“Ano 2025 — En Defensa de la Democraciay los Derechos Humanos”
Secretaria de Planificacion
Direccion de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE PLANIFICACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: “RED SECUNDARIA CLOACAL Y RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS PREDIO
RAIZEN”

UBICACION DE LA OBRA: ubicado en el perimetro delimitado por las calles Géngora, Galileo Galilei, Larroque y
Sargento Ponce, localidad de Dock sud, partido de Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 120 (CIENTO VEINTE) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se realizaran de lunes a viernes de 09:00hs a 15:00hs comunicandose al +54 (011) 5227-

7805 o a través del siguiente mail: mda_infra@yahoo.com.ar

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION: La presente licitacion tiene por objeto la contratacion, mano de obra
y materiales para la ejecucion de la obra “RED SECUNDARIA CLOACAL Y RED SECUNDARIA DE AGUA
POTABLE PARA VIVIENDAS RAIZEN”.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial al mes de Mayo de 2025 asciende a la suma de
pesos QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA
Y TRES CON 90/100, ($599.154.053,90). Las ofertas deberan incluir el LV.A, atento que la

Municipalidad esSujeto Exento.

ARTICULO 3° REDETERMINACION DE PRECIOS DE LA OBRA: El régimen de redeterminacion de precios de la

presente licitacién se encuentra regulado por las previsiones de la Ordenanza N° 30422 y el Decreto reglamentario

N° 7379/2023, segun las disposiciones de la normativa provincial correspondiente al Decreto N° 290/2021 del GPBA
(DECRE-2921-290-GDEBA-GPBA), su reglamentacién mediante Resolucién MIYSPGP N° 943/2021 (RESO-2021-
GDEBA-MIYSPGP) y su modificatoria mediante resolucion MIYSPGP N° 1638/2022 (RESO-2022-1638-GDEBA-
MIYSPGP); con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 995/2022 del GPBA (DECRE-2022-995-GDEBA-
GPBA) y su reglamentacion mediante Resolucion MYSPGP N° 1211/2022 (RESO-2022-1211-GDEBAMIYSPGP).

Iniciada la obra, la contratista podra presentar una nota por Unica vez, segun el modelo sefialado en el ANEXO
| del Decreto N° 7379/2023 mediante la cual solicitara el inicio del procedimiento de redeterminacién de precios del
contrato conforme la normativa aplicable. Los precios a redeterminar seran aquellos aplicados a cantidades faltantes.
También podra solicitar en dicha nota el ajuste del anticipo financiero, de corresponder. EI mismo podra ser

redeterminado por Unica vez.

La estructura de ponderacion aplicable a la presente contratacion sera la siguiente:

Insumo Fuente Referencia Ponderacion

Mano de Obra INDEC Decreto N°1295/02 — Anexo Art. 15, Inc a. 26%
Cuadro 5)

Cafos de PVC para INDEC Decreto N°1295/02 — Anexo Art. 15, Inc h. 32%

instalaciones varias Cuadro 5)

Combustibles INDEC Decreto N°1295/02 — Anexo Art. 15, Inc k. 8%
Cuadro 1)

Suelos seleccionados INDEC ICC Cddigo CPC 15400-21 Cuadro 11) 3%
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Valvulas de Bronce INDEC Decreto N°1295/02 — Anexo Art. 15, Inc u. 3%
Cuadro 5)

Amortizacién de Equipos INDEC Decreto N°1295/02 — Anexo Art. 15, Inc j. 18%
Cuadrol)

Gastos Generales INDEC Decreto N°1295/02 — Anexo Art. 15, Inc p. 7%
Cuadro 5)

Costo Financiero BNA TNA (dia 15 o hébil posterior) 3%

100,00%

En caso de que la contratista considere necesario la modificacion de algin insumo, el cambio de fuente para
la obtencion de los indices, o bien, la incidencia de alguno de los mismos en su correspondiente ponderacion, debera
presentar la debida justificacién de los cambios aplicados para la posterior aprobacion por esta Direccion de

Infraestructura.

La expresion matematica del factor de redeterminacion se graficara de la siguiente forma:
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e Fri: Factor de redeterminacion del periodo en andlisis
e a: Coeficiente de ponderacion asignado a cada rubro
eR1i; R2i; R3i, ... Rni: indices del mes en analisis
eR10; R20; R30; ... Rn0: indices del mes base

Las fuentes de informacién de los indices correspondientes son las previstas en el ANEXO VII del Decreto N°
7379/2023.

Se contemplard la realizacion de redeterminaciones provisorias, a solicitud del contratista, luego de la

presentacion de cada certificado de obra. Se realizara una redeterminacion definitiva al final de la obra.

El certificado redeterminado debera confeccionarse con los formularios previstos en el ANEXO Il del Decreto
N° 7379/2023, a los cuales no podréa introducirle modificaciones, con la salvedad del contenido a completar, debiendo

realizar cualquier aclaracién en una presentacion independiente.

El contratista deberd presentar junto con el certificado redeterminado la siguiente documentacion: (a) la
documentacién contractual correspondiente a la obra (b) la estructura de ponderacién estandarizada o no, segun el
tipo de obra, contenida en el Pliego de Bases y Condiciones (c) el informe de inspeccion de obra que extendera la
Secretaria de Planificacion que obra como ANEXO V del Decreto 7379/2023 (d) la correspondencia de los valores

aplicados (e) la planilla con los calculos para la obtencion del factor de redeterminacion.

Dicha solicitud deberd incoarse dentro de los 30 (treinta) dias de publicado el indice del costo de la
construccion en el Gran Buenos Aires (ICC) del mes bajo certificacion por parte del INDEC y el cuadro resumen de
informacién para redeterminar los precios de contratos de obra publica que se encuentra disponible en
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0 o la que en el futuro la reemplace. Cumplido el plazo
previsto desde la publicacion de los indices por el INDEC, no seran admitidas las solicitudes de redeterminacion

provisorias de precios de dicho mes.
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A- Documentacion integrante, excluyente para NO OBJECION TECNICA:

Redeterminacion PROVISORIA:

1) FORMULARIO DE SOLICITUD — ANEXO |

2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO — ANEXO 1

3) CALCULO DE FACTOR DE REDETERMINACION — ANEXO llla

4) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES — ANEXO llIb
5) CUADRO COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA — ANEXO llic

6) CARATULA REDETERMINACION PROVISORIA — ANEXO llld

Redeterminacion DEFINITIVA:

1) FORMULARIO DE SOLICITUD — ANEXO |

2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO — ANEXO I

3) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES — ANEXO IVa
4) RESUMEN PONDERACION MENSUAL PROVISORIO — ANEXO IVb

5) RESUMEN PONDERACION MENSUAL DEFINITIVO — ANEXO IVc

6) CERTIFICADO REDETERMINACION DEFINITIVA — ANEXO IVd

7) INFORME DE INSPECCION — ANEXO V

Una vez otorgada la NO OBJECION TECNICA debera completar la documentacion necesaria para

certificacion segun el ART 11, inc A.

El certificado redeterminado provisorio, contendré la medicién realizada en el certificado bésico al que le sera
aplicado el 95% (noventa y cinco por ciento) de la variacién porcentual resultante del factor de redeterminacién

obtenido para el periodo en analisis restante de ejecucion.

ARTICULO 4°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra ser4 de CIENTO VEINTE (120) dias

corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 5°% MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Las Ofertas deberan mantenerse por ciento ochenta (180)

dias corridos a contar de la fecha de apertura del Sobre N° 1 de la Oferta, bajo pena de pérdida de la garantia

constituida.

ARTICULO 6°% GASTOS DEL CONTRATO: La Contratista tendra a su cargo toda erogacion que origine la entrada

en vigencia del Contrato y sus modificaciones, incluso aquellos que se originen por trabajos emergentes de
situaciones imprevisibles o razones de fuerza mayor reconocidas por el Comitente.

ARTICULO 7°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Si las obras contratadas no se

terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de una multa, la

gue sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:

M=0,12C/P

B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:

M=0,28 C/P

Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado:

M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).

P: Plazo contractual de ejecucién expresado en dias laborables (dl.).
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Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la formula ser& igual al monto de la obra

pendiente de recepcion.

ARTICULO 8° MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO: Ante el incumplimiento de 6rdenes

de servicio el Comitente podra aplicar multas del 0,01% del monto actualizado del contrato, por cada dia de

incumplimiento.

ARTICULO 9° MULTAS POR ERRORES O VICIOS QUE MOTIVEN DEMOLICION: Para el caso de demolicion y

reconstruccion por errores o vicios ocultos, el Contratista se hara pasible de una multa del uno por ciento (1%) del

monto del trabajo a demoler. Esta penalidad tendra vigencia hasta la recepcion definitiva de las Obras.

ARTICULO 10° DEDUCCIONES POR MULTAS: El importe de las multas sera descontado del primer certificado

gue se extienda después de aplicada la sancion. Si el crédito precedentemente enunciado no fuera suficiente, los

importes correspondientes podran ser deducidos del Fondo de Garantia y Reparos, en cuyo caso éste debera ser
repuesto dentro de los ocho (8) dias de intimado, bajo apercibimiento, de resolver el contrato por culpa del
Contratista.

ARTICULO 11° DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL INICIO DE OBRA: Previo al inicio de

Obra, el Contratista debera, conforme lo disponga la Direccion de Obra, desarrollar y presentar la siguiente

documentacién:

Los planos municipales y de los entes prestatarios y/o reguladores de los servicios exigidos en la jurisdiccion
local.

La aprobacién de los entes prestatarios y/o reguladores de los servicios exigidos en la jurisdiccién local.

La Planialtimetria del predio

Los planos de relevamiento de interferencias y/o obstaculos existentes en el predio.

Los planos correspondientes al movimiento de suelos.

Los planos de obrador, cerco, cartel y valla provisoria al frente de las Obras.

El Plan de Trabajos ajustado a la fecha de inicio de obra.

Para el desarrollo, presentacién de esta documentacién y gestién de las aprobaciones y registraciones
correspondientes se fija un plazo maximo de sesenta (60) dias corridos a partir de la entrada en vigencia del Contrato.

El Contratista con la conformidad, o bien conforme instrucciones del Director de Obra, deberd procurar la
reduccién de dicho plazo, postergando la elaboracion y/o desarrollo de aquellos estudios y/o documentos que puedan
ser diferidos en el tiempo sin afectar el inicio y/o plazo de la Obra. Similar proceder debera adoptarse en relacion al

desarrollo del Proyecto Ejecutivo, de modo de acortar lo maximo posible, el plazo para el inicio de Obra.

ARTICULO 12° DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO: En forma paralela al desarrollo de la

documentacién requerida para el inicio de la Obra, dentro del mismo plazo maximo previsto al efecto y teniendo

asimismo en cuenta lo previsto en el ultimo parrafo del presente Articulo; el Contratista desarrollara el Proyecto
Ejecutivo.

El Proyecto Ejecutivo incluye el conjunto de elementos graficos y escritos que definen con precisién el caracter
y finalidad de la Obra y permiten ejecutarla bajo la direccion de un profesional. La documentacion de proyecto exhibird
en forma precisa las caracteristicas fisicas y técnicas de la Obra, en las escalas adecuadas, debidamente acotadas
y sefialadas para permitir su construccion.

Si se requiere el desarrollo de estudios de suelos, sondeos, y cualquier otra tarea necesaria para la ejecucion
del Proyecto Ejecutivo, quedaran a cuenta del Contratista.
ARTICULO 13° OBRADOR Y CARTEL DE OBRA: Antes de iniciar los trabajos, a los cinco (5) dias habiles de la

fecha de entrada en vigencia del Contrato, el Contratista sometera a la conformidad de la Direccion de Obra su
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proyecto de obrador u obradores con indicacion de ubicacion, accesos y demas caracteristicas relevantes y ajustara
sus instalaciones a las observaciones que ésta le hiciera.

Dichas instalaciones se dispondrdn de manera de no interferir con el desarrollo de las Obras y el Contratista
deber& mantenerlas en perfectas condiciones de conservacion e higiene.

El obrador u obradores se ubicaran en el area de las Obras y comprenderan oficinas para el Contratista,
depdsitos, talleres, comedores, sanitarios y vestuarios para obreros, estacionamientos, etc. Estara a cargo del
Contratista su construccion, equipamiento y operacion.

El obrador cumplira con todo lo definido en el Decreto N° 911/96, Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construccién, la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, y las normas de salud y seguridad
en la construccién segin Resolucion N° 1069/1991 (B.O. 09/01/92) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y/o
aquellas normas modificatorias en su caso.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e higiene por el
Contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad de rigor.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista todos los gastos de conexién y consumo de energia eléctrica, como
asi también los de provision y distribucién de agua potable y cloacas, incluyendo los de gestion de dichos servicios.

El Contratista sera responsable del desmantelamiento de los obradores y de la limpieza del terreno al finalizar
las tareas.

El Contratista debera mantener los carteles de Obra, que seran provistos por el MUNICIPIO DE
AVELLANEDA, en los lugares y en la cantidad que indique la Direccion de Obra, y permaneceran en las condiciones
especificadas hasta quince (15) dias habiles después de la fecha de la Recepcion Definitiva de la Obra, asumiendo

el Contratista su retiro

ARTICULO 14° EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario

efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que

demanden dichos trabajos estardn a cargo del contratista.

ARTICULO 15° REMOCION DE_SERVICIOS PUBLICOS: Las gestiones del Contratista para la remocién y

reconstruccion de las instalaciones superficiales y subterraneas que interfieran en la obra contratada, se encuentren

0 no consignadas en los planos, se realizaran con la anticipacion y continuidad necesarias.

El Contratista debera enviar planos de las obras a ejecutar a todas las Empresas de Servicios que pudiesen
estar involucradas en la misma. Con la informacién que dichas empresas envien se haran los cateos necesarios
para la exacta ubicacion de las instalaciones.

Se entregara copia al Jefe de Obra de toda la documentacion recibida.

Una eventual demora en la obra contratada, que resulte atribuible a la falta de diligencia de estas gestiones,
serd total responsabilidad del Contratista.

Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacién que se encuentre en el lugar de las obras sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante las distintas Empresas y no podra trasladar responsabilidad alguna al
Comitente ni a la Direccion de Obra.

Las Empresas de Servicios facilitaran los planos e indicaciones que determinen dénde se reinstalaran dichos
servicios, tanto superficiales como subterraneos. Los costos que demanden estas gestiones estaran a cargo del
Contratista.

El presente Pliego incluye un relevamiento de los servicios existentes que seran afectados por la ejecucion de
la obra. Este relevamiento es solamente orientativo y no compromete al Contratante en cuanto a su magnitud y
complejidad no admitiéndose adicionales de obra por este concepto. El Oferente debera analizar antes de efectuar
su propuesta la informacién que forma parte de esta documentacién técnica.

A titulo informativo las interferencias de servicios publicos son:

¢ Oleogasoductos

e Teléfonos
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e Gas

e Instalaciones Sanitarias, cloacas.
e Desagtes Pluviales

e Agua potable

e Electricidad

e Television por Cable

e TBA

e Luminarias

ARTICULO 16° REPLANTEQ: El Contratista es responsable del replanteo de la Obra. Todo trabajo mal ubicado

por error, cualquiera sea su origen, sera corregido si es posible. En caso contrario, demolido y reconstruido cuando

se advierta el error, cualquiera sea el estado de la Obra, todo ello por cuenta y cargo del Contratista.

ARTICULO 17°: SEGURIDAD EN OBRA: El Contratista dispondra de vigilancia continua durante las 24 horas todos

los dias durante el transcurso de la Obra y hasta la recepcidon provisoria. La cantidad de vigiladores y los medios a

proveer a los mismos, deberan ser los adecuados y suficientes en funcién de las caracteristicas y extension del
Predio asiento de las Obras, pudiendo la Direccién de Obra exigir los refuerzos o adecuaciones que considere

conveniente.

ARTICULO 18° VICIOS OCULTOS: Cuando se sospeche que un trabajo tiene vicios no visibles a simple vista, la

Direcciéon de Obra podra ordenar verificaciones o ensayos, inclusive aquellos que fueran destructivos.
Si el vicio se confirmare se procedera conforme a lo establecido en el presente pliego. La falta de
comprobaciéon de falla o fraude no libera a la Contratista, aun después de la Recepcién Definitiva, de las

responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion (arts. 1051 y cc.).

ARTICULO 19° SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra

contratada. El incumplimiento de esta horma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 20°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion se realiza bajo la modalidad Unidad de Medida.

ARTICULO 21° INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacién se exigira que los

oferentes estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la Municipalidad
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. Aquel oferente que tuviera su inscripcién en tramite o sin
actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera completar su legajo en caracter obligatorio antes de la

adjudicacién. Caso contrario la oferta sera desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 22°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N°1 de la oferta, ademas de lo

especificado en el Articulo 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales, contara la siguiente documentacién

gue establezca la calificacion del oferente:

A- Tener experiencia comprobable como contratista principal en la construccion de por lo menos cinco (5)
obras de naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similar a la obra que se licita.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las
hubiera contratado como tal y con la misma integracion podré acreditar la informacion como perteneciente a ella para

esta licitacion; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran sido ejecutados por
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otra asociacion en la que él fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el porcentaje de
participacion del miembro en la asociacion constructora de la obra.

B-  Tener experiencia comprobable como contratista principal en la construcciéon de por lo menos dos (2)
obras de infraestructura para la Municipalidad de Avellaneda, de caracteristicas y complejidad similar a la obra que
se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen deberan estar terminadas dentro de los dltimos

tres (3) afios.

El sobre N° 2 de la oferta, ademas de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales
Generales contendrd, con caracter de presentacion excluyente, la siguiente documentacion:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de formula de propuesta.

b) Cémputo y presupuesto.

¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en nimeros y letras.

2) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).

3) Curva de inversion (segun Planilla Anexa).

4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo con el plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segun se
detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.

- Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente gréafico.

- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funcion de
cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear, descripcién detallada de la obra, etapas
constructivas, procesos de montaje.

6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de méaquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificaciébn de sus
caracteristicas.

8) Declaracion jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias
de las empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la tramitacion
de proyectos y la ejecucion de las obras.

ARTICULO 23°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo dependiente

de la Secretaria de Planificacion responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccidn, a la que

el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y
Ordenes impartidas por la Inspeccion.
La inobservancia de esta obligacién, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras, haran

pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 24° DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista cinco (5) dias antes al inicio

de la obra debera entregar:

1) Los planos de relevamiento de interferencias y/o obstaculos existentes en el predio.
2) La Planialtimetria del predio.

3) Los planos correspondientes al movimiento de suelos.

4) Los planos de obrador, cerco, cartel y valla provisoria al frente de las Obras.

5) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion.

6) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
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Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse. En el caso
que hubiere mas de un contratista principal, la confeccién del Programa de Seguridad Unico debera ser acordada
por dichos contratistas. El mismo debera contener: La ndmina del personal que trabajara en la obra, el cual debera
ser actualizado inmediatamente, en caso de altas o bajas.

a) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

b) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

c) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

d) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

e) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los
riesgos previstos.

f) Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y sera
aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

g) Copia de aviso de obra.

h) Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

Se debera entregar a la Inspeccion de Obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de
Compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos nimeros de CUIL y el Formulario N° 931.

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra.

Los requisitos y la documentacién enumerada en los apartados 1) y 2) del presente articulo debera ser
presentada en la Direccion de Infraestructura de la Secretaria de Planificacion, sita en Avda. Glemes 835,
Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacién antes exigidos impedira el inicio de la obra,
y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que atal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su

caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la documentacion

en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.

ARTICULO 25° CONSTANCIA DE DOMICILIO: El contratista deberd contar con constancia de domicilio en el

distrito de Avellaneda y/o casilla de correo postal.

ARTICULO 26° EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario

efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacién respectiva, los gastos que

demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 27°: FORMULARIO DE AVANCE DE OBRA: A los efectos de la certificacion de avance de obra, es

obligacién proveer los formularios a los que hace referencia el Pliego de Bases y Condiciones Generales, ajustado

al modelo que se entregara al adjudicatario.

Para ello se fijarda un plazo de 15 (quince) dias que correran a partir de la presentacién de cada certificado
para su aprobacion. Si dentro de ese ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el certificado se presente con las correcciones que correspondieren.

Aprobado el certificado de obra, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara
a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Si existieren atrasos de obra, por causas imputables al contratista, los certificados correspondientes se
liquidardn con el ultimo factor de redeterminacion aplicado, sin perjuicio de las penalidades que pudieran
corresponder. Dicho factor de redeterminacion se mantendra en las subsiguientes certificaciones hasta tanto la

contratista regularice la curva de inversién. Todo certificado ajustado en dichas condiciones quedara firme y no sera
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recalculado en ninguna circunstancia. Si se tratare del primer certificado no se aplicara factor de redeterminacién

alguno hasta que se regularice la situacion

ARTICULO 28° REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberd tener en obra, en forma

permanente, un profesional matriculado autorizado y aceptado por la Inspeccion de Obra, con quien la Inspeccion

pueda entenderse de inmediato respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas
facultades para notificarse de las solicitudes que requiera la inspeccién, darles cumplimiento o formular las
observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista
acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion

alguna.

ARTICULO 29°: OTROS PROFESIONALES: El Contratista presentara los antecedentes de los estudios o

profesionales responsables del Proyecto y Célculo de las Obras, tales como proyectistas, calculistas y todo tipo de

especialista. Los profesionales deberan contar con titulo profesional habilitante, con trayectoria comprobable en
obras de similares caracteristicas. Asimismo, debera identificar al jefe de obra y al responsable de higiene y
seguridad, presentando los antecedentes respectivos.

El Oferente presentara asimismo en su Oferta la conformidad firmada por los profesionales propuestos. En el
caso de adjudicarse la licitacion al Oferente, la Comisidon Evaluadora podra rechazar a alguno/s de los profesionales
propuestos. En tal caso, el Contratista propondra otro profesional en un plazo de diez (10) dias corridos a partir de
gue resulte notificado del rechazo, el cual debera ser aprobado por la Municipalidad de Avellaneda como condicion

de la Adjudicacién.

ARTICULO 30°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de la Ley

4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja
de Prevision Social segun lo establecido por la legislacién vigente. Ademas, con cada certificado debera agregar

constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional correspondiente.

ARTICULO 31° HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion técnica

calculados de acuerdo con el arancel vigente deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 32°: INHIBICIONES: Se encuentran inhabilitadas para presentar ofertas las empresas en proceso de

concurso de acreedores o quiebra. En este sentido, deberd acompafiarse la constancia emitida por el Registro de
Juicios Universales.

Seré facultad del MUNICIPIO DE AVELLANEDA requerir luego de la apertura del sobre N° 2 y en el plazo
gue oportunamente indique, la nueva presentacion actualizada de la constancia aludida. En todos los casos, las
empresas Oferentes deberan dar cumplimiento a las exigencias previstas en el Pliego sobre patrimonio, indices de

solvencia, de endeudamiento y de liquidez general y todo otro requisito previsto en el mismo.

ARTICULO 33° |IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las méaquinas y vehiculos
afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE

AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 34° ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a

comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de compra, en cuya

oportunidad se labrard el Acta de Inicio de Obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se
considerardn como justificacion de atraso Unicamente razones climatoldgicas e impedimentos producidos por

terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos afectadas por las obras.
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No seran considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una

anticipacion no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 35°: FORMA DE_COTIZAR: La Contratista deber4d prever que la certificacion de

los trabajos seran proporcional al periodo de duracion del contrato, estimandose que la misma debera

corresponder mensualmente. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista
la modificacion de dichos porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato seran medidos o estimados por periodos mensuales,
con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs.

La Dependencia correspondiente procedera a la comprobacion y medicion de los trabajos y aprobara
el certificado dentro de los (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion.

En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori si  correspondiera, la
rectificacion pertinente o difiiendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que

no hubiera acuerdo, segiin determine el comitente.

A- Documentacién requerida para la certificacion:

e Nota de elevacion (Al intendente Municipal).

e 4 (cuatro) copias del certificado firmadas (en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente
de la Empresa y Representante Técnico.

. Fotografias  acordes  al avance certificado, preferentemente a color, firmadas
(en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de la Empresa y Representante Técnico

. Pdliza de Fondo de Reparo. En caso de pago parcial de la misma presentar el original, mas 2 (dos)
fotocopias. En caso de pago total presentar 3 (tres) fotocopias

e Comprobante de pago de Aportes (Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires — CAAITBA).

e  Comprobante de pago de CEP (Cuota de Ejercicio Profesional) (CAPBA) / Comprobante de pago de
Impuesto al Sello y Matricula (Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires)

e Contratacién de Tareas Profesionales, con su respectivo Visado por el organismo correspondiente
(CAPBA/ Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires). Incluye Anexa del Contrato, con los datos de la Obra,
valor de la obra y Honorarios profesionales.

° Némina de Personal afectado a la obra (Listado de la Empresa, con log, sellado y firmado).

e Comprobante de pago de fondo de cese laboral (afectado segun el mes que se esta certificando o al
anterior).

° Némina de Personal AFIP (afectado segun el mes que se esta certificando o al anterior.).

° DDJJ FORMULARIO 931 AFIP (afectado segln el mes que se esta certificando o al anterior.).

e Volante de Pago Electrénico (VEP) de 931

. Factura

¢ Remito (en caso de certificar bienes inventariables)
En todos los casos los certificados constituirdn documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a

posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por autoridad competente,

y sujeto al resultado de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por sistema de unidad de medida.
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ARTICULO 36° VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar antes de comenzar las tareas un

relevamiento fotografico de cdmo se encuentra la zona implantada, posteriormente un relevamiento mensual o

durante todo el transcurso de la obra, con documentacion fotografica de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 37°: CAPACIDAD LEGAL: Los Oferentes deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones

requeridas en el ordenamiento laboral, en el sistema de la seguridad social, por las normas impositivas, nacionales,

y provinciales en su caso, y por los demas organismos administrativos de control o fiscalizacion que correspondan
por el tipo de actividad y/o por la naturaleza del sujeto.

Los contratos sociales, estatutos y documentos constitutivos deberan mantener su vigencia hasta la Recepcién
Definitiva de la Obra.

Los Oferentes que se presenten en forma individual y, en caso de ofertas realizadas por asociaciones de
empresas, al menos una de las sociedades que integren el consorcio, deberan acreditar encontrarse inscriptos en el

Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC).

ARTICULO 38°: CAPACIDAD DE EJECUCION DE OBRA: La Capacidad de Ejecucion de Obra del Oferente sera

determinada por el Comité de preadjudicacion en funcion de la matriz de ponderacion de la documentacién

acompafiada en el Sobre N° 1.

No obstante ello, podra presentarse para mayor informacion, el certificado expedido por el Registro Nacional
de Obras Publicas (RNCOP) y/o del Registro de la jurisdiccion que corresponda. Dicho certificado no tendra caracter
concluyente para la Comision Evaluadora.

El Oferente debera acreditar que, dentro de los Ultimos diez afios, ha construido y entregado obras de
infraestructura de similares caracteristicas. La acreditacion del extremo precedentemente enunciado debera
realizarla mediante la presentacion del/as acta/s correspondiente/s de recepcidén provisoria de la/s obra/s y/o
documentacién de validez equivalente. A los fines previstos en el presente parrafo, podran invocarse obras
realizadas con la intervencion del Oferente como miembro de una Union Transitoria de Empresas (UTE), en cuyo
caso, en la ponderacién del cumplimiento de este requisito, se tomara en consideracion el porcentaje y las
caracteristicas de la participaciéon del Oferente en la UTE, debiendo a tal efecto acompafarse el contrato de
conformacion de la misma.

ARTICULO 39°: ADQUISICION DEL PLIEGO: Para presentar Ofertas es obligatorio haber adquirido el Pliego.

El Oferente debera adquirir el Pliego para cada Concurso para el cual presentara Oferta. Para ello, se encuentra

publicado en la Pagina Web el “Formulario para adquisicion de Pliego”, el cual debidamente suscripto por el
representante del Oferente y la constancia de pago del valor del Pliego deberan ser remitidos a la direccién de correo
electrénico. mda_infra@yahoo.com.ar

Cuando concurran dos o mas empresas en U.T.E., debera efectuarse la adquisicién del pliego mencionando a las
empresas que constituyan la misma.

La adquisicion de la documentacion en fecha cercana a la apertura de las propuestas no sera causal para que el
adquirente pueda solicitar una postergacion de la misma, como asi tampoco la modificacion del lapso fijado para

pedido de aclaraciones.

ARTICULO 40°: CONFORMIDAD CON EL PLIEGO: La sola presentacion de la Oferta implica por parte del Oferente,

el pleno conocimiento y la aceptacion lisa y llana de las clausulas que surgen del Pliego y que rigen la contratacion.

El MUNICIPIO DE AVELLANEDA podrd, sin expresion de causa, anular y/o dejar sin efecto el Concurso en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin lugar a indemnizacion alguna. El Unico reembolso que
procedera en tal supuesto a favor del Oferente, serd el correspondiente al costo de adquisicion del Pliego.
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ARTICULO 41°: VISITA OBLIGATORIA AL PREDIO: Es obligacién del Oferente visitar el predio de la Obra para su

reconocimiento y observar las condiciones del mismo. Como resultado de dicha visita, debera acompafiar junto con

su Oferta la “Declaracion de Visita al Predio”, la que reviste caracter de declaracion jurada. No se admitira reclamo
posterior de ninguna naturaleza, basado en la falta absoluta o parcial de informacién en el Pliego y/o en los datos,
informes y/o Circulares con o sin consulta que emita o entregue el MUNICIPIO DE AVELLANEDA.

ARTICULO 42° GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo de 5%

(cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en el Art.

3.4 de las bases y condiciones legales generales, contemplada con los incisos a-b-c-d, del Art 2.2. En caso de
constituirse la garantia de contrato mediante péliza de seguro deberan constar, como asegurador y beneficiario, la
Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutar en forma particular o conjunta,

conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO 43° GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta,

gue ademas de la garantia de contrato que fija las Bases y Condiciones Legales, el adjudicatario debera depositar

en la Tesoreria el 1%o0 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de gastos

administrativos, segin Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 44°: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco por ciento)
para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendra como Garantia de Obra.

Este Fondo de Reparo se retendrd hasta la Recepcion Provisoria, de acuerdo con el sistema de restitucion

adoptada, el mismo se constituird hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de rechazo la
fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, deberd este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo

apercibimiento de Rescisién de Contrato.

ARTICULO 45°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra de forma

tal de permitir el correcto funcionamiento de la via publica. Para ello deberé utilizar el MODELO de sefializacion que

oportunamente le serd entregado en la Direccion de Infraestructura de la secretaria de Planificacion.

En lo referente a cantidad, ubicacién y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspeccion
dard las instrucciones en cada caso. Ademas, debera garantizar la seguridad en la obra, sefializando y protegiendo
convenientemente a todas las personas que concurran a la misma. El no cumplimiento de lo expresado en este
articulo hara pasible el contratista de las penalidades indicadas en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales

Generales.

ARTICULO 46° PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista

haya presentado los "Planos Conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccién de Obra y la prestaria del

servicio.

ARTICULO 47° ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la obra,

deberd ser autorizada por la Inspeccion. No se contemplaran el pago de tareas que no hayan sido autorizadas a

través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 48°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada

de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se

ejecuten.
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ARTICULO 49°: VINCULACION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar deberian

ser vinculadas o pudieran afectar de cualquier forma a obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran

a cargo de la Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos

equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, seglin corresponda a juicio de la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 50° ORDEN DE _APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia la

interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencién en contra

respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.
- Concepcion cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.
- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 51° ORDENES DE _SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la

ejecucién de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista,

foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardara en el obrador o en su oficina. Se
considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa
modificacién de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de
Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de
cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningdn concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podré rescindir el contrato por culpa

del Contratista.

ARTICULO 52°. PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por

medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por

la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se
encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 53° RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad

Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan

cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que

renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.
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En dicha acta se consignara:
¢ La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.
e Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

¢ Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara por si la diligencia

dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 54°: DOCUMENTACION A ENTREGAR CON LA RECEPCION DEFINITIVA: Durante el plazo de

garantia resultara previsible la ejecucion de ciertos trabajos de ajuste y correccion. Por cada uno de estos trabajos

el Contratista presentara un formulario indicando la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una
descripcion de éste, sus probables causas y la solucion adoptada, indicando la fecha de terminacion de los trabajos
y el resultado del seguimiento posterior del asunto.

Dentro de los QUINCE (15) dias previos a la expedicion del Acta de Recepcion Definitiva, el Contratista
entregara a la Inspeccién de Obra un Documento de Solicitud de Recepcion Definitiva donde consten los pre-
requisitos para la Recepcion Definitiva de los trabajos. Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos

han sido terminados presentara una nota a la inspeccién de Obra indicando:

. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.
. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los documentos del contrato.
. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato.

. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificacion final.

ga b~ W N P

. Que toda la documentacion requerida ha sido entregada.

La inspeccion de Obra procedera a realizar la verificacion del estado de las obras con razonable
diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato.

Si la Inspeccion de Obra considera que los trabajos estan incompletos o defectuosos procederd a
notificar al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos.
El Contratista iniciara acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas y
remitird una segunda nota a la Inspeccién que los trabajos han concluido.

La Inspeccién de Obra verificara que los trabajos se encuentren aptos para la Recepcién Definitiva.

El Contratista sera responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias.

Al mismo tiempo, el Contratista presentara para su aprobacion los Certificados de Liquidacion Final de las
Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar ante organismos gubernamentales
o del sector privado, como ocupacién de la via publica, servicios de energia, agua, telefonia, gas, etc., para la
ejecuciény puesta en funcionamiento de la obra y de los pagos hasta la fecha de tramitacién de la recepcién definitiva
de todos los derechos, servicios y abonos que correspondan, lo cual sera condicion previa para la devolucién de los

Depdsitos de Garantia.

ARTICULO 55° RECEPCION DEFINITIVA: El tltimo dia héabil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas

la ampliacion que en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la
Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrardn un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se
determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a
inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar

satisfactorios se labrard el Acta de Recepcidén Definitiva, en la que se dejara constancia:
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¢ Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

¢ El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

¢ Del cumplimiento de los trabajos que debio realizar después de las Recepcién Provisoria.
» Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 56° DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL : La fianza contractual o el saldo que hubiere de
ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las Obras y una vez satisfechas
las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos de Recepciones
Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o devuelva la parte proporcional de la fianza
contractual.

ARTICULO 57°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN: El contratista ejecutara los

trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos,

especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al

efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 58°: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco (365)

dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar los

pasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando se sospeche que
existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o desmontajes las
reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo de esos trabajos sera
afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacion y vencido el plazo torgado para
su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante sera descontado de
cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de
obra.

ARTICULO 59°: RESCISION DEL _CONTRATO: El Municipio de reserva el derecho a rescindir el contrato, sin

derecho a reclamo de indemnizacién de ninguna naturaleza por parte de la contratista, en caso de impericia,

incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente pliego de Bases y Condiciones particulares, el pliego
de basesy condiciones generales y el resto de la documentacidn contractual, destacando de este Ultimo la obligacion
en el cumplimiento del plazo contractual, o bien en el caso de que no hubiere disponibilidad de partidas
presupuestarias para la continuidad del mismo.

La rescisién del contrato que se produzca por culpa de la Contratista se regird por las disposiciones
concordantes de la Ley N° 6021, el Decreto N° 2980/00 y su reglamentacién. En tal caso, el Contratista perdera la
garantia contractual constituida y el fondo de reparo en su caso.

Podra pautarse la rescision del contrato de obra de comun acuerdo entre el Municipio y la contratista cuando
existiera un cambio en la valoracién del interés publico que llevé a la realizacién de la obra, siempre que existiere
conformidad del contratista.

Cuando la recision del Contrato no se produzca por culpa de la Contratista, la devolucién del fondo de reparo
correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la fianza, se efectuara después de transcurrido un
periodo no menor al plazo de garantia contado desde la fecha de suspension real de las obras y siempre que no se
hubiesen comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o defectuosa ejecucion de los trabajos.

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente prevision como precio unitario

en el listado de items a cotizar por parte de la Contratista, el valor de estos sera fijado por el Municipio.
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ARTICULO 60°: COMPROMISOS DE LA EMPRESA: El contratista debera realizar las tareas asignadas siguiendo
las normativas y protocolos vigentes tales como: IRAM NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE
NORMALIZACION Y CERTIFICACION, ARGENTINA VN-E NORMAS DE ENSAYO DE LA DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD, ARGENTINA CIRSOC 201 REGLAMENTO CIRSOC 201; NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE
A MODO DE EJEMPLO LEY 19.587/72 (LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO 351/79; DECRETO 911/96 (REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARALA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION)
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OBRA: "RED SECUNDARIA CLOACAL Y RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS PREDIO
RAIZEN”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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ARTICULO 1: DISPOSICIONES Y OBRAS PREL IMINARES

| - ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en las obras
que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacidon y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisién y/o aprobacion
gue deba requerir a la Inspeccién para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entenderd como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de la
Inspeccion, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalizacion de la obra cumpliendo las normas y

reglas del arte.

Il - NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales como de
entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es
obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion esta situacion, previo a la realizacion de los
trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes,
durante el periodo de analisis de la documentacién detectaran algun rubro o tarea faltante, deberdn comunicarlo de
inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las
instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido
incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la

oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

Il - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucién de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por
capataces idoneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la

marcha de los trabajos.

IV - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Generales relnen
las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades aspectos
como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por caracteristicas:
formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones serdn las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales o elementos en todos los rubros

en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o elementos
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especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos ofrecidos deberan igualar o superar
en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que la
descripcién del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o
equivalentes, entendiéndose estos términos como sindnimos, quedando en este Ultimo caso por su cuenta y a sus
expensas demostrar la similitud o equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccion aceptarla o no. En cada caso
el Contratista debera comunicar a la Inspeccion con la anticipacion necesaria las caracteristicas del material o
dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de
fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacion, en
el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccién, debiendo el Contratista
retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca.
Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos
podran ser retirados de la obra por la Inspeccidn estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen
por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo
gue los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista,

estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucidn diere lugar.

V - MUESTRAS

El Contratista presentard para la aprobacion de la Inspeccién y previo a su ejecucion, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista deberd presentar muestras de elementos o0 equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacién y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que solicite la
Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que servirdn de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra ser
utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccion pudiendo en caso de
ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no soélo la totalidad de los elementos que lo componen sino que se efectuarédn con

las terminaciones proyectadas.
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Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser motivo al
rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Gnico responsable de los perjuicios que se
ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor
realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitard un lugar del obrador, adecuado
a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

VI - REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a
reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las
empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de
interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de
Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de

esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

ARTICULO 2: ASPECTOS AMBIENTALES

El Contratista sera responsable por el cumplimiento de la Ley 11.723 y demas disposiciones vigentes para el
cuidado del medio ambiente, cuya aplicacion estara bajo el cuidado de la Inspeccién de Obra.

Se buscard siempre minimizar los efectos negativos sobre el ambiente, derivados de la etapa de
construccion, procurando producir el menor impacto ambiental negativo sobre los suelos, los cursos de agua, los
escurrimientos superficiales y subterraneos, la calidad del aire, los organismos vivos, los asentamientos humanos,
los elementos que pudieran ser patrimonio cultural, y el medio ambiente en general.

El Contratista es responsable de todas las contravenciones o0 acciones que causen dafio o deterioro
ambiental, dafios a terceros y/o la violacién de las disposiciones ambientales vigentes en la Provincia de Buenos
Aires, por parte del personal afectado a la obra. El incumplimiento de las mismas, las multas y costos de las
acciones correctivas por dafios ambientales, seran responsabilidad del Contratista, quien debera resarcirlos a su
costo, y las ejecutara en el plazo que le fije la Inspeccion.

El Contratista debera instruir a sus trabajadores mediante charlas, avisos informativos y preventivos, o por
cualquier otro medio que considere adecuado, sobre los cuidados hacia el medio ambiente que se deberan
observar.

Al finalizar los trabajos, y como parte de las medidas aplicadas para mitigar los impactos producidos por la
construccion y siempre que resulte posible, el Contratista debera restaurar a sus condiciones originales los sitios
gue estuvieron comprometidos con la ejecucién de la obra, lo que incluira, entre otras tareas, la limpieza de la obra,
de los obradores y de sitios complementarios, removiendo todo desecho sélido y/o liquido remanente; la
restauracion de las superficies y las instalaciones secundarias para lograr la recuperacién del sitio de obra
(nivelacién de &reas perturbadas, etc.); la reparacion de los elementos existentes al comenzar los trabajos y que se
vieron dafiados por las obras de construccion (desagles, alcantarillas, etc.); y, finalmente, la recuperacion

paisajistica, revegetacion y reforestacion, incluyendo la reconstruccion de taludes estables, etc.
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ARTICULO 3: OBRADOR

| - OBJETO

El Contratista debera proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores necesarios para
poder realizar las obras que se le contraten, asi como todas sus partes, elementos e instalaciones que los
constituyan.

De establecer varios obradores, uno de ellos se tomara como principal y en él tendra su asiento la oficina de

la Inspeccion de Obra.

Il - ZONAS DE OBRADOR

El Contratista podra elegir el o los lugares para instalar su obrador, dentro de las zonas que oportunamente
se le asignen.

El acondicionamiento del lugar estara a cargo del Contratista, quien serd el Unico responsable por los dafios y
perjuicios producidos a la propiedad y a las instalaciones, debiendo cumplir y haciendo cumplir todas las

ordenanzas municipales vigentes y las disposiciones provinciales y nacionales de aplicacion.

[l - CONSTRUCCIONES

El Contratista deberd prever la instalacion de las oficinas necesarias para la inspeccion, direccion y el
desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y de mantenimiento.

Dichas construcciones seran seguras, estables y ofreceran el suficiente confort para permitir el desempefio
de las tareas a las que estaran asignadas.

El personal afectado a la realizacion de la obra contard con comedores, bafios, vestuarios y sala de primeros
auxilios, pudiendo esta ultima ser reemplazada por la contratacién de un servicio de emergencias médicas en
aquellos casos en los que esta alternativa esté disponible.

Todas las instalaciones y el o los sitios del obrador serdn mantenidos en perfectas condiciones de higiene y

limpieza, durante todo el periodo que dure la realizacion de las obras.

IV — SERVICIOS
El Contratista proveera y mantendra los servicios de agua, desaglles y energia eléctrica, para atender el
funcionamiento del obrador. El abastecimiento de estos servicios estara garantizado durante las veinticuatro (24)
horas del dia.

Las instalaciones cumplirdn con todas las normas de seguridad.

V - MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista adoptara todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad en la obra,
proveyendo a su personal de todos y a las visitas de todos los elementos de seguridad.

En este sentido, dispondra de sefiales y carteles indicadores, elementos y estructuras de resguardo y
proteccién, ordenamientos en el transito interno, sefalizacién de zonas de trabajo y desvios provisorios, etc.

También prevera las medidas de proteccién contra el fuego, disponiendo los medios e instalaciones

adecuados tanto para la prevencién como para la extincion de incendios.

VI - RETIRO DEL OBRADOR
Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista esta obligado a
desarmar el o los obradores, dejando limpia y en las mismas condiciones en las que se encontraba la zona

ocupada, previo a la instalacién del mismo.
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Para ello, retirara todas las instalaciones, maquinarias, sobrantes y deshechos del obrador.
No se extendera el Acta de Recepcion Definitiva si a juicio de la Inspeccién no se hubiera dado debido

cumplimiento a la presente disposicion.

ARTICULO 4: MATERIALES A UTILIZAR

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea. Periédicamente o
cuando la Inspeccion de Obra lo crea necesario, comprobard que los materiales en uso retinan las condiciones de
calidad exigidas o aprobadas.

En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podra
hacerlo previa aprobacion de la Inspeccion de Obra, la que determinara, a su vez, si las condiciones de calidad de
los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas.

Las determinaciones o ensayos de Laboratorio que se requieran por ese motivo seran realizados con cargo al
Contratista.

La inspeccién de Obra podra denegar el uso de determinado material, pero su aceptaciéon no crea para ella
responsabilidad alguna ante la eventual mala calidad de la obra, responsabilidad que, en todos los casos y sin
limitacion alguna, recaera sobre el Contratista.

ARTICULO 5: LIMPIEZA DE LA OBRA

El Contratista debera garantizar a la finalizacion de los trabajos la limpieza de toda la zona de obra dejandola
libre de escombros, residuos, etc. De la misma forma deber& hacerlo con las instalaciones que no estén a la vista
tales como conductos, camaras y sumideros tal que los mismos no presenten obstrucciones con el fin de permitir su

correcto funcionamiento.

ARTICULO 6°: PROVISION, ACARREQO Y COLOCACION DE CANERIA CLOACAL

6.1. MOVIMIENTO DE SUELOS

| - DENOMINACION

Se aplica a materiales naturales donde se realicen excavaciones.

Il - DESCRIPCION

Las excavaciones incluiran entibaciones y apuntalamientos, provision, hinca y extraccion de tablestacas,
eliminaciéon de agua, depresion de napas subterraneas, bombeo, drenaje, pasarelas y puentes para peatones y
vehiculos, medidas de seguridad y conservacion y reparacién de instalaciones. Si en la excavacion el terreno no
presenta consistencia necesaria, se procedera segun las indicaciones de la Inspeccién. El retiro incluye la carga,
transporte y desparramo del material producido hasta el lugar que indique la Inspeccion. Las excavaciones se
deberan mantener secas durante los trabajos y el Contratista sera el responsable de tomar medidas para evitar
inundaciones, eliminando toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios a la edificacion o instalaciones

proximas.

[Il - DEFENSA
Si la inspeccion lo considera necesario para evitar derrumbes, el Contratista debera efectuar apuntalamientos,

entibaciones o tablestacados de proteccion. No se reconocerd indemnizacion por tablestacados de proteccion
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durante la obra, ni por materiales o implementos que el Contratista no pueda extraer. En caso de no ser previstos
inconvenientes que puedan causar algun derrumbe o se ocasionen dafios, el Contratista sera responsable de la

reparacion, dafios y perjuicios producidos.

IV - PUENTES, PLANCHAS, PASARELAS

Cuando se pase delante de garajes publicos, galpones, depoésitos, talleres, etc., se colocaran puentes o
planchadas provisorias para el transito de vehiculos. Para facilitar el transito de peatones se colocaran pasarelas
provisorias de aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas
espaciadas cada 50 m como maximo.

V - PROFUNDIDAD DE EXCAVACION
Se medird desde la superficie del terreno natural o vereda y en el caso de excavaciones en zonas

pavimentadas, 0,20 m por debajo de la superficie del mismo hasta el plano de fundacion de las estructuras.

VI - LIQUIDACION DE EXCAVACIONES PRACTICADAS A CIELO ABIERTO

Para la Liguidacién de excavaciones que deban alojar obras de mamposteria, hormigén simple o armado, etc.,
se considerara la seccién de mayor proyeccion en planta horizontal, de acuerdo a los planos respectivos y la
profundidad que resulte a la medicidon directa con respecto al nivel del terreno natural, no reconociéndose sobre
anchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de apuntalamientos o tablestacados, etc. como asi mismo por la
necesidad de ejecutar encofrados exteriores para las obras de hormigon.

Los anchos de excavacion en zanjas y los volimenes para juntas de cafierias que se reconoceran al
Contratista, se indican en las planillas anexas a estas especificaciones. Los anchos que en ellas se consignan se
considerardn como la luz libre entre pardmetros de la excavacion, no reconociéndose sobre anchos de ninguna
especie en la zona de ejecucion de apuntalamientos, tablestacados, etc.

La profundidad que se adoptard para el cobmputo serd la que resulte de la medicion directa con respecto al
nivel del terreno natural. Cuando se trate de conductos de mamposteria y hormigén simple o armado a construirse en

su sitio definitivo, el ancho de zanja se establecera en los planos o en las Especificaciones Técnicas Particulares.

6.2. RELLENO DE EXCAVACIONES

| - DENOMINACION

Consiste en el relleno de la seccion de excavacion luego de la construccién del conducto proyectado.

Il - DESCRIPCION

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucién de los trabajos, consistiendo en la remocién de ramas,
raices, etc. Los productos provenientes de la limpieza deberan ser retirados de la obra sin causar perjuicios a
terceros.

El relleno se efectuara por capas de un espesor compactado maximo de 20 cm. Durante la compactacion se
cuidara que el contenido de humedad sea el 6ptimo.

Cada capa de suelo colocada sera compactada hasta lograr un peso especifico aparente del suelo seco no
inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor.

Efectuado el relleno y su compactacién se perfilard la zona con un bombé del 4 %. Se conformaran las cunetas

asegurando la pendiente longitudinal.
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6.3. CANOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.)

| - DESCRIPCION

Los cafios de PVC no plastificado, deberan responder a las Normas IRAM N° 13325 y 13326. Si las cafierias
son importadas éstas deberan responder a la Norma ISO 161.

Los cafios tendran el diametro indicado en los planos de proyecto, y el espesor de la Norma IRAM 13350,
seran provistos en forma completa con los aros de goma y todos las piezas especiales y accesorios seran provistos
como fueran requeridos en la documentacién contractual. La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo. Todas las
juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe. Los aros de goma responderan a las Normas IRAM
113035 0 ISO 4633.

Il - PRUEBA DE MANDRILADO

Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la zanja, pero
antes de colocarse el pavimento o vereda definitivo/a y de la prueba que se efectle para determinar pérdidas.

Se pasard a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance conica, cuyo diametro
sea por lo menos el 97 % del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera
ser igual al diametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, debera retirarse
y reemplazarse el cafio.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras podra solicitar muestras adicionales
de cualquier material. Seran realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras, y estaran sujetas a su aprobacion

anterior a la aceptacion.

lll - PRUEBA DE LUZ

A los efectos de constatar que la caferia ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineacion
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz que consiste en colocar una fuente
luminica en un extremo de la cafieria a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la circunferencia del
cafo. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta desviacion no se afectara la
circulacién del liquido cloacal. Seran realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras, y estaran sujetas a su

aprobacion anterior a la aceptacion.

IV - MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien y que
sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan dafiar la parte externa del cafio. Los
cafios almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden
en forma accidental. La manipulacion y almacenamiento sera en conformidad a la Norma IRAM N° 13445,

Antes y después de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacion, los cafios se examinaran
prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la superficie exterior no presente grietas,
poros o dafios en la proteccién o acabado, fallas o deformaciones. No se colocaran cafios directamente apoyados en
terreno irregular, debiendo sostenerse de manera que se proteja el cafio contra eventuales dafios que pudieran
producirse cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar.

V - PRUEBA DE ESCURRIMIENTO
La prueba de escurrimiento en la red de desagie cloacal tiene como objetivo verificar la correcta instalacion y
funcionamiento del sistema, asegurando que no haya obstrucciones ni pérdidas. Se realizara en todos los tramos de

la red, incluyendo colectores, ramales y conexiones domiciliarias. Previo a la prueba, se inspeccionaran visualmente
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las tuberias y cdmaras de inspeccidn para garantizar que estén en buen estado. El procedimiento consiste en llenar
el tramo a probar con agua limpia, monitoreando su flujo para detectar posibles problemas, y verificando que el

escurrimiento sea continuo y sin fugas.

6.4. PIEZAS ESPECIALES (P.V.C))

| - DENOMINACION

Bajo la denominacion piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de la cafieria que no
son cafos rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, manguitos, piezas de transicion, piezas de
desmontaje, etc.; sean de fabricacion estandar o de disefio y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalara todas las piezas especiales que sean necesarias, completas, de acuerdo
con la documentacion contractual.

El Contratista deberd proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas especiales de acuerdo a los

requerimientos del contrato.

Il - DESCRIPCION

Las piezas especiales para cafierias de PVC seran de fundicion dictil Espiga-enchufe y responderan a la
Norma ISO 2531. Las juntas seran las adecuadas para este material.

Podran utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea una pieza Unica moldeada por inyeccién, no se
admitirdn piezas compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales de PVC cumplirdn con las mismas
especificaciones que los cafios rectos.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante y
como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que todos sean
compatibles y funcionen correctamente.

La relacion entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los planos de ejecucion.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una
sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

Para didmetros de cafierias mayores o iguales a 315mm y/o profundidades mayores a 3.50mtrs, las Empresas
deberan presentar memoria de célculo que avale los espesores propuestos. En el caso que el espesor no verifique
debera seleccionarse una clase de tubo inmediatamente superior que cumpla con las condiciones propuestas.

Cada pieza especial estara claramente etiquetada para identificar su tamafio y tipo.

Il - MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Todas las cafierias, accesorios, etc. seran transportados, conservados y protegidos con cuidado para que no
sufran dafios, golpes, caidas y en los casos aplicables proteccién de la luz del sol. Todos los equipos de transporte y

conservacion de cafios deberan ser a satisfaccién de la Inspeccion de Obras.

6.5. TAPADA DE CANERIAS

| - DENOMINACION
Tapada de la caferia es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda hasta el

extradés de la caferia en la vertical del mismo.
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En todos los casos se respetard para el célculo de tapada minima el menor valor de cota de terreno que
resulte de la comparacion entre la rasante actual y el pavimento futuro.

Las tapadas de disefio minimas para la instalacion de las cafierias son las siguientes:

Cuando se instalan colectoras por ambas veredas: 0.80 m.

Cuando se instala por una sola vereda o por calzada: 1,20 m.

La tapada minima para la red de cafierias de hasta 250 mm de diametro sera de 0,8 m.

En calle de tierra la tapada minima sera la especificada en reglamentaciones municipales y no menor a 1,30m.

Il - DESCRIPCION

Las cafierias se instalaran segun las cotas indicadas en los Planos de Ejecucion a desarrollar por la Empresa
Contratista.

En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cafieria con una tapada mayor que la indicada en
los Planos de Ejecucién, se profundizard lo minimo compatible con la ejecucién del trabajo previa aprobacion de la
Inspeccion de Obras.

Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista debera recabar de la Municipalidad la cota definitiva de
pavimentacién o, de no ser ello viable, se considerard como posible cota de las futuras pavimentaciones la que
resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos mas préximos.

En todos los casos se respetara para el calculo de la tapada minima, el menor valor de la cota de terreno que
resulte de la comparacion entre la rasante actual y el pavimento futuro.

No se permitira colocar cafieria bajo calzada con tapadas menores de 1,20 m, salvo que se efectle un
recubrimiento estructural de hormigébn armado que tome las cargas externas, manteniendo los espesores y demas

caracteristicas de la cafieria. El hormigén a emplear serd H13 y el acero A 420.

6.6 PRUEBAS HIDRAULICAS

| - DENOMINACION

Se denomina cafieria sin presion interna a las cafierias por las que circula el liquido correspondiente a presion
ambiente y a pelo libre. El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias del sistema
(cafierias sin presion interna), en la forma que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos establecidos
en la documentacion contractual.

El suministro de agua para las pruebas serd aprobada previamente por la Inspeccion de Obras.

Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminacién de agua se
presentardn por escrito a la Inspeccion de Obras. El Contratista también presentard su programa de ensayos
propuesto, con 48 horas de anticipacién y mediante notificacién escrita, para su analisis y coordinacién por parte de
la Inspeccién de Obras.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y materiales para
controlar la presion del agua, ad referéndum del analisis que realice la Inspeccién de Obras. No se emplearan
materiales que puedan perjudicar la estructura o la funcién futura de la cafieria. Los medidores para los ensayos
deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser nuevamente calibrados por un laboratorio
habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi
lo solicita la Inspeccion de Obras.

Una vez terminados los ensayos se vaciard el agua de las cafierias en la forma indicada en la Clausula
“Desagote de las cafierias”.

Todos los ensayos se realizaran en presencia de la Inspeccién de Obras.
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Il - DESCRIPCION

Todas las cafierias que funcionan por gravedad se someteran a ensayo para determinar la exfiltracion y/o
infiltracion y desviacion, segun se indique. Los ensayos se realizaran en dos etapas: a "zanja abierta y a "zanja
rellena”. La prueba se hard por tramos cuya longitud serd determinada por la Inspeccion de Obras, pero que no
superaran los 300 m.

La primera prueba en "zanja abierta", comenzara inmediatamente después de terminada la colocacion de la
cafieria, se efectuard llenando con agua la cafieria y una vez eliminado todo el aire llevando el liquido a la presion de
prueba de dos (2) metros de columna de agua, que deberd ser medida sobre el intrados del punto mas alto del
tramo que se prueba.

Si algun cafio o junta acusara exudaciones, roturas o pérdidas visibles, se identificaran las mismas
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reemplazo.

Las juntas que perdieran deberan ser ejecutadas nuevamente en forma completa.

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendra la cafieria con la misma presién y se procedera al
relleno total de la zanja y compactacion de la tierra, progresivamente desde un extremo hasta el otro del tramo.

La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han
sido dafiados durante la operacion de la tapada. Si no hay pérdidas se dara por aprobada la prueba a "zanja rellena".
Caso contrario, el Constructor deberda descubrir la caferia, localizar las fallas y proceder a su reparacion,
repitiéndose las pruebas hasta obtener resultados satisfactorios. Una vez comprobada la ausencia de fallas, se
mantendra la cafieria con presion de prueba constante de 2 m.c.a. durante media hora, determinandose la absorcion
y pérdidas no visibles. Debera cuidarse que durante la prueba se mantenga constante el nivel del agua del
dispositivo que se emplee para dar la presién indicada.

Una vez finalizada la prueba hidraulica y antes de proceder al tapado de la zanja, se colocara en el extremo de
cada conexion el respectivo tapon, fijandolo con mortero o adhesivo segun corresponda.

Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar terminados y aprobados antes de
colocar la superficie definitiva.

ARTICULO 7°: PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIA DE AGUA POTABLE

7.1.CANOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

|- DESCRIPCION
El Contratista proveera la cafieria de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones con presion
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13485 “Tubos de polietileno (PE) para suministro de agua

y/o conduccion de liquidos bajo presion.

Il - PRUEBA DE MANDRILADO

A juicio de la inspeccién y donde esta la indique, se realizara una prueba de mandrilado sobre los cafios
después de tapar y compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectlue
para determinar pérdidas. Se pasara a mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance
conica, tomandose como diametro un porcentaje del diametro interno de disefio, compatible con la ovalizacion
previsible a 50 afios (de acuerdo a condiciones de instalaciéon y cargas e indicado por el fabricante). La longitud
minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual al diametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca
dentro del cafio en cualquier punto, el cafio debera retirarse y reemplazarse. En todos los casos previos al pasaje del

mandril se debera eliminar los filetes o cordones internos generados por la soldadura a tope. Al respecto se deja
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claramente establecido que no admitira el chanfle en los espesores del tubo como practica para mejorar el efecto de
dicho cordon.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras podra solicitar muestras adicionales
de cualquier material, para la realizacion de ensayos por parte del Municipio.

Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma exigida por la Norma
IRAM 13485.

[l - MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien los
revestimientos o el cafio. No se permitird el uso de equipos que puedan dafiar la parte externa del cafio (en particular
eslingas de acero). Los cafios almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran
para evitar que rueden en forma accidental. Los cafios no deberan ser expuestos a la luz del sol. En apilados
individuales no se superard la altura de 1,00m. Para empaquetados la altura podra alcanzar los 3,00 m como
maximo.

En todos los casos debera asegurarse que los cafios sean apilados en forma recta, sobre una superficie plana,
libre de piedras o elementos punzantes que puedan afectar los tubos. Como regla general, deben desecharse
aquellas partes del cafio que hayan sufrido una ralladura o cortadura cuya profundidad sea mayor que el 10% del
espesor de la pared del mismo.

Se recomienda colocar como minimo a modo de proteccién contra los rayos ultravioletas, una cobertura con
film de polietileno negro para un correcto almacenamiento.

Para el caso que se certificare que los tubos han permanecido a la intemperie (sin ninguna proteccion) por mas
de 2 afios desde su fabricacidn, los mismos deberan desecharse, ya que luego de este plazo los rayos UV del sol
degradan irreversiblemente las propiedades del material basico.

- Empleo:

Las cafierias de PEAD con presion interna se podran emplear para todos los diametros previstos por la Norma

IRAM 13485 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores aprobados por AySA S.A.

IV - UNIONES - JUNTAS

-Sistemas Fijos

El sistema de uniones fijas comprende la soldadura o termofusién a tope, método utilizado para la unién de
tubos entre si, y la electrofusion utilizada para la unién de accesorios o tubos entre si (a través de manguitos de
unién).

En el primer caso la union estara dada por el calentamiento de las superficies de los tubos y el posterior
contacto y aplicacién de presion.

El segundo es un sistema de unién en donde la temperatura de fusidén es aportada por resistencias eléctricas
incorporadas en el accesorio.

Ambos sistemas podran utilizarse respetando los condicionamientos de materiales y continuidades indicadas
en el Plano Tipo N° A-25-1.

No se admite como sistema de union fija la Termofusiéon a Montura y/o enchufe, tanto para tubos como para
accesorios.

- Requisitos de Calificacion para los Soldadores

Las personas responsables de la unién de tubos y accesorios (soldadores matriculados) deberan estar
calificados para ello de acuerdo con las condicionantes que fijen las Empresas Fabricantes, de modo tal que habiliten

su desempefio en tareas especificas tanto de termo como electrofusion.
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Para ello serd conveniente que acrediten adiestramiento apropiado o experiencia en el manejo de los
procedimientos, asi como también pruebas de muestreo tales como:

- Analisis de uniones en contraposicién con muestras aceptadas por los fabricantes.

- Ensayo de fusion (termo-electro) examinadas por instructores autorizados donde se analicen:

- Areas de vacio o superficies no pegadas.

- Deformaciones por torsion doblamiento o impacto para que, una vez determinada la falla, se constate que la
misma se produce fuera de la zona de la union.

- Claridad conceptual en el uso de resinas de diferentes indices de fluidez

- Conocimiento de los casos especiales de la fusidn, como ejemplo: interrupcién del proceso y reutilizacién o
deshecho de la union, condiciones ambientales, etc.

- Conocimiento detallado de las tareas previas a la soldadura tales como:

- Corte

- Raspado

- Alimentacion

- Redondeo

- Colapsado

Nota: El método debe utilizarse segun los requerimientos de diametros y presiones fijadas por el Fabricante,
asi como la limitacién correspondiente del material utilizado en cada caso para su operacion.

- Control de la Unién Soldada

Una vez realizada cualquier tipo de union, existen métodos para controlar que las mismas han sido realizadas
satisfactoriamente, agregandose a los ya descriptos para el caso de electrofusion automatica, (para esta Ultima un
equipo realiza un informe de la calidad de la unién).

Se podrén utilizar dos métodos distintos a saber:

- Control no destructivo

- Ensayo destructivo.

La metodologia de control no destructivo para las uniones realizadas con el método de fusién a tope, se basa
en la gammagrafia y ultrasonido. En el primer caso, el método se utiliza fundamentalmente en laboratorio, debido a la
complejidad del equipamiento. Para el segundo método, mucho mas desarrollado, existen equipos que permiten
realizar un estudio profundo de la unién de pocos segundos con un resultado muy certero de la seccion.

Los ensayos destructivos que pueden realizarse sobre las uniones tratan de asegurar que los valores de
traccion (ensayo muy importante en los casos de tuneleria dirigida) al arrancamiento, sean mayores o0 a lo sumo
iguales que los especificados para el material continuo, valido para soldaduras a tope o electrofusion.

Cuando existen sospechas de soldaduras dudosas o la importancia que la obra lo requiera, la inspeccién de
Obras podra requerir para las uniones fusionadas de los tubos y accesorios de conduccién, cualquiera de los
controles arriba descriptos.

Asi mismo, se deja claramente establecido que tanto el equipo como el personal que efectla los trabajos de
soldaduras deberan ser remplazados si a juicio de la Inspecciéon de Obras no cumplieran con idoneidad la tarea
especifica.

- Reconocimiento Automético de la fusion

Una de las caracteristicas sobresalientes de la unién por electrofusion es la posibilidad de rastreabilidad.
Mediante un cédigo de barras, un equipo especial puede reconocer el tipo de accesorio, la temperatura ambiente,
entregar los datos de la unién, el operador, localizacién, datos especiales, etc. y determinar las condiciones exactas

de fusion que suministrard al accesorio para realizar la union.
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Una vez realizada la fusién, este equipo entrega todos los datos concernientes a la soldadura, como fecha,
hora, nimero de union secuencial, accesorio utilizado, operador etc. y realiza un diagrama del perfil eléctrico de la
union, que es la cédula de identidad de la fusion.

En esta informacion podra luego ser manejada desde una PC o directamente impresa en papel.

La inspeccion de Obras podra en consecuencia requerir de esta informacion toda vez que lo crea conveniente.

- Sistema Removibles

Estos sistemas incluyen las uniones con adaptadores y bridas deslizantes utilizadas en valvulas, toma especial
y transiciones en otros materiales. (PVC, H° D°, acero, etc.)

Las uniones de este tipo en general deberan evitarse, utilizandose solo en aquellos casos que no fuera posible

la union fija.

V - PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

Las piezas especiales y accesorios estaran realizados en conformidad con la Norma de fabricacion de los
tubos.

Las piezas especiales para cafios de PE 80 y PE 100 podran ser de cualquiera de estos dos materiales
indistintamente y su union sera por electrofusion (Tomas de servicio manguitos, ramales, curvas, reducciones.)

segun las recomendaciones y requerimientos del fabricante.

7.2. TENDIDO DE LOS CANOS

Siempre que la geometria de veredas y calzada lo permita y a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra, la
cafieria a presion por vereda se instalara a una distancia minima de 1,5 m. de la linea municipal.

Las cafierias de espiga y enchufe se colocaran con el enchufe en direccién aguas arriba.

Las cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La pendiente definida en los Planos
de Proyecto debera ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.

Cuando el cafio deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetard con tacos para mantenerlo en posicion hasta que
el cafo siguiente proporcione apoyo suficiente para evitar su desplazamiento.

Los cafios se tenderan directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de apoyo

Se excavaran huecos en las juntas de espiga y enchufe en los extremos del cafio, para evitar cargas puntuales
en dichas uniones de enchufe. La zanja debera sobre-excavarse para permitir el acceso adecuado a las juntas en el
sitio de trabajo, para permitir la ejecucién de dichas juntas, y para permitir la aplicacién del revestimiento.

Antes de proceder al tendido de los cafios, el lecho de apoyo debera ser aprobado por la Inspeccién de Obras.
A medida que avance el tendido de los cafios, el Contratista mantendra el interior de la cafieria libre de cualquier
desecho. Al terminar de instalar los cafios, sefializar los empalmes y efectuar las reparaciones internas necesarias
antes de probar la cafieria terminada, el Contratista limpiard completamente el interior de la caferia, para eliminar

toda arena, suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro desecho.

7.3 JUNTAS TIPO ESPIGA Y ENCHUFE

Inmediatamente antes de empalmar un cafio, la junta se limpiara con cuidado, y se colocara en ella un aro de
goma limpio, lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado. La espiga del cafio a empalmar se limpiara con
cuidado y se lubricara. Entonces se insertara el extremo de espiga del tramo de cafio dentro del enchufe de cafio
previamente tendido penetrando hasta la posicion correcta. No se permitird rotar o cabecear el cafio para colocar la
espiga dentro del enchufe.

Cuando sea necesario levantar o bajar el cafio por encontrarse obstrucciones imprevistas u otras causas, la

Inspeccion de Obras podra cambiar la alineacion y/o las inclinaciones.
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7.4. TAPADA DE CANERIAS

|- DENOMINACION

Tapada de la caferia es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda hasta el
extrados de la cafieria en la vertical del mismo.

En todos los casos se respetard para el calculo de tapada minima el menor valor de cota de terreno que
resulte de la comparacion entre la rasante actual y el pavimento futuro.

Tapada minima de colectoras — Tapada minima de red cloacal

Las tapadas de disefio minimas para la instalacién de las cafierias son las siguientes: Cuando se instalan
colectoras por ambas veredas: 0.80 m.

Cuando se instala por una sola vereda o por calzada: 1,20 m. — Tapada minima de red de agua potable. La
tapada minima para la red de cafierias de hasta 250 mm de diametro sera de 0,8 m.

En calle de tierra la tapada minima seréa la especificada en reglamentaciones municipales y no menor a 1,30

Il - DESCRIPCION

Las cafierias se instalaran segun las cotas indicadas en los Planos de Ejecucion a desarrollar por la Empresa
Contratista.

En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cafieria con una tapada mayor que la indicada en
los Planos de Ejecucion, se profundizara lo minimo compatible con la ejecucién del trabajo previa aprobacién de la
Inspeccion de Obras.

Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista debera recabar de la Municipalidad la cota definitiva de
pavimentacion o, de no ser ello viable, se considerara como posible cota de las futuras pavimentaciones la que
resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos mas préximos.

En todos los casos se respetara para el célculo de la tapada minima, el menor valor de la cota de terreno que
resulte de la comparacion entre la rasante actual y el pavimento futuro.

No se permitird colocar cafieria bajo calzada con tapadas menores de 1,20 m, salvo que se efectle un
recubrimiento estructural de hormigén armado que tome las cargas externas, manteniendo los espesores y demas

caracteristicas de la cafieria. El hormigén a emplear sera H13 y el acero A 420.

7.5. PRUEBAS HIDRAULICAS

| - DENOMINACION

Se denomina cafieria sin presion interna a las cafierias por las que circula el liquido correspondiente a
presion ambiente y a pelo libre. El Contratista realizar4 y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias del
sistema cloacal sanitario (cafierias sin presion interna), en la forma que se indica en el presente y de acuerdo con los
requisitos establecidos en la documentacion contractual.

El suministro de agua para las pruebas sera de una fuente de AySA, aprobada previamente por la Inspeccion
de Obras.

Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminacion de agua se
presentardn por escrito a la Inspeccion de Obras. El Contratista también presentara su programa de ensayos
propuesto, con 48 horas de anticipacion y mediante notificacidn escrita, para su andlisis y coordinacién por parte de
la Inspeccién de Obras.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y materiales para

controlar la presiéon del agua, ad referéndum del analisis que realice la Inspeccion de Obras. No se emplearan
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materiales que puedan perjudicar la estructura o la funcién futura de la cafieria. Los medidores para los ensayos
deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser nuevamente calibrados por un laboratorio
habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi
lo solicita la Inspeccion de Obras.

Una vez terminados los ensayos se vaciara el agua de las cafierias en la forma indicada en la Clausula
“Desagote de las caferias”. No debera vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias.

Todos los ensayos se realizaran en presencia de la Inspeccién de Obras.

Il - DESCRIPCION

Todas las cafierias de cloaca por gravedad se someteran a ensayo para determinar la exfiltracion y/o
infiltracion y desviacion, segun se indique. Los ensayos se realizaran en dos etapas: a "zanja abierta y a "zanja
rellena”. La prueba se hard por tramos cuya longitud serd determinada por la Inspeccion de Obras, pero que no
superaran los 300 m.

La primera prueba en "zanja abierta", comenzara inmediatamente después de terminada la colocacion de la
cafieria, se efectuard llenando con agua la cafieria y una vez eliminado todo el aire llevando el liquido a la presion de
prueba de dos (2) metros de columna de agua, que debera ser medida sobre el intradés del punto mas alto del tramo
gue se prueba.

Si algun cafio o junta acusara exudaciones, roturas o pérdidas visibles, se identificaran las mismas
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reemplazo.

Las juntas que perdieran deberan ser ejecutadas nuevamente en forma completa.

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendra la cafieria con la misma presion y se procedera al
relleno total de la zanja y compactacion de la tierra, progresivamente desde un extremo hasta el otro del tramo.

La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han
sido dafiados durante la operacion de la tapada. Si no hay pérdidas se dara por aprobada la prueba a "zanja rellena".
Caso contrario, el Constructor deberd descubrir la cafieria, localizar las fallas y proceder a su reparacion,
repitiéndose las pruebas hasta obtener resultados satisfactorios. Una vez comprobada la ausencia de fallas, se
mantendra la cafieria con presién de prueba constante de 2 mca durante media hora, determinandose la absorcion y
pérdidas no visibles. Debera cuidarse que durante la prueba se mantenga constante el nivel del agua del dispositivo
gue se emplee para dar la presion indicada.

Una vez finalizada la prueba hidraulica y antes de proceder al tapado de la zanja, se colocara en el extremo de
cada conexion el respectivo tapon, fijandolo con mortero o adhesivo segln corresponda.

Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar terminados y aprobados antes de

colocar la superficie definitiva.
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OBRA: “RED SECUNDARIA CLOACAL Y RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS PREDIO
RAIZEN”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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ARTICULO 1: RED SECUNDARIA CLOACAL

1.1. EXCAVACION
Incluyendo: cateos exploratorios para la instalacion de cafierias en cualquier clase de terreno y a una profundidad

indicada segln su sub-item correspondiente, el acopio y entibados si resultan necesarios.

1.1.1. EXCAVACION A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,50 M

| - DENOMINACION
Se aplica la denominacion de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en
los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, relleno,

etc.

Il - DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y apuntalamientos,
provision, hinca, extraccion de tablestacas, apuntalamientos de estas en caso necesario, las medidas de seguridad
a adoptar, la conservacioén y reparacion de instalaciones existentes de propiedad de reparticiéon o ajenas a la misma.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las
instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la Inspeccién
se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique. En caso de encontrar paredes o fondos
de zanja en estado inestable, se debera regularizar esta condicion antes de tender el cafio.

De acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podréa elegir usar tablestacados, entibados completos,
well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material apropiado o una combinacién de
métodos.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cubico (m?) de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisiébn de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del

item.

1.1.2. EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,50 M A 2,50 M.

Andlogo al item 1.1.1 “Excavacién a cielo abierto hasta una profundidad maxima de 1,50 m”

| - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cubico (m®) de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

1.2. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIAS
Incluyendo: cafieria recta y especial, incluyendo juntas y material necesarios con excepcion de los aros de goma que
se incluyen en la provision de cafieria; asi como también la provision y colocacion de la cinta de ubicacion y deteccion

de caferias no metalicas segun especificaciones técnicas, provision y colocacion del material para lecho de apoyo
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de la cafieria y de la zona de cafio, relleno y compactacion de las excavaciones con el material proveniente de la
excavacion o su sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas por la

documentacion contractual, y la evacuacion del material sobrante.

1.2.1. CANERIA DN 200 MM (PVC - CLASE 6).

| - DENOMINACION

El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacién,
desaguies pluviales y cloacales, Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacion, desagies
pluviales y cloacales”, IRAM 13331-1 ““Piezas de conexién de PVC rigido para ventilacion, desagles pluviales y
cloacales, moldeadas por inyeccion” y la documentacion contractual, salvo en lo referido a las dimensiones de los

tubos donde se aplicaran las medidas de la norma IRAM 13350 para la rigidez nominal requerida.

Il - DESCRIPCION

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica seguin se especifica en las Normas
IRAM 13326 y 13331-1.

La cafieria de PVC para cafierias sin presion interna se empleara en general para diametros de 400 mm y
menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una
sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga

y enchufe.

Il - RELLENO DE EXCAVACIONES
A - DENOMINACION

Consiste en el relleno de la seccion de excavacion luego de la construccion del conducto proyectado.

B - DESCRIPCION

Se procederd a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la remocién de ramas,
raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos provenientes de la limpieza, deberan ser retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios
a terceros.

El relleno se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado maximo de 20
cm. Durante el proceso de compactaciéon se debera cuidar que el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se
determinara las veces que la Inspeccién lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada sera compactada hasta lograr un peso especifico aparente del suelo seco no
inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor.

Efectuado el relleno y su compactacién se perfilara la zona con un bombé del 4 %. Se conformaran las cunetas
asegurando la pendiente longitudinal.

C - MATERIALES
El material a utilizar, sera el proveniente de la excavacion. No debera contener, ramas, raices, hierbas u otras

sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.
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El material debera tener las condiciones éptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta
ejecucion de los trabajos.

El contenido de humedad sera ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "éptimo" de la humedad de compactacion.

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el limite superior, el mismo sera trabajado con rastras u otros
equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporacion.

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % debera agregarse la cantidad de agua necesaria

para lograr el contenido de humedad 6ptimo.

IV - RETIRO DE SUELO SOBRANTE

Consiste en la ejecucion de retiro de suelo sobrante de las tareas previamente descriptas en este pliego. En
todos los casos la Inspeccidn debera informar si el material removido debera ser destinado a otros usos.

Los materiales provenientes de la excavacién seran cargados, transportados y descargados por El Contratista

en vertederos habilitados a tal fin. En el precio del item se deben incluir los correspondientes canones de descarga.

V - TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE
A) GENERALIDADES

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes de la
excavacion que no se utilicen en la obra considerando una distancia media de transporte que no supere un radio de

quince kilometros (15 km).

B) LUGAR DE DEPOSITO

Es responsabilidad de la Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a efectos de
determinar los sitios para depésitos de los materiales sobrantes de la excavacién, salvo indicacion en contrario de la
Inspeccién. Se reconocerd una distancia media de transporte de quince kilbmetros (15 km), la que determinard un
area alrededor del centro de gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares
de depésito.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba emplear en el
relleno de cauces o conductos, el material se transportara a zona de depdsito de modo de lograr el menor recorrido
posible, no existiendo en este caso la limitacién impuesta de quince kilémetros (15 km). Este procedimiento sera de
aplicacion hasta que las tareas de relleno sean concluidas o hasta que la Inspeccién determine la finalizacién del

relleno.

VI - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por metro lineal (ml) de cafieria ejecutada, conforme a las Especificaciones y proyecto

gue forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

1.2.2. CANERIA DN 315 MM (PVC - CLASE 6).

Andlogo al item 1.2.7 “Cafieria dn 200 mm (pvc - clase 6).”

| - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medird por metro lineal (ml) de cafieria ejecutada, conforme a las Especificaciones y proyecto

gue forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.
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1.3 PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE BOCAS DE ACCESO Y VENTILACION
Incluyendo: marco y tapa.

1.3.1 BOCA DE ACCESO Y VENTILACION (BAV)

| - DESCRIPCION

Las bocas de acceso y ventilacion (BAV) se realizaran en vereda y tendran una profundidad maxima de 2,00

Si el disefio de red implica la necesidad de una profundidad mayor se colocara boca de registro.
El Contratista construird bocas de acceso y ventilacion completas, de acuerdo con las especificaciones
técnicas de AySA. La longitud maxima entre bocas de registro y/o bocas de acceso y ventilacion sera 125 m. Se

realizaran en un todo de acuerdo con los planos C-10-1 y C-17-1 emitidos por AySA.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por unidad (Ud.) de boca de acceso y ventilacion debidamente ejecutada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del

contrato.

1.4 PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE BOCA DE REGISTRO

Incluyendo: accesorios necesarios como anillos premoldeados, cojinete, etc.

1.4.1 BOCA DE REGISTRO (BR) HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,50M.

| - DESCRIPCION

La longitud méxima entre bocas de registro y/o bocas de acceso y ventilacion serd 100 m.

Las bocas de acceso y ventilacion se instalaran en correspondencia con la prolongacién del eje de la linea
municipal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificacién en contrario.

Cuando la boca de registro corresponda a colectores DN = 700 mm. la Contratista debera presentar planos y
memoria de céalculo para su aprobacién.

Las bocas de registro de hormigén deberan construirse con moldes metalicos no exigiéndose revoque interior
para las mismas. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias
gue se notaran, debera subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfaccion de la Inspeccion de Obras, la que
podra exigir la ejecucién de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los precios
unitarios.

Para el caso de bocas premoldeadas la unién entre piezas debera asegurar la estanqueidad a la presion de
napa. Las uniones seran ensayadas en fabrica a 2 veces la presién de napa suponiendo la misma coincidente con
el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real.

La Empresa Contratista decidird a su eleccién la metodologia constructiva para la ejecucion de las Bocas de
Registro. Una vez que dicha metodologia fuere aprobada por la Inspeccion de Obras, la misma indicara la necesidad
de ejecutar pruebas hidraulicas de las Bocas segun el muestreo que la Inspeccién considere conveniente.

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradds de los cafios de entrada y salida sea
igual o mayor de 2 m, se colocara un dispositivo de caida de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC), respondera
al plano tipo N° C-07-1 “Dispositivo de caida de PVC”.

Para las estructuras de hormigén de BR de colectores mayores a DN 400, los recubrimientos minimos de

armaduras en las paredes expuestas a gases seran de 4 cm.
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Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medird por unidad (Ud.) de boca de registro, conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

1.4.2 BOCA DE REGISTRO (BR) PARA UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,50M A 2,50M.

Analogo al item 1.4.1 “Boca de registro (BR) hasta una profundidad maxima de 1,50m”

| - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medird por unidad (Ud.) de boca de registro, conforme a las Especificaciones y proyecto que

forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

1.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS
Incluyendo: cafieria recta y piezas especiales (tés, codos, etc), excavacion, perforacion, acarreo y colocacion de

todos los materiales necesarios, en conformidad con las especificaciones técnicas y planos tipo.

1.5.1 EJECUCION DE RAMAL DE CONEXION CORTA DOMICILIARIA DN 110 MM (PVC).

| - DENOMINACION

El Contratista proveera e instalard conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de conformidad con la
documentacién contractual. Se debera regir de acuerdo a las especificaciones técnicas de AySA.

Se utilizara cafieria de PVC DN 110. Los cafos deberan cumplir con lo especificado en la Clausula “Cafierias

de Policloruro de Vinilo”.

Il - DESCRIPCION

Se denomina Conexiones cortas a aquellas ubicadas en la misma vereda en que se encuentra instalada la
cafieria distribuidora.

El Contratista proveera e instalar4 conexiones domiciliarias cortas para cloaca, completas, incluyendo el
empalme a la conexion particular existente en cada vivienda, de conformidad con la documentacién contractual.

Se utilizara cafieria de PVC DN 110. Los cafos deberan cumplir con lo especificado en la Clausula “Caferias

de Policloruro de Vinilo”.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por unidad (Ud.) de conexion domiciliaria corta ejecutada, conforme a las Especificaciones

y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

1.5.2 EJECUCION DE RAMAL DE CONEXION LARGA DOMICILIARIA DN 110 MM (PVC).

| - DENOMINACION

El Contratista proveera e instalara conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de conformidad con la
documentacién contractual. Se debera regir de acuerdo a las especificaciones técnicas de AySA.

Se utilizara cafieria de PVC DN 110. Los cafios deberan cumplir con lo especificado en la Clausula “Cafierias

de Policloruro de Vinilo”.

IF-2025-00084803-MUNIAVEBA-SSI#SP

Secretaria de Planificacion Av. Guemes 835, 1° Piso - Avellaneda
Direccion de Infraestructura (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

Pagina 38 de 73



“Afo 2025 — En Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos”
Secretaria de Planificacion
Direccion de Infraestructura

Il - DESCRIPCION

Se denomina conexiones largas a aquellas que son las que se realizan hasta la vereda opuesta al que se
encuentra instalada la cafieria. La longitud maxima aproximada para las conexiones largas es de 20 m. En caso de
gue la longitud exceda este valor se coloca doble cafieria, es decir una cafieria por cada vereda. El criterio para la
instalacion de doble distribuidora esta determinado también por los requerimientos técnicos de obras de
pavimentacion y/o presencia de interferencias que impidan la instalacion de las conexiones largas.

El Contratista proveera e instalara conexiones largas domiciliarias para cloaca, completas, incluyendo el

empalme a la conexion particular existente en cada vivienda, de conformidad con la documentacion contractual.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por unidad (Ud.) de conexién domiciliaria larga ejecutada, conforme a las Especificaciones

y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

ARTICULO 2: RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE

2.1 EXCAVACION
Incluyendo: cateos exploratorios para la instalacion de caferias en cualquier clase de terreno y a una profundidad

indicada segln su sub-item correspondiente, el acopio y entibados si resultan necesarios.

2.1.1 EXCAVACION A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,50M.

| - DENOMINACION
Se aplica la denominacién de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en
los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, relleno,

etc.

Il - DESCRIPCION

La ejecucidn de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y apuntalamientos,
provision, hinca y extraccién de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminacién del agua
de las excavaciones, la depresién de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el
pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacién y reparacion de instalaciones
existentes de propiedad de reparticion o ajenas a la misma, provision y colocacién de tosca en las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las
instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la Inspeccion
se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique. En caso de encontrar paredes o fondos
de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por debajo de agua subterranea, se debera
regularizar esta condicién antes de tender el cafio. De acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podra
elegir usar tablestacados, entibados completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla

con material apropiado o una combinacion de métodos.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por metro cubico (m?®) de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y proyecto que

forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.
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Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del

item.

2.2 PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIA

De cafieria recta y piezas especiales (tés, codos, reductores, etc.), asi también la provision y colocacion de la cinta
de ubicacion y deteccién de cafierias no metalicas segun especificaciones técnicas.

Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria y de la zona de cafio.

El relleno y compactacion de las excavaciones con el material proveniente de la excavacion o su sustitucion si no se
pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas por la documentacion contractual. Asi como también la

evacuacion del material sobrante.

2.2.1 CANERIA DN 90 MM (PEAD)

| - DENOMINACION

El Contratista proveera y colocara, la cafieria de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones con
presién interna completa, con los accesorios que esta necesite para asegurar el correcto funcionamiento de la
misma.

Se debera cumplir con las Normas IRAM 13485 “Tubos de polietileno (PE) para suministro de agua y/o
conduccién de liquidos bajo presion, con los diametros establecidos en los planos adjuntos dentro de la vigente
documentacion.

Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma exigida por la Norma
IRAM 13485.

Il - DESCRIPCION

Los cafios seran fabricados con polietileno de alta densidad (PEAD) y con alto peso molecular (es decir bajo
indice de fluidez) segun Norma IRAM 13485.

El diametro nominal (DN) sera coincidente con el didmetro externo. El material base tendra un MRS (Minimum
Required Strength) de 8 MPa o 10 MPa, méas conocido como PE80 o PE100 (segun ISO 9080).

Tanto los cafios como las piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa, libre de fracturas e
irregularidades.

El color de los cafios sera negro con un minimo de tres franjas azules segiin Norma IRAM 13485.

La clase de presion y el SDR minimo para los tubos de diametros DN < 250 mm sera el que se detalla a

continuacion.

] ] ] ) ] o Standard Dimensional
Diametro Nominal Presion Nominal Tipo de Polietileno
Rate
DN 25 A DN 250 PN10 PE8O SDR 13,6

Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser suministrados
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato asi como también todas las piezas
especiales y accesorios necesarios para el completamiento de la Obra.

En ningln caso podra utilizarse para este rango de diametro, tubos con PN < 8 (bar).

Nota: Cuando se utilice cafieria de PEAD para instalaciones con equipos de tuneleria direccionandole o para
rehabilitacion de viejos conductos (bursting-cracking) ademas de las verificaciones indicadas més arriba se deberan

presentar también, segun el caso, el célculo de las tracciones maximas a que se vera sometida la cafieria y su
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correspondiente comparativa con las tensiones admisibles del material utilizado, tanto para el tubo como para los
accesorios y las uniones que intervengan.

Il - RELLENO DE EXCAVACIONES

A - DENOMINACION

Consiste en el relleno de la seccién de excavacion luego de la construccion del conducto proyectado.

B - DESCRIPCION

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la remocion de ramas,
raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos provenientes de la limpieza, deberan ser retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios
a terceros.

El relleno se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado maximo de 20
cm. Durante el proceso de compactaciéon se debera cuidar que el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se
determinara las veces que la Inspeccion lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada serda compactada hasta lograr un peso especifico aparente del suelo seco no
inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor.

Efectuado el relleno y su compactacion se perfilard la zona con un bombé del 4 %. Se conformaran las cunetas

asegurando la pendiente longitudinal.

C - MATERIALES

El material a utilizar, sera el proveniente de la excavacién. No debera contener, ramas, raices, hierbas u otras
sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en €l y entorpezca los trabajos.

El material debera tener las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta
ejecucién de los trabajos.

El contenido de humedad sera ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "6ptimo" de la humedad de compactacion.

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el limite superior, el mismo sera trabajado con rastras u otros
equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporacion.

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % debera agregarse la cantidad de agua necesaria
para lograr el contenido de humedad 6ptimo.

IV - RETIRO DE SUELO SOBRANTE

Consiste en la ejecucion de retiro de suelo sobrante de las tareas previamente descriptas en este pliego. En
todos los casos la Inspeccion debera informar si el material removido debera ser destinado a otros usos.

Los materiales provenientes de la excavacién, seran cargados, transportados y descargados por El Contratista

en vertederos habilitados a tal fin. En el precio del item se deben incluir los correspondientes canones de descarga.

V - TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE

A) GENERALIDADES
La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes de la
excavacion que no se utilicen en la obra considerando una distancia media de transporte que no supere un radio de

quince kilbmetros (15 km).
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B) LUGAR DE DEPOSITO

Es responsabilidad de la Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a efectos de
determinar los sitios para depdésitos de los materiales sobrantes de la excavacion, salvo indicacion en contrario de la
Inspeccion. Se reconocera una distancia media de transporte de quince kilémetros (15 km), la que determinara un
area alrededor del centro de gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares
de deposito.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba emplear en el
relleno de cauces o conductos, el material se transportara a zona de deposito de modo de lograr el menor recorrido
posible, no existiendo en este caso la limitacion impuesta de quince kilémetros (15 km). Este procedimiento sera de
aplicacion hasta que las tareas de relleno sean concluidas o hasta que la Inspeccién determine la finalizacion del

relleno.

VI - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medird por metro lineal (ml) de cafieria ejecutada, conforme a las Especificaciones y proyecto

gue forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

2.2.2 CANERIA DN 110 MM (PEAD)

Analogo al item 2.2.1 “Cafieria dn 90 mm (pead)”

| - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por metro lineal (ml) de cafieria ejecutada, conforme a las Especificaciones y proyecto

gue forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

2.3 PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE VALVULA ESCLUSA
Incluyendo los accesorios necesarios como campanas, tubos de PVC, vastagos de maniobra, sobremachos, cajas

forma brasero, adaptadores de bridas, etc.

2.3.1 VALVULA ESCLUSA DN 100 MM

| - REQUERIMIENTOS

El Contratista proveera e instalard una valvula esclusa, completa y funcionando, de acuerdo con la
documentacién contractual. Asi mismo el Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales,
equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxidos, ajustar, y ensayar todas las
valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas, estas

deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Il - PRESENTACIONES

El Contratista debera presentar planos de taller para todas las valvulas y mecanismos de accionamiento.

Il - CERTIFICACION
El Contratista deberd presentar una declaracion certificando que todas las vélvulas, otros accesorios y

materiales suministrados bajo esta seccion estan de conformidad a los estandares de calidad requeridos.
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IV - PRODUCTO

Las valvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presion y funcionaran
en las dos posiciones béasicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un caracter de
provisionalidad.

La valvula esclusa esta constituida, con elementos esenciales como:

- Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de union de doble brida a la conduccién asegurando la
continuidad hidraulica y mecanica de ésta y otro elemento que fija éste a la clipula o tapa.

- Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo de maniobra, con
movimiento ascendente-descendente por medio de un eje perpendicular al eje de la tuberia o circulacion del fluido.

- Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actla, produciendo el desplazamiento
sobre un soporte.

- Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje.

- Juntas que aseguren la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el gje.

Las marcas de valvulas esclusas a utilizar seran las que figuran en la lista de materiales aprobados.

V - DESCRIPCION

Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la Norma 1SO
7259 y seran aptas para una presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos.

El cuerpo y la tapa seran de fundicidon ductil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxi
(procedimiento electrostético).

El obturador sera de fundicién ddctil recubierto integramente de elastdbmero con cierre estanco por compresién
del mismo.

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas seran de cuerpo largo, de igual didmetro que
la cafieria sobre la que se instale.

El eje de maniobra sera de acero inoxidable forjado en frio.

La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos téricos de elastomero.

El accionamiento de las vélvulas sera, salvo expreso requerimiento de AySA, directo y de indole manual.

Con la finalidad de operar las valvulas éstas contaran con un sobremacho segun Plano Tipo N° A- 13-1. El
sentido de giro del mismo sera antihorario para la maniobra de cierre.

La apertura y cierre de la valvula no demandara, por parte del operario, la aplicacion de esfuerzo mayor que
15 kg.

El cierre de la valvula se realizard mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido antihorario,
consiguiéndose la compresién de todo el obturador en el perimetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este
obturador estara totalmente recubierto de elastémero, por lo que el cuerpo no llevara ninguna acanaladura en su
parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastbmero. El obturador se debe replegar
totalmente en la cdpula de manera tal que cuando la valvula esté abierta el paso esté 100 % libre.

El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura debera indicarse en el volante, cuadrado del eje o

lugar visible de la tapa.

VI - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por unidad (Ud.) de valvula esclusa, conforme a las Especificaciones y proyecto que

forman parte de este Pliego.

2.4. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE HIDRANTE
Incluyendo: curvas a 90° HD con base integral doble brida DN 100 mm, caja FD, marco, y tapa.
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2.4.1. HIDRANTE HD DN 100 MM A RESORTE

| - DENOMINACION

El Contratista proveera e instalara hidrantes funcionando, de acuerdo con la documentacién contractual.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de
acuerdo con los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos enterrados, éstos deberan tener

dispositivo de acceso y maniobra.

Il - DESCRIPCION
El Contratista proveera e instalara hidrantes completos y funcionando, de acuerdo con la documentacion
contractual.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por unidad (Ud.) de hidrante, conforme a las especificaciones y proyecto que forman parte

de este Pliego y se pagara de acuerdo con el precio unitario que surja del contrato.

2.5 CONEXION DOMICILIARIA
Incluyendo: cafieria recta y piezas especiales (tés, codos, etc), excavacion, perforacion, acarreo y colocacion de

todos los materiales necesarios.

2.5.1 CONEXION DOMICILIARIA CORTA: COLOCACION DE EMPALME DE CONEXION A VIVIENDA Y LLAVE
DE PASO DN 25 MM (PEAD)

| - DESCRIPCION

El Contratista proveerd e instalara conexiones domiciliarias cortas para agua, completas, incluyendo las cajas
inyectadas con tapa de 200x200x165 mm o 400x200x175 mm de color negro, y el empalme a la conexion particular
existente en cada vivienda y una llave de paso de didmetro 25 mm", de conformidad con la documentacion
contractual.

A lo largo de las cafierias distribuidoras y en los lugares que indique la Inspeccién de Obra, se instalaran las
conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provisiéon de agua, de diametro 25 mm".

Se utilizara cafieria de polietileno de alta densidad (PEAD) para las conexiones largas y cortas, de didmetro
25y de longitud segun corresponda.

Los cafios deberan cumplir con lo especificado en la Clausula “Cafierias de Polietileno de alta densidad”.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por unidad (Ud.) de conexién domiciliaria corta para agua ejecutada, conforme a las

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del

contrato.
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2.5.2 CONEXION DOMICILIARIA LARGA: COLOCACION DE EMPALME DE CONEXION A VIVIENDA Y LLAVE
DE PASO DN 25 MM (PEAD)

| - DESCRIPCION

Se denomina conexiones largas a aquellas que se realizan hasta la vereda opuesta al que se encuentra
instalada la caferia. La longitud maxima aproximada para las conexiones largas es de 20 m. En caso de que la
longitud exceda este valor se coloca doble cafieria, es decir una cafieria por cada vereda.

El Contratista proveera e instalara conexiones domiciliarias largas para agua, completas, incluyendo las cajas
inyectadas con tapa de 200x200x165 mm o0 400x200x175 mm de color negro, y el empalme a la conexion particular
existente en cada vivienda y una llave de paso de diametro 25 mm", de conformidad con la documentacion
contractual.

A lo largo de las cafierias distribuidoras y en los lugares que indique la Inspeccion de Obra, se instalaran las
conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provisién de agua, de diametro 25 mm".

Se utilizara cafieria de polietileno de alta densidad (PEAD) para las conexiones largas y cortas, de diametro
25 y de longitud segun corresponda.

Los cafios deberan cumplir con lo especificado en la Clausula “Cafierias de Polietileno de alta densidad”.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por unidad (Ud.) de conexion domiciliaria larga para agua ejecutada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del

contrato.

2.6 EMPALME A RED EXISTENTE
Incluye: la excavacion, relleno, entibado, depresion de napa si fuera necesario, la rotura y refraccion de los
pavimentos, y/o veredas, la instalacién de todo material que corresponda, cafierias y piezas especiales para que

gueden en conformidad con las Especificaciones Técnicas y planos tipo.

2.6.1 EJECUCION DE EMPALME DE CANERIA DN90 (PEAD) A RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE DN110.

| - DENOMINACION

Este item comprende las tareas, por parte de contratista, de comunicacioén, gestién de documentaciones y
pagos correspondientes, con la Prestataria, para solicitar los trabajos de empalmes a la red de distribucién existente.

La ejecucién sera segun el plano de proyecto, debiendo ser programada con la intervencidén conjunta de la
Inspeccidn que determinara la fecha y horario mas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos
posible a la prestacién del servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera
modificacién alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra. Dicho empalme
estara a disposicién de la prestataria, la cual se hara cargo de la mano de obra y del proceso constructivo, para la

correcta ejecucion de las labores.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medir4 por unidad (Ud.), de empalme a cafieria existe debidamente ejecutado conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales, transporte, camiones de descarga, etc. y toda otra

tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.
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ARTICULO 3: RED DE DESAGUE PLUVIAL

3.1. EXCAVACION
Incluyendo: cateos exploratorios para la instalacion de cafierias en cualquier clase de terreno y a una profundidad

indicada segln su sub-item correspondiente, el acopio y entibados si resultan necesarios.

3.1.1. EXCAVACION A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1,50M.

| - DENOMINACION

Se aplica la denominacion de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en
los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, relleno,
etc.

Il - DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y apuntalamientos,
provision, hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminacion del agua
de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el
pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacién y reparacion de instalaciones
existentes de propiedad de reparticidn o ajenas a la misma, provision y colocacién de tosca en las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las
instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la Inspeccion
se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique. En caso de encontrar paredes o fondos
de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por debajo de agua subterranea, se debera
regularizar esta condicién antes de tender el cafio. De acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podra
elegir usar tablestacados, entibados completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla

con material apropiado o0 una combinaciéon de métodos.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cubico (m?) de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

3.2. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIA

Incluyendo: cafieria recta y especial, incluyendo juntas y material necesarios; colocacion del material para lecho de
apoyo de la cafieria y de la zona de cafio, relleno y compactacion de las excavaciones con el material proveniente
de la excavacion o su sustitucidon si no se pueden lograr las exigencias de compactacién establecidas por la

documentacién contractual, y la evacuacion del material sobrante.

3.2.1. CANERIA DN 200 MM (PVC)

| - DENOMINACION
El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presion

interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacion, y
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desaguies pluviales, Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacion, y desagiies pluviales”,
IRAM 13331-1 “Piezas de conexion de PVC rigido para ventilacion, y desagles pluviales, moldeadas por inyeccion”
y la documentacién contractual, salvo en lo referido a las dimensiones de los tubos donde se aplicaran las medidas

de la norma IRAM 13350 para la clase de presion requerida.

Il - DESCRIPCION

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica seguin se especifica en las Normas
IRAM 13326 y 13331-1.

La cafieria de PVC para cafierias sin presion interna se empleara en general para diametros de 400 mm y
menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una
sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe.

Il - RELLENO DE EXCAVACIONES
A - DENOMINACION

Consiste en el relleno de la seccién de excavacion luego de la construccion del conducto proyectado.
B - DESCRIPCION

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistird en la remocion de ramas,
raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos provenientes de la limpieza, deberan ser retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios
a terceros.

El relleno se efectuard por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado méximo de 20
cm. Durante el proceso de compactacion se debera cuidar que el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se
determinara las veces que la Inspeccién lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada ser4 compactada hasta lograr un peso especifico aparente del suelo seco no
inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor.

Efectuado el relleno y su compactacién se perfilara la zona con un bombé del 4 %. Se conformaran las cunetas

asegurando la pendiente longitudinal.

C - MATERIALES

El material a utilizar, sera el proveniente de la excavacion. No debera contener, ramas, raices, hierbas u otras
sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El material debera tener las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta
ejecucion de los trabajos.

El contenido de humedad sera ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "6ptimo" de la humedad de compactacion.

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el limite superior, el mismo sera trabajado con rastras u otros

equipos o dejado en reposo hasta que se pierda

IV - RETIRO DE SUELO SOBRANTE

Consiste en la ejecucién de retiro de suelo sobrante de las tareas previamente descriptas en este pliego. En
todos los casos la Inspeccidn debera informar si el material removido debera ser destinado a otros usos.

Los materiales provenientes de la excavacion, seran cargados, transportados y descargados por El Contratista

en vertederos habilitados a tal fin. En el precio del item se deben incluir los correspondientes canones de descarga.
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V - TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE
A) GENERALIDADES

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes de la
excavacion que no se utilicen en la obra considerando una distancia media de transporte que no supere un radio de
quince kilbmetros (15 km).

B) LUGAR DE DEPOSITO

Es responsabilidad de la Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a efectos de
determinar los sitios para depositos de los materiales sobrantes de la excavacion, salvo indicacion en contrario de la
Inspeccion. Se reconocera una distancia media de transporte de quince kildGmetros (15 km), la que determinara un
area alrededor del centro de gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares
de deposito.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba emplear en el
relleno de cauces o conductos, el material se transportard a zona de deposito de modo de lograr el menor recorrido
posible, no existiendo en este caso la limitacion impuesta de quince kilometros (15 km). Este procedimiento sera de
aplicacion hasta que las tareas de relleno sean concluidas o hasta que la Inspeccién determine la finalizacion del

relleno.

VI - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medird por metro lineal (ml) cafieria ejecutada, conforme a las Especificaciones y proyecto que

forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

3.3. EJECUCION IN SITU DE CAMARA DE INSPECCION DE H°A°

Incluyendo: todos los materiales necesarios para la construccién de la misma.

3.3.1. CAMARA DE INSPECCION DE H°A° (1,20 M X 1,20 M)

| - DESCRIPCION

Este item consiste en la ejecucién de la excavacion, desbarre, compactaciéon de la base (con provision de
suelo seleccionado y reemplazo de suelo no apto si fuera necesario), colocacién de cama de arena de espesor
suficiente, ejecucion de hormigén de limpieza de 0,10 m de espesor como minimo, ejecucion de camara de H°A°
segun especificaciones técnicas y planos de detalles (con provision de los materiales) de dimensiones indicadas por
la inspeccién, y altura variable, tapada, compactacion (con provisién de suelo seleccionado y reemplazo de suelo
no apto si fuera necesario) hasta el nivel de vereda, y retiro del suelo sobrante a los lugares que indique la
Inspecciodn, todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de este pliego.

Las cotas y trazas definitivas del conducto se fijaran en obra conjuntamente con la Inspeccién, estas
dependeran de los sondeos previos que debera realizar la Contratista para localizar los servicios que le indique la

Inspeccién. Una vez realizado el sondeo se haran los replanteos correspondientes para comenzar con los trabajos.

Il - GENERALIDADES

La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuard de acuerdo a las
especificaciones ya consignadas.

Todas las cdmaras deberan calcularse para que actiien como anclaje de la cafieria frente a los esfuerzos no

compensados para la condicion de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran en base a la presion de prueba
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y seran equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 vy, de ser
necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5.

La colocacién de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y
veredas de tierra se construira un macizo de hormigén alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendra un
ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

Queda expresamente aclarado que no se permitira que dentro de las cadmaras queden cafierias de gas,
conductores eléctricos, fibra dptica u otro tipo de conductores pertenecientes a la Empresa Telecom o Telefdnica,
cafieria de agua potable u otro tipo de servicio cualquiera sea este.

En estos casos se realizaran los trabajos necesarios para el corrimiento de los mismos, pasando con el

servicio por arriba o por debajo del desagle a ejecutar segun corresponda.

[l - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por unidad (Ud.) de camaras de inspeccion, conforme a las Especificaciones y proyecto

gue forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

3.4. EMPALMES A RED EXISTENTE
Incluye: la excavacion, relleno, entibado, depresion de napa si fuera necesario, la rotura y refraccion de los
pavimentos, y/o veredas, la instalacion de todo material que corresponda, cafierias y piezas especiales para que

queden en conformidad con las Especificaciones Técnicas y planos tipo.

3.4.1. EMPALME A RED PLUVIAL EXISTENTE

| - GENERALIDADES

La ejecucion sera segun el plano de proyecto, debiendo ser programada con la intervencién conjunta de la
Inspeccién que determinara la fecha y horario mas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos
posible a la prestacion del servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera
modificacién alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra.

Dicho empalme estara a cargo del CONTRATISTA., su proceso constructivo lo determinard la Inspeccién

afectada a la obra en particular.

Il - FORMA DE EJECUCION

Para la ejecucion de los empalmes, se efectuard la rotura del cuerpo de la cAmara de inspeccién, la
colocacion de la cafieria, la junta en todo su perimetro, la adecuacion del cojinete si correspondiese, las reparaciones
necesarias y extraccién de los materiales sobrantes. Los trabajos se realizaran en forma ininterrumpida hasta su
finalizacion.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medird por unidad (Ud.) de empalme a camara de inspeccién ejecutada, conforme a las

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del

contrato.

1F-2025-00084803-MUNIAVEBA-SSI#SP
Secretaria de Planificacion Av. Guemes 835, 1° Piso - Avellaneda
Direccion de Infraestructura (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

Pagina49 de 73



“Afo 2025 — En Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos”
Secretaria de Planificacion
Direccion de Infraestructura

ARTICULO 4: ROTURA Y RETIRO

4.1. ROTURA Y RETIRO DE PLATEA H°A° (ESP. PROM. 0,50M)

| - DENOMINACION

Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarios para la demolicion y retiro de la platea existente
afectada por la ejecucion de las obras proyectadas.

Comprende la demolicién de los m3 de platea de H°A° especificado en los computos y plano, y el transporte
de los materiales demolidos.

Il - DESCRIPCION

El Contratista queda obligado a ejecutar la demolicion y/o retiro de todas las obras existentes y elementos
cuyas caracteristicas y ubicacién se indican en los computos métricos y planos correspondientes y/o aquellas que
sin estar expresamente indicadas deban demolerse o acondicionarse a los efectos de que las obras adquieran la
forma y dimensiones especificadas y/o necesarias para la ejecucion del proyecto.

Al efectuar las demoliciones y/o retiros, el Contratista observara las precauciones necesarias con el objeto de
evitar todo dafio o deterioro innecesario en los materiales recuperables provenientes de tales operaciones o a las
estructuras aledafias, procediendo de acuerdo con las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

Es responsabilidad de la Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a efectos de
determinar los sitios para depositos de los materiales sobrantes de la excavacion, salvo indicacion en contrario de la

Inspeccion.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
La medicion y certificacién se ejecutard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a los valores unitarios de contrato
y este precio sera compensacién total por la provisiébn de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo

aquello que resulte necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.

4.2. ROTURA Y RETIRO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO

| - DESCRIPCION

Las actuales calzadas afectadas por la traza del conducto deberan ser demolidas, incluyendo los pavimentos,
y sub bases. Se podran utilizar equipos mecanicos una vez asegurada la deteccién de redes de servicios publicos
existentes, a fin de que los mismos no sean dafiados bajo ninguna circunstancia.

Cualquier dafio sobre las redes de servicios y sus consecuencias a los usuarios correra por exclusiva cuenta
del contratista.

La demolicién incluye el retiro y traslado fuera de obra de todos los materiales resultantes de la misma, en
lugares adecuados para su deposicién o bajo indicacién de la Inspeccion de Obra.

En caso que las tareas de demolicion de calzadas impidan el acceso de los frentistas a estacionamientos de
su propiedad el contratista debera proveer estacionamiento seguro a los vehiculos de dichos frentistas en un area
lindante a la obra. La demolicién de calzadas deberd ser programada con la ejecucion de las nuevas redes de

servicios publicos a fin de reducir las molestias ocasionadas a los frentistas.

Il - DESMONTE
Los sectores y profundidad del desmonte surgirdn en cada caso del perfil proyectado. Este item incluye el

retiro, carga, transporte y desparramo del material producido hasta el lugar que indique la Inspeccién de Obra dentro
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de los limites del Partido; asimismo se debe considerar también el apuntalamiento, tablestacado, eliminacion de
agua, depresion de napas subterraneas, bombeo, drenaje y todo otro trabajo necesario para la correcta ejecucion
del desmonte.

Il - DISPOSICIONES GENERALES

La obra contratada incluye la provision, mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo otro elemento
que figure en estas. Especificaciones o resulte necesario para la correcta ejecucion de las tareas. El Contratista
presentard su propuesta conforme ala Planilla que se adjunta y los valores consignados en ella seran compensacion

total por los trabajos ejecutados.

IV - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) y sera la compensacion total por la provision de
mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecucion

de los trabajos.

ARTICULO 5: REPARACION

5.1. REPARACION DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO

| - PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

Se ejecutara el pavimento de hormigén simple de espesor igual al existente al momento de su rotura
asegurando mantener la disposicién, materiales y caracteristicas de resistencia del mismo. La resistencia a la
compresién serd como minimo de 300 Kg/cmz a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad. Sifuera necesario ejecutar los
cordones, los mismos seran de tipo integral y en consecuencia de hormigon simple de iguales caracteristicas al
utilizado en la ejecucion del pavimento. Si se ejecutaran posteriormente a la realizacion del pavimento, los cordones
seran de tipo armado. Las juntas seran aserradas en una profundidad minima de 1/4 del espesor de la losa y su
ejecucién se llevard a cabo en el momento adecuado para lograr un corte neto, sin formacion de grietas o

irregularidades.

Il - BASE DE HORMIGON SIMPLE

Se ejecutard la base de hormigén simple de espesor igual al existente al momento de su rotura asegurando
mantener la disposicion, materiales y caracteristicas de resistencia de la misma. La resistencia a la compresion sera
como minimo de 180 Kg/cm2 a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) y seré la compensacion total por la provision de
mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecucion

de los trabajos.
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OBRA: “RED SECUNDARIA CLOACAL Y RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS PREDIO
RAIZEN”

PLAN DE TRABAJO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE 30 60 90 120

1 RED SECUNDARIA CLOACAL

Excavacion

Incluyendo: cateos exploratorios para la instalacion de cafierias
11 en cualquier clase de terreno y a una profundidad indicada segin
su sub-item correspondiente, el acopio y entibados si resultan
necesarios.

Excavacion a cielo abierto hasta una profundidad méxima
del,50m.

Excavacion a cielo abierto para una profundidad media de 1,50m
a 2,50m.

Provision, acarreo y colocacion de cafierias

Incluyendo: cafieria recta y especial, incluyendo juntas y material
necesarios con excepcion de los aros de goma que se incluyen
en la provisién de cafieria; asi como también la provision y
colocacion de la cinta de ubicacion y deteccion de cafierias no
12 metélicas segun especificaciones técnicas, provision y
colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria y de la
zona de cafio, relleno y compactacion de las excavaciones con el
material proveniente de la excavacion o su sustitucién si no se
pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas por
la documentacion contractual, y la evacuacion del material
sobrante.

111 m? 177,00 $ -

11.2 m3 775,00 $ - = = = =

121 Carieria DN 200 mm (PVC - Clase 6). ml. 1302,00 $ - = = = =

122 Cafieria DN 315 mm (PVC - Clase 6). ml. 38,00 $ -

Provision, acarreo y colocacién de bocas de acceso y
13 ventilacion
Incluyendo: marco y tapa.

131 Boca de Acceso y Ventilacion (BAV) ud. 8,00 $ -

Provision, acarreo y colocacién de boca de registro
14 Incluyendo: accesorios necesarios como anillos premoldeados,
cojinete, etc.

141 Boca de registro (BR) hasta una profundidad méxima de 1,50m. ud. 7,00 $ - = = = =

Boca de registro (BR) para una profundidad media de 1,50m a
2,50m.

Conexiones domiciliarias

Incluyendo: cafieria recta y piezas especiales (tés, codos, etc),
15 excavacion, perforacion, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios, en conformidad con las especificaciones
técnicas y planos tipo.

Ejecucion de ramal de conexién corta domiciliaria DN 110 mm
(PVC).

Ejecucion de ramal de conexion larga domiciliaria DN 110 mm
(PVC).

142 ud. 12,00 $ -

151 ud. 21,00 $ - = = = =

15.2 ud. 68,00 $ - = = = =

2 RED SECUNDARIA DE AGUAPOTABLE

Excavacion

Incluyendo: cateos exploratorios para la instalacion de cafierias
21 en cualquier clase de terreno y a una profundidad indicada segin
su sub-item correspondiente, el acopio y entibados si resultan
necesarios.

Excavacion a cielo abierto hasta una profundidad méaxima
del,50m.

Provision, acarreo y colocacién de cafieria

De cafieria recta y piezas especiales (tés, codos, reductores,
etc.), asi también la provisién y colocacion de la cinta de
ubicacion y deteccion de cafierias no metdlicas segin
especificaciones técnicas.

20 Provision y colocacién del material para lecho de apoyo de la
cafieria y de la zona de cafio.

El relleno y compactacion de las excavaciones con el material
proveniente de la excavacion o su sustitucion si no se pueden
lograr las exigencias de compactacion establecidas por la
documentacion contractual. Asi como también la evacuacion del
material sobrante.

211 m? 977,25 $ -

221 Carfieria DN 90 mm (PEAD) ml 1025,00 $ - = = = =

222 Cafieria DN 110 mm (PEAD) ml 278,00 $ - = = = =

Provision, acarreo y colocacion de valvula esclusa

23 Incluyendo los accesorios necesarios como campanas, tubos de
PVC, vastagos de maniobra, sobremachos, cajas forma brasero,
adaptadores de bridas, etc.

231 Valvula Esclusa DN 100 mm ud. 10,00 $ - = = = =

Provision, acarreo y colocacion de hidrante
2.4 Incluyendo: curvas a 90° HD con base integral doble brida DN
100 mm, caja FD, marco, y tapa.

241 Hidrante HD DN 100 mm a resorte Ud. 2,00 $ - = = = =

Conexion domiciliaria

25 Incluyendo: cafieria recta y piezas especiales (tés, codos, etc),
excavacion, perforacion, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios.

Conexion domiciliaria corta: colocacion de empalme de conexién
a vivienda y llave de paso DN 25 mm (PEAD)

Conexién domiciliaria larga: colocacién de empalme de conexién
a vivienda y llave de paso DN 25 mm (PEAD)

Empalme ared existente

Incluye: la excavacion, relleno, entibado, depresion de napa si
26 fuera necesario, la rotura y refraccion de los pavimentos, y/o
veredas, la instalacion de todo material que corresponda,
cafierias y piezas especiales para que queden en conformidad
con las Especificaciones Técnicas y planos tipo.

251 ud. 21,00 $ - = = = =

252 ud. 68,00 $ - = = = =
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RED DE DESAGUE PLUVIAL

31

Excavacion

Incluyendo: cateos exploratorios para la instalacién de cafierias
en cualquier clase de terreno y a una profundidad indicada segin
su sub-item correspondiente, el acopio y entibados si resultan
necesarios.

311

Excavacion a cielo abierto hasta una profundidad de 1,50m.

m3

181,80

3.2

Provision, acarreo y colocacién de cafieria

Incluyendo: cafieria recta y especial, incluyendo juntas y material
necesarios; colocacion del material para lecho de apoyo de la
cafieria y de la zona de cafio, relleno y compactacion de las
excavaciones con el material proveniente de la excavacion o su
sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de
compactacion establecidas por la documentacién contractual, y
la evacuacion del material sobrante.

321

Carfieria DN 200 mm (PVC)

ml.

101,00

33

Ejecucidn in situ de Camara de Inspeccién de HOA®
Incluyendo: todos los materiales necesarios para la construccién
de la misma.

331

Cémara de inspeccién de H°A° (1,20 m x 1,20 m)

ud.

34

Empalmes ared existente

Incluye: la excavacion, relleno, entibado, depresion de napa si
fuera necesario, la rotura y refraccion de los pavimentos, y/o
veredas, la instalacion de todo material que corresponda,
cafierias y piezas especiales para que queden en conformidad
con las Especificaciones Técnicas y planos tipo.

341

Empalme a red pluvial existente

ud.

1,00

4

ROTURAY RETIRO

4.1

Rotura y retiro de platea H°A° (esp. Prom. 0,50m)

m2

247,78

4.2

Rotura y retirode pavimento de cualquier tipo

mz2

50,50

5

RERARACION

51

Reparacion de pavimento de cualquier tipo

mz2

50,50

CERTIFICACION MENSUAL

CERTIFICACION ACUMULADA

Secretaria de Planificacion
Direccion de Infraestructura
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CURVA DE INVERSION

CURVA DE INVERSION

0 30 60 90 120
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ANALISIS DE PRECIOS

a) MATERIALES

b) MANO DE OBRA

¢) TRANSPORTE

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

e) REPARACION Y REPUESTOS

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGIA

COSTO - COSTO

g) GASTOS GENERALES %

h) BENEFICIOS %

i) GASTOS IMPOSITIVOS %
PRECIO §
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COSTO UNIT.
12

COSTO UNIT
UNIT. (7 X 8) | PERDIDAS (9 X 10) | TOTAL (10 + 11)
1

COSTO
10

PERDIDAS
%
9
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8
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7

6

PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE
COSTO UNIT. |COSTO UNIT

COSTO UNIT.
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avellaneda ANEXO |

REDETERIMINACION PROVISORIA / DEFINITIVA
Datos Generales:
EXPEDIENTE:
LICITACION:

FORMULARIO DE SOLICITUD

Datos Particulares:

OBJETO DE LA LICITACION "NOMBRE DE OBRA"
CONTRATISTA "RAZON SOCIAL"
cuIT

DOMICILIO CONSTITUIDO DENTRO DEL DISTRITO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO LEGAL

(nombre completo, DNI), en mi caracter de , con facultades suficientes para
suscribir la presente en nombre y representacion del Contratista de la obra
objeto de la Licitacion N°_/__, con domicilio constituido en , domicilio electrénico , vengo a solicitar la

redeterminacion de precios del Anticipo Financiero / Certificado N°X , conforme lo establecido por el Decreto N° 290/2021.-

REDETERMINACION N°

Fecha de Apertura de Ofertas

Fecha de firma del Contrato

Plazo Contractual

Fecha de Inicio de Obra

Factor de Redeterminacion (FRi)

Mes y Aio de Variacion

VALOR REDETERMINADO A PERCIBIR

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados

Saludo a Ud. muy atentamente

Firma y Sello Contratista
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ANEXO Il

REDETERIMINACION PROVISORIA / DEFINITIVA

Datos Generales:
EXPEDIENTE:
LICITACION:

| NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO
Datos Particulares:

OBJETO DE LA LICITACION "NOMBRE DE OBRA"
CONTRATISTA "RAZON SOCIAL"
CuUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO DENTRO

TE.L.

DOMICILIO ELECTRONICO LEGAL

(*) Avellaneda, ................. De..ooooiiiiiiis De 2023
(nombre completo, DNI), en mi caracter de , con
facultades suficientes en nombre y representacion del Contratista de la obra objeto de la Licitaciéon N°_/__, con

domicilio constituido en , domicilio electrénico

, por la presente renunciamos de forma expresa a efectuar cualquier reclamo por mayores costos, intereses,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion de
precios efectuado en el marco del Decreto N° 290/2021 .-

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados

Saludo a Ud. muy atentamente

(*) La fecha debe estar dentro de los 30 dias a partir de la publicacién del ultimo salto

Firma y Sello Contratista
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ANEXO Il (a)

REDETERMINACION PROVISORIA N°

Datos Generales:

EMPRESA: "RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"
EXPEDIENTE:

LICITACION:

CALCULO DEL FACTOR DE REDETERMINACION

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR:
FECHA DE APERTURA :

MES BASE :

MES REDETERMINACION :

PERIODO N°1
REDETERMINACION N°1 (CERT N° 1) FECHA FECHA
(Mes 1) Fri
indice Mes B indice M Analisi (Factor)
INSUMOS FUENTE REFERENCIA ar ndice Mes Base ndice Wes en Analisis
Rn0 Rni
1 2 3 4(%) ) 5 ) 6 7(%)
(Dato) (Dato) (Fuente INDEC) (Coef. Ponderacién) |(Indice variacién INDEC)| (Indice variacién INDEC) (6/5x4)
MANO DE OBRA INDEC Decreto N°1295/02 inc. a) 30,00%
a
b
[
d
e
f
g
h
3(Columna 4) >(Columna 7)
Redet. N°1 (Fri) 3(Columna 7) - 1

(*) LA PLANILLA CONTEMPLA PERIODOS SUPUESTO PARA EJEMPLIFICAR LA CONFECCION, LA EMPRESA DEBERA ADAPTAR LOS PERIODOS PARTICULARES DE CADA OBRA.
(**) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRA SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACION SE REALIZARA EN UN ANEXO INDEPENDIENTE

Firma y Sello Contratista
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ANEXO Il (v)

REDETERMINACION PROVISORIA N°®

Datos Generales:
EMPRESA: "RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"
EXPEDIENTE:

LICITACION:

CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDE

Datos Particulares:
VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR:
FECHA DE APERTURA

oAb A BTo A AT e R R0 AcUM
1 2 3 409 50) 6(5) 7(%) 8(%) 9(8) 10(5) 1(S)
PERIODO 1 (REDETERMIN CERT 1 (Me s s s : 0,00% 0,00% B - s - s -
PERIODO 2 (REDETERMINAG CERT 2 (Mes 2) 0102024 H H - 0,00% 0,00% s - s - s -
PERIODO 3 (REDETERMINAC CERT 3 (Mes 3) 002024 H H H - 0,00% 0,00% s - s - s -

LA PLANILLA CONTEMPLA
() EL FORMATO DE LA PLANILI

Firma y Sello Contratista

/0DOS SUPUESTO PARA E.
LANO PODRA SER MODIFICADO, CUA

ICAR LA CONFECCION, LA EMPRESA DEBERA ADAPTAR LOS PERIODOS PARTICULARE
ALQUIER ACLARACION SE REALIZARA EN UN ANEXO INDEPENDI

NTE

S DE CADA OBRA.
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ANEXO Il c)

REDETERMINACION PROVISORIA N°

Datos Generales:

EMPRESA: "RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"
EXPEDIENTE:

LICITACION:

CUADRO COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA

Datos Particulares:
VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR:
FECHA DE APERTURA :

MES BASE :
AVANCE PREVISTO (OFERTA) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DiAS
Mensual Previsto (%) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Acumulado previsto (%) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Mensual Previsto ($) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Acumulado Previsto ($) $0,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 $0,00
AVANCE REAL (MEDICION MENSUAL) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
Mensual Real (%) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Acumulado Real (%) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Mensual Real ($) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Acumulado Real ($) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
CURVA COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA
°

500.000.000,00 —

400.000.000,00 —

300.000.000,00 —|

200.000.000,00 —{

FEMAIMOZP<P —O0-HO-"<MAITMOZB<P 803 ~r O-HO—<MITMOZ><>

100.000.000,00 —

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

(**) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRA SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACION SE REALIZARA EN UN ANEXO INDEPENDIENTE

Firma y Sello Contratista

IF-2025-00084803-MUNIAV EBA-SSI#SP
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avellaneda ANEXO Il (d)

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA

DEPENDENCIA

REDETERMINACION PROVISORIA N°: 7 (UNO)

DATOS DE LA OBRA

OBRA: NOMBRE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Fecha de Orden de Compra (XXXX): XX/XX/XXXX
CONTRATISTA:

Lic. Pablica N° XX/20XX

Exp. N° XX/20XX

DESCUENTOS Y GARANTIAS
() Importe Obra Basica | $ -
(I1) Descuento de Anticipo financiero (30%) (Il) = 0,30%(l) | $ -
(1) Importe Neto Obra Basica (lll) = (1) - (Il) | $ -
(IV) Porcentaje de Incremento (Fri al 95%) | 0,00%
(V) Importe bruto Certificado de Redeterminacion Provisoria | $ -
Retencion garantia Deduccién por 5% Fondo de Reparo (*) | $ -

Importe neto a pagar| $ -

Importe neto a pagar: |(Importe en letras)

BALANCE ACTUAL DE LA OBRA

2 Retenida anteriores| $ - Importe presente Reterminacion | $ -
g Retenida en presente | $ - importe Redeterminado anteriores| $ -
@®©

O] Total de lo retenido en garantia| $ - Total Redeterminado a la fecha| $ -

Observaciones: (*) Sustituida por péliza de seguro de caucién (Nombre del seguro) Pdéliza N° ................

RELACION AVANCE DE OBRA

o Avance Previsto Acumulado del Presente periodo 0,00%
[&]
§ Avance Real Acumulado del Presente periodo 0,00%
< Comparativa 0,00%
Observaciones:
Firma Firma Firma
Inspector de Obras Contratista Representante Técnico
Fecha:
Firma
Fecha:

IF-2025-00084803-MUNIAV EBA-SSI#SP
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avellaneda ANEXO IV (a)

REDETERMINACION DEF!

ITIVA
Datos Generales:

OBRA: PLAN HIDRAULICO - VILLA INLFAMABLE
CONTRATISTA: LUROVIAL SR.L.

Lic. Publica N° 24/2023

Exp. N° 106.035/2023

CUADRO BALANCE DE REDETERMINACIONES
Datos Particulares:
VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR: § 2.686.462.587,58
FECHA DE APERTURA : 01-03-2023
MES BASE : MARZO 2023

PORCENTAJE DE IMPORTE FACTOR DE IMPORTE IMPORTE A RECONOCER
PERIODO REDE NeDE FECHAS DE PERIODO P rioang O O RTEICADD REDE FRENTE A
(Fri al 95%) P DEFINITIVO DEFINITIVA
7 2 7 7 5 6 7 8 3 10
PERIODO 1 (RiEYE]TERMWAC/ON CERT 1 (Noviembre) 0/0/2024 B - ls 0,00% s - 0,00% $ - s
PERIODO 2 (REDETERMINACION | cepT 5 (Djciembre) 0072024 s - s 0,00% s - 0,00% s - s -
5(Columna 9) 5(Columna 10)

(") LA PLANILLA CONTEMPLA PERIODOS SUPUESTO PARA EJEMPLIFICAR LA CONFECCION, LA EMPRESA DEBERA ADAPTAR LOS PERIODOS PARTICULARES DE CADA OBRA.
(*) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRA SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACION SE REALIZARA EN UN ANEXO INDEPENDIENTE

Firma y Sello Contratista

IF-2025-00084803-MUNIAV EBA-SSI#SP
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ANEXO IV (b)

REDETERMINACION DEFINITIVA

Datos Generales:

EMPRESA: "RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA™
EXPEDIENTE:

LICITACION:

RESUMEN PONDERACION MENSUAL PROVISORIA

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR:
FECHA DE APERTURA :

MES BASE :

REDETERMINACION N°1

PERIODO N°1

(CERT N°® 1) FECHA FECHA
(Mes 1) Fri
P P fpis (Factor)
INSUMOS FUENTE REFERENCIA ar Indice Mes Base Indice Mes EE] Analisis
Rno Rni
9
1 2 3 (402/3 5 6 7(%)
(Dato) (Dato) (Fuente Indec) Pon derac;ién ) (Indice variacién Indec) (Indice variacién Indec) (6/5x4)
a MANO DE OBRA INDEC Decreto N°1295/02 inc. a) 30,00%
b
C
d
e
f
]
h
3(Columna 4) 3(Columna 7)
Redet. N°1 (Fri)| (Columna7)-1
PERIODO N°2
REDETERMINACION N°2 (CERTN°2) FECHA FECHA
(Mes 2) Fri
indice Mes Base indice Mes en Analisis (Factor)
INSUMOS FUENTE REFERENCIA ar .
Rno Rni
9
1 : | et ,
(Dato) (Dato) (Fuente Indec) Pon derac.ién ) (Indice variacion Indec) (Indice variacion Indec) (6/5x4)
a MANO DE OBRA INDEC Decreto N°1295/02 inc. a) 30,00%
b
c
d
e
f
]
h

(*) LA PLANILLA CONTEMPLA PERIODOS SUPUESTO PARA EJEMPLIFICAR LA CONFECCION, LA EMPRESA DEBERA ADAPTAR LOS PERIODOS PARTICULARES DE CADA OBRA.

Z(Columna 4)

(**) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRA SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACION SE REALIZARA EN UN ANEXO INDEPENDIENTE

Firma y Sello Contratista

IF-2025-00084803-MUNIAV EBA-SSI#SP

(Columna 7)

Redet. N°1 (Fri)

2(Columna 7) - 1
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ANEXO IV (¢)

Datos Generales:

EMPRESA: "RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"
EXPEDIENTE:

LICITACION:

RESUMEN PONDERACION MENSUAL DEFINITIVA

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR:
FECHA DE APERTURA :

MES BASE :
PERIODO N°1
REDETERMINACION N°1 (CERT N° 1) FECHA FECHA
(Mes 1) Fri
F— P (Factor)
INSUMOS FUENTE REFERENCIA ar Indice Definitivo Mes Base | Indice Definitivo N.Ies en Analisis
Rno Rni
9
1 2 3 (402/;; 5 6 7(%)
(Dato) (Dato) (Fuente Indec) Pon derac:ién ) (Indice variacién Indec) (Indice variacién Indec) (6/5x4)
a MANO DE OBRA INDEC Decreto N°1295/02 inc. a) 30,00%
b
c
d
e
f
g
h
2(Columna 4) 2(Columna 7)
Redet. N°1 (Fri)| =(Columna7) -1
L, PERIODO N°2
REDETERMINACION N°2 (CERTN°2) FECHA FECHA
(Mes 2) Fri
[ P (Factor)
INSUMOS FUENTE REFERENCIA ar Indice Definitivo Mes Base | Indice Definitivo I\{Ies en Anilisis
Rno Rni
9
1 2 3 {’cf,/é’ﬁ 5 6 7(%)
(Dato) (Dato) (Fuente Indec) oo deraz;[c’;n ) (Indice variacion Indec) (indice variacion Indec) (6/5x4)
a |MANO DE OBRA INDEC Decreto N°1295/02 inc. a) 30,00%
b
c
d
e
f
g
h
2(Columna 4) 3(Columna 7)
Redet. N°1 (Fri)| >(Columna 7) -1

(*) LA PLANILLA CONTEMPLA PERIODOS SUPUESTO PARA EJEMPLIFICAR LA CONFECCION, LA EMPRESA DEBERA ADAPTAR LOS PERIODOS PARTICULARES DE CADA OBRA.
(**) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRA SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACION SE REALIZARA EN UN ANEXO INDEPENDIENTE

Firma y Sello Contratista

IF-2025-00084803-MUNIAV EBA-SSI#SP
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avellaneda ANEXO IV (d)

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA

DEPENDENCIA

REDETERMINACION DEFINITIVA N°: 7 (UNO)

DATOS DE LA OBRA

OBRA: NOMBRE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Fecha de Orden de Compra (XXXX): XX/XX/XXXX
CONTRATISTA:

Lic. Pablica N° XX/20XX

Exp. N° XX/20XX

DESCUENTOS Y GARANTIAS
() Importe Obra Basica | $ -
(I1) Descuento de Anticipo financiero (30%) (Il) = 0,30%(l) | $ -
(1) Importe Neto Obra Basica (lll) = (1) - (Il) | $ -
(IV) Factor de Redeterminacién Definitivo | 0,00%
(V) Importe bruto Certificado de Redeterminacion Provisoria | $ -
(VI) Retencion garantia Deduccién por 5% Fondo de Reparo (*) | $ -
(VI1) Descuento Importe Redeterminacién Provisoria | $ -

(VIIl) Importe neto a pagar| $ -

Importe neto a pagar: |(Importe en letras)

BALANCE ACTUAL DE LA OBRA

2 Retenida anteriores| $ - Importe presente Reterminacion | $ -
§ Retenida en presente | $ - importe Rederterminado anteriores| $ -
@©

O] Total de lo retenido en garantia| $ - Total Rederterminado a la fecha| $ -

Observaciones: (*) Sustituida por péliza de seguro de caucién (Nombre del seguro) Pdéliza N° ................

RELACION AVANCE DE OBRA

o Avance Previsto Acumulado del Presente periodo 0,00%
[&]
§ Avance Real Acumulado del Presente periodo 0,00%
< Comparativa 0,00%
Observaciones:
Firma Firma Firma
Inspector de Obras Contratista Representante Técnico
Fecha:
Firma
Fecha:

IF-2025-00084803-MUNIAV EBA-SSI#SP
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avellaneda

ANEXO V

Datos Generales:
EMPRESA: "RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"

REDETERMINACION DEFINITIVA

EXPEDIENTE:
LICITACION:
INFORME DE INSPECCION DE OBRA
CONTRATO Certificado Certificado ACUMULADO A | ACUMULADO A
ORIGINAL ANTERIOR PRESENTE LA FECHA LA FECHA
item Descripcion Cant. Cant. Cant. Cant. %
1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3
1 Nombre Rubro N°1
01.01 Nombre item 01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.02  [Nombre item 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03 Nombre item 01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Nombre Rubro N°2
02.01 Nombre item 02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02 Nombre item 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03 Nombre item 02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Firma y Sello Contratista Firma Autoridad

IF-2025-00084803-MUNIAV EBA-SSI#SP
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Fecha: mayo 2025 |Escala: 1/800

FPagina /uae 7o




“Aho 2025 — En Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos”
Secretaria de Planificacion
Direccion de Infraestructura

"RED SECUNDARIA CLOACAL Y RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS PREDIO

OBRA:
RAIZEN"
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNITARIO MONTO
1 RED SECUNDARIA CLOACAL
Excavacion
Incluyendo: cateos exploratorios para la instalacion de cafierias en
1.1 - : - .
cualquier clase de terreno y a una profundidad indicada segun su sub-
item correspondiente, el acopio y entibados si resultan necesarios.
1.1.1 Excavacion a cielo abierto hasta una profundidad maxima de 1,50m. m°. 177,00 $ -1 $ -
112 Exscoar;amon a cielo abierto para una profundidad media de 1,50m a me. 775,00 $ s }

Provisién, acarreo y colocacion de cafierias

Incluyendo: cafieria recta y especial, incluyendo juntas y material
necesarios con excepcion de los aros de goma que se incluyen en la
provisién de cafieria; asi como también la provisién y colocacion de la
cinta de ubicacion y deteccién de caferias no metalicas segun

1.2 especificaciones técnicas, provision y colocacion del material para
lecho de apoyo de la cafieria y de la zona de cafio, relleno y
compactacion de las excavaciones con el material proveniente de la
excavacion o su sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de
compactacion establecidas por la documentacion contractual, y la
evacuacion del material sobrante.

1.21 Cafieria DN 200 mm (PVC - Clase 6). ml. 1302,00 $ - $ -

1.2.2 Cafieria DN 315 mm (PVC - Clase 6). ml. 38,00 $ - $ -

Provision, acarreo y colocacion de bocas de acceso y ventilacion

1.3
Incluyendo: marco y tapa.

1.3.1 Boca de Acceso y Ventilacion (BAV) Ud. 8,00 $ -1 $ -

Provision, acarreo y colocacion de boca de registro
1.4 Incluyendo: accesorios necesarios como anillos premoldeados,
cojinete, etc.

1.41 Boca de registro (BR) hasta una profundidad maxima de 1,50m. Ud. 7,00 $ -1 $ -

1.4.2 Boca de registro (BR) para una profundidad media de 1,50m a 2,50m. Ud. 12,00 $ - $ -

Conexiones domiciliarias
Incluyendo: cafieria recta y piezas especiales (tés, codos, etc),

1.5 excavacion, perforacion, acarreo y colocacion de todos los materiales
necesarios, en conformidad con las especificaciones técnicas y
planos tipo.
1.5.1 Ejecucion de ramal de conexién corta domiciliaria DN 110 mm (PVC). ud. 21,00 $ -1 $ -
1.5.2 Ejecucion de ramal de conexion larga domiciliaria DN 110 mm (PVC). Ud. 68,00 $ -1 $ -
SUBTOTAL RED SECUNDARIA CLOACAL $ -
HE-2025-00084803-MUNIAVEBA-SSI#SP
Secretaria de Planificacion Av. Gliemes 835, 1° Piso - Avellaneda
Direccion de Infraestructura (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar
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“Aho 2025 — En Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos”

Secretaria de Planificacion
Direccion de Infraestructura

2 RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE
Excavacion
Incluyendo: cateos exploratorios para la instalacion de cafierias en
21 A ’ L .
cualquier clase de terreno y a una profundidad indicada segun su sub-
item correspondiente, el acopio y entibados si resultan necesarios.
211 Excavacion a cielo abierto hasta una profundidad maxima de 1,50m. m?®. 977,25 $ -1 $ -
Provisién, acarreo y colocacion de caferia
De cafieria recta y piezas especiales (tés, codos, reductores, etc.), asi
también la provisién y colocacién de la cinta de ubicacion y deteccion
de cafierias no metdlicas segun especificaciones técnicas.
29 Provisién y colocacion del material para lecho de apoyo de la caferia
! y de la zona de cafio.
El relleno y compactacion de las excavaciones con el material
proveniente de la excavacion o su sustituciéon si no se pueden lograr
las exigencias de compactacion establecidas por la documentacion
contractual. Asi como también la evacuacion del material sobrante.
221 Carieria DN 90 mm (PEAD) ml 1025,00 $ - $ -
222 Carfieria DN 110 mm (PEAD) ml 278,00 $ - $ -
Provision, acarreo y colocacion de valvula esclusa
23 Incluyendo los accesorios necesarios como campanas, tubos de PVC,
) vastagos de maniobra, sobremachos, cajas forma brasero,
adaptadores de bridas, etc.
2.31 Valvula Esclusa DN 100 mm Ud. 10,00 $ -1 $ -
Provision, acarreo y colocacion de hidrante
24 Incluyendo: curvas a 90° HD con base integral doble brida DN 100
mm, caja FD, marco, y tapa.
241 Hidrante HD DN 100 mm a resorte Ud. 2,00 $ -1 8 -
Conexion domiciliaria
25 Incluyendo: cafieria recta y piezas especiales (tés, codos, etc),
) excavacion, perforacion, acarreo y colocacion de todos los materiales
necesarios.
25.1 Conexién domiciliaria corta: colocacién de empalme de conexién a Ud 2100 $ s :
o vivienda y llave de paso DN 25 mm (PEAD) ) ’
Conexién domiciliaria larga: colocacion de empalme de conexién a
252 vivienda y llave de paso DN 25 mm (PEAD) ud. 68,00 $ |8 ]
Empalme a red existente
Incluye: la excavacion, relleno, entibado, depresion de napa si fuera
26 necesario, la rotura y refraccién de los pavimentos, y/o veredas, la
. instalacién de todo material que corresponda, cafierias y piezas
especiales para que queden en conformidad con las Especificaciones
Técnicas y planos tipo.
Ejecucion de empalme de cafieria DN90 (PEAD) a red existente de
2.6 agua potable DN110. ud. 9,00 $ $
SUBTOTAL RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE $ -

Secretaria de Planificacién
Direccion de Infraestructura

IF-2025-00084803-MUNIAVEBA-SSI#5P

Av. Gliemes 835, 1° Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

Pagina72 de 73



“Aho 2025 — En Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos”

Secretaria de Planificacion
Direccion de Infraestructura

3 RED DE DESAGUE PLUVIAL
Excavacion
3.1 Incluyendo: cateos exploratorios para la instalacion de cafierias en
’ cualquier clase de terreno y a una profundidad indicada segun su sub-
item correspondiente, el acopio y entibados si resultan necesarios.
3.1.1 Excavacion a cielo abierto hasta una profundidad de 1,50m. m3. 181,80 $ - $ -
Provisién, acarreo y colocacion de caiieria
Incluyendo: cafieria recta y especial, incluyendo juntas y material
necesarios; colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria
3.2 y de la zona de cario, relleno y compactacion de las excavaciones con
el material proveniente de la excavacion o su sustitucién si no se
pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas por la
documentacion contractual, y la evacuacion del material sobrante.
3.2.1 Carieria DN 200 mm (PVC) ml. 101,00 $ - $ -
Ejecucion in situ de Camara de Inspeccion de H°A°
3.3 Incluyendo: todos los materiales necesarios para la construccion de la
misma.
3.3.1 Camara de inspeccion de H°A® (1,20 m x 1,20 m) uUd. 2,00 $ -1 $ -
Empalmes a red existente
Incluye: la excavacion, relleno, entibado, depresién de napa si fuera
34 necesario, la rotura y refraccién de los pavimentos, y/o veredas, la
: instalacion de todo material que corresponda, cafierias y piezas
especiales para que queden en conformidad con las Especificaciones
Técnicas y planos tipo.
3.4.1 Empalme a red pluvial existente ud. 1,00 $ - $ -
SUBTOTAL RED DE DESAGUE PLUVIAL $ -
4 ROTURAY RETIRO
41 Rotura y retiro de platea H°A° (esp. Prom. 0,50m) m? 247,78 $ -1 $ -
4.2 Rotura y retiro de pavimento de cualquier tipo m2. 50,50 $ -1 $ -
SUBTOTAL ROTURAY RETIRO $ -
5 REPARACION
5.1 Reparacion de pavimento de cualquier tipo m2. 50,50 $ -1 $ -
SUBTOTAL REPARACION $ .
TOTAL "RED SECUNDARIA CLOACAL Y RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS PREDIO RAIZEN" $ -

Secretaria de Planificacién
Direccion de Infraestructura

IF-2025-00084803-MUNIAVEBA-SSI#5P

Av. Gliemes 835, 1° Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar
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