OBRA: “CONSTRUCCION DE NATATORIO POLIDEPORTIVO CORINA I1”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacion tiene por objeto la construccion de
Natatorio Polideportivo Corina Il, situado entre las calles Caxaraville y Barceld, en la localidad de Villa
Dominico, Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial al mes de diciembre de 2020. Asciende a
la suma de Pesos ochenta millones quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintiocho con 00/00
($80.548.828,00)

ARTICULO 3° SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se ejecutara por Ajuste Alzado.

ARTICULO 4°. DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El deposito de garantia que establece el
Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podra ser integrada en cualquiera de las formas
enunciadas y contempladas en los incisos a—b —c —d.

ARTICULO 5° FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad de la
obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la férmula de propuesta consignando los precios unitarios
para cada item estipulando el aumento o disminucién porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su
propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 6° PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de doscientos diez (210) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 7°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo de
5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberd ser integrado en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contemplada con los incisos a-b-c-
d, del Art 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante poéliza de seguro deberan constar,
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutar en forma particular o conjunta, conforme lor términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial.

ARTICULO 8° INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNIIPALIDAD DE
AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacién se exigira que los oferentes estén
inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de proveedores de loa municipalidad de
Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aguel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario,
debera completar su legajo en caréacter obligatorio antes de la adjudicaciéon. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 9°. FORMA DE CERTIFICACION: La Contratista debera prever que la certificacion de los
trabajos serd proporcional al periodo de duracion del contrato, estimandose que la misma debera
corresponder mensualmente a una quinta parte de aquél. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podra
solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

ARTICULO 10° GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%00 (uno por mil) del Presupuesto Oficial,
antes de firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 11° CARTEL DE OBRA: El adjudicatario debera proveer y montar un cartel de obra en el
emplazamiento que fije la Inspeccién. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas y
colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 12° CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra
de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento publico. Para ello deberéa utilizar el
modelo de sefializacién que oportunamente le sera entregado en la Subsecretaria de Desarrollo Territorial y
Habitat.

En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacién, la Inspeccién
dara las instrucciones en cada caso. Ademas, deberd garantizar la seguridad en la obra, sefalizando y
protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible el contratista de las penalidades indicadas en el
Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 13°% SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra
contratada. El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 14° REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de
la Ley 4048, el Representante Técnico deberd presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Prevision Social segln lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada
certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depésito previsional correspondiente.

ARTICULO 15°% HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
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técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 16°. IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 17°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El Contratista deber4 acompafiar la presentacién de cada
certificado mensual con copias fotograficas, en las que se puedan visualizar el avance de la obra.

ARTICULO 18° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estara
obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las
obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara,
previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por
cuenta de aquél. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista
o en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 19°: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la apertura,
de Lunes a Viernes de 9:00hs a 14:00Hs, previa coordinacion con la Subsecretaria de Desarrollo Territorial y
Habitat de la Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al (+54 11) 5227-7350

ARTICULO 20° DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA:

El sobre N° 2 de la oferta, ademas de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales contendra
la siguiente documentacion:

1) Formula de Propuesta y cémputo y presupuesto

1l.i)Plan deTrabajos de acuerdo

1.ii)) Andlisis de precios

L1.iii) Curva de inversion /Curva financiera

2) Memoria Descriptiva de la metodologia constructiva detallada a emplear.

3) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

4) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

5) Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspeccion, antes de la apertura de oferta.

ARTICULO 21° ACLARACION: EI presente Pliego es copia del original que se encuentra en la
Subsecretaria de Desarrollo Territorial y Habitat de la Municipalidad de Avellaneda. EI mismo esta a
disposicion de los interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles
errores de compaginacién u omisiones.

ARTICULO 22°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista cinco (5) dias antes
al inicio de la obra debera entregar:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (analisis de precios; materiales y
transporte y mano de obra y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto
por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que
hubiere mas de un contratista principal, la confeccién del Programa de Seguridad Unico debera ser
acordada por dichos contratistas. El mismo debera contener:

a) La nomina del personal que trabajara en la obra, el cual deberd ser actualizado inmediatamente, en
caso de altas o bajas.

b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

c) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucién.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los
riesgos previstos.

g) Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y
serd aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra

i) Certificado con clausula de no repeticién de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

3) Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberéan utilizar los
protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

Se deberéd entregar a la inspeccion de obra, en una plazo méaximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos numero de CUIL y el Formulario
N° 931.

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma.

Se deberéd garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecucion de la
misma, asimismo se debera garantizar la limpieza de obra.
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Se debera realizar el curso de capacitacion de los cuidados frente al Covid- 19 para el personal interviniente
en la ejecucion de la misma.

Los requisitos y la documentacion enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente articulo deberé ser
presentada en la Direccidon de Arquitectura de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, sita en Avda.
Glemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de
Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacion en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 23°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS
OFERTAS

Elegibilidad de los oferentes:

Dada la especificidad técnica requerida para la construccion de la obra a licitar, seran elegibles los oferentes
qgue demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concrecion y finalizacion de obras similares. Se
entiende como obra similar la que cumpla con lo siguiente:

1) Construccion de piscinas olimpicas y/o semiolimpicas.

2) Provisién, colocacién y puesta en marcha de equipos de climatizacion ambiente y climatizaciéon de agua
de piscina, con utilizacion de tecnologia de vanguardia y utilizacion de los principios de geotermia y
aerotermia, en alta eficiencia energética

3) Provision y colocacion de equipos de tratamiento de agua de piscina por cloracién salina, con controles
por aplicaciones moviles y de Ultima tecnologia.

4) Provision, colocacion y puesta en marcha de cerramientos para piscinas de aluminio vinculados con
elementos no ferrosos y/o susceptibles de oxidacion, con sistema de apertura cenital y/o lateral del mismo,
con automatizacion de la temperatura y cierre.

El no cumplimiento de todos o alguno de estos 4 (cuatro) aspectos por el oferente o por el subcontratista
presentado para si resolucion, seran causal de rechazo de la oferta presentada.

Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar una lista de los antecedentes solicitados, con
los numeros de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la concrecion de los aspectos
numerados antecedentemente.

La empresa que resulte ganadora deberd realizar todos los tramites necesarios ante las empresas
prestatarias de los servicios publicos, sea gas, electricidad o en conjunto.

ARTICULO 24° PROVISION DE ELEMENTOS
El contratista debera entregar a la inspeccién los siguientes elementos:

24.01 -Pc de escritorio cuyos componentes seran:

CPU:

INTEL 17 9400 1151, o superior

Motherboard Asus Prime B365m A Intel 1151 8va 9na Ddr4 Nvme, o similar
kit Gabinete Aureox ARX 110Scon teclado mouse y fuente de alimentacion genérica de 700w, o similar
Disco de estado soélido (SSD) de 240 gb,

1 Disco Rigido 1Tbh Wester Digital,

Memoria 16Gb 2666hz DDR4. o similar.

Placa de video AMD Rx 580 de 8gb Ddrs Hdmi Dvi Lp, o similar.

1 (un) Monitor: Monitor LED 23" Hdmi full HD Samsung o similar.

1 Teclado genius o similar

1 Mouse O6ptico marca genius o similar

24.02 -2 Medidores laser de distancia tipo GML 120 C Professional marca Bosch o similar

ARTICULO 25° MOVILIDAD:-EI contratista deberd proveer movilidad para el personal de
Inspeccién. La misma consistira en un vehiculo automotor 4 0 5 puertas modelo no inferior a 2018,
con capacidad minima para cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. La
obligacién incluye mantenimiento, combustible y seguro, los que deberan ser entregados
mensualmente. El vehiculo estara a disposicion de la Municipalidad de Lunes a Viernes de 7,30 a
17,30Hs. Sdbados y domingos en el mismo horario, en caso de trabajarse en obra, y en el periodo
comprendido entre la iniciacién de los trabajos y la recepcion definitiva de los mismos.
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OBRA: "CONSTRUCCION DE NATATORIO POLIDEPORTIVO CORINA II"

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS DE ARQUITECTURA
ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberdn reunir los materiales y elementos a
aplicar en las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos
Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervision
y/o aprobacién que deba requerir a la Inspeccion para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de
la Inspeccién aplicandose en estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran
de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacién, previo
a la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizard las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion entendieran conveniente a su criterio la
realizacion de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos
guedando a consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demas si detectaran algun rubro o tarea
faltante, deberan comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de
los oferentes dara por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los
trabajos necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucién de las obras. Dicho
personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idéneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, teniendo en cuenta que se podra solicitar a la empresa la
implementacién de las nuevas tecnologias que optimicen la realizacion de los trabajos, durante todo el
proceso de ejecucion.

La Inspeccién podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte
durante la marcha de los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
rednen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene vy
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.
Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los
rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los
materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos
ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar
las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido
a que la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares 6
equivalentes, entendiéndose estos términos como sindnimos, quedando en este Ultimo caso por su
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccion
aceptarla o no. En cada caso el Contratista debera comunicar a la Inspecciéon con la anticipacion
necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de
su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas

a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. B
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Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de
fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberdn llevar ademas la constancia de
aprobacion, en el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo el
Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden,
dichos materiales o elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por
el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda la reposicion.

Todos los materiales deberan permanecer resguardados y correctamente acopiados, segin corresponda
y se exija en cada tipo de material y ser& responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los
mismos.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacién de la Inspeccién y previo a su ejecucién, muestras en
tamafio natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos,
baldosas, ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y
funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacion de informaciones que
solicite la Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra
ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista deberd efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccion pudiendo en
caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen sino que se efectuaran
con las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o
elementos a colocar podra ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista
el Unico responsable de los perjuicios que se ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacién.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitard un lugar del obrador,
adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacién en
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicidn a conocimiento de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizaciéon la provision de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningun caso menos de 5 unidades métricas o segln corresponda de cada tipo.
Los materiales serén los que se indican a continuacion:

e Solados

e Revestimientos

e Artefactos de iluminacion
Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucién de la obra y su obtencion y

consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago Arg. Julian Talento
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de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto, los que no le seran especificamente
reembolsados, considerdndose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacion natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista deberd someter a aprobacion de la Inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de
las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas
instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estard a su cargo y costeo, no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
Asimismo correrd por cuenta del Contratista la provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos
de construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no solo la ayuda habitual, sino también la provision,
construcciéon y/o colocaciéon de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y
completa realizacion de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido
en el precio total cotizado.

De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacion
algunas de las obligaciones que el Contratista deberd asumir, recordandose que en virtud del tipo de
contrato que regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de
su responsabilidad o incumbencia ya que debera entregar las obras en completo estado de terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier
gremio que las obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y deméas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacién.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc.
correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion legal
0 convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él
0 por los Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucién de la obra completa
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista
debera presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las
mezclas que utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

ITEM 01 - TRABAJOS PRELIMINARES
SEGUROS

El Contratista antes de dar comienzo a los trabajos de demolicién, en el caso de que los hubiese, debera
tomar seguros conforme a las Disposiciones Generales de Contratacion que cubran los riesgos terceros y
contra accidentes de su personal y el de la Inspeccién de Obra.

Dichos seguros deben contar con la aprobacion de la Inspeccién debiendo ser exhibidos toda vez que
sean solicitados por la misma o el comitente.

CEGADO DE POZOS NEGROS
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Si durante las operaciones de excavacién aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o tanques el
Contratista procedera a su vaciado y desinfeccion con cal viva en toda su profundidad si ésta no excede
los 10,00m. En caso de tener mayor profundidad se convendra con la Inspeccion el criterio a seguir para
la fijacién de la cota. Para su relleno se procedera de la siguiente forma.

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentacion, se procedera a su relleno, con suelo similar al
adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas.

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia de los
cimientos o bases, el Contratista elevara a la Inspeccion, debidamente fundada en célculo, la forma de
relleno y consolidacion propuesta.

Si bajo la platea se encontraran las instalaciones sanitarias tapadas el contratista debera destaparlo sin
costo alguno asumiendo el costo y garantizando el perfecto funcionamiento de las instalaciones.

SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos que se indiquen y que Unicamente impidan el desarrollo de los
trabajos o se prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraeran con sus raices, por lo
gue se deberan efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenara con material apto y se
apisonaran en un grado no menor que el terreno adyacente.

OBRADOR

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la Inspeccidn un plano de la disposicién del obrador,
con todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista prevera el vestuario y bafios para el personal y
todo otro local e instalaciéon requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

Ademas del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para
los depésitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios.

Todas las construcciones provisionales serdn mantenidas en perfecta higiene y estado de conservacion
por el Contratista, estando también a su cargo la tramitacion y obtencién de agua, energia eléctrica y gas
de las mismas, asi como los pagos de derechos pertinentes, debiendo presentar los comprobantes
adjuntos al primer certificado de obra.

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico el
Contratista dispondra un local para uso de la Inspeccién, pudiendo el servicio sanitario y el equipamiento
sefialado ser comin a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local deberda contar con las
comodidades minimas para los fines del uso que tiene destinado.

El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion de todas
las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion. Debera asimismo
adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o
peligro. La construccién especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera
ser retirada por el

Contratista juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por
el mismo, o existentes, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias,
cegado de pozos negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones
provisionales.

LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de eliminacién de
hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra
tanto como veredas y sectores externos en donde puedan circular peatones, manteniendo una limpieza
de la acera y calzada cada vez que se descarguen materiales en la via publica.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento 6
estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados,
artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas.

La Empresa sera la responsable de realizar la limpieza periddica y final de obra, y los residuos producto
de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

No se debera obviar ningun detalle de terminacidn ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de
obras aunque no figuren en este pliego: pintura, provisiéon e instalacion de elementos, ajuste de
carpinterias, etc., por lo tanto es obligacién de la Empresa realizar la visita peridédica a Obra junto a la
inspeccion.

LIMPIEZA DEL TERRENO Y LIMPIEZA DE OBRA

NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO
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Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno
0 de las &reas existentes a remodelar.

El Contratista deber& efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar
perjuicios en las mismas, producidos por acumulacién de aguas pluviales o de otro orden en proximidad
con cimentaciones, excavaciones, zanjeo u obradores y depdsitos de materiales.

LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE

El Contratista deberd realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de
trabajo.

La limpieza consistira en el retiro de toda la remocion de restos de obras existentes, escombros, cercos y
demas objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetacion objetable cuando asi lo establezca la
Inspeccion. Esta limpieza comprendera todas las areas afectadas a las construcciones y a las de uso del
contratista.

El desbroce consistird en la remocién y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos enterrados y
materiales organicos u objetables. Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.

El destape consistird en la remocidn, el transporte y el depésito de todo el suelo superficial, basuras
objetables, escombros, humus, material barroso y vegetacion. Esta tarea se exigira en los lugares en que
Se asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los
sectores a pavimentar.

El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida toda la vegetacion,
con excepcion de las raices capilares. No se requerirdn trabajos de destape separados en las areas que
seran excavadas, salvo que el material de excavacién esté destinado a ser usado como relleno
permanente.

CERCO DE OBRA

El Contratista tendrd la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en contacto con la
via publica.

Cuando el limite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra optar por
construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso deberd mantenerlo en perfectas
condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta la Recepciéon Definitiva.

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran
personal y materiales a la obra.

Queda prohibida la inclusién de publicidad de cualquier tipo, mas alld de los carteles de obra
reglamentarios.

ITEM 02 — REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE SUELOS
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones.
Asi como el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete
correspondiente a cuenta y cargo del Contratista.
Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccion, las
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera.
El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las
soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.
El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia
de reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de
conocer la conformacién del terreno y suelo de fundacién.
Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al
comienzo de los trabajos y para su aprobacion una memoria de excavaciones en las que describira los
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el
proyecto definitivo de fundaciones y obras que debera ser presentado para su aprobacion a la
Inspeccion.
El Contratista deberd organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del
obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.
A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc.
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagues
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perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para éstos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en ndmero suficiente para complementar los trabajos en el
plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al
retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos
elementos para los cuales la Inspeccién extienda autorizacidon por escrito. Los mismos deberan ser
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién podra ordenar su retiro a su reemplazo por
otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de
cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

RELLENO

Los terrenos a utilizar se deberan rellenar hasta los niveles indicados segun los planos de obra y de
acuerdo al uso que se especifique en los mismos, ya sea para espacios verdes, bajo plateas, bajo patios,
etc.

En todos los casos se encuentran incluidos los fletes necesarios para el transporte de tierra.

En los terrenos bajo edificaciones, patios, etc, y sea necesario el relleno del mismo, se procedera al
aporte de tosca, la cual se colocara en capas no mayores a 30cm por vez y con su correspondiente
compactado entre capa y capa hasta llegar al nivel especificado en los planos. Este aporte de suelo
deberé estar supervisado por personal idéneo a cargo de la contratista y surgira de los estudios de suelos
correspondientes. Siempre que se tome la decision de rellenar un terreno por parte de la contratista
deber4 justificarse el mismo mediante planos de niveles que seran supervisados por la inspeccion.

En el caso en donde se debieran construir espacios verdes como plazas y/o veredas y/o fondos libres, se
deberd efectuar una limpieza general del terreno de todo resto de obra, materiales, restos con cal o
cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o
pavimentos.

Luego se realizara un relleno con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de
retencion hidrica mayor de 15%, absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el
“cebollin”; se rechazara cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se
destinare la parquizacion.

En el caso contrario al uso de otro material para relleno, las tierras a utilizarse deberan contar con un
analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

REPLANTEO

El Contratista realizara la verificacién de medidas y angulos del terreno, poniendo en conocimiento de la
Inspeccion cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo seré ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion serdn materializados mediante mojones
de mamposteria, convenientemente protegidos y sefializados en forma indeleble y permanente.

El Contratista procedera al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., empleando para
ello caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no seran retirados hasta tanto los
elementos a replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impatrtiere la Inspeccion.
Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores
habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, ain cuando la Inspeccién se hallare
presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Las excavaciones necesarias para la ejecucidon de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacion
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura
a fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacién y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacién
de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de
estos dafios deberé ser reparado por el Contratista.

Las zanjas para vigas porta muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se
iniciara obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a
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destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiere
profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacién de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Seran ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a
cada instalacion. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que
cada cafio repose en toda su longitud, con excepcién del enchufe, alrededor del cual se formara un
hueco para facilitar la ejecucioén de la junta.

En los casos que fuesen necesarios, a juicio de la Inspeccién, se ejecutaran los entibamientos necesarios
para el sostén de la tierra.

RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido,

se procedera al relleno de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino
deberd ser hecho con tierra de excavacion o similar y compactarse en igual grado que el terreno
adyacente mediante pisones metalicos que no deberan tener una superficie de apisonado mayor a 200
cm.2. Las capas de material a compactar deberan tener un espesor maximo de 15 cm. Los trabajos de
colocacion de rellenos no deberan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente autorizacién. Para
estos trabajos se podra utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra siempre y cuando las
mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion, no debiéndose utilizar tierra vegetal,
residuos o materiales organicos provenientes del destape.

Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocara una capa compactada de arena de 0,30 m., el
resto del material de relleno para tapado, sera igual al terreno adyacente.

ITEM 03 — ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de
Hormigén Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacion, motivo de esta licitacion.

El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el
Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucién de las estructuras que se le encomienden, alin cuando
los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccién como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales,
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los
requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos
por la documentacion de este Legajo licitatorio.
Queda establecido que la documentacion facilitada por la Inspeccion no libera al Contratista de su
responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que serd plena, amplia y
excluyente, con arreglo el articulo 1646 del Codigo Civil.
El Contratista deberé realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda madificacién que el Contratista efectiie durante la marcha de los trabajos, a los célculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion.
No se aceptardn cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitecténicos del edificio, tales
como dimensiones de médulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases
de instalaciones, etc.
A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes planos:
e Plan de trabajos
¢ Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de
la estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.
e Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirdn en ellos los niveles inferiores de vigas de
fundacion, refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.
e Detalles de armaduras indicando la disposicion de las mismas y las distancias de doblado.
Asimismo debera cumplir con las normas de doblado y estribado,

asi como de armadura minimas y diametros reglamentarios, etc. Arg. Julian Talento
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e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberd ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.
El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de
célculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacién. A tal fin se fija un plazo no
menor de 10 dias habiles previos a su utilizacion en obra.
La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacién, uno de los cuales sera devuelto
debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su presentacion.
Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas
en todos los Codigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como
municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigon Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a
las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras
de Hormigén Armado”.
También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al
Capitulo 1 del Reglamento antes mencionado.
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento seran de
aplicacion los siguientes:
¢ Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.
¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”.

Ensayos:
Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del Reglamento

CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad vy
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificard la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono segin Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizardn en presencia del Inspector de
Obras.

Los ensayos de resistencia a compresién se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de didmetro
por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de
temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segun Norma IRAM 1546.
Seran efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como
asi también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, ain
cuando los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccidon como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista deberd proveer toda la mano de obra especializada, los materiales,
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los
requerimientos sefialados.

Para todos los casos el hormigon debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio
tipo 1ll, con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm?2.

La estructura de HCA® se ejecutara de acuerdo a los correspondientes célculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas metélicas, tablas plasticas o paneles de madera
compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccién de Obra y todos los
desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdn haya fraguado completamente y pueda resistir
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar
el estado de estos elementos.

Desencofrado:

Los plazos minimos serén:
Costados de vigas Y de COIUMNAS.........cccvviiiiriiiiiree e e e eeeieee e 4 dias
FONAO A€ 10SBS....cceiiieiiiieeeeee et 10 dias
FONAOS € VIgaS....uuiiiiiiie ittt e e e e 20 dias
Puntales de seguridad en 10Sas Y Vigas........cccccceerieiieeiiiiiiiiiieeeeeeeennn 28 dias
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Hormigén Visto:
Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener

la misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto
0 con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia
con las caracteristicas arquitectonicas o cambio de direccién de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigdn Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las érdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacion
mediante Orden de Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigon a colocar, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de
muestras necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista

deberé solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccion previa que autorice su ejecucion.
La Inspeccion hara por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el
caso de no ser necesario formularlas, extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista deberd efectuar las rectificaciones y correcciones
dispuestas por la Inspeccion, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicién de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccién cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los péarrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

ITEM 4 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

En general, previo a su ejecucion se procederd a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacion,
se deberdn dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacion. Se concedera especial
atencion a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

SOLADOS

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demés caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en
las TECNICAS PARTICULARES. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en
obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la
condicién de colocacion uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zocalos, salvo expresa
indicacion en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras,
en general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagiie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicard en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitird el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado,
el piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece.

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a
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Su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por
ciento de cada uno de ellos, y en ningln caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelaciébn necesaria, el Contratista presentarq a aprobacién de la Inspeccién, las
muestras de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcién de
otras piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas para su incorporacién a la obra. Aparte el
Contratista ejecutard a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los
casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten
conducentes a una mejor realizacion y resolucion de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por
las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccién de solados si
llegara el caso.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida, sera ligeramente
comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente.
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucion, se regard, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

PISO SOLADO ATERMICO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y
partida, de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas ceramicas atérmicas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, de primera
calidad. Las dimensiones seran de 50 x 50 cm. El color serd segin se indique en las TECNICAS
PARTICULARES o lo dispuesto por la Inspeccion, las piezas no deberan presentar agrietamientos,
burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente
uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccién necesaria a los fines expresados,
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los
ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deber4 sonar a hueco una vez colocada. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas
alcanzando esta disposiciéon hasta la demolicién y reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.
Igual criterio se aplicard cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta
nivelacion y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas
dentadas de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva deberd llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuard de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener
una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacién con la llana. La aplicacién se
efectuara sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste
deberé estar limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en
posicion y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo
comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda
la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retir6.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

JUNTAS DE TRABAJO
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar el Contratista, estén o no
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,
durante su construccion, como asi también a través de la vida de los mismos por accion de las
variaciones de la temperatura.
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La técnica de aplicacién de los materiales, cuyos tipos se indican, deberd ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

ITEM 05 - REVESTIMIENTOS

DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcién de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparara, cuando la Inspeccion lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra
y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el
Contratista arbitrard los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si
fuera necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcién
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como
piezas de repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con
juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segln lo proyectado.

REVESTIMIENTO VENECITAS PARA PISCINAS

Los revestimientos de venecitas para piscinas serdn de marca de reconocido prestigio en la plaza y de
primera calidad. Las dimensiones y colores seran las indicadas en las TECNICAS PARTICULARES y se
colocara hasta la altura alli mencionada.

Las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las
dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes.

Se considerard incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a los fines expresados,
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los
ambientes: centraje respecto de artefactos, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberd sonar a hueco una vez colocada. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspecciéon motivado por las causas antedichas
alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.
Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de canillas, etc., sean imperfectos, o Si
los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion y
verticalidad, con verificacién de prolijos remates.

Sobre el jaharro reforzado se aplicara la mezcla adhesiva de primera marca, mediante llanas dentadas de
paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuard de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener
una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacion se
efectuara sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste
debera estar limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en
posicién y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo
comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda
la superficie de la pieza como del jaharro en el lugar en que la pieza se retiré.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas,
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina
de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en
hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

Se tendra especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las griferias o cualquier otro
artefacto de la psicina , canillas, etc., pues no se admitirdn venecitas rajadas o partidas.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

ITEM 6 — CARPINTERIAS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccion le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a
los detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacion a la fecha en que deban iniciarse los trabajos
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Contratista deberé obtener las medidas de las mismas y someter a la aprobacion de la Inspeccion los
correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de carpinteria metalica y
herreria que deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccion se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1
escala natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos
en el proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacion de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccidn de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccidn realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de
duda, la Inspeccién podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la
calidad de los mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la Inspeccion.
Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como
asi aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones
netas de maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas
admisibles.

Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas
que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo
todas las reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas
o no funcionen correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos
los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios
necesarios para la terminacion adecuada de los trabajos.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminaciéon que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados
o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Los herrajes seran de primera calidad, se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no
permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista deberé verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si
no se tomase esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos y
responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

1. Muestras: El Contratista deberd presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida
antelacion, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.
Estas muestras servirdn para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacion como patrén para la recepcién de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.

Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.

2. Perfileria de aluminio: La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se
haré de acuerdo a las normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.
Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.
Para los perfiles extruidos deberd utilizarse la aleaciébn Al-Mg-Si, segin designacién IRAM 1605,
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de
Camea y AA6063 de Kaiser.
La composicién quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:
Silicio 0,2-0,6%
Magnesio 0,45-0,90%
Hierro maximo 0,35%
Cobre maximo 0,10%
Zinc méaximo 0,10%
Titanio maximo 0,10%
Aluminio diferencia
Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacién de gases
a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.
En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un
anodizado correcto.
Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta
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Gltima debera estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de
pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicion del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su
sellado posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccién determina a su s6lo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en
obra, el Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara
una prueba en taller, en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegira la que
ofrezca mejor proteccion y mas facil desfoliado posterior.

3. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacién a la aprobacion de la
Inspeccion antes que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segin el
plan de trabajos, un muestrario completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacion y tipo que se utilizaran en la composicion

de la carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones,

grapas y demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas,

hierros angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.

d) Idem para la perfileria de aluminio.

e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerard incluido en el precio de ejecucion de los trabajos.
El muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servira de referencia
para la apreciacién y recepcién por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

CARPINTERIAS DE ALUMINIO

El Contratista deber& considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacion de carpinterias
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para
cada abertura especificada en las planillas correspondientes y en este Pliego.

Asi mismo el Oferente deberd incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales como tapas
metalicas, rejillas de drenaje, etc. que sean necesarias para completar las obras que se licitan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes como en sus accesorios. Debera, asimismo, revisar y proyectar llegado el caso, cuando
confeccione los planos de taller, los detalles, sistemas de cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar
bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer.

El Contratista sera responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias y herrerias que
fabrique o adquiera, alin cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los
planos o que se hubieran deslizado errores en el proyecto. En todos los casos que se proponga introducir
modificaciones del disefio original, debera obtener previamente la aprobacion de la Inspeccion.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de los elementos desechados s6lo se permitird en el caso de que
no afecte la solidez o estética de las obras.

En cuanto a la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6 y Aluar o
equivalentes, la misma sera construida con perfileria de extrusion de aluminio, que respondan a las
dimensiones y modulacién indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de
la misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafios de abrir
cuando estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en
que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de
hierro tubulares dimensionados de acuerdo a calculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes,
gue formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una
camara de descompresion interior, que permita la evacuacion al exterior —por medio de valvulas-, de las
eventuales filtraciones de agua.

Los pafios fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abrir,
previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de
agua.

ITEM 7— INSTALACION ELECTRICA

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucién de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacién de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcion provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase
de muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacién de
todas las caferias y de todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas. Arg. Julian Talento
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Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion
deberan ser ejecutadas segun orden de Inspeccion de Obra.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del
contratista a su cargo, 0 sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea
necesario para entregar todas las instalaciones completas bajo tension y en perfecto estado de
funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para
ello el Contratista proveera los cafios de P.V.C. de @ 102mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucién de la Asociacion Electrotécnica
Argentina y deberd cumplimentar la reglamentaciéon 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para
lo cual el Contratista tendra a su cargo la realizacion de los planos y célculos de nivel de iluminacion
necesarios, los entregara para su aprobacioén a la Inspeccién de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones, sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista deberda obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién previo a la
ejecucion de los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a
las autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de
copias en escala 1:100 a la inspeccion.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con
puerta y llave.

¢) Inspeccion de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a maxima carga.
f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

La ubicacién de la toma de alimentacién, medidores, tableros, cafierias boca de conexién para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de
la Inspeccién.

Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar
los Planos de Construccidon conforme a la obra, de todas las instalaciones y Planos de Detalle de los
Tableros, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos
seran dibujados de acuerdo a la reglamentacion municipal. Se deberan afadir las copias necesarias para
su aprobacion.

INSPECCIONES

Durante la ejecucion de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitara una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.

Las inspecciones se realizaran:

1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexién a cuadros, artefactos y
accesorios.

3) Después de finalizada la instalacion. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.

4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacion que se repetird en la recepcion
provisional y en la definitiva. En ningln caso debera ser menor de 1.000 ohm/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, el Contratista deber& presentar a la consideracion de la
Inspeccion de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el
fin de su aprobacion.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar
muestras y/o folletos para su aprobacion.

LINEAS

Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:
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o De alimentacion: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.

e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de
los equipos de proteccién y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del Gltimo tablero con los puntos de conexién de
los aparatos de consumo.

TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexion,
comando, medicién, proteccion, alarma y sefalizacion con sus respectivas cubiertas y soportes
correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

e Tablero principal: Es aquel al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.

e Tablero seccional: Es aquel al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares hiimedos o en intemperie u otros
tipos de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero
debera haber un espacio libre para facilitar la realizacién de trabajos y operaciones.

Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio
libre de 1 metro.

El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningin tipo de
combustible, ni de ningun otro material de facil inflamabilidad.

Las partes constructivas de los tableros podran ser metédlicas o de materiales plasticos que tengan,
ademas de rigidez mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas.
El grado de proteccién minimo serd IP 41, segiin Normas IRAM 2444,

Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacién dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccion buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccién, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tension de utilizacién (monofasica o trifasica), y
corriente de cortocircuito méxima de calculo.

CONDUCTORES

Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:

a) Instalacién fija en caferias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.
¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y
cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales himedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local.

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los
efectos de la condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de
material aislante y en caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.

Conductor de proteccion

La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccién) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerd la
instalacién, y cuya seccion minima serd establecida por la siguiente formula:

lcc x T

K

S (mm2.): Seccidn real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito méximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.

K = 114: Para conductores de cobre aislados.
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El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendra una seccién menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segiin Normas IRAM.

Cédigo de colores

Los conductores y barras conductoras se identificaran segin Normas IRAM, con el siguiente cédigo de
colores:

e Conductor de Proteccion: verde y amarillo

e Fase R: color castafio.
e Fase S: color negro.

e [Fase T: color rojo.

e Neutro: color celeste.

Secciones minimas de los Conductores

Se respetaran las siguientes secciones minimas:

e Lineas principales: 4 mmz2.

e Lineas seccionales: 2,5mm2.

e Lineas de circuitos para usos generales: 1,5mmz2,

¢ Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mm2,

e Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mmz,

Resistencia de Bipolares

Se efectuaran las siguientes mediciones:

1) Entre conductores de fase.

2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.

3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccién.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.

Valor minimo de resistencia de Bipolares

El valor de la resistencia de bipolares minima serd de 1000 ohm/v de tensidon por cada tramo de
instalacién de 100m o fraccion.

En ningln caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.

PUESTA A TIERRA

El neutro de la instalacién sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre Copperweld o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacidon hecha a tal efecto, hasta la napa de
agua, encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.

INTERRUPTORES

1 - INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacion de interruptores diferenciales, est4 destinada a complementar las medidas de proteccion
contra contactos directos.

La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30mA, para asegurar
la proteccion complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos
directos. Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus
polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.

El tipo unipolar comprenderd a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de
combinacion, etc.).

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultdneamente.

En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberé identificarse), conectara con anterioridad a
los de las fases e interrumpira con posterioridad a estos.

Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirdn con
las Normas IRAM 2122.

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES
ELECTRICOS
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Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de
maniobra y proteccién que permita el arranque y detencion del motor mediante el cierre o apertura de
todas las fases y polos en forma simultdnea, y la proteccién de la linea de alimentacién contra
sobrecargas y cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccion indicada anteriormente,
debera utilizarse un dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté
ausente la tension de una fase.

Se recomienda esta proteccion también para motores de menor potencia.

ITEM 8- ESTRUCTURAS DE CERRAMIENTO TELESCOPICO

Se involucra la provision y montaje de un cerramiento moévil automatizado dando cobertura a la pileta
semiolimpica y a la de nifios y/o rehabilitacion, de esa manera la superficie sobre el sector de la pileta se
construira mediante un sistema de techado construido con mddulos facetados de aluminio, con perfiles
de aluminio de primera calidad constituidos y disefiados al efecto de su uso en techados, con refuerzos
internos, con tornilleria y accesorios de acero inoxidable, con cierres en policarbonato transparente
alveolar de 10mm,de concepcion telescdpico, a los efectos de que los pafios que lo conforman se
ensamblen uno debajo del otro.

Este tipo de cerramiento se utilizara para aprovechar el efecto invernadero en invierno, y al ser movil,
permitird su apertura en las estaciones célidas. El techo se desplazara por sobre una viga cinta perimetral
a la superficie a cubrir de un lateral y del otro lateral con un basamento a nivel del suelo, denominado
encadenado. Estas estructuras de hormigéon armado de sostén del cerramiento seran provistas en
conjuntamente en la presente.

ITEM 9- EQUIPAMIENTO NATATORIO

Este item comprende todos los sistemas de equipos de Ultima generacién suministrados por gas o por
electricidad para generar la climatizacion del agua de las piscinas. Los mismos poseen controles de
temperatura y distintos elementos detallados en las TECNICAS PARTICUARES de este pliego.

ITEM 10 — PILETAS Y OBRAS ANEXAS

Este Item contempla la construccion de dos piletas de agua climatizadas de dimensiones tales como una
semiolimpica de 12,50 m x 25 m de 0,8 m a 1.80 m de profundidad y otra para nifios y/o rehabilitacién de
4,00 m x 12,50 m. Se debera construir la estructura de hormigén armado conjuntamente con las obras
hidraulicas y/o complementarias, asi como la provision de equipamiento detallado en las especificaciones
TECNICAS PARTICULARES.
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OBRA: “CONSTRUCCION DE NATATORIO POLIDEPORTIVO CORINA 1I”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1 — TRABAJOS PRELIMINARES
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacién de todas las
instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion. Debera asimismo adoptar todas
las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. Ademas del
equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los depésitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios.

01.01 - Cerco de Obra

Se procederd a realizar el cerco de obra con material fenélico de mdf multilaminado fenélico/OSB de 18mm
de espesor y estructura de madera.

El Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en contacto con la via
publica.

Cuando el limite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra optar por construir
un cerco provisorio o el definitivo, en este Gltimo caso debera mantenerlo en perfectas condiciones, reparando
o reemplazando sus partes dafiadas hasta la Recepciéon Definitiva.

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran
personal y materiales a la obra.

Con la debida antelacion el Contratista presentard a la Inspeccion un plano de la disposicién del obrador, con
todas sus instalaciones para la aprobacion.

01.02 — Obrador- Sanitarios Personal (bafio quimico alquiler mensual con limpieza semanal)

El contratista presentara a la Inspeccion un plano de la disposicién del obrador, con el disefio apropiado para
Su uso y cOmo cerrard la obra, con todas sus instalaciones, para su aprobacion.

Se deberé contratar 1 bafio quimico para ser utilizado por el personal de la obra. El mismo sera alquilado
mensualmente incluyendo una limpieza por semana (segun plazo de obra). La disposicion de los mismos
dentro del recinto a construir, sera determinada por la Inspeccion.

01.03 - Limpieza y nivelacion de terreno
Se procedera a realizar la limpieza del terreno, efectuando el desmalezamiento del mismo.

Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas
de espesor suelto de no mas de 20 cm.

No se hard ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del
terraplén) hasta obtener la densidad adecuada para fundaciones. Las tierras que la Contratista debe proveer
para ejecutar rellenos seran limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni desechos
industriales, ni materiales en proceso de descomposicidon. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten
debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones.

Cuando se trate del relleno de terreno anegado se eliminara previamente el liquido acumulado y se comenzara
el relleno con material de granulometria gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota minima
que fije la Inspeccion. Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado
precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para
garantizar la correcta evacuacioén de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a costa de la Contratista.

2 — REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

2.01 — Replanteos

La Empresa Contratista debera realizar, previo a la ejecucion de los trabajos, el replanteo de la obra ya sea
en forma completa o sectorizada segun el cronograma presentado.

Debera presentar la documentacién técnica necesaria a saber: plano general de obra y fundaciones y el plano
de replanteo de bases, zapatas y/o fundaciones especiales y mamposteria. Estos planos seran realizados en
una escala 1:50 como minimo. Toda la documentacion debera contar con aprobacién previa de la Inspeccion
de Obra.
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El Contratista verificara y amojonara las medidas del terreno antes de proceder al replanteo, debiendo
comunicar a la Inspeccion, las diferencias existentes en angulos y longitudes. Esta verificacion no exime al
Contratista de la responsabilidad por errores en los cuales pudiera incurrir. Los ejes de referencia para el
replanteo seran trazados con alambres o tanzas bien asegurados y tensados con torniquetes y a una altura
conveniente sobre el nivel del suelo a juicio de la Inspeccion. Estos alambres no podran ser retirados hasta
ser alcanzados por la altura de los muros o estructuras.

02.02 - Excavacion manual para bases de estructura de fundacién sector piletas cubiertas

Se procedera a realizar la excavacién manual para realizar las bases correspondientes de fundacién como
se detallan en los planos adjuntos.

Las excavaciones necesarias para la ejecucién de cimentacion deberan ejecutarse cuidadosamente
interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a fundar a fin de evitar sobre
excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de
ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccién. Cualquiera de estos
dafios deberan ser reparados por el Contratista.

En el caso de que el fondo de alguna excavacién resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacién de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que
en cada caso determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

Es de suma importancia pedir las interferencias en el area a fundar. El contratista se hara cargo de
resolver cualquier rotura de interferencia, ya sea reparandolo y/o haciendo el trAmite correspondiente con la
empresa prestataria.

02.03 - Excavacién manual paravigas de fundacién de estructurade fundacidn sector piletas cubiertas

Se procederd a realizar la excavacion manual para realizar las vigas de fundacién como se detallan en los
planos adjuntos.

Las excavaciones necesarias para la ejecucién de cimentacion y vigas de fundacion deberan ejecutarse
cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a fundar a fin de evitar
sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de
cualquier equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de
ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos
dafios deberan ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas porta muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara
obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacién resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccién,
para la capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos
de decidir si correspondiere profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacion de la
fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que
en cada caso determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

Es de suma importancia pedir las interferencias en el &rea a fundar. El contratista se hara cargo de
resolver cualquier rotura de interferencia, ya sea reparandolo y/o haciendo el trdmite correspondiente con la
empresa prestataria.
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3 — ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentacion del proyecto de hormigén
armado no amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia de la misma, su adecuacion al
proyecto de arquitectura, y su comportamiento estatico.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La ejecucidn de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes anexos.
AGUA DE AMASADO

Serd limpia, libre de impurezas, sin 4cidos, aceite, cal, materias organicas u otras sustancias extrafas.
CEMENTO PORTLAND

Se utilizaré exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricacion nacional, de marca probada. El
cemento a utilizar debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Su calidad respondera
a normas IRAM 1504.

La aprobacién por la Direccion de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su
responsabilidad por la calidad del cemento.

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitira utilizar cementos de distintos tipos 0 marcas.
Cualquier cemento almacenado en obra mas de diez dias sera muestreado en forma representativa por la
Direccion de Obra y sometido a ensayos segun normas IRAM 1503/1646/1669. Si cumple, debera utilizarse
dentro de los 60 dias siguientes.

En el momento de su empleo debera encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que
no debera exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones 0 sustancias extrafias, de
naturaleza y calidad tal que la Direccion de Obra considere perniciosas, sera rechazada y retirada de la obra.

En las partes a ejecutar "hormigén a la vista", donde algunas de las superficies de hormigdn seran vistas
segun lo indicado en planos y/o detalles; debera usarse una misma marca y fabrica de cemento a fin de
asegurar la obtencién de una coloracion uniforme. Previa ejecucién, se presentaran muestras de la
terminacion superficial, textura y color a obtener, la que debera ser conformada por la Direccién de Obra. Si
a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloracion
uniforme pretendida para cada caso, la Inspeccién dara indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, las
gue deberan ser cumplidas y respetadas.

AGREGADOS

Los agregados extraidos de cantera seran lavados y cribados de modo de obtener una curva granulométrica
apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamafio maximo de los agregados compatible con la
estructura.

TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm méaximo en columnas y vigas. Se podra requerir en
piezas muy armadas piedra de 12 mm de tamafio maximo.

Se debe tener en cuenta que el hormigdn debera ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en
todo lugar de los mismos especialmente en angulos, rincones y nudos con fuertes densidades de armaduras.
No deben quedar vacios ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas".

ADITIVOS PARA HORMIGONES

La Inspeccion de Obra podra autorizar el empleo de aditivos. Las dosis seran ajustadas en Obra mediante
ensayos. Los incorporadores de aire cumpliran con las normas.

Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda
favorecer la corrosion de armaduras.

CALIDAD DEL HORMIGON

La Obra debera construirse con hormigén cuya resistencia a los 28 dias de edad debera ser (Hormigon Clase
de Resistencia H-30, Grupo H-1l segun CIRSOC 201 6.5.2.2.).

DOSIFICACION

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se estableceran en peso, y el Contratista
deberé disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, segun el reglamento CIRSOC.

El contenido minimo de cemento serd de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la eleccién de los aridos
y su dosaje, asi como la relacion agua cemento, pero deberd demostrar previamente a la iniciacion de los
trabajos que la calidad del hormigon se ajuste a lo establecido precedentemente.

Para ello ensayara a la compresién 10 (diez) probetas cilindricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el dosaje
propuesto, ensayandose 5 (cinco) de ellas a los 7 dias y 5 (cinco) restantes a los 28 dias de edad.

El ensayo a los 7 dias permitir4 juzgar la calidad del hormigdn empleado y la resistencia obtenida debe ser
de por lo menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 dias.

El ensayo a los 28 dias sera el determinante para fijar el valor de la resistencia caracteristica del hormigén.
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La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutard en un todo de acuerdo a lo especificado en el
CIRSOC. El ensayo en si se realizard en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccion de Obra.

COMPACTACION POR VIBRADO DEL HORMIGON

El hormigén una vez colocado sera vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibracién mecanica,
suplementada por apisonado y compactacion manual.

En ningun caso se emplearan los vibradores para desplazar el hormigén ya colocado en los encofrados.

Los vibradores seran de tipo interno. El nimero de vibradores y el poder de cada vibrador seran los necesarios
para que, en todo momento, el hormigén pueda ser perfectamente compactado.

Los vibradores externos de superficie, solo podran ser empleados, salvo autorizacion escrita previa de la
Inspeccion, para compactar el hormigén correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados.

Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibracién serd suficiente para producir una compactacion
satisfactoria, sin que se produzca segregacion de los materiales componentes del hormigén, por la duracién
de la misma.

La vibracion no se aplicara ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de hormigén
en las que el fragie se haya iniciado.

La vibracion sera suplementada por la compactacion manual que sea necesaria para asegurar la obtencion
de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta especificacion y que permitan obtener
superficies lisas y sin vacios. Esto sera tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigdn que esta
en contacto con los encofrados y el colado en rincones y toda otra posicion, a la que no sea facil llegar con
los vibradores.

Deberan cuidarse especialmente las zonas de fuertes armaduras de los nudos de interseccion columnas-
vigas.

La vibracién no deber& bajo ninglin concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en los
planos.

CURADO Y PROTECCION DEL HORMIGON FRESCO

El curado del hormigén se realizard desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo a
cuanto estéa especificado en el CIRSOC, y segun las instrucciones de la Inspeccién de Obra.

El curado tiene por objeto mantener el hormigén continuamente, (y no peridédicamente), humedecido, para
posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como
tiempo minimo de curado el de 7 (siete) dias consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie el
endurecimiento de la masa. Durante este periodo el hormigén serd mantenido continuamente humedecido
mediante agua aplicada directamente sobre arpillera 0 materiales similares en contacto directo con la
superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad del hormigon
durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta.

ACEROS PARA ARMADURAS

Las barras y mallas de acero cumplirdn los requisitos de las normas IRAM.

No se admitira la utilizacion de aceros de otros tipos al reglamentario en ningdn miembro estructural.
ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON FRESCO

Deben verificarse segin ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia sera
necesaria y suficiente para que, con los medios de colocacion y compactacién mecanica, el hormigén se
deforme plasticamente en forma rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente
en los angulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucion de
continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigén.

Ello deber& conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni acumule un exceso
de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigdn, la consistencia de las mezclas sera determinada
mediante el ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones generales enunciadas
anteriormente. Los pastones de hormigén colocados en la misma seccion de estructura, tendrén consistencia
uniforme. Deben efectuarse controles periédicos de consistencia tantas veces como lo requiera la Inspeccién
de Obra y cada vez que en observacion visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla
demasiado seca o demasiado fluida).

En ningun caso el asentamiento podra ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.

Cada vez que se determine la consistencia, se realizaran dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre
otras tantas porciones de hormigén correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos resultados
obtenidos debera estar comprendido entre los limites especificados, de no ser asi, se efectuaran dos nuevos
ensayos sobre otras dos porciones, no anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el promedio de
estos dos ensayos esta dentro de lo especificado se considerara que la consistencia es adecuada. De no ser
asi debera modificarse ésta. La persistencia en la falta de consistencia especificada, sera motivo suficiente
para disponer inmediatamente la paralizacién de los trabajos de colocacion del hormigén.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON ENDURECIDO
RESISTENCIA CARACTERISTICA
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Para la verificacion de la resistencia a rotura del hormigén de la obra se seguiran las especificaciones de
ROTURA DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS
segun CIRSOC.

Se tomaran muestras del hormigén en el lugar de su colocacion en obra, para verificar la resistencia
Caracteristica a compresion calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilindricas de 0,15 x 0,30m
ensayadas segun normas IRAM.

Toma de muestras de hormigén fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocacion del hormigén
en los encofrados segin normas IRAM.

Con cada muestra se moldearan por lo menos 2 probetas seginnormas IRAM, curado con temperatura y
humedad establecidas en dicha norma.

ENSAYO DE PROBETAS

Se considerara como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas ensayadas
a 28 dias.

Cada ensayo realizado a la misma edad, constara de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigon
proveniente de la misma muestra. Las probetas se moldearan en presencia de la Inspeccién de Obra. Se
considerara como resultado del ensayo el promedio de la resistencia del nimero de probetas que lo
constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados individuales extremos no exceda del 15% del
promedio indicado anteriormente.

Si la diferencia resulta excesiva, se investigaran los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las
probetas para corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondra paralizar la obra por falta de garantia de
los resultados de control de resistencia, y no se reiniciaran las operaciones de llenado hasta no haber
corregido las deficiencias.

NUMERO DE MUESTRAS

La Inspeccion de Obra podra autorizar Hormigon preparado en obra. Durante la ejecucién de la Obra y por
cada hormigonada de 15 m3 o fraccién menor, el Contratista arbitrard los medios para que se realice un
ensayo de 2 (dos) probetas, de las cuales 1/3 se ensayaran a los 7 dias y las restantes a los 28 dias de edad.
Todos los ensayos deberan cumplir con los valores establecidos precedentemente.

En casos particulares la Inspeccién de Obra podra elegir otras cantidades a su criterio.
Se llevard un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurara la siguiente informacion:

- Numero de la muestra

- Fecha de llenado

- Fecha de ensayo

- Lugar de extraccion

- Asentamiento y transcripcion de resultado de resistencia

03.01 — Bases y fustes estructuras sector piletas - 35 kg/m3 de hierro

Las bases de hormigon armado con cuantia aproximada de 35kg/m3 (Las cuantias son indicativas para cada
elemento). Debera presentarse calculo estructural, con dimensionado y verificacion de secciones y
armaduras. Hormigén elaborado H21 y barras de hierro nervurado, cortadas y dobladas segun planos
constructivos a presentar.

03.02— Columnas estructura sector piletas - Cuantia 85 kg/m3

Una vez finalizadas las bases y las vigas de fundacion (es decir que se encuentren hormigonadas
integramente) se podra dar comienzo al armado de encofrados de columnas, dicho encofrado debera tener
las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente.

Las columnas seran de hormigon armado con cuantia aproximada de 85kg/m3 (Las cuantias son indicativas
para cada elemento). Debera presentarse calculo estructural, con dimensionado y verificacién de secciones
y armaduras. Hormigon elaborado H21 y barras de hierro nervurado, cortadas y dobladas segun planos
constructivos a presentar.

El encofrado debera ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas deberan ser
hormigonadas en su seccion y altura total. NO se autoriza al hormigonado parcial o al “hasta cierta altura”.

La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccion de Obra, previo a ser incorporada al
encofrado. En caso que la misma haya sido colocada, se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos
particularizados.

La seccion minima de las columnas y refuerzos verticales y su correspondiente armadura sera lo que resulte
del calculo respectivo, el cual estara a cargo de la Contratista; debera estar firmado por profesional idoneo y
autorizado por la Inspeccion.

03.03 — Viga de fundacién estructura sector piletas - Cuantia 60 kg/m3

Las vigas de fundacion seran de hormigén armado con cuantia aproximada de 60kg/m3 (Las cuantias son
indicativas para cada elemento). Debera presentarse calculo estructural, con dimensionado y verificacién de
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secciones y armaduras. Hormigon elaborado H21 y barras de hierro nervurado, cortadas y dobladas segun
planos constructivos a presentar.

Las vigas de fundacién (en conjuncién con la platea) se ejecutaran en todo el perimetro del edificio, y en
sectores donde lo determine el calculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las mismas,
soportando la mamposteria. Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el Contratista seran de 20 x
45 cm, con armadura @ 8, perchas @ 6 y estribos & 6 ¢/ 20 cm.

Deberan preverse la colocacién de chicotes en correspondencia con las columnas.

03.04 - Platea (Viga encadenado) — Cuantia 100 kg/m3

La platea de fundacién de hormigdén armado con cuantia aproximada de 100kg/m3 (Las cuantias son
indicativas para cada elemento). Debera presentarse calculo estructural, con dimensionado y verificacion de
secciones y armaduras. Hormigon elaborado H21 y barras de hierro nervurado, cortadas y dobladas segun
planos constructivos apresentar.

HORMIGON H21: Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo, segun planos
generales y de detalle, y segun el proyecto estructural a cargo de la Contratista, bajo la supervision de la
Inspeccion de Obra.

La platea sera de 0,20 m. Se utilizara hormigén de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12 cm. Se
empleardn armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural; las que cumpliran
con las exigencias de la normas IRAM. Se colocara un film de polietileno de 200 micrones antes del llenado
de la misma, el cual debera estar incluido en esta cotizacion.

Para asegurar un recubrimiento inferior minimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizaran separadores
prefabricados pléasticos.

En el célculo se debera considerar la subpresion provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del
terreno.

03.05— Vigas estructura sector piletas (Viga corta) - Cuantia 180 Kg/m3

La losa sin vigas de hormigén armado con cuantia aproximada de 180kg/m3 (Las cuantias son indicativas
para cada elemento). Debera presentarse calculo estructural, con dimensionado y verificacion de secciones
y armaduras. Hormigon elaborado H21 y barras de hierro nervurado, cortadas y dobladas segtn planos
constructivos a presentar.

En todo el perimetro de la construccién se realizaran vigas para el sector piletas.

4 — CONTRAPISO, CARPETAS Y SOLADOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Seccion comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos.
Estos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados. El Contratista estara obligado a alcanzar los
niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas
en los planos.

GARANTIA DE CALIDAD

El contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Sistema de la
Calidad respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

En caso de su utilizacién, se sometera a la aprobacién de la Inspeccién de Obra muestras de los cascotes de
ladrillo y/o del agente incorporador de aire a utilizar.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se
entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo ser4d almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

PRECAUCIONES

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contraccion / dilatacion
gue correspondan, aplicando los elementos elasticos necesarios (poliestireno expandido de 1" x la altura del
contrapiso, material elastico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los pafios lo
aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo, se realizaran juntas perimetralmente
en todos los locales segun corresponda a las indicaciones de planos. Cuando los locales o los contrapisos de
ellos tengan superficies mayores de 25,00 m2 se realizaran las juntas de contraccion / dilatacion con el anterior
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procedimiento y segun las indicaciones de la inspeccién de obra. Se recalca especialmente la obligacion del
contratista de repasar previamente a la ejecucién de contrapisos, los niveles de las losas terminadas,
repicando protuberancias y salientes. Se efectuardn puentes de adherencia, con una emulsién sintética
modificada con aditivos y plastificantes.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5¢cm por debajo del nivel inferior
del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

En todos los casos, los contrapisos tendrdn un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas
especiales, etc.

04.01 — Contrapiso armado de hormig6n H13 sobre terreno natural (e: 15cm)

Se ejecutara contrapiso de hormigén H13 de 15 cm sobre terreno natural. La dosificacion sera 1:8 de cemento
y perlas de poliestireno expandido tipo Isocret o similar con malla de hierro de @8mm cada 15cms en ambos
sentidos.

Deberan tenerse en cuenta las mismas especificaciones técnicas mencionadas anteriormente tanto para la
ejecucién del contrapiso como de las terminaciones a realizarse posteriormente a la ejecucién de este item.

04.02 — Solado atérmico 50x50 sector piletas

Se asentaran baldosas atérmicas de 50 x 50, color beige con pastina acorde al mismo. Podra utilizarse
revestimiento continuo atérmico con juntas disefiadas al efecto en caso como alternativa de ejecucion del
mismo.

El solado ceramico a utilizar sera de alto trnsito y de primera calidad y debera ser atérmico, de una misma
marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes. Estaran bien cocidas, sin defectos de cochura,
ni rajas, agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos. La Inspeccién de Obra podra exigir
la realizacién de ensayos de dureza y desgaste del material a colocar.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccién necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion
hasta la demolicién y reconstruccién del solado si llegare el caso.

Igual criterio se aplicard cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes superiores
y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién, con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicard la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad
equivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente segln las especificaciones del fabricante de la
mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacién con la llana. La aplicacion se efectuara
sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posiciéon
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de
la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retird.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo Klaukol o
similar. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

5 — REVESTIMIENTOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente seccion tiene por objeto establecer los procedimientos y especificaciones técnicas para la
ejecucion de los revestimientos y demas terminaciones.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocacién de los revestimientos se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado
impermeable y una capa de revoque grueso.

Deberan tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de
revestimientos.
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El Contratista debera entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza,
eliminando todo resto de pastina excedente.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Para los jaharros y enlucidos, el Contratista preparara muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas como la
Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Asimismo, presentara con la debida anticipacién a la Inspeccién de Obra, las muestras de piezas de
revestimiento con el color y la calidad exigidos para su aprobacion, las cuales quedaran en obra y serviran
como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccién de Obra podra
exigir la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro,
resolucion de detalles constructivos no previstos, etc.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberé leerse
claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el item correspondiente entregard en el obrador piezas de
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.

Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se admitira
gue sean colocadas aquellas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

PRECAUCIONES

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitiran en
ningun caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes seran efectuados mecanicamente.

Los arranques de los revestimientos seran indicados en todos los casos por la Inspeccion de Obra.

En caso de no indicarse los arranques se procedera de la siguiente manera: el centrado se efectuard partiendo
de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza centrada
en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir
que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza.

También se podra efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetria de una pieza de revestimiento de
menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. La Inspeccién de Obra ordenard la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

MATERIALES
Los revestimientos ceramicos seran del tipo cerro negro o similar.

Las pastinas seran entregadas con la anticipacién minima para su colocacién, a fin de evitar su envejecimiento
y seran plasticas e impermeables.

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas seran estrictamente uniformes y se considera incluida
en el precio, la seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la
coloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.

05.01 — Revestimiento venecitas para piscinas

Se procedera a colocar el revestimientos de venecitas con una guarda perimetral y central a definir por la
inspeccién. Este item incluye la ejecucion de la base de adherencia tipo Klaukol o similar y el sellado de
juntas. Los revestimientos deberan disponerse con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas,
debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo Klaukol o similar. Todas las medidas
y cantidades seran verificadas en obra.

06 — CARPINTERIAS
PUERTAS

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario con la
Inspeccion, el criterio a aplicar para las mismas sera:

-Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

-Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad, como la
cocina y el depdsito.
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-Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo, como los locales
sanitarios.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacién, provision, montaje y ajuste de las carpinterias metélicas en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y estas
especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los
elementos especificos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos
como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes,
tornillerias, grampas, aislaciones térmicas e ignifugas, etc.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Si la Inspeccién lo requiriera, el Contratista debera adjuntar muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se indique en cada
caso.

Antes de iniciar la instalacién en cada local de la Obra se instalara un elemento de muestra, para verificar que
se cumpla lo previsto en la documentacién. La aprobacién del elemento de muestra ser4 dada por la
Inspeccion de Obra. El Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o elementos si los mismos no son
de primera calidad o si la Inspeccién indica que no responden a las exigencias establecidas en el presente
Pliego de Especificaciones, haciéndose cargo de su reposicion como también de los dafios y perjuicios.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo burletes, sellado y colocacién. En todos los casos, las
carpinterias deberan tener una proteccion aplicada en taller para evitar posibles deterioros durante su traslado
y permanencia en obra. Las hojas deberan protegerse con un film de polietileno adherente o nylon a fin de
evitar ralladuras, manchas, golpes, esquirlas y demas dafios. El mismo se retirara al momento de pintar y
barnizar las hojas. Asimismo, en el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo y roce
de las piezas entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con elementos como madera, cartones
u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria
al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran almacenadas en obra protegidas de la
intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

PRECAUCIONES

Todas las carpinterias deberan prever los posibles movimientos de expansién o contraccion de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura.

CONTROL DE OBRA

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producird la
devolucién a taller para su correccion.

MATERIALES
Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en el mercado.

Selladores: se utilizaran selladores transparentes en base de polimeros polisulfurados de reconocida calidad
a través de efectivas aplicaciones.

Herrajes: el Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes que correspondan para
el correcto funcionamiento y accionamiento de las carpinterias. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecénica a través del tiempo.

Soldaduras: todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones
de la normas IRAM.

a) Preparacion: las superficies deberan ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas,
para lo cual se seguira el siguiente procedimiento:

Los posibles defectos seran corregidos antes de proceder a pintarlos.
1. Se debera proceder a revisar las soldaduras para la eliminaciéon de todo vestigio de escorias.

2. Se eliminara totalmente la pintura de proteccion anti-6xido aplicada en taller, mediante abrasion mecéanica
o aplicacién de removedor.

3. Se eliminara por medio de arenado todo tipo de laminacién y pintura.

4. Se eliminard todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o lavado
de alta presién con productos detergentes y agua.

5. El Contratista podra bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparacion de superficie cuyo
resultado final cubra los puntos antedichos.

b) Pintado:
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1. Aplicacién en dos manos de 125 micrones minimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy
altos sdlidos.

2. Aplicacién de minimo 100 micrones de poliuretano alifatico.

Burletes y espumas soporte: se asegurara la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usaran burletes de silicona, caucho o PVC compatibles y las
espumas soporte respaldo seran de poliuretano compatible.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Doblado: los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes
conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en
las columnas.

Colocacion de bisagras: las jambas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto
encastre de bisagras y pestillos. Se fijaran las bisagras con tornillos y/o soldadura. Esta soldadura sera
continua en el perimetro de la bisagra y no puntos de soldaduras.

Ingletes y soldaduras: antes del armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los perfiles a
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se
haran en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
carpinterias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las
carpinterias fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho.
Las soldaduras seran perfectas y no produciran deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En
caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Travesafnos: todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los travesafios necesarios para mantener
las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesafios seran retirados una vez colocados y
fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptaran travesafios fijados con
dos puntos de soldadura, que se limaran y pulirdn después de retirar el travesafio.

Grapas: las carpinterias se enviardn a la obra con los respectivos elementos de sujecion: grapas de
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas iran con puentes de unién de chapa BWG N° 16 - 19.

Colocacién de herrajes: se hara de acuerdo a los planos generales y las necesidades que resulten de la
propia ubicacion de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra.

De los cierres y movimientos: todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

EJECUCION EN OBRA

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion
indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviacion de los planos
vertical y horizontal establecidos sera de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos consecutivos en la
linea extremo contra extremo sera de 1,5 mm

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenaran con gran esmero todas las jambas, umbrales, dinteles
y travesafios con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno entre
el marco y el hormigon.

Sera obligacién del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccién de la
colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacién prolija.

06.01 — Carpinterias de Aluminio — Linea Médena c/ Vidrio laminado 3+3 — Timpanos y Otros.

Provision e instalacion de pafios fijos y ventanas corredizas linea Modena o similar, color blanco.Vidrios de
seguridad 3+3.

El item incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los costos
necesarios para la colocacion de los mismos.

07 — INSTALACION ELECTRICA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las especificaciones técnicas descriptas en la presente seccién servirdn de normas generales tanto para la
ejecucion de las instalaciones eléctricas y de baja tensién, como para la provisién de materiales y elementos
para ellas destinados. Todas las instalaciones seran nuevas y conforme a las normas, reglamentos y
disposiciones vigentes. Deberan quedar incluidos todos los elementos y tareas necesarias para el correcto
funcionamiento de las mismas, aun cuando en el pliego o en los planos no se mencione explicitamente.
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Toda la instalacion serd embutida. En los casos que el proyecto lo requiera, se utilizarda cable sintenax
subterrdneo en su cafiero correspondiente.

Los proyectos de tendido de cafierias y cantidad de circuitos seran presentados por el Contratista dentro de
los 15 dias de iniciada la obra, de acuerdo a las disposiciones legales existentes y en cumplimiento con las
normas del ente regulador (E.N.R.E.). Debe considerarse la division en circuitos conforme a dicha normativa,
respetando los limites de maxima carga y cantidad de bocas.

Se debera tener en cuenta las reglamentaciones de la compafiia suministradora de energia eléctrica con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacion. El factor de potencia en ningin caso, debe ser
mayor a 0,85.

Deberan considerarse incluidos en este item los trabajos y las provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas en los planos, comprendiendo en general lo siguiente:

a- Fijacion de grapas, tacos y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

b- provisién y colocacién de todas las cafierias, cajas, tuercas y boquillas, conectores, cajas de conexion
internas y externas, etc. en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas,
cualquiera seas sus destinos y caracteristicas.

c- provisién, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores,
contactores, dispositivos de proteccion, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para la
correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines conforme a entregar
las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén
particularmente mencionados en las especificaciones.

d- todo gasto directo o indirecto conexo con las obras mencionadas, necesarios para entregar las
instalaciones completas, bajo tension en perfecto estado de funcionamiento.

e- toda la mano de obra que demanden las instalaciones, seguros, cargas sociales, viaticos del personal
obrero y directivo, mediciones, ensayos, pruebas, fletes, acarreos, carga y descarga de todos los aparatos y
materiales integrantes de la instalacion.

f- limpieza de obra demandada por sus trabajadores.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar deterioros
en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencién de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibira en ningun
caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de
funcionamiento y aspecto.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Es obligacion del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro Electricidad
a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposicion de prestaciones o falta de las
mismas.

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista sometera
a la aprobacion de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse
en la instalacién, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal,
podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccidn y sirvan de punto de
referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Inspeccion de Obra lo estime conveniente, se describiran en
memorias separadas, acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se
estime necesario para su mejor conocimiento.

Deberéa tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas por la
Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y deméas requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado de proteccién apropiado. El
almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberd realizarse en locales cerrados y con un bajo grado de
humedad y polvo. El Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra para su aprobacién los detalles de
almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento se efectuard de acuerdo a los
términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la Obra, de aplicacién al rubro.

Arg. Julian Talento
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07.01 — Provision y colocacion Tablero seccional sector sala de maquinas

Se instalara un tablero seccional en el lugar especificado en planos. De este Ultimo se independizaran los
circuitos de tomas e iluminacién con posibilidad de ampliacién en un 20%. Su posicion se indica en los planos.

Todos los artefactos a instalar deberan corresponder con las normas vigentes.

Todos los materiales serdn de reconocida calidad. Las protecciones seran tipo "Sica" o similar. Los cables
seran tipo “Pirelli antifflama” o equivalente.

07.02 - Tableros equipos deshumectacion

Se procedera a instalar los tableros eléctricos de los equipos de deshumectacion.
07.03 - Tableros equipos aerotérmicos

Se procedera a instalar los tableros eléctricos del sistema aerotérmicos.

07.04 - Tableros equipos cloracién salina

Se procederd a instalar los equipos de cloracion salina.

07.05 - Canalizaciones y cableado - Sala de maquinas

Se procedera a realizar las canalizaciones y cableado en la sala de maquinas.
07.06 — Circuitos de iluminacion

Se procedera a realizar las canalizaciones cafieria y cableado para la iluminacién interior del natatorio
07.07 — Provision y colocacién de artefactos de iluminacion

Se procedera a realizar la provision de artefactos de iluminacion tipo reflector de tecnologia led de 200 w para
la iluminacion interior del natatorio. Asimismo se debera preever la instalacién de soportes metalicos de los
mismos y pantatallas en chapa microperforada o ciega para general luz indirecta al natatorio

08 — ESTRUCTURAS DE CERRAMIENTO TELESCOPICO

08.01 — Estructura de techado de aluminio, telesc6pico, automatizado, s/pliego

Se involucra la provisiébn y montaje de un cerramiento mévil automatizado dando cobertura a la pileta
semiolimpica y a la de nifios y/o rehabilitacion, de esa manera la superficie sobre el sector de la pileta se
construira mediante un sistema de techado construido con mddulos facetados de aluminio, con perfiles de
aluminio constituidos y disefiados al efecto de su uso en techados, con refuerzos internos, con tornilleria y
accesorios de acero inoxidable, con cierres en policarbonato transparente alveolar de 10mm,de concepcion
telescopico, a los efectos de que los pafios que lo conforman se ensamblen uno debajo del otro.

Este tipo de cerramiento se utilizara para aprovechar el efecto invernadero en invierno, y al ser movil, permitira
su apertura en las estaciones calidas. El techo se desplazara por sobre una viga cinta perimetral a la superficie
a cubrir de un lateral y del otro lateral con un basamento a nivel del suelo, denominado encadenado. Estas
estructuras de hormigén armado de sostén del cerramiento seran provistas en conjuntamente en la presente.
La estructura de techado seré telescopica de aluminio, con perfileria especialmente disefiada, se instalara riel
sobre la viga cinta y otro riel sobre el encadenado a nivel de piso. La estructura sera construida en Aluminio
tipo Aluar en aleacion 6063 T6. La tornilleria sera de acero inoxidable. Se colocaran burletes de goma evitando
filtraciones de aire entre las partes méviles. Se colocara toda la estructura de pafios fijos en extremos y
moviles, sin revestimientos, sin aberturas de timpanos y sin

automatizacion.

En adelante, a partir de alli, se realizara la colocacion de todas las aberturas, el cierre con revestimientos de
los pafios fijos y moviles y la automatizacion y puesta en marcha del sistema. El revestimiento llevara vidrios
laminados 3+3 en laterales y policarbonato 10mm alveolar en el resto.

09— EQUIPAMIENTO
09.01— Sistema de deshumidificacion

Provision de (2) equipos aerotérmicos con compresores de Ultima generacion, eléctricos, con control
electronico de temperatura. Capacidad: 34 Kg/h 28°C 65%. Potencia:15 hp. Caudal de Aire: 7250 m 3 /h 50
Pa. Refrigerante: R407c. Cuadro eléctrico con termohigrometro. Intercambiadores de alta eficiencia. Equipo
Trifasico 380V IlI+N+T50Hz. Se construira 45 metros lineales de conductos construidos con chapa
galvanizada prepintada Blanca. Se colocaran 15 rejillas para inyeccion de aire. Fabricadas en Aluminio color
anodizado. Se colocara una Pantalla touch screen color de 320x240 pixel para control de Funciones.
Interface de usuario remota. Alimentacion 24 VAC/DC no aislada. Puertos: RS-485 Modbus master/slave,
CAN BUS, USB.

Si la empresa contratista propone el sistema por suministro de gas, dicho sistema debera ser de iguales
capacidades térmicas que las descriptas en este articulo.

09.02 - Sistema Aerotérmico

Este sistema se implementara para generar la climatizacion del agua de ambas piscinas, tanto la piscina
semiolimpica como la piscina de rehabilitacion, se compondra de Dos Equipos Aerotérmicos- Potencia de
Calor 75540 Kcal/h, Potencia en calor: 22.530 Kcal/h (24°CBh / 19 °C Bs, Agua 26 °C /28 °C), Potencia en

Arg. Julian Talento
Subsecretario de Desarrollo
Territorial y habitat
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Municipalidad de Avellaneda



Frio: 19.5Kw,Consumo Méximo: 4,78 Kw, Consumo Amp. Maximo: 12 Amp. Caudal de Agua: 13 m3/h,
Alimentacién 380v 3Ph, Intercambiador de Titanio, Valvula de Expansion Electrénica

1 (Uno) Recuperador Piscina 30 Kw, Intercambiador, Potencia 30.000w DT 15°C, Conexion 11/4"G
1 (Uno) Solenoide 11/4" de 2 vias 220V, Valvula de 2 vias 11/4" PEAD, Bobina 220V, Caudal max 7500 lts/h

1 (Uno) Pantalla touch screen color de 320x240 pixel. para control de Funciones. Interface de usuario
remota. Alimentacion 24 VAC/DC no aislada. Puertos: RS-485 Modbus master/slave, CAN BUS, USB.

Si la empresa contratista propone el sistema por suministro de gas, dicho sistema debera ser de iguales
capacidades térmicas que las descriptas en este articulo.

09.03 - Sistema Agua caliente sanitaria ACS

Sistema de agua caliente sanitaria para sector vestuarios, bafios y anexos, mediante intercambiador de
calor, utilizando la generacién de calor de los equipos aerotérmicos.

Compuesto de Tanque intercambiador para agua caliente sanitaria Doble Serpentinam de material de Acero
al Carbono. Tratamiento interno: Vitrificado DIN 4753. EI mismo va a poseer una maxima presiéon de trabajo
del tanque: 6 bar y una maxima presion de trabajo de los intercambiadores de 10 bar. Maxima temperatura
de trabajo: 110°C. Poseera un recuperador parcial de ACS y resistencia auxiliar para el tanque.

Si la empresa contratista propone el sistema por suministro de gas, dicho sistema debera ser de iguales
capacidades térmicas que las descriptas en este articulo.

09.04 - Sistema Calefaccion Ambiente - Vestuarios, bafios y anexos - Fan coils

Se procedera a colocar 4 (cuatro) Fan Coil con potencia frigorifica 5200w y potencia calorifica 5350w.
Caudal de Agua 1000l/h. Caudal de aire 650m3/h + 2 Termostaros TF-703- 2R

Si la empresa contratista propone el sistema por suministro de gas, dicho sistema debera ser de iguales
capacidades térmicas que las descriptas en este articulo.

09.05 - Sistema Ablandador de agua para piletas - s/pliego

Se procedera a colocar un equipo de ablandamiento de agua de produccién continua
Y la Instalacién de un equipo de ablandamiento de agua de produccién continda.
09.06 - Sistema de cloracion salina - pileta semiolimipica

1 (Uno) Equipo de automatizacion y asistencia remota
1 (Uno) Dosificador de cloro Automatico para asistente de pileta
1 (Uno) Dosificador de Acido Automatico para asistente de pileta
6 (Seis) Equipos Cloradores Salinos GC100 en Linea

6 (Seis) Colectores para equipos de 100g y bypass
09.07 - Sistema de cloracién salina - pileta recreativa - s/pliego

1 (Uno) Equipo de automatizacion y asistencia remota

1 (Uno) Dosificador de cloro Automatico para asistente de pileta
1 (Uno) Dosificador de Acido Automatico para asistente de pileta
2 (Dos) Equipos Cloradores Salinos GC100 en Linea

2 (Dos) Colectores para equipos de 100g y bypass

10— PILETAS Y OBRAS ANEXAS

10.01— Construccion de pileta semiolimpica - Obra civil e hidraulica

La misma sera construida integramente de hormigén armado, los espesores de platea seran de 0,25mts y
sus tabiques de 0,22mts, ambos armados con hierros de @8mm en ambos sentidos y en dos capas. Sus
medidas precisas seran de 12,50mts de ancho x 25,00mts de largo internos. Llevaran instalacion de seis (6)
unidades de skimmers y doce (12) dispositivos de retorno como minimo distribuidos uniformemente. En la
sala de maquinas se dispondran los filtros y didmetros de cafierias suficientes para atender las demandas
hidraulicas. Esta pileta sera integramente revestida con venecitas de primera calidad.

10.02 - Construccién de pileta recreativa - Obra civil e hidraulica

La misma sera construida integramente de hormigdén armado, los espesores de platea seran de 0,25mts y
sus tabiques de 0,22mts, ambos armados con hierros de @8mm en ambos sentidos y en dos capas. Sus
medidas precisas seran de 6,00mts de ancho x 12,00mts de largo internos. Llevaran instalacion de seis (3)
unidades de skimmers y doce (6) dispositivos de retorno como minimo distribuidos uniformemente. En la
sala de maquinas se dispondran los filtros y didmetros de cafierias suficientes para atender las demandas
hidraulicas.
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“CONSTRUCCION DE NATATORIO POLIDEPORTIVO CORINA II”
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM DESIGNACION U/M cant. PRECIO TOTAL
1 TRABAIJOS PRELIMINARES
01.01 |Cerco de obra gl 1,00
01.02 |Obrador - Sanitarios personal o] 1,00
01.03 |Limpieza y nivelacion de terreno m2 621,00
SUB TOTAL IiTEM 1
2 REPLANTEOS Y MOVIMIENTOS DE SUELOS
02.01 |Replanteos m?2 621,00
02.02 |Excavacion manual para bases de estructura de fundacién sector piletas cubiertas m3 41,10
02.03 E_xcavaC|or_1 manual para vigas de fundacién de estructura de fundacion sector m3 12,10
piletas cubiertas
02.04 |Relleno de sector pileta con tosca m3 340,00
SUB TOTAL IiTEM 2
3 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
03.01 |Bases y fustes estructura sector piletas - Cuantia 35 kg/m3 m3 20,60
03.02 |Columnas estructura sector piletas - Cuantia 85 kg/m3 m3 4,50
03.03 |Vigas de fundacién estructura sector piletas - Cuantia 60 kg/m3 m3 6,28
03.04 [Platea (Viga encadenado) - Cuantia 100 kg/m3 m3 5,80
03.05 |Vigas estructura sector piletas (Viga cinta) - Cuantia 180 Kg/m3 m3 19,50
SUB TOTAL iTEM 3
4 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
04.01 |Contrapiso armado de hormigon H13 sobre terreno natural (e: 15cm) m? 260,00
04.02 |Solado atermico 50x50 sector piletas m2 260,00
SUB TOTAL ITEM 4
5 REVESTIMIENTOS
05.01 |Revestimiento venecitas para piscinas m2 520,00
SUB TOTAL iTEM 5
6 CARPINTERIAS
06.01 |Provisién y montaje - Carpinterias de aluminio - Linea Modena - Timpanos. m2 14,00
06.02 [Provision y montaje - Vidrios laminados 3+3 y policarbonatos - Timpanos. m2 76,00
SUB TOTAL ITEM 6
7 INSTALACION ELECTRICA
07.01 [Tablero seccional sector sala de maquinas un 1,00
07.02 |Tableros equipos deshumectacién un 1,00
07.03 |Tableros equipos aerotermicos un 1,00
07.04 |Tableros equipos cloracion salina un 1,00
07.05 |Canalizaciones y cableado - Sala de maquinas. gl 1,00
07.06 [Circuitos de iluminacion bajo cubierta telescopica un 20,00
07.07 |Provision de artefactos de iluminacion tipo reflector de tecnologia led de 200 w un 20,00
SUB TOTAL ITEM 7
8 ESTRUCTURAS DE CERRAMIENTO TELESCOPICO
08.01 [Provision de estructura de techado de aluminio - segun planos y ETP m2 49,00
08.02 |Instalacién de modulos fijos y guias gl 1,00
08.03 [Insatalacion de modulos telescopicos - segun planos 'y ETP U 1,00
08.04 |Provisién e instalacién de vidrios y policarbonatos m2 844,00
08.05 [Provision e instalacion de motores y cremalleras para automatizacion gl 1,00
SUB TOTAL ITEM 8
9 EQUIPAMIENTO NATATORIO
09.01 |Sistema de deshumidificacion - segun planos y ETP u 1,00
09.02 [Sistema Aerotérmico - seguin planos y ETP u 1,00
09.03 [Sistema Agua caliente sanitaria ACS - segun planos 'y ETP u 1,00
09.04 Sistema Calefaccion Ambiente - Vestuarios, bafios y anexos - Fan coils - segun y 1,00
planos y ETP
09.05 |Sistema Ablandador de agua para piletas - u 1,00
09.06 [Sistema de cloracion salina - pileta semiolimipica - segun planosy ETP u 1,00
09.07 |Sistema de cloracién salina - pileta recreativa - segun planos y ETP u 1,00
SUB TOTAL ITEM 9
10 PILETAS Y OBRAS ANEXAS
10.01 |Pileta semiolimpica - obra civil - segun planos y ETP o] 1,00
10.02 |Pileta semiolimpica - Provision equipamiento bombas y filtros - segun planosy ETP gl 1,00
10.03 |Pileta semiolimpica - Obra hidraulica - segun planosy ETP gl 1,00
10.04 [Pileta recreativa - Obra civil - segun planosy ETP gl 1,00
10.05 |Pileta recreativa - Provision equipamiento bombas vy filtros - segun planos y ETP gl 1,00
10.06 |Pileta recreativa - Obra hidraulica - segun planosy ETP gl 1,00

SUB TOTAL ITEM 10

TOTAL




CALLE CAXARAVILLE

JARDIN
MATERNAL ff

oooooo

. i 1 RING BOXEO
L. 1 o i X

RECEPCION|

GIMNASIO

cccccc

PILETA NINO:
12.50 X 4

"i,lur;:mfhh O Q O e

"CONSTRUCCION DE NATATORIO POLIDEPORTIVO CORINA II"
NATATORIO A CONSTRUIR
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
IMPLANTACION SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: 23-12-2020 [Escala: 1500 | dveibdneng




NATATORIO A CONSTRUIR

"CONSTRUCCION DE NATATORIO POLIDEPORTIVO CORINA II"

IMPLANTACION
PLANTA DE TECHOS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: 23-12-2020 | Escala: 1:500

dveudrend




<:(236.22

36.00
6.08
o
S
<+ N
[v6]
5 7_ 2
— m_
< H o
) ©
i} =
PILETA NINOS
5 50 PILETA
| 12.50 X 4 3 12.50 X 25 H 3 L
o o ~
= T 2
< W
) ©
) H ~
(12 \ \ N
5 2.79 + 4.00 | f—200—% 25.00 ) 5
" 2.01 "
- 4.49 i 4.49 4.49 4.49 i 4.49 i 4.49 . 4.49 . 4.49
0 ‘ I SECTOR F

VESTUARIOS
A CONSTRUIR

PLANTA

"CONSTRUCCION DE NATATORIO POLIDEPORTIVO CORINAII"

PLANTA

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: 23-12-2020 [Escala: 1100 | Aveibdneng




Cerramiento telescopico
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Cerramiento telescopico
Altura cumbrera: 6.75m
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

usicacioN: Caxaraville y Barcelo Villa Dominico

aveldhrepg

“CONSTRUCCION DE NATATORIO POLIDEPORTIVO CORINA II”
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM DESIGNACION uM]| cant. | PRECIO | TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 |Cerco de obra gl 1,00 $ 339.000,00 | $ 339.000,00
01.02 |Obrador - Sanitarios personal gl 1,00 $ 262.520,00 | $ 262.520,00
01.03 |Limpieza y nivelacion de terreno m2 621,00 |$ 150,00 | $ 93.150,00
SUB TOTAL ITEM 1 $ 694.670,00
2 REPLANTEOS Y MOVIMIENTOS DE SUELOS
02.01 |Replanteos m? 621,00 | $ 230,00 | $ 142.830,00
02.02 |Excavacion manual para bases de estructura de fundacién sector piletas cubiertas m?3 41,10 | $ 1.210,00 | $ 49.731,00
02.03 Excgvacmn manual para vigas de fundacién de estructura de fundacién sector piletas me 1210 |$ 1.21000 | $ 14.641,00
cubiertas
02.04 |Relleno de sector pileta con tosca m? 340,00 |$ 1.222,00 | $ 415.480,00
SUB TOTAL ITEM 2 $ 622.682,00
3 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
03.01 |Bases y fustes estructura sector piletas - Cuantia 35 kg/m3 m?3 20,60 |$ 49.700,00 | $ 1.023.820,00
03.02 |Columnas estructura sector piletas - Cuantia 85 kg/m3 m3 4,50 $ 61.400,00 | $ 276.300,00
03.03 |Vigas de fundacion estructura sector piletas - Cuantia 60 kg/m3 m?3 6,28 $ 37.936,56 | $ 238.241,60
03.04 |Platea (Viga encadenado) - Cuantia 100 kg/m3 m? 5,80 $ 62.000,00 | $ 359.600,00
03.05 |Vigas estructura sector piletas (Viga cinta) - Cuantia 180 Kg/m3 m3 1950 |$ 78.900,00 | $ 1.538.550,00
SUB TOTAL ITEM 3 $ 3.436.511,60
4 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
04.01 |Contrapiso armado de hormigén H13 sobre terreno natural (e: 15cm) m? 260,00 |$ 2.628,30 | $ 683.358,00
04.02 |Solado atermico 50x50 sector piletas m2 260,00 |$ 6.090,00 | $ 1.583.400,00
SUB TOTAL ITEM 4 $ 2.266.758,00
5 REVESTIMIENTOS
05.01 |Revestimiento venecitas para piscinas m2 520,00 | $ 6.420,00 | $ 3.338.400,00
SUB TOTAL ITEM 5 $ 3.338.400,00
6 CARPINTERIAS
06.01 |Provisién y montaje - Carpinterias de aluminio - Linea Modena - Timpanos. m2 1400 |$ 64.323,00 | $ 900.522,00
06.02 |Provisién y montaje - Vidrios laminados 3+3 y policarbonatos - Timpanos. m? 76,00 |$ 4.682,00 | $ 355.832,00
SUB TOTAL ITEM 6 $ 1.256.354,00
7 INSTALACION ELECTRICA
07.01 |Tablero seccional sector sala de maquinas un 1,00 $ 165.000,00 | $ 165.000,00
07.02 |Tableros equipos deshumectacion un 1,00 $ 95.300,00 | $ 95.300,00
07.03 |Tableros equipos aerotermicos un 1,00 $ 125.000,00 | $ 125.000,00
07.04 |Tableros equipos cloracion salina un 1,00 $ 45.600,00 | $ 45.600,00
07.05 |Canalizaciones y cableado - Sala de maquinas. gl 1,00 $ 185.600,00 | $ 185.600,00
07.06 |Circuitos de iluminacion bajo cubierta telescopica un 20,00 |$ 8.695,00 | $ 173.900,00
07.07 |Provision de artefactos de iluminacion tipo reflector de tecnologia led de 200 w un 20,00 |$ 5.260,00 | $ 105.200,00
SUB TOTAL ITEM 7 $ 895.600,00
8 ESTRUCTURAS DE CERRAMIENTO TELESCOPICO
08.01 |Provisién de estructura de techado de aluminio - segin planos y ETP m? 49,00 ($ 498.632,00 | $  24.432.968,00
08.02 |Instalacién de modulos fijos y guias gl 1,00 $ 3.438.328,00 | $ 3.438.328,00
08.03 |Insatalacién de modulos telescopicos - segin planos y ETP U 1,00 $ 4.537.426,00 | $ 4.537.426,00
08.04 |Provisién e instalacion de vidrios y policarbonatos m2 844,00 |$ 2.064,00 | $ 1.742.016,00
08.05 |Provision e instalacion de motores y cremalleras para automatizacion gl 1,00 $ 698.066,00 | $ 698.066,00
SUB TOTAL ITEM 8 $ 34.848.804,00
9 EQUIPAMIENTO NATATORIO
09.01 |Sistema de deshumidificacién - segun planos y ETP u 1,00 $ 5.376.272,00 | $ 5.376.272,00
09.02 |Sistema Aerotérmico - segun planos y ETP 1,00 $ 4.152.599,00 | $ 4.152.599,00
09.03 |Sistema Agua caliente sanitaria ACS - segun planos y ETP u 1,00 $ 290.250,00 | $ 290.250,00
09.04 5||55:t_|(_e'r3na Calefaccion Ambiente - Vestuarios, bafios y anexos - Fan coils - seguin planos u 1,00 $ 253.410,00 | $ 253.410,00
09.05 |Sistema Ablandador de agua para piletas - u 1,00 $ 624.118,00 | $ 624.118,00
09.06 |Sistema de cloracion salina - pileta semiolimipica - segun planos y ETP u 1,00 $ 3.205.953,00 | $ 3.205.953,00
09.07 |Sistema de cloracion salina - pileta recreativa - segun planos y ETP u 1,00 $ 1.513.226,00 | $ 1.513.226,00
SUB TOTAL ITEM 9 $ 15.415.828,00
10 PILETAS Y OBRAS ANEXAS
10.01 |Pileta semiolimpica - obra civil - segun planos y ETP gl 1,00 $ 10.535.970,10 | $  10.535.970,10
10.02 |Pileta semiolimpica - Provisién equipamiento bombas vy filtros - segun planos y ETP gl 1,00 $ 2.954.690,10 | $ 2.954.690,10
10.03 |Pileta semiolimpica - Obra hidraulica - segin planos y ETP gl 1,00 $ 710.034,00 | $ 710.034,00
10.04 |Pileta recreativa - Obra civil - segin planos y ETP gl 1,00 $ 2.569.302,10 | $ 2.569.302,10
10.05 |Pileta recreativa - Provision equipamiento bombas vy filtros - segun planos y ETP gl 1,00 $ 844.152,10 | $ 844.152,10
10.06 |Pileta recreativa - Obra hidraulica - segun planos y ETP gl 1,00 $ 159.650,00 | $ 159.650,00

SUB TOTAL ITEM 10

$17.773.798,40

TOTAL

| $80.549.406,00




