OBRA: “EJECUCION DE CUNETAS DE HORMIGON EN CALLES DEL PARTIDO DE
AVELLANEDA”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacion esta destinada a la contratacion
de trabajos para la ejecucion de cunetas de Hormigdn en calles del Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Febrero de 2021 asciende
a la suma de Pesos Setenta y Un Millones Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta con 00/100
($71.057.470,00) IVA incluido.

Las ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado debera incluir
el .V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento frente al I.V.A.

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacién se realiza bajo la modalidad del
Sistema de Unidad de Medida.

ARTICULO 4°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por cada
Renglon, pudiéndose cotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren
interesados. Asimismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa general a la formula de propuesta general y la
correspondiente al Renglon ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando
los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o disminucién porcentual respecto al
Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada
oferente debera elaborar su propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 5°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra serda de CIENTO
OCHENTA (180) dias corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 6°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un
fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las
formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los
incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante podliza de seguro
deberan constar, como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de
incumplimiento podra ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844
y concordantes del Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO 7°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Se exigira que los oferentes estén inscriptos en el Registro
General y/o contratistas de la Municipalidad de Avellaneda o su inscripcion provisoria, la que debera
estar resuelta antes de la adjudicacion.

ARTICULO 8°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales Generales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o. (uno por mil) del
Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segun
Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 9°: FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista
mensualmente en base a la medicién de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen.

De los certificados de obra se retendra un 5% como Garantia Fondo de Reparo

Al final de cada mes calendario se realizara la medicién de los trabajos realizados labrandose el acta
correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspeccion de Obra. Durante la medicion de
las tareas, la Inspeccion de Obra y el Representante Técnico del CONTRATISTA evaluaran las tareas
descriptas en la division por items y consignaran el avance fisico correspondiente al periodo medido.

El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera la totalidad
de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la ultima medicién y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.
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Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado
se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose
posteriormente, si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados seran confeccionados por
el Contratista en original y tres (3) copias y seran presentados ante la Subsecretaria de Infraestructura
para su conformacion y su posterior tramitacion.

ARTICULO 10°: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5%
(cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendra como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante podliza de seguro deberan constar, como
asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del
Cadigo Civil y Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de
restitucion adoptado, el mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas,
siendo causal de rechazo la fijacién de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera
efectuar el Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias
habiles, bajo apercibimiento de Rescisién de Contrato.

ARTICULO 11°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacién de los trabajos y en
cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional
visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsién Social segun lo establecido por la legislacion
vigente. Ademas, con cada certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del
depdsito previsional correspondiente.

ARTICULO 12°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por
representacién técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor
de la oferta.

ARTICULO 13°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE
LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 14°: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y
cinco (365) dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara
obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento
de las obras. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el
contratista. Si éste no los realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion,
la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante sera descontado de
cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de
la garantia de obra.

ARTICULO 15°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta,
ademas de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra
la siguiente documentacion:

DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE:

A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los siguientes
requisitos minimos de calificacion:

a) Para esta obra se exigira que los oferentes presenten el Certificado de Capacidad Técnica
Financiera para Licitacion expedido por el Registro Provincial de Constructores.

El mismo debera acreditar los siguientes montos:

Capacidad Técnica: Igual o superior a $ 71.057.470,00 (Pesos Setenta y Un Millones Cincuenta y
Siete Mil Cuatrocientos Setenta con 00/100).
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Capacidad Financiera Anual: Libre de contratacion igual o superior a [($ 71.057.470,00 / 180 dias) x
365] = $ 144.088.759,61 (Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Ochenta y Ocho mil Setecientos
Cincuenta y Nueve con 61/100).

Para el caso que dos o mas empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberan estar
inscriptas en el Registro de licitadores de la Provincia de Buenos Aires, ademas tener capacidad
técnica en la especialidad o especialidades que la licitacién requiera y al menos una de ellas cubrir el
cien por ciento (100%) de la capacidad técnica requerida. Para el caso de la capacidad financiera
podran sumarse los saldos libres de cada empresa en la especialidad requerida.

El certificado debera referir a la seccion INGENIERIA — ESPECIALIDAD INGENIERIA VIAL.

El sobre N° 2 de la oferta, ademas de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones
Legales Generales contendra, con caracter de presentacion excluyente, la siguiente documentacion:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de férmula de propuesta.

b) Coémputo y presupuesto.

¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en nimeros y letras.
2) Analisis de precios (segun Planilla Anexa).

3) Curva de inversion (segun Planilla Anexa).

4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segun se
detalla a continuacion:

e Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de
Barras.

e Se acepta la programaciéon por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el
correspondiente grafico.

e Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del
desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera
actualizado en funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear, descripcion detallada de la obra,
etapas constructivas, procesos de montaje.

6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Declaracion jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las
exigencias de las empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas,
electricidad, etc) para la tramitacion de proyectos y la ejecucion de las obras, ademas de los
requerimientos exigidos por los organismos ferroviarios correspondientes.

ARTICULO 16°: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la
Subsecretaria de Infraestructura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. EI mismo estara a
disposicion de los interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de
posibles errores de compaginacion u omisiones.

ARTICULO 17°: PROVISION DE ELEMENTOS: Los elementos deberan ser entregados en la
Subsecretaria de Infraestructura, sita en el 1er piso de la Municipalidad de Avellaneda; sita en Av.
Glemes 835.
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El Contratista debera proveer de los siguientes elementos a esta oficina:

» Un (1) escritorio de 1,30 x 0,60 con cajonera de 2 cajones c/cerradura.
» Una (1) silla operativa ergondmica para oficina.
» Computadora de escritorio que cuente con las siguientes caracteristicas:

¢ 1 (una) CPU con las siguientes caracteristicas:
- Micro AMD Ryzen 7 3700X Octacore AM4 Wraith Prism RGB Fan.
- Motherboard MSI B450M-A / Amd Gigabyte Ga-B450m Ds3h DDR4 AM4.
- Memoria RAM ADATA/Crucial 16GB DDR4 3200Mhz PC.
- Disco Rigido PC 2 Tb Seagate Barracuda / WD Blue SATA3 PC
- Disco solido WD 500GB BLUE.

- Placa de video Gigabye/MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER OC/Ventus 6Gb GDDRG6
PC

- Gabinete Aerocool Streak / Gamemax Pardo / USB3 PC. Fuente Thermaltake Lite Power
650W 80plus.

¢ 1 (un) Monitor: Monitor LED 23” Hdmi full HD Samsung o similar con altavoces integrados.

¢ 1 (un) Kit teclado y mouse inalambrico Logitech MK345 Comfort.

ARTICULO 18°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista
ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma
que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no
figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 19°: MOVILIDAD: El contratista debera proveer movilidad para el personal de Inspeccién.
La misma consistira en un vehiculo automotor modelo no inferior a tres (3) afios de antiguedad, con
capacidad minima para cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. La obligacion
incluye combustible y seguro, los que deberan ser entregados mensualmente. El vehiculo estara a
disposicién de la Municipalidad de Lunes a Viernes de 7,30 a 17,30Hs. Sabados y Domingos en el
mismo horario, en caso de trabajarse en obra, y en el periodo comprendido entre la iniciacién de los
trabajos y la recepcion provisoria de los mismos.- El vehiculo debera ser entregado al Municipio, el
dia de la firma del acta de inicio.

ARTICULO 20°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden
de provision, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacidén de obra, entregandose en ese acto
el terreno o lugar de trabajo. Se consideraran como justificacion de atraso Unicamente: a) razones
climatoldgicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de
servicios publicos afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con
una anticipacion no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 21°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas
fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la
documentacién respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 22°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en
forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente
cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a
los trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las
Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas
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dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 23°: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Supervision
de Obra.

ARTICULO 24°: RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion
"Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato
y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas.
Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a
menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano
con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

e La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de
garantia.

e Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

¢ Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual
debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad
efectuara por si la diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia
del mismo.

ARTICULO 25°: RECEPCION DEFINITIVA: EI ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del
contrato, con mas la ampliacion que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento
del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento
integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar
los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones
observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios
se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

e Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de las Recepcion Provisoria.
Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 26°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo
que hubiere de ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva de
las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por danos y perjuicios o cualquier otra deuda
que corra por su cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho
a que se libere o devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO 27°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante
todo el transcurso de la obra documentacién fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas
fotografias deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los
mismos.

ARTICULO 28°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a
ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos
necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion,
en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparaciéon de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.
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Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas
requisitos equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio
de la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 29°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del
organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la
obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccion, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y
control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por
la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las
obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 30°: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta
durante la ejecucion de las obras seran cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a
proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién
guardara en el obrador o en su oficina. Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida
dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificaciéon de lo pactado ni encargo de
trabajos adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos
del contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias
corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de
diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista.

ARTICULO 31°: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuara por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de
la Empresa Contratista.

ARTICULO 32: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una
copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e
inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 33°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de
discrepancia la interpretacién de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios,
salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 34°: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid-19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal,

el traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida
por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspension de obra y cobro de multa.

ARTICULO 35° VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la
apertura de ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinacion con la
Subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al (+54 11) 5227-
7339° via mail a través de sospavellaneda@gmail.com.
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$57 &$/,'$" (/26 0$7(5,$/(6 < '(/ +250,*i1

$57 &$5%3&7(5E67,&$6 < &$/,'$' '(/ +250,*i1

$57 (48,326 0$48,1$6 < +(55%0,(17%$6

$57 (/$%25%$&,i1 '(/ +250,*i1

$57 75$163257( '(/ +250,*1

$57 &2/2&$&,11 '(/ +250,*11

$57 $3(5785% '(/ 3$9,0(172 $ /$ &,5&8/$&,i1

$57 &21',&,21(6 3$5% /$ 5(&(3&,11

$57 (63(&,),&%$&,21(6 (63(&,$/(6
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$57 '(6&5,3&,11

$57 0e72'26 '( 6(//$'2

$57 0%$7(5,%$/(6

$57 $&(37%$&,11 '(/ 6(//$'25 $6)E/7,&2
$57 $3/,&%&,i1

$57 (48,32
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