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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

OBRA: “REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS” 

 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación tiene como objeto la contratación para 
la ejecución de Luminaria, Sistema de Riego y Remodelación de Plaza Teófilo Iglesias, ubicada en la 
localidad de Piñeyro, Partido de Avellaneda. 

 
ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total a mes base de Agosto del 2021 
asciende a la suma de Pesos Veintiún Millones Ochocientos Veintinueve Mil Quinientos Cuatro con 29/100 
($ 21.829.504,29). 
Las ofertas deberán presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado deberá incluir el 
I.V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento.  
 
ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de TRES (3) MESES 
corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
 
ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema 
de Ajuste alzado.  
 
ARTICULO 5º: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: De manera de dar cumplimento a la Cláusula 
Decima del Convenio Específico suscripto entre la Municipalidad de Avellaneda y el Comité del Fideicomiso 
Fondo de Integración Socio Urbana se exige a la contratista; 
Celebrar y mantener vigente y actualizado durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel 
habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN los siguientes contratos de 
seguros, que deberán ser presentados previo al Acta de Inicio de Obras: 

 Seguro de caución por cumplimiento de contrato (especificado en Artículo 9° del presente pliego de 
bases y condiciones legales particulares); 

 Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajos en los términos de la Ley N° 24.557 
y sus modificatorios o seguro que cubra el riesgo de Accidentes Personales, para aquellas 
entidades no incluidas en la ley mencionada; 

 Seguro de vida obligatorio, seguro de vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de 
Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder; 

 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.  
 Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de acuerdo a las 

tareas a desarrollar para la obra convenida.  
 
El “CONTRATISTA” deberá ejecutar al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las obras de los 
Proyectos a través de su adjudicación a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía 
popular, integrados preferentemente por los habitantes de los Barrios Populares. Según lo prescripto en la 
ley N° 27.453. 
De no ser posible cumplir con lo anterior, el “CONTRATISTA” deberá prever contratar un 25% 
(VEINTICINCO POR CIENTO) de mano de obra constituida por habitantes del Barrio El Fortín.  
Los mencionados porcentajes deberán mantenerse constantes durante el transcurso del plazo de obra.  
Mensualmente, el “CONTRATISTA” deberá proveer información acerca de las contrataciones realizadas y 
aquellas que estén en proceso. La contratación de habitantes del barrio como mano de obra aplica tanto 
para el “CONTRATISTA”, como para todas las subcontratistas. 
 
ARTICULO 6º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: El monto del contrato que se celebre estará sometido 
a la Metodología de Redeterminación de Precios según el REGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO 
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URBANA (IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS) que se adjunta como Anexo al final del presente Pliego 
de Bases y Condiciones.  
El mes base para la redeterminación de precios se considerará Agosto 2021. 
De manera de facilitar el proceso de redeterminación se solicita agregar al análisis de precios presentado 
en la oferta le ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. La misma es aquella donde obra la ponderación de 
insumos principales y las fuentes de información (índices) de los precios correspondientes a cada categoría 
de obra. 
Sin ella no se podrán realizar solicitudes de redeterminación. 
Sus principales componentes son: 
 
● El costo de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra. 

● El costo de mano de obra. 

● La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 

● Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 

 
A continuación, obra un ejemplo: 
 

 
 
La inclusión de la estructura de ponderación tiene por objeto respaldar la asignación de los índices que se 
utilizaran para redeterminar. Los mismos no podrán ser modificados una vez aprobados. 
 
ARTICULO 7º: ACOPIO: Según lineamientos de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) no está 
fijada la posibilidad de certificar acopio. 
 
ARTICULO 8º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: De manera de dar cumplimento 
a la Cláusula Decima del Convenio Específico suscripto entre la Municipalidad de Avellaneda y el Comité 
del Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana se exige a la contratista comenzar los trabajos dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la fecha en que se haga efectivo el primer desembolso, 

3 

2 



 

 

2021-“Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 
 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaria de Infraestructura 

 

Christian Bertolli 
Director de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de 
trabajo.  
 
No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una 
anticipación no menor a los siete días corridos. 
 
ARTICULO 9º: AUDITORIAS: El Comité del Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana, a través de 
los agentes de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y los auditores de obras del Fideicomiso 
de Integración Socio Urbana (FISU), podrá ejercer amplias facultades de auditoría sobre el grado de avance 
de las obras financiadas en el marco del presente Plan, de modo directo o a través de universidades o de 
los organismos de contralor provinciales o municipales. 
 
ARTICULO 10º: DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA: La Empresa Contratista deberá presentar para su 
aprobación la documentación necesaria para la completa elaboración del Proyecto Ejecutivo. 
 
El Proyecto Ejecutivo comprenderá: 
 
• Memoria Descriptiva y técnica. 
Plan de trabajo y curva de inversión. 
Planos que incluyan: 
o Plano general de localización 
o Relevamiento planialtimétrico de la zona. 
o Planta de conjunto 
o Planos de vistas y cortes. 
o Planos de veredas y paseos. 
o Planos de espacios verdes. 
 
La lista es enunciativa y no taxativa. 
 
Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y realizados en 
software tipo AUTOCAD ® R14 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los detalles 
necesarios para definir por completo la obra con descripción de los materiales a utilizar, así como referencia 
al resto de la documentación. 
Se presentarán original 2 (dos) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en cada 
revisión emitida a la Inspección de Obra. 
 
El Proyecto Ejecutivo deberá prever las interferencias con instalaciones de servicios públicos, teniendo 
especial cuidado en la ubicación de las nuevas estructuras e instalaciones subterráneas, con el fin de salvar, 
en la medida de lo posible la reubicación de costosas interferencias.  
 
ARTICULO 11º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA:  Se exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro General 
y/o contratistas de la Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá estar resuelta 
antes de la adjudicación. 
 
ARTICULO 12º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA:  
 
El sobre N° 2 de la oferta, además de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales 
Generales contendrá, con carácter de presentación excluyente, la siguiente documentación: 
 
1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  
a) Nota de fórmula de propuesta. 
b) Cómputo y presupuesto. 
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c) Resumen de oferta con los rubros y totales en números y letras. 
2) Análisis de precios. 
3) Curva de inversión.  
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se detalla 
a continuación: 

 Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 
 Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 

gráfico. 
 Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo 

anterior. 
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en 
función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
5) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias 
de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la 
tramitación de proyectos y la ejecución de las obras, además de los requerimientos exigidos por los 
organismos ferroviarios correspondientes. 
 
ARTICULO 13º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 
Legales Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto 
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 
165/73. 
 
ARTICULO 14º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo 
del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-
c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, 
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá 
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código 
Civil y Comercial. 
 
ARTICULO 15º: MODIFICACIONES DE PROYECTO: Las modificaciones que impliquen cambios de 
proyecto y modificaciones en el plan de trabajo deben ser aprobados previamente por la Inspección de Obra 
(Municipalidad) y el Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU) , a través de un pedido de la empresa 
utilizando el único medio de comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se 
contemplarán el pago de tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales. 
No se reconocerán adicionales ni cambios que no estuvieran previamente aprobados por el Fideicomiso. 
 
ARTICULO 16º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista 
mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin 
perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo 
considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, 
es decir, comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha 
de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de 
cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 
trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su 
conformación y su posterior tramitación. 
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se 
deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
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correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 
sobre las que no hubiera acuerdo. 
 
ARTICULO 17º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo 
el transcurso de la obra documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías 
deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.  
 
ARTICULO 18º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco 
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.  
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador 
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Provisoria, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de 
rechazo la fijación de fechas estimativas. 
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 
 
ARTICULO 19º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al 
inicio de obra deberá hacer entrega, en formato editable, de: 
1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; materiales y 
transporte, mano de obra y equipos). 
2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 
Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto 
por parte de su personal como también de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que 
hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser 
acordada por dichos contratistas. El mismo deberá contener: 
a) Nomina del personal que trabaja en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente en caso de 
altas y bajas. 
b) Contara con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
c) Fecha de contención del Programa de Seguridad. 
d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
f) Deberá contemplar cada etapa de obra e identificar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar 
los riesgos previstos. 
g) Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de Higiene y seguridad de la obra, y 
será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 
h) Copia de Aviso de obra. 
i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5. 
3) Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden 
de compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos números de CUIL y el 
Formulario Nº 931. 
Del presente artículo deberá ser presentado los requisitos y documentación enumerada en los apartados 1) 
2) y 3) en la Subsecretaria de Infraestructura, situada en Av. Gral. Güemes 835, Avellaneda. 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación exigidos impedirá el inicio de la obra y 
en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, 
en su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda documentación 
en materia de Seguridad e higiene Laboral, respetando la Ley N° 19.587, la que podrá ser requerida durante 
todo el desarrollo de la obra. 
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ARTICULO 20º: PROVISIÓN DE ELEMENTOS: El Contratista deberá proveer de los siguientes elementos 
a esta oficina: 
 
• Disco sólido interno Western Digital WDS200T2B0A 2TB azul 

 
Los elementos deberán ser entregados en la Subsecretaria de Infraestructura, sita en el 1er piso de la 
Municipalidad de Avellaneda; sita en Av. Güemes 835. 

 
ARTICULO 21°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que 
tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
 
ARTICULO 22°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de 
la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio 
respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada 
certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 
 
ARTICULO 23º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 
 
ARTÍCULO 24: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 
trabajos que se ejecuten. 
 
ARTICULO 25º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante 
la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en 
su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el 
contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de 
ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera 
notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para 
observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la 
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 
días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato 
por culpa del Contratista. 
 
ARTICULO 26: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 
efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, 
sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes 
vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 
Contratista. 
 
ARTICULO 27º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia 
la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en 
contra respecto al punto cuestionado: 
- Concepción general: de lo particular a lo general. 
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- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 
- La cifra prevalece a la escala. 
 
ARTICULO 28º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
ARTICULO 29º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, 
los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
ARTICULO 30º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal 
fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta 
aceptada: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 
obras licitadas con las existentes. 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección 
de Obra. 
 
ARTICULO 31º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 
vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 
 
ARTICULO 32º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 
ARTICULO 33º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas 
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de 
una multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 
 
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
                                                M=0,12 C / P 
B- Cuando se haya excedido el período anterior: 
                                                M=0,28 C / P 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
significado: 
M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día laborable ($/dl). 
C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra 
pendiente de recepción. 
 
ARTICULO 34º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a 
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones 
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o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El 
costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa 
intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de 
aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su 
defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 
 
ARTICULO 35º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta 
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por 
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 
En dicha acta se consignará: 

 La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el   plazo de garantía. 
 Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 
 Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 
 
ARTICULO 36º: RECEPCION DEFINITIVA:  El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, 
con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de 
garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 
contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta 
esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones 
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese 
plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los 
trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará 
constancia: 

 Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 
 El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 
 Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 
 Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

 
ARTICULO 37º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que 
hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y 
una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. 
En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la 
parte proporcional de la fianza contractual. 
 
ARTICULO 38º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará 
efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
 
ARTICULO 39º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la 
Subsecretaría de Infraestructura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición 
de los interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de 
compaginación u omisiones. 
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, 
harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
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ARTICULO 40º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la pandemia 
de Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde 
y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, 
Provincial y Municipal. 
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 
 
ARTICULO 41º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de la apertura 
de ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Subsecretaría de 
Infraestructura de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-7339 ò vía mail a través 
de sospavellaneda@gmail.com. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: 
IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS 
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OBRA: “REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS” 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 
 

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO 

 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y 
elementos a aplicar en las obras que se licitan. 

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo 
que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar 
para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación 
instrucciones de la Inspección, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalización de la 
obra cumpliendo las normas y reglas del arte. 
 

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS 

 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 
serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto 
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y 
dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección 
esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán algún rubro o tarea faltante, 
deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de 
los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado 
se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de 
los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos 
los trabajos necesarios. 

 

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya 
sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en 
todos los casos por capataces idóneos. 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema 
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 
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La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte 
durante la marcha de los trabajos. 

 

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose 
por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, 
etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los 
rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o 
elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 
concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de 
especificarlo debido a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca 
en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su 
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección 
aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación 
necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos 
de su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 
características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre 
de fábrica. 

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de 
aprobación, en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o 
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo 
el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden 
de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la 
orden, dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a 
cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del 
mismo modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán 
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reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de 
sustitución dieren lugar. 

Todos los materiales deberán permanecer resguardados y correctamente acopiados, según 
corresponda y se exija en cada tipo de material y será responsabilidad exclusiva del Contratista la 
seguridad de los mismos. 

 

5 – MUESTRAS 

 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en 
tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales 
que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como 
mosaicos, baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas 
todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 
funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que 
solicite la Inspección. 

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra 
podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en 
caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se 
efectuarán con las terminaciones proyectadas. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser 
motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los 
perjuicios que se ocasionen. 

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que 
sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, 
conducentes a una mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 
adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

 

6 - REUNIONES DE COORDINACION 

 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de 
obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las 
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prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda 
intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

 
7 – AGUA PARA CONSTRUIR 
 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 
concepto, los que no serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. 
 
8 – ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 
 
Toda la iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la inspección. 
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la inspección las especificaciones, 
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 
La obtención y el consumo de energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que se trata antes, serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido 
de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas 
instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le 
serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 
adjudicataria.  
Asimismo, correrá por cuenta del Contratista, la provisión de Fuerza Motriz para los equipos e 
implementos de construcción, sean estos de uso propio, o de uso de subcontratistas. 
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OBRA: “REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS” 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO A - TAREAS PRELIMINARES 

A.1 - TRABAJOS PRELIMINARES 

A.1.1 – TAREAS PRELIMINARES 

A.1.1.1 – DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO  

 

Será responsabilidad de la empresa contratista demoler las veredas existentes, previamente 
acordadas con la inspección de obra. Esto Incluye veredas de hormigón armado y solados de 
cualquier tipo.  

Los materiales de estas demoliciones serán trasladados al sitio de destino final, establecido e 
informado  
 
Retiro a volquetes 
 
La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para 
ejecutar las tareas correspondientes. En caso de deber reponerlos al finalizar la obra, los 
elementos serán dispuestos en una zona a acordar con la Inspección de Obra en condiciones 
de que no sufran deterioro. En caso de no deber reponerlos, serán retirados por medio de 
volquetes 
 

A 1.1.2 – CARTEL DE OBRA 
 
Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 2.00 metros de acuerdo al modelo 
indicado por la inspección de obra, el cual deberá ser aprobado previamente por el el Comité 
del Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana, teniendo especialmente en cuenta su 
correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible. El cartel de obra debe 
estar impreso en material durable, a color, con soporte rígido, colocado en lugar visible. El 
mismo deberá ser impreso y colocado en el territorio previo al comienzo de la obra y deberá 
respetarse el siguiente modelo: 
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A 1.1.3 – OBRADOR (INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TABLERO) 
 
El obrador deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios 
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos 
ingresarán personal y materiales a la obra. El obrador tendrá una superficie de 10m2. 

La Planificación del obrador estará a disposición de los medios físicos necesarios para realizar 
una obra de forma tal de optimizar su utilización. 

Esta disposición comprende los espacios necesarios para el movimiento de los materiales, 
equipos y de la mano de obra en todas las fases desde la entrada hasta la salida del obrador, 
inclusive elementos, actividades o servicios auxiliares y teniendo en cuenta en forma muy 
especial los elementos trasladados. 

La distribución en el sitio de obra debe alcanzar que el área de trabajo y la disposición de los 
equipos sea óptima logrando la mayor operación para la cual fue destinado, con seguridad para 
el personal y los elementos. 
 

A.1.1.4 – SANITARIOS 
 

El Contratista proveerá 3 módulos de sanitarios, de cabina plástica de polietileno molecular de 
alta densidad termoformado, con piso recubierto de madera o similar. La cabina debe estar 
totalmente sellada para evitar filtraciones. 

 

A.1.1.5 – REPLANTEO  
 

El Contratista realizará la verificación dimensional de medidas, ángulos y pendientes de 
escurrimiento, poniendo en conocimiento de la Inspección cualquier diferencia que surja. 

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar 
comienzo a los trabajos. 

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante 
mojones de mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y 
permanente. 

El Contratista procederá al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones, etc., 
empleando para ello caballetes de madera y alambres o tanza tensados. Dichos alambres no 
serán retirados hasta tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la 
Inspección. 

Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo 
de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la 
Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

La empresa contratista deberá presentar el plano de replanteo. Una vez aprobado éste por la 
inspección de obra, se podrá certificar este ítem. 
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A.1.1.6 – NIVELACION Y MOVIMIENTO DE SUELO  
 
 

La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la 
verificación realizada en el ítem 1.2, donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los terrenos 
de edificación existente. Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado, movimiento de 
suelos, compactado y nivelación del terreno donde se construirá el proyecto.  

El material a utilizar será el proveniente del desmonte. No deberá contener, ramas, raíces, 
hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y 
entorpezca los trabajos.  

Si la tierra proveniente de la excavación no cumpliera con las condiciones descriptas en la 
presente especificación, la contratista deberá realizar el aporte de manera externa con suelo 
seleccionado de calidad. 

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una 
máquina compactadora o retroexcavadora.  

En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o 
pala cargadora, camiones y volquetes para la limpieza 

Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado 
en consideración los niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación 
del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de los materiales a los niveles excavados y 
aceptación del material disponible para relleno.  
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los 
casos en que no haya sido ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la 
forma aprobada por la inspección. 
 
 

A.1.1.7 – LIMPIEZA FINAL DE OBRA  
 
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre 
de residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de 
eliminación de hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las 
zonas cercadas de la obra. 
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones 
de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de 
todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, 
revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y 
cualquier otra instalación. 
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 
 

A.1.1.8 – CERCO DE OBRA  
 
El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 
exigencias municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los límites externos 
en contacto con la vía pública. 
El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de 
entrada |propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A 
través de ellos ingresarán personal y materiales a la obra. 
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El cerco de obra podrá ser ejecutado mediante un posteado de parantes de madera de 3 x 3”, 
los que se empotrarán en el piso 0,50 metros como mínimo, y una malla del tipo “media 
sombra” al 80% de color verde o negro de 2,00 metros de altura.  
La malla deberá estar correctamente tensada con el fin de evitar caídas del cerco que permitan 
el ingreso de particulares a la Obra. 
La empresa tendrá a su cargo la seguridad de la obra mediante el sistema que la misma 
disponga. 
 

ARTÍCULO B – OBRAS ESPECÍFICAS: CONSTRUCCIÓN CIVIL 

B.1 - CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 

B.1.1 – Contrapisos, carpetas y solados 

 
INSPECCIONES 
Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el 
Contratista deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, 
terminaciones y calidad de los materiales. 
 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa 
aprobación mediante orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón 
a colocar, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección 
realice las mediciones y toma de muestras necesarias. 
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá 
solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su 
ejecución. La Inspección hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones 
pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extenderá el correspondiente 
conforme. 
En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las rectificaciones y 
correcciones dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamación 
alguna. 
El Contratista demostrará, además, que dispone en obra de todos los materiales necesarios y 
equipos adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de 
hormigonado. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el 
libro de Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, 
podrá disponer la demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin 
compensación. 
Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado 
algunos de los requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como 
incumplimiento de  
las tolerancias constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones 
excesivas, etc. que permitan inferir posibles deficiencias estructurales. 
 

B.1.1.1 – VEREDAS DE HORMIGÓN PEINADO  
 
Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 
elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 
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Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una 
mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 

1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar 
en el último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 

 
 

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán 
juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 
 

 
 

B.1.1.2 – VEREDAS DE HORMIGON ALISADO  
 
Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo 
deberá ser elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 

 

Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir por la superficie.  

Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento 
portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 

1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente se le dará una terminación con allanadora fratachadora metálica, según indique 
la Dirección / Inspección de Obra. 
 
 
 

B.1.1.3 – CARPETA PARA GRANZA  
 
La carpeta será de 5 cm de espesor, ejecutada con un Hormigón elaborado H 17. Los 
encofrados deberán realizarse con fajas metálicas para poder adecuarlas al proyecto, las que 
deberán estar alineadas, sin golpes y/o torceduras. 
 

B.1.1.4 – PROVISION Y COLOCACION DE GRANZA  
 
En los sectores indicados en los planos se ejecutará un solado de granza. El grosor de la 
granza debe ser de 5mm o similar, para ello el contratista deberá informar a la dirección de 
obra para su aprobación.  

La granza propiamente dicha será producto de la trituración de ladrillo cerámico (granza 
Colorada)  

 

B.1.1.5 – CORDONES DE CONTENCION DE GRANZA  
 
Se procederá a la ejecución de los cordones perimetrales que delimite los diferentes solados. 
Se ejecutará de hormigón armado, con una altura máxima de 10cm. La empresa deberá 
informar a la inspección de obra previo a su ejecución. 
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B.1.1.6 – CONTRAPISO PARA PISO AMORTIGUANTE  
 
La carpeta para el piso amortiguante será una carpeta de 10 cm, será una carpeta de 
Hormigón elaborado H 17. Los encofrados deberán realizarse con fajas metálicas para poder 
adecuarlas al proyecto, las que deberán estar alineadas, sin golpes y/o torceduras. 
 

B.1.1.7 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO AMORTIGUANTE + PEGAMENTO  
 

En los sectores indicados en los planos se instalará un solado de goma, de piezas de 100 x 100 cm y de 
espesor 20 mm, de color negro, terracota y verde. Cada pieza se colocará con un adhesivo poliuretánico 
para piso amortiguante. La colocación del piso se realizará una vez finalizadas las tareas de los ítems 
2.3 y 2.4 

B.1.1.8 – RECONSTRUCCIÓN DE CORDÓN H°A°  
 
Se procederá a la reparación de todas las secciones de cordón de H°A°, delimitador de la calle 
y la plaza. Se efectuará dónde corresponda y según lo determine la inspección de obra. Se 
utilizarán los encofrados correspondientes a los radios permitidos, y verificados por la 
inspección de obra. La ejecución del mismo será de un hormigón elaborado en planta del tipo 
H21 o superior. 
 

B.1.1.9 – RAMPA GRANDE EN ESQUINA  
 
El contratista deberá ejecutar, las rampas para discapacitados de acuerdo al plano tipo y en los 
lugares que indique la Inspección de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas Municipales Nº 
7480/7864 

El material de construcción recomendable es el hormigón armado y la superficie exigida 
antideslizante. 
 

B.1.1.10 – PLAYÓN MULTIDEPORTES DE CEMENTO ALISADO  
 
Descripción 
 

En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas y materiales necesarios para la realización 
del playón deportivo.  
La platea de Hormigón Armado a ejecutar tendrá una superficie 363 m2 (14 x 26 m) y un espesor mínimo 
de 8 cm, se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de 
Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de 
acuerdo a la documentación correspondiente. 
 
Además de lo indicado, el hormigón visto con que se construirá la superficie del playón requerirá 
extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la condición de 
adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su 
apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201. 
Dentro de las tareas a ejecutar se detalla:  
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- Armadura para playón 
 
 

La armadura a colocar estará libre de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y 
total adherencia del hormigón. La misma corresponde a una malla de acero electrosoldada de 2,00 m x 
5,00 m, compuesta por barras perfiladas nervuradas de 6 mm. de diámetro nominal, dispuestas en 
cuadrículas de 0,15 x 0,15 m. El recubrimiento mínimo será de 0,025 m. medido desde la cara inferior de 
la capa de Hormigón Armado. 

 
-Insertos de Estructuras 
 

Los anclajes serán previstos con 2 puntos de fijación para cada estructura de multi deporte. El ejecutor 
deberá adoptar a su vez todas las medidas de protección para mantener la calidad de los materiales. La 
inspección verificará las profundidades específicas en replanteo, planos, y/o resultantes de las pruebas 
de soporte del terreno para garantizar el correcto anclaje de las estructuras. 

 
-Hormigón elaborado H 
 

Hormigón a utilizar será un hormigón de clase de resistencia H21. Se mezclará en proporción necesaria 
para obtener un hormigón de la resistencia característica cilíndrica a compresión a los 28 días de 21 
MN/m2 (210 kg / cm2). Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se 
llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en el reglamento CIRSOC 201/05.  

 
-Juntas de dilatación  

 

Las juntas de dilatación del solado deberán realizarse de acuerdo al plano de juntas adjunto en la 
documentación. Las mismas se realizarán in situ y deberán estar convenientemente selladas y sujetas a 
aprobación de la Inspección de obra, la superficie de cada paño no debe superar los nunca los 25 m2. 
Las juntas serán aserradas posterior endurecimiento y rellenadas con silicona poliuretánica elastomérica 
y de sección 1,00 cm x 6,00 cm aproximadamente. Antes de la colocación del material de sellado, se 
procederá a realizar una imprimación previa sopleteado, para la completa eliminación de polvo y grasas. 
Es fundamental, además, que la junta esté libre de humedad. 

 
-Ejecución 
 
 

El hormigón que se utilizará estará conformado por una mezcla homogénea de cemento portland, áridos 
y agua. Las proporciones con las cuales estará conformado serán las necesarias a fin de permitir una 
adecuada colocación y compactación en el momento correspondiente, debiendo éste cubrir y envolver 
las armaduras, de manera que se logre la unión íntima entre el hormigón y acero a los fines de su 
resistencia 
Se procurará utilizar el hormigón inmediatamente después de concluido el mezclado, quedando 
estrictamente prohibido usar el hormigón que haya comenzado a fraguar.  

 

El colado de hormigón de platea será llenado en una sola operación, sin interrupción desde el fondo 
hasta el nivel superior de la losa. Se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los 
lugares especialmente previstos (juntas de construcción).  
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado 
por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 
revoluciones por minuto. La aplicación de vibradores, no deberá afectar la correcta posición de las 
armaduras dentro de la masa del hormigón, y tratará de evitarse, el contacto con los encofrados.  
El tiempo de fragüe para la ejecución del acabado con allanadora mecánica y agregado de endurecedor 
no ferroso generando una película superficial de 3mm de espesor.  
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La superficie será alisada con llaneado a máquina repitiendo esta operación con el fragüe a fin de no 
dejar marcas en el alisado y será una superficie homogénea y lisa. Deberá ser sometido a un proceso de 
curado continuado desde la terminación de su colocación hasta un período no inferior a 7 (siete) días. 
Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho período mínimo será de 3 (tres) 
días según reglamento CIRSOC- 201.  
La cara superior del playón tendrá una pendiente de 0,5 en 100 medida desde la línea imaginaria que 
une el punto medio de cada uno de los lados menores hacia los lados mayores, según se indica en 
planos. Dicha pendiente se ejecuta a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua de lluvia.  
 
Equipos 
 
 

Los equipos usados para estos trabajos de ejecución de la platea de hormigón elaborado serán vibrador, 
máquina allanadora y aserradora para pavimento.  
 
Control de calidad de materiales 
 
 

El ejecutor tomará muestras de todos los materiales que intervendrán en la ejecución de la PLATEA DE 
HORMIGÓN ELABORADO, incluyéndose el hormigón elaborado, materiales de toma de juntas, material 
de curado, aceros, etc. y efectuará los ensayos correspondientes, los que deberán cumplir las 
exigencias establecidas. Los resultados de los mismos y los certificados de calidad de los materiales 
utilizados deberán archivarse y estarán a disposición de la inspección de obra cuando ésta lo requiera.  
 
-Hormigón  
 
 

A fin de establecer la resistencia potencial del hormigón, se deberán efectuar, en laboratorio, ensayos de 
resistencia que consistirán en someter a ensayo de compresión según lo establecido en norma IRAM 
1546, cilindros de hormigón de 0,30 m de altura y 0,15 m de diámetro, moldeados y curados según se 
establece en norma IRAM 1534 o 1524.   

De una misma muestra se confeccionarán como mínimo dos (2) probetas, una (1) de las cuales se 
ensayará a los 7 días después de su preparación y la otra a los a los 28 días. Estas muestras se 
obtendrán de un pastón por cada camión que llegue a obra. En cada probeta se indicará, en forma clara 
y durable, el día de su preparación, la proporción de la mezcla y cantidad de agua de la misma.  
La consistencia del material se establecerá mediante la realización del Cono de Abrams, cuyo 
asentamiento deberá estar comprendido entre 5,00 a 9,00 cm.  
 
 

-Agua  
 
 

El agua a emplearse para curación u otras aplicaciones, será la existente en obra.  

     
-Acero 

 

Las barras a emplearse en la confección de las armaduras serán de acero correspondiente a la 
denominación ADN 420, debiendo por lo tanto cumplir con las NORMAS IRAM - IAS U 500 - 528, cuyas 
características constan en la tabla 10 de la norma CIRSOC 201. Los aceros de distintos diámetros y 
características se almacenarán separadamente, a fin de evitar la posibilidad de intercambio de barras.  
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B.2 - REVOQUES 

B.2.1 – Revoques 

B.2.1.1 – REVOQUE GRUESO A LA CAL IMPERMEBALE PARA EXTERIOR  

 

Se realizará revoque grueso a la cal impermeable exterior en el muro medianero a la plaza, 
según referencia de plano y siguiendo las indicaciones de la inspección de obra. Todos los 
trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.  
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el 
contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. 
Para realizar dicha tarea, el contratista deberá seguir los lineamientos y protocolo establecidos 
por la documentación Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Las tareas serán 
verificadas y aprobadas por la inspección. 
 

B.3 - PINTURA 

B.3.1 – Pintura 

B.3.1.1 – LÁTEX ACRÍLICO SOBRE MURO EXTERIORES  

 

Se procederá a pintar con látex sobre el muro exterior medianero a la plaza a remodelar, según 
se referencia en plano y bajo indicación de la inspección. El color será definido por la 
Inspección de Obra. El contratista deberá presentar muestras de color. Las tareas serán 
verificadas y aprobadas por la inspección de obra. 
 
 

ARTICULO C- OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 

C.1 – EQUIPAMIENTO URBANO 

C.1.1 – Mobiliario Urbano 

C.1.1.1 – PROVISIÓN Y COLOCACION DE BANCO LISO TIPO “MORON” PREMOLDEADO  
 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de 
equipamiento urbano indicados en el título del Ítem, los cuáles serán provistos por la 
Municipalidad de Avellaneda. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del 
elemento a colocar. Se adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista 
pueda dimensionar la base a ejecutar. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o 
completar los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, 
antes de su ejecución. 
 

Posteriormente la empresa contratista se encargará de la colocación del elemento a la base 
realizada  
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C.1.1.2 – PROVISIÓN Y COLOCACION BANCO TIPO “BKF”  
 

Idem Item C.1.1.1 

 
 

C.1.1.3 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESA Y BANCO TIPO ENCUENTRO  
 

Idem Item C.1.1.1 

 

C.1.1.4 – COLOCACION CESTO DE RESIDUOS  
 

Idem Item C.1.1.1 

 
 

C.1.1.5 – CONSTRUCCION Y COLOCACION DE BEBEDERO DE H° A° 
 
 

Se procederá a construir los bebederos de hormigón armado in situ en los sectores 
correspondientes indicados en los planos.  
 

Los detalles constructivos de los bebederos se encuentran detallados en el plano adjunto. Se 
procederá a la excavación de 0,70x 0,70 x 0,70 m y se colocará la armadura de hierro ø8 y ø6 
para los estribos, previa colocación de armadura cruzada de 15x15 de ø10. Incluye rejilla de 
desagüe, grifería y terminación del bebedero con color tipo Corten.   
 
 
 
 

C.1.1.6 – INSTALACION DE PROVISION DE AGUA Y DESAGUES PARA BEBEDERO 
 
 

Se procederá a realizar toda la instalación de provisión de agua desde la conexión a la red 
hacia el bebedero urbano referido al Art.3 Item 5. Se contempla todas las piezas necesarias 
para realizar dicha instalación. Todos los materiales serán de primera marca 
La instalación quedará entre a – 35 cm del nivel de piso terminado, cubierto con ladrillo común 
en todo su recorrido lo que impida cualquier rotura de caño ante una futura excavación. 
 

Se realizan todos los desagües de los bebederos por medio de caño ø110 tipo Awaduct, desde 
la rejilla de desagüe hacia el sector de desagüe que determine la inspección. Se contemplan 
todos los accesorios necesarios para una correcta instalación. Todos los materiales serán de 
primera marca. Las tareas serán supervisadas y aprobadas por la inspección. 
 
 
 
 
 

C.1.1.7 – PROVISIÓN Y COLOCACION PÉRGOLA METÁLICA   
 
Se colocarán pérgolas metálicas conformadas por caños estructurales soldados entre sí y se 
colocarán en los distintos sectores según lo indicado en los planos adjuntos.  
Las dimensiones y las secciones de los elementos que conformen las pérgolas son las 
indicadas en el plano de detalle incorporado en el presente Pliego. 
La colocación se realizará mediante bases de hormigón in situ de 0,30 x 0,30 x 0,50 m como 
mínimo. 
La terminación de la pérgola será mediante pintura tipo Epoxi de color a designar según lo 
indique la Inspección de Obra al momento de la instalación. 
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C.1.1.8 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL IDENTIFICACION DE PLAZA  
 
 

Se proveerá y colocarán 2 Carteles metálicos de identificación de plaza, de acuerdo a detalle 
que la Dirección de Obra indicará oportunamente. Los carteles tendrán una dimensión de 1,95 
x 1,45 m y cada uno estará fijado a 2 postes metálicos de 4,00 m de altura. Los mismos 
estarán emplazados en los lugares que la Dirección de Obra indique, además, deberán tener 
un anclaje que impida que sean extraídas o vandalizadas. 
 

 

 

C.1.1.9 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ARCOS DE FÚTBOL CON RED  
 

En el presente ítem, se cotiza la colocación de arcos de fútbol de salón con medidas de 3,00 m 
de travesaño por 2,00m de altura y una profundidad de 0,50 m. 

Para la instalación el Contratista deberá empotrar un caño de 11,00 cm x 0.50 cm de 
profundidad para la fijación del arco. 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles 
faltantes, que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 
 

 

 

C.1.1.10 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PARAPELOTAS CON RED 
 

Las bases requeridas para la fijación del cerco parapelota se ejecutará conforme a lo 
establecido en los capítulos 6 a 14 del Tomo I del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos. Son 
válidas también las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el referido 
Reglamento.  

Las bases serán ejecutadas con hormigón H-17. El agregado grueso será piedra partida 
granítica de tamaño máximo nominal 10:30 mm. El cerco se empotrará en un caño camisa de 
0,2m y 0,70m de profundidad en las bases de hormigón. Las columnas se dispondrán cada 
4,00 m.  

Se deberán colocar tres mallas tejidas galvanizadas romboidales una a continuación de la otra 
hasta llegar a las 5,40 m de altura. Cada malla deberá estar tomada a planchuelas de hierro 
galvanizado de 1”x3/16” x 5,40 m de altura y estas a los caños por medio de espárragos 
galvanizados 3/8” con arandelas y tuercas hexagonales y grampas galvanizadas tipo U, 
también galvanizadas. Además, se colocarán nueve hileras de alambre liso galvanizado calibre 
N°18 para tensar con torniquetes N°7 reforzados galvanizados.  

El alambre romboidal se tomará al terreno por medio de insertos en forma de U realizada con 
varillas de hierro de Ø4,2 a una profundidad de 0,50 m y distanciada entre sí a no más de 1,00 
m 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles 
faltantes, que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución 
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C.2 – JUEGOS 

C.2.1 – Juegos  

C.2.1.1 – PROVISIÓN Y COLOCACION DE JUEGO “TOBOGÁN TUBO GRANDE”  
 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de 
equipamiento urbano indicados en el título del Item, los cuáles serán proveídos por la 
Municipalidad de Avellaneda. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del 
elemento a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.   

El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la 
mismaantes de que sean ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las 
especificaciones técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 
 
 

C.2.1.2 – COLOCACIÓN DE JUEGO “PORTICO CON 4 HAMACAS” 

Idem Item C.2.1.1 

 

C.2.1.3 – COLOCACION DE JUEGO “SUBE Y BAJA DOBLE” 

Idem Item C.2.1.1 
 

 

C.2.1.4 – COLOCACION DE JUEGO “PASAMANOS INTEGRADOR”  

Idem Item C.2.1.1 

 
 

C.2.1.5 – COLOCACION DE JUEGO “POSTA 5”  

Idem Item C.2.1.1 

 

C.2.1.6 – COLOCACION DE JUEGO “VANGUARDIA TETRA”  

Idem Item C.2.1.1 

 

 
C.2.1.7 – COLOCACION DE JUEGO “PANEL TATETI”  

Idem Item C.2.1.1 

 
C.2.1.8 – COLOCACION DE JUEGO “PANEL BRAILE”  

Idem Item C.2.1.1 

 
 
 

C.3 – FORESTACION 

C.3.1 – Forestación 

C.3.1.1 – TIERRA ABONADA PARA CÉSPED  

 
El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos: 
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Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, 
tratamiento de niveles y preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos, 
incluyendo la elección de especies propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspección 
de la Obra. 

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios 
verdes de todo el resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, 
hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos. 

Los requerimientos para la tierra negra común son: 

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH 
entre 6,8 y 7,5 libre de boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de 
cierto tipo de malezas como la “lagunilla”  o el “cebollín”. 

Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, 
cualquiera que fuere el uso al que se destinara la parquización. 

En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación 
de la Inspección de Obra. 
 

C.3.1.2 – PANES DE CESPED  
 
En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procederá a colocar 
panes de pasto del tipo grama bahiana, siguiendo estas indicaciones: 

- Una vez emparejado el suelo colocar una fina capa de tierra abonada según lo indicado 
en el Art. 7 Itém 1 y distribuirla con un rastrillo.  

- Luego apisonar con un rodillo pesado para que quede lo más plano posible. 

- Colocar una fina capa de arena de 1 cm de espesor aproximadamente. 

- Colocar los panes de pasto de la forma más pareja posible, sin dejar espacios vacíos. 
En caso de necesitar cubrir recortes, realizarlos con pala recta o cuchillo cuidando no 
romper los panes. 

- Una vez terminado, pisar los bordes de los panes con el fin de ponerlos en contacto. 

- Regar abundantemente. 

- Limitar el acceso al área por no menos de 15 (quince) días. 
 

C.3.1.3 – POLYGALA 10 LTS  
 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados 
según planos, y siguiendo referencias de detalles de forestación. Se respetará la ubicación en 
el proyecto como así también su tamaño.  

La empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. 
Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

C.3.1.4 – STRELITZIA 7 LTS  
 

Idem Item C.3.1.3 
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C.3.1.5 – LAVANDA 10 LTS  
 
Idem Item C.3.1.3 
 

C.3.1.2 – NARDINA 7 LTS  
 
Idem Item C.3.1.3 
 

C.3.1.7 – PENICETUM RUBRA 7 LTS 1.5.7 
 
Idem Item C.3.1.3 

 
 

C.3.1.8 – PENICETUM RUPELLI 7 LTS  
 
Idem Item C.3.1.3 
 

C.3.1.9 – CAREX (ANARANJADO) 10 LTS  
 
Idem Item C.3.1.3 

 
 

C.3.1.10 – NASELLA (STIPA) 7 LTS  
 
Idem Item C.3.1.3 
 

C.3.1.11– SALVIA AZUL 7 LTS  
 
Idem Item C.3.1.3 
 

C.3.1.12 – CEDRO DEODARA 20 LTS  
 
Idem Item C.3.1.3 
 

C.3.1.13 – KIRI – 20 LTS  
 
Idem Item C.3.1.3 
 

C.3.1.4 – JACARANDÁ 15 LTS  
 
Idem Item C.3.1.3 
 

C.3.1.5 – ACACIA ROSADA 18 LTS  
 
Idem Item C.3.1.3 
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ARTICULO 2. 1º - ILUMINACIÓN 

C.4 – ILUMINACION 

C.4.1 – Iluminación 

C.4.1.1 – COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 11MTS  
 

GENERALIDADES 
 
 

- Se requiere la provisión e instalación de COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 
11mts, en 4 tramos (1er tramo: 144mm de Ø / 3m de altura / 4,2mm de espesor - 2do 
tramo: 90mm de Ø / 3m de altura / 3,2mm de espesor - 3er tramo 75mm de Ø / 3m de 
altura / 3,2mm de espesor - 4to tramo: 60mm Ø / 2 m de altura / 3,2mm de espesor) con 
cajas de conexión, construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y 
sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de reducción de 
diámetro en frio.  
 

- Ventanas de Inspección. Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a 
una altura de 2,40mts, por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una 
tapa de cierre metálica a bisagra (anti vandálica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; 
el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm. 

 

- Se deberá aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti óxido al cromato de 
zinc en toda su extensión e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 
0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna se 
establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo. 

 

- Las columnas deberán llevar protección anticorrosiva en su primer tramo de 
empotramiento (1,20 m. de profundidad)  
 
 

- Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de 
sección circular, tendrán una longitud mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 
3/4".  

- El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la 
columna para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la 
columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante 
soldada. 

 

- Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes 
desmontables para la inserción de la columna, perfectamente construidos y 
conservados, para obtener superficies lisas y líneas de unión mínimas. En la fundación 
se dejará previsto un caño de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que 
pueda acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el 
lado opuesto a la calzada en posición levemente inclinada de la horizontal para permitir 
la entrada de los conductores subterráneos.  
 

Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; 
en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a 
dicha cámara. Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de 
acometida con arena, donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, 
un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigón. Se 
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deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición, cuando 
sea necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o 
superficies embaldosadas, para luego proceder a la instalación de la base con sus 
correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberán 
reconstruir llevando los sectores a su condición original. 

 

- Fraguado de bases. El colado completará la base en una sola etapa y la colocación de 
las columnas será permitida luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde 
el hormigonado de las bases, se deberá tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, 
alineación y aplomo de la columna. 

 
 
 

C.4.1.2 – PESCANTE CUADRUPLE  
 

- Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE CUADRUPLES (margarita) de 
400mm de brazo, en caño redondo de 60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con porta 
nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de caño 88,9 mm en 
3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP4-500, fijación a la 
columna con tres bulones con tuerca de ½, según pliego 

 
- Se deberá aplicar a las margaritas espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc 

en toda su extensión. El color final de los brazos se establecerá con dos manos de 
esmalte sintético Gris Hielo. 

 
 
 

C.4.1.3 – ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO STRAND SX 200  
 
 

- Se requiere la provisión e instalación de Artefactos de Iluminación, Con capacidad hasta 
180 Watts, con zócalo tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestión y Foto control. 
Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e IRAM AADL J 2028-2-3 en todos 
aquellos puntos no especificados en este documento técnico.  

- Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con 
antecedentes de la marca de buena performance y bajo mantenimiento en nuestro 
municipio, (excluyente). 

- En cuanto a la aplicación de software el mismo será de por vida con contraseñas y 
códigos, sin costo alguno para el Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveerá 
una interfaz de usuario confortable que permita al menos de las siguientes facilidades: 

- La totalidad de parámetros de un controlador constituirán una entidad que deberá ser 
almacenada en un archivo de datos único con formato compatible con los sistemas 
operativos actuales a la fecha 

 

- Existirán facilidades que compatibilicen el formato de datos automáticamente entre los 
equipos de oficina (PC o Notebook) y de campo (Pocket PC). 

 

- Los archivos tendrán un sistema administrativo que registren autor, versión y fecha de 
modificación de los parámetros de una intersección con el fin de evitar errores durante 
el uso de datos. 

 

- El programa ofrecerá seguridades que limiten el uso de las herramientas de 
programación a usuarios no registrados mediante llaves de seguridad de hardware y 
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códigos de acceso. Los códigos permitirán clasificar tres o más niveles de acceso 
configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, 
Acceso a Transferencia de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador). 

 

- Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipación, peso armado 
completo menor a 9,0 Kg. Empotramiento horizontal y vertical, diámetro 60 y 42mm, 
ángulo regulable c/5°. 

 
 

- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro. 
 

- No se admiten cuerpos de dos o más partes ni partes soldadas ni disipadores o 
módulos atornillados al cuerpo. 

 

- Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto óptico, con tapa/bandeja de 
aluminio inyectado, de apertura superior extraíble, con 2 bisagras semicerradas de 
seguridad y burlete de silicona. 

 

- El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de 
accionamiento sin herramientas. No se admiten luminarias tipo “unidad sellada”. 
 

- Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers 
programables independientes de las placas LEDs. Con protector contra transitorios o 
descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraíble. 

 

- No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o 
exteriores montados sobre los disipadores. 

 

- Cubierta refractora antivandálico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero 
inoxidable. No se admiten lentes ni placas sujetas sólo con pegamento o adhesivo. 
Debe tener una tulipa por cada placa LED. 

 

- Hermeticidad recinto óptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior. - 
 

- Chicote de alimentación eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria 
para su conexión a la red y 4to conductor (opcional) luminaria de cortesía. 

 

- LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 170 lm/Watts de eficiencia mínima, montados sobre 2 
(dos) placas con control térmico independientes. Dependiendo de la potencia 
seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers. 

 

- Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplástica en polvo poliéster de 40 a 100 
micrones de espesor, color BLANCO (RAl 9016). 

 

- El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformación Armónica Total (THD) 
inferior a 15%. 
 

 
   

       Normas y certificados a cumplir 
 

- Drivers: de marca reconocida con antecedentes de instalaciones en Argentina y con 
certificado de seguridad eléctrica. 

- Luminarias: Licencia de marca de seguridad eléctrica según Res. 169/2018 o 
posteriores y declaración jurada del origen de las partes. Se dará preferencia a los 
eferentes que presenten propuestas con cuerpo, tapa, placa, bornera y lentes de origen 
argentino. 

 

- Requerimientos luminosos mínimos –Distribución luminosa longitudinal. 
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- La relación entre Imax/lo debe ser mayor a 3. 

 

- Eficiencia luminosa: El cociente entre flujo total emitido por l luminaria y la potencia 
consumida debe ser mayor a 140 lm/W. (Excluyente). 

- Potencia eléctrica: incluido el consumo del driver, debe ser:  
- 3.960u de 180 Watts (+/- 5W). 
- 40u de 280 Watts (+/- 5W). 

 

- Flujo Luminoso: Debe ser: 
- Superior a 25.200 lm para 180 Watts. 
- Superior a 39.200 lm para 280 Watts. 

 

- Cable de Alimentación de cada luminari 

 

C.4.1.4 – COLUMNAS PARA FAROLAS DE 4.90 MTS  
 
 
 

- Se requiere la provisión e instalación de Columnas para Farola tipo STRAND Modelo 
FM de 4,9 metros de altura total, fabricadas en 3 tramos de caño redondo, base con 
88,9mm de Ø en 3,2mm de espesor, seguido de 76,1mm de Ø en 3,2 de espesor y 
último tramo de 60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con tapa de inspección y tuerca de 
conexión a tierra. Construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y 
sin soldaduras a tope. Se debe realizar el aboquillado de reducción de diámetro en frio. 
Espesor 3.8 mm, con terminación pintura poliéster microtexturada. Se provee con tapa de 
inspección y bornera y bulón PAT. 

 

- Las columnas deberán llevar protección anticorrosiva en su primer tramo de 
empotramiento (0,70 m. de perfundida)  

 

- Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de 
sección circular, tendrán una longitud mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 
1/2". El cable de protección PE de 25mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la 
columna para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la 
columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante 
soldada. 

 
 

C.4.1.5 – ARTEFACTO PARA FAROLA LED TIPO STRAND MODELO FM  

 
- Se requiere la provisión e instalación de Farolas, tipo STRAND FM (LED) (o similar), de 75 w. En 

caso de no ser la descripta anteriormente, el Contratista, deberá proponer a la Dirección de Obra, el 
modelo y marca del artefacto y su respectiva columna para su aprobación.  

 
 

C.4.1.6 – BASE PARA FAROLA  

 
- Las bases de fundación serán construidas in situ, utilizando moldes desmontables para la inserción 

de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de 
unión mínimas. En la fundación se dejará previsto un caño de PVC (el diámetro será propuesto por 
el contratista para su aprobación) en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el 
conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la calzada en 
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posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores 
subterráneos. Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; 
en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cámara. 
Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con arena, 
donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (0.60 m) de longitud y, 
luego, colocar su correspondiente tapa de hormigón. Se deberán disponer todas las medidas 
necesarias para efectuar la demolición, cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigón, 
pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para luego proceder a la instalación de la base 
con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberán 
reconstruir llevando los sectores a su condición original. 

 
- Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las 

columnas será permitida luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el  
 
- hormigonado de las bases, se deberá tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, 

alineación y aplomo de la columna. 
 
 
C.4.1.7 – TENDIDO ELECTRICO SUBTERRANEO  

        CONDUCTORES ELECTRICOS 
 

- Los conductores de alimentación serán de tipo subterráneo de primera calidad (con doble 
aislación) y de cobre electrolítico flexible Tipo SINTENAX de 4x4mm.  

- Se colocarán los cables subterráneos en el fondo de la zanja, sobre una cama de arena de 
0,10m de espesor, perfectamente alineados, en posición horizontal, entre cada acometida 
de conductores, se realizará una protección mecánica de los cables instalados, efectuando 
la colocación de una hilera de ladrillos enteros dispuesta transversalmente al eje de la 
zanja, la que irá asentada sobre una nueva cama de arena de 0,10m de espesor.  

- Sucesivas capas 0,20m del material de apertura se irán compactando hasta llegar al nivel 
original de terreno, logrando una resistencia a la penetración del mismo en su estado 
primitivo 0,30m antes de tapar por completo la zanja se tenderá a todo lo largo una malla 
de aviso de material plástico, de 0,20m de ancho. 

 
 
 

C.4.1.8 – PILAR COMPLETO  

Construcción de pilar con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta 
Se ejecutará el pilar para medidor de mampostería o premoldeado sobre la línea municipal, 
incluye la caja y caño de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación 
vigente y el detalle del pliego. 

 

Se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de 
inspección de hierro. 
La jabalina centralizara la totalidad de las cañerías, soportes, gabinetes, tableros y en 
general toda la estructura o parte metálica que por defecto de aislación pueden 
accidentalmente quedar bajo tensión. 
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el 
bicolor correspondiente, el mismo quedara conectado con la jabalina de cobre 
reglamentaria de 1,50m de largo. 

 

Pruebas de aislamiento: 
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El contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en 
presencia de la dirección de obra: 
 

- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería 
- Prueba de aislamiento de los conductores entre sí y contra tierra 
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los 

artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales. 
 

Provisión y colocación de tablero. 
 

En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al 
cálculo realizado por el contratista según cada circuito, considerando que la instalación 
soporte lo necesario. Deberá contener disyuntor diferencial con una capacidad acorde al 
consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas 
vigentes. 
Todos los materiales serán de reconocida marca. Las protecciones serán tipo “SICA” o 
similar. Los cables serán tipo “PIRELLI antiflama” o equivalente. 
 

Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el 
paso del agua 

 
 

ARTÍCULO D – OBRAS COMPLEMENTARIAS 

D.1 - RIEGO 

D.1.1 – Excavación 

D.1.1.1 – EXCAVACIÓN Y PASES  
 
Se procederá a realizar la excavación para el posterior tendido de la red de cañerías y 
accesorios del sistema de riego, teniendo en cuentas todas las indicaciones precedentes.  
En los sectores donde el trazado de las veredas interfiera con la continuidad de la instalación, 
se procederá a realizar pases con caños de PVC de ø63. 
 

D.1.2 - TENDIDO DE CAÑERÍA 

D.1.2.1 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA DE PVC DE DIAMETRO DE 1 ½” 
(INCLUYE ACCESORIOS)  
 
Se procederá a proveer y colocar los caños de polietileno tipo K4 de los diámetros 
correspondientes a cada tramo de la instalación. Incluye todos los accesorios necesarios para 
el desarrollo integral del sistema (niples, uniones de acople, codos y demás). Todos los 
elementos serán de primera calidad y de marca reconocida en plaza. 

 
 
 
 
 
 

34 

33 



                           

                                                                                                              

 

2021-“Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 
 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaria de infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7350/35 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaria de infraestructura 

Christian Bertolli 
Director de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

D.1.3 - ACCESORIOS  

D.1.3.1 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOBERAS UNISPRAY TIPO RAINBIRD SERIE 
VAN, CON BOQUILLAS DE ÁNGULO VARIABLE DE 1,8 M. A 4.6 M. DE ALCANCE  
 
Se procederá a la provisión y colocación de los accesorios de riego según las características 
detalladas en cada ítem tipo Hunter.  

 

D.1.3.2 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOBERAS UNISPRAY TIPO RAINBIRD DE 
BOQUILLAS DE 7,6 M. A 15,2 M. TECNOLOGÍA RAIN CURTAIN  
 
Idem Art. 3.3 ítem 1 
 

D.1.3.3 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 ½” CON 
REGULADOR DE FLUJO Y DIAGRAMA REFORZADO 
 
Idem Art. 3.3 ítem 1 
 

D.1.4 - INSTALACIÓN ELECTROBOMBA 

 

D.1.4.1 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA TIPO 
MOTOARG MODELO 1HP MONOFÁSICA 220V, 4000 LTS/H A 2,5K PRESIÓN  
 
Se procederá a proveer y colocar la electrobomba sumergible de 1HP tipo MOTOARG con las 
protecciones eléctricas necesarias indicadas por el fabricante. 
 

D.1.5 - MAMPOSTERÍA 

D.1.5.1 – ARMADO DE GABINETE DE MAMPOSTERÍA PARA TABLERO  
 
Se ejecutará el gabinete de mampostería para el tablero, en albañilería de ladrillo común de 23 
cm x 5 cm x 11 cm. 

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. Con la aprobación previa de la Inspección. 
Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero esté aun 
blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será 
retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. 
Finalmente, se pintará con pintura al látex para exteriores, de color a definir por la inspección. 

El gabinete contará con una puerta metálica hecha con marcos y contramarcos de perfil ángulo 
y hoja de chapa doblada BWG N°16. Serán recubiertos con convertidor de óxido y pintura 
sintética de color a definir por la Inspección.  

 

D.1.6 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación deberá contar con los siguientes elementos de control: 

- Tablero de comando de bomba 

35 

34 



                           

                                                                                                              

 

2021-“Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 
 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaria de infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7350/35 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaria de infraestructura 

Christian Bertolli 
Director de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

- Manómetro de 4” glicerina para control de presión 
- Válvula de alivio  
- Electroválvulas seleccionadoras a solenoide 
- Controlador de 8 estaciones 
- Controlador de 4 estaciones 

D.1.6.1 – TABLERO PRINCIPAL, SECUNDARIO, COMANDO DE BOMBAS, VÁLVULAS Y 
AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS  
 
En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al 
cálculo realizado por el contratista según cada circuito, considerando que la instalación soporte 
todo lo necesario. Deberá contener disyuntor diferencial con una capacidad acorde al consumo  
previsto y todos los elementos antes mencionados (manómetro, válvula de alivio, 
electroválvulas a solenoide, contadores). 

Todos los materiales y protecciones serán de reconocida calidad, de marca reconocida en 
plaza. 

Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso 
del agua. 

Asimismo, se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de 
inspección de hierro. La jabalina centralizará la totalidad de las cañerías, soportes, gabinetes, 
tableros y en general toda estructura o parte metálica que por defecto de aislación puedan 
accidentalmente quedar bajo tensión. Todas las tomas llevarán descarga a tierra, para lo cual 
se preverá en la instalación el cable bicolor correspondiente, el mismo quedará conectado con 
la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50 m de largo. 

Pruebas de aislamiento: 

El Contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de 
la Inspección. 

- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería. 
- Prueba de aislamiento de los conductores entre si y contra tierra 
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los 

accesorios de riego. 
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“OBRA: REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS”  

 
 

FORMULA DE PROPUESTA  

                                                                       Avellaneda,                                                           de  2021       

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara 

adjudicataria,   proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir 

satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las 

bases y condiciones, memoria descriptiva, planos y demás documentos que integran el contrato por un 

total de Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del 

presupuesto oficial.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos  Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 

a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como  garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 

 

 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

 

                                                                        Firma y sello del proponente 
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PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Fecha: Agosto 2021

Ubicación: B° EL FORTIN ‐ PLAZA TEÓFILO IGLESIAS ‐ Municipio AVELLANEDA

Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem
% ítem 

s/Rubro
$ Rubro

A TAREAS PRELIMINARES 1,55

A.1 TRABAJOS PRELIMINARES

A.1.1 Tareas preliminares

A.1.1.1 Demolicion de veredas existentes de cualquier tipo m2 566

A.1.1.2 Cartel de Obra m2 6

A.1.1.3 Obrador (Incluye instalación eléctrica y tablero) m2 10

A.1.1.4 Sanitarios mes 3

A.1.1.5 Replanteo m2 3997

A.1.1.6 Nivelación y movimiento de suelo m3 509,7

A.1.1.7 Limpieza final de obra m2 3997

A.1.1.8 Cerco de obra ml 144

B OBRAS ESPECIFICAS: CONSTRUCCIÓN CIVIL

B.1 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

B.1.1 Contrapisos, carpetas y solados

B.1.1.1 Veredas Hormigón Peinado  m2 675

B.1.1.2 Veredas Hormigón Alisado  m2 10

B.1.1.3 Carpeta para granza  m2 147

B.1.1.4 Provision y colocacion granza  m3 15

B.1.1.5 Cordones de contencion de granza  ml 45

B.1.1.6 Contrapiso para piso Amortiguante  m2 253

B.1.1.7 Provision y colocación de Piso Amortiguante + Pegamento m2 253

B.1.1.8 Reconstrucción de Cordón H°A° ml 30

B.1.1.9 Rampa grande en esquina U 2

B.1.1.10 Entoscado de suelo cemento=20cm m2 364

B.1.1.11 Playon multideportes de Cemento alisado  (Hormigón armado H21). m2 364

B.2 REVOQUES

B. 2.1 Revoques

B.2.1.1 Revoque grueso a la cal impermeble para exterior m2 340

B.3 PINTURA

B.3.1 Pintura

B.3.1.1 Látex acrílico sobre muro exteriores m2 340

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

C.1 EQUIPAMIENTO URBANO

C.1.1 Mobiliario Urbano

C.1.1.1 Provisión y Colocacion Banco liso tipo Morón premoldeado U 15

C.1.1.2 Provisión y Colocación Banco tipo Bkf U 6

C.1.1.3 Provision y Colocación Mesa y Banco tipo encuentro U 7

C.1.1.4 Provision y Colocacion Cesto de residuos U 7

C.1.1.5 Construcción y colocación de Bebedero de H° A°  U 2

C.1.1.6 Instalación de provisión de agua y desaguës para bebedero U 2

C.1.1.7 Provisión y Colocacion Pérgola metálica U 2

C.1.1.8 Provision y Colocacion Cartel de plaza U 2

C.1.1.9 Provision y Colocacion Arcos de futbol con red U 2

C.1.1.10 Provisión y colocación Parapelotas con red ml 30

C.2 JUEGOS

C.2.1 Juegos

C.2.1.1 Provision y Colocación Tobogan tubo grande U 1

C.2.1.2 Provisión y Colocación portico con 4 hamacas U 1

C.2.1.3 Provisión y Colocación sube y baja doble U 1

C.2.1.4 Provisión y Colocación de Pasamanos integrador U 1

C.2.1.5 Provisión y Colocación de Posta 5 U 1

C.2.1.6 Provisión y Colocación Juego de vanguardia Tetra U 1

C.2.1.7 Provisión y Colocación Panel Tateti U 1

C.2.1.8 Provisión y Colocación Panel Braile U 1

C.3 FORESTACIÓN

C.3.1 Forestación

C.3.1.1 Tierra abonada para cesped  m3 40

C.3.1.2 Panes de cesped m2 500

C.3.1.3 Polygala 10 lts  U 30

C.3.1.4 Strelitzia 7lts U 2

C.3.1.5 Lavanda 10lts U 30

C.3.1.6 Nandina (colorada) 7lts U 30

C.3.1.7 Penicetum Rubra 7 lts U 75

C.3.1.8 Penicetum Rupelli 7 lts U 75

C.3.1.9 Carex Bambuchananii 10lts U 30

C.3.1.10 Nasella (stipa) 7 lts U 50

C.3.1.11 Salvia Azul 7 lts U 40

C.3.1.12 Cedro Deodara 2,00m ‐ 20lts U 2

C.3.1.13 Kiri 20lts U 3

C.3.1.14 Jacarandá 15 lts 2,00m U 6

C.3.1.15 Acacia Rosada 1,80m U 10

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)
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PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Fecha: Agosto 2021

Ubicación: B° EL FORTIN ‐ PLAZA TEÓFILO IGLESIAS ‐ Municipio AVELLANEDA

Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem
% ítem 

s/Rubro
$ Rubro

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)

C.4 ILUMINACIÓN

C.4.1 Iluminación

C.4.1.1

Provisión y colocación de COLUMNA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 11 MTS., en 

4 tramos (1er tramo: 144mm de Ø / 3m de altura / 4,2mm de espesor ‐ 2do 

tramo: 90mm de Ø / 3m de altura / 3,2mm de espesor ‐ 3er tramo 75mm de Ø / 

3m de altura / 3,2mm de espesor ‐ 4to tramo: 60mm Ø / 2 m de altura / 3,2mm 

de espesor) con cajas de conexión. La provisión Incluye Base de hormigon, 

acometida subterranea, tapa de inspección, tuerca de conexión a tierra, pintura 

antióxido

U 3

C.4.1.2

Provisión y colocación de PESCANTE CUADRUPLE de 400mm de brazo, en caño 

redondo de 60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de caño de 

114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de caño 88,9 mm en 3,2 mm de 

espesor. Inclinación 15°. Pintura: antioxido. Modelo AP4‐500. 

U 3

C.4.1.3

Provisión y colocación de ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO STRAND SX 200 de 

led 180 w, incluye telegestion (nodos) con sus controladores, ingenieria y 

puesta en marcha, según especificaciones técnicas adjuntas, y telegestion

U 12

C.4.1.4

Provisión y colocación de COLUMNA PARA FAROLA 

DE 4,90 MTS tipo STRAND FM LED. Fabricadas en 3 tramos de caño redondo, 

base con 88,9mm de Ø en 3,2mm de espesor, seguido de 76,1mm de Ø en 3,2 

de espesor y último tramo de 60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con tapa de 

inspección y tuerca de conexión a tierra.

U 4

C.4.1.5
Provisión y colocación de ARTEFACTO PARA FAROLA LED TIPO STRAND MODELO 

FM, de 75w según pliego
U 4

C.4.1.6 BASE PARA FAROLA, con acometida subterranea U 4

C.4.1.7
Provisión y colocación de TENDIDO ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO (inc/‐ Excavación, 

Cañero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm, Tapa de inspección.)
ml 150

C.4.1.8 Construcción de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur U 1

D OBRAS COMPLEMENTARIAS 

D.1 RIEGO

D.1.1 Excavación

D.1.1.1 Excavación y pases m3 103

D.1.2 Tendido de Cañería

D.1.2.1
Provisión y colocación de cañeria de PVC de diametro de 1 1/2" (incluye 

accesorios)
ml 860

D.1.3 Accesorios 

D.1.3.1
Provisión y colocación de toberas Unispray tipo Rainbird serie van, con boquillas 

de ángulo variable de 1,8m a 4,6 m de alcance
U 31

D.1.3.2
Provisión y colocación de rotores tipo linea 5004 Rainbird de boquillas de 7,6m 

a 15,2m tecnología rain curtain
U 27

D.1.3.3
Provisión y colocación de válvula solenoide de 11/2" con regulador de flujo y 

diafragma reforzado
U 11

D.1.4 Instalación de Electrobomba

D.1.4.1
Provisión y colocación de electrobomba centrifuga tipo Motorarg modelo 1hp 

monofasica 220v, 4000lts/hs a 2,5k presión
U 2

D.1.5 Instalación Eléctrica

D.1.5.1
Tablero principal, secundario, comando de bombas, valvulas y automatizacion 

de los sistemas
U 2

D.1.6 Mampostería

D.1.6.1 Armado de gabinete de mamposteria para tablero U 2

TOTAL PRESUPUESTO 0,00% $0,00
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REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS

Fecha: Julio 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E
Planta General
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Banco

Banco

Banco

Mesa
Mesa

Mesa

Cesto

Cesto

Cesto

Banco
Banco

Banco

Cesto

PasamanosSube y BajaHamaca

Pantalla
Para-Pelota

Playón Multideportes
Pantalla

Para-Pelota

Tetra

Panel Braile

Panel Tateti

Vereda hormigon peinado

Vereda horm
igon peinado

Vereda horm
igon peinado

Vereda hormigon peinado
Banco

Banco

Tobogan

Banco

Banco

Banco

Cesto

Vereda hormigon peinado

Vereda hormigon peinado

GRANZA

GRANZA
Sector
Estar

Gramineas

Gramineas

Gramineas

Cesto

BKF

BKF

BKF

Cartel

Cartel

Juego
Posta 5

3

9

.
0

2

1
6
.
2
5

2
9
.
1
4

4
3
.1

9

Cesto

Banco

Banco

REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS

Fecha: Septiembre 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E
Planta General
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M
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 B
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VO

C
HI

LE

MURGIONDO

CNEL. MOLINEDO

Predio Libre a

intervenir

- 3997 m2

REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS

Fecha: Agosto 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

Planta General
con cotas
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Playón Multideportes
Cemento Alisado

Vereda hormigon peinado
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Vereda hormigon peinado

Ve
re

da
 h

or
m
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on

 p
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na
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Vereda hormigon peinado

Contrapiso y
Piso amortiguante

Carpeta de
Hormigón
y Granza

Carpeta
y Granza

Carpeta de
Hormigón y Granza

Vereda hormigon peinado

Carpeta de
Hormigón y Granza

Vereda hormigon peinado

Cemento Alisado

Vereda Hormigón

Peinado

Vereda Hormigón

Alisado

- 675 m2

- 10 m2

Carpeta de Hormigón

y Piso de Granza

Contrapiso de Hormigón

y Piso Amortiguante

- 147 m2

- 253 m2

Cemento Alisado

Playón Multideportes

- 364 m2

REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS

Fecha: Agosto 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E
Planta de Solados
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0.300.900.30

1.20

HORMIGON PEINADO

Hormigón Simple ejecutado en obra con terminación de alisado.

Mortero de asiento, espesor 3 cm.

Contrapiso de Hormigón pobre.

1

2

3

4

3

4

1

2

Planta Rampa Simple
ESC. 1:20

Planta Rampa en Esquina
ESC. 1:50

Corte
ESC. 1:20

Detalle
Rampas para discapacitados

REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS

Fecha: Julio 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E
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0,50

1,50

0,025

0,20

1,50

1,100,20

0,35

0,10

0,45

Planta

Vista

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: 1,50 x 0,50 x 0,45 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Julio 2021

Detalle
BANCO DE HORMIGÓN TIPO MORON

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS
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0,80

0,80

0,80

0,80

0,10

0,10 0,10

0,40 0,40

0,80

0,80

0,35

0,45

0,45

0,10

0,350,10

0,45

0,45

0,100,175 0,175

0,35

0,10

0,45

0,45

Detalle
Mesa premoldeada con 4 bancos

Planta

Vista Lateral

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Mesa - 0,80 x 0,80 x 0,80 m
                        Bancos - 0,45 x 0,45 x 0,45 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto blanco

MESA

Planta

BANCOS

Vista LateralVista Frontal

Vista Frontal

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Julio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS
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0,80

0,80

0,78

0,60

0,40 0,40

0,80

0,80

0,78

0,600,60

0,40

0,38

Planta

Vista Lateral

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Banco - 0,80 x 0,78 x 0,80 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón a la vista

Vista Frontal

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

Detalle
Banco y taburete tipo "BKF"

REMODELACIÓN PLAZA TEÓFILO IGLESIAS
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Cesto de residuos

Agarradera de metal

Ø0,35

1,20

0,35

0,60

0,10

1,20

0,10

0.30

0
.
4

0

0.30

0
.
4

0

0,50

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Julio 2021

Detalle
PÉRGOLA

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS

Imagen

52 

53 



Dimensiones: 3,00 x 3,00 x 4,00 m
Material: Estructura de caños metálicos
Terminación: Pintura epoxi color grafito

Volumetría

DATOS TECNICOS:

PERGOLA METALICA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Julio 2021

Detalle
PÉRGOLA

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS
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NPT
0

.
8

0

4
,
1

5

2,85

2
.
0

0
0

.
4

0
0

.
8

0
0

,
2

4

1,84

0
.
1

0

1,84

2
,
8

7
0

.
7

0

0,050,05

0
.
4

8

Detalle
CARTEL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Julio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS
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4.00 4.00

8.00

7.90

+5.40

5
.
4
0

TERRENO NATURAL
BASE - APISONADO

0
.
6

0
0

.
1

0

0.30

0.10 0.10

0
.
7

0

Detalle
PARAPELOTAS CON RED

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Julio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS

55 

56 



Pantalla
Para-Pelota

Playón MultideportesPantalla
Para-Pelota

1
3

.
9

3

26.00

REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS

Fecha: Agosto 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

Planta  Playón deportivo
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PORTICO DE 4 HAMACAS TOBOGAN TUBO GRANDE

Dimensiones: 7,00 x 2,50 x 2,50 m
Material: Estructura de caños metálicos de 2 y 3"
Soportes: Seis apoyos metálicos

PASAMANOS INTEGRADOR

PANEL BRAILE

SUBE Y BAJA DOBLE

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS

Detalles Juegos

PANEL TATETI

Dimensiones: 7,00 x 1,00 x 1,80 m
Soportes: Cuatro apoyos metálicos

Dimensiones: 2,00 x 1,00 x 1,70 m
Soportes: Cuatro apoyos metálicos

Dimensiones: 3,00 x 1,50 x 0,60 m

Dimensiones: 1,00 x 0,20 x 1,00 m
Soportes: Dos apoyos metálicos

Dimensiones: 1,00 x 0,20 x 1,00 m
Soportes: Dos apoyos metálicos

57 

58 



JUEGO PIRÁMIDE TETRA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS

Detalles Juegos

JUEGO POSTA 5

JUEGOS DE VANGUARDIA

Dimensiones: 3,00 x 4,40 x 4,40 m Dimensiones: 1,00 x 2,60 x 4,40 m
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POLYGALA

SALVIA AZUL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA TEOFILO IGLESIAS

Detalle Forestación

STRELITZIA LAVANDA

PENICETUM RUPELLIPENICETUM RUBRA

NASELLA (STIPA)CAREX BUNCHANANII

NANDINA
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JACARANDÁ

CRESPÓN

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA TEOFILO IGLESIAS

Detalle Forestación

PAULOWNIA TOMEENTOSA (KIRI)

CEDRO DEODARA

ACACIA ROSA
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Vereda hormigon peinado

Vereda hormigon peinado

GRANZA

GRANZA
Sector
Estar

Gramineas

Cesto

BKF

BKF

Cartel

Banco

LUMINARIA
A COLOCAR

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

Planta General
Sistema de Iluminación

Fecha: Septiembre 2021

REMODELACIÓN PLAZA TEÓFILO IGLESIAS
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Vista lateral
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Detalle
COLUMNA DE ALUMBRADO 11m

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Julio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS
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Detalle
PESCANTE SIMPLE

REFERENCIA: PESCANTE SIMPLE

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Julio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS
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Detalle
ARTEFACTO SX-200

Mca.STRAND

REFERENCIA: MARCA STRAND - MODELO SX-200

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Julio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS
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Detalle
COLUMNA PARA FAROLA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Julio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS
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Detalle
COLUMNA PARA FAROLA

VISTA

IMAGEN

ARTEFACTO LED
POTENCIA: 56w
MARCA: STRAND
MODELO: FM

DATOS TECNICOS:

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Julio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS
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Vista

Imagen

NOTAS: El ingreso a la caja de medidor del
caño  de entrada y el de vinculación con el
 tablero, deberán ser por debajo de la misma o
por su  lateral inferior, para evitar el ingreso de
 agua y a su vez no obtaculizar la fijación del
medidor en el habitáculo.
La caja de medidor, la caja para el tablero del
cliente y las canalizaciones internas, serán
exclusivamente de material sintético
aislante.
El cable de la acometida deberá ingresar
en los empalmes al alojamiento del medidor,.
Las estructuras metálicas que formen parte del
frente de la propiedad sobre la linea municipal
, tales como caños, rejas, cercos, portones,
, canastos o similares, deberán conectarse
, a una puesta a tierra independiente de la
, instalación eléctrica del cliente o como
, conexión equipotente de acuerdo al reglamento de
, instalaciones electricas en inmuebles de la asociación
, Electrotécnica Argertina, quedando en ambas bajo
, la responsabilidad del usuario.
, En ningún caso debe conectarse la p.a.t al conductor neutro

Detalle
PILAR P/MEDIDOR TRIFÁSICO

( s/normativa EDESUR)

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Julio 2021

REMODELACION PLAZA TEOFILO IGLESIAS

67 

68 



C
HI

LE

M
AR

IO
 B

RA
VO

MURGIONDO

Mesa
Mesa

Mesa

Cesto

Cesto

Banco

PasamanosSube y BajaHamaca

Playón Multideportes

Tetra

Panel Braile

Vereda hormigon peinado

Vereda horm
igon peinado

Vereda hormigon peinado
Banco

Banco

Tobogan

Banco

Cesto

Vereda hormigon peinado

Vereda hormigon peinado

GRANZA

Sector
Estar

Gramineas

Gramineas

Gramineas

Cesto

BKF

BKF

Cartel

Juego
Posta 5

3

9

.
0

2

1
6
.
2
5

3
4
.
3
2

2
9
.
1
4

4
3
.1

9

Banco

Vereda hormigon peinado

Vereda hormigon peinado

GRANZA

GRANZA
Sector
Estar

Gramineas

Gramineas

Cesto

BKF

BKF

Cartel

Cesto

Banco

Banco

REMODELACIÓN PLAZA TEÓFILO IGLESIAS

Fecha: Septiembre 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

Planta General
Riego
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REMODELACION PLAZA TEÓFILO IGLESIAS

Fecha: Septiembre 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   S/E

Planta General
Demolición

Veredas existentes a demoler
566 m2
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