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OBRA: “REMODELACION PLAZA PASEO DE LAS ARTES” 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación tiene por objeto la remodelación de la 
plaza PASEO DE LAS ARTES, espacio que se encuentra emplazado en calles José Ignacio Rucci, Av. Mitre, 
Gral. Levalle y Manuel Estevez, Partido de Avellaneda. 
El mismo contempla la construcción de veredas de hormigón peinado a la largo de todo el corredor, la 
construcción de la Bicisenda, la construcción de distintos lugares de descanso y juegos, además la colocación 
de equipamiento urbano como ser bancos de distintos modelos, cestos de residuos, farolas peatonales y 
luminarias, mesas con bancos, etc. 
 
ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de junio de 2021 asciende a la suma 
de Pesos Catorce millones treinta y siete mil seiscientos cuarenta y dos con 10/100 
($ 14.037.642,10) IVA INCLUIDO. 
Las ofertas deberán presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado deberá incluir el I.V.A, 
atento que la Municipalidad es Sujeto Exento.  
 

ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de NOVENTA DIAS (90) 
días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
 
ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema de 
ajuste alzado 

ARTICULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA:  Se exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro General y/o contratistas de la 
Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá estar resuelta antes de la adjudicación. 

ARTICULO 6º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada Renglón, 

pudiéndose cotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren interesados. Asimismo, 
deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos ejecutados en cada periodo, la 
planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la correspondiente al Renglón ofertado en caso de 
no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada ítem estipulando el 
aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas 
son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su 
cotización. 

ARTICULO 7º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, además de lo 

especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá la siguiente 
documentación: 

DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE: 

A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos de calificación: 

a) Tener experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos dos (2) obras de naturaleza, 

características y complejidad técnica similar a la obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que 
se mencionen deberán estar terminadas dentro de los últimos cinco años. 

En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las 
hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a 
ella para esta licitación; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido 
ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el 
porcentaje de participación del miembro en la asociación constructora de la obra. 

El sobre N° 2 de la oferta, además de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales 

Generales contendrá, con carácter de presentación excluyente, la siguiente documentación: 

1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  

a) Nota de fórmula de propuesta. 

b) Cómputo y presupuesto. 

c) Resumen de oferta con los rubros y totales en números y letras. 

2) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
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3) Curva de inversión (según Planilla Anexa).  

4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se detalla a 

continuación: 

• Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 

• Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 

gráfico. 

• Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en función 
de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear, descripción detallada de la obra, etapas 

constructivas, procesos de montaje.   

6) Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 

7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 

8) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias 

de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la 
tramitación de proyectos y la ejecución de las obras, además de los requerimientos exigidos por los organismos 
ferroviarios correspondientes. 

ARTICULO 8º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la propuesta, 

que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, 
el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma 
del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73. 

ARTICULO 9º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 5% 

(cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en 
el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En 
caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista mensualmente 

en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin perjuicio de esto, la 
Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario 
o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha de la última medición y su 
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada 

mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 
trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su conformación 
y su posterior tramitación. 

Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 
las que no hubiera acuerdo. 

ARTICULO 11º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo el 
transcurso de la obra documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías deberán 
describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.  

ARTICULO 12º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco por 

ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.  

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y 

beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
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Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de rechazo 
la fijación de fechas estimativas. 

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 

Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 

ARTICULO 13º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al inicio 
de obra deberá hacer entrega de: 

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; materiales y 
transporte, mano de obra y equipos). 

2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 
Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por 
parte de su personal como también de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere más 
de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser acordada por dichos 
contratistas. El mismo deberá contener: 

a) Nomina del personal que trabaja en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente en caso de altas 

y bajas. 

b) Contara con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 

c) Fecha de contención del Programa de Seguridad. 

d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 

e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

f) Deberá contemplar cada etapa de obra e identificar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los 

riesgos previstos. 

g) Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de Higiene y seguridad de la obra, y será 

aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

h) Copia de Aviso de obra. 

i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5. 

3) Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de 
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos números de CUIL y el Formulario Nº 
931. 

Del presente artículo deberá ser presentado los requisitos y documentación enumerada en los apartados 1) 2) 

y 3) en la Subsecretaria de Infraestructura, situada en Av. Gral. Güemes 835, Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación exigidos impedirá el inicio de la obra y en 

caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su 
carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. 

Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda documentación en 
materia de Seguridad e higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el desarrollo de la obra. 

ARTICULO 14º: PROVISIÓN DE ELEMENTOS: El contratista deberá entregar a la inspección los siguientes 
elementos:  
Computadora de escritorio que cuente con las siguientes características: 
-CPU: INTEL i7 9700K 9na Generación 3.6/4.9 Ghz. 8 Cores / 8 Hilos, Cooler OC para el Procesador, 
Motherboard Gigabyte H310M-M.2 2.0 ddr4, 
kit Gabinete ATX Black tipo Sentey G28 o similar, 
Disco de estado sólido (SSD) de 480 gb, 1 Disco Rígido 1Tb Wester Digital,  
Memoria 16Gb 2666hz DDR4. 
Placa de video GeForce RTX 20 Series RTX 2060 06G-P4-2061-KR Black Edition o similar. 
1 (un) Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar. 
1 (un) Kit teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort. 
 
-Toner para impresora HP Laser Jet P1102w, modelo 85a – 3 unidades 
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Los elementos deberán ser entregados en la Dirección de Espacio Público, sita en el 1er piso de la 
Municipalidad de Avellaneda; sita en Av. Güemes 835. 

ARTICULO 15º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en cuya 
oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se 
considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) impedimentos producidos 
por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos afectadas por las obras.  

No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una 

anticipación no menor a los siete días corridos. 

ARTICULO 16º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 

permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome 
su representante en la obra, sin limitación alguna. 

ARTICULO 17°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de la 
Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo 
y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada certificado 
deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

ARTICULO 18º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación técnica 
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 

ARTÍCULO 19: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 
trabajos que se ejecuten. 

ARTICULO 20º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la 

ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su 
oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato 
y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere 
que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar 
dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y 
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden 

de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 

días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato por 
culpa del Contratista. 

ARTICULO 21º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará 
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y 
rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al contrato. 
Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista. 

ARTICULO 22º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia la 
interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en contra 
respecto al punto cuestionado: 

- Concepción general: de lo particular a lo general. 

- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 

- La cifra prevalece a la escala. 

ARTICULO 23º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 

trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
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ARTICULO 24º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, los 
gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

ARTICULO 25º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 

debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin 
estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 
licitadas con las existentes. 

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de 
Obra. 

ARTICULO 26º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y vehículos 

afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

ARTICULO 27º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el Contratista 
haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de Obra. 

ARTICULO 28º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas no 
se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de una 
multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 

M=0,12 C / P 

B- Cuando se haya excedido el período anterior: 

M=0,28 C / P 

Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 

significado: 

M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día laborable ($/dl). 

C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 

P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra pendiente 
de recepción. 

ARTICULO 29º: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la obra, 
deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio de 
comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de tareas 
que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 

ARTICULO 30º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a efectuar 
repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando se 
sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes 
y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo de esos trabajos 
será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo 
otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante será 
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer 
uso de la garantía de obra. 

ARTICULO 31º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 

Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en 
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito 
que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 
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En dicha acta se consignará: 

• La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el   plazo de garantía. 

• Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

• Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 

hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

ARTICULO 32º: RECEPCION DEFINITIVA:  El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con 
más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, 
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se 
determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, 
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran 
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán 
a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De 
resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 

• Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

• El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

• Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

• Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTICULO 33º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que hubiere 
de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En 
casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte 
proporcional de la fianza contractual. 

ARTICULO 34º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 

dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará efectiva 
por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista 
y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

ARTICULO 35º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaría 

de Infraestructura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los interesados 
para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u 
omisiones. 

La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, harán 

pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

ARTICULO 36º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la pandemia de 

Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y hacia 
el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial 
y Municipal. 

El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 

ARTICULO 37º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de 
ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Subsecretaría de Infraestructura 
de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-7339º via mail a través de 
sospavellaneda@gmail.com. 
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OBRA: “REMODELACION PLAZA PASEO DE LAS ARTES” 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento 
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a 
aplicar en las obras que se licitan. 

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión 
y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de 
la Inspección, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalización de la obra cumpliendo las 
normas y reglas del arte. 

 

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán 
de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo 
a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán algún rubro o tarea faltante, 
deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los 
oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los 
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los 
trabajos necesarios. 

 

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte 
durante la marcha de los trabajos. 

 

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los 
rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 
ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido 
a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su 
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección 
aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación 
necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de 
su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 



                                                                                             

 

 

FOLIO 

   9 

Ing. Darío Palik 
Sub Secretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características 
a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de 
fábrica. 

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de 
aprobación, en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos 
envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el 
Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de 
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, 
dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a cargo del 
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo 
modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el 
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dieren lugar. 

Todos los materiales deberán permanecer resguardados y correctamente acopiados, según corresponda 
y se exija en cada tipo de material y será responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los 
mismos. 

5 – MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, 
muestras en tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma 
requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que 
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, 
baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 
funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que 
solicite la Inspección. 

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá 
ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en 
caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuarán 
con las terminaciones proyectadas. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser 
motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los 
perjuicios que se ocasionen. 

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 
mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 
adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

6 - REUNIONES DE COORDINACION 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de 
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

 
7 – AGUA PARA CONSTRUIR 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 
concepto, los que no serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. 
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8 – ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 
Toda la iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a 
las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la inspección. 
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la inspección las especificaciones, 
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 
La obtención y el consumo de energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 
de que se trata antes, serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 
provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El 
pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente 
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.  
Asimismo, correrá por cuenta del Contratista, la provisión de Fuerza Motriz para los equipos e 
implementos de construcción, sean estos de uso propio, o de uso de subcontratistas. 
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OBRA: “REMODELACION PLAZA PASEO DE LAS ARTES” 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 1º - TRABAJOS PRELIMINARES 

1 – DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO (Item 1.1) 

Será responsabilidad de la empresa contratista demoler las veredas existentes, previamente 
acordadas con la inspección de obra. Esto Incluye veredas de hormigón armado y solados de 
cualquier tipo.  

Los materiales de estas demoliciones serán trasladados al sitio de destino final, establecido e 
informado  

Retiro a volquetes 

La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para 
ejecutar las tareas correspondientes. En caso de deber reponerlos al finalizar la obra, los 
elementos serán dispuestos en una zona a acordar con la Inspección de Obra en condiciones 
de que no sufran deterioro. En caso de no deber reponerlos, serán retirados por medio de 
volquetes 
 

2 – REPLANTEO (Item 1.2) 

El Contratista realizará la verificación dimensional de medidas, ángulos y pendientes de 
escurrimiento, poniendo en conocimiento de la Inspección cualquier diferencia que surja. 

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar 
comienzo a los trabajos. 

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante 
mojones de mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y 
permanente. 

El Contratista procederá al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones, etc., 
empleando para ello caballetes de madera y alambres o tanza tensados. Dichos alambres no 
serán retirados hasta tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la 
Inspección. 

Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo 
de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la 
Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

La empresa contratista deberá presentar el plano de replanteo. Una vez aprobado éste por la 
inspección de obra, se podrá certificar este ítem. 

 
 
 
 
 

3 – NIVELACION Y MOVIMIENTO DE SUELO (Item 1.3) 
 

La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la 
verificación realizada en el ítem 1.2, donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los 
terrenos de edificación existente. Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado, 
movimiento de suelos, compactado y nivelación del terreno donde se construirá el proyecto.  

El material a utilizar será el proveniente del desmonte. No deberá contener, ramas, raíces, 
hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él 
y entorpezca los trabajos. Si la tierra proveniente de la excavación no cumpliera con las 
condiciones descriptas en la presente especificación, la contratista deberá realizar el aporte 
de manera externa con suelo seleccionado de calidad. 

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una 
máquina compactadora o retroexcavadora.  

En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o 
pala cargadora, camiones y volquetes para la limpieza 

Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya 
tomado en consideración los niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada 
preparación del suelo, la adecuada capacidad de apoyo de los materiales a los niveles 
excavados y aceptación del material disponible para relleno.  
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los 
casos en que no haya sido ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la 
forma aprobada por la inspección. 
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4 – LIMPIEZA FINAL DE OBRA (Item 1.4) 

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de 
residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de 
eliminación de hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas 
cercadas de la obra. 
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo 
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, 
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra 
instalación. 
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
 

5 – DESVIOS DE SERVICIOS  

El ejecutor tomará los recaudos necesarios para el caso en que en el área de trabajo 
existiesen cables subterráneos, cañerías o conductos en uso, a fin de efectuar los desvíos y/o 
verificaciones necesarias para no perjudicar el suministro actual de las áreas 
correspondientes. Será responsabilidad del ejecutor gestionar con las compañías 
suministradoras los desvíos oportunos. En caso de ser necesario, se deberán considerar y 
resolver previo al inicio de las obras, las interferencias aéreas como cables, antenas, u otras, 
que afectan la ejecución de los trabajos. 

El ejecutor deberá presentar a la Inspección de obra un informe al finalizar esta actividad en que 
liste los servicios identificados y las gestiones realizadas. 
 
 

6 – CERCO DE OBRA  

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 
exigencias municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los límites externos en 
contacto con la vía pública. 
El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada 
|propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de 
ellos ingresarán personal y materiales a la obra. 
El cerco de obra podrá ser ejecutado mediante un posteado de parantes de madera de 3 x 3”, los 
que se empotrarán en el piso 0,50 metros como mínimo, y una malla del tipo “media sombra” al 
80% de color verde o negro de 2,00 metros de altura.  
La malla deberá estar correctamente tensada con el fin de evitar caídas del cerco que permitan el 
ingreso de particulares a la Obra. 
La empresa tendrá a su cargo la seguridad de la obra mediante el sistema que la misma 
disponga. 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 2º - CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 

INSPECCIONES 
Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista 
deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y 
calidad de los materiales. 
 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobación 
mediante orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, 
debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las 
mediciones y toma de muestras necesarias. 
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá 
solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. 
La Inspección hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y 
en el caso de no ser necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 
En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las rectificaciones y 
correcciones dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamación 
alguna. 
El Contratista demostrará, además, que dispone en obra de todos los materiales necesarios y 
equipos adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de 
hormigonado. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro 
de Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá 
disponer la demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin 
compensación. 
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Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos 
de los requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de  
las tolerancias constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones 
excesivas, etc. que permitan inferir posibles deficiencias estructurales. 
 

1 – VEREDAS DE HORMIGÓN PEINADO (ítem 2.1) 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 
elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 

Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una 
mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 

1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en 
el último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 

 
 

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán 
juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 
 

 

2 – VEREDAS DE HORMIGÓN PEINADO COLOR (ítem 2.2) 

Ídem Art. 2 Ítem 1. Considerando que, para la ejecución de este ítem, se deberá aplicar el 
pigmento (ferrite) que indique la Dirección de la Obra, para lograr la terminación deseada del 
hormigón. 
 

3 – VEREDAS DE HORMIGON ALISADO (ítem 2.3) 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá 
ser elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 

 

Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir por la superficie.  

Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento portland y 
endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 

1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente se le dará una terminación con allanadora fratachadora metálica, según indique la 
Dirección / Inspección de Obra. 
 

 

4 – HORMIGON ALISADO COLOR PARA BICISENDA (ítem 2.4) 

 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá 
ser elaborado en planta, del tipo H21 o superior, realizado para la confección de la bicisenda de la 
plaza, como se indica en planos y siguiendo las indicaciones de la inspección de obra. 

 

Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir por la superficie. Además, se deberá aplicar el pigmento (ferrite) que indique la 
Dirección de la Obra, para lograr la terminación deseada del hormigón. 

 Luego de emparejar la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento portland y 
endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 

1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente se le dará una terminación con allanadora fratachadora metálica, según indique la 
Dirección / Inspección de Obra. 
 

5 – CONTRAPISO PARA PISO AMORTIGUANTE (ítem 2.5) 

La carpeta para el piso amortiguante será una carpeta de 10 cm, será una carpeta de Hormigón 
elaborado H 17. Los encofrados deberán realizarse con fajas metálicas para poder adecuarlas al 
proyecto, las que deberán estar alineadas, sin golpes y/o torceduras. 
 

6 – CARPETA PARA GRANZA (ítem 2.6) 

La carpeta será de 5 cm de espesor, ejecutada con un Hormigón elaborado H 17. Los encofrados 
deberán realizarse con fajas metálicas para poder adecuarlas al proyecto, las que deberán estar 
alineadas, sin golpes y/o torceduras. 
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7 – PROVISION Y COLOCACION DE GRANZA (ítem 2.7) 

En los sectores indicados en los planos se ejecutará un solado de granza. El grosor de la granza 
debe ser de 5mm o similar, para ello el contratista deberá informar a la dirección de obra para su 
aprobación.  

La granza propiamente dicha será producto de la trituración de ladrillo cerámico (granza Colorada)  

 

8 – CORDONES DE CONTENCION DE GRANZA (ítem 2.8) 

Se procederá a la ejecución de los cordones perimetrales que delimite los diferentes solados. Se 
ejecutará de hormigón armado, con una altura máxima de 10cm. La empresa deberá informar a la 
inspección de obra previo a su ejecución. 

 

9 – CARPETA PARA PIEDRA PARTIDA BLANCA (ítem 2.9) 

Idem Art. 2 Item 6. 

10 – PROVISION Y COLOCACION PIEDRA PARTIDA BLANCA (ítem 2.10) 

En los sectores indicados en los planos se ejecutará un solado de piedra partida blanca. El grosor 
de la granza debe ser de 5mm o similar, para ello el contratista deberá informar a la dirección de 
obra para su aprobación.  

La piedra partida propiamente dicha será producto de la trituración de mármol (piedra partida 
blanca). 

 

11 – CORDONES DE CONTENCION DE PIEDRA PARTIDA BLANCA (ítem 2.11) 

Idem Art. 2 Item 8. 

12 – RAMPA PEATONAL (ítem 2.12) 

El contratista deberá ejecutar, las rampas para discapacitados de acuerdo al plano tipo y en los 
lugares que indique la Inspección de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas Municipales Nº 
7480/7864 

El material de construcción recomendable es el hormigón armado y la superficie exigida 
antideslizante. 

13 – RECONSTRUCCIÓN DE CORDÓN H°A° (ítem 2.13) 

Se procederá a la reparación de todas las secciones de cordón de H°A°, delimitador de la calle y 
la plaza. Se efectuará dónde corresponda y según lo determine la inspección de obra. Se 
utilizarán los encofrados correspondientes a los radios permitidos, y verificados por la inspección 
de obra. La ejecución del mismo será de un hormigón elaborado en planta del tipo H21 o superior. 
 
14 – BASE PARA ESCULTURA (Ítems 2.14) 
En los sectores indicados en los planos, se realizarán bases para esculturas, las mismas deberán 
ser realizadas en H°A° H17. Además, deberán soportar el peso de las esculturas que la dirección 
de obra especifique, dichas bases serán de 1,00 x 1,00 x 1,50 cm con unos 10 cm de anclaje al 
suelo. 
 
15– SEÑALIZACION HORIZONTAL BICISENDAS (ítem 2.15) 
El contratista deberá aplicar para toda la demarcación horizontal la pintura termoplástica. Se 
aplica en caliente. El eje divisorio de los sentidos de circulación, es demarcado con pintura 
amarilla termoplástica reflectiva. En una línea continua y discontinua de 10 cm de espesor pintada 
en el medio de la bicisenda dividiéndola en dos sectores de iguales dimensiones. La línea de trazo 
continUo ubicada tanto al inicio como al final de cada cuadra con una longitud de 15 m. El trazo 
discontinuo (línea punteada) tiene una secuencia de: 1 metro lleno, 1 metro vacío. La línea de 
borde deberá ser blanca continua, con un espesor de 0,10m.  
 
 

ARTICULO 3º - EQUIPAMIENTO  

1 – COLOCACION DE BANCO LISO TIPO “MORON” PREMOLDEADO (Item 3.1) 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento 
urbano indicados en el título del Ítem, los cuáles serán provistos por la Municipalidad de 
Avellaneda. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del 
elemento a colocar. Se adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista 
pueda dimensionar la base a ejecutar. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar 
los detalles faltantes, que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su 
ejecución. 
 

Posteriormente la empresa contratista se encargará de la colocación del elemento a la base 
realizada  
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2 – COLOCACION BANCO TIPO “ENCUENTRO” 4 PARTES (Item 3.2) 
Idem Art. 3 Item 1. 
 

 

3 – COLOCACION BANCO BANCO TIPO PACÚ (Item 3.3)  

Idem Art. 3 Item 1. 

 

4 – COLOCACION BANCO TIPO “BKF” (Item 3.4) 

Idem Art. 3 Item 1. 

 

5 – COLOCACIÓN BANCO TIPO “REHUE” BAJO (Items 3.5) 

Idem Art. 3 Item 1. 

 

6 – COLOCACIÓN MESA Y BANCO TIPO ENCUENTRO (Ítem 3.7) 

Idem Art. 3 Item 1. 

7 – COLOCACION CESTO DE RESIDUOS (Item 3.7) 

Idem Art. 3 Item 1. 

 

8 – COLOCACIÓN DE BICICLETERO METALICO (Ítem 3.8) 

Idem Art. 3 Item 1. 

 

 

9 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL INFORMATIVO (Ítem 3.9) 
Se proveerá y colocarán 6 Carteles metálicos de acuerdo a detalle que la Dirección de Obra 
indicará oportunamente. Los carteles tendrán una dimensión de 0,70 x 1,35 m y estarán fijados a 
un poste metálico de 4,00 m de altura. Los mismos estarán emplazados en los lugares que la 
Dirección de Obra indique, además, deberán tener un anclaje que impida que sean extraídas o 
vandalizadas. 
 
 

10 –COLOCACIÓN DE CARTEL IDENTIFICACION DE PLAZA (Ítem 3.10) 
Se proveerá y colocarán 2 Carteles metálicos de identificación de plaza, de acuerdo a detalle que 
la Dirección de Obra indicará oportunamente. Los carteles tendrán una dimensión de 1,95 x 1,45 
m y cada uno estará fijado a 2 postes metálicos de 4,00 m de altura. Los mismos estarán 
emplazados en los lugares que la Dirección de Obra indique, además, deberán tener un anclaje 
que impida que sean extraídas o vandalizadas. 
 
 

 

11 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BEBEDERO DE H° A° IN SITU (Ítem 3.11) 
Se procederá a construir los bebederos de hormigón armado in situ en los sectores 
correspondientes indicados en los planos.  
 

Los detalles constructivos de los bebederos se encuentran detallados en el plano adjunto. Se 
procederá a la excavación de 0,70x 0,70 x 0,70 m y se colocará la armadura de hierro ø8 y ø6 
para los estribos, previa colocación de armadura cruzada de 15x15 de ø10. Incluye rejilla de 
desagüe, grifería y terminación del bebedero con color tipo Corten.   
Se proveerá y colocará un bebedero para los canes en el sector canil. Deberá ejecutarse, 
asimismo, la instalación de agua fría que servirá al mismo, en caños de polipropileno, como así 
también la instalación de desagüe, en caños de PVC de diámetro correspondiente. 
 
 

12 INSTALACION DE PROVISION DE AGUA Y DESAGÜES PARA BEBEDERO (Ítem 3.12) 

 

Se procederá a realizar toda la instalación de provisión de agua desde la conexión a la red hacia 
los bebederos urbanos referidos al Art.3 Item 11. Se contempla todas las piezas necesarias para 
realizar dicha instalación. Todos los materiales serán de primera marca 
La instalación quedará entre a – 35 cm del nivel de piso terminado, cubierto con ladrillo común en 
todo su recorrido lo que impida cualquier rotura de caño ante una futura excavación. 
 

Se realizan todos los desagües de los bebederos por medio de caño ø110 tipo Awaduct, desde la 
rejilla de desagüe hacia el sector de desagüe que determine la inspección. Se contemplan todos 
los accesorios necesarios para una correcta instalación. Todos los materiales serán de primera 
marca. Las tareas serán supervisadas y aprobadas por la inspección. 
 

ARTICULO 3º - ILUMINACIÓN  

1 – COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 11MTS (Item 4.1) 

GENERALIDADES 
 

- Se requiere la provisión e instalación de COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 
11mts, en 4 tramos (1er tramo: 144mm de Ø / 3m de altura / 4,2mm de espesor - 2do 
tramo: 90mm de Ø / 3m de altura / 3,2mm de espesor - 3er tramo 75mm de Ø / 3m de 
altura / 3,2mm de espesor - 4to tramo: 60mm Ø / 2 m de altura / 3,2mm de espesor) con 
cajas de conexión, construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin 
soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de reducción de diámetro 
en frio.  
 

 

-  
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- Ventanas de Inspección. Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una 

altura de 2,40mts, por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de 
cierre metálica a bisagra (anti vandálica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor 
de la tapa deberá ser no menor a 3mm. 

 

- Se deberá aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc 
en toda su extensión e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m 
por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna se establecerá 
con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo. 

 

- Las columnas deberán llevar protección anticorrosiva en su primer tramo de 
empotramiento (1,20 m. de profundidad)  
 
 

- Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección 
circular, tendrán una longitud mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4". El cable 
de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la columna para su 
conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la columna se utilizará 
una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada. 

 

- Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes 
desmontables para la inserción de la columna, perfectamente construidos y conservados, 
para obtener superficies lisas y líneas de unión mínimas. En la fundación se dejará 
previsto un caño de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda 
acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado 
opuesto a la calzada en posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la 
entrada de los conductores subterráneos.  
 

Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en 
este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha 
cámara. Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de 
acometida con arena, donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un 
metro (1m) de longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigón. Se deberán 
disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición, cuando sea necesario, 
de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, 
para luego proceder a la instalación de la base con sus correspondientes dimensiones 
(ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberán reconstruir llevando los sectores 
a su condición original. 

 

- Fraguado de bases. El colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las 
columnas será permitida luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el 
hormigonado de las bases, se deberá tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, 
alineación y aplomo de la columna. 

 
 

2 – PESCANTE CUADRUPLE (Item 4.2) 

- Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE CUADRUPLES (margarita) de 
400mm de brazo, en caño redondo de 60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con porta 
nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de caño 88,9 mm en 3,2 
mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP4-500, fijación a la columna 
con tres bulones con tuerca de ½, según pliego. 

- Se deberá aplicar a las margaritas espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en 
toda su extensión. El color final de los brazos se establecerá con dos manos de esmalte 
sintético Gris Hielo. 

 
 

3 – ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO STRAND SX 200 (Item 4.3) 
 

- Se requiere la provisión e instalación de Artefactos de Iluminación, Con capacidad hasta 
180 Watts, con zócalo tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestión y Foto control. 
Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e IRAM AADL J 2028-2-3 en todos 
aquellos puntos no especificados en este documento técnico.  

- Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con 
antecedentes de la marca de buena performance y bajo mantenimiento en nuestro 
municipio, (excluyente). 

- En cuanto a la aplicación de software el mismo será de por vida con contraseñas y 
códigos, sin costo alguno para el Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveerá una 
interfaz de usuario confortable que permita al menos de las siguientes facilidades: 

- La totalidad de parámetros de un controlador constituirán una entidad que deberá ser 
almacenada en un archivo de datos único con formato compatible con los sistemas 
operativos actuales a la fecha 
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- Existirán facilidades que compatibilicen el formato de datos automáticamente entre los 
equipos de oficina (PC o Notebook) y de campo (Pocket PC). 

 

- Los archivos tendrán un sistema administrativo que registren autor, versión y fecha de 
modificación de los parámetros de una intersección con el fin de evitar errores durante el 
uso de datos. 

 

- El programa ofrecerá seguridades que limiten el uso de las herramientas de programación 
a usuarios no registrados mediante llaves de seguridad de hardware y códigos de acceso. 
Los códigos permitirán clasificar tres o más niveles de acceso configurables que permitan 
regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia de datos 
al Controlador y Acceso Total (Administrador). 

 

- Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipación, peso armado 
completo menor a 9,0 Kg. Empotramiento horizontal y vertical, diámetro 60 y 42mm, 
ángulo regulable c/5°. 

 

 

- No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro. 
 

- No se admiten cuerpos de dos o más partes ni partes soldadas ni disipadores o módulos 
atornillados al cuerpo. 

 

- Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto óptico, con tapa/bandeja de 
aluminio inyectado, de apertura superior extraíble, con 2 bisagras semicerradas de 
seguridad y burlete de silicona. 

 

- El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento 
sin herramientas. No se admiten luminarias tipo “unidad sellada”. 
 

- Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers 
programables independientes de las placas LEDs. Con protector contra transitorios o 
descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraíble. 

 

- No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o 
exteriores montados sobre los disipadores. 

 

- Cubierta refractora antivandálico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero 
inoxidable. No se admiten lentes ni placas sujetas sólo con pegamento o adhesivo. Debe 
tener una tulipa por cada placa LED. 

 

- Hermeticidad recinto óptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior. - 
 

- Chicote de alimentación eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para 
su conexión a la red y 4to conductor (opcional) luminaria de cortesía. 

 

- LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 170 lm/Watts de eficiencia mínima, montados sobre 2 (dos) 
placas con control térmico independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada 
pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers. 

 

- Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplástica en polvo poliéster de 40 a 100 
micrones de espesor, color BLANCO (RAl 9016). 

 

- El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformación Armónica Total (THD) 
inferior a 15%. 

 
     

       Normas y certificados a cumplir 
 

- Drivers: de marca reconocida con antecedentes de instalaciones en Argentina y con 

certificado de seguridad eléctrica. 

- Luminarias: Licencia de marca de seguridad eléctrica según Res. 169/2018 o posteriores y 

declaración jurada del origen de las partes. Se dará preferencia a los eferentes que 

presenten propuestas con cuerpo, tapa, placa, bornera y lentes de origen argentino. 
 

- Requerimientos luminosos mínimos –Distribución luminosa longitudinal. 

La relación entre Imax/lo debe ser mayor a 3. 
 

- Eficiencia luminosa: El cociente entre flujo total emitido por l luminaria y la potencia 

consumida debe ser mayor a 140 lm/W. (Excluyente). 

- Potencia eléctrica: incluido el consumo del driver, debe ser:  

- 3.960u de 180 Watts (+/- 5W). 

- 40u de 280 Watts (+/- 5W). 
 

- Flujo Luminoso: Debe ser: 

- Superior a 25.200 lm para 180 Watts. 

- Superior a 39.200 lm para 280 Watts. 
 

- Cable de Alimentación de cada luminari 
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4 – COLUMNAS PARA FAROLAS DE 4.90 MTS (Item 4.4) 
 

 

- Se requiere la provisión e instalación de Columnas para Farola tipo STRAND Modelo FM 
de 4,9 metros de altura total, fabricadas en 3 tramos de caño redondo, base con 88,9mm 
de Ø en 3,2mm de espesor, seguido de 76,1mm de Ø en 3,2 de espesor y último tramo de 
60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con tapa de inspección y tuerca de conexión a tierra. 
Construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a 
tope. Se debe realizar el aboquillado de reducción de diámetro en frio. Espesor 3.8 mm, con 
terminación pintura poliéster microtexturada. Se provee con tapa de inspección y bornera y bulón 
PAT. 

 

- Las columnas deberán llevar protección anticorrosiva en su primer tramo de 
empotramiento (0,70 m. de perfundida)  

 

- Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección 
circular, tendrán una longitud mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 1/2". El cable 
de protección PE de 25mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la columna para su 
conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la columna se utilizará 
una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada. 

 
 

5 – ARTEFACTO PARA FAROLA LED TIPO STRAND MODELO FM (Item 4.5) 

- Se requiere la provisión e instalación de Farolas, tipo STRAND FM (LED) (o similar), de 75 w. En caso 
de no ser la descripta anteriormente, el Contratista, deberá proponer a la Dirección de Obra, el modelo 
y marca del artefacto y su respectiva columna para su aprobación.  

 
 

6 – BASE PARA FAROLA (Item 4.6) 

- Las bases de fundación serán construidas in situ, utilizando moldes desmontables para la inserción de 
la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de unión 
mínimas. En la fundación se dejará previsto un caño de PVC (el diámetro será propuesto por el 
contratista para su aprobación) en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el conductor 
subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la calzada en posición 
levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterráneos. Las 
bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se 
deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cámara. Una vez realizado el 
cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con arena, donde quedará un “rulo” de 
conductor remanente de, al menos, un metro (0.60 m) de longitud y, luego, colocar su correspondiente 
tapa de hormigón. Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición, 
cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies 
embaldosadas, para luego proceder a la instalación de la base con sus correspondientes dimensiones 
(ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberán reconstruir llevando los sectores a su 
condición original. 

 

- Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las 
columnas será permitida luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el 
hormigonado de las bases, se deberá tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, alineación y 
aplomo de la columna. 
 

 

7 – TENDIDO ELECTRICO SUBTERRANEO (Item 4.7) 

        CONDUCTORES ELECTRICOS 
 

- Los conductores de alimentación serán de tipo subterráneo de primera calidad (con doble 
aislación) y de cobre electrolítico flexible Tipo SINTENAX de 4x4mm.  

- Se colocarán los cables subterráneos en el fondo de la zanja, sobre una cama de arena de 
0,10m de espesor, perfectamente alineados, en posición horizontal, entre cada acometida de 
conductores, se realizará una protección mecánica de los cables instalados, efectuando la 
colocación de una hilera de ladrillos enteros dispuesta transversalmente al eje de la zanja, la 
que irá asentada sobre una nueva cama de arena de 0,10m de espesor. Sucesivas capas 
0,20m del material de apertura se irán compactando hasta llegar al nivel original de terreno, 
logrando una resistencia a la penetración del mismo en su estado primitivo 0,30m antes de 
tapar por completo la zanja se tenderá a todo lo largo una malla de aviso de material plástico, 
de 0,20m de ancho. 

 

 
 

8 – PILAR COMPLETO (Item 4.8) 

Construcción de pilar con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta 
Se ejecutará el pilar para medidor de mampostería o premoldeado sobre la línea municipal, 
incluye la caja y caño de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación 
vigente y el detalle del pliego. 
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Se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de 
inspección de hierro. 
La jabalina centralizara la totalidad de las cañerías, soportes, gabinetes, tableros y en general 
toda la estructura o parte metálica que por defecto de aislación pueden accidentalmente 
quedar bajo tensión. 
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el bicolor 
correspondiente, el mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 
1,50m de largo. 

 

Pruebas de aislamiento: 

 

 
 

El contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia 
de la dirección de obra: 
 

- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería 
- Prueba de aislamiento de los conductores entre sí y contra tierra 
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los 

artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales. 
 

Provisión y colocación de tablero. 
 

En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al 
cálculo realizado por el contratista según cada circuito, considerando que la instalación 
soporte lo necesario. Deberá contener disyuntor diferencial con una capacidad acorde al 
consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas 
vigentes. 
Todos los materiales serán de reconocida marca. Las protecciones serán tipo “SICA” o 
similar. Los cables serán tipo “PIRELLI antiflama” o equivalente. 
 

Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso 
del agua 

 
 

 ARTICULO  5º - JUEGOS  

1 – COLOCACION DE JUEGO “RAMPA INTEGRADORA” (Item 5.1) 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento 
urbano indicados en el título del Item, los cuáles serán proveídos por la Municipalidad de 
Avellaneda. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del 
elemento a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  El 
Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, 
antes de que sean ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las 
especificaciones técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 
 

2 – COLOCACIÓN DE JUEGO “PORTICO CON 4 HAMACAS” (Item 5.2) 

Idem Art. 5 Item 1 
 

 

3 - COLOCACION DE JUEGO “SUBE Y BAJA DOBLE” (Item 5.3) 

Idem Art. 5 Item 1 
 

 

4 - COLOCACION DE JUEGO “PASAMANOS INTEGRADOR” (Item 5.4) 

Idem Art. 5 Item 1 
 
 

5 – COLOCACION DE JUEGO “VANGUARDIA MOON” (Item 5.5) 

Idem Art. 5 Item 1 
 

6 – COLOCACION DE JUEGO “VANGUARDIA DIAMANTE” (Item 5.6) 

Idem Art. 5 Item 1 
 

 

7 – COLOCACION DE JUEGO “SELVA UNA TORRE” (Ítem 5.7) 
Idem Art. 5 Item 1 

 
8 – COLOCACION DE JUEGO “PANEL TATETI” (Ítem 5.8) 
Idem Art. 5 Item 1 
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ARTICULO 6º - JUEGOS DE LA SALUD  
 

1 – COLOCACION DE JUEGO “CINTA CAMINADORA DOBLE” (Item 6.1) 

El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano 
indicados en el título del Item. 

La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a 
colocar. Se adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar la 
base a ejecutar. 

2 – COLOCACION DE JUEGO “CAMINANDO EN EL AIRE” (Item 6.2) 

Idem Art. 6 Item 1 

 

3 – COLOCACION DE JUEGO “REMO” (Item 6.3) 

Idem Art. 6 Item 1 

 
 

4 – COLOCACION DE JUEGO “FORTALEZEDOR DE PIERNAS” (Item 6.4) 

Idem Art. 6 Item 1 

 

5 – COLOCACION DE JUEGO “BAMBOLEO DE CINTURA” (Item 6.5) 

Idem Art. 6 Item 1 

 

6 – COLOCACION DE JUEGO “CABALGATA EN EL AIRE” (Item 6.6) 

Idem Art. 6 Item 1 

 
 
 
 

ARTÍCULO 7° FORESTACION 

1 – TIERRA ABONADA (Item 7.1) 

El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos: 

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, tratamiento 
de niveles y preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos, incluyendo la 
elección de especies propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspección de la Obra. 

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios 
verdes de todo el resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, 
hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos. 

Los requerimientos para la tierra negra común son: 

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH entre 
6,8 y 7,5 libre de boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo 
de malezas como la “lagunilla”  o el “cebollín”. 

Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, 
cualquiera que fuere el uso al que se destinara la parquización. 

En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

 

2 – PANES DE CESPED (Item 7.2) 

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procederá a colocar 
panes de pasto del tipo grama bahiana, siguiendo estas indicaciones: 

- Una vez emparejado el suelo colocar una fina capa de tierra abonada según lo indicado en 
el Art. 7 Itém 1 y distribuirla con un rastrillo.  

- Luego apisonar con un rodillo pesado para que quede lo más plano posible. 

- Colocar una fina capa de arena de 1 cm de espesor aproximadamente. 

- Colocar los panes de pasto de la forma más pareja posible, sin dejar espacios vacíos. En 
caso de necesitar cubrir recortes, realizarlos con pala recta o cuchillo cuidando no romper 
los panes. 

- Una vez terminado, pisar los bordes de los panes con el fin de ponerlos en contacto. 

- Regar abundantemente. 

- Limitar el acceso al área por no menos de 15 (quince) días. 
 

3 – POLYGALA 10 LTS (Item 7.3) 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados según 
planos, y siguiendo referencias de detalles de forestación. Se respetará la ubicación en el 
proyecto como así también su tamaño.  
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La empresa Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los 
mismos se colocarán bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

4 – PENICETUM RUPELLI 10 LTS (Item 7.4) 

Idem Art. 7 ítem 3 

 

 

5 – PENICETUM RUBRA 10 LTS (Item 7.5) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

6 – LANTANA MONTEVIDENSIS 5 LTS (Item 7.6) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

7 – NASELLA (STIPA) 7 LTS (Item 7.7) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

8 – SALVIA AZUL 7 LTS (Item 7.8) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

9 – FORMIO 10 LTS (Item 7.9) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

10– AGAPANTUS 3 LTS (Item 7.10) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

11 – LAVANDA 7 LTS (Item 7.11) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

12 – DIETES 3 LTS (Item 7.12) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

13 – STRELITZIA 7 LTS (Item 7.13) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

14 – JACARANDÁ – 20LTS (Item 7.14) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

15 – CRESPÓN – 20 LTS (Item 7.15) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

16 – KIRI – 20 LTS (Item 7.16) 

Idem Art. 7 ítem 3 
 

 
 

ARTICULO 8º - VARIOS    

1 – ENREDADERA JARDIN VERTICAL COMBINADO ARTIFICIAL (Ítem 8.1) 

El contratista procederá a la provisión y colocación de un jardín vertical artificial en las columnas 
del puente vehicular superior, las cuales se emplazan de forma inmediata en todo el perímetro de 
la plaza, tal como se indica en planos. La empresa contratista presentará un diseño orgánico de 
combinación de los paneles para jardín combinado. Se deberá tener en cuenta la diferenciación 
de follajes y colores para la propuesta final. 
Los paneles de jardín combinado deberán ser de material plástico preferentemente en HDPE 
(Polietileno de alta densidad) con protección UV encastrables. Estos paneles deberán ser 
amurados a la estructura sostén por medio de tornillos autoperforantes punta aguja 6 x 5/8 
galvanizados quedando todo a un mismo plomo. 
Se deberá tener especial cuidado en que los paneles de jardín combinado cubran toda la 
superficie de la estructura sostén para que nada sea visible. 



ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

1

1.1 Demolicion de veredas existentes de cualquier tipo m2 2.000,00

1.2 Replanteo m2 6.208,00

1.3 Nivelación y movimiento de suelo m3 621,00

1.4 Limpieza final de obra m2 6.208,00

2

2.1 Veredas Hormigón Peinado m2 640,00

2.2 Veredas Hormigón Peinado color m2 765,00

2.3 Veredas Hormigón Alisado m2 100,00

2.4 Hormigón Alisado color para bicisenda m2 300,00

2.5 contrapiso para piso Amortiguante m2 480,00

2.6 Carpeta para granza m2 300,00

2.7 Provisión y colocación de granza m3 27,00

2.8 Cordones de contención de granza ml 88,00

2.9 Carpeta para piedra partida blanca m2 185,00

2.10 Provision y Colocación Piedra partida blanca m3 17,00

2.11 Cordones de contención Piedra partida blanca ml 30,00

2.12 Rampa peatonal u 5,00

2.13 Reconstrucción de Cordón H°A° ml 30,00

2.14 Base para escultura (1,00x1,00x1,50m) m3 9,00

2.15 Señalizacion Horizonal Bicisendas ml 380,00

3

3.1 Colocación Banco liso tipo Morón premoldeado u 12,00

3.2 Colocación Banco tipo Encuentro 4 partes u 4,00

3.3 Colocación Banco tipo Pacú u 8,00

3.4 Colocación banco tipo BKF u 11,00

3.5 Colocación Banco tipo Rehue bajo u 14,00

3.6 Colocación Mesa y Banco tipo encuentro u 7,00

3.7 Colocación Cesto de residuos u 8,00

3.8 Colocación de bicicletero metálico u 9,00

3.9 Provisión y Colocación de cartel informativo u 6,00

3.10 Colocación de Cartel Identificación de Plaza u 2,00

3.11 Provisión y Colocación de Bebedero de H° A° in situ u 2,00

3.12 Instalación de provisión de agua y desaguës para bebedero u 2,00

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

TOTAL ITEM 3

EQUIPAMIENTO

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

TOTAL ITEM 1

TRABAJOS PRELIMINARES

TOTAL ITEM 2

FOLIO
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4

4.1

Provisión y colocación de COLUMNA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DE 11 MTS., en 4 tramos (1er tramo: 144mm de Ø / 

3m de altura / 4,2mm de espesor - 2do tramo: 90mm de Ø / 3m 

de altura / 3,2mm de espesor - 3er tramo 75mm de Ø / 3m de 

altura / 3,2mm de espesor - 4to tramo: 60mm Ø / 2 m de altura / 

3,2mm de espesor) con cajas de conexión. La provisión Incluye 

Base de hormigon, acometida subterranea, tapa de inspección, 

tuerca de conexión a tierra, pintura antióxido

u 4,00

4.2

Provisión y colocación de PESCANTE CUADRUPLE de 400mm 

de brazo, en caño redondo de 60,3mm de Ø en 3,2mm de 

espesor, con porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de 

espesor y nivelador de caño 88,9 mm en 3,2 mm de espesor. 

Inclinación 15°. Pintura: antioxido. Modelo AP4-500. 

u 4,00

4.3

Provisión y colocación de ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO 

STRAND SX 200 de led 180 w, incluye telegestion (nodos) con 

sus controladores, ingenieria y puesta en marcha, según 

especificaciones técnicas adjuntas, y telegestion

u 16,00

4.4

Provisión y colocación de COLUMNA PARA FAROLA 

DE 4,90 MTS tipo STRAND FM LED. Fabricadas en 3 tramos de 

caño redondo, base con 88,9mm de Ø en 3,2mm de espesor, 

seguido de 76,1mm de Ø en 3,2 de espesor y último tramo de 

60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con tapa de inspección y 

tuerca de conexión a tierra.

u 4,00

4.5
Provisión y colocación de ARTEFACTO PARA FAROLA LED 

TIPO STRAND MODELO FM, de 75w según pliego
u 4,00

4.6 BASE PARA FAROLA, con acometida subterranea u 4,00

4.7

Provisión y colocación de TENDIDO ELÉCTRICO 

SUBTERRÁNEO (inc/- Excavación, Cañero PVC DN 110, Cable 

Sintenax de 4x4mm, Tapa de inspección.)

ml 190,00

4.8 Construcción de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur u 1,00

5

5.1 Colocación de juego Rampa integradora u 1,00

5.2 Colocación de juego Pórtico con 4 Hamacas u 2,00

5.3 Colocación de juego Sube y baja doble u 1,00

5.4 Colocación de juego Pasamanos integrador u 1,00

5.5 Colocacion de juego Vanguardia Moon u 1,00

5.6 Colocación de juego Vanguardia Diamante u 1,00

5.7 Colocación de juego Selva Una Torre u 1,00

5.8 Colocación de juego Panel Tateti u 1,00

6

6.1 Colocación de juego Cinta caminadora doble u 1,00

6.2 Colocación de juego Caminando en el aire u 1,00

6.3 Colocación de juego Remo u 1,00

6.4 Colocación de juego Fortalecedor de piernas u 1,00

6.5 Colocación de juego Bamboleo de cintura u 1,00

6.6 Colocación de juego Cabalgata en el aire u 1,00

JUEGOS DE LA SALUD

JUEGOS

ILUMINACIÓN

TOTAL ITEM 4

TOTAL ITEM 6

TOTAL ITEM 5
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7

7.1 Tierra abonada m3 110,00

7.2 Panes de césped m2 500,00

7.3 Polygala 10 lts u 140,00

7.4 Penicetum Rupelli 10 lts u 165,00

7.5 Penicetum Rubra 10 lts u 200,00

7.6 Lantana Montevidensis 5 lts. u 50,00

7.7 Nasella (stipa) 7 lts u 255,00

7.8 Salvia Azul 7 lts u 155,00

7.9 Formio 10 lts u 40,00

7.10 Agapantus 3 lts u 200,00

7.11 Lavanda 7 lts u 110,00

7.12 Dietes 3 lts u 155,00

7.13 Strelitzia 7lts u 6,00

7.14 Jacarandá - 20 lts u 9,00

7.15 Crespón - 20 lts u 5,00

7.16 Kiri - 20 lts u 5,00

8

8.1 Enredadera jardin vertical combinado artificial m2 495,00

VARIOS

TOTAL ITEM 8

TOTAL REMODELACION PLAZA PASEO DE LAS ARTES

TOTAL ITEM 7

FORESTACIÓN  
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FORMULA DE PROPUESTA GENERAL 

                                                                       Avellaneda                                                                 de  2021       

 

...................................................que suscribe(n), con domicilio legal en...................................................con 

pleno conocimiento del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que 

resultara adjudicataria, proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir 

satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las bases y 

condiciones, memoria descriptiva, planos y demás documentos que integran el contrato por un total de 

Pesos.................................................que representan un .......% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  Buenos  

Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a todo otro 

fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como  garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial. 

 

 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

 

                                                                               Firma y sello del proponente 

Ing. Darío Palik 
Sub Secretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

OBRA: “REMODELACION PLAZA PASEO DE LAS ARTES”



ANALISIS DE PRECIOS 26

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $

FOLIO
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Ubicación: Plazo de obra: 
Expediente: 

PLAN DE TRABAJO
Item Descripcion Importe %

TOTAL OBRA

∑ RUBROS MES 1

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 2 

∑ RUBROS MES 2 ∑ RUBROS MES 3

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 3  ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 4 

∑ RUBROS MES 4

Mes 2 Mes 3

∑ RUBROS MES 1
∑ RUBROS ACUMULADOS/MES

∑ RUBROS PARCIAL/MES

Mes 1 Mes 4

EMPRESA

SA. EMPRESA CONSTRUCTORA
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PLANILLA DE MANO DE OBRA
Categoría Salario 

$/Día
Premio por 
Asistencia

Jornal 
Directo

Cargas Sociales Seguro Obrero Jornal Total Otros 
Adicionales

Costo Total de Jornal a 
Aplicar

(1) (2) (3)=(2 x 17 %) (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) (6)=(4 x 14 %) (7)=(4+5+6) (8)=(7 X %) (9)=($/Día) (10)=($/Hora)

Oficial Esp,

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Cuadrilla:

Cuadrilla:

A.i= V.A - V.R     +   V.A x i x 0,5
            V.U                  U x 100

PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia 

H.P.

Valor Actual $ Valor 

Residual

Vida Util (H) Uso Anual Amort.e Inter. 

$/h

Repar. y 

Repuestos

Tipo de 
combustibl

Consumo 

(l/h)

Costo 

Unit.$/l

Costo 

Horario

Lubric 

($/h)

Costo comb. y 

Lubric.($/h)
(1) (2) (3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) (9) (10) (11) (12)=(10x1) (13)=30

%x12
(14)=(12+13)
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PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

DESIGNACIÓN UNIDAD
COSTO 

UNIT. EN 
ORIGEN

PERDIDAS 
%

COSTO 
UNIT. 

PERDIDAS (3 
X 4)

COSTO UNIT. 
TOTAL (3 + 5)

COSTO 
UNIT. 
$/Km.

DIST. 
Km

PÉRDIDA
S %

COSTO 

UNIT.      

(7 X 8)

COSTO UNIT. 

PÉRDIDAS    

(9 X 10)

COSTO 
UNIT. 

TOTAL 
(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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0.300.900.30

1.20

HORMIGON PEINADO

Hormigón Simple ejecutado en obra con terminación de alisado.

Mortero de asiento, espesor 3 cm.

Contrapiso de Hormigón pobre.

1

2

3

4

3

4

1

2

Planta Rampa Simple
ESC. 1:20

Planta Rampa en Esquina
ESC. 1:50

Corte
ESC. 1:20

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalle
Rampas para discapacitados
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0,50

1,50

0,025

0,20

1,50

1,100,20

0,35

0,10

0,45

Escala: 1:10

Detalle
Banco de hormigón tipo "Morón"

Planta

Vista

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: 1,50 x 0,50 x 0,45 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

FOLIO
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0,40

0,30

0,10

1,48

4,45

Planta

Vista

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Unidad 1 - 1,42 x 1,00 x 0,40 m
                         Unidad 2 - 1,20 x 1,11 x 0,40 m
                         Unidad 3 - 1,04 x 0,90 x 0,40 m
                         Unidad 4 - 1,04 x 0,81 x 0,40 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto color

Imagen

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalle Banco "Encuentro"
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0,40

Ø0,40

0,40

0,55

Ø0,55

0,25

Planta

Vista

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Alto - Ø 0,40 x 0,40 m
                        Bajo - Ø 0,55 x 0,25 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto

Vista

Planta

BAJO

Detalle Banco "Rehué"
Escala: 1:10

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

FOLIO
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0,10 0,10
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0,35

0,45

450,

0,10

0,350,10

0,45

0,45

0,100,175 0,175

0,35

0,10

0,45

450,

Detalle
Mesa premoldeada con 4 bancos

Planta

Vista Lateral

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Mesa - 0,80 x 0,80 x 0,80 m
                        Bancos - 0,45 x 0,45 x 0,45 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón visto blanco

MESA

Planta

BANCOS

Vista LateralVista Frontal

Vista Frontal

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"
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0,80

0,50

Planta

Imagen

Escala: 1:10

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalle
Banco  "PACU"
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0,80

0,80

0,78

0,60

0,40 0,40

0,80

0,80

0,78

0,600,60

0,40

0,38

Planta

Vista Lateral

Imagen

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Banco - 0,80 x 0,78 x 0,80 m
Material: Hormigón premoldeado
Terminación: Hormigón a la vista

Vista Frontal

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalle
Banco y taburete tipo "BKF"
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DATOS TECNICOS:
Dimensiones: Ø 0,35 x 1,20 m
Material: Estructura de caños y malla metálicos
Terminación: Pintura epoxi color grafito

CESTOS DE RESIDUOS

Imagen

Escala: S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalle
Herrería Cestos
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DATOS TECNICOS:

BICICLETERO

Imagen

Escala: S/E

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalle
Herrería Bicicletero

FOLIO
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Excavación 0,70x0,70x0,70m

Armadura Cruzada 15x15(ø10)

6ø8

Estribos ø6 cada 15

Pelos 0,80cm para empalmar con Tabique

Color tipo Corten

VISTA

Rejilla desague

Césped

Tabique

Tabique

6ø8

Estribos ø6 cada 15

CORTE

PLANTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalle Bebedero
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PORTICO DE 4 HAMACAS REFUGIO

Dimensiones: 7,00 x 2,50 x 2,50 m
Material: Estructura de caños metálicos de 2 y 3"
Soportes: Seis apoyos metálicos

PASAMANOS INTEGRADOR

RAMPA INTEGRADORA

SUBE Y BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalles Juegos
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JUEGO DE VANGUARDIA DIAMANTE JUEGO DE VANGUARDIA MOON

JUEGO SELVA UNA TORRE

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalles Juegos de la Salud
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CINTA CAMINADORA DOBLE

CAMINANDO EN EL AIREREMO

CABALGATA AERÓBICAFORTALECEDOR DE PIERNAS

BAMBOLEO DE CINTURA
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AGAPANTUS DIETES

POLYGALA

 FORMIO

SALVIA AZUL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalle Forestación
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STRELITZIA

LAVANDA

PENICETUM RUPELLI

PENICETUM RUBRA

NASELLA (STIPA)
LANTANA MONTEVIDENSIS
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/EFecha: Junio 2021

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

Detalle Forestación
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JACARANDÁPAULOWNIA TOMENTOSA (KIRI)
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ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

1

1.1 Demolicion de veredas existentes de cualquier tipo m2 2.000,00 $ 180,00 $ 360.000,00

1.2 Replanteo m2 6.208,00 $ 10,00 62.080,00

1.3 Nivelación y movimiento de suelo m3 621,00 $ 493,00 306.153,00

1.4 Limpieza final de obra m2 6.208,00 $ 15,00 $ 93.120,00

$ 821.353,00

2

2.1 Veredas Hormigón Peinado m2 640,00 $ 3.060,00 $ 1.958.400,00

2.2 Veredas Hormigón Peinado color m2 765,00 $ 3.200,00 $ 2.448.000,00

2.3 Veredas Hormigón Alisado m2 100,00 $ 3.380,00 $ 338.000,00

2.4 Hormigón Alisado color para bicisenda m2 300,00 $ 3.600,00 $ 1.080.000,00

2.5 contrapiso para piso Amortiguante m2 480,00 $ 1.985,00 $ 952.800,00

2.6 Carpeta para granza m2 300,00 $ 925,00 $ 277.500,00

2.7 Provisión y colocación de granza m3 27,00 $ 5.551,00 $ 149.877,00

2.8 Cordones de contención de granza ml 88,00 $ 1.460,00 $ 128.480,00

2.9 Carpeta para piedra partida blanca m2 185,00 $ 925,00 $ 171.125,00

2.10 Provision y Colocación Piedra partida blanca m3 17,00 $ 5.750,00 $ 97.750,00

2.11 Cordones de contención Piedra partida blanca ml 30,00 $ 1.460,00 $ 43.800,00

2.12 Rampa peatonal u 5,00 $ 10.500,00 $ 52.500,00

2.13 Reconstrucción de Cordón H°A° ml 30,00 $ 1.850,00 $ 55.500,00

2.14 Base para escultura (1,00x1,00x1,50m) m3 9,00 $ 14.500,00 $ 130.500,00

2.15 Señalizacion Horizonal Bicisendas ml 380,00 $ 287,00 $ 109.060,00

$ 7.993.292,00

3

3.1 Colocación Banco liso tipo Morón premoldeado u 12,00 $ 4.098,00 $ 49.176,00

3.2 Colocación Banco tipo Encuentro 4 partes u 4,00 $ 18.745,00 $ 74.980,00

3.3 Colocación Banco tipo Pacú u 8,00 $ 6.147,00 $ 49.176,00

3.4 Colocación banco tipo BKF u 11,00 $ 3.500,00 $ 38.500,00

3.5 Colocación Banco tipo Rehue bajo u 14,00 $ 3.131,00 $ 43.834,00

3.6 Colocación Mesa y Banco tipo encuentro u 7,00 $ 17.000,00 $ 119.000,00

3.7 Colocación Cesto de residuos u 8,00 $ 1.052,00 $ 8.416,00

3.8 Colocación de bicicletero metálico u 9,00 $ 2.800,00 $ 25.200,00

3.9 Provisión y Colocación de cartel informativo u 6,00 $ 32.000,00 $ 192.000,00

3.10 Colocación de Cartel Identificación de Plaza u 2,00 $ 4.500,00 $ 9.000,00

3.11 Provisión y Colocación de Bebedero de H° A° in situ u 2,00 $ 35.500,00 $ 71.000,00

3.12 Instalación de provisión de agua y desaguës para bebedero u 2,00 $ 78.300,00 $ 156.600,00

$ 836.882,00

REMODELACIÓN PLAZA "PASEO DE LA ARTES"

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

TOTAL ITEM 3

EQUIPAMIENTO

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

TOTAL ITEM 1

TRABAJOS PRELIMINARES

TOTAL ITEM 2

Ing. Darío Palik
Sub Secretario de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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