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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MICROESTADIO JOSÉ MARIA GATICA” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Av. Bartolome Mitre 5000 

PLAZO DE OBRA: 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: Se realizarán de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al +54 

(011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACION:  

                     Dicha obra contempla la construcción de un nuevo Micro estadio, en donde se realizara la 

demolición parcial del edificio existente, para luego construir el nuevo cerramiento integral. Compuesto de 

estructura metálica y construcción en seco de nuevas tecnologías, obteniendo un mejor espacio y 

superficie. 

Por otro lado en el playón multideporte, se renovara el piso deportivo según características necesarias y 

con ampliación del aforo; se proveerá y colocaran nuevos artefactos de iluminación, nuevas carpinterías y 

redes de protecciones. Con la finalidad de adaptar el espacio interior a los requerimientos de disciplinas de 

alta competición.   

   Asimismo se restauraran los vestuarios, realizando en los mismos nuevos revestimientos, remplazo de 

artefactos, luminarias, carpinterías y conexión a instalaciones existentes. En el sector del Hall de 

Exposición José María Gatica, se construirán nuevos núcleos sanitarios, oficinas y locales para tareas de  

control. 

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Agosto de 2021. Asciende a la 

suma de Pesos Ciento Quince millones Setecientos Cincuenta y Dos mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 

1/100 ($115.752.245,01). 

 

ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO OCHENTA 

(180) días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo 

 

ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema 

de Ajuste alzado. 

 

ARTICULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá que los oferentes 

estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de Proveedores de la municipalidad 

de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 

Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, 

deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será 

desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada. 

 

ARTICULO 6 º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por la totalidad de la 

obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 

ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta consignando los precios unitarios 

para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las 

cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su 

propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.  

ARTICULO 7º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, además de 

lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá, con carácter de 

presentación excluyente, la siguiente documentación: 

    1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  
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a) Nota de fórmula de propuesta 

b) Cómputo y presupuesto 

c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra 

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se 

detalla a continuación: 

-  Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 

- Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 

gráfico. 

-   Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo anterior. 

3) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 

4) Curva de inversión (según Planilla Anexa). 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal 

ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será 

actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear.   

6) Detalle del personal mínimo, que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 

7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 

características. 

8) Comprobante de visita de obra    

9) Elegibilidad de los oferentes:   

a) Antecedentes en obras de construcción de Arquitectura educativa de un periodo no mayor a 5 años a la 

fecha. 

b) Experiencia en ejecución al menos el doble de superficie en obras similares características técnicas, 

constructivas, funcionales. 

10) Las empresas deberán presentar en el acto de apertura de ofertas certificado de habilitación y 

capacidad expedido por el Registro de Contratistas de Obras Públicas Nacional y/o Provincial Vigente, en 

forma indistinta. 

 

Las mismas serán presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa: 

Obras, tipo, intervención, año y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar 

una lista de los antecedentes solicitados, con documentación respaldatoria como recepción provisoria, 

referencias técnicas en cuanto a la concreción de los aspectos numerados antecedentemente. 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 

documentación de la licitación.  

ARTICULO 8º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 

5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 

establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-

c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, 

como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá 

ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código 

Civil y Comercial 

 

ARTICULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 

propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 

Legales Generales el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto 

Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 

165/73. 

ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista 

mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin 

perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo 

considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, 

es decir, comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha 

de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de 

cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 

dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 

trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su 

conformación y su posterior tramitación. 
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Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se 

deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 

correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 

sobre las que no hubiera acuerdo. 

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA 

PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA 

LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de 

la medición final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. 

 

ARTICULO 11º: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deberá proveer y montar dos (2) carteles de obra en 

los emplazamientos que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, dimensiones, leyendas y 

colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 

 

ARTICULO 12º: MOVILIDAD: El contratista deberá proveer movilidad para el personal de inspección. La 

misma consistirá en un (1) vehículo automotor modelo no anterior a tres años de la fecha de contrato, con 

capacidad mínima de cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. La obligación incluye 

seguro, VTV al día, mantenimiento y provisión de combustible de dos (2) tanques completos cada 30 días. 

El vehículo estará en posesión de la Municipalidad, en el periodo comprendido entre la iniciación de los 

trabajos y la recepción definitiva de los mismos. 

 

ARTICULO 13º: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra 

de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberá utilizar el modelo 

de señalización que oportunamente le será entregado en la Dirección de Infraestructura Escolar. En lo 

referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la Inspección dará 

las instrucciones en cada caso. Además deberá garantizar la seguridad en la obra, señalizando y 

protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no 

cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de las penalidades previstas en la 

Ley 6021. 

 

ARTICULO 14º: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la 

obra contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 

ARTICULO 15º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo 

el transcurso de la obra, documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías 

deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 

ARTICULO 16º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco 

por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra. 

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador 

y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 

particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitución 

adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de 

rechazo la fijación de fechas estimativas. 

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 

Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 

apercibimiento de Rescisión de Contrato. 

ARTICULO 17º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 

dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará 

efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. 

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, 

harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

ARTICULO 18º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al 

inicio de obra deberá entregar: 
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1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (materiales y transporte, mano de 

obra y equipos). 

2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 

Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto 

por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que 

hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser 

acordada por dichos contratistas. El mismo deberá contener: 

 

 

a) La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente, 

en caso de altas o bajas. 

b) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 

c) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 

e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

f) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 

controlar los riesgos previstos. 

g) Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la 

obra, y será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

h) Copia de aviso de obra 

i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

 

3) Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberán utilizar los 

protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.  

 

Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de 

compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos número de CUIL y el Formulario 

N° 931. 

 

Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el 

Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma. 

 

Se le deberá garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el 

transporte público. 

 

Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente artículo deberá ser 

presentada en la Dirección de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de la 

obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de 

Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá aplicar las sanciones correspondientes. 

Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la 

documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el 

desarrollo de la obra. 

 

ARTICULO 19º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 

comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en 

cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de 

trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) 

impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos 

afectadas por las obras. 

 

No serán considerados los días no laborables por feriados, como así tampoco los días de obra por 

acciones de terceros anunciados con una anticipación no menor a los siete días corridos. 

 

ARTICULO 20º: SERVICIOS BASICOS 
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La empresa licitatoria deberá realizar todos los trámites necesarios ante las empresas prestatarias de los 

servicios públicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de 

servicios básicos. 

 

ARTICULO 21º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 

permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 

ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 

realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, 

darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido 

queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones 

que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 

ARTICULO 22°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de 

la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio 

respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada 

certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

ARTICULO 23º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 

técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 

ARTÍCULO 24: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 

ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 

trabajos que se ejecuten. 

ARTICULO 25º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante 

la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 

Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en 

su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el 

contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de 

ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera 

notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para 

observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la 

orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez 

(10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el 

contrato por culpa del Contratista. 

ARTICULO 26º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 

efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, 

sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes 

vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 

Contratista. 

 

ARTICULO 27º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia 

la Interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en 

contra respecto al punto cuestionado: 

- Concepción general: de lo particular a lo general. 

- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 

- La cifra prevalece a la escala. 

 

ARTICULO 28º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 

trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 

planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 

necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
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ARTICULO 29º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 

necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación 

respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

 

ARTICULO 30º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 

debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal 

fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta 

aceptada: 

 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 

 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 

obras licitadas con las existentes. 

 

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 

equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección 

de Obra. 

 

ARTICULO 31º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 

vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

ARTICULO 32º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 

Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de 

Obra. 

ARTICULO 33º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas 

no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de 

una multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 

 

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 

 

M=0,12 C / P 

 

B- Cuando se haya excedido el período anterior: 

 

M=0,28 C / P 

Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 

significado: M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día 

laborable ($/dl). 

C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 

 

P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra 

pendiente de recepción. 

ARTICULO 34º: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la 

obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único 

medio de comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago 

de tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 

ARTICULO 35º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco 

(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a 

efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. 
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Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus 

sospechas. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los 

realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá 

efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al 

cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 

ARTICULO 36º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 

Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se 

hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará 

un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel 

declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la 

operación. 

En dicha acta se consignará: 

 La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el  plazo de garantía. 

 Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

 Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 

hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 

diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

 

 

ARTICULO 37º: RECEPCION DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, 

con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de 

garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 

contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta 

esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones 

que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese 

plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los 

trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se 

dejará constancia: 

 Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

 El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

 Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

 Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTICULO 38º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que 

hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y 

una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 

cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o 

devuelva la parte proporcional de la fianza contractual. 

ARTICULO 39º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Dirección 

de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los 

interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de 

compaginación u omisiones. 

ARTICULO 40º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 

pandemia de Covid- 19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el 

traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el 

Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 

 

El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 

ARTICULO 41º: VISITA DE OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 

15:00hs previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-

7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MICROESTADIO JOSÉ MARIA GATICA” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Av. Bartolome Mitre 5000 
PLAZO DE OBRA: 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: Se realizarán de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al +54 

(011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de 

las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en 

las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.  

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 

refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 

aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 

completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de la 

Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes 

contratantes, sin constituir obras adicionales. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de 

aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales como 

de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 

Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la 

realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 

oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la 

realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos 

quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  detectaran algún rubro o tarea 

faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los 

oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 

considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los rubros 

establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos 

necesarios. 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 

propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 

casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos 

que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. La 

Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la 

marcha de los trabajos. 

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares reúnen 

las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades 

aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por 

características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 

posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
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igualdad. Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos 

los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 

materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 

ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las 

cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que 

la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 

equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en e ste último caso por su cuenta y 

a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o no. 

En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las 

características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a 

las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases 

originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.  

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño 

natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una 

vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, 

cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 

carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 

los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite la 

Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a 

obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista deberá 

efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a 

la obra en forma definitiva. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 

necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 

mejor realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del 

obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 

Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 

Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la necesaria 

coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, 

evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio de la obra y 

del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista 

deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 

eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún 

caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  

 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 
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Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 

indique la Inspección. 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 

Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 

concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 

propuesta adjudicataria. Esto de ejecutará de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo 

contrario.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 

exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se realizaran trabajos en 

horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que 

posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtención y el consumo de la 

energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que se trata antes, serán 

costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las 

exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por 

tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose 

todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de 

fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, sean estos de su propio uso, o de uso de los 

Subcontratistas. 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue 

necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 

Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 

componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, construcción 

y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realización de 

las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado. 

De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a continuación algunas 

de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del tipo de contrato que 

regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no es de su 

responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que 

las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 

cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a 

cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de 

residuos o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o 

convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o 

por los Subcontratistas. 
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 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepción 

final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 

instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa plantee, 

incluso la mano de obra propia necesaria. 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista deberá 

presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las mezclas que 

utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 

NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO  

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 

terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar 

perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con 

cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

 

CARTEL DE OBRA 

Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, 

teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente 

visible.  

Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. 

 

DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin de 

lograr las obras en cuestión    

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar los 

valores de su oferta. 

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre 

estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El Contratista realizará, de 

ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio 

involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo de la 

ejecución de cercos, de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros.  

Se presentará el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a 

emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger de la 

tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta tomar las 

medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar 

daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes 

a asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran acaecer el 

personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. 

A estos fines, serán de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así como las medidas de 

protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de 

demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como así 

también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad de 

Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del Contratista; 

como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar realizadas 

de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y procedimientos. 
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7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas 

en el Capítulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 

inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y perjuicios 

que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente queda obligado a 

adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los 

materiales de demolición deberá realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento en 

veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se pondrá 

especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el tránsito y los accesos a 

los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o plásticos a efectos de 

impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán entregarse en perfectas 

condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos 

los elementos, caja, cañerías, etc., correspondientes a servicios públicos que pudieran encontrarse en el 

ámbito de la demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588, 

tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de Responsabilidad Civil 

causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la 

inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

MOVIMIENTO DE SUELO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, 

niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el alejamiento de todo 

material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del 

Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 

tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos 

generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las recomendaciones del 

estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones 

estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia 

de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer 

la conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al 

comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los 

criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 

excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el 

proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas pluviales, 

surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o 

causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que 

permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a aparentes 

bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 

aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 

siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá exigir 

el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el plazo 

contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro 
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parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para 

los cuales la Inspección extienda autorización por escrito.  Los mismos deberán ser conservados en buenas 

condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución 

de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en 

buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 

excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de cualquier 

naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES  

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundación 

deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a 

fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 

equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 

excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación de 

ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 

aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de estos 

daños deberá ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portan muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 

contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se iniciará 

obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspección, para la 

capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos de 

decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la 

fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 

pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso 

determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 

linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de 

Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la 

documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de estructura 

suministrada en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle 

correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le 

encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberán ser capaces de 

resistir todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de 

poder asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la 

mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento 

necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos señalados. 

CALCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por 

la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación facilitada por la 

Inspección no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, 

responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil.  

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 

redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado a 

recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.  
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Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos 

ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No se 

aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como 

dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de 

instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar las 

siguientes documentaciones: 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo de la 

estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de fundación, 

refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 

diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 

responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 

Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de cálculo, 

planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 

días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias de la 

documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que 

correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Los planos tendrán los 

formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias 

para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. Dicha documentación será 

necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspección lo requiera. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en 

todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales. 

Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las 

disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 

Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capítulo 

1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de aplicación 

los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 

edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del 

Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 

muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y 

temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del 

tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 

30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y 
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humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 1546. Serán 

efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego 

siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así 

también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando los 

delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 

construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, 

transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos 

señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. La 

mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo III, 

con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a 

los correspondientes cálculos particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas 

metálicas, tablas plásticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una 

correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de 

Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su 

propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar el 

estado de estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas......................................................   4 días 

Fondo de losas...................................................................................  10 días 

Fondos de Vigas.................................................................................  20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas..............................................  28 días 

HORMIGÓN VISTO.  

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la 

misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con 

un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia con las 

características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 

ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 

materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobación de la 

inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los casos 

facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 

escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará 

por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario 

formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos 

adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 

Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 

demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 
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Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 

requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 

constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan 

inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 

1:3:3.  

Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

 

BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 de 

5cm de altura. 

Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm. 

La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. La altura se 

dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor o igual a 3). 

Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizará de forma 

que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con 

estribos de Ø 6 c/15 cm. 

Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección transversal 

mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 c/20cm. 

COLUMNAS  

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 

La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 

La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a doce veces el 

diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 

Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 

VIGAS 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 

1:3:3. 

La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  

Armadura principal 2 Ø 10 

Perchas 2 Ø 6 

Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura 

Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm. 

El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 

Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 

colocarse armaduras de refuerzo. 

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la deformación 

por limitación de la esbeltez 

Elementos componentes  

a. Capa de compresión, a hormigonar in situ. 

b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm). 

c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.  

d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el 

brazo elástico resistente. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se 

admitirá la rotura posterior. 

MAMPOSTERÍA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos, 

aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Cláusulas 
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Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos 

Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, 

calidad, resistencia, etc. 

Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su 

tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido 

el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes.  

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al 

mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la 

albañilería. La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada 

lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, en 

una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4 de 

espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 

albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera 

quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se trabarán 

con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de 

unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas 

con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar 

una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, 

mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás 

trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los restantes 

trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 

simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 

 

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente 

proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su correspondiente 

mampostería de elevación. 

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 

enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de 

guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán 

mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 

trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 

0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 

y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 

metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 

mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con 

mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una longitud 

igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº o 

placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la 

elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas 

queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se hará colar 
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un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de antióxido y una 

de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de 

ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la 

compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90 

kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de 

cerramiento. 

Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 

conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin 

poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares, 

caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a 

los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la 

compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de 

carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. 

de resistencia. 

 

CUBIERTAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente 

ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su 

finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 

debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la Inspección 

con la debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o 

capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario.  

El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como 

ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del 

proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación del techado 

adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 

cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la 

perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber sido 

aprobado por la Inspección los detalles correspondientes.  Asimismo, se observarán idénticas precauciones 

para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales 

deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de 

acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección ha estado 

presente mientras se hicieron los trabajos. 

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 

llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de 

contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizará 

con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

Juntas de Dilatación 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con la debida 

antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la 

Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya 

que dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como 

muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, 

aislación y terminaciones.  

Aislaciones de Tuberías 
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Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento como 

para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 

Capa aisladora doble horizontal bajo muros 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor 

cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por 

sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea 

perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo 

lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora. 

Azotado concreto con hidrofugo  

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado 

hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidrófugo inorgánico, 

en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 

especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 

verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

Membrana asfáltica 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en 

contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará la membrana hidráulica 

performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 

Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldándolas con aire 

caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 

La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de obra. 

En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 

CIELORRASOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 

cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos que 

acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y 

cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm 

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente 

conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, 

mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecución de 

todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 

garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas 

caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o 

equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de 

anclaje galvanizados. 

REVOQUES 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o no 

sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de 

paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del 

arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente 

las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que no se hayan 

asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 

cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos 

serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de las mezclas será 

de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 2,00 

m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el 

enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 

mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 

ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 

mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 

profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 

cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 

Inspección. 

TOMADO DE JUNTAS. 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará rehundido 

de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.  

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo 

de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos componentes 

como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la Planilla de 

locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los 

casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin 

partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección o 

de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 

pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 

oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los 

zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en 

general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el 

solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 

coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio 

restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 

manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, el 

piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 



FOLIO 

 

 

 

 

                                                                                             22 
 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a su 

costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por ciento de 

cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 

enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 

apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con lonas, 

arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo 

por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 

costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las causas 

antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

PISO PORCELANATO 

Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 

partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de 

reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 

50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar 

agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser 

estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como 

también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: 

centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 

verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 

calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de 

goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o 

apenas humedecida. 

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista 

efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de la 

armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de cascotes. 

Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo elemento que 

pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 

disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 

hormigón. 

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA   

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 

cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de 

nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se 

terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 

elastoplástico, de marca reconocida. 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 

cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y 

una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la 

superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 

Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la 

humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

JUNTAS DE TRABAJO 
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Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no indicadas 

en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansión y 

retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su 

construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 

temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las 

recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo 

de los materiales.  

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en 

este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

REVESTIMIENTOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de cada 

una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se 

mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la 

recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen 

deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 

soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 

conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra y 

ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista 

arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera 

necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción Provisoria 

de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de 

repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas 

alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

CARPINTERIAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los 

detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de 

carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y someter a 

la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  

Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y 

herrería las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala 

natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el 

proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 

Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz 

montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos.  

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la calidad 

de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la 

Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad de los 

mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como así 

aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de 

maderas terminadas. 
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Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas admisibles. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 

perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta 

la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 

depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética 

liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica 

de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales se 

hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier 

forma. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de 

cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a los efectos 

de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no se 

tomase esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que 

respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus 

elementos constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 

muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 

colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 

muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una 

aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales 

percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los 

locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto 

y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 

circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista 

deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. Previa autorización por parte de la Inspección 

se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, 

formando una capa homogénea y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados 

por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las estructuras. 

b. Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en 

vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, equivalente 

a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de 

Kaiser. 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases a 

temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para 

plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un 

anodizado correcto. 
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Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos 

casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta última 

deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura 

bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su sellado 

posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, 

el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial 

sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará una prueba 

en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que ofrezca mejor 

protección y más fácil desfoliado posterior. 

c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección 

antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de trabajos, 

un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de la 

carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y 

demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros 

ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. El 

muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia para la 

apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 

REJA DE PROTECCION 

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 

Barrotes cuadrados de 12mm de lado  o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. Travesaños con 

panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3) por 

lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 

La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.  

 

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 

colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado 

superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 

herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para 

que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que 

los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes 

practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 
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Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la 

Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo tipo 

DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia 

necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse las 

instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de chapa 

provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 

perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta 

la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

 

PINTURAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 

interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución 

completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e 

interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de forma 

que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según el 

tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo 

indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 

Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y prepararse 

en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar 

cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura 

espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 

debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se 

determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la última 

mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la 

Inspección. 

Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos 

ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, 

aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y aprobación. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 

aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 

notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para el 

rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será considerado a título 

ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los 

pintados, a juicio de la Inspección. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los 

agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se procederá 

de la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido según 

corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 

obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 
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La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 

según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente 

forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido 

según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos como 

mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre mano y 

mano. 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas 

mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas 

de polvo. 

Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-primer) bi – 

componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 

Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de titanio, 

de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará el diluyente 

especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando toda 

estructura haya recibido todas las manos precedentes  

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores, 

satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 

procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de 

fábrica. 

Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado profundo, 

etc. 

Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte 

sintético como mínimo. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y tareas 

que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de acuerdo a su 

fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de 

muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y colocación de todas las 

cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.  
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Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán 

ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución 

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista 

a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para 

entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para ello 

el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de electricidad 

necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica Argentina y 

deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para lo cual el 

Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los 

entregará para su aprobación a la Inspección de Obra si ella los solicitara. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 

consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones 

sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, 

impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar asentadas 

en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la ejecución de 

los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar a 

las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de copias 

en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con puerta 

y llave. 

c)  Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros, 

brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación de la 

Inspección. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar, a 

requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las instalaciones y 

Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y detalles coincidentes con las obras 

realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la reglamentación municipal. Se deberán añadir las 

copias necesarias para su aprobación. 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de 

inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y 

accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser 

inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 
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4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la recepción 

provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la 

Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin 

de su aprobación. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar 

muestras y/o folletos para su aprobación. 

- LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los 

bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada 

de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 

siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión de 

los aparatos de consumo. 

- TABLEROS  

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, comando, 

medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 

seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 

seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras 

instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros tipos 

de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero deberá 

haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 

habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 

accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 

dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y 

corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

- CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 

2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y 

cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 
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Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para 

soportar los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los efectos 

de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de material  

aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas las 

juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 

Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la 

instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc x      t 

   S = _______________ 

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 

T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 

conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 

Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de instalación 

de 100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 

similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de agua, 

encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

- INTERRUPTORES 

1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección 

contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar la 

protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos. 

Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus polos, 

no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderá a los llamados 

interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los interruptores 

tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los de las fases e 

interrumpirá con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. Los 

otros interruptores cumplirán con las Normas IRAM 2122. 

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  
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Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de maniobra 

y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y 

polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse un 

dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la tensión de una 

fase. 

- ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, para la 

posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en condiciones de 

funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes. 

BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los mismos 

quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado 

IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 2005/72, con 

conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no disminuyan 

su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro 

con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá colocarse como mínimo una caja 

cada 12m. 

   Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las 

mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; serán 

cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de  bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al 

reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 

canalización. 

 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I del 

reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se 

mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R:  color marrón 

Fase S:  color negro 

Fase T:  color rojo 

Neutro:  color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 
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 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

 
 

INSTALACION DE GAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas 

en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, piezas, 

accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba 

en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta 

terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 

aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 

mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 

funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por 

cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y 

demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución  

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del Contratista 

a su cargo. 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas en 

“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE 

GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de 

Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en las 

disposiciones municipales que correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º categoría 

matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan. 

Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en 

pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá la responsabilidad 

de la ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como representante ante las 

Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 

 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme a Obra, en 

formato digital. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá 

someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante 

técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo a la 

recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria 

del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado.  

 

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 
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Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 

servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago del 

solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria del 

servicio. 

 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación descubierta y 

final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las 

pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su responsabilidad 

por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes  

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria del 

servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 

 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO 

GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las 

necesidades de la obra. Asimismo será rechazado por la Inspección, todo material o artefacto que no 

estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos. 

 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 

aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningún 

caso curvaturas de fragua. 

 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes 

 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una cama 

de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por último se 

recubrirá con una malla de advertencia  

de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 

 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 

asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los 

grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

 

VENTILACIONES 

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 
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1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 

superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 

 

 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 

 ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN 

 

INSTALACION SANITARIA 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de 

provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus 

artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al respecto la 

documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo 

y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando 

en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 

ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el 

Contratista a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo 

con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y 

planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares. 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección 

existentes. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 

aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 

deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado. 
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Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser comunicada 

a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez corregidos los 

originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos aprobados para 

ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual fuere 

la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, 

acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias heliográficas 

de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación 

por la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a la 

Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias 

heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la  

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de desagües 

cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo 

cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de las 

obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la cantidad o 

calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de óptima 

calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por el I.N.T.I 

(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán en todo a las normas IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en 

el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la 

aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su 

uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 

funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. Los 

desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o eventualmente 

sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 

 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras 

interiores se terminarán con un alisado de cemento  puro a cucharón, Se asentarán sobre una base 

hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y 

luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado . 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro fundido, 

con su marco correspondiente 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco, 

fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Mínimo, 

con la terminación superior de igual material que el del solado. 
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 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de 

hierro L de igual espesor. 

 

ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 

de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas particulares. 

 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no estén 

perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la inspección 

la aclaración y aprobación. 

 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con 

sellador elástico, transparente.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos de 

detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepción Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del 

arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse ningún 

adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de la Empresa 

tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 

escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 

 

MARMOLERIA 
CONDICIONES GENERALES 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar 

picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

Para su colocación se empleará una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea y 4 de arena 

mediana.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MICROESTADIO JOSÉ MARIA GATICA” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Av. Bartolomé Mitre 5000 

PLAZO DE OBRA: 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos. 

VISITA A OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa 

coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-7056/7340 o 

a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

                      

    Dicha obra contempla la construcción de un nuevo Microestadio, en donde se realizará la demolición 

parcial del edificio existente, para luego construir el nuevo cerramiento integral. Compuesto de estructura 

metálica en frente y contrafrente, así también construcción tradicional en cerramientos laterales y nuevos 

locales, obteniendo un mejor espacio y superficie. 

    Por otro lado en el playón multideporte, se renovará el piso deportivo según características necesarias 

y con ampliación del aforo; se proveerá y colocarán nuevos artefactos de iluminación, nuevas carpinterías 

y redes de protecciones. Con la finalidad de adaptar el espacio interior a los requerimientos de disciplinas 

de alta competición.   

   Asimismo se restaurarán los vestuarios, realizando en los mismos nuevos revestimientos, reemplazo de 

artefactos, luminarias, carpinterías y conexión a instalaciones existentes. En el sector del Hall de 

Exposición José María Gatica, se construirán nuevos núcleos sanitarios, oficinas y locales para tareas de 

control. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

ANEXO 1 

La empresa deberá ser la responsable de realizar toda la documentación ejecutiva de la obra del 

anteproyecto cotizado.  
 

CAPITULO 1 – TRABAJOS PREPARATORIOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Cartel De Obra Y Obrador 
 

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Inspección de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspección de 

Obra y el Comitente, que se construirán dentro del predio de las obras. Dicha ubicación deberá estar 

coordinada con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que 

impartiera la Inspección de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procederá al retiro de las 

construcciones provisionales, debiendo cuidar la reconstrucción de todo aquello que haya sido afectado 

por dicho retiro.  

 

LIMPIEZA  

El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 

correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de 

las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.  

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 

directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse 

y bajarse con cuidado por las escaleras.  
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Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 

efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en 

camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de 

materiales durante el transporte.  

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 

de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, 

revoques y revestimientos.  

Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 

contrapisos, carpetas y capas aisladoras.  

En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 

metálicas o plásticas. 

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 

revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y 

desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, 

maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 

máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta 

de las tareas previstas en su contrato.  

El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 

estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas que usará 

(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no 

será excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos 

se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización 

por escrito. 

 

EXCAVACIONES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 

fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y 

según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 

mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder 

con la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en 

dichos sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por 

escrito de la Inspección de la Obra. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos de 

investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras de los 

testigos de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en recipientes 

acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo 

apruebe u ordene la Inspección de Obra 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con 

el programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor cantidad posible de 

interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar 

totalmente con los trabajos de Demolición que interesen a la zona a excavar.  

 

01.01- CARTEL DE OBRA  

Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la 

inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo 
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sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la 

seguridad de las personas. 

 

01.02-DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN FORMA MECÁNICA  

Se incluyen en los mismos trabajos parciales y/o totales de demolición de las construcciones existentes 

del cerramiento del playón deportivo y accesos a depósito en gradas según indicación en planos o de la 

inspección de Obra. Cabe destacar que las demoliciones de mampostería en forma mecánica se deberán 

realizar con los cuidados necesarios y tomando las precauciones pertinentes a fin de no dañar los 

elementos originales que se encuentren alrededor de la zona a intervenir. 

Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales 

y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera de la obra de los materiales desechables hasta su 

destino final, según indique la Inspección de Obra.  

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en él los trabajos previstos en este pliego y ajustar 

los valores de su oferta. 

El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 

19.587, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 

Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

 

01.03-DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EN FORMA MANUAL  

Se incluyen en los mismos trabajos parciales y/o totales de demolición de la construcción existente de 

vestuarios y sanitarios, muro de cerramiento del playón deportivo y nuevo acceso a NAO según se indica 

en planos. Cabe destacar que las demoliciones de mampostería en forma manual se deberán realizar 

con los cuidados necesarios y tomando las precauciones pertinentes a fin de no dañar los elementos 

originales que se encuentren alrededor de la zona a intervenir. 

Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales 

y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera de la obra de los materiales desechables hasta su 

destino final, según indique la Dirección y/o Inspección de Obra.  

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en él los trabajos previstos en este pliego y ajustar 

los valores de su oferta. 

El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 

19.587, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 

Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

 

01.04-RETIRO DE CARPINTERIA 

El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de las aberturas existentes (puertas y ventanas) 

incluyendo la estructura de sujeción, rejas y todos los elementos que formen parte de ella incluso los 

elementos de fijación; También incluye el traslado, clasificación y ubicación de los elementos 

desmontados según su clasificación (reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares previamente 

establecidos. 

 Para el desmontaje primero se desinstalarán la hoja o paño y se trasladara a un lugar donde se 

dispondrán. Posteriormente se desinstalará el marco, eliminando también todos los elementos de fijación 

(tornillos, anclas, silicón, etc.). 

 Durante el procedimiento del desmonte se deberá considerar la incorporación de algún material 

protector ante eventualidades climáticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden ser 

móviles e incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra interior y 

exterior y así evitar daños y contratiempos de obra. 

 

01.05-RETIRO DE ARTEFACTOS  

El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de los artefactos e instalaciones sanitarias existentes en 

los vestuarios, y baños tanto de la cancha como los existentes en el hall de entrada incluyendo la 

estructura de sujeción, y todos los elementos que formen parte de ella incluso los elementos de fijación; 

También incluye el traslado, clasificación y ubicación de los elementos desmontados según su 

clasificación (reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares previamente establecidos. 

 

01.06-EXTRACCIÓN Y RETIRO DE REVESTIMIENTO EN PARED 

Se procederá a picar, remover y demoler de forma zonificada e indicada por la inspección, todo el 

revestimiento de los sanitarios y vestuarios, indicado en planos y por inspección de obra, a fin de 
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remplazarlo por uno nuevo. Realizando cortes por franjas para sectorizar los diferentes locales y realizar 

juntas de dilatación para los nuevos paños de revoque y para aquellos que sean removidos y su correcta 

colaboración con los revoques prexistentes.  

El Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios 

para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y desalojo de los revoques interiores y 

exteriores. 

 

01.07-PICADO Y RETIRO DE PISO 

Se procederá a picar y retirar los pisos ubicados en todos los sanitarios y vestuarios, hall de 

polideportivo, acceso EMARD y anexo al NAO  sectores indicados en los planos a fin de consolidar 

nuevos pisos en toda la superficie. La demolición está dentro de los parámetros de desmontar los pisos 

existentes. Se deberán retirar del predio todos los restos provenientes de esta tarea. 

El contratista deberá cumplir todos los riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 

9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 

Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros.  

 

01.08-EXTRACCIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA COMPLETA  

Se procederá a retirar la cubierta de chapa existente, de manera completa, incluyendo elementos de 

fijación, en los sanitarios, vestuarios y cubierta del polideportivo sectores indicados en planos y por 

inspección de obra. El Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y 

los servicios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de retiro de elementos existentes. 
El Contratista incluirá dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle 
con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionará los andamios o el 
equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad en altura, además 
deberá cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 

 

01.09-CERCO DE OBRA - PANEL FENÓLICO DE 15 MM Y ESTRUCTURA TIRANTES DE MADERA 

3"X3" 

El cerco de obra, deben situarse en posición interior a los límites establecidos, al iniciar el proceso de 

construcción, cerciorándose su correcta fijación y anclaje; de ser necesario se colocarán vallas de 

delimitación de circulación y cintas de seguridad. Según el plano, se debe situar con exactitud el punto 

de referencia de inicio para el lineamiento de replanteo a fin de proporcionar una exactitud antes de 

iniciar el proceso constructivo. 

 

CAPITULO 2 – MOVIMIENTO DE SUELOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 

fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y 

según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 

mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder 

con la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en 

dichos sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por 

escrito de la Inspección de la Obra. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos de 

investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras de los 

testigos de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en recipientes 

acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo 

apruebe u ordene la Inspección de Obra 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con 

el programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor cantidad posible de 

interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar 

totalmente con los trabajos de Demolición que interesen a la zona a excavar.  
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02.01- DESMONTE MANUAL Y RETIRO 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de cimentación y vigas de encadenado deberán 

ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a fundar 

a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 

equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo.  Durante el curso de las 

excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 

de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean pocesadas, 

aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción.  Cualquiera de 

estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 

 

02.02- RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON SUELO SELECCIONADO  

El trabajo consiste, en la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la fundación y su 

distribución, en la estructura de los cuencos u otro lugar que disponga la Inspección. Comprende 

asimismo, la limpieza del terreno, drenajes superficiales, bombeos, apuntalamiento, tablestacados 

provisorios, construcción de recinto cerrado por medio de bordos o terraplenes; la provisión de todos los 

elementos necesarios para estos trabajos y el relleno de los excesos de excavación en el caso que los 

hubiere. Incluye cualquier otra tarea para lograr el asiento o fundación de las obras sobre terreno 

compacto, seco, libre de material suelto y de superficie plana. 

Las cotas de fondo de las fundaciones serán fijadas definitivamente y controladas en cada caso por el 

Inspector, en base a las verificaciones de la calidad del terreno y con el concepto que las profundidades 

marcadas en los planos puedan ser modificadas sin dar lugar a reclamo alguno. 

Las excavaciones deberán ser las mínimas necesarias, como para realizar las tareas inherentes, a las 

obras para fundaciones, plateas de protecciones, en trabajos de embocadura, debiéndose rellenar con 

suelo seleccionado y compactado al 95 % de la máxima densidad según ensayo Proctor modificado, todo 

suelo que fuera excavado en exceso. A fin de que no se produzcan daños o deterioros a estructuras o 

infraestructuras de servicios existentes, la Contratista deberá ejecutar - en el caso de ser necesario a 

juicio de la Inspección – entibados y tablestacados provisorios. Para ello deberá presentar a la 

Inspección de Obra, para su aprobación, la metodología, detalles, cálculos y toda otra información que la 

Empresa considere conveniente, de las tareas necesarias para su ejecución. 

 

CAPITULO  3– HORMIGONES 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las estructuras 

de hormigón simple y armado.  

 

El Contratista tendrá a su cargo:  

 El suministro de todos los materiales y equipos. 

 La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de 

servicio y encofrados.  

 La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigón.  

 El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias 

para la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.  

 Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y verificaciones 

de la calidad de la ejecución. Planos, documentos y diligenciamiento de presentación municipal.  

 También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse específicamente  

estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta 

circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda 

explicitado que este rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el  

objeto final de los trabajos. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente 

especificación y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para sus materiales 

componentes se deberá implementar un procedimiento de Control basado en: 
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Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los procesos de 

producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificación y en los 

Documentos del Proyecto.  

Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus materiales 

componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y 

valorar su aptitud. 

Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de 

producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los 

controles de producción y recepción, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad 

establecidos para el hormigón y sus materiales componentes. El Contratista tendrá a su cargo el Control 

de Producción y el Control de Recepción de los hormigones y de todos sus materiales componentes, 

antes y durante el empleo de los mismos en obra y por lo tanto, deberá hacer la previsión 

correspondiente en sus costos. Los controles de Auditoria estarán a cargo de la Inspección de Obra.  

Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:  

a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto 

en la presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la Inspección de Obra 45 

días antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de Obra se reserva el derecho de 

introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue 

derecho al Contratista a reclamo alguno.  

b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción del 

hormigón en estado fresco y endurecido.  

c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos especiales 

Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria solvencia 

técnica y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista elevará a La 

Inspección de Obra, para su aprobación, una terna de posibles Laboratorios, reservándose La 

Inspección de Obra el derecho de rechazar a aquéllos que, por sus antecedentes, equipamiento u otras 

razones no estén a la altura de la obra, a sólo criterio de la Inspección de Obra, siendo en este punto la 

decisión inapelable. 

El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida en plaza, 

que necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será puesto a consideración 

de la Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el Contratista efectuará el Control de 

Aceptación del hormigón que ingresa a la obra y deberá proveer a la Inspección de Obra los resultados 

de los ensayos y documentos que forman parte del Control de Producción que realiza el proveedor. 

El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los requisitos 

establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones 

Técnicas y demás documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten más exigentes, 

tendrán preeminencia sobre aquél. 

ESTUDIOS DE SUELO  

La empresa deberá realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las características físicas y 

mecánicas del suelo, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los 

asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar. Para presentarlo a la inspección de 

obra para su posterior aprobación. 

 

CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 

Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el organismo 

correspondiente, con la debida antelación para su aprobación y antes de cualquier tipo de tareas, los 

cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de 

todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberán cumplir con 
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las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá 

presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetría a fin de dar sustento técnico al Sistema 

Estructural propuesto a ejecutar. 

Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y 

de replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de 

doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecución de las tareas, etc. 

 

03.01-VIGA DE FUNDACIÓN Y ARRIOSTRE 

Se realizará en el anexo al NAO y en nuevo sector de cocina, sala de máquinas, depósito y playón 

deportivo  y las medidas serán las que surgen del cálculo 

Las vigas de fundación se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra 

partida con mezcla: 1:3:3. 

La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  

Armadura principal 2 Ø 10 

Perchas 2 Ø 6 

Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8 de la altura 

Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm 

El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 

Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 

colocarse armaduras de refuerzo. Su colocación se realizará en todo el perímetro de la edificación y en 

paredes que reciban cargas. 

En caso de platea, se fundará con viga de fundación de 0,20m que una las líneas de columnas y por 

encima una platea con dimensión mínima de 0,25m como se detalla en la presentación. 

Se adoptará como armadura inferior mínima Ø 10 c/15 cm y un recubrimiento mínimo de 4 cm. 

Se realizará viga de encadenado en todo el perímetro de la construcción y bajo mamposterías que así lo 

necesiten. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra 

partida con mezcla: 1:3:3. Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las 

columnas. 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados 

 

03.02-BASES DE HORMIGON ARMADO S/ CALCULO  

Se realizará como apoyo de cada columna indicada en planos para apoyo de cubierta y cerramiento del 

playón deportivo y las medidas serán las que surgen del cálculo. La empresa deberá presentar cálculo 

de estructura,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 

La sección mínima de las columnas será de 25cm de lado. 

La armadura mínima longitudinal será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a 12 veces el 

diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
 

03.03-GRADAS LOSETA ALIVIANADA (INCLUYE CAPA COMPRESIÓN)- TIPO CERBELU 

Se ejecutarán gradas sobre los vestuarios, de loseta alivianada, con la inclusión de la capa de 

compresión, serán tipo Cerbelu. 

Se ejecutarán las gradas de losa en el sector correspondiente al polideportivo, sectores según indican 

los planos.   

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las 

previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas 

en la documentación contractual. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista 

deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 

debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la 

Inspección con la debida antelación. 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 



44 
 

 

FOLIO 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

 

03.04- LOSA CERÁMICA (INCLUYE CAPA COMPRESIÓN)- VIGUETA SIMPLE 

Se ejecutarán losas cerámica, con la inclusión de la capa de compresión, serán de vigueta simple. 

Se ejecutarán las losas en el sector correspondiente al polideportivo, hall de acceso y vestuarios todo el 

techo nuevo  sectores según indican los planos.   

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las 

previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas 

en la documentación contractual. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista 

deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 

debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la 

Inspección con la debida antelación. 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 

 

03.05- COLUMNAS DE HORMIGÓN PARA ESTRUCTURA METÁLICA 

La empresa deberá presentar cálculo de estructura de columnas para estructura metálica,  el cual será 

aprobado por la inspección antes de su realización. En nuevas mamposterías se colaborará con 

arriostres apeos y refuerzos estructurales según corresponda, para los muros que se demuelen y se 

trasladan su nueva posición. 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 

La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 

La armadura mínima longitudinal será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a 12 veces el 

diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 

Se deberán prever anclajes  1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 

 

CAPITULO 4 – ESTRUCTURA METÁLICA 

04.01- VIGA Y COLUMNAS RETICULADA CUBIERTA-SEGÚN CÁLCULO 

Se diseñará una estructura metálica compuesta por vigas y columnas reticuladas en el sector de la 

cubierta del polideportivo, según planos e indicaciones de la inspección de obra, adaptadas según 

cálculo, la misma quedará a la vista e irá pintada.  

El contratista deberá presentar la memoria de cálculo y la documentación ejecutiva (Detalles 

constructivos, detalles de uniones, etc.), para la aprobación por parte inspección de obra antes de iniciar 

los trabajos de construcción de las columnas. El contratista presentará una propuesta de diseño de la 

misma junto con el Proyecto Ejecutivo de la obra, la cual estará sujeta a la aprobación de la Inspección. 

 

CAPITULO 5 – MAMPOSTERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de 

muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo 

necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.  

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de 

los cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, 

tamaño y color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán almacenadas en el local 

destinado a tal fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas 

pero ningún material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 

se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 

fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán almacenados en un lugar estanco y 
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correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes 

hidráulicos, de los que se extraerán muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán 

ingresar a Obra palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o 

donde indique la Inspección de Obra.  

PRECAUCIONES  

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 

hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 

 Mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la 

temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas 

cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará 

mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites 

indicados precedentemente.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo 

indicación en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán 

asentarse determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final 

en el muro mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después 

de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 

Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y 

otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero 

de cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros 

elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el 

trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán 

realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.  

Albañilería de ladrillos de elevación 

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se 

entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 

33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción 

con el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 

ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará 

con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte 

de su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la 

pared deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 

cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 

albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán 

asimismo con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no 

lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme 

de 15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de 

Obra. Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material 

haya "tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine 

la Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables 
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entre 8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con 

sellador al tono de las juntas.  

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 

espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 

presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático 

diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES  

Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones 

(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior 

de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de Ø 4,2 mm, solapados un 

mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de 

hierro, será en todos los casos mortero de concreto. 

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre 

mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y 

características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra. 

Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el 

espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros 

entera. 

Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, 

de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que 

indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los 

elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los 

equipos requieran. Podrán ser también de estructura metálica si así se lo indica en los planos. En los 

casos que se construyan las bases de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del 

local. 

 

05.01- LADRILLO CERÁMICO 18X18X33. 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 18x18x33cm conformando parte de los muros 

exteriores, perimetrales de  sala de máquinas, deposito, anexo NAO y cerramiento del polideportivo 

según se indica en planos. Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en 

mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros Ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en 

sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 

metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de 

las columnas.  

 

05.02- LADRILLO CERÁMICO 12X18X33. 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 12x18x33 cm como muros interiores de los vestuarios 

y sanitarios nuevos, sector de la cocina, hall nuevo  y el anexo que une con el nao según lo indicado en 

planos, y lo indicado por la Inspección. - Todas las medidas serán verificadas en obra. - Llevarán a partir 

del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que 

se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 

metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de 

las columnas.  

 

Tabiques 

05.03- TABIQUE MÓDULO SANITARIO BASE MDF 25MM ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMÍNICO 

Se proveerán y colocarán tabiques en módulos sanitarios, con base MDF 25mm, enchapada en laminado 

melanínico, en los sectores de sanitarios, indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista 

deberá proveer todos los elementos necesarios (anclajes, fijaciones, etc), materiales, herramientas y 

mano de obra para su correcta ejecución y prolijo acabado. 
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05.04-TABIQUE SIMPLE TIPO DURLOCK  PLACA VERDE CON AISL. DE LANA DE VIDRIO 

ACUSTIVER R -70 MM  

Se utilizara como cerramiento de locales del NAO según lo indiquen los planos y la inspección. 

Estará formada por dos placas de roca de yeso tipo “Durlock” de 12.5mm de espesor, separadas por 

perfiles montantes PGC de 70 mm que constituirán la estructura de apoyo vertical unida en sus partes, 

superior e inferior por perfiles PGU de 70 mm, el espesor total resultante será de 100mm. Entre los 

perfiles PGC se colocará la aislación térmica compuesta por paneles de lana de vidrio de 70 mm. 

 

Modo de ejecución:  

Asegurarse de que las superficies a unir estén limpias y sin polvo, luego aplicar con una espátula masilla 

tipo “Durlock” lista para usar o Secado Rápido en las uniones entre placas. Dejar secar. 

Aplique una segunda mano de masilla, inmediatamente después y sin dejar secar, pegar la cinta de 

papel. Retirar el excedente pasando una espátula desde el centro de la cinta hacia los bordes de la 

misma. Dejar secar. 

Aplicar una tercera mano de masilla cubriendo la cinta de papel, utilizando una espátula más ancha. 

Dejar secar. 

Aplicar una última capa de masilla cubriendo una superficie mayor, para ello utilizar una llana. Dejar 

secar 

CAPITULO 6- REVOQUES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano 

de obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y la reparación de revoques 

existentes. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el 

Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.  

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. Deberá garantizar además los parámetros de diseño de los revoques. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y 

aprobar la calidad de terminación. Una vez aprobadas dichas muestras, quedarán como testigos de 

comparación a efecto de la aprobación de los trabajos de obra. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 

se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 

fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y 

correctamente ventilado. 

 

PRECAUCIONES  

Para proyectar el revoque, las paredes deberán estar secas, deberán cubrirse las bocas de cajas de 

electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total 

mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los 

zócalos. 

06.01- GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO CERÁMICO 

Se realizará sobre todos los revestimientos a incorporar en locales húmedos (vestuarios y sanitarios 

nuevos), se considerarán aquellos sectores donde por la disposición y servicio de los mismos requieran 

azotado hidrófugo desde el nivel de zócalos hasta una altura de 2,2mts. 
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06.02- GRUESO A LA CAL BAJO FINO EXTERIOR 

Se realizará en todos los muros exteriores de todos los sectores a construir que no lleven revestimiento, 

según indicación en plano e inspección de obra. Será grueso fratasado al fieltro. 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las 

previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas 

en la documentación contractual. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista 

deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

 

06.03- GRUESO A LA CAL BAJO FINO INTERIOR 

El revoque grueso será ejecutado en todas las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a 

construir, que no lleven revoque hidrófugo y revestimiento. -  Para el jaharro se utilizará un mortero de 

cal reforzado de proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. de espesor aproximadamente. La superficie obtenida 

se deberá peinar antes de que fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino.  

Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 

obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 

obra, y por la Inspección. 

 

06.04 FINO AL FIELTRO INTERIOR   

El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a construir, 

revocadas con revoque grueso. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 

1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 

Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 

obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 

obra, y por la Inspección. 

 

06.05- FINO AL FIELTRO EXTERIOR 

El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores exteriores a 

construir revocadas con revoque grueso para exteriores. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal 

reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 

Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 

obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 

obra, y por la Inspección. 

CAPITULO 7 - REVESTIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 

revestimientos húmedos.  

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones 

especiales, así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del 

revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de grifería. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las 

muestras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como 

elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de Obra podrá 

exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, 

resolución de detalles constructivos no previstos, etc. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
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Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse 

claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 

 El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas 

de recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 

 Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 

admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.  

PRECAUCIONES  

Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente 

fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.  

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán 

en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente.  

Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra.  

En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará 

partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una 

pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, 

a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 

También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de revestimiento 

de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.  

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, 

toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.  

MATERIALES  

Los revestimientos a emplearse serán:  

a) Cerámicos esmaltados 30 x 30 cm 

 Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 

envejecimiento y serán plásticas e impermeables. 

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera 

incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se 

enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la 

coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 

impermeable y una capa de revoque grueso. 

Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de 

revestimientos.  

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, 

eliminando todo resto de pastina excedente. 

 

07.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO. TIPO SAN 

LORENZO BCO EN COCINA  H=0,60 S/MESADA 



50 
 

 

FOLIO 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

Se proveerá y colocará en los sectores de cocina, según planos y por indicación de la inspección hasta 

una altura de h=0,60 mts., y según detalle adjunto. 

Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 

de primera calidad. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 

horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 

de primera calidad. 

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en 

hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 

mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

El color será a elección de la Inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras. 

 

07.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ALBERDI LINUM FANTASIA 

TIZA 37.5 X 75 CM   H=2,00  

Se proveerá y colocará en todos los sectores de vestuarios y baños  según planos y por indicación de la 

inspección hasta una altura de h=2,00 mts., y según detalle adjunto. 

Los revestimientos de placas cerámicas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y de primera 

calidad. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 

horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 

de primera calidad. 

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en 

hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 

mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

El color será a elección de la Inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras   

 

07.04- PROVISION Y COLCACION DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 10CM C/ CANTO 

METÁLICO EN COCINA Se proveerá y colocarán en los núcleos sanitarios, guardas de vidrio tipo 

venecitas de 10 cm de altura según detalles de baños y especificaciones de la inspección de obra. La 

empresa deberá presentar muestras para ser aprobadas previo a su colocación. 

 

07.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA GUARDACANTO EN REVESTIMIENTO DE 

ALUMINIO TIPO A-TRIM EN COCINA, SANITARIOS  Y VESTUARIOS Y COCINA  

Se proveerá y colocará en los sectores de cocina, sanitarios  y vestuarios, según planos y por inspección 

de obra. Las aristas verticales salientes se terminarán con cantoneras, o se protegerán con ángulos “L” 

en hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se 

ejecutarán mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación 

CAPITULO 8 – PINTURAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para 

la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización 

de las obras.  

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, muros de 

albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, demarcaciones 

de solados, etc. según las especificaciones de planos y planillas.  

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente 

indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene 

y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.  

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 

perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones 

del caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin 

que este constituya trabajo adicional.  
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08.01 – MUROS INTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar todos los muros interiores del edificio, exceptuando los sectores que lleven 

revestimientos, y los sectores donde se colocará esmalte sintético, sectores indicados según 

corresponda en planos y por la inspección de obra. 

El color será definido por la Inspección de Obra. 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 

según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, 

hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de 

dilución según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por 

litro y por mano. 

 

08.02 – MUROS EXTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar con látex para exteriores todas las paredes exteriores de la nueva construcción, 

según planilla anexa, previa preparación de la superf.: 1 mano enduido + fijador.  

 

 

08.03- PINTURA PARA PISOS DEPORTIVOS 

El contratista deberá proveer y colocar pintura para piso deportivo completo en el sector de canchas, 

indicado en planos y por inspección de obra, el mismo contará con las siguientes características: 

 Impermeabilización de pintura especial de poliuretano bi componente.  

 Antideslizante. 

 Amortiguante absorbe un 45% del impacto al caer.  

 Aumenta y cuida la resistencia de los jugadores a la hora del juego.  

 Presenta una alta elasticidad  

 Proporciona un acabado suave y homogéneo con alto brillo.  

 Es compatible con el tráfico peatonal.  

 Aumenta el tiempo de vida del concreto.  

 Facilita la limpieza. 

El contratista deberá proveer los materiales, elementos y mano de obra necesarios para su ejecución, 

logrando un adecuado y prolijo acabado, el cuál será aprobado por inspección de obra. 

 

08.04- PINTURA PARA PISOS EPOXI 

El contratista deberá proveer y colocar pintura para piso tipo EPOXI  en el sector de vestuarios, baños y 

salida del playón deportivo  indicado en planos y por inspección de obra. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.  

Las medidas serán verificadas en obra. 

 

08.05- PINTURA PARA TRIBUNA EPOXI 

El contratista deberá proveer y colocar pintura para T tipo EPOXI  en el sector  indicado en planos y por 

inspección de obra. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.  

Las medidas serán verificadas en obra. 

CAPITULO 9 - CUBIERTAS  

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Comprende la ejecución de la totalidad de la cubierta del establecimiento. 
 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

La Inspección de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las 

estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los 

trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.  

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, el 

Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.  
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Entregará además muestras de 1,50 m por el ancho útil de zinguería, chapas y de los demás elementos que 

forman la cubierta.  

La Contratista deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este documento, 

resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta sección. 
 

ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS  

Se ejecutara una cubierta metálica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las 

chapas tendrán una medida longitudinal mínima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas 

donde fuera necesario el corte para su terminación). 

La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m2 (mínimo), de marca reconocida y sin uso alguno. 

Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con tuerca y 

arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la 

chapa será de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 

La pendiente mínima de la cubierta será del 10%. 

Por debajo de la cubierta se colocará una aislación térmica de lana de vidrio con papel de Kraft 

plastificado, espesor 35mm. 

 

.ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS 

La estructura estará construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estarán terminados 

con dos manos de sintético. 

Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. 

No se aceptarán modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por 

otra parte, el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran 

verificarse, tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción. 

Además, el contratista deberá indicar en el cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, 

horizontales y de succión por la acción del viento. 

 

UNIONES 

Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad. La 

inspección de obra podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo correspondiente de 

verificación de resistencia de las uniones. 

 

BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS 

El perímetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete 

de carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara con espuma compresible 

embebida en asfalto. 

 

ZINGUERÍA Y CANALETAS  

Se colocara zinguería de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se 

colocarán canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Serán de chapa 

galvanizada n° 25.      

 

09.01- CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA PERFIL C 100X45X13X2 MM 

(LUCES HASTA 4 M), LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO EN ANEXO HALL DE ACCESO AL 

NAO. Y CUBIERTA EN SECTOR COCINA   

El contratista deberá proveer y colocar la cubierta de chapa aluminizada cincalum nº 25 s/estructura 

metálica perfil c 100x45x13x2 mm (luces hasta 4 m) con lana de vidrio con foil de aluminio anexo. Incluye 

el alero. Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la cubierta de 

chapa nueva incluyendo la estructura metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los 

materiales, fabricación y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), techo de chapas metálicas 

incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento necesario para la 

completa terminación de la cubierta, esté o no descripto. 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión 

y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 
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09.02- CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA PERFIL C 160X60X20X2 MM 

(LUCES HASTA 6,20 M), REVESTIMIENTO TIPO ISOVER CON RECUBRIMIENTO COLOR BLANCO. 

INCLUYE TERMINACION EN PERIMETRO CON FACHADA EN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO. 

El contratista deberá proveer y colocar la cubierta de chapa aluminizada cincalum nº 25 

s/estruct.metálica perfil c 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), revestimiento tipo isover con 

recubrimiento color blanco. Incluye el alero. Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones 

que deberá cumplir la cubierta de chapa nueva incluyendo la estructura metálica nueva en cuanto al 

cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), 

techo de chapas metálicas incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro 

elemento necesario para la completa terminación de la cubierta, esté o no descripto. 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se  deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión 

y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

 

Zingueria 

 

09.03- CANALETA ESTÁNDAR H°G° Nº 25 (DESARROLLO 0,33 M) 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

Los elementos de zinguerías serán canaletas estándar de chapa de hierro Galvanizado BWG Nº 25 

(desarrollo 0.33m) 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión 

y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

 

09.04- BABETA DE DILATACIÓN Hº Gº CHAPA Nº 25 (DESARROLLO 0,16) 

En los perímetros  del techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº N°25 (desarrollo 0,16m) 

empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta. 

Cerramiento 

09.05- CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA PERFIL C 160X60X20X2 MM. 

PREPINTADA COLOR A DEFINIR SOBRE FACHADA AV MITRE 

El contratista deberá proveer y colocar el cerramiento, sobre la fachada de Av. Mitre, compuesto de 

chapa aluminizada cincalum nº 25 s/estruct.metálica perfil c 160x60x20x2 mm. La cual será prepintada a 

soplete de lado exterior con pintura apta intemperie color a definir con la inspección de obra, y en el 

interior deberá ser pintada con los colores a definir con el inspector de obra. Las presentes 

especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir el revestimiento de chapa nueva 

incluyendo la estructura metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los materiales, 

fabricación y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), fachada de chapas metálicas incluyendo los 

elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento necesario para la completa terminación 

de la fachada, esté o no descripto. 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas metálicas del cerramiento se deberá garantizar la estanqueidad de las 

juntas. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión 

y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

09.06- CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA PERFIL C 160X60X20X2 MM. 

PREPINTADA COLOR A DEFINIR SOBRE GARITA DE SEGURIDAD AV. MITRE 

El contratista deberá proveer y colocar el cerramiento, sobre la fachada de la garita de seguridad, 

ubicada en Av. Mitre, compuesto de chapa aluminizada cincalum nº 25 s/estruct.metálica perfil c 

160x60x20x2 mm,revestimiento tipo isover con recubrimiento aluminio. Las presentes especificaciones se 
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refieren a las condiciones que deberá cumplir el revestimiento de chapa nueva incluyendo la estructura 

metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, 

estructura (soleras tirantes), fachada de chapas metálicas incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, 

zinguerías y todo otro elemento necesario para la completa terminación de la cubierta, esté o no 

descripto. La pintura debe ser prepintada a soplete de lado exterior con pintura apta intemperie. Color a 

definir con la inspección de obra 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas metálicas  se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión 

y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

 

09.07- CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA PERFIL C 160X60X20X2 MM. 

PREPINTADA COLOR A DEFINIR CONTRAFRENTE 

El contratista deberá proveer y colocar el cerramiento, sobre contrafrente, compuesto de chapa 

aluminizada cincalum nº 25 s/estruct.metálica perfil c 160x60x20x2 mm. La cual será prepintada a soplete 

de lado exterior con pintura apta intemperie color a definir con la inspección de obra, y en el interior 

deberá ser pintada con los colores a definir con el inspector de obra. Las presentes especificaciones se 

refieren a las condiciones que deberá cumplir el revestimiento de chapa nueva incluyendo la estructura 

metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, 

estructura (soleras tirantes), fachada de chapas metálicas incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, 

zinguerías y todo otro elemento necesario para la completa terminación de la fachada, esté o no 

descripto. 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas metálicas del cerramiento se deberá garantizar la estanqueidad de las 

juntas. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión 

y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados  

 
09.08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO TRASLÚCIDO SOBRE CONTRAFRENTE. 

El contratista deberá proveer y colocar el cerramiento, sobre contrafrente, compuesto de chapa traslúcida 

s/estruct.metálica perfil c 160x60x20x2 mm. 

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir los revestimientso de 

chapa nueva incluyendo la estructura metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los 

materiales, fabricación y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), revestimiento de chapas 

traslúcidas incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento necesario 

para la completa terminación, esté o no descripto. 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 

zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas  de la fachada se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión 

y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

 

CAPITULO 10 – CIELORRASOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 

transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de 

roca de yeso.  

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
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respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales 

y procedimientos para la realización de los trabajos. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 

placas, encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. Se ensayará el 

aislamiento acústico de los paneles 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 

absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos 

excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión 

hasta proceder a su uso. El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos 

que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su 

textura. 

PRECAUCIONES  

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de 

salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los 

planos.  

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos 

metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Cielorrasos de placas de roca de yeso  

Se dispondrán perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como 

montantes o travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, 

terminándose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos de 

expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.  

La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente por varillas 

roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro lineal.  

Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los 

tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de 

los bordes del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa 

de 5 cm de ancho, con colocación previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, 

para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia 

junta. Se efectuará el enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de 

paramentos, llevarán buña. 

Tabiques de placas de roca de yeso  

Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada 

lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en 

planos. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50 kg/m3) según se 

especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los 

tabiques de placas de roca de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón armado salvo que se indique lo 

contrario en la documentación adjunta. 

 

10.01- TIPO DURLOK DESMONT. PLACA TEXTURADA 606X606 

El contratista deberá proveer y colocar el cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock, en los sectores de  

hall de acceso, anexo NAO, oficina NAO y sector cocina el cual estará compuesto por PLACAS 

IGNIFUGAS de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. de espesor con estructura soleras y 

montantes de chapa galvanizada. Las alturas serán de de 2.80 en todos los locales húmedos.   
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Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 

garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.- Las medidas serán 

verificadas en obra. 

 

10.02- TIPO DURLOCK CON PLACA DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA HALL SALIDA CANCHA 

Estará compuesto por PLACAS DE ROCA DE YESO IGNIFUGAS tipo Durlock de 12,5 mm de espesor 

con estructura de soleras y montantes de chapa galvanizada. Se colocarán en el sector baños y 

vestuarios, salida al playón deportivo sectores indicados en planos y por la inspección de obra. La altura 

mínima del cielorraso será de 2.80m medido desde el NPT (nivel de piso terminado). 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 

garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.  

Las medidas serán verificadas en obra. 

 

CAPITULO 11 –SOLADOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en 

planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados 

y los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- 

densidades indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles 

necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en 

los planos. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 

se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 

fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y 

correctamente ventilado. 

PRECAUCIONES 

Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / 

dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" 

x la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los 

que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las 

dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se 

realizarán juntas perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones 

de planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 

25,00m2 se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las 

indicaciones de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar 

previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias 

y salientes. Se efectuarán puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y 

plastificantes. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 

inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.  

En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 

especiales, etc.  

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una 

malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En 

estos casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.  
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En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas 

de espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los 

niveles indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q 

quedará incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.  

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de 

los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a 

circulación de personas y/o equipos. 

 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 

componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en 

la Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten 

en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de 

colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 

selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 

exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 

pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 

oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de 

los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, 

en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman 

el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 

coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 

espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 

manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente 

indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a 

su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 

ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 

enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios 

conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también 

protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 

corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, 

así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por 

las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si 

llegara el caso 

 

11.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO  

Se proveerá y colocará piso antideslizante, tipo porcelanato, en los sanitarios del hall, en hall de acceso, 

cocina y anexo Nao y sectores indicados en planos y por inspección de obra . Los cerámicos a utilizar 

serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 

medidas uniformes. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 

verificadas en obra. 

11.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO PORCELANATO -  IDEM SOLADO  

Se proveerán y colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin discontinuidad 

en todos el perímetro del local.  
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Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 

medidas uniformes. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 

verificadas en obra. 

 

 

11.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO DE GOMA REFORZADO  

Se proveerán y colocarán zócalos en vestuarios baños y salida al playón deportivo y en todos los locales 

que tengan solados de pintura epoxi, sobre muros en todos el perímetro del local.  

Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 

medidas uniformes. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 

verificadas en obra. 

 

CAPITULO 12 – CARPINTERIAS 

PUERTAS 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la 

Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 

- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 

necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías 

metálicas en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de 

conjunto y de detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las 

tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta 

funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre 

perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, 

elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e 

ignífugas, etc. 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados 

completos, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, 

marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la 

instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo 

previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de 

Obra. El Contratista deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a 

utilizar, tras haber sido sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y 

resistencias a la acción del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se 

realizarán en laboratorios previamente aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la 

devolución de las aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias 

establecidas en el presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también 

de los daños y perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario 

efectuar ensayos de laboratorio de infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin 
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embargo, será obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de 

6 (seis) unidades seleccionadas al azar por la Inspección de Obra. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 

deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, 

incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el 

contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos 

como madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que 

provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán 

almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados 

 

PRECAUCIONES 

Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 

componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas y aquellas 

dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad competente así lo 

indique, deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI. 

CONTROL DE OBRA  

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la 

devolución a taller para su corrección. 

MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 

mercado.  

Acero inoxidable  

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será 

pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo. Las terminaciones se 

soldarán en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastarán al ras, según 

normas AWS. Si por alguna razón deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran 

con Araldit AW 106 o equivalente.  

Chapas y perfiles de acero  

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes 

irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y 

responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizarán perfiles laminados de 

acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.  

Selladores 

 Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida calidad a 

través de efectivas aplicaciones.  

Herrajes  

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos 

y/o planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y 

movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 

Soldaduras  

Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la 

norma DIN 4100, ó AWS. 

Terminación superficial del acero  

Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.  

a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas, 

para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  
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Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.  

1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias.  

2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante abrasión 

mecánica o aplicación de removedor.  

3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 

4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o 

lavado de alta presión con productos detergentes y agua.  

5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie cuyo 

resultado final cubra los puntos antedichos.  

b) Pintado:  

1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy 

altos sólidos.  

2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 

 

Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas 

soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y 

las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 

Cristales  

Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima presión de 

viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las normas, recomendaciones 

y factores de seguridad del fabricante.  

Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y 

contracción de los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los sellados, 

pandeos de las partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones excesivas en cristales, 

etc. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER  

Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 

frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 

escuadras en las columnas.  

Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 

encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 

soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de 

soldaduras. 

Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles 

a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo 

corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que 

las carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo 

las carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo 

el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni 

perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 

Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras.  

Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para 

mantener las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez 

colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán 

travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 

Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 

planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En 

marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16. 

Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación 

pertinente. 

Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que 

resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 
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De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. 

Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas con 

procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su 

aspecto físico, como en su condición de inoxidable. 

EJECUCIÓN EN OBRA  

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 

posición indicada por los planos de arquitectura.  

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 

vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.  

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en 

la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, 

dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco 

alguno entre el marco y el hormigón.  

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la 

colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 

PUERTAS 

12.01-P01- TIPO PH  2 PUERTAS C/VIDRIO (ACCESO AV MITRE 1.60X2,05MTS) + 2 BANDEROLA + 

12 PF  

Las mismas se proveerán y colocarán en el acceso por Av Mitre, ubicados según planos e indicaciones 

de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.02-P02- TIPO PH PUERTA C/VIDRIO (1,60X2,05MTS) + 4 PF  

Las mismas se proveerán y colocarán en el acceso al polideportivo por Hall Expo José María Gatica, 

acceso por Ramón Franco, ubicados según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y 

características según planilla de carpinterías. 

 

12.03-P03- TIPO PH PUERTA C/VISOR (1,60X2,05MTS)  

Las mismas se proveerán y colocarán en el acceso a los Vestuarios y al Natatorio Avellaneda Olimpica 

(NAO), ubicados según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según 

planilla de carpinterías. 

 

12.04-P04- TIPO PH PUERTA C/VIDRIO (1,50X2,05MTS)  

Las mismas se proveerán y colocarán en el acceso al polideportivo, ubicados según planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.05-P05- TIPO PH PUERTA C/VISOR (1,00X2,05MTS) 

Las mismas se proveerán y colocarán en los núcleos sanitarios y cocina, ubicados según planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.06-P06- TIPO PH PUERTA C/VISOR (0,80X2,05MTS) 

Las mismas se proveerán y colocarán en la oficina, control, sala de maquina ubicados según planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

12.07-P07- TIPO PH PUERTA BAÑO DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDA (1,00 X 2,05MTS) 

Las mismas se proveerán y colocarán en los sanitarios de discapacitados, ubicados según planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

12.08-P08- PUERTA MÓDULO SANITARIO BASE MDF 25MM ENCHAPADA EN LAMINADO 

MELAMÍNICO (0,70X2,00MTS) 
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Las mismas se proveerán y colocarán en los sanitarios, ubicados según planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

12.09-P09- TIPO PH PUERTA CIEGA (0,60X2,05MTS) 

Las mismas se proveerán y colocarán en el acceso a la vitrina, ubicados según planos e indicaciones de 

la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

12.10-P10- TIPO PH PUERTA C/VISOR (1,50X2,05MTS) 

Las mismas se proveerán y colocarán en los vestuarios, ubicados según planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 

VENTANAS 

Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, sin poros 

ni sopladuras y perfectamente rectos. 

El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser presentados 

por el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la Inspección, todo de 

conformidad con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos serán conformes a 

las líneas de producción y comercialización de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal 

disponibles al momento de ejecución de las obras. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 

necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías 

de aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos 

de conjunto y de detalles y estas especificaciones técnicas.  

Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos 

indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos 

estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la 

perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, 

grampas, etc. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 

procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. 

Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para 

verificar se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada 

por la Inspección de Obra. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles deterioros durante 

su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales, 

burletes, sellado y colocación. 

 

12.11- V01 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO DE ALUMINIO PREPINTADO 

REVESTIMIENTO DE FACHADA AV MITRE  

Este tipo de ventana de paño fijo de aluminio pre pintado se proveerá y colocará en la fachada de Av. 

Mitre, sectores indicados según plano y por inspección de obra. Detalles y características según planilla 

de carpinterías. 

 

12.12-V02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO + BANDEROLA ALUMIONIO PRE PINTADA    

FACHADA SOBRE AV MITRE   

Este tipo de ventana de paño fijo + banderola de aluminio pre pintada se proveerá y colocará en la 

fachada de Av. Mitre, sectores indicados según plano y por inspección de obra. Detalles y características 

según planilla de carpinterías. 

 

12.13-V03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO + BANDEROLA ALUMINIO PRE PINTADA 

FACHADA LATERAL RAMON FRANCO 
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Este tipo de ventana de paño fijo + banderola de aluminio se proveerá y colocará en la fachada lateral 

Ramon Franco, sectores indicados según plano y por inspección de obra. Detalles y características 

según planilla de carpinterías. 

 

12.14-V04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VENTANA BANDEROLA VESTUARIOS GATICA  

Este tipo de ventana de banderola se proveerá y colocará en los vestuarios del Gatica, sectores 

indicados según plano y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.15-V05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO + BANDEROLA ALUMIONIO PRE PINTADA 

FACHADA LATERAL PARQUE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR  

Este tipo de ventana de paño fijo + banderola de aluminio pre pintada se proveerá y colocará en la 

fachada lateral Parque de los Derechos del Trabajador, sectores indicados según plano y por inspección 

de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.16-V06 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO + BANDEROLA ALUMIONIO PRE PINTADA 

FACHADA COCINA, OFICINA, HALL Y ACCESO POR RAMON FRANCO  

Este tipo de ventana de paño fijo + banderola de aluminio pre pintada se proveerá y colocará en cocina, 

oficina, hall y acceso por Ramón Franco, sectores indicados según plano y por inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.17-V07 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO + BANDEROLA ALUMIONIO PRE PINTADA 

FACHADA HALL SOBRE AV MITRE  

Este tipo de ventana de paño fijo + banderola de aluminio pre pintada se proveerá y colocará en la 

fachada hall sobre Av. Mitre, sectores indicados según plano y por inspección de obra. Detalles y 

características según planilla de carpinterías. 

12.18-V08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO + BANDEROLA ALUMIONIO PRE PINTADA 

NUCLEO SANITARIO  

Este tipo de ventana de paño fijo + banderola de aluminio pre pintada se proveerá y colocará en el 

núcleo sanitario, sectores indicados según plano y por inspección de obra. Detalles y características 

según planilla de carpinterías. 

 

12.19-V09 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VENTANA DE ALUMINIO GUILLOTINA CON 1 PAÑO FIJO 

COLOR BLANCO (1,00X1,10M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA  

Este tipo de ventana de aluminio guillotina con 1 paño fijo color blanco (1.00x1.10m) c/vidrio laminado 

3+3 tipo módena se proveerá y colocará en el control y cocina, sectores indicados según plano y por 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.20- V10 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PAÑO FIJO CON ESTRUCTURA METALICA VIDRIERA 

HALL (H:2,10M) ALTURA DE ANTEPECHO H:0,60M 

Este tipo de ventana de paño fijo con estructura se proveerá y colocará en la vidriera del sector del Hall 

(H:2.10m) altura de antepecho H:0.6m, sectores indicados según plano y por inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.21-V11 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO + BANDEROLA ALUMINIO PRE PINTADA 

FACHADA (0,50X2,70) ACCESO POR RAMÓN FRANCO 

Este tipo de ventana de paño fijo + banderola de aluminio pre pintada se proveerá y colocará en la 

fachada de acceso por Ramón Franco, sectores indicados según plano y por inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

HERRERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
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Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, 

provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y 

acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se 

consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la 

perfecta funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, 

grampas, elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc.  

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los 

tratamientos superficiales. 

 

Inspecciones 

 La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y 

desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la 

ejecución de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la 

inspección completa de ellas.   

Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y 

órdenes impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y 

aceptadas, se les ejecutará el tratamiento antioxido.   

Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los 

elementos componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal 

manera de asegurar su correcta conservación.  

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 

deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 

consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 

 En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual 

se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se 

colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.  

Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 

contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la 

anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una 

permanencia en obra dilatada.  

PRECAUCIONES 

Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 

componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista 

replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

MATERIALES  

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 

mercado. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 

 

Ingletes y soldaduras 

Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de 

las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el 

interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no 

permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a 

guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las 

soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En 
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caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se 

efectuarán soldadas en anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y 

posteriormente desbastadas al ras. 

Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 

 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable 

 

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 

garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en 

su condición de inoxidable. 

 

EJECUCIÓN EN OBRA  

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado 

y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.  

Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 

posición indicada por los planos de arquitectura.  

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos 

vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. 

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en 

la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm. 

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de 

Obra de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 

12.22-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS PORTON ACCESO A POLIDEPORTIVO SEGÚN 

DETALLE PRE PINTADA EN FACHADA AV MITRE 

Se proveerá y colocará reja portón de acceso polideportivo, según detalle, prepintada color a definir en 

fachada de Av. Mitre, exterior metálica en el acceso del edificio con doble puerta incluida, del mismo 

material, con cerradura de seguridad. La empresa deberá presentar muestras del producto previo a su 

colocación para la aprobación de calidad y colocación 

 

12.23-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS SEGÚN DETALLE PRE PINTADA EN PAÑOS FIJOS 

DE REVESTIMIENTO FACHADA AV MITRE 

Esta protección se colocará en paños fijos de revestimiento según detalle, prepintada color a definir  en 

fachada de Av. Mitre, exterior metálica en el acceso del edificio con doble puerta incluida, del mismo 

material.  

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 

Inspección. 

 

12.24-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS SEGÚN DETALLE PRE PINTADA EN PAÑOS FIJOS 

DE REVESTIMIENTO FACHADA PARQUE DOMINICO 

Esta protección se colocará en paños fijos de revestimiento sobre Fachada de Parque Dominico. 

Revestimiento según detalle, prepintada color a definir  exterior metálica en el acceso del edificio con 

doble puerta incluida, del mismo material.  

 El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 

Inspección. 

 

12.25-PROTECTOR C/MALLA DE METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL Y MARCO DE PERFILES L, T 

Y PLANCHUELA - MODELO TIPO TECNO TDL (REJAS PARA VENTANAS VESTUARIO Y BAÑOS) 

Esta protección se colocará en todas las ventanas de vestuarios y baños. Estará constituida por protector 

c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles L, T y planchuela - modelo tipo tecno TDL. 

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 

Inspección.   
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CAPITULO 13 – INSTALACION SANITARIA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya 

descripción sumaria es la siguiente: 

 

a) Desagües Cloacales 

b) Desagües Pluviales  

c) Provisión de Agua Fría y Caliente.  

d) Artefactos  

 

Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones 

completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que 

componen las obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento 

indicado en los planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como así también, 

aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes 

que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AYSA,  de orden constructivo o las emanadas 

por la inspección de Obra. La presente documentación es indicativa a efecto de la cotización de las 

obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo 

alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución. 

 De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a 

materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por 

problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 

 Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 

secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los 

puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto 

no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el 

Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para 

el fin que fuera contratado. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y 

superposición de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de 

comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en las instalaciones previstas que 

puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran 

perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de 

falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra 

alguna. 

 

Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta 

las omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que 

el Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 

 

Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante 

las Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para 

obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados 

permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea 

necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada 

instalación, expedidos por las Autoridades Competentes. 

Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por 

empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, 

bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a 

cargo del Contratista. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 

respectivo. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  
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El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de 

AYSA y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 

considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional 

para el Comitente.  

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 

instalaciones. 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista 

de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o 

inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción 

definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de 

obra descalificada.  

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que 

la instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras 

que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a 

trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una 

presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo.  

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de 

proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los 

casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de 

cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc.  

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 

eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma 

simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello 

demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea 

requerido por la Inspección de Obra.  

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 

limpiados.  

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las 

tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse 

pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos 

los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia.  

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 

todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma 

práctica. 

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de 

Órdenes de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el 

correspondiente enterado del Contratista o su representante.  

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 

consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no 

se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba 

general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, 

todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 

que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el 

Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, 

hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, 

la Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su 

calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, 

material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar y 

aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del 

Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la 

guarda y custodia hasta la recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, 

etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalación. Inclusive, incluirá 

en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea. 
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PRECAUCIONES  

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 

indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 

terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 

complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.  

Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los comprobantes 

correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante 

Municipalidad local y/o AYSA, según corresponda.  

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la 

inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibil itar el montaje y 

mantenimiento posterior.  

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para 

ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se 

solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 

También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la 

entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  

Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias 

en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los 

originados en gestiones de práctica ante AYSA y el municipio.  

El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por 

nota a la oficina de legales del Comitente. 

El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten 

de lo más arriba indicado. 

 

MATERIALES  

La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más 

adelante se detallan.  

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso 

de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. El 

Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  

Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán 

con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se 

deberá completar antes del inicio de los trabajos. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de 

detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos 

fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el 

Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles 

como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra.  

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda 

tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 

materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida 

antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de 

los materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución se 

ajustarán a las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AYSA (ex 

OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se 

condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

 

13.01-INSTALACIÓN DE AGUA FRIA TERMOFUSIÓN EN NÚCLEOS SANITARIOS / FRIA/CALIENTE 

EN COCINA, VESTUARIOS Y BAÑOS TENDIDO PRINCIPAL   

Los materiales y los accesorios a emplear serán en el tendido de la instalación de agua fría en nucleos 

sanitarios, y fría y caliente en cocina, con el sistema termofusión tipo Acqua System. Incluyendo 

montantes, válvulas de retención, y demás componentes.  

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 
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13.02-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE CISTERNA DE BOMBEO DE 1000LTS. Y 

ELECTROBOMBA ELEVADORA CENTRIFUGA 3/4HP, PRESIÓN 19MCA. INCLUYE AYUDA DE 

GREMIOS. 

El contratista proveerá y colocará un tanque cisterna de 1000 litros, será de marca reconocida en plaza 

con el flotador, filtro, tricapa, antibacteriano. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento y 

construcción del nicho, aislaciones hidrófugas y base de apoyo para las electro bombas colocadas en by 

pass. Su ubicación será de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribución.  

 

DESAGÜES CLOACALES 

 

13.03-CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,110  

La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como 

los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

13.04-CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,063 

La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como 

los accesorios serán tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza.  

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

13.05-CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 DOBLE CIERRE HERMÉTICO 

Se proveerán y colocarán para desagües pluviales y desagües cloacales, como se encuentra indicado en 

el proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de 

cálculo, y para evitar problemas de tapones  haciendo que los líquidos fluyan correctamente. El 

contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 

de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 

el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

13.06-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BDA 0,50 X  0,50 

Se proveerán y colocarán para desagües cloacales pudiendo incrementarse según la demanda que surja 

de cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los líquidos fluyan correctamente.  La 

instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las BDA como los 

accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

DESAGÜES PLUVIALES 

 

13.07-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA VERTICAL PVC Ø0,100 

El contratista deberá proveer y colocar cañería vertical pvc  ø0,100, en los sectores indicados en planos 

y por inspección de obra. Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 

mm, de marca reconocida en plaza. 

El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

13.08-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA HORIZONTAL PVC Ø0,100 

El contratista deberá proveer y colocar cañería horizontal pvc  ø0,100, en los sectores indicados en 

planos y por inspección de obra. Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada 

de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza. 



70 
 

 

FOLIO 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección 

determine para el buen funcionamiento de las mismas. 

 

13.09-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EMBUDOS S/CUBIERTA Fº Fº Ø 0,110 

Se proveerán y colocarán embudos sobre losa Fº Fº Ø 0,110 para desagües pluviales pudiendo 

incrementarse según la demanda que surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que 

los líquidos fluyan correctamente.  

 

Provisión y colocación de artefactos Sanitario de Discapacitados 

 
13.10 – PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON DEPÓSITO PARA DISCAPACITADO, 

ASIENTO Y TAPA- A9 

Se proveerá y colocará 1 (un) inodoro con mochila, completo, de altura no menor a 48,5 cm (para 

discapacitados) tipo Ferrum o similar.  

13.11 - PROVISION Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD REBATIBLE  80 CM - CON 

PORTARROLLO FERRUM VTEPA-B (INODORO PARA DISCAPACITADO) - A14 

Se proveerá y colocará barral articulado de seguridad tipo FERRUM DE 80 cm  modelo VTEPA-B A14 

con dispensador de papel higiénico. 

13.12 - PROVISION Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 67 X 36,5 - FERRUM VTEP 

(INODORO PARA DISCAPACITADO) - A15 

Se proveerá y colocará barra de seguridad fija 67 x 36,5 - FERRUM VTEP A15. 

13.13 - PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO BASCULANTE INCLINABLE 60 X 80 - 

(P/SANITARIO DISCAPACITADO) - FERRUM VTEE1 - A 24 

Se proveerá y colocará Espejo de pared basculante, con marco, de 0,60 m. x 0,80 m. modelo FERRUM 

VTEE1 - A 24 y se colocará con una inclinación máxima de 10º, a 0,90 m. de altura. 

 

13.14 - PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERÍA LAVATORIO DISCAPACITADO S/ MESADA 

AMBAS AGUAS - TIPO FV VIVACE ART. 181/93 - G10 

Se proveerá y colocará (1) grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - tipo FV vivace art. 

181/93 - g10. 

 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS 

 

13.15 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO C/ MOCHILA, ASIENTO Y TAPA - A2 PARA 

SANITARIOS  

El contratista proveerá y colocará el conjunto de inodoro con mochila cerámica blanca tipo ferrum bari, 

junto con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los sanitarios, que se encuentran dentro del 

establecimiento, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar 

muestras previo a su colocación. 

13.16 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BACHA Aº Iº Ø 30 CM, INCLUYE SOPAPA Y DESCARGA 

CROMADA. A3 

El contratista proveerá y colocará bacha A° 1° Ø 30 CM, incluye sopapa y descarga cromada, en los 

sanitarios, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar 

muestras previo a su colocación. 

13.17- MINGITORIO OVAL - A4 

El contratista proveerá mingitorio oval A4, en los sanitarios de hombres, según indicación en plano y por 

la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación. 

13.18- PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA PROFUNDA 78X37 - A7 

El contratista proveerá y colocará pileta de cocina Aº Iº doble bacha profunda 78x37, en el sector de 

cocina, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras 

previo a su colocación. 

13.19- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLA DE SERVICIO 1/2" C/ GABINETE DE Aº Iº DE 

EMBUTIR C/ CERRADURA - G4  

Se proveerá y colocará una canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura, según 

indicación en plano y por inspección de obra. 

13.20- RECEPTÁCULO PARA DUCHA ACRÍLICO 76 X 76 X 12 - FERRUM RA76-B - A21 
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El contratista proveerá y colocará receptáculo para ducha acrílico 76x76x12, Ferrum RA 76-B – A21, en 

el sector de vestuarios, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá 

presentar muestras previo a su colocación 

 

GRIFERÍA 

13.21-GRIFERÍA PICO MÓVIL AMBAS AGUAS S/ MESADA P/COCINA - TIPO FV ALLEGRO ART. 

416/15 - G9 

Se proveerán y colocará grifería cocina pico móvil ambas aguas s/ mesada p/cocina, - tipo fv allegro art. 

416/15 – g9, en mesada de cocina, según indicación en plano y de la inspección. El contratista deberá 

presentar muestras previo a su colocación. 

13.22-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA S/MESADA AMBAS AGUAS - TIPO FV ALLEGRO 

ART. 207/15 - G6 

Se proveerán y colocará grifería s/mesada ambas aguas, para cada bacha ubicadas en los sanitarios, 

según indicación en plano y por inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras previo a su 

colocación. 

13.23- GRIFERIA DUCHA EMBUTIR FV ARIZONA 108/B1 

Se proveerán y colocará Griferia Ducha Embutir Fv Arizona 108/b1, para cada receptáculo para ducha, 

ubicados en los vestuarios, según indicación en plano y por inspección de obra. El contratista deberá 

presentar muestras previo a su colocación. 

 

ACCESORIOS 

13.24 – ACCESORIOS CERÀMICOS: JABONERA, PORTARROLLO, ETC. - A17 

El contratista proveerá y colocará todos los accesorios que resulten de la necesidad de completamiento 

en el total de las instalaciones. 

Se colocarán, en los vestuarios y sanitarios, perchas y portarrollos en los lugares designados por la 

inspección, serán de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la 

correcta fijación de los mismos.- El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su 

aprobación. 

 

MESADAS 

 

13.25- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/4 BACHAS SIMPLES EN 

BAÑOS (3,25X0,4M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, 

FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA  TIPO MI PILETA ART 452E (4 UNIDADES) 

Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 4 bachas simples en baños, según 

indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), 

debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que 

este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al 

contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

13.26- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/4 BACHAS SIMPLES EN 

BAÑOS (3,25X0,4M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, 

FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA  TIPO MI PILETA ART 452E (4 UNIDADES) 

Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 4 bachas simples en baños, según 

indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), 

debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que 

este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al 

contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

13.27 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA (3,00X0,4M)- SOBRE 

ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM 

MESADA  

Se procederá a colocar mesada de granito gris mara en baños, según indicación de planos. Deberá estar 

garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la 

aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de 

su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 

funcionamiento posterior de la instalación. 
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13.28- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/5 BACHAS SIMPLES EN 

BAÑOS (4,30X0,4M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, 

FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA  TIPO MI PILETA ART 452E (5 UNIDADES) 

Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 5 bachas simples en baños, según 

indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), 

debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que 

este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al 

contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

13.29- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/ 1 BACHA DOBLE 

PROFUNDA EN COCINA (5,00X0,6M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 

COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA.  PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA 

PROFUNDA 78X37 - A7 (1 UNIDAD) 

Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 1 bacha doble profunda en cocina, 

según indicación de planos. 

Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los 

mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere 

necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su 

responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

 

CAPITULO 14– INSTALACIÓN GAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 

utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en Edificio.  

 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un ejemplar de 

cada llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella 

indique. Deberá además y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de 

lo diferentes materiales a utilizar en la instalación. 

 

Ensayos  

 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 

Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra 

solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas 

pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.  

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por 

parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanquidad, 

debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.  

Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es 

decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas 

éstas, y siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Siempre que en una instalación 

receptora existan tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad deberá ser 

realizada por el Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso 

del gas de suministro o de cualquier otro tipo de gas o líquido.  

Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas las 

llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos 

necesarios y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de 

presión necesario en el tramo a probar, deberá conectarse en un punto del mismo generalmente a través 

de una llave, la de entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o 

gas inerte, controlando su presión   adecuado al rango de presión de la prueba, inyectando el aire o el 

gas inerte hasta alcanzar el nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de 

servicio del tramo. 

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja 

transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que 

indica el elemento de medida, comenzando en este momento el período de ensayo.  
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Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al 

exterior, tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el período 

de ensayo, intentando que durante este período la temperatura se mantenga lo más estable posible, se 

tomará de nuevo lectura de la presión en el aparato de medida y se comparará con la lectura inicial, 

dándose como correcta la prueba si no se observa disminución de la presión en el período de ensayo.  

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se 

observara una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o 

un producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.  

Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la 

temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas 

variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, 

aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.  

 

Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 

La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de señalización 

color amarillo. 

Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre comprimido o se 

colocará ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 

 

14.01-C. EPOXI Ø 0,025 A CONEXIÓN EXISTENTE  

Se preveerá y colocará cañería epoxi ø 0,025 desde conexión nueva a conexión existente, en los 

sectores indicados en planos y por inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del 

producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color. Incluye prolongación de cañería 

hasta el artefacto 

14.02-LL DE PASO Ø 0,025 

Se preveerá y colocará LL de paso ø 0,025, en los sectores indicados en planos y por inspección de 

obra. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de 

calidad y color. Incluye prolongación de cañería hasta el artefacto 

14.03-TERMOTANQUE 300 LTS.- GN / GE - RECUPERA 1800 LTS/H - 15 DUCHAS SIMULTANEAS. 

Se proveerá e instalará termotanque 300 lts.- gn / ge - recupera 1800 lts/h - 15 duchas simultaneas, el 

cual deberá contar con la correspondiente matrícula de aprobación otorgada por el Organismo de 

Certificación autorizados por el ENARGAS. Este artefacto deberá poseer la chapa de identificación con 

los datos y características de fabricación. Para la ubicación de dicho artefacto se deberá tener en cuenta 

las Disposiciones y Normas Mínimas para la ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas, haciendo 

hincapié en los siguientes requisitos: Que no ofrezcan peligro alguno a personas o a la propiedad. , Que 

no estén expuestos a corrientes de aire, Que el ambiente posea las aberturas necesarias comunicadas 

con el exterior como se indica en las normativas mencionadas. 

14.04-COCINA INDUSTRIAL A°I° 6 HORNALLAS, BIFERA Y HORNO 39.500 KCAL/H (1,12M DE 

FRENTE) 

Se proveerá y colocará, en el sector de la cocina, una cocina industrial de Aº Iº 6 hornallas, bifera y 

horno 39.500 Kcal/h (1.12m de frente), con sus respectivas llaves de paso y sus respectivas 

ventilaciones según normativa de ENARGAS, de primera marca reconocida en plaza. 

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de 

calidad y color. Incluye prolongación de cañería hasta el artefacto 

 

CAPITULO 15 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los 

sistemas termomecánicos. 

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el 

motor o equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un interruptor a pie de máquina 

como seguridad para mantenimiento.  

Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de 

las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos 

aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean 
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necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al 

servicio íntegro e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  

Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá 

energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones 

eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que 

componen la Instalación Termomecánica.  

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de 

fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:  

La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 

contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios 

para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos 

los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de 

funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.  

Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con 

respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser 

mayor a 0,85.  

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que 

ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra 

no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en 

perfecto estado de funcionamiento y aspecto.  

 

TRABAJOS RELACIONADOS 

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 

secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de 

la presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro 

Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o 

falta de las mismas 

 

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 

Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido 

por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista 

someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los 

elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y 

no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.  

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 

como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados 

como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y 

sirvan de punto de referencia.  

Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por 

la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 

requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y 

protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en 

locales cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección 

de Obra para su aprobación los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El 

almacenamiento se efectuará de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual 

de Calidad de la Obra, de aplicación al rubro. 

 

CONDICIONES DE DISEÑO  

Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70 

(National Electrical Code). 

Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser iguales 

a las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 
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HABILITACIÓN DEL SERVICIO 

El contratista deberá realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas 

correspondientes a nombre de la Municipalidad. 

 

15.01-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO PRINCIPAL (1) Y SECCIONAL (3)  

Se proveerán y colocarán los tableros principales y seccionales, estos tableros estarán sectorizados por 

área y función, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo de tensión eléctrica. 

Acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas seccionales o de circuitos. Se colocará 

según planos y su tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e 

incidencia en tablero general y seccional (independiente de dicha instalación). 

 

15.02-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO CISTERNA COMPLETO CON AUTOMÁTICO DE 

TANQUE 

El contratista deberá proveer y colocar tablero cisterna completo con automático de tanque. Se dispondrá 

un tablero colocado en cada sala de bombas según plano e indicación de la inspección de obra. Estos 

tableros se alimentarán desde una protección en los tableros principales. Se confeccionará de acuerdo a 

lo indicado el esquema unifilar que acompaña este documento y deberá contar en términos generales 

con llave de selección manual/automático, selectora de bomba (bomba 1 (servicio) y bomba 2 (reserva)) 

luces indicadoras de estados (marcha, falla, etc.) contactores y protección térmica de los motores. Se 

proveerá de un ciclador automático de bombas que permita el funcionamiento alternativo de cada bomba, 

en forma automática. Los circuitos de comandos serán realizados en 24v (M.B.T.).  

 

15.03-PUESTA A TIERRA COMPLETA 

El contratista deberá proveer y colocar puesta a tierra correspondiente. Teniendo en cuenta: 

a) Puesta a tierra de servicio: Cercano al gabinete de medidor se instalará el sistema de puesta a tierra 

de servicio, y conectando en un único lugar el conductor neutro con el conductor proveniente de la 

jabalina. 

b) Puesta a tierra de protección: Se instalará el sistema de puesta a tierra del tablero principal, 

respetando en todo momento las condiciones arquitectónicas del lugar. Se tendrá especial  cuidado con 

la longitud del tramo que vincula el tablero con la jabalina. Se procederá a realizarla de acuerdo a las 

normativas vigentes. 

15.04-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS A- PERFIL DE ALUMINIO CON 

DIFUSOR Y TIRA LED RGB 5050  ALTA LUMINOSIDAD IP 67 

Se proveerán y colocarán en los sectores de fachada sobre Av. Mitre y Parque Dominico, según se indica 

en plano de instalaciones y según la inspección de obra 

15.05-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS B - PROYECTOR LED MEGA  

500W 30 LUMENS MARCA LUMENAC O SIMILAR  57500 LUMENS  

Se proveerán y colocarán en el sector del playón multideporte existente, según se indica en plano de 

instalaciones y según la inspección de obra. 

 

15.06-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS E - BIDIRECCIONAL CUERPO 

CONSTRUIDO EN ALUMINIO EXTRUIDO. DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO. REFLECTOR DE 

ALUMINIO GOFRADO MATE ARTELUM LABEX O SIMILAR” 

Se proveerán y colocarán en el sector de la fachada exterior del Hall Expo José María Gatica, según se 

indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. 

15.07-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS F -  PROYECTOR LED 100W 

PRIMERA CALIDAD IP 65 

Se proveerán y colocarán en los sectores de, según se indica en plano de instalaciones y según la 

inspección de obra. 

15.08-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS G: ARTEFACTO LED CUADRADO 

600X600MM 56W 5000LM. TIPO L5 

Se proveerán y colocarán en los sectores  indicados según el plano. 

15.09-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS H: PERFIL DE ALUMINIO CON 

DIFUSOR Y TIRA LED RGB 5050  ALTA LUMINOSIDAD  

Se proveerán y colocarán en los sectores de vestuario interiores, según se indica en plano de 

instalaciones y según la inspección de obra. 
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15.10-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS I: PERFIL DE ALUMINIO CON 

DIFUSOR Y TIRA LED RGB 5050  ALTA LUMINOSIDAD  

Se proveerán y colocarán en los sectores de acceso a vestuarios desde Playón Multideporte Existente y 

Vitrina, según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. 

15.11- BOCAS - TOMAS NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN) 

Se proveerán y colocarán bocas para tomas nuevos a instalar, según se indica en plano de instalaciones 

y según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución 

de los siguientes trabajos: 

Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 

En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los 

requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 

 

CAPITULO 16 –VARIOS 

16.01-MALLA NYLON DE PROTECCION  40 X 40 – EN MURO PARQUE LOS DERECHOS DEL 

TRABAJADOR Y CONTENCIÓN PERIMETRAL HALL 

El contratista deberá proveer y colocar malla nylon de protección 40x40,  indicado por inspección de 

obra. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la inspección antes 

de su realización. 

16.02-CAMPANA COCINA INDUSTRIAL (1,20 M) 

Se proveerá y colocará, en el sector de la cocina, una campana de cocina industrial (1.2m) de acero 

inoxidable, todo de primera marca reconocida en plaza. 

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de 

calidad y color 

16.03-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ASIENTOS PARA GRADAS MODELO P6 MARCA RASSEGNA 

O SIMILARES CARACTERISTICAS  

La empresa deberá proveer y colocar asientos para las gradas, los cuales serán de modelo P6 Marca 

RASSEGNA, o similares características, en el sector del polideportivo, sector indicado por inspección de 

obra. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la inspección antes 

de su realización.  

16.04-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLOTEOS SEGÚN DETALLES-  

Se proveerán y colocarán ploteos en vinilo en paneles del interior, sobre fachada Mitre, según diseño. La 

empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su 

realización. 

16.05-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPOREAS SEGÚN DETALLES 

Se realizará la provisión y colocación de la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de 

polyfan terminación aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor y una 

altura mínima de 25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la 

inspección antes de su realización.  

16.06-PLACA IDENTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO 

El contratista deberá proveer y colocar placa de identificación del establecimiento, en el sector 

correspondiente según detalle. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será 

aprobado por la inspección antes de su realización. 

16.07- BARANDA DE PROTECCIÓN EN HIERRO REDONDO LISO 12 MM C/12 CM Y PLANCHUELA 

PERFORADA 1 1/4"   EN  GRADAS 

Se proveerá y colocará una baranda de protección en las gradas, según proyecto, la misma será de 

hierro redondo liso 12mm c/12 cm y planchuela perforada 1 1/4" La empresa deberá presentar una 

propuesta acorde a las características del proyecto para ser aprobada por la inspección de obra. 

16.08- PASAMANOS Aº Iº D: 50 MM 

La empresa deberá proveer y colocar pasamanos de acero inoxidable d:50mm, para las gradas ubicadas 

en el sector del polideportivo, sector indicado por inspección de obra. La empresa deberá presentar 

muestra de la misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
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16.09- SEPARADOR DE MINGITORIO BASE MDF 25MM ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMÍNICO  

La empresa deberá proveer y colocar separador para mingitorio base MDF 25 mm enchapado en 

laminado melamínico, para los artefactos ubicados en el vestuario, o en su defecto en el sector indicado 

por inspección de obra. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la 

inspección antes de su realización 

16.10- SEPARADOR DE DUCHA PVC 18 MM CON PERFIL DE ALUMINIO  

La empresa deberá proveer y colocar Separador de Ducha PVC 18 mm con Perfil de Aluminio, para los 

las duchas ubicadas en el vestuario, o en su defecto en el sector indicado por inspección de obra. La 

empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su 

realización. 

16.11- MURAL INTERIOR VINILO DECORATIVO CON BASTIDOR, SEPARADOR Y DOS GARGANTAS 

PARA LUCES LED-VESTUARIO Y HALL DE ACCESO , VESTUARIOS BAÑOS Y SALIDA A LA 

CANCHA ANEXO A NAO 

Se diseñara un mural interior de vinilo decorativo, el cual incluye bastidor, separador y dos gargantas 

para luces Led, en los sectores de vestuarios y Hall de acceso. Adaptados según detalle constructivo e 

indicaciones de la inspección de la obra.  

16.12- LOCKERS MATERIAL SEGÚN MUESTRAS  A DEFINIR CON LA INSPECCION DE OBRA   

Se proveerán y colocaran lockers en el sector de vestuarios, según inspección de obra. El contratista 

deberá presentar muestras para su aprobación y colocación. 

16.13- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CARTEL DE ACRILICO 3D LUMINOSO BACKLIGHT DIAMETRO 

3,50 MTS 

Se proveerá y colocara un cartel de acrílico 3D Luminoso Backlight diámetro 3,50 mts sobre acceso 

Avenida Mitre, según diseño e inspección de obra. 

16.14 –PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 2200 FC INVERTER 

El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 2200 FC inverter, en los sectores 

indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 

previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 

materiales necesarios para su colocación. 

16.15 –PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 15000 FC INVERTER 

El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 15000 FC inverter, en los sectores 

indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 

previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 

materiales necesarios para su colocación. 

 

16.16– PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE CONDENSADORES DE A°A° 

S/FACHADA INCLUYE ARMAZON, FIJACIONES Y PINTURA 

Esta protección se colocará en los condensadores del A°A° de todo el edificio. Deberá ser de chapa tipo 

“cosmos” decorativa con sus respectivos soportes estructurales y con sus fijaciones correspondientes, 

incluye pintura. 

La contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación. 

 

16.17– PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTE BAJO MESADA CON ESTANTES Y PUERTAS EN 

AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMINA 

El contratista proveerá y colocara mueble frente bajo mesada con estantes y puertas en aglomerado 

enchapado en melanina, según planos e inspección de obra. 

 

16.18– PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALACENA CON ESTANTES Y PUERTAS EN AGLOMERADO 

ENCHAPADO EN MELAMINA 

El contratista proveerá y colocara mueble de alacena con estantes y puertas en aglomerado enchapado 

en melanina, según planos e inspección de obra. 
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Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

 FOLIO 

 
OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MICROESTADIO JOSÉ MARIA GATICA” 

 
 

FORMULA DE PROPUESTA  

 

                                                                               Avellaneda                                              2021   

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 

esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que 

integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 

a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

     Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

Firma y sello del proponente 

  



I- OBRAS POLIDEPORTIVO JOSE MARIA GATICA 

Ubicación: Av. Bartolome Mitre 5000

Villa Dominico - Avellaneda

Sup. Proyectada: 2250 m2   

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Fecha: 

ITEM DESIGNACION U/M cant. PRECIO TOTAL

1 TAREAS PREVIAS

01.01 Cartel de obra u 1

01.02 Demolición de hormigón/mampostería en forma mecánica m3 20

01.03 Demolición de mampostería en forma manual m3 200

01.04 Retiro de carpinteria m2 297

01.05 Retiro de Artefactos u 30

01.06 Extracción y retiro de revestimiento en pared m2 260

01.07 Picado y retiro de piso m2 420

01.08 Extracción de cubierta de chapa completa m2 1500

01.09
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de 

madera 3"x3"
m2 120

SUB TOTAL ITEM 1

2 MOVIMIENTO DE SUELOS 

02.01 Desmonte manual y retiro m2 125

02.02 Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado 

(compactación mecánica y terminac.con vibrador)
m2 125

SUB TOTAL ITEM 2

3 HORMIGONES

03.01 Viga de fundación y arriostre m3 28

03.02 Bases de Hormigon Armado de 120 x 120 m3 30

03.03 Gradas Loseta alivianada (incluye capa compresión)- Tipo Cerbelu m2 231

03.04 Losa cerámica (incluye capa compresión)- Vigueta Simple m2 230

03.05 Columnas de Hormigón para estructura metálica según detalle m3 3

SUB TOTAL ITEM 3  

4 ESTRUCTURA METALICA 

04.01 Viga y columnas  reticulada cubierta  -según calculo kg 39500

SUB TOTAL ÍTEM 4

5 MAMPOSTERIA

05.01 Ladrillo ceramico 18x18x33 m2 700

05.02 Ladrillo ceramico 12x18x33 m2 350

05.03
Tabique módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado 

melamínico
m2 40

05.04
Tabique Simple Tipo Durlock con aisl. de lana de vidrio Acistiver R -70 

mm 
m2 50

SUB TOTAL ITEM 5

6 REVOQUES

06.01 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 550

06.02 Grueso a la cal bajo fino exterior m2 700

06.03 Grueso a la cal bajo fino interior m2 1300

06.04 Fino al fieltro interior m2 1300

06.05 Fino al fieltro exterior m2 700

SUB TOTAL ITEM 6

7 REVESTIMIENTOS

07.01
Provision y colocacion de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San 

Lorenzo Bco en cocina, office y maestranza  h=0,60 s/mesada
m2 8

07.02
Provision y colocacion de revestimiento Ceramico Alberdi Linum fantasia - 

tiza 37.5x75 cm h=2,00 en Vestuarios 
m2 150

07.03
Provision y colcacion de guardas de vidrio tipo venecita h: 10cm c/ canto 

metálico en baños.
ml 15

07.04
Provision y colocacion  de revestimiento plastico  texturado tipo tarquini  

exterior hall exposicion 
m2 150

07.05
Provision y colocacion de varilla guardacanto en revestimiento de 

Aluminio Tipo A-TRIM en cocina, sanitarios y vestuarios
ml 100

SUB TOTAL ITEM 7

RENOVACION POLIDEPORTIVO JOSE MARIA GATICA- ETAPA GENERAL

                Tabiques
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8 PINTURA

08.01 Muros interiores con latex m2 1300

08.02 Muros exteriores con latex m2 700

08.03 Pintura para pisos deportivos m2 1160

08.04 Pintura para pisos Epoxi m2 215

08.05 Pintura para Tribuna Epoxi m2 490

SUB TOTAL ITEM 8

9 CUBIERTAS

09.01

Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 

100x45x13x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio 

anexo

m2 175

09.02

Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 

160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m),revestimiento tipo Isover  con 

recubrimiento color blanco. Incluye terminacion en perimetro con fachada 
m2 1580

09.03 Canaleta estándar H°G° Nº 25 (desarrollo 0,33 m) ml 86

09.04 Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,16) ml 70

09.05
Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 

160x60x20x2 mm. prepintada sobre fachada Av Mitre 
m2 505

09.06
Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 

160x60x20x2 mm. prepintada sobre Garita de Seguridad. Av Mitre 
m2 70

09.07
Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 

160x60x20x2 mm. Prepintada  contrafrente 
m2 210

09.08 Provisión y  Colocación de  ALUMINIO PREPINTADO fachada NAO m2 200

SUB TOTAL ITEM 9

10 CIELORRASO

10.01 Tipo Durlok desmont. placa texturada 606x606 m2 470

10.02 Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada hall salida cancha m2 240

SUB TOTAL ITEM 10

11  SOLADOS

11.01 Provisión y  Colocación de Porcelanato m2 450

11.02 Provisión y  Colocación de Zócalo porcelanato -  idem solado ml 120

11.03 Provisión y  Colocación de Zócalo de goma reforzado ml 140

SUB TOTAL ITEM 11

12 CARPINTERÍAS

Puertas

12.01
P01- Tipo PH  2 puertas c/vidrio (acceso Av Mitre1.60x2,05mts) + 2 

banderola + 12 PF 
u 1

12.02 P02- Tipo PH puerta c/vidrio (1,60x2,05mts) + 4 PF u 4

12.03 P03- Tipo PH puerta c/visor (1,60x2,05mts) u 2

12.04 P04- Tipo PH puerta c/vidrio (1,50x2,05mts) u 2

12.05 P05- Tipo PH puerta c/visor (1,00x2,05mts) u 9

12.06 P06- Tipo PH puerta c/visor (0,80x2,05mts) u 6

12.07
P07- Tipo PH puerta baño de personas de mobilidad reducida  (1,00 x 

2,05mts)
u 1

12.08
P08- Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado 

melamínico (0,70x2,00mts)
u 17

12.09 P09- Tipo PH puerta ciega (0,60x2,05mts) u 1

12.10 P10- Tipo PH puerta c/visor (1,50x2,05mts) u 6

Ventanas

12.11
V01 - Provisión y  Colocación de paño fijo  de aluminio pre pintado 

revestimiento de fachada Av Mitre 
m2 75

12.12
V02 - Provisión y  Colocación de paño fijo + banderola aluminio pre 

pintada  fachada sobre Av Mitre  
m2 150

12.13
V03 - Provisión y  Colocación de paño fijo + banderola aluminio pre 

pintada fachada lateral Ramon franco
m2 75

                 Zingueria

                 Cerramiento
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12.14 V04 - Provisión y  Colocación ventana banderola vestuarios gatica m2 17

12.15
V05 - Provisión y  Colocación de paño fijo + banderola aluminio pre 

pintada fachada lateral Parque los Derechos del Trabajador 
m2 120

12.16

V06 - Provisión y  Colocación de paño fijo + banderola aluminio pre 

pintada (1,00x2x70) fachada cocina, oficina, hall y acceso por Ramon 

Franco 

m2 60

12.17
V07 - Provisión y  Colocación de paño fijo + banderola aluminio pre 

pintada fachada hall sobre av mitre 
m2 25

12.18
V08 - Provisión y  Colocación de paño fijo aluminio pre pintada nucleo 

sanitario 
m2 4

12.19
V09 - Provisión y Colocación Ventana de aluminio Guillotina con 1 Paño 

Fijo  color blanco (1,00x1,10m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
m2 4

12.20
V10 - Provisión y colocación Paño fijo con estructura metalica Vidriera 

Hall (h:2,10m) Altura de antepecho h:0,60m 
m2 9

12.21
V11 - Provisión y  Colocación de paño fijo + banderola aluminio pre 

pintada fachada (0,50x2,70) acceso por Ramon Franco 
m2 4

Herreria 

12.22
Provisión y  Colocación de  rejas Porton Acceso a Polideportivo según 

detalle pre pintada en fachada  Av Mitre
m2 23

12.23
Provisión y  Colocación de  rejas según detalle pre pintada en paños fijos 

de revestimiento fachada Av Mitre
m2 125

12.24
Provisión y  Colocación de  rejas según detalle pre pintada en paños fijos 

de revestimiento fachada parque dominico
m2 150

12.25

Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles L, T 

y planchuela - Modelo Tipo tecno TDL ( Rejas para ventanas Vestuario y 

Baños)

m2 8

SUB TOTAL ÍTEM 12

13 INSTALACIÓN SANITARIA

13.01
Instalación de agua fria termofusión en Núcleos Sanitarios / fria/caliente 

en cocina. Tendido principal  
gl 1

13.02

Provisión y colocación de tanque cisterna de bombeo de 1000lts. Y 

electrobomba elevadora centrifuga 3/4hp, presión 19Mca. Incluye ayuda 

de gremios

u 2

13.03 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 ml 2

13.04 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063 ml 12

13.05 Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 6

13.06 Provisión y colocación de BDA 0,50 x  0,50 u 10

13.07 Provisión y colocación de Cañería vertical PVC  Ø0,100 ml 60

13.08 Provisión y colocación de Cañería horizontal PVC  Ø0,100 ml 185

13.09 Provisión y colocación de Embudos s/cubierta Fº Fº Ø  0,110 u 6

13.10
Provisión y colocación de Inodoro con depósito para discapacitado, 

asiento y tapa- A9
u 1

13.11
Provisión y colocación de Barra de seguridad rebatible  80 cm - con 

Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14
u 1

13.12
Provisión y colocación de Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum 

VTEP (inodoro para discapacitado) - A15
u 1

13.13
Provisión y colocación de Espejo basculante inclinable 60 x 80 - 

(P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24
u 1

13.14 1+B147:C151|.14 u 1

13.15
Provisión y Colocación Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2 para 

sanitarios 
u 17

13.16
Provisión y colocación de Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y 

descarga cromada. A3
u 19

13.17 Mingitorio oval - A4 u 6

13.18 Pileta de cocina Aº Iº doble bacha profunda 78x37 - A7 u 1

13.19
Provisión y colocación Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de 

embutir c/ cerradura - G4
u 7

13.20 Receptaculo para ducha Acrilico 76 x 76 x 12 - Ferrum RA76-B - A21 u 14

                 DESAGÜES CLOACALES

                 Provisión y colocación de artefactos Sanit. Discap.

               Provisión y colocación de artefactos Sanit. 

                 DESAGÜES PLUVIALES
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13.21
Grifería pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro 

Art. 416/15 - G9
u 1

13.22
Provisión y colocación de Griferia s/mesada ambas aguas - Tipo FV 

Allegro Art. 207/15 - G6
u 19

13.23 Griferia Ducha Embutir Fv Arizona 108/b1 u 14

13.24 Accesorios ceràmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 u 17

13.25

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/4 bachas simples 

en Baños  (3,25x0,4m)- sobre estructura de acero inoxidable, Incluye 

colocación, frentín y respaldo idem mesada  tipo Mi Pileta ART 452E (4 

unidades)

m2 2,6

13.26

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/4 bachas simples 

en Baños  (3,25x0,4m)- sobre estructura de acero inoxidable, Incluye 

colocación, frentín y respaldo idem mesada  tipo Mi Pileta ART 452E (4 

unidades)

m2 2,6

13.27

Provisión y colocación Mesada de granito gris (3,00x0,4m)- sobre 

estructura de acero inoxidable, Incluye colocación, frentín y respaldo 

idem mesada.

m2 1,3

13.28

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/5 bachas simples 

en Baños  (4,30x0,4m)- sobre estructura de acero inoxidable, Incluye 

colocación, frentín y respaldo idem mesada  tipo Mi Pileta ART 452E (5 

unidades)

m2 1,72

13.29

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/ 1 bacha doble 

profunda (5,00x0,6m)- sobre estructura de acero inoxidable, Incluye 

colocación, frentín y respaldo idem mesada.  Pileta de cocina Aº Iº doble 

bacha profunda 78x37 - A7 (1 unidad)

m2 3

SUB TOTAL ITEM 13

14 INSTALACIÓN GAS

14.01 C. epoxi Ø 0,025 a conexión existente ml 60

14.02 Ll de paso Ø 0,025 u 4

14.03
Termotanque 300 lts.- GN / GE - Recupera 1800 Lts/H - 15 duchas 

simultaneas.
u 2

14.04
Cocina industrial A°I° 6 hornallas, bifera y horno 39.500 kcal/h (1,12m de 

frente)
u 1

SUB TOTAL ITEM 14

15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

15.01 Provisión y  Colocación tablero principal (1) y seccional (3) gl 1

15.02
Provisión y  Colocación Tablero cisterna completo con automático de 

tanque
gl 1

15.03 Puesta a tierra completa u 1

15.04
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos A - Perfil de alumio  con  

difudor  y tira led rgb 5050  alta luminosidad ip 65
ml 230

15.05
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos B - Proyector led mega  

500w 30 lumens marca lumenac o similar  57500 lumens 
u 12

15.06

Provisión y Colocación de artefactos lumínicos E - bidireccional Cuerpo 

construido en aluminio extruido. Difusor de vidrio

templado. Reflector de aluminio gofrado mate artelum labex o similar 

u 10

15.07
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos F -  proyector led 100w 

primera calidad ip 65
u 11

15.08
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos G: Artefacto LED 

cuadrado 600x600mm 56W 5000lm. Tipo L5
u 110

15.09
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos h: Perfil de Aluminio con 

Difusor y Tira LED RGB 5050 Alta Luminosidad
ml 18

15.09 Provisión y Colocación de artefactos lumínicos led - Frente Hall ml 6

15.10
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos I: Perfil de Aluminio con 

Difusor y Tira LED RGB 5050 Alta Luminosidad
ml 6

15.11 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) u 20

SUB TOTAL ITEM 14

16 VARIOS 

16.01 malla nylon de proteccion  40 x 40 m2 1740

16.02 Campana cocina industrial (1,20 m) u 1

               GRIFERÍA

               ACCESORIOS 

              MESADAS
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16.03
Provisión y Colocación de asientos para gradas modelo P6 marca 

rassegna o similares caracteristicas 
u 673

16.04 Provisión y Colocación de ploteos según detalles  m2 110

16.05 Provisión y Colocación de letras corporeas  según detalles m2 30

16.06 Placa identificación de establecimiento u 1

16.07
Baranda de protección en hierro redondo liso 12 mm c/12 cm y 

planchuela perforada 1 1/4"
ml 50

16.08 Pasamanos Aº Iº d: 50 mm ml 3

16.09
Separador de mingitorio base MDF 25mm enchapada en laminado 

melamínico
m2 3

16.10 Separador de Ducha PVC 18 mm con Perfil de Aluminio m2 3

16.11
Mural interior Vinilo Decorativo con Bastidor, separador y dos gargantas 

para luces LED- Vestuario y Hall de Acceso
m2 110

16.12 Lockers 2 puertas u 12

16.13
Provisión y Colocación Cartel de Acrilico 3D Luminoso Backlight 

Diametro:3,50 mts
u 1

16.14 Provisión y colocación A°A° SPLIT F/C 2200 FC u 3

16.15 Provisión y colocación A°A° SPLIT F/C 15000 FC u 1

16.16
Provisión y colocación de protecciones  de condensadores de A°A° 

s/fachada incluye armazon, fijaciones y pintura
m2 3

16.17
Provisión y colocación de Frente bajo mesada con estantes y puertas en 

aglomerado enchapado en melamina. 
ml 5

16.18
Provisión y colocación de Alacena con estantes y puertas en aglomerado 

enchapado en melamina
ml 3

SUB TOTAL ÍTEM 16

TOTAL
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ANALISIS DE PRECIOS 

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $
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Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PLANILLA DE MANO DE OBRA
Categoría Salario 

$/Día

Premio por 

Asistencia

Jornal 

Directo

Cargas Sociales Seguro Obrero Jornal Total Otros 

Adicionales

Costo Total de Jornal 

a Aplicar

(1) (2) (3)=(2 x 17 %) (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) (6)=(4 x 14 %) (7)=(4+5+6) (8)=(7 X %) (9)=($/Día) (10)=($/Hora)

Oficial Esp,

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Cuadrilla:

Cuadrilla:

A.i= V.A - V.R     +   V.A x i x 0,5

            V.U                  U x 100

PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia 

H.P.

Valor Actual $ Valor 

Residual

Vida Util (H) Uso Anual Amort.e Inter. 

$/h

Repar. y 

Repuestos

Tipo de 

combustibl

e

Consumo 

(l/h)

Costo 

Unit.$/l

Costo 

Horario

Lubric 

($/h)

Costo comb. y 

Lubric.($/h)
(1) (2) (3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) (9) (10) (11) (12)=(10x1) (13)=30

%x12

(14)=(12+13)
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ARQ. HUGO D. DUARTE
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Av. Mitre

Acceso

Baño
Damas

Duchas
damas

Duchas
Caballeros

Vestuarios Damas

Vestuarios
Caballeros

Baños
Caballeros

Informes

Ca
rlo

ta 
de

 D
om

ini
co

VESTUARIO CABALLEROS

Linea 1

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Linea 5

Linea 6

Linea 7

Linea 8

Acceso Principal

 AV. MITRE

 AV. R
AMON FRANCO

1.2000

0.1030

2.9443

0.5708

DEPORTES

DE

CONTACTO

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

     Sanitarios Públicos

PATIO DE

JUEGOS

VESTUARIO DAMAS

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
89

PLANTA BAJA EXISTENTE

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Av. Mitre

Ca
rlo

ta 
de

 D
om

ini
co

Linea 1

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Linea 5

Linea 6

Linea 7

Linea 8

Acceso Principal

 AV. MITRE

 AV. R
AMON FRANCO

1.2000

0.1030

2.9443

0.5708

PILETA

OLIMPICA

     Sanitarios Públicos

ADMINISTRACION

VESTUARIO DE MUJERESVESTUARIO DE HOMBRES

        DEPÓSITO

PATIO DE

JUEGOS

FUTURA PISCINA

SEMI OLIMPICA

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
90

PLANTA DE TECHOS EXISTENTE

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Av. Mitre

Acceso

Baño
Damas

Duchas
damas

Duchas
Caballeros

Vestuarios Damas

Vestuarios
Caballeros

Baños
Caballeros

Informes

Acceso Principal

DEPORTES

DE

CONTACTO

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

ADMINISTRACION

VESTUARIO DE MUJERESVESTUARIO DE HOMBRES

        DEPÓSITO

VESTUARIO CABALLEROSVESTUARIO DAMAS

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
91

DEMOLICIÓN - PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

DEMOLICIÓN

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Av. Mitre

Acceso Principal

 AV. MITRE

ADMINISTRACION

VESTUARIO DE MUJERESVESTUARIO DE HOMBRES

        DEPÓSITO

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
92

DEMOLICIÓN - PLANTA DE TECHOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

DEMOLICIÓN

EXPANSIÓN

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Acceso Principal

DEPORTES

DE

CONTACTO

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

VESTUARIO DE MUJERESVESTUARIO DE HOMBRES

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

Buffet / Cocina
Oficina

HALL

EXPO JOSE MARIA

GATICA

acceso
polideportivo

CONTROL

OFICINA

SANITARIOS

ADMINISTRACION

        DEPÓSITO

Sala de

maquinas

Vestuario

Referí

Vestuario

Local

Sector

Duchas

BañosBaños

Sector

Duchas

Vestuario

Visitante

Deposito

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
93

ARQUITECTURA - PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Av. Mitre

Acceso Principal

 AV. MITRE

DEPORTES

DE

CONTACTO

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

Acceso Principal

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
94

ARQUITECTURA - PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Av. Mitre

Acceso Principal

 AV. MITRE

DEPORTES

CONTACTO

Acceso Principal

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
95

ARQUITECTURA - PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
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PANEL 2 PANEL 3 PANEL 4 PANEL 5 PANEL 6 PANEL 7 PANEL 8 PANEL 9

METALICA
COLUMNA

METALICA
COLUMNA

METALICA
COLUMNA

PANEL 1

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA
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CORREA METALICA
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CORREA METALICA
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CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

CORREA METALICA

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
96

ESTRUCTURA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Av. Mitre

Acceso Principal

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

VESTUARIO DE MUJERESVESTUARIO DE HOMBRES

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

P01

3.20

P02

1.60

P02

1.60

P02

1.60

P02

1.60

P10

1.50

P03

1.60

P03

1.60

P04

1.50

P04

1.50

P05

1.00

P05

1.00

P05

1.00

P05

1.00

P05

1.00

P06

0.80

P06

0.80

P06

0.80

P07

1.00

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

V9

1.00x1.10

V6

1.00x2.70

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V2

4.00x14.00

V2

4.00x14.00

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V5

4.50x11.00

V3

4.50x11.00

Loc

H 

01

HALL

CS PP

3.00

Loc

H 

02

OFICINA

CS PP

2.80

Loc

H 

03

CONTROL

CS PP

2.80

Loc

H 

04

BAÑO

CS PP

2.80

Loc

H 

05

BAÑO

CS PP

2.80

Loc

H 

06

BAÑO

CS PP

2.80

Loc

H 

07

COCINA

CS PP

2.80

Loc

H 

08

OFICINA

CS PP

2.80

Loc

H 

16

VESTUARIO

CS PPE

2.80

Loc

H 

11

VESTUARIO

CS PPE

2.80

Loc

H 

17

DEPÓSITO

CS PPE

2.80

Loc

H 

09

SALA DE MAQ

CS PPE

2.80

Loc
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13

POLIDEPORTIVO

- PD

2.80

 1

 1

1

1

1

11

1

1
1 1 1

1

1

 1 1  1  1

1

V10

1.30x2.10

P09

0.60

V5

4.50x11.00

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V9

1.00x1.10

V10

1.30x2.10

V10

1.30x2.10

V11

0.50x2.70

V11

0.50x2.70

V11

0.50x2.70

P10

1.50

P10

1.50

P10

1.50

P10

1.50

P06

0.80

V1

PAÑO FIJO

V1

PAÑO FIJO

V1

PAÑO FIJO

V1

PAÑO FIJO

V1

PAÑO FIJO

V1

PAÑO FIJO

V1

PAÑO FIJO

V1

PAÑO FIJO

V6

1.00x2.70

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

P10

1.50

P05

1.00

P05

1.00

P10

1.50

P05

1.00

P05

1.00

Loc
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15

DUCHAS

CS PPE

2.80

Loc

H 

14

BAÑO

CS PPE

2.80

1

1

1

1

1

 1
 1  1

Loc

H 

12

DUCHAS

CS PPE

2.80

Loc

H 

10

VESTUARIO

CS PPE

2.80

Loc

H 

13

BAÑO

CS PPE

2.80

P05

1.00

Cota de Nivel
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E
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E
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A

S

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Cielorraso

Piso

Altura de cielorraso

Ancho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3

N.P.T.

M01

0.90

Loc

H 

04

Gobierno

CH PG

2.6

P04

0.90

Tipo de Ventana/Puerta

XXX-XXX-XX-XX XXX

X/XXXX

000 X 000

V00

Dimensiones

Especificaciones

5

muro

revoque

terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).

RI  - Revoque interior

RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts

HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir

LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir

LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento cerámico

RS - Revestimiento super iggam o similar

RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten

RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20

RPT - Revestimiento plástico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS

CD  -  Cielorraso desmontable

CS  - Cielorraso suspendido

CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcáreo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm

PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm

PD- Piso Deportivo

PPE-Piso Pintura Epoxi

A1
Centro o aplique

designacion s/planilla

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
97

CONSTRUCTIVO-PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

Acceso Principal

V2

4.00x14.00

V2

4.00x14.00

V3

4.50x11.00

V3

4.50x11.00

V3

4.50x11.00

V5

4.50x11.00

V5

4.50x11.00

V5

4.50x11.00

Loc

H 

13

POLIDEPORTIVO

- PD

2.80

Loc

H 

13

GRADAS

CS PPE

-

Cota de Nivel

R
E

F
E

R
E

N
C

I
A

S

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Cielorraso

Piso

Altura de cielorraso

Ancho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3

N.P.T.

M01

0.90

Loc

H 

04

Gobierno

CH PG

2.6

P04

0.90

Tipo de Ventana/Puerta

XXX-XXX-XX-XX XXX

X/XXXX

000 X 000

V00

Dimensiones

Especificaciones

5

muro

revoque

terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).

RI  - Revoque interior

RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts

HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir

LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir

LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento cerámico

RS - Revestimiento super iggam o similar

RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten

RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20

RPT - Revestimiento plástico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS

CD  -  Cielorraso desmontable

CS  - Cielorraso suspendido

CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcáreo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm

PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm

PD- Piso Deportivo

PPE-Piso Pintura Epoxi

A1
Centro o aplique

designacion s/planilla

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
98

CONSTRUCTIVO-PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



polideportivo

acceso
polideportivo

P02

1.60

P05

1.00

P05

1.00

P05

1.00

P05

1.00

P06

0.80

P06

0.80

P07

1.00

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

V6

1.00x2.70

Loc

H 

01

HALL

CS PP

3.00

Loc

H 

02

OFICINA

CS PP

2.80

Loc

H 

03

CONTROL

CS PP

2.80

Loc

H 

04

BAÑO

CS PP

2.80

Loc

H 

05

BAÑO

CS PP

2.80

Loc

H 

06

BAÑO

CS PP

2.80

1

1

1

11

1

V10

1.30x2.10

P09

0.60

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V7

1.20x2.50

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V8

0.60x0.60

V9

1.00x1.10

V10

1.30x2.10

V10

1.30x2.10

Cota de Nivel

R
E

F
E

R
E

N
C

I
A

S

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Cielorraso

Piso

Altura de cielorraso

Ancho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3

N.P.T.

M01

0.90

Loc

H 

04

Gobierno

CH PG

2.6

P04

0.90

Tipo de Ventana/Puerta

XXX-XXX-XX-XX XXX

X/XXXX

000 X 000

V00

Dimensiones

Especificaciones

5

muro

revoque

terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).

RI  - Revoque interior

RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts

HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir

LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir

LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento cerámico

RS - Revestimiento super iggam o similar

RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten

RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20

RPT - Revestimiento plástico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS

CD  -  Cielorraso desmontable

CS  - Cielorraso suspendido

CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcáreo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm

PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm

PD- Piso Deportivo

PPE-Piso Pintura Epoxi

A1
Centro o aplique

designacion s/planilla

VESTUARIO DE MUJERES

polideportivo

ADMINISTRACION

        DEPÓSITO

P02

1.60

P02

1.60

P02

1.60

P03

1.60

P03

1.60

P04

1.50

P05

1.00

P06

0.80

V9

1.00x1.10

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

Loc

H 

07

COCINA

CS PP

2.80

Loc

H 

08

OFICINA

CS PP

2.80

09

SALA DE MAQ

PPE

 1

 1

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V6

1.00x2.70

V11

0.50x2.70

V11

0.50x2.70

V11

0.50x2.70

V9

1.00x1.10

P06

0.80

P06

0.80

V6

1.00x2.70

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
99

CONSTRUCTIVO NUCLEO SANITARIO - COCINA - OFICINA - HALL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

SECTOR HALL/SANITARIO SECTOR COCINA/OFICINA/NAO



acceso
polideportivo

P10

1.50

P04

1.50

P04

1.50

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

P08

0.70

V6

1.00x2.70

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V6

1.00x2.70

Loc

H 

OFICINA

CS

Loc

H 

16

VESTUARIO

CS PPE

2.80

Loc

H 

11

VESTUARIO

CS PPE

2.80

Loc

H 

17

DEPÓSITO

CS PPE

2.80

Loc

H 

09

SALA DE MAQ

CS PPE

2.80

1

1
1 1 1

1

1

 1 1  1  1

V8

0.60x0.60

P10

1.50

P10

1.50

P10

1.50

P10

1.50

P06

0.80

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

V4

0.80x0.60

P10

1.50

P05

1.00

P05

1.00

P10

1.50

P05

1.00

P05

1.00

Loc

H 

15

DUCHAS

CS PPE

2.80

Loc

H 

14

BAÑO

CS PPE

2.80

1

1

1

1

1

 1
 1  1

Loc

H 

12

DUCHAS

CS PPE

2.80

Loc

H 

10

VESTUARIO

CS PPE

2.80

Loc

H 

13

BAÑO

CS PPE

2.80

Cota de Nivel

R
E

F
E

R
E

N
C

I
A

S

NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Cielorraso

Piso

Altura de cielorraso

Ancho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3

N.P.T.

M01

0.90

Loc

H 

04

Gobierno

CH PG

2.6

P04

0.90

Tipo de Ventana/Puerta

XXX-XXX-XX-XX XXX

X/XXXX

000 X 000

V00

Dimensiones

Especificaciones

5

muro

revoque

terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).

RI  - Revoque interior

RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts

HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir

LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir

LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento cerámico

RS - Revestimiento super iggam o similar

RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten

RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20

RPT - Revestimiento plástico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS

CD  -  Cielorraso desmontable

CS  - Cielorraso suspendido

CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcáreo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm

PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm

PD- Piso Deportivo

PPE-Piso Pintura Epoxi

A1
Centro o aplique

designacion s/planilla

acceso
polideportivo

V3

4.50x11.00

V5

4.50x11.00

Loc

H 

13

GRADAS

CS PPE

-

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
100

CONSTRUCTIVO VESTUARIOS-PLAYON MULTIDEPORTE

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de

aluminio pulido.

Cierra puerta hidráulico.

Dicha puerta debe responder a la clasificación FR- )= de

resistencia al fuego.

Marco

Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado

secado en caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de

cámara compensadora de presiones con burletes.

Cantidad

Tipo

Sector

Acceso Polideportivo

P01 Chapa- de abrir 4 hojas

PF PFPFPFPF

PF PF PF PF

PFPFPFPF

PF PF PF PF

PF

PF

PF NIVEL

N.P.T.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de

altura en ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con pegamento.

NIVEL

N.P.T.

P02 Chapa- de abrir 2 hojas

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción tipo cajón de

chapa de acero doblada BWG Nº 16 con refuerzos interiores y relleno de

material ignífugo F90. Acabado antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte

satinado secado en caliente.

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección ante la

rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara compensadora de

presiones con burletes.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido mate, recubriendo

el canto inferior y 10 cm de altura en ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada

con pegamento.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por hoja. Barra antipánico y manijones

verticales cilindricos de aluminio pulido.

Cierra puerta hidráulico.

Dicha puerta debe responder a la clasificación FR- )= de resistencia al fuego.

Acceso Polideportivo

N.P.T.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

P03 Chapa con visor- de abrir 2 hojas

Acceso Vestuarios, NAO

Chapa doblada reforzada BWG N°16

P04

Acceso Polideportivo

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

PF

Chapa con visor- de abrir 2 hojas P05 Chapa con visor - de abrir 1 hoja

Baños, Cocina

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

PF

P06

Baños, Cocina

Chapa con visor - de abrir 1 hoja

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de

aluminio pulido.

Cierra puerta hidráulico.

Dicha puerta de be responder a la clasificación FR- )= de

resistencia al fuego.

P07

Interior / Sanitario PMR

Chapa- de abrir 1 hoja

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Aluminio plegado 4mm

Placa de melamina  esp.: 18mm. Color a definir.

Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior

Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

P08

Retretes

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado con roseta

diám 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura

de seguridad reforzada.

Panel - de abrir 1 hoja

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

P09

Acceso vitrina

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Chapa- de abrir 1 hoja

NIVEL

N.P.T.

PF PF

PF PF

PF PF

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16

con refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte

satinado secado en caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección ante la rotura, no se astilla ni estalla) con

sistema de cámara compensadora de presiones con burletes.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido mate, recubriendo el canto inferior

y 10 cm de altura en ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con pegamento.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por hoja. Barra antipánico y manijones

verticales cilindricos de aluminio pulido.

Cierra puerta hidráulico.

Dicha puerta debe responder a la clasificación FR- )= de resistencia al fuego.

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

PF PF

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

P10 Chapa con visor- de abrir 2 hojas

Acceso Vestuarios, NAO

Fachada lateral Ramon Franco

Paños fijos .Material idem marco, con vidrio.

Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de

E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con

tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,

revestido en su interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

V04- Ventana Banderola

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de

E.P.D.M.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,

revestido en siu interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

NIVEL

N.P.T.

Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios

Herrajes

Premarco

Ubicación

V02- Paño Fijo + Banderola

Fachada Av. Mitre

Paños fijos  .Material idem marco, con vidrio.

Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

NIVEL

N.P.T.

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).

 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad

 automática con Kit de enganche.

02 16 23

PF

PF

Fachada cocina, oficina, hall y acceso por

Ramon Franco

Vestuarios

PF PF PF PF

PF PF PF PF

PF PF PF PF

PF PF PF PF

PF PF PF PF

PF PF PF PF

NIVEL

N.P.T.

PF PF PF

PFPFPF

PF PF PF

V03- Paño Fijo + Banderola

03

NIVEL

N.P.T.

PFPF

PF PF

PF

Fachada lateral Parque Los Derechos del Trabajador

Paños fijos .Material idem marco, con vidrio.

Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

NIVEL

N.P.T.

PF

PFPFPF

PF PF PF

V05- Paño Fijo + Banderola

03

V06- Paño Fijo + Banderola
V07 - Paño Fijo + Banderola

HALL

10

NIVEL

N.P.T.

V08 - Paño Fijo con estructura metálica

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de

E.P.D.M.

PF

Nucleo sanitario

10

NIVEL

N.P.T.

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de

E.P.D.M.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,

revestido en siu interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

NIVEL

N.P.T.

V09 - Ventana Guillotina

   Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de

E.P.D.M.

Patín lateral: patín de deslizamiento y sostén de las hojas.

Trabas laterales: trabas para sostener las hojas y  volcado.

Cierres de hojas: aldaba para cierre de las hojas.

03

Cocina,control

PF

Aluar o similar , linea módena, blanca

NIVEL

N.P.T.

V10 - Paño Fijo con estructura metálica

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de

E.P.D.M.

Vidriera de Exposición

03

PF

V11- Ventana proyectante+2 pf

NIVEL

N.P.T.

03

PF

PF

Acceso Ramon Franco

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de

E.P.D.M.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,

revestido en siu interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

V01- Paño Fijo

Fachada Av. Mitre

08

Paños fijos  .Material idem marco, con vidrio.

Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

PF

PF

PFPF

PF PF

1 4 2 2 5 5 1 17 1 5

PF PF

PF

PF

PF

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
101

PLANILLA DE CARPINTERIAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Acceso Principal

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

Buffet / Cocina
Oficina

HALL

EXPO JOSE MARIA

GATICA

CONTROLOFICINA

SANITARIOS

Sala de Maq.

Vestuario

Referí

Vestuario LocalVestuario Visitante

Deposito

Baño Damas Baño Caballeros

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
102

DESAGUE PLUVIAL-PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Acceso PrincipalAcceso Principal

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
103

DESAGUE PLUVIAL-PLANTA DE TECHOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Acceso Principal

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

CAÑO PPL 110  Pend 1:33
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1
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3
3

C
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L
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1
:
3
3

CAÑO PPL 110  Pend 1:33

CAÑO PPL 110  Pend 1:33

CAÑO PPL 110  Pend 1:33

Buffet / Cocina
Oficina

HALL

EXPO JOSE MARIA

GATICA

CONTROLOFICINA

SANITARIOS

Vestuarios

Sala de maquinas

Sala de Maq.

Vestuario

Referí

Vestuario LocalVestuario Visitante

Deposito

Baño Damas Baño Caballeros

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
104

DESAGUE CLOACAL-PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"



Acceso Principal

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

C
.
S
.

L
.
L

.
P

.

L
.
L

.
P

.
G

c
.
s
.

L.L.P.

L
L
P

L.L.P.

LLP

LLP

L.L.P.

HALL

EXPO JOSE MARIA

GATICA

CONTROLOFICINA

SANITARIOS

Sala de Maq.

Vestuario

Referí

Vestuario LocalVestuario Visitante

Deposito

Baño Damas Baño Caballeros

Buffet / Cocina
Oficina

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
105

Inst. AGUA FRIA/CALIENTE-PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Acceso Principal

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

Acceso Principal

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
106

INST. AGUA FRIA/CALIENTE-PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



Acceso Principal

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

B B B B

B B B B

B B B B

G

G

G

G

G

G

G

GG G

G G

G G

G G G G G G G G

G G G G G

G G G G G G G G G

A

A

A

A A A A A A A

E

E

E

E

F

F

F

F

F

F

F

F

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

GG

G

G

G

GG

I

E

E

G

G

G

G

G

G

G

G

G

E E

E E

GG GG

GG

GG

GG

GG

GG

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G G G G

G G G G

Buffet / Cocina
Oficina

HALL

EXPO JOSE MARIA

GATICA

CONTROLOFICINA

SANITARIOS

I

HHHH HHHH

I

I

I

I

I

I

I

I

G

G

G

G

G

G

HHH

H

H H H

H
HH

T.U.G.

h=0,80m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=0,40m

T.U.G.

h=0,80m

T.U.G.

h=0,40m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=0,80m

T.U.G.

h=0,40m

T.U.G.

h=0,80m

T.U.G.

h=0,80m

T.U.G.

h=0,40m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=0,80m

T.U.G.

h=0,40m

T.U.E.

h=2,20m

Sala de Maq.

Vestuario

Referí

Vestuario LocalVestuario Visitante

Deposito

Baño Damas Baño Caballeros

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
107

INST.ELÉCTRICA -PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"



Acceso Principal

PLAYON

MULTIDEPORTE

EXISTENTE

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

Acceso Principal

A

A

A

A

F

F
F

F

A

A

A
A

A

A

A

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
108

INST.ELÉCTRICA -PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"



Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
109

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO A-B

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

ARTEFACTO LUMINICO TIPO A ARTEFACTO LUMINICO TIPO B

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"



Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
110

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO E-F

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

ARTEFACTO LUMINICO TIPO FARTEFACTO LUMINICO TIPO E

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"



Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
111

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN TIPO G-H-I

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

ARTEFACTO LUMINICO TIPO G ARTEFACTO LUMINICO TIPO H-I

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"



VISTA AV. MITRE

VISTA PARQUE DOMINICO

NACIONAL DEL

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
112

VISTAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

GaticaGatica
POLIDEPORTIVO

JOSÉ MARÍA 

GaticaGatica
POLIDEPORTIVO

JOSÉ MARÍA 

GaticaGatica
POLIDEPORTIVO

JOSÉ MARÍA 



VISTA AV. RAMON FRANCO

VISTA CONTRA FRENTE NAO

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
113

VISTAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

POLIDEPORTIVO
JOSÉ MARÍA 

GATICA GATICA 

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPALCENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL



BABETA  DE TERMINACION

BABETA  DE TERMINACION

BABETA  DE TERMINACION

PERFIL LED ALUMINIO CON DIFUSOR 6ML C\/U. INCLUYE TIR

DE LED 5050 ALTA LUMINOSIDAD RGD CON FUENTE IP 67.

CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA

PERFIL C 160X60X20X2 MM

(LUCES HASTA 6,20 M), PINTADO (LOS COLORES

SERÁN DEFINIDOS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCIÓN DE

OBRA).

CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA

PERFIL C 160X60X20X2 MM, PRE PINTADO PINTADO (LOS

COLORES

SERÁN DEFINIDOS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCIÓN DE

OBRA.

A

CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA PERFIL C 160X60X20X2 MM

(LUCES HASTA 6,20 M), PINTADO (LOS COLORES

SERÁN DEFINIDOS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCION DE

OBRA.

COLUMNAS RETICULADA CUBIERTA -SEGÚN CALCULO

LOSA HORMIGON ARMADO  CON BASE PARA ESTRUCTURA METALICA
GRADA  DE BLOQUES DE CEMENTO Y

LOSETA TIPO CERBELU

CIELORRASO SUSPENDIDO ROCA DE YESO JUNTA TOMADA

 ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO

TIPO  MODELO P6  RASSEGNA

DETALLE "A"

CABALLETE  DE TERMINACION

COLUMNAS RETICULADA CUBIERTA -SEGÚN CALCULO

VIGA  RETICULADA CUBIERTA -SEGÚN CALCULO

CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA

PERFIL C 160X60X20X2 MM

(LUCES HASTA 6,20 M), PINTADO (LOS COLORES

SERÁN DEFINIDOS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCION DE

OBRA.

TORNILLOS AUTOTALADRANTES DE 1"

CON ARANDELAS DE NEOPRENO.

CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA PERFIL C 160X60X20X2

MM. REVESTIMIENTO TIPO ISOVER CON RECUBRIMIENTO COLOR BLANCO

PERFIL LED ALUMINIO CON DIFUSOR 6ML C\/U. INCLUYE TIR

DE LED 5050 ALTA LUMINOSIDAD RGD CON FUENTE.

CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA

PERFIL C 160X60X20X2 MM

(LUCES HASTA 6,20 M), PINTADO (LOS COLORES

SERÁN DEFINIDOS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCION DE

OBRA.

BABETA  DE TERMINACION

BABETA  DE TERMINACION

BABETA  DE TERMINACION

A

ESTRUCTURA CAÑO ESTRUCTURAL

PRE PINTADO

 CAÑO ESTRUCTURAL

 RECTANGULAR PRE PINTADO

VARILLA DE HIERRO DIAMETRO 10

DETALLE DISEÑO REJA

PAÑO FIJO DE ALUMINIO REVESTIMIENTO DE

FACHADA VIDRIO 3+3

PAÑO FIJO DE ALUMINIO REVESTIMIENTO DE

FACHADA VIDRIO 3+3

COLUMNA RETICULADA

LETRAS PLOTEO EN VINILO MATE

COLOR A DEFINIR

CHAPA  ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA

PERFIL C 160X60X20X2 MM, PRE PINTADO PINTADO

 (LOS COLORES SERÁN DEFINIDOS CONJUNTAMENTE CON LA

INSPECCIÓN DE OBRA).

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
114

ESTRUCTURA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

G
e
r
l
i



PANEL 1 PANEL 1
EXTERIOR INTERIOR

PANEL 2 PANEL 2
EXTERIOR INTERIOR

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
115

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTRUCTURA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

GaticaGatica

GaticaGaticaGaticaGatica

pi
ñ
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ro

G
e
r
l
i



PANEL 3 PANEL 3
EXTERIOR INTERIOR

PANEL 4 PANEL 4
EXTERIOR INTERIOR

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
116

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTRUCTURA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

GaticaGatica

GaticaGatica

GaticaGatica

do
ck

 S
ud

VENTANA
PAÑOS FIJOS +
DOS HOJAS DE ABRIR 

V02
4.00X14.00

REJA DE CAÑO ESTRUCTURAL
SEGUN DISEÑO 



PF PFPFPFPF

PF PF PF PF

PFPFPFPF

PF PF PF PF PF PF

PF PF

PF

Reja entrada  avenida mitre
caño estructural

caño estructural 20 x 20

caño estructural 20 x 20

caño estructural 20 x 20

caño estructural 20 x 20

caño estructural 20 x 20

caño estructural 20 x 20

caño estructural 20 x 20

caño estructural 30 x 30 caño estructural 30 x 30caño estructural 30 x 30

caño estructural 30 x 30 caño estructural 30 x 30 caño estructural 30 x 30 caño estructural 30 x 30

caño estructural 30 x 30caño estructural 30 x 30

caño estructural 50 x 70

PANEL 5 PANEL 5
EXTERIOR INTERIOR

PF PFPFPFPF

PF PF PF PF

PFPFPFPF

PF PF PF PF PF PF

PF

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
117

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTRUCTURA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

GaticaGatica
POLIDEPORTIVO

JOSÉ MARÍA 

GaticaGaticaGaticaGatica
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e
l
l
a
n
e
d
a



PANEL 6 PANEL 6
EXTERIOR INTERIOR

PANEL 7 PANEL 7
EXTERIOR INTERIOR

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
118

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

ESTRUCTURA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

GaticaGaticaGaticaGatica

GaticaGaticaGaticaGaticas
a
r
a
n
d
i

VENTANA
PAÑOS FIJOS +
DOS HOJAS DE ABRIR 

V02
4.00X14.00

REJA DE CAÑO ESTRUCTURAL
SEGUN DISEÑO 
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PF PF

PFPF

PF PF

PF
PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF PF

PF

PF

PF

Sala de
maquinas

Vestuario
Referí

Vestuario
Local

Sector
Duchas

BañosBaños

Sector
Duchas

Vestuario
Visitante

Deposito

E

E

D

D

C

C

A

B

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
120

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CORTE

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"



PF

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
121

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CORTE B-B

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

GATICAGATICA
01 02 03 04 05 06 07

17 18 19 20 21 22 23 visitante



PF PF

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
122

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CORTE C-C

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

GATICAGATICA
01 02 03 04 05 06 07

17 18 19 20 21 22 23
local referi



Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
112

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CORTE D-D

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

123

0



Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
124

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CORTE D-D

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"



Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
114

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CORTE D-D

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

125

0



PF

acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

Buffet / Cocina
Oficina

HALL

EXPO JOSE MARIA

GATICA

CONTROLOFICINA

SANITARIOS

F

F

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
126

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CORTE HALL DE ACCESO

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"



CAPITAL
NACIONAL DEL

FUTBOL

BABETA  DE

TERMINACION

CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM Nº 25 S/ESTRUCT.METÁLICA

PERFIL C 160X60X20X2 MM

(LUCES HASTA 6,20 M), PINTADO (LOS COLORES

SERÁN DEFINIDOS CONJUNTAMENTE CON LA INSPECCIÓN DE

OBRA.

PORTON ENTRADA DE AUTOS

Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
127

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CORTE HALL DE ACCESO

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"



Cruces Ø 5mm

Planchuela

25x3.2mm

Planchuela

25x3.2mm

Cruces Ø 5mm

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
128

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

DETALLE GRADA y REJA TDL

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

DETALLE REJA TECHNO TIPO TDL PLANCHUELA
25X3.2MM  cruces Ø 5mm



acceso
polideportivo

acceso
polideportivo

HALL

EXPO JOSE MARIA

GATICA

CONTROLOFICINA

SANITARIOS

Sala de Maq.

Buffet / Cocina
Oficina

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
129

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Inst. A°A° Planta Baja

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO
"JOSÉ MARÍA GATICA"

DETALLE PROTECCIÓN DE CONDENSADORES



Escala:   s\/

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
130

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

DETALLE LETRAS CORPOREAS

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NUEVO POLIDEPORTIVO

"JOSÉ MARÍA GATICA"

LETRA CORPOREA
 4 METROS LINEALES 
ALTO PROPORCIONAL
EN POLYFAN  PINTADO 

LETRA CORPOREA
 4 METROS LINEALES 
ALTO PROPORCIONAL
EN POLYFAN  PINTADO 

LETRA CORPOREA
 4 METROS LINEALES 
ALTO PROPORCIONAL
EN POLYFAN  PINTADO 

LETRA CORPOREA
 4 METROS LINEALES 
ALTO PROPORCIONAL
EN POLYFAN  PINTADO 

CARTEL 3D DE ACRÍLICO
CON LUZ BACKLIGHT
3 METROS  CON SOPORTE 
METÁLICO 

GATICAGATICA
POLIDEPORTIVO

LEYENDA

JOSE MARIA 

FACHADA AV. MITRE 

FACHADA PARQUE 
LOS DERECHOS DEL 
TRABAJADOR 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


