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OBRA: “CAMINO DE LA RIBERA – NODO 4 - PLAZA EL COLOSO” 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación tiene por objeto la construcción del NODO 
4 – PLAZA EL COLOSO. Se ubica en la calle Carlos Pellegrini e/Av. Bartolomé Mitre (Puente Viejo) y Gral 
Levalle 

 

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de NOVIEMBRE de 2021 asciende a 
la suma de pesos diecisiete millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos ochenta y tres con 90/100, 
($ 17.409.483,90) 
 
ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de NOVENTA DIAS (90) días 
corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
 
ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema de 
ajuste alzado 

ARTICULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA:  Se exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro General y/o contratistas de la 
Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá estar resuelta antes de la adjudicación. 

ARTICULO 6º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada Renglón, 
pudiéndose cotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren interesados. Asimismo, 
deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos ejecutados en cada periodo, la 
planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la correspondiente al Renglón ofertado en caso de 
no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada ítem estipulando el 
aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas 
son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su 
cotización. 

ARTICULO 7º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA:  

El sobre N° 2 de la oferta, además de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales 
Generales contendrá, con carácter de presentación excluyente, la siguiente documentación: 

1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  

a) Nota de fórmula de propuesta. 

b) Cómputo y presupuesto. 

2) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 

3) Curva de inversión (según Planilla Anexa).  

4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se detalla a 
continuación: 

 Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 
 Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 

gráfico. 
 Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en función 
de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear, descripción detallada de la obra, etapas 
constructivas, procesos de montaje.   

6) Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 

7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 

8) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias 
de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la 
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tramitación de proyectos y la ejecución de las obras, además de los requerimientos exigidos por los organismos 
ferroviarios correspondientes. 

ARTICULO 8º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la propuesta, 
que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, 
el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma 
del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73. 

ARTICULO 9º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 5% 
(cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en 
el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En 
caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista mensualmente 
en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin perjuicio de esto, la 
Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario 
o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha de la última medición y su 
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada 
mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 
trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su conformación 
y su posterior tramitación. 

Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 
las que no hubiera acuerdo. 

ARTICULO 11º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo el 
transcurso de la obra documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías deberán 
describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.  

ARTICULO 12º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco por 
ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.  

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Provisoria, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de rechazo 
la fijación de fechas estimativas. 

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 

ARTICULO 13º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al inicio 
de obra deberá hacer entrega de: 

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; materiales y 
transporte, mano de obra y equipos). 

2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 
Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por 
parte de su personal como también de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere más 
de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser acordada por dichos 
contratistas. El mismo deberá contener: 

a) Nomina del personal que trabaja en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente en caso de altas 
y bajas. 

b) Contara con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
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c) Fecha de contención del Programa de Seguridad. 

d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 

e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

f) Deberá contemplar cada etapa de obra e identificar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los 
riesgos previstos. 

g) Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de Higiene y seguridad de la obra, y será 
aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

h) Copia de Aviso de obra. 

i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5. 

3) Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de 
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos números de CUIL y el Formulario Nº 
931. 

Del presente artículo deberá ser presentado los requisitos y documentación enumerada en los apartados 1) 2) 
y 3) en la Subsecretaria de Infraestructura, situada en Av. Gral. Güemes 835, Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación exigidos impedirá el inicio de la obra y en 
caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su 
carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. 

Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda documentación en 
materia de Seguridad e higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el desarrollo de la obra. 

ARTICULO 14º: PROVISIÓN DE ELEMENTOS: El contratista deberá entregar a la inspección los siguientes 
elementos:  
Computadora de escritorio que cuente con las siguientes características: 
 

- CPU: AMD RYZEN 7 3700X (8C/16T) 
- Motherboard: B450M-A II ASUS PRIME AM4 
- Memoria RAM: DDR4 16GB (2*8) 3200MHZ SPECTRIX D50 RGB (Cant: 1) 
- Disco Rigido (HDD): 1TB TOSHIBA P300 SATA III 7200RPM (Cant: 1) 
- Disco Solido (SSD): 240G KINGSTON A400 (Cant: 1) 
- Gabinete: SENTEY T20 TM20-SF RGB VIDRIO TEMPLADO 4 FAN RGB 
- Fuente: 600W CORSAIR VS600 80+ WHITE 
- Placa de video Nvidia MSI GeForce 10 Series GTX 1050 Ti GEFORCE GTX 1050 TI 
4GT OC OC Edition 4GB 

Los elementos deberán ser entregados en la Dirección de Espacio Público, sita en el 1er piso de la 
Municipalidad de Avellaneda; sita en Av. Güemes 835. 

ARTICULO 15º: MOVILIDAD: El contratista deberá proveer movilidad para el personal de Inspección. La misma 
consistirá en un vehículo automotor modelo no inferior a tres (3) años de antigüedad, con capacidad mínima 
para cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento, con toda la documentación al día para circular 
(VTV, servicios de mantenimiento, etc). La obligación incluye la provisión de combustible para realizar 1200km 
por mes, el pago de seguro, los que deberán ser entregados mensualmente. El vehículo estará a disposición 
de la Municipalidad de Lunes a Viernes de 7,30 a 17,30Hs. Sábados y Domingos en el mismo horario, en caso 
de trabajarse en obra, y en el período comprendido entre la iniciación de los trabajos y la recepción provisoria 
de los mismos. El vehículo deberá ser entregado al Municipio, el día de la firma del acta de inicio.  

ARTICULO 16º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en cuya 
oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se 
considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) impedimentos producidos 
por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos afectadas por las obras.  

No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una 
anticipación no menor a los siete días corridos. 

ARTICULO 17º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
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ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome 
su representante en la obra, sin limitación alguna. 

ARTICULO 18°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de la 
Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo 
y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada certificado 
deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

ARTICULO 19º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación técnica 
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 

ARTÍCULO 20°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 
trabajos que se ejecuten. 

ARTICULO 21º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la 
ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su 
oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato 
y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere 
que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar 
dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y 
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden 
de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 
días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato por 
culpa del Contratista. 

ARTICULO 22º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará 
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y 
rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al contrato. 
Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista. 

ARTICULO 23º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia la 
interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en contra 
respecto al punto cuestionado: 

- Concepción general: de lo particular a lo general. 

- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 

- La cifra prevalece a la escala. 

ARTICULO 24º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

ARTICULO 25º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, los 
gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

ARTICULO 26º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin 
estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 
licitadas con las existentes. 
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Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de 
Obra. 

ARTICULO 27º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y vehículos 
afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

ARTICULO 28º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el Contratista 
haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de Obra. 

ARTICULO 29º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas no 
se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de una 
multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 

M=0,12 C / P 

B- Cuando se haya excedido el período anterior: 

M=0,28 C / P 

Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
significado: 

M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día laborable ($/dl). 

C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 

P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra pendiente 
de recepción. 

ARTICULO 30º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a efectuar 
repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando se 
sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes 
y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo de esos trabajos 
será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo 
otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante será 
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer 
uso de la garantía de obra. 

ARTICULO 31º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en 
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito 
que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

 La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el   plazo de garantía. 
 Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 
 Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

ARTICULO 32º: RECEPCION DEFINITIVA:  El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con 
más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, 
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se 
determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, 
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran 
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán 
a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De 
resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 
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 Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 
 El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 
 Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 
 Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTICULO 33º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que hubiere 
de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En 
casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte 
proporcional de la fianza contractual. 

ARTICULO 34º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 
dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará efectiva 
por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista 
y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

ARTICULO 35º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaría 
de Infraestructura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los interesados 
para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u 
omisiones. 

La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, harán 
pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

ARTICULO 36º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la pandemia de 
Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y hacia 
el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial 
y Municipal. 

El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 

ARTICULO 37º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de 
ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Subsecretaría de Infraestructura 
de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-7339º vía mail a través de 
sospavellaneda@gmail.com. 
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OBRA: “CAMINO DE LA RIBERA – NODO 4 - PLAZA EL COLOSO” 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento 
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a 
aplicar en las obras que se licitan. 

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión 
y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de 
la Inspección, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalización de la obra cumpliendo las 
normas y reglas del arte. 

 

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán 
de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo 
a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán algún rubro o tarea faltante, 
deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los 
oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los 
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los 
trabajos necesarios. 

 

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte 
durante la marcha de los trabajos. 

 

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los 
rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 
ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido 
a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su 
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección 
aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación 
necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de 
su aprobación. 
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En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características 
a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de 
fábrica. 

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de 
aprobación, en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o 
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el 
Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de 
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, 
dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a cargo del 
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo 
modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el 
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dieren lugar. 

Todos los materiales deberán permanecer resguardados y correctamente acopiados, según corresponda 
y se exija en cada tipo de material y será responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los 
mismos. 

 

5 – MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en 
tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que 
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, 
baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 
funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que 
solicite la Inspección. 

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá 
ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en 
caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuarán 
con las terminaciones proyectadas. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser 
motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los 
perjuicios que se ocasionen. 

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 
mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 
adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

 

6 - REUNIONES DE COORDINACION 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de 
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 
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7 – AGUA PARA CONSTRUIR 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 
concepto, los que no serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. 
 
 
 
8 – ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 
Toda la iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a 
las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la inspección. 
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la inspección las especificaciones, 
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 
La obtención y el consumo de energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 
de que se trata antes, serán costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 
provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El 
pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.  
Asimismo, correrá por cuenta del Contratista, la provisión de Fuerza Motriz para los equipos e 
implementos de construcción, sean estos de uso propio, o de uso de subcontratistas. 
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OBRA: CAMINO DE LA RIBERA – NODO 4 – PLAZA EL COLOSO 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 1º - TRABAJOS PRELIMINARES 

1 – DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO (Ítem 1.1) 

Será responsabilidad de la empresa contratista demoler las veredas existentes, previamente 
acordadas con la inspección de obra. Esto Incluye veredas de hormigón armado y solados de cualquier 
tipo.  

Los materiales de estas demoliciones serán trasladados al sitio de destino final, establecido e 
informado  

Retiro a volquetes 

La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar 
las tareas correspondientes. En caso de deber reponerlos al finalizar la obra, los elementos serán 
dispuestos en una zona a acordar con la Inspección de Obra en condiciones de que no sufran 
deterioro. En caso de no deber reponerlos, serán retirados por medio de volquetes 

2 – REPLANTEO (Ítem 1.2) 

El Contratista realizará la verificación dimensional de medidas, ángulos y pendientes de escurrimiento, 
poniendo en conocimiento de la Inspección cualquier diferencia que surja. 
El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a 
los trabajos. 
Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante mojones 
de mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente. 
El Contratista procederá al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones, etc., empleando 
para ello caballetes de madera y alambres o tanza tensados. Dichos alambres no serán retirados hasta 
tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 
El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 
errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspección se 
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
La empresa contratista deberá presentar el plano de replanteo. Una vez aprobado éste por la 
inspección de obra, se podrá certificar este ítem. 

3 –MOVIMIENTO DE SUELO y NIVELACION (Ítem 1.3) 

La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la 
verificación realizada en el ítem 1.2, donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los terrenos de 
edificación existente. Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado, movimiento de suelos, 
compactado y nivelación del terreno donde se construirá el proyecto.  
El material a utilizar será con suelo seleccionado de calidad. 
El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una máquina 
compactadora o retroexcavadora.  
En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini cargador (Bob Cat) o pala 
cargadora, camiones y volquetes para la limpieza 
Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado en 
consideración los niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación del suelo, la 
adecuada capacidad de apoyo de los materiales a los niveles excavados y aceptación del material 
disponible para relleno.  
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en 
que no haya sido ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada 
por la inspección. 
 

4 – LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA (Ítem 1.4) 

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de 
residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación 
de hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la 
obra. 
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo 
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, 
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
 

5 – CERCO DE OBRA Ítem 1.5) 

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 
exigencias municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los límites externos en 
contacto con la vía pública. 
El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada 
|propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos 
ingresarán personal y materiales a la obra. 
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El cerco de obra podrá ser ejecutado mediante un posteado de parantes de madera de 3 x 3”, los que 
se empotrarán en el piso 0,50 metros como mínimo, y una malla del tipo “media sombra” al 80% de 
color verde o negro de 2,00 metros de altura.  
La malla deberá estar correctamente tensada con el fin de evitar caídas del cerco que permitan el 
ingreso de particulares a la Obra. 
La empresa tendrá a su cargo la seguridad de la obra mediante el sistema que la misma disponga 

6 – DESVIOS DE SERVICIOS  

El ejecutor tomará los recaudos necesarios para el caso en que en el área de trabajo existiesen cables 
subterráneos, cañerías o conductos en uso, a fin de efectuar los desvíos y/o verificaciones necesarias 
para no perjudicar el suministro actual de las áreas correspondientes. Será responsabilidad del 
ejecutor gestionar con las compañías suministradoras los desvíos oportunos. En caso de ser 
necesario, se deberán considerar y resolver previo al inicio de las obras, las interferencias aéreas 
como cables, antenas, u otras, que afectan la ejecución de los trabajos. 
El ejecutor deberá presentar a la Inspección de obra un informe al finalizar esta actividad en que liste 
los servicios identificados y las gestiones realizadas. 
 

ARTICULO 2º - CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 

 
INSPECCIONES 
Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista 
deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y 
calidad de los materiales. 
La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobación 
mediante orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, 
debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las 
mediciones y toma de muestras necesarias. 
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar 
por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La 
Inspección hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el 
caso de no ser necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 
En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las rectificaciones y correcciones 
dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamación alguna. 
El Contratista demostrará, además, que dispone en obra de todos los materiales necesarios y equipos 
adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 
Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de 
los requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de  
las tolerancias constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, 
etc. que permitan inferir posibles deficiencias estructurales. 
 

1 – VEREDAS DE HORMIGÓN PEINADO (Ítem 2.1) 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 
elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 
Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a 
refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de 
cemento portland y endurecedor cuarcítico en las siguientes proporciones: 

 3 Kg. endurecedor 
 1 1/2 Kg. de cemento 

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas 
de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 
Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el 
último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 
 
2 – VEREDAS DE CEMENTO ALISADO COLOR - BICISENDA (Ítem 2.2) 
Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 
elaborado en planta, del tipo H21 o superior, realizado para la confección de la bicisenda de la plaza, 
como se indica en planos y siguiendo las indicaciones de la inspección de obra. 
Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a 
refluir por la superficie. Además, se deberá aplicar el pigmento (ferrite) que indique la Dirección de la 
Obra, para lograr la terminación deseada del hormigón. 
Luego de emparejar la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento portland y 
endurecedor cuarcítico en las siguientes proporciones: 

 3 Kg. endurecedor 
 1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente se le dará una terminación con allanadora fratachadora metálica, según indique la 
Dirección / Inspección de Obra. 
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El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos: 

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, tratamiento de 
niveles y preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos, incluyendo la elección de 
especies propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspección de la Obra. 

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de 
todo el resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y 
cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos. 

Los requerimientos para la tierra negra común son: 

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 
7,5 libre de boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas 
como la “lagunilla” o el “cebollín”. 

Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera 
que fuere el uso al que se destinará la parquización. 

En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la 

 

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista deberá proveer y colocar los 
panes de pasto del tipo grama bahiana, siguiendo estas indicaciones: 

12 

3 – BANCO REPOSERA DE HORMIGON ARMADO “IN SITU” (Ítem 2.3)

Se procederá a la ejecución de una reposera de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor, como se detalla 
en los planos y siguiendo las indicaciones de la inspección de obra. La empresa deberá confeccionar 
los planos de encofrado y realizar el diseño y cálculo de los hierros, que deberá aprobar la Inspección 
de Obra.
El mismo deberá ser elaborado en planta, del tipo H21 o superior.
Una vez extendido el hormigón, será ligeramente vibrado para su compactación. Luego de emparejar 
la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarzitico en 
las siguientes proporciones:

 3 Kg. endurecedor
 1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente  se  le  dará  una  terminación  con  allanadora  fratachadora  manual,  según  indique  la 
Dirección / Inspección de Obra.

4 – BANCO DE HORMIGON ARMADO “IN SITU” (Ítem 2.4)

Se  procederá  a  la  ejecución  de  un  banco  lineal  de  hormigón  H  21 de  12  cm.  de  espesor,  como  se 
detalla  en  los  planos  y  siguiendo  las  indicaciones  de  la  inspección  de  obra.  La  empresa  deberá 
confeccionar los planos de encofrado y realizar el diseño y cálculo de los hierros, que deberá aprobar 
la Inspección de Obra.
El mismo deberá ser elaborado en planta, del tipo H21 o superior.
Una vez extendido el hormigón, será ligeramente vibrado para su compactación. Luego de emparejar 
la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarcítico en 
las siguientes proporciones:

 3 Kg. endurecedor
 1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente  se  le  dará  una  terminación  con  allanadora  fratachadora  manual,  según  indique  la 
Dirección / Inspección de Obra.

5 – VADO SIMPLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (Ítem 2.5)

El contratista deberá ejecutar el vado simple para personas con movilidad reducida de acuerdo al plano 
tipo y en los lugares que indique la Inspección de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas Municipales 
Nº 7480/7864
El material de construcción recomendable es el hormigón armado y la superficie exigida antideslizante.

6 – CONTRAPISO DE NIVELACIÓN PARA PISO PREMOLDEADO, TIPO DECK (Ítem 2.6)

El  contrapiso  para  el  piso  tipo  DECK  será  de  Hormigón  elaborado H  17,  de  10  cm  de  espesor.  Los 
encofrados deberán realizarse con fajas metálicas para poder adecuarlas al proyecto, las que deberán 
estar alineadas, sin golpes y/o torceduras.

7 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO PREMOLDEADO TIPO DECK, (Ítem 2.7)
La  Empresa  deberá  proveer  y  colocar  el  piso  premoldeado  tipo  Premoldeck.  La  empresa  deberá 
presentarle  a  la  inspección  de  obra  las  piezas  a  colocar,  (tipo y  color)  y  deberán  ser  aprobadas  por 
dicha inspección. Para su colocación se deberá seguir con las instrucciones del fabricante.

ARTÍCULO 3° FORESTACION

1 – TIERRA ABONADA PARA CESPED (Ítem 3.1)

Inspección de Obra.

2 – PROVISION Y COLOCACION DE PANES DE CESPED (Ítem 3.2)
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-  Una  vez  emparejado  el  suelo  colocar  una  fina  capa  de  tierra  abonada  según  lo  indicado  en  el
  Art. 4 Item 1 y distribuirla con un rastrillo.

-  Luego apisonar con un rodillo pesado para que quede lo más plano posible.

- Colocar una fina capa de arena de 1 cm de espesor aproximadamente.

-  Colocar los panes de pasto de la forma más pareja posible, sin dejar espacios vacíos. En caso
  de necesitar cubrir recortes, realizarlos con pala recta o cuchillo cuidando no romper los panes.

-  Una vez terminado, pisar los bordes de los panes con el fin de ponerlos en contacto.

-  Regar abundantemente.

-  Limitar el acceso al área por no menos de 15 (quince) días.

3 – PROVISION Y COLOCACION DE VEGETACION (Ítem 3.3)
El  contratista  deberá  proveer  y  colocar  ejemplares  de  vegetación  en  los  sectores  indicados  según 
planos, y siguiendo referencias de detalles de forestación. Se respetará la ubicación en el proyecto como 
así  también  su  tamaño.  La  especificación  de  los  ejemplares  y  las  cantidades,  serán  entregadas  por  la 
Inspección de Obra.

La  empresa  Contratista  deberá  presentar  a  la  Dirección  fotografías  de  las  especies  a  plantar.  Los 
mismos se colocarán bajo la supervisión de la Inspección de obra



ITEM DETALLE UNID CANT
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

1

1.1 Demolicion de veredas existentes de cualquier tipo m2 98,00

1.2 Replanteo m2 3.201,00

1.3 Movimiento de Suelo y Nivelación m3 960,30

1.5 Limpieza final de obra m2 3.201,00

2

2.1 Veredas Hormigón Peinado m2 310,00

2.2 Veredas de Cemento Alisado color - Bicisenda m2 266,00

2.3 Banco Reposera de hormigón armado "In Situ" m3 2,00

2.4 Banco de hormigón armado "In Situ" m3 3,00

2.5 Vado Simple para personas con movilidad reducida u 2,00

2.6 Contrapiso de nivelación para piso premoldeado, tipo Deck m2 648,00

2.7 Provisión y colocación de Piso premoldeado, tipo Deck m2 648,00

3

3.1 Provisión de Tierra abonada para cesped m3 326,00

3.2 Provisión y Colocación de Panes de cesped m2 1.546,00

3.3 Provisión y Colocación de Vegetación gl 1,00

FORESTACION  

TOTAL ITEM 3

TOTAL NODO 4 - PLAZA DEL COLOSO

TOTAL ITEM 2

CAMINO DE LA RIBERA - AVELLANEDA

PRESUPUESTO - NODO 4 - PLAZA DEL COLOSO

TRABAJOS PRELIMINARES

TOTAL ITEM 1

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

FOLIO

15

14 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/E
IMPLANTACIÓN

Fecha: Octubre 2021

NODO 4

15 



Fecha: 2021 Escala:   S/E

Planta General
NODO 4

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sector Nodo 4

FOLIO

17
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Octubre 2021

Detalle
REPOSERA DE HORMIGON

ARMADO - IN SITU
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: 1:10Fecha: Octubre 2021

Detalle
BANCO DE HORMIGON

IN SITU
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