OBRA: “AMPLIACION Y REMODELACION DEL JARDIN DE INFANTES N°932”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “AMPLIACION Y REMODELACION EN EL JARDIN DE INFANTES N°932”

UBICACION DE LA OBRA: Mariano Acosta 146, Avellaneda Centro.

PLAZO DE OBRA: 180 (ciento ochenta) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se realizaran de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicandose al +54
(011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION: Las reparaciones encaradas en el establecimiento
fueron pensadas para el mejor funcionamiento y desarrollo de las actividades de los alumnos,
las mismas surge debido de la necesidad de contar con mas cantidad de espacios para
compensar la demanda de matricula. Se construird en planta alta 5 aulas y un ndcleo sanitario
nuevo, en la planta baja se remodelara los sectores de aulas, administracion, cocina y nucleos
sanitarios.

Se realizaran arreglos y reacondicionamiento integral de bafios e instalacion sanitaria
correspondiente en P. baja, los mismos consistirdn en revoques bajo revestimiento, colocacion
de pisos, cambio de revestimientos, carpinterias, artefactos sanitarios, instalaciéon de mesadas
con bachas y griferia, tanto en bafios de alumnos como en los de docentes.

Se realizaran trabajos de pintura en aulas, administracion y cocina de P. baja. En la concina
ademas se cambiaran los revestimientos, mesadas y muebles bajo mesadas.

En P. alta para la construccion de las nuevas aulas se realizaran trabajos de mamposteria,
revoques y pintura, instalacion de carpinteria, solados, cielorrasos y cubierta de chapa, para la
construccién de los ndcleos sanitarios a los trabajos antes mencionados se sumardan trabajos
en instalacion sanitaria e instalacion eléctrica.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de octubre de 2021 asciende a
la suma de pesos cuarenta millones ochocientos cinco mil trescientos cincuenta y nueve con 35/100 ($
40.805.359,35). Las ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado
deberd incluir el I.V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento.

ARTICULO 3° PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de la obra sera de CIENTO (180) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4° SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion se realiza bajo la modalidad del
Sistema de Ajuste alzado.

ARTICULO 5% INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira
que los oferentes estén inscriptos o0 poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores
de la municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.
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Aquel oferente que tuviera su inscripcién en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario,
debera completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacién. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 6 °: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad de
la obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacién de los trabajos
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta consignando los precios unitarios
para cada item estipulando el aumento o disminucién porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar
su propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 7° DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, ademas
de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra, con caracter
de presentacién excluyente, la siguiente documentacion:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de férmula de propuesta
b) Computo y presupuesto
¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en niimero y letra

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma graficay numérica, segun se
detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de
Barras.

- Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se deberd presentar el
correspondiente grafico.

- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del
desarrollo anterior.

3) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).
4) Curva de inversidn (segun Planilla Anexa).

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera
actualizado en funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.
6) Detalle del personal minimo, que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Comprobante de visita de obra
9) Elegibilidad de los oferentes:

a) Antecedentes en obras de construccidén de Arquitectura educativa de un periodo no mayor a
5 afios a la fecha.

b) Experiencia en ejecucion al menos el doble de superficie en obras similares caracteristicas
técnicas, constructivas, funcionales.
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Las mismas seran presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa:

Obras, tipo, intervencion, afio y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar
una lista de los antecedentes solicitados, con documentacion respaldatoria como recepcién provisoria,
referencias técnicas en cuanto a la concrecion de los aspectos numerados antecedentemente.

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la
documentacion de la licitacion.

ARTICULO 8% GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo
del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-
b-c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante pdliza de seguro deberan
constar, como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de
incumplimiento podra ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y
concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO 9° GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales Generales el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o (uno por mil) del Presupuesto
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segun Ordenanza General
165/73.

ARTICULO 10° FORMA DE_CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista
mensualmente en base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacién de dichos porcentajes
si lo considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser
acumulativo, es decir, comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la dltima medicién y su valor parcial estar4 dado por su excedente sobre el total del
certificado anterior.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) dias corridos
de cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y seran presentados
ante la dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procedera a comprobar, medir y
aprobar los trabajos certificados dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacién
para su conformacién y su posterior tramitacion.

AUn en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiera, la rectificacién pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS
PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE
PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y
sujeto al resultado de la medicién final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de
unidad de medida.

ARTICULO 11° CARTEL DE OBRA: El adjudicatario debera proveer y montar dos (2) carteles de obra
en los emplazamientos que fije la Inspeccion. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones,
leyendas y colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 12° CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario debera realizar el cierre de la
obra de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello debera utilizar el
modelo de sefializacién que oportunamente le sera entregado en la Direccién de Infraestructura Escolar.
En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspeccién
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dara las instrucciones en cada caso. Ademas debera garantizar la seguridad en la obra, sefializando y
protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de las penalidades previstas en
la Ley 6021.

ARTICULO 13° SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la
obra contratada. El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 14° VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante
todo el transcurso de la obra, documentacion fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas
fotografias deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los
mismos.

ARTICULO 15° FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPAROQO” que se retendra como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante pdliza de seguro deberan constar, como
asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del
Cédigo Civil y Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendrd hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de
restitucion adoptado, el mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo
causal de rechazo la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar
el Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles,
bajo apercibimiento de Rescision de Contrato.

ARTICULO 16° SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara
efectiva por intermedio de la Inspeccion, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras.
El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 17°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El Contratista (5) dias antes al
inicio de obra debera entregar:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (materiales y transporte, mano de
obra y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de
Seguridad Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a
realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las
hubiere. En el caso que hubiere méas de un contratista principal, la confeccion del Programa de Seguridad
Unico debera ser acordada por dichos contratistas. El mismo debera contener:

a) La némina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente, en
caso de altas o bajas.

b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

¢) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucién.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar
los riesgos previstos.
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g) Sera firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra,

y seré aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra

i) Certificado con clausula de no repeticién de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

3) Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

Se debera entregar a la inspeccion de obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden
de compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos nimero de CUIL y el
Formulario N° 931.

Se le deberén garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra
el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma.

Se le debera garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el
transporte publico.

Los requisitos y la documentacién enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente articulo debera
ser presentada en la Direccién de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Giiemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacién antes exigidos impedira el inicio de la
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de
Avellaneda, en su caracter de Comitente, podré aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 18°% ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado
a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de provisién,
en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar
de trabajo. Se consideraran como justificacion de atraso Unicamente: a) razones climatologicas. b)
impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos
afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por
acciones de terceros anunciados con una anticipacion no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 199 SERVICIOS BASICOS

La empresa licitatoria deberd realizar todos los tramites necesarios ante las empresas prestatarias de los
servicios publicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de
servicios basicos.

ARTICULO 20°% REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente cuando
deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos
que se realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de
Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En
este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los
actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.
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ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento
de la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Prevision Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con
cada certificado deberd4 agregar constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional
correspondiente.

ARTICULO 22° HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 24° ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta
durante la ejecucién de las obras seran cronol6gicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer
por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el
obrador o en su oficina. Se considerard que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificaciébn de lo pactado ni encargo de trabajos
adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato,
se deberé notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir
de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las
razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez
(10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista.

ARTICULO 25° PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuara por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estaré foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes
vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.

ARTICULO 26°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de
discrepancia la Interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios,
salvo mencion en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcién general: de lo particular a lo general.

- Concepcién cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcibn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.
- Lacifra prevalece a la escala.

ARTICULO 27° EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara
los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere
de los planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los
detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 28°% EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
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FOLIO

necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacién
respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 29° UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a
ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos
necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en
la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunird calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes u anélogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion
de Obra.

ARTICULO 30° IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 31°% PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 32° MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Si las obras
contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo
hara pasible de una multa, la que sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C /P

B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:

M=0,28C /P

Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado: M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia
laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos (3$).

P: Plazo contractual de ejecucién expresado en dias laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la formula serd igual al monto de la obra
pendiente de recepcion.

ARTICULO 33% ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de
la obra, debera ser autorizada por la inspeccidn, a través de un pedido de la empresa utilizando el Gnico
medio de comunicacion oficial (libros de nota de pedido y 6rdenes de servicio). No se contemplaréan el
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pago de tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 34° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y
cinco (365) dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara
obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las
obras. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los
realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra
efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al
cobro el Contratista o0 en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 35% RECEPCION PROVISORIA: La obra serd recibida provisoriamente por la inspeccion
"Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se
labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que
aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformard de antemano con el resultado
de la operacion.

En dicha acta se consignara:

e La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.
¢ Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

¢ Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara por si
la diligencia dejando constancia de la citacién al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 36° RECEPCION DEFINITIVA: El Gltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato,
con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de
garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrardn un Acta de Recepcion Definitiva;
caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que faltaren ejecutar
hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las
sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta
ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcién Definitiva,
en la que se dejara constancia:

¢ Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

¢ El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

¢ Del cumplimiento de los trabajos que debié realizar después de las Recepcion Provisoria.
¢ Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 37°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL : La fianza contractual o el saldo que
hubiere de ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las Obras
y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.
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ARTICULO 38° ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la
Direccion de Infraestructura Escolar, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. EI mismo estara a
disposicion de los interesados para su consulta y/o comparacioén, a fin de constatar la existencia de
posibles errores de compaginacion u omisiones.

ARTICULO 39° PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberd implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid- 19, esto implica proteccién de los empleados, lineamientos de higiene personal, el
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la hormativa vigente establecida por el
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspensién de obra y cobro de multa.

ARTICULO 40°: VISITA DE OBRA: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a
15:00hs previa coordinacion con la Direccion de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011)
5227-7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ARTICULO 41°. COMODIDADES PARA LA INSPECCION: El contratista debera entregar a la
inspeccién de obra los siguientes articulos:

-1 (una)Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970 12.4" 256GB mystic black con 8GB de memoria RAM
-1 (una) Funda Para Tablet Samsung Galaxy Tab S7 Plus 12.4 - Negro
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OBRA: “AMPLIACION Y REMODELACION PARA EL JARDIN DE INFANTES N°932”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

UBICACION DE LA OBRA: Mariano Acosta 146, Avellaneda Centro.

PLAZO DE OBRA: 180 (ciento ochenta) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se realizaran de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicandose al +54
(011) 5227-7056/7043 o0 a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberdn reunir los materiales y elementos a
aplicar en las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos
Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisién
y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccién para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de
la Inspeccion aplicandose en estos casos el criterio de la compensacién de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran
de aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto municipales
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacién, previo
a la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizarad las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacién entendieran conveniente a su criterio la
realizacion de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos
guedando a consideracion del Comitente de aceptarlo 0 no, a demas si detectaran algun rubro o tarea
faltante, deberan comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de
los oferentes dara por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerard que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los
trabajos necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deber& proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los
casos por capataces iddéneos. Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos
gue el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion. La
Inspeccién podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
rednen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene vy
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacién, etc.
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Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacién obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad. Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en
todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de
los materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacién, que los materiales o
elementos ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacién de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar
las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido
a que la descripcién del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares 0
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en e ste Ultimo caso por su
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccién
aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberd comunicar a la Inspecciéon con la anticipaciéon
necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de
su aprobacion.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas
a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo seran en
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

MUESTRAS

El Contratista presentarq para la aprobacién de la Inspeccién y previo a su ejecucién, muestras en
tamafio natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos,
baldosas, ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y
funcionamiento. En el caso de equipos especiales se suministrardn catalogos o la ampliacion de
informaciones que solicite la Inspeccién. Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control
de las partidas que ingresen a obra podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada
tipo. También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccion pudiendo
en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar
del obrador, adecuado a tal fin y serd responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta
obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento
de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningan caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:
e Solados

¢ Revestimientos
Arg. Hugo D. Duarte
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e Artefactos de iluminacién

Todos los elementos serdn transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutara de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo
contrario.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion. Si se realizaran trabajos en
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion que
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtencion y el consumo de la
energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la iluminacién de que se trata antes, seran
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las
exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos
por tal concepto, que estard a su cargo y costeo, no le seran especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo correra por cuenta del
Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, sean estos de
Su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD

Deber& proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se
juzgue necesario, desde el inicio hasta la Recepcién Provisoria.

AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberd prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacibn comprende no soélo la ayuda habitual, sino también la provision,
construccion y/o colocacion de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y
completa realizacién de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido
en el precio total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se
sefialan a continuacién algunas de las obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que
en virtud del tipo de contrato que regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea
especifica no es de su responsabilidad o incumbencia ya que debera entregar las obras en completo
estado de terminacion.

e Proveer alos gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes
a cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicaciéon en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o
por los Subcontratistas.
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e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista
debera presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las
mezclas que utilizard para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar
perjuicios en las mismas, producidos por acumulacién de aguas pluviales o de otro orden en proximidad
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depdsitos de materiales.

CARTEL DE OBRA

Se colocaré el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el mismo sea perfectamente
visible.

Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacién también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin
de lograr las obras en cuestion

El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar
los valores de su oferta.

2) El contratista debera conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizard,
de ser necesarios los tramites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo
de la ejecucion de cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demolicién en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a
emplear firmado por profesional responsable.

3) Sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger
de la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera tener en cuenta tomar
las medidas de seguridad preventivas segun las reglamentaciones en vigencia con el fin de no
provocar dafios y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcién de todos los recaudos
tendientes a asegurar a) la prevencion de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran
acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los
muros medianeros. A estos fines, seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes
asi como las medidas de proteccion y seguridad prescriptas en el Codigo de Edificacion de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

4) Los trabajos de demolicién no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demolicion mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacion de cartel de obra como asi
también los planos de la demolicién y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de
Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccion estard a cargo del
Contratista; como asi también la ejecucion de apuntalamientos que se requieran.
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6) La demolicion, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacién de planos y procedimientos.

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones
contenidas en el Capitulo 5 Punto 5 del Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

8) El contratista serd Unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y
perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicién. Igualmente queda
obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones.
El retiro de los materiales de demolicién debera realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier
hundimiento en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolicion seran reparados de
inmediato. Se pondra especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer él
transito y los accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas
o plasticos a efectos de impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberan
entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del
Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cafierias, etc., correspondientes a servicios publicos
que pudieran encontrarse en el @mbito de la demolicion.

9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los riesgos de
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicion las tareas de remocidn necesarias indicadas por la
inspeccidn de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

MOVIMIENTO DE SUELO
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucién de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo
del Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccién, las
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impatrtiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las
soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia
de reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de
conocer la conformacion del terreno y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al
comienzo de los trabajos y para su aprobacion una memoria de excavaciones en las que describira los
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el
proyecto definitivo de fundaciones y obras que debera ser presentado para su aprobacioén a la Inspeccion.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del
obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc.
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagles naturales o urbanos préximos, o a
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de
terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccién el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para éstos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.
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Todos los elementos deben ser previstos en niumero suficiente para complementar los trabajos en el
plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al
retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos
elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion podra ordenar su retiro a su reemplazo por
otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de
cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacién
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura
a fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion
de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccién. Cualquiera de
estos dafios deberan ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portamuros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se
iniciard obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para
la capacidad portante a que esté destinado, esta podra disponer la necesaria investigaciéon a los efectos
de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacion de la
fundacién.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccién.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de
Hormigén Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacién, motivo de esta licitacion. ElI Contratista debera revisar y verificar los esquemas de
estructura suministrada en el pliego siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria
de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico responsable de la ejecucion de las
estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras
deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construcciéon como el
servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Gtil. En consecuencia, el Contratista
debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y
cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos
por la documentacién de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentacion facilitada por la
Inspeccion no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura,
responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo 1646 del Cédigo Civil.

El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
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recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificacion que el Contratista efectiie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados deberd contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccién. No se
aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales como
dimensiones de modulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacién de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes documentacion:

¢ Plan de trabajos

¢ Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacién,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y
diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de
célculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no
menor de 10 dias habiles previos a su utilizacion en obra. La entrega constara de tres juegos de copias
de la documentacion, uno de los cuales sera devuelto debidamente aprobado o con las observaciones
que correspondan, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a su presentaciéon. Los planos tendran los
formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias
para apreciar claramente la forma y posicién de la estructura y sus partes. Dicha documentacion sera
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspeccion lo requiera.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas
en todos los Cddigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como
municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigébn Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a
las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras
de Hormigén Armado”.

También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al
Capitulo 1 del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento seran de
aplicacion los siguientes:

¢ Reglamento CIRSOC 101 "Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.

¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacién de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de
Obras.
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Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro
por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de
temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546.
Seréan efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Gnico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como
asi también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, adn
cuando los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales,
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los
requerimientos sefialados.

Para todos los casos el hormigdn deberd poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm?2/28 dias.
La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio
tipo 1ll, con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de H°A° se ejecutara de
acuerdo a los correspondientes cdlculos particularizados. Los encofrados podran ser de tablas de
madera, placas metélicas, tablas plasticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que
aseguren una correcta terminacion exterior. No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la
Inspeccién de Obra y todos los desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para
comprobar el estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

Costados de vigas y de Columnas..........cccceeeiivciiieiieeeesiiiiieeeee e 4 dias
FONAO € I0SAS.....ccviieiiiiiiieerie et e 10 dias
FONAOS A& VIgAS.......uiiieiiiiiie ittt 20 dias
Puntales de seguridad €n 10Sas y Vigas..........cccoeveeeieie e, 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacidn es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener
la misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto
0 con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia
con las caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobacion de la
inspeccioén, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigdén a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccion previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara
por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser
necesario formularlas, extendera el correspondiente conforme.

El Contratista demostrara ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.
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Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicién de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores 0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

Deberan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las columnas.

BASES AISLADAS
Se fundaran como minimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizadas la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4
de 5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.
La dimensién minima de las bases sera de 80cm por lado con un alto minimo del talén de 20cm. La
altura se dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o
igual a 3).

Se adoptara como armadura minima 1 @10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizara de
forma que supere como minimo 5cm la dimensién de la columna con una armadura longitudinal de 4 @10
con estribos de & 6 ¢/15 cm.

Las bases aisladas se unirdn entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion
transversal minima serd 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6
c/20cm.

COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccién minima de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion igual a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimension de la seccién de hormigén.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

La armadura minima que llevaran sera la siguiente :

Armadura principal 2 & 10

Perchas 2 @ 6

Estribos & 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm.

El ancho minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de calculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacion de la
deformacion por limitacion de la esbeltez

Elementos componentes

a. Capa de compresion, a hormigonar in situ.

b. Armadura de reparticion (tipo malla de @ 4,2 cada 15cm).

c. Viguetas de hormigon pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.
d. Ladrillo ceramico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el
brazo elastico resistente.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitira la rotura posterior.
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MAMPOSTERIA
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Publicas de la provincia
de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de
cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria. La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre
ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8
mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo,
en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: %: 4
de espesor variable, no excediendo de 1 % cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albafiileria, la proporcioén sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerard resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se
trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.
Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y albafileria, etc. expuestas a la
intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la
Inspeccion, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los
precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc., la ejecuciéon de nichos, goterones, amure de
grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la
mamposteria, se colocaran simultdineamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizara en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporcién: %:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos sera idéntico a su correspondiente
mamposteria de elevacion.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas
de guia, las juntas serdn de 15mm. de espesor y se degollard en 10mm. de profundidad, los ladrillos
serdn mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultdneamente, con una adecuada y uniforme
trabazén con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho

de 0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de @ 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto:
1:3 y dos hierros @ 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de
las mismas. La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacién podra ser: a la cal: ¥:1:4
6 con mezcla de cemento de albafiileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una
longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.
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Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H® A°
o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicién exacta los marcos, previo a la
elevacion de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria
se haréa colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antiéxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm
de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La
resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de
cemento sera de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para
paredes y tabiques de cerramiento.

Ladrillos huecos: serdn paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su
adherencia a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia méaxima del 3%. La
resistencia a la compresion en su seccion bruta serd de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a
levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendran un
minimo de 60 kg/cm2. de resistencia.

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES
DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces
de contencién contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se
realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

Juntas de Dilatacion

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacién que la construccién lo requiera. Con la debida
antelacion, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la
Inspeccién los planos de detalles correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya
que dichas juntas deben interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion,
aislacion y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente aislamiento
como para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

Capa aisladora doble horizontal bajo muros

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste
sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm
debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuard la albafiileria hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora.
Azotado concreto con hidrofugo

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un
azotado hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo
inorganico, en la proporcion que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5cm. Y se terminara alisada a cuchar6n debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

Membrana asfaltica
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Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocara la membrana hidraulica
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.

La misma se adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asfaltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldandolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucién de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccion de
obra.

En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

CUBIERTAS
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar completos y
adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario
para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc serdn de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacién por parte de la
Inspeccién con la debida antelacién. Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un
encargado o capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion, salvo
indicacién en contrario.

El precio unitario de la cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
como ser zingueria, babetas, zécalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles
del proyecto, 0 sean necesarios a juicio de la Inspeccién, para la buena y correcta terminacién del
techado adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc.
que asegure la perfecta estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar
después de haber sido aprobado por la Inspeccién los detalles correspondientes. Asimismo se
observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas
parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se
hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la
Inspeccién ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

CUBIERTA DE CHAPA
Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2"x2”, separadas como maximo 90cm una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1”
de espesor. Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de
2"x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo. Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante. La pendiente serd entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacién grafica
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metélicas
de techo se deberd garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje debera efectuarse de
acuerdo a lo sugerido por la Inspeccién de obra. Incluye la provisién y colocacion de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados.

REVOQUES
DISPOSICIONES GENERALES

Todo muro o tabique que no tenga terminacién especialmente indicada en planos o planillas de locales o
no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate
de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas
del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningun caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que
no se hayan asentado perfectamente.
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Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos con los cielorrasos
seran salvo indicacién especifica, viva y rectilinea. La arena utilizada en la composicién de las mezclas
serd de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspeccién exigir su tamizado por parte del
Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas, el Contratista preparara muestras de
2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacion. Tanto el jaharro
como el enlucido se cortaran a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba
fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada
por la Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuard con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara
rehundido de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

REVESTIMIENTOS
DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccién, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo el Contratista preparara, cuando la Inspeccioén lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra
y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el
Contratista arbitrara los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si
fuera necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como
piezas de repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con
juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en
la Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten
en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
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oportunamente la Inspeccion. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de
los z6calos, salvo expresa indicacion en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras,
en general éstas se construirdan ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagiie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente
indicado, el piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista preverd, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a
Su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por
ciento de cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrard los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por
las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccion de solados si
llegara el caso.

PISO PORCELANATO

Los porcelanatos a utilizar serén de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién
y partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran
de 50x50 cm. El color sera segun se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser
estrictamente uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccidon necesaria a los fines expresados,
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los
ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Los pisos se dispondran segln se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuard previo mojado de las superficies a tratar aplichandose mediante secadores
de goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca
0 apenas humedecida.

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista
efectuara los calculos correspondientes y presentara a la inspeccion, planos generales y de detalle de la
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacion de la misma, podra dar comienzo a las tareas del
rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos , baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigon de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonara y mojara el terreno, quitando todo elemento
que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcion a que esta destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigon.

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagiies. Sobre este se realizara una carpeta de
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nivelacion de espesor variable segin haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminard fratazado, quedando asi preparado para la colocacion del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacién segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglile se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua
y una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucién, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no
indicadas en los planos 0 sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,
durante su construccién, como asi también a través de la vida de los mismos por accién de las
variaciones de la temperatura.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

CIELORRASOS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos
que acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la
ejecucion de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.
Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre
ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

e Para los locales hiumedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o

equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos
de anclaje galvanizados.

CARPINTERIAS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccién le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a
los detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelaciéon a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas de las mismas y
someter a la aprobacidén de la Inspeccién los correspondientes planos de taller.
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Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de carpinteria metalica y
herreria las que la deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccién se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1
escala natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos
en el proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacién de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccion realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de
duda, la Inspeccion podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios 0 adecuados para verificar la calidad
de los mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como
asi aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones
netas de maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas
admisibles.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verificacién de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados
o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutardn empleando cola
sintética liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacién de la cola 'y
su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales
se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en
cualquier forma.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion
de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacién licitaria a los
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si
no se tomase esta precaucion. Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en
lo que respecta a resistencia, sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de
sus elementos constitutivos y responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

a. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida
antelacion, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras servirdn para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacion como patron para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las
muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccion indique, se aplicara una
aislacién anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y
usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de
mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en
cuestion.

Para su aplicacion deberd emplearse el procedimiento de proyeccion sobre las partes a proteger o a la
circulacién de una corriente de asfalto en caliente 0 emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
deberd someter a la Inspeccion para obtener su aprobacién. Previa autorizacion por parte de la
Inspeccién se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida
calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.
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La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados
por la Inspeccién las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las
estructuras.

b. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designaciéon IRAM 1605,
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de
Camea y AA6063 de Kaiser.

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacién de
gases a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleaciéon apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un
anodizado correcto.

Deberé evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta
Gltima deber& estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de
pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su
sellado posterior, deberd ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su solo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en
obra, el Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara
una prueba en taller, en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegira la que
ofrezca mejor proteccion y mas facil desfoliado posterior.

c. Muestras: El Contratista deberd presentar con la debida antelacién a la aprobacién de la Inspeccion
antes que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajos, un muestrario completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacién y tipo que se utilizaran en la composicion de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

¢) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacién.
d) Idem para la perfileria de aluminio.
e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos.
El muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servira de referencia
para la apreciacion y recepcion por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

REJA DE PROTECCION
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacion cada 12cm. Travesafios con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacién cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3)
por lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacioén de la reja con el muro no superara los 5cm.
CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16
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En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacion de carpinteria de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendrén un espesor de 45 mm. y seran de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear
para gue los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado
que los mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes
practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la
Inspeccion o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo
tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacién debera seguirse las
instrucciones del fabricante.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de chapa
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

VIDRIOS Y ESPEJOS
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacandose
muy especialmente y con caracter general, que el Contratista serd el Unico responsable de la exactitud
prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales seran requeridas por las carpinterias y no deferiran en mas de 1mm, en
exceso o defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentara muestras, las cuales la Inspeccién tomara como modelo para rechazar
cualquier vidrio 0 espejo que no se ajuste a las mismas.

SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas,
producida entre los burletes y vidrios en carpinteria de aluminio y perfil metalico y vidrio en carpinterias
metdlicas, contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias.

Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.

Para su aplicacion se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo
utilizarse marca Dow Corning o equivalente.

ESPEJOS

En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta
calidad aplicados por proceso de depoésito electrostatico en lineas automaticas de plateo, con capa de
proteccion de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas.
Dimensiones segun planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobacion de la Inspeccion,
espesor 6 mm.

Colocacion de espejos
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En cuanto a la colocacion de espejos el Contratista tendra en cuentas que detras de ellos debera colocar
placas de ceramica esmaltada, los cantos seran perfectamente pulidos, se fijaran mediante grapas de
acero inoxidable atornilladas a la pared.

PINTURAS
DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucién
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de
forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccién,
segun el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la
Inspeccion lo indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, o6xido, etc., fijarse prolijamente y
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que
pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard a la Inspeccién, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que
se determinardn en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la
Gltima mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus
trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por
la Inspeccion.

Las pinturas serdn de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas,
colorantes, esmaltes, aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y
aprobacion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparaciéon de pinturas y su
aplicacién. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere
a notificacién previa a la Inspeccion de la aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para
el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique nimero de manos a aplicar sera considerado a
titulo ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de
los pintados, a juicio de la Inspeccion.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climaticos ¢ dafios hasta la Recepcion Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se
procedera de la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcién necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucién
segun sea la absorcién de la superficie.

El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por mano.

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la
siguiente forma:
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Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido
segln corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccién, dos
como minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo,
entre mano y mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metalicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:

Desengrasado de las superficies metdlicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y
rebarbas mediante abrasién metalica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y
exentas de polvo.

Aplicacion, inmediatamente a la conclusion de c), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de biéxido de
titanio, de color a eleccién de la Inspeccién. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara
el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micras.

Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se dara cuando toda
estructura haya recibido todas las manos precedentes

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccién, empleando el siguiente
procedimiento: Limpieza de las superficies metélicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de
fabrica.

Remocion de 6xido, si lo hubiere, mediante solucién desoxidante, abrasién mecanica, cepillado profundo,
etc.

Aplicacion de fondo antidxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.
Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.
Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.
Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como minimo.

INSTALACION ELECTRICA
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminaciéon de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcioén provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase
de muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacion de
todas las cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion
deberan ser ejecutadas segun orden de Inspeccién de Obra.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del
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contratista a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea
necesario para entregar todas las instalaciones completas bajo tension y en perfecto estado de
funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para
ello el “Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacién Electrétecnica
Argentina y deberd cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacion de Electricidad, para
lo cual el Contratista tendra a su cargo la realizacién de los planos y célculos de nivel de iluminacién
necesarios, los entregara para su aprobacién a la Inspeccién de Obra si ella los solicitara.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestiéon de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provisién del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién previo a la
ejecucion de los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacién de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a
las autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de
copias en escala 1:100 a la inspeccién.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con
puerta y llave.

¢) Inspeccidn de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacién de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a maxima carga.
f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

La ubicacion de la toma de alimentacion, medidores, tableros, cafierias boca de conexion para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de
la Inspeccion.

Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar, a
reguerimiento de la inspeccidn, los Planos de Construccion conforme a la obra, de todas las instalaciones
y Planos de Detalle de los Tableros, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las
obras realizadas. Dichos planos seran dibujados de acuerdo a la reglamentaciéon municipal. Se deberan
afadir las copias necesarias para su aprobacion.

INSPECCIONES

Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitara una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.

Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexion a cuadros, artefactos y
accesorios.

3) Después de finalizada la instalacién. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.

4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacién que se repetira en la recepcioén
provisional y en la definitiva. En ninglin caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS
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Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracién de la
Inspeccion de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el
fin de su aprobacion.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deber& presentar
muestras y/o folletos para su aprobacion.

- LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacién en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

¢ De alimentacidn: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con
los bornes de entrada del medidor de energia.

e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de
entrada de los equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del Gltimo tablero con los puntos de conexién
de los aparatos de consumo.

- TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexion,
comando, medicién, proteccién, alarma y sefalizaciébn con sus respectivas cubiertas y soportes
correspondientes.

De acuerdo con su ubicacién en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.

e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares himedos o en intemperie u otros
tipos de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero
debera haber un espacio libre para facilitar la realizacién de trabajos y operaciones.

Los tableros seccionales deberdn estar aislados en lugares de féacil localizacion dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccién buen nivel de iluminacion y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccion, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacién (monofésica o trifasica), y
corriente de cortocircuito maxima de calculo.

- CONDUCTORES
Los cables segun su aplicacién se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y
2262.

¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno
reticulado y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales himedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los
efectos de la condensacién de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de
material aislante y en caso de ser metdlicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Las caferias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas
las juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
Conductor de proteccidn:

La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la
instalacion, y cuya seccién minima seréa establecida por la siguiente formula:

lccx t

K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccién.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendrd una seccion menor a 2,5mmz2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.

Valor minimo de resistencia de Bipolares

El valor de la resistencia de bipolares minima serd de 1000 ohm/v de tensién por cada tramo de
instalacién de 100 m 6 fraccion.

En ninguin caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacién sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacién hecha a tal efecto, hasta la napa de
agua, encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.

- INTERRUPTORES
1 - INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacién de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién
contra contactos directos.

La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar
la protecciébn complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos
directos. Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus
polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderd a los
llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion, etc.).

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultdneamente. En los interruptores
tetrapolares, el polo neutro (que deberd identificarse), conectara con anterioridad a los de las fases e
interrumpird con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirdn con la Normas IRAM 2007.
Los otros interruptores cumplirdn con las Normas IRAM 2122.

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de
maniobra y protecciéon que permita el arranque y detenciéon del motor mediante el cierre o apertura de
todas las fases y polos en forma simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacién contra
sobrecargas y cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos ademas de la proteccion indicada anteriormente, debera utilizarse un
dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentacién cuando esté ausente la tension de
una fase.
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- ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local,
para la posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra. Todos los elementos seran provistos en
condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.

BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE

Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucidn de los siguientes trabajos:

Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los
mismos quede a 2cm de profundidad.

Las cafierias (@ minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM
2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado
que no disminuyan su seccioén interna asegurando la proteccién mecanica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacién debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor.
Las mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles;
seran cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.
Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme
al reglamento de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores
por canalizacién.

Los conductores cumplirdan con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla
771.13.1 del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

Para los conductores de alimentacidn como para los cableados en los distintos tableros y
circuitos, se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

Fase R: color marrén
Fase S: color negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste

Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)

Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 “Codigo de colores”.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO

TABLERO PRINCIPAL COMPLETO

TABLERO SECCIONAL COMPLETO

BOCAS COMPLETAS

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.
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INSTALACION DE GAS
DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas
indicadas en los planos que sirven de base a la licitacién, incluso la provisién y colocacion de cafierias,
piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga,
estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la
perfecta terminacién de las obras contratadas aun cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacién o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucion, provision y montaje que insuman estas instalaciones correrdn por
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos
y demas erogaciones, pago de derechos de conexion, colocacién de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del
Contratista a su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucién de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en
el Ente Nacional de Regulacién del Gas (ENARGAS), en el Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de
Buenos Aires y en las disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1°
categoria matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se
licitan. Asimismo deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demés requerimientos al dia. En todos los casos asumira
la responsabilidad de la ejecucion de las obras un constructor matriculado quien intervendra como
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del
Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales planos Conforme a Obra,
en formato digital.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que
debera someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un
representante técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccion previo
a la recepcion provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccion Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa
Prestataria del servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacién descubierta
y final ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento
las pruebas que estime conveniente la Inspeccién, de hermeticidad, obstruccién y ventilacion.
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La realizacion y aprobacién de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccién Final por la Empresa Prestataria
del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberdn ser de marcas reconocidas y aprobadas por
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo sera rechazado por la Inspeccion, todo material o
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de
los mismos.

CANERIAS
Las caferias seran tipo “SIGAS” Thermofusién Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.
Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estardn de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Deberé tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en
ningun caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafos con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

c) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una
cama de arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por
uUltimo se recubrird con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de 6ptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en
los grifos tener un resorte para tensién del cono.

Deberéan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
VENTILACIONES

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacién, esta tendra las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecanica suficiente

2 - Sistema de acople de los modulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.

3 - Rugosidad interior pequefa.

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)
5 - Impermeabilidad.

6 - Baja conductibilidad térmica.

7 - Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a
instalar.

Terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién de gas constara de:
e NICHO MEDIDOR COMPLETO

e TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS

e COCINA A GAS CON COLOCACION

e CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

e ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACION
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INSTALACION SANITARIA
DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las obras de
provisién e instalacién de agua fria, agua caliente, desaglies cloacales y desagiies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustardn a lo que sefiala al
respecto la documentacion. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos de
apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacién en revestimientos y aislaciones de cafierias,
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucién para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y
bombeo con sus correspondientes sistema de impulsién. No pudiendo ser menores a lo establecido en
planos y planillas. Salvo aclaracién diferente en técnicas particulares.

Los desagiies cloacales se resuelven dentro del sector con la repara
existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reg

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

c) Normas IRAM.

El Contratista deberd ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico
habilitado.

Cualquier modificacién u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser
comunicada a la Inspecciébn acompafiada de la correspondiente boleta de observaciéon y una vez
corregidos los originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual
fuere la causa de la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores
reglamentarios, acompafiando para su aprobacion por la Inspeccién cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias
heliogréficas de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién serdn devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion
por la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccién previo a
la Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis
copias heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la

conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de
desagles cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su
exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecuciéon de
las obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco daré lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS
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Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de
Optima calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por Ay SA y/o
por el I.LN.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las
normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia
en el pais y garantizada provisién o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspecciéon de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno.
Los desaglies cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o
eventualmente sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de
espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.

e Serdn de mamposteria u hormigbén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las
caras interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre
una base hormigdn de cascotes de 0,20m de esp.

e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado .

e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro
fundido, con su marco correspondiente.

e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e Lafijacion se hara con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

e Las bocas de desaglie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp.
Minimo, con la terminacién superior de igual material que el del solado.

e Latapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco
de hierro L de igual espesor.

ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

e Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segin técnicas particulares.

e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no
estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitard a la
inspeccidn la aclaracién y aprobacion.

e Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador elastico, transparente.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcion Provisoria.

No se debera obviar ningun detalle de terminacidn ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacién de las obras, no debiendo reconocerse ningun
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacion de la
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periédicas de Obra.

Asimismo finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberd proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

MARMOLERIA
CONDICIONES GENERALES
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Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.

Para su colocacién se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, % de cal aérea y 4 de
arena mediana.

INSTALACION CONTRA INCENDIO

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo se refiere a la instalacién de extinciéon de incendios a realizarse, de acuerdo a las
siguientes especificaciones. Comprende la instalacion de matafuegos.

NORMAS Y REGLAMENTOS:

Rigen para la instalacion el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticién Provincial y/o Municipal correspondiente.

Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA.
Completamiento del Proyecto, calculos y planos:

El Contratista debera realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al articulo 1.2 del
capitulo de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capitulo
“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podra
preparar la documentacion ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus calculos pertinentes, en tela,
para ser presentados para su aprobacion ante la Inspeccién, luego gestionara los permisos que se
requieran ante la reparticion correspondiente.

Asimismo el Contratista confeccionard los croquis o planos de modificacion que se le ordenen con sus
correspondientes copias, las que de conformidad con la Inspeccion, serviran para la confeccién del plano
Conforme a obra, que presentara oportunamente, previo a la Recepcion Provisoria de la Obra.

El Contratista conservara en obra, toda la documentacién necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar
el debido control e inspeccion de los trabajos que se ejecuten. Ademas sobre una copia del plano
aprobado marcara con colores convencionales las partes de la instalacion que van siendo ejecutadas y
aprobadas.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES:
Seran por cuenta del Contratista, los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la

conexion y habilitacion de las instalaciones ante la Reparticiéon Provincial correspondiente, siendo por su
cuenta los gastos, tasas y sellados que tales tramites irroguen.

El Contratista debera presentar plano ante la Direccion de Bomberos de la localidad y/o de la Reparticién
Provincial y/o Municipal Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA. correspondiente para su aprobacion.

CATALOGOS Y MUESTRAS:

El Contratista presentara previo al acopio, catdlogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que
prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este Pliego.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS:

Los materiales y el equipamiento a emplear deberan ser de primera calidad y aprobados por la
Inspeccion previamente a su acopio en obra y a su instalacion. Las caracteristicas y tipos de los

materiales estaran de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y
Reglamentaciones vigentes a los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad.

MATAFUEGOS:

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m2 de
superficie cubierta como minimo, en funcion del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m.
Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de
PVC vy tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor
y llevaran en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijjados a la pared con los
elementos adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg.

BALDES DE AGUA Y/O ARENA:
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Seran de chapa DD VWG N° 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho iran colocados en forma
practica para su manejo y estaran pintados con dos manos de liquido convertidor de 6xido y luego dos
manos de esmalte sintético color bermellon.

Llevaran en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco.

Se colocaran sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos.
PLAZO DE OBRA:

El Contratista utilizara toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo
adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe.

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MAQUINAS

Se cumplira lo establecido en el reglamento para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles,
de lineas aéreas, subterraneas de la Asociacidn Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y
aparatos eléctricos que se utilicen estaran claramente identificados con la certificacién del instalador
matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos.

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberdn cumplir con las prescripciones
necesarias para evitar riesgos a personas o cosas.

Toda estructura metélica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberan ser
conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la
indicada en la reglamentacién de electrotecnia vigente.

Se considerara como tensién de seguridad 12 volt.

Los trabajos, deberén ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo
Colegio Profesional y autoridades de competencia.

Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberan estar libres de objetos almacenados que no
sean propios del lugar, aun en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y
pintados sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM.

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirdn con las normas técnicas
correspondientes y aprobadas.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA
C) Normas IRAM.

El Contratista deberd ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico
habilitado.

Cualquier modificacién u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser
comunicada a la Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez
corregidos los originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual
fuere la causa de la modificacion, deberdn ser confeccionados en papel calco con colores
reglamentarios, acompafiando para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias
heliogréficas de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion
por la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a
la Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis
copias heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de
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desagles cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su
exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién de
las obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

VARIOS

Quedara por cuenta del contratista la formulacion de propuestas de disefio para la ejecucion de los
diferentes elementos mencionados en este articulo. Queda a juicio de la inspeccién la aprobacién o no de
los disefios presentados.

LIMPIEZA DE OBRA
La Empresa debera realizar la limpieza periédica y final de obra.

No se debera obviar ningun detalle de terminacién ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de
obras aunque no figuren en este pliego: pintura, provisién e instalacién de elementos, ajuste de
carpinterias, etc., por lo tanto es obligacion de la Empresa realizar la visita periddica a Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “AMPLIACION Y REMODELACION EN EL JARDIN DE INFANTES N°932”
UBICACION DE LA OBRA: Mariano Acosta 146, Avellaneda Centro.

PLAZO DE OBRA: 180 (ciento ochenta) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se realizaran de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicandose al +54
(011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA

Las reparaciones encaradas en el establecimiento fueron pensadas para el mejor funcionamiento
y desarrollo de las actividades de los alumnos, las mismas surge debido de la necesidad de contar con
mas cantidad de espacios para compensar la demanda de matricula. Se construira en planta alta 5 aulas
y un ndcleo sanitario nuevo, en la planta baja se remodelara los sectores de aulas, administracion, cocina
y nucleos sanitarios.

Se realizaran arreglos y reacondicionamiento integral de bafios e instalacion sanitaria
correspondiente en P. baja, los mismos consistiran en revoques bajo revestimiento, colocacién de pisos,
cambio de revestimientos, carpinterias, artefactos sanitarios, instalacion de mesadas con bachas y
griferia, tanto en bafios de alumnos como en los de docentes.

Se realizaran trabajos de pintura en aulas, administracién y cocina de P. baja. En la concina
ademas se cambiaran los revestimientos, mesadas y muebles bajo mesadas.

En P. alta para la construcciéon de las nuevas aulas se realizardn trabajos de mamposteria,
revoques y pintura, instalacion de carpinteria, solados, cielorrasos y cubierta de chapa, para la
construccion de los nulcleos sanitarios a los trabajos antes mencionados se sumaran trabajos en
instalacion sanitaria e instalacion eléctrica.

CAPITULO 1 - TAREAS PREVIAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CARTEL DE OBRA Y OBRADOR

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista sometera a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspeccién de
Obra y el Comitente, que se construirdn dentro del predio de las obras. Dicha ubicacion deberd estar
coordinada con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que
impartiera la Inspeccién de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procedera al retiro de las
construcciones provisionales, debiendo cuidar la reconstruccion de todo aquello que haya sido afectado
por dicho retiro.

LIMPIEZA

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estard terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsarse
y bajarse con cuidado por las escaleras.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en
camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de
materiales durante el transporte.
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Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material
de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albafiileria, revoques
y revestimientos.

Asimismo se efectuard la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstrucciéon en los desagiies, colocando mallas
metalicas o plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos,
revestimientos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus herramientas,
magquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico, equipos y
maquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecucién correcta
de las tareas previstas en su contrato.

El instrumental que debera aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones,
estara en proporcion a la entidad de la obra y las caracteristicas de cada tarea correspondiente.

El Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra el listado de maquinas que usara
(tipo, marca, modelo, capacidad, afio de fabricacién y el caracter de propio o alquilado). Esta lista no sera
excluyente. El Contratista no podrd proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se
encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la Inspeccion de Obra extienda autorizacion por
escrito.

DEMOLICIONES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Segun se muestra en los Planos, el Contratista debera ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavacion cuando asi se requiera y
segun lo apruebe u ordene la Inspeccion de Obra.

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerira, de ser necesario, investigaciones del suelo
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con
la excavacion, segun se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavacion en dichos
sectores no deberan iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorizacién por escrito de la
Inspeccion de la Obra.

01.01-CARTEL DE OBRA

Se colocard como minimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la
inspeccién de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicaciéon, de modo tal que el mismo
sea perfectamente visible. Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la
seguridad de las personas.

El recinto de las obras u obrador deberd tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de
ellos ingresaran personal y materiales a la obra.

La Planificacion del obrador estara a disposicion de los medios fisicos necesarios para realizar una obra
de forma tal de optimizar su utilizacién.

Esta disposiciéon comprende los espacios necesarios para el movimiento de los materiales, equipos y de
la mano de obra en todas las fases desde la entrada hasta la salida del obrador, inclusive elementos,
actividades o servicios auxiliares y teniendo en cuenta en forma muy especial los elementos trasladados.
La distribucién en el sitio de obra debe alcanzar que el area de trabajo y la disposicién de los equipos sea
Optima logrando la mayor operacién para la cual fue destinado, con seguridad para el personal y los
elementos.

01.02- PICADO Y RETIRO DE PISO

Se procedera a picar y retirar los pisos ubicados en la planta baja existente, sectores indicados en los
planos a fin de consolidar nuevos pisos en toda la superficie. La demolicion esta dentro de los parametros
de desmontar los pisos existentes. Se deberan retirar del predio todos los restos provenientes de esta
tarea.
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El contratista debera cumplir todos los riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588,
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demoliciébn como a los riesgos de Responsabilidad
Civil causados a bienes de terceros.

01.03-RETIRO DE CARPINTERIAS

El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de las aberturas existentes (puertas y ventanas a patio)
incluyendo la estructura de sujecion, rejas y todos los elementos que formen parte de ella incluso los
elementos de fijacién; También incluye el traslado, clasificacion y ubicacién de los elementos
desmontados segun su clasificacion (reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares previamente
establecidos.

Para el desmontaje primero se desinstalaran la hoja o pafio y se trasladara a un lugar donde se
dispondran. Posteriormente se desinstalard el marco, eliminando también todos los elementos de fijacion
(tornillos, anclas, silicon, etc.).

Durante el procedimiento del desmonte se debera considerar la incorporacion de algin material
protector ante eventualidades climaticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden ser
moviles e incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra interior y
exterior y asi evitar dafios y contratiempos de obra.

01.04- ESTUDIO ESTRUCTURAL

Este estudio evaluativo del terreno y/o edificio a intervenir, servira al proyectista para efectuar la eleccion
adecuada de las Cimentaciones del edificio y técnicas constructivas a realizar. Durante el desarrollo de
esta etapa de estudio, se aplican las condiciones adecuadas en funcion de los ensayos y las técnicas de
reconocimiento y la normativa que le compete. Se efectla una planificacién basada en funcién de la
superficie de ocupacion del edificio, de sus caracteristicas estructurales, de la naturaleza y
comportamiento del terreno.

01.05-DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN EN FORMA MANUAL

Se procederd a demoler la mamposteria en sector de aulas para la construccion de escalera segun
plano, donde el Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los
servicios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de demolicion y desalojo de paredes, sean
estas de ladrillo de ceramico, de bloques de concreto u otras; y a las cuales se les haya dado acabados
de repello, afinado, enchapes, etc.

El Contratista incluird dentro de los costos de demolicion todo el equipo que garantice que esta actividad
se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los
andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cémoda y segura esta actividad en
altura, ademas debera cerrar el area de la demolicion para evitar el paso de personal bajo la misma.

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE SUELOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Segun se muestra en los Planos, el Contratista deberd ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavacion cuando asi se requiera 'y
segun lo apruebe u ordene la Inspeccion de Obra.

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerira, de ser necesario, investigaciones del suelo
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con
la excavacioén, segun se indica en los planos o0 como se ordene. Los trabajos de excavacion en dichos
sectores no deberan iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorizacion por escrito de la
Inspeccion de la Obra.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Segun lo apruebe u ordene la Inspeccion de Obra, el Contratista debera ejecutar los ensayos de
investigacion del suelo que sean necesarios para le ejecucién de los trabajos. Las muestras de los
testigos de suelo, sujetos a ensayos deberan ser clasificados, fechados y guardados en recipientes
acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo
apruebe u ordene la Inspeccion de Obra

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Deben ejecutarse previamente y en forma simultanea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con
el programa de construccion, y poder ejecutar la excavacion con la menor cantidad posible de
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interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar
totalmente con los trabajos de Demolicion que interesen a la zona a excavar.

2.01 — EXCAVACION PARA BASES

Las excavaciones necesarias para la ejecuciéon de cimentacion para bases de la esclaera,deberan
ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a fundar
a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacién y transporte adecuado para la realizacién del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacién
de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construcciéon. Cualquiera de
estos dafios debera ser reparados por el Contratista.

El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

CAPITULO 3 - HORMIGON ARMADO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta Especificacién Técnica se establecen los requerimientos para la Construccién de las estructuras
de hormigén simple y armado.

El Contratista tendra a su cargo:

e El suministro de todos los materiales y equipos.

e La construccion, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de
servicio y encofrados.

e Laelaboracion, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigon.

e El suministro y colocacién de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias
para la construccion y puesta en servicio de la Obra Civil.

e Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspeccion para la toma de muestras y verificaciones
de la calidad de la ejecucidn. Planos, documentos y diligenciamiento de presentacion municipal.

e También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse especificamente
estén incluidas en planos 0 sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta
circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda
explicitado que este rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto
final de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente
especificacion y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigén como para sus materiales
componentes se debera implementar un procedimiento de Control basado en:

Control de Produccidn: Es el control sistematico que realiza el Contratista sobre los procesos de
produccion, el hormigdn y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el
cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificacién y en los
Documentos del Proyecto.

Control de Recepcién: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigdn y sus materiales
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y
valorar su aptitud.

Control de Auditoria: Es el control que practica la Inspeccion de Obra sobre los procesos de
produccion, el hormigdn y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los
controles de produccion y recepcion, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad
establecidos para el hormigén y sus materiales componentes. El Contratista tendra a su cargo el Control
de Produccién y el Control de Recepcion de los hormigones y de todos sus materiales componentes,
antes y durante el empleo de los mismos en obra y por lo tanto, debera hacer la prevision
correspondiente en sus costos. Los controles de Auditoria estaran a cargo de la Inspeccion de Obra.

Para dar cumplimiento a los controles de produccién y recepcion el Contratista debera:
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a) Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema
propuesto en la presente especificacion. Dicho Plan debera ser puesto a consideracion de la Inspeccion
de Obra 45 dias antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspeccién de Obra se reserva el
derecho de introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le
otorgue derecho al Contratista a reclamo alguno.
b) Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepcién del
hormigén en estado fresco y endurecido.
c) Contar con el apoyo de uno o mas Laboratorios Externos, para la realizacién de ensayos
especiales.
Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberan contar con la necesaria solvencia
técnica y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratacién, La Contratista elevara a La Inspeccion
de Obra, para su aprobacioén, una terna de posibles Laboratorios, reservandose La Inspeccion de Obra el
derecho de rechazar a aquéllos que por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la
altura de la obra, a sélo criterio de la Inspeccién de Obra, siendo en este punto la decision inapelable.

El proveedor de hormigon elaborado en planta externa, debera ser una empresa reconocida en plaza,
que necesariamente debera contar con su propio Control de Produccion que sera puesto a consideracion
de la Inspeccion de Obra para su aceptacion. En ese caso el Contratista efectuard el Control de
Aceptacion del hormigdn que ingresa a la obra y debera proveer a la Inspeccién de Obra los resultados
de los ensayos y documentos que forman parte del Control de Produccion que realiza el proveedor.

El Control de Aceptacion de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplird con los requisitos
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones
Técnicas y demés documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten mas exigentes,
tendran preeminencia sobre aquél.

3.01 - BASES ESCALERA CUANTIA 60KG/M3

Se realizard como apoyo de cada columna indicada en planos y las medidas seran las que surgen del
célculo. La empresa debera presentar calculo de estructura, el cual sera aprobado por la inspeccion
antes de su realizacion.

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccién minima de las columnas sera de 25cm de lado.

La armadura minima longitudinal serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion igual a 12 veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimension de la seccién de hormigon.

3.02 — COLUMNAS CUANTIA 85 KG/M3

Se realizaran en el sector de planta alta, segun indicacién en planos y de la inspeccion de obra se
ejecutaran columnas de hormigén armado cuyas dimensiones seran de acuerdo al calculo, considerando
gue la seccion minima por reglamento serd de 0,20 x 0,20 m. y la a armadura minima de 4 hierros de @
12 y estribos & 6 cada 15 cm

3.03 - VIGAS CUANTIA 180 KG/M3 SOBRE PB

Se realizard como viga de encadenado superior, en planta alta,de todos los muros que superen los 15cm
de espesor inclusible y las medidas seran las que surgen del célculo. La empresa debera presentar
célculo de estructura, el cual sera aprobado por la inspeccion antes de su realizacion.

Se fundara con viga de fundacion de 0,15m que una las lineas de columnas y por encima de la losa
existente con dimension minima de 0,25m.

Se adoptard como armadura inferior minima @ 10 ¢/15 cm y un recubrimiento minimo de 4 cm.

Se realizara viga de encadenado en todo el perimetro de la construccion y bajo mamposterias que asi lo
necesiten. Las mismas se dimensionardn de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigon de piedra
partida con mezcla: 1:3:3.

3.04 - ESCALERA (CUANTIA 75 KG/M3)

Se ejecutara losa de hormigén armado de 15 cm, vigas y columnas segin planos. Los niveles g se
consideran en los planos corresponden al NTP en planta baja, £ 0.00, debiendo el contratista realizar los
movimientos de suelo necesarios a fin de alcanzar los niveles definitivos del proyecto.
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CAPITULO 4 - MAMPOSTERIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucién de
muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo
necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se someteran a la aprobacién de la Inspeccion de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de
los ceramicos huecos a utilizar. Estas muestras representaran las variaciones extremas de calidad,
tamafio y color que pueden producirse con el material provisto a obra y seran almacenadas en el local
destinado a tal fin. Todo material provisto debera estar dentro de los limites de las muestras aprobadas
pero ningln material sera enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional serdn rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos seran almacenados en un lugar estanco y
correctamente ventilado. Se podran instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes
hidraulicos, de los que se extraeran muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberan
ingresar a Obra palletizados y se acopiaran prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o
donde indique la Inspeccién de Obra.

PRECAUCIONES

La albafiileria se colocara a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada
hilada a matajunta de la préxima inferior. Los mampuestos se mojaran antes de su colocacién y todo
mortero serd utilizado y colocado en posicion final dentro de dos horas de mezclado cuando la
temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centigrados (27° C), y dentro de tres horas
cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centigrados (27° C). No se utilizara
mortero que haya endurecido por accién quimica (hidratacién), o que no se utilice dentro de los limites
indicados precedentemente.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo
indicacion en contrario en los planos. Con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra podran
asentarse determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final
en el muro mientras el mortero este aun blando y plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después
de fraguado el mortero sera retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.

Las esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria metalica y
otros elementos alrededor de los cuales se levante albafiileria seréan sélidamente llenados con mortero de
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros
elementos que requieran ser incorporados a la albafiileria seran embutidos a medida que progrese el
trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros seran
realizados con discos o acanaladoras mecdanicas adecuadas.

Albafiileria de ladrillos de elevacion

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm 6 20cm de espesor, se
entendera que la pared debera levantarse con ladrillos cerdmicos huecos de maquina de 8-12-18 x 18
x 33 cm de las caracteristicas establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su
construccion con el ladrillo de plano en su mayor dimension.

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm 6 20 cm de espesor y en todos los
ambientes que requieran aislaciones ¢ atenuaciones acusticas, se entendera que la pared se
levantara con ladrillo comUn de las caracteristicas establecidas en esta especificacion, con el espesor
gue resulte de su construccion y con el ladrillo de faja o a tizon segiin corresponda a su trabazon.

¢) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entendera que la
pared debera levantarse con mamposteria de ladrillos comunes.

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigén armado. Su seccion,
cantidad vy distribucion seran las indicadas en los detalles respectivos. Apoyaran sus extremos sobre la
albafiileria en la longitud que se establezca, pero ésta nunca serd inferior a 20 cm. Se reforzaran
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asimismo con encadenados de hierro u hormigén, segin se indique, todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuara con mortero de cemento, el espesor sera uniforme
de 15 mm y estara rehundido de 3 a 10 mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de
Obra. Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevacién de los paramentos, una vez que el material
haya "tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicaran segun el criterio que determine
la Inspeccion de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuaran en distancias variables entre
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenaran con sellador al
tono de las juntas.

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiara con cepillo de alambre y
espatula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que
presenten pequefias oquedades o saltaduras. Posteriormente se procedera al lavado con &cido muriatico
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podran iniciar los trabajos de terminacion.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Refuerzos: Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armara la albafiileria colocando en el interior
de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de @ 4,2 mm, solapados un
minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, seré en todos los casos mortero de concreto.

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigén y/o metélicos que apoyen sobre
mamposterias, descansaran sobre dados de hormigén simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas que en cada caso indican los planos o la Inspeccion de Obra.

Engrosados: Se ejecutaran con escallas de ladrillos cerdmicos huecos. En caso de tener que adecuar el
espesor, se deberan usar ladrillos cortados a maquina, manteniendo como minimo una linea de agujeros
entera.

Bases para equipos: El Contratista debera ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general,
de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigdén armado, de las dimensiones que
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspeccion de Obra, debiéndose prever todos los
elementos para fijacion de los equipos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias que los
equipos requieran. Podran ser también de estructura metélica si asi se lo indica en los planos. En los
casos que se construyan las bases de hormigén, las mismas se terminaran de acuerdo al solado del
local.

4.01 - LADRILLO CERAMICO HUECO 12X18X33
Se ejecutara mamposteria en planta baja y alta, en muros divisores internos, segun se indica en planos,
la misma hecha con ladrillo ceramico hueco (12x18x33).

4.02 - LADRILLO CERAMICO HUECO 18X18X33
Se ejecutard mamposteria en las areas exteriores del sector de planta alta, que no reciban cargas de las
cubiertas segun se indica en planos, la misma hecha con ladrillo ceramico hueco (18x18x33).

4.03 - TABIQUE DIVISORIO DE MELAMINA

Los tabiques divisorios estaran ubicados en las divisiones entre retretes de sanitarios, los mismos
deberan estar conformados por placas de aglomerado de 25 mm de espesor acabado en melamina de
colores y texturas a definir. Los cantos estaran revestidos en ABS de 2mm para darle mayor resistencia a
golpes.

Las bisagras de cierre automatico poseeran un sistema de fijacion anti vandalico que evitara la
sustraccién de puertas.
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CAPITULO 5 - CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados
hidréfugos de la obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y
Aditivos hidréfugos en pasta concentrados se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en
peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo
seran almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentara certificacion
de calidad y se extraerdn muestras para realizar ensayos de norma por la Inspeccién de Obra. Se
entregaran en obra y se depositaran de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizandose su
proteccion.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En todos los casos se deberan solicitar las instrucciones de aplicacién, al fabricante de los productos
primarios. Estas serdn sometidas a la aprobacion de la Inspecciéon de Obra y una vez aprobadas,
respetadas estrictamente. En lineas generales se describen a continuaciéon los procedimientos de
aplicacién:

Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la
capa aisladora se ejecutara en forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con una
altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva del
nivel del piso terminado. Esta capa aisladora se ejecutara con mortero de una (1) parte de cemento y tres
(3) partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicardn dos manos de pinceleta con un
espesor promedio de 1,4 mm

Capa aisladora horizontal en locales humedos

Se efectuard una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecucion del
contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subird por los muros 50 cm por sobre el piso
terminado y estard unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos seran firmes, sin
partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberan tener una porosidad tal que permita una total adherencia de
la capa aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuaran con el mortero
especificado. En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la
impermeabilizacion antedicha deberd aplicarse una capa de adherencia preparada con una parte de
cemento y una parte de arena, con agregado de hidréfugo quimico inorganico aprobado por la Inspeccién
de Obra. Esta mezcla se aplicara a pinceleta y se dejara endurecer 24 horas antes de colocar el solado

Aislacion horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra
se ejecutara una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3)
partes de arena fina y alisado a la llana metélica. El agua de empaste incluird el hidréfugo quimico
inorganico aprobado por la Inspeccion de Obra.

Aislacion vertical en muros exteriores: Se realizard un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3)
partes de arena fina. Dicho mortero serd de 1,5 cm de espesor y terminacion fratazado.

Azotados Hidrofugos: Se realizara con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena
fina clasificada con el agregado hidréfugo quimico inorganico aprobado por la Inspeccion de Obra.
También se realizara un azotado hidr6fugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse
uniendo este Ultimo azotado con la aislacion horizontal.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las capas aisladoras cementicias se ejecutaran sobre superficies libres de residuos y polvo y
humedecidas previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitara la aprobacion
de las capas aisladoras y las aislaciones asfélticas, por parte de la Inspeccién de Obra.

5.01 — CAJON HIDROFUGO PARA MURO DE 0,20 (INCLUYE 2 HILADAS DE LADRILLO COMUN)
Se ejecutara en muros exteriores perimetrales a toda la construccién. La capa aisladora horizontal de
muros estara constituida por dos capas horizontales de 2 cm. de espesor cada una. La inferior a la altura
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del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. por sobre el nivel de piso
terminado. Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro
cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor
de 0,5 cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

5.02 — AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO

Se realizara sobre todos los revestimientos a incorporar en locales himedos de la planta baja y planta
alta (sanitarios de alumnos y alumnas, sanitario PMR, sanitario docentes, cocina), se consideraran
aquellos sectores donde por la disposicion y servicio de los mismos requieran azotado hidréfugo desde el
nivel de zdcalos hasta una altura de 2,2mts.

5.03 - HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO

Se realizara sobre todas las carpetas de nivelacién en los locales hUmedos de la planta baja y planta alta
(sanitarios de alumnos y alumnas, sanitario PMR, sanitario docentes, cocina), incluyendo los muros
exteriores perimetrales de la construccion empalmado con el cajon hidr6fugo desde nivel de contrapiso
hasta cubrir toda la superficie.

5.04 — VERTICAL SOBRE MUROS
Se realizara sobre todos los muros exteriores perimetrales de la construccion nueva, empalmado con el
cajon hidréfugo desde nivel de contrapiso hasta la altura de las vigas aéreas.

CAPITULO 6 — CUBIERTAS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Comprende la ejecucion de la totalidad de la cubierta del establecimiento.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccion de Obra podra acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las
estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los
trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, el
Contratista sera el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.

Entregara ademas muestras de 1,50 m por el ancho Gtil de zingueria, chapas y de los demas elementos que
forman la cubierta.

La Contratista debera realizar a su costa todos los ensayos que, especificados 0 no en este documento,
resulten necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos indicados en esta seccion.

ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS

Se ejecutara una cubierta metdlica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las chapas
tendrdn una medida longitudinal minima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde
fuera necesario el corte para su terminacion).

La chapa sera galvanizada por inmersién de 270 g/m2 (minimo), de marca reconocida y sin uso alguno.
Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con tuerca y
arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la
chapa sera de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal.

La pendiente minima de la cubierta sera del 10%.

Por debajo de la cubierta se colocara una aislacién térmica de lana de vidrio con papel de Kraft
plastificado, espesor 35mm.

ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS

La estructura estara construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estaran terminados
con dos manos de sintético.

Todos los elementos seran provistos sin uso y sin presentar muestras de oxido.

No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de célculo. Por
otra parte el contratista sera el (nico responsable por las deficiencias estructurales que pudieran
verificarse, tanto en el calculo como en la etapa de la obra y durante la vida uatil de la construccién.
Ademas el contratista debera indicar en el calculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas,
horizontales y de succién por la accién del viento.

UNIONES
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Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberan ejecutarse con la mayor prolijidad. La
inspeccién de obra podra solicitar en cualquier etapa de la obra, el célculo correspondiente de verificacion
de resistencia de las uniones.

BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS

El perimetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete
de carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara con espuma compresible
embebida en asfalto.

ZINGUERIA Y CANALETAS

Se colocara zingueria de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se
colocaran canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Seran de chapa
galvanizada n° 25.

6.01 —PROVISION Y COLOCACION DE TECHO DE CHAPA ALUMINIZADA N°25 SOBRE
ESTRUCTURA METALICA (INCLUIDA) C/ MEMBRANA TERMOACUSTICA S/PLANOS. INCLUYE
TAMBIEN LA TOTALIDAD DE CANALETAS Y BABETAS.

Esté cubierta se ejecutard sobre la construccion nueva de la planta alta, sector indicado en planos y por
inspeccién de obra.

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberd cumplir la cubierta metélica
nueva incluyendo la estructura metalica nueva en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
fabricacion y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), techo de chapas metélicas incluyendo los
elementos de sujecidn, cenefas, zinguerias y todo otro elemento necesario para la completa terminacion
de la cubierta, esté o no descripto.

El contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecucion de
zinguerias y accesorios, para la aprobacion previa de la inspeccion de la obra.

Los elementos de zinguerias seran de chapa de hierro Galvanizado BWG N° 22

En el montaje de las chapas metélicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspeccion de obra. Incluye la provision
y colocacién de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

CAPITULO 7 - REVOQUES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucion de
muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo
necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se someteran a la aprobacién de la Inspeccién de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de
los ceramicos huecos a utilizar. Estas muestras representaran las variaciones extremas de calidad,
tamafio y color que pueden producirse con el material provisto a obra y seran almacenadas en el local
destinado a tal fin. Todo material provisto debera estar dentro de los limites de las muestras aprobadas
pero ningln material serd enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos seran almacenados en un lugar estanco y
correctamente ventilado. Se podran instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes
hidraulicos, de los que se extraerdn muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberan
ingresar a Obra palletizados y se acopiaran prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o
donde indique la Inspeccion de Obra.

PRECAUCIONES

La albafiileria se colocara a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada
hilada a matajunta de la préxima inferior. Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion y todo
mortero sera utilizado y colocado en posicion final dentro de dos horas de mezclado cuando la
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temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centigrados (27° C), y dentro de tres horas
cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centigrados (27° C). No se utilizara
mortero que haya endurecido por accién quimica (hidratacién), o que no se utilice dentro de los limites
indicados precedentemente.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo
indicacién en contrario en los planos. Con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra podran
asentarse determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final
en el muro mientras el mortero este aun blando y plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después
de fraguado el mortero sera retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.

Las esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria metalica y
otros elementos alrededor de los cuales se levante albafileria serdn sdlidamente llenados con mortero de
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros
elementos que requieran ser incorporados a la albafiileria seran embutidos a medida que progrese el
trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros seran
realizados con discos o acanaladoras mecénicas adecuadas.

Albafiileria de ladrillos de elevacion

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm 6 20cm de espesor, se
entendera que la pared deberéa levantarse con ladrillos ceramicos huecos de maquina de 8-12-18 x
18 x 33 cm de las caracteristicas establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su
construccion con el ladrillo de plano en su mayor dimension.

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm 6 20 cm de espesor y en todos los
ambientes que requieran aislaciones 6 atenuaciones acusticas, se entenderd que la pared se
levantard con ladrillo comin de las caracteristicas establecidas en esta especificacién, con el
espesor que resulte de su construccion y con el ladrillo de faja o a tizén segun corresponda a su
trabazon.

¢) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entendera que la
pared debera levantarse con mamposteria de ladrillos comunes.

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigén armado. Su seccion,
cantidad y distribucion seran las indicadas en los detalles respectivos. Apoyaran sus extremos sobre la
albafiileria en la longitud que se establezca, pero ésta nunca sera inferior a 20 cm. Se reforzaran
asimismo con encadenados de hierro u hormigdn, segun se indique, todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso, 0 que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuara con mortero de cemento, el espesor sera uniforme
de 15 mm y estard rehundido de 3 a 10 mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de
Obra. Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevacién de los paramentos, una vez que el material
haya "tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicaran segun el criterio que determine
la Inspeccion de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuaran en distancias variables entre
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenaran con sellador al
tono de las juntas.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Refuerzos: Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armara la albafiileria colocando en el interior
de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de @ 4,2 mm, solapados un
minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, serd en todos los casos mortero de concreto.

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigén y/o metalicos que apoyen sobre
mamposterias, descansaran sobre dados de hormigon simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas que en cada caso indican los planos o la Inspeccion de Obra.
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Engrosados: Se ejecutaran con escallas de ladrillos ceramicos huecos. En caso de tener que adecuar el
espesor, se deberan usar ladrillos cortados a maquina, manteniendo como minimo una linea de agujeros
entera.

Bases para equipos: El Contratista debera ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general,
de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén armado, de las dimensiones que
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspeccién de Obra, debiéndose prever todos los
elementos para fijacion de los equipos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias que los
equipos requieran.

7.01 — REVOQUE FINO EN INTERIORES

El revoque fino seréa ejecutado en las paredes interiores a reparar de planta baja y la construccion nueva
de planta alta del edificio revocadas con revoque grueso.- El enlucido se realizara con una mezcla de cal
reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en
obra, y por la Inspeccién.

7.02 - REVOQUE GRUESO PARA INTERIORES

El revoque grueso sera ejecutado en todas las interiores a reparar de planta baja y la construccién nueva
de planta alta nueva del edificio que no lleven revoque hidréfugo y revestimiento.- Para el jaharro se
utilizara un mortero de cal reforzado de proporciones 1: %: 4, de 1,5 cm. de espesor aproximadamente.
La superficie obtenida se debera peinar antes de que fraglie con el objeto que actlie como mordiente del
fino.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en
obra, y por la Inspeccién.

7.03 — REVOQUE FINO EN EXTERIORES

El revoque fino sera ejecutado en las paredes exteriores de la edificacion nueva en planta alta del edificio,
segun indicacion en plano e inspeccion de obra. revocadas con revoque grueso exterior.- El enlucido se
realizara con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en
obra, y por la Inspeccién.

7.04 - REVOQUE GRUESO PARA EXTERIORES

Se realizard en todos los muros exteriores de la edificacion nueva en planta alta, segun indicacion en
plano e inspeccion de obra. Sera grueso fratasado al fieltro.

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista debera realizar todas las
previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas
en la documentacién contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista
deberé incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

CAPITULO 8 — REVESTIMIENTOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecucién de los
revestimientos himedos.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demés documentos
contractuales segln las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. El Contratista debera incluir la garantia derivada de la colocacion de terminaciones
especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del
revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de griferia.

MUESTRAS Y ENSAYOS
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Con la debida anticipacion, el Contratista presentard a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, las
muestras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedaran en obra y serviran como
elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccién de Obra podra exigir
la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro,
resolucién de detalles constructivos no previstos, etc.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse
claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el item correspondiente entregara en el obrador piezas
de recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.

Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se
admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

PRECAUCIONES
Para la colocacion con adhesivos plésticos, la capa de revoque grueso deberd quedar perfectamente
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitiran
en ningln caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes seran efectuados mecéanicamente.

Los arranques de los revestimientos serdn indicados en todos los casos por la Inspeccion de Obra.

En caso de no indicarse los arranques se procedera de la siguiente manera: el centrado se efectuara
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una
pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales,
a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza.

También se podré efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetria de una pieza de revestimiento
de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. La Inspeccién de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

MATERIALES

Los revestimientos a emplearse seran:

a) Ceramicos esmaltados 30 x 30 cm

Las pastinas serdn entregadas con la anticipacibn minima para su colocacién, a fin de evitar su
envejecimiento y seran plasticas e impermeables.

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas seran estrictamente uniformes y se considera
incluida en el precio, la seleccién necesaria a los fines expresados precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la
coloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocacion de los revestimientos se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado
impermeable y una capa de revoque grueso.

Deberan tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de
revestimientos.

El Contratista debera entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza,
eliminando todo resto de pastina excedente.

8.01 - CERAMICOS TIPO SAN LORENZO 30X30CM BLANCOS EN SANITARIOS H=2,20

Se proveeran y colocaran en areas indicadas en planos hasta una altura de 2.00m (sanitarios de alumnos
y alumnas, sanitario PMR, sanitario docentes, ubicados en planta baja y planta alta)

Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y
de primera calidad.
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Los revestimientos se dispondran seglin se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas,
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina
de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en
hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

8.02 — CERAMICOS TIPO SAN LORENZO 30X30CM BLANCOS EN COCINA H=0,60 S/ MESADA

Se proveeran y colocaran en areas de cocina de planta baja, indicadas en planos hasta una altura de
0.60m

Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y
de primera calidad.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas,
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina
de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en
hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

8.03 — GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H:5CM C/ CANTO METALICO EN BANOS

Se colocaran en nlcleos sanitarios, sectores indicados en planos y por inspeccién de obra, guardas de
vidrio tipo venecitas de 5 mm de altura segun detalles de bafios y especificaciones de la inspeccion de
obra. La empresa debera presentar muestras para ser aprobadas previo a su colocacion.

8.04 — GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H:5CM C/ CANTO METALICO EN COCINA

Se colocaran en el sector de la cocina, sectores indicados en planos y por inspeccion de obra, guardas
de vidrio tipo venecitas de 5 mm de altura segun detalles de cocina y especificaciones de la inspeccién de
obra. La empresa debera presentar muestras para ser aprobadas previo a su colocacién.

CAPITULO 9 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Seccion comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en
planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y
los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y —en el caso de CCL- densidades
indicadas en la documentacién. El Contratista estara obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo ser4 almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

PRECAUCIONES

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contraccion /
dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos necesarios (Poliestireno expandido de 1"
x la altura del contrapiso, material elastico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los
que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las
dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se
realizaran juntas perimetralmente en todos los locales y terrazas segun corresponda a las indicaciones de
planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de
25,00m2 se realizaran las juntas de contraccién / dilatacion con el anterior procedimiento y segun las
indicaciones de la Inspeccion de Obra. Se recalca especialmente la obligacion del Contratista de repasar
previamente a la ejecucién de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias
y salientes. Se efectuaran puentes de adherencia, con una emulsion sintética modificada con aditivos y
plastificantes.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES
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En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5cm por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

En todos los casos, los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas
especiales, etc.

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutaran en dos capas interponiendo una
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la seccién indicada en la documentacién. En
estos casos los cascotes para la realizacién del contrapiso no deberan contener cal ni yeso.

En los contrapisos sobre tierra y/o en sotanos, se efectuard compactacién mecénica del suelo en capas
de espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los
niveles indicados. El contrapiso se ejecutara en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q
quedara incluida en una carpeta de concreto hidr6fugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.
En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se debera garantizar la conservacion superficial de
los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fendlico en los lugares destinados a
circulacién de personas y/o equipos.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberdn ser colocados se encuentran consignados en
la Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten
en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberdn presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de
los zécalos, salvo expresa indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras,
en general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagtie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitir4 el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente
indicado, el piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista preverd, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por
ciento de cada uno de ellos, y en ningdn caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrard los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por
las causas antedichas, alcanzando esta disposicidn hasta la demolicién y reconstruccion de solados si
llegara el caso.

9.01 — CONTRAPISOS DE HORMIGON LIVIANO SOBRE LOSAS E:10CM

Se procedera a la ejecucién de un contrapiso de 7 cm sobre la losa nueva de planta alta, indicada en
planos y por inspeccion de obra. De espesor de hormigon pobre 1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y
cascotes con pendiente hacia los desagiies. Sobre este se realizard una carpeta de nivelacion de
espesor variable segun haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3.
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Llevaran juntas de dilatacion segin se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

9.02 - CARPETA DE CONCRETO BAJO SOLADOS

Se procedera a la ejecucién de una carpeta de nivelacién de concreto reforzado de 5/7 cm en planta baja
y planta alta. De espesor de compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada
uniformemente,

Llevaran juntas de dilatacién segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

9.03 — ZOCALOS DE PORCELANATO 10X50CM, IDEM SOLADO

Se colocaran zdcalos en todos los pisos construidos, en planta baja y planta alta segun indicacion en
planos y por inspeccién de obra.

Los zécalos a utilizar seran de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y
medidas uniformes.

9.04 — PISO PORCELANATO DE 50X50cm

Se colocara piso antideslizante, tipo porcelanato, en toda la planta baja y alta, todos los pisos nuevos
construidos. Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de
fabricacion y partida, de color y medidas uniformes.

El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion. - Las medidas seran
verificadas en obra.

9.05 - CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA

Se proveeran y colocaran las cintas antideslizantes autoadhesivas sobre el borde de cada escalén de
todas las escaleras correspondientes, indicadas segun inspeccién de obra, para cerciorar la seguridad
del paso de los usuarios.

9.06 — NARIZ CANTONERA METALICA PARA ESCALERA
Se proveera y colocara una nariz cantonera metalica en cada escalon de todas las escaleras
correspondientes, indicadas segun inspeccion de obra.

CAPITULO 10 - CIELORRASOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de todos los tabiques y cielorrasos de placas de
roca de yeso.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y deméas documentos
contractuales segln las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Garantizard asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales
y procedimientos para la realizacion de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccion de Obra podra hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de
placas, encintados, enduidos, molduras, revestimientos, tapas de inspeccion, etc. Se ensayara el
aislamiento acustico de los paneles

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitard apilamientos
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision
hasta proceder a su uso. El Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos
gue puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su
textura.

PRECAUCIONES
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Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas en los
planos.

En los tabiques se cuidara especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metalicos, carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cielorrasos de placas de roca de yeso

Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y otros como
montantes o travesafios cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker,
terminandose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de tarugos de
expansion de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.

La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rigidamente por varillas
roscadas colocadas con piezas de regulacion. Las "velas" se colocaran cada metro lineal.

Sobre esta estructura se montaran las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los
tornillos de fijacion a la estructura se colocaran separados 20 cm y en ningan caso a menos de 15 mm de
los bordes del tablero, seran de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomaran con cintas de celulosa
de 5 cm de ancho, con colocacién previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante,
para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de tornillos y la propia junta.
Se efectuard el enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de
paramentos, llevaran bufia.

Tabiques de placas de roca de yeso

Se ejecutaran de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada
lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, seguin se indica en
planos. Se agregaran los paneles de lana de vidrio rigidos de alta densidad (50 kg/m3) segun se
especifica. El tomado de juntas y enduido se realizard como se indica precedentemente. Todos los
tabiques de placas de roca de yeso, llegaran hasta las losas de hormigén armado salvo que se indique lo
contrario en la documentacién adjunta.

10.01 - CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. ESTRUCTURA CON BASTIDOR DE
ALUMINIO. PLACAS TEXTURADAS 0.60X0.60m

Se realizara en el sector de planta baja y planta alta (sanitarios de alumnos, discapacitados y docentes,
administracion, cocina, direccion, EOE, gabinete, y aulas) . Estara compuesto por PLACAS IGNIFUGAS
de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. de espesor con estructura soleras y montantes de
chapa galvanizada. Las alturas seran de de 2.80 en todos los locales.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccion para su aprobacion. - Las medidas seran
verificadas en obra.

10.02- TIPO DURLOCK CON PLACA DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA SUM

Se realizara en el sector del SUM ubicado en planta baja. Estard compuesto por PLACAS DE ROCA DE
YESO IGNIFUGAS tipo Durlock de 12,5 mm de espesor con estructura de soleras y montantes de chapa
galvanizada. Se colocaran en el sector del aula nueva, sectores indicados en planos y por la inspeccion
de obra. La altura minima del cielorraso sera de 2.80m medido desde el NPT (nivel de piso terminado).
Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccion para su aprobacion.

Las medidas seran verificadas en obra.

CAPITULO 11 - CARPINTERIAS

PUERTA

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en contrario con la
Inspeccién, el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.

Arg. Hugo D. Duarte
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- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.
- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacién, provision, montaje y ajuste de las carpinterias metdlicas en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del
Contratista todos los elementos especificos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de
los distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas
de comando, herrajes, tornillerias, grampas, aislaciones térmicas e ignifugas, etc.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista entregue a la Inspecciébn de Obra los planos de fabricacion desarrollados
completos, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas,
marca y procedencia. Cada muestra tendrd el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la
instalacion en cada zona del Edificio se instalara un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo
previsto en la documentacion. La aprobacion del elemento de muestra serd dada por la Inspeccion de
Obra. El Contratista debera presentar ademas un certificado de aptitud de cada modelo de carpinteria a
utilizar, tras haber sido sometido a los ensayos de infiltracién de aire y agua, deformaciones y resistencias
a la accién del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilacién). Estos ensayos se realizaran en
laboratorios previamente aceptados por la Inspeccién de Obra. El Contratista aceptara la devolucion de
las aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposicibn como también de los dafios y
perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificacion vigente, no sera necesario efectuar ensayos
de laboratorio de infiltracion de aire y de agua Yy resistencia a la accién del viento. Sin embargo, sera
obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un minimo de 6 (seis)
unidades seleccionadas al azar por la Inspeccién de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién aplicada en taller para evitar posibles
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterias seran provistas completas,
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocacién. En el transporte debera evitarse fundamentalmente el
contacto directo de las piezas entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con elementos
como madera, cartones u otros. En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que
provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran
almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

PRECAUCIONES

Todas las carpinterias deberan prever los posibles movimientos de expansién o contraccion de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de maquinas y aquellas
donde el Cédigo de Edificacion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o la autoridad competente asi lo
indique, deberan garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI.

CONTROL DE OBRA
Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producira la
devolucion a taller para su correccion.

MATERIALES
Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en el
mercado.

Acero inoxidable

Arg. Hugo D. Duarte
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Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminacion superficial del acero inoxidable sera
pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con pafio y 6xido de cromo. Las terminaciones se soldaran
en anhidrido carbonico con varillas de aporte 308 L 0 316 L y se desbastaran al ras, segin normas AWS.
Si por alguna razén deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW
106 o equivalente.

Chapas y perfiles de acero

Las chapas dobles decapadas seran de primera calidad, laminadas en frio no tendran ondulacioén, bordes
irregulares y oxidaciones. Los espesores serdn BWG 16, salvo indicacién expresa en contrario y
responderdn en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizaran perfiles laminados de
acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.

Selladores
Se utilizaran selladores transparentes en base de polimeros polisulfurados de reconocida calidad a través
de efectivas aplicaciones.

Herrajes

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos
y/o planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del tiempo.

Soldaduras
Todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la
norma DIN 4100, 6 AWS.

Terminacién superficial del acero
Proteccion: pintura, color a definir por la Inspeccién de Obras.
a) Preparacion: Las superficies deberan ser convenientemente preparadas antes de proceder a
pintarlas, para lo cual se seguira el siguiente procedimiento:
Los posibles defectos seran corregidos antes de proceder a pintarlos.
1. Se debera proceder a revisar las soldaduras para la eliminacion de todo vestigio de escorias.
2. Se eliminaréa totalmente la pintura de proteccion antioxido aplicada en taller, mediante abrasion
mecanica o aplicacién de removedor.
3. Se eliminara por medio de arenado todo tipo de laminacién y pintura.
4. Se eliminara todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza
manual o lavado de alta presién con productos detergentes y agua.
5. El Contratista podra bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparacién de superficie
cuyo resultado final cubra los puntos antedichos.
b) Pintado:
1. Aplicacion en dos manos de 125 micrones minimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de
muy altos solidos.
2. Aplicacion de minimo 100 micrones de poliuretano alifatico.

Burletes y espumas soporte: Se asegurara la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usaran burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y
las espumas soporte respaldo seran de poliuretano compatible.

Cristales: Se calculara la deformacién y tension en los cristales del cerramiento sometidos a la maxima
presion de viento sobre el edificio y se verificaran los riesgos de rotura térmica segun las normas,
recomendaciones y factores de seguridad del fabricante.

Juntas de dilatacion: Las juntas de dilatacion tendran un disefio tal que permita la dilatacion y contraccion
de los componentes, sin provocar dafios en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de
las partes, cargas excesivas en los elementos de fijacion, tensiones excesivas en cristales, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Doblado: Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas
escuadras en las columnas.

Arg. Hugo D. Duarte
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Colocacion de pomelas: Las jambas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por
soldadura eléctrica. Esta soldadura sera continua en el perimetro de la pomela y no puntos de
soldaduras.

Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los perfiles
a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte
se haran en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
carpinterias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las
carpinterias fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el
ancho. Las soldaduras seran perfectas y no produciran deformaciones por sobre-calentamiento, ni
perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en gas argon y posteriormente desbastadas al ras.

Travesafios: Todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los travesafios necesarios para
mantener las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesafios seran retirados una vez
colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptardn
travesafios fijados con dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafio.

Grapas: Las carpinterias se enviaran a la obra con los respectivos elementos de sujecién: grapas de
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas iran con puentes de unién de chapa BWG N° 16.
Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberén tener la adaptacion
pertinente.

Colocaciéon de herrajes: Se hara de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que
resulten de la propia ubicacién de cada abertura, lo cual deberé verificarse ineludiblemente en obra.

De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes.
Los contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro seran ejecutadas con
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su
aspecto fisico, como en su condicion de inoxidable.

EJECUCION EN OBRA

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviacién de los planos
vertical y horizontal establecidos sera de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos consecutivos en
la linea extremo contra extremo sera de 1,5 mm

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenaran con gran esmero todas las jambas, umbrales,
dinteles y travesafios con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco
alguno entre el marco y el hormigon.

Sera obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de la
colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija.

11.01 - P01 — PROVISION Y COLOCACION PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS DE
VIDRIO CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 4PF (2,00 X 2,80m). INCLUYE HERRAJES. (1 UNIDAD)
La misma se proveerd y colocara en el Acceso al edificio, segin planos e indicaciones de la inspeccién
de obra. Detalles y caracteristicas segin planilla de carpinterias. Todas las medidas deberan ser
verificadas en obra.

11.02 — P04 — PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA
BWG18 (0,90 X 2,05m) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES. (8 UNIDADES)

La misma se proveera y colocara en los sectores de Eoe, gabinete, sala de maquinas y sanitarios
docente, cocina, administracién y direccién, segin planos e indicaciones de la inspeccién de obra.
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Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias. Todas las medidas deberan ser verificadas en
obra.

11.03 - P05 — PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA C/ VISOR DE VIDRIO, CON
MARCO DE CHAPA BWG18 (1,00 X 2,05m) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE
HERRAJES. (5 UNIDADES)

La misma se proveera y colocara en los accesos a aulas, segln planos e indicaciones de la inspeccién
de obra. Detalles y caracteristicas segin planilla de carpinterias. Todas las medidas deberan ser
verificadas en obra.

11.04 - P08 — PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA
BWG18 P/ DISCAPACITADOS (1,00 X 2,06m) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE
HERRAJES Y BARRAL ANTIPANICO. (1 UNIDAD)

La misma se proveera y colocard en sanitarios de discapacitados, segun planos e indicaciones de la
inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias. Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra.

11.05 - P20 — PROVISION Y COLOCACION PUERTA RETRETE, MARCO Y BASTIDOR DE ALUM. Y
PLACA MELAMINA (0,70 X 1,50) INCLUYE HERRAJE LIBRE OCUPADO. (14 UNIDADES)

La misma se proveerd y colocara en retretes sanitarios, segin planos e indicaciones de la inspeccion de
obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias. Todas las medidas deberan ser verificadas
en obra.

11.06 - REACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO AL PATIO EXTERIOR

Se revisara y reacondicionara las puertas de acceso al patio el exterior del edificio mediante la reparacion
de marcos, puertas, cambio de vidrios y bisagras. El contratista deberd proveer todos los elementos,
herramientas, y mano de obra necesaria para su correcta y prolija ejecucion y acabado.

VENTANA

Las carpinterias se ejecutaran con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de 6ptima calidad, sin poros
ni sopladuras y perfectamente rectos.

El detalle de la perfileria, herrajes, burletes y demas componentes y accesorios deberan ser presentados
por el contratista con la anticipacién necesaria para ser aprobados por la Inspeccidn, todo de conformidad
con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos seran conformes a las lineas de
produccion y comercializacién de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al
momento de ejecucion de las obras.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacion, provision, montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio
en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y
de detalles y estas especificaciones técnicas.

Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos especificos
indicados o0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos
estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias,
grampas, etc.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se indique en cada caso.

Antes de iniciar la instalacion en cada zona del Edificio se instalara un elemento de muestra, para
verificar se cumplan lo previsto en la documentacion. La aprobacion del elemento de muestra sera dada
por la Inspeccion de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Arg. Hugo D. Duarte
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En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion para evitar posibles deterioros durante
su traslado y permanencia en obra. Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo cristales,
burletes, sellado y colocacion.

11.07- V2 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS
COLOR BLANCO (2,00X1,40M) CON 2 PANOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA (11
UNIDADES)

Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores exteriores de aulas de planta alta, indicados
segun plano y por inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias. Todas las
medidas deberan ser verificadas en obra.

11.08- V14 - COLOCACION VENTANA DE ALUMINIO PROYECTANTE COLOR BLANCO
(1,00X0,40M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA (4 UNIDADES)

Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores de bafios de alumnos y docentes, indicados
segun plano y por inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias. Todas las
medidas deberan ser verificadas en obra.

11.09-V18 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS
COLOR BLANCO (1,60X2,00M) CON 4 PANOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA (10
UNIDADES)

Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores de aulas, eoe, gabinete, SUM, cocina,
direccion, administracion, de planta baja, manteniendo la medida del vano original, indicados segun plano
y por inspeccién de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias. Todas las medidas
deberan ser verificadas en obra.

11.10-V20 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS
COLOR BLANCO (1.60X0,65M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MODENA (8 UNIDADES)

Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores interiores de aulas de planta alta, indicados
segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias. Todas las
medidas deberan ser verificadas en obra. Altura de antepecho a definir en obra y por la inspeccién.

HERRERIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de esta Seccion incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricacion,
provisién transporte, montaje y ajuste de las herrerias, en perfectas condiciones de funcionalidad y
acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se
consideran comprendidos todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta
funcionalidad de las distintas herrerias como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas,
elementos de anclaje, tornillerias, herrajes, etc.

GARANTIA DE CALIDAD
El Contratista debera garantizar la resistencia estructural de las herrerias y la resistencia de los
tratamientos superficiales.

Inspecciones

La Inspeccidn de Obra podré revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas estructuras de acero y
desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la
ejecucidn de las herrerias y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitara por escrito la
inspeccién completa de ellas.

Seran rechazadas todas las herrerias que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y
ordenes impartidas oportunamente. Antes del envio de las herrerias a la obra y una vez inspeccionadas y
aceptadas, se les ejecutara el tratamiento antioxido.

Arg. Hugo D. Duarte
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Colocadas en obra, se efectuara la inspeccién final de ellas, verificando con prolijidad todos los
elementos componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
El Contratista procedera a la entrega en obra de las herrerias convenientemente protegidas, de tal
manera de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como resultado de una
deficiente proteccién siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dafiados y los
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte deberéa evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre si para lo cual
se separardn las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se
colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Hasta el momento de montaje, las herrerias seran almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar dafios, seran entregadas con la
anticipacion estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una
permanencia en obra dilatada.

PRECAUCIONES

Todas las herrerias deben prever los posibles movimientos de expansién o contraccibn de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. ElI Contratista
replanteard todas las medidas en obra y preparard los planos de taller para la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

MATERIALES
Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en el
mercado.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Ingletes y soldaduras

Antes del armado de las herrerias se procedera a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de
las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el
interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerias no
permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las herrerias fijas a
guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las
soldaduras seran perfectas y no produciran deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En
caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se
efectuaran soldadas en anhidrido carbdnico con varilla de aporte 308 L o 316 L con méaquina MIG y
posteriormente desbastadas al ras.

De los movimientos
Todos los movimientos seran suaves, sin fricciones y eficientes.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serdn ejecutadas con procedimientos que
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto fisico, como en su
condicion de inoxidable.

EJECUCION EN OBRA

Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente entrenado
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las herrerias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicién indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerias como desviacion de los planos
vertical y horizontal establecidos serd de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado.
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La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos consecutivos en
la linea extremo contra extremo sera de 1,5 mm.

Sera obligacién del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra
de la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija.

11.11-PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN TODAS LAS VENTANAS, PUERTAS
EXTERIORES CON HERRERIA TIPO REJA TECHNO TDL.

Esta proteccién se proveerd y colocara en todas las ventanas sobre las fachadas exteriores. Estara
constituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla. La empresa contratista debera
presentar muestras de la misma para su aprobacion y colocacion.

11.12-PROVISION Y COLOCACION DE REJA EXTERIOR METALICA ACCESO EDIFICIO CON
DOBLE PUERTA, TIPO REJA TECHNO TDL.

Se proveerd y colocard reja exterior metalica en el acceso del edificio con doble puerta incluida, del
mismo material, con cerradura de seguridad. La empresa debera presentar muestras del producto previo
a su colocacién para la aprobacion de calidad y colocacion.

11.13-PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS Y PASAMANOS.

Se proveera y colocara una baranda pasamanos en la escalera segun proyecto, la misma sera de acero
inoxidable con estructura artistica de disefio exclusivo segun lo indique la inspeccion de obra, la empresa
debera presentar una propuesta acorde a las caracteristicas del proyecto para ser aprobada por la
inspeccién de obra. Los mismos deberan estar abulonados y fijados a la estructura soporte de cafio
tubular de la escalera. Incluye también pintura tipo convertidor 2 en 1, sobre toda la estructura y
pasamanos.

11.14-PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE CONDENSADORES DE A°A°
S/FACHADA INCLUYE ARMAZON, FIJACIONES Y PINTURA

Esta proteccion se proveera y colocara en los condensadores del A°A° de todo el edificio. Debera ser de
chapa tipo “cosmo” decorativa con sus respectivos soportes estructurales y con sus fijaciones
correspondientes, incluye pintura.

La contratista debera presentar muestras de la misma para su aprobacioén y colocacion

CAPITULO 12 - VIDRIOS

12.01 - ESPEJO FLOAT 6mm

En sanitarios de alumnos, alumnas y docentes, se proveera de espejos REDONDOS, seran elaborados
con vidrios planos flotados e insumos de alta calidad aplicados por proceso de depdsito electrostatico en
lineas automaticas de plateo, con capa de proteccion de pintura de adecuada resistencia al rayado, la
humedad y el ataque de sustancias quimicas, espesor 6 mm. Su disefio sera presentado por la empresa
y aprobado por la inspeccion de obra. Las medidas seran verificadas en obra

CAPITULO 13 - PINTURA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales y mano de obra necesarios para
la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la proteccién, higiene y/o sefializacion
de las obras.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecéanicos de estructuras de hormigdén armado, muros de
albafiileria revocados, carpinterias metdlicas y herrerias, cafierias y conductos a la vista, demarcaciones
de solados, etc. segun las especificaciones de planos y planillas.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén
expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de
proteccidn, higiene y/o sefializacion de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccién de Obra, el Contratista tomara las provisiones
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del caso, dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin
que este constituya trabajo adicional.

13.01 - LATEX SOBRE MURQOS INTERIORES

Se procedera a pintar todos los muros interiores en planta baja y planta alta, exceptuando los sectores
gue lleven revestimientos, y los sectores donde se colocard esmalte sintético, sectores indicados segun
corresponda en planos y por la inspeccién de obra.

El color seréa definido por la Inspeccion de Obra.

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido
segun corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester,
hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes irdn modificando el grado de dilucién
segun sea la absorcion de la superficie. El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por
mano.

13.02 — FRIZO SINTETICO MATE 3 COLORES (h: 1,60)

Se procedera a pintar con esmalte sintético mate planta baja y planta alta hasta una h de 1.60 m. en
todos los sectores del edificio, exceptuando los sectores que lleven revestimientos, y donde la inspeccién
lo considere necesario. El color serd definido por la Inspeccién de Obra.

Se aplicara una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez
seco, quede mate.

Deberé aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccion, dos
como minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo,
entre mano y mano.

13.03 - ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS

Se procedera a pintar con esmalte sintético la totalidad de marcos y hojas de las nuevas carpinterias, y
donde la inspeccidn lo considere necesario. El color y la intensidad del esmalte sintético, seré definido por
la Inspeccion de Obra.

13.04 - LATEX ACRILICO SOBRE MUROS EXTERIORES

Se procedera a pintar con latex para exteriores, en todos los muros exteriores del edificio, y sectores
indicados en planos segln corresponda y segin inspeccion de obra, previa preparacién de la superf.: 1
mano enduido + fijador

CAPITULO 14 — INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se proveeran e instalaran Tableros y se ejecutaran las instalaciones eléctricas correspondientes a los
sistemas termomecanicos.

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el
motor 0 equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalara un interruptor a pie de maquina
como seguridad para mantenimiento.

Comprenden todas las tareas, provisién de materiales y mano de obra especializada para la ejecucién de
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos
aquellos trabajos que sin estar especificamente detallados en la Documentacién Licitatoria sean
necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al
servicio integro e inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional.

Se proveeran los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibira
energia eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuaran las instalaciones
eléctricas para el comando, regulacién automatica y protecciéon de todas las maquinas, y/o equipos que
componen la Instalacién Termomecanica.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuacion:

La provision, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores,
contactores, dispositivos de proteccion, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para
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la correcta terminacién y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los
trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento,
aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.

Se debera tener en cuenta las reglamentaciones de la compafiia suministradora de energia eléctrica con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacion. El factor de potencia en ningun caso, debe ser
mayor a 0,85.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demdas elementos de las instalaciones que
ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra
no recibird en ningln caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendré la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aungque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Es obligacion del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposicion de prestaciones o
falta de las mismas

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Se efectuard una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido
por las normas IRAM y lo requerido por Inspeccién de Obra.

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista
someter4d a la aprobaciéon de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de todos los
elementos a emplearse en la instalacién, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y
no podran utilizarse en la ejecucién de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados
como tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccién y
sirvan de punto de referencia.

Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacién de muestras como la aprobacién de las mismas por
la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado de proteccién minimo 1P54 y
proteccién mecanica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico debera realizarse en
locales cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista debera elevar a la Inspeccién de
Obra para su aprobacién los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El
almacenamiento se efectuard de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual
de Calidad de la Obra, de aplicacién al rubro.

CONDICIONES DE DISENO

Todas las canalizaciones y cableados deberan ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70
(National Electrical Code).

Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberan ser iguales
a las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad.

HABILITACION DEL SERVICIO
El contratista debera realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas
correspondientes a nombre de la Municipalidad.

14.01 — REVISION Y PROLONGACION DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE

Se debera realizar la revision de todo el tendido eléctrico existente para luego hacer la prolongacion a las
areas nuevas, verificando cargas, debiendo ser certificado por un matriculado. El contratista debera
proveer todos los elementos, herramientas, mano de obra necesarios para su correcta ejecucion,
cumpliendo la normativa correspondiente.
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14.02 - TENDIDO DE CANERIA DE HIERRO NEGRO PARA INST. ELECT. P/ BOCAS INTERIOR Y
EXTERIOR. INCLUYE INCIDENCIA DE TABLERO PRINCIPAL Y TABLERO SECCIONALES

Se realizaréa todo el tendido de cables hasta el interior de cada caja de local para su posterior distribucion
interna, segin demanda. Su tipo y material seran de primera marca reconocida en plaza. El mismo sera
con cafierias de hierro galvanizado como también sus diferentes elementos y acoples.

14.03 — PROVISION Y COLOCACION DE TIMBRE

Se ejecutaran los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar el portero eléctrico de
acceso con su instalacién y equipo correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a
las normas en vigencia. Segln indicaciones de la inspeccion.

Artefactos

14.04 — PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS E: LUCES EXTERIORES TIPO
BIDIRECCIONAL - FACHADA/ ENTRADA

Se proveerdn y colocaran sobre la fachada segin se indica en plano de instalaciones y segun la
inspeccién de obra.

14.05 — PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS F: REFLECTORES LED 100W -
PATIO/PLAYON DEPORTIVO

Se proveeran y colocaran en los patios, segun se indica en plano de instalaciones y segun la inspeccién
de obra.

14.06 — PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS G: PANEL PLAFON EMBUTIR
LED45W 60X60CM - AULAS/TALLER/OFICINA

Se proveeran y colocaran en todos los locales de aulas, cocina, eoe, gabinete, administracién, direccion,
circulacién y sanitarios segun se indica en plano de instalaciones y segun la inspeccion de obra.

14.07-PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS H: ARANA ILUMINACION - SUM
SEGUN DETALLE

Se proveeran y colocaran en el sector del SUM segun se indica en plano de instalaciones y segun la
inspeccidn de obra, y se realizara segun detalle.

14.08-PROVISION Y COLOCACION DE TUG (INCLUYE TENDIDO DE CANERIA Y CABLEADO)

Se proveeran y colocaran seguin se indica en plano de instalaciones y segun la inspeccién de obra, como
boca completa se considera la provisién de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

Se realizaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto irdn incluidos los cafios, cableado tomas y teclas que fueren necesarias segun los requerimientos
de la inspeccién y ajustandose todo a las normas en vigencia

14.09-PROVISION Y COLOCACION DE TUE (INCLUYE TENDIDO DE CANERIA Y CABLEADO)

Se proveeran y colocaran segun se indica en plano de instalaciones y segun la inspeccién de obra, como
boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

Se realizaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto irdn incluidos los cafios, cableado tomas y teclas que fueren necesarias segun los requerimientos
de la inspeccibn y ajustandose todo a las normas en vigencia

14.10- VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,45, MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE
PROTECCION

Se proveera y colocara ventilador de pared de tres palas diam. 0,45 , motor reforzado c/ rejilla de
proteccion, en sectores de administracion, direccion, cocina, eoe, gabinete, segin la inspeccion de obra.
El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de
calidad.

14.11-VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,80, MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE
PROTECCION
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Se proveerd y colocara ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/ rejilla de
proteccién, en sectores de sum y aulas, segun la inspeccién de obra. El contratista debera presentar
muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de calidad.

14.12-PORTERO ELECTRICO ACCESO

Se ejecutaran los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar el portero eléctrico de
acceso con su instalacién y equipo correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a
las normas en vigencia. Segln indicaciones de la inspeccion.

14.13-TELEFONIA CONEXION INTERNA EN DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. INCLUYE
EQUIPO

Se realizara todo el tendido de cafierias de corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para
su posterior distribucion interna, segiin demanda. Su tipo y material seran de primera marca reconocida
en plaza. El mismo ser& con cafierias de hierro galvanizado como asi también sus diferentes elementos y
acoples. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrara la temperatura del fluido de prueba, aire
0 gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusion.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de
calidad y color.

CAPITULO 15 - INSTALACION DE GAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a
utilizar para la ejecucién de los trabajos de la Instalacién de Gas Natural a realizarse en Edificio.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista previamente a la adquisicion, debera presentar a la inspeccion de obra, un ejemplar de
cada llave de paso, manija candado, tapon lubricado y comun, regulador y otro material que aquella
indique. Debera ademas y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cafieria y accesorios de
lo diferentes materiales a utilizar en la instalacién.

Ensayos

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el
Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspeccién de Obra
solicite, aln en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas
pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposicién de servicio por
parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberdn someterse a una prueba de estanquidad,
debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, ho debe detectarse fuga alguna.

Esta prueba de estanquidad se realizara en todos los tramos que componen la instalacién receptora, es
decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexion de aparato, incluidas éstas,
y siempre antes de ocultar, enterrar 0 empotrar las tuberias. Siempre que en una instalacion receptora
existan tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad debera ser realizada por
el Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de
suministro o de cualquier otro tipo de gas o liquido.

Con anterioridad a la realizacion de la prueba de estanquidad, debera asegurarse que estan cerradas las
llaves que delimitan la parte de instalaciébn a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos
necesarios y, ademas, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de
presién necesario en el tramo a probar, debera conectarse en un punto del mismo generalmente a través
de una llave, la de entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o
gas inerte, controlando su presion adecuado al rango de presion de la prueba, inyectando el aire o el
gas inerte hasta alcanzar el nivel de presidén necesario para realizar la prueba segun la presion de servicio
del tramo.

Una vez alcanzado el nivel de presién necesario para la realizaciéon de la prueba de estanquidad, se deja
transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presion que
indica el elemento de medida, comenzando en este momento el periodo de ensayo.

Paralelamente, se maniobraran las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relacién al
exterior, tanto en su posicién de abiertas como en su posicion de cerradas. Una vez pasado el periodo de
ensayo, intentando que durante este periodo la temperatura se mantenga lo mas estable posible, se
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tomara de nuevo lectura de la presién en el aparato de medida y se comparara con la lectura inicial,
dandose como correcta la prueba si no se observa disminucion de la presién en el periodo de ensayo.

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se
observara una disminucién de presion, deberan localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o
un producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.

Si se observaran variaciones de la presion y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la
temperatura, debera repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se produciran estas
variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrara la temperatura del fluido de prueba,
aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusion.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La cafieria epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), debera llevar una malla de sefializacion
color amarillo.

Se colocara proteccién mecénica sobre la cafieria enterrada, ésta sera de hormigdn pre comprimido o se
colocard ladrillo comdn en forma transversal a la linea de cafieria.

HABILITACION DEL SERVICIO
El contratista debera realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas
correspondientes a nombre de la Municipalidad.

15.01 - TRAMITES DE MATRICULADO Y PLANOS

El contratista deberd realizar los tramites y documentacién para la instalacién de gas natural/ cabina de
medicion. Se ejecutard nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveera y colocara
nicho pre moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevara puerta de chapa pesada.

Quedara totalmente a cargo de la empresa la realizacion de tramites y gestion de la nueva conexion de
red de gas para este proyecto, debera realizar la peticién y realizacién de todos los trabajos que implique
efectuar.

15.02 — NICHO MEDIDOR COMPLETO 6 M3/H. INCLUYE GABINETE DE MAMPOSTERIA, DOBLE
REGULADOR Y BAY-PASS

Se ejecutara nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveera y colocara nicho pre
moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevara puerta de chapa pesada.

Quedara totalmente a cargo de la empresa la realizacion de tramites y gestion de la nueva conexion de
red de gas para este proyecto, debera realizar la peticién y realizacién de todos los trabajos que implique
efectuar.

15.03 - TENDIDO DE CANERIAS TRONCAL EPOXI COMPLETAS. INCLUYE REJILLAS DE
VENTILACION PAR TB Y COCINAS.

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijjidad y prevision debidas. El
Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo
a las especificaciones y a la marca de los mismos.

Se procedera a realizar el tendido de cafieria y piezas de "Epoxi", de acuerdo a las normas IRAM 2502 en
un todo de acuerdo con la documentacién correspondiente y segun las normas vigentes.

Las caferias por el contrapiso o terreno natural iran en tipo “Sintergas” segin normas vigentes en la
distribuidora de gas de la zona.

Se debera prever la conexién de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los
elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, maxima seguridad y
de acuerdo a las normas vigentes.

Llaves de paso. Para la distribucion interna de un cuarto de vuelta, aprobadas, conicas o esféricas, con
cuerpo y vastago o esfera de bronce. Tendran terminacion pulida, o cromada con campana, segun se
instalen en locales de servicio o en cocina.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La cafieria epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), debera llevar una malla de sefializacion
color amarillo.

Se colocara proteccién mecanica sobre la caferia enterrada, ésta sera de hormigén pre comprimido o se
colocard ladrillo comdn en forma transversal a la linea de cafieria.

CAPITULO 16 — INSTALACION SANITARIA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Arg. Hugo D. Duarte
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En esta seccién se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcion sumaria es la siguiente:

a) Desaglies Cloacales

b) Desagules Pluviales

¢) Provision de Agua Fria y Caliente.

d) Artefactos

Los Oferentes incluiran en su cotizacién todos los trabajos correspondientes a las instalaciones
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotizacion, con los rubros principales que
componen las obras. Comprende la ejecucion de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento
indicado en los planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como asi también,
aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes
que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AYSA, de orden constructivo o las emanadas
por la inspeccion de Obra. La presente documentacion es indicativa a efecto de la cotizacion de las
obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo
alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptara la disminucién de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por
problemas constructivos asi lo requiriesen, y siempre con la autorizacién de la Inspeccion de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacién de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran instalarse en los
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia, en tanto no
varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para
el fin que fuera contratado. El Contratista prestard toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y
superposicion de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, via cuaderno de
comunicaciones de la Inspeccidon de Obra, cualquier modificacion en las instalaciones previstas que
puedan afectarlos, e informandose de cualquier alteraciéon en las restantes instalaciones que pudieran
perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de
falta de comunicacion entre gremios debera ser solucionada entre ellos y no implicara adicional de obra
alguno.

Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberan mencionar en su propuesta
las omisiones y/o errores habidos en la licitacion; en caso contrario se interpretara que no los hay, y que
el Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

Tramites y Pago de Derechos: El Contratista tendrd a su cargo la realizacion de todos los tramites ante
las Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para
obtener la aprobacion de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados
permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestion que sea
necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacion y habilitacion de las obras de cada
instalacion, expedidos por las Autoridades Competentes.

Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por
empresas matriculadas especialmente para la realizacién de dichos trabajos ante los respectivos entes,
bajo su costo e incorporadas a la presente licitacion. El pago por la ejecucion de las conexiones estara a
cargo del Contratista.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y deméas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de
AYSA y el Municipio, tendr4 a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccion de Obra
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional
para el Comitente.
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Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

La realizacién de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al Contratista
de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccion o hasta la recepcién
definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de
obra descallificada.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que
la instalacién demandare su reparacion, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras
gue, como consecuencia de las deficiencias observadas o de cafierias horizontales, destinadas a trabajar
por simple gravitacion, seran probadas por tramos independientes entre camara y camara, a una presion
hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los
casos que deban pasar bajo de ellos, 0 una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de
cafierias que van al exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximiran a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma
simultanea, antes de su Recepcion Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello
demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea
requerido por la Inspecciéon de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente
limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desagie, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las
tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse pintadas
con dos manos de convertidor de éxido al cromato y dos manos mas de esmalte sintético, todos los
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacién se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de
todos los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se procedera a pasar el "tapén” en forma
practica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de
Ordenes de servicio de la inspeccion de Obra" y sera firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado del Contratista o su representante.

En esta nota se detallardn los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccién de Obra, o cuando no
se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba
general quedara de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso,
todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia,
que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el
Contratista a su costo. De existir anomalias en la instalacion se suspendera la recepcion Provisional,
hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizacién de los trabajos, la
Inspeccion de Obra, labrara el acta correspondiente de Recepcion Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entrardn en obra y deberan ser almacenados hasta su uso, garantizandose su
calidad. Estaran en depdsito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas,
material y pertenencias de operarios que se usen 0 vayan a usar en la obra. La designacion del lugar y
aprobacion de la estructura del depdsito, queda a cargo de la Inspeccion de Obra, siendo obligacion del
Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligacion del Oferente, hacerse responsable de la
guarda y custodia hasta la recepcion Provisional de los equipos, bombas, valvulas, cafierias, accesorios,
etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalacion. Inclusive, incluird
en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

PRECAUCIONES

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que adn sin estar expresamente
indicados en la documentacion contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacién de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.
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Es condicién ineludible para solicitar la Recepcidn Provisional, la presentacion de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el tramite de habilitacion final de las instalaciones ante
Municipalidad local y/o AYSA, segun corresponda.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccion de Obra facultada para
ordenar su desarme y posterior colocacién si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la
entrega de la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.
Estaran a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucion de las Obras Sanitarias
en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los
originados en gestiones de practica ante AYSA y el municipio.

El Contratista exhibira en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitira por
nota a la oficina de legales del Comitente.

El Contratista debera prever y se dara por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten
de lo mas arriba indicado.

MATERIALES

La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que mas
adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso
de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacion, para su aprobacion. El
Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.

Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se describiran
con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobaciéon de las muestras aludidas se
deberd completar antes del inicio de los trabajos.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacién a fin de
detectar cualquier falla de fabricacién, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos
fallados o rotos, seran repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el
Oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles
como sustitutos, para la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

La seleccién final queda a opcion de la Inspeccién de Obra. Cualquier decisién que la misma pueda
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo y mano de obra, seran obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida
antelacion posibles conflictos, los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los
materiales requeridos para los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catalogo, aprobacién por parte de AYSA (ex
OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capitulo, ni se
condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

HABILITACION DEL SERVICIO
El contratista debera realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas
correspondientes a nombre de la Municipalidad.

16.01 — REVISION Y AMPLIACION DE INSTALACION DE AGUA FRIA/CALIENTE (TERMOFUSION)
EN NUCLEOS SANITARIOS, COCINA Y AULA MATERNAL (INCLUYE PROVISION DE
MATERIALES).

El contratista debera realizar la revision e instalacion de agua fria/caliente termofusién en nucleos
sanitarios, aula maternal, cocina y tendido principal. Los materiales y los accesorios a emplear seran con
el sistema termofusion tipo Acqua System en nucleos sanitarios, aula maternal, y cocina. Incluyendo
montantes, valvulas de retencion, y demas componentes.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para
el buen funcionamiento de las mismas.
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16.02 — INSTALACION DESAGUE CLOACAL, TENDIDO DE CANERIA PVC TIPO DURATOP

La instalacion serd segun propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cafierias como
los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para
el buen funcionamiento de las mismas.

16.03 — PROVISION Y COLOCACION TANQUE DE RESERVA DE 2000 LTS.

Se proveeran y colocaran 2 tanques de reserva de acero inoxidable de 1000 litros cada uno, seran de
marca reconocida en plaza con el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo
dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicacién sera de acuerdo a los planos o a los requerimientos que
surjan de la distribucion.

16.04 — PROVISION Y COLOCACION TANQUE CISTERNA DE BOMBEO DE1000 LTS Y
ELECTROBOMBA ELEVADORA CENTRIFUGA 3 HP, PRESION 19 MCA (INCLUYE AYUDA DE
GREMIOS)

Se proveeran y colocaran un tanques cisterna enterrado de 1000 litros, seran de marca reconocida en
plaza con el flotador, filtro, tri capa, antibacteriano. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento y
construccion del nicho, aislaciones hidrofugas y base de apoyo para la electro bomba. Se debera dejar
una conexion realizada para futura colocacién de bomba en by pass. Y su ubicacion sera de acuerdo a
los planos o a los requerimientos que surjan de la distribucion.

16.05 — DESAGUES PLUVIALES VERTICALES 100 TIPO DURATOP

Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida
en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los desagiies previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para
el buen funcionamiento de las mismas.

16.06 — DESAGUES PLUVIALES HORIZONALES 100 TIPO DURATOP

Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida
en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los desagues previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para
el buen funcionamiento de las mismas.

16.07 — CAMARAS DE INSPECCION 30X30

Se proveerdn y colocaran 16 para desagles pluviales y 4 para desagiies cloacales pudiendo
incrementarse segun la demanda que surja de célculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que
los liquidos fluyan correctamente.

16.08 — PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACION ELECTRICO
120LTS.

La empresa debera proveer y colocar un termotanque de alta recuperacion eléctrico,de 120lts de primera
calidad, el cual se colocara en el sector exterior de la cocina, segun planos e indicaciones de inspeccion
de obra.

El contratista deberd presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la
Inspeccion.

Provisidn y colocacion de Artefactos Sanitarios Discapacitados

16.09 — PROVISION Y COLOCACION DE INODORO ESPACIO CON MOCHILA P/APOYAR BLANCO,
LAVATORIO, TAPA DE INODORO, GRIFERIA, ESPEJO BASCULANTE, BARRAL FIJO 65 CM,
BARRAL REBATIBLE 80 CM LINEA ESPACIO TIPO FERRUM EN BANO DE DISCAPACITADOS

Se proveera y a colocara inodoro espacio y lavatorio para bafio de discapacitados, asi como también sus
accesorios incluyendo: tapa con abertura central para inodoro, griferia, espejo basculante barrales fijos y
rebatibles para lavatorio, barrales fijos y rebatibles y, barras de pared de orientacion horizontal y vertical,
tipo linea “Espacio” de Ferrum segun indicaciéon en plano. La empresa debera presentar muestras del
producto y los artefactos deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién para verificar su calidad.
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Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios

16.10 — PROVISION Y COLOCACION CONJUNTO DE INODORO CON MOCHILA CERAMICA,
BLANCA TIPO FERRUM BARI Y TAPA DE ASIENTO DE PLASTICO REFORZADO PARA
SANITARIOS DOCENTES.

Se proveera y colocard el conjunto de inodoro con mochila ceramica tipo ferrum bari, y su
correspondiente tapa de PVC reforzado, en los bafios que se encuentran dentro del establecimiento, en
sanitarios de docentes.

16.11 — PROVISION Y COLOCACION DE INODORO BABY C/ MOCHILA DE COLGAR BLANCO,
ASIENTO Y TAPA

Se proveerd y colocara el conjunto de inodoro baby con mochila de colgar blanca, y su correspondiente
asiento y tapa de plastico reforzado, en los bafios que se encuentran dentro del establecimiento, en
sanitarios de alumnos y alumnas.

16.12 — PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE SERVICIO POR LOCAL SANITARIO TIPO FV
MODELO 0432.13

El contratista proveera y colocara todos los accesorios que resulten de la necesidad de completamiento
en el total de las instalaciones, en los sectores indicados en planos y por inspeccion de obra.

16.13 — PROVISION Y COLOCACION DE VENTILACION FORZADA EN SANITARIOS. INCLUYE
AYUDA GREMIO

El contratista proveera y colocara las correspondientes ventilaciones forzadas en sanitarios segun planos,
incluyendo todos los accesorios que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las
instalaciones y la ayuda del gremio.

16.14- PROVISION Y COLOCACION GRIFERIA S/MESADA - TIPO ELEFANTE CERAMICA
MONOCOMANDO

Se proveeran y colocaran griferias tipo pressmatic s/mesada — tipo elefante ceramica monocomando,
para bachas de bafios de alumnos de planta baja y planta alta, indicados en planos y por inspeccién de
obra. La empresa debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacién de
calidad.

16.15-PROVISION Y COLOCACION GRIFERIA PRESSMATIC EN BANOS

Se proveeran y colocaran griferias tipo pressmatic para bachas de bafio de docente, indicados en planos
y por inspeccion de obra, segln corresponda. La empresa debera presentar muestras del producto previo
a su colocacién para la aprobacion de calidad.

16.16-PROVISION Y COLOCACION GRIFERIA MONOCOMANDO, CUELLO ALTO (AGUA FRIA Y
CALIENTE) EN COCINA

Se proveeran y colocaran griferias tipo monocomando de cuello alto para bacha de cocina, indicado en
planos y por la inspeccién de obra. La empresa debera presentar muestras del producto previo a su
colocacion para la aprobacion de calidad.

ACCESORIOS

16.17-PROVISION Y COLOCACION DE VANITORY MUEBLE 60CM CON BACHA MARAL PARA
SANITARIO DOCENTES

Se proveera y colocara vanitory, mueble de 60cm con bacha maral en sanitario de docentes segun
indicacién en plano y de la inspeccién. La empresa deberd presentar muestras ante la Inspeccion para su
aprobacion.

16.18-ACCESORIOS PARA BANO (PORTARROLLOS CERAMICO)
Se proveeran y colocaran los accesorios correspondientes tipo FV en bafios de alumnos, alumnas y
docentes. La empresa debera presentar muestras previo a su colocacién para la aprobacion de calidad.

MESADAS

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



16.19- PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ 5 BACHAS
SIMPLES EN BANOS ALUMNOS Y ALUMNAS (3,20X0,50M)- INCLUYE COLOCACION, FRENTIN Y
RESPALDO (2 UNIDADES)

Se procedera a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 5 bachas simples,en bafios
alumnos y alumnas, segun indicacién de planos.

Debera estar garantizada la provisién o reposicién total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspecciéon de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

16.20- PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ 1 BACHAS SIMPLE
EN BANOS DOCENTES (1,00X0,50M)- INCLUYE COLOCACION, FRENTIN Y RESPALDO (2
UNIDAD)

Se procederd a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 1 bacha simple, en bafios
docentes, segun indicacién de planos.

Deberé estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximird al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion

16.21-PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ 1 BACHA DOBLE
EN COCINA (4,00X0,6M)- INCLUYE COLOCACION, FRENTIN Y RESPALDO IDEM MESADA (1
UNIDAD)

Se procedera a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 1 bacha doble, en cocina, segun
indicacion de planos.

Deberé estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobaciéon no eximirda al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion

16.22-PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ 1 BACHA SIMPLE
EN AULA MATERNAL (3,50X0,6M)- INCLUYE COLOCACION, FRENTIN Y RESPALDO IDEM
MESADA (1 UNIDAD)

Se procederda a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 1 bacha simple, en Aula
Maternal, segun indicacion de planos (altura a verificar en obra).

Deberd estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobaciéon no eximirda al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion

16.23- PROVISION Y COLOCACION MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ 2 BACHAS
SIMPLES EN AULA MATERNAL (1,75X0,6M)- INCLUYE COLOCACION, FRENTIN Y RESPALDO
IDEM MESADA (1 UNIDAD)

Se procederd a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 2 bachas simples, en Aula
maternal, segun indicacion de planos (altura a verificar en obra).

Debera estar garantizada la provisidon o reposicién total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobaciéon no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion

CAPITULO 17 — INSTALACION CONTRA INCENDIO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente Seccion tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a
utilizar para la ejecucion de los trabajos de Extincion contra Incendio.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



El Contratista efectuara todas las pruebas de equipos y del sistema necesario, para dejar en perfecto
estado de funcionamiento la totalidad de la instalacion. Las mismas deberan efectuarse con antelacion a
la Recepcién Provisional y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por la N.F.P.A.

El Contratista debera comunicar a la Inspeccion de Obra, lugar, fecha y hora de la realizacion de las
pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos.

EXTINTORES MANUALES (MATAFUEGOS)

En los diferentes planos se indica la cantidad de extintores manuales, que seran ubicados en los sectores
indicados en los planos de arquitectura, definidos por la Inspeccion de Obra. Se debera prever el montaje
de los mismos con su correspondiente placa baliza fotoluminescente y su tarjeta municipal.

17.01 - PROVISION Y COLOCACION MATAFUEGO ABC 10KG INCL. CHAPA BALIZA REGLAM.
SENALETICA Y LUCES DE EMERGENCIA

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cadal00 m2 de
superficie cubierta como minimo, en funcién del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m.

Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportardn de la pared con grapas fijjadas por medio de tacos de
PVC vy tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor
y llevardn en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijados a la pared con los
elementos adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase (ABC) de 10(diez) Kg.

CAPITULO 18 — AIRE ACONDICIONADO

18.01 — PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO INDEPENDIENTE PARA EQUIPOS
DE A°A° INCLUYE INCIDENCIA EN TABLERO GRAL Y SECCIONAL.

Se proveera y colocara el tendido eléctrico independiente para equipos de A° A°, segln se indica en
plano de instalaciones y segun la inspecciéon de obra, como boca completa se considera la provision de
elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

Se realizaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto irdn incluidos los cafios, cableado tomas y teclas que fueren necesarias segun los requerimientos
de la inspeccién y ajustandose todo a las normas en vigencia.

18.02 - EJECUCION DE CANALIZACION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE
AYUDA DE GREMIQS)

Se proveeran y colocaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de
equipamiento termodinamico. En esto iran incluidos los cafios, cableado interior de tomas y teclas que
fueren necesarias segln los requerimientos de la inspeccion y ajustandose todo a las normas en vigencia
para 20 amperes. También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal que no afecte al
interior de local.

18.03 — EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTER 5500 FRIG/H TIPO LG MEGA
INVERTER 22KC MOD.US-W246CSG3

Se proveerd y colocara un equipo de aire acondicionado Split F/C 5500 FC, en las aulas y SUM.

La empresa Contratista debera verificar el dimensionado de las mismas segun el proyecto aprobado a
realizar. La ubicacion de los equipos se indica en planos de referencia. La alimentacion eléctrica sera
prevista desde el la boca prevista para los equipos. El equipo debera ser montado con elementos que
atenten la transmision de ruidos y/o vibraciones producidas o transmitidas por los elementos
componentes o por los fluidos en circulacion, hasta los niveles fijados como maximo compatibles con las
caracteristicas del edificio y de actividades que en él se desarrollen. En todo momento se respetara lo
indicado por el fabricante de los equipos. Los niveles de ruido en areas de oficinas técnicas sera el que
indique la Inspeccion de Obra.

El contratista deberd presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la
Inspeccion.

18.04 — EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTER 4500 FRIG/H TIPO LG MEGA
INVERTER 018KC MOD.US-W168CSG3

Se proveera y colocard un equipo de aire acondicionado Split F/F 4500 FC, en locales administrativos
(administracion, direccién, EOE, gabinete).

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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La empresa Contratista debera verificar el dimensionado de las mismas segun el proyecto aprobado a
realizar. La ubicacion de los equipos se indica en planos de referencia. La alimentacion eléctrica sera
prevista desde el la boca prevista para los equipos. El equipo debera ser montado con elementos que
atenten la transmision de ruidos y/o vibraciones producidas o transmitidas por los elementos
componentes o por los fluidos en circulacion, hasta los niveles fijados como maximo compatibles con las
caracteristicas del edificio y de actividades que en él se desarrollen. En todo momento se respetara lo
indicado por el fabricante de los equipos. Los niveles de ruido en areas de oficinas técnicas sera el que
indique la Inspeccion de Obra.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la
Inspeccion.

CAPITULO 19 - VARIOS

19.01 — MARQUESINA METALICA (CANO TUBULAR Y CHAPON CON MESULA Y VIDRIO ARMADO)
Se instalara la marquesina metalica en acceso principal del edificio, segun lo indican los planos e
inspeccion de obra. La empresa debera presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada
por la inspeccién de obra.

19.02 - PROVISION Y COLOCACION MUEBLE BAJO MESADA EN COCINA (MELAMINA CON
BORDES EN ALUMINIO)

Se colocara mueble bajo mesada h: 85cm c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad
enchapado con melamina blanca y cantos de aluminio en Cocina, el mismo se realizara segun lo indican
los planos e inspeccién de obra. La empresa debera presentar una muestra de forma que su calidad sea
aprobada por la inspeccién de obra.

19.03 — PROVISION Y COLOCACION LETRA CORPOREA

Se proveera y colocara la leyenda solicitada por la inspeccion en letra corpérea de polyfan terminacién
aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma serd de 2,5cm de espesor y una altura minima de
25cm. La empresa debera presentar muestra de la misma, el cual sera aprobado por la inspeccion antes
de su realizacion.

19.04 — PROVISION Y COLOCACION DE MASTIL
Se procedera a la provisiéon e instalacién de un mastil institucional en el patio del edificio. Debera
contemplarse el sistema de izado y la bandera de medidas acordes al mastil.

19.05- PROVISION Y COLOCACION CORTINAS ROLLER SCREEN 50% COLOR ARENA EN TODOS
LOS LOCALES

Se proveeran y colocaran cortinas roller screen 50% color arena en todos los locales, segin inspeccion
de obra. El contratista debera proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecucion
y lograr un prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa deberd presentar muestra de la
misma, el cual serd aprobado por la inspeccion antes de su realizacion.

19.06- PROVISION Y COLOCACION MUEBLE DE GUARDADO CON ESTANTES Y PUERTAS EN
AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMINA. AULAS

Se colocard mueble de guardado (h: 1.40cm,a verificar en obra) c/estructura, aglomerado compacto de
alta densidad enchapado con melamina blanca y cantos de aluminio, con puertas corredizas, el mismo se
realizard segun lo indican los planos e inspeccién de obra. La empresa debera presentar una muestra de
forma que su calidad sea aprobada por la inspeccion de obra.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



OBRA: “AMPLIACION Y REMODELACION PARA EL JARDIN DE INFANTES N°932”

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda 2020

............................... gue suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento
del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epigrafe, si le fuera adjudicada;
proveyendo todos los materiales, mano de obra y trdmites necesarios para cumplir satisfactoriamente
esta oferta, dentro del plazo de.........c.ooocvvvviennenn. dias corridos, con acuerdo a los documentos que
integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de
PEeSOS....cco e, gue representan un ..... % de aumento o rebaja del presupuesto

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada item.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente

a todo otro fuero o jurisdiccién incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depoisito POr PESOS.........ccevviiiiiiieiiiiieie e equivalentes al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



| - OBRAS DE ARQUITECTURA
Ubicacion: Mariano Acosta 146
Avellaneda centro, Avellaneda

Sup. Proyectada 640 m2

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Lic. Publica N°.....
Plazo de obra: 180 dias FOLIO
Expediente:........ 80

AMPLIACION Y REMODELACION PARA EL JARDIN DE INFANTES N° 932

ITEM DESIGNACION | um | cant. | PRECIO | TOTAL
1 TAREAS PREVIAS
01.01 |Cartel de obra gl 1
01.02 [Picado y retiro de piso m2 400
01.03 [Retiro de carpinterias m2 65
01.04 [Estudio estructural gl 1
01.05 Demolicion de mamposteria de ladrillo comin en forma m2 100
manual
SUB TOTAL ITEM 1
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
02.01 [Excavacion para bases | m? 3
SUB TOTAL ITEM 2
3 HORMIGONES
03.01 |[Base escalera cuantia 60 Kg/m3 m3 1
03.02 |Columnas cuantia 85 Kg/m3 m® 4
03.03 |Viga de encadenado superior m3 6
03.04 |Escalera (Cuantia 75Kg/m3) m3 3
SUB TOTAL ITEM 3
4 MAMPOSTERIA
04.01 |Ladrillo ceramico hueco 12x18x33 m2 240
04.02 |Ladrillo ceramico portante 18x18x33 m2 300
04.03 |Tabique divisorio de melamina m?2 40
SUB TOTAL ITEM 4
5 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES
Cajon hidréfugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas
05.01 . , 40
de ladrillo comun) m2
05.02 |Azotado Hidrofugo bajo revestimientos m2 165
05.03 |Horizontal sobre contrapiso m?2 60
05.04 [Vertical sobre muros m2 300
SUB TOTAL ITEM 5
6 CUBIERTAS
Provision y colocacion de techo de chapa aluminizada
06.01 N°25 sot?re. estructura metalica (inclui.(?a) c/ membrana m2 350
termoacustica s/planos. Incluye también la totalidad de
canaletas y babetas
SUB TOTAL ITEM 6
7 REVOQUES
07.01 |Revoque fino en interiores m2 730
07.02 |Revoque grueso para interior m2 730
07.03 |Revoque fino en exteriores m2 300
07.04 |Revogue grueso para exterior m2 300

SUB TOTAL ITEM 7

Arqg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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8 REVESTIMIENTOS
08.01 Cergmycos tipo San Lorenzo 30x30cm blancos en m?2 160
sanitarios h=2,20
08.02 Cer_am|cos tipo San Lorenzo 30x30 cm blancos en m?2 5
cocina h=0,60 s/mesada
08.03 Gua’rc_ias de V|d~r|o tipo venecita h: 5cm ¢/ canto ml 72
metalico en bafos
08.04 Gua,rc_ias de V|dr_|o tipo venecita h: 5¢cm ¢/ canto ml 4
metalico en cocina
SUB TOTAL ITEM 8
9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
09.01 [Contrapiso de hormigon liviano sobre losas e:10cm m2 300
09.02 |Carpeta de concreto bajo solados m2 640
09.03 |Zo6calos de Porcelanato 10x50cm, idem solado ml 570
09.04 |Piso Porcelanato de 50x50cm m2 640
09.05 |Cinta antideslizante escalera ml 50
09.06 |Nariz cantonera metalica para escalera ml 50
SUB TOTAL ITEM 9
10 CIELORRASOS
Cielorraso suspendido desmontable. Estructura con
10.01 bastidor de aluminio. Placas texturadas 0.60x0,60m m2 520
10.02 Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada m2 120
SUM
SUB TOTAL ITEM 10
11 CARPINTERIAS
Puertas
P01 -Provisién y colocacion Puerta de chapa doble de
11.01 |abrir 2 hojas de vidrio con marco de chapa BWG18y m2 6
4pf (2,00x2,80m). Incluye herrajes (1 unidad)
P04 - Provisién y Colocacion de Puerta de chapa, con
11.02 |marco de chapa BWG18 (0,90 x 2,05m) Inyectada con m2 15
poliuretano. Incluye herrajes(8 unidades)
PO5 - Provisién y Colocacion de Puerta de Chapa c/
11.03 visor de vidrio, con marco de chapa BWG18 (1,00 x m2 11
' 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes (5
unidades)
P08 - Provision y Colocacion Puerta de Chapa con
11.04 |marco de chapa BWG18 p/ Discapacitados m?2 3
' (1,00x2,05m)Inyectada con poliuretano. Incluye
herrajes y barral antipanico.(1 unidad)
P20 -Provisién y colocacion de Puertas Retrete,Marco y
11.05 |Bastidor de alum y placa melamina (0,7x1,00m) Incluye | m2 10
herraje libre ocupado(14 unidades)
11.06 Reac_ond|C|onam|ento de puertas de acceso al patio g 1
exterior

Arqg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Ventanas
V2 - Provisién y Colocacién de Ventana de aluminio 2
11.07 hOjNaS cgrredlzgs .color planco (2,0Qx1,4Qm) con 2 m?2 65
pafios fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo Médena (11
unidades)
V14 - Colocacion Ventana de aluminio Proyectante
11.08 |color blanco (1,00x0,40m) c/vidrio laminado 3+3 tipo m2 3
Médena (4 unidades)
V18 - Provisién y Colocacién de Ventana de aluminio 2
11.09 hOJf;ls C(_)_rredlzgs _color l_)lanco (1,6Qx2,0Qm) con4 m2 35
pafios fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo Modena (10
unidades)
V20 -Provisién y Colocacién de Ventana de aluminio 2
11.10 |hojas corredizas color blanco (1,60x0,65m) con c/vidrio | m2 10
laminado 3+3 tipo Médena (8 unidades)
Herreria
Provision y Colocacion de Protecciones en todas las
11.11 |ventanas, puertas exteriores con herreria tipo reja m2 120
Techno TDL
11.12 Provisién y colocacién de Reja exterior metdlica acceso m2 6
' edificio con doble puerta, tipo reja Techno TDL
11.13 |Provision y colocacion de barandas y pasamanos ml 20
Provision y colocacion de Protecciones de
11.14 |condensadores de A°A°. Incluye armazdn, fijaciones y m2 12
pintura.
SUB TOTAL ITEM 11
12 VIDRIOS
12.01 [Espejo float 6 mm [ m2 8 |
SUB TOTAL ITEM 12
13 PINTURAS
13.01 |Latex sobre muros interiores m?2 555
13.02 |Frizo latex 3 colores (h:1,60) m2 740
13.03 |Esmalte sintético sobre carpinterias m?2 150
13.04 |Latex acrilico sobre muros exteriores m2 315
SUB TOTAL ITEM 13
14 INSTALACION ELECTRICA
14.01 Re.VISIOH y prolongacion de instalacion electrica g 1
existente
Tendido de cafieria de hierro negro para inst. Elect. p/
14.02 |bocas interior y exterior. Incluye incidencia de tablero gl 1
Principal y tablero seccionales + tendido de cables
14.03 |Provision y colocacion de timbre gl 1

Arqg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
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Artefactos
14.04 Provisién y Colocacién de artefactos luminicos E: Luces U 5
] exteriores tipo bidireccional - fachada/ entrada
14.05 Provisién y Colocacién de artefactos luminicos F: U 4
' Reflectores LED 100W - Patio/playon deportivo
Provisién y Colocacién de artefactos luminicos G: Panel
14.06 |[plafon embutir LED24W 60x60cm -aulas/ oficina / u 122
pasillo/gabinete/ preceptoria/bafio/deposito
14.07 Provision y Colocacion de artefactos luminicos H: | 1
' Arafa iluminacion - SUM segun detalle 9
14.08 Pr?VIS_IOﬂ y colocacion de TUG (incluye tendido de u 58
caferia y cableado)
14.09 Pr?VIS_IOﬂ y colocacion de TUE (incluye tendido de u 14
caferia y cableado)
Ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor
14.10 - e u 9
reforzado c/ rejilla de proteccion
Ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor
14.11 - . u 19
reforzado c/ rejilla de proteccion
14.12 |Portero eléctrico acceso u 1
Telefonia conexion interna en dependencias
14.13 . . . al 1
administrativas.Incluye equipo
SUB TOTAL ITEM 14
15 INSTALACION DE GAS
15.01 |Tramites de matriculado y planos gl 1
Nicho medidor completo 6 m3/h. Incluye gabinete de
15.02 ) gl 1
mamposteria, doble regulador y bay-pass
15.03 Tg_ndldo de caperl_a,\s troncal epom_completas, incluye ml 27
rejillas de ventilacion para tb y cocina
SUB TOTAL ITEM 15
16 INSTALACION SANITARIA
Revision e Instalacién de agua fria/caliente termofusién
16.01 |en Nucleos Sanitarios, aula maternal y cocina. (incluye gl 1
provision de materiales)
16.02 Ipstalauon desagtie cloacal, tendido de carfieria PVC mi 150
tipo duratop
16.03 |Provision y colocacion tangue de reserva de 2000 lts u 2
Provision y colocacion de tanque cisterna de bombeo
16.04 |de 1000lts. Y electrobomaba elevadora centrifuga gl 1
3/4hp, presién 19Mca. Incluye ayuda de gremios
16.05 |Desagues pluviales verticales 100 tipo Duratop ml 45
16.06 |Desagues pluviales horizonales 100 tipo Duratop ml 80
16.07 |Camaras de inspeccion 30x30 u 4
Provision y colocacion de termotanque de alta
16.08 ’ . u 1
recuperacioén eléctrico de 120lts
Provision y colocacidn de artefactos Sanit. Discap.
Provision y Colocacion de Inodoro Espacio con mochila
p/apoyar blanco, lavatorio, tapa de inodoro, griferia,
16.09 |espejo basculante, barral fijo 65 cm, barral rebatible 80] u 1
cm linea espacio tipo Ferrum en Bafio de
Discapacitados.

Arqg. Hugo D. Duarte
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Provision y colocacion de Artefactos Sanit.

16.10

Provisién y colocacién conjunto de inodoro con
c/mochila ceramica con tapa asiento para sanitario
docente

16.11

Provision y colocacion de Inodoro Baby ¢/ mochila de
colgar blanco, asiento y tapa

14

16.12

Provision y colocacion de canilla de servicio por local
sanitario tipo fv modelo 0432.13

16.13

Provision y colocacion de ventilacion forzada en
sanitarios. Incluye ayuda gremio

16.14

Provision y colocacion Griferia s/mesada - Tipo
Elefante ceramica monocomando

16.15

Provision y colocacion Griferia pressmatic en Bafos

16.16

Provision y colocacion griferia monocomando, cuello
alto (Agua fria y caliente) en Cocina

Accesorios

16.17

Provision y colocacion de Vanitory mueble 60cm con
bacha maral para sanitario docentes

16.18

Accesorios para bafo (portarrollos ceramico)

16

Mesadas

16.19

Provisién y colocacion Mesada de granito negro boreal
¢/ 5 bachas simples en Bafios alumnos y alumnas
(3,20x0,50m)- Incluye colocacion, frentin y respaldo (2
unidades)

m2

3,2

16.20

Provisién y colocacion Mesada de granito negro boreal
¢/ 1 bachas simple en Bafios Docentes (1,00x0,50m)-
Incluye colocacion, frentin y respaldo (2 unidad)

m2

0,5

16.21

Provisién y colocacion Mesada de granito negro boreal
¢/ 1 bacha doble en Cocina (4,00x0,6m)- Incluye
colocacién, frentin y respaldo idem mesada

m2

2,4

16.22

Provisién y colocacién Mesada de granito negro boreal
¢/ 1 bacha simple en Aula Maternal (3,50x0,6m)-
Incluye colocacion, frentin y respaldo idem mesada (1
unidad)

m2

2,4

16.23

Provisién y colocacion Mesada de granito negro boreal
¢/ 2 bachas simples en Aula Maternal (1,75x0,6m)-
Incluye colocacion, frentin y respaldo idem mesada (1
unidad)

m2

11

SUB TOTAL ITEM 16

17

INSTALACION CONTRA INCENDIO

17.01

Provision y colocacion matafuego ABC 10kg incl.
Chapa baliza reglam, sefialetica y luces de emergencia

SUB TOTAL ITEM 17

Arqg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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18 AIRE ACONDICIONADO
Provisién y Colocacién de tendido eléctrico
18.01 |independiente para equipos de A°A° incluye incidencia gl 1
en tablero gral y seccional
Ejecucion de canalizacion para equipos de aire
18.02 L . . u 12
acondicionado (incluye ayuda de gremios)
18.03 Equipo de Aire Acondicionado Spilit tipo Inverter 5500 U 8
' frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3
Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500
18.04 [frig/h tipo LG Mega Inverter 018KC mod.US- u 4
W168CSG3
SUB TOTAL ITEM 18
19 VARIOS
1901 Marquesing metalica (cafio tubular y chapon con m?2 3
mesula y vidrio armado)
Provision y Colocacion mueble bajo mesada en cocina
19.02 . . ml 4
(melamina con bordes en aluminio)
19.03 |Provision y colocacion letras corporeas un 20
19.04 |Provision y colocacion de mastil u 1
19.05 Provisién y colocacidn cortinas roller screen 50% color m?2 120
arena en todos los locales
Provision y colocacion mueble de guardado con
19.06 |estantesy puertas en aglomerado enchapado en ml 30

melamina. Aulas

SUB TOTAL ITEM 19

TOTAL]

Arqg. Hugo D. Duarte
Director Infraestructura Escolar
Secreataria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




ANALISIS DE PRECIOS

a) MATERIALES

b) MANO DE OBRA

c) TRANSPORTE

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

e) REPARACION Y REPUESTOS

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGIA

COSTO - COSTO

g) GASTOS GENERALES %

h) BENEFICIOS %

i) GASTOS IMPOSITIVOS %
PRECIO $

FOLIO

85

AP B B B B

A || B B

M.O.

*

AE. $

RR. $

CL. $

&

SE ADOPTA (PESOS)

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

COSTO COSTO UNIT.
COSTO COSTO
COSTO COSTO .
| PERDIDAS|  UNIT. COSTO UNIT. DIST. | PERDIDA I UNIT.
DESIGNACION | UNIDAD lél\lngGEENN ” PERDIDAS | TOTAL (3+5) g/ﬁln: il cm UNIT. PERDIDAS Bty
(3 X 4) ] (10+11)
(7 X 8) (9 X 10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
zZw
Sto
%332
g =Ne)
E&s’
gos L
> g:‘“@
S
mggp
232U
RESS
Sola
£53 ® 3
98 @5
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PLANILLA DE MANO DE OBRA

Categoria Salario | Premio por Jornal Cargas Sociales| Seguro Obrero] Jornal Total Otros Costo Total de Jornal a
$/Dia Asistencia Directo Adicionales Aplicar
(1) ) (3)=2x17%) | (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) | (6)=(4x14%) | (7)=(4+5+6) | (8)=(7 X %) | (9)=($/Dia) | (10)=($/Hora)
Oficial Esp,
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Cuadrilla:
Cuadrilla:
Ai=V.A-V.R + V.AXxix0,5
V.U U x 100
PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia | Valor Actual $ Valor Vida Util (H) Uso Anual |Amort.e Inter.| Repar.y Tipo de | Consumo | Costo Costo Lubric [Costo comb. y
H.P. Residual $/h Repuestos |combustibl (I/h) Unit.$/1| Horario | ($/h) | Lubric.($/h)
(1) ) (3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) 9 (10) (11) [ (22)=(10x1) | (13)=30 | (14)=(12+13)
%x12

L8
orno4




EMPRESA

SA. EMPRESA CONSTRUCTORA

Ubicacion: Plazo de obra:
Expediente:
Item Descripcion Importe % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
TOTAL OBRA
RUBROS PARCIAL/ME!
2 RUBROS PARCIALIMES > RUBROS MES 1 > RUBROS MES 2 > RUBROS MES 3 > RUBROS MES 4 > RUBROS MES 5
S RUBROS ACUMULADOS/MES
7 RUBROS MES 1 7 RUBROS ANTERIOR + MES 2 7 RUBROS ANTERIOR + MES 3 3 RUBROS ANTERIOR + MES 4 3 RUBROS ANTERIOR + MES 5
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CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSION

($) oLNnOW

FOLIO

89

MESES

FINANCIERA

INVERSION |

Arg. Hugo D. Duarte
Directora de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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PATIO

JARDIN DE INFANTES

Demolicion de
mamposteria para la
construccion de la
circulacion vertical

ACC. J1 932
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Construccion de
de Discap.

bafio

Se intervendran los bafios docente, y bafios de alumnos donde se realizaran a
nuevo esto con lleva instalaciones sanitarias, carpinterias, cielorraso, solados,
losas sanitarias, pintura, cubiertas.

Se realizara la construccion de un deposito

Renovacion de carpinterias

AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANTA BAJA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
EXISTENTE

Fecha: Septiembre 2021 Escala: S/IE

aveudrend
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ACC. JI 932

L EM____

ESCUELAPRIMARI
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AULA = AULA AULA AULA ‘ / ‘é\
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@ O PLANTA ALTA
AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANTA ALTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
PROYECTO ARQUITECTURA Fecha: Septiembre 2021 Escala: SIE J“W
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ESCUELA PRIMAR

£.50
AN
4@; A
AQ;
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ACC. JI 932

EM.

O PLANTA DE TECHOS

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PLANTA D E TECH OS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
PROYECTO ARQUITECTURA Fecha: Septiembre 2021 Escala: SIE Jﬁm




NOTA 1: Plano no apto para construir

7))
< NOTA 2: Todas las medidas deberan REFERENCIAS DE MATERIALES
O ser verificadas en obra REVOQUES TERMINACIONES CIELORRASOS
Z RE - Revoque exterior PINTURA CD - Cielorraso desmontable
LIJ ) o . (azotado hidréfugo + grueso fratazado). LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir CS - Cielorraso suspendido
@ Tipo de Carpinteria Existente Loc 04 ! RI - Revoque interior LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir CA - Cielorraso aplicado
n'e Ancho Carpinteria Existente Gobierno mee'gra“ RH- Revogue hidrofugo. LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir
L Tioo de Musble H 26 1so PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
LL @ Ancho Musble CH [ P& Cielorraso MUROS REVESTIMIENTO PMG - Piso mosaico granitico, base cemento blanco.
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33 RC - Revestimiento ceramico PMC - Piso mosaico calcareo
LIJ H15 - Ladrillo hueco 12x18x33 RS - Revestimiento super iggam o similar PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
m voo|  Tipo de Ventana/Puerta mure H10 - Ladrillo hueco 8x18x33 RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten PCL- Piso de cemento Llaneado
| Dimensiones 5 revoque MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20 PBC- Piso de baldos6n de cemento 60cm x 40cm
|  Especificaciones __terminacion (pinturas/ revest.) MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts RPT - Revestimiento plastico tarquini PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39 RV- Revestimiento Vinilico PG- Piso de Goma medidas a definir
- 0.3 —Cotade Nivel H15C - Muro Lad. comun PBG- Piso de Baldosa Granitica para exterior 40x40cm
A/ __Centro o aplique TM- Tabique divisorio de Melamina PG- Piso de Goma, medidas a definir

N.P.T.

designacion s/planilla
r
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AMPLIACION Y REMODELACION PARA

JARDIN DE INFANTES N° 932

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANTA BAJA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CONSTRUCTIVO Fecha: Septiembre 2021 Escala: S/E J“"m




REFERENCIAS

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan

ser verificadas en obra

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES
RE - Revoque exterior
(azotado hidréfugo + grueso fratazado).

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir

CIELORRASOS
CD - Cielorraso desmontable
CS - Cielorraso suspendido

@ Tipo de Carpinteria Existente Loc 04]  Attura de cislorraso RI - Revoque interior LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir CA - Cielorraso aplicado
Ancho Carpinteria Existente Gobiermo Dies RH- Revogque hidrofugo. LBS3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir
Tipo de Mueble é;‘zﬁ;: PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
@ Ancho Mueble Cielorraso M;JORCI)_Sd o 11833 REVESTIMIENTO PMG - Piso mosaico granitico, base cemento blanco.
- Ladrillo hueco 18x18x RC - Revestimiento ceramico PMC - Piso mosaico calcareo
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33 RS - Revestimiento super iggam o similar PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
\VZeYe) Tipo de Ventana/Puerta mure H10 - Ladrillo hueco 8x18x33 RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten PCL- Piso de cemento Llaneado
Dimensiones 5 revoque - _ MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20 PBC- Piso de baldoson de cemento 60cm x 40cm
| Especificaciones __terminacion (pinturas/ revest.) MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts RPT - Revestimiento plastico tarquini PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
) HP15-Muro Bloque portante 15x19x39 RV- Revestimiento Vinilico PG- Piso de Goma medidas a definir
- 0.3 —Cotade Nivel H15C - Muro Lad. comun PBG- Piso de Baldosa Granitica para exterior 40x40cm
NPT A/ Centro o aplique TM- Tabique divisorio de Melamina PG- Piso de Goma, medidas a definir
o __designacion s/planilla
r
Construccion de 5 locales nuevos
que contiene:
Carpinterias, Cielorraso, Pintura,
Solados, Mamposteria y Cubierta
de chapa.
La construccion de nucleos
@ C18 sanitarios nuevos con todo lo que
RE conlleva su realizacion
[B1 . :
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PLANTA ALTA

AMPLIACION Y REMODELACION PARA

JARDIN DE INFANTES N° 932

PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CONSTRUCTIVO

Fecha: Septiembre 2021

aveudrend

Escala: S/E
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CORREAPNC N°10
CORREAPRCIIT
CORREAPNCN° 10
CORREAPNCA® 10

CORREAPNCA' 10
CORREAPNCN° 10
COf

PLANTA DE TECHOS

AMPLIACION Y REMODELACION PARA

JARDIN DE INFANTES N° 932

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANTA TECHOS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Fecha: Septiembre 2021 Escala: S/IE J“"m

ESTRUCTURA




S ) )
/ © ©
. ; FOLIO
@A.F CTF 6 0020 1393
@ AF cTF 8 0020 400 375 ~ 1 14 1 ~ 1 6.00 600
gs)A,F CTF 8 0025 I I I | It
. R S— e e I e I e S — ——
1 AN e AF. PP 8 002008)
Ay Iy = ﬁﬁ ==
% 6l l€; 650 Al eI De | Aue
i 31 % 31 1 I**E E*j AN
1 4 N
| 7777777 = = N L7 le\
. N L (I ey B
| ‘ B 5 b= U | e |
g | - e :':j
g g \ acqEo |~
~ 400 -~ - | _ {081 i
7 / \ \ /
/ / \ [ / | \ [
4 1 ——————— e I I S < e b A e B N
L% o LI AC CT'F‘ZDOZD g
7 o - i
C.S. N ~N 93.43 o
I 55 030
T ]
Se pondran a punto las instalaciones PLANTA BAJA

REFERENCIAS

01 Revoque grueso reforzado bajo revestimiento ceramico
02  Pintura Latex Interior

03  Cielorraso suspendido desmontable, estructura
c/bastidor de aluminio, placas texturadas de
0.60mx0.60m.

04 P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.

Z1 - Zbcalo idem solado. h=10cm

05  Art. Luminicos G: Panel Plafon Embutir LED45W
60x60cm

06  Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm

07  Cantonera metélica

08 Revestimiento Ceramico esmaltado tipo San Lorenzo
30x30cm ( h:1,40m sanit alum y h:2.00 sanit doc)

09 Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo idem
mesada con bachas simples. Griferia con forma de elefante
y espejo redondo

10 Puerta retrete,marco y bastidor de aluminio, y placa de
malamina.

11 Conjunto de inodoro baby c/mochila ceramica y tapa
asiento de plastico reforzado para sanitarios jardin

12 Conjunto de inodoro con c/mochila ceramica con tapa
asiento para sanitario docente

13 Tabique divisorio

14 Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo idem
mesada con bachas simples. Griferia pressmatic

15 Inodoro con depdésito para discapacitado, asiento y
tapa- A9

16  Espejo basculante inclinable 60 x 80

17  Lavatorio para discapacitado soporte movil- A10 vy

griferia lavatorio discapacitado s/ mesada - Tipo Fv
Vivace Art. 181/93 - G10

A existentes del establecimiento, realizando su

(‘@ mantenimiento y todo aquello que fuese
necesario para su correcto funcionamineto vy
de esta manera ponerlas en servicio segun
norma vigente de la prestadora. De esta
manera se prolongaran las mismas hacia los

nuevos sectores construidos.

FOTOS DE REFERENCIA

DETALLES SANITARIO DE DISCAPACITADOS

V15
1.00x0.40

Loc
. | BANO PMR
H 2.80

CS | PP

% % 03
- RE gg Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo idem
3 RE 07 mesada con bachas simples.
- -: 06
i: Arqg. Hugo D. Duarte
i §=: 08 Director de Infraestructura Escolar
B g g Secretaria de Obras y Servicios Publicos
By epqr—"5 MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
St = AMPLIACION Y REMODELACION PARA
It L o JARDIN DE INFANTES N° 932
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANTA BAJA
CORTE A-A SANITARIOS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
INST. SANITARIA Fecha: Septiembre 2021 Escala: S/IE Jﬁm
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PLANTA ALTA
REFERENCIAS ‘= — i: DETALLES SANITARIOS
01 Revoque grueso reforzado bajo revestimiento ceramico 0 g T E = V15 V15 V15
02 Pintura Létex Interior 05_ | ' o Y g 1.00x0.40 1.00x0.40 1.00x0.40
03  Cielorraso suspendido desmontable, estructura 02—H . H - V15 - -
. .. ] - Ve ™\
c/bastidor de aluminio, placas texturadas de = = 100040 ﬂ g> G )
0.60mx0.60m. g & & & -
04 P1-Piso porcelanato de 50x50cm. 074 N — — = — =
Z1 - Zoécalo idem solado. h=10cm 06___H I | L S § @ T o 7 "*7
05  Art. Luminicos G: Panel Plafon Embutir LED45W 08— H s 27 I T @ 070\ | CIHLD /070
60x60cm - U H mh H 10 1> 46 ] 14
06  Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm = f " H M E L 7| |/P20\T 7 | é‘; 1 "j< P20>
=5 = - \ | ¢ ) /
07  Cantonera metalica > N S - ﬁwﬁ’/ |7
08 Revestimiento Ceramico esmaltado tipo San Lorenzo M =7 T
30x30cm ( h:1,40m sanit alum y h:2.00 sanit doc) CORTE B-B SANITARIOS 1110 (P20\ ", O /
09 Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo idem N W S e L’ W
mesada con bachas simples. Griferia con forma de elefante 6()\4\ 0.82 ‘ 0.85
y espejo redondo 0 H I\ 90
10 Puerta retrete,marco y bastidor de aluminio, y placa de = T - = M L L >
malamina H = . =03 Loc 23 || Loc ~24 Loc 25
_ H ; S — H 05 SANIT DOC | |SANIT NIROS SANITNIROs|  RH
11 Conjunto de inodoro baby c/mochila ceramica y tapa V15 = . =—02 H 2.80 H 2.80 H 2.80 RC
asiento de plastico reforzado para sanitarios jardin 100040 . H H o7 CS ‘ =Y=3 CS ‘ PP cS ‘ PP
12 Conjunto de inodoro con c/mochila ceramica con tapa H ity / RS = = 06 [
asiento para sanitario docente H E / . H H 08
. R H I H S H B .
13 Tabique dIVISOI’I(.) | | == " i ] 14 (o o)
14 Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo idem = U H = N 4
. . . . | \'3 : -
mesada con bachas simples. Griferia pressmatic 12 5| wl [ [[TT][H o Arq. Hugo D. Duarte
15 Inodoro con depdésito para discapacitado, asiento y T Director de Infraestructura Escolar
tapa- A9 Secretaria de Obras y Servicios Publicos
16  Espejo basculante inclinable 60 x 80 CORTE C-C SANITARIOS MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
. . . o AMPLIACION Y REMODELACION PARA EL
17  Lavatorio para discapacitado soporte movil- A10 y , o
griferia lavatorio discapacitado s/ mesada - Tipo Fv JARDIN DE INFANTES N° 932 :
Vivace Art. 181/93 - G10 PLANTA ALTA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

INST. SANITARIA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Fecha: Septiembre 2021 Escala: SIE
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PLANTA DE TECHOS

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932

PLANTA DE TECHOS
INST. SANITARIA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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Se pondran a punto las instalaciones
existentes del establecimiento, realizando su
mantenimiento y todo aquello que fuese
necesario para su correcto funcionamineto y
de esta manera ponerlas en servicio segun
norma vigente de la prestadora. De esta
manera se prolongaran las mismas hacia los
nuevos sectores construidos.

PLANTA BAJA

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACION Y REMODELACION PARA

JARDIN DE INFANTES N° 932
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANTA BAJA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
INST.CLOACALY PLUVIAL oo o S




2 CANO PVC 110

1 CARO PVC 110
33.95 3 CARD PVC 110
6.00 3.60 5.28 6.00 6.00 6.00
= ~ o
) CARD PVC 110 CARIO PVC 11075
6.50
110
——
_ ¢ T - -
™ = \\ | = | ~
3 PPA ] I 4
\ - S
% 5% 2 D \\, "ﬂ = ///
~] ] | | ] L =
\ A - <
| Tt N dﬂ ) // ~
\
\ /A v L082 — ——1.087
m N m VAN m @ O q (OO
_ N 7 N T
L ~5pa
2 o =
o 1045 1 e _
AN R -
\ 27.48 — I - e M ———
S O | e —— —  — — — e - —

PLANTA ALTA

AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932

PLANTA ALTA
INST. CLOACAL Y PLUVIAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Fecha: Septiembre 2021 Escala: S/IE
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PLANTA DE TECHOS

G

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932

PLANTA DE TECHOS
INST. PLUVIAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Fecha: Septiembre 2021
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art. luminicos E: Luces exteriores tipo
bidireccional - fachada/ entrada

@ art. luminicos F: Reflectores LED 100W

Patio

G art. luminicos G: Panel plafon embutir
LED45W 60x60cm - aulas/oficinas

art. luminicos H: Arafas iluminacion
Taller / SUM

R0.50

R0.3 — g _

LUCES LED

Se pondran a punto las instalaciones
existentes del establecimiento, realizando su
mantenimiento y todo aquello que fuese

necesario para su correcto funcionamineto vy
de esta manera ponerlas en servicio segun
norma vigente de la prestadora. De esta
manera se prolongaran las mismas hacia los
nuevos sectores construidos.

PLANTA BAJA

Arg. Hugo D. Duarte

Director

de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIP

ALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932

PLANTA BAJA
INST. ELECTRICA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Fecha: Septiembre 2021

Escala: S/E
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@ art. luminicos E: Luces exteriores tipo
. = bidireccional - fachada/ entrada
=
@ art. luminicos F: Reflectores LED 100W
Patio
Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
 luminicos G: Panel olaf buti Secretaria de Obras y Servicios Publicos
art. luminicos G: Panel platon embutir
o e o o MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
AMPLIACION Y REMODELACION PARA
T JARDIN DE INFANTES N° 932
(H) St st tumicin SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
7/ Taller / SUM
PLANTA ALTA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
INST. ELECTRICA Fecha: Septiembre 2021 Escala: SIE J“W
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Se pondran o punto las instalaciones
existentes del establecimiento, realizando su
mantenimiento y todo aquello que fuese
necesario para su correcto funcionamineto vy
de esta manera ponerlas en servicio segun
norma vigente de la prestadora. De esta
manera se prolongaran las mismas hacia los
nuevos sectores construidos.
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PLANTA BAJA
REFERENCIAS V19
1.60x2.00
01 Revoque Grueso reforzado bajo revestimiento ceramico FOTO DE REFERENCIA
02  Pintura Latex Interior = ]
03  Cielorraso suspendido desmontable, estructura c/bastidor de = - %
aluminio, placas texturadas de 0.60mx0.60m. - -
04 P1-Piso porcelanato de 50x50cm. = H
Z1 - Z6calo idem solado. h=10cm 03—H— -
05  Ventana 2 hojas corredizas+2 pafios fijos 5 8% g ’ g
i) & g
Premarco: De aluminio crudo con riostras ®il& 05 H . H
Marco: Aluar o similar , linea modena, blanca § E Of E
D g . . L Loc 04 07 _ Hartee b= H
Hoja: Pafios fijos y corredizas .Material idem marco, con vidrio. = COCINA 09__ H o -
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad ~ @ H 3.00 01 HdJ [ g
- A L C\S‘PP 10—H =
Vidrios: Vidrios trasltcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10 % = 3 -
Herrajes: Pestillo con doble bloqueo y regulacion. .64 _F 04 j*: _ ,E
Traba de seguridad automatica con kit de enganche. J/ "~ 4%
06  Art. Luminicos G: Panel Plafon Embutir LED45W :
60x60em 04 CORTE A-A COCINA
07 Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm W Dire(':?(:rqc;el—llr?frga?as?rt.m[t)ul::rEtsecoIar
08 Canton_er_a metalica _ _ Secretaria de Obras y Servicios Publicos
09 Revestimiento Ceramico esmaltado tipo San Lorenzo MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
30x30cm h:2,00m AMPLIACION Y REMODELACION PARA
10 Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo JARDiN DE INFANTES N° 932

idem mesada con bacha doble y bacha doble profunda

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PLANTA BAJA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

INST. DE GAS

Fecha: Septiembre 2021

Escala: S/E
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DETALLE PROTECCION
CONDENSADORES

2.35

PLANTA BAJA

3.66

AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
% PLANTA BAJA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
V|STA FRENTE V|STA LATERAL INST. DE A/A Fecha: Septiembre 2021 Escala: S/IE
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PLANTA ALTA

AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLAI\I\E\i:II'-A[\)EAAll_ATA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Fecha: Septiembre 2021 Escala: S/IE
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AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CO RTE Y V | STAS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Fecha: Septiembre 2021 Escala: SIE J“M ' em




PUERTAS

Tipo

P01 Chapa- de abrir 2 hojas P04 Chapa- de abrir 1 hoja P05 Chapa con visor - de abrir 1 hoja| P08 Chapa- de abrir 1 hoja P20  Panel - de abrir 1 hoja
Cantidad: Der.. 01 Der.. 06 Der.: 03 Der.. 00 Der.. 07
Izq.: 01 Izq.: 02 1zq.: 02 Izq.: 01 Izq.: 07
Sector Acceso-Patios Cocina, preceptoria, adm, bafios Aulas Interior / Sanitario discapacitados Retretes
o200 e
9
Vista : 0.90 1.00
o 229V, LuzdePaso 1.00 Luz de Paso YUY LuzdePaso
<,
(=) / N e
ya N o < 0.70
o / el || 2L Luz de Paso
< / h S
o N [fe) / LO)| |_|
=) [=1N1% (=] | 7
o~ [SUEIRS SN pa ol |7
o
« < 10.25 28k
N s o AN
AN / \ — S
e N p e N e e
NPT N NPT 7/ NPT N NPT. N NPT.
o
Planta
. . , 0.90 1.00 : 0.70
Marco Chapa doblada reforzada BWG N°16 Chapa doblada reforzada BWG N°16 Chapa doblada reforzada BWG N°16 Chapa doblada reforzada BWG N°16 Aluminio plegado 4mm
H . Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construccion Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construccion Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construccion Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construccion B B
oja tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 16 con tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 16 con tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 16 con tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 16 con Placa de melamina esp.: 18mm. Color a definir.
refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado  |refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado  |refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado  |refuerzos interiores y relleno de material ignifugo F90. Acabado
antiéxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en antiéxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en antiéxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en antiéxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente. caliente. caliente. caliente.
P Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2" Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2" Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"
Contravidrios
Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccion Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccion
Vidrios ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara lante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara
compensadora de presiones con burletes. compensadora de presiones con burletes.
H f Tres bisagras de municion de 4" (pulgadas) de bronce platil por | Tres bisagras de municion de 4" (pulgadas) de bronce platil por | Tres bisagras de municion de 4" (pulgadas) de bronce platil por Tres bisagras de municion de 4" (pulgadas) de bronce platil por Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior
errajes hoja. Barra antipanico y manijones verticales cilindricos de Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.
Picaporte y cerradura de seguridad. Picaporte y cerradura de seguridad. Picaporte y cerradura de seguridad. aluminio pulido.
Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material i " " " Cierra puerta hidraulico. R Picaporte doble balancin tipo sanatorio reforzado con roseta
e b ;l:a{e;:;ﬁ:::el::lznacg:;cﬂradma de seguridad reforzada. ;l:a{e;:;ﬁ:::el::lznacg:;cﬂradma de seguridad reforzada. Dicha puerta debe responder a la clasificacion FR- )= de iam 48 mm 3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura
resistencia al fuego. de seguridad reforzada.
Zécalos recubiertos por laminas de acero inoxidable tipo 18/8, Zécalos recubiertos por laminas de acero inoxidable tipo 18/8, Zécalos recubiertos por laminas de acero inoxidable tipo 18/8,
Zocalos pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, filada con
pegamento.

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, filada con
pegamento.

VENTANAS

Tipo . . s ; i Aos fii . .
P V02 - 2 hojas Corredizas + 2 pafios fijos V14 - Ventana Proyectante V19 - 2 hojas Corredizas + 4 pafios fijos V20 - 2 hojas corredizas
Cantidad 11 04 10 10
Ubicacion Aulas, talleres,Biblioteca, administracion BANOS Aulas, oficinas Aulas
1.60
Vista =
1.00 PF “PF <
f—
2.00 < ,
o N P o
*I S S S
o < o —
o <
K - || < — — L =
-~ PF PF
. o F <
PF PF ~ d o
o~
o ~
=3 (=) —
2 — e e
< S e LreT LT
Planta 2.00 1.00 L, 160 . 160
e NN — ==
Premarco De aluminio crudo con riostras De aluminio crudo con riostras De aluminio crudo con riostras De aluminio crudo con riostras
Marco Aluar o similar , linea modena, blanca Aluar o similar , linea modena, blanca Aluar o similar, linea médena, blanca Aluar o similar , linea modena, blanca
Hoi Pafios fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio. zi’ti;iil\ id:"I' ma;co.hcon v:én:.iurleles de Parios fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio. Corredizas .Material idem marco, con vidrio.
oja Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad -P-D-M.y felpas de hermeticida Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad
Vidrios Vidrios traslicido: 3 +3 , Contravidrios 10x10 Vidrios transparentes: 3 +3, Contravidrios 10x10 Vidrios trasltcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10 Vidrios traslucido: 3 +3 , Contravidrios 10x10
Herrajes Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Reja con basfidor perimetral angulo 32x5 mm,con Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). | Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
Pestillo con doble blogueo y regulacion. Traba de seguridad tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical, Pestillo con doble blogueo y regulacion. Traba de seguridad Pestillo con doble bloqueo y regulacién. Traba de seguridad
automatica con Kit de enganche. revestido en su interior con metal desplegado automatica con Kit de enganche. automatica con Kit de enganche.
pesado 450-30-30

Reja techno tipo TDL
planchuela 25x3.2 mm
cruces @ 5mm

Cruces @ 5mm

Planchuela
25x3.2mm

E
L

Planchuela
1 25x3.2mm

N

~ Cruces @ 5mm

130mm

130mm

AMPLIACION Y REMODELACION PARA
JARDIN DE INFANTES N° 932

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PLANILLA DE CARPINTERIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Fecha: Septiembre 2021 Escala: S/IE
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REFERENCIAS

P1- Piso Porcelanato de 50x50cm
Cintas Antideslizantes

Pasamano Perfil Tubular de Fe DE G 1 1/2"
h=1.00m desde borde superior hasta NPT. en

escalera.

Perfil Tubular @1" Soldado al
pasamanos terminacion con esmalte.

Cantonera Metalica
Carpeta de nivelacion

Placa multimelamina calada c/pintura satinada
doble baranda y pasamanos de infantes.

Pasamanos de infantes

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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REFERENCIAS
DETALLES AULA

01 C18 - Ladrillo ceramico hueco 18cm.
LB1 - Enduido completo + Latex exterior (colores a definir)

02 C18 - Ladrillo ceramico hueco 18cm.
R2 - Revoque interior (revoque grueso fratazado al fieltro).
LB2 - Enduido completo + Latex interior (colores a definir) +
03 Friso sintético mate h:1,60m

06 03 Cielorraso suspendido desmontable, estructura c/bastidor de
07 aluminio, placas texturadas de 0.60mx0.60m.
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04 P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.
Z1 - Zocalo idem solado. h=10cm
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05 Ventana 2 hojas corredizas+2 pafios fijos
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11 | 09 Premarco: De aluminio crudo con riostras

01

140 ]

0.8

3
L
0.65
9‘
2.80
1.40
O[T 11]]

Marco: Aluar o similar , linea médena, blanca
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Hoja: Parios fijos y corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad
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AULA CORTE C-C AULA Vidrios: Vidrios trasltcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

H 2.80 Herrajes: Pestillo con doble bloqueo y regulacion.
CS ‘ PP Traba de seguridad automatica con kit de enganche.

5.51

06 Art. Luminicos G: Panel Plafon Embutir LED45W 60x60cm
JL 1 07  Alero de Hormigon Premoldeado
I T I I T I

- 08 Reja Techno TDL

09 Antepecho de Hormigon Premoldeado

10 Ventana 2 hojas corredizas

V20 V20
1.60x0.65 <o> 1.60x0.65

Premarco: De aluminio crudo con riostras

=

Marco: Aluar o similar , linea médena, blanca

Hoja: Pafios fijos y corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

NO

Vidrios: Vidrios traslicido: 3 +3 , Contravidrios 10x10
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Herrajes: Pestillo con doble bloqueo y regulacion.
Traba de seguridad automatica con kit de enganche.

L Color y tono confirmar L CGolory tono confirmar L—— Color y tono confirmar

con la inspeccién de obra con la inspeccién de obra con la inspeccién de obra 11 Mueble de guardado con estantes y puertas en ag|omerad0
enchapado en melamina. Aulas

FOTO DE REFERENCIA (COLORES A DEFINIR EN OBRA)

Blanco

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Cortinas roller screen 50% color arena en todos los locales
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