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Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nº 404 - 

REFUGIO DEL ARTE - WILDE” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Hilario Ascasubi S/N entre Gral. Villegas y Pje. Carlino, Wilde – 
Partido de Avellaneda. 
PLAZO DE OBRA: 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) días corridos. 
VISITA A OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa 
coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACION:  
El proyecto consiste en la construcción, del nuevo edificio municipal para el funcionamiento del 
Centro de Formación Profesional Nº 404 y refugio del arte que se emplaza H. Ascasubi s/n 
entre Gral. Villegas y pje. Carlino, Wilde. Junto al entorno limitando al edificio. 
 

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Enero de 2021. 

Asciende a la suma de Pesos Ciento Cincuenta Millones Setecientos Veinticuatro mil 

Seiscientos Sesenta y Ocho con 26/100. ($150.724.668,26) 
 

ARTICULO 3º: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se ejecutará por Ajuste Alzado. 
 

ARTICULO 4º: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depósito de garantía que 
establece el Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podrá ser integrada en 
cualquiera de las formas enunciadas y contempladas en los incisos a – b – c – d. 

 

ARTICULO 5º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por la 
totalidad de la obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la 
certificación de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de 
propuesta consignando los precios unitarios para cada ítem estipulando el aumento o 
disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas 
planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los 
efectos de realizar su cotización.  
 

ARTICULO 6º: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la obra será de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, no aceptándose propuestas que 
establezcan otro plazo. 
 

ARTICULO 7º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con 
un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en 
cualquiera de las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales 
generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía 
de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y beneficiario, la 
Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y 
Comercial. 
 

ARTICULO 8º: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se 
exigirá que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción en tramite en el Registro Único 
de Proveedores de la municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 
Aquel oferente que tuviera su inscripción en tramite o sin actualizar, en caso de resultar 
adjudicatario, deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso 
contrario la oferta será desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta 
depositada. 
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ARTICULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al 
formular la propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las 
Bases y Condiciones Legales Generales el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ 
(uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos 
administrativos, según Ordenanza General 165/73. 

 

 ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACION: La Contratista deberá prever que la 
certificación de los trabajos será proporcional al período de duración del contrato, estimándose 
que la misma deberá corresponder mensualmente. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podrá 
solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario o 
conveniente. 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por periodos 
mensuales, con asistencia del contratista y su representante técnico. 
Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el contratista presentara el 
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la municipalidad, de 9:00 a 13:00hs; la 
Dirección correspondiente procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobara 
el certificado dentro de los (10) días hábiles subsiguientes a su presentación. En el caso de 
disconformidad por parte del contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los 
resultados obtenidos por la inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la 
rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 
que no hubiera acuerdo. 
EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS 
PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES 
HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de la medición final en el caso de haberse 
contratado las obras por el sistema de unidad de medida. 

 

ARTICULO 11º: MOVILIDAD: El contratista deberá proveer movilidad para el personal de 
inspección. La misma consistirá en un (1) vehículo automotor modelo no anterior a tres años de 
la fecha de contrato, con capacidad mínima de cuatro (4) personas y en perfecto estado de 
funcionamiento. La obligación incluye seguro, VTV al día, mantenimiento y provisión de 
combustible. El vehículo estará en posesión de la Municipalidad, en el periodo comprendido 
entre la iniciación de los trabajos y la recepción definitiva de los mismos. 
 

ARTICULO 12º: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deberá proveer y montar dos (2) carteles 
de obra en los emplazamientos que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, 
dimensiones, leyendas y colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 

 

ARTICULO 13º: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberá realizar el 
cierre de la obra de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento público. 
Para ello deberá utilizar el modelo de señalización que oportunamente le será entregado por la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos. 
En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la 
Inspección dará las instrucciones en cada caso. Además, deberá garantizar la seguridad en la 
obra, señalizando y protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho 
establecimiento.  

 

ARTICULO 14º: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o 
parte de la obra contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del 
contrato. 

 

ARTICULO 15º: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en 
cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional 
visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la 
legislación vigente. Además, con cada certificado deberá agregar constancia del cobro de 
honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

 

ARTICULO 16º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por 
representación técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en 
el valor de la oferta.  
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ARTICULO 17º: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las 
máquinas y vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL 
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por 
la Inspección. 
 

ARTICULO 18º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El Contratista deberá acompañar la presentación 
de cada certificado mensual con copias fotográficas, en las que se puedan visualizar el avance 
de la obra. 
 

ARTICULO 19º: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de obra será de trescientos 
sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria Total. Durante ese lapso 
el Contratista estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran 
deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado 
exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo 
otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél. El importe 
resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto 
la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 
 

ARTICULO 20º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de 
la apertura, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Dirección de 
Infraestructura Escolar de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-

7056 /7043  avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

 

ARTICULO 21º: FORMA DE PRESENTACION OFERTA: 

 

SOBRE N°2; Deberá acompañar lo solicitado en las legales generales los siguientes 

documentos: 

1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  
a) Nota de fórmula de propuesta 
b) Cómputo y presupuesto 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra 

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, 
según se detalla a continuación: 

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico 
de   Barras. 
- Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el 
correspondiente gráfico. 
- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del 
desarrollo anterior. 

3) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
4) Curva de inversión (según Planilla Anexa). 

 
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de 
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de 
trabajos será actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear.   

6) Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del 
contrato. 

7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación 
de sus características. 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 
documentación de la licitación.  

ARTICULO 22º: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la 
Dirección de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo está a 
disposición de los interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia 
de posibles errores de compaginación u omisiones. 
 



FOLIO 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

ARTICULO 23º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista cinco 
(5) días antes al inicio de la obra deberá entregar: 
1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; 
materiales y transporte y mano de obra y equipos). 
  
2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa 
de Seguridad Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que 
fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas 
subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere más de un contratista principal, la 
confección del Programa de Seguridad Único deberá ser acordada por dichos contratistas. El 
mismo deberá contener: 

 

a) La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado        

inmediatamente, en caso de altas o bajas. 

b) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 

c) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 

e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

f) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 

controlar los riesgos previstos. 

g)  Será firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y seguridad 

de la obra, y será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

h)  Copia de aviso de obra 

i)   Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor 

de la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

 

3) Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se 

deberán utilizar los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el 

Gobierno Nacional.  

 

Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida 

la Orden de compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos numero 

de CUIL y el Formulario N° 931. 

 

Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por 

protocolo contra el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma. 

 

Se le deberá garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este 

modo el transporte público. 

 

Se deberá garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la 

ejecución de la misma, asimismo se deberá garantizar la limpieza de obra. 

 

Se deberá realizar el curso de capacitación de los cuidados frente al Covid- 19 para el personal 

interviniente en la ejecución de la misma. 

 

Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente artículo 

deberá ser presentada en la Dirección de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el 
inicio de la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, 
la Municipalidad de Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por 
exclusiva culpa de la Contratista. 
 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la 
documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante 
todo el desarrollo de la obra. 
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ARTÍCULO 24°: ÓRDENES DE SERVICIO:  Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad 
imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, 
en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la 
Inspección guardará en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda orden de servicio 
está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo 
pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de 
Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar 
dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un 
reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para 
observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

Cuando el Contratista demore más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de 
Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato del Contratista. 

ARTICULO 25º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 
pandemia de Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene 
personal, y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, 
Provincial y Municipal. El no cumplimiento de este artículo será causal directo de rechazo de 
provisión y cobro de penalidades correspondientes. 
 

ARTICULO 26º: PROVISION DE ELEMENTOS: 
El contratista deberá entregar a la inspección los siguientes elementos:  
2 (dos) Computadoras de escritorio que cuente con las siguientes características: 
CPU: INTEL i7 9400 3.5ghz 1151, Motherboard Asus Prime B365m A Intel 1151 8va 9na Ddr4 
Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de estado sólido (SSD) de 240 gb, 1 Disco Rígido 
1Tb Wester Digital, Memoria 16Gb 2666hz DDR4. o similar. 
Placa de video Rx 580 de 8gb Ddrs Hdmi Dvi Lp, o similar. 
2 (dos) Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar. 
2 (dos) Kit teclado y mouse inalambrico Logitech MK345 Comfort. 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nº 404 - 

REFUGIO DEL ARTE - WILDE” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Hilario Ascasubi S/N entre Gral. Villegas y Pje. Carlino, Wilde – 
Partido de Avellaneda. 
PLAZO DE OBRA: 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) días corridos. 
VISITA A OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa 
coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los 
materiales y elementos a aplicar en las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en 
base a Sistemas Constructivos Tradicionales.  

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista 
en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta 
ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba 
realizar para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida 
antelación instrucciones de la Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la 
compensación de créditos entre las partes contratantes, sin constituir obras adicionales. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se 
expresa, serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción 
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir 
divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista 
poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a 
fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que 
los oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su 
criterio la realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá 
explicar los motivos quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  
detectaran algún rubro o tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los 
efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo 
proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los hay y que han sido 
incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, 
entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las 
obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado 
y dirigido en todos los casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las 
herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo adoptado requiera en cada 
rubro, durante todo el proceso de ejecución. La Inspección podrá exigir el cumplimiento de 
estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la marcha de los trabajos. 

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, 
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entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, 
durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, 
textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo 
que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas 
en pie de igualdad. Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó 
elementos en todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas 
cualidades y características de los materiales o elementos especificados el límite inferior de 
comparación, que los materiales o elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la 
evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 
concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de 
especificarlo debido a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la 
marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares 
ó equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en e ste último caso 
por su cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la 
Inspección aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la 
anticipación necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la 
obra, a los efectos de su aprobación. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 
características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales 
envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.  

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras 
en tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos 
materiales que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, 
tales como mosaicos, baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales 
como carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en 
las mismas todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta 
instalación y funcionamiento. En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la 
ampliación de informaciones que solicite la Inspección. Cualquiera de esos elementos que 
servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá ser utilizado en obra como 
último elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista deberá efectuar los tramos de 
muestra que indique la Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en 
forma definitiva. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero 
que sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, 
conducentes a una mejor realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el 
Contratista habilitará un lugar del obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su 
mantenimiento y custodia. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas 
empresas Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones 
a las prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar 
toda intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para 
asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 
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El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas 
las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, 
en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  

 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que 
oportunamente indique la Inspección. 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por 
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, 
por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria. Esto de ejecutará de esta manera salvo que en las 
técnicas particulares diga lo contrario.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se 
realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el 
Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo 
de los trabajos. La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así 
también para la iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo 
cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter 
técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal 
concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta 
del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, 
sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces 
que se juzgue necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros 
que componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta 
y completa realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello 
comprendido en el precio total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un 
listado exhaustivo se señalan a continuación algunas de las obligaciones que el Contratista 
deberá asumir, recordándose que en virtud del tipo de contrato que regirá sus prestaciones el 
Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no es de su responsabilidad o 
incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de 
cualquier gremio que las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 
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 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o 
completar cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. 
correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo 
tipo de residuos o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda 
obligación legal o convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los 
seguros contratados por él o por los Subcontratistas. 

 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta 
la recepción final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, 
herramientas, instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución 
de la obra completa plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el 
Contratista deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde 
consten todas las mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando 
en cada caso su aplicación. 

NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO  

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para 
llevar el terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de 
evitar perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden 
en proximidad con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de 
materiales. 

 

CARTEL DE OBRA 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la 
documentación, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el 
mismo sea perfectamente visible.  
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las 
personas. 
 

DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, 
con el fin de lograr las obras en cuestión    

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego 
y ajustar los valores de su oferta. 

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas 
vigentes sobre estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. 
El Contratista realizará, de ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante Metro gas, 
Edesur, Telefónica y todo otro servicio involucrado con el fin de gestionar y obtener los 
permisos correspondientes. Así también se hará cargo de la ejecución de cercos, de ser 
necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros.  

Se presentará el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la 
metodología a emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran 

emerger de la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá 

tener en cuenta tomar las medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones 
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en vigencia con el fin de no provocar daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios 

linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los 
recaudos tendientes a asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los 
trabajos pudieran acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los 
edificios linderos y de los muros medianeros. A estos fines, serán de obligatorio cumplimiento 
de disposiciones y leyes vigentes, así como las medidas de protección y seguridad prescriptas 
en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y 
procesos de demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de 
cartel de obra como así también los planos de la demolición y los permisos deberán ser 
aprobados por la Municipalidad de Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo 
del Contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán 
estar realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y 
procedimientos. 

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las 
disposiciones contenidas en el Capítulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. 
Igualmente queda obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias 
innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los materiales de demolición deberá realizarse 
en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento en veredas o cordones 
pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se pondrá especial 
cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el tránsito y los accesos 
a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o plásticos 
a efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán 
entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones 
del Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cañerías, etc., correspondientes a 
servicios públicos que pudieran encontrarse en el ámbito de la demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de 
la ley 9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos 
de Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas 
por la inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

MOVIMIENTO DE SUELO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los 
perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como 
el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete 
correspondiente a cuenta y cargo del Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de 
acuerdo con los planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la 
Inspección, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma 
impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las 
soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 
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El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en 
la materia de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección 
a los fines de conocer la conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo 
al comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que 
describirá los criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la 
estabilidad de las excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados 
obtenidos el Contratista elaborará el proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser 
presentado para su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas 
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del 
recinto del obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de 
bombeo, etc. que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o 
urbanos próximos, o a aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a 
instalaciones o propiedades de terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista 
someterá a aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría 
a dichas tareas, no siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y 
perjuicios. 

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la 
cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos 
en el plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista 
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, 
salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito.  Los 
mismos deberán ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá 
ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las 
tierras excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los 
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES  

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de 
fundación deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas 
compatibles con la estructura a fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de 
cualquier equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el 
curso de las excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar 
los sitios de excavación de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean 
poceadas, aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de 
construcción. Cualquiera de estos daños deberá ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portan muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán 
protegidas contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y 
horizontal. No se iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por 
la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la 
Inspección, para la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria 
investigación a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el 
ensanchamiento o modificación de la fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de 
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la 
medida que en cada caso determine la Inspección. 
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Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de 
construcciones linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo 
dañado por su operación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las 
Estructuras de Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que 
forman parte de la documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y 
verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el único responsable del 
proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así también será el 
único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando los 
delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las 
acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de poder 
asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda 
la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro 
elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos señalados. 

CALCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos 
establecidos por la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la 
documentación facilitada por la Inspección no libera al Contratista de su responsabilidad total 
por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con 
arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean 
necesarios redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el 
Oferente está obligado a recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que 
puedan tener influencia en la oferta. Toda modificación que el Contratista efectúe durante la 
marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos ejecutivos aprobados deberá contar 
nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No se aceptarán cambios en la 
estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como dimensiones de 
módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de 
instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá 
presentar las siguientes documentaciones: 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al 
cálculo de la estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida 
solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de 
fundación, refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura 
mínimas y diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista 
será responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y 
aprobada por la Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias 
de cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un 
plazo no menor de 10 días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres 
juegos de copias de la documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado 
o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
presentación. Los planos tendrán los formatos que indique la Inspección y llevarán 
correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y 



FOLIO 

 

 

 

 

 

 

13 
 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

posición de la estructura y sus partes. Dicha documentación será necesaria si en las técnicas 
particulares se solicita o si la inspección lo requiera. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones 
establecidas en todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto 
nacionales como municipales. 

Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, 
conforme a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y 
Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el 
Anexo al Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán 
de aplicación los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las 
estructuras de edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

 

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 
del Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, 
toma de muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de 
humedad y temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las 
probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el 
método del tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia 
del Inspector de Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de 
diámetro por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para 
condiciones de temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura 
según Norma IRAM 1546. Serán efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 
1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada 
en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle 
correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras 
que se le encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el 
período de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda 
su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los 
materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder 
cumplimentar los requerimientos señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 
Kg/cm2/28 días. La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de 
acero torsionado en frío tipo III, con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La 
estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas metálicas, tablas plásticas o paneles de 
madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior. No 
se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los 
desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y 
pueda resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 
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Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para 
comprobar el estado de estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas......................................................   4 días 

Fondo de losas...................................................................................  10 días 

Fondos de Vigas.................................................................................  20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas..............................................  28 días 

 

HORMIGÓN VISTO.  

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. 
Para obtener la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas 
machihembradas o en doble manto o con un material equivalente. Los encofrados, juntas y 
separadores estarán dispuestos en coincidencia con las características arquitectónicas o 
cambio de dirección de las superficies. 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el 
Contratista deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, 
terminaciones y calidad de los materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa 
aprobación de la inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, 
debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las 
mediciones y toma de muestras necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá 
solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su 
ejecución. La Inspección hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones 
pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extenderá el correspondiente 
conforme. 

El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y 
equipos adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de 
hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el 
libro de Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, 
podrá disponer la demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin 
compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado 
algunos de los requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como 
incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o 
deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida 
con mezcla: 1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

 

BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de 
hormigón H-4 de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o 
igual a 5cm. 
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La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 
20cm. La altura se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida 
(ancho/altura mayor o igual a 3). 
Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se 
realizará de forma que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura 
longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 
transversal mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de 
Ø 6 c/20cm. 

COLUMNAS  
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a doce 
veces el diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de 
hormigón. 
Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las 
columnas. 

VIGAS 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida 
con mezcla: 1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  
Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm. 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, 
debiendo colocarse armaduras de refuerzo. 

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la 
deformación por limitación de la esbeltez 

Elementos componentes  

a. Capa de compresión, a hormigonar in situ. 

b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm). 

c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del 
conjunto.  

d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) 
establece el brazo elástico resistente. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes 
refuerzos. No se admitirá la rotura posterior. 

MAMPOSTERÍA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 
Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad 
de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda 
estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón 
y en absoluto el uso de cascotes. Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. 
La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. La mampostería 
deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la 
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 
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Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada 
extremo, en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de 
proporciones 1: ½: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de 
mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de 
la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el 
ladrillo debiera quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial 
las exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto 
movimiento de ambos materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como 
carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de 
marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una 
impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 
albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación 
de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean 
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al 
levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas 
debidamente amurados. 

 

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la 
siguiente proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su 
correspondiente mampostería de elevación. 

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se 
colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente 
horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 
10mm. de profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y 
uniforme trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en 
un sobre ancho de 0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros 

de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de 

concreto: 1:3 y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en 

sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. 
Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al 
hormigonado de las mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación 
podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en 
una longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo 
de Hº Aº o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, 
previo a la elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, 
cuidando que las grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del 
marco y la mampostería se hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener 
un tratamiento de dos manos de antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del 
marco. 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 
12,5cm de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 
3%. La resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con 
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mortero de cemento será de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 
60 kg/cm2. para paredes y tabiques de cerramiento. 

Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta 
semidura, conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán 
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán 
de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras 
deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros. Las medidas de los ladrillos 
huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión en su sección 
bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los 
ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. 
de resistencia. 

CUBIERTAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar 
completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos 
todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente 
competente, debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación 
por parte de la Inspección con la debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá 
permanecer en obra un encargado o capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a 
juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario.  

El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa 
terminación, como ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados 
en los planos y detalles del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena 
y correcta terminación del techado adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, 
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja de los techos irán 
provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta estanqueidad y 
protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber sido aprobado 
por la Inspección los detalles correspondientes.  Asimismo, se observarán idénticas 
precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases 
de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el 
trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la 
circunstancia de que la Inspección ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

CUBIERTA DE CHAPA 

Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm una de otra. 

Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno 
expandido de 1” de espesor. Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se 
clavarán a los tirantillos de 2”x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos 
autoperforantes.  

El solape vertical será de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se 
embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido 
contrario al viento dominante. La pendiente será entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada 
en la documentación gráfica respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán 
con ladrillos comunes de 30cm de espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y 
fino). En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de 
las juntas. Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la Inspección de obra. 
Incluye la provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o 
no indicados. 

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 
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Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará 
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 
crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

Juntas de Dilatación 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con 
la debida antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista 
presentará a la Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución 
propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto 
de partes del edificio entre sí, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una 
con sus requerimientos particulares de dilatación, aislación y terminaciones.  

Aislaciones de Tuberías 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente 
aislamiento como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas 
estén instaladas. 

Capa aisladora doble horizontal bajo muros 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de 
espesor cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la 
superior a 5cm por sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro 
cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un 
espesor de 0,5 cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas 
componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa 
aisladora. 

Azotado concreto con hidrofugo  

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos 
un azotado hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado 
de hidrófugo inorgánico, en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo 
tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes 
horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

Membrana asfáltica 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden 
bordes filosos en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará 
la membrana hidráulica performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldándolas 
con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable 
continua. 
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la 
inspección de obra. 
En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 

CIELORRASOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los 
cielorrasos cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las 
necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos 
idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros 
entre pared y cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm 
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CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura 
especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra 
necesarios para la ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial 
sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock 
o equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. 
Elementos de anclaje galvanizados. 

REVOQUES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de 
locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al 
fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según 
las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar 
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u 
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de 
éstos con los cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada 
en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la 
Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará 
muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su 
aprobación. Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, 
excepto en casos en que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y 
tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos 
materiales (por ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta 
entre ambos se resolverá mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y 
del espesor del azulejo como profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el 
espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos 
como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la Inspección. 

TOMADO DE JUNTAS. 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y 
estará rehundido de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.  

 

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual 
rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a 
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emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo 
responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación 
con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado 
propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de 
cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de 
las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de 
piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas 
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas 
con cortes realizados manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté 
específicamente indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual 
pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá 
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima 
equivalente al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) 
unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará 
los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, 
como así también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y 
hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones 
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de 
su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de 
la Inspección motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

PISO PORCELANATO 

Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de 
fabricación y partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas 
serán de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera 
calidad. Las dimensiones serán de 50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de 
locales, las piezas no deberán presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni 
otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines 
expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del 
revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, 
juegos de broncería, etc. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y 
porcelanina de primera calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con 
trapos o estopa seca o apenas humedecida. 

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el 
contratista efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos 
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generales y de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, 
podrá dar comienzo a las tareas del rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de 
cascotes. Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, 
quitando todo elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que 
está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, 
se deberá disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la 
pérdida de agua del hormigón. 

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA   

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 
1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se 
realizará una carpeta de nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por 
mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se terminará fratazado, quedando así preparado para la 
colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y 
sellador elastoplástico, de marca reconocida. 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con 
mezcla de cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la 
cantidad mínima de agua y una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que 
el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de 
conservar la humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o 
no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, 
para la libre expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos 
de los solados, durante su construcción, como así también a través de la vida de los mismos 
por acción de las variaciones de la temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse 
estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto 
de garantizar el correcto empleo de los materiales.  

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo 
emplearse en este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

REVESTIMIENTOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las 
muestras de cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos 
de decidir su aceptación en la recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en 
forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra 
que se le soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles 
constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, 
llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto 
alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, 
apelando incluso al embalado si fuera necesario como así también protegiendo los 
revestimientos una vez colocados hasta la Recepción Provisoria de las obras, y reservando el 1 
% de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto. 
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Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, 
con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo 
proyectado. 

 

CARPINTERIAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de 
acuerdo a los detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los 
elementos de carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas 
de las mismas y someter a la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  

Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería 
metálica y herrería las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 
1:1 escala natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos 
establecidos en el proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM 
(Instituto Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán 
dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta 
clase de trabajos.  

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de 
verificar la calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo 
establecido. En caso de duda, la Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o 
adecuados para verificar la calidad de los mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías 
señaladas como así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, 
corresponden a secciones netas de maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias 
máximas admisibles. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que 
aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las 
construcciones, teniendo en cuenta la verificación de los elementos para un correcto 
funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de 
aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando 
cola sintética liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La 
preparación de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al 
respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en 
las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas 
añadidas en cualquier forma. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la 
colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria 
a los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere 
necesario realizar si no se tomase esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso 
condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencia 
en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos y responderán al 
especificado en los planos y planillas correspondientes. 
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Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de 
bronce platil. 

a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida 
antelación, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías 
a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra 
para su colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de 
carpinterías. Todas las muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y 
terminaciones correspondientes. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se 
aplicará una aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las 
chapas, ante eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos 
originados por actividades y usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá 
en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una 
vez trabajado y soldado el elemento en cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a 
proteger o a la circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro 
procedimiento que el Contratista deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. 
Previa autorización por parte de la Inspección se dará en taller, en sus caras visibles, dos 
manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea 
y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, 
aprobados por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la 
ejecución de las estructuras. 

b. Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 
normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, 
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS 
de Camea y AA6063 de Kaiser. 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con 
circulación de gases a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación 
apta para plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 
para permitir un anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. 
Para aquellos casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una 
superficie ferrosa, esta última deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones 
de espesor o dos manos de pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre 
el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones 
y su sellado posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un 
cerramiento en obra, el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una 
mano de pintura desfoliable especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de 
adoptar la marca de dicha pintura, se hará una prueba en taller, en presencia de la Inspección, 
con pinturas de entre las cuales se elegirá la que ofrezca mejor protección y más fácil 
desfoliado posterior. 

c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la 
Inspección antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería 
según el plan de trabajos, un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 
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a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la 
composición de la carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, 
perfileria, aislaciones, grapas y demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, 
hierros ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los 
trabajos. El muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y 
servirá de referencia para la apreciación y recepción por comparación de los elementos 
fabricados que se reciban en la obra. 

REJA DE PROTECCION 

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 

Barrotes cuadrados de 12mm de lado  o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. 
Travesaños con panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de 
tres (3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de 
concreto: 1:2. 

La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.  

 

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, 
ajuste y colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, 
ubicación, acabado superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado 
para pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de 
todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean 
del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 
acabado que los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes 
rebajes practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. 
c/una. 

Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de 
la Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo 
paralelo tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a 
capacidades y potencia necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para 
la colocación deberá seguirse las instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de 
chapa provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación 
que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las 
construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto 
funcionamiento de la abertura. 
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PINTURAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este 
capítulo interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal 
la ejecución completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, 
(paramentos exteriores e interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), 
preparando las superficies a pintar de forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, 
prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según el tipo correspondiente, aunque éste no se 
halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo indique, el Contratista aplicará 
tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y 
de la Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos 
que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No 
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano 
de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo 
excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de 
trabajo realizado, se dará la última mano después de que todos los gremios que entren en la 
construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, 
aceptadas por la Inspección. 

Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas 
las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la 
Inspección para su elección y aprobación. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas 
y su aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo 
que se refiere a notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, 
será motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número 
de manos a aplicar será considerado a título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad 
de manos que requiera el perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspección. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los 
mismos de los agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se 
procederá de la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua 
diluido según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una 
superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera 
menester, hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado 
de dilución según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de 
la siguiente forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de 
fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 
mate. 
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Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la 
Inspección, dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 
horas como mínimo, entre mano y mano. 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a 
continuación: 

Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes 
y rebarbas mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies 
secas y exentas de polvo. 

Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-
primer) bi – componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido 
fosfórico. 

Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido 
de titanio, de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso 
se empleará el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior 
a 20 micras. 

Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará 
cuando toda estructura haya recibido todas las manos precedentes  

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en 
exteriores, satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, 
empleando el siguiente procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante 
solventes a fin de eliminar el antióxido de fábrica. 

Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado 
profundo, etc. 

Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres 
manos de esmalte sintético como mínimo. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada, y tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la 
terminación de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de 
canaletas, pase de muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; 
provisión y colocación de todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las 
canalizaciones eléctricas.  

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta 
ejecución deberán ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por 
cuenta del contratista a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras 
mencionadas, que sea necesario para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y 
en perfecto estado de funcionamiento. 
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Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la 
Compañía. Para ello el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a 
los ramales de electricidad necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación 
Electrótecnica Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de 
Regulación de Electricidad, para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los 
planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la 
Inspección de Obra si ella los solicitara. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios 
para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, 
siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error 
en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago 
de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
previo a la ejecución de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para 
presentar a las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y 
observaciones, tres juegos de copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la 
vista con puerta y llave. 

c)  Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima 
carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para 
centros, brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con 
la aprobación de la Inspección. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá 
presentar, a requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de 
todas las instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y 
detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la 
reglamentación municipal. Se deberán añadir las copias necesarias para su aprobación. 

 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una 
serie de inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, 
artefactos y accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben 
ser inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 

4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la 
recepción provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
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Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la 
consideración de la Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a 
usar. Dicho proceso es con el fin de su aprobación. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá 
presentar muestras y/o folletos para su aprobación. 

- LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio 
e eléctrico con los bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes 
de entrada de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de 
entrada del siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de 
conexión de los aparatos de consumo. 

- TABLEROS  

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de 
conexión, comando, medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y 
soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las 
líneas seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan 
otras líneas seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y 
alejado de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares 
húmedos o en intemperie u otros tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. 
Delante de la superficie frontal del tablero deberá haber un espacio libre para facilitar la 
realización de trabajos y operaciones. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la 
unidad habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura 
adecuada que facilite el accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no 
debiendo interponerse obstáculos que dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o 
trifásica), y corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

- CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 
2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 
2261 y 2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno 
reticulado y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en 
inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado 
para soportar los riesgos propios del local 
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En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a 
los efectos de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán 
preferentemente de material aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas 
contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, 
y todas las juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor 
de Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que 
recorrerá la instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc x      t 

   S = _______________ 

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 

T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El 
conductor estará conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 

Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de 
instalación de 100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre 
“Copperweld” o similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal 
efecto, hasta la napa de agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

 

- INTERRUPTORES 

1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de 
protección contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para 
asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección 
contra contactos directos. Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas 
IRAM 2301. 

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura 
de sus polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar 
comprenderá a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, 
etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los 
interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a 
los de las fases e interrumpirá con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán 
con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirán con las Normas IRAM 2122. 

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  
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Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo 
de maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o 
apertura de todas las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de 
alimentación contra sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse 
un dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la 
tensión de una fase. 

- ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada 
local, para la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán 
provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes. 

BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes 
trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente 
de los mismos quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la 
Norma IRAM 2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí 
mediante accesorios roscado que no disminuyan su sección interna asegurando la 
protección mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro con clavos de 
gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá colocarse como mínimo una caja 
cada 12m. 

 Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de 
espesor. Las mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la 
siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre 
accesibles; serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de  bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán 
conforme al reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima 
cantidad de conductores por canalización. 

 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la 
tabla 771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros 
y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R:  color marrón 

Fase S:  color negro 

Fase T:  color rojo 

Neutro:  color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 
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De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica 
constara de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

 

INSTALACION DE GAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas 
indicadas en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de 
cañerías, piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta 
terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, 
descarga, estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean 
necesarios para la perfecta terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese 
explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, 
todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, 
forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran 
para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones 
correrán por cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, 
inspecciones, ensayos y demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de 
medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible 
ejecución  

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del 
Contratista a su cargo. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las 
establecidas en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE 
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa 
Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código 
de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en las disposiciones municipales que 
correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 
1º categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las 
obras que se licitan. Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para 
actuar como tales y encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al 
día. En todos los casos asumirá la responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor 
matriculado quien intervendrá como representante ante las Reparticiones que correspondan, 
siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto 
definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme 
a Obra, en formato digital. 
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Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios 
que deberá someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de 
un representante técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la 
Inspección previo a la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente 
legalizados por la Empresa Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido 
de Inspección Final aprobado.  

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios 
para la conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la 
distribuidora del servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e 
inspecciones, derechos por pago del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en 
gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria del servicio. 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación 
descubierta y final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar 
en cualquier momento las pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, 
obstrucción y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o 
inconvenientes  

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa 
Prestataria del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por 
dicha Repartición. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y 
aprobadas por METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS 
(ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo será 
rechazado por la Inspección, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas 
condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos. 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 
2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto 
definitivo aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose 
en ningún caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 
filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. 
sobre una cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos 
comunes sobre ésta y por último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con 
leyenda reglamentaria. 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad 
estará asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de 
paso, debiendo en los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

VENTILACIONES 
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En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna 
de superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el 
artefacto a instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas 
constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 

 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN 

 

INSTALACION SANITARIA 
DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las 
obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües 
pluviales, con sus artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala 
al respecto la documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, 
puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y 
aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de 
imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será 
llevado a cabo por el Contratista a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva 
y bombeo con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo 
establecido en planos y planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares. 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de 
inspección existentes. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones 
siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de 
Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá 
someter a la aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del 
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servicio. Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un 
Representante Técnico habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una 
vez corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno 
de los planos aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, 
sea cual fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con 
colores reglamentarios, acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias 
heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 
heliográficas de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y 
aprobación por la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección 
previo a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela 
conformados y seis copias heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios 
para la  

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de 
desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen 
estarán a su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta 
ejecución de las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una 
disminución de la cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de 
pago adicional alguno. 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca 
acreditada, de óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente 
aprobado por A y SA y/o por el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL), y responderán en todo a las normas IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada 
permanencia en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), 
debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y 
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación 
no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la 
instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, 
polipropileno. Los desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las 
cañerías enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de 
Ho de cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus 
dimensiones. Las caras interiores se terminarán con un alisado de cemento  puro a 
cucharón, Se asentarán sobre una base hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm 
de esp. Y luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado . 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de 
hierro fundido, con su marco correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con 
marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 
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 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, 
con marco, fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de 
esp. Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. 
Con marco de hierro L de igual espesor. 

 

ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los 
que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas 
particulares. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en 
que no estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista 
solicitará a la inspección la aclaración y aprobación. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se 
sellarán con sellador elástico, transparente.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, 
planos de detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la 
Recepción Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y 
reglas del arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo 
reconocerse ningún adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo 
tanto es obligación de la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas 
periódicas de Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, 
retirando escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su 
habitabilidad. 

MARMOLERIA 
CONDICIONES GENERALES 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán 
presentar picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o 
grietas. 

Para su colocación se empleará una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea 
y 4 de arena mediana.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nº 404 - REFUGIO DEL ARTE 

- WILDE” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Hilario Ascasubi S/N entre Gral. Villegas y Pje. Carlino, Wilde – Partido de 
Avellaneda. 
PLAZO DE OBRA: 365 (Trescientos Sesenta y Cinco) días corridos. 
VISITA A OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa 
coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-7056/7340 o a 
través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto consiste en la refuncionalización del edificio ubicado en la calle Hilario Ascasubi S/N 
entre Gral. Villegas y Pje. Carlino, Wilde, para el funcionamiento del Centro de Formación Profesional 404 y 
el Refugio del Arte Municipal. Siendo este que surge de la necesidad de reacondicionar el edificio a los 
requerimientos en el programa de necesidades. integrándolo al entorno y respetando las características del 
barrio. La propuesta consiste en el desarrollo de 2289 metros cuadrados aproximadamente. 

El edificio está conformado por un volumen de Hº Aº, el cual contendrá a las mencionadas 
instituciones educativas con funciones específicas diferentes. 

Se realizarán las estructuras para proveer al edificio de 3 niveles útiles, conformados con estructura 
metálica mixta de perfilería IPN y steeldeck, tabiquería liviana y construcción industrializada, a la cual se le 
incorporarán todas las instalaciones básicas necesarias para su habitabilidad y uso específico. 

Su estructura metálica comprende también las circulaciones verticales, caja de ascensor, rampa 
externa, recuperación de fachada de ladrillos vistos, otros espacios característicos (cubierta, tanque de 
agua), tratamiento del entorno denominado plaza seca “Pasaje Carlino” y lugar de estacionamiento 
“Villegas”.  

El acabado del edificio corresponderá a los sectores de uso, siendo éstos de características de alto 
tránsito, durabilidad, y acabado moderno, incorporando toda tecnología a fin de generar los espacios 
necesarios para cada destino de uso, los cuales abarcan talleres de cocina, construcción, salud, tecnología, 
talleres semipesados, y talleres específicos con sus diferentes sectores de apoyo (húmedo/seco) según su 
uso, y áreas de depósito y guardado. La contratista deberá proveer todas las variables constructivas a fin de 
llevar a cabo la propuesta de proyecto y coordinar con la Dirección de Infraestructura Escolar. 

 

CAPITULO 01 - TAREAS PREVIAS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
CARTEL DE OBRA Y OBRADOR 
Previo al inicio de la Obra se colocará de acuerdo a lo solicitado por la inspección de obra, teniendo 
especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible. Con la 
leyenda que la inspección le indique. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan 
comprometer la seguridad de las personas. 
 
Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Inspección de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspección de Obra y 
el Comitente, que se construirán dentro del predio de las obras. Dicha ubicación deberá estar coordinada 
con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la 
Inspección de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procederá al retiro de las construcciones 
provisionales, debiendo cuidar la reconstrucción de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.  
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REPLANTEO 

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del terreno, poniendo en conocimiento de la 
Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por 
la Inspección, previo a dar comienzo a los trabajos. 

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante mojones de 
mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente. El Contratista 
procederá al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., empleando para ello caballetes 
de madera y alambres tensados. Dichos alambres no serán retirados hasta tanto los elementos a replantear 
alcancen la altura de los mismos. 

 
LIMPIEZA  
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las 
obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.  
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse y 
bajarse con cuidado por las escaleras.  
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos 
de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en camiones, 
deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales 
durante el transporte.  
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de 
colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques y 
revestimientos.  
Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.  
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas metálicas 
o plásticas. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 
revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos 
del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, 
equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 
máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta de 
las tareas previstas en su contrato.  
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 
estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas que usará 
(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será 
excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se 
encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por 
escrito. 
 
EXCAVACIONES 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y 
según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con la 
excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos 
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la 
Inspección de la Obra. 
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01.01 -  CARTEL DE OBRA 
Previo al inicio de la Obra se colocarán 2 carteles de obra de 3.00 x 2.00 metros de acuerdo a lo solicitado 
por la inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el 
mismo sea perfectamente visible. Con la leyenda que la inspección le indique.  
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. 
 

01.02 -  DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA (SEGUN PLANO) 
Se procederá a demoler la mampostería interior del núcleo sanitario existente de P. Baja y en los vanos 
donde se colocarán puertas y ventanas, según planos e indicaciones de la Inspección de obra. 
El Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y desalojo de paredes, sean estas de ladrillo de 
cerámico, de bloques de concreto u otras; y a las cuales se les haya dado acabados de repello, afinado, 
enchapes, etc. 
El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad se 
desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionará los andamios o 
el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad en altura, además 
deberá cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 
 

01.03 -  DEMOLICIÓN TANQUE DE AGUA AZOTEA (SEGÚN PLANO) 
Se procederá a demoler el tanque de agua rectangular de Hº Aº ubicado en la azotea del edificio, según 
planos e indicaciones de la Inspección de obra. 
El Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y desalojo de paredes, sean estas de ladrillo de 
cerámico, de bloques de concreto u otras; y a las cuales se les haya dado acabados de repello, afinado, 
enchapes, etc. 
El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad se 
desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los andamios o 
el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad en altura, además 
deberá cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 

 

01.04 -  DESMONTE DE REVESTIMIENTO DE CHAPA EN FACHADA DE REFUGIO DE ARTE (SEGÚN 

PLANO) 
Se procederá retirar el revestimiento de chapa existente en la fachada de lo que será la entrada del refugio 
del arte, además se retirarán los 4 lucernarios existentes para su posterior reemplazo, según planos e 
indicaciones de la Inspección de obra. 
El Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y desalojo de paredes, sean estas de ladrillo de 
cerámico, de bloques de concreto u otras; y a las cuales se les haya dado acabados de repello, afinado, 
enchapes, etc. 
El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad se 
desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los andamios o 
el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad en altura, además 
deberá cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 

 

01.05- RETIRO DE CARPINTERÍAS 
El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de las puertas existentes del edificio, incluyendo la estructura 
de sujeción, y todos los elementos que formen parte de ella incluso los elementos de fijación; También 
incluye el traslado, clasificación y ubicación de los elementos desmontados según su clasificación 
(reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares previamente establecidos. 
Para el desmontaje primero se desinstalaran los vidrios que componen la ventana y se trasladaran a un 
lugar donde se dispondrán. Posteriormente se desinstalará el marco, eliminando también todos los 
elementos de fijación (tornillos, anclas, silicón, etc.). 
Durante el procedimiento del desmonte se deberá considerar la incorporación de algún material protector 
ante eventualidades climáticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden ser móviles e 
incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra interior y exterior y así 
evitar daños y contratiempos de obra. 
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01.06- PICADO DE PISOS 
Se procederá a retirar el revestimiento del solado y romper la losa existente en la 1ra nave de P. Baja para  
el futuro relleno y consolidación del subsuelo existente, en los sectores indicados en los planos (toda la P. 
Baja)  y según indicaciones de la inspección a fin de consolidar nuevos pisos en toda la superficie. La 
demolición está dentro de los parámetros de desmontar los pisos existentes. Se deberán retirar del predio 
todos los restos provenientes de esta tarea. 
El contratista deberá cumplir todos los riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 19.587, 
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de Responsabilidad Civil 
causados a bienes de terceros. 

  

CAPITULO 02 - MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y 
según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con la 
excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos 
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la 
Inspección de la Obra. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos de 
investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras de los testigos 
de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en recipientes acondicionados 
a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo apruebe u ordene la 
Inspección de Obra 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con el 
programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor cantidad posible de interferencias. A 
fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente con los trabajos 
de Demolición que interesen a la zona a excavar.  

 

02.01 -  DESTAPE DE TERRENO HASTA 30CM DE PROFUNDIDAD + ESPONJAMIENTO 50% 
Las excavaciones necesarias para la ejecución de la platea de fundación y vigas de encadenado deberán 
ejecutarse cuidadosamente a una profundidad de 0,30m debajo del nivel de terreno para luego ser rellenado 
con suelo seleccionado y compactado. 
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo.  Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 
Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción.  Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 
Las zanjas para vigas porta muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano y horizontal. No se iniciará 
obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado y aprobado su fondo por la Inspección. 
El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

 

02.02 -  EXCAVACION PARA PLATEA Y PARA VIGAS DE FUNDACIÓN 
Las excavaciones necesarias para la ejecución de cimentación y vigas de fundación deberán ejecutarse 
cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a fundar a fin de evitar 
sobre excavaciones. 
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 
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Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción.  Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 
Las zanjas para vigas porta muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano y horizontal. No se iniciará 
obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 
El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

 

02.03 -  RELLENO DE SUBSUELO EXISTENTE C/CASCOTE (E:1.5m) PRIMERA NAVE EN REFUGIO 

DEL ARTE 
En las zonas marcadas en planos, 1er. nave, y según las indicaciones de la inspección, se efectuará el 
relleno del subsuelo existente hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados aproximadamente 1,50 mts., 
distribuyendo uniformemente el suelo en capas de espesor suelto de no más de 20 cm. No se hará ninguna 
capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento) hasta obtener una tensión 
admisible del suelo de 0,35 kg/cm2, necesaria para la realización de la platea de fundación. Los suelos 
utilizados tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que 
en cada caso determinen la inspección de obra. Los rellenos se efectuarán con una mezcla de 50% de 
suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP <10 y límite líquido LL<35 y con cascote de 
ladrillo de granulometría variable. 
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta 
la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo 
especificado precedentemente. En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes 
movimientos de suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean 
aptos para la siembra de césped.  
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se logrará la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
 

CAPITULO 03 - ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las estructuras de 
hormigón simple y armado.  
 
El Contratista tendrá a su cargo:  

 El suministro de todos los materiales y equipos. 

 La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de servicio 
y encofrados.  

 La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigón.  

 El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias para 
la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.  

 Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y verificaciones de 
la calidad de la ejecución. Planos, documentos y diligenciamiento de presentación municipal.  

 También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse específicamente 
estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia 
no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este 
rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. 

 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente 
especificación y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para sus materiales 
componentes se deberá implementar un procedimiento de Control basado en: 

Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los procesos de 
producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el cumplimiento 
de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificación y en los Documentos del 
Proyecto.  



 

                                                                                                                                                                                                                       
 

41 
 

FOLIO 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus materiales 
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y 
valorar su aptitud. 

Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de producción, el 
hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de 
producción y recepción, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para el 
hormigón y sus materiales componentes. El Contratista tendrá a su cargo el Control de Producción y el 
Control de Recepción de los hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el empleo 
de los mismos en obra y por lo tanto, deberá hacer la previsión correspondiente en sus costos. Los 
controles de Auditoria estarán a cargo de la Inspección de Obra.  

Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:  

a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en la 
presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la Inspección de Obra 45 días 
antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de Obra se reserva el derecho de introducir las 
modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue derecho al Contratista 
a reclamo alguno.  

b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción del hormigón 
en estado fresco y endurecido.  

c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos especiales 

Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria solvencia técnica y 
confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista elevará a La Inspección de Obra, 
para su aprobación, una terna de posibles Laboratorios, reservándose La Inspección de Obra el derecho de 
rechazar a aquéllos que por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la altura de la obra, 
a sólo criterio de la Inspección de Obra, siendo en este punto la decisión inapelable. 

El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida en plaza, que 
necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será puesto a consideración de la 
Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el Contratista efectuará el Control de Aceptación del 
hormigón que ingresa a la obra y deberá proveer a la Inspección de Obra los resultados de los ensayos y 
documentos que forman parte del Control de Producción que realiza el proveedor. 

El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los requisitos 
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones 
Técnicas y demás documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten más exigentes, tendrán 
preeminencia sobre aquél. 

 

03.01 -  ESTUDIO DE SUELO, CALCULO Y DIMENCIONADO DE LA ESTRUCTURA 
ESTUDIOS DE SUELO 
La empresa deberá realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las características físicas y 
mecánicas del suelo, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los 
asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar. Para presentarlo a la inspección de 
obra para su posterior aprobación. 
 
CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 
Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el organismo 
correspondiente, con la debida antelación para su aprobación y antes de cualquier tipo de tareas, los 
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de 
todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberán cumplir con las 
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá 
presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetría a fin de dar sustento técnico al Sistema 
Estructural propuesto a ejecutar. 
Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de 
replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de 
doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecución de las tareas, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso
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03.02 -  PLATEA DE FUNDACION SEGÚN CALCULO (E:30m) 
En la P. baja (incluye rampa), y luego del picado del piso, según planos e indicación de la inspección, sobre 
el film de polietileno de 200 micrones (como mínimo) se ejecutará una platea de hormigón armado con 
nervios perimetrales y donde apoyan los muros, de 30 a 40 centímetros de altura y 20 centímetros de 
ancho. Se debe respetar un recubrimiento mínimo de las armaduras de 2,5 centímetros. Las medidas serán 
verificadas en obra, con aprobación de la Inspección. 
En todo el perímetro de la construcción nueva se realizarán vigas de encadenado apropiada para sostener 
la losa de viguetas de hormigón. 
Los espesores y las cuantías de acero serán las emanadas del cálculo realizado en el punto 03.01  
Las medidas serán verificadas en obra, con aprobación de la Inspección. 
 

03.03- COLUMNAS CUANTÍA 85 KG/M3 
Se realizarán En la cocina del buffet y en la sala de máquinas de P. baja y en núcleo sanitario y taller de 
cocina del 1er. piso, según indicación en planos y de la inspección de obra se ejecutarán columnas de 
hormigón armado cuyas dimensiones serán de acuerdo al cálculo, considerando que la sección mínima por 
reglamento será de 0,20 x 0,20 m. y la a armadura mínima de 4 hierros de Ø 12 y estribos Ø 6 cada 15 cm.  
 

03.04-VIGAS CUANTÍA 180 KG/M3  
Se realizarán en la cocina del buffet y en la sala de maquias de P. baja y en núcleo sanitario y taller de 
cocina del 1er. piso, según indicación en planos y de la inspección de obra se ejecutarán columnas de 
hormigón armado cuyas dimensiones serán las que surjan del cálculo. Considerando que la sección minima 
por reglamento se de 20X 25cm  y las armaduras mínimas son: armadura principal 2Ø10, Perchas 2Ø8, 
Estribos Ø 6 cada 20cm. La empresa deberá presentar cálculo de estructura, el cual será aprobado por la 
inspección antes de su realización. 
 

03.05- REPARACIÓN TECHO EXISTENTE EN ACCESO TANQUE DE AGUA 
se procederá a realizar la reparación del techo existente en el sector del acceso de tanque de agua, sector 
determinado en planos y por inspección de obra. el contratista deberá proveer todos los materiales, 
elementos y mano de obra necesarios para su reparación y reposición, en caso de que se requiera. 
debiendo lograr un prolijo y adecuado acabado 
 

03.06-LOSA DE VIGUETAS Y LADRILLO DE TERGOPOL (BUFET Y BAÑOS) 
Se realizarán En la cocina del buffet y en la sala de maquias de P. baja y en núcleo sanitario y taller de 
cocina del 1er. piso, según se indica en planos y a pedido de la inspección se ejecutarán losas con bloque 
de EPS de 12 cm de espesor tipo isopor o primera marca reconocida en plaza y viguetas de H° pretensado 
con una capa de compresión de 5cm como minimo y una armadura de repartición formada por una malla 
electrosoldada de Ø 4,2mm 15X15cm. 
 

CAPITULO 04 - ESTRUCTURAS METALICAS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero correspondientes 
a las estructuras, con todas sus piezas, partes y accesorios y el montaje de las mismas. 
No es aplicable esta especificación a las armaduras de las obras de hormigón. 
Están comprendidas las siguientes tareas: 
• Ejecución de los planos de taller y montaje precisos. 
• El suministro de todos los materiales empleados, tales como perfiles, bulones, chapas, conectores, 
aparatos de apoyo, etc. 
• La elaboración en taller de los diferentes elementos integrantes de la estructura. 
• La fabricación y envío al contratista de las obras de hormigón, en caso de ser otro distinto, de todos 
aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no metálica, 
incluidos los correspondientes espárragos o bulones de anclaje. 
• La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los elementos. 
• El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte provisionales, construcciones parciales 
por elementos o módulos y el ensamblaje parcial o total, las uniones. 
• Los trabajos de protección superficial, incluyendo limpieza, granallado, imprimación y acabado, así como 
repasos que se deban efectuar en el sistema de pintado una vez terminado y montado. 
• Todos los materiales, medios auxiliares y personal necesario para la ejecución de los trabajos. 
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• Los ensayos mecánicos, de composición química, controles por tintas penetrantes, partículas magnéticas, 
radiografías o ultrasonidos, etc., de acuerdo con las condiciones exigidas por esta especificación y la 
normativa vigente. 
 
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
El Contratista evitará cuidadosamente causar daños a terrenos o propiedades colindantes durante el 
transcurso de los trabajos, siendo responsable de los mismos y corriendo a su costa las indemnizaciones o 
reparaciones correspondientes. 
 
INSPECCIÓN 
El Contratista facilitará a la Inspección, o a las personas en quien ésta delegue, el libre acceso a toda la 
documentación relacionada con la obra, asimismo, facilitará el acceso a los talleres e instalaciones donde 
se realicen trabajos con destino a la obra. 
Las actuaciones de la Inspección no eximen al Contratista de sus responsabilidades. 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
En todos los aspectos referentes a la construcción de las estructuras metálicas, preparación de los 
elementos estructurales, recepción y ensayos de materiales, confección de uniones, montaje, protección 
contra la corrosión y el fuego, controles de calidad, conservación de los medios de unión, estados de los 
apoyos, etc., como así también todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, cálculo de solicitaciones y 
dimensionamiento de las estructuras metálicas, y en tanto no contradiga a este Pliego, serán de aplicación 
en primer término, los reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC los que la contratista 
deberá conocer y respetar. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES 
CIRSOC 101 Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de Estructuras de Edificios. 
CIRSOC 102 Acción del viento sobre las Construcciones. 
INPRES-CIRSOC 103 Normas Argentinas para las Construcciones Sismorresistentes. 
CIRSOC 301 Proyecto Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios 
CIRSOC 302 Fundamentos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio de las Estructuras 
de Acero. 
CIRSOC 303 Estructuras Livianas de Acero (Recomendación) 
CIRSOC 304 Estructuras de Acero Soldadas 
 
También son aplicables complementariamente, las normas extranjeras indicadas en los apartados 
siguientes, en aspectos no contemplados en las normas arriba citadas. 
Normas AWS (American Welding Society) 
AWS D 1.1 Structural Welding Code (American Welding Code). 
AWS A 5.1 Specification for Mild Steel Covered Arc-Welding Electrodes. 
AWS A 5.5 Specification for Low-Alloy Steel covered Arc-Welding Electrodes. 
Normas AISC (Manual of Steel Construction) 
AISC Specification for Structural Joints using ASTM A-325 A-490 Bolts. 
 

MATERIALES 

Aceros estructurales 
Las propiedades de estos aceros son las especificadas en la NORMA CIRSOC 301- Cap. A.3. 
Para otras estructuras el material a emplear será acero F-24. 
 

Empleo de otro tipo de aceros 
El empleo como material de base de la estructura de cualquier otro tipo de acero, distinto de los 
mencionados en el apartado anterior, deberá ser justificado exhaustivamente por el Contratista, señalando 
sus características mecánicas, de soldabilidad y sensibilidad a la rotura frágil, y la repercusión de las 
mismas sobre los distintos documentos del presente proyecto. 
Se justificarán igualmente con la técnica operatoria recomendada. 
 
Recepción de los aceros  
Si por cualquier causa resultase dudosa la calidad del material, la Inspección podrá exigir al Contratista que 
realice los citados ensayos de acuerdo con CIRSOC 301.- 
No se aceptarán aceros con signos de oxidación superficial. 
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Bulones, tuercas, arandelas, barras roscadas y Electrodos 
Se utilizarán aceros de diversas calidades según el elemento de que se trate, los que deberán cumplir las 
normas correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, serán las normas IRAM 5214, 5220 y 5304 
(Cáp. A.3. - CIRSOC 301), alternativamente se admitirán bulones, ordinarios según ASTM A-307 o de alta 
resistencia según ASTM A-325 / A-490. En todo caso cumplirán con lo especificado para ellos en la norma 
AISC. 
 
BULONES COMUNES: Todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un tratamiento de 
galvanizado en caliente. Los bulones deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo 
especial cuidado en el cumplimiento de las dos condiciones siguientes: a- La sección de apoyo de la cabeza 
del bulón deberá ser como mínimo igual a la sección de apoyo de la tuerca correspondiente. b- La longitud 
roscada será función de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera que con la adición de una 
arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la caña dentro de los materiales a unir.  
El Contratista debe suministrar todos los bulones necesarios para el montaje de la estructura o de cualquier 
elemento mecánico con un exceso de por lo menos un 5%, pero en ningún caso menos de dos piezas por 
cada tipo de bulón. 
 
TUERCAS: Deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones según normas IRAM - 
Cáp. 2 - CIRSOC 301 - como así también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvánico. Las 
tuercas serán además del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulón 
estarán inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la tuerca.  
 
BARRAS ROSCADAS: Para los tensores, tillas, anclajes y barras roscadas en general se utilizará acero de 
calidad 4.6 según DIN 267 o un acero de superiores características mecánicas. Las partes roscadas de las 
barras serán galvanizadas en caliente. 
 
ELECTRODOS: Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y 
clasificación del uso y serán tales, que las propiedades químicas y físicas de las soldaduras resultantes, 
estén de acuerdo con las especificaciones de las normas CIRSOC 304, se complementará en caso 
necesario con las normas AWS.1. 
Los ensayos y pruebas de impacto correspondientes se harán de acuerdo con la elección de los electrodos. 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

General 

 

Empalmes permitidos 
Los empalmes deberán respetar las indicaciones dadas en los planos del proyecto o por la inspeccion, tanto 
en lo que se refiere a los tipos de empalme como a su localización. 
 

Calidad de las soldaduras 
La calidad de la soldadura responderá a las condiciones establecidas en la norma CIRSOC 304 Cap. 2 y 
anexos. 
 

Ejecución en taller 
Planos de taller 
El Contratista realizará la memoria de cálculo y todos los planos constructivos y de detalle necesarios para 
la fabricación y ejecución de la obra. 
 
Los planos de taller contendrán: 
• Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos y piezas de la estructura. 
• Los empalmes que sea preciso efectuar. 
• La disposición y situación de todas las uniones, incluso las provisionales de armado. 
• El diámetro y forma de ejecución de los taladros. 
• Las clases, diámetro y longitudes de los bulones, el esfuerzo de pretensado y la forma de aplicarlo. 
• La forma y dimensiones de las uniones soldadas, las preparaciones de bordes, el procedimiento, métodos 
y posiciones de soldeo, los materiales de aportación y el orden de ejecución. 
• La forma de efectuar la toma de raíz en las soldaduras a tope con penetración completa, el empleo de 
chapa dorsal si no es posible la toma de raíz, o el procedimiento para garantizar la penetración completa, 
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cuando no sea posible efectuar la toma de raíz ni recomendable el empleo de chapa dorsal (piezas 
sometidas a esfuerzos dinámicos). 
• Las indicaciones sobre tratamiento térmico y mecanizado de los elementos que lo requieran. 
• Indicación de los perfiles, clases de acero, pesos y marcas de todos los elementos. 
 
Para la preparación de los planos de taller se tendrá en cuenta lo siguiente: 
• El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura en ángulo será de 2,5 mm. 
El espesor máximo no superará el 70 % del espesor de la pieza más delgada. 
• En todo caso, los espesores de garganta cumplirán las disposiciones de la normativa aplicable CIRSOC 
304. 
El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, someterá los planos a la revisión de la Inspección, 
que señalará las correcciones a efectuar, a partir de las cuales el Contratista entregará nuevas copias para 
su aprobación definitiva. 
 

Preparación de los materiales 
Deben eliminarse las rebabas de laminación en todos los perfiles y chapas que se utilicen en la construcción 
de las estructuras. Así mismo deben suprimirse las marcas de laminación en relieve, en todas aquellas 
formas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones de la estructura. 
El aplanado y enderezado de las chapas y perfiles debe ejecutarse con prensa o con máquina de rodillos, 
no permitiéndose el uso de la maza o del martillo. 
Tanto las operaciones anteriores como las de curvado o conformación de los perfiles deben realizarse 
preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no inferiores a 0 ºC. 
Las deformaciones locales y permanentes deben mantenerse dentro de límites prudentes, considerándose 
que esta condición se cumple cuando aquellas no excedan en ningún punto el 2,5 %, a menos que se 
sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. 
Se prohíbe el uso directo del soplete en las operaciones de conformación y enderezado. 
Deben tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del material, ni introducir 
tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. El calentamiento debe efectuarse a 
ser posible en horno; el enfriamiento, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. 
 

Corte 
El corte puede efectuarse con sierra, cizalla, plasma u oxicorte, debiéndose eliminar posteriormente con 
piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas. No está permitido el corte por 
arco eléctrico. 
El corte con cizalla puede emplearse sólo para chapas, perfiles planos y angulares con un espesor máximo 
de 15 mm, a condición de que estas piezas vayan a estar sometidas a cargas estáticas. 
En el oxicorte deben tomarse las precauciones necesarias para no introducir en las piezas tensiones 
parásitas de tipo térmico.  
Los bordes cortados con cizalla, plasma u oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de uniones 
soldadas, deben mecanizarse mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa en una 
profundidad no inferior a 5 mm, con el fin de levantar toda la capa de metal alterado por el corte. Aunque en 
los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no deben cortarse nunca las chapas o perfiles de 
forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Cuando no se puedan eludir estos ángulos deben 
redondearse siempre en su arista con el mayor radio posible. 
 

Agujereado 
Se deben ejecutar con taladro los agujeros para bulones, no estando permitida su ejecución mediante 
soplete o arco eléctrico. 
Solamente en piezas de acero F-24 sometidas a cargas predominantemente estáticas está permitido el 
punzonado, siempre que el espesor de la pieza no sea superior a quince milímetros (15 mm) y el diámetro 
del agujero no sea inferior a vez y media el espesor de la misma. En todos los demás casos se debe 
emplear el perforado con taladro. 
No está permitido el uso de la broca pasante o lima redonda para agrandar o rectificar agujeros, debiendo 
emplearse el escariador mecánico. 
Los agujeros destinados a alojar bulones calibrados deben efectuarse siempre con taladro, cualesquiera 
que sean su diámetro y los espesores de las piezas a unir. 
Siempre que sea posible deben taladrarse de una sola vez los agujeros que atraviesan dos ó más piezas, 
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engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de taladradas, las piezas se separarán para eliminar 
las rebabas. Análogamente se procederá con los agujeros taladrados cuando haya que rectificar su 
coincidencia. 
 

Ejecución abulonada 
Las tuercas deben apretarse por medio de llaves dinamométricas calibradas, de acuerdo con los valores de 
par y las tolerancias indicadas en la memoria de cálculo. A ambos lados de la tuerca, tanto al exterior como 
hacia la espiga sin roscar, debe sobresalir al menos un filete de rosca (además de la terminación de la 
misma). 
Cuando se emplean bulones no pretensados, es conveniente bloquear las tuercas en estructuras no 
desmontables, empleando un sistema adecuado: arandela de seguridad, contratuerca, matado de la rosca ó 
punto de soldadura. 
 
BULONES ORDINARIOS: El diámetro nominal de los bulones ordinarios es el de su espiga. El diámetro del 
agujero será un milímetro mayor que el nominal de la espiga. Se debe comprobar la coincidencia de los 
agujeros introduciendo un calibre cilíndrico, de diámetro 1,5 mm menor que el diámetro nominal de agujero. 
La longitud mínima de la espiga será igual a la suma de espesores a unir más un milímetro, sin alcanzar la 
superficie exterior de la arandela, quedando dentro de esta al menos un filete. 
Los asientos de las cabezas y tuercas deben estar perfectamente planos y limpios. Es obligatoria la 
colocación de arandelas bajo la tuerca. Si el perfil a fijar tiene la cara inclinada, se debe emplear arandela 
de espesor variable en su cara exterior normal al eje del bulón, para un correcto apoyo de la tuerca. Esta 
arandela se debe colocar también bajo la cabeza del bulón si ésta apoya sobre la cara inclinada. 
 
BULONES DE ALTA RESISTENCIA: Para la colocación de bulones de alta resistencia se debe verificar, 
antes de realizar la unión, que las superficies de las piezas a unir son absolutamente planas. También se 
debe comprobar antes de realizar la unión que estas superficies están completamente limpias y sin pintar 
(libres de pintura, polvo, grasa, óxido, cascarilla de laminación, etc.). La grasa que pudiera haber se debe 
limpiar con disolventes adecuados. 
La cascarilla de laminación de estas superficies debe eliminarse, sometiéndolas a un tratamiento de 
limpieza a base de chorro de granalla de acero. 
La longitud de la espiga del bulón debe ser tal que, ni la rosca ni la terminación de la rosca, estén en el 
plano de contacto entre dos chapas consecutivas. 
Se debe colocar siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Estas arandelas deben tener bisel cónico 
en bordes externo e interno de la cara en contacto con la cabeza y con la tuerca. 
 

Ejecución soldada 
Están prohibidas las soldaduras en las tareas de montaje de las estructuras, ya sea como rectificación a un 
problema de fabricación o la imposibilidad de montarlas debido falta de coincidencia con la obra civil y la 
correspondiente vinculación de las mismas, sin la debida, expresa y documentada aprobación de la 
Inspección de Obra, a la cual se le deberán presentar toda la documentación pertinente a dicha reparación y 
todo aquel requerimiento extra que la Inspección de Obra solicite.  
 

MONTAJE 
Generalidades 
La ubicación de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base será verificada 
cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto será comunicada a la 
Dirección de Obra. La estructura deberá ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al 
ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus uniones flojas es inestable, el contratista deberá 
tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo extremarlos en el caso en que parte de la 
estructura deba permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado. 
Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy 
especialmente en los elementos estructurales principales. 
La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego de 
la recepción definitiva de la misma. A tal efecto el contratista deberá tener en cuenta todas las providencias 
necesarias para proteger estas estructuras de la oxidación, así como de cualquier otro daño que ocasionara 
deterioro a las mismas, tanto durante el período de montaje, como en los anteriores de taller, transporte y 
espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio. 
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Por tal motivo, el contratista empleará personal competente, siendo responsable de su comportamiento y de 
la observación de las reglas y ordenanzas vigentes. 
Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje, serán 
inmediatamente comunicados a la Inspección de Obra. La reparación de las mismas deberá ser aprobada y 
controlada por la Inspección de Obra. 
El contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra. 
 
BULONES 
Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que deban quedar expuestos a la 
intemperie llevarán un tratamiento de galvanizado. El contratista deberá adoptar precauciones especiales 
para que en todo bulón se cumpla lo indicado en el Cap. J.3. - CIRSOC 103 respecto de la secuencia de 
apretado y el par de apriete. 
 
APUNTALAMIENTO 
El contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén 
temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya sido 
inspeccionado y aprobado por la Inspección de Obra. 
 
 
MANDRILES 
Se permitirá el uso de mandriles sólo para juntar los diversos componentes. No se utilizarán para agrandar 
agujeros o de modo que pueda dañar o distorsionar el metal. 
 
APLOMADO Y NIVELADO 
Toda la armazón de acero estructural será vertical u horizontal dentro de las tolerancias permitidas, a no ser 
que se indique lo contrario en los planos o por la inspección de Obra. 
 
CORTES A SOPLETE 
No se permitirá el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricación en ninguno de los 
elementos principales de las estructuras metálicas. Tampoco se permitirá su utilización para retocar uniones 
abulonadas que no estén correctamente hechas. El uso del soplete para el corte de piezas secundarias en 
obra quedará a criterio de la Inspección de Obra. 
 
MARCADO Y RETOQUES 
Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y orientación de 
manera que puedan ser identificadas en el montaje. 
Una vez montada la estructura se retocarán las Capas deterioradas con antióxido. Si el estado de la pintura 
así lo exigiere al solo juicio de la Inspección de Obra, el contratista removerá el antióxido aplicado y 
repintará la totalidad de las piezas. 
Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético de 
marca reconocida en plaza y a satisfacción de la Inspección de Obra.  
 

MEDICIÓN 

Ensayos 
Todos los ensayos, tanto de recepción como de control o cualquier otro tipo, especificados en los 
documentos que forman el Contrato de Adjudicación, son a cargo del Contratista y sus costos se consideran 
incluidos en los precios unitarios generales, porcentajes a aplicar a los precios elementales en su caso o en 
los precios alzados correspondientes. 
Igualmente son a cargo del Contratista todos aquellos ensayos, no especificados en el Contrato ni en 
ninguno de sus documentos, que el Contratista considere necesario realizar para poder garantizar la calidad 
requerida de las obras por él ejecutadas. 
 

CONTROL DE CALIDAD 

Calidad del acero 
Tanto en las chapas como en los perfiles deberá constar la calidad y marca de procedencia, debiéndose 
entregar los certificados de calidad en origen de todo material empleado en la construcción. 
 

Pruebas de soldabilidad 
El acero F-36 puede considerarse adecuado para construcciones soldadas ordinarias. 
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Para otros tipos de acero, se deberá comprobar la ductilidad y la sensibilidad a la entalladura mediante los 
ensayos que se indican en los apartados siguientes. 
 

Ensayos de plegado y flexión por choque 
Los ensayos de plegado para comprobación de la ductilidad se llevarán a cabo de acuerdo con la norma 
CIRSOC 301, en caso de ser solicitado. 
 

Control de recepción 
El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras, con el objeto de que se ajuste a las 
características indicadas en el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones señaladas. 
Asimismo, el Contratista pondrá todos los medios necesarios para facilitar las inspecciones del personal de 
supervisión designado.  
El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos, sobre colada o productos 
pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro: de no resultar 
posible la consecución de estos datos, la Inspección podrá exigir con cargo al Contratista la realización de 
análisis químicos de determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre. 
El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de determinación de características 
mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro. De no 
resultar posible la consecución de estos datos, la Inspección podrá exigir, con cargo al Contratista, la 
realización de los ensayos pertinentes, que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado en las Normas 
IRAM-IAS correspondientes. 
Por otra parte, la Inspección determinará los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características citadas. 
Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por el Contratista, lo cual no representará ninguna 
modificación de las condiciones de contratación. 
 

Control dimensional 
En taller se deben verificar como mínimo las dimensiones que se relacionan a continuación, para 
comprobar que se encuentran dentro de las tolerancias de fabricación establecidas en las normas CIRSOC 
301: 
• dimensiones generales 
• flechas 
• diámetros de agujeros 
• distancias entre agujeros 
• ángulos 
• perpendiculares 
• preparación de bordes 
• abombamiento de chapas 
• uniones soldadas 
• uniones abulonadas 
 
En montaje se deben verificar por lo menos las dimensiones, etc., que se citan a continuación, para 
comprobar que se encuentran dentro de las tolerancias de montaje que se exigen en la las normas CIRSOC 
301: 
• dimensiones generales 
• distancia entre columnas 
• desplomes de columnas 
• desplome de vigas 
• uniones soldadas 
• uniones abulonadas 
 
Las mediciones de longitudes se deben efectuar con regla ó cinta metálica de exactitud no menor de 0,1 
mm en cada metro, y no menor de 0,1 por cien en longitudes mayores, o bien con aparatos más precisos. 
Para la medición de agujeros se utilizará el calibre, o calibres pasa y no pasa. 
Las mediciones se deben referir a la temperatura ambiente de +20 ºC. 
 

UNIONES 
En todo lo referente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en CIRSOC 
301 y CIRSOC 304. 
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Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, 
pudiendo materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación Inspección de Obra.  
No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos o por la 
inspección de Obra. 
 

UNIONES SOLDADAS 
Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente. La 
suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminación y la pintura así como las escorias del oxicorte han de 
eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura.  
Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el 
encogimiento. Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un 
posterior enderezado. Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los 
cordones de soldaduras. Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de 
corte destinadas a ser soldadas han de trabajarse con arranque de virutas.  
Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión. En todos los cordones de 
soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz. En las zonas soldadas no ha de 
acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón 
(zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas a vibraciones. No se permitirán 
uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en 
largos de origen o fracciones del mismo.  
Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros 
de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura. La 
soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los mismos requisitos que 
la soldadura de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 2,5 
cm a cada lado de la unión.  
 
UNIONES ABULONADAS 
Las uniones tendrán como mínimo dos bulones (Cáp. J. - CIRSOC 301), y en todo lo atinente a este tema 
será de aplicación obligatoria lo expresado en le Cáp. J.3. CIRSOC 301.  
En general se deberán taladrar los agujeros, pudiendo punzonar los mismos únicamente cuando el espesor 
del material no exceda de 10 mm siempre y cuando dicho espesor alcance a lo máximo 2/3 del diámetro del 
agujero, Cáp. J.3. - CIRSOC 301.  
Para el punzado se emplearán herramientas que garanticen una forma cilíndrica circular lisa de las paredes 
del agujero, debiendo ser éstas perpendiculares a la superficie de contacto de las piezas a unir y libre de 
fisuras.  
Las rebabas formadas en los agujeros han de eliminarse antes de montar y abulonar las piezas.  
Los agujeros que se corresponden tienen que coincidir bien entre sí.  
En caso de posibles desplazamientos hay que escariar el paso de los bulones, pero no mandrilarlo.  
En el caso de bulones resistentes no debe introducirse la rosca dentro del material a unir, para esto los 
bulones deberán cumplir con lo especificado en el Cáp. J.3. - CIRSOC 301 y llevar una arandela plana de 8 
mm de espesor.  
Cuando los bulones unan piezas con la superficie de apoyo de la cabeza o la tuerca en pendiente (por ej. en 
las alas de perfiles U o doble T) deberán preverse arandelas cuñas, necesarias para el buen apoyo de la 
cabeza del bulón o la tuerca.  
La Inspección de Obra no permitirá por ningún motivo que se perforen o agranden agujeros mediante el uso 
de sopletes tampoco mediante el uso de mandriles.  
De idéntica forma, no se permitirá el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación en 
ningunos de los elementos principales de las estructuras metálicas.  
El uso del soplete en elementos secundarios o menores quedará sometido al criterio y aprobación de la 
Inspección de Obra.  
Cuando se trate de uniones antideslizantes con tornillos de alta resistencia, será de aplicación obligatoria lo 
indicado en el Cáp. J.3. - CIRSOC 301 para el tratamiento de las superficies a unir.  
Para el apretado de tuercas se seguirán los procedimientos indicados en el Cáp. J.3. - CIRSOC 301.  
Las uniones en obra de correas y largueros no incluidos en el sistema de arriostramiento estructural, así 
como las de pasarelas y escaleras pueden ser materializadas con bulones de obra standard de 3/4" de 
diámetro mínimo.  
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TOLERANCIAS 
Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista. Las deformaciones o tolerancias 
no serán mayores que las permitidas por las Normas ASTM A6 para perfiles laminados.  
Los elementos que trabajan a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre 
puntos de fijación.  
La tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de +/- 1,6 mm para 
longitudes de hasta 9,00 m y de +/- 3,2 mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir colocadas en 
contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de +/- 0,8 mm. 
 

SOLDADURAS 
La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos 
defectuosos, deberá responder a lo establecido en las normas CIRSOC 304 y "AWS Structural Code" D1.1 
de la "American Welding Society". 
En particular se exigirá: 
-Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 
-Emplear mano de obra calificada de acuerdo a CIRSOC 304 y AWS D1.1. 
-Contar con suficiente y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso de que la Inspección de 
Obra lo solicite, se harán ensayos de las soldaduras que ella misma seleccione. Cualquier soldadura que no 
llene los requisitos deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho satisfactoriamente sin costo adicional. 
-Desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldaduras y el procedimiento a emplearse para la 
reparación de las fallas en el caso de que se produjeran. Ambos serán sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obra, y de acuerdo al Cáp. 10.2.5. - CIRSOC 301. 
-La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán prolijamente 
antes de las soldaduras.  
 

CONECTORES 
El método de colocación de los conectores deberá estar apoyado por ensayos que aseguren una resistencia 
al esfuerzo de corte, entre hormigón y acero, superior a 50 kN por cada conector ∅16 mm, y a 20 kN por 
cada conector ∅10 mm. Los ensayos se harán sobre muestras representativas de viga metálica con 
hormigón, siendo realizados a los ventiocho (28) días de edad del hormigón. 
Las condiciones y resultados de los ensayos deberán ser documentados adecuadamente, registrando todos 
los parámetros que afecten significativamente al resultado, incluyendo curvas carga / deformación. 
 

PROTECCIÓN SUPERFICIAL 
A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una cuidadosa 
limpieza previa a la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas. 
La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el contratista siguiendo las recomendaciones del 
Cáp. J.3. - CIRSOC 301 y en particular atender a lo siguiente: 
 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES: Antes de limpiar se prepara la superficie según la 
norma IRAM 1042 debiendo el contratista seleccionar de común acuerdo con la Inspección de Obra, el 
método más conveniente según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento de las siguientes 
etapas (Cáp. J.3. - CIRSOC 301): 
1. Desengrase. 
2. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria. 
3. Extracción de herrumbre. 
4. Eliminación de restos de las operaciones anteriores. 
IMPRIMACIÓN (MANO DE ANTIÓXIDO): Se dará a todas las estructuras, excepto vías de soldadura de 
grúas y rieles colectores, una mano en taller de pintura antióxido intermedia aplicada a pincel o rociador, en 
forma uniforme y completa. No serán pintadas en taller las superficies de contacto para uniones en obra, 
incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no 
pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán retocadas por el contratista. 
 

PINTURA 
GENERALIDADES 
Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas 
IRAM y por las directivas indicadas más abajo. 
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El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente 
secas, no debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya 
temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 50°C. 
El ambiente de pintado debe cumplir con las siguientes condiciones: ausencia de polvos y/o gases 
corrosivos. En todo lo referente a este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto 
indica el reglamento CIRSOC 301. 
 
LIMPIEZA 
La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida previamente a una prolija limpieza 
mediante alguno de los métodos indicados en el reglamento – CIRSOC 301 y norma IRAM 1042. 
 
ANTIOXIDO 
Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies 
de las estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de 
cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas manos deberán ser de 
distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño 
porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación con la anterior. 
La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza, pero antes de que 
existan nuevas señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado). 
 
TERMINACION 
A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies 
de la estructura dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a 
determinar por la Inspección de Obra. 
Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques 
correspondientes de la pintura esmalte. 
El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) 
micrones (Cáp. J.3. - CIRSOC 301). De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido 
mediante la aplicación de pintura esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie. 
 

04.01- COLUMNAS 2 PERFILES UPN SEGÚN CÁLCULO C /ANCLAJES Y UNIONES S/ DETALLE 
El contratista deberá presentar la memoria de cálculo y la documentación ejecutiva (Detalles constructivos, 
detalles de uniones, etc.), para la aprobación por parte inspección de obra antes de iniciar los trabajos de 
construcción de las columnas.  
Las columnas serán construidas con 2 perfiles UPN laminados en caliente, vinculados entre si mediente 
planchuelas o platabandas abulonadas o soldadas según calculo e indicación de la inspección de obra. 
Las platabandas no superarán las 3 por columna por lado, las dimensiones serán las resultantes del cálculo 
el espesor será el mismo en cada planchuela o platabanda, el ancho será el suficiente para asegurar la 
resistencia necesaria que el cordón comprimido requerirá para soportar las posibles deformaciones locales. 
 
 

04.02- VIGAS PERFIL IPN SEGÚN CÁLCULO 
El contratista deberá presentar la memoria de cálculo y la documentación ejecutiva (Detalles constructivos, 
detalles de uniones, etc.), para la aprobación por parte de inspección de obra antes de iniciar los trabajos de 
construcción de las vigas. 
Las mismas serán materializadas con un perfil IPN de acero laminado en caliente. Las dimensiones de los 
perfiles serán las resultantes de cálculo estructural. 

 

04.03- ENTREPISO METALICO CABIOS IPN 100 C/240CM 
Para la realización de los entrepisos se utilizarán perfiles IPN 100, cada 2.4 mts., en zona de aulas, según 
planos o por indicación de la Inspección de Obra, que servirán de estructura de sostén del Steel Deck que 
compondrá los pisos de los entrepisos. 
 

04.04- STEEL DECK C/HORMIGON ALVEOLAR 
Se ejecutarán en el 1er. y 2do. Piso Con un espesor de 15 cm como mínimo. La chapa galvanizada ASTM 

A-653 a utilizar será de calibre 22 con malla de refuerzo electrosoldada de 15 X 15 cm ø6. 

La capa de compresión será realizada con un Hº alveolar alivianado acorde a las especificaciones técnicas 
del sistema. 
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Se deberá poner especial atención y cuidado en las terminaciones ya que la chapa que funciona como 
encofrado perdido del sistema quedará a la vista.  

 

04.05- ESCALERAS DE 1 TRAMO DE 19 ESCALONES 
Éstas escaleras metálicas serán las secundarias tendrán un ancho mínimo de 1.20 mts., se construirán de 
acuerdo a detalles constructivos según planos de detalle o indicación de la Inspección. Estará compuesta 
por escalones de perfiles UPN 26acero laminado hierro ángulo L de alas iguales de 2”x2”x3/16” y 
1”x1”x1/18” conformando el bastidor y nervios intermedios de los escalones. Las pedadas de los escalones 
serán de 0,26 mts., se realizarán con un perfil UPN relleno con mortero de cemento de 3,25 mm., de 
espesor, pudiendo realizarse las mimas con granito. Las alzadas serán de 0,17 mts., y no serán 
materializadas. Las jambas laterales de la escalera estarán formadas por perfiles IPN (dimensiones según 
cálculo), mientras que los descansos y columnas intermedias estarán formadas por dos perfiles UPN 
(dimensiones según cálculo), conformando un tubo. 
El contratista deberá presentar planos de detalles para la aprobación de la inspección. Todas las medidas 
deberán ser verificadas en obra. 
 

04.06- ESCALERA DE 2 TRAMOS METÁLICA 
Éstas escaleras metálicas serán las principales y tendrán un ancho mínimo de 1.40 mts., se construirán de 
acuerdo a detalles constructivos según planos de detalle o indicación de la Inspección. Estará compuesta 
por escalones de perfiles UPN 26acero laminado hierro ángulo L de alas iguales de 2”x2”x3/16” y 
1”x1”x1/18” conformando el bastidor y nervios intermedios de los escalones. Las pedadas de los escalones 
serán de 0,26 mts., se realizarán con un perfil UPN relleno con mortero de cemento de 3,25 mm., de 
espesor, pudiendo realizarse las mimas con granito. Las alzadas serán de 0,17 mts., y no serán 
materializadas. Las jambas laterales de la escalera estarán formadas por perfiles IPN (dimensiones según 
cálculo), mientras que los descansos y columnas intermedias estarán formadas por dos perfiles UPN 
(dimensiones según cálculo), conformando un tubo. 
El contratista deberá presentar planos de detalles para la aprobación de la inspección. Todas las medidas 
deberán ser verificadas en obra. 
 

04.07- ESCALERA GATO 12 ESCALONES CON PLATAFORMA Y ESTRUCTURA GUARDA HOMBRE 
En la plataforma donde se encuentra el que. Cónico y en el lucernario más próximo a la calle Pje. Carlino se 
colocará una escalera tipo gato o marinera con estructura guarda hombre. Las mismas tendrán un ancho de 
d 1,20 mts. Se construirá de acuerdo a detalles constructivos según planos de detalle o indicación de la 

inspección. Estará compuesta por escalones hierro redondo tipo SAE 1020 de ø20 mm de diámetro. 

La escalera tendrá una plataforma de 1,50 x 1,50, construida con perfiles tipo L de alas iguales de 
2”X2”X1/8” y chapa tipo semilla melón de 3,25 mm.  
La misma  poseerá una baranda de caño estructural de hierro negro, abulonadas a los muros. El caño a 
utilizar será tubo estructural de hierro negro, D° exterior 38mm y espesor mínimo de pared 2,65mm. Las 
barandas tendrán 1,10 m de alto y constará de tres caños horizontales separados 0,35 m y un caño vertical 
cada 1,00 m como máximo. La unión entre caños se efectuará mediante accesorios te, cruz y codos para 
soldar. La soldadura deberá recubrir totalmente la unión impidiendo el ingreso de agua en el interior del 
caño. La baranda podrá construirse en taller o en obra. En cualquiera de los casos se respetarán las reglas 
del arte en cuanto a la calidad de la soldadura, alineación, escuadría, etc. Antes de instalarse serán 
sometidas a una limpieza mecánica y a un tratamiento de fosfatizado, luego del cual recibirán dos manos de 
antióxido sintético al cromato de zinc y una mano de pintura. Una vez instaladas se aplicará una segunda 
mano de la misma pintura, luego de reparados con antióxido los eventuales deterioros. Especial atención 
recibirán las zonas de soldaduras realizadas durante el montaje. 
La estructura guarda hombre se construirá según planos de detalles o indicación de la inspección, estará 
compuesta por planchuelas de hierro de 1” X ¼” las barras horizontales estarán a una distancia no mayor a 
0.92 mts. La baranda podrá construirse en taller o en obra. En cualquiera de los casos se respetarán las 
reglas del arte en cuanto a la calidad de la soldadura, alineación, escuadría, etc. Antes de instalarse recibirá 
dos manos de antióxido sintético al cromato de zinc y una mano de pintura. Una vez instalada se aplicará 
una segunda mano de la misma pintura, luego de reparados con antióxido los eventuales deterioros. 
Especial atención recibirán las zonas de soldaduras realizadas durante el montaje. 
El contratista deberá presentar planos de detalles para la aprobación de la inspección. Todas las medidas 
deberán ser verificadas en obra. 
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04.08- BARANDA BALCONEO 
Las mismas estarán ubicadas en el balconeo de los diferentes pisos, serán de caño estructural de hierro 
negro, abulonadas a los muros y soldada a las jambas de la escalera. El caño a utilizar será tubo estructural 
de hierro negro, D° exterior 38mm y espesor mínimo de pared 2,65mm. Las barandas tendrán 1,10 m de 
alto y constará de tres caños horizontales separados 0,35 m y un caño vertical cada 1,00 m como máximo. 
La unión entre caños se efectuará mediante accesorios te, cruz y codos para soldar. La soldadura deberá 
recubrir totalmente la unión impidiendo el ingreso de agua en el interior del caño. Las barandas podrán 
construirse en taller o en obra. En cualquiera de los casos se respetarán las reglas del arte en cuanto a la 
calidad de la soldadura, alineación, escuadría, etc. Antes de instalarse serán sometidas a una limpieza 
mecánica y a un tratamiento de fosfatizado, luego del cual recibirán dos manos de antióxido sintético al 
cromato de zinc y una mano de pintura tipo ALBASOL o igual calidad. Una vez instaladas se aplicará una 
segunda mano de la misma pintura, luego de reparados con antióxido los eventuales deterioros. Especial 
atención recibirán las zonas de soldaduras realizadas durante el montaje. 
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra. 
 

04.09- BARANDAS ESCALERA-RAMPA /ML) 
Las mismas serán de caño estructural de hierro negro, abulonadas a los muros y soldada a las jambas de la 
escalera. El caño a utilizar será tubo estructural de hierro negro, D° exterior 38mm y espesor mínimo de 
pared 2,65mm. Las barandas tendrán 1,10 m de alto y constará de tres caños horizontales separados 0,35 
m y un caño vertical cada 1,00 m como máximo. La unión entre caños se efectuará mediante accesorios te, 
cruz y codos para soldar. La soldadura deberá recubrir totalmente la unión impidiendo el ingreso de agua en 
el interior del caño. Las barandas podrán construirse en taller o en obra. En cualquiera de los casos se 
respetarán las reglas del arte en cuanto a la calidad de la soldadura, alineación, escuadría, etc. Antes de 
instalarse serán sometidas a una limpieza mecánica y a un tratamiento de fosfatizado, luego del cual 
recibirán dos manos de antióxido sintético al cromato de zinc y una mano de pintura tipo ALBASOL o igual 
calidad. Una vez instaladas se aplicará una segunda mano de la misma pintura, luego de reparados con 
antióxido los eventuales deterioros. Especial atención recibirán las zonas de soldaduras realizadas durante 
el montaje. 
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra. 
 

04.10- RAMPA METÁLICA EXTERIOR 
La rampa metálica tendrá un ancho por tramo de 1,50 con un ojo 1 mts., se construirá de acuerdo a detalles 
constructivos según planos de detalle o indicación de la Inspección. Estará compuesta por perfiles de hierro 
ángulo L de alas iguales de 2”x2”x1/8” y 1”x1”x1/18” conformando el bastidor y nervios intermedios. Los 
tramos de rampa se realizarán con chapa tipo Semilla Melón o similar de 3,25 mm. de espesor. Las jambas 
laterales de la rampa estarán formadas por perfiles IPN (dimensiones según cálculo), mientras que los 
descansos y columnas intermedias estarán formadas por dos perfiles UPN (dimensiones según cálculo), 
conformando un tubo. 
Se colocarán e instalarán reflectores en todo el trayecto de la misma. El contratista deberá presentar planos 
de detalles para la aprobación de la inspección. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra. 
 

04.11- ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE DE RAMPA CON HERRERIA TIPO REJA TECHNO TDL 
Para la protección de la rampa exterior se construirá una estructura metálica envolvente constituida por 
columnas y vigas conformadas por dos perfiles UPN (dimensiones según cálculo), formando un tubo. Antes 
de instalarse las vigas y columnas serán sometidas a una limpieza mecánica y recibirán dos manos de 
antióxido sintético al cromato de zinc y una mano de pintura sintetica. Una vez instaladas se aplicará una 
segunda mano de la misma pintura. 
Sobre la estructura antes mencionada se montará un cerco metálico tipo TDL. Que cubrirá toda la rampa en 
sus 3 dimensiones.    
El contratista deberá presentar planos de detalles para la aprobación de la inspección. Todas las medidas 
deberán ser verificadas en obra. 
 

CAPITULO 05 - MAMPOSTERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de muros 
interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo necesaria 
para asegurar las condiciones de estabilidad.  
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MUESTRAS Y ENSAYOS  

Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los 
ladrillos cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, 
tamaño y color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán almacenadas en el local 
destinado a tal fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero 
ningún material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se 
entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán almacenados en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes 
hidráulicos, de los que se extraerán muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán 
ingresar a Obra palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde 
indique la Inspección de Obra.  

PRECAUCIONES  

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 
hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 
mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura 
ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará mortero que haya 
endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados 
precedentemente.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación 
en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse 
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro 
mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el 
mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 

Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros 
elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de 
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos 
que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo. Cortes, 
canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados con discos o 
acanaladoras mecánicas adecuadas.  

Albañilería de ladrillos de elevación 

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se entenderá 
que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 33 cm de las 
características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción con el ladrillo de 
plano en su mayor dimensión. 

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 
ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará con 
ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte de su 
construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la pared 
deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 
cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo 
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con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el 
cielorraso, o que, aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme de 
15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. Esta 
tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya "tirado" y 
antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine la 
Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre 8,00 
y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al tono de 
las juntas.  

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 
espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 
presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático 
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES  

Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones 
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior de 
las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de Ø 4,2 mm, solapados un 
mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, 
será en todos los casos mortero de concreto. 

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre 
mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y 
características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra. 

Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el 
espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros 
entera. 

Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de 
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que 
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los 
elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los 
equipos requieran. Podrán ser también de estructura metálica si así se lo indica en los planos. En los casos 
que se construyan las bases de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del local. 

05.01- LADRILLO CERÁMICO HUECO 12X18X33 
Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico hueco de 12x18x33 cm como muros interiores, en depósito 
cocina buffet, y en división entre CFP 404 y Refugio del arte y en núcleos sanitario de P. baja y P. Alta, se 
considera mampostería en reja y parapeto, según lo indicado en planos, y lo indicado por la Inspección.- 
Todas las medidas serán verificadas en obra.- Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, 
asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al 
ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº o de Acero se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. 
Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al 
hormigonado de las columnas.  

 

05.02- LADRILLO CERÁMICO HUECO 18X18X33 
Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico hueco de 18x18x33cm conformando parte de los muros 
exteriores, perimetrales en cocina de buffet, sala de máquinas, en acceso al refugio del arte, acceso CFP 
404 y nucleo sanitario 1er. piso, según se indica en planos y lo indicado por la inspección de obra. Llevarán 
a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros  Ø 
8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº o de Acero se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. 
Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al 
hormigonado de las columnas. 



 

                                                                                                                                                                                                                       
 

56 
 

FOLIO 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

 

05.03-PARED DOBLE DE PERFILERIA METALICA TIPO DURLOCK CON EMPLACADO EN AMBAS 

CARAS EN PLACA DE ROCA DE YESO 12,5MM Y AISLACION INTERNA 
Estará compuesto por perfiles perimetrales fijados al contrapiso y a la losa superior, largueros ensamblados 
a los perimetrales y travesaños ensamblados a los largueros. 
Las placas de 12,5mm de espesor y de 1,22 m x 2,44m. Estas se amurarán a ambas caras de la estructura 
quedando las mismas a la vista. 
Se realizará en área indicada en plano (División de aulas, oficinas, depósitos en P. Baja y P. Alta). 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques, con aislación interna termoacústica con lana de 
fibra de vidrio. 

 

05.04- LADRILLO COMUN  25×12×5 EN MUROS DE CAJA DE ASCENSOR 
Se ejecutará mampostería con ladrillo común de 25x12x25 cm conformando parte de los muros interiores, 
perimetrales de la caja de ascensores según se indica en planos y lo indicado por la inspección de obra. 
Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos 
hierros  Ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº o de Acero se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. 
Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al 
hormigonado de las columnas. 
 

05.05- TABIQUES DIVISORIOS DE MELAMINA (e=25MM) CON BASTIDOR DE PERFILES DE 

ALUMINIO (H= 1,60). P/ BAÑOS DE P. BAJA  
Se ejecutarán los tabiques divisorios de los retretes en los baños de alumnos y alumnas, según planos e 
indicaciones de la inspección, los mismos se construirán con placas de melamina de 25 mm, poseerán 
tapacantos (bastidor) de perfil de aluminio anodizado o lacado color blanco de 45mm x 25mm., bisagras de 
aluminio anodizado natural o lacado blanco negro, herraje de cierre tipo libre-ocupado acerado, zócalos de 
acero inoxidable y travesaño de aluminio sin vinculación a cielorraso. Altura superior h=1,60 mts. 
Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección. 

 

CAPITULO 06 -  CAPAS AISLADORAS HIDRÓFUGAS ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados 
hidrófugos de la obra.  

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y 
Aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso 
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo serán 
almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentará certificación de 
calidad y se extraerán muestras para realizar ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se entregarán 
en obra y se depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los productos 
primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una vez aprobadas, 
respetadas estrictamente. En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de 
aplicación:  
 
Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la capa 
aisladora se ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una altura no 
menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del nivel del piso 
terminado. Esta capa aisladora se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de 
arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicarán dos manos de pinceleta con un espesor 
promedio de 1,4 mm 
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Capa aisladora horizontal en locales húmedos  
 
Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del 
contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subirá por los muros 50 cm por sobre el piso terminado y 
estará unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, 
nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa 
aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuarán con el mortero especificado. 
En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la 
impermeabilización antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia preparada con una parte de 
cemento y una parte de arena, con agregado de hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección 
de Obra. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará endurecer 24 horas antes de colocar el solado 
 
Aislación horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra 
se ejecutará una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) 
partes de arena fina y alisado a la llana metálica. El agua de empaste incluirá el hidrófugo químico 
inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 
 
Aislación vertical en muros exteriores: Se realizará un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes 
de arena fina. Dicho mortero será de 1,5 cm de espesor y terminación fratazado. 
 
Azotados Hidrófugos: Se realizará con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena 
fina clasificada con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. También 
se realizará un azotado hidrófugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse uniendo 
este último azotado con la aislación horizontal. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y humedecidas 
previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de las capas 
aisladoras y las aislaciones asfálticas, por parte de la Inspección de Obra. 
 

06.01 - AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS  
Se realizará bajo todos los revestimientos a incorporar en locales húmedos según planos o por indicación 
de la inspección, se considerarán aquellos sectores donde por la disposición y servicio de los mismos 
requieran azotado hidrófugo desde el nivel de zócalos hasta la altura que indique el revestimiento según 
local + 20 cm.  
 

06.02- CAJON HIDROFUGO PARA MUROS DE 20 CM (2 HILADAS) 
Se ejecutará en muros exteriores perimetrales a toda la construcción nueva. La capa aisladora horizontal de 
muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm. de espesor cada una. La inferior a la altura 
del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. por sobre el nivel de piso terminado. 
Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea 
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo 
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 
 

06.03- HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO 
Se realizará sobre todas las carpetas de nivelación en los locales húmedos (sanitario docente), incluyendo 
los muros exteriores perimetrales de la nueva construcción, empalmado con el cajón hidrófugo desde nivel 
de contrapiso hasta cubrir toda la superficie. 
 

CAPITULO 07 - CUBIERTAS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Comprende la ejecución de la totalidad de la cubierta del establecimiento. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
La Inspección de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las 
estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los 
trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.  
Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, el 
Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.  
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Entregará además muestras de 1,50 m por el ancho útil de zinguería, chapas y de los demás elementos que 
forman la cubierta.  
La Contratista deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este documento, resulten 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta sección. 
 
ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS  
Se ejecutara una cubierta metálica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las chapas 
tendrán una medida longitudinal mínima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera 
necesario el corte para su terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m2 (mínimo), de marca reconocida y sin uso alguno. 
Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con tuerca y 
arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la chapa 
será de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 
La pendiente mínima de la cubierta será del 10%. 
Por debajo de la cubierta se colocara una aislación térmica de lana de vidrio con papel de Kraft plastificado, 
espesor 35mm. 
 
ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS 
La estructura estará construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estarán terminados con 
dos manos de sintético. 
Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. 
No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por 
otra parte el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran verificarse, 
tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción. Además el 
contratista deberá indicar en el cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, horizontales y 
de succión por la acción del viento. 
 
UNIONES 
Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad. La inspección 
de obra podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo correspondiente de verificación de 
resistencia de las uniones. 
 
BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS 
El perímetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete de 
carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara con espuma compresible embebida 
en asfalto. 
 
ZINGUERÍA Y CANALETAS  
Se colocará zinguería de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se colocarán 
canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Serán de chapa galvanizada n° 
25.      
 

07.01- IMPREMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA - MEMBRANA DE 4 MM ALUMINIZADA Y MEMBRANA 

LIQUIDA 
Se colocará membrana asfáltica aluminizada en toda la cubierta. Previo a la colocación de la membrana, se 
ejecutará sobre las cubiertas una capa de imprimación de pintura asfáltica (2 manos) a fin de lograr una 
mayor adherencia de la misma. Al culminar la colocación de la membrana se dará un acabado uniforme con 
membrana asfáltica liquida de las mismas características que la anterior para dar mayor impermeabilización 
a la cubierta tratada. 
 

CAPITULO 08 - REVOQUES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de muros 
interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo necesaria 
para asegurar las condiciones de estabilidad.  
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MUESTRAS Y ENSAYOS  

Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los 
cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, tamaño y 
color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán almacenadas en el local destinado a tal 
fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero ningún 
material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se 
entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán almacenados en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes 
hidráulicos, de los que se extraerán muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán 
ingresar a Obra palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde 
indique la Inspección de Obra.  

PRECAUCIONES  

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 
hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 
mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura 
ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará mortero que haya 
endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados 
precedentemente.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación 
en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse 
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro 
mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el 
mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 

Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros 
elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de 
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos 
que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo. Cortes, 
canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados con discos o 
acanaladoras mecánicas adecuadas.  

Albañilería de ladrillos de elevación 

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se entenderá 
que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 33 cm de las 
características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción con el ladrillo de 
plano en su mayor dimensión. 

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 
ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará con 
ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte de su 
construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la pared 
deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 
cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo 
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con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el 
cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme de 
15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. Esta 
tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya "tirado" y 
antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine la 
Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre 8,00 
y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al tono de 
las juntas.  

REQUERIMIENTOS ESPECIALES  

Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones 
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior de 
las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de Ø 4,2 mm, solapados un 
mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, 
será en todos los casos mortero de concreto. 

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre 
mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y 
características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra. 

Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el 
espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros 
entera. 

Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de 
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que 
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los 
elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los 
equipos requieran.  

 

08.01 - REVOQUE FINO EN INTERIORES COMPLETO 
Se realizará en depósito cocina buffet, y en división entre CFP 404 y Refugio del arte y en núcleos sanitario 
de P. baja y P. Alta y en caja de ascensor, según planos e indicación de la inspección de obra. 
El revoque fino será ejecutado en las paredes reparadas y revocadas con revoque grueso.- El enlucido se 
realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 

08.02- REVOQUE GRUESO A LA CAL INTERIOR COMPLETO 
Se realizará en depósito cocina buffet, y en división entre CFP 404 y Refugio del arte y en núcleos sanitario 
de P. baja y P. Alta y en caja de ascensor, según planos e indicación de la inspección de obra. 
El revoque grueso será ejecutado en los muros de la nueva construcción y en aquellos sectores que los 
requieran y por indicación de la inspección. 
Para el jaharro se utilizará un mortero de cal reforzado de proporciones 1: ¼: 4, de 2,00 cm. de espesor 
aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar antes de que fragüe con el objeto que actúe 
como mordiente del fino.  
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 

08.03- REVOQUE FINO EN EXTERIORES COMPLETO 
Se realizará en cocina de buffet, sala de máquinas, en acceso al refugio del arte, acceso CFP 404 y núcleo 
sanitario 1er. piso, según se indica en planos y lo indicado por la inspección de obra. 
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El revoque fino será ejecutado en las paredes a construir excepto las que llevaran grueso bajo 
revestimiento. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de 
espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 

08.04- REVOQUE GRUESO A LA CAL EXTERIOR COMPLETO  
Se realizará en todos los muros exteriores que no lleven revestimiento, según indicación en plano  e 
inspección de obra. Será grueso fratasado al fieltro. 
Para el azotado hidrófugo se utilizará un concreto de proporciones 1:3 con agregado de hidrófugo en 
proporción 1:10 en el agua de amasado de agua de 2,00 cm de espesor aproximadamente.   
Para el jaharro se utilizará un mortero de cal reforzado de proporciones 1: ¼: 4, de 2,00 cm. de espesor 
aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar antes de que fragüe con el objeto que actúe 
como mordiente del fino. 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente 
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las previsiones 
necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en la 
documentación contractual. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista deberá 
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 
 

CAPITULO 09 - CIELORRASOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte 
y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de roca de yeso.  

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales y 
procedimientos para la realización de los trabajos. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 
placas, encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. Se ensayará el 
aislamiento acústico de los paneles 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos 
que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder 
a su uso. El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser 
observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

PRECAUCIONES  

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar 
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos.  

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos 
metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Cielorrasos de placas de roca de yeso  
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Se dispondrán perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como 
montantes o travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, terminándose 
con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos de expansión de nylon con 
tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.  

La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente por varillas 
roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro lineal.  

Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los tornillos 
de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes 
del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de 
ancho, con colocación previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, para cubrir la 
depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. Se efectuará el 
enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevarán buña. 

Tabiques de placas de roca de yeso  
 
Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada 
lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en planos. 
Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50 kg/m3) según se especifica. El 
tomado de juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de 
roca de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón armado salvo que se indique lo contrario en la 
documentación adjunta. 
 

09.01 - CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. ESTRUCTURA CON BASTIDOR DE 

ALUMINIO. PLACAS TEXTURADAS 0,60X0,60 MTS. (N. HUMEDOS Y ADMINISTRACION) 
Se colocará este tipo de cielorraso en todos los locales nuevos de administración, dirección, preceptoría, 

buffet, cocina de buffet, núcleos sanitarios, vestuarios, y oficina de P. Baja y en núcleos sanitarios, talleres 

de cocina, dirección, archivo, sala de profesores, preceptoría de P. Alta, según lo indicado en los planos o 

por la Inspección. 

Estará compuesto por PLACAS IGNIFUGAS de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. De 

espesor con estructura soleras y montantes de chapa galvanizada. Las alturas serán de 2.60 en locales 

húmedos y 3.00m en el resto de los locales.   

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación. – 
Las medidas serán verificadas en obra. 
 

CAPITULO 10 - REVESTIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 
revestimientos húmedos.  

GARANTÍA DE CALIDAD 
 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especiales, 
así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento 
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de grifería. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las muestras 
de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como elementos testigos 
o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de 
tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, resolución de detalles 
constructivos no previstos, etc. 
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ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse 
claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 

 El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas de 
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 

 Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 
admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.  

PRECAUCIONES  

Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente 
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.  

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán 
en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente.  

Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra.  

En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará 
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una 
pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a 
fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 

También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de revestimiento de 
menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.  

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, 
toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.  

MATERIALES  

Los revestimientos a emplearse serán:  

a) Cerámicos esmaltados 30 x 30 cm 

 Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento y serán plásticas e impermeables. 

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera 
incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se 
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la 
coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 
impermeable y una capa de revoque grueso. 

Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de 
revestimientos.  

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, 
eliminando todo resto de pastina excedente. 
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10.01-CERÁMICOS TIPO SAN LORENZO 30X30 CM  EN BAÑOS H=2,00 MTS. 
Se colocara en áreas indicadas en planos o por la inspección hasta una altura de 2.00 m. 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de 
primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o 
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante 
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
El color será a elección de la Inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras. 
 

10.02- CERÁMICOS TIPO SAN LORENZO 30X30CM EN COCINA, OFFICE, TALLER COCINA 

H=0,60CM 
Se colocará en la cocina y por indicación de la inspección hasta una altura de  h=0,60 mts., y según detalle 
adjunto. 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de 
primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o 
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante 
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
El color será a elección de la Inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras. 
 

10.03- GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM C/CANTO METALICO EN BAÑOS COCINA. 
Se colocará guarda en todos aquellos locales que tengan revestimientos cerámicos, y según detalle adjunto 
o indicación de la inspección de obra. 
La empresa deberá presentar muestras de guardas para los distintos locales para ser aprobadas por la 
Inspección, previo a su colocación.   
 

10.04- CANTONERA METALICA EN COCINA, OFFICE Y TALLER COCINA. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con cantoneras, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o 
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante 
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación 

 

CAPITULO 11 - PISOS Y ZÓCALOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos 
y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y los 
contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- densidades 
indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
 
PRECAUCIONES 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / 
dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x 
la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que 
se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de 
los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se realizarán juntas 
perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de planos. Cuando 
los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m2 se realizarán las 
juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las indicaciones de la Inspección de 
Obra. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previamente a la ejecución de 
contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuarán 
puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y plastificantes.  
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.  
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 
especiales, etc.  
Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una 
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En estos 
casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.  
En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas de 
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles 
indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedará 
incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.  
En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de los 
mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a circulación 
de personas y/o equipos. 
 

11.01 -  MICROCEMENTO ALISADO PARA ENTREPISOS DE STEEL DECK . (color a definir según 

inspeccion). (COLOR A DEFINIR SEGÚN INSPECCION) 
Se realizará solado microcemento alisado en entrepisos de Steel deck, y aquellos locales que se 
determinen en planos y planillas y según indicación de Inspección, color a definir, en todos los casos se 
procederá del siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de 
fragüe, se extenderá una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de agua 
perfectamente nivelada y comprimida. considerando las juntas de dilatación correspondientes, se deberá 
tener principal atención en el acabado para su uso con la debida prolijidad respetando las pendientes de 
contrapiso, según indicación en planos y la Inspección. 
Color a definir por la inspección de obra. 
 

11.02- PORCELANATO GRIS 60X60 -( TIPO SANLORENZO- MOODS GRIS) 50 X 50- RECTIFICADO 9 

MM ESPESOR BAÑOS, BUFET, VESTUARIO, AULAS COCINA 
En los núcleos sanitarios de P Baja y P. Alta, en la cocina del buffet de P. Baja y en Talleres de cocinas de 
P. Alta, según planos e indicación de la inspección de obras, se colocará piso antideslizante, tipo 
porcelanato, en 2 aulas, sanitario docente, según indicación de planos.  
Las piezas a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 
partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 
Las medidas serán verificadas en obra. 

 

11.03-ZÓCALOS DE PORCELANATO 50X10CM, IDEM SOLADO. 
Se colocarán zócalos en las 2 aulas, sanitario docente, sanitario discapacitado, sala de maestros y 
comedor, según indicación de planos, sin discontinuidad en todos el perímetro del local.  
Los zócalos a utilizar serán de iguales características que el piso, de primera calidad, de una misma marca 
de fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 
Las medidas serán verificadas en obra. 
 

CAPITULO 12 -  CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos 
y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y los 
contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- densidades 
indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
 
PRECAUCIONES 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / 
dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x 
la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que 
se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de 
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los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se realizarán juntas 
perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de planos. Cuando 
los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m2 se realizarán las 
juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las indicaciones de la Inspección de 
Obra. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previamente a la ejecución de 
contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuarán 
puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y plastificantes.  
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.  
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 
especiales, etc.  
Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una 
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En estos 
casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.  
En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas de 
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles 
indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedará 
incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.  
En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de los 
mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a circulación 
de personas y/o equipos. 
 

12.01- CONTRAPISO S/LOSA ALIVIANADO ESP. 7 CM  
En el núcleo sanitario y en taller de cocina de P. Altas., se procederá a la ejecución de un contrapiso de 7 
cm. De espesor de hormigón alivianado a base EPS  8:1:3: de Poliestireno Expandido (EPS) molido, 
cemento pórtland y arena, con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de 
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. 
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 
 

12.02- CARPETA DE CONCRETO BAJO SOLADOS  
Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 5/7 cm. De espesor de 
compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,  

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

 

12.03- CAPA NIVELADORA SOBRE LOSA STEEL DECK 
Sobre todos los contrapisos o capas de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con 
mezcla de cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima 
de agua y una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por 
la superficie, nivelada convenientemente. 
 

12.04- ALISADO DE PLATEA C/HELICOPTERO TODO EL EDIFICIO EN PB 

La terminación de los pisos ejecutará con un cemento alisado, proporción 1:3 (cemento – arena), con un 
espesor mínimo de 2,5 cm. Se realizarán en paños de una superficie máxima de 20 m2 aproximadamente, 
sobre el H°A° ejecutado previamente en el Steel deck. 
La cara superior tendrá una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutará a fin de lograr un óptimo 
escurrimiento del agua hacia los desagües correspondientes. 
Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada con máquina 
allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga a la superficie una 
terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. 
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CAPITULO 13 - CARPINTERIAS 
HERRERÍA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, 
provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y 
acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se consideran 
comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad 
de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, elementos de 
anclaje, tornillerías, herrajes, etc.  

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los tratamientos 
superficiales. 
 
Inspecciones 
 La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y 
desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución 
de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la inspección completa 
de ellas.   
Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes 
impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, 
se les ejecutará el tratamiento antioxido.   
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos 
componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal manera 
de asegurar su correcta conservación.  

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 

 En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se 
separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se 
colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.  

Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la 
anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una 
permanencia en obra dilatada.  

PRECAUCIONES 

Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista 
replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección 
de Obra. 

 
MATERIALES  
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el mercado. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 
 
Ingletes y soldaduras 
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las 
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior 
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no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no permitan la 
soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de 
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán 
perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser 
exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán 
soldadas en anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente 
desbastadas al ras. 
 
De los movimientos  
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable 
Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su 
condición de inoxidable. 
 
EJECUCIÓN EN OBRA  
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y 
con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.  
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición 
indicada por los planos de arquitectura.  
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. La 
máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm. 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra de 
la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 

12.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA EXTERIOR METÁLICA EN PATIO Y ACCESO AL 

EDIFICIO CON DOBLE PUERTA, TIPO REJA TECHNO TDL 
Se proveerá y colocará reja exterior metálica en el patio y las puertas de acceso del edificio con doble 
puerta incluida, del mismo material, con cerradura de seguridad. La empresa deberá presentar muestras del 
producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y colocación. 
 

12.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN TODAS LAS PUERTAS Y VENTANAS, 

EXTERIORES CON HERRERIA TIPO REJA TECHNO TDL  
Esta protección se colocará en todas las ventanas sobre fachada exterior. Estará constituida por herrería 

tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla. La empresa contratista deberá presentar muestras de la 

misma para su aprobación y colocación.  

 

12.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE CONDENSADORES DE A°A° 

S/FACHADA INCLUYE ARMAZON, FIJACIONES Y PINTURA 
Estas protecciones se colocarán en todos los condensares que se encuentren en el exterior. Deberán ser 

de chapa tipo “cosmo” decorativa con sus respectivos soportes estructurales y con sus fijaciones 

correspondientes. Incluye pintura La contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación 

y colocación. 

PUERTAS 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la 
Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 

- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías metálicas en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del 
Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los 
distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o 
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de 
comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e ignífugas, etc. 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos, 
deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalación 
en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la 
documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de Obra. El Contratista 
deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a utilizar, tras haber sido 
sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y resistencias a la acción del viento 
(incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se realizarán en laboratorios previamente 
aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos si 
los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de 
especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y perjuicios. En caso de 
utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario efectuar ensayos de laboratorio de 
infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin embargo, será obligatorio efectuar 
ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de 6 (seis) unidades seleccionadas al 
azar por la Inspección de Obra. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, 
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el 
contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como 
madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean 
rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán 
almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 

PRECAUCIONES 

Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas y aquellas 
dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad competente así lo 
indique, deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI. 

CONTROL DE OBRA  

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la 
devolución a taller para su corrección. 

MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el mercado.  

Acero inoxidable  

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será 
pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo. Las terminaciones se soldarán 
en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastarán al ras, según normas AWS. Si 
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por alguna razón deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW 106 o 
equivalente.  

Chapas y perfiles de acero  

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes 
irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y 
responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizarán perfiles laminados de 
acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.  

Selladores 

 Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida calidad a través 
de efectivas aplicaciones.  

Herrajes  

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o 
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento 
garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 

 

Soldaduras  

Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la norma 
DIN 4100, ó AWS. 

Terminación superficial del acero  

Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.  

a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas, 
para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  
Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.  
1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias.  
2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante abrasión mecánica 
o aplicación de removedor.  
3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 
4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o 
lavado de alta presión con productos detergentes y agua.  
5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie cuyo 
resultado final cubra los puntos antedichos.  
b) Pintado:  
1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy 
altos sólidos.  
2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 
 
Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas 
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y las 
espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 

Cristales  

Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima presión de 
viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las normas, recomendaciones y 
factores de seguridad del fabricante.  

Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y contracción de 
los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de las 
partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones excesivas en cristales, etc. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER  

Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 
escuadras en las columnas.  
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Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 
soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldaduras. 

Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a 
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se 
harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las 
carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las 
carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el 
ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni 
perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 

Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras.  

Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para mantener 
las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez colocados y 
fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados con 
dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 

Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En 
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16. Cuando 
se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación pertinente. 

 

Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que 
resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 

 

De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. Los 
contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas con 
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto 
físico, como en su condición de inoxidable. 

EJECUCIÓN EN OBRA  

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura.  

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.  

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, 
dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco 
alguno entre el marco y el hormigón.  

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la 
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 

12.04- P01 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA BWG18 

(0,80X2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES. 
Las mismas se colocarán en oficinas y depósitos según planos e indicaciones de la inspección de obra.  

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

Todas las puertas deberán contar con sus respectivas cerraduras+1copia de llaves y picaportes.  
El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación. 

 

12.05- P02- PROVISION Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE ABRIR, 2 HOJAS DE VIDRIO CON 

MARCO DE CHAPA BWG18 Y 8PF (5,80X2,55M). INCLUYE HERRAJES 
Las mismas se colocarán en Entrada Ppal. Y entrada desde el patio, según planos e indicaciones de la 

inspección de obra.  

Detalles y características según planilla de carpinterías. 
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Todas las puertas deberán contar con sus respectivas cerraduras+1copia de llaves y picaportes.  

El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación. 

 

12.06- P03 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA C/ VISOR DE VIDRIO, CON 

MARCO DE CHAPA BWG18 (1,00X2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES 

(AULAS). 
Las mismas se colocarán en las aulas, según planos e indicaciones de la inspección de obra.  

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

Todas las puertas deberán contar con sus respectivas cerraduras+1copia de llaves y picaportes.  

El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación. 

 

12.07- P04 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS DE CHAPA C/ 

VISOR DE VIDRIO, CON MARCO DE CHAPA BWG18 (1,60X2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. 

INCLUYE HERRAJES (AULA PB). 
Las mismas se colocarán en aula de PB, según planos e indicaciones de la inspección de obra.  

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

Todas las puertas deberán contar con sus respectivas cerraduras+1copia de llaves y picaportes.  

 

12.08- P05 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE EMERGENCIA DE ARBIR 2 HOJAS 

DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA BWG18 (1,60X2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. 

INCLUYE HERRAJES Y BARRA ANTIPÁNICO. 
La misma se colocará en el depósito, según planos e indicaciones de la inspección de obra.  

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

Todas las puertas deberán contar con sus respectivas cerraduras+1copia de llaves y picaportes.  

 

12.09- P06 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE EMERGENCIA DE ABRIR 2 HOJAS 

DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA BWG18 (2,00X2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. 

INCLUYE HERRAJES Y BARRA ANTIPÁNICO. 
Las mismas se colocarán en entradas desde la rampa en 1er. y 2do. piso, puesta de acceso al refugio del 

arte, puerta de acceso a CFP 404, acceso desde patio en CFP 404,  según planos e indicaciones de la 

inspección de obra.  

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

Todas las puertas deberán contar con sus respectivas cerraduras+1copia de llaves y picaportes.  

 

12.10- P07 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA CON MARCO DE CHAPA BWG18 P/ 

DISCAPACITADOS (1,00X2,05M). INCLUYE HERRAJES Y BARRAL 
La misma se colocará en el baño de discapacitados, según planos e indicaciones de la inspección de obra.  

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

Todas las puertas deberán contar con sus respectivas cerraduras+1copia de llaves y picaportes.  

 

12.11- P08- PROVISION Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE ABRIR, 2 HOJAS DE CHAPA CON 

MARCO DE CHAPA BWG18 Y 4PF (5,00X4,00M). INCLUYE HERRAJES 
Las mismas se colocarán en Entrada Ppal., del Refugio del Arte Municipal, según planos e indicaciones de 

la inspección de obra.  

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

Todas las puertas deberán contar con sus respectivas cerraduras+1copia de llaves y picaportes.  

El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación. 

 

VENTANAS 

Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, sin poros ni 
sopladuras y perfectamente rectos. 
El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser presentados 
por el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la Inspección, todo de conformidad 
con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos serán conformes a las líneas de 
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producción y comercialización de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al momento 
de ejecución de las obras. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías de aluminio en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles y estas especificaciones técnicas.  
Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos 
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos 
estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la 
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, 
grampas, etc. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. 
Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar 
se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la 
Inspección de Obra. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles deterioros durante su 
traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales, burletes, 
sellado y colocación. 

 

12.12- V01 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA PROYECTANTE 

COLOR BLANCO (1,00 X 1,00 M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventanas se colocarán en alturas variables en los sectores indicados según plano y por la 
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 
 

12.13- V2 – PROVISIÓN Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON 2 HOJAS CORREDIZAS Y 

1 PAÑO FIJO COLOR BLANCO (2,00 X 2,00M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventanas se colocarán en alturas variables en los sectores indicados según plano y por la 
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 
 

12.14- V3 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 2 HOJAS CORREDIZAS Y 

2 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (3,00 X 3,00M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventanas se colocarán en los sectores indicados según plano y por la inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 
 

12.15- V4 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 2 HOJAS CORREDIZAS 

COLOR BLANCO (2,50 X 1,00M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventanas se colocarán en los sectores indicados según plano y por la inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 
 

12.16- V5 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 2 HOJAS CORREDIZAS 

COLOR BLANCO (1,50 X 1,00M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventanas se colocarán en los sectores indicados según plano y por la inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

12.17- V6 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA PROYECTANTE 

COLOR BLANCO (1,00 X 0,40M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventanas se colocarán en los sectores indicados según plano y por la inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 
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12.18- V7 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 PAÑO FIJO COLOR 

BLANCO (1,00 X ML) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventanas se colocarán en la distancia total sobre las estructuras de tabiquería de yeso a 1.40m 
del suelo, que se encuentra en la división entre las aulas y la circulación se reflejara indicándolo según 
plano y por la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 
 

12.19- V8 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 25 PAÑOS FIJOS COLOR 

BLANCO (3,50 X 3,50M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventanas se colocarán en los sectores indicados según plano y por la inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 
El contratista deberá verificar todas las medidas en obra. 
 

12.20- V9 – PROVISIÓN Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON 2 HOJAS 

PROYECTANTES Y 4 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (3,50 X 3,50M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO 

MÓDENA 
Este tipo de ventanas se colocarán en los sectores indicados según plano y por la inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 
El contratista deberá verificar todas las medidas en obra. 

 

PARASOLES PREMOLDEADOS 

12.21- PARASOLES PREOMOLDEADOS DE H° ABERTURAS 10CM X 40CM 

Se procederá a proveer y colocar parasoles premoldeados de Hª en aberturas, los mismos serán de 

10cmx40cm. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra necesarios para 

su correcta colocación y prolijo acabado. Todas las medidas serán verificadas en obra. 

 

CAPITULO 13 - PINTURAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para la 
pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización de las 
obras.  
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene y/o 
señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.  
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del 
caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que 
este constituya trabajo adicional. 
 

13.01- LÁTEX SOBRE MUROS INTERIORES 
En las áreas indicadas en planos, o según indicaciones de la Inspección de obra, posterior a la reparación 
de los revoques, se procederá a pintar con látex para interiores, según planilla anexa, previa preparación de 
la superficie con 1 mano de enduido y una mano de fijador. 
El color será a elección de la Inspección. 
 

13.02- LÁTEX SOBRE MUROS EXTERIORES 
En las áreas indicadas en planos, o según indicaciones de la Inspección de obra, posterior a la reparación 
de los revoques, se procederá a pintar con látex para exteriores, según planilla anexa, previa preparación 
de la superficie con 1 mano de enduido y una mano de fijador. 
El color será a elección de la Inspección. 
 

13.03- PROTECTOR ELÁSTICO MICROPOROSO TIPO “BRIKOL” SOBRE MUROS DE LADRILLO 

VISTO EXTERIORES 
En las áreas indicadas en planos, o según indicaciones de la Inspección de obra, posterior a la reparación 
del muro de ladrillo visto, se procederá a pintar con protector elástico microporoso tipo “Brikol” incoloro para 
exteriores, según planilla anexa, previa preparación de la superficie, eliminación de excesos de cemento u 
otro material de albañilería por medios mecánicos, grasa, aceite y suciedad. 
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13.04- ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIAS, REJAS, RAMPAS, ESCALERAS Y 

ESTRUCTURAS METALICAS 
Se procederá a pintar con esmalte sintético, según corresponda, la totalidad de marcos y hojas de las 
carpinterías, estructuras metálicas, rampas, escaleras y donde la inspección lo considere necesario. 
El color será a elección de la Inspección. 
 

CAPITULO 14 - ASCENSOR 
 

14.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ASCENSOR (DIMENSIONES 1,20M X 2,00M) CON 3 PARADAS 

Se instalará un ascensor en los lugares indicados en los planos de arquitectura. 

Los mismos serán del tipo hidráulico y contarán con cabinas de acero inoxidable con capacidad para 4 (320 
Kg) personas como mínimo, puertas telescópicas automáticas y sistemas de seguridad. 

El Contratista presentará una propuesta con todos los datos técnicos de los ascensores a instalar y deberá 
solicitar la aprobación a la Inspección. 
 

CAPITULO 15 - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 

utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en Edificio.  
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
 
Muestras  
El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un ejemplar de cada 

llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella indique. 
Deberá además y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de lo diferentes 
materiales a utilizar en la instalación. 

 
Ensayos  
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 

Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra 
solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas pruebas 
no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.  

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por 
parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanquidad, 
debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.  

Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es 
decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, y 
siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Siempre que en una instalación receptora existan 
tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada por el 
Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de suministro 
o de cualquier otro tipo de gas o líquido.  

Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas las 
llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos necesarios 
y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de presión necesario en 
el tramo a probar, deberá conectarse en un punto del mismo generalmente a través de una llave, la de 
entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, controlando 
su presión   adecuado al rango de presión de la prueba, inyectando el aire o el gas inerte hasta alcanzar el 
nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de servicio del tramo. 

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja 
transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que indica 
el elemento de medida, comenzando en este momento el período de ensayo.  

Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al 
exterior, tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el período de 
ensayo, intentando que durante este período la temperatura se mantenga lo más estable posible, se tomará 
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de nuevo lectura de la presión en el aparato de medida y se comparará con la lectura inicial, dándose como 
correcta la prueba si no se observa disminución de la presión en el período de ensayo.  

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se 
observara una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o un 
producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.  

Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la 
temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas 
variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, 
aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.  

 
Cañerías 
Las cañerías aéreas deben ser de acero y cumplir como mínimo con alguna de las normas siguientes: 
IRAM 2506 – Caños de acero al carbono sin costura 
IRAM IAS U 500-2502 – Caños de acero para la conducción de fluidos de usos comunes 
IRAM IAS U 500-2613 / NM 210 Caños de acero con o sin costura según norma. 
Para las cañerías que se ejecuten con soldadura o ranurado por conformado, se admite que su espesor sea 
el siguiente: 3 mm hasta 100 mm; 3,4 mm hasta 150 mm y 4,8 mm hasta 250 mm. Estos valores 
corresponden a la serie 10 de IRAM IAS U 500-2613. 
Únicamente podrá utilizarse cañería de polietileno, plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) u otro 
material plástico, si se cumplen las condiciones siguientes: 
- Se deben utilizar en cañerías subterráneas tendidas en fosa exclusiva con tapada mínima de 1 metro de 
esta manera estarán protegidas de cualquier tipo de daño mecánico, calor radiante o llama directa. 
- En el caso de las cañerías de plástico se debe cumplir con los requisitos de las normas IRAM 13432 o 
IRAM 13485 según corresponda. De no estar cubiertos por estas normas deben tratarse de materiales 
certificados por organismos reconocido internacionalmente. 
Todos los ramales a nivel y los que conduzcan a los hidrantes y bocas de incendio serán de acero y 
contarán con los soportes adecuados para su sustentación segura. 
La distancia máxima entre soportes de acero debe ser de 4.5 m.  
Para el cálculo de los soportes se debe considerar una carga equivalente de 5 veces la masa del caño con 
agua más 115 Kg. 
Los soportes pueden diseñarse siguiendo los requerimientos establecidos por la norma NFPA 13. 
Los accesorios deben ser de materiales compatibles con las cañerías a utilizar (acero, fundición, fundición 
maleable, etc) y cumplir con las normas IRAM respectivas. 
Las cañerías subterráneas de acero deben llevar protección contra la corrosión como mínimo en su parte 
externa. 
Todas las cañerías independientemente del material utilizado deberán cumplir con las pruebas hidráulicas 
que se indican en las normas correspondientes. 
La presión mínima de trabajo de las cañerías, válvulas y accesorios en ningún caso debe ser menor de 10 
bar. 
Si la presión estática en una boca de incendio es mayor que 12 bar se debe disponer de válvulas 
reguladoras de presión que la reduzcan al valor mencionado. 
 
Equipamiento de los hidrantes y bocas de incendio  
Los hidrantes y bocas de incendio de 65 mm (2½”) tendrán una manguera de 65 mm ó 45 mm si se han 
instalado las reducciones permitidas según normativa vigente.  El largo debe ser de 25 m para mangueras 
de 65 mm y de 20 m para manguera de 45 mm (1¾”). Las mangueras se ubicarán en un gabinete que 
cumpla con la norma IRAM 3539 o media luna al lado del hidrante, recomendándose mantenerlas 
permanentemente conectadas a la boca de incendio, de manera que puedan utilizarse con prontitud. 
También podrán instalarse en forma plegada vertical para facilitar su despliegue rápido, si lo permite el 
fabricante de las mangueras. Las mangueras pueden enrollarse en portacarretes. 
En los ambientes de poca superficie puede reducirse el largo de las mangueras a 20 m como máximo de 
modo que su radio de acción cubra toda la superficie. Las mangueras cumplirán con la norma IRAM 3548 o 
IRAM 3553. Cada manguera se proveerá con una lanza. Las lanzas deben ser del tipo combinado, chorro 
pleno y niebla, excepto para los casos especiales. Para los casos en que se necesite formación de espuma 
se deberán respetar las especificaciones del fabricante. Las lanzas se deben adoptar en concordancia con 
el diámetro de la manguera para obtener la presión y caudal necesarios según la normativa vigente. 
La altura del eje de conexión de la manguera de alimentación de la válvula del hidrante desde el el nivel de 
piso debe ser entre 1.00 m y 1.40 m. 
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Conexión para bomberos 
Se deben prever una o más conexiones en la línea municipal o en la entrada del edificio, para uso de los 
servicios públicos de incendio. Para riesgos leves y moderado grupo I se debe proveer una boca de 
impulsión de 65 mm sobre caño de igual diámetro, y para los demás riesgos doble boca de impulsión de 65 
mm sobre cañería de 100 mm. Cuando se instale sobre una pared debe colocarse como máximo a 0,60 m 
de altura, medida desde el piso. Cualquiera sea la ubicación de la conexión para bomberos (de pared o 
piso), debe garantizar la adecuada conexión y compatibilidad con la manguera de bomberos. 

 

15.01- PLANOS Y TRAMITACIONES SEGÚN NORMATIVA, TENDIDO DE CAÑERÍAS ML SECA, 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE Y EQUIPO PARA EXTINTOR ABC DE 5KG, Y TODO LO 

NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. 
El contratista deberá realizar toda la documentación necesaria y presentarla ante los entes pertinentes para 
la aprobación de la instalación. 
Se deben confeccionar además planos en escala en los que se indiquen la ubicación de los hidrantes y 
bocas de incendio, el recorrido y diámetro de las cañerías y los detalles de instalación de la sala de bombas 
de incendio (si la hubiere). También se deben indicar en dicho plano o en un anexo que debe estar 
referenciado en el mismo, las pautas de diseño y memoria de cálculo de la instalación. Además, el 
contratista deberá entregar al finalizar la obra el manual de mantenimiento del sistema. 
 

15.02- CENTRAL CONTROL ALARMA INCENDIO 
Se proveerá, colocará e instalará central de control de alarma contra incendio. Se ubicará según los 
requerimientos de la inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación. 
 

CAPITULO 16 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los 
sistemas termomecánicos. 
Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor o 
equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un interruptor a pie de máquina como 
seguridad para mantenimiento.  
Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de 
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos 
aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios 
para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio íntegro 
e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  
Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá 
energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones 
eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que 
componen la Instalación Termomecánica.  
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de 
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:  
La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 
contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para la 
correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los trabajos 
necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los 
mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.  
Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con 
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser 
mayor a 0,85.  
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que ejecute, 
como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá 
en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de 
funcionamiento y aspecto.  
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TRABAJOS RELACIONADOS 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la 
presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro 
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o 
falta de las mismas 

 
MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 
Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido 
por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a 
emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos.  
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como 
muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como 
tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de 
punto de referencia.  
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 
técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y 
protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales 
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra 
para su aprobación los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento 
se efectuará de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la 
Obra, de aplicación al rubro. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO  
Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70 
(National Electrical Code). 
Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser iguales a 
las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 

 

16.01- PILAR COMPLETO, CAJA DE MEDICIÓN, TOMA, JABALINA, CRUCETA Y PIPETA  

C/MEDIDOR TRIFÁSICO REGLAMENTARIO COMPLETO C/ SECCIONADOR BAJO CARGA PARA 2 

EDIFICIOS  
Se ejecutará cabina de medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/seccionador 
bajo carga para 2 edificios, sobre línea municipal, incluso caja y caño de bajada y cruceta, en un todo de 
acuerdo con la reglamentación vigente. (Reglamento de acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 
o T3, según corresponda).  
 

16.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO PRINCIPAL (2) Y SECCIONALES (SEGÚN CALCULO)  

PARA 2 EDIFICIOS 
Los Tableros principales  y seccionales estarán sectorizados por área y función, será 1 de cada uno en la 
configuración general para cada institución (Refugio del arte municipal y CFP 404), pudiendo incrementarse 
según la demanda que surja de cálculo de tensión eléctrica. Acomete la línea seccional y del cual se derivan 
otras líneas seccionales o de circuitos. Se colocará según planos y su tipo y material serán de primera 
marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero general y seccional 
(independiente de dicha instalación). 
 

16.03- TENDIDO DE CAÑERIA DE HIERRO NEGRO PARA INST.  ELECT.  P/ BOCAS INTERIOR Y 

EXTERIOR. INCLUYE INCIDENCIA DE TABLERO PRINCIPAL Y TABLERO SECCIONALES  P/ AMBOS 

INSTITUCIONES 
Se realizará todo el tendido de cables hasta el interior de cada caja de local para su posterior distribución 
interna, según planos e indicación de la Inspección de Obra. Su tipo y material serán de primera marca 
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reconocida en plaza. El mismo será con cañerías de hierro galvanizado como así también sus diferentes 
elementos y acoples. 
 

16.04- BOCA DE TELÉFONO E INTERNET. CONSIDERA LA INCIDENCIA DE LA CAJA DE PASE, SIN 

BORNERA NI CABLES DE MONTANTE (INCLUYE FICHA Y EQUIPO BÁSICO) 
Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar bocas de telefonía e internet, 
junto con la ficha y el equipo correspondiente, considerando la incidencia de la caja de pase son bornera ni 
cables de montante, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en vigencia. Según 
indicaciones de la inspección. Los mismos estarán ubicadas una por cada oficina de administración o 
medios. 
 

16.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PORTERO ELECTRICO 
Se proveerá y colocará un portero eléctrico junto. Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin 
de proveer y colocar el portero eléctrico de acceso con su instalación y equipo correspondiente, en los 
locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en vigencia. Según indicaciones de la inspección. 
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad 
y color. 
 

16.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA CANALIZACIÓN Y DRENAJE. 

TENDIDO Y BOCA. 
Se proveerán y colocarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de equipamiento 
termodinámico. En esto irán incluidos los caños, cableado interior de tomas, tomas y teclas que fueren 
necesarias según los requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia para 20 
amperes. También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal que no afecte al interior de 
local. 
 

16.07- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO CISTERNA COMPLETO CON AUTOMÁTICO DE 

TANQUE (4) 
Se dispondrá un tablero colocado en cada sala de bombas según plano e indicación de la inspección de 
obra. Estos tableros se alimentarán desde una protección en los tableros principales. Se confeccionará de 
acuerdo a lo indicado el esquema unifilar que acompaña este documento y deberá contar en términos 
generales con llave de selección manual/automático, selectora de bomba (bomba 1 (servicio) y bomba 2 
(reserva)) luces indicadoras de estados (marcha, falla, etc.) contactores y protección térmica de los 
motores. Se proveerá de un ciclador automático de bombas que permita el funcionamiento alternativo de 
cada bomba, en forma automática. Los circuitos de comandos serán realizados en 24v (M.B.T.).  

 

16.08- PROVISION Y COLOCACION DE TUG 
Se proveerán y colocarán según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra, como 
boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 
En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los requerimientos 
de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 

 

16.09- PROVISION Y COLOCACION DE TUE 
Se proveerán y colocarán 1 por aula y 1 en el sector comedor, a una h= 2.20 según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra,  
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 
En esto irán incluidos los caños, cableado tomas que fueren necesarias según los requerimientos de la 
inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 

 

16.10- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS C: PANEL PLAFON EMBUTIR 

LED24W DIAMETRO 30CM - BAÑOS / DEPOSITO 
Se proveerán y colocarán en los sectores de sanitarios, y depósito, según se indica en plano de 

instalaciones y según la inspección de obra. 
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16.11- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS E: LUCES EXTERIORES TIPO 

BIDIRECCIONAL - FACHADA/ ENTRADA 
Se proveerán y colocarán en los sectores de fachada y entrada al edificio, según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra. 

 

16.12- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS F: REFLECTORES LED 100W - 

PATIO 
Se proveerán y colocarán en los sectores de patios, según se indica en plano de instalaciones y según la 
inspección de obra 

 

16.13- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS G: ARTEFACTO LED CUADRADO 

600X600MM 56W 5000LM. TIPO L5 
Se proveerán y colocarán en los sectores de Aulas, control, dirección, administración, cocina y circulación, 
según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra 

 

16.14- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS H: PERFIL LED 2,5M X2,5 M 

SUSPENDIDO LED-AULAS/SUM 
Se proveerán y colocarán en los sectores de Aulas y SUM, según se indica en plano de instalaciones y 
según la inspección de obra 
según los requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 

 

16.15- PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,80M, 

MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE PROTECCIÓN 
Se proveerá y colocará ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/ rejilla de protección, 
según se indica en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del 
producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  

 

16.16- PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,45M, 

MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE PROTECCIÓN 
Se proveerá y colocará ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de protección, 
según se indica en planos y por la inspección de obra. (Se colocarán dos por aula).  El contratista deberá 
presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  

 

16.17- INSTALACIÓN COMPLETA DE DATOS, SISTEMA DE ALARMA Y CCTV. 
Se procederá a realizar la instalación completa de datos, sistema de alarma y CCTV. El contratista deberá 
proveer la mano de obra necesaria para lograr su correcta instalación, la cual deberá ser verificada por 
inspección de obra. 

 

16.18- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LUZ DE EMERGENCIA TIPO ATOMLUX 2020 LED LOCALES Y 

CIRCULACIÓN 
Se proveerán y colocarán luces de emergencia tipo Atomlux 2020 LED, en los sectores de salida o donde 
indique la inspección. El contratista proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su 
ejecución. 
 

16.19- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CARTEL LUMINOSO DE "SALIDA" TIPO ATOMLUX 9905 LED 
Se proveerá y colocará cartel luminoso de “Salida” tipo Atomlux 2020 LED, en los sectores de salida o 
donde indique la inspección. El contratista proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su 
ejecución. 

 

16.20- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACIÓN ELÉCTRICO DE 

80LTS 
Se proveerá y colocará termotanque eléctrico de alta recuperación de 80lts en el sector cocina, según se 
indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. El mismo será de primera marca y el 
contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                       
 

81 
 

FOLIO 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

16.21- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ANAFE ELECTRICO TIPO GASTRONOMICO 4 HORNALLAS 
Se proveerá y colocará de anafe eléctrico tipo gastronómico 4 hornallas, en el sector cocina, según se 
indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de primera marca y el 
contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  

 

16.22- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORNO ELÉCTRICO TIPO HORNO CONVECTOR 

ELÉCTRICO BETA 21 PAUNA 

16.23- Se proveerá y colocará horno eléctrico tipo horno convector eléctrico beta 21 pauna, en el sector 
cocina, según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de primera 
marca y el contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de 
calidad.  

 

16.23- HELADERA 402LTS TIPO GAFA O SIMILAR 
Se proveerá y colocará heladera - 402lts- tipo gafa o similar, en el sector cocina, según se indica en plano 
de instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de primera marca y el contratista deberá 
presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  

 

16.24- FREEZER 202 LTS TIPO GAFA O SIMILAR 
Se proveerá y colocará freezer- 202lts- tipo gafa o similar, en el sector cocina, según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de primera marca y el contratista deberá 
presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  
 

CAPITULO 17 – INSTALACION SANITARIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya 
descripción sumaria es la siguiente: 
 
a) Desagües Cloacales 
b) Desagües Pluviales  
c) Provisión de Agua Fría y Caliente.  
d) Artefactos  
 
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas, 
para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que componen las 
obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los 
planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como así también, aquellos que resulten 
necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por 
observaciones reglamentarias de AYSA,  de orden constructivo o las emanadas por la inspección de Obra. 
La presente documentación es indicativa a efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de 
las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al 
lugar físico de ejecución. 
 De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a 
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por 
problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 
 Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos 
fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen 
las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista 
satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera 
contratado. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos 
con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de la 
Inspección de Obra, cualquier modificación en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e 
informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran perjudicar las por el ya 
realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de comunicación 
entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra alguno. 
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Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las 
omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el 
Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 
 
Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las 
Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la 
aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de 
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario 
ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, 
expedidos por las Autoridades Competentes. 
 
Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por 
empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, 
bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a 
cargo del Contratista. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD  
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de AYSA 
y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra considere 
necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para el 
Comitente.  
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de 
su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o 
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, 
tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra 
descalificada.  
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la 
instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras que, 
como consecuencia de las deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a trabajar por 
simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión 
hidráulica de dos metros de altura como mínimo.  
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder 
a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que 
deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van 
al exterior por calles, jardines, etc.  
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán a 
la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, 
antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo 
tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la 
Inspección de Obra.  
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 
limpiados.  
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, 
escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos 
manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los tornillos, 
tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia.  
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos 
los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica. 
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de 
Órdenes de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el 
correspondiente enterado del Contratista o su representante.  
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  
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En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no se 
diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba 
general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, 
todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 
que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el 
Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, hasta 
subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la 
Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su calidad. 
Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y 
pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar y aprobación de 
la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del Oferente el 
desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la guarda y 
custodia hasta la recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, etc.; y de 
todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalación. Inclusive, incluirá en su costo, 
los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea. 
 
PRECAUCIONES  
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 
indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.  
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los comprobantes 
correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante Municipalidad 
local y/o AYSA, según corresponda.  
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la 
inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y 
mantenimiento posterior.  
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para 
ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se 
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega 
de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias en 
concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados 
en gestiones de práctica ante AYSA y el municipio.  
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por nota 
a la oficina de legales del Comitente. 
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de 
lo más arriba indicado. 
 
MATERIALES  
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más 
adelante se detallan.  
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso 
de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. El 
Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con 
exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se deberá 
completar antes del inicio de los trabajos. 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar 
cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, 
serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una 
planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la 
aprobación de la Inspección de Obra.  
La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, 
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, 



 

                                                                                                                                                                                                                       
 

84 
 

FOLIO 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelación 
posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales 
requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución se ajustarán a las 
normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AYSA (ex OSN), siempre y 
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean 
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 

17.01- INSTALACIÓN DE AGUA FRIA/CALIENTE TERMOFUSIÓN EN NÚCLEOS SANITARIOS. 

TENDIDO PRINCIPAL 
Los materiales y los accesorios a emplear serán en el tendido de la instalación de agua fría, con el sistema 
termofusión tipo Acqua System, los sectores a intervenir serán en núcleos sanitarios y la extensión de la 
instalación al tanque cisterna en  su nueva ubicación, sectores indicados en planos y por la inspección de 
obra. Incluyendo montantes, válvulas de retención, y demás componentes.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el 
buen funcionamiento  de las mismas. 
 

17.02- INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL, TENDIDO DE CAÑERÍA PVC TIPO DURATOP (190 ML) 
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como los 
accesorios serán tipo Duratop o reforzada de  3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el 
buen funcionamiento  de las mismas. 
 

17.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TANQUE DE RESERVA DE 1000 LTS 
Se colocaran 2 tanque de reserva de acero inoxidable de 1000 litros , será de marca reconocida en plaza 
con el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento de su apoyo. Y su 
ubicación será de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribución.  

 

17.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE CISTERNA DE BOMBEO DE 1000LTS. Y 2 JUEGOS 

DE ELECTROBOMABA ELEVADORA CENTRIFUGA 3/4HP, PRESIÓN 19MCA. INCLUYE AYUDA DE 

GREMIOS 
Se proveerán y colocarán 2 tanques cisterna de acero inoxidable de 1000 litros , será de marca reconocida 
en plaza con el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento de su apoyo. 
Y su ubicación será de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribución.  
También se realizara la provisión y colocación de 4 electrobombas elevadoras de 3/4HP con tablero 
seccional para las bombas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
 

17.05- DESAGÜES PLUVIALES VERTICALES 100 TIPO DURATOP 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en 
plaza. 

El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el 
buen funcionamiento de las mismas. 

 

17.06-DESAGUES PLUVIALES HORIZONTALES 100 TIPO DURATOP 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en 
plaza. 
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el 
buen funcionamiento  de las mismas. 

 

17.07-CÁMARAS DE INSPECCIÓN 30X30 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en 
plaza. 
El contratista proveerá y colocará todas las cámaras previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de 
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el 
buen funcionamiento  de las instalaciones y según normativa. 
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Provisión y colocación de artefactos Sanit. Discap. 

 

17.08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO ESPACIO CON MOCHILA P/APOYAR BLANCO EN 

BAÑO DE DISCAPACITADOS. INCLUYE BARRAL FIJO Y REBATIBLE 
Se procederá a proveer y colocar inodoro espacio con mochila p/apoyar blanco, incluyendo barral fijo y 
rebatible, en baño de discapacitados, según indicación en plano. La empresa deberá presentar muestras del 
producto y los artefactos deberán ser previamente aprobados por la Inspección para verificar su calidad. 

 

17.09- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVATORIO EN BAÑO DE DISCAPACITADOS TIPO LINEA 

ESPACIO DE FERRUM 
Se procederá a proveer y colocar lavatorio, tipo línea espacio de Ferrum, en baño de discapacitados, según 
indicación en plano. La empresa deberá presentar muestras del producto y los artefactos deberán ser 
previamente aprobados por la Inspección para verificar su calidad. 

 

17.10- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO BASCULANTE EN BAÑO DE DISCAPACITADOS TIPO 

LINEA ESPACIO DE FERRUM 
Se procederá a proveer y colocar espejo basculante, tipo línea espacio de Ferrum, en baño de 
discapacitados, según indicación en plano. La empresa deberá presentar muestras del producto y los 
artefactos deberán ser previamente aprobados por la Inspección para verificar su calidad. 

 

Provisión y colocación de artefactos Sanit. Discap. 

 

17.11- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BARRAL FIJO LÍNEA ESPACIO TIPO FERRUM 65 CM 
Se procederá a proveer y colocar barral fijo, tipo línea espacio de Ferrum 65cm, en baño de discapacitados, 
según indicación en plano. La empresa deberá presentar muestras del producto y los artefactos deberán ser 
previamente aprobados por la Inspección para verificar su calidad. 

 

17.12- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BARRAL REBATIBLE 80 CM LINEA ESPACIO TIPO FERRUM 
Se procederá a proveer y colocar barral rebatible, tipo línea espacio de Ferrum 80cm, en baño de 
discapacitados, según indicación en plano. La empresa deberá presentar muestras del producto y los 
artefactos deberán ser previamente aprobados por la Inspección para verificar su calidad. 

 

Provisión y colocación de artefactos sanitarios 

 

17.13 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CONJUNTO DE INODORO CON DEPÓSITO DE APOYAR 

BLANCO TIPO FERRUM   CON TAPA ASIENTO DE PLASTICO REFORZADO PARA SANITARIOS 

ALUMNOS Y DOCENTES 
Se proveerá y colocará conjunto de inodoro con mochila cerámica blanca tipo ferrum bari, y tapa de PVC 
reforzado, en sanitario de alumnos y docente. 
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 
Inspección 

 

17.14- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLA DE SERVICIO POR LOCAL Y BACHA REFUGIO DEL 

ARTE 
El contratista proveerá y colocará de canilla de servicio por local y bacha refugio del arte, y todos los 
accesorios que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones, en los sectores 
indicados en planos y por inspección de obra. 
 

17.15- GRIFERÍA AUTOMÁTICA (PRESS-MATIC) LAVATORIO S/ MESADA - TIPO FV 361 - G1 
Se proveerán y colocará grifería automática press-matic lavatorio s/mesada tipo FV 361-G1, según 
indicación en plano y de la inspección. El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación. 
 

17.16- GRIFERÍA COCINA PICO MÓVIL AMBAS AGUAS S/ PARED EXTERIOR - TIPO FV ALLEGRO 

ART. 409/15 - G8 
Se proveerán y colocará grifería cocina pico móvil ambas aguas s/ pared exterior - tipo fv allegro art. 409/15 
- g8, en mesada de cocina, según indicación en plano y de la inspección. El contratista deberá presentar 
muestras previo a su colocación. 
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17.17- ACCESORIOS COMPLETOS PARA BAÑO TIPO FV.  PORTARROLLOS EN TODOS LOS BAÑOS 
El contratista proveerá y colocará todos los accesorios que resulten de la necesidad de completamiento en 
el total de las instalaciones. 
Se colocarán, en los sanitarios, perchas y portarrollos en los lugares designados por la inspección, serán de 
primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta fijación de los 
mismos.- El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 

 

Mesadas 

 

17.18- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/BACHA TIPO MI PILETA 

ART. 453E SIMPLES EN BAÑOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS - VESTUARIO REFUGIO DEL ARTE. 

COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA 
Se proveerán y colocarán mesadas de granito gris mara con bacha tipo mi pileta Art. 453E simples en 
baños de alumnos y alumnas, y vestuario refugio del arte, según indicación de planos, incluye colocación de 
frentìn y respaldo ídem mesada. 
Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los 
mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario 
antes de su uso en la obra.  
La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento 
posterior de la instalación 

 

17.19- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA BACHAS SIMPLES EN  

AULAS COCINA  INCLUYE COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA 
Se proveerán y colocarán mesadas de granito gris mara con bachas simples en aulas, según indicación de 
planos, incluye colocación de frentìn y respaldo ídem mesada. 
Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los 
mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario 
antes de su uso en la obra.  
La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento 
posterior de la instalación. 
 

17.20- 'PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/ 1 BACHAS TIPO MI 

PIELTA ART. 453E SIMPLES EN OFFICE - INCLUYE COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM 

MESADA 
Se proveerán y colocarán mesadas de granito gris mara con 1 bachas tipo mi pielta art. 453e simples en 
office, según indicación de planos, incluye colocación de frentìn y respaldo ídem mesada. 
Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los 
mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario 
antes de su uso en la obra.  
La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento 
posterior de la instalación. 
 

17.21- PROV. Y COLOC. DE MESADA DE ACERO INOXIDABLE (1,00 X 0,61) SIN BACHA AULAS 

COCINA 
Se proveerá y colocará mesada de acero inoxidable (1,00 x 0,61) sin bacha aulas cocina, según indicación 
de planos. 
Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los 
mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario 
antes de su uso en la obra.  
La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento 
posterior de la instalación. 

 

17.22- PILETA DE H°IN SITU SEGÚN DETALLE (REFUGIO DEL ARTE) 
Se proveerá y colocará pileta de h°in situ según detalle (refugio del arte), según indicación de planos. 
Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los 
mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario 
antes de su uso en la obra.  
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La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento 
posterior de la instalación. 
 

CAPITULO 18 – VIDRIOS Y ESPEJOS 

18.01- ESPEJO DE 4 MM (INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) 
En sanitarios se proveerán y colocarán de espejos de 4mm, serán elaborados con vidrios planos flotados e 

insumos de alta calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, 

con capa de protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias 

químicas, espesor 6 mm. Su diseño será presentado por la empresa y aprobado por la inspección de obra. 

Las medidas serán verificadas en obra 

 

CAPITULO 19 – ACONDICIONAMIENTO 

19.01 - EQUIPO AIRE ACONDICIONADO  5500 TIPO BGH 
El contratista proveerá y colocará A°A° 5500 TIPO BGH, en los sectores indicados en planos y por la 
inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la 
aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su 
colocación. 
 

19.02 - EQUIPO AIRE ACONDICIONADO  4500 TIPO BGH 
El contratista proveerá y colocará A°A° 4500 TIPO BGH, en los sectores indicados en planos y por la 
inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la 
aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su 
colocación. 
 

19.03 - EQUIPO AIRE ACONDICIONADO  15000 TIPO BGH 
El contratista proveerá y colocará A°A° 15000 TIPO BGH, en los sectores indicados en planos y por la 
inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la 
aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su 
colocación. 
 

CAPITULO 20 – HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO 

Mobiliario 

 
La empresa deberá proveer mobiliarios, los cuales serán de marca de reconocido prestigio en el mercado y 
de primera calidad, los cuales serán colocados según corresponda, en los sectores según indicaciones en 
plano y de la inspección de obra. La empresa deberá presentar muestras de los productos, previo a su 
colocación para de ésta manera ser aprobados inicialmente por la Inspección para verificar su calidad y 
color. 
 

Herramientas 
 
La empresa deberá proveer herramientas, las cuales serán de marca de reconocido prestigio en el mercado 
y de primera calidad, las cuales serán utilizadas según corresponda en los sectores según indicaciones en 
plano y de la inspección de obra. La empresa deberá presentar muestras de las herramientas para ser 
aprobadas inicialmente por la Inspección para verificar su calidad. 

 

CAPITULO 21– ENTORNO PERIMETRAL 

21.01- DESTAPE DE TERRENO Y ESPONJAMIENTO HASTA 30CM 
cuidadosamente a una profundidad de 0,30m debajo del nivel de terreno para luego ser rellenado con suelo 
seleccionado y compactado. 
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo.  Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 
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Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción.  Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 
Las zanjas para vigas porta muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se iniciará 
obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado y aprobado su fondo por la Inspección. 
El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 
 

NIVELACIÒN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO 

Se deberá efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo resto de obra, 
materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material 
residual de solados y/o pavimentos. El relleno se realizará con tosca, 50% de porosidad total, capacidad de 
retención hídrica mayor de 15%, absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o  el 
“cebollín”; se rechazará cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se 
destinare la parquización. En caso contrario, las tierras deberán contar con un análisis físico-químico, sujeto 
a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras. 

 

21.02- BLOQUES INTERTRABADOS HORMIGÓN SOBRE MANTO DE ARENA. 

Se proveerán y colocarán bloques intertrabados hormigón sobre manto de arena, en los sectores 
determinados en planos o por inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, 
materiales y mano de obra necesarios para su ejecución. 

 

21.03- CORDÓN CUNETA 
Se procederá a realizar un cordón cuneta en los sectores determinados en planos o por inspección de obra. 
El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra necesarios para su ejecución. 

 

21.04- SOLADO DEPORTIVO EPDM SENDERO ACCESOS 
Se procederá a realizar el solado deportivo epdm correspondiente a los senderos de accesos, sectores 
determinados en planos o por inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, 
materiales y mano de obra necesarios para su ejecución. 

 

21.05- BOLARDOS TIPO ALFIL ESTUDIO CABEZA 
Se proveerán y colocarán bolardos tipo alfil estudio cabeza, en los sectores determinados en planos o por 
inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra 
necesarios para su ejecución. 

 

21.06- PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO 
Se procederá a realizar el pavimento correspondiente en el estacionamiento, sector determinados en planos 
o por inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra 
necesarios para su ejecución. 

 

21.07- ÁRBOL FRESNO DE 3 AÑOS 2 METROS DE ALTURA MÍNIMO 
Se proveerá y colocará árbol fresno de 3 años 2 metros de altura mínimo, en los sectores determinados en 
planos o por inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de 
obra necesarios para su ejecución. 

 

21.08- REUBICACIÓN DE PÉRGOLA EXISTENTE 
Se procederá a realizar la reubicación de la pérgola existente, ubicándola en el sector determinados en 
planos o por inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de 
obra necesarios para su ejecución. 

 

21.09- MOBILIARIO URBANO BANCO DE ENCUENTRO TIPO ESTUDIO CABEZA 
Se proveerá y colocará el mobiliario urbano correspondientes en los sectores determinados en planos o por 
inspección de obra. Deberán colocarse bancos de encuentro tipo estudio cabeza. 
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21.10- RETIRO DE JUEGOS EXISTENTES EN PLAZA 
Se procederá a realizar el retiro de juegos existentes en el sector de la plaza, sector determinado en planos 
o por inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra 
necesarios para su ejecución. 

 

21.11- LUMINARIAS + COLUMNA ALUMBRADO PUBLICO 
Se proveerán y colocarán luminarias + columna alumbrado público junto con su instalación correspondiente, 
en los sectores determinados en planos o por inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los 
elementos, materiales y mano de obra necesarios para su ejecución. 

 

21.12- RAMPA DE EQUINA PARA DISCAPACITADOS 
Se procederá a realizar las rampas de esquina para discapacitados, según las normativas, en el sector 
determinado en planos o por inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, 
materiales y mano de obra necesarios para su ejecución. 

 

21.13- PUESTA EN VALOR PLAZA EXISTENTE (REACONDICIONAMIENTO DE SOLADOS, 

PARQUIZACION) 

Se procederá a poner el valor la plaza existente mediante el reacondicionamiento de solados. Para la 
parquización de los solados correspondientes se realizará la ejecución de un piso de hormigón de 6 cm. de 
espesor. El mismo deberá ser elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 

Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir 
por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento 
portland y endurecedor cuarzítico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 

1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el último 
punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas de 
dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplástico, de 
marca reconocida.  

En el caso que la vereda sea coloreada se colocará el correspondiente color según planos e indicado por la 
Inspección de Obra. 

 

CAPITULO 22– VARIOS 

22.01- LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA (12 MESES) 
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá diariamente mantener limpio y libre de residuos el 
recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, y 
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.  
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento ó 
estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, 
artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 
 

22.02- LIMPIEZA DE CUBIERTA EXISTENTE 
Contratista deberá limpiar la cubierta existente, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de 
eliminación de hierbas, y malezas.  
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento ó 
estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, 
artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 

 

22.03- PROV. Y COLOC.  LOGOS EN FACHADAS (EXTERIOR) LETRAS CORPOREAS 
Se proveerá y colocará la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de polyfan terminación 
aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor y una altura mínima de 
25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la inspección antes 
de su realización. 
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22.04- PROV. Y COLOC. DE SEÑALÉTICA INTERIOR TODOS LOS LOCALES 
Se proveerá y colocará la señalética interior en todos los locales. La empresa deberá presentar muestra de 
la misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 

 

22.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PLOTEOS EN EL INTERIOR SEGÚN DISEÑO 
Se proveerán y colocarán ploteos en el interior según diseño. La empresa deberá presentar muestra de la 
misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
 

22.06- PROVISIÓN, ARMADO, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA DE PÉRGOLA SEMICUBIERTA EN 

ESTRUCTURA METÁLICA EN PATIO. 
Se proveerá y colocará pérgola semicubierta con estructura metálica en el sector del patio, según 
inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su 
ejecución y lograr un prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de 
la misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
 

22.07- PROV. Y COLOC CORTINAS ROLLER BLACK OUT EN TODOS LOS LOCALES 
Se proveerán y colocarán cortinas roller black out en todos los locales, según inspección de obra. El 
contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y lograr un 
prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual 
será aprobado por la inspección antes de su realización. 

 

CAPITULO 23– ENERGIAS ALTERNATIVAS 

23.01- PROV. COLOC TANQUE Y CAÑERIA CAPTACION Y RECUPERACION DE AGUA DE LLUVIA 
Se proveerán y colocarán tanque y cañería captación y recuperación de agua de lluvia, en el sector 
determinado según inspección de obra, con su instalación correspondiente.  El contratista deberá proveer 
todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y lograr un prolijo acabado en la misma, 
sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la inspección 
antes de su realización. 

 

23.02- PROV. Y COLOC. CAÑERIA Y COLECTOR SOLAR PLANO 200L 
Se proveerán y colocarán cañería y colector solar plano 200l, en el sector determinado según inspección de 
obra, con su instalación correspondiente.  El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y 
mano de obra para su ejecución y lograr un prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa 
deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
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OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nº 404 - REFUGIO DEL 
ARTE - WILDE” 
 

 
 
 

FORMULA DE PROPUESTA  

 

                                                                               Avellaneda                                              2021   

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 

esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que 

integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 

a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

     Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

Firma y sello del proponente 

  



I- OBRAS DE ARQUITECTURA

Ubicación:

Wilde - Avellaneda

Sup. Proyectada C.F.P 404 y Refugio del Arte :  2581 m
2  

SUp. Proyectada Entorno:  1226 m2  

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

ITEM DESIGNACION U/M cant. PRECIO TOTAL

1 TAREAS PREVIAS

01.01 Cartel de obra m2 6,00

01.02 Demolicion de mamposteria (según plano) m2 808,50

01.03 Demolicion tanque de agua azotea  (Según plano) m3 16,00

01.04
Desmonte de revestimiento de chapa en fachada de refugio de arte 

(según plano)
m2 58,20

01.05 Retiro Carpinterías m2 264,20

01.06 Picado de pisos m2 1010,00

SUB TOTAL ITEM 1

 

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

02.01 Destape de terreno hasta 30cm y esponjamiento de 50% m3 160,00

02.02 Excavación para platea y para vigas de fundación m3 349,00

02.03
Rellleno de subsuelo existente c/cascote (e: 1,5m) primera nave en 

refugio del arte 
m3 351,00

SUB TOTAL ITEM 2

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

03.01 Estudio de suelo, calculo y dimencionado de la estructura u 1,00

03.02 Platea de fundación según calculo (e: 30 cm) m3 362,60

03.03 Columnas cuantía 85 Kg/m3 m3 6,20

03.04 Vigas cuantía 180 Kg/m3  m3 13,50

03.05 reparacion techo existente  en acceso tanque de agua m2 18,00

03.06 Losa de viguetas y ladrillo de tergopol  ( bufet y baños) m2 131,50

SUB TOTAL ITEM 3

4 ESTRUCTURAS METALICAS

04.01 Columnas 2 perfiles UPN 2000 según calculo C/anclajes y union kg 3612,00

04.02 Vigas perfil IPN 300 según calculo kg 6384,00

04.03 Entrepiso metalico cabios IPN 100 c/240cm kg 2988,00

04.04 steel deck c/ hormigon alveolar m2 1338,40

04.05 Escaleras de 1 tramo de 19 escalones ml 9,80

04.06 Escalera de 2 tramos metalica ml 14,00

04.07
Escalera gato 12 escalones con plataforma y estructura guarda 

hombre
u 2,00

04.08 Baranda  Balconeo ml 52,70

04.09 Baranda escalera- rampa  /ml ) ml 98,00

04.10 Rampa metalica exterior ml 52,00

04.11
Estructura y envolvente de Rampa con herreria tipo reja Techno 

TDL 
m2 165,60

SUB TOTAL ITEM 4

5 MAMPOSTERIA

05.01 Ladrillo cerámico hueco 12x18x33 m2 293,44

05.02 Ladrillo cerámico hueco 18x18x33 m2 156,80

05.03
Pared doble de perfileria metalica tipo durlock con emplacado en 

ambas caras en placa de roca de yeso 12,5mm y aislacion interna.
m2 1006,50

05.04 ladrillo comun  25×12×5  en muros de caja de ascensor m2 76,80

05.05
Tabiques divisorios de melamina(e=25mm) con bastidor de perfiles 

de aluminio (h=1.60) para nucleos sanitarios
u 20,00

SUB TOTAL ITEM 5

6 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

06.01 Azotado Hidrofugo bajo revestimientos m2 166,40

06.02 cajon hidrofugo para muro de 20 dos hiladas ml 19,00

06.03 Horizontal sobre contrapiso m2 132,37

SUB TOTAL ITEM 6

7 CUBIERTAS

07.01
Impermebilización en cubierta - membrana de 4mm aluminazada y 

membrana liquida 
m2 1300,00

SUB TOTAL ITEM 7

CONSTRUCCION DE CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nº 404, REFUGIO DEL ARTE 
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8 REVOQUES

08.01 Revoque fino en interiores completo m2 647,70

08.02 Revoque Grueso a la cal interior completo m2 765,30

08.03 Revoque fino en exterior completo m2 169,60

08.04 Revoque Grueso a la cal  exterior completo m2 169,60

SUB TOTAL ITEM 8

9 CIELORRASO

09.01

Cielorraso suspendido desmontable. estructura con bastidor de 

aluminio. placas texturadas 0,60x0,60 mts. (N. Humedos y 

Administracion).

M2 474,60

SUB TOTAL ITEM 9

10 REVESTIMIENTOS

10.01
Ceramicos tipo San Lorenzo 30x30cm blancos en baños y 

vestuarios h=2,00
m² 235,50

10.02
Ceramicos tipo San Lorenzo 30x30 cm blancos en cocina, office, 

taller cocina  h=0,60 s/mesada
m² 27,60

10.03
Provision y colcacion de guardas de vidrio tipo venecita h: 5cm c/ 

canto metálico en baños cocina 
ml 145,34

10.04 Cantonera metálica en aula cocina, office y taller cocina ml 145,34

SUB TOTAL ITEM 10

11 PISOS Y ZOCALOS

11.01
Microcemento alisado para entrepisos de steel deck . (color a 

definir según inspeccion)
m2 1381,00

11.02
Porcelanato  gris 60X60 -( tipo sanlorenzo- moods gris) 50 x 50- 

rectificado 9 mm espesor Baños, Bufet, vestuario, aulas cocina
M2 308,20

11.03 zócalo de porcelanato (idem piso) - Metro lineal ML 330,70

SUB TOTAL ITEM 11

12 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

12.01 Contrapisos  sobre losas alivianado esp. 7cm m2 134,00

12.02 Carpeta de concreto bajo solados m2 134,00

12.03 Capa niveladora sobre losa steel deck m2 1381,00

12.04  alisado de platea  c/helicoptero   todo el edificio en P.B m2 1208,20

SUB TOTAL ITEM 11

13 CARPINTERÍAS

HERRERIA

13.01
Provisión y colocación de reja exterior metálica en patio y acceso al 

edificio con doble puerta, tipo reja techno TDL
m2 106,35

13.02
Provisión y colocación de protecciones en todas las puertas y 

ventanas, exteriores con herreria tipo reja techno TDL
m2 321,00

13.03
Provisión y colocación de protecciones  de condensadores de A°A° 

s/fachada incluye armazon, fijaciones y pintura
m2 16,00

Puertas (incluye provisión y colocación)

13.04

P01 - Provisión y colocación de puerta de chapa, con marco de 

chapa bwg18 (0,80x2,05m) inyectada con poliuretano. Incluye 

herrajes

u 15,00

13.05

P02 - Provisión y colocación de puerta doble de abrir, 2 hojas de 

vidrio con marco de chapa BWG18 Y 8PF (5,80X2,55M). Incluye 

herrajes

u 2,00

13.06

P03 - Provisión y colocación de puerta de chapa c/ visor de vidrio, 

con marco de chapa BWG18 (1,00X2,05M) inyectada con 

poliuretano. Incluye herrajes (aulas).

u 14,00

13.07

P04 -  Provisión y colocación de puerta doble de abrir 2 hojas de 

chapa c/ visor de vidrio, con marco de chapa BWG18 (1,60X2,05M) 

inyectada con poliuretano. Incluye herrajes (aula PB)

u 1,00

13.08

P05 - Provisión y colocación de puerta doble de emergencia de 

arbir 2 hojas de chapa con marco de chapa bwg18 (1,60x2,05m) 

inyectada con poliuretano. incluye herrajes y barra antipático 

u 2,00

13.09

P06 - Provisión y colocación de puerta doble de emergencia de 

abrir 2 hojas de chapa con marco de chapa bwg18 (2,00x2,05m) 

inyectada con poliuretano. incluye herrajes y barra antipático

u 3,00

13.10
P07 - Provisión y colocación de puerta placa con marco de chapa 

bwg18 p/ discapacitados (1,00xML). Incluye herrajes y barral
u 4,00

13.11  puerta 08porton de acceso refugio del arte ( 2 hojas  5x 4 m ) u 1,00
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Ventanas (incluye provisión y colocación)

13.12

V1 - Provisión y colocación de ventana de aluminio con 1 hoja 

proyectante color blanco (1,00 x 1,00 m) c/vidrio laminado 3+3 tipo 

Modena

u 49,00

13.13

V2 - Provisión y colocación de ventana de aluminio con 2 hojas 

corredizas y 1 paño fijo color blanco (2,00 x 2,00m) c/vidrio 

laminado 3+3 tipo Modena

u 41,00

13.14

V3 – Provisión y colocación de ventana de aluminio con 2 hojas 

corredizas y 2 paños fijos color blanco (3,00 x 3,00m) c/vidrio 

laminado 3+3 tipo Modena

u 2,00

13.15

V4 - Provisión y colocación de ventana de aluminio con 2 hojas 

corredizas color blanco (2,50 x 1,00m) c/vidrio laminado 3+3 tipo 

Modena 

u 4,00

13.16

V5 – Provisión y colocación de ventana de aluminio con 2 hojas 

corredizas color blanco (1,50 x 1,00m) c/vidrio laminado 3+3 tipo 

Modena 

u 3,00

13.17

V6 – Provisión y colocacion de ventana de aluminio con 1 hoja 

proyectante color blanco (1,00 x 0,40m) c/vidrio laminado 3+3 tipo 

Modena

u 3,00

13.18
V7 – Provisión y colocación de ventana de aluminio con 1 paño fijo 

color blanco (1,00 x 1,50m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Modena
ml 153,00

13.19
V8 - Provisión y colocación de ventana de aluminio con 25 paños 

fijos color blanco (3,50 x 3,50m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
u 3,00

13.20

V9 – Provisión y colocacion de ventana de aluminio con 2 hojas 

proyectantes y 4 paños fijos color blanco (3,50 x 3,50m) c/vidrio 

laminado 3+3 tipo módena

u 16,00

PARASOLES PREMOLDEADOS

13.21 Parasoles preomoldeados de H° aberturas 10cm x 40cm ml 455,00

SUB TOTAL ITEM 12

14 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

14.01 Latéx sobre muros interiores m2 2778,50

14.02 Latéx sobre muros exteriores m2 1518,10

14.03
Protector elástico microporoso tipo “brikol” sobre muros de ladrillo 

visto exteriores
m2 172,00

14.04
Esmalte sintético sobre carpinterías, rejas, rampas, escaleras y 

estructuras métalicas
m2 1270,00

SUB TOTAL ITEM 13

15 ASCENSOR

15.01
Provisión y colocación de ascensor (dimensiones 1,20m x 2,00m) 

con 3 paradas
gl 1,00

SUB TOTAL ITEM 14

16 INSTALACION CONTRA INCENDIO

16.01

Planos y tramitaciones según normativa, Tendido de cañerías 

117ml seca, Provisión y colocación de gabinete y equipo para 

extintor abc de 5kg, y todo lo necesario para el  cumplimiento de la 

Normativa vigente.

u 1,00

16.02 Central control alarma  incendio u 1,00

SUB TOTAL ITEM 15

17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

17.01

Pilar completo, caja de medición, toma, jabalina, cruceta y pipeta  

c/medidor trifásico reglamentario completo c/ seccionador bajo 

carga para 2 edificios 

gl 1,00

17.02
Provisión y colocación tablero principal (2) y seccionales (según 

Calculo)  para 2 edificios 
gl 1,00

17.03

Tendido de cañeria de hierro negro para inst.  Elect.  p/ bocas 

interior y exterior. Incluye incidencia de tablero Principal y tablero 

seccionales  p/ ambos instituciones

gl 1,00

17.04

Boca de teléfono e internet. Considera la incidencia de la caja de 

pase, sin bornera ni cables de montante (incluye ficha y equipo 

básico)

u 6,00

17.05 Provisión y colocación Portero electrico u 2,00

17.06

Provisión y colocación de instalación eléctrica para el 

funcionamiento de aires acondicionado. Incluye ayuda de gremio 

para canalización y drenaje. Tendido y boca.

gl 1,00
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17.07
Provisión y colocación tablero cisterna completo con automático de 

tanque (4)
gl 1,00

17.08 Provisión y colocación de TUG u 130,00

17.09 Provisión y colocación de TUE u 66,00

17.10
 Provisión y Colocación de art. lumínicos C:. Panel plafon embutir

LED24W  diametro 20cm - baños / deposito
u 24,00

17.11
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos E: Luces exteriores 

tipo unidireccional - fachada/ entrada
u 52,00

17.12
Provisión y Colocación deart. lumínicos F: Reflectores LED 100W 

Patio/playon deportivo
u 34,00

17.13
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos G:Panel plafon 

embutir LED45W 120x30cm-aulas/administración/dirección 
u 124,00

17.14
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos H :Perfil led 2,5m 

x2,5 m suspendido  LED-aulas/sum 
u 10,00

17.15
Provisión y colocación de Ventiladores  de pared de tres palas 

diam. 0,80, motor reforzado c/ rejilla de protección
u 4,00

17.16
Provisión y colocación de Ventiladores  de pared de tres palas 

diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de protección
u 39,00

17.17 Instalación completa de Datos, Sistema de alarma y CCTV. u 2,00

17.18
Provisión y colocación luz de emergencia  tipo atomlux 2020 led 

locales y circulacion 
u 35,00

17.19
Provisión y colocación lcartel luminoso  de "SALIDA"  tipo Atomlux 

9905 Led
u 13,00

17.20
Provisión y colocación de termotanque de alta recuperación 

eléctrico de 80lts
u 2,00

17.21
Provisión y colocación de anafe electrico tipó gastronomico 4 

hornallas 
u 4,00

17.22
Provision y colocacion de  horno electrico tipo Horno Convector 

Electrico Beta 21 Pauna
u 4,00

17.23 Heladera 402lts tipo gafa o similar u 2,00

17.24 Freezer 202 lts tipo gafa o similar u 2,00

SUB TOTAL ITEM 16

18 INSTALACIÓN SANITARIA

18.01
Instalación de agua fria/caliente termofusión en Núcleos Sanitarios. 

Tendido principal 
gl 1,00

18.02
Instalación desagüe cloacal, tendido de cañería PVC tipo duratop 

(190 ml)
gl 1,00

18.03 Provisión y colocación tanque de reserva de 1000 lts u 2,00

18.04

Provisión y colocación de tanque cisterna de bombeo de 1000lts. Y 

2 juegos de electrobomaba elevadora centrifuga 3/4hp, presión 

19Mca. Incluye ayuda de gremios

gl 2,00

18.05 Desagues pluviales verticales  100 tipo Duratop ml 96,00

18.06 Desagues pluviales horizonales 100 tipo Duratop ml 160,00

18.07 Cámaras de inspección 30x30 u 3,00

               Provisión y colocación de artefactos Sanit. Discap.

18.08
Provisión y colocación Inodoro Espacio con mochila p/apoyar 

blanco en Baño de Discapacitados. Incluye barral fijo y rebatible
u 3,00

18.09
Provisión y colocación de lavatorio en Baño de Discapacitados tipo 

Linea Espacio de Ferrum
u 3,00

18.10
Provisión y colocación de espejo basculante en Baño de 

Discapacitados tipo Linea Espacio de Ferrum
u 3,00

               Accesorios Sanit. Discap.

18.11 Provisión y colocación barral fijo linea espacio Tipo Ferrum 65 cm u 3,00

18.12
Provisión y colocación barral rebatible 80 cm linea espacio tipo 

Ferrum
u 3,00

               Provisión y Colocación de Artefactos Sanitarios

18.13

Provisión y colocación conjunto de inodoro con depósito de apoyar 

blanco tipo Ferrum   con tapa asiento de plastico reforzado para 

sanitarios alumnos y docentes 

u 20,00

18.14
Provisión y colocación de canilla de servicio por local y bacha 

refugio del arte 
u 12,00

Griferia

18.15
Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 

- G1
u 15,00

18.16
Grifería cocina pico movil ambas aguas s/ pared exterior - Tipo FV 

Allegro Art. 409/15 - G8
u 6,00

18.17
Accesorios completos para baño tipo FV.  portarrollos en todos los 

baños 
u 23,00
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              Mesadas

18.18

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/bacha tipo mi 

pileta ART. 453E simples en Baños de Alumnos y alumnas - 

vestuario  refugio del arte ,  .colocación, frentín y respaldo idem 

mesada

m2 9,40

18.19

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara  bachas 

simples en  aulas cocina  Incluye colocación, frentín y respaldo 

idem mesada

m2 23,40

18.20

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/ 1 bachas tipo 

mi pielta ART. 453E simples en office - Incluye colocación, frentín y 

respaldo idem mesada

m2 3,40

18.21
Prov. y coloc. de mesada de acero inoxidable (1,00 x 0,61) sin 

bacha aulas cocina 
u 8,00

18.22 pileta de h°insitu según detalle ( refugio del arte) gl 1,00

SUB TOTAL ITEM 17

19 VIDRIOS Y ESPEJOS

19.01 Espejo de 4 mm (incluye provisión y colocación) m2 12,40

SUB TOTAL ITEM 18

20 ACONDICIONAMIENTO TERMICO

20.01 Equipo aire acondicionado  5500 tipo bgh u 19,00

20.02 Equipo aire acondicionado  4500 tipo bgh u 8,00

20.03 Equipo aire acondicionado  15000 tipo bgh u 2,00

SUB TOTAL ITEM 19

21 HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO

MOBILIARIO

21.01 Provisión y colocación de botiquín u 5,00

21.02 Provisión de mesa de reunión (2.40 x 1.20) u 2,00

21.03 Provisión de mesas de aluminio reforzado (1,40 x 0,80) u 105,00

21.04 Provisión de sillas de aluminio reforzado u 260,00

21.05 Provisión de mesas de trabajo (2 x 1 m) u 42,00

21.06 Provision banquetas para mesa de trabajo u 96,00

21.07 Provisión de sillas de escritorio u 15,00

21.08 Provisión de escritorios u 15,00

21.09 Provisión y colocación de estanterías de cocina u 4,00

21.10 Provision banquetas para mesa de trabajo u 5,00

21.11 Lockers armarios  12 puertas  c/candado u 4,00

21.12 Pizarron de fibra u 28,00

21.13 Panel de corcho u 28,00

21.14 Muebles altos u 15,00

21.15 Muebles bajos u 15,00

21.16 Pupitres u 20,00

HERRAMIENTAS

21.17 Aerógrafo profesional copa fija acero inox u 5,00

21.18 Compresor completo Modelo 2.0 HP + Kit completo u 2,00

21.19 Soplete adiabatic  Kit completo u 2,00

21.20
Elementos de protección Set completo + Elementos para 

terminaciones pintura general
gl 1,00

21.21 Taladro de Banco completa u 2,00

21.22 Morza completa  4 " u 4,00

21.23 Soldador eléctrico marca GAMA u 4,00

21.24 Soldador autógeno u 3,00

21.25 Máscaras para soldar u 4,00

21.26 Discos de corte de acero x 10 Unidades  u 100,00

21.27 Vidia x 10 Unidades u 100,00

21.28 Taladro de mano u 4,00

21.29 Yeso tipo PARIS unidad  X 40 Kilos u 500,00

21.30 Barro y Arcilla pan de 10 kilos u 500,00

21.31 SET de Estecos de madera y metal u 6,00

21.32 SET completos de Buriles de siliconas y metal u 6,00

21.33

SET COMPLETO de: (Costilla de alfarero de madera, Herramienta 

de lazo, Herramientas de cinta, Herramientas de aguja, Cortador de 

alambre, Raspador de acero, Esponjas y Herramientas de bola de 

metal de doble punta) 

u 3,00

21.34 SET de Formones (cada SET trae 20 Unidades) u 8,00

21.35 Escofina para carpinteria u 40,00

21.36 Lima para carpinteria u 40,00

21.37 Gafa de seguridad x 20 Unidades u 100,00

21.38 Torno (dremel) Básico completo u 6,00
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21.39 Reglas de metal u 6,00

21.40 Serruchos u 8,00

21.41 Martillos de madera u 16,00

21.42 Arco De Sierra Para Metal Madera u 6,00

21.43 Arco De Sierra Para Metal Madera u 4,00

21.44 Caladora b&d ks 7 pek de 550w con maletin u 4,00

21.45 Motosierra chica a Nafta marca STHIL Ms170 u 4,00

21.46 SET Completo de GUBIAS PROFESIONAL u 5,00

21.47 Hidrolavadora Black + Decker Bw15 1500w 120 Bar u 2,00

21.48 Cinta Metrica 8mt Bremen 6905 Autofrenante Fleje Iman u 20,00

21.49 Metro De Madera Carpintero 2mts Doble Aleman Bmi Profesional u 20,00

21.50 Nivel De Mano Sola 60 Cm Plastico Profesional u 10,00

SUB TOTAL ITEM 20

22 ENTORNO PERIMETRAL

22.01 Destape de terreno y esponjamiento hasta 30cm m3 275,70

22.02 Bloques intertrabados hormigon  sobre manto de arena m2 801,00

22.03 cordon cuneta ml 269,70

22.04 solado deportivo EPDM  sendero accesos m2 210,00

22.05 bolardos  tipo alfil  estudio cabeza u 52,00

22.06 pavimento en estacionamiento m3 180,25

22.07 arbol  fresno de 3 años  2 metros de altura minimo u 8,00

22.08 reubicacion de pergola existente gl 1,00

22.09 mobiliario  urbano banco de encuentro tipo estudio cabeza u 4,00

22.10 retiro de juegos  existentes en plaza gl 1,00

22.11 luminarias + columna  alumbrado publico u 4,00

22.12 Rampa  de equina  para discapacitados u 1,00

22.13
Puesta en valor  plaza existente ( reacondicionamiento de solados, 

parquizacion)
gl 1,00

SUB TOTAL ITEM 21

23 VARIOS

23.01 Limpieza periodica de obra (12 meses) gl 1,00

23.02 Limpieza de Cubierta existente m2 1300,00

23.03 Prov. y coloc.  Logos en fachadas (exterior) letras corporeas gl 1,00

23.04 Prov. y coloc. de Señalética Interior  todos los locales u 42,00

23.05 provicion y colocacion ploteos  en el interior según diseño m2 75,00

23.06
Provisión , armado , colocación y mano de obra de pergola 

semicubierta en estructura metalica  en patio
m2 34,00

23.07 Provision y colocacion cortinas roller Black out en todos los locales m2 362,50

SUB TOTAL ITEM 22

24 ENERGIAS ALTERNATIVAS

24.01
Prov. Coloc tanque y cañeria captacion y recuperuperacion de agua 

de lluvia 
u 2,00

24.02 Prov. Y coloc. Cañeria y  Colector solar plano 200l u 2,00

SUB TOTAL ITEM 23

TOTAL
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ANALISIS DE PRECIOS 

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $
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PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

DESIGNACIÓN UNIDAD

COSTO 

UNIT. EN 

ORIGEN

PERDIDAS 

%

COSTO 

UNIT. 

PERDIDAS (3 

X 4)

COSTO UNIT. 

TOTAL (3 + 5)

COSTO 

UNIT. 

$/Km.

DIST. 

Km

PÉRDIDA

S %

COSTO 

UNIT.                                                           

(7 X 8)

COSTO UNIT. 

PÉRDIDAS                                   

(9 X 10)

COSTO 

UNIT. 

TOTAL 

(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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PLANILLA DE MANO DE OBRA
Categoría Salario 

$/Día

Premio por 

Asistencia

Jornal 

Directo

Cargas Sociales Seguro Obrero Jornal Total Otros 

Adicionales

Costo Total de Jornal 

a Aplicar

(1) (2) (3)=(2 x 17 %) (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) (6)=(4 x 14 %) (7)=(4+5+6) (8)=(7 X %) (9)=($/Día) (10)=($/Hora)

Oficial Esp,

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Cuadrilla:

Cuadrilla:

A.i= V.A - V.R     +   V.A x i x 0,5

            V.U                  U x 100

PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia 

H.P.

Valor Actual $ Valor 

Residual

Vida Util (H) Uso Anual Amort.e Inter. 

$/h

Repar. y 

Repuestos

Tipo de 

combustibl

e

Consumo 

(l/h)

Costo 

Unit.$/l

Costo 

Horario

Lubric 

($/h)

Costo comb. y 

Lubric.($/h)
(1) (2) (3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) (9) (10) (11) (12)=(10x1) (13)=30

%x12

(14)=(12+13)
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Ubicación: Plazo de obra: 
Expediente: 

PLAN DE TRABAJO

Item Descripcion Importe %

TOTAL OBRA
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EMPRESA

SA. EMPRESA CONSTRUCTORA

∑ RUBROS MES 5

∑ RUBROS MES 1
∑ RUBROS ACUMULADOS/MES

∑ RUBROS PARCIAL/MES

Mes 5Mes 1 Mes 4Mes 2 Mes 3

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 5 

∑ RUBROS MES 4∑ RUBROS MES 1

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 2 

∑ RUBROS MES 2 ∑ RUBROS MES 3

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 3  ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 4 
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INVERSION FINANCIERA
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CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSIÓN
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AUDITORIO / SUM
DEPÓSITO
GENERAL

AULA

AULA
AULA

AULA

AULA

TERRAZA ACCESIBLE

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

2DO PISO Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSINSTALACION DE SISTEEMA DE
RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

PLANTA DE TECHOS Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSINSTALACION DE SISTEEMA DE
RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO
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DIRECCIÓN AULA

AULA

AULA

ADMINISTRACION

BUFET

OFICINA

COCINA SEMICUBIERTO

REFUGIO DEL ARTE 

HALL DEPOSITO

ACCESO EFP N°404
ACCESO 

REFUGIO DEL ARTE 

SANIT.
PMR

SANIT.
PMR

PATIO

Deposito

Deposito

PRECEPTORIA

VESTUARIO OFICINA

PAÑOL

B.I.S Ø0.064m (distancia del NPT
0.60CM)

ABC
5KG

ABC
5KG

B.I.S Ø0.064m (distancia del NPT
0.60CM)

60

3035

RPE-10 IPF-5 IPF-8 FVP-4

Alzado Sección cotas en cm

IPF-8 Conexión siamesa roscada al tubo, previa
preparación de este con minio y estopa,
pastas o cintas y alojada en hueco de 30
cm de profundidad.

IPF-5   Tapa para hidrantes interiores de
dimensiones en cm: 60 x 35.

FVP-4   Vidrio estirado de 3 mm. de espesor, con
inscripción in-deleble en rojo: "Uso
exclusivo bomberos".

RPE-10  Enfoscado con mortero de cemento P-350
y arena limpia de dosificación 1:5, sobre
los paramentos del hueco.

DE 5 kg. Y DE 10 kg. DE CARGA NETA

BOCA DE IMPULSIÓN SIMPLE

EXTINTOR TIPO "PQT" (POLVO QUIMICO)

LLAVE DE INCENDIO o 0.045
MANGA SINTETICA o 0.045 mts
LONGITUD 20 mts - UNIONES DE BRONCE
GABINETE METALICO C/FRENTE VIDRIADO
LANZA DEL TIPO SIMPLE

REFERENCIAS:

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

PLANTA BAJA Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSINSTALACIÓN DE INCENDIO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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DIRECCIÓN

ARCHIVO

AULAAULAAULA

AULA

TERRAZA ACCESIBLE

TANQUE DE 
AGUA / CISTERNA  

SEMICUBIERTO

AULA AULA MAESTRANZA 

SANIT.
PMR

DIRECCIÓN

TALLER COCINA

TALLER COCINA

PRECEPTORIA DEPOSITO

ABC
5KG

ABC
5KG

ABC
5KG

ABC
5KG

ABC
5KG

VALVULA ANGULAR
DE 2" x 1 3/4"

MANGUERA TIPO
INDUSTRIAL RYLJET

DE 1 3/4" x 20 mts.

TUBERIA DE Fo. Go.
DE Ø 2".

GABINETE METALICO
TIPO DE SOBREPONER
500x550x150 PROF

MANIJA TIPO
TEATRO 1 3/4"

500

550

LANZA C/PICO
NIEBLA Ø 1 3/4"

LLAVE DE
AJUSTES UNIONES

CERRADURA TIPO
MANCHON

DETALLE GABINETE PARA HIDRANTES INTERIORES (S/E)

DE 5 kg. Y DE 10 kg. DE CARGA NETA

BOCA DE IMPULSIÓN SIMPLE

EXTINTOR TIPO "PQT" (POLVO QUIMICO)

LLAVE DE INCENDIO o 0.045
MANGA SINTETICA o 0.045 mts
LONGITUD 20 mts - UNIONES DE BRONCE
GABINETE METALICO C/FRENTE VIDRIADO
LANZA DEL TIPO SIMPLE

REFERENCIAS:

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
1ER PISO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

INSTALACIÓN DE INCENDIO

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
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AUDITORIO / SUM
DEPÓSITO
GENERAL

AULA

AULA

TERRAZA ACCESIBLE

AULA

AULA
AULA

AULA

ABC
5KG

ABC
5KG

ABC
5KG

ABC
5KG

DE 5 kg. Y DE 10 kg. DE CARGA NETA

BOCA DE IMPULSIÓN SIMPLE

EXTINTOR TIPO "PQT" (POLVO QUIMICO)

LLAVE DE INCENDIO o 0.045
MANGA SINTETICA o 0.045 mts
LONGITUD 20 mts - UNIONES DE BRONCE
GABINETE METALICO C/FRENTE VIDRIADO
LANZA DEL TIPO SIMPLE

REFERENCIAS:

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

2DO PISO Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

INSTALACIÓN DE INCENDIO

FOLIO
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TERRAZA ACCESIBLE

SEMICUBIERTO

TALLER COCINA

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V09
1x1.50 m

V09
1x1.50 m

V04
2.50x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V01a
1.00x1.00 m

V01a
1.00x1.00 m

V01a
1.00x1.00 m

P01
0.80 m

P01
0.80 m

P01
0.80 m

P01
0.80 m

P01
0.80 m

P01
0.80 m

P03
1.00

P03
1.00 P03

1.00

P03
1.00

P03
1.00

P03
1.00

P03
1.00

P03
1.00

P03
1.00

P06
2.00 m

P07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

Loc

H 

14
DIRECCION 

CS CA
2.80

Loc

H 

19
ARCHIVO

CA
3.2

Loc

H 

22
ARCHIVO

CS CA
2.8

Loc

H 

15
AULA

CA
3.2

Loc

H 

16
AULA

CA
3.2

Loc

H 

17
AULA

CA
3.2

Loc

H 

18
T. COCINA

CS CA
2.8

Loc

H 

29
T. COCINA

CS CA
2.8

Loc

H 

20
PRECEPTORIA

CS CA
2.8

Loc

H 

21
DEPOSITO

CA
3.2

Loc

H 

23
AULA

CA
3.2

Loc

H 

24
AULA

CA
3.2

Loc

H 

25
AULA

CA
3.2

Loc

H 

26
MAESTRANZA

CA
3.2

Loc

H 

28
B. DISC.

CS PP
2.80

Loc

H 

27
BAÑOS

CS PP
2.80

1
H20
Re
LB1

1
H20
Re
LB1

H15C

LB2 5
Ri

MP

LB2
4

MP

LB2
4 MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4 MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2 4

MP

LB2 4
MP

LB2 4
MP

LB2 4
MP

LB2 4
MP

LB2 4
MP

LB2 4

MP

LB2 4

MP

LB2 4

MP

LB2 4

MP

LB2 4

MP

LB2 4

1
H20
Re
LB1

1

H20
Re
LB1

H15
Ri
LB2

3

H15
Ri
LB2

3H15
Ri
LB2

3

H15
Ri
LB2

3

V07
1.00 m

Cota de Nivel

RE
FE

RE
NC

IA
S

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Cielorraso

Piso
Altura de cielorrasoAncho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3
N.P.T.

M01
0.90

Loc

H 

04
Gobierno

CH PG
2.6

P04
0.90

Tipo de Ventana/Puerta

XXX-XXX-XX-XX XXX
X/XXXX
000 X 000

V00
Dimensiones

Especificaciones
5

muro
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES
REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI  - Revoque interior
RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

A1 Centro o aplique
designacion s/planilla

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS
CD  -  Cielorraso desmontable
CS  - Cielorraso suspendido
CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.
PMC - Piso mosaico calcáreo
PCAH - Piso cemento alisado con helicoptero
PCA- Piso de Microcemento alisado color a definir
PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm
PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
PG- Piso de Goma medidas a definir

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANO CONSTRUCCIONES
PLANTA BAJA

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

136



TERRAZA ACCESIBLE

SEMICUBIERTO

TALLER COCINA

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V09
1x1.50 m

V09
1x1.50 m

V04
2.50x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V02b
2.00x2.00 m

V01a
1.00x1.00 m

V01a
1.00x1.00 m

V01a
1.00x1.00 m

P01
0.80 m

P01
0.80 m

P01
0.80 m

P01
0.80 m

P01
0.80 m

P01
0.80 m

P03
1.00

P03
1.00 P03

1.00

P03
1.00

P03
1.00

P03
1.00

P03
1.00

P03
1.00

P03
1.00

P06
2.00 m

P07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

Loc

H 

14
DIRECCION 

CS CA
2.80

Loc

H 

19
ARCHIVO

CA
3.2

Loc

H 

22
ARCHIVO

CS CA
2.8

Loc

H 

15
AULA

CA
3.2

Loc

H 

16
AULA

CA
3.2

Loc

H 

17
AULA

CA
3.2

Loc

H 

18
T. COCINA

CS CA
2.8

Loc

H 

29
T. COCINA

CS CA
2.8

Loc

H 

20
PRECEPTORIA

CS CA
2.8

Loc

H 

21
DEPOSITO

CA
3.2

Loc

H 

23
AULA

CA
3.2

Loc

H 

24
AULA

CA
3.2

Loc

H 

25
AULA

CA
3.2

Loc

H 

26
MAESTRANZA

CA
3.2

Loc

H 

28
B. DISC.

CS PP
2.80

Loc

H 

27
BAÑOS

CS PP
2.80

1
H20
Re
LB1

1
H20
Re
LB1

H15C

LB2 5
Ri

MP

LB2
4

MP

LB2
4 MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4 MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2 4

MP

LB2 4
MP

LB2 4
MP

LB2 4
MP

LB2 4
MP

LB2 4
MP

LB2 4

MP

LB2 4

MP

LB2 4

MP

LB2 4

MP

LB2 4

MP

LB2 4

1
H20
Re
LB1

1

H20
Re
LB1

H15
Ri
LB2

3

H15
Ri
LB2

3H15
Ri
LB2

3

H15
Ri
LB2

3

V07
1.00 m

Cota de Nivel

RE
FE

RE
NC

IA
S

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Cielorraso

Piso
Altura de cielorrasoAncho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3
N.P.T.

M01
0.90

Loc

H 

04
Gobierno

CH PG
2.6

P04
0.90

Tipo de Ventana/Puerta

XXX-XXX-XX-XX XXX
X/XXXX
000 X 000
V00

Dimensiones
Especificaciones

5
muro
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES
REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI  - Revoque interior
RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

A1 Centro o aplique
designacion s/planilla

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS
CD  -  Cielorraso desmontable
CS  - Cielorraso suspendido
CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.
PMC - Piso mosaico calcáreo
PCAH - Piso cemento alisado con helicoptero
PCA- Piso de Microcemento alisado color a definir
PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm
PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
PG- Piso de Goma medidas a definir

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANO CONSTRUCCIONES
PLANTA 1ER PISO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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TERRAZA ACCESIBLE

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V01a
1.00x1.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01a
1.00x1.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01a
1.00x1.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V01a
1.00x1.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V01b
1.00x1.00 m

V02a
2.00x2.00 m

V01a
1.00x1.00 m

V07
1x1.50 m

V07
1x1.50 m

P03
1.00

P03
1.00

P03
1.00

P03
1.00

P05
1.60 m

P06
2.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

V07
1.00 m

Loc

H 

30
DEPOSITO

CA

Loc

H 

31
AUDITORIO

CA

Loc

H 

32
AULA

CA

Loc

H 

33
AULA

CA

Loc

H 

34
AULA

CA

Loc

H 

35
AULA

CA

MP

LB2 4

MP

LB2 4
MP

LB2 4
MP

LB2 4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2
4

MP

LB2 4

Cota de Nivel

RE
FE

RE
NC

IA
S

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Cielorraso

Piso
Altura de cielorrasoAncho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3
N.P.T.

M01
0.90

Loc

H 

04
Gobierno

CH PG
2.6

P04
0.90

Tipo de Ventana/Puerta

XXX-XXX-XX-XX XXX
X/XXXX
000 X 000
V00

Dimensiones
Especificaciones

5
muro
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES
REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI  - Revoque interior
RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

A1 Centro o aplique
designacion s/planilla

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS
CD  -  Cielorraso desmontable
CS  - Cielorraso suspendido
CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.
PMC - Piso mosaico calcáreo
PCAH - Piso cemento alisado con helicoptero
PCA- Piso de Microcemento alisado color a definir
PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm
PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
PG- Piso de Goma medidas a definir

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSPLANO CONSTRUCCIONES
PLANTA 2DO PISO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Proyectante .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios
Herrajes

Premarco

Ubicación Aulas, talleres,baños, administración, taller

Proyectante.Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

18 31 19

N.P.T.
NIVEL

V01b- Ventana proyectante 

Aulas, talleres,baños, administración, taller

N.P.T.
NIVEL

V01a- Ventana proyectante 

 Bisagras de aluminio, brazo de accionamiento  Bisagras de aluminio, brazo de accionamiento

PF

N.P.T.
NIVEL

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

22

PF

N.P.T.
NIVEL

V05- 2 hojas Corredizas
3

Preceptoria, Administracion, Buffet

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con
 vidrio.Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

PB 1°
NIVEL
N.P.T.

V06 - Ventana Proyectante
3

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Deposito, Sala tanques

N.P.T.
NIVEL

PFPF

PB 1°
NIVEL
N.P.T.

V02a- Ventana 2 hojas corredizas + 1 Pf V02b- Ventana 2 hojas corredizas + 1 Pf V03-Ventana 2 hojas corredizas + 2 Pf V04- Ventana 2 hojas corredizas V07- Ventana 1 paño fijo
30
Aulas

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

NIVEL
N.P.T.

Preceptoria, BuffetRefugio del arteEscalera, Aulas Aulas, sum

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

V8 - Ventana Paño Fijo
64.75 m2

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con
tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,
revestido en su interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

Escalera

N.P.T.
NIVEL

V09 - 2 Ventanas proyectantes +  4 Paños fijos
16

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

De aluminio crudo con riostras

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

Lucernario

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con
tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,
revestido en su interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

P01

oficinas, deposito

Luz de Paso

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.
Picaporte y cerradura de seguridad.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

N.P.T.
NIVEL

Marco
Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

Tipo

Sector

Cantidad:

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 18 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

P03 Chapa con visor - de abrir 1 hoja

Aulas

Luz de Paso

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.
Picaporte y cerradura de seguridad.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

N.P.T.
NIVEL

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

P04 Placa con visor - de abrir 2 hojas

Aulas Taller

Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

N.P.T.
NIVEL

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

P05 chapa  - de abrir 2 hojas

deposito

Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

N.P.T.
NIVEL

P06 Chapa - de abrir 2 hojas

Salida de Emergencia

03

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de
aluminio pulido.
Cierra puerta hidráulico.
Dicha puerta debe responder a la clasificación FR- )= de
resistencia al fuego.

N.P.T.
NIVEL

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 18 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de
aluminio pulido.
Cierra puerta hidráulico.
Dicha puerta debe responder a la clasificación FR- )= de
resistencia al fuego.

P07

Interior / Sanitario discapacitados

Chapa- de abrir 1 hoja

Luz de Paso

N.P.T.
NIVEL

Chapa doblada reforzada BWG N°18

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.
Picaporte y cerradura de seguridad.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

P02 Chapa- de abrir 2 hojas + 8 paño fijo

Acceso-Patios

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material
Acero inoxidable

N.P.T.
NIVEL

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

N.P.T.
NIVEL

P08

Porton Refugio del arte

Chapa- de abrir 2 hojas + 4 paño fijjoChapa de abrir 1 hoja

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 18 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 18 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Chapa doblada reforzada BWG N°18 Chapa doblada reforzada BWG N°18 Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 18 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 18 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Cinco bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil
por hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de
aluminio pulido.
Cierra puerta hidráulico.
Dicha puerta debe responder a la clasificación FR- )= de
resistencia al fuego.

 Bisagras de aluminio, brazo de accionamiento

2 4

15 02 14 01 02 04 01

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

PF

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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VF01 VF02 VF03 VF04 VF05 VF06 VF07

VF08 VF09 VF10 VF11 VF12 VF13 VF14

VF
19

VF
20

VF
21

VF
22

VF
23

VF
24

VF
25

VF
22

VF
25

VF
26

VF
27

COLUMNA
EXISTENTE

COLUMNA
EXISTENTE

COLUMNA
EXISTENTE

COLUMNA
EXISTENTE

COLUMNA
EXISTENTE

COLUMNA
EXISTENTE

COLUMNA
EXISTENTE

COLUMNA
EXISTENTE COLUMNA

EXISTENTE
COLUMNA
EXISTENTE

VF18

VF15 VF16 VF17

VF
23

VF
24

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLATEA DE FUNDACION

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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ACCESO EFP N°404

AULA

AULA

AULA

ADMINISTRACION

BUFET

OFICINA

COCINA 

TANQUE DE 
AGUA / CISTERNA  

SEMICUBIERTO

REFUGIO DEL ARTE 

HALL DEPOSITO

PATIO

Deposito

Deposito

PRECEPTORIA

VESTUARIO OFICINA

PAÑOL

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07

C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14

C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21

C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28

C29 C30

V01 V02 V03 V04 V05 V06

V07 V08 V09 V10 V11 V12

V13 V14 V15 V16 V17 V18

V19 V20 V21 V22 V23 V24

V25

V2
6

V2
7

V2
8

V2
9

V3
0

V3
1 V3

2

V3
3 V3

4

V3
5

V3
6

V3
7 V3

8

V3
9

V4
0

V4
1

V4
2 V4

3

V4
4 V4

5

V4
6

V4
7

V4
8

CH01 CH02 CH03

CH04 CH05 CH06

CH07 CH08

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ESTRUCTURA PLANTA BAJA

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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DIRECCIÓN

ARCHIVO

AULAAULAAULA

AULA

TERRAZA ACCESIBLE

TANQUE DE 
AGUA / CISTERNA  

SEMICUBIERTO

AULA AULA MAESTRANZA 

SANIT.
PMR

DIRECCIÓN

TALLER COCINA

TALLER COCINA

PRECEPTORIA DEPOSITO

C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107

C108 C109 C110 C111 C112 C113 C114

C115 C116 C117 C118 C119 C120
C121

C122 C123 C124 C125 C126 C127 C128

C129 C130

V101 V102 V103 V104 V105 V106

V107 V108 V109 V110 V111 V112

V113 V114 V115 V116 V117 V118

V119 V120 V121 V122 V123 V124

V125

V1
26

V1
27

V1
28

V1
29 V1

30

V1
31

V1
32

V1
33 V1

34

V1
35 V1

36

V1
37

V1
38

V1
39

V1
40

V1
41

V1
42 V1

43

V1
44 V1

45 V1
46

V1
47

V1
48

CH101
CH102 CH103

CH104 CH105 CH106

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ESTRUCTURA 1ER PISO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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AUDITORIO / SUM
DEPÓSITO
GENERAL

AULA

AULA

TERRAZA ACCESIBLE

AULA

AULA
AULA

AULA

C201 C202 C203 C204 C205 C206 C207

C208 C209 C210 C211 C212

C213 C214 C215 C216 C217

C218 C219 C220 C221 C222 C223

C224 C225

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ESTRUCTURA  2DO PISO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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D

A

PER
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U
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18

3.18
3.17 5.71

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE ENCUENTRO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

144



PERFIL
IPN18

PERFIL
IPN16

STEEL
DECK

HORMIGON
ALIVIANADO

MALLA
SIMA

TERMINACION
H° VISTO

TABIQUERIA DE YESO
(CONSTRUCCION EN
SECO)

PAÑO FIJO DE VIDRIO S/
TABIQUERA DE YESO ENTRE
AULAS Y CIRCULACION

PARASOL
PREMOLDEADO DE

HORMIGON VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA
PROYECTANTE O 2 HOJAS

CORREDIZAS SEGUN PLANO DE
CARPINTERIA

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE ESTRUC. EN AULA

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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0.
02

0.
04

0.18

0.23

0.25

0.02

0.02

0.
02

1.15

0.390.38

1.15

0.
25 0.

23

0.
21

0.
21

1.13

0.38 0.39 0.38

0.38

0.20 0.20

1.15

0.390.38

0.
25 0.

22

0.38

0.16 0.16

0.
01

0.
02

0.37

A

A

B B

0.
32

0.32

Pos. Denom. Cant. Material medidas en mts
Escalón 

L   1"x1/4"Laterales 4 Variable
T   1"x1/4"Refuerzos 2 0.22

16
17

MosaicoSolado 4 0.26x0.3318
n°16 e:1.60mmChapa 1 0.21x1.1319

20 Mortero - dosif. 1:4 -

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra DETALLE ESCALERA (Escalon)

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
 REFUGIO DEL ARTE

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Estructura metalica prefabricada,
c/mosaico a colocar, una vez montada a la estructura.

CORTE A-A

CORTE B-B

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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UPN 200

PRECEPTORIA

0.
22

0.
06

0.
06

0.
06

0.
06

0.03 0.10 0.03

0.16

Perfil W
200x19

Pernos de anclaje
6  Ø 12"

Placa Fijación
220x160x12.7

0.
22

0.
06

0.
06

0.
06

0.
06

0.16

Pernos de anclaje
6  Ø 12"

Placa Fijación
220x160x12.7

Perfil W
200x19

Placa Fijación
220x160x12.7

0.10

Ø0.0
1

0.10

0.10

5
0
.8

126.9

Orientar anclaje al centro de la placa

2
5
0
m
m

Hierro: ∅20 mm

Detalle Anclaje 

Placa base

1
2
.7

2
0

Mortero de nivelación

Hormigón

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CORTE C-C

DETALLE ESCALERA

C C

PLANTA

ANCLAJE
Detalle N°1

1

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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AutoCAD SHX Text
Placa Fijación: 220x160x12.7mm cant: 6ud 6 perforaciones x base



UPN 200

NPT.

IPN 

∅ 2" e=1.5 mm

IPN 

∅ 1" e=1.5 mm

∅ 2" e=1.5 mm

∅ 2" e=1.5 mm

NPT.

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

2

BARANDA
Detalle N°2

ANCLAJE
Detalle N°1

DETALLE ESCALERA

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSDETALLE ESCALERA TIPO GATO CON
PROTECCION

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RENDERS FACHADA

FOLIO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSDEMOLICION  ESTRUCTURA DE H°
EN CUBIERTA

FOLIO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

151



Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSREFERENCIAS CIRCULACION Y
SEÑALETICA INSTITUCIONAL

FOLIO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSREFERENCIAS ENVOLVENTE RAMPA,
CAJA ASCENSOR Y ESCALERA INTERIOR

FOLIO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
REFERENCIAS BAÑOS Y VESTUARIO

FOLIO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
REFERENCIAS ENTORNO

FOLIO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE DE LUMINARIAS

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE DE LUMINARIAS

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE DE BANCOS ENCUENTRO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE DE BOLARDOS

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
REFERENCIA  LUMINARIA TIPO E

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REFERENCIA  LUMINARIA TIPO G
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REFERENCIA  LUMINARIA TIPO F
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Fecha : Enero 2021

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 404
REFUGIO DEL ARTE

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REFERENCIA  LUMINARIA TIPO H

163


	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


