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OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN PREDIO SALADITA IV" 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACIÓN. La presente Licitación tiene por objeto la 

provisión de materiales y mano de obra para la construcción de 20 viviendas en el predio 
Saladita IV, en la localidad de Sarandí, Partido de Avellaneda. 

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial al mes de julio de 2021 
asciende a la suma de pesos ciento tres millones nueve mil cuarenta y nueve con 60/00 
($103.009.049,6).  
 

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. La obra se ejecutará por sistema de Ajuste 

Alzado. 

ARTICULO 4°: DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LA OFERTA. El depósito de garantía que 
establece el Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podrá ser integrada en 
cualquiera de las formas enunciadas y contempladas en los incisos a – b – c – d de dicho 
Pliego. 

ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR. Los oferentes deberán cotizar un precio único por la 
totalidad de la obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la 
certificación de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de 
propuesta consignando los precios unitarios para cada ítem estipulando el aumento o 
disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas 
planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a 
los efectos de realizar su cotización.  

ARTICULO 6°: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de la obra será de 
TRESCIENTOS DÍAS (300) CORRIDOS, no aceptándose propuestas que establezcan otro 
plazo. 

ARTICULO 7°: GARANTÍA DEL CONTRATO.  El adjudicatario afianzará su cumplimiento 

con un fondo de 5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en 
cualquiera de las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales 
generales, contemplada con los incisos a-b-c-d, del Art 2.2 de dicho Pliego. En caso de 
constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento de la 
contratista podrá ejecutar en forma particular o conjunta el contrato, conforme los términos 
del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial.  

ARTICULO 8°: PRECIO DEL CONTRATO. El precio total del contrato se establecerá 

tomando el monto de la adjudicación en pesos y su equivalente a Unidades de Vivienda (UVIs 
- Ley Nº 27.271 y 27.397). Dicho precio será determinado en oportunidad de emitirse la No 
Objeción Financiera (NOF) por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la 
Nación. A tales fines se tomará el valor de la Unidad de Vivienda que publica el Banco Central 
de la República Argentina vigente a la fecha del acto de apertura de las ofertas. 

ARTICULO 9°: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA. Como requisito para participar de la presente licitación 
se exigirá que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro 
Único de Proveedores de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 

Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar 
adjudicatario, deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. 
Caso contrario la oferta será desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta 
depositada.  

ARTICULO 10°: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes deberán tener en cuenta al 
formular la propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las 
Bases y Condiciones Legales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno 
por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de gastos 
administrativos, según Ordenanza General 165/73. 

ARTICULO 11°: FORMA DE CERTIFICACIÓN.  
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Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serán medidos o estimados por períodos 
mensuales con asistencia del contratista y su representante técnico. 

Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el contratista presentará el 
certificado mensual de la obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00 hs. 
ante la Dirección correspondiente, quien procederá a la evaluación y medición de los trabajos 
y aprobará el certificado dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación.  

Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el 
certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados 
serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y serán presentados ante 
la Dirección de Planeamiento y Vivienda para su conformación y su posterior tramitación. 

ARTICULO 12°: FONDO DE REPARO. Del importe de cada certificado de obra, se deducirá 
el 5% (cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como 
Garantía de Obra.  

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, 
como beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá 
ejecutarla en forma particular o solidariamente, conforme los términos del artículo 844 y 
concordantes del Código Civil y Comercial. 

Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema 
de restitución adoptado. El mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones 
contraídas, siendo causal de rechazo la fijación de fechas estimativas. 

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto 
debiera efectuar el Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio 
de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de proceder a la Rescisión de Contrato. 

ARTICULO 13°: CARTEL DE OBRA. El adjudicatario deberá proveer y montar un cartel de 
obra en el emplazamiento que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, 
dimensiones, leyendas y colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 

ARTICULO 14°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA. El adjudicatario deberá realizar el 
cierre de la obra. Para ello deberá utilizar el modelo de señalización que oportunamente le 
será entregado en la Dirección de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y 
Servicios Públicos. 

En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, 
la Inspección dará las instrucciones en cada caso. Además, deberá garantizar la seguridad 
en la obra, señalizando y protegiendo a todas las personas que concurran a dicho 
establecimiento. El no cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible el 
contratista de las penalidades indicadas en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales 
Generales. 

ARTICULO 15°: SUBCONTRATOS. El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o 

parte de la obra licitada sin autorización previa del Municipio. El incumplimiento de esta norma 
será motivo de rescisión del contrato. 

ARTICULO 16°: REPRESENTANTE TÉCNICO. Antes de la iniciación de los trabajos y en 
cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato 
profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido 
por la legislación vigente. Además, con cada certificado deberá agregar constancia del cobro 
de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

ARTICULO 17°: HONORARIOS PROFESIONALES. Los honorarios profesionales por 
representación técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos 
en el valor de la oferta y correrán por cuenta y cargo del contratista. 

ARTICULO 18°: IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS. La totalidad de las 
máquinas y vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda 
"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán 
indicadas por la Inspección. 
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ARTICULO 19°: VISTAS FOTOGRÁFICAS. El Contratista deberá acompañar la 
presentación de cada certificado mensual con copias fotográficas, en las que se puedan 
visualizar el avance de la obra. 

ARTICULO 20°: VISITA DE OBRA. La visita de obra podrá realizarse hasta 48 horas antes 
de la apertura, de lunes a viernes de 9:00hs a 14:00Hs, previa coordinación con la Dirección 
de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-7350/7809 o vía e-mail a 
planeamiento.mda@gmail.com 

ARTICULO 21°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA. El Contratista 
queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la 
fecha de orden de compra, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, 
entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se considerarán como justificación 
de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) impedimentos producidos por terceras 
partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos afectadas por las obras.  

No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros 
anunciadas con una anticipación no menor a los siete días corridos. 

ARTICULO 22°: DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA OFERTA. El sobre N° 2 de la 
oferta, además de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales contendrá la 
siguiente documentación: 

1. Formula de Propuesta, cómputo y presupuesto 

a. Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y 
numérica, según se detalla a continuación: 

i. Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del 
presupuesto. Gráfico de Barras. 

ii. Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá 
presentar el correspondiente gráfico. 

iii. Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado 
en función del desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de 
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan 
de trabajos será actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

b. Análisis de precios 

c. Curva de inversión /Curva financiera 

2. Memoria Descriptiva de la metodología constructiva detallada a emplear.  

3. Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia 
del contrato. 

4. Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con 
especificación de sus características. 

5. Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspección, antes de la 
apertura de oferta. 

ARTICULO 23°: ACLARACIÓN. El presente Pliego es copia del original que se encuentra 
en la Dirección de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Avellaneda. El mismo está a disposición de los interesados para su 
consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de 
compaginación u omisiones. 

ARTICULO 24°: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN. El contratista cinco 
(5) días antes al inicio de la obra deberá entregar: 

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; 
materiales y transporte y mano de obra y equipos). 
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2. Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un 
Programa de Seguridad Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar 
todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también 
del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere más de un 
contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser 
acordada por dichos contratistas. El mismo deberá contener: 

a. La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado 
inmediatamente, en caso de altas o bajas. 

b. Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la 
Aseguradora. 

c. Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

d. Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de 
ejecución. 

e. Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

f. Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a 
adoptar, para controlar los riesgos previstos. 

g. Será firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene 
y seguridad de la obra, y será aprobado por un profesional en higiene y 
seguridad de la Aseguradora. 

3. Copia de aviso de obra. 

4. Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a 
favor de la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se 
deberán utilizar los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el 
Gobierno Nacional. 

Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por 
protocolo contra el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma. 

Se deberá entregar a la Inspección de Obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de 
recibida la Orden de Compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus 
respectivos números de CUIL y el Formulario N° 931. 

Se deberá garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en 
la ejecución de la misma, asimismo se deberá garantizar la limpieza de obra. 

Se deberá realizar el curso de capacitación de los cuidados frente al Covid- 19 para el 
personal interviniente en la ejecución de la misma. 

Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente artículo 
deberá ser presentada en la Dirección de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras 
y Servicios Públicos, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el 
inicio de la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, 
la Municipalidad de Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por 
exclusiva culpa de la Contratista. 

Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda 
la documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida 
durante todo el desarrollo de la obra. 

ARTICULO 25°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo las obras 
contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los 
planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a 
cargo del contratista. 

ARTICULO 26°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. El Contratista deberá tener en 
obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, 
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que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de 
inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrá las debidas 
facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las 
observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido 
desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que 
tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 

ARTICULO 27°: PLANOS CONFORME A OBRA. No se considerará finalizada la obra hasta 

tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados 
por la Inspección de Obra. 

ARTICULO 28°: PLAZO DE GARANTÍA. El plazo de garantía de obra será de trescientos 
sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria Total. Durante ese 
lapso el Contratista estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran 
deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado 
exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo 
otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de la contratista. 
El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o 
en su defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra y/o procurar 
judicialmente el cobro de las sumas que la excedan. 

ARTICULO 29°: RECEPCIÓN PROVISORIA. La obra será recibida provisoriamente por la 

inspección "Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada 
con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en 
las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su 
representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia 
a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el   plazo 
de garantía. 

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, 
la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la 
Municipalidad efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y 
la no comparecencia del mismo. 

ARTICULO 30°: RECEPCIÓN DEFINITIVA. El último día hábil dispuesto como vencimiento 
del contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al 
vencimiento del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán 
un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparación 
y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo 
determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran 
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese 
plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta 
ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de 
Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 

1. Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

3. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción 
Provisoria. 

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTÍCULO 31°: RESCISIÓN DEL CONTRATO. El Municipio se reserva el derecho a 
rescindir el contrato, sin derecho a reclamo de indemnización de ninguna naturaleza por parte 
de la contratista, en caso de impericia, incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y el resto de la documentación contractual, y en caso que el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat dispusiere dejar sin efecto el “Convenio Marco al Programa 
Casa Propia – Construir Futuro” y el “Convenio Particular para la Ejecución del Proyecto 
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Construcción de 20 viviendas en Saladita IV” a decretarse, o no diera cumplimiento con el 
mismo en referencia al financiamiento, o bien en el caso de que no hubiere disponibilidad de 
partidas presupuestarias para la continuidad del mismo. 

ARTÍCULO 32°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS. Dada la especificidad técnica requerida para la construcción de la obra 
a licitar, serán elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes 
la concreción y finalización de obras similares. Se entiende como obra similar la que cumpla 
con lo siguiente: 

1. Construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares.  

2. Ejecución y puesta en marcha de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.   

El no cumplimiento de todos o alguno de estos 2 (dos) requisitos por el oferente, serán causal 
de rechazo de la oferta presentada. 

Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar una lista de los antecedentes 
solicitados, con los números de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la 
concreción de los aspectos numerados antecedentemente. 

La empresa que resulte ganadora deberá realizar todos los trámites necesarios ante las 
empresas prestatarias de los servicios públicos, sea gas, electricidad o en conjunto. 

ARTICULO 33°: ÓRDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad 
imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, 
en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que 
la Inspección guardará en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda Orden de 
Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa 
modificación de lo pactado ni encargo de los trabajos adicionales. Cuando el contratista 
considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de 
ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir e la fecha 
en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las 
razones que lo asisten para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará obligado 
a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningún concepto. 

Cuando el Contratista demore más de diez (10) días corridos el incumplimiento de la Orden 
de Servicio impartida, la Municipalidad tendrá la potestad de rescindir el contrato del 
Contratista.  

ARTICULO 34°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relación entre el Contratista y la 
Municipalidad se efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará 
por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a 
la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en 
poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista 

ARTÍCULO 35°: DOCUMENTACION DE LA OBRA. El Contratista deberá conservar en la 
obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido 
contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

ARTICULO 36°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. En caso 
de discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes 
principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 

1. Concepción general: de lo particular a lo general. 

2. Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

3. Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 

4. La cifra prevalece a la escala. 



 

 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de D. T. y H. 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

ARTICULO 37°: PROTOCOLO CONTRA COVID-19. Se deberá implementar un protocolo 
ante la pandemia de Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de 
higiene personal y todo lo establecido por la normativa vigente establecida por los Gobiernos 
Nacional, Provincial y Municipal. El no cumplimiento de este artículo será causal directo de 
rechazo de provisión y cobro de penalidades correspondientes.  

ARTICULO 38°: PROVISIÓN DE ELEMENTOS. El contratista deberá entregar a la 
Inspección los siguientes elementos:  

1. 2 (Dos) Computadora de escritorio que cuente con las siguientes características: 

a. CPU: INTEL i7 10700 2.9ghz 1200, Motherboard Asus Prime Z490M Intel 1200 
10ma, Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de estado sólido (SSD) 
de 480 gb, 1 Disco Rígido 1Tb Wester Digital, Memoria 16Gb 2666hz DDR4. 
o similar. 

b. Placa de video GEFORCE 1070 de 8gb Ddr5 Hdmi o similar. 

2. 2 (Dos) Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar. 

3. 2 (Dos) Kit teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort. 

(Deberá ser entregada armada con sistema operativo Windows 10 ya lista para su 
funcionamiento)  

ARTICULO 39º MOVILIDAD: El contratista deberá proveer movilidad para el personal de 
Inspección. La misma consistirá en un vehículo automotor, con capacidad para 4 personas, 
tipo Partner modelo no inferior a 2018 y en perfecto estado de funcionamiento. La obligación 
incluye mantenimiento, combustible y seguro, los que deberán ser entregados 
mensualmente. El vehículo estará a disposición de la Municipalidad de lunes a viernes de 
7,30 a 17,30 Hs. sábados y domingos en el mismo horario, en caso de trabajarse en obra, y 
en el período comprendido entre la iniciación de los trabajos y la recepción definitiva de los 
mismos. 

OSCAR GUTIERREZ 
Director de Planeamiento y 

Vivienda 
Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
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OBRA: “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE 20 VIVIENDAS EN PREDIO “SALADITA IV” ” 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

 
ALCANCE DE ESTE PLIEGO 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de 

las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en 

las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales. 

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 

refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 

aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 

completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de la 

Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes 

contratantes, sin constituir obras adicionales. 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de 

aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales como 

de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 

Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a 

la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 

oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la 

realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos 

quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  detectaran algún rubro o tarea 

faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los 

oferentes dará por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo señalado se 

considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización prorrateos en los precios de los rubros 

establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos 

necesarios. 

 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras. Dicho 

personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idóneos. 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 

adoptado requiera en cada rubro, teniendo en cuenta que se podrá solicitar a la empresa la implementación 

de las nuevas tecnologías que optimicen la realización de los trabajos, durante todo el proceso de 

ejecución. 

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante 

la marcha de los trabajos. 

 

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 

cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, 

etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 

posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 

igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los rubros 

en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los materiales o 

elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos ofrecidos deberán 

igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las 

cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que 

la descripción del elemento en si, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares o 

equivalentes, entendiéndose estos términos como equivalentes, quedando en este último caso por su 

cuenta y a sus expensas demostrar la similitud y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o no. En 

cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las características 

del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 

incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a 

las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 
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Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de 

fábrica. 

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de aprobación, 

en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos 

envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el 

Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de 

Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, 

dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a cargo del 

Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo 

que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el 

Contratista, estando a su cargo los gastos de toda la reposición. 

Todos los materiales deberán permanecer resguardados y correctamente acopiados, según corresponda y 

se exija en cada tipo de material y será responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los 

mismos. 

 

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño 

natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una 

vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, 

cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 

carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 

los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite 

la Inspección. 

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá 

ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso 

de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuarán 

con las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o 

elementos a colocar podrá ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el 

único responsable de los perjuicios que se ocasionen. 

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 

necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 

mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 

adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 

Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 

Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la necesaria 

coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, 

evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio de la obra y 

del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido 

de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 

eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún 

caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  

 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 

indique la Inspección. 

 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 

Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 

concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 

propuesta adjudicataria. 
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ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 

exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. 

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista 

proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las especificaciones, 

esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación 

de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 

provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán 

específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos 

de construcción, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue 

necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 

Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 

componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 

construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa 

realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio 

total cotizado. 

De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a continuación 

algunas de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del tipo de 

contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea especifica no es de su 

responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio 

que las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 

cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. 

correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de 

residuos o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o 

convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o 

por los Subcontratistas. 

 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la 

recepción final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 

instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa plantee, 

incluso la mano de obra propia necesaria. 

 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista deberá 

presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las mezclas que 

utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 

 

ITEM 01 – TRABAJOS PRELIMINARES 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, 

niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones.  

Así como el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete 

correspondiente a cuenta y cargo del Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin 
 

ITEM 02 – MOVIMIENTO DE SUELOS 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, 

niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones.  

Así como el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete 

correspondiente a cuenta y cargo del Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 

tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los 

planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las 

recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones 

estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia 

de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer 

la conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al 

comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los 

criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 

excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el 

proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección. 

Previo a la ejecución de las excavaciones, el Contratista deberá realizar la limpieza que consistirá en el 

retiro de toda la remoción de restos de obras existentes, escombros, cercos y demás objetos hechos por el 

hombre, como asimismo vegetación objetable cuando así lo establezca la Inspección. Esta limpieza 

comprenderá todas las áreas afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista. 

Ejecutará el desbroce que consistirá en la remoción y alejamiento de cepas (tocones), raíces, troncos 

enterrados y materiales orgánicos u objetables. Las áreas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza. 

Ejecutará el destape que consistirá en la remoción, el transporte y el depósito de todo el suelo superficial, 

basuras objetables, escombros, humus, material barroso y vegetación. Esta tarea se exigirá en los lugares 

en que se asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y 

en los sectores a pavimentar. 

El destape deberá realizarse en una extensión y profundidad tal que sea removida toda la vegetación, con 

excepción de las raíces capilares. No se requerirán trabajos de destape separados en las áreas que serán 

excavadas, salvo que el material de excavación esté destinado a ser usado como relleno permanente. 

Por otra parte, el Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las 

aguas pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto 

del obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. 

que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a 

aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de 

terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 

aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 

siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá 

exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el plazo 

contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro 

parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para 

los cuales la Inspección extienda autorización por escrito.  Los mismos deberán ser conservados en buenas 

condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución 

de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en 

buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 

excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de cualquier 

naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del terreno o 

de las áreas existentes a remodelar. 

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 

terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar 

perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con 

cimentaciones, excavaciones, zanjeo u obradores y depósitos de materiales. 

El Contratista deberá realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las áreas afectadas a las obras de 

trabajo.  

 

RELLENO  

Los terrenos a utilizar se deberán rellenar hasta los niveles indicados según los planos de obra y de 

acuerdo al uso que se especifique en los mismos, ya sea para espacios verdes, bajo plateas, bajo patios, 

etc. 

En todos los casos se encuentran incluidos los fletes necesarios para el transporte de tierra. 

En los terrenos bajo edificaciones, patios, etc, y sea necesario el relleno del mismo, se procederá al aporte 

de tosca, la cual se colocará en capas no mayores a 30cm por vez y con su correspondiente compactado 
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entre capa y capa hasta llegar al nivel especificado en los planos. Este aporte de suelo deberá estar 

supervisado por personal idóneo a cargo de la contratista y surgirá de los estudios de suelos 

correspondientes. Siempre que se tome la decisión de rellenar un terreno por parte de la contratista deberá 

justificarse el mismo mediante planos de niveles que serán supervisados por la inspección. 

En el caso en donde se debieran construir espacios verdes como plazas y/o veredas y/o fondos libres, se 

deberá efectuar una limpieza general del terreno de todo resto de obra, materiales, restos con cal o 

cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o 

pavimentos.  

Luego se realizará un relleno con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de 

retención hídrica mayor de 15%, absolutamente libre de malezas como, por ejemplo, la “lagunilla” o el 

“cebollín”; se rechazará cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se 

destinare la parquización. 

En el caso contrario al uso de otro material para relleno, las tierras a utilizarse deberán contar con un 

análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. 

 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 

equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 

excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 

de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 

aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 

estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 

Las zanjas para vigas porta-muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 

contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se 

iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspección, para la 

capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos de 

decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la 

fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 

pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso 

determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 

linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

 

EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES 

Serán ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a 

cada instalación. El fondo de las mismas se preparará con las pendientes establecidas y en forma tal que 

cada caño repose en toda su longitud, con excepción del enchufe, alrededor del cual se formará un hueco 

para facilitar la ejecución de la junta. 

En los casos que fuesen necesarios, a juicio de la Inspección, se ejecutarán los entibamientos necesarios 

para el sostén de la tierra. 

 

RELLENOS POSTERIORES 

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procederá al 

relleno de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino deberá ser hecho 

con tierra de excavación o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones 

metálicos que no deberán tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a 

compactar deberán tener un espesor máximo de 15 cm. Los trabajos de colocación de rellenos no deberán 

iniciarse antes de haber recibido la correspondiente autorización. Para estos trabajos se podrá utilizar la 

tierra proveniente de excavaciones de misma obra siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con 

la aprobación de la Inspección, no debiéndose utilizar tierra vegetal, residuos o materiales orgánicos 

provenientes del destape. 

Sobre toda clase de cañería o conductos, se colocará una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto 

del material de relleno para tapado, será igual al terreno adyacente. 

 

ITEM 03 – ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de 

Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la 

documentación, motivo de esta licitación. 

El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el 

único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así también 

será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando los 

delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 

construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 
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En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, 

equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 

requerimientos señalados. 

 

CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por 

la documentación de este Legajo licitatorio. 

Queda establecido que la documentación facilitada por la Inspección no libera al Contratista de su 

responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, 

con arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 

redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado a 

recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta. 

Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos 

ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. 

No se aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales 

como dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases 

de instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar los 

siguientes planos: 

 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo de 

la estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de 

fundación, refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. Asimismo 

deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y diámetros 

reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 

responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 

Inspección. 

 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de cálculo, 

planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 

días hábiles previos a su utilización en obra.  

La entrega constará de tres juegos de copias de la documentación, uno de los cuales será devuelto 

debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su presentación. 

Los planos tendrán los formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas las 

indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en 

todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales. 

Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las 

disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 

Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al 

Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de 

aplicación los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 

edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

 

Ensayos: 

Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del Reglamento 

CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 

muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y 

temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del 

tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 

30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y 

humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 1546. Serán 

efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego 

siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así 
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también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando 

los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 

construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, 

equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 

requerimientos señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. 

La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo 

III, con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. 

La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 

Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas metálicas, tablas plásticas o paneles de madera 

compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior 

No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los desencofrados 

se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su 

propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar 

el estado de estos elementos. 

 

Desencofrado:  

Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas...................................................... 4 días 

Fondo de losas................................................................................... 10 días 

Fondos de Vigas................................................................................ 20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas............................................. 28 días 

 

Hormigón Visto: 

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la 

misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con 

un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia con las 

características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 

 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 

ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 

materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobación mediante 

Orden de Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los 

casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras 

necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 

escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará 

por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser 

necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las rectificaciones y correcciones 

dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamación alguna. 

El Contratista demostrará, además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos 

adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 

Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 

demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 

requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 

constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan 

inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

 

ITEM 04 – MAMPOSTERÍA 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 

ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 

Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia 

de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a 

dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con 

mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación. Las 

paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm de 

profundidad.  
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Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su 

tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y 

en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberán 

corresponder según líneas verticales. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al 

mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la 

albañilería. 

La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la 

ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, en 

una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4 de 

espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 

albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera 

quedar a la vista. 

Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se trabarán con hierro para 

anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unión entre 

distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla 

elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una 

impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, 

mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás 

trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los restantes 

trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 

simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 

 

MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 

enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de 

guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán 

mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 

trabazón con los tabiques. 

En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado de la 

ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 

1:3 y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 

metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 

mismas. 

La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con mezcla 

de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una longitud 

igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº o 

placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la 

elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las 

grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se 

hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de 

antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 

 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de 

ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la 

compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90 

kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de 

cerramiento. 

 

Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 

conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin 

poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares, 

caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia 

a los morteros. 

Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión 

en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los 

ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. de 

resistencia. 



 

                                                                                                                                                                            
FOLIO 

 

Bloque de Pórtland: Sus caras deberán ser regulares. La mezcla a utilizar será un mortero de cemento 1:3. 

La mampostería será del tipo encadenada reforzada con hormigón armado en encuentro de muros, dinteles 

y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedarán dentro del muro a través del uso de 

bloques U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos 

refuerzos se colocará una vez levantado el muro para luego ser llenado con hormigón. 

En todo el perímetro de la construcción nueva se realizará una viga de encadenado apropiada para 

sostener la losa de viguetas de hormigón premoldeadas. La misma se realizará de hormigón armado o con 

ladrillo hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Así mismo se 

reforzarán los vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyarán sobre la mampostería en cada extremo en una 

longitud igual al 10 % de la luz del vano con un mínimo de 20 cm. Se ejecutarán con bloques de hormigón 

de cemento Pórtland, con huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 

11612, de dimensiones de 19x19x40 portante. 

La mampostería será reforzada para lo cual algunos huecos continuos serán rellenados con hormigón, 

previa colocación de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como 

horizontal, con cuantías suficientes para absorber las tensiones de compresión, flexión y corte que puedan 

producirse. 

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterías de buena resistencia y 

juntas impermeables a la acción de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores 

en los paramentos exteriores. Sólo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques 

en horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque. 

Únicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la 

fundación. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los 

huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con microhormigón, la armadura vertical 

puede ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques. 

 

Tabiquería de Yeso: Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, 

herramientas, equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y planos de 

obra necesarios para su ejecución. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 

garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. 

Se utilizarán placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa 

especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. 

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm. 

Elementos de anclaje galvanizados. 

Para las aislaciones se usarán en general paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, 

o los que en cada caso se especifiquen. 

Excepcionalmente se utilizará: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70 

mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad. 

 

 

ITEM 05 – AISLACIONES 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 

llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de 

contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se 

realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que establezca 

su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser aplicadas. 

 

Juntas de Dilatación: 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. 

Con la debida antelación al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la Inspección los planos de 

detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben 

interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como muros, pisos, cubiertas, 

estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, aislación y terminaciones. 

 

Aislaciones de Tuberías: 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento 

como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.  
 

 

ITEM 06 – REVOQUES 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

Todo muro o tabique será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de 

paramentos interiores o exteriores. 
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Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del 

arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente 

las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que no se hayan 

asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 

cualesquiera. 

Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos serán salvo 

indicación específica, viva y rectilínea. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo 

la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 2,00 

m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el 

enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 

mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 

ejemplo, revoque y cerámicos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 

mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del cerámico como 

profundidad. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm y los 

enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 

Inspección. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de ningún 

paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. 

Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se 

terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio 

de la Inspección. 

 

 

TOMADO DE JUNTAS 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará rehundido 

de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 

Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya 

fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas. 

 

 

ITEM 07 – REVESTIMIENTOS 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de cada 

una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se 

mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la 

recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen 

deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 

soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 

conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra y 

ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista 

arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera 

necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción 

Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas 

de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas 

alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

 

Se tendrá especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., 

pues no se admitirán azulejos rajados o partidos. 

Las llaves de paso embutidas irán alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de 

15cm de lado de acero inoxidable. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de 

goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o 

apenas humedecida. 

 

 

ITEM 08 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CONTRAPISOS Y CARPETAS 
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En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo 

de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatación, se 

deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatación. Se concederá especial atención a la 

clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza. 

 

SOLADOS 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos componentes 

como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en las TÉCNICAS 

PARTICULARES. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en 

todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 

uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección 

o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 

pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 

oportunamente la Inspección. 

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 

indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en 

general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el 

solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 

coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 

espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 

manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, el 

piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece. 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a su 

costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por ciento de 

cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Con el mínimo de antelación necesaria, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección, las 

muestras de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán 

en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su 

tipo cada vez que lleguen partidas para su incorporación a la obra. Aparte el  

Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los 

casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten 

conducentes a una mejor realización y resolución de detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 

enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 

apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con lonas, 

arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo 

por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 

costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las causas 

antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 

cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. 

La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida, será ligeramente comprimida y 

alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 

Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la 

humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

 

PISO MOSAICO, CERÁMICO O PORCELANATO 

Los cerámicos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 

partida, de color y medidas uniformes. 

Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San 

Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 30 x 30 cm. El color será según se 

indique en las TECNICAS PARTICULARES, las piezas no deberán presentar agrietamientos, burbujas en el 

esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como 

también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: 

centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se desecharán 

todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del 

Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento así como el costo que eventualmente 
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pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas alcanzando esta 

disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos si llegare el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean 

imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta 

nivelación y verticalidad, con verificación de prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas 

dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser almacenada 

de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una 

pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La aplicación se efectuará 

sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigón éste deberá 

estar limpio de líquido desencofrante. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas en 

posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo 

comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la 

superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retiró. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 

verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 

calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de 

goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o 

apenas humedecida. 

 

PISOS DE CONCRETO 

Este piso se aplicará con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se 

determinen. 

En todos los casos se procederá del siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando 

haya dado principio de fragüe, se extenderá una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo 

contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida. 

Antes del fragüe de esta capa se ejecutará un enlucido con mezcla aprobada por la inspección la que se 

alisará hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasará el 

rodillo o la llana metálica según sea su terminación, humectándolo previamente con kerosene. 

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regará en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo 

cubrirá con arena para mantenerlo húmedo, la ubicación de cortes o juntas de trabajo será aprobada por la 

inspección. 

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizarán las muestras que solicite la Inspección. 

Los colores se obtendrán por espolvoreado de Ferrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado 

mecánico del enlucido de la segunda capa. 

Los zócalos para estos pisos serán de concreto alisado, rectos o sanitarios, según se indique en la planilla 

de locales. Se construirán con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo 

del paramento, así como la curva, en su encuentro con el solado responderán a lo indicado por la 

inspección. 

Cuando ese tipo de piso se indique en las TECNICAS PARTICULARES a aplicar en rampas vehiculares 

deberá tener estrías transversales a la línea de huella consistentes en buñas de 1cm. De ancho por 0,5cm 

de profundidad, separadas como mínimo 7cm entre ejes. 

 

UMBRALES RECONSTITUIDOS 

En todos los accesos principales y secundarios se rematará el solado interior, con piezas ejecutadas con 

los mismos materiales y colores, de un espesor mínimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El 

pulido tendrá las mismas características que el solado adyacente. 

 

SOLIAS 

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocará una solia de 

material y características iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio. 

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidirá con el ancho del marco y 

penetrará bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidirá con el ancho 

del muro o tabique medido a la altura del zócalo. 

 

JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no indicadas 

en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansión y 

retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su 

construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 

temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las 

recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo 

de los materiales. 

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en 

este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 
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ITEM 09 – CIELORRASOS 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 

cualquiera sea su tipo de acuerdo a las TECNICAS PARTICULARES o a las necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos 

que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y 

cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm. 

 

 
 

ITEM 10 – CARPINTERIAS 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los 

detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de 

carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y someter a 

la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  

Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y 

herrería que deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala 

natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el 

proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 

Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz 

montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos. 

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la 

calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de 

duda, la Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad 

de los mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como así 

aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de 

maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas 

admisibles. 

Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los elementos de carpinterías nuevas que 

figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas 

las reparaciones o reposiciones de carpinterías de madera existentes que se encuentren dañadas o no 

funcionen correctamente a juicio de la Inspección. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los 

elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos. 

Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y accesorios necesarios 

para la terminación adecuada de los trabajos. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 

perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en  

cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 

depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Los herrajes serán de primera calidad, se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no 

permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitatoria a los 

efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no 

se tomase esta precaución. 

Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, 

sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos y 

responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

1. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida 

antelación, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 

colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. 

Todas las muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones 

correspondientes. 

2. Perfilería de hierro: Los perfiles de hierro a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán 

compactas y prolijas, las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo 

resultar suaves al tacto. 
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Las partes movibles se colocarán de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el 

juego mínimo necesario. 

Las chapas a emplear serán de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de 

defectos de cualquier índole, su calibre se determinará de común acuerdo entre la propuesta del Contratista 

y la Inspección de Obra. 

No se permitirá el uso de chapa añadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de 

perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m. 

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado 

perfectamente plano. 

No se permitirán soldaduras autógenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente 

soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre sí a 10 cm. con material de aporte de 

calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados. 

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberán biselarse a 45 grados de un solo lado formando 

soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejará una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de 

aporte. 

Tanto en las carpinterías como en las herrerías las superficies deberán terminarse luego mediante pulido a 

piedra esmeril y acabado con lima. La ejecución de las soldaduras se hará respetando las normas IRAM. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una 

aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales 

percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los 

locales. 

El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y 

arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 

circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista 

deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. 

Previa autorización por parte de la Inspección se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura 

anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados 

por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las estructuras. 

3. Perfilería de aluminio: La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará 

de acuerdo a las normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Los perfiles serán extruídos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin 

poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, 

equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y 

AA6063 de Kaiser. 

La composición química de los perfiles deberá encuadrarse dentro de los siguientes límites: 

Silicio 0,2-0,6% 

Magnesio 0,45-0,90% 

Hierro máximo 0,35% 

Cobre máximo 0,10% 

Zinc máximo 0,10% 

Titanio máximo 0,10% 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases a 

temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para 

plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un 

anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos 

casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta última 

deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura 

bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su sellado 

posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, 

el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable 

especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará 

una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que 

ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior. 

4. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección 

antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de trabajos, 

un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de 

la carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, 

grapas y demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros 

ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 
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d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. El 

muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia para 

la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 

 

CARPINTERÍAS METÁLICAS –HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO 

El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de carpinterías 

hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, 

entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para 

cada abertura especificada en las planillas correspondientes y en este Pliego. 

Asimismo, el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales como tapas 

metálicas, rejillas de drenaje, etc. que sean necesarias para completar las obras que se licitan. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo 

responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes 

como en sus accesorios. Deberá, asimismo, revisar y proyectar llegado el caso, cuando confeccione los 

planos de taller, los detalles, sistemas de cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su 

responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer. 

El Contratista será responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterías y herrerías que 

fabrique o adquiera, aún cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los 

planos o que se hubieran deslizado errores en el proyecto. En todos los casos que se proponga introducir 

modificaciones del diseño original, deberá obtener previamente la aprobación de la Inspección. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se toman las 

precauciones mencionadas. El arreglo de los elementos desechados sólo se permitirá en el caso de que no 

afecte la solidez o estética de las obras. 

Todos los marcos metálicos serán de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de 

amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.   

En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente 

los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterías ejecutadas en acero inoxidable, las mismas 

deberán ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI Nº 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial 

semimate. Tanto la perfilería como las chapas de este material deberán tener un espesor no menor a 1,5 

mm, debiendo el Contratista suministrar tales elementos a fin de merecer su aprobación por parte de la 

Inspección. 

En cuanto a la provisión y colocación de carpintería de aluminio, en líneas Sculponia S6, Aluar, Módena, 

Herrero o equivalentes, la misma será construida con perfilería de extrusión de aluminio, que respondan a 

las dimensiones y modulación indicadas en las planillas de carpinterías, los planos de fachada y planta. 

Las carpinterías deben estar diseñadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la 

misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los paños de abrir cuando 

están cerrados. 

Estas carpinterías se montan sobre premarcos para amurar que deberán quedar ocultos. En los casos en 

que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberán reforzar con elementos de perfiles de 

hierro tubulares dimensionados de acuerdo a cálculo.  

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes, 

que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una cámara 

de descompresión interior, que permita la evacuación al exterior –por medio de válvulas-, de las eventuales 

filtraciones de agua. 

Los paños fijos deberán tener similares características constructivas y de diseño que los paños de abrir, 

previéndose también en el diseño de las mismas la evacuación al exterior de eventuales ingresos de agua.  

 

CARPINTERÍA DE MADERA 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos si la Inspección lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los 

detalles necesarios, previo a su ejecución. Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con 

la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como así 

aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de 

maderas terminadas. Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de 

tolerancias máximas admisibles.  

Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los elementos de carpinterías nuevas que 

figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas 

las reparaciones o reposiciones de carpinterías de madera existentes que se encuentren dañadas o no 

funcionen correctamente a juicio de la Inspección. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los 

elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos. 

Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y accesorios necesarios 

para la terminación adecuada de los trabajos. El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y 

los detalles de terminación que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el 
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resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verificación de los elementos para un correcto 

funcionamiento de la abertura. 

Las maderas a utilizar serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y carecerán 

de alburas o sámagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto. 

La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a favor de la 

veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de 

trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren 

deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas serán desechadas. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 

depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en 

contrario, se ejecutarán empleando cola sintética liquida, a base de urea formaldehído apto para todo tipo 

de encolado. La preparación de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que 

al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales se 

hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier 

forma. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la 

colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras.  

El Contratista deberá verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentación licitatoria a los 

efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no 

se tomase esta precaución. 

Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, 

sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos y 

responderán a lo especificado en los planos y planillas correspondientes. Los herrajes serán fijados en los 

lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, muestras de 

placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 

colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 

muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. En 

este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 

colocación de carpintería de madera interior, cualquiera sea sus dimensiones, ubicación, acabado 

superficial, incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas serán realizadas de acuerdo a los planos 

respectivos, tendrán un espesor de 45 mm. y serán de terciado de pino preparado para pintar. 

Serán construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. con dos (2) 

refuerzos intermedios de iguales medidas y el interior será de panel de abeja celulósico además con 

refuerzo en la zona donde deben embutirse las cerraduras. Llevarán y tapacantos perimetral de madera 

maciza de cedro de 15 mm. de espesor. El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros 

conteniendo las muestras de todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar 

especialmente indicados sean del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su 

fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en 

poder del Contratista. Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos 

de igual acabado que los mismos. Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los 

correspondientes rebajes practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja. Picaportes: 

Serán de bronce platil. 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario, el 

criterio a aplicar para las mismas será: 

Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de madera 

provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 

perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta 

la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

 

CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 

colocación de carpintería de madera interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado 

superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de MDF  preparado para pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 

herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para 

que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en 

poder del Contratista. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que 

los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes 

practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 
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Picaportes: Serán de bronce platil. 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con las 

Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas será: 

- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de  seguridad. 

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 

Estas chapas serán de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la 

Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo tipo 

DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia 

necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse las 

instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de madera 

provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 

perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta 

la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

 
 

ITEM 11 – PINTURAS 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 

interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución 

completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e 

interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de forma 

que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según el 

tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo 

indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 

Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y prepararse 

en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar 

cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura 

espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 

debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se 

determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la 

última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la 

Inspección. 

Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos 

ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, 

aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por 

la Inspección quien podrá hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean 

necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 

aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 

notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para el 

rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será considerado a 

título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los 

pintados, a juicio de la Inspección. 

No se admitirá luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros 

elementos ó materiales, tales como vidrios, herrajes, etc. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los 

agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

 

PINTURA AL LÁTEX ACRILICO 

En todos los locales indicados en planos y/o técnicas particulares con acabado interior al látex, se 

procederá de la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 

según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 

obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de 

dilución según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

 

PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO 
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Se realizará con una (1) mano de imprimación, una (1) de látex acrílico antihongos y dos (2) manos de látex 

p/ cielorrasos. 

Pintura a base se una emulsión de un polímero vinílico modificado con resinas acrílicas, marca reconocida 

en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede adicionarse una 

mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. 

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo 

correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad. 

 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y/o TECNICAS PARTICULARES de 

la siguiente forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. 

Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, 

quede mate. 

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos como 

mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre mano y 

mano. 

 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

a) Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y 

rebarbas mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

b) Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y 

exentas de polvo. 

d) Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-

primer) bi–componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 

e) Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de 

titanio, de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará 

el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

f) Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando 

toda  

 

SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores,  

satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 

procedimiento: 

- Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de fábrica. 

- Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado profundo, 

etc. 

- Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

- Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

- Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

- Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

- Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de 

esmalte sintético como mínimo. 

 

 

ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA 

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para 

pintar, se procederá a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la 

Inspección, conforme al siguiente procedimiento: 

Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante 

aguarrás mineral u otro disolvente. 

Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa. 

Aplicar una mano de fondo sintético blanco. 

Enduir con espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de 

aplicada la última. 

Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas. 

Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las 

otras dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspección, luego de 

estudiar las muestras preparadas por el Contratista. 

 

 

ITEM 12 – MARMOLERÍA 
 

CONDICIONES GENERALES 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar 

picaduras, oquedades arriñonadas, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o 

grietas. 
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ITEM 13 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y 

tareas que, sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 

acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 

recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase 

de muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y colocación de 

todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.  

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán 

ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución 

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista 

a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para 

entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para ello 

el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de electricidad 

necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante el plazo 

de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la instalación. 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica Argentina 

y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para lo cual el 

Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los 

entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 

consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones 

sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, 

impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar asentadas 

en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la ejecución de 

los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar 

a las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de 

copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con 

puerta y llave. 

c) Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros, 

brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación de la 

Inspección. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar los 

Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros, 

con las características, medidas y detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos serán 

dibujados de acuerdo a la reglamentación municipal. Se deberán añadir las copias necesarias para su 

aprobación. 

 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de 

inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y 

accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser 

inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 

4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la recepción 

provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la 

Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin 

de su aprobación. 
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Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar 

muestras y/o folletos para su aprobación. 

LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los 

bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada 

de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 

siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión de 

los aparatos de consumo. 

TABLEROS: 

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, comando, 

medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 

seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 

seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras 

instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros 

tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero 

deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 

Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior deberá dejarse detrás del mismo un espacio 

libre de 1 metro. 

El local donde se instale el tablero, no deberá ser usado para el almacenamiento de ningún tipo de 

combustible, ni de ningún otro material de fácil inflamabilidad. 

Las partes constructivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales plásticos que tengan, además 

de rigidez mecánica, características de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de 

protección mínimo será IP 41, según Normas IRAM 2444. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 

habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 

accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 

dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y 

corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

CONDUCTORES: 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y 

cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para 

soportar los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los efectos 

de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de material 

aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas las 

juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

 Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 

Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la 

instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc  x  t 

   S =  

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 

T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 

conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 Código de colores: 

Los conductores y barras conductoras se identificarán según Normas IRAM, con el siguiente código de 

colores: 

 Conductor de Protección: verde – amarillo. 
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Fase R: color castaño. 

Fase S: color negro. 

Fase T: color rojo. 

Neutro: color celeste.  

 Secciones mínimas de los Conductores 

Se respetarán las siguientes secciones mínimas: 

Líneas principales: 6 mm2. 

Líneas seccionales: 2,5mm2. 

Líneas de circuitos para usos generales: 2,5mm2. 

Líneas de circuitos para conexión fija: 2,5mm2. 

Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2. 

 Resistencia de Bipolares 

Se efectuarán las siguientes mediciones: 

1) Entre conductores de fase. 

2) Entre conductores de fase unidos entre sí y neutros. 

3) Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección. 

4) Entre conductor neutro y conductor de protección. 

 Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de instalación 

de 100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 

similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de agua, 

encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

INTERRUPTORES 

 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección 

contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar la 

protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos. 

Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

 INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus polos, 

no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. 

El tipo unipolar comprenderá a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, 

etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. 

En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los 

de las fases e interrumpirá con posterioridad a estos. 

Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirán con las 

Normas IRAM 2122. 

 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de maniobra 

y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases 

y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos de más de 0,75 Kw, además de la protección indicada anteriormente, deberá 

utilizarse un dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la 

tensión de una fase. 

Se recomienda esta protección también para motores de menor potencia. 

ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, para 

la posterior aprobación de la Inspección de Obra. 

Todos los elementos serán provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos 

fluorescentes. 

 

-BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los 

mismos quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado 

IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 2005/72, con 

conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no 

disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se 

asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá 

colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

 Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las 

mismas, salvo indicación en contrario del proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 
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 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; 

serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al 

reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 

canalización. 

 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I 

del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, 

se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R: color castaño 

Fase S: negro 

Fase T: color rojo 

Neutro: color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

 Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes 

tapas plásticas. Los tomacorrientes serán de 2x10A+T construidos según IRAM 2071 y deberán 

llevar pantalla de protección a la inserción de cuerpos extraños (según lo establecido para ese 

punto por IEC 60884-1).  

 Cañerías a la vista: Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, 

pero NO a la intemperie. Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado de diámetro 

indicado en planos, y se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de 

ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente 

engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en HºGº.  

 Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. Todas 

las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la 

Inspección de Obra. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

 INSTALACION DE CAMPANILLAS (TIMBRES) 

 

 

ITEM 14 – INSTALACIÓN DE GAS 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas 

en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, piezas, 

accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba 

en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta 

terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 

aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 

mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 

funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por 

cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y 

demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución 

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del Contratista 

a su cargo. 

 

 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas 

en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS 

DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de 

Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en las 

disposiciones municipales que correspondan. 



 

                                                                                                                                                                            
FOLIO 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º 

categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se 

licitan. Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y 

encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá la 

responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como 

representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del 

Contratista. 

 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá 

someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante 

técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo a 

la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa 

Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado.  

 

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 

servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago de 

solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria del 

servicio. 

 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación descubierta y 

final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las 

pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 

responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que 

se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la Recepción Definitiva tanto si las 

deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones o mano de 

obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las 

reparaciones que la instalación demandará, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia 

de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán 

a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea 

antes de la Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo 

tener los elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por 

la Inspección. 

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria del 

servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 

 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por 

METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir 

estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo, será rechazado por la Inspección, todo material o 

artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de 

los mismos. 

 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas. 

Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 

aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningún 

caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una cama 

de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por último se 

recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 

 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 

asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en 

los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

 

VENTILACIONES 
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En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 

superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 

 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 

 

ITEM 15 – INSTALACIÓN SANITARIA 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de 

provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus 

artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al respecto la 

documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo 

y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando 

en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 

ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el 

Contratista a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo 

con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y  las 

técnicas particulares 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección 

existentes. 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 

Públicos de la Provincia de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 

aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 

deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 

comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez corregidos 

los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos aprobados 

para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 

fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, 

acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias heliográficas 

de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación 

por la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a la 

Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias 

heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de desagües 

cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo 

cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de las 

obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la cantidad o 

calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
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Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de óptima 

calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por AySA y/o por el I.N.T.I 

(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderán en todo a las normas IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia 

en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a 

la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su 

uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 

funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. Los 

desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o eventualmente 

sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 

 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras 

interiores se terminarán con un alisado de cemento puro a cucharón, Se asentarán sobre una base 

hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y 

luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado. 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro fundido, 

con su marco correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco, 

fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Mínimo, 

con la terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de 

hierro L de igual espesor. 

 

ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 

de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según cálculos para sanitarios 

y cocina. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no 

estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la inspección 

la aclaración y aprobación. 

 Los inodoros serán del tipo pedestal con depósito de apoyar, de marca reconocida en plaza o en 

todo caso a determinar por la inspección, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. 

Llevando asientos de material plástico. 

 En la cocina se colocará una pileta de acero inoxidable del tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se 

deberá prever en estos casos para la provisión y colocación de muebles bajo mesadas, los cuales se 

asentarán sobre una banquina de Hº pobre. 

 En los baños se proveerá de lavatorios con pie de losa blanca de marca reconocida en plaza, 

llevará grifería de primera marca. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con 

sellador elástico, transparente.  

 

 

ITEM 16 – OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

CONDICIONES GENERALES 

Serán realizados los trabajos en su mejor calidad, realizando si es necesario el repaso y mantenimiento 

hasta el cierre y entrega de las viviendas de referencia, no se aceptará ningún tipo de cambio antes del 

análisis y aceptación de la inspección que lleve a cabo el seguimiento de obra. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos de 

detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepción Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del 

arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse ningún 

adicional ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto, es obligación de la 

Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 

escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 
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 OBRA: “CONTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN PREDIO “SALADITA IV” ” 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
El proyecto estará ubicado entre Calle Escalada y Larroque, con el fin de satisfacer las demandas 

de la población de la zona de Sarandí. El mismo contará con una superficie cubierta de aproximadamente 

1.280 (Mil doscientos ochenta) m2 distribuida de la siguiente forma: 

20 viviendas con prototipos de dos dormitorios 

 

01 – TRABAJOS PRELIMINARES 
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 01 de las especificaciones técnicas 

generales. 
 

01.01 – LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO 

Previo al comienzo de las tareas se deberá realizar la limpieza del terreno y el retiro de escombros y 

materiales resultantes que obstruyan las tareas de nivelación del mismo.  

Para la nivelación del terreno se deben seguir las indicaciones según plano, por las características del 

terreno y las necesidades del proyecto. 

 

02 – MOVIMIENTO DE SUELOS 
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 02 de las especificaciones técnicas 

generales. 
  

02.01 – EXCAVACION PARA PLATEA DE FUNDACIÓN / 02.02 – DESTAPE DEL TERRENO HASTA 

20/30CM DE PROFUNDIDAD CON PALA FRONTAL/ 02.03 RELLENO CON SUELO SELECCIONADO Y 

COMPACTACIÓN  

 

Previo al comienzo de las tareas el contratista deberá presentar los planos respectivos según los estudios 

de suelos y el cálculo de estructuras. 

Las excavaciones deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles a 

fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 

equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 

excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 

de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado en que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 

aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 

estos daños deberá ser reparados por el contratista. 

Su fondo será completamente plano y horizontal. No se iniciará obra alguna, sin haber sido observado su 

fondo por la Inspección. 

El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

 
 

03 – ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
 

Previo al comienzo de las tareas el contratista deberá presentar: 

1. Los estudios de suelos solicitados por la inspección. De acuerdo a la superficie del terreno ésta 

solicitará la cantidad de perforaciones a realizar. 

2. Los cálculos de estructuras respectivos junto a los planos correspondientes firmado por profesional 

idóneo. Junto con estos se solicitará la aprobación a la inspección antes de comenzar las tareas. 

3. Se deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem 03 de las especificaciones técnicas 

generales. 

 

03.01 – VIGAS DE FUNDACIÓN 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 

especificado en el ítem 03 de las especificaciones técnicas generales. 

Las vigas de fundación (en conjunción con la platea) se ejecutarán en todo el perímetro del edificio, y en 

sectores donde lo determine el cálculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las mismas, 

soportando la mampostería. Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el Contratista serán de 20 x 

30 cm, con armadura 6 Ø 8, estribos Ø 6 c/ 20 cm y perchas Ø 6. 

Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

 

03.02 – PLATEA DE FUNDACIÓN 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 

especificado en el ítem 03 de las especificaciones técnicas generales. 



 

FOLIO 

Luego de realizadas las excavaciones para la platea de hormigón armado, y si ocurriera un anegamiento 

previo a la ejecución de la misma, y como consecuencia la inspección apreciara un deterioro del suelo, 

ésta podrá indicar al contratista la profundización de la excavación hasta encontrar suelo firme y el relleno 

correspondiente para restablecer la profundidad de fundación estipulada. Estarán a cargo del contratista 

los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas. 

La platea será de 15 cm. Se utilizará hormigón de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12 cm. Se 

emplearán armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural ADN 420/500; las 

que cumplirán con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. 

Para asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizarán separadores 

prefabricados plásticos. 

En aquellos casos en que pudieran aplicarse distintos tipos de fundación, el contratista deberá acordar con 

la inspección de obra cuál es el tipo de fundación más conveniente a emplear. 

Se preverán todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cañerías, cables y cualquier otro 

elemento que pudiera interferir con la platea de fundación, ya que no se permitirá que dichos elementos 

pasen bajo la misma o que se efectúen roturas posteriores para su ejecución. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del 

terreno. 

 

03.03 – COLUMNAS Y REFUERZOS VERTICALES 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 

especificado en el ítem 03 de las especificaciones técnicas generales. 

Una vez finalizadas la platea y las vigas de fundación (es decir que se encuentren hormigonadas 

íntegramente) se podrá dar comienzo al armado del encofrados de columnas, dicho encofrado deberá tener 

las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente.  

El encofrado deberá ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas deberán ser 

hormigonadas en su sección y altura total, NO autorizando el hormigonado parcial o “hasta cierta altura”. 

La armadura correspondiente deberá ser verificada por la Inspección de obra, previo a ser incorporada al 

encofrado. En caso que la misma haya sido colocada. Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes 

cálculos particularizados. 

La sección mínima de las columnas y refuerzos verticales y su correspondiente armadura será lo que 

resulte del cálculo respectivo, el cual estará a cargo de la contratista, deberá estar firmado por profesional 

idóneo y deberá ser autorizado por la inspección. 

 

03.04 – VIGAS 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 

especificado en el ítem 03 de las especificaciones técnicas generales. 

En todo el perímetro de la construcción se realizará una viga de encadenado apropiada para sostener la 

losa de viguetas y/o la cubierta de chapa. 

Una vez finalizadas las columnas (es decir que se encuentren hormigonadas íntegramente) se podrá dar 

comienzo al armado del Encofrados de vigas, dicho encofrado deberá tener las dimensiones suficientes a 

los efectos de poder alojar la armadura correspondiente, la cual deberá ser verificada por la Dirección de 

obra previa a ser incorporada al encofrado. En caso de que ya haya sido colocada. 

Si existiera la necesidad de utilizar ladrillos portantes, se realizarán refuerzos horizontales de hormigón 

armado o con ladrillo hueco especial para tal fin, armados con hierro según cálculos. Así mismo se 

reforzarán los vanos con dinteles ejecutados de la misma forma. Estos dinteles apoyarán sobre la 

mampostería en cada extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un mínimo de 20 cm.  

Las características de las vigas serán las que surjan del cálculo estructural previo de acuerdo a las Normas 

de Cálculo y Diseño CIRSOC. 

 

03.05 –LOSA DE VIGUETAS CON LADRILLO DE POLIETILENO EXPANDIDO. INCLUYE CAPA 

COMPRESION DE 5 CM. 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 

especificado en el ítem 03 de las especificaciones técnicas generales. 

Se materializará con losas alivianadas de viguetas con ladrillos de poliestireno de 12cm. Las viguetas 

deberán pisar sobre las vigas no menos de 8cm y la distancia entre las mismas quedará establecida por el 

ancho del bloque, no siendo superior a 50cm a eje. De ser necesario, se deberán realizar apuntalamientos 

intermedios que quedarán perdidos entre el nivel de terreno natural y el plano de piso. Armada la 

estructura, se ejecutará la capa de compresión de 5 cm a la que se incorporará una malla de acero 

electrosoldada cuyas dimensiones serán las establecidas por cálculo.  

El hormigón se arrojará en una sola operación, y una vez endurecido se lo mantendrá húmedo regándolo o 

cubriéndolo a fin de lograr un correcto fraguado. Previamente, se deberán dejar todos los pases, 

correspondiente a las instalaciones necesarias. 

En el caso de que este sistema sea utilizado en azoteas ya sean transitables o no, deberá ejecutarse un 

contrapiso con pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de lluvia, permitiendo la colocación de 

una membrana aluminizada donde lo requiera la inspección. Todas las tareas extras ejecutadas para un 

correcto funcionamiento del sistema utilizado no tendrán costo adicional al presupuesto oficial. 
 

 

04– MAMPOSTERIA 
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04.01 – LADRILLO CERAMICO HUECO 8 X 18 X 33 CM  

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 04 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Serán las mamposterías internas de la vivienda que tendrán un espesor terminado de 10cm. Y se deberán 

respetar los planos de obra original. 

Estas serán ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 8cm. Se adicionará la terminación correspondiente 

para llegar al espesor mínimo de 10cm 

 

 
04.02 – LADRILLO CERAMICO HUECO 18X18X33  

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 04 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Se llevaran a cabo todas las mamposterías externas y los muros divisorios entre unidades de vivienda 

tendrán un espesor terminado de 20cm. Y se deberán respetar los planos de obra original. 

Estas serán ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 18cm. Se adicionará la terminación correspondiente 

para llegar al espesor mínimo de 20cm y garantizar, en el caso de la mampostería exterior, la barrera 

hidrófuga. 

Debe tenerse en cuenta que la capacidad portante de aquellos sistemas no tradicionales deberá contar con 

la correspondiente firma del profesional idóneo de la contratista y se le realizarán los refuerzos necesarios, 

sin que esto lleve a un aumento del presupuesto oficial. 
 

04.03 – BLOQUE DE HORMIGÓN DE 9X19X39 CM EN MUROS DIVISORIOS CON JUNTA AL RAS 

INCLUYE EXCAVACIÓN, CIERRE SUPERIOR Y VIGA DE FUNDACIÓN. H: 1,80M 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 04 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Todas las mamposterías divisorias de predios serán de espesor 19 cm. y se deberán respetar los planos de 

obra original. 

Estas serán ejecutadas en bloque de cemento, se limpiarán ambas caras de todo material sobrante y se 

ejecutarán el tomado de juntas al ras. 
 

 

05 – AISLACIONES 
 

05.01 – HORIZONTAL DOBLE EN MUROS CAJON 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 05 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Solamente se ejecutará en las mamposterías exteriores y en las divisorias de unidades de vivienda. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una capa vertical del lado interior del muro cuando 

éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior. Debe lograrse una perfecta 

continuidad.  

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24 hs. de ejecutada la capa aisladora. 

 

05.02 - VERTICAL SOBRE MUROS 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 05 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Se realizará una capa de azotado hidrófugo en todos los paramentos exteriores sin excepción del material 

utilizado para el cierre. 

El mismo tratamiento se realizará para los muros interiores de los locales húmedos. 

 

05.03 – AZOTADO HIDRÓFUGO BAJO REVESTIMIENTO  

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 05 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Se realizará la capa de hidrófugo en los muros interiores de todos los baños y bajo los revestimientos de 

cocina, según indique las planillas de locales aprobadas por la Inspección. 

 

05.04 – MEMBRANA 4MM B/CONTRAPISO O CARPETA TIPO MEGAFLEX CON REVESTIMIENTO DE 

POLIETILENO 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 05 de las especificaciones técnicas 

generales. 

La misma se colocará en la cubierta del prototipo según lo indicado en plano. 

Todos los trabajos deberán tener previa y pos aprobación de la Inspección. 

 

 

06 – REVOQUES 
 

06.01 - EXTERIOR GRUESO A LA CAL FRATASADO  

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 06 de las especificaciones técnicas 

generales. 
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Se realizará revoque grueso impermeable en el exterior de la vivienda según detalles de planos de 

terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras 

prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá 

incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.  

Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 

obtener superficies completamente lisas y blancas. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. 

 

06.02 – INTERIOR GRUESO A LA CAL FRATASADO 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 06 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Se realizará revoque grueso y fino en el interior de los locales según detalles de planos de terminaciones 

adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá 

incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.  

Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 

obtener superficies completamente lisas y blancas. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. 

 

06.03 – ENLUCIDO DE YESO  

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 06 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Se realizará un terminación de yeso sobre los revoques interiores de la vivienda, llevando una terminación 

precisa y determinada por la inspección, será de toda responsabilidad de la empresa que la terminación 

sea la que la inspección requiera para dejar la calidad según corresponda. 

 

06.04 – REVESTIMIENTO TEXTURADO TIPO TARQUINI 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 06 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Se realizará un terminación tipo tarquini sobre los revoques exteriores de la vivienda, llevando una 

terminación precisa y determinada por la inspección, será de toda responsabilidad de la empresa que la 

terminación sea la que la inspección requiera para dejar la calidad según corresponda. 

 

07 – REVESTIMIENTOS 
 

07.01 – CERAMICA 38 X 38 TIPO CERRO NEGRO EN BAÑO H: 2,28 M 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 07 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Se realizará en todos los núcleos sanitarios hasta una altura de 2,28 metros. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos y serán aprobadas por la Inspección. 

Tendrán juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas. 

 
7.02 – CERAMICA 29 X 59 TIPO CERRO NEGRO EN COCINA SOBRE MESADA. INCLUYE 

TAPACANTO METALICO H: 0,58 M 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 07 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Se realizará en todas las cocinas hasta una altura de 0,58 metros aproximadamente según la pieza por 

sobre mesada, no será necesario crear recortes del cerámico. Se colocarán dos cerámicos para completar 

la altura y la junta será de 0.01 m de espesor. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos y serán aprobadas por la Inspección. 

Tendrán juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas. 

 

08 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 08 de las especificaciones técnicas 

generales. 
 

08.01 – CONTRAPISO SOBRE PLATEA Y TERRAZA INACCESIBLE 

Serán del espesor indicado en los planos y serán aprobados por la Inspección de Obra. 

Los mismos se realizarán también en patios y circulaciones exteriores. 

En todos los casos serán armados. Para ello el contratista efectuará los cálculos correspondientes y 

presentará a la Inspección, planos generales y de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la 

aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del rubro. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 

disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 

hormigón. 

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de hormigón el cual llevará pendiente hacia los desagües en 

el caso de las terrazas. 
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08.02 – CARPETA NIVELADORA SOBRE CONTRAPISO INTERIOR 

Sobre el contrapiso se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación. La misma se realizará del 

ancho mencionado en los planos del pliego licitatorio. 

En el caso de realizarse en terraza, la carpeta llevará pendiente hacia los desagües pluviales, los cuales 

estarán indicados en los planos entregados al Contratista. 

 

08.03 – CARPETA NIVELADORA BAJO PISO CERÁMICO 

Sobre el contrapiso se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación. La misma se realizará del 

ancho mencionado en los planos del pliego licitatorio. 

En el caso de realizarse en terraza, la carpeta llevará pendiente hacia los desagües pluviales, los cuales 

estarán indicados en los planos entregados al Contratista. 

 

08.04 – CARPETA DE CEMENTO ALISADO EN PATIOS Y CIRCULACIONES EXTERIORES. 

Sobre el contrapiso perfectamente nivelada se ejecutará una terminación realizada a base de cemento 

terminada a la llana. Dicha terminación se ejecutará por paños cuya superficie permita un correcto acabo 

final ya que no se aceptarán rajaduras ni alabeos. La superficie de los paños dependerá de la dimensión 

del local que de ser necesario deberán ejecutarse juntas con material elástico manteniendo el nivel de piso 

terminado correspondiente. 

 

08.05 – CERÁMICO ESMALTADO 38 X 38 TIPO CERRO NEGRO EN INTERIOR. 

Se colocará en la totalidad de los todos los locales de la vivienda.  

Previo a la colocación de los cerámicos, la contratista deberá entregar a la inspección una muestra del tipo, 

color y medida de los mismos para su aprobación. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en los planos, tendrán juntas cerradas y rectas. 

 

08.06 – CERÁMICO ESMALTADO 38 X 38 TIPO CERRO NEGRO EN BAÑOS. 

Se colocará en el baño de la vivienda con adhesivo impermeable. 

Previo a la colocación de los cerámicos, la contratista deberá entregar a la inspección una muestra del tipo, 

color y medida de los mismos para su aprobación. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en los planos, tendrán juntas cerradas y rectas. 

 

 

09 – CIELORRASOS 
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 09 de las especificaciones técnicas 

generales. 

 

09.01 – CIELORRASO APLICADO DE YESO 

Será ejecutado en todos los locales que presenten la losa a la vista con la terminación correspondiente, 

será obligatorio el uso de malla elástica o metálica para evitar fisuras y/o rajaduras en el cielorraso, si se 

presenta una mala ejecución y se vea el desprendimiento del material será responsabilidad de la empresa 

retirar lo ejecutado y volver a comenzar el trabajo.  
 

 

10 – CARPINTERIAS 

 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 10 de las especificaciones técnicas 

generales. 

De acuerdo a la documentación que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, planilla de 

aberturas y cómputo general, el contratista deberá entregar a la inspección de obra, previo al comienzo de 

la colocación de las mismas, la documentación necesaria con los planos detallados en escala 1:20 de las 

puertas exteriores e interiores, ventanas, y barandas de escaleras, que sean necesarias para la realización 

completa de los trabajos. Una vez aprobada dicha documentación, la contratista entregará a modo de 

muestra una abertura de cada tipo y un detalle de las barandas, para que esta sea aprobada por la 

inspección de obra. Estas muestras quedarán a resguardo del contratista y en la oficina técnica de la obra 

durante todo el trascurso de la misma para poder ser comparadas con las que se colocarán en su debido 

momento.  

 
A continuación, se detallan los ítems que componen este rubro: 
 

PUERTAS 

 

10.01 – P1 – PUERTA DE ACCESO A UNIDADES DE CHAPA DOBLADA INYECTADA DE 0,90X2,05. 

INCLUYE HERRAJES Y MIRILLA. 

La puerta de acceso será de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con poliuretano inyectado 

bajo calor, con Marco de chapa Nº 16, ambos  con terminación de pintura anticorrosiva blanca aplicada 

electrostáticamente, con 3 bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas; 
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con burlete perimetral. Se instalarán con cerraduras  de doble paleta de 1ra calidad, merilla a 1,65m, y 

picaporte de doble balancín. Todos los herrajes serán entregados por separado. 

 

10.02 –  P2 - PUERTA DE ACCESO EN PATIO DE CHAPA DOBLADA INYECTADA CON MEDIO PAÑO 

DE VIDRIO DE 0,90X2,05. INCLUYE HERRAJES 

La puerta de Cocinas será de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con poliuretano inyectado 

bajo calor, con Marco de chapa Nº 16, ambos  con terminación de pintura anticorrosiva blanca aplicada 

electrostáticamente, con 3 bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas; 

con burlete perimetral. La hoja contara con un paño fijo de Vidrio simple de 4mm. Se instalarán con 

cerraduras  de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancín. Todos los herrajes serán 

entregados por separado. 

 

10.03 – P3 - PUERTA PLACA EN DORMITORIOS ENCHAPADA EN MDF CON RELLENO TIPO PANAL 

DE ABEJA DE 0,80X2,05 . INCLUYE HERRAJES 

La puerta placa se colocará en todos los dormitorios de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo 

placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las 

aristas y lugar de embutir la cerradura y el marco será de Chapa Nº 16, ambos con terminación de pintura 

anticorrosiva blanca aplicada electrostáticamente, con 3 bisagras a munición de 4" de bronce platil  por 

hoja con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolarán las chapas 

de aglomerado de 5mm y encima se encolará una lámina de laminado para pintar. (color a definir). Se 

instalarán con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancín. Todos los herrajes 

serán entregados por separado. 

 

10.04 – P4 - PUERTA PLACA EN BAÑOS ENCHAPADA EN MDF CON RELLENO TIPO PANAL DE 

ABEJA DE 0,70X2,05 M. INCLUYE HERRAJES 

La puerta placa se colocara en todos los baños de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo placa, de 

45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las aristas y 

lugar de embutir la cerradura y el marco será de Chapa Nº 16, ambos con terminación de pintura 

anticorrosiva blanca aplicada electrostáticamente, con 3 bisagras a munición de 4" de bronce platil por hoja 

con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolarán las chapas de 

aglomerado de 5mm y encima se encolará una lámina de laminado para pintar. (color a definir). Se 

instalarán con cerraduras  de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancín. Todos los herrajes 

serán entregados por separado. 

 

VENTANAS 

 

Todas las ventanas incluyen su premarco correspondiente de espesor 40mm, el cual deberá ser de 

aluminio crudo con riostras. 

  

10.05 – V1- VENTANA PAÑOS CORREDIZOS DE 1,00 MTS X 1,50 MTS LINEA HERRERO, EN 

ESTARES Y DORMITORIOS. TERMINACIÓN: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE HERRAJES. 

La ventana corrediza se colocará en todos los estar y dormitorios de la vivienda y deberán ser de aluminio 

anodizado negro, Línea Herrero. Las hojas corredizas serán de material idéntico al utilizado en los marcos 

y será de doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El 

cierre lateral incluirá indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y 

regulación. Traba de seguridad automática con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberán ser de 

1ra. calidad. 
 

10.06 – V2- VENTILUZ PAÑO DE ABRIR DE 0,60 MTS X 0,60 MTS LINEA HERRERO, EN BAÑOS. 

TERMINACIÓN: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE HERRAJES. 

La ventana abatible se colocará en la cocina y pasos de la vivienda y deberán ser de aluminio anodizado 

negro, Línea Herrero. La hoja abatible será de material idéntico al utilizado en los marcos y vidrio simple de 

4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. Traba de seguridad automática con kit de enganche frontal. 

Los herrajes y accesorios deberán ser de 1ra. calidad. 

 

10.07 – V3 – PUERTA/VENTANA PAÑOS CORREDIZOS DE 1,50 MTS X 2,00 MTS LINEA HERRERO, 

EN ESTARES Y DORMITORIO PRINCIPAL. TERMINACIÓN: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE 

HERRAJES. 

La puerta/ventana de abrir se colocará en el estar y dormitorio de la vivienda y deberán ser de aluminio 

anodizado negro, Línea Herrero. La hoja de abrir será de material idéntico al utilizado en los marcos y 

vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluirá indicador de cerrado y 

abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad automática con kit de 

enganche. Los herrajes y accesorios deberán ser de 1ra. calidad. 

 

10.08 – V4 –PAÑO FIJO DE 0,60 MTS X 1,50 MTS LINEA HERRERO, EN COCINAS. TERMINACIÓN: 

ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE HERRAJES 

El paño fijo se colocará en la cocina y pasos de la vivienda y deberán ser de aluminio anodizado negro, 

Línea Herrero. El paño será de material idéntico al utilizado en los marcos y vidrio simple de 4mm. Los 

herrajes y accesorios deberán ser de 1ra. calidad. 
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11 – PINTURAS 
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 11 de las especificaciones técnicas 

generales. 

Aquellos cambios de los sistemas constructivos y que por razones de terminación debieran de usar un tipo 

de pintura especial no especificado en las Especificaciones Técnicas Generales, estas deberán ser 

solicitadas especialmente a la inspección de obra al momento de solicitar dicho cambio de sistema. Se 

deberá entregar la documentación necesaria, especificaciones técnicas del producto y se realizará una 

muestra del mismo. La aceptación del mismo estará únicamente autorizada por la inspección de obra. 

 

11.01 – AL LÁTEX INTERIOR DE ALTO RENDIMIENTO TIPO ALBA 

Se pintarán la totalidad de las paredes interiores con latex para interiores de primera marca reconocida en 

plaza el color será a definir con la inspección. El color será definido por la Inspección de Obra. 

 

11.02– AL LÁTEX PARA CIELORRASO TIPO ALBA 

Se pintarán la totalidad de los cielorrasos de placa de roca de yeso con latex para cielorrasos de primera 

marca reconocida en plaza.  

 

11.03– ESMALTE SINTÉTICO ANTIÓXIDO PARA MARCOS 3 EN 1 TIPO CASABLANCA (2 MANOS) 

TIPO ALBA 

Se pintará la totalidad de los marcos de chapa y barandas con esmalte sintético de primera marca 

reconocida en plaza. El color será a definir con la inspección. 

 

11.04– ESMALTE SINTÉTICO PARA PUERTAS PLACAS TIPO ALBA (2 MANOS) 

Se pintarán la totalidad de las puertas placas con esmalte sintético 3 en 1 mate de primera marca 

reconocida en plaza previa preparación con base blanca para madera. 

 

 

12 – MARMOLERIA 
 

12.01 – MESADA DE GRANITO GRIS MARA 1,20 X 0,60 M C/ZÓCALO 5 CM. INCLUYE TRAFORO Y 

PROV. Y COLOC. PILETA DE COCINA 0,52 X 0,32 M TIPO MI PILETA ART. 103T 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 12 de las especificaciones técnicas 

generales. 

En todas las cocinas de cada prototipo de vivienda se colocará una mesada de 1,20m. de largo y 0.60m. 

ancho. Estará realizada en granito gris mara de espesor mínimo 0.025 m. y con zocalo de 5 cm o en su 

defecto de acero inoxidable. En ambos casos tendrá colocada la pileta de cocina de acero inoxidable de 

tipo MI PILETA de 0,52 x 0,32 x 0,18. En ambos casos deberá estar aprobada previamente por la 

inspección. 

 
 

13 – INSTALACION ELECTRICA  
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 13 de las especificaciones técnicas 

generales. 

La contratista deberá ejecutar los planos y cálculos para ser entregados a la inspección de obra para su 

aprobación. 

Todos los materiales a utilizar deberán ser autorizados y aprobados previamente por la inspección de obra. 

 

13.01 PILAR CON CAJA DE MEDICION, BAJADA REGLAMENTARIA Y JABALINA 

Se colocará el pilar del medidor sobre línea municipal, incluso caja y cañería reglamentaria para ingreso 

subterráneo al medidor de luz y jabalina, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente. 

(Reglamento de acometida de la empresa distribuidora, tarifa T2 o T3, según corresponda). 

 
13.02 - TABLERO PRINCIPAL Y SECUNDARIO 

Se procederá a la colocación de un tablero principal con el fin de conectar la línea principal y de la  cual se 

derivan las líneas seccionales o de circuito. Se colocará según planos y su tipo y material serán de primera 

marca reconocida en plaza. 

 

13.03 - BOCAS DE ILUMINACIÓN Y TOMA COMPLETA 

Se instalarán todas las bocas de la vivienda especificadas en los planos y las tomas, los cuales se 

colocarán a las alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. La obra se entregará con un 

portalámparas con una lámpara led de 12w por boca por ambiente. 
 

13.04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED 

EXTERIOR 
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En la boca del frente de la vivienda y en donde indique la inspección, se colocará un artefacto tipo 

“tortuga”, aprobado para exterior con una lámpara led de 12w. Este artefacto deberá estar aprobado por la 

inspección. 
 

13.05 – BOCAS DE TV 

Las bocas de televisión deberán ubicarse en el ambiente comedor de la planta que corresponda. Estarán 

ubicadas a 30 cm del suelo en el interior de la vivienda y deberán ir hasta el frente de la construcción por 

medio de cañería aprobada con una pipeta a no menos de 3 metros de altura. Tendrá un cable guía para 

poder pasar luego los cables correspondientes. 

 

13.06 – BOCAS DE TE 

Las bocas de teléfono deberán ubicarse en el ambiente comedor de la planta que corresponda. Estarán 

ubicadas a 30 cm del suelo en el interior de la vivienda y deberán ir hasta el frente de la construcción por 

medio de cañería aprobada. Tendrá un cable guía para poder pasar luego los cables correspondientes. 
 

13.07 - INSTALACIÓN DE TIMBRE: PULSADOR Y CAMPANILLA 

En cada vivienda se colocará un timbre con un pulsador al frente de las mismas y la caja correspondiente 

con su campanilla en el ambiente cocina. 
 

13.08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA 1/2 HP TIPO MOTOARG 

Se colocará una bomba elevadora de 1/2Hp según marca e indicaciones que se puedan generar para el 

óptimo funcionamiento de la misma, generando garantía de que su uso en un periodo extenso y no requiera 

mucho mantenimiento. 

 

13.09 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 50 LTS TIPO BGH 

Se procederá a colocar en la cocina, un termotanque eléctrico de 50 lts, con sus respectivas llaves de paso 

y tomacorriente, todo de primera marca reconocida en plaza. 

 

 

14 – INSTALACION DE GAS  
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 14 de las especificaciones técnicas 

generales. 

La contratista, mediante matriculado competente, deberá entregar a la inspección de obra los planos y 

cálculos correspondientes para su aprobación. Esta tarea deberá realizarse al comienzo de los trabajos. 

Para la certificación de los trabajos se deberá entregar a la inspección de obra la aprobación parcial de las 

cañerías colocadas, como así mismo se deberá tener el final de obra para poder certificar la totalidad del 

ítem. 

 

14.01 – GABINETE COMPLETO CON MEDIDOR Y REGULADOR (INCLUYE TRÁMITES) 

Comprende la provisión y colocación de cabina de medición completa (Apertura de canaletas, 
reguladores y puertas de gabinete pintadas y en condiciones estéticas de acuerdo a la fachada.) según 
lo indican las técnicas generales, incluye todas las tramitaciones necesarias para la nueva conexión. 
 
14.02 - CAÑERÍAS TERMOFUSIÓN COMPLETAS TIPO SIGAS POR BOCAS 3/4" 

Se realizará el tendido de la instalación de gas con materiales para la termofusión con bocas 
completas ¾”, la misma incluye realización de canaletas, y colocación de llaves de paso. 
Comprende la apertura de canaletas para las cañerías, con la prolijidad y previsión debidas. El 
Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo a las especificaciones y a la marca de los mismos. 
Se procederá a realizar el tendido de cañería y piezas de termofusión, de acuerdo a las normas IRAM 
2502 en un todo de acuerdo con la documentación correspondiente y según las normas vigentes. 
Se deberá prever la conexión de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los 
elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, máxima seguridad 
y de acuerdo a las normas vigentes. 
Las llaves de paso para la distribución interna serán de un cuarto de vuelta, cónicas o esféricas, con 
cuerpo y vástago o esfera de bronce, y aprobadas. Tendrán terminación pulida, o cromada con 
campana. 
Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 
La cañería en termofusión en su recorrido exterior (enterrada), deberá llevar una malla de señalización 
color amarillo. También se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, de hormigón pre 
comprimido o se de ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 
 
14.03 - COCINA 4 HORNALLAS TIPO ESCORIAL 

Se procederá a colocar una cocina de 4 hornallas tipo Escorial, con su respectiva llave de paso. El 

contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y 

color. 

 



 

FOLIO 

15 – INSTALACION SANITARIA  
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 15 de las especificaciones técnicas 

generales. 

La contratista, mediante matriculado competente, deberá entregar a la inspección de obra los planos y 

cálculos correspondientes para su aprobación. 

Los materiales a utilizar deberán ser entregados a la inspección de obra para su aprobación. 

Los toilettes de planta baja de cada unidad de vivienda quedarán instalados en su totalidad con agua fría, 

caliente y desagües respectivos.  

 

MATERIALES A UTILIZAR 

 

CLOACAS Y PLUVIAL 

Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o similar de marca reconocida en plaza 

reforzada de 3,2mm. 

 

PROVISION DE AGUA  

Los materiales y los accesorios a emplear en la instalación de agua fría y caliente, serán con el sistema 

termofusión tipo acqua system o similar en núcleos sanitarios y cocina.  

 

INODORO PEDESTAL CON DEPÓSITO DE APOYAR 

Los inodoros serán del tipo pedestal sifónico instalados con depósito de apoyar. 

 

BIDET  

Será del mismo modelo y marca que el inodoro y el lavatorio. 

 

TAPA DE INODORO 

Los asientos de inodoro serán de PVC reforzado blanco.  

 

LAVATORIO MEDIANO 

Se procederá a la colocación de un lavatorio común con pie, mediano tres (3) agujeros con desborde, en 

cada sanitario principal de todos los prototipos de viviendas y en los baños chicos de Planta Baja, según se 

indiquen en planos. 

 

PILETA DE COCINA 

En las cocinas de cada prototipo de vivienda, se colocará una pileta de acero inoxidable de 0,52 x 0,32 x 

0,18. Se deberá prever en estos casos para la provisión y colocación de muebles bajo mesadas. 

 

GRIFERIA DE DUCHA - LAVATORIO - COCINA - CANILLA DE SERVICIO 

Se procederá a colocar grifería según se indique en los planos. 

Será de primera calidad y de marca reconocida y se colocarán de la siguiente manera, 

 Juego de baño: dos (2) llaves y transferencia con lluvia móvil y pico. 

 Juego lavatorio: pico largo y dos (2) llaves c/ sopapa y tapón plástico. 

 Juego de pileta de cocina: pico móvil, sopapa y tapón de plástico. 

 Canilla de servicio en todas las piletas de lavadero exteriores. 

Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos). La consiguiente aprobación 

no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

Se colocarán en los lugares designados por la inspección, serán de primera calidad y marca reconocida en 

plaza. Se tendrá en cuenta la correcta fijación y colocación de los mismos. 

 

15.01 - INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE COMPLETAS CAÑERÍAS TERMOFUSIÓN TIPO 

ACQUASYSTEM 

Se ejecutará desde la vereda, la conexión de servicio para alimentar el tanque de bombeo. Se emplearán 

caños de PPCR, con uniones por termofusión marca AcquaSystem o similar, con accesorios del mismo 

tipo, marca y material, con piezas especiales para la interconexión con elementos roscados metálicos y 

para los cambios de material donde corresponda. Se incluye en este ítem el canaleteado de muros y/o 

picado de revestimientos en caso de ser necesario. 

No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección. 

Las uniones por termofusión se ejecutarán mediante termofusores, boquillas, tijeras corta-tubos, pinzas y 

demás elementos indicados por el fabricante. 

Todas las cañerías deberán quedar embutidas y sólidamente aseguradas. Aquellas que deban quedar a la 

vista, como colectores y demás, serán prolijamente colocadas conforme a las indicaciones de la Inspección 

de Obra. 

El Contratista efectuará los replanteos necesarios, que deberán ser aprobados por la Inspección. Esta 

aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez establecidos los 

puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupará de su conservación inalterable. 

Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” o 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serás de cuerpo 

de polipropileno y vástago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicación “F” (azul) y tendrán 

campanas y capuchón cromado para cubrir el corte del revestimiento.  



 

FOLIO 

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspección 

de Obra. Estos consistirán en pruebas de presión de cañería previas al tapado de canaletas. La presión de 

prueba será 1,5 veces la presión de trabajo durante 3 horas, y a presión de trabajo hasta completar las 24 

horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberán ser corregidas con inmediatez. 

 

 

15.02 - INST. CLOACAL Y PLUVIAL, CAÑERIA PVC TIPO DURATROP INCLUYE CÁMARAS Y BOCAS 

DE INSPECCIÓN. 

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios, serán tipo Duratop o similar, de 

marca reconocida en plaza. 

Se preverá una bajada por vivienda de pisos superiores a inferiores que convergerá a cámara de 

inspección de 0,60m x 0,60m con colectora interna de diámetro 110mm, en patio trasero cuya ubicación se 

indica en planos. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la 

Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala que se 

requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las cañerías verticales que deban ser 

colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con grampas de perfilería metálica galvanizadas. 

Se colocarán separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de 

brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen. 

Todas las columnas cloacales contarán con un caño cámara que se lo ubicará a 0,60m del nivel de piso 

terminado, con tapas de inspección, de tipo Duratop o similar. 

Cuando la cañería corre suspendida, deberá quedar sujetada a la losa y sólidamente asegurada mediante 

grampas de perfilería metálica galvanizadas. La cantidad de grampas a disponer será la adecuada para 

evitar desacoples y asegurar la máxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de las 

juntas, flexiones o torcimiento de las cañerías. 

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 

polipropileno marcaDuratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro, horizontales o verticales según 

corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de polipropileno tipo 

Duratop o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según corresponda. Tendrán rejas del tipo a 

bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12cm, de 5 mm de espesor. 

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada lateral, para 

piletas de cocina. 

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspección 

de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua hasta 1m sobre nivel 

de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberán ser corregidas con 

inmediatez. 

 

15.03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO CORTO CON MOCHILA DE COLGAR TIPO FERRUM 

ANDINA. INCLUYE ASIENTO Y TAPA 

El inodoro será del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspección, instalado con tornillos 
de bronce cromados y taco de PVC. La provisión de agua de los mismos será a través de depósito 
exterior para apoyar. Llevando tapa y asientos de PVC reforzado. 
 

15.04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BIDET TIPO FERRUM ANDINA 3 AGUJEROS 

Se llevara a cabo la colocación del bidet, el cual, será instalado con tornillos de bronce cromados y 
taco de PVC.  
 

15.05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LAVATORIO MEDIANO CON PIE TIPO FERRUM ANDINA 3 

AGUJEROS 

Se llevara a cabo la colocación del lavatorio mediano con pie tipo “Ferrum Andina 3 agujeros”, el cual, 
será instalado con tornillos de bronce cromados.  
 

15.06 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRIFERÍA DE DUCHA TIPO FV PAMPA 

Se procederá a colocar las griferías tipo FV para ducha en el Sanitario. Deberá estar garantizada la 
provisión debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y 
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no 
eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. El 
Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación 

 

15.07 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRIFERÍA DE LAVATORIO TIPO FV PAMPA 

Se procederá a colocar las griferías tipo FV para lavatorios en el Sanitario. Deberá estar garantizada la 
provisión debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y 
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no 
eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. El 
Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 
 
15.08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRIFERÍA DE BIDET TIPO FV PAMPA 



 

FOLIO 

Se procederá a colocar las griferías tipo FV para bidet en el Sanitario. Deberá estar garantizada la 
provisión debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y 
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no 
eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. El 
Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 
 

15.09 – PROVISION Y COLOCACION GRIFERÍA P/ PILETA DE COCINA CON MEZCLADOR TIPO FV 

PAMPA 

Se procederá a colocar las griferías tipo FV para piletas de cocina. Deberá estar garantizada la 
provisión debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y 
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no 
eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. El 
Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 
 

15.10 – PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE SERVICIO TIPO FV MODELO 0432.13 

Se colocara la canilla de servicio tipo FV “modelo 0432.13 y será trabajo de la inspección corroborar su 

correcta colocación y funcionamiento. 

 

 

15.11 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE RESERVA PLÁSTICO (TIPO ETERNIT) TRICAPA 

DE 500 LTS, CON COLECTOR Y VÁLVULAS DE LIMPIEZA. 

La Contratista deberá proveer y colocar tanques tipo Eternit o similar  tricapa según se indica en planos. La 

capacidad de los mismos será de 500 o 750 litros según corresponda. Se colocarán flotantes que 

respondan a las características del tanque que los reciban (1/2” o 3/4”). Deberán ser de primera calidad y 

de marca reconocida. Será de pieza única, confeccionada con materiales de alta resistencia y hermética, 

con varilla de bronce resistente a la corrosión. 

El colector será confeccionado de acuerdo a detalle de planos, con caño de 0,025m de diámetro y se 

deberá colocar una llave de paso en cada bajada, todas ellas de 1/2” o 3/4” según corresponda al diámetro 

del caño de bajada. Contará también con una válvula de limpieza del tipo esférica. 

Se tendrá en cuenta el previo dimensionamiento para su apoyo y su ubicación será de acuerdo a los 

planos o a los requerimientos de la Inspección que surjan de la distribución.  

La Contratista entregará plano de detalle de tanque previa colocación para ser aprobado por la Inspección 

de Obra. 

 

15.12 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE BOMBEO DE 300 LTS (TIPO ETERNIT TRICAPA) 

INCLUYE AUTOMÁTICO. 

La Contratista deberá proveer y colocar tanques tipo Eternit o similar  tricapa según se indica en planos. La 

capacidad de los mismos será de 300 o 500 litros según corresponda. 

El bombeo se realizará mediante una electrobomba elevadora centrífuga de 1/2 hp para una presión de 19 

metros de columna de agua, hasta tanque de reserva en cubierta.  

El contratista deberá realizar las tareas necesarias para que se pueda instalar una bomba centrífuga en el 

patio del fondo de la vivienda. Este trabajo deberá contar con un caño desde la entrada de agua al fondo y 

desde allí al tanque de reserva. Se colocará a su vez un caño de electricidad para la colocación de un 

flotante. La empresa deberá entregar a la inspección un plano específico con esta tarea para su 

aprobación. 

Se colocarán flotantes que respondan a las características de los tanques de bombeo que los reciban (1/2” 

o 3/4"). Deberán ser de primera calidad y de marca reconocida. Será de pieza única, confeccionada con 

materiales de alta resistencia y hermética, con varilla de bronce resistente a la corrosión. 

Se deberán colocar llaves de paso de la sección acorde al sistema. Se instalarán elementos de primera 

calidad y marca reconocida. 

 
 

16 – OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 16 de las especificaciones técnicas 

generales. 
 

VEREDAS  
  

16.01 - EJECUCIÓN DE VEREDA PERIMETRAL: HORMIGÓN PEINADO ESP: 10CM 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 10 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado 

en planta, del tipo H21 o superior. Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado 

hasta que el agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará 

con una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuartico en las siguientes proporciones: 3 Kg. 

endurecedor 1 1/2 Kg. de cemento Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas 

finas o medio similar en el último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas de 

dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplástico, de 

marca reconocida.  



 

FOLIO 

 

ARBOLADO  

  

16.02 - PARQUIZACIÓN. / 16.03 - FORESTACIÓN: PROVISIÓN DE ÁRBOL LIQUIDAMBAR 

STYRACIFLUA. INCLUYE PLANTADO. / 16.04 - PROVISIÓN Y RELLENADO DE TIERRA NEGRA PARA 

PATRIOS Y FRENTES. / 16.05 - SEMILLAS PARA CESPED (BOLSAS DE 25 KG). INCLUYE 

ESPARCIMIENTO 

Se procederá a la provisión y plantación de árboles, de las especies indicadas en cada ítem. Cada 

ejemplar ira acompañado por su respectivo tutor, el cual ayudará a si crecimiento vertical. Se elegirán 

varios colores cada especie.  
  

  

 



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento y Vivienda

UBICACIÓN: Calle Escalada y Larroque

ÍTEM DESIGNACIÓN U/M Cant. PRECIO TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 Limpieza y nivelacón del terreno m2 5.124,31

SUB TOTAL ÍTEM 1

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

02.01 Excavación para platea de fundación m3 44,00

02.02 Destape del terreno hasta 20/30cm de profundidad con pala frontal m3 185,60

02.03 Relleno con suelo seleccionado y compactación m3 185,60

SUB TOTAL ÍTEM 2

3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

03.01 Vigas de fundación m3 40,00

03.02 Platea de fundación m3 216,00

03.03 Columnas y refuerzos vertricales m3 18,00

03.04 Vigas m3 40,00

03.05
Losa de viguetas con ladrillo de polietileno expandido. Incluye capa de 

compresión de 5cm.
m2 1.178,00

SUB TOTAL ÍTEM 3

4 MAMPOSTERÍA

04.01 Ladrillo cerámico hueco 8x18x33cm m2 1.960,00

04.02 Ladrillo cerámico hueco 18x18x33cm m2 740,00

04.03
Bloque de hormigón 9x19x39 en muros divisorios con junta al ras. Incluye 

excavación, cierre superior y viga de fundación. h:1,80m
m2 500,00

SUB TOTAL ÍTEM 4

5 AISLACIONES

05.01 Horizontal doble en muros cajón m2 680,00

05.02 Vertical sobre muros m2 1.960,00

05.03 Azotado hidrófugo bajo revestimientos m2 380,00

05.04
Membrana 4mm b/contrapiso o carpeta tipo Megaflex  con revestimiento de 

polietileno 
m2 1.320,00

SUB TOTAL ÍTEM 5

6 REVOQUES

06.01 Exterior grueso  a la cal fratazado m2 1.060,00

06.02 Interior grueso a la cal fratazado m2 3.080,00

06.03 Enlucido de yeso m2 3.080,00

06.04 Revestimiento texturado tipo TARQUINI m2 1.060,00

SUB TOTAL ÍTEM 6

7 REVESTIMIENTOS

07.01 Cerámico 38x38 tipo Cerro Negro  en baño. h:2,28m m2 340,00

07.02
Cerámico 29x59 tipo Cerro Negro  en cocina sobre mesada. Incluye 

tapacanto metálico. h:0,58m
m2 50,00

SUB TOTAL ÍTEM 7

8 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

08.01 Contrapiso sobre platea y terraza inaccesible m3 2.320,00

08.02 Carpeta niveladora sobre contrapiso interior m2 1.160,00

08.03 Carpeta niveladora bajo piso cerámico m2 90,00

08.04 Carpeta de cemento alisado en patios y circulaciones exteriores m2 360,00

08.05 Cerámico esmaltado 38x38 tipo Cerro Negro en interior m2 1.070,00

08.06 Cerámico esmaltado 38x38 tipo Cerro Negro en baños m2 90,00

SUB TOTAL ÍTEM 8

9 CIELORRASOS

09.01 Cielorraso aplicado de yeso m2 1.160,00

SUB TOTAL ÍTEM 9

CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN PREDIO 'SALADITA IV'

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

FOLIO



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento y Vivienda

UBICACIÓN: Calle Escalada y Larroque

ÍTEM DESIGNACIÓN U/M Cant. PRECIO TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN PREDIO 'SALADITA IV'

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

FOLIO

10 CARPINTERÍAS

Puertas

10.01
P1-Puerta de acceso a unidades de chapa doblada inyectada, de 

0,90mx2,05m. Incluye herrajes y mirilla.
u 20,00

10.02
P2-Puerta de acceso en patio de chapa doblada inyectada con medio paño 

de vidrio, de 0,90mx2,05m. Incluye herrajes.
u 20,00

10.03
P3-Puerta placa en dormitorios enchapada en MDF con relleno tipo panal 

de abeja, de 0,80mx2,05m. Incluye herrajes.
u 40,00

10.04
P4-Puerta placa en baños enchapada en MDF con relleno tipo panal de 

abeja, de 0,70mx2,05m. Incluye herrajes.
u 20,00

Ventanas

10.05
V1-Ventana paños corredizos, de 1,00x1,50m línea Herrero, en estares y 

dormitorios. Terminación: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.
u 60,00

10.06
V2-Ventiluz paño de abrir, de 0,60x0,60m línea Herrero, en baños. 

Terminación: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.
u 20,00

10.07

V3-Puerta/Ventana paños corredizos, de 1,50x2,00m línea Herrero, en 

estares y dormitorio principal. Terminación: aluminio anodizado negro. 

Incluye herrajes.

u 20,00

10.08
V4-Paño fijo, de 0,60x1,50m línea Herrero, en cocinas y pasos. 

Terminación: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.
u 20,00

SUB TOTAL ÍTEM 10

11 PINTURAS

11.01 Al látex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba m2 3.080,00

11.02 Al látex para cielorraso tipo Alba m2 1.100,00

11.03
Esmalte sintético atióxido para marcos 3 en 1 tipo casablanca (2 manos) 

tipo Alba
m2 120,00

11.04 Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba m2 180,00

SUB TOTAL ÍTEM 11

12 MARMOLERÍA

12.01

Mesada de granito gris mara 1,20x0,60 con zócalo de 5cm. Incluye traforo y 

provisión y colocación de pileta de cocina 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. 

103t

U 20,00

SUB TOTAL ÍTEM 12

13 INSATALACIÓN ELÉCTRICA

13.01 Pilar con caja de medición, bajada reglamentaria y jabalina u 20,00

13.02 Tablero principal y secundario u 20,00

13.03 Boca de iluminación y toma completa u 480,00

13.04
Provisión y colocación de artefactos de iluminación con tecnología LED 

exterior
u 40,00

13.05 Boca de TV u 20,00

13.06 Boca de TE u 20,00

13.07 Instalación de timbre: pulsador y campanilla u 20,00

13.08 Provisión y colocación de bomba centrífuga de 1/2 hp tipo Motoarg u 20,00

13.09 Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 50 lts tipo BGH u 20,00

SUB TOTAL ÍTEM 13

14 INSTALACIÓN DE GAS

14.01 Gabinete completo con medidor y regulador u 20,00

14.02 Cañería termofusión completa tipo Sigas  por bocas de 3/4" ml 138,00

14.03 Cocina de 4 hornallas tipo Escorial u 20,00

SUB TOTAL ÍTEM 14

15 INSATALACIÓN SANITARIA

15.01 Instalación de agua fría y caliente cañería termofusión tipo AquaSystem u 20,00

15.02
Instalación cloacal y pluvial cañería de pvc tipo Duratop . Incluye cámaras y 

bocas de inspección
u 20,00

15.03
Provisión y colocacón de inodoro corto con mochila tipo Ferrum Andina. 

Incluye asiento y tapa.
u 20,00
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ÍTEM DESIGNACIÓN U/M Cant. PRECIO TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN PREDIO 'SALADITA IV'

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

FOLIO

15.04 Provisión y colocacón de bidet tipo Ferrum Andina (3 agujeros) u 20,00

15.05
Provisión y colocación de lavatorio mediano con pie tipo Ferrum Andina (3 

agujeros)
u 20,00

15.06 Provisión y colocación de grifería de ducha tipo FV Pampa u 20,00

15.07 Provisión y colocación de grifería de lavatorio tipo FV Pampa u 20,00

15.08 Provisión y colocación de grifería de bidet tipo FV Pampa u 20,00

15.09
Provisión y colocación de grifería con mezclador superior p/ pileta de cocina 

tipo FV Pampa
u 20,00

15.10 Provisión y colocación de canilla de servicio tipo FV modelo 0432.13 u 20,00

15.11
Provisión y colocación de tanque de reserva plástico tipo Eternit  tricapa de 

500 lts, con colector y válvulas de limpieza.
u 20,00

15.12
Provisión y colocación de tanque de bombeo de 300 lts tipo Eternit  tricapa. 

Incluye automático.
u 20,00

SUB TOTAL ÍTEM 15

16 OBRAS COMPLEMENTARIAS

16.01 Ejecución de vereda perimetral: hormigón peinado esp: 10cm m2 225,00

16.02 Parquización m2 450,00

16.03 Forestación: provisión de árbol liquidambar styraciflua. Incluye plantado u 40,00

16.04 Provisión y rellenado de tierra negra para patrios y frentes m3 27,40

16.05 Semillas de césped - bolsa de 25kg. Incluye esparcimiento u 10,00

SUB TOTAL ÍTEM 16

TOTAL -$                                        
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CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV

Dirección de Planeamiento y Vivienda
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

IMPLANTACIÓN
VIVAMOS MEJOR
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FACHADA

CONTRA FACHADA

Pintura impermeable

para frentes

Pintura impermeable para frentes

Pintura impermeable

para frentes

Pintura impermeable

para frentes

Pintura impermeable para frentes

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   s/e

VISTAS
Fecha: Julio 2021

VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda



CORTE A - A

CORTE B - B

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV
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Escala:   s/e
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Fecha: Julio 2021

VIVAMOS MEJOR
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CALEFACTOR

TIRO BALANCEADO

3000 Kcal/h

LLp

M
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COCINA

9000 Kcal/h

2x10x20
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LLp

Ø 13 mm
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INSTALACIÓN DE GAS
PLANTA BAJA

Fecha: 12/07/2021
VIVAMOS MEJOR
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CANTIDAD

DESIGNACIÓN P1

MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18

HOJAS

HERRAJES

Chapa doblada Nº 18  inyectada con poliuretano expandido de primera calidad

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas. Merilla a 1,65m.
Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

20

VIDRIOS

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   s/e

 PLANILLA DE CARPINTERÍAS
PUERTA P1

VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda
Fecha: Julio 2021



CANTIDAD

DESIGNACIÓN P2

MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18

HOJAS

HERRAJES 3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas. Picaporte de
doble balancin. Cerradura de doble paleta.

VIDRIOS Vidrio traslucido 4mm. Sistema de  cámara compensadora de presion con burletes.

Chapa doblada Nº 18  inyectada con poliuretano expandido de primera calidad

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   s/e

 PLANILLA DE CARPINTERÍAS
PUERTA P2

VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda

20

Fecha: Julio 2021



CANTIDAD

DESIGNACIÓN P3

MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18

HOJAS

HERRAJES

Hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera, reforzado en las
aristas y lugar de embutir la cerradura. En ambas caras se encolarán las chapas de aglomerado

de 5mm y encima se encolará una lámina de laminado para pintar. (color a definir)

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas. Picaporte de
doble balancin. Cerradura de paleta simple.

VIDRIOS

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   s/e

 PLANILLA DE CARPINTERÍAS
PUERTA P3

VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda

40

Fecha: Julio 2021



CANTIDAD

DESIGNACIÓN P4

MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18

HOJAS

HERRAJES

Hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera, reforzado en las
aristas y lugar de embutir la cerradura. En ambas caras se encolarán las chapas de aglomerado

de 5mm y encima se encolará una lámina de laminado para pintar. (color a definir)

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas. Picaporte de
doble balancin. Cerradura de paleta simple.

VIDRIOS

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   s/e

 PLANILLA DE CARPINTERÍAS
PUERTA P4

VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda
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Fecha: Julio 2021



CANTIDAD

DESIGNACIÓN V1

MARCO Aluminio - Linea herrero - Blanca

HOJAS

HERRAJES

Corredizas.Material idem marco, con vidrio. Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y
regulación. Traba de seguridad automatica con kit de enganche.

VIDRIOS Vidrios traslúcido: 4mm

PREMARCO De aluminio crudo con riostras

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   s/e

 PLANILLA DE CARPINTERÍAS
VENTANA V1

VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda

60

Fecha: Julio 2021



CANTIDAD

DESIGNACIÓN

Aluminio - Linea herrero - Blanca

HERRAJES

VIDRIOS Vidrios traslúcido: 4mm

PREMARCO De aluminio crudo con riostras

V2

MARCO

HOJAS Corredizas.Material idem marco, con vidrio. Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y
regulación. Traba de seguridad automatica con kit de enganche.

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   s/e

 PLANILLA DE CARPINTERÍAS
VENTANA V2

VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda
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Fecha: Julio 2021



CANTIDAD

DESIGNACIÓN V3

MARCO Aluminio - Linea herrero - Blanca

HOJAS

HERRAJES

Corredizas.Material idem marco, con vidrio. Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y
regulación. Traba de seguridad automatica con kit de enganche.

VIDRIOS Vidrios traslúcido: 4mm

PREMARCO De aluminio crudo con riostras

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   s/e
 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

VENTANA V3
VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda
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Fecha: Julio 2021



CANTIDAD

DESIGNACIÓN

Aluminio - Linea herrero - Blanca

HERRAJES

VIDRIOS Vidrios traslúcido: 4mm

PREMARCO De aluminio crudo con riostras

V4

MARCO

HOJAS Paño Fijo.Material idem marco, con vidrio.

CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PREDIO SALADITA IV
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   s/e

 PLANILLA DE CARPINTERÍAS
VENTANA V4 Fecha: Julio 2021

VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda
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SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

ESQUEMA ESTRUCTURAL
Fecha: Julio 2021

VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda


