OBRA: “TERMINACION DE 19 VIVIENDAS, MANZANA 1 ETAPA 2 EN EL
PREDIO ALIANZA "

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION. La presente Licitacion tiene por objeto la
provision de materiales y mano de obra para la construccién de 19 viviendas en el predio
Alianza, en la localidad de Dock Sud, Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial al mes de julio de 2021
asciende a la suma de pesos sesenta y seis millones seiscientos veintitrés mil seiscientos
cincuenta y tres con 35/100, ($ 66.623.653,35) con IVA.

ARTICULO 3°: OBRA EN UVIS. La obra cotizada en pesos encontrara su equivalente en
Unidades de Vivienda (UVIs) segun lo previsto por la Ley N° 27271y 27397.

La equivalencia del valor de la obra en UVIs se determinara segun el monto cotizado de la
oferta ganadora y la cotizacion de la UVI al dia de la apertura de sobres, segun la que informe
el Banco Central de la Republica Argentina.

A partir de dicho momento, la obra se certificara y actualizara segln su equivalente en UVls,
con apego a los criterios expuestos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION. La obra se ejecutara por sistema de Ajuste
Alzado.

ARTICULO 5°: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA. El depdsito de garantia que
establece el Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podra ser integrada en
cualquiera de las formas enunciadas y contempladas en los incisos a — b — ¢ — d de dicho
Pliego.

ARTICULO 6°: FORMA DE COTIZAR. Los oferentes deberan cotizar un precio unico por la
totalidad de la obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la
certificacion de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la férmula de
propuesta consignando los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o
disminucion porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas
planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su propio cémputo a
los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 7°: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucién de la obra sera de
TRESCIENTOS DIAS (300) CORRIDOS, no aceptandose propuestas que establezcan otro
plazo.

ARTICULO 8°: PLAN DE TRABAJO. La obra debera ser ejecutada segun el plan de trabajos
anexo, cumpliendo los porcentajes de avance mes a mes declarados no contemplandose
posibilidades de cambio o modificacion alguna al mismo.

El contratista debera certificar el avance de la obra segln lo previsto en el articulo 12 del
presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, siendo ello condicion para la
actualizacion del valor de la UVI, en caso de corresponder.

ARTICULO 9°: GARANTIA DEL CONTRATO. El adjudicatario afianzara su cumplimiento
contractual con un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser
integrado en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones
legales generales, segun lo previsto en los incisos a-b-c-d, del Art 2.2 de dicho Pliego.

En caso de constituirse la garantia de contrato mediante pdliza de seguro deberan constar,
como beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento de la
contratista podra ejecutar en forma particular o conjunta el contrato, conforme los términos
del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

Toda vez que la presente obra se encuentra indexada a la fluctuacién del valor de las UVIs
(segun se estipula en el articulo 3° del presente), en caso de producirse modificaciones en el
monto total del contrato derivado de dicha vinculacion, el adjudicatario debera adecuar o
sustituir la garantia del contrato constituida por cualquiera de los medios previstos en el
presente articulo a fin de mantener una relacién directa entre el monto afianzado y el valor
total del contrato.
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ARTICULO 10° INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA. Como requisito para participar de la presente licitacion
se exigira que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripcidén en tramite en el Registro
Unico de Proveedores de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.
Aquel oferente que su inscripcién en trdmite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario,
debera completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. Caso contrario
la oferta sera desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 11°: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes deberan tener en cuenta al
formular la propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las
Bases y Condiciones Legales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o (uno
por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de gastos
administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 12°: FORMA DE CERTIFICACION. Los trabajos ejecutados de acuerdo con el
contrato serdn medidos o estimados por periodos mensuales con asistencia del contratista y
Su representante técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el contratista presentara el
certificado mensual de la obra de 9:00 a 13:00 hs. ante la Direccion correspondiente, quien
procederd a la evaluaciéon y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los
diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion.

Los mismos deberan contener su avance de obra en porcentaje y su equivalente en UVIs
respecto del total del contrato, que se valorizaran a los efectos del desembolso que realizara
la contratante de acuerdo a la cotizacion del valor de la UVI del ultimo dia del mes de avance
gue hubiera informado el Banco Central de la Republica Argentina.

La municipalidad actualizara del valor de la UVI siempre que el contratista cumpla con el plan
de trabajos y el plazo de ejecucion previsto en el presente pliego. En caso de constatarse
gue en la certificaciébn del mes que corresponda la contratista hubiera incurrido en un
incumplimiento o retraso en la ejecucién de la obra, se penalizara a esta no actualizando el
valor de la UVI correspondiente al porcentaje de la obra retrasado, al momento de la
certificacion de dicho mes, manteniendo para ese porcentaje en consecuencia el valor de la
UVI que se hubiere adoptado en la Ultima certificacién, o el valor de la UVI previsto en el
contrato, en caso de tratarse de la primer certificacion.

En dicho certificando se especificaran las UVIs certificadas y las restantes segun el formulario
tipo que la Municipalidad proveeré a tales efectos.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el
certificado se deber& confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y seran
presentados ante la Direccion de Planeamiento y Vivienda para su conformacion y su
posterior tramitacion.

ARTICULO 13°: FONDO DE REPARO. Del importe de cada certificado de obra, se deducira
el 5% (cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPAROQO” que se retendra como
Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante péliza de seguro deberan constar,
como beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutarla en forma particular o solidariamente, conforme los términos del articulo 844 y
concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema
de restitucién adoptado. EI mismo se constituird hasta el vencimiento de las obligaciones
contraidas, siendo causal de rechazo la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto
debiera efectuar el Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio
de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de proceder a la Rescisién de Contrato.

ARTICULO 14°: CARTEL DE OBRA. El adjudicatario debera proveer y montar un cartel de
obra en el emplazamiento que fije la Inspeccion. Los mismos tendran las caracteristicas,
dimensiones, leyendas y colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 15°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA. El adjudicatario debera realizar el
cierre de la obra. Para ello debera utilizar el modelo de sefializacion que oportunamente le
sera entregado en la Direccién de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y
Servicios Publicos.

En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefalizacion,
la Inspeccién dara las instrucciones en cada caso. Ademas, debera garantizar la seguridad
en la obra, sefalizando y protegiendo a todas las personas que concurran a dicho
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establecimiento. EI no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible el
contratista de las penalidades indicadas en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales
Generales.

ARTICULO 16°: SUBCONTRATOS. El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o
parte de la obra licitada sin autorizacion previa del Municipio. El incumplimiento de esta norma
sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 17°: REPRESENTANTE TECNICO. Antes de la iniciacion de los trabajos y en
cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberd presentar el contrato
profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja de Prevision Social segun lo establecido
por la legislacién vigente. Ademas, con cada certificado debera agregar constancia del cobro
de honorarios y del depésito previsional correspondiente.

ARTICULO 18°: HONORARIOS PROFESIONALES. Los honorarios profesionales por
representacion técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos
en el valor de la oferta y correrdn por cuenta y cargo del contratista.

ARTICULO 19°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS. La totalidad de las
maquinas y vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda
"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran
indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 20°: VISTAS FOTOGRAFICAS. ElI Contratista deberda acompafar la
presentacion de cada certificado mensual con copias fotogréficas, en las que se puedan
visualizar el avance de la obra.

ARTICULO 21°: VISITA DE OBRA. La visita de obra podra realizarse hasta 48 horas antes
de la apertura, de lunes a viernes de 9:00hs a 14:00HSs, previa coordinacién con la Direccién
de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la
Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al (+54 11) 5227-7350/7809 o via e-mail a
planeamiento.mda@gmail.com

ARTICULO 22°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA. El Contratista
gueda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la
fecha de orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra,
entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se consideraran como justificacion
de atraso Unicamente: a) razones climatoldgicas. b) impedimentos producidos por terceras
partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros
anunciadas con una anticipacién no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 23°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA. El sobre N° 2 de la
oferta, ademas de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales contendra la
siguiente documentacion:
1. Formula de Propuesta, cdmputo y presupuesto
a. Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y
numeérica, segun se detalla a continuacion:
i. Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del
presupuesto. Gréfico de Barras.
ii. Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera
presentar el correspondiente gréfico.
iii. Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado
en funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan
de trabajos serd actualizado en funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.
b. Analisis de precios
c. Curva de inversion /Curva financiera
Memoria Descriptiva de la metodologia constructiva detallada a emplear.
Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia
del contrato.
4. Detalle de méquinas y equipos que afectar4 al desarrollo de los trabajos con
especificacion de sus caracteristicas.
5. Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspeccion, antes de la
apertura de oferta.

wnN

ARTICULO 24°: COPIA FIEL. El presente Pliego es copia del original que se encuentra en
la Direccion de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Publicos de la
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Municipalidad de Avellaneda. El mismo est4 a disposicion de los interesados para su consulta
y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginacion u
omisiones.

ARTICULO 25°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION. El contratista cinco
(5) dias antes al inicio de la obra deber& entregar:

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversién y planilla anexa (analisis de precios;
materiales y transporte y mano de obra y equipos).

2. Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un
Programa de Seguridad Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar
todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también
del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere mas de un
contratista principal, la confeccion del Programa de Seguridad Unico debera ser
acordada por dichos contratistas. El mismo debera contener:

a. Lanodmina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado
inmediatamente, en caso de altas o bajas.
b. Contard con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la
Aseguradora.
Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de
ejecucion.
e. Enumeracién de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a
adoptar, para controlar los riesgos previstos.
g. Seréfirmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene
y seguridad de la obra, y sera aprobado por un profesional en higiene y
seguridad de la Aseguradora.

3. Copia de aviso de obra.

4. Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a
favor de la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se
deberan utilizar los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el
Gobierno Nacional.

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por
protocolo contra el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucién de la misma.

Se deberéa entregar a la Inspeccion de Obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de
recibida la Orden de Compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus
respectivos numeros de CUIL y el Formulario N° 931.

Se debera garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en
la ejecucion de la misma, asimismo se debera garantizar la limpieza de obra.

Se debera realizar el curso de capacitacion de los cuidados frente al Covid- 19 para el
personal interviniente en la ejecucién de la misma.

Los requisitos y la documentacion enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente articulo
debera ser presentada en la Direccion de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras
y Servicios Publicos, sita en Avda. Glemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacién antes exigidos impedira el
inicio de la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda,
la Municipalidad de Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por
exclusiva culpa de la Contratista.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda
la documentacion en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida
durante todo el desarrollo de la obra.
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ARTICULO 26°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo las obras
contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los
planos y la documentacién respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a
cargo del contratista.

ARTICULO 27°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. El Contratista debera tener en
obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra,
gue lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse de
inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas
facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las
observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido
desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en la obra, sin limitacion alguna.
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ARTICULO 28° PLANOS CONFORME A OBRA. No se considerara finalizada la obra hasta
tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados
por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 29°: PLAZO DE GARANTIA. El plazo de garantia de obra sera de trescientos
sesenta y cinco (365) dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria Total. Durante ese
lapso el Contratista estard obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran
deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado
exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacion y vencido el plazo
otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de la contratista.
El importe resultante serd descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o
en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra y/o procurar
judicialmente el cobro de las sumas que la excedan.

ARTICULO 30°: RECEPCION PROVISORIA. La obra sera recibida provisoriamente por la
inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada
con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
las Especificaciones Técnicas. Se labrard un acta en presencia del Contratista 0 de su
representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia
a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.
En dicha acta se consignara:

1. Lafecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo

de garantia.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion,
la cual deberd hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la
Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia de la citacién al Contratista y
la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 31°: RECEPCION DEFINITIVA. El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento
del contrato, con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al
vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran
un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion
y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo
determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese
plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta
ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de
Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

1. Que sera "Ad Referéndum” del Intendente Municipal.

2. Lacalidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

3. Del cumplimiento de los trabajos que debié realizar después de las Recepcion

Provisoria.
4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 32°: RESCISION DEL CONTRATO. El Municipio se reserva el derecho a
rescindir el contrato, sin derecho a reclamo de indemnizacion de ninguna naturaleza por parte
de la contratista, haciéndose responsable por los gastos que ello pudiera traer aparejado, en
caso de impericia, incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el resto de
la documentacién contractual, y en caso que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat
dispusiere dejar sin efecto el “Convenio Particular para la Terminacién de 154 viviendas en
el Predio Alianza (Etapa 1) en el marco del Programa Reconstruir’ a decretarse, o no diera
cumplimiento con el mismo en referencia al financiamiento, o bien en el caso de que no
hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del mismo.

ARTICULO 33°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION
DE LAS OFERTAS. Dada la especificidad técnica requerida para la construccion de la obra
a licitar, seran elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes
la concrecidn y finalizacion de obras similares. Se entiende como obra similar la que cumpla
con lo siguiente:

1. Construccién de viviendas unifamiliares y multifamiliares.

2. Ejecucién y puesta en marcha de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.
El no cumplimiento de todos o alguno de estos 2 (dos) requisitos por el oferente, serdn causal
de rechazo de la oferta presentada.
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Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar una lista de los antecedentes
solicitados, con los nimeros de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la
concrecién de los aspectos numerados antecedentemente.

La empresa que resulte ganadora debera realizar todos los tramites necesarios ante las
empresas prestatarias de los servicios publicos, sea gas, electricidad o en conjunto.

ARTICULO 34°: ORDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad
imparta durante la ejecucion de las obras serdn cronolégicamente consignadas por triplicado,
en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que
la Inspeccion guardara en el obrador o en su oficina. Se considerard que toda Orden de
Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa
modificacion de lo pactado ni encargo de los trabajos adicionales. Cuando el contratista
considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de
ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir e la fecha
en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las
razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado
a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningln concepto.
Cuando el Contratista demore mas de diez (10) dias corridos en el cumplimiento de la Orden
de Servicio impartida, la Municipalidad tendra la potestad de aplicar una multa por mora
correspondiente a un 1% (uno por ciento) del valor total del contrato por dia de retraso, la
cual podré ser retenida del fondo de reparo, en caso de haberse constituido.

El incumplimiento de 3 (tres) 6rdenes de servicio seguidas o 5 (cinco) alternadas dara
derecho a la municipalidad a rescindir el contrato del Contratista por culpa de esta ultima.

ARTICULO 35° PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relacién entre el Contratista y la
Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara
por triplicado y estard foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificAndose en él a
la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en
poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista

ARTICULO 36°: DOCUMENTACION DE LA OBRA. El Contratista debera conservar en la
obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido
contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.
ARTICULO 37°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS. En caso
de discrepancia la interpretaciéon de la documentacion contractual se regira por los siguientes
principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

1. Concepcidn general: de lo particular a lo general.

2. Concepcion cronolodgica: de lo posterior a lo anterior.

3. Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

4. La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 38°: PROTOCOLO CONTRA COVID-19. Se debera implementar un protocolo
ante la pandemia de Covid-19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de
higiene personal y todo lo establecido por la normativa vigente establecida por los Gobiernos
Nacional, Provincial y Municipal. El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de
rechazo de provision y cobro de penalidades correspondientes.

ARTICULO 39°: PROVISION DE ELEMENTOS. El contratista deberd entregar a la
Inspeccion los siguientes elementos:

1. 2 Computadora de escritorio que cuente con las siguientes caracteristicas:

a. CPU:INTEL 7 10700 2.9ghz 1200, Motherboard Asus Prime Z490M Intel 1200
10ma, Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de estado sdlido (SSD)
de 480 gb, 1 Disco Rigido 1Th Wester Digital, Memoria 16Gb 2666hz DDRA4.
o similar.

b. Placa de video GEFORCE 1070 de 8gb Ddr5 Hdmi o similar.

(Debera ser entregada armada con sistema operativo Windows 10 ya lista para su
funcionamiento)

2. 2 Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar.

3. 2 Kit teclado y mouse inalambrico Logitech MK345 Comfort

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PREDIO ALIANZA - MANZANA 1 ETAPA 2

aveidrepg

PROVINCIA:

BUENOS AIRES

LOCALIDAD:

AVELLANEDA

DENOMINACION OBRA:

Predio Alianza Manzana 1 Etapa 1

CANTIDAD DE VIVIENDAS:

19

UBICACION EXACTA DE LA OBRA:

Manuel Estevez 1073

MONTO EN PESOS.

PRECIO FINAL

66.623.653.35

PLAZO DE OBRA EN MESES

PLAZO DE OBRA EN MESES: 10
RUBROS % INCID. PESOS
1 HORMIGON ARMADO 1260% B 8.457.606,89
2 MAMPOSTERIA 301% B 2.005.745.95
3 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS 276% B 1.841.046.67
4 CUBIERTAS 580% B 3867.219.64
5 REVOQUES 1160% s 7.728.803,89
5 REVESTIMIENTOS 109% s 720.178.26
7 CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLAD| 9.49% s 6.323.655,35
8 CIELORRASOS 219% s 1462.227.82
9 CARPINTERIAS 581% s 3872536.22
10 PINTURAS 17.40% s 11.593.082.81
u MESADAS 057% s 382.508.44
12 INSTALACION ELECTRICA 11.83% s 7.884.220.95 1183%
13 INSTALACION DE GAS 224% s 1492.662.23
1 INSTALACION SANITARIA 1164% s 7.752.271,04
15 OBRAS COMPLEMENTARIAS 185% s 1.230.797,20
TOTAL EN PESOS MENSUAL 100,00% B 66.623.653.35

/ACUMULADO EN PESOS VIVIENDA
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OBRA: “TERMINACION DE 19 VIVIENDAS, MANZANA 1 ETAPA 2 EN EL PREDIO
ALIANZA”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de
las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccidn para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de la
Inspeccion aplicandose en estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales como
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacion, previo a la
realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes,
durante el periodo de analisis de la documentacién entendieran conveniente a su criterio la realizacion de la
oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos quedando a
consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demas si detectaran algun rubro o tarea faltante, deberan
comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por
Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay
y que han sido incluidos en la cotizacion prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla,
entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras. Dicho
personal deberd ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleard todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, teniendo en cuenta que se podra solicitar a la empresa la implementacion
de las nuevas tecnologias que optimicen la realizacion de los trabajos, durante todo el proceso de ejecucién.
La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares retinen
las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por
caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen o mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales é elementos en todos los rubros
en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o
elementos especificados el limite inferior de comparacién, que los materiales o elementos ofrecidos deberan
igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que
la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o
equivalentes, entendiéndose estos términos como equivalentes, quedando en este Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud y librado al solo juicio de la Inspeccion aceptarla o no. En cada caso
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién con la anticipacién necesaria las caracteristicas del material
o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de
fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacién, en
el rétulo respectivo.



Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo el Contratista
retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca.
Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o
elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos
que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo
que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda la reposicion.

Todos los materiales deberan permanecer resguardados y correctamente acopiados, segln corresponda y
se exija en cada tipo de material y sera responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los mismos.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccion y previo a su ejecucién, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que solicite la
Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra ser
utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccion pudiendo en caso
de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran con
las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o
elementos a colocar podra ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el
Unico responsable de los perjuicios que se ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado
a tal fin y ser& responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a
reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre
las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar
cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y del
normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposicién a conocimiento de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION
El Contratista debera prever en su cotizacion la provisiébn de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningin
caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.
Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados

e Revestimientos

¢ Artefactos de iluminacion
Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacion natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.



La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién
de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD
Debera proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue
necesario, desde el inicio hasta la Recepcion Provisoria.

AYUDA A GREMIOS
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:
Se destaca que esta obligacion comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provisién, construccion
y/o colocacién de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacion de
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacion algunas
de las obligaciones que el Contratista deberd asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que
regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su
responsabilidad o incumbencia ya que deberé entregar las obras en completo estado de terminacion.
e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.
e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.
e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.
e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.
e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.
e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes
a cualquiera de los gremios involucrados.
e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.
e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por
los Subcontratistas.
e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.
e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucién de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacién, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

ITEM 01 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de
Hormigébn Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacion, motivo de esta licitacion.

El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el Unico
responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el
Unico responsable de la ejecucién de las estructuras que se le encomienden, aln cuando los delegue en
Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.

CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacién de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacion facilitada por la Inspeccion no libera al Contratista de su
responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente,
con arreglo el articulo 1646 del Codigo Civil.



El Contratista debera realizar el célculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.

Toda modificaciéon que el Contratista efectie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitecténicos del edificio, tales como
dimensiones de mddulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacién de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes planos:

e Plan de trabajos

¢ Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicion de las mismas y las distancias de doblado. Asimismo
debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros
reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberd ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 dias
habiles previos a su utilizacion en obra.

La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacion, uno de los cuales sera devuelto
debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicién de la estructura y sus partes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucién de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecuciéon de Estructuras de
Hormigén Armado”.
También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo
1 del Reglamento antes mencionado.
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de aplicacion
los siguientes:
e Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.
¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos:
Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del Reglamento

CIRSOC 201.

El Contratista dispondrda en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacién de probetas de hormigon, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco
de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresién se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y
humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546. Seran efectuados
en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Gnico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucidn de las estructuras que se le encomienden, aliin cuando los
delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.

Para todos los casos el hormigén debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo
I, con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.




Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas metdlicas, tablas plasticas o paneles de madera
compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccion de Obra y todos los desencofrados
se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigon haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

Desencofrado:

Los plazos minimos seran:
Costados de vigas y de columnas..........cccceeeeeviiiiiineeie e icsiiieeeee e 4 dias
FONAO dE 10SAS.......euiiiiiiiei e 10 dias
FONAOS € Vigas.......cuuuiiiieeei i iiiiieiee ettt e e e e 20 dias
Puntales de seguridad en [0SaS ¥ VIgas..........ccceeeriiieeeniiiieeesiiieeeeans 28 dias

Hormigdn Visto:
Esta terminacién es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la

misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitectonicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigdn Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacién mediante
Orden de Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccién realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberd solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucion. La Inspeccién hara por
escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones
dispuestas por la Inspeccion, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacién alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicion de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspecciéon cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los péarrafos anteriores 0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

ITEM 02 - MAMPOSTERIA

DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucién de las obras de mamposteria, los ladrillos serdn bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm de
profundidad.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentardn con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigirdn perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara simultdneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria.

La mamposteria deberéa reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.



En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ¥2: 4 de
espesor variable, no excediendo de 1 ¥2 cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albaifiileria, la proporcion sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran con hierro para
anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unién entre
distintos materiales como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar una
impermeabilizaciébn permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria,
mamposteria, etc., la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los restantes
trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultdneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas seran de 15mm. de espesor y se degollard en 10mm. de profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme
trabazon con los tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado de la

ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de @ 8mm.
Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3

y dos hierros g 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H® A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: %:1:4 6 con mezcla de
cemento de albafiileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H° A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metélica, se deberan colocar en posicién exacta los marcos, previo a la
elevacion de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se
hara colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antidxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrdn 26cm de largo, 12,5cm de
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la
compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de
cerramiento.

Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a
los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresion en
su seccidn bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los
ladrillos destinados a la ejecucion de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2. de
resistencia.

Blogue de Pértland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar sera un mortero de cemento 1:3.
La mamposteria sera del tipo encadenada reforzada con hormigén armado en encuentro de muros, dinteles y
a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedaran dentro del muro a través del uso de
blogues U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos
refuerzos se colocara una vez levantado el muro para luego ser llenado con hormigén.

En todo el perimetro de la construccion nueva se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener
la losa de viguetas de hormigén premoldeadas. La misma se realizar4 de hormigén armado o con ladrillo
hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran los
vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual
al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm. Se ejecutaran con bloques de hormigén de cemento
Pértland, con huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de
dimensiones de 19x19x40 portante.




La mamposteria sera reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con hormigén, previa
colocacion de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como horizontal,
con cuantias suficientes para absorber las tensiones de compresion, flexion y corte que puedan producirse.
El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de buena resistencia y
juntas impermeables a la accion de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores en
los paramentos exteriores. Sélo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques en
horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque.

Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la
fundacion. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los
huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con microhormigén, la armadura vertical
puede ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques.

Tabiqueria de Yeso: Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo y planos de obra necesarios
para su ejecucion.

Las tareas incluyen la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales hiimedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente.

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm.

Elementos de anclaje galvanizados.

Para las aislaciones se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, 0
los que en cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizara: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70
mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad.

ITEM 03 — CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de
contencién contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidr6fugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorgénico, en la cantidad que establezca
su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién antes de ser aplicadas.

Juntas de Dilatacion:

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacion que la construccién lo requiera.

Con la debida antelacion al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la Inspeccion los planos de
detalles correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben
interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas,
estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion, aislacion y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias:
Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccidn deberan contar con suficiente aislamiento como
para evitar condensacién en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

ITEM 04 — CUBIERTAS

DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no
estén explicitamente mencionadas en la documentacién contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la Inspeccion
con la debida antelacion.

Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz de la especialidad
de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion, salvo indicacién en contrario.

El precio unitario de la cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacién, como
ser zingueria, babetas, zocalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del
proyecto, 0 sean necesarios a juicio de la Inspeccion, para la buena y correcta terminacién del techado
adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y
emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta
estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para
todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc.



Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de
acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccién ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

CANALETA ESTANDAR H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado estandar, la que se arrostrara
firmemente a no mas de 80cm.entre elementos de fijacién.

La ubicacion de boquillas permitira que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

CENEFA HoG°
Se proveeran y colocaran cenefas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que se arrostrara
firmemente a la cubierta, la separacion entre elementos de fijacion no debera superar los 80cm.

CABALLETE CUMBRERA H°G°
En cumbreras de cubierta de tejas se proveeran y colocaran caballetes de tejas francesas.

BABETA DE DILATACION
En laterales de carga de techo se proveeran y colocardn babetas de chapa H°G° empotradas en los muros
de carga y solapadas sobre la cubierta.

ESTRUCTURA RESISTENTE

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado, la separacion maxima
entre ejes sera de 0,70m.

La modulacién debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2", el machihembre de 2"x4” de Pino de colocacion
recta y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado
se colocara, como aislacion hidréfuga, fieltro asféltico N° 15 solapandose 15cm, fijandose con listén de
yesero de ¥52"x1”.

La estructura resistente podra ser realizada con perfileria metélica y sobre esta se colocara un panel fendlico.
Por sobre este panel se colocara, como aislacion hidréfuga, fieltro asfaltico N° 15 solapandose 15cm,
fijandose con listdn de yesero de '2"x1”. Se debera ejecutar por debajo de los perfiles de hierro un cielorraso
suspendido o aplicado para una correcta terminacion.

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacion con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con
revogue exterior completo (azotado, grueso y fino).

En el montaje de las chapas metélicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la Inspeccién de obra. Incluye la provisién y
colocacién de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

CUBIERTA DE CHAPA

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado pre-pintadas N° 25, se clavaran a los tirantillos de 2"x2”
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo. Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante.

La pendiente sera entre el 12 y 15% (doce y quince por ciento) como minimo, o la indicada en la
documentacion gréafica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con
revoque exterior completo (azotado, grueso y fino).

En el montaje de las chapas metélicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la Inspeccion de obra. Incluye la provision y
colocacién de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

ITEM 05 - REVOQUES

DISPOSICIONES GENERALES

Todo muro o tabique serd revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera.



Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos seran salvo
indicacion especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la més fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccién exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas, el Contratista preparara muestras de 2,00
m2 de superficie; tantas como la Inspeccién requiera hasta lograr su aprobaciéon. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortaran a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zocalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo, revoque y ceramicos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del cerdmico como
profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm vy los
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la
Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de ningln
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran
con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de
la Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor serd uniforme de 15mm y estard rehundido
de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

Esta tarea se ejecutard a continuacién de la elevacién de los paramentos, una vez que el material haya
fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicién de manchas.

ITEM 06 — REVESTIMIENTOS

DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacion el Contratista presentard a la aprobacion de la Inspeccion, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparara, cuando la Inspeccion lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrar4 los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcién Provisoria
de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de
repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

Se tendra especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., pues
no se admitirdn azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas iran alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de
15cm de lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

ITEM 07 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

En general, previo a su ejecucién se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacion, se
deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacion. Se concedera especial atencion a la
clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

SOLADOS
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos componentes
como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en las TECNICAS



PARTICULARES. EIl Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condiciéon de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccién o
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccién.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrardn debajo de los zécalos, salvo expresa
indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio
restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados manualmente.
Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece.

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ningin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion, las muestras
de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y
serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo cada
vez que lleguen partidas para su incorporacion a la obra. Aparte el

Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los
casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten
conducentes a una mejor realizacion y resolucion de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberén llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras,
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglle se extenderd una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida, ser& ligeramente comprimida y
alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucion, se regard, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

PISO MOSAICO, CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y
partida, de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San
Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 30 x 30 cm. El color sera segln se indique
en las TECNICAS PARTICULARES, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte,
alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion
hasta la demolicion y reconstruccién de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicard cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta
nivelacion y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas
dentadas de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuard de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacion se efectuara
sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste deberéa estar
limpio de liquido desencofrante.



Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la
pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retiré.

Los pisos se dispondran segin se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicard con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se
determinen.

En todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando
haya dado principio de fragiie, se extendera una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo
contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida.

Antes del fragiie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccién la que se
alisard hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el
rodillo o la llana metalica segln sea su terminacion, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regar4 en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo
cubrird con arena para mantenerlo himedo, la ubicacién de cortes o juntas de trabajo sera aprobada por la
inspeccion.

Cuando se especifigue cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la Inspeccion.

Los colores se obtendrdn por espolvoreado de Ferrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado
mecanico del enlucido de la segunda capa.

Los z6calos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique en la planilla de
locales. Se construirdn con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del
paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccion.
Cuando ese tipo de piso se indique en las TECNICAS PARTICULARES a aplicar en rampas vehiculares
deberd tener estrias transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm de
profundidad, separadas como minimo 7cm entre ejes.

UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los
mismos materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El
pulido tendra las mismas caracteristicas que el solado adyacente.

SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara una solia de
material y caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidira con el ancho del marco y penetrara
bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidira con el ancho del muro o
tabique medido a la altura del zécalo.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no indicadas
en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su
construccion, como asi también a través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la
temperatura.

La técnica de aplicaciébn de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo
de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este
caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

ITEM 08 — CIELORRASOS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutard todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a las TECNICAS PARTICULARES o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos que
acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm.



ITEM 09 — CARPINTERIAS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccion le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacion a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas de las mismas y someter a
la aprobacién de la Inspeccion los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de carpinteria metalica y herreria
gue deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccion se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacién de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccion realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la calidad
de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la
Inspeccion podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad de los
mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la Inspeccién.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.
Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no
funcionen correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacién adecuada de los trabajos.

El Contratista deber& tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en

cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Los herrajes seran de primera calidad, se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no
permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se
tomase esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracién y eficiencia en su aplicacién, presentacién y acabado de sus elementos constitutivos y
responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

1. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida
antelacion, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.
Estas muestras servirdn para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.

Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.

2. Perfileria de hierro: Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran
compactas y prolijas, las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocardn de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de
defectos de cualquier indole, su calibre se determinara de comun acuerdo entre la propuesta del Contratista
y la Inspeccion de Obra.

No se permitird el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o0 en su longitud, salvo en los casos de
perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado
perfectamente plano.

No se permitirdn soldaduras autégenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente
soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de
calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado formando
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de aporte.
Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a
piedra esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.




En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccién indique, se aplicara una
aislacion anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los
locales.

El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena
por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestion.

Para su aplicacion debera emplearse el procedimiento de proyeccion sobre las partes a proteger o a la
circulacién de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccién para obtener su aprobacion.

Previa autorizacién por parte de la Inspeccion se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura
anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por
la Inspeccion las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

3. Perfileria de aluminio: La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara
de acuerdo a las normas en vigor segin proyecto | de la Norma IRAM 681.

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacién Al-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605, equivalente
a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de
Kaiser.

La composicion quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Silicio 0,2-0,6%

Magnesio 0,45-0,90%

Hierro méximo 0,35%

Cobre méximo 0,10%

Zinc méaximo 0,10%

Titanio maximo 0,10%

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacién de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio serd del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado
correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta ultima
debera estar recubierta con un film de polietilieno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el
Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial
sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara una prueba
en taller, en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegird la que ofrezca mejor
proteccion y mas facil desfoliado posterior.

4. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacién de la Inspeccién
antes que deba iniciarse la construccién en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos,
un muestrario completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacién y tipo que se utilizaran en la composicion de la

carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y

demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros

angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

¢) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.

d) Idem para la perfileria de aluminio.

e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servira de referencia para la
apreciacién y recepcién por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

CARPINTERIAS METALICAS —HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacién de carpinterias hasta
completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, entendiéndose
que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para cada abertura
especificada en las planillas correspondientes y en este Pliego.

Asimismo, el Oferente debera incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales como tapas
metalicas, rejillas de drenaje, etc. que sean necesarias para completar las obras que se licitan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes
como en sus accesorios. Deberd, asimismo, revisar y proyectar llegado el caso, cuando confeccione los
planos de taller, los detalles, sistemas de cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su
responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer.



El Contratista sera responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias y herrerias que fabrique
0 adquiera, aln cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los planos o
gue se hubieran deslizado errores en el proyecto. En todos los casos que se proponga introducir
modificaciones del disefio original, debera obtener previamente la aprobacion de la Inspeccion.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de los elementos desechados sélo se permitira en el caso de que no
afecte la solidez o estética de las obras.

Todos los marcos metalicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de
amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan
ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial semimate.
Tanto la perfileria como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5 mm, debiendo
el Contratista suministrar tales elementos a fin de merecer su aprobacién por parte de la Inspeccion.

En cuanto a la provisidn y colocacién de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6, Aluar, Médena,
Herrero o equivalentes, la misma sera construida con perfileria de extrusion de aluminio, que respondan a las
dimensiones y modulacién indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la
misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafios de abrir cuando
estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en
que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de
hierro tubulares dimensionados de acuerdo a calculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes,
que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una camara
de descompresion interior, que permita la evacuacién al exterior —por medio de valvulas-, de las eventuales
filtraciones de agua.

Los pafos fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abrir,
previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.

CARPINTERIA DE MADERA

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos si la Inspeccién lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion. Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con
la aprobacioén de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas. Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias
maximas admisibles.

Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no
funcionen correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacion adecuada de los trabajos. El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y
los detalles de terminacion que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto
de las construcciones, teniendo en cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento
de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran
de alburas o samagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecéanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la
veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas
0 que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren deformadas o
disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas seran desechadas.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas. Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en
contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, a base de urea formaldehido apto para todo tipo de
encolado. La preparaciéon de la cola y su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al
respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afadidas en cualquier
forma. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la
colocacioén de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista deberd verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los efectos
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se
tomase esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos y



responderan a lo especificado en los planos y planillas correspondientes. Los herrajes seran fijados en los
lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion, muestras de
placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las
muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. En
este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacion de carpinteria de madera interior, cualquiera sea sus dimensiones, ubicacion, acabado superficial,
incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas seran realizadas de acuerdo a los planos respectivos,
tendran un espesor de 45 mm. y seréan de terciado de pino preparado para pintar.

Seran construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. con dos (2)
refuerzos intermedios de iguales medidas y el interior serd de panel de abeja celulésico ademas con refuerzo
en la zona donde deben embutirse las cerraduras. Llevaran y tapacantos perimetral de madera maciza de
cedro de 15 mm. de espesor. El Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros conteniendo
las muestras de todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados
sean del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccidn devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista. Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos
de igual acabado que los mismos. Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los
correspondientes rebajes practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja. Picaportes:
Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario, el criterio
a aplicar para las mismas sera:

Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisién, ajuste y
colocacién de carpinteria de madera interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.
Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared
El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.
La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista.
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.
Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.
Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados
en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.
Picaportes: Seran de bronce platil.
Todas las puertas deberdn contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario con las
Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de  seguridad.

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.
Estas chapas seran de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.
Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccion
o0 indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-
200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo
en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacién deberad seguirse las instrucciones del
fabricante.
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

ITEM 10 — PINTURAS

DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e



interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma
que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccién, segln el
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccion lo
indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar
cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard a la Inspeccion, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la lltima
mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, etc., el Contratista entregard muestras a la Inspeccion para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccién quien podrd hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos serdn confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su
aplicacién. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacion previa a la Inspeccién de la aplicacion de cada mano de pintura, ser4 motivo suficiente para el
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indiqgue nimero de manos a aplicar sera considerado a titulo
ilustrativo. El Contratista deberd aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los
pintados, a juicio de la Inspeccién.

No se admitira luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros
elementos 6 materiales, tales como vidrios, herrajes, etc.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climaticos 6 dafios hasta la Recepcién Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO
En todos los locales indicados en planos y/o técnicas particulares con acabado interior al latex, se procedera
de la siguiente forma:
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido
segun corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.
b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.
La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes irdn modificando el grado de dilucion
segun sea la absorcién de la superficie.
El rendimiento de la pintura no ser4 mayor de 8 m2 por litro y por mano.

PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacion, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2) manos de latex
p/ cielorrasos.

Pintura a base se una emulsién de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca reconocida
en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una
minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serdn de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y/o TECNICAS PARTICULARES de la
siguiente forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segin corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez seco,
quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccién de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS

Todas las estructuras metalicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:
a) Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y
rebarbas mediante abrasién metdlica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).
b) Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.
c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y
exentas de polvo.
d) Aplicacion, inmediatamente a la conclusién de c), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer)
bi—-componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosforico.



e) Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de bioxido de
titanio, de color a eleccién de la Inspeccidn. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el
diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micras.

f)  Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se dara cuando
toda

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccidon, empleando el siguiente
procedimiento:

- Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de fabrica.

- Remocion de 6xido, si lo hubiere, mediante solucién desoxidante, abrasion mecanica, cepillado profundo,
etc.

- Aplicacion de fondo antioxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

- Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.

- Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.

- Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

- Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como minimo.

ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para
pintar, se procedera a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la
Inspeccién, conforme al siguiente procedimiento:

Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante aguarras
mineral u otro disolvente.

Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.

Aplicar una mano de fondo sintético blanco.

Enduir con espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de
aplicada la dltima.

Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las
otras dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspeccion, luego de
estudiar las muestras preparadas por el Contratista.

ITEM 11 — MARMOLERIA

CONDICIONES GENERALES

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, oquedades arrifionadas, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o
grietas.

ITEM 12 — INSTALACION ELECTRICA

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y tareas
que, sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacién de las obras de acuerdo a su
fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional.
Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de
muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacién de todas las
cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién deberan
ser ejecutadas segun orden de Inspeccién de Obra.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista a
su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para
entregar todas las instalaciones completas bajo tensién y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para ello
el “Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion durante el plazo
de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las deficiencias de la instalacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacién Electrétecnica Argentina y
debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendrd a su cargo la realizacion de los planos y calculos de nivel de iluminacion necesarios, los
entregara para su aprobacién a la Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en



consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos,
etc., ante la Empresa prestataria del servicio.
El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas en
un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion previo a la ejecucién de los
trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar

a las autoridades, se entregara con antelacién para su aprobacion y observaciones, tres juegos de copias

en escala 1:100 a la inspeccion.

b) Verificacién de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con

puerta y llave.

c) Inspeccion de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacién de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacion y tableros a maxima carga.

f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.
La ubicacién de la toma de alimentacion, medidores, tableros, cafierias boca de conexién para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizar4 de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de la
Inspeccion.
Conjuntamente con el pedido de Recepcién Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar los
Planos de Construccién conforme a la obra, de todas las instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros,
con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos seran
dibujados de acuerdo a la reglamentacion municipal. Se deberan afadir las copias necesarias para su
aprobacion.

INSPECCIONES
Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitara una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.
Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.
2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexion a cuadros, artefactos y
accesorios.
3) Después de finalizada la instalacién. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.
4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacién que se repetira en la recepcién
provisional y en la definitiva. En ninglin caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Con anterioridad a la iniciaciéon de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracién de la
Inspeccién de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin
de su aprobacion.
Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberd presentar
muestras y/o folletos para su aprobacion.
LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:
. De alimentacion: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.
. Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de
los equipos de proteccién y maniobra del tablero principal.
e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.
. De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del dltimo tablero con los puntos de conexién de
los aparatos de consumo.
TABLEROS:
Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexién, comando,
medicion, proteccion, alarma y sefializacién con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.
De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:
e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.
e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.
El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares hUmedos o en intemperie u otros tipos
de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero debera
haber un espacio libre para facilitar la realizacién de trabajos y operaciones.
Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio libre
de 1 metro.
El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningun tipo de
combustible, ni de ningun otro material de facil inflamabilidad.
Las partes constructivas de los tableros podran ser metdlicas o de materiales plasticos que tengan, ademas
de rigidez mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de
proteccion minimo sera IP 41, segun Normas IRAM 2444,




Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccion buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccién, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.
Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tension de utilizacion (monofasica o ftrifasica), y
corriente de cortocircuito maxima de calculo.
CONDUCTORES:
Los cables segun su aplicacién se utilizan de la siguiente forma:

a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacién fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261y 2262.

¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y

cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.
Los cables que se utilicen en locales humedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local
En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante
y en caso de ser metdlicas deberan estar protegidas contra la corrosion.
Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.
Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.

e Conductor de proteccion:
La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacion,
y cuya seccién minima seré establecida por la siguiente formula:

lcc x t

S=
K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccién.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.
El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendra una seccibn menor a 2,5mmz2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.
e Cadigo de colores:
Los conductores y barras conductoras se identificaran segin Normas IRAM, con el siguiente codigo de
colores:
e Conductor de Proteccidn: verde — amarillo.
Fase R: color castafo.
Fase S: color negro.
Fase T: color rojo.
Neutro: color celeste.
e Secciones minimas de los Conductores
Se respetaran las siguientes secciones minimas:
Lineas principales: 6 mm2.
Lineas seccionales: 2,5mm2.
Lineas de circuitos para usos generales: 2,5mm2.
Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mm2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2.
e Resistencia de Bipolares
Se efectuaran las siguientes mediciones:
1) Entre conductores de fase.
2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.
3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.
e Valor minimo de resistencia de Bipolares
El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tension por cada tramo de instalacion
de 100 m ¢ fraccion.
En ninguin caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:
El neutro de la instalacion sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de agua,
encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.
INTERRUPTORES
e INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA
La utilizacion de interruptores diferenciales, estd destinada a complementar las medidas de proteccion contra
contactos directos.
La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccion complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.
e INTERRUPTORES DE EFECTOS




Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.
El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion,
etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultdneamente.
En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los de
las fases e interrumpira con posterioridad a estos.
Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumpliran con las
Normas IRAM 2122.

e DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS
Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra
y proteccion que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y
polos en forma simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.
En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccion indicada anteriormente, debera
utilizarse un dispositivo de proteccién que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté ausente la
tension de una fase.
Se recomienda esta proteccién también para motores de menor potencia.
ARTEFACTOS:
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra.
Todos los elementos seradn provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos
fluorescentes.

-BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos
quede a 2cm de profundidad.

e Las cafierias (@ minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con
conectores roscados galvanizados. Se unirdn entre si mediante accesorios roscado que no
disminuyan su seccion interna asegurando la proteccion mecénica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacion debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

e llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

Tomacorrientes segun 771.8.3-J.
Las cajas de paso y/o derivacién deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendrd un méaximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

¢ Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al
reglamento de la AEA, en la seccién 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.

e Los conductores cumplirdn con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1
del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislamiento:
Fase R: color castafio
Fase S: negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste
Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)
Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 “Codigo de colores”.

e Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes
tapas plasticas. Los tomacorrientes serdn de 2x10A+T construidos segin IRAM 2071 y deberan
llevar pantalla de proteccion a la insercion de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto
por IEC 60884-1).

e Cafierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros,
pero NO a la intemperie. Las cafierias exteriores seran de hierro negro semipesado de diametro
indicado en planos, y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de
ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente
engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en H°G°.

¢ Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion de los cafios. Todas las
cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccion de la
Inspeccion de Obra.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:

¢ PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO

e TABLERO PRINCIPAL COMPLETO

e TABLERO SECCIONAL COMPLETO



BOCAS COMPLETAS

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO
INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.
INSTALACION DE CAMPANILLAS (TIMBRES)

ITEM 13 — INSTALACION DE GAS

DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas en
los planos que sirven de base a la licitacidn, incluso la provisiéon y colocacion de cafierias, piezas, accesorios,
artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacién de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacioén de las obras contratadas aln cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacion o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucidn, provisibn y montaje que insuman estas instalaciones correran por cuenta
del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demas
erogaciones, pago de derechos de conexion, colocacién de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones serd llevado acabo por cuenta del Contratista a
su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccién de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan. Asimismo
deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en pleno
ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia. En todos los casos asumira la responsabilidad de la
ejecucion de las obras un constructor matriculado quien intervendra como representante ante las
Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccién previo a la
recepcién provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria
del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccion Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estardn a cargo del Contratista todos los trdmites y gestién de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago de
solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del
servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitard de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacion descubierta y
final ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccion, de hermeticidad, obstruccion y ventilacion.

La realizacion y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad
por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que se produzcan ya
sea durante el periodo de construccion o hasta la Recepcion Definitiva tanto si las deficiencias fueran
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones o0 mano de obra defectuosa. La
responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacion demandard, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias
observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximiran a
la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultdnea
antes de la Recepcion Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo
tener los elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspeccion.



El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccion Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las
necesidades de la obra. Asimismo, sera rechazado por la Inspeccion, todo material o artefacto que no
estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

CANERIAS

Las cafierias seran de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas.

Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.

Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Deberé tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningin
caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafos con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

¢) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama
de arena. Una vez tendida la cafieria se colocard una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por Ultimo se
recubrira con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberdn ser de optima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los
grifos tener un resorte para tension del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.

VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendra las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecanica suficiente
2 - Sistema de acople de los médulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.
3 - Rugosidad interior pequefa.
4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)
5 - Impermeabilidad.
6 - Baja conductibilidad térmica.
7 - Con didmetro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
Terminacién del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién de gas constara de:
¢ NICHO MEDIDOR COMPLETO
e TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS
e COCINA A GAS CON COLOCACION
. CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

ITEM 14 — INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de
provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desaglies cloacales y desagiies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacién. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo
y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacién en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando
en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto 0 no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, serd llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistema de impulsion. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y las
técnicas particulares

Los desagiies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccion
existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Publicos de la Provincia de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.



¢) Normas IRAM.
El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccién corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
Cualquier modificacion u observacion introducida por esa Reparticién a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccién acompafiada de la correspondiente boleta de observacién y una vez corregidos los originales,
el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccion de Obra.
Los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacion por la Inspeccién cuatro copias heliograficas.
El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.
Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacién por
la Reparticion de competencia.
El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccién previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliogréaficas de los mismos.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desaglies
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estardn a su exclusivo cargo.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serdn de marca acreditada, de 6ptima
calidad, libres de todo defecto de fabricacién y de clase expresamente aprobado por AySA y/o por el I.N.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en
el pais y garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su
uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximird al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacién.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagiies cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocardn sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.
e  Seran de mamposteria u hormigén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras
interiores se terminardn con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base
hormigén de cascotes de 0,20m de esp.
e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.
e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro fundido,
con su marco correspondiente.
e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e Lafijacién se hara con tornillos de igual material.
e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.
e Las bocas de desaglie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo,
con la terminacién superior de igual material que el del solado.
e Latapa de la camara de inspeccion serd de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de
hierro L de igual espesor.

ARTEFACTOS
El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.
e  Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun calculos para sanitarios y
cocina.
e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccion la
aclaracion y aprobacion.
e Los inodoros seran del tipo pedestal con depdsito de apoyar, de marca reconocida en plaza o en
todo caso a determinar por la inspeccién, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C.
Llevando asientos de material plastico.
e En la cocina se colocara una pileta de acero inoxidable del tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se
deber& prever en estos casos para la provision y colocacion de muebles bajo mesadas, los cuales se
asentaran sobre una banquina de H° pobre.
e Enlos bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de marca reconocida en plaza, llevara
griferia de primera marca.



e Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador elastico, transparente.
ITEM 15 — OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONDICIONES GENERALES

Seréan realizados los trabajos en su mejor calidad, realizando si es necesario el repaso y mantenimiento hasta
el cierre y entrega de las viviendas de referencia, no se aceptara ningun tipo de cambio antes del andlisis y
aceptacion de la inspeccion que lleve a cabo el seguimiento de obra.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacién, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcion Provisoria.

No se debera obviar ningun detalle de terminacién ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacion de las obras, no debiendo reconocerse ningin
adicional ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto, es obligacién de la Empresa
tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periédicas de Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberd proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.



OBRA: “TERMINACION DE 19 VIVIENDAS, MANZANA 1 ETAPA 2 EN EL PREDIO
ALIANZA"

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto estara ubicado entre Manuel Estevez y Pinzon, con el fin de satisfacer las demandas de
la poblacién de la zona de Tranquila y de Maciel y Dock Sud. El mismo contara con una superficie cubierta
de aproximadamente 1150,14m?2 distribuida de la siguiente forma:

2 viviendas con prototipos de un dormitorio p/ persona de tercera edad o con disc. No motriz

2 viviendas con prototipos de un dormitorio p/pareja joven sin hijos

6 viviendas con prototipos de dos dormitorios en esquina

8 viviendas con prototipos de tres dormitorios

1 vivienda con prototipo de tres dormitorios p/ persona con discap. motriz

1 - HORMIGON ARMADO

Previo al comienzo de las tareas el contratista debera presentar:

1. Los estudios de suelos solicitados por la inspeccion. De acuerdo a la superficie del terreno ésta
solicitara la cantidad de perforaciones a realizar.

2. Los calculos de estructuras respectivos junto a los planos correspondientes firmado por profesional
idéneo. Junto con estos se solicitard la aprobacion a la inspeccion antes de comenzar las tareas.

3. Se debera tener en cuenta lo especificado en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

01.01 - COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo
especificado en el item 01 de las especificaciones técnicas generales.

Una vez finalizadas la platea y las vigas de fundacion (es decir que se encuentren hormigonadas
integramente) se podra dar comienzo al armado del encofrados de columnas, dicho encofrado deberé tener
las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente.

El encofrado deberd ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas deberan ser
hormigonadas en su seccion y altura total, NO autorizando el hormigonado parcial o “hasta cierta altura”.

La armadura correspondiente deberd ser verificada por la Inspeccion de obra, previo a ser incorporada al
encofrado. En caso que la misma haya sido colocada. Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes
célculos particularizados.

La seccion minima de las columnas y refuerzos verticales y su correspondiente armadura sera lo que resulte
del calculo respectivo, el cual estard a cargo de la contratista, debera estar firmado por profesional idoneo y
debera ser autorizado por la inspeccion.

01.02 - VIGAS

Se ejecutard de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo
especificado en el item 01 de las especificaciones técnicas generales.

En todo el perimetro de la construccion se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener la losa
de viguetas y/o la cubierta de chapa.

Una vez finalizadas las columnas (es decir que se encuentren hormigonadas integramente) se podra dar
comienzo al armado del Encofrados de vigas, dicho encofrado debera tener las dimensiones suficientes a
los efectos de poder alojar la armadura correspondiente, la cual debera ser verificada por la Direccion de
obra previa a ser incorporada al encofrado. En caso de que ya haya sido colocada.

Si existiera la necesidad de utilizar ladrillos portantes, se realizardn refuerzos horizontales de hormigén
armado o con ladrillo hueco especial para tal fin, armados con hierro segun célculos. Asi mismo se
reforzaran los vanos con dinteles ejecutados de la misma forma. Estos dinteles apoyaran sobre la
mamposteria en cada extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm.

Las caracteristicas de las vigas seran las que surjan del célculo estructural previo de acuerdo a las Normas
de Calculo y Disefio CIRSOC.

01.03 —LOSA DE VIGUETAS CON LADRILLO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.

INCLUYE CAPA COMPRESION DE 5 CM

Se ejecutard de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo
especificado en el item 01 de las especificaciones técnicas generales.

Se materializard con losas alivianadas de viguetas con ladrillos de poliestireno de 12cm. Las viguetas
deberan pisar sobre las vigas no menos de 8cm y la distancia entre las mismas quedara establecida por el
ancho del blogue, no siendo superior a 50cm a eje. De ser necesario, se deberan realizar apuntalamientos
intermedios que quedaran perdidos entre el nivel de terreno natural y el plano de piso. Armada la estructura,
se ejecutara la capa de compresién de 5 cm a la que se incorporara una malla de acero electrosoldada
cuyas dimensiones seran las establecidas por célculo.
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El hormigon se arrojara en una sola operacion, y una vez endurecido se lo mantendra humedo regandolo o
cubriéndolo a fin de lograr un correcto fraguado. Previamente, se deberan dejar todos los pases,
correspondiente a las instalaciones necesarias.

En el caso de que este sistema sea utilizado en azoteas ya sean transitables o no, debera ejecutarse un
contrapiso con pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de lluvia, permitiendo la colocacién de
una membrana aluminizada donde lo requiera la inspeccion. Todas las tareas extras ejecutadas para un
correcto funcionamiento del sistema utilizado no tendran costo adicional al presupuesto oficial.

01.04 — ESCALERA HC A°

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo
especificado en el item 01 de las especificaciones técnicas generales.

Se tomara en cuenta los planos de escalera y el célculo sera realizado por la empresa contratista, y
consensuado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

La escalera se realizara completamente en Hormigén Armado y la terminacién de las pedadas y las alzadas
seran alisadas con carpeta.

2 - MAMPOSTERIA

02.01 - ESPESOR 20 CM

LADRILLO CERAMICO 18X18X33 (PARED 20CM ESP.)

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 02 de las especificaciones técnicas
generales.

Se llevaran a cabo todas las mamposterias externas y los muros divisorios entre unidades de vivienda
tendran un espesor terminado de 20cm. Y se deberan respetar los planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 18cm. Se adicionaréa la terminacion correspondiente
para llegar al espesor minimo de 20cm y garantizar, en el caso de la mamposteria exterior, la barrera
hidrofuga.

Debe tenerse en cuenta que la capacidad portante de aquellos sistemas no tradicionales debera contar con
la correspondiente firma del profesional idoneo de la contratista y se le realizaran los refuerzos necesarios,
sin que esto lleve a un aumento del presupuesto oficial.

02.02 — ESPESOR 15 CM

LADRILLO HUECO 12X18X33 (PARED 15CM ESP.)

Se ejecutardn de acuerdo a los planos adjuntos, en albafileria de ladrillos huecos cerdmicos de 12x18x33
cm.

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques seran cubiertos en la
cara opuesta en toda su superficie, por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque,
cuando dicho elemento afecte todo el espesor del tabique.

02.03 — ESPESOR 10 CM

LADRILLO CERAMICO 8 X 18 X 33 CM (PARED 10 CM ESP.)

El contratista deber& tener en cuenta todo lo especificado en el item 02 de las especificaciones técnicas
generales.

Seran las mamposterias internas de la vivienda que tendran un espesor terminado de 10cm. Y se deberan
respetar los planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 8cm. Se adicionara la terminacién correspondiente
para llegar al espesor minimo de 10cm

02.04 - BLOQUE DE CEMENTO EN MUROS DIVISORIOS / JUNTA AL RAS

BLOQUE DE CEMENTO DE 9 X 19 X 39 CM EN MUROS DIVISORIOS/JUNTA AL RAS INCLUYE
EXCAVACION, CIERRE SUPERIOR Y VIGA DE FUNDACION. H: 1,80M

Todas las mamposterias divisorias de predios seran de espesor 19 cm. y se deberan respetar los planos de
obra original.

Estas seran ejecutadas en blogque de cemento, se limpiaran ambas caras de todo material sobrante y se
ejecutaran el tomado de juntas al ras.

3 — CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES
03.01 — CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL EN MUROS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

Solamente se ejecutara en las mamposterias exteriores y en las divisorias de unidades de vivienda.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una capa vertical del lado interior del muro cuando éste
sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior. Debe lograrse una perfecta continuidad.

El Contratista no continuard la albafiileria hasta transcurridas 24 hs. de ejecutada la capa aisladora.
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03.02 - AZOTADO HIDROFUGO

TIPO CERECITA EN PAREDES EXTERIORES

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara una capa de azotado hidréfugo en todos los paramentos exteriores sin excepcion del material
utilizado para el cierre.

El mismo tratamiento se realizara para los muros interiores de los locales humedos.

03.03 - BAJO REVESTIMIENTO EN BANOS Y COCINAS

AZOTADO BAJO REVESTIMIENTO EN BANO Y COCINA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara la capa de hidrofugo en los muros interiores de todos los bafios y bajo los revestimientos de
cocina, segun indique las planillas de locales aprobadas por la Inspeccién.

03.04 - MEMBRANA 4MM B/CONTRAPISO O CARPETA TIPO MEGAFLEX CON REVESTIMIENTO DE
POLIETILENO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

La misma se colocara en la futura expansion en el prototipo de 2 dorm. segun lo indicado en plano.

Todos los trabajos deberan tener previa y pos aprobacion de la Inspeccion.

4 — CUBIERTAS
04.01 - DE CHAPA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA A LA VISTA

PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA N° 25 CON ESTRUCTURA DE
MADERA. INCLUYE AISLACION HIFROFUGA, AISLACION TERMICA BABETAS DE CHAPA
EMPOTRADAS Y SELLADAS

El contratista deber& tener en cuenta todo lo especificado en el item 04 de las especificaciones técnicas
generales.

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2°x6” cepillado, la separacion maxima
entre ejes sera de 0,70m.

La modulacion deberé realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2”, el machihembre de 2"x4” de Pino de colocacion
recta y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado
se colocard, como aislacién hidréfuga, fieltro asféltico N° 15 solapandose 15cm, fijandose con liston de
yesero de 72"x1”.

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacién con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicar4 en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2°x1”, separadas segun el tipo de teja a utilizar.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1”7 de
espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado, se fijaran por medio de tornillos autoperforantes o
bulones con tuercas, segun corresponda.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo. Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante.

La pendiente serd entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion gréfica respectiva.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la Inspeccion de obra. Incluye la provisién y
colocacion de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

04.02 - DE CARPETA CEMENTICIA EN TANQUES, ALEROS Y AZOTEAS

Se ejecutaran en la planta alta bajo los tanques de reserva. Previamente se ejecutara sobre la losa un
contrapiso con pendiente hacia los desagiies y previo se llevara a cabo la aislacion hidr6fuga bajo
contrapiso. Se ejecutara sobre la cara superior una carpeta hidréfuga constituida por una mezcla con
mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidro6fugo inorgénico, en la proporcion que indique el
fabricante.

Todos los trabajos del rubro se ejecutardn de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas, tanto funcional como estéticamente. La carpeta debera ejecutarse con pendientes no mayor al
1%, que permitan un adecuado escurrimiento del agua. Las mismas se verificaran y su aprobacion quedara
a juicio exclusivo de la Inspeccion. El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para
alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas en la documentacion contractual.
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Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

5 — REVOQUES
05.01 - EXTERIOR GRUESO Y FINO A LA CAL FRATASADO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 05 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara revoque grueso impermeable y fino en el exterior de la vivienda segin detalles de planos de
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras
prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.02 - INTERIOR GRUESO A LA CAL FRATASADO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 05 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara revoque grueso y fino en el interior de los locales segun detalles de planos de terminaciones
adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.03 - ENLUCIDO DE YESO

Se procederd a realizar el enlucido de yeso continuo que constituye la capa de terminacién aplicada sobre la
superficie del guarnecido. Se aplicara esta capa a los muros, tabiques y techos, previamente revestidos

con una capa de color gris de 10mm de espesor que es una primera capa de yeso que se utilizara de
soporte para las siguientes capas de esta forma se conseguira una superficie mas lisa. Este se realiza con
un material de textura mas pobre, para que presenten una superficie de acabado tersa y dura. El enlucido
con yeso blanco tendra pocos milimetros de espesor, y luego sera pintado.

6 — REVESTIMIENTOS
06.01 — CERAMICA 38 X 38 TIPO CERRO NEGRO. EN BANO Y COCINA.

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 06 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara en todos los nucleos sanitarios hasta una altura de 2,28 metros.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y serdn aprobadas por la Inspeccién. Tendran
juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas.

7 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 07 de las especificaciones técnicas
generales.

07.01 - CONTRAPISO SOBRE PLATEA'Y LOSAS EN PLANTA ALTA

Seran del espesor indicado en los planos y seran aprobados por la Inspeccion de Obra.

Los mismos se realizaran tambien en patios y circulaciones exteriores.

En todos los casos serdn armados. Para ello el contratista efectuara los célculos correspondientes y
presentara a la Inspeccion, planos generales y de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la
aprobacion de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigon.

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de hormigén el cual llevara pendiente hacia los desagues en el
caso de las terrazas.

07.02 - CARPETA TRANSITABLE SOBRE CONTRAPISO

Sobre el contrapiso se procedera a la ejecucion de una carpeta de nivelacion. La misma se realizara del
ancho mencionado en los planos del pliego licitatorio.
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En el caso de realizarse en terraza, la carpeta llevara pendiente hacia los desagiies pluviales, los cuales
estaran indicados en los planos entregados al Contratista.

07.03 - CARPETA BAJO PISO CERAMICO

Sobre el contrapiso se realizard una carpeta de nivelacién de espesor variable segun haga falta, compuesto
por mortero de cal reforzado, quedando asi preparado para la colocacién del revestimiento.

07.04 — CARPETA DE CEMENTO ALISADO EN PATIOS

Sobre el contrapiso perfectamente nivelada se ejecutard una terminacion realizada a base de cemento
terminada a la llana. Dicha terminacién se ejecutara por pafios cuya superficie permita un correcto acabo
final ya que no se aceptaran rajaduras ni alabeos. La superficie de los pafios dependera de la dimension del
local que de ser necesario deberan ejecutarse juntas con material elastico manteniendo el nivel de piso
terminado correspondiente.

07.05 — CERAMICO ESMALTADO SOLADO INTERIOR/ 07.06 - CERAMICO ESMALTADO SOLADO EN
BANOS.

Se colocara en la totalidad de los bafios tipo Cerro Negro de 38x38.

Previo a la colocacion de los ceramicos, la contratista debera entregar a la inspeccién una muestra del tipo,
color y medida de los mismos para su aprobacion.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en los planos, tendran juntas cerradas y rectas.

8 — CIELORRASOS

El contratista deberd tener en cuenta todo lo especificado en el item 8 de las especificaciones técnicas
generales.

08.01 — SUSPENDIDO JUNTA TOMADA C/PLACAS DE YESO EN BANOS, ESCALERA Y PASILLOS

Se emplearan segun se indique en planos y en aquellos sectores donde la inspeccién lo considere necesario
se proveera y colocard cielorraso independiente de roca de yeso tipo Durlock, placa verde, espesor 12.5
mm., bajo estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del
fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucién de
todos los cielorrasos de placas de yeso de tipo Durlock.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

08.02 — CAJON CUBRE CANOS DE DESAGUE

Seran ejecutados para cubrir todos aquellos cafios interiores que no debieran quedar a la vista y donde en
los planos se indique. El cajon llevara una estructura de perfiles de chapa galvanizada de 70 mm con una
placa de 12,5 mm. Se agregaran los paneles de lana de vidrio rigidos de alta densidad (50 kg/m3). El
tomado de juntas y enduido se realizara como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de
roca de yeso, llegardn hasta las losas salvo que se indique lo contrario en la documentacién adjunta, y
sobrepasaran el nivel de cielorraso establecido.

08.03 — APLICADO SOBRE LOSA

En los casos en que las caras vistas inferiores de las losas no se presenten perfectamente lisas y niveladas,
se hace necesario emparejar su superficie. El nivelado se realizara engrosando la losa previa ejecucion de
un azotado (mezcla compuesta de una parte de cemento portland y 3 partes de arena, que se aplica con
cuchara lanzando el mortero contra la losa) que sirva de mordiente para lograr una buena adherencia entre
ambos. El engrosado (1 cal, 1 yeso, 2.5 arena) ademas de nivelar, sirvira de superficie base. Se aplicara en
sucesivas capas con un fratas de madera, teniendo espesores que varian entre 1.5y 2.5 cm, a causa de la
irregularidad de las losas. Finalmente se aplicara el enlucido de yeso con espesor aproximado de 4 mm.
También se ejecutara en sucesivas capas con fratds y se terminard con llana metalica para alcanzar un
acabado perfectamente liso.

9 — CARPINTERIAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 9 de las especificaciones técnicas
generales.

De acuerdo a la documentacion que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, planilla de
aberturas y cémputo general, el contratista debera entregar a la inspeccién de obra, previo al comienzo de la
colocacion de las mismas, la documentacion necesaria con los planos detallados en escala 1:20 de las
puertas exteriores e interiores, ventanas, y barandas de escaleras, que sean necesarias para la realizacién
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completa de los trabajos. Una vez aprobada dicha documentacion, la contratista entregard a modo de
muestra una abertura de cada tipo y un detalle de las barandas, para que esta sea aprobada por la
inspeccion de obra. Estas muestras quedaran a resguardo del contratista y en la oficina técnica de la obra
durante todo el trascurso de la misma para poder ser comparadas con las que se colocaran en su debido
momento.

A continuacion, se detallan los items que componen este rubro:

HERRERIA
09.01 - BARANDAS EN ESCALERA'Y BALCONES

Las barandas de escaleras y balcones seran realizadas segun detalle de herrerias (medidas, calidades y
materiales indicados en las planillas de carpinteria correspondientes). Las mismas deberan ser de tubo
circular de 2” para el agarre y de tubo circular de %" para los refuerzos inferiores. Incluye todos los
elementos necesarios para su fijacion.

PUERTAS
09.02 - P1 - PUERTA ACCESO A UNIDADES DE CHAPA DOBLADA INYECTADA (0,90 X 2,05 M)

La puerta de acceso sera de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con poliuretano inyectado
bajo calor, con Marco de chapa N° 16, ambos con terminacién de pintura anticorrosiva blanca aplicada
electrostaticamente, con 3 bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas;
con burlete perimetral. Se instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad, merilla a 1,65m, y
picaporte de doble balancin. Todos los herrajes seran entregados por separado.

09.03 — P2 - PUERTA COCINA DE CHAPA DOBLADA INYECTADA CON MEDIO PARO DE VIDRIO
(0,85X 2,05 M)

La puerta de Cocinas serd de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con poliuretano inyectado
bajo calor, con Marco de chapa N° 16, ambos con terminacién de pintura anticorrosiva blanca aplicada
electrostaticamente, con 3 bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas;
con burlete perimetral. La hoja contara con un pafio fijo de Vidrio simple de 4mm. Se instalaran con
cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancin. Todos los herrajes seran
entregados por separado.

09.04 — P3 PUERTA PLACA BANO (0,70 X 2,05 M) ENCHAP. EN MDF C/ RELLENO TIPO PANAL DE
ABEJA. INCLUYE HERRAJE

La puerta placa se colocara en todos los bafios de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo placa, de
45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las aristas y
lugar de embutir la cerradura y el marco serd de Chapa N° 16, ambos con terminacién de pintura
anticorrosiva blanca aplicada electrostaticamente, con 3 bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja
con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolaran las chapas de
aglomerado de 5mm y encima se encolard una lamina de laminado para pintar. (color a definir). Se
instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancin. Todos los herrajes
seran entregados por separado.

09.05 — P4 PUERTA PLACA DORMITORIO (0,80 X 2,05 M ) ENCHAP. EN MDF C/ RELLENO TIPO
PANAL DE ABEJA. INCLUYE HERRAJE

La puerta placa se colocara en todos los dormitorios de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo placa,
de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las aristas
y lugar de embutir la cerradura y el marco sera de Chapa N° 16, ambos con terminacion de pintura
anticorrosiva blanca aplicada electrostaticamente, con 3 bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja
con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolaran las chapas de
aglomerado de 5mm y encima se encolara una lamina de laminado para pintar. (color a definir). Se
instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancin. Todos los herrajes
seran entregados por separado.

09.06 — P5 PUERTA PLACA PROTOTIPO DISCAPACITADO (0,95 X 2,05 M ) ENCHAP. EN MDF C/
RELLENO TIPO PANAL DE ABEJA. INCLUYE HERRAJE

La puerta placa se colocara en todos los dormitorios y bafio de la vivienda de este prototipo. La misma
consta de una hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de
abeja, reforzado en las aristas y lugar de embutir la cerradura y el marco sera de Chapa N° 16, ambos con
terminacion de pintura anticorrosiva blanca aplicada electrostaticamente, con 3 bisagras a municion de 4" de
bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se
encolaran las chapas de aglomerado de 5mm y encima se encolard una lamina de laminado para pintar.
(color a definir). Se instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancin.
Todos los herrajes seran entregados por separado.
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VENTANAS

Todas las ventanas incluyen su premarco correspondiente de espesor 40mm, el cual debera ser de aluminio
crudo con riostras.

09.07 — V1 - VENTANA BALCON DE ALUMINIO LINEA HERRERO (1,20 X 2,05 M)

La ventana corrediza se colocara en todos balcones de la vivienda y deberan ser de aluminio blanco, Linea
Herrero. Las hojas corredizas serdn de material idéntico al utilizado en los marcos y sera de doble contacto
con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluird indicador
de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacién. Traba de seguridad
automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

09.08 — V2 - VENTANA ESTAR DE ALUMINIO LINEA HERRERO (1,50 X 1,00 M) / 09.09 — V3 - VENTANA
DORMITORIOS DE ALUMINIO LINEA HERRERO (1,20X1,00)

La ventana corrediza se colocara en todos los estar y dormitorios de la vivienda y deberan ser de aluminio
blanco, Linea Herrero. Las hojas corredizas serdn de material idéntico al utilizado en los marcos y sera de
doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral
incluird indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacién. Traba de
seguridad automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

09.10 — V4 - VENTILUZ EN BANO DE ALUMINIO LINEA HERRERO (0,60X0,60)

La ventana abatible se colocara en el bafio de la vivienda y deberan ser de aluminio blanco, Linea Herrero.
La hoja abatible serdn de material idéntico al utilizado en los marcos y vidrio simple de 4mm, con burletes y
felpas de hermeticidad. Traba de seguridad automatica con kit de enganche frontal. Los herrajes y
accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

09.11 — V5 - VENTANA ESCALERA DE ALUMINIO LINEA HERRERO (1,00X0,50)

La ventana corrediza se colocara en el sector donde estan las escaleras de las viviendas de la tipologia de
dos dormitorios y deberan ser de aluminio blanco, Linea Herrero. Las hojas corredizas seran de material
idéntico al utilizado en los marcos y sera de doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes
y felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluira indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con
doble bloqueo y regulacién. Traba de seguridad automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios
deberan ser de lra. calidad.

10 — PINTURAS

El contratista deber& tener en cuenta todo lo especificado en el item 10 de las especificaciones técnicas
generales.

Aquellos cambios de los sistemas constructivos y que por razones de terminacion debieran de usar un tipo
de pintura especial no especificado en las Especificaciones Técnicas Generales, estas deberan ser
solicitadas especialmente a la inspeccion de obra al momento de solicitar dicho cambio de sistema. Se
debera entregar la documentacién necesaria, especificaciones técnicas del producto y se realizara una
muestra del mismo. La aceptacion del mismo estara Unicamente autorizada por la inspeccion de obra.

10.01 — MURO AL LATEX INTERIOR DE ALTO RENDIMIENTO TIPO ALBA

Se pintaran la totalidad de las paredes interiores con latex para interiores de primera marca reconocida en
plaza el color sera a definir con la inspeccién. El color sera definido por la Inspeccion de Obra.

10.02 - MURO EXTERIOR IMPERMEABLE TIPO ALBA FRENTES COLOR A DEFINIR

Se pintaran la totalidad de las paredes exteriores con latex para exteriores de primera marca reconocida en
plaza el color sera a definir con la inspeccién.

10.03- CIELORRASOS AL LATEX TIPO ALBA

Se pintaran la totalidad de los cielorrasos de placa de roca de yeso con latex para cielorrasos de primera
marca reconocida en plaza.

10.04— CIELORRASOS MADERA BASE FONDO BLANCO PARA MADERA Y ESMALTE SINT. BLANCO
BRILLANTE

Se pintaran la totalidad de los cielorrasos en madera a la vista con esmalte sintético de primera marca
reconocida en plaza color blanco terminacion brillante previa preparacion de la superficie con base blanca
para madera.

10.05- PENTA P/MADERA AMBAS CARAS EN CUBIERTA
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Se pintara la totalidad de las cubiertas en ambas caras con penta para madera de primera marca reconocida
en plaza.

10.06— CARPINTERIA METALICA ESMALTE SINTETICO Y ANTIOXIDO 3 EN 1 TIPO CASABLANCA (2
MANOS)

Se pintard la totalidad de los marcos de chapa y barandas con esmalte sintético de primera marca
reconocida en plaza. El color sera a definir con la inspeccion.

10.07- ESMALTE SINTETICO P/PUERTAS PLACAS (2 MANOS)

Se pintaran la totalidad de las puertas placas con esmalte sintético 3 en 1 mate de primera marca
reconocida en plaza previa preparacion con base blanca para madera.

11 - MARMOLERIA

11.01 — MESADA DE GRANITO GRIS MARA 1,20 X 0,60 CON ZOCALO DE 5 CM. INCLUYE TRAFORO
PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE COCINA 0,52 X 0,32 M TIPO MI PILETA ART. 103T

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 11 de las especificaciones técnicas
generales.

En todas las cocinas de cada prototipo de vivienda se colocara una mesada de 1,20m. de largo y 0.60m.
ancho. Estard realizada en granito gris mara de espesor minimo 0.025 m. y con zocalo de 0.05 m o0 en su
defecto de acero inoxidable. En ambos casos tendra colocada la pileta de cocina de acero inoxidable de tipo
de 0,52 x 0,32 x 0,13. En ambos casos debera estar aprobada previamente por la inspeccion.

12 — INSTALACION ELECTRICA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 12 de las especificaciones técnicas
generales.

La contratista debera ejecutar los planos y calculos para ser entregados a la inspecciéon de obra para su
aprobacion.

Todos los materiales a utilizar deberan ser autorizados y aprobados previamente por la inspeccién de obra.

12.01 - INSTALACION CAJA MEDIDOR CON BAJADA REGLAMENTARIA'Y JABALINA

Se colocara el medidor sobre linea municipal, incluso caja y cafio de bajada y jabalina, en un todo de
acuerdo con la reglamentacién vigente. (Reglamento de acometida de la empresa distribuidora, tarifa T2 o
T3, segln corresponda).

12.02 - TABLERO PRINCIPAL Y SECUNDARIO

Se procederd a la colocacion de un tablero principal y secundario con el fin de conectar la linea principal y de
la cual se derivan las lineas seccionales o de circuito. Se colocara segun planos y su tipo y material seran de
primera marca reconocida en plaza.-

12.03 -BOCAS Y TOMAS COMPLETAS

Se instalaran todas las bocas y tomas de la vivienda especificada en los planos y los tomas, los cuales se
colocaran a las alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. La obra se entregara con un
portalamparas con una ldmpara led de 12w por boca por ambiente.

12.04 - INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA P/TE /12.05 - INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA
P/ITV

Las bocas de televisién deberan ubicarse en el ambiente comedor de la planta que corresponda al igual que
las cajas para Teléfono segun la ubicacién indicada en los planos. Las bocas de TV estaran ubicadas a 30
cm del suelo en el interior de la vivienda y deberan ir hasta el frente de la construccién por medio de caferia
aprobada con una pipeta a no menos de 3 metros de altura. Tendrd un cable guia para poder pasar luego
los cables correspondientes.

12.06 - INSTALACION DE CAMPANILLAS (TIMBRES)

En cada vivienda se colocara un timbre con un pulsador al frente de las mismas y la caja correspondiente
con su campanilla en el ambiente cocina.

12.07 - INSTALACION Y PROVISION BOMBA TANQUE BOMBEO VIVIENDA INDIVIDUAL BOMBA
CENTRIFUGA DE 1/2 HP TIPO MOTOARG / 12.08 - INSTALACION Y PROVISION BOMBA TANQUE
BOMBEO VIVIENDA INDIVIDUAL BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP TIPO MOTOARG.
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Se proveera una bomba elevadora de agua para el tanque cisterna de la vivienda. A la cual se le realizara
una base de hormigdn para que reciba las vibraciones mecanicas de la misma, asi como también la
instalacién eléctrica (toma y tendido) necesario para su funcionamiento. Se hara la conexién de un tablero
particular, el cual deberd contener una llave termomagnética de corte del suministro eléctrico. EI mismo
estara ubicado sobre la pared lateral contiguo a la electrobomba.

12.09 - PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 50 LTS TIPO BGH

Se procedera a colocar en la cocina, un termotanque eléctrico de 50 Its, con sus respectivas llaves de paso y
tomacorriente, todo de primera marca reconocida en plaza.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de calidad y
color.

12.10 - PROVISION Y COLOCACION DE PORTERO ELECTRICO PARA 6 UNIDADES

Se proveera y colocara los porteros eléctricos de cada vivienda en el acceso de la misma segln
indicaciones de la Inspeccion.

13 — INSTALACION DE GAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 13 de las especificaciones técnicas
generales.

La contratista, mediante matriculado competente, debera entregar a la inspeccion de obra los planos y
célculos correspondientes para su aprobacion. Esta tarea debera realizarse al comienzo de los trabajos.
Para la certificacion de los trabajos se debera entregar a la inspeccion de obra la aprobacién parcial de las
cafierias colocadas, como asi mismo se debera tener el final de obra para poder certificar la totalidad del
item.

13.01 - GABINETE PARA MEDIDOR COMPLETO

Comprende la provision y colocacion de cabina de mediciébn completa (Apertura de canaletas,
reguladores y puertas de gabinete pintadas y en condiciones estéticas de acuerdo a la fachada.)
segun lo indican las técnicas generales, incluye todas las tramitaciones necesarias para la nueva
conexion.

13.02 - CANERIAS EPOXI COMPLETAS POR BOCA

Se realizard el tendido de la instalacion de gas con materiales para la termofusién con bocas
completas %4”, la misma incluye realizacién de canaletas, y colocacién de llaves de paso.

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y previsidon debidas. El Contratista
debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las
especificaciones y a la marca de los mismos.

Se procedera a realizar el tendido de cafieria y piezas de termofusién, de acuerdo a las normas IRAM 2502
en un todo de acuerdo con la documentacion correspondiente y segun las normas vigentes.

Se debera prever la conexion de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los
elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, maxima seguridad y de
acuerdo a las normas vigentes.

Las llaves de paso para la distribucion interna seran de un cuarto de vuelta, conicas o esféricas, con cuerpo
y vastago o esfera de bronce, y aprobadas. Tendran terminacion pulida, o cromada con campana.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La cafieria en termofusién en su recorrido exterior (enterrada), debera llevar una malla de sefializacién color
amarillo. También se colocard proteccién mecénica sobre la cafieria enterrada, de hormigén pre comprimido
o0 se de ladrillo comun en forma transversal a la linea de cafieria.

13.03 - COCINA 4 HORNALLAS TIPO ESCORIAL

Se procedera a colocar una cocina de 4 hornallas, con su respectiva llave de paso. El contratista debera
presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de calidad y color.

14 — INSTALACION SANITARIA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 14 de las especificaciones técnicas
generales.

La contratista, mediante matriculado competente, deberd entregar a la inspeccion de obra los planos y
célculos correspondientes para su aprobacion.

Los materiales a utilizar deberan ser entregados a la inspeccién de obra para su aprobacion.

Los toilettes de planta baja de cada unidad de vivienda quedaran instalados en su totalidad con agua fria,
caliente y desagues respectivos.

MATERIALES A UTILIZAR

CLOACAS Y PLUVIAL
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Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop o similar de marca reconocida en plaza reforzada
de 3,2mm.

PROVISION DE AGUA
Los materiales y los accesorios a emplear en la instalacién de agua fria y caliente, seran con el sistema
termofusién tipo acqua system o similar en nucleos sanitarios y cocina.

INODORO PEDESTAL CON DEPOSITO DE APOYAR
Los inodoros seran del tipo pedestal sifénico instalados con depésito de apoyar.

BIDET
Seréa del mismo modelo y marca que el inodoro y el lavatorio.

TAPA DE INODORO
Los asientos de inodoro seran de PVC reforzado blanco.

LAVATORIO MEDIANO

Se procedera a la colocacion de un lavatorio comun con pie, mediano tres (3) agujeros con desborde, en
cada sanitario principal de todos los prototipos de viviendas y en los bafios chicos de Planta Baja, segun se
indiquen en planos.

PILETA DE COCINA
En las cocinas de cada prototipo de vivienda, se colocara una pileta de acero inoxidable de 0,59 x 0,39 x
0,18. Se debera prever en estos casos para la provision y colocacion de muebles bajo mesadas.

GRIFERIA DE DUCHA - LAVATORIO - COCINA - CANILLA DE SERVICIO
Se procederd a colocar griferia segun se indique en los planos.
Seré de primera calidad y de marca reconocida y se colocaran de la siguiente manera,
e Juego de bafo: dos (2) llaves y transferencia con lluvia movil y pico.
e Juego lavatorio: pico largo y dos (2) llaves ¢/ sopapa y tapéon plastico.
e Juego de pileta de cocina: pico movil, sopapa y tapon de pléstico.
e Canilla de servicio en todas las piletas de lavadero exteriores.
Deberé estar garantizada la provision o reposicién total o parcial (repuestos). La consiguiente aprobacién no
eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.
Se colocaran en los lugares designados por la inspeccion, seran de primera calidad y marca reconocida en
plaza. Se tendra en cuenta la correcta fijacion y colocacién de los mismos.

14.01 - INST. CLOACAL Y PLUVIAL COMPLETA CANERIA PVC TIPO DURATROP INCLUYE CAMARAS

En las instalaciones cloacales, tanto las cafierias como los accesorios, seran tipo Duratop o similar, de
marca reconocida en plaza.

Se prevera una bajada por vivienda de pisos superiores a inferiores que convergera a camara de inspeccion
de 0,60m x 0,60m con colectora interna de didmetro 110mm, en patio trasero cuya ubicacion se indica en
planos.

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra. A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se
requiera, o realizard pruebas de montaje a pedido de la Inspeccién. Las cafierias verticales que deban ser
colocadas por fuera de los muros, deberan ser colocadas con grampas de perfileria metdlica galvanizadas.
Se colocaran separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijacién de las grampas se hara por medio de
brocas de expansion, teniendo especial cuidado de no dafar las estructuras y muros donde se coloquen.
Todas las columnas cloacales contaran con un cafio camara que se lo ubicara a 0,60m del nivel de piso
terminado, con tapas de inspeccién, de tipo Duratop o similar.

Cuando la cafieria corre suspendida, debera quedar sujetada a la losa y sélidamente asegurada mediante
grampas de perfileria metélica galvanizadas. La cantidad de grampas a disponer serd la adecuada para
evitar desacoples y asegurar la maxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas,
flexiones o torcimiento de las cafierias.

Las bocas de acceso y tapas de inspeccion que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de
polipropileno marcaDuratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diametro, horizontales o verticales segun
corresponda. Tendran tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético.

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de polipropileno tipo
Duratop o similar, de 0,063m de didmetro, de 3 o 7 entradas segun corresponda. Tendran rejas del tipo a
bastén paralelo de acero inoxidable de 12 x 12cm, de 5 mm de espesor.

Los sifones seran de PVC, 0,063m de diametro estandar, simple o doble, con o sin entrada lateral, para
piletas de cocina.

Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspeccion
de Obra. Estos consistirdn en mantener las cafierias de desagiie cargadas con agua hasta 1m sobre nivel
de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberan ser corregidas con
inmediatez.

14.02 - DISTRIBUCION AGUA FRIA Y CALIENTE COMPLETA CANERIA TERMOFUSION

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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Se ejecutara desde la vereda, la conexion de servicio para alimentar el tanque de bombeo. Se emplearan
cafios de PPCR, con uniones por termofusion marca AcquaSystem o similar, con accesorios del mismo tipo,
marca y material, con piezas especiales para la interconexiéon con elementos roscados metalicos y para los
cambios de material donde corresponda. Se incluye en este item el canaleteado de muros y/o picado de
revestimientos en caso de ser necesario.

No se permitira el curvado de la cafieria, debiéndose emplear accesorios para los cambios de direccion.

Las uniones por termofusién se ejecutaran mediante termofusores, boquillas, tijeras corta-tubos, pinzas y
demas elementos indicados por el fabricante.

Todas las cafierias deberan quedar embutidas y sélidamente aseguradas. Aquellas que deban quedar a la
vista, como colectores y demas, seran prolijamente colocadas conforme a las indicaciones de la Inspeccion
de Obra.

El Contratista efectuara los replanteos necesarios, que deberan ser aprobados por la Inspeccion. Esta
aprobacion no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez establecidos los
puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupara de su conservacion inalterable.

Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” o 1” de diametro ubicadas en ambientes sanitarios seras de cuerpo de
polipropileno y vastago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicacién “F” (azul) y tendran
campanas y capuchén cromado para cubrir el corte del revestimiento.

Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspeccion
de Obra. Estos consistirdn en pruebas de presién de cafieria previas al tapado de canaletas. La presion de
prueba sera 1,5 veces la presion de trabajo durante 3 horas, y a presién de trabajo hasta completar las 24
horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberan ser corregidas con inmediatez.

14.03 - PROVISION Y COLOCACION INODORO CORTO CON MOCHILA DE COLGAR TIPO FERRUM
ANDINA

El inodoro sera del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccion, instalado con tornillos
de bronce cromados y taco de PVC. La provisién de agua de los mismos sera a través de depdsito
exterior para apoyar. Llevando asientos de PVC reforzado.

14.04 - PROVISION Y COLOCACION BIDET TIPO FERRUM ANDINA 3 AGUJEROS

Se llevara a cabo la colocacion del bidet, el cual, sera instalado con tornillos de bronce cromados y
taco de PVC.

14.05 - LAVATORIO MEDIANO CON PIE TIPO FERRUM ANDINA 3 AGUJEROS

Se llevara a cabo la colocacion del lavatorio mediano con pie tipo “Ferrum Andina 3 agujeros”, el cual,
seré instalado con tornillos de bronce cromados.

14.06 - GRIFERIA DE DUCHA TIPO FV PAMPA

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para ducha en el Sanitario. Debera estar garantizada la
provisién debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobaciéon no
eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.-

14.07 - GRITERIA DE BIDET TIPO FV PAMPA / 14.08 - GRITERIA DE LAVATORIO TIPO FV PAMPA

Se procederd a colocar las griferias tipo FV para lavatorios y bidet en el Sanitario. Debera estar
garantizada la provision debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obray a
los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente
aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la
instalacion. El Contratista deberd presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

14.09 - GRIFERIA DE PILETA DE COCINA TIPO FV PAMPA

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para piletas de cocina. Debera estar garantizada la
provisién debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no
eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

14.10- TANQUE CISTERNA CAP MIN 300 LTS.INCLUYE AUTOMATICO /14.11 - TANQUE DE AGUA
CAP MIN 500LTS.

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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La Contratista debera proveer y colocar tanques tipo Powerlit o similar tricapa segun se indica en planos. La
capacidad de los mismos sera de 300 o 500 litros segun corresponda.

El bombeo se realizara mediante una electrobomba elevadora centrifuga de 1/2 hp para una presién de 19
metros de columna de agua, hasta tanque de reserva en cubierta.

El contratista debera realizar las tareas necesarias para que se pueda instalar una bomba centrifuga en el
patio del fondo de la vivienda. Este trabajo debera contar con un cafio desde la entrada de agua al fondo y
desde alli al tanque de reserva. Se colocara a su vez un cafio de electricidad para la colocacién de un
flotante. La empresa debera entregar a la inspeccion un plano especifico con esta tarea para su aprobacion.

Se colocaran flotantes que respondan a las caracteristicas de los tanques de bombeo que los reciban (1/2” o
3/4"). Deberan ser de primera calidad y de marca reconocida. Sera de pieza Unica, confeccionada con
materiales de alta resistencia y hermética, con varilla de bronce resistente a la corrosion.

Se deberan colocar llaves de paso de la seccién acorde al sistema. Se instalaran elementos de primera
calidad y marca reconocida.

14.12 - INODORO DISCAPACITADO TIPO FERRUM / 14.13 - BIDET DISCAPACITADO / 14.14 -
LAVATORIO DISCAPACITADO TIPO FERRUM

Se procedera a proveer y colocar el inodoro, bidet y lavatorio para discapacitado tipo ferrum, el inodoro
y bidet seran instalados con tornillos de bronce cromados y taco de PVC. La provision de agua de los
mismos sera a través de deposito exterior para apoyar. Llevando asientos de PVC reforzado.

14.15- TANQUE CISTERNA CAP MIN 1500LTS. INCLUYE AUTOMATICO. / 14.16 - TANQUE DE AGUA
CAP MIN 3000LTS.

La Contratista debera proveer y colocar tanques tipo Powerlit o similar tricapa segun se indica en planos. La
capacidad de los mismos ser4d de 1500 o 3000 litros segun corresponda. Se colocaran flotantes que
respondan a las caracteristicas del tanque que los reciban (1/2” o 3/4”). Deberan ser de primera calidad y de
marca reconocida. Seréa de pieza Unica, confeccionada con materiales de alta resistencia y hermética, con
varilla de bronce resistente a la corrosion.

El colector sera confeccionado de acuerdo a detalle de planos, con cafio de 0,025m de didmetro y se debera
colocar una llave de paso en cada bajada, todas ellas de 1/2” 0 3/4” segun corresponda al diametro del cafio
de bajada. Contara también con una valvula de limpieza del tipo esférica.

Se tendra en cuenta el previo dimensionamiento para su apoyo y su ubicacién sera de acuerdo a los planos
0 a los requerimientos de la Inspeccion que surjan de la distribucion.

La Contratista entregara plano de detalle de tanque previa colocacién para ser aprobado por la Inspeccion
de Obra.-

15 - OBRAS COMPLEMENTARIAS

15.01 - TIERRA NEGRA PARA FONDOS Y FRENTES

Se procederd a proveer y colocar la tierra negra en los fondos y frentes de las viviendas segun lo indicado
por la Inspeccion. La misma debera estar ubicada segun planos de forma prolija y pareja sin que genere
suciedad en otras partes de las viviendas.

15.02 - ARBOLES JOVENES PARA FRENTE
Se procederd a proveer y colocar los arboles tipo fresno o similar para el frente de las viviendas.
15.03 - HORMIGON PEINADO E= 10CM

Se procederd a la ejecucién de veredas de hormigdén peinado de 10cm de espesor.

La ejecucion de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes
anexos.

El agua de amasado sera limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite, cal, materias organicas u otras
sustancias extrafas.

El hormigdn debera sera elaborado en planta, del tipo H21 o superior. Una vez extendido el hormigén, sera
ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por la superficie. Una vez
emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor
cuarzitico en las siguientes proporciones:

3 Kg. endurecedor

1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar en el dltimo
punto de fragle, segun indique la Inspeccién de Obra. Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en
todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido
de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca reconocida.

15.04 - TACHOS DE BASURA COMUNITARIOS
Se procedera a proveer y colocar tachos de basura comunitarios en las veredas de las viviendas.

15.05 - RAMPAS PARA DISCAPACITADOS (CONTRAPISO S/ITERRENO NATURAL)

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
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Se procedera a la ejecucion de rampas para discapacitados en esquinas en las veredas de las viviendas de
hormigbn armado respetando la pendiente reglamentaria para el acceso de personas con capacidad
limitada.

Se utilizaran los hierros necesarios para la armadura de las rampas previo encofrado de las mismas.

Los calculos para dicha estructura seran realizados por la empresa contratista definiendo asi todos los
materiales necesarios para la correcta ejecucion de las rampas y escaleras.

La ejecucion de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes
anexos.

El agua de amasado sera limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite, cal, materias organicas u otras
sustancias extrafias.

15.06 — SEMILLAS PARA CESPED (BOLSAS DE 25 kg). INCLUYE ESPARCIMIENTO

Se procedera a colocar semillas para césped en los lugares indicados de los planos y segun indicaciones de
la Inspeccion.

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PREDIO ALIANZA - MANZANA 1 ETAPA 2
CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS é{e‘/',lnep}

FECHA: 08/07/2021

Ubicacién: Dock Sud - Avellaneda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Direccion de Planeamiento y Vivienda

PROYECTO 1 - OBRAS DE ARQUITECTURA m2 1150,14 m2 restantes 904,70
ITEM DESIGNACION U/M] Cantidad Precio TOTAL
1 HORMIGON ARMADO
01.01 |Columnas m3 11,30
01.02 |Vigas m3 26,99
01.03 Losas \{lgueta pretensada con ladrillo de poliestireno m2 578,33
expandido
01.04 |Escalera H° A° m3 11,70
SUB TOTAL ITEM 1
2 MAMPOSTERIA
02.01 |Espesor 20 cm m2 485,63
02.02 |Espesor 15 cm m2 15,60
02.03 |Espesor 10 cm m2 338,24
02.04 |Bloque de cemento en muros divisorios / junta al ras m2 171,30
SUB TOTAL ITEM 2
3 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES
03.01 |Capa aisladora doble horizontal en muros m2 45,04
03.02 |Azotado hidréfugo m2 1622,41
03.03 |Bajo revestimiento en bafios y cocinas m2 383,64
03.04 Memb_rar_1a 4mm b/cgn_traplso 0 carpeta tipo Megaflex con m2 49.44
revestimiento de polietileno
SUB TOTAL ITEM 3
4 CUBIERTAS
04.01 |De chapa sobre estructura de madera a la vista. m2 433,58
04.02 |De carpeta cementicia en tanques, aleros y azoteas m2 72,24
SUB TOTAL ITEM 4
5 REVOQUES
05.01 |Exterior grueso y fino a la cal fratasado m2 1618,75
05.02 |Interior grueso a la cal fratasado m2 2610,37
05.03 |Enlucido de yeso m2 4350,61
SUB TOTAL ITEM 5
6 REVESTIMIENTOS
06.01 |Ceramico 38x38 tipo Cerro Negro. En bafio y cocina. | m2 | 360,84|
SUB TOTAL ITEM 6
7 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
07.01 |Contrapiso sobre platea y losas en plantas altas m2 326,89
07.02 |Carpeta transitable sobre contrapiso m2 819,41
07.03 |Carpeta bajo piso ceramico m2 62,32
07.04 |Carpeta de cemento alisado en patios m2 213,99
07.05 |Ceramico esmaltado solado interior m2 1021,54
07.06 |Cerdmico esmaltado solado en bafios. m2 62,32
SUB TOTAL ITEM 7
8 CIELORRASOS
08.01 Suspendido Jupta tomada c/placas de yeso en bafios, m2 109,22
escalera y pasillos
08.02 |Cajon cubre cafios de desagues ml 18,70
08.03 |Aplicado sobre losa m2 553,43
SUB TOTAL ITEM 8




9 | CARPINTERIA
Herreria
09.01 |Barandas en escaleras y balcones [ m2 | 80,00|
Puertas
P1 - Puerta acceso a unidades de chapa doblada
09.02 inyectada (0,95x2,05) U. 19,00
P2 - Puerta cocina de chapa doblada inyectada con
09.03 medio pafio de vidrio (0,85x2,05) U 13,00
09.04 P3 - Pue_zrta placa bafio (9,70x2,05) enchap. En MDF c/ U 20,00
relleno tipo panal de abejalncluye herraje
09.05 P4 - Puertg placa dormltorlg (0,80x2,05) enphap. En MDF u. 42,00
c/ relleno tipo panal de abeja. Incluye herraje
P5 - Puerta placa prototipo discapacitado (0,95x2,05)
09.06 |enchap. En MDF c/ relleno tipo panal de abeja. Incluye u. 1,00
herraje
Ventanas
V1 - Ventana Balcon de aluminio linea
09.07 Herrero(1,20x2,05) U 19,00
09.08 |V2 - Ventana estar de aluminio linea Herrero (1,50x1,00) | U. 30,00
V3 - Ventana dormitorios de aluminio linea Herrero
09.09 (1,20x1,00) u. 25,00
V4 - Ventiluz en bafio de aluminio linea Herrero
09.10 (0,60x0.60) u. 20,00
V5 - Ventana escalera de aluminio linea Herrero
09.11 (1,00x0.50) U. 17,00
SUB TOTAL ITEM 9
10 PINTURAS
10.01 [Muro al latex interior de alto rendimiento tipo alba m2 2610,37
10.02 Mu_ro‘ exterior impermeable tipo alba frentes color a m2 156442
definir
10.03 |[Cielorrasos al latex tipo Alba m2 636,91
10.04 Clelorrasqs madera ba_se fondo blanco para madera 'y m2 495,35
esmalte sint. Blanco brillante
10.05 [Penta p/madera ambas caras en cubierta m2 433,58
10.06 C_:arplnterla metalica esmalte sintético y antioxido 3 en 1 m2 306,83
tipo casablanca (2 manos)
10.07 [Esmalte sintético p/puertas placas (2 manos) m2 159,08
SUB TOTAL ITEM 10
11 MARMOLERIA
Mesada de granito gris mara 1,20x0,60 con z6calo de
11.01 [5cm. Incluye traforo y provisién y colocacion de piletade | U. 19,00
cocina 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. 103t
SUB TOTAL ITEM 11
12 INSTALACION ELECTRICA
12.01 _Insta_lamon caja medidor con bajada reglamentaria y U 19,00
jabalina
12.02 |Tablero principal y secundario u. 19,00
12.03 |Bocas y tomas completas U. 456,00
12.04 |Instalacion de cafierias y caja p/TE u. 19,00
12.05 |Instalacion de cafierias y caja p/TV u. 19,00
12.06 |Instalacion de campanillas (timbres) u. 13,00
Instalacién y provision bomba tanque bombeo vivienda
12.07 individual bomba centrifuga de 1/2 Hp tipo Motoarg U 13,00
12.08 Instalacién y provision bomba tanque bombeo vivienda U 100
) individual bomba centrifuga de 3/4 Hp tipo Motoarg. ) ’
12.09 Erowsmn y colocacion de termotanque eléctrico de 50 Its U 19,00
tipo BGH
1210 Prgwsmn y colocacion de portero eléctrico para 6 U 6,00
unidades
SUB TOTAL ITEM 12
13 INSTALACION DE GAS
13.01 |Gabinete para medidor completo U. 19,00
13.02 |[Caferias Epoxi completas por boca u. 19,00
13.03 [Cocina 4 hornallas tipo Escorial U. 19,00

SUB TOTAL ITEM 13




14

INSTALACION SANITARIA

14.01 InstaIaC|o.n cloacalry pluvial completa cafieria PVC tipo U 19,00
Duratrop incluye camaras

14.02 Dlstrlbuc!gn agua fria y caliente completa cafieria U 19,00
termofusion

14.03 Provision y co!ocamon Inodor(_) corto con mochila de u. 19,00
colgar y tapa tipo Ferrum Andina

14.04 Proy|5|on y colocacién bidet tipo Ferrum Andina 3 u. 19,00
agujeros

14.05 ([Lavatorio mediano con pie tipo Ferrum Andina 3 agujeros| U. 19,00

14.06 |Griferia de ducha tipo FV pampa U. 19,00

14.07 |Griferia de bidet tipo FV pampa u. 19,00

14.08 |Griferia de lavatorio tipo FV pampa U. 19,00

14.09 |Griferia de pileta de cocina tipo FV pampa u. 19,00

14.10 |Tanque cisterna cap min 300lts. Incluye automatico. u. 13,00

14.11 |Tanque de agua cap min 500lts. U. 13,00

14.12 |Inodoro discapacitado tipo Ferrum u. 1,00

14.13 |Bidet discapacitado U. 1,00

14.14 |Lavatorio discapacitado tipo Ferrum u. 1,00

14.15 |[Tanque cisterna cap min 1500Its. Incluye automatico. U. 1,00

14.16 |Tanque de agua cap min 3000lts. u. 1,00

SUB TOTAL ITEM 14
15 OBRAS COMPLEMENTARIAS

15.01 |Tierra negra para fondos y frentes m3 207,60

15.02 |Arboles jovenes para frente u. 20,44

15.03 |Hormigon peinado e= 10cm m2 226,12

15.04 [Tachos de basura comunitarios u. 4,23

15.05 Rampas para discapacitados (contrapiso s/terreno m3 6.7
natural)

15.06 Sem|lle_15 para cesped (bolsas de 25 kg). Incluye U 25,38
esparcimiento

SUB TOTAL ITEM 15

TOTAL OBRAS DE ARQUITECTURA $
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