OBRA: “CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS EN EL PREDIO CANGALLO”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION. La presente licitacion tiene por objeto la construccion de
44 viviendas en el predio Cangallo, en la localidad de Villa Dominico, Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial al mes de Noviembre de 2021
asciende a la suma de pesos doscientos sesenta y un millones doscientos ochenta y seis mil quinientos
cuarenta y ocho con 89/100 ($261.286.548,89) con IVA.

ARTICULO 3°: OBRA EN UVIS. La obra cotizada en pesos encontrara su equivalente en Unidades de
Vivienda (UVIs) segun lo previsto por la Ley N° 27271 y 27397.

La equivalencia del valor de la obra en UVIs se determinara segin el monto cotizado de la oferta
ganadora y la cotizacién de la UVI al dia de la apertura de sobres, segun la que informe el Banco Central
de la Republica Argentina.

A partir de dicho momento, la obra se certificara y actualizara segun su equivalente en UVIs, con apego
a los criterios expuestos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION. La obra se ejecutara por sistema de Ajuste Alzado.

ARTICULO 5°: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA. El deposito de garantia que establece el
Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podra ser integrada en cualquiera de las formas
enunciadas y contempladas en los incisos a — b — ¢ — d de dicho Pliego.

ARTICULO 6°: FORMA DE COTIZAR. Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad
de la obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los
trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta consignando los precios
unitarios para cada item estipulando el aumento o disminucion porcentual respecto al Presupuesto
Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente
debera elaborar su propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 7°: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecuciéon de la obra serd de QUINIENTOS
CUARENTA (540) DIAS CORRIDOS, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 8°: PLAN DE TRABAJO. La obra deberd ser ejecutada segin el plan de trabajos anexo,
cumpliendo los porcentajes de avance mes a mes declarados no contemplandose posibilidades de
cambio o modificacién alguna al mismo.

El contratista debera certificar el avance de la obra segun lo previsto en el articulo 12 del presente Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares, siendo ello condicién para la actualizaciéon del valor de la
UVI, en caso de corresponder.

ARTICULO 9°: GARANTIA DEL CONTRATO. El adjudicatario afianzara su cumplimiento contractual
con un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de
las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, segun lo previsto
en los incisos a-b-c-d, del Art 2.2 de dicho Pliego.

En caso de constituirse la garantia de contrato mediante pdliza de seguro deberan constar, como
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento de la contratista podra
ejecutar en forma particular o conjunta el contrato, conforme los términos del articulo 844 y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial.

Toda vez que la presente obra se encuentra indexada a la fluctuacion del valor de las UVIs (segun se
estipula en el articulo 3° del presente), en caso de producirse modificaciones en el monto total del
contrato derivado de dicha vinculacion, el adjudicatario debera adecuar o sustituir la garantia del
contrato constituida por cualquiera de los medios previstos en el presente articulo a fin de mantener una
relacion directa entre el monto afianzado y el valor total del contrato.

ARTICULO 10°. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA. Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira
que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de
Proveedores de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que su inscripcién en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera
completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacién. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 11°: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o. (uno por mil) del Presupuesto Oficial,
antes de la firma del contrato, en concepto de gastos administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 12°: FORMA DE CERTIFICACION. Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato
seran medidos o estimados por periodos mensuales con asistencia del contratista y su representante
técnico.
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Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el contratista presentard el certificado
mensual de la obra de 9:00 a 13:00 hs. ante la Direccién correspondiente, quien procedera a la
evaluacién y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los diez (10) dias habiles
subsiguientes a su presentacion.

Los mismos deberan contener su avance de obra en porcentaje y su equivalente en UVIs respecto del
total del contrato, que se valorizardn a los efectos del desembolso que realizard la contratante de
acuerdo a la cotizacién del valor de la UVI del ultimo dia del mes de avance que hubiera informado el
Banco Central de la Republica Argentina.

La municipalidad actualizara del valor de la UVI siempre que el contratista cumpla con el plan de trabajos
y el plazo de ejecucidn previsto en el presente pliego. En caso de constatarse que en la certificacion del
mes que corresponda la contratista hubiera incurrido en un incumplimiento o retraso en la ejecucién de
la obra, se penalizara a esta no actualizando el valor de la UVI correspondiente al porcentaje de la obra
retrasado, al momento de la certificaciébn de dicho mes, manteniendo para ese porcentaje en
consecuencia el valor de la UVI que se hubiere adoptado en la Ultima certificacién, o el valor de la UVI
previsto en el contrato, en caso de tratarse de la primer certificacion.

En dicho certificando se especificaran las UVIs certificadas y las restantes segun el formulario tipo que
la Municipalidad proveera a tales efectos.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado
se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente,
si correspondiera, la rectificacién pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y seran presentados
ante la Direccion de Planeamiento y Vivienda para su conformacion y su posterior tramitacion.

ARTICULO 13°: FONDO FIDUCIARIO DE VIVIENDA SOCIAL. El Fondo Fiduciario de Vivienda Social
es un fideicomiso financiero constituido por Nacion Fideicomisos S.A. (actual BICE Fideicomisos) como
Fiduciario y la Secretaria de Vivienda de la Nacién como Fiduciante. Su objeto es el de financiar los
programas vigentes de vivienda social e infraestructura basica, con fondos publicos, privados y de
organismos internacionales, multilaterales o trilaterales, a efectos de promover proyectos para el
desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren la calidad de vida de los hogares de escasos
recursos contribuyendo con el descenso progresivo del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de
del pais. Es asi que el BICE (Banco de Inversién y Comercio Exterior) liquidara las certificaciones
mensuales por lo que es requisito para la adjudicacion de la obra que el adjudicatario se inscriba al
fideicomiso.

ARTICULO 14°: FONDO DE REPARO. Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5%
(cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARQO” que se retendra como Garantia de Obra.
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante podliza de seguro deberan constar, como
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podréa ejecutarla en forma
particular o solidariamente, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y
Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de
restitucion adoptado. El mismo se constituird hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo
causal de rechazo la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar
el Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias hébiles,
bajo apercibimiento de proceder a la Rescision de Contrato.

ARTICULO 15°: CARTEL DE OBRA. El adjudicatario debera proveer y montar un cartel de obra en el
emplazamiento que fije la Inspeccion. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas y
colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 16°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA. El adjudicatario debera realizar el cierre de la
obra. Para ello debera utilizar el modelo de sefializacién que oportunamente le sera entregado en la
Direccién de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Publicos.

En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacién, la
Inspeccion daré las instrucciones en cada caso. Ademas, debera garantizar la seguridad en la obra,
sefializando y protegiendo a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible el contratista de las penalidades indicadas
en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 17°: SUBCONTRATOS. El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la
obra licitada sin autorizacion previa del Municipio. El incumplimiento de esta norma sera motivo de
rescision del contrato.

ARTICULO 18°: REPRESENTANTE TECNICO. Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento
de la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Previsién Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con
cada certificado deberd agregar constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional
correspondiente.

ARTICULO 19°: HONORARIOS PROFESIONALES. Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta y
correran por cuenta y cargo del contratista.
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ARTICULO 20°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS. La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 21°: VISTAS FOTOGRAFICAS. El Contratista debera acompafiar la presentacion de cada
certificado mensual con copias fotogréficas, en las que se puedan visualizar el avance de la obra.

ARTICULO 22°: VISITA DE OBRA. La visita de obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la
apertura, de lunes a viernes de 9:00hs a 14:00Hs, previa coordinacién con la Direccion de Planeamiento
y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Avellaneda,
comunicandose al (+54 11) 5227-7350/7809 o via e-mail a planeamiento.mda@gmail.com

ARTICULO 23°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA. El Contratista queda
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de
compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra, entregandose en ese acto el
terreno o lugar de trabajo. Se considerardn como justificacion de atraso Unicamente: a) razones
climatolégicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de
servicios publicos afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una
anticipacion no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 24°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA. El sobre N° 2 de la oferta,
ademas de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente
documentacion:
1. Formula de Propuesta, cOmputo y presupuesto
a. Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica,
segun se detalla a continuacién:
i. Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto.
Grafico de Barras.
i. Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera
presentar el correspondiente gréfico.
iii. Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en
funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podré exigir en cualquier momento el detalle de personal
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera
actualizado en funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.
b. Analisis de precios
c. Curvade inversion /Curva financiera
2. Memoria Descriptiva de la metodologia constructiva detallada a emplear.
3. Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del
contrato.
4. Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacién de
sus caracteristicas.
5. Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspeccién, antes de la apertura de
oferta.

ARTICULO 25°: COPIA FIEL. El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccion
de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de
Avellaneda. El mismo esta a disposicién de los interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de
constatar la existencia de posibles errores de compaginacion u omisiones.

ARTICULO 26°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION. El contratista cinco (5) dias
antes al inicio de la obra debera entregar:

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (andlisis de precios;
materiales y transporte y mano de obra y equipos).

2. Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de
Seguridad Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que
fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas
subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere mas de un contratista principal, la
confeccién del Programa de Seguridad Unico debera ser acordada por dichos contratistas. El
mismo debera contener:

a. La nomina del personal que trabajard en la obra, el cual deberd ser actualizado
inmediatamente, en caso de altas o bajas.
Contard con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
Fecha de confeccidon del Programa de Seguridad.
Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
Enumeracién de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar,
para controlar los riesgos previstos.

g. Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y
seguridad de la obra, y sera aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la
Aseguradora.

3. Copia de aviso de obra.
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4. Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de
la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

Para la ejecucioén de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberéan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.
Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra
el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma.
Se debera entregar a la Inspeccién de Obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden
de Compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos nimeros de CUIL y el
Formulario N° 931.
Se debera garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecucion
de la misma, asimismo se debera garantizar la limpieza de obra.
Se deberd realizar el curso de capacitacion de los cuidados frente al Covid- 19 para el personal
interviniente en la ejecucion de la misma.
Los requisitos y la documentacién enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente articulo debera
ser presentada en la Direccion de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios
Publicos, sita en Avda. Glemes 835 de Avellaneda.
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de
la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad
de Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la
Contratista.
Asimismo, la Contratista debera tener a disposicién de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacion en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 27°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo las obras contratadas
fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion
respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 28°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. El Contratista debera tener en obra, en
forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente
cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los
trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes
de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar.
En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de
los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 29° PLANOS CONFORME A OBRA. No se considerard finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 30°: PLAZO DE GARANTIA. El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y
cinco (365) dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista
estard obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista.
Si éste no los realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad
podra efectuarlos por cuenta de la contratista. El importe resultante sera descontado de cualquier suma
gue tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de
obra y/o procurar judicialmente el cobro de las sumas que la excedan.

ARTICULO 31°: RECEPCION PROVISORIA. La obra ser& recibida provisoriamente por la inspeccion
"Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se
labrara un acta en presencia del Contratista 0 de su representante debidamente autorizado, a menos
gue aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformard de antemano con el
resultado de la operacién.
En dicha acta se consignara:

1. La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de

garantia.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual
debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara
por si la diligencia dejando constancia de la citacién al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 32°: RECEPCION DEFINITIVA. El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del
contrato, con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento
del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion
Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para
verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de
Recepcidn Definitiva, en la que se dejara constancia:
1. Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.
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2. Lacalidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.
3. Del cumplimiento de los trabajos que debi6 realizar después de las Recepcién Provisoria.
4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 33°: RESCISION DEL_CONTRATO. El Municipio se reserva el derecho a rescindir el
contrato, sin derecho a reclamo de indemnizacién de ninguna naturaleza por parte de la contratista,
haciéndose responsable por los gastos que ello pudiera traer aparejado, en caso de impericia,
incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el resto de la documentaciéon contractual, y
en caso que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat dispusiere dejar sin efecto el “Convenio
Marco al Programa Casa Propia — Construir Futuro” y el “Convenio Particular para la Ejecucién del
Proyecto Construccién de 44 viviendas en el predio Cangallo” a decretarse, o no diera cumplimiento con
el mismo en referencia al financiamiento, o bien en el caso de que no hubiere disponibilidad de partidas
presupuestarias para la continuidad del mismo.

ARTICULO 34°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS
OFERTAS. Dada la especificidad técnica requerida para la construccién de la obra a licitar, seran
elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concrecion y
finalizacién de obras similares. Se entiende como obra similar la que cumpla con lo siguiente:

1. Construccion de viviendas unifamiliares y multifamiliares.

2. Ejecucién y puesta en marcha de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.
El no cumplimiento de todos o alguno de estos 2 (dos) requisitos por el oferente, serdn causal de
rechazo de la oferta presentada.
Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar una lista de los antecedentes solicitados,
con los nimeros de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la concrecion de los
aspectos numerados antecedentemente.
La empresa que resulte ganadora deberd realizar todos los trdmites necesarios ante las empresas
prestatarias de los servicios publicos, sea gas, electricidad o en conjunto.

ARTICULO 35° ORDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta
durante la ejecucién de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a
proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardara
en el obrador o en su oficina. Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de
las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de los trabajos
adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del
contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias
corridos a partir e la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir
la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamos por ninglin concepto.

Cuando el Contratista demore mas de diez (10) dias corridos en el cumplimiento de la Orden de Servicio
impartida, la Municipalidad tendra la potestad de aplicar una multa por mora correspondiente a un 1%
(uno por ciento) del valor total del contrato por dia de retraso, la cual podra ser retenida del fondo de
reparo, en caso de haberse constituido.

El incumplimiento de 3 (tres) 6rdenes de servicio seguidas o 5 (cinco) alternadas dara derecho a la
municipalidad a rescindir el contrato del Contratista por culpa de esta ultima.

ARTICULO 36°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuara por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccién de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la
Empresa Contratista

ARTICULO 37°: DOCUMENTACION DE LA OBRA. El Contratista debera conservar en la obra una
copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion
de los trabajos que se ejecuten.
ARTICULO 38°: ORDEN DE_APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS. En caso de
discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios,
salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

1. Concepcion general: de lo particular a lo general.

2. Concepcién cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

3. Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

4. Lacifra prevalece a la escala.

ARTICULO 39°: PROTOCOLO CONTRA COVID-19. Se debera implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid-19, esto implica proteccién de los empleados, lineamientos de higiene personal y
todo lo establecido por la normativa vigente establecida por los Gobiernos Nacional, Provincial y
Municipal. El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de rechazo de provision y cobro de
penalidades correspondientes.

ARTICULO 40°: MOVILIDAD. El contratista debera proveer movilidad para el personal de Inspeccién.
La misma consistira en dos (2) vehiculos automotores, con capacidad para 4 personas, tipo Volkswagen
Saveiro modelo no inferior a 2018 y en perfecto estado de funcionamiento. La obligacion incluye
mantenimiento, seguro y vales de combustible que equivalga a 2 (dos) tanques llenos al mes por
vehiculo.
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El vehiculo estara a disposicion de la Municipalidad de lunes a viernes de 7,30 a 17,30 Hs. sabados y
domingos en el mismo horario, en caso de trabajarse en obra, y en el periodo comprendido entre la
iniciacion de los trabajos y la recepcion definitiva de los mismos. A su vez también se dispondréa de la
carga mensual de combustible dejando a la movilidad con tanque lleno.

ARTICULO 41°: PROVISION DE _ELEMENTOS. El contratista debera entregar a la Inspeccion los
siguientes elementos:
1. 2 Computadora de escritorio que cuente con las siguientes caracteristicas:
a. CPU: INTEL i7 10700 2.9ghz 1200, Motherboard Asus Prime Z490M Intel 1200 10ma,
Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de estado sélido (SSD) de 480 gb, 1 Disco
Rigido 1Th Wester Digital, Memoria 16Gb 2666hz DDR4. o similar.
b. Placa de video GEFORCE 1070 de 8gb Ddr5 Hdmi o similar.
(Debera ser entregada armada con sistema operativo Windows 10 ya lista para su
funcionamiento)
2. 2 Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar.
3. 2 Kit teclado y mouse inalambrico Logitech MK345 Comfort
4. 4 escritorios de melamina color negra de 1,20m de largo x 0.70m de ancho x 0.75m de altura
con dos cajones de 0.40m de ancho c/llave.
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OBRA: " CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS EN PREDIO CANGALLO "

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en las obras que se
licitan. EI mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacién y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba
requerir a la Inspeccidn para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entenderd como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para completar las
obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de la Inspeccion aplicAndose en
estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de aplicacion las
normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o
privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacion del Contratista
poner en conocimiento de la Inspeccion esta situacion, previo a la realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine
la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes, durante el
periodo de analisis de la documentacion entendieran conveniente a su criterio la realizacion de la oferta por medio de un
sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos quedando a consideracién del Comitente de aceptarlo o
no, a demas si detectaran algin rubro o tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos
de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del
modo sefialado se considerard que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion prorrateos en los precios de los
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras. Dicho personal debera
ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idéneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo adoptado
requiera en cada rubro, teniendo en cuenta que se podra solicitar a la empresa la implementacion de las nuevas
tecnologias que optimicen la realizacion de los trabajos, durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccién podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la marcha de
los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares reldnen las
cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades aspectos como:
calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato,
dimensiones, textura, color, forma de colocacién, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacién obligatoria, lo que posibilitara que
todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los rubros en que se
desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o elementos especificados
el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de
las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar las cualidades y
caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que la descripcion del
elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o equivalentes,
entendiéndose estos términos como equivalentes, quedando en este Ultimo caso por su cuenta y a sus expensas
demostrar la similitud y librado al solo juicio de la Inspeccion aceptarla 0 no. En cada caso el Contratista debera
comunicar a la Inspeccion con la anticipacién necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone
incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la incorporacion a la
obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general serdn de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacién, en el rétulo
respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos envases
tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo el Contratista retirarlos de
inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo
sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podran ser retirados de la obra
por la Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su cargo
los gastos de toda la reposicion.

Todos los materiales deberan permanecer resguardados y correctamente acopiados, segln corresponda y se exija en
cada tipo de material y sera responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los mismos.

MUESTRAS
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El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccion y previo a su ejecucién, muestras en tamafio natural de
todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una vez
aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, ceramicos,
azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista deberd presentar muestras de elementos o equipos tales como carpinterias,
artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los componentes propios
del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que solicite la Inspeccion.
Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra ser utilizado en
obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccion pudiendo en caso de ser
aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendrdn no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuardn con las
terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar
podra ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Gnico responsable de los perjuicios
gue se ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean necesarios
para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado a tal fin y
sera responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante Técnico y
la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a reuniones promovidas y
presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar
toda intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de esta
disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION
El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicién para el caso de eventuales
reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer minima serd equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ninglin caso menos
de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.
Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados

¢ Revestimientos

o Artefactos de iluminacion
Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente indique la
Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucién de la obra y su obtencién y consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la
iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccion las especificaciones, esquemas, etc. de
las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién de que se
trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las
exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correrd por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccioén, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD
Debera proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue necesario,
desde el inicio hasta la Recepcion Provisoria.

AYUDA A GREMIOS
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los Subcontratistas
especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que componen las obras licitadas:
Se destaca que esta obligacién comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provision, construcciéon y/o
colocacion de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacion de las obras, en un
todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacién algunas de las
obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que regird sus
prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su responsabilidad o incumbencia ya
gue debera entregar las obras en completo estado de terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.
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e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que las
obras completas requieran.

o Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar cualquier
trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armary desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de residuos o
sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacién en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por los
Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepcién final de
la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, instrumentos,
etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa plantee, incluso la mano de obra
propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera presentar
para su aprobacion, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que utilizara para la
realizacién de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

ITEM 01 — MOVIMIENTO DE SUELOS

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, niveles y
terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones.

Asi como el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a
cuenta y cargo del Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara en
consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos generales y detalle por
él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccién, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones
gue la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacién de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones estructurales
de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de reconocida
solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de conocer la conformacion del terreno
y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al comienzo de los
trabajos y para su aprobacién una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a seguir los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los
resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo de fundaciones y obras que debera ser presentado
para su aprobacion a la Inspeccion.

Previo a la ejecucién de las excavaciones, el Contratista debera realizar la limpieza que consistira en el retiro de toda la
remocion de restos de obras existentes, escombros, cercos y demas objetos hechos por el hombre, como asimismo
vegetacion objetable cuando asi lo establezca la Inspeccion. Esta limpieza comprendera todas las areas afectadas a las
construcciones y a las de uso del contratista.

Ejecutard el desbroce que consistira en la remocion y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos enterrados y
materiales organicos u objetables. Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.

Ejecutara el destape que consistird en la remocion, el transporte y el depdsito de todo el suelo superficial, basuras
objetables, escombros, humus, material barroso y vegetacion. Esta tarea se exigira en los lugares en que se asienten
contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los sectores a pavimentar.

El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida toda la vegetacion, con excepcién de
las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en las areas que seran excavadas, salvo que el
material de excavacioén esté destinado a ser usado como relleno permanente.

Por otra parte, el Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningiin caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o causen
inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que permitan
alojar y conducir las aguas recogidas a desaglies naturales o urbanos préximos, 0 a aparentes bajos donde no puedan
perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a aprobacion de la
Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no siendo la conformidad eximente
alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el plazo contractual, y
de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo,
mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda
autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion podra ordenar su retiro a su
reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas pueda
hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen si
ello se produjese.

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno o de las areas
existentes a remodelar.
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El Contratista deber& efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el terreno a las
cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios en las
mismas, producidos por acumulacion de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con cimentaciones,
excavaciones, zanjeo u obradores y depdsitos de materiales.

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de trabajo.

RELLENO

Los terrenos a utilizar se deberan rellenar hasta los niveles indicados segun los planos de obra y de acuerdo al uso que
se especifiqgue en los mismos, ya sea para espacios verdes, bajo plateas, bajo patios, etc.

En todos los casos se encuentran incluidos los fletes necesarios para el transporte de tierra.

En los terrenos bajo edificaciones, patios, etc, y sea necesario el relleno del mismo, se procedera al aporte de tosca, la
cual se colocara en capas no mayores a 30cm por vez y con su correspondiente compactado entre capa y capa hasta
llegar al nivel especificado en los planos. Este aporte de suelo debera estar supervisado por personal idéneo a cargo de
la contratista y surgird de los estudios de suelos correspondientes. Siempre que se tome la decision de rellenar un
terreno por parte de la contratista debera justificarse el mismo mediante planos de niveles que seran supervisados por la
inspeccion.

En el caso en donde se debieran construir espacios verdes como plazas y/o veredas y/o fondos libres, se debera
efectuar una limpieza general del terreno de todo resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de
pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos.

Luego se realizara un relleno con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica
mayor de 15%, absolutamente libre de malezas como, por ejemplo, la “lagunilla” o el “cebollin”; se rechazara cualquier
tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la parquizacion.

En el caso contrario al uso de otro material para relleno, las tierras a utilizarse deberan contar con un andlisis fisico-
guimico, sujeto a la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier equipo de
excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las excavaciones el Contratista
tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de ser ello necesario.

Deberéa tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, aplastadas o en
alguna forma dafadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos dafios debera ser reparado
por el Contratista.

Las zanjas para vigas porta-muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo serd completamente plano y horizontal. No se iniciara obra alguna, en
ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la capacidad
portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiere
profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacion de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o
circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso determine la Inspeccion.
Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones linderas. El
Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Seran ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a cada
instalacion. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que cada cafo repose
en toda su longitud, con excepcién del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la
junta.

En los casos que fuesen necesarios, a juicio de la Inspeccion, se ejecutaran los entibamientos necesarios para el sostén
de la tierra.

RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procedera al relleno de las
excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino debera ser hecho con tierra de excavacién o
similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones metdlicos que no deberan tener una
superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a compactar deberan tener un espesor maximo de 15
cm. Los trabajos de colocacién de rellenos no deberan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente autorizacion.
Para estos trabajos se podra utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra siempre y cuando las mismas
sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion, no debiéndose utilizar tierra vegetal, residuos o materiales
organicos provenientes del destape.

Sobre toda clase de cafieria 0 conductos, se colocard una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto del material
de relleno para tapado, serda igual al terreno adyacente.

ITEM 02 — ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de Hormigén Armado
predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la documentacidn, motivo de esta licitacion.
El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el Gnico responsable
del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico responsable de la
ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion
como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte,
ensayos Y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS
El Contratista deberd elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacion de este Legajo licitatorio.
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Queda establecido que la documentacién facilitada por la Inspeccion no libera al Contratista de su responsabilidad total
por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo 1646 del
Cadigo Civil.

El Contratista debera realizar el célculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios redimensionar,
lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a recabar toda la informacion
referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.

Toda modificacion que el Contratista efectle durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos ejecutivos
aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitecténicos del edificio, tales como
dimensiones de mddulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de instalaciones, etc.
A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar los siguientes planos:

e Plan de trabajos

o Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al célculo de la estructura
gue debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

e Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion, refuerzos
y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado. Asimismo debera
cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera responsable del
correcto replanteo de las Obras, tarea que deberd ser verificada y aprobada por la Inspeccién.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo, planos y
planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 dias habiles previos a su
utilizacion en obra.

La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacién, uno de los cuales sera devuelto debidamente
aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones
necesarias para apreciar claramente la forma y posicién de la estructura y sus partes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en todos los
Cadigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberdn ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigén
Armado”.
También seran de aplicacién directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo 1 del
Reglamento antes mencionado.
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento seran de aplicacion los
siguientes:

e Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de edificios”.

¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos:
Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de muestras y
preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura aproximadamente
constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco de cono
segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm. de
alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y humedad constante y
ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546. Seran efectuados en laboratorio que cumplan con
la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego siendo el
unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico
responsable de la ejecucién de las estructuras que se le encomienden, ain cuando los delegue en Subcontratistas.
Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion
como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte,
ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

Para todos los casos el hormigén debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizadndose barras de acero torsionado en frio tipo Ill, con una
tension de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A®° se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas metélicas, tablas plasticas o paneles de madera compensada,
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccién de Obra y todos los desencofrados se
realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigoén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdén haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso
y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el estado de
estos elementos.

Desencofrado:

Los plazos minimos seran:
Costados de vigas y de columnas. 4 dias
FONAO dE 10SAS....ccoiviiiieiiie e 10 dias
FONAOS A8 VIgAS. . .cciiieeiiii ettt 20 dias
Puntales de seguridad en [0Sas Yy Vigas.........cccceeeereeiieeeniiieee e 28 dias
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Hormigon Visto:
Esta terminacién es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la misma el

encofrado estari revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con un material
equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las caracteristicas
arguitecténicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera ajustarse a las
ordenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La empresa Contratista no podré realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacién mediante Orden de
Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos facilitar los
medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por escrito, en el
libro de Notas de Pedido, la Inspeccion previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara por escrito en el libro de
Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extendera el
correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas por la
Inspeccidn, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacién alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos adecuados, en
optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de Ordenes de
Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccién. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicion de lo ejecutado sin
su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspecciéon cuando no se hayan cumplimentado algunos de los requisitos
expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con
mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles deficiencias estructurales.

ITEM 03 — MAMPOSTERIA

DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos, aditivos,
etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas Técnicas Generales y
Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las
Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o
sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacién. Las paredes que deben ser
revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm de profundidad.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio, en todos
los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el
uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan corresponder
segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara simultaneamente y al mismo nivel
en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con
una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en una longitud
igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ¥%: 4 de espesor
variable, no excediendo de 1 ¥2 cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albafiileria, la proporcion seré de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la albafiileria, que sea
mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran con hierro para anular la
posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unién entre distintos materiales
como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar una impermeabilizaciéon permanente. Se consideraran
incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, goterones, amure de
grapas, colocacién de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean necesarios
para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se
colocaran simultdneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un enlace nunca
menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de guia, las juntas seran de
15mm. de espesor y se degollard en 10mm. de profundidad, los ladrillos serdn mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultdneamente, con una adecuada y uniforme trabazén con los
tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado de la ventana con una
mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de @ 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos
hierros @ 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada metro de
altura'y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las mismas.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: ¥2:1:4 6 con mezcla de cemento de
albafileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H® A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual al 10%
de la luz del vano y no menor a 20cm.
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Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H° A° o placa de
hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metdlica, se deberan colocar en posicion exacta los marcos, previo a la elevacion de la
mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas queden fuertemente
empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se hara colar un mortero de cemento: 1:3,
debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de antidxido y una de pintura asféaltica en la parte interior del
marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrdn 26cm de largo, 12,5cm de ancho y
5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia méaxima del 3%. La resistencia a la compresion en
probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento serd de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos
destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de cerramiento.

Ladrillos huecos: serdn paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, conformados a
magquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin poros grandes y color y
cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos
rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresion en su seccion
bruta serd de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la
ejecucion de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2. de resistencia.

Blogue de Pértland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar sera un mortero de cemento 1:3. La
mamposteria sera del tipo encadenada reforzada con hormigén armado en encuentro de muros, dinteles y a nivel de
apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedaran dentro del muro a través del uso de bloques U para los
horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos refuerzos se colocara una vez
levantado el muro para luego ser llenado con hormigon.

En todo el perimetro de la construccion nueva se realizard una viga de encadenado apropiada para sostener la losa de
viguetas de hormigdén premoldeadas. La misma se realizara de hormigén armado o con ladrillo hueco especial para tal
fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran los vanos con o de 6 mm. Estos
dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un minimo
de 20 cm. Se ejecutaran con bloques de hormigén de cemento Pértland, con huecos en su masa, vibro comprimidos,
gue cumplen con las normas IRAM 11612, de dimensiones de 19x19x40 portante.

La mamposteria sera reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con hormigén, previa colocacion
de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como horizontal, con cuantias
suficientes para absorber las tensiones de compresion, flexién y corte que puedan producirse.

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de buena resistencia y juntas
impermeables a la accion de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores en los paramentos
exteriores. Sélo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques en horizontal y dos fajas
verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque.

Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la fundacién. A
medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los huecos de los bloques tipo
“canaleta” los que a su vez son colados con microhormigon, la armadura vertical puede ser colocada antes o después
del asentamiento de los bloques.

Tabiqueria de Yeso: Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra necesarios para su ejecucion.

Las tareas incluyen la provisién y colocaciéon de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la
estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa especial sobre
ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales hiumedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente.

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm.

Elementos de anclaje galvanizados.

Para las aislaciones se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, o los que en
cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizara: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70 mm de
espesor y 18 Kg/m3 de densidad.

ITEM 04 — AISLACIONES

DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean llevados a cabo
de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de contencién contra los tipos
de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizard con una mezcla de mortero de
cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla deberd ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que establezca su
fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién antes de ser aplicadas.

Juntas de Dilatacion:

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacién que la construccion lo requiera.

Con la debida antelacién al inicio de los trabajos la Contratista presentar4 a la Inspeccion los planos de detalles
correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar todo el
perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con
sus requerimientos particulares de dilatacién, aislacion y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias:
Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente aislamiento como para evitar
condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

ITEM 05— CIELORRASOS
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DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos cualquiera sea su
tipo de acuerdo a las TECNICAS PARTICULARES o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos que acrediten
antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y cielorraso se
resolveran mediante una bufia de 1,5 cm.

ITEM 06 — REVOQUES

DISPOSICIONES GENERALES

Todo muro o tabique sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de paramentos
interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del arte,
degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las superficies. En
ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos cualesquiera.
Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos con los cielorrasos seran salvo indicacién
especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicién de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspeccion
exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/é planillas, el Contratista preparara muestras de 2,00 m2 de
superficie; tantas como la Inspeccidn requiera hasta lograr su aprobacién. Tanto el jaharro como el enlucido se cortaran
a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zocalo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de
madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por ejemplo,
revoque y ceramicos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera mediante una bufia
practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del cerdmico como profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm y los enlucidos de 3 a
5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de ningln paramento hasta
tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como regla general los jaharros o
revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminardn con peine grueso, para la mejor
adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la
Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido de 3 a 10mm
segUn muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya fraguado y antes
del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.

ITEM 07 — REVESTIMIENTOS

DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobaciéon de la Inspeccion, las muestras de cada una de las
piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y
servirdn de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacién en la recepcion de otras piezas de su tipo, y
seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparard, cuando la Inspeccién lo disponga, los planos de muestra que se le soliciten a fin de
establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor
realizacién y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser colocadas
en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrard los medios
adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario como asi también protegiendo
los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos
de material colocado, para dejar como piezas de repuesto.

Las superficies de terminacién deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas
horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

Se tendra especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., pues no se
admitiran azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas iran alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de 15cm de
lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de goma, hasta
lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o apenas humedecida.

ITEM 08 — CARPINTERIAS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccion le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los detalles
necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacion a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de carpinteria segun el
Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas de las mismas y someter a la aprobacion de la Inspeccion
los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de carpinteria metalica y herreria que
deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.
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Los planos que requiera la Inspeccion se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala natural para
los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el proyecto licitado y las
especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz montador de competencia
bien comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccion realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la calidad de los
trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la Inspeccién podra
solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad de los mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi aquellas que
sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.

Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que figuran en
los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las reparaciones o
reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no funcionen correctamente a juicio de
la Inspeccién.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los elementos
para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios para la
terminacién adecuada de los trabajos.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el perfecto cierre
de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en

cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.
Las aristas seran bien rectilineas.

Los herrajes seran de primera calidad, se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la
colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los efectos de salvar
errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se tomase esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, sistema,
duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos y responderan al
especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

1. Muestras: El Contratista deberd presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion,
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su colocacién como
patron para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.
Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.

2.  Perfileria de hierro: Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutardn compactas y
prolijas, las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Las partes movibles se colocaran de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo
necesario.

Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole, su calibre se determinara de comin acuerdo entre la propuesta del Contratista y la Inspeccion de Obra.
No se permitird el uso de chapa afadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de perfiles
doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificard escrupulosamente su limpieza y estado perfectamente
plano.

No se permitiran soldaduras autégenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente soldaduras de arco
eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de calidad superior a la chapa y/o
perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado formando soldaduras en
“V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de aporte.

Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a piedra
esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.

En el interior de los marcos en general, puertas y demds sitios que la Inspeccién indique, se aplicara una aislacion
anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales percusiones y golpes
debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los locales.

El tratamiento a emplear a tales fines consistird en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena por partes
iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestién.

Para su aplicacion deberda emplearse el procedimiento de proyeccién sobre las partes a proteger o a la circulacion de
una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista debera someter a la
Inspeccidn para obtener su aprobacion.

Previa autorizacion por parte de la Inspeccion se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva
de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por la
Inspeccidn las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

3. Perfileria de aluminio: La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo
a las normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Los perfiles serdn extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin poros ni
raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605, equivalente a norma
ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de Kaiser.

La composicion quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Silicio 0,2-0,6%

Magnesio 0,45-0,90%

Hierro méaximo 0,35%

Cobre méximo 0,10%

Zinc maximo 0,10%

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Titanio méximo 0,10%

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases a temperatura
controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para plegar en frio a
90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos casos en que
se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Ultima debera estar recubierta con
un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura bituminosa, para evitar los efectos del par
galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicion del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado posterior,
debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccién determina a su soélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el Contratista
aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin que otorgue derecho
a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se harda una prueba en taller, en presencia de la
Inspeccidn, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor proteccion y mas facil desfoliado posterior.

4. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacion de la Inspeccion antes que
deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos, un muestrario completo
gue contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacion y tipo que se utilizaran en la composicion de la carpinteria

a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y demas elementos

zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros angulos,

planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.

d) Idem para la perfileria de aluminio.

e) Idem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El muestrario de
los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccién y servira de referencia para la apreciacion y recepcion
por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

CARPINTERIAS METALICAS —HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provisién y colocacién de carpinterias hasta completar
las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas
las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para cada abertura especificada en las planillas
correspondientes y en este Pliego.

Asimismo, el Oferente debera incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales como tapas metalicas,
rejillas de drenaje, etc. que sean necesarias para completar las obras que se licitan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo responsable por
el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes como en sus accesorios.
Debera, asimismo, revisar y proyectar llegado el caso, cuando confeccione los planos de taller, los detalles, sistemas de
cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de los
elementos a proveer.

El Contratista sera responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias y herrerias que fabrique o adquiera,
aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los planos o que se hubieran deslizado
errores en el proyecto. En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del disefio original, debera obtener
previamente la aprobacion de la Inspeccion.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se toman las precauciones
mencionadas. El arreglo de los elementos desechados sélo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o estética
de las obras.

Todos los marcos metdlicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure soldadas
tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente los agujeros
gue el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan ajustarse
en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial semimate. Tanto la perfileria
como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5 mm, debiendo el Contratista suministrar
tales elementos a fin de merecer su aprobacién por parte de la Inspeccion.

En cuanto a la provisiéon y colocacion de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6, Aluar, Médena, Herrero o
equivalentes, la misma sera construida con perfileria de extrusion de aluminio, que respondan a las dimensiones y
modulacion indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la misma, tanto
en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafios de abrir cuando estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en que fuera
necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de hierro tubulares
dimensionados de acuerdo a célculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes, que formen un
doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una camara de descompresion interior,
que permita la evacuacion al exterior —por medio de valvulas-, de las eventuales filtraciones de agua.

Los pafios fijos deberdn tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abrir, previéndose
también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.

CARPINTERIA DE MADERA

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos si la Inspeccion lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los detalles
necesarios, previo a su ejecucion. Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la
Inspeccion.
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Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi aquellas que
sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de maderas terminadas. Las
medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.

Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que figuran en
los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las reparaciones o
reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no funcionen correctamente a juicio de
la Inspeccién.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los elementos
para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios para la
terminacion adecuada de los trabajos. El Contratista deberd tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de
terminacion que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones,
teniendo en cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de alburas o
sédmagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecéanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta, las piezas
gue resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas o que presentaran falta de
uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren deformadas o disminuidas en sus perfiles,
excediendo las tolerancias prescriptas seran desechadas.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.
Las aristas seran bien rectilineas. Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran
empleando cola sintética liquida, a base de urea formaldehido apto para todo tipo de encolado. La preparacion de la cola
y su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se hubiera
empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. Los herrajes se
encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en
las ensambladuras.

El Contratista deberd verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los efectos de salvar
errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se tomase esta precaucion.

Los herrajes reunirdn en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, sistema,
duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos y responderan a lo
especificado en los planos y planillas correspondientes. Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las
puertas con tornillos de bronce platil.

El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion, muestras de placas,
uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su colocacién como
patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las muestras deberan ser presentadas
con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. En este rubro se encuentran incluidos la totalidad
de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y colocacion de carpinteria de madera interior, cualquiera sea sus
dimensiones, ubicacion, acabado superficial, incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas seran realizadas de
acuerdo a los planos respectivos, tendran un espesor de 45 mm. y seran de terciado de pino preparado para pintar.
Seran construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. con dos (2) refuerzos
intermedios de iguales medidas y el interior sera de panel de abeja celuldsico ademas con refuerzo en la zona donde
deben embutirse las cerraduras. Llevaran y tapacantos perimetral de madera maciza de cedro de 15 mm. de espesor. El
Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes
especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los trabajos
gueden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en poder del
Contratista. Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos. Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes
practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja. Picaportes: Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en contrario, el criterio a aplicar
para las mismas sera:

Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera provistas. Se
debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el perfecto cierre de los
batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos
para un correcto funcionamiento de la abertura.

CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y colocaciéon de
carpinteria de madera interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacién, acabado superficial, incluso herrajes y
accesorios.
Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared
El Contratista debera presentar con la debida antelaciéon tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes
especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los trabajos
gueden completos de acuerdo a su fin.
La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en poder del
Contratista.
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que los mismos.
Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.
Pomelas: Seréan fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados en los
guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.
Picaportes: Seran de bronce platil.
Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacidon en contrario con las Hojas
Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.
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- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.
Estas chapas seran de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.
Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccidn o indicados
en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o
similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las
puertas. Para la colocacion debera seguirse las instrucciones del fabricante.
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera provistas. Se
debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el perfecto cierre de los
batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos
para un correcto funcionamiento de la abertura.

ITEM 09 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

En general, previo a su ejecuciéon se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacion, se deberan dejar
los intersticios previstos para el libre juego de dilatacién. Se concedera especial atencién a la clausura transitoria de las
ranuras a fin de garantizar su limpieza.

SOLADOS

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos componentes como
asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en las TECNICAS PARTICULARES. El
Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad
obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion o de
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las pendientes,
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccion.
En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo expresa indicacion en
contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en general éstas
se construiran ex profeso de tamario igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma
tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desague, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con las
medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas
a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el piso a
colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece.

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su costa,
piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos,
y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion, las muestras de cada
una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de
elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas
para su incorporacion a la obra. Aparte el

Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que
corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor
realizacién y resolucion de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando incluso al
embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados
una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y
cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente
pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion
hasta la demolicion y reconstruccion de solados si llegara el caso.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de cemento: 1:3 de
2cm. De espesor como minimo.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada
hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la humedad,
especialmente en dias de alta temperatura.

PISO MOSAICO, CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de
color y medidas uniformes.

Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o
similar y de primera calidad. Las dimensiones serdn de 30 x 30 cm. El color serd segun se indique en las TECNICAS
PARTICULARES, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las
dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes.
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Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccién necesaria a los fines expresados, como también la
incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos,
puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberd sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan todas las
piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo
de la Inspecciéon motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion
de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos, o si los
bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién y verticalidad, con verificacion
de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas dentadas de paso
de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva deber llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuard de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una pasta sin
grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacion se efectuara sobre la carpeta limpia,
libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigon éste deberé estar limpio de liquido desencofrante.
Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutari el revestimiento colocando las piezas en posicion y
presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo logra
levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la
carpeta en el lugar en que la pieza se retiro.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y verticalmente
rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante secadores de goma, hasta
lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o apenas humedecida.

PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicara con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se determinen.

En todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado
principio de fraglie, se extendera una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de agua
perfectamente nivelada y comprimida.

Antes del fragiie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccion la que se alisara hasta
que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el rodillo o la llana metélica
segln sea su terminacion, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regara en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo cubrira con
arena para mantenerlo himedo, la ubicacion de cortes o juntas de trabajo sera aprobada por la inspeccion.

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la Inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de Ferrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado mecanico del
enlucido de la segunda capa.

Los zAcalos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique en la planilla de locales. Se
construirdn con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del paramento, asi como la
curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccion.

Cuando ese tipo de piso se indique en las TECNICAS PARTICULARES a aplicar en rampas vehiculares debera tener
estrias transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm de profundidad, separadas
como minimo 7cm entre ejes.

UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los mismos
materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El pulido tendra las mismas
caracteristicas que el solado adyacente.

SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara una solia de material y
caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidira con el ancho del marco y penetrara bajo este no
menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidira con el ancho del muro o tabique medido a la altura
del z6calo.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberad ejecutar el Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccion a los efectos
de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccién, como asi también a través de la
vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones
gue al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este caso
polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

ITEM 10 - PINTURAS

DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutard los trabajos especificados en este capitulo interpretando que
los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucién completa del acabado superficial del
conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias,
etc.), preparando las superficies a pintar de forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y
homogéneo, a juicio de la Inspeccion, segun el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En
los casos que la Inspeccidn lo indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la Inspeccion.
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Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura
seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas,
etc.

El Contratista notificara a la Inspeccion, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiendo
distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso y
por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la Gltima mano después de que todos los gremios
que entren en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las hormas en vigencia que correspondan, aceptadas por la Inspeccion.
Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas
de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrds, etc., el
Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados por la Inspeccién
quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion. El no
cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion previa a la
Inspeccidn de la aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos
en que se indigue nimero de manos a aplicar serd considerado a titulo ilustrativo. El Contratista deberd aplicar la
cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspeccion.

No se admitira luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros elementos 6
materiales, tales como vidrios, herrajes, etc.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los agentes
climaticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO
En todos los locales indicados en planos y/o técnicas particulares con acabado interior al latex, se procedera de la
siguiente forma:
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.
b)  Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta obtener un
acabado correcto a juicio de la Inspeccién.
La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucién segun sea
la absorcion de la superficie.
El rendimiento de la pintura no serd mayor de 8 m2 por litro y por mano.

PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacion, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2) manos de latex p/
cielorrasos.

Pintura a base se una emulsion de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca reconocida en plaza. No
debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo
suficiente como para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y/o TECNICAS PARTICULARES de la siguiente
forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.
Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccion, dos como minimo, de
pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS

Todas las estructuras metalicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:
a) Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasion metalica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).
b)  Arenado a presién, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.
c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas de
polvo.
d) Aplicacion, inmediatamente a la conclusién de c¢), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer) bi—
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.
e) Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de bidxido de titanio, de
color a eleccién de la Inspeccion. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el diluyente
especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no serd inferior a 20 micras.
f) Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se dara cuando toda

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,

satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion, empleando el siguiente procedimiento:
- Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de fébrica.

- Remocidn de 6xido, si lo hubiere, mediante solucién desoxidante, abrasién mecanica, cepillado profundo, etc.

- Aplicacion de fondo antioxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

- Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.

- Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.

- Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

- Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte sintético
como minimo.
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ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para pintar, se
procedera a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccién, conforme al
siguiente procedimiento:

Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante aguarras mineral u
otro disolvente.

Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.

Aplicar una mano de fondo sintético blanco.

Enduir con espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de aplicada la
ultima.

Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las otras dos
restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspeccion, luego de estudiar las muestras
preparadas por el Contratista.

ITEM 11 — INSTALACION ELECTRICA

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y tareas que, sin
estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminaciéon de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal
gue permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de muros,
ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacién de todas las cafierias y de
todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan ser
ejecutadas segun orden de Inspeccion de Obra.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto
y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo, o sea todo gasto
directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para entregar todas las instalaciones
completas bajo tensién y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para ello el
“Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad necesarios desde el
exterior del edificio hasta el medidor.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion durante el plazo de garantia,
guedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las deficiencias de la instalacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La instalacién se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacion Electrétecnica Argentina y debera
cumplimentar la reglamentaciéon 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para lo cual el Contratista tendra a su
cargo la realizacion de los planos y calculos de nivel de iluminacién necesarios, los entregard para su aprobacion a la
Inspeccion de Obra.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexion y
habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en consecuencia responsable de
las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su
exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.
El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberdn quedar asentadas en un
protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobaciéon de la Inspeccion previo a la ejecucion de los trabajos,
siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a las

autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de copias en escala 1:100

a la inspeccion.

b)  Verificacién de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con puerta y llave.

c) Inspeccion de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacién de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacion y tableros a maxima carga.

f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.
La ubicacién de la toma de alimentacién, medidores, tableros, cafierias boca de conexién para centros, brazos,
tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de la Inspeccion.
Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar los Planos de
Construccion conforme a la obra, de todas las instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros, con las caracteristicas,
medidas y detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos seran dibujados de acuerdo a la reglamentacion
municipal. Se deberan afadir las copias necesarias para su aprobacion.

INSPECCIONES
Durante la ejecucion de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitara una serie de inspecciones con
Sus respectivas pruebas.
Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.
2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexion a cuadros, artefactos y accesorios.
3) Después de finalizada la instalacion. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser inspeccionados
antes de efectuarse el cierre de las zanjas.
4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacion que se repetira en la recepcion provisional y
en la definitiva. En ningln caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracion de la Inspeccion de
Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin de su aprobacion.
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Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar muestras y/o
folletos para su aprobacion.
LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:
. De alimentacién: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los bornes de
entrada del medidor de energia.
. Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de los
equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.
. Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del siguiente.
. De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del ultimo tablero con los puntos de conexién de los aparatos
de consumo.
TABLEROS:
Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexion, comando, medicion,
proteccion, alarma y sefializaciéon con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.
De acuerdo con su ubicacién en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:
. Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas seccionales o de
circuitos.
. Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales o
de circuitos.
El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras instalaciones,
tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares himedos o en intemperie u otros tipos de ambientes, se deberan
tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero debera haber un espacio libre para facilitar la
realizacién de trabajos y operaciones.
Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio libre de 1 metro.
El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningun tipo de combustible, ni de
ningln otro material de facil inflamabilidad.
Las partes constructivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales plasticos que tengan, ademas de rigidez
mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de proteccion minimo sera
IP 41, segin Normas IRAM 2444,
Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de féacil localizacion dentro de la unidad habitacional o
comercial con Inspeccién buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el accionamiento, de los
elementos de maniobra y proteccién, no debiendo interponerse obstaculos que dificulten su libre acceso.
Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tension de utilizacion (monofasica o trifasica), y corriente de
cortocircuito méxima de calculo.
CONDUCTORES:
Los cables segln su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182
b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.
c) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262
d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y cableado a
espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.
Los cables que se utilicen en locales himedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para soportar los
riesgos propios del local
En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estdn sometidas, en forma permanente, a los efectos de la
condensacioén de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante y en caso de ser
metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.
Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las juntas y
soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.
Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
e  Conductor de proteccion:
La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de Proteccion) de cobre
electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerd la instalacion, y cuya seccion minima sera
establecida por la siguiente formula:
lcc x t

S=
K

S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccién.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.
El conductor de puesta a tierra en ningin caso tendrd una seccidon menor a 2,5mm2. El conductor estara conectado
directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.

e  Cadigo de colores:
Los conductores y barras conductoras se identificaran segiin Normas IRAM, con el siguiente cddigo de colores:

e  Conductor de Proteccion: verde — amarillo.
Fase R: color castafio.
Fase S: color negro.
Fase T: color rojo.
Neutro: color celeste.

e  Secciones minimas de los Conductores
Se respetaran las siguientes secciones minimas:
Lineas principales: 6 mm2.
Lineas seccionales: 2,5mm2.
Lineas de circuitos para usos generales: 2,5mm2.
Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mm2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2.
e Resistencia de Bipolares

Se efectuaran las siguientes mediciones:

1) Entre conductores de fase.

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.
3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.
e Valor minimo de resistencia de Bipolares
El valor de la resistencia de bipolares minima serd de 1000 ohm/v de tension por cada tramo de instalacion de 100 m 6
fraccion.
En ningln caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:
El neutro de la instalacién serd conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o similar,
directamente hincado en el terreno natural en perforacién hecha a tal efecto, hasta la napa de agua, encamisada. Segun
calculo cumpliendo con las normas.
INTERRUPTORES
e INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA
La utilizacién de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién contra contactos
directos.
La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la proteccion
complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos. Estos interruptores
diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.
e INTERRUPTORES DE EFECTOS
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos, no dependa
de la velocidad de accionamiento del operador.
El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion, etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente.
En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los de las fases e
interrumpira con posterioridad a estos.
Los interruptores de efecto cumplirdn con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumpliran con las Normas IRAM
2122.
e DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS
Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra y proteccion
que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y polos en forma
simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacién contra sobrecargas y cortocircuitos.
En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccion indicada anteriormente, debera utilizarse un
dispositivo de proteccién que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté ausente la tension de una fase.
Se recomienda esta proteccion también para motores de menor potencia.
ARTEFACTOS:
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de cada local, para la posterior
aprobacién de la Inspeccion de Obra.
Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.

-BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos quede a
2cm de profundidad.

e Las cafierias (@ minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado IRAM-IAS
U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con conectores roscados
galvanizados. Se unirdn entre si mediante accesorios roscado que no disminuyan su seccion interna
asegurando la proteccién mecanica de los conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de gancho, en
tramos horizontales sin derivacion debera colocarse como minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las mismas,
salvo indicacion en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

e llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

e Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran cuadradas
de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendrd un méaximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

e Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al reglamento
de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por canalizacién.

e Los conductores cumplirdn con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1 del
reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se
mantendran los siguientes colores de aislamiento:
Fase R: color castafio
Fase S: negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste
Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)
Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 “Codigo de colores”.

e Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes tapas
plasticas. Los tomacorrientes seran de 2x10A+T construidos segin IRAM 2071 y deberan llevar pantalla de
proteccion a la insercidn de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto por IEC 60884-1).

e Cafierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la
intemperie. Las cafierias exteriores seran de hierro negro semipesado de didmetro indicado en planos, y se
colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel
de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo
“C” JOVER o equivalente, en H°G°.
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e Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion de los cafios. Todas las cafierias
exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccién de la Inspeccién de Obra.
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
e PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO
TABLERO PRINCIPAL COMPLETO
TABLERO SECCIONAL COMPLETO
BOCAS COMPLETAS
INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO
INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.
INSTALACION DE CAMPANILLAS (TIMBRES)

ITEM 12 — INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de provision e
instalacion de agua fria, agua caliente, desagiies cloacales y desaguies pluviales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacion. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de
cafierias y la mas acabada terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el
aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible ejecucién para
el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo con sus
correspondientes sistema de impulsion. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y las técnicas particulares
Los desaguies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccion existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la

Provincia de Bs.As.

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

c) Normas IRAM.
El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la aprobacion del
Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos deberan presentarse bajo
responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
Cualquier modificaciéon u observacién introducida por esa Reparticiébn a estos planos deberd ser comunicada a la
Inspeccidon acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales, el Contratista
entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser conformados por la Inspeccion de
Obra.
Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere la causa de
la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, acompafiando para su
aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.
El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales en tela y copias heliograficas de los
planos Conforme a Obra.
Una vez conformados por la Inspeccidon seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion por la
Reparticién de competencia.
El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a la Recepcion
Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias heliograficas de los
mismos.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexion y
habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagues cloacales y pluviales. Los
gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las obras seran
por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o calidad de tales trabajos.
Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de optima calidad,
libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por AySA y/o por el LN.T.I (INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias serdn de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en el pais y
garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente
aprobacién no eximird al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los desagles
cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente sobre terreno natural
se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.
. Seran de mamposteria u hormigén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras interiores
se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharon, Se asentaran sobre una base hormigén de cascotes de
0,20m de esp.
. Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y luego marcoy
tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.
. Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro fundido, con su
marco correspondiente.
. La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
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. La fijacion se hara con tornillos de igual material.

. Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco, fijado a este
con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

. Las bocas de desaglie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo, con la
terminacion superior de igual material que el del solado.

. La tapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de hierro L de
igual espesor.

ARTEFACTOS
El contratista proveerd y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.
. Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segln céalculos para sanitarios y cocina.
. La calidad de los artefactos y sus tipos responderdn a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccion la aclaracion y
aprobacion.
. Los inodoros seran del tipo pedestal con deposito de apoyar, de marca reconocida en plaza o en todo caso a
determinar por la inspeccion, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. Llevando asientos de
material plastico.
. En la cocina se colocara una pileta de acero inoxidable del tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se debera prever
en estos casos para la provision y colocacion de muebles bajo mesadas, los cuales se asentaran sobre una banquina
de H° pobre.
. En los bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de marca reconocida en plaza, llevara griferia de
primera marca.
Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador eléstico, transparente.

ITEM 13 — INSTALACION DE GAS

DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas en los planos
gue sirven de base a la licitacion, incluso la provision y colocacion de cafierias, piezas, accesorios, artefactos y todo otro
material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba en obra y
cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta terminacién de las obras
contratadas aun cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos
y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para
su correcta terminacién o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucidn, provisién y montaje que insuman estas instalaciones correran por cuenta del
Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demas erogaciones,
pago de derechos de conexién, colocacion de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto
y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del Contratista a su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las instalaciones de gas regirdn las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS” y
toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de Regulacién del Gas
(ENARGAS), en el Cdédigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires y en las disposiciones municipales que
correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan. Asimismo deberan
haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y
demas requerimientos al dia. En todos los casos asumira la responsabilidad de la ejecucién de las obras un constructor
matriculado quien intervendrd como representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la
responsabilidad absoluta del Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera someter a la
Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccién previo a la recepcion
provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria del Servicio
conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccién Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la conexién y
habilitacion de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del servicio, asi como los
gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago de solicitud de gas, medidores, y
todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacion descubierta y final ademas
del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las pruebas que estime
conveniente la Inspeccién, de hermeticidad, obstruccion y ventilacion.

La realizaciéon y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximirdn al Contratista de su responsabilidad por
defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el
periodo de construccién o hasta la Recepcién Definitiva tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de
material inapropiado o en malas condiciones o0 mano de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se
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limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalaciéon demandara, sino también a las estructuras
u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximiran a la empresa
Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultidnea antes de la Recepcién
Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos necesarios, obviar
posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la Inspeccién.

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccion Final por la Empresa Prestataria del servicio,
debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO GAS y/o el
ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las necesidades de la
obra. Asimismo, sera rechazado por la Inspeccién, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y
gue sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

CANERIAS

Las cafierias seran de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas.

Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.

Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo aprobado.
Debera tenerse en cuenta principalmente en la colocacién de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningln caso
curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

c) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama de arena.
Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por ultimo se recubrird con una malla
de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberéan ser de 6ptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estard asegurada con una
empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los grifos tener un resorte para
tension del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.

VENTILACIONES

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendra las siguientes cualidades:

1 - Resistencia mecénica suficiente

2 - Sistema de acople de los moédulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de superficies.
3 - Rugosidad interior pequefa.

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)

5 - Impermeabilidad.

6 - Baja conductibilidad térmica.

7 - Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
Terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién de gas constara de:
NICHO MEDIDOR COMPLETO

TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS

COCINA A GAS CON COLOCACION

CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

ITEM 14 - MARMOLERIA Y MOBILIARIO FIJO

CONDICIONES GENERALES
Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras, oquedades
arrinonadas, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.

ITEM 15 - HERRERIA
CONDICIONES GENERALES

La Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la Direccion de Obra.
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada cercos y sus accesos, el costo de todas las partes
accesorias metdlicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del precio de
cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de
los cercos y sus accesos.

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccion de las rejas y barandas mas sus complementos
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.
En todos los casos se realizaran con referencia a los planos de detalle que acompafia el presente pliego.

Las uniones se ejecutaran compactas y prolijas; las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas. Seran rechazados por la Direccién todas
las herrerias que presenten en sus partes vistas salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o dafios y marcas
derivadas de un inadecuado uso de maquinas amoladoras. Igualmente se rechazaran las piezas que presenten un
exceso de masillado, efectuado con intencién de ocultar este tipo de imperfecciones.

Responsabilidad técnica de la Contratista:
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La Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las
reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

La Contratista estara obligada a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de
comenzar los trabajos y a obtener la aprobacion respectiva por parte de la Direccion de Obra. De manera alguna podra
eximir su responsabilidad técnica en funcion de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la
Direccién de Obra.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de detalles,
aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcién Provisoria.

No se debera obviar ningun detalle de terminacion ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del arte para
garantizar la completa y acabada terminacion de las obras, no debiendo reconocerse ningun adicional ni mayor costo de
obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto, es obligacion de la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y
realizar las visitas periddicas de Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberd proceder a la limpieza final, retirando escombros,
materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

ITEM 16 — OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONDICIONES GENERALES

Seran realizados los trabajos en su mejor calidad, realizando si es necesario el repaso y mantenimiento hasta el cierre y
entrega de las viviendas de referencia, no se aceptara ninglin tipo de cambio antes del analisis y aceptacion de la
inspeccion que lleve a cabo el seguimiento de obra.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de detalles,
aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcion Provisoria.

No se debera obviar ninguin detalle de terminacion ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del arte para
garantizar la completa y acabada terminacion de las obras, no debiendo reconocerse ningun adicional ni mayor costo de
obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto, es obligaciéon de la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y
realizar las visitas periddicas de Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberd proceder a la limpieza final, retirando escombros,
materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.
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OBRA: "CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS EN PREDIO CANGALLO"
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto estara ubicado en la interseccion de las calles Cangallo y Suipacha, con el fin de satisfacer las
demandas de la poblacién de la zona de Villa Dominico, Avellaneda. EI mismo contara con una superficie cubierta de
aproximadamente 2922 (dos mil novecientos veintiddés) m2, distribuida de la siguiente forma:

41 viviendas con prototipos de dos dormitorios y 3 viviendas con prototipos de tres dormitorios.

01 - MOVIMIENTO DE SUELOS

01.01 — EXCAVACION PARA PLATEA DE FUNDACION
01.02 - LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO
01.03 - SUB. BASE DE TOSCA - E: 30 CM (BAJO PLATEA)

Previo al comienzo de las tareas el contratista debera presentar los planos respectivos segin los estudios de suelos y el
calculo de estructuras.

Las excavaciones deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles a fin de evitar
sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier equipo de
excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las excavaciones el Contratista
tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacién de ser ello necesario.

Deberé tenerse especial cuidado en que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, aplastadas o en
alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos dafios debera ser reparados
por el contratista.

Su fondo serd completamente plano y horizontal. No se iniciard obra alguna, sin haber sido observado su fondo por la
Inspeccion.

El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

02 —ESTRUCTURA

Previo al comienzo de las tareas el contratista deberé presentar:

1. Los estudios de suelos solicitados por la inspeccion. De acuerdo a la superficie del terreno ésta solicitara la
cantidad de perforaciones a realizar.

2. Los célculos de estructuras respectivos junto a los planos correspondientes firmado por profesional idéneo. Junto
con estos se solicitara la aprobacion a la inspeccién antes de comenzar las tareas.

3. Se debera tener en cuenta lo especificado en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

02.01 - PLATEA DE FUNDACION - 35KG/M3 DE HIERRO - E:20CM

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes céalculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado en el item
02 de las especificaciones técnicas generales.

Luego de realizadas las excavaciones para la platea de hormigén armado, y si ocurriera un anegamiento previo a la
ejecucion de la misma, y como consecuencia la inspeccion apreciara un deterioro del suelo, ésta podra indicar al
contratista la profundizacion de la excavacion hasta encontrar suelo firme y el relleno correspondiente para restablecer la
profundidad de fundacion estipulada. Estaran a cargo del contratista los gastos originados por estas tareas y los que
deriven de ellas.

La platea sera de 0,20 m. Se utilizara hormigén de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12 cm. Se emplearan
armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural ADN 420/500; las que cumplirdn con las
exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117.

Para asegurar un recubrimiento inferior minimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizaran separadores prefabricados
plasticos.

En aquellos casos en que pudieran aplicarse distintos tipos de fundacién, el contratista debera acordar con la inspeccion
de obra cual es el tipo de fundacion mas conveniente a emplear.

Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cafierias, cables y cualquier otro elemento que pudiera
interferir con la platea de fundacién, ya que no se permitira que dichos elementos pasen bajo la misma o que se efectlen
roturas posteriores para su ejecucion.

En el célculo se debera considerar la subpresion provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del terreno.

02.02 — VIGAS DE FUNDACION — CUANTIA 60KG/M3

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes célculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado en el item
02 de las especificaciones técnicas generales.

Las vigas de fundacion (en conjuncién con la platea) se ejecutaran en todo el perimetro de cada vivienda, y en sectores
donde lo determine el calculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las mismas, soportando la mamposteria.
Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el Contratista seran de 15 x 20 cm, con armadura 6 @ 8, estribos & 6
¢/ 20 cm y perchas @ 6.

Deberan preverse la colocacién de chicotes en correspondencia con las columnas.

02.03 - COLUMNAS Y REFUERZOS VERTICALES

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado en el item
02 de las especificaciones técnicas generales.

Una vez finalizadas la platea y las vigas de fundacioén (es decir que se encuentren hormigonadas integramente) se podra
dar comienzo al armado del encofrados de columnas, dicho encofrado deberéa tener las dimensiones suficientes a los
efectos de poder alojar la armadura correspondiente.

El encofrado debera ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas deberan ser hormigonadas
en su seccion y altura total, NO autorizando el hormigonado parcial o “hasta cierta altura”.

La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccidn de obra, previo a ser incorporada al encofrado. En
caso que la misma haya sido colocada. Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes célculos particularizados.
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La seccién minima de las columnas y refuerzos verticales y su correspondiente armadura sera lo que resulte del célculo
respectivo, el cual estara a cargo de la contratista, debera estar firmado por profesional idoneo y debera ser autorizado
por la inspeccion.

02.04 — VIGAS DE HORMIGON ARMADO H:40CM

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado en el item
02 de las especificaciones técnicas generales.

En todo el perimetro de la construccion se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener la losa de viguetas.
Una vez finalizadas las columnas (es decir que se encuentren hormigonadas integramente) se podra dar comienzo al
armado del Encofrados de vigas, dicho encofrado debera tener las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar
la armadura correspondiente, la cual deberd ser verificada por la Direccién de obra previa a ser incorporada al encofrado.
En caso de que ya haya sido colocada.

Si existiera la necesidad de utilizar ladrillos portantes, se realizaran refuerzos horizontales de hormigon armado o con
ladrillo hueco especial para tal fin, armados con hierro segun calculos. Asi mismo se reforzaran los vanos con dinteles
ejecutados de la misma forma. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual al
10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm.

Las caracteristicas de las vigas seran las que surjan del calculo estructural previo de acuerdo a las Normas de Calculo y
Disefio CIRSOC.

02.05 — ESCALERA DE H°A°

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado en el item
02 de las especificaciones técnicas generales.

Se tomara en cuenta los planos de escalera y el célculo sera realizado por la empresa contratista, y consensuado y
aprobado por la Inspeccién de Obra.

La escalera se realizard completamente en Hormigén Armado. La terminacion de las pedadas y alzadas sera con
revestimiento ceramico esmaltado 38x38 tipo Cerro Negro.

02.06 —LOSA DE VIGUETAS CON LADRILLO DE POLIETILENO EXPANDIDO. INCLUYE CAPA COMPRESION DE 5
CM.

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes célculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado en el item
02 de las especificaciones técnicas generales.

Se materializara con losas alivianadas de viguetas con ladrillos de poliestireno de 12cm. Las viguetas deberan pisar sobre
las vigas no menos de 8cm y la distancia entre las mismas quedara establecida por el ancho del bloque, no siendo superior
a 50cm a eje. De ser necesario, se deberan realizar apuntalamientos intermedios que quedaran perdidos entre el nivel de
terreno natural y el plano de piso. Armada la estructura, se ejecutara la capa de compresién de 5 cm ala que se incorporara
una malla de acero electrosoldada cuyas dimensiones seran las establecidas por célculo.

El hormigon se arrojara en una sola operacion, y una vez endurecido se lo mantendra himedo regandolo o cubriéndolo a
fin de lograr un correcto fraguado. Previamente, se deberan dejar todos los pases, correspondiente a las instalaciones
necesarias.

En el caso de que este sistema sea utilizado en azoteas ya sean transitables o no, debera ejecutarse un contrapiso con
pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de lluvia, permitiendo la colocacion de una membrana aluminizada
donde lo requiera la inspeccion. Todas las tareas extras ejecutadas para un correcto funcionamiento del sistema utilizado
no tendran costo adicional al presupuesto oficial.

03- MAMPOSTERIA

03.01 — ESPESOR 12CM - LADRILLO CERAMICO HUECO 8 X 18 X 33 CM

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas generales.
Seran las mamposterias internas de la vivienda que tendran un espesor terminado de 12cm. Y se deberan respetar los
planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 8cm. Se adicionara la terminacion correspondiente para llegar al
espesor minimo de 12cm.

03.02 — ESPESOR 20CM - LADRILLO CERAMICO HUECO 18X18X33

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas generales.

Se llevaran a cabo todas las mamposterias externas y los muros divisorios entre unidades de vivienda tendran un espesor
terminado de 20cm. Y se deberan respetar los planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 18cm. Se adicionara la terminacién correspondiente para llegar al
espesor minimo de 20cm y garantizar, en el caso de la mamposteria exterior, la barrera hidréfuga.

Deberan ejecutarse a plomo y segun las reglas del buen arte.

03.03 — BLOQUE DE HORMIGON DE 19 X 19 X 39 CM EN MUROS DIVISORIOS/JUNTA TOMADA INCLUYE
EXCAVACION, CIERRE SUPERIOR Y VIGA DE FUNDACION. H: 1,80M

Las mamposterias de cierre entre estacionamientos de cada vivienda, seran ejecutadas con blogues de hormigén, segun
detalle adjunto a continuacion e indicaciones en planos de proyecto.
Se limpiaran ambas caras de todo material sobrante y se ejecutaran con trabas alternadas segun indica el plano detalle.
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04 — AISLACIONES

04.01 - HORIZONTAL DOBLE EN MUROS CAJON

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el punto 04.01 del item 04 de las especificaciones técnicas
generales.

Solamente se ejecutara en las mamposterias exteriores y en las divisorias de unidades de vivienda.

La misma debera ejecutarse en la primer hilada de ladrillos en formato de cajon hidréfugo. Debe lograrse una perfecta
continuidad.

El Contratista no continuara la albafileria hasta transcurridas 24 hs. de ejecutada la capa aisladora.

04.02 - VERTICAL SOBRE MUROS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el punto 04.02 del item 04 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara una capa de azotado hidr6fugo en todos los paramentos exteriores sin excepcion del material utilizado para
el cierre.

El mismo tratamiento se realizara para los muros interiores de los locales hiumedos.

04.03 — AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO EN BANOS Y COCINAS

El contratista deberéa tener en cuenta todo lo especificado en el punto 04.03 del item 04 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara la capa de hidréfugo en los muros interiores de todos los bafios y bajo los revestimientos de cocina, segin
indique las planillas de locales aprobadas por la Inspeccion.

04.04 - MEMBRANA 4MM BAJO CONTRAPISO O CARPETA TIPO MEGAFLEX CON REVESTIMIENTO DE
POLIETILENO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el punto 04.04 del item 04 de las especificaciones técnicas
generales.

04.05 - MEMBRANA GEOTEXTIL TRANSITABLE EN AZOTEA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 05 de las especificaciones técnicas generales.

La misma se colocara en la cubierta del prototipo segun lo indicado en plano. Todos los trabajos deberan tener previa 'y
pos aprobacion de la Inspeccion.

05 — CIELORRASOS
El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 5 de las especificaciones técnicas generales.

05.01 — CIELORRASO APLICADO DE YESO

Sera ejecutado en todos los locales que presenten la losa a la vista con la terminacién correspondiente, sera obligatorio
el uso de malla eléstica o metalica para evitar fisuras y/o rajaduras en el cielorraso, si se presenta una mala ejecucién y
se vea el desprendimiento del material sera responsabilidad de la empresa retirar lo ejecutado y volver a comenzar el
trabajo.

05.02 — CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO TIPO DURLOCK (PLACA VERDE EN
NUCLEOS HUMEDOS) H: 2.30M. INCLUYE BUNA PERIMETRAL

Se emplearan segun se indique en planos y en aquellos sectores donde la inspeccion lo considere necesario se proveera
y colocara cielorraso independiente de roca de yeso tipo Durlock, placa verde, espesor 12.5 mm., bajo estructura
especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de
obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de todos los cielorrasos de
placas de yeso de tipo Durlock.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la
estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos, asi como todas las terminaciones pertinentes para la ejecucion de la pintura.
Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de anclaje
galvanizados.

06 — REVOQUES
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06.01 - EXTERIOR GRUESO A LA CAL IMPERMEABLE FRATASADO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 06 de las especificaciones técnicas generales.

Se realizara revoque grueso impermeable en el exterior de la vivienda seguin detalles de planos de terminaciones adjunto.
Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas
tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en aguay cal, de manera de obtener superficies
completamente lisas y blancas.

Todas las medidas seréan verificadas en obra.

06.02 — INTERIOR GRUESO A LA CAL FRATASADO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 06 de las especificaciones técnicas generales.

Se realizara revoque grueso y fino en el interior de los locales segun detalles de planos de terminaciones adjunto. Todos
los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto
funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en aguay cal, de manera de obtener superficies
completamente lisas y blancas.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

06.03 — ENLUCIDO DE YESO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 06 de las especificaciones técnicas generales.

Se realizard un terminacion de yeso sobre los revoques interiores de la vivienda, llevando una terminacion precisa y
determinada por la inspeccion, sera de toda responsabilidad de la empresa que la terminacion sea la que la inspeccién
requiera para dejar la calidad segun corresponda.

07 — REVESTIMIENTOS

07.01 — CERAMICA 38 X 38 TIPO CERRO NEGRO. EN BANO H: 2,30 M

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 07 de las especificaciones técnicas generales.

Se realizara en todos los ndcleos sanitarios hasta una altura de 2,30 metros.

Los revestimientos se dispondran segin se indique en planos y seran aprobadas por la Inspeccién. Tendran juntas
cerradas, horizontal y verticalmente rectas.

07.02 — CERAMICA 29 X 59 TIPO CERRO NEGRO EN COCINA SOBRE MESADA. INCLUYE EL TAPACANTO
METALICO H: 0.60M

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 07 de las especificaciones técnicas generales.

Se realizara en todas las cocinas hasta una altura de 0,60 metros aproximadamente segun la pieza por sobre mesada,
no sera necesario crear recortes del ceramico. Se colocaran dos ceramicos para completar la altura y la junta sera de
0.01 m de espesor.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y seran aprobadas por la Inspeccion. Tendran juntas
cerradas, horizontal y verticalmente rectas.

07.03 — REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO TIPO TARQUINI. COLOR A DEFINIR

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 06 de las especificaciones técnicas generales.

Se realizara un terminacion tipo tarquini sobre los revoques exteriores de la vivienda, llevando una terminacion precisa y
determinada por la inspeccion, sera de toda responsabilidad de la empresa que la terminacion sea la que la inspeccién
requiera para dejar la calidad segun corresponda.

08 — CARPINTERIAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 8 de las especificaciones técnicas generales.

De acuerdo a la documentacién que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, planilla de aberturas y
computo general, el contratista debera entregar a la inspeccion de obra, previo al comienzo de la colocacion de las
mismas, la documentacion necesaria con los planos detallados en escala 1:20 de las puertas exteriores e interiores,
ventanas, y barandas de escaleras, que sean necesarias para la realizacién completa de los trabajos. Una vez aprobada
dicha documentacion, la contratista entregara a modo de muestra una abertura de cada tipo y un detalle de las barandas,
para que esta sea aprobada por la inspeccién de obra. Estas muestras quedaran a resguardo del contratista y en la oficina
técnica de la obra durante todo el trascurso de la misma para poder ser comparadas con las que se colocaran en su
debido momento.

A continuacién, se detallan los items que componen este rubro:
PUERTAS

08.01 — P1 - PUERTA ACCESO A UNIDADES DE CHAPA DOBLADA INYECTADA (0,90X2,05). INCLUYE
HERRAJES

La puerta de acceso sera de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con poliuretano inyectado bajo calor,
con Marco de chapa N° 16, ambos con terminacion de pintura anticorrosiva negra aplicada electrostaticamente, con 3
bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. Se instalaran con
cerraduras de doble paleta de 1ra calidad, merilla a 1,65m, y picaporte de doble balancin. Todos los herrajes seran
entregados por separado.

08.02 — P2 - PUERTA PLACA DORMITORIO Y BANO PA (0,80X2,05) ENCHAP. EN MDF C/ RELLENO TIPO PANAL
DE ABEJA. INCLUYE HERRAJE
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La puerta placa se colocara en todos los dormitorios y bafio de PA de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo placa,
de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las aristas y lugar de
embutir la cerradura y el marco serd de Chapa N° 16, ambos con terminacion de pintura anticorrosiva blanca aplicada
electrostaticamente, con 3 bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas; con burlete
perimetral. En ambas caras de la hoja se encolaran las chapas de aglomerado de 5mm y encima se encolara una lamina
de laminado para pintar. (color a definir). Se instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble
balancin. Todos los herrajes seran entregados por separado.

08.03 — P3 - PUERTA PLACA CORREDIZA ENCHAP. EN MDF C/ RELLENO TIPO PANAL DE ABEJA PARA
TOILETTE PB (0,80X2,05). INCLUYE HERRAJE

La puerta placa corrediza se colocara en el toilette de PB de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo placa, de 45
mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las aristas y lugar de
embutir la cerradura y el marco sera de Chapa N° 16 de embutir, ambos con terminacion de pintura anticorrosiva blanca
aplicada electrostaticamente, con 3 bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas; con
burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolaran las chapas de aglomerado de 5mm y encima se encolara
una lamina de laminado para pintar. (color a definir). Se instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y
picaporte de doble balancin. Todos los herrajes seran entregados por separado.

VENTANAS

Todas las ventanas incluyen su premarco correspondiente de espesor 40mm, el cual debera ser de aluminio crudo con
riostras.

08.04 — PV1- PUERTA/VENTANA PANOS CORREDIZOS, DE 1,76X2,05M LINEA MODENA, EN
ESTARES/COMEDORES. TERMINACION: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE HERRAJES

La puerta ventana corrediza se colocara en planta baja y deberan ser de aluminio negro, Linea Modena. Las hojas
corredizas seran de material idéntico al utilizado en los marcos y sera de doble contacto con cepillos y vidrio simple de
4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluird indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios
deberan ser de 1ra. calidad.

08.05 — VENTANA DOBLE PANO CORREDIZO, DE 1.76X1M LINEA MODENA, EN DORMITORIOS Y
ESTARES/COMEDORES. TERMINACION: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE HERRAJES.

La ventana se colocara en los dormitorios y estar de la vivienda y debera ser de aluminio negro, Linea Modena. Las
hojas seran de doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre
lateral incluird indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de
seguridad automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

08.06 — V2- VENTANA PANO SIMPLE REBATIBLE CON BRAZO DE EMPUJE, DE 0,60X1M LINEA MODENA, EN
COCINA. TERMINACION: ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. INCLUYE HERRAJES

La ventana se colocara en la escalera y en cocinas/bafios de la vivienda, segun se indique en planos. y debera ser de
aluminio negro, Linea Modena. La hoja rebatiblesera de material idéntico al utilizado en los marcos y sera de doble
contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. Debera contar con brazo de
empuije. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1lra. calidad.

09 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 09 de las especificaciones técnicas generales.

09.01 — CONTRAPISO SOBRE PLATEA Y LOSAS- ESPESOR 0.80M

Seréan del espesor indicado en los planos y seran aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los mismos se realizaran también en patios y circulaciones exteriores.

En todos los casos seran armados. Para ello el contratista efectuara los calculos correspondientes y presentara a la
Inspeccion, planos generales y de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacion de la misma, podra
dar comienzo a las tareas del rubro.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccién del contrapiso, se debera disponer un film
de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del hormigon.

Se procedera a la ejecucién de un contrapiso de hormigén el cual llevara pendiente hacia los desagies en el caso de las
terrazas.

09.02 - CARPETA NIVELADORA BAJO PISO CERAMICO

Sobre el contrapiso se procedera a la ejecucién de una carpeta de nivelacion. La misma se realizara del ancho
mencionado en los planos del pliego licitatorio.

En el caso de realizarse en terraza, la carpeta llevara pendiente hacia los desagies pluviales, los cuales estaran indicados
en los planos entregados al Contratista.

09.03 — BANQUINA BAJO MESADA
Previo a la colocacion de los ceramicos, la contratista procederd a la ejecucion de la banquina bajo mesada, la misma se
realizara del ancho y la altura mencionada en los planos del pliego licitatorio.

09.04 — CARPETA DE CEMENTO PEINADO EN PATIOS Y CIRCULACIONES EXTERIORES.
Sobre el contrapiso perfectamente nivelada se ejecutara una terminacion realizada a base de cemento de terminacion
peinada. Dicha terminacion se ejecutara por pafios cuya superficie permita un correcto acabo final ya que no se aceptaran
rajaduras ni alabeos. La superficie de los pafios dependera de la dimension del local que de ser necesario deberan
ejecutarse juntas con material elastico manteniendo el nivel de piso terminado correspondiente.

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



09.05 — SOLADO CERAMICO ESMALTADO 38 X 38 TIPO CERRO NEGRO

Previo ala colocacion de los ceramicos, la contratista debera entregar a la inspecciéon una muestra del tipo, color y medida
de los mismos para su aprobacion.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en los planos, tendran juntas cerradas y rectas.

10 - PINTURAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 11 de las especificaciones técnicas generales.
Aquellos cambios de los sistemas constructivos y que por razones de terminacién debieran de usar un tipo de pintura
especial no especificado en las Especificaciones Técnicas Generales, estas deberan ser solicitadas especialmente a la
inspeccion de obra al momento de solicitar dicho cambio de sistema. Se debera entregar la documentacion necesaria,
especificaciones técnicas del producto y se realizard una muestra del mismo. La aceptacién del mismo estara tnicamente
autorizada por la inspeccion de obra.

10.01 — AL LATEX INTERIOR PARA MUROS DE ALTO RENDIMIENTO TIPO ALBA
Se pintaran la totalidad de las paredes interiores con latex para interiores de primera marca reconocida en plaza el color
sera a definir con la inspeccién.

10.02— AL LATEX PARA CIELORRASOS TIPO ALBA
Se pintaran la totalidad de los cielorrasos de placa de roca de yeso con latex para cielorrasos de primera marca reconocida
en plaza.

10.03—- ESMALTE SINTETICO ANTIOXIDO PARA MARCOS Y REJILLAS 3 EN 1 TIPO CASABLANCA (2 MANOS)
TIPO ALBA

Se pintaré la totalidad de los marcos de chapa y barandas con esmalte sintético de primera marca reconocida en plaza.
El color sera a definir con la inspeccion.

10.04— ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS PLACA (2 MANOS) TIPO ALBA
Se pintaran la totalidad de las puertas placas con esmalte sintético 3 en 1 mate de primera marca reconocida en plaza
previa preparacién con base blanca para madera.

11 - INSTALACION ELECTRICA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 12 de las especificaciones técnicas generales.
La contratista deberd ejecutar los planos y célculos para ser entregados a la inspeccion de obra para su aprobacion.
Todos los materiales a utilizar deberan ser autorizados y aprobados previamente por la inspeccion de obra.

11.01 - INSTALACION CAJA DE MEDIDOR CON BAJADA SUBTERRANEA REGLAMENTARIA Y JABALINA

Se colocara el medidor sobre linea municipal, incluso caja y cafieria reglamentaria para ingreso subterraneo al medidor
de luz y jabalina, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente. (Reglamento de acometida de la empresa
distribuidora, tarifa T2 o T3, segun corresponda).

11.02 - PROVISION E INSTALACION DE TABLERO COMPLETO CON ELEMENTOS DE PROTECCION

Se procederd a la colocacion de un tablero principal con el fin de conectar la linea principal y de la cual se derivan las
lineas seccionales o de circuito. Se colocara segun planos y su tipo y material seran de primera marca reconocida en
plaza.

11.03 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE ILUMINACION COMPLETA

Se instalaran todas las bocas de iluminacion de la vivienda especificadas en los planos, en cielorraso o pared, segun
indicaciones en plano. La alimentacién debera realizarse segun calculo eléctrico, utilizando los materiales reglamentarios
segln normativas. Debe ejecutarse en un circuito individual.

11.04 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TOMACORRIENTES COMPLETA

Se instalaran todas las bocas de tomacorrientes de la vivienda especificadas en los planos, segun indicaciones en plano.
La alimentacion debera realizarse segun célculo eléctrico, utilizando los materiales reglamentarios segin normativas.
Debe ejecutarse en un circuito individual.

11.05 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TOMACORRIENTES DE USO ESPECIAL COMPLETA

Se instalaran todas las bocas de tomacorrientes de uso especial de la vivienda especificadas en los planos. La
alimentacion debera realizarse segun calculo eléctrico, utilizando los materiales reglamentarios segin normativas. Debe
ejecutarse en un circuito individual.

11.06 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED CUADRADOS TIPO PLAFON DE
EMBUTIR/APLICAR (SEGUN CIELORRASO) DE 29X29CM 24W EN COLOR BLANCO PARA LOCALES DE
PRIMERA Y CIRCULACIONES

El contratista debera instalar artefactos de iluminacion LED cuadrados tipo plafén de embutir/aplicar (segun cielorraso)
de 29x29cm 24w en color blanco para locales de primera y circulaciones, segln se indique en plano.

11.07 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED DE APLIQUE PARED DE 12W
PARA BANOS

El contratista debera instalar artefactos de iluminacion LED de aplique pared de 12w para bafios, en los lugares
indicados segun plano.

11.08 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED TIPO APLIQUE DE EXTERIOR DE
24W EN COLOR NEGRO PARA FACHADAS Y PATIOS

El contratista debera instalar artefactos de iluminaciéon LED tipo aplique de exterior de 24w en color negro para fachadas
y patios, en los lugares indicados segun plano.
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11.09- PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TV. INCLUYE ALIMENTACION / 11.09- PROVISION E
INSTALACION DE BOCA DE TE. INCLUYE ALIMENTACION

Las bocas de television y teléfono deberan ubicarse en el ambiente comedor de la planta que corresponda. Estaran
ubicadas a 30 cm del suelo en el interior de la vivienda y deberan ir hasta el frente de la construccion por medio de
cafieria aprobada con una pipeta a no menos de 3 metros de altura. Tendra un cable guia para poder pasar luego los
cables correspondientes.

11.11 INSTALACION DE TIMBRE TIPO CAMPANILLA. INCLUYE ALIMENTACION
En cada vivienda se colocara un timbre con un pulsador al frente de las mismas y la caja correspondiente con su
campanilla en el ambiente cocina. Modelo estilo “doorbell”.

11.12 - PROVISION Y COLOCACION DE BOMBA ELEVADORA DE 0,5HP CON EN TANQUE DE BOMBEO, SEGUN
CALCULO. INCLUYE FLOTANTE

Se proveera una bomba elevadora de agua para el tanque cisterna de la vivienda. A la cual se le realizara una base de
hormigén para que reciba las vibraciones mecanicas de la misma, asi como también la instalacion eléctrica (toma y
tendido) necesario para su funcionamiento. Se hara la conexion de un tablero particular, el cual debera contener una
llave termomagnética de corte del suministro eléctrico. El mismo estara ubicado sobre la pared lateral contiguo a la
electrobomba.

11.13 - PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 50 LTS TIPO BGH
Se procedera a colocar en la cocina, un termotanque eléctrico de 50 Its, con sus respectivas llaves de pasoy
tomacorriente, todo de primera marca reconocida en plaza. Modelo de referencia: BGH 50L 220V

12 — INSTALACION SANITARIA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 12 de las especificaciones técnicas generales.

La contratista, mediante matriculado competente, debera entregar a la inspeccion de obra los planos y calculos
correspondientes para su aprobacion.

Los materiales a utilizar deberan ser entregados a la inspeccién de obra para su aprobacion.

Los toilettes de planta baja de cada unidad de vivienda quedaran instalados en su totalidad con agua fria, caliente y
desaglles respectivos.

MATERIALES A UTILIZAR

CLOACAS Y PLUVIAL
Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop o similar de marca reconocida en plaza reforzada de 3,2mm.
Debera tener las pendientes y estanqueidad pertinentes.

PROVISION DE AGUA
Los materiales y los accesorios a emplear en la instalacion de agua fria y caliente, seran con el sistema termofusion tipo
acqua system o similar en nicleos sanitarios y cocina.

INODORO PEDESTAL LARGO CON DEPOSITO DE APOYAR
Los inodoros seran del tipo pedestal sifénico instalados con depdsito de apoyar.

BIDET
Seréa del mismo modelo y marca que el inodoro y el lavatorio.

TAPA DE INODORO
Los asientos de inodoro seran de PVC reforzado blanco.

LAVATORIO MEDIANO
Se procedera a la colocacion de un lavatorio comun con pie, mediano tres (3) agujeros con desborde, en cada sanitario
principal de todos los prototipos de viviendas y en los bafios chicos de Planta Baja, segun se indiquen en planos.

PILETA DE COCINA
En las cocinas de cada prototipo de vivienda, se colocara una pileta de acero inoxidable de 0,52 x 0,32 x 0,18. Se debera
prever en estos casos para la provisién y colocacion de muebles bajo mesadas.

GRIFERIA DE DUCHA - LAVATORIO - COCINA - CANILLA DE SERVICIO
Se procedera a colocar griferia segin se indique en los planos.
Sera de primera calidad y de marca reconocida y se colocaran de la siguiente manera,
e Juego de bafio: dos (2) llaves y transferencia con lluvia mévil y pico.
e Juego lavatorio: pico largo y dos (2) llaves c/ sopapa y tapon plastico.
e Juego de pileta de cocina: pico mévil, sopapa y tapon de plastico.
e Canilla de servicio en todas las piletas de lavadero exteriores.
Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos). La consiguiente aprobacién no eximira al
contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.
Se colocaran en los lugares designados por la inspeccion, seran de primera calidad y marca reconocida en plaza. Se
tendréa en cuenta la correcta fijacion y colocacion de los mismos.

12.01 - INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE CANERIA TERMOFUSION TIPO AQUASYSTEM. INCLUYE
ACCESORIOS Y LLAVES DE PASO SEGUN PROYECTO

Se ejecutara desde la vereda, la conexion de servicio para alimentar el tanque de bombeo. Se emplearan cafios de PPCR,
con uniones por termofusiéon marca AcquaSystem o similar, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas
especiales para la interconexién con elementos roscados metalicos y para los cambios de material donde corresponda.
Se incluye en este item el canaleteado de muros y/o picado de revestimientos en caso de ser necesario.

No se permitira el curvado de la cafieria, debiéndose emplear accesorios para los cambios de direccion.

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Las uniones por termofusion se ejecutardn mediante termofusores, boquillas, tijeras corta-tubos, pinzas y demas
elementos indicados por el fabricante.

Todas las cafierias deberan quedar embutidas y sélidamente aseguradas. Aquellas que deban quedar a la vista, como
colectores y demas, seran prolijamente colocadas conforme a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

El Contratista efectuara los replanteos necesarios, que deberan ser aprobados por la Inspeccion. Esta aprobacion no lo
exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez establecidos los puntos fijos y niveles principales,
el Contratista se ocupara de su conservacion inalterable.

Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” 0 1” de diametro ubicadas en ambientes sanitarios seras de cuerpo de polipropileno
y vastago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicacion “F” (azul) y tendran campanas y capuchdn cromado
para cubrir el corte del revestimiento.

Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspeccién de Obra. Estos
consistirdn en pruebas de presion de cafieria previas al tapado de canaletas. La presion de prueba sera 1,5 veces la
presion de trabajo durante 3 horas, y a presion de trabajo hasta completar las 24 horas. En caso de detectar fallas, las
mismas deberan ser corregidas con inmediatez.

12.02 -INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL CANERIA DE PVC TIPO DURATOP. INCLUYE CAMARAS Y BOCAS
DE INSPECCION SEGUN PROYECTO

En las instalaciones cloacales, tanto las cafierias como los accesorios, seran tipo Duratop o similar, de marca reconocida
en plaza.

Se prevera una bajada por vivienda de pisos superiores a inferiores que convergera a camara de inspeccién de 0,60m x
0,60m con colectora interna de diametro 110mm, en patio trasero cuya ubicacion se indica en planos.

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra.
A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara pruebas de
montaje a pedido de la Inspeccion. Las cafierias verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberan ser
colocadas con grampas de perfileria metalica galvanizadas. Se colocaran separadas 0,05m de los muros respectivos. La
fijacion de las grampas se hara por medio de brocas de expansion, teniendo especial cuidado de no dafar las estructuras
y muros donde se coloquen.

Todas las columnas cloacales contaran con un cafio camara que se lo ubicara a 0,60m del nivel de piso terminado, con
tapas de inspeccion, de tipo Duratop o similar.

Cuando la cafieria corre suspendida, debera quedar sujetada a la losa y sélidamente asegurada mediante grampas de
perfileria metélica galvanizadas. La cantidad de grampas a disponer sera la adecuada para evitar desacoples y asegurar
la maxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas, flexiones o torcimiento de las cafierias.
Las bocas de acceso y tapas de inspeccion que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de polipropileno marca
Duratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diametro, horizontales o verticales segun corresponda. Tendran tapas de acero
inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético.

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de polipropileno tipo Duratop o similar,
de 0,063m de diametro, de 3 o 7 entradas segln corresponda. Tendran rejas del tipo a bastén paralelo de acero inoxidable
de 12 x 12cm, de 5 mm de espesor.

Los sifones seran de PVC, 0,063m de diametro estandar, simple o doble, con o sin entrada lateral, para piletas de cocina.
Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspeccion de Obra. Estos
consistirdn en mantener las cafierias de desagiie cargadas con agua hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24
horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberan ser corregidas con inmediatez.

12.03 - PROVISION Y COLOCACION INODORO CORTO CON MOCHILA DE COLGAR TIPO FERRUM ANDINA.
INCLUYE ASIENTO Y TAPA.

El inodoro sera del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccion, instalado con tornillos de
bronce cromados y taco de PVC. La provision de agua de los mismos sera a través de depdsito exterior para
apoyar. Llevando asientos de PVC reforzado.

12.04 - PROVISION Y COLOCACION BIDET TIPO FERRUM ANDINA 3 AGUJEROS
Se llevara a cabo la colocacion del bidet, el cual, sera instalado con tornillos de bronce cromados y taco de
PVC.

12.05 - PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO MEDIANO CON PIE TIPO FERRUM ANDINA 3 AGUJEROS
Se llevara a cabo la colocacion del lavatorio mediano con pie tipo “Ferrum Andina 3 agujeros”, el cual, sera
instalado con tornillos de bronce cromados.

12.06 - PROVISION Y COLOCACION GRIFERIA DE DUCHA TIPO FV ARIZONA PLUS

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para ducha en el Sanitario. Debera estar garantizada la provision
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obray a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximird al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccion para su aprobacion

12.07 - PROVISION Y COLOCACION GRITERIA DE LAVATORIO TIPO FV ARIZONA PLUS

Se procederd a colocar las griferias tipo FV para lavatorios en el Sanitario. Debera estar garantizada la
provision debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccion de Obray a los ensayos y pruebas
gue este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista
de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

12.08 - PROVISION Y COLOCACION GRITERIA DE BIDET TIPO FV ARIZONA PLUS

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para bidet en el Sanitario. Debera estar garantizada la provision
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obray a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobaciéon no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



12.09 — PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA MONOCOMANDO P/ PILETA DE COCINA TIPO FV ARIZONA
Se procedera a colocar las griferias tipo FV para piletas de cocina. Debera estar garantizada la provision
debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El Contratista deberd presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

12.10 - PROVISIQN Y COLOCACION DE PILETA DE LAVADERO COMPLETA 75X45CM DE FIBRA DE VIDRIO.
INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.

El contratista proveera e instalara una pileta de lavadero segun indicacién de proyecto, la cual debera incluir
las griferias, accesorios y cualquier otro elemento necesario para su puesta en funcionamiento. Modelo: fibra
de vidrio, 75x45cm con mesada lateral.

12.11 - PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE SERVICIO TIPO FV MODELO 0432.13
Se colocara la canilla de servicio tipo FV “modelo 0432.13 y sera trabajo de la inspeccion corroborar su correcta
colocacion y funcionamiento.

12.12 - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA PLASTICO TIPO ETERNIT TRICAPA DE 500 LTS,
CON COLECTOR Y VALVULAS DE LIMPIEZA.

La Contratista debera proveer y colocar tanques tipo Eternit o similar tricapa segun se indica en planos. La capacidad de
los mismos sera de 500 o 750 litros segin corresponda. Se colocaran flotantes que respondan a las caracteristicas del
tanque que los reciban (1/2” o 3/4”). Deberan ser de primera calidad y de marca reconocida. Sera de pieza Unica,
confeccionada con materiales de alta resistencia y hermética, con varilla de bronce resistente a la corrosién.

El colector sera confeccionado de acuerdo a detalle de planos, con cafio de 0,025m de didmetro y se debera colocar una
llave de paso en cada bajada, todas ellas de 1/2” o 3/4” segun corresponda al didmetro del cafio de bajada. Contara
también con una valvula de limpieza del tipo esférica.

Se tendra en cuenta el previo dimensionamiento para su apoyo y su ubicacion serd de acuerdo a los planos o a los
requerimientos de la Inspeccion que surjan de la distribucion.

La Contratista entregara plano de detalle de tanque previa colocacion para ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

12.13 - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE BOMBEO DE 300 LTS TIPO ETERNIT TRICAPA

La Contratista debera proveer y colocar tanques tipo Eternir o similar tricapa segun se indica en planos. La capacidad
de los mismos sera de 300 o 500 litros segun corresponda.

El bombeo se realizara mediante una electrobomba elevadora centrifuga de 1/2 hp para una presion de 19 metros de
columna de agua, hasta tanque de reserva en cubierta.

El contratista debera realizar las tareas necesarias para que se pueda instalar una bomba centrifuga en el patio del fondo
de la vivienda. Este trabajo debera contar con un cafio desde la entrada de agua al fondo y desde alli al tanque de reserva.
Se colocara a su vez un cafio de electricidad para la colocacién de un flotante. La empresa debera entregar a la inspeccion
un plano especifico con esta tarea para su aprobacion.

Se colocaran flotantes que respondan a las caracteristicas de los tanques de bombeo que los reciban (1/2” o 3/4").
Deberan ser de primera calidad y de marca reconocida. Sera de pieza Unica, confeccionada con materiales de alta
resistencia y hermética, con varilla de bronce resistente a la corrosion.

Se deberan colocar llaves de paso de la seccidn acorde al sistema. Se instalaran elementos de primera calidad y marca
reconocida.

13 - INSTALACION DE GAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 14 de las especificaciones técnicas generales.

La contratista, mediante matriculado competente, debera entregar a la inspeccion de obra los planos y célculos
correspondientes para su aprobacion. Esta tarea debera realizarse al comienzo de los trabajos.

Para la certificacion de los trabajos se debera entregar a la inspeccion de obra la aprobacion parcial de las cafierias
colocadas, como asi mismo se debera tener el final de obra para poder certificar la totalidad del item.

13.01 - GABINETE MEDIDOR COMPLETO (INCLUYE TRAMITES)

Comprende la provision y colocacion de cabina de medicion completa (Apertura de canaletas, reguladores y puertas de
gabinete pintadas y en condiciones estéticas de acuerdo a la fachada.) segun lo indican las técnicas generales, incluye
todas las tramitaciones necesarias para la nueva conexion.

13.02 - CANERIA TERMOFUSION COMPLETA TIPO SIGAS POR BOCAS DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS Y
LLAVES DE PASO SEGUN PROYECTO

Se realizara el tendido de la instalacion de gas con materiales para la termofusién con bocas completas %4”, la misma
incluye realizacion de canaletas, y colocacién de llaves de paso.

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y prevision debidas. El Contratista debe
suministrar todos los materiales requeridos para la ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones y a la
marca de los mismos.

Se procedera a realizar el tendido de cafieria y piezas de termofusion, de acuerdo a las normas IRAM 2502 en un todo
de acuerdo con la documentacion correspondiente y segun las normas vigentes.

Se debera prever la conexion de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los elementos y/o
accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, maxima seguridad y de acuerdo a las normas
vigentes.

Las llaves de paso para la distribucion interna serén de un cuarto de vuelta, cénicas o esféricas, con cuerpo y vastago o
esfera de bronce, y aprobadas. Tendran terminacion pulida, o cromada con campana.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La cafieria en termofusion en su recorrido exterior (enterrada), debera llevar una malla de sefializaciéon color amarillo.
También se colocara proteccion mecanica sobre la cafieria enterrada, de hormigdn pre comprimido o se de ladrillo comun
en forma transversal a la linea de cafieria.

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



13.03 - COCINA 4 HORNALLAS TIPO ESCORIAL
Se procedera a colocar una cocina de 4 hornallas, con su respectiva llave de paso. El contratista debera presentar
muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de calidad y color.

14 - MESADAS

14.01 — MESADA DE GRANITO GRIS MARA 1,20X0,60 CON ZOCALO DE 5CM. INCLUYE TRAFORO Y PROVISION
Y COLOCACION DE PILETA DE COCINA 0,52X0,32M TIPO MI PILETA ART. 103T

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 14 de las especificaciones técnicas generales.

En todas las cocinas de cada prototipo de vivienda se colocara una mesada de 1,20m. de largo y 0.60m. ancho. Estara
realizada en granito gris mara de espesor minimo 0.025 m. y con zécalo de 0.025 m o en su defecto de acero inoxidable.
En ambos casos tendra colocada la pileta de cocina de acero inoxidable de tipo de 0,52 x 0,32. En ambos casos debera
estar aprobada previamente por la inspeccion.

14.02 — PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO MESADA DE MDF ENCHAPADO BLANCO. INCLUYE
HERRAJES

Se deberan proveer y colocar mueble bajo mesada en cocina, color blanco con cantos ABS 1MM. Los tiradores deberan
ser de aluminio tipo J a lo largo, se deberan realizar médulos de cajones con guias, segun plano. La aceptacion del
mismo estara Unicamente autorizada por la inspeccion de obra.

15 — HERRERIA

15.01 — EJECUCION DE REJAS DE VENTANAS DE CANO ESTRUCTURAL DE HIERRO PINTADO EN NEGRO
MATE.

El contratista deber& ejecutar rejas en aquellas ventanas que den de manera directa a la calle. Las mismas deberan
realizarse en cafio estructural de hierro pintado en negro mate.

15.02 — EJECUCION DE REJAS DE INGRESO A COCHERAS DE CANO ESTRUCTURAL DE HIERRO PINTADO EN
NEGRO MATE. INCLUYE PORTON VEHICULAR CON GUIAS Y PUERTA PEATONAL.

El contratista debera ejecutar rejas de ingreso a cocheras de carfio estructural de hierro pintado en negro mate. Las mismas
deberan contemplar un porton vehicular con guias y puerta peatonal con sus respectivas cerraduras y herrajes.

15.03 — EJECUCION DE SEMICUBIERTO SOBRE PILETA DE LAVAR Y TERMOTANQUE, CON PERFILES
ESTRUCTURALES DE HIERRO Y PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, DE 0,90X1,90M APROX. SEGUN
PROYECTO. H DE COLOCACION: 2M

El contratista debera ejecutar un semicubierto sobre el sector de pileta de lavar y termotanque, con perfiles estructurales
de hierro y placa de policarbonato alveolar, de 0,90x1,90m aproximadamente. Estas medidas varian segun la ubicacion
en cada tipologia. Debera colocarse a 2m de altura, sobre la mamposteria.

16 — OBRAS COMPLEMENTARIAS
VEREDAS
16.01 - EJECUCION DE VEREDA PERIMETRAL: HORMIGON PEINADO ESP: 10CM

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén de 10 cm. de espesor. El mismo deberéa ser elaborado en planta,
del tipo H21 o superior. Una vez extendido el hormigén, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua
comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuartico en las siguientes proporciones: 3 Kg. endurecedor 1 1/2 Kg. de cemento
Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o0 medio similar en el Ultimo punto de
fraglie, segun indique la Direccion / Inspeccion de Obra. Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el
perimetro de cada pafio y llevaran juntas de dilatacién segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho
y sellador elastoplastico, de marca reconocida.

ARBOLADO

16.02 - FORESTACION: PROVISION DE ARBOL QUERCUS ROBUR FASTIGIATA. INCLUYE PLANTADO. / 16.03 -
PROVISION Y RELLENADO DE TIERRA NEGRA PARA PATRIOS Y FRENTES. / 16.04 - SEMILLAS PARA CESPED
BOLSAS DE 25 KG. INCLUYE ESPARCIMIENTO

Se procedera a la provision y plantacion de arboles, de las especies indicadas en cada item. Cada ejemplar ira
acompafiado por su respectivo tutor, el cual ayudara a si crecimiento vertical. Se elegiran varios colores cada especie.
En los patios de las viviendas debera colocarse segin proyecto, la superficie indicada de tierra y se contemplara el
esparcimiento de semillas para césped.

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion de Planeamiento y Vivienda

UBICACION: Suipacha y Cangallo

aveldhepy

VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM DESIGNACION UM Cant. PRECIO TOTAL
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
1.1 |Excavacion para plateas de fundacién m3 821,00
1.2 |Limpieza y nivelacién del terreno m2 | 5.164,00
1.3 |Sub. Base de Tosca - e:30cm (bajo platea) m3 | 1.002,00
SUB TOTAL ITEM 1
2 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
2.1 |Platea de fundacién - 35kg/m3 de hierro - e:20cm m3 344,00
2.2 |Vigas de fundacion - cuantia 60kg/m3 m3 52,00
2.3 |Columnas y refuerzos verticales m3 32,00
2.4 |Vigas H° A° h:40cm m3 119,00
2.5 |Escalera de H° A° m3 35,60
26 Losa de Y,lguetas con ladrillo de polietileno expandido. Incluye capa de m2 | 2.956,00
compresién de 5cm
SUB TOTAL ITEM 2
3 MAMPOSTERIA
3.1 [Espesor 12 cm - Ladrillo cerdmico hueco 8x18x33cm. m2 | 2.707,00
3.2 |Espesor 20 cm - Ladrillo cerdmico hueco 18x18x33cm m2 | 4.001,00
Bloque de hormigén 19x19x39cm en muros divisorios/junta tomada incluye
3.3 D : ) - m2 390,00
excavacion, cierre superior y viga de fundacién. H:1,80M
SUB TOTAL ITEM 3
4 AISLACIONES
4.1 |Horizontal doble en muros cajén m2 | 1.092,97
4.2 | Vertical sobre muros m2 | 4.825,00
4.3 |Azotado hidréfugo bajo revestimientos en bafios y cocinas m2 | 1.203,05
a4 Memb‘raha 4mm bajq cgntrap|so o carpeta tipo Megaflex con m2 268,52
revestimientos de polietileno
4.5 [Membrana geotextil transitable en azotea m2 | 1.327,00
SUB TOTAL ITEM 4
5 CIELORRASOS
5.1 |Cielorraso aplicado de yeso m2 | 1.994,00
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde
5.2 I : m2 412,00
en nucleos humedos) H: 2,30m. Incluye bufa perimetral
SUB TOTAL ITEM 5
6 REVOQUES
6.1 |Exterior grueso a la cal impermeable fratasado m2 | 4.825,00
6.2 |Interior grueso a la cal fratasado m2 | 7.266,00
6.3 |Enlucido de yeso m2 | 6.044,00
SUB TOTAL ITEM 6
7 REVESTIMIENTOS
7.1 |Ceramico 38x38 tipo Cerro Negro en bafio. h:2,30m m2 | 1.030,00
792 Ceramico 29x59 tipo Cerro Negro en cocina sobre mesada. Incluye m2 72,07
tapacanto metalico. h:0,60m
7.3 |Revestimiento texturado tipo Tarquini. Color a Definir m2 | 4.825,00
SUB TOTAL ITEM 7
8 CARPINTERIAS
Puertas
P1 - Puerta acceso a unidades de chapa doblada inyectada (0,90x2,05)
8.1 ) u 44,00
Incluye herrajes.
P2 - Puerta placa dormitorios y bafio PA (0,80x2,05) enchapada en MDF c/
8.2 : . ; u 135,00
relleno tipo panal de abeja. Incluye herrajes.
8.3 P3 - Puerta placa corrediza enchapada en MDF c/relleno tipo panal de u 44.00

abeja para toilette PB (0,80x2,05). Incluye Herrajes

Ventanas
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ITEM DESIGNACION UM Cant. PRECIO TOTAL
PV1-Puerta/Ventana pafios corredizos, de 1,76x2,05m linea MODENA, en
8.4 |estares/comedores. Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye u 44,00
herrajes.
V1-Ventana doble pafio corredizo, de 1.76x1m linea MODENA, en
8.5 |dormitorios y estares/comedores. Terminacion: aluminio anodizado negro. u 158,00
Incluye herrajes.
V2-Ventana pafio simple rebatible con brazo de empuje, de 0,60x1m linea
8.6 |MODENA, en cocina. Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye u 155,00
herrajes.
SUB TOTAL ITEM 8
9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
9.1 |Contrapiso sobre platea y losas. Espesor 0,08m. m2 | 2.756,00
9.2 |Carpeta niveladora bajo piso ceramico m2 | 2.488,00
9.3 |Banquina bajo mesada m2 31,68
9.4 [Carpeta de cemento alisado en patios y circulaciones exteriores m2 | 2.157,00
9.5 |Solado Ceramico esmaltado 38x38 tipo Cerro Negro m2 | 2.388,00
SUB TOTAL ITEM 9
10 PINTURAS
10.1 [Allatex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba m2 | 6.422,00
10.2 |Al latex para cielorraso tipo Alba m2 | 2.674,00
103 Esmalte §|ntet|co atioéxido para marcos y rejillas 3 en 1 tipo casablanca (2 m2 249,00
manos) tipo Alba
10.4 [Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba m2 706,00
SUB TOTAL ITEM 10
11 INSTALACION ELECTRICA
11 !nsta!aaon caja de medidor con bajada subterranea reglamentaria y u 44,00
jabalina
11.2 |Provision e instalacion de tablero completo con elementos de proteccion. u 44,00
11.3 |Provision e instalacién de boca de iluminacién completa u 587,00
11.4 [Provisién e instalacion de boca de tomacorrientes completa u 663,00
115 Provision e instalacion de boca de tomacorrientes de uso especial u 223,00
completa
Provision y colocacion de artefactos de iluminacién LED cuadrados tipo
11.6 [plafén de embutir/aplicar (segun cielorraso) de 29x29cm 24w en color u 355,00
blanco para locales de primera y circulaciones
117 Provision y cologacmn de artefactos de iluminaciéon LED de aplique pared u 88,00
de 12w para bafios
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion LED tipo aplique de
11.8 . ) u 183,00
exterior de 24w en color negro para fachadas y patios
11.9 [Provision e instalacién de boca de TV. Incluye alimentacion u 135,00
11.10 [Provisién e instalacién de boca de TE. Incluye alimentacion u 44,00
11.11 |Instalacién de timbre tipo campanilla. Incluye alimentacién. u 44,00
Provision y colocacion de bomba elevadora de 0,5HP con en tanque de
11.12 L . u 44,00
bombeo, segln calculo. Incluye flotante automatico
11.13 |Provision y colocacion de termotangue eléctrico de 50 lts tipo BGH u 44,00
SUB TOTAL ITEM 11
12 INSTALACION SANITARIA
Instalacién de agua fria y caliente cafieria termofusién tipo AquaSystem.
121 : , u 44,00
Incluye accesorios y llaves de paso segln proyecto.
Instalacién cloacal y pluvial cafieria de pvc tipo Duratop . Incluye camaras y
12.2 . L . u 44,00
bocas de inspeccién segln proyecto
123 Provision y colocacon de inodoro corto con mochila tipo Ferrum Andina. u 88,00
Incluye asiento y tapa.
12.4 |Provisién y colocacén de bidet tipo Ferrum Andina 3 agujeros u 44,00
125 Proy|5|on y colocacién de lavatorio mediano con pie tipo Ferrum Andina 3 u 88,00
agujeros
12.6 [Provisién y colocacién de griferia de ducha tipo FV Arizona Plus u 44,00
12.7 |Provisién y colocacién de griferia de lavatorio tipo FV Arizona Plus u 88,00
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12.8 |Provisién y colocacién de griferia de bidet tipo FV Arizona Plus u 44,00
12.9 Prows'mn y colocacion de griferia monocomando p/ pileta de cocina tipo u 44,00
FV Arizona
12.10 Eroy|5|on y cologac[on de pileta .de lavadero completa 75x45cm de fibra de u 44,00
vidrio. Incluye griferia y accesorios.
12.11 |Provisién y colocacién de canilla de servicio tipo FV modelo 0432.13 u 44,00
Provision y colocacion de tanque de reserva plastico tipo Eternit tricapa de
12.12 . s u 44,00
500 Its, con colector y valvulas de limpieza.
12.13 [Provisién y colocacion de tanque de bombeo de 300 lts tipo Eternit tricapa.| u 44,00
SUB TOTAL ITEM 12
13 INSTALACION DE GAS
13.1 [Gabinete medidor completo (incluye tramites) gl 1,00
13.2 Canena‘ termofusiéon completa t|P0 Sigas por bocas de 3/4". Incluye mi 640,00
accesorios y llaves de paso segun proyecto.
13.3 [Cocina de 4 hornallas tipo Escorial u 44,00
SUB TOTAL ITEM 13
14 MARMOLERIA Y MOBILIARIO FIJO
Mesada de granito gris mara 1,20x0,60 con z6calo de 5cm. Incluye traforo
14.1 |y provision y colocacién de pileta de cocina 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. m2 34,32
103t
14.2 Provision y cglocamon de mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco. mi 52,80
Incluye herrajes
SUB TOTAL ITEM 14
15 HERRERIA
151 Ejecucion de rejas de ventanas de cafio estructural de hierro pintado en m2 19,00
negro mate.
Ejecucion de rejas de ingreso a cocheras de cafio estructural de hierro
15.2 |pintado en negro mate. Incluye portdn vehicular con guias y puerta m2 298,00
peatonal
Ejecucion de semicubierto sobre pileta de lavar y termotanque, con perfiles
15.3 |estructurales de hierro y placa de policarbonato alveolar, de 0,90x1,90m m2 62,00
aprox. Segun proyecto. H de colocacién: 2m
SUB TOTAL ITEM 15
16 OBRAS COMPLEMENTARIAS
16.1 [Ejecucion de vereda perimetral: hormigén peinado esp: 10cm m2 720,00
16.2 |Forestacion: provision de arbol quercus robur fastigiata. Incluye plantado. u 44,00
16.3 [Provisién y rellenado de tierra negra para patios y frentes m3 90,93
16.4 [Semillas de césped - bolsa de 25kg. Incluye esparcimiento u 44,00

SUB TOTAL ITEM 16

TOTAL
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0.90
DESIGNACION P1
CANTIDAD 44
MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18
HOJAS Chapa doblada N° 18 inyectada con poliuretano expandido de primera calidad
HERRAJES 3 Bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas. Merilla a 1,65m.
Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

VIDRIOS

CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS EN PREDIO CANGALLO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLAN'LL/F*,SEER(%/XRFF’,';“TER'AS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
Fecha: Noviembre 2021 | Escala: 1:20 a{fmn
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DESIGNACION P2
CANTIDAD 135
MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18
HOJAS Hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera, reforzado en las

aristas y lugar de embutir la cerradura. En ambas caras se encolaran las chapas de aglomerado
de 5mm y encima se encolara una lamina de laminado para pintar. (color a definir)

HERRAJES 3 Bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas. Picaporte de
doble balancin. Cerradura de paleta simple.
VIDRIOS
CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS EN PREDIO CANGALLO
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA DE CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PUERTA - P2 ave
Fecha: Noviembre 2021 | Escala: 1:20 VIVAMOS MEJOR
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DESIGNACION P3
CANTIDAD 44
MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18
HOJAS Hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera, reforzado en las
aristas y lugar de embutir la cerradura. En ambas caras se encolaran las chapas de aglomerado
de 5mm y encima se encolara una lamina de laminado para pintar. (color a definir)
HERRAJE
JES Riel U-100 de acero con guia y carros. Tirador y cerradura de paleta simple.
VIDRIOS
CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS EN PREDIO CANGALLO
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA DE CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PUERTA - P3 ave
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DESIGNACION PV1
CANTIDAD 44
MARCO Aluminio - Linea Modena - Negro
HOJAS Corredizas.Material idem marco, con vidrio. Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad
HERRAJES Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y
regulacion. Traba de seguridad automatica con kit de enganche.
VIDRIOS Vidrios traslucido: 4mm
PREMARCO De aluminio con riostras
CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS EN PREDIO CANGALLO
PLANILLA DE CARPINTERIAS SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PUERTA VENTANA - PV1
Fecha: Noviembre 2021 | Escala: 1:20 a{fmk
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DESIGNACION V1
CANTIDAD 158
MARCO Aluminio - Linea Modena - Negro
HOJAS Corredizas.Material idem marco, con vidrio. Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad
HERRAJES Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y
regulacion. Traba de seguridad automatica con kit de enganche.
VIDRIOS Vidrios trasltcido: 4mm
PREMARCO De aluminio con riostras

CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS EN PREDIO CANGALLO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PLANILLA DE CARPINTERIAS :
VENTANA - V1 DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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DESIGNACION V2
CANTIDAD 155
MARCO Aluminio - Linea Modena - Negro
HOJAS De abrir. Material idem marco, con vidrio. Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad
HERRAJES En hojas de ventana 2 bisagras a municion y brazo de empuje
VIDRIOS Vidrios trasltcido: 4mm
PREMARCO De aluminio con riostras
CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS EN PREDIO CANGALLO
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLAN'Lk/AER_Er ACN’XRP\'/';TER'AS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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Azotado hidréfugo vertical

Goterén

Babeta

Membrana asféltica

Junta de Dilatacion

Aislacion hidréfuga . PO
Armadura losa - > . =
Ladrillo comun 12x5.5x25 > 5
Vigueta con armadura

3 @ 8infer./ 1@ 6 sup.

G IS o N P B
IS » . 5 o P
S s S a NS .
o iy IS 4
S B B
o 9 o o o o o o o

Ladrillo de poliestireno expandido

Viga de encadenado perimetral 18x18
armadura 2 @ 6 infer./ 2 @ 6 sup.

Carpinteria segun plano

1.00

Junta de Dilatacién

Aislacion hidroéfuga

Armadura losa

Ladrillo comin 12x5.5x25

Vigueta con armadura
3@ 8infer./ 1@ 6 sup.

Ladrillo de poliestireno expandido

Viga de encadenado perimetral 18x18
armadura 2 @ 6 infer./ 2 @ 6 sup.

Carpinteria segun plano

Revoque grueso fratazado

Azotado hidréfugo

Mortero de asiento 20 mm.

Ladrillos ceramicos huecos 18x18x33

Capa aisladora tipo cajon

+/-0.00

Viga de fundacion ( SEGUN CALCULO)

C >
o
<
—
T N
:i 00 Revoque grueso fratazado
! =1
HE =
Contrapiso cascote
empastado esp.:0.08
Ceramico 30x30

+0.18

Platea e: 20 cm ( SEGUN CALCULO)

CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS EN EL PREDIO CANGALLO

NOTA: Todas las medidas seran verificadas en obra
cualquier cambio en el proyecto o materiales
debera ser previamente aprobado por la inspeccidn

Detalle Constructivo
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