OBRA: “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS TAREAS DE MAMPOSTERIA,
CAPAS AISLADORAS y HORMIGON ARMADO EN LA CONSTRUCCION DE 72 VIVIENDAS, PREDIO
MACIEL Il (MANZANA 2)"

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacién tiene por objeto la provisién de materiales y mano de obra para tareas de
Mamposteria, Hormigén armado y Capas aisladoras en la construccion de 72 viviendas, Predio Maciel Ill (Manzana 2). En la localidad de Dock Sud,
Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial al mes de mayo de 2021. Asciende a la suma de Pesos treinta y ocho millones,
cuatrocientos noventa y siete mil, ochocientos sesenta y seis mil, con 50/00 ($ 38.497.866,50). I.V.A incluido.

ARTICULO 3° SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se ejecutara por Ajuste Alzado.

ARTICULO 4° DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depésito de garantia que establece el Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales
Generales podra ser integrada en cualquiera de las formas enunciadas y contempladas en los incisosa—b —c —d.

ARTICULO 5° FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad de la obra a ejecutar. Asi mismo deberan
presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la férmula de propuesta
consignando los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o disminucién porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades
indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 6° PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de la obra serd de CIENTO VEINTE DIAS (120) CORRIDOS, no aceptandose
propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 7°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo de 5% (cinco por ciento) del monto contractual
que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contemplada con los
incisos a-b-c-d, del Art 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante péliza de seguro deberan constar, como asegurador y beneficiario,
la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutar en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844
y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO 8° INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNIIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para
participar de la presente licitacién se exigira que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores
de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera completar su legajo en caracter
obligatorio antes de la adjudicacién. Caso contrario la oferta sera desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 9° GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta, que ademas de la garantia de contrato
y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o (uno por mil) del Presupuesto
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de gastos administrativos, segin Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 10° FORMA DE CERTIFICACION: La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracién del contrato, estimdndose que la misma deberd corresponder mensualmente a una quinta parte de aquél. Sin perjuicio de esto, la
Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

De los certificados de obra se retendra un 5% como Garantia Fondo de Reparo.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos mensuales con asistencia del contratista y su representante
técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el contratista presentara el certificado mensual de la obra en el formulario tipo de la
Municipalidad, de 9:00 a 13:00 hs; la Direccién correspondiente procedera a la aprobacién y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro
de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion.

Aln en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado
por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiiendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y seran presentados
ante la Direccién de Planeamiento y Vivienda para su conformacion y su posterior tramitacion.

ARTICULO 11° FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE
REPARO” que se retendra como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante péliza de seguro deberan constar, como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de
Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitucién adoptado, el mismo se constituira hasta el
vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de rechazo la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, debera este reponer la suma
afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de Rescision de Contrato.

ARTICULO 12° CARTEL DE OBRA: El adjudicatario debera proveer y montar un cartel de obra en el emplazamiento que fije la Inspeccién. Los
mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas y colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 13° CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra de forma tal de permitir el correcto
funcionamiento del establecimiento publico. Para ello debera utilizar el modelo de sefializacion que oportunamente le sera entregado en la Direccion
de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Publicos.

En lo referente a cantidad, ubicacién y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspecciéon dara las instrucciones en cada caso.
Ademas, deberd garantizar la seguridad en la obra, sefializando y protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho
establecimiento. El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible el contratista de las penalidades indicadas en el Art. 4.16 de las
Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 14°: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra contratada. El incumplimiento de esta
norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 15° REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico
debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsién Social segun lo establecido por la legislacién vigente.
Ademas, con cada certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional correspondiente.

ARTICULO 16°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion técnica calculados de acuerdo con el arancel
vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 17°; IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y vehiculos afectados a la obra deberan identificarse
con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 18° VISTAS FOTOGRAFICAS: El Contratista debera acompafiar la presentacion de cada certificado mensual con copias fotogréaficas, en
las que se puedan visualizar el avance de la obra.

ARTICULO 19° VISITA DE OBRA: La visita de obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la apertura, de lunes a viernes de 9:00hs a 14:00Hs,
previa coordinacién con la Direccion de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Avellaneda,
comunicandose al (+54 11) 5227-7350/7809 o via e-mail a planeamiento.mda@gmail.com

ARTICULO 20° ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez
(10) dias corridos a partir de la fecha de orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciaciéon de obra, entregandose en ese acto el
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terreno o lugar de trabajo. Se considerardn como justificacion de atraso Unicamente: a) razones climatolégicas. b) impedimentos producidos por
terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una anticipacion no menor a los siete dias
corridos.

ARTICULO 21° DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA:

El sobre N° 2 de la oferta, ademas de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente documentacion:
1) Formula de Propuesta y computo y presupuesto

1.i) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segun se detalla a continuacion:
+  Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.

*  Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente grafico.

«  Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que
estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.

1.ii) Andlisis de precios

1.iii) Curva de inversién /Curva financiera

2) Memoria Descriptiva de la metodologia constructiva detallada a emplear.

3) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

4) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus caracteristicas.

5) Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspeccion, antes de la apertura de oferta.

ARTICULO 22° ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccién de Planeamiento y Vivienda de la secretaria

de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Avellaneda. El mismo esta a disposicion de los interesados para su consulta y/o comparacion, a
fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginaciéon u omisiones.

ARTICULO 23°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista cinco (5) dias antes al inicio de la obra deber& entregar:
1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (andlisis de precios; materiales y transporte y mano de obra y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad Unico para toda la obra (Res. 35/98), que
debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las
hubiere. En el caso que hubiere mas de un contratista principal, la confeccién del Programa de Seguridad Unico debera ser acordada por dichos
contratistas. EI mismo debera contener:

a) Lanomina del personal que trabajara en la obra, el cual deberéa ser actualizado inmediatamente, en caso de altas o bajas.

b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

c) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f)  Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos previstos.

g) Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y sera aprobado por un profesional en
higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra.

i)  Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-
999000131-5

3) Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberan utilizar los protocolos vigentes frente a la pandemia
Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional. (Ver Articulo 25)

Se deberéa entregar a la Inspeccion de Obra, en un plazo maximo de 10 dias héabiles de recibida la Orden de Compra, un listado del personal que
ejecutara la obra con sus respectivos nimeros de CUIL y el Formulario N° 931.

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el Covid-19 a todo el personal interviniente
en la ejecucion de la misma.

Se debera garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma, asimismo se debera garantizar la
limpieza de obra.

Se debera realizar el curso de capacitacion de los cuidados frente al Covid- 19 para el personal interviniente en la ejecucién de la misma.

Los requisitos y la documentaciéon enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente articulo debera ser presentada en la Direccién de Planeamiento
y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, sita en Avda. Gliemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro
del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de
la Contratista.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la documentacién en materia de Seguridad e Higiene
Laboral, la que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.

ARTICULO 24° EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segln indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 25°% REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y
aceptada por la Inspecciéon de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con
respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista
acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 26° PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos
conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 27° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos a partir de la Recepcion
Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacion y
vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante serd descontado de
cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 28° RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum” de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones
Técnicas. Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que
renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

. La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma
fehaciente de notificacién, la Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia de la citaciéon al Contratista y la no comparecencia del
mismo.
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ARTICULO 29°: RECEPCION DEFINITIVA: El tltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con méas la ampliacién que en cada caso se
hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo
a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion
de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

. Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

. El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

. Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de las Recepcidn Provisoria.
. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 30°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Eleqibilidad de los oferentes:

Dada la especificidad técnica requerida para la construccion de la obra a licitar, seran elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus
antecedentes la concrecion y finalizacion de obras similares. Se entiende como obra similar la que cumpla con lo siguiente:

1) Construccion de viviendas unifamiliares y multifamiliares.
2) Ejecucion y puesta en marcha de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

El no cumplimiento de todos o alguno de estos 2 (dos) aspectos por el oferente o por el subcontratista presentado para si resolucién, seran causal de
rechazo de la oferta presentada.

Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar una lista de los antecedentes solicitados, con los nimeros de contacto para solicitar
referencias técnicas en cuanto a la concrecion de los aspectos numerados antecedentemente.

La empresa que resulte ganadora debera realizar todos los tramites necesarios ante las empresas prestatarias de los servicios publicos, sea gas,
electricidad o en conjunto.

ARTICULO 31° ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucién de las obras seran
cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la
Inspeccién guardara en el obrador o en su oficina. Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificaciéon de lo pactado ni encargo de los trabajos adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de
Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir e la
fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden
recibida.

Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar
ulteriores reclamos por ningin concepto.

Cuando el Contratista demore mas de diez (10) dias corridos el incumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad tendra la potestad
de rescindir el contrato del Contratista.

ARTICULO 32° PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos de la
Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificAndose en él a la Inspeccién de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista

ARTICULO 33°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a
los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 34° ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacién
contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcién general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 35°: PROTOCOLO CONTRA COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia de Covid-19, esto implica proteccion de
los empleados, lineamientos de higiene personal y todo lo establecido por la normativa vigente establecida por los Gobiernos Nacional, Provincial y
Municipal. El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de rechazo de provision y cobro de penalidades correspondientes.

ARTICULO 36° PROVISION DE ELEMENTOS

El contratista debera entregar a la Inspeccion los siguientes elementos:

1 (Una) Computadora de escritorio que cuente con las siguientes caracteristicas:

CPU: INTEL i7 10700 2.9ghz 1200, Motherboard Asus Prime Z490M Intel 1200 10ma,

Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de estado sélido (SSD) de 480 gb, 1 Disco Rigido 1Th Wester Digital, Memoria 16Gb 2666hz DDR4. o
similar.

Placa de video GEFORCE 1070 de 8gb Ddr5 Hdmi o similar.

1 (Un) Monitor LED 24" Hdmi full HD Samsung o similar.

1 (Un) Kit teclado y mouse inalambrico Logitech MK345 Comfort.
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OBRA: “PRQVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE PLATEAS DE 72 VIVIENDAS DE PREDIO MACIEL Il
(MANZANA 2)”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de
las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se licitan. EI mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacidon en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccion para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entenderd como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de la
Inspeccion aplicAndose en estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccidon correspondan, tanto municipales como
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion esta situacion, previo a la
realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de andlisis de la documentacién entendieran conveniente a su criterio la
realizacion de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberd explicar los motivos
quedando a consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demés si detectaran algin rubro o tarea
faltante, deberan comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los
oferentes dara por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacién prorrateos en los precios de los rubros
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos
necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberd proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucién de las obras. Dicho
personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idéneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, teniendo en cuenta que se podra solicitar a la empresa la implementacién
de las nuevas tecnologias que optimicen la realizacién de los trabajos, durante todo el proceso de ejecucion.
La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares relinen
las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por
caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitarad que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los rubros
en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o
elementos especificados el limite inferior de comparacioén, que los materiales o elementos ofrecidos deberan
igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que
la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podr4 suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o
equivalentes, entendiéndose estos términos como equivalentes, quedando en este Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla o no. En cada caso
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién con la anticipacion necesaria las caracteristicas del material
o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.
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En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de
fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacion,
en el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccién, debiendo el Contratista
retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca.
Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o
elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos
que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo
gue los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda la reposicion.

Todos los materiales deberan permanecer resguardados y correctamente acopiados, segun corresponda y
se exija en cada tipo de material y sera responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los mismos.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacién de la Inspeccién y previo a su ejecucién, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que solicite la
Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra ser
utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en caso
de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran
con las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o
elementos a colocar podra ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el
Unico responsable de los perjuicios que se ocasionen.

No se admitirhd cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado
a tal fin y seré responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacibn de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos,
evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y
del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido
de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacién la provisibn de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningan
caso menos de 5 unidades métricas o segln corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados

e Revestimientos

e Artefactos de iluminacion
Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.
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AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucién de la obra y su obtencién y consumo serd costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista deberd someter a aprobacion de la Inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la iluminacion
de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD

Deberéa proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue
necesario, desde el inicio hasta la Recepcién Provisoria.

AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacién comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provisidn, construccion
ylo colocacién de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacion de
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacién algunas
de las obligaciones que el Contratista deberd asumir, recorddndose que en virtud del tipo de contrato que
regira sus prestaciones el Contratista no podr4 alegar que alguna tarea especifica no es de su
responsabilidad o incumbencia ya que debera entregar las obras en completo estado de terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes
a cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicaciéon en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o
por los Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucién de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccién, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacién de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.
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ITEM 01 — MAMPOSTERIA

DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucién de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacién. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm de
profundidad.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigirdn perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicara simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafileria.

La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de g 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A®, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: %: 4 de
espesor variable, no excediendo de 1 ¥ cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albaiiileria, la proporcion sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerard resalto o depresidon con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran con hierro para
anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unién entre

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran
con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando
reglas de guia, las juntas serdn de 15mm. de espesor y se degollara en 10mm. de profundidad, los ladrillos
serdn mojados antes de su empleo.

La elevacién de los muros se realizar4 al mismo nivel y simultdneamente, con una adecuada y
uniforme trabazén con los tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado
de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de
concreto: 1:3 y dos hierros g 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por
cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de
las mismas.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: %:1:4 6 con
mezcla de cemento de albafileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una
longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de
H° A° o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacion de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicion exacta los marcos, previo a
la elevacion de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se
hara colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antioxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo,
12,5cm de ancho y 5,50cm de altura. Se admitiran en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La
resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento
sera de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y
tabiques de cerramiento.
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Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta
semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura
homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y
formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de
facilitar su adherencia a los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la
compresién en su seccidn bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de
carga. Los ladrillos destinados a la ejecucidn de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2.
de resistencia.

ITEM 02 — CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de
contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidr6fugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que establezca
su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién antes de ser aplicadas.

Juntas de Dilatacion:

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacion que la construccion lo requiera.

Con la debida antelacion al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la Inspeccién los planos de
detalles correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben
interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas,
estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion, aislacién y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias:

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccién deberan contar con suficiente aislamiento como
para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

ITEM 03 — HORMIGON ARMADO.

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacién de las Estructuras de
Hormigon Armado pre-dimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacion, motivo de esta licitacion.

El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el Gnico
responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el
Unico responsable de la ejecucién de las estructuras que se le encomienden, aldn cuando los delegue en
Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefalados.

CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacién de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacion facilitada por la Inspeccion no libera al Contratista de su
responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que seré plena, amplia y excluyente,
con arreglo el articulo 1646 del Cédigo Civil.

El Contratista debera realizar el célculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacién referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificacion que el Contratista efectie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales
como dimensiones de médulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.
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A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes planos:

¢ Plan de trabajos

e Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al célculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

e Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacién,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacién en planta de cada elemento.

¢ Detalles de armaduras indicando la disposicion de las mismas y las distancias de doblado. Asimismo,
debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros
reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberd ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10
dias habiles previos a su utilizacion en obra.

La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacion, uno de los cuales sera devuelto
debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccion y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de
Hormigon Armado”.
También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo
1 del Reglamento antes mencionado.
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de aplicacién
los siguientes:

e Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el célculo de las estructuras de

edificios”.

¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”.

Ensayos:
Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del Reglamento

CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.
Los ensayos de resistencia a compresién se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y
humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546. Seran
efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, alin cuando los
delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida (til.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefalados.

Para todos los casos el hormigon debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizdndose barras de acero torsionado en frio tipo
Ill, con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A® se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas metalicas, tablas plasticas o paneles de madera
compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

Oscar Gutiérrez
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No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccion de Obra y todos los desencofrados
se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdn haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

Desencofrado:

Los plazos minimos seran:
Costados de vigas y de ColumNas..........cevveveeeiiiiiiiiiiieeieeee e 4 dias
FONAO E I0SAS....ceiiiiiiiie et 10 dias
FONAOS € ViIgaS......iiiiiiiiii ittt a e 20 dias
Puntales de seguridad en l0Sas Yy Vigas.........ccccovcueveeeiiiiieeeniiieeeeenns 28 dias

Hormigén Visto:
Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la

misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccién de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigéon Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podréa realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacion mediante
Orden de Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccidon previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara
por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones
dispuestas por la Inspeccién, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacién alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en dptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizaciéon escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicion de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccién cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores o0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

Oscar Gutiérrez
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“PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS TAREAS DE
MAMPOSTERIA, CAPAS AISLADORAS y HORMIGON ARMADO EN LA
CONSTRUCCION DE 72 VIVIENDAS, PREDIO MACIEL 1ll (MANZANA 2)"

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 1 - MAMPOSTERIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucion de muros
interiores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo necesaria para asegurar
las condiciones de estabilidad.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicacién
en contrario de la Inspeccién de Obra. Con la aprobacién previa de la Inspeccién podran asentarse
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto serd ajustado a su posicion final en el muro
mientras el mortero esté aun blando y plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el
mortero serd retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. Las esquinas y jambas serdn rectas y a plomo.
Los espacios de los marcos de carpinteria metélica y otros elementos alrededor de los cuales se levante
albafiileria seran solidamente llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes. Los
anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la albafiileria
seran embutidos a medida que progrese el trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para
acomodar trabajos de otros seran realizados con discos o0 acanaladoras mecanicas adecuadas.

Albafileria de ladrillos de elevacion: en general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm o0 15
cm de espesor, se entendera que la pared debera levantarse con ladrillos ceramicos huecos de maquina de
8 -12 x 18 x 33 cm de las caracteristicas establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su
construccion con el ladrillo de plano en su mayor dimension. Cada hilada de mamposteria debera estar
trabada con respecto a la anterior.

Dinteles y refuerzos: todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigén armado o bloque de
hormigoén tipo “U” cargados con hormigén armado. Su seccion, cantidad y distribucién seran las indicadas
en los detalles respectivos. Apoyaran sus extremos sobre la albafileria en la longitud que se establezca,
pero ésta nunca sera inferior a 20 cm. Se reforzaran asimismo con encadenados de hierro u hormigon,
segun se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que, aunque lleguen no
tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

Tomado de juntas: el tomado de juntas se efectuara con mortero de cemento, el espesor sera uniforme de
15 mm y estara rehundido de 3 a 10 mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra. Esta
tarea se ejecutara a continuacion de la elevacién de los paramentos, una vez que el material haya "tirado" y
antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.

Cuidado y limpieza: una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiar4 con cepillo de alambre y
espatula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que
presenten pequefias oquedades o saltaduras. Transcurridas 24 horas se podran iniciar los trabajos de
terminacion.

Refuerzos: se armara la albafiileria colocando en el interior de las juntas cada tres (3) hiladas, en forma
espaciada, hierros redondos de @ 6 mm, solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El
mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero de concreto.

Engrosados: se ejecutaran con escallas de ladrillos cerdmicos huecos. En caso de tener que adecuar el
espesor, se deberan usar ladrillos cortados a maquina, manteniendo como minimo una linea de agujeros
entera.

Bases para equipos: el Contratista debera ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén armado, de las dimensiones que
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspeccién de Obra, debiéndose prever todos los
elementos para fijacion de los equipos, asi como también las aislaciones y bases anti vibratorias que los
equipos requieran. Podran ser también de estructura metdlica si asi se lo indica en los planos. En los casos
que se construyan las bases de hormigén, las mismas se terminaran de acuerdo al solado del local.

1.01 — Ladrillo hueco 08x18x33 - Espesor 10cm

Se ejecutaran de acuerdo a los planos adjuntos, en albafileria de ladrillos huecos ceramicos de 8x18x33
cm.

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques seran cubiertos en la
cara opuesta en toda su superficie, por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del revoque,
cuando dicho elemento afecte todo el espesor del tabique.



1.02 — Ladrillo hueco 18x18x33 - Espesor 20cm
Se ejecutaran de acuerdo a los planos adjuntos, en albaiiileria de ladrillos huecos ceramicos de 18x18x33
cm.

Todos los elementos, cajas, artefactos, depésitos, etc., que deben ser amurados en los tabiques seran
cubiertos en la cara opuesta en toda su superficie, por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del
revoque, cuando dicho elemento afecte todo el espesor del tabique.

ITEM 2 — AISLACIONES HIDROFUGAS ESPECIALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecuciéon de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados
hidréfugos de la obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todo el cemento, la cal y aditivos hidréfugos en pasta concentrados se entregaran en bolsas enteras o
envases cerrados, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran
rechazadas. Inmediatamente a su recibo serdn almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado
de los que se presentara certificacién de calidad y podran extraerse muestras para realizar ensayos de
norma por la Inspeccion de Obra. Se entregardn en obra y se depositardn de modo de preservar sus
condiciones técnicas garantizandose su proteccion.

PRECAUCIONES

Debera garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o
verticales, incluyendo los azotados. Esta condicion debera verificarse conjuntamente con la Inspecciéon de
Obra.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
En lineas generales se describen a continuacién los procedimientos de aplicacion:

Capa aisladora horizontal doble: cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la
capa aisladora se ejecutara en forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con una
altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel
del piso terminado. Esta capa aisladora se ejecutara con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3)
partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicaran dos manos de pinceleta.

Capa aisladora horizontal en locales himedos: se efectuara una doble capa aisladora, la primera sobre
la losa con anterioridad a la ejecucion del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subira por los
muros 50 cm por sobre el piso terminado y estara unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los
contrapisos seran firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberdn tener una porosidad tal que
permita una total adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras se
efectuardn con el mortero especificado. En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas
en capas finas, sobre la impermeabilizacion antedicha debera aplicarse una capa de adherencia preparada
con una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de hidréfugo quimico inorganico aprobado
por la Inspeccion de Obra. Esta mezcla se aplicara a pinceleta y se dejara endurecer 24 horas antes de
colocar el solado.

Aislacion vertical en muros exteriores: se realizard un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3)
partes de arena fina. Dicho mortero sera de 1,5 cm de espesor y terminacion fratasado.

Azotados hidréfugos: se realizard con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena
fina clasificada con el agregado hidréfugo quimico inorganico aprobado por la Inspeccién de Obra. También
se realizard un azotado hidréfugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse uniendo
este Ultimo azotado con la aislacion horizontal.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las capas aisladoras cementicias se ejecutaran sobre superficies libres de residuos y polvo y humedecidas
previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitara la aprobaciéon de las capas
aisladoras y las aislaciones asfalticas, por parte de la Inspeccion de Obra.

2.01 — Horizontal doble muro cajon

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2 cm de espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm por
sobre el nivel de piso terminado.
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Dichas capas horizontales seran unidas entre si por dos capas, uno de cada lado, ejecutada con un espesor
de 0,5 cm. debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafiileria hasta transcurridas 24 hs de ejecutada la capa aisladora.

ITEM 3 — HORMIGON ARMADO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

GENERALIDADES

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentacion del proyecto de hormigon
armado no amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia de la misma, su adecuacion al
proyecto de arquitectura, y su comportamiento estatico.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La ejecucion de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes
anexos.

AGUA DE AMASADO

Sera limpia, libre de impurezas, sin &cidos, aceite, cal, materias organicas u otras sustancias extrafas.

CEMENTO PORTLAND

Se utilizara exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricacién nacional, de marca probada.
El cemento a utilizar debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Su calidad
respondera a normas IRAM 1504.

La aprobacion por la Direccion de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su
responsabilidad por la calidad del cemento.

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitir4 utilizar cementos de distintos tipos o
marcas. Cualquier cemento almacenado en obra mas de diez dias serd muestreado en forma representativa
por la Direccién de Obra y sometido a ensayos segin normas IRAM 1503/1646/1669. Si cumple, debera
utilizarse dentro de los 60 dias siguientes.

En el momento de su empleo debera encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que
no debera exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrafias, de
naturaleza y calidad tal que la Direcciéon de Obra considere perniciosas, sera rechazada y retirada de la
obra.

En las partes a ejecutar "hormigoén a la vista", donde algunas de las superficies de hormigén seran vistas
segun lo indicado en planos y/o detalles; debera usarse una misma marca y fabrica de cemento a fin de
asegurar la obtencién de una coloracion uniforme. Previa ejecucién, se presentaran muestras de la
terminacién superficial, textura y color a obtener, la que debera ser conformada por la Direcciéon de Obra. Si
a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloracién
uniforme pretendida para cada caso, la Inspeccién dara indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, las
que deberan ser cumplidas y respetadas.

AGREGADOS

Los agregados extraidos de cantera seran lavados y cribados de modo de obtener una curva granulométrica
apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamafio maximo de los agregados compatible con la
estructura.

TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm maximo en columnas y vigas. Se podra requerir en
piezas muy armadas piedra de 12 mm de tamafio maximo.

Se debe tener en cuenta que el hormigdn deberé ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en
todo lugar de los mismos especialmente en angulos, rincones y nudos con fuertes densidades de
armaduras. No deben quedar vacios ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas".

ADITIVOS PARA HORMIGONES

La Inspeccion de Obra podra autorizar el empleo de aditivos. Las dosis seran ajustadas en Obra mediante
ensayos. Los incorporadores de aire cumpliran con las normas.

Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda
favorecer la corrosion de armaduras.
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CALIDAD DEL HORMIGON

La Obra debera construirse con un h30 cm. a los 28 dias de edad (Hormigdn Clase de Resistencia H-30,
Grupo H-Il segiin CIRSOC 201 6.5.2.2.).

DOSIFICACION

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se estableceran en peso, y el Contratista
debera disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, segun el reglamento CIRSOC.

El contenido minimo de cemento sera de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la eleccién de los
aridos y su dosaje, asi como la relacion agua cemento, pero debera demostrar previamente a la iniciacion
de los trabajos que la calidad del hormigén se ajuste a lo establecido precedentemente.

Para ello ensayara a la compresion 10 (diez) probetas cilindricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el
dosaje propuesto, ensayandose 5 (cinco) de ellas a los 7 dias y 5 (cinco) restantes a los 28 dias de edad.

El ensayo a los 7 dias permitira juzgar la calidad del hormigon empleado y la resistencia obtenida debe ser
de por lo menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 dias.

El ensayo a los 28 dias sera el determinante para fijar el valor de la resistencia caracteristica del hormigon.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutara en un todo de acuerdo a lo especificado en el
CIRSOC. El ensayo en si se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccién de Obra.

COMPACTACION POR VIBRADO DEL HORMIGON

El hormigén una vez colocado serd vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibracibn mecanica,
suplementada por apisonado y compactacion manual.

En ningln caso se emplearan los vibradores para desplazar el hormigén ya colocado en los encofrados.

Los vibradores seran de tipo interno. El nimero de vibradores y el poder de cada vibrador seran los
necesarios para que, en todo momento, el hormigén pueda ser perfectamente compactado.

Los vibradores externos de superficie, solo podran ser empleados, salvo autorizacion escrita previa de la
Inspeccion, para compactar el hormigén correspondiente, a losas 0 piezas de espesores delgados.

Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibracidon sera suficiente para producir una compactacién
satisfactoria, sin que se produzca segregacion de los materiales componentes del hormigén, por la duracion
de la misma.

La vibracién no se aplicard ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de
hormigén en las que el fragle se haya iniciado.

La vibracién ser& suplementada por la compactacion manual que sea necesaria para asegurar la obtencion
de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta especificacion y que permitan obtener
superficies lisas y sin vacios. Esto serd tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigdn que esta
en contacto con los encofrados y el colado en rincones y toda otra posicién, a la que no sea facil llegar con
los vibradores.

Deberan cuidarse especialmente las zonas de fuertes armaduras de los nudos de interseccion columnas-
vigas.

La vibracién no debera bajo ningln concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en los
planos.

CURADO Y PROTECCION DEL HORMIGON FRESCO

El curado del hormigdn se realizar4 desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo a
cuanto esta especificado en el CIRSOC, y segun las instrucciones de la Inspeccién de Obra.

El curado tiene por objeto mantener el hormigdn continuamente, (y no periédicamente), humedecido, para
posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como
tiempo minimo de curado el de 7 (siete) dias consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie
el endurecimiento de la masa. Durante este periodo el hormigdn sera mantenido continuamente
humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpillera 0 materiales similares en contacto directo
con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad del
hormigén durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie
expuesta.

ACEROS PARA ARMADURAS

Las barras y mallas de acero cumpliran los requisitos de las nhormas IRAM.

No se admitira la utilizacion de aceros de otros tipos al reglamentario en ningn miembro estructural.
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ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON FRESCO

Deben verificarse segin ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia sera
necesaria y suficiente para que, con los medios de colocacién y compactacion mecanica, el hormigén se
deforme plasticamente en forma rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente
en los angulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucién de
continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigén.

Ello debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni acumule un
exceso de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigén, la consistencia de las mezclas sera
determinada mediante el ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones
generales enunciadas anteriormente. Los pastones de hormigén colocados en la misma seccion de
estructura, tendran consistencia uniforme. Deben efectuarse controles periddicos de consistencia tantas
veces como lo requiera la Inspeccién de Obra y cada vez que en observacion visual crea notarse
apartamiento de los valores normales (mezcla demasiado seca o demasiado fluida).

En ningln caso el asentamiento podra ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.

Cada vez que se determine la consistencia, se realizaran dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre
otras tantas porciones de hormigén correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos resultados
obtenidos debera estar comprendido entre los limites especificados, de no ser asi, se efectuaran dos
nuevos ensayos sobre otras dos porciones, no anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el
promedio de estos dos ensayos estid dentro de lo especificado se considerara que la consistencia es
adecuada. De no ser asi debera modificarse ésta. La persistencia en la falta de consistencia especificada,
serd motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralizacion de los trabajos de colocacion del
hormigén.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON ENDURECIDO
RESISTENCIA CARACTERISTICA

Para la verificacion de la resistencia a rotura del hormigén de la obra se seguiran las especificaciones de
ROTURA DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS
segun CIRSOC.

Se tomardn muestras del hormigén en el lugar de su colocacion en obra, para verificar la resistencia
Caracteristica a compresiéon calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilindricas de 0,15 x
0,30m ensayadas segin normas IRAM.

Toma de muestras de hormigén fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocacion del hormigén
en los encofrados segin normas IRAM.

Con cada muestra se moldearan por lo menos 2 probetas segin normas IRAM, curado con temperatura y
humedad establecidas en dicha norma.

ENSAYO DE PROBETAS

Se considerara como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas ensayadas
a 28 dias.

Cada ensayo realizado a la misma edad, constara de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigoén
proveniente de la misma muestra. Las probetas se moldearan en presencia de la Inspecciéon de Obra. Se
considerard como resultado del ensayo el promedio de la resistencia del nimero de probetas que lo
constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados individuales extremos no exceda del 15% del
promedio indicado anteriormente.

Si la diferencia resulta excesiva, se investigaran los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las
probetas para corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondra paralizar la obra por falta de garantia de
los resultados de control de resistencia, y no se reiniciaran las operaciones de llenado hasta no haber
corregido las deficiencias.

NUMERO DE MUESTRAS

La Inspeccion de Obra podra autorizar Hormigon preparado en obra. Durante la ejecucion de la Obra y por
cada hormigonada de 15 m3 o fraccién menor, el Contratista arbitrara los medios para que se realice un
ensayo de 2 (dos) probetas, de las cuales 1/3 se ensayaran a los 7 dias y las restantes a los 28 dias de
edad. Todos los ensayos deberan cumplir con los valores establecidos precedentemente.

En casos particulares la Inspeccién de Obra podra elegir otras cantidades a su criterio.
Se llevara un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurara la siguiente informacién:

- Numero de la muestra

- Fecha de llenado

- Fecha de ensayo

- Lugar de extraccion

- Asentamiento y transcripcion de resultado de resistencia

Oscar Gutierrez
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Municipalidad de Avellaneda



Luego de realizadas las excavaciones para la platea de hormigén armado, y si ocurriera un anegamiento
previo a la ejecucion de la misma, y como consecuencia la inspeccién apreciara un deterioro del suelo, ésta
podra indicar al contratista la profundizacion de la excavacién hasta encontrar suelo firme y el relleno
correspondiente para restablecer la profundidad de fundacion estipulada. Estaran a cargo del contratista los
gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

La platea sera de 0,15 m. Se utilizard hormigén de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12 cm. Se
emplearan armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural ADN 420/500; las
que cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. Se colocara un film de polietileno de
200 micrones antes del llenado de la misma, el cual debera estar incluido en esta cotizacion.

Para asegurar un recubrimiento inferior minimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizaran separadores
prefabricados plasticos.

En aquellos casos en que pudieran aplicarse distintos tipos de fundacion, el contratista debera acordar con
la inspeccién de obra cual es el tipo de fundacién mas conveniente a emplear.

Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cafierias, cables y cualquier otro
elemento que pudiera interferir con la platea de fundacion, ya que no se permitira que dichos elementos
pasen bajo la misma o que se efectlen roturas posteriores para su ejecucion.

En el célculo se debera considerar la supresion provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del
terreno.

3.01— Losa pretensada de viguetas y ladrillo de poliestireno expandido (EPS) con capa de
compresion de H°A° Espesor: 5cm con malla del 6 de 15x15

Se materializara con losas alivianadas de viguetas con ladrillos de poliestireno de 12cm. Las viguetas
deberan pisar sobre las vigas no menos de 8cm y la distancia entre las mismas quedara establecida por el
ancho del bloque, no siendo superior a 50cm a eje. De ser necesario, se deberan realizar apuntalamientos
intermedios que quedaran perdidos entre el nivel de terreno natural y el plano de piso. Armada la estructura,
se ejecutara la capa de compresion de 6cm a la que se incorporara una malla de acero electrosoldada
cuyas dimensiones seran las establecidas por calculo.

El hormigbn se arrojara en una sola operacion, y una vez endurecido se lo mantendrd humedo regandolo o
cubriéndolo a fin de lograr un correcto fraguado. Previamente, se deberan dejar todos los pases,
correspondiente a las instalaciones necesarias.

3.02— Columnas - Cuantia 85 kg/m3

Una vez finalizadas la platea y las vigas de fundacion (es decir que se encuentren hormigonadas
integramente) se podra dar comienzo al armado de encofrados de columnas, dicho encofrado debera tener
las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente.

El encofrado deber& ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas deberan ser
hormigonadas en su seccién y altura total. NO se autoriza al hormigonado parcial o al “hasta cierta altura”.

La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccién de Obra, previo a ser incorporada al
encofrado. En caso que la misma haya sido colocada, se ejecutara de acuerdo a los correspondientes
célculos particularizados.

La seccion minima de las columnas y refuerzos verticales y su correspondiente armadura sera lo que
resulte del célculo respectivo, el cual estara a cargo de la Contratista; debera estar firmado por profesional
idéneo y autorizado por la Inspeccion.

3.03 - ESCALERA H° A°

Se ejecutard de acuerdo a los correspondientes célculos particularizados y teniendo en cuenta lo
especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas generales.

Se tomard en cuenta los planos de escalera y el célculo sera realizado por la empresa contratista, y
consensuado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

La escalera se realizara completamente en Hormigén Armado y la terminacién de las pedadas y las alzadas
serdn alisadas con carpeta.

3.04— Vigas - Cuantia 180 Kg/m3

En todo el perimetro de la construccion se realizard una viga de encadenado apropiada para sostener la
losa de hormigdn premoldeado y/o la cubierta de chapa.

En el caso de utilizar ladrillos portantes, se realizaran refuerzos horizontales de hormigén armado o con
ladrillo hueco especial para tal fin, armados con hierro segun célculos. Asimismo, se reforzaran los vanos
con dinteles ejecutados de la misma forma. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo
en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm.

Oscar Gutierrez
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Municipalidad de Avellaneda
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“PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS TAREAS DE MAMPOSTERIA, CAPAS AISLADORAS y HORMIGON ARMADO

EN LA CONSTRUCCION DE 72 VIVIENDAS, PREDIO MACIEL Il (MANZANA 2)"
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRAS DE ARQUITECTURA: Total: 944 m2
iTEM | DESIGNACION | um | cant | ¢m? | TOTAL
1 MAMPOSTERIA
Ladrillo céramico 8 x 18 x 33 ( pared 10 cm esp. ) (Incluye
1.01 Tabique de Mesada y ducha) m2 1727.5
1.02 Ladrillo ceramico 18 x 18 x 33 (pared 20 cm esp.) m2 4145
SUBTOTAL DE ITEM 1:
2 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES
2.01 Horizontal doble en muros Cajon m2 864
SUBTOTAL DE ITEM 2:
3 HORMIGON ARMADO
3.01 Losa de viguetas con ladrillo de polietileno expandido. Incluye mo 1296
capa de compresion de 5cm.
3.02 Columnas / Refuerzos estructurales m3 36
3.03 Escalares H°A° u 36
3.04 Vigas m3 123.5

SUBTOTAL DE ITEM 3:

TOTAL
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“PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLATEAS DE 72
VIVIENDAS DE PREDIO MACIEL Il (MANZANA 2)"

IMPLANTANCION

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Julio 2021 [ Escala: 1:500
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"PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS TAREAS DE MAMPOSTERIA, CAPAS

AISLADORAS y HORMIGON ARMADO EN LA CONSTRUCCION DE 72 VIVIENDAS,

PREDIO MACIEL III (MANZANA 2)"
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