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OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO 
ESPERANZA" 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACIÓN. La presente Licitación tiene por objeto 

la provisión de materiales y mano de obra para la construcción de 16 viviendas en el 

predio Esperanza, en la localidad de Avellaneda Centro, Partido de Avellaneda. 

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial al mes de julio de 

2021 asciende a la suma de Pesos Setenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta 

y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho, con 89/100 ($ 79.448.498,89).  

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. La obra se ejecutará por sistema 

de Ajuste Alzado. 

ARTICULO 4°: DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LA OFERTA. El depósito de garantía 

que establece el Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podrá ser 

integrada en cualquiera de las formas enunciadas y contempladas en los incisos a – 

b – c – d de dicho Pliego 

ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR. Los oferentes deberán cotizar un precio único 

por la totalidad de la obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de 

simplificar la certificación de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa 

a la fórmula de propuesta consignando los precios unitarios para cada ítem 

estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las 

cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente 

deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.  

ARTICULO 6°: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de la obra será de 

DOSCIENTOS CUARENTA DÍAS (240) CORRIDOS, no aceptándose propuestas 

que establezcan otro plazo. 

ARTICULO 7°: GARANTÍA DEL CONTRATO.  El adjudicatario afianzará su 

cumplimiento con un fondo de 5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá 

ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y 

condiciones legales generales, contemplada con los incisos a-b-c-d, del Art 2.2 de 

dicho Pliego. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de 

seguro deberán constar, como beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en 

caso de incumplimiento de la contratista podrá ejecutar en forma particular o conjunta 

el contrato, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y 

Comercial.  

ARTICULO 8°: PRECIO DEL CONTRATO. El precio total del contrato se establecerá 

tomando el monto de la adjudicación en pesos y su equivalente a Unidades de 

Vivienda (UVIs - Ley Nº 27.271 y 27.397). Dicho precio será determinado en 

oportunidad de emitirse la No Objeción Financiera (NOF) por parte del Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. A tales fines se tomará el valor de la 

Unidad de Vivienda que publica el Banco Central de la República Argentina vigente 

a la fecha del acto de apertura de las ofertas. 

ARTICULO 9º: ACTUALIZACIÓN DE PAGOS. Los pagos al Contratista se 
actualizarán conforme el sistema de Unidades de Vivienda, establecido por las leyes 
Nº 27.271 y 27.397 
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ARTICULO 10°: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE 

LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA. Como requisito para participar de la 

presente licitación se exigirá que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción 

en trámite en el Registro Único de Proveedores de la Municipalidad de Avellaneda; 

en el rubro y/o especialidad licitada. 

Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de 

resultar adjudicatario, deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la 

adjudicación. Caso contrario la oferta será desestimada perdiendo el adjudicatario la 

Garantía de Oferta depositada.  

ARTICULO 11°: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes deberán tener en 

cuenta al formular la propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de 

reparo que fija las Bases y Condiciones Legales, el adjudicatario deberá depositar en 

la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, 

en concepto de gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73.  

ARTICULO 12°: FORMA DE CERTIFICACIÓN. Los trabajos ejecutados de acuerdo 

con el contrato serán medidos o estimados por períodos mensuales con asistencia 

del contratista y su representante técnico. 

Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el contratista presentará 

el certificado mensual de la obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 

13:00 hs. ante la Dirección correspondiente, quien procederá a la evaluación y 

medición de los trabajos y aprobará el certificado dentro de los diez (10) días hábiles 

subsiguientes a su presentación.  

Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las 

mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la 

Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación 

pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 

que no hubiera acuerdo. Los certificados serán confeccionados por el Contratista en 

original y tres (3) copias y serán presentados ante la Dirección de Planeamiento y 

Vivienda para su conformación y su posterior tramitación. 

ARTICULO 13°: FONDO DE REPARO. Del importe de cada certificado de obra, se 

deducirá el 5% (cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se 

retendrá como Garantía de Obra.  

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán 

constar, como beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de 

incumplimiento podrá ejecutarla en forma particular o solidariamente, conforme los 

términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el 

sistema de restitución adoptado. El mismo se constituirá hasta el vencimiento de las 

obligaciones contraídas, siendo causal de rechazo la fijación de fechas estimativas. 

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier 

concepto debiera efectuar el Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el 

plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de proceder a la 

Rescisión de Contrato. 
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ARTICULO 14°: CARTEL DE OBRA. El adjudicatario deberá proveer y montar un 

cartel de obra en el emplazamiento que fije la Inspección. Los mismos tendrán las 

características, dimensiones, leyendas y colores que serán indicados oportunamente 

por la Inspección. 

ARTICULO 15°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA. El adjudicatario deberá 

realizar el cierre de la obra. Para ello deberá utilizar el modelo de señalización que 

oportunamente le será entregado en la Dirección de Planeamiento y Vivienda de la 

secretaria de Obras y Servicios Públicos. 

En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de 

señalización, la Inspección dará las instrucciones en cada caso. Además, deberá 

garantizar la seguridad en la obra, señalizando y protegiendo a todas las personas 

que concurran a dicho establecimiento. El no cumplimiento de lo expresado en este 

artículo hará pasible el contratista de las penalidades indicadas en el Art. 4.16 de las 

Bases y Condiciones Legales Generales. 

ARTICULO 16°: SUBCONTRATOS. El adjudicatario no podrá contratar con terceros 

toda o parte de la obra licitada sin autorización previa del Municipio. El incumplimiento 

de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 

ARTICULO 17°: REPRESENTANTE TÉCNICO. Antes de la iniciación de los trabajos 

y en cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el 

contrato profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social 

según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada certificado deberá 

agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional 

correspondiente. 

ARTICULO 18°: HONORARIOS PROFESIONALES. Los honorarios profesionales 

por representación técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser 

incluidos en el valor de la oferta y correrán por cuenta y cargo del contratista. 

ARTICULO 19°: IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS. La totalidad de 

las máquinas y vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con 

la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas 

dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

ARTICULO 20°: VISTAS FOTOGRAFICAS. El Contratista deberá acompañar la 

presentación de cada certificado mensual con copias fotográficas, en las que se 

puedan visualizar el avance de la obra. 

ARTICULO 21°: VISITA DE OBRA. La visita de obra podrá realizarse hasta 48 horas 

antes de la apertura, de lunes a viernes de 9:00hs a 14:00Hs, previa coordinación 

con la Dirección de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-

7350/7809 o vía e-mail a planeamiento.mda@gmail.com 

ARTICULO 22°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA. El 

Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días 

corridos a partir de la fecha de orden de compra, en cuya oportunidad se labrará el 

acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se 

considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) 

impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de 

servicios públicos afectadas por las obras.  

No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros 

anunciadas con una anticipación no menor a los siete días corridos. 
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ARTICULO 23°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA. El sobre N° 2 

de la oferta, además de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales 

contendrá la siguiente documentación: 

1. Formula de Propuesta, cómputo y presupuesto 

a. Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma 

gráfica y numérica, según se detalla a continuación: 

i. Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del 

presupuesto. Gráfico de Barras. 

ii. Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se 

deberá presentar el correspondiente gráfico. 

iii. Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y 

acumulado en función del desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle 

de personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime 

corresponder. El plan de trabajos será actualizado en función de cada variante 

autorizada por la Municipalidad. 

b. Análisis de precios 

c. Curva de inversión /Curva financiera 

2. Memoria Descriptiva de la metodología constructiva detallada a emplear.  

3. Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la 

vigencia del contrato. 

4. Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con 

especificación de sus características. 

5. Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspección, antes de 

la apertura de oferta. 

ARTICULO 24°: ACLARACIÓN. El presente Pliego es copia del original que se 

encuentra en la Dirección de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Avellaneda. El mismo está a disposición de 

los interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de 

posibles errores de compaginación u omisiones. 

ARTICULO 25°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION. El 

contratista cinco (5) días antes al inicio de la obra deberá entregar:  

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de 

precios; materiales y transporte y mano de obra y equipos). 

2. Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de 

un Programa de Seguridad Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá 

contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su 

personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En 

el caso que hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa 

de Seguridad Único deberá ser acordada por dichos contratistas. El mismo 

deberá contener: 
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a. La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser 

actualizado inmediatamente, en caso de altas o bajas. 

b. Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la 

Aseguradora. 

c. Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

d. Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas 

probables de ejecución. 

e. Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por 

etapas. 

f. Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de 

seguridad a adoptar, para controlar los riesgos previstos. 

g. Será firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de 

higiene y seguridad de la obra, y será aprobado por un profesional en 

higiene y seguridad de la Aseguradora. 

3. Copia de aviso de obra. 

4. Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la 

obra a favor de la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda 

se deberán utilizar los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos 

por el Gobierno Nacional. 

Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes 

por protocolo contra el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la 

misma. 

Se deberá entregar a la Inspección de Obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles 

de recibida la Orden de Compra, un listado del personal que ejecutará la obra con 

sus respectivos números de CUIL y el Formulario N° 931. 

Se deberá garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal 

interviniente en la ejecución de la misma, asimismo se deberá garantizar la limpieza 

de obra. 

Se deberá realizar el curso de capacitación de los cuidados frente al Covid- 19 para 

el personal interviniente en la ejecución de la misma. 

Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente 

artículo deberá ser presentada en la Dirección de Planeamiento y Vivienda de la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos 

impedirá el inicio de la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a 

tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su carácter de Comitente, 

podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. 

Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda 

toda la documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser 

requerida durante todo el desarrollo de la obra.  
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ARTICULO 26°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo las 

obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según 

indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden dichos 

trabajos estarán a cargo del contratista. 

ARTICULO 27°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. El Contratista deberá 

tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la 

Inspección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la 

Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 

realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las 

Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que 

las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el 

Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su 

representante en la obra, sin limitación alguna. 

ARTICULO 28°: PLANOS CONFORME A OBRA. No se considerará finalizada la 

obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos 

sean aprobados por la Inspección de Obra. 

ARTICULO 29°: PLAZO DE GARANTÍA. El plazo de garantía de obra será de 

trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria 

Total. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a efectuar repasos y/o 

reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El 

costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no 

los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la 

Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de la contratista. El importe resultante 

será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto 

la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra y/o procurar judicialmente el 

cobro de las sumas que la excedan. 

ARTICULO 30°: RECEPCION PROVISORIA. La obra será recibida provisoriamente 

por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre 

terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas 

establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en presencia del 

Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel 

declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con 

el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá 

el   plazo de garantía. 

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la 

invitación, la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de 

notificación, la Municipalidad efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la 

citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

ARTICULO 31°: RECEPCION DEFINITIVA. El último día hábil dispuesto como 

vencimiento del contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere 

dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la Municipalidad 

conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 

contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que 
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faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para 

terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al 

Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se 

volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta 

ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de 

Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 

1. Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

3. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción 

Provisoria. 

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTÍCULO 32°: RESCISIÓN DEL CONTRATO. El Municipio se reserva el derecho 

a rescindir el contrato, sin derecho a reclamo de indemnización de ninguna naturaleza 

por parte de la contratista, en caso de impericia, incumplimiento de sus obligaciones 

asumidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 

Bases y Condiciones Generales y el resto de la documentación contractual, y en caso 

que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dispusiere dejar sin efecto la “ No 

Objeción Técnica ” o no diera cumplimiento con la misma en referencia al 

financiamiento, suscripto entre la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Hábitat y el Municipio de Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires, el 

4 de agosto del 2021 para la Ejecución del Proyecto “Construcción de 16 viviendas 

en el Predio Esperanza” suscripto entre las partes mencionadas previamente, o bien 

en el caso de que no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la 

continuidad del mismo. 

ARTÍCULO 33°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Dada la especificidad técnica requerida para la 

construcción de la obra a licitar, serán elegibles los oferentes que demuestren 

fehacientemente en sus antecedentes la concreción y finalización de obras similares. 

Se entiende como obra similar la que cumpla con lo siguiente: 

1. Construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares.  

2. Ejecución y puesta en marcha de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.   

El no cumplimiento de todos o alguno de estos 2 (dos) requisitos por el oferente, serán 

causal de rechazo de la oferta presentada. 

Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar una lista de los 

antecedentes solicitados, con los números de contacto para solicitar referencias 

técnicas en cuanto a la concreción de los aspectos numerados antecedentemente. 

La empresa que resulte ganadora deberá realizar todos los trámites necesarios ante 

las empresas prestatarias de los servicios públicos, sea gas, electricidad o en 

conjunto. 

ARTICULO 34°: ÓRDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la 

Municipalidad imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente 

consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y 

rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su 

oficina. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo 
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de los trabajos adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de 

Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de 

presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir e la fecha en que fuera 

notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones 

que lo asisten para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará 

obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamos por 

ningún concepto. 

Cuando el Contratista demore más de diez (10) días corridos el incumplimiento de la 

Orden de Servicio impartida, la Municipalidad tendrá la potestad de rescindir el 

contrato del Contratista.  

ARTICULO 35°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relación entre el Contratista y la 

Municipalidad se efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que 

se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, 

notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al contrato. 

Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 

Contratista 

ARTÍCULO 36°: DOCUMENTACION DE LA OBRA. El Contratista deberá conservar 

en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de 

facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

ARTICULO 37°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

En caso de discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá 

por los siguientes principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 

1. Concepción general: de lo particular a lo general. 

2. Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

3. Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 

4. La cifra prevalece a la escala. 

ARTICULO 38°: PROTOCOLO CONTRA COVID-19. Se deberá implementar un 

protocolo ante la pandemia de Covid-19, esto implica protección de los empleados, 

lineamientos de higiene personal y todo lo establecido por la normativa vigente 

establecida por los Gobiernos Nacional, Provincial y Municipal. El no cumplimiento de 

este artículo será causal directo de rechazo de provisión y cobro de penalidades 

correspondientes.  

 

ARTICULO 39°: PROVISIÓN DE ELEMENTOS. El contratista deberá entregar a la 

Inspección los siguientes elementos:  

1. 2 (Dos) Computadora de escritorio que cuente con las siguientes 

características: 

a. CPU: INTEL i7 10700 2.9ghz 1200, Motherboard Asus Prime Z490M 

Intel 1200 10ma, Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de 

estado sólido (SSD) de 480 gb, 1 Disco Rígido 1Tb Wester Digital, 

Memoria 16Gb 2666hz DDR4. o similar. 

b. Placa de video GEFORCE 1070 de 8gb Ddr5 Hdmi o similar. 



 

 

 

FOLIO 

2. 2 (Dos) Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar. 

3. 2 (Dos) Kit teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort. 

(Deberá ser entregada armada con sistema operativo Windows 10 ya lista para su 

funcionamiento) 

 OSCAR GUTIERREZ 
Director de Planeamiento y Vivienda 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
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OBRA: “CONTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA” 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 

OBRAS DE ARQUITECTURA 
 
ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento 
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a 
aplicar en las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos 
Tradicionales. 
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión 
y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 
Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones 
de la Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes 
contratantes, sin constituir obras adicionales. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán 
de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo 
a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 
El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la 
realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos 
quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  detectaran algún rubro o tarea 
faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de 
los oferentes dará por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización prorrateos en los precios de los 
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los 
trabajos necesarios. 
 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras. Dicho 
personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idóneos. 
Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 
adoptado requiera en cada rubro, teniendo en cuenta que se podrá solicitar a la empresa la 
implementación de las nuevas tecnologías que optimicen la realización de los trabajos, durante todo el 
proceso de ejecución. 
La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte 
durante la marcha de los trabajos. 
 
MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 
Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.  
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. 
Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los 
rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 
ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 
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Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo 
debido a que la descripción del elemento en si, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 
El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares o 
equivalentes, entendiéndose estos términos como equivalentes, quedando en este último caso por su 
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o no. En 
cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las 
características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su 
aprobación. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 
Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características 
a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 
Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de 
fábrica. 
Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de 
aprobación, en el rótulo respectivo. 
Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o 
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el 
Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de 
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, 
dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a cargo del 
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo 
modo que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por 
el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda la reposición. 
Todos los materiales deberán permanecer resguardados y correctamente acopiados, según corresponda 
y se exija en cada tipo de material y será responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los 
mismos. 
 
MUESTRAS 
El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en 
tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 
Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que 
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, 
baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 
Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas 
todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 
funcionamiento. 
En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que 
solicite la Inspección. 
Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá 
ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 
También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en 
caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 
Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuarán 
con las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o 
elementos a colocar podrá ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista 
el único responsable de los perjuicios que se ocasionen. 
No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 
Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que 
sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a 
una mejor realización. 
Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 
adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN 
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El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones 
de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 
 
MATERIALES DE REPOSICIÓN 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en 
ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 
Los materiales serán los que se indican a continuación: 

• Solados  

• Revestimientos 

• Artefactos de iluminación 
Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 
indique la Inspección. 
 
AGUA PARA CONSTRUIR 
El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. 
 
ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. 
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista 
proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las especificaciones, 
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar. 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de 
las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas 
instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e 
implementos de construcción, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 
 
MOVILIDAD 
Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se 
juzgue necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 
 
AYUDA A GREMIOS 
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 
componen las obras licitadas: 
Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y 
completa realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido 
en el precio total cotizado. 
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a continuación 
algunas de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del tipo de 
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contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea especifica no es de 
su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de terminación. 

• Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

• Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier 
gremio que las obras completas requieran. 

• Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

• Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 
cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

• Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

• Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. 
correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados. 

• Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de 
residuos o sobrantes. 

• Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal 
o convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por 
él o por los Subcontratistas. 

• Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la 
recepción final de la obra definitiva. 

• Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, 
herramientas, instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra 
completa plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

 
MEZCLAS 
Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista 
deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las 
mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su 
aplicación. 

 
ITEM 1 – MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, 
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones.  
Así como el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete 
correspondiente a cuenta y cargo del Contratista. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los 
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las 
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 
El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las 
soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 
El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la 
materia de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines 
de conocer la conformación del terreno y suelo de fundación. 
Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al 
comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los 
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el 
proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la 
Inspección. 
Previo a la ejecución de las excavaciones, el Contratista deberá realizar la limpieza que consistirá en el 
retiro de toda la remoción de restos de obras existentes, escombros, cercos y demás objetos hechos por 
el hombre, como asimismo vegetación objetable cuando así lo establezca la Inspección. Esta limpieza 
comprenderá todas las áreas afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista. 
Ejecutará el desbroce que consistirá en la remoción y alejamiento de cepas (tocones), raíces, troncos 
enterrados y materiales orgánicos u objetables. Las áreas a ser desbrozadas coinciden con las de 
limpieza. 
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Ejecutará el destape que consistirá en la remoción, el transporte y el depósito de todo el suelo 
superficial, basuras objetables, escombros, humus, material barroso y vegetación. Esta tarea se exigirá 
en los lugares en que se asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, 
senderos, etc. y en los sectores a pavimentar. 
El destape deberá realizarse en una extensión y profundidad tal que sea removida toda la vegetación, 
con excepción de las raíces capilares. No se requerirán trabajos de destape separados en las áreas que 
serán excavadas, salvo que el material de excavación esté destinado a ser usado como relleno 
permanente. 
Por otra parte, el Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las 
aguas pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto 
del obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 
A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. 
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a 
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de 
terceros. 
Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 
aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 
El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá 
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   
Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el 
plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al 
retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos 
elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito.  Los mismos deberán ser 
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos 
elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por 
otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 
El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de 
cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del 
terreno o de las áreas existentes a remodelar. 
El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 
terreno a las cotas establecidas en los planos. 
Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar 
perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad 
con cimentaciones, excavaciones, zanjeo u obradores y depósitos de materiales. 
El Contratista deberá realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las áreas afectadas a las obras de 
trabajo.  
 
RELLENO  
Los terrenos a utilizar se deberán rellenar hasta los niveles indicados según los planos de obra y de 
acuerdo al uso que se especifique en los mismos, ya sea para espacios verdes, bajo plateas, bajo patios, 
etc. 
En todos los casos se encuentran incluidos los fletes necesarios para el transporte de tierra. 
En los terrenos bajo edificaciones, patios, etc, y sea necesario el relleno del mismo, se procederá al 
aporte de tosca, la cual se colocará en capas no mayores a 30cm por vez y con su correspondiente 
compactado entre capa y capa hasta llegar al nivel especificado en los planos. Este aporte de suelo 
deberá estar supervisado por personal idóneo a cargo de la contratista y surgirá de los estudios de 
suelos correspondientes. Siempre que se tome la decisión de rellenar un terreno por parte de la 
contratista deberá justificarse el mismo mediante planos de niveles que serán supervisados por la 
inspección. 
En el caso en donde se debieran construir espacios verdes como plazas y/o veredas y/o fondos libres, se 
deberá efectuar una limpieza general del terreno de todo resto de obra, materiales, restos con cal o 
cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o 
pavimentos.  
Luego se realizará un relleno con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de 
retención hídrica mayor de 15%, absolutamente libre de malezas como, por ejemplo, la “lagunilla” o el 
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“cebollín”; se rechazará cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se 
destinare la parquización. 
En el caso contrario al uso de otro material para relleno, las tierras a utilizarse deberán contar con un 
análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de 
excavación de ser ello necesario. 
Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 
Las zanjas para vigas porta-muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se 
iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 
En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspección, para 
la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos 
de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la 
fundación. 
Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 
pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso 
determine la Inspección. 
Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 
linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 
 
EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES 
Serán ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a 
cada instalación. El fondo de las mismas se preparará con las pendientes establecidas y en forma tal que 
cada caño repose en toda su longitud, con excepción del enchufe, alrededor del cual se formará un 
hueco para facilitar la ejecución de la junta. 
En los casos que fuesen necesarios, a juicio de la Inspección, se ejecutarán los entibamientos 
necesarios para el sostén de la tierra. 
 
RELLENOS POSTERIORES 
Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procederá al 
relleno de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino deberá ser hecho 
con tierra de excavación o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante 
pisones metálicos que no deberán tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de 
material a compactar deberán tener un espesor máximo de 15 cm. Los trabajos de colocación de 
rellenos no deberán iniciarse antes de haber recibido la correspondiente autorización. Para estos 
trabajos se podrá utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra siempre y cuando las 
mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección, no debiéndose utilizar tierra vegetal, 
residuos o materiales orgánicos provenientes del destape. 
Sobre toda clase de cañería o conductos, se colocará una capa compactada de arena de 0,30 m., el 
resto del material de relleno para tapado, será igual al terreno adyacente. 

 
ITEM 2 – HORMIGÓN ARMADO. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de 
Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la 
documentación, motivo de esta licitación. 
El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el 
único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así 
también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando 
los delegue en Subcontratistas. 
Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 
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En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, 
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 
requerimientos señalados. 
 
CÁLCULOS Y PLANOS 
El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos 
por la documentación de este Legajo licitatorio. 
Queda establecido que la documentación facilitada por la Inspección no libera al Contratista de su 
responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que será plena, amplia y 
excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 
El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 
redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado 
a recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la 
oferta. 
Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos 
ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. 
No se aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales 
como dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para 
pases de instalaciones, etc. 
A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar los 
siguientes planos: 
 

• Plan de trabajos 

• Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo 
de la estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

• Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de 
fundación, refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

• Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 
Asimismo deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 
diámetros reglamentarios, etc. 

• Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 
Inspección. 
 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de 
cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no 
menor de 10 días hábiles previos a su utilización en obra.  
La entrega constará de tres juegos de copias de la documentación, uno de los cuales será devuelto 
debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su presentación. 
Los planos tendrán los formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas las 
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas 
en todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como 
municipales. 
Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a 
las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras 
de Hormigón Armado”. 
También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al 
Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado. 
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de 
aplicación los siguientes: 

• Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 
edificios”. 

• Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 
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Ensayos: 
Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del Reglamento 
CIRSOC 201. 
El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 
muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y 
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 
Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del 
tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de 
Obras. 
Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro 
por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de 
temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 
1546. Serán efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 
El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el 
pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, 
como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, 
aún cuando los delegue en Subcontratistas. 
Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 
En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, 
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 
requerimientos señalados. 
Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. 
La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío 
tipo III, con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. 
La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas metálicas, tablas plásticas o paneles de madera 
compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior 
No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los 
desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 
El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir 
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 
Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para 
comprobar el estado de estos elementos. 
 
Desencofrado:  
Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas...................................................... 4 días 
Fondo de losas................................................................................... 10 días 
Fondos de Vigas................................................................................ 20 días 
Puntales de seguridad en losas y vigas............................................. 28 días 

 
Hormigón Visto: 
Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener 
la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto 
o con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia 
con las características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 
 
INSPECCIONES 
Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 
ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 
materiales. 
La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobación 
mediante Orden de Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo 
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma 
de muestras necesarias. 
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección 
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hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser 
necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 
En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las rectificaciones y correcciones 
dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamación alguna. 
El Contratista demostrará, además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos 
adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 
Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 
requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 
constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que 
permitan inferir posibles deficiencias estructurales. 
 

ITEM 3 – MAMPOSTERÍA 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la 
provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, 
referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con 
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación. 
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm de 
profundidad.  
Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su 
tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y 
en absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberán 
corresponder según líneas verticales. 
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente 
y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace 
de la albañilería. 
La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la 
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, 
en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con mínimo de 20cm.  
En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4 
de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.  
En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. 
Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se trabarán con hierro para 
anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unión entre 
distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con 
masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una 
impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, 
mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás 
trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los 
restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 
simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 
 
MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con 
un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando 
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reglas de guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los 
ladrillos serán mojados antes de su empleo. 
La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 
trabazón con los tabiques. 
En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado de la 

ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 

1:3 y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por 
cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado 
de las mismas. 
La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con 
mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 
Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una 
longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 
Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº 
o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 
En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la 
elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las 
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería 
se hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de 
antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 
 
Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de 
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a 
la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 
90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de 
cerramiento. 
 
Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 
conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea 
sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas 
regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar 
su adherencia a los morteros. 
Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la 
compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes 
de carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 
kg/cm2. de resistencia. 
 
Bloque de Pórtland: Sus caras deberán ser regulares. La mezcla a utilizar será un mortero de cemento 
1:3. La mampostería será del tipo encadenada reforzada con hormigón armado en encuentro de muros, 
dinteles y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedarán dentro del muro a través 
del uso de bloques U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura 
correspondiente a dichos refuerzos se colocará una vez levantado el muro para luego ser llenado con 
hormigón. 
En todo el perímetro de la construcción nueva se realizará una viga de encadenado apropiada para 
sostener la losa de viguetas de hormigón premoldeadas. La misma se realizará de hormigón armado o 
con ladrillo hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Así mismo 
se reforzarán los vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyarán sobre la mampostería en cada extremo 
en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un mínimo de 20 cm. Se ejecutarán con bloques de 
hormigón de cemento Pórtland, con huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las 
normas IRAM 11612, de dimensiones de 19x19x40 portante. 
La mampostería será reforzada para lo cual algunos huecos continuos serán rellenados con hormigón, 
previa colocación de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como 
horizontal, con cuantías suficientes para absorber las tensiones de compresión, flexión y corte que 
puedan producirse. 
El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterías de buena 
resistencia y juntas impermeables a la acción de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o 
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revestimientos protectores en los paramentos exteriores. Sólo debe colocarse el mortero en los tabiques 
longitudinales de los bloques en horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared 
del tabique del bloque. 
Únicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la 
fundación. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los 
huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con microhormigón, la armadura 
vertical puede ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques. 
 
Tabiquería de Yeso: Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, 
herramientas, equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y planos de 
obra necesarios para su ejecución. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. 
Se utilizarán placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa 
especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 
Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. 
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm. 
Elementos de anclaje galvanizados. 
Para las aislaciones se usarán en general paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg/m3, de 2” de 
espesor, o los que en cada caso se especifiquen. 
Excepcionalmente se utilizará: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 
70 mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad. 
 

ITEM 4 – CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces 
de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se 
realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 
El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que 
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de 
ser aplicadas. 
 
Juntas de Dilatación: 
El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. 
Con la debida antelación al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la Inspección los planos de 
detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben 
interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como muros, pisos, cubiertas, 
estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, aislación y terminaciones. 
 
Aislaciones de Tuberías: 
Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento 
como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 
 

ITEM 5 – REVOQUES 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Todo muro o tabique será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de 
paramentos interiores o exteriores. 
Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 
del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que 
no se hayan asentado perfectamente. 
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. 
Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos serán salvo 
indicación específica, viva y rectilínea. 
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La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 
De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 
2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro 
como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba 
fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 
Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 
ejemplo, revoque y cerámicos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se 
resolverá mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del cerámico 
como profundidad. 
Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm y los 
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 
Inspección. 
Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de ningún 
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. 
Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se 
terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 
Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a 
juicio de la Inspección. 
 
TOMADO DE JUNTAS. 
El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará 
rehundido de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya 
fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas. 
 

ITEM 6– CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
CONTRAPISOS Y CARPETAS 
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual 
rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 
Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatación, 
se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatación. Se concederá especial 
atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza. 
 
SOLADOS 
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en 
las TÉCNICAS PARTICULARES. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en 
obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la 
condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. 
En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 
En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, 
en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman 
el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 
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Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente 
indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece. 
El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a 
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 
Con el mínimo de antelación necesaria, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección, las 
muestras de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se 
mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de 
otras piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas para su incorporación a la obra. Aparte el  
Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los 
casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten 
conducentes a una mejor realización y resolución de detalles constructivos no previstos. 
Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios 
conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también 
protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, 
así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por 
las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si 
llegara el caso. 
 
CARPETA DE CONCRETO 
Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida, será ligeramente 
comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. 
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar 
la humedad, especialmente en días de alta temperatura. 
 
PISO MOSAICO, CERÁMICO O PORCELANATO 
Los cerámicos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 
partida, de color y medidas uniformes. 
Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San 
Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 30 x 30 cm. El color será según se 
indique en las TECNICAS PARTICULARES, las piezas no deberán presentar agrietamientos, burbujas 
en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes.  
Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los 
ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 
Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas 
alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos si llegare el caso. 
Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean 
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta 
nivelación y verticalidad, con verificación de prolijos remates. 
Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas 
dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. 
La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener 
una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La aplicación se 
efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigón éste 
deberá estar limpio de líquido desencofrante. 
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Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas en 
posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo 
comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en 
toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retiró. 
Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 
calidad. 
El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores 
de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca 
o apenas humedecida. 
 
 
PISOS DE CONCRETO 
Este piso se aplicará con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se 
determinen. 
En todos los casos se procederá del siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y 
cuando haya dado principio de fragüe, se extenderá una capa de asiento con la mezcla que 
corresponda, con bajo contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida. 
Antes del fragüe de esta capa se ejecutará un enlucido con mezcla aprobada por la inspección la que se 
alisará hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasará el 
rodillo o la llana metálica según sea su terminación, humectándolo previamente con kerosene. 
Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regará en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo 
cubrirá con arena para mantenerlo húmedo, la ubicación de cortes o juntas de trabajo será aprobada por 
la inspección. 
Cuando se especifique cemento coloreado, se realizarán las muestras que solicite la Inspección. 
Los colores se obtendrán por espolvoreado de Ferrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado 
mecánico del enlucido de la segunda capa. 
Los zócalos para estos pisos serán de concreto alisado, rectos o sanitarios, según se indique en la 
planilla de locales. Se construirán con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto 
al plomo del paramento, así como la curva, en su encuentro con el solado responderán a lo indicado por 
la inspección. 
Cuando ese tipo de piso se indique en las TECNICAS PARTICULARES a aplicar en rampas vehiculares 
deberá tener estrías transversales a la línea de huella consistentes en buñas de 1cm. De ancho por 
0,5cm de profundidad, separadas como mínimo 7cm entre ejes. 
 
UMBRALES RECONSTITUIDOS 
En todos los accesos principales y secundarios se rematará el solado interior, con piezas ejecutadas con 
los mismos materiales y colores, de un espesor mínimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. 
El pulido tendrá las mismas características que el solado adyacente. 
 
SOLIAS 
En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocará una solia 
de material y características iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio. 
Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidirá con el ancho del marco y 
penetrará bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidirá con el 
ancho del muro o tabique medido a la altura del zócalo. 
 
JUNTAS DE TRABAJO 
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no 
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre 
expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, 
durante su construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las 
variaciones de la temperatura.  
La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las 
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 
empleo de los materiales. 
Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en 
este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 
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ITEM 7 – REVESTIMIENTOS 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de 
cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas 
se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la 
recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen 
deterioradas para su incorporación a la obra. 
Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos. 
Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra 
y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el 
Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si 
fuera necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción 
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como 
piezas de repuesto. 
Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con 
juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 
 
Se tendrá especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., 
pues no se admitirán azulejos rajados o partidos. 
Las llaves de paso embutidas irán alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa 
de 15cm de lado de acero inoxidable. 
El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores 
de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca 
o apenas humedecida. 
 
 

ITEM 8 – CIELORRASOS 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 
cualquiera sea su tipo de acuerdo a las TECNICAS PARTICULARES o a las necesidades de obra. 
Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos 
que acrediten antecedentes en tareas similares. 
Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y 
cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm. 
 

ITEM 9 – CARPINTERIAS 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a 
los detalles necesarios, previo a su ejecución. 
Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de 
carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y 
someter a la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  
Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y 
herrería que deberán contar con la aprobación de la Inspección.  
Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 
escala natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos 
en el proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  
Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz 
montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos. 
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Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la 
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de 
duda, la Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la 
calidad de los mismos. 
Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 
Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como 
así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones 
netas de maderas terminadas. 
Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas 
admisibles. 
Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los elementos de carpinterías nuevas 
que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo 
todas las reparaciones o reposiciones de carpinterías de madera existentes que se encuentren dañadas 
o no funcionen correctamente a juicio de la Inspección. 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos 
los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos. 
Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y accesorios 
necesarios para la terminación adecuada de los trabajos. 
El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en  
cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 
Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados 
o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 
Los herrajes serán de primera calidad, se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no 
permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 
El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitatoria a los 
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si 
no se tomase esta precaución. 
Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, 
sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos y 
responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

1. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida 
antelación, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 
Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 
colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. 
Todas las muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones 
correspondientes. 

2. Perfilería de hierro: Los perfiles de hierro a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán 
compactas y prolijas, las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con esmero, 
debiendo resultar suaves al tacto. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el 
juego mínimo necesario. 
Las chapas a emplear serán de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y 
de defectos de cualquier índole, su calibre se determinará de común acuerdo entre la propuesta del 
Contratista y la Inspección de Obra. 
No se permitirá el uso de chapa añadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos 
de perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m. 
Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado 
perfectamente plano. 
No se permitirán soldaduras autógenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente 
soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre sí a 10 cm. con material de aporte 
de calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados. 
Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberán biselarse a 45 grados de un solo lado formando 
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejará una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de 
aporte. 
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Tanto en las carpinterías como en las herrerías las superficies deberán terminarse luego mediante pulido 
a piedra esmeril y acabado con lima. La ejecución de las soldaduras se hará respetando las normas 
IRAM. 
En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una 
aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante 
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y 
usos de los locales. 
El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y 
arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestión. 
Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 
circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista 
deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. 
Previa autorización por parte de la Inspección se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de 
pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto. 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, 
aprobados por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de 
las estructuras. 

3. Perfilería de aluminio: La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se 
hará de acuerdo a las normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 
Los perfiles serán extruídos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin 
poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida. 
Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, 
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de 
Camea y AA6063 de Kaiser. 
La composición química de los perfiles deberá encuadrarse dentro de los siguientes límites: 
Silicio 0,2-0,6% 
Magnesio 0,45-0,90% 
Hierro máximo 0,35% 
Cobre máximo 0,10% 
Zinc máximo 0,10% 
Titanio máximo 0,10% 
Aluminio diferencia 
Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de 
gases a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 
En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para 
plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un 
anodizado correcto. 
Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para 
aquellos casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, 
esta última deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de 
pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 
Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 
El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su 
sellado posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 
En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en 
obra, el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura 
desfoliable especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha 
pintura, se hará una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se 
elegirá la que ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior. 

4. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la 
Inspección antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el 
plan de trabajos, un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición 
de la carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, 
grapas y demás elementos zincados y cadmiados. 
b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, 
hierros ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 
c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 
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d) Idem para la perfilería de aluminio. 
e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. 
El muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia 
para la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 
 
CARPINTERÍAS METÁLICAS –HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO 
El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de carpinterías 
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, 
entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para 
cada abertura especificada en las planillas correspondientes y en este Pliego. 
Asimismo, el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales como tapas 
metálicas, rejillas de drenaje, etc. que sean necesarias para completar las obras que se licitan. 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo 
responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos 
componentes como en sus accesorios. Deberá, asimismo, revisar y proyectar llegado el caso, cuando 
confeccione los planos de taller, los detalles, sistemas de cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar 
bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer. 
El Contratista será responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterías y herrerías que 
fabrique o adquiera, aún cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en 
los planos o que se hubieran deslizado errores en el proyecto. En todos los casos que se proponga 
introducir modificaciones del diseño original, deberá obtener previamente la aprobación de la Inspección. 
Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se toman las 
precauciones mencionadas. El arreglo de los elementos desechados sólo se permitirá en el caso de que 
no afecte la solidez o estética de las obras. 
Todos los marcos metálicos serán de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de 
amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.   
En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en forma 
envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 
En los planos y planillas donde se indiquen carpinterías ejecutadas en acero inoxidable, las mismas 
deberán ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI Nº 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido 
superficial semimate. Tanto la perfilería como las chapas de este material deberán tener un espesor no 
menor a 1,5 mm, debiendo el Contratista suministrar tales elementos a fin de merecer su aprobación por 
parte de la Inspección. 
En cuanto a la provisión y colocación de carpintería de aluminio, en líneas Sculponia S6, Aluar, Módena, 
Herrero o equivalentes, la misma será construida con perfilería de extrusión de aluminio, que respondan 
a las dimensiones y modulación indicadas en las planillas de carpinterías, los planos de fachada y planta. 
Las carpinterías deben estar diseñadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de 
la misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los paños de abrir 
cuando están cerrados. 
Estas carpinterías se montan sobre premarcos para amurar que deberán quedar ocultos. En los casos 
en que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberán reforzar con elementos de perfiles 
de hierro tubulares dimensionados de acuerdo a cálculo.  
La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales 
independientes, que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe 
formar una cámara de descompresión interior, que permita la evacuación al exterior –por medio de 
válvulas-, de las eventuales filtraciones de agua. 
Los paños fijos deberán tener similares características constructivas y de diseño que los paños de abrir, 
previéndose también en el diseño de las mismas la evacuación al exterior de eventuales ingresos de 
agua.  
 
CARPINTERÍA DE MADERA 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
El Contratista deberá realizar los planos si la Inspección lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los 
detalles necesarios, previo a su ejecución. Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar 
con la aprobación de la Inspección. 
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Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como 
así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones 
netas de maderas terminadas. Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen 
de tolerancias máximas admisibles.  
Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los elementos de carpinterías nuevas 
que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo 
todas las reparaciones o reposiciones de carpinterías de madera existentes que se encuentren dañadas 
o no funcionen correctamente a juicio de la Inspección. 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos 
los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos. 
Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y accesorios 
necesarios para la terminación adecuada de los trabajos. El Contratista deberá tener especial cuidado en 
la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado 
acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verificación de los elementos para un 
correcto funcionamiento de la abertura. 
Las maderas a utilizar serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y 
carecerán de alburas o sámagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto. 
La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a favor de la 
veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de 
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas 
resultaren deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas serán 
desechadas. 
Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados 
o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. Las encoladuras en general, salvo expresa indicación 
en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética liquida, a base de urea formaldehído apto para todo 
tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las 
recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales 
se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en 
cualquier forma. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no 
permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras.  
El Contratista deberá verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentación licitatoria a los 
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si 
no se tomase esta precaución. 
Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, 
sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos y 
responderán a lo especificado en los planos y planillas correspondientes. Los herrajes serán fijados en 
los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 
El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, muestras 
de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 
Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 
colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 
colocación de carpintería de madera interior, cualquiera sea sus dimensiones, ubicación, acabado 
superficial, incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas serán realizadas de acuerdo a los planos 
respectivos, tendrán un espesor de 45 mm. y serán de terciado de pino preparado para pintar. 
Serán construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. con dos (2) 
refuerzos intermedios de iguales medidas y el interior será de panel de abeja celulósico además con 
refuerzo en la zona donde deben embutirse las cerraduras. Llevarán y tapacantos perimetral de madera 
maciza de cedro de 15 mm. de espesor. El Contratista deberá presentar con la debida antelación 
tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar 
especialmente indicados sean del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a 
su fin. 
La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede 
en poder del Contratista. Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con 
tornillos de igual acabado que los mismos. Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual 
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material en los correspondientes rebajes practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas 
por hoja. Picaportes: Serán de bronce platil. 
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario, el 
criterio a aplicar para las mismas será: 
Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de madera 
provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 
 
CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO 
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 
colocación de carpintería de madera interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado 
superficial, incluso herrajes y accesorios. 
Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de MDF  preparado para pintar. 
Los marcos deberán responder a los espesores de pared 
El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear 
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 
La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede 
en poder del Contratista. 
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado 
que los mismos. 
Puertas doble hoja: Fallebas de embutir. 
Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes 
practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 
Picaportes: Serán de bronce platil. 
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con 
las Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas será: 

- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de 
 seguridad. 
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 

Estas chapas serán de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor. 
Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la 
Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo 
tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia 
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse 
las instrucciones del fabricante. 
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de madera 
provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 
 

 
ITEM 10 – PINTURAS 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 
interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución 
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e 
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de 
forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, 
según el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la 
Inspección lo indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 



 

                                                                                                                                                                            

 

FOLIO 

OSCAR GUTIERREZ 
Director de Planeamiento y Vivienda 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AELLANEDA 

 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 
Inspección. 
Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que 
pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el 
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que 
se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la 
última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus 
trabajos. 
Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por 
la Inspección. 
Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose 
sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, 
colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y 
aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados 
por la Inspección quien podrá hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean 
necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere 
a notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente 
para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será 
considerado a título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el 
perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspección. 
No se admitirá luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en 
otros elementos ó materiales, tales como vidrios, herrajes, etc. 
Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de 
los agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 
 
PINTURA AL LÁTEX ACRILICO 
En todos los locales indicados en planos y/o técnicas particulares con acabado interior al látex, se 
procederá de la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 
según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 
b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, 
hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 
La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de 
dilución según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 
 
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO 
Se realizará con una (1) mano de imprimación, una (1) de látex acrílico antihongos y dos (2) manos de 
látex p/ cielorrasos. 
Pintura a base se una emulsión de un polímero vinílico modificado con resinas acrílicas, marca 
reconocida en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede 
adicionarse una mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. 
Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo 
correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad. 
 
PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 
Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y/o TECNICAS PARTICULARES 
de la siguiente forma: 
Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. 
Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez 
seco, quede mate. 
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Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 
como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, 
entre mano y mano. 
 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 
Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

a) Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes 
y rebarbas mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 
b) Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 
c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas 
y exentas de polvo. 
d) Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-
primer) bi–componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 
e) Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido 
de titanio, de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se 
empleará el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 
micras. 
f) Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará 
cuando toda  

 
SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores,  
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 
procedimiento: 
- Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de fábrica. 
- Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado 
profundo, etc. 
- Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 
- Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 
- Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 
- Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 
- Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de 
esmalte sintético como mínimo. 
 
 
 
ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA 
En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para 
pintar, se procederá a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la 
Inspección, conforme al siguiente procedimiento: 
Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante 
aguarrás mineral u otro disolvente. 
Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa. 
Aplicar una mano de fondo sintético blanco. 
Enduir con espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas 
de aplicada la última. 
Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas. 
Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las 
otras dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspección, luego de 
estudiar las muestras preparadas por el Contratista. 
 

 
ITEM 11 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y 
tareas que, sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 
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acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 
recepción provisional. 
Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase 
de muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y colocación de 
todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.  
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución 
deberán ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  
Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución 
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del 
contratista a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea 
necesario para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de 
funcionamiento. 
Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para 
ello el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de electricidad 
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 
El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante el 
plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la 
instalación. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica 
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para 
lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación 
necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 
Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales 
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los 
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 
El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a 
la ejecución de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para 
presentar a las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres 
juegos de copias en escala 1:100 a la inspección. 
b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista 
con puerta y llave. 
c) Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 
d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 
e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 
f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros, 
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación de 
la Inspección. 
Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar 
los Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las instalaciones y Planos de Detalle de los 
Tableros, con las características, medidas y detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos 
planos serán dibujados de acuerdo a la reglamentación municipal. Se deberán añadir las copias 
necesarias para su aprobación. 
 
INSPECCIONES 
Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de 
inspecciones con sus respectivas pruebas. 
Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 
2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos 
y accesorios. 
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3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser 
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 
4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la 
recepción provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

 
MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la 
Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el 
fin de su aprobación. 
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar 
muestras y/o folletos para su aprobación. 
LINEAS: 
Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 
De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

• De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con 
los bornes de entrada del medidor de energía. 

• Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de 
entrada de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

• Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 
siguiente. 

• De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión 
de los aparatos de consumo. 

TABLEROS: 
Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, 
comando, medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes 
correspondientes. 
De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

• Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 
seccionales o de circuitos. 

• Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 
seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras 
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros 
tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero 
deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 
Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior deberá dejarse detrás del mismo un espacio 
libre de 1 metro. 
El local donde se instale el tablero, no deberá ser usado para el almacenamiento de ningún tipo de 
combustible, ni de ningún otro material de fácil inflamabilidad. 
Las partes constructivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales plásticos que tengan, 
además de rigidez mecánica, características de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. 
El grado de protección mínimo será IP 41, según Normas IRAM 2444. 
Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 
habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 
accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 
dificulten su libre acceso. 
Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y 
corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 
CONDUCTORES: 
Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 
b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262. 
c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 
d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y 
cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para 
soportar los riesgos propios del local 
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En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los 
efectos de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de 
material aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 
Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas 
las juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 
Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

• Conductor de protección: 
La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 
Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la 
instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  
    lcc  x  t 
   S =  
        K 
S (mm2.): Sección real del conductor 
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 
T (S): Tiempo total de operación de la protección. 
K = 114: Para conductores de cobre aislados. 
El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 
conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

• Código de colores: 
Los conductores y barras conductoras se identificarán según Normas IRAM, con el siguiente código de 
colores: 

• Conductor de Protección: verde – amarillo. 
Fase R: color castaño. 
Fase S: color negro. 
Fase T: color rojo. 
Neutro: color celeste.  

• Secciones mínimas de los Conductores 
Se respetarán las siguientes secciones mínimas: 
Líneas principales: 6 mm2. 
Líneas seccionales: 2,5mm2. 
Líneas de circuitos para usos generales: 2,5mm2. 
Líneas de circuitos para conexión fija: 2,5mm2. 
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2. 

• Resistencia de Bipolares 
Se efectuarán las siguientes mediciones: 

1) Entre conductores de fase. 
2) Entre conductores de fase unidos entre sí y neutros. 
3) Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección. 
4) Entre conductor neutro y conductor de protección. 

• Valor mínimo de resistencia de Bipolares 
El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de 
instalación de 100 m ó fracción. 
En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 
PUESTA A TIERRA:  
El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de 
agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 
INTERRUPTORES 

• INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 
La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección 
contra contactos directos. 
La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar 
la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos 
directos. Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

• INTERRUPTORES DE EFECTOS 
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Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus 
polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. 
El tipo unipolar comprenderá a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de 
combinación, etc.). 
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. 
En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a 
los de las fases e interrumpirá con posterioridad a estos. 
Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirán con 
las Normas IRAM 2122. 

• DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  
Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de 
maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de 
todas las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra 
sobrecargas y cortocircuitos. 
En caso de motores trifásicos de más de 0,75 Kw, además de la protección indicada anteriormente, 
deberá utilizarse un dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté 
ausente la tensión de una fase. 
Se recomienda esta protección también para motores de menor potencia. 
ARTEFACTOS: 
Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, 
para la posterior aprobación de la Inspección de Obra. 
Todos los elementos serán provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos 
fluorescentes. 
 
-BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 
Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

• Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los 
mismos quede a 2cm de profundidad. 

• Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 
2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado 
que no disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. 
Se asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá 
colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

• Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

• Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. 
Las mismas, salvo indicación en contrario del proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

• llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

• Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

• Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; 
serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

• Cada circuito tendrá un máximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

• Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

• La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme 
al reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores 
por canalización. 

• Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 
771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 
 

• Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y 
circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R: color castaño 
Fase S: negro 
Fase T: color rojo 
Neutro: color celeste 
Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 
Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 
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• Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes 
tapas plásticas. Los tomacorrientes serán de 2x10A+T construidos según IRAM 2071 y deberán 
llevar pantalla de protección a la inserción de cuerpos extraños (según lo establecido para ese 
punto por IEC 60884-1).  

• Cañerías a la vista: Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de 
muros, pero NO a la intemperie. Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado de 
diámetro indicado en planos, y se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, 
en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán 
perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, 
en HºGº.  

• Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. Todas 
las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la 
Inspección de Obra. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara de:  

• PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

• TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

• TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

• BOCAS COMPLETAS 

• INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

• INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

• INSTALACION DE CAMPANILLAS (TIMBRES) 
 

ITEM 12 – INSTALACIÓN DE GAS 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas 
indicadas en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, 
piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 
Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, 
estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la 
perfecta terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 
El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 
mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento. 
Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por 
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos 
y demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc. 
Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución 
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del 
Contratista a su cargo. 
 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas 
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en 
el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de 
Buenos Aires y en las disposiciones municipales que correspondan. 
Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º 
categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se 
licitan. Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y 
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá 
la responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como 
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del 
Contratista. 
 
COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 
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Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que 
deberá someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un 
representante técnico habilitado. 
Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo 
a la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa 
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado.  
 
TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 
Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 
servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago 
de solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa 
Prestataria del servicio. 
 
ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 
El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación 
descubierta y final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en 
cualquier momento las pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y 
ventilación. 
La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes 
que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la Recepción Definitiva tanto si las 
deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones o mano 
de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a 
las reparaciones que la instalación demandará, sino también a las estructuras u obras que, como 
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas. 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 
eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma 
simultánea antes de la Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello 
demande, debiendo tener los elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal 
que sea requerido por la Inspección. 
El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria 
del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 
 
MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por 
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir 
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo, será rechazado por la Inspección, todo material o 
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento 
de los mismos. 
 
CAÑERÍAS 
Las cañerías serán de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas. 
Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 
Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 
El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 
aprobado. 
Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 
a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en 
ningún caso curvaturas de fragua. 
b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 
c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una 
cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por 
último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 
 
LLAVE DE PASO Y GRIFO 
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Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en 
los grifos tener un resorte para tensión del cono. 
Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 
 
VENTILACIONES 
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 
1 - Resistencia mecánica suficiente 
2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 
superficies. 
3 - Rugosidad interior pequeña. 
4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 
5 - Impermeabilidad. 
6 - Baja conductibilidad térmica. 
7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a 
instalar. 
Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:  

• NICHO MEDIDOR COMPLETO 

• TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

• COCINA A GAS CON COLOCACION 

• CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 
 
ITEM 13 – INSTALACIÓN SANITARIA 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de 
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus 
artefactos y accesorios. 
Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al 
respecto la documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 
Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de 
apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, 
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 
Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el 
Contratista a su cargo. 
El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y 
bombeo con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en 
planos y  las técnicas particulares 
Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección 
existentes. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 
Públicos de la Provincia de Bs.As. 
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 
c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico 
habilitado. 
Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
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corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 
Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 
fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores 
reglamentarios, acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 
El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 
heliográficas de los planos Conforme a Obra. 
Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación 
por la Repartición de competencia. 
El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a 
la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis 
copias heliográficas de los mismos. 
Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de 
desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su 
exclusivo cargo. 
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de 
las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la 
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 
 
MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de 
óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por AySA y/o 
por el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderán en todo a las 
normas IRAM. 
En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia 
en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los 
mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere 
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 
Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. 
Los desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o 
eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de 
espesor mínimo. 
 
CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

• Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las 
caras interiores se terminarán con un alisado de cemento puro a cucharón, Se asentarán sobre una 
base hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

• Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y 
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado. 

• Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro 
fundido, con su marco correspondiente. 

• La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

• La fijación se hará con tornillos de igual material. 

• Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con 
marco, fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

• Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. 
Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado. 

• La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco 
de hierro L de igual espesor. 

 
ARTEFACTOS 
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

• Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según cálculos para 
sanitarios y cocina. 
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 OBRA: “CONTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA” 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

MEMORIA  DESCRIPTIVA 
 

El proyecto estará ubicado entre Montes de Oca entre Argañaraz y Pinzon, con el fin de 
satisfacer las demandas de la población de la zona de Avellenda Centro. El mismo contará con una 
superficie cubierta de aproximadamente 988 (novecientos ochenta y ocho) m2 distribuida de la siguiente 
forma: 

16 viviendas con prototipos de dos dormitorios 

 
 

1– MOVIMIENTO DE SUELOS 
  

1.01– EXCAVACION PARA PLATEA DE FUNDACIÓN; E:30 CM DE PROFUNDIDAD  
Previo al comienzo de las tareas el contratista deberá presentar los planos respectivos según los 
estudios de suelos y el cálculo de estructuras. 
Las excavaciones deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas 
compatibles a fin de evitar sobre excavaciones. 
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de 
excavación de ser ello necesario. 
Deberá tenerse especial cuidado en que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparados por el contratista. 
Su fondo será completamente plano y horizontal. No se iniciará obra alguna, sin haber sido observado 
su fondo por la Inspección. 
El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 
 
1.02- LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE 
Se procederá a realizar la limpieza del terreno, efectuando el desmalezamiento del mismo.  
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en 
capas de espesor suelto de no más de 20 cm. 
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del 
terraplén) hasta obtener la densidad adecuada para fundaciones. Las tierras que la Contratista debe 
proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni 
residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición. Tendrán 
características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso 
determinen estas especificaciones. 
Cuando se trate del relleno de terreno anegado se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, 
hasta la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, 
conforme a lo especificado precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para 
garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de 
césped. 
Los lugares donde no se logrará la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 

 
1.03 - SUB. BASE DE TOSCA ; E: 30 CM (PARA BAJO PLATEA) 
 
Se procederá a realizar una base de tosca bajo la platea según planos adjuntos. 

La platea de fundación deberá asentarse sobre una superficie bien compacta de unos 30cm de tosca 
apisonada, luego de retirar la capa superficial de tierra negra. 
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Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en 
capas de espesor suelto de no más de 40 cm. 

No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del 
terraplén) hasta obtener la densidad adecuada para fundar. 

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y 
secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 
descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del 
proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 

Cuando se trate del relleno de terreno anegado se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, 
hasta la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, 
conforme a lo especificado precedentemente. 

En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para 
garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de 
césped. 

Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 

 

2 – HORMIGON ARMADO 
 

Previo al comienzo de las tareas el contratista deberá presentar: 
1. Los estudios de suelos solicitados por la inspección. De acuerdo a la superficie del terreno ésta 

solicitará la cantidad de perforaciones a realizar. 
2. Los cálculos de estructuras respectivos junto a los planos correspondientes firmado por 

profesional idóneo. Junto con estos se solicitará la aprobación a la inspección antes de 
comenzar las tareas. 

3. Se deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem 02 de las especificaciones técnicas 
generales. 
 

GENERALIDADES 

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación del proyecto de hormigón 
armado no amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia de la misma, su adecuación 
al proyecto de arquitectura, y su comportamiento estático. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La ejecución de la obra se ajustará a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes 
anexos. 

AGUA DE AMASADO 

Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras sustancias extrañas. 

CEMENTO PORTLAND 

Se utilizará exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricación nacional, de marca 
probada. El cemento a utilizar deberá ser fresco y no presentar grumos ni partículas endurecidas. Su 
calidad responderá a normas IRAM l504. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad del cemento. 

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitirá utilizar cementos de distintos tipos o 
marcas. Cualquier cemento almacenado en obra más de diez días será muestreado en forma 
representativa por la Dirección de Obra y sometido a ensayos según normas IRAM 1503/l646/l669. Si 
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cumple, deberá utilizarse dentro de los 60 días siguientes. 

En el momento de su empleo deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura 
que no deberá exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrañas, 
de naturaleza y calidad tal que la Dirección de Obra considere perniciosas, será rechazada y retirada de 
la obra. 

En las partes a ejecutar "hormigón a la vista", donde algunas de las superficies de hormigón serán vistas 
según lo indicado en planos y/o detalles; deberá usarse una misma marca y fábrica de cemento a fin de 
asegurar la obtención de una coloración uniforme. Previa ejecución, se presentarán muestras de la 
terminación superficial, textura y color a obtener, la que deberá ser conformada por la Dirección de 
Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del cemento no se obtuviera la 
coloración uniforme pretendida para cada caso, la Inspección dará indicaciones pertinentes para 
ajustarse a tal fin, las que deberán ser cumplidas y respetadas. 

AGREGADOS 

Los agregados extraídos de cantera serán lavados y cribados de modo de obtener una curva 
granulométrica apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamaño máximo de los agregados 
compatible con la estructura. 

TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm máximo en columnas y vigas. Se podrá 
requerir en piezas muy armadas piedra de 12 mm de tamaño máximo. 

Se debe tener en cuenta que el hormigón deberá ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados 
y en todo lugar de los mismos especialmente en ángulos, rincones y nudos con fuertes densidades de 
armaduras. No deben quedar vacíos ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas". 

ADITIVOS PARA HORMIGONES 

La Inspección de Obra podrá autorizar el empleo de aditivos. Las dosis serán ajustadas en Obra 
mediante ensayos. Los incorporadoresde aire cumplirán con las normas. 

Se prohíbe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que 
pueda favorecer la corrosión de armaduras. 

CALIDAD DEL HORMIGÓN 

La Obra deberá construirse con un h30 cm. a los 28 días de edad (Hormigón Clase de Resistencia H-30, 
Grupo H-II según CIRSOC 201 6.5.2.2.). 

DOSIFICACIÓN 

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se establecerán en peso, y el 
Contratista deberá disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, según el reglamento 
CIRSOC. 

El contenido mínimo de cemento será de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la elección de los 
áridos y su dosaje, así como la relación agua cemento, pero deberá demostrar previamente a la 
iniciación de los trabajos que la calidad del hormigón se ajuste a lo establecido precedentemente. 

Para ello ensayará a la compresión 10 (diez) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el 
dosaje propuesto, ensayándose 5 (cinco) de ellas a los 7 días y 5 (cinco) restantes a los 28 días de 
edad. 

El ensayo a los 7 días permitirá juzgar la calidad del hormigón empleado y la resistencia obtenida debe 
ser de por lo menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 días. 

El ensayo a los 28 días será el determinante para fijar el valor de la resistencia característica del 
hormigón. 

La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a lo especificado 
en el CIRSOC. El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspección 
de Obra. 
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COMPACTACIÓN POR VIBRADO DEL HORMIGÓN 

El hormigón una vez colocado será vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibración mecánica, 
suplementada por apisonado y compactación manual. 

En ningún caso se emplearán los vibradores para desplazar el hormigón ya colocado en los encofrados. 

Los vibradores serán de tipo interno. El número de vibradores y el poder de cada vibrador serán los 
necesarios para que, en todo momento, el hormigón pueda ser perfectamente compactado. 

Los vibradores externos de superficie, solo podrán ser empleados, salvo autorización escrita previa de la 
Inspección, para compactar el hormigón correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados. 

Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibración será suficiente para producir una compactación 
satisfactoria, sin que se produzca segregación de los materiales componentes del hormigón, por la 
duración de la misma. 

La vibración no se aplicará ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de 
hormigón en las que el fragüe se haya iniciado. 

La vibración será suplementada por la compactación manual que sea necesaria para asegurar la 
obtención de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta especificación y que permitan 
obtener superficies lisas y sin vacíos. Esto será tenido especialmente en cuenta al compactar el 
hormigón que está en contacto con los encofrados y el colado en rincones y toda otra posición, a la que 
no sea fácil llegar con los vibradores. 

Deberán cuidarse especialmente las zonas de fuertes armaduras de los nudos de intersección 
columnas-vigas. 

La vibración no deberá bajo ningún concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en 
los planos. 

CURADO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO 

El curado del hormigón se realizará desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo 
a cuanto está especificado en el CIRSOC, y según las instrucciones de la Inspección de Obra. 

El curado tiene por objeto mantener el hormigón continuamente, (y no periódicamente), humedecido, 
para posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece 
como tiempo mínimo de curado el de 7 (siete) días consecutivos, contados a partir del momento en que 
se inicie el endurecimiento de la masa. Durante este período el hormigón será mantenido continuamente 
humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpillera o materiales similares en contacto 
directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad 
del hormigón durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco espesor y gran 
superficie expuesta. 

ACEROS PARA ARMADURAS 

Las barras y mallas de acero cumplirán los requisitos de las normas IRAM. 

No se admitirá la utilización de aceros de otros tipos al reglamentario en ningún miembro estructural. 

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGÓN FRESCO 

Deben verificarse según ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia será 
necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación y compactación mecánica, el hormigón se 
deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, 
especialmente en los ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin 
solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 

Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni acumule un 
exceso de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigón, la consistencia de las mezclas será 
determinada mediante el ensayo de asentamiento 
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posible que permite cumplir con las condiciones generales enunciadas anteriormente. Los pastones de 
hormigón colocados en la misma sección de estructura, tendrán consistencia uniforme. Deben 
efectuarse controles periódicos de consistencia tantas veces como lo requiera la Inspección de Obra y 
cada vez que en observación visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla 
demasiado seca o demasiado fluida). 

En ningún caso el asentamiento podrá ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos. 

Cada vez que se determine la consistencia, se realizarán dos ensayos con la mayor rapidez posible, 
sobre otras tantas porciones de hormigón correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos 
resultados obtenidos deberá estar comprendido entre los límites especificados, de no ser así, se 
efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones, no anteriormente ensayadas, de la misma 
muestra. Si el promedio de estos dos ensayos está dentro de lo especificado se considerará que la 
consistencia es adecuada. De no ser así deberá modificarse ésta. La persistencia en la falta de 
consistencia especificada, será motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralización de los 
trabajos de colocación del hormigón. 

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGÓN ENDURECIDO 

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 

Para la verificación de la resistencia a rotura del hormigón de la obra se seguirán las especificaciones de 
ROTURA DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS 
según CIRSOC. 

Se tomarán muestras del hormigón en el lugar de su colocación en obra, para verificar la resistencia 
Característica a compresión calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilíndricas de 0,15 x 
0,30m ensayadas según normas IRAM. 

Toma de muestras de hormigón fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocación del 
hormigón en los encofrados según normas IRAM. 

Con cada muestra se moldearán por lo menos 2 probetas segúnnormas IRAM, curado con temperatura 
y humedad establecidas en dicha norma. 

ENSAYO DE PROBETAS 

Se considerará como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas 
ensayadas a 28 días. 

Cada ensayo realizado a la misma edad, constará de por lo menos dos probetas moldeadas con 
hormigón proveniente de la misma muestra. Las probetas se moldearán en presencia de la Inspección 
de Obra. Se considerará como resultado del ensayo el promedio de la resistencia del número de 
probetas que lo constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados individuales extremos no 
exceda del 15% del promedio indicado anteriormente. 

Si la diferencia resulta excesiva, se investigarán los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las 
probetas para corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondrá paralizar la obra por falta de garantía 
de los resultados de control de resistencia, y no se reiniciarán las operaciones de llenado hasta no haber 
corregido las deficiencias. 

NÚMERO DE MUESTRAS 

La Inspección de Obra podrá autorizar Hormigón preparado en obra. Durante la ejecución de la Obra y 
por cada hormigonada de 15 m3 o fracción menor, el Contratista arbitrará los medios para que se realice 
un ensayo de 2 (dos) probetas, de las cuales 1/3 se ensayarán a los 7 días y las restantes a los 28 días 
de edad. Todos los ensayos deberán cumplir con los valores establecidos precedentemente. 

En casos particulares la Inspección de Obra podrá elegir otras cantidades a su criterio. 

Se llevará un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurará la siguiente 
información: 

- Número de la muestra 
- Fecha de llenado 
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- Fecha de ensayo 
- Lugar de extracción 
- Asentamiento y transcripción de resultado de resistencia 

 

2.01 – PLATEA DE FUNDACIÓN - 35 KG/M3 DE HIERRO - E:15 CM 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 
especificado en el ítem 02 de las especificaciones técnicas generales. 
Luego de realizadas las excavaciones para la platea de hormigón armado, y si ocurriera un anegamiento 
previo a la ejecución de la misma, y como consecuencia la inspección apreciara un deterioro del suelo, 
ésta podrá indicar al contratista la profundización de la excavación hasta encontrar suelo firme y el 
relleno correspondiente para restablecer la profundidad de fundación estipulada. Estarán a cargo del 
contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas. 
La platea será de 0,20 m. Se utilizará hormigón de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12 cm. Se 
emplearán armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural ADN 420/500; 
las que cumplirán con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. 
Para asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizarán 
separadores prefabricados plásticos. 
En aquellos casos en que pudieran aplicarse distintos tipos de fundación, el contratista deberá acordar 
con la inspección de obra cuál es el tipo de fundación más conveniente a emplear. 
Se preverán todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cañerías, cables y cualquier otro 
elemento que pudiera interferir con la platea de fundación, ya que no se permitirá que dichos elementos 
pasen bajo la misma o que se efectúen roturas posteriores para su ejecución. 
En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del 
terreno. 
 
2.02 – VIGAS DE FUNDACIÓN - CUANTÍA 60 KG / M4 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 
especificado en el ítem 02 de las especificaciones técnicas generales. 
Las vigas de fundación (en conjunción con la platea) se ejecutarán en todo el perímetro del edificio, y en 
sectores donde lo determine el cálculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las mismas, 
soportando la mampostería. Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el Contratista serán de 
20 x 30 cm, con armadura 6 Ø 8, estribos Ø 6 c/ 20 cm y perchas Ø 6. 
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 
 
2.03  – COLUMNAS / REFUERZOS ESTRUCTURALES 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 
especificado en el ítem 02 de las especificaciones técnicas generales. 
Una vez finalizadas la platea y las vigas de fundación (es decir que se encuentren hormigonadas 
íntegramente) se podrá dar comienzo al armado del encofrados de columnas, dicho encofrado deberá 
tener las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente.  
El encofrado deberá ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas deberán ser 
hormigonadas en su sección y altura total, NO autorizando el hormigonado parcial o “hasta cierta altura”. 
La armadura correspondiente deberá ser verificada por la Inspección de obra, previo a ser incorporada 
al encofrado. En caso que la misma haya sido colocada. Se ejecutará de acuerdo a los 
correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas y refuerzos verticales y su correspondiente armadura será lo que 
resulte del cálculo respectivo, el cual estará a cargo de la contratista, deberá estar firmado por 
profesional idóneo y deberá ser autorizado por la inspección. 
 
2.04 – VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO - E: 40 CM 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 
especificado en el ítem 02 de las especificaciones técnicas generales. 
En todo el perímetro de la construcción se realizará una viga de encadenado apropiada para sostener la 
losa de viguetas y/o la cubierta de chapa. 
Una vez finalizadas las columnas (es decir que se encuentren hormigonadas íntegramente) se podrá dar 
comienzo al armado del Encofrados de vigas, dicho encofrado deberá tener las dimensiones suficientes 
a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente, la cual deberá ser verificada por la Dirección 
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de obra previa a ser incorporada al encofrado. En caso de que ya haya sido colocada. 
Si existiera la necesidad de utilizar ladrillos portantes, se realizarán refuerzos horizontales de hormigón 
armado o con ladrillo hueco especial para tal fin, armados con hierro según cálculos. Así mismo se 
reforzarán los vanos con dinteles ejecutados de la misma forma. Estos dinteles apoyarán sobre la 
mampostería en cada extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un mínimo de 20 cm.  
Las características de las vigas serán las que surjan del cálculo estructural previo de acuerdo a las 
Normas de Cálculo y Diseño CIRSOC. 
 
2.05 – ESCALERAS DE HO AO  
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 
especificado en el ítem 02 de las especificaciones técnicas generales. 
Se tomará en cuenta los planos de escalera y el cálculo será realizado por la empresa contratista, y 
consensuado y aprobado por la Inspección de Obra. 
La escalera se realizará completamente en Hormigón Armado y la terminación de las pedadas y las 
alzadas serán alisadas con carpeta. 
 
2.06 –LOSA DE VIGUETAS CON LADRILLO DE POLIETILENO EXPANDIDO. INCLUYE CAPA DE 
COMPRESION DE 5 CM. 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo 
especificado en el ítem 02 de las especificaciones técnicas generales. 
Se materializará con losas alivianadas de viguetas con ladrillos de poliestireno de 12cm y capa de 
compresión de 5cm. Las viguetas deberán pisar sobre las vigas no menos de 8cm y la distancia entre 
las mismas quedará establecida por el ancho del bloque, no siendo superior a 50cm a eje. De ser 
necesario, se deberán realizar apuntalamientos intermedios que quedarán perdidos entre el nivel de 
terreno natural y el plano de piso. Armada la estructura, se ejecutará la capa de compresión de 5 cm a la 
que se incorporará una malla de acero electrosoldada cuyas dimensiones serán las establecidas por 
cálculo.  
El hormigón se arrojará en una sola operación, y una vez endurecido se lo mantendrá húmedo 
regándolo o cubriéndolo a fin de lograr un correcto fraguado. Previamente, se deberán dejar todos los 
pases, correspondiente a las instalaciones necesarias. 
En el caso de que este sistema sea utilizado en azoteas ya sean transitables o no, deberá ejecutarse un 
contrapiso con pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de lluvia, permitiendo la colocación 
de una membrana aluminizada donde lo requiera la inspección. Todas las tareas extras ejecutadas para 
un correcto funcionamiento del sistema utilizado no tendrán costo adicional al presupuesto oficial. 
 
 

3– MAMPOSTERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de 
muros interiores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo necesaria 
para asegurar las condiciones de estabilidad. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. Con la aprobación previa de la Inspección podrán 
asentarse determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final 
en el muro mientras el mortero esté aún blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después 
de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. Las esquinas y jambas serán 
rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros elementos alrededor de los 
cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de cemento a medida que se 
levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser 
incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo. Cortes, canaletas y 
ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados con discos o 
acanaladoras mecánicas adecuadas.  

Albañilería de ladrillos de elevación: en general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm 



 

 

FOLIO 

 
Oscar Gutierrez 

Director de Planeamiento y Vivienda 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Municipalidad de Avellaneda 
 

o 15 cm de espesor, se entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de 
máquina de 8 -12 x 18 x 33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que 
resulte de su construcción con el ladrillo de plano en su mayor dimensión. Cada hilada de mampostería 
deberá estar trabada con respecto a la anterior. 

Dinteles y refuerzos: todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado o bloque de 
hormigón tipo “U” cargados con hormigón armado. Su sección, cantidad y distribución serán las 
indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la albañilería en la longitud que se 
establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo con encadenados de hierro u 
hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque 
lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 

Tomado de juntas: el tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme 
de 15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de 
Obra. Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material 
haya "tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas. 

Cuidado y limpieza: una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 
espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 
presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de 
terminación. 

Refuerzos: se armará la albañilería colocando en el interior de las juntas cada tres (3) hiladas, en forma 
espaciada, hierros redondos de Ø 6 mm, solapados un mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El 
mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de 
concreto. 

Engrosados: se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar 
el espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de 
agujeros entera. 

Bases para equipos: el Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, 
de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que 
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos 
los elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases anti vibratorias que 
los equipos requieran. Podrán ser también de estructura metálica si así se lo indica en los planos. En los 
casos que se construyan las bases de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del 
local. 

 
3.01  – LADRILLO CÉRAMICO 8 X 18 X 33 ( PARED 10 CM ESP. ) (INCLUYE TABIQUE DE MESADA 
Y DUCHA) 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 03 de las especificaciones técnicas 
generales. 
Serán las mamposterías internas de la vivienda que tendrán un espesor terminado de 10cm. Y se 
deberán respetar los planos de obra original. 
Estas serán ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 8cm. Se adicionará la terminación 
correspondiente para llegar al espesor mínimo de 10cm 

 
3.02 – LADRILLO CERAMICO 18X18X33 (PARED 20CM ESP.) 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 03 de las especificaciones técnicas 
generales. 
Se llevaran a cabo todas las mamposterías externas y los muros divisorios entre unidades de vivienda 
tendrán un espesor terminado de 20cm. Y se deberán respetar los planos de obra original. 
Estas serán ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 18cm. Se adicionará la terminación 
correspondiente para llegar al espesor mínimo de 20cm y garantizar, en el caso de la mampostería 
exterior, la barrera hidrófuga. 
Debe tenerse en cuenta que la capacidad portante de aquellos sistemas no tradicionales deberá contar 
con la correspondiente firma del profesional idóneo de la contratista y se le realizarán los refuerzos 
necesarios, sin que esto lleve a un aumento del presupuesto oficial. 
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3.03  – BLOQUE DE CEMENTO DE 9 X 19 X 39 CM EN MUROS DIVISORIOS/JUNTA AL RAS 

INCLUYE EXCAVACIÓN. CIERRE SUPERIOR Y VIGA DE FUNDACIÓN H: 1,80M 

Todas las mamposterías divisorias de predios serán de espesor 19 cm. y se deberán respetar los planos 
de obra original. 
Estas serán ejecutadas en bloque de cemento, se limpiarán ambas caras de todo material sobrante y se 
ejecutarán el tomado de juntas al ras. 
 

4 – CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados 
hidrófugos de la obra. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todo el cemento, la cal y aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras o 
envases cerrados, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional 
serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo serán almacenadas en un lugar estanco y correctamente 
ventilado de los que se presentará certificación de calidad y podrán extraerse muestras para realizar 
ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se entregarán en obra y se depositarán de modo de 
preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección. 

PRECAUCIONES 

Deberá garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o 
verticales, incluyendo los azotados. Esta condición deberá verificarse conjuntamente con la Inspección 
de Obra. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de aplicación:  

Capa aisladora horizontal doble: cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la 
capa aisladora se ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una 
altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del 
nivel del piso terminado. Esta capa aisladora se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y 
tres (3) partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicarán dos manos de pinceleta.  

Capa aisladora horizontal en locales húmedos: se efectuará una doble capa aisladora, la primera 
sobre la losa con anterioridad a la ejecución del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que 
subirá por los muros 50 cm por sobre el piso terminado y estará unida verticalmente a la anterior. Las 
superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberán tener una 
porosidad tal que permita una total adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos. Las 
capas aisladoras se efectuarán con el mortero especificado. En caso que los solados sean delgados o 
se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la impermeabilización antedicha deberá aplicarse una 
capa de adherencia preparada con una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de 
hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y 
se dejará endurecer 24 horas antes de colocar el solado. 

Aislación vertical en muros exteriores: se realizará un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) 
partes de arena fina. Dicho mortero será de 1,5 cm de espesor y terminación fratazado. 

Azotados hidrófugos: se realizara con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de 
arena fina clasificada con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 
También se realizará un azotado hidrófugo en los muros de locales sanitarios que luego deban 
revestirse uniendo este último azotado con la aislación horizontal. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES  

Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y 
humedecidas previamente. Antes de proceder a su 
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recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de las capas aisladoras y las aislaciones asfálticas, 
por parte de la Inspección de Obra. 

 

 

4.01 – HORIZONTAL DOBLE EN MUROS CAJON 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 04 de las especificaciones técnicas 
generales. 
Solamente se ejecutará en las mamposterías exteriores y en las divisorias de unidades de vivienda. 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm de espesor 

cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm 
por sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una capa vertical del lado interior del muro cuando 
éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior ejecutada con un espesor de 0,5 
cm. Debe lograrse una perfecta continuidad.  
El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24 hs. de ejecutada la capa aisladora. 
 
4.02 - VERTICAL SOBRE MUROS 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 04 de las especificaciones técnicas 
generales. 
Se realizará una capa de azotado hidrófugo en todos los paramentos exteriores sin excepción del 
material utilizado para el cierre. 
El mismo tratamiento se realizará para los muros interiores de los locales húmedos. 
 
4.03 – AZOTADO HIDRÓFUGO BAJO REVESTIMIENTOS 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 04 de las especificaciones técnicas 
generales. 
Se realizará la capa de hidrófugo en los muros interiores de todos los baños y bajo los revestimientos de 
cocina, según indique las planillas de locales aprobadas por la Inspección. 
 
4.04 – MEMBRANA 4MM B/CONTRAPISO O CARPETA TIPO MEGAFLEX CON REVESTIMIENTO 
DE POLIETILENO 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 04 de las especificaciones técnicas 
generales. 
La misma se colocará en la futura expansión en el prototipo de 2 dorm. según lo indicado en plano. 
Todos los trabajos deberán tener previa y pos aprobación de la Inspección. 

 
5 – REVOQUES 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente sección tiene por objeto establecer los procedimientos y especificaciones técnicas para la 
ejecución de los trabajos de jaharros o revoques gruesos, enlucidos o revoques finos, revestimientos y 
demás terminaciones. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Todo muro ejecutado con albañilería será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, 
tanto en su interior como en su exterior. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 
del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies. En ningún caso el contratista procederá a revocar muros y tabiques que 
no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. 
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Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos serán salvo 
indicación específica, viva y rectilínea. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 
pudiendo la inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en 
que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. Como regla general, en 
todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por ejemplo revoque y 
cerámicos, etc.) y que ambos estén en el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá mediante una 
buña practicada en el revoque de 1,5 cm. de ancho y del espesor del cerámico como profundidad. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm. y los 
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 
Inspección. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de ningún 
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. 
Como regla general los jaharros, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminarán con peine 
grueso, para la mejor adherencia del enlucido. Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto 
los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la inspección. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Para los jaharros y enlucidos, el Contratista preparará muestras de 2,00 m² de superficie; tantas como la 
Inspección requiera hasta lograr su aprobación. 

Asimismo, presentará con la debida anticipación a la Inspección de Obra, las muestras de piezas de 
revestimiento con el color y la calidad exigidos para su aprobación, las cuales quedarán en obra y 
servirán como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de 
Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de 
encuentro, resolución de detalles constructivos no previstos, etc. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá 
leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 

El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas 
de recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 

Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 
admitirá que sean colocadas aquellas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin 
escalladuras. 

PRECAUCIONES  

Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente 
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo. Se hará uso de llana 
dentada para que el revoque tenga una terminación “peinada” que permita la mejor unión del adhesivo. 

 

5.01 - EXTERIOR GRUESO A LA CAL IMPERMEABLE FRATASADO  
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 05 de las especificaciones técnicas 
generales. 
Se realizará revoque grueso impermeable y fino en el exterior de la vivienda según detalles de planos de 
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener 
obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.  
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. 
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5.02 – INTERIOR GRUESO A LA CAL FRATASADO 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 05 de las especificaciones técnicas 
generales. 
Se realizará revoque grueso y fino en el interior de los locales según detalles de planos de 
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener 
obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.  
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. 
 
05.03 – ENLUCIDO DE YESO  
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 05 de las especificaciones técnicas 
generales. 
Se realizará un terminación de yeso sobre los revoques interiores de la vivienda, llevando una 
terminación precisa y determinada por la inspección, será de toda responsabilidad de la empresa que la 
terminación sea la que la inspección requiera para dejar la calidad según corresponda. 
 
 

6 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 06 de las especificaciones técnicas 
generales. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en 
planos. Éstos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados. El Contratista estará obligado a 
alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel 
definitivas fijadas en los planos. 

GARANTÍA DE CALIDAD  

El contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Sistema 
de la Calidad respectivo. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

En caso de su utilización, se someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de los 
cascotes de ladrillo y/o del agente incorporador de aire a utilizar. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de 
peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. 

PRECAUCIONES 

Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / 
dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (poliestireno expandido de 1" 
x la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con 
los que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las 
dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo, se 
realizarán juntas perimetralmente en todos los locales según corresponda a las indicaciones de planos. 
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Cuando los locales o los contrapisos de ellos tengan superficies mayores de 25,00 m² se realizarán las 
juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las indicaciones de la inspección 
de obra. Se recalca especialmente la obligación del contratista de repasar previamente a la ejecución de 
contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuarán 
puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y plastificantes. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.  

En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, 
piezas especiales, etc. 

 

6.01 – CONTRAPISO SOBRE PLATEA Y PATIOS 
 

Serán del espesor indicado en los planos y serán aprobados por la Inspección de Obra. 
Los mismos se realizarán también en patios y circulaciones exteriores. 
En todos los casos serán armados. Para ello el contratista efectuará los cálculos correspondientes y 
presentará a la Inspección, planos generales y de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la 
aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del rubro. 
En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 
hormigón. 
Se procederá a la ejecución de un contrapiso de hormigón el cual llevará pendiente hacia los desagües 
en el caso de las terrazas. 
 
6.02 – CARPETA BAJO SOLADOS 
Sobre el contrapiso se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación. La misma se realizará del 
ancho mencionado en los planos del pliego licitatorio. 
En el caso de realizarse en terraza, la carpeta llevará pendiente hacia los desagües pluviales, los cuales 
estarán indicados en los planos entregados al Contratista. 
 
6.03 – CERAMICO ESMALTADO TIPO CERRO NEGRO 38 X 38. 
 

Se colocará en la totalidad de los todos los locales de la vivienda y los mismos serán de primera calidad 
y del tipo especificado en este ítem.  
Previo a la colocación de los cerámicos, la contratista deberá entregar a la inspección una muestra del 
tipo, color y medida de los mismos para su aprobación. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en los planos, tendrán juntas cerradas y rectas. 
 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas 
alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción del solado si llegare el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes 
superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación, con verificación de 
prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad 
equivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la 
mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener 
una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La aplicación se 
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efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas en 
posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo 
comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en 
toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retiró. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo Klaukol o 
similar. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores 
de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa 
seca o apenas humedecida. 

 
6.04 – CARPETA DE CEMENTO ALISADO/ PATIOS Y CIRCULACIONES EXTERIORES. 

Se realizará una carpeta de concreto sobre contrapiso de MCA 1:1/4:3 de cal, cemento y arena. 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas, tanto funcional como estéticamente. La carpeta deberá ejecutarse con 
pendientes no mayor al 1%, que permitan un adecuado escurrimiento del agua. Las mismas se 
verificarán y su aprobación quedará a juicio exclusivo de la Inspección. El Contratista deberá realizar 
todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente 
mencionadas en la documentación contractual. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Sobre el contrapiso perfectamente nivelada se ejecutará una terminación realizada a base de cemento 
terminada a la llana. Dicha terminación se ejecutará por paños cuya superficie permita un correcto 
acabo final ya que no se aceptarán rajaduras ni alabeos. La superficie de los paños dependerá de la 
dimensión del local que de ser necesario deberán ejecutarse juntas con material elástico manteniendo el 
nivel de piso terminado correspondiente. 

 
7 – REVESTIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La presente sección tiene por objeto establecer los procedimientos y especificaciones técnicas para la 
ejecución de los revestimientos y demás terminaciones. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 
impermeable y una capa de revoque grueso. 

Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de 
revestimientos.  

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, 
eliminando todo resto de pastina excedente. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Para los jaharros y enlucidos, el Contratista preparará muestras de 2,00 m² de superficie; tantas como la 
Inspección requiera hasta lograr su aprobación. 

Asimismo, presentará con la debida anticipación a la Inspección de Obra, las muestras de piezas de 
revestimiento con el color y la calidad exigidos para su aprobación, las cuales quedarán en obra y 
servirán como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de 
Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de 
encuentro, resolución de detalles constructivos no previstos, etc. 
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ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá 
leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 

El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas 
de recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 

Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 
admitirá que sean colocadas aquellas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin 
escalladuras. 

PRECAUCIONES  

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se 
admitirán en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados 
mecánicamente. 

Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra. 

En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará 
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una 
pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, 
a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 

También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de 
revestimiento de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con 
piezas enteras.  

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, 
toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.  

MATERIALES  

Los revestimientos cerámicos serán del tipo "Cerro Negro 40 x 40 cm en color claro" o similar. 

Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento y serán plásticas e impermeables. 

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera 
incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se 
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de 
la coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. 

 

7.01 – CERAMICA 40 X 40 TIPO CERRO NEGRO. EN BAÑO H: 2,40 M 
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 07 de las especificaciones técnicas 
generales. 
Se realizará en todos los núcleos sanitarios hasta una altura de 2,40 metros. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos y serán aprobadas por la Inspección. 
Tendrán juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas. 

 
7.02 – CERAMICA 29 X 59 TIPO CERRO NEGRO PARA COCINA SOBRE MESADA. INCLUYE EL 
TAPACANTO METALICO 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 07 de las especificaciones técnicas 
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generales. 
Se realizará en todas las cocinas hasta una altura de 0,60 metros aproximadamente según la pieza por 
sobre mesada, no será necesario crear recortes del cerámico. Se colocarán dos cerámicos para 
completar la altura y la junta será de 0.01 m de espesor. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos y serán aprobadas por la Inspección. 
Tendrán juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas. 
 

8 – CIELORRASOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 

transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los cielorrasos de placas de roca de 
yeso. 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los 
materiales y procedimientos para la realización de los trabajos. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones 

de placas, encintados, enduidos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 

absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos 
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión 
hasta proceder a su uso. El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o 
elementos que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o 
alteraciones de sus propiedades y textura. 

PRECAUCIONES  

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de 
salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en 
los planos.  

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos 

metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 9 de las especificaciones técnicas 
generales. 
 
8.01 – CIELORRASO APLICADO DE YESO 
Será ejecutado en todos los locales que presenten la losa a la vista con la terminación correspondiente, 
será obligatorio el uso de malla elástica o metálica para evitar fisuras y/o rajaduras en el cielorraso, si se 
presenta una mala ejecución y se vea el desprendimiento del material será responsabilidad de la 
empresa retirar lo ejecutado y volver a comenzar el trabajo.  
 
 
8.02 – CIELORRASO SUSPENDIDO (SOBRE COCINA) 
 
Se emplearan según se indique en planos y en aquellos sectores donde la inspección lo considere 
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necesario se proveerá y colocará cielorraso independiente de roca de yeso tipo Durlock, placa verde, 
espesor 12.5 mm., bajo estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la 
ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de tipo Durlock. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos 
de anclaje galvanizados. 
 

9 – CARPINTERIAS 

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de 
Obra de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 08 de las especificaciones técnicas 
generales. 
De acuerdo a la documentación que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, planilla de 
aberturas y cómputo general, el contratista deberá entregar a la inspección de obra, previo al comienzo 
de la colocación de las mismas, la documentación necesaria con los planos detallados en escala 1:20 
de las puertas exteriores e interiores, ventanas, y barandas de escaleras, que sean necesarias para la 
realización completa de los trabajos. Una vez aprobada dicha documentación, la contratista entregará a 
modo de muestra una abertura de cada tipo y un detalle de las barandas, para que esta sea aprobada 
por la inspección de obra. Estas muestras quedarán a resguardo del contratista y en la oficina técnica de 
la obra durante todo el trascurso de la misma para poder ser comparadas con las que se colocarán en 
su debido momento.  

 
A continuación, se detallan los ítems que componen este rubro: 
 

PUERTAS 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la 
Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 

-Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

-Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad, como 
la cocina y el depósito. 

-Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo, como los 
locales sanitarios. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías 
metálicas en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos 
de conjunto y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo 
del Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad 
de los distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, 
selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de 
anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e ignífugas, etc. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Si la Inspección lo requiriera, el Contratista deberá adjuntar muestra de todos los materiales a emplear 
indicando características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en 
cada caso.  

Antes de iniciar la instalación en cada local de la Obra se instalará un elemento de muestra, para 
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verificar que se cumpla lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será 
dada por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos si 
los mismos no son de primera calidad o si la Inspección indica que no responden a las exigencias 
establecidas en el presente Pliego de Especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como 
también de los daños y perjuicios.  

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo burletes, sellado y colocación. En todos los 
casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles deterioros 
durante su traslado y permanencia en obra. Las hojas deberán protegerse con un film de polietileno 
adherente o nylon a fin de evitar ralladuras, manchas, golpes, esquirlas y demás daños. El mismo se 
retirará al momento de pintar y barnizar las hojas. Asimismo, en el transporte deberá evitarse 
fundamentalmente el contacto directo y roce de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de 
los otros con elementos como madera, cartones u otros. 

En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y 
transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra 
protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 

PRECAUCIONES 

Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura. 

CONTROL DE OBRA  

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la 
devolución a taller para su corrección. 

MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado.  

Chapas: las chapas serán de primera calidad, de doble decapado, laminadas en frío, no tendrán 
ondulación, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16 - 19, salvo indicación 
expresa en contrario y responderán en un todo a la normas IRAM. Para las estructuras se utilizarán 
perfiles laminados de acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior. 

Selladores: se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida 
calidad a través de efectivas aplicaciones. 

Herrajes: el Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes que correspondan 
para el correcto funcionamiento y accionamiento de las carpinterías. Todos los mecanismos de 
accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 

Soldaduras: todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las 
estipulaciones de la normas IRAM. 

Protección de las chapas: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.  

a) Preparación: las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a 
pintarlas, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  

Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.  

1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias.  

2. Se eliminará totalmente la pintura de protección anti-óxido aplicada en taller, mediante abrasión 
mecánica o aplicación de removedor.  

3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 

4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o 
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lavado de alta presión con productos detergentes y agua.  

5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie cuyo 
resultado final cubra los puntos antedichos.  

b) Pintado:  

1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de 
muy altos sólidos. 

2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 

Burletes y espumas soporte: se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, 
espumas soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, caucho o PVC 
compatibles y las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER  

Doblado: los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 
escuadras en las columnas. 

Colocación de bisagras: las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 
encastre de bisagras y pestillos. Se fijarán las bisagras con tornillos y/o soldadura. Esta soldadura será 
continua en el perímetro de la bisagra y no puntos de soldaduras. 

Ingletes y soldaduras: antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los 
perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de 
todo corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos 
casos que las carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán 
manteniendo las carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida 
constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-
calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas 
imperceptibles. 

Travesaños: todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para 
mantener las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una 
vez colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán 
travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el 
travesaño.  

Grapas: las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. 
En marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16 - 
19. 

Colocación de herrajes: se hará de acuerdo a los planos generales y las necesidades que resulten de 
la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 

De los cierres y movimientos: todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y 
eficientes. Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 

EJECUCIÓN EN OBRA  

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura.  

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.  

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en 
la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, 
dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede 
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hueco alguno entre el marco y el hormigón.  

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la 
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 
 
 
9.01 – P1 - PUERTA ACCESO A UNIDADES DE CHAPA DOBLADA INYECTADA (0,90X2,05) 
La puerta de acceso será de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con poliuretano 
inyectado bajo calor, con Marco de chapa Nº 16, ambos  con terminación de pintura anticorrosiva blanca 
aplicada electrostáticamente, con 3 bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas 
romanas; con burlete perimetral. Se instalarán con cerraduras  de doble paleta de 1ra calidad, merilla a 
1,65m, y picaporte de doble balancín. Todos los herrajes serán entregados por separado. 
 
9.02 –  P2 - PUERTA COCINA CHAPA DOBLADA INYECTADA CON MEDIO PAÑO DE VIDRIO 
(0,90X2,05) 
La puerta de Cocinas será de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con poliuretano 
inyectado bajo calor, con Marco de chapa Nº 16, ambos  con terminación de pintura anticorrosiva blanca 
aplicada electrostáticamente, con 3 bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas 
romanas; con burlete perimetral. La hoja contara con un paño fijo de Vidrio simple de 4mm. Se 
instalarán con cerraduras  de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancín. Todos los 
herrajes serán entregados por separado. 
 
9.03 – P3 - PUERTA PLACA DORMITORIO (0,80X2,05) ENCHAP. EN MDF C/ RELLENO TIPO 
PANAL DE ABEJA (INCLUYE HERRAJE) 
La puerta placa se colocará en todos los dormitorios de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo 
placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en 
las aristas y lugar de embutir la cerradura y el marco será de Chapa Nº 16, ambos  con terminación de 
pintura anticorrosiva blanca aplicada electrostáticamente, con 3 bisagras a munición de 4" de bronce 
platil  por hoja con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolarán 
las chapas de aglomerado de 5mm y encima se encolará una lámina de laminado para pintar. (color a 
definir). Se instalarán con cerraduras  de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancín. 
Todos los herrajes serán entregados por separado. 
 
9.04 – P4 - PUERTA PLACA BAÑO (0,70X2,05) ENCHAP. EN MDF C/ RELLENO TIPO PANAL DE 
ABEJA (INCLUYE HERRAJE) 
La puerta placa se colocara en todos los baños de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo placa, 
de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las 
aristas y lugar de embutir la cerradura y el marco será de Chapa Nº 16, ambos con terminación de 
pintura anticorrosiva blanca aplicada electrostáticamente, con 3 bisagras a munición de 4" de bronce 
platil  por hoja con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolarán 
las chapas de aglomerado de 5mm y encima se encolará una lámina de laminado para pintar. (color a 
definir). Se instalarán con cerraduras  de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancín. 
Todos los herrajes serán entregados por separado. 
 
VENTANAS 
 
Todas las ventanas incluyen su premarco correspondiente de espesor 40mm, el cual deberá ser de 
aluminio crudo con riostras. 
 
9.05 – V1- VENTANA DORMITORIOS EN P.A Y P.B DE LA TIPOLOGIA ÚNICA ( 1,80 MTS X 1,10 
MTS)  EN ALUMINIO BLANCO LINEA HERRERO 
La ventana corrediza se colocará en todos los estar y dormitorios de la vivienda y deberán ser de 
aluminio blanco, Línea Herrero. Las hojas corredizas serán de material idéntico al utilizado en los 
marcos y será de doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de 
hermeticidad. El cierre lateral incluirá indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble 
bloqueo y regulación. Traba de seguridad automática con kit de enganche. Los herrajes y accesorios 
deberán ser de 1ra. calidad. 



 

 

FOLIO 

 
Oscar Gutierrez 

Director de Planeamiento y Vivienda 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Municipalidad de Avellaneda 
 

 
9.06 – V1- VENTANA ALTA EN DORMITORIOS (0.20 MTS X 1,00 MTS) EN ALUMINIO BLANCO 
LINEA HERRERO 
La ventana abatible se colocará en el baño de la vivienda y deberán ser de aluminio blanco, Línea 
Herrero. La hoja abatible será de material idéntico al utilizado en los marcos y vidrio simple de 4mm, con 
burletes y felpas de hermeticidad. Traba de seguridad automática con kit de enganche frontal. Los 
herrajes y accesorios deberán ser de 1ra. calidad. 
 
9.07 – V2 - VENTANA COMEDOR  Y DORMITORIOS DE P.B (1,10 MTSX1,10 MTS) EN ALUMINIO 
BLANCO LINEA HERRERO 
La ventana corrediza se colocará en todos los pasillos de la vivienda de la tipología de dos dormitorios y 
deberán ser de aluminio blanco, Línea Herrero. Las hojas corredizas serán de material idéntico al 
utilizado en los marcos y será de doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y 
felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluirá indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo 
con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad automática con kit de enganche. Los herrajes y 
accesorios deberán ser de 1ra. calidad. 
 
9.08 – V3 - VENTANA BAÑO (0,50 MTSX0,50 MTS) EN ALUMINIO BLANCO LINEA HERRERO 
La ventana corrediza se colocará en todos los pasillos de la vivienda de la tipología de dos dormitorios y 
deberán ser de aluminio blanco, Línea Herrero. Las hojas corredizas serán de material idéntico al 
utilizado en los marcos y será de doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y 
felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluirá indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo 
con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad automática con kit de enganche. Los herrajes y 
accesorios deberán ser de 1ra. calidad. 

 
9.09 – V4 - VENTANA PASILLO ESCALERA (0,40 MTSX 2,00 MTS) EN ALUMINIO BLANCO LINEA 
HERRERO 
La ventana corrediza se colocará en todos los pasillos de la vivienda de la tipología de dos dormitorios y 
deberán ser de aluminio blanco, Línea Herrero. Las hojas corredizas serán de material idéntico al 
utilizado en los marcos y será de doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y 
felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluirá indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo 
con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad automática con kit de enganche. Los herrajes y 
accesorios deberán ser de 1ra. calidad. 

 
10 – PINTURAS 
 

El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 10 de las especificaciones técnicas 
generales. 
Aquellos cambios de los sistemas constructivos y que por razones de terminación debieran de usar un 
tipo de pintura especial no especificado en las Especificaciones Técnicas Generales, estas deberán ser 
solicitadas especialmente a la inspección de obra al momento de solicitar dicho cambio de sistema. Se 
deberá entregar la documentación necesaria, especificaciones técnicas del producto y se realizará una 
muestra del mismo. La aceptación del mismo estará únicamente autorizada por la inspección de obra. 
 
10.01 – MURO AL LÁTEX INTERIOR DE ALTO RENDIMIENTO TIPO ALBA 
Se pintarán la totalidad de las paredes interiores con látex para interiores de primera marca reconocida 
en plaza el color será a definir con la inspección. El color será definido por la Inspección de Obra. 

Se procederá a pintar todos los muros interiores cuya terminación sea de revoque fino. Se dará una 

mano de fijador diluido con agua en la proporción necesaria y se hará una aplicación de enduido plástico 
al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se 
procederá a lijar con lija fina en seco y se removerá en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
Aplicar al menos tres manos de pintura al látex tipo “Albanex” o equivalente, de igual o superior calidad. 

 
10.02 – MURO EXTERIOR IMPERMEABLE TIPO ALBA FRENTES COLOR A DEFINIR 
Se pintarán la totalidad de las paredes exteriores con látex para exteriores de primera marca reconocida 
en plaza el color será a definir con la inspección. 
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Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en planos de la siguiente forma: 

- Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. 
- Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una 

vez seco, quede mate. 
- Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, 

dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores impermeable, dejando secar 4 
horas como mínimo, entre mano y mano. 

 
 
10.03– CIELORRASOS AL LÁTEX TIPO ALBA 
Se pintarán la totalidad de los cielorrasos de placa de roca de yeso con látex para cielorrasos de primera 
marca reconocida en plaza.  
Se procederá a pintar los cielorrasos de todo el sector intervenido. Se dará una mano de fijador diluido 
con agua en la proporción necesaria y se hará una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar 
las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijará con lija fina en 
seco y se removerá el polvo resultante de la operación anterior. 

Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuera necesario para su correcto acabado. La primera se 
aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las 
superficies. 

Al tratarse de cielorrasos para núcleos sanitarios y cocinas, se pintarán con látex antihongos 
exclusivamente. 

 
10.04– CARPINTERÍA METÁLICA ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIOXIDO 3 EN 1 TIPO CASABLANCA 
(2 MANOS) 
Se pintará la totalidad de los marcos de chapa y barandas con esmalte sintético de primera marca 
reconocida en plaza. El color será a definir con la inspección. 
El Contratista aplicará a todas las superficies de las carpinterías dos (2) manos de pintura esmalte 
sintético y antióxido, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra. 

Todas las pinturas para carpintería, tanto metálicas como de madera son con acabado semi-mate. 

 
10.05– ESMALTE SINTÉTICO P/PUERTAS PLACAS (2 MANOS) 
Se pintarán la totalidad de las puertas placas con esmalte sintético 3 en 1 mate de primera marca 
reconocida en plaza previa preparación con base blanca para madera. 
 
El Contratista aplicará a todas las superficies de las carpinterías dos (2) manos de pintura esmalte 
sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra. 

Todas las pinturas para carpintería, tanto metálicas como de madera son con acabado semi-mate. 
 

11 – INSTALACION ELECTRICA  
 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 11 de las especificaciones técnicas 
generales. 
La contratista deberá ejecutar los planos y cálculos para ser entregados a la inspección de obra para su 
aprobación. 
Todos los materiales a utilizar deberán ser autorizados y aprobados previamente por la inspección de 
obra. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Las especificaciones técnicas descriptas en la presente sección servirán de normas generales tanto 
para la ejecución de las instalaciones eléctricas y de baja tensión, como para la provisión de materiales 
y elementos para ellas destinados. Todas las instalaciones serán nuevas y conforme a las normas, 
reglamentos y disposiciones vigentes. Deberán quedar incluidos todos los elementos y tareas 
necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas, aun cuando en el pliego o en los planos no 
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se mencione explícitamente. 

Toda la instalación será embutida. En los casos que el proyecto lo requiera, se utilizará cable sintenax 
subterráneo en su cañero correspondiente.  

Los proyectos de tendido de cañerías y cantidad de circuitos serán presentados por el Contratista dentro 
de los 15 días de iniciada la obra, de acuerdo a las disposiciones legales existentes y en cumplimiento 
con las normas del ente regulador (E.N.R.E.). Debe considerarse la división en circuitos conforme a 
dicha normativa, respetando los límites de máxima carga y cantidad de bocas. 

Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con 
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser 
mayor a 0,85.  

Deberán considerarse incluidos en este ítem los trabajos y las provisiones necesarias para efectuar las 
instalaciones proyectadas en los planos, comprendiendo en general lo siguiente: 

a- Fijación de grapas, tacos y demás mano de obra inherente a estos trabajos. 

b- provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, tuercas y boquillas, conectores, cajas de conexión 
internas y externas, etc. en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, 
cualquiera seas sus destinos y características. 

c- provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 
contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios 
para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines 
conforme a entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los 
mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones. 

d- todo gasto directo o indirecto conexo con las obras mencionadas, necesarios para entregar las 
instalaciones completas, bajo tensión en perfecto estado de funcionamiento. 

e- toda la mano de obra que demanden las instalaciones, seguros, cargas sociales, viáticos del personal 
obrero y directivo, mediciones, ensayos, pruebas, fletes, acarreos, carga y descarga de todos los 
aparatos y materiales integrantes de la instalación. 

f- limpieza de obra demandada por sus trabajadores. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que 
ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra 
no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en 
perfecto estado de funcionamiento y aspecto.  

TRABAJOS RELACIONADOS  

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de 
la presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro 
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o 
falta de las mismas. 

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los 
elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y 
no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.  

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean 
conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su 
inspección y sirvan de punto de referencia.  

En los casos que esto no sea posible, y la Inspección de Obra lo estime conveniente, se describirán en 
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memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se 
estime necesario para su mejor conocimiento.  

Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por 
la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección apropiado. El 
almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales cerrados y con un bajo grado de 
humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra para su aprobación los detalles 
de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento se efectuará de acuerdo a 
los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la Obra, de aplicación al 
rubro. 

 

11.01 INSTALACION CAJA DE MEDIDOR CON BAJADA SUBTERRANEA REGLAMENTARIA Y 
JABALINA 
Se colocará el medidor sobre línea municipal, incluso caja y cañería reglamentaria para ingreso 
subterráneo al medidor de luz y jabalina, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente. 
(Reglamento de acometida de la empresa distribuidora, tarifa T2 o T3, según corresponda). 

 
11.02 - TABLERO PRINCIPAL   
Se procederá a la colocación de un tablero principal con el fin de conectar la línea principal y de la cual 
se derivan las líneas seccionales o de circuito. Se colocará según planos y su tipo y material serán de 
primera marca reconocida en plaza. 
 
11.03 - BOCAS COMPLETAS (DE TECHO Y PARED) Y TOMAS  
Se instalarán todas las bocas de la vivienda especificadas en los planos y los tomas, los cuales se 
colocarán a las alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. La obra se entregará con 
un portalámparas con una lámpara led de 12w por boca por ambiente. 
 

11.04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED 
EXTERIOR 
En la boca del frente de la vivienda y en donde indique la inspección, se colocará un artefacto tipo 
“tortuga”, aprobado para exterior con una lámpara led de 12w. Este artefacto deberá estar aprobado por 
la inspección. 
 

11.05 - INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS Y CAJA P/TV Y P/TE 
Las bocas de televisión deberán ubicarse en el ambiente comedor de la planta que corresponda. 
Estarán ubicadas a 30 cm del suelo en el interior de la vivienda y deberán ir hasta el frente de la 
construcción por medio de cañería aprobada con una pipeta a no menos de 3 metros de altura. Tendrá 
un cable guía para poder pasar luego los cables correspondientes. 
 

11.06 - INSTALACIÓN DE CAMPANILLAS (TIMBRES) (XUNIDADES X VIVIENDA) 
En cada vivienda se colocará un timbre con un pulsador al frente de las mismas y la caja 
correspondiente con su campanilla en el ambiente cocina. 
 

11.07 - INST. Y PROVISION P/ BOMBA TANQUE BOMBEO VIVIENDA INDIVIDUAL 
Se proveerá una bomba elevadora de agua para el tanque cisterna de la vivienda. A la cual se le 
realizara una base de hormigón para que reciba las vibraciones mecánicas de la misma, así como 
también la instalación eléctrica (toma y tendido) necesario para su funcionamiento. Se hará la conexión 
de un tablero particular, el cual deberá contener una llave termomagnética de corte del suministro 
eléctrico. El mismo estará ubicado sobre la pared lateral contiguo a la electrobomba. 
 
11.08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 50 LTS TIPO BGH 
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Se procederá a colocar en la cocina, un termotanque eléctrico de 50 lts, con sus respectivas llaves de 
paso y tomacorriente, todo de primera marca reconocida en plaza. 
 

12 – INSTALACION DE GAS  
 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 12 de las especificaciones técnicas 
generales. 
La contratista, mediante matriculado competente, deberá entregar a la inspección de obra los planos y 
cálculos correspondientes para su aprobación. Esta tarea deberá realizarse al comienzo de los trabajos. 
Para la certificación de los trabajos se deberá entregar a la inspección de obra la aprobación parcial de 
las cañerías colocadas, como así mismo se deberá tener el final de obra para poder certificar la totalidad 
del ítem. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada 
para las instalaciones de gas, que se detallan en los planos correspondientes, y trabajos que sin estar 
específicamente detallados sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en 
forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

El Oferente podrá mejorar con su oferta, el plano con el proyecto de la instalación de gas natural 
entregado, de acuerdo a la ubicación de los artefactos y al consumo previsto de los mismos, con el 
correspondiente dimensionamiento de las cañerías y conductos de ventilación. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con suficiente antelación para su aprobación y 
observaciones, juegos de planos de las instalaciones debidamente acotados como así también los 
planos de detalles necesarios o requeridos. Estos planos estarán de acuerdo con los esquemáticos 
entregados por el comitente. Estas especificaciones y el juego de planos que las acompañan son 
complementarias y lo especificado en uno de ello debe ser considerado como exigido en todos. 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en 
estas Especificaciones y planos correspondientes, con las especificaciones de Gas del Estado, Enargas 
y toda la reglamentación vigente establecida por el ente Prestatario del servicio Metrogas. 

Todos los materiales a emplear en la instalación serán de primera calidad y del tipo “aprobado”. 

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá a su cargo 
por todo trabajo o material que presente defectos. 

Ventilaciones 

Se dejarán colocadas las rejillas de ventilaciones superior e inferior en cada local de acuerdo al 
reglamento de Metrogas. Las ventilaciones serán de caño de zinc, con el mismo diámetro que la salida 
de los artefactos. 

Proyecto y Aprobación de documentación 

Se realizará el proyecto por parte de profesionales matriculados en Metrogas. Dicho proyecto deberá 
someterse a aprobación previa por parte de la Repartición. Una vez lograda la aprobación precedente 
indicada, el Contratista queda igualmente obligado a confeccionar los planos reglamentarios para ser 
presentados ante Metrogas y cumplir con toda la tramitación hasta alcanzar la aprobación de la 
documentación por parte de ese Ente. 

Se debe considerar que al finalizar los trabajos de esta instalación la empresa deberá presentar dos 
juegos de planos conforme a obra incluyendo la obra civil y la documentación técnica aprobada por el 
Ente Regulador. 

Pruebas 

Toda la instalación deberá pasar la prueba de hermeticidad que se efectuará llenando la cañería con 
aire a una presión de 0,2 Kg/cm2 durante un periodo mínimo de 15 minutos. Igual comprobación se 
efectuara una vez terminada totalmente la instalación y colocados los artefactos, la misma será 
verificada y aprobada por la Dirección de Obra. Tanto las llaves de la cocina, como las llaves de paso o 
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cualquier otra llave que hiciera falta serán de bronce cromado, cierre a cuarto de vuelta con tope. Su 
hermeticidad estará asegurada mediante prensa estopa. 

Adicionalmente, se realizarán todas las pruebas requeridas para la aprobación de las instalaciones 
establecidas por "Metrogas" para obras domiciliarias y deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de dicho Ente. 

Inspecciones 

El Contratista queda obligado a aceptar la Inspección de Metrogas y acatar las órdenes y observaciones 
que ella le formule, las que deberán ser salvadas dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores 
al momento en que fueron indicadas. 

Cuando la superación de las observaciones requiera mayor tiempo, el Contratista deberá hacerlo 
conocer a la Inspección de Obra mediante Nota de Pedido adjuntando Nota de la Empresa, indicando el 
tiempo que demandará. 

Bajo ningún concepto los plazos así fijados, podrán ser considerados para la Actualización del Plan de 
Trabajo. 

 
12.01 - GABINETE MEDIDOR COMPLETO (INCLUYE TRÁMITES) 

Comprende la provisión y colocación de cabina de medición completa (Apertura de canaletas, 
reguladores y puertas de gabinete pintadas y en condiciones estéticas de acuerdo a la fachada.) 
según lo indican las técnicas generales, incluye todas las tramitaciones necesarias para la nueva 
conexión. 
 
12.02 - CAÑERÍAS TERMOFUSIÓN COMPLETAS POR BOCAS 3/4" 

Se realizará el tendido de la instalación de gas con materiales para la termofusión con bocas 
completas ¾”, la misma incluye realización de canaletas, y colocación de llaves de paso. 
Comprende la apertura de canaletas para las cañerías, con la prolijidad y previsión debidas. El 
Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo a las especificaciones y a la marca de los mismos. 
Se procederá a realizar el tendido de cañería y piezas de termofusión, de acuerdo a las normas IRAM 
2502 en un todo de acuerdo con la documentación correspondiente y según las normas vigentes. 
Se deberá prever la conexión de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los 
elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, máxima seguridad y 
de acuerdo a las normas vigentes. 
Las llaves de paso para la distribución interna serán de un cuarto de vuelta, cónicas o esféricas, con 
cuerpo y vástago o esfera de bronce, y aprobadas. Tendrán terminación pulida, o cromada con 
campana. 
Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 
La cañería en termofusión en su recorrido exterior (enterrada), deberá llevar una malla de señalización 
color amarillo. También se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, de hormigón pre 
comprimido o se de ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 

 
12.03 - COCINA 4 HORNALLAS TIPO ESCORIAL 
Se procederá a colocar una cocina de 4 hornallas, con su respectiva llave de paso. El contratista deberá 
presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color. 

 

13 – INSTALACION SANITARIA  
 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 13 de las especificaciones técnicas 
generales. 
La contratista, mediante matriculado competente, deberá entregar a la inspección de obra los planos y 
cálculos correspondientes para su aprobación. 
Los materiales a utilizar deberán ser entregados a la inspección de obra para su aprobación. 
Los toilettes de planta baja de cada unidad de vivienda quedarán instalados en su totalidad con agua 
fría, caliente y desagües respectivos.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya 
descripción sumaria es la siguiente: 

a) Provisión de Agua Fría y Caliente.  

b) Desagües Cloacales. 

c) Artefactos. 

Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones 
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que 
componen las obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento 
indicado en los planos, en las Especificaciones Generales y en estas Particulares, como así también, 
aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes 
que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AySA,  de orden constructivo o las emanadas 
por la inspección de Obra. La presente documentación es indicativa a efecto de la cotización de las 
obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo 
alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución. 

De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a 
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por 
problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 

Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los 
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto 
no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. 

Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, 
hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. El Contratista prestará toda 
su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos con otros gremios, informando a los 
instaladores respectivos, vía Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra, cualquier 
modificación en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informándose de cualquier 
alteración en las restantes instalaciones que pudieran perjudicarlas por el ya realizadas o a realizar. 
Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de comunicación entre gremios deberá 
ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra alguno. 

Errores u omisiones 

En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones y/o 
errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace 
suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 

Trámites y pago de derechos  

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que 
correspondan (la Empresa AySA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la aprobación de los 
planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de 
efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta 
obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las 
Autoridades Competentes. 

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones de Requisitos de las Obras y el Sistema de Calidad respectivo. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  
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El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de 
AySA y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional 
para el Comitente.  

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista 
de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o 
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción 
definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de 
obra descalificada. 

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que 
la instalación demandar, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las 
deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán 
probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de 
altura como mínimo. 

Se someterán a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de 
proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los 
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de 
cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 
eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma 
simultánea, antes de su Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello 
demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea 
requerido por la Inspección de Obra. 

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 
limpiados. 

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las 
tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse 
pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, 
todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia. 

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 
todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma 
práctica. 

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el Libro de 
Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra y será firmado por el Inspector designado, con el 
correspondiente enterado del Contratista o su representante. 

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos. 

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no 
se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba 
general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, 
todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial 
constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser 
facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la 
recepción Provisional, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la 
finalización de los trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción 
Provisional. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la recepción Provisional 
de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, 
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accesorios, etc.; y de todos los componentes -instalados o no- que formen parte da esta instalación. 
Inclusive, considerará en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para 
cumplimentar dicha tarea. 

PRECAUCIONES  

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 
indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier 
trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.  

Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los comprobantes 
correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante la 
Municipalidad y/o AySA, según corresponda.  

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la 
inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y 
mantenimiento posterior. 

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para 
ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se 
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 

También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la 
entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  

Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias 
en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los 
originados en gestiones de práctica ante AySA y el municipio.  

El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por 
nota a la oficina de legales del Comitente. 

El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que 
resulten de lo más arriba indicado. 

MATERIALES  

Los materiales, equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de 
óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por AySA y/o 
por el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán en todo a las 
normas IRAM. 

Serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en el país y garantizada provisión o 
reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección 
de Obra y a los ensayos y pruebas que ésta considere necesario antes de su uso en la obra. La 
consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento 
posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear en la instalación de agua fría y caliente será el polipropileno 
copolímerorandóm. Los desagües cloacales y pluviales, de P.V.C reforzado de 3,2mm. Todas las 
cañerías enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de 
hormigón de cascotes de 0,10 m de espesor como mínimo. La calidad y sus tipos responderán 
rigurosamente a lo especificado. En los casos en que no estén perfectamente definidos el tipo o calidad 
de alguno de ellos, el Contratista solicitará a la Inspección la aclaración y aprobación. 

 
MATERIALES A UTILIZAR 
 
CLOACAS Y PLUVIAL 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o similar de marca reconocida en plaza 
reforzada de 3,2mm. 
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PROVISION DE AGUA  
Los materiales y los accesorios a emplear en la instalación de agua fría y caliente, serán con el sistema 
termofusión tipo acqua system o similar en núcleos sanitarios y cocina.  
 
INODORO PEDESTAL CON DEPÓSITO DE APOYAR 
Los inodoros serán del tipo pedestal sifónico instalados con depósito de apoyar. 
 
BIDET  
Será del mismo modelo y marca que el inodoro y el lavatorio. 
 
 
TAPA DE INODORO 
Los asientos de inodoro serán de PVC reforzado blanco.  
 
LAVATORIO MEDIANO 
Se procederá a la colocación de un lavatorio común con pie, mediano tres (3) agujeros con desborde, en 
cada sanitario principal de todos los prototipos de viviendas y en los baños chicos de Planta Baja, según 
se indiquen en planos. 
 
PILETA DE COCINA 
En las cocinas de cada prototipo de vivienda, se colocará una pileta de acero inoxidable de 0,59 x 0,39 x 
0,18. Se deberá prever en estos casos para la provisión y colocación de muebles bajo mesadas. 
 
GRIFERIA DE DUCHA - LAVATORIO - COCINA - CANILLA DE SERVICIO 
 
Se procederá a colocar grifería según se indique en los planos. 
Será de primera calidad y de marca reconocida y se colocarán de la siguiente manera, 

• Juego de baño: dos (2) llaves y transferencia con lluvia móvil y pico. 

• Juego lavatorio: pico largo y dos (2) llaves c/ sopapa y tapón plástico. 

• Juego de pileta de cocina: pico móvil, sopapa y tapón de plástico. 

• Canilla de servicio en todas las piletas de lavadero exteriores. 
Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos). La consiguiente 
aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la 
instalación. 
Se colocarán en los lugares designados por la inspección, serán de primera calidad y marca reconocida 
en plaza. Se tendrá en cuenta la correcta fijación y colocación de los mismos. 

 
13.01 - INST. CLOACAL Y PLUVIAL (SOLO P.A), CAÑERIA PVC TIPO DURATROP  INCLUYE 
CÁMARAS. 
 
En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios, serán tipo Duratop o similar, de 
marca reconocida en plaza. 
Se preverá una bajada por vivienda de pisos superiores a inferiores que convergerá a cámara de 
inspección de 0,60m x 0,60m con colectora interna de diámetro 110mm, en patio trasero cuya ubicación 
se indica en planos. 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala que se 
requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las cañerías verticales que deban 
ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con grampas de perfilería metálica 
galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijación de las grampas se 
hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y muros 
donde se coloquen. 
Todas las columnas cloacales contarán con un caño cámara que se lo ubicará a 0,60m del nivel de piso 
terminado, con tapas de inspección, de tipo Duratop o similar. 
Cuando la cañería corre suspendida, deberá quedar sujetada a la losa y sólidamente asegurada 
mediante grampas de perfilería metálica galvanizadas. La cantidad de grampas a disponer será la 
adecuada para evitar desacoples y asegurar la máxima estabilidad del sistema, impidiendo el 
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desplazamiento de las juntas, flexiones o torcimiento de las cañerías. 
Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marcaDuratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro, horizontales o verticales según 
corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 
Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de polipropileno tipo 
Duratop o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según corresponda. Tendrán rejas del tipo 
a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12cm, de 5 mm de espesor. 
Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada lateral, para 
piletas de cocina. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua hasta 
1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberán ser 
corregidas con inmediatez. 
 
13.02 - INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE COMPLETAS CAÑERÍAS TERMOFUSIÓN 
 
Se ejecutará desde la vereda, la conexión de servicio para alimentar el tanque de bombeo. Se 
emplearán caños de PPCR, con uniones por termofusión marca AcquaSystem o similar, con accesorios 
del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la interconexión con elementos roscados 
metálicos y para los cambios de material donde corresponda. Se incluye en este ítem el canaleteado de 
muros y/o picado de revestimientos en caso de ser necesario. 
No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección. 
Las uniones por termofusión se ejecutarán mediante termofusores, boquillas, tijeras corta-tubos, pinzas 
y demás elementos indicados por el fabricante. 
Todas las cañerías deberán quedar embutidas y sólidamente aseguradas. Aquellas que deban quedar a 
la vista, como colectores y demás, serán prolijamente colocadas conforme a las indicaciones de la 
Inspección de Obra. 
El Contratista efectuará los replanteos necesarios, que deberán ser aprobados por la Inspección. Esta 
aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez establecidos 
los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupará de su conservación inalterable. 
Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” o 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serás de 
cuerpo de polipropileno y vástago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicación “F” (azul) y 
tendrán campanas y capuchón cromado para cubrir el corte del revestimiento.  
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en pruebas de presión de cañería previas al tapado de canaletas. 
La presión de prueba será 1,5 veces la presión de trabajo durante 3 horas, y a presión de trabajo hasta 
completar las 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberán ser corregidas con inmediatez. 

 
13.03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO CORTO CON MOCHILA DE COLGAR TIPO 
FERRUM ANDINA 
 

El inodoro será del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspección, instalado con 
tornillos de bronce cromados y taco de PVC. La provisión de agua de los mismos será a través de 
depósito exterior para apoyar. Llevando asientos de PVC reforzado. 
 
13.04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BIDET TIPO FERRUM ANDINA 3 AGUJEROS 
 

Se llevara a cabo la colocación del bidet, el cual, será instalado con tornillos de bronce cromados y 
taco de PVC.  
 
13.05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LAVATORIO MEDIANO CON PIE TIPO FERRUM ANDINA 3 
AGUJEROS 

Se llevara a cabo la colocación del lavatorio mediano con pie tipo “Ferrum Andina 3 agujeros”, el 
cual, será instalado con tornillos de bronce cromados.  
 
13.06 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRIFERÍA DE DUCHA TIPO FV PAMPA 
 



 

 

FOLIO 

 Oscar Gutierrez 
Director de Planeamiento y Vivienda 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Avellaneda 

 

Se procederá a colocar las griferías tipo FV para ducha en el Sanitario. Deberá estar garantizada la 
provisión debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los 
ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente 
aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de 
la instalación. El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación 

 
13.07 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRITERÍA DE LAVATORIO TIPO FV PAMPA 
 

Se procederá a colocar las griferías tipo FV para lavatorios en el Sanitario. Deberá estar 
garantizada la provisión debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra 
y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La 
consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento 
posterior de la instalación. El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su 
aprobación. 
 
13.08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRITERÍA DE BIDET TIPO FV PAMPA 
 

Se procederá a colocar las griferías tipo FV para bidet en el Sanitario. Deberá estar garantizada la 
provisión debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los 
ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente 
aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de 
la instalación. El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 
 
13.09 – PROVISION Y COLOCACION GRIFERÍA P/ PILETA DE COCINA CON MEZCLADOR TIPO 
FV PAMPA 
 

Se procederá a colocar las griferías tipo FV para piletas de cocina. Deberá estar garantizada la 
provisión debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los 
ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente 
aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de 
la instalación. El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 
 
13.10 - CANILLA DE SERVICIO TIPO FV (MODELO 0432.13) 
 
Se colocara la canilla de servicio tipo FV “modelo 0432.13 y será trabajo de la inspección corroborar su 
correcta colocación y funcionamiento. 
 
 
13.11 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE RESERVA PLÁSTICO (TIPO POWERLIT) 
TRICAPA DE 500 LTS, CON COLECTOR Y VÁLVULAS DE LIMPIEZA. 
 
La Contratista deberá proveer y colocar tanques tipo Powerlit o similar  tricapa según se indica en 
planos. La capacidad de los mismos será de 500 o 750 litros según corresponda. Se colocarán flotantes 
que respondan a las características del tanque que los reciban (1/2” o 3/4”). Deberán ser de primera 
calidad y de marca reconocida. Será de pieza única, confeccionada con materiales de alta resistencia y 
hermética, con varilla de bronce resistente a la corrosión. 
El colector será confeccionado de acuerdo a detalle de planos, con caño de 0,025m de diámetro y se 
deberá colocar una llave de paso en cada bajada, todas ellas de 1/2” o 3/4” según corresponda al 
diámetro del caño de bajada. Contará también con una válvula de limpieza del tipo esférica. 
Se tendrá en cuenta el previo dimensionamiento para su apoyo y su ubicación será de acuerdo a los 
planos o a los requerimientos de la Inspección que surjan de la distribución.  
La Contratista entregará plano de detalle de tanque previa colocación para ser aprobado por la 
Inspección de Obra. 
 
13.12 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE BOMBEO DE 300 LTS (TIPO POWERLIT 
TRICAPA) 
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La Contratista deberá proveer y colocar tanques tipo Powerlit o similar  tricapa según se indica en 
planos. La capacidad de los mismos será de 300 o 500 litros según corresponda. 
El bombeo se realizará mediante una electrobomba elevadora centrífuga de 1/2 hp para una presión de 
19 metros de columna de agua, hasta tanque de reserva en cubierta.  
El contratista deberá realizar las tareas necesarias para que se pueda instalar una bomba centrífuga en 
el patio del fondo de la vivienda. Este trabajo deberá contar con un caño desde la entrada de agua al 
fondo y desde allí al tanque de reserva. Se colocará a su vez un caño de electricidad para la colocación 
de un flotante. La empresa deberá entregar a la inspección un plano específico con esta tarea para su 
aprobación. 
Se colocarán flotantes que respondan a las características de los tanques de bombeo que los reciban 
(1/2” o 3/4"). Deberán ser de primera calidad y de marca reconocida. Será de pieza única, 
confeccionada con materiales de alta resistencia y hermética, con varilla de bronce resistente a la 
corrosión. 
Se deberán colocar llaves de paso de la sección acorde al sistema. Se instalarán elementos de primera 
calidad y marca reconocida. 
 
 
13.13 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA 1/2 HP (TIPO MOTOARG) 
Se colocará una bomba elevadora de 1/2Hp según marca e indicaciones que se puedan generar para el 
optimo funcionamiento de la misma, generando garantía de que su uso se de un periodo extenso y no 
requiera mucho mantenimiento. 
 
 

14 – MESADAS 
 

14.01 – MESADA DE GRANITO GRIS MARA 1,20 X 0,60 M C/ZÓCALO 2,5 CM (INCLUYE PROV. Y 
COLOC. PILETA DE COCINA 0,40 X 0,50 M ) 
El contratista deberá tener en cuenta todo lo especificado en el ítem 14 de las especificaciones técnicas 
generales. 
En todas las cocinas de cada prototipo de vivienda se colocará una mesada de 1,20m. de largo y 0.60m. 
ancho. Estará realizada en granito gris mara de espesor mínimo 0.025 m. y con zocalo de 0.025 m o en 
su defecto de acero inoxidable. En ambos casos tendrá colocada la pileta de cocina de acero inoxidable 
de tipo de 0,50 x 0,40 x 0,18. En ambos casos deberá estar aprobada previamente por la inspección. 
 

 

15 – OBRAS COMPLEMENTARIAS  
  

VEREDAS  
  

15.01 - EJECUCIÓN DE VEREDA PERIMETRAL: HORMIGÓN PEINADO ESP: 10CM 
Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 10 cm. de espesor. El mismo deberá ser 
elaborado en planta, del tipo H21 o superior. Una vez extendido el hormigón, será ligeramente 
comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la 
superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuartico en las 
siguientes proporciones: 3 Kg. endurecedor 1 1/2 Kg. de cemento Posteriormente, se fratasará y para 
terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el último punto de fragüe, según indique la 
Dirección / Inspección de Obra. Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro 
de cada paño y llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de 
ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida.  
 

ARBOLADO  
  

15.02 - PARQUIZACIÓN. / 15.03 - FORESTACIÓN: PROVISIÓN DE ÁRBOL QUERCUS ROBUR 
FASTIGIATA. INCLUYE PLANTADO. / 15.04 - PROVISIÓN Y RELLENADO DE TIERRA NEGRA 
PARA PATRIOS Y FRENTES. / 15.05 - SEMILLAS PARA CESPED (BOLSAS DE 25 KG). INCLUYE 
ESPARCIMIENTO 
Se procederá a la provisión y plantación de árboles, de las especies indicadas en cada ítem. Cada 
ejemplar ira acompañado por su respectivo tutor, el 
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cual ayudará a si crecimiento vertical. Se elegirán varios colores cada especie.  
Se procederá a proveer y colocar la tierra negra en los fondos y frentes de las viviendas según lo 
indicado por la Inspección. La misma deberá estar ubicada según planos de forma prolija y pareja sin 
que genere suciedad en otras partes de las viviendas. 
Se procederá a colocar semillas para césped en los lugares indicados de los planos y según 
indicaciones de la Inspección. 
 
 



  MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

  UBICACIÓN: 

ÍTEM DESIGNACIÓN U/M Cant $/m
2  TOTAL 

1

1.01 Excavacion para platea de fundación; e:30 cm de profundidad m3 164.68

1.02 Limpieza y nivelacion del terreno existente m2 895

1.03 Sub. Base de tosca ; e: 30 cm (para bajo platea) m3 197.6

2

2.01 Platea de Fundación - 35 kg/m3 de hierro - e:15 cm m3 94.5

2.02 Vigas de fundación - cuantía 60 kg / m4 m3 30.55

2.03 Columnas - Refuerzos Estructurales m3 18.97

2.04 Vigas de hormigón armado - e: 40 cm m3 31.22

2.05 Escaleras de H°A° m3 9.35

2.06
Losa de viguetas con ladrillo de polietileno expandido. Incluye 

capa de compresion de 5 cm
m2 988

3

3.01
Ladrillo céramico 8 x 18 x 33 ( pared 10 cm esp. ) (Incluye 

Tabique de Mesada y ducha)
m2 769.8

3.02 Ladrillo ceramico 18 x 18 x 33 (pared 20 cm esp.) m2 983

3.03

Bloque de cemento de 9 x 19 x 39 en muros divisorios / junta al 

ras incluye excavación. Cierre superior y viga de fundación H: 

1,80 m

m2 446

4

4.01 Horizontal doble en muros cajón m2 544

4.02 Vertical sobre muros m2 930

4.03 Azotado hidrófugo bajo revestimientos m2 422.2

4.04
Membrana 4mm b/contrapiso o carpeta tipo Megaflex con 

revestimiento de polietileno 
m2 494

5

5.01 Exterior grueso a la cal impermeable fratasado m2 983

5.02 Interior grueso a la cal fratasado m2 3081

5.03 Enlucido de yeso m2 3081

6

6.01 Contrapiso sobre platea y patios m2 712.5

6.02 Carpeta bajo solados m2 988

6.03 Cerámico esmaltado tipo Cerro  Negro 38x38 m2 988

6.04 Carpeta de cemento alisado/ patios y circulaciones exteriores. m2 82.5

7

7.01 Ceramica 40 x 40 tipo cerro negro. En baño H: 2,40 m m2 480.5

7.02
Ceramica 29 x 59 tipo cerro negro para cocina sobre mesada. 

Incluye el tapacanto metalico
m2 34.56

8

8.01 Cielorraso aplicado de yeso m2 988

8.02 Cielorraso suspendido (Sobre Cocina) m2 39.68

MAMPOSTERIA

SUBTOTAL DE ITEM 3:

CIELORRASOS

SUBTOTAL DE ITEM 8:

CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

SUBTOTAL DE ITEM 4:

     OBRAS DE ARQUITECTURA:                                                                                                                                Total:  

CONTRAPISO, CARPETAS y SOLADOS

"CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA"

 Direccion de Planeamineto y Vivienda

MOVIMIENTO DE SUELOS 

SUBTOTAL DE ITEM 1:

HORMIGON ARMADO

SUBTOTAL DE ITEM 2:

SUBTOTAL DE ITEM 7:

REVOQUES

SUBTOTAL DE ITEM 5:

REVESTIMIENTOS

 SUBTOTAL DE ITEM 6:

FOLIO



9

9.01
P1 - Puerta acceso a unidades de chapa doblada inyectada 

(0,90x2,05)
Un 31

9.02
P2 - Puerta cocina chapa doblada inyectada con medio paño de 

vidrio (0,90x2,05)
Un 14

9.03
P3 - Puerta placa dormitorio (0,80x2,05) enchap. En MDF c/ 

relleno tipo panal de abeja (Incluye herraje) 
Un 32

9.04
P4 - Puerta placa baño (0,70x2,05) enchap. En MDF c/ relleno 

tipo panal de abeja (Incluye herraje)
Un 32

10

10.01 Muro al látex interior de alto rendimiento tipo alba m2 2790

10.02 Muro exterior impermeable tipo alba (frentes color a definir) m2 940

10.03 Cielorrasos al látex tipo alba m2 988

10.04
Carpintería metálica esmalte sintético y antioxido 3 en 1 tipo 

casablanca (2 manos)
m2 96

10.05 Esmalte sintético p/puertas placas (2 manos) m2 144

11

11.01
Instalacion caja de medidor con bajada subterranea 

reglamentaria y jabalina
U. 16

11.02 Tablero principal  U. 16

11.03 Bocas completas (de techo y pared) y tomas . U. 384

11.04
Provisión y colocación de artefactos de iluminación con 

tecnología LED exterior.
U. 32

11.05 Instalación de cañerías y caja p/TV y p/TE U. 32

11.06 Instalación de campanillas (timbres) ( x unidades x vivienda) U. 16

11.07 Inst. y provision p/ bomba tanque bombeo vivienda individual U. 16

11.08
Provisión y colocación de termotanque electrico de 50 lts tipo 

Bgh
U. 16

12

12.01 Gabinete medidor completo (incluye trámites) U. 16

12.02 Cañerías termofusión completas por bocas 3/4" Ml. 132

12.03 Cocina 4 hornallas tipo Escorial U. 16

13

13.01
Inst. Cloacal y Pluvial (solo P.A) ,cañeria PVC tipo Duratrop 

incluye cámaras.
Gl. 16

13.02
Instalación de agua fria y caliente completas cañerías 

termofusión
Gl. 16

13.03
Provisión y colocación Inodoro corto con mochila de colgar tipo 

Ferrum Andina
U. 16

13.04 Provisión y colocación bidet tipo Ferrum Andina 3 agujeros U. 16

13.05
Provisión y colocación lavatorio mediano con pie tipo Ferrum 

Andina 3 agujeros
U. 16

13.06 Provisión y colocación grifería de ducha tipo FV Pampa U. 16

13.07 Provisión y colocación gritería de lavatorio tipo FV Pampa U. 16

13.08 Provisión y colocación gritería de bidet tipo FV Pampa U. 16

13.09
Provision y colocacion de gritería p/ pileta de cocina con 

mezclador tipo FV Pampa
U. 16

13.10 Canilla de servicio tipo FV (modelo 0432.13) U. 32

13.11
Provisión y colocación de tanque de reserva plástico (tipo 

Powerlit) tricapa de 500 lts, con colector y válvulas de limpieza.
U. 16

13.12
Provisión y colocación de tanque de bombeo de 300 lts (tipo 

Powerlit tricapa)
U. 16

13.13
Provisión y colocación de bomba centrífuga 1/2 hp (tipo 

Motoarg)
U. 16

14

14.01
Mesada de granito gris mara 1,20x0,60 c/zócalo (2,5cm) 

(incluye prov. y coloc. Pileta de cocina 0,40x0,50)
m2 11.6

9.05
V1- Ventana dormitorios en P.A y P.B de la tipologia única ( 1,80 mts x 

1,10 mts)  en aluminio blanco linea Herrero Un 20

9.06
V1- Ventana alta en dormitorios (0.20 mts x 1,00 mts) en aluminio 

blanco linea Herrero Un 14

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN DE GAS

SUBTOTAL DE ITEM 12:

44

SUBTOTAL DE ITEM 9:

MESADAS

  Puertas 

  Ventanas 

V2 - Ventana comedor  y dormitorios de P.B (1,10 mtsx1,10 mts) en 

aluminio blanco linea Herrero

V3 - Ventana baño (0,50 mtsx0,50 mts) en aluminio blanco linea 

Herrero

V4 - Ventana pasillo escalera (0,40 mtsx 2,00 mts) en aluminio 

blanco linea Herrero

9.07

9.08

9.09

Un

SUBTOTAL DE ITEM 10:

INSTALACIÓN ELECTRICA

PINTURAS

28

Un

Un

SUBTOTAL DE ITEM 11:

SUBTOTAL DE ITEM 13:

CARPINTERIAS

32



15

15.01 Ejecución de vereda perimetral: hormigón peinado esp: 10cm m2 365.00

15.02 Parquización m2 322.00

15.03
Forestación: provisión de árbol quercus robur fastigiata. Incluye 

plantado
u 50.00

15.04 Provisión y rellenado de tierra negra para patrios y frentes m3 35.00

15.05 Semillas para cesped (bolsas de 25 kg). Incluye esparcimiento u 12.00

SUBTOTAL DE ITEM 14:

 TOTAL 

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUBTOTAL DE ITEM 15:



01

02

03

04

05

06

07

6.00

7
.
0
0

3
.
8
0

3.37

2
.
7
0

5.60

2.13

1
.
2
5

3
.
4
0

1
.
5
0

1.25

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
PLANTA BAJA

Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR



0
.
2
0

0.10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13 14

2.00

1.90

0.90

3
.
7
5

3.60

1
.
8
5

4.60

2
.
7
0

3.60

7
.
0
0

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
PLANTA ALTA

Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



2.90

2
.
9
8

1
.
0
5

2
.
1
4

2
.
4
5

5
.
9
5

2.00
4

.

9

7

7.44

3.66

6
.
5
1

3

.

2

0

2

.

0

4

2

.

1

1

1.59

2
.
3
5

2
.
8
3

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO DE ESQUINA 2D
PLANTA BAJA

Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR



2.90

2
.
9
8

2
.
1
4

2
.
4
5

5
.
9
5

2.00

4

.

9

7

7.44

3.66

3

.

2

0

1

.

5

8

2
.
8
3

2

.

0

4

1

.

6

9

1.59

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA
SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO DE ESQUINA 2D
PLANTA ALTA

Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR



A

A

B
B

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D.
 PLANTA DE TECHOS

Fecha: Marzo 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



04

02

01

03

06

05

07

08

09

10

11

12

13

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
 CORTE A-A

Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
CORTE B-B

Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



2.24

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D.
 VISTA FRENTE

Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



2.24

6.00

2.76

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
VISTA CONTRAFRENTE

Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
INSTALACIÓN SANITARIA

PLANTA BAJA Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
INSTALACIÓN SANITARIA

 PLANTA ALTA Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
INSTALACIÓN SANITARIA

 PLANTA DE TECHOS Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
INSTALACIÓN CLOACAL y PLUVIAL

PLANTA BAJA Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



BAJADA + VENTILACION
∅110/∅63

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
INSTALACIÓN CLOACAL

PLANTA ALTA Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



5

1

2

1

2

3

4

7

4

5

7

A

3

6

6

10

PT

Acometida a conexión de red

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
INSTALACIÓN ELECTRICA

PLANTA BAJA Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



8

12

11

10

8

12

11

10

10

9

9

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
INSTALACION ELECTRICA

PLANTA  ALTA Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:50

PROTOTIPO 2D
INSTALACIÓN DE GAS

PLANTA BAJA Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA



CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

INSTALACION SANITARIA
SIST. CLOACAL Y PLUVIAL

PLANTA DE TECHO TIPOLOGÍA B Fecha: Agosto 2021
VIVAMOS MEJOR



2

.

1

1

PB  TIPOLOGIA  B
CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

INSTALACION SANITARIA
SIST. CLOACAL Y PLUVIAL
PLANTA BAJA TIPOLOGÍA B Fecha: Agosto 2021

VIVAMOS MEJOR



1

.

5

8

PA  TIPOLOGIA  BCONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

INSTALACION SANITARIA
SIST. CLOACAL Y PLUVIAL
PLANTA ALTA TIPOLOGÍA B Fecha: Agosto 2021

VIVAMOS MEJOR



PA  TIPOLOGIA  B

 PP Ø19

S

 PP Ø19

S

CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

INSTALACION SANITARIA
AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE

PLANTA DE TECHO TIPOLOGÍA B Fecha: Agosto 2021
VIVAMOS MEJOR



PB  TIPOLOGIA  B

 PP Ø19

S

CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

INSTALACION SANITARIA
AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE

PLANTA BAJA TIPOLOGÍA B Fecha: Agosto 2021
VIVAMOS MEJOR



PA  TIPOLOGIA  B

 PP Ø19

S

CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

INSTALACION SANITARIA
AGUA  FRIA Y AGUA CALIENTE

PLANTA ALTA TIPOLOGÍA B Fecha: Agosto 2021
VIVAMOS MEJOR



PA TIPOLOGIA  B

a

T

.

S

.

A

A

b

B

B

C

c

D

c

I

f

G

g

H

h

i

P

T

CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

INSTALACION ELECTRICA
PLANTA ALTA TIPOLOGÍA B Fecha: Agosto 2021

VIVAMOS MEJOR



PT

A

b

B

a

B

C

c

D

c

I

E

F

f

G

g

H

h

a

T.P.

T.S.

P

T

T

.

P

.

i

e

PT

CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

INSTALACION ELECTRICA
PLANTA BAJA TIPOLOGÍA B Fecha: Agosto 2021

VIVAMOS MEJOR



PB  TIPOLOGIA  B

CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

INSTALACION DE GAS
PLANTA ALTA TIPOLOGÍA B Fecha: Agosto 2021

VIVAMOS MEJOR



CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:   1:75

INSTALACION DE GAS
PLANTA BAJA TIPOLOGÍA B Fecha: Agosto 2021

VIVAMOS MEJOR



0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

6
.
0

0

7.00

3.80

3
.
3
7

2.70

5
.
6
0

2
.
1
3

1.25

3.40

1.50

1
.
2
5

TERRENO

CLUB

TERRENO

CAPILLA

TERRENO

CLUB ESPERANZA

CAPILLA

M

.

 

V

.

 

P

I

N

Z

O

N

G
R

A
L

.
 
A

R
G

A
Ñ

A
R

A
Z

PASAJE

P

A

S

A

J

E

 

T

R

E

N

 

D

E

 

C

A

R

G

A

2

.

9

0

2

.

9

8

3

.

6

6

2

.

8

3

1

.

0

5

2

.

1

4

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

6
.
0

0

7.00

3.80

3
.
3
7

2.70

5
.
6
0

2
.
1
3

1.25

3.40

1.50

1
.
2
5

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

6
.
0

0

7.00

3.80

3
.
3
7

2.70

5
.
6
0

2
.
1
3

1.25

3.40

1.50

1
.
2
5

01

02

03

04

05

06

07

6.00

7
.
0

0

3
.
8
0

3.37

2
.
7
0

5.60

2.13

1
.
2
5

3
.
4
0

1
.
5
0

1.25

01

02

03

04

05

06

07

6.00

7
.
0

0

3
.
8
0

3.37

2
.
7
0

5.60

2.13

1
.
2
5

3
.
4
0

1
.
5
0

1.25

01

02

03

04

05

06

07

6.00

7
.
0

0

3
.
8
0

3.37

2
.
7
0

5.60

2.13

1
.
2
5

3
.
4
0

1
.
5
0

1.25

01

02

03

04

05

06

07

6.00

7
.
0

0

3
.
8
0

3.37

2
.
7
0

5.60

2.13

1
.
2
5

3
.
4
0

1
.
5
0

1.25

01

02

03

04

05

06

07

6.00

7
.
0

0

3
.
8
0

3.37

2
.
7
0

5.60

2.13

1
.
2
5

3
.
4
0

1
.
5
0

1.25

01

02

03

04

05

06

07

6.00

7
.
0

0

3
.
8
0

3.37

2
.
7
0

5.60

2.13

1
.
2
5

3
.
4
0

1
.
5
0

1.25

01

02

03

04

05

06

07

6.00

7
.
0

0

3
.
8
0

3.37

2
.
7
0

5.60

2.13

1
.
2
5

3
.
4
0

1
.
5
0

1.25

01

02

03

04

05

06

07

6.00

7
.
0

0

3
.
8
0

3.37

2
.
7
0

5.60

2.13

1
.
2
5

3
.
4
0

1
.
5
0

1.25

01

02

03

04

05

06

07

6.00

7
.
0

0

3
.
8
0

3.37

2
.
7
0

5.60

2.13

1
.
2
5

3
.
4
0

1
.
5
0

1.25

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

6
.
0

0

7.00

3.80

3
.
3
7

2.70

5
.
6
0

2
.
1
3

1.25

3.40

1.50

1
.
2
5

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

6
.
0

0

7.00

3.80

3
.
3
7

2.70

5
.
6
0

2
.
1
3

1.25

3.40

1.50

1
.
2
5

13

14

3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

1

0.62

1
1
.
8
0

1
7
.
6
0

5.31

3.40

5
.
8
0

3.63

2

.

3

5

4
7
.3

0

5
.
8
5

6
.
2
2

6
.
6
0

6
.
9
7

7
.
3
4

7
.
6
3

8
.
2
2

8
.
7
3

1
7
.
6
0

2.51

1.21

4.10

2

.

4

5

5

.

9

5

2

.

0

0

52.41

1
1
.
8
0

4
.
9
7

7

.

4

4

15 PB

16 PA

CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS EN PREDIO ESPERANZA

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Escala:  1:250
IMPLANTACIÓN 1:200

Fecha: Julio 2021
VIVAMOS MEJOR

Dirección de Planeamiento y Vivienda
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