MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA: "CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA"
(Etapa | Manzana llI)

UBICACION DE LA OBRA: Manuel Estévez y Estanislao del Campo, localidad de Dock Sud, Partido de Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 300 (trescientos) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se realizaran de lunes a viernes de 8:00hs a 14:00hs comunicandose al +54 (011) 5227-7809 o a través
del siguiente mail: planeamiento.mda@gmail.com

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION. La presente licitacion tiene por objeto la construccion de 24 viviendas, situadas en la
interseccioén de las calles Manuel Estévez y Estanislao del Campo, localidad de Dock Sud, Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial al mes de Noviembre del 2022 asciende a la suma de pesos
doscientos veinticuatro millones seiscientos treinta y dos mil quinientos treinta y cuatro con 14/100 ($ 224.632.534,14) incluyendo
IVA. Equivalente a la suma de UVIs de un millén doscientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y nueve con 35/100
(1.248.999,35 UVIs), segun Ley N° 27271 y 27397 (Ley UVis), actualizables al dia de la fecha de apertura. Se determina un
anticipo financiero en pesos de treinta y un millones seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro con 69/100 ($
31.674.624,69) que equivalen a trescientos doce mil doscientos cuarenta y nueve con 85/100 (312.249,85 UVIs), fijas, no
actualizables, segun lo establecido por la No Objecién Financiera (NOF) del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat de La
Nacion. Las ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado debera incluir el [.V.A

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACION. La obra se ejecutaré por sistema de Ajuste Alzado.

ARTICULO 4°: DEPOSITO DE_GARANTIA DE LA OFERTA. El depésito de garantia que establece el Art.2.2 de las Bases y
Condiciones Legales Generales podra ser integrada en cualquiera de las formas enunciadas y contempladas en los incisos a — b —
¢ — d de dicho Pliego

ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR. Los oferentes deberan cotizar un precio Gnico por la totalidad de la obra a ejecutar. Asi
mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacién de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a
la formula de propuesta consignando los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o disminuciéon porcentual
respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera
elaborar su propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 6° PLAZO DE _EJECUCION. El plazo de ejecucién de la obra sera de 300 (trescientos) DIAS CORRIDOS, no
aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 7°: GARANTIA DEL CONTRATO. El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo de 5% (cinco por ciento)
del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones
legales generales, contemplada con los incisos a-b-c-d, del Art 2.2 de dicho Pliego. En caso de constituirse la garantia de contrato
mediante pdliza de seguro deberan constar, como beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento de
la contratista podra ejecutar en forma particular o conjunta el contrato, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del
Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO 8°: PRECIO DEL CONTRATO. EI precio total del contrato se establecera tomando el monto de la adjudicacion en
pesos y su equivalente a Unidades de Vivienda (UVIs - Ley N° 27.271 y 27.397). Dicho precio sera determinado en oportunidad de
emitirse la No Objecién Financiera (NOF) por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat de la Nacion. A tales fines se
tomara el valor de la Unidad de Vivienda que publica el Banco Central de la Republica Argentina vigente a la fecha del acto de
apertura de las ofertas.

ARTICULO 9° ACTUALIZACION DE PAGOS: Los pagos a la Contratista se actualizaran conforme el sistema de Unidades de
Vivienda, establecido por las Leyes N° 27.271 y 27.397, siempre que la misma, cumpla con el avance fisico-mensual del plazo de
obra, certificando en tiempo y forma.

Por lo expuesto, el anticipo financiero mencionado en el ARTICULO 2°, sera descontado en montos iguales y proporcionalmente al
plan de trabajo establecido.

ARTICULO 10°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripcion en
tramite en el Registro Unico de Proveedores de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera completar su legajo
en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. Caso contrario la oferta sera desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de
Oferta depositada.

ARTICULO 11°: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta, que ademas de la
garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria
el 1%0 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de gastos administrativos, segun
Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 12°: FORMA DE CERTIFICACION. Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato seran medidos o estimados por
periodos mensuales con asistencia del contratista y su representante técnico.

Dentro de los primeros diez (10) dias corridos de cada mes, el contratista presentara el certificado mensual de la obra en el
formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00 hs. ante la Direccién correspondiente, quien procedera a la evaluacion y
medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion.

AUn en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se debera confeccionar con el
criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo
para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados seran confeccionados por el
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Contratista en original y tres (3) copias y seran presentados ante la Direccion de Planeamiento y Vivienda para su conformacion y
su posterior tramitacion.

La obra deberd ser ejecutada segin el plan de trabajo, cumpliendo los porcentajes de avance mes a mes, declarados no
contemplandose posibilidades de cambio o modificacién alguna al mismo.

El contratista debera certificar el avance de la obra segun lo dispuesto en el presente articulo, en un todo de acuerdo con el avance
fisico estipulado en el plan de trabajo, caso contrario no se actualizaran las UVIs correspondientes a dicho certificado.

ARTICULO 13°: FONDO DE REPARO. Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco por ciento) para constituir
el “FONDO DE REPAROQ” que se retendra como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante péliza de seguro deberan constar, como beneficiario, la Municipalidad de
Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma particular o solidariamente, conforme los términos del
articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitucion adoptado. El mismo se
constituird hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de rechazo la fijacién de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, debera este
reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de proceder a la Rescisién de
Contrato.

ARTICULO 14°: CARTEL DE OBRA. El adjudicatario debera proveer y montar un cartel de obra en el emplazamiento que fije la
Inspeccién. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas y colores que seran indicados oportunamente por la
Inspeccion.

ARTICULO 15°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA. El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra. Para ello debera
utilizar el modelo de sefializacion que oportunamente le sera entregado en la Direccién de Planeamiento y Vivienda de la secretaria
de Obras y Servicios Publicos.

En lo referente a cantidad, ubicacién y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspeccién dara las instrucciones en
cada caso. Ademas, debera garantizar la seguridad en la obra, sefializando y protegiendo a todas las personas que concurran a
dicho establecimiento. El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible el contratista de las penalidades indicadas
en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 16°: SUBCONTRATOS. El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra licitada sin autorizacién
previa del Municipio. El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescisién del contrato.

ARTICULO 17°: REPRESENTANTE TECNICO. Antes de la iniciacién de los trabajos y en cumplimiento de la Ley 4048, el
Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsién Social
segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y
del deposito previsional correspondiente.

ARTICULO 18°: HONORARIOS PROFESIONALES. Los honorarios profesionales por representacion técnica calculados de
acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta y correran por cuenta y cargo del contratista.

ARTICULO 19°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS. La totalidad de las maquinas y vehiculos afectados a la obra
deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones
seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 20°: VISTAS FOTOGRAFICAS. El Contratista deber4 acompafiar la presentacion de cada certificado mensual con
copias fotogréficas, en las que se puedan visualizar el avance de la obra.

ARTICULO 21°: VISITA DE OBRA. La visita de obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la apertura, de lunes a viernes de
9:00hs a 14:00Hs, previa coordinacion con la Direccion de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos
de la Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al (+54 11) 5227-7350/7809 o via e-mail a planeamiento.mda@gmail.com

ARTICULO 22°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA. El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos
dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de
obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se consideraran como justificacién de atraso Unicamente: a) razones
climatolégicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos afectadas
por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una anticipacién no menor a
los siete dias corridos.

ARTICULO 23°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA. El sobre N° 2 de la oferta, ademas de lo especificado en
Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente documentacion:

1. Formula de Propuesta, computo y presupuesto

a. Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segin se detalla a
continuacion:

i Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Gréfico de Barras.

ii. Se acepta la programaciéon por camino critico, en cuyo caso se deberd presentar el
correspondiente gréfico.

iii. Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo
anterior.
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De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel, equipo y
cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funcién de cada variante autorizada por la
Municipalidad.

b. Andlisis de precios
C. Curva de inversion /Curva financiera
2. Memoria Descriptiva de la metodologia constructiva detallada a emplear.
3. Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.
4. Detalle de méaquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificaciéon de sus caracteristicas.
5. Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspeccion, antes de la apertura de oferta.

ARTICULO 24°: ACLARACION. El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccion de Planeamiento y
Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Avellaneda. El mismo esta a disposicion de los
interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginacion u omisiones.

ARTICULO 25°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION. El contratista cinco (5) dias antes al inicio de la obra
debera entregar:

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (analisis de precios; materiales y transporte y
mano de obra y equipos).

2. Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad Unico para
toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal
como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere méas de un contratista principal,
la confeccion del Programa de Seguridad Unico deberéa ser acordada por dichos contratistas. El mismo debera contener:

a. La némina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente, en caso
de altas o bajas.

b. Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

c. Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

d. Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

e. Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f. Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los

riesgos previstos.

g. Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y
seré aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

3. Copia de aviso de obra.

4. Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

Se debera entregar a la Inspeccion de Obra, en un plazo méaximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de Compra, un listado del
personal que ejecutara la obra con sus respectivos numeros de CUIL y el Formulario N° 931.

Se debera garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma, asimismo se
deberéa garantizar la limpieza de obra.

Los requisitos y la documentacién enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente articulo debera ser presentada en la
Direccion de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, sita en Avda. Gliemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la obra, y en caso de
persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su caracter de Comitente,
podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicién de la Municipalidad de Avellaneda toda la documentacion en materia de
Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.

ARTICULO 26°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar
extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos
estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 27°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona
autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrd las debidas facultades para
notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar.
En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en la obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 28°: PLANOS CONFORME A OBRA. No se consideraré finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado
los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de Obra.
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ARTICULO 29°: PLAZO DE GARANTIA. El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos a
partir de la Recepcion Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el
contratista. Si éste no los realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra
efectuarlos por cuenta de la contratista. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista
o en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra y/o procurar judicialmente el cobro de las sumas que la
excedan.

ARTICULO 30°: RECEPCION PROVISORIA. La obra sera recibida provisoriamente por la inspecciéon "Ad Referéndum" de la
autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente
autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado
de la operacién.

En dicha acta se consignara:

1. La fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera hacerse por Orden de
Servicio u otra forma fehaciente de notificacién, la Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando constancia de la citacién al
Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 31°: RECEPCION DEFINITIVA. El dltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con méas la ampliacién
gue en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el
Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparaciéon y mantenimiento
integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las
sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se
volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar
satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

1. Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

3. Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de las Recepcién Provisoria.
4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 32°: RESCISION DEL CONTRATO. El Municipio se reserva el derecho a rescindir el contrato, sin derecho a reclamo
de indemnizacién de ninguna naturaleza por parte de la contratista, en caso de impericia, incumplimiento de sus obligaciones
asumidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el resto de la
documentacion contractual, y en caso que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat dispusiere dejar sin efecto el “Convenio
Marco al Programa Casa Propia — Construir Futuro” y el “Convenio Particular para la Ejecucién del Proyecto de construccion de 31
viviendas en predio Pinzon” a decretarse, o no diera cumplimiento con el mismo en referencia al financiamiento, o bien en el caso
de que no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del mismo.

ARTICULO 33°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS. Dada la
especificidad técnica requerida para la construccion de la obra a licitar, seran elegibles los oferentes que demuestren
fehacientemente en sus antecedentes la concrecion y finalizacién de obras similares. Se entiende como obra similar la que cumpla
con lo siguiente:

1. Construccion de viviendas unifamiliares y multifamiliares.
2. Ejecucién y puesta en marcha de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.
El no cumplimiento de todos o alguno de estos 2 (dos) requisitos por el oferente, seran causal de rechazo de la oferta presentada.

Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberd presentar una lista de los antecedentes solicitados, con los nimeros de
contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la concrecién de los aspectos numerados antecedentemente.

La empresa que resulte ganadora deberé realizar todos los tramites necesarios ante las empresas prestatarias de los servicios
publicos, sea gas, electricidad o en conjunto.

ARTICULO 34°: ORDENES DE_SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucién de las
obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la
Municipalidad, que la Inspeccion guardara en el obrador o en su oficina. Se considerard que toda Orden de Servicio esta
comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de los trabajos
adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella
sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro
y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin
poder efectuar ulteriores reclamos por ninglin concepto.

Cuando el Contratista demore mas de diez (10) dias corridos el incumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad
tendra la potestad de rescindir el contrato del Contratista.

ARTICULO 35°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro
de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificAndose
en él a la Inspeccién de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrard en poder del Representante Técnico
de la Empresa Contratista
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ARTICULO 36°: DOCUMENTACION DE LA OBRA. El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los
documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 37°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS. En caso de discrepancia la interpretacion de la
documentacién contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

1. Concepcion general: de lo particular a lo general.

2. Concepcién cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

3. Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.
4. La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 38°: PROVISION DE ELEMENTOS. El contratista debera entregar a la Inspeccion los siguientes elementos:

1. 2 (Dos) Computadoras de escritorio que cuente con las siguientes caracteristicas:

a. CPU: INTEL i7 10700 2.9ghz 1200, Motherboard Asus Prime Z490M Intel 1200 10ma, Nvme, kit Gabinete
Sentey G18 500W, Disco de estado sélido (SSD) de 480 gb, 1 Disco Rigido 1Tb Wester Digital, Memoria 16Gb
2666hz DDR4. o similar.

b. Placa de video GEFORCE 3060 de 8gb Ddr5 Hdmi o similar.
2. 2 (Dos) Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar.
3. 2 (Dos) Kit teclado y mouse inalambrico Logitech MK345 Comfort.

(Debera ser entregada armada con sistema operativo Windows 10 ya lista para su funcionamiento)
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OBRA: "CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS EN EL PREDIO TRANQUILA
(Etapa | Manzana Ill)"

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de
las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccién para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitard con la debida antelacion instrucciones de la
Inspeccién aplicandose en estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto municipales como
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacion, previo a la
realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizard las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes,
durante el periodo de analisis de la documentacién entendieran conveniente a su criterio la realizacion de la
oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos quedando a
consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demas si detectaran algun rubro o tarea faltante, deberan
comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por
Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay
y que han sido incluidos en la cotizacion prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla,
entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberad proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras. Dicho
personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleard todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, teniendo en cuenta que se podra solicitar a la empresa la implementacion
de las nuevas tecnologias que optimicen la realizacion de los trabajos, durante todo el proceso de ejecucién.
La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares retinen
las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por
caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales é elementos en todos los rubros
en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o
elementos especificados el limite inferior de comparacién, que los materiales o elementos ofrecidos deberan
igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que
la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o
equivalentes, entendiéndose estos términos como equivalentes, quedando en este Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud y librado al solo juicio de la Inspeccion aceptarla o no. En cada caso
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién con la anticipacién necesaria las caracteristicas del material
o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de
fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacién, en
el rétulo respectivo.
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Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo el Contratista
retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca.
Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o
elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos
que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo
que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda la reposicion.

Todos los materiales deberan permanecer resguardados y correctamente acopiados, segln corresponda y
se exija en cada tipo de material y sera responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los mismos.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccion y previo a su ejecucién, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista deberd presentar muestras de elementos o0 equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que solicite la
Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra ser
utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccion pudiendo en caso
de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran con
las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o
elementos a colocar podra ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el
Unico responsable de los perjuicios que se ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado
a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a
reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre
las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar
cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y del
normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposicién a conocimiento de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION
El Contratista debera prever en su cotizacion la provisiébn de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningin
caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.
Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados

e Revestimientos

e Griferias
Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto,
los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta
adjudicataria.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacion natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

ARQ. JULIAN TALENTO
Subsecretario de Desarrollo Territorial y Habitat
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién
de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD
Debera proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue
necesario, desde el inicio hasta la Recepcion Provisoria.

AYUDA A GREMIOS
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:
Se destaca que esta obligacion comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provisién, construccion
y/o colocacion de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacion de
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacion algunas
de las obligaciones que el Contratista deberd asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que
regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su
responsabilidad o incumbencia ya que deberé entregar las obras en completo estado de terminacion.
e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.
e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.
e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.
e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.
e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.
e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes
a cualquiera de los gremios involucrados.
e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.
e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por
los Subcontratistas.
e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.
e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucién de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacién, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

ITEM 01 — MOVIMIENTO DE SUELOS

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones.

Asi como el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete
correspondiente a cuenta y cargo del Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos
generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccién, las recomendaciones del
estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de
reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de conocer la
conformacién del terreno y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al comienzo
de los trabajos y para su aprobaciéon una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a seguir
los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y
construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo
de fundaciones y obras que debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion.

Previo a la ejecucion de las excavaciones, el Contratista debera realizar la limpieza que consistira en el retiro
de toda la remocion de restos de obras existentes, escombros, cercos y deméas objetos hechos por el
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hombre, como asimismo vegetacion objetable cuando asi lo establezca la Inspeccion. Esta limpieza
comprendera todas las areas afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista.

Ejecutara el desbroce que consistira en la remocién y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos
enterrados y materiales organicos u objetables. Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.
Ejecutara el destape que consistira en la remocion, el transporte y el depésito de todo el suelo superficial,
basuras objetables, escombros, humus, material barroso y vegetacion. Esta tarea se exigira en los lugares en
que se asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en
los sectores a pavimentar.

El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida toda la vegetacion, con
excepcion de las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en las areas que seran
excavadas, salvo que el material de excavacion esté destinado a ser usado como relleno permanente.

Por otra parte, el Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las
aguas pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del
obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desaglies naturales o urbanos préximos, o a aparentes
bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.
Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podré exigir
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en ndmero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial
o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos elementos para los
cuales la Inspeccién extienda autorizacién por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas
condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de
los trabajos, la Inspeccién podra ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas
condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno o
de las &reas existentes a remodelar.

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios
en las mismas, producidos por acumulacion de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con
cimentaciones, excavaciones, zanjeo u obradores y depdsitos de materiales.

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de
trabajo.

RELLENO

Los terrenos a utilizar se deberan rellenar hasta los niveles indicados segun los planos de obra y de acuerdo
al uso que se especifique en los mismos, ya sea para espacios verdes, bajo plateas, bajo patios, etc.

En todos los casos se encuentran incluidos los fletes necesarios para el transporte de tierra.

En los terrenos bajo edificaciones, patios, etc, y sea necesario el relleno del mismo, se procedera al aporte
de tosca, la cual se colocara en capas no mayores a 30cm por vez y con su correspondiente compactado
entre capa y capa hasta llegar al nivel especificado en los planos. Este aporte de suelo deberd estar
supervisado por personal idéneo a cargo de la contratista y surgira de los estudios de suelos
correspondientes. Siempre que se tome la decision de rellenar un terreno por parte de la contratista debera
justificarse el mismo mediante planos de niveles que seran supervisados por la inspeccion.

En el caso en donde se debieran construir espacios verdes como plazas y/o veredas y/o fondos libres, se
deberd efectuar una limpieza general del terreno de todo resto de obra, materiales, restos con cal o cemento,
residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos.

Luego se realizara un relleno con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de
retencion hidrica mayor de 15%, absolutamente libre de malezas como, por ejemplo, la “lagunilla” o el
“cebollin®; se rechazara cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se
destinare la parquizacion.

En el caso contrario al uso de otro material para relleno, las tierras a utilizarse deberan contar con un andlisis
fisico-quimico, sujeto a la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacién de
ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos
dafios debera ser reparado por el Contratista.

Las zanjas para vigas porta-muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara
obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.
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En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacion de la fundacion.
Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccién.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Seran ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a
cada instalacién. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que
cada cafio repose en toda su longitud, con excepcién del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco
para facilitar la ejecucion de la junta.

En los casos que fuesen necesarios, a juicio de la Inspeccion, se ejecutaran los entibamientos necesarios
para el sostén de la tierra.

RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procederé al relleno
de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino debera ser hecho con tierra
de excavacion o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones metalicos
que no deberan tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a compactar
deberan tener un espesor maximo de 15 cm. Los trabajos de colocacién de rellenos no deberan iniciarse
antes de haber recibido la correspondiente autorizacion. Para estos trabajos se podra utilizar la tierra
proveniente de excavaciones de misma obra siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la
aprobacion de la Inspeccién, no debiéndose utilizar tierra vegetal, residuos o materiales organicos
provenientes del destape.

Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocard una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto del
material de relleno para tapado, sera igual al terreno adyacente.

ITEM 02 — ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacibn de las Estructuras de
Hormigébn Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacién, motivo de esta licitacién.

El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el Gnico
responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el
Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, adn cuando los delegue en
Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefalados.

CALCULOS Y PLANOS

El Contratista deber& elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacién de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacion facilitada por la Inspeccion no libera al Contratista de su
responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente,
con arreglo el articulo 1646 del Codigo Civil.

El Contratista debera realizar el célculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.

Toda modificacion que el Contratista efectie durante la marcha de los trabajos, a los célculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion.

No se aceptardn cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitecténicos del edificio, tales como
dimensiones de mddulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacién de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes planos:

e Plan de trabajos

e Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al célculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

¢ Detalles de armaduras indicando la disposicion de las mismas y las distancias de doblado. Asimismo
debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros
reglamentarios, etc.
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e Los planos de replanteo de las estructuras serdn ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacién a la Inspeccion las verificaciones, memorias de célculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 dias
hébiles previos a su utilizacion en obra.

La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacion, uno de los cuales sera devuelto
debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicién de la estructura y sus partes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucién de las estructuras se deberdn cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecuciéon de Estructuras de
Hormigén Armado”.
También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo
1 del Reglamento antes mencionado.
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de aplicacion
los siguientes:
¢ Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.
¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos:
Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del Reglamento

CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco
de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresién se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y
humedad constante y ensayadas a la compresién hasta la rotura segin Norma IRAM 1546. Seran efectuados
en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucidn de las estructuras que se le encomienden, ain cuando los
delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefalados.

Para todos los casos el hormigdn debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo
Ill, con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas metéalicas, tablas plasticas o paneles de madera
compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccién de Obra y todos los desencofrados
se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

Desencofrado:

Los plazos minimos seran:
Costados de vigas y de columnas...........ccceoiiiiiiiiiinieniiiiiieeeee e 4 dias
FONAO dE I0S@S.....civeiiiiiiiie e 10 dias
FONAOS A8 VIgAS.......uuiiiiiiiiieiiiiie ettt e e sitae e e saaea e 20 dias
Puntales de seguridad en [0SaS ¥ VIgas..........ccceeeiiiieeeniiiieeesiiieee s 28 dias

Hormigén Visto:
Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la

misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccion de las superficies.
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INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigdn Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera
ajustarse a las érdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucién, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacién mediante
Orden de Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigon a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccién realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara por
escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones
dispuestas por la Inspeccién, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicién de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccién cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores 0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

ITEM 03 - MAMPOSTERIA

DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucién de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm de
profundidad.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara simultdaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria.

La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: %: 4 de
espesor variable, no excediendo de 1 ¥2 cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albafiileria, la proporcién seréa de 1: 5.

En las paredes no se tolerard resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran con hierro para
anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unién entre
distintos materiales como carpinteria y albafileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar una
impermeabilizacion permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria,
mamposteria, etc., la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los restantes
trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultaneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas seran de 15mm. de espesor y se degollard en 10mm. de profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultdneamente, con una adecuada y uniforme
trabazén con los tabiques.
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En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado de la

ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de @ 8mm.
Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3

y dos hierros @ 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H® A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: ¥:1:4 6 con mezcla de
cemento de albaiiileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H° A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metdlica, se deberan colocar en posicidbn exacta los marcos, previo a la
elevacion de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se
hara colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antiéxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm de
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia méxima del 3%. La resistencia a la
compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de
cerramiento.

Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a
los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresion en
su seccion bruta serd de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los
ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendrdn un minimo de 60 kg/cm2. de
resistencia.

Blogue de Pértland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar sera un mortero de cemento 1:3.
La mamposteria seré del tipo encadenada reforzada con hormigén armado en encuentro de muros, dinteles y
a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedaran dentro del muro a través del uso de
bloques U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos
refuerzos se colocara una vez levantado el muro para luego ser llenado con hormigén.

En todo el perimetro de la construccién nueva se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener
la losa de viguetas de hormigén premoldeadas. La misma se realizara de hormigén armado o con ladrillo
hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran los
vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual
al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm. Se ejecutardn con bloques de hormigén de cemento
Pértland, con huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de
dimensiones de 19x19x40 portante.

La mamposteria sera reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con hormigon, previa
colocacion de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como horizontal,
con cuantias suficientes para absorber las tensiones de compresion, flexién y corte que puedan producirse.

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de buena resistencia y
juntas impermeables a la accion de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores en
los paramentos exteriores. Sélo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques en
horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque.

Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la
fundacion. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los
huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con microhormigén, la armadura vertical
puede ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques.

Tabiqueria de Yeso: Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra necesarios
para su ejecucion.

Las tareas incluyen la provisidon y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales himedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente.

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm.

Elementos de anclaje galvanizados.

Para las aislaciones se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, o
los que en cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizara: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70
mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad.
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ITEM 04 — AISLACIONES

DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de
contencién contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que establezca
su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién antes de ser aplicadas.

Juntas de Dilatacion:

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacién que la construccién lo requiera.

Con la debida antelacion al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la Inspeccion los planos de
detalles correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben
interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas,
estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion, aislacion y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias:
Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente aislamiento como
para evitar condensacién en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

ITEM 05— CUBIERTAS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de las cubiertas cualquiera
sea su tipo de acuerdo a las TECNICAS PARTICULARES o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos que
acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberén resultar de superficie sin abolladuras en las chapas y teniendo especial cuidado en las uniones y
solapas entre chapa y chapa.

ITEM 06— CIELORRASOS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutard todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a las TECNICAS PARTICULARES o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos que
acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberén resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm.

ITEM 07 — REVOQUES

DISPOSICIONES GENERALES

Todo muro o tabique sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segin las reglas del
arte, degolldndose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ningun caso el Contratista procederda a revocar muros y tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera.

Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos seran salvo
indicacién especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccidn exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas, el Contratista preparara muestras de 2,00
m2 de superficie; tantas como la Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacion. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortaran a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zdcalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo, revoque y cerdmicos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del cerAmico como
profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm vy los
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la
Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurard no comenzar las tareas de revocado de ningln
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran
con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.
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Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de
la Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido
de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya
fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicién de manchas.

ITEM 08 — REVESTIMIENTOS

DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccidn, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcién de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparard, cuando la Inspeccion lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrara los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcién Provisoria
de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de
repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, é segun lo proyectado.

Se tendra especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., pues
no se admitiran azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas iran alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de
15cm de lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

ITEM 09 — CARPINTERIAS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccién le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacion a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas de las mismas y someter a
la aprobacién de la Inspeccion los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de carpinteria metalica y herreria
que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccion se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacion de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccion realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la calidad
de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la
Inspeccion podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad de los
mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aguellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.
Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no
funcionen correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacion adecuada de los trabajos.
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El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Los herrajes seran de primera calidad, se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no
permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se
tomase esta precaucion.

Los herrajes reunirdn en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracién y eficiencia en su aplicacién, presentacién y acabado de sus elementos constitutivos y
responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

1. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida
antelacion, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.
Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patrén para la recepcién de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.

Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.

2. Perfileria de hierro: Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran
compactas y prolijas, las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de
defectos de cualquier indole, su calibre se determinara de comun acuerdo entre la propuesta del Contratista
y la Inspeccién de Obra.

No se permitird el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de
perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado
perfectamente plano.

No se permitirAn soldaduras autdgenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente
soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de
calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado formando
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de aporte.
Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a
piedra esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccién indique, se aplicara una
aislacién anticorrosiva que tendrd a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los
locales.

El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena
por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestion.

Para su aplicacion deberd emplearse el procedimiento de proyeccién sobre las partes a proteger o a la
circulacién de una corriente de asfalto en caliente 0 emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccién para obtener su aprobacion.

Previa autorizacion por parte de la Inspeccion se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura
anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por
la Inspeccion las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

3. Perfileria de aluminio: La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara
de acuerdo a las normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacién Al-Mg-Si, segun designacién IRAM 1605, equivalente
a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de
Kaiser.

La composicién quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Silicio 0,2-0,6%

Magnesio 0,45-0,90%

Hierro méaximo 0,35%

Cobre maximo 0,10%

Zinc maximo 0,10%

Titanio maximo 0,10%

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio serd del espesor adecuado para cada uso, de aleacién apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado
correcto.
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Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Ultima
debera estar recubierta con un film de polietiieno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, deberé ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el
Contratista aplicard a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial
sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara una prueba
en taller, en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor
proteccion y mas facil desfoliado posterior.

4. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacién a la aprobacion de la Inspeccion
antes que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos,
un muestrario completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacién y tipo que se utilizaran en la composicién de la

carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y

demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros

angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacién, etc.

¢) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacién.

d) Idem para la perfileria de aluminio.

e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servira de referencia para la
apreciacion y recepcién por comparacién de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

CARPINTERIAS METALICAS -HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

El Contratista deberé considerar dentro de este rubro el costo de provisién y colocacion de carpinterias hasta
completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, entendiéndose
que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para cada abertura
especificada en las planillas correspondientes y en este Pliego.

Asimismo, el Oferente debera incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales como tapas
metalicas, rejillas de drenaje, etc. que sean necesarias para completar las obras que se licitan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes
como en sus accesorios. Debera, asimismo, revisar y proyectar llegado el caso, cuando confeccione los
planos de taller, los detalles, sistemas de cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su
responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer.

El Contratista sera responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias y herrerias que fabrique
0 adquiera, aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los planos o
que se hubieran deslizado errores en el proyecto. En todos los casos que se proponga introducir
modificaciones del disefio original, debera obtener previamente la aprobacion de la Inspeccion.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se toman las
precauciones mencionadas. El arreglo de los elementos desechados s6lo se permitir4 en el caso de que no
afecte la solidez o estética de las obras.

Todos los marcos metalicos serdn de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de
amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan
ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial semimate.
Tanto la perfileria como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5 mm, debiendo
el Contratista suministrar tales elementos a fin de merecer su aprobacion por parte de la Inspeccion.

En cuanto a la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6, Aluar, Mddena,
Herrero o equivalentes, la misma sera construida con perfileria de extrusion de aluminio, que respondan a las
dimensiones y modulacién indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la
misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafios de abrir cuando
estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberadn quedar ocultos. En los casos en
gue fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de
hierro tubulares dimensionados de acuerdo a calculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes,
que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una camara
de descompresion interior, que permita la evacuacion al exterior —por medio de valvulas-, de las eventuales
filtraciones de agua.

Los pafios fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abirir,
previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.
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CARPINTERIA DE MADERA

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos si la Inspeccién lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion. Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con
la aprobacion de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas. Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias
méaximas admisibles.

Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones 0 reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no
funcionen correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista deberéa ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacion adecuada de los trabajos. El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y
los detalles de terminacion que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto
de las construcciones, teniendo en cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento
de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran
de alburas o sdmagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la
veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas
0 que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren deformadas o
disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas serdn desechadas.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas serdn bien rectilineas. Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en
contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, a base de urea formaldehido apto para todo tipo de
encolado. La preparacion de la cola y su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al
respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier
forma. Los herrajes se encastrardn con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la
colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista deberd verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los efectos
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se
tomase esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracién y eficiencia en su aplicacion, presentacién y acabado de sus elementos constitutivos y
responderan a lo especificado en los planos y planillas correspondientes. Los herrajes seran fijados en los
lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion, muestras de
placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras servirdn para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patrén para la recepcién de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las
muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. En
este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisién, ajuste y
colocacién de carpinteria de madera interior, cualquiera sea sus dimensiones, ubicacién, acabado superficial,
incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas seran realizadas de acuerdo a los planos respectivos,
tendran un espesor de 45 mm. y seran de terciado de pino preparado para pintar.

Seran construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. con dos (2)
refuerzos intermedios de iguales medidas y el interior serd de panel de abeja celulésico ademas con refuerzo
en la zona donde deben embutirse las cerraduras. Llevaran y tapacantos perimetral de madera maciza de
cedro de 15 mm. de espesor. El Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros conteniendo
las muestras de todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados
sean del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccidon devolveréa el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista. Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos
de igual acabado que los mismos. Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los
correspondientes rebajes practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja. Picaportes:
Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en contrario, el criterio
a aplicar para las mismas sera:

Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.
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CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacion de carpinteria de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.
Las puertas tendrén un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared
El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.
La Inspeccidn devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista.
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.
Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.
Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados
en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.
Picaportes: Seran de bronce platil.
Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario con las
Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de  seguridad.

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipénico.
Estas chapas seran de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.
Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccién
o0 indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-
200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo
en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacion debera seguirse las instrucciones del
fabricante.
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

ITEM 10 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

En general, previo a su ejecucién se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacion, se
deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacion. Se concedera especial atencion a la
clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

BANQUINA

El contratista deberd construir la banquina correspondiente donde apoya el bajo mesada, se realizard una
banquina de 10 cm de alto terminada de una profundidad de 54 cm a filo terminado como asi también del
largo previsto (segun planos correspondientes) y realizada con el mismo criterio de ejecucion que los
contrapisos. Se deberan ejecutar las aislaciones correspondientes.

SOLADOS

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos componentes
como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en las TECNICAS
PARTICULARES. EIl Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacién
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion o
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo expresa
indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cadmaras, en
general éstas se construirdn ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio
restante con piezas cortadas a maquina. No se admitird el uso de piezas con cortes realizados manualmente.
Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece.
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El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentard a aprobacion de la Inspeccién, las muestras
de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y
serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo cada
vez que lleguen partidas para su incorporacion a la obra. Aparte el

Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los
casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten
conducentes a una mejor realizacion y resolucion de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras,
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida, sera ligeramente comprimida y
alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucién, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

PISO MOSAICO, CERAMICO O PORCELANATO

Los cerdmicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y
partida, de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas cerdmicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San
Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 30 x 30 cm. El color sera segln se indique
en las TECNICAS PARTICULARES, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte,
alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccidon necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion
hasta la demolicion y reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicard cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta
nivelacion y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas
dentadas de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuard de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacién con la llana. La aplicacion se efectuara
sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste deberé estar
limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la
pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retir6.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicard con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se
determinen.

En todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando
haya dado principio de fragie, se extendera una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo
contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida.
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Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccién la que se
alisard hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el
rodillo o la llana metalica segin sea su terminacion, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regara en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo
cubrird con arena para mantenerlo himedo, la ubicacién de cortes o juntas de trabajo serd aprobada por la
inspeccion.

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la Inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de Ferrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado
mecanico del enlucido de la segunda capa.

Los z6calos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique en la planilla de
locales. Se construirdn con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del
paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccion.
Cuando ese tipo de piso se indique en las TECNICAS PARTICULARES a aplicar en rampas vehiculares
debera tener estrias transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm de
profundidad, separadas como minimo 7cm entre ejes.

UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los
mismos materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El
pulido tendra las mismas caracteristicas que el solado adyacente.

SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara una solia de
material y caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidira con el ancho del marco y penetrara
bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidira con el ancho del muro o
tabique medido a la altura del zécalo.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar el Contratista, estén o no indicadas
en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansién y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su
construccion, como asi también a través de la vida de los mismos por accién de las variaciones de la
temperatura.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo
de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este
caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

ITEM 11 — PINTURAS

DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma
que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccion, segln el
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccion lo
indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar
cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard a la Inspeccion, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se daré la ultima
mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccion quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.
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Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su
aplicacién. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién previa a la Inspeccién de la aplicacion de cada mano de pintura, ser4 motivo suficiente para el
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indiqgue nimero de manos a aplicar sera considerado a titulo
ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los
pintados, a juicio de la Inspeccién.

No se admitird luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros
elementos 6 materiales, tales como vidrios, herrajes, etc.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climaticos 6 dafios hasta la Recepcién Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO
En todos los locales indicados en planos y/o técnicas particulares con acabado interior al latex, se procedera
de la siguiente forma:
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido
segun corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.
b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.
La primera mano se aplicaré diluida en agua al 50 % vy las siguientes irdn modificando el grado de dilucién
segun sea la absorcién de la superficie.
El rendimiento de la pintura no ser4 mayor de 8 m2 por litro y por mano.

PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacion, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2) manos de latex
p/ cielorrasos.

Pintura a base se una emulsién de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca reconocida
en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una
minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y/o TECNICAS PARTICULARES de la
siguiente forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segin corresponda, en la proporcidn necesaria para que una vez seco,
quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS

Todas las estructuras metélicas recibirdn el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:
a) Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y
rebarbas mediante abrasién metdlica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).
b) Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.
c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y
exentas de polvo.
d) Aplicacién, inmediatamente a la conclusion de c), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer)
bi—componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.
e) Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de bidxido de
titanio, de color a eleccién de la Inspeccion. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el
diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micras.
f)  Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la dltima mano se dara cuando
toda

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccién, empleando el siguiente
procedimiento:

- Limpieza de las superficies metélicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de fébrica.

- Remocion de oxido, si lo hubiere, mediante solucidon desoxidante, abrasion mecanica, cepillado profundo,
etc.

- Aplicacion de fondo antiéxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

- Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.

- Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antioxido idem sobre las partes masilladas.

- Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

- Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como minimo.
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ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para
pintar, se procedera a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la
Inspeccion, conforme al siguiente procedimiento:

Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante aguarras
mineral u otro disolvente.

Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.

Aplicar una mano de fondo sintético blanco.

Enduir con espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de
aplicada la dltima.

Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las
otras dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspeccion, luego de
estudiar las muestras preparadas por el Contratista.

ITEM 12 — INSTALACION ELECTRICA

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y tareas
que, sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional.
Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de
muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacién de todas las
cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan
ser ejecutadas segun orden de Inspeccién de Obra.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones serd llevado a cabo por cuenta del contratista a
su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para
entregar todas las instalaciones completas bajo tension y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafia. Para ello
el “Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de & 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalaciéon durante el plazo
de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las deficiencias de la instalacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La instalacion se adecuara a la reglamentacién para la ejecucién de la Asociacién Electrétecnica Argentina y
debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendra a su cargo la realizaciéon de los planos y calculos de nivel de iluminacién necesarios, los
entregara para su aprobacion a la Inspeccién de Obra.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos,
etc., ante la Empresa prestataria del servicio.
El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas en
un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién previo a la ejecucion de los
trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar

a las autoridades, se entregara con antelacién para su aprobacién y observaciones, tres juegos de copias

en escala 1:100 a la inspeccion.

b) Verificacién de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales serdn a la vista con

puerta y llave.

¢) Inspeccion de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacion y tableros a maxima carga.

f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.
La ubicacién de la toma de alimentacion, medidores, tableros, cafierias boca de conexién para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacioén de la
Inspeccion.
Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar los
Planos de Construccién conforme a la obra, de todas las instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros,
con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos seran
dibujados de acuerdo a la reglamentacion municipal. Se deberan afadir las copias necesarias para su
aprobacion.

INSPECCIONES
Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitard una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.
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Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.
2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexion a cuadros, artefactos y
accesorios.
3) Después de finalizada la instalacion. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.
4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacién que se repetira en la recepcion
provisional y en la definitiva. En ninglin caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracion de la
Inspeccién de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin
de su aprobacion.
Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar
muestras y/o folletos para su aprobacion.
LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacién en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:
e De alimentacién: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.
e  Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de
los equipos de proteccién y maniobra del tablero principal.
e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.
e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del ultimo tablero con los puntos de conexion de
los aparatos de consumo.
TABLEROS:
Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexion, comando,
medicién, proteccién, alarma y sefalizacién con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.
De acuerdo con su ubicacién en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:
e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.
e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.
El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fécil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares humedos o en intemperie u otros tipos
de ambientes, se deberdn tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero debera
haber un espacio libre para facilitar la realizacién de trabajos y operaciones.
Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detrds del mismo un espacio libre
de 1 metro.
El local donde se instale el tablero, no deberd ser usado para el almacenamiento de ningun tipo de
combustible, ni de ningun otro material de facil inflamabilidad.
Las partes constructivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales plasticos que tengan, ademas
de rigidez mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de
proteccion minimo sera IP 41, segun Normas IRAM 2444,
Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacién dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspecciéon buen nivel de iluminacidén y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccion, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.
Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tension de utilizacion (monofasica o trifasica), y
corriente de cortocircuito méxima de célculo.
CONDUCTORES:
Los cables segun su aplicacién se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182
b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.
¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262
d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y
cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.
Los cables que se utilicen en locales humedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local
En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante
y en caso de ser metélicas deberan estar protegidas contra la corrosion.
Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.
Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
e Conductor de proteccion:
La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerd la instalacion,
y cuya seccién minima serd establecida por la siguiente formula:
lcc x t

S =
k
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S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.
K =114: Para conductores de cobre aislados.
El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendrd una seccién menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.
e Cddigo de colores:
Los conductores y barras conductoras se identificaran segin Normas IRAM, con el siguiente cddigo de
colores:
e Conductor de Proteccidn: verde — amarillo.
Fase R: color castafio.
Fase S: color negro.
Fase T: color rojo.
Neutro: color celeste.
e Secciones minimas de los Conductores
Se respetaran las siguientes secciones minimas:
Lineas principales: 6 mm2.
Lineas seccionales: 2,5mm2.
Lineas de circuitos para usos generales: 2,5mm2.
Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mm2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2.
e Resistencia de Bipolares
Se efectuaran las siguientes mediciones:
1) Entre conductores de fase.
2) Entre conductores de fase unidos entre si y heutros.
3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccién.
e Valor minimo de resistencia de Bipolares
El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tensién por cada tramo de instalacion
de 100 m ¢ fraccion.
En ninguin caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:
El neutro de la instalacion sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de agua,
encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.
INTERRUPTORES
e INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA
La utilizacién de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién contra
contactos directos.
La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccion complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.
e INTERRUPTORES DE EFECTOS
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.
El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion,
etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente.
En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberd identificarse), conectara con anterioridad a los de
las fases e interrumpira con posterioridad a estos.
Los interruptores de efecto cumplirdn con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirdn con las
Normas IRAM 2122.
e DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS
Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra
y proteccion que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y
polos en forma simultanea, y la proteccién de la linea de alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.
En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademds de la proteccién indicada anteriormente, debera
utilizarse un dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté ausente la
tension de una fase.
Se recomienda esta proteccién también para motores de menor potencia.
ARTEFACTOS:
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra.
Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos
fluorescentes.

-BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:
e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos
quede a 2cm de profundidad.
e Las caferias (@ minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con
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conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado que no
disminuyan su seccion interna asegurando la proteccion mecanica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacion debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

e llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

e Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendrd un méaximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

e Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaradn conforme al
reglamento de la AEA, en la seccién 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.

e Los conductores cumplirdn con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1
del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

Fase R: color castafio

Fase S: negro

Fase T: color rojo

Neutro: color celeste

Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)

Segun Reglamentacién A.E.A.- Seccién 771.12.3.6 “Cadigo de colores”.

e Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes
tapas plasticas. Los tomacorrientes seran de 2x10A+T construidos segun IRAM 2071 y deberan
llevar pantalla de proteccion a la insercion de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto
por IEC 60884-1).

e Cafierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros,
pero NO a la intemperie. Las cafierias exteriores seran de hierro negro semipesado de diametro
indicado en planos, y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de
ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente
engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en H°G°.

¢ Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion de los cafios. Todas las
cafierias exteriores a la vista serdn pintadas con esmalte sintético de color a eleccion de la
Inspeccion de Obra.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:

e PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO

TABLERO PRINCIPAL COMPLETO

TABLERO SECCIONAL COMPLETO

BOCAS COMPLETAS

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO
INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.
INSTALACION DE CAMPANILLAS (TIMBRES)

ITEM 13 — INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de
provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desaglies cloacales y desagiies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacién. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma més correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo
y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacién en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando
en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los céalculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistema de impulsidon. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y las
técnicas particulares

Los desagiies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacién de las cdmaras de inspeccion
existentes.

La contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas necesaria para la elevacién del agua a
los tanques de reserva.
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NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios

Publicos de la Provincia de Bs.As.

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

¢) Normas IRAM.
El Contratista debera ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccién corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
Cualquier modificacion u observacién introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales,
el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccién de Obra.
Los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la madificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.
El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.
Una vez conformados por la Inspeccidn seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacién por
la Reparticion de competencia.
El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliogréaficas de los mismos.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagles
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de 6ptima
calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por AySA y/o por el I.N.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en
el pais y garantizada provision o reposicién total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su
uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacién.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagles cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.
e  Serdn de mamposteria u hormigén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras
interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base
hormigon de cascotes de 0,20m de esp.
. Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.
. Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desaglies abiertas seran de hierro fundido,
con su marco correspondiente.
. La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e Lafijacion se hara con tornillos de igual material.
e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.
e Las bocas de desagiie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo,
con la terminacién superior de igual material que el del solado.
e Latapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de
hierro L de igual espesor.

ARTEFACTOS
El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.
e  Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun calculos para sanitarios y
cocina.
e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitar4 a la inspeccién la
aclaracion y aprobacion.
e Los inodoros seran del tipo pedestal con depésito de apoyar, de marca reconocida en plaza o en
todo caso a determinar por la inspeccion, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C.
Llevando asientos de material plastico.
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e En la cocina se colocara una pileta de acero inoxidable del tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se
debera prever en estos casos para la provision y colocacion de muebles bajo mesadas, los cuales se
asentaran sobre una banquina de H° pobre.
e Enlos bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de marca reconocida en plaza, llevara
griferia de primera marca.
Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador eléstico, transparente.

ITEM 14 — INSTALACION DE GAS

DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas en
los planos que sirven de base a la licitacion, incluso la provision y colocacion de cafierias, piezas, accesorios,
artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacion de las obras contratadas aun cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
Mmismos O Ssean necesarios para su correcta terminacion o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucidn, provisién y montaje que insuman estas instalaciones correran por cuenta
del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demas
erogaciones, pago de derechos de conexion, colocacion de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del Contratista a
su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
GAS” y toda otra reglamentacién vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podréan ejecutar la construccién de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan. Asimismo
deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en pleno
ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia. En todos los casos asumira la responsabilidad de la
ejecucion de las obras un constructor matriculado quien intervendra como representante ante las
Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccién previo a la
recepcién provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria
del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccién Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estardn a cargo del Contratista todos los tramites y gestiébn de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago de
solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del
servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitard de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacion descubierta y
final ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccion, de hermeticidad, obstruccion y ventilacion.

La realizacion y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad
por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que se produzcan ya
sea durante el periodo de construccion o hasta la Recepcion Definitiva tanto si las deficiencias fueran
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones o mano de obra defectuosa. La
responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacion demandard, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias
observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximiran a
la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultdnea
antes de la Recepcion Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo
tener los elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspeccion.

ARQ. JULIAN TALENTO
Subsecretario de Desarrollo Territorial y Habitat
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccion Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las
necesidades de la obra. Asimismo, serd rechazado por la Inspeccién, todo material o artefacto que no
estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

CANERIAS

Las cafierias seran de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas.

Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.

Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Debera tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningun
caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafos con las piezas se ejecutardn a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

¢) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama
de arena. Una vez tendida la cafieria se colocard una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por Ultimo se
recubrira con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberdn ser de optima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estard
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los
grifos tener un resorte para tension del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.

VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendra las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecanica suficiente
2 - Sistema de acople de los médulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.
3 - Rugosidad interior pequefa.
4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)
5 - Impermeabilidad.
6 - Baja conductibilidad térmica.
7 - Con didmetro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
Terminacién del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién de gas constara de:
¢ NICHO MEDIDOR COMPLETO
TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS
COCINA A GAS CON COLOCACION
CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

ITEM 15 - MARMOLERIA Y MOBILIARIO FIJO

CONDICIONES GENERALES

Los granitos seran de la mejor calidad, sin trozos rotos o afladidos, no podran presentar picaduras, rifiones,
coqueras, grietas u otros defectos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener
superficies perfectamente tersas y regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los
detalles o instrucciones que la Inspeccion de Obra imparta. El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo
y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del acido oxalico.

Todos los granitos ubicados en muebles con pileta 0 en ambientes con ellas, llevaran trasforo y escurridero,
segun detalle a entregar por la Inspeccién de Obra. El granito especificado es gris mara, espesor 2,5cm.
Antes de la ejecucion de los trabajos, la Contratista debera presentar dibujos de taller, prolijos, exactos y en
escala apropiada, para la aprobacion de la Inspeccion de Obra. La Contratista presentard una muestra del
granito a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 40 cm. por lado y en el espesor que se solicita,
para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra y servird como testigo de comparacion, de color,
vetas, pulidos, lustrados, etc. Los dibujos de taller deberan indicar y detallar la forma en que las placas seran
sujetadas a ménsulas y estructuras.

Muestras de las grampas y piezas de metal a emplear seran presentadas para su aprobacion, especialmente
las de sujecion de bachas y piletas. Ningin material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o
colocado hasta que la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

El Mobiliario fijo se hara de acuerdo a la manera que se indica en los planos de detalle y a las normas
usuales para este tipo de trabajos. Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o
unir los granitos seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para
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recibir dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar suficiente espesor de material como para que las
piezas no se debiliten y se rellenaran con epoxi.

ITEM 16 — OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONDICIONES GENERALES

Seran realizados los trabajos en su mejor calidad, realizando si es necesario el repaso y mantenimiento hasta
el cierre y entrega de las viviendas de referencia, no se aceptara ningin tipo de cambio antes del analisis y
aceptacion de la inspeccién que lleve a cabo el seguimiento de obra.
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OBRA: "CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS EN EL PREDIO TRANQUILA
(Etapa | Manzana III)"

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
01 - MOVIMIENTO DE SUELOS

01.01 — EXCAVACION PARA PLATEAS DE FUNDACION, CONTRAPISO Y VEREDAS

Previo al comienzo de las tareas el contratista debera presentar los planos respectivos segun los estudios de
suelos y el célculo de estructuras.

Las excavaciones deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles a
fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacién del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de
ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado en que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos
dafios debera ser reparado por el contratista.

Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara obra alguna, sin haber sido observado su
fondo por la Inspeccién.

El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

01.02 - LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO

Previo al comienzo de las tareas el contratista procedera a la limpieza total del terreno, garantizando una
buena higiene y pulcritud en toda la superficie correspondiente al predio de la obra.

01.03 - SUB. BASE DE TOSCA - E: 30CM (BAJO PLATEA Y CONTRAPISO)

En un principio se llevara a cabo la excavacion del terreno en unos 30cm de profundidad, el cual se llevara a
cabo con la maquinaria correspondiente de pala frontal, para luego realizarse la compactacién de dicho
terreno. Se procedera a realizar una base de tosca bajo la platea segin planos adjuntos. La platea de
fundacion debera asentarse sobre una superficie bien compacta de unos 30cm de tosca apisonada, luego de
retirar la capa superficial de tierra negra. Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados,
distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de no mas de 30 cm. No se hara ninguna
capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del terraplén) hasta obtener
la densidad adecuada para fundar. Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos
y rellenos serdn limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni desechos industriales, ni
materiales en proceso de descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las
exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. Cuando se trate del relleno
de terreno anegado se eliminara previamente el liquido acumulado y se comenzard el relleno con material de
granulometria gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota minima que fije la Inspeccion.
Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado precedentemente. En las
zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para garantizar la
correcta evacuacion de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped. Los lugares
donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a costa de la Contratista.

02 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Previo al comienzo de las tareas el contratista debera presentar:

1. Los estudios de suelos solicitados por la inspeccion. De acuerdo a la superficie del terreno ésta
solicitara la cantidad de perforaciones a realizar.

2. Los calculos de estructuras respectivos junto a los planos correspondientes firmado por profesional
idoneo. Junto con estos se solicitara la aprobacion a la inspeccion antes de comenzar las tareas.

3. Se debera tener en cuenta lo especificado en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

02.01 — PLATEA DE FUNDACION - 35 KG/M3 DE HIERRO - E: 15 CM

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

Luego de realizadas las excavaciones para la platea de hormigén armado, y si ocurriera un anegamiento
previo a la ejecucion de la misma, y como consecuencia la inspeccién apreciara un deterioro del suelo, ésta
podra indicar al contratista la profundizacién de la excavacion hasta encontrar suelo firme y el relleno
correspondiente para restablecer la profundidad de fundacién estipulada. Estaran a cargo del contratista los
gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

La platea sera de 0,15 m. Se utilizard hormigén de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12 cm. Se
emplearan armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural ADN 420/500; las
que cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117.

Para asegurar un recubrimiento inferior minimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizaran separadores
prefabricados plasticos.
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En aquellos casos en que pudieran aplicarse distintos tipos de fundacion, el contratista debera acordar con la
inspeccién de obra cual es el tipo de fundacién mas conveniente a emplear.

Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cafierias, cables y cualquier otro elemento
que pudiera interferir con la platea de fundacién, ya que no se permitird que dichos elementos pasen bajo la
misma o que se efectlen roturas posteriores para su ejecucion.

En el célculo se debera considerar la subpresiéon provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del
terreno.

02.02 — VIGAS DE FUNDACION - CUANTIA 60 KG / M3

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

Las vigas de fundacion (en conjuncion con la platea) se ejecutaran en todo el perimetro del edificio, y en
sectores donde lo determine el célculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las mismas,
soportando la mamposteria. Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el Contratista seran de 20 x
30 cm, con armadura 6 @ 8, estribos & 6 ¢/ 20 cm y perchas & 6.

Deberan preverse la colocacién de chicotes en correspondencia con las columnas.

02.03 — COLUMNAS Y REFUERZOS VERTICALES

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes célculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

Una vez finalizadas la platea y las vigas de fundacién (es decir que se encuentren hormigonadas
integramente) se podra dar comienzo al armado del encofrados de columnas, dicho encofrado deberéa tener
las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente.

El encofrado deberd ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas deberan ser
hormigonadas en su seccién y altura total, NO autorizando el hormigonado parcial o “hasta cierta altura”.

La armadura correspondiente deberda ser verificada por la Inspeccién de obra, previo a ser incorporada al
encofrado. En caso que la misma haya sido colocada. Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes
célculos particularizados.

La seccion minima de las columnas y refuerzos verticales y su correspondiente armadura sera lo que resulte
del calculo respectivo, el cual estara a cargo de la contratista, debera estar firmado por profesional idéneo y
debera ser autorizado por la inspeccién.

Se ejecutaran las escaleras de acuerdo a los correspondientes célculos particularizados y teniendo en cuenta
lo especificado en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

Se tomard en cuenta los planos de escalera y el calculo serd realizado por la empresa contratista, y
consensuado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

La escalera se realizara completamente en Hormigén Armado y la terminacién de las pedadas y las alzadas
seran alisadas con carpeta.

02.04 - VIGAS H° A° H: 40CM

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

En todo el perimetro de la construccion se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener la losa
de viguetas y/o la cubierta de chapa.

Una vez finalizadas las columnas (es decir que se encuentren hormigonadas integramente) se podra dar
comienzo al armado del Encofrados de vigas, dicho encofrado deberé tener las dimensiones suficientes a los
efectos de poder alojar la armadura correspondiente, la cual debera ser verificada por la Direccion de obra
previa a ser incorporada al encofrado. En caso de que ya haya sido colocada.

Si existiera la necesidad de utilizar ladrillos portantes, se realizaran refuerzos horizontales de hormigén
armado o con ladrillo hueco especial para tal fin, armados con hierro segun calculos. Asi mismo se reforzaran
los vanos con dinteles ejecutados de la misma forma. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada
extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm.

Las caracteristicas de las vigas seran las que surjan del calculo estructural previo de acuerdo a las Normas
de Calculo y Disefio CIRSOC.

02.05 — ESCALERA DE H°A°

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

Se tomard en cuenta los planos de escalera y el calculo sera realizado por la empresa contratista, y
consensuado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

La escalera se realizard completamente en Hormigon Armado y la terminacion de las pedadas y las alzadas
seran alisadas con carpeta.

02.06 —LOSA DE VIGUETAS CON LADRILLO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. INCLUYE CAPA
COMPRESION DE 5 CM.

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

Se materializara con losas alivianadas de viguetas con ladrillos de poliestireno de 12cm. Las viguetas deberan
pisar sobre las vigas no menos de 8cm y la distancia entre las mismas quedara establecida por el ancho del
bloque, no siendo superior a 50cm a eje. De ser necesario, se deberan realizar apuntalamientos intermedios
que quedaran perdidos entre el nivel de terreno natural y el plano de piso. Armada la estructura, se ejecutara
la capa de compresion de 5 cm a la que se incorporara una malla de acero electrosoldada cuyas dimensiones
seran las establecidas por calculo.
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El hormigon se arrojara en una sola operacion, y una vez endurecido se lo mantendra himedo regandolo o
cubriéndolo a fin de lograr un correcto fraguado. Previamente, se deberan dejar todos los pases,
correspondiente a las instalaciones necesarias.

En el caso de que este sistema sea utilizado en azoteas ya sean transitables o no, debera ejecutarse un
contrapiso con pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de lluvia, permitiendo la colocacién de
una membrana aluminizada donde lo requiera la inspeccion. Todas las tareas extras ejecutadas para un
correcto funcionamiento del sistema utilizado no tendran costo adicional al presupuesto oficial.

03- MAMPOSTERIA

03.01 — ESPESOR 10 CM - LADRILLO CERAMICO HUECO 08X18X33CM.

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

Seran las mamposterias internas de la vivienda que tendran un espesor terminado de 10cm. Y se deberan
respetar los planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 08cm. Se adicionara la terminacién correspondiente
para llegar al espesor 10cm.

03.02 — ESPESOR 20 CM - LADRILLO CERAMICO HUECO 18X18X33CM

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

Se llevaran a cabo todas las mamposterias externas y los muros divisorios entre unidades de vivienda tendran
un espesor terminado de 20cm. Y se deberan respetar los planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 18cm. Se adicionara la terminacién correspondiente
para llegar al espesor minimo de 20cm y garantizar, en el caso de la mamposteria exterior, la barrera
hidréfuga.

Debe tenerse en cuenta que la capacidad portante de aquellos sistemas no tradicionales debera contar con
la correspondiente firma del profesional idoneo de la contratista y se le realizaran los refuerzos necesarios,
sin que esto lleve a un aumento del presupuesto oficial.

03.03 — ESPESOR 20 CM - BLOQUE DE HORMIGON 19X19X39CM PARA MUROS MEDIANEROS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

Se llevaran a cabo todas las mamposterias de los muros divisorios entre unidades de vivienda tendran un
espesor terminado de 20cm. Y se deberan respetar los planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos de bloque de hormigén de espesor 20cm de 19x19x39cm. Se adicionara
la terminacion correspondiente para llegar al espesor minimo de 20cm y garantizar, en el caso de la
mamposteria exterior, la barrera hidréfuga.

Debe tenerse en cuenta que la capacidad portante de aquellos sistemas no tradicionales debera contar con
la correspondiente firma del profesional idéneo de la contratista y se le realizaran los refuerzos necesarios,
sin que esto lleve a un aumento del presupuesto oficial.

03.04 - BLOQUES PRENSADOS DECORATIVOS DE CEMENTO 30X30CM X7,5 PARA MURO
FACHADA

Se procedera a colocar lo ladrillos prensados decorativos de cemento de 30x30x7.5cm en los muros de la
fachada segun indicado en los planos. Los mismos tendran un dibujo y acabado definido por la Inspeccion.

04 — AISLACIONES

04.01 — HORIZONTAL DOBLE EN MUROS CAJON

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el punto 04.01 del item 04 de las especificaciones
técnicas generales.

Solamente se ejecutard en las mamposterias exteriores y en las divisorias de unidades de vivienda.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una capa vertical del lado interior del muro cuando éste
sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior. Debe lograrse una perfecta continuidad.

El Contratista no continuara la albafiileria hasta transcurridas 24 hs. de ejecutada la capa aisladora.

04.02 - VERTICAL SOBRE MUROS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el punto 04.02 del item 04 de las especificaciones
técnicas generales.

Se realizara una capa de azotado hidréfugo en todos los paramentos exteriores sin excepcion del material
utilizado para el cierre.

El mismo tratamiento se realizara para los muros interiores de los locales himedos.

04.03 — AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS (BANOS, COCINAS Y LAVADEROS)

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el punto 04.03 del item 04 de las especificaciones
técnicas generales.

Se realizara la capa de hidréfugo en los muros interiores de todos los bafios y bajo los revestimientos de
cocina, segun indique las planillas de locales aprobadas por la Inspeccién.
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04.04 — FILM DE POLIETILENO 200 MICRONES

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el punto 04.04 del item 04 de las especificaciones
técnicas generales.

La misma se colocara bajo la platea y en circulaciones exteriores que sean necesarias.

Todos los trabajos deberan tener previa y pos aprobacién de la Inspeccion.

PRUEBA HIDRAULICA

La Cubierta sera probada hidraulicamente una vez realizado el tratamiento con la pintura de techos exigida
en el presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Para ello, se taponaran el desagtie pluvial y
se inundara la cubierta con un minimo de 8 cm. de agua. La prueba durara no menos de 12 horas, durante
las cuales la Contratista, debera realizar una guardia para destapar los desagiies en caso de filtracién. Luego
se hara una inspeccion ocular con la Inspeccion de Obras, dejandose constancia por escrito, de las
irregularidades detectadas, las que deberan ser subsanadas por la Contratista a entera satisfaccion de la
Inspeccidn. Una vez reparadas las filtraciones se realizard nuevamente la prueba hidraulica hasta tanto quede
perfectamente verificada la estanqueidad de la cubierta y sus descargas.

La Prueba Hidraulica, debera ejecutarse con la presencia de la Inspeccion de obras. Estos trabajos seran
fotografiados como documentacion de su correcta ejecucion.

05 - CUBIERTAS

El contratista deberd tener en cuenta todo lo especificado en el item 5 de las especificaciones técnicas
generales.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Comprende la ejecucion de la totalidad de la cubierta sobre las viviendas.
MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccién de Obra podra acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las
estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de
los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes,
el Contratista sera el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.

Entregara ademas muestras de zingueria, chapas y de los deméas elementos que forman la cubierta.

La Contratista deber realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o0 no en este documento,
resulten necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos indicados en esta seccion.

GENERALIDADES

El contratista queda obligado a verificar el calculo de resistencia de la estructura de sostén, segun las
normas correspondiente del CIRSOC.

Debera entregar a la Inspeccién de Obra, 15 dias antes de la fecha tedrica de inicio de la fabricacién de la
estructura en cuestion, la memoria de calculo correspondiente.

ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS

Se ejecutara una cubierta metdlica de chapa ondulada galvanizada de BWG N° 25, las chapas tendran una
medida longitudinal minima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera necesario el
corte para su terminacion).

Todos los elementos seran provistos sin uso y sin presentar muestras de 6xido.

No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de célculo. Por otra
parte el Contratista sera el Ginico responsable por las deficiencias estructurales que pudieran verificarse, tanto
en el calculo como en la etapa de la obra y durante la vida util de la construccién. Ademas el Contratista
debera indicar en el calculo en qué forma ha resuelto estructuralmente las cargas, horizontales y de succion
por la accidn del viento.

Uniones: todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberan ejecutarse con la mayor prolijidad. La
Inspeccién de Obra podra solicitar en cualquier etapa de la obra, el calculo correspondiente de verificacion de
resistencia de las uniones.

Babetas en estructuras metalicas: el perimetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa
galvanizada n°25 amurada al murete de carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetasdeberan
ser sellados.

Zingueria: se colocara zingueria de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros.

Canaletas: Se colocaran canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Los
mismos seran de chapa galvanizada n° 25.
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05.01 - PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA N°25 CON
ESTRUCTURA DE MADERA. INCLUYE AISLACION HIDROFUGA, AISLACION TERMICA, BABETAS
DE CHAPA EMPOTRADAS Y SELLADAS Y CENEFA DE CIERRE

Se procedera a colocar la cubierta de chapa ondulada n°25 de primera calidad segun indicacion de la
Inspeccién en los lugares correspondientes. Constaran de descripcién técnica, calidad, e instrucciones para
su montaje, detalles de zingueria y sistemas de fijacién. La fijacién a la estructura mediante bulones
autoperforantes en la cresta de la onda con guarnicién de goma butilica y silicona aportado en el ajuste.

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 05 de las especificaciones técnicas
generales.

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado, la separacién maxima
entre ejes sera de 0,70m.

La modulacién deberd realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2”, el machihembre de 72’x4” de Pino de colocacion
recta y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado
se colocara, como aislacion hidréfuga, fieltro asfaltico N° 15 solapandose 15cm, fijandose con liston de yesero
de ¥2"x1”.

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacién con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2"x1”, separadas segun el tipo de teja a utilizar.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado, se fijaran por medio de tornillos autoperforantes o bulones
con tuercas, segun corresponda con perfil C de galvanizado.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira 15cm
como minimo. Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.
La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacidon grafica respectiva.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas.

Dicho montaje deberd efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la Inspeccion de obra. Incluye la provision y
colocacién de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

06 — CIELORRASOS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 6 de las especificaciones técnicas
generales.

06.01 - CIELORRASO APLICADO DE YESO

Empleando mano de obra muy especializada, seran ejecutados por proyecciéon con maquina y material
especificos.

Para la ejecucién de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los
cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminacién, etc.,
en forma coherente con el sistema. Los cielorrasos expuestos a las lluvias, llevaran goterones que
sobresalgan por lo menos 3cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos.

06.02 — CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO TIPO DURLOCK (PLACA VERDE
EN NUCLEOS HUMEDOS) H: 2,30M. INCLUYE BUNA PERIMETRAL

Se emplearan segun se indique en planos y en aquellos sectores donde la inspeccioén lo considere necesario
se proveera y colocara cielorraso suspendido de junta tomada independiente de roca de yeso tipo Durlock,
placa verde, espesor 12.5 mm., bajo estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecuciéon de
todos los cielorrasos de placas de yeso de tipo Durlock.

Las tareas incluyen la provisién y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

07 - REVOQUES

07.01 - EXTERIOR GRUESO A LA CAL IMPERMEABLE FRATASADO
El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 06 de las especificaciones técnicas
generales.
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Se realizard revoque grueso impermeable en el exterior de la vivienda seglin detalles de planos de
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras
prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

07.02 — INTERIOR GRUESO A LA CAL FRATASADO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 07 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara revoque grueso y fino en el interior de los locales segun detalles de planos de terminaciones
adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

07.03 — ENLUCIDO DE YESO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 07 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara un terminacion de yeso sobre los revoques interiores de la vivienda, llevando una terminacion
precisa y determinada por la inspeccion, sera de toda responsabilidad de la empresa que la terminacién sea
la que la inspeccién requiera para dejar la calidad segln corresponda.

08 — REVESTIMIENTOS

08.01 — CERAMICO 38X38 TIPO CERRO NEGRO EN BANO Y TOILETTE. H:2,30M

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 08 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizard en todos los nicleos sanitarios hasta una altura de 2,30 metros.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y seran aprobadas por la Inspeccién. Tendran
juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas.

08.02 — CERAMICO 29X59 TIPO CERRO NEGRO EN COCINA Y LAVADERO SOBRE MESADA.
INCLUYE TAPACANTO METALICO. H:0,60M

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 08 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara en todas las cocinas hasta una altura de 0,60 metros aproximadamente segun la pieza por sobre
mesada, no sera necesario crear recortes del cerdmico. Se colocaran dos ceramicos para completar la altura
y la junta sera de 0.01 m de espesor.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y seran aprobadas por la Inspeccion. Tendran
juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas.

08.03 — REVESTIMIENTO TEXTURADO TIPO TARQUINI

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 08 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara un terminacion tipo tarquini sobre los revoques exteriores de la vivienda, llevando una terminacion
precisa y determinada por la inspeccion, sera de toda responsabilidad de la empresa que la terminacién sea
la que la inspeccién requiera para dejar la calidad segun corresponda.

09 — CARPINTERIAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 9 de las especificaciones técnicas
generales.

De acuerdo a la documentacion que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, planilla de
aberturas y cOmputo general, el contratista deberd entregar a la inspeccion de obra, previo al comienzo de la
colocacion de las mismas, la documentacion necesaria con los planos detallados en escala 1:20 de las puertas
exteriores e interiores, ventanas, y barandas de escaleras, que sean necesarias para la realizacion completa
de los trabajos. Una vez aprobada dicha documentacién, la contratista entregara a modo de muestra una
abertura de cada tipo y un detalle de las barandas, para que esta sea aprobada por la inspeccion de obra.
Estas muestras quedaran a resguardo del contratista y en la oficina técnica de la obra durante todo el
trascurso de la misma para poder ser comparadas con las que se colocaran en su debido momento.

A continuacion, se detallan los items que componen este rubro:
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PUERTAS

09.01 — P1 - PUERTA ACCESO A UNIDADES DE CHAPA DOBLADA INYECTADA (0,9X2,05) INCLUYE
HERRAJES.

La puerta de acceso sera de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con poliuretano inyectado
bajo calor, con Marco de chapa N° 18, ambos con terminacion de pintura anticorrosiva blanca aplicada
electrostaticamente, con 3 bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas;
con burlete perimetral. Se instalardn con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad, mirilla a 1,65m, y
picaporte de doble balancin. Todos los herrajes seran entregados por separado.

09.02 — P2 - PUERTA PLACA DORMITORIOS Y BANO PA (0,8X2,05) ENCHAPADA EN MDF C/
RELLENO TIPO PANAL DE ABEJA. INCLUYE HERRAJES.

La puerta placa se colocara en todos los dormitorios de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo placa,
de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las aristas
y lugar de embutir la cerradura y el marco sera de Chapa N° 18, ambos con terminacién de pintura
anticorrosiva blanca aplicada electrostaticamente, con 3 bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja
con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolaran las chapas de
aglomerado de 5mm y encima se encolara una lamina de laminado para pintar. (color a definir). Se
instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancin. Todos los herrajes
seran entregados por separado.

09.03 — P3 - PUERTA DE CHAPA DOBLADA INYECTADA CON MEDIO PANO DE VIDRIO Y POSTIGO
(0,85X 2,05) INCLUYE HERRAJES

La puerta serd de Marca Reconocida. Compuesta por hojas rellenas con poliuretano inyectado bajo calor, con
Marco de chapa N° 18, ambos con terminacion de pintura anticorrosiva blanca aplicada electrostaticamente,
con 3 bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral.
La hoja contara con un pafio fijo de Vidrio simple de 4mm. Se instalaran con cerraduras de doble paleta de
1ra calidad y picaporte de doble balancin. Todos los herrajes seran entregados por separado.

09.04 - P4 - PUERTA PLACA CORREDIZA MDF PARA TOILETTE PB (0,8X2,05)

La puerta placa se colocara en todos los toilettes de la vivienda. La misma consta de una hoja tipo placa, de
45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las aristas y
lugar de embutir la cerradura y el marco sera de Chapa N° 18, ambos con terminacién de pintura
anticorrosiva blanca aplicada electrostaticamente.

VENTANAS

Todas las ventanas incluyen su premarco correspondiente de espesor 40mm, el cual deberda ser de aluminio
crudo con riostras.

09.05 — PV1-Puerta/Ventana pafios corredizos, de 1.50 x2.05m linea Modena, en dormitorio y cocina.
Terminacioén: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

La puerta ventana se colocara en los dormitorios y cocinas de la vivienda y debera ser de aluminio anodizado
negro, Linea Modena. Las hojas corredizas serdn de material idéntico al utilizado en los marcos y seran de
doble contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral
incluird indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de
seguridad automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra.calidad.

09.06 — V1-Ventana doble pafio corredizo, de 1.25 x1.10m linea Modena, en escalera. Terminacion:
aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

La ventana se colocara en la estar y escalera de la vivienda y debera ser de aluminio anodizado negro, Linea
Modena. Las hojas corredizas serdn de material idéntico al utilizado en los marcos y seran de doble contacto
con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluira indicador
de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad automética
con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra.calidad.

09.07 — V2-Ventana doble pafio corredizo, de 1.50 x1.10m linea Modena, en dormitorios de PB.
Terminacién: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

La ventana se colocara en dormitorio de planta baja de la vivienda y debera ser de aluminio anodizado negro,
Linea Modena. Las hojas corredizas seran de material idéntico al utilizado en los marcos y seran de doble
contacto con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluira
indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad
automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de lra.calidad.

09.08- V3-Ventana doble pafio corredizo, de 2,20 x1.10m linea Modena, en comedor. Terminacion:
aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

La ventana se colocard en el comedor de la vivienda y debera ser de aluminio anodizado negro, Linea
Modena. Las hojas corredizas seran de material idéntico al utilizado en los marcos y seran de doble contacto
con cepillos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluira indicador

ARQ. JULIAN TALENTO
Subsecretario de Desarrollo Territorial y Habitat
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacién. Traba de seguridad automatica
con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de lra.calidad.

09.09 — V4-Ventana banderola (0,50m x 1,10m) linea Modena, en escaleray circulacion. Terminacién:
aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

La ventana banderola se colocara en la escalera y circulacién de la vivienda y debera ser de aluminio negro,
Linea Modena. La hoja banderola sera de material idéntico al utilizado en los marcos y vidrio simple de 4mm,
con burletes y felpas de hermeticidad. Traba de seguridad automatica con kit de enganche frontal. Los
herrajes y accesorios deberan ser de 1ra. Calidad.

HERRERIA

09.10- Portén y puerta metéalica de fachada

Se procedera a colocar el portén y puerta metalica sobre la linea municipal de las viviendas. Estaran
conformados por un marco de tubo estructural de acero de 100 x 50 x 2mm y barras cuadradas de acero
macizo de ¥2". Las mismas seran de primera calidad. El disefio debera ser aprobado por la inspeccion de
obra.

09.11- Baranda metélica en terraza y balcén
Las barandas de escaleras, terraza y balcon serdn de tubo circular de 2” para el agarre y de tubo circular de
% para los refuerzos inferiores. Incluye todos los elementos necesarios para su fijacion.

09.12 - Pasamanos en escalera
Las barandas de escaleras, terraza y balcon seran de tubo circular de 2” para el agarre y de tubo circular de
%" para los refuerzos inferiores. Incluye todos los elementos necesarios para su fijacion.

10 - CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 10 de las especificaciones técnicas
generales.

10.01 - CONTRAPISO SOBRE PLATEA Y LOSAS. ESPESOR 0,08M

Seran del espesor indicado en los planos y seran aprobados por la Inspeccion de Obra.

Los mismos se realizardn también en patios y circulaciones exteriores.

En todos los casos seran armados. Para ello el contratista efectuard los célculos correspondientes y
presentara a la Inspeccién, planos generales y de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la
aprobacion de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigén.

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de hormigon el cual llevara pendiente hacia los desagies en el
caso de las terrazas.

10.02 — CARPETA NIVELADORA BAJO PISO CERAMICO

Sobre el contrapiso se procedera a la ejecucién de una carpeta de nivelacién. La misma se realizara del ancho
mencionado en los planos del pliego licitatorio.

En el caso de realizarse en terraza, la carpeta llevara pendiente hacia los desaglies pluviales, los cuales
estaran indicados en los planos entregados al Contratista.

10.03 - BANQUINA BAJO MESADA
El CONTRATISTA ejecutara la banquina para recibir el mobiliario en local humedo cocina, la misma tendra
una altura de 0,10 m y una profundidad de 0,54 m, con revestimiento incluido.

10.04 —-CARPETA DE CEMENTO ALISADO EN PATIOS Y CIRCULACIONES EXTERIORES

Sobre el contrapiso perfectamente nivelado se ejecutara una terminacion realizada a base de cemento
terminada a la llana. Dicha terminacién se ejecutara por pafios cuya superficie permita un correcto acabo final
ya que no se aceptaran rajaduras ni alabeos. La superficie de los pafios dependeréa de la dimensién del local
que de ser necesario deberan ejecutarse juntas con material elastico manteniendo el nivel de piso terminado
correspondiente.

10.05- CARPETA DE CEMENTO ALISADO EN ESCALERA

Sobre el contrapiso perfectamente nivelado se ejecutara una terminacion realizada a base de cemento
terminada a la llana. Dicha terminacion se ejecutara por pafios cuya superficie permita un correcto acabo final
ya que no se aceptaran rajaduras ni alabeos. La superficie de los pafios dependera de la dimension del local
gue de ser necesario deberan ejecutarse juntas con material elastico manteniendo el nivel de piso terminado
correspondiente.

10.06 - CERAMICO ESMALTADO 38X38 TIPO CERRO NEGRO RECIFE GRIS EN BANOS
Previo a la colocacién de los ceramicos, la contratista debera entregar a la inspeccién una muestra del tipo,
color y medida de los mismos para su aprobacion.

ARQ. JULIAN TALENTO
Subsecretario de Desarrollo Territorial y Habitat
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Los ceramicos esmaltados de 38x38 se dispondran segln se indique en los planos, tendran juntas cerradas
y rectas.

10.07 - CERAMICO ESMALTADO 38X38 TIPO CERRO NEGRO RONDA TIZA EN INTERIOR
(HABITACIONES, COCINA, LIVING COMEDOR, CIRCULACIONES)

Previo a la colocacidn de los ceramicos, la contratista debera entregar a la inspeccién una muestra del tipo,
color y medida de los mismos para su aprobacion.

Los ceramicos esmaltados de 38x38 se dispondran seguln se indique en los planos, tendran juntas cerradas
y rectas.

10.08 — CERAMICO 30X45 TIPO CORTINES BASALTO GRIS PARA EXTERIOR ANTIDESLIZANTE EN
TERRAZA Y BALCON PROTOTIPO 2D A

Previo a la colocacion de los ceramicos, la contratista debera entregar a la inspeccion una muestra del tipo,
color y medida de los mismos para su aprobacion.

Los ceramicos esmaltados de 30x45 se dispondran segun se indique en los planos, tendran juntas cerradas
y rectas.

11 - PINTURAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 11 de las especificaciones técnicas
generales.

Aquellos cambios de los sistemas constructivos y que por razones de terminacion debieran de usar un tipo
de pintura especial no especificado en las Especificaciones Técnicas Generales, estas deberan ser solicitadas
especialmente a la inspeccidn de obra al momento de solicitar dicho cambio de sistema. Se debera entregar
la documentacion necesaria, especificaciones técnicas del producto y se realizard una muestra del mismo. La
aceptacion del mismo estara Unicamente autorizada por la inspeccion de obra.

11.01 — AL LATEX INTERIOR PARA MUROS DE ALTO RENDIMIENTO TIPO ALBA
Se pintaran la totalidad de las paredes interiores con latex para interiores de primera marca reconocida en
plaza. El color sera definido por la inspeccién.

11.02— AL LATEX PARA CIELORRASO TIPO ALBA
Se pintaran la totalidad de los cielorrasos de placa de roca de yeso con latex para cielorrasos de primera
marca reconocida en plaza color blanco.

11.03- ESMALTE SINTETICO ATIOXIDO PARA HOJAS DE PUERTAS, MARCOS Y REJILLAS 3EN 1
TIPO CASABLANCA (2 MANOS) TIPO ALBA

Se pintara la totalidad de los marcos de chapa y barandas con esmalte sintético de primera marca reconocida
en plaza. El color seréa definido por la inspeccién.

11.04—- PRESERVADOR CURADOR INSECTICIDA MADERA 18LT PENTA
Se aplicara previa colocacién de barniz en el cielorraso de madera y sera de primera marca reconocida en
plaza.

11.05- BARNIZ PARA CIELORRASO DE MADERA (3 MANOS) TIPO CETOL COLOR ROBLE OSCURO
Se pintaran la totalidad de los cielorrasos de madera con barniz de primera marca reconocida en plaza.

11.06— ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS PLACA (2 MANOS) TIPO ALBA
Se pintaran la totalidad de las puertas placas con esmalte sintético 3 en 1 mate de primera marca reconocida
en plaza previa preparacion con base blanca para madera.

12 — INSTALACION ELECTRICA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 12 de las especificaciones técnicas
generales.

El contratista debera ejecutar los planos y célculos para ser entregados a la inspeccion de obra para su
aprobacion.

Todos los materiales a utilizar deberan ser autorizados y aprobados previamente por la inspeccion de obra.

Se ejecutara el proyecto y se proveeran las canalizaciones, accesorios y cableado para la instalacion. La
cantidad y distribucién de bocas y circuitos de iluminacion y tomacorrientes se haran de acuerdo a la
indicacion de los planos y a las reglamentaciones en vigencia que estipulan los criterios basicos.

Cafierias y accesorios embutidos

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas que se instalen empotradas en los muros. Los cafios a proveer
seran del tipo liviano, corrugado, flexible, no propagante de llama, de policloruro de vinilo (P.V.C.). Las
medidas de didmetros seran de acuerdo a lo establecido por las Reglamentaciones. El didmetro minimo de
cafieria a utilizar serd de 3/4". Se colocaran con radio de curvatura admisible entre caja y caja, no debiendo
en ningun caso formar angulos rectos o menores a 90°. Se utilizara mortero de cemento MC 1:3 para su
fijacion, no admitiéndose la utilizacion de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Las cafierias seran continuas
entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente
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continuo en toda su extension. En todos los casos en los que la longitud de las canalizaciones excedieran los
9 mts. Se colocaran cajas de pase, modulando dicha longitud.

Cajas

Las cajas destinadas a centros, tomas de corriente, brazos, llaves de efecto, derivaciones, pase o
inspecciones, seran de acero estampado de una sola pieza, galvanizadas, tipo semipesados.

Seran de tipo que corresponda al diametro de la cafieria que se usa en instalacién con un espesor minimo
de pared de 1,5 mm. Pero sus dimensiones estaran acondicionadas a las necesidades, cantidad y diametro
de las cafierias que a ellas concurren o segun lo indicado en los planos.

Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las cajas seran
determinadas por la Inspeccion de Obra. No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos, por lo cual,
la cantidad de las mismas debera ser considerada por el Contratista.

Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los
conductores seran de cobre, con aislacion del tipo antillama en P.V.C. (VN 2000) de “Prysmian” o
equivalentes, no propagador de la llama, de baja emisién de gases toxicos, tipo extra flexible y responderan
a las normas IRAM. La seccién minima sera de 2,5 mm? y de marca reconocida tipo “Pirelli antiflama” o
equivalente. Seran provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras
obras o de rollos incompletos.

Artefactos

Deberé de proveerse de artefactos de iluminacion del tipo LED. Deberan tener de temperatura de luz entre
3000 K y 5000 K, 12w, logrando una sensacion de luz neutra. Al elegir el tipo de artefacto debera
presentarse ante la inspeccidn y esta debera aprobar la eleccién, de ser rechazada se buscaré otro tipo.

12.01 - INSTALACION CAJA DE MEDIDOR CON BAJADA SUBTERRANEA REGLAMENTARIA Y
JABALINA

Se colocara el medidor sobre linea municipal, incluso caja y cafieria reglamentaria para ingreso subterraneo
al medidor de luz y jabalina, en un todo de acuerdo con la reglamentacidn vigente. (Reglamento de acometida
de la empresa distribuidora, tarifa T2 o T3, segun corresponda).

12.02 - PROVISION E INSTALACION DE TABLERO COMPLETO CON ELEMENTOS DE PROTECCION
Se procedera a la colocacion de un tablero principal con el fin de conectar la linea principal y de la cual se
derivan las lineas seccionales o de circuito. Se colocara segin planos y su tipo y material seran de primera
marca reconocida en plaza.

12.03 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE ILUMINACION COMPLETA

Se instalaran todas las bocas de la vivienda especificadas en los planos, los cuales se colocaran a las alturas
especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. La obra se entregara con un portalamparas con una
lampara led de 12w por boca por ambiente.

12.04 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TOMACORRIENTES COMPLETA

Se instalaran todas las bocas correspondientes de la vivienda especificadas en los planos, los cuales se
colocaran a las alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. En cuanto a la cantidad de
tomas por boca se definira con la inspeccion.

12.05 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TOMACORRIENTES DE USO ESPECIAL
COMPLETA

Se instalaran todas las bocas correspondientes de la vivienda especificadas en los planos, los cuales se
colocaran a las alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. Los tomas de uso especial
deberan ser de 20 A.

12.06 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED CUADRADOS TIPO
PLAFON DE EMBUTIR/APLICAR (SEGUN CIELORRASO) DE 29X29CM 24W EN COLOR BLANCO
PARA LOCALES DE PRIMERA'Y CIRCULACIONES

Deberéa de proveerse de artefactos de iluminacion del tipo LED. Deberan tener de temperatura de luz entre
3000 K y 5000 K, logrando una sensacion de luz neutra. Al elegir el tipo de artefacto debera presentarse
ante la inspeccion y esta debera aprobar la eleccién, de ser rechazada se buscard otro tipo.

Se tenderan cafios hasta la entrada de cada nucleo de vivienda, alimentando los espacios comunes (palier
y pasillos), colocandose en la planta baja una caja de pase y saliendo desde ésta con cafieria a cada
tablero seccional existente.

Se cablearan los cafios con cable subterraneo normalizado anti flama hasta las cajas de pase de planta
baja y desde estas con cable VN normalizado anti flama de 6mm de seccion segun reglamentacion.
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Se ejecutara el cableado para la instalacion. La cantidad y distribucion de bocas y circuitos de iluminacién y
tomacorrientes se haran de acuerdo a la indicacion de los planos y a las reglamentaciones en vigencia que
estipulan los criterios basicos.

12.07 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED DE APLIQUE PARED
DE 12W PARA BANOS

El contratista debera instalar artefactos de iluminaciéon LED de aplique pared de 12w para bafios, en los
lugares indicados segun plano.

12.08 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED TIPO APLIQUE DE
EXTERIOR DE 24W EN COLOR NEGRO PARA FACHADAS Y PATIOS

En la boca del frente de la vivienda y en donde indique la inspeccidn, se colocara un artefacto tipo aplique
exterior, aprobado para exterior con una lampara led de 24w. Este artefacto debera estar aprobado por la
inspeccion.

12.09 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TV. INCLUYE ALIMENTACION

Las bocas de televisién deberan ubicarse en el ambiente comedor de la planta que corresponda. Estaran
ubicadas a 30 cm del suelo en el interior de la vivienda y deberan ir hasta el frente de la construccién por
medio de cafieria aprobada con una pipeta a no menos de 3 metros de altura. Tendra un cable guia para
poder pasar luego los cables correspondientes.

12.10 - PROVISION E INSTALACION DE BOCA DE TE. INCLUYE ALIMENTACION

Las bocas de teléfono deberan ubicarse en el ambiente comedor de la planta que corresponda. Estaran
ubicadas a 30 cm del suelo en el interior de la vivienda y deberan ir hasta el frente de la construccion por
medio de cafieria aprobada con una pipeta a no menos de 3 metros de altura. Tendra un cable guia para
poder pasar luego los cables correspondientes.

12.11 - INSTALACION DE TIMBRE TIPO CAMPANILLA. INCLUYE ALIMENTACION.
En cada vivienda se colocara un timbre con un pulsador al frente de las mismas y la caja correspondiente con
su campanilla en el ambiente cocina.

12.12 - PROVISION Y COLOCACION DE BOMBA ELEVADORA DE 0,5HP PARA TANQUE DE
BOMBEO, SEGUN CALCULO. INCLUYE FLOTANTE AUTOMATICO

Se proveerd una bomba elevadora de agua para el tanque cisterna de la vivienda. A la cual se le realizara
una base de hormigdn para que reciba las vibraciones mecénicas de la misma, asi como también la instalacién
eléctrica (toma y tendido) necesario para su funcionamiento. Se hara la conexién de un tablero particular, el
cual debera contener una llave termomagnética de corte del suministro eléctrico. El mismo estara ubicado
sobre la pared lateral contiguo a la electrobomba.

12.13 - PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 80 LTS TIPO BGH
Se procedera a colocar en la cocina, un termotanque eléctrico de 80 Its, con sus respectivas llaves de paso
y tomacorriente, todo de primera marca reconocida en plaza.

13 - INSTALACION SANITARIA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 13 de las especificaciones técnicas
generales.

La contratista, mediante matriculado competente, debera entregar a la inspeccién de obra los planos y
célculos correspondientes para su aprobacion.

Los materiales a utilizar deberan ser entregados a la inspeccién de obra para su aprobacién.

Los toilettes de planta baja de cada unidad de vivienda quedaran instalados en su totalidad con agua fria,
caliente y desaglies respectivos.

MATERIALES A UTILIZAR

CLOACAS Y PLUVIAL
Tanto las cafierias como los accesorios seran de PVC tipo Duratop o similar de marca reconocida en plaza
reforzada de 3,2mm.

PROVISION DE AGUA
Los materiales y los accesorios a emplear en la instalacion de agua fria y caliente, seran de polipropileno con
el sistema termofusion tipo acqua system o similar en nicleos sanitarios y cocina.

INODORO PEDESTAL CON DEPOSITO DE APOYAR
Los inodoros seran del tipo pedestal sifénico instalados con depésito de apoyar.

BIDET
Seréa del mismo modelo y marca que el inodoro y el lavatorio.

TAPA DE INODORO
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Los asientos de inodoro seran de PVC reforzado blanco.

LAVATORIO MEDIANO

Se procedera a la colocacién de un lavatorio com(n con pie, mediano tres (3) agujeros con desborde, en cada
sanitario principal de todos los prototipos de viviendas y en los toilettes de Planta Baja, segun se indiquen en
planos.

PILETA DE COCINA
En las cocinas de cada prototipo de vivienda, se colocara una pileta de acero inoxidable de 0,52 x 0,32 x 0,18.
Se debera prever en estos casos para la provision y colocacion de muebles bajo mesadas.

GRIFERIA DE DUCHA - LAVATORIO - COCINA - CANILLA DE SERVICIO
Se procederd a colocar griferia segun se indique en los planos.
Sera de primera calidad y de marca reconocida y se colocaran de la siguiente manera,
e Juego de bafio: dos (2) llaves y transferencia con lluvia mévil y pico.
e Juego lavatorio: pico largo y dos (2) llaves ¢/ sopapa y tapén plastico.
e Juego de pileta de cocina: pico mévil, sopapa y tapdn de plastico.
e Canilla de servicio en todas las piletas de lavadero exteriores.
Deberd estar garantizada la provision o reposicién total o parcial (repuestos). La consiguiente aprobacién no
eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.
Se colocaran en los lugares designados por la inspeccion, seran de primera calidad y marca reconocida en
plaza. Se tendra en cuenta la correcta fijacion y colocacién de los mismos.

13.01 - INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE CANERIA TERMOFUSION TIPO AQUASYSTEM.
INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVES DE PASO SEGUN PROYECTO.

Se ejecutard desde la vereda, la conexién de servicio para alimentar el tanque de bombeo. Se emplearan
cafios de PPCR, con uniones por termofusion marca AcquaSystem o similar, con accesorios del mismo tipo,
marca y material, con piezas especiales para la interconexion con elementos roscados metalicos y para los
cambios de material donde corresponda. Se incluye en este item el canaleteado de muros y/o picado de
revestimientos en caso de ser necesario.

No se permitira el curvado de la cafieria, debiéndose emplear accesorios para los cambios de direccion.

Las uniones por termofusion se ejecutaran mediante termofusores, boquillas, tijeras corta-tubos, pinzas y
demas elementos indicados por el fabricante.

Todas las cafierias deberan quedar embutidas y sélidamente aseguradas. Aquellas que deban quedar a la
vista, como colectores y demas, seran prolijamente colocadas conforme a las indicaciones de la Inspeccion
de Obra.

El Contratista efectuara los replanteos necesarios, que deberan ser aprobados por la Inspeccion. Esta
aprobacion no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez establecidos los
puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupara de su conservacion inalterable.

Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” 0 1” de diametro ubicadas en ambientes sanitarios seras de cuerpo de
polipropileno y vastago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicaciéon “F” (azul) y tendran
campanas y capuchén cromado para cubrir el corte del revestimiento.

Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspeccién
de Obra. Estos consistiran en pruebas de presion de cafieria previas al tapado de canaletas. La presion de
prueba sera 1,5 veces la presién de trabajo durante 3 horas, y a presion de trabajo hasta completar las 24
horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberan ser corregidas con inmediatez.

13.02 - INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL CANERIA DE PVC TIPO DURATOP. INCLUYE CAMARAS
Y BOCAS DE INSPECCION SEGUN PROYECTO

En las instalaciones cloacales, tanto las cafierias como los accesorios, seran tipo Duratop o similar, de marca
reconocida en plaza.

Se prevera una bajada por vivienda de pisos superiores a inferiores que convergera a camara de inspeccion
de 0,60m x 0,60m con colectora interna de diametro 110mm, en patio trasero cuya ubicacion se indica en
planos.

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra. A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se
requiera, o realizara pruebas de montaje a pedido de la Inspeccién. Las cafierias verticales que deban ser
colocadas por fuera de los muros, deberan ser colocadas con grampas de perfileria metélica galvanizadas.
Se colocaran separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijacién de las grampas se hara por medio de
brocas de expansion, teniendo especial cuidado de no dafiar las estructuras y muros donde se coloquen.
Todas las columnas cloacales contardn con un cafio cAmara que se lo ubicara a 0,60m del nivel de piso
terminado, con tapas de inspeccion, de tipo Duratop o similar.

Cuando la cafieria corre suspendida, debera quedar sujetada a la losa y sélidamente asegurada mediante
grampas de perfileria metdlica galvanizadas. La cantidad de grampas a disponer seréa la adecuada para evitar
desacoples y asegurar la maxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas,
flexiones o torcimiento de las cafierias.

Las bocas de acceso y tapas de inspeccidon que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diametro, horizontales o verticales segun
corresponda. Tendran tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético.

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de polipropileno tipo Duratop
o similar, de 0,063m de diametro, de 3 o 7 entradas segun corresponda. Tendran rejas del tipo a bastén
paralelo de acero inoxidable de 12 x 12cm, de 5 mm de espesor.
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Los sifones seran de PVC, 0,063m de diametro estandar, simple o doble, con o sin entrada lateral, para piletas
de cocina.

Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspeccion
de Obra. Estos consistiran en mantener las cafierias de desagiie cargadas con agua hasta 1m sobre nivel de
piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberan ser corregidas con
inmediatez.

13.03 - PROVISION Y COLOCACON DE INODORO CORTO CON MOCHILA TIPO FERRUM ANDINA.
INCLUYE ASIENTO Y TAPA

El inodoro sera del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccién, instalado con tornillos de
bronce cromados y taco de PVC. La provision de agua de los mismos sera a través de depdsito exterior para
apoyar. Llevando asientos de PVC reforzado.

13.04 - PROVISION Y COLOCACION DE BIDET TIPO FERRUM ANDINA (3 AGUJEROS)
Se llevara a cabo la colocacion del bidet, el cual, sera instalado con tornillos de bronce cromados y taco de
PVC.

13.05 - PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO MEDIANO CON PIE TIPO FERRUM ANDINA 3
AGUJEROS

Se llevara a cabo la colocacién del lavatorio mediano con pie tipo “Ferrum Andina 3 agujeros”, el cual, sera
instalado con tornillos de bronce cromados.

13.06 - PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA DE DUCHA TIPO FV ARIZONA PLUS

Se procederd a colocar las griferias tipo FV para ducha en el Sanitario. Debera estar garantizada la provision
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobaciéon no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El Contratista deberd presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacién

13.07 - PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA DE LAVATORIO TIPO FV ARIZONA PLUS

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para lavatorios en el Sanitario. Debera estar garantizada la
provision debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al
contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El Contratista
debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

13.08 - PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA DE BIDET TIPO FV ARIZONA PLUS

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para bidet en el Sanitario. Debera estar garantizada la provisiéon
debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccidn de Obra y a los ensayos y pruebas que
este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista
de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

13.09 — PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA MONOCOMANDO P/ PILETA DE COCINA TIPO FV
ARIZONA

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para piletas de cocina. Debera estar garantizada la provision
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacién.

13.10 - PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE LAVADERO COMPLETA 75X45CM DE FIBRA DE
VIDRIO. INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.

Se llevaréa a cabo la colocacion de la pileta de lavadero completo, incluyendo la griferia y accesorios
correspondientes para su fijacion a la pared. Debera estar garantizada la provision debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

13.11 - PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE SERVICIO TIPO FV MODELO 0432.13
Se colocara la canilla de servicio tipo FV “modelo 0432.13 y sera trabajo de la inspeccién corroborar su
correcta colocacion y funcionamiento.

13.12 - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA PLASTICO TIPO ETERNIT TRICAPA
DE 500 LTS, CON COLECTOR Y VALVULAS DE LIMPIEZA.

El Contratista debera proveer y colocar tanques tipo Powerlit o similar tricapa segun se indica en planos. La
capacidad de los mismos sera de 500 o 750 litros segun corresponda. Se colocaran flotantes que respondan
a las caracteristicas del tanque que los reciban (1/2” o 3/4”). Deberan ser de primera calidad y de marca
reconocida. Serd de pieza Unica, confeccionada con materiales de alta resistencia y hermética, con varilla de
bronce resistente a la corrosion.

El colector sera confeccionado de acuerdo a detalle de planos, con cafio de 0,025m de didametro y se debera
colocar una llave de paso en cada bajada, todas ellas de 1/2” 0 3/4” segun corresponda al diametro del cafio
de bajada. Contara también con una valvula de limpieza del tipo esférica.

ARQ. JULIAN TALENTO
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Se tendra en cuenta el previo dimensionamiento para su apoyo y su ubicacion sera de acuerdo a los planos
0 a los requerimientos de la Inspeccion que surjan de la distribucion.

La Contratista entregara plano de detalle de tanque previa colocaciéon para ser aprobado por la Inspeccién de
Obra.

13.13 - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE BOMBEO DE 300 LTS TIPO ETERNIT TRICAPA.
El Contratista debera proveer y colocar tanques tipo Eternit o similar tricapa segun se indica en planos. La
capacidad de los mismos sera de 300 o 500 litros segun corresponda.

El bombeo se realizara mediante una electrobomba elevadora centrifuga de 1/2 hp para una presién de 19
metros de columna de agua, hasta tanque de reserva en cubierta.

El contratista debera realizar las tareas necesarias para que se pueda instalar una bomba centrifuga en el
patio del fondo de la vivienda. Este trabajo debera contar con un cafio desde la entrada de agua al fondo y
desde alli al tanque de reserva. Se colocara a su vez un cafio de electricidad para la colocacion de un flotante.
La empresa debera entregar a la inspeccion un plano especifico con esta tarea para su aprobacion.

Se colocaran flotantes que respondan a las caracteristicas de los tanques de bombeo que los reciban (1/2” o
3/4"). Deberan ser de primera calidad y de marca reconocida. Sera de pieza Unica, confeccionada con
materiales de alta resistencia y hermética, con varilla de bronce resistente a la corrosién.

Se deberan colocar llaves de paso de la seccion acorde al sistema. Se instalaran elementos de primera
calidad y marca reconocida.

14 — INSTALACION DE GAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 14 de las especificaciones técnicas
generales.

El contratista, mediante matriculado competente, debera entregar a la inspeccién de obra los planos y calculos
correspondientes para su aprobacion. Esta tarea debera realizarse al comienzo de los trabajos.

Para la certificacion de los trabajos se debera entregar a la inspeccién de obra la aprobacién parcial de las
cafierias colocadas, como asi mismo se debera tener el final de obra para poder certificar la totalidad del item.

14.01 - GABINETE MEDIDOR COMPLETO (INCLUYE TRAMITES)

Comprende la provisién y colocacién de cabina de medicion completa (Apertura de canaletas, reguladores y
puertas de gabinete pintadas y en condiciones estéticas de acuerdo a la fachada.) segun lo indican las
técnicas generales, incluye todas las tramitaciones necesarias para la nueva conexion.

14.02 - CANERIA TERMOFUSION COMPLETA TIPO SIGAS POR BOCAS DE 3/4". INCLUYE
ACCESORIOS Y LLAVES DE PASO SEGUN PROYECTO.

Se realizara el tendido de la instalacion de gas con materiales para la termofusién con bocas completas %”,
la misma incluye realizacién de canaletas, y colocacion de llaves de paso.

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y prevision debidas. El Contratista
debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las
especificaciones y a la marca de los mismos.

Se procedera a realizar el tendido de cafieria y piezas de termofusion, de acuerdo a las normas IRAM 2502
en un todo de acuerdo con la documentacion correspondiente y segun las nhormas vigentes.

Se debera prever la conexién de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los elementos
y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, méxima seguridad y de acuerdo a
las normas vigentes.

Las llaves de paso para la distribucion interna seran de un cuarto de vuelta, conicas o esféricas, con cuerpo
y vastago o esfera de bronce, y aprobadas. Tendran terminacion pulida, o cromada con campana.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La cafieria en termofusion en su recorrido exterior (enterrada), debera llevar una malla de sefializacion color
amarillo. También se colocara proteccion mecanica sobre la cafieria enterrada, de hormigon pre comprimido
o se de ladrillo coman en forma transversal a la linea de cafieria.

14.03 - COCINA DE 4 HORNALLAS TIPO ESCORIAL
Se procedera a colocar una cocina de 4 hornallas, con su respectiva llave de paso. El contratista debera
presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacién de calidad y color.

15 — MARMOLERIA Y MOBILIARIO FIJO

15.01 - MESADA DE GRANITO GRIS MARA 1,35X0,60 CON ZOCALO DE 5CM. INCLUYE TRAFORO Y
PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE COCINA 0,52X0,32M TIPO MI PILETA ART. 103T

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 15 de las especificaciones técnicas
generales.

En todas las cocinas de cada vivienda se colocard una mesada de 1,35m de largo y 0.60m de ancho. Estara
realizada en granito gris mara de espesor minimo 0.025 m. y con z4calo de 0.025 m o en su defecto de acero
inoxidable. En ambos casos tendra colocada la pileta de cocina de acero inoxidable de tipo de 0,52 x 0,32m.
En ambos casos deberéa estar aprobada previamente por la inspeccién.

15.02 — MESADA DE GRANITO GRIS MARA CIEGA 0,30X0,60 CON ZOCALO DE 5CM.

ARQ. JULIAN TALENTO
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El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 15 de las especificaciones técnicas
generales.

En todas las cocinas de cada vivienda se colocara una mesada de 0,30m de largo y 0.60m de ancho. Estara
realizada en granito gris mara de espesor minimo 0.025 m. y con zécalo de 0.025 m o en su defecto de acero
inoxidable. Debera estar aprobada previamente por la inspeccion.

15.03 — PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE BAJO MESADA DE MDF ENCHAPADO BLANCO.
INCLUYE HERRAJES

El mueble de recepcion debera ser construido enteramente en MDF, con terminacion de melanina de 18mm,
de color blanco, el mismo debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

Contara con tres sectores diferenciados: lugar de guardado para utensilios de cocina, lugar de guardado para
hoyas, sector de almacenamiento de alimentos. Los mismos deberan presentar dimensiones 6ptimas para
albergar de manera cémoda dichos elementos.

En caso que la inspeccion crea necesario, se deberan realizar estantes a medida con el mismo material con
el cual fue materializado dicho mueble.

Los cajones adosados, deberan contar con guias, manijas y regatones de altura regulables. Dimensiones
indicadas en planos adjuntos. Los mismos deberan contar una calidad 6ptima, a su vez deberan ser
aprobadas por la inspeccién antes de la colocacién.

16 - OBRAS COMPLEMENTARIAS
VEREDAS
16.01 - EJECUCION DE VEREDA PERIMETRAL: HORMIGON PEINADO ESP: 10CM

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén de 10 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado
en planta, del tipo H21 o superior. Una vez extendido el hormigén, sera ligeramente comprimido y alisado
hasta que el agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con
una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuartico en las siguientes proporciones: 3 Kg.
endurecedor 1 1/2 Kg. de cemento Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas
finas o medio similar en el dltimo punto de fraglie, seguin indique la Direccién / Inspeccién de Obra. Deberan
realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de dilatacion
segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca
reconocida.

PARQUIZACION

16.02 - FORESTACION: PROVISION DE ARBOL QUERCUS ROBUR FASTIGIATA. INCLUYE
PLANTADO.

Se procedera a la provisién y plantacién de arboles, de las especies indicadas en cada item. Cada ejemplar
ira acompafnado por su respectivo tutor, el cual ayudara a si crecimiento vertical. Se elegiran varios colores
cada especie.

16.03 - PROVISION Y RELLENADO DE TIERRA NEGRA PARA PATIOS Y FRENTES.

Se rellenaran patios y frentes con tierra negra en una capa de 10 cm de espesor, se esparcira de forma
pareja y prolija, garantizando una superficie homogénea en todo los sectores marcados en los planos o
donde la inspeccidén considere necesario.

16.04 - SEMILLAS PARA CESPED -BOLSA DE 25 KG. INCLUYE ESPARCIMIENTO

se esparciran semillas de césped sobre dicha capa de tierra mencionada anteriormente, se esparcira de
forma pareja y prolija, garantizando una superficie homogénea en todo los sectores marcados en los planos
0 donde la inspeccidn considere necesario.
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS JJeuineDJ
Direccién de Planeamiento y Vivienda
UBICACION: Villa Tranquila - tipologia A 2D

VIVAMOS MEJOR

"CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS EN EL PREDIO TRANQUILA (ETAPA | MANZANA I11)"
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

P ) PRECIO
ITEM DESIGNACION UM Cant. UNITARIO TOTAL
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
1.1 |Excavacion para plateas de fundacioén, contrapiso y veredas m3 345,12
1.2 |Limpiezay nivelacién del terreno m2 2.352,00
1.3 |Sub. Base de Tosca - e:30cm (bajo platea y contrapiso) m3 478,80

SUB TOTAL ITEM 1

2 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
2.1 |Platea de fundacién - 35kg/m3 de hierro - e:15cm m3 161,28
2.2 |Vigas de fundacién - cuantia 60kg/m3 m3 67,20
2.3 |Columnas y refuerzos verticales m3 45,60
2.4 |Vigas H° A° h:40cm m3 81,60
2.5 |Escalera de H° A° m3 26,40
26 Losa de nguetas con ladrillo de poliestireno expandido. Incluye capa de m2 798.48
compresion de 5cm
SUB TOTAL ITEM 2
8 MAMPOSTERIA
3.1 |Espesor 10 cm - Ladrillo cerdmico hueco 08x18x33cm. m2 1.056,00
3.2 |Espesor 20 cm - Ladrillo cerdmico hueco 18x18x33cm m2 2.592,00
33 Espgsor 20 cm - Blogque de hormigén 19x19x39cm para muros m2 1.214.40
medianeros
3.4 Bloques Prensados Decorativos De Cemento 30x30cm x7,5 para muro m2 109,02
fachada
SUB TOTAL ITEM 3
4 AISLACIONES
4.1 |Horizontal doble en muros cajén m2 796,80
4.2 |Vertical sobre muros m2 2.946,24
4.3 |Azotado hidréfugo bajo revestimientos (bafios, cocinas y lavaderos) m2 768,00
4.4 |Film de polietileno 200 micrones m2 936,00

SUB TOTAL ITEM 4

5 CUBIERTAS

Provision y colocacion de cubierta de chapa acanalada N° 25 con
5.1 |estructura de madera. Incluye aislacion hidrofuga, aislacion termica, m2 555,12
babetas de chapa empotradas y selladas y cenefa de cierre.

SUB TOTAL ITEM 5

6 CIELORRASOS

6.1 [Cielorraso aplicado de yeso m2 774,48

Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde

6.2 en nucleos humedos) H: 2,30m. Incluye bufia perimetral m2 140,40
SUB TOTAL ITEM 6
7 REVOQUES
7.1 |Exterior grueso a la cal impermeable fratazado m2 2.946,24
7.2 |Interior grueso a la cal fratazado m2 4.525,44
7.3 |Enlucido de yeso m2 3.684,72
SUB TOTAL ITEM 7
8 REVESTIMIENTOS
8.1 [Ceramico 38x38 tipo Cerro Negro en bafio y toilette. h:2,30m m2 683,04
Ceramico 29x59 tipo Cerro Negro en cocina y lavadero sobre mesada.
8.2 o m2 77,04
Incluye tapacanto metalico. h:0,60m
8.3 |Revestimiento texturado tipo Tarquini m2 2.946,24

SUB TOTAL ITEM 8

9 CARPINTERIAS

Puertas

P1 - Puerta acceso a unidades de chapa doblada inyectada (0,90x2,05m) u |

- 24,00
Incluye herrajes.




P2 - Puerta placa dormitorios y bafio PA (0,80x2,05m) enchapada en MDF

9.2 - : : u 72,00
c/ relleno tipo panal de abeja. Incluye herrajes.
93 P3 - Puerta de chapa doblada inyectada con medio pafio de vidrio y u 24.00
) postigo (0,85 x 2,05) Incluye herrajes. !
9.4 |P4 - Puerta placa corrediza MDF para toilette PB (0,8x2,05) u 24,00
Ventanas
PV1-Puerta/Ventana pafios corredizos (1,50x2,05m) linea Modena, en
9.5 L . o S . u 48,00
dormitorio y cocina. Terminacién: aluminio anodizado negro. Incluye
V1-Ventana doble pafio corredizo, de 1.25 x1.10m linea Modena, en
9.6 S . . : u 12,00
escalera. Terminacién: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.
V2-Ventana doble pafio corredizo, de 1.50 x1.10m linea Modena, en
9.7 |dormitorio de PB. Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye u 24,00
herrajes.
V3-Ventana doble pafio corredizo, de 2,20 x1.10m linea Modena, en
9.8 o s . ; u 24,00
comedor. Terminacién: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.
V4-Ventana banderola (0,50 x1.10m linea Modena, en escalera y
9.9 . . AN . - . u 12,00
circulacion. Terminacioén: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.
Herreria
9.10 [Porton y puerta metalica de fachada m?2 226,32
9.11 |Baranda metalica en terraza y balcon mi 283,20
9.12 [Pasamanos en escalera ml 153,60
SUB TOTAL ITEM 9
10 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
10.1 [Contrapiso sobre platea y losas. Espesor 0,08m. m2 1.953,60
10.2 |Carpeta niveladora bajo piso cerdmico m2 1.622,16
10.3 |Banquina bajo mesada m2 24,00
10.4 |Carpeta de cemento alisado en patios y circulaciones exteriores m2 696,00
10.5 |Carpeta de cemento alisado en escalera m2 120,00
10.6 |Ceradmico esmaltado 38x38 tipo Cerro Negro Recife Gris en bafios m2 140,40
107 Cera_mlc_o esmalta_do 35_3)(_38 tipo Cerro Negro Ronda Tiza en interior m2 1.134.48
(habitaciones, cocina, living comedor, circulaciones)
10.8 Ceramico 30x45 tipo Cort_lnes Basalto Gris para exterior Antidezlizante en m2 347,28
terraza y balcon de prototipo 2D A
SUB TOTAL ITEM1
11 PINTURAS
11.1 |Al latex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba m2 3.684,72
11.2 |Al latex para cielorraso tipo Alba m2 774,48
113 Esmalte sintético atioxido para hojas de puertas ,marcos y rejillas 3 en 1 m2 149,04
tipo casablanca (2 manos) tipo Alba
11.4 |Preservador Curador Insecticida Madera 18It Penta m2 439,20
11.5 |Barniz para cielorraso de madera (3 manos) tipo Cetol color roble oscuro m2 439,20
11.6 |Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba m2 331,20
SUB TOTAL ITEM 11
12 INSTALACION ELECTRICA
121 _Insta_lauon caja de medidor con bajada subterranea reglamentaria y u 24,00
jabalina
12.2 |Provision e instalacion de tablero completo con elementos de proteccion. u 24,00
12.3 |Provision e instalacion de boca de iluminacién completa u 480,00
12.4 |Provision e instalacién de boca de tomacorrientes completa u 456,00
125 Provision e instalacién de boca de tomacorrientes de uso especial u 72,00
completa
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion LED cuadrados tipo
12.6 |plafén de embutir/aplicar (segln cielorraso) de 29x29cm 24w en color u 216,00
blanco para locales de primera y circulaciones
12.7 Provision y colo~ca(:|on de artefactos de iluminacién LED de aplique pared u 72,00
de 12w para bafios
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion LED tipo aplique de
12.8 X - u 192,00
exterior de 24w en color negro para fachadas y patios
12.9 |Provisién e instalacién de boca de TV. Incluye alimentacion u 72,00
12.10 |Provisién e instalacion de boca de TE. Incluye alimentaciéon u 24,00
12.11 |Instalacién de timbre tipo campanilla. Incluye alimentacion. u 24,00
Provision y colocacion de bomba elevadora de 0,5HP con en tanque de
12.12 L L u 24,00
bombeo, seguin cédlculo. Incluye flotante automatico
12.13 |Provision y colocacion de termotanque eléctrico de 80 Its tipo BGH u 24,00
SUB TOTAL ITEM 12
13 INSTALACION SANITARIA
131 Instalacion de agua fria y caliente cafieria termofusion tipo AquaSystem. u 24.00
) Incluye accesorios vy llaves de paso segin proyecto. ’
Instalacion cloacal y pluvial cafieria de pvc tipo Duratop . Incluye camaras
13.2 . S . u 24,00
y bocas de inspeccién segun proyecto
133 Provision ycolocacon de inodoro corto con mochila tipo Ferrum Andina. u 48,00
Incluye asiento y tapa.
13.4 |Provisién y colocacén de bidet tipo Ferrum Andina (3 agujeros) u 24,00
Provision y colocacion de lavatorio mediano con pie tipo Ferrum Andina (3
135 antiierns) u 48,00
13.6 |Provision y colocacion de griferia de ducha tipo FV Arizona Plus u 24,00




13.7 |Provision y colocacién de griferia de lavatorio tipo FV Arizona Plus u 48,00
13.8 |Provisién y colocacion de griferia de bidet tipo FV Arizona Plus u 24,00
13.9 Prowspn y colocacion de griferia monocomando p/ pileta de cocina tipo u 24.00
FV Arizona
Provision y colocacion de pileta de lavadero completa 75x45cm de fibra de
13.10 | . . e . u 24,00
vidrio. Incluye griferia y accesorios.
13.11 |Provision y colocacién de canilla de servicio tipo FV modelo 0432.13 u 24,00
Provision y colocacion de tanque de reserva plastico tipo Eternit tricapa de
13.12 . S u 24,00
500 Its, con colector y valvulas de limpieza.
13.13 P_rOV|S|on y colocacion de tanque de bombeo de 300 Its tipo Eternit u 24,00
tricapa
SUB TOTAL ITEM 13
14 INSTALACION DE GAS
14.1 |Gabinete medidor completo (incluye tramites) gl 1,00
142 Canena‘termofuswn completa tlpo Sigas por bocas de 3/4". Incluye mi 360,00
accesorios v llaves de paso segun proyecto.
14.3 |Cocina de 4 hornallas tipo Escorial u 24,00
SUB TOTAL ITEM 14
15 MARMOLERIA Y MOBILIARIO FIJO
151 Mesada de granito gris mara 1,35x0,60 con zécalo de 5¢cm. Incluye traforo m2 19 44
) y provision y colocacion de pileta de cocina 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. !
15.2 |Mesada de granito gris mara ciega 0,30x0,60 con z6calo de 5¢cm. m2 4,32
153 Provision y colocamoln de mueble bajo mesada de MDF enchapado mi 39,60
blanco. Incluye herrajes
SUB TOTAL ITEM 15
16 OBRAS COMPLEMENTARIAS
16.1 |Ejecucién de vereda perimetral: hormigén peinado esp: 10cm. m2 252,00
16.2 |Forestacion: provision de arbol quercus robur fastigiata. Incluye plantado. u 48,00
16.3 |Provision y rellenado de tierra negra para patios y frentes m3 120,00
16.4 |Semillas de césped - bolsa de 25kg. Incluye esparcimiento u 48,00

SUB TOTAL ITEM 16

TOTAL




formato A4

|NiE=ssse=esas=anill

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
INST. ELECTRICA - PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75

(2)

VIVAMOS MEJOR




formato A4

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
INST. ELECTRICA - PA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

=]

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
INSTALACION GAS - PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: 175

(2)

VIVAMOS MEJOR




formato A4

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
INST. CLOACAL - PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

(2)

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
INST. CLOACAL - PA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

(2)

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

2.25 OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO 2D A
ESTRUCTURA - FUNDACION

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 J’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

[

3.30

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
ESTRUCTURA - PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
ESTRUCTURA - PA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

TANQUE CISTERNA-
MODULAR_EQUIPADO
350 L
h=0.71m

1=0.71m
a=0.94m

BOMBA MOTORARG
JHP 911/min

BY

SUBIDA COLECTOR PA Q3
©0.025- 1"/ CPP(

F

Wt

===t

[ e i

@ BANO PA - 2DPB

30019 - 3/4" / CPPCR
TERMOTANQUE - 2DPB
30019 - 3/4" | CPPCR

@ COCINA + BANO - 2DPA
30,019 - 3/4" | CPPCR

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
INST. SANITARIA AF/AC - PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

(2)

Fecha: 2022 | Escala: 1:

av

75

VIVAMOS MEJOR




formato A4

SUBIDA CQLECTOR PA|

@0 0.025 - 11/ CPPCR

@ BANO PA - 2DPB
30.019- 314"/ CPPCR
TERMOTANQUE - 2DPB
20.019 - 314" | CPPCR
@ COCINA + BANO - 2DPA
20.019- 314"/ CPPCR
@ BANO PA

30.019- 314"/ CPPCR

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
INST. SANITARIA AF/AC - PA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




SUBIDA COLECTOR PA
20.025- 1"/ CPPCR

formato A4

COLECTOR AF
DISTRI. GRAL.

TERMOTANQUE - 2DPB
@0.019 - 3/4" | CPPCR

@ COCINA + BANO - 2DPA
@0.019 - 3/4" / CPPCR

@ BANO PA
@0.019 - 3/4" | CPPCR

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

INST. SANITARIA AF/AC - TECHOS ——
echa:

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA @

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

=y

[NiBResse=====ssauall

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
INST. PLUVIAL PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

(2)

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
INST. PLUVIAL TECHO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA @
UBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS P
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

PROTOTIPO2D A
INST. PLUVIAL PA

Fecha: 2022

av

VIVAMOS MEJOR

| Escala: 1:75




formato A4

Pr=====se i

N
| R ammsses===s=smndll

. OSCAR GUTIERREZ
Aplicado Yeso

Suspendido Durlock

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
CIELORRASO PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75

(2)

dveudeng

VIVAMOS MEJOR




formato A4

Suspendido Durlock

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO2D A
CIELORRASO PA

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




V01 | CANTIDAD:l 30 | DERECHA: | | IZQUIERDA:l | UBICACION: PA: ESCALERA

N. DINTEL

INTERIOR

] .

PLANTA EXTERIOR

TIPO DE ABERTURA:

CORREDIZA

MARCO:

LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

HOJA:

LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

PREMARCO:

ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT:

NO

VIDRIO:

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MOSQUITERO:

NO

HERRAJES:

HERRAJE DE VENTANA CORREDIZA

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PLANILLA CARPINTERIAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle

av

VIVAMOS MEJOR




V02 | CANTIDAD:| 67 | DERECHA: | | IZQUIERDA:l | UBICACION: PB: DORMITORIO

N. DINTEL

INTERIOR

] .

PLANTA EXTERIOR

TIPO DE ABERTURA: CORREDIZA

MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

HOJA: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MOSQUITERO: NO

HERRAJES: HERRAJE DE VENTANA CORREDIZA

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle

av

VIVAMOS MEJOR




V03 | CANTIDAD:| 7 | DERECHA:l | IZQUIERDA:l | UBICACION: PB: COMEDOR

N. DINTEL

INTERIOR

] L

PLANTA EXTERIOR

TIPO DE ABERTURA: CORREDIZA

MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

HOJA: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MOSQUITERO: NO

HERRAJES: HERRAJE DE VENTANA CORREDIZA

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle

av

VIVAMOS MEJOR




V04 | CANTIDAD:| 46 | DERECHA: | | IZQUIERDA:l | UBICACION: PB: COMEDOR

N. DINTEL

INTERIOR

.

PLANTA EXTERIOR

TIPO DE ABERTURA: CORREDIZA

MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

HOJA: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MOSQUITERO: NO

HERRAJES: HERRAJE DE VENTANA CORREDIZA

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle

av

VIVAMOS MEJOR




V05 | CANTIDAD:| 69 | DERECHA:l | IZQUIERDA:l | UBICACION: PB/PA: ESTAR-ESCALERA

N. DINTEL

INTERIOR

=
PLANTA
EXTERIOR

TIPO DE ABERTURA:

DE ABRIR

MARCO:

LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

HOJA:

LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

PREMARCO:

ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT:

NO

VIDRIO:

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MOSQUITERO:

NO

HERRAJES:

Cierre del tipo traba. Traba de seguridad con kit de enganche.

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PLANILLA CARPINTERIAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle J’

VIVAMOS MEJOR




V06 | CANTIDAD:l 7 | DERECHA: | | IZQUIERDA:l | UBICACION: PA: BANO

(V6
e

N. DINTEL

INTERIOR

==
PLANTA
EXTERIOR

TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR

MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

HOJA: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MOSQUITERO: NO

HERRAJES: Cierre del tipo traba. Traba de seguridad con kit de enganche.

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUI

LA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle J’

VIVAMOS MEJOR




P01 | CANTIDAD:l 53 | DERECHA: | | IZQUIERDA:l | UBICACION: PB: PRINCIPAL

N. DINTEL

/ s

EXTERIOR

PLANTA INTERIOR

TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR

MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18

HOJA: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18

PREMARCO: NO

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: NO

MOSQUITERO: NO

3 Bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas. Mirilla a 1,65m.

HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle J’

VIVAMOS MEJOR




PV1 | CANTIDAD:| 99 | DERECHA:l | IZQUIERDA:l | UBICACION: PB/PA: COMEDOR-DORMIT.

(PV1,
N

N. DINTEL

' EXTERIOR
1 1

— —

PLANTA

INTERIOR

TIPO DE ABERTURA: CORREDIZA

MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

HOJA: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MOSQUITERO: NO

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).

HERRAJES: Pestillo con doble bloqueo y regulacién. Traba de seguridad automatica con kit de enganche.

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle J’

VIVAMOS MEJOR




P02 | CANTIDAD:l 166| DERECHA: | | IZQUIERDA:l | UBICACION: PB/PA: DORMITORIO-BANO

0,8 x 2,05

N. DINTEL

/ /

INTERIOR

PLANTA INTERIOR

TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR

MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18

HOJA: LINEA: MADERA PLACA

PREMARCO: NO

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: NO

MOSQUITERO: NO

3 Bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas.

HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle J’

VIVAMOS MEJOR




P02 | CANTIDAD:l 166| DERECHA: | | IZQUIERDA:l | UBICACION: PB/PA: DORMITORIO-BANO

0,8 x 2,05

N. DINTEL

/ /

INTERIOR

PLANTA INTERIOR

TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR

MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18

HOJA: LINEA: MADERA PLACA

PREMARCO: NO

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: NO

MOSQUITERO: NO

3 Bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas.

HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle J’

VIVAMOS MEJOR




P03 | CANTIDAD:| 53 | DERECHA:l | IZQUIERDA:l | UBICACION: PB: TOILET

0,8 x 2,05

N. DINTEL

N.P.T

s s

INTERIOR

PLANTA INTERIOR

TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR

MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18

HOJA: LINEA: MADERA PLACA

PREMARCO: NO

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: NO

MOSQUITERO: NO

HERRAJES:

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle J’

VIVAMOS MEJOR




P04 | CANTIDAD:| 46 | DERECHA:l | IZQUIERDA:l | UBICACION: PA: TERRAZA

N. DINTEL

/ / /

INTERIOR

PLANTA EXTERIOR

TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR

MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18

HOJA: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18

PREMARCO: NO

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: Vidrio traslucido 4mm. Sistema de camara compensadora de presion con burletes.

MOSQUITERO: NO

3 Bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas.

HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: sle J’

VIVAMOS MEJOR
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3.08 3.95 3.60 3.08
7.00 7.00

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO 3D
PLANTA PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

(2)

Fecha: 2022

| Escala: 1:75

avelidre

VIVAMOS MEJOR
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700 700 OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO 3D
PLANTA PA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

avelidre

VIVAMOS MEJOR

Fecha: 2022

| Escala: 1:75




formato A4

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO 3D
VISTA FRENTE

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 J’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO 3D
CORTE

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 J’

VIVAMOS MEJOR




TANQUE CISTERNA
MODULAR_EQUIPADO

h=0.71m
1=0.71m
a=0.94m

BOMBA MOTORARG
3HP 911/min

BY

SUBIDA COLECTOR PA -F
©0.025- 1"/ CPPCR

| @ BARIO PA - 3DPB
30019 - 3/4" / CPPCR

formato A4

TERMOTANQUE - 3DPB
@0.019 - 3/4" / CPPCR

@ COCINA + BARO - 3DPA
HHU,J,LJLLUJHHJ 20,019 - 3/4" | CPPCR
V===

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PROTOTIPO 3D SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

INST. SANITARIA AF/AC - PB DIRECCION DE PLANEAMIENTO
Fecha: 2022

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA @

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




SUBIDA COLECTOR PA
2 0.025 - 1"/ CPPCR

@ BANO PA - 3DPB
20.019- 314"/ CPPCR

formato A4

TERMOTANQUE - 3DPB
@0.019 - 3/4" / CPPCR

@ COCINA + BARO - 3DPA
20,019 - 3/4" | CPPCR

@ BANO PA
20.019- 314"/ CPPCR

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PROTOTIPO 3D @
INST. SANITARIA AF/AC - PA DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




SUBIDA COLECTOR PA
2 0.025 - 1"/ CPPCR

formato A4

COLECTOR AF
DISTRI. GRAL.

TERMOTANQUE - 3DPB
@0.019 - 3/4" / CPPCR

@ COCINA + BANO - 3DPA
@0.019 - 3/4" / CPPCR

@ BANO PA
20019 - 3/4"/ CPPCR

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROTOTIPO 3D
INST. SANITARIA AF/AC - TECHOS —— DIRECCION DE PLANEAMIENTO
ecna:

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA @

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO 3D
INST. PLUVIAL PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

(2)

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




formato A4

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO 3D
INST. PLUVIAL TECHO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR




OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA @

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: 175

PROTOTIPO 3D
INST. PLUVIAL PA

av

VIVAMOS MEJOR




|

“ Aplicado Yeso
SUSpendidO Durlock MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO 3D
CIELORRASO PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75




formato A4

OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda

S us pe N d |d 0 D u rl 0 Ck Secretaria de Obras y Servicios Pdblicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PROTOTIPO 3D @
CIELORRASO PA DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

| Escala: 1:75 a’

VIVAMOS MEJOR
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OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO 3D

INSTALACION GAS - PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: 175

(2)

VIVAMOS MEJOR




OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA @
UBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS P
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

PROTOTIPO 3D

INST. ELECTRICA - PB

Fecha: 2022

av

VIVAMOS MEJOR

| Escala: 1:75




OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA @
UBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS P
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

PROTOTIPO 3D
INST. ELECTRICA -

PA

Fecha: 2022

av

VIVAMOS MEJOR

| Escala: 1:75




(o]

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA @
UBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS P
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

PROTOTIPO 3D
INST. CLOACAL - PB

Fecha: 2022

av

VIVAMOS MEJOR

| Escala: 1:75




OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS P

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA @
UBLICOS

PROTOTIPO 3D
INST. CLOACAL - PA

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022

av

VIVAMOS MEJOR

| Escala: 1:75
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2.85 OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Fecha: 2022 | Escala: 1:75

PROTOTIPO 3D
ESTRUCTURA - FUNDACION

VIVAMOS MEJOR
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OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA

PROTOTIPO 3D
ESTRUCTURA - PB

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

(2)

Fecha: 2022

| Escala: 1:75

VIVAMOS MEJOR




OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

CONSTRUCCION DE 53 VIVIENDAS EN PREDIO TRANQUILA @
UBLICOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS P
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

PROTOTIPO 3D
ESTRUCTURA - PA

Fecha: 2022

av

VIVAMOS MEJOR

| Escala: 1:75




