= OBRA:. DEMARCACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO

- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1-0BJETO
El presente Pliego de Especificaciones Teécnicas Particuiares regira para los trabajos de
demarcacion horizontal de pavimentos con material termopiastico reflectante tipo “CRISTACOL”. Los
trabajos comprenden la demarcacion de:
1) Sendas peatonales.-
2) Lineas de frenado.-
3) Lineas divisorias de calzada (ejes y/o carriles).-
4) Lineas para inhibidores de velocidad.-
5) Senales indicadoras (Flechas, letras, nimeros, etc).- |
6) Pancitos peatonales.-

2 - REQUISITOS

Solamente se tomaran en consideracion propuestas de firmas que cumplan con los siguientes
requisitos fundamentales:

2.1 - Posean equipos y elementos para aplicacion

2.2 - Tengan antecedentes de realizacion anterior de trabajos similares a los de la presente
Licitacién, ejecutados con el material propuesto.

2.3 - Otorguen una garantia de duracién del material, que no debera ser menor de noventa por
ciento de la superficie al cabo de 12 meses y de 70% a los 24 meses.-

2.4 - El oferente debera cotizar ambos item teniendo en cuenta que la adjudicacién se efectuara por
la obra completa no pudiendo realizarse la misma por renglones separados.

3 - DISPOSICIONES TECNICAS
3.1 - Material Termoplastico reflectante

3.1.1. Contendra un minimo de 10% y un maximo de 24% de material ligante, debiendo hacer resinas
naturales y sintéticas en su composicion.

3.1.2 - El material inerte utilizado no debera contener arena.

3.1.3 - Deberén comportarse convenientemente en relacion al clima de la zona. Su punto de
ablandamiento (Método ASIM D-36) no debera ser menor de 70°C. y debera soportar temperaturas
hasta 5° C- sin quebrarse ni desprenderse.

3.1.4 - Tendrd una resistencia a la depresién mayor de 95, medida segun método ASIM D-1.706 61
con durémetro Shore A a temperaturas de 25°C y tiempo 15 segundos.

3.1.5 - Debera adherirse firmemente, teniendo una tensién de adhesién no menor de 12 Kg. por cm2,
medida segun el método ASIM C-321-56.

3.1.6 - La absorcion de agua no deberé ser mayor de 0,1%., determinada segun método ASIM D-
570-63, procedimiento a) con acondicionamiento de 24 horas a 45°C.




3.1.7 - La resistencia al derrame seré ensayada de la siguiente manera:

Se emplea una baldosa comtn cuya pastina sea de cemento, la cual se fibra de poivo y humedad. Se
coloca sobre la superficie un molde metalico de 3 mm. de espesor con una abertura interior de 5 cm.
x 10 cm, cuyos bordes deben ser ligeramente engrasados para impedir |la adherencia del material a
fos mismos y se coloca la masa termopléstica dentro del mismo a la temperatura de fusién evitando
sobrecalentamientos locales. Se enrasa con una espatula caliente, se deja enfriar luego a
temperatura ambiente retirando previamente el molde, Se marca un extremo de la probeta para

determinar luego su escurrimiento.

Se coloca la misma durante 24 hs. en una estufa /a 50°C.+ 2°C, con una inclinacién de 45° sobre la
horizontal. Transcurride dicho lapso se retira de la estufa, se deja enfriar y se hunde el
desplazamiento. El mismo no sera mayor de 3 mm.

3.1.8 - El material debera ser aplicado en caliente, haciéndose la fusidn por calentamiento indirecto,
no debiendo ser calentado a mas de 150° para evitar la alteracién de los pigmentos y el consiguiente
deterioro de su color y resistencia.

3.1.9 - El color estara dado por pigmento amarillo, cromo o didxido de titanio de calidad y resistencia
a la luz y calor tales que la tonalidad de la demarcacién permanezca inaiterable durante el periodo de
garantia exigido por el material.. El material blanco contendra no menos de 10% de didxido de titanio.

3.1.10 - El contenido de perlas de vidrio incorporado al material termopléstico no sera inferior al
25%, en peso.

3.1.11 - Las perlas en vidrio incorporadas deberén responder a las siguientes especificaciones:

3.1.11.1 - indice de refraccion: no menor de 1.50 determinado por método de inmersidn a 25°, en
peso.

3.1.11.2 - Contenido de esferas perfectamente redondas: no menor de 70%, debiendc las mismas
ser claras, transparentes y no incluir mas de 1% de esferas negras, ambar o lactescentes.

3.1.11.3 - Granulometria;

TAMIZ IRAM PASA %
N° 20 100

N° 40 80 a 100

N° 60 0a10

3.1.12 - Sembrado: inmediatamente de aplicado el material termopléstico se hara un sembrado con
perlas de vidrio en una cantidad no menor de 300 g. por metro cuadrado. Las perlas de vidrio a usar
tendran las siguientes especificaciones.

3.1.12.1 - indice de refraccién igual al indicado en 3.1.11.1.
3.1.12.2 - Contenido de esferas perfectamente redondas: igual al establecido en 3.1.11.2.
3.1.12.3 - Granulometria:

TAMIZ IRAM PASA %

N° 30 100

N® 50 50a 100
Ne 70 40 a 60
N¢120 de0a10




EQUIPOS
El oferente debera poseer, al momento de presentarse a la Licitacion, los siguientes equipos:

3.2.1 - Equipos para fusién del material por calentamiento indirecto y provistos de agitacién mecanica
y de control de temperatura.

3.2.2 - Equipos autoApropulsados y manuales para aplicacion directa del material termoplastico.
3.2.3 - Equipo mecanico para barrido del pavimento.

3.2.4 - Equipo para secado del pavimento.

3.2.5 - Elementos de seﬁ;'-zlizacién y seguridad.

3.2.6 - Herramientas, accesorios y demas elementos auxiliares necesarios.

Estos equipos deberan tener una capacidad que permita aplicar un minimo de mil metros cuadrados
de material termoplastico en 3mm.de espesor como promedio por jornada, de 8 horas de trabajo y

por equipo.
La inspeccién no aceptara aquellos equipos que a su juicio no resulten convenientes para la
adecuada realizacién de las obras..

EJECUCION DE LA OBRA

3.3.1 - La superficie del pavimento debera ser preparada convenientemente de manera de dejario en
las siguientes condiciones antes que se proceda a la aplicacién del material.

3.3.1.1 - Seca.
3.3.1.2 - Libre de aceite u otros cuerpos grasos.
3.3.2.3 - Libre de polvo.

3.3.21 - Debera colocarse una capa de imprimidor apropiado antes de aplicar el material
termoplastico. '

3.3.3 - La capa de material aplicédo (tipo CRISTACOL) deberé tener un espesor minimo de 3mm.

3.3.4 - La Subsecretaria de Obras Publicas debera entregar el pavimento en condiciones apropiadas
para la aplicacion del material. Cuando el mismo no se encontrase en tales condiciones el Contratista
lo notificara a la Inspeccién, resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar en cada
caso. ' ;

335 - La Empresa Contratista debera proceder a tomar todos los recaudos necesarios a fin
garantizar la seguridad peatonal y de los operarios que intervengan en la obra.

Asimismo, la Municipalidad de Avellaneda por la Direccion de Transito procedera a encauzar ef
transito a fin de evitar congestionamientos.

3.36 - La medicidn serd efectuada sobre la superficie efectivamente demarcada y expresada en
metros cuadrados.
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- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

DEMARCACION HORIZONTAL DE_PAVIMENTOS CON PINTURA TERMOPLASTICA (TIPO

“CRISTACOL")

Descripcién:

Comprende la aplicacion de una capa de pintura termopléstica (tipo “CRISTACOL") en el
espesor y extensién que se especifica en las Especificaciones Particulares, sobre la superficie
en los pavimentos e inhibidores de velocidad, con el fin de demarcar sefiales en los mismos
para el movimiento y/o finalidad especifica de sefialamiento que oportunamente se determine.
El material termoplastico reflectivo debera contener esferas de vidrio incorporadas en la calidad
y caracteristicas especificadas en las Condiciones Técnicas Particulares.

Forma, dimensién y ubicacién de las demarcaciones

La forma, dimension y ubicacion de las demarcaciones seran las indicadas en los modelos que
acomparnan a la presente documentacién yfo que se especifiquen en las respectivas
Especificaciones Particulares.

Materiales
Los materiales seran provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable de los
mismos.

La cantidad a proveer serd la necesaria para gjecutar la demarcacidn horizontal prevista.

Pintura termopléstica {TIPO “CRISTACOL"), caracteristicas

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la mejor calidad. Asimismo,
debera poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de
ablandamiento a fin de no ser quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al
desgaste.

Su punto de ablandamiento, por el método de anillo y esfera, debe ser no menor de 80 C°,
determinado hasta 7 C° bajo cero, sin quebrarse ni desprenderse.

En el caso de utilizarse pintura amarilla, el material debe contener pigmentos de color y
duracién por el término de garantia exigido.

El material una vez aplicado debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa
para evitar la adhesién de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacién, debe limpiarse por si solo con el efecto
combinado del trénsito y la Hluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe
ensuciarse mas. El producto termoplastico no debe contener arena. El material de rellenc o
inerte que sera incorporado con las resinas o vehiculos debera ser carbonato de Calcio color
blanco de la mejor calidad.

El material termopléstico se proveera listo para ser aplicado.

La temperatura de aplicacion no debera ser inferior a 140 C°, cuando deba ser aplicado sobre
pavimentos de hormigén o pavimentos asfélticos, la superficie de éstos deberd ser tratada
previamente con un imprimador segun se especifica mas adelante.

Ejecucion de los trabajos
Condiciones y forma de aplicacién

Para la aplicacion del material deberan observarse las siguientes normas:




1) La superficie del pavimento e inhibidores de velocidad deberéd estar perfectamente seca.
Libre de aceite y grasa. Por ofra parte a criterio de la Inspeccion se fijaré el método a emplear
en cada caso para eliminar demarcaciones anteriores lo que podra hacerse retirando la pintura
por picado de {a misma o aplicando material termoplastico negro para cubrir ésta.

2) El érea en gue se realice la aplicacion estard perfectamente barrida para remover la tierra y
poivo existentes sobre {a misma.

3) El materiai se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten
perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

4) El equipo y método permitira interrumpir la aplicacién del material donde corresponda en
forma neta y sin corrimientos del mismo.

5) Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pavimento.

6) Para la aplicacién del material sobre pavimento de hormigén o asfalto e inhibidores de
velocidad la superficie de los mismos se deberd tratar previamente con un imprimador
adecuado gue asegure la adherencia del material.

E! imprimador debera ser provisto por el oferente. En aguellos casos en que se utilice material
termoplastico negro para cubrir marcas de demarcacion anterior no se aplicara sellador.

7) La aplicacion del imprimador sobre la superficie debera hacerse con un sobre ancho de 5 cm
superior al establecido para la demarcacion termoplastica debiendo repartirse el mismo por
partes iguales a ambos lados de la franja a demarcar.

8) La aplicacion del termopléstico sobre la superficie imprimada deberé hacerse antes de que
esta se ensucie para la cual el imprimador debera secar rapidaments, en forma tal que permita
aplicar el material termoplastico en un plazo maximo de 30 minutos.

9) La composicion del imprimador {pintura adhesiva) queda librada al criterio del Contratista
para asegurar la adherencia dptima del material termoplastico.

10) La capa de material termoplastico debera tener un espesor constante de 3 mm y un ancho
determinado por las normas vigentes en cada caso.

11) Durante la ejecucion la Inspeccion podra tomar musstras del material termoplastico y de las
esferas de vidrio para constatar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.

12) La superficie terminada no debera ser mas resbaladiza que la del pavimento seco o
himedo.

13) La aplicacion del material termopléstico por pulverizacion mediante proyeccién neumatica
en caliente debera realizarse a temperatura y presion adecuada para lograr buena uniformidad
en la distribucion y respetar las dimensiones especificadas, debiendo ser el espesor en este
caso de 1,5 mm con una tolerancia maxima de + - 0,2’ mm.

14) La composicién del imprimador queda librada al criterioc del Contratista pero debera
asegurar la adherencia del material termoplastico al pavimento (hormigén o asfalto).

Deberd ser de secado instantdneo para permitir la aplicacién inmediata del material
termoplastico sobre la faja imprimada de modo de impedir que se deposite sobre la misma
tierra, arena, etc.

Condiciones de aceptacién de los trabajos

a) Presentaré bordes perfectamente definidos sin ondulaciones visibles para un observador
que recorra el tramo en automavil.




b) Las tolerancias en las longitudes de los tramos demarcados sera del 5% en mas o en
menos, sobre la longitud de cada baston.

c) La maxima desviacion admisible para sendas y pancitos peatonales, linea de paro y flechas
sera de un centimetro respecto de las lineas fijadas para la demarcacién y de 3 cm. en una
longitud de 80 m para las lineas de carril y de borde y el gje divisoric de manos.

d) Los sobre-anchos admisibles no pasaran del 5 %. Este sobre-ancho no se tendra en cuenta
para el pago, no admitiéndose anchos de lineas inferiores a los indicados.

e) No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

f) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante ia demarcacién debera
ser removido por el Contratista.

g) La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme y se debe lograr una buena
adherencia con el material termoplastico.

Esta exigencia podra ser controlada de la siguiente manera, cuando la Inspeccion asi o
requiera:

Una vez que el termoplastico con las esferas de vidric sembradas haya alcanzado la
temperatura ambiente se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una
presion de 0,5 Kg/icm2 hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esa operacion, la
superficie cepillada deberé aparecer uniforme y cubierta por las esferas de vidrio adheridas,
mostrando una reflectacion uniforme. '

Toda seccion demarcada que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas debera
ser rechazada, debiendo la misma ser nuevamente ejecutada por cuenta del Contratista.

Secuencia de los trabajos

En el ordenamiento cronoldgico del trabajo deberén observarse las siguientes normas;

1) Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzada deberan ser pintadas en primer
iugar. Es de fundamentat importancia, mantener la alineacién de la demarcacion de modo que
el final de cada tramo deberd estar perfectamente alineado con el comienzo de la siguiente al
cruzar la interseccion.

El final de cada doble linea amariila debera terminar en la linea “pare”.

2) El marcado de ias sendas y pancitos peatonaies de la principal se realizara antes que las
transversales.

3) Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelas, se mantendran de esta manera
en toda la extension del framo comprendido entre dos sendas.

4) Los finales y comienzos de carriles deberan mantener su alineacion aun en los casos de
transiciones en el ancho del pavimento.

5) Las lineas punteadas deberan comenzar, a partir de las sendas peatonales siempre con
espacio vacio no menor de 1.65m.

6) En caso de carriles no perpendiculares a las sendas y pancitos peatonales aquellos deberan
comenzar igualmente con un espacio vacio de 1,65 alineado con Iz inclinacién de la senda y se
compensara la diferencia con los espacios vacios tomandose como referencia, el paralelismo
entre bastones con los del carril de extrema izquierda o derecha. Dicha compensacion se
deberd efectuar en un tramo comprendido entre la cuarta parte y la mitad de la distancia entre
sendas.

7) El marcado de inhibidores de velocidad seran de color amarilic en franjas oblicuas de un
minimo de 0.20 cm de ancho y ubicadas a 45° del eje transversal.
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“Las Malvinas son argentinas™

é‘eu;n% Secretaria de Obras y Servicios Publicos

IAMOS M IOR Subsecretaria de Obras Publicas

OBRA: “Demarcacién vial horizontal en el Partido de Avellaneda”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacion tiene como objeto la contratacién para la

ejecucion Demarcacion vial horizontal en el Partido de Avellaneda.

ARTICULQ 2°; PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total a mes de junio del 2022 asciende a la
suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($28.920.000,00).

Las ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado debera incluir el LV.A,
atento que la Municipalidad es Sujeto Exento.

ARTICULO 3°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra serd de CIENTO VEINTE (120)
DIAS corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4° SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacién se realiza bajo la modalidad de! Sistema de
Ajuste alzado.

ARTICULO 5° INSCRIPCION EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Se exigira que los oferentes estén inscriptos en el Registro General
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antes de la adjudicacion.

ARTICULO 6°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Gnico por cada Renglén,
pudiéndose cotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren interesados. Asimismo
deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacién de los trabajos ejecutados en cada periodo, la
‘planila-anexa-general-a-a férmula.de propuesta.aeneral v 1a.carrespandiente -al-Renalén.ofertadn.en-caso-de
no cotizar la totalidad de les Renglones, consignando los precios unitarios para cada ftem estipulando el
aumento o disminucién porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas
planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su propio computo a los efectos de
realizar su cotizacion,

ARTICULO 7°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, ademés de lo
especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente
documentacion:

DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE:

A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Cferente deberd cumplir con los siguientes requisitos
minimos de calificacidn:

Tener experiencia como contratista en ia realizacion de esie tipo de rabajo de por io menos dos (2) trabajos
de igual naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similar al trabajo que se licita. A fin de cumplir este
requisito, los trabajos que se mencionen deberan estar terminadas dentro de los Gitimos cinco afios.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si los trabajos que denuncia como antecedente las
hubiera contratade como tal y con la misma integracién podra acreditar la informacion como perteneciente a
ella para esta licitacién; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion que hubieran sido

porcentaje de pariicipacian del miembro en ia asociacion.

El sobre N° 2 de la oferta, ademas de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales
Generales contendrd, con caracter de presentacion excluyente, la siguiente documentacion:

1} Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de férmula de propuesta.
b) Cémputo y presupuesto.
2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segiin se detalla a
continuacion:
s .Desarrollo delos trabajos. en.cantidad.no.menor.a.los.items.del.oresupuesto. Grafico.de. Barras,
s SZ :cepta la programacion por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el comespondiente
gréfico.
¢ Grafico de las certificaciones mensuales de los trabajos, parcial y acumulado en funcién del desarrollo
anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizade en
funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

3) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear y descripcion detallada de la misma.

4) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a los trabajos durante [a vigencia del contrato.

Secretaria qe Obras y Servicios Piiblicos Crisélogo Larralde 6813 - Wilde
Subsecretaria de Obras Piblicas (+54 11) 4353-1102 / depositocorralon@gmail.com
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“Las Malvinas son argentinas”

4‘%"% Secretaria de Obras y Servicios Publicas

FNANOS T 0% Subsecretaria de Obras Publicas

i} Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5. N

3) Se deber4 entregar a la inspeccién de obra, en un.plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orde_n de
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos nimeros de CUIL y el Formulario N°
931.

Del presente articulo debera ser presentado los requisitos y documentacién enumerada en los apartadoAs 1)2)
y 3) en la Subsecretaria de Obras Publicas, situada en Av. CrisSlogo Larralde 5813, Wilde, Partido de
Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacién exigidos impedira el inicio de la obrq y en
caso de persistir el mismo, dentro dei piazo que a tai efecto se conceda, ia Municipaiidad de Aveilaneda, en
su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicién de la Municipalidad de Avellaneda toda documentacion en
materia de Seguridad e higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el desarrolio de fa obra.

ARTICULO 14°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzarios Yabajos dentro de los divT (10 dins Torrities a partirte Tafecha Yt orden de provisitng Bhi Suya
oportunidad se iabrara el acta de iniciacion de cbra, enfregandose en ese acto el terreno o iugar de trabajo.
Se consideraran como justificacién de atraso Gnicamente: a) razones climatolégicas. b) impedimentos
producidos por terceras partes en la reparacién de instalaciones de servicios piblicos afectadas por las obras.
No seran considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una
anticipacion no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 15°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: E! Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspecciéon pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en |a obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 16°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de Ia iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de la
Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrate profesional visado por el Colegio respectivo
y la Caja de Previsién Social segun lo establecido por Ia legislacion vigente. Ademas, con cada certificado
debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depésito previsional correspondiente.

ARTICULO 17°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion técnica
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 18°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 19°: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la
ejecucion de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricade por la Municipalidad, que la Inspeccién guardaré en el obrador ¢ en su
oficina. Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de Ias estipulaciones del Contrato
y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista
Tohsidere it una Orden de Servitio exceda o trminos delcontials, sedebwatwtificarde wifasinparjuicio
de presentar dentro det término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un
reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar fa orden
recibida.

Transcurrido el plazo anterier sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ninglin concepto.

-Sin-perivicia-de las -penalidades -establecidas-en-este Plieas, -cuando-el -Contratista-demara -mas de diez (10).
dias corridos e! cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podré rescindir el contrato
por culpa del Contratista.

ARTICULO 20°: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al
contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 21°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia la
interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios, salve mencion en contra
respecto al punto cuestionado:

- Concepcidn general: de lo particular a lo general.

- Concepcién cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- La cifra prevalece a la escala.
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ARTICULO 22°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: Ei contratista ejecutara los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demds documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 23°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fu_era
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segn indiquen los planos y la documentacién respectiva,
los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 24°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar de cuaiquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin
estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.
Todo Thatenal o abajo Sjecutadt Bn Vit de este witiculo TeUNiva Taiday, tipo, Torma Ty demas requisitos
equivaienies u anaiogos a los similares previstos y exisientes, segun corresponda a juicio de fa inspeccion de
Obra.

ARTICULO 25°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y vehiculos
afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD

DE AVELLANEDA" cuyas-dimensiones @eran-indicadas por-la-inspeccion.

ARTICULO 26°: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 27°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Si las obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de
una muita, ia que sera caiculada mediante ias siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C/P
B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:
M=028C/P
Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las lefras tienen el siguiente
significado:
M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia laborable ($/dl).
C: Monto del contrato expresado en pesos ($).
P: Plazo contractual de ejecucion expresado en dias laborables (dl.).
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la férmula sera igual al monto de la obra
pendiente de recepcibn.

ARTICULQO 28°: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en ei transcurso de la
obra, debera ser autorizada por la inspeccién, a través de un pedido de la empresa utilizando el tGnico medio
de comunicacion oficial (libros de nota de pedido y ordenes de servicio). No se contemplaran el pago de
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICLL0 29° PLAZO DE AC‘ARAN’!-'-Eﬁ -El-plazo-de-garantia-de.-obra sora-de treacientos sesenta v-cinco.
(365) dias corridos a partir de la Recepcidén Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligads a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando
se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, {a Inspeccién podra ordenar las demoliciones o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus scspechas. El costo
de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacién y
vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad .podra efectuarlos .por cuenta de .aquél. E!
importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la
Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 30°: RECEPCION PROVISORIA: La obra serd recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad
Referéndum” de la autoridad competente, cuande se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en
presencia dei Coniratisia o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquei deciare por
escrito que renuncia a tat derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacian.
En dicha acta se consignara:

¢ Lafecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

e Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

» Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
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En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara por si la
diligencia dejando constancia de la citacién al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 31° RECEPCION DEFINITIVA: £l dltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con’

mas la ampliacién gue en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia,
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarén un Acta de Recepcién Definitiva; caso contrario, se
determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderie al Contratista, de acuerdo a io estabiecido en ei presente Piiego. Vencido ese piazo se
volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos
requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejara
constancia:

« Que serd "Ad Referéndum” del Intendente Municipal.

« Elgrado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

e Dei cumpiimienio de ios trabajos que debio reaiizar después de ias Recepcion Provisoria.

¢ Del gjuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

s

ARTICULO 32°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que
hubiere de ella, le serd devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las Obras v
una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cushita. :

En casos de Recepciones Definitivas parciaies, el Contratista tendra derecho a que se iibere o devuelva la
parte proporcional de la fianza contractual.

ARTICULC 33°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo

-dependiante. -de. Ja Secrataria. -de -Obrac -Piblicac v Servicios -Priblicos -reenoncable.-da -la -obra v -ee. -hara

efectiva por intermedio de la Inspeccidn, a la que el Contratista facilitaré la vigilancia y control de las obras. El
Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y drdenes impartidas por la Inspeccion.

ARTICULO 34°: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la
Subsecretaria de Obras Publicas, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo estara a disposicion de

Jos interesados para. su. consulta y/o comparacion, a. fin de constatar la existencia de posibles. efores. de.

compaginacién u omisiones. ;
La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las cbras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 35° PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia de
Qovid-19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y
nacia el iugar de trabajo y todo io estabiecido en ia nhormativa vigente estabiecida por el Gobierno Nacionai,
Provincial y Municipal. .

El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspension de obra y cobro de multa.

ARTICULO 36°: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de
ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinacidon con la Subsecretaria de Obras Pablicas
de la Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al (+54 11) 4353-1102/1592/1599 & via mail a través de
depositocorralon@gmail.com.
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