BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE MONITOREO CENTRALIZADO PINEIRO"

UBICACION DE LA OBRA: Av. Galicia s/n y Tte. Coronel Guiffra, Pifieiro — Partido de Avellaneda

PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento Veinte) dias corridos.

VISITA A OBRA: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa
coordinacién con la Direccién de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-7056/7340 o a
través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION:

La presente Licitacion esta destinada a la contratacién, mano de obra y materiales para la ejecucién de
“CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
MONITOREO CENTRALIZADO PINEIRO" ubicada en el cruce de las calles Av. Galicia y Tte. Coronel
Guiffra, Pifieiro. Este edificio cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 70 m2 distribuida
entre planta baja y primer piso.

El centro de monitoreo contara con oficinas de monitoreo y control, a su vez estard equipado con un
office y un sanitario para las personas que desempefien su labor en el sitio. Este tendra un elemento
arquitectonico destacado que sera la envolvente de dicho edificio conformado por chapa perforada y vidrio
segun se detalla en este pliego.

La propuesta responde a la demanda de la comunidad del barrio. Cabe mencionar que el objetivo
principal es brindar, la infraestructura y arquitectura urbana éptima que permita satisfacer las necesidades
de los mismos.

ARTICULO 2°% PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Julio de 2022 asciende a la
suma de pesos Veintiuno Millones Seiscientos Trece Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 82/100. ($
21.613.757,82). Las ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado
debera incluir el 1.V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento.

ARTICULO 3° PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de Ciento Veinte (120) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion se realiza bajo la modalidad del Sistema
de Ajuste alzado.

ARTICULO 5° INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes
estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario,
debera completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacién. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 6 ° FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad de la
obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta consignando los precios unitarios
para cada item estipulando el aumento o disminucion porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su
propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.
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ARTICULO 7° DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, ademas de
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra, con caracter de
presentacion excluyente, la siguiente documentacion:
1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de férmula de propuesta

b) Coémputo y presupuesto

¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en nimero y letra

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segin se
detalla a continuacion:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.
- Se acepta la programacion por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente
gréfico.
- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo
anterior.

3) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).

4) Curva de inversién (segun Planilla Anexa).

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos seré actualizado en
funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.
6) Detalle del personal minimo, que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Comprobante de visita de obra

9) Elegibilidad de los oferentes:
a) Antecedentes en obras de construccién de Arquitectura urbana y complementaria de un periodo no
mayor a 5 afos a la fecha.
b) Experiencia en ejecucién al menos el doble de superficie en obras similares caracteristicas técnicas,
constructivas, funcionales.
Las mismas seran presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa:
Obras, tipo, intervencion, afio y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar
una lista de los antecedentes solicitados, con documentacién respaldatoria como recepcién provisoria,
referencias técnicas en cuanto a la concrecion de los aspectos numerados antecedentemente.
La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la
documentacidn de la licitacion.

ARTICULO 8° GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del
5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-
c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante poéliza de seguro deberan constar,
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial.

ARTICULO 9% GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
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Legales Generales el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o (uno por mil) del Presupuesto
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segiin Ordenanza General
165/73.

ARTICULO 10° FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista
mensualmente en base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen. Sin

perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo

considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo,

es decir, comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha
de la Gltima medicién y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de

cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y seran presentados ante la
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procedera a comprobar, medir y aprobar los
trabajos certificados dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion para su
conformacion y su posterior tramitacion.

AuUn en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se

debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si

correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias

sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA
PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA
LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado
de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.

Si el certificado lo contempla, el contratista debera presentar un remito con fecha anterior a la de facturacion,
autorizado por AFIP. Donde se dejara constancia de los bienes inventariables colocados en el edificio,
firmado por las autoridades pertinentes.

ARTICULO 11° CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deber& proveer y montar dos (2) carteles de obra en
los emplazamientos que fije la Inspecciéon. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas
y colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 12° CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra
de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberd utilizar el modelo
de sefalizaciéon que oportunamente le sera entregado en la Direcciéon de Infraestructura Escolar. En lo
referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacién, la Inspeccién dara
las instrucciones en cada caso. Ademéas debera garantizar la seguridad en la obra, sefializando y
protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de las penalidades previstas en la
Ley 6021.

ARTICULO 13% SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra
contratada. El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 14°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo
el transcurso de la obra, documentacion fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 15° FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARQO” que se retendrd como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante pdliza de seguro deberan constar, como asegurador
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.
Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitucion
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adoptado, el mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de
rechazo la fijacion de fechas estimativas.
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de Rescisién de Contrato.

ARTICULO 16° SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara
efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras.
El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 17° DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El Contratista (5) dias antes al
inicio de obra debera entregar:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversién y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra
y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto
por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que
hubiere mas de un contratista principal, la confeccién del Programa de Seguridad Unico debera ser
acordada por dichos contratistas. EI mismo deberé contener:

a) La némina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente, en
caso de altas o bajas.

b) Contara con identificacién de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

¢) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar
los riesgos previstos.

g) Seréafirmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra,
y sera aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra

i) Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

3) Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

Se debera entregar a la inspeccion de obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos numero de CUIL y el Formulario
N° 931.

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma.

Se le debera garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el
transporte publico.

Los requisitos y la documentacién enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente articulo debera ser
presentada en la Direccion de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Gliemes 835 de Avellaneda.
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El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de
Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposiciébn de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 18° ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de provision, en
cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de
trabajo. Se consideraran como justificacion de atraso Unicamente: a) razones climatolégicas. b)
impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos
afectadas por las obras.

No seréan considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por acciones
de terceros anunciados con una anticipacion no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 19% SERVICIOS BASICOS

La empresa licitatoria debera realizar todos los tramites necesarios ante las empresas prestatarias de los
servicios publicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios
bésicos.

ARTICULO 20°% REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendrda las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de
la Ley 4048, el Representante Técnico deberd presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Previsién Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada
certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional correspondiente.

ARTICULO 22° HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deber& conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 24° ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante
la ejecucion de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el obrador o en
su oficina. Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella
sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera
notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
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orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato
por culpa del Contratista.

ARTICULO 25° PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuara por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, notificAndose en él a la Inspeccién de todas las solicitudes
vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.

ARTICULO 26° ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia
la Interpretacién de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencion en
contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcidn general: de lo particular a lo general.

- Concepcidn cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- Lacifra prevalece a la escala.

ARTICULO 27° EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 28° EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacién respectiva,
los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 29°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal
fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcién, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion
de Obra.

ARTICULO 30° IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 31° PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 32° MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Silas obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de
una multa, la que sera calculada mediante las siguientes expresiones:
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FOLIO

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C /P

B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:
M=0,28 C/P

Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado: M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia
laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).
P: Plazo contractual de ejecucion expresado en dias laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la formula sera igual al monto de la obra
pendiente de recepcion.

ARTICULO 33° ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la
obra, debera ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el Unico medio
de comunicacién oficial (libros de nota de pedido y érdenes de servicio). No se contemplaran el pago de
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcién.

ARTICULO 34° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras.
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podré ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El
costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa
intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de
aquél. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su
defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 35° RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad
Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformaré de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

¢ La fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
¢ Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

¢ Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacioén, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de natificacién, la Municipalidad efectuara por si la
diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 36% RECEPCION DEFINITIVA: EIl tltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato,
con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, o0 en su caso, al vencimiento del plazo de
garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrardn un Acta de Recepcion Definitiva; caso
contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta
esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese
plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los
trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcién Definitiva, en la que se dejara
constancia:

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos.
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA






MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE MONITOREO CENTRALIZADO PINEIRO"

UBICACION DE LA OBRA: Av. Galicia s/n y Tte. Coronel Guiffra, Pifieiro — Partido de Avellaneda
PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento Veinte) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a
15:00hs previa coordinacion con la Direccion de Infraestructura Escolar comunicandose al +54
(011) 5227-7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a
aplicar en las obras que se licitan. EI mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos
Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisién
y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de
la Inspeccion aplicandose en estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran
de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto municipales
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacién, previo
a la realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion entendieran conveniente a su criterio la
realizaciéon de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos
quedando a consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demés si detectaran algun rubro o tarea
faltante, deberan comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de
los oferentes dar& por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los
trabajos necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deber& proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los
casos por capataces idoneos. Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos
que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion. La
Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
retinen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene vy
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad. Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en
todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de
los materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o
elementos ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar
las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido
a que la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares 6
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en e ste Ultimo caso por su
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccion
aceptarla o0 no. En cada caso el Contratista deber4d comunicar a la Inspecciéon con la anticipacién
necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de
su aprobacion.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas
a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serén en
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccién y previo a su ejecucién, muestras en
tamafio natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos,
baldosas, ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista deberd presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y
funcionamiento. En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacion de
informaciones que solicite la Inspeccién. Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control
de las partidas que ingresen a obra podréa ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada
tipo. También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo
en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitar4 un lugar
del obrador, adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacién en
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta
obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de esta disposicién a conocimiento
de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacion la provisién de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:
e Solados

e Revestimientos

¢ Artefactos de iluminacion

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucién de la obra y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutara de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo
contrario.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccién. Si se realizaran trabajos en
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveerd la iluminacién que
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtencién y el consumo de la
energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion de que se trata antes, seran
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las
exigencias de cardcter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos
por tal concepto, que estarA a su cargo y costeo, no le seran especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo correra por cuenta del
Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, sean estos de
Su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD

Debera proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se
juzgue necesario, desde el inicio hasta la Recepcién Provisoria.

AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberd prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacién de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provision,
construccion y/o colocaciéon de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y
completa realizacion de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido
en el precio total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se
sefialan a continuacion algunas de las obligaciones que el Contratista deberd asumir, recordandose que
en virtud del tipo de contrato que regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea
especifica no es de su responsabilidad o incumbencia ya que debera entregar las obras en completo
estado de terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes
a cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por €l o
por los Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista
debera presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccién, una planilla donde consten todas las
mezclas que utilizara para la realizacién de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar
perjuicios en las mismas, producidos por acumulacion de aguas pluviales o de otro orden en proximidad
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depdsitos de materiales.

CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacién, de modo tal que el mismo sea perfectamente
visible.

Se procederd a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacién también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin
de lograr las obras en cuestion

El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar
los valores de su oferta.

2) El contratista debera conocer todas las leyes, reglamentaciones, hormas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizara,
de ser necesarios los tramites previos Yy ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo
de la ejecucion de cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demolicién en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a
emplear firmado por profesional responsable.

3) Ser4 de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger
de latarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera tener en cuenta tomar
las medidas de seguridad preventivas seguln las reglamentaciones en vigencia con el fin de no
provocar dafios y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion de todos los recaudos
tendientes a asegurar a) la prevencion de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran
acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los
muros medianeros. A estos fines, seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes
asi como las medidas de proteccion y seguridad prescriptas en el Codigo de Edificacion de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires.

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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4) Los trabajos de demoliciéon no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demolicion mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacion de cartel de obra como asi
también los planos de la demolicién y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de
Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucciéon estard a cargo del
Contratista; como asi también la ejecucion de apuntalamientos que se requieran.

6) La demolicion, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacién de planos y procedimientos.

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones
contenidas en el Capitulo 5 Punto 5 del Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

8) El contratista serd Unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y
perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicién. Igualmente queda
obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones.
El retiro de los materiales de demolicién debera realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier
hundimiento en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolicion seran reparados de
inmediato. Se pondra especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer él
transito y los accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas
o plasticos a efectos de impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberan
entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del
Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cafierias, etc., correspondientes a servicios publicos
que pudieran encontrarse en el @&mbito de la demolicién.

9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los riesgos de
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicion las tareas de remocion necesarias indicadas por la
inspeccidn de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

MOVIMIENTO DE SUELO
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucién de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo
del Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccién, las
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impatrtiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las
soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia
de reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién a los fines de
conocer la conformacion del terreno y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al
comienzo de los trabajos y para su aprobacién una memoria de excavaciones en las que describira los
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el
proyecto definitivo de fundaciones y obras que debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del
obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc.
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagles naturales o urbanos préximos, o a
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de
terceros.

Arg. Hugo D. Duarte
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Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para éstos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el
plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al
retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos
elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos
elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién podra ordenar su retiro a su reemplazo por
otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de
cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES

Las excavaciones necesarias para la ejecucién de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacién
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura
a fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacién del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion
de ser ello necesario.

Deberé tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de
estos dafios deberan ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portamuros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se
iniciard obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para
la capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos
de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacion de la
fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacién de las Estructuras de
Hormigébn Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacion, motivo de esta licitacion. El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de
estructura suministrada en el pliego siendo el Gnico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria
de detalle correspondiente, como asi también serd el Unico responsable de la ejecucion de las
estructuras que se le encomienden, ain cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras
deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccién como el
servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util. En consecuencia, el Contratista
debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y
cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS
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El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos
por la documentacién de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentacién facilitada por la
Inspeccion no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura,
responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo 1646 del Cédigo Civil.

El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificacion que el Contratista efectiie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados deberd contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccién. No se
aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales como
dimensiones de maddulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacién de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes documentacion:

¢ Plan de trabajos

¢ Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al célculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacién,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

¢ Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y
diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de
célculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no
menor de 10 dias habiles previos a su utilizacion en obra. La entrega constara de tres juegos de copias
de la documentacion, uno de los cuales sera devuelto debidamente aprobado o con las observaciones
que correspondan, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a su presentacién. Los planos tendran los
formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias
para apreciar claramente la forma y posicién de la estructura y sus partes. Dicha documentacion sera
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspeccion lo requiera.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas
en todos los Cddigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como
municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigébn Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a
las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras
de Hormigén Armado”.

También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al
Capitulo 1 del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de
aplicacion los siguientes:

¢ Reglamento CIRSOC 101 "Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.

¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.
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El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de
Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro
por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de
temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546.
Seréan efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Gnico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como
asi también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, adn
cuando los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida (til.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales,
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los
requerimientos sefialados.

Para todos los casos el hormigdn deberd poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm?2/28 dias.
La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio
tipo I, con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de H°A° se ejecutara de
acuerdo a los correspondientes cdlculos particularizados. Los encofrados podran ser de tablas de
madera, placas metélicas, tablas plasticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que
aseguren una correcta terminacion exterior. No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la
Inspeccién de Obra y todos los desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para
comprobar el estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

Costados de vigas y de Columnas..........ccccceeeviiiiiiiiieeee i 4 dias
FONAO € l0SAS.....ccviieiiiiiiie et 10 dias
FONAOS A& VIgAS.......iiiiiiiiiie ittt 20 dias
Puntales de seguridad €n 10Sas y Vigas..........cccoeeeeeeeie e, 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacidén es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener
la misma el encofrado estaréa revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto
0 con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia
con las caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobacion de la
inspeccion, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigdn a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccidn realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucién. La Inspeccion hara
por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser
necesario formularlas, extendera el correspondiente conforme.
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El Contratista demostrara ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicién de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores 0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

Deberan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las columnas.

BASES AISLADAS
Se fundaran como minimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizadas la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4
de 5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.
La dimensién minima de las bases sera de 80cm por lado con un alto minimo del talén de 20cm. La
altura se dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o
igual a 3).

Se adoptara como armadura minima 1 @10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizara de
forma que supere como minimo 5cm la dimensién de la columna con una armadura longitudinal de 4 @10
con estribos de & 6 ¢/15 cm.

Las bases aisladas se unirdn entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion
transversal minima serd 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6
c/20cm.

COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccién minima de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion igual a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimension de la seccién de hormigon.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

La armadura minima que llevaran sera la siguiente :

Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 @ 6

Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm.

El ancho minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de calculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacion de la
deformacion por limitacion de la esbeltez

Elementos componentes

a. Capa de compresion, a hormigonar in situ.

b. Armadura de reparticién (tipo malla de @ 4,2 cada 15cm).

c. Viguetas de hormigon pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.
d. Ladrillo cerdmico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el
brazo eléstico resistente.
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Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitira la rotura posterior.

MAMPOSTERIA
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Publicas de la provincia
de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de
cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria. La mamposteria deberé reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre
ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8
mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo,
en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: %: 4
de espesor variable, no excediendo de 1 % cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albafiileria, la proporcioén sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerard resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se
trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.
Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y albafileria, etc. expuestas a la
intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la
Inspeccion, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los
precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, goterones, amure de
grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la
mamposteria, se colocaran simultineamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizara en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporcién: %:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos sera idéntico a su correspondiente
mamposteria de elevacion.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas
de guia, las juntas seran de 15mm. de espesor y se degollara en 10mm. de profundidad, los ladrillos
serdn mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme
trabazén con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho

de 0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto:
1:3 y dos hierros @ 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de
las mismas. La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacién podra ser: a la cal: ¥:1:4
6 con mezcla de cemento de albafiileria: 1:5.
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Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una
longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H® A°
o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicién exacta los marcos, previo a la
elevacion de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria
se haréa colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antiéxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm
de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La
resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de
cemento sera de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para
paredes y tabiques de cerramiento.

Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su
adherencia a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia méaxima del 3%. La
resistencia a la compresion en su seccion bruta serd de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a
levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendran un
minimo de 60 kg/cm2. de resistencia.

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES
DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces
de contencién contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se
realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

Juntas de Dilatacion

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacién que la construccién lo requiera. Con la debida
antelacion, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la
Inspeccién los planos de detalles correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya
que dichas juntas deben interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacién,
aislacion y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente aislamiento
como para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

Capa aisladora doble horizontal bajo muros

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste
sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm
debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuard la albafiileria hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora.
Azotado concreto con hidrofugo

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un
azotado hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo
inorganico, en la proporcion que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.
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Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5cm. Y se terminard alisada a cucharén debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

Membrana asféltica

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocara la membrana hidraulica
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.

La misma se adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asfaltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldandolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucién de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccion de
obra.

En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

CUBIERTAS
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar completos y
adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario
para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc serdn de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacién por parte de la
Inspeccién con la debida antelacién. Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un
encargado o capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion, salvo
indicacién en contrario.

El precio unitario de la cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
como ser zingueria, babetas, zécalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles
del proyecto, 0 sean necesarios a juicio de la Inspeccién, para la buena y correcta terminacién del
techado adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc.
que asegure la perfecta estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar
después de haber sido aprobado por la Inspeccién los detalles correspondientes. Asimismo se
observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas
parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se
hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la
Inspeccién ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

CUBIERTA DE CHAPA
Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2”x2”, separadas como maximo 90cm una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1”
de espesor. Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de
2”x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo. Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante. La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion grafica
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metalicas
de techo se deberd garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje debera efectuarse de
acuerdo a lo sugerido por la Inspeccion de obra. Incluye la provision y colocacion de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados.

REVOQUES
DISPOSICIONES GENERALES
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Todo muro o tabique que no tenga terminacién especialmente indicada en planos o planillas de locales o
no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate
de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas
del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que
no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos
seran salvo indicacion especifica, viva y rectilinea. La arena utilizada en la composicién de las mezclas
sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspeccién exigir su tamizado por parte del
Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas, el Contratista preparara muestras de
2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion. Tanto el jaharro
como el enlucido se cortaran a la altura del zocalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba
fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada
por la Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuard con mortero tipo A, el espesor serd uniforme de 15mm y estara
rehundido de 3 a 10mm segln muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra.

REVESTIMIENTOS
DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccién, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo el Contratista preparara, cuando la Inspeccién lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra
y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el
Contratista arbitrara los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si
fuera necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como
piezas de repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con
juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demds caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en
la Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten
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en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicidn de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccién. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de
los zécalos, salvo expresa indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras,
en general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagiie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente
indicado, el piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista preverda, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por
ciento de cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcidn de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento,
asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por
las causas antedichas, alcanzando esta disposicidon hasta la demolicién y reconstruccion de solados si
llegara el caso.

PISO PORCELANATO

Los porcelanatos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién
y partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran
de 50x50 cm. El color serd segun se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser
estrictamente uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccidon necesaria a los fines expresados,
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los
ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores
de goma, hasta lograr una perfecta penetracién y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca
0 apenas humedecida.

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista
efectuard los célculos correspondientes y presentara a la inspeccién, planos generales y de detalle de la
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacion de la misma, podra dar comienzo a las tareas del
rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos , baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigén de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonara y mojara el terreno, quitando todo elemento
gue pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esté destinado.
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En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigén.

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procedera a la ejecucién de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagiies. Sobre este se realizard una carpeta de
nivelacion de espesor variable segin haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminard fratazado, quedando asi preparado para la colocacion del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacién segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglle se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua
y una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no
indicadas en los planos 0 sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,
durante su construccién, como asi también a través de la vida de los mismos por accién de las
variaciones de la temperatura.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

CIELORRASOS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos
que acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocard cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la
ejecucidn de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.
Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre
ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

e Para los locales himedos se usard placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o

equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos
de anclaje galvanizados.

CARPINTERIAS

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccion le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a
los detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacion a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista deberd obtener las medidas de las mismas y
someter a la aprobacion de la Inspeccion los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de carpinteria metalica y
herreria las que la deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccién se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1
escala natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos
en el proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacién de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccion realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de
duda, la Inspeccion podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios 0 adecuados para verificar la calidad
de los mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como
asi aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones
netas de maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas
admisibles.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verificacién de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados
o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutardn empleando cola
sintética liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacién de la cola 'y
su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales
se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en
cualquier forma.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion
de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacién licitaria a los
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si
no se tomase esta precaucion. Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en
lo que respecta a resistencia, sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de
sus elementos constitutivos y responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

a. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida
antelacion, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras servirdn para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacion como patron para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las
muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccion indique, se aplicara una
aislacién anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y
usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de

Arg. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en
cuestion.

Para su aplicacién debera emplearse el procedimiento de proyeccion sobre las partes a proteger o a la
circulacion de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccion para obtener su aprobacion. Previa autorizacién por parte de la
Inspeccion se daré en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida
calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados
por la Inspeccién las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucién de las
estructuras.

b. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segin designacion IRAM 1605,
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de
Camea y AA6063 de Kaiser.

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de
gases a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio seré del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un
anodizado correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta
Gltima debera estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de
pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su
sellado posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en
obra, el Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara
una prueba en taller, en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegira la que
ofrezca mejor proteccién y més facil desfoliado posterior.

c. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacién a la aprobacién de la Inspeccion
antes que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajos, un muestrario completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacién y tipo que se utilizardn en la composiciéon de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

c¢) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.
d) Idem para la perfileria de aluminio.
e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos.
El muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servira de referencia
para la apreciacion y recepcién por comparacién de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

REJA DE PROTECCION

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.
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Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacion cada 12cm. Travesafios con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacion cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3)
por lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacioén de la reja con el muro no superara los 5cm.
CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacién de carpinteria de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacién, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado
que los mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes
practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la
Inspeccién o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo
tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberdn adecuar a capacidades y potencia
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacién debera seguirse las
instrucciones del fabricante.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de chapa
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminaciéon que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

VIDRIOS Y ESPEJOS
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacandose
muy especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud
prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacién de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales seran requeridas por las carpinterias y no deferirdn en mas de 1mm, en
exceso o defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentard muestras, las cuales la Inspeccién tomara como modelo para rechazar
cualquier vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas.

SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas,
producida entre los burletes y vidrios en carpinteria de aluminio y perfil metdlico y vidrio en carpinterias
metalicas, contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias.

Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.

Para su aplicacién se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo
utilizarse marca Dow Corning o equivalente.

ESPEJOS

Arg. Hugo D. Duarte
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En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta
calidad aplicados por proceso de deposito electrostatico en lineas automaticas de plateo, con capa de
proteccion de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas.
Dimensiones segun planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobacion de la Inspeccion,
espesor 6 mm.

Colocacion de espejos

En cuanto a la colocacion de espejos el Contratista tendra en cuentas que detrds de ellos debera colocar
placas de ceramica esmaltada, los cantos seran perfectamente pulidos, se fijaran mediante grapas de
acero inoxidable atornilladas a la pared.

PINTURAS
DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de
forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccién,
segun el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la
Inspeccion lo indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que
pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard a la Inspeccién, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que
se determinardn en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la
Gltima mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus
trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por
la Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas,
colorantes, esmaltes, aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y
aprobacion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su
aplicacién. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere
a notificacién previa a la Inspeccion de la aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para
el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique nimero de manos a aplicar sera considerado a
titulo ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de
los pintados, a juicio de la Inspeccion.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climéticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se
procedera de la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes irdn modificando el grado de dilucion
segun sea la absorcion de la superficie.
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El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por mano.

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la
siguiente forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido
segun corresponda, en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccion, dos
como minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo,
entre mano y mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metélicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:

Desengrasado de las superficies metdlicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y
rebarbas mediante abrasion metélica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y
exentas de polvo.

Aplicacion, inmediatamente a la conclusion de c), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de biéxido de
titanio, de color a eleccién de la Inspeccién. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara
el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no seré inferior a 20 micras.

Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se dara cuando toda
estructura haya recibido todas las manos precedentes

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccién, empleando el siguiente
procedimiento: Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de
fabrica.

Remocion de 6xido, si lo hubiere, mediante solucién desoxidante, abrasién mecanica, cepillado profundo,
etc.

Aplicacion de fondo antidxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.
Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.
Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antioxido idem sobre las partes masilladas.
Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como minimo.

INSTALACION ELECTRICA
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcioén provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase
de muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacion de
todas las cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion
deberan ser ejecutadas segun orden de Inspeccién de Obra.

Arg. Hugo D. Duarte
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Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones serd llevado a cabo por cuenta del
contratista a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea
necesario para entregar todas las instalaciones completas bajo tension y en perfecto estado de
funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para
ello el “Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecuciéon de la Asociacién Electrétecnica
Argentina y deberd cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacion de Electricidad, para
lo cual el Contratista tendra a su cargo la realizacién de los planos y célculos de nivel de iluminacién
necesarios, los entregara para su aprobacioén a la Inspeccién de Obra si ella los solicitara.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién previo a la
ejecucion de los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacién de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a
las autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de
copias en escala 1:100 a la inspeccién.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con
puerta y llave.

¢) Inspeccidn de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacién de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacion y tableros a méxima carga.
f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

La ubicacion de la toma de alimentacion, medidores, tableros, cafierias boca de conexion para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de
la Inspeccion.

Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar, a
reguerimiento de la inspeccidn, los Planos de Construccidon conforme a la obra, de todas las instalaciones
y Planos de Detalle de los Tableros, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las
obras realizadas. Dichos planos seran dibujados de acuerdo a la reglamentacion municipal. Se deberan
afiadir las copias necesarias para su aprobacion.

INSPECCIONES

Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitara una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.

Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexion a cuadros, artefactos y
accesorios.

3) Después de finalizada la instalacién. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.

4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacién que se repetira en la recepcion
provisional y en la definitiva. En ningln caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Arg. Hugo D. Duarte
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Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracién de la
Inspeccion de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el
fin de su aprobacion.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deber& presentar
muestras y/o folletos para su aprobacion.
- LINEAS:

Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacién en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

¢ De alimentacidn: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con
los bornes de entrada del medidor de energia.

e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de
entrada de los equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del Gltimo tablero con los puntos de conexion
de los aparatos de consumo.

- TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexion,
comando, medicién, proteccién, alarma y sefalizaciébn con sus respectivas cubiertas y soportes
correspondientes.

De acuerdo con su ubicacién en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.

e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares himedos o en intemperie u otros
tipos de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero
debera haber un espacio libre para facilitar la realizacién de trabajos y operaciones.

Los tableros seccionales deberdn estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccién buen nivel de iluminacion y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y protecciéon, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacién (monofésica o trifasica), y
corriente de cortocircuito maxima de célculo.

- CONDUCTORES
Los cables segun su aplicacién se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y
2262.

¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno
reticulado y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales himedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los
efectos de la condensacién de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de
material aislante y en caso de ser metdlicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Arg. Hugo D. Duarte
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Las caferias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas
las juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
Conductor de proteccidn:

La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la
instalacion, y cuya seccién minima seréa establecida por la siguiente formula:

lccx t

K
S (mmZ2.): Seccién real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ningan caso tendrd una seccién menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.

Valor minimo de resistencia de Bipolares

El valor de la resistencia de bipolares minima serd de 1000 ohm/v de tensién por cada tramo de
instalacién de 100 m 6 fraccion.

En ninguin caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacién sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacién hecha a tal efecto, hasta la napa de
agua, encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.

- INTERRUPTORES
1 - INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacién de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién
contra contactos directos.

La corriente de operacién nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar
la protecciébn complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccion contra contactos
directos. Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus
polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderd a los
llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion, etc.).

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultdneamente. En los interruptores
tetrapolares, el polo neutro (que deberd identificarse), conectara con anterioridad a los de las fases e
interrumpira con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007.
Los otros interruptores cumplirdn con las Normas IRAM 2122.

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de
maniobra y proteccion que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de
todas las fases y polos en forma simultdnea, y la proteccion de la linea de alimentacién contra
sobrecargas y cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos ademas de la protecciéon indicada anteriormente, deberd utilizarse un
dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentacién cuando esté ausente la tension de
una fase.

Arg. Hugo D. Duarte
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- ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local,
para la posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra. Todos los elementos seran provistos en
condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.

BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE

Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucién de los siguientes trabajos:

Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los
mismos quede a 2cm de profundidad.

Las cafierias (@ minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM
2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado
que no disminuyan su seccién interna asegurando la proteccién mecanica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacion debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor.
Las mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles;
seran cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.
Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme
al reglamento de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores
por canalizacién.

Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla
771.13.1 del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

Para los conductores de alimentacidn como para los cableados en los distintos tableros y
circuitos, se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

Fase R: color marrén
Fase S: color negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste

Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)

Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 “Codigo de colores”.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO

TABLERO PRINCIPAL COMPLETO

TABLERO SECCIONAL COMPLETO

BOCAS COMPLETAS

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.
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INSTALACION DE GAS
DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas
indicadas en los planos que sirven de base a la licitacién, incluso la provision y colocacion de cafierias,
piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga,
estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la
perfecta terminacién de las obras contratadas aun cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacién o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucién, provision y montaje que insuman estas instalaciones correran por
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos
y demds erogaciones, pago de derechos de conexion, colocacion de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del
Contratista a su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucién de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en
el Ente Nacional de Regulacién del Gas (ENARGAS), en el Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de
Buenos Aires y en las disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1°
categoria matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se
licitan. Asimismo deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demés requerimientos al dia. En todos los casos asumira
la responsabilidad de la ejecucion de las obras un constructor matriculado quien intervendra como
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del
Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales planos Conforme a Obra,
en formato digital.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que
debera someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un
representante técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccion previo
a la recepcién provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccion Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa
Prestataria del servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacién descubierta
y final ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento
las pruebas que estime conveniente la Inspeccién, de hermeticidad, obstruccién y ventilacion.
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La realizacion y aprobacién de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccién Final por la Empresa Prestataria
del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberdn ser de marcas reconocidas y aprobadas por
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo sera rechazado por la Inspeccion, todo material o
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de
los mismos.

CANERIAS
Las cafierias seran tipo “SIGAS” Thermofusion Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.
Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y didmetros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Deberé tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en
ningun caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafos con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

c) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una
cama de arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por
ultimo se recubrird con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de 6ptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaqguetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en
los grifos tener un resorte para tensién del cono.

Deberéan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
VENTILACIONES

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacién, esta tendra las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecanica suficiente

2 - Sistema de acople de los modulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.

3 - Rugosidad interior pequefia.

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)
5 - Impermeabilidad.

6 - Baja conductibilidad térmica.

7 - Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a
instalar.

Terminacién del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién de gas constara de:
e NICHO MEDIDOR COMPLETO

e TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS

e COCINA A GAS CON COLOCACION

e CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

e ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACION

Arg. Hugo D. Duarte
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INSTALACION SANITARIA
DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las obras de
provisién e instalacién de agua fria, agua caliente, desaglies cloacales y desaglies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustardn a lo que sefiala al
respecto la documentacion. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos de
apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacién en revestimientos y aislaciones de cafierias,
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucién para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y
bombeo con sus correspondientes sistema de impulsion. No pudiendo ser menores a lo establecido en
planos y planillas. Salvo aclaracién diferente en técnicas particulares.

Los desagues cloacales se resuelven dentro del sector con la repara
existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reg

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

c) Normas IRAM.

El Contratista deberd ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico
habilitado.

Cualquier modificacion u observacion introducida por esa Reparticibn a estos planos debera ser
comunicada a la Inspecciébn acompafiada de la correspondiente boleta de observaciéon y una vez
corregidos los originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual
fuere la causa de la modificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores
reglamentarios, acompafiando para su aprobacion por la Inspeccién cuatro copias heliograficas.

El Contratista deberd presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias
heliogréaficas de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccidn seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacién
por la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a
la Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis
copias heliogréaficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la

conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de
desagles cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estardn a su
exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién de
las obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dard lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS
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Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de
Optima calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por Ay SA y/o
por el .LN.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las
normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia
en el pais y garantizada provisién o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacién de agua fria y caliente, polipropileno.
Los desaglies cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o
eventualmente sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de
espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.

e Seran de mamposteria u hormigon armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las
caras interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre
una base hormigon de cascotes de 0,20m de esp.

e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado .

e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro
fundido, con su marco correspondiente.

e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e Lafijacion se hara con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de didmetro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

e Las bocas de desaglie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp.
Minimo, con la terminacién superior de igual material que el del solado.

e Latapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco
de hierro L de igual espesor.

ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

e Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun técnicas particulares.

e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que ho
estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la
inspeccidn la aclaracién y aprobacion.

e Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador elastico, transparente.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcion Provisoria.

No se debera obviar ningun detalle de terminacidn ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacién de las obras, no debiendo reconocerse ningun
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacion de la
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periédicas de Obra.

Asimismo finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

MARMOLERIA
CONDICIONES GENERALES
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Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.

Para su colocacién se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, % de cal aérea y 4 de
arena mediana.

INSTALACION CONTRA INCENDIO

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo se refiere a la instalacion de extincion de incendios a realizarse, de acuerdo a las
siguientes especificaciones. Comprende la instalacion de matafuegos.

NORMAS Y REGLAMENTOS:

Rigen para la instalacion el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticién Provincial y/o Municipal correspondiente.

Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA.
Completamiento del Proyecto, célculos y planos:

El Contratista debera realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al articulo 1.2 del
capitulo de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capitulo
“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podra
preparar la documentacion ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus calculos pertinentes, en tela,
para ser presentados para su aprobacion ante la Inspeccién, luego gestionara los permisos que se
requieran ante la reparticion correspondiente.

Asimismo el Contratista confeccionard los croquis o planos de modificacién que se le ordenen con sus
correspondientes copias, las que de conformidad con la Inspeccion, serviran para la confeccién del plano
Conforme a obra, que presentara oportunamente, previo a la Recepcion Provisoria de la Obra.

El Contratista conservara en obra, toda la documentacién necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar
el debido control e inspeccion de los trabajos que se ejecuten. Ademas sobre una copia del plano
aprobado marcara con colores convencionales las partes de la instalaciéon que van siendo ejecutadas y
aprobadas.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES:
Seran por cuenta del Contratista, los trdmites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la

conexion y habilitacién de las instalaciones ante la Reparticion Provincial correspondiente, siendo por su
cuenta los gastos, tasas y sellados que tales trdmites irroguen.

El Contratista debera presentar plano ante la Direccion de Bomberos de la localidad y/o de la Reparticion
Provincial y/o Municipal Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA. correspondiente para su aprobacion.

CATALOGOS Y MUESTRAS:

El Contratista presentara previo al acopio, catdlogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que
prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este Pliego.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS:

Los materiales y el equipamiento a emplear deberan ser de primera calidad y aprobados por la
Inspeccién previamente a su acopio en obra y a su instalacion. Las caracteristicas y tipos de los

materiales estaran de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y
Reglamentaciones vigentes a los planos del proyecto y a las hormas IRAM de la especialidad.

MATAFUEGOS:

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m2 de
superficie cubierta como minimo, en funcion del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m.
Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de
PVC vy tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor
y llevaran en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijjados a la pared con los
elementos adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg.

BALDES DE AGUA Y/O ARENA:
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Seran de chapa DD VWG N° 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho iran colocados en forma
practica para su manejo y estaran pintados con dos manos de liquido convertidor de 6xido y luego dos
manos de esmalte sintético color bermellon.

Llevaran en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco.

Se colocaran sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos.
PLAZO DE OBRA:

El Contratista utilizara toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo
adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe.

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MAQUINAS

Se cumplira lo establecido en el reglamento para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles,
de lineas aéreas, subterraneas de la Asociacidon Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y
aparatos eléctricos que se utilicen estaran claramente identificados con la certificacion del instalador
matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos.

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberan cumplir con las prescripciones
necesarias para evitar riesgos a personas 0 cosas.

Toda estructura metélica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberan ser
conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la
indicada en la reglamentacién de electrotecnia vigente.

Se considerara como tensién de seguridad 12 volt.

Los trabajos, deberan ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo
Colegio Profesional y autoridades de competencia.

Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberan estar libres de objetos almacenados que no
sean propios del lugar, aun en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y
pintados sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM.

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirdn con las normas técnicas
correspondientes y aprobadas.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA
C) Normas IRAM.

El Contratista deberd ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Téchico
habilitado.

Cualquier modificacién u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos deberd ser
comunicada a la Inspecciébn acompafiada de la correspondiente boleta de observacién y una vez
corregidos los originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual
fuere la causa de la maodificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores
reglamentarios, acompafiando para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias
heliogréficas de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion
por la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a
la Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis
copias heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de
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desagles cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su
exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecuciéon de
las obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

VARIOS

Quedara por cuenta del contratista la formulacion de propuestas de disefio para la ejecucion de los
diferentes elementos mencionados en este articulo. Queda a juicio de la inspeccién la aprobacién o no de
los disefios presentados.

LIMPIEZA DE OBRA
La Empresa debera realizar la limpieza periédica y final de obra.

No se debera obviar ningun detalle de terminacién ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de
obras aunque no figuren en este pliego: pintura, provisién e instalacion de elementos, ajuste de
carpinterias, etc., por lo tanto es obligacion de la Empresa realizar la visita periédica a Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
DE MONITOREO CENTRALIZADO PINEIRO"

UBICACION DE LA OBRA: Av. Galicia s/n y Tte. Coronel Guiffra, Pifieiro i Partido de Avellaneda

PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento Veinte) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa
coordinacién con la Direccion de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-7056/7340 o a través
del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitacion estd destinada a la contratacién, mano de obra y materiales para la ejecucion de
“CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
MONITOREO CENTRALIZADO PINEIRO" ubicada en el cruce de las calles Av. Galicia y Tte. Coronel Guiffra,
Pifieiro. Este edificio cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 70 m2 distribuida entre planta baja
y primer piso.

El centro de monitoreo contara con oficinas de monitoreo y control, a su vez estara equipado con un office y
un sanitario para las personas que desempefien su labor en el sitio. Este tendrd un elemento arquitectonico
destacado que sera la envolvente de dicho edificio conformado por chapa perforada y vidrio segin se detalla en
este pliego.

La propuesta responde a la demanda de la comunidad del barrio. Cabe mencionar que el objetivo principal es
brindar, la infraestructura y arquitectura urbana 6ptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 1 — TAREAS PREVIAS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Cartel De Obra Y Obrador

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista sometera a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspeccion de Obra y el
Comitente, que se construiran dentro del predio de las obras. Dicha ubicacién deberéa estar coordinada con el
desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la Inspeccién de
Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procedera al retiro de las construcciones provisionales,
debiendo cuidar la reconstruccion de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.

LIMPIEZA

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de las
obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o
por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecéanicos o embolsarse y bajarse con
cuidado por las escaleras.

Se pondréa especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de
no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en camiones, deberan
cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el
transporte.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material de
colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albafiileria, revoques y
revestimientos.

Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y capas aisladoras.
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