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OBRA: “DESAGUE PLUVIAL TELLIER - VILLA TRANQUILA”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacion esta destinada a la contratacion,
Mano de obra y Materiales para la ejecucion de la obra: “DESAGUE PLUVIAL TELLIER - VILLA
TRANQUILA”, ubicada en el perimetro delimitado por las calles Carlos Tellier, Carlos Pellegrini, Calle D,
Manuel Estevez y Espinosa, localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL : El presupuesto oficial al mes de Agosto de 2022 asciende a la
suma de PESOS CUARENTAY SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTAY SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 00/100 ($47.567.287,00), .V.A. incluido.

ARTICULO 3°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de la obra sera de SIETE (7) MESES
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacién se realiza bajo la modalidad del Sistema
de Unidad de medida.

ARTICULO 5°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes
estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario,
debera completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacién. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 6°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio unico por cada Renglon.
Asimismo, deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacién de los trabajos ejecutados en
cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta general y correspondiente al rengléon ofertado en
caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada item
estipulado el aumento o disminucion porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas
en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su propio computo a los
efectos de realizar su cotizacion

ARTICULO 7°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, ademas
de lo especificado en el Art. 2.3 de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente
documentacion:

DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE:

A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los siguientes requisitos
minimos de calificacion:

a) Tener experiencia como contratista principal en la construccién de por lo menos dos (2) obras de
naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similar a la obra que se licita. A fin de cumplir este requisito,
las obras que se mencionen deberan estar terminadas dentro de los Gltimos cinco afos.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente
las hubiera contratado como tal y con la misma integracion podra acreditar la informacién como
perteneciente a ella para esta licitacion; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion
que hubieran sido ejecutados por otra asociacion en la que él fue miembro, se computard el valor del
contrato ponderado por el porcentaje de participacién del miembro en la asociacion constructora de la obra.
b) Para esta obra se exigira que los oferentes presenten el Certificado Capacidad Técnica Financiera para
Licitacidon expedido por el Registro Provincial de Constructores. La capacidad de contratacion requerida
para la obra que se licita es la cantidad que resulta de aplicar la siguiente férmula, teniendo en cuenta el
Presupuesto Oficial (PO) y el Plazo de Ejecucién dias (PE):

PO + (PO/360)*(360 - PE)

($47.567.287,00) + (($47.567.287,00/360)*(360-210))=($67.386.989,92) PESOS SESENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 92/100.
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Para el caso que dos 0 mas empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberan estar
inscriptas en el Registro de licitadores de la Provincia de Buenos Aires, ademas tener capacidad técnica en
la especialidad o especialidades que la licitacion requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por ciento
(100%) de la capacidad técnica requerida. Para el caso de la capacidad financiera podran sumarse los
saldos libres de cada empresa en la especialidad requerida.
El sobre N° 2 de la oferta, ademas de lo especificado en el Art. 2.3 de las Bases y Condiciones Legales
Generales contendra, con caracter de presentacion excluyente, la siguiente documentacion:
1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de férmula de propuesta.
b) Coémputo y presupuesto.
¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en nimeros y letras.
2) Analisis de precios (segun Planilla Anexa).
3) Curva de inversion (segun Planilla Anexa).
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma grafica y numérica, seguin se detalla
a continuacién:
e Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.
e Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente
grafico.
e Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo
anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en
funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear, descripcion detallada de la obra, etapas
constructivas, procesos de montaje.

6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Declaracion jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las
exigencias de las empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc)
para la tramitacion de proyectos y la ejecucién de las obras, ademas de los requerimientos exigidos por los
organismos ferroviarios correspondientes.

ARTICULO 8°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo
del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-
c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante péliza de seguro deberan constar,
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cddigo
Civil y Comercial.

ARTICULO 9°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales Generales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1 (uno por mil) del Presupuesto
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segun Ordenanza General
165/73.

ARTICULO 10°: ANTICIPO FINANCIERO:

1. La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero luego de la adjudicacion de la obra, por un
monto maximo equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del convenio, IVA incluido.

2. En el caso que se adjudique la obra por un monto menor al del convenio, solo se depositara como
Anticipo Financiero el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto adjudicado.

3. Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista debera solicitarlo dentro de los QUINCE (15) dias
posteriores a la firma del Contrato, acompafiando una fianza bancaria o pdliza de seguro de caucion a
satisfaccion del Comitente por el monto del anticipo solicitado y extendida a favor de la MUNICIPALIDAD
debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador.
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4. El pago del Anticipo Financiero se tramitara con idéntico procedimiento al previsto para los Certificados
de Obra.

5. Para la devolucion del Anticipo Financiero, la Municipalidad procedera a realizar el descuento del
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total, IVA incluido, de la siguiente forma:
a. Se deducira en cada desembolso, hasta completar el saldo del NOVENTA POR CIENTO (90%) del
monto total de la obra o adjudicado, el monto proporcional al adelanto financiero recibido, contra la
presentacion y aprobacion de los certificados correspondientes a la ejecucion fisica de la obra y la
rendicién contable correspondiente.
b. Se deducira, del saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la obra o
adjudicado restante, el monto proporcional al adelanto financiero recibido, contra la presentacién de los
certificados correspondientes a la ejecucion total y recepcién provisoria de la misma, y la recepcién
contable correspondiente.

ARTICULO 11°: FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista
mensualmente en base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si
lo considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberd ser
acumulativo, es decir, comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
certificado anterior. En cualquier caso, queda imposibilitada la opcién de certificar acopio.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de
cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y seran presentados ante
la dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procedera a comprobar, medir y aprobar
los trabajos certificados dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion para su
conformacioén y su posterior tramitacion.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 12°: REDETERMINACION DE PRECIOS: El proceso de redeterminacién de precios se
ajustara en todo a lo establecido por el Decreto Nacional N°691/2016 y su reglamentacion; con aprobacion
de la Comision de evaluacion, coordinacion y seguimiento de los procesos de redeterminacion de precios
del Ministerio de Desarrollo Social, tomando como mes base JUNIO DE 2022.

El Contratista debera entregar un Analisis de Precios y una Estructura de Ponderacién para facilitar el
proceso de redeterminacion de precios.

En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de costos que pudieran
producirse en las obras contratadas, se procedera segin lo establecido en el REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO DE
INTEGRACION SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APNCEFISU#MDS), aprobado por el Comité
Ejecutivo del Fondo de Integracion Socio Urbana de conformidad con el articulo 3° del Decreto 691/2016.
Dicho Régimen se encuentra incorporado en los Pliegos de Condiciones como “ANEXO - REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO DE
INTEGRACION SOCIO URBANA”.

ARTICULO 13°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo
el transcurso de la obra, documentacioén fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 14°: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendra como Garantia de Obra.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcién Provisoria, de acuerdo con el sistema de restitucion
adoptado, el mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de
rechazo la fijaciéon de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de Rescisién de Contrato.
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ARTICULO 15°: MODIFICACIONES DE PROYECTO: En caso que se realicen cambios de proyecto, los
mismos deben ser aprobados previamente por el Fondo de Integracién Socio Urbana en todos los casos.

ARTICULO 16°: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA: En caso de no coincidir el mes base de la oferta con
el estipulado por convenio se habilitara la posibilidad de una mejora de la misma.

ARTICULO 17°: INTEGRACION COMUNITARIA: El Contratista debera ejecutar al menos el veinticinco por
ciento (25%) de las obras de los proyectos a través de su adjudicacion a cooperativas de trabajo u otros
grupos asociativos de la economia popular, integrados preferentemente por los habitantes de los barrios
populares, segun lo prescripto en la Ley N° 27.453.

De no ser posible cumplir con la anterior, el Contratista debera prever contratar un veinticinco por ciento
(25%) de mano de obra constituida del barrio Villa Tranquila.

Los mencionados porcentajes deberan mantenerse constantes durante el transcurso del plazo de obra.
Mensualmente, el Contratista debera proveer informacion acerca de las contrataciones realizadas y aquellas
que estén en proceso. La contratacion de habitantes del barrio como mano de obra, aplica tanto para el
Contratista como para todas las subcontratistas.

ARTICULO 18°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara
efectiva por intermedio de la Inspeccion, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras.
El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 19°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El Contratista debera entregar a
la inspeccién de obra, en un plazo no mayor a diez (10) dias corridos a partir del pago del Anticipo
Financiero:

- Documentacion referente al proyecto ejecutivo en los términos establecidos por la Inspeccion de
Obra.

- Listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos numeros de CUIL y el Formulario N°
931.

- Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), que debera contemplar
todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también de las
empresas subcontratistas si las hubiere.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacién exigidos impedira el inicio de la obra y
en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda,
en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda documentacién
en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.
Del presente articulo deberan ser presentados los requisitos y documentacion enumerada anteriormente en
la dependencia correspondiente, situada en Av. Gral. Glemes 835, Avellaneda.

ARTICULO 20: SEGUROS: El Contratista debera presentar la documentaciéon que demuestre que
mantiene vigentes y actualizados los siguientes contratos de seguros, ademas del mencionado Seguro de
Caucion y Seguro de Riesgo de Trabajo (Articulos 10° y 19° del presente pliego, respectivamente) previo al
inicio de obras:

- Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de

Convenios Colectivos se los hubiere, de corresponder.

- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Del presente articulo deberan ser presentados los requisitos y documentacion enumerada anteriormente en
la dependencia correspondiente, situada en Av. Gral. Giemes 835, Avellaneda.

ARTICULO 21°: ESTUDIO DE SUELO: Como complemento a la documentacién previamente mencionada
en este pliego, el Contratista debera entregar un estudio de suelo en caso de que la Municipalidad lo
considere necesario.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
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ARTICULO 22°: AUDITORIAS: El Contratista debera facilitar el acceso a las obras a los responsables
técnicos de la Secretaria de Integracién Socio Urbana y a los auditores de obras del Fondo de Integracién
Socio Urbana para realizar las visitas de inspeccion que éstos consideren necesarias. En todos los casos,
el Contratista debera proveer la asistencia logistica necesaria al personal que realice las auditorias y visitas
de inspeccion.

ARTICULO 23°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos en un plazo no mayor a diez (10) dias corridos a partir del pago del Anticipo Financiero,
en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra respetando el modelo establecido por la
Secretaria de Integracion Socio Urbana. Para proceder con la firma del acta, el contratista debera entregar,
cinco (5) dias habiles antes del inicio de obra, la siguiente documentacion:
- Una foto del cartel de obra colocado (con el formato especificado en el Articulo 1.1 del pliego de
especificaciones técnicas particulares).
- Documentacion referente a los contratos de seguros especificados en los articulos 10°, 19° y 20°
del presente pliego.
Ademas, se pide que el Contratista coordine una reunién previa entre las partes involucradas en el proyecto
y ejecucion de las obras en el barrio afectado, dando aviso del inicio de las mismas.
El acta de inicio debera ser firmada por los responsables técnicos de la obra por parte del Municipio vy el
Contratista, siempre y cuando se cumplan la totalidad de los requisitos previamente descriptos en el presente
pliego, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo.
Se consideraran como justificacién de atraso unicamente: a) razones climatoldgicas. b) impedimentos
producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos afectadas por las
obras.
No seran considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por acciones
de terceros anunciados con una anticipacién no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 24°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 25°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacién de los trabajos y en cumplimiento
de la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Prevision Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada
certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional correspondiente.

ARTICULO 26°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 27°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 28°: PROVISION DE ELEMENTOS: El Contratista debera proveer de los siguientes elementos
a esta oficina, una vez realizada la apertura de los libros.
e Una (1) CPU con las siguientes caracteristicas:
- Procesador: AMD RYZEN 7 PRO 4750G OEM (8C/16T).
- Motherboard: B450-PLUS Il ASUS TUF GAMING AM4.
- Memoria RAM: DDR4 16GB 3200MHZ KINGSTON FURY BEAST.
- Disco sélido: 1TB WD GREEN.
- Disco duro: Hd Disco Duro Interno Seagate Barracuda St2000dm005 2tb.
- Gabinete: Thermaltake V200 Tg Black Window Tempered Glass o similar.
- Fuente: 650W CORSAIR CV450 80+ BRONZE o similar, resguardando la certificacion antes
mencionada.
- Placa de video: Nvidia MSI Ventus Geforce RTX 20 series 2060 6gb Gddr6 HDMI.
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e Un (1) Monitor: Monitor LED 23” Hdmi full HD Samsung o similar con altavoces integrados.
e Cinco (5) Kits teclado y mouse inalambrico Logitech MK345 Comfort.

e Una (1) Webcam: Logitech C505e HD 30FPS.

e Dos (2) Escritorios: Escritorio marca Tisera para PC 120 color negro lado derecha.

Los elementos deberan ser entregados en la Subsecretaria de Infraestructura, sita en el 1er piso de la
Municipalidad de Avellaneda; sita en Av. Gliemes 835.

ARTICULO 29°: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante
la ejecucion de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el obrador o en
su oficina. Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de
ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera
notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato
por culpa del Contratista.

ARTICULO 30°: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuara por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes
vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.

ARTICULO 31°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia
la Interpretacion de la documentacién contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencion en
contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcidn general: de lo particular a lo general.

- Concepcidn cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- Lacifra prevalece a la escala.

ARTICULO 32°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 33°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera

necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacién respectiva,

los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 34°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar

debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal

fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta

aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos

equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccién

de Obra.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Av. Glemes 835, 1° Piso - Avellaneda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos )
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ARTICULO 35° IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 36°: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 37°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Si las obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de
una multa, la que sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A - Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:

M=0,12C/P

B - Cuando se haya excedido el periodo anterior:

M=0,28C /P

Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado: M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia
laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).

P: Plazo contractual de ejecucién expresado en dias laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la férmula sera igual al monto de la obra
pendiente de recepcion.

ARTICULO 38°: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la
obra, debera ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el Unico medio
de comunicacién oficial (libros de nota de pedido y érdenes de servicio). No se contemplaran el pago de
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 39°: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras.
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los
realizara, previa intimacioén y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos
por cuenta de aquél. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el
Contratista o en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 40°: RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccién "Ad
Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

- Lafecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara por si la
diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 41°: RECEPCION DEFINITIVA: El dltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato,
con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de
garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso
contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta
esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese
plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los
trabajos requeridos.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:
- Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

- El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

- Del cumplimiento de los trabajos que debio realizar después de las Recepcién Provisoria.

- Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 42°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que
hubiere de ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las Obras y
una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO 43°: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la
Subsecretaria de Infraestructura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo estara a disposicion
de los interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores
de compaginacion u omisiones.

ARTICULO 44°: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia
de Covid-19, esto implica proteccién de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde
y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional,
Provincial y Municipal. El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspension de obra y
cobro de multa.

ARTICULO 45°: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la apertura
de ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00hs, previa coordinacion con la Subsecretaria de
Infraestructura de la Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al (+54 11) 5227-7339 - Via mail a
través de sospavellaneda@gmail.com.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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OBRA: “DESAGUE PLUVIAL TELLIER - VILLA TRANQUILA”

1. DESCRIPCION

La obra proyecta un total de 1084 ml de red pluvial, incluyendo carieria de PVC de @200, H°A° de
@600 y @800, 26 camaras de inspeccion de 0,60x0,60 m, 7 de 1,00x1,00 m, 1 de 1,20x1,20 m y 1 camara
de empalme.

2. OBJETIVO

El presente trabajo tiene como objetivo dar solucién a la lenta evacuacion del agua que escurre
superficialmente y los anegamientos que se producen en la misma zona. Para esto, se plantea la ejecucion
de un nuevo conducto pluvial.

3. UBICACION
El proyecto de desague pluvial se encuentra ubicado en Villa Tranquila entre las calles Carlos Tellier,
Pellegrini, Calle D, Manuel Estevez y Espinosa, Localidad de Dock Sud, Partido de Avellaneda.

4. ALCANCE

La obra a proyectar y ejecutar tiene como objetivo mejorar la calidad de circulacion y acceso al barrio
de Villa Tranquila. Dicho objetivo se alcanzaria con la ejecucién de conductos de desagle pluvial mediante
cafos prefabricados de hormigén armado y PVC, comprendiendo la misma sus obras complementarias
(sumideros, camara de inspeccion, etc.)

e Conducto pluvial que consistira en la provision, acarreo y colocacion de 448 ml de conductos
de PVC DN 200 mm, 218 ml de conductos de H°A° DN 600 mm y 418 ml de conductos de
H°A° DN 800 mm.

e Ejecucion de camaras de inspeccion de H°A° que consistira en la provisidn, acarreo y
colocacion de 26 camaras de 0,60x0,60 m, 7 camaras de 1,00x1,00 m y 11 camaras de
1,20x1,20 m. Ademas, se ejecutara una camara de empalme al conducto pluvial existente.

e Rotura y reparacion de pavimentos (157 m2) y de veredas (238 m2) que interfieran con el
proyecto.

e Rotura, aserrado y retiro de platea de H°A° existente que interfiere con el proyecto, y su
correspondiente reparacion (283 m2).

Este sector presenta como punto de vuelco el conducto de Tellier, mediante el cual se extrae el agua
de lluvia hacia el conducto Espinosa, para luego desembocar en el Riachuelo.

5. PLAZO DE OBRA
Se considero un plazo de siete (7) meses para la construccion de la mencionada obra.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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6. GENERALIDADES
La obra se proyectard y ejecutara teniendo especialmente en cuenta dos pautas en particular:
1. Minimizar las perturbaciones al transito: el transito seré suspendido durante los minimos
tiempos que sea posible y necesarios.
2. Minimizar las molestias a los vecinos: minimizar los tiempos durante los que sera necesario
desviar el transito vehicular. Asi mismo se organizaran los trabajos de modo de reducir el
ruido y la generacion de polvo, etc.

7. MODALIDAD DE ADJUDICACION

Se realizara una unica Licitacion Publica, con obligacion de la contratista de adjudicar, en un 25%
como minimo de la obra, a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economia popular
integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares (Ley 27.453, Art. 12).

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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OBRA: “DESAGUE PLUVIAL TELLIER - VILLA TRANQUILA”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INDICE
ARTICULO 1: DISPOSICIONES
ARTICULO 2: EXCAVACACIONES Y TRABAJOS DE REPARACION DE VEREDAS
ARTICULO 3: MATERIALES A UTILIZAR
ARTICULO 4: HORMIGON SIMPLE Y ARMADO
ARTICULO 5: PAVIMENTOS DE HORMIGON
ARTICULO 6: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECEPCION DE LOS PAVIMENTOS DE
HORMIGON SIMPLE Y ARMADO
ARTICULO 7: LIMPIEZA DE OBRA
ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Gliemes 835, 1° Piso - Avellaneda
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1.1. ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento delas especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y
elementos a aplicar en las obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en
lo que se refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervision y/oaprobacion que deba requerir a la Inspeccién para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar
para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones
dela Inspeccion, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalizacion de la obra cumpliendo las
normas y reglas del arte.

1.2. NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
seran deaplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccidn correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas
Normas y Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccidn esta situacion,
previo ala realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion detectaran algun rubro o tarea faltante,
deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los
oferentes daréd por Circular las instrucciones de cémo proceder. De no actuar del modo sefalado se
considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacién, prorrateos en los precios de los rubros
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos
necesarios.

1.3. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya
seapropio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos
loscasos por capataces idéneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema
constructivoadoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccién podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte
durantela marcha de los trabajos.

1.4. MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
reunenlas cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene vy
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales o elementos en todos los
rubrosen que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los
materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos
ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacién de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad
concretar las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo
debido aque la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en este Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud o equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla o
no. En cada caso el Contratista debera comunicar a la Inspeccién con la anticipaciéon necesaria las
caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.
En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas alas especificaciones contenidas en las normas IRAM.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
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Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre
defabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de
aprobacion,en el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o
cuyosenvases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccién, debiendo el
Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio
establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos
materiales o elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del Contratista
todos los gastos que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del
mismo modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por elContratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucién diere lugar.

1.5. MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccién y previo a su ejecucion, muestras en
tamarfionatural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales
que unavez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos,
baldosas, ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacién y funcionamiento.
En el caso de equipos especiales se suministraran catélogos o la ampliacién de informaciones que solicite
la Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra
podraser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo
en casode ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no soélo la totalidad de los elementos que lo componen sino que se
efectuarancon las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser
motivoal rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico responsable de los
perjuicios que se ocasionen.

No se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que
seannecesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a
una mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador,
adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

1.6. REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos,
evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacién en beneficiode la obra
y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenidode esta disposicién a conocimiento de los Subcontratistas.

1.7. ASPECTOS AMBIENTALES

El Contratista sera responsable por el cumplimiento de la Ley 11.723 y demas disposiciones vigentes
para el cuidado del medio ambiente, cuya aplicacion estara bajo el cuidado de la Inspeccién de Obra.

Se buscara siempre minimizar los efectos negativos sobre el ambiente, derivados de la etapa de
construccion, procurando producir el menor impacto ambiental negativo sobre los suelos, los cursos de
agua, los escurrimientos superficiales y subterraneos, la calidad del aire, los organismos vivos, los
asentamientos humanos, los elementos que pudieran ser patrimonio cultural, y el medio ambiente en
general.

El Contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que causen dafio o deterioro
ambiental, dafios a terceros y/o la violacion de las disposiciones ambientales vigentes en la Provincia de
Buenos Aires, por parte del personal afectado a la obra. El incumplimiento de las mismas, las multas y
costos de las acciones correctivas por dafios ambientales, seran responsabilidad del Contratista, quien
debera resarcirlos a su costo, y las ejecutara en el plazo que le fije la Inspeccion.
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El Contratista debera instruir a sus trabajadores mediante charlas, avisos informativos y preventivos,
o por cualquier otro medio que considere adecuado, sobre los cuidados hacia el medio ambiente que se
deberanobservar.

Al finalizar los trabajos, y como parte de las medidas aplicadas para mitigar los impactos producidos
por la construccion y siempre que resulte posible, el Contratista debera restaurar a sus condiciones
originales los sitios que estuvieron comprometidos con la ejecucién de la obra, lo que incluira, entre otras
tareas, la limpieza de la obra, de los obradores y de sitios complementarios, removiendo todo desecho
sélido y/o liquido remanente; la restauracién de las superficies y las instalaciones secundarias para lograr
la recuperacioén del sitio de obra (nivelacion de areas perturbadas, etc.); la reparacion de los elementos
existentes al comenzar los trabajos y que se vieron dafiados por las obras de construccion (desagles,
alcantarillas, etc.); y, finalmente, la recuperacién paisajistica, revegetacion y reforestacion, incluyendo la
reconstruccion de taludes estables, etc.

.

ARTICULO 2° - EXCAVACIONES Y TRABAJOS DE REPARACION DE VEREDAS
2.1. EXCAVACIONES

Los precios unitarios que se contraten para la ejecucién de los distintos tipos o categorias de
excavacionesincluiran; el levantamiento de pavimentos y veredas con contrapiso y la clasificacion estiba,
conservacion ytransporte de los materiales extraidos, entibaciones y apuntalamientos de éstos en caso
necesario; la prestacion de herramientas, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo; las pérdidas
de material e implementos que no puedan ser extraidos; la eliminacion del agua de las excavaciones, la
depresion de lasnapas subterraneas, el bombeo y drenajes de ser necesario; las instalaciones para
renovacion del aire y alumbrado en los pozos y excavaciones en el tunel; las pasarelas y puentes para el
pasaje de peatones y vehiculos, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la
conservacion y reparacion de instalaciones existentes de propiedad de la Municipalidad o ajenas a la
misma; el relleno de las excavaciones con compactacion y riego; carga, transporte, descarga y desparramo
de los materiales sobrantes o faltantes una vez efectuados los rellenos; el abovedamiento del terreno donde
no hubiere pavimentos y en general todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.

Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo con los niveles y dimensiones sefialados en los planos
o conlas instrucciones especiales dadas por la Inspeccion de Obra.

Donde se deban efectuar construcciones de albanileria se cortard el suelo con las dimensiones
exactasque deban tener éstas. Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia
necesaria a juicio de la Inspeccion de Obra y en las Especificaciones Técnicas Particulares no se hayan
contemplado la construccion de algun tipo de contrapiso especial, dicho fondo se consolidara segun el
procedimiento que la Inspeccién indique. El costo de esta consolidacion se considerara incluido en el precio
unitario contractual de la excavacion.

Donde se deba colocar cafierias se recortara el fondo de la excavacion con la pendiente necesaria
para que cada cafio apoye en forma continua en toda su longitud, con excepcién del enchufe, alrededor
del cualse formara un hueco para facilitar la ejecucién de la junta. Las zanjas en que se coloquen las
caferias tendran las dimensiones que se indican en las planillas anexas a este Pliego. Las dimensiones
indicadas constituiran la luz libre de las excavaciones.

No se permitira la apertura de zanjas en las calles antes de que el contratista haya depositado en
obra elmaterial necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. El contratista
deberaadoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas provenientes de las
aguas superficiales o de las aguas de infiltracién del subsuelo.

2.2. REPLANTEO DEFINITIVO

El replanteo definitivo de las obras a ejecutarse se establecera previa consulta con los planos de
instalaciones existentes con el objeto de determinar la solucion mas conveniente, econdmicas y que
presente menor probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspecciéon de Obra podra ordenar la
ejecucion de sondeos previos para determinar definitivamente la existencia de las instalaciones que
indiquen los planos u otras no anotadas. Estos sondeos seran por cuenta del Contratista.

2.3. MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJOS A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LAS EXCAVACIONES

No se impondra al Contratista restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplearpara ejecutar las excavaciones, pero ello debera ajustarse a las caracteristicas del terreno en el
lugar y alas demas circunstancias locales.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto,
seaocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones o instalaciones proximas derivado del
empleo de sistemas de trabajos inadecuados y de falta de prevision de su parte.
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La inspeccion de Obra podra exigir al Contratista, si asi lo estimara conveniente, la justificacion del
empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentacién de los calculos de resistencia de
los apuntalamientos, entibaciones y tablestacados a fin de tomar la intervencion correspondiente sin que
ello exima al Contratista de su responsabilidad final.

2.4. LIQUIDACION DE EXCAVACIONES PRACTICADAS A CIELO ABIERTO

Para la Liquidacion de excavaciones que deban alojar obras de mamposteria, hormigon simple o
armado,etc., se considerara la secciéon de mayor proyeccién en planta horizontal, de acuerdo a los planos
respectivos y la profundidad que resulte a la medicion directa con respecto al nivel del terreno natural, no
reconociéndose sobre anchos de ninguna especie en razon de la ejecucidn de apuntalamientos o
tablestacados, etc. como asi mismo por la necesidad de ejecutar encofrados exteriores para las obras de
hormigén.

Los anchos de excavacion en zanjas y los volumenes para juntas de cafierias que se reconoceran
al Contratista, se indican en las planillas anexas a estas especificaciones. Los anchos que en ellas se
consignan se consideraran como la luz libre entre parametros de la excavacion, no reconociéndose sobre
anchos de ninguna especie en la zona de ejecucién de apuntalamientos, tablestacados, etc.

La profundidad que se adoptara para el computo sera la que resulte de la medicién directa con
respecto alnivel del terreno natural. Cuando se trate de conductos de mamposteria y hormigén simple o
armado a construirse en su sitio definitivo, el ancho de zanja se establecera en los planos o en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

2.5. PUENTES, PLANCHAS, PASARELAS

Cuando con las obras se pase delante de puertas cocheras de garajes publicos o privados, galpones,
depdsitos, fabricas, talleres, etc., se colocaran puentes o planchadas provisorias a permitir el transito de
vehiculos para facilitar el transito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallare
obstruido por las construcciones, se colocaran pasarelas provisorias de 1,20 m. de ancho libre y de la
longitud que se requiera, con pasamanos y barandas que se espaciaran cada 50 m. como maximo en un
namero que resulte suficiente en opinién a la Inspeccion de Obra.

El costo de estos puentes, planchadas, y pasarelas se considerara incluido en los precios unitarios
a lasexcavaciones.

2.6. DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS- CONDUCCIONES DE AGUA CORRIENTE

Toda vez que con motivo de las obras se modifiqué o impida el desagle de los albafiales u otras
canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario.

Inmediatamente de terminadas las partes de obra que afectaban dichos desagues, el Contratista
debera restablecerlo por su cuenta a forma primitiva. Igual criterio se adoptara cuando se afecten
conducciones deagua corriente de cualquier tipo.

2.7. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

El relleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mismas, salvo iniciacion
en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, incluyéndose este trabajo en el precio que se
contrate para las distintas categorias de excavaciones. Si fuera necesario transportar fuera de un lugar a
otro las obras para efectuar rellenos, este transporte sera por cuenta del Contratista.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones éptimas de humedad y desmenuzamiento
que permita la correcta ejecucion de los trabajos. No se permitira el empleo de suelos con materias
organicas o cualquiera otra de facil descomposicion.

Salvo especificaciones en contrario el rellenamiento se efectuara por capas sucesivas de 0,20 m de
espesor maximo, llenando perfectamente huecos entre las estructuras yel terreno firme, apisonando por
medio de pisones, humedecidas convenientemente, para producir el maximo asentamiento. Se procedera
a pasar el equipo mecanico de compactacion, siempre sobres capas de material suelto que no sobrepasen
0,20m, de espesor, cuidando que durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el
o6ptimo, el cual se determinara las veces necesarias mediante el ensayo de Proctor. A tal efecto, el
Contratista dispondra de los elementos necesarios para efectuar dicho ensayo.

Si en el momento de compactar el contenido de humedad inferior al 6ptimo, se adicionara mediante
riego la cantidad de agua necesaria, mezclando y homogeneizado la tierra. Si por el contrario excediera el
optimo, se postergara la operacion hasta el momento que por evaporacién de terreno contenga el grado
dehumedad requerido. En el caso de mamposteria U hormigon los rellenos deberan hacerse luego de que
lasestructuras hayan adquirido cierta consistencia.

El contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al hacerse
losrellenos se deterioren las obras hechas, pues sera el Unico responsable de tales deterioros.

En todos los casos, el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos seran aprobados por
lainspeccion de Obra.
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2.8. DEPOSITOS DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos se
depositaran, provisoriamente, en los sitios mas adecuados para su posterior utilizacién, siempre que con
ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al transito cuando no sea imprescindible desviarlo,
como asi tampoco al libre escurrimientos de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconveniente que a juicio de la Inspeccién de Obra pudieran evitarse.

El material que no vaya a emplearse en los rellenos previstos sera retirado al tiempo de hacer las
excavaciones.

Si el contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos
en la Via publica y, en consecuencia, debiera recurrir a la ocupacién de terrenos o zonas de propiedad
fiscal o particular, debera gestionar previamente la autorizacién del propietario respectivo, conviniendo el
precio dealquiler si le fuera exigido, documentando por escrito la ocupacion, aun cuando la misma fuera a
titulo gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la Inspeccién de Obra una vez desocupado el terreno
remitira igualmente a la inspeccion de obra, testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas
pendientes derivadas de la ocupaciéon. Tal formalidad no implicara responsabilidad alguna para la
Municipalidad y se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones.

2.9. MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIONES Y RELLENO

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, seran transportados a
loslugares que indique la Inspeccién de Obra, dentro de los limites del Partido.

La carga, descarga y desparramo de estos materiales sera por cuenta del Contratista, asi como
también eltransporte de los mismos hasta el lugar indicado, estando su precio incluido en el de la
excavacion.

2.10. REMOCION DE OBSTACULOS Y OBRAS EXISTENTES

El contratista efectuara la limpieza del terreno en el ancho adecuado a la excavacion a realizar. Dicha
limpieza consiste en la remocion de arboles, arbustos y raices, basurales, desperdicios industriales, etc.,
de modo de dejar el terreno limpio y libre en una superficie apta para iniciar los trabajos. Los productos de
la Limpieza deberan ser destruidos o retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios a los
propietarios adyacentes.

El Contratista procedera, asimismo, a la remocion y extraccion de los materiales provenientes de
pavimentos, veredas y de cualquier otra estructura, sea de mamposteria, hormigén simple o armado o de
cualquier otro material que se vean afectados por el trazado de la obra y sera por su cuenta la carga,
descarga y desparramo del material de demolicién, asi como su transporte al lugar que indique la
Inspeccion de Obra, dentro de los limites del Municipio.

El costo de todos estos trabajos estara incluido en el precio de la excavacion.

2.11. REPARACION DE VEREDAS

Consiste en la reparacion de veredas afectadas por la construccién del proyecto. Comprende la
ejecucion de un contrapiso de cascote de ladrillo sobre suelo natural apisonado, de un espesor de 0,10 m
y con la siguiente proporcion:

1/4 de cemento.
1 de cal hidraulica.
4 de arena gruesa
10 de cascote de ladrillos

Los mosaicos a colocar seran de igual calidad, forma, tamafio, color y dibujo que los retirados. Se
asentaran con un mortero de la siguiente proporcion:

1/2 de cemento
1 de cal hidraulica
4 de arena gruesa

Este item comprende la provisién de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucion de las veredas a reconstruir.
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3.1. DESCRIPCION

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea.
Periodicamente ocuando la Inspeccién de Obra lo crea necesario, comprobara que los materiales en uso
reunan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas.

En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia,
podrahacerlo previa aprobacion de la Inspeccion de Obra, la que determinara, a su vez, silas condiciones
de calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas.

Las determinaciones o ensayos de Laboratorio que se requieran por ese motivo seran realizados con
cargo al Contratista.

La inspeccion de Obra podra denegar el uso de determinado material pero su aceptaciéon no crea
para ellaresponsabilidad alguna ante la eventual mala calidad de la obra, responsabilidad que, en todos los
casos ysin limitacién alguna, recaera sobre el Contratista.

ARTICULO 4° - HORMIGON SIMPLEY ARMADOQ

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selecciéon de materiales,
elaboracién, conduccién, colocaciéon, compactacion y curado del hormigén, construccion de juntas,
encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de aplicacion para la
construccion de todas las obras de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigoén.

El Contratista extraera y hara ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspeccion, hasta
cincomuestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran en contacto con la estructura de
hormigdén. Se deberan determinar mediante analisis quimicos, la presencia en los suelos de sustancias
agresivas al hormigén o al acero. De acuerdo a los resultados de los analisis quimicos de suelos, la
Inspeccion determinara el tipo de cemento a utilizar en la fundacién y/o partes de la estructura en contacto
con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran realizados de
conformidad con lo que especifican las ultimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo que
sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones
contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelacién indicado.
En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera debera entenderse dicha norma
o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM.

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan especificamente,
podranser de aplicacion las primeras.

El contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacién detallada referente a las plantas
deelaboracién, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los siguientes aspectos:
procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacion de los materiales componentes del hormigén, como
del amasado, transporte, encofrado, colocacion y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello el Contratista debera solicitar a la Inspecciéon la aprobacion de los métodos
mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacion cuando lo considere
necesario para el cumplimiento de este pliego.

4.1. HORMIGON Y MATERIALES COMPONENTES

4.1.1. COMPOSICION DEL HORMIGON

El hormigdén estara compuesto de cemento Pértland, agregados fino y grueso, agua y aditivos de
acuerdocon lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacion con retardador de fraguado
o unaditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigén y el hormigén
resultante deberan cumplir con los requisitos contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relacion agua cemento menor a 0.45 se permitira el uso de
superfluidificantes.

El Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacién de la Inspeccion. El mismo sera
de unamarca de reconocida solvencia técnica y comercial y debera acreditar experiencia en obras de
similar importancia.

El contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la elaboracion del
hormigén, dicha informacion incluirda procedencia (canteras o fabrica de origen), detalle de las
caracteristicas tecnolégicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fabrica, cuando
corresponda dentro de los 60 dias posteriores a la firma del contrato y como minimo 45 dias antes de
comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregara a la Inspeccioén para su aprobacion
los materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigon.
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La Inspeccion verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos
resultarael incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente rechazo de algunos
materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendra derecho a prorroga de los plazos
contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera ajustarse a
ellas y nopodra variarlas sin autorizacion de la inspeccion. Sin perjuicio de ello el Contratista debera realizar
los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad
de estos ultimos.

4.1.2. TIPOS Y REQUISITOS DE LOS HORMIGONES

El contratista proveera los tipos de hormigén que se indican en el Cuadro A que deberan cumplir los
requisitos establecidos en el cuadro B.

CUADRO A: Tipos de hormigones
Estructura y/o elemento estructural en que debera emplearse

HORMIGON
(tipo )

I Hormigén armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas
defundacién, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.
Hormigdn armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales
I como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes
carreteros, bases y
pilas de puentes, etc.
m Hormigén para estrgc’guras convencionales, densamente armadas, tales como
columnas, vigas, porticos, losas, etc.

[\ Hormigon para contrapisos.
V Hormigdén armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales
CUADRO B: Requisitos de hormigones
HORMIGO o0’'bk . Cemento max. | Asentam max. Tmax. Aire
N (Kg./em?) a/c (max.) min min agregado incorp (%)
(tipo) |9 - | (mm)

I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5 +-1
Il 210 0.55 400 350 14 10 19 5.5 +- 1
1] 170 055 | -—--- 300 10 6 19 4.5 +- 1
WY 130 0.55 220 150 7 3 38 4.5 +- 1
V >210 0.35 | -—--- 400 10 6 19 Ver aditivos

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro se elaboraran con cemento normal.
Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicaran
encada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de agua y suelo de contacto.

4.1.3. CEMENTOS

El cemento debera ser cemento Pértland que cumpla con las condiciones siguientes, al serensayado
segun los métodos que se indican en cada caso:
Requisitos Método de ensayo

Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl-) max. 0.10% IRAM 1504
Oxido de magnesio (MgO-) max. 5,0% IRAM 1504
Anhidrido sulfarico (SO3-) max. 3,5% IRAM 1504
Perdida por calcinacién max. 3,0% IRAM 1504
Residuo insoluble max. 1,5% IRAM 1504
Sulfuro (S%) max. 0,10% IRAM 1504
Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz n® 200 max. 15% IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad

al aire Blaine): IRAM 1623
-promedio de las partidas entregadas enun mes min. 2800 cm?/g

-determinacion individual de una partidamin. 2500 cm2/g

Expansion en autoclave max. 0,8% IRAM 1620
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Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final max. (horas) 10 IRAM 1619
Resistencia a la flexién:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622

Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 Kg/cm?2

-28 dias min. 300 Kg/cm?Falso fraguado:

-Penetracion final min. 50 mm IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas
superiores a 200 p.p.m se adoptaran las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la
preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas
estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio debera
incluirse en el respectivo item, el contratista cotizara el incremento del precio unitario de hormigdn por uso
de cementosespeciales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de computo y presupuesto.

Si en funcion de los resultados de los analisis quimicos la Inspeccidon ordena la utilizacion de
cementos especiales el contratista tendra derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado
al efecto. En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el item se anulara, no teniendo el contratista
derechoa ninguna compensacion por ello, prevaleciendo esta clausula sobre las establecidas en las
clausulas generales respecto a la validez de precios unitarios por variaciones de cantidad.

El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por utilizacion de
cementosespeciales, sera tenido en cuenta para la comparacion de ofertas.

4.1.4. AGUA PARA HORMIGON

El contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro
de aguapara lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones respondera
a laspresentes especificaciones. Sera limpia y estara libre de cantidades perjudiciales de aceite, acidos,
alcalis, azucares y materia organica. Su pH estara comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sélido a 100° C
no superara 5g por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= sera como maximo 0,5 g por litro, y
el contenido de cloruros expresados en ClI- no sera mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitird que las
impurezas del agua causen una variacion del tiempo de fraguado superior al 25% ni una reduccién de la
resistencia a los 7 y 28 dias mayor del 5% en comparacion con los valores correspondientes obtenidos
utilizando agua destilada en ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes
especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.

4.1.5. AGREGADOS

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccion, pudiendo el
Contratista utilizar depédsitos granulares naturales o el material contenido mediante trituracion de roca sana
proveniente de canteras. La aceptacion de un yacimiento no implica la aprobacion de todos los materiales
que de él se extraigan.

a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado para hormigones,
constituidopor particulas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podra estar
constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituracién de
rocas. Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el
95% pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz ASTM N° 30.

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto
proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracion, debera consistir en particulas duras,
densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberan estar libres de cantidades perjudiciales
de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis, materia organica, marga,
mica calcedonica y otras sustancias inconvenientes.

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie seca
segunnorma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera debera tener
un modulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2.85. La granulometria del agregado fino deberé también
ser controlada de tal forma que los modulos de finura de por lo menos cuatro de cinco muestras
consecutivas de agregado fino a utilizar no debera diferir en mas de 0,20 del modulo de finura de
granulometria basica seleccionada por el Contratista y probada por la Inspeccién. El médulo de finura se
determinara dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los
tamices N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.
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A opcion del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o mas tamafos o clasificacion,
pero la uniformidad de la granulometria de los tamafnos separados sera controlada de tal manera que ellos
puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los
primeros 300 dias de colocacion del hormigén. Cuando se utilicen dos o mas agregados finos, cada uno
deellos sera almacenado por separado e ingresara a la hormigonera también por separado.

b)El término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del hormigén con
granulometriacomprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio o gama de tamafios dentro de
tales limites. Elagregado grueso debera ser obtenido por trituracion de roca granitica o cuarcitica y/o por
canto rodado obtenido de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales,
densas,y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan ser generalmente esféricas o cubicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podra ser
rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamafio, tal
como fuera definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no debera
exceder el25% en cualquiera de las pilas.

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de ftrituracion, la elaboraciéon de agregados, al ser
sometidaal ensayo de durabilidad por inmersién en glicol-etileno segun la publicacién CRDC 148/69 del
Corps of Engineers, debera tener una perdida menor del 5%.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran almacenados y
medidosseparadamente.

En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituira por una mezcla de tres
fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38 a 19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm. las fracciones seran 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm.

c)Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafos aprobados, adyacentes a la
central dehormigonado y en forma que se asegure la no inclusidon de materiales extrafios en el hormigon.
Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento, para
permitir lacolocacion continua y la terminacion de toda colada que fuera comenzada. El agregado fino
debera permanecer en depdsito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de humedad
sea alcanzado y entonces pueda ser usado.

4.1.6. ADITIVOS

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la
Inspeccion especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en las proporciones que indique su fabricante
para obtener los resultados buscados. Los aditivos seran utilizados en la obra en las mismas proporciones
empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizara un agente incorporador de aire. Este aditivo debera
satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en la
obra por mas de seis meses no podra ser usado, hasta tanto nuevos ensayos de verificacion garanticen un
resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podran ser
usados a opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacion de la Inspeccién. El agente a
utilizar debera cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo debera ser suministrado en una solucion
acuosa yafnadirse al hormigén como parte del agua en la mezcla del hormigén.

4.2. ELABORACION

El Contratista elaborara el hormigdn por peso, en planta central de hormigonado o en planta movil
ubicadaen proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado. Esta debera contar con dispositivos
adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada
carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia maxima de
transporte hasta que el baricentro de la obra sea de 15 km. El transporte del material a distancias mayores
de 1 Kmdesde la central de hormigonado, debera ser realizado con camiones motohormigoneros.

El Contratista debera proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la
certificaciondel buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccion en la forma y fecha que sean ordenadas.
ElContratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las nuevas pruebas de
verificacion que sean necesarias para asegura el funcionamiento satisfactorio. Cada unidad de
determinacién de peso debera ser sin resortes o incluir un dial bien visible y calibrarlo en el sistema métrico
decimal el que indicara la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la operacion de pesaje o bien
debera incluir un indicador que mostrara el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos
puntos a ambos lados de la posicion de equilibrio que correspondan al porcentaje deerror maximo de
medicion permitido para cada material.
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Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigén pueda conservar
convenientemente los diales o indicadores.

La medicién de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuara con errores menores a los
que seindican a continuacion:

Cemento +1%
Cada fraccion o tamano nominal de arido +2%
Cantidad total de arido +1%
Agua 1%
Aditivos +1%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla uniforme y
descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado de la velocidad de rotacién del
mezclador y de la introduccion de los materiales en la hormigonera. El tiempo de mezcla sera incrementado
cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en elhormigén o
cuando las muestras de ensayos de hormigdén tomadas de las partes primera, intermedia y finalde la
descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccién, el tiempo de mezcla podra ser reducido al minimo
requeridopara lograr un mezclado uniforme vy eficiente.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspecciéon a su cargo, tan frecuentemente como
sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista proponga
reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar si
los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados seran realizadas por la Inspeccion y a
cuenta del Contratista.

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en
laplaca de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso debera
serinmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser corregidas
a satisfaccion de la Inspeccién. No se efectuara ningun pago al Contratista por la mano de obra o materiales
que sean requeridos por las disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas maviles, de facil emplazamiento en
proximidades de la obra a construir. La produccion de hormigén de estas plantas no podra ser inferior a 20
m?3/hora nominal. Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas para la
elaboracién del hormigon, seran similares a las especificadas para la central de hormigonado.

4.3. TRANSPORTE

El hormigdn debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido como sea
posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier hormigén transferido de un elemento
de transporte a otro debera ser pasado a través de una tolva de forma cénica y no debera ser dejado caer
verticalmente desde una altura de mas de 2,00 m. excepto cuando se tengan equipos apropiados para
evitar la segregacion y sea especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depdsito del hormigén en los encofrados estaran sujetos
a laaprobacion de la Inspeccién

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigdn preparado en la
centraldebera ajustarse a los requisitos pertinentes del C.I.R.S.0.C.

Los equipos sin agitacion para la conduccién del hormigén mezclado en la central podran ser usados
Unicamente para mezclas con asentamientos menores o igual a 0,05 m o para distancia corta de transporte
(dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobacion por escrito de la Inspeccién.

Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camién mezclador o equipo sin
agitacion,podran ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de caida no supere
los 2,00 m.Las canaletas separadas y otros equipos similares no seran permitidos para conduccién de
hormigon.

El hormigén podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa
aprobacion de la Inspeccion. El equipo de bombeo debera ser del tipo de piston o del tipo de presion por
pulsacion (squeeze type). La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia
para trabajo pesado. El diametro de la tuberia debera ser por lo menos tres veces el maximo tamafio
nominal del agregado grueso del hormigén a ser bombeado. El agregado de maximo tamafio, o el
asentamiento del hormigdn, no podran ser reducidos para ajustarse a las caracteristicas de las bombas o
los conductos. La distancia de bombeo no debera exceder los limites recomendados por el fabricante del
equipo. La bomba debera recibir una alimentacion continua de hormigén. Cuando el bombeo se haya
completado, el hormigén remanente en la tuberia debera ser expulsado evitando su incorporacién al
hormigén colocado. Después de cada operacion, el equipo debera ser limpiado completamente, y el agua
de limpieza eliminada fuera del area de encofrados.
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4.4. COLOCACION

La colocacion del hormigén se hara en forma continua hasta las juntas de construccion aprobadas,
con cortes de unidon moldeados. El hormigén debera ser apisonado en los rincones y angulos de los
encofradosy alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. El hormigdn debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicion final
en los encofrados y al colocarlo, asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2,00 m excepto cuando
sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregacion y cuando ello esta especificamente
autorizado. La colocacion del hormigén debera estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente
compactado encapas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor. De manera general, la cantidad
depositada encada sitio debera ser tal que el material sea rapida y totalmente compactado. Las superficies
de las juntas de construccién deberan mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores
a la colocacion del hormigén. El agua en exceso debera ser eliminada antes de la colocacion del hormigén
fresco. Todo el equipo de colocacién del hormigdn y todos los sistemas que se utilicen deberan estar sujetos
a la previa aprobacion de la Inspeccion. La colocacién del hormigén no sera permitida cuando, en opinién
de la Inspeccion, las condiciones del tiempo no aseguren colocacion y consolidacion adecuadas.

La colocacién del hormigén se iniciara inmediatamente después de las operaciones de mezclado y
transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigén debe quedar colocado en su posicion
definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua
se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigén sera protegido contra
la accién del sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camion agitador, el tiempo indicado anteriormente
podraextenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido, los
tiempos indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fenémeno sefialado. Cuando el hormigdén
contengamateriales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigdén
los tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos
realizados para determinarlos.

4.5. HORMIGONADO DE FUNDACIONES

No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocara,
previa compactacion, una capa de 0,10 m de espesor minimo de hormigdn para contrapisos, no
permitiéndose ningun trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de hormigdén para
fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes adecuadas que permitan
encausar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacién libre de agua, deberan ser
instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio previo al colocado y, de ser
equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la colocacion del
hormigon.

4.6. COMPACTACION

El hormigén debera ser compactado con equipos de vibracion suplementados con palas manuales
y apisonado. En ningun caso los vibradores seran utilizados para transportar el hormigén dentro de los
encofrados. El numero de vibradores y la potencia de cada unidad deberan ser los necesarios para
compactar correctamente el hormigoén.

Los vibradores de tipo interno deberdn mantener, cuando estén sumergidos en el hormigén, una
frecuenciano inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) asi como el tiempo de duracion
de la vibracion debera ser el necesario para producir una compactacién satisfactoria.

Cuando el hormigén es colocado para camadas, cada una de ellas debera ser compactada
inmediatamente. Ninguna camada de hormigén podra ser colocada hasta tanto la camada previa no haya
sido compactada. Al compactar una camada el vibrador debera penetrar y revibrar la camada previa, siendo
operado a intervalos regulares y frecuentes y en posicién vertical.

4.7. CURADO

La instalacion para curado y proteccion del hormigon debera estar disponible en el lugar de
hormigonado,antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunira las condiciones establecidas
para el aguadestinada a preparar hormigén.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la
temperatura del hormigon durante su curado y su proteccion en tiempo calido conforme aqui se indica.
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Todas las superficies expuestas del hormigdén deberan ser protegidas de los rayos directos del sol
como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El hormigdn fresco debera ser protegido contra
posiblesdafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas humedas o bien se impedira que la humedad del
hormigén se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado el hormigdn, mediante aspersién
u otros métodos aprobados por la inspeccion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigéon se hiele
durante lasprimeras 72 horas de colocado. También habra de protegerlo contra heladas durante las dos
semanas quesiguen al hormigonado. Tales precauciones se debera tomar desde le momento que se
registren temperaturas inferiores a 2°C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspeccién y nunca en lugares
donde suopinidn, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigén.

Los compuestos de curado deberdn ser a base de solventes volatiles y cumpliran las
especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”. Para uso
general el compuesto sera transparente y contendra una tintura evanescente que permita apreciar el area
cubierta.Cuando la superficie quede expuesta al sol el compuesto contendra un pigmento blanco de forma
que elcoeficiente no contendra un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del
correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante enforma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el area. Deberan ser
aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinién de la
Inspeccion, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre superficies
que tengan temperaturas substancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante para la
aplicacion del producto; donde se requiera adherencia con el hormigén a colocar posteriormente, tal como
juntas horizontales de construccion entre tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigdén deberan ser protegidas de todo
movimiento porun periodo de 24 horas como minimo después de terminada la colocacion del hormigon.

4.8. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccién se formaran en los planos horizontales y verticales por medio de tablones
decierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construcciéon y otras juntas de construccion indicadas con efecto de
adhesion, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por arenado
hiamedo odesbastado con agua y aire ("Cut Green”).

Si la superficie terminada de una capa esta congestionada de armaduras, fuera relativamente
inaccesible osi por cualquier otra razén fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada antes
de su fraguado, su desbastado con agua y aire no sera permitido y en consecuencia sera requerido en
alternativael uso de arenado humedo.

4.9. JUNTAS DE RETRACCION

Las juntas de retraccion o contraccion en las estructuras de hormigon se formaran en la posicion y
de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o segun lo ordenara la Inspeccion. Las juntas seran
rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de superficie de hormigén a
ambos lados de las juntas seran totalmente exactos. Las juntas seran selladas con un producto aprobado,
después de haberse retirado todas las particulas sueltas y el polvo.

4.10. FIJACION DE ELEMENTOS MECANICOS

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccién y que por
razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en su sitio con un mortero de
cemento.El mortero consistira en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcion en volumen: 1
2 partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la minima para proporcionar
consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la Inspeccién fuese necesario,
se adicionara al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el fabricante.
Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran determinadas por la Inspeccion. Se
seguiran las instrucciones de la Inspeccion con referencia al método de colocacion y curadode la lechada
para fijacién de elementos mecanicos, adaptadas a cada caso particular.

4.11. ENCOFRADOS

Encofrados significa los moldes preparados para vaciar el hormigén. Estructuras temporarias
significan lossoportes estructurales y arriostramientos del encofrado.
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a) El contratista tendra la total responsabilidad por disefio, construccién y mantenimiento de todas
las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas seran proyectadas para soportar con seguridad
todaslas cargas moéviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccion,
servicio y remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor debera presentar
a la Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes incluyendo detalles sobre materiales,
cargade disefio y esfuerzo en la estructura. El contratista debera construir las estructuras temporarias
respetando los planos, conforme hayan sido aprobados.

b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de resistencia y calidad
adecuadas a su proposito, y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Se deberan disefar los moldes de forma que permitan depositar el hormigéon lo mas directamente
posibleen su posicion final y realizar la inspeccion, comprobacion y limpieza de los encofrados y armaduras,
sin demora. El contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas o moéviles en los
encofrados cuando ellas se requieran para estos propdsitos, y dichas aberturas o puertas de inspeccion
seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las lineas y pendientes
indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que
quedenempotrados en el hormigén, deberan llevar barras de metal roscadas para facilitar la remocién de
los moldes, no se dejaran separadores de madera en los moldes todo metal que se deje embutido en el
hormigén quedara a 0.04 m como minimo de la superficie terminada. Los agujeros que resulten en el
hormigén al sacar parte de los tensores y ataduras, seran rellenados cuidadosamente con mortero de
cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que debera quedar empotrado permanentemente
en el hormigoén sera ubicado con precision y asegurado  firmemente en su lugar. El nimero y ubicacion
de ataduras, tensores y bulones debera ser el adecuado para asegurar que los encofrados ajusten
firmemente contra el hormigdn colocado y permanezcan asi durante las operaciones de hormigonado
subsiguientes.

El contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las
tolerancias especificadas, y se asegurara que la totalidad de las superficies del hormigén terminado queden
dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y
lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de los moldes antes de la
colocacién del hormigdn debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados se
ensucien con aceite.

Inmediatamente, antes del hormigonado, el contratista inspeccionara todos los moldes para
asegurarse que estan adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con
superficies tratadas vy libres de aceite sobrante y de otros materiales extrafios. No se colocara hormigén
hasta que el encofradohaya sido revisado y aceptado por la Inspeccion.

4.12. TERMINACION SUPERFICIAL

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos o las
especificadasmas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto o en los
planos, la terminacion a emplear sera la indicada para superficies similares adyacentes, segun lo determine
la Inspeccion. El tratamiento superficial del hormigdn sera realizado solamente por obreros especializados.
Las superficies del hormigdn seran revisadas por la Inspeccion cuando sea necesario para determinar si
las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o "graduales". Los resultados
ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de tableros o secciones de encofrados,
irregularidades abruptas y se apreciaran por medicién directa. Todas las otras irregularidades son
consideradas graduales y seran medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente
curvadas segun el caso. El largo de la plantilla sera de 1.50 m. para la comprobaciéon de superficies
moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccién el Contratista limpiara todas las
superficies expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigén moldeado se designan con las letras A, B,
C, y Dy se usaran como sigue:

A- La terminacién A sera aplicada a toda superficie moldeada que resultara permanentemente oculta
por rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederan de 6 mm cuando sean abruptas ni 12 mm
cuandosean graduales.

B- La terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspeccion
se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista del
publico o escurrimiento del agua. Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduales
y de 3 mm si son abruptas, solo que no se permitiran irregularidades abruptas en las juntas de construccion.
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C- Terminado aregla: se aplica a superficies sin moldear que seran cubiertas por rellenos u hormigoén.
Lasoperaciones de terminacion consistiran en nivelado y pasada de regla suficiente para obtener una
superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de 10 mm.

D- Terminacion a fratds: Se aplica a superficies sin moldear que no estaran permanentemente
ocultas por rellenos u hormigén y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de paredes y pilas,
revestimientode cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes. Toda superficie que quede
expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, y losa de cuenco amortiguador,
revestimiento de canales, etc. El fratachado podra ejecutarse a mano o a maquina, se iniciara en cuanto la
superficie emparejada a regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo indispensable para
borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5 mm. Las juntas, terminacion de
canaletas,veredas y las losas de acceso a puentes asi como toda otra arista o junta seran terminadas o
retocadas cuando asi se indique en los planos o lo solicite la Inspeccién.

4.13. TOLERANCIAS

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigdn estan
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las
tolerancias compatibles con la practica constructiva y determinadas por la repercusion que las derivaciones
permisibles tendran sobre las estructuras y su funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los limites
establecidos mas adelante. No obstante la Inspeccidn se reserva el derecho de cambiar las toleranciasaqui
establecidas si ellas perjudican la interaccion estructural o el funcionamiento de las estructuras.

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especificos de una estructura
lasdesviaciones permisibles seran determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto.

El contratista de la obra sera responsable por la colocacién y mantenimiento de los encofrados con
la suficiente precision como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescriptas.
Todala obra de hormigdn que exceda los limites de tolerancias prescriptas segun el siguiente cuadro, sera
corregida, o demolida y reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.

Tipo de ; C Tipo de tolerancia en mm
terminacion Area general de aplicacion | 1 m Y,
Superficies moldeadas
A permanentemente ocultas. *25 +10 +3 *+5
-10 -5 -3 -5
Superficies moldeadas
B permanentemente +5 +10 +1.5 *+5
expuestas a la vista del publico o 5 5 1.5 5
escurrimiento de .
las aguas
Superficies no moldeadas que seran
c cubiertas por +10 +10 +3 +5
rellenos de hormigon. -10 -5 -3 -5
Superficies no moldeadas que seran
D expuestas. *+5 +3 *1.5 *+5
-5 -3 -1.5 -5
Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:
Tipo | JAlineacion y niveles indicados en plano.
Tipo Il [Dimensiones transversales de elementos estructurales.
Tipo lll {Desviacion de la vertical en 3m o0 mas.
Tipo IV [Desviacion de la inclinacion o curvatura.

Ademas, se permitira una variacién de la ubicacioén de las partes individuales de la estructura respecto los
ejes de replanteo, de + 30 mm en 25 m.

4.14. DESENCOFRADO

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el
CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacion de la Inspeccién, el Contratista sera
plenamenteresponsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigén tenga la
resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafo causado en la superficie terminada del hormigoén por la remocion de los encofrados
u otracosa, debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccion de acuerdo con el punto " Reparaciones
del Hormigén."
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4.15. DOSIFICACION, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION
4.15.1. GENERALIDADES

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspecciéon para la
dosificacion,control de calidad y recepcion del hormigén durante el desarrollo de las obras.

4.15.2. PROYECTO DE MEZCLAS

a) La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera responsabilidad del
Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, con la debida antelacion, los proyectos de mezclas
de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relacién agua/cemento, el
contenido minimo de cemento y la resistencia caracteristica deseada, son las especificadas en el Cuadro
B.

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigdn en forma racional.
Las tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que
el mismo se base fundamentalmente en la relacion agua cemento del hormigén, provenga de una fuente
dereconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener
los resultados deseados.

La metodologia a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que se
introducenen este punto.

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el
hormigdn se proyectara de modo tal que su relacion agua cemento sea la necesaria para obtener, a la edad
de los 28 dias, una resistencia minima ¢ 'bm mayor que la resistencia caracteristica o 'bk especificada. La
resistenciamedia ¢ 'bm se determinara en funcion de o 'bk y de la dispersion de resultados de los ensayos
de resistencia, expresada por el coeficiente de variacion d.

Si se conoce el coeficiente de variacion 0 de la resistencia del hormigén, por haber sido determinado
mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra ejecutada por la misma
empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo patrén
de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual debera presentar documentacién técnica fehaciente a
satisfaccion de la Inspeccion, la expresion:

o 'bk

1-1,65.90

Permitira, conociendo la resistencia caracteristica o 'bk especificada, calcular la resistencia media o
'bm queservira para determinar la relaciéon agua/cemento del hormigén, necesaria para alcanzar dicha
resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacién 9, la resistencia media ¢ 'bm necesaria para
proyectarel hormigoén, se estimara de acuerdo a la siguiente expresion (dado que la medicién de los aridos
se hace en peso):

o 'bm = 1,33 o 'bk

No conociendo el valor real de o, en ningun caso se proyectara el hormigén para obtener una
resistencia media menor que la que resulte de la aplicacidon de dichas expresiones. Posteriormente una vez
iniciada laobra y conocido el valor real de & mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos realizados
con el hormigdén elaborado en ella, podran corregirse los calculos y las proporciones de la mezcla, para
ajustar el valor de ¢ 'bm al necesario para obtener la resistencia caracteristica o 'bk especificada, de
acuerdo al valorque se obtenga para 6.

c)La relacion agua/cemento con que debera proyectarse el hormigdn se determinara teniendo en
cuentalos valores maximos establecidos para cada tipo de hormigén en el Cuadro B del punto 3.3.2.

d) Conocida la resistencia media de dosaje o 'bm que deberd alcanzar el hormigén a la edad de 28
dias, larelacion agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinard mediante ensayos previos a la
ejecucion de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearan en ella,
segun el siguiente procedimiento:

- La relacion agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media o
'bm se determinara después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la
correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresion y la relacion agua/cemento de los
hormigones preparados con muestras representativas de los materiales de obra.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Gllemes 835, 1° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de Infraestructura (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar



inas”

&Jeu.j_nepa, “Las Malvinas son arge

RS TR Secretaria de Obras y ’Sel'VICIOS Pu
Subsecretaria de Infraestr

tura

- Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al
tipo deobra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones seran de por lo menos
tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia media dentro de la
cualse encuentre comprendida la resistencia media o 'bm requerida. Por cada relacion agua/cemento se
prepararan por lo menos nueve probetas cilindricas normales que se ensayaran de a tres a las edades de
3,7 y 28 dias, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigén. Cada paston sera repetido por lo
menos tres veces, en dias distintos.

- El acondicionamiento de los materiales, la preparacién del hormigén y el moldeo y curado
de probetas se realizara de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparacion y curado en laboratorio
deprobetas de hormigén moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.

- Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigén provenientes del
mismo pastoén y ensayadas a la misma edad seran promediadas. Para poder hacerlo se exigira que la
diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea menor
o igual queel 10% del promedio. En caso contrario el paston sera repetido hasta obtener resultados
comprendidos dentro de la tolerancia establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada paston, edad y relaciéon agua/cemento, seran a su vez
promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitiran trazar
curvas que indicaran la relacion media existente entre resistencia de rotura y compresion y la relacion
agua/cemento para el hormigén preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha edad de
ensayo.

- Dichas curvas permitiran determinar la relacion agua/cemento maxima necesaria para
obtener laresistencia media ¢ 'bm especificada en b).

- Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos
materiales,se requerira determinar la relacion entre resistencia y relacién agua/cemento para cada conjunto
de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas marcas, fabricas o
procedencias.

e)La proporcion de arido fino con respecto al total de aridos se determinara experimentalmente,
teniendoen cuenta las condiciones de colocacion y compactacion del hormigén en obra. Dicha proporcion
sera la minima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de
los encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigdn proyectado
en él.Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacion que existe entre la resistencia a 28 dias y a una
edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales que
constituyen el hormigon, sin esperar 28 dias para poder hacerlo.

f)El Contratista debera presentar a la Inspeccion una memoria técnica en donde se informara:

Criterios de disefio

Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

Curva de Resistencia- Relacion agua/cemento para las distintas edades de ensayo. Relacion
agua/cemento adoptada.

Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se emplea este
tipo de dosificacion. La planilla de dosajes y resultados debera confeccionarse segun el siguiente esquema:

Hormigon tipo
Resistencia de disefio: 0 bm: = kg/cm?

[Paston N° 1 2 3 Valores medios
Paston Ensayo

|Dosaje tedrico:
Agua
ICemento
Agregado fino
Agregado grueso
Asentamiento
Aire incorporado
[\Ijeso unitario
alores constatados:
Asentamiento
Aire incorporado
[Peso unitario
Trabajabilidad
Resistencias:
o ‘b1 edad 3 dias
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o ‘b2 edad 3 dias
[o ‘b3 edad 3 dias
o ‘b1 edad 7 dias
o ‘b2 edad 7 dias
[o ‘b3 edad 7 dias
[o ‘b1 edad 28 dias
[o ‘b2 edad 28 dias
[o ‘b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrias
deagregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

g)Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el contratista debera
entregarmuestra de todos los materiales para elaborar el hormigén de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspeccién procedera a verificar el dosaje propuesto
realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigén fresco como endurecido.

De considerarlo necesario, introducira las correcciones que crea conveniente, que seran notificadas
porescrito al Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacion del dosaje por parte de la
Inspeccion, que sera dada en base a los resultados de los ensayos de verificacion del estudio y de la
memoria de calculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el
punto anterior.

Aprobado el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo, ni la procedencia de los materiales
utilizadosen los ensayos previos salvo autorizacién escrita de la Inspeccion.

4.15.3. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

4.15.3.1 La Inspeccién ensayara los materiales componentes del hormigén asi como el hormigon
elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y demas elementos necesarios para obtener,
preparar y transportar las muestras representativas a ensayar.

Seran a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realizacion de los
ensayos, laejecucion de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la obra

hasta la recepcion definitiva.

4.15.3.2 El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos
necesariospara efectuar los siguientes ensayos:

- granulometria de agregados finos.

- granulometria de agregados gruesos.

- peso especifico y absorcion de agregados finos.

- contenido de humedad de los agregados.

- asentamiento del hormigon fresco.

- peso unitario del hormigon fresco.

- moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigén, y los ensayos fisicos y quimicos del cemento,
seran realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspeccién, y aceptados
por el Contratista.

4.15.3.3 Los siguientes ensayos, seran generalmente realizados como se indica, pero podran ser
hechosa intervalos mas frecuentes si la Inspeccion lo considerare necesario, para un control mas seguro y
adecuado.

- Asentamiento del hormigon fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar diariamente.

- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.

- Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por cada colado o
porcada turno de trabajo:
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-.Peso unitario del hormigén fresco
-.Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

-Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m3 de hormigén o
fraccionmenor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada.

- Ensayos fisicos y quimicos de los cementos. Se extraera una muestra de 10 Kg. de cemento cada
250 tcomo méx. o tres Kg. cada 75 t.

-Ademas de los ensayos mencionados, la inspeccion a su exclusiva decision, puede realizar ensayos
ocasionales de absorciéon de agua en agregados finos y gruesos, peso especifico de los mismos, peso
especifico de los aditivos, durabilidad, expansion y de otras caracteristicas fisicas y quimicas del hormigén
y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera.

La tensién de rotura por compresion del hormigdén sera determinada mediante ensayos de cilindros
de 15cm. de diametro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, Las pruebas
de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de
la hormigonera y/o motohormigonera, seran hechos por la Inspecciéon conforme a lo especificado en el
CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectle la Inspeccion
para verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los que seran realizados al
recibirsecada envio del correspondiente material.

4.15.4. RECEPCION DEL HORMIGON

El procedimiento descripto a continuacion, es comun para la recepcion de los distintos tipos de
hormigdnque integran la obra.

Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m? o fraccién menor por cada tipo de hormigén
colocadopor dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el resultado de un ensayo.

b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de elementos (pilas,
losas,muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los cuales debera contarse como
minimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podra desechar ningun ensayo.

Los resultados de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.

c) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:
c.1) La o 'bk del lote >= o 'bk exigida para el tipo de hormigén.
c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a o 'bk

exigida parael tipo de hormigon.

c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera >= ¢ 'bk exigida para el tipo
dehormigon.

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Si no se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el
mayor valorde ¢ ' (en adelante o 'b,e) para el cual se cumpla simultaneamente que:

-La resistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote sera mayor o
igual que o 'b,e.

-Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a ¢ 'b,e.
-La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera mayor o igual que o 'b,e.La recepcion
del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

-Que o 'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia caracteristica especificada.

En este caso se procedera a realizar ensayos de carga directa de la porcion de la estructura
construida con hormigén de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de
resistencia del elemento o elementos dudosos. Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido
en el CIRSOC, y si los mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podran ser
aceptados.
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En caso de columnas, en base a la informacién de acuerdo a los ensayos realizados sobre probetas
de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos que permitan que ellas alcancen el grado de
seguridaddeseada. La ejecuciéon de los mencionados refuerzos debera contar con la aprobacién de la
Inspeccion. El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del Contratista.

En todos los casos se aplicara un descuento igual al 10% del costo de la estructura (costo de
encofrados,hormigén y armaduras).

Que la resistencia o 'b,e. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia caracteristicas
especificadas. En este caso los elementos estructurales constituidos con hormigén de resistencia inferior
ala requerida podran ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son
satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo dicho
ena). El mismo criterio podra aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros elementos estructurales con
tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada se aplicara descuento del 30% del costo de la estructura
(costo deencofrado, hormigén y armadura).

Que la resistencia o 'be, sea inferior al 70% de la resistencia caracteristica especificada.

En este caso la estructura no reune las condiciones minimas de seguridad exigida para su
habilitacién, porlo tanto el Contratista procedera a su cargo, a la demolicion y reconstruccion de los
elementos afectados. El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras
rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliacién alguna del plazo de obra.

e) El método descripto a continuacién, sera aplicado para determinar el valor caracteristico
de lasresistencias de hormigones (y de acero):

Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores, para calcular el
valorcaracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procedera en la forma
quesigue.

Si C'1, C'2,. C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos realizados ( n testigos
ensayados), se calculara la media aritmética de los mismos como:

C1+C2+C3+ C'n

La desviacion normal de los resultados de los ensayos realizados se calculard mediante la
siguienteexpresion:

o= (C'm-C1)?

i=1

S = mmeme

El valor caracteristico C'K de la caracteristica que se trate se calculara mediante la expresion:C'k =
Cm -t*s

Donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en funcién del numero de
testigosensayados:

n-1 t

01 6.31

02 2.92

03 2.35

04 2.13

05 2.02

06 1.94

07 1.90

08 1.86

09 1.83

10 1.81

11 1.80

12 1.78
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13 1.77
14 1.76
15 1.75
16 1.75
17 1.74
18 1.73
19 1.73
20 1.72
21 1.72
22 1.71
23 1.71
24 1.71
25 1.71
26 1.70
27 1.70
28 1.70
29 1.70
30 1.65
f) Si el hormigoén es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas

para calcular la resistencia caracteristica, pueden tomarse por cualquier tipo de hormigén
independientementeen la estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene este criterio para la formacion
de los lotes en ellaboratorio y la planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuales fueron las
estructuras hormigonadas durante cada periodo con ese tipo de hormigoén.

El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se cumple algunas de
lascondiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en este caso observadas todas
lasestructuras hormigonadas con este tipo de hormigoén.

4.16. HORMIGON CONVENCIONAL SIMPLE O ARMADO
4.16.1. DEFINICION

En general se define como hormigén simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales
lasmenores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0.75 m.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion precedente, se
adoptarael criterio que sustente la Inspeccién para definir la estructura.

4.16.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON CONVENCIONAL
Salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccién, se consideran estructuras de hormigoén
convencional las siguientes:

-Superestructura de puentes y obras de derivacién y aduccion.
-Conductos, camaras de empalme, obras de desagule en general.
-Estribos y pilas de puentes.

-Muros de contencion con contrafuertes.

-Losas y tabiques de alcantarillas.

4.16.3. NORMAS DE APLICACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON
CONVENCIONAL

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de aplicaciéon en la
construccion de estructuras de hormigdén convencional lo establecido en:

Especificaciones de aplicacidon general en estructuras de hormigén del presente pliego:Cirsoc 201 y

Anexos.
Din 1045 y Anexos.
Ceb - Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacion indicado.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Av. Glemes 835, 1° Piso - Avellaneda

Secretaria de Obras y Servicios Publicos )
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

Subsecretaria de Infraestructura



inas”
licos33
tura

é{euj_nep} “Las Malvinas son arge

RS TR Secretaria de Obras y ’Sel'VICIOS Pu
Subsecretaria de Infraestr

4.16.4. TIPOS DE HORMIGONES

El llenado de las estructuras de hormigén convencional, se efectuara con los hormigones tipo I, II, 1l
0 Vsegun corresponda, respetando la resistencia caracteristica indicada en los planos o en su defecto la
explicitada por la Inspeccion.

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3.3 surge agresividad al hormigén, se
utilizaraen fundaciones y estructuras de contacto, hormigén de las siguientes caracteristicas:

- Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigén tipo V

- Aguas o suelos agresivos: hormigén similar al tipo V con cemento especial que cumpla los
requisitos exigidos en el punto 3.3.3, segun se especifica en el punto 45.

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de contacto
establecidosen el citado punto, la Inspeccién informara por escrito al Contratista, en caso de existir
agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccién dentro de los
sesentadias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los trabajos de hormigonados en
obra.La demora de las decisiones por parte de la Inspeccion, motivadas por incumplimientos de los plazos
establecidos en el parrafo anterior, no daran al contratista de la obra motivo para solicitar ampliacion de
plazos.

4.16.5. COLOCACION DEL HORMIGON

Durante el vertido debera asegurarse que no se produzcan la segregacion de aridos ni queden
huecos, procediendo en caso necesario y a fin de obtener una buena compactaciéon, a un adecuado
apisonado yvibraciones mecanicas.

a) Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigdn convencional la temperatura del hormigén en el momento de la colocacion
ensus encofrados sera preferentemente menor a 25°C.

No se permitira colocar hormigén cuya temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacién, el Contratista debera tener en cuenta la reduccion que se
opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, debera disefiar el
hormigdn detal manera que los asentamientos limites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de
obra. Cualquierconsumo adicional de cemento por esta causa sera por cuenta del Contratista.

Si el hormigdn es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se debera concluir antes
que elhormigdn reduzca su asentamiento en 2 cm con relacion al que poseia al iniciar la descarga. Bajo
ningun concepto se permitira adicionar agua al hormigon para restituirle su asentamiento inicial, motivando
aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del paston por parte de la Inspeccion.

b) Hormigonado en tiempo frio:

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias consecutivos la
temperaturamedia diaria es menor de 5°C.

- Temperatura del hormigén antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacion el hormigén tendra las siguientes temperaturas minimas:

Temperatura del aire temperatura del hormigoén
-1°a7°C 16°C
Menor de -1°C 18°C

- Temperatura minima del hormigén inmediatamente después de su colocacion en sus encofrados:
Temperatura media diaria temperatura del Hormigén

5°C o Mayor 4°C
Menor de 5°C 13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui establecidas. Es
convenienteen cambio que las temperaturas del hormigdn superando la minima, sea tan préxima a ella,
como resulteposible.
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Proteccion contra la acciéon de bajas temperaturas:

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2°C, la temperatura minima a la
que debe mantenerse el hormigén durante el periodo de proteccion sera de 13°C. El periodo de proteccion
delhormigdén sera de 72 hs.

4.17. COLOCACION DE ARMADURAS

Antes de colocar las armaduras en su posicion, las mismas estaran libres de escamas sueltas, polvo,
pintura, aceite, grasa u otras substancias que puedan desmejorar la adherencia entre el acero y el
hormigon.

El doblado podra ser a mano para barras de diametro reducido o a maquina en los casos de
diametros mayores y en ambos casos se deberan mantener estrictamente las dimensiones y formas de las
diferentesbarras.

El procedimiento y forma de los empalmes de barras, ya sea por superposicion o por soldaduras,
sera propuesto por el Contratista y resuelto por la inspeccion de Obra de acuerdo al diametro de las barras
ausar.

Los cambios de diametros y separacion de las barras a utilizar con respecto a los que figuren en el
proyecto, deberan ser previamente autorizados por escrito por la Inspeccion de Obra, mediante la
correspondiente orden de servicio.

Previo vertido del hormigén debera requerirse de la Inspeccion de Obra la aprobacion de las
armaduras yencofrados.

0 - 1 l

Se seguiran, en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias, todos los
conceptos contemplados en el Pliego Unico de Especificaciones de la Direccién de Vialidad Provincial,
Capitulo I, Seccién 5, con las modalidades y/o ampliaciones que se detallan a continuacion:

1.- El Cemento Portland a utilizar debera cumplir con la norma IRAM 1503.

2.- Para el transporte de hormigdn solamente seran aceptados camiones sin agitador cuando la
hormigonera se encuentre instalada dentro de un radio maximo de mil (1.000) metros, medidos desde el
centro de gravedad de la obra y que el tiempo desde el primer pastdn que se carga hasta su volcado no
exceda de treinta (30) minutos.-

3.- Para la colocacion del hormigdn se permitira el uso de regla vibradora siempre que se arbitren
losmedios necesarios para obtener una éptima terminacion.

4.- Reaccioén alcali-agregado:

Los agregados finos y gruesos destinados a la preparacion de hormigones de cemento portland, no
deberan contener materiales que puedan reaccionar con los alcalis de cemento en presencia de agua,
dando origen a productos capaces de provocar expansion excesiva del mortero y hormigén. Al efecto, el
Contratista, con la anticipacioén suficiente, sometera a aprobacion los materiales necesarios al fin propuesto.

5.- Juntas de pavimento de hormigon:

a)Las juntas de articulacion y contraccion (Tipos B y C) y ensamble longitudinal (Tipo D) deberan
ser aserradas, para lo cual el Contratista dispondréa de los equipos necesarios y lo realizara en el momento
adecuado para que la junta presente un corte neto, sin formacion de grietas o irregularidades.

Los equipos utilizados deberan ser aprobados por la Inspeccion, y no se permitira iniciar las tareas
dehormigonado si no se disponen en obra de dos (2) maquinas aserradoras en perfecto estado de
funcionamiento.

Los pasadores y barras de anclaje para las juntas tipo A, B y C, seran ubicados en su posicion
correctamediante un dispositivo que permita mantenerlos durante el hormigonado. Tal dispositivo debera
ser aprobado por la Inspeccién, previamente a su utilizacion.

El Contratista debera poner especial cuidado en la construccion de las juntas a fin de que ellas
presentenuna esmerada terminacion y alineamiento. La Inspeccidon observara las juntas que presenten
fallas de alineamiento, de concurrencia, desviaciones que superen los dos (2) centimetros o cuando no se
hayan terminado debidamente los bordes, disponiendo si lo considera necesario, la reconstruccion de las
zonasde calzada, en la medida necesaria, a los efectos de la construccion correcta de las juntas.

b) Ancho vy profundidad del corte:

El ancho de la junta aserrada estara comprendido entre 6 y 10 milimetros, segun el tipo de disco
abrasivoutilizado y la profundidad del corte, en ningln caso sera inferior a un tercio (1/3) del espesor de la
losa.

c) Tiempo para iniciar el aserrado de las juntas:
En las juntas transversales de contraccién, el aserrado debe iniciarse tan pronto como sea posible a
fin deevitar las grietas de contraccion y alabeo de las losas.
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Ni bien se verifique que la superficie del pavimento no resulte dafada por el movimiento de la
magquina nipor el agua a presion empleada en la refrigeracion del disco abrasivo, se iniciara el aserrado de
las juntasde contraccion que delimiten 3 (tres) losas, de manera de constituir "juntas de control" que hagan
improbable la aparicion de grietas.

Inmediatamente después de aserradas las "juntas de control" deben cortarse las "juntas de
contraccion"intermedias. Por Ultimo se aserraran las "juntas longitudinales".

El periodo de tiempo Optimo para iniciar el aserrado de las "juntas de contraccion" depende
fundamentalmente de las condiciones climaticas imperantes. Con altas temperaturas y poca humedad, las
condiciones son mas criticas y las operaciones deberan iniciarse en un lapso considerablemente menor
que en el invierno con bajas temperaturas y alto porcentaje de humedad.

Es de fundamental importancia asimismo la realizacion de un "curado" eficiente que retarde la
evaporaciéondel agua. A este respecto la pulverizacién de compuestos liquidos que por evaporacion de la
fase acuosa producen "membranas de curado" relativamente impermeables o la utilizacion de laminas de
polietileno, coadyuvan al logro de éptimos resultados para el control de grietas.

Se verificara que el equipo y/o materiales previstos para el "curado" del hormigén estén en
condiciones de iniciar el mismo, no bien lo permita el estado del hormigdn colocado.

d) Juntas de construccién:

Si por cualquier causa (desperfectos en el equipo, fin de la jornada laborable, etc.) debieran
suspenderse las tareas de hormigonado, el Contratista arbitrara los medios para que la "junta de
construccion” a ejecutar, coincida con la ubicacion prevista para la "junta transversal de contraccién" mas
cercana.

e) Pasadores y barras de anclaje:

Si las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra no lo indicaran especialmente, se seguiran
para lacolocaciéon de pasadores y barras de anclaje de los distintos tipos de juntas, los criterios que se
establecena continuacion:

1) Juntas transversales de expansion tipo "A":

Se utilizaran barras de acero comun (A 37) lisas de veinte (20) milimetros de diametro y cincuenta
(50) centimetros de longitud, fijandose una separacion entre barras de veintiocho (28) centimetros. Entre
una barra extrema y el borde libre del pavimento o la junta longitudinal, la separacion variara entre doce
(12) y veintidds (22) milimetros.

2) Juntas longitudinales tipo "B":

Se establece para estas juntas el uso de barras de acero conformados superficialmente de alto limite
de fluencia, de doce (12) milimetros de diametro; y setenta y seis (76) centimetros de longitud,
estableciéndose una separacion entre barras de sesenta (60) centimetros.

Entre una barra extrema y la junta de contraccion mas proxima, la separacion sera de treinta (30)
centimetros.

3) Juntas transversales de contraccion tipo "C™:

Se emplearan para este tipo de juntas, barras de acero comun (A 37), lisas, de veinte (20) milimetros
dediametro y cuarenta (40) centimetros de longitud con una separacion entre barras de treinta y tres (33)
centimetros.

Entre una barra extrema y el borde libre del pavimento a la junta longitudinal, la separacion sera
variable entre doce (12) y veintidés (22) milimetros. Las barras para este tipo de juntas, se lubricaran hasta
la mitad de su longitud antes de su colocacién.

f) Sellado de juntas:

Finalizadas las tareas de hormigonado de una cuadra, a la brevedad posible e indefectiblemente
antes desu librado al transito, se procedera al sellado de las juntas para lo cual se efectuaran los trabajos
que se detallan a continuacion:

1) Limpieza de juntas con cepillos y/o aire comprimido de manera de eliminar el polvo y cualquier otro
material extrafio.

2) Secado de las juntas, si éstas estuviesen humedas, con el empleo de aire caliente u otro método
aprobado por la Inspeccion.

3) Imprimacion de la junta con un producto compatible con el material termoplastico a utilizar para el
llenado de las mismas.

4) Sellado de las juntas con un material termoplastico a base de asfalto y caucho natural o sintético,
existentes en el mercado de reconocida calidad, que cumplimente la norma A.S.T.M. 1190.

Este material se calentara en calderas o recipientes provistos de bafio de aceite, no permitiéndose
bajo ningun concepto que la llama del elemento calentador incida directamente sobre el recipiente que
contiene el producto.

El calentamiento se hara de manera de mantener la temperatura del producto dentro de los limites
especificados por el fabricante, generalmente entre 140 y 180° C de manera de evitar sobrecalentamientos
y/o calentamientos prolongados que reducirian notablemente las propiedades del material.

La caldera estara provista de un termdémetro perfectamente visible, siendo importante asimismo que
esté provista de un agitador para remocién permanente del material fundido, de manera de evitar
sobrecalentamientos locales.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Gllemes 835, 1° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de Infraestructura (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar



inas”

&Jeu.j_nepa, “Las Malvinas son arge

RS TR Secretaria de Obras y ’Sel'VICIOS Pu
Subsecretaria de Infraestr

tura

Una vez fundido el producto y alcanzada la temperatura deseada se procedera al sellado de las
juntas, utilizando recipientes especiales, provistos de picos de escaso diametro que permitan llenar las
juntas conel material sin provocar derrames del mismo fuera de aquellas. Se colocara la cantidad necesaria,
hasta lasuperficie del pavimento, cuidando de no excederse. Se aguardara como minimo un periodo de
veinticuatro (24) horas, antes de librar al trénsito las zonas en que se ha realizado el sellado de juntas.

5)En caso de que el Contratista proponga utilizar un material de "colado en frio" de reconocida
calidad, lalnspeccion podra aprobar su uso si previamente los ensayos efectuados por el L.E.M.L.T. sobre
muestras representativas del producto a utilizar en la obra, demuestran que el mismo cumplimenta las
normas especificadas para el producto "colocado en caliente".

6) Curado del pavimento de hormigén: finalizados los trabajos de terminacién, se procedera a realizar
el "curado" correspondiente con lamina de polietileno o con el empleo de productos quimicos para la
formacién de membranas de "curado". El producto a utilizar en el segundo de los casos, respondera a las
exigencias de la norma A.S.T.M. 809-56, sera de color blanco, facilmente dispersable en agua, debiendo
colocarse siguiendo el siguiente procedimiento:

a)Una vez desaparecido el brillo superficial del hormigén colocado y terminado, se aplicara el
compuestoquimico previa preparacion del mismo de acuerdo a indicacion del fabricante.

b) Se utilizaran pulverizadores mecanicos que aseguren una homogénea distribucion del liquido en
forma de fina lluvia sobre la superficie del pavimento. Este trabajo se realizara de modo tal que toda la
superficiedel pavimento quede cubierta por dos capas del producto.

c)En caso de que el producto deba diluirse o llevarse a volumen mayor antes de su aplicacion,
deberadisponerse en obra de un recipiente graduado en milimetros de volumen no menor a 1.000
milimetros,para una perfecta dosificacion del producto final.

d) El Contratista sera responsable de la perfecta conservaciéon de la membrana de curado durante
losveintiocho (28) dias correspondientes.

e) En caso de utilizarse lamina de polietileno, el Contratista debera mantener la misma en perfecto
estadodurante el periodo de "curado”, debiendo proceder al reemplazo de la lamina en los tramos que sufra
deterioros.

ARTICULO 6° - DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECEPCION DE LOS PAVIMENTOS DE
HORMIGON SIMPLE Y ARMADO

El contratista pondra a disposicion de la Inspeccidon una maquina caladora con broca de diamante,
el personal, combustible, etc., necesarios para realizar la tarea de extraccion de testigos. Si por cualquier
motivo los testigos no pudiesen ser transportados en vehiculos oficiales, los gastos de embalaje y
transporte de aquellos hasta el Laboratorio en las condiciones que indique la Inspeccién, seran por cuenta
del Contratista.

6.1. RECEPCION DE LOS PAVIMENTOS

La recepcién parcial o total de un pavimento se realizara previa verificacion del espesor y la
resistencia delhormigon de la calzada.

Esta verificaciéon se practicara por "zonas" que tendran como maximo 1.200 m2.

En las calles de doble calzada, separadas por una rambla central, o en aquellas de calzada unica
pero cuya construccion se realice en fajas longitudinales de ancho menor que el de la calzada, se
consideraracada calzada, o faja, independientemente.

Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del hormigén de la
calzada,serviran de base para adoptar, para cada zona, uno de los tres temperamentos que se indican a
continuacion:

a) Aceptacion del pavimento comprendido en la zona.

b) Aceptacion del pavimento comprendido dentro de la zona, mediante un descuento en el precio
unitario.

¢)Rechazo del pavimento comprendido dentro de la zona.

Al conocerse los resultados de los ensayos se dara vista al Contratista del resultado de los mismos.

6.2. DETERMINACION DEL ESPESOR Y RESISTENCIA DE LA CALZADA

La determinacion del espesor y resistencia de la calzada se realizara sobre tres (3) testigos, como
minimo,por cada "zona".

El diametro aproximado de los testigos sera de quince (15) centimetros.

Los testigos podran ser extraidos una vez que el hormigén alcance la edad de quince (15) dias
contados apartir del momento en que fue colocado sobre la base.

En todos los casos los testigos correspondientes a cada zona se extraeran entre los quince (15) y
veinte (20) dias de hormigonada la losa en que se ha previsto la extraccion de cada testigo.

En el acto de extraccion de los testigos, deberan encontrarse presentes: Un representante de la
Inspecciony el representante técnico del Contratista o técnico autorizado. Los mismos deberan presenciar
las operaciones de extraccion.
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Si por cualquier motivo, en el momento de realizarse la extraccion, no se encontrase presente el
representante técnico del Contratista, los testigos seran extraidos, quedando sobreentendido que el
Contratista acepta en un todo el acto realizado.

Extraido cada testigo, el mismo sera identificado y firmado sobre la superficie cilindrica con lapiz de
escritura indeleble u otro medio adecuado, por los representantes de las dos partes que presenciaron la
operacion.

Finalizada la jornada, la Inspeccién labrara un acta por duplicado donde constara: Fecha de
extraccion,numero de calle, numero especial de cada testigo, numero de la losa en que fue extraida,
distancia al borde del pavimento y demas datos que permitan facilitar su identificacion.

Estas actas seran firmadas por los representantes de las dos partes citadas anteriormente, quedando
unacopia en poder de la Inspeccion y la otra en poder del representante del Contratista.

Finalizada la extraccion correspondiente, los testigos seran transportados al Laboratorio del Instituto
delCemento Portland o al Laboratorio Oficial que indique la Inspeccién, viajando el representante de ésta,
acompafiando a los mismos.

Se arbitraran los medios para que los testigos se entreguen al laboratorio como maximo a los
veinticinco

(25) dias de hormigonada la losa correspondiente. Si por causa imputable a la empresa se excediera
dichoplazo, el Contratista sera penado con una multa de 1:10.000 (uno en diez mil) del monto del contrato
por testigo y por cada dia que exceda el maximo de veinticinco (25) dias.

Las multas por mora en la extraccion de los testigos y por su remisiéon al Laboratorio seran
acumulables. Inmediatamente después de realizada la extraccion, el Contratista hara rellenar los huecos
producidos conun hormigdn de las mismas caracteristicas que el empleado para construir las losas.

El hormigén endurecido no presentara vacios; en consecuencia si al extraerse el testigo se
observaran vacios, se procedera a determinar la zona defectuosa de pavimento, para ser rechazada. Para
determinar la zona de pavimento defectuosa por vacios, se realizarédn extracciones suplementarias a
ambos lados del testigo extraido que hubiese presentado vacio. Estas extracciones se realizaran en la
linea de dicho testigoy en direccién paralela al eje de la calle hasta encontrar testigos en que aquellas
deficiencias no aparezcan.

Dos testigos que se consideren sin vacios, se ensayaran para determinar la resistencia y el espesor
de lacalzada. El primer testigo suplementario por vacios se extraera a un (1) metro, el segundo a cinco (5)
metros y el tercero a diez (10) metros del primer testigo normal en que aparezcan vacios. Los sucesivos
testigos suplementarios se extraeran a distancia de diez (10) metros del Ultimo testigo suplementario
extraido.

Si el pavimento tiene junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar por vacios estara delimitada
por esta junta y el borde de la losa que comprende a los testigos defectuosos. En caso de no existir junta
longitudinal, el ancho de la zona a rechazar seré el de la losa. En cuanto a la longitud de la zona defectuosa,
estara determinada por la distancia comprendida entre los Ultimos testigos suplementarios quepresentan
vacios a ambos lados del testigo defectuoso inicial, en direccion al eje de la calle. Si el testigo defectuoso
fuese técnicamente normal (es decir, el extraido en el lugar establecido de antemano por la Inspeccion), el
ancho de la zona a rechazar sera el establecido anteriormente y su longitud de un (1) metroa cada lado del
testigo en direccion al eje de la calle.

6.3. MEDICIONES SOBRE LOS TESTIGOS Y DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION

El espesor de cada testigo sera determinado como promedio de cuatro mediciones. Dichas
mediciones seefectuaran al milimetro (mm.).

El promedio se redondeara al milimetro entero mas proximo.

Una de las mediciones se tomara segun el eje del testigo cilindrico, y las restantes segun vértices
de untriangulo equilatero inscripto en una circunferencia de diez (10) centimetros (fig. 1).

El diametro de cada testigo sera calculado en base a cuatro mediciones de circunferencia. Dichas
mediciones se efectuaran al milimetro (mm.)

La media aritmética de las cuatro mediciones, redondeada al milimetro entero mas préximo, permitira
obtener la circunferencia media, y de ésta, el diametro medio, que se redondeara al milimetro entero mas
proximo. Las mediciones de circunferencia se haran dos (2) a dos (2) centimetros de los extremos, una a
tres (3) centimetros hacia arriba y otra a tres (3) centimetros hacia abajo contando a partir de la mitad de
laaltura del testigo (fig. 1).

La resistencia de rotura a compresion de cada testigo se determinara después de haber preparado
lasbases de aquél. Dichas bases seran esencialmente planas.

El plano de cada base formara un angulo menor de cinco (5) grados con una recta perpendicular al
eje deltestigo en el punto considerado. Antes de ser sometidos al ensayo de resistencia a compresion, los
testigos seran completamente sumergidos en agua a la temperatura ambiente, durante un tiempo
comprendido entre cuarenta (40) y cuarenta y ocho (48) horas. Los testigos seran ensayados
inmediatamente después de haberlos sacado del agua, y en estado humedo. Los resultados seran
reducidos a una esbeltez (relacion entre la altura y el diametro) igual a dos (2), de acuerdo a los factores
de reduccion de la norma IRAM 1551.
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Los testigos se ensayaran a la compresion desde la edad de veintiocho (28) dias hasta la de
cincuenta (50)dias.

Preferentemente se ensayaran a la edad de veintiocho (28) dias. Para que esto pueda cumplirse el
Contratista, la Inspeccion y el Laboratorio, prestaran toda la colaboracion que sea necesaria. En caso de
que los testigos no hubiesen podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) dias, la resistencia obtenida
a la edad del ensayo, sera reducida para obtener la resistencia a veintiocho (28) dias. A tal efectose
considerara que entre las edades de veintiocho (28) y cincuenta (50) dias la variacion de resistencia es
lineal y que la resistencia a la edad de cincuenta (50) dias es un ocho por ciento (8%) superior a la
resistencia del mismo testigo a la edad de veintiocho (28) dias.

La superficie del testigo se calculara en base al diametro medio determinado en la forma indicada
anteriormente. Dicha superficie se redondeara al centimetro cuadrado mas préximo. Se expresara en
centimetros cuadrados. La resistencia especifica de rotura a compresion de cada testigo se redondeara al
kilogramo por centimetro cuadrado mas préximo y se expresara en Kg/cm2. Las cargas indicadas podran
estar afectadas de un error maximo admisible del uno por ciento (1%).

|
|

FIG. 1

6.4. ESPESOR Y RESISTENCIA DEL HORMIGON EN LOS PAVIMENTOS CON CORDONES
INTEGRALES

Se considerara como espesor y resistencia del hormigéon de una zona a) promedio (cm) de los
espesores,y al promedio (Rm) de las resistencias de los testigos extraidos de la misma, de acuerdo a lo
especificado en el punto Il. El promedio de los espesores se redondeara al milimetro entero mas préximo,
y el promediode las resistencias. Se redondeara al kilogramo por centimetro cuadrado mas préoximo.

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que (et + 1,0 cm) siendo et el espesor tedrico, se tomara
parael calculo del promedio (cm); e =et+ 1,0 cm.

6.5. ESPESOR Y RESISTENCIA DEL HORMIGON EN LOS PAVIMENTOS SIN CORDONES
INTEGRALES

Se considerara como espesor de una zona al promedio obtenido ya sea con los espesores medidos
sobrelos testigos, o con los espesores de cada borde que origine el descuento mayor al aplicar el criterio
indicado en el punto VII.

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que (et + 1,0 cm) siendo et el espesor tedrico, se tomara
parael calculo del promedio (em); e = et + 1,0 cm.

ZONA

Mediciones de espesores de bordes:

La determinacioén del espesor de un borde se efectuara sobre los puntos fijados en correspondencia
conlos testigos extraidos (Fig.2).

En cada punto el espesor sera igual al promedio de cuatro mediciones tomadas a veinte (20)
centimetrosuna de otra, segun se aclara en la figura 3.

Se considerara como resistencia del hormigén en la zona, el promedio (Rm) de las resistencias de
lostestigos extraidos en las mismas, de acuerdo a lo especificado en el punto Il.
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6.6. CONDICIONES DE ACEPTACION, DESCUENTO Y RECHAZO DE UNA ZONA CON CORDONES
INTEGRALES

FIG. 3

La aceptacion de una zona se realizara considerando al mismo tiempo el espesor promedio (em) de
lacalzada a borde, y la resistencia promedio (Rm) del hormigén. Para el redondeo de los promedios de
espesores y resistencia se seguira el criterio que se indica en el punto V.

Para establecer las condiciones de aceptacion de una zona se determinara el nUmero C = am2 =
Rm (producto del cuadrado del espesor medio por la resistencia media) que se denomina capacidad de
cargade la calzada. El espesor medio se expresara en centimetros y la resistencia media en kilogramos
por centimetro cuadrado. La capacidad de carga resultara expresada en kilogramos.

Aceptacion sin descuento:

Si el numero C correspondiente a la zona considerada es igual o mayor que el producto de noventa
y cincopor ciento (95%) de la resistencia tedrica por el cuadrado de la diferencia entre el espesor teorico y
tres milimetros, es decir:

0,95 Rt (et- 0,3 cm )?
El pavimento sera aceptado y no se aplicara descuento alguno.
Aceptacion con descuentos

Si el nimero C esta comprendido entre el valor de C dado en el punto VI a), y el valor que resulta al
efectuarse el producto del ochenta y uno por ciento (81 %) de la resistencia tedrica por el cuadrado de la
diferencia entre el espesor tedrico y un centimetro, es decir:

0,81 Rt (et - 1,0 cm)?
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La zona sera aceptada y se aplicara un descuento, por unidad de superficie en la zona, igual a: P (1

- em? .Rm)
et? . Rt

Siendo P el precio unitario del ltem.
El costo total del Item sera el de contrato afectado por las variaciones de costos que pudiera
corresponder.

Rechazo por falta de espesor:

Si el espesor promedio (em) de la zona es menor que (et - 1,0 cm) siendo (et) el espesor del proyecto
calculado sobre el perfil correspondiente en los puntos donde se extrajeron los testigos, la zona sera
rechazada por falta de espesor y se aplicara un descuento igual al precio unitario (P) del item multiplicado
por la superficie de la zona. Por precio unitario se entiende el de contrato afectado de las variaciones de
costos que pudieran corresponder.

Rechazo por falta de resistencia:

Si la resistencia promedio (Rm) de la zona es menor que el ochenta y uno por ciento (81 %) de la
resistencia tedrica Rt, siendo Rt la resistencia establecida en estas especificaciones, la zona sera
rechazada por falta de resistencia y se aplicara un descuento igual al precio unitario (P) del pavimento
multiplicado por la superficie de la zona, siendo el precio unitario de contrato afectado de las variaciones de
costos que pudieran corresponder.

6.7. CONDICIONES DE ACEPTACION, DESCUENTO Y RECHAZO DE UNA ZONA SIN CORDONES
INTEGRALES

Cuando se trate de un pavimento sin cordones integrales, las condiciones de aceptacion, descuento
y rechazo seran las que se indican en los puntos VI a), b), ¢) y d) adoptando los valores de (em) y (Rm)
quese indican en el punto V.

6.8. GRIETAS Y/O FISURAS

La aparicién de grietas y/o fisuras en el hormigdn de la calzada y que a juicio de la Inspeccion
comprometan la durabilidad de la estructura, seran reparados procediendo a la demolicién del pavimento
en la totalidad de la zona de influencia de la grieta y/o fisura para lo cual se delimitara previamente la zona
a rehacer aserrando su perimetro, de manera tal de obtener una superficie a pavimentar con bordes lisos y
netos que permita una perfecta identificacién del hormigén a colocar, con el resto de la calzada.

6.9. RECONSTRUCCION DE ZONAS RECHAZADAS

En caso de zonas rechazadas de acuerdo a lo previsto en los puntos anteriores, sera facultativo de
la Direccién ordenar su demolicion y reconstruccion con hormigén de calidad y espesor satisfactorios,
cuandoa su juicio, la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio que se espera del
pavimento. Si en cambio, en opinidon de la Direccion, no hay probabilidad de roturas inmediatas se permitira
optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensacion ni pagos por las mismas, y con la
obligacién de realizar su conservacion en la forma y plazo contractual, o removerlos y reconstruirlos en la
forma especificada anteriormente.

ARTICULO 7° - LIMPIEZA DE LA OBRA

El Contratista debera garantizar a la finalizacion de los trabajos la limpieza de toda la zona de obra
dejandola libre de escombros, residuos, etc. De la misma forma debera hacerlo con las instalaciones que
no estén a la vista tales como conductos, camaras y sumideros tal que los mismos no presenten
obstrucciones con el fin de permitir su correcto funcionamiento.
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OBRA: “DESAGUE PLUVIAL TELLIER - VILLA TRANQUILA”

z

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.1. CARTEL DE OBRA

| - DESCRIPCION

La Contratista colocara en la obra un (1) cartel. La ubicacion definitiva del cartel sera indicada por
la Inspeccion de Obra; La Contratista debera presentar una memoria de calculo de la estructura de sostén,
la cual debera estar aprobada por la Inspeccidn antes de la colocacion.

El texto del cartel sera indicado oportunamente por la inspeccion. El costo de provisién, transporte,
colocacion y todo otro gasto originado por este concepto, como asi también su conservacién en buen
estado, seran por cuenta exclusiva de la Contratista.

En el frente de la Obra, en un lugar y altura visibles se colocara un cartel de obra de. 2,00 x 3,00m.
El mismo sera de chapa negra lisa D.D. N° 22, fijada por medio de remaches o soldadura a un bastidor
entramado de cafo estructural 30-30 de 1,2 de espesor soldado. Se desoxidara, limpiara y se le daran dos
manos de antioxido o convertidor de éxido, previo al pintado con esmalte sintético fondo blanco y colores
de acuerdo al disefio y texto consignado en el plano N° 23. Se podra ejecutar de material sintético tipo
vinilo o similar. Este cartel se fijara a una estructura de soporte, compuesta de dos postes de eucalipto
creosotado de 0,15 m de diametro u otros elementos de soporte equivalentes a definir con la Inspeccion
de Obra. Sobre el mismo se pintara el texto y disefio proporcionado por la Inspeccién de obra.

Ejemplo: Cartel de obra

El cartel de obra debe estar impreso en
material durable, a color, con seporte rigido, colocada en
lugar visible y su tamario es de 3mts x 2mts. Deberd

‘ tener el formato exactamente igual al enviado por la
: Ministerio de DEOQ-SISU. El mismo deberd ser impreso y colocado, por
. A rg entina @ Desarrolla Social la UE, en el territorio previo al comienzo
3 Presidencia &¥7 Argentina
A Construccion de

EqUipamiento MNombre de obra
Depo rtlvo segun convenio

N© Expediente
1 M ipsalid » Nombre UE

| Secretarnia de Integracion W :\T"
| Socio Urbana . Loge Municipalidad

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m2) y sera la compensacion total por la
provision de mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.2. REPLANTEO DE OBRA

| - DESCRIPCION

El Contratista debera limpiar los lugares en que deban ejecutarse trabajos de replanteo, de manera
que éstos puedan desarrollarse sin inconvenientes. Asimismo, proveera los equipos de medicion y/o
nivelacion necesarios para materializar el replanteo en obra.

El replanteo se ejecutara de acuerdo al plano respectivo, presentado por el Contratista a la
Inspecciéon de Obra, el cual debera ser aprobado previo a su ejecucion. El replanteo se realizara fijando los
puntos de referencia para lineas y niveles.

El Contratista verificara las medidas y los angulos del area de intervencion antes de comenzar los
trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes, si las hubiere, a la Inspeccién de Obra, quien
determinara las decisiones a adoptar.
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Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por metro lineal (ml) y sera la compensacién total por la provisién
de mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos.

1.3. CERCO DE OBRA

| - DESCRIPCION

Se deberd construir un cercado de seguridad, el cual tendra una dimension tal que permita incluir
el obrador, realizar los movimientos de personal y equipos, contar con una playa de descarga de materiales,
y sectores para elaborar morteros y hormigones, ademas de disponer de suficiente espacio para depositar
la tierra vegetal, malezas y otros materiales de deshechos previo a su inmediato retiro de la obra. Es decir,
las dimensiones del area cercada se ajustaran a las condiciones de la implantacion, a la naturaleza y
alcance de las obras a realizar, en el sentido que dependera de la superficie de terreno, y de su topografia
(niveles de terreno, planialtimetria, etc.).

Contendra ademas portones para el ingreso/egreso de materiales y rezagos, situado de manera
que no afecte el desarrollo de las actividades educativas en los casos de estar cercanos o linderos a la
escuela, y que no genere molestias en el espacio publico, debiendo - en caso de ser necesario - contar con
banderilleros para sefialar los momentos de movimiento de vehiculos. Este cercado se realizara en un
material apropiado, de modo prolijo y seguro, conforme a la implantacién del terreno.

La altura minima de cercado desde nivel de piso sera de 2,00 m. El contratista proveera y colocara
el cerco de obra que estara conformado por estructura metalica de perfiles o cafos estructurales, y
pantallas de malla metalica tipo sima de 15 x 15 x 0,6 cm de espesor y estara cubierto en todo su perimetro
por malla de media sombra color verde. Se evitara dejar elementos punzantes hacia el exterior del area
cercada. Esta prohibido colocar publicidad sobre los cercos y vallados. El Contratista queda obligado a
mantenerlos por su cuenta y cargo durante la ejecucion de los trabajos y por el tiempo que la Direccion de
Obra determine una vez concluidos los mismos.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por metro lineal (ml) y sera la compensacién total por la provision
de mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. OBRADOR - CASILLA HABITABLE

| - DESCRIPCION

En la planificacion, antes del inicio de obras, la Contratista deberéd seleccionar el lugar mas
apropiado para la instalacion del obrador para el personal de obra, en funcién de evitar obstrucciones e
impactos sobre la armonia del barrio. Asimismo, se procedera a la instalacion del mismo por parte del
Contratista.

Previo a la instalacion, el Responsable de la contratista presentara a la Supervision de obra de la
UE las alternativas de localizacién analizadas y la localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador y realice en algun espacio ya utilizado y que cuente con
infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un area de
uso particular o forestada.

No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo posible, areas de
escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes.
No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se dejara correr el agua
sin darle un uso especifico. La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad
de los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias, la disposicidon apropiada de los efluentes,
etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones de servicio
o lavaderos habilitados.

La gestion de los residuos de campamento, obrador y bafios queda bajo la responsabilidad del
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del barrio, fuera del obrador.
Sdlo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion de las tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios publicos
maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcion de casos de fuerza mayor. Debera contar
con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el manejo y disposicion
transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para
comer o merendar. Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles
por la normativa.
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Previo a la emision del acta de recepcion definitiva de obra, debera realizarse el desmantelamiento
del obrador y remediaciéon de dafios ambientales producidos (contaminacién por volcamiento de
combustibles o lubricantes, areas de acopio de materiales, etc.). Se eliminaran las losas de hormigén que
eventualmente hubieran sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La
recepcion definitiva del predio sera aprobada por la inspeccion.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m2) y sera la compensacion total por la
provision de mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para
la correcta ejecucion de los trabajos.

1.5. SANITARIOS

| - DESCRIPCION

Este item comprende la provisién e instalacion de bafios quimicos portatiles, servicio, técnico,
limpieza, desinfeccidén y mantenimiento de los mismos durante el plazo que dure la obra.
El Contratista debera colocar los equipos en los lugares y en las cantidades indicados por la Inspeccién de
Obra. Toda instalacion, logistica de servicio, accesorios de conexién, mano de obra, transporte estaran a
cargo del Contratista.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por mes de alquiler de los bafios quimicos y sera la compensacion
total por la provisién de mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea
necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.6. ELECTRICIDAD DE CONSTRUCCION

| - DESCRIPCION

En este item, la contratista, debera realizar las gestiones necesarias con las prestatarias para la
provision de energia eléctrica. Se contemplan los gastos para las acometidas electricidad para la obra,
como asi también se incluye el mantenimiento necesario.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por unidad global (gl.) y sera la compensacion total por la provisién
de mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos.

1.7. AGUA DE CONSTRUCCION

| - DESCRIPCION

En este item, la contratista, debera realizar las gestiones necesarias con las prestatarias para la
provisién de agua potable. Se contemplan los gastos para las acometidas de agua potable para la obra,
como asi también se incluye el mantenimiento necesario.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por unidad global (gl.) y sera la compensacion total por la provision
de mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos.

2.1. EXCAVACION
2.1.1. EXCAVACION A CIELO ABIERTO - HASTA UNA PROFUNDIDAD PROM. DE 1,50 M

| - DENOMINACION

Se aplica la denominacion de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se
encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango,
arcilla, tosca, etc.

Il - DESCRIPCION

La ejecucién de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones vy
apuntalamientos, provisién, hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso
necesario, la eliminacioén del agua de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo
y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a
adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de propiedad de reparticiéon o ajenas a la
misma.
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Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o
en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

En los casos de excavaciones destinadas a la colocacion de cafierias premoldeadas, aquellas no
se efectuaran con demasiada anticipacion, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior por
lo menos en diez centimetros a la definitiva de fundacion, debiendo la excavacién remanente practicarse
inmediatamente antes de efectuarse la colocacion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la
Inspeccién se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique.

Il - PROFUNDIDAD DE EXCAVACION

La profundidad de excavacion se medira desde la superficie del terreno natural o vereda y en el
caso de excavaciones en zonas pavimentadas desde la subrasante hasta el plano de fundacion de las
estructuras.
Para el caso de cafios de hormigén premoldeados, se considerara como superficie de fundacion la de
apoyo de fuste.

IV - RELLENO DE EXCAVACIONES

A - DESCRIPCION

Consiste en el relleno de la seccion de excavacion luego de la construccion del conducto pluvial
proyectado, hasta llegar a la cota de terreno natural o hasta donde lo indique la inspeccion. Todos los
materiales y trabajos realizados seran ejecutados bajo la normativa e inspeccion de la prestataria
correspondiente a la zona de intervencion.

B - MATERIALES

El material a utilizar, sera el proveniente de la excavacién. No debera contener, ramas, raices,
hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca
los trabajos. Si la tierra proveniente de las excavaciones no reuniera las condiciones descriptas en la
presente especificacion, la contratista arbitrara los medios necesarios para mejorar dicho material
proveniente de otros sitios, de forma tal de cumplir con las presentes especificaciones, previa aprobacién
de la inspeccion.

El material debera tener las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la
correcta ejecucion de los trabajos.

El contenido de humedad sera ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %)
ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "6ptimo" de la humedad de compactacion.

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el limite superior, el mismo sera trabajado con
rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporacion.

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % debera agregarse la cantidad de
agua necesaria para lograr el contenido de humedad 6ptimo.

C - FORMA DE EJECUCION

El relleno se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado
maximo de 20 cm. Durante el proceso de compactacion se debera cuidar que el contenido de humedad
sea el 6ptimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccién lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada sera compactada hasta lograr un peso especifico aparente del suelo
seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor.

Efectuado el relleno y su compactacion se perfilara la zona asegurando la pendiente longitudinal.

V - TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE

A - GENERALIDADES

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes
de la excavaciéon que no se utilicen en la obra considerando una distancia media de transporte que no
supere un radio de quince kildmetros (15 km).

B - LUGAR DE DEPOSITO

Es responsabilidad de la Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depdsitos de los materiales sobrantes de la excavacioén, salvo
indicacién en contrario de la Inspeccion. Se reconocera una distancia media de transporte de quince
kilometros (15 km), la que determinara un area alrededor del centro de gravedad de la zona de excavacién
dentro de la cual se deberan localizar los lugares de depdsito.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba
emplear en el relleno de cauces o conductos, el material se transportara a zona de depdsito de modo de
lograr el menor recorrido posible, no existiendo en este caso la limitacion impuesta de quince kilometros
(15 km). Este procedimiento sera de aplicacion hasta que las tareas de relleno sean concluidas o hasta
que la Inspeccion determine la finalizacién del relleno.
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VI - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Se medira, certificard y pagara por metro cubico (m?) de suelo movido, incluyéndose en el precio
del item la excavacién propiamente dicha, retiro, relleno, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje,
defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposicién de cercos y alambrados, vallas de proteccion y en
general todas las tareas e insumos descriptos.

En el precio del contrato se incluye cualquier tipo de excavacion (manual o mecanica) que haya
que efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterraneas (electricidad, gas, servicios
sanitarios, etc.) que interfieren con la traza de la obra, como asi los cateos necesarios para la localizaciéon
de las mencionadas instalaciones.

2.2. ROTURA, ASERRADO Y RETIRO DE PLATEA
2.2.1. ROTURA, ASERRADO Y RETIRO DE PLATEA H°A° ESP. PROMEDIO 0,80 M

| - DENOMINACION

Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarios para la demolicion y retiro de la platea
existente afectada por la ejecucién de las obras proyectadas.

Comprende la demolicién de los m?2 de platea de H°A° especificado en los computos y plano, y el
transporte de los materiales demolidos.

Il - DESCRIPCION

El Contratista queda obligado a ejecutar la demolicion y/o retiro de todas las obras existentes y
elementos cuyas caracteristicas y ubicacién se indican en los cémputos métricos y planos correspondientes
y/o aquellas que sin estar expresamente indicadas deban demolerse o acondicionarse a los efectos de que
las obras adquieran la forma y dimensiones especificadas y/o necesarias para la ejecucion del proyecto.

Al efectuar las demoliciones y/o retiros, el Contratista observara las precauciones necesarias con
el objeto de evitar todo dafio o deterioro innecesario en los materiales recuperables provenientes de tales
operaciones o a las estructuras aledafas, procediendo de acuerdo con las érdenes que imparta la
Inspeccidn.

Dichos materiales quedan en propiedad del Comitente, debiendo el Contratista trasladarlos y
depositarlos fuera de los limites de la obra, en un todo de acuerdo con lo que disponga la Inspeccion.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicion y certificacion se ejecutara por metro cuadrado (m?) de acuerdo a los valores unitarios
de contrato y este precio sera compensacion total por la provisién de mano de obra, equipos, herramientas,
materiales y todo aquello que resulte necesario para la correcta ejecucion de los trabajos

2.3. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION CANERIAS
2.3.1. CANERIA PLUVIAL DE PVC @200

| - DENOMINACION

El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones
sin presion interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado
para ventilacion, y desagues pluviales, Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado para
ventilacion, y desagues pluviales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexion de PVC rigido para ventilacion, y
desagules pluviales, moldeadas por inyeccion” y la documentacion contractual, salvo en lo referido a las
dimensiones de los tubos donde se aplicaran las medidas de la norma IRAM 13350 para la clase de presion
requerida.

Il - DESCRIPCION

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica
en las Normas IRAM 13326 y 13331-1.

La caferia de PVC para cafierias sin presion interna se empleara en general para diametros de
400 mm y menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado
de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafos sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran
de espiga y enchufe.
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2.3.2. CANERIA PLUVIAL DE H°A° @600

| - DESCRIPCION

Comprende la ejecucion de conductos de desagie pluvial mediante la utilizacion de cafios
prefabricados de hormigdén armado. La ubicacion, tipo y diametro de las cafierias para cada uno de los
tramos en los cuales se ha previsto su colocacion, se indican en los planos de proyecto.

Las mismas iran montadas sobre un contrapiso de hormigoén simple que tendra 0,10 m de espesor,
un ancho igual al de excavacién, una longitud igual a la de la cafieria cuya dosificacion en volumen sera
de 1:3:3 con una relacion A/C=0,50. Este contrapiso estara perfectamente nivelado de acuerdo a la
pendiente de cada tramo y la cafieria se colocara formando una linea recta entre camaras. Encima de este
contrapiso se colocara una cama de arena para el apoyo de la superficie de la cafieria que no esta en
contacto con este mismo. Las juntas entre cafos se llenaran con mortero 1:3 (una parte de cemento
portland y tres arena fina) siguiendo un procedimiento que asegure el perfecto sellado de las mismas.
Luego se formara un chanfle con el mismo material con el objeto de proteger la junta propiamente dicha.

Il - NORMAS A CUMPLIR

Las normas a cumplir por los conductos premoldeados de hormigén simple y/o armado se
encuentran en las Especificaciones Técnicas Generales. La Inspeccion rechazara sin mas tramite los cafios
que presenten dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan
afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviacion de su colocacion superior al 1%
(uno por ciento) de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el
plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del cafio. La Inspeccién podra disponer que
se realicen los “Ensayos de Carga Externa” que entienda necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Se medira por metro lineal (ml) y se pagara segun el precio unitario que surja del contrato, y este
precio sera compensacion total por provisién de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo
otro trabajo que resulte necesario para la correcta ejecucion del item.

2.3.3. CANERIA PLUVIAL DE H°A° @800

Descripcion, normas a cumplir y forma de medicién y pago analogas al item 2.3.2.
2.4. PROVISION, ACARREO Y COLOCACION CAMARAS DE INSPECCION
2.4.1. CAMARA DE INSPECCION 0,60X0,60 M

| - DESCRIPCION

Este item consiste en la ejecucion de la excavacién, desbarre, compactacion de la base (con
provision de suelo seleccionado y reemplazo de suelo no apto si fuera necesario), colocacion de cama de
arena de espesor suficiente, ejecucion de hormigén de limpieza de 0,10 m de espesor como minimo,
ejecucidon de camara de H°A° segun especificaciones técnicas y planos de detalles (con provision de los
materiales) de dimensiones indicadas por la inspeccion, y altura variable, tapada, compactacion (con
provision de suelo seleccionado y reemplazo de suelo no apto si fuera necesario) hasta el nivel de vereda,
y retiro del suelo sobrante a los lugares que indique la Inspeccién, todo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas de este pliego.

Las cotas y trazas definitivas del conducto se fijaran en obra conjuntamente con la Inspeccion,
estas dependeran de los sondeos previos que debera realizar la Contratista para localizar los servicios que
le indique la Inspeccion. Una vez realizado el sondeo se haran los replanteos correspondientes para
comenzar con los trabajos.

Il - GENERALIDADES

La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuara de acuerdo
a las especificaciones ya consignadas.

Todas las camaras deberan calcularse para que actien como anclaje de la cafieria frente a los
esfuerzos no compensados para la condicion de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran en base a
la presién de prueba y seran equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de
seguridad igual a 2 vy, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual
a1.5.

La colocacion de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las
calzadas y veredas de tierra se construira un macizo de hormigoén alrededor de las cajas y marcos. Este
macizo tendra un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

Queda expresamente aclarado que no se permitira que dentro de las camaras queden cafierias de
gas, conductores eléctricos, fibra dptica u otro tipo de conductores pertenecientes a la Empresa Telecon o
Telefonica, caferia de agua potable u otro tipo de servicio cualquiera sea este.
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En estos casos se realizaran los trabajos necesarios para el corrimiento de los mismos, pasando
con el servicio por arriba o por debajo del desagle a ejecutar segun corresponda.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por unidad (Un) de cdmaras de inspeccion, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

2.4.2. CAMARA DE INSPECCION 1,00X1,00 M

Descripcién, generalidades y forma de medicion y pago analogas a item 2.4.1.
2.4.3. CAMARA DE INSPECCION 1,20X1,20 M

Descripcién, generalidades y forma de medicion y pago analogas a item 2.4.1
2.4.4. CAMARA DE EMPALME

Descripcioén, generalidades y forma de medicién y pago analogas a item 2.4.1
2.5. ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS
2.5.1. ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS DE CUALQUIER TIPO

| - DESCRIPCION

Las actuales calzadas afectadas por la traza del conducto deberan ser demolidas, incluyendo los
pavimentos, y sub bases. Se podran utilizar equipos mecanicos una vez asegurada la deteccion de redes
de servicios publicos existentes, a fin de que los mismos no sean dafados bajo ninguna circunstancia.
Cualquier dafo sobre las redes de servicios y sus consecuencias a los usuarios correra por exclusiva
cuenta del contratista.

La demolicién incluye el retiro y traslado fuera de obra de todos los materiales resultantes de la
misma, en lugares adecuados para su deposicion o bajo indicacion de la Inspeccion de Obra.

En caso que las tareas de demolicion de calzadas impidan el acceso de los frentistas a
estacionamientos de su propiedad el contratista debera proveer estacionamiento seguro a los vehiculos de
dichos frentistas en un area lindante a la obra. La demolicién de calzadas deberéa ser programada con la
ejecuciéon de las nuevas redes de servicios publicos a fin de reducir las molestias ocasionadas a los
frentistas.

Il - PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

Se ejecutara el pavimento de hormigén simple de espesor igual al existente al momento de su
rotura asegurando mantener la disposicion, materiales y caracteristicas de resistencia del mismo. La
resistencia a la compresion sera como minimo de 300 Kg/cm? a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad. Si
fuera necesario ejecutar los cordones, los mismos seran de tipo integral y en consecuencia de hormigén
simple de iguales caracteristicas al utilizado en la ejecucién del pavimento. Si se ejecutaran posteriormente
a la realizacion del pavimento, los cordones seran de tipo armado.

Las juntas seran aserradas en una profundidad minima de 1/4 del espesor de la losa y su ejecucion
se llevara a cabo en el momento adecuado para lograr un corte neto, sin formaciéon de grietas o
irregularidades. Los pasadores de las juntas seran de la clase, medidas y demas caracteristicas
establecidas en el plano tipo de CALZADAS DE HORMIGON SIMPLE incluido en este Pliego. El sellado
de las juntas debera ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el "PLIEGO UNICO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS" de la Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Il - BASE DE HORMIGON SIMPLE

Se ejecutara la base de hormigdén simple de espesor igual al existente al momento de su rotura
asegurando mantener la disposicion, materiales y caracteristicas de resistencia de la misma. La resistencia
a la compresidn sera como minimo de 180 Kg/cm? a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad.

IV - PERFILADO Y COMPACTACION BASE
Se colocara y compactara por capas no mayores a 0,15 m de espesor. La profundidad de la misma
sera determinada por la Inspeccion correspondiéndose con la indicada en el item 1.5.3.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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V - DESMONTE

Los sectores y profundidad del desmonte surgiran en cada caso del perfil proyectado. Este item
incluye el retiro, carga, transporte y desparramo del material producido hasta el lugar que indique la
Inspeccion de Obra dentro de los limites del Partido; asimismo se debe considerar también el
apuntalamiento, tablestacado, eliminacién de agua, depresién de napas subterraneas, bombeo, drenaje y
todo otro trabajo necesario para la correcta ejecucién del desmonte.

VI - DISPOSICIONES GENERALES

La obra contratada incluye la provisién, mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo
otro elemento que figure en estas. Especificaciones o resulte necesario para la correcta ejecucion de las
tareas. El Contratista presentara su propuesta conforme a la Planilla que se adjunta y los valores
consignados en ella seran compensacion total por los trabajos ejecutados.

VII - FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicion y certificacion se ejecutara por metro cuadrado (m?2) de acuerdo a los valores unitarios
de contrato y este precio sera compensacion total por la provisién de mano de obra, equipos, herramientas,
materiales y todo aquello que resulte necesario para la correcta ejecucion de los trabajos

2.6. ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS
2.6.1. ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS DE CUALQUIER TIPO

| - DESCRIPCION

Consiste en la rotura y reparacion total de veredas afectadas por la construccion del proyecto, cuya
disposicion final deberd corresponderse con la existente al momento de la rotura, en términos de
materiales, terminacion, estado y demas caracteristicas que correspondan.

Este item comprende la provisién de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucién de las veredas a reconstruir.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (mZ2) de vereda conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.
Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

2.7. REMOCION DE INTERFERENCIAS
2.7.1. REMOCION DE INTERFERENCIAS DE CUALQUIER TIPO

| - DESCRIPCION

El Contratista debera enviar planos de las obras a ejecutar a todas las empresas de servicios que
pudiesen estar involucradas en la zona de obra.

Toda remocion de instalaciones que interfieran con la traza del proyecto o la ejecucion del mismo
estara a cargo del contratista. Con la informacion que dichas empresas envien se haran los cateos
necesarios para la exacta ubicacion de las instalaciones.

Las gestiones del Contratista para la remocion y reconstruccion de las instalaciones superficiales
y subterraneas que interfieran en la obra contratada, se encuentren o no consignadas en los planos, se
realizaran con la anticipacion y continuidad necesarias a fin de cumplir con el plazo de obra establecido.

Una eventual demora en la obra contratada, que resulte atribuible a la falta de diligencia de estas
gestiones, sera total responsabilidad del Contratista.

La ejecucion de los trabajos correspondientes podra ser realizada por las empresas de servicios o
en su defecto por el contratista bajo la supervision de la misma, siempre que exista una autorizacion
expresa por el concesionario y por la inspeccion de obra.

La contratista debera presentar la siguiente documentacion para la aprobacion de los trabajos a
ejecutar:

e Computo y presupuesto con su correspondiente analisis de precios de las tareas previstas.
Memoria técnico descriptiva.
Plan de trabajo indicando fecha de inicio y finalizacién de las tareas.
Presupuesto membretado y firmado por las empresas de servicios con los trabajos que las
mismas pudieran ejecutar (si correspondiese).

La direccidn de obra podra solicitar toda documentacion e informacion que crea pertinente para su
analisis y aprobacion.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Las Empresas de Servicios facilitaran los planos y/o indicaciones que determinen déonde se
reinstalaran dichos servicios, tanto superficiales como subterraneos. Los costos que demanden estas
gestiones estaran a cargo del Contratista y si asi lo exigiesen deberan presentar toda documentacion
técnica que la concesionaria solicite para la correcta confeccién y aprobacion del proyecto ejecutivo de
remocion.

El presente Pliego incluye un relevamiento de los servicios existentes que seran afectados por la
ejecucion de la obra. Este relevamiento es solamente orientativo y no compromete al Contratante en cuanto
a su magnitud y complejidad.

A titulo informativo las interferencias de servicios publicos son:

e Telecomunicaciones (Telefonica. Telmex, Claro, etc.).

e Gas natural (Metrogas).

¢ Instalaciones Sanitarias, cloacales y de agua potable (AySA).

Desaguies Pluviales (MdA).
Luminarias (MdA).

Redes eléctricas (Edesur).
Poliductos, naftoductos (YPF).

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma
global y representa el 3 % de la suma del resto de los items, incluyendo la ejecucion de los trabajos y las
tramitaciones ante la empresa de servicios involucrada. En el caso que los cobros de las empresas de
servicios y/o de los gastos de las tareas realizadas por la contratista sean menores o superiores al monto
provisional debera ser aprobado y justificado debidamente a la inspeccioén de obra para su certificacion.

Para efectuar el pago del presente item, cuando la ejecucion del mismo se realice por medio de la
empresa de servicios, la contratista debera abonar la suma que resulte de la factura emitida por esta ultima.
Del mismo modo, cuando la ejecucién del item se realice por medio de la contratista se debera presentar
ante la inspeccién, documentacion respaldatoria de las tareas ejecutadas para su pertinente certificacion.

Los honorarios profesionales por representacion técnica estan incluidos en los gastos generales
que conforman el precio unitario del item.

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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OBRA: “DESAGUE PLUVIAL TELLIER - VILLA TRANQUILA”
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ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
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OBRA: “DESAGUE PLUVIAL TELLIER - VILLA TRANQUILA”

EORMULA DE PROPUESTA
Avellaneda, ... de 2022
............................... que suscribe(n), con domicilio legal en.................................. cOn pleno conocimiento

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta

oferta, dentro del plazo de.........ccccccovvnieeernnee dias corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria
descriptiva, planos y demas documentos que integran el contrato por wun total de
Pesos.......oocviiiiiiini, que representan un........ % de aumento o rebaja del presupuesto oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a
todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depdsito por Pesos.......cccceeeeeeeiieiieeeiieciiiieens equivalentes al uno por ciento (1 %) del
Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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OBRA: “DESAGUE PLUVIAL TELLIER - VILLA TRANQUILA”

z

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Planilla de Cotizacion (por Rubro, ltem y subitem)
% item
s/Rubro

Descripcién U. Cant. $ Unitario $ Subitem

1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Cartel de obra m> 6
1.2 Replanteo de obra ml 1084
1.3 Cerco de obra ml 75
1.4 Obrador - Casilla habitable mz 30

1.5 Sanitarios (bafio quimico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 7

1.6 Electricidad de construccion gl. 1

1.7 Agua de construccion gl. 1

2 DESAGUES PLUVIALES

2.1 Excavacion

Excavacion a cielo abierto - Hasta una profundidad prom. m?

2141 de 150 m 1481
2.2 Rotura, aserrado y retiro de platea

221 rIi(‘;tura, aserrado y retiro de platea H°A° (Esp. Prom. 0,80 m? 283
2.3 Provisién, acarreo y colocacién de caferias

2.3.1 Caferia pluvial de PVC @200 ml. 448

2.3.2 Cafieria pluvial de H°A° @600 ml. 218

2.3.3 Caieria pluvial de H°A° @800 ml. 418
2.4 Provisién, acarreo y colocacion de camaras de inspeccion

2.4.1 Camara de inspeccion 0,60x0,60 m Un. 26

2.4.2 Camara de inspeccion 1,00x1,00 m Un. 7

2.4.3 Camara de inspeccion 1,20x1,20 m Un. 11

2.4.4 Camara de empalme Un. 1
2.5 Roturayreparacion de pavimentos

2.5.1 Roturay reparacion de pavimentos de cualquier tipo m? 157
2.6 Roturayreparacion de veredas

2.6.1 Roturay reparacion de veredas de cualquier tipo m? 238

2.7 Remocion de interferencias

Remocioén de interferencias de cualquier tipo (3 % del
2741 gl. 1
subtotal)

ING DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Gllemes 835, 1° Piso - Avellaneda
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POT - Infraestructura para 78 viviendas

Escala: SIE

Subsecretaria de Infraestructura

POT - Desagiie pluvial Tellier
Fecha: Julio de 2022

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DESAGUE PLUVIAL TELLIER - VILLA TRANQUILA

Implantacion

Limites del Barrio Villa Tranquila
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NOTA: Las dimensiones de la camara y sus componentes seran los definidos en las Especificaciones Técnicas Particulares.
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Camara de inspeccion para
pasillo tipo




