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OBRA: “REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM PARA
EL VIVERO MUNICIPAL”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La obra en cuestion tiene como finalidad la remodelacion del edificio
existente y la construccién de un nuevo sum para el Vivero Municipal, con ubicacion en la calle Fabian Onsari
N°1950, entre Venezuela y M. Raposo, Localidad de Wilde, Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de DICIEMBRE de 2021 asciende a la suma
de Pesos Treinta y Ocho millones Doscientos trece mil Cuatrocientos ochenta y 2 con 95/100 ($38.213.482,95).

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se ejecutara por Ajuste Alzado.

ARTICULO 4°: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depdésito de garantia que establece en las Bases y
Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por cada Renglon. Asimismo
deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla
anexa general a la formula de propuesta general y la correspondiente al Renglén ofertado en caso de no cotizar la
totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o disminucién
porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales
y cada oferente debera elaborar su propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 6° PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de CIENTO OCHENTA (180) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 7°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del 5% (cinco
por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en las bases y
condiciones legales generales.

ARTICULO 8°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes estén inscriptos
o0 poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad de Avellaneda; en el
rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera
completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. Caso contrario la oferta sera desestimada
perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 9°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta, que
ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, el
adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato,
en concepto de Gastos administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 10°: FORMA DE CERTIFICACION: La Contratista debera prever que la certificacién de los trabajos sera
proporcional al periodo de duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo considerara
necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos mensuales, con
asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual
de obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs; la Direccion correspondiente procedera a la
comprobacién y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (10) dias habiles subsiguientes a su
presentacion. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion pertinente o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Documentacion requerida para la certificacién:

- Nota dirigida al Intendente Municipal

- 4 (cuatro) copias del certificado firmadas (en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de la
Empresa y Representante Técnico.

- Fotografias acordes al avance certificado (1 foto por item) preferentemente a color, firmadas (en azul) y
selladas por el presidente/Socio Gerente de la Empresa y Representante Técnico

- Pdliza de Fondo de Reparo. En caso de pago parcial de la misma presentar el original (color rosa) mas
2 (dos) fotocopias. En caso de pago fotal presentar 3 (tres) fotocopias

- Comprobante de pago de Aportes (Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros
y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires — CAAITBA)

- Comprobante de pago de CEP (Cuota de Ejercicio Profesional) (CAPBA) / Comprobante de pago de
Impuesto al Sello y Matricula (Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires)

- Contratacion de Tareas Profesionales, con su respectivo Visado por el organismo correspondiente
(CAPBA/ Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires). Incluye Anexa del Contrato, con los datos
de la Obra, valor de la obra y Honorarios profesionales.

- Nomina de Personal afectado a la obra (Listado de la Empresa, con log, sellado y firmado)

- Nomina de Personal AFIP (afectado segun el mes que se esta certificando)

- DDJJ FORMULARIO 931 AFIP (afectado segun el mes que se esta certificando)

- Volante de Pago Electrénico (VEP) de 931

- Factura

- Remito (en caso de certificar bienes inventariables)
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EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARZ
PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA
LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE vy sujeto al resultado de la
medicién final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.

ARTICULO 11°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y LUCES DE
SEGURIDAD. El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra de forma tal de permitir el correcto funcionamiento
del establecimiento publico. Para ello debera utilizar el modelo de sefializacion que oportunamente le sera entregado
en la Direccion de Arquitectura.

En lo referente a cantidad, ubicacién y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspeccion dara las
instrucciones en cada caso. Ademas, deberd garantizar la seguridad en la obra sefializando y protegiendo
convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no cumplimiento de lo expresado
en este articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto del contrato y del 1% por cada dia de
demora en sefalizar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a partir de
la notificacién fehaciente a través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 12°: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra contratada.
El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 13°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacién de los trabajos y en cumplimiento de la Ley
4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja de
Previsién Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada certificado debera agregar
constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional correspondiente.

ARTICULO 14°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion técnica
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 15°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las magquinas y vehiculos
afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 16°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo el
transcurso de la obra, copias fotograficas por triplicado, de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan describir
el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. Las mismas seran entregadas en ocasion
de ser presentado el certificado mensual correspondiente, en las que se puedan visualizar el avance de la obra. La
cantidad de tomas sera determinada por la Inspeccién en funcion de las obras de que se trate.

ARTICULO 17°: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos a partir de la Recepcion Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar repasos
y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera
afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacién y vencido el plazo otorgado para
su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante sera descontado de
cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de
obra.

ARTICULO 18°: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 24 horas antes de la apertura, de Lunes
a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinacion con la Direccion de Arquitectura de la Municipalidad de Avellaneda,
comunicandose al (+54 11) 5227-7471 / 7384 | mda_arquitectura@yahoo.com.ar

ARTICULO 19°: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccién General
de Arquitectura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo esta a disposicion de los interesados para su
consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginacién u omisiones.

ARTICULO 20°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a comenzar
los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de compra, en cuya oportunidad se
labrara el acta de iniciacion de obra, entregandose en ese caso el terreno o lugar de trabajo. Se consideran como
justificacion de atraso; a) razones climatoldgicas, b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de
instalaciones de servicios publicos afectadas por las obras.

ARTICULO 21°: DOCUMENTACION INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA REALIZAR INFORME DE
PREADJUDICACION:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de féormula de propuesta
b) Computo y presupuesto
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en numero y letra
2) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).
3) Curva de inversion (segun Planilla Anexa).
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segun se detalla a
continuacion:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.
- Se acepta la programacion por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente grafico.
- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel,
equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funciéon de cada
variante autorizada por la Municipalidad.
5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.
6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.
7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus caracteristicas.
8) Declaracién jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias de las
empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la tramitaciéon de
proyectos y la ejecucion de las obras.
9) Certificado de visita de obra. Se entiende como visita de obra la inspeccién visual, fisica y obligatoria PREVIA a
la presentacién de oferta, firmado por la autoridad competente de la Municipalidad.
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ARTICULO 22°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista contara con un plazo maximo
de diez (10) dias desde la fecha de la orden de compra para entregar ante la Direccion General de Arquitectura la
documentacion siguiente:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (analisis de precios; materiales y transporte y
mano de obra y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad Unico
para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse. EI mismo debera
contener:

a) La némina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente, en caso de altas
o bajas.

b) Contara con identificacién de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

c) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos
previstos.

g) Sera firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y sera
aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra

i) Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

- Los requisitos y la documentaciéon enumerada en los apartados 1) y 2) del presente articulo debera ser presentada
en la Direccién de Arquitectura de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, sita en Avda. Gliemes 835 de
Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la obra, y en
caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su caracter
de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. Asimismo, la Contratista debera tener a
disposiciéon de la Municipalidad de Avellaneda toda la documentacion en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la
que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.

2) Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del partido de Avellaneda se debera utilizar los protocolos
vigentes frente la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

3) Sedebera entregar a la inspeccion de Obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de Compra,
un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos numeros de CUIL y el Formulario N°931 con pagos
al dia.

ARTICULO 23°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario
efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacién respectiva, los gastos que
demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 24°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA: El Contratista debera tener en obra, en forma
PERMANENTE, una persona autorizada y aceptada por la Inspecciéon de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El
representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular
las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el
Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin
limitacion alguna.

ARTICULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considera finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya
presentado los “Planos conforme a Obra” y estos sean aprobados por la Inspeccion de Obra. La documentacion se
entregara en la Oficina de Direcciéon General de Arquitectura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos, en escala
1:100, firmada por el profesional responsable.

ARTICULO 26°: RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccién “Ad Referéndum”
de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del
Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal
derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.
En dicha acta se consignara:

1. La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera hacerse
por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacién, la Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando
constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 27°: RECEPCION DEFINITIVA: El Gltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la
ampliacion que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad
conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos
de reparacién y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta la fecha, estableciéndose un plazo determinado
para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para
verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion
Definitiva, en la que se dejara constancia:

1. Que sera “Ad Referéndum” del Intendente Municipal.

2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

3. Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de la Recepcion Provisoria.

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 28°: RESCISION DEL CONTRATO: El Municipio de reserva el derecho a rescindir el contrato, sin derecho
a reclamo de indemnizacién de ninguna naturaleza por parte de la contratista, en caso de impericia, incumplimiento de
sus obligaciones asumidas en el presente pliego de Bases y Condiciones particulares, el pliego de bases y condiciones
generales y el resto de la documentacion contractual, destacando de este ultimo la obligacién en el cumplimiento del
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plazo contractual, o bien en el caso de que no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad
del mismo.

ARTICULO 29°: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia de Covid-19,
esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, y todo lo establecido en la normativa
vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. El no cumplimiento de este articulo sera causal
directo de rechazo de provision y cobro de multa.

El Contratista debera garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por el protocolo contra el
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma.

Garantizar en la obra los elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecucién de la misma, asimismo
se debera garantizar la limpieza de obra.

Realizar el curso de capacitacion de los cuidados frente al Covid-19 para el personal interviniente en la ejecucién de la
misma.

ARTICULO 30°: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la obra, debera
ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el Unico medio de comunicacién oficial
(libros de nota de pedido y ordenes de servicio). No se contemplaran el pago de tareas que no hayan sido autorizadas
a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 31°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:
Elegibilidad de los oferentes:

1) Sera elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concrecion y finalizacion
de obras similares. Se presentara fotocopia de Contrato, Orden de Compras y Recepcién definitiva de cada obra.

2) Sera requisito para el oferente, haber realizado la inspeccion visual, fisica y obligatoria PREVIA a la presentacion
de la oferta.

3) Sera requisito excluyente para el oferente, NO contar con antecedentes de obras contratadas por esta
municipalidad, que no hayan cumplido con el plazo contractual por causas imputables al Contratista.

El no cumplimiento de todos o alguno de estos 3 (tres) aspectos por el oferente, seran causal de rechazo de la
oferta presentada.

ARTICULO 32°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por
medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por
la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccién de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se
encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 33°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada
de los documentos del proyecto ejecutivo aprobado por la inspeccién, a los efectos de facilitar el debido control e
inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 34°: PROVISION DE ELEMENTOS: El contratista debera entregar a la inspeccién los siguientes
elementos, con factura ORIGINAL del proveedor antes de la primera certificacion:

- 1 telefono inalambrico tipo Panasonic color negro
- 1 telefono fijo con base tipo Panaphone color negro
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE OBRAS DE ARQUITECTURA

1 -TRABAJOS PRELIMINARES

2

1.01- NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccidon correspondan, tanto municipales como
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion esta situacién, previo a
la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes,
durante el periodo de analisis de la documentacion detectaran algun rubro o tarea faltante, deberan
comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara
por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los
hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

1.02- MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los
casos por capataces idéneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante
la marcha de los trabajos.

1.03- MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares relinen
las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por
caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacidon obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad.
Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los rubros
en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o
elementos especificados el limite inferior de comparacién, que los materiales o elementos ofrecidos deberan
igualar o superar en la evaluacién de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que
la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o
equivalentes, entendiéndose estos términos como sindénimos, quedando en este Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla o
no. En cada caso el Contratista debera comunicar a la Inspeccién con la anticipacidn necesaria las
caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacién.
En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de
fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacion,
en el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccién, debiendo el Contratista
retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca.
Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o
elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos
que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo
que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion dieren lugar.

1.04- MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccion y previo a su ejecucion, muestras en tamano
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
cerdmicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.
En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que solicite
la Inspeccion.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO

Cualquiera de esos elementos que servirdn de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra
ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en caso
de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran
con las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser motivo
al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico responsable de los perjuicios que
se ocasionen.

No se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado
a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

1.05- REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a
reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre
las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar
cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacién en beneficio de la obra y del
normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

1.06- MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacioén la provision de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningun
caso menos de 5 unidades meétricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:

Solados

Revestimientos

Artefactos de iluminacién

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccién.

1.07- AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencion y consumo sera costeado por el Contratista,
a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto, los que no
le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

1.08- ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estard a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion
de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos
de construccién, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

1.09- LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién del terreno 6
de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos
el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas de eliminacién de hierbas,
yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento 6 estructura que
haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos
eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccidn esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

1.10- AYUDA A GREMIOS
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacién de cualquiera de los rubros que
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componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacién comprende no sdlo la ayuda habitual, sino también la provision, construccion
y/o colocacion de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacion de
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacion algunas
de las obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que
regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su
responsabilidad o incumbencia ya que debera entregar las obras en completo estado de terminacion.

[0 Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

[0  Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.

[0  Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

[0 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacién.

[J  Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

[0  Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes
a cualquiera de los gremios involucrados.

[0 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

[J  Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por
los Subcontratistas.

[0 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.

[0 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

1.11- MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacién, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

1.12- REPLANTEO

El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del terreno, poniendo en conocimiento de la
Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacién seran materializados mediante mojones de
mamposteria, convenientemente protegidos y sefalizados en forma indeleble y permanente.

El Contratista procedera al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., empleando para
ello caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no seran retirados hasta tanto los
elementos a replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspeccién.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores
habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccion se hallare
presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

1.13- NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios
en las mismas, producidos por acumulacién de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con
cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depdsitos de materiales.

1.14- CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el mismo sea perfectamente

visible. Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las

personas.

1.15- DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacion también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin
de lograr las obras de en cuestion

El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar
los valores de su oferta.

2) El contratista debera conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizard, de
ser necesarios los tramites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo de
la ejecucion de cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demolicién en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a
emplear firmado por profesional responsable.

3) Serade exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger de
la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera tener en cuenta tomar las

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



medidas de seguridad preventivas segun las reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar
danos y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion de todos los recaudos tendientes
a asegurar a) la prevencion de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran acaece r el
personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros.
A estos fines, seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, asi como las medidas de
proteccion y seguridad prescriptas en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

4) Los trabajos de demolicidon no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demolicién mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacion de cartel de obra como asi
también los planos de la demolicion y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de
Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccion estara a cargo del
Contratista; como asi también la ejecucion de apuntalamientos que se requieran.

6) La demolicién, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacion de planos y procedimientos.

7) Elcontratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas
en el Capitulo 5 Punto 5 del Cédigo de Edificaciéon de la Ciudad de Buenos Aires.

8) EIl contratista sera unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y perjuicios
que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicién. Igualmente queda obligado a
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de
los materiales de demolicion debera realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier hundimiento
en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolicién seran reparados de inmediato. Se pondra
especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el transito y los accesos a
los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas o plasticos a efectos de
impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberan entregarse en perfectas
condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos
los elementos, caja, caferias, etc., correspondientes a servicios publicos que pudieran encontrarse en el
ambito de la demolicion.

9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588,
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicién como a los riesgos de Responsabilidad Civil
causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicion las tareas de remocion necesarias indicadas por la
inspeccion de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

1.16- CEGADO DE POZOS NEGROS

Si durante las operaciones de excavacion aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o tanques el
Contratista procedera a su vaciado y desinfeccion con cal viva en toda su profundidad si ésta no excede los
10,00m. En caso de tener mayor profundidad se convendra con la Inspeccién el criterio a seguir para la
fijacion de la cota. Para su relleno se procedera de la siguiente forma.

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentacion, se procedera a su relleno, con suelo similar al
adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas.

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia de los
cimientos o bases, el Contratista elevara a la Inspeccion, debidamente fundada en calculo, la forma de
relleno y consolidacién propuesta.

1.17- SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos que se indiquen y que Unicamente impidan el desarrollo de los trabajos
0 se prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraeran con sus raices, por lo que se
deberan efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenara con material apto y se apisonaran en
un grado no menor que el terreno adyacente.

1.18- CERCO DE OBRA, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO

El Contratista tendra la obligacién de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en contacto con la via
publica.

Cuando el limite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra optar por construir
un cerco provisorio o el definitivo, en este ultimo caso debera mantenerlo en perfectas condiciones,
reparando o reemplazando sus partes danadas hasta la Recepcion Definitiva.

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran
personal y materiales a la obra.

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la Inspeccion un plano de la disposicion del obrador,
con todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista prevera el vestuario y bafos para el personal y
todo otro local e instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos
Reglamentarios.

Ademas del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depdsitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios.

Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en perfecta higiene y estado de conservacién por
el Contratista, estando también a su cargo la tramitacion y obtencién de agua, energia eléctrica, gas y
teléfono de las mismas, asi como los pagos de derechos pertinentes, debiendo presentar los comprobantes
adjuntos al primer certificado de obra.

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico el Contratista
dispondra un local para uso de la Inspeccion, pudiendo el servicio sanitario y el equipamiento sefialado ser
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comun a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local debera contar con las comodidades minimas
para los fines del uso que tiene destinado.

El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacién de todas
las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion. Debera asimismo adoptar
todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La
construccion especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por
el Contratista juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por
el mismo, o existentes, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias, cegado
de pozos negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones
provisionales.

3 -MOVIMIENTO DE SUELO

2.01- DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de todo
material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del
Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos
generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccion, las recomendaciones del
estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacién de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia
de reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de conocer
la conformacién del terreno y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al comienzo
de los trabajos y para su aprobacion una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a seguir
los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones vy
construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo
de fundaciones y obras que debera ser presentado para su aprobacién a la Inspeccion.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o
causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagles naturales o urbanos proximos, o0 a aparentes
bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.
Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para éstos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra exigir
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en numero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial
o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos elementos para los cuales
la Inspeccién extienda autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas
condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion
de los trabajos, la Inspeccion podra ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas
condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

2.02- LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de
ampliacion.

La limpieza consistira en el retiro de toda la remocién de restos de obras existentes, escombros, cercos y
demas objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetacion objetable cuando asi lo establezca la
Inspeccidn. Esta limpieza comprendera todas las areas afectadas a las construcciones y a las de uso del
contratista.

El desbroce consistira en la remocion y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos enterrados y
materiales organicos u objetables. Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.

El destape consistird en la remocion, el transporte y el depésito de todo el suelo superficial, basuras
objetables, escombros, humus, material barroso y vegetacion. Esta tarea se exigira en los lugares en que se
asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los
sectores a pavimentar.

El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida toda la vegetacién, con
excepcioén de las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en las areas que seran
excavadas, salvo que el material de excavacién esté destinado a ser usado como relleno permanente.

2.03- RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR
Se debera efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo resto de obra,
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materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material
residual de solados y/o pavimentos.

El relleno se realizara con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion
hidrica mayor de 15%, absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollin”; se
rechazara cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la
parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con un analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras.

2.04- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacion
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a
fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavaciéon y transporte adecuado para la realizacién del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacién
de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos
dafos debera ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portamuros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara obra
alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccién.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacién a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacion de la
fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

2.05- EXCAVACION PARA PILOTINES

La excavacion para pilotines de H°A° se podran realizar en forma manual o utilizando métodos mecanicos,
en ambos casos las excavaciones deberan profundizarse a tierra firme y como minimo a 1,50m

-El didametro de la excavacion sera de 0.20m

2.06- EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Seran ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a
cada instalacion. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que
cada cafo repose en toda su longitud, con excepcion del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco
para facilitar la ejecucion de la junta.

En los casos que ser necesario, a juicio de la Inspeccién, se ejecutaran los entibamientos necesarios para
el sostén de la tierra.

2.07- RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procedera al relleno
de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino debera ser hecho con tierra
de excavacion o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones metalicos
que no deberan tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a compactar
deberan tener un espesor maximo de 15 cm.

Los trabajos de colocacion de rellenos no deberan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente
autorizacion. Para estos trabajos se podra utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Inspeccién, no debiéndose
utilizar tierra vegetal, residuos o materiales organicos provenientes del destape.

Sobre toda clase de caneria o conductos, se colocara una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto
del material de relleno para tapado, seré igual al terreno adyacente.

3- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
3.01- DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacién de los trabajos referentes a
las Estructuras de Hormigén Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman
parte de la documentacién, motivo de esta licitacion, y de aquellas existentes en las areas a intervenir.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también serda el unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aun cuando
los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
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transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefalados.

Ademas, si hubiese una estructura existente en la obra a intervenir, el Contratista debera realizar un analisis
estructural de la misma, y si fuese necesario realizar los refuerzos correspondientes, siendo el Unico
responsable de la estabilidad y seguridad del edificio.

3.02- CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por
la documentacion de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacién facilitada por la Inspeccidon no libera el Contratista de su
responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente,
con arreglo el articulo 1646 del Cédigo Civil.

El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificacion que el Contratista efectie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacién de la Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitecténicos del edificio, tales
como dimensiones de moédulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases
de instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacién de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes planos:

[0 Plan de trabajos

[0 Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

[0  Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacién en planta de cada elemento.

[J Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo, debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y
diametros reglamentarios, etc.

[0 Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10
dias habiles previos a su utilizacion en obra. La entrega constara de tres juegos de copias de la
documentacion, uno de los cuales sera devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que
correspondan, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccion y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes.

3.03- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucién de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de
Hormigdén Armado”.

También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo
1 del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de
aplicacion los siguientes:

[0 Reglamento CIRSOC 101" Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.

[0 Reglamento CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo senalado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacién de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigdn fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco
de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y
humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546. Seran efectuados
en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también serda el unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, ain cuando
los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.

Para todos los casos el hormigdn debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.
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La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo

[ll, con una tension de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, metalicos, plasticos o paneles de madera compensada,
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccion de Obra y todos los
desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar
el estado de estos elementos.

DESENCOFRADQO. Los plazos minimos seran:

Costados de vigas ¥ de COIUMNAS. .......cccuueiiiiiiiiieiiiie e 4 dias
FONAO A€ 10SAS ......eeeeiiiiiiieeee e 10 dias
FONAOS A€ ViIgas. .....ooiiiiiiiiiiiiie et 20 dias
Puntales de seguridad €n [0Sas Y VIgaS..........ceeeiiiieiiiiiiee e 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la
misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccion de las superficies.

3.04- INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucién, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobaciéon mediante
orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara
por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones
dispuestas por la Inspeccion, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicién de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspecciéon cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

3.05- ZAPATAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados. Se fundaran como minimo a
0.80m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavacion se compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4
de 5cm de altura.

Las dimensiones minimas a adoptar seran 60cm de ancho y 20cm de altura con una armadura principal de
@ 10 ¢/20cmy @ 8 c/15cm como armadura longitudinal, con un minimo de 4 & 8

3.06- PILOTINES

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Seran de hormigén de primera calidad, se hincaran verificando que se cumpla el valor de rechazo, en el
caso de que se agriete durante la hinca sera extraido y sustituido por cuenta del contratista.

3.07- PLATEA DE FUNDACION

El espesor de platea y su armadura seran los que resulten del calculo respectivo, debiéndose adoptar un
espesor no inferior a 20 cm y con una armadura minima de 19 8 ¢/ 20 cm en ambas caras y en ambas
direcciones.

Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de caferias, cables y cualquier otro
elemento que pudiera interferir con la platea de fundacioén, ya que no se permitira que dichos elementos
pasen bajo la misma o que se efectlien roturas posteriores para su ejecucion.

En el calculo se debera considerar la subpresion provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del
terreno.

3.08- VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

Deberan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las columnas.
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3.09- BASES AISLADAS

Se fundaran como minimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4
de 5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.
La dimensién minima de las bases sera de 60 cm por lado con un alto minimo del talén de 20 cm. La altura
se dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o igual a
3).

Se adoptara como armadura minima 1 @ 10 ¢/20 cm en ambas direcciones.

Las bases aisladas se unirdn entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion
transversal minima sera 20 cmx20 cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6 ¢/20
cm.

3.10- COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados. La seccion minima de las
columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima sera 4 & 12 y estribos de @ 6 con una separacion iguala a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimensién de la seccion de hormigon.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

3.11- TABIQUES

El espesor minimo de los tabiques sera de 12cm

Los tabiques llevaran armaduras en ambas caras con una cuantia minima de de 0,5 % o 19 8 cada 20cm,
la que resulte mayor.

Los estribos tendrén una secciéon minima igual a 1/5 de la armadura vertical.

Las armaduras de ambas caras se vincularan con ganchos de @ 6 en una cantidad de 9am? de tabique.

3.12- VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

La armadura minima que llevaran sera la siguiente:

Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 @ 6

Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm El ancho
minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de calculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

3.13-LOSAS

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacién de la deformacion
por limitacion de la esbeltez.

Se colocara la armadura de célculo tomando como minimo una cuantia de 1,5 % o 1 & 6 cada 1.5D para la
primera capa de armadura 'y 19 6 cada 2D para la segunda capa en losas cruzadas, siendo D el espesor de
la losa.

En losas unidireccionales la armadura de reparticion sera como minimo, el 20 % de la armadura principal o
1 @ 6 cada 25cm.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitira la rotura posterior.

4- ESTRUCTURA METALICA

4.01- VIGA RETICULADA (de hierro redondo).

Para luces de hasta 6.00m: seccién de 20x30cm.

Se construira con hierro redondo liso (tension admisible 1400 kg/cm2) segun detalle en plano respectivo.
Se apoyara sobre dado de H°A° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada extremo 12cm.
Composicion: largueros 4@12mm; diagonales laterales @8mm; diagonales superior e inferior @8mm.

4.02- VIGA RETICULADA (de hierro perfil angulo).

Para luces de hasta 12.00m: seccién de 28x55cm. Se construira con perfiles angulo “L”.

Se apoyara sobre dado de H°A° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada extremo 15cm.
Composicion: largueros 4 perfiles angulo de 2” de lado; diagonales laterales con perfiles angulo de 17%” de
lado; diagonales superior e inferior con perfiles dngulo de 1” de lado.

5- MAMPOSTERIA

5.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
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mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad
de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazon y
en absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicara simultdneamente y
al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de
la albafiileria.

La mamposteria deberé reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de HTA, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo,
en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones

1: ¥%: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 %2 cm. el espesor de los lechos de mortero. En caso de
utilizar cemento de albanileria, la proporcion sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la albafiileria,
que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a la
vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran con hierro
para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de union
entre distintos materiales como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con
masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar una
impermeabilizacion permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albadileria,
mamposteria, etc. la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos
que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultdaneamente los
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

5.02- MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizara en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporcion: ¥a:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos sera idéntico a su correspondiente mamposteria
de elevacion.

5.03- MAMPOSTERIA DE ELEVACION.

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas seran de 15mm. De espesor y se degollara en 10mm. De profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme
trabazén con los tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada lado de la
ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de @ 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3
y dos hierros 88mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H°A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: 74:1:4. o con mezcla
de cemento de albadileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H°A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H°A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacion de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicidon exacta los marcos previo a la
elevacién de la mamposteria de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas
queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se hara colar
un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de antiéxido y una
de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

. Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo,
12,5cm de ancho y 5,50cm de altura. Se admitiran en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La
resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento
sera de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques
de cerramiento.

. Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta

semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura
homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y
formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de
facilitar su adherencia a los morteros.
Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresion
en su seccion bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los
ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2. De
resistencia.

. Bloque de Poértland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar sera un mortero de
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cemento 1:3. La mamposteria sera del tipo encadenada reforzada con hormigén armado en encuentro de
muros, dinteles y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedaran dentro del muro a
través del uso de bloques U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura
correspondiente a dichos refuerzos se colocara una vez levantado el muro para luego ser llenado con
hormigon.

En todo el perimetro de la construccién nueva se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener
la losa de viguetas de hormigdn premoldeadas. La misma se realizara de hormigdén armado o con ladrillo
hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran
los vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm. Se ejecutaran con bloques de hormigén de cemento
Pdrtland, con huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de
dimensiones de 19x19x40 portante.

La mamposteria sera reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con hormigon, previa
colocacién de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como horizontal,
con cuantias suficientes para absorber las tensiones de compresion, flexion y corte que puedan producirse.
El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de buena resistencia
y juntas impermeables a la accion de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores
en los paramentos exteriores. Sélo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques
en horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque.
Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la
fundacion. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los
huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con micro hormigén, la armadura vertical
puede ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques.

6- TABIQUES

6.01- PANELERIA DE YESO.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra necesarios para su
ejecucion.

Las tareas incluyen la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales humedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Perfiles
estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm.

Elementos de anclaje galvanizados.

Para las aislaciones se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m3, de 2" de
espesor, o los que en cada caso se especifiquen.
Excepcionalmente se utilizara: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de

70 mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad.

7- CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS Y ESPECIALES

7.01- DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de
contenciodn contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que establezca
su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién antes de ser aplicadas.

7.02- CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL BAJO MUROS

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2 cm. De espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. Por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafiileria hasta transcurridas 24 hs. De ejecutada la capa aisladora.

7.03- AZOTADO CONCRETO CON HIDROFUGO

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado
hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo inorganico,
en la proporcion que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminara alisada a cucharén debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

7.04- BAJO REVESTIMIENTOS CON HIDROFUGO
En todos los locales en que la respectiva planilla indique paramentos revestidos con placas de ceramicos
esmaltados, se ejecutara en coincidencia con ellos, previo jaharro, un azotado hidréfugo de igual
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composicién y con el mismo espesor minimo de 0,5 cm. Especificado en el articulo anterior.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminara alisada a cucharén debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

7.05- AISLACION DE TUBERIAS
Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccién deberan contar con suficiente aislamiento como
para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

7.06- JUNTAS DE DILATACION

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacion que el edificio requiera.

Con la debida antelacion al inicio de los trabajos presentara a la Inspeccion los planos de detalles
correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar
todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras,
etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion, aislacién y terminaciones.

8- CUBIERTAS

8.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no
estén explicitamente mencionadas en la documentacién contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. Seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la Inspeccion
con la debida antelacion.

Durante la ejecucién de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz de la especialidad
de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccién, salvo indicacién en contrario, el precio unitario de la
cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion, como ser zingueria, babetas,
zé6calos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del proyecto, o sean necesarios
a jui cio de la Inspeccién, para la buena y correcta terminacion del techado adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas
y emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. Que asegure la perfecta
estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccidn los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los
perimetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado
de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccion ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

8.02- DE CHAPAS DE H°G° N° 24. CON CORREAS METALICAS Y AISLACION TERMICA E
HIDROFUGA

GENERALIDADES:

El contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecucién de
zinguerias y accesorios, para la aprobacion previa de la inspeccién de la obra.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas,
mediante la colocacion de bandas de compresién.

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metalicas, seran las aconsejables por el
fabricante.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisién y colocacion de
todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

El inspector de obra podra acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las
estructuras, con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y eventuales
ensayos.

FABRICACION:

Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no
admitiéndose el martillado.

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbres, escatima de
laminacién y pintura, asi como las escorias de oxicorte.

Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior
enderezado. En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la penetracion hasta la
raiz.

No se permitiran uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto
utilizérselas en largos de origen o fracciones del mismo.

La estructura metalica debera ser entregada en obra y montada, con tratamiento antiéxido (con convertidor
de oxido) y una mano como minimo, de esmalte sintético.

AISLACION:

La aislamiento térmica e hidréfuga estara ejecutada a través de la colocacion de una membrana compuesta
de lana de vidrio con terminacion de lamina de aluminio, sobre entramado de alambre de H°G°®, las
superposiciones entre una membrana y otra seran las aconsejables por el fabricante, segun folletos.
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8.03- DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. ENTABLONADO EN BRUTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado en sus dos caras
menores, la separacion maxima entre ejes sera de 0,70m

La modulacion debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm. Del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2”, el entablonado de ¥2"x12” de Pino elliotis sin
cepillar, sobre este entablonado se colocara, como lavaduras hidrofugas, fieltro asfaltico N° 15 solapandose
15cm, fijandose con liston de yesero de '2"’x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2"x2”, separadas
como maximo 90cm. Una de otra. Entre lavaduras se colocara el aislante térmico compuesta por planchas
de poliestireno expandido de 1” de espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos
dentados con cabeza de plomo de 3.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo.

Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.

La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion grafica respectiva.
Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con
revoque exterior completo (azotado, grueso y fino).

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacion con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta

8.04- DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2°x6” cepillado, la separacion maxima
entre ejes sera de 0,70m.

La modulacion debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2, el entablonado de machihembre de 2"x4” de
Pino Chileno de colocacion recta y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los
cabios, sobre este entablonado se colocara, como lavaduras hidrofugas, fieltro asfaltico N° 15 solapandose
15cm, fijandose con liston de yesero de 72"x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2"x2”, separadas
como maximo 90cm. Una de otra.

Entre lavaduras se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos
dentados con cabeza de plomo de 3.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo. Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante.

La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion grafica respectiva.
Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con
revoque exterior completo (azotado, grueso vy fino).

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacion con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

8.05- CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado, la separaciéon maxima
entre ejes sera de 0,70m. La modulacion debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los
bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado el entablonado de machihembre de 2"x4” de Pino Chileno de colocacion recta
y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado se
colocara, como lavaduras hidréfuga, fieltro asfaltico N° 15 solapandose 15cm, fijdndose con liston de yesero
de '2"x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2°x2”, separadas como maximo 90cm.una de otra.
Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor. Las chapas seran onduladas de perfil ondulado de 6mm. De espesor, el solape vertical ser de una
onda y media, y el horizontal de 20cm, se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido
contrario al viento dominante. La pendiente minima sera del 15%.

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo debera ser tratada antes de su colocacién con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

Se respetaran los procedimientos de colocacion y elementos de fijacion, de acuerdo a las especificaciones
del fabricante.

8.06- CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO

Se ejecutara cubierta de canalones autoportantes de fibrocemento para lo cual se respetaran expresamente
las especificaciones del fabricante, respetandose pendientes, voladizos, luces maximas entre apoyos, modo
de sujecidn, piezas de cierre y elementos y accesorios especificados para el correcto montaje, fijacion y
terminacion.

8.07- MEMBRANA ASFALTICA
Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos
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en contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocara la membrana hidraulica
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.

La misma de adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asfaltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente soldandolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccion de
obra. En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

8.08- TECHADO FIBRADO

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos.
Redondeando los bordes y esquinas, se procedera a iniciar el proceso de impermeabilizaciéon ejecutandolo
de la siguiente manera:

Se aplicara un producto aislamiento de base acuosa con agregado de fibras con propiedades elasticas,
impermeabilizante y mecanicas.

Se debera aplicar una mano de imprimacion diluida al 50% y cinco (5) manos cruzadas sin diluir. Las mismas
se aplicaran a rodillo o pincel de modo tal que la superficie quede totalmente impregnada con el producto.
Se utilizara producto de marca LIGANTEX, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccién de obra.
En todos los casos debera asegurarse la continuidad del aislamiento.

8.09- REPARACION DE CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS H°G® N° 24

Se desmontara el techo hasta la cubierta del entablonado.

Se recorrera la totalidad de la cubierta, reemplazando el maderamen que se encuentre en estado de
putrefaccion, en mal estado o deteriorados. Sobre el entablonado se colocara, como aislacién hidréfuga,
fieltro asfaltico N° 15 con un solape de 15cm.

Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2"x2”, separadas como maximo 90cm. Una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor.

Se proveeran las chapas de H°G® N° 24 en cantidad necesarias para completar la cubierta, procediéndose
a su colocacion.

Las chapas onduladas, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de
3"

El solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira 15cm
como minimo.

Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. Se repondra
la listoneria (yeseros y clavadores) que estén deteriorados.

En la ejecucion de este rubro estan incluidos los trabajos de albanileria para el amurado de chapas en
cargas, quedando esta en 6ptimas condiciones.

Se proveeran clavos de todas las medidas para el armado de la cubierta, la madera ser seleccionada y
debidamente estacionada, se le aplicara tres (3) manos de preservador-curador tipo “Direth” o “Penta” previo
a su colocacion.

8.10- REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE

Se retirara la totalidad del techo existente, incluso lavaduras, entretecho y tirantes, dicho trabajo implica
retirar ademas la instalacion eléctrica y cielorrasos, debiendo quedar la mamposteria completamente libre,
la reposicion de la cubierta se ejecutara de acuerdo a la siguiente indicacion.

8.11- CANALETA ESTANDAR H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado estandar, la que se arrostrara
firmemente a no mas de 80cm.entre elementos de fijacion.

La ubicacion de boquillas permitir que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

8.12- CANALETA CENEFA H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que se arrostrara
firmemente a la cubierta, la separacién entre elementos de fijacion no debera superar los 80cm.

La ubicacion de boquillas permitira que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

8.13- CABALLETE CUMBRERA H°G°
En cumbreras de cubierta de chapa de H°G® se proveera y colocara caballetes de H°G® estandar.

8.14- BABETA DE DILATACION
En laterales de carga de techo se proveeran y colocaran babetas de chapa H°G°® empotradas en los muros
de carga y solapadas sobre la cubierta.

8.15- LUCARNA DE VENTILACION E ILUMINACION
Se deberan respetar las caracteristicas indicadas en el plano de detalle correspondiente. Se utilizaran:
- PerfilesLy T de 20x20x3mm
- Chapa BWG N° 14
- Vidrio armado y contravidrios de aluminio.
- Malla de seguridad con perfiles L de 20x20x3mm y malla H 920/30/45.
- Policarbonato alveolar incoloro de 6mm de espesor.
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9- REVOQUES

9.01- DISPOSICIONES GENERALES

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos 0 quemados por la accién del tiempo, hasta
dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas descarnando hasta 15 mm de profundidad. Luego se
abrevara el paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de locales o no
sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ningun caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera.

Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos con los cielorrasos seran salvo
indicacion especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo
la Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas el Contratista preparara muestras de 2,00

m2 de superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortaran a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales ( por
ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como
profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm. Y los
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la
Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de ningun
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran
con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio
de la Inspeccion.

9.02- JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Seran en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizara un mortero de cal reforzado de proporciones 1: Va:
4, de 1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberéa peinar antes de que fragte
con el objeto que actue como mordiente del fino. El enlucido se realizard con una mezcla de cal reforzada
con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. De espesor.

Luego de realizar el fratazado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas.

9.03- REVOQUES DE YESO REFORZADO
En los revoques de yeso reforzado con cemento, con mezcla aprobada por la inspeccion, el enlucido se
alisara y terminara con llana metalica.

9.04- REVOQUES PROYECTABLES PARA EXTERIORES

En todos los paramentos de muros exteriores se aplicaran revoques proyectables (grueso y fino a la cal con
hidr6fugo) de marca reconocida en el mercado, debiéndose ajustar el contratista, en cuanto a los métodos
de aplicacion, estrictamente a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.05- REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES

En todos los paramentos de muros y tabiques — exceptuando los de montaje en seco — se aplicaran revoques
proyectables de aplicacion mecanica (grueso y fino) de marca reconocida en el mercado, en un todo de
acuerdo a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.06- REVOQUE EXTERIOR SIMIL PIEDRA PARA FRENTES

En todos aquellos casos donde se indique este tipo de revoque, se procedera a aplicar sobre el jaharro, bien
rayado para mejorar la adherencia del enlucido, el material preparado para frentes sera de marca reconocida,
con un espesor de 5mm, segun instrucciones del fabricante.

Sobre la base debidamente humedecida, el material serd distribuido por medio de reglas y frataz,
terminandose la superficie "peinado™ horizontal.

Se ejecutaran cortes y bufias, segun se indique en los planos de completamiento de proyecto que prepare
el contratista.

9.07- TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido
de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacién de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya
fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicién de manchas.
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10- REVESTIMIENTOS

10.01- DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparara, cuando la Inspeccion lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrara los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion Provisoria
de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de
repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

10.02- REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS

Los revestimientos de placas cerdmicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y
de primera calidad. Las dimensiones y colores seran las indicadas en la planilla de locales, se colocara hasta
altura de cielorraso, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros
defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se considerara incluido en los precios
pactados tanto la seleccidon necesaria a los fines expresados, como también la incidencia por corte y
desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas
o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccidn motivado por las causas antedichas alcanzando esta
disposicion hasta la demolicion y reconstruccién de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o silos bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion
y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre el jaharro reforzado se aplicara la mezcla adhesiva de primera marca, mediante llanas dentadas de
paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacion se efectuara
sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste debera estar
limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacién de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de
la pieza como del jaharro en el lugar en que la pieza se retiro.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y Planilla de Locales o en su defecto con
juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco
y porcelanina de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en hierro
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran mediante
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

Se tendra especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., pues
no se admitiran azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas iran alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de
15cm de lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

11- CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS

11.01- DISPOSICIONES GENERALES

Contrapisos y Carpetas: En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos
y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacion, se
deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacion. Se concedera especial atencién a la
clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

Los tipos de carpetas y/o de mortero de asiento, responderan a lo propuesto en la Planilla de Mezclas
previamente aprobada.

Solados: Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la
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Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion
o0 de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.
Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale
oportunamente la Inspeccion.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo expresa
indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc. En los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamaro igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagte, etc. Con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio
restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados manualmente.
Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc. En que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ningun caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccién, las muestras
de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y
serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcién de otras piezas de su tipo cada
vez que lleguen partidas para su incorporacion a la obra. Aparte el Contratista ejecutara a su entero costo,
pafios de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer
en larealidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realizacion y resolucion
de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras,
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccidn motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccién de solados si llegara el caso.

11.02- CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista
efectuara los calculos correspondientes y presentara a la inspeccion, planos generales y de detalle de la
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacion de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.
Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigén de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonara y mojara el terreno, quitando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigodn.

11.03- CONTRAPISO SOBRE PLATEA

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes.

Llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonara y mojara el terreno, erradicando todo elemento
que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos muy permeables, antes de proceder a la construccién del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua el
hormigodn.

11.04- CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desaglies. Sobre este se realizara una carpeta de
nivelacion de espesor variable segun haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminara fratazado, quedando asi preparado para la colocacién del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

11.05- CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA

Sobre losa se ejecutara contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. En losa de cubierta espesor
minimo en embudos 5cm.

Pendiente minima 2%.

11.06- CARPETA DE CONCRETO
Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y
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una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la ultima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

11.07- CARPETA DE CEMENTO AUTONIVELANTE

En todos aquellos lugares donde sea necesario proceder a la nivelaciéon de la superficie bajo pisos
alfombrados, vinilicos etc. Hasta diferencias de altura inferiores a 30mm se debera ejecutar una carpeta de
cemento autonivelante de marca reconocida en el mercado, debiéndose respetar para su ejecucion las
instrucciones del fabricante.

11.08- PISO DE MOSAICO GRANITICO

Se asentaran sobre un lecho de mezcla: V4:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm.

Los mosaicos a utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacion, en la colocacion, las juntas deberan ser lo mas pequefas posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de mosaico granitico se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo
color. Los mosaicos graniticos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacion.

11.09- PULIDO DE MOSAICOS GRANITICOS

Pulido a la piedra fina

Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) dias por lo menos, se procedera al pulido,
operacion ésta, que se hara a maquina empleando primero carborundum de grano grueso y luego de
empastinar nuevamente, se empleara carborundum de grano fino procediéndose luego a un lavado prolijo
de los pisos con abundante agua. Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin
resaltos, lo mismo que los mosaicos queden perfectamente en la forma especificada.

11.10- LUSTRADO A PLOMO

Una vez efectuado el trabajo anterior se procedera a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, luego una Piedra
Fina y luego una Piedra Inglesa, pasandose finalmente el tapén mixto de arpillera y plomo embebido en sal
de limén hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada debera lavarse
esmeradamente con agua limpia, sin agregados de ninguna especie, secar con prolijidad y aplicar finalmente
una mano de cera virgen diluida en agua ras.

11.11- PISO DE BALDOSA PARA AZOTEA CALCAREA 20x20 cm

Se proveera y asentaran sobre un lecho de mezcla: V4:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm. Las baldosas
a utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacion, en la colocacion, las juntas deberan ser lo mas pequefas posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de baldosas calcareas se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo
color.

Los mosaicos calcareos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacion. Se procedera
luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.

Los pisos presentaran una superficie bien pareja, sin resaltos ni depresiones.

11.12- PISO MOSAICO CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y
partida, de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San
Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 20 x 20 cm. Y 30x30 cm. El color sera
segun se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el
esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se
considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivado por las causas antedichas alcanzando esta
disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o silos bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion
y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas
dentadas de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva deberd llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacién con la llana. La aplicacion se efectuara
sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigon éste debera estar
limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacidn de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de
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la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retird.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

11.13- ZOCALOS GRANITICOS

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocaran como elemento de
terminacion, zoécalos del mismo material, con mezcla: V4:1:4.

Estos deberan acompafar en una linea el muro y las juntas de las piezas del piso.

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocaran esmeradamente de modo que las
intersecciones entre piezas sean rectilineas.

Los z6calos a utilizar seran de una misma fabrica y partida de color y medidas uniformes.

11.14- ZOCALOS PARA LOCALES SANITARIOS

Los zd6calos a utilizar seran de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y partida, de color y
medidas uniformes.

Se fijaran con adhesivo plastico marca “KLAUKOL” o equivalente, las juntas se tomaran con pastina o
cemento blanco.

Las superficies revestidas deberan ser planas y uniformes, guardandose la verticalidad y horizontalidad de
las juntas, tanto en los encuentros de los dngulos como en las mochetas.

Se tendra, especial precaucion en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz, canillas etc., a
efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitiran.

11.15- ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO
Se ejecutaran zocalos de cemento alisado de 10cm. De altura, perfectamente nivelado.

11.16- BALDOSONES DE CEMENTO PISOS DEVEREDAS

En todas las veredas indicadas en planos se utilizaran baldosones de cemento biselados. Estaran
constituidas por 3 capas:

a) La capa superficial tendra 3mm y estara formada por una mezcla de una parte de cemento y dos
partes de arena fina.

b) La intermedia serd una mezcla formada por partes iguales de cemento y arena silicea de grano
mediano.

c) Latercera o de asiento estara compuesta por una mezcla de una parte de cemento y cinco de arena
silicea de grano mixto, mediano y grueso.

En lo que respecta a la forma de colocacion, se fijara en planos y Planillas de Locales.

Los mismos seran asentados con mortero segun lo sefialado en el apartado 1 de este Capitulo.

Las juntas seran tomadas con mortero liquido de la misma composicion que el de la capa superficial de los
baldosones.

Cuando haya que ejecutar recortes, los mismos deberan ser efectuados uUnicamente a maquina,
reproduciéndose los biseles en todos los cortes.

En las zonas dentro del predio debera construirse un cordén de contencién en todo el perimetro de estos
pisos en contacto con sectores parquizados o pavimentos. El mismo se ejecutara en hormigén simple de
aproximadamente 0,10 m. de ancho por 0,17 m. de profundidad, alisado en su parte superior, a nivel de piso
terminado. Se lo reforzara con la armadura adecuada en aquellos sectores donde pudieran ser afectados
por el transito vehicular. Tanto la dosificacion del hormigéon como las armaduras a colocar en caso de ser
necesario seran propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspeccion.

En las veredas exteriores del predio (publicas) cuando sea necesario rehacer los cordones, estos seran de
las mismas caracteristicas que los originales.

El Contratista debera rever ademas las correspondientes juntas de dilatacion, las que no podran distar entre
si mas de 5 m., como también en todo el perimetro en contacto con paramentos o cordones.

11.17- PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicara con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se
determinen en planos y planillas de locales en todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el
contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de fragle, se extendera una capa de
asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida.
Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccién la que se
alisara hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el
rodillo o la llana metélica segun sea su terminacion, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regara en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo
cubrira con arena para mantenerlo humedo, la ubicacién de cortes o juntas de trabajo sera aprobada por la
inspeccion.

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de derrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado
mecanico del enlucido de la segunda capa.

Los zécalos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique en la planilla
de locales. Se construiran con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del
paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccion.
Cuando ese tipo de piso se indique en la Planilla de Locales a aplicar en rampas vehiculares debera tener
estrias transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm de profundidad,
separadas como minimo 7cm entre ejes.
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11.18- PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE

Los pisos de goma se colocaran conforme a lo indicado por el fabricante. Estos serdn de marca reconocida
y de primera calidad, de espesor minimo de 4 mm y se fijaran con adhesivos de contacto, debiendo quedar
las juntas invisibles. Una vez colocados se los cilindrara o cargara dé acuerdo a las normas correspondientes
para una impecable colocacion.

El color y tipo de piso respondera a las muestras aprobadas por la Inspeccion.

Los zo6calos seran realizados con goma de mismo color, pero sin estrias, conformando zécalo integral curvo
asentado sobre mezcla aprobada por la Inspeccién con las dimensiones indicadas por la inspeccion.

En rampas se colocara el piso de modo que las estrias resulten transversales a la linea de huella.

Todos los pisos de goma seran colocados sobre una carpeta de compuesta por una masa niveladora. En
todos los casos el adhesivo a utilizar sera el indicado por el fabricante del piso.

11.19- PISOS DE HORMIGON IMPRESO

El contratista debera ejecutar donde se indique en planos o planillas un solado de hormigén impreso, con
endurecimiento superficial y color incorporado en su masa. Tanto la impronta a grabar como el color a
incorporar seran a eleccion de la inspeccion.

La carpeta de hormigdn debera tener un espesor promedio de 10cm.

El contratista debera presentar muestras de los pisos antes de comenzar los trabajos.

Planos de los pisos con indicaciones de los pafios a ejecutar, juntas de dilatacion y detalle de los bordes,
como asi también la técnica y marca de materiales a utilizar.

11.20- UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los
mismos materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El pulido
tendréa las mismas caracteristicas que el solado adyacente.

11.21- SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara una solia de
material y caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidira con el ancho del marco y penetrara
bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidira con el ancho del muro o
tabique medido a la altura del zécalo.

11.22- CORDON DE H°A°
A efectos de una correcta terminacion y con el fin de resguardar los bordes de los solados exteriores se
ejecutaran cordén de H°A® de 7x15cm. Con 2g6mm.

11.23- JUNTAS DE TRABAJO
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no indicadas
en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su
construccion como asi también a través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la
temperatura. La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, debera
ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de
garantizar el correcto empleo de los materiales.

- Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse

en este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

12- CIELORRASOS

12.01- DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles. Planilla de Locales o a las necesidades de obra.
Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idéneos
que acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm.

12.02- APLICADOS

YESO APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuandose
finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos solidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso sera completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco
uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas
una moldura recta de 3x3cm.

12.03- CIELORRASO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuandose
finalmente un enlucido con la siguiente mezcla una parte de cal grasa y dos partes de arena fina: (1:2) de
aproximadamente 4mm de espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos soélidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso ser completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco
uniforme, sin alabeos o depresiones.
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Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3cm x 3cm.

12.04- SUSPENDIDOS

YESO SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA).

El armazén estara conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada 70cm. A ejes,
debajo de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de 25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras superponiéndose en los
extremos 5cm.entre si.

Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los
locales.

* hasta 2m 1 tabla de 1"x4”.

+ de2a3m 1 tabla de 1"x6”.

« de3adm 2 tablas de 1"x4” apareadas.

« de4d4abm 2 tablas de 1’x5” apareadas.
de 5a6m 2 tablas de 1"x6” apareadas.

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de 5cm. De
espesor distanciados entre si 80cm.
En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de pino Parana de 1”°x2” cada 1,50m. A fin de evitar
que las viguetas sufran deformaciones.

7 TERMINACION DE YESO: Azotado de cemento: 1:4.
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido de yeso.

12.05- ALA CAL SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA)

El armazén estara conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada 70cm. A ejes,
debajo de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de 25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras superponiéndose en los
extremos 5cm.entre si.

Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los
locales.

* hasta 2m 1 tabla de 1"x4”.
« de2a3m 1 tabla de 1"x6”.
« de3adm 2 tablas de 1"x4” apareadas.
« ded4abm 2 tablas de 1’x5” apareadas.
« deb5abm 2 tablas de 1”x6” apareadas.

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de 5cm. De
espesor distanciados entre si 80cm.
En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de pino Parana de 1"x2” cada 1,50m. a fin de evitar que
las viguetas sufran deformaciones.

7] TERMINACION A LA CAL: Azotado de cemento: 1:4.
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido a la cal fina: 1/8:1:3.

12.06- CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA %" x 4”
Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de '%2"x4”, bajo estructura
independiente de madera. Las molduras perimetrales seran las especificadas en los planos respectivos.

12.07- CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA 2" x 6”
Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de '%2"x6”, bajo estructura
independiente de madera. Las molduras perimetrales seran las especificadas en los planos respectivos.

12.08- CIELORRASO TERMOACUSTICO SUSPENDIDO CON PERFILERIA METALICA TIPO
SPANACUSTIC

La ejecucion del cielorraso sera suspendido, tipo "SPANACUSTIC", compuesto por placas de fibras de vidrio
y folio de PVC blanco de 610x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio "T"y "L" de 30mm
por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provisidon y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

12.09- CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA
Se proveera y colocara cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de
todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.
Las tareas incluyen la provisiéon y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Placas macizas de roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

e Para los locales humedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem

anterior, espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

12.10- REPOSICION DE CIELORRASO. (POR DURLOCK)
Se procedera a reconstruir el cielorraso, previo retiro y picado del existente por un cielorraso suspendido tipo
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“Durlock” compuesto por placas de roca de yeso de 1,00x2,40 m, por 10mm. De espesor bajo estructura
metalica 0 madera de acuerdo a especificaciones del fabricante.

12.11- REPARACION CIELORRASO EXISTENTE

Se procedera a picar el cielorraso en una superficie mayor a la afectada para luego encarar la reparacion
con material y terminacion idem existente, incluida la pintura.

Se verificara la correcta terminacion en empalmes, donde no se aceptaran encimes, alabeos, resaltos o
depresiones al igual que la totalidad de las aristas, esquinas, respetando las molduras originales las que
presentaran un prolijo aspecto rectilineo.

12.12- CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos, trans porte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de
todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock o equivalente.

Las tareas incluyen la provisiéon y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales humedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem anterior,
espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

12.13- PANELES DESMONTABLES TERMOACUSTICO IGNIFUGO SUSPENDIDO CON ESTRUCTURA
DE PERFILERIA METALICA

En los locales segun planilla de locales el cielorraso sera suspendido, compuesto por placas ignifugas de
fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610 x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio
"T" y "L" de 30mm. Por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Las tareas incluyen la provisiéon y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

13- CARPINTERIAS

13.01- DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccion le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la Inspeccién.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas
admisibles. Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias
nuevas que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como
asimismo todas las reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren
danadas o no funcionen correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos
los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacion adecuada de los trabajos.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verificacién de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran
de alburas o samagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la
veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas
0 que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren deformadas
o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas seran desechadas.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética
liquida, a base de urea formaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacion de la cola y su técnica
de aplicacién, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afadidas en cualquier
forma. Los herrajes se encastraran con proliidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la
colocacién de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitaria a los efectos
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se tomase
esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacién y acabado de sus elementos constitutivos y
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responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

. Muestras
El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion, muestras de
placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.
Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacion como patron para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.
Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.
Perfileria de hierro
Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas, las
superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Las partes movibles se colocaran de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el
juego minimo necesario.
Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de
defectos de cualquier indole, su calibre se determinara de comun acuerdo entre la propuesta del Contratista
y la Inspeccion de Obra.
No se permitira el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de
perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m.
Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado
perfectamente plano.
No se permitiran soldaduras autdgenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente
soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de
calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados.
Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado formando
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. A fin de que penetre el material de aporte.
Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a
piedra esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.
En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccion indique, se aplicara una
aislacion anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los
locales.
El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena
por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestién.
Para su aplicacion debera emplearse el procedimiento de proyeccion sobre las partes a proteger o a la
circulacién de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccion para obtener su aprobacién.
Previa autorizacion por parte de la Inspeccion se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura
anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.
La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados
por la Inspeccién las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las
estructuras.

. Perfileria de aluminio
La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.
Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.
Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605, equivalente a
norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de Kaiser.
La composiciéon quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites: Silicio 0,2-0,6%
Magnesio 0,45-0,90%
Hierro maximo 0,35%
Cobre maximo 0,10%
Zinc maximo 0,10%
Titanio maximo 0,10% Aluminio diferencia
Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacién de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.
En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacién apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado
correcto.
Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta ultima
debera estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.
Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.
El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.
En los casos que la Inspeccién determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra,
el Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial
sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara una prueba
en taller, en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor
proteccion y mas facil desfoliado posterior.

. Muestras
El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacion de la Inspeccion antes que deba
iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos, un muestrario
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completo que contendra los siguientes elementos:
a) Chapa de hierro doblada y perfilaria de la conformacion y tipo que se utilizaran en la composicion de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demas elementos zincados y cadmiados.
b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

o) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.

d) Idem para la perfileria de aluminio.

e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.
El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servira de referencia para
la apreciacion y recepcion por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

13.02- CARPINTERIAS METALICAS -HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en los planos
generales y en las planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones.

Todos los marcos metalicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure
soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan
ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cry 8% Ni) pulido superficial semimate.
Tanto la perfileria como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5 mm, debiendo
el Contratista suministrar tales elementos de acuerdo a lo sefialado en el punto 2.3. De éste Capitulo, a fin
de merecer su aprobacion por parte de la Inspeccion.

En cuanto a la provisiéon y colocacién de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6 y Aluar o
equivalentes, la misma sera construida con perfileria de extrusion de aluminio, que respondan a las
dimensiones y modulacion indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la
misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los panos de abrir cuando
estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en
que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de
hierro tubulares dimensionados de acuerdo a célculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes,
que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una camara
de descompresion interior, que permita la evacuacion al exterior —por medio de valvulas-, de las eventuales
filtraciones de agua.

Los panfos fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abrir,
previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.

13.03- MALLA DE PROTECCION METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL

Compuesta por malla de metal desplegado industrial tipo EXPAN-METAL o equivalente, cédigo 530-30,
peso 7kg/m2, soldada a marco de perfiles “L” de 25,4x25,4x3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1”x1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la malla con el muro no superara los 5¢cm.

13.04- MALLA DE PROTECCION ALAMBRE ARTISTICO

Compuesta por malla de alambre artistico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro “L”
y “T” de 25,4 x 3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3)

por lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la malla con el muro no superara los 5cm.

13.05- REJA DE PROTECCION

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacion cada 12cm. Travesafos con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacion cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3)
por lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la reja con el muro no superara los 5cm.

13.06- ESCALERA MARINERA (para acceso a terraza)

Tendra un ancho de 50cm, con guarda hombre y estara formada por escalones de hierro redondo de
@16mm de diametro cada 30cm.

Llevaran planchuelas de 38,1x 6,35mm con grampas de fijacion al muro cada tres escalones.

Se computara en forma global, el precio unitario estipulado contempla la pintura y demas terminaciones.

CARPINTERIA DE MADERA

13.07- CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacion de carpinteria de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicacién, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar. Los marcos deberan
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responder a los espesores de pared
El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.
La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista.
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.
Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.
Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados
en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.
Picaportes: Seran de bronce platil.
Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicaciéon en contrario con las
Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico. Estas

chapas seran de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccion
o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-
200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo
en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacion debera seguirse las instrucciones del
fabricante.
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

14- VIDRIOS Y ESPEJOS

14.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacandose muy
especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud prescripta,
debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacién de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales seran requeridas por las carpinterias y no deferiran en mas de 1mm, en exceso
o defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentara muestras, las cuales la Inspeccion tomara como modelo para rechazar cualquier
vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas.

14.02-TRANSPARENTES 3+3 MM/ 5+5 MM laminado de seguridad

La colocacion de los vidrios debera ejecutarse, por personal capacitado, poniéndose especial cuidado en el
retiro de los contra vidrios y en su colocacién, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el
espacio dejado en la carpinteria, a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio
dentro de la misma.

Estaran integrados por dos vidrios de 3+3 mm y de 5+5 mm, con la interposicion de dos particulas de resina
vinilica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 10 mm de espesor,
incoloro, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra o especificacion en las planillas de
carpinterias.

El contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de ensayos de transmision de la
radiacion solar resistencia climética y a variaciones de temperatura, asi como el por ciento de transmision
luminica en funcion del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Los vidrios componentes deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

14.03- VIDRIOS TRANSPARENTES/ TRANSLUCIDOS

Seran tipo float, de 4 mm de espesor segun, lo indiquen las planillas de locales y de carpinteria.

El Contratista debera proveer una garantia cubriendo la reposicién de todo vidrio de los enunciados
precedentemente que se dafiara o destruyese por defectos imputables a su fabricacidn o colocacion, hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra. Igual plazo de garantia cubrira la estanqueidad de colocacién de los
vidrios en contacto con la intemperie, debiendo el Contratista solucionar en ese lapso toda filtracién de agua
o aire hacia el interior que ocurriese.

14.04- SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, producida
entre los burletes y vidrios en carpinteria de aluminio y perfil metalico y vidrio en carpinterias metalicas,
contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias.

Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.

Para su aplicacion se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo utilizarse
marca Dow Corning o equivalente.
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14.05- ESPEJOS

En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta calidad
aplicados por proceso de depésito electrostatico en lineas automaticas de plateo, con capa de proteccion de
pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas. Dimensiones
segun planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobacién de la Inspeccién, espesor 6mm.
Colocacioén de espejos

En cuanto a la colocacion de espejos el Contratista tendra en cuentas que detras de ellos debera colocar
placas de ceramica esmaltada, los cantos seran perfectamente pulidos, se fijaran mediante grapas de acero
inoxidable atornilladas a la pared.

14.06- POLICARBONATOS

En los lugares indicados en los planos, planillas de locales y/o planillas de carpinterias, se colocara este
material, las planchas deberan ser del tipo compacto, de marca reconocida en plaza.

El policarbonato podra ser transparente, espejado o con color incorporado, segun se indique en los
documentos sefialados.

La colocacion de los mismos respondera a las instrucciones del fabricante.

15- PINTURAS

15.01- DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma
que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccién, segun el
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccién lo
indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccién.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar
cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Inspeccion, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la ultima
mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos
ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccién para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por
la Inspeccion quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su
aplicacion. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién previa a la Inspeccién de la aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para el
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique numero de manos a aplicar sera considerado a titulo
ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los
pintados, a juicio de la Inspeccion.

No se admitira luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros
elementos 6 materiales, tales como vidrios, herrajes, etc.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climaticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

15.02- PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES
En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se procedera
de la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido
segun corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.
b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester,

hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucion
segun sea la absorcion de la superficie.

El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por mano.

15.03- PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacién, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2) manos de latex
p/ cielorrasos.

Pintura a base de una emulsion de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca reconocida
en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una
minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
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a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

a)

b)

c)
d)

e)

f)

correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

15.04- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez Seco,
quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccion, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano
y mano.

15.05- PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez seco,
quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccion, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano
y mano.

15.06- PINTURA SOBRE HORMIGON ARMADO AL A VISTA

Todas las superficies de HO A° a la vista seran tratadas del siguiente modo:

Picado y cepillado: Se picara todo lugar que presente grietas o desprendimientos, cepillando con cepillo de
acero todas las superficies involucradas.

Aplicacion de desoxidante convertidor de 6xido, en todas las partes de armadura que queden visibles.
Rellenado de huecos e imperfecciones: se efectuard con mortero de cemento y arena dosificacion 1:3
adicionando al agua de amasado mejorador de adhesién. La superficie resultante se emparejara con una
esponja humeda hasta disimular totalmente la reparacion.

Limpieza de todas las superficies visibles de HOAC con cepillo de cerda dura.
Aplicacién de las manos de latex acrilico (100%) en forma y cantidad que establezca el fabricante de la
misma. Las superficies resultantes deberan quedar homogéneas tanto en color como en textura.

15.07- PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS

Todas las estructuras metalicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:
Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasién metalica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas
de polvo.

Aplicacién, inmediatamente a la conclusion de c¢), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de bidxido de titanio,
de color a eleccién de la Inspeccidn. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el diluyente
especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micras.

Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la ultima mano se dara cuando toda la
estructura haya recibido todas las manos precedentes.

15.08- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exterior es,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion, empleando el siguiente
procedimiento:

Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antidéxido de fabrica.
Remocion de oxido, si lo hubiere, mediante solucidn desoxidante, abrasion mecanica, cepillado profundo,
etc.

Aplicacién de fondo antiéxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte
sintético como minimo.

15.09- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para
pintar, se procedera a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la
Inspecciodn, conforme al siguiente procedimiento:

Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante aguarras
mineral u otro disolvente.

Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.

Aplicar una mano de fondo sintético blanco.

Enduir con espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de
aplicada la ultima.

Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las
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b)

c)
d)
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f)

otras dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspeccion, luego de
estudiar las muestras preparadas por el Contratista.

16- INSTALACION ELECTRICA

16.01- DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y tareas
que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacién de las obras de acuerdo a su
fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion provisional.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan
ser ejecutadas segun orden de inspeccidn de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones)
que por su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las
instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion durante el plazo
de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las deficiencias de la instalacion.

16.02- NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacién se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacién Electrotecnica Argentina
y debera cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de Regulacion de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendra a su cargo la realizacion de los planos y célculos de nivel de iluminaciéon necesarios, los
entregara para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos,
etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas
en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccidn previo a la ejecucion de
los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a las
autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de copias en
escala 1:100 a la inspeccion.

Verificacion de continuidad eléctrica de caferias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con puerta y
llave.

Inspeccién de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

Prueba de aislacién de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a maxima carga.

Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

16.03- MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los materiales el
Contratista debera presentar muestras y/o folletos para su aprobacion, ante la Inspeccién de Obra, antes de
ser colocados.

. LINEAS:

Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.

De acuerdo con la ubicacién en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

[0 De alimentacion: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.

[0 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de
los equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.

[0 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.

[0 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del ultimo tablero con los puntos de conexién de
los aparatos de consumo.

. TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexion,
comando, medicién, proteccién, alarma y sefializacién con sus respectivas cubiertas y soportes
correspondientes.

De acuerdo con su ubicacién en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas seccionales
o de circuitos.

Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares humedos o en intemperie u otros
tipos de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero
debera haber un espacio libre para facilitar la realizacion de trabajos y operaciones.

Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio
libre de 1 metro.

El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningun tipo de
combustible, ni de ningun otro material de facil inflamabilidad.

Las partes constructivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales plasticos que tengan,
ademas de rigidez mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El
grado de proteccion minimo sera IP 41, segun Normas IRAM 2444,
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Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizaciéon dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccién buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccién, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.
Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tension de utilizacién (monofasica o trifasica), y
corriente de cortocircuito maxima de calculo.
3. CONDUCTORES

Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:

a) Instalacién fija en caferias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.

c) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacién aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y cableado
a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.
Los cables que se utilicen en locales humedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local
En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante
y en caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.
Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.
Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
Conductor de proteccidn:
La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacion,
y cuya seccidn minima sera establecida por la siguiente formula:
lccx tS = K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo. T (S): Tiempo total de operacién de la
proteccion.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.
El conductor de puesta a tierra en ningun caso tendra una seccion menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segun Normas IRAM.
Caodigo de colores:
Los conductores y barras conductoras se identificaran segun Normas IRAM, con el siguiente cédigo de
colores:
Conductor de Proteccidn: verde — amarillo. Fase R: color castafio.
Fase S: color negro. Fase T: color rojo. Neutro: color celeste.

3.1 SECCIONES MINIMAS DE LOS CONDUCTORES
Se respetaran las siguientes secciones minimas:
Lineas principales: 4 mm2. Lineas seccionales: 2,5mm2.
Lineas de circuitos para usos generales: 1,5mm?2. Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mm2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2.

3.2 RESISTENCIA DEBIPOLARES
Se efectuaran las siguientes mediciones:

1) Entre conductores de fase.

2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.

3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.

4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.

3.3 VALOR MINIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES
El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tensién por cada tramo de instalacion
de 100 m o fraccién.
En ningun caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.

3.4 PUESTA ATIERRA:
El neutro de la instalacién sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de agua,
encamisada. Segun célculo cumpliendo con las normas.

4. INTERRUPTORES:

4.1 INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA
La utilizacion de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién contra
contactos directos.
La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccion complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccidén contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

4.2 INTERRUPTORES DE EFECTOS
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.
El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion,
etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente.
En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los
de las fases e interrumpira con posterioridad a estos.
Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumpliran con las
Normas IRAM 2122.

4.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS
Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra
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y proteccion que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases
y polos en forma simultanea, y la proteccién de la linea de alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.
En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccion indicada anteriormente, debera
utilizarse un dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté ausente la
tension de una fase.

Se recomienda esta proteccion también para motores de menor potencia.

. ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para
la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos
fluorescentes.

16.04- BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provisién de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

O Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos
quede a 2cm de profundidad.
0 Las cafierias (& minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado

IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con conectores
roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado que no disminuyan su seccion
interna asegurando la proteccién mecanica de los conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de
gancho, en tramos horizontales sin derivacién debera colocarse como minimo una caja cada 12m.

0 Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

0 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

O Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

O Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

O Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

O La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al

reglamento de la AEA, en la seccién 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.

O Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1
del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

0 Para los conductores de alimentacién como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

o Fase R: color marron

o Fase S: color negro

o Fase T: color rojo

o Neutro: color celeste

o Proteccion: bicolor verde — amairillo (tierra aislada) Segun Reglamentacion A.E.A.-
Seccién 771.12.3.6 “Codigo de colores”.

O Las llaves interruptoras y toma corrientes serdn modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes

tapas plasticas. Los tomas corrientes seran de 2x10A+T construidos segun IRAM 2071 y deberan llevar
pantall a de proteccién a la insercidon de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto por IEC
60884-1).

O Canerias a la vista: Se entiende por caferias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros,
pero NO a la intemperie. Las caferias exteriores seran de hierro negro semipesado de diametro indicado en
planos, y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por
encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando
rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en H°G°. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con
alambre, para la fijacion de los cafios. Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte
sintético de color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

16.05- ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones.

Luminaria tipo plafén para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa de hierro
esmaltado en color blanco niveo, con louver desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo
armado completo, con balasto electrénico, zécalo de seguridad por rotacién, cableado aislado en P.V.C y
bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36 W

lluminacién de emergencia:

En los recorridos de evacuacion (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales de riesgos
especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), debera existir un sistema de iluminacion de emergencia de
baja tension y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se accione el sistema de iluminacién. Las
luminarias de emergencia, deberan ser del tipo auténomo, de 20 W y 4 horas de autonomia como minimo
segun detalle en planos a adjuntar.

17 -INSTALACION SANITARIA

17.01- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de
provision e instalacidon de agua fria, agua caliente, desaglies cloacales y desaglies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
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Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefala al respecto
la documentacion. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones,
puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacion en revestimientos y aislaciones de
caferias, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el Contratista
a su cargo.

El contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistemas de impulsién. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y
planillas.

Los desagles cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccion
existentes.

17.02- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.

Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA.

Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
Cualquier modificacion u observacién introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada
ala Inspeccion acompafada de la correspondiente boleta de observacidn y una vez corregidos los originales,
el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la modificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompanando para su aprobacion por la Inspeccién cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion
por la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccién previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagues
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

17.03- MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de 6ptima
calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por A'y SA y/o por el ILN.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia
en el pais y garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a
la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su
uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desaglies cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

17.04- CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.

[1Seran de mamposteria u hormigéon armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras
interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base hormigén
de cascotes de 0,20m de esp.

[ILlevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y luego
marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.

[JLas rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desaglies abiertas seran de hierro fundido, con su
marco correspondiente.

[JLa boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.

[ La fijacion se hara con tornillos de igual material.

[ILas piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco, fijado a
este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

[lLas bocas de desagtie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo, con la
terminacién superior de igual material que el del solado.

[1La tapa de la camara de inspeccién sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de hierro
L de igual espesor.

17.05- ARTEFACTOS
El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
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o Se proveera de tanque de reserva, de capacidad litros. Necesarios segun calculos para sanitarios y cocina.

o La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccion la
aclaracién y aprobacion.

o Los inodoros seran del tipo pedestal, tipo de marca reconocida en plaza o en todo caso a determinar por la
inspeccion, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. La provisiéon de agua de los mismos
sera a través valvula automatica. Llevando asientos de material plastico.

o En los bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de de marca reconocida en plaza, llevara
griferia tipo automatica o similar de primera marca.

o La mesada de la cocina sera de granito gris mara de 2 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro
doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Constara de zécalo del mismo material de 5 cm de altura. Llevara
una pileta de acero inoxidable de tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se debera prever en estos casos para
la provision y colocacion de muebles bajo mesadas, los cuales se asentaran sobre una banquina de H°
pobre.

o En las salas se proveeran piletones de policarbonato de colgar de 40 x 50 x 27cm .Con canillas para pileta
de pared de primera marca.

o Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con sellador
elastico, transparente.

o Se dejara prevista la instalaciéon correspondiente para la instalacién de un termotanque de a de terminar su
capacidad segun los requerimientos en la cocina.

18- INSTALACION CONTRA INCENDIO

18.01- DISPOSICIONES GENERALES
El presente capitulo se refiere a la instalacion de extinciéon de incendios a realizarse, de acuerdo a las
siguientes especificaciones. Comprende la instalaciéon de matafuegos.

18.02- NORMAS Y REGLAMENTOS:

Rigen para la instalacion el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticion Provincial y/o Municipal correspondiente.
Policia de la Prov. De Bs. As y A y SA. Completamiento del Proyecto, calculos y planos:

El Contratista debera realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al articulo 1.2 del capitulo
de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podra preparar la documentacion
ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus calculos pertinentes, en tela, para ser presentados para su
aprobacion ante la Inspeccion, luego gestionara los permisos que se requieran ante la reparticion
correspondiente.

Asimismo, el Contratista confeccionara los croquis o planos de modificacién que se le ordenen con sus
correspondientes copias, las que, de conformidad con la Inspeccion, serviran para la confeccion del plano
Conforme a obra, que presentara oportunamente, previo a la Recepcién Provisoria de la Obra.

El Contratista conservara en obra, toda la documentacién necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar el
debido control e inspeccion de los trabajos que se ejecuten. Ademas, sobre una copia del plano aprobado
marcara con colores convencionales las partes de la instalaciéon que van siendo ejecutadas y aprobadas.

18.03- TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES:

Seran por cuenta del Contratista, los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones ante la Reparticién Provincial correspondiente, siendo por su
cuenta los gastos, tasas y sellados que tales tramites irroguen.

El Contratista debera presentar plano ante la Direccion de Bomberos de la localidad y/o de la Reparticion
Provincial y/o Municipal Policia de la Prov. De Bs. As y A y SA. correspondiente para su aprobacion.

18.04- CATALOGOS Y MUESTRAS:

El Contratista presentara previo al acopio, catalogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que
prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este Pliego.

18.05- MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS:

Los materiales y el equipamiento a emplear deberan ser de primera calidad y aprobados por la Inspeccion
previamente a su acopio en obra y a su instalacion. Las caracteristicas y tipos de los materiales estaran de
acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y Reglamentaciones vigentes a
los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad.

18.06- MATAFUEGOS:

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m? de superficie
cubierta como minimo, en funcion del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Todos los matafuegos se ajustaran a
las normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de PVC
y tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor y lle
varan en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijados a la pared con los elementos
adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

|38 MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



18.07- BALDES DE AGUA Y/O ARENA:

Seran de chapa DD VWG N° 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho iran colocados en forma
practica para su manejo y estaran pintados con dos manos de liquido convertidor de 6xido y luego dos manos
de esmalte sintético color bermelldn.

Llevaran en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco.

Se colocaran sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos.

18.08- PLAZO DE OBRA:
El Contratista utilizara toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo adecuado,
conforme al plan de obras que se apruebe.

18.09- SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MAQUINAS

Se cumplira lo establecido en el reglamento para la ejecucién de instalaciones eléctricas en inmuebles, de
lineas aéreas, subterraneas de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y aparatos
eléctricos que se utilicen estaran claramente identificados con la certificacion del instalador matriculado,
dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos.

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberan cumplir con las prescripciones
necesarias para evitar riesgos a personas 0 cosas.

Toda estructura metalica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberan ser
conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la
indicada en la reglamentacion de electrotecnia vigente.

Se considerara como tensién de seguridad 12 volt.

Los trabajos, deberan ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo Colegio

Profesional y autoridades de competencia.

Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberan estar libres de objetos almacenados que no
sean propios del lugar, aun en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y pintados
sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM.

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumpliran con las normas técnicas
correspondientes y aprobadas.

18.10- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.

Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA

Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccidon corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
Cualquier modificacién u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales,
el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccién de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la modificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacion por la Inspeccién cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacién y aprobacion
por la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccién previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexién y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagles
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo
cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecuciéon de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco daré lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

19- INSTALACION DE GAS

19.01- DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas
en los planos que sirven de base a la licitacion, incluso la provisidon y colocacién de caferias, piezas,
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba en
obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacion de las obras contratadas aun cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mismos O sean necesarios para su correcta terminacién o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucion, provisidon y montaje que insuman estas instalaciones correran por cuenta
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del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demas
erogaciones.

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del Contratista
a su cargo.

19.02- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“‘DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS
DE

GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccién de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan.
Asimismo, deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse
en pleno ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia.

En todos los casos asumira la responsabilidad de la ejecucién de las obras un constructor matriculado quien
intervendra como representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad
absoluta del Contratista.

19.03- COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico
habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccién previo a
la recepcidn provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria
del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccién Final aprobado.

19.04- TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria
del servicio.

19.05- ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacion descubierta y
final ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccion, de hermeticidad, obstruccion y ventilacion.

La realizacién y aprobacién de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad
por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que se produzcan ya
sea durante el periodo de construccion o hasta la Recepcidon Definitiva tanto si las deficiencias fueran
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones o0 mano de obra defectuosa. La
responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacion demandarad, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias
observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximira a
la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea
antes de la Recepcion Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo
tener los elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por
la Inspeccion.

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccién Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

19.06- MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las
necesidades de la obra. Asimismo, sera rechazado por la Inspeccién, todo material o artefacto que no
estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

19.07- CANERIAS

Las cafierias seran de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas. Responderan integramente a la
Norma IRAM 2502.

Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Debera tenerse en cuenta principalmente en la colocacién de canerias que:

Todos los desvios de carierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningun
caso curvaturas de fragua.

Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

Las caferias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama de
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arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por ultimo se
recubrira con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

19.08- LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de oOptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en
los grifos tener un resorte para tension del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.

19.09- VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendra las siguientes cualidades:

1. Resistencia mecanica suficiente

N

ook w

Sistema de acople de los mdédulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.

Rugosidad interior pequefia.

Resistencia a la temperatura de los gases de combustidn (en general inferior a 250°)

Impermeabilidad.

Baja conductibilidad térmica.

Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
Terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

20- VARIOS

Quedara por cuenta del contratista la formulacién de propuestas de disefio para la ejecucion de los diferentes
elementos mencionados en este articulo. Queda a juicio de la inspeccién la aprobacién o no de los disefios
presentados.

20.01- LIMPIEZA DE OBRA

La Empresa debera realizar la limpieza periodica y final de obra.

No se debera obviar ningun detalle de terminacion ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de
obras, aunque no figuren en este pliego: pintura, provision e instalacién de elementos, ajuste de carpinterias,
etc., por lo tanto, es obligacion de la Empresa realizar la visita periédica a Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

20.02- FRENTE DE PLACARD

Sera con marco metalico de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure soldadas
tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma
envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar. Los marcos deberan
responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado
que los mismos.

21- RESTAURO DE FACHADAS

21.01-MAMPOSTERIA

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clau sulas
Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad
de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazon y
en absoluto el uso de cascotes.

La trabazdn habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevacion se practicara simultaneamente y
al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de
la albafileria.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con las siguientes proporciones, con mortero de cal mixto
1: de cal hidraulica hidratada en polvo, 3: de arena gruesa y 1: de polvo de ladrillo de proporciones

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la albafiileria,
que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera quedar a la

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

141 MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



21.02

21.03

21.04

vista.

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn y albafileria, etc. expuestas a la
intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccién,
en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios
de la albanileria, mamposteria, etc. la ejecucidén de nichos, goterones, amure de grampas, colocacion de
tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar
los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultaneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

- FISURAS Y RAJADURAS ESTRUCTURALES

No es recomendable el anclaje por medio de llaves ya que el equilibrio reaparecera en otro sector del muro.
Se implementaran sellados elasticos, con el agregado de fibras de vidrio en caso de ser necesario, para
absorber el movimiento y obturar las fisuras y/o rajaduras, teniendo en cuenta que sean luego compatibles
con la pintura a realizar.

- RAMAS PLANTAS

Se cortaran las gramineas existentes a ras del revoque evitando el arranque de las mismas que se
encuentran dentro de la mamposteria luego se inyectara herbicida total de accién residual con dilucién en
agua en proporcion relativa a la concentracion pulpa de la planta.

En el caso de arbustos o plantas de mayor porte o antigliedad los cortes se realizaran con sierra mecanica.
En ningun caso se usaran herramientas de percusién como machetes o serruchos manuales, ya que la
vibracion produciria movimientos indeseados en mamposteria y revoques.

Para inyectar el herbicida se podran practicar perforaciones con mecha larga cuidando que no sean pasantes
y no perjudiquen la mamposteria y los revoques.

- REVOQUES

Se analizara la composiciéon del revoque original antes de efectuar reposiciones, a fin de conservar las
proporciones de los materiales y garantizar la compatibilidad entre los revoques viejos y nuevos.

Se reharan pafios completos y regulares a fin de minimizar las diferencias y evitar juntas en sectores
inadecuados.

Se controlara la cantidad de agua de amasado de los revoques nuevos, que dependera da la proporcion de
los materiales que lo integran ya que una insuficiente cantidad provocara el quiebre del material.

Se humedeceran las superficies de los muros sobre los cuales se aplicaran los revoques nuevos para evitar
que la pared absorba el agua de amasado

Si el sustrato esta, no soélo debilitado por pérdida de consolidantes, sino también atacado e invadido por
materia organica de todo origen que bloqueara un anclaje correcto, es necesario e imprescindible un lavado
a presion con agua de 30 a 50 kg/cm2. Sdlo quedaran en la superficie del revoque las particulas bien
consolidadas. Luego de este lavado, aun con la pared humeda, se aplicara agua de cal a pincel o por rociado,
dejando por lo menos 48hs. Antes de proceder a la puesta en valor definitiva.

Se picaran todos los revoques existentes que queden flojos o quemados por la accion del tiempo, hasta
dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevara el
paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque. Se aplicara Sicalatex como puente de
adherencia.

A partir de alli se repondran el revoque superficial el que debera formularse de acuerdo con la capacidad de
absorcion de agua del sustrato a revestir. En caso de que haya mucha absorcién de agua se procedera a
integrar en el agua de amase una soluciéon de dispersion acrilica o vinilica no saponificable, con una
dosificacion de 1 kg en 5 litros de agua. Esto para la primera capa, la que se dejara orear para luego extender
sobre ella la capa de acabado.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies.

Los revoques nuevos no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros
defectos cualesquiera que no tengan que ver con la ornamentacion.

Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si seran, salvo indicacion especifica, viva y
rectilinea.

La arena utilizada en la composicién de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo
la Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados el Contratista preparara muestras de 2,00 m2 de superficie;
tantas como la Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacion.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm. y los
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la
Inspeccidn.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de ningun
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran
con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio
de la Inspeccion. Se realizara una inspeccion de superficie mediante percusién para detectar zonas
desprendidas del substrato.

En las grietas y fisuras se realizara una apertura manual con una limpieza de aire a presién. Se colocara un
sellado rehundido con sellador poliuretanico tipo Sicaflex 1a.

Se realizara un enlucido simil piedra con color y textura similar al existente. En los sectores con
ahuecamiento del revoque sin desprendimiento se consolidara mediante inyeccién de Eter acrilico para fijar
el revoque al sustrato.

Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedé descarnado, se limpiara todo el material suelto
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21.05

21.06

21.07

21.08

21.09

21.10

21.11-

se rellenaran las juntas vacias con mezcla, recién una vez realizado podra reponerse el mortero, realizando
un azotado hidréfugo revoque grueso y fino

Si el revoque se encuentra muy disgregado o pulverizado se lo debera reemplazar por uno nuevo.

En el caso de los revoques de las fachadas que alin se encuentran originales pueden utilizarse como ligantes
que deberan aplicarse antes de remover las superficies flojas a fin de reducir los revoques a rehacer

En todos los casos, habra que realizar un estudio de laboratorio, para conocer las proporciones y los
componentes del revoque original, siendo la composicion del revoque nuevo similar a la del anterior, para
asegurar que la compatibilidad entre ambos, garantice una larga vida del material. Una vez sustituido el
revoque se lo debe proteger de los agentes climaticos, incorporando una capa hidro repelente., Lograndose
a través de la pintura o del revestimiento si hubiera que colocar.

Los revoques gruesos seguiran la proporcion de los revoques existentes, siendo indicativo el revoque mixto
reforzado en las siguientes proporciones:

s de cemento 1: de cal aérea 3 de arena mediana 1: de polvo de ladrillo.

El contratista podra variar la composicién de los revoques en funcién de cateos, estudios de laboratorios y
aprobacion de la inspeccion.

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacién, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

- REVOQUES DE CORNISAS Y MOLDURAS

Para lograr una capa de revoque de igual grosor se utiliza un molde de cinc clavado a un armazén de madera
cuyo perfil corresponde exactamente al de la cornisa, siguiendo todas sus curvas. Mediante dos reglas que
hacen de guias, colocadas en la parte superior y en la inferior, se pone en contacto el armazdén con el revoque
y corriéndolo horizontalmente sobre él se quita el exceso de mezcla, quedando asi el espesor uniforme. Esta
operacion se repite varias veces, para ir corrigiendo las partes donde falta el material.

- ELEMENTOS ORNAMENTALES

Cuando falten elementos ornamentales completos, debera elegirse una de las piezas existentes que sera
tomada como modelo para la elaboracidon de los moldes correspondientes, a partir de la cual se ejecutaran
las piezas de reposicion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de los moldes, piezas,
terrajas, molduras, etc y su colocacién. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en
especial en lo que se refiere a notificacion previa a la Inspeccién de la colocacion de la ornamentacion, sera
motivo suficiente para el rechazo de lo realizado.

- SECCIONES DE ELEMENTOS ORNAMENTALES FALTANTES

Si faltan secciones de elementos ornamentales, estas partes seran construidas a nuevo siguiendo las
mismas indicaciones que para los elementos faltantes completos.

La fijacion de estas partes a la pieza original, se debera realizar con un adhesivo epoxi. Si por el peso de la
pieza fuera necesario utilizar insertos metalicos, siempre se utilizaran elementos de bronce o hierro
protegidos con pintura epoxi.

- HIERROS A LA VISTA

Cuando la armadura se encuentre expuesta se debera evaluar, en primera instancia, si la seccion del hierro
es suficiente para el anclaje.

A partir de alli se podra decidir con la direccién técnica, si se estabiliza el hierro existente o se repone. Si la
seccion del hierro ha disminuido en un porcentaje mayor al 30% no se podra recuperar y habra que
reemplazarlo. De lo contrario habra que estabilizar el hierro existente.

La limpieza se hara eliminando con cuidado las escamas de 6xido empleando espatulines. Una vez libre de
oxido, se pintara con convertidor de 6xido, cuidando de no manchar las piezas durante el procedimiento.
Finalmente se elegira el material de reposicion que se utilizara para el tratamiento de las partes faltantes
Cuando el elemento premoldeado, se ha desprendido de la mamposteria, se sugiere sellarlo con igual
mortero de terminacion que el original a fin de impedir el paso del agua al interior, previo tratamiento de
anclaje entre las dos superficies.

- GRIETAS Y FISURAS

Los balaustres u otros elementos ornamentales que presenten fisuras o grietas, seran reemplazados o
restaurados, segun su grado de deterioro

Si se evidencian grietas anchas, que indican desplazamientos importantes de material, sera necesario
estabilizar el hierro antes de sellar. Para ello habra que retirar el premoldeado y estabilizar la armadura.

Si la fisura no desplazé el material de recubrimiento, simplemente se sellara la abertura con un mortero de
terminacién similar al original.

Cuando se encuentren microfisuras superficiales, la aplicaciéon de un hidrorepelente sera suficiente para
sellar las aberturas que puedan producir el ingreso de agua.

- PROTECCION SOBRE GUANO DE PALOMA

Se colocaran protecciones sobre balaustres, cornisas y ornamentos que puedan ser utilizados como nido o
para deposiciones de aves, que no interfieran la lectura de fachada ni provoquen dafo a la integridad de
revoques y ornamentaciones.

BALCONES

El contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales siendo
responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes
COMO €en Sus accesorios.
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21.11 -1- MANCHAS DE HUMEDAD EFLORESCENCIAS Y EROSIONES
Primeramente, se debera revisar la instalacion de los desagiies pluviales para verificar la correcta
evacuacion de las aguas. Si la seccion del cafio fuera insuficiente — y la inspeccién lo crea conveniente - se
debera reemplazar por otro de diametro adecuado.
En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcén. Los goterones
deberan respetar el estilo del edificio. si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, debera
realizarse uno nuevo con la pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento, todo esto a fin
de evitar las filtraciones entre piso y muro. Posteriormente se realizara la recolocacion del solado.
Si existiesen manchas con oscurecimiento y verdin en los bordes del balcén y en las partes bajas del
antepecho que tienden a un desarrollo ascendente, se impermeabilizara la base de los balcones colocando
una membrana no aluminica de 3 0 4mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perimetro;
Si a criterio de la inspeccidn el estado general del piso es bueno y sélo presenta problemas de juntas con
falta de material, se procedera a repastinar dicho solado, limpiando previamente a fondo las juntas.
En los casos en que los pisos no se encuentren debidamente asentados, presenten agrietamientos o piezas
rotas, se debera levantarlos. Cuando sea conveniente recuperarlos por tratarse de originales es importante
clasificar las piezas para poder recolocarlas en su posicién original.
En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcén
Se debera revisar también la unién del solado con los paramentos de la fachada y con los umbrales de las
carpinterias cuidando de sellarlas debidamente.

21.11- 2- RAJADURAS EN BASE DEBALCON
Si existiesen rajaduras producto de sobrecargas y elementos que se coloquen en los bordes, o corrosién de
las armaduras internas, oxidados por presencia de humedad penetrada en el interior de la losa por una mala
impermeabilizacion, la corrosién paulatina de las armaduras provoca la pérdida de su funcion estructural, y
produce una leve inclinacidn del balcén provocando fisuras.
Si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, debera realizarse uno nuevo con la pendiente
adecuada para garantizar un correcto escurrimiento. Luego se colocara una membrana impermeable no
aluminica de 3 o0 4 mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perimetro para
posteriormente colocar un solado.
Se recomienda la ejecucidn de agujeros de inspeccion en los pisos de los balcones para verificar el estado
de los perfiles de soporte de la bovedilla. Los orificios se realizaran en dos puntos, en el borde y en el centro
del balcédn. Si los perfiles presentan corrosion, se deberan realizar cateos para determinar la aptitud
resistente. Se debera retirar la bovedilla descubriendo los perfiles y se procedera a su limpieza con cepillos
de acero para eliminar el 6xido existente en su superficie. Posteriormente se lavaran y se trataran con
antiéxido epoxi-minio. En el caso de encontrar perfiles muy deteriorados, se debera realizar refuerzos
necesarios para recuperar la capacidad portante.

21.11-3- BARROTES METALICOS
Si los barrotes de baranda fueran de hierro y en la uniéon con el piso se encontrara exfoliado con
levantamiento de material, se retirara todo el material que rodea al apoyo de la baranda, se limpiara el
empotramiento, se aplicara un protector del 6xido en el mismo y luego se recolocara el material previendo
una junta de dilatacién bordeando el mismo.

22- DISPOSICIONES GENERALES
Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacién, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la recepcion provisoria.
No se debera obviar ningun detalle de terminacién ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacion de las obras, no debiendo reconocerse ningun
adicional ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacion de la Empresa
tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periddicas de Obra.
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OBRA: “REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM PARA
EL VIVERO MUNICIPAL”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE OBRAS DE ARQUITECTURA

SUPERFICIE: 294 M2

UBICACION DE OBRA: "Vivero Municipal" ubicado en Fabian Onsari N°1950, entre Venezuela y M. Raposo,
localidad de Wilde, Partido de Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 180 (ciento ochenta) Dias Corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO:

El Objeto de la obra se basa en la remodelacion del edificio existente y la construccion de un
nuevo sum para el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria y el Vivero Municipal (calle Fabian
Onsari N°1950, entre Venezuela y M. Raposo, Localidad de Wilde, Partido de Avellaneda).

ANTECEDENTES:

El edificio existente actual presenta deficiencias en cuanto a los nuevos usos que se realizan dentro del
predio del Vivero Municipal, debido al crecimiento demografico y la demanda de estos espacios esenciales para
los trabajadores y vecinos de este lugar.

PROPUESTA:

La propuesta se basa en la remodelacion del edificio existente donde se implantara la oficina del Instituto
Nacional de Tecnologia Agropecuaria y el area para el Vivero municipal, que incluye sanitarios con duchas, una
cocina comedor para los trabajadores y un depésito de herramientas de trabajo.

También incluye la construccion de un nuevo edificio para talleres tanto teéricos como de cocina.
Aprovechar un espacio en el Vivero Municipal que hoy se encuentra vacante y construir un espacio para los vecinos y
trabajadores.

PROYECTO:

El proyecto se llevara a cabo en una superficie total de 294m2. La remodelacion del edificio
ocupa 179m2, mientras que la nueva construccion, 115m2. El edificio final se dividira estratégicamente
en tres areas: I.N.T.A., Vivero Municipal y Sum. El primero, se implantara estratégicamente sobre la
calle Venezuela, generando un acceso al edificio, para una facil accesibilidad. El acceso al area del
Vivero Municipal y el Sum, sera por el acceso existente, de facil acceso tanto para los empleados
municipales como de los vecinos y transeuntes que circulen por el area.

INSTITUTO
MUNICIPAL DE
EDUCACION
POR EL ARTE
(MEPA)

INSTITUTO MNACIONAL
DE TECNOLOGIA. VIVERD TALLER +

AGROPECUARIA AULA COCINA
{INTA)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El Contratista realizara la verificacion de medida, angulos y niveles del sector a intervenir antes de realizar
su oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variacién advertida por la
empresa podra ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opcién no se admitira variacion de ningun tipo. La
empresa debera realizar las tareas complementarias y necesarias, con el fin de llevar a cabo el objeto de esta
licitacién, sin que esto significara alguna variacion del valor de contrato.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para cumplir con los
dimensionamientos finales y reglamentos vigentes.

1 TAREAS PREVIAS

01.01- LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
La Limpieza de obra se realizara sobre la totalidad del predio en los sectores de la construcciéon, segun lo
indican los planos adjuntos.
Durante la ejecucion de los trabajos, diariamente, el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos del
recinto de la obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

01.02— REPLANTEO. Incluye plano de mensura del edificio existente y terreno aledafo.
El replanteo de obra se realizara sobre la totalidad del predio en los sectores de la construccion, segun lo
indican los planos adjuntos. La documentacion de replanteo debera ser elaborada en el proyecto ejecutivo.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

DEMOLICION. Incluye retiro de escombros y volquete

01.03— DEMOLICION DE OBRA COMPLETA
Se llevara a cabo la demolicion completa de una parte del edificio existente, segun indicaciones en planos e
inspeccion de obra.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en
obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos resultados en las terminaciones.

01.04—- DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
Se llevara a cabo la demolicion de mamposteria en el edificio existente, segun indicaciones en planos e
inspeccion de obra.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en
obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos resultados en las terminaciones.

01.05—- DEMOLICION DE MESADAS EXISTENTES
Se llevara a cabo la demolicion de las mesadas existentes del edificio, segun indicaciones en planos e
inspeccion de obra.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en
obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos resultados en las terminaciones.

PICADO. Incluye retiro de escombros y volquete

01.06— PICADO DE CONTRAPISO
Se llevara a cabo el picado de contrapiso en todas las banquinas existentes en el edificio, segun indicaciones
en plano e inspeccion de obra.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en
obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos resultados en las terminaciones.

01.07- PICADO DE REVESTIMIENTO
Se procedera a realizar el picado de revestimiento existente, segun se indica en planos.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion técnica de este legajo licitatorio.

01.08- PICADO DE SOLADO
Se llevara a cabo el picado de solado existente en la totalidad del edificio existente, segun indicaciones en
planos e inspeccién de obra.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en
obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos resultados en las terminaciones.

01.09- PICADO DE REVOQUE
Se llevara a cabo el picado de revoque en sector afectados por humedad, segun indicaciones en planos e
inspeccion de obra.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en
obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos resultados en las terminaciones.
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DESMONTE. Incluye retiro y volquete

01.10—- DESMONTE DE CARPINTERIAS
La empresa llevara a cabo el desmonte de la totalidad de las carpinterias existentes, segun indicaciones en
planos.
Los residuos producto de los trabajos de desmonte, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

01.11- DESMONTE DE REJA
Se llevara a cabo el desmonte de la totalidad de las rejas existentes, segun indicaciones en planos e inspeccion
de obra.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en
obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos resultados en las terminaciones.

01.12—- DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS
La empresa debera realizar el desmonte de la totalidad de los artefactos sanitarios del edificio existente.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

01.13— DESMONTE COMPLETO DE INSTALACION PLUVIAL EXISTENTE. Incluye desmonte de canaleta,
zinguerias de descarga, cafierias, etc.
Se realizara el desmonte de la instalacidon pluvial existente. Las tareas incluyen el desmonte de canaletas,
zinguerias de descarga, caferias y pizas de PVC, segun indicaciones en planos e inspeccion de obra.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en
obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos resultados en las terminaciones.

01.14— DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE
Se llevara a cabo el desmonte total del equipo de aire acondicionado existente, segun indicaciones en planos e
inspeccion de obra.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en
obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos resultados en las terminaciones.

01.15- RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE EN TERRAZA
Se llevara a cabo el retiro de la membrana existente sobre la terraza del edificio, segun indicaciones en planos
e inspeccion de obra.
Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en
obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos resultados en las terminaciones.

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

02.01-LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO. Incluye hasta 30cm de desmonte de terreno, volquetes y
retiro de escombros.
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno.
Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente, el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos el
recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas de eliminacidon de hierbas y
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
La Inspeccion estéa facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.
Los residuos producto de los trabajos de limpieza y nivelacion del terreno, seran retirados del recinto de la obra,
por cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

02.02—- ENTOSCADO INFERIOR BAJO PLATEA. Incluye compactado en 3 capas (esp. 25cm)
Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la fundacién estructural del nuevo sum,
office y depdsito. La empresa debera realizar la compactacion en 3 capas de manera mecanica.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

02.03—- EXCAVACION MANUAL DE PLATEA
Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la fundacion estructural del nuevo sum,
office y depdsito, seguin esquema estructural.
La disposicion, dimensiones y profundidad de las excavaciones deberan ser elaboradas en el proyecto
estructural ejecutivo.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

02.04—- EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE FUNDACION
Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la fundacion estructural del nuevo sum,
office y depésito, segun esquema estructural. La disposicion, dimensiones y profundidad de las excavaciones
deberan ser elaboradas en el proyecto estructural ejecutivo.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.
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3 HORMIGON ARMADO

03.01- PLATEA DE FUNDACION (cuantia 35kg/m3)
La Platea se realizara como fundacion estructural en el sector del nuevo sum, office y depdsito, segun el
esquema estructural de los planos adjuntos.
La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas tanto en el
periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

03.02- VIGAS DE FUNDACION (cuantia 60kg/m3)
Las vigas seran efectuadas como complemento estructural de la platea de fundacion a ejecutar, segun
esquema estructural de los planos adjuntos.
La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas tanto en el
periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

03.03— COLUMNAS (cuantia 85kg/m3)

Las columnas seran parte de la estructura resistente del nuevo sum, office y depdsito, segun el esquema
estructural de los planos adjuntos. La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura
debera ser elaborada en el proyecto estructural ejecutivo. Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir
todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder
asegurar su uso durante toda su vida util.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

03.04- VIGAS (cuantia 180kg/m3)

Las vigas seran parte de la estructura resistente del edificio, segun el esquema estructural de los planos
adjuntos. La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el
proyecto estructural ejecutivo. Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas
tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su
vida util.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

4 MAMPOSTERIA

04.01- LADRILLO CERAMICO HUECO 08X18X33CM
Se ejecutara dicha mamposteria segun indicaciones en los planos. Este tipo de mamposteria se ejecutara para
obtener un espesor de pared final de 10cm. Seran de ladrillo ceramico hueco de 8x18x33, y se tomaran todos
los recaudos antes mencionados.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

04.02—- LADRILLO CERAMICO HUECO 12X18X33CM
Se ejecutara dicha mamposteria segun indicaciones en los planos. Este tipo de mamposteria se ejecutara para
obtener un espesor de pared final de 15cm. Seran de ladrillo ceramico hueco de 12x18x33, y se tomaran todos
los recaudos antes mencionados.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

04.03- LADRILLO CERAMICO HUECO 18X18X33CM
Se ejecutara dicha mamposteria segun indicaciones en los planos. Este tipo de mamposteria se ejecutara para
obtener un espesor de pared final de 20cm. Seran de ladrillo ceramico hueco de 18x18x33, y se tomaran todos
los recaudos antes mencionados.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

5 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
CONTRAPISOS

05.01- CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL esp. 15cm
Se procedera a realizar contrapiso sobre terreno natural, segun indicacion en planos de detalles de
terminaciones adjunto y de la Inspeccién de Obra.
Previamente al hormigonado de estos, se apisonara y mojara el terreno, erradicando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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05.02— CONTRAPISO SOBRE PLATEA esp. 7cm
Se procedera a realizar contrapiso sobre la platea en el sector de la nueva construcciéon y en la oficina del
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, segun indicacion en planos adjuntos y de la Inspeccion de Obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.03— CONTRAPISO LIVIANO SOBRE TERRAZA CON ESFERAS DE POLIESTIRENO Y PENDIENTE DEL 1%
Se realizara contrapiso liviano sobre la terraza del edificio existente, terraza del hall y terraza del office, segun
indicacion en planos y de la Inspeccion de Obra.

Estos se realizaran con esferas de poliestireno para evitar sobre carga en las losas segun calculo y
reglamentacion vigente. La finalidad del mismo es nivelar la terraza y evitar charcos.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

CARPETAS

05.04— CARPETA DE CONCRETO BAJO SOLADOS
Se realizara carpeta de concreto sobre el contrapiso en la totalidad de la obra, segun indicacién en planos y de
la Inspeccién de Obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.05— CARPETA DE NIVELACION HIDROFUGA EN AZOTEAS. Incluye babetas
Se realizara carpeta hidréfuga sobre la cubierta del edificio existente, hall y office y depdsito, segun indicacion
en planos y de la Inspeccion de Obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra

SOLADOS

05.06— PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO 60X60
Se colocara Porcelanato tipo Cerro Negro 60x60, en el I.N.T.A., Depésito, Pasillo, Cocina comedor, Hall y Sum,
segun indicacion en planos y de la Inspeccion de Obra.
Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y
partida, de color y medidas uniformes. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su
aprobacion incluyendo el color.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.07—- PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO 60X60 (areas humedas)
Se colocara Porcelanato tipo Cerro Negro 60x60, en el Office, Toilette, Bafios y Bafio de discapacitados, segun
indicacion en planos y de la Inspeccion de Obra.
Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y
partida, de color y medidas uniformes. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su
aprobacion incluyendo el color.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.08— ALISADO DE CEMENTO 2CM RODILLADO ANTIDESLIZANTE
Se realizara alisado de cemento 2cm rodillado antideslizante en el depdsito, salas de maquinas y en los
solados exteriores, segun indicacion en planos y de la Inspeccién de Obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.09- ZOCALO DE PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO
Se proveerd y colocara zécalo de porcelanato en la totalidad de la obra, segun indicacion en planos y de la
Inspeccion de Obra. Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca
de fabricacién y partida, de color y medidas uniformes. El Contratista debera presentar muestras ante la
Inspeccidn para su aprobacion incluyendo el color.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

SOLIAS

05.10— SOLIA DE PIEZA DE GRANITO
Se colocara solias de solado granitico en transiciones de locales. El Contratista deberd presentar muestras
ante la Inspeccion para su aprobacion incluyendo el color.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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6 CUBIERTAS

06.01— PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA CALIBRE 25
CON ESTRUCTURA METALICA. Incluye aislaciéon hidréfuga, aislacion térmica, babetas de chapas
empotradas y refuerzos segun calculo
Se realizard la losa de viguetas pretensada con ladrillos ceramicos en el drea de hall y office, segun lo
especificado en los planos adjuntos, con una carpeta de compresion de 7cm de espesor y nervios de armadura
adicional y contrapiso con pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de lluvia.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

06.02— LOSA DE VIGUETA Y LADRILLO DE POLIETILENO EXPANDIDO CON CARPETA DE COMPRESION DE
7CM, MALLA DEL 6 CADA 10CM Y REFUERZOS SEGUN CALCULO

Se realizara la losa de viguetas pretensada con ladrillos de polietileno expandido sobre el Hall, Archivo y Office,
segun lo especificado en los planos adjuntos, con una carpeta de compresion de 7cm de espesor y nervios de
armadura adicional y contrapiso con pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de lluvia.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

06.03— ZINGUERIAS — MONTANTE DE DESCARGA H: 3,00M. Incluye recibidor de agua, grampas, sellador,
pintura y conexion a desagiie pluvial

La empresa realizara los montantes de descarga de la cubierta, incluye recibidor de agua, grampas, sellador,
pintura y conexion a desagues pluviales.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

06.04— ZINGUERIAS - CANALETA. Incluye tapas de extremos, bloquetas de descarga, soportes, grampas,
sujeciones, sellador y pintura
La empresa realizara la canaleta de la cubierta del edificio existente. Incluye tapas de extremos, bloquetas de
descarga soportes, grampas, sujeciones, sellados y pintura.
Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran verificas en obra.

06.05— CENEFA DE CHAPA PLEGADA PINTADA COLOR NEGRO
Se colocara Cenefa de chapa plegada de cierre, segun los planos adjuntos e indicaciones de la inspeccién.
La misma sera de chapa plegada, segun disefio de la inspeccién, colocada como terminacién de las cubiertas
de la obra, pintada de color negro, calibre minimo N°25.

7 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

07.01- FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEA
Se colocara film de polietileno bajo la platea del nuevo sum vy office y depdsito, seguin los planos adjuntos y las
indicaciones de la inspeccion. Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion de obra.
Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

07.02— HORIZONTAL DOBLE MURO CAJON
La aislacion horizontal se realizard sobre la superficie correspondiente a la nueva construccién, segun los
planos adjuntos y las indicaciones de la inspeccion. Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la
inspeccion de obra.
Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

07.03- VERTICAL SOBRE MUROS EXTERIORES
La aislacion vertical se realizara en todas las caras exteriores de los muros perimetrales correspondientes a la
nueva construccion, segun los planos adjuntos y las indicaciones de la inspeccion.
Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion de obra.
Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

07.04— AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTO EN DUCHA
El azotado hidréfugo se realizara en todas la caras bajo revestimiento en duchas correspondientes a los
bafios, segun los planos adjuntos y las indicaciones de la inspeccion. Todas las tareas seran supervisadas y
aprobadas por la inspeccién de obra.
Para realizar dicha tarea el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

07.05- PINTURA ASFALTICA EN TERRAZAS. Incluye babetas
La aplicacién de esta capa integral coincidira con la superficie de losa a ejecutar y la losa existente. La aislacion
final de imprimacion debera ser de un espesor minimo de 4mm.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

07.06—- MEMBRANA ELASTOMERICA ALUMINIZADA DE ALTO TRANSITO 6MM. Incluye babetas
La aplicaciéon de esta capa integral coincidira con la superficie de losa a ejecutar y la losa existente. Una vez
limpia y seca la capa de mortero y selladas las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en contacto
con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocara la membrana elastomérica aluminizada de
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alto transito de 6mm. Las juntas se solaparan de 3 a 4cm, a fin de obtener una membrana impermeable
continua. Las tareas incluyen la colocacion de babetas.

Para realizar dicha tarea el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra

8 CONSTRUCCION EN SECO

08.01— CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS TEXTURADAS DESMONTABLE DE 60X60CM
Se colocaran placas desmontables en el |.N.T.A., bafios y sum, segun planos adjuntos e indicaciones de la
inspeccion de obra.
Las tareas incluyen la provisiéon y colocaciéon de placas ignifugas 60x60 de fibras de vidrio color blanco y folio
de PVC de 12,5mm de espesor, elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y
funcionalidad de los cielorrasos. Se colocaran placas antihumedad en las areas humedas donde se coloque
este cielorraso.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

08.02— CIELORRASO Y CAJONES DE PLACA CON JUNTA TOMADA

Se ejecutara Cielorraso junta tomada color a definir en el toilette, despensa, bafio de discapacitados, hall y
sobre el area de bachas de los bafios, siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra. Las tareas incluyen la
provisiéon y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y
funcionalidad del cielorraso. La empresa debera presentar un disefio estructural del cielorraso para la
aprobacion de la inspeccién de obra.

La empresa debera presentar muestras del mismo para ser evaluadas y aprobadas por la inspeccion de obra.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

08.03—- REPARACION DE CIELORRASO APLICADO A LA CAL
Se reparara el cielorraso aplicado, segun detalles adjuntos e indicaciones de la inspeccién de obra. Las tareas
se realizaran a fin que garantice la funcionalidad del cielorraso.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

9 REVOQUES

09.01-GRUESO Y FINO
Se realizara revoque grueso y fino en sectores interiores y exteriores, segun detalles de planos de
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras
prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

09.02-GRUESO BAJO REVESTIMIENTO
Se realizara revoque grueso bajo revestimiento en Bafos, office, cocina comedor, despensa y aula cocina
(sum), segun detalles de planos de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo
tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

09.03-GRUESO BAJO REVOQUE ESPECIAL TIPO TARQUINI
Se realizara revoque grueso bajo tarquini en sectores donde se realice el revestimiento especial tipo tarquini.
Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su
finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

09.04-REVOQUE ESPECIAL TIPO TARQUINI EN MUROS EXTERIORES
Se realizara revoque especial tipo Tarquini en muros exteriores, segin detalles de planos de terminaciones
adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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09.05-REVOQUE GRUESO Y FINO CON TRATAMIENTO DESHUMIDICANTE, ADITIVO PARA REVOQUES TIPO
DRYWALL Y ESTABILIZADOR SALINO PARA MUROS SOMETIDOS A HUMEDAD
Se realizara revoque grueso y fino con tratamiento deshumidificante, aditivo para revoque tipo drywall y
estabilizador salino para muros sometidos a humedad.
Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

10 INSTALACION SANITARIA
TANQUES Y BOMBAS. Incluye provision y colocacion

10.01—- TANQUE DE RESERVA PRFV 1000LTS — COLECTOR DE DISTRIBUCION
Se proveeran y colocaran 1 (un) tanque de reserva con base reforzada de 1000 litros, sera de marca
reconocida en plaza con el colector de distribucién en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo
dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicacién sera de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan
de la distribucién.

10.02—- TANQUE DE BOMBEO PRFV 1000LTS — COLECTOR DE DISTRIBUCION
Se proveeran y colocaran 1 (un) tanque de bombeo con base reforzada de 1000 litros, sera de marca
reconocida en plaza con el colector de distribucién en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo
dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicacién sera de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan
de la distribucion.

10.03—- BOMBA ELEVADORA TIPO “ROWA”
Se proveera y colocaran 1 (una) bombas elevadora, de marca reconocida en plaza, con 2 vélvulas esféricas
con uniones dobles (bronce), conexién de entrada y salida con rosca de 1 1/2” y valvula de retencién con rosca
de 17, esta sera del tipo "Rowa Press vf' de presidn entre 25 y 40 mca. Su ubicacién sera segun los planos
adjuntos y requerimientos que surjan de la distribucion. Las tareas seran supervisadas por la inspeccion.

INSTALACION AGUA FRIAY CALIENTE

10.04—- CANERIA Y PIEZAS ACQUA SYSTEM @38/25MM
Se realizara la instalacion de cafierias y piezas con diametro @ 38 / 25 mm para agua fria y caliente
correspondiente segun planos e inspeccion de obra, incluye todos los tirajes de cafios e instalacion en general
para entregar en perfecto funcionamiento segun técnicas generales, la misma se realizara con el sistema
termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los trabajos seran supervisados
por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier
planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en proximas etapas.

10.05—- CANERIA Y PIEZAS ACQUA SYSTEM @19/13MM
Se realizara la instalacion de cafierias y piezas con diametro @ 19 / 13 mm para agua fria y caliente
correspondiente segun planos e inspeccion de obra, incluye todos los tirajes de cafios e instalacién en general
para entregar en perfecto funcionamiento segun técnicas generales, la misma se realizara con el sistema
termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los trabajos seran supervisados
por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier
planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en proximas etapas.

10.06— LLP ACQUA SYSTEM @19/13MM
Se realizara la instalacion de llaves de paso con diametro @ 19 / 13 mm correspondientes a la instalacion de
agua fria y caliente segun planos e inspeccion de obra, la misma se realizara con el sistema termo-fusién tipo
Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los trabajos seran supervisados por la inspeccion de
obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante
sobre las instalaciones totales a ejecutar en préximas etapas.

10.07—- CANILLAS DE SERVICIO ACQUA SYSTEM @13MM
Se realizara la conexion de artefactos y canillas de servicio con didmetro @ 13 mm correspondientes a la
instalacion de agua fria y caliente segun planos e inspeccion de obra, la misma se realizara con el sistema
termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los trabajos seran supervisados
por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier
planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en proximas etapas.

10.08— CONEXION DE AGUA EN ARTEFACTOS
La empresa realizara la conexién de agua en los artefactos sanitarios, la empresa debera garantizar el correcto
funcionamiento de los artefactos conectados, debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente
aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la
instalacion.
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INSTALACION CLOACAL

10.09— CONEXION DE CANERIA Y PIEZAS DURATOP 3,2 @110mm
Se ejecutara la instalacion de caferia y piezas cloacal y pluvial, seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de
marca reconocida en plaza de diametro @ 110mm. El contratista proveera y colocara todos las piezas previstas
en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o
los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo
necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

10.10— CONEXION DE CANERIA Y PIEZAS DURATOP 3,2 @60mm
Se ejecutara la instalacion de caferia y piezas cloacal y pluvial, seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de
marca reconocida en plaza de didmetro @ 63mm. El contratista proveerd y colocara todos las piezas previstas
en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o
los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo
necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

10.11— CONEXION DE CANERIA Y PIEZAS DURATOP 3,2 @50mm
Se ejecutara la instalacion de caferia y piezas cloacal y pluvial, seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de
marca reconocida en plaza de didmetro @ 50mm. El contratista proveerd y colocara todos las piezas previstas
en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o
los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo
necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad

10.12— CAMARA DE INSPECCION 60X60CM DE H?A? CON VENTILACION @110mm
Se colocaran las camaras de inspeccién correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan materializarse
de H°A° con una dimension de 60cmx60cm con ventilacion. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo
Duratop de marca reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los
planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que
la inspeccidon determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo
necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

10.13- BA 20X20 DURATOP SALIDA 3110mm CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE
Se colocaran las bocas de acceso correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan tener salida de
diametro @ 110mm. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca reconocida en plaza.
El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del
sistema en su totalidad.

10.14— PPA 360mm DURATOP SALIDA
Se colocaran las PPA correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan tener salida de didmetro @
060mm. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca reconocida en plaza. El
contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del
sistema en su totalidad.

10.15— VENTILACION @110mm CANERIA Y PIEZAS DURATOP 3.2
Se ejecutara la instalacion de caferias y piezas de ventilacion correspondiente. Tanto las cafierias como los
accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm diametro @ 110mm, de marca reconocida en plaza. El
contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del
sistema en su totalidad.

10.16— CONEXION CLOACAL DE ARTEFACTOS
Se realizara la conexion cloacal para artefactos correspondientes a la instalacion segun planos e inspeccion de
obra, la misma se realizara con caferias y accesorios de tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm. Los trabajos
seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se
ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en préximas etapas.

INSTALACION PLUVIAL

10.17— CANERIA Y PIEZAS DURATOP 3.2 @110mm ALBANAL Y MONTANTES
Se ejecutara la instalacion de caferias y piezas pluvial, seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca
reconocida en plaza de diametro @ 110mm. El contratista proveera y colocara todas las piezas previstas en los
planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que
la inspeccidon determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo
necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

10.18— BDA @110mm DURATOP SALIDA CON REJILLA DE HIERRO
Se colocaran las BDA correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan tener salida de didmetro &
110mm. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca reconocida en plaza.
El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
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funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo de
sistema en su totalidad.

10.19- E° EN TERRAZAS - CON REJILLA DE HIERRO
Se colocaran los embudos correspondientes a la instalacién pluvial. Los mismos contaran con rejilla de hierro.
Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca reconocida en plaza.
El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del
sistema en su totalidad.

ARTEFACTOS. Incluye provisién y colocacion.

10.20- INODORO. Incluye deposito dual de apoyar tipo Ferrum Bari largo
Los inodoros seran del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccion, instalados con tornillos de
bronce cromados y taco de PVC. La provision de agua de los mismos sera a través de depdsito exterior para
apoyar.

10.21- INODORO ESPECIAL. Incluye deposito dual de apoyar tipo Ferrum Bari largo
Este tipo de artefactos se colocaran en el sanitario para personas con movilidad reducida. Los inodoros seran
del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccién, instalados con tornillos de bronce cromados y
taco de PVC, incluye la provisién y colocacidén de accesorios complementarios como barrales. La provision de
agua de los mismos sera a través de depdsito exterior para apoyar. Se deberan presentar distintas alternativas,
para la posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra.

10.22— LAVATORIO ESPECIAL ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA COLOR
BLANCO
El lavatorio adaptado, sera instalado en el bafio para personas con movilidad reducida. Incluye griferias.
Se deberan presentar distintas alternativas, para la posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra.

GRIFERIAS. Incluye provision y colocacion.

10.23- GRIFERIA PARA COCINA MONOCOMANDO CROMO TIPO FV ARIZONA
Se procedera a colocar las griferias en las mesadas de cocina. Debera estar garantizada la provisién o
reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra
y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente
aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la
instalacion. El contratista debera presentar muestras para su aprobacion.

10.24— GRIFERIA PARA LAVATORIO DE PARED TEMPORIZADA PRESSMATIC CROMO TIPO FV
Se procedera a colocar las griferias tipo Pressmatic cromo tipo FV de pared temporizada en los nucleos
sanitarios. Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter
los mismos a la aprobacién de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por el
buen funcionamiento posterior de la instalacion. El contratista debera presentar muestras para su aprobacion.

10.25—- GRIFERIA PARA DUCHA MONOCOMANDO CROMO TIPO FV ARIZONA
Se procedera a colocar las griferias para duchas en el vestuario. Debera estar garantizada la provisién o
reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccién de Obra
y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente
aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la
instalacion. El contratista debera presentar muestras para su aprobacion.

ACCESORIOS. Incluye provision y colocacion.

10.26— TAPA'Y ASIENTO DE PVC REFORZADO EN COLOR BLANCO
Se colocaran tapa y asiento de PVC reforzado en color blanco o en todo caso a determinar por la inspeccion.
Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a
la aprobacién de la Inspeccion de Obra antes de su uso en la obra.

10.27—- PORTA ROLLO CROMADO PARA RETRETE
El contratista proveera y colocara porta rollos cromados en los locales sanitarios donde se encuentre un
inodoro.
Los mismos seran de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta
fijacion de los mismos. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

10.28— PERCHA CROMO TIPO ARIZONA FV
El contratista proveera y colocara perchas cromadas en los vestuarios, |.N.T.A. y cocina comedor.
Los mismos seran de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta
fijacion de los mismos. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.
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11 INSTALACION ELECTRICA

PILAR

11.01—- CONSTRUCCION DE PILAR COMPLETO PARA MEDIDOR. Incluye gabinete y terminaciones
Se ejecutara pilar para medidores, de mamposteria, sobre linea municipal, incluso caja y cafio de bajada, en
un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente. (Reglamento de acometida de la empresa distribuidora,
tarifa T1-T2 oT3 segun corresponda)

MEDIDOR Y TABLEROS

11.02— MEDIDOR TRIFASICO COMPLETO. Incluye jabalina, cruceta y pipeta
La empresa debera encargarse de la colocacion del Medidor completo sobre linea municipal, incluye caja,
cafio de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente. (Reglamento de acometida
de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, segun corresponda), tramites, aprobacién de planos en la
empresa proveedora del servicio.

11.03— TABLERO PRINCIPAL. Incluye gabinete, terminas y conexidon

Se llevard a cabo la provision y colocacion de dos tableros principales de energia, incluye: Gabinete,
seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras 4x400Amp, segun calculo realizado por la
empresa y aprobado por la inspeccién de obra. Los mismos seran los encargados de distribuir la energia en
la totalidad del edificio.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexidon que resulten necesarios para su correcto
funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas generales, quedando a
responsabilidad de la empresa el funcionamiento éptimo del mismo

11.04— TABLERO SECCIONAL — TOMAS. Incluye gabinete, térmicas y conexién

Se llevara a cabo la provisién y colocacion de 3 tableros seccionales de distribucion de energia para tomas,
incluye: Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras 4x400Amp, segun calculo
realizado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra. El mismo sera encargado de distribuir la
energia en la totalidad del edificio.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexidon que resulten necesarios para su correcto
funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas generales, quedando a
responsabilidad de la empresa el funcionamiento éptimo del mismo.

11.05— TABLERO SECCIONAL - ILUMINACION. Incluye gabinete, térmicas y conexién

Se llevard a cabo la provisién y colocacion de 3 tableros seccionales de distribucion de energia para
iluminacion, incluye: Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras 4x400Amp,
segun célculo realizado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra. El mismo sera encargado de
distribuir la energia en la totalidad del edificio.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios para su correcto
funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas generales, quedando a
responsabilidad de la empresa el funcionamiento éptimo del mismo.

11.06— TABLERO SECCIONAL — BOMBAS. Incluye gabinete, térmicas y conexion

Se llevard a cabo la provisién y colocacion de 2 tableros seccionales de distribucion de energia para
bombas, incluye: Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras 4x400Amp, segun
célculo realizado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra. El mismo sera encargado de
distribuir la energia en la totalidad del edificio.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexidon que resulten necesarios para su correcto
funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas generales, quedando a
responsabilidad de la empresa el funcionamiento éptimo del mismo.

BOCAS

11.07— BOCA ILUMINACION. Incluye canalizacién, cableado y llave interior y exterior
La empresa debera realizar las bocas de ILUMINACION para los locales segtin planos. Esta tarea incluye
realizar canalizacion y cableado. Se realizara cableado de bocas agrupadas en circuitos de no mas de 15
bocas segun calculo que realizara la empresa tomando de base los esquemas de iluminacion adjuntos. Las
bocas llevaran llaves de alimentacion independientes en los diferentes locales.

11.08— BOCA TOMA CORRIENTE. Incluye canalizacion, cableado y modulo con doble ficha
La empresa debera realizar bocas de TOMAS para los locales segun planos. Esta tarea incluye realizar
canalizacion por muros. Se realizara cableado de bocas agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas
segun calculo que realizara la empresa tomando de base los esquemas de iluminacién adjuntos. Cada toma
corriente sera de doble entrada segun detalles.

11.09—- BOCA TELEFONO. Incluye canalizacién, cableado y modulo con doble ficha
La empresa debera realizar bocas de TELEFONO para los locales segun planos, esta tarea incluye realizar
canalizacién, por tabiques y modulo con doble ficha segun se indica en planos adjuntos. EI mismo sera
conectado a la red central mas cercana.

11.10— BOCA TV. Incluye canalizaciéon, cableado y modulo con doble ficha
La empresa debera realizar bocas de TV para los locales segun planos, esta tarea incluye realizar
canalizacion, por tabiques y modulo con doble ficha segun se indica en planos adjuntos. EI mismo sera
conectado a la red central mas cercana.

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

|55 MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ARTEFACTOS CON TECNOLOGIA LED. Incluye provisién y colocacion.

11.11- ARTEFACTO TIPO A. Artefacto Led embutido 60x60 60w color blanco interior
Este tipo de artefacto se colocara en todas las areas donde se encuentre el cielorraso suspendido, segun
indican los planos. El artefacto debera tener las siguientes caracteristicas: Panel LED cuadrado 60x60 en
techo con difusor de policarbonato opal de alto rendimiento Opto Max. Distribucion de luz directa simétrica.
Marco en extrusién de Aluminio, Base de Acero. Fuente de LED interna incorporada. Potencia 60w.
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminaciéon adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra.
Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

11.12—- ARTEFACTO TIPO B. Artefacto Led embutido @22 18w color a definir interior
Este tipo de artefacto se colocard segun indican los planos. El artefacto debera tener las siguientes
caracteristicas: Luz calida Potencia: 24w, tipo Led Smd 2835, modelo: JA-524B, JA-524C.
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccidon de Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de
funcionamiento.

11.13— ARTEFACTO TIPO C. Artefacto Led Bidireccional 18x12 150w color negro exterior
Este tipo de artefacto se colocara en el exterior de la obra, segun indican los planos. El artefacto debera
tener las siguientes caracteristicas: aplique exterior. Proyector bidireccional con cristal templado 1x150w.
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra.
Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

11.14— ARTEFACTO TIPO D. Artefacto Led Reflector 25x15 200w color negro exterior
Se colocaran en el exterior del nuevo edificio sobre los muros, segun indican los planos. El artefacto debera
tener las siguientes caracteristicas: Difusor circular exterior. Disponible en blanco o negro.
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada, para la posterior
aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de
funcionamiento.

11.15—- ARTEFACTO TIPO E. Artefacto Led Aplique 60x60 60w color blanco interior

Este tipo de artefacto se colocara en todas las areas donde se encuentre el cielorraso aplicado, segun
indican los planos. El artefacto debera tener las siguientes caracteristicas: aplique Plafén Prada en techo
con difusor de policarbonato opal de alto rendimiento Opto Max. Distribucidn de luz directa simétrica. Marco
en extrusion de Aluminio, Base de Acero. Fuente de LED interna incorporada. Potencia 48w.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccidon de Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de
funcionamiento.

12 INSTALACION DE GAS

12.01-MEDIDOR COMPLETO, SEGUN CALCULO DE CONSUMO
Se procedera a realizar el medidor completo segun calculo de consumo realizado por la empresa y
aprobado por la Inspeccion de Obra, para la instalacion de gas, cumplimentando los estandares de calidad
dispuestos en las especificaciones Técnicas Generales.
Las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion.

12.02— CONEXION COMPLETA DE CANERIA TIPO EPOXI @50/25MM
Se procedera a realizar el tendido de cafierias @50/25mm tipo “EPOXI” o marca reconocida en plaza
aprobada por la Inspeccion de Obra, cumplimentando los estandares de calidad dispuestos en las
especificaciones Técnicas Generales, la ubicacién y disposicion de los artefactos debera ser aprobada por
la Inspeccién de Obra. Las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion.

12.03—- CONEXION COMPLETA DE CANERIA TIPO EPOXI @19/13MM
Se procedera a realizar el tendido de cafierias @019mm/ J013mm tipo “EPOXI” 0 marca reconocida en
plaza aprobada por la Inspeccién de Obra, cumplimentando los estandares de calidad dispuestos en las
especificaciones Técnicas Generales, la ubicacién y disposicién de los artefactos debera ser aprobada por
la Inspeccién de Obra. Las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion.

12.04—- BOCA DE GAS. Incluye ventilacién, llave de paso y conexién de artefacto
El contratista colocara todos los artefactos y LLP previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas.
La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

12.05—- GESTION, HONORARIOS, PLANOS Y APROBACION
El contratista llevara a cabo la gestion de toda la instalacion, incluyendo la realizacion de planos, planillas de
cargas y los tramites de aprobacion de la misma. Las tareas seran supervisadas y aprobadas por la
inspeccion.
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ARTEFACTOS. Incluye provisién y colocacion.

12.06— COCINA DE PIE DE 4 HORNALLAS Y HORNO, A GAS, DE ACERO INOXIDABLE
Se proveera y colocara cocina de 4 hornallas de acero inoxidable con horno. La misma se debera ubicar en
el office, la cocina comedor y el aula cocina (Sum).
El contratista debera presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su colocacion para la
aprobacién de calidad, marca y color por parte de la inspeccion.

12.07- CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA DE 4 HORNALLAS Y
CONDUCTOS DE TIRO NATURAL
El contratista proveera y colocara tres campanas extractoras de acero inoxidable sobre las cocinas,
las mismas deberan contar con motor extractor de tres velocidades.
El contratista debera presentar previamente los modelos correspondientes sujetos a las caracteristicas
establecidas, para ser aprobada por la inspeccion. Las tareas de colocacién y el funcionamiento correcto de
la misma seran supervisadas por la inspeccién de obra.

12.08—- TERMOTANQUE A GAS DE 120LTS DE ALTA RECUPERACION TIPO RHEEM. Incluye LLP de paso,
flexibles, ventilacion y fijaciones

Estos equipos se colocaran en las salas de maquinas, siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra.
Seran equipos de primera marca y reconocidos en plaza.

13 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

13.01-PROVISION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT FRIO/CALOR 3000KCAL CON
SENSORES AMBIENTALES DE TEMPERATURA
Este equipo se colocara en el sum, el .LN.T.A. y la cocina comedor, segun indican los planos y siguiendo
indicaciones de la inspeccion de obra. Seran equipos de primera marca y reconocidos en plaza.

13.02-CONEXION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. Incluye ménsulas, aislantes para cafierias,
tacos de goma con bulones, manguera cristal y certificado de matriculado
Se realizara la conexion de la totalidad de los equipos de aire acondicionado. Quedara a cargo de la empresa
el buen estudio, planos y realizacién de toda esta instalacidon con maquinas y elementos de primera calidad y
reconocimiento en el mercado, previa aprobacion de inspeccién de obra. Todos los elementos seran provistos
en condiciones de funcionamiento.

13.03—-EJECUCION DE CANALIZACION DE DESAGUES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Se realizara la canalizacion de la totalidad de los desagiies de los equipos de aire acondicionado. Quedara a
cargo de la empresa el buen estudio, planos y realizacién de toda esta instalacion con maquinas y elementos
de primera calidad y reconocimiento en el mercado, previa aprobacion de inspeccién de obra. Todos los
elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

13.04-TENDIDO ELECTRICO INDEPENDIENTE PARA BOCA DE TOMAS ESPECIALES DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO. Incluye térmica directa a cada equipo de 20Amp.
Se realizara un tendido eléctrico con circuito independiente para la instalacion de cada equipo de aire
acondicionado instalado. Estas tareas incluyen la incidencia en el tablero principal.
Todos los trabajos seran supervisados y aprobados por la inspeccién de obra.

14 CARPINTERIAS

FRENTES DE VIDRIO. Incluye: herrajes, cerradura, manijon cromado de acero inoxidable, pintura y
vidrio laminado 3+3. Medidas de hueco. Incluye provision y colocacién.

14.01-FV1 — FRENTE VIDRIADO DE ALUMINIO, COMPUESTO POR 2 PANOS FIJOS Y 1 PUERTA DOBLE
DE ABRIR (2.60X2.05)
Se colocara en el hall del SUM, segun lo especificado en los planos e indicaciones del Inspector de Obra.
Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.

14.02-FV2 — FRENTE VIDRIADO DE ALUMINIO, COMPUESTO POR 2 PANOS FIJOS Y 1 PUERTA DOBLE
DE ABRIR (3.92X2.05)
Se colocara en el acceso al I.N.T.A., segun lo especificado en los planos e indicaciones del Inspector de Obra.
Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.

PUERTAS PLACA - INTERIOR. Incluyen: herrajes, cerradura, picaportes de acero inoxidable y pintura.
Medidas de hueco. Incluye provisién y colocacion.

14.03-P1 - P80M (80X205)
Se colocara como puerta de acceso interior al office, bafio y depésito, segun indicaciones en planos y de la
inspeccion.
Sera una puerta placa de MDF con marco de chapa N°18.
Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.
Todas las medidas seran verificadas en obra.
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14.04-P2 - P90M (90X205)
Se colocara como puerta de acceso interior al archivo, bafios, depésito, cocina comedor y bafio de
discapacitados, segun indicaciones en planos y de la inspeccién.
Sera una puerta placa de MDF con marco de chapa N°18.
Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

PUERTAS DE ALUMINIO COLOR NEGRO TIPO ALUAR - EXTERIOR. Incluyen: burletes, herrajes,
cerradura, picaportes de acero inoxidable, colocaciéon de premarco y pintura. Medidas de hueco. Incluye
provision y colocacion.

14.05-P3 - P90C — PUERTA CORTAFUEGO MARCO Y HOJA DE CHAPA (90X205). SEGUN DETALLES.
Se colocara como puerta de acceso exterior a los vestuarios y al aula cocina (sum) y como puerta de acceso
interior a las salas de maquinas, segun indicaciones en planos y de la inspeccién. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

VENTANAS DE ALUMINIO COLOR NEGRO TIPO ALUAR, MODENA CON VIDRIOS 3+3MM. Incluyen:
burletes, herrajes, colocacion de premarco y pintura. Medidas de hueco. Incluye provisiéon y colocacién.

14.06-V1 - BATIENTE (0.95X0.60)
Se colocara en el nuevo office y archivo, en la sala de maquinas del vivero, en los bafios y en el depdsito,
segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios.
Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

14.07-V2 - CORREDIZA (2.00X1.00)
Se colocara en el nuevo sum, segun indicaciones en planos y de la inspeccién. Todas las carpinterias llevaran
herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

14.08-V3 - CORREDIZA (1.50X1.00)
Se colocara en la cocina comedor, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

TABIQUES. ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR NEGRO TIPO ALUAR Y TABIQUES DE PLACA DE
MELAMINA. Incluye cerradura.

14.09-T1 — PUERTA DE MELAMINA Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO. SEGUN DETALLES. (MODULO
PUERTA 60 Y 2 FRENTES 10)
Se colocara en los bafios, sobre los retretes y duchas, segun lo especificado en los planos e indicaciones del
Inspector de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos.

14.10-T2 — TABIQUE DE MELAMINA Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO. SEGUN DETALLES. (MODULO
FRENTE 10 PUERTA 70 Y LATERAL 80)
Se colocara en el toilette, segun indicaciones en planos y de la inspeccién. Todas las carpinterias llevaran
herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

15 REVESTIMIENTOS

15.01—PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO 60X30. Incluye listel de acero inoxidable de 15mm con
pestafa y guarda cantos en la totalidad de las aristas y encuentros - Sanitarios
Se colocara revestimiento Porcelanato tipo Cerro Negro de 60x30cm en el interior de los bafios, segun
detalles de planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspecciéon de obra. Incluye
guardacanto en todos los sectores que no llevan terminacion tipo listel. Los revestimientos de placas
ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de primera calidad.
Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

15.02-PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO 60X30 simil venecita. Incluye listel de acero inoxidable de
15mm con pestaiia y guarda cantos en la totalidad de las aristas y encuentros - Sanitarios
Se colocara revestimiento Porcelanato tipo Cerro Negro de 60x30cm en el interior de los bafios, segun
detalles de planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspecciéon de obra. Incluye
guardacanto en todos los sectores que no llevan terminacion tipo listel. Los revestimientos de placas
ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de primera calidad.
Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

15.03—-PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO 60X30. Incluye listel de acero inoxidable de 15mm con
pestafa y guarda cantos en la totalidad de las aristas y encuentros — Cocina y Office

Se colocara revestimiento Porcelanato tipo Cerro Negro de 60x30cm en las cocinas y Office, segun detalles

de planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspeccién de obra. Incluye guardacanto
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en todos los sectores que no llevan terminacion tipo listel. Los revestimientos de placas ceramicas
esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de primera calidad.
Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

15.04—-GUARDA DE ACERO INOXIDABLE DE 5CM CON PESTANA PARA AMURAR, TERMINACION
BRILLANTE
Se colocaran guardas de acero inoxidable como terminacion superior de los revestimientos en el interior de
los bafios, cocinas y office, segun detalles de planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de
la inspeccion de obra. Los mismos seran de primera calidad.
Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

16 MESADAS

16.01-M1- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO COLOR A DEFINIR ANCHO DE 0.60M,
LONGITUD 2.95M. Incluye trasforo, zé6calo de 10cm, 1 pileta simple de cocina rectangular
profundidad minima de 30cm de acero inoxidable
Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro doble “T” de
50x50x3.8 mm y amuradas, contara con z6calo de 10cm. Se ubicara en la cocina comedor, segun detalles
de colocacion de mesadas adjunto.

16.02—M2- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO COLOR A DEFINIR ANCHO DE 0.60M,
LONGITUD 1.80M. Incluye trasforo, zé6calo de 10cm, 1 pileta simple de cocina rectangular
profundidad minima de 30cm de acero inoxidable
Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro doble “T” de
50x50x3.8 mm y amuradas, contara con zo6calo de 10cm. Se ubicard en el office, segun detalles de
colocacion de mesadas adjunto.

16.03—M3- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO COLOR A DEFINIR ANCHO DE 0.60M,
LONGITUD 4.25M. Incluye trasforo, zécalo de 10cm, 1 pileta simple de cocina rectangular
profundidad minima de 30cm de acero inoxidable
Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro doble “T” de
50x50x3.8 mm y amuradas, contara con z6calo de 10cm. Se ubicara en el aula cocina, segun detalles de
colocacion de mesadas adjunto.

16.04—M4- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO COLOR A DEFINIR ANCHO DE 1.00M,
LONGITUD 3.00M
Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre muros laterales de ladrillo hueco. Se
ubicara en el aula cocina como isla, segun detalles de colocacién de mesadas adjunto.

16.05—-M5- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO COLOR A DEFINIR ANCHO DE 0.50M,
LONGITUD 3.50M. Incluye trasforo, zécalo y frentin de 10cm, 6 piletas simple circular de acero
inoxidable tipo Mi Pileta
Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro doble “T” de
50x50x3.8 mm y amuradas, contard con zécalo y frentin de 10cm. Se ubicara en el bafio, segun detalles de
colocacion de mesadas adjunto.

16.06—M6- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO COLOR A DEFINIR ANCHO DE 0.50M,
LONGITUD 0.90M. Incluye trasforo, zécalo y frentin de 10cm, 1 pileta simple circular de acero
inoxidable tipo Mi Pileta
Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro doble “T” de
50x50x3.8 mm y amuradas, contara con zécalo y frentin de 10cm. Se ubicara en el toilette, segun detalles
de colocacion de mesadas adjunto.

17 HERRERIA

17.01-R1- REJA PANO FIJO DE BARROTES. BASTIDOR PERIMETRAL EN CANO ESTRUCTURAL DE

40X60 Y BARROTES ESTRUCTURALES MACIZOS DE 3/4” Y AMURES MEDIANTE GRAMPAS DE
PLANCHUELA 60X40. SEGUN DETALLES.

Este tipo de herreria se colocard como proteccién de las ventanas en la totalidad de la obra. Constara de

barrales separados cada 13cm entre ejes, soldada a bastidor de cafio estructural de 40x60. Las grampas de

anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8.

Su disefio sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccién de obra.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

17.02-R2- REJA PANO FIJO Y PUERTA DE MALLA. BASTIDOR PERIMETRAL EN ANGULO DE 60X40,
CERRAMIENTO EN MATERIAL DESPLEGADO HEXAGONAL Y PLANCHUELAS DE 30MM CON TAPA
DE MACIZO 10MM Y AMURES MEDIANTE GRAMPAS DE PLANCHUELA 60X40. SEGUN DETALLES.
Este tipo de herreria se colocara como reja en el acceso al I.N.T.A. Constara de una malla de metal
desplegado de 35x20mm, soldada a bastidor de perfiles de hierro "L " de 30mm. Las grampas de anclaje
seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su disefio sera presentado por la empresa y aprobado por la
inspeccion de obra.
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17.03-R3- REJA PANO FIJO Y PUERTA DE MALLA. BASTIDOR PERIMETRAL EN ANGULO DE 60X40,
CERRAMIENTO EN MATERIAL DESPLEGADO HEXAGONAL Y PLANCHUELAS DE 30MM CON TAPA
DE MACIZO 10MM Y AMURES MEDIANTE GRAMPAS DE PLANCHUELA 60X40. SEGUN DETALLES.
Este tipo de herreria se colocara como reja divisoria en el acceso al SUM desde el INTA. Constara de una
malla de metal desplegado de 35x20mm, soldada a bastidor de perfiles de hierro "L " de 30mm. Las
grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su disefio sera presentado por la empresa y
aprobado por la inspeccién de obra.

17.04-R4- REJA PANO FIJO Y PUERTA DE MALLA. BASTIDOR PERIMETRAL EN ANGULO DE 60X40,
CERRAMIENTO EN MATERIAL DESPLEGADO HEXAGONAL Y PLANCHUELAS DE 30MM CON TAPA
DE MACIZO 10MM Y AMURES MEDIANTE GRAMPAS DE PLANCHUELA 60X40. SEGUN DETALLES.
Este tipo de herreria se colocara como reja en el depésito del Vivero Municipal, para impedir el ingreso al
Vivero Municipal. Constara de una malla de metal desplegado de 35x20mm, soldada a bastidor de perfiles
de hierro "L " de 30mm. Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su disefio sera
presentado por la empresa y aprobado por la inspeccién de obra.

17.05-MA1 - MARQUESINA DE ACCESO. ESTRUCTURA DE CANO ESTRUCTURAL DE 60X40,

PARANTES DE 40X40, FRENTE COMPUESTO DE DOBLE CANO ESTRUCTURA REDONDO DE 3” Y
CHAPA CALIBRE N°14. TENSORES EN HIERRO MACIZO DE '>” CON ANCLAJES AMURADOS AL
MURO DE FRENTE. TERMINACION EN ANTIOXIDO 3 EN 1 COLOR A DEFINIR

Este tipo de herreria se colocard como indicador de accesos, la misma se realizara con cafio estructural

60x40mm y parantes de cafo estructural 40x40mm. Las piezas seran soldadas y su anclaje estara

materializado con planchuelas de 1”x3/6”, atornilladas al muro con tornillos tirafondo y tarugos de 10mm. Su

disefio sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccién de obra.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

17.06-MA2 — MARQUESINA DE ACCESO. ESTRUCTURA DE CANO ESTRUCTURAL CURVO DE 60X40,

PARANTES DE 40X40, FRENTE COMPUESTO DE DOBLE CANO ESTRUCTURA REDONDO DE 3” Y
CHAPA CALIBRE N°14. TENSORES EN HIERRO MACIZO DE '>,” CON ANCLAJES AMURADOS AL
MURO DE FRENTE. TERMINACION EN ANTIOXIDO 3 EN 1 COLOR A DEFINIR

Este tipo de herreria se colocard como indicador de accesos, la misma se realizara con cafio estructural

60x40mm y parantes de cafo estructural 40x40mm. Las piezas seran soldadas y su anclaje estara

materializado con planchuelas de 1”x3/6”, atornilladas al muro con tornillos tirafondo y tarugos de 10mm. Su

disefio sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra.

Todas las medidas seran verificadas en obra.

17.07-B1 — BARANDA DE ACERO INOXIDABLE H: 0.90M EN TRAMO Y DESCANSOS. ESTRUCTURA DE
CANO CIRCULAR DE 7MM. UNIONES CONTINUAS SIN INTERRUPCIONES
Se colocara una baranda con pasamanos y parantes de hierro en las rampas, segun indicaciéon de la
documentacion de obra. El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccion para su aprobacion.
Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su disefio sera presentado por la
empresa y aprobado por la inspeccién de obra.
Todas las medidas se verificaran en obra.

18 PINTURA

18.01-LATEX SOBRE MUROS INTERIORES. Incluye enduido
La empresa debera realizar pintura latex sobre los muros interiores, segin plano de detalles de
terminaciones adjunto e indicaciones de la inspeccién de Obra. La empresa debera garantizar la inexistencia
de manchas de humedad a futuro en los muros pintados con latex de interior.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

18.02-LATEX SOBRE CIELORRASDO. Incluye enduido
La tarea se llevara a cabo en el cielorraso junta tomada de toda la obra.
Las medidas seran verificadas en obra. Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccién de obra.

19 VIDRIOS

19.01-ESPEJOS FLOAT 6MM
Se colocaran en los bafios y vestidores de vestuarios. Seran elaborados con vidrios planos flotados e
insumos de alta calidad aplicados por proceso de depdsito electrostatico en lineas automaticas de plateo,
con capa de proteccion de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias
quimicas, espesor 6mm. Su disefio sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra.
Las medidas seran verificadas en obra.

19.02-VIDRIO LAMINADO 4MM SOBRE ESTRUCTURA DE MARQUESINA
Se proveera un vidrio laminado de 4mm sobre la estructura de la marquesina.
Seran vidrios planos flotados, espesor 4mm. Su disefio sera presentado por la empresa y aprobado por la
inspeccion de obra.
Las medidas seran verificadas en obra.

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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20 MOBILIARIO

20.01-MUEBLE BAJO MESADA EN MELAMINA BLANCA CON ARISTAS METALICAS Y MANIJAS DE
ALUMINIO ANODIZADO
Se colocara mueble bajo mesada h: 80cm y prof: 60cm c/estructura, aglomerado enchapado con melamina
y cantos de aluminio en la cocina comedor, aula cocina (sum) y office.
La empresa debera presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada por la inspeccién de obra.
Las medidas seran verificadas por la Inspeccion de obra.

21 CORTINA METALICA

21.01-C1 - CORTINA MICROPERFORADA DE ENROLLAR (2.60X2.05)
La empresa debera proveer y colocar persiana metdlica automatizada en el acceso al Hall del Sum,
siguiendo los lineamientos técnicos. Las caracteristicas generales seran las siguientes:
-Malla armada de tablillas microperforada de 0.70 mm de espesor
-engranajes y volantes de Fundicion
-Cojinete de 1”
-Guias de 50x20
Todos los trabajos seran aprobados por la inspeccién de obra antes de realizar terminaciones.

21.02-C2 - CORTINA MICROPERFORADA DE ENROLLAR (3.92X2.05)
La empresa debera proveer y colocar persiana metalica automatizada en el acceso al I.N.T.A., siguiendo los
lineamientos técnicos. Las caracteristicas generales seran las siguientes:
-Malla armada de tablillas microperforada de 0.70 mm de espesor
-engranajes y volantes de Fundicion
-Cojinete de 17
-Guias de 50x20
-Motor tipo CM600
Todos los trabajos seran aprobados por la inspeccién de obra antes de realizar terminaciones.

21.03-MOTOR PARALELO CM600 PARA CORTINAS, MONOFASICO, CON FINALES DE CORTE
AUTOMATICO, TRABA ANTICAIDA DE SEGURIDAD, SISTEMA MANUAL DE EMERGENCIA
La empresa debera proveer y colocar los motores tipo CM600 para automatizar las cortinas metalicas,
siguiendo los lineamientos técnicos.
Todos los trabajos seran aprobados por la inspeccién de obra antes de realizar terminaciones.

21.04-PUERTA DE ESCAPE PARA CORTINA METALICA
La empresa debera proveer y colocar las puertas de escape para las cortinas metalicas, siguiendo los
lineamientos técnicos.
Todos los trabajos seran aprobados por la inspeccién de obra antes de realizar terminaciones.

22 VARIOS

22.01-PROVISION DE HELADERA CON FREEZER CAPACIDAD MAYOR A 250LTS
La empresa debera proveer tres heladeras con freezer de capacidad mayor a 250lts de primera marca
reconocida en plaza, las mismas se deberan ubicar en el office, cocina comedor y aula cocina (Sum).
El contratista debera presentan la propuesta correspondiente del producto previo a su colocacién para la
aprobacién de calidad, marca y color por parte de la inspeccion.

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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Directora Gral. de Arquitectura

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA Secretaria de Obras y Servicios Pblico

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL
INSTALACION SANITARIA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CLOACAL Direccién General de Arquitectura
PLANTA Fecha: DICIEMBRE de 2021 \ Escala: sle Jffﬁﬂ’;ﬁ?"
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TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL

INSTALACION SANITARIA
PLUVIAL
PLANTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: DICIEMBRE de 2021

dvelidheng

VIVAMOS MEJOR

‘ Escala: s/e
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Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL
INSTALACION SANITARIA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLUVIAL Direccién General de Arquitectura el
PLANTA DE TECHOS Fecha: DICIEMBRE de 2021 \ Escala: sle J«v.mosmsm

|73




ida a

Acometida a
Conexién de red
Conexién de red

F il F R

il !
puesta

atierra |||

=
=

AAA\tE

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .
e B ——
J \
1 Cc1 cR Cc2

Q

N
N

g
Q
Y

> > >
@S

=
=

Q

> E

=
=

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos|

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL
INSTALACION ELECTRICA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ILUMINACION Direccién General de Arquitectura
PLANTA Fecha: DICIEMBRE de 2021 \ Escala: sle &ﬂtﬁ’;ﬁ?‘
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Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA Secretaria de Obras y Servicios Pblico

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL
INSTALACION ELECTRICA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO Direccién General de Arquitectura
PLANTA Fecha: DICIEMBRE de 2021 \ Escala: sle Jffﬂ;ﬂ’;ﬁ?‘
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Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA S s Y ooncios Buslicos

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

INSTALACION DE GAS
PLANTA

dvelidheng

Fecha: DICIEMBRE de 2021 ‘ Escala: s/e VIVAMOS MEJOR
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TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Directora Gral. de Arquitectura

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL

ESQUEMA DE REVESTIMIENTOS

PLANTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: DICIEMBRE de 2021 | Escala: s/e

VIVAMOS MEJOR
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Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA Secrﬁsnfcf;AggfggESA‘*Vf;‘LCL‘XZE’;:"°°S
. . REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
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Fecha: DICIEMBRE de 2021 ‘ Escala: s/e J{vmmos MEJOR
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TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos|
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PARA EL VIVERO MUNICIPAL

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PLANTA

ESQUEMA DE DETALLES

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién General de Arquitectura

Fecha: DICIEMBRE de 2021

dvelidheng

VIVAMOS MEJOR

‘ Escala: s/e
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FV1

2.05

Frente vidriado

FOLIO

80

260 =

PANO FIJO PANO FIJO

PANO FIJO

PARIO FIJO }/

ABRE IZQ. O DER. SEGUN INDICACION EN LOS PLANOS

DESIGNACION FV1
Perfiles extruidos en aleacién de aluminio 6063, temple T6
MARCO anonizado color a negro, armado a 45° con escuadra de
traccidén.Linea Modena Aluar.
2 Panos fijos. Perfiles extruidos en aleacion de aluminio
HOJAS 6063, temple T6 anonizado prepintado color NEGRO,
armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.
HERRAJES -
ACABADO -
Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y
VIDRIOS proteccion ante la rotura, no se astilla ni estalla) con

sistema de camara compensadora de presiones con
burletes.

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

CANTIDAD

2

REJA

CONTRAVIDRIOS

NOTA

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;
perteneceran al tipo de modelo definido: "Modena de Aluar"

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Directora Gral. de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE
FRENTE VIDRIADO
FV1

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: DICIEMBRE de 2021

avelidneng

‘ Escala: sle VIVAMOS MEJOR
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FV2

Frente vidriado

FOLIO

81

3.92 -

PANO FIJO

PANO FIJO

- >
PARO FIJO
/ AN
/ \

PANO FIJO

2.05

ABRE IZQ. O DER. SEGUN INDICACION EN LOS PLANOS

DESIGNACION FV2
Perfiles extruidos en aleacién de aluminio 6063, temple T6
MARCO anonizado color a negro, armado a 45° con escuadra de
traccidén.Linea Modena Aluar.
2 Panos fijos. Perfiles extruidos en aleacion de aluminio
HOJAS 6063, temple T6 anonizado prepintado color NEGRO,
armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.
HERRAJES -
ACABADO -
Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y
VIDRIOS proteccion ante la rotura, no se astilla ni estalla) con

sistema de camara compensadora de presiones con
burletes.

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

CANTIDAD

1

REJA

CONTRAVIDRIOS

NOTA

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;
perteneceran al tipo de modelo definido: "Modena de Aluar"

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Directora Gral. de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE
FRENTE VIDRIADO
FV2

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: DICIEMBRE de 2021

avelidneng

‘ Escala: sle VIVAMOS MEJOR
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P 1 Puerta de placa

0.80

2.05

ABRE IZQ. O DER. SEGUN INDICACION EN LOS PLANOS

FOLIO

82

DESIGNACION

P1

MARCO

Chapa doblada reforzada BWG N°18

HOJAS

Hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno
integral de madera, tipo nido de abeja de 5 x 5 cm, tapacantos
perimetrales de cedro macizo de 12 mm. de espesor, encolados
a presiéon, reforzado en las aristas y lugar de embutir Ig
cerradura. En ambas caras se encolaran
aglomerado Faplac ¢ equivalente, de 5mm de espesor
debidamente prensadas. Encima y en ambas caras se encolara
una lamina de laminado de cedro para pintar. (color a definir pon

la inspeccion)

las chapas de

HERRAJES

Tres pomelas de hierro por hoja. Manija doble balancin, recto,
biselado, reforzado, con rosetas redondas, pasador embutido
para fijar una hoja, cerradura de seguridad de doble paleta con

bocallave de ajuste universal.

ACABADO

Marco: 2 m/ de antiéxido, 3 m/ de esmalte satinado color
negro. Hoja: 3 manos de esmalte satinado color a definir

por la inspeccion.

CANTIDAD

3

NOTA

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;
perteneceran al tipo de modelo definido.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE
PUERTA PLACA
P1

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: DICIEMBRE de 2021

‘ Escala: s/e

avelidneng

VIVAMOS MEJOR
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P2 Puerta de placa

&

2.05

ABRE IZQ. O DER. SEGUN INDICACION EN LOS PLANOS

FOLIO

83

DESIGNACION

P2

MARCO

Chapa doblada reforzada BWG N°18

HOJAS

Hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno
integral de madera, tipo nido de abeja de 5 x 5 cm, tapacantos
perimetrales de cedro macizo de 12 mm. de espesor, encolados
a presiéon, reforzado en las aristas y lugar de embutir Ig
cerradura. En ambas caras se encolaran
aglomerado Faplac ¢ equivalente, de 5mm de espesor
debidamente prensadas. Encima y en ambas caras se encolara
una lamina de laminado de cedro para pintar. (color a definir pon

la inspeccion)

las chapas de

HERRAJES

Tres pomelas de hierro por hoja. Manija doble balancin, recto,
biselado, reforzado, con rosetas redondas, pasador embutido
para fijar una hoja, cerradura de seguridad de doble paleta con

bocallave de ajuste universal.

ACABADO

Marco: 2 m/ de antiéxido, 3 m/ de esmalte satinado color
negro. Hoja: 3 manos de esmalte satinado color a definir

por la inspeccion.

CANTIDAD

4

NOTA

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;
perteneceran al tipo de modelo definido.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE
PUERTA PLACA
P2

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: DICIEMBRE de 2021

‘ Escala: s/e

avelidneng

VIVAMOS MEJOR
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P3

Puerta de chapa

2.05

ABRE IZQ. O DER. SEGUN INDICACION EN LOS PLANOS

FOLIO

84

DESIGNACION

P3

MARCO

traccion.Linea Modena Aluar.

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063, temple T6
anonizado color negro, armado a 45° con escuadra de

HOJAS

Color a Definir por la Inspeccion.

Hojas de abrir a batiente de 45 mm de espesor. Construccién
tipo cajon de chapa de acero doblada BWG N° 24 con refuerzos
interiores y relleno de material ignifugo F30. Acabado antiéxido
anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en caliente.

HERRAJES

bocallave de ajuste universal.

Tres pomelas de hierro por hoja. Manija doble balancin, recto
biselado, reforzado, con rosetas redondas, pasador embutidg
para fijar una hoja, cerradura de seguridad de doble paleta con

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

CANTIDAD

6

NOTA

perteneceran al tipo de modelo definido: "Modena de Aluar"

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PUERTA DE CHAPA Direccion General de Arquitectura
P3 Fecha: DICIEMBRE de 2021 \ Escala: sle

avelidneng

VIVAMOS MEJOR
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V1 Ventana de aluminio Fgg

-
145%060*

DESIGNACION V1

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio prepintado color
MARCO negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea
Modena Aluar.

Perfiles extruidos en aleacién de aluminio prepintado color
HOJAS negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea
Modena Aluar.

HERRAJES -

Laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién ante la
rotura, no se astilla ni estalla).

ESTANQUEIDAD | Burletes de goma con felpa de polipropileno.
CONTRAVIDRIOS | Alumnio tipo aluar
REJAS -
CANTIDAD 9
NOTA }

VIDRIOS

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL
DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
VENTANA DE ALUMINIO Direccion General de Arquitectura
V1 Fecha: DICIEMBRE de 2021 | Escala: sfe Jﬁﬁm
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V2 Ventana de aluminio Fgg

2.0

200 -

1.05 — 1.00 =

DESIGNACION V2

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio prepintado color
MARCO negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea
Modena Aluar.

2 hojas corredizas. Perfiles extruidos en aleacién de
HOJAS aluminio prepintado color negro, armado a 45° con
escuadra de traccion.Linea Modena Aluar.

HERRAJES -

Laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién ante la
rotura, no se astilla ni estalla).

VIDRIOS

ESTANQUEIDAD | Burletes de goma con felpa de polipropileno.
RODAMIENTOS | Rodamientos de teflon para ventanas hojas corredizas.
CONTRAVIDRIOS | Alumnio tipo aluar
REJAS -
CANTIDAD 5
NOTA -

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL
DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
VENTANA DE ALUMINIO Direccion General de Arquitectura
V2 Fecha: DICIEMBRE de 2021 | Escala: sfe Jﬁﬁm
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V3 Ventana de aluminio FéL;

2.0

1.50 -

g
|

DESIGNACION V3

Perfiles extruidos en aleacion de aluminio prepintado color
MARCO negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea
Modena Aluar.

2 hojas corredizas. Perfiles extruidos en aleacién de
HOJAS aluminio prepintado color negro, armado a 45° con
escuadra de traccion.Linea Modena Aluar.
HERRAJES -

Laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién ante la
rotura, no se astilla ni estalla).

ESTANQUEIDAD | Burletes de goma con felpa de polipropileno.
RODAMIENTOS | Rodamientos de teflon para ventanas hojas corredizas.
CONTRAVIDRIOS | Alumnio tipo aluar
REJAS -
CANTIDAD 3
NOTA -

VIDRIOS

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL
DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
VENTANA DE ALUMINIO Direccion General de Arquitectura
V2 Fecha: DICIEMBRE de 2021 | Escala: sfe Jﬁﬁm
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T1 Tabiques de melamina Fgg

- 80 - - 8 - - 80 - - 80 -
o0 oo | o

0.10j- -0.60- - 010 - 0.80 = - 0.10

1.6

ABRE IZQ. O DER. SEGUN INDICACION EN LOS PLANOS Pasador/Cerradura

Libre ocupado

DESIGNACION T1

Estructura de aluminio tubular de 30x25mm ANODIZADO.

MARCO Color a definir por inspeccion.

Hoja de 18mm de espesor de aglomerado enchapado en
melamina con perfileria tubular de 60x25mm con

HOJAS terminacién pintada. Colores a definir por inspeccion.
Divisiones entre inodoros de mamposteria con
revestimiento, segun detalle, a definir por inspeccion.

Bisagras tipo encolizadas a través de correderas.

HERRAJES Cerrojos a tipo "libre/ocupado”.

ACABADO -

CANTIDAD 12
NOTA -

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
TABIQUES DE MELAMINA Direccion General de Arquitectura
T Fecha: DICIEMBRE de 2021 \ Escala: sle Jﬁfﬁm
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12

1.8

ABRE IZQ. O DER. SEGUN INDICACION EN LOS PLANOS

Tabiques de melamina

Tabique de
melamina

Libre ocupado

Pasador/Cerradura

FOLIO

89

DESIGNACION T2
MARCO Estructura de aluminio tubular de 30x25mm ANODIZADO.
Color a definir por inspeccion.
Hoja de 18mm de espesor de aglomerado enchapado en
HOJAS melamina con perfileria tubular de 60x25mm con
terminacion pintada. Colores a definir por inspeccion.
Bisagras tipo encolizadas a través de correderas.
HERRAJES Cerrojos a tipo "libre/ocupado”.
ACABADO -
CANTIDAD 1
NOTA -

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL
DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
TABIQUES DE MELAMINA Direccion General de Arquitectura
T2 Fecha: DICIEMBRE de 2021 | Escala: sfe Jﬁﬁm
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R1 Reja de barrotes FSS
<—84>
4 Carpinteria
C J
(.
/4 I
CANO ESTRUCTURAL
T %
: =
i / o ~
A 7z
N
AN
Angulo "L" 30mmx30mm
\)/ Linea de soldadura de
\ _mallayAngulo"L"
\
Amurado d f /
imp:?neabﬁai?giz/z)l-id o < Encuadre de muro con Revoque fino.
Grampa de Hiemo Amurada 10cm
DESIGNACION R1
MARCO Angulo de Hierro "L" de 30mmx30mm y Planchuelas de
30mm. Fijacion amurada con grapas.
PROTECCION Cano estructural redondo
HERRAJES -
2 manos de antioxido, 2 manos de esmalte sintetico color a
ACABADO definir por la inspeccion
CANTIDAD 20m?2
NOTA -

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL
DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
REJA DE BARROTES Direccion General de Arquitectura
R1 Fecha: DICIEMBRE de 2021 | Escala: sfe Jffﬁﬂf?‘
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R2 Reja de malla 3{

250 =

B

Muro

| Angulo "L"
| 30mmx30mm

Refuerzo
Planchuela 30mm

Angulo "L" 30mmx30mm

/ Linea de soldadura de
\ _mallayAngulo"L"
\

7
Amurado de concreto // /}

< Encuadre de muro con Revoque fino.
impemeable 1:310% Hidof. o

Grampa de Hiermo Amurada 10cm

DESIGNACION R2

Angulo de Hierro "L" de 30mmx30mm y Planchuelas de
30mm. Fijacion amurada con grapas.

PROTECCION Metal desplegado 620x35x20
HERRAJES Provision y colocacion de Herrajes y Cerrojo doble perno

2 manos de antioxido, 2 manos de esmalte sintetico color a

MARCO

ACABADO definir por la inspeccion
CANTIDAD 6.50m?
NOTA -
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL
DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
REJA DE MALLA Direccion General de Arquitectura o
R2 Fecha: DICIEMBRE de 2021 \ Escala: sle JJV.VAMOS SR
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R3 Reja de malla FSL;

.00

- 360 -

B

Muro

| Angulo "L"
| 30mmx30mm

Muro

B

B

Refuerzo
Planchuela 30mm

Angulo "L" 30mmx30mm

/ Linea de soldadura de
\ _mallayAngulo"L"
\

]/

N

Amurado d t
imp:?neab?eﬂ?giz/gkid o < Encuadre de muro con Revoque fino.
Grampa de Hiermro Amurada 10cm
DESIGNACION R3
MARCO Angulo de Hierro "L" de 30mmx30mm y Planchuelas de

30mm. Fijacion amurada con grapas.
PROTECCION Metal desplegado 620x35x20
HERRAJES Provision y colocacion de Herrajes y Cerrojo doble perno
2 manos de antioxido, 2 manos de esmalte sintetico color a

ACABADO definir por la inspeccion
CANTIDAD 9m?
NOTA -
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL
DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
REJA DE MALLA Direccion General de Arquitectura
R3 Fecha: DICIEMBRE de 2021 \ Escala: sle aﬁm
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R4 Reja de malla

Muro |;_Ui : :
N 1

1.517 =

b

Muro

Angulo "L"

30mmx30mm

Refuerzo

Planchuela 30mm

Angulo "L" 30mmx30mm

FOLIO

93

Linea de soldadura de

malla y Angulo "L"

Amurado d f
imp:rmeab:zc::)gi:; /oOHd o Encuadre de muro con Revoque fino.
Grampa de Hiero Amurada 10cm
DESIGNACION R4
MARCO Angulo de Hierro "L" de 30mmx30mm y Planchuelas de
30mm. Fijacion amurada con grapas.
PROTECCION Metal desplegado 620x35x20
HERRAJES Provision y colocacion de Herrajes y Cerrojo doble perno
2 manos de antioxido, 2 manos de esmalte sintetico color a
ACABADO definir por la inspeccion
CANTIDAD 3.50m?
NOTA -

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE
REJA DE MALLA
R4

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: DICIEMBRE de 2021

‘ Escala: s/e

avelidneng

VIVAMOS MEJOR

|93




MA1

VOLUMETRICA APROXIMADA DE REFERENCIA:

Carfio estructural Circular Diametro 3"
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

Vidrio Laminado

Canio estructural de 60x80mm

Chapa
Lisa 2m

CORTE A-A

CORTE B-B

VISTA FRENTE

Chapa Lisa 2mm.
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

NOMBRE DEL EDIFICIO

Cario estructural Circular Diametro 3"
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

0.50 -~

|
o

Marquesina de acceso

CORTE A-A

Cafio estructural Circular Diametro 3"
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

Vidrio Laminado

~{ rr
“‘ L Planchuela
1%

Cafio estructural de 60x80mm

FOLIO

94

Cario Estruc. 60x80mm

©
N
D

Cafio estructural
de 60x80mm
Cafio estructural
de 40x40mm
Cafio estructural
de 40x40mm
Cario estructural
de 40x40mm
Carfio estructura|
de 40x40mm

Cafio estructural
de 40x40mm
Cafio estructural
de 60x80mm

3
y

Carfio estructural Circular Diametro 3"
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

CORTE B-B

Cario Estruc. 60x80mm

Cario estructural
de 60x80mm

Cafio estructural
de 60x80mm

Carfio estructural Circular Diametro 3"
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

VISTA POSTERIOR

Cafio estructural de 40x40mm

/T Terminacion 3 en 1 (Color A DEFIN
=

o

[ ——

Caio estructural de 60x80mm

Cario estructural Circular Diametro 3"
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

0.42%

UBICACION EN PLANTA:

IR)
hapa Lisa 2mm.
3 lerminacion 3 en 1

(Color A DEFINIR)

™

o

<
:‘\ \\\

5

.
=
—
[

-
C

[ E——
—_

|

\

_J

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral.
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

de Arquitectura

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE
MARQUESINA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

M1

Fecha: DICIEMBRE de 2021

‘ Escala: s/e

avelidneng

VIVAMOS MEJOR
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MAZ2

Marquesina de acceso curva

VOLUMETRICA APROXIMADA DE REFERENCIA:

Caino estructural de 40x40mm

Vidrio Laminado

Cano estructural Circular Diametro 3"

CORTE A-A

FOLIO

95

oo
N
~

=
\J Planchuela

Cario Estruc.
6 =
.

40x40mm
Cario Estruc.

N 40x40mm
(@)

Cafio Estruc.

40x40mm
Cafio Estruc.

40x40mm

%

.
Caiio Estruc. 40x40mm

Cano estructural de 60x80mm

CORTE A-A

CORTE B-B

VISTA FRENTE

NOMBRE DEL EDIFICIO

- 282 =

Chapa
Lisa 2mm.

r1 37 —1.36 -

coress 3 24

J

Cafio Estruc. §f |
40x40mm

Cafio Estruc.
0x40mm

Cario Estruc.
40x40mm

Caio estructural Circular Diametro 3"
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

\

3.12

Canio estructural
de 60x80mm

- 282 -

VISTA POSTERIOR

Chapa Lisa 2mm.
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

48

Cario estructural
de 60x80mm

Caiio estructural Circular Diametro 3"
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

Cafio estructural de 40x40mm

Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)
/T hapa Lisa 2mm.
== el

= rminacién 3 en 1

” \H ” /l (Color A DEFINIR)
1 1l 11

Cario estructural Circular Diametro 3"
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

0.42%

0.50 -~

|
o

Cario estructural Circular Diametro 3"
Terminacion 3 en 1 (Color A DEFINIR)

1
Caio estructural de 60x80mm
.

UBICACION EN PLANTA:

_HALL

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL
DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MARQUESINA Direccion General de Arquitectura
MA2 Fecha: DICIEMBRE de 2021 \ Escala: sle

avelidneng

VIVAMOS MEJOR
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B1 Baranda para rampas Fgg

@)
Travesano de 80x80mm
Q Carnio estructural Circular Diametro 3"
Muro de contencién y amurado de travesafios
DESIGNACION R4
MARCO Cano estructural 80x80mm y pasamanos
PROTECCION -
HERRAJES -
2 manos de antioxido, 2 manos de esmalte sintetico color a
ACABADO definir por la inspeccion
CANTIDAD 10ml
NOTA -

UBICACION EN PLANTA:

ADE . DEPOSITO
UINAS |
ERO

N .

||
—
|
I
/11
i
=T
E’zgx
|
=
]
IS
|
I
\
\
<‘
|
\
|
\
|
\

—

==
[
=—|=
e
f
!

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM
PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura
BARANDA
Fecha: DICIEMBRE de 2021 ‘ Escala: s/e J{%M
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C 1 Cortina metalica

Guias metalicas

260 -

Cortina de aluminio galvanizado microperforado.

2.0

Cajon junta tomada.

FOLIO

97

Motor Paralelo CM600
monofasico

Tubo Octogonal
Gutas 70x50x1,6mm

Cortina de aluminio galvanizado

microperforado.

Carpinteria

EXT. % INT. i

N.P.T.

R

DESIGNACION C1
Guias 70x50x1.6mm pintadas con anti-oxido, color a definir
ESTRUCTURA por la inspeccion
PROTECCION Aluminio galvanizado Micro Perforado
Motor Paralelo CM600 monofasico, con finales de corte
HERRAJES automatico, traba anti caida de seguridad, sistema manual
de emergencia
CANTIDAD 2
NOTA -

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Directora Gral

. de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE
CORTINA METALICA
C1

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: DICIEMBRE de 2021

‘ Escala: s/e

avelidneng

VIVAMOS MEJOR
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Guias metalicas

Cortina metalica

FOLIO

98

- 3.92 -
/ Cortina de aluminio galvanizado microperforado.
¢ /
/
/
1
= 7 X
AN
Cajon junta tomada.
Motor Paralelo CM600
monofasico
Tubo Octogonal
N Guias 70x50x1,6mm
| | Cortina de aluminio galvanizado
microperforado.
Carpinteria
EXT Nt T
N.P.T.
| |
| !
f |
\ |
DESIGNACION C1
Guias 70x50x1.6mm pintadas con anti-oxido, color a definir
ESTRUCTURA por la inspeccion
PROTECCION Aluminio galvanizado Micro Perforado
Motor Paralelo CM600 monofasico, con finales de corte
HERRAJES automatico, traba anti caida de seguridad, sistema manual
de emergencia
CANTIDAD 2
NOTA -

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM

PARA EL VIVERO MUNICIPAL

DETALLE
CORTINA METALICA
C2

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion General de Arquitectura

Fecha: DICIEMBRE de 2021

avelidneng

VIVAMOS MEJOR

‘ Escala: s/e
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FOLIO

99

OBRA: “NOMBRE DE OBRA”

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda, de 2021

............................... que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del
legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta
oferta, dentro del plazo de............ccccuvvveeeen.n. dias corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria
descriptiva, planos y demas documentos que integran el contrato por un total de

PeSO0S....coiiiiii que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a

todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un deposito por PeSos..........cccvvveeveeiiiiciieeee e equivalentes al uno por ciento (1%) del

Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

99 MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO

100

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
SUPERFICIE: 294 m2
PLAZO DE OBRA: 180 (ciento ochenta) Dias Corridos.
REMODELACION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE NUEVO SUM PARA EL VIVERO MUNICIPAL
RU COMPUTO PRESUPUESTO %
BRO e CE e s L R UNL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | PRECIO RUBRO (INCIDENCIA
1 TAREAS PREVIAS $ o
01.01 |Limpieza diaria de obra m2 294,00 $ $ -
01.02 RepI?nteo. In~oluye plano de mensura del edificio existente y m2 294,00 $ $ .
terrefio aledafio
Demolicion. Incluye retiro de escombros y volquete
01.03 |Demolicion de obra completa m2 6,00 -
01.04 |Demolicién de mamposteria m3 21,00 -
01.05 |Demolicion de d i u 3,00 -
Picado. Incluye retiro de escombros y volquete
01.06 |Picado de contrapiso m2 6,00 -
01.07 | Picado de revestimiento m2 62,00 -
01.08 | Picado de solado m2 128,00 -
01.09 |Picado de revoque m2 23,00 -
Desmonte. Incluye retiro y volquete
01.10 |Desmonte de carpinterias u 24,00 -
01.11 |Desmonte de reja gl 1,00 -
01.12 |Desmonte de artefactos sanitarios u 5,00 -
Desmonte completo de instalacion pluvial existente.
01.13 |Incluye desmonte de canaleta, zinguerias de descarga, al 1,00 $ $ -
canerias, etc
01.14 |Desmonte de equipo de aire acondicionado existente u 1,00 $ $ -
01.15 |Retiro de membrana existente en terrazas m2 198,00 |$ $ -
2 MOVIMIENTO DE SUELOS $ -
02.01 Limpieza y Nivelacion de terreno. Ipcluye hasta 30cm de m3 34,50 $ $ B
desmonte de terreno, volquetes y retiro de escombros
02.02 Entoscado inferior bajo platea. Incluye compactado en 3 m3 29,00 $ s R
capas (esp 25cm)
02.03 [Excavacion manual de platea m3 20,50 $ $ -
02.04 [Excavacion manual para vigas de fundacion m3 7,20 $ $ -
3 HORMIGON ARMADO $ -
03.01 [Platea de fundacién (cuantia 35Kg/m3) m3 20,50 $ $ -
03.02 |Vigas de fundacidn (cuantia 60kg/m3) m3 7,20 $ $ -
03.03 [Columnas (cuantia 85kg/m3) m3 3,20 $ $ -
03.04 |Vigas (cuantia 180kg/m3) m3 6,00 $ $ -
4 MAMPOSTERIA $ o
04.01 |Ladrillo ceramico hueco 08x18x33cm m2 69,00 $ $ -
04.02 |Ladrillo ceramico hueco 12x18x33cm m2 91,00 $ $ -
04.03 |Ladrillo ceramico hueco 18x18x33cm m2 267,00 $ $ -
5 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS $ -
Contrapisos
05.01 [Contrapiso armado sobre terreno natural esp. 15cm. m2 145,00 $ $ -
05.02 | Contrapiso sobre platea esp. 7cm. m2 136,00 $ $ -
05.03 Contra_piso liviano sobre terraza con esferas de poliestireno m2 222,00 $ s .
y pendiente del 1%
Carpetas
05.04 | Carpeta de concreto bajo solados m2 260,00 [$ $ -
05.05 Carpeta de nivelacion hidrofuga sobre azoteas. Incluye m2 222,00 $ s R
babetas
Solados
05.06 |Porcelanato tipo Cerro negro 60x60 m2 177,00 $ $ -
05.07 [Porcelanato tipo Cerro negro 60x60 (areas humedas) m2 54,00 $ $ -
05.08 |Alisado de cemento 2cm Rodillado antideslizante m2 175,00 $ $ -
05.09 [Zocalo de Porcelanato tipo Cerro Negro ml 243,00 $ $ -
Solias
05.10 |So|ia de pieza de granito m2 3,50 | $ | $ -
6 CUBIERTAS $ -
Provisién y colocacion Cubierta de chapa Trapezoidal
06.01 p.repin‘tlada.Ceflibre 25. conltlestnljctgra Metdlica. Incluye m2 126,00 $ s R
aislacion hidréfuga, aislacion térmica, babetas de chapas
empotradas y selladas.
Losa de vigueta y ladrillo de polietileno expandido con
06.02 |carpeta de compresion de 7cm, malla del 6 cada 10cm y m2 24,00 $ $ -
refuerzos segun calculo.
Zinguerias - Montante de descarga H: 3,00m. Incluye
06.03 |recibidor de agua, grampas, sellador, pintura y conexion a u 3,00 $ $ -
desague pluvial
Zinguerias - Canaleta. Incluye tapas de extremos, bloquetas
06.04 |de descarga, soportes, grampas, sujeciones, sellador y ml 17,50 $ $ -
pintura
06.05 |Cenefa de chapa plegada pintada color negro ml 10500 |$ $ -
7 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES $ -
07.01 |Film de polietileno bajo platea m2 115,00 -
07.02 |Horizontal doble muro cajon m2 48,00 -
07.03 | Vertical sobre muros exteriores m2 215,00 -
07.04 | Azotado hidrofugo bajo revestimiento en ducha m2 17,00 $ -
07.05 | Pintura asfaltica en terrazas. Incluye babetas. m2 222,00 $ -
07.06 Membrana elastomerica aluminizada de alto transito 6mm. m2 222,00 $ $ R
Incluye babetas
8 CONSTRUCCION EN SECO $ -
Cielorraso suspendido de placas texturadas desmontable
08.01 | e P m2 | 69,00 |[$ $ -
08.02 | Cielorraso y cajones de placa con junta tomada m2 52,00 $ $ -
08.03 |Reparacion de cielorraso aplicado a la cal m2 56,00 $ $ -
9 REVOQUES $ o
09.01 |Grueso y fino m2 370,00 -
09.02 |Grueso baijo revestimiento m2 168,00 -
09.03 |Grueso bajo revoque especial tipo tarquini m2 275,00 -
09.04 |Revoque especial tipo Tarquini en muros exteriores m2 476,00 -
Revoque grueso y fino con tratamiento deshumidificante,
09.05 |aditivo para revoques tipo Drywall y estabilizador salino para | m2 23,00 $ $ -
muros sometidos a humedad
10 INSTALACION SANITARIA $ o
Tanques y bombas. Incluye provision y colocacion
10.01|Tanque de Reserva PRFV 1000ltrs - Colector de distribucion | u 2,00 $ $ -
10.02 | Tanque de Bombeo PRFV 1000ltrs - Colector de distribucion | u 2,00 $ $ -
10.03 [Bomba Elevadora tipo "Rowa" u 2,00 $ $ -
Instalacion Agua fria y caliente
10.04 |Carieria y piezas Acqua System @ 38 / 25 mm gl 1,00 -
10.05 [Carieria y piezas Acqua System @ 19/ 13 mm gl 1,00 -
10.06 [LLP @ 19/13 mm Acqua System u 17,00 -
10.07 [Canillas de servicio 13 mm Acqua System u 7,00 -
10.08 [Conexion de Agua en Artefactos u 12,00 -
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Instalacion Cloacal

10.09 [Conexion de Carieria y piezas Duratop 3,2 @ 110mm gl 1,00 $ - $ -
10.10 [Conexion de Carieria y piezas Duratop 3,2 @ 60mm gl 1,00 $ - $ -
10.11 [Conexion de Carieria y piezas Duratop 3,2 @ 50mm gl 1,00 $ - $ -
10.12 Camara de Inspeccién 60x60cm de H°A° con ventilacion & u 5,00 $ R $ R
110mm
1013 BA ?0x20 Duratop salida @ 110mm con Tapa de acero u 3,00 $ R $ R
inoxidable
10.14 [PPA @ 060mm Duratop salida u 8,00 $ - $ -
10.15 | Ventilacién & 110mm Cafieria y piezas Duratop 3,2 u 2,00 $ - $ -
10.16 | Conexidn Cloacal de artefactos u 25,00 $ - $ -
Instalacion Pluvial
Carieria y piezas Duratop 3,2 @& 110mm Albafal y R R
10.17 Montantes gl 1,00 $ $
10.18 [BDA @ 110mm Duratop salida con Rejilla de hierro u 2,00 $ - $ -
10.19 [E° en terrazas - Con rejilla de hierro u 6,00 $ - $ -
Artefactos. Incluye provision y colocacion
10.20 ll:;(:oro, incluye depésito dual de apoyar tipo Ferrum Bari u 9,00 $ _ s .
10.21 Inodoro E;peC|aI, incluye depdsito dual de apoyar tipo u 1,00 $ _ s R
Ferrum Bari largo
10.22 Lavat_orlo especial adaptado para personas con movilidad u 1,00 $ _ s .
reducida color blanco
Griferias. Incluye provision y colocacion
10.23 | Griferia para Cocina Monocomando Cromo tipo FV arizona u 3,00 $ - $ -
10.24 Griferia para Lavatorio de pared temporizada Pressmatic u 7.00 $ _ s .
Cromo tipo FV
10.25 I?lzfrerla para Ducha Monocomando Tipo FV Arizona. Incluye u 4,00 $ _ s R
Accesorios. Incluye provision y colocacion
10.26 | Tapa y asiento de PVC reforzado en color blanco u 10,00 $ - $ -
10.27 [Porta Rollo cromado para retrete u 10,00 $ - $ -
10.28 [Percha Cromo tipo Arizona FV u 12,00 $ - $ -
INSTALACION ELECTRICA $ o
Pilar
11.0 Con_strucmon dg pll_ar completo para medidor. Incluye | u ‘ 2,00 | $ _ s .
gabinete y terminaciones.
Medidor y tableros
11.02 N!edldor trifasico completo. Incluye jabalina, cruceta y u 2,00 $ _ s R
pipeta.
11.03 | Tablero Principal - Incluye gabinete, termicas y conexion. u 2,00 $ - $ -
11.04 Tablelr!J Seccional - TOMAS. Incluye gabinete, termicas y u 3,00 $ _ s R
conexion.
11,05 | Tablero Seccmn_gl - ILUMINACION. Incluye gabinete, u 3,00 $ _ s .
termicas y conexion.
11.06 Tablelr!J Seccional - BOMBAS. Incluye gabinete, termicas y u 2,00 $ _ s R
conexion.
Bocas
Boca ILUMINACION. Incluye canalizacién, cableado y llave _ .
o7 INTERIOR Y EXTERIOR Y 10200 % $
11.08 Boca TOMA CORR.'IENTE Incluye canalizacién, cableado y u 50,00 $ R s R
modulo con doble ficha
11.0g |Boca TELEFONO. Incluye canalizacion, cableado y modulo u 1,00 $ _ s .
con doble ficha
11.10 ?:r?: TV. Incluye canalizacién, cableado y modulo con doble u 1,00 $ _ s R
Artefactos con tecnologia led. Incluye provision y colocacion
Artefacto tipo A_Artefacto Led embutido 60x60 60w color ; B
1| blanco INTERIOR u | 4600 |8 $
Artefacto tipo B_Artefacto Led embutido @22 18w color a
12 jefinir INTERIOR . 1800 |8 $
Artefacto tipo C_Artefacto Led Bidireccional 18x12 150w ; B
113 color negro EXTERIOR Y 14,00 $ $
Artefacto tipo D_Artefacto Led Reflector 25X15 200w color R B
1114 egro EXTERIOR . 400 |8 $
Artefacto tipo E_Artefacto Led Aplique 60x60 60w Blanco ; B
11.15 INTERIOR u 23,00 $ $
INSTALACION DE GAS $ -
12.01 [Medidor completo, segun calculo de consumo u 2,00 $ - $ -
Conexion completa de cariera tipo Epoxi @ 050mm / & _ .
12.02 025mm gl 1,00 $ $
12.03 |Conexién completa de cariera tipo Epoxi @ 019mm/013mm | gl 1,00 $ - $ -
12.04 | BOca de Gas. Incluye ventilacion, llave de paso y conexion u 5,00 $ _ s .
de artefacto
12.05 [Gestion, honorarios, planos y aprobacion. gl 1,00 $ - $ -
Artefactos. Incluye provision y colocacion
12.06 ‘Coc‘ma de pie de 4 hornallas y horno, a gas, de acero u 3,00 $ _ s R
inoxidable
Campana de extraccion de acero inoxidable para cocina de _ .
12.07 4 hornallas y conductos de tiro natural Y 3,00 $ $
Termotanque a Gas de 120lts de alta recuperacion tipo
12.08 |Rheem. Incluye LLP de paso, flexibles, ventilacion y u 2,00 $ - $ -
fijaciones.
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO $ -
Provisién de equipos de Aire Acondicionado Split
13.01 |Frio/Calor 3000 Kcal/h con sensores ambientales de u 4,00 $ - $ -
temperatura
Conexion de equipo de aire acondicionado. Incluye
13.02 |ménsulas, aislantes para cafierias, tacos de goma con u 4,00 $ - $ -
bulones, manguera cristal y certificado de matriculado
13.03 E.jecumon de canalizacién de desagiies para equipos de u 4,00 $ _ s R
aire acondicionado
Tendido eléctrico independiente para boca de tomas
13.04 | especiales de equipos de aire acondicionado. Incluye u 4,00 $ - $ -
térmica directa a cada equipo de 20Amp.
CARPINTERIAS $ -
Frentes de vidrio. Incluyen: herrajes, cerradura, manijon cromado de acero inoxidable, pintura y vidrio laminado 3+3.
Medidas de hueco. Incluye provision y colocacion
FV1 - Frente vidriado de aluminio, compuesto por 2 pafios _ R
14.01 fijos y 1 puerta doble de abrir (2,60x2,05) Y 2,00 $ $
FV2 - Frente vidriado de aluminio, compuesto por 2 pafios _ .
14.02 fijos v 1 puerta doble de abrir (3,92x2,05) Y 1,00 $ $

Puertas de placa - interior. Incluyen: herrajes, cerradura, picaportes de acero inoxidable y pintura. Medidas de hueco.
Incluye provision y colocacion

14.03 [P1 - P8OM_(80x205) [ u] 300 8 - [

14.04 |P2 - P9OM (90x205) [ ] 400 s - [

Puertas de aluminio color negro tipo Aluar - exterior. Incluyen: burletes, herrajes, cerradura, picaportes de acero inoxidable,

colocacion de premarco y pintura. Medidas de hueco. Incluye provision y colocacion

P3 - P90C - Puerta cortafuego marco y hoja de chapa $ R s

14.05 (90x205). Segun Detalles.

u 6,00

Ventanas de aluminio color negro tipo Aluar, modena con vidrios 3+3mm. Incluyen: burletes, herrajes, colocacion de
premarco y pintura. Medidas de hueco. Incluye provision y colocacion

14.06 |V1 - Batiente (0,95x0,60) u 9,00 - -
14.07 |V2 - Corrediza(2,00x1,00) u 5,00 - -
14.08 |V3 -Corrediza (1,50x1,00) u 3,00 - -
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Tabiques. Estructura de Aluminio color negro tipo Aluar y tabiques de placa de

ina. Incluye cerradura

14.09

T1- Puerta de melamina y estructura de Aluminio, Segun
detalles. (MODULO: Puerta 60 y 2 Frentes 10)

12,00 $

14.10

T2- Tabiques de melamina y estructura de Aluminio con una
puerta de retrete,Segun detalles. (MODULO: Frente 10
Puerta 70 y Lateral 80)

1,00 $

REVESTIMIENTOS

15.01

Porcelanato tipo Cerro Negro 60x30. Incluye listel de acero
inoxidable de 15mm con pestafia y guarda cantos en la
totalidad de aristas y encuentros - Sanitarios

m2

92,00 $

15.02

Porcelanato tipo Cerro Negro 60x30 simil venecita. Incluye
listel de acero inoxidable de 15mm con pestafia y guarda
cantos en la totalidad de aristas y encuentros - Sanitarios

m2

23,00 $

15.03

Porcelanato tipo Cerro Negro 60x30. Incluye listel de acero
inoxidable de 15mm con pestafia y guarda cantos en la
totalidad de aristas y encuentros - Cocina y office

m2

54,00 $

15.04

Guarda de acero inoxidable de 5cm con pestafia para
amurar, terminacion brillante

mi

64,00 $

MESAI

DAS

16.01

M1- Provisién y colocacion de mesada de GRANITO
COLOR A DEFINIR Ancho 0,60m, Longitud 2,95m. Incluye
trasforo, Zocalo de 10cm, 1 pileta simple de cocina
rectangular de profundidad minima de 30cm de acero
inoxidable.

1,00 $

16.02

M2- Provisién y colocacion de mesada de GRANITO
COLOR A DEFINIR Ancho 0,60m, Longitud 1,80m. Incluye
trasforo, Zocalo de 10cm, 1 pileta simple de cocina
rectangular de profundidad minima de 30cm de acero
inoxidable.

1,00 $

16.03

M3- Provisién y colocacion de mesada de GRANITO
COLOR A DEFINIR Ancho 0,60m, Longitud 4,25m. Incluye
trasforo, Zocalo de 10cm, 1 pileta simple de cocina
rectangular de profundidad minima de 30cm de acero
inoxidable.

1,00 $

16.04

M4- Provisién y colocacion de mesada de GRANITO
COLOR A DEFINIR Ancho 1,00m, Longitud 3,00m.

1,00 $

16.05

M5- Provisién y colocacion de mesada de GRANITO
COLOR A DEFINIR Ancho 0,50m, Longitud 3,50m. Incluye
trasforo, Zocalo y Frentin de 10cm, 6 piletas simple circular
de acero inoxidable tipo Mi Pileta.

1,00 $

16.06

M6- Provisién y colocacion de mesada de GRANITO
COLOR A DEFINIR Ancho 0,50m, Longitud 0,90m. Incluye
trasforo, Zocalo y Frentin de 10cm, 1 pileta simple circular de
acero inoxidable tipo Mi Pileta.

1,00 $

HERRERIA

17.01

R1 - Reja pafio fijo de barrotes. Bastidor perimetral en cafio
estructural de 40x60, y barrotes estructurales macizos de
3/4" y amures mediante grampas de planchuela 60x40.
Segun detalles.

al

1,00 $

17.02

R2- Reja pafio fijo y puerta de malla. Bastidor perimetral en
angulo de 60x40, Cerramiento en material desplegado
hexagonal y planchuelas de 30mm con tapa de macizo
10mm y amures mediante grampas de planchuela 60x40.
(2,50x2,50m) Segun detalles.

1,00 $

17.03

R3- Reja pafio fijo y puerta de malla. Bastidor perimetral en
angulo de 60x40, Cerramiento en material desplegado
hexagonal y planchuelas de 30mm con tapa de macizo
10mm y amures mediante grampas de planchuela 60x40.
(3,60x2,50m) Segun detalles.

1,00 $

17.04

R4- Reja pafio fijo y puerta de malla. Bastidor perimetral en
angulo de 60x40, Cerramiento en material desplegado
hexagonal y planchuelas de 30mm con tapa de macizo
10mm y amures mediante grampas de planchuela 60x40.
(1,51x2,20m) Segun detalles.

1,00 $

17.05

MA1- Marquesina de acceso. Estructura de cafio
estructural rectangular 60x40, parantes de 40x40, frente
compuesto de doble cafio estructural redondo de 3" y chapa
calibre n°14. Tensores en hierro macizo de 1/2" con anclajes
amurados al muro de frente. Terminacion en antioxido 3 en 1
color a defirnir. (5,01x1,50m)

1,00 $

17.06

MA2- Marquesina de acceso. Estructura de cafio
estructural curvo 60x40, parantes de 40x40, frente
compuesto de doble cafio estructural redondo de 3" y chapa
calibre n°14. Tensores en hierro macizo de 1/2" con anclajes
amurados al muro de frente. Terminacion en antioxido 3 en 1
color a defirnir. (3,24x2,82)

1,00 $

17.07

PINTU

B1- Baranda de acero inoxidable H:0,90 en tramo y
descansos. Estructura de cafio circular de 7mm con doble
pasamanos circular de 7mm. Uniones continuas sin
interrupciones.

mi

6,00 $

RA

[18.01

Latex sobre muros interiores. Incluye enduido

m2 |

538,00

[18.02

Latex sobre cielorraso. Incluye enduido

m2 |

96,00

4|

VIDRIOS

[19.01

|[Espejos float 6 mm

m2 |

10,00

[19.02

|Vidrio laminado 4mm sobre estructura de marquesina

m2 |

15,50

4|

MOBILIARIO

20.01

Mueble bajo mesada en melamina blanca con aristas
metalicas y manijas de aluminio anodizado

ml‘

11,00 |$

CORTINA METALICA

21.01

C1 - Cortina microperforada de enrollar (2,60X2,05)

m2

5,50

21.02

C2 - Cortina microperforada de enrollar (3,92X2,05)

m2

8,00

| n

21.03

Motor Paralelo CM600 para cortinas, monofasico, con
finales de corte automatico, traba anti caida de seguridad,
sistema manual de emergencia

2,00 $

21.04

Puerta de escape para cortina metalica

2,00 $

VARIOS

22.01

Provision de heladera con Freezer capacidad mayor a 250
Its

3,00 | $

TOTAL

|EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:
REPRESENTANTE TECNICO:
MAIL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

RESUMEN DE OFERTA

OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"

[ N [RUBRO | TOTAL RUBRO |
| 1 [RUBRON® 1 (EJEMPLO: TAREAS PREVIAS) $ |
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

2 |RUBRO N2 B |

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 3 [rRUBRON3

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ [rUBRON°4

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 5 [RUBRON°5

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ & [RUBRON°6

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

MONTO TOTAL DE OFERTA ESCRITO EN LETRAS
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ANALISIS DE PRECIOS

FOLIO

104

OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"

RUBRO UNIDAD:l LICITACION N2: XX/21 |E>(F’EDIENTE N2 XX/21
1 "NOMBRE RUBRO N°1"
01.01 [ITEM'01.01 (Ej: Limpieza de terreno) "Unidad item."
DESIGNACION: uni. Cant. $ Unitario. $ Parcial
MANO DE OBRA
Oficial Hs 1.00 $ - $ -
medio oficial Hs 1,00 $ - % -
Ayudante Hs 1,00 $ - $ _
Mano de obra Especializada Hs 1.00 3 = 3 -
MATERIALES
Material N°1 uni. 1.00 $ - $ .
Material N°2  uni. 1.00 % = % =
Material N°3  uni. 1,00 $ = $ <
Material N°4  uni. 1,00 $ - $ -
EQUIPOS
Herramientas Menores uni. 1,00 $ - % -
UNIDAD | 1,00 $ .
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS % %
BENEFICIO % %
SUBTOTAL 1
GASTOS FINANCIEROS % %
SUBTOTAL 2
GASTOS IMPOSITIVOS. % %
COEF | X $ -

*La empresa debera presentar anélisis de precio por cada item, segun planilla anexa.
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FOLIO

108

OBRA: “NOMBRE DE OBRA”
LICITACION: XXX/20XX
EXPEDIENTE: XXXXX/20XX
LISTADO DE PROFESIONALES EN OBRA

Especialista Nombre DNI Matricula N° de contacto

Presidente

Rep Técnico

Electricista

Gasista

Jefe de Obra

Calculista
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FOLIO

109

OBRA: “NOMBRE DE OBRA”
LICITACION: XXX/20XX
EXPEDIENTE: XXXXX/20XX
DECLARACION JURADA

Avellaneda, _ de de 20

.......................................... que suscribe, con domicilio legal en
.................................................... , con pleno conocimiento del legajo licitatorio,
declaro que asumo conocimiento sobre las exigencias, aranceles y gestiones de las
empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad,
etc.) para la terminacién y la ejecucion de las obras a mi cargo.

Saludo, muy Atte.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

1109 MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora Gral. de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

1110 MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



