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BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 
 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA NUEVO JARDIN MATERNAL Y 

JARDIN DE INFANTES Nº 920” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Güemes y Campichuelo, Gerli – Partido de Avellaneda. 

PLAZO DE OBRA: 180 (Ciento Ochenta) días corridos. 

VISITA A OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa 
coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-7056/7340 
o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACION:  
 

La presente Licitación está destinada a la contratación, mano de obra y materiales para la ejecución de 

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA NUEVO JARDIN MATERNAL Y JARDIN DE 

INFANTES Nº 920”, ubicada entre las calles Güemes y Campichuelo, Gerli, Partido de Avellaneda, para 
lograr satisfacer las necesidades propuestas por la comunidad educativa de la misma. Este edificio cuenta 
con una superficie cubierta de aproximadamente 1200 m2 distribuida entre sus dos plantas. 

En la planta baja se ubicará el jardín maternal, y en la planta alta el Jardín de Infantes. Cada una de estas 
instituciones se compondrá por aulas, núcleos sanitarios, un SUM, patios y espacios necesarios para la 
recreación de los alumnos. El acceso principal del Jardín de Infantes estará compuesto por una rampa y 
escalera que deberá ser confeccionada en Hormigón Armado. 

Para su construcción, se ejecutarán trabajos de demolición parcial del edificio existente, remodelación y 
readaptación del mismo, manteniendo su estructura, y reparando la cubierta. Las tareas incluyen: elevación 
de mampostería, colocación de aberturas, carpinterías, y solados, cielorraso suspendido desmontable, y 
pintura en todo el edificio. Asimismo, se realizará el tendido de todas las instalaciones necesarias, 
incorporando también, artefactos de aire acondicionado e iluminación. 

   La propuesta responde a la demanda educativa, el mejoramiento y confort de los usuarios del edificio. 
Cabe mencionar que el objetivo principal es brindar a la Comunidad Educativa del Barrio, la infraestructura 
edilicia óptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos. 

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Febrero de 2022 asciende a la 
suma de pesos: Ciento Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y 
Cuatro con 30/100. ($ 159.975.584,30). Las ofertas deberán presentarse a valor final, teniendo en cuenta 
que el precio cotizado deberá incluir el I.V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento. 

 

ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO OCHENTA (180) 
días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo 

 

ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema 
de Ajuste alzado. 
 

ARTICULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá que los oferentes estén 
inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de Proveedores de la municipalidad de 
Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 
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Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, deberá 
completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será 
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada. 
 

ARTICULO 6 º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por la totalidad de la 
obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta consignando los precios unitarios 
para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las 
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su 
propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.  

ARTICULO 7º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, además de 
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá, con carácter de 
presentación excluyente, la siguiente documentación: 

    1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  
a) Nota de fórmula de propuesta 
b) Cómputo y presupuesto 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra 
 

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se 
detalla a continuación: 

-  Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 
- Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 
gráfico. 
-   Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo anterior. 
 

3) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
 

4) Curva de inversión (según Planilla Anexa). 
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en 
función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
 

5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear.  
  

6) Detalle del personal mínimo, que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 
 

7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 
 

8) Comprobante de visita de obra    
 

9) Elegibilidad de los oferentes:   
a) Antecedentes en obras de construcción de Arquitectura educativa de un periodo no mayor a 5 años a 
la fecha. 
b) Experiencia en ejecución al menos el doble de superficie en obras similares características técnicas, 
constructivas, funcionales. 

 

10) Las empresas deberán presentar en el acto de apertura de ofertas certificado de habilitación y 
capacidad expedido por el Registro de Contratistas de Obras Públicas Nacional y/o Provincial Vigente, en 
forma indistinta. 
 
Las mismas serán presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa: 
Obras, tipo, intervención, año y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar 
una lista de los antecedentes solicitados, con documentación respaldatoria como recepción provisoria, 
referencias técnicas en cuanto a la concreción de los aspectos numerados antecedentemente. 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 

documentación de la licitación.  
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ARTICULO 8º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 
5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-
d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, 
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá 
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código 
Civil y Comercial 
 

ARTICULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 
Legales Generales el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto 
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 
165/73. 

 

ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista mensualmente 
en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin perjuicio de esto, la 
Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo considerara 
necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha de la última 
medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de 
cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 
trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su 
conformación y su posterior tramitación. 
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se 
deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 
sobre las que no hubiera acuerdo. 
EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA 
PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA 
LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de 
la medición final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. 

 

ARTICULO 11º: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deberá proveer y montar dos (2) carteles de obra en 
los emplazamientos que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, dimensiones, leyendas y 
colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 
 

ARTICULO 12º: MOVILIDAD: El contratista deberá proveer movilidad para el personal de inspección. La 
misma consistirá en un (1) vehículo automotor modelo no anterior a tres años de la fecha de contrato, con 
capacidad mínima de cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. La obligación incluye 
seguro, VTV al día, mantenimiento y provisión de combustible de dos (2) tanques completos cada 30 días. El 
vehículo estará en posesión de la Municipalidad, en el periodo comprendido entre la iniciación de los trabajos 
y la recepción definitiva de los mismos. 

 

ARTICULO 13º: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra 
de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberá utilizar el modelo de 
señalización que oportunamente le será entregado en la Dirección de Infraestructura Escolar. En lo referente 
a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la Inspección dará las 
instrucciones en cada caso. Además deberá garantizar la seguridad en la obra, señalizando y protegiendo 
convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no cumplimiento de lo 
expresado en este artículo hará pasible al contratista de las penalidades previstas en la Ley 6021. 

 

ARTICULO 14º: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la obra 
contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 

ARTICULO 15º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo el 
transcurso de la obra, documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías 
deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 
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ARTICULO 16º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco por 
ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra. 
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de 
rechazo la fijación de fechas estimativas. 
 
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 

ARTICULO 17º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 
dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará 
efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, 
harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

 

ARTICULO 18º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al 
inicio de obra deberá entregar: 
1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra 
y equipos). 
2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 
Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto 
por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que 
hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser 
acordada por dichos contratistas. El mismo deberá contener: 
 
 
a) La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente, 
en caso de altas o bajas. 
b) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
c) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
f) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 
controlar los riesgos previstos. 
g) Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la 
obra, y será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 
h) Copia de aviso de obra 
i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 
 
3) Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberán utilizar los 
protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.  
 
Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de 
compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos número de CUIL y el Formulario 
N° 931. 
 
Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el 
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma. 
 
Se le deberá garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el 
transporte público. 
 
Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente artículo deberá ser 
presentada en la Dirección de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 
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El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de la 
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de 
Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá aplicar las sanciones correspondientes. 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la 
documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el 
desarrollo de la obra. 
 

ARTICULO 19º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en 
cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de 
trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) 
impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos 
afectadas por las obras. 
 
No serán considerados los días no laborables por feriados, como así tampoco los días de obra por acciones 
de terceros anunciados con una anticipación no menor a los siete días corridos. 
 

 

ARTICULO 20º: SERVICIOS BASICOS 
La empresa licitatoria deberá realizar todos los trámites necesarios ante las empresas prestatarias de los 
servicios públicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios 
básicos. 

 

ARTICULO 21º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que 
tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 

ARTICULO 22°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de 
la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio 
respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada 
certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

ARTICULO 23º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 

ARTÍCULO 24: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 
trabajos que se ejecuten. 

 

ARTICULO 25º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante 
la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en 
su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el 
contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella 
sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera 
notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para 
observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la 
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 
días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato 
por culpa del Contratista. 

ARTICULO 26º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 
efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, 
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sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes 
vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 
Contratista. 

 

ARTICULO 27º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia 
la Interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en 
contra respecto al punto cuestionado: 
- Concepción general: de lo particular a lo general. 
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 
- La cifra prevalece a la escala. 
 

ARTICULO 28º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 

ARTICULO 29º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, 
los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

 

ARTICULO 30º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal 
fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta 
aceptada: 
 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 
 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 
obras licitadas con las existentes. 
 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección 
de Obra. 

ARTICULO 31º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 
vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

ARTICULO 32º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de 
Obra. 

ARTICULO 33º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas 
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de 
una multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 
 
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
 
M=0,12 C / P 
 
B- Cuando se haya excedido el período anterior: 
 
M=0,28 C / P 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
significado: M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día 
laborable ($/dl). 
C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
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P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra 
pendiente de recepción. 

ARTICULO 34º: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la 
obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio 
de comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de 
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 

ARTICULO 35º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a 
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones 
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El 
costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa 
intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de 
aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su 
defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 

ARTICULO 36º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta 
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por 
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 
En dicha acta se consignará: 

 La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el  plazo de garantía. 

 Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

 Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 
 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

 
 

ARTICULO 37º: RECEPCION DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con 
más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de 
garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 
contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta 
esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones 
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese 
plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los 
trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará 
constancia: 

 Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

 El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

 Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

 Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTICULO 38º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que 
hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y 
una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o 
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual. 

ARTICULO 39º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Dirección de 
Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los 
interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de 
compaginación u omisiones. 
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ARTICULO 40º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la pandemia 

de Covid- 19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde 
y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, 
Provincial y Municipal. 
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 
 

ARTICULO 41º: VISITA DE OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs 
previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-7056/7340 
o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com. Esta deberá realizarse hasta 48 hs. previas a 
la apertura de la ofertas. 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA NUEVO JARDIN MATERNAL Y 

JARDIN DE INFANTES Nº 920” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Güemes y Campichuelo, Gerli– Partido de Avellaneda 

PLAZO DE OBRA: 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 
15:00hs previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 
(011) 5227-7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento 
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a 
aplicar en las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos 
Tradicionales.  

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión 
y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de 
la Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes 
contratantes, sin constituir obras adicionales. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán 
de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo 
a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la 
realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos 
quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  detectaran algún rubro o tarea 
faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de 
los oferentes dará por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los 
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los 
trabajos necesarios. 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos 
que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. La 
Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la 
marcha de los trabajos. 
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MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en 
todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de 
los materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o 
elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido 
a que la descripción del elemento en si, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en e ste último caso por su 
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección 
aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación 
necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de 
su aprobación. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características 
a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en 
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.  

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en 
tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que 
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, 
baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 
funcionamiento. En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de 
informaciones que solicite la Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control 
de las partidas que ingresen a obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada 
tipo. También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo 
en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 
mejor realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar 
del obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de 
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta 
obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento 
de los Subcontratistas. 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 
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El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en 
ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  

 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 
indique la Inspección. 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutará de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo 
contrario.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se realizaran trabajos en 
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que 
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtención y el consumo de la 
energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que se trata antes, serán 
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las 
exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos 
por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo correrá por cuenta del 
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, sean estos de 
su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se 
juzgue necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 
componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y 
completa realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido 
en el precio total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se 
señalan a continuación algunas de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que 
en virtud del tipo de contrato que regirá sus prestaciones el Contratista  no podrá alegar que alguna tarea 
especifica no es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo 
estado de terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio 
que las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 
cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 
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 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes 
a cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de 
residuos o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o 
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o 
por los Subcontratistas. 

 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la 
recepción final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa 
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista 
deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las 
mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 

NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO  

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 
terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar 
perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad 
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

 

CARTEL DE OBRA 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, 
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente 
visible.  
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. 
 

DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias  de las construcciones existentes, con el fin 
de lograr las obras en cuestión    

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar 
los valores de su oferta. 

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre 
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El Contratista realizará, 
de ser necesarios los  tramites previos  y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio 
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo 
de la ejecución de cercos, de ser necesarios,  desratización, retiro, y traslado de los escombros.  

Se presentara el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a 
emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger 

de la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta tomar 

las medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el fin de no 

provocar daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos 
tendientes a asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran 
acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los 
muros medianeros. A estos  fines, serán de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes 
así  como las medidas de protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de 
demolición  mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como así 
también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad de 
Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del 
Contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar 
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y procedimientos. 

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capitulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente queda 
obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. 
El retiro de los materiales de demolición deberá realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier 
hundimiento en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de 
inmediato. Se pondrá especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer él 
transito y los accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas 
o plásticos a efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán 
entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del 
Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cañerías, etc., correspondientes a servicios públicos 
que pudieran encontrarse en el ámbito de la demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la 
inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

MOVIMIENTO DE SUELO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, 
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el alejamiento de 
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo 
del Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los 
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las 
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las 
soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia 
de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de 
conocer la conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al 
comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los 
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el 
proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas 
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del 
obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. 
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a 
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de 
terceros. 
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Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 
aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 

El equipo usado para éstos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá 
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el 
plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al 
retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos 
elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito.  Los mismos deberán ser 
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos 
elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por 
otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de 
cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES  

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundación 
deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura 
a fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 
estos daños deberán ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portamuros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se 
iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspección, para 
la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos 
de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la 
fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 
pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso 
determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 
linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de 
Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la 
documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de 
estructura suministrada en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería 
de detalle correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las 
estructuras que se le encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras 
deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como el 
servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el Contratista 
deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y 
cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos señalados. 

CALCULOS Y PLANOS 
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El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos 
por la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación facilitada por la 
Inspección no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, 
responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 
redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado a 
recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta. 
Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos 
ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No se 
aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como 
dimensiones  de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de 
instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar los 
siguientes documentación: 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo de la 
estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de fundación, 
refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

Asimismo deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 
diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 
Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de 
cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no 
menor de 10 días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias 
de la documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones 
que correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Los planos tendrán los 
formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias 
para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. Dicha documentación será 
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspección lo requiera. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo,  las condiciones establecidas 
en todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como 
municipales. 

Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a 
las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras 
de Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al 
Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de 
aplicación los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101 ”Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 
edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

 

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del 
Reglamento CIRSOC 201. 
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El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 
muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y 
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del 
tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de 
Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro 
por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de 
temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 1546. 
Serán efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego 
siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como 
así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún 
cuando los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, 
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 
requerimientos señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. 
La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío 
tipo III, con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de HºAº se ejecutará de 
acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de 
madera, placas metálicas, tablas plásticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que 
aseguren una correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la 
Inspección de Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir 
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para 
comprobar el estado de estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas......................................................   4 días 

Fondo de losas...................................................................................10 días 

Fondos de Vigas.................................................................................20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas..............................................  28 días 

HORMIGÓN VISTO.  

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener 
la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto 
o con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia 
con las características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 
ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 
materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobación de la 
inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los 
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras 
necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará 
por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser 
necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 
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El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos 
adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 
requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 
constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan 
inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

 

BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 
de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm. 
La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. La 
altura se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor o 
igual a 3). 
Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizará de 
forma que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura longitudinal de 4 Ø10 
con estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 
transversal mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 
c/20cm. 
 

COLUMNAS  
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12  y estribos de Ø 6 con una separación igual a doce veces el 
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 
Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 

 

VIGAS 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente :  
Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm. 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 
colocarse armaduras de refuerzo. 

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la 
deformación por limitación de la esbeltez 

Elementos componentes  

a. Capa de compresión, a hormigonar in situ. 

b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm). 

c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.  

d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el 
brazo elástico resistente. 
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Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se 
admitirá la rotura posterior. 

MAMPOSTERÍA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia 
de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su 
tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente 
prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de 
cascotes. Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el 
asiento y el enlace de la albañilería. La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre 
ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 
mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, 
en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4 
de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se 
trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la 
intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la 
Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los 
precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de 
grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean 
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la 
mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 

 

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente 
proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su correspondiente 
mampostería de elevación. 

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas 
de guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos 
serán mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 
trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho 

de 0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 

1:3 y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de 
las mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4 
ó con mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 
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Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una 
longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº 
o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la 
elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las 
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería 
se hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de 
antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm 
de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La 
resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de 
cemento será de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para 
paredes y tabiques de cerramiento. 

Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 
conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin 
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares, 
caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su 
adherencia a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La 
resistencia a la compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a 
levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un 
mínimo de 60 kg/cm2. de resistencia. 

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces 
de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se 
realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

Juntas de Dilatación 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con la debida 
antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la 
Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya 
que dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como 
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, 
aislación y terminaciones.  

Aislaciones de Tuberías 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento 
como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 

Capa aisladora doble horizontal bajo muros 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor 
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por 
sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste 
sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm 
debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora. 

Azotado concreto con hidrofugo  

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un 
azotado hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento  MC 1:3 con el agregado de hidrófugo 
inorgánico, en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 
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Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

Membrana asfáltica 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos 
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará la membrana hidráulica 
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente,  soldándolas con aire 
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de 
obra. 
En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 

CUBIERTAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar completos y 
adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario 
para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la 
Inspección con la debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un 
encargado o capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo 
indicación en contrario.  

El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, 
como ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles 
del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación del 
techado adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que 
atraviese las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. 
que asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar 
después de haber sido aprobado por la Inspección los detalles correspondientes.  Asimismo se 
observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas 
parapetos, bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por 
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se 
hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la 
Inspección ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

CUBIERTA DE CHAPA 

Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm una de otra. 

Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” 
de espesor. Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 
2”x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.  

El solape vertical será  de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 
15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento 
dominante. La pendiente será entre el 12 y 15%  como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica 
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de 
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metálicas 
de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje deberá efectuarse de 
acuerdo a lo sugerido por la Inspección de obra. Incluye la provisión y colocación de todos los elementos 
complementarios necesarios, estén o no indicados. 

REVOQUES 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o 
no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate 
de paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 
del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que 
no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 
cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos 
serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de las mezclas 
será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del 
Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 
2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro 
como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba 
fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 
ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 
mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada 
por la Inspección. 

TOMADO DE JUNTAS. 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará 
rehundido de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.  

REVESTIMIENTOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de cada 
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se 
mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la 
recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen 
deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra 
y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el 
Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si 
fuera necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción 
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como 
piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con 
juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual 
rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en 
la Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten 
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en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de 
los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, 
en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el 
solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente 
indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a 
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con 
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, 
así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por 
las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si 
llegara el caso. 

PISO PORCELANATO 

Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación 
y partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de 
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán 
de 50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar 
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser 
estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los 
ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 
calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores 
de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca 
o apenas humedecida. 

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista 
efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de la 
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del 
rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos , baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de cascotes. 
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo elemento 
que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 
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En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 
hormigón. 

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA   

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de 
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se 
terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua 
y una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la 
superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la 
humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no 
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre 
expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, 
durante su construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las 
variaciones de la temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las 
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 
empleo de los materiales.  

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en 
este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

 

CIELORRASOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos 
que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y 
cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm 

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente 
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la 
ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre 
ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o 
equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos 
de anclaje galvanizados. 

 

CARPINTERIAS 
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DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a 
los detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de 
carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y 
someter a la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  

Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y 
herrería las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 
escala natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos 
en el proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz 
montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos.  

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la 
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de 
duda, la Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad 
de los mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como 
así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones 
netas de maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas 
admisibles. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados 
o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola 
sintética liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y 
su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales 
se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en 
cualquier forma. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación 
de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a los 
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si 
no se tomase esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en 
lo que respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de 
sus elementos constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida 
antelación, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 
colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una 
aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante 
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y 
usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de 
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mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en 
cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 
circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista 
deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. Previa autorización por parte de la 
Inspección se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida 
calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados 
por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las 
estructuras. 

b. Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en 
vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, 
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de 
Camea y AA6063 de Kaiser. 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de 
gases a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para 
plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un 
anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos 
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta 
última deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de 
pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su 
sellado posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en 
obra, el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable 
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará 
una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que 
ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior. 

c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección 
antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de 
trabajos, un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de la 
carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y 
demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros 
ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. 
El muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia 
para la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 

REJA DE PROTECCION 

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 
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Barrotes cuadrados de 12mm de lado  o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. Travesaños con 
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3) 
por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 

La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.  

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 
colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado 
superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear 
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado 
que los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes 
practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 

Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la 
Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo 
tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia 
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse las 
instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de chapa 
provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

VIDRIOS Y ESPEJOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Todos los vidrios a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacándose 
muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud 
prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de medidas en obra. 
Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo. 
Las dimensiones frontales serán requeridas por las carpinterías y no deferirán en más de 1mm, en 
exceso o defecto. 
Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni distorsiones que 
difracten la luz o la imagen. 
El Contratista presentará muestras, las cuales la Inspección tomará como modelo para rechazar 
cualquier vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas. 

 

SELLADORES 

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, 
producida entre los burletes y vidrios en carpintería de aluminio y perfil metálico y vidrio en carpinterías 
metálicas, contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías. 

Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V. 

Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo 
utilizarse marca Dow Corning o equivalente. 

 

ESPEJOS 
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En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta 
calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, con capa de 
protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias químicas. 
Dimensiones según planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobación de la Inspección, 
espesor 6 mm. 

Colocación de espejos 
En cuanto a la colocación de espejos el Contratista tendrá en cuentas que detrás de ellos deberá colocar 
placas de cerámica esmaltada, los cantos serán perfectamente pulidos, se fijarán mediante grapas de 
acero inoxidable atornilladas a la pared. 

 

PINTURAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 
interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución 
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e 
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de 
forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, 
según el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la 
Inspección lo indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 
Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que 
pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el 
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que 
se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la 
última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus 
trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por 
la Inspección. 

Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose 
sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, 
colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y 
aprobación. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere 
a notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para 
el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será considerado a 
título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de 
los pintados, a juicio de la Inspección. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los 
agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se 
procederá de la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido según 
corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. 
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El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la 
siguiente forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido 
según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 
como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, 
entre mano y mano. 

 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y 
rebarbas mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y 
exentas de polvo. 

Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-primer) bi – 
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 

Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de 
titanio, de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará 
el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando toda 
estructura haya recibido todas las manos precedentes  

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores, 
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 
procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de 
fábrica. 

Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado profundo, 
etc. 

Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de 
esmalte sintético como mínimo. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y 
tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 
recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase 
de muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y colocación de 
todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.  

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución 
deberán ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  
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Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución 
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del 
contratista a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea 
necesario para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para 
ello el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de electricidad 
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica 
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para 
lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación 
necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra si ella los solicitara. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales 
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los 
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la 
ejecución de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar a 
las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de 
copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con 
puerta y llave. 

c)  Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros, 
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación de 
la Inspección. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar, a 
requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las instalaciones 
y Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y detalles coincidentes con las 
obras realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la reglamentación municipal. Se deberán 
añadir las copias necesarias para su aprobación. 

 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de 
inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y 
accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser 
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 

4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la recepción 
provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
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Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la 
Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el 
fin de su aprobación. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar 
muestras y/o folletos para su aprobación. 

- LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con 
los bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de 
entrada de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 
siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión 
de los aparatos de consumo. 

- TABLEROS  

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, 
comando, medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes 
correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 
seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 
seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras 
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros 
tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero 
deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 
habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 
accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 
dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y 
corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

- CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 
2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno 
reticulado y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para 
soportar los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los 
efectos de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de 
material aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 
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Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas 
las juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 
Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la 
instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc x      t 

   S = _______________ 

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 

T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 
conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 

Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de 
instalación de 100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de 
agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

 

- INTERRUPTORES 

1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección 
contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar 
la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos 
directos. Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus 
polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderá a los 
llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los interruptores 
tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los de las fases e 
interrumpirá con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. 
Los otros interruptores cumplirán con las Normas IRAM 2122. 

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de 
maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de 
todas las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra 
sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse un 
dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la tensión de 
una fase. 
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- ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, 
para la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en 
condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes. 

BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los 
mismos quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 
2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado 
que no disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se 
asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá 
colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

 Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. 
Las mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; 
serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de  bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme 
al reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores 
por canalización. 

 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 
771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y 
circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R:  color marrón 

Fase S:  color negro 

Fase T:  color rojo 

Neutro:  color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 
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INSTALACION DE GAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas 
indicadas en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, 
piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, 
estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la 
perfecta terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 
mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por 
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos 
y demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución  

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del 
Contratista a su cargo. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas 
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en 
el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de 
Buenos Aires y en las disposiciones municipales que correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º 
categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se 
licitan. Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y 
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá 
la responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como 
representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del 
Contratista. 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme a Obra, 
en formato digital. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que 
deberá someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un 
representante técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo 
a la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa 
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado.  

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 
servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago 
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa 
Prestataria del servicio. 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación descubierta 
y final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento 
las pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y ventilación. 
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La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes  

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria 
del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por 
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir 
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo será rechazado por la Inspección, todo material o 
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de 
los mismos. 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 
aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en 
ningún caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una 
cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por 
último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en 
los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

VENTILACIONES 

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 
superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a 
instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 

 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN 
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INSTALACION SANITARIA 
DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de 
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus 
artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al 
respecto la documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de 
apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, 
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el 
Contratista a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y 
bombeo con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en 
planos y planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares. 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección 
existentes. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico 
habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 
fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores 
reglamentarios, acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 
heliográficas de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación 
por la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a 
la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis 
copias heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la  

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de 
desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su 
exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de 
las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la 
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
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Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de 
óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por  A y SA y/o 
por el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderán en todo a las 
normas IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia 
en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos),  debiéndose someter los 
mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere 
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. 
Los desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o 
eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de 
espesor mínimo. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las 
caras interiores se terminarán con un alisado de cemento  puro a cucharón, Se asentarán sobre 
una base hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y 
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado . 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro 
fundido, con su marco correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco, 
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. 
Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco 
de hierro L de igual espesor. 

 

ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas particulares. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no 
estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la 
inspección la aclaración y aprobación. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con 
sellador elástico, transparente.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos de 
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepción Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del 
arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse ningún 
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de la 
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 

Asimismo finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 

MARMOLERIA 
CONDICIONES GENERALES 
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Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar 
picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

Para su colocación se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea y 4 de 
arena mediana.  

INSTALACION CONTRA INCENDIO 
DISPOSICIONES GENERALES 
El presente capítulo se refiere a la instalación de extinción de incendios a realizarse, de acuerdo a las 
siguientes especificaciones. Comprende la instalación de matafuegos. 

NORMAS Y REGLAMENTOS: 

Rigen para la instalación el Reglamento de Bomberos de la Policía Federal, el Código de Edificación de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Repartición Provincial y/o Municipal correspondiente. 

Policía de la Prov. De Bs. As y A y SA. 

Completamiento del Proyecto, cálculos y planos: 

El Contratista deberá realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al artículo 1.2 del 
capítulo de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capítulo 
“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podrá 
preparar la documentación ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus cálculos pertinentes, en tela, 
para ser presentados para su aprobación ante la Inspección, luego gestionará los permisos que se 
requieran ante la repartición correspondiente. 

Asimismo el Contratista confeccionará los croquis o planos de modificación que se le ordenen con sus 
correspondientes copias, las que de conformidad con la Inspección, servirán para la confección del plano 
Conforme a obra, que presentará oportunamente, previo a la Recepción Provisoria de la Obra. 

El Contratista conservará en obra, toda la documentación necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar 
el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. Además sobre una copia del plano 
aprobado marcará con colores convencionales las partes de la instalación que van siendo ejecutadas y 
aprobadas. 

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES: 

Serán por cuenta del Contratista, los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones  ante la Repartición Provincial correspondiente, siendo por su 
cuenta los gastos, tasas y sellados que tales trámites irroguen. 

El Contratista deberá presentar plano ante la Dirección de Bomberos de la localidad y/o de la Repartición 
Provincial y/o Municipal  Policía de la Prov. De Bs. As y A y SA. correspondiente para su aprobación. 

CATÁLOGOS Y MUESTRAS: 

El Contratista presentará previo al acopio, catálogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que 
prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo “DISPOSICIONES Y OBRAS 
PRELIMINARES” de este Pliego. 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS: 

Los materiales y el equipamiento a emplear deberán ser de primera calidad y aprobados por la 
Inspección previamente a su acopio en obra y a su instalación. Las características y tipos de los 
materiales estarán de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y 
Reglamentaciones vigentes a los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad. 

 

MATAFUEGOS: 

Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m² de 
superficie cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.  

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. 

Todos los matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 

Se colocarán sobre chapas balizas y soportarán de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de 
PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serán de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor 
y llevarán en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde serán fijados a la pared con los 
elementos adecuados.  Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg. 

BALDES DE AGUA Y/O ARENA: 
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Serán de chapa DD VWG Nº 18 tipo “DRAGO”  o similar. La manija y el gancho irán colocados en forma 
práctica para su manejo y estarán pintados con dos manos de líquido convertidor de óxido y luego dos 
manos de esmalte sintético color bermellón. 

Llevarán en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco. 

Se colocarán sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos. 

PLAZO DE OBRA: 

El Contratista utilizará toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo 
adecuado, conforme al plan de obras que se apruebe. 

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALAS DE MÁQUINAS 

Se cumplirá lo establecido en el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, 
de líneas aéreas, subterráneas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y 
aparatos eléctricos  que se utilicen estarán claramente identificados con la certificación del instalador 
matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos. 

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán cumplir con las prescripciones 
necesarias para evitar riesgos a personas o cosas.  

Toda estructura metálica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberán ser 
conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la 
indicada en la reglamentación de electrotecnia vigente. 

Se considerará como tensión de seguridad 12 volt. 

Los trabajos, deberán ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo 
Colegio Profesional y autoridades de competencia. 

Las salas de máquinas y/o tableros de electricidad, deberán estar libres de objetos almacenados que no 
sean propios del lugar, aún en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y 
pintados sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM. 

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirán con las normas técnicas 
correspondientes y aprobadas. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico 
habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 
fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores 
reglamentarios, acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 
heliográficas de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación 
por la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a 
la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis 
copias heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de 
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desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su 
exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de 
las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la 
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

VARIOS 

Quedará por cuenta del contratista la formulación de propuestas de diseño para la ejecución de los 
diferentes elementos mencionados en este artículo. Queda a juicio de la inspección la aprobación o no de 
los diseños presentados. 

LIMPIEZA DE OBRA  

La Empresa deberá realizar la limpieza periódica y final de obra. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de 
obras aunque no figuren en este pliego: pintura, provisión e instalación de elementos, ajuste de 
carpinterías, etc., por lo tanto es obligación de la Empresa realizar la visita periódica a Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA NUEVO JARDIN MATERNAL Y 

JARDIN DE INFANTES Nº 920"” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Campichuelo y Güemes, Gerli – Partido de Avellaneda 

PLAZO DE OBRA: 180 (Ciento Ochenta) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 
15:00hs previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 
(011) 5227-7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La presente Licitación está destinada a la contratación, mano de obra y materiales para la ejecución de 

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA NUEVO JARDIN MATERNAL Y JARDIN DE INFANTES 920”, 
ubicada entre las calles Güemes y Campichuelo, Gerli, Partido de Avellaneda, para lograr satisfacer las necesidades 
propuestas por la comunidad educativa de la misma. Este edificio cuenta con una superficie cubierta de 
aproximadamente 1200 m2 distribuida entre sus dos plantas. 

En la planta baja se ubicará el jardín maternal, y en la planta alta el Jardín de Infantes. Cada una de estas instituciones 
se compondrá por aulas, núcleos sanitarios, un SUM, patios y espacios necesarios para la recreación de los alumnos. 
El acceso principal del Jardín de Infantes estará compuesto por una rampa y escalera que deberá ser confeccionada 
en Hormigón Armado. 

Para su construcción, se ejecutarán trabajos de demolición parcial del edificio existente, remodelación y readaptación 
del mismo, manteniendo su estructura, y reparando la cubierta. Las tareas incluyen: elevación de mampostería, 
colocación de aberturas, carpinterías, y solados, cielorraso suspendido desmontable, y pintura en todo el edificio. 
Asimismo, se realizará el tendido de todas las instalaciones necesarias, incorporando también, artefactos de aire 
acondicionado e iluminación. 

   La propuesta responde a la demanda educativa, el mejoramiento y confort de los usuarios del edificio. Cabe 
mencionar que el objetivo principal es brindar a la Comunidad Educativa del Barrio, la infraestructura edilicia óptima 
que permita satisfacer las necesidades de los mismos. 

    
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

CAPITULO 1 -  TAREAS PRELIMINARES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

LIMPIEZA  
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de 
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.  
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse 
y bajarse con cuidado por las escaleras.  
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en 
camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de 
materiales durante el transporte.  
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques 
y revestimientos.  
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Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.  
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 
metálicas o plásticas. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 
revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y 
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, 
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 
máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta 
de las tareas previstas en su contrato.  
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 
estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas que usará 
(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será 
excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se 
encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por 
escrito. 
 

01.01- OBRADOR 
El recinto de las obras u obrador deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada 
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos 
ingresarán personal y materiales a la obra.  
La Planificación del obrador estará a disposición de los medios físicos necesarios para realizar una obra 
de forma tal de optimizar su utilización. 
Esta disposición comprende los espacios necesarios para el movimiento de los materiales, equipos y de la 
mano de obra en todas las fases desde la entrada hasta la salida del obrador, inclusive elementos, 
actividades o servicios auxiliares y teniendo en cuenta en forma muy especial los elementos trasladados. 
La distribución en el sitio de obra debe alcanzar que el área de trabajo y la disposición de los equipos sea 
óptima logrando la mayor operación para la cual fue destinado, con seguridad para el personal y los 
elementos. 
 

01.02- CARTEL DE OBRA (3x3m) 
Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la 
inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo 
sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la 
seguridad de las personas 
 

01.03- RETIRO DE CARPINTERIAS  
El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de las carpinterías existentes en el edificio, incluyendo la 
estructura de sujeción, y todos los elementos que formen parte de ella incluso los elementos de fijación; 
También incluye el traslado, clasificación y ubicación de los elementos desmontados según su 
clasificación (reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares previamente establecidos. 
Para el desmontaje primero se retirarán los vidrios que componen la ventana y se trasladarán a un lugar 
donde se dispondrán. Posteriormente se desinstalará el marco, eliminando también todos los elementos 
de fijación (tornillos, anclas, silicón, etc.). En el caso de las puertas, primero se desinstalarán las hojas 
para luego retirar el marco y todos los elementos de fijación.  
Durante el procedimiento del desmonte se deberá considerar la incorporación de algún material protector 
ante eventualidades climáticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden ser móviles e 
incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra interior y exterior y así 
evitar daños y contratiempos de obra. 

 

01.04- RETIRO DE CAÑERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES 
Se procederá a retirar los artefactos y cañerías existentes, a fin de remplazarlo por unos nuevos indicados 
en los planos. 
Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos retiro de elementos existentes. 
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El Contratista incluirá dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle 
con seguridad para el personal obrero.  
 
 
 
 

01.05- DEMOLICIÓN DE LOSA HORMIGON DE FORMA MECÁNICA 
Se procederá a demoler el sector de la losa del 1ª piso y de la cubierta indicado en el plano de demolición 
y por la inspección, donde el Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte 
y los servicios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y desalojo de la losa. 
El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad 
se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionará los 
andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad, 
además deberá cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 
 

01.06 EXTRACCIÒN DE MEMBRANA 
Se procederá a remover la membrana existente en la losa de la cubierta, donde el Contratista 
proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos. 
El Contratista incluirá dentro de los el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle con seguridad 
para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionará los andamios o el equipo necesario que 
permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad. 
 

01.07 ESTUDIO ESTRUCTURAL 
Este estudio evaluativo del edificio a intervenir, servirá para evaluar y determinar el estado de la 
estructura existente y la necesidad de refuerzos en la misma. Durante el desarrollo de esta etapa de 
estudio, se aplican las condiciones adecuadas en función de los ensayos y las técnicas de 
reconocimiento y la normativa que le compete. Se efectúa una planificación basada en función de la 
superficie de ocupación del edificio, de sus características estructurales, de la naturaleza y 
comportamiento del terreno. 
 

01.08 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EN MAMPOSTERÍA EN FORMA MANUAL 
Se procederá a demoler la mampostería en de Planta baja de ladrillos huecos, indicadas en plano y por la 
inspección, donde el Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los 
servicios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y desalojo de paredes, sean 
estas de ladrillo de cerámico, de bloques de concreto u otras; y a las cuales se les haya dado acabados de 
repello, afinado, enchapes, etc. 
El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad 
se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionará los 
andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad, 
además deberá cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 
 

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA RESISTENTE 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las estructuras 
de hormigón simple y armado.  
 
El Contratista tendrá a su cargo:  

 El suministro de todos los materiales y equipos. 

 La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de 
servicio y encofrados.  

 La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigón.  

 El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias para 
la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.  

 Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y verificaciones 
de la calidad de la ejecución. Planos, documentos y diligenciamiento de presentación municipal.  

 También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse específicamente 
estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia 
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no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este 
rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. 

 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente 
especificación y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para sus materiales 
componentes se deberá implementar un procedimiento de Control basado en: 

Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los procesos de 
producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificación y en los 
Documentos del Proyecto.  

Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus materiales 
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y 
valorar su aptitud. 

Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de producción, 
el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de 
producción y recepción, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para el 
hormigón y sus materiales componentes. El Contratista tendrá a su cargo el Control de Producción y el 
Control de Recepción de los hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el 
empleo de los mismos en obra y por lo tanto, deberá hacer la previsión correspondiente en sus costos. 
Los controles de Auditoria estarán a cargo de la Inspección de Obra.  

Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:  
a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en 
la presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la Inspección de Obra 45 
días antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de Obra se reserva el derecho de 
introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue 
derecho al Contratista a reclamo alguno.  
 
b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción del hormigón 
en estado fresco y endurecido.  
 
c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos especiales 
 
Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria solvencia técnica 
y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista elevará a La Inspección de 
Obra, para su aprobación, una terna de posibles Laboratorios, reservándose La Inspección de Obra el 
derecho de rechazar a aquéllos que por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la 
altura de la obra, a sólo criterio de la Inspección de Obra, siendo en este punto la decisión inapelable. 
 
El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida en plaza, que 
necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será puesto a consideración de la 
Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el Contratista efectuará el Control de Aceptación del 
hormigón que ingresa a la obra y deberá proveer a la Inspección de Obra los resultados de los ensayos y 
documentos que forman parte del Control de Producción que realiza el proveedor. 
 
El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los requisitos 
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones 
Técnicas y demás documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten más exigentes, 
tendrán preeminencia sobre aquél. 
 

CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 
Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el organismo 
correspondiente, con la debida antelación para su aprobación y antes de cualquier tipo de tareas, los 
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de 
todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberán cumplir con las 
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá 
presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetría a fin de dar sustento técnico al Sistema 
Estructural propuesto a ejecutar. 



 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

FOLIO 

45 

Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de 
replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de 
doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y/o los tiempos de ejecución de las tareas, etc. 
 

02.01 ESCALERA 
Se ejecutarán losas de hormigón armado de 15 cm, vigas y columnas según planos. Los niveles q se 
consideran en los planos corresponden al NTP en planta baja, ± 0.00, debiendo el contratista realizar los 
movimientos de suelo necesarios a fin de alcanzar los niveles definitivos del proyecto. 

 

02.02 – RAMPA LLENA HªAª 
Se ejecutarán la rampa de hormigón armado de 15 cm, vigas y columnas según planos. Los niveles q se 
consideran en los planos corresponden al NTP en planta baja, ± 0.00, debiendo el contratista realizar los 
movimientos de suelo necesarios a fin de alcanzar los niveles definitivos del proyecto 

 

02.03 – TABIQUE 
Se ejecutara un tabique estructural con el fin de adosar la escaleray columnas según planos 

 

02.04 - REFUERZOS 
Se realizaran los refuerzos necesarios en la estructura determinados por el análisis estructural 
previamente realizado por el contratista, con el fin de  garantizar la correcta estabilidad del edificio a 
intervenir. 
 

CAPITULO 3 - MAMPOSTERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de 
muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo 
necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.  

PRECAUCIONES  

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 
hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 
mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la 
temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas cuando 
la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará mortero que 
haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados 
precedentemente.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación 
en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse 
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro 
mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado 
el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 

Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros 
elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de 
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros 
elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el 
trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán 
realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.  

Albañilería de ladrillos de elevación 

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se 
entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 
33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción con 
el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 
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b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 
ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará 
con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte de 
su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la 
pared deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 
cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo 
con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el 
cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme de 
15 mm y estar rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya 
"tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine la 
Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre 
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al 
tono de las juntas.  

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 
espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 
presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático 
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación. 
 

03.01- LADRILLOS CERÁMICOS 18X18X33 
Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico portante de 18x18x33 cm correspondientes a según lo 
indicado en planos, y lo indicado por la Inspección. 
Llevarán a  partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos 
hierros  ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Todas las medidas serán verificadas en obra.  
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
columnas.  

03.02- LADRILLO CERÁMICO 12X18X33. 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 12x18x33 cm como muros,n según lo indicado en 
planos, y lo indicado por la Inspección. - Todas las medidas serán verificadas en obra. - Llevarán a partir 
del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se 
doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
columnas.  
 

TABIQUES 
 

03.03-TABIQUE MÓDULO SANITARIO BASE MDF 25MM ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMÍNICO. 
Se ejecutarán los tabiques divisorios de los retretes en los baños de alumnos y alumnas, según planos e 
indicaciones de la inspección, los mismos se construirán con placas base MDF de 25 mm, poseerán 
tapacantos (bastidor) de perfil de aluminio anodizado o lacado color blanco de 45mm x 25mm., bisagras  
de aluminio anodizado natural o lacado blanco negro, herraje de cierre tipo libre-ocupado acerado, zócalos 
de acero inoxidable y travesaño de aluminio sin vinculación a cielorraso. Altura superior h=1,40 mts. 
Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección. 
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CAPITULO 4 - CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotadas 
hidrófugas de la obra.  
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y 
Aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso 
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo serán 
almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentará certificación de 
calidad y se extraerán muestras para realizar ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se entregarán 
en obra y se depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los productos 
primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una vez aprobadas, 
respetadas estrictamente. En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de 
aplicación:  
REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y 
humedecidas previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de 
las capas aisladoras y las aislaciones asfálticas, por parte de la Inspección de Obra. 

04.01 – AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS  

Se realizará sobre todos los revestimientos a incorporar en locales húmedos de la planta alta, se 
consideraran aquellos sectores donde por la disposición y servicio de los mismos requieran azotado 
hidrófugo desde el nivel de zócalos hasta una altura de  2.00mts en caso de baño de discapacitado y 
cocina y de 1.20 en sanitarios de aulas. 

04.02 –CAPA AISLADORA VERTICAL SOBRE MUROS CON HIDROFUGO INCORPORADO 

Se realizará sobre todos los muros exteriores perimetrales de la construcción  empalmado con el cajón 
hidrófugo desde nivel de contrapiso hasta la altura de las vigas aéreas. 
 

04.03 – HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO 
Se realizará sobre todas las carpetas de nivelación en los locales húmedos y azoteas incluyendo los 
muros exteriores perimetrales de la construcción empalmado con el cajón hidrófugo desde nivel de 
contrapiso hasta cubrir toda la superficie. 

 

CAPITULO 5 - REVOQUES 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o 
no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate 
de paramentos interiores o exteriores. 
Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas 
del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que 
no se hayan asentado perfectamente. 
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 
cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos 
serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de las mezclas 
será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del 
Contratista. 
De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 2,00 
m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el 
enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 
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Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de ningún 
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. 
Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se 
terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 
Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 
ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 
mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada 
por la Inspección. 
Antes de proceder a la ejecución de los revoques se procederá a la verificación del perfecto aplomado de 
los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, 
debiendo el Contratista corregir las deficiencias observadas. 
Las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos de perfiles metálicos o chapas galvanizadas 
de 2 m de altura. 
Se cuidará especialmente la ejecución de los revoques al nivel de los zócalos para que al ser aplicados 
éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 
La Inspección de Obra podrá exigir la demolición de los retoques o remiendos que no presenten una 
terminación adecuada. 
REPARACIÓN DE REVOQUES 
Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo, 
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas descarnando hasta 15 mm de profundidad. Luego 
se humedecerá el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 
 

04.01- GRUESO A LA CAL BAJO FINO INTERIOR 
El mismo se realizará en las caras interiores de los muro, desde nivel de la cara superior del contrapiso 
hasta la altura máxima que alcance el muro en el local. El espesor mínimo del revoque grueso será de 15 
mm en toda su superficie. El mortero utilizado para realizar del revoque será un mortero de cemento MHR 
¼:1:3 (Cemento, Cal hidráulica y Arena). 
Antes del fraguado se llanará toda la superficie para mejorar la adherencia del revoque fino. 
 

04.02- GRUESO A LA CAL BAJO FINO EXTERIOR 
El mismo se realizará en las caras exteriores de los muro. Desde nivel de la cara superior del contrapiso 
hasta la altura máxima que alcance el muro en el local. El espesor mínimo del revoque grueso será de 15 
mm en toda su superficie. El mortero utilizado para realizar del revoque será un mortero de cemento MHR 
¼:1:3 (Cemento, Cal hidráulica y Arena mediana). 
 

04.03- FINO AL FIELTRO INTERIOR  
El mismo se realizará en las caras interiores de los muros, desde nivel de la cara superior del contrapiso 
hasta la altura máxima que alcance el muro en el local. El espesor mínimo del revoque fino será de 5 mm 
en toda su superficie. El mortero utilizado para realizar del revoque será un mortero de cemento MAR 
1/8:1:3 (Cemento, Cal aérea y Arena fina). 
Antes del fraguado se fratasará y se pasará el fieltro húmedo en toda la superficie para lograr un acabado 
prolijo y regular. 
 

04.04- FINO AL FIELTRO EXTERIOR  
El mismo se realizará en las caras exteriores de los muros, desde nivel de la cara superior del contrapiso 
hasta la altura máxima que alcance el muro en el local. El espesor mínimo del revoque fino será de 5 mm 
en toda su superficie. El mortero utilizado para realizar del revoque será un mortero de cemento MAR 
1/8:1:3 (Cemento, Cal aérea y Arena fina). 
Antes del fraguado se fratasará y se pasará el fieltro húmedo en toda la superficie para lograr un acabado 
prolijo y regular. 

CAPITULO 6- CUBIERTAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Comprende la ejecución de la totalidad de la cubierta del establecimiento. 
MUESTRAS Y ENSAYOS  



 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

FOLIO 

49 

La Inspección de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las 
estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los 
trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.  
Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, el 
Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.  
Entregará además muestras de 1,50 m por el ancho útil de zinguería, chapas y de los demás elementos que 
forman la cubierta.  
La Contratista deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este documento, 
resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta sección. 
 
ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS  
Se ejecutara una cubierta metálica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las chapas 
tendrán una medida longitudinal mínima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde 
fuera necesario el corte para su terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m2 (mínimo), de marca reconocida y sin uso alguno. 
Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con tuerca y 
arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la 
chapa será de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal. 
La pendiente mínima de la cubierta será del 10%. 
Por debajo de la cubierta se colocara una aislación térmica de lana de vidrio con papel de Kraft 
plastificado, espesor 35mm. 
ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS 
La estructura estará construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estarán terminados 
con dos manos de sintético. 
Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. 
No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por 
otra parte el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran 
verificarse, tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción. 
Además el contratista deberá indicar en el cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, 
horizontales y de succión por la acción del viento. 
UNIONES 
Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad. La 
inspección de obra podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo correspondiente de verificación 
de resistencia de las uniones. 
BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS 
El perímetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete de 
carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara con espuma compresible embebida 
en asfalto. 
ZINGUERÍA Y CANALETAS  
Se colocara zinguería  de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se 
colocaran canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Serán de chapa 
galvanizada n° 25.      
 

06.01- AISLACIÓN DE CUBIERTA DE LOSA, BAJO CONTRAPISO-BARRERA DE VAPOR DE 

EMULSION ASFALTICA Y PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD – 50 

MM ESP-   

 

06.02- CONTRAPISO ALIVIANADO S/LOSA.  
Se ejecutará un contrapiso sobre losa de 8 cm. de espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, cemento, 
arena y arcilla expandida, sobre la losa de la cubierta, indicado en planos y por inspección de obra. 
Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonará y mojará la losa, erradicando todo elemento 
que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

  

06.03- CARPETA DE CONCRETO DE 3.00 CM SOBRE LOSA DE CUBIERTA 
Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 3 cm sobre contrapiso  
de azotea, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor de compuesto por mortero de cal 
reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,  

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida 
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Zingueria 

06.04- CANALETA ESTÁNDAR H°G° Nº 25 (DESARROLLO 0,33 M) 
El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de 
zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 
Los elementos de zinguerías serán canaletas estándar de chapa de hierro Galvanizado BWG Nº 25 
(desarrollo 0.33m) 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión y 
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 
 

06.05- BABETA DE DILATACIÓN Hº Gº CHAPA Nº 25 (DESARROLLO 0,16) 
En los perímetros  del techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº N°25 (desarrollo 0,16m) 
empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta 
 

CAPITULO 7 – CIELORRASOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de 
roca de yeso.  

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales 
y procedimientos para la realización de los trabajos. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 
placas, encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. Se ensayará el 
aislamiento acústico de los paneles 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos 
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión 
hasta proceder a su uso. El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos 
que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su 
textura. 

PRECAUCIONES  

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar 

cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos.  

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos 

metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Cielorrasos de placas de roca de yeso  

Se dispondrán perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como 

montantes o travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, 

terminándose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos de 

expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.  
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La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente por varillas 

roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro lineal.  

Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los 

tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de 

los bordes del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa 

de 5 cm de ancho, con colocación previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, 

para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. 

Se efectuará el enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de 

paramentos, llevarán buña. 

Tabiques de placas de roca de yeso  

Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada 

lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en 

planos. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50 kg/m3) según se 

especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los 

tabiques de placas de roca de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón armado salvo que se indique lo 

contrario en la documentación adjunta. 
 

07.01-CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. ESTRUCTURA CON BASTIDOR DE ALUMINIO. 

PLACAS TEXTURADAS 0.60X0.60m 
Se realizará en los sectores indicados en plano e inspección de todas las plantas nuevas construidas. 
Estará compuesto por placas ignifugas de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. de espesor 
con estructura soleras y montantes de chapa galvanizada. Las alturas serán de de 2.60 en locales 
húmedos y 2.80m en el resto de los locales.   
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación. - Las medidas serán 
verificadas en obra. 
 

07.02- YESO APLICADO BAJO LOSA 

Se aplicará a la cara inferior de la losa (en el sector del SUM) para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 
1:4, efectuándose finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor. 
Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar artefactos. 
El cielorraso será completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco 
uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevarán en todo su perímetro en el encuentro con muros y con vigas 
una moldura recta de 3x3cm. 
 

CAPITULO 8- REVESTIMIENTOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 
revestimientos húmedos.  
 
GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especiales, 
así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento 
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de grifería. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las 
muestras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como 
elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de Obra podrá exigir 
la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, 
resolución de detalles constructivos no previstos, etc. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
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Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse 
claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 
El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas de 
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 
Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 
admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras. 
 
PRECAUCIONES  
Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente 
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.  
Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán 
en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente.  
Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra.  
En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará 
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una 
pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a 
fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 
También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de revestimiento 
de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.  
Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, 
toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 
  
MATERIALES  
Los revestimientos a emplearse serán:  
Cerámicos esmaltados 30 x 30 cm 
Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento y serán plásticas e impermeables. 
 
Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera 
incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  
 
Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se 
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la 
coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 
impermeable y una capa de revoque grueso. 
 
Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de 
revestimientos.  
 
El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, 
eliminando todo resto de pastina excedente. 

 

08.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO TIPO SAN 

LORENZO 30X30  CM EN SANITARIOS H=2,00M 
Se proveerá y colocará en áreas de sanitarios, indicadas en planos y por inspección de obra, hasta una 
altura de 2.00m  
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
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08.02 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO TIPO SAN 

LORENZO 30X30  CM EN COCINA  H=0,60M S/MESADA. 
Se proveerá y colocará en la cocina, indicadas en planos y por inspección de obra, hasta una altura de 
0.60m s/mesada.  
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
 

08.03- PROVISION Y COLCACION DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM C/ CANTO 

METÁLICO EN BAÑOS Y COCINA 
Se proveerán y colocarán en núcleos sanitarios y cocina, guardas de vidrio tipo venecitas de 5 mm de 
altura según detalles de baños y especificaciones de la inspección de obra. La empresa deberá presentar 
muestras para ser aprobadas previo a su colocación.   
 

08.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA GUARDACANTO EN REVESTIMIENTO DE 

ALUMINIO TIPO A-TRIM EN COCINA Y BAÑOS 
Se proveerá y colocará en los sectores de cocina y baños según planos y por inspección de obra. Las 
aristas verticales salientes se terminarán con cantoneras, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o 
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante 
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación 

 

CAPITULO 09- CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en 
planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y 
los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- densidades 
indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
 
PRECAUCIONES 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / 
dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x 
la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los 
que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las 
dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se 
realizarán juntas perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de 
planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 
25,00m2 se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las 
indicaciones de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar 
previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y 
salientes. Se efectuarán puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y 
plastificantes.  
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.  
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 
especiales, etc.  
Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una 
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En 
estos casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.  
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En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas de 
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles 
indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedará 
incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.  
En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de 
los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a 
circulación de personas y/o equipos. 

 

09.01- CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSA E: 8CM  

Se ejecutará un contrapiso sobre losa del 1º pisp de 8 cm. de espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y arcilla expandida, sobre la losa de la cubierta, indicado en planos y por inspección de 
obra. 
Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonará y mojará la losa, erradicando todo elemento 
que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado 

 

 

09.02- CARPETA DE CONCRETO DE 2 CM BAJO PISO 
Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2 cm bajo piso, en 
todos los pisos a construir, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor de compuesto por 
mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,  

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

09.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PORCELANATO PULIDO 50x50 CM 

Se proveerá y colocará piso de porcelanato en el núcleo sanitario, aulas, cocina, oficinas  y  sectores que 
se indiquen en los planos o que indique la inspección. Las piezas a utilizar serán de alto tránsito y de 
primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. - Las medidas serán 
verificadas en obra. 
 

09.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO PORCELANATO -  IDEM SOLADO  
Se proveerán y colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin discontinuidad 
en todos el perímetro del local.  
Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 
medidas uniformes. 
 

09.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSAS GRANÍTICAS PARA EXTERIOR 40X40CM  
Se proveerá y colocará piso de baldosa calcárea, en los sectores de los patios. Las piezas a utilizar serán 
de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y medidas 
uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 
verificadas en obra. 
 

09.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO GRANÍTICO  -  IDEM SOLADO  
Se proveerán y colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin discontinuidad 
en todos el perímetros del patio.  
Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 
medidas uniformes. 
 

09.07 -CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA 
Se procederán a colocar las cintas antideslizantes autoadhesivas sobre el borde de cada escalón de todas 
las escaleras correspondientes, indicadas según inspección de obra, para cerciorar la seguridad del paso 
de los usuarios. 
 

09.08 -NARIZ CANTONERA METALICA PARA ESCALERA  
Se procederá a colocar una nariz cantonera metálica en cada escalón de todas las escaleras 
correspondientes, indicadas según inspección de obra. 
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09.09- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO AMORTIGUANTE CAUCHO GOMA, INCLUYE 

CONTRAPISO (PATIO) 
Se proveerá y colocará piso amortiguante de caucho de goma, el cual incluye su correspondiente 
contrapiso, en el sector de patio. El contratista proveerá todos los elementos necesarios para su correcta 
ejecución, encastrado y acabado prolijo. Las piezas serán de la mejor calidad en el sector mercado y 
serán aprobadas por la inspección de obra. 
 

CAPITULO 10- PINTURA 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para 
la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización 
de las obras.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, muros de 
albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, demarcaciones 
de solados, etc. según las especificaciones de planos y planillas.  
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que, aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene 
y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.  
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del 
caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que 
este constituya trabajo adicional.  
 

10.01- MUROS INTERIORES CON LATEX 
Se procederá a pintar los muros interiores de aulas nuevas y sectores indicados según corresponda en 
planos y por la inspección de obra. 
El color será definido por la Inspección de Obra. 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 
según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 
b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, 
hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por 
mano. 

10.02 – FRISOS AL ESMALTE SINT. EN MUROS (H: 1,40) 

Se procederá a pintar con esmalte sintético, hasta una h de 1.40 m. en todos los sectores del edificio, 
exceptuando los sectores que lleven revestimientos, y donde la inspección lo considere necesario. El color 
será definido por la Inspección de Obra. 

Se aplicará una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez 
seco, quede mate. 

Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 
como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre 
mano y mano. 

 

10.03 - MUROS EXTERIORES CON LATEX 
Se procederá a pintar con látex para exteriores, en los sectores indicados en planos según corresponda y 
según inspección de obra, previa preparación de la superf.: 1 mano enduido + fijador.  
 

10.04 – CARPINTERÍA METÁLICA CON ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIÓXIDO 
Se procederá a pintar con esmalte sintético, o barniz,  antióxido, según corresponda, la totalidad de 
marcos y hojas de las carpinterías, y donde la inspección lo considere necesario. Color a definir. 
 

10.05 – PINTURA IMPERMEABLE TIPO FIBRADO 
Se procederá a pintar la superficie de la cubierta con pintura impermeable tipo fibrada con las 
correspondientes vendas sintéticas para la correcta impermeabilización de la misma. Color a definir. 
 



 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

FOLIO 

56 

CAPITULO 11- CARPINTERIAS 

 
PUERTAS 
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la 
Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 
- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías metálicas en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del 
Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los 
distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o 
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas 
de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e ignífugas, etc. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos, 
deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalación 
en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la 
documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de Obra. El 
Contratista deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a utilizar, 
tras haber sido sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y resistencias a la 
acción del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se realizarán en 
laboratorios previamente aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de las 
aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el 
presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y 
perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario efectuar ensayos 
de laboratorio de infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin embargo, será 
obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de 6 (seis) unidades 
seleccionadas al azar por la Inspección de Obra. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, 
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el 
contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como 
madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean 
rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán 
almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 
PRECAUCIONES 
Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas y aquellas 
dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad competente así lo 
indique, deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI. 
CONTROL DE OBRA  
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la 
devolución a taller para su corrección. 
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MATERIALES 
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado.  
Acero inoxidable  
Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será 
pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo. Las terminaciones se soldarán 
en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastarán al ras, según normas AWS.  
Si por alguna razón deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegarán con Araldit AW 
106 o equivalente.  
Chapas y perfiles de acero  
Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes 
irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y 
responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizarán perfiles laminados de 
acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.  
Selladores 
Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida calidad a través 
de efectivas aplicaciones.  
Herrajes  
El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o 
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento 
garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 
Soldaduras  
Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la 
norma DIN 4100, ó AWS. 
Terminación superficial del acero  
Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.  
a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas, 
para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  
Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.  
1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias.  
2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante abrasión 
mecánica o aplicación de removedor.  
3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 
4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o 
lavado de alta presión con productos detergentes y agua.  
5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie cuyo 
resultado final cubra los puntos antedichos.  
b) Pintado:  
1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy 
altos sólidos.  
2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 
 
Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas 
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y 
las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 
Cristales  
Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima presión de 
viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las normas, recomendaciones y 
factores de seguridad del fabricante.  
Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y contracción 
de los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de 
las partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones excesivas en cristales, etc. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER  
Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 
escuadras en las columnas.  
Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 
soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldaduras. 
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Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a 
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte 
se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las 
carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las 
carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el 
ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni 
perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 
Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras.  
Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para mantener 
las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez colocados  
y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados 
con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 
Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En 
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16. 
Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación 
pertinente. 
 
Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que 
resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 
 
De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. 
Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas con 
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su 
aspecto físico, como en su condición de inoxidable. 
 
EJECUCIÓN EN OBRA  
Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura.  
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 
vertical y horizontal, establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.  
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 
Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, 
dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco 
alguno entre el marco y el hormigón.  
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la 
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 

PUERTAS 

 

11.01- P01 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1 HOJA DE CHAPA DOBLE REFORZADA 

BWG16 (0,80 X 2,05 M), INCLUYE HERRAJES (7 UNIDADES) 

Se proveerán y colocarán siete (7) puertas según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles 
y características según planilla de carpinterías. 

 

11.02- P02 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA C/ VISOR DE VIDRIO CON MARCO 

DE CHAPA BWG18 (1,00X2,05M), INCLUYE HERRAJES (5 UNIDADES) 

Se proveerán y colocarán tres (3) puertas  en los accesos a cocina, administración y baño  según planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 
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11.03- P03 - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA BWG18 

P/ DISCAPACITADOS (1,00 X 2,05m), INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES Y 

BARRAL ANTIPANICO. (2 Unidades) 

La misma se proveerá y colocará en los baños para personas con movilidad reducida, según planos e 
indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.04- P04 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS DE CHAPA 

DOBLE REFORZADO CON MARCO DE CHAPA BWG16 (2,00 X 2,00 M) + PAÑO FIJO, INCLUYE 

HERRAJES (2 UNIDADES). 

Se proveerán y colocarán dos (2) puertas, según planos e indicaciones de la inspección de obra.  

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.05- P05 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE ABRIR C/ VISOR DE VIDRIO Y 

MARCO DE CHAPA BWG18 (2,00 X 2,05M). INCLUYE HERRAJES (1 UNIDAD) 

Se proveerán y colocarán una (1) puerta en el acceso al SUM según planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.06- P06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA RETRETE, MARCO Y BASTIDOR DE ALUM Y 

PLACA MELAMINA (0,7X1,00M) INCLUYE HERRAJE LIBRE OCUPADO.  

Se proveerán y colocarán dos (8) puertas en los retretes, según planos e indicaciones de la inspección de 

obra.  

 

11.07- P07 - PROVISIÓN Y COLOCACION PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA C/ 

VISOR DE VIDRIO, CON MARCO DE CHAPA BWG18 (0,80 X 2,05M), INYECTADA CON 

POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES. 

Se proveerán y colocarán dos (2) puertas en los accesos a los baños, de las aulas, según planos e 
indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.08- P08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA RETRETE, MARCO Y BASTIDOR DE ALUM Y 

PLACA MELAMINA (0,7X1,80M) INCLUYE HERRAJE LIBRE OCUPADO.  

Se proveerán y colocarán dos (2) puertas en los retretes, según planos e indicaciones de la inspección de 

obra.  

 

11.09- P09- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA REJA TIPO TECNO TRANS TDL (0,90 X 2,05) 

(4 UNIDADES) 

Se proveerán y colocarán cuatro (4) puertas de seguridad que estaram constituida por herrería tipo 
Techno TDL trama de planchuela y varilla.  
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 
Inspección. 
 

VENTANAS 
Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, sin poros 
ni sopladuras y perfectamente rectos. 
El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser presentados 
por el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la Inspección, todo de conformidad 
con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos serán conformes a las líneas de 
producción y comercialización de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al 
momento de ejecución de las obras. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías de aluminio en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles y estas especificaciones técnicas.  
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Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos 
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos 
estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la 
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, 
grampas, etc. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. 
Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar 
se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la 
Inspección de Obra. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles deterioros durante 
su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales, 
burletes, sellado y colocación. 
 

11.09 - V01 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE CON 

2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA (1,00 X 2,40M)  (28 UNIDADES). 

Se proveerá y colocará una (1) puerta en la salida al patio del establecimiento, según planos e 
indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.10- V02 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE CON 

2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA (0,50 X 2,40M)  (4 UNIDADES). 

Se proveerá y colocará una (1) puerta en el acceso a la preceptoria, según  planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.11- V03 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 

COLOR BLANCO (1,40X0,60) (1 UNIDAD). 

Se proveerá y colocará una (1) puerta en el acceso al baño ubicado en planta alta, según  planos e 

indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.12- V04 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO VH PAÑO FIJO CON MARCO DE 

CHAPA BWG 16 HOJA 18  (1,00 X 0,60) (1 UNIDAD). 

 

11.13- V05 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO VH PAÑO FIJO CON MARCO DE 

CHAPA BWG 16 HOJA 18  (1,50 X 1,00) (9 UNIDAD). 

 

11.14- V06 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO VH PAÑO FIJO OJO DE BUEY MARCO 

DE CHAPA BWG 16 HOJA 18  (Ø 1.00 M) (7 UNIDADES) 

 

11.15- V07 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO VH PAÑO FIJO CON MARCO DE 

CHAPA BWG 16 HOJA 18  (0,60 X 0,60) (4 UNIDADES) 

 

11.16- V08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE MAS 

3 PAÑOS FIJOS  COLOR BLANCO (1,00X3,20M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA. 

Se proveerán y colocarán catorce (14) ventanas en el sector de las aulas, dirección, SUM, cocina 

indicadas según plano e inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 
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11.17-  V09 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE MAS 

2 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (0,50X3,20M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 

Se proveerán y colocarán una (1) ventanas en el sector de las aulas,  sectores indicados según plano y 

por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.18- V10 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 

COLOR BLANCO (2,00X1,40M) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA  
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector de las aulas, indicados según plano y por 
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 
 

11.19- V11 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN VENTANA DE ALUMINIO GUILLOTINA CON 1 PAÑO FIJO  

COLOR BLANCO (1,00X1,00M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 

Este tipo de ventanas se proveerá y colocarán en alturas variables en los sectores de control y cocina, 
indicados según plano y por la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

11.20- V12 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO VH PAÑO FIJO CON MARCO DE 

CHAPA BWG 16 HOJA 18  (1,00 X 3,50) (4 UNIDADES)Este tipo de ventanas se proveerá y colocarán en 
alturas variables en los sectores de control y cocina, indicados según plano y por la inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

HERRERIA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, 
provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y 
acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se 
consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, 
elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc.  
 
GARANTÍA DE CALIDAD  
El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los 
tratamientos superficiales. 
 
Inspecciones 
 La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y 
desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución 
de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la inspección 
completa de ellas.   
Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes 
impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y 
aceptadas, se les ejecutará el tratamiento antioxido.   
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos 
componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal manera 
de asegurar su correcta conservación.  
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 
 En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual 
se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se 
colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.  
Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la 
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anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una 
permanencia en obra dilatada.  
 
PRECAUCIONES 
Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista 
replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección 
de Obra. 
 
MATERIALES  
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 
Ingletes y soldaduras 
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las 
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior 
no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no permitan la 
soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de 
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán 
perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser 
exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán 
soldadas en anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente 
desbastadas al ras. 
 
De los movimientos  
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable 
Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su 
condición de inoxidable. 
 
EJECUCIÓN EN OBRA  
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado 
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.  
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición 
indicada por los planos de arquitectura.  
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos 
vertical y horizontal, establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. 
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm. 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra 
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 

11.21- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN CARPINTERIAS EXTERIORES CON 

HERRERÍA MODELO TIPO TECNO TDL  
Esta protección se colocará en todas las ventanas exteriores y sectores de patio principal. Estará 
constituida por herrería tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla.  
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 
Inspección. 
 

11.22- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA EXTERIOR METÁLICA ACCESO EDIFICIO CON 

SIMPLE PUERTA  CON HERRERÍA MODELO TIPO TECNO TDL  
Esta reja se colocará en el acceso al edificio. Estará constituida por herrería tipo Techno TDL trama de 
planchuela y varilla.  
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la 
Inspección. 
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11.23 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE CONDENSADORES DE A°A° 

S/FACHADA INCLUYE ARMAZON, FIJACIONES Y PINTURA 

Esta protección se colocará en los condensadores del A°A° de todo el edificio. Deberá ser de chapa tipo 
“cosmo” decorativa con sus respectivos soportes estructurales y con sus fijaciones correspondientes, 
incluye pintura. 
La contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación 

 

11.24- PROTECTOR C/MALLA DE METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL (PROTECCIONES 

MECÁNICAS PARA ESTUFAS EN AULAS) 
Esta protección se colocará en todas las estufas, tanto en el exterior como en el interior, según la 

normativa vigente. Estará constituida por mallas de alambre artístico de 25x25mm de 4mm soldada a 

bastidor de perfiles de hierro "L" y "T" de 25,4 x 3,2mm,y planchuela L. La empresa contratista deberá 

presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación.  

CAPITULO 12 – VIDRIOS 

12.01 – ESPEJO FLOAT 6 MM   

En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta 

calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, con capa de 

protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias químicas, 

espesor 6 mm. Su diseño será presentado por la empresa y aprobado por la inspección de obra. Las 

medidas serán verificadas en obra 

 

CAPITULO 13- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los 
sistemas termomecánicos. 
Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor 
o equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un interruptor a pie de máquina como 
seguridad para mantenimiento.  
Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de 
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos 
aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean 
necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al 
servicio íntegro e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  
Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá 
energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones 
eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que 
componen la Instalación Termomecánica.  
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de 
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:  
La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 
contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para 
la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los 
trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, 
aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.  
Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con 
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser 
mayor a 0,85.  
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que 
ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no 
recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto 
estado de funcionamiento y aspecto.  
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TRABAJOS RELACIONADOS 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 
secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la 
presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro 
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o 
falta de las mismas 
 
MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 
Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido 
por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos 
a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos.  
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados 
como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan 
de punto de referencia.  
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 
técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y 
protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales 
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra 
para su aprobación los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento 
se efectuará de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la 
Obra, de aplicación al rubro. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO  
Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70 
(National Electrical Code). 
Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser iguales a 
las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 
 

13.01 REVISIÓN Y PROLONGACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE 
Se deberá realizar la revisión de todo el tendido eléctrico existente para luego hacer la prolongación a las 
áreas nuevas, verificando cargas, debiendo ser certificado por un matriculado. El contratista deberá 
proveer todos los elementos, herramientas, mano de obra necesarios para su correcta ejecución, 
cumpliendo la normativa correspondiente. 
 

13.02- PROVISION Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA BOCAS INTERIOR Y 

EXTERIOR. INCLUYE INCIDENCIA DE TABLERO PRINCIPAL (1) Y TABLERO MÁS SECCIONALES 

(2) + TENDIDO DE CABLES.  
Se realizará todo el tendido de cables hasta el interior de cada caja de local para su posterior distribución 
interna, según demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. El mismo será 
con cañerías de hierro galvanizado como también sus diferentes elementos y acoples. 
 Asimismo, El contratista deberá proveer y colocar el Tablero seccional, estos tableros estarán 
sectorizados por área y función, serán 2 en la configuración general, pudiendo incrementarse según la 
demanda que surja de cálculo de tensión eléctrica total. Se colocará según planos y su tipo y material 
serán de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero general y 
seccional (independiente de dicha instalación). 
 

13.03- PROVISION Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA CANALIZACION Y DRENAJE. 

TENDIDO Y BOCA.  
Se proveerán y colocarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de 
equipamiento termodinámico. En esto irán incluidos los caños, cableado interior de tomas y teclas que 
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fueren necesarias según los requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia 
para 20 amperes. También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal que no afecte al 
interior de local. 
 

13.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS A: ARAÑA ILUMINACIÓN – SUM 

SEGÚN DETALLE 
Se proveerán y colocarán en el sector del SUM, según se indica en plano de instalaciones y según la 
inspección de obra. 

 

13.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS B: BAÑADOR LED 220 V 

APLIQUE PLAFON EXTERIOR 
Se proveerá y colocará en el sector de la fachada, según se indica en plano de instalaciones y según la 
inspección de obra. 
 

13.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS C: REFLECTORES LED 100W - 

PATIO/PLAYON DEPORTIVO 
Se proveerán y colocarán en el sector del patio, según se indica en plano de instalaciones y según la 
inspección de obra. 
 

13.07- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS D: ARTEFACTO PANEL PLAFON 

DE EMBUTIR LED 45W CUADRADO 60X60CM  
Se proveerán y colocarán en los sectores de Aulas, Administración, Cocina, Preceptoria, Baños y 
circulación, según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. 
 

13.08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS E: LAMPARA LED LINEAL 

COLGANTE MODERNA 1,22 X 8 CM 
Se proveerán y colocarán en los sectores de la rampa, según se indica en plano de instalaciones y según 
la inspección de obra. 
 

13.09- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS F: APLIQUE DE PARED 

BIDIRECCIONAL 
Se proveerán y colocarán en los sectores de patios, fachada exteriores, según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra. 
 

13.10 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS G: PANEL PLAFON EMBUTIR 

LED 24W diámetro 30cm 
Se proveerán y colocarán en el sector de los sanitarios, según se indica en plano de instalaciones y según 
la inspección de obra. 
 

13.11-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIMBRE 
Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar el timbre de acceso con su 
instalación y equipo correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en 
vigencia. Según indicaciones de la inspección.  
 

13.12- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTERO ELÉCTRICO CON UN TELÉFONO 
Se proveerá y colocará un portero eléctrico junto con un teléfono. Se ejecutarán los trabajos necesarios y 
conexiones a fin de proveer y colocar el portero eléctrico de acceso con su instalación y equipo 
correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en vigencia. Según 
indicaciones de la inspección. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su 
colocación para la aprobación de calidad y color. 
 

13.13- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TELÉFONO TERMINAL 
El contratista deberá proveer y colocar un teléfono terminal. Se realizará todo el tendido de cañerías de 
corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para su posterior distribución interna, según 
demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. El mismo será con cañerías de 
hierro galvanizado como así también sus diferentes elementos y acoples. En el supuesto de que esto no 
sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma, 
evaluando al final su posible repercusión.  
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El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad 
y color. 
 

13.14-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUG  
Se proveerán y colocarán en sectores de aulas nuevas, preceptoria, según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión de elementos y 
ejecución de los siguientes trabajos: 
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 
 

13.15-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUE  
Se proveerán y colocarán en sectores de aulas nuevas, preceptoria, según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión de elementos y 
ejecución de los siguientes trabajos: 
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 
En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los requerimientos 
de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 
 

13.16-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ANAFE ELECTRICO A°I° 4 HORNALLAS 

(60CMX60CMX12CM) 6KW/H 
Se proveerá y colocará de anafe eléctrico de a°i° 4 hornallas (60cmx60cmx12cm) 6kw/h, en el sector 
cocina, según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de 
primera marca y el contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la 
aprobación de calidad.  
 

13.17-HELADERA CON FREEZER 347LTS  
Se proveerá y colocará heladera - 347lts- tipo gafa o similar, en el sector cocina, según se indica en plano 
de instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de primera marca y el contratista deberá 
presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  
 

CAPITULO 14- INSTALACIÓN SANITARIA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya 
descripción sumaria es la siguiente: 
a) Desagües Cloacales 
b) Desagües Pluviales  
c) Provisión de Agua Fría y Caliente.  
d) Artefactos  
 
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas, 
para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que componen las 
obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los 
planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como así también, aquellos que resulten 
necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por 
observaciones reglamentarias de AYSA,  de orden constructivo o las emanadas por la inspección de Obra. 
La presente documentación es indicativa a efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de 
las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo 
al lugar físico de ejecución. 
 De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a 
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por 
problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 
 Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los 
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no 
varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el 
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el 
fin que fuera contratado. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y 
superposición de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de 
comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en las instalaciones previstas que 
puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran 
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perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de 
falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra 
alguno. 
Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las 
omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el 
Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 
Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las 
Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la 
aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de 
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario 
ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, 
expedidos por las Autoridades Competentes. 
Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por 
empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, 
bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a 
cargo del Contratista. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD  
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de 
AYSA y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para 
el Comitente.  
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista 
de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o 
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción 
definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de 
obra descalificada.  
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la 
instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras que, 
como consecuencia de las deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a trabajar por 
simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión 
hidráulica de dos metros de altura como mínimo.  
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de 
proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los 
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de 
cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc.  
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán 
a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, 
antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo 
tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la 
Inspección de Obra.  
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 
limpiados.  
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentarán destapadas y bien lavadas; las 
tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas 
con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los 
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasarán para impedir su adherencia.  
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 
todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma 
práctica. 
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentarán en el "Libro de 
Órdenes de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el 
correspondiente enterado del Contratista o su representante.  
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En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no 
se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba 
general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, 
todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 
que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el 
Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, hasta 
subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la 
Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su 
calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, 
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar y 
aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del 
Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la 
guarda y custodia hasta la recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, 
etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalación. Inclusive, incluirá 
en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea. 
 
PRECAUCIONES  
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 
indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.  
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los comprobantes 
correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante 
Municipalidad local y/o AYSA, según corresponda.  
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la 
inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y 
mantenimiento posterior.  
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para 
ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se 
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega 
de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias 
en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los 
originados en gestiones de práctica ante AYSA y el municipio.  
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por 
nota a la oficina de legales del Comitente. 
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten 
de lo más arriba indicado. 
 
MATERIALES  
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más 
adelante se detallan.  
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso 
de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. El 
Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán 
con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se 
deberá completar antes del inicio de los trabajos. 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar 
cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o 
rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará 
una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para 
la aprobación de la Inspección de Obra.  
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La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, 
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, 
equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelación 
posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales 
requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución se ajustarán a las 
normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AYSA (ex OSN), siempre y 
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean 
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 

14.01- INSTALACIÓN DE AGUA FRIA TERMOFUSIÓN EN NÚCLEO SANITARIO /FRIA/CALIENTE EN 

COCINA. TENDIDO PRINCIPAL 
Los materiales y los accesorios a emplear serán en el tendido de la instalación de agua fría y caliente, con 
el sistema termofusión tipo Acqua System en núcleos sanitarios y cocina. Incluyendo montantes, válvulas 
de retención, y demás componentes.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 
 

14.02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE RESERVA TRICAPA 1000 LTS. 
El contratista proveerá y colocará 1 tanque de reserva de acero inoxidable de 1000 litros cada uno, serán 
de marca reconocida en plaza con el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo 
dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicación será de acuerdo a los planos o a los requerimientos que 
surjan de la distribución.  

 

14.03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE ELÉCTRICO DE 50LTS. 
Se proveerá y colocará un termotanque eléctrico de alta recuperación de 50 lts, ubicado en la cocina 
según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. El contratista deberá presentar 
muestra del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  
 

14.04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE CISTERNA DE BOMBEO DE 1000LTS. Y 

ELECTROBOMBA ELEVADORA CENTRIFUGA 3/4HP, PRESIÓN 19MCA. INCLUYE AYUDA DE 

GREMIOS 
El contratista proveerá y colocará un tanque cisterna de 1000 litros, será de marca reconocida en plaza 
con el flotador, filtro, tricapa, antibacteriano. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento y 
construcción del nicho, aislaciones hidrófugas y base de apoyo para las electro bombas colocadas en by 
pass. Su ubicación será de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribución.  
 

DESAGUES PLUVIALES 
14.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA VERTICAL PVC  Ø0,100 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida 
en plaza. 
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

14.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA HORIZONTAL PVC Ø0,110 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida 
en plaza. 
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento de las mismas. 
 

14.07- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA Y GUARDAGANADO 
Se proveerán y colocarán rejillas y guardaganados según corresponda, para desagües pluviales del sector 
de patios, indicados en planos y por la inspección de obra, pudiendo incrementarse según la demanda que 
surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los líquidos fluyan correctamente. 
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DESAGUES CLOACALES 

 
14.08- CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,063 
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como 
los accesorios serán tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 

 
14.09- CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,110 
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como 
los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 
 

14.10- PIEZAS Y ACCESORIOS PVC 
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos, piezas y accesorios necesarios para la correcta 
ejecución y funcionamiento del tendido de la instalación y/o los que resulten de la necesidad de 
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen 
funcionamiento  de las mismas. 
 

14.11- CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 DOBLE CIERRE HERMÉTICO 
Se proveerán y colocarán para desagües pluviales y desagües cloacales, como se encuentra indicado en 
el proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de 
cálculo, y para evitar problemas de tapones  haciendo que los líquidos fluyan correctamente. El contratista 
proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la 
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el 
buen funcionamiento  de las mismas. 
 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS PMR. 

 

14.12 – PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON DEPÓSITO PARA DISCAPACITADO, 

ASIENTO Y TAPA- A9 
Se proveerá y colocará 1 (un) inodoro con mochila, completo, de altura no menor a 48,5 cm (para 
discapacitados) tipo Ferrum o similar.  
 

14.13 - PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO PARA DISCAPACITADO SOPORTE MÓVIL- A10  
Se proveerá y colocará 1 (un) lavamanos tipo ménsula, Ferrum o similar. Se deberá colocar a una altura 
del piso de 85 cm. 
 

14.14 - PROVISION Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD REBATIBLE  80 CM - CON 

PORTARROLLO FERRUM VTEPA-B (INODORO PARA DISCAPACITADO) - A14 
Se proveerá y colocará barral articulado de seguridad tipo FERRUM DE 80 cm  modelo VTEPA-B A14 con 
dispensador de papel higiénico. 
 

14.15 - PROVISION Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 67 X 36,5 - FERRUM VTEP 

(INODORO PARA DISCAPACITADO) - A15 

Se proveerá y colocará barra de seguridad fija 67 x 36,5 - FERRUM VTEP A15. 
 

14.16 - PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO BASCULANTE INCLINABLE 60 X 80 - 

(P/SANITARIO DISCAPACITADO) - FERRUM VTEE1 - A 24 
Se proveerá y colocará Espejo de pared basculante, con marco, de 0,60 m. x 0,80 m. modelo FERRUM 
VTEE1 - A 24 y se colocará con una inclinación máxima de 10º, a 0,90 m. de altura. 

 

14.17 - PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERÍA LAVATORIO DISCAPACITADO S/ MESADA 

AMBAS AGUAS - TIPO FV VIVACE ART. 181/93 - G10 
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Se proveerá y colocará (1) grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - tipo FV vivace art. 
181/93 - g10. 
 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS. 

14.18 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO C/ MOCHILA, ASIENTO Y TAPA - A2 PARA 

SANITARIOS DOCENTES 
El contratista proveerá y colocará el conjunto de inodoro con mochila cerámica blanca tipo ferrum bari, 
junto con su asiento y tapa de PVC reforzado, en el baño de docentes, que se encuentran dentro del 
establecimiento, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar 
muestras previo a su colocación. 

 

14.19 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO BABY C/ MOCHILA DE COLGAR BLANCO, 

ASIENTO Y TAPA - A19 
El contratista proveerá y colocará el conjunto de inodoro baby con mochila de colgar blanca tipo ferrum 
bari, junto con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los baños de niños y niñas que se encuentran 
dentro del establecimiento, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá 
presentar muestras previo a su colocación. 
 

14.20 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BACHA Aº Iº Ø 30 CM, INCLUYE SOPAPA Y DESCARGA 

CROMADA. A3 
El contratista proveerá y colocará bacha A° 1° Ø 30 CM, incluye sopapa y descarga cromada, en los 
sanitarios de alumnos y docentes, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista 
deberá presentar muestras previo a su colocación. 
 

14.21- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA 59X34 - A6 
El contratista proveerá y colocará pileta de cocina Aº Iº doble bacha 59x34, en el sector de cocina, office, y 
laboratorios, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar 
muestras previo a su colocación. 
 

14.22 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA S/MESADA - TIPO ELEFANTE CERAMICA 

MONOCOMANDO 
Se proveerán y colocará grifería tipo elefante cerámica mono comando en cada bacha, ubicadas en los 
sanitarios de niños y niñas en el núcleo sanitario, según indicación en plano y por inspección de obra. 
 El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación. 
 

14.23 - GRIFERÍA COCINA PICO MÓVIL AMBAS AGUAS S/ MESADA P/COCINA - TIPO FV ALLEGRO 

ART. 416/15 – G9 
Se proveerán y colocará grifería cocina pico móvil ambas aguas s/ mesada p/cocina, - tipo fv allegro art. 
416/15 – g9, en mesada de cocina, según indicación en plano y de la inspección. El contratista deberá 
presentar muestras previo a su colocación. 
 

15.24- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLA DE SERVICIO 1/2" C/ GABINETE DE Aº Iº DE 

EMBUTIR C/ CERRADURA - G4  
Se proveerá y colocará una canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura, según 
indicación en plano y por inspección de obra. 
 

ACCESORIOS 
 

14.25 – ACCESORIOS CERÀMICOS: JABONERA, PORTARROLLO, ETC. - A17 
El contratista proveerá y colocará todos los accesorios que resulten de la necesidad de completamiento en 
el total de las instalaciones. 
Se colocarán, en los sanitarios, perchas y portarrollos en los lugares designados por la inspección, serán 
de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta fijación de los 
mismos.- El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 
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14.26- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/ 2 BACHAS SIMPLES EN 

BAÑOS NIÑOS (2,00X0,4M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 

COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA  TIPO MI PILETA ART 452E 
Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 2 bachas en sanitarios de alumnos y 
alumnas, según indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial 
(repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y 
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá 
al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 
 

14.27- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/ 2 BACHAS SIMPLES EN 

BAÑO DEL SUM (2,20X0,6M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 

COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA   
Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 1 bacha en cocina, según indicación 
de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose 
someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este 
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 
 

14.28- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/ 1 BACHA DOBLE EN 

COCINA (3,20X0,6M) Y (2.46X0.6M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 

COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA   
Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 1 bacha en cocina, según indicación 
de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose 
someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este 
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 
 

14.29 ZOCALO DE GRANITO GRIS IDEM MESADA H:7 CM  
Se procederá a colocar zocalo de granito ídem mesada, según indicación de planos. Deberá estar 
garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la 
aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su 
uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de la instalación. 
 

CAPITULO 15- AIRES ACONDICIONADOS 

 
15.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 4500 FC INVERTER 
El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 3000 FC invertir, en los sectores 
indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 
previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 
materiales necesarios para su colocación. 
 

15.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 2200 FC INVERTER 
El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 2200 FC invertir, en los sectores 
indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 
previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 
materiales necesarios para su colocación. 
 

15.03–PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 5500 FC INVERTER 
El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 15000 FC invertir, en los sectores 
indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 
previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 
materiales necesarios para su colocación. 
 

CAPITULO 16- INSTALACIÓN DE GAS  
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 
utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en Edificio.  
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MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un ejemplar de cada 
llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella indique. 
Deberá además y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de lo 
diferentes materiales a utilizar en la instalación. 
 
ENSAYOS  
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 
Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra 
solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas pruebas 
no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.  
Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por 
parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanquidad, 
debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.  
Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es 
decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, 
y siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Siempre que en una instalación receptora 
existan tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada por 
el Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de 
suministro o de cualquier otro tipo de gas o líquido.  
Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas las 
llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos 
necesarios y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de presión 
necesario en el tramo a probar, deberá conectarse en un punto del mismo generalmente a través de una 
llave, la de entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, 
controlando su presión adecuado al rango de presión de la prueba, inyectando el aire o el gas inerte hasta 
alcanzar el nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de servicio del tramo. 
Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja 
transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que 
indica el elemento de medida, comenzando en este momento el período de ensayo.  
Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al 
exterior, tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el período de 
ensayo, intentando que durante este período la temperatura se mantenga lo más estable posible, se 
tomará de nuevo lectura de la presión en el aparato de medida y se comparará con la lectura inicial, 
dándose como correcta la prueba si no se observa disminución de la presión en el período de ensayo.  
En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se 
observara una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o 
un producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.  
Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la 
temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas 
variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, 
aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.  
 
Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 
La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de señalización 
color amarillo. 
Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre comprimido o se 
colocará ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 
 

16.01-TRÁMITES Y DOCUMENTACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE GAS NATURAL /CABINA DE 

MEDICIÓN 
El contratista deberá realizar los trámites y documentación para la instalación de gas natural/ cabina de 
medición. Se ejecutará nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveerá y colocará nicho 
pre moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevará puerta de chapa pesada. 
Quedará totalmente a cargo de la empresa la realización de trámites y gestión de la nueva conexión de 
red de gas para este proyecto, deberá realizar la petición y realización de todos los trabajos que implique 
efectuar.  
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16.02 – NICHO MEDIDOR COMPLETO 6 M3/H. INCLUYE GABINETE DE MAMPOSTERÍA, DOBLE 

REGULADOR Y BAY-PASS 
Se ejecutará nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveerá y colocará nicho pre 
moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevará puerta de chapa pesada. 
 

16.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CALEFACTOR TIRO BALANCEADO TIPO "CTZ" 6000 KCAL/H  
La empresa deberá proveer y colocar estufas de tiro balanceado de 6000Kcal de primera calidad, las 
cuales serán colocadas en aulas. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su 
colocación para la aprobación de calidad y color.  
 

CAPITULO 17 -INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
La presente Sección tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 
utilizar para la ejecución de los trabajos de Extinción contra Incendio. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista efectuará todas las pruebas de equipos y del sistema necesario, para dejar en perfecto 
estado de funcionamiento la totalidad de la instalación. Las mismas deberán efectuarse con antelación a 
la Recepción Provisional y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por la N.F.P.A. 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las 
pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos. 
 
EXTINTORES MANUALES (MATAFUEGOS)  
En los diferentes planos se indica la cantidad de extintores manuales, que serán ubicados en los sectores 
indicados en los planos de arquitectura, definidos por la Inspección de Obra. Se deberá prever el montaje 
de los mismos con su correspondiente placa baliza fotoluminescente y su tarjeta municipal. 
 

17.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EXTINTOR ABC DE 5KG  
Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada100 m² de superficie 
cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.  
La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Incluye chapa baliza reglam. Incluye 
señalética y luces de emergencia. 
Todos los matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
 

17.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA MATAFUEGOS DE 3.5KG A 5 KG. 
Se colocarán dentro de gabinetes normalizados los cuales se fijarán a la pared con grampas fijadas por 
medio de tacos de PVC y tornillos galvanizados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase  
(ABC) de 5 (cinco) Kg.  
Se ubicarán según los requerimientos de la inspección de obra.  
 

17.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA 20 W AUTONOMIA 5 HS INDICADOR 

DE SALIDA / SALIDA EMERGENCIA 
Se proveerán y colocarán luces de emergencia de 20W autonomía 5hs indicador de salida/ salida de 
emergencia, en los sectores de salida o donde indique la inspección. El contratista proveerá todos los 
elementos y materiales necesarios para su ejecución 
 

17.04- PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS - TOMAS NUEVOS A INSTALAR P/ SERVICIO 

CONTRA INCENDIO 
Se procederá a realizar la provisión y colocación del tendido correspondiente para las bocas de tomas 
nuevos a instalar para el servicio contra incendios, incluyendo las líneas de alimentación y elementos 
necesarios según los requerimientos ajustándose todo a las normas en vigencia. 
 

CAPITULO 18- VARIOS 

 
18.01-LIMPIEZA  DE OBRA 
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá diariamente mantener limpio y libre de residuos 
el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, y 
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.  
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Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o 
estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, 
artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 
 

18.02 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MUEBLE BAJO MESADA EN COCINA 

(CON ESTANTES Y PUERTAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMINA CON BORDES EN 

ALUMINIO) 
Se colocará mueble bajo mesada h: 85cm c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad 
enchapado con melamina blanca y cantos de aluminio en Cocina, el mismo se realizará según lo indican 
los planos e inspección de obra. La empresa deberá presentar una muestra de forma que su calidad sea 
aprobada por la inspección de obra. 

 

18.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALACENA  

(CON ESTANTES Y PUERTAS EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMINA) 
Se proveerá y colocará mueble alacena c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad enchapado 
con melanina blanca y cantos de aluminio en Cocina sobre mesada, el mismo se realizará según lo 
indican los planos e inspección de obra. La empresa deberá presentar una muestra de forma que su 
calidad sea aprobada por la inspección de obra. 
 

18.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPÓREAS 
Se realizará la provisión y colocación de la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de 
polyfan terminación aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor y una 
altura mínima de 25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la 
inspección antes de su realización.  
 

18.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BARANDA DE PROTECCIÓN ESTRUCTURA METALICA SEGÚN 

DETALLE 
Se proveerá y colocará una baranda de protección en la circulación del primer piso, según proyecto. La 

empresa deberá presentar una propuesta acorde a las características del proyecto para ser aprobada por 

la inspección de obra. 

 

18.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  PASAMANOS EN ESCALERA 

(CAÑO REDONDO 2",INCLUYE PINTURA)  

Se proveerá y colocará una baranda pasamanos en la escalera según proyecto, la misma será de acero 

con estructura artística de diseño exclusivo según lo indique la inspección de obra, la empresa deberá 

presentar una propuesta acorde a las características del proyecto para ser aprobada por la inspección de 

obra. Los mismos deberán estar abulonados y fijados a la estructura soporte de caño tubular de la 

escalera. Incluye también pintura tipo convertidor 2 en 1, sobre toda la estructura y pasamanos. 

 

18.07 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÁSTIL (PLATAFORMA, RAMPA Y DOS ASTAS) S/PLANO 
Se procederá a la provisión e instalación de un mástil institucional. Deberá contemplarse el sistema de 
izado y arriado además de la bandera de medidas acordes al mástil. 
 

18.08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MACETAS DE FIBROCEMENTO TIPO CÓNICA  
Se proveerán y colocará macetas de fibrocemento tipo cónica, en el sector de patio de juegos, debajo de 

la rampa y en el acceso al edificio según indicación en plano y de la inspección. El contratista deberá 

presentar muestras previo a su colocación 

 

18.09- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CORTINAS ROLLER SCREEN 50% COLOR ARENA EN TODOS 

LOS LOCALES 
Se proveerán y colocarán cortinas roller screen 50% color arena en todos los locales, según inspección de 
obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y 
lograr un prolijo acabado en la misma. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será 
aprobado por la inspección antes de su realización. 
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18.10- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MUEBLE EMPOTRADO PARA ESPACIO DE GUARDADO EN 

AULAS Y ADMINISTRACIÓN 
Se proveerán y colocarán muebles empotrados con tabique simple – Tipo Durlock placa de yeso 12,5 mm 
y frente de placard enchapado en melanina (incluye estantes y cajoneras). El contratista deberá proveer 
todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y lograr un prolijo acabado en la 
misma, sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de la misma, el cual será aprobado por la 
inspección antes de su realización. 
 

18.11- PUERTA MÓDULO SANITARIO BASE MDF 25MM ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMÍNICO 

(8 UNIDADES) 
Se proveerán y colocarán seis (8) puertas en los retretes, según planos e indicaciones de la inspección de 
obra.  
Cerrojo: libre/ocupado, de simple accionamiento que permita ser abierto con una simple moneda en caso 
de fuerza mayor. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

18.12- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANELES DE PLACA SUPERBOARD 2.40X1,20 6MM 

CEMENTICIA EXTERIOR (FACHADA) 
Se proveerán y colocaran paneles de Placa Superboard 2.40x1,20 6mm Cementicia exterior, para utilizara 
como revestimiento exterior en la Fachada ubicada sobre la calle Campichuelo (en el sector de la rampa), 
según lo indicado en planos y por la inspección de obra. Las placas deberán ser altamente resistentes a la 
intemperie y al impacto. 
Traslado y manipulación: 
El transporte manual de las placas se realizará en forma vertical sujetándolas por dos operarios 
aproximadamente a 0,60m del extremo de estas. No se deberá transportar de plano. 
La estiba se realizara en lugares cubiertos apilándolos a un máximo de cuatro pallets, asimismo se 
deberán proteger los bordes y esquinas de golpes. 
El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y lograr 
un prolijo acabado en la misma. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será 
aprobado por la inspección antes de su realización. El Contratista incluirá dentro de los costos todo el 
equipo que garantice que esta actividad se desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse 
a lo siguiente, proporcionará los andamios o el equipo necesario que permitan desarrollar en forma 
cómoda y segura esta actividad. 
 

18.13- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANELES MOVILES SEPARADORES. 
Se proveerá y colocará paneles móviles separadores entre la sala y la ludoteca, el mismo se realizará 
según lo indican los planos e inspección de obra. La empresa deberá presentar una muestra de forma que 
su calidad sea aprobada por la inspección de obra. 
 

18.14- PROVISION Y COLOCACIÓN MOVILIARIO SISTEMA DURLOCK EN AULAS PLACA 12,5 MM 
Se proveerán y colocarán muebles empotrados con tabique simple – Tipo Durlock placa de yeso 12,5 mm 
según planos e inspección de obra. 
El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y lograr 
un prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de la misma, el 
cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 

 

 
 



 
                                                                                                                                                   

 

 FOLIO 
  

 77 
 
 
 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de D. T. y H. 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

 
 
OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA NUEVO JARDIN MATERNAL 

Y JARDIN DE INFANTES Nº 920” 
 

 
 

 

FORMULA DE PROPUESTA  

 

                                                                               Avellaneda                                              2022   

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 

esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que 

integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 

a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

     Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

Firma y sello del proponente 

  



I- OBRAS DE ARQUITECTURA

Ubicación:  Campichuelo y La carra

Gerli - Avellaneda

Sup. Proyectada 

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

ITEM DESIGNACION U/M cant. PRECIO TOTAL

1 TAREAS PREVIAS

01.01 Obrador u 1

01.02 Cartel de Obra (3x3) m2 9

01.03 Retiro de carpinterias m2 100

01.04 Retiro de cañerias de instalaciones existentes ml 20

01.05 Demolición de losa hormigón en forma mecànica m3 40

01.06 Extracción de membrana m2 568

01.07 Estudio estructural gl 1

01.08 Demolición de mampostería en forma manual m3 35

SUB TOTAL ITEM 1

2 ESTRUCTURA RESISTENTE

02.01 Escalera m3 3

02.02 Rampa llena H°A° m3 13

02.03 Tabique m3 3

02.04 Refuerzos m3 40

SUB TOTAL ITEM 2

3 MAMPOSTERIA

Mamposteria de elevación

03.01 Ladrillo Cerámico 18X18X33. m2 125

03.02 Ladrillo Cerámico 12X18X33. m2 1050

Tabiques

03.03
Tabique módulo sanitario base mdf 25mm enchapada en 

laminado melamínico.
m2 29

SUB TOTAL ITEM 3

4 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

04.01 Azotado Hidrofugo bajo revestimientos m2 210

04.02 Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado m2 765

04.03 Horizontal sobre contrapiso m2 480

SUB TOTAL ITEM 4

5 REVOQUES

05.01 Grueso a la cal bajo fino interior m2 2131

05.02 Grueso a la cal bajo fino exterior m2 740

05.03 Fino al fieltro interior m2 2131

05.04 Fino al fieltro exterior m2 740

SUB TOTAL ITEM 5

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA NUEVO JARDIN MATERNAL Y JARDIN DE INFANTES Nº 920
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6 CUBIERTAS

06.01

Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de 

vapor de emulsión asfáltica y planchas de poliestireno 

expandido de alta densidad - 50mm esp. -

m2 485

06.02 Contrapiso alivianado s/ losa m2 485

06.03 Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta m2 485

06.04 Canaleta estándar H°G° N°25 (desarrollo 0,33 m) ml 31

06.05 Babeta de dilatación H°G° chapa N°25 (desarrollo 0,16m) ml 112

SUB TOTAL ITEM 6

7 CIELORRASOS

07.01
Cielorraso suspendido desmontable, estructura con 

bastidor de aluminio.
m2 839

07.02 Yeso aplicado bajo losa m2 181

SUB TOTAL ITEM 7

8 REVESTIMIENTOS

08.01
Provision y colocacion de revestimiento cerámico 

esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco en sanitarios h=2,00 
m2 130

08.02
Provision y colocacion de revestimiento cerámico 

esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco en cocina  h=2,00  
m2 70

08.03
Provision y colcacion de guardas de vidrio tipo venecita h: 

5cm c/ canto metálico en baños y cocina
ml 105

08.04
Provision y colocacion de varilla guardacanto en 

revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM en cocina y baños
ml 105

08.05
Provision y colocacion revestimiento ceramica de placa 

de vidrio
m2 277

08.06
Provision y colocacion de varilla guardacanto en 

revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM en aulas
ml 220

SUB TOTAL ITEM 8

9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

09.01 Contrapiso alivianado sobre losa e: 8 cm m2 519

09.02 Carpeta de concreto de 2cm bajo piso m2 959

09.03 Provisión y colocación de Porcelanato pulido 50 x 50cm. m2 439

                 Zingueria
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09.04 Provisión y colocación Zócalos de Porcelanato pulido 50 x 10cm. Idem soladoml 382

09.05
Provisión y colocación Baldosas graníticas para exterior 

40x40cm
m2 178

09.06 Provisión y colocación Zócalo granítico. Idem solado ml 337

09.07 Cinta antideslizante escalera ml 50

09.08 Nariz cantonera metalica para escalera ml 50

09.09
Provisión y colocación de piso amortiguante caucho 

goma, incluye contrapiso (patio)
m2 40

SUB TOTAL ITEM 9

10 PINTURAS

10.01 Muros Interiores con Latex m2 2355

10.02 Frisos al esmalte sint. en muros (h:1,40) m2 527

10.03 Muros exteriores con Latex m2 928

10.04 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 259

10.05 Pintura impermeable tipo fibrado m2 560

11 CARPINTERÍAS

Puertas

11.01

P01 -Provisión y colocación de Puerta de 1 hoja de chapa 

doble reforzada BWG16 (0,80 X 2,05 M), Incluye herrajes 

(8 unidades)

m2 14

11.02

P02 -Provisión y colocación de Puerta de chapa c/ visor 

de vidrio con marco de chapa BWG18 (1,00X2,05M), 

Incluye herrajes (15 unidades)

m2 30

11.03

P03 -Provisión y colocación de Puerta de chapa c/ visor 

de vidrio con marco de chapa BWG18 (1,00X2,05M), 

Incluye herrajes discapacitados (2 unidades)

m2 4

11.04

P04 -Provisión y colocación de Puerta doble de abrir 2 

hojas de chapa doble reforzado con marco de chapa 

BWG16 (2,00 X 2,00 M) + paño fijo, Incluye herrajes (4 

unidades)

m2 16

11.05

P05 -Provisión y colocación de Puerta doble de abrir  c/ 

visor de vidrio y marco de chapa BWG18 (2,00 X 2,05M). 

Incluye herrajes  (1 unidad)

m2 4

11.06

P06 -Provisión y colocación de Puerta retrete, marco y 

bastidor de aluminio, placa de melamina (0,70X1.00M). 

Incluye herraje libre/ocupado (2 unidades)

m2 2

11.07

P07 -Provisión y colocación de Puerta de chapa con visor 

de vidrio y marco de chapa BWG18 (0,80 X 2,05M). 

Incluye herrajes  (2 unidades)

m2 3

SUB TOTAL ÍTEM 10
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11.08

P08 -Provisión y colocación de Puerta retrete, marco y 

bastidor de aluminio, placa de melamina (0,70X1.80M). 

Incluye herraje libre/ocupado (2 unidades)

m2 3

11.09
P09 -Provisión y colocación de Puerta reja tipo tecno 

trans TDL (0,90 x 2,05) (4 unidades)
m2 8

Ventanas

11.10

V01 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio con 

1 hoja batiente con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 

tipo Módena (1,00 x 2,40m)  (28 unidades)

m2 68

11.11

V02 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio con 

1 hoja batiente con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 

tipo Módena (0,50 x 2,40m)  (4 unidades)

m2 5

11.12
V03 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2 

hojas corredizas color blanco (1,40x0,60) (1 unidad)
m2 1

11.13

V04 -Provisión y Colocación de Ventana tipo Vh Paño Fijo 

con marco de chapa bwg 16 hoja 18  (1,00 x 0,60) (1 

unidad)

m2 1

11.14

V05 -Provisión y Colocación de Ventana tipo Vh Paño Fijo 

con marco de chapa bwg 16 hoja 18  (1,50 x 1,00) (9 

unidad)

m2 14

11.15

V06 -Provisión y Colocación de Ventana tipo Vh Paño fijo 

ojo de buey marco de chapa bwg 16 hoja 18  (Ø 1.00 m) 

(7 unidades)

m2 6

11.16

V07 -Provisión y Colocación de Ventana tipo Vh Paño Fijo 

con marco de chapa bwg 16 hoja 18  (0,60 x 0,60) (4 

unidades)

m2 2

11.17

V08 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio con 

1 hoja batiente con 3 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 

tipo Módena (1,00 x 3,20m)  (14 unidades)

m2 45

11.18

V09 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio con 

1 hoja batiente con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 

tipo Módena (0,50 x 3,20m)  (1 unidades)

m2 3

11.19

V10 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2 

hojas corredizas color blanco (2,00x1,40M) con 2 paños 

fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena (4 unidades)

m2 11

11.20

V11 -Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 

Guillotina con 1 paño fijo  color blanco (1,00X1,00M) 

c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena (3 unidades)

m2 3
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11.21

V12 -Provisión y Colocación de Ventana tipo Vh Paño Fijo 

con marco de chapa bwg 16 hoja 18  (1,00 x 3,50) (4 

unidades)

m2 14

Herreria

11.21
Provisión y Colocación de Protecciones en Carpinterias 

exteriores con herrería tipo reja Techno TDL
m2 238

11.22
Provisión y Colocación de Reja exterior metálica acceso 

edificio con simple puerta, tipo reja Techno TDL
m2 8

11.23

Provisión y colocación de protecciones  de 

condensadores de A°A° s/fachada incluye armazon, 

fijaciones y pintura

m2 70

11.24
Protector c/mall de metal desplegado industrial 

(Protecciones mecanicas para estufas en aulas)
m2 40

11.25 Rejas Proteccion rampa m2 100

SUB TOTAL ÍTEM 11

12 Vidrios

12.01 Espejo Float 6mm m2 9

SUB TOTAL ITEM 12

13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

13.01 Revisión y prologación de instalación electrica existente gl 1

13.02

Provisión y colocación de instalación  eléctrica p/ bocas 

interior y exterior. Incluye incidencia de tablero Principal y 

tablero seccionales + tendido de cables

gl 1

13.03

Provisión y colocación de instalación eléctrica para el 

funcionamiento de aires acondicionado. Incluye ayuda de 

gremio para canalización y drenaje. Tendido y Boca

gl 1

Artefactos

13.04
Provisión y colocación de artefactos luminicos A: Araña 

iluminación - SUM según detalle
gl 1

13.05
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos B: 

Bañador LED 220 V Aplique plafón exterior
u 8

13.06
Provisión y colocación de artefactos luminicos C: 

Reflectores LED 100W - Patio
u 6

13.07
Provisión y colocación de artefactos luminicos D: Panel 

plafon embutir LED45W 60X60cm 
u 112

13.08
Provisión y colocación de artefactos luminicos E: 

Lampara Led lineal Colgante Moderna 
u 45

13.09
Provisión y colocación de artefactos luminicos F: Aplique 

de pared Bidireccional
u 8
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13.10
Provisión y colocación de artefactos luminicos G: Panel 

plafon embutir LED 24W diametro 30cm
u 4

13.11 Provisión y colocación de timbre gl 1

13.12
Provisión y  Colocación de Portero eléctrico con un 

teléfono
u 1

13.13 Provisión y  Colocación de Teléfono terminal u 1

13.14 Provisión y colocación de TUG u 1

13.15 Provisión y colocación de TUE u 1

13.16
Anafel eléctrico A°I° 4 hornallas (60cmx60cmx12cm) 

6kw/h
u 1

13.17 Heladera con Freezer - 347lts u 1

SUB TOTAL ÍTEM 13

14 INSTALACIÓN SANITARIA

14.01
Instalación de agua fria termofusión en Núcleos 

Sanitarios / fria/caliente en cocina. Tendido principal  
gl 1

14.02 Provisión y colocacion de Tanque de reserva 1000 lts u 4

14.03 Termotanque eléctrico 50lts. Tipo TTE1 u 2

14.04

Provisión y colocación de tanque cisterna de bombeo de 

1000lts.y electrobomba elevadora centrifuga 3/4 hp. 

Presión 19Mca. Incluye ayuda de gremios

gl 1

14.05 Provisión y colocación de Cañería vertical PVC  Ø0,100 ml 120

14.06 Provisión y colocación de Cañería Horizontal PVC Ø0,110 ml 60

14.07 Provisión y colocación de Rejilla guardaganado ml 24

14.08 Provisión y colocación de Cañería cloacal PVC  Ø0,063 ml 80

14.09 Provisión y colocación de Cañería cloacal PVC  Ø0,110 ml 120

14.10 Piezas y accesorios PVC Ug 1

14.11 Cámara de inspección 0,60x0,60 doble cierre hermético u 2

14.12
Provisión y colocación Inodoro con depósito para 

discapcitado, asiento y tapa - A9
u 2

14.13
Provisióny colocación de Lavatorio para discapacitado 

soporte móvil-A10
u 2

14.14

Provisión y colocación de barra de seguirdad rebatible 80 

cm - con portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para 

discapacitado) - A14

u 2

14.15
Provisión y colocación de barra de seguridad fija 67x36,5 - 

Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - A15
u 1

               Provisión y colocación de Artefactos Sanit

               Desague Pluvial

               Desague Cloacal
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14.16
Provisión y colocación de Espejo basculante inclinable 

60x80 (p/sanitario discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A24
u 1

14.17

Provisión y colocación de griferia lavatorio discapacitado 

s/mesada ambas aguas - Tipo FV Vivace Art. 181/93 -

G10

u 1

14.18
Provisión y Colocación Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - 

A2 para sanitarios docentes
u 3

14.19
Inodoro Baby c/ mochila de colgar blanco, asiento y tapa - 

A19
u 8

14.20
Provisión y colocación de Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye 

sopapa y descarga cromada. A3
u 10

14.21
Provisión y colocación pileta de cocina Aº Iº doble bacha 

59x34 - A6
u 6

14.22
Provisión y colocación Griferia s/mesada - Tipo Elefante 

ceramica monocomando 
u 8

14.23
Grifería pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - 

Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G9
u 6

14.24
Provisión y colocación Canilla de servicio 1/2" c/gabinete 

de A°I° de embutir c/ cerradura - G4
u 2

14.25 Accesorios cerámicos: jabonera, portarrollo, etc - A17 u 8

14.26

Provisión y colocación Mesada de granito negro boreal c/ 

2 bachas simples en Baños niños (2,00x0,40m)- sobre 

estructura de acero inoxidable, Incluye colocación, frentín 

y respaldo idem mesada  tipo Mi Pileta ART 452E 

m2 10

14.27

Provisión y colocación Mesada de granito negro boreal c/ 

2 bachas simples en Baños Sum (2,20x0,60m)- sobre 

estructura de acero inoxidable, Incluye colocación, frentín 

y respaldo idem mesada  tipo Mi Pileta ART 452E 

m2 20

14.28

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/ 1 

bachas doble en cocina  (3,20x0,6m) y  (2,45 x0,6m)- 

sobre estructura de acero inoxidable, Incluye colocación, 

frentín y respaldo idem mesada.

m2 6

14.29 Zocalo de granito gris idem mesada h:7cm ml 20

SUB TOTAL ÍTEM 14

15 AIRES ACONDICIONADOS

15.01
Provisión y colocación A°A° tipo split o similar 4500 F/C 

inverter.
u 9

15.02
Provisión y colocación A°A° tipo split o similar 2200 F/C 

inverter.
u 4

15.03
Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 

frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3
u 2

SUB TOTAL ÍTEM 15

               Accesorios

               Mesadas
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16 INSTALACIÓN DE GAS

16.01 Tramites de matriculado y planos u 1

16.02
Nicho medidor completo 6 m3/h. Incluye gabinete de 

mamposteria, doble regulador y bay-pass
gl 1

16.03
Provisión y Colocación Calefactor tiro balanceado tipo 

"CTZ" 6000 Kcal/h
u 12

SUB TOTAL ÍTEM 16

17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

17.01 Provisión y colocación Extintor ABC 5 kg u 8

17.02
Provision y colocacion Gabinete para matafuego de 3,5 a 

5 Kg
u 8

17.03
Provision y colocacion de Luz de emergencia 20 W 

autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia
u 12

17.04
Provision y colocacion de Bocas - Tomas nuevos a 

instalar p/ servicio contra incendio
u 2

SUB TOTAL ÍTEM 17

18 VARIOS

18.01 Limpieza de obra m2 1200

18.02
Provision y Colocacion mueble bajo mesada en cocina 

(melamina con bordes en aluminio)
ml 9

18.03
Provision y Colocacion mueble alacena con estantes en 

cocina (melamina con bordes en aluminio)
ml 7

18.04 Provisión y colocación de Letras corporeas gl 1

18.05
Baranda de protección con estructura metalica según 

detalle
m2 20

18.06 Provisión y colocación de pasamanos en escalera ml 30

18.07 Provisión y colocación de mástil u 1

18.08 Macetas de fibrocemento cónicas 60x40 u 16

18.09
Provisión y colocación cortinas roller screen 50% color 

arena en todos los locales 
m2 212

18.10
Provisión y colocación mueble empotrado para espacio 

de guardado en aulas y administración
gl 1

18.11
Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en 

laminado melamínico (8 Unidades)
m2 6

18.12 Placa Superboard 2.40x1,20 6mm Cementicia exterior m2 242

18.13 P-10 Panles Moviles Separadores m2 5

18.14
Provision y colocacion Moviliario Sistema Durlock en 

aulas placa 12,5 mm
m2 250

SUB TOTAL ÍTEM 18

TOTAL
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ANALISIS DE PRECIOS 

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $
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Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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2.74

0.30

2.70 4.19 4.60 11.35 5.60 11.01 3.30 5.83

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50

54.22

12.75

15.15

3.71

4.26

0.30

0.30

2.81

0.50

6.06

0.37

5.45

7.41

7.49

2.84

2.41

Escala: S/E
Demolicion 1º Piso

VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA NUEVO JARDIN MATERNAL Y JARDIN DE INFANTES 920

Fecha: Febrero 2022

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DEMOLICION 1ª PISO

SUPERFICIE DE LOSA A DEMOLER,

PARA AMPLIAR HUECO DE RAMPA

20 m2
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LOSA DE HORMIGON ARMADOLOSA DE HORMIGON ARMADO

PLANTA AZOTEA

11.63

Escala: S/E
Demolicion

VIVAMOS MEJOR
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DIRECCIÓN

COCINA
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Escala: S/E

ARQUITECTURA
PB°
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CONSTRUCTIVO
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NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Ancho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3

N.P.T.

M01

0.90

P04

0.90

Tipo de Ventana/Puerta

Dimensiones

Cota de Nivel

Cielorraso

Piso

Altura de cielorraso

- 0.3

N.P.T.

Loc

H 

04

Gobierno

CH PG

2.6

5

muro

revoque

terminacion (pinturas/ revest.)

A1
Centro o aplique

designacion s/planilla

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).

RI  - Revoque interior

RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts

HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir

LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir

LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

LB4 - Enduido completo + Fijador + Latex interior + Sintético interior en

frizo, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento cerámico

RS - Revestimiento super iggam o similar

RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten

RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20

RPT - Revestimiento plástico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS

CD  -  Cielorraso desmontable

CS  - Cielorraso suspendido

CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcáreo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm

PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm

PD- Piso Deportivo

V01

1.00

Escala: S/E

CONSTRUCTIVO
PB°

VIVAMOS MEJOR
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NOTA 2: Todas las medidas deberán

ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Ancho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3

N.P.T.

M01

0.90

P04

0.90

Tipo de Ventana/Puerta

Dimensiones

Cota de Nivel

Cielorraso

Piso

Altura de cielorraso

- 0.3

N.P.T.

Loc

H 

04

Gobierno

CH PG

2.6

5

muro

revoque

terminacion (pinturas/ revest.)

A1
Centro o aplique

designacion s/planilla

REFERENCIAS DE MATERIALES

REVOQUES

RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).

RI  - Revoque interior

RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS

H20 - Ladrillo hueco 18x18x33

H15 - Ladrillo hueco 12x18x33

H10 - Ladrillo hueco 8x18x33

MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts

MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts

HP15-Muro Bloque portante 15x19x39

H15C - Muro Lad. comun

TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES

PINTURA

LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir

LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir

LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

LB4 - Enduido completo + Fijador + Latex interior + Sintético interior en

frizo, color a definir

REVESTIMIENTO

RC - Revestimiento cerámico

RS - Revestimiento super iggam o similar

RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten

RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20

RPT - Revestimiento plástico tarquini

RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS

CD  -  Cielorraso desmontable

CS  - Cielorraso suspendido

CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS

PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.

PMC - Piso mosaico calcáreo

PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm

PCL- Piso de cemento Llaneado

PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm

PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir

PG- Piso de Goma medidas a definir

BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm

PD- Piso Deportivo
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Escala: S/E
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INSTALACION SANITARIA

4.19

5.71

c.s.

S

L.L.P.

L.L.P.G

c.s.

Escala: S/E

SANITARIAS
PB°
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LOSA DE HORMIGON ARMADO

PLANTA AZOTEA

11.63

LOSA DE HORMIGON ARMADO

S

Escala: S/E

SANITARIAS
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LOSA DE HORMIGON ARMADOLOSA DE HORMIGON ARMADO

PLANTA AZOTEA

11.63 11.63

10.16

8.93

Escala: S/E

DESAGUES
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GAS
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4.19

5.71

a

a

a

a

b

b

b

c

b

b

a

d

e

e

d

b

a

a

a

d

c

C

C

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.G

h = 1.20m

T.U.G

h = 1.20m

T.U.G

h = 1.70m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.G

h = 2.20m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G

h = 2.20m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G

h = 1.20m

T.U.G

h = 1.20m

T.U.G

h = 1.20m

T.U.G

h = 1.20m

T.U.G

h = 1.20m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.E.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G.

h=2,20m

T.U.G

h = 0.40m

T.U.G.

h=2,20m

G

G

T.U.E.

h=2,20m

G

G

F

F

C

C

F

F

F

D D

D D

D D

D

D D D

D D D

D

D
D

D

D
D

D

D D

D D

D D

D

D

D

D

D

D

D

D D D D D

D

D

D
D

D

R
E

F
E

R
E

N
C

I
A

S

Art. lumínicos A: Iluminaria colgante tipo araña

A

B

Art. lumínicos B: Bañador LED Aplique Plafón

exterior

Art. lumínicos C: Reflectores LED 100W

D

Art. lumínicos D: Plafon de embutir LED

45W 60X60 CM

Art. lumínicos E: Lampara Led lineal

Colgante 36 w 122 x 53  CM

Art. lumínicos F: Aplique de pared

birideccional

F

C

E

G

art. lumínicos C:. Panel plafon embutir

LED24W  diametro 30cm

Escala: S/E

INSTA. ELECTRICA
PB°
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D

D D D DDD

R0.50

A

R0.30

R0.75

R0.40

TUE

TUG

0.39

0.30 2.14

3.05

4.24

4.48

7.24

7.47

3.225.627.224.404.283.04

8.00

PLANTA PRIMER PISO

1.00

1.00

1.00

1.35

1.00

2.17

1.00

1.99

1.00

1.72

7.50

0.50

1.00

2.16

2.17

1.00

2.16

1.00

5.64

3.24

3.81

0.30

0.30

0.30

0.30

0.40

0.30

0.30

0.30

1.00 2.15 1.00 2.15 1.00

0.500.30
0.30

0.39

3.70

0.300.300.30

2.76

2.76

0.30

0.30

FF

F

F

R0.50

C

C

D D D DD D D D DD

D D

D D D

D

D D

D D

D D

D D D D

D D D D

D

D

D

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

D D

D D

D

D D

D

D

D

D

D

D D

D D

D D

D D

G G

G G

G G

G G

G G

G G

G

G

G

G

R
E

F
E

R
E

N
C

I
A

S

Art. lumínicos A: Iluminaria colgante tipo araña

A

B

Art. lumínicos B: Bañador LED Aplique Plafón

exterior

Art. lumínicos C: Reflectores LED 100W

D

Art. lumínicos D: Plafon de embutir LED

45W 60X60 CM

Art. lumínicos E: Lampara Led lineal

Colgante 36 w 122 x 53  CM

Art. lumínicos F: Aplique de pared

birideccional

F

C

E

G

art. lumínicos C:. Panel plafon embutir

LED24W  diametro 30cm

Escala: S/E

INSTA. ELECTRICA
1° PISO
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R0.50

A

R0.30

R0.75

R0.40

R0.50

c

d

d

a

a

a

a

d

c

b

Reflector Led 10 W Rgb (con Control

Remoto) Directo A 220v luz indirecta

a

b

c

d

e

Luminaria 18w Redondo Frío Embutir

Luminaria 48w Redondo Frío Embutir

PAL200 / PAL310 tipo lucciola 60 cm

diametro

Luminaria 24w Redondo Frío Embutir

Luminaria 6w Redondo Frío Embutir

Escala: S/E

DETALLE ARAÑA
1° PISO

VIVAMOS MEJOR
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ARTEFACTO LUMINICO A:

SUM



4.19

5.71

35.25

5.51

3.20

1.00

Escala: S/E

INSTA. A° A°
PB°

VIVAMOS MEJOR
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0.40

1.00

1.00

PLANTA PRIMER PISO

1.00

2.40

Escala: S/E

INSTA. A° A°
1° PISO
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CORTE B-B

8.09

VISTA FACHADA NEWTON

Escala: S/E
CORTES Y VISTA
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CORTE A-A

VISTA FACHADA CAMPICHUELO

Escala: S/E

CORTES Y VISTA
2
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CORTE C-C CORTE D-D

VISTA FACHADA PLAZAVISTA FACHADA GRAL. GUEMES

Escala: S/E

CORTES Y VISTA
3

VIVAMOS MEJOR
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10

12

01

02

03

04

05

060708

09

11

Grifería con forma de elefante
Mesada de granito negro boreal, frentin y

respaldo idem mesada con bachas simples.

12
Tabique divisorio

P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.

Z1 - Zócalo idem solado. h=10cm

Cielorraso suspendido desmontable, estructura

c/bastidor de aluminio, placas texturadas de

0.60mx0.60m.

02

03

04

Art. Lumínicos G: Panel Plafón Embutir LED45W

60x60cm

05

06

REFERENCIAS

Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm

01
Revoque grueso reforzado bajo revestimiento cerámico

    

Pintura Látex Interior

07

Cantonera metálica

08 Revestimiento Cerámico esmaltado tipo San Lorenzo

30x30cm ( h:1,40m sanit alum y h:2.00 sanit doc)

09 Mesada de granito negro boreal, frentin y respaldo idem

mesada con bachas simples. Grifería con forma de elefante

y espejo (2,20 x 0,60).

10 Puerta retrete,marco y bastidor de aluminio, y placa de

malamina.

11
Conjunto de inodoro baby c/mochila ceramica y tapa

asiento de plastico reforzado para sanitarios jardin

12 Tabique divisorio

Escala: S/E

DETALLE BAÑOS
CHICOS

VIVAMOS MEJOR
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05

07

03

04

02

01

06

08

07

01

02

04

07

05

07

03

05

06

P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.

Z1 - Zócalo idem solado. h=10cm

Cielorraso suspendido desmontable, estructura

c/bastidor de aluminio, placas texturadas de

0.60mx0.60m.

02

03

04

Art. Lumínicos G: Panel Plafón Embutir LED45W

60x60cm

05

06

REFERENCIAS

01

    

07

Cantonera metálica

08

Moviliario sistema durlock.

Paño fijo 1.50 x 1.00

Ceramica placa de vidrio 40 x 40 cm

Perchero

Escala: S/E

DETALLE AULAS
1° PISO

VIVAMOS MEJOR
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EJEMPLO MOBILIARIO:

EJEMPLO AULA



COCINA

PF

Escala: S/E

DETALLE COCINA
PB°

VIVAMOS MEJOR
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Escala: S/E

DETALLE COCINA
1° PISO

VIVAMOS MEJOR
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04

06

08

02

05



1.60

Escala: S/E
DETALLE RAMPA
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Material  idem marco, con vidrio.Burletes de

E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con

tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,

revestido en su interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

V01- Ventana proyectante+2 pf

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,

revestido en siu interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

NIVEL

N.P.T.

V02- Ventana proyectante+2 pf

Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios

Herrajes

Premarco

Ubicación

28 04

Baño SUM / CocinaAulas, Oficinas, Sum,

NIVEL

N.P.T.

PF

PF

NIVEL

N.P.T.

V03 - 2 hojas corredizas

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Cocina

01

NIVEL

N.P.T.

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

V04 - Paño Fijo

Control

01

NIVEL

N.P.T.

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

V05 - Paño Fijo

Aulas

09

PF

Escala: S/E

PLANILLA CARPINTERIAS
VENTANAS

VIVAMOS MEJOR
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NIVEL

N.P.T.

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

V06 - Ojo de Buey Paño Fijo

Fachada - Rampa

07

PF

NIVEL

N.P.T.

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

V07 -  Paño Fijo

Fachada - Rampa

04

PF

R0.50

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de

E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con

tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,

revestido en su interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

V08- Ventana proyectante+2 pf

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,

revestido en siu interior con metal desplegado

pesado 450-30-30

NIVEL

N.P.T.

V09- Ventana proyectante+2 pf

14 01

AulaAulas, Oficinas, Sum,

NIVEL

N.P.T.

PF

PF

PFPF

PF

PF

V10 - 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos

Aulas

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con

vidrio. Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

NIVEL

N.P.T.

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos
posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de
seguridad automática con Kit de enganche.

04

PF PF

NIVEL

N.P.T.

V11 - Ventana Guillotina

Aluar o similar , linea módena, blanca

   Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Patín lateral: patín de deslizamiento y sostén de las hojas.
Trabas laterales: trabas para sostener las hojas y  volcado.

Cierres de hojas: aldaba para cierre de las hojas.

02

PF

Cocina,control,sala de lactancia

Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios

Herrajes

Premarco

Ubicación

NIVEL

N.P.T.

V12 - Paño fijo

Aluar o similar , linea módena, blanca

   Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Patín lateral: patín de deslizamiento y sostén de las hojas.
Trabas laterales: trabas para sostener las hojas y  volcado.

Cierres de hojas: aldaba para cierre de las hojas.

04

PF

SUM PBº

Escala: S/E

PLANILLA CARPINTERIAS
VENTANAS

VIVAMOS MEJOR
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Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

P01 Chapa- de abrir 1 hoja

Admin., Dir, Contr, Depos, Cocina .

  08

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

P02 Chapa con visor - de abrir 1 hoja

15

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

P03 Chapa- de abrir 1 hoja

Baños disc.

  02

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

P04 Chapa- de abrir 2 hojas

Acceso y Patio

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material

Acero inoxidable

04

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Aulas

Marco

Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

Cantidad

Tipo

Sector

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

P05
Chapa con visor - de abrir 2 hojas

Hall

NIVEL

N.P.T.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

01

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de

aluminio pulido.

Cierra puerta hidráulico.

Dicha puerta de be responder a la clasificación FR- )= de

resistencia al fuego.

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Escala: S/E

PLANILLA CARPINTERIAS
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Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

P09 Puerta Reja.

Ingresos.

04

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

P07

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,

pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en

ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con

pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción

tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con

refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado

antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en

caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por

hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara

compensadora de presiones con burletes.

Chapa con visor - de abrir 1 hoja

02

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.

Material Acero Inoxidable

Baños

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Aluminio plegado 4mm

Placa de melamina  esp.: 18mm. Color a definir.

Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior

Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

P06 Panel - de abrir 1 hoja

Retretes

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado con roseta

diám 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura

de seguridad reforzada.

08

Aluminio plegado 4mm

Placa de melamina  esp.: 18mm. Color a definir.

Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior

Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

P08 Panel - de abrir 1 hoja

Retretes Baño SUM

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado con roseta

diám 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura

de seguridad reforzada.

02

Marco

Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

Cantidad

Tipo

Sector

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Paneles de MDF / Aglomerados movil plegables.

P10 Paneles Moviles

Ludoteca

01

NIVEL

N.P.T.

Luz de Paso

Escala: S/E
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Reja techno tipo TDL planchuela
25x3.2 mm cruces Ø 5mm

Cruces Ø 5mm

Planchuela
25x3.2mm

Planchuela
25x3.2mm

Cruces Ø 5mm

Rejas tipo TDL  V01

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa,

cruces Ø 5mm

Rejas tipo TDL  V02

NIVEL

N.P.T.

PF

PF

NIVEL

N.P.T.

PF

PF

Rejas

Vista

Rejas tipo TDL  V08
Tipo

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa,

cruces Ø 5mm

Rejas tipo TDL  V09

N.P.T.

NIVEL

N.P.T.

PF

PF

PF

PF

PF

PF

Escala: S/E
PLANILLA REJAS
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13

3

4

2

3

16

3

2

4

2

1

CANTIDAD

UBICACIÓN

1A - 3A - 5A - 9A - 11A

4B - 6B - 9B - 13B

7C - 11C

4D - 13D

TIPOLOGIA

2A - 4A

2C

2B - 11B

3C - 14C

5B / 1C

CANTIDAD

UBICACIÓN

7B / 2D - 11D

TIPOLOGIA

6A - 10A

1B - 3B - 8B - 12B - 14B

4C - 6C - 10C

1D - 3D - 5D - 8D - 10D - 12D

8A - 12A

8C - 12C

13A  / 13C

CANTIDAD

UBICACIÓN

14 A / 7D - 14D

TIPOLOGIA

5C - 8C

CANTIDAD

UBICACIÓN

7A

TIPOLOGIA

5D

1

1

1

10 B

9D

VENTANA

VENTANA

VENTANA

VENTANA

VENTANA

R0.50

0.10

0.60

0.12

0.06

R0.50

0.10

0.20

R0.50

0.10

Escala: S/E
Detalle Paneles fachada
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Escala: S/E
Render
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Escala: S/E
Render 2
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