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OBRA: “REMODELACION PLAZOLETAS RAMON FRANCO - ETAPA 1”
BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacion esta destinada a la contratacion, Mano
de obra, Materiales y Equipos para la ejecucion de la plazoleta 1 sobre la calle Ramén Franco entre las calle
Pasaje S/N y Av. Mitre, localidad de Villa Dominico, partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Marzo del 2022 asciende a la
suma de Pesos veintiséis millones novecientos doce mil sesenta y tres con 13/100 ($26.912.063,13). Las
ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado debera incluir el 1.V.A,
atento que la Municipalidad es Sujeto Exento frente al .V.A.

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacién se realiza bajo la modalidad del Sistema de
Ajuste Alzado.

ARTICULO 4°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio unico por cada Renglon,
pudiéndosecotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren interesados. Asimismo
deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacién de los trabajos ejecutados en cada periodo, la
planilla anexa general a la formula de propuesta general y la correspondiente al Renglon ofertado en caso de no
cotizar la totalidadde los Renglones, consignando los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o
disminucion porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son
meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su propio computo a los efectos de realizar su
cotizacion.

ARTICULO 5°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de CIENTO OCHENTA (180)
dias corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 6°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del 5%
(cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en
el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En
caso de constituirse la garantia de contrato mediante podliza de seguro deberan constar, como asegurador y
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cadigo Civil y Comercial.

ARTICULO 7°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE

AVELLANEDA: Se exigira que los oferentes estén inscriptos en el Registro General y/o contratistas de la
Municipalidad de Avellaneda o su inscripcion provisoria, la que debera estar resuelta antes de la adjudicacion.

ARTICULO 8°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta,
queademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales,
el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma
del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 9°: FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista mensualmente en
basea la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen.

De los certificados de obra se retendra un 5% como Garantia Fondo de Reparo.

Al final de cada mes calendario se realizard la medicion de los trabajos realizados labrandose el acta
correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspeccion de Obra. Durante la medicion de las tareas,
la Inspeccion de Obra y el Representante Técnico del CONTRATISTA evaluaran las tareas descriptas en la
divisién por items y consignaran el avance fisico correspondiente al periodo medido.
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El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera la totalidad de los
trabajosejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la ultima medicion y su valor parcial estara
dado por suexcedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiera, larectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre
las que no hubiera acuerdo. Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y tres (3)
copias y seran presentados ante la Subsecretaria de Infraestructura para su conformaciéon y su posterior
tramitacion.

ARTICULO 10°: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco por
ciento)para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendra como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante pdliza de seguro deberan constar, como asegurador y
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cdodigo Civil y Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitucion
adoptado, el mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de
rechazo la fijacién defechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de Rescision de Contrato.

ARTICULO 11°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de la
Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo
y la Cajade Prevision Social segun lo establecido por la legislacién vigente. Ademas, con cada certificado
debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional correspondiente.

ARTICULO 12°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnicacalculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 13°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y vehiculos
afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 14°: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a
efectuar repasosy/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando
se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo
de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacion y
vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podré efectuarlos por cuenta de aquél. El
importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la
Municipalidad podra hacer uso de la garantiade obra.

ARTICULO 15°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, ademas de
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente
documentacion:

DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE:
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A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los siguientes requisitos
minimosde calificacion:

a) Tener experiencia como contratista principal en la construcciéon de por lo menos dos (2) obras de
naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similar a la obra que se licita. A fin de cumplir este requisito,
las obras que semencionen deberan estar terminadas dentro de los ultimos cinco afos.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las
hubieracontratado como tal y con la misma integracién podra acreditar la informacion como perteneciente a
ella para esta licitacion; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacién que hubieran sido
ejecutados por otraasociacion en la que él fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el
porcentaje de participaciéndel miembro en la asociacion constructora de la obra.

El sobre N° 2 de la oferta, ademas de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales
Generalescontendra, con caracter de presentacion excluyente, la siguiente documentacion:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de formula de propuesta.

b) Computo y presupuesto.

c) Resumen de oferta con los rubros y totales en numeros vy letras.
2) Analisis de precios (segun Planilla Anexa).

3) Curva de inversion (segun Planilla Anexa).

4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segun se detalla a
continuacion:

e Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.

e Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente
gréfico.

e Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel,equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funcién
de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear, descripcion detallada de la obra, etapas
constructivas, procesos de montaje.

6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Declaracion jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias de
las empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la
tramitacion de proyectos y la ejecucion de las obras, ademas de los requerimientos exigidos por los
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organismos ferroviarios correspondientes.

ARTICULO 16°: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaria
de Infraestructura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo estara a disposicion de los interesados
para suconsulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginacién u
omisiones.

ARTICULO 17°: PROVISION DE ELEMENTOS: Los elementos deberan ser entregados en la Direccién de
Espacio publico, sita en el 4to piso del edificio Municipal Cristina Fernandez de Kirchner; sita en San Martin
1351.

El Contratista debera proveer de los siguientes elementos a esta oficina:

e Impresora Multifuncional Epson EcoTank L14150

ARTICULO 18°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajosde tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detal les
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 19°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de provision, en cuya
oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se
consideraran como justificacion de atraso unicamente: a) razones climatoldgicas. b) impedimentos producidos
por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por acciones
deterceros anunciados con una anticipacién no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 20°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesarioefectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los
gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 21°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya queel Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome
su representante en la obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 22°: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratistahaya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 23°: RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito
querenuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

o Lafecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
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e Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
e Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara por si la
diligencia dejandoconstancia de la citacién al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 24°: RECEPCION DEFINITIVA: EIl ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con
masla ampliacion que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia,
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se
determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se
volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos
requeridos. De resultarsatisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

e Que serd "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

e El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

e Del cumplimiento de los trabajos que debid6 realizar después de las Recepcién Provisoria.
o Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 25°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Si las obras contratadas no
se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de una
multa, la que sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C/P

B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:

M=0,28C /P

Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado:M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia laborable

($/d).
C: Monto del contrato expresado en pesos ($).
P: Plazo contractual de ejecucion expresado en dias laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la formula sera igual al monto de la obra pendiente
derecepcion.

ARTICULO 26°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que hubiere
de ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las Obras y una vez
satisfechaslas indemnizaciones por danos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos
de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendré derecho a que se libere o devuelva la parte
proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO 27°: VISTAS FOTOGRAFICAS: EI contratista debera presentar mensualmente y durante todo el
transcurso de la obra documentacion fotografica (minimo 6) de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.
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ARTICULO 28°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieranser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin
estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuenciade los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisidon de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadascon las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 29°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estard a cargo del organismo
dependientede la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara efectiva
por intermedio de la Inspeccion, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El
Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras, haran
pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 30°: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la
ejecucion de las obras serdn cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardara en el obrador o en su
oficina. Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importamodificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere
que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de
presentar dentro del término decinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo
claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden deinmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato por
culpa delContratista.

ARTICULO 31°: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al
contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 32: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 33°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia
la

interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencién en
contrarespecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.
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- Concepcidn cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.
- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.
- La cifra prevalece a la escala.
ARTICULO 34°: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia de
Covid-19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y

hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional,
Provincial y Municipal.

El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspension de obra y cobro de multa.

ARTICULO 35°: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de
ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinacion con la Subsecretaria de Infraestructura
de la Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al (+54 11) 5227-7339° via mail a través de
sospavellaneda@gmail.com.
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OBRA: “REMODELACION PLAZOLETAS RAMON FRANCO - ETAPA 1”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y
elementos a aplicar en las obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar
para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitard con la debida antelacion
instrucciones de la Inspeccién, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalizacion de la
obra cumpliendo las normas y reglas del arte.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
seran de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y
dichas Normas y Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion
esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion detectaran algun rubro o tarea faltante,
deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de
los oferentes dara por Circular las instrucciones de cémo proceder. De no actuar del modo sefalado
se considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacién, prorrateos en los precios de
los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los
trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya
sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en
todos los casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte
durante la marcha de los trabajos.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
reunen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion,
etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los
rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los
materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacién, que los materiales o
elementos ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad
concretar las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de
especificarlo debido a que la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca
en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares ¢
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en este ultimo caso por su
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccién
aceptarla o no. En cada caso el Contratista debera comunicar a la Inspeccion con la anticipacion
necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos
de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre
de fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de
aprobacion, en el rotulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo
el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden,
dichos materiales o elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccién estando a cargo del
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por
el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion dieren
lugar.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Todos los materiales deberan permanecer resguardados y correctamente acopiados, segun
corresponda y se exija en cada tipo de material y sera responsabilidad exclusiva del Contratista la
seguridad de los mismos.

5 - MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccion y previo a su ejecucion, muestras en
tamario natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales
que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como
mosaicos, baldosas, ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas
todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalaciéon y
funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que
solicite la Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra
podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en
caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se
efectuaran con las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser
motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico responsable de los
perjuicios que se ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que
sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos,
conducentes a una mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador,
adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

6 - REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las
prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda
intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

7 — AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra y su obtencion y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria.

8 — ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda la iluminacion necesaria, como asi también nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara
a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la inspeccion.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacion de la inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencién y el consumo de energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacion de que se trata antes, seran costeadas por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido
de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas
instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le
seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.
Asimismo, correra por cuenta del Contratista, la provision de Fuerza Motriz para los equipos e
implementos de construccion, sean estos de uso propio, o de uso de subcontratistas.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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OBRA: “REMODELACION PLAZOLETAS RAMON FRANCO - ETAPA 1”
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
ARTICULO 1: TRABAJOS PRELIMINARES (ITEM 1)

1.1. CARTEL DE OBRA

Se colocara como minimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la inspeccién
de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el mismo sea perfectamente
visible. Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

1.2, CERCO DE OBRA

El Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en contacto con la via
publica.

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran
personal y materiales a la obra.

El cerco de obra podra ser ejecutado mediante un posteado de parantes de madera de 2 x 27, los que se
empotraran sobre base (sin empotrar en el pavimento de hormigdn o asfalto, cada 5 metros como minimo, y una
malla Plastica Naranja Perimetral de Seguridad de 1,00 metros de altura. La malla debera estar correctamente
tensada con el fin de evitar caidas del cerco que permitan el ingreso de particulares a la Obra.

La empresa tendra a su cargo la seguridad de la obra mediante el sistema que la misma disponga.

1.3. REPLANTEO (ITEM 1.1)

El Contratista realizara la verificacion dimensional de medidas, angulos y pendientes de escurrimiento, poniendo
en conocimiento de la Inspeccion cualquier diferencia que surja.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar comienzo a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacién seran materializados mediante mojones de
mamposteria, convenientemente protegidos y sefializados en forma indeleble y permanente.

El Contratista procedera al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones, etc., empleando para ello
caballetes de madera y alambres o tanza tensados. Dichos alambres no seran retirados hasta tanto los
elementos a replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores habidos
en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccion se hallare presente al momento
de ejecutar los trabajos observados.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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1.3.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de replanteo conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizaciéon del
item.

1.4. DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES (ITEM 1.2)

El contratista debera realizar trabajos de demolicion de vereda, debera realizarse de manera prolija, realizando
un acerrado perimetral, empleando las medidas de seguridad necesarias.

Este item comprende la provision de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria
para la correcta ejecucion de las tareas necesarias.

14.1. RETIRO AVOLQUETES

La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las tareas
correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos seran dispuestos en una
zona a acordar con la Inspeccién de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber
reponerlos, seran retirados por medio de volquetes.

1.4.2. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?) de demolicion de vereda conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

1.5. LIMPIEZA DE OBRA (ITEM 1.3)

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos el
recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas de eliminacion de hierbas, yuyos y
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que
haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y
sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

1.5.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cubico (m?) de limpieza de obra conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizaciéon del
item.

1.6. MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION (ITEM 1.4)

La inspeccion de obra fijara las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificacion
realizada en el item 1.3, donde el nivel +- 0.00 estara determinado por los terrenos de edificacidn existente. Los
niveles se utilizaran para realizar el perfilado, movimiento de suelos, compactado y nivelacion del terreno donde
se construira el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no debera contener, ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactacion de terreno sera una maquina
compactadora o retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizara para el retiro de tierra un Mini cargador
(Bob Cat) o pala cargadora, camiones y volquetes para la limpieza

Para la aprobacion de las tareas, la Inspeccion de obra validara que el contratista haya tomado en consideracion
los niveles y espesores de suelo. También juzgara la adecuada preparacion del suelo, la adecuada capacidad
de apoyo de los materiales a los niveles excavados y aceptacion del material disponible para relleno.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que no
haya sido ejecutado satisfactoriamente, debera ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspeccion.

1.6.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cubico (m?3) de movimiento de suelo y nivelacién conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

1.7. DESVIO DE SERVICIOS

El ejecutor tomara los recaudos necesarios para el caso en que en el area de trabajo existiesen cables
subterraneos, cafierias o conductos en uso, a fin de efectuar los desvios y/o verificaciones necesarias para no
perjudicar el suministro actual de las areas correspondientes. Sera responsabilidad del ejecutor gestionar con
las compafias suministradoras los desvios oportunos. En caso de ser necesario, se deberan considerar y
resolver previo al inicio de las obras, las interferencias aéreas como cables, antenas, u otras, que afectan la
ejecucion de los trabajos.

El ejecutor debera presentar a la Inspeccion de obra un informe al finalizar esta actividad en que liste los servicios
identificados y las gestiones realizadas.

ARTICULO 2: CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS (ITEM 2)

21. INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigon Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las ordenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacion mediante orden
de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos
facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras necesarias.
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por escrito,
en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara por escrito en
el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas,
extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas
por la Inspeccion, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispone en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de Ordenes
de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicion de lo
ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccién cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir
posibles deficiencias estructurales.

2.2, VEREDA DE HORMIGON PEINADO (ITEM 2.1)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior.

Una vez volcado el hormigén, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por
la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de cemento portland y
endurecedor cuarcitico en las siguientes proporciones:

e 3 Kg. endurecedor

e 11/2 Kg. de cemento
Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar en el ultimo punto
de fragle, segun indique la Direccion / Inspeccion de Obra.

Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de
dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca
reconocida.

2.21. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?2) de vereda de hormigon peinado conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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23. VEREDA DE HORMIGON ALISADO (ITEM 2.2)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado
en planta, del tipo H21 o superior.

Una vez extendido el hormigdn, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por
la superficie.

Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor
cuarzitico en las siguientes proporciones:

e 3 Kg. endurecedor
e 11/2 Kg. de cemento

Posteriormente se le dara una terminacién con allanadora fratachadora metalica, segun indique la Direccion /
Inspeccion de Obra.

2.3.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de vereda de hormigén alisado conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizaciéon del
item.

2.4. MALLA ANTIGERMINANTE GEOTEXTIL 180 GRAMOS, INCLUYE PREPARACION DE
SUPERFICIE (ITEM 2.3)

El contratista debera proveer y colocar malla anti germinante tipo “Mulching” de 180grs. de espesor.

Estas aplicaciones se ejecutaran en las superficies donde se coloque granza, tal como se indica en planos y
siguiendo indicaciones de la inspeccion.

Esta malla debera ser de primera calidad en mercado, teniendo la inspeccioén la potestad de solicitar el recambio
de la misma en caso de no cumplir con estas necesidades minimas.

Se debera contemplar y llevar a cabo como primera medida, la eliminacién de suelo vegetal donde se ejecutara
la malla geotextil. Tras ello, el cuenco generado se completara con suelo nuevo, en reemplazo del extraido.
Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion de obra.

241. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de malla geotextil anti germinante, conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.
Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

2.5, PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA PARTIDA MAR DEL PLATA (ITEM 2.4)

El contratista deberé proveer y colocar piedra partida “Mar del plata” en las areas correspondientes a las vias
férreas tal como se inda en plano y siguiendo las indicaciones de la inspeccion de obra. La granulometria debera
ser de 2 a 5 mm, este aspecto debera ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras
a la inspeccion de obra para su aprobacion.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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La piedra partida Mar del Plata propiamente dicha debera ser de 1era calidad en mercado, debiendo estar limpia,
libre de polvo.

Todas las tareas seran verificadas y aprobadas por la inspeccion.
251. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cubico (m3) de piedra Mar del Plata colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

2.6. CORDON DE CONTENCION h=10 cm (ITEM 2.5)

Se procedera a la ejecucién de los cordones perimetrales que delimite los diferentes solados, como se referencia
en plano y segun indicaciones de la inspeccion. Se ejecutara de hormigoén armado, con una altura maxima de
10cm. La empresa debera informar a la inspeccion de obra, previo a su ejecucion.

Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion.

2.6.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro lineal (ml) de cordon de contencién, conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

27. CARPETA NIVELADORA (ITEM 2.6)

Se procedera a la ejecucion de una carpeta de cemento de 2 cm. de espesor. El mismo debera ser
elaborado en planta. Servira de carpeta niveladora para los diferentes tipos de vereda a ejecutar.

2.71. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?2) de carpeta niveladora conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

2.8. VEREDAS DE BALDOSONES GRANITICOS 64 PANES (ITEM 2.7)

Se colocara baldosones de 64 panes para vereda, de 40x40 cm de primera marca reconocida en plaza, en la
totalidad de la vereda, segun indicacion en planos y de la Inspeccion.

Las baldosas deberan colocarse con mortero adhesivo de primera calidad, obteniendo una capa de 25 a 35mm
de espesor para su agarre.

El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccion para su aprobacion. Las medidas seran verificadas
en obra.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

FOLIO
18

17



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

aveudnepy

VIVAMOS MEJOR Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Subsecretaria de infraestructura
2.8.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medirda por metro cuadrado (m?) de vereda de baldosones graniticos 64 panes conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

29. VADO SIMPLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (ITEM 2.8)

El contratista debera ejecutar el vado simple para personas con movilidad reducida de acuerdo al plano tipo y
en los lugares que indique la Inspeccién de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas Municipales N° 7480/7864
El material de construccién recomendable es el hormigén armado y la superficie exigida antideslizante.

29.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de vado simple conforme a las Especificaciones y proyecto que forman
parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

2.10. CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS.

El ejecutor tomara en consideracion los niveles y espesores de la tosca y del hormigon, asi como el resto de
caracteristicas geométricas (ancho) de acuerdo con los planos, asi como los niveles del terreno. Todos los
trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y con arreglo a su fin.

El ejecutor debera contar con los medios para garantizar a la inspeccion de Obra la adecuada ejecucion del
rubro, asegurando las caracteristicas del hormigén antes de su vertido, su resistencia y del acero (certificados
de caracteristicas y calidad aportados por el proveedor). Todo el trabajo que no haya sido ejecutado
satisfactoriamente, debera ser corregido de acuerdo a la forma aprobada. Igualmente, se validara el acabado
final. Una vez se cumplan todos estos aspectos, se considerara aceptado el rubro.

ARTICULO 3: EQUIPAMIENTO (ITEM 3)

341. DESCRIPCION

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provision, colocacion y amure de
los equipamientos referentes al proyecto.

3.2, COLOCACION DE BANCO DUVET 1600 (ITEM 3.1)

En el presente item, se cotiza la colocacién de bancos Tipo “DUVET 1600”. La colocacion y fijacion sera segun
plano de detalle.
Deberan empotrarse en 2 bases de 0.40 x 0.20 x 0.30 cm. de profundad, separadas entre si 130 cm.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.21. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por unidad (Un) de banco Duvet 1600 conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

3.3. COLOCACION DE BANCO “ZED” (ITEM 3.2)

En el presente item, se cotiza la colocacion de bancos de Hormigén Armado H30 “ZED” de primera calidad.
Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.3.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco Zed conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte
de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizaciéon del
item.

34. COLOCACION DE RESPALDO “ESPALIDITA” (ITEM 3.3)

En el presente item, se cotiza la colocacién de respaldo de Hormigén Armado H30 “ESPALDITA” de primera
calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.4.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por unidad (Un) de respaldo Espaldita conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizaciéon del
item.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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3.5. COLOCACION DE BANCO REHUE BAJO (ITEM 3.4)

En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bancos de Hormigon Armado H30 Tipo “REHUE
BAJO” de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion

3.51. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco de hormigén tipo “Rehue Bajo” conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

3.6. EJECUCION BANCO DE He° IN SITU (ITEM 3.5)

El contratista debera ejecutar la totalidad perimetral de bancos in situ en distintos sectores de “Ramén Franco”.
Estos bancos se ubicaran en varios espacios de estar tal como se indica en planos y teniendo en cuenta las
indicaciones de la inspeccion de obra.

Estos bancos deberan ser confeccionados de H° A° H-21, y su seccion lineal se especifica en plano y segun
indique la inspeccion.

Su dimensién seccional debera ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,50 m.

La disposicién, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo el cual debera ser presentado por el contratista.

Su estructura debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccién como
el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

3.6.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cubico (m3) de banco in situ, conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

3.7. COLOCACION DE CONJUNTO CAMPING (MESA + 2 BANCOS) (ITEM 3.6)

En el presente item, se cotiza la colocacion de conjuntos de hormigon “Camping”. Dentro del rubro se incluye la
colocacion y fijacion segun corresponda.

Colocacion mesa: Deberan empotrarse en 3 bases de & 24 cm x 90 cm. de profundad, separadas entre si 54
cm

Colocacion bancos: Deberan empotrarse en 3 bases de @ 24 cm x 70 cm. de profundad, separadas entre si 54
cm

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

20



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

aveudnepy

VIVAMOS MEJOR Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Subsecretaria de infraestructura

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.7.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de conjunto Camping conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

3.8. COLOCACION CESTO DE RESIDUOS (ITEM 3.7)

En el presente item, se cotiza la colocacion de los cestos de basura, el Contratista deberan empotrar dos cafios
de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijacion.

El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, que debera contar con la
aprobacion de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.8.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de cesto de residuo conforme a las Especificaciones y proyecto que forman
parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizaciéon del
item.

3.9. COLOCACION BEBEDERO DE H°A° IN SITU (ITEM 3.8)

En el presente item, se cotiza la colocacion de bebedero de H® A° in situ. La colocacion vy fijacion sera segun
plano de detalle.

Debera empotrarse en 1 base de apoyo, la cual debera ser provista por el contratista, y correspondiente al
modelo de “bebedero rectangular”.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes. El
contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

Debera ser prevista, asimismo, la instalacion de agua fria que servira al mismo, en cafios de polipropileno, como
asi también la instalacion de desagle, en cafios de PVC de didmetro correspondiente.

3.9.1. INSTALACION DE PROVISION DE AGUA Y DESAGUES PARA BEBEDERO

En el presente item, se debera cotizar la realizacion de toda la instalacién de agua desde la conexién a la red
hacia el bebedero urbano referido. Se deberan contemplan todas las piezas necesarias para realizar dicha
instalacion con materiales de primera marca.

La instalacion quedara entre a — 35 cm del nivel de piso terminado, cubierto con ladrillo comun en todo su
recorrido lo que impida cualquier rotura de cafio ante una futura excavacion.

Se realizan todos los desagles de los bebederos por medio de cafo 110 tipo Awaduct, desde la rejilla de
desagiie hacia el sector de desague. Se contemplan todos los accesorios necesarios para una correcta
instalacion. Todos los materiales seran de primera marca.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

21



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

aveudnepy

VIVAMOS MEJOR Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Subsecretaria de infraestructura
Las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccion
3.9.2. FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por unidad (Un) de bebedero de H® A°® in situ, conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.
Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.
3.10. CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS

Las tareas se consideraran aceptadas cuando la Inspeccion de Obra valide:

- Equipamiento deportivo, banco y cestos. Anclajes:

o Perfecta condiciéon de los equipamientos correspondientes,
o Debida colocacién en obra de acuerdo a la ubicacion indicada en planos de arquitectura.
- Para-pelotas:
o Perfecta condicién y empotrado del para-pelota deportivo, de igual forma se toma a consideracion el
estado de las redes y cafos utilizados para su debida ejecucion.
o Debida colocacién en obra de acuerdo a la ubicacion indicada en planos de arquitectura.

ARTICULO 4: LUMINARIAS

41. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION Tipo “STRAND SX 200” (ITEM
4.1)

Se requiere la provisién y colocacion de Artefactos de lluminacion, Con capacidad hasta 180 Watts, con zécalo
tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestion y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-
4 e IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca de
buena performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicacion de software el mismo sera de por vida con contrasefias y codigos, sin costo alguno
para el Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveera una interfaz de usuario confortable que permita al
menos de las siguientes facilidades:

La totalidad de parametros de un controlador constituiran una entidad que debera ser almacenada en un archivo
de datos unico con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE segun
sea el caso.

Existiran facilidades que compatibilicen el formato de datos automaticamente entre los equipos de oficina (PC o
Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendran un sistema administrativo que registren autor, version y fecha de modificacion de los
parametros de una interseccién con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecera seguridades que limiten el uso de las herramientas de programacién a usuarios no
registrados mediante llaves de seguridad de hardware y cédigos de acceso. Los codigos permitiran clasificar
tres 0 mas niveles de acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo,
Acceso a Transferencia de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipacion, peso armado completo menor a 9,0
Kg. Empotramiento horizontal y vertical, diametro 60 y 42mm, angulo regulable c/5°.

No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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No se admiten cuerpos de dos o mas partes ni partes soldadas ni disipadores o médulos atornillados al cuerpo.
Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto 6ptico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de
apertura superior extraible, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. No
se admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes de
las placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa
extraible.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre
los disipadores.

Cubierta refractora antivandalico, que soporte 1Kz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se
admiten lentes ni placas sujetas sélo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.
Hermeticidad recinto éptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior.-

Chicote de alimentacion eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexion a la red
y 4to conductor (opcional) luminaria de cortesia.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 170 Im/Watts de eficiencia minima, montados sobre 2 (dos) placas con control
térmico independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.
Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplastica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RAI 9016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformacién Armonica Total (THD) inferior a 15%.

41.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de equipo tipo Strand SX 200 conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

4.2, PROVISION Y COLOCACION DE FAROLA LED (ITEM 4.2)

Se requiere la provisién e instalacion de Farolas, tipo STRAND FM (LED) (o similar), de 75 w. En caso de no ser
la descripta anteriormente, el Contratista, debera proponer a la Direccion de Obra, el modelo y marca del
artefacto y su respectiva columna para su aprobacion.

421. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de farola LED conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte
de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.
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4.3. PROVISION Y COLOCACION DE PESCANTE CUADRUPLE (ITEM 4.3)

Se requiere la provision y colocacion de PESCANTE CUADRUPLE de 400mm de brazo, en cafio redondo de
60,3mm de G en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de cafio de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador
de cafio 88,9 mm en 3,2 mm de espesor. Inclinacion 15°. Pintura: antiéxido. Modelo AP4-500, fijacién a la
columna con tres bulones con tuerca de 2, segun pliego.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de
los brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

43.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de pescante cuadruple conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

44, PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 11mts (ITEM 4.4)

441. GENERALIDADES

Se requiere la provision y colocacién de COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 11mts, en 4 tramos (1er
tramo: 144mm de @ / 3m de altura / 4,2mm de espesor - 2do tramo: 90mm de & / 3m de altura / 3,2mm de
espesor - 3er tramo 75mm de & / 3m de altura / 3,2mm de espesor - 4to tramo: 60mm @ / 2 m de altura / 3,2mm
de espesor) con cajas de conexion, construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin
soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de reduccion de diametro en frio.

Ventanas de Inspeccion. Todas las columnas deberan poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts, por
encima del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metalica a bisagra (anti vandalica) con
un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Se debera aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension
e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento.
El color final de la columna se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Las columnas deberan llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) proteccion anticorrosiva.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular, tendran una
longitud minima de 1500mm y un diametro minimo de 3/4". El cable de proteccion PE de 35mm2 de cobre
desnudo ingresara al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realizacion de la puesta a
tierra de la columna se utilizara una tuerca de bronce de 10mm de diametro con agujero pasante soldada.

Las bases de fundacion seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la insercion
de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y lineas de union
minimas. En la fundacioén se dejara previsto un cafio de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que
pueda acometer el conductor subterraneo de alimentacion, el mismo sera ubicado en el lado opuesto a la calzada
en posicion levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterraneos. Las
bases de las columnas deberan poseer camaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberan dejar
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escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha camara. Una vez realizado el cableado, se debera
proceder a llenar la camara de acometida con arena, donde quedara un “rulo” de conductor remanente de, al
menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigdn. Se deberan disponer
todas las medidas necesarias para efectuar la demolicion, cuando sea necesario, de las losas existentes de
hormigdn, pavimentos asfalticos y/o superficies embaldosadas, para luego proceder a la instalacion de la base
con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberan reconstruir
llevando los sectores a su condicion original.

Fraguado de bases, el colado completara la base en una sola etapa y la colocacién de las columnas sera
permitida luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las bases, se debera
tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, alineacion y aplomo de la columna.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final de
los brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

44.2. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de columna de alumbrado publico de 11m conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizaciéon del
item.

4.5, PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS DE FAROLAS (ITEM 4.5)

Se requiere la provision e instalacion de Columnas para Farola tipo STRAND Modelo FM de 4,9 metros de altura
total, fabricadas en 3 tramos de cafio redondo, base con 88,9mm de & en 3,2mm de espesor, seguido de 76,1mm
de @ en 3,2 de espesor y ultimo tramo de 60,3mm de & en 3,2mm de espesor, con tapa de inspeccion y tuerca
de conexion a tierra. Construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope.
Se debe realizar el aboquillado de reduccion de diametro en frio. Espesor 3.8 mm, con terminacion pintura
poliéster microtexturada. Se provee con tapa de inspeccion y bornera y bulon PAT.

Las columnas deberan llevar en su primer tramo de empotramiento (0.7 mts) proteccion anticorrosiva.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular, tendran una
longitud minima de 1500mm y un diametro minimo de 1/2". El cable de proteccion PE de 25mm2 de cobre
desnudo ingresara al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realizacion de la puesta a
tierra de la columna se utilizara una tuerca de bronce de 10mm de diametro con agujero pasante soldada.

4.5.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de columna de farolas conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizaciéon del
item.

4.6. BASES PARA FAROLAS (ITEM 4.6)

Las bases de fundacion seran construidas in situ, utilizando moldes desmontables para la insercién de la
columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y lineas de union minimas.
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En la fundacién se dejara previsto un cafio de PVC (el diametro serd propuesto por el contratista para su
aprobacion) en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el conductor subterraneo de alimentacion,
el mismo sera ubicado en el lado opuesto a la calzada en posicion levemente inclinada de la horizontal para
permitir la entrada de los conductores subterrdneos. Las bases de las columnas deberan poseer camaras de
acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberan dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables
a dicha camara. Una vez realizado el cableado, se debera proceder a llenar la camara de acometida con arena,
donde quedara un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (0.60 m) de longitud y, luego, colocar
su correspondiente tapa de hormigén. Se deberan disponer todas las medidas necesarias para efectuar la
demolicién, cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigdn, pavimentos asfalticos y/o superficies
embaldosadas, para luego proceder a la instalaciéon de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho,
largo y profundidad). Posteriormente se deberan reconstruir llevando los sectores a su condicion original.
Fraguado de bases, el colado completara la base en una sola etapa y la colocacion de las columnas sera
permitida luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las bases, se debera
tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, alineacion y aplomo de la columna.

4.6.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de base de farola conforme a las Especificaciones y proyecto que forman
parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

47. PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO SUBTERRANEO (ITEM 4.7)

Los conductores de alimentacion seran de tipo subterraneo de primera calidad (con doble aislacion) y de cobre
electrolitico flexible Tipo SINTENAX de 4x4mm.

Se colocaran los cables subterraneos en el fondo de la zanja, sobre una cama de arena de 0,10m de espesor,
perfectamente alineados, en posicion horizontal, entre cada acometida de conductores, se realizara una
proteccion mecanica de los cables instalados, efectuando la colocacion de una hilera de ladrillos enteros
dispuesta transversalmente al eje de la zanja, la que ira asentada sobre una nueva cama de arena de 0,10m de
espesor. Sucesivas capas 0,20m del material de apertura se iran compactando hasta llegar al nivel original de
terreno, logrando una resistencia a la penetracion del mismo en su estado primitivo 0,30m antes de tapar por
completo la zanja se tendera a todo lo largo una malla de aviso de material plastico, de 0,20m de ancho.

4.71. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro lineal (ml) de tendido eléctrico subterraneo conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.
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ARTICULO 5: FORESTACION
51. TIERRA ABONADA PARA CESPED (ITEM 5.1)

El Contratista debera realizar los siguientes trabajos:

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccion y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparacion para implantaciones de césped, arboles y arbustos.

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el
resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro
material residual de solados y/o pavimentos.

Los requerimientos para la tierra negra comun son:

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre
de boro y selenio, materia organica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la
“lagunilla” o el “cebollin”.

Se deja claramente establecido que se rechazara de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere
el uso al que se destinara la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

5.1.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cubico (m?) de tierra abonada para césped conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

5.2, PANES DE CESPED (ITEM 5.2)

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procedera a colocar panes de pasto del
tipo grama bahiana, siguiendo estas indicaciones:

Una vez emparejado el suelo colocar una fina capa de tierra abonada segun lo indicado en el item 1.5.1 y
distribuirla con un rastrillo.

Luego apisonar con un rodillo pesado para que quede lo mas plano posible.

Colocar una fina capa de arena de 1 cm de espesor aproximadamente.

Colocar los panes de pasto de la forma mas pareja posible, sin dejar espacios vacios. En caso de necesitar
cubrir recortes, realizarlos con pala recta o cuchillo cuidando no romper los panes.

Una vez terminado, pisar los bordes de los panes con el fin de ponerlos en contacto.

Regar abundantemente.

Limitar el acceso al area por no menos de 15 (quince) dias.

Christian Bertolli
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5.2.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de panes de césped conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

5.3. COLOCACION DE SEMILLAS DE CESPED GRAMILLA (ITEM 5.3)

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procedera a colocar semillas de césped
del tipo gramilla verde, siguiendo las siguientes indicaciones:

-Una vez emparejado el suelo, colocar una fina capa de tierra abonada segun lo indicado en el art. 7, item 1, y
distribuirla con un rastrillo

-Espolvorear las semillas manualmente por encima de la tierra y cubrirlas con una fina capa de compost o
tierra fértil negra.

-Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 dias, se podra realizar su primer corte.

-Limitar el acceso al area por no menos de 15 dias.

5.3.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de semillas de césped gramilla conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

54. ACER SACCHARINUM (ITEM 5.4)

Se procedera a la provision y colocacion de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa Contratista debera
presentar a la Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de
la Inspeccioén de obra.

5.4.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Acer Saccharinum conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

5.5. KIRI 20Its (ITEM 5.5)

Se procedera a la provision y colocacion de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa Contratista debera
presentar a la Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervisiéon de
la Inspeccioén de obra.
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5.51. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de kiri conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este
Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

5.6. SYAGRUS ROMANZOFFIANUM (PINDO) 3m (ITEM 5.6)

Se procedera a la provision y colocacion de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa Contratista debera
presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervisiéon de
la Inspeccién de obra.

5.6.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Syagrus Romanzoffianum conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

5.7. DICLIPTERA 4lts (ITEM 5.7)

Se procedera a la provision y colocacion de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamarfio. La empresa Contratista debera
presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervisiéon de
la Inspeccién de obra.

5.7.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de dicliptera conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte
de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

5.8. STIPA 4its (ITEM 5.8)

Se procedera a la provision y colocacion de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La empresa Contratista debera
presentar a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de
la Inspeccién de obra.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

29



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

aveudnepy

VIVAMOS MEJOR Secretaria de Obras y _Servi_cios Publicos
Subsecretaria de infraestructura

5.8.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de stipa conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de
este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

5.9. PENISETUM VILLOSUM 7Its (ITEM 5.9)

Se procedera a la provision y colocacion de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamarfio. La empresa Contratista debera
presentar a la Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervisiéon de
la Inspeccioén de obra.

5.9.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Penisetum Villosum conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

5.10. AGAPANTHUS UMBELLATUS AZUL 4lts (ITEM 5.10)

Se procedera a la provision y colocacion de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamario. La empresa Contratista debera
presentar a la Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervisiéon de
la Inspeccién de obra.

5.10.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Agapanthus Umbrellatus Azul conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizaciéon del
item.

5.11. DIETES 4lts (ITEM 5.11)

Se procedera a la provision y colocacion de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamario. La empresa Contratista debera
presentar a la Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervisiéon de
la Inspeccién de obra.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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5.11.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Dietes conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de
este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

5.12. SALVIA AZUL (VIOLETA FUERTE) 7Its (ITEM 5.12)

Se procedera a la provision y colocacion de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamario. La empresa Contratista debera
presentar a la Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervisiéon de
la Inspeccién de obra.

5.12.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Dietes conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de
este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizaciéon del
item.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de infraestructura (+54 11) 6089-8300, int.: 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com
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Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

33



Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

34



