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    OBRA: “REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE MÙSICA POPULAR DE AVELLANEDA" 

     

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES  

 

OBRA: “REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA" 
 
      
UBICACIÓN DE LA OBRA: Vélez Sarsfield 680 Avellaneda Centro 
PLAZO DE OBRA: 90 (noventa) días corridos.  
CONSULTAS TÉCNICAS: Se realizarán de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al +54 
(011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: 

 La presente Licitación está destinada a la contratación, Mano de obra y Materiales para la ejecución de 

"REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA"  

  La propuesta consiste en el reacondicionamiento y puesta en marcha de la instalación eléctrica e 

instalación de los equipos aires acondicionado  en la Escuela de música popular ubicada en Vélez Sarsfield 

680 Avellaneda Centro, Partido de Avellaneda, para lograr satisfacer las necesidades propuestas por la 

comunidad educativa de la misma. Este edificio cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 

1500 m2 distribuida entre planta baja y primer piso. 

Los trabajos se efectuaran en una sola etapa en la cual se evaluara el estado de la instalación eléctrica 

general y el consumo (factibilidad) del edificio desde la tarifa que le corresponde (esto determinara los 

requerimientos que solicite la  empresa prestadora EDESUR para dicho consumo) puesta a punto de los 

tableros generales y secundarios, circuitos, cableados (de ser necesario cambio de sección), artefactos de 

iluminación, tomas y llaves de luz.  

En cuanto al aire acondicionado central, se pondrán a punto y se chequearan los conductos  de distribución 

de los equipos de frio en todo el edificio verificando su correcta distribución en los distintos sectores del 

establecimiento.  

Se deberá tener en cuenta todas las tareas de albañilería en general  que todos estos trabajos traigan 

aparejados  

La propuesta responde a la demanda educativa, el mejoramiento y confort de los usuarios del edificio. Cabe 

mencionar que el objetivo principal es brincar a la Comunidad educativa del Barrio de la infraestructura 

edilicia óptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos, promocionando la integración socio-

cultural de los vecinos.      

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Diciembre del 2022 asciende a 

la suma de Cincuenta y Seis Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil con 00/100. ($ 56.144.000,). Las ofertas 

deberán presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado deberá incluir el I.V.A, atento 

que la Municipalidad es Sujeto Exento. 

ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de NOVENTA (90) días 

corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 

ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema 

de Ajuste alzado. 
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ARTICULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá que los oferentes 

estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de Proveedores de la municipalidad 

de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 

Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, 

deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será 

desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada. 

ARTICULO 6 º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por la totalidad de la 

obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 

ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta consignando los precios unitarios 

para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las 

cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su 

propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.  

ARTICULO 7º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, además de 

lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá, con carácter de 

presentación excluyente, la siguiente documentación: 

1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  

a) Nota de fórmula de propuesta 

b) Cómputo y presupuesto 

c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra 

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se 

detalla a continuación: 

-  Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 

- Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el 

correspondiente gráfico. 

-   Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo 

anterior. 

3) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 

4) Curva de inversión (según Planilla Anexa). 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 

plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en 

función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear.   

6) Detalle del personal mínimo, que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 

7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 

características. 

8) Comprobante de visita de obra   

9) Elegibilidad de los oferentes:   

a) Antecedentes en obras de construcción de Arquitectura educativa de un periodo no mayor a 5 
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años a la fecha. 
 
b) Experiencia en ejecución al menos el doble de superficie en obras similares características 
técnicas, constructivas, funcionales.  
 

Las mismas serán presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa: 
Obras, tipo, intervención, año y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar 
una lista de los antecedentes solicitados, con documentación respaldatoria como recepción provisoria, 
referencias técnicas en cuanto a la concreción de los aspectos numerados antecedentemente. 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 

documentación de la licitación.  

 

ARTICULO 8º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 

5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 

establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-

c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, 

como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá 

ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código 

Civil y Comercial. 

 

ARTICULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 

propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 

Legales Generales el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto 

Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 

165/73. 

ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista 

mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin 

perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo 

considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, 

es decir, comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha 

de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de 

cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 

dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 

trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su 

conformación y su posterior tramitación. 

Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se 

deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 

correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 

sobre las que no hubiera acuerdo. 

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA 

PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA 

LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado 

de la medición final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. 

ARTICULO 11º: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deberá proveer y montar dos (2) carteles de obra en 

los emplazamientos que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, dimensiones, leyendas 

y colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 
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ARTICULO 12º: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra 

de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberá utilizar el modelo 

de señalización que oportunamente le será entregado en la Dirección de Infraestructura Escolar. En lo 

referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la Inspección dará 

las instrucciones en cada caso. Además deberá garantizar la seguridad en la obra, señalizando y 

protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no 

cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de las penalidades previstas en la 

Ley 6021. 

 

ARTICULO 13º: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la obra 

contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 

ARTICULO 14º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo 

el transcurso de la obra, documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías 

deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 

ARTICULO 15º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco 

por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra. 

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador 

y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 

particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitución 

adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de 

rechazo la fijación de fechas estimativas. 

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 

Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 

apercibimiento de Rescisión de Contrato. 

ARTICULO 16º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 

dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará 

efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. 

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, 

harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

ARTICULO 17º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al 

inicio de obra deberá entregar: 

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra 

y equipos). 

 

2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 

Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto 

por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que 

hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser 

acordada por dichos contratistas. El mismo deberá contener: 
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a) La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente, en caso 

de altas o bajas. 

b) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 

c) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 

e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

f) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los 

riesgos previstos. 

g) Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y 

será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

h) Copia de aviso de obra 

i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

 
 

3) Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberán utilizar 
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.  
 
Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de 
compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos número de CUIL y el Formulario 
N° 931. 
 
Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el 
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma. 
 
Se le deberá garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el 
transporte público. 
 
Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente artículo deberá ser 
presentada en la Dirección de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de la 

obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de 

Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá aplicar las sanciones correspondientes. 

Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la 

documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el 

desarrollo de la obra. 

 

ARTICULO 18º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 

comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en 

cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de 

trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) 

impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos 

afectadas por las obras. 

 

No serán considerados los días no laborables por feriados, como así tampoco los días de obra por acciones 

de terceros anunciados con una anticipación no menor a los siete días corridos. 

 

ARTICULO 19º: SERVICIOS BASICOS 
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La empresa licitatoria deberá realizar todos los trámites necesarios ante las empresas prestatarias de los 

servicios públicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios 

básicos. 

 

ARTICULO 20º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 

permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 

ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 

realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 

cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 

establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que 

tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 

ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de 

la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio 

respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada 

certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

ARTICULO 22º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 

técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 

ARTÍCULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 

ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 

trabajos que se ejecuten. 

 

ARTICULO 24º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante 

la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 

Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en 

su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el 

contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella 

sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera 

notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para 

observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la 

orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 

días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato 

por culpa del Contratista. 

ARTICULO 25º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 

efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, 

sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes 

vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 

Contratista. 

 

ARTICULO 26º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia 

la Interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en 

contra respecto al punto cuestionado: 

 



8 
 

 

 

 

Arq. Hugo D. Duarte 
Subsecretario de Infraestructura Escolar 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
 

FOLIO 

FOLI
O   
1 

- Concepción general: de lo particular a lo general. 

- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 

- La cifra prevalece a la escala. 

 

ARTICULO 27º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 

trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 

planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 

necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 

ARTICULO 28º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 

necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, 

los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

 

ARTICULO 29º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 

debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal 

fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 

 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 

 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 

licitadas con las existentes. 

 

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 

equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección 

de Obra. 

ARTICULO 30º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 

vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

ARTICULO 31º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 

Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de 

Obra. 

ARTICULO 32º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas 

no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de 

una multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 

 

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 

 

M=0,12 C / P 

 

B- Cuando se haya excedido el período anterior: 

 

M=0,28 C / P 

 

Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
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significado: M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día 

laborable ($/dl). 

C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 

 

P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra 

pendiente de recepción. 

ARTICULO 33º: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la 

obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio 

de comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de 

tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 

ARTICULO 34º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco 

(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a 

efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones 

o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El 

costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa 

intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de 

aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su 

defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 

ARTICULO 35º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 

Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 

cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta 

en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por 

escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 

 

En dicha acta se consignará: 

 

 La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el  plazo de garantía. 

 Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

 Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 

hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 

diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

 

ARTICULO 36º: RECEPCION DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, 

con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de 

garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 

contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta 

esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones 

que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese 

plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los 

trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará 

constancia: 
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 Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

 El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

 Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

 Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTICULO 37º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que 

hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y 

una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 

cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o 

devuelva la parte proporcional de la fianza contractual. 

ARTICULO 38º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Dirección 

de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los 

interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de 

compaginación u omisiones. 

ARTICULO 39º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 

pandemia de Covid- 19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el 

traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el 

Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 

El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 

ARTICULO 40º: VISITA DE OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs 

previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-

7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

ARTICULO 41º: COMODIDADES PARA LA INSPECCION: El contratista deberá entregar al personal de  
la inspección de obra, la provisión de 200 (doscientos) litros de combustible cada 30 días. El  mismo será  
utilizado en los vehículos para la correcta inspección de la obra, en el periodo comprendido entre la iniciación 
de los trabajos y la recepción definitiva de los mismos. 
 
ARTICULO 42º: ANTICIPO FINANCIERO 
El Contratista tendrá la posibilidad de solicitar el pago de un ANTICIPO FINANCERO – que será de hasta el 
veinte por ciento (20%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del contrato, a solicitud del 
Contratista y previa constitución de una Garantía emitida en la misma modalidad que la aceptada para la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato (Póliza de Caución por Anticipo financiero de Obra) y por un monto 
que cubra el cien por ciento (100%) del anticipo a percibir, con una antelación mínima de veinte (20) días. 
El anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma proporción a la del porcentaje 
otorgado, hasta su recuperación total. Los créditos correspondientes al anticipo no podrán ser cedidos y 
sólo deberán ser cobrados por el Contratista. 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 

OBRA: “REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Vélez Sarsfield 680  

PLAZO DE OBRA: 90 (Noventa) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: Se realizarán de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al +54 (011) 
5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en las 
obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.  

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de la 
Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes 
contratantes, sin constituir obras adicionales. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de 
aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales como 
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la 
realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes, 
durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la realización de la 
oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos quedando a 
consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  detectaran algún rubro o tarea faltante, deberán 
comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará por 
Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los hay y 
que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, 
entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que 
el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. La Inspección 
podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la marcha de los 
trabajos. 

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares reúnen 
las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades 
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por 
características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad. 
Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los rubros 
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en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los materiales o 
elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos ofrecidos deberán 
igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las 
cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que 
la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en e ste último caso por su cuenta y 
a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o no. En 
cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las características del 
material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a 
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases 
originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.  

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño 
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una 
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, 
cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los 
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y funcionamiento. En el 
caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite la 
Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra 
podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista deberá 
efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a 
la obra en forma definitiva. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor 
realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 
adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su Representante 
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a 
reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre 
las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar 
cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio de la obra y del normal 
desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá 
comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún 
caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  

 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 
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Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 
indique la Inspección. 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, 
a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto, los que no 
le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Esto 
de ejecutará de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo contrario.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se realizaran trabajos en horas 
nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a 
su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtención y el consumo de la energía para la 
ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que se trata antes, serán costeados por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter 
técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará 
a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los 
equipos e implementos de construcción, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue 
necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 
componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, construcción 
y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realización de 
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado. De 
acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a continuación algunas de 
las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del tipo de contrato que regirá 
sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no es de su responsabilidad o 
incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que 
las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar cualquier 
trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a 
cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de residuos 
o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o 
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por 
los Subcontratistas. 

 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepción 
final de la obra definitiva. 
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 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa plantee, 
incluso la mano de obra propia necesaria. 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista deberá 
presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las mezclas que 
utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 

NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO  

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 
terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios 
en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con 
cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

 

CARTEL DE OBRA 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, 
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible.  
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. 
 

DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin de 
lograr las obras en cuestión    

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar los 
valores de su oferta. 

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre 
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El Contratista realizará, de 
ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio 
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo de la 
ejecución de cercos, de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros.  

Se presentará el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a 
emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger de la 

tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta tomar las 

medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar 

daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a 
asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran acaecer el personal 
de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. A estos 
fines, serán de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así como las medidas de 
protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de 
demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como así 
también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad de 
Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del Contratista; 
como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar realizadas 
de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y procedimientos. 

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas 
en el Capítulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
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8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la inobservancia 
de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente queda obligado a adoptar las 
previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los materiales 
de demolición deberá realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento en veredas o 
cordones pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se pondrá especial 
cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el tránsito y los accesos a los linderos. 
Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o plásticos a efectos de impedir la caída 
de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán entregarse en perfectas condiciones de 
transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, 
caja, cañerías, etc., correspondientes a servicios públicos que pudieran encontrarse en el ámbito de la 
demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588, 
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de Responsabilidad Civil 
causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la 
inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

MOVIMIENTO DE SUELO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, 
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el alejamiento de todo 
material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del 
Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos 
generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las recomendaciones del 
estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones 
estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de 
reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer la 
conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al comienzo 
de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los criterios a seguir 
los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones y 
construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el proyecto definitivo 
de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas pluviales, 
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o causen 
inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que 
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a aparentes bajos 
donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 
aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá exigir 
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el plazo 
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial 
o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales 
la Inspección extienda autorización por escrito.  Los mismos deberán ser conservados en buenas 
condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de 
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los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas 
condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de cualquier 
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES  

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundación 
deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a 
fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación de 
ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de estos 
daños deberá ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portan muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se iniciará 
obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspección, para la 
capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos de 
decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 
pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso 
determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 
linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de 
Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la 
documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de estructura 
suministrada en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle 
correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le 
encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir 
todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de poder 
asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de 
obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto 
de poder cumplimentar los requerimientos señalados. 

CALCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la 
documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación facilitada por la Inspección 
no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que será 
plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 
redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado a 
recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta. Toda 
modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos ejecutivos 
aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No se aceptarán cambios 
en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como dimensiones de módulos, 
fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de instalaciones, etc. 



    17 
 

 

  

FOLIO 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar las 
siguientes documentaciones: 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo de la 
estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de fundación, 
refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 
diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 
Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de cálculo, 
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 días 
hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias de la documentación, 
uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Los planos tendrán los formatos que indique la Inspección 
y llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y 
posición de la estructura y sus partes. Dicha documentación será necesaria si en las técnicas particulares se 
solicita o si la inspección lo requiera. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en 
todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales. 

Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las 
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 
Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capítulo 
1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de aplicación 
los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 
edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del 
Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 
muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura 
aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco 
de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y 
humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 1546. Serán efectuados 
en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego 
siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así 
también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando los 
delegue en Subcontratistas. 
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Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, 
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos 
señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. La 
mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo III, 
con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a 
los correspondientes cálculos particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas 
metálicas, tablas plásticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una 
correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de 
Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su 
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar el 
estado de estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas......................................................   4 días 

Fondo de losas...................................................................................  10 días 

Fondos de Vigas.................................................................................  20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas..............................................  28 días 

HORMIGÓN VISTO.  

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la 
misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con 
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia con las 
características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 
ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 
materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobación de la 
inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los casos 
facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará por 
escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario 
formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos 
adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 
requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 
constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan 
inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 
1:3:3.  
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Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

 

BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 de 
5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm. 
La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. La altura se 
dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor o igual a 3). 
Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizará de forma 
que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con 
estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección transversal 
mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 c/20cm. 

COLUMNAS  
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a doce veces el 
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 
Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 

VIGAS 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 
1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  
Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm. 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 
colocarse armaduras de refuerzo. 

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la deformación 
por limitación de la esbeltez 

Elementos componentes  

a. Capa de compresión, a hormigonar in situ. 

b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm). 

c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.  

d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el brazo 
elástico resistente. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se 
admitirá la rotura posterior. 

MAMPOSTERÍA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos, 
aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Cláusulas 
Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos 
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, 
calidad, resistencia, etc. 

Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, 
en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo 
de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. Los muros se 
erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en 
todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. La 
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mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, 
con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, en 
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4 de 
espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la albañilería, 
que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a la 
vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se trabarán con hierro 
para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unión entre 
distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla 
elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una 
impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, 
mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos 
que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos 
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los 
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 

 

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente 
proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su correspondiente mampostería 
de elevación. 

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de 
guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán 
mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 
trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 

0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y 

dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con 
mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una longitud 
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº o 
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la 
elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas 
queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se hará colar 
un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de antióxido y una de 
pintura asfáltica en la parte interior del marco. 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de 
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la 
compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90 
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de 
cerramiento. 
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Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 
conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin 
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares, 
caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a 
los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la 
compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de 
carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. de 
resistencia. 

CUBIERTAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente 
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su 
finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, debiendo 
presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la Inspección con la 
debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o capataz 
de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario.  

El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como 
ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del 
proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 
cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la 
perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber sido 
aprobado por la Inspección los detalles correspondientes.  Asimismo, se observarán idénticas precauciones 
para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales 
deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de 
acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección ha estado 
presente mientras se hicieron los trabajos. 

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de 
contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizará 
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

Juntas de Dilatación 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con la debida 
antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la 
Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya que 
dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como muros, 
pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, aislación y 
terminaciones.  

Aislaciones de Tuberías 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento como 
para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 

Capa aisladora doble horizontal bajo muros 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor cada 
una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por sobre el 
nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea 
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo 
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 
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El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora. 

Azotado concreto con hidrofugo  

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado 
hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidrófugo inorgánico, en 
la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

Membrana asfáltica 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en 
contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará la membrana hidráulica 
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldándolas con aire 
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de obra. 
En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 

CIELORRASOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos que 
acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y 
cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm 

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente 
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, 
mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecución de 
todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas 
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. 
Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de 
anclaje galvanizados. 

REVOQUES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o no 
sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de 
paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del 
arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las 
superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que no se hayan asentado 
perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 
cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos 
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serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de las mezclas será 
de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 2,00 
m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el 
enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 
ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 
mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 
cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 
Inspección. 

TOMADO DE JUNTAS. 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará rehundido 
de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.  

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de 
incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos componentes 
como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la Planilla de 
locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los 
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin 
partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección o 
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los 
zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en 
general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado 
y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio 
restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, el 
piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a su 
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por ciento de 
cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros 
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes apelando 
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con lonas, arpilleras, 
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo 
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

PISO PORCELANATO 
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Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 
partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de 
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 
50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar 
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser 
estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como 
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: 
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 
calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de 
goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o 
apenas humedecida. 

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista 
efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de la 
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de cascotes. 
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo elemento que 
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 
hormigón. 

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA   

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de 
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se 
terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y 
una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, 
nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la 
humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no indicadas 
en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansión y 
retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su 
construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 
temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las 
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo 
de los materiales.  

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este 
caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

REVESTIMIENTOS 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de cada una 
de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se mantendrán 
en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la recepción de otras 
piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su 
incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser 
colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista 
arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario 
como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción Provisoria de las 
obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas 
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

CARPINTERIAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los 
detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de 
carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y someter a 
la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  

Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y herrería 
las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala 
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el 
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz 
montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos.  

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la calidad 
de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la 
Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad de los 
mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como así 
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de 
maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas admisibles. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la 
verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 
depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética 
liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica de 
aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales se 
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier 
forma. 
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Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de 
cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a los efectos 
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no se tomase 
esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a 
resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos 
constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 
colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una 
aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales 
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los 
locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto 
y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 
circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista 
deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. Previa autorización por parte de la Inspección se 
dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, 
formando una capa homogénea y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por 
la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las estructuras. 

b. Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en 
vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, equivalente a 
norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de 
Kaiser. 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases a 
temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para plegar 
en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado 
correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos 
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta última 
deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura 
bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su sellado 
posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el 
Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin 
que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará una prueba en 
taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que ofrezca mejor 
protección y más fácil desfoliado posterior. 
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c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección antes 
que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de trabajos, un 
muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de la 
carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y 
demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros 
ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. El 
muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia para la 
apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 

REJA DE PROTECCION 

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 

Barrotes cuadrados de 12mm de lado  o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. Travesaños con 
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3) por 
lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 

La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.  

 

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 
colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado superficial, 
incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para 
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que 
los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados 
en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 

Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspección 
o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-
200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo en 
cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse las instrucciones del 
fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de chapa 
provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la 
verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

 

PINTURAS 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 
interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución completa 
del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e interiores, 
estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de forma que el 
resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según el tipo 
correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo indique, 
el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 
Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y prepararse 
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar 
cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura 
espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se 
determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la última 
mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la 
Inspección. 

Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni 
mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, 
aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y aprobación. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para el 
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será considerado a título 
ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los 
pintados, a juicio de la Inspección. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los 
agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se procederá de 
la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido según 
corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente 
forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido 
según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos como 
mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre mano y 
mano. 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 
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Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas 
mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas de 
polvo. 

Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-primer) bi – 
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 

Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de titanio, de 
color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará el diluyente 
especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando toda 
estructura haya recibido todas las manos precedentes  

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores, 
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 
procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de 
fábrica. 

Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado profundo, etc. 

Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte 
sintético como mínimo. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y tareas 
que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de acuerdo a su 
fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de 
muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y colocación de todas las 
cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.  

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán 
ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución para 
el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista a su 
cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para 
entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para ello 
el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de electricidad 
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica Argentina y 
deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para lo cual el 
Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los 
entregará para su aprobación a la Inspección de Obra si ella los solicitara. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
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consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones 
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, 
etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar asentadas en 
un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la ejecución de los 
trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar a las 
autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de copias en 
escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con puerta y 
llave. 

c)  Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros, 
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación de la 
Inspección. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar, a 
requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las instalaciones y 
Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y detalles coincidentes con las obras 
realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la reglamentación municipal. Se deberán añadir las 
copias necesarias para su aprobación. 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de 
inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y 
accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser 
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 

4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la recepción 
provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la 
Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin de 
su aprobación. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar 
muestras y/o folletos para su aprobación. 

- LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los 
bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada de 
los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 
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 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 
siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión de 
los aparatos de consumo. 

- TABLEROS  

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, comando, 
medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 
seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 
seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras 
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros tipos 
de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero deberá 
haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 
habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 
accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 
dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y corriente 
de cortocircuito máxima de cálculo. 

- CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y 
cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para soportar 
los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los efectos 
de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de material aislante 
y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas las 
juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 
Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la instalación, 
y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc x      t 

   S = _______________ 

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 
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T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 
conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 

Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de instalación de 
100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de agua, 
encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

- INTERRUPTORES 

1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección contra 
contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar la 
protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos. 
Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus polos, 
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderá a los llamados 
interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los interruptores tetrapolares, 
el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los de las fases e interrumpirá con 
posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores 
cumplirán con las Normas IRAM 2122. 

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de maniobra y 
protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y 
polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse un dispositivo 
de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la tensión de una fase. 

- ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, para la 
posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en condiciones de 
funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes. 

BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los mismos 
quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado 
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 2005/72, con 
conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no disminuyan 
su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro 
con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá colocarse como mínimo una caja 
cada 12m. 

   Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 



    33 
 

 

  

FOLIO 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las 
mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; serán 
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de  bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al 
reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 
canalización. 

 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I del 
reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se 
mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R:  color marrón 

Fase S:  color negro 

Fase T:  color rojo 

Neutro:  color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

 

INSTALACION DE GAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas en 
los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, piezas, accesorios, 
artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba en 
obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta 
terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 
mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por cuenta 
del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demás 
erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución  
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para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del Contratista a 
su cargo. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas en 
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE 
GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de 
Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en las 
disposiciones municipales que correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º categoría 
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan. Asimismo 
deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en pleno 
ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá la responsabilidad de la 
ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como representante ante las 
Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme a Obra, en 
formato digital. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá 
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico 
habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo a la 
recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria del 
Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado.  

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 
servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago del 
solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria del 
servicio. 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación descubierta y 
final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las 
pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su responsabilidad 
por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes  

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria del 
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO 
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las 
necesidades de la obra. Asimismo será rechazado por la Inspección, todo material o artefacto que no 
estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos. 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 
aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 
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a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningún 
caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una cama 
de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por último se 
recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los 
grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

VENTILACIONES 

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 
superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 

 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN 

INSTALACION SANITARIA 
DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de provisión 
e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus artefactos y 
accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al respecto la 
documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo 
y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando 
en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el Contratista 
a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo 
con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y 
planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares. 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección 
existentes. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 
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b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser comunicada 
a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez corregidos los originales, 
el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos aprobados para ser 
conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual fuere 
la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, 
acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias heliográficas 
de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación por 
la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a la 
Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias 
heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la  

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de desagües 
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de las 
obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la cantidad o 
calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de óptima 
calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por el I.N.T.I 
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán en todo a las normas IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en 
el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la 
aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso 
en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. Los 
desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o eventualmente 
sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras 
interiores se terminarán con un alisado de cemento  puro a cucharón, Se asentarán sobre una base 
hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y 
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado . 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro fundido, 
con su marco correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco, 
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 
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 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Mínimo, 
con la terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de 
hierro L de igual espesor. 

ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de 
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas particulares. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no estén 
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la inspección la 
aclaración y aprobación. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con 
sellador elástico, transparente.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos de 
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepción Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del arte 
para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse ningún adicional ni 
mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de la Empresa tomar todos 
los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 

 

MARMOLERIA 
CONDICIONES GENERALES 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar picaduras, 
riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

Para su colocación se empleará una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea y 4 de arena 
mediana.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 

OBRA: “REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE MUSICA POPULAR DE 

AVELLANEDA"      
UBICACIÓN DE LA OBRA: Vélez Sarsfield 680 Avellaneda Centro 

PLAZO DE OBRA: 90 (noventa) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: Se realizarán de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al +54 
(011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 La propuesta consiste en el reacondicionamiento y puesta en marcha de la instalación eléctrica e 

instalación de los equipos aires acondicionado  en la Escuela de música popular ubicada en Vélez 

Sarsfield 680 Avellaneda Centro, Partido de Avellaneda, para lograr satisfacer las necesidades propuestas 

por la comunidad educativa de la misma. Este edificio cuenta con una superficie cubierta de 

aproximadamente 1500 m2 distribuida entre planta baja y primer piso. 

Los trabajos se efectuaran en una sola etapa en la cual se evaluara el estado de la instalación 

eléctrica general y el consumo (factibilidad) del edificio desde la tarifa que le corresponde (esto 

determinara los requerimientos que solicite la  empresa prestadora EDESUR para dicho consumo) puesta 

a punto de los tableros generales y secundarios, circuitos, cableados (de ser necesario cambio de 

sección), artefactos de iluminación, tomas y llaves de luz.  

En cuanto al aire acondicionado central, se pondrán a punto y se chequearan los conductos  de 

distribución de los equipos de frio en todo el edificio verificando su correcta distribución en los distintos 

sectores del establecimiento.  

Se deberá tener en cuenta todas las tareas de albañilería en general  que todos estos trabajos 

traigan aparejados  

La propuesta responde a la demanda educativa, el mejoramiento y confort de los usuarios del 

edificio. Cabe mencionar que el objetivo principal es brincar a la Comunidad educativa del Barrio de la 

infraestructura edilicia óptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos, promocionando la 

integración socio-cultural de los vecinos. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

CAPITULO 1 – TRABAJOS PREPARATORIOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cartel De Obra Y Obrador 
 

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Inspección de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspección de Obra 
y el Comitente, que se construirán dentro del predio de las obras. Dicha ubicación deberá estar coordinada 
con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la 
Inspección de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procederá al retiro de las construcciones 
provisionales, debiendo cuidar la reconstrucción de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.  
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LIMPIEZA  
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de 
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.  
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse 
y bajarse con cuidado por las escaleras.  
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en 
camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de 
materiales durante el transporte.  
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques 
y revestimientos.  
Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.  
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 
metálicas o plásticas. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 
revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y 
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, 
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 
máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta 
de las tareas previstas en su contrato.  
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 
estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas que usará 
(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será 
excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se 
encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por 
escrito. 

 

EXCAVACIONES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y 
según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con 
la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos 
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la 
Inspección de la Obra. 

 
MUESTRAS Y ENSAYOS  

Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos de 
investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras de los testigos 
de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en recipientes 
acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo 
apruebe u ordene la Inspección de Obra 
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REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con 

el programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor cantidad posible de 
interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente 
con los trabajos de Demolición que interesen a la zona a excavar.  

 

01.01- CARTEL DE OBRA  
Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la 
inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo 
sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la 
seguridad de las personas. 

 

01.02-  DESMONTE MANUAL Y RETIRO 
Se realizarán desmontes y retiros necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto indicados y 
para alcanzar las cotas y calidad de suelo correspondientes para fundar la edificación. Este ítem 
contempla la remoción de las especies vegetales existentes donde ello resulte necesario. 
Quedan incluidas además dentro de este ítem todas las tareas relativas a la preparación de la base para 
la posterior ejecución de los rellenos y la demolición y retiro de elementos enterrados tales como cimientos 
o fundaciones existentes y todo otro elemento que deba ser eliminado para la correcta ejecución de las 
obras indicadas en el presente pliego. 

 

01.03 - EXCAVACIÓN MANUAL (ZAPATA CORRIDA) 
Las excavaciones necesarias para la ejecución de cimentación y vigas de encadenado deberán ejecutarse 
cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a fundar a fin de 
evitar sobre excavaciones. 
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo.  Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 

 

01.04- RETIRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
El contratista procederá a retirar los artefactos de luminarias existentes que se encuentren sin funcionar, 
en los sectores de ingreso, circulación y sanitarios P.A y P.B, indicados en planos y por inspección de 
obra, a fin de remplazarlo por unos nuevos. 
Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos retiro de elementos existentes. 
El Contratista incluirá dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle 
con seguridad para el personal obrero. 

 

01.05- ALQUILER DE VOLQUETES 
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse 
y bajarse con cuidado por las escaleras. Por esta razón el contratista procederá a alquilar la cantidad de 
volquetes necesarios, por el tiempo requiera, para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y 
retiro de elementos existentes. 
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. 
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CAPITULO  2– HORMIGONES 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las estructuras 
de hormigón simple y armado.  
 
El Contratista tendrá a su cargo:  
• El suministro de todos los materiales y equipos. 
• La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de 
servicio y encofrados.  
• La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigón.  
• El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias 
para la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.  
• Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y 
verificaciones de la calidad de la ejecución. Planos, documentos y diligenciamiento de presentación 
municipal.  
• También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse 
específicamente estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta 
circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado 
que este rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los 
trabajos. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente 
especificación y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para sus materiales 
componentes se deberá implementar un procedimiento de Control basado en: 
Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los procesos de 
producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificación y en los 
Documentos del Proyecto.  
Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus materiales 
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y 
valorar su aptitud. 
Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de producción, el 
hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de 
producción y recepción, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para el 
hormigón y sus materiales componentes. El Contratista tendrá a su cargo el Control de Producción y el 
Control de Recepción de los hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el 
empleo de los mismos en obra y por lo tanto, deberá hacer la previsión correspondiente en sus costos. 
Los controles de Auditoria estarán a cargo de la Inspección de Obra.  
Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:  
a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en 
la presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la Inspección de Obra 45 
días antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de Obra se reserva el derecho de 
introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue 
derecho al Contratista a reclamo alguno.  
b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción del hormigón 
en estado fresco y endurecido.  
c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos especiales 
Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria solvencia técnica 
y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista elevará a La Inspección de 
Obra, para su aprobación, una terna de posibles Laboratorios, reservándose La Inspección de Obra el 
derecho de rechazar a aquéllos que, por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la 
altura de la obra, a sólo criterio de la Inspección de Obra, siendo en este punto la decisión inapelable. 
El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida en plaza, que 
necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será puesto a consideración de la 
Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el Contratista efectuará el Control de Aceptación del 
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hormigón que ingresa a la obra y deberá proveer a la Inspección de Obra los resultados de los ensayos y 
documentos que forman parte del Control de Producción que realiza el proveedor. 
El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los requisitos 
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones 
Técnicas y demás documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten más exigentes, 
tendrán preeminencia sobre aquél. 

 

ESTUDIOS DE SUELO  
La empresa deberá realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las características físicas y 
mecánicas del suelo, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los 
asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar. Para presentarlo a la inspección de 
obra para su posterior aprobación. 
 

CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 
Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el organismo 
correspondiente, con la debida antelación para su aprobación y antes de cualquier tipo de tareas, los 
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de 
todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberán cumplir con las 
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá 
presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetría a fin de dar sustento técnico al Sistema 
Estructural propuesto a ejecutar. 
Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de 
replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de 
doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecución de las tareas, etc. 
 

 

02.01- ZAPATA CORRIDA DE FUNDACION (cuantía 60kg/m3) 
Se ejecutará para la nueva área a edificar, cámara transformadora, ubicada en el plano y según 
inspección de obra. 
Las vigas de fundación se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida 
con mezcla: 1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  
Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8 de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 
colocarse armaduras de refuerzo. Su colocación se realizará en todo el perímetro de la edificación y en 
paredes que reciban cargas. 
En caso de platea, se fundará con viga de fundación de 0,20m que una las líneas de columnas y por 
encima una platea con dimensión mínima de 0,25m como se detalla en la presentación. 
Se adoptará como armadura inferior mínima Ø 10 c/15 cm y un recubrimiento mínimo de 4 cm. 
Se realizará viga de encadenado en todo el perímetro de la construcción y bajo mamposterías que así lo 
necesiten. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida 
con mezcla: 1:3:3. Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados 

 

02.02- COLUMNAS (cuantía 85kg/m3) 
La empresa deberá presentar cálculo de estructura de columnas para estructura,  el cual será aprobado 
por la inspección antes de su realización. En nuevas mamposterías se colaborará con arriostres apeos y 
refuerzos estructurales según corresponda, para los muros que se demuelen y se trasladan su nueva 
posición. 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados para la nueva área a edificar 
ubicada en el plano , cámara transformadora, y según inspección de obra. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
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La armadura mínima longitudinal será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a 12 veces el 
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 
Se deberán prever anclajes  1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a la columna. 

 

02.03- VIGAS [cuantía 180kg/m3] 
Serán las que surgen del cálculo. Se realizará como apoyo y cierre superior de todos los muros de planta 
que superen los 15cm de espesor inclusive y las medidas serán las que surgen del cálculo. La empresa 
deberá presentar cálculo de estructura,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
Se fundará con viga de fundación de 0,15m que una las líneas de columnas y por encima de la losa 
existente con dimensión mínima de 0,25m. 
Se adoptará como armadura inferior mínima Ø 10 c/15 cm y un recubrimiento mínimo de 4 cm. 
Se realizará viga de encadenado en todo el perímetro de la construcción  y bajo mamposterías que así lo 
necesiten. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida 
con mezcla: 1:3:3. 
Se ejecutará para la nueva área a edificar ubicada en el plano, cámara transformadora, y según 
inspección de obra. 

 

CAPITULO 3 – MAMPOSTERIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de 
muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo 
necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.  

MUESTRAS Y ENSAYOS  
Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los 
cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, tamaño y 
color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán almacenadas en el local destinado a 
tal fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero ningún 
material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán almacenados en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes 
hidráulicos, de los que se extraerán muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán 
ingresar a Obra palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde 
indique la Inspección de Obra.  

PRECAUCIONES  
La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 
hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 
mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la 
temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas cuando 
la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará mortero que 
haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados 
precedentemente.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación 
en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse 
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro 
mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado 
el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 
Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros 
elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de 
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros 
elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el 
trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán 
realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.  
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Albañilería de ladrillos de elevación 
a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se 
entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 
33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción con 
el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 
b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 
ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará 
con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte de 
su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  
c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la pared 
deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 
Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 
cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo 
con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el 
cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme de 
15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya 
"tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  
Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine la 
Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre 
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al 
tono de las juntas.  
Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 
espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 
presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático 
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones 
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior 
de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de Ø 4,2 mm, solapados un 
mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, 
será en todos los casos mortero de concreto. 
Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre 
mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y 
características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra. 
Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el 
espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros 
entera. 
Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de 
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que 
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los 
elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los 
equipos requieran. Podrán ser también de estructura metálica si así se lo indica en los planos. En los 
casos que se construyan las bases de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del local. 
 

03.01 – LADRILLO COMÚN, MURO DE 0.30MTS Y PILAR DE LUZ 
Los muros de la, cámara transformadora, deben ser de mampostería de ladrillo común de 0.30mts de 
espesor ó tabique de H°A° de espesor 0.18mts. Debe garantizarse una resistencia al fuego de RF180. 
También se realizara de ladrillo común el pilar de luz para el medidor  

 

CAPITULO 4 – REVOQUES 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de 
muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo 
necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.  

 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los 
cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, tamaño y 
color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán almacenadas en el local destinado a 
tal fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero ningún 
material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán almacenados en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes 
hidráulicos, de los que se extraerán muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán 
ingresar a Obra palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde 
indique la Inspección de Obra.  
 

PRECAUCIONES  
La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 
hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 
mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la 
temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas cuando 
la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará mortero que 
haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados 
precedentemente.  
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación 
en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse 
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro 
mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado 
el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 
Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros 
elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de 
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros 
elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el 
trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán 
realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.  
Albañilería de ladrillos de elevación 
a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se 
entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 
33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción con 
el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 
b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 
ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará 
con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte de 
su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  
c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la pared 
deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 
Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 
cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo 
con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el 
cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
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Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme de 
15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya 
"tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  
Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine la 
Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre 
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al 
tono de las juntas.  
 
 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones 
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior 
de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de Ø 4,2 mm, solapados un 
mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, 
será en todos los casos mortero de concreto. 
Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre 
mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y 
características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra. 
Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el 
espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros 
entera. 
Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de 
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que 
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los 
elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los 
equipos requieran.  

 

04.01 – FINO AL FIELTRO INTERIOR   
El revoque fino será ejecutado en las paredes reparadas y revocadas con revoque grueso de la cámara 
transformadora y pilar de luz. El enlucido se realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 
1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección.  
 

04.02 – GRUESO A LA CAL BAJO FINO INTERIOR  
El revoque grueso será ejecutado en las paredes de todas las zonas nuevas (Cámara transformadora y 
pilar de luz) y las que se procedieron a picar.- Para el jaharro se utilizará un mortero de cal reforzado de 
proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. de espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar 
antes de que fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino.  
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 

04.03 –GRUESO A LA CAL BAJO FINO EXTERIOR  
Se realizará en todos los muros exteriores que no lleven revestimiento, según indicación en plano de la 
nueva cámara transformadora y pilar de luz e inspección de obra. Será grueso fratasado al fieltro. 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las 
previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en 
la documentación contractual. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista 

deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

 

04.04 – FINO AL FIELTRO EXTERIOR   
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El revoque fino será ejecutado en las paredes a construir de la cámara transformadora y pilar de luz, 
excepto las que llevaran grueso bajo revestimiento.- El enlucido se realizará con una mezcla de cal 
reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 
 

CAPITULO 5 - CAPAS AISLADORAS HIDRÓFUGAS ESPECIALES 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotadas 
hidrófugas de la obra.  
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y 
Aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso 
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo serán 
almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentará certificación de 
calidad y se extraerán muestras para realizar ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se entregarán 
en obra y se depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los productos 
primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una vez aprobadas, 
respetadas estrictamente. En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de 
aplicación:  
 
Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la 
capa aisladora se ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una 
altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del 
nivel del piso terminado. Esta capa aisladora se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres 
(3) partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicarán dos manos de pinceleta con un 
espesor promedio de 1,4 mm 
 
Capa aisladora horizontal en locales húmedos  
 
Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del 
contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subirá por los muros 50 cm por sobre el piso terminado 
y estará unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, 
nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa 
aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuarán con el mortero especificado. 
En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la 
impermeabilización antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia preparada con 
 una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de hidrófugo químico inorgánico aprobado por 
la Inspección de Obra. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará endurecer 24 horas antes de 
colocar el solado 
 
Aislación horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra 
se ejecutara una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) 
partes de arena fina y alisada a la llana metálica. El agua de empaste incluirá el hidrófugo químico 
inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 
 
Aislación vertical en muros exteriores: Se realizará un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) 
partes de arena fina. Dicho mortero será de 1,5 cm de espesor y terminación fratazado. 
 
Azotados Hidrófugos: Se realizara con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena 
fina clasificada con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 



    48 
 

 

 

FOLIO 

FOLIO   

1 

También se realizará un azotado hidrófugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse 
uniendo este último azotado con la aislación horizontal. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y humedecidas 
previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de las capas aisladoras y 
las aislaciones asfálticas, por parte de la Inspección de Obra. 

 

05.01 –CAJÓN HIDRÓFUGO PARA MURO DE 0,30 (INCLUYE 2 HILADAS DE LADRILLO COMÚN)  
Tendrá una altura de al menos tres hiladas o aquellas necesarias para superar el nivel de piso terminado de la planta 
baja. Se colocará con esmero y sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades.  
Ambas capas aisladoras serán unidas entre sí por dos capas verticales (de modo de conformar un cajón hidrófugo), 
una de las cuales deberá vincularse perfectamente con la aislación vertical del muro. La inferior de las capas será 
ejecutada por debajo del nivel de contrapiso interior y la superior una hilada sobre el nivel de piso terminado interior.  
El espesor de la capa aisladora será de 1,5 cm. a 2 cm. aplicada en forma prolija, uniforme y perfectamente nivelada. 
El mortero a usar tendrá la proporción de hidrófugo de origen mineral que indique el fabricante, y presentará un 
planchado perfecto, a fin de evitar puntos débiles producidos por una reducción de espesor Se realizará sobre un 
sector del muro exterior perimetral de la construcción empalmado con el cajón hidrófugo desde nivel de contrapiso 
hasta una altura de 1m aproximadamente. 

 

05.02 – CAPA AISLADORA VERTICAL CON HIDRÓFUGO INCORPORADO  

Se realizará sobre un sector del muro exterior perimetral de la construcción empalmado con el cajón hidrófugo 
desde nivel de contrapiso hasta una altura de 1m aproximadamente. 

 

CAPITULO 6- CUBIERTA DE HORMIGON ARMADO 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las estructuras de 
hormigón simple y armado.  
 
El Contratista tendrá a su cargo:  
• El suministro de todos los materiales y equipos. 
• La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de servicio y 
encofrados.  
• La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigón.  
• El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias para la 
construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.  
• Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y verificaciones de la 
calidad de la ejecución. Planos, documentos y diligenciamiento de presentación municipal.  
• También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse específicamente estén 
incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho 
alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las 
Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. 
Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. 
No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por otra parte 
el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran verificarse, tanto en el cálculo 
como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción. Además el contratista deberá indicar en el 
cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, horizontales y de succión por la acción del viento. 

 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente especificación y en 
los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para sus materiales componentes se deberá 
implementar un procedimiento de Control basado en: 
Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los procesos de producción, el 
hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el cumplimiento de los requisitos de 
conformidad que se establecen en la presente especificación y en los Documentos del Proyecto.  
Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus materiales componentes, con 
el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y valorar su aptitud. 
Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de producción, el hormigón 
y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de producción y 
recepción, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para el hormigón y sus 
materiales componentes. El Contratista tendrá a su cargo el Control de Producción y el Control de Recepción de los 



    49 
 

 

 

FOLIO 

FOLIO   

1 

hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el empleo de los mismos en obra y por lo tanto, 
deberá hacer la previsión correspondiente en sus costos. Los controles de Auditoria estarán a cargo de la Inspección 
de Obra.  
Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:  
a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en la 
presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la Inspección de Obra 45 días antes del 
inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de Obra se reserva el derecho de introducir las modificaciones y 
medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue derecho al Contratista a reclamo alguno.  
b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción del hormigón en estado 
fresco y endurecido.  
c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos especiales 
Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria solvencia técnica y 
confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista elevará a La Inspección de Obra, para su 
aprobación, una terna de posibles Laboratorios, reservándose La Inspección de Obra el derecho de rechazar a 
aquéllos que, por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la altura de la obra, a sólo criterio de la 
Inspección de Obra, siendo en este punto la decisión inapelable. 
El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida en plaza, que 
necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será puesto a consideración de la 
Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el Contratista efectuará el Control de Aceptación del hormigón 
que ingresa a la obra y deberá proveer a la Inspección de Obra los resultados de los ensayos y documentos que 
forman parte del Control de Producción que realiza el proveedor. 
El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los requisitos establecidos 
por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones Técnicas y demás 
documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten más exigentes, tendrán preeminencia sobre aquél. 
 

CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 
Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el organismo correspondiente, con la 
debida antelación para su aprobación y antes de cualquier tipo de tareas, los cálculos de todos los elementos 
resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se encomiendan 
realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los motivos que se 
tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetría 
a fin de dar sustento técnico al Sistema Estructural propuesto a ejecutar. 
Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de replanteo 
(sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de doblado de hierros, 
dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecución de las tareas, etc. 
 

06.01 – PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE HORMIGÒN ARMADO. INCLUYE TAMBIÈN 

AISLACIONES HIDRÒFUGAS  
Está cubierta se ejecutará sobre la nueva área a edificar ubicada en el plano y según inspección de obra. 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente 
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para 
alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en la documentación contractual. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá 
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 
Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, debiendo 
presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la Inspección con la debida 
antelación.  
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 

CAPITULO 7 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS  

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en 
planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y 
los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- densidades 
indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se 
entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional 
serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado. 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
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En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.  
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 
especiales, etc.  
Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una 
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En 
estos casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.  
En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas de 
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles 
indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedará 
incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.  
En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de 
los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a 
circulación de personas y/o equipos. 
 

07.01 – CONTRAP.S/T.N ESP: 12 CM (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones)  
Bajo los contrapisos interiores, se colocará un film de polietileno de 200 micrones. El mismo en sus 
extremos deberá sobrepasar el nivel de colocación por 12cm como mínimo. 
 

07.02 – CARPETA DE CONCRETO DE 2,00 CM BAJO PISO 

Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 5/7 cm. De espesor de 
compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente, llevarán juntas 
de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador elastoplástico, 
de marca reconocida. 

 

 

CAPITULO 8 – CARPINTERIAS 

PUERTAS 

08.01 –P01- PROVISION Y COLOCACION PUERTAS NORMALIZADAS PARA CÁMARAS 

ELÉCTRICAS 1480 X 2340. INCLUYE HERRAJES. 

La misma se colocará en la nueva construcción, según planos e indicaciones de la inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

VENTANAS 

08.02 – V01 – PROVISIÓN Y  COLOCACIÓN DE REJILLA DE VENTILACION 40 X 60 

Este tipo de ventana se colocara en la nueva construcción, indicadas según plano. Detalles y 

características según planilla de carpinterías. 

 

 

CAPITULO 9 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los 
sistemas termomecánicos. 
Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor 
o equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalarán un interruptor a pie de máquina como 
seguridad para mantenimiento.  
Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de 
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos 
aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean 
necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al 
servicio íntegro e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  
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Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá 
energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones 
eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que 
componen la Instalación Termomecánica.  
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de 
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:  
La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 
contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para 
la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los 
trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, 
aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.  
Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con 
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser 
mayor a 0,85.  
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que 
ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no 
recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto 
estado de funcionamiento y aspecto.  
 
TRABAJOS RELACIONADOS 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la 
presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro 
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o 
falta de las mismas 

 
MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 
Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido 
por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos 
a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos.  
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados 
como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan 
de punto de referencia.  
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 
técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y 
protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales 
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra 
para su aprobación los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento 
se efectuará de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la 
Obra, de aplicación al rubro. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO  
Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70 
(National Electrical Code). 
Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser iguales a 
las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 
 
HABILITACIÓN DEL SERVICIO 
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El contratista deberá realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas 
correspondientes a nombre de la Municipalidad. 
 

 

 

 

 

 

09.01 - SOLICITUD DE GABINETE DE MEDICIÓN 
El contratista deberá gestionar todos los certificados necesarios para presentación ante EDESUR y 
gestión de todos los certificados otorgados por el colegio de técnicos de la provincia de Buenos Aires. 

 

09.02 – MAQUINARIA DE SALA DE MEDICIÓN SOBRE LÍNEA MUNICIPAL. 
El contratista deberá encargarse del montaje de toma directa, gabinete de medición, tarifa T3, montaje del 
tablero principal, construcción de ladrillo para resguardo de dichos elementos.  
La construcción podrá ser cuadrada de 4.00mts de lado o rectangulares de 2.60x6.00mts, dichas medidas 
son interiores y sin considerar el espesor de los cerramientos ni espacio para las ventilaciones que 
resultarán de las condiciones del predio es cuestión. 
La altura del local será de 2.70mts libre más los canales bajo piso que oscilan en 0.35mts de profundidad, 
dependiendo esta medida de la cantidad y disposición de los caños y de acuerdo al diseño que la cámara 
requiera. Si la cámara está en el subsuelo, sobre la tapa de ingreso de equipos a la misma deberá haber 
una altura completamente libre (de vigas, marquesinas, etc.) de 3.30mts, de lo contrario habrá que prever 
un gancho en el baricentro de la tapa que pueda recibir una carga puntual de 5.000kg, dicho gancho será 
calculado, diseñado y dimensionado por el Cliente quien a través de un profesional con incumbencia 
entregará la memoria de cálculo del mismo asumiendo la responsabilidad profesional. El mencionado 
gancho no deberá ser tapado de ninguna manera cuando el edificio entre en funcionamiento normal. 
El techo Debe garantizarse una resistencia al fuego de RF180.   
La ventilaciones tanto la entrada como la salida de aire deben salir al exterior (espacio urbano), con una 
sección de 1m2 para cada una de las ventilaciones. Si los remates de las mismas son horizontales (rejillas 
en piso) debe proveerse el correspondiente desagüe a pozo de bombeo pluvial del edificio. En caso de 
zonas con antecedentes de inundabilidad, no se permitirá rejillas horizontales y las persianas (verticales) 
deberán ubicarse a 0.30m más de la marca máxima registrada en la zona. En los casos de que no hay 
problemas, se colocarán a 0.30m del nivel de vereda.  
El acceso a la cámara será directo desde la vía pública e irrestricto las 24 h. El local de este centro de 
transformación es de uso exclusivo de EDESUR, debiendo estar libre de todo tipo de instalaciones 
particulares del cliente. 
 

09.03 - CERTIFICACIÓN, COLOCACIÓN Y CABLEADO  DE PUESTA A TIERRA 
La empresa contratista deberá realizar la medición de puesta a tierra con su correspondiente certificado de 
puesta tierra visado por el colegio de técnicos de la provincia de Buenos Aires. 
La jabalina suele tener media pulgada de espesor y, para su colocación, se debe perforar el suelo 
aproximadamente unos 1.5 mts para introducirla, para la correcta protección de toda la instalación 
eléctrica. Además, se instala en conjunto con la caja de inspección de jabalina. 
El conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar conectado al conductor puesto a tierra (Neutro) en 
cualquier punto accesible entre el lado de la carga de la acometida y el terminal o el barraje al que esté 
conectado el conductor de la acometida puesto a tierra en el medio de desconexión de la acometida. 

 

09.04 - MODIFICACIÓN TABLEROS SECCIONALES EN P.B. (INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN 

DE TODO LO QUE IMPLIQUE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO) 
Previo a la ejecución de los tableros, la Contratista presentará para su aprobación, planos de circuitos 
eléctricos y detalles constructivos de todos los tableros, indicando distribución interna de cables, 
detallando tipo y marca de componentes y todo otro dato necesario para su posterior análisis.  
 
El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros:  
 

a. Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras, etc.  

b. Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.  
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c. Esquemas de cableado.  

d. Memoria de cálculos mecánicos y eléctricos. 
 
 
El contratista agregara por cada circuito una protección diferencial a cada circuito de forma independiente 

en todos los tableros de planta baja.  

 

 

 

 

09.05 - MODIFICACIÓN TABLEROS SECCIONALES EN P.A. (INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN 

DE TODO LO QUE IMPLIQUE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO)  
Previo a la ejecución de los tableros, la Contratista presentará para su aprobación, planos de circuitos 
eléctricos y detalles constructivos de todos los tableros, indicando distribución interna de cables, 
detallando tipo y marca de componentes y todo otro dato necesario para su posterior análisis.  
 
El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros:  
 

a. Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras, etc.  

b. Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc.  

c. Esquemas de cableado.  

d. Memoria de cálculos mecánicos y eléctricos. 
 
 
El contratista agregara por cada circuito una protección diferencial a cada circuito de forma independiente 

en todos los tableros de planta baja.  

 

09.06 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  DE TABLEROS - AIRES ACONDICIONADOS 
El contratista deberá realizar la instalación de nuevos tableros de uso exclusivo para los circuitos que 
correspondan para la alimentación de los equipos de aire acondicionado. Los tableros nuevos como así 
también el cableado deberá cumplir con las todas las normas vigente de correcto funcionamiento y 
seguridad. 

 

09.07 - DIVISIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN P.B. 
El contratista deberá realizar la división del circuito existente correspondiente a la iluminación de espacios 
comunes en planta baja. 

 

09.08 - PROLONGACIÓN DE CIRCUITO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO SECCIONAL 

CORRESPONDIENTE – ALIMENTACIÓN DE COCINA  
El contratista deberá realizar un tendido independiente desde el tablero principal para alimentar el sector 
cocina, teniendo en cuenta la colocación de un tablero secundario acorde a la demanda de potencia del 
sector. 

 

09.09 - MODIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS EN SALA DE BOMBAS 
El contratista deberá realizar la instalación de nuevos tableros ya que los existentes no cumplen ninguna 
norma vigente en cuanto a la seguridad de manipulación. 
Los tableros nuevos como así también el cableado deberá cumplir con las todas las normas vigente de 
correcto funcionamiento y seguridad. 

 

09.10 - REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE INCENDIO 
El contratista realizara una revisión completa del tablero de incendio y se probara el correcto 
funcionamiento de la parte eléctrica del mismo y se modificara según lo requiera el reglamento vigente. 
Teniendo presente que deberá cambiar o agregar los componentes que sean necesarios, que no cumplan 
con la normativa o afecten el correcto funcionamiento del mismo. 
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ARTEFACTOS 

 

09.11 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS A: ARTEFACTO LED 

CUADRADO 600X600 MM 45W. TIPO L5 - EN TODOS LOS SECTORES DONDE FALLEN O NO 

FUNCIONEN.  
Se procederá a proveer y colocar artefactos de iluminación con tecnología tipo LED en todos los sectores 
del edificio donde falten o fallen. 
Su modelo y ubicación serán indicados por plano e Inspección de obra 

 

CAPITULO 10– AIRES ACONDICIONADOS 

 

10.01 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EQUIPO DE 5 TONELADAS BAJO SILUETA TIPO BGH  
El contratista proveerá y colocará A°A° de 5 toneladas bajo silueta tipo BGH en los sectores indicados en 
planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su 
colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y materiales 
necesarios para su colocación. 
 

10.02 – PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y ARMADO DE TENDIDO DE CONDUCTOS, REJILLAS Y 

CAÑERÍAS. 
Se proveerán e instalaran los conductos para la alimentación, retorno y extracción de aire. 
Los conductos se construirán en chapa galvanizada de primera calidad, que permita el plegado a 180 
grados sin grietas ni descascaramientos de la película de zinc.  

 

10.03 – REFORMA DEL CIRCUITO DE DESAGÜE POR CONDENSACIÓN DE LOS EQUIPOS 

EXISTENTES Y NUEVOS. 
Se reformara  y ejecutara la cañería de drenaje de condensado de cada una de las Unidades existentes y 
nuevas  hasta la boca de descarga ubicada próxima a cada una de estas. 
Esta cañería será de polipropileno reforzado con uniones termofusionadas. 

CAPITULO 11 – PINTURAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para 
la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización 
de las obras.  
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene 
y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.  
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del 
caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que 
este constituya trabajo adicional.  

11.01 – MUROS INTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar los muros de los sectores indicados según corresponda por la inspección de obra. 
El color será definido por la Inspección de Obra. 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 
según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semi-mate para interiores que fuera menester, 
hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por 
mano. 

 



    55 
 

 

 

FOLIO 

FOLIO   

1 

Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 
como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre 
mano y mano. 
 
 
 

11.02 – CARPINTERÍA METÁLICA CON ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIÓXIDO 
Se procederá a pintar con esmalte sintético o barniz, según corresponda, la totalidad de marcos y hojas de 
las carpinterías, como así también las rejas y protecciones mecánicas en estufas, y donde la inspección lo 
considere necesario. Color a definir. 
 

11.03 –  MUROS EXTERIORES CON LATEX 
Se procederá a pintar con látex para exteriores, según planilla anexa, previa preparación de la superf.: 1 
mano enduido + fijador.  
. 

CAPITULO 12– LIMPIEZA DE OBRA 

  

11.01- LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA  
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá diariamente mantener limpio y libre de residuos 
el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, y 
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.  
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o 
estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, 
artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 
 

CAPITULO 13– VARIOS 

 

13.01 - REPARACION INTEGRAL DE MAMPOSTERIA SECTOR INGRESO COCINA (INCLUYE 

PINTURA) 
El contratista deberá realizar las reparaciones y modificaciones que sean necesarias en el total del  
tabique de durlock correspondiente al ingreso del buffet y realizar una correcta colocación de la puerta 
existente con el fin de que no se presenten de nuevo las roturas reparadas.  
En este trabajo se considera enduido  y pintura en la totalidad del tabique. 

 

13.02 - REPARACION DE TODO LO QUE FUESE AFECTADO EN EL EDIFICIO (MAMPOSTERIA, 

PINTURA ETC.) POR CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN GENERAL. 
Se incluyen todos los trabajos de reparación que deba realizar el contratista por consecuencia de los 
trabajos o intervenciones realizadas que pudieran afectar de una u otra manera las zonas o sectores que 
no tengan necesidad de ninguna reparación, dejando estas zonas o sectores en las condiciones que se 
encontraban al momento de intervenirlas.  
 
 
 
 



I- OBRAS DE ARQUITECTURA

Escuela de Música Popular de Avellaneda

Ubicación:  Vélez Sársfield 680

Crucesita - Avellaneda

Sup. Proyectada 1500m2

ÍTEM RUBRO U/M cant. PRECIO TOTAL

1

01.01 Cartel de Obra m2 9

01.02 Desmonte manual y retiro m2 11

01.03 Excavación manual (zapata corrida) m3 8

01.04 Retiro de artefacto de iluminacion gl 1

01.05 Alquiler de Volquetes u 6

2

02.01 Zapata Corrida de fundación [cuantía 60Kg/m3] m3 6

02.02 Columnas [cuantía 85kg/m3] m3 1,5

02.03 Vigas [cuantía 180kg/m3] m3 6

3

03.01 Ladrillo común, muro de 0,30mts y pilar de luz m3 18

4

04.01 Fino al fieltro interior  m2 60

04.02 Grueso a la cal bajo fino interior m2 60

04.03 Grueso a la cal bajo fino exterior m2 60

04.04 Fino al fieltro exterior m2 60

5

05.01
Cajón hidrófugo para muro de 0,30 (incluye 2 hiladas de ladrillo 

común)
m2 20

05.02 Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado m2 60

6

06.01
Provisiòn y Colocaciòn de cubierta de Hormigòn Armado. Incluye 

tambièn aislaciones hidròfugas 
m2 11

"REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA"

TAREAS PREVIAS

SUB TOTAL ÍTEM 1

HORMIGONES

SUB TOTAL ÍTEM 3

MAMPOSTERIA

CUBIERTA DE HORMIGON ARMADO

SUB TOTAL ÍTEM 6

REVOQUE

SUB TOTAL ÍTEM 4

CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

SUB TOTAL ÍTEM 5

SUB TOTAL ÍTEM 2
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7

07.01
Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de 

polietileno-200 micrones)
m2 11

07.02 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso m2 11

8

Puertas

08.01
P01 - Puertas Normalizadas Para Cámaras Eléctricas 1480 X 

2340. Incluye Herrajes
U 1

Ventanas

08.02 V01 - Rejilla de ventilacion 40 x 60 U 1

9

BAJA TENSIÓN

09.01 Solicitud de gabinete de medicion gl 1

09.02 Maquinaria de sala de medicion sobre linea municipal. gl 1

09.03 Certificacion, Colocacion y cableado  de puesta a tierra gl 1

09.04

Modificacion tableros seccionales en P.B.(incluye provision y 

colocacion de todo lo que implique el correcto funcionamineto del 

tablero) 

gl 1

09.05

Modificacion tableros seccionales en P.A.(incluye provision y 

colocacion de todo lo que implique el correcto funcionamineto del 

tablero) 

gl 1

09.06 Provision y colocacion de tableros -  Aires Acondicionados gl 1

09.07 Division de circuitos de iluminacion P.B. gl 1

09.08
Prolongacion de circuito, Provision y Colocacion de tablero 

seccional correspondiente - Alimentacion de cocina 
gl 1

09.09 Modificacion y acondicionamiento de tableros en sala de bombas gl 1

09.10 Revision y reparacion de tablero electrico de incendio gl 1

ARTEFACTOS

09.11

Provisión y Colocación de artefactos lumínicos A: Artefacto LED 

cuadrado 600x600 mm 45W . Tipo L5 - en todos los sectores 

donde fallen o no funcionen. 

u 40

10

10.01
Provisión y colocación equipo de 5 toneladas bajo silueta tipo

BGH 
u 2

10.02
Provision, colocacion y armado de tendido de conductos, rejillas y 

cañerias .
gl 1

10.03
Reforma de el circuito de desague por condensacion de los 

equipos existentes y nuevos.
gl 1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SUB TOTAL ÍTEM 9

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

SUB TOTAL ÍTEM 7

SUB TOTAL ÍTEM 8

CARPINTERIAS

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

SUB TOTAL ÍTEM 10

FOLIO
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11

11.01 Muros interiores con latex m2 60

11.02 Carpinteria metallica con esmalte sintetico y antioxido m2 10

11.03 Muros exteriores con latex m2 60

12

12.01 Limpieza periodica de obra m2 1500

13

13.01
Reparacion integral de mamposteria sector ingreso cocina 

(incluye pintura)
m2 24

13.02

Reparacion de todo lo que fuese afectado en el edificio 

(mamposteria , pintura etc.) por consecuencia de los  trabajos 

realizados en general.

gl 1

PINTURA

SUB TOTAL ÍTEM 11

TOTAL

SUB TOTAL ÍTEM 13

LIMPIEZA DE OBRA

SUB TOTAL ÍTEM 12

VARIOS

FOLIO
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FOLIO   

1 

 
OBRA: “REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA” 

   

 
 

FORMULA DE PROPUESTA  

 

                                                                               Avellaneda                                              2023   

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 

esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que 

integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 

a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ Equivalentes al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

     Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

Firma y sello del proponente 

  



ANALISIS DE PRECIOS 

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $

FOLIO
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Arq. Hugo D. Duarte
Subsecretario de Infraestructura Escolar

Subsecretarìa de Obras y Servicios Pùblicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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INVERSION FINANCIERA

CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSIÓN
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Ubicación: Plazo de obra: 
Expediente: 

PLAN DE TRABAJO

Item Descripcion Importe %

TOTAL OBRA

 

EMPRESA

SA. EMPRESA CONSTRUCTORA

∑ RUBROS MES 5

∑ RUBROS MES 1
∑ RUBROS ACUMULADOS/MES

∑ RUBROS PARCIAL/MES

Mes 5Mes 1 Mes 4Mes 2 Mes 3

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 5 

∑ RUBROS MES 4∑ RUBROS MES 1

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 2 

∑ RUBROS MES 2 ∑ RUBROS MES 3

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 3  ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 4 
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PLANILLA DE MANO DE OBRA
Categoría Salario 

$/Día

Premio por 

Asistencia

Jornal 

Directo

Cargas Sociales Seguro Obrero Jornal Total Otros 

Adicionales

Costo Total de Jornal a 

Aplicar

(1) (2) (3)=(2 x 17 %) (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) (6)=(4 x 14 %) (7)=(4+5+6) (8)=(7 X %) (9)=($/Día) (10)=($/Hora)

Oficial Esp,

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Cuadrilla:

Cuadrilla:

A.i= V.A - V.R     +   V.A x i x 0,5

            V.U                  U x 100

PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia 

H.P.

Valor Actual $ Valor 

Residual

Vida Util (H) Uso Anual Amort.e Inter. 

$/h

Repar. y 

Repuestos

Tipo de 

combustibl

e

Consumo 

(l/h)

Costo 

Unit.$/l

Costo 

Horario

Lubric 

($/h)

Costo comb. y 

Lubric.($/h)
(1) (2) (3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) (9) (10) (11) (12)=(10x1) (13)=30

%x12

(14)=(12+13)
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PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

DESIGNACIÓN UNIDAD

COSTO 

UNIT. EN 

ORIGEN

PERDIDAS 

%

COSTO 

UNIT. 

PERDIDAS (3 

X 4)

COSTO UNIT. 

TOTAL (3 + 5)

COSTO 

UNIT. 

$/Km.

DIST. 

Km

PÉRDIDA

S %

COSTO 

UNIT.                                                           

(7 X 8)

COSTO UNIT. 

PÉRDIDAS                                   

(9 X 10)

COSTO 

UNIT. 

TOTAL 

(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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FASE 1

DISYUNTOR 1

2X40 A

30 MA

4X10 MM

LINEA DESDE PILAR

TABLERO DE 10 MOD. DIN 

FASE R+NEUTRO

LINEA DE ALIMENTACION

CAJA DE TOMA

2X6

2x10A

N°1

CURVA C

N°2

2x10A

CURVA C

4X63A

LLAVE GENERAL N°1

4X10 MM

LINEA DESDE PILAR

TABLERO DE 80 BOCAS 

UNIPOLARES (MINIMO)

CURVA C

2x16A

N°3

CURVA C

N°4

CURVA C

2x16A

N°5

CURVA C

2x16A 2x16A

N°7

CURVAC

2x10A

N°9

CURVA C

2x20A

N°10

CURVA C

2x10A

N°8

CURVA C

2x10A

N°6

CURVA C

FASE 2

DISYUNTOR 2

30 MA

FASE S+NEUTRO

2X6

2X40 A

2x16A

N°11

CURVA C

2x10A

N°14

CURVA C

2x20A

N°15

CURVA C

2x20A

N°13

CURVA C

FASE 3

DISYUNTOR 3

30 MA

FASE T+NEUTRO

2X6

2X40 A

2x6A

N°12

CURVA C

FASE RST+NEUTRO

4X6

4x20A

CURVA C

N°17

PROTECTOR

PROTECTOR
PROTECTOR

4X50A

LLAVE GENERAL N°1

CURVA C

IP 65.

DISYUNTOR 1

30 MA

4X63A

DISYUNTOR 4

30 MA

FASE T+NEUTRO

2X6

2X40 A

PROTECTOR

FASE 1

2x16A

N°16

CURVA D

Escala:   s/e

REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE

MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CIRCUITO GENERAL

Arq. Hugo D. Duarte

Subsecretario de Infraestructura Escolar

Secretarìa de Obras y Servicios Pùblicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra



UNIFILAR TABLERO

GENERAL

ITG

4x32A

ICC 6ka

CURVA C

emergencia 2x4mm2 + T
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2x6A

ICC 6ka

CURVA C

12A-24V

D.D

2x25A

IΔ=30mmA

PROTECTOR DE 0v

cañeria 1 1/2"

CONTACTOR C2

GRUPO ELEC.

A
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LLAVE CONMUTADORA

BIPOLAR 16A

TR1

220V/24V 50W

ENCLAVAMIENTO C1
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X
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.
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A.ACOND.
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+
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C6

T.TANQUE

TUG 2
TUG 1

D.D

2x25A

IΔ=30mmA

D.D

2x25A

IΔ=30mmA

D.D

2x25A

IΔ=30mmA

   IT

  2x6A

 Icc=4.5Ka

CURVA C

   IT

  2x16A

 Icc=4.5Ka

 CURVA C

   IT

  2x16A

 Icc=4.5Ka

 CURVA C

   IT

  2x20A

 Icc=4.5Ka

 CURVA C

   IT

  2x20A

 Icc=4.5Ka

 CURVA C

   IT

  2x6A

 Icc=4.5Ka

 CURVA C

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

 TABLERO GENERAL

FOLIO
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE

MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA

Arq. Hugo D. Duarte

Subsecretario de Infraestructura Escolar

Secretarìa de Obras y Servicios Pùblicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PLANTA BAJA

A

Artefactos Luminicos A: Panel plafon embutir

LED 50W  120x30cm

REFERENCIAS
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AAAAAAAAAAA
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Artefactos Luminicos B: Panel plafon embutir

LED 45W  60x60cm

B

B

Artefactos Luminicos A: Panel plafon embutir

LED 50W  120x30cm roto a reponerA

A

A

A

A

A

A
A

A

A
A

A A

A

A

A

AA

A

A
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A

A

Escala:   s/eCAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS PLANTA BAJA

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE

MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA

Arq. Hugo D. Duarte

Subsecretario de Infraestructura Escolar

Secretarìa de Obras y Servicios Pùblicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PLANTA 1ER PISO
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Artefactos Luminicos A: Panel plafon embutir

LED 50W  120x30cm

REFERENCIAS

A

Artefactos Luminicos B: Panel plafon embutir

LED 45W  60x60cm

B

Artefactos Luminicos A: Panel plafon embutir

LED 50W  120x30cm roto a reponerA

Escala:   s/eCAMBIO DE LUMINARIAS DAÑADAS - PLANTA ALTA

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE

MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA

Arq. Hugo D. Duarte

Subsecretario de Infraestructura Escolar

Secretarìa de Obras y Servicios Pùblicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PLANTA DE TECHOS

Unidad Exterior Unidad Exterior Unidad Exterior

Unidad Exterior

Unidad Exterior
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Ubicación de nuevas unidades exteriores 
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Escala:   s/ePLANTA DE TECHOS - UBICACIÒN DE CONDENSADORES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE

MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA

Arq. Hugo D. Duarte

Subsecretario de Infraestructura Escolar

Secretarìa de Obras y Servicios Pùblicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE

MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA

Arq. Hugo D. Duarte

Subsecretario de Infraestructura Escolar

Secretarìa de Obras y Servicios Pùblicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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UBICACIÒN DE CÀMARA EN PLANTA



Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE

MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA

Arq. Hugo D. Duarte

Subsecretario de Infraestructura Escolar

Secretarìa de Obras y Servicios Pùblicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Aire Acondicionado Baja Silueta TIPO BGH de 5 TN

Compresor Scroll de alta eficiencia.

Aletas Hidrofílicas tipo BlueFin anticorrosivo en evaporadoras y condensadoras.

Condensadora con descarga horizontal.

Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -7º C.

Carga de refrigerante incluída hasta 5 metros de cañería.

Control de descongelamiento.

Control remoto inalámbrico.

Hasta 50 metros de distancia entre unidad interior y exterior.

25 metros de diferencia de altura entre ambas para 4 y 5 Tr.

Dimensiones aproximadas:

Unidad Interior

Ancho: 120 cm

Alto: 30 cm

Profundidad: 87,4 cm

Peso: 46 Kg

Unidad exterior:

Ancho: 90 cm

Alto: 117 cm

Profundidad: 35 cm

Peso: 97 Kg

FOLIO
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DETALLE EQUIPO AºAº
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DESCRIPCIÒN

Pos

Cable unip. de Cu aislado en PVC Norma IRAM Nº 2183-Secc (3x1x35+1x16 mm Cu hasta 42

Kw o 3x1x50+1x25 mm a partir de 43Kw)

Gabinete de mediciòn tarifa 2 - Marcas: Variplast (290x500x230 mm ) o Conextube

(400x500x200)

Gabinete para toma y transformadores de intensidad mat. sintètico (400x500x200 mm) 200A.

Marcas: Conextube o Variplast. Deberàn tener logo o leyenda EDESUR en relieve segùn normas

vigentes

Bases portafusibles NH Tamaño 1 (Colocar fusibles segùn potencia a contratar)

Tablero con Secc. Tetrapolar (termomagnètico o bajo carga con fusibles segùn potencia a

contratar de 80 o 100A segùn corresponda. Colocar acrìlico de protecciòn por riesgo elèctrico).

Caño plàstico rìgido o PVC de 2" φ interior

Caño de PVC rìgido φ interior de 3" o 4" (embutido en pared)

Curva de PVC rìgido φ interior de 3" o 4" (embutido en pared)

Conducto para acometida de cables de EDESUR S.A. (Deberà ser revestido tanto en su lado

interior como su exterior)

Escala:   s/e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARNOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

REFACCIONES GENERALES ESCUELA DE

MUSICA POPULAR DE AVELLANEDA

Arq. Hugo D. Duarte

Subsecretario de Infraestructura Escolar

Secretarìa de Obras y Servicios Pùblicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
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DETALLE PILAR DE LUZ

Consideraciones

- Los conductores de fase deberàn identificarse con cintas aisladora de la

siguiente manera: Fase R verde - fase S amarila - fase T rojo - neutro azul

- La distancia entre el tablero del cliente y la caja toma no podrà superar los 2

metros medidos en Long. de cable, debièndose ubicar en un lugar de fàcil y

ràpido acceso.

Las estructuras metàlicas que formen parte del frente de la propiedad sobre la

lìlea municipal, tales como caños, rejas, cercos, portones, canastos o similares,

deberàn conectarse a una puesta a tierra independiente de la instalaciòn

elèctrica del cliente o como conexiòn equipotencial de acuerdo al reglamento

de las instalaciones elèctricas e inmuebles de la asociaciòn electromecànica

Argentina, quedando ambos bajo exclusiva responsabilidad del usuario. En

ningùn caso debe conectarse la puesta a tierra al conductor neutro.

IMPORTANTE : El incumplimiento de alguna de las

indicaciones realizadas en el presente darà lugar a la

desaprobaciòn del pilar.


