BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVOS PLAYONES DEPORTIVOS ZONA 2”

UBICACION DE LAS OBRAS:

-Escuela primaria 4, Vélez Sarsfield y Av. Cris6logo Larralde, Avellaneda, localidad de Avellaneda.
-Escuela primaria 9, Manuel Estevez 100, Dock Sud, localidad de Avellaneda.

-Escuela primaria 33, Ing.Huergo 1534, Dock Sud, localidad de Avellaneda.

-Escuela primaria 61, Av. Roca 325, Dock Sud, localidad de Avellaneda.

-Escuela especial técnica 3, Caxaraville 5875, Wilde, localidad de Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 60 (Sesenta) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: La visita a obra podré realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa
coordinacién con la Subsecretaria de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-7056/7340
0 a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION:

La presente Licitacion esta destinada a la contratacion de mano de obra y materiales para la ejecucion de
“CONSTRUCCION DE NUEVOS PLAYONES DEPORTIVOS ZONA 2". La propuesta consiste en la
construccion de playones deportivos exteriores en los establecimientos nombrados previamente.

Entre los 5 (cinco) establecimientos se computan un total aproximado de 2730 m2 de superficie a trabajar,
la cual contara con trabajos de picado y extraccién de pisos existentes, preparacion de la superficie
resultante, armado de nueva platea de hormigén, sobre contrapiso, con un espesor de 8cm con malla, con
una terminacién alisada mecanicamente, pintada con un aditivo antideslizante y el armado de canchas
multideportes.

Las canchas multideportes serdn delimitadas con pinturas acrilicas destinadas para tal fin, y pintadas segun
detalles con pintura antideslizante. Seran completadas con los equipamientos necesarios, como arcos de
futbol, aros de basquet, postes y redes de voéley y redes de contencién.

Finalmente los playones contemplaran trabajos de instalaciones eléctricas para la iluminacién, trabajos de
desagues pluviales en los lugares que sean necesario, y equipamiento de descanso y esparcimiento.

La propuesta responde a la demanda generada por la comunidad educativa, el mejoramiento y confort de
los usuarios del edificio. Cabe mencionar que el objetivo principal es brinda a la comunidad educativa la
infraestructura edilicia 6ptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos, promocionando la
integracion socio-cultural de los vecinos

ARTICULO 2% PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Marzo de 2023 asciende a la
suma de pesos Treinta y Cuatro Millones Quinientos Veinticinco Mil Setecientos Veinte con 27/100. ($
34.525.720,27). Las ofertas deberan presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado
debera incluir el I.V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento.

ARTICULO 3° PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecuciéon de la obra serd de sesenta (60) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion se realiza bajo la modalidad del Sistema
de Ajuste alzado.
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ARTICULO 5°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes
estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aguel oferente que tuviera su inscripcidon en trdmite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario,
debera completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 6 °: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad de la
obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta consignando los precios unitarios
para cada item estipulando el aumento o disminucién porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su
propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 7° DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, ademas de
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra, con caracter de
presentacion excluyente, la siguiente documentacion:
1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de férmula de propuesta

b) Computo y presupuesto

¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en niimero y letra

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segun se
detalla a continuacion:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.
- Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente
grafico.
- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo
anterior.

3) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).

4) Curva de inversién (segun Planilla Anexa).

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos ser& actualizado en
funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.
6) Detalle del personal minimo, que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Comprobante de visita de obra

9) Elegibilidad de los oferentes:
a) Antecedentes en obras de construccién de Arquitectura urbana y complementaria de un periodo no
mayor a 5 afos a la fecha.
b) Experiencia en ejecucion al menos el doble de superficie en obras similares caracteristicas técnicas,
constructivas, funcionales.
Las mismas seran presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa:
Obras, tipo, intervencion, afio y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar
una lista de los antecedentes solicitados, con documentacién respaldatoria como recepcidn provisoria,
referencias técnicas en cuanto a la concrecién de los aspectos numerados antecedentemente.
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La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la
documentacion de la licitacion.

ARTICULO 8° GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del
5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberd ser integrado en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-
c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante poéliza de seguro deberan constar,
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cadigo
Civil y Comercial.

ARTICULO 9° GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales Generales el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o (uno por mil) del Presupuesto
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segun Ordenanza General
165/73.

ARTICULO 10° FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista
mensualmente en base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo
considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo,
es decir, comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha
de la Gltima medicidn y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.
Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de
cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y seran presentados ante la
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procedera a comprobar, medir y aprobar los
trabajos certificados dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacién para su
conformacion y su posterior tramitacion.

AUn en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA
PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA
LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado
de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.

Si el certificado lo contempla, el contratista debera presentar un remito con fecha anterior a la de facturacién,
autorizado por AFIP. Donde se dejara constancia de los bienes inventariables colocados en el edificio,
firmado por las autoridades pertinentes.

ARTICULO 11°: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario debera proveer y montar dos (2) carteles de obra en
los emplazamientos que fije la Inspecciéon. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas
y colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 12°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberé realizar el cierre de la obra
de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberd utilizar el modelo
de sefializacidn que oportunamente le sera entregado en la Subsecretaria de Infraestructura Escolar. En lo
referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspeccién dara
las instrucciones en cada caso. Ademas debera garantizar la seguridad en la obra, sefializando y
protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. ElI no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de las penalidades previstas en la
Ley 6021.
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ARTICULO 13°: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra
contratada. El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 14°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo
el transcurso de la obra, documentacion fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 15°% FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARQO” que se retendra como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante péliza de seguro deberan constar, como asegurador
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.
Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcidn Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitucion
adoptado, el mismo se constituird hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de
rechazo la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias hébiles, bajo
apercibimiento de Rescision de Contrato.

ARTICULO 16° SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara
efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras.
El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 17° DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El Contratista (5) dias antes al
inicio de obra debera entregar:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversién y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra
y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto
por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que
hubiere mas de un contratista principal, la confeccién del Programa de Seguridad Unico debera ser
acordada por dichos contratistas. EI mismo debera contener:

a) La némina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente, en
caso de altas o bajas.

b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

¢) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar
los riesgos previstos.

g) Serafirmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra,
y seré aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra

i) Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

3) Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

Se debera entregar a la inspeccion de obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de
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compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos numero de CUIL y el Formulario
N° 931.

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucién de la misma.

Se le debera garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el
transporte publico.

Los requisitos y la documentacion enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente articulo debera ser
presentada en la de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Gliemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de
Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 18° ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de provisién, en
cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacién de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de
trabajo. Se consideraran como justificacion de atraso Unicamente: a) razones climatolégicas. b)
impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos
afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por acciones
de terceros anunciados con una anticipacion no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 199 SERVICIOS BASICOS

La empresa licitatoria deberd realizar todos los trdmites necesarios ante las empresas prestatarias de los
servicios publicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios
bésicos.

ARTICULO 20° REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en la obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de
la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Previsién Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada
certificado deberd agregar constancia del cobro de honorarios y del depdésito previsional correspondiente.

ARTICULO 22° HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los
trabajos que se ejecuten.
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ARTICULO 24° ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante
la ejecucion de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el obrador o en
su oficina. Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella
sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera
notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningiin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato
por culpa del Contratista.

ARTICULO 25° PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuara por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccién de todas las solicitudes
vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrard en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.

ARTICULO 26° ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia
la Interpretacion de la documentacion contractual se regird por los siguientes principios, salvo mencion en
contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcidn general: de lo particular a lo general.

- Concepcién cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- Lacifra prevalece a la escala.

ARTICULO 27° EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 28°% EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva,
los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 29° UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal
fin estaran a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin excepcién, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion
de Obra.

ARTICULO 30°% IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
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FOLIO

vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccién.

ARTICULO 31° PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 32° MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Silas obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de
una multa, la que sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C /P

B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:
M=0,28 C/P

Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado: M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia
laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).
P: Plazo contractual de ejecucién expresado en dias laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la férmula seréa igual al monto de la obra
pendiente de recepcion.

ARTICULO 33° ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la
obra, debera ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el Gnico medio
de comunicacién oficial (libros de nota de pedido y érdenes de servicio). No se contemplaran el pago de
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 34° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras.
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El
costo de esos trabajos serd afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa
intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de
aquél. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista 0 en su
defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 35° RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccién "Ad
Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

¢ La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.
¢ Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

¢ Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacidn, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuard por si la
diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.
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ARTICULO 36°% RECEPCION DEFINITIVA: El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato,
con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de
garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcién Definitiva; caso
contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta
esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese
plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los
trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcidn Definitiva, en la que se dejara
constancia:

¢ Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

¢ El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

¢ Del cumplimiento de los trabajos que debié realizar después de las Recepcion Provisoria.

¢ Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 37°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que
hubiere de ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva de las Obras y
una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO 38° ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la
Subsecretaria de Infraestructura Escolar, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo estara a
disposicion de los interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles
errores de compaginacién u omisiones.

ARTICULO 39% PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid- 19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, el
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspensién de obra y cobro de multa.

ARTICULO 409 VISITA DE OBRA: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs
previa coordinacion con la Subsecretaria de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

Facundo L. Prencis
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVOS PLAYONES DEPORTIVOS ZONA 2”

UBICACION DE LAS OBRAS:

-Escuela primaria 4, Vélez Sarsfield y Av. Cris6logo Larralde, Avellaneda, localidad de Avellaneda.
-Escuela primaria 9, Manuel Estevez 100, Dock Sud, localidad de Avellaneda.

-Escuela primaria 33, Ing.Huergo 1534, Dock Sud, localidad de Avellaneda.

-Escuela primaria 61, Av. Roca 325, Dock Sud, localidad de Avellaneda.

-Escuela especial técnica 3, Caxaraville 5875, Wilde, localidad de Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 60 (Sesenta) dias corridos.
CONSULTAS TECNICAS: La visita a obra podréa realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa

coordinacién con la Subsecretaria de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-7056/7340 o
a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de
las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relaciéon en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisiéon y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccidn para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entenderd como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacién instrucciones de la
Inspeccion aplicandose en estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales como
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacion, previo a la
realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacidon entendieran conveniente a su criterio la
realizacion de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos
quedando a consideracién del Comitente de aceptarlo o no, a demas si detectaran algin rubro o tarea
faltante, deberan comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los
oferentes dara por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los rubros
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos
necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los
casos por capataces idoneos. Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos
que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion. La
Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.
Facundo L. Prencis
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MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares redinen
las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por
caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad. Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos
los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los
materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos
ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacién contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que
la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares 6
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en e ste ltimo caso por su cuenta y
a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla o no.
En cada caso el Contratista debera comunicar a la Inspeccién con la anticipacidbn necesaria las
caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo seran en envases
originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccién y previo a su ejecucién, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista deberd presentar muestras de elementos o0 equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento. En
el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que solicite la
Inspeccién. Cualquiera de esos elementos que servirdn de cotejo y control de las partidas que ingresen a
obra podra ser utilizado en obra como Ultimo elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista debera
efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a
la obra en forma definitiva.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacion. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitar4 un lugar del
obrador, adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participaciéon de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos,
evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y
del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista
debera comunicar y transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

Facundo L. Prencis
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La cantidad a proveer minima serd equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningin
caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:
e Solados

¢ Revestimientos

¢ Artefactos de iluminacion

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencion y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutara de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo
contrario.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccién. Si se realizaran trabajos en
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacién que
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtencién y el consumo de la
energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la iluminaciéon de que se trata antes, seran
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estard el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las
exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por
tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision de
fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién, sean estos de su propio uso, o de uso de los
Subcontratistas.

MOVILIDAD

Deberé& proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue
necesario, desde el inicio hasta la Recepcion Provisoria.

AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizaciéon de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacién comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provision, construccion
y/o colocacion de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacion de
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacién algunas
de las obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que
regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su
responsabilidad o incumbencia ya que debera entregar las obras en completo estado de terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que
las obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.
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e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o
por los Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepcién
final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacién, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccidn, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista deberd efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar
perjuicios en las mismas, producidos por acumulacion de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con
cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depdsitos de materiales.

CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicaciéon, de modo tal que el mismo sea perfectamente
visible.

Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacién también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin de
lograr las obras en cuestion

El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar los
valores de su oferta.

2) El contratista debera conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizara, de
ser necesarios los tramites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo de la
ejecucion de cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demolicion en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a
emplear firmado por profesional responsable.

3) Sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger de la
tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera tener en cuenta tomar las
medidas de seguridad preventivas segln las reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar
dafios y/o perjuicios aterceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcién de todos los recaudos tendientes
a asegurar a) la prevencion de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran acaecer el
personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros.
A estos fines, seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes asi como las medidas de
proteccion y seguridad prescriptas en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.
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4) Los trabajos de demolicion no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demoliciobn mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacién de cartel de obra como asi
también los planos de la demolicion y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de
Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccion estara a cargo del Contratista;
como asi también la ejecucién de apuntalamientos que se requieran.

6) La demolicion, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar realizadas
de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacion de planos y procedimientos.

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas
en el Capitulo 5 Punto 5 del Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

8) El contratista sera UGnico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y perjuicios
gue pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicion. Igualmente queda obligado a
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los
materiales de demolicion deberd realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier hundimiento en
veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolicién seran reparados de inmediato. Se pondra
especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer él transito y los accesos a
los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas o plasticos a efectos de
impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberan entregarse en perfectas
condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos
los elementos, caja, cafierias, etc., correspondientes a servicios publicos que pudieran encontrarse en el
ambito de la demolicion.

9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588,
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicién como a los riesgos de Responsabilidad Civil
causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicién las tareas de remocion necesarias indicadas por la
inspeccién de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

MOVIMIENTO DE SUELO
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucién de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de todo
material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del
Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos
generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccion, las recomendaciones del
estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacidn de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de
reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién a los fines de conocer la
conformacion del terreno y suelo de fundacién.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al comienzo
de los trabajos y para su aprobacion una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a
seguir los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y
construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo
de fundaciones y obras que debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o
causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagles naturales o urbanos préximos, o a aparentes
bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.
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Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccién el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para éstos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra exigir
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial
o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos elementos para los
cuales la Inspeccion extienda autorizacién por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas
condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion
de los trabajos, la Inspeccién podra ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en
buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES

Las excavaciones necesarias para la ejecucidon de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacion
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a
fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de
ser ello necesario.

Deberé tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos
dafios deberan ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portamuros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo serd completamente plano y horizontal. No se iniciard obra
alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacién resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para la
capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o maodificacién de la
fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de
Hormigén Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacién, motivo de esta licitacion. El Contratista deberd revisar y verificar los esquemas de estructura
suministrada en el pliego siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle
correspondiente, como asi también sera el Unico responsable de la ejecucién de las estructuras que se le
encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberan ser capaces de
resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de
poder asegurar su uso durante toda su vida Gtil. En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la
mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento
necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS
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El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacién de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentacion facilitada por la
Inspeccion no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura,
responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo 1646 del Cédigo Civil.

El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificacién que el Contratista efectie durante la marcha de los trabajos, a los célculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion. No se
aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitecténicos del edificio, tales como
dimensiones de modulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar los
siguientes documentacion:

¢ Plan de trabajos

e Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al céalculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo deberd cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y
diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10
dias habiles previos a su utilizacion en obra. La entrega constard de tres juegos de copias de la
documentacién, uno de los cuales serd devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que
correspondan, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su presentaciéon. Los planos tendran los
formatos que indique la Inspeccion y llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias
para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes. Dicha documentaciéon sera
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspeccion lo requiera.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Célculo y Ejecucion de Estructuras de
Hormigén Armado”.

También seran de aplicaciéon directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al
Capitulo 1 del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento seran de aplicacion
los siguientes:

e Reglamento CIRSOC 101 "Cargas y sobrecargas gravitatorias para el célculo de las estructuras de
edificios”.
¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberdn cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondrd en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. .
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Se verificara la consistencia del hormigon fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y
humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546. Seran
efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aln cuando los
delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida (til.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.

Para todos los casos el hormigdn debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias. La
mezcla tendrd como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo I,
con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a
los correspondientes célculos particularizados. Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas
metalicas, tablas plasticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una
correcta terminacion exterior. No se retirardn los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspeccion de
Obra y todos los desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

Costados de vigas Yy de COlUMNAS............uuurviuiiiiieininininininininnniernnnn. 4 dias
FONAO A I0S@S..... et 10 dias
FONAOS d€ Vigas........uuveiieiii ittt 20 dias
Puntales de seguridad en 10Sas Y Vigas.........cccoveiriereiiiiieeninieee e 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la
misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccién de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigdn Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las
ordenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobacion de la
inspeccidn, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos
facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccion previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara
por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

El Contratista demostrara ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.
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Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccién. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicién de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspecciéon cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigon de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

Deberan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las columnas.

BASES AISLADAS

Se fundaran como minimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizadas la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelard con una capa de hormigén H-4 de
5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.

La dimensiéon minima de las bases sera de 80cm por lado con un alto minimo del talén de 20cm. La altura se
dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o igual a 3).
Se adoptara como armadura minima 1 @10 ¢/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizard de forma
que supere como minimo 5cm la dimensién de la columna con una armadura longitudinal de 4 @10 con
estribos de @ 6 ¢/15 cm.

Las bases aisladas se uniran entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion transversal
minima serd 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6 c¢/20cm.
COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La secciébn minima de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion igual a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimension de la seccién de hormigon.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigon de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

La armadura minima que llevaran sera la siguiente :

Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 @ 6

Estribos & 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm.

El ancho minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de calculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacién de la deformacion
por limitacién de la esbeltez

Elementos componentes

a. Capa de compresion, a hormigonar in situ.
b. Armadura de reparticion (tipo malla de 1] 4,2 cada 15cm).
c. Viguetas de hormigon pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.
d. Ladrillo ceramico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el brazo
elastico resistente.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitira la rotura posterior.

MAMPOSTERIA
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
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Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido
el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de cascotes.
Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicara simultdneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria. La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada
lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: %: 4 de
espesor variable, no excediendo de 1 ¥2 cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albaifiileria, la proporcion sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran
con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de
unién entre distintos materiales como carpinteria y albafileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas
con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar
una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albaiileria,
mamposteria, etc., la ejecucidon de nichos, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y demas
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los restantes
trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultaneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizara en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporcién: %:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos sera idéntico a su correspondiente
mamposteria de elevacion.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocardn con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas serdn de 15mm. de espesor y se degollard en 10mm. de profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizar4 al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme
trabazon con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de
0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3
y dos hierros g 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas. La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: %:1:4 6 con
mezcla de cemento de albafiileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H° A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacion de carpinteria metdlica, se deberan colocar en posicion exacta los marcos, previo a la
elevacion de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se
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hara colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antiéxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26¢cm de largo, 12,5cm de
ancho y 5,50cm de altura. Se admitiran en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la
compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de
cerramiento.

Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a
los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia méaxima del 3%. La resistencia a la
compresién en su seccién bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de
carga. Los ladrillos destinados a la ejecucion de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2.
de resistencia.

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES
DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de
contencién contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

Juntas de Dilatacion

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacién que la construccion lo requiera. Con la debida
antelacién, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la
Inspeccién los planos de detalles correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya
que dichas juntas deben interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion,
aislacién y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccién deberdn contar con suficiente aislamiento como
para evitar condensacién en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

Capa aisladora doble horizontal bajo muros

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor

cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafiileria hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora.
Azotado concreto con hidrofugo

En todos los muros exteriores se ejecutard sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado
hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo inorganico,
en la proporcion que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.

Esta capa tendr4 un espesor minimo de 0,5cm. Y se terminard alisada a cuchardon debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

Membrana asféltica

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en
contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocard la membrana hidraulica
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.

La misma se adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asféltica.
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Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldandolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucioén de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccion de obra.
En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

CUBIERTAS
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su
finalidad, en consecuencia, el Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la Inspeccion
con la debida antelacién. Durante la ejecucién de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o
capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion, salvo indicacién en contrario.

El precio unitario de la cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacion, como
ser zingueria, babetas, zo6calos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del
proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspeccion, para la buena y correcta terminacién del techado
adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las
cubiertas y emerja de los techos ir&n provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la
perfecta estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber sido
aprobado por la Inspeccion los detalles correspondientes. Asimismo se observaran idénticas precauciones
para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de
acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccion ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

CUBIERTA DE CHAPA
Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2"x2”, separadas como méaximo 90cm una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor. Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con
clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.

El solape vertical serd de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutird
15cm como minimo. Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante. La pendiente seré entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacién gréafica
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor
con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metalicas de techo se
debera garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo sugerido
por la Inspeccion de obra. Incluye la provisién y colocacion de todos los elementos complementarios
necesarios, estén o no indicados.

REVOQUES
DISPOSICIONES GENERALES

Todo muro o tabigque que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de locales o no
sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ningun caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos con los cielorrasos
serén salvo indicacion especifica, viva y rectilinea. La arena utilizada en la composicién de las mezclas sera
de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspeccién exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas, el Contratista preparara muestras de 2,00
m2 de superficie; tantas como la Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacion. Tanto el jaharro como el
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enlucido se cortaran a la altura del zocalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0
cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la
Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido
de 3 a 10mm segln muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra.

REVESTIMIENTOS
DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y servirdn de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo el Contratista preparara, cuando la Inspeccion lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrara los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion Provisoria
de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de
repuesto.

Las superficies de terminacién deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, é segun lo proyectado.

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

En general, previo a su ejecucién se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demés caracteristicas de sus elementos componentes
como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la Planilla de
locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condiciéon de colocacién uniforme, sin
partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion o
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrardn debajo de los
z6calos, salvo expresa indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desague, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio
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restante con piezas cortadas a maquina. No se admitird el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrard los medios conducentes apelando
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras,
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcién de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

PISO PORCELANATO

Los porcelanatos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y
partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerdmicas esmaltadas seran de marca de
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de
50x50 cm. El color sera segun se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser
estrictamente uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Los pisos se dispondrdn segun se indiqgue en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista
efectuard los célculos correspondientes y presentara a la inspeccién, planos generales y de detalle de la
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacién de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos , baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigén de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonara y mojara el terreno, quitando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigén.

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagiies. Sobre este se realizara una carpeta de
nivelacion de espesor variable segun haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminaré fratazado, quedando asi preparado para la colocacion del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacién segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fragiie se extenderd una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y
una vez extendida, serd ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.
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Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no indicadas
en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansién y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su
construccion, como asi también a través de la vida de los mismos por accién de las variaciones de la
temperatura.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo
de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

CIELORRASOS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutard todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idéneos que
acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberén resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveerda y colocara cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucién de
todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.

Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales humedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem anterior,
espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

CARPINTERIAS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccién le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacion a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas de las mismas y someter a
la aprobacién de la Inspeccion los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de carpinteria metalica y herreria
las que la deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccion se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacion de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccidn realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la calidad
de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la
Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Inspeccion podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad de los
mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aguellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas
admisibles.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacién en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética
liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacion de la cola y su técnica
de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcién, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o0 piezas afiadidas en cualquier
forma.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién de
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitaria a los efectos
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se
tomase esta precaucién. Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que
respecta a resistencia, sistema, duracién y eficiencia en su aplicacién, presentacion y acabado de sus
elementos constitutivos y responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

a. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion,
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patron para la recepcién de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las
muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccién indique, se aplicard una
aislacion anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los
locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de mezcla de
asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestion.

Para su aplicacion debera emplearse el procedimiento de proyeccion sobre las partes a proteger o a la
circulacién de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccion para obtener su aprobacién. Previa autorizacion por parte de la Inspeccion
se dard en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza,
formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados
por la Inspeccion las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

b. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605, equivalente
a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de
Kaiser.

Aluminio diferencia -
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Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio serd del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un
anodizado correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Ultima
debera estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicion del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccién determina a su solo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra,
el Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial
sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hard una prueba
en taller, en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor
proteccion y més facil desfoliado posterior.

c. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacion de la Inspeccién antes
que deba iniciarse la construccién en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos, un
muestrario completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacién y tipo que se utilizardn en la composicién de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacién, etc.

¢) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.
d) Idem para la perfileria de aluminio.
e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccién y servira de referencia para la
apreciacién y recepcién por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

REJA DE PROTECCION
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacion cada 12cm. Travesafios con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacion cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacioén de la reja con el muro no superara los 5cm.
CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisién, ajuste y
colocacion de carpinteria de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado superficial,
incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y serdn de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

Los herrajes seréan fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.
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Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes
practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccion
o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-
200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo
en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacién debera seguirse las instrucciones del
fabricante.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de chapa
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

VIDRIOS Y ESPEJOS

DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacandose muy
especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud prescripta,
debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacién de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales seran requeridas por las carpinterias y no deferirdn en mas de 1mm, en exceso o
defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentara muestras, las cuales la Inspeccién tomara como modelo para rechazar cualquier
vidrio 0 espejo que no se ajuste a las mismas.

SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, producida
entre los burletes y vidrios en carpinteria de aluminio y perfil metalico y vidrio en carpinterias metalicas,
contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias.

Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.

Para su aplicacion se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo utilizarse
marca Dow Corning o equivalente.
ESPEJOS

En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta calidad
aplicados por proceso de depdésito electrostético en lineas autométicas de plateo, con capa de proteccion de
pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas. Dimensiones
segun planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobacion de la Inspeccion, espesor 6 mm.

Colocacion de espejos

En cuanto a la colocacion de espejos el Contratista tendra en cuentas que detras de ellos debera colocar
placas de ceramica esmaltada, los cantos seran perfectamente pulidos, se fijardn mediante grapas de acero
inoxidable atornilladas a la pared.

PINTURAS

DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucién
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma
gue el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccion, segin el
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccién lo
indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, é6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar
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cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Inspeccion, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la Gltima
mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos
ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccion y aprobacion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su
aplicacion. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién previa a la Inspeccion de la aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para el
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique niimero de manos a aplicar sera considerado a titulo
ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los
pintados, a juicio de la Inspeccién.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climéticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se procedera
de la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcién necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes irdn modificando el grado de dilucion
segun sea la absorcién de la superficie.

El rendimiento de la pintura no ser4 mayor de 8 m2 por litro y por mano.
PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido
segun corresponda, en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccién de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metélicas recibirdn el tratamiento protectivo que se describe a continuacién:

Desengrasado de las superficies metdlicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasion metdlica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas
de polvo.

Aplicacion, inmediatamente a la conclusién de c¢), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de biéxido de titanio,
de color a eleccion de la Inspeccion. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el diluyente
especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no serd inferior a 20 micras.

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se dara cuando toda
estructura haya recibido todas las manos precedentes

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion, empleando el siguiente
procedimiento: Limpieza de las superficies metélicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de
fabrica.

Remocion de 6xido, si lo hubiere, mediante solucidon desoxidante, abrasion mecanica, cepillado profundo,
etc.

Aplicacion de fondo antiéxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.
Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.
Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.
Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte
sintético como minimo.

INSTALACION ELECTRICA
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucién de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y tareas
que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacién de las obras de acuerdo a su
fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de
muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisién y colocacion de todas
las cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan
ser ejecutadas segun orden de Inspeccién de Obra.

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista a
su cargo, o0 sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para
entregar todas las instalaciones completas bajo tension y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para ello
el “Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacién Electr6tecnica Argentina y
debera cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendra a su cargo la realizacién de los planos y célculos de nivel de iluminacién necesarios, los
entregard para su aprobacioén a la Inspeccion de Obra si ella los solicitara.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas
en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién previo a la ejecucion de
los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a
las autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de copias
en escala 1:100 a la inspeccion.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con puerta
y llave.

¢) Inspeccidn de tablero de acuerdo a pliegos y planos.
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d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.
e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a maxima carga.
f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

La ubicacién de la toma de alimentacion, medidores, tableros, cafierias boca de conexién para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de la
Inspeccion.

Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar, a
requerimiento de la inspeccién, los Planos de Construccion conforme a la obra, de todas las instalaciones y
Planos de Detalle de los Tableros, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras
realizadas. Dichos planos seran dibujados de acuerdo a la reglamentacion municipal. Se deberan afadir las
copias necesarias para su aprobacion.

INSPECCIONES

Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacién, el Contratista solicitara una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.

Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexion a cuadros, artefactos y
accesorios.

3) Después de finalizada la instalacion. Cuando se coloquen cables subterrdneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.

4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacion que se repetira en la recepcion
provisional y en la definitiva. En ninglin caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Con anterioridad a la iniciaciéon de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracién de la

Inspeccién de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin
de su aprobacion.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar
muestras y/o folletos para su aprobacion.
- LINEAS:

Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacién en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

e De alimentacion: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.

e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada
de los equipos de protecciéon y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del Gltimo tablero con los puntos de conexién de
los aparatos de consumo.

- TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexién, comando,
medicion, proteccion, alarma y sefializacion con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.

e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.
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El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares himedos o en intemperie u otros tipos
de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero debera
haber un espacio libre para facilitar la realizacién de trabajos y operaciones.

Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacién dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccién buen nivel de iluminacion y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccion, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacion (monofasica o trifasica), y
corriente de cortocircuito maxima de célculo.

- CONDUCTORES
Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y
2262.

¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y
cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales himedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensacion de la humedad ambiente, las caferias y cajas serdn preferentemente de material
aislante y en caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
Conductor de proteccidn:

La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacion,
y cuya seccion minima sera establecida por la siguiente formula:

lcc x t

K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.
K =114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ninglin caso tendra una seccidon menor a 2,5mmz2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.

Valor minimo de resistencia de Bipolares

El valor de la resistencia de bipolares minima serd de 1000 ohm/v de tensién por cada tramo de instalacion
de 100 m 6 fraccion.

En ningln caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacién serd conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de agua,
encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.
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- INTERRUPTORES
1 - INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacién de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién
contra contactos directos.

La corriente de operaciéon nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccion complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprendera a los llamados
interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacién, etc.).

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente. En los interruptores
tetrapolares, el polo neutro (que deberd identificarse), conectara con anterioridad a los de las fases e
interrumpira con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los
otros interruptores cumpliran con las Normas IRAM 2122.

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra
y proteccion que permita el arranque y detencion del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y
polos en forma simultanea, y la proteccién de la linea de alimentacién contra sobrecargas y cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos ademas de la proteccidon indicada anteriormente, debera utilizarse un
dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentaciéon cuando esté ausente la tension de una
fase.

- ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de cada local, para la
posterior aprobacién de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de
funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.

BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Deberéa contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos
quede a 2cm de profundidad.

e Las cafierias (d minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderdn a la Norma IRAM 2005/72, con
conectores roscados galvanizados. Se unirdn entre si mediante accesorios roscado que no
disminuyan su seccién interna asegurando la proteccidbn mecénica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacion debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

e llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
e Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.
e Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al
reglamento de la AEA, en la seccién 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.
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e Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1
del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

Fase R: color marrén
Fase S: color negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste

Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)
Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccién 771.12.3.6 “Cddigo de colores”.
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
e PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO
e TABLERO PRINCIPAL COMPLETO
e TABLERO SECCIONAL COMPLETO
e BOCAS COMPLETAS
INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO

e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.

INSTALACION DE GAS
DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas
en los planos que sirven de base a la licitacion, incluso la provisién y colocacion de cafierias, piezas,
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacién de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacion de las obras contratadas aln cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mismos 0 Ssean necesarios para sSu correcta terminacion o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucion, provisidn y montaje que insuman estas instalaciones correrdn por
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y
demas erogaciones, pago de derechos de conexidn, colocacién de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del Contratista a
su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucién de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
GAS” y toda otra reglamentacién vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cdédigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccién de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan.
Asimismo deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en
pleno ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia. En todos los casos asumira la responsabilidad
de la ejecucion de las obras un constructor matriculado quien intervendra como representante ante las
Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista.
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COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales planos Conforme a Obra, en
formato digital.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccién previo a la
recepcion provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria
del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccion Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestiébn de permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago del
solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del
servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacién descubierta y
final ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccion, de hermeticidad, obstruccién y ventilacion.

La realizacion y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad
por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes

El trabajo se entregard en las condiciones exigidas para la Inspeccion Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.
MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberdn ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las

necesidades de la obra. Asimismo serd rechazado por la Inspeccién, todo material o artefacto que no
estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

CANERIAS
Las cafierias seran tipo “SIGAS” Thermofusién Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.
Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Deberé tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningan
caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafos con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama
de arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por dltimo se
recubrira con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de optima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los
grifos tener un resorte para tension del cono.

Deberéan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
VENTILACIONES

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendré las siguientes cualidades:
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1 - Resistencia mecanica suficiente

2 - Sistema de acople de los modulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.

3 - Rugosidad interior pequefa.

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustién (en general inferior a 250°)

5 - Impermeabilidad.

6 - Baja conductibilidad térmica.

7 - Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
Terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién de gas constara de:
e NICHO MEDIDOR COMPLETO

e TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS

e COCINA A GAS CON COLOCACION

e CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

e ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACION

INSTALACION SANITARIA
DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de
provisién e instalacion de agua fria, agua caliente, desagles cloacales y desagies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacién. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se deberé ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo
y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacién en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando
en todos los casos el aspecto estético de la instalacién.

Todo trabajo (previsto o0 no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, serd llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El Contratista deber& presentar los célculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistema de impulsiéon. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y
planillas. Salvo aclaracion diferente en técnicas particulares.

Los desagiies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccion
existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

¢) Normas IRAM.

El Contratista deberd ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccién corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacién u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccion acompafada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los
originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccion de Obra.
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Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la maodificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacion por la Inspeccién cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales en tela y copias heliogréaficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacién por
la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccién previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliogréaficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la

conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desaglies
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucioén de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de optima
calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por Ay SA y/o por el LN.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en
el pais y garantizada provisién o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su
uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacién.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagies cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocardn sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.

e Seran de mamposteria u hormigén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras
interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base
hormigén de cascotes de 0,20m de esp.

e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigon de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado .

e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagles abiertas serdn de hierro fundido,
con su marco correspondiente.

e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e Lafijacion se hara con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

e Las bocas de desagile tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo,
con la terminacion superior de igual material que el del solado.

e Latapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de
hierro L de igual espesor.

ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

e Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun técnicas particulares.
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e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccién la
aclaracion y aprobacion.

e Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador elastico, transparente.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcion Provisoria.

No se debera obviar ningln detalle de terminacion ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacion de las obras, no debiendo reconocerse ningln
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacion de la Empresa
tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periédicas de Obra.

Asimismo finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

MARMOLERIA
CONDICIONES GENERALES

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.

Para su colocacion se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ¥2 de cal aérea y 4 de arena
mediana.

INSTALACION CONTRA INCENDIO

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo se refiere a la instalacion de extincion de incendios a realizarse, de acuerdo a las
siguientes especificaciones. Comprende la instalacion de matafuegos.

NORMAS Y REGLAMENTOS:

Rigen para la instalacién el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cddigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticion Provincial y/o Municipal correspondiente.

Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA.
Completamiento del Proyecto, calculos y planos:

El Contratista debera realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al articulo 1.2 del capitulo
de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capitulo “DISPOSICIONES Y
OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podra preparar la
documentacién ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus célculos pertinentes, en tela, para ser
presentados para su aprobacion ante la Inspeccion, luego gestionara los permisos que se requieran ante la
reparticion correspondiente.

Asimismo el Contratista confeccionara los croquis o planos de modificacion que se le ordenen con sus
correspondientes copias, las que de conformidad con la Inspeccion, servirdn para la confeccién del plano
Conforme a obra, que presentara oportunamente, previo a la Recepcion Provisoria de la Obra.

El Contratista conservara en obra, toda la documentacion necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar el
debido control e inspeccion de los trabajos que se ejecuten. Ademas sobre una copia del plano aprobado
marcara con colores convencionales las partes de la instalacion que van siendo ejecutadas y aprobadas.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES:

Seran por cuenta del Contratista, los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones ante la Reparticion Provincial correspondiente, siendo por su
cuenta los gastos, tasas y sellados que tales tramites irroguen.

El Contratista debera presentar plano ante la Direccion de Bomberos de la localidad y/o de la Reparticion
Provincial y/o Municipal Policia de la Prov. De Bs. As y Ay SA. correspondiente para su aprobacion.

CATALOGOS Y MUESTRAS:

El Contratista presentara previo al acopio, catdlogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que
prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este Pliego.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS:
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Los materiales y el equipamiento a emplear deberan ser de primera calidad y aprobados por la Inspeccion
previamente a su acopio en obra y a su instalacion. Las caracteristicas y tipos de los materiales estaran de
acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y Reglamentaciones vigentes a
los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad.

MATAFUEGOS:

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m2 de superficie
cubierta como minimo, en funcion del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m.
Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de PVCy
tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor y llevaran
en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijados a la pared con los elementos adecuados.
Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg.

BALDES DE AGUA Y/O ARENA:
Seran de chapa DD VWG N° 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho irdn colocados en forma

practica para su manejo y estaran pintados con dos manos de liquido convertidor de 6xido y luego dos
manos de esmalte sintético color bermelldon.

Llevaran en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco.

Se colocaran sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos.

PLAZO DE OBRA:

El Contratista utilizara toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo adecuado,
conforme al plan de obras que se apruebe.

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MAQUINAS

Se cumplira lo establecido en el reglamento para la ejecucién de instalaciones eléctricas en inmuebles, de
lineas aéreas, subterrdneas de la Asociacién Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y aparatos

eléctricos que se utilicen estaran claramente identificados con la certificacion del instalador matriculado,
dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos.

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberan cumplir con las prescripciones
necesarias para evitar riesgos a personas 0 cosas.

Toda estructura metalica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberan ser
conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la
indicada en la reglamentacion de electrotecnia vigente.

Se considerarad como tension de seguridad 12 volt.

Los trabajos, deberan ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo Colegio
Profesional y autoridades de competencia.

Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberan estar libres de objetos almacenados que no
sean propios del lugar, aun en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y pintados
sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM.

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirdn con las normas técnicas
correspondientes y aprobadas.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA
c) Normas IRAM.

El Contratista deberd ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccién corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
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Cualquier modificacion u observacioén introducida por esa Reparticiéon a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccién acompafiada de la correspondiente boleta de observacién y una vez corregidos los
originales, el Contratista entregara cuatro copias heliogréaficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la modificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacion por la Inspeccién cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccidn los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacién por
la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccién previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliogréaficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitaciéon de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagiies
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estardn a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

VARIOS

Quedara por cuenta del contratista la formulacion de propuestas de disefio para la ejecucién de los
diferentes elementos mencionados en este articulo. Queda a juicio de la inspeccién la aprobacion o no de
los disefios presentados.

LIMPIEZA DE OBRA
La Empresa debera realizar la limpieza periddica y final de obra.

No se debera obviar ningun detalle de terminacién ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de
obras aunque no figuren en este pliego: pintura, provision e instalacion de elementos, ajuste de carpinterias,
etc., por lo tanto es obligacion de la Empresa realizar la visita periddica a Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVOS PLAYONES DEPORTIVOS ZONA 2”

UBICACION DE LAS OBRAS:

-Escuela primaria 4, Vélez Sarsfield y Av. Crisélogo Larralde, Avellaneda, localidad de Avellaneda.
-Escuela primaria 9, Manuel Estevez 100, Dock Sud, localidad de Avellaneda.

-Escuela primaria 33, Ing.Huergo 1534, Dock Sud, localidad de Avellaneda.

-Escuela primaria 61, Av. Roca 325, Dock Sud, localidad de Avellaneda.

-Escuela especial técnica 3, Caxaraville 5875, Wilde, localidad de Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 60 (Sesenta) dias corridos.
CONSULTAS TECNICAS: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa

coordinacién con la Subsecretaria de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-7056/7340
0 a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitacién esti destinada a la contratacién de mano de obra y materiales para la ejecucién de
“CONSTRUCCION DE NUEVOS PLAYONES DEPORTIVOS ZONA 2". La propuesta consiste en la
construccion de playones deportivos exteriores en los establecimientos nombrados previamente.

Entre los 5 (cinco) establecimientos se computan un total aproximado de 2 m2 de superficie a trabajar, la
cual contara con trabajos de picado y extraccion de pisos existentes, preparacion de la superficie
resultante, armado de nueva platea de hormigdn, sobre contrapiso, con un espesor de 8cm con malla, con
una terminacion alisada mecénicamente, pintada con un aditivo antideslizante y el armado de canchas
multideportes.

Las canchas multideportes seran delimitadas con pinturas acrilicas destinadas para tal fin, y pintadas
segun detalles con pintura antideslizante. Seran completadas con los equipamientos necesarios, como
arcos de futbol, aros de basquet, postes y redes de voley y redes de contencién.

Finalmente los playones contemplaran trabajos de instalaciones eléctricas para la iluminacion, trabajos de
desagues pluviales en los lugares que sean necesario, y equipamiento de descanso y esparcimiento.

La propuesta responde a la demanda generada por la comunidad educativa, el mejoramiento y confort de
los usuarios del edificio. Cabe mencionar que el objetivo principal es brinda a la comunidad educativa la
infraestructura edilicia éptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos, promocionando la
integracion socio-cultural de los vecinos

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 01 —= TRABAJOS PRELIMINARES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Cartel De Obra Y Obrador

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista sometera a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspeccion de Obra
y el Comitente, que se construiran dentro del predio de las obras. Dicha ubicacion debera estar coordinada
con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la
Inspeccién de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procederd al retiro de las construcciones
provisionales, debiendo cuidar la reconstruccién de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.

LIMPIEZA

El Contratista deberd organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.
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Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsarse
y bajarse con cuidado por las escaleras.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en
camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de
materiales durante el transporte.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material
de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albafiileria, revoques
y revestimientos.

Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccion en los desagiies, colocando mallas
metalicas o plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos,
revestimientos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirard todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirara todas sus herramientas,
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico, equipos y
maquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecucién correcta
de las tareas previstas en su contrato.

El instrumental que debera aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones,
estara en proporcién a la entidad de la obra y las caracteristicas de cada tarea correspondiente.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obra el listado de maquinas que usara
(tipo, marca, modelo, capacidad, afio de fabricacion y el caracter de propio o alquilado). Esta lista no sera
excluyente. El Contratista no podra proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se
encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la Inspeccién de Obra extienda autorizacion por
escrito.

EXCAVACIONES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Segun se muestra en los Planos, el Contratista debera ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavacién cuando asi se requiera y
segun lo apruebe u ordene la Inspeccion de Obra.

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerira, de ser necesario, investigaciones del suelo
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con
la excavacién, segun se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavacion en dichos
sectores no deberan iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorizacion por escrito de la
Inspeccién de la Obra.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Segun lo apruebe u ordene la Inspecciéon de Obra, el Contratista debera ejecutar los ensayos de
investigacion del suelo que sean necesarios para le ejecucion de los trabajos. Las muestras de los
testigos de suelo, sujetos a ensayos deberan ser clasificados, fechados y guardados en recipientes
acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo
apruebe u ordene la Inspeccién de Obra

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Deben ejecutarse previamente y en forma simultdnea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con
el programa de construccion, y poder ejecutar la excavacién con la menor cantidad posible de
interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente
con los trabajos de Demolicion que interesen a la zona a excavar.

01.01- CARTEL DE OBRA
Se colocara como minimo un cartel de obra de 3.00 x 2.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la
inspeccidn de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el mismo
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sea perfectamente visible. Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la
seguridad de las personas.

01.02- PICADO Y RETIRO DE SOLADO Y CONTRAPISO EXISTENTE

Se procedera a retira el solado existente de cada patio, en el caso de requerirse también se picara el
mortero de adhesion y/o la carpeta/contrapiso. Para confirmar esto se deberan tomar los niveles de los
espacios y preveer las inclinaciones para el desagote de aguas grises, procurando una altura de piso
terminado exterior 2cm inferior al piso terminado interior. Ademas se contempla el picado de las cafierias y
guardaganados necesarios para complementar la instalacion pluvial.

La tarea se deberd realizar con maquinaria en pos de ser ejecutada con la mayor velocidad posible ya que
el trabajo se llevara a cabo en un establecimiento educativo en funcionamiento, y se velara por que la
contaminacion sonora provocada sera solo por el tiempo imprescindible.

Tanto la provision de maquinarias y herramientas, como la mano de obra, los insumos de seguridad y sus
aprobaciones por los profesionales de Seguridad e Higiene, seran provistos por la contratista.

01.03- ALQUILER DE VOLQUETES

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsarse
y bajarse con cuidado por las escaleras. Por esta razén el contratista procedera a alquilar la cantidad de
volquetes necesarios, por el tiempo requiera, para la correcta ejecucion de los trabajos de demolicion y
retiro de elementos existentes.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias.

01.04- REPLANTEO

El Contratista realizara la verificacién de medidas y angulos del terreno, poniendo en conocimiento a la
Inspeccién de cualquier diferencia, con los planos, si la hubiere. El replanteo sera ejecutado por el
Contratista y verificado por la Inspeccion de Obra, previo a dar comienzo a los trabajos. Los ejes
principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados mediante mojones de
mamposteria, convenientemente protegidos y sefalizados en forma indeleble y permanente. El trazado de
las obras se ajustara estrictamente segun las indicaciones que impatrtiere la Inspeccién. Cualquier trabajo
extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores habidos en el
replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccién se hallare presente al
momento de ejecutar los trabajos observados.

01.05- ELECTRICIDAD DE CONSTRUCCION

Estardn a cargo de La Empresa Contratista los tramites y gestiones ante las reparticiones
correspondientes para el conexionado y habilitacion de las instalaciones complementarias incluidas en el
proyecto.

CAPITULO 02 = ESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta Especificacién Técnica se establecen los requerimientos para la Construccion de las estructuras
de hormigdn simple y armado.

El Contratista tendré a su cargo:

e El suministro de todos los materiales y equipos.

e La construccion, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de
servicio y encofrados.

e La elaboracion, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigén.

e El suministro y colocacién de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias para
la construccién y puesta en servicio de la Obra Civil.

e Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspeccién para la toma de muestras y verificaciones
de la calidad de la ejecucioén. Planos, documentos y diligenciamiento de presentacion municipal.
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e También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse especificamente
estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia
no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este
rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente
especificacion y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigbn como para sus materiales
componentes se debera implementar un procedimiento de Control basado en:

Control de Produccidn: Es el control sistematico que realiza el Contratista sobre los procesos de
produccion, el hormigdén y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el
cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificacion y en los
Documentos del Proyecto.

Control de Recepcién: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigébn y sus materiales
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y
valorar su aptitud.

Control de Auditoria: Es el control que practica la Inspeccion de Obra sobre los procesos de produccion,
el hormigon y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de
produccion y recepcion, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para el
hormigén y sus materiales componentes. El Contratista tendra a su cargo el Control de Produccion y el
Control de Recepcién de los hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el
empleo de los mismos en obra y por lo tanto, deberd hacer la previsidon correspondiente en sus costos.
Los controles de Auditoria estaran a cargo de la Inspeccién de Obra.

Para dar cumplimiento a los controles de produccion y recepcién el Contratista debera:

a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en
la presente especificacion. Dicho Plan deberd ser puesto a consideracion de la Inspeccion de Obra 45
dias antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspecciéon de Obra se reserva el derecho de
introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue
derecho al Contratista a reclamo alguno.

b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepcion del hormigon
en estado fresco y endurecido.

c. Contar con el apoyo de uno o més Laboratorios Externos, para la realizacion de ensayos especiales

Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberan contar con la necesaria solvencia técnica
y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratacion, La Contratista elevara a La Inspeccion de
Obra, para su aprobacién, una terna de posibles Laboratorios, reservandose La Inspecciéon de Obra el
derecho de rechazar a aquéllos que, por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la
altura de la obra, a sélo criterio de la Inspeccion de Obra, siendo en este punto la decision inapelable.

El proveedor de hormigén elaborado en planta externa, debera ser una empresa reconocida en plaza, que
necesariamente debera contar con su propio Control de Produccion que sera puesto a consideracion de la
Inspeccién de Obra para su aceptacion. En ese caso el Contratista efectuara el Control de Aceptacién del
hormigén que ingresa a la obra y debera proveer a la Inspeccion de Obra los resultados de los ensayos y
documentos que forman parte del Control de Produccién que realiza el proveedor.

El Control de Aceptacion de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplira con los requisitos
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones
Técnicas y demas documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten mas exigentes,
tendran preeminencia sobre aquél.
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ESTUDIOS DE SUELO

La empresa debera realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las caracteristicas fisicas y
mecanicas del suelo, asi como el tipo de cimentacion mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar. Para presentarlo a la inspeccion de
obra para su posterior aprobacion.

CALCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO

Una vez contratada la obra, el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra o el organismo
correspondiente, con la debida antelacion para su aprobacion y antes de cualquier tipo de tareas, los
calculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de
todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberan cumplir con las
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, debera
presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetria a fin de dar sustento técnico al Sistema
Estructural propuesto a ejecutar.

Ademas, el Contratista deberé presentar planillas de calculo, memorias de célculo, planos de detalles y de
replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de
doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecucién de las tareas, etc.

02.01- PISO DE HORMIGON ALISADO MECANICAMENTE CON MALLA DE 4.2MM

Se ejecutaran las plateas de hormigén alisado con acelerante y endurecedor segun indican los planos y
por inspeccién de obra, de un espesor de 8cm con malla de acero 15x15 de 4mm como propuesta
minima. Se debe tener en cuenta que la platea se realizara sobre una existente, por lo tanto se debera
preparar la superficie librandola de toda particula de polvo, se garantizara que sea rugosa apta para la
adhesion, y de ser necesario se suplementara la adhesion de la superficie con “Tacuru” o algun producto
ligante similar para hormigon.

La terminacién debe ser alisada con helicéptero y se realizaran todas las juntas necesarias siguiendo las
especificaciones segun dosificacion del material.

En el caso de ser necesario el item contempla la utilizacién de un film de polietilieno de 200 micrones
previo al armado de la carpeta. Se debe contemplar la posibilidad de armados por pafios ya que las obras
se realizaran en épocas de clases y podria haber utilizacién del sector de manera esporadica por parte de
los usuarios.

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista debera realizar todas las
previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas en
la documentacion contractual. Los trabajos deberdn resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la
Inspeccién con la debida antelacion. Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos
particularizados

CAPITULO 03 = PINTURA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales y mano de obra necesarios
para la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la proteccién, higiene y/o
sefializacion de las obras.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras de hormigén armado, muros
de albafileria revocados, carpinterias metalicas y herrerias, cafierias y conductos a la vista,
demarcaciones de solados, etc. segun las especificaciones de planos y planillas.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén
expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de
proteccion, higiene y/o sefalizacion de todas las partes de las obras visibles u ocultas.
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Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijados por la Inspeccién de Obra, el Contratista tomara las provisiones
delcaso, dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin
gue este constituya trabajo adicional.

03.01- ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR PARA ESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO

Se procedera a pintar con esmalte sintético, antiéxido, segln se requiera, la totalidad de elementos que
formen parte del equipamiento y sea fabricado con estructuras metalicas. Sera un minimo de dos
manos, siempre y cuando quede demostrado el recubrimiento total de la superficie, dejandola
homogénea y completamente lisa.

03.02- PINTURA ACRILICA PARA PISOS DEPORTIVOS

Una vez terminada la superficie alisada del piso, confirmada por la inspeccion, y colocados los elementos
de equipamiento, se replantearan las canchas multideportes segun plano.

Se procederda a la limpieza del area dejandola con la menor cantidad de particulas de polvo posible, se
aplicara una mano de fijador especial para el producto elegido, se dejara secar segln indicaciones del
fabricante y se procedera con la primera mano de pintura. Posterior a secado se procedera con la
segunda mano y se realizaran las delimitaciones de cada disciplina.

La pintura e insumos seran de primera calidad verificable y los colores segun imagenes de referencia y
confirmacién de la inspeccién de obra.

La cantidad de manos sera minimamente dos, siempre y cuando la superficie quede 6ptima y sea
aprobada por la inspeccién.

CAPITULO 04 — INSTALACION PLUVIAL

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta seccion se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcion sumaria es la siguiente:

a) Desaguies Cloacales

b) Desagties Pluviales

C) Provision de Agua Fria y Caliente.
d) Artefactos

Los Oferentes incluiran en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las instalaciones
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotizacién, con los rubros principales que
componen lasobras. Comprende la ejecucién de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento
indicado en los planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como asi también,
aquellos que resultennecesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes
gue deban hacerse por observaciones reglamentarias de AYSA, de orden constructivo o las emanadas
por la inspeccién de Obra. La presente documentacion es indicativa a efecto de la cotizaciéon de las
obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo
alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptard la disminucion de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por
problemas constructivos asi lo requiriesen, y siempre con la autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicaciéon de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccién de Obra, podran instalarse en los
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia, en tanto no
varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el
fin que fuera contratado. El Contratista prestara toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y
superposicion de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, via cuaderno de
comunicaciones de la Inspeccion de Obra, cualquier modificacion en las instalaciones previstas que
puedan afectarlos, e informéndose de cualquier alteracion en las restantes instalaciones que pudieran
perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de
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falta de comunicacion entre gremios deberd ser solucionada entre ellos y no implicara adicional de obra
alguna.

Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberan mencionar en su propuesta
lasomisiones y/o errores habidos en la licitacién; en caso contrario se interpretara que no los hay, y que
el Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

Tramites y Pago de Derechos: El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante
las Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para
obtener la aprobaciéon de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados
permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestion que sea
necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacién y habilitacion de las obras de cada
instalacion, expedidos por las Autoridades Competentes.

Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por
empresas matriculadas especialmente para la realizacion de dichos trabajos ante los respectivos entes,
bajo su costo e incorporadas a la presente licitacion. El pago por la ejecucion de las conexiones estara a
cargo del Contratista.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de
AYSA y el Municipio, tendr4 a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccién de Obra
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional
parael Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

La realizacién de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al Contratista
de su responsabilidad por defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccién o hasta la recepcién
definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de
obra descalificada.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que
lainstalacién demandare su reparacion, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras
gue, como consecuencia de las deficiencias observadas o de caferias horizontales, destinadas a
trabajar por simple gravitacion, seran probadas por tramos independientes entre camara y camara, a
una presion hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Serdn sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de
cafierias que van al exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximirdna la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma
simultanea, antes de su Recepcion Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello
demande, debiendotener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea
requerido por la Inspeccién de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente

limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desagle, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las
tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse
pintadas con dos manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos mas de esmalte sintético,
todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de
todos los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se procedera a pasar el "tapén" en forma
practica.
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Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de
Ordenes de servicio de la inspeccion de Obra" y sera firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado del Contratista o0 su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccién de Obra, o cuando no
se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba
general quedara de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso,
todos los gastos que la misma ocasione correrdn por cuenta del Contratista. Se deja especial
constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberan ser
facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalias en la instalacion se suspendera la recepcion
Provisional, hastasubsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizacién de
los trabajos, la Inspeccion de Obra, labrara el acta correspondiente de Recepcion Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entraran en obra y deberan ser almacenados hasta su uso, garantizandose su
calidad. Estaran en depdsito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas,
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designacion del lugar y
aprobacion de la estructura del depdsito, queda a cargo de la Inspeccion de Obra, siendo obligacion del
Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligacion del Oferente, hacerse responsable de la
guarda y custodia hasta la recepcion Provisional de los equipos, bombas, valvulas, cafierias, accesorios,
etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalacién. Inclusive, incluira
en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

PRECAUCIONES

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aln sin estar expresamente
indicados en la documentacion contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacién de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provision de cualquier trabajo
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

Es condicién ineludible para solicitar la Recepcion Provisional, la presentacion de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el tramite de habilitacion final de las instalaciones ante
Municipalidad local y/o AYSA, segun corresponda.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusion de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

Las caferias seran instaladas con esmero y proliidad, estando la Inspeccion de Obra facultada para
ordenar su desarme y posterior colocacién si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la
entregade la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.
Estaran a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucion de las Obras Sanitarias
en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los
originados en gestiones de practica ante AYSA y el municipio.

El Contratista exhibir4 en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitira por
nota a la oficina de legales del Comitente.

El Contratista debera prever y se dara por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten
de lo mas arriba indicado.

MATERIALES
La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que mas
adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso
de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacion, para su aprobacion. El
Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.

Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se describiran
con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobacion de las muestras aludidas se
debera completar antes del inicio de los trabajos.
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Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacion a fin de
detectar cualquier falla de fabricacién, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos
fallados o rotos, seran repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el
Oferente adjuntarauna planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles
como sustitutos, parala aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La seleccion final queda a opcidn de la Inspeccion de Obra. Cualquier decision que la misma pueda tomar,
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo y mano de obra, seran obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelacion
posibles conflictos, los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
requeridos para los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucién se ajustaran a las
normas IRAM respectivas, contenidas en su Catalogo, aprobacion por parte de AYSA (ex OSN), siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capitulo, ni se condigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

04.01- GUARDAGANADO PLUVIAL DE H° A° CON REJILLA DE MALLA ELECTROGALVANIZADA
(ANCHO 21 C™)

Se proveeran y colocaran rejillas guardaganados segun corresponda, para desagtiies pluviales del sector
de patios, indicados en planos y por la inspeccion de obra, pudiendo incrementarse segun la demanda que
surja de calculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los liquidos fluyan correctamente.

04.02-CANERIA HORIZONTAL PVC @ 0,110

Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida
en plaza. El contratista proveera y colocara todos los desagties previstos en los planos, pliegos y/o los que
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion
determine para el buen funcionamiento de las mismas.

CAPITULO 05 — INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se proveeran e instalaran Tableros y se ejecutaran las instalaciones eléctricas correspondientes a los
sistemas termomecanicos.

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor
0 equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalard un interruptor a pie de maquina como
seguridad para mantenimiento.

Comprenden todas las tareas, provisién de materiales y mano de obra especializada para la ejecucion de
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos
aquellos trabajos que sin estar especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean
necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al
servicio integro e inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional.

Se proveeran los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibira
energia eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuaran las instalaciones
eléctricas para el comando, regulacion automatica y proteccion de todas las maquinas, y/o equipos que
componen la Instalacién Termomecanica.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuacion:

La provision, colocaciéon y conexion de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores,
contactores, dispositivos de proteccion, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para
la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los
trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento,
aungue los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.

Se deberé tener en cuenta las reglamentaciones de la compafiia suministradora de energia eléctrica con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacién. El factor de potencia en ningin caso, debe ser
mayor a 0,85.

Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demas elementos de las instalaciones que
ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra no
recibir4 en ningln caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto
estado de funcionamiento y aspecto.
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TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aungque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Es obligacion del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposicion de prestaciones o
falta de las mismas

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Se efectuara una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido
por las normas IRAM y lo requerido por Inspeccion de Obra.

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista
sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos
a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran
utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados
como tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan
de punto de referencia.

Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas por la
Inspeccién de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demés requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos se entregardn en obra con embalajes que garanticen un grado de proteccién minimo IP54 y
proteccion mecanica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico debera realizarse en locales
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra
para su aprobacion los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento
se efectuara de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la
Obra, de aplicacién al rubro.

CONDICIONES DE DISENO

Todas las canalizaciones y cableados deberan ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70
(National Electrical Code).

Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberan ser iguales a
las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad.

HABILITACION DEL SERVICIO
El contratista debera realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas
correspondientes a nombre de la Municipalidad.

05.01- PROVISION Y COLOCACION TABLERO SECCIONAL

Se proveera y colocara un tablero seccional por establecimiento, estos tableros estaran destinados a la
iluminacion exterior de los patios. En el caso de existir la posibilidad, se puede utilizar un tablero existente
siempre y cuando la inspeccion lo aprueba y el tablero cuente con el espacio para alojar la nueva
conexion. Cabe aclarar que de utilizarse esta Ultima opcion la provision del tablero sera reemplazada por
el acondicionamiento del vigente a utilizar. Si este Ultimo no es el caso, se colocara segun planos y su tipo
y material serdn de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero
general y seccional (independiente de dicha instalacion).

05.02- BOCAS DE ILUMINACION

Se proveeran y colocaran bocas para iluminacion a instalar segun se indique el plano de instalaciones y la
inspeccion de obra. Como bocas de iluminacion completa, se considera la provision de elementos y
ejecucion de los siguientes trabajos: las canalizaciones, desestimando cualquier uso de cable canal, en
esto iran incluidos los cafios, cableados, mddulos y teclas que fueren necesarias, ajustandose todo a las
normas en vigencia.

05.03- PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTO REFLECTOR LED 400W 250LM. EN SECTOR
DEPORTIVO. INCLUYE LAMPARA.

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Se proveeran y colocaran reflectores en los distintos patios, segun indique el plano de instalaciones y la
inspeccidn de obra.

CAPITULO 06 —EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

06.01- ARCOS DE FUTBOL 5 + RED 3X2

Se proveeran y colocaran arcos de futbol 5 de 3mx2m, metalicos, de primera calidad, con sus
respectivas redes. Se deberan anclar al piso de manera tal que sean inamovibles, no se corra riesgo de
gue sea volcado y sus fijaciones no interrumpan la actividad ni signifiquen un riesgo ante caidas.

06.02- AROS DE BASQUET CON TABLERO

Se proveeran y colocaran aros de basquet, completos con postes y aros metdlicos, y tableros de
fendlicos, de primera calidad, con sus respectivas redes y una altura no menor a 2,50m. Se deberan
anclar al piso de manera tal que sean inamovibles, no se corra riesgo de que sea volcado y sus
fijaciones no interrumpan la actividad ni signifiquen un riesgo ante caidas.

06.03- RED Y POSTE DE VOLEY

Se proveeran y colocaran estructuras y redes correspondientes para el desarrollo de la disciplina. En la
estructura se contemplara la movilidad de la red para ser retirada con frecuencia y estara anclada al piso
de manera tal que sean inamovibles, no se corra riesgo de que sea volcado y sus fijaciones no
interrumpan la actividad ni signifiquen un riesgo ante caidas.

06.04- BANCOS DE H°A°
Se proveeran y colocaran bancos de hormigén con una capacidad minima de 3 persona (o 1,50 mts de
desarrollo) donde la inspeccién de obra lo indique.

06.05- RED DE CONTENCION DETRAS DE ARCOS

Se proveeran y colocaran estructuras y redes de contencién hasta 4 metros de altura detrds de cada
arco de la cancha y sobre los laterales en caso de que se requiera cubrir algin sector de
aventanamientos o circulacion.

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



OBRA: “CONSTRUCCION DE NUEVOS PLAYONES DEPORTIVOS ZONA 2"

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda 2023

............................... gue suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento
del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epigrafe, si le fuera adjudicada;
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir satisfactoriamente
esta oferta, dentro del plazo de...............cceeeeees dias corridos, con acuerdo a los documentos que
integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de
PESOS...cciiiiiii gue representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada item.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente

a todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un deposito POr PESOS.........coeiiiiiiiiiiiiiiiiieeiie e equivalentes al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



|- OBRAS DE ARQUITECTURA

Ubicacidn: Velez Sarfield y Av. Crislogo Larralde, Manuel Estevez 100, Ing.

Huergo 1534, Av. Roca 325, Caxaraville 5875, Avellaneda.

Sup. Proyectada: 2730m2
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

aveldnepl

VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCION DE NUEVOS PLAYONES DEPORTIVOS ZONA 2

TEM | DESIGNACION | um | cant. | Precio | TOTAL
1 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 Cartel de Obra m2 45,00
01.02 Picado y retiro de solado y contrapiso existente m3 166,00
01.03 Alquiler de volquetes u 190,00
01.04 Replanteo gl 500,00
01.05 Electricidad de construccion mes 5,00
SUB TOTAL ITEM 1
2 ESTRUCTURA
02.01 Piso de hormigon alisado mecanicamente con malla de 4.2mm | m3 219,00
SUB TOTAL ITEM 3
3 PINTURA
03.01 Esmalte sintético color a definir para estrcuturas de equipamiento m2 50,00
03.02 Pintura acrilica para pisos deportivos m2 | 1.070,00
SUB TOTAL ITEM 6
4 INSTALACION PLUVIAL
- — - -
04.01 Guardaganado pluvial de H° A° con rejilla de malla electrogalvanizada gl 5.00
(ancho 21 cm)
04.02 Cafieria horizontal PVC @ 0,110 gl 5,00
SUB TOTAL ITEM 6
5 INSTALACION ELECTRICA
05.01 Provision y colocacion tablero seccional 5,00
05.02 Bocas de iluminacion 40,00
05.03 PrOV|S|_on y colocac]on Artefacto Reflector LED 400W 250Im. En sector u 40,00
deportivo. Incluye lampara.
SUB TOTAL ITEM 8
6 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
06.01 Arcos de futbol 5 + red 3x2 u 12,00
06.02 Aros de basquet con tablero u 12,00
06.03 Red y poste de Voley u 6,00
06.04 Bancos de H°A° u 30,00
06.05 Red de contencion detras de arcos m2 90,00

SUB TOTAL ITEM 9

TOTAL

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ANALISIS DE PRECIOS

a) MATERIALES

$
$
$
$
$
M. $
b) MANO DE OBRA
$
$
$
M.O. $
c) TRANSPORTE
$
$
T3
d) AMORTIZACION DE EQUIPOS
$
$
AE. $
e) REPARACION Y REPUESTOS
$
$
RR. $
f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGIA
$
$
CL. $
COSTO - COSTO $
g) GASTOS GENERALES % $
h) BENEFICIOS % $
i) GASTOS IMPOSITIVOS % $
PRECIO $
SE ADOPTA (PESOS) $

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

DESIGNACION

UNIDAD

COSTO
UNIT. EN
ORIGEN

PERDIDAS
%

COSTO
UNIT.
PERDIDAS
(3 X 4)

5

COSTO UNIT.
TOTAL (3 + 5)

COSTO
UNIT.
$/Km.

DIST.
Km

PERDIDA
S %

COSTO

UNIT.

(7 X 8)
10

COSTO UNIT.

PERDIDAS

(9 X 10)
11

COSTO
UNIT.
TOTAL
(10+11)

12
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PLANILLA DE MANO DE OBRA
Categoria Salario | Premio por Jornal |Cargas Sociales| Seguro Obrero| Jornal Total Otros Costo Total de Jornal
$/Dia Asistencia Directo Adicionales a Aplicar
(1 ) BFEx17%) | @)=2+3) | (5)=(4x107,89) | 6)=(4x14%) | (7)=(4+5+6) | (8)=(7 X %) | (9)=($/Dia) f10)=($/Hora)

Oficial Esp,

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Cuadrilla:

Cuadrilla:

Ai=V.A-V.R + V.Axix0,5

V.U U x 100
PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia | Valor Actual $ Valor Vida Util (H) Uso Anual |Amort.e Inter.| Repar.y Tipo de | Consumo | Costo Costo Lubric [Costo comb. vy
H.P. Residual $/h Repuestos [combustibl] (/) [unit.$/1| Horario | ($/h) | Lubric.($/h)
(1) (2) 3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) 9) (10) (11) | (12)=(10x1) | (13)=30 | (14)=(12+13)

%x12
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EMPRESA

Ubicacion: Plazo de obra: SA. EMPRESA CONSTRUCTORA
Expediente:

PLAN DE TRABAJO

Item Descripcion Importe % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
TOTAL OBRA
5 RUBROS PARCIAL/MES
> RUBROS MES 1 > RUBROS MES 2 > RUBROS MES 3 > RUBROS MES 4 5 RUBROS MES 5
5 RUBROS ACUMULADOS/MES
2 RUBROS MES 1 2 RUBROS ANTERIOR + MES 2 2 RUBROS ANTERIOR + MES 3 3 RUBROS ANTERIOR + MES 4 2 RUBROS ANTERIOR + MES 5




CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSION

($) oLNON

MESES

FINANCIERA

INVERSION [

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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PICADO DE CONTRAPISO/SOLADO ACTUAL
CONFECCION DE NUEVA PLATEA DE HORMIGON
PINTADO Y DELIMITACIONES DE CANCHAS
EQUIPAMIENTO DE CANCHAS

ILUMINARIAS PARA PATIOS

REDES DE CONTENCION

PLUVIALES A DEFINIR

MOBILIARIO DE HORMIGON

10.4 /.23

FOLIO
58

0

12.50

escepapio

o

)

REFERENCIAS:

01 Pintura latex deportiva antideslizante de
primera calidad, colores a definir

02 Delimitaciones de cancha con pintura acrilica

03 Platea de hormigon alisado mecdanicamente
con aditivo antideslizante y malla Sima de
g4 de 15x13

04 Contrapiso existente

%% B |

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en

obra

P L y—\ ‘ ‘ T m B m _J m Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLAYON DEPORTIVO PARA E.P. N° 33

INTERVENCION DE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @
PLAYON DEPORTIVO Fecha: Marzo 2023 | Escala: SIE Jle"l'lnep J




PICADO DE CONTRAPISO/SOLADO ACTUAL
CONFECCION DE NUEVA PLATEA DE HORMIGON
PINTADO Y DELIMITACIONES DE CANCHAS
EQUIPAMIENTO DE CANCHAS

ILUMINARIAS PARA PATIOS

REDES DE CONTENCION

PLUVIALES A DEFINIR

MOBILIARIO DE HORMIGON

| T T T T T

Y 4
¢

REFERENCIAS:

01 Pintura latex deportiva antideslizante de
primera calidad, colores a definir

02 Delimitaciones de cancha con pintura acrilica

03 Platea de hormigdn alisado mecanicamente
con aditivo antideslizante y malla Sima de
g4 de 19x15

04 Contrapiso existente

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en
obra

PLAYON DEPORTIVO PARAE.P.N° 9

INTERVENCION DE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @
PLAYON DEPORTIVO

Fecha: Marzo 2023 | Escala: SE JJ@“&”CDL




PICADO DE CONTRAPISO/SOLADO ACTUAL
CONFECCION DE NUEVA PLATEA DE HORMIGON
PINTADO Y DELIMITACIONES DE CANCHAS
EQUIPAMIENTO DE CANCHAS

ILUMINARIAS PARA PATIOS

REDES DE CONTENCION

PLUVIALES A DEFINIR

MOBILIARIO DE HORMIGON

2583

REFERENCIAS:

01 Pintura latex deportiva antideslizante de

primera calidad, colores a definir

02 Delimitaciones de cancha con pintura acrilica

03 Platea de hormigdn alisado mecdnicamente
con aditivo antideslizante y mallas Sima de

g4 de 15x15

04 Contrapiso existente

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
60

NOTA 1: Plano no apto para construir

PLAYON DEPORTIVO PARA E.P. N° 4

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en
obra

INTERVENCION DE
PLAYON DEPORTIVO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Marzo 2023

| Escala: SIE

(2)

veisdhep] |
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1
PICADO DE CONTRAPISO/SOLADO ACTUAL 2 )A/&«
CONFECCION DE NUEVA PLATEA DE HORMIGON 3 =
PINTADO Y DELIMITACIONES DE CANCHAS
EQUIPAMIENTO DE CANCHAS A
ILUMINARIAS PARA PATIOS
REDES DE CONTENCION
PLUVIALES A DEFINIR .
MOBILIARIO DE HORMIGON m _ o
01 Pintura latex deportiva antideslizante de
primera calidad, colores a definir
02 Delimitaciones de cancha con pintura acrilica
03 Platea de hormigdn alisado mecanicamente
con aditivo antideslizante y malla Sima de
g4 de 19x15
. . Facundo L. Prencis
04 COﬂterISO existente Director de Infraestructura Escolar

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en
obra

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLAYON DEPORTIVO PARA E.P. N° 61

INTERVENCION DE
PLAYON DEPORTIVO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS @

Fecha: Marzo 2023 ‘ Escala: SIE éietl'anepa'




PICADO DE CONTRAPISO/SOLADO ACTUAL

CONFECCION DE NUEVA PLATEA DE HORMIGON
PINTADO Y DELIMITACIONES DE CANCHAS

EQUIPAMIENTO DE CANCHAS
ILUMINARIAS PARA PATIOS

REDES DE CONTENCION
PLUVIALES A DEFINIR

MOBILIARIO DE HORMIGON

EM.

EM.

AUTA
TAlLER

)

REFERENCIAS:

01 Pintura latex deportiva antideslizante de

primera calidad, colores a definir

02 Delimitaciones de cancha con pintura acrilica

03 Platea de hormigon alisado mecdanicamente
con aditivo antideslizante y malla Sima de

g4 de 15x15

04 Contrapiso existente

Facundo L. Prencis

Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLAYON DEPORTIVO PARAE.E.T 3
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en INTERVENCION DE
obra PLAYON DEPORTIVO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha: Marzo 2023

| Escala: SIE

avelidnepg
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% ™ Facundo L. Prencis
+ ! Director de Infraestructura Escolar

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en

obra

Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

EQUIPAMIENTO PARA PLAYONES DEPORTIVOS

INTERVENCION DE
PLAYON DEPORTIVO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

2,

Fecha: Marzo 2023

| Escala: SIE

aveunepd




