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JNGLM"GDJ Secretaria de Obras y Servicios Publicos

VIVAMOS MEJOR Subsecretaria de Infraestructura

OBRA: “VEREDAS PARA VIVIENDAS EN BARRIO ALIANZA - MACIEL RESTO”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacion esta destinada a la contratacion, Mano de
obra y Materiales para la ejecucion de la obra “WVEREDAS PARA VIVIENDAS EN BARRIO ALIANZA - MACIEL
RESTO”, ubicada en el barrio Alianza-Maciel, localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial al mes de JULIO de 2022 asciende a la suma
de PESOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 79/100
($40.309.910,79), I.V.A. incluido.

ARTICULO 3°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de TRES (3) MESES corridos, no
aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion se realiza bajo la modalidad del Sistema de
Unidad de medida.

ARTICULO 5°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes estén
inscriptos o poseer su inscripcién en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad de
Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcién en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera
completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicaciéon. Caso contrario la oferta sera desestimada
perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 6°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio unico por cada Renglon.
Asimismo, deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos ejecutados en cada
periodo, la planilla anexa a la férmula de propuesta general y correspondiente al renglén ofertado en caso de no
cotizar la totalidad de los Renglones. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y
cada oferente debera elaborar su propio cémputo a los efectos de realizar su cotizacion

ARTICULO 7°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, ademas de lo
especificado en el Art. 2.3 de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente documentacion:
DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE:

A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los siguientes requisitos minimos
de calificacion:

a) Tener experiencia como contratista principal en la construccién de por lo menos dos (2) obras de naturaleza,
caracteristicas y complejidad técnica similar a la obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se
mencionen deberan estar terminadas dentro de los ultimos cinco afios.

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las hubiera
contratado como tal y con la misma integracion podra acreditar la informacion como perteneciente a ella para esta
licitacién; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociaciéon que hubieran sido ejecutados por
otra asociacién en la que él fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el porcentaje de
participacion del miembro en la asociacién constructora de la obra.

b) Para esta obra se exigira que los oferentes presenten el Certificado Capacidad Técnica Financiera para Licitacion
expedido por el Registro Provincial de Constructores. La capacidad de contratacidon requerida para la obra que se
licita es la cantidad que resulta de aplicar la siguiente férmula, teniendo en cuenta el Presupuesto Oficial (PO) y el
Plazo de Ejecucion dias (PE):

PO + (PO/360)*(360 - PE)

($40.309.910,79) + (($40.309.910,79/360)(360-90)) = ($70.542.343,89) PESOS SETENTA MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 89/100.

Para el caso que dos o mas empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberan estar inscriptas en el
Registro de licitadores de la Provincia de Buenos Aires, ademas tener capacidad técnica en la especialidad o
especialidades que la licitacion requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por ciento (100%) de la capacidad
técnica requerida. Para el caso de la capacidad financiera podran sumarse los saldos libres de cada empresa en la
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especialidad requerida.
El sobre N° 2 de la oferta, ademas de lo especificado en el Art. 2.3 de las Bases y Condiciones Legales Generales
contendrd, con caracter de presentacion excluyente, la siguiente documentacion:
1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de férmula de propuesta.
b) Cémputo y presupuesto.
2) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).
3) Curva de inversion (segun Planilla Anexa).
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segun se detalla a
continuacion:
e Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.
e Se acepta la programacion por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente grafico.
e Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel,
equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funcién de cada
variante autorizada por la Municipalidad.
5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear, descripcion detallada de la obra, etapas
constructivas, procesos de montaje.
6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.
7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus caracteristicas.
8) Declaracion jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias de
las empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la tramitacion
de proyectos y la ejecucién de las obras, ademas de los requerimientos exigidos por los organismos ferroviarios
correspondientes.

ARTICULO 8°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del 5%
(cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en el
Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En caso
de constituirse la garantia de contrato mediante pdliza de seguro deberan constar, como asegurador y beneficiario,
la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma particular o conjunta,
conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cadigo Civil y Comercial.

ARTICULO 9°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta,
que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, el
adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del
contrato, en concepto de Gastos administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 10°: ANTICIPO FINANCIERO:

1. La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto del convenio, IVA incluido.

2. En el caso que se adjudique la obra por un monto menor al del convenio, solo se depositarda como Anticipo
Financiero el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto adjudicado.

3. Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista debera solicitarlo dentro de los QUINCE (15) dias posteriores
a la firma del Contrato, acompafiando una fianza bancaria o poliza de seguro de caucion a satisfaccion del
Comitente por el monto del anticipo solicitado y extendida a favor de la MUNICIPALIDAD debiendo constituirse
el fiador en liso, llano y principal pagador.

4. Elpago del Anticipo Financiero se tramitara con idéntico procedimiento al previsto para los Certificados de Obra.

5. Para la devolucion del Anticipo Financiero, la Municipalidad procedera a realizar el descuento del VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto total, IVA incluido, de la siguiente forma:

a. Se deducira en cada desembolso, hasta completar el saldo del NOVENTA POR CIENTO (90%) del monto
total de la obra o adjudicado, el monto proporcional al adelanto financiero recibido, contra la presentacion y
aprobacion de los certificados correspondientes a la ejecucion fisica de la obra y la rendicion contable
correspondiente.

b. Se deducird, del saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la obra o adjudicado
restante, el monto proporcional al adelanto financiero recibido, contra la presentacion de los certificados
correspondientes a la ejecucién total y recepcién provisoria de la misma, y la recepcion contable
correspondiente.

ARTICULO 11°: FORMA DE CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista mensualmente en
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base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen. Sin perjuicio de esto, la
Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacién de dichos porcentajes si lo considerara necesario o
conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera la totalidad
de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la ultima medicién y su valor parcial
estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. En cualquier caso, queda imposibilitada la
opcion de certificar acopio.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada
mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y seran presentados ante la dependencia
correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procedera a comprobar, medir y aprobar los trabajos certificados
dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion para su conformacion y su posterior
tramitacion.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se debera
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera,
la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo.

ARTICULO 12°;: REDETERMINACION DE PRECIOS: El proceso de redeterminacién de precios se ajustara en
todo a lo establecido por el Decreto Nacional N°691/2016 y su reglamentacién; con aprobacion de la Comisién de
evaluacion, coordinacion y seguimiento de los procesos de redeterminacion de precios del Ministerio de Desarrollo
Social, tomando como mes base JULIO DE 2022.

El Contratista debera entregar un Analisis de Precios y una Estructura de Ponderacion para facilitar el proceso de
redeterminacion de precios.

En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de costos que pudieran producirse
en las obras contratadas, se procedera segun lo establecido en el REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA
(IF-2021-23129490-APNCEFISU#MDS), aprobado por el Comité Ejecutivo del Fondo de Integracion Socio Urbana
de conformidad con el articulo 3° del Decreto 691/2016. Dicho Régimen se encuentra incorporado en los Pliegos
de Condiciones como “ANEXO - REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS
ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA’.

ARTICULO 13°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo el
transcurso de la obra, documentacion fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan
describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 14°: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco por
ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendra como Garantia de Obra.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Provisoria, de acuerdo con el sistema de restitucion
adoptado, el mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de rechazo
la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, deberd este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de Rescision de Contrato.

ARTICULO 15°: MODIFICACIONES DE PROYECTO: En caso que se realicen cambios de proyecto, los mismos
deben ser aprobados previamente por el Fondo de Integracion Socio Urbana en todos los casos.

ARTICULO 16°: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA: En caso de no coincidir el mes base de la oferta con el
estipulado por convenio se habilitara la posibilidad de una mejora de la misma.

ARTICULO 17°: INTEGRACION COMUNITARIA: E| Contratista debera ejecutar al menos el veinticinco por ciento
(25%) de las obras de los proyectos a través de su adjudicacion a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos
de la economia popular, integrados preferentemente por los habitantes de los barrios populares, segun lo prescripto
en la Ley N° 27.453.

De no ser posible cumplir con la anterior, el Contratista debera prever contratar un veinticinco por ciento (25%) de
mano de obra constituida del barrio Villa Tranquila.

Los mencionados porcentajes deberan mantenerse constantes durante el transcurso del plazo de obra.
Mensualmente, el Contratista debera proveer informacién acerca de las contrataciones realizadas y aquellas que
estén en proceso. La contratacion de habitantes del barrio como mano de obra, aplica tanto para el Contratista como
para todas las subcontratistas.
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ARTICULO 18°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo dependiente
de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de
la Inspeccion, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal
cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacién, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras, haran
pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 19°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El Contratista debera entregar a la
inspeccioén de obra, en un plazo no mayor a diez (10) dias corridos a partir del pago del Anticipo Financiero:

- Documentacion referente al proyecto ejecutivo en los términos establecidos por la Inspeccién de Obra.

- Plan de trabajo y Curva de inversion.

- Listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos nimeros de CUIL y el Formulario N° 931.

- Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), que debera contemplar todas
las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también de las empresas
subcontratistas si las hubiere.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacién exigidos impedira el inicio de la obra y en caso
de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su caracter
de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda documentacién en
materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.

Del presente articulo deberan ser presentados los requisitos y documentacion enumerada anteriormente en la
dependencia correspondiente, situada en Av. Gral. Gliemes 835, Avellaneda.

ARTICULO 20: SEGUROS: El Contratista debera presentar la documentaciéon que demuestre que mantiene
vigentes y actualizados los siguientes contratos de seguros, ademas del mencionado Seguro de Caucion y Seguro
de Riesgo de Trabajo (Articulos 10° y 19° del presente pliego, respectivamente) previo al inicio de obras:

- Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios

Colectivos se los hubiere, de corresponder.

- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Del presente articulo deberan ser presentados los requisitos y documentacion enumerada anteriormente en la
dependencia correspondiente, situada en Av. Gral. Gliemes 835, Avellaneda.

ARTICULO 21°: ESTUDIO DE SUELOQ: Como complemento a la documentacion previamente mencionada en este
pliego, el Contratista debera entregar un estudio de suelo en caso de que la Municipalidad lo considere necesario.

ARTICULO 22°: AUDITORIAS: El Contratista debera facilitar el acceso a las obras a los responsables técnicos de
la Secretaria de Integracién Socio Urbana y a los auditores de obras del Fondo de Integracion Socio Urbana para
realizar las visitas de inspeccion que éstos consideren necesarias. En todos los casos, el Contratista debera proveer
la asistencia logistica necesaria al personal que realice las auditorias y visitas de inspeccion.

ARTICULO 23°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos en un plazo no mayor a diez (10) dias corridos a partir del pago del Anticipo Financiero, en
cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacién de obra respetando el modelo establecido por la Secretaria de
Integracién Socio Urbana. Para proceder con la firma del acta, el contratista debera entregar, cinco (5) dias habiles
antes del inicio de obra, la siguiente documentacion:
- Una foto del cartel de obra colocado (con el formato especificado en el Articulo 1.1 del pliego de
especificaciones técnicas particulares).
- Documentacion referente a los contratos de seguros especificados en los articulos 10°, 19° y 20° del
presente pliego.
Ademas, se pide que el Contratista coordine una reunién previa entre las partes involucradas en el proyecto y
ejecucion de las obras en el barrio afectado, dando aviso del inicio de las mismas.
El acta de inicio debera ser firmada por los responsables técnicos de la obra por parte del Municipio y el Contratista,
siempre y cuando se cumplan la totalidad de los requisitos previamente descriptos en el presente pliego,
entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo.
Se consideraran como justificacion de atraso Unicamente: a) razones climatoldgicas. b) impedimentos producidos
por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos afectadas por las obras.
No seran considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por acciones de
terceros anunciados con una anticipacion no menor a los siete dias corridos.
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ARTICULO 24°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan.
El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o
formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya
que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la
obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 25°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de la Ley
4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja
de Prevision Social segun lo establecido por la legislacién vigente. Ademas, con cada certificado debera agregar
constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional correspondiente.

ARTICULO 26°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion técnica
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 27°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada
de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se
ejecuten.

ARTICULO 28°: ORDENES DE_SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la
ejecucion de las obras seran cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista,
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el obrador o en su oficina. Se
considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa
modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de
Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término
de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden de
inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10) dias
corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa
del Contratista.

ARTICULO 29°: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por
medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por
la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se
encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 30° ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia la
Interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencién en contra
respecto al punto cuestionado:

- Concepcioén general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcioén técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 31°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los trabajos
de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos,
especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 32°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario
efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 33°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar debieran
ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a
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cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a consecuencia
de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas
con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos

equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 34°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y vehiculos
afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 35°: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista
haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 36°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Si las obras contratadas no se
terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de una multa, la
que sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A - Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:

M=0,12C /P

B - Cuando se haya excedido el periodo anterior:

M=0,28 C /P

Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente significado:
M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).

P: Plazo contractual de ejecucion expresado en dias laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la férmula sera igual al monto de la obra pendiente
de recepcion.

ARTICULO 37°: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la obra,
debera ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el Gnico medio de
comunicacion oficial (libros de nota de pedido y 6rdenes de servicio). No se contemplaran el pago de tareas que no
hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 38° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco (365)
dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar repasos
y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando se sospeche que
existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo de esos trabajos sera
afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado
para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de aquél.

El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la
Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 39° RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspecciéon "Ad
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito
que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

- Lafecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacién, la cual debera hacerse
por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuara por si la diligencia dejando
constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 40°: RECEPCION DEFINITIVA: El tltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas
la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la
Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se
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determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a
inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar
satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

- Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

- El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

- Del cumplimiento de los trabajos que debi6 realizar después de las Recepcion Provisoria.

- Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 41°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que hubiere de
ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva de las Obras y una vez satisfechas
las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos de
Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendra derecho a que se libere o devuelva la parte proporcional de
la fianza contractual.

ARTICULO 42°: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaria de
Infraestructura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. EI mismo estara a disposicion de los interesados para
su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginacién u omisiones.

ARTICULO 43°: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia de
Covid-19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y hacia el
lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial y
Municipal. El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspension de obra y cobro de multa.

ARTICULO 44°: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de
ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00hs, previa coordinacion con la Subsecretaria de Infraestructura de la
Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al (+54 11) 5227-7339 - Via mail a través de
sospavellaneda@gmail.com.
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ARTICULO 1° - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1.1 Alcance de este pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y
elementos a aplicar en las obras que se licitan.

En él se estipulan también las condiciones y relacidon en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacién que deba requerir a la Inspeccion para su correcta ejecucion.

Esta enunciaciéon se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar
para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacién
instrucciones de la Inspeccién, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalizacion de la
obra cumpliendo las normas y reglas del arte.

1.2 Normas y reglamentos

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran
de aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y
dichas Normas y Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion
esta situacion, previo a la realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacién detectaran algun rubro o tarea faltante,
deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los
oferentes dara por Circular las instrucciones de cémo proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los
trabajos necesarios.

1.3 Mano de obra, herramientas y equipos

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya
sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en
todos los casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte
durante la marcha de los trabajos.

1.4 Materiales y elementos, marcas y envases

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
reunen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene vy
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion,
etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los
rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los
materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacién, que los materiales o elementos
ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentaciéon contractual tienen por finalidad
concretar las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de
especificarlo debido a que la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca
en cuestion.
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El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares 6
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en este Ultimo caso por su
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud o equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccion
aceptarla o no. En cada caso el Contratista debera comunicar a la Inspeccion con la anticipacion
necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos
de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de
fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de
aprobacion, en el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccién, debiendo
el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden,
dichos materiales o elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccién estando a cargo del
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por
el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion dar lugar.

1.5 Muestras

El Contratista presentara para la aprobacién de la Inspeccién y previo a su ejecucion, muestras en
tamafio natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos,
baldosas, ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas
todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacién y
funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliaciéon de informaciones que
solicite la Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra
podra ser utilizado en obra como Ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccion pudiendo en
caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen sino que se
efectuaran con las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser
motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico responsable de los
perjuicios que se ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que
sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes
a una mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador,
adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.
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1.6 Reuniones de coordinacién

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas
empresas Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las
prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda
intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

ARTICULO 2°: ASPECTOS AMBIENTALES

El Contratista sera responsable por el cumplimiento de la Ley 11.723 y demas disposiciones vigentes
para el cuidado del medio ambiente, cuya aplicacion estara bajo el cuidado de la Inspeccion de Obra.
Se buscara siempre minimizar los efectos negativos sobre el ambiente, derivados de la etapa de
construccion, procurando producir el menor impacto ambiental negativo sobre los suelos, los cursos de
agua, los escurrimientos superficiales y subterraneos, la calidad del aire, los organismos vivos, los
asentamientos humanos, los elementos que pudieran ser patrimonio cultural, y el medio ambiente en
general.

El Contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que causen dafio o deterioro
ambiental, dafos a terceros y/o la violacion de las disposiciones ambientales vigentes en la Provincia
de Buenos Aires, por parte del personal afectado a la obra. El incumplimiento de las mismas, las
multas y costos de las acciones correctivas por dafos ambientales, seran responsabilidad del
Contratista, quien debera resarcirlos a su costo, y las ejecutara en el plazo que le fije la Inspeccion.

El Contratista debera instruir a sus trabajadores mediante charlas, avisos informativos y preventivos, o
por cualquier otro medio que considere adecuado, sobre los cuidados hacia el medio ambiente que se
deberan observar.

Al finalizar los trabajos, y como parte de las medidas aplicadas para mitigar los impactos producidos
por la construccion y siempre que resulte posible, el Contratista debera restaurar a sus condiciones
originales los sitios que estuvieron comprometidos con la ejecucion de la obra, lo que incluira, entre
otras tareas, la limpieza de la obra, de los obradores y de sitios complementarios, removiendo todo
desecho sdlido y/o liquido remanente; la restauracion de las superficies y las instalaciones secundarias
para lograr la recuperacion del sitio de obra (nivelacion de areas perturbadas, etc.); la reparacion de
los elementos existentes al comenzar los trabajos y que se vieron dafados por las obras de
construccion (desagles, alcantarillas, etc.); y, finalmente, la recuperacion paisajistica, revegetacion y
reforestacion, incluyendo la reconstruccion de taludes estables, etc.

ARTICULO 3°: OBRADOR

OBJETO

El Contratista debera proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores
necesarios para poder realizar las obras que se le contraten, asi como todas sus partes, elementos e
instalaciones que los constituyan.
De establecer varios obradores, uno de ellos se tomara como principal y en él tendra su asiento la
oficina de la Inspeccién de Obra.

ZONAS DE OBRADOR

El Contratista podra elegir el o los lugares para instalar su obrador, dentro de las zonas que
oportunamente se le asignen.

El acondicionamiento del lugar estara a cargo del Contratista, quien sera el Unico responsable por los
dafios y perjuicios producidos a la propiedad y a las instalaciones, debiendo cumplir y haciendo cumplir
todas las ordenanzas municipales vigentes y las disposiciones provinciales y nacionales de aplicacion.
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CONSTRUCCIONES

El Contratista debera prever la instalacion de las oficinas necesarias para la inspeccién, direccion vy el
desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y de mantenimiento.

Dichas construcciones seran seguras, estables y ofreceran el suficiente confort para permitir el
desempefio de las tareas a las que estaran asignadas.

El personal afectado a la realizacion de la obra contara con comedores, bafos, vestuarios y sala de
primeros auxilios, pudiendo esta Ultima ser reemplazada por la contratacién de un servicio de
emergencias médicas en aquellos casos en los que esta alternativa esté disponible.

Todas las instalaciones y el o los sitios del obrador seran mantenidos en perfectas condiciones de
higiene y limpieza, durante todo el periodo que dure la realizacién de las obras.

SERVICIOS

El Contratista proveera y mantendra los servicios de agua, desagies y energia eléctrica, para atender
el funcionamiento del obrador. El abastecimiento de estos servicios estara garantizado durante las
veinticuatro (24) horas del dia.

Las instalaciones cumpliran con todas las normas de seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista adoptara todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad en la obra,
proveyendo a su personal de todos y a las visitas de todos los elementos de seguridad.

En este sentido, dispondra de sefales y carteles indicadores, elementos y estructuras de resguardo y
proteccién, ordenamientos en el transito interno, sefalizacion de zonas de trabajo y desvios
provisorios, etc.

También prevera las medidas de proteccion contra el fuego, disponiendo los medios e instalaciones
adecuados tanto para la prevencion como para la extincion de incendios.

RETIRO DEL OBRADOR

Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista esta
obligado a desarmar el o los obradores, dejando limpia y en las mismas condiciones en las que se
encontraba la zona ocupada, previo a la instalacién del mismo.

Para ello, retirara todas las instalaciones, maquinarias, sobrantes y deshechos del obrador.

No se extendera el Acta de Recepcion Definitiva si a juicio de la Inspeccion no se hubiera dado debido
cumplimiento a la presente disposicion.

ARTICULO 4° - MATERIALES A UTILIZAR

4.1. Descripcion:

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea. Periédicamente
o cuando la Inspeccién de Obra lo crea necesario, comprobara que los materiales en uso reudnan las
condiciones de calidad exigidas o aprobadas.

En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia,
podra hacerlo previa aprobacion de la Inspeccion de Obra, la que determinara, a su vez, si las
condiciones de calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas.

Las determinaciones o ensayos de Laboratorio que se requieran por ese motivo seran realizados con
cargo al Contratista.

La inspeccion de Obra podra denegar el uso de determinado material pero su aceptacion no crea para
ella responsabilidad alguna ante la eventual mala calidad de la obra, responsabilidad que, en todos los
casos Yy sin limitacion alguna, recaera sobre el Contratista.

ARTICULO 5° - HORMIGON SIMPLE Y ARMADO

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la seleccion de materiales,
elaboracion, conduccioén, colocacién, compactacién y curado del hormigén, construccion de juntas,
encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de aplicacion para la
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construccion de todas las obras de este contrato, constituidas por elementos estructurales de
hormigon.

El Contratista extraera y hara ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspeccion, hasta
cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran en contacto con la estructura
de hormigon. Se deberan determinar mediante analisis quimicos, la presencia en los suelos de
sustancias agresivas al hormigén o al acero. De acuerdo a los resultados de los andlisis quimicos de
suelos, la Inspeccién determinara el tipo de cemento a utilizar en la fundacién y/o partes de la
estructura en contacto con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran realizados de
conformidad con lo que especifican las Ultimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo
que sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones
contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelacion
indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera debera entenderse dicha
norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM.

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan especificamente,
podran ser de aplicacion las primeras.

El contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacién detallada referente a las plantas de
elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los siguientes aspectos:
procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacion de los materiales componentes del hormigén,
como del amasado, transporte, encofrado, colocacion y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacién de los métodos
mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacién cuando lo considere
necesario para el cumplimiento de este pliego.

5.1. Hormigon y materiales componentes

5.1.1. Composicion del hormigén

El hormigén estara compuesto de cemento Pértland, agregados fino y grueso, agua y aditivos de
acuerdo con lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacion con retardador de fraguado o
un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigon y el
hormigon resultante deberan cumplir con los requisitos contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relacion agua cemento menor a 0.45 se permitird el uso de
superfluidificantes.

El Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacion de la Inspeccién. EI mismo sera de
una marca de reconocida solvencia técnica y comercial, ademas de poder ser acreditada en
experiencias de obras similares, del mismo grado de importancia.

El contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la elaboracién del hormigén,
dicha informacion incluira procedencia (canteras o fabrica de origen), detalle de las caracteristicas
tecnoldgicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fabrica, cuando corresponda
dentro de los 60 dias posteriores a la firma del contrato y como minimo 45 dias antes de comenzar los
trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregara a la Inspeccién para su aprobacién los
materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigén.

La Inspeccion verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos
resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente rechazo de algunos
materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendra derecho a prorroga de los plazos
contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera ajustarse a ellas
y no podra variarlas sin autorizacion de la inspeccién. Sin perjuicio de ello el Contratista debera realizar
los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la
humedad de estos ultimos.

5.1.2. Tipos y requisitos de los hormigones
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El contratista proveera los tipos de hormigén que se indican en el Cuadro A que deberan cumplir los
requisitos establecidos en el cuadro B.

CUADRO A: Tipos de hormigones

HORMIGON Estructura y/o elemento estructural en que debera emplearse
(tipo)
| Hormigdn armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas
de fundacién, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.

1l Hormigén armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales
como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes
carreteros, bases y pilas de puentes, etc.

] Hormigdén para estructuras convencionales, densamente armadas, tales
como columnas, vigas, porticos, losas, etc.

\% Hormigon para contrapisos.

\% Hormigdn armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales

CUADRO B: Requisitos de hormigones

HORMIGO |c'bk alc Cemento Asentam Tmax. Aire
N (Kg./em?) | (Méax.) Max.  min. Max. min. |agregado |incorp
(tipo) (mm) (%)

| 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5 +-1

1l 210 0.55 400 350 14 10 19 55+-1

1l 170 0.55 | - 300 10 6 19 4.5 +-1

\Y, 130 0.55 220 150 7 3 38 4.5+-1

\% >210 035 | - 400 10 6 19 Ver aditivos

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro se elaboraran con cemento normal.

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicaran
en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de agua y suelo de contacto.

5.1.3. Cementos

El cemento debera ser cemento Pértland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser
ensayado segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos Método de ensayo

Requisitos quimicos:

Cloruro (CI) max. 0.10% IRAM 1504

Oxido de magnesio (MgO") max. 5,0% IRAM 1504
Anhidrido sulfurico (SO3") max. 3,5% IRAM 1504
Perdida por calcinacion max. 3,0% IRAM 1504
Residuo insoluble méax. 1,5% IRAM 1504

Sulfuro (S7) max. 0,10% IRAM 1504
Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz n°® 200 max. 15% IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad

al aire Blaine): IRAM 1623

-promedio de las partidas entregadas en
un mes min. 2800 cm?/g
-determinacién individual de una partida
min. 2500 cm2/g
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Expansién en autoclave max. 0,8% IRAM 1620
Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final max. (horas) 10 IRAM 1619
Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622

Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 Kg/cm?

-28 dias min. 300 Kg/cm?

Falso fraguado:

-Penetracion final min. 50 mm IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas
superiores a 200 p.p.m se adoptaran las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la
preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas
estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio debera
incluirse en el respectivo item, el contratista cotizara el incremento del precio unitario de hormigén por
uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cémputo y
presupuesto.

Si en funcion de los resultados de los analisis quimicos la Inspeccion ordena la utilizacion de cementos
especiales el contratista tendra derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado al
efecto.

En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el item se anulara, no teniendo el contratista
derecho a ninguna compensacion por ello, prevaleciendo esta clausula sobre las establecidas en las
clausulas generales respecto a la validez de precios unitarios por variaciones de cantidad.

El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por utilizacion de cementos
especiales, sera tenido en cuenta para la comparacion de ofertas.

5.1.4. Agua para hormigoén

El contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de
agua para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones respondera
a las presentes especificaciones. Sera limpia y estara libre de cantidades perjudiciales de aceite,
acidos, alcalis, azucares y materia organica. Su ph estara comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sélido
a 100° C no superara 5g por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4~ sera como maximo 0,5
g por litro, y el contenido de cloruros expresados en CI" no sera mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se
admitira que las impurezas del agua causen una variacion del tiempo de fraguado superior al 25% ni
una reduccion de la resistencia a los 7 y 28 dias mayor del 5% en comparacién con los valores
correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes
especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.

5.1.5. Agregados

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccion, pudiendo el
Contratista utilizar depésitos granulares naturales o el material contenido mediante trituracion de roca
sana proveniente de canteras. La aceptacion de un yacimiento no implica la aprobacion de todos los
materiales que de él se extraigan.

a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado para hormigones,
constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podra estar
constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituracion de
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rocas. Cuando se utilicen arenas de trituracién, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que
el 95% pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz ASTM N° 30.

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto
proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracion, debera consistir en particulas
duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberan estar libres de cantidades
perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis, materia
organica, marga, mica calcedonica y otras sustancias inconvenientes.

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie seca
segun norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la graduacién, el agregado fino entregado a la hormigonera debera tener un
modulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2.85. La granulometria del agregado fino debera
también ser controlada de tal forma que los médulos de finura de por lo menos cuatro de cinco
muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no debera diferir en mas de 0,20 del médulo de
finura de granulometria basica seleccionada por el Contratista y probada por la Inspeccién. El médulo
de finura se determinara dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales
retenidos en los tamices N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.

A opcion del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o mas tamaros o clasificacion,
pero la uniformidad de la granulometria de los tamafos separados sera controlada de tal manera que
ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas
dentro de los primeros 300 dias de colocacion del hormigon. Cuando se utilicen dos o mas agregados
finos, cada uno de ellos sera almacenado por separado e ingresara a la hormigonera también por
separado.

b) El término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del hormigén con
granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio o gama de tamafios dentro de
tales limites. El agregado grueso debera ser obtenido por trituracion de roca granitica o cuarcitica y/o
por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales,
densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan ser generalmente esféricas o
cubicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podra ser
rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamafio, tal
como fuera definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no debera
exceder el 25% en cualquiera de las pilas.

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracion de agregados, al ser
sometida al ensayo de durabilidad por inmersion en glicol-etileno segun la publicacion CRDC 148/69
del Corps of Engineers, debera tener una perdida menor del 5%.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran almacenados y
medidos separadamente.

En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituira por una mezcla de tres
fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38a 19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm. las fracciones seran 38 a 19 mmy 19 a 4,8 mm.

c) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados, adyacentes a la central
de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusién de materiales extrafios en el hormigén.
Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento,
para permitir la colocacion continua y la terminacion de toda colada que fuera comenzada. El
agregado fino debera permanecer en depdsito de drenaje libre hasta que un contenido estable y
uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado.

5.1.6. Aditivos
El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la
Inspeccion especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en las proporciones que indique su
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fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos seran utilizados en la obra en las mismas
proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizara un agente incorporador de aire. Este aditivo debera
satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en
la obra por mas de seis meses no podra ser usado, hasta tanto nuevos ensayos de verificacion
garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podran ser
usados a opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacion de la Inspeccion. El agente
a utilizar deberd cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo debera ser suministrado en una
solucién acuosa y afadirse al hormigén como parte del agua en la mezcla del hormigén.

5.2. Elaboracién

El Contratista elaborara el hormigon por peso, en planta central de hormigonado o en planta movil
ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado. Esta debera contar con dispositivos
adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada
carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia maxima de transporte
hasta que el baricentro de la obra sea de 15 km. El transporte del material a distancias mayores de 1
Km desde la central de hormigonado, debera ser realizado con camiones motohormigoneros.

El Contratista debera proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la
certificacién del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccion en la forma y fecha que sean ordenadas. El
Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las nuevas pruebas de
verificacion que sean necesarias para asegura el funcionamiento satisfactorio. Cada unidad de
determinacién de peso debera ser sin resortes o incluir un dial bien visible y calibrarlo en el sistema
meétrico decimal el que indicara la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la operacion de
pesaje o bien debera incluir un indicador que mostrara el equilibrio del fiel de la balanza para la carga
marcada, con dos puntos a ambos lados de la posicién de equilibrio que correspondan al porcentaje de
error maximo de mediciéon permitido para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigdn pueda conservar
convenientemente los diales o indicadores.

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuara con errores menores a los
que se indican a continuacion:

Cemento + 1%
Cada fraccion o tamafio nominal de arido + 2%
Cantidad total de arido + 1%
Agua + 1%
Aditivos + 1%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla uniforme y
descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado de la velocidad de rotacion
del mezclador y de la introduccion de los materiales en la hormigonera. El tiempo de mezcla sera
incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y consistencia requeridas
en el hormigén o cuando las muestras de ensayos de hormigén tomadas de las partes primera,
intermedia y final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad
preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podra ser reducido al minimo
requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccién a su cargo, tan frecuentemente como sea
necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista proponga
reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para
determinar si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados seran realizadas por
la Inspeccion y a cuenta del Contratista.

Ing. DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Giiemes 835, 1° piso — Avellaneda
Subsecretaria de Infraestructura (+54 11) 5227 — 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar




“1983/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACI{
j{ELﬂnBDJ, Secretaria de Obras y Servicios Publicg
Subsecretaria de Infraestructug

NTVASSOS 35 IR

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la
placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso debera
ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser corregidas a
satisfaccion de la Inspeccion. No se efectuara ningun pago al Contratista por la mano de obra o
materiales que sean requeridos por las disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil emplazamiento en
proximidades de la obra a construir. La produccion de hormigon de estas plantas no podra ser inferior
a 20 m®/hora nominal. Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas
para la elaboracién del hormigén, seran similares a las especificadas para la central de hormigonado.

5.3. Transporte

El hormigén debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido como sea
posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier hormigén transferido de un
elemento de transporte a otro debera ser pasado a través de una tolva de forma conica y no debera
ser dejado caer verticalmente desde una altura de mas de 2,00 m. excepto cuando se tengan equipos
apropiados para evitar la segregacion y sea especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depdsito del hormigén en los encofrados estaran sujetos a
la aprobacion de la Inspeccion

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigén preparado en la
central debera ajustarse a los requisitos pertinentes del C.I.R.S.0.C..

Los equipos sin agitaciéon para la conduccion del hormigon mezclado en la central podran ser usados
Unicamente para mezclas con asentamientos menores o igual a 0,05 m o para distancia corta de
transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobacion por escrito de la Inspeccion.
Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camién mezclador o equipo sin
agitacion, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de caida no
supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no seran permitidos para
conduccién de hormigon.

El hormigén podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa
aprobacion de la Inspeccién. El equipo de bombeo debera ser del tipo de piston o del tipo de presion
por pulsacién (squeeze type). La tuberia deberd ser de acero rigido o una manguera flexible de alta
resistencia para trabajo pesado. El diametro de la tuberia debera ser por lo menos tres veces el
maximo tamafio nominal del agregado grueso del hormigén a ser bombeado. El agregado de maximo
tamafio, o el asentamiento del hormigdn, no podran ser reducidos para ajustarse a las caracteristicas
de las bombas o los conductos. La distancia de bombeo no debera exceder los limites recomendados
por el fabricante del equipo. La bomba debera recibir una alimentacion continua de hormigén. Cuando
el bombeo se haya completado, el hormigdn remanente en la tuberia debera ser expulsado evitando
su incorporacion al hormigén colocado. Después de cada operacion, el equipo debera ser limpiado
completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del area de encofrados.

5.4. Colocacion

La colocacién del hormigén se hara en forma continua hasta las juntas de construccién aprobadas, con
cortes de unién moldeados. El hormigdn debera ser apisonado en los rincones y angulos de los
encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales. El hormigén debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicion
final en los encofrados y al colocarlo, asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2,00 m excepto
cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregacién y cuando ello esta
especificamente autorizado. La colocacion del hormigén debera estar regulada para que el mismo
pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor.
De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el material sea rapida y
totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construccién deberan mantenerse
continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocacion del hormigén. El agua en
exceso debera ser eliminada antes de la colocacion del hormigon fresco. Todo el equipo de colocacion
del hormigén y todos los sistemas que se utilicen deberan estar sujetos a la previa aprobacion de la
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Inspeccion. La colocacion del hormigdn no sera permitida cuando, en opiniéon de la Inspeccion, las
condiciones del tiempo no aseguren colocacion y consolidacion adecuadas.

La colocacion del hormigdn se iniciara inmediatamente después de las operaciones de mezclado y
transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigdén debe quedar colocado en su posicion
definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el
agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigén sera
protegido contra la accion del sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camién agitador, el tiempo indicado anteriormente
podra extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido, los tiempos
indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fenédmeno sefalado. Cuando el hormigén
contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del
hormigon los tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados
de ensayos realizados para determinarlos.

5.5. Hormigonado de fundaciones

No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocara,
previa compactacion, una capa de 0,10 m de espesor minimo de hormigén para contrapisos, no
permitiéndose ninguin trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de hormigdén para
fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes adecuadas que permitan
encausar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de agua, deberan ser
instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio previo al colocado y, de ser
equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la colocacién del
hormigon.

5.6. Compactacion

El hormigén debera ser compactado con equipos de vibracion suplementados con palas manuales y
apisonado. En ningun caso los vibradores seran utilizados para transportar el hormigén dentro de los
encofrados. El nimero de vibradores y la potencia de cada unidad deberan ser los necesarios para
compactar correctamente el hormigon.

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el hormigon, una
frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) asi como el tiempo de
duracion de la vibracion debera ser el necesario para producir una compactacion satisfactoria.

Cuando el hormigén es colocado para camadas, cada una de ellas deberd ser compactada
inmediatamente. Ninguna camada de hormigdn podra ser colocada hasta tanto la camada previa no
haya sido compactada. Al compactar una camada el vibrador debera penetrar y revibrar la camada
previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posicion vertical.

5.7. Curado

La instalacién para curado y proteccién del hormigon deberd estar disponible en el lugar de
hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunira las condiciones
establecidas para el agua destinada a preparar hormigén.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la
temperatura del hormigén durante su curado y su proteccién en tiempo calido conforme aqui se indica.
Todas las superficies expuestas del hormigén deberan ser protegidas de los rayos directos del sol
como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El hormigén fresco debera ser protegido
contra posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas humedas o bien se impedird que la humedad del
hormigén se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado el hormigon, mediante
aspersion u otros métodos aprobados por la inspeccion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigoén se hiele durante
las primeras 72 horas de colocado. También habra de protegerlo contra heladas durante las dos
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semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se debera tomar desde le momento que se
registren temperaturas inferiores a 2°C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspecciéon y nunca en lugares
donde su opinién, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigon.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran las especificaciones
ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”. Para uso general el
compuesto sera transparente y contendra una tintura evanescente que permita apreciar el area
cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol el compuesto contendra un pigmento blanco de
forma que el coeficiente no contendra un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor
del 60% del correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el area. Deberan ser
aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opiniéon de la
Inspeccion, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre
superficies que tengan temperaturas substancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante
para la aplicacion del producto; donde se requiera adherencia con el hormigéon a colocar
posteriormente, tal como juntas horizontales de construccion entre tongadas de hormigones
integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigén deberan ser protegidas de todo movimiento
por un periodo de 24 horas como minimo después de terminada la colocacién del hormigon.

5.8. Juntas de construccion

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por medio de tablones
de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construccion y otras juntas de construccion indicadas con efecto de
adhesion, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por
arenado humedo o desbastado con agua y aire ("Cut Green”).

Si la superficie terminada de una capa estd congestionada de armaduras, fuera relativamente
inaccesible o si por cualquier otra razén fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada
antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no sera permitido y en consecuencia sera
requerido en alternativa el uso de arenado humedo.

5.9. Juntas de retraccion

Las juntas de retraccion o contraccién en las estructuras de hormigdén se formaran en la posicion y de
acuerdo con los detalles que figuran en los planos o segun lo ordenara la Inspeccion. Las juntas seran
rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de superficie de hormigén a
ambos lados de las juntas seran totalmente exactos. Las juntas seran selladas con un producto
aprobado, después de haberse retirado todas las particulas sueltas y el polvo.

5.10. Fijacion de elementos mecanicos

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccién y que por
razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en su sitio con un mortero
de cemento.

El mortero consistird en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcién en volumen: 1 %2
partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la minima para proporcionar
consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la Inspeccion fuese
necesario, se adicionara al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por
el fabricante. Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran determinadas por la
Inspeccion. Se seguiran las instrucciones de la Inspeccion con referencia al método de colocacion y
curado de la lechada para fijacion de elementos mecanicos, adaptadas a cada caso particular.

5.11. Encofrados
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Encofrados significa los moldes preparados para vaciar el hormigdn. Estructuras temporarias significan
los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado.

a) El contratista tendra la total responsabilidad por disefio, construccion y mantenimiento de todas las
estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas  seran proyectadas para soportar con seguridad
todas las cargas moviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccion,
servicio y remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor debera presentar a la
Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes  incluyendo detalles sobre materiales,
carga de disefio y esfuerzo en la estructura. El contratista debera construir las estructuras temporarias
respetando los planos, conforme hayan sido aprobados.

b) Todos los materiales empleados para la construccién de encofrados seran de resistencia y calidad
adecuadas a su propésito, y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigén lo mas directamente
posible en su posicién final y realizar la inspeccion, comprobacién y limpieza de los encofrados y
armaduras, sin demora. El contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas o
moviles en los encofrados cuando ellas se requieran para estos propdsitos, y dichas aberturas o
puertas de inspeccién seran cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente
las lineas y pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que
queden empotrados en el hormigén, deberan llevar barras de metal roscadas para facilitar la remocion
de los moldes, no se dejaran separadores de madera en los moldes todo metal que se deje embutido
en el hormigén quedara a 0.04 m como minimo de la superficie terminada. Los agujeros que resulten
en el hormigén al sacar parte de los tensores y ataduras, seran rellenados cuidadosamente con
mortero de cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que debera quedar empotrado permanentemente en
el hormigén sera ubicado con precision y asegurado  firmemente en su lugar. El nimero y ubicacion
de ataduras, tensores y bulones debera ser el adecuado para asegurar que los encofrados ajusten
firmemente contra el hormigén colocado y permanezcan asi durante las operaciones de
hormigonado subsiguientes.

El contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias
especificadas, y se asegurara que la totalidad de las superficies del hormigén terminado queden dentro
de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y
lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de los moldes antes
de la colocacién del hormigén debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos
empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente, antes del hormigonado, el contratista inspeccionara todos los moldes para
asegurarse que estan adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con
superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extrafios. No se colocara
hormigdn hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspeccion.

5.12. Terminacion superficial

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos o las
especificadas mas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto o en los
planos, la terminacién a emplear sera la indicada para superficies similares adyacentes, segun lo
determine la Inspeccion. El tratamiento superficial del hormigén sera realizado solamente por obreros
especializados.

Las superficies del hormigén seran revisadas por la Inspeccidon cuando sea necesario para determinar
si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas” o "graduales”. Los resultados
ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacién de tableros o secciones de encofrados,
irregularidades abruptas y se apreciaran por medicion directa. Todas las otras irregularidades son
consideradas graduales y seran medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o
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convenientemente curvadas segun el caso. El largo de la plantilla serd de 1.50 m. para la
comprobacién de superficies moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccion el Contratista limpiara todas las
superficies expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigén moldeado se designan con las letras A, B, C,
y D y se usaran como sigue:

A- La terminacion A sera aplicada a toda superficie moldeada que resultara permanentemente oculta
por rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederan de 6 mm cuando sean abruptas ni 12 mm
cuando sean graduales.

B- La terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspeccién
se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista
del publico o escurrimiento del agua. Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son
graduales y de 3 mm si son abruptas, solo que no se permitiran irregularidades abruptas en las juntas
de construccion.

C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que seran cubiertas por rellenos u hormigon.
Las operaciones de terminacion consistiran en nivelado y pasada de regla suficiente para obtener una
superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de 10 mm.

D- Terminacion a fratas: Se aplica a superficies sin moldear que no estaran permanentemente ocultas
por rellenos u hormigdén y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de paredes y pilas,
revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes. Toda superficie que quede
expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, y losa de cuenco amortiguador,
revestimiento de canales, etc. El fratachado podra ejecutarse a mano o a maquina, se iniciara en
cuanto la superficie emparejada a regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo
indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5 mm. Las juntas, terminacion de
canaletas, veredas vy las losas de acceso a puentes asi como toda otra arista o junta seran
terminadas o retocadas cuando asi se indique en los planos o lo solicite la Inspeccion.

5.13. Tolerancias

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigén estan
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las
tolerancias compatibles con la practica constructiva y determinadas por la repercusion que las
derivaciones permisibles tendran sobre las estructuras y su funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los limites
establecidos mas adelante. No obstante la Inspeccion se reserva el derecho de cambiar las tolerancias
aqui establecidas si ellas perjudican la interaccion estructural o el funcionamiento de las estructuras.
Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especificos de una estructura
las desviaciones permisibles seran determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto.

El contratista de la obra sera responsable por la colocacién y mantenimiento de los encofrados con la
suficiente precisién como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescriptas.
Toda la obra de hormigén que exceda los limites de tolerancias prescriptas segun el siguiente cuadro,
sera corregida, o demolida y reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional
alguno.

Tipo  de|Area general de aplicacion Tipo de tolerancia en mm
terminacié | 1l I}
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n 1\

A Superficies moldeadas permanentemente | +25 +10 +3 +5
ocultas. -10 -5 -3 -5

B Superficies moldeadas permanentemente|+5 +10 +1.5 +5
expuestas a la vista del publico o]-5 -5 -1.5 -5
escurrimiento de las aguas

C Superficies no moldeadas que seran|+10 +10 +3 +5
cubiertas por rellenos de hormigén. -10 -5 -3 -5

D Superficies no moldeadas que seran|+5 +3 +1.5 +5
expuestas. -5 -3 -1.5 -5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:

Tipo | | Alineacion y niveles indicados en plano.

Tipo Il | Dimensiones transversales de elementos estructurales.

Tipo Il | Desviacion de la vertical en 3m o mas.

Tipo | Desviacion de la inclinacion o curvatura.
v

Ademas, se permitira una variacion de la ubicacion de las partes individuales de la estructura respecto
los ejes de replanteo, de + 30 mm. en 25m.

5.14. Desencofrado

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el
CIRSOC vy las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacion de la Inspeccién, el Contratista sera
plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigon tenga
la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigon por la remocion de los encofrados u
otra cosa, debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccion de acuerdo con el punto " Reparaciones
del Hormigén."

A los efectos del plazo para desencofrar las estructuras, se establecen los siguientes plazos minimos:

Costado de vigas y viguetas.............. 48 hs
LOSAS.ceireree e et 240 hs
ViQaS. e 360 hs

5.15. Dosificacion, Control de Calidad y Recepcién

5.15.1. Generalidades
El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccion para la
dosificacion, control de calidad y recepcion del hormigén durante el desarrollo de las obras.

5.15.2. Proyecto de mezclas

a) La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera responsabilidad del
Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, con la debida antelacion, los proyectos de mezclas de
hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relacién agua/cemento, el
contenido minimo de cemento y la resistencia caracteristica deseada, son las especificadas en el
Cuadro B.
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Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigén en forma racional. Las
tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que
el mismo se base fundamentalmente en la relacion agua cemento del hormigén, provenga de una
fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y
permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que se
introducen en este punto.

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el hormigon
se proyectara de modo tal que su relacién agua cemento sea la necesaria para obtener, a la edad de
los 28 dias, una resistencia minima c'bm mayor que la resistencia caracteristica ¢'bk especificada. La
resistencia media o'bm se determinara en funcién de c'bk y de la dispersion de resultados de los
ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de variacion 0.
Si se conoce el coeficiente de variacion & de la resistencia del hormigon, por haber sido determinado
mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra ejecutada por la misma
empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo
patron de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual debera presentar documentacion técnica
fehaciente a satisfaccion de la Inspeccién, la expresion:
o'bk

o'bm =~

1-1,65.0

Permitira, conociendo la resistencia caracteristica ¢'bk especificada, calcular la resistencia media c'bm
que servira para determinar la relacion agua/cemento del hormigén, necesaria para alcanzar dicha
resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacion O, la resistencia media o'bm necesaria para
proyectar el hormigén, se estimara de acuerdo a la siguiente expresion (dado que la medicién de los
aridos se hace en peso):

o'bm = 1,33 o'bk

No conociendo el valor real de o, en ningun caso se proyectara el hormigén para obtener una
resistencia media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas expresiones. Posteriormente una
vez iniciada la obra y conocido el valor real de & mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos
realizados con el hormigén elaborado en ella, podran corregirse los calculos y las proporciones de la
mezcla, para ajustar el valor de o'bm al necesario para obtener la resistencia caracteristica c'bk
especificada, de acuerdo al valor que se obtenga para 0.

c) La relacién agua/cemento con que debera proyectarse el hormigdn se determinara teniendo en
cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de hormigén en el Cuadro B del punto 3.3.2.

d) Conocida la resistencia media de dosaje c'bm que debera alcanzar el hormigén a la edad de 28
dias, la relacion agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinara mediante ensayos previos a
la ejecucion de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearan
en ella, segun el siguiente procedimiento:

- La relacion agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media o'bm se
determinara después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la
correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresion y la relacion agua/cemento de
los hormigones preparados con muestras representativas de los materiales de obra.

- Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo
de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones seran de por lo
menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia media
dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia media o'bm requerida. Por cada relacion

Ing. DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Giiemes 835, 1° piso — Avellaneda
Subsecretaria de Infraestructura (+54 11) 5227 — 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar




“1983/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACI4
j{ELﬂnBDJ, Secretaria de Obras y Servicios Publicg
Subsecretaria de Infraestructulg

NTVASSOS 35 IR

agual/cemento se prepararan por lo menos nueve probetas cilindricas normales que se ensayaran de a
tres a las edades de 3,7 y 28 dias, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigén. Cada
pastdén sera repetido por lo menos tres veces, en dias distintos.

- El acondicionamiento de los materiales, la preparacién del hormigén y el moldeo y curado de
probetas se realizara de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparacion y curado en laboratorio
de probetas de hormigén moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.

- Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigdén provenientes del mismo

pastén y ensayadas a la misma edad seran promediadas. Para poder hacerlo se exigira que la
diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea
menor o igual que el 10% del promedio. En caso contrario el pastdon sera repetido hasta obtener
resultados comprendidos dentro de la tolerancia establecida.
Los valores medios asi obtenidos para cada paston, edad y relacién agua/cemento, seran a su vez
promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitiran
trazar curvas que indicaran la relacion media existente entre resistencia de rotura y compresion y la
relacion agua/cemento para el hormigon preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha
edad de ensayo.

- Dichas curvas permitiran determinar la relacién agua/cemento maxima necesaria para obtener
la resistencia media o'bm especificada en b).

- Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos
materiales, se requerira determinar la relacion entre resistencia y relacion agua/cemento para cada
conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas marcas,
fabricas o procedencias.

e) La proporcion de arido fino con respecto al total de aridos se determinara experimentalmente,
teniendo en cuenta las condiciones de colocacion y compactacion del hormigén en obra. Dicha
proporcién sera la minima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar el mas
completo llenado de los encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigén proyectado
en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacion que existe entre la resistencia a 28 dias y a
una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales
que constituyen el hormigon, sin esperar 28 dias para poder hacerlo.

f) El Contratista debera presentar a la Inspecciéon una memoria técnica en donde se informara:

Criterios de disefio
Planilla de dosajes y resultados de ensayos.
Curva de Resistencia- Relacion agua/cemento para las distintas edades de ensayo.
Relacién agua/cemento adoptada.
Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se emplea este tipo
de dosificacion. La planilla de dosajes y resultados debera confeccionarse segun el siguiente
esquema:
Hormigon tipo
Resistencia de disefio: cbm: = kg/cm?

Paston N° 1 2 3 Valores medios
Paston Ensayo

Dosaje tedrico:
Agua

Cemento
Agregado fino
Agregado grueso
Asentamiento
Aire incorporado
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Peso unitaario
Valores constatados:
Asentamiento
Aire incorporado
Peso unitario
Trabajabilidad
Resistencias:
o'b1 edad 3 dias
c'b2 edad 3 dias
o'b3 edad 3 dias
o’b1 edad 7 dias
o'b2 edad 7 dias
o'b3 edad 7 dias
o’b1 edad 28 dias
o'b2 edad 28 dias
o'b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrias de
agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

g) Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el contratista debera entregar
muestra de todos los materiales para elaborar el hormigon de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspeccidon procedera a verificar el dosaje propuesto
realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigon fresco como endurecido.

De considerarlo necesario, introducira las correcciones que crea conveniente, que seran notificadas
por escrito al Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacion del dosaje por parte de la
Inspeccion, que sera dada en base a los resultados de los ensayos de verificaciéon del estudio y de la
memoria de célculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en
el punto anterior.

Aprobado el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo, ni la procedencia de los materiales
utilizados en los ensayos previos salvo autorizacion escrita de la Inspeccion.

5.15.3. Ensayos de control de calidad

a) La Inspeccion ensayara los materiales componentes del hormigén asi como el hormigén
elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y demas elementos necesarios para
obtener, preparar y transportar las muestras representativas a ensayar.
Seran a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realizacién de los
ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la

obra hasta la recepcion definitiva.

b) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos necesarios
para efectuar los siguientes ensayos:

- granulometria de agregados finos.

- granulometria de agregados gruesos.

- peso especifico y absorcion de agregados finos.
- contenido de humedad de los agregados.
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- asentamiento del hormigon fresco.
- peso unitario del hormigén fresco.
- moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigoén, y los ensayos fisicos y quimicos del cemento,
seran realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspeccion, y
aceptados por el Contratista.

c) Los siguientes ensayos, seran generalmente realizados como se indica, pero podran ser hechos
a intervalos mas frecuentes si la Inspeccion lo considerare necesario, para un control mas seguro y
adecuado.

- Asentamiento del hormigdn fresco: un ensayo cada 25 m®, o colada menor a realizar diariamente.
- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.

- Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por cada colado o
por cada turno de trabajo:

-.Peso unitario del hormigén fresco

-.Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

- Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m®de hormigon o fraccion
menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada.

- Ensayos fisicos y quimicos de los cementos. Se extraerd una muestra de 10 Kg. de cemento cada
250 t como max. o tres Kg. cada 75 t.

-Ademas de los ensayos mencionados, la inspeccion a su exclusiva decisién, puede realizar ensayos
ocasionales de absorcion de agua en agregados finos y gruesos, peso especifico de los mismos, peso
especifico de los aditivos, durabilidad, expansién y de otras caracteristicas fisicas y quimicas del
hormigon y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera.

La tensién de rotura por compresién del hormigén sera determinada mediante ensayos de cilindros de
15 cm. de diametro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, Las pruebas
de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento
de la hormigonera y/o motohormigonera, seran hechos por la Inspeccioén conforme a lo especificado en
el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectue la Inspeccién para
verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los que seran realizados al
recibirse cada envio del correspondiente material.

5.15.4. Recepcion del Hormigon

El procedimiento descripto a continuacién, es comun para la recepcion de los distintos tipos de
hormigdén que integran la obra.

Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m® o fraccién menor por cada tipo de hormigon
colocado por dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el resultado de un ensayo.

b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de elementos (pilas, losas,
muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los cuales debera contarse como
minimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podra desechar ningun ensayo.

Los resultados de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.
Ing. DARIO PALIK

Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Giiemes 835, 1° piso — Avellaneda
Subsecretaria de Infraestructura (+54 11) 5227 — 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar



“1983/2023 — 40 ANOS DE DEMOCRACI4
J{ELII.-Q,"BDJ, Secretaria de Obras y Servicios Publicg
Subsecretaria de Infraestructulg

Pl
NTVASSOS 35 IR

c) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:
c.1) La o'bk del lote >=c'bk exigida para el tipo de hormigon.

c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a ¢'bk exigida para el
tipo de hormigén.

c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera >=c'bk exigida para el tipo de
hormigon.

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Si no se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el mayor valor
de ¢' (en adelante o'b,e) para el cual se cumpla simultaneamente que:

-La resistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote sera mayor o igual
que c'b,e.

-Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a o'b,e.
-La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera mayor o igual que c'b,e.
La recepcion del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

-Que o'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia caracteristica especificada. En
este caso se procedera a realizar ensayos de carga directa de la porcién de la estructura construida
con hormigén de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de
resistencia del elemento o elementos dudosos. Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo
establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados
podran ser aceptados.

En caso de columnas, en base a la informacidon de acuerdo a los ensayos realizados sobre probetas
de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos que permitan que ellas alcancen el grado de
seguridad deseada. La ejecucion de los mencionados refuerzos debera contar con la aprobacion de la
Inspeccion.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del Contratista.

En todos los casos se aplicara un descuento igual al 10% del costo de la estructura (costo de
encofrados, hormigdén y armaduras).

Que la resistencia o'b,e. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia caracteristicas
especificadas. En este caso los elementos estructurales constituidos con hormigén de resistencia
inferior a la requerida podran ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los
mismos son satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga
directa, vale lo dicho en a). EI mismo criterio podra aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros
elementos estructurales con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados
previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada se aplicara descuento del 30% del costo de la estructura
(costo de encofrado, hormigdén y armadura).

Que la resistencia c'be, sea inferior al 70% de la resistencia caracteristica especificada.

En este caso la estructura no retne las condiciones minimas de seguridad exigida para su habilitacién,
por lo tanto el Contratista procedera a su cargo, a la demolicidon y reconstruccion de los elementos
afectados.

El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no
pudiendo por ello solicitar ampliacion alguna del plazo de obra.
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e) El método descripto a continuacioén, sera aplicado para determinar el valor caracteristico de las
resistencias de hormigones (y de acero):

Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores, para calcular el
valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procedera en la
forma que sigue.

Si C1, C2,........ C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos realizados ( n
testigos ensayados), se calculara la media aritmética de los mismos como:

C1+C2+C3+.Ch
C'm=

La desviacion normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara mediante la siguiente
expresion:

Y - (C'm-C'1)?

El valor caracteristico C'K de la caracteristica que se trate se calculara mediante la expresion:
Ck =Cm -t*s

Donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en funcién del numero de
testigos ensayados:

n-1 t

01 6.31

02 2.92

03 2.35

04 213

05 2.02

06 1.94

07 1.90

08 1.86

09 1.83

10 1.81

11 1.80

12 1.78

13 1.77

14 1.76

15 1.75
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16 1.75
17 1.74
18 1.73
19 1.73
20 1.72
21 1.72
22 1.71
23 1.71
24 1.71
25 1.71
26 1.70
27 1.70
28 1.70
29 1.70
30 1.65

f) Si el hormigdén es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para
calcular la resistencia caracteristica, pueden tomarse por cualquier tipo de hormigon
independientemente en la estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene este criterio para la
formacién de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer
cuales fueron las estructuras hormigonadas durante cada periodo con ese tipo de hormigén.

El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se cumple algunas de
las condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en este caso observadas
todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigén.

5.16. Hormigén Convencional Simple o armado

5.16.1. Definicién

En general se define como hormigén simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales
las menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0.75 m.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicién precedente, se
adoptara el criterio que sustente la Inspeccién para definir la estructura.

5.16.2. Estructuras de hormigén convencional
Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccion, se consideran estructuras de hormigon
convencional las siguientes:

-Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.
-Conductos, camaras de empalme, obras de desaglie en general.
-Estribos y pilas de puentes.

-Muros de contencion con contrafuertes.

-Losas y tabiques de alcantarillas.

5.16.3. Normas de aplicacion para la construccion de estructuras de hormigén convencional

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de aplicacién en la
construccion de estructuras de hormigdn convencional lo establecido en:

Especificaciones de aplicacion general en estructuras de hormigoén del presente pliego:

Cirsoc 201 y Anexos.
Din 1045 y Anexos.
Ceb - Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacion indicado.
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5.16.4. Tipos de hormigones

El llenado de las estructuras de hormigén convencional, se efectuara con los hormigones tipo I, Il, Ill o
V segun corresponda, respetando la resistencia caracteristica indicada en los planos o en su defecto
la explicitada por la Inspeccién.

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3.3 surge agresividad al hormigén, se
utilizara en fundaciones y estructuras de contacto, hormigén de las siguientes caracteristicas:

- Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigoén tipo V

- Aguas o suelos agresivos: hormigén similar al tipo V con cemento especial que cumpla los
requisitos exigidos en el punto 3.3.3, segun se especifica en el punto 45.
Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de contacto
establecidos en el citado punto, la Inspeccion informara por escrito al Contratista, en caso de existir
agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccion dentro de los
sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los trabajos de
hormigonados en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccion, motivadas por incumplimientos de los plazos
establecidos en el parrafo anterior, no daran al contratista de la obra motivo para solicitar ampliacion
de plazos.

5.16.5. Colocacion del hormigén

Durante el vertido debera asegurarse que no se produzcan la segregacion de aridos ni queden huecos,
procediendo en caso necesario y a fin de obtener una buena compactacion, a un adecuado apisonado
y vibraciones mecanicas.

a) Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigén convencional la temperatura del hormigén en el momento de la colocacién
en sus encofrados sera preferentemente menor a 25°C.

No se permitird colocar hormigén cuya temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista debera tener en cuenta la reduccion que se opera
en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, debera disefiar el
hormigdn de tal manera que los asentamientos limites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie
de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa sera por cuenta del Contratista.

Si el hormigén es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se debera concluir antes
que el hormigén reduzca su asentamiento en 2 cm con relacion al que poseia al iniciar la descarga.
Bajo ningun concepto se permitira adicionar agua al hormigén para restituirle su asentamiento inicial,
motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastéon por parte de la Inspeccion.

b) Hormigonado en tiempo frio:

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias consecutivos la
temperatura media diaria es menor de 5°C.

- Temperatura del hormigén antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacion el hormigon tendra las siguientes temperaturas minimas:

Temperatura del aire temperatura del hormigén
-1°a7°C 16°C
Menor de -1°C 18°C
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- Temperatura minima del hormigdn inmediatamente después de su colocacién en sus encofrados:
Temperatura media diaria temperatura del Hormigoén

5°C o Mayor 4°C

Menor de 5°C 13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui establecidas. Es
conveniente en cambio que las temperaturas del hormigdon superando la minima, sea tan proxima a
ella, como resulte posible.

Proteccién contra la accién de bajas temperaturas:

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2°C, la temperatura minima a la
que debe mantenerse el hormigén durante el periodo de proteccion sera de 13°C. El periodo de
proteccién del hormigon sera de 72 hs.

5.17. Colocacion de armaduras

Antes de colocar las armaduras en su posicion, las mismas estaran libres de escamas sueltas, polvo,
pintura, aceite, grasa u otras substancias que puedan desmejorar la adherencia entre el acero y el
hormigon.

El doblado podra ser a mano para barras de diametro reducido 6 a maquina en los casos de diametros
mayores y en ambos casos se deberan mantener estrictamente las dimensiones y formas de las
diferentes barras.

El procedimiento y forma de los empalmes de barras, ya sea por superposicion 6 por soldaduras, sera
propuesto por el Contratista y resuelto por la inspeccion de Obra de acuerdo al diametro de las barras
a usar.

Los cambios de diametros y separacion de las barras a utilizar con respecto a los que figuren en el
proyecto, deberan ser previamente autorizados por escrito por la Inspeccion de Obra, mediante la
correspondiente orden de servicio.

Previo vertido del hormigdn debera requerirse de la Inspeccién de Obra la aprobacion de las
armaduras y encofrados.

ARTICULO 6° — LIMPIEZA DE LA OBRA

El Contratista debera garantizar a la finalizacién de los trabajos la limpieza de toda la zona de obra
dejandola libre de escombros, residuos, etc. De la misma forma debera hacerlo con las instalaciones
que no estén a la vista tales como conductos, camaras y sumideros tal que los mismos no presenten
obstrucciones con el fin de permitir su correcto funcionamiento.

Ing. DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Giiemes 835, 1° piso — Avellaneda
Subsecretaria de Infraestructura (+54 11) 5227 — 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar
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OBRA: “VEREDAS PARA VIVIENDAS EN BARRIO ALIANZA - MACIEL RESTO”

MEMORIA DESCRIPTIVA
1. Objetivo
El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del Barrio
Alianza-Maciel, mediante la ejecucion de infraestructura para las viviendas proyectadas y
ejecutadas en el sector.

e Ejecucion de veredas, cuyo item contempla el acondicionamiento del terreno para la
posterior construccién de veredas de hormigén de espesor 0,07 m, incluyendo la
construccion de rampas para acceso vehicular, asi como los vados simples.

2. Generalidades
La Municipalidad de Avellaneda ha planificado poner en marcha el proceso de licitacion para la
ejecucion de la obra de Infraestructura para las viviendas de Alianza-Maciel.
El presente estudio tiene como objeto el dimensionamiento para los items mencionados
anteriormente.

3.  Ubicacién
Este proyecto se encuentra ubicado especificamente en la zona denominada Alianza-Maciel.

Ing. DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Giiemes 835, 1° Piso - Avellaneda
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4. Alcance

La obra a proyectar y ejecutar tiene como objetivo la urbanizacion del sector a través de la
infraestructura faltante para las viviendas en cuestion. Dicho objetivo se finiquitaria con la
ejecucion de:

e \eredas, (4722 m2), item antes descripto.

Dentro de nuestros objetivos para poder mejorar la situacion actual del barrio en general, desde
un punto de vista socio-urbano, plantemos junto con las demas direcciones de nuestro
municipio diferentes proyectos que a mediano y largo plazo transformaran la localidad de Dock
Sud en un area residencial totalmente consolidada.

Este proyecto permite el desarrollo de la comunidad, no solo desde la conformacion del nuevo
tejido y viviendas, sino también brindando la posibilidad para generar espacios sociales
necesarios para la interacciéon de la comunidad y una infraestructura urbana consolidada.

5. Situacion actual

La zona de estudio comprende el sector seleccionado en la implantacién, la misma cuenta con

una superficie aproximada de 72000 m?2 cuyo territorio carece de infraestructura urbana.

Actualmente, Alianza-Maciel se encuentra en desarrollo tras el proyecto de vivienda ejecutado
en el sector. Por el momento, gran cantidad de viviendas (existentes y proyectadas) no cuentan
con red de gas, agua potable ni cloaca.

6. Poblacion beneficiada

Al momento de estudio, se estima que la poblacidon beneficiada por la futura obra es de 1695
habitantes.

7. Trabajos preliminares

Para realizar este trabajo ha sido necesario contar con la siguiente informacion:

¢ Relevamiento topografico sobre el area en cuestion.

o Relevamiento del desarrollo urbanistico de la cuenca, para determinar la
impermeabilizacién de la misma.

¢ Informacién sobre las redes de desaglies existentes cercanos al area bajo
estudio.

¢ Informacién sobre los posibles puntos de vuelco a considerar para el proyecto.

e Informacion sobre interferencias existentes.

¢ Planchetas catastrales.

8. Modalidad de adjudicacion

La modalidad de adjudicacién sera por Licitaciones Privadas y Licitaciones Publicas,
fraccionando las tareas de manera de permitir un minimo de 25% en Licitaciones Privadas
orientadas a participacion de Cooperativas con preferencia de aquellas del propio Barrio y el
resto en Licitaciones Publicas. Quedara perfectamente aclarado en todas las licitaciones que se
confeccionen que las distintas obras forman parte de un solo gran proyecto con lo que debe
contemplarse la simultaneidad de trabajos y la articulacién de los mismos.

Ing. DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Giiemes 835, 1° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de Infraestructura (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar
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OBRA: “VEREDAS PARA VIVIENDAS EN BARRIO ALIANZA - MACIEL RESTO”
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1: TAREAS PRELIMINARES
1.1 REPLANTEO DE OBRA

1 - DESCRIPCION
El Contratista debera limpiar los lugares en que deban ejecutarse trabajos de replanteo, de manera que
éstos puedan desarrollarse sin inconvenientes. Asimismo, proveera los equipos de medicién y/o nivelacion
necesarios para materializar el replanteo en obra.
El replanteo se ejecutara de acuerdo al plano respectivo, presentado por el Contratista a la Inspeccion de
Obra, el cual debera ser aprobado previo a su ejecucién. El replanteo se realizara fijando los puntos de
referencia para lineas y niveles.
El Contratista verificara las medidas y los angulos del area de intervencion antes de comenzar los
trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes, si las hubiere, a la Inspecciéon de Obra, quien
determinara las decisiones a adoptar.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por metro lineal (ml) y sera la compensacion total por la provisién de
mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos.

1.2 SANITARIOS (Baio quimico alquiler mensual con 4 limpiezas)

| - DESCRIPCION

Este item comprende la provision e instalacion de bafios quimicos portatiles, servicio, técnico, limpieza,
desinfeccion y mantenimiento de los mismos durante el plazo que dure la obra.

El Contratista debera colocar los equipos en los lugares y en las cantidades indicados por la Inspeccion
de Obra. Toda instalacion, logistica de servicio, accesorios de conexion, mano de obra, transporte,
estaran a cargo del Contratista.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por mes de alquiler de los bafios quimicos y sera la compensacion total
por la provisién de mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea
necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.3 ELECTRICIDAD DE CONSTRUCCION

| - DESCRIPCION

En este item, la contratista, debera realizar las gestiones necesarias con las prestatarias para la provision
de energia eléctrica. Se contemplan los gastos para las acometidas electricidad para la obra, como asi
también se incluye el mantenimiento necesario.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por mes de alquiler y sera la compensacion total por la provisién de mano
de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para la correcta
ejecucion de los trabajos.

1.4 AGUA DE CONSTRUCCION

1 - DESCRIPCION

En este item, la contratista, debera realizar las gestiones necesarias con las prestatarias para la provision
de agua potable. Se contemplan los gastos para las acometidas de agua potable para la obra, como asi
también se incluye el mantenimiento necesario.

Ing. DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Subsecretaria de Infraestructura
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Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira y certificara por unidad global (gl.) y sera la compensacion total por la provisiéon de
mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para la correcta
ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 2: VEREDAS
2.1. EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO

| - DENOMINACION

Se aplica la denominacion de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se
encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena,
fango, arcilla, tosca, relleno, etc. y posterior compactacion del terreno para que se encuentre apto a la
hora de ejecutar las veredas.

Il - DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y
apuntalamientos, provision, hinca y extraccidon de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso
necesario, la eliminacién del agua de las excavaciones, la depresién de las napas subterraneas, el
bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de
seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones existentes de propiedad de
reparticion o ajenas a la misma, provisién y colocacion de tosca en las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en
las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la
Inspeccion se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique. En caso de
encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por debajo
de agua subterranea, se debera regularizar esta condicion antes de tender el cafio. De acuerdo con la
gravedad del problema, el Contratista podra elegir usar tablestacados, entibados completos, well point,
drenes inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material apropiado o una combinacion
de métodos.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cubico (m3) de suelo excavado conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta
realizacion del item.

2.2. BASE DE SUELO SELECCIONADO (E=0,15M)

| - DENOMINACION

Esta item comprende la ejecucién de una capa de 0.15 m de espesor, constituida por suelo
seleccionado (Tosca), siendo la misma colocada sobre la superficie final obtenida seguin lo
establecido. Esta capa oficiara de base dentro del paquete estructural para la posterior capa de
Hormigon H-21 de 0,07m. Previo a la distribucién y compactacion de la capa debera verificarse que la
superficie de asiento sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles.

La compactacion de la base de suelo seleccionado se realizara en una sola capa de 0.15 m de
espesor terminado y hasta obtener como minimo el 95% de la densidad maxima obtenida con el
ensayo PROCTOR NORMAL utilizando los equipos adecuado a tal fin.

En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda usarse equipo mecanico, la supervision
podra permitir la utilizacion de equipos manuales vibrantes.

La superficie resultante debera enrasarse al nivel adecuado para recibir la capa posterior de hormigén
H-21 de 0.07 m de espesor promedio.

Ing. DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Giiemes 835, 1° piso — Avellaneda
Subsecretaria de Infraestructura (+54 11) 5227 — 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar
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Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

El presente item se medira por metro cuadrado (m2). Estos precios seran la compensacion total por la
provision, carga, transporte, descarga, derecho de extraccién, provisién, bombeo, transporte y
distribucion del agua, correccién de los defectos constructivos; acondicionamiento, y por toda otra
tarea, equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecucion de los trabajos.

2.3 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON (E=0,07M)
Incluye: Construccion de rampas para acceso vehicular.

| - DENOMINACION

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén simple de 7 cm. de espesor. EI mismo debera ser
elaborado en planta, del tipo H21 o superior.

Una vez extendido el hormigén, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a
refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuartico en las siguientes proporciones:

3 Kg. endurecedor

1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar en el
ultimo punto de fragle, segun indique la Direccion / Inspeccion de Obra.

Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas
de dilatacion segun se indique por polietileno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico,
de marca reconocida.

Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m2) de vereda conforme a las Especificaciones y proyecto
que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.
Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta
realizacion del item.

2.4. CONSTRUCCION DE VADOS SIMPLES

| - DENOMINACION

Este item comprende la ejecucion de un vado simple que resuelve la diferencia de nivel entre la
calzada y la acera permitiendo a las personas con movilidad reducida acceder a esta ultima.

Se ejecutara un solado de hormigén simple del tipo H-21 en forma de vado en un espesor de 0,10 my
una pendiente de 8,33% (1:12), el mismo tendra una terminacion superficial con textura antideslizante
en un espesor de 0,02 m. La pendiente transversal no podra superar el 2%.

El encuentro entre el vado simple y la calzada debera realizarse de forma tal de no existir desnivel
alguno entre el piso terminado de la calzada y la cuneta.

En el perimetro del vado se colocaran baldosas podotactiles de color amarillo de prevenciéon que
otorguen una mayor seguridad a las personas con movilidad reducida y no videntes que ingresen en el
mismo. El ancho minimo de las baldosas no podra ser inferior a 0,40 m.

La ejecucién de este item se realiza en un todo conforme al plano de detalle adjunto en el presente
pliego.

Los cateos y averiguaciones necesarias para establecer la existencia o no de posibles interferencias y
sus caracteristicas se efectuaran por cuenta y cargo del contratista con anterioridad al comienzo de los
trabajos.

El contratista se constituye en el Unico responsable de los dafios y/o perjuicios que directa o
indirectamente se produzcan en la zona de obra y/o a terceros con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

Ing. DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Giiemes 835, 1° piso — Avellaneda
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Il - FORMA DE MEDICION Y PAGO

El presente item se medira por unidad (Un.) de vado simple correctamente ejecutada y el pago del
mismo se hara de acuerdo a los precios unitarios de convenio. Estos precios seran la compensacién
total por la provision, carga, transporte, descarga, derecho de extraccién, provision, bombeo,
transporte y distribucion del agua, correccién de los defectos constructivos; acondicionamiento, y por
toda otra tarea, equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecucion de los trabajos.

Ing. DARIO PALIK
Subsecretario de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Giiemes 835, 1° piso — Avellaneda
Subsecretaria de Infraestructura (+54 11) 5227 — 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar
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JJGL"Q"QDJ Secretaria de Obras y Servicios Publicos
VIVAMOS MEJOR Subsecretaria de #ffraestrivtyra
FOLIO
[MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA L.Y4
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VEREDAS PARA VIVIENDAS EN BARRIO ALIANZA - MACIEL RESTO
COMPUTO PRESUPUESTO
0
fTEM DESCRIPCION UNI. CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL CINCIDENCES
1 |TAREAS PRELIMINARES
1.1 |Replanteo de obra ml 758,00 0,00%
12 Sanlltanos (Bafio quimico alquiler mensual con 4 mes 3,00 0,00%
limpiezas)
1.3 |Electricidad de contruccion mes 3,00 0,00%
1.4 |Agua de contruccién gl. 1,00 0,00%
2 VEREDAS
1.1 |Excavacion y compactacion de suelo m? 729,52 0,00%
1.2 |Base de suelo seleccionado (e=0,15m) m? 3316,00 0,00%
Construccién de veredas de hormigén (e=0,07m)
1.3 |Incluye: construccién de rampas para acceso m? 3316,00 0,00%
vehicular.
1.4 |Construccion de vados simples Un. 22,00 0,00%
TOTAL $ - 0,00%

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Subsecretaria de Infraestructura

Av. Guemes 835, 1° Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar
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OBRA: “VEREDAS PARA VIVIENDAS EN BARRIO ALIANZA - MACIEL RESTO”

CURVA DE INVERSION

VEREDAS PARA VIVIENDAS EN BARRIO ALIANZA - MACIEL RESTO

$1,00
$0,90
$0,80
$0,70
$0,60
$0,50
$0,40
$0,30
$0,20

$0,10

Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Gliemes 835, 1° piso — Avellaneda
Subsecretaria de Infraestructura (+54 11) 5227 — 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar
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ANALISIS DE PRECIOS

a) MATERIALES
$
$
$
$
$
M. $
b) MANO DE OBRA
$
$
$
M.O. §
¢) TRANSPORTE
$
$
T.$
d) AMORTIZACION DE EQUIPOS
$
$
AE. $
e) REPARACION Y REPUESTOS
$
$
RR. $
f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGIA
$
$
CL. $
COSTO - COSTO $
g) GASTOS GENERALES % $
h) BENEFICIOS % $
i) GASTOS IMPOSITIVOS % $
PRECIO $
SE ADOPTA (PESOS) $
Secretaria de Obras y Servicios Publicos Av. Giiemes 835, 1° piso — Avellaneda
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COSTO UNIT.
12

COSTO UNIT
UNIT. (7 X 8) | PERDIDAS (9 X 10) | TOTAL (10 + 11)
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PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE
COSTO UNIT. |COSTO UNIT

COSTO UNIT.
PERDIDAS (3 X 4)| TOTAL (3 + 5)

PERDIDAS
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OBRA: “VEREDAS PARA VIVIENDAS EN BARRIO ALIANZA - MACIEL RESTO”

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda, de 2023

............................... que suscribe(n), con domicilio legal en.................... con pleno conocimiento
del legajo

licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir

satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de........cccccccvveerennne. dias corridos, de acuerdo
a las bases y condiciones, memoria descriptiva, planos y demas documentos que integran el
contrato por un total de PESOS. ...cccvevviveii i que

representan un
de aumento o rebaja del presupuesto oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la
Provincia de Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda,
renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a
orden del Sr. Intendente, un deposito POr PeESOS.......cccccviriiiiiiiiieneriieresieee e
equivalentes al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente
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