
 

 
 

 

FOLIO 

OSCAR GUTIÉRREZ 
Director de Planeamiento y Vivienda 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Avellaneda 

OBRA: “CONSTRUCCION DE CAMPING MUNICIPAL” 

B A S E S  Y  C O N D I C I O N E S  L E G A L E S  P A R T I C U L A R E S   

 
ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACIÓN. La presente licitación tiene por objeto la construcción del 
Camping municipal, delimitado por las calles Sargento Ponce frente al canal Sarandí, Zona de Reserva, 
Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. 
 
ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial al mes de Marzo de 2023 asciende a 
la suma de pesos ochocientos cincuenta y ocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos 
treinta con 07/100 ($858.855.730,07). El contratista podrá solicitar un anticipo financiero de un veinte 
por ciento del monto total de la obra. 
 
ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. La obra se ejecutará por sistema de Ajuste Alzado. 
 
ARTICULO 4°: DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LA OFERTA. El depósito de garantía que establece el 
Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podrá ser integrada en cualquiera de las formas 
enunciadas y contempladas en los incisos a – b – c – d de dicho Pliego. 
 
ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR. Los oferentes deberán cotizar un precio único por la totalidad 
de la obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los 
trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta consignando los precios 
unitarios para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto 
Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente 
deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.  
 
ARTICULO 6°: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de la obra será de DOSCIENTOS 
CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
 
ARTICULO 7°: PLAN DE TRABAJO. La obra deberá ser ejecutada según el plazo de ejecución 
establecido en este pliego, cumpliendo los porcentajes de avance mes a mes declarados no 
contemplándose posibilidades de cambio o modificación alguna al mismo. 
El contratista deberá certificar el avance de la obra según lo previsto en el artículo 11 del presente Pliego 
de Bases y Condiciones Legales Particulares. 
 
ARTICULO 8: GARANTÍA DEL CONTRATO. El adjudicatario afianzará su cumplimiento contractual 
con un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de 
las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, según lo previsto 
en los incisos a-b-c-d, del Art 2.2 de dicho Pliego.  
En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento de la contratista podrá 
ejecutar en forma particular o conjunta el contrato, conforme los términos del artículo 844 y concordantes 
del Código Civil y Comercial. 
 
ARTICULO 9°: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA. Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá 
que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de 
Proveedores de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 
Aquel oferente que su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, deberá 
completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será 
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada.  
 
ARTICULO 10°: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 
Legales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto Oficial, 
antes de la firma del contrato, en concepto de gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73. 
 
ARTICULO 11°: FORMA DE CERTIFICACIÓN. Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato 
serán medidos o estimados por períodos mensuales con asistencia del contratista y su representante 
técnico. 

Dentro de los primeros diez (10) días corridos de cada mes, el contratista presentará el certificado 
mensual de la obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00 hs. ante la Dirección 
correspondiente, quien procederá a la evaluación y medición de los trabajos y aprobará el certificado 
dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación.  

Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado 
se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, 
si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las 
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados serán confeccionados por el Contratista 
en original y tres (3) copias y serán presentados ante la Dirección de Planeamiento y Vivienda para su 
conformación y su posterior tramitación. 
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ARTICULO 12°: FONDO DE REPARO. Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% 
(cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.  
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o solidariamente, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y 
Comercial. 
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de 
restitución adoptado. El mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo 
causal de rechazo la fijación de fechas estimativas. 
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar 
el Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, 
bajo apercibimiento de proceder a la Rescisión de Contrato. 
 
ARTICULO 13°: CARTEL DE OBRA. El adjudicatario deberá proveer y montar un cartel de obra en el 
emplazamiento que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, dimensiones, leyendas y 
colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 
 
ARTICULO 14°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA. El adjudicatario deberá realizar el cierre de la 
obra. Para ello deberá utilizar el modelo de señalización que oportunamente le será entregado en la 
Dirección de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Públicos. 
En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la 
Inspección dará las instrucciones en cada caso. Además, deberá garantizar la seguridad en la obra, 
señalizando y protegiendo a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no 
cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible el contratista de las penalidades indicadas 
en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales Generales. 
 
ARTICULO 15°: SUBCONTRATOS. El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la 
obra licitada sin autorización previa del Municipio. El incumplimiento de esta norma será motivo de 
rescisión del contrato. 
 
ARTICULO 16°: REPRESENTANTE TÉCNICO. Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento 
de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio 
respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con 
cada certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional 
correspondiente. 
 
ARTICULO 17°: HONORARIOS PROFESIONALES. Los honorarios profesionales por representación 
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta y 
correrán por cuenta y cargo del contratista. 
 
ARTICULO 18°: IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS. La totalidad de las máquinas y 
vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 
 
ARTICULO 19°: VISTAS FOTOGRAFICAS. El Contratista deberá acompañar la presentación de cada 
certificado mensual con copias fotográficas, en las que se puedan visualizar el avance de la obra. 
 
ARTICULO 20°: VISITA DE OBRA. La visita de obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de la 
apertura, de lunes a viernes de 9:00hs a 14:00Hs, previa coordinación con la Dirección de Planeamiento 
y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Avellaneda, 
comunicándose al (+54 11) 5227-7350/7809 o vía e-mail a planeamiento.mda@gmail.com. 
 
ARTICULO 21°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA. El Contratista queda 
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de 
compra, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el 
terreno o lugar de trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones 
climatológicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de 
servicios públicos afectadas por las obras.  
No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una 
anticipación no menor a los siete días corridos. 
 
ARTICULO 22°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA. El sobre N° 2 de la oferta, 
además de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales contendrá la siguiente 
documentación: 

1. Formula de Propuesta, cómputo y presupuesto 
a. Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, 

según se detalla a continuación: 
i. Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto.  

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal 
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será 
actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

b. Curva de inversión /Curva financiera. 
 

2. Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspección, antes de la apertura de 
oferta. 
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ARTICULO 23°: ACLARACIÓN. El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la 
Dirección de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad 
de Avellaneda. El mismo está a disposición de los interesados para su consulta y/o comparación, a fin 
de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u omisiones. 

ARTICULO 24°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION. El contratista cinco (5) días 
antes al inicio de la obra deberá entregar: 

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; 
materiales y transporte y mano de obra y equipos). 

2. Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de 
Seguridad Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que 
fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas 
subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere más de un contratista principal, la 
confección del Programa de Seguridad Único deberá ser acordada por dichos contratistas. El 
mismo deberá contener: 

a. La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado 
inmediatamente, en caso de altas o bajas. 

b. Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
c. Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
d. Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
e. Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
f. Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, 

para controlar los riesgos previstos. 
g. Será firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y 

seguridad de la obra, y será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la 
Aseguradora. 

3. Copia de aviso de obra. 
4. Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de 

la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 
Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberán utilizar 
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional. 
Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra a todo el personal interviniente en la 
ejecución de la misma. 
Se deberá entregar a la Inspección de Obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden 
de Compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos números de CUIL y el 
Formulario N° 931. 
Se deberá garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecución 
de la misma, asimismo se deberá garantizar la limpieza de obra. 
Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente artículo deberá 
ser presentada en la Dirección de Planeamiento y Vivienda de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de 
la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad 
de Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la 
Contratista. 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la 
documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el 
desarrollo de la obra. 
 
ARTICULO 25°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo las obras contratadas 
fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación 
respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
ARTICULO 26°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. El Contratista deberá tener en obra, en 
forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente 
cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los 
trabajos que se realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes 
de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. 
En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de 
los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
 
ARTICULO 27º: PLANOS CONFORME A OBRA. No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 
ARTICULO 28°: PLAZO DE GARANTÍA. El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y 
cinco (365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista 
estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el 
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. 
Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad 
podrá efectuarlos por cuenta de la contratista. El importe resultante será descontado de cualquier suma 
que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de 
obra y/o procurar judicialmente el cobro de las sumas que la excedan. 
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ARTICULO 29°: RECEPCION PROVISORIA. La obra será recibida provisoriamente por la inspección 
"Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y 
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se 
labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos 
que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el 
resultado de la operación. 
En dicha acta se consignará: 

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el   plazo de 
garantía. 

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 
3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual 
deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará 
por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 
 
ARTICULO 30°: RECEPCION DEFINITIVA. El último día hábil dispuesto como vencimiento del 
contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento 
del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción 
Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que 
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin 
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para 
verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de 
Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 

1. Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 
2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 
3. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 
4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

 
ARTÍCULO 31°: RESCISIÓN DEL CONTRATO. El Municipio se reserva el derecho a rescindir el 
contrato, sin derecho a reclamo de indemnización de ninguna naturaleza por parte de la contratista, 
haciéndose responsable por los gastos que ello pudiera traer aparejado, en caso de impericia, 
incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el resto de la documentación contractual, y 
en caso que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dispusiere dejar sin efecto el “Convenio 
Marco al Programa Casa Propia – Construir Futuro” y el “Convenio Particular para ” a decretarse, o no 
diera cumplimiento con el mismo en referencia al financiamiento, o bien en el caso de que no hubiere 
disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del mismo. 

ARTÍCULO 32°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS 
OFERTAS. Dada la especificidad técnica requerida para la construcción de la obra a licitar, serán 
elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concreción y 
finalización de obras similares. Se entiende como obra similar la que cumpla con lo siguiente: 

1. Construcción de establecimientos deportivos. 
2. Ejecución y puesta en marcha de instalaciones sanitarias y eléctricas. 

El no cumplimiento de estos requisitos por el oferente, serán causal de rechazo de la oferta presentada. 
Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar una lista de los antecedentes solicitados, 
con los números de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la concreción de los 
aspectos numerados antecedentemente. 
La empresa que resulte ganadora deberá realizar todos los trámites necesarios ante las empresas 
prestatarias de los servicios públicos, sea gas, electricidad o en conjunto. 
 
ARTICULO 33°: ÓRDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta 
durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a 
proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará 
en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de 
las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de los trabajos 
adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del 
contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días 
corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando 
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará obligado a cumplir 
la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningún concepto. 
Cuando el Contratista demore más de diez (10) días corridos en el cumplimiento de la Orden de Servicio 
impartida, la Municipalidad tendrá la potestad de aplicar una multa por mora correspondiente a un 1% 
(uno por ciento) del valor total del contrato por día de retraso, la cual podrá ser retenida del fondo de 
reparo, en caso de haberse constituido. 
El incumplimiento de 3 (tres) órdenes de servicio seguidas o 5 (cinco) alternadas dará derecho a la 
municipalidad a rescindir el contrato del Contratista por culpa de esta última.  
 
ARTICULO 34°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 
efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará 
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las 
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la 
Empresa Contratista 
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ARTÍCULO 35°: DOCUMENTACION DE LA OBRA. El Contratista deberá conservar en la obra una 
copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección 
de los trabajos que se ejecuten. 
 
ARTICULO 36°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. En caso de 
discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, 
salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 

1. Concepción general: de lo particular a lo general. 
2. Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
3. Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 
4. La cifra prevalece a la escala. 

 
ARTICULO 37°: MOVILIDAD. El contratista deberá proveer movilidad para el personal de Inspección. 
La misma consistirá en un (1) vehículo automotor de 4 o 5 puertas modelo no inferior a 2018, con 
capacidad mínima para cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. La obligación 
incluye mantenimiento, combustible (3 tanques llenos mensuales) y seguro, los que deberán ser 
entregados mensualmente. El vehículo estará a disposición de la Municipalidad de Lunes a Viernes de 
7,30 a 17,30Hs. Sábados y domingos en el mismo horario, en caso de trabajarse en obra, y en el período 
comprendido entre la iniciación de los trabajos y la culminación del periodo de garantía. 
 
 
 

OSCAR GUTIÉRREZ 
Director de Planeamiento y Vivienda 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Avellaneda 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL” 
 

El contratista o responsable ejecutor, deberá realizar la documentación ejecutiva previo al 
inicio de la obra para la correcta realización de la misma. 

 
 

ESPACIOS DESCUBIERTOS 

1 — TAREAS PRELIMINARES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en perfecta higiene y estado de 
conservación por el Contratista, estando también a su cargo la tramitación y obtención de agua, 
energía eléctrica, gas y teléfono de las mismas, así como los pagos de derechos pertinentes, 
debiendo presentar los comprobantes adjuntos al primer certificado de obra. 

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico el 
Contratista dispondrá un local para uso de la Inspección, pudiendo el servicio sanitario y el 
equipamiento señalado ser común a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local deberá 
contar con las comodidades mínimas para los fines del uso que tiene destinado. 

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de 
todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá 
asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras 
sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la obra y recibida ésta 
definitivamente, deberá ser retirada por el Contratista juntamente con todas las demás 
construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo 
asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cañerías, cegado de pozos negros y 
cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales. 

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista preverá el vestuario y baños para el 
personal y todo otro local e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y 
sus Decretos Reglamentarios. 

Además del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias 
para los depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. 

 

1.1 - Cartel de Obra de 2,66 m x 4,00 m 
    El contratista deberá proveer un cartel de obra de chapa BWG 22 y bastidor con listones de  
    madera de 2,66 mts x 4 mts, que deberá cumplir los requisitos municipales al respecto. Deberá  
    fijarse al suelo mediante tirantes enterrados y colocación de flechas de madera procurando su  
    correcta fijación. Su texto, diagramación y tipo de letra será provisto por la Inspección de Obra.  
    Este cartel debe ser mantenido en buenas condiciones durante todo el desarrollo de la obra. No  
    se permitirá bajo ningún aspecto la colocación de carteles publicitarios de contratistas o  
    subcontratistas sin la previa autorización por escrito de la Inspección de Obra. 
 

2 — MOVIMIENTO DE SUELOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se tomarán previamente todas las medidas de protección de los componentes de la obra 
(carpinterías, cristales, artefactos, y demás elementos que se deban conservar), los que serán 
retirados, cubiertos o protegidos antes de comenzar el trabajo. El Contratista reparará a su costa 
cualquier deterioro y atenderá los reclamos que pudieren producirse a causa de la ejecución de los 
trabajos. 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, 
de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a los 
requisitos y exigencias del proyecto, según se indica en planos. Previamente se ejecutarán los 
apuntalamientos y adintelamientos necesarios y los que la Inspección de Obra considere oportunos. 

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se 
retirarán fuera del ámbito de la obra por cuenta y cargo del contratista, debiendo considerarlo en su 
oferta. 
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2.1 — Limpieza y nivelación de terreno en espacios descubiertos 

Se procederá a realizar la limpieza del terreno, efectuando el desmalezamiento del mismo. 

Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra 
en capas de espesor suelto de no más de 20 cm. 

No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento 
del terraplén) hasta obtener la densidad adecuada para fundarlas tierras que la Contratista debe 
proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni 
residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición. Tendrán 
características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada 
caso determinen estas especificaciones. 

Cuando se trate del relleno de terreno anegado se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por 
capilaridad, hasta la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se 
proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. 

En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, 
para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la 
siembra de césped. 

Los lugares donde no se logrará la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

2.2 — Excavación manual para pilotines incluye carga de volquetes en espacios 
descubiertos 

Se procederá a realizar la excavación manual para realizar los pilotines y la viga perimetral 
correspondientes al basamento de la reja perimetral como se detallan en los planos adjuntos. Las 
excavaciones necesarias para la ejecución de cimentación deberán ejecutarse cuidadosamente 
interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a fundar a fin de evitar sobre 
excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de 
cualquier equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el 
curso de las excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar 
los sitios de excavación de ser ello necesario. 
Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean 
poceadas, aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de 
construcción. Cualquiera de estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 
En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudosa, a juicio exclusivo de la 
Inspección, para la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria 
investigación a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el 
ensanchamiento o modificación de la fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de 
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la 
medida que en cada caso determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de 
construcciones linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo 
dañado por su operación. 
Es de suma importancia pedir las interferencias en el área a fundar. El contratista se hará cargo 
de resolver cualquier rotura de interferencia, ya sea reparándolo y/o haciendo el trámite 
correspondiente con la empresa prestataria. 

 
La forma de medición de este ítem será m3. 

 
 

2.3 — Provisión y colocación de suelo seleccionado y compactado con capacidad 
drenante - Espesor 50cm en espacios descubiertos 

Se deberá asentar sobre una superficie bien compactada de tosca apisonada de unos 50cm de 
espesor, luego de retirar la capa superficial de tierra negra. 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la 
tierra en capas de espesor suelto de no más de 50 cm. El suelo quedará compactado con 
capacidad drenante. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias 
y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en 
proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las 
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exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado 
precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de 
suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos 
para la siembra de césped. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 

 
La forma de medición de este ítem será m3. 

 
2.4 — Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + 
tosca 3 capas de 10cm (30cm) en rampas de acceso en espacios descubiertos 

 
Se deberá proveer y ejecutar una sub base rasante de entoscado, incluyendo el apisonado, las 
2 capas de tosca de 10cm (30cm) en rampas de acceso. 

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias 
y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en 
proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las 
exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado 
precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de 
suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos 
para la siembra de césped. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 

 
La forma de medición de este ítem será m3. 

 
2.5 — Provisión y colocación de suelo vegetal, rico en carga orgánica - Espesor 30cm en 

espacios descubiertos 

Se deberá proveer y colocar el suelo vegetal rico en carga orgánica. 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra 
en capas de espesor suelto de no más de 30 cm. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán 
limpias y secas, sin cascotes, piedras ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 
descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del 
proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado 
precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de 
suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos 
para la siembra de césped. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

2.6 — Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + 
tosca 3 capas de 10cm en estacionamiento de espacios descubiertos 

Se deberá proveer y ejecutar una sub base rasante de entoscado, incluyendo el apisonado, las 
3 capas de tosca de 10cm en estacionamiento. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias 
y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en 
proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las 
exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado 
precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de 
suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos 
para la siembra de césped. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. La forma de medición de este ítem será m3.
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2.7 — Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + tosca 3 
capas de 10cm en circulaciones exteriores de espacios descubiertos 

Se efectuará la provisión y colocación de sub base rasante de entoscado incluyendo 
apisonado y 3 capas de tosca de 10cm en circulaciones exteriores. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias 
y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en 
proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las 
exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado 
precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de 
suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos 
para la siembra de césped. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 
La forma de medición de este ítem será m3. 

 
 

2.8 — Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + 
tosca 2 capas de 10cm en canchas de futbol 5 en espacios descubiertos 

Se deberá proveer y ejecutar una sub base rasante con entoscado incluyendo apisonado y 2 
capas de tosca de 10cm en las canchas de futbol 5. 
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias 
y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en 
proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las 
exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 

Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado 
precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de 
suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos 
para la siembra de césped. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 
La forma de medición de este ítem será m3. 

 
MOVIMIENTO DE SUELOS EN VESTUARIOS / SANITARIOS 

 
2.9 –Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado – incluye Apisonado + tosca 3 
capas de 10cm (30cm) bajo platea en vestuarios / sanitarios 

 
Se procederá a realizar una base de tosca bajo la platea y contrapiso según planos adjuntos. 

La platea de fundación deberá asentarse sobre una superficie bien compacta de unos 30cm de 
tosca apisonada, luego de retirar la capa superficial de tierra negra. 

Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra 
en capas de espesor suelto de no más de 30 cm. 

 

MOVIMIENTO DE SUELOS EN ADMINISTRACION 

 

2.10 - Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + 
tosca 3 capas de 10cm(30cm) bajo platea en administración 

Se procederá a proveer y ejecutar una subbase- rasante, entoscado – incluye aplisonado + tosca 3 
capas de 10cm (30cm) bajo platea. 

Se procederá a realizar una base de tosca bajo la platea y contrapiso según planos adjuntos. 

La platea de fundación deberá asentarse sobre una superficie bien compacta de unos 30cm de 
tosca apisonada, luego de retirar la capa superficial de tierra negra. 

Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra 
en capas de espesor suelto de no más de 30 cm. 

La forma de medición de este ítem será por m3. 
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MOVIMIENTOS DE SUELO EN SUM 

2.11 - Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + 
tosca 3 capas de 10cm(30cm) bajo platea en SUM 

Se procederá a proveer y ejecutar una subbase- rasante, entoscado – incluye aplisonado + tosca 3 
capas de 10cm (30cm) bajo platea. 

Se procederá a realizar una base de tosca bajo la platea y contrapiso según planos adjuntos. 

La platea de fundación deberá asentarse sobre una superficie bien compacta de unos 30cm de 
tosca apisonada, luego de retirar la capa superficial de tierra negra. 

Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra 
en capas de espesor suelto de no más de 30 cm. 

La forma de medición de este ítem será por m3. 
 

MOVIMIENTOS DE SUELO EN PILETA DESCUBIERTA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se deberá tomarán previamente todas las medidas de protección de los componentes de la obra 
(carpinterías, cristales, artefactos, y demás elementos que se deban conservar), los que serán 
retirados, cubiertos o protegidos antes de comenzar el trabajo. El Contratista reparará a su costa 
cualquier deterioro y atenderá los reclamos que pudieren producirse a causa de la ejecución de los 
trabajos. 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden el replanteo y planimetría, las demoliciones y 
extracciones sin excepción, de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean 
necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, según se indica en planos. 
Previamente se ejecutarán los apuntalamientos y adintelamientos necesarios y los que la Inspección 
de Obra considere oportunos. 

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se 
retirarán fuera del ámbito de la obra por cuenta y cargo del contratista, debiendo considerarlo en su 
oferta. 

 

2.12 - Relleno de sector pileta y solárium con tosca (terraplén) Espesor: 1,00m para 
pileta descubierta 

Se deberá realizar un relleno de 1,00m con tosca la zona aledaña a la pileta donde se ubicara el 
solárium. 
La forma de medición de este ítem será m3. 

 
2.13 – Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado – incluye Apisonado + 
tosca 3 capas de 10cm (30cm) bajo platea de Sala de Máquinas 
Se procederá a realizar una base de tosca bajo la platea y contrapiso. 

La platea de fundación deberá asentarse sobre una superficie bien compacta de unos 30cm de 
tosca apisonada, luego de retirar la capa superficial de tierra negra. 

Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra 
en capas de espesor suelto de no más de 30 cm. 

No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento 
del terraplén) hasta obtener la densidad adecuada para fundar. 

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias 
y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en 
proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las 
exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 

Cuando se trate del relleno de terreno anegado se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por 
capilaridad, hasta la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se 
proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. 

En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, 
para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la 
siembra de césped. 

Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 
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La forma de medición de este ítem será m3. 

 
2.14 – Excavación para Pileta, incluye perforación y depresión de napa freática (incluye 
alquiler de equipo de bombeo y perforación) para pileta descubierta 
Se deberá realizar la excavación para la pileta. Se incluye en este rubro el alquiler de equipo de 
bombeo y perforación. 

 
La forma de medición de este ítem será por m3. 

 
2.15 – Excavación mecánica hasta 30cm de profundidad para Sala de Máquinas Se 
deberá realizar la excavación con medios mecánicos de hasta 30cm en la superficie 
correspondiente a la Sala de Máquinas para luego proceder a realizar la platea. 

 
La forma de medición de este ítem será m3. 

 
 

3 —HORMIGÓN ARMADO 

GENERALIDADES 

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación del proyecto de 
hormigón armado no amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia de la misma, 
su adecuación al proyecto de arquitectura, y su comportamiento estático. 

 
NORMAS Y REGLAMENTOS 

La ejecución de la obra se ajustará a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus 
correspondientes anexos. 

 
AGUA DE AMASADO 

Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras sustancias 
extrañas. 

 
CEMENTO PORTLAND 

Se utilizará exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricación nacional, de marca 
probada. El cemento a utilizar deberá ser fresco y no presentar grumos ni partículas endurecidas. 
Su calidad responderá a normas IRAM l504. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de 
su responsabilidad por la calidad del cemento. 

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitirá utilizar cementos de distintos tipos 
o marcas. Cualquier cemento almacenado en obra más de diez días será muestreado en forma 
representativa por la Dirección de Obra y sometido a ensayos según normas IRAM 1503/l646/l669. 
Si cumple, deberá utilizarse dentro de los 60 días siguientes. 

En el momento de su empleo deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento con una 
temperatura que no deberá exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o 
sustancias extrañas, de naturaleza y calidad tal que la Dirección de Obra considere perniciosas, 
será rechazada y retirada de la obra. 

En las partes a ejecutar "hormigón a la vista", donde algunas de las superficies de hormigón serán 
vistas según lo indicado en planos y/o detalles; deberá usarse una misma marca y fábrica de 
cemento a fin de asegurar la obtención de una coloración uniforme. Previa ejecución, se 
presentarán muestras de la terminación superficial, textura y color a obtener, la que deberá ser 
conformada por la Dirección de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y 
marca del cemento no se obtuviera la coloración uniforme pretendida para cada caso, la Inspección 
dará indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, las que deberán ser cumplidas y respetadas. 

 
AGREGADOS 

Los agregados extraídos de cantera serán lavados y cribados de modo de obtener una curva 
granulométrica apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamaño máximo de los agregados 
compatible con la estructura. 

TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm máximo en columnas y vigas. Se podrá 
requerir en piezas muy armadas piedra de 12 mm de tamaño máximo. 
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Se debe tener en cuenta que el hormigón deberá ser colocado sin dificultades dentro de los 
encofrados y en todo lugar de los mismos especialmente en ángulos, rincones y nudos con 
fuertes densidades de armaduras. No deben quedar vacíos ni oquedades, ni defectos superficiales 
llamados "nidos de abejas". 

 
ADITIVOS PARA HORMIGONES 

La Inspección de Obra podrá autorizar el empleo de aditivos. Las dosis serán ajustadas en Obra 
mediante ensayos. Los incorporadores de aire cumplirán con las normas. 

Se prohíbe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que 
pueda favorecer la corrosión de armaduras. 

 
CALIDAD DEL HORMIGÓN 

La Obra deberá construirse con un h30 cm. a los 28 días de edad (Hormigón Clase de Resistencia 
H-30, Grupo H-II según CIRSOC 201 6.5.2.2.). 

 
DOSIFICACIÓN 

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se establecerán en peso, y el 
Contratista deberá disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, según el reglamento 
CIRSOC. 

El contenido mínimo de cemento será de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la elección 
de los áridos y su dosaje, así como la relación agua cemento, pero deberá demostrar previamente 
a la iniciación de los trabajos que la calidad del hormigón se ajuste a lo establecido 
precedentemente. 

Para ello ensayará a la compresión 10 (diez) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., confeccionadas 
con el dosaje propuesto, ensayándose 5 (cinco) de ellas a los 7 días y 5 (cinco) restantes a los 28 
días de edad. 

El ensayo a los 7 días permitirá juzgar la calidad del hormigón empleado y la resistencia obtenida 
debe ser de por lo menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 días. 

El ensayo a los 28 días será el determinante para fijar el valor de la resistencia característica del 
hormigón. 

La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a lo 
especificado en el CIRSOC. El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado 
por la Inspección de Obra. 

 
COMPACTACIÓN POR VIBRADO DEL HORMIGÓN 

El hormigón una vez colocado será vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibración mecánica, 
suplementada por apisonado y compactación manual. 

En ningún caso se emplearán los vibradores para desplazar el hormigón ya colocado en los 
encofrados. 

Los vibradores serán de tipo interno. El número de vibradores y el poder de cada vibrador serán 
los necesarios para que, en todo momento, el hormigón pueda ser perfectamente compactado. 

Los vibradores externos de superficie, solo podrán ser empleados, salvo autorización escrita previa 
de la Inspección, para compactar el hormigón correspondiente, a losas o piezas de espesores 
delgados. 

Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibración será suficiente para producir una compactación 
satisfactoria, sin que se produzca segregación de los materiales componentes del hormigón, por la 
duración de la misma. 

Cada vez que se determine la consistencia, se realizarán dos ensayos con la mayor rapidez posible, 
sobre otras tantas porciones de hormigón correspondiente a la misma muestra. El promedio de los 
dos resultados obtenidos deberá estar comprendido entre los límites especificados, de no ser así, 
se efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones, no anteriormente ensayadas, de la 
misma muestra. Si el promedio de estos dos ensayos está dentro de lo especificado se considerará 
que la consistencia es adecuada. De no ser así deberá modificarse ésta. La persistencia en la falta 
de consistencia especificada, será motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralización 
de los trabajos de colocación del hormigón. 

 
ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGÓN ENDURECIDO 

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 

Para la verificación de la resistencia a rotura del hormigón de la obra se seguirán las 
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especificaciones de ROTURA DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y 
ROTURA DE PROBETAS según CIRSOC. 

Se tomarán muestras del hormigón en el lugar de su colocación en obra, para verificar la resistencia 
Característica a compresión calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilíndricas de 
0,15 x 0,30m ensayadas según normas IRAM. 

Toma de muestras de hormigón fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocación del 
hormigón en los encofrados según normas IRAM. 

Con cada muestra se moldearán por lo menos 2 probetas segúnnormas IRAM, curado con 
temperatura y humedad establecidas en dicha norma. 

ENSAYO DE PROBETAS 

Se considerará como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas 
ensayadas a 28 días. 

Cada ensayo realizado a la misma edad, constará de por lo menos dos probetas moldeadas con 
hormigón proveniente de la misma muestra. Las probetas se moldearán en presencia de la 
Inspección de Obra. Se considerará como resultado del ensayo el promedio de la resistencia del 
número de probetas que lo constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados 
individuales extremos no exceda del 15% del promedio indicado anteriormente. 

Si la diferencia resulta excesiva, se investigarán los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de 
las probetas para corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondrá paralizar la obra por falta de 
garantía de los resultados de control de resistencia, y no se reiniciarán las operaciones de llenado 
hasta no haber corregido las deficiencias. 

NÚMERO DE MUESTRAS 

La Inspección de Obra podrá autorizar Hormigón preparado en obra. Durante la ejecución de la 
Obra y por cada hormigonada de 15 m3 o fracción menor, el Contratista arbitrará los medios para 
que se realice un ensayo de 2 (dos) probetas, de las cuales 1/3 se ensayarán a los 7 días y las 
restantes a los 28 días de edad. Todos los ensayos deberán cumplir con los valores establecidos 
precedentemente. 

En casos particulares la Inspección de Obra podrá elegir otras cantidades a su criterio. 

Se llevará un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurará la siguiente 
información: 

- Número de la muestra 
- Fecha de llenado 
- Fecha de ensayo 

- Lugar de extracción 
- Asentamiento y transcripción de resultado de resistencia 

 
3.1 — Tabique de contención perimetral para basamento de reja en hormigón A LA 
VISTA - Cuantía 60 kg/m3 0,15x1,50m en espacios descubiertos 

Las vigas de fundación se ejecutarán en todo el perímetro del predio, y en sectores donde lo 
determine el cálculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las mismas, soportando la 
reja perimetral. Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el Contratista serán de 15 x 
150 cm, con armadura Ø 12 y estribos Ø 6 c/ 20 cm. El mismo poseerá un encofrado metálico para 
lograr una correcta terminación de hormigón a la vista. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

3.2 — Pilotines - Cuantía 100 kg/m3 en espacios descubiertos 

Se procederá a realizar pilotines con 100kg/m3 de hierro según el plano adjunto en el sector 
perimetral del predio con pilotines que serán lo que resulte del cálculo respectivo con una 
profundidad de 1.50m de Ø20, el cual estará a cargo de la Contratista; deberá estar firmado por 
profesional idóneo y autorizado por la Inspección. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

3.3 — Viga encadenado - Cuantía 180 kg/m3 en espacios descubiertos 

Se procederá a realizar las vigas de encadenado con 180kg/m3 de hierro según el plano adjunto en 
el sector perimetral del predio y respectivo cálculo estructural, el cual estará a cargo de la 
Contratista; deberá estar firmado por profesional idóneo y autorizado por la Inspección. 
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La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

3.4 — Realización de Vereda exterior de hormigón peinado - esp: 8 cm en espacios 
descubiertos 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 
elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 
Una vez extendido el hormigón debidamente armado, será ligeramente comprimido y alisado 
hasta que el agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se 
espolvoreará con una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarzitico en las 
siguientes proporciones: 
3 Kg. Endurecedor. 
1 1/2 Kg. de cemento. 
Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en 
el último punto de fragüe, según indique la Dirección o Inspección de Obra. 
Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán 
juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

 
La forma de medición de este ítem será m2. 
 

3.5 — Ejecución de Rampa de Hormigón Armado peatonal, e: 8 cm - Con inclinación de 5% 
compuesta por Malla Ø del 8 (Separación 0,15 x 0,15 mts) - Terminación Superficial en 
piso de Hormigón Peinado .Incluye muro de contención lateral en espacios descubiertos 

 
Se procederá a la ejecución de rampas en accesos de hormigón armado in situ con malla de 
hierro según cálculos (no menor a ø8) incluyendo las fundaciones y respetando en el caso de las 
rampas la pendiente reglamentaria para el acceso de personas con capacidad limitada con un 
espesor de 10cm 
Se utilizarán los hierros necesarios para la armadura de las rampas previo encofrado de las 
mismas. 
Los cálculos para dicha estructura serán realizados por la empresa contratista definiendo así 
todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de las rampas y escaleras. 
La ejecución de la obra se ajustará a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus 
correspondientes anexos. 
El agua de amasado será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u 
otras sustancias extrañas. 
Se utilizará líquido desencofrante en la superficie de la escalera para que el hormigón tenga 
una perfecta terminación alisada. 

Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una 
mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 

1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el 
último punto de fragüe, según indique la Inspección de Obra. Deberán realizarse fajas lisas de 10 
cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas de dilatación según se indique por 
poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida. 

 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 

 
3.6 — Ejecución de Rampa de Hormigón Armado vehicular, e: 21 cm - Con inclinación de 
10% compuesta por Malla Ø del 8 (Separación 0,15 x 0,15 mts) - Terminación Superficial en 
piso de Hormigón Peinado en espacios descubiertos 

Se procederá a la ejecución de rampas en accesos de hormigón armado in situ con malla de 
hierro según cálculos (no menor a ø8) incluyendo las fundaciones y respetando en el caso de las 
rampas la pendiente reglamentaria para el acceso de personas con capacidad limitada. 
Se utilizarán los hierros necesarios para la armadura de las rampas previo encofrado de las 
mismas. 
Los cálculos para dicha estructura serán realizados por la empresa contratista definiendo así todos 
los materiales necesarios para la correcta ejecución de las rampas y escaleras. 
La ejecución de la obra se ajustará a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus 
correspondientes anexos. 
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El agua de amasado será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas           u 
otras sustancias extrañas. 
Se utilizará líquido desencofrante en la superficie de la escalera para que el hormigón tenga 
una perfecta terminación alisada. 

Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una 
mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 

3 Kg. endurecedor 

1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el 
último punto de fragüe, según indique la Inspección de Obra. Deberán realizarse fajas lisas de 10 
cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas de dilatación según se indique por 
poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida. 

 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 
 

3.7 — Construcción de base de hormigón simple para base H8 esp 12cm para 
estacionamiento en espacios descubiertos 

Se procederá a realizar la construcción de la base de hormigón simple para base H8 de espesor 
12cm para estacionamiento. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

3.8 - Provisión y colocación de pavimento intertrabado de adoquines en 
estacionamiento incluye arena y cordón de confinamiento en espacios descubiertos 

Se procederá a la provisión y colocación de pavimento intertrabado de adoquines en 
estacionamiento incluyendo arena y cordón de confinamiento. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EN VESTUARIOS / SANITARIOS 

 

3.9 – Platea de fundación - 35kg/m3 de hierro - e:20cm en vestuarios / sanitarios 

HORMIGÓN H25: Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, 
según planos generales y de detalle, y según el proyecto estructural a cargo de la Contratista, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 

La platea será de 0,20 m. Se utilizará hormigón de calidad H25 con un asentamiento de 8 a 12 cm. 
Se emplearán armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural; las que 
cumplirán con las exigencias de la normas IRAM. Se colocará un film de polietileno de 200 micrones 
antes del llenado de la misma, el cual deberá estar incluido en esta cotización. 

Para asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizarán 
separadores prefabricados plásticos. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el 
nivel del terreno. 

La forma de medición de este ítem será m3. 

 

3.10 - Vigas de fundación - cuantía 60kg/m3 en vestuarios / sanitarios 

Las vigas de fundación (en conjunción con la platea) se ejecutarán en todo el perímetro del edificio, 
y en sectores donde lo determine el cálculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las 
mismas, soportando la mampostería. Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el 
Contratista serán de 20 x 25 cm, con armadura Ø 8, perchas Ø 6 y estribos Ø 6 c/ 20 cm. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
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ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EN ADMINISTRACIÓN 

3.11 - Platea de fundación - 35kg/m3 de hierro - e:20cm en administración 

HORMIGÓN H25: Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, 
según planos generales y de detalle, y según el proyecto estructural a cargo de la Contratista, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 

La platea será de 0,20 m. Se utilizará hormigón de calidad H25 con un asentamiento de 8 a 12 cm. 
Se emplearán armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural; las que 
cumplirán con las exigencias de la normas IRAM. Se colocará un film de polietileno de 200 micrones 
antes del llenado de la misma, el cual deberá estar incluido en esta cotización. 

Para asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizarán 
separadores prefabricados plásticos. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel 
del terreno. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

3.12 - Vigas de fundación - cuantía 60kg/m3 en administración 

Las vigas de fundación (en conjunción con la platea) se ejecutarán en todo el perímetro del edificio, 
y en sectores donde lo determine el cálculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las 
mismas, soportando la mampostería. Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el 
Contratista serán de 20 x 25 cm, con armadura Ø 8, perchas Ø 6 y estribos Ø 6 c/ 20 cm. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EN SUM 

 

3.13 – Platea de fundación - 35kg/m3 de hierro - e:20cm en SUM 

HORMIGÓN H25: Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, 
según planos generales y de detalle, y según el proyecto estructural a cargo de la Contratista, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 

La platea será de 0,20 m. Se utilizará hormigón de calidad H25 con un asentamiento de 8 a 12 cm. 
Se emplearán armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural; las que 
cumplirán con las exigencias de la normas IRAM. Se colocará un film de polietileno de 200 
micrones antes del llenado de la misma, el cual deberá estar incluido en esta cotización. 

Para asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizarán 
separadores prefabricados plásticos. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel 
del terreno. 

La forma de medición de este ítem será por m3. 
 
 

3.14 - Vigas de fundación - cuantía 60kg/m3 en SUM 

Las vigas de fundación (en conjunción con la platea) se ejecutarán en todo el perímetro del edificio, 
y en sectores donde lo determine el cálculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las 
mismas, soportando la mampostería. Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el 
Contratista serán de 20 x 25 cm, con armadura Ø 8, perchas Ø 6 y estribos Ø 6 c/ 20 cm. 

La forma de medición de este ítem será por m3. 
 
 

3.15 – Columnas en SUM 

Una vez finalizadas la platea y las vigas de fundación (es decir que se encuentren hormigonadas 
íntegramente) se podrá dar comienzo al armado de encofrados de columnas, dicho encofrado 
deberá tener las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente. 

El encofrado deberá ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas deberán 
ser hormigonadas en su sección y altura total. NO se autoriza al hormigonado parcial o al “hasta 
cierta altura”. 

La armadura correspondiente deberá ser verificada por la Inspección de Obra, previo a ser 
incorporada al encofrado. En caso que la misma haya sido colocada, se ejecutará de acuerdo a los 
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correspondientes cálculos particularizados. 

La sección mínima de las columnas y refuerzos verticales y su correspondiente armadura será lo 
que resulte del cálculo respectivo, el cual estará a cargo de la Contratista; deberá estar firmado por 
profesional idóneo y autorizado por la Inspección. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 
 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO EN PILETA DESCUBIERTA 

 
3.16 – Vigas de fundación, Refuerzos en Pileta (cuantía mínima Acero 60 kg/m3) para 
pileta descubierta 
Las vigas de fundación se ejecutarán en todo el perímetro de la pileta, soportando los tabiques, 
sus dimensiones predimensionadas a verificar por el contratista serán de 20 x 30 cm, con armadura 
6 Ø 8, estribos Ø 6 c/ 20 cm y perchas Ø 6. 

 
La forma de medición de este ítem será m3. 

 

3.17 – Platea de fundación en pileta (cuantía mínima Acero 60 kg/m3) para pileta 
descubierta 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos 
generales y de detalle, y según el proyecto estructural a cargo de la Contratista, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

La platea será de 0,22 m. Se utilizará hormigón de calidad H25 con un asentamiento de 8 a 12 cm. 
Se emplearán armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural; las que 
cumplirán con las exigencias de la normas IRAM. Se colocará un film de polietileno de 200 micrones 
antes del llenado de la misma, el cual deberá estar incluido en esta cotización. 

Para asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizarán 
separadores prefabricados plásticos. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el 
nivel del terreno. 

La forma de medición de este ítem será m3. 

 
3.18 – Tabiques (cuantía mínima Acero 80 kg/m3) en pileta descubierta 

Se ejecutaran en el perímetro de la pileta con hierro del 10 y hormigón de 0,25m La 

forma de medición de este ítem será m3. 

 
Solarium 

3.19 – Construcción de plateas con HºAº hierro del 8 y 0,15m de espesor para pileta 
descubierta 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos 
generales y de detalle, y según el proyecto estructural a cargo de la Contratista, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

La platea será de 0,15 m. Se utilizará hormigón de calidad H25 con un asentamiento de 8 a 12 cm. 
Se emplearán armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural; las que 
cumplirán con las exigencias de la normas IRAM. Se colocará un film de polietileno de 200 micrones 
antes del llenado de la misma, el cual deberá estar incluido en esta cotización. 

Para asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizarán 
separadores prefabricados plásticos. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el 
nivel del terreno. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

Sala de Máquinas 

3.20 - Vigas de fundación, Refuerzos en Pileta (cuantía mínima Acero 60 kg/m3) en sala  de 
máquinas 
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Las vigas de fundación se ejecutarán en todo el perímetro del edificio, soportando los tabiques, 
sus dimensiones predimensionadas a verificar por el contratista serán de 20 x 30 cm, con armadura 
6 Ø 8, estribos Ø 6 c/ 20 cm y perchas Ø 6. 

La forma de medición de este ítem será m3. 

 
3.21 - Platea de fundación (cuantía mínima 35 kg/m3) en sala de máquinas 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos 
generales y de detalle, y según el proyecto estructural a cargo de la Contratista, bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 

La platea será de 0,20 m. Se utilizará hormigón de calidad H25 con un asentamiento de 8 a 12 cm. 
Se emplearán armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural; las que 
cumplirán con las exigencias de la normas IRAM. Se colocará un film de polietileno de 200 micrones 
antes del llenado de la misma, el cual deberá estar incluido en esta cotización. 

Para asegurar un recubrimiento inferior mínimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizarán 
separadores prefabricados plásticos. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el 
nivel del terreno. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

3.22 - Encadenado pared bloques de hormigón en sala de máquinas 

El encadenado superior será parte de la estructura resistente de los muros de bloques de hormigón 
según planos adjuntos. La disposición de refuerzos de la estructura deberá ser elaborada en el 
proyecto estructural ejecutivo. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período 
de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 
El Contratista realizará la verificación de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su 
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación 
advertida por la empresa podrá ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opción no se 
admitirá variación de ningún tipo. La empresa deberá realizar las tareas complementarias y 
necesarias, con el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna 
variación del valor de contrato. 

Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los 
ítems para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

3.23 - Columnas (cuantía mínima acero 85 Kg/m3) en sala de máquinas 

En correspondencia con las esquinas, en unión de paredes y en paños no mayores a 6.00 metros 
se ejecutarán refuerzos verticales en toda la altura de la edificación. En todo el perímetro de la 
construcción se realizará un refuerzo horizontal a fin de arriostrar y unir junto a los refuerzos 
verticales las paredes de mampostería. Los mismos se realizarán de hormigón armado para tal fin. 
En correspondencia con las aberturas se ejecutarán dinteles que apoyarán sobre la mampostería 
en cada extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un mínimo de 20 cm. 

 
La forma de medición de este ítem será m3. 

 

4 — CONSTRUCCIÓN EN SECO 

 
GENERALIDADES 
Este rubro contempla la provisión de los materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las 
nuevas tabiquerías interiores planteadas en los planos. A su vez también se incluye en este rubro 
la ejecución de los cielorrasos correspondientes. 

 
MATERIALES 

 
-Placas: Las placas macizas de roca de yeso serán de yeso bihidratado 1,20 x 2,40 m revestido en 
papel de celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12,5 mm. Para junta tomada. Serán 
resistentes a la humedad (verdes), o ignifugas (rojas) de acuerdo al destino del local. 
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-Estructura Metálica: 
Estructura de sistema Steel frame. Estará compuesta por perfiles de chapa galvanizada N°24. 
Montantes colocadas con una separación de 0,40 m. entre sí y llevará perforaciones en el alma 
para el paso de la cañería de electricidad, y soleras que unirán perpendicularmente montantes 
encastrándose y fijándose mediante remaches. 

 
-Alma: Se usarán paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg. /m3, de 50 mm. De espesor. Los 
parantes de este sistema, se tomarán de piso a fondo de losa para las oficinas ubicadas debajo de 
ésta, y en los casos de no llegar a ese nivel incluirán en el alma los rigidizadores necesarios para 
mantener el tabique estable. 

 
-Materiales Complementarios: 
Se utilizarán guarda-cantos o esquineros de chapa galvanizada doblada de calibre BWG Nº 24, de 
32x32mm con nariz redondeada. 
Para terminaciones especiales, se utilizaran ángulos de ajuste del mismo material de 10x25 mm 
con una cara lisa y otra perforada, y estarán fabricados con chapa galvanizada BWG Nº 26. 
A estos elementos se agregan los tornillos tipo Parker, con cabeza Phillips, chatos, fresados, 
autorroscantes, galvanizados, de dos medidas (28,7 y 38,1 mm) que sirven para fijar las placas a 
la estructura metálica. 

 
EJECUCIÓN 
Se ejecutará una estructura modulada, con parantes cada 40cm. Los parantes estarán formados 
por montantes acopladas de a dos y remachadas a las soleras inferior y superior que estarán a su 
vez fijadas al piso y a la losa o vigas metálicas (en los casos que se ubiquen debajo de éstas) 
mediante brocas, bulones o disparos. En los casos de no llegar al nivel de cubierta o entrepiso se 
incluirán en el alma los rigidizadores necesarios para mantener el tabique estable. 
Previamente se colocará en todo el perímetro de los tabiques en contacto con las estructuras 
existentes una banda de goma de 60 mm de ancho por 6 mm de espesor. 
Conjuntamente al armado de las montantes, se fijaran los marcos de las carpinterías metálicas por 
medio de remaches a las grampas especiales soldadas a las jambas de los marcos. 
Asimismo se alojaran todas las cañerías y cajas de las instalaciones complementarias que deben 
de quedar embutidas. 

Antes del doble emplacado se colocará los paneles rígidos de lana de vidrio. Se fijaran las placas 
de yeso cuidando los siguientes detalles: (a) Se iniciara la colocación de las placas de un solo lado. 
Se dejará una luz de 10 mm entre el piso y la placa. (b) Se fijará a la estructura una primera capa 
de placas en sentido vertical con tornillos cortos. La segunda capa se fijara con tornillos largos para 
que atraviesen la primera capa y se atornillen a la estructura, cada 20 cm. Esta segunda capa se 
colocará en sentido horizontal, trabándolas cuidando que las juntas no coincidan. 
Luego de colocar las placas de ambos lados, los guarda-cantos y elementos de terminación, de 
realizar los recortes necesarios en las placas, se procederá a tomar las juntas con cintas celulositas 
y masilla vinílica, hasta tener un perfecto acabado y sellado. 
Será competencia del Contratista colocar dentro de la estructura todos los refuerzos necesarios, de 
madera o metálicos, para la fijación a los paramentos de todos los elementos de acuerdo a lo 
indicado en planos y a las órdenes impartidas por la Inspección de Obra. 

 
4.1 - Provisión y colocación de paneleria. Espesor 20cm - Tabique portante. Perfiles PGC140 
y PGU140. Terminación exterior: Sistema EIFS. Terminación interior: placa de roca de yeso 
tipo Durlock (placa verde en núcleos húmedos) en vestuarios / sanitarios 

Para los tabiques que cumplen funciones estructurales (aquellos que soportan las cargas de la 
cubierta y los entrepisos) se utilizaran montantes PGC de 140 mm y soleras PGU de 140mm. Se 
realizará una viga dintel corrida, sobre estos tabiques. 

 
Sobre todas las paredes portantes, se colocarán del lado interior de las mismas, flejes de acero 
distanciados según normas AISI (1,30m) para impedir la rotación de los perfiles, aumentar la 
capacidad de carga y disminuir los efectos de pandeo lateral. Además se colocaron cruces de San 
Andrés en paredes y techo según requerimientos de cálculo de estructuras. 

Los tabiques serán fijados a la platea mediante anclaje químico conformado por varilla roscada 
con cabeza hexagonal y ampolla tipo FISCHER o equivalente. 

 
La terminación interior será de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en núcleos 
húmedos). 
La forma de medición de este ítem será m2. 
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4.2 - Provisión y colocación de paneleria. Espesor 15cm - Tabique interior. Perfiles PGC100 
y PGU100. Terminación: placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en núcleos 
húmedos) en vestuarios / sanitarios 

Para los tabiques interiores se procederá a la provisión y colocación de paneleria de espesor de 
15cm con perfiles PGC 100 Y PGU 100. 

La terminación será de placa de rosa de yeso tipo Durlock (placa verde en núcleos húmedos). La 

forma de medición de este ítem será m2. 

 
4.3 - Provisión y colocaciones de estructura para cubierta. Chapa trapezoidal prepintada 
Calibre 25. Incluye aislación hidrófuga y térmica de poliuretano; totalidad de canaletas, 
conductos de desagüe; Cenefas metálicas prepintadas en vestuarios / sanitarios 

Se procederá a proveer y colocar la estructura para la cubierta con chapa trapezoidal prepintada 
calibre 25. Incluye aislación hidrófuga y térmica de poliuretano, totalidad de canaletas,          
conductos        de        desagüe,        cenefas        metálicas        prepintadas. La forma de medición 
de este ítem será m2. 

 
CONSTRUCCIÓN EN SECO EN ADMINISTRACIÓN 

4.4 - Provisión y colocación de paneleria. Espesor 20cm - Tabique portante. Perfiles PGC140 y 
PGU140. Terminación exterior: Sistema EIFS. Terminación interior: placa de roca de yeso tipo 
Durlock (placa verde en núcleos húmedos) en administración 

Para los tabiques que cumplen funciones estructurales (aquellos que soportan las cargas de la 
cubierta y los entrepisos) se utilizaran montantes PGC de 140 mm y soleras PGU de 140mm. Se 
realizará una viga dintel corrida, sobre estos tabiques. 

 
Sobre todas las paredes portantes, se colocarán del lado interior de las mismas, flejes de acero 
distanciados según normas AISI (1,30m) para impedir la rotación de los perfiles, aumentar la 
capacidad de carga y disminuir los efectos de pandeo lateral. Además se colocaron cruces de San 
Andrés en paredes y techo según requerimientos de cálculo de estructuras. 

Los tabiques serán fijados a la platea mediante anclaje químico conformado por varilla roscada 
con cabeza hexagonal y ampolla tipo FISCHER o equivalente. 

 
La terminación interior será de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en núcleos 
húmedos). 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 

 
4.5 - Provisión y colocación de paneleria. Espesor 15cm - Tabique interior. Perfiles PGC100 
y PGU100. Terminación: placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en núcleos 
húmedos) en administración 

Para los tabiques interiores se procederá a la provisión y colocación de paneleria de espesor de 
15cm con perfiles PGC 100 Y PGU 100. 

La terminación será de placa de rosa de yeso tipo Durlock(placa verde en núcleos húmedos). La 

forma de medición de este ítem será m2. 

 
4.6 - Provisión y colocaciones de estructura para cubierta. Chapa trapezoidal prepintada 
Calibre 25. Incluye aislación hidrófuga y térmica de poliuretano; totalidad de canaletas, 
conductos de desagüe; Cenefas metálicas prepintadas en administración 

Se procederá a proveer y colocar la estructura para la cubierta con chapa trapezoidal prepintada 
calibre 25. Incluye aislación hidrófuga y térmica de poliuretano, totalidad de canaletas, conductos 
de desagüe, cenefas metálicas prepintadas. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
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CONSTRUCCIÓN EN SECO EN SUM 

4.7 - Provisión y colocación de paneleria. Espesor 20cm - Tabique portante. Perfiles PGC140 y 
PGU140. Terminación exterior: Sistema EIFS. Terminación interior: placa de roca de yeso tipo 
Durlock (placa verde en núcleos húmedos) en SUM 

Para los tabiques que cumplen funciones estructurales (aquellos que soportan las cargas de la 
cubierta y los entrepisos) se utilizaran montantes PGC de 140 mm y soleras PGU de 140mm. Se 
realizará una viga dintel corrida, sobre estos tabiques. 

Sobre todas las paredes portantes, se colocarán del lado interior de las mismas, flejes de acero 
distanciados según normas AISI (1,30m) para impedir la rotación de los perfiles, aumentar la 
capacidad de carga y disminuir los efectos de pandeo lateral. Además se colocaron cruces de San 
Andrés en paredes y techo según requerimientos de cálculo de estructuras. 

 
Los tabiques serán fijados a la platea mediante anclaje químico conformado por varilla roscada 
con cabeza hexagonal y ampolla tipo FISCHER o equivalente. 

 
La terminación interior será de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en núcleos 
húmedos). 
La forma de medición de este ítem será por m2. 

 
4.8 - Provisión y colocación de paneleria. Espesor 15cm - Tabique interior. Perfiles PGC100 
y PGU100. Terminación: placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en núcleos 
húmedos) en SUM 

Para los tabiques interiores se procederá a la provisión y colocación de panelería de espesor de 
15cm con perfiles PGC 100 Y PGU 100. La terminación será de placa de rosa de yeso tipo Durlock 
(placa verde en núcleos húmedos). 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

4.9 - Provisión y colocaciones de estructura para cubierta. Chapa trapezoidal prepintada 
Calibre 25. Incluye aislación hidrófuga y térmica de poliuretano; totalidad de canaletas, 
conductos de desagüe; Cenefas metálicas prepintadas en SUM 

Se procederá a proveer y colocar la estructura para la cubierta con chapa trapezoidal prepintada 
calibre 25. Incluye aislación hidrófuga y térmica de poliuretano, totalidad de canaletas, conductos 
de desagüe, cenefas metálicas prepintadas. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

4.10 - Provisión y colocación de columnas tubulares redondas en semi-cubierto de acceso 
en SUM 

Se procederá a proveer y colocar las columnas tubulares redondas del semi-cubierto de acceso. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 

5 — MAMPOSTERÍA 

 
5.1 - Bloque de Hormigón 20x20x40 incluye juntas de dilatación (Sala de Máquinas) 

 

Las mamposterías de la Sala de Maquinas serán de espesor 20 cm. y se deberán respetar los 
planos de obra original. 
Estas serán ejecutadas en bloque de cemento, se limpiarán ambas caras de todo material sobrante 
y se ejecutarán el tomado de juntas al ras. 

 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 
6 — CUBIERTAS 

6.1 - Losa de VIGUETA y ladrillo de polietileno expandido con carpeta de compresión de 
7cm, malla del 6 en sala de máquinas 

Se materializará con losas alivianadas de viguetas con ladrillos de poliestireno de 12cm. Las viguetas 
deberán pisar sobre las vigas no menos de 8cm y la distancia entre las mismas quedará establecida 
por el ancho del bloque, no siendo superior a 50cm a eje. De ser necesario, se deberán realizar 
apuntalamientos intermedios que quedarán perdidos entre el nivel de terreno natural y el 
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plano de piso. Armada la estructura, se ejecutará la capa de compresión de 5 cm a la que se 
incorporará una malla de acero electrosoldada cuyas dimensiones serán las establecidas por 
cálculo. 
El hormigón se arrojará en una sola operación, y una vez endurecido se lo mantendrá húmedo 
regándolo o cubriéndolo a fin de lograr un correcto fraguado. Previamente, se deberán dejar todos 
los pases, correspondiente a las instalaciones necesarias. 
En el caso de que este sistema sea utilizado en azoteas ya sean transitables o no, deberá ejecutarse 
un contrapiso con pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de lluvia, permitiendo la 
colocación de una membrana aluminizada donde lo requiera la inspección. Todas las tareas extras 
ejecutadas para un correcto funcionamiento del sistema utilizado no tendrán costo adicional al 
presupuesto oficial. 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 

 
7 — AISLACIONES 

7.1 - Film de polietileno bajo platea en vestuarios / sanitarios 

Se colocará un film de polietileno de 200 micrones antes del llenado de la platea, el cual 
deberá estar incluido en esta cotización. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el 
nivel del terreno. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

AISLACIONES EN ADMINISTRACIÓN 

7.2 - Film de polietileno bajo platea en administración 

Se colocará un film de polietileno de 200 micrones antes del llenado de la platea, el cual 
deberá estar incluido en esta cotización. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el 
nivel del terreno. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

AISLACIONES EN SUM 

7.3 - Film de polietileno bajo platea en SUM 

Se colocará un film de polietileno de 200 micrones antes del llenado de la platea, el cual 
deberá estar incluido en esta cotización. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel 
del terreno. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 

AISLACIONES EN PILETA DESCUBIERTA 

7.4 - Horizontal doble en muros cajón para sala de máquinas 

Solamente se ejecutará en las mamposterías exteriores. 
Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una capa vertical del lado interior del muro 
cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior. Debe lograrse una 
perfecta continuidad. 
El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24 hs. de ejecutada la capa aisladora. 

 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 
 

7.5 - Film de polietileno bajo estructura de Pileta para pileta descubierta 

Se colocará un film de polietileno de 200 micrones antes del llenado de la platea, el cual 
deberá estar incluido en esta cotización. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el 

   nivel del terreno. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
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7.6 - Film de polietileno bajo platea (Sala de Máquinas) 

Se colocará un film de polietileno de 200 micrones antes del llenado de la platea, el cual 
deberá estar incluido en esta cotización. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el 
nivel del terreno. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 

7.7 - Membrana asfáltica sobre cubierta en sala de máquinas 

Sobre la superficie limpia y seca, libre de polvo o material suelto, aplique imprimación asfáltica, a 
razón de 0.300 lts. / m2. Se colocarán refuerzos en desagües y grietas. 

Luego se aplicará la membrana con aluminio en la parte más baja del techo, dejando la banda de 
soldadura hacia el segundo rollo. Se aplicará la membrana adhiriéndola totalmente con soplete de 
gas, cuidando que la unión entre rollos sea perfectamente continua y estanca. 
A su vez se colocarán refuerzos perimetrales de la impermeabilización, cuidando que terminen 
embutidos en las babetas, o forrando las cargas. La altura mínima de estos refuerzos es de 15 cm 
sobre el nivel de piso terminado. Se abrirán los desagües cortando y pegando la membrana, 
realizando luego una pintada con el exudado de asfalto con pintura de aluminio de base asfáltica 

 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 
8 — REVOQUES EN PILETA DESCUBIERTA 

8.1 - Grueso bajo revoque especial tipo Tarquini en sala de máquinas 

Se procederá a ejecutar este tipo de revoque en la totalidad de las fachadas de la Sala de 
Máquinas. 
Todas las medidas serán verificadas en obra. La 
forma de medición de este ítem será m2. 

 
 

9 — REVESTIMIENTOS 

 
 
REVESTIMIENTOS EN VESTUARIOS SANITARIOS 

9.1 - Cerámico 29x59 tipo Cerro Negro en enfermeria sobre mesada y en baños, incluye 
guarda cantos de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestaña en la totalidad de aristas 
y encuentros. h:0,60m en enfermeria - h:2,00m en baños de vestuarios / sanitarios 

Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en 
plaza y de primera calidad, tipo "Cerro Negro 29x59 cm modelo Aspen Mate" o similar. Se colocarán 
en locales sanitarios y enfermería hasta una altura de 2,00m o indicaciones previas de la Inspección 
en la obra. 

Este ítem incluye la ejecución de la base de adherencia tipo Klaukol o similar y el sellado de juntas. 
Los revestimientos deberán disponerse con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, 
debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo Klaukol o similar. Todas 
las medidas y cantidades serán verificadas en obra. 

Estarán bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, agrietamientos, burbujas en el esmalte, 
alabeos ni otros defectos. La Inspección de Obra podrá exigir la realización de ensayos de dureza 
y desgaste del material a colocar. 

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los 
ambientes. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas 
antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción del solado si llegare el 
caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes 
superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación, con verificación 
de prolijos remates. 
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Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad 
equivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante 
de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La 
aplicación se efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas 
en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, 
pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla 
adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se 
retiró. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

9.2 - Revestimiento tipo Tarquini en vestuarios / sanitarios 

Se realizará revoque especial tipo Tarquini en sectores de la fachada, según detalles de planos de 
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener 
obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán 
resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a 
ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. La 

forma de medición de este ítem será m2. 

 
9.3 - Perfil buña para fachadas de vestuarios / sanitarios 

Se realizarán perfiles buña para la fachada, según detalles de planos de terminaciones adjunto. 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar 
completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a ellos todo 
lo necesario para conseguirlo. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 

 
REVESTIMIENTOS EN ADMINISTRACIÓN 

 

9.4 - Cerámico 29x59 tipo Cerro Negro en cocina sobre mesada h:0,60m y en baño h: 2,00m, 
incluye guarda cantos de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestaña en la totalidad de 
aristas y encuentros. h:0,60m en administración 

 

Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en 
plaza y de primera calidad, tipo "Cerro Negro 29x59 cm modelo Aspen Mate" o similar. Se colocarán 
en locales sanitarios y enfermería hasta una altura de 2,00m o indicaciones previas de la Inspección 
en la obra. 

Este ítem incluye la ejecución de la base de adherencia tipo Klaukol o similar y el sellado de juntas. 
Los revestimientos deberán disponerse con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, 
debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo Klaukol o similar. Todas 
las medidas y cantidades serán verificadas en obra. 

Estarán bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, agrietamientos, burbujas en el esmalte, 
alabeos ni otros defectos. La Inspección de Obra podrá exigir la realización de ensayos de dureza 
y desgaste del material a colocar. 

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los 
ambientes. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 
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cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas 
antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción del solado si llegare 
el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes 
superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación, con verificación 
de prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad 
equivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante 
de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La 
aplicación se efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas 
en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, 
pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla 
adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se 
retiró. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

9.5 - Revestimiento tipo Tarquini en administración 

Se realizará revoque especial tipo Tarquini en sectores de la fachada, según detalles de planos de 
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener 
obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán 
resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a 
ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

9.6 - Perfil buña para fachadas en administración 

Se realizarán perfiles buña para la fachada, según detalles de planos de terminaciones adjunto. 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar 
completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a ellos todo 
lo necesario para conseguirlo. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

REVESTIMIENTOS EN SUM 

 

9.7 - Cerámico 29x59 tipo Cerro Negro en cocina sobre mesada h:0,60m y en baño h: 2,00m, 
incluye guarda cantos de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestaña en la totalidad de 
aristas y encuentros en SUM 

Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en 
plaza y de primera calidad, tipo "Cerro Negro 29x59 cm modelo Aspen Mate" o similar. Se colocarán 
en locales sanitarios y enfermería hasta una altura de 2,00m o indicaciones previas de la Inspección 
en la obra. 

Este ítem incluye la ejecución de la base de adherencia tipo Klaukol o similar y el sellado de juntas. 
Los revestimientos deberán disponerse con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, 
debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo Klaukol o similar. Todas 
las medidas y cantidades serán verificadas en obra. 

Estarán bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, agrietamientos, burbujas en el esmalte, 
alabeos ni otros defectos. La Inspección de Obra podrá exigir la realización de ensayos de dureza 
y desgaste del material a colocar. 
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Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento en los 
ambientes. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas 
antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción del solado si llegare 
el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes 
superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación, con verificación 
de prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad 
equivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante 
de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La 
aplicación se efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas 
en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, 
pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla 
adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se 
retiró. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

9.8 - Revestimiento tipo Tarquini en SUM 

Se realizará revoque especial tipo Tarquini en sectores de la fachada, según detalles de planos de 
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener 
obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán 
resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a 
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas serán verificadas en obra. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

9.9 - Perfil buña para fachadas en SUM 

Se realizarán perfiles buña para la fachada, según detalles de planos de terminaciones adjunto. 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar 
completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista deberá incorporar a ellos todo 
lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas serán verificadas en obra. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

REVESTIMIENTOS EN PILETA DESCUBIERTA 

 

9.10 - Revestimiento en pileta (pisos y paredes), incluye base cementicia de nivelación de 
2.5cm y revestimiento Liner en pileta descubierta 

Se realizara una base cementicia de nivelación de 2.5cm en los muros y piso de la piscina y 
posteriormente se colocara el revestimiento Liner procurando que la superficie quede perfectamente 
lisa. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

9.11 - Revestimiento tipo Tarquini en sala de máquinas 

Este revestimiento debe aplicarse después de los 28 días de la ejecución del revoque 
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grueso o de reparaciones parciales. Cubrir con una base aplicada con llana metálica, en caso de 
hallarse desniveles de poca profundidad, revoques peinados o desnivelados y combinar con 
malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros de revoques o fisuras pasivas. Dejar secar 48 h. 
Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre 
sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base. 
Aplicar BASE MORDIENTE y luego aplicar una base de color. Aplicar sella grietas en encuentros 
de mampostería con aberturas. 
Establecer, la magnitud del paño por ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que es un revestimiento 
continuo y, como tal, no admite parches o aplicaciones parciales. 
Emplear el producto puro y sin diluir. Aplicar una mano de Base Color con rodillo o con pincel a 
todos los paños por revestir por lo menos 24 h antes de emplear el producto para unificar el sustrato, 
taponar irregularidades mínimas y mejorar la terminación. 
Extender el producto con llana metálica flexible sobre todo el paño por cubrir, en una sola operación. 
Dejar orear. 
Planchar con llana plástica ejerciendo una mínima presión sobre la superficie, en forma de suaves 
giros o líneas, según el efecto deseado. 
Mantener la llana plástica limpia mediante el uso de espátula para evitar arrastres de revestimiento 
y eliminar excesos de carga. 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 
10 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 

 
CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS EN VESTURARIOS / SANITARIOS 

10.1 - Carpeta niveladora bajo piso cerámico en vestuarios / sanitarios 
 

Se realizará una carpeta de concreto sobre contrapiso de MCA 1:1/4:3 de cal, cemento y 
arena. 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas, tanto funcional como estéticamente. La carpeta deberá ejecutarse con 
pendientes no mayor al 1%, que permitan un adecuado escurrimiento del agua. Las mismas se 
verificarán y su aprobación quedará a juicio exclusivo de la Inspección. El Contratista deberá realizar 
todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente 
mencionadas en la documentación contractual. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

10.2 - Baldosas tipo Blanino 40x40 modulada espesor 36mm pulida en vestuarios / 
sanitarios 

Se colocará este tipo de solado, según indicación en planos y de la Inspección de Obra. Los 
cerámicos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación 
y partida, de color y medidas uniformes. El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección 
para su aprobación incluyendo el color. Para realizar dicha tarea, el contratista deberá seguir los 
lineamientos y protocolos establecidos por esta documentación. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 

10.3- Porcellanato tipo Cerro Negro símil cemento alisado 60x60cm en vestuarios / 
sanitarios 

El revestimiento cerámico a utilizar será de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca 
de fabricación y partida, de color y medidas uniformes, tipo Cerro Negro de 60x60 cm, de primera 
calidad. Estarán bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, agrietamientos, burbujas en el 
esmalte, alabeos ni otros defectos. La Inspección de Obra podrá exigir la realización de ensayos de 
dureza y desgaste del material a colocar. 

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los 
ambientes. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan  
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las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas 
de su incumplimiento así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de 
la Inspección motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición 
y reconstrucción del solado si llegare el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes 
superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación, con verificación 
de prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad 
equivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante 
de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La 
aplicación se efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas 
en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, 
pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla 
adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se 
retiró. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal 
y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo 
Klaukol o similar. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con 
trapos o estopa seca o apenas humedecida. 

El zócalo de 10 cm. se ejecutará perimetralmente en todos los locales del edificio, cumpliendo con 
los mismos requerimientos mencionados en este ítem. 

La forma de medición de este ítem será m2. 

 

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS EN ADMINISTRACIÓN 

 

10.4 - Carpeta niveladora bajo piso cerámico en administración 
 

Se realizará una carpeta de concreto sobre contrapiso de MCA 1:1/4:3 de cal, cemento y 
arena. 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas, tanto funcional como estéticamente. La carpeta deberá ejecutarse con 
pendientes no mayor al 1%, que permitan un adecuado escurrimiento del agua. Las mismas se 
verificarán y su aprobación quedará a juicio exclusivo de la Inspección. El Contratista deberá realizar 
todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente 
mencionadas en la documentación contractual. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

10.5 - Baldosas tipo loseta granítica Blanino 40x40 modulada espesor 36mm pulida en 
administración 

Se colocará este tipo de solado, según indicación en planos y de la Inspección de Obra. Los 
cerámicos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación 
y partida, de color y medidas uniformes. El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección 
para su aprobación incluyendo el color. Para realizar dicha tarea, el contratista deberá seguir los 
lineamientos y protocolos establecidos por esta documentación. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. La 

forma de medición de este ítem será m2. 
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10.6 - Porcellanato tipo Cerro Negro símil cemento alisado 60x60cm en administración 

El revestimiento cerámico a utilizar será de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca 
de fabricación y partida, de color y medidas uniformes, tipo Cerro Negro de 60x60 cm, de primera 
calidad. Estarán bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, agrietamientos, burbujas en el 
esmalte, alabeos ni otros defectos. La Inspección de Obra podrá exigir la realización de ensayos de 
dureza y desgaste del material a colocar. 

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los 
ambientes. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas 
antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción del solado si llegare 
el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes 
superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación, con verificación 
de prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad 
equivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante 
de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La 
aplicación se efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas 
en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, 
pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla 
adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se 
retiró. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal 
y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo 
Klaukol o similar. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con 
trapos o estopa seca o apenas humedecida. 

El zócalo de 10 cm. se ejecutará perimetralmente en todos los locales del edificio, cumpliendo con 
los mismos requerimientos mencionados en este ítem. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 

 
CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS EN SUM 

 

10.7 - Carpeta niveladora bajo piso cerámico en SUM 
 

Se realizará una carpeta de concreto sobre contrapiso de MCA 1:1/4:3 de cal, cemento y 
arena. 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas, tanto funcional como estéticamente. La carpeta deberá ejecutarse con 
pendientes no mayor al 1%, que permitan un adecuado escurrimiento del agua. Las mismas se 
verificarán y su aprobación quedará a juicio exclusivo de la Inspección. El Contratista deberá realizar 
todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente 
mencionadas en la documentación contractual. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
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10.8 - Baldosas tipo loseta granítica Blanino 40x40 modulada espesor 36mm pulida en 
SUM 

Se colocará este tipo de solado, según indicación en planos y de la Inspección de Obra. Los 
cerámicos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación 
y partida, de color y medidas uniformes. El Contratista deberá presentar muestras 

 

ante la Inspección para su aprobación incluyendo el color. Para realizar dicha tarea, el contratista 
deberá seguir los lineamientos y protocolos establecidos por esta documentación. 

Todas las medidas serán verificadas en obra. La 

forma de medición de este ítem será m2. 

 
10.9 - Porcellanato tipo Cerro Negro símil cemento alisado 60x60cm en SUM 

El revestimiento cerámico a utilizar será de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca 
de fabricación y partida, de color y medidas uniformes, tipo Cerro Negro de 60x60 cm, de primera 
calidad. Estarán bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, agrietamientos, burbujas en el 
esmalte, alabeos ni otras deformaciones. La Inspección de Obra podrá exigir la realización de 
ensayos de dureza y desgaste del material a colocar. 

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los 
ambientes. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por 
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento así como el costo 
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas 
antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción del solado si llegare 
el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes 
superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación, con verificación 
de prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad 
equivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante 
de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La 
aplicación se efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas 
en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, 
pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla 
adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se 
retiró. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal 
y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo 
Klaukol o similar. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con 
trapos o estopa seca o apenas humedecida. 

El zócalo de 10 cm. se ejecutará perimetralmente en todos los locales del edificio, cumpliendo con 
los mismos requerimientos mencionados en este ítem. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 

 

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS EN PILETA DESCUBIERTA 

10.10 - Carpeta niveladora bajo loseta antideslizante atermica (Solarium) en pileta 
descubierta 
Se realizará una carpeta de concreto sobre contrapiso de MCA 1:1/4:3 de cal, cemento y 
arena. 
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Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas, tanto funcional como estéticamente. La carpeta deberá ejecutarse con 
pendientes no mayor al 1%, que permitan un adecuado escurrimiento del agua. Las mismas se 
verificarán y su aprobación quedará a juicio exclusivo de la Inspección. El Contratista deberá realizar 
todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente 
mencionadas en la documentación contractual. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

10.11 - Cemento alisado con helicóptero y endurecedor de cuarzo 5cm (Sala de 
Máquinas) 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 5 cm. de espesor. El mismo deberá ser 
elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 
Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una 
mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 3 
Kg. endurecedor 
1 1/2 Kg. de cemento 
Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en 
el último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 
 

10.12 - Solado perimetral de loseta antideslizante atérmica en pileta descubierta 

Se colocaran losetas antideslizantes atérmicas en el perímetro de la pileta. Serán de color 
blanco y tendrán una medida de 50cm x 50 cm cada loseta. 

La forma de medición de este ítem será m2. 

 
11 — CIELORRASOS 

 
CIELORRASOS EN VESTUARIOS / SANITARIOS 
 

11.1 - Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa comun) H: 
3.00m. Incluye buña perimetral en vestuarios / sanitarios 

 

Se colocarán en los lugares indicados por la Inspección y según los planos, placas de roca de yeso 
de 12,5 mm de espesor tipo Durlock o equivalente. Se deben considerar dos tapas de inspección 
por recinto. Se realizarán todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación. 
Terminación pintura. H: 3m incluye buña perimetral. 

La forma de medición de este ítem será m2. 

 

11.2 - Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con junta tomada (placa 
verde para nucleos humedos) H: 3,00m. Incluye buña perimetral en vestuarios / sanitarios 

Se colocarán en los lugares indicados por la Inspección, placas de roca de yeso color verde de 12,5 
mm de espesor tipo Durlock o equivalente. Se deben considerar dos tapas de inspección por recinto. 
Se realizarán todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación. 
Terminación pintura. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

11.3 - Cielorraso suspendido semi-cubierto, placa cementicia estructura. H:4.00. Incluye 
buña perimetral en vestuarios / sanitarios 

Se colocarán en los lugares indicados por la Inspección, placas de roca de yeso de 12,5 mm de 
espesor tipo Durlock o equivalente para semicubierto con placa cementicia h=4m, incluye buña 
perimetral. Se deben considerar dos tapas de inspección por recinto. Se realizarán todas las 
perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación. Terminación pintura. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
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CIELORRASOS EN ADMINISTRACIÓN 

 

11.4 - Cielorraso suspendido desmontable con perfilería de aluminio placas de 60x60cm en 
administración 

Se colocarán en los lugares indicados por la Inspección y según los planos, placas de roca de yeso 
de 12,5 mm de espesor tipo Durlock o equivalente. Se deben considerar dos tapas de inspección 
por recinto. Se realizarán todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación. 
Terminación pintura. H: 3m incluye buña perimetral. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

11.5 - Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde para núcleos 
húmedos) H: 2,60m. Incluye buña perimetral en administración 

Se colocarán en los lugares indicados por la Inspección, placas de roca de yeso color verde de 12,5 
mm de espesor tipo Durlock o equivalente. Se deben considerar dos tapas de inspección por recinto. 
Se realizarán todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación. 
Terminación pintura. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

11.6 - Cielorraso suspendido semi-cubierto, placa cementicia estructura. H:4.00. Incluye 
buña perimetral en administración 

 

Se colocarán en los lugares indicados por la Inspección, placas de roca de yeso de 12,5 mm de 
espesor tipo Durlock o equivalente para semicubierto con placa cementicia h=4m, incluye buña 
perimetral. Se deben considerar dos tapas de inspección por recinto. Se realizarán todas las 
perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación. Terminación pintura. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 

CIELORRASOS EN SUM 

11.7 - Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa común) H: 
3.00m. Incluye buña perimetral en SUM 

Se colocarán en los lugares indicados por la Inspección y según los planos, placas de roca de yeso 
de 12,5 mm de espesor tipo Durlock o equivalente. Se deben considerar dos tapas de inspección 
por recinto. Se realizarán todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación. 
Terminación pintura. H: 3m incluye buña perimetral. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

11.8 - Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con junta tomada 
(placa verde para núcleos húmedos) H: 3,00m. Incluye buña perimetral en SUM 

Se colocarán en los lugares indicados por la Inspección, placas de roca de yeso color verde de 12,5 
mm de espesor tipo Durlock o equivalente. Se deben considerar dos tapas de inspección por recinto. 
Se realizarán todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación. 
Terminación pintura. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

11.9 - Cielorraso suspendido semi-cubierto, placa cementicia estructura. H:4.00m. 
Incluye buña perimetral en SUM 

Se colocarán en los lugares indicados por la Inspección, placas de roca de yeso de 12,5 mm de 
espesor tipo Durlock o equivalente para semicubierto con placa cementicia h=4m, incluye buña 
perimetral. Se deben considerar dos tapas de inspección por recinto. Se realizarán todas las 
perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación. Terminación pintura. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
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CIELORRASOS EN SALA DE MÁQUINAS 

11.10 - Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa común). 
Incluye buña perimetral para sala de máquinas 

Se colocarán en los lugares indicados por la Inspección y según los planos, placas de roca de yeso 
de 12,5 mm de espesor tipo Durlock o equivalente. Se deben considerar dos tapas de inspección 
por recinto. Se realizarán todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminación. 
Terminación pintura. H: 2,50m incluye buña perimetral. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 

 
 

12 — PINTURAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la 
Inspección de Obra, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales. 

Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía 
correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise. 

La Inspección de Obra podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el 
estado de conservación de los materiales a utilizar. 

Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM. 

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 

Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 

Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posibles. 

Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el 
menor tiempo posible según la calidad del acabado. 

Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser 
blando y fácil de dispersar. 

Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. 

En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección, se aplicará en sucesivas capas 
delgadas enduído y/o masilla plástica. 

El Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la 
aplicación de cada mano solicitará autorización a la Inspección de Obra. 

Se deberán utilizar primeras marcas: “Alba”, “Colorín”, “Sherwin Williams”, “Elastom”, o equivalente 
de igual o superior calidad. 

 
NORMAS DE EJECUCIÓN 

Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas capas de pintura. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, 
durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista procederá 
a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección de Obra. El 
Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se 
retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 

Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, 
lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura 
haya secado por completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias 
de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección lo 
estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada. 

Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, 
salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
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Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado 
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc. 

La Inspección de Obra exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. 
Además si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un 
tono distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 

Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, 
contramarcos, contra vidrios, etc. 

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 

a- Limpieza de la superficie quitando toda presencia de grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando 
el polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
b- Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad 
existente para emparejar las superficies. 
c- Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 

 
MATERIALES 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase 
y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases 
originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección podrá hacer efectuar al 
contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 
materiales. 

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será 
el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el 
propio contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en 
un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de 
inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos. 

 
MUESTRAS 

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y 
cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección de 
Obra le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspección las 
tonalidades y colores por Nota de Pedido y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la 
Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. La 
pintura deberá ser hecha en fábrica original y sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en 
casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca reconocida. 
 
PINTURAS EN VESTUARIOS / SANITARIOS  

 
 

12.1 - Al látex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba en vestuarios / 
sanitarios 

 
Se procederá a pintar todos los muros interiores cuya terminación sea de revoque fino. Se dará 
una mano de fijador diluido con agua en la proporción necesaria y se hará una aplicación de enduido 
plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después 
de 8 horas se procederá a lijar con lija fina en seco y se removerá en seco el polvo resultante de la 
operación anterior. Aplicar al menos tres manos de pintura al látex tipo “Albanex” o equivalente, de 
igual o superior calidad. 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 
12.2 - Al látex para cielorraso tipo Alba en vestuarios / sanitarios 

Se procederá a pintar los cielorrasos de todo el sector intervenido. Se dará una mano de fijador 
diluido con agua en la proporción necesaria y se hará una aplicación de enduido plástico al agua 
para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se 
lijará con lija fina en seco y se removerá el polvo resultante de la operación anterior. 

Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuera necesario para su correcto acabado. La primera 
se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las 
superficies. 

Al tratarse de cielorrasos para núcleos sanitarios y cocinas, se pintarán con látex antihongos 
exclusivamente. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
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12.3 - Esmalte sintético atióxido para marcos y rejillas 3 en 1 (2 manos) tipo Alba en 
vestuarios / sanitarios 

El Contratista aplicará a todas las superficies de los marcos y rejillas dos (2) manos de pintura 
esmalte sintético antióxido tipo alba, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la 
Inspección de Obra. 

Todas las pinturas para carpintería, tanto metálicas como de madera son con acabado semi- mate. 

La forma de medición de este ítem será ml. 
 
 

12.4 - Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba en vestuarios / sanitarios 

El Contratista aplicará a todas las superficies de las carpinterías dos (2) manos de pintura esmalte 
sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra. 

Todas las pinturas para carpintería, tanto metálicas como de madera son con acabado semi- mate. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

PINTURAS EN ADMINISTRACIÓN 

 

12.5 - Al látex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba en administración 
 

Se procederá a pintar todos los muros interiores cuya terminación sea de revoque fino. Se dará 
una mano de fijador diluido con agua en la proporción necesaria y se hará una aplicación de enduido 
plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después 
de 8 horas se procederá a lijar con lija fina en seco y se removerá en seco el polvo resultante de la 
operación anterior. Aplicar al menos tres manos de pintura al látex tipo “Albanex” o equivalente, de 
igual o superior calidad. 

 
La forma de medición de este ítem será por m2. 

 
 

12.6 - Al látex para cielorraso tipo Alba en administración 

Se procederá a pintar los cielorrasos de todo el sector intervenido. Se dará una mano de fijador 
diluido con agua en la proporción necesaria y se hará una aplicación de enduido plástico al agua 
para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se 
lijará con lija fina en seco y se removerá el polvo resultante de la operación anterior. 

Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuera necesario para su correcto acabado. La primera 
se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las 
superficies. 

Al tratarse de cielorrasos para núcleos sanitarios y cocinas, se pintarán con látex antihongos 
exclusivamente. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

12.7 - Esmalte sintético atióxido para marcos y rejillas 3 en 1 (2 manos) tipo Alba en 
administración 

El Contratista aplicará a todas las superficies de los marcos y rejillas dos (2) manos de pintura 
esmalte sintético antióxido tipo alba, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la 
Inspección de Obra. 

Todas las pinturas para carpintería, tanto metálicas como de madera son con acabado semi- mate. 
La forma de medición de este ítem será por m2. 

 
 

12.8 - Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba en administración 

El Contratista aplicará a todas las superficies de las carpinterías dos (2) manos de pintura esmalte 
sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra. 

Todas las pinturas para carpintería, tanto metálicas como de madera son con acabado semi- mate. 
La forma de medición de este ítem será por m2. 
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PINTURAS EN SUM 

 

12.9 - Al látex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba en SUM 
 

Se procederá a pintar todos los muros interiores cuya terminación sea de revoque fino. Se dará 
una mano de fijador diluido con agua en la proporción necesaria y se hará una aplicación de enduido 
plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después 
de 8 horas se procederá a lijar con lija fina en seco y se removerá en seco el polvo resultante de la 
operación anterior. Aplicar al menos tres manos de pintura al látex tipo “Albanex” o equivalente, de 
igual o superior calidad. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

12.10 - Al látex para cielorraso tipo Alba en SUM 

Se procederá a pintar los cielorrasos de todo el sector intervenido. Se dará una mano de fijador 
diluido con agua en la proporción necesaria y se hará una aplicación de enduido plástico al agua 
para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se 
lijará con lija fina en seco y se removerá el polvo resultante de la operación anterior. 

Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuera necesario para su correcto acabado. La primera 
se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las 
superficies. 

Al tratarse de cielorrasos para núcleos sanitarios y cocinas, se pintarán con látex antihongos 
exclusivamente. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

12.11 - Esmalte sintético antióxido para marcos y rejillas 3 en 1 (2 manos) tipo Alba en 
SUM 

El Contratista aplicará a todas las superficies de los marcos y rejillas dos (2) manos de pintura 
esmalte sintético antióxido tipo alba, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la 
Inspección de Obra. 

Todas las pinturas para carpintería, tanto metálicas como de madera son con acabado semi- mate. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

12.12 - Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba en SUM 

El Contratista aplicará a todas las superficies de las carpinterías dos (2) manos de pintura esmalte 
sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra. 

Todas las pinturas para carpintería, tanto metálicas como de madera son con acabado semi- mate 

. La forma de medición de este ítem será por m2. 
 

 
PINTURA EN SALA DE MÁQUINAS 

12.13 - Látex siliconado sobre muros de Bloque de Hormigón en sala de máquinas 

La empresa deberá pintar con látex siliconado la totalidad de los muros de bloques de hormigón, 
según indicaciones de la inspección de Obra. La empresa deberá garantizar la inexistencia de 
manchas de humedad a futuro en los muros pintados con látex de interior.. Todas las medidas serán 
verificadas en obra. 

El Contratista realizará la verificación de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su 
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación 
advertida por la empresa podrá ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opción no se 
admitirá variación de ningún tipo. La empresa deberá realizar las tareas complementarias y 
necesarias, con el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna 
variación del valor de contrato. 

Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los 
ítems para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. 
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La forma de medición de este ítem será m2. 

13 — CARPINTERÍAS 

PUERTAS 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en 
contrario con la Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 

-Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

-Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de 
seguridad, como la cocina y el depósito. 

-Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo, como los 
locales sanitarios. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las 
carpinterías metálicas en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo 
con los planos de conjunto y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro 
de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes 
a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos 
de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad 
del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, 
aislaciones térmicas e ignífugas, etc. 

 
MUESTRAS Y ENSAYOS 

Si la Inspección lo requiriera, el Contratista deberá adjuntar muestra de todos los materiales a 
emplear indicando características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se 
indique en cada caso. 

Antes de iniciar la instalación en cada local de la Obra se instalará un elemento de muestra, para 
verificar que se cumpla lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra 
será dada por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o 
elementos si los mismos no son de primera calidad o si la Inspección indica que no responden a 
las exigencias establecidas en el presente Pliego de Especificaciones, haciéndose cargo de su 
reposición como también de los daños y perjuicios. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo burletes, sellado y colocación. En todos los 
casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las hojas deberán protegerse con un film de 
polietileno adherente o nylon a fin de evitar ralladuras, manchas, golpes, esquirlas y demás daños. 
El mismo se retirará al momento de pintar y barnizar las hojas. Asimismo, en el transporte deberá 
evitarse fundamentalmente el contacto directo y roce de las piezas entre sí para lo cual se separarán 
los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros. 

En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y 
transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra 
protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 

 
PRECAUCIONES 

Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura. 

 
CONTROL DE OBRA 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá 
la devolución a taller para su corrección. 

 
MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado. 

Chapas: las chapas serán de primera calidad, de doble decapado, laminadas en frío, no tendrán 
ondulación, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16 - 19, salvo indicación 
expresa en contrario y responderán en un todo a la normas IRAM. Para las estructuras se utilizarán 
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perfiles laminados de acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior. 

Selladores: se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de 
reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones. 

Herrajes: el Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes que 
correspondan para el correcto funcionamiento y accionamiento de las carpinterías. Todos los 
mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a 
través del tiempo. 

Soldaduras: todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las 
estipulaciones de la normas IRAM. 

Protección de las chapas: pintura, color a definir por la Inspección de Obras. 

a) Preparación: las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a 
pintarlas, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 

Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos. 

1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de 
escorias. 

2. Se eliminará totalmente la pintura de protección anti-óxido aplicada en taller, mediante 
abrasión mecánica o aplicación de removedor. 

3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 

4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza 
manual o lavado de alta presión con productos detergentes y agua. 

5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de 
superficie cuyo resultado final cubra los puntos antedichos. 

 

b) Pintado: 

1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi 
autoimprimante de muy altos sólidos. 

2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 

Burletes y espumas soporte: se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, 
espumas soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, caucho o 
PVC compatibles y las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 

 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 

Doblado: los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos 
los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes 
y falsas escuadras en las columnas. 

Colocación de bisagras: las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el 
correcto encastre de bisagras y pestillos. Se fijarán las bisagras con tornillos y/o soldadura. Esta 
soldadura será continua en el perímetro de la bisagra y no puntos de soldaduras. 

Ingletes y soldaduras: antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los 
perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras 
de todo corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en 
aquellos casos que las carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes 
se harán manteniendo las carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una 
medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones 
por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta 
hacerlas imperceptibles. 

Travesaños: todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para 
mantener las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados 
una vez colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se 
aceptarán travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después 
de retirar el travesaño. 

Grapas: las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas 
de planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe 
sobrepasar 1 m. En marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión 
de chapa BWG Nº 16 - 19. 

Colocación de herrajes: se hará de acuerdo a los planos generales y las necesidades que resulten 
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de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 

De los cierres y movimientos: todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y 
eficientes. Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 

 
EJECUCIÓN EN OBRA 

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura. 

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los 
planos vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento 
considerado. 

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos 
consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm Con anterioridad al montaje de los 
marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, dinteles y travesaños con 
concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno entre el 
marco y el hormigón. 

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección 
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 
CARPINTERÍAS EN VESTUARIOS /SANITARIOS 
13.1 - P1 - Puerta acceso de chapa doblada inyectada (0,90x2,05) Incluye herrajes en 

vestuarios / sanitarios 

La misma se ubicará en el acceso al edificio. Se compondrá a partir de dos hojas chapa doblada de 
0.90m de ancho. Las hojas serán de apertura pivotante (giratoria), con apertura hacia ambos lados. 
Herrajes: Todo de bronce cromado, incluyendo frenos, caja hidráulica, manijón y cerradura Se 
admitirá una puerta de medidas estándar similares a las indicadas, si la Contratista realiza por su 
cuenta y cargo (y la Inspección presta conformidad) los trabajos de albañilería y/o carpintería para 
el ajuste y encuadre necesario del vano en el que se alojará la puerta. Deberá contar con cerradura 
antipánico para ambas hojas. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.2 - P2 - Puerta placa (0,80x2,05) Incluye herrajes en vestuarios / sanitarios 

Este tipo de carpintería se colocará en los sitios del edificio según planos e indicaciones de la 
Inspección. 

Serán enchapadas en MDF con relleno tipo panal de abeja, de 0,80 x 2,05 m ubicados según los 
planos adjuntos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.3 - P3 - Puerta para cubículo de retrete (0,70x1,50) Incluye herrajes en vestuarios / 
sanitarios 

Este tipo de carpintería se colocará en los baños del edificio según planos e indicaciones de la 
Inspección. 

Serán enchapadas en MDF con relleno tipo panal de abeja, de 0,70 x 1,50 m ubicados según los 
planos adjuntos. Incluye herrajes. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

Ventanas 

13.4 - V1 - Ventana paño doble corredizo de 2,40x0,60m línea MODENA. Terminación: 
acabado negro. Incluye herrajes en vestuarios / sanitarios 

Marco y hojas de aluminio tipo Módena. 

El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. La forma de medición de este será por unidad 

13.5 - V2 - Ventana paño doble corredizo de 3,60x0,60m línea MODENA. Terminación: 
acabado negro. Incluye herrajes en vestuarios / sanitarios 

Marco y hojas de aluminio tipo Módena. 
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El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

Vidrios 

13.6 - Espejos Float 6mm en vestuarios / sanitarios 

Estarán exentos de toda clase de defectos y alabeos, perfectamente cortados sin astilladuras, 
manchas, burbujas, picaduras y otra imperfección. Serán de 6mm y se colocarán sobre mesadas 
de lavatorios. Deberá ser de 90 cm de alto por el largo de toda la mesada. Se fijará con adhesivos 
adecuados a tal fin. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 

 
CARPINTERÍAS EN ADMINISTRACIÓN 

13.7 - P1 - Puerta acceso. (2,30x2,40) Incluye herrajes en administración 

La misma se ubicará en el acceso al edificio. Se compondrá a partir de dos hojas chapa doblada de 
2.30m de ancho x 2,40m. Las hojas serán de apertura pivotante (giratoria), con apertura hacia 
ambos lados. Herrajes : Todo de bronce cromado, incluyendo frenos, caja hidráulica, manijón y 
cerradura Se admitirá una puerta de medidas estándar similares a las indicadas, si la Contratista 
realiza por su cuenta y cargo (y la Inspección presta conformidad) los trabajos de albañilería y/o 
carpintería para el ajuste y encuadre necesario del vano en el que se alojará la puerta. Deberá 
contar con cerradura antipánico para ambas hojas. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.8 -P2 - Puerta placa (0,90x2,05) enchapada en MDF c/ relleno tipo panal de abeja. Incluye 
herrajes, picaportes y cerraduras en administración / 33.3 - P3 - Puerta placa (0,80x2,05) 
enchapada en MDF c/ relleno tipo panal de abeja. Incluye herrajes, picaportes y cerraduras 
en administración 

Este tipo de carpintería se colocará en los sitios del edificio según planos e indicaciones de la 
Inspección. 

Serán enchapadas en MDF con relleno tipo panal de abeja, de 0,90 x 2,05 m y de 0,80 x 
2,05m ubicados según los planos adjuntos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.9 – P3 - Puerta placa (0,80x2,05) enchapada en MDF c/ relleno tipo panal de abeja. Incluye 
herrajes, picaportes y cerraduras en administración 

Se colocará la puerta del baño de discapacitado de 0,80x2,05 de estructura de aluminio y placa de 
melanina incluyendo herrajes. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 

13.10 – P4 - Puerta baño discapacitado (1,00x2,05) estructura de aluminio y placa de 
melamina. Incluye herrajes en administración 

Se colocará la puerta del baño de discapacitado de 1mx 2,05m de estructura de aluminio y 
placa de melanina incluyendo herrajes. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

Ventanas 

13.11 - V1 - Ventana proyectante con brazo de empuje hacia afuera y paño fijo, de 1,20x1,20 
m línea MODENA. Terminación: acabado Negro. Incluye herrajes en administración 

Marco y hojas de aluminio negro tipo Módena. 

El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
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13.12 - V2 - Ventana paño doble corredizo de 2,40x1,20m línea MODENA. Terminación: 
acabado Negro. Incluye herrajes en administración 

Marco y hojas de aluminio negro tipo Módena. 

El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.13 - V3 - Ventana proyectante con brazo de empuje hacia afuera, de 0,60x1,20m línea 
MODENA. Terminación: acabado Negro. Incluye herrajes en administración 

Marco y hojas de aluminio negro tipo Módena. 

El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

Vidrios 

13.14 - Espejos Float 6mm en administración 

Estarán exentos de toda clase de defectos y alabeos, perfectamente cortados sin astilladuras, 
manchas, burbujas, picaduras y otra imperfección. Serán de 6mm y se colocarán sobre mesadas 
de lavatorios. Deberá ser de 90 cm de alto por el largo de toda la mesada. Se fijará con adhesivos 
adecuados a tal fin. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 

 
CARPINTERÍAS EN SUM 

13.15 - P1 - Puerta acceso de chapa doblada inyectada con paño fijo de vidrio 
(2,00x2,05) Incluye herrajes en SUM 

La misma se ubicará en el acceso al edificio. Se compondrá a partir de dos hojas chapa doblada de 
2.00m de ancho x 2,05m. Las hojas serán de apertura de abrir. Herrajes : Todo de bronce cromado, 
incluyendo frenos, caja hidráulica, manijón y cerradura Se admitirá una puerta de medidas estándar 
similares a las indicadas, si la Contratista realiza por su cuenta y cargo (y la Inspección presta 
conformidad) los trabajos de albañilería y/o carpintería para el ajuste y encuadre necesario del vano 
en el que se alojará la puerta. Deberá contar con cerradura antipánico para ambas hojas. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.16 - P2 - Puerta de chapa inyectada (1,00x2,05) Incluye herrajes en SUM 

La misma se compondrá a partir de chapa doblada de 1.00m de ancho. Las hojas serán de apertura 
de abrir. Herrajes : Todo de bronce cromado, incluyendo frenos, caja hidráulica, manijón y cerradura 
Se admitirá una puerta de medidas estándar similares a las indicadas, si la Contratista realiza por 
su cuenta y cargo (y la Inspección presta conformidad) los trabajos de albañilería y/o carpintería 
para el ajuste y encuadre necesario del vano en el que se alojará la puerta. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.17 –P3 - Puerta placa (0,90x2,05) incluye herrajes en SUM 

Este tipo de carpintería se colocará en los sitios del edificio según planos e indicaciones de la 
Inspección. 

Serán de abrir de madera , puerta placa, de 0,90 x 2,05 m ubicada según los planos adjuntos. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
13.18 - P4 - Puerta para cubículo de retrete de aluminio con placa de melamina 
(0,70x2,05) Incluye herrajes en SUM 

Serán enchapadas en MDF con relleno tipo panal de abeja con placa de melamina, de 0,70 x 2,05 
m ubicada según los planos adjuntos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
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13.19 - P5 - Puerta vaivén de aluminio con placa de melamina (1,10x2,05) Incluye 
herrajes en SUM 

Se colocará la puerta vaivén de aluminio con placa de melanina de 1,10x2,05 según planos 
adjuntos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 

Ventanas 

13.20 – V1 - Ventana paño fijo inferior y paño doble corredizo de 2,00mx2,30m línea 
MODENA. Terminación: acabado Negro. Incluye herrajes en SUM 

Marco y hojas de aluminio negro tipo Módena. 

Características descriptas en los ítems y según planos adjuntos. 

El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.21 - V2 - Ventana paño fijo de 2,00x1,10m línea MODENA. Terminación: acabado 
negro. Incluye herrajes en SUM 

Marco y hojas de aluminio negro tipo Módena. 

Características descriptas en los ítems y según planos adjuntos. 

El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.22 - V3 - Ventana con brazo de empuje de 0,40x0,40m línea MODENA. Terminación: 
acabado negro. Incluye herrajes en SUM 

Marco y hojas de aluminio negro tipo Módena. 

Características descriptas en los ítems y según planos adjuntos. 

El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.23 - V4 - Ventana con brazo de empuje de 1,10x0,40m línea MODENA. Terminación: 
acabado negro. Incluye herrajes en SUM 

Marco y hojas de aluminio negro tipo Módena. 

Características descriptas en los ítems y según planos adjuntos. 

El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.24 - V5 - Ventana corrediza de 2,00x0,40m línea MODENA. Terminación: acabado 
negro. Incluye herrajes en SUM 

   Marco y hojas de aluminio negro tipo Módena. 

Características descriptas en los ítems y según planos adjuntos. 

El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
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Vidrios 

13.25 - Espejos Float 6mm en SUM 

Estarán exentos de toda clase de defectos y alabeos, perfectamente cortados sin astilladuras, 
manchas, burbujas, picaduras y otra imperfección. Serán de 6mm y se colocarán sobre mesadas 
de lavatorios. Deberá ser de 90 cm de alto por el largo de toda la mesada. Se fijará con adhesivos 
adecuados a tal fin. La forma de medición de este ítem será por m2. 

 
CARPINTERÍAS EN SALA DE MÁQUINAS 

 

13.26 - P1 - Puerta de chapa inyectada (1,00x2,05) Incluye herrajes para sala de 
máquinas 

La misma se ubicará como puerta de acceso a la Sala de Máquinas. Se compondrá a partir de dos 
hojas chapa doblada de 1.00m de ancho. Las hojas serán de apertura pivotante (giratoria), con 
apertura hacia ambos lados. Herrajes: Todo de bronce cromado, incluyendo manijón y cerradura. 
Se admitirá una puerta de medidas estándar similares a las indicadas, si la Contratista realiza por 
su cuenta y cargo (y la Inspección presta conformidad) los trabajos de albañilería y/o carpintería 
para el ajuste y encuadre necesario del vano en el que se alojará la puerta. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

13.27 – V1 - Ventana con brazo de empuje de 1,10x0,40m línea MODENA. Terminación: 
acabado negro. Incluye herrajes para sala de máquinas 

Marco y hojas de aluminio negro tipo Módena. 

Características descriptas en los ítems y según planos adjuntos. 

El ítem incluye los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los 
costos necesarios para la colocación de los mismos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

14 — MARMOLERÍA Y MUEBLE BAJO MESADA 
 

MARMOLERÍA Y MUEBLE BAJO MESADA EN VESTAURARIOS / SANITARIOS 

14.1 - Mesada de granito gris mara 3,45mx0,60m con zócalo de 5cm. Incluye traforo y 
provisión y colocación de 1 (una) pileta de lavar 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. 103t en 
vestuarios / sanitarios 

Se colocará mesada de granito gris mara, de 2,5 cm de espesor y 0,60 m de profundidad, 
apoyada sobre ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constará del zócalo 
del mismo material de 5 cm de altura y frentín de 10cm. Sera necesario calar la mesada para la 
colocación de 1 pileta de lavar. La perforación será de 52cmx32cm. Deberá presentarse a la 
Inspección de Obra, un plano de detalle de la mesada antes de realizar las perforaciones 
anteriormente mencionadas. 

La forma de medición de este ítem será m2. 

14.2 - Provisión y colocación de mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco. Incluye 
herrajes en vestuarios / sanitarios 

Se procederá a la provisión y colocación del mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco 
incluyendo herrajes en los lugares indicados por la inspección y según corresponda en planos. El 
mismo deberá ser de primera calidad, con la medida adecuada según la mesada de la cocina. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

MARMOLERÍA Y MUEBLE BAJO MESADA EN ADMINISTRACIÓN 

14.3 - Mesada de granito gris mara 1,64mx0,62m con zócalo de 5cm. Incluye traforo y 
provisión y colocación de 1 una pileta de cocina 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. 103t en 
administración 

Se colocará mesada de granito gris mara, de 2,5 cm de espesor y 0,60 m de profundidad, 
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 apoyada sobre ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constará del zócalo 
del mismo material de 5 cm de altura y frentín de 10cm. Será necesario calar la mesada para la 
colocación de 1 pileta de lavar. La perforación será de 52cmx32cm. Deberá  presentarse a la 
Inspección de Obra, un plano de detalle de la mesada antes de realizar las perforaciones 
anteriormente mencionadas. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

14.4 - Provisión y colocación de mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco. Incluye 
herrajes en administración 

Se procederá a la provisión y colocación del mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco 
incluyendo herrajes en los lugares indicados por la inspección y según corresponda en planos. El 
mismo deberá ser de primera calidad, con la medida adecuada según la mesada de la cocina. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

14.5 - Provisión y colocación de heladera con freezer en administración 

Se procederá a proveer y colocar una heladera con freezer de primera calidad, de marca reconocida 
y en perfecto estado y funcionamiento. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
MARMOLERÍA Y MUEBLE BAJO MESADA EN SUM 

14.6 - Mesada de granito gris mara 3,45mx0,62m con zócalo de 5cm. Incluye traforo y 
provisión y colocación de 4 piletas de cocina 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. 103t en 
SUM 

Se colocará mesada de granito gris mara, de 3,45 cm de espesor y 0,62 m de profundidad, 
apoyada sobre ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constará del zócalo 
del mismo material de 5 cm de altura y frentín de 10cm. Será necesario calar la mesada para la 
colocación de 1 pileta de lavar. La perforación será de 52cmx32cm. Deberá presentarse a la 
Inspección de Obra, un plano de detalle de la mesada antes de realizar las perforaciones 
anteriormente mencionadas. 

La forma de medición de este ítem será por m2. 
 
 

14.7 - Provisión y colocación de mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco. 
Incluye herrajes en SUM 

Se procederá a la provisión y colocación del mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco 
incluyendo herrajes en los lugares indicados por la inspección y según corresponda en planos. El 
mismo deberá ser de primera calidad, con la medida adecuada según la mesada de la cocina. La 
forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
 

14.8 - Provisión y colocación de heladera con freezer en SUM 

Se procederá a proveer y colocar una heladera con freezer de primera calidad, de marca reconocida 
y en perfecto estado y funcionamiento. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

15 — SECTOR PARRILLAS  

 
15.1 — Ejecución de parrillas in situ de 1,00 m x 0,80 m incluye herraje y leñero 

 
Se procederá a la ejecución de parrillas in situ realizadas con ladrillo común de 25cm x12cm 
x5.5cm y mortero, la misma tendrá una medida de 1,00m de largo y 0,80m de alto y 65cm de 
profundidad con una base de losa de 10cm de espesor. El frente tendrá un espacio que se utilizará 
para apilar la leña o poner el carbón, su base es de muros de ladrillos o bloques. 
Incluye la parrilla metálica. 

Desde la base hasta la mesa, tiene 80 Cm de altura y su tamaño útil es de 65 X 100 Cm. 

A modo de referencia se muestra en la siguiente imagen la conformación de las hileras de parrillas 
junto con una referencia de las parrillas metálicas: 
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La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
15.2 — Mesadas de granito gris mara con bacha simple de acero inox. con grifería 

monocomando de cocina 
Según lo indicado por la Inspección y en los planos se colocará una mesada de 1,50. de largo y 
0.60m. ancho en el sector de parrillas. Estará realizada en granito gris mara de espesor mínimo 
0.025 m. y con zócalo de 0.025 m o en su defecto de acero inoxidable. En ambos casos tendrá 
colocada la pileta de cocina de acero inoxidable de tipo Mi Pileta de 0,50 x 0,40 x 0,18. En ambos 
casos deberá estar aprobada previamente por la inspección y se le incluirá grifería monocomando 
tipo Fv Arizona. 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

16 — CANCHAS DE FUTBOL 5 

 
16.1 — Solado de H°A° con endurecedor llaneado mecanicamente- esp :10 cm , (Se incluye 
material, mano de obra, armado y desarme de encofrados de madera tradicionales y equipos) 

Una vez finalizada la etapa de relleno con tosca, y con el terreno apto para su intervención, se 
procederá a realizar el piso de hormigón correspondiente a todo el interior de la cancha, con 
malla electrosoldada c/endurecedor (H-30) con aditivo Sikafloor 3 Quartz Top y fibras de 
polipropileno de espesor mínimo 10 cm, llaneado mecánicamente, las juntas se tomarán con 
Siflaex 1 A Plus, terminado con un sellador de base acuosa y encerada. Previa colocación inferior 
de un film de polietileno de 200 micrones. 
Si la inspección lo solicita, el contratista deberá presentar una prueba o ensayo de la misma en 
probeta para verificar la calidad del hormigón. 
La forma de medición de este ítem será m2. 

 
16.2 — Demarcación de canchas 

El Contratista aplicará la demarcación de la cancha con dos (2) manos de pintura epoxi de alto 
tránsito, aplicada a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra para 
sectorizar cada área deportiva 

La forma de medición de este ítem será ml. 
 

16.3 — Provisión y colocación de arcos para futbol 5 

La Empresa contratista deberá proveer dos arcos de papi-fútbol. Medidas: 

- Generales: 3x2 metros 
- Techo: 0.50m 
- Piso: 0.65m 
- Construido en caño de hierro de 75mm de diámetro y 2mm de espesor de pared 

Incluye redes de nylon. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 
 
 



FOLIO 

  

 
OSCAR GUTIERREZ 

Director de Planeamiento y Vivienda 
Secretaría Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

 
17— HERRERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la 
fabricación, provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de 
funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller 
aprobados. Se consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, 
conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, 
elementos de anclaje, grampas, elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc. 

 
GARANTÍA DE CALIDAD 

 
El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los 
tratamientos superficiales. 

 
Inspecciones 

 
La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de 
acero y desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez 
terminada la ejecución de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo, el Contratista solicitará 
por escrito la inspección completa de ellas. 

 
Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y 
órdenes impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez 
inspeccionadas y aceptadas, se les ejecutará el tratamiento anti-óxido. 

 
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los 
elementos componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

 
El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de 
tal manera de asegurar su correcta conservación. 

 

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de 
una deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos 
dañados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 

 
En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para 
lo cual se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada 
estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria 
al conjunto. 

 
Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie 
y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas 
con la anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, 
evitando una permanencia en obra dilatada. 

 
PRECAUCIONES 

 
Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista 
replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la 
Inspección de Obra. 

 
MATERIALES 

 
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado. 

 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN EN TALLER 

 
Ingletes y soldaduras 

 
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro 



FOLIO 

  

 
OSCAR GUTIERREZ 

Director de Planeamiento y Vivienda 
Secretaría Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán 
en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las 
herrerías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo 
las herrerías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en 
todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-
calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas 
imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en anhídrido carbónico con varilla 
de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente desbastadas al ras. 

 
De los movimientos 

 
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 

 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable 

 
Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como 
en su condición de inoxidable. 

 
EJECUCIÓN EN OBRA 
 

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente 
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. 

 
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura. 

 
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los 
planos vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento 
considerado. La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos 
elementos consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm. 

 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección 
de Obra de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 

 
17.1 — Provisión y colocación de cerco perimetral de alambre galvanizado romboidal de 3 
mts de altura 

 
La misma se ubicará en el perímetro del predio, contará con paños fijos de rejas según planos 
adjuntos. Las rejas estarán materializadas en acero galvanizado, conformadas por mallas de 
alambre tramado romboidal y columnas de 0,10mx0,10m ancladas sobre la viga perimetral según 
documentación adjunta. La fijación será abulonada en obra sin la necesidad de soldaduras. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 
 

17.2 — Reja perimetral tipo TDL altura 2,00 mts incluye columnas 0,10m x 0,10m y 
fijaciones a viga de HA 

 
La misma se ubicará en el perímetro del predio, contará con paños fijos de rejas según planos 
adjuntos. Las rejas estarán materializadas en acero galvanizado, conformadas por paneles 
tramados de cuadricula y columnas de 0,10mx0,10m ancladas sobre la viga perimetral según 
documentación adjunta. La fijación será abulonada en obra sin la necesidad de soldaduras. 

La forma de medición de este ítem será m2. 

 
17.3 — Baranda en rampa acceso peatonal en caño diámetro 50 

Se procederá a la ejecución de la baranda de acero inoxidable en accesos las cuales deberán 
seguir la normativa para personas con capacidad reducida que utilizan sillas de ruedas para 
movilizarse, las cuales deberán cumplir con la normativa del código de la edificación que 
reglamenta la ley Nacional 24.314 (sistema de protección integral de los discapacitados). El 
diseño de las barandas para discapacitados serán adaptadas para su instalación en rampas de 
acceso, con el fin de facilitar el uso a personas con capacidades diferentes. Llevan doble 
pasamanos, uno de ellos bajo, a una altura que favorece la impulsión a personas montadas 
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sobre sillas de ruedas. 
Se colocarán Barandas de Acero Inoxidable, de dimensiones de acuerdo a los detalles, compuestas 
por los siguientes componentes y características: Pasamanos doble de Acero Inoxidable tipo 304 de 
2” de diámetro y calibre 18, Parantes de Acero Inoxidable tipo 304 

 

cuadrados de 1” calibre 18, colocados a una distancia máxima de 1m, accesorios para su 
correcta colocación como base inoxidable con anclajes 
calculados para soportar las acciones de viento, cubre base inoxidable, distanciador macizo de 
acero inoxidable 304, codos de acero inoxidable con varilla de 1/2” para las esquinas, tapón de 
Acero Inoxidable tipo 304 de diámetro 1”. 
Se deberá tener cuidado al colocar la misma con elementos de sujeción seguros para tal fin. La 

forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

17.4 — Gradas de estructura metálica con caño estructural de 40mmx40mm, espesor 
2mm, largo 6m 

Se procederá a construir las gradas de estructura metálica con caño estructural de 40mmx40mm, 
espesor 2mm, largo 6m y tablones de madera dura de 4m de largo. A modo ilustrativo se adjunta 
una imagen de las gradas a construirse: 

 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 

 
18 — INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIAL  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya 
descripción sumaria es la siguiente: 

a) Provisión de Agua Fría y Caliente. 

b) Desagües Cloacales. 

c) Artefactos. 
 

La contratista deberá realizar la documentación ejecutiva del proyecto y presentarla ante la 
inspección de obra previo al inicio de las tareas y con la suficiente antelación para su revisión y 
aprobación. 

Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones 
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales 
que componen las obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el 
equipamiento indicado en los planos, en las Especificaciones Generales y en estas Particulares, 
como así también, aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas 
instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AySA, de 
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orden constructivo o las emanadas por la inspección de Obra. La presente documentación es 
indicativa a efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas 
estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de 
ejecución. 

De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a 
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si 
por problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de 
Obra. 

Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en 
los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, 
en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. 

Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional 
alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. El Contratista 
prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos con otros gremios, 
informando a los instaladores respectivos, vía Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección de 
Obra, cualquier modificación en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informándose 
de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran perjudicarlas por el ya realizadas 
o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de comunicación entre 
gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra alguno. 

 
Errores u omisiones 

En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones y/o 
errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente 
hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 

 
Trámites y pago de derechos 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las Reparticiones que 
correspondan (la Empresa AySA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la aprobación 
de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de 
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario 
ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, 
expedidos por las Autoridades Competentes. 

 
GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones de Requisitos de las Obras y el Sistema de 
Calidad respectivo. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones 
de AySA y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo 
adicional para el Comitente. 

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al 
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, 
roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la 
recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material 
inapropiado o mano de obra descalificada. 

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones 
que la instalación demandar, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las 
deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, 
serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos 
metros de altura como mínimo. 

Se someterán a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de 
proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en 
los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se 
trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 
eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en 
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forma simultánea, antes de su Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que 
ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal 
que sea requerido por la Inspección de Obra. 

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser 
prolijamente limpiados. 

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; 
las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse 
pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, 
todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia. 

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual 
de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" 
en forma práctica. 

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el 
Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra y será firmado por el Inspector designado, 
con el correspondiente enterado del Contratista o su representante. 

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos. 

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando 
no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la 
prueba general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. 
En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja 
especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas 
deberán ser facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se 
suspenderá la recepción Provisional, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos 
exigidos para la finalización de los trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente 
de Recepción Provisional. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la recepción 
Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, etc.; y de todos los 
componentes -instalados o no- que formen parte da esta instalación. Inclusive, considerará en su 
costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea. 

 
PRECAUCIONES 

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar 
expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto 
funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo 
la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y 
especificados en el presente Pliego. 

Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los comprobantes 
correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante la 
Municipalidad y/o AySA, según corresponda. 

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante 
la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y 
mantenimiento posterior. 

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada 
para ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas 
que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 

También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de 
la entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el 
edificio. 

Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras 
Sanitarias en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como 
asimismo, los originados en gestiones de práctica ante AySA y el municipio. 

El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá 
por nota a la oficina de legales del Comitente. 

El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que 
resulten de lo más arriba indicado. 
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MATERIALES 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, 
de óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por 
AySA y/o por el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán 
en todo a las normas IRAM. 

Serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en el país y garantizada 
provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobación 
de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que ésta considere necesario antes de su uso 
en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear en la instalación de agua fría y caliente será el 
polipropileno copolímerorandóm. Los desagües cloacales y pluviales, de P.V.C reforzado de 3,2mm. 
Todas las cañerías enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una 
banqueta de hormigón de cascotes de 0,10 m de espesor como mínimo. La calidad y sus tipos 
responderán rigurosamente a lo especificado. En los casos en que no estén perfectamente definidos 
el tipo o calidad de alguno de ellos, el Contratista solicitará a la Inspección la aclaración y 
aprobación. 

 
INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL EN ESPACIOS DESCUBIERTOS  
 

18.1 — Provisión y colocación de cámara pluvial rotomoldeada tipo Water plas de 55cm de 
diámetro por 82cm de altura Cap= 1950lts. Incluye provisión y colocación de tapa metálica 
con marco y excavación en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar la cámara pluvial rotomoldeada tipo waterplas incluyendo 
provisión y colocación de tapa metálica con marco y excavación. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.2 — Provisión y colocación cañería PVC Ø 110 mm. Incluye zanjeo y tapada. Incluye 
accesorios y sellado en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar cañería de PVC Ø 110 mm. incluyendo zanjeo, tapada, accesorios 
y sellado para la instalación sanitaria. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

18.3 — Provisión y colocación cañería PVC Ø 200 mm. Incluye zanjeo y tapada. Incluye 
accesorios y sellado en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar cañería de PVC Ø 200 mm. incluyendo zanjeo, tapada, accesorios 
y sellado para la instalación sanitaria. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

18.4 — Provisión y ejecución de boca de registro cloacal con marco y tapa ciega metálica 
reforzada de 80*80cm (dim. aprox. Ø1m x 6mt alto x esp. 12) en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y ejecutar la boca de registro cloacal con marco y tapa ciega metálica 
reforzada de 80cmx80cm (diámetro aprox. Ø1m x 6mt alto x esp. 12). 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.5 — Excavación para colocación de planta de tratamiento de efluentes compacta. Incluye 
excavación y tapada en espacios descubiertos 

La contratista deberá realizar la documentación ejecutiva del proyecto incluyendo cálculos y 
presentarla ante la inspección de obra previo al inicio de las tareas relacionadas con la planta de 
tratamiento de efluentes y con la suficiente antelación para su revisión y aprobación. 

Se deberá realizar la excavación para la colocación de la planta de tratamiento de efluentes 
compacta. La forma de medición de este ítem será m3. 

18.6 — Provisión y montaje de planta de tratamiento de efluentes compacta prefabricada de 
acero de 5x1,5x2,5m. Incluye cañerías, válvulas y accesorios en espacios descubiertos 

Luego de la excavación se colocará el módulo de la planta de tratamiento de efluentes 
tomando todos los recaudos necesarios para tal fin. 
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Material: Acero al Carbono F24 espesor 6,35 
Terminación superficial: 
• Interior: epoxi autoimprimante 1 x 125 + epoxy poliamida 2 x 125 
• Exterior: epoxi autoimprimante 1 x 125 + poliuretano alifático 2 x 40 
• Preparación de superficies: arenado hasta metal casi blanco s/DIN 55928 o SIS 05-5900 La 
forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

18.7 — Provisión y colocación de Pozo de bombeo en PRFV prefabricado con peras de nivel 
y elementos de control en tablero de potencia, incluye conexión de bomba en espacios 
descubiertos 

La contratista deberá proveer y colocar dos pozos de bombeo en PRFV prefabricado con peras 
de nivel y elementos de control en el respectivo tablero de potencia. El mismo servirá para colocar 
luego las bombas sumergibles de acero. La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

18.8 — Bomba sumergible de acero 1HP tipo Lusqtoff en espacios descubiertos 

La contratista deberá proveer y colocar dos bombas sumergibles de acero de 1HP tipo Lusqtoff o 
similar la cual estará vinculada a la planta de tratamiento de efluentes. La forma de medición de 
este ítem será por unidad. 

 
 

18.9 — Sistema de aireación con turbina regenerativa de 2kw tipo Greenco o similar, 
difusores y cañerías y válvulas. Incluye conexión de turbina en espacios descubiertos 

El aire de proceso será distribuido por un sistema de aireación de difusores circulares de 
burbuja fina. El sistema incluye los siguientes componentes: 

• Bajada de acero al carbono 
• Manifols y distribuidores de aires de PVC 
• Sujetadores para difusores y aros sujetadores de PVC 
• Soportes y anclajes de acero inoxidable 
• Pernos, tuercas y empaquetaduras para las conexiones de las bridas para el sistema de 
aireación 
• Difusores de disco de membrana de EPDM con empaquetadura integral y con aro de retención. La 
forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

18.10 —Turbina regenerativa de 2kw tipo Greenco o similar en espacios descubiertos 

Se deberá proveer una turbina regenerativa de 2Kw tipo Greenco o similar la cual se deberá vincular 
al sistema de aireación. La forma de medición de este ítem será por unidad 

 
 

18.11 — Tablero de control, potencia y puesta en marcha del sistema en espacios 
descubiertos 

El tablero de control, se deberá vincular con la planta de tratamiento de efluentes y sus equipos 
como bombas y turbinas y en el mismo se instalaran las Llaves Térmicas Bipolares, Contactores, 
Transformadores y Disyuntor Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los 
artefactos a instalar deberán corresponder con las normas vigentes. 

Todos los materiales serán de reconocida calidad. Las protecciones serán tipo "Sica" o similar. Los 
cables serán tipo “Pirelli antiflama” o equivalente. 

Posteriormente se deberá poner en marcha el sistema y verificar su correcto funcionamiento. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 

18.12 — Provisión y colocación de cañería de PVC Ø 400 en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar la cañería de PVC Ø 400 / Ø 200. La 

forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
18.13 — Provisión y colocación de cañería de PVC Ø 200 en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar la cañería de PVC Ø 400 / Ø 200. La 

forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
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18.14 — Provisión y colocación de cañería Cribada de PVC Ø 160 en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar la cañería cribada de PVC Ø 160 / Ø 110 La 

forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
18.15 — Provisión y colocación de cámara pluvial (1,00x1,00) rotomoldeada tipo Water plas. 
Incluye provisión y colocación de tapa metálica con marco y excavación en espacios 
descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar la cámara pluvial (1,00 x 1,00) rotomoldeada tipo Water plas. 
Incluye provisión y colocación de tapa metálica con marco y excavación. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.16 — Provisión y colocación de cámara de inspección de 40x40cm. Incluye excavación 
en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar la cámara de inspección de 40x40cm. Incluye excavación. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
18.17 — Provisión y ejecución de boca de registro cloacal con marco y tapa ciega metálica 
reforzada de 80*80cm (dim. aprox. Ø1m x 6mt alto x esp. 12) en espacios descubiertos 

 

Se procederá a proveer y ejecutar la boca de registro cloacal con marco y tapa ciega metálica 
reforzada de 80*80cm (dim. aprox. Ø1m x 6mt alto x esp. 12). 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.18 — Provisión y ejecución de sumidero plano de HºAº premoldeado (0,60m x 0,60m x 
1,10m alto), con marco de perfil "L" de 1 1/2" x 1/8" y rejilla metálica tipo guardaganado 
de 0,60m con planchuela 1 1/4" x x 3/16", aptos transito vehicular en espacios 
descubiertos 

Se procederá a proveer y ejecutar el sumidero plano, con marco y reja metálicos, aptos 
tránsito vehicular. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.19 — Provisión y ejecución de canaleta de HºAº premoldeado (0,25m ancho x 0,23m alto) 
con marco de perfil "L" de 1" x 1/8" y rejilla metálica rebatible tipo guardaganado de 0,25m 
con planchuela de 7/8" x 3/16", apta tránsito vehicular en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y y ejecutar la canaleta de hormigón con reja metálica rebatible, apta tránsito 
vehicular. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

18.20 — Perforación y encamisado de pozo 70 mts de profundidad para extracción de agua 
en espacios descubiertos 

Se procederá a realizar la perforación y encamisado del pozo para la extracción de agua. La misma 
será de 70 mts, diámetro 180mm con encamisado de 115mm, cementado y con anillo anular en la 
boca de pozo. El encamisado incluye los filtros correspondientes. 
La forma de medición de este ítem será m3. 

 
18.21 — Electrobomba sumergible de 2HP tipo ROTORPUMP en espacios descubiertos 

Se colocará una electrobomba sumergible de 2HP tipo ROTORPUMP en el pozo encamisado. Dicha 
bomba deberá estar vinculada a un tablero eléctrico. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 



FOLIO 

  

 
OSCAR GUTIERREZ 

Director de Planeamiento y Vivienda 
Secretaría Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

18.22 — Tanque de bombeo de 10000 lts en espacios descubiertos 

Se proveerá y colocará un tanque de bombeo de 10000lts el cual recibirá el agua extraída mediante 
el pozo de bombeo. El tanque estará vinculado luego a la red de distribución en el predio. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.23 — Tablero eléctrico para electrobomba sumergible en pozo de extracción de agua en 
espacios descubiertos 

El tablero de control, se deberá vincular con electrobomba sumergible en el pozo de extracción y en 
el mismo se instalarán las Llaves Térmicas Bipolares, Contactores, Transformadores y Disyuntor 
Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberán 
corresponder con las normas vigentes. 

Todos los materiales serán de reconocida calidad. Las protecciones serán tipo "Sica" o similar. Los 
cables serán tipo “Pirelli antiflama” o equivalente. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.24 - Provisión y colocación de cañería de distribución agua fría. Incluye accesorios en 
espacios descubiertos 

Se procederá a realizar la excavación para el posterior tendido de la red de cañerías y accesorios 
del sistema, teniendo en cuentas todas las indicaciones precedentes. En los sectores donde el 
trazado de las veredas interfiera con la continuidad de la instalación, se procederá a realizar pases 
con caños de PVC de ø63. 
La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
18.25 - Provisión de bombas para la presurización Rowa en espacios descubiertos 

Se deberá proveer una bomba para la presurización del sistema de distribución de agua fría. La 
misma deberá ser tipo Rowa. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.26 - Conexión de bombas y Tablero eléctrico de bomba en espacios descubiertos 

Se deberá realizar la conexión de la bomba presurizadora. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
18.27 — Provisión y colocación de canilla de servicios en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar la canilla de servicio. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

INSTALACIÓN SANITARIA EN VESTUARIOS / SANITARIOS 

 

18.28 - Instalación de agua fría y caliente cañería termofusión en vestuarios / sanitarios 

Se ejecutará desde la vereda, la conexión de servicio para alimentar el tanque de reserva. Se 
emplearán caños de PPCR, con uniones por termofusión marca AcquaSystem o similar, con 
accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la interconexión con 
elementos roscados metálicos y para los cambios de material donde corresponda. Se incluye en 
este ítem el canaleteado de muros y/o picado de revestimientos en caso de ser necesario. No se 
permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección. 
Las uniones por termofusión se ejecutarán mediante termofusores, boquillas, tijeras corta- tubos, 
pinzas y demás elementos indicados por el fabricante. 

Todas las cañerías deberán quedar embutidas y sólidamente aseguradas. Aquellas que deban 
quedar a la vista, como colectores y demás, serán prolijamente colocadas conforme a las 
indicaciones de la Inspección de Obra. 
El Contratista efectuará los replanteos necesarios, que deberán ser aprobados por la Inspección. 
Esta aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez 
establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupará de su conservación 
inalterable. 



FOLIO 

  

 
OSCAR GUTIERREZ 

Director de Planeamiento y Vivienda 
Secretaría Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” o 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serás de 
cuerpo de polipropileno y vástago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicación “F” (azul) 
y tendrán campanas y capuchón cromado para cubrir el corte del revestimiento. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en pruebas de presión de cañería previas al tapado de 
canaletas. La presión de prueba será 1,5 veces la presión de trabajo durante 3 horas, y a presión 
de trabajo hasta completar las 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberán ser 
corregidas con inmediatez. 
La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
 

18.29 - Instalación cloacal y pluvial cañería de pvc tipo duratop en vestuarios / 
sanitarios 

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios serán tipo “Awaduct” o 
similar, de marca reconocida en plaza. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista (ventilaciones), serán prolijamente colocadas a 
juicio exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de 
detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las 
cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con 
grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros 
respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial 
cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen. 

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca “Awaduct” o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro, horizontales o verticales 
según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de polipropileno 
tipo “Awaduct” o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según corresponda. Tendrán 
rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12 cm, de 5 mm de espesor. 

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada lateral, 
para piletas de cocina. 

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1,00 m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala 
que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las cañerías verticales 
que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con grampas de perfilería 
metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijación de las 
grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las 
estructuras y muros donde se coloquen. 
Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m de diámetro, horizontales o verticales según 
corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 
La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
 

18.30 - Provisión y colocación de cámara cloacal (0,60x0,60) roto moldeada. Incluye 
provisión y colocación de tapa metálica con marco y excavación en vestuarios / 
sanitarios 

Se procederá a proveer y colocar cámaras cloacales rotomoldeadas tipo waterplas incluyendo 
provisión y colocación de tapas metálicas con marco y excavación. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.31 - Provisión y colocación de cámara de inspección de 40x40cm. Incluye excavación en 
vestuarios / sanitarios 

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios, serán tipo “Awaduct” o 
similar, de marca reconocida en plaza. 
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Todas las cañerías que deban quedar a la vista (ventilaciones), serán prolijamente colocadas a 
juicio exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de 
detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las 
cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con 
grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros 
respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial 
cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen. 

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca “Awaduct” o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro, horizontales o verticales 
según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de polipropileno 
tipo “Awaduct” o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según corresponda. Tendrán 
rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12 cm, de 5 mm de espesor. 

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada lateral, 
para piletas de cocina. 

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1,00 m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala 
que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las cañerías verticales 
que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con grampas de perfilería 
metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijación de las 
grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las 
estructuras y muros donde se coloquen. 
Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m de diámetro, horizontales o verticales según 
corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

18.32 - Provisión y colocación de tanque tipo Eternit de 3000lts en vestuarios / 
sanitarios 

Provisión y colocación de tanque tipo Eternit de 3000lts. Se proveerá y colocará un tanque de 
reserva con base reforzada de 3000 litros, será de marca reconocida en plaza con el colector de 
distribución en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento de su apoyo. Y su 
ubicación será de acuerdo con los planos o a los requerimientos que surjan de la distribución. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

Artefactos y Griferías 
 
 

18.33 - Provisión y colocación de inodoro largo con mochila tipo Ferrum Andina en 
vestuarios / sanitarios 

La forma de medición será por unidad 

 
18.34 - Provisión y colocación de inodoro especial adaptado para personas con 
movilidad reducida color blanco en vestuarios / sanitarios 

La forma de medición será por unidad 

 
18.35 - Provisión y colocación de griferías para lavatorio tipo Fv en vestuarios / 
sanitarios 

La forma de medición será por unidad 

 
18.36 - Provisión y colocación de lavatorio especial adaptado para personas con 
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movilidad reducida color blanco en vestuarios / sanitarios 

La forma de medición será por unidad 
 

18.37 - Provisión y colocación de mingitorio mural corto tipo Ferrum en vestuarios / 
sanitarios 

La forma de medición será por unidad 

 
18.38 - Provisión y colocación de griferías para ducha tipo Fv en vestuarios / sanitarios 

La forma de medición será por unidad 

 
18.39 - Provisión y colocación de griferias para pileta de cocina tipo Fv en vestuarios / 
sanitarios 

La forma de medición será por unidad 

 
18.40 - Provisión y colocación de mesada de granito gris mara ancho 60cm. Incluye 
trasforo, 5 piletas simples y griferías tipo Fv en vestuarios / sanitarios} 

La forma de medición será por m2 

 
18.41 – Provisión y colocación de canilla de servicio en vestuarios / sanitarios 

La forma de medición será por unidad 

 
Accesorios 

18.42 - Porta Rollo cromado para retrete en vestuarios / sanitarios 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 

18.43 - Jabonera Cromo tipo Newport Fv en vestuarios / sanitarios 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 

18.44 - Percha Cromo tipo Arizona Fv en vestuarios / sanitarios 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

INSTALACIÓN SANITARIA EN ADMINISTRACIÓN 

 

18.45 - Instalación de agua fría y caliente cañería termofusión en administración 

Se ejecutará desde la vereda, la conexión de servicio para alimentar el tanque de reserva. Se 
emplearán caños de PPCR, con uniones por termofusión marca AcquaSystem o similar, con 
accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la interconexión con 
elementos roscados metálicos y para los cambios de material donde corresponda. Se incluye en 
este ítem el canaleteado de muros y/o picado de revestimientos en caso de ser necesario. No se 
permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección. 
Las uniones por termofusión se ejecutarán mediante termofusores, boquillas, tijeras corta- tubos, 
pinzas y demás elementos indicados por el fabricante. 
Todas las cañerías deberán quedar embutidas y sólidamente aseguradas. Aquellas que deban 
quedar a la vista, como colectores y demás, serán prolijamente colocadas conforme a las 
indicaciones de la Inspección de Obra. 

El Contratista efectuará los replanteos necesarios, que deberán ser aprobados por la Inspección. 
Esta aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez 
establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupará de su conservación 
inalterable. 
Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” o 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serás de 
cuerpo de polipropileno y vástago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicación “F” (azul) 
y tendrán campanas y capuchón cromado para cubrir el corte del revestimiento. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en pruebas de presión de cañería previas al tapado de 
canaletas. La presión de prueba será 1,5 veces la presión de trabajo durante 3 horas, y a presión 
de trabajo hasta completar las 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberán ser 
corregidas con inmediatez. 
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La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
18.46 - Instalación cloacal y pluvial cañería de pvc tipo duratop en administración 

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios serán tipo “Awaduct” o 
similar, de marca reconocida en plaza. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista (ventilaciones), serán prolijamente colocadas a 
juicio exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de 
detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las 
cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con 
grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros 
respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial 
cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen. 

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca “Awaduct” o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro, horizontales o verticales 
según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de polipropileno 
tipo “Awaduct” o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según corresponda. Tendrán 
rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12 cm, de 5 mm de espesor. 

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada lateral, 
para piletas de cocina. 

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1,00 m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala 
que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las cañerías verticales 
que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con grampas de perfilería 
metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijación de las 
grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las 
estructuras y muros donde se coloquen. 

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m de diámetro, horizontales o verticales según 
corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 
La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
 

18.47 - Provisión y colocación de cámara cloacal (0,60x0,60) roto moldeada. Incluye 
provisión y colocación de tapa metálica con marco y excavación en 
administración 

Se procederá a proveer y colocar cámaras cloacales rotomoldeadas tipo waterplas incluyendo 
provisión y colocación de tapas metálicas con marco y excavación. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.48 - Provisión y colocación de cámara de inspección de 40x40cm. Incluye excavación en 
administración 

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios, serán tipo “Awaduct” o 
similar, de marca reconocida en plaza. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista (ventilaciones), serán prolijamente colocadas a 
juicio exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de 
detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las 
cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con 
grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros 
respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial 
cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen. 
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Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca “Awaduct” o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro, horizontales o verticales 
según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de polipropileno 
tipo “Awaduct” o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según corresponda. Tendrán 
rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12 cm, de 5 mm de espesor. 

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada lateral, 
para piletas de cocina. 

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1,00 m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala 
que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las cañerías verticales 
que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con grampas de perfilería 
metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijación de las 
grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las 
estructuras y muros donde se coloquen. 
Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m de diámetro, horizontales o verticales según 
corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
18.49 - Provisión y colocación de tanque de bombeo de 1000 lts tipo Eternit tricapa en 

administración 

Se proveerán y colocarán 1 (un) tanque de bombeo con base reforzada de 500 litros, será de marca 
reconocida en plaza con el colector de distribución en bronce completo. Teniendo en cuenta el 
previo dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicación será de acuerdo a los planos o a los 
requerimientos que surjan de la distribución. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

Artefactos y Griferías 

18.50 - Provisión y colocación de inodoro especial adaptado para personas con movilidad 
reducida color blanco en administración 

La forma de medición será por unidad 

 
18.51 - Provisión y colocación de lavatorio especial adaptado para personas con movilidad 
reducida color blanco. Incluye grifería especializada monocomando tipo Fv en 
administración 

La forma de medición será por unidad 
 

18.52 - Provisión y colocación de griferías para pileta de cocina tipo Fv en administración 

La forma de medición será por unidad 

 
18.53 - Provisión y colocación de canilla de servicio en administración 

La forma de medición será por unidad 

 
Accesorios 

18.54 - Porta Rollo cromado para retrete en administración 

La forma de medición será por unidad 
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18.55 - Jabonera Cromo tipo Newport Fv en administración 

La forma de medición será por unidad 

 

18.56 - Percha Cromo tipo Arizona Fv en administración 

La forma de medición será por unidad 
 
 

INSTALACIÓN SANITARIA EN SUM 

 

18.57 - Instalación de agua fría y caliente cañería termofusión en SUM 

Se ejecutará desde la vereda, la conexión de servicio para alimentar el tanque de reserva. Se 
emplearán caños de PPCR, con uniones por termofusión marca AcquaSystem o similar, con 
accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la interconexión con 
elementos roscados metálicos y para los cambios de material donde corresponda. Se incluye en 
este ítem el canaleteado de muros y/o picado de revestimientos en caso de ser necesario. No se 
permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección. 
Las uniones por termofusión se ejecutarán mediante termofusores, boquillas, tijeras corta- tubos, 
pinzas y demás elementos indicados por el fabricante. 
Todas las cañerías deberán quedar embutidas y sólidamente aseguradas. Aquellas que deban 
quedar a la vista, como colectores y demás, serán prolijamente colocadas conforme a las 
indicaciones de la Inspección de Obra. 
El Contratista efectuará los replanteos necesarios, que deberán ser aprobados por la Inspección. 
Esta aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez 
establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupará de su conservación 
inalterable. 
Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” o 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serás de 
cuerpo de polipropileno y vástago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicación “F” (azul) 
y tendrán campanas y capuchón cromado para cubrir el corte del revestimiento. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en pruebas de presión de cañería previas al tapado de 
canaletas. La presión de prueba será 1,5 veces la presión de trabajo durante 3 horas, y a presión 
de trabajo hasta completar las 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberán ser 
corregidas con inmediatez. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

18.58 - Instalación cloacal y pluvial cañería de pvc tipo duratop en SUM 

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios serán tipo “Awaduct” o 
similar, de marca reconocida en plaza. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista (ventilaciones), serán prolijamente colocadas a 
juicio exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de 
detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las 
cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con 
grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros 
respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial 
cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen. 

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca “Awaduct” o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro, horizontales o 
verticales según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre 
hermético. 

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de polipropileno 
tipo “Awaduct” o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según corresponda. Tendrán 
rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12 cm, de 5 mm de espesor. 

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada lateral, 
para piletas de cocina. 

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1,00 m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
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la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala 
que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las cañerías verticales 
que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con grampas de perfilería 
metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijación de las 
grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las 
estructuras y muros donde se coloquen. 
Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m de diámetro, horizontales o verticales según 
corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 
La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
 

18.59 - Provisión y colocación de cámara cloacal (0,60x0,60) roto moldeada. Incluye 
provisión y colocación de tapa metálica con marco y excavación en SUM 

Se procederá a proveer y colocar cámaras cloacales rotomoldeadas tipo waterplas incluyendo 
provisión y colocación de tapas metálicas con marco y excavación. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

18.60 - Provisión y colocación de cámara de inspección de 40x40cm. Incluye excavación en 
SUM 

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios, serán tipo “Awaduct” o 
similar, de marca reconocida en plaza. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista (ventilaciones), serán prolijamente colocadas a 
juicio exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de 
detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las 
cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con 
grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros 
respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial 
cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen. 

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca “Awaduct” o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro, horizontales o verticales 
según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de polipropileno 
tipo “Awaduct” o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según corresponda. Tendrán 
rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12 cm, de 5 mm de espesor. 

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada lateral, 
para piletas de cocina. 

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1,00 m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 

 
Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala 
que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las cañerías verticales 
que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con grampas de perfilería 
metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijación de las 
grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las 
estructuras y muros donde se coloquen. 
Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m de diámetro, horizontales o verticales según 
corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 
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18.61 - Provisión y colocación de tanque tipo Eternit de 3000lts en SUM 

Provisión y colocación de tanque tipo Eternit de 3000lts. Se proveerá y colocará un tanque de 
reserva con base reforzada de 3000 litros, será de marca reconocida en plaza con el colector de 
distribución en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento de su apoyo. Y su 
ubicación será de acuerdo con los planos o a los requerimientos que surjan de la distribución. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

Artefactos y Griferías 

18.62 - Provisión y colocación de inodoro largo con mochila tipo Ferrum Andina en SUM 

La forma de medición será por unidad 

 

18.63 - Provisión y colocación de inodoro especial adaptado para personas con movilidad 
reducida color blanco para SUM 

La forma de medición será por unidad 

 
18.64 - Provisión y colocación de griferías para lavatorio tipo Fv en SUM 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

18.65 - Provisión y colocación de lavatorio especial adaptado para personas con movilidad 
reducida color blanco. Incluye grifería monocomando especializada tipo Fv en SUM 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

18.66 - Provisión y colocación de mingitorio mural corto tipo Ferrum en SUM 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

18.67 - Provisión y colocación de griferías para pileta de cocina tipo Fv en SUM 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

18.68 - Provisión y colocación de mesada de granito gris mara ancho 60cm. Incluye 
trasforo, 6 piletas simples y griferías tipo Fv en SUM 

La forma de medición será por m2 

 
18.69 - Provisión y colocación de canilla de servicio en SUM 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

Accesorios 

18.70 - Porta Rollo cromado para retrete en SUM 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

18.71 - Jabonera Cromo tipo Newport Fv en SUM 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

18.72 - Percha Cromo tipo Arizona Fv en SUM 

La forma de medición será por unidad. 
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INSTALACIÓN SANITARIA EN PILETA DESCUBIERTA 

18.73 - Ejecución de instalación completa para filtrado de pileta y desagües cloacales incluye 
Filtros VC 250, válvulas Valflux 2", Cámara de fondo, retornos, bolsas de grava Nº 15, 
Cruz PPL 2", rosca C/T PPL2, skimmer GDE p/ hormigón grande, desagües con trampas 
de residuos y cabellos, boquillas de succión, desnatador, rejillas de fondo y Boquillas 
de inyección, celda electrolítica insumos para pileta descubierta 

Se realizará la instalación completa para el filtrado correspondiente según planos e inspección de 
obra, el cual cuenta con varios dispositivos que se encargan de clarificar el agua y filtrarla reteniendo 
esas partículas no deseadas devolviendo un agua totalmente limpia, incluye filtros vc 250, válvulas 
valflux 2”, cámara de fondo, retornos, bolsas de grava nº 15, cruz ppl 2”, rosca c/t ppl2, Skimmer 
Gde p/ hormigón grande, desagües con trampas de residuos y cabellos, boquillas de succión, 
desnatador, rejillas de fondo y boquillas de inyección, celda electrolítica e insumos necesarios para 
el correcto funcionamiento del sistema según técnicas generales. 
El Sistema de Cloración podrá ser tanto Tradicional como Salina, lo que incluye la totalidad de los 
insumos necesarios para el correcto funcionamiento de cualquiera de estos dos Sistemas, ya sean 
independientes o en simultáneo. Los trabajos serán supervisados por la inspección de obra, 
teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo 
condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en próximas etapas. 

El Contratista realizará la verificación de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su 
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación 
advertida por la empresa podrá ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opción no se admitirá 
variación de ningún tipo. La empresa deberá realizar las tareas complementarias y necesarias, con 
el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna variación del valor 
de contrato. 

Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los 
ítems para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

18.74 - Provisión de Electro-Bombas 3HP VULCANO en pileta descubierta 

La empresa realizara la provisión de electro-Bomba autocebante BAC 200-3MI Vulcano de 3 HP de 
potencia y. Con cuerpo autocebante reforzado y prefiltro incorporado, conexiones con uniones 
dobles; con bujes de rosca hembra 2” para caños de polipropileno y lisos de Ø 50 para pegar caños 
de PVC. 

El Contratista realizará la verificación de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su 
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación 
advertida por la empresa podrá ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opción no se admitirá 
variación de ningún tipo. La empresa deberá realizar las tareas complementarias y necesarias, con 
el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna variación del valor 
de contrato. 

Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los 
ítems para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 

18.75 - Colocación de Electro-Bombas 3HP VULCANO en pileta descubierta 

La empresa realizara la colocación de la electrobomba autocebante Vulcano 3hp incluye todos los 
tirajes de caños e instalación en general para entregar en perfecto funcionamiento según técnicas 
generales. Los trabajos serán supervisados por la inspección de obra, teniendo la facultad de 
solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las 
instalaciones totales a ejecutar en próximas etapas. 

El Contratista realizará la verificación de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su 
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación 
advertida por la empresa podrá ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opción no se admitirá 
variación de ningún tipo. La empresa deberá realizar las tareas complementarias y necesarias, con 
el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna variación del valor 
de contrato. 
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Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los 
ítems para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

18.76 - Construcción de Pozo de bombeo, capacidad según cálculo. Incluye movimiento de 
suelo, válvulas esféricas, cañería de ventilación, válvula de retención y tapa metálica de 
acceso para pileta descubierta 

Se realizará la construcción de un pozo de bombeo cuya capacidad será según calculo, la empresa 
deberá materializar una base de hormigón y laterales de mampostería con losa de hormigón como 
tapa, las tareas incluyen movimiento de suelo válvulas esféricas, válvula de retención y cañería de 
ventilación. El mismo deberá contar con una tapa de acceso. El Contratista realizará la verificación 
de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su oferta, debiendo adsorber cualquier 
diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación advertida por la empresa podrá ser 
modificada en la oferta, de no adherir a esta opción no se admitirá variación de ningún tipo. La 
empresa deberá realizar las tareas complementarias y necesarias, con el fin de llevar a cabo el 
objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna variación del valor de contrato. 

Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los 
ítems para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

18.77 - Provisión de Bombas eléctricas sumergibles de impulsión. Según cálculo de caudal. 
En pileta descubierta 

La empresa deberá proveer 2 (dos) electro-bombas sumergibles con bridas de aspiración y 
descarga de acero inoxidable, la misma deberá garantizar la extracción de agua del pozo de bombeo 
a profundidad adecuada al uso requerido. Los trabajos serán supervisados por la inspección de 
obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo 
condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en próximas etapas. 

 

El Contratista realizará la verificación de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su 
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación 
advertida por la empresa podrá ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opción no se admitirá 
variación de ningún tipo. La empresa deberá realizar las tareas complementarias y necesarias, con 
el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna variación del valor 
de contrato. 

Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los 
ítems para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

18.78 - Colocación de Bombas eléctricas sumergibles de impulsión. En pileta 
descubierta 

La empresa deberá colocar 2 (dos) electro-bombas sumergibles con bridas de aspiración y descarga 
de acero inoxidable, en el pozo de bombeo a profundidad adecuada al uso requerido. Los trabajos 
serán supervisados por la inspección de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones 
que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en 
próximas etapas. 

El Contratista realizará la verificación de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su 
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación 
advertida por la empresa podrá ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opción no se admitirá 
variación de ningún tipo. La empresa deberá realizar las tareas complementarias y necesarias, con 
el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna variación del valor 
de contrato. 
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Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los 
ítems para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 

 
INSTALACIÓN PLUVIAL EN PILETA DESCUBIERTA 

 

18.79 – Provisión y colocación cañería de PVC tipo Duratop. En pileta descubierta 

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios serán tipo “Duratop” o similar, 
de marca reconocida en plaza. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista (ventilaciones), serán prolijamente colocadas a 
juicio exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de 
detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las 
cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con 
grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros 
respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial 
cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen. 

 

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca “Duratop” o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro, horizontales o verticales 
según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de polipropileno 
tipo “Duratop” o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según corresponda. Tendrán rejas 
del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12 cm, de 5 mm de espesor. 

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada lateral, 
para piletas de cocina. 

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1,00 m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala 
que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las cañerías verticales 
que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con grampas de perfilería 
metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijación de las 
grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las 
estructuras y muros donde se coloquen. 
Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m de diámetro, horizontales o verticales según 
corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 
La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
 

18.80 - Provisión y colocación de cámara de inspección de 40x40cm. Incluye 
excavación. En pileta descubierta 

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca “Awaduct” o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro, horizontales o verticales 
según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de polipropileno 
tipo “Awaduct” o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según corresponda. Tendrán 
rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12 cm, de 5 mm de espesor. 

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada lateral, 
para piletas de cocina. 
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Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1,00 m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de 
la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala 
que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la Inspección. Las cañerías verticales 
que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán ser colocadas con grampas de perfilería 
metálica galvanizadas. Se colocarán separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijación de las 
grampas se hará por medio de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las 
estructuras y muros donde se coloquen. 
Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de 
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m de diámetro, horizontales o verticales según 
corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético. 
Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la 
Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas con agua 
hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas 
deberán ser corregidas con inmediatez. La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
19 — INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La contratista deberá realizar la documentación ejecutiva del proyecto y presentarla ante la 
inspección de obra previo al inicio de las tareas y con la suficiente antelación para su revisión y 
aprobación. 

 
   INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESPACIOS DESCUBIERTOS  
 

19.1 — Zanjeo p/ iluminación (a mano) - Zanja de 0.40*0.75m. Incluye Tapada en 
espacios descubiertos 

Se efectuará la excavación para la posterior construcción de cañeros. Las zanjas tendrán 40 cm 
de ancho por 0.75 metro de altura. 

Para realizar dicha excavación, se tomarán todos los recaudos de seguridad como la 
señalización de las zanjas y/o de espacios para las cámaras. 

Quedarán a cargo del contratista la extracción de los elementos que pudieran aparecer al 
momento de realizarse las excavaciones y que imposibiliten el correcto trabajo solicitado. 

La forma de medición de este ítem será m3. 
 
 

19.2 — Provisión y colocación de cañería de PVC, según especificaciones, de Ø75mm 
bajo veredas en espacios descubiertos 

Una vez realizado el zanjeo se procederá a colocar los caños de ø 75 mm necesarios para cumplir 
con las exigencias de la instalación conectando entre las cajas de pase estipuladas. Se 
contemplarán todos los accesorios necesarios para que el tendido de caños quede conectado en 
su totalidad 

Los cañeros estarán revertidos en su totalidad por hormigón pobre llegando a un espesor total de 
25 cm. Luego de haber realizado el encamisado de los cañeros, se procederá al relleno y 
compactación de la totalidad de la zanja, cuidando que quede una superficie firme y compacta. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 

19.3 — Provisión y tendido de cable subterráneo bipolar 2x4mm- tipo Sintenax en 
espacios descubiertos 

Se tenderán cañeros para abastecer la iluminación exterior del predio en su totalidad. 
Se cablearán los cañeros con cable subterráneo normalizado anti flama hasta las cajas de pase 
de planta baja y desde estas con cable VN normalizado anti flama de 6mm de sección según 
reglamentación. 

 
La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
 

19.4 — Provisión y colocación de cableado vertical en columnas de espacios 
descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar el cableado vertical en columnas respetando el grosor de  



FOLIO 

  

 
OSCAR GUTIERREZ 

Director de Planeamiento y Vivienda 
Secretaría Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

cable correspondiente y manteniendo especial cuidado y prolijidad al realizarlo. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

19.5 — Provisión y colocación de cableado PAT 25mm en espacios descubiertos 

En forma adyacente a los conductores subterráneos que proveerán energía a las columnas de 
iluminación, se tendera el cable colector de puesta a tierra. 

El cable de protección de puesta a tierra de las columnas, así como la conexión a la jabalina, será, 
en todos los casos, de cobre, de 25mm2 de sección mínima con un diámetro mínimo del alambre 
de 1,8mm y cumplirá con las indicaciones de la norma IRAM 2022, con excepción de las columnas 
de los puentes, donde se utilizarán cables con aislación única en PVC color verde-amarillo de 
16mm2. 

El conductor colector no deberá cortarse en cada columna y, de ser necesario prolongar el mismo, 
se hará con una unión con soldadura cupro-aluminotérmica o unión por compresión molecular en 
frío (13Tn). 

El deterioro circunstancial del conductor obligará al Contratista a remover totalmente el tramo en 
que se produjo y su reemplazo por uno nuevo. En el caso de que el Contratista proceda a efectuar 
el cierre de las zanjas donde se encuentren enterrados los conductores sin contar con la respectiva 
autorización, la inspección de Obra procederá a ordenar la apertura de las mismas para 
inspeccionar debidamente los trabajos, siendo los gastos que esto origine por cuenta del 
Contratista, aun cuando no se comprobaren vicios ocultos. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

19.6 — Provisión, colocación e instalación de tablero eléctrico para iluminación con 
protecciones y disyuntor en gabinete estanco IP65 (600X750X150mm) 108 bocas 4 filas 
- PAT en espacios descubiertos 

El tablero eléctrico servirá al sistema de alumbrado del predio y en el mismo se instalaran las Llaves 
Térmicas Bipolares y Disyuntor Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos 
los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas vigentes. 

Todos los materiales serán de reconocida calidad. Las protecciones serán tipo "Sica" o similar. Los 
cables serán tipo “Pirelli antiflama” o equivalente. La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

19.7 — Provisión y colocación de columna de 6 mts de altura libre de tipo tubular para 
tablero eléctrico en espacios descubiertos 

Se deberá proveer y colocar una columna de 6mts de altura libre tipo tubular e instalar en la misma 
el tablero eléctrico que servirá al sistema de alumbrado del predio. La forma de medición de este 
ítem será por unidad. 

 
 

19.8 — Excavación p/ base de columna de tablero eléctrico (a mano) - 0.70*0.70*1,00m. 
Incluye Tapada en espacios descubiertos 

Se deberá realizar la excavación para la posterior realización de la base de HºAº que sustentara la 
columna donde se ubicara el tablero eléctrico. La forma de medición de este ítem será m3. 

 
 

19.9 — Base de HºAº para columna de tablero eléctrico en espacios descubiertos 

Se ejecutará pilar para tablero de mampostería o premoldeado con base de H°A° según indica el 
plano, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente. 

Pruebas de aislamiento: 

El Contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la 
Dirección de Obra. 

- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería. 
- Prueba de aislamiento de los conductores entre si y contra tierra 
- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los 
artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales. 

En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al cálculo 
realizado por el contratista según cada circuito, considerando que la instalación soporte todo lo 
necesario. Deberá contener disyuntor diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. 
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Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas vigentes. 

Todos los materiales serán de reconocida calidad. Las protecciones serán tipo "Sica" o similar. Los 
cables serán tipo “Pirelli antiflama” o equivalente 

Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del 
agua. La forma de medición será por m3 

 

19.10 — Provisión y colocación de Proyector Reflector Led Profesional 250 watts en 
espacios descubiertos 

Se procederá a la provisión y colocación de Luminarias para exterior tipo Reflector Led 
Profesional 250w (incluyendo la lámpara) en los sectores estipulados en el plano de electricidad. 

Las mismas irán empotradas en columnas teniendo en cuenta los plomos y la 
impermeabilización total del artefacto para bloquear el ingreso del 

agua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.11 — Provisión y colocación de columna recta de 6 metros de altura útil. Incluye montaje, 
aplomado y sellado. Incluye excavación y base en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar de columna recta de 6m de altura útil para iluminación del predio. 
Incluye montaje, aplomado, excavación, base y sellado. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.12 — Provisión y colocación de pescante de 60cm de vuelo. Incluye montaje y aplomado 
en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer y colocar brazo pescante de 60cm de vuelo para iluminación del predio. 
Incluyendo montaje y aplomado. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.13 — Provisión e instalación de fotocélula para luminarias en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer e instalar la fotocélula en el predio. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
19.14 — Provisión, colocación e instalación de farola marca IEP, modelo ANUBIS LED GRIS 
FORJA 81W, 3000k; 530mA, sobre columna de 5 mts de altura libre y 114 de diámetro Incluye 
excavación y base en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer, colocar e instalación de farola marca IEP, modelo ANUBIS LED GRIS 
FORJA 81W, 300K, 530 mA, sobre columna de 5mts de altura libre y 114 de diámetro. Incluye 
excavación y base. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
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19.15 — Provisión, colocación e instalación de artefacto de iluminación LED tipo vial IEP 
NATH de 64 leds en espacios descubiertos 

Se procederá a proveer, colocar e instalar el artefacto de iluminación LED tipo vial IEP NATH de 64 
leds. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.16 — Provisión y colocación de jabalina de PAT en espacios descubiertos 

Se deberán proveer jabalinas para la correspondiente puesta a tierra de las columnas de 
iluminación. Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de 
sección circular. Se ajustarán a la norma IRAM 2309. Las jabalinas tendrán una longitud mínima de 
1500mm y un diámetro mínimo de 3/4" y deberán llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su 
fabricante. El cable de protección PE de 25mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la 
columna con el resto de los cables de alimentación y para su conexionado a la misma. Para la 
realización de la puesta a tierra de la columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro 
con agujero pasante soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620. 

Se colocarán Puesta a Tierra individuales por columna (1 jabalina). El valor de la resistencia de 
puesta a tierra de cada jabalina (para cada columna) medida en forma individual no deberá ser 
mayor a 10Ω (diez ohm). Como mínimo, se deberá colocar una jabalina: en cada columna, en el 
extremo de cada línea y en cada extremo de los puentes. Previo a los trabajos de la tapada de las 
jabalinas o conductores desnudos, se deberá tomar el registro de todos los valores de resistencia 
de puesta a tierra (PAT) de las columnas y de los tableros con la fecha de registro. No se permitirá 
alterar las condiciones del terreno para lograr los valores requeridos. Las jabalinas estarán hincadas 
a una profundidad no menor de 1,00m (un metro) del nivel del terreno. En el caso de no obtenerse 
los niveles de resistencia requeridos se podrán realizar las siguientes tareas: 

 Profundizar la ubicación de la jabalina. 

 Interconectar la jabalina original con jabalinas adicionales en paralelo, con una separación mínima 
de 3m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una sección mínima de 
25mm2 . 

 Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor colector común (CPE) de cobre 
desnudo de una sección mínima de 35mm2 el que estará ubicado en la zanja dispuesta para el 
tendido de conductores, en forma independiente del neutro. La unión del cable CPE a la jabalina se 
realizará con una soldadura cuproaluminotérmica o mediante una unión por compresión molecular 
en frío (13Tn); no se permitirá el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o transitorio. 

El conductor de puesta a tierra que corresponde a las columnas del puente, se tenderá por el interior 
de los caños de acero galvanizado roscado, en forma adyacente a los cables de potencia. Será un 
conductor aislado en PVC color verde-amarillo, y cuya sección de cobre responderá a la norma 
IRAM 2281-3 (superior a 16mm2 ) y unido al conductor desnudo de 35mm2 en las columnas de 
ambos extremos del puente, solidariamente a una jabalina de puesta a tierra. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VESTUARIOS / SANITARIOS 

 

19.17 - Tablero principal en vestuarios / sanitarios 

Se instalará un tablero principal en el lugar especificado en planos. Luego se instalará un tablero 
seccional de distribución. De este último se independizarán los circuitos de tomas e iluminación con 
posibilidad de ampliación en un 20%. Su posición se indica en los planos. 

En el tablero principal, se deberán instalar las Llaves Térmicas Bipolares correspondientes a cada 
circuito de la instalación, un Disyuntor Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. 
Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas vigentes. 

Todos los materiales serán de reconocida calidad. Las protecciones serán tipo "Sica" o similar. Los 
cables serán tipo “Pirelliantiflama” o equivalente. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 

19.18 - Provisión e instalación de boca de iluminación completa en vestuarios / 
sanitarios 

Se instalarán todas las bocas especificadas en los planos, los cuales se colocarán a las 
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alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

19.19 – Provisión y colocación de boca de tomacorrientes completa en 
vestuarios/sanitarios 

 
Se ejecutará el proyecto y se proveerán las canalizaciones, accesorios y cableado para la 
instalación. La cantidad y distribución de bocas y circuitos de iluminación y tomacorrientes se 
harán de acuerdo a la indicación de los planos y a las reglamentaciones en vigencia que 
estipulan los criterios básicos. 

 
Cañerías y accesorios embutidos 

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas que se instalen empotradas en los muros. Los caños 
a proveer serán del tipo liviano, corrugado, flexible, no propagante de llama, de policloruro de vinilo 
(P.V.C.). Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo establecido por las Reglamentaciones. 
El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". Se colocarán con radio de curvatura admisible 
entre caja y caja, no debiendo en ningún caso formar ángulos rectos o menores a 90°. Se utilizará 
mortero de cemento MC 1:3 para su fijación, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u 
otro tipo de anclaje. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas 
de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. En todos 
los casos en los que la longitud de las canalizaciones excedieran los 9 mts. se colocarán cajas de 
pase, modulando dicha longitud. 

 
Cajas 

Las cajas destinadas a centros, tomas de corriente, brazos, llaves de efecto, derivaciones, pase o 
inspecciones, serán de acero estampado de una sola pieza, galvanizadas, tipo semipesados. 

Serán de tipo que corresponda al diámetro de la cañería que se usa en instalación con un espesor 
mínimo de pared de 1,5 mm pero sus dimensiones estarán acondicionadas a las necesidades, 
cantidad y diámetro de las cañerías que a ellas concurren o según lo indicado en los planos. 

Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las cajas serán 
determinadas por la Inspección de Obra. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos, 
por lo cual, la cantidad de las mismas deberá ser considerada por el Contratista. 

 
Conductores 

Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad 
de los conductores serán de cobre, con aislación del tipo antillama en P.V.C. (VN 2000) de 
“Prysmian” o equivalentes, no propagador de la llama, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra 
flexible y responderán a las normas IRAM. La sección mínima será de 2,5 mm² y de marca 
reconocida tipo “Pirelliantiflama” o equivalente. Serán provistos en obra en envoltura de origen, no 
permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 

19.20 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED cuadrados tipo plafón de 
embutir/aplicar (según cielorraso) de 29x29cm 24w en color blanco para baños y cocinas en 
vestuarios / sanitarios 

La Empresa deberá proveer y colocar con arreglo a su fin todos los artefactos que 
corresponden según indicaciones de la Inspección de Obra, a saber: 

- Artefactos Tipo plafón de embutir/aplicar LED de 24w de, incluye lámpara en color blanco en 
baños y cocinas. 

- Artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de pared de 12w de exterior en color 
negro para fachadas 

Se efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de iluminación, 
llaves de punto y tomacorrientes serán tipo “Kalop Civil” o similar. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 

19.21 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de 
pared de 12w de exterior en color negro para fachadas en vestuarios / sanitarios 

 
La Empresa deberá proveer y colocar con arreglo a su fin todos los artefactos que 
corresponden según indicaciones de la Inspección de Obra, a saber: 

- Artefactos Tipo plafón de embutir/aplicar LED de 24w de, incluye lámpara en color blanco en 
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baños y cocinas. 

- Artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de pared de 12w de exterior en color 
negro para fachadas 

Se efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de iluminación, 
llaves de punto y tomacorrientes serán tipo “Kalop Civil” o similar. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.22 – Provisión y colocación de cañería y caja p/TE en vestuarios/sanitarios 

Se colocará una boca de teléfono, según indican los planos. Todos los elementos serán 
provistos en condiciones de funcionamiento. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal 
 
 

19.23 – Provisión y colocación de timbre pulsador y campanilla en vestuarios/sanitarios 

Se colocará un timbre con un pulsador al frente del edificio y la caja correspondiente con su 
campanilla en el ambiente cocina. 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 

19.24 - Provisión y colocación de bomba presurizadora, según cálculo. Incluye flotante 
automático en vestuarios / sanitarios 

Se proveerá una bomba elevadora de agua para el tanque cisterna. A la cual se le realizara una 
base de hormigón para que reciba las vibraciones mecánicas de la misma, así como también la 
instalación eléctrica (toma y tendido) necesario para su funcionamiento. Se hará la conexión de un 
tablero particular, el cual deberá contener una llave termomagnética de corte del suministro 
eléctrico. El mismo estará ubicado sobre la pared lateral contiguo a la electrobomba. 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

19.25 - Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 120lts tipo BGH en vestuarios / 
sanitarios 

Se procederá a colocar en la cocina, un termotanque eléctrico de 120 lts, con sus respectivas llaves 
de paso y tomacorriente, todo de primera marca reconocida en plaza. 
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la 
aprobación de calidad y color. 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

Aire Acondicionado 

19.26 - Provisión de equipos de aire acondicionado Split Inverter Frio/Calor 2250kcal/h con 
sensores ambientales de temperatura en vestuarios / sanitarios 

Se procederá a proveer y colocar un aire acondicionado frio/calor Split de 2250 frigorías tipo BGH 
o similar con sensores ambientales de temperatura. Todos los artefactos deberán estar aprobados 
por la inspección. 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

19.27 - Ejecución de canalización de desagües para equipos de aire acondicionado en 
vestuarios / sanitarios 

Se ejecutará la canalización de desagües para los equipos de aire acondicionado. La 

forma de medición de este ítem será metro lineal. 

 
19.28 - Provisión y colocación de tendido eléctrico independiente para equipos de aire 
acondicionado, incluye incidencia en tablero general y seccional en vestuarios / sanitarios 

Se procederá a proveer y colocar el tendido eléctrico independiente para equipos de aire 
acondicionado, incluyendo incidencia en tablero general y seccional. Todos los materiales a utilizar 
deberán ser autorizados y aprobados previamente por la inspección de obra. 
La forma de medición de este ítem será por metro lineal.
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  INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ADMINISTRACIÓN 

 

19.29 - Tablero principal en administración 

Se instalará un tablero principal en el lugar especificado en planos. Luego se instalará un tablero 
seccional de distribución. De este último se independizarán los circuitos de tomas e iluminación con 
posibilidad de ampliación en un 20%. Su posición se indica en los planos. 

En el tablero principal, se deberán instalar las Llaves Térmicas Bipolares correspondientes a cada 
circuito de la instalación, un Disyuntor Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. 
Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas vigentes. 

Todos los materiales serán de reconocida calidad. Las protecciones serán tipo "Sica" o similar. Los 
cables serán tipo “Pirelli antiflama” o equivalente. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.30 - Provisión e instalación de boca de iluminación completa en administración 

Se instalarán todas las bocas especificadas en los planos, los cuales se colocarán a las alturas 
especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. La forma de medición será por unidad. 

 
 

19.31 - Provisión e instalación de boca de tomacorrientes completa en administración 

Se instalarán todas las bocas correspondientes especificadas en los planos, los cuales se colocarán 
a las alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. En cuanto a la cantidad de 
tomas por boca se definirá con la inspección. La forma de medición será por unidad. 

 
 

19.32 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED cuadrados tipo plafón de 
embutir/aplicar (según cielorraso) de 29x29cm 24w en color blanco en administración 

Deberá de proveerse de artefactos de iluminación del tipo LED. Deberán tener de temperatura de 
luz entre 3000 K y 5000 K, logrando una sensación de luz neutra. Al elegir el tipo de artefacto deberá 
presentarse ante la inspección y esta deberá aprobar la elección, de ser rechazada se buscará otro 
tipo. 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

19.33 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de 
pared de 12w de exterior en color negro para fachadas en administración 

La Empresa deberá proveer y colocar con arreglo a su fin todos los artefactos que 
corresponden según indicaciones de la Inspección de Obra, a saber: 

- Artefactos Tipo plafón de embutir/aplicar LED de 24w de, incluye lámpara en color blanco en 
baños y cocinas. 

Artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de pared de 12w de exterior en color negro 
para fachadas Se efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de 
iluminación, llaves de punto y tomacorrientes serán tipo “Kalop Civil” o similar. 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

19.34 – Provisión y colocación de cañería y caja p/TE en administración 

Se colocará una boca de teléfono, según indican los planos. Todos los elementos serán provistos 
en condiciones de funcionamiento. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

19.35 – Provisión y colocación de timbre pulsador y campanilla en administración 

Se colocará un timbre con un pulsador al frente del edificio y la caja correspondiente con su 
campanilla en el ambiente cocina. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
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19.36 - Provisión y colocación de bomba presurizadora, según cálculo. Incluye flotante 
automático en administración 

Se proveerá una bomba elevadora de agua para el tanque cisterna. A la cual se le realizara una 
base de hormigón para que reciba las vibraciones mecánicas de la misma, así como también la 
instalación eléctrica (toma y tendido) necesario para su funcionamiento. Se hará la conexión de un 
tablero particular, el cual deberá contener una llave termomagnética de corte del suministro 
eléctrico. El mismo estará ubicado sobre la pared lateral contiguo a la electrobomba. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

Cocina Administración 

19.37 - Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 80lts tipo BGH en 
administración 

Se procederá a proveer y colocar el termotanque eléctrico de 80lts. Tipo BGH según planos. El 
mismo será de marca reconocida y estará en perfecto estado y funcionamiento. 

Aire Acondicionado Administración 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La contratista deberá realizar la documentación ejecutiva del proyecto y presentarla ante la 
inspección de obra previo al inicio de las tareas y con la suficiente antelación para su revisión y 
aprobación. 

Las especificaciones técnicas descriptas en la presente sección servirán de normas generales tanto 
para la ejecución de las instalaciones eléctricas y de baja tensión, como para la provisión de 
materiales y elementos para ellas destinados. Todas las instalaciones serán nuevas y conforme a 
las normas, reglamentos y disposiciones vigentes. Deberán quedar incluidos todos los elementos y 
tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas, aun cuando en el pliego o en los 
planos no se mencione explícitamente. 

Toda la instalación será embutida. En los casos que el proyecto lo requiera, se utilizará cable 
sintenax subterráneo en su cañero correspondiente. 

Los proyectos de tendido de cañerías y cantidad de circuitos serán presentados por el Contratista 
dentro de los 15 días de iniciada la obra, de acuerdo a las disposiciones legales existentes y en 
cumplimiento con las normas del ente regulador (E.N.R.E.). Debe considerarse la división en 
circuitos conforme a dicha normativa, respetando los límites de máxima carga y cantidad de bocas. 

Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica 
con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, 
debe ser mayor a 0,85. 

Deberán considerarse incluidos en este ítem los trabajos y las provisiones necesarias para efectuar 
las instalaciones proyectadas en los planos, comprendiendo en general lo siguiente: 

a- Fijación de grapas, tacos y demás mano de obra inherente a estos trabajos. 

b- provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, tuercas y boquillas, conectores, cajas de 
conexión internas y externas, etc. en general de todos los elementos integrantes de las 
canalizaciones eléctricas, cualquiera seas sus destinos y características. 

c- provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 
contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios 
para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines 
conforme a entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque 
los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones. 

d- todo gasto directo o indirecto conexo con las obras mencionadas, necesarios para entregar las 
instalaciones completas, bajo tensión en perfecto estado de funcionamiento. 

e- toda la mano de obra que demanden las instalaciones, seguros, cargas sociales, viáticos del 
personal obrero y directivo, mediciones, ensayos, pruebas, fletes, acarreos, carga y descarga de 
todos los aparatos y materiales integrantes de la instalación. 

f- limpieza de obra demandada por sus trabajadores. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que 
ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de 
Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes 
completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 
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TRABAJOS RELACIONADOS 

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y 
otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos 
objeto de la presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas 
del Rubro Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de 
prestaciones o falta de las mismas. 

 
MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los 
elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de 
control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser 
remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que 
sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea 
posible su inspección y sirvan de punto de referencia. 

En los casos que esto no sea posible, y la Inspección de Obra lo estime conveniente, se describirán 
en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato 
que se estime necesario para su mejor conocimiento. 

Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas 
por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 
requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de 
proyecto. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección apropiado. 
El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales cerrados y con un bajo 
grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra para su aprobación 
los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento se efectuará 
de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la Obra, de 
aplicación al rubro. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.38 - Provisión de equipos de aire acondicionado Split Invertener Frio/Calor 
2250kcal/h con sensores ambientales de temperatura en administración 

Se procederá a proveer y colocar un aire acondicionado frio/calor Split de 2250 frigorías tipo BGH 
o similar con sensores ambientales de temperatura. Todos los artefactos deberán estar aprobados 
por la inspección. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

19.39 - Ejecución de canalización de desagües para equipos de aire acondicionado en 
administración 

Se ejecutará la canalización de desagües para los equipos de aire acondicionado. La 

forma de medición de este ítem será por metro lineal. 

 
19.40 - Provisión y colocación de tendido eléctrico independiente para equipos de aire 
acondicionado, incluye incidencia en tablero general y seccional en administración 

Se procederá a proveer y colocar el tendido eléctrico independiente para equipos de aire 
acondicionado, incluyendo incidencia en tablero general y seccional. Todos los materiales a utilizar 
deberán ser autorizados y aprobados previamente por la inspección de obra. 
La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SUM 
 

19.41  - Tablero principal en SUM 

Se instalará un tablero principal en el lugar especificado en planos. Luego se instalará un tablero 
seccional de distribución. De este último se independizarán los circuitos de tomas e iluminación con 
posibilidad de ampliación en un 20%. Su posición se indica en los planos. 

En el tablero principal, se deberán instalar las Llaves Térmicas Bipolares correspondientes a cada 
circuito de la instalación, un Disyuntor Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. 
Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas vigentes. 

Todos los materiales serán de reconocida calidad. Las protecciones serán tipo "Sica" o similar. Los 
cables serán tipo “Pirelli antiflama” o equivalente. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.42 - Provisión e instalación de boca de iluminación completa para SUM 

Se instalarán todas las bocas especificadas en los planos, los cuales se colocarán a las alturas 
especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

19.43 - Provisión e instalación de boca de tomacorrientes completa en SUM 

Se instalarán todas las bocas especificadas en los planos, los cuales se colocarán a las alturas 
especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

19.44 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED cuadrados tipo plafón de 
embutir/aplicar (según cielorraso) de 29x29cm 60w en color blanco para sum 

Deberá de proveerse de artefactos de iluminación del tipo LED. Deberán tener de temperatura de 
luz entre 3000 K y 5000 K, logrando una sensación de luz neutra. Al elegir el tipo de artefacto deberá 
presentarse ante la inspección y esta deberá aprobar la elección, de ser rechazada se buscará otro 
tipo. 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

19.45 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED cuadrados tipo plafón de 
embutir/aplicar (según cielorraso) de 29x29cm 24w en color blanco para baños y cocinas 
para SUM 

La Empresa deberá proveer y colocar con arreglo a su fin todos los artefactos que 
corresponden según indicaciones de la Inspección de Obra, a saber: 

- Artefactos Tipo plafón de embutir/aplicar LED de 24w de, incluye lámpara en color blanco en 
baños y cocinas. 

- Artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de pared de 12w de exterior en color 
negro para fachadas 

Se efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de iluminación, 
llaves de punto y tomacorrientes serán tipo “Kalop Civil” o similar. 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

19.46 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de 
pared de 12w de exterior en color negro para fachadas en SUM 

La Empresa deberá proveer y colocar con arreglo a su fin todos los artefactos que 
corresponden según indicaciones de la Inspección de Obra, a saber: 

- Artefactos Tipo plafón de embutir/aplicar LED de 24w de, incluye lámpara en color blanco en 
baños y cocinas. 

- Artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de pared de 12w de exterior en color 
negro para fachadas 
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Se efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de iluminación, 
llaves de punto y tomacorrientes serán tipo “Kalop Civil” o similar. 

La forma de medición será por unidad. 
 
 

19.47 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED tipo aplique de exterior de 
24w en color negro para semi-cubierto en SUM 

Se procederá a proveer y colocar artefactos de iluminación LED tipo aplique de exterior de 24w 
en color negro para semi-cubierto según planos adjuntos y de buena calidad. 

La forma de medición será por unidad 
 
 

19.48 – Provisión y colocación de cañería y caja p/TE en SUM 

Se colocará una boca de teléfono, según indican los planos. Todos los elementos serán 
provistos en condiciones de funcionamiento. 

La forma de medición de este ítem será por metro lineal. 
 
 

19.49 – Provisión y colocación de timbre pulsador y campanilla en SUM 

Se colocará un timbre con un pulsador al frente del edificio y la caja correspondiente con su 
campanilla en el ambiente cocina. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.50 - Provisión y colocación de bomba presurizadora, según cálculo. Incluye flotante 
automático en SUM 

Se proveerá una bomba elevadora de agua para el tanque cisterna. A la cual se le realizara una 
base de hormigón para que reciba las vibraciones mecánicas de la misma, así como también la 
instalación eléctrica (toma y tendido) necesario para su funcionamiento. Se hará la conexión de un 
tablero particular, el cual deberá contener una llave termomagnética de corte del suministro 
eléctrico. El mismo estará ubicado sobre la pared lateral contiguo a la electrobomba. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 

19.51 - Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 120lts tipo BGH en SUM 

Se procederá a proveer y colocar el termotanque eléctrico de 120lts. Tipo BGH según planos. El 
mismo será de marca reconocida y estará en perfecto estado y funcionamiento. 

La forma de medición de este ítem será por unidad 
 
 

Aire Acondicionado 
 
 

19.52 - Provisión de equipos de aire acondicionado Split Inverter Frío/Calor 15000kcal/h 
con sensores ambientales de temperatura en SUM 

Se procederá a proveer y colocar un aire acondicionado frio/calor Split de 2250 frigorías tipo BGH 
o similar con sensores ambientales de temperatura. Todos los artefactos deberán estar aprobados 
por la inspección. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

19.53 - Ejecución de canalización de desagües para equipos de aire acondicionado, en 
SUM 

Se ejecutará la canalización de desagües para los equipos de aire acondicionado. La 

forma de medición de este ítem será metro lineal. 

 
19.54 - Provisión y colocación de tendido eléctrico independiente para equipos de aire 
acondicionado, incluye incidencia en tablero general y seccional en SUM 
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Se procederá a proveer y colocar el tendido eléctrico independiente para equipos de aire 
acondicionado, incluyendo incidencia en tablero general y seccional. Todos los materiales a utilizar 
deberán ser autorizados y aprobados previamente por la inspección de obra. 
La forma de medición de este ítem será por metro lineal 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PILETA DESCUBIERTA 

19.55 - Tablero - SECCIONAL BOMBAS - pozo de bombeo completo según calculo para 
pileta descubierta 

Se llevará a cabo la provisión y colocación de tablero general de distribución de energía en la sala 
de máquinas para bombas, incluye: Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 
barras 4x400 Amp., según cálculo realizado por la empresa y aprobado por la inspección de obra. 

Se ejecutarán las canalizaciones y cableados para la conexión que resulten necesarios para su 
correcto funcionamiento y ajustándose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas 
generales, quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento óptimo del mismo. 

El Contratista realizará la verificación de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su 
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación 
advertida por la empresa podrá ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opción no se 
admitirá variación de ningún tipo. La empresa deberá realizar las tareas complementarias y 
necesarias, con el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna 
variación del valor de contrato. 

Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los 
ítems para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 

19.56 - Tablero Seccional- ILUMINACION Y TOMAS completo según calculo para sala de 
máquinas 

Se instalará un tablero principal en el lugar especificado en planos. Luego se instalará un tablero 
seccional de distribución. De este último se independizarán los circuitos de tomas e iluminación con 
posibilidad de ampliación en un 20%. Su posición se indica en los planos. 

En el tablero principal, se deberán instalar las Llaves Térmicas Bipolares correspondientes a cada 
circuito de la instalación, un Disyuntor Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. 
Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas vigentes. 

Todos los materiales serán de reconocida calidad. Las protecciones serán tipo "Sica" o similar. Los 
cables serán tipo “Pirelliantiflama” o equivalente. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.57 - Provisión e instalación de boca de iluminación completa para sala de máquinas 

Se instalarán todas las bocas especificadas en los planos, los cuales se colocarán a las alturas 
especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. La forma de medición será por unidad. 

 
 

19.58 - Provisión e instalación de boca de tomacorrientes completa para sala de 
máquinas 

 
Se ejecutará el proyecto y se proveerán las canalizaciones, accesorios y cableado para la 
instalación. La cantidad y distribución de bocas y circuitos de iluminación y tomacorrientes se 
harán de acuerdo a la indicación de los planos y a las reglamentaciones en vigencia que 
estipulan los criterios básicos. 

Cañerías y accesorios embutidos 

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas que se instalen empotradas en los muros. Los caños 
a proveer serán del tipo liviano, corrugado, flexible, no propagante de llama, de policloruro de vinilo 
(P.V.C.). Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo establecido por las Reglamentaciones. 
El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". Se colocarán con radio de curvatura admisible 
entre caja y caja, no debiendo en ningún caso formar ángulos rectos o menores a 90°. Se utilizará 
mortero de cemento MC 1:3 para su fijación, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u 
otro tipo de anclaje. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas 
de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. En todos 
los casos en los que la longitud de las canalizaciones excedieran los 9 mts. se colocarán cajas de 
pase, modulando dicha longitud.
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Cajas 

Las cajas destinadas a centros, tomas de corriente, brazos, llaves de efecto, derivaciones, pase o 
inspecciones, serán de acero estampado de una sola pieza, galvanizadas, tipo semipesados. 

Serán de tipo que corresponda al diámetro de la cañería que se usa en instalación con un espesor 
mínimo de pared de 1,5 mm pero sus dimensiones estarán acondicionadas a las necesidades, 
cantidad y diámetro de las cañerías que a ellas concurren o según lo indicado en los planos. 

Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las cajas serán 
determinadas por la Inspección de Obra. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos, 
por lo cual, la cantidad de las mismas deberá ser considerada por el Contratista. 

 
Conductores 

Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad 
de los conductores serán de cobre, con aislación del tipo antillama en P.V.C. (VN 2000) de 
“Prysmian” o equivalentes, no propagador de la llama, de baja emisión de gases tóxicos, tipo extra 
flexible y responderán a las normas IRAM. La sección mínima será de 2,5 mm² y de marca 
reconocida tipo “Pirelliantiflama” o equivalente. Serán provistos en obra en envoltura de origen, no 
permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.59 - Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED cuadrados tipo plafón de 
embutir/aplicar (según cielorraso) de 29x29cm 24w en color blanco para sala de máquinas 

La Empresa deberá proveer y colocar con arreglo a su fin todos los artefactos que 
corresponden según indicaciones de la Inspección de Obra, a saber: 

- Artefactos Tipo plafón de embutir/aplicar LED de 24w de, incluye lámpara en color blanco en 
baños y cocinas. 

Se efectuará el conexionado y la colocación de la totalidad de los artefactos de iluminación, 
llaves de punto y tomacorrientes serán tipo “Kalop Civil” o similar. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 

19.60 – Provisión y colocación de sistemas de filtrado: Conexión eléctrica completa de 
sistema de inyección de agua y filtros. Incluye tablero principal. Incluye: - Gabinete 
600x400mm – 3 disyuntores tetrapolares – 1 Llave general – 3 guarda motor – 3 contactores 
– 3 Selectoras de fase para pileta descubierta 

 
 Gabinete 600x400 mm 
 3 Disyuntores tetrapolares 
 1 Llave general 
 3 Guarda motor 
 3 Contactores 
 3 Selectoras de fas 

 

Se llevará a cabo la conexión eléctrica del sistema de inyección de agua y filtros: Gabinete, 
disyuntores tetrapolares, llave general, llave guarda motores, Contactores y selectoras de fase 
según cálculo realizado por la empresa y aprobado por la inspección de obra. El mismo será 
encargado de distribuir la energía al sistema de inyección y filtrado de agua de la piscina. Los 
elementos contemplados en la conexión del sistema de inyección de agua y filtrado se consideran 
como mínimos, cualquier diferencia o discrepancia con lo solicitado por calculo deberá ser absorbido 
dentro de la oferta realizada por la empresa. Se ejecutarán las canalizaciones y cableados para la 
conexión que resulten necesarios para su correcto funcionamiento y ajustándose a las normas en 
vigencia y especificaciones técnicas generales, quedando a responsabilidad de la empresa el 
funcionamiento óptimo del mismo 
El Contratista realizará la verificación de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su 
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación 
advertida por la empresa podrá ser modificada en la oferta, de no adherir aesta opción no se admitirá 
variación de ningún tipo. La empresa deberá realizar las tareas complementarias y necesarias, con 
el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna variación del valor de 
contrato. 
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Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno delos 
ítems para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Todas las medidas 
serán verificadas en obra. 

 
La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
20- SECTOR JUEGOS 

20.1- Ejecución de solado de goma 

Se procederá a proveer y colocar el solado de goma en el sector de juegos especificado en los 
planos. Deberá poseer una terminación prolija, sobretodo tener especial cuidado en las uniones. 

La forma de medición de este ítem será m2. 
 
 

20.2- Provisión y colocación de Juego mangrullo selva una torre 

Se procederá a proveer y colocar el juego mangrullo el cual se conforma por una plataforma de 
chapa de 1.2mm de espesor reforzada y de superficie antideslizante. La plataforma se encontrara 
elevada a 0.80m del nivel del piso, soportada por 4 (cuatro) patas de caño de Ø2 ½” x 2mm de 
espesor. En el extremo inferior de las patas deberá haber agujeros con remaches para poder 
sujetarlas al piso mediante bulones. 

La terminación será prolija y adecuada; asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los mismos. 
No deben poseer bordes filosos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
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20.3- Provisión y colocación de Pórtico 4 hamacas Integrador 

Se procederá a proveer y colocar los distintos tipos de juegos mencionados en el sector de juegos, 
teniendo una terminación prolija y adecuada; asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los 
mismos. No deben poseer bordes filosos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 

20.4- Provisión y colocación de Juego de vanguardia Treep chico 

Se procederá a proveer y colocar el juego de vanguardia Treep chico el cual se conforma por redes 
trepadoras que se combinan con caños estructurales curvados creando formas libres, combinando 
curvas helicoidales, orgánicas con líneas rectas. Caracteristicas técnicas: 

• Caños: conformado estructuralmente con caños rolados y doblados. Principales de Ø4 ½” 
x 2mm y 3” x 3,2mm. Secundarios de 2” x 3,2mm y 1” x 1,6mm. 

• Soga: cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilo 
(5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad, fuerza, suavidad y 
ductilidad. Diámetro general 16mm. Color de sogas posibles: rojo - gris - negro. 

La terminación será prolija y adecuada; asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los mismos. 
No deben poseer bordes filosos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
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OSCAR GUTIERREZ 

Director de Planeamiento y Vivienda 
Secretaría Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

 
20.5- Provisión y colocación sube y baja doble 

Se procederá a proveer y colocar el sube y baja doble que se compone por sube y baja simples 
emplazados en paralelo. La columna está conformada por 2 caños de acero de Ø 2” que se 
extienden unos 700mm por debajo del nivel de piso para generar una dado de cimentación, lo que 
permite una adecuada y firme instalación. La columna se une por medio de una columna Mig Mag, 
además de contar con un trabajo que evita el atrapamiento de dedos. Además cuenta con un (1) 
larguero conformado con caño de acero de Ø 2” liviano y curvado. Los asideros y los soportes de 
impacto anatrapamiento se conforman con caño de acero de Ø1 ½” x 2mm de espesor. Los dos (2) 
asientos serán de plástico rotomodelado. 

La terminación será prolija y adecuada; asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los mismos. 
No deben poseer bordes filosos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.6- Provisión y colocación trepador árbol 

Se procederá a proveer y colocar los distintos tipos de juegos mencionados en el sector de juegos, 
teniendo una terminación prolija y adecuada; asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los 
mismos. No deben poseer bordes filosos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

20.7- Provisión y colocación de calesita roto moldeo 

Se procederá a proveer y colocar los distintos tipos de juegos mencionados en el sector de juegos, 
teniendo una terminación prolija y adecuada; asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los 
mismos. No deben poseer bordes filosos. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
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Director de Planeamiento y Vivienda 
Secretaría Obras y Servicios Públicos 
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21- FORESTACIÓN 
 
 

21.1- Provisión y colocación de árbol acer saccharinum 3m 

Se deberá proveer y colocar las plantas y árboles especificados anteriormente según planos. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 

21.2- Provisión y colocación de árbol ciprés leylandi 

Se deberá proveer y colocar las plantas y árboles especificados anteriormente según planos. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 

21.3- Provisión y colocación de árbol jacarandá mimosifolia 3m 

Se deberá proveer y colocar las plantas y árboles especificados anteriormente según planos. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
21.4 - Provisión y colocación de semillas de césped gramilla 

Se deberá proveer y colocar las plantas y árboles especificados anteriormente según planos. La 

forma de medición de este ítem será por m2. 

 

21.5- Provisión y colocación de gaura blanca 

Se deberá proveer y colocar las plantas y árboles especificados anteriormente según planos. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

21.6- Provisión y colocación de penisetum rubra 

Se deberá proveer y colocar las plantas y árboles especificados anteriormente según planos. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
21.7- Provisión y colocación de ruella mexicana 

Se deberá proveer y colocar las plantas y árboles especificados anteriormente según planos. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
21.8- Provisión y colocación de lavanda 

Se deberá proveer y colocar las plantas y árboles especificados anteriormente según planos. La 

forma de medición de este ítem será por unidad. 

 
 

22- MOBILIARIO 
 
 

22.1- Provisión y colocación de banco morón 

Se deberá proveer y colocar los bancos morón ubicados en todo el predio según planos 
adjuntos. Los mismos deberán ser de buena calidad. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
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23— VARIOS 

 
 

23.1- Provisión y colocación de Escalera de 0,53m de ancho con caño de acero 
inoxidable de 2” y 4 peldaños en piscina 

Se proveerán y colocarán escaleras de salida de 4 escalones con insertos antideslizantes, laterales 
y peldaños en acero inoxidable. Incluye 2 anclajes Según sus dimensiones, deberá garantizar 
resistencia anticorrosiva, y repuestos en caso de necesitar reemplazo de sus partes. 

El Contratista realizará la verificación de medida, ángulos y niveles del terreno antes de realizar su 
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variación 
advertida por la empresa podrá ser modificada en la oferta, de no adherir esta opción no se admitirá 
variación de ningún tipo. La empresa deberá realizar las tareas complementarias y necesarias, con 
el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitación, sin que esto significara alguna variación del valor 
de contrato. 

Todas las especificaciones expresadas en la licitación, se consideran las mínimas a utilizar, 
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los ítems 
para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Todas las medidas serán 
verificadas en obra. 

La forma de medición de este ítem será por unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

OSCAR GUTIERREZ 
Director de Planeamiento y Vivienda 

Secretaría Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento y Vivienda

UBICACIÓN: Canal Sarandi y Au. Bs.As-La Plata - Avellaneda

ÍTEM DESIGNACIÓN U/M Cant. PRECIO  TOTAL 

1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Cartel de Obra 2,66 m x 4,00 m gl 1.00

SUB TOTAL ÍTEM 1

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Limpieza y nivelacion de terreno en espacios descubiertos m2 29,408.62

2.2
Excavacion manual para pilotines incluye carga de volquetes en espacios 

descubiertos
m3 16.00

2.3
Provision y colocacion de suelo seleccionado y compactado con capacidad 

drenante - Espesor 50cm en espacios descubiertos 
m3 20,586.03

2.4
Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + tosca 

3 capas de 10cm(30cm) en rampa de acceso en espacios descubiertos 
m3 553.99

2.5
Provision y colocacion de suelo vegetal, rico en carga organica - Espesor 30cm en 

espacios descubiertos 
m3 8,321.11

2.6
Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + tosca 

3 capas de 10cm en estacionamiento de espacios descubiertos
m3 1,410.32

2.7
Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + tosca 

3 capas de 10 cm en circulaciones exteriores en espacios descubiertos
m3 973.63

2.8
Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + tosca 

2 capas de 10cm en canchas de futbol 5 en espacios descubiertos 
m3 383.04

2.9
Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado  -  incluye Apisonado + 

tosca 3 capas de 10cm(30cm) bajo platea en vestuarios / sanitarios
m³ 184.38

2.10
Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado  -  incluye Apisonado + 

tosca 3 capas de 10cm(30cm) bajo platea en administración
m³ 79.38

2.11
Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado  -  incluye Apisonado + 

tosca 3 capas de 10cm(30cm) bajo platea en SUM
m³ 348.60

2.12
Relleno de sector pileta y solarium con tosca (terraplén) Espesor: 1,00m para 

pileta descubierta
m³ 428.32

2.13
Provisión y ejecución de sub-base rasante, entoscado  -  incluye Apisonado + 

tosca 3 capas de 10cm(30cm) bajo platea de Sala de Maquinas 
m³ 306.25

2.14
Excavación para Pileta, incluye perforación y depresión de napa freática (incluye 

alquiler de equipo de bombeo y perforación) para pileta descubierta
m³ 625.00

2.15 Excavacion mecanica hasta 30cm de profundidad para Sala de Maquinas m³ 5.40

SUB TOTAL ÍTEM 2

3 HORMIGON ARMADO

3.1
Tabique de contención perimetral para basamento de reja en hormigón A LA 

VISTA -  Cuantía 60 kg/m3 0,15x1,50m  en espacios descubiertos
m³ 128.45

3.2 Pilotines - Cuantía 100 kg/m3 en espacios descubiertos m³ 8.00

3.3 Viga de encadenado - Cuantia 180 kg/m3 en espacios descubiertos m³ 62.00

3.4
Realización de Vereda exterior de hormigón peinado  - esp: 8 cm en espacios 

descubiertos
m² 3,477.26

3.5

Ejecución de Rampa de Hormigón Armado peatonal , e: 8 cm - Con inclinación de 

5% compuesta por Malla Ø del 8 (Separación 0,15 x 0,15 mts) - Terminación 

Superficial en piso de Hormigón Peinado .Incluye muro de contención lateral en 

espacios descubiertos

m² 550.00

3.6

Ejecución de Rampa de Hormigón Armado vehicular , e: 21 cm - Con  inclinación 

de 10% compuesta por Malla Ø del 8 (Separación 0,15 x 0,15 mts) - Terminación 

Superficial en piso de Hormigón Peinado en espacios descubiertos

m² 220.16

3.7
Construcción de base de hormigón simple para base H8 esp 12cm para 

estacionamiento en espacios descubiertos
m² 3,270.00

3.8

Provisión y colocación de pavimento intertrabado de adoquines en 

estacionamiento incluye arena y cordón de confinamiento en espacios 

descubiertos

m² 3,270.00

3.9 Platea de fundación - 35kg/m3 de hierro - e:20cm en vestuarios / sanitarios m³ 87.80

3.10 Vigas de fundación - cuantía 60kg/m3 en vestuarios / sanitarios m³ 8.00

3.11 Platea de fundación - 35kg/m3 de hierro - e:20cm en administración m³ 37.80

3.12 Vigas de fundación - cuantía 60kg/m3 en administración m³ 3.60

3.13 Platea de fundación - 35kg/m3 de hierro - e:20cm en SUM m³ 161.64

3.14 Vigas de fundación - cuantía 60kg/m3 en SUM m³ 8.85

3.15 Columnas en SUM m³ 10.08

3.16
Vigas de fundación, Refuerzos en Pileta (cuantía mínima Acero 60 kg/m3) para 

pileta descubierta
m³ 6.00

3.17
Platea de fundación en pileta (cuantía mínima Acero 60 kg/m3) para pileta 

descubierta
m³ 62.50

3.18 Tabiques (cuantía mínima Acero 80 kg/m3) en pileta descubierta m³ 30.00

3.19
Construcción de plateas con HºAº hierro del 8 y 0,15m de espesor para pileta 

descubierta
m³ 71.40

CONSTRUCCION DE CAMPING MUNICIPAL

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

FOLIO
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3.20 Vigas de fundación (cuantía mínima Acero 60 kg/m3) en sala de maquinas m³ 1.44

3.21 Platea de fundación (cuantía mínima 35 kg/m3) en sala de maquinas m³ 3.60

3.22 Encadenado pared bloques de hormigón en sala de maquinas m³ 1.44

3.23 Columnas (cuantía mínima acero 85 Kg/m3) en sala de maquinas m³ 0.60

SUB TOTAL ÍTEM 3

4 CONSTRUCCION EN SECO

4.1

Provisión y colocación de panelearía. Espesor 20cm - Tabique portante. Perfiles 

PGC140 y PGU140. Terminación exterior: Sistema EIFS. Terminación interior: 

placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en núcleos húmedos) en 

vestuarios / sanitarios

m² 420.00

4.2

Provisión y colocación de panelearía. Espesor 15cm - Tabique interior. Perfiles 

PGC100 y PGU100. Terminación: placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde 

en núcleos húmedos) en vestuarios / sanitarios

m² 300.00

4.3

Provisión y colocaciones de estructura para cubierta. Chapa trapezoidal pre 

pintada Calibre 25. Incluye aislación hidrófuga  y térmica de poliuretano; totalidad 

de canaletas, conductos de desagüe; Cenefas metálicas pre pintadas en 

vestuarios / sanitarios

m² 410.00

4.4

Provisión y colocación de panelearía. Espesor 20cm - Tabique portante. Perfiles 

PGC140 y PGU140. Terminación exterior: Sistema EIFS. Terminación interior: 

placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en núcleos húmedos) en 

administración

m² 151.20

4.5

Provisión y colocación de panelearía. Espesor 15cm - Tabique interior. Perfiles 

PGC100 y PGU100. Terminación: placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde 

en núcleos húmedos) en administración

m² 109.05

4.6

Provisión y colocaciones de estructura para cubierta. Chapa trapezoidal pre 

pintada Calibre 25. Incluye aislación hidrófuga  y térmica de poliuretano; totalidad 

de canaletas, conductos de desagüe; Cenefas metálicas pre pintadas en 

administración 

m² 189.00

4.7

Provisión y colocación de panelearía. Espesor 20cm - Tabique portante. Perfiles 

PGC140 y PGU140. Terminación exterior: Sistema EIFS. Terminación interior: 

placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en núcleos húmedos) en SUM

m² 511.00

4.8

Provisión y colocación de panelearía. Espesor 15cm - Tabique interior. Perfiles 

PGC100 y PGU100. Terminación: placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde 

en núcleos húmedos) en SUM

m² 70.00

4.9

Provisión y colocaciones de estructura para cubierta. Chapa trapezoidal pre 

pintada Calibre 25. Incluye aislación hidrófuga  y térmica de poliuretano; totalidad 

de canaletas, conductos de desagüe; Cenefas metálicas pre pintadas en SUM

m² 830.00

4.10
Provisión y colocación de columnas tubulares redondas en semi-cubierto de 

acceso en SUM
Unidad 4.00

SUB TOTAL ÍTEM 4

5 MAMPOSTERIA

5.1 Bloque de Hormigón 20x20x40 incluye juntas de dilatación (Sala de Máquinas) m² 45.00

SUB TOTAL ÍTEM 5

6 CUBIERTA

6.1
Losa de VIGUETA y ladrillo de polietileno expandido con carpeta de compresión 

de 7cm, malla del 6 en sala de maquinas
m² 18.00

SUB TOTAL ÍTEM 6

7 AISLACIONES

7.1 Film de polietileno bajo platea en vestuarios / sanitarios m² 266.44

7.2 Film de polietileno bajo platea en administración m² 189.00

7.3 Film de polietileno bajo platea en SUM m² 890.00

7.4 Horizontal doble en muros cajon para sala de maquinas m² 12.96

7.5 Film de polietileno bajo estructura de Pileta para pileta descubierta m² 150.00

7.6 Film de polietileno bajo platea (Sala de Máquinas) m² 18.00

7.7 Membrana asfaltica sobre cubierta en sala de maquinas m² 18.00

SUB TOTAL ÍTEM 7

8 REVOQUES

8.1 Grueso bajo revoque especial tipo Tarquini en sala de maquinas m² 45.00

SUB TOTAL ÍTEM 8

9 REVESTIMIENTOS
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9.1

Cerámico 29x59 tipo Cerro Negro en enfermería sobre mesada y en baños, incluye 

guarda cantos de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestaña en la totalidad 

de aristas y encuentros. h:0,60m en enfermería - h:2,00m en baños de vestuarios / 

sanitarios

m² 297.00

9.2 Revestimiento tipo Tarquini en vestuarios / sanitarios m² 264.00

9.3 Perfil buña para fachadas de vestuarios / sanitarios ml 116.00

9.4

Cerámico 29x59 tipo Cerro Negro en cocina sobre mesada h:0,60m y en baño h: 

2,00m, incluye guarda cantos de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestaña 

en la totalidad de aristas y encuentros. h:0,60m en administración

m² 17.80

9.5 Revestimiento tipo Tarquini en administración m² 151.20

9.6 Perfil buña para fachadas en administración ml 44.00

9.7

Cerámico 29x59 tipo Cerro Negro en cocina sobre mesada H:0,60m y en baño 

H:2,00m, incluye guarda cantos de acero inoxidable cuadrado de 15mm con 

pestaña en la totalidad de aristas y encuentros en SUM

m² 10.00

9.8 Revestimiento tipo Tarquini en SUM m² 240.00

9.9 Perfil buña para fachadas en SUM ml 560.42

9.10
Revestimiento en pileta (pisos y paredes), incluye base cementicia de nivelación 

de 2.5cm y revestimiento Liner en pileta descubierta
m² 150.00

9.11 Revestimiento tipo Tarquini en sala de maquinas m² 45.00

SUB TOTAL ÍTEM 9

10 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

10.1 Carpeta niveladora bajo piso cerámico en vestuarios / sanitarios m² 439.00

10.2
Baldosas tipo Blanino 40x40 modulada espesor 36mm pulida en vestuarios / 

sanitarios
m² 177.00

10.3
Porcellanato tipo Cerro Negro símil cemento alisado 60x60cm en vestuarios / 

sanitarios
m² 262.00

10.4 Carpeta niveladora bajo piso cerámico en administración m² 189.00

10.5
Baldosas tipo loseta granítica Blanino 40x40 modulada espesor 36mm pulida en 

administración
m² 81.00

10.6 Porcellanato tipo Cerro Negro símil cemento alisado 60x60cm en administración m² 108.00

10.7 Carpeta niveladora bajo piso cerámico en SUM m² 808.23

10.8
Baldosas tipo loseta granítica Blanino 40x40 modulada espesor 36mm pulida en 

SUM
m² 199.00

10.9 Porcellanato tipo Cerro Negro símil cemento alisado 60x60cm en SUM m² 630.00

10.10
Carpeta niveladora bajo loseta antideslizante atermica (Solarium) en pileta 

descubierta
m² 476.00

10.11
Cemento alisado con helicóptero y endurecedor de cuarzo 5cm (Sala de 

Maquinas) 
m² 18.00

10.12 Solado perimetral de loseta antideslizante atérmica en pileta descubierta m² 476.00

SUB TOTAL ÍTEM 10

11 CIELORRASOS

11.1
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa común) H: 

3.00m. Incluye buña perimetral en vestuarios / sanitarios
m² 42.60

11.2

Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con junta tomada 

(placa verde para núcleos húmedos) H: 3,00m. Incluye buña perimetral en 

vestuarios / sanitarios

m² 232.38

11.3
Cielorraso suspendido semi-cubierto, placa cementicia estructura. H:4.00. Incluye 

buña perimetral en vestuarios / sanitarios
m² 165.00

11.4
Cielorraso suspendido desmontable con perfilaría de aluminio placas de 60 x 60 

en administración
m² 99.90

11.5
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde para 

núcleos húmedos) H: 2,60m. Incluye buña perimetral en administración
m² 8.05

11.6
Cielorraso suspendido semi-cubierto, placa cementicia estructura. H:4.00. Incluye 

buña perimetral en administración
m² 81.00

11.7
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa común) H: 

3.00m. Incluye buña perimetral en SUM
m² 512.00
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11.8
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con junta tomada 

(placa verde para núcleos húmedos) H: 3,00m. Incluye buña perimetral en SUM
m² 102.11

11.9
Cielorraso suspendido semi-cubierto, placa cementicia estructura. H:4.00m. 

Incluye buña perimetral en SUM
m² 194.12

11.10
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa común). 

Incluye buña perimetral para sala de maquinas
m² 18.00

SUB TOTAL ÍTEM 11

12 PINTURAS

12.1 Al látex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba en vestuarios / sanitarios m² 400.00

12.2 Al látex para cielorraso tipo Alba en vestuarios / sanitarios m² 450.00

12.3
Esmalte sintético atióxido para marcos y rejillas 3 en 1 (2 manos) tipo Alba en 

vestuarios / sanitarios
m² 100.00

12.4 Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba en vestuarios / sanitarios m² 288.00

12.5 Al látex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba en administración m² 109.05

12.6 Al látex para cielorraso tipo Alba en administración m² 108.00

12.7
Esmalte sintético atióxido para marcos y rejillas 3 en 1 (2 manos) tipo Alba en 

administración
m² 30.00

12.8 Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba en administración m² 72.00

12.9 Al látex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba en SUM m² 500.00

12.10 Al látex para cielorraso tipo Alba en SUM m² 830.00

12.11 Esmalte sintético atióxido para marcos y rejillas 3 en 1 (2 manos) tipo Alba en SUM m² 100.00

12.12 Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba en SUM m² 288.00

12.13 Látex siliconado sobre muros de Bloque de Hormigón en sala de maquinas m² 45.00

SUB TOTAL ÍTEM 12

13 CARPINTERIAS

13.1
P1 - Puerta acceso de chapa doblada inyectada (0,90x2,05) Incluye herrajes en 

vestuarios / sanitarios
Unidad 3.00

13.2 P2 - Puerta placa (1,00x2,05) Incluye herrajes en vestuarios / sanitarios Unidad 5.00

13.3
P3 - Puerta para cubículo de retrete (0,70x1,50) Incluye herrajes en vestuarios / 

sanitarios
Unidad 12.00

13.4
V1 - Ventana paño doble corredizo de 2,40x0,60m línea MODENA. Terminación: 

acabado negro. Incluye herrajes en vestuarios / sanitarios 
Unidad 19.00

13.5
V2 - Ventana paño doble corredizo de 3,60x 0,60m línea MODENA. Terminación: 

acabado negro. Incluye herrajes en vestuarios / sanitarios 
Unidad 2.00

13.6 Espejos Float 6mm en vestuarios / sanitarios m² 9.00

13.7 P1 - Puerta acceso. (2,30x2,40) Incluye herrajes en administración Unidad 1.00

13.8
P2 - Puerta placa (0,90x2,05) enchapada en MDF c/ relleno tipo panal de abeja. 

Incluye herrajes, picaportes y cerraduras en administración
Unidad 1.00

13.9
P3 - Puerta placa (0,80x2,05) enchapada en MDF c/ relleno tipo panal de abeja. 

Incluye herrajes, picaportes y cerraduras en administración
Unidad 5.00

13.10
P4 - Puerta baño discapacitado (1,00x2,05) estructura de aluminio y placa de 

melamina. Incluye herrajes en administración
Unidad 1.00

13.11

V1 - Ventana proyectante con brazo de empuje hacia afuera y paño fijo, de 

1,20x1,20 m línea MODENA. Terminación: acabado negro. Incluye herrajes en 

administración

Unidad 2.00

13.12
V2 - Ventana paño doble corredizo de 2,40x1,20m línea MODENA.  Terminación: 

acabado negro. Incluye herrajes en administración
Unidad 9.00

13.13
V3 - Ventana proyectante con brazo de empuje hacia afuera, de 0,60x1,20m línea 

MODENA. Terminación: acabado negro. Incluye herrajes en administración
Unidad 2.00

13.14 Espejos Float 6mm en administración m² 0.70

13.15
P1 - Puerta acceso de chapa doblada inyectada con paño fijo de vidrio (2,00x2,05) 

Incluye herrajes en SUM
Unidad 6.00

13.16 P2 - Puerta de chapa inyectada (1,00x2,05) Incluye herrajes en SUM Unidad 1.00
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13.17 P3 - Puerta placa (0,90x2,05) Incluye herrajes en SUM Unidad 3.00

13.18
P4 - Puerta para cubículo de retrete de aluminio con placa de melamina 

(0,70x2,05) Incluye herrajes en SUM
Unidad 6.00

13.19
P5 - Puerta vaivén de aluminio con placa de melamina (1,10x2,05) Incluye herrajes 

en SUM
Unidad 1.00

13.20
V1 - Ventana paño fijo inferior y paño doble corredizo de 2,00mx2,30m línea 

MODENA. Terminación: acabado negro. Incluye herrajes en SUM
Unidad 6.00

13.21
V2 - Ventana paño fijo de 2,00x1,10m línea MODENA. Terminación: acabado 

negro. Incluye herrajes en SUM
Unidad 16.00

13.22
V3 - Ventana con brazo de empuje de 0,40x0,40m línea MODENA. Terminación: 

acabado negro. Incluye herrajes en SUM 
Unidad 7.00

13.23
V4 - Ventana con brazo de empuje de 1,10x0,40m línea MODENA. Terminación: 

acabado negro. Incluye herrajes en SUM 
Unidad 5.00

13.24
V5 - Ventana corrediza de 2,00x0,40m línea MODENA. Terminación: acabado 

negro. Incluye herrajes en SUM
Unidad 4.00

13.25 Espejos Float 6mm en SUM m² 12.00

13.26
P1 - Puerta de chapa inyectada (1,00x2,05) Incluye herrajes para sala de 

maquinas
Unidad 1.00

13.27
V2 - Ventana con brazo de empuje de 1,10x0,40m línea MODENA. Terminación: 

acabado negro. Incluye herrajes para sala de maquinas
Unidad 4.00

SUB TOTAL ÍTEM 13

14 MARMOLERIA Y MUEBLE BAJO MESADA

14.1

Mesada de granito gris mara 3,45mx0,60m con zócalo de 5cm. Incluye traforo y 

provisión y colocación de 1 (una) pileta de lavar 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. 103t 

en vestuarios / sanitarios

m² 2.10

14.2
Provisión y colocación de mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco. Incluye 

herrajes en vestuarios / sanitarios
ml 3.45

14.3

Mesada de granito gris mara 1,64 m x 0,62 m con zócalo de 5cm. Incluye traforo y 

provisión y colocación de 1 pileta de cocina 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. 103t en 

administración

m² 1.01

14.4
Provisión y colocación de mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco. Incluye 

herrajes en administración
ml 1.64

14.5 Provisión y colocación de heladera con freezer en administración Unidad 1.00

14.6

Mesada de granito gris mara 3,45mx0,62m con zócalo de 5cm. Incluye traforo y 

provisión y colocación de 4 piletas de cocina 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. 103t en 

SUM

m² 7.80

14.7
Provisión y colocación de mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco. Incluye 

herrajes en SUM
ml 13.00

14.8 Provisión y colocación de heladera con freezer en SUM Unidad 3.00

SUB TOTAL ÍTEM 14

15 SECTOR PARRILLAS

15.1 Ejecución de parrillas in situ de 1,00 m x 0,80 m incluye herraje y leñero Unidad 96.00

15.2
Mesadas de granito gris mara con bacha simple de acero inox con grifería 

monocomando de cocina
Unidad 48.00

SUB TOTAL ÍTEM 15

16 CANCHAS DE FUTBOL 5

16.1

Solado de H°A° con endurecedor  llaneado mecánicamente- esp :10 cm , (Se 

incluye material, mano de obra, armado y desarme de encofrados de madera 

tradicionales y equipos)

m² 1848.00

16.2 Demarcación de canchas ml 112.00

16.3 Provisión y colocación de arcos para futbol 5 Unidad 4.00

SUB TOTAL ÍTEM 16

17 HERRERIA

17.1
Provisión y colocación de cerco perimetral de alambre galvanizado romboidal de 3 

mts de altura
ml 763.00

17.2
Reja perimetral tipo TDL altura 2,00 mts incluye columnas 0,10m x 0,10m y 

fijaciones a viga de HA
m² 285.80

17.3 Baranda en rampa acceso peatonal en caño diámetro 50 ml 290.73
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17.4
Gradas de estructura metálica con caño estructural de 40mmx40mm, espesor 

2mm,  largo 6m 
Unidad 4.00

SUB TOTAL ÍTEM 17

18 INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL

18.1

Provisión y colocación de cámara pluvial roto moldeada tipo Water plas de 55cm 

de diametro por 82cm de altura Cap= 1950lts. Incluye provisión y colocación de 

tapa metálica con marco y excavación en espacios descubiertos

Unidad 11.00

18.2
Provisión y colocación cañería PVC Ø 110 mm. Incluye zanjeo y tapada. Incluye 

accesorios y sellado en espacios descubiertos
ml 177.00

18.3
Provisión y colocación cañería  PVC Ø 200 mm. Incluye zanjeo y tapada. Incluye 

accesorios y sellado en espacios descubiertos
ml 27.00

18.4

Provisión y ejecución de boca de registro cloacal con marco y tapa ciega metálica 

reforzada de 80*80cm  (dim. aprox. Ø1m x 6mt alto x esp. 12) en espacios 

descubiertos

Unidad 1.00

18.5
Excavación para colocación de planta de tratamiento de efluentes compacta. 

Incluye excavación y tapada en espacios descubiertos
m³ 23.00

18.6

Provision y montaje de planta de tratamiento de efluentes compacta prefabricada 

de acero de 5x1,5x2,5m. Incluye cañerias, valvulas y accesorios de espacios 

descubiertos 

Unidad 1.00

18.7

Provision y colocación de Pozo de bombeo en PRFV  prefabricado con peras de 

nivel y elementos de control en tablero de potencia, incluye conexión de bomba en 

espacios descubiertos

Unidad 2.00

18.8 Bomba sumergible de acero 1HP tipo Lusqtoff en espacios descubiertos Unidad 2.00

18.9

Sistema de aireacion con turbina regenerativa de 2kw tipo Greenco o similar, 

difusores y cañerias y valvulas. Incluye conexión de turbina en espacios 

descubiertos

Unidad 1.00

18.10 Turbina regenerativa de 2kw tipo Greenco o similar en espacios descubiertos Unidad 1.00

18.11
Tablero de control, potencia y puesta en marcha del sistema en espacios 

descubiertos
Unidad 1.00

18.12 Provisión y colocación de cañería de PVC Ø 400 en espacios descubiertos ml 232.00

18.13 Provisión y colocación de cañería de PVC Ø 200 en espacios descubiertos ml 505.65

18.14
Provisión y colocación de cañería Cribada de PVC Ø 160 en espacios 

descubiertos
ml 456.27

18.15

Provisión y colocación de cámara pluvial (1,00x1,00) roto moldeada tipo Water 

plas. Incluye provisión y colocación de tapa metálica con marco y excavación en 

espacios descubiertos

Unidad 34.00

18.16
Provisión y colocación de cámara de inspección de 40x40cm. Incluye excavación. 

En espacios descubiertos
Unidad 6.00

18.17

Provisión y ejecución de boca de registro cloacal con marco y tapa ciega metálica 

reforzada de 80*80cm  (dim. aprox. Ø1m x 6mt alto x esp. 12) en espacios 

descubiertos

Unidad 5.00

18.18

Provisión y ejecución de sumidero plano de HºAº premoldeado (0,60m x 0,60m x 

1,10m alto), con marco de perfil "L" de 1 1/2" x 1/8" y rejilla metálica tipo 

guardaganado de 0,60m con planchuela 1 1/4" x x 3/16", aptos transito vehicular 

en espacios descubiertos

Unidad 14.00

18.19

Provisión y ejecución de canaleta de HºAº premoldeado (0,25m ancho x 0,23m 

alto) con marco de perfil "L" de 1" x 1/8" y rejilla metálica rebatible tipo 

guardaganado de 0,25m con planchuela de 7/8" x 3/16", apta tránsito vehicular en 

espacios descubiertos

ml 31.00

18.20
Perforación y encamisado de pozo 70 mts de profundidad para extracción de agua 

en espacios descubiertos
m³ 1.00

18.21 Electrobomba sumergible de 2HP tipo ROTORPUMP en espacios descubiertos Unidad 1.00

18.22 Tanque de bombeo de 10000 lts en espacios descubiertos Unidad 1.00

18.23
Tablero electrico para electrobomba sumergible en pozo de extraccion de agua en 

espacios descubiertos
Unidad 1.00

18.24
Provisión y colocación de cañería de distribución agua fría. Incluye accesorios en 

espacios descubiertos
ml 1039.95

18.25 Provision de bombas para la presurización Rowa en espacios descubiertos Unidad 1.00

18.26 Conexiòn de bombas y Tablero electrico de bomba en espacios descubiertos Unidad 1.00
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18.27 Provisión y colocación de canilla de servicios en espacios descubiertos Unidad 19.00

18.28 Instalación de agua fría y caliente cañería termofusión en vestuarios / sanitarios ml 183.85

18.29 Instalación cloacal y pluvial cañería de pvc tipo duratop en vestuarios / sanitarios ml 142.92

18.30

Provisión y colocación de cámara cloacal (0,60x0,60) roto moldeada. Incluye 

provisión y colocación de tapa metálica con marco y excavación en vestuarios / 

sanitarios

Unidad 4.00

18.31
Provisión y colocación de cámara de inspección de 40x40cm. Incluye excavación 

en vestuarios / sanitarios
Unidad 6.00

18.32 Provisión y colocación de tanque tipo Eternit de 3000lts en vestuarios / sanitarios Unidad 2.00

18.33
Provisión y colocación de inodoro largo con mochila tipo Ferrum Andina en 

vestuarios / sanitarios
Unidad 12.00

18.34
Provisión y colocación de inodoro especial adaptado para personas con movilidad 

reducida color blanco en vestuarios / sanitarios
Unidad 2.00

18.35 Provisión y colocación de griferías para lavatorio tipo Fv en vestuarios / sanitarios Unidad 12.00

18.36
Provisión y colocación de lavatorio especial adaptado para personas con movilidad 

reducida color blanco en vestuarios / sanitarios
Unidad 2.00

18.37
Provisión y colocación de mingitorio mural corto tipo Ferrum en vestuarios / 

sanitarios
Unidad 5.00

18.38 Provisión y colocación de griferías para ducha tipo Fv en vestuarios / sanitarios Unidad 16.00

18.39
Provisión y colocación de griferías para pileta de cocina tipo Fv en vestuarios / 

sanitarios
Unidad 1.00

18.40
Provisión y colocación de mesada de granito gris mara ancho 60cm. Incluye 

trasforo, 5 piletas simples y griferías tipo Fv en vestuarios / sanitarios
m² 5.00

18.41 Provisión y colocación de canilla de servicio en vestuarios / sanitarios Unidad 3.00

18.42 Porta Rollo cromado para retrete en vestuarios / sanitarios Unidad 12.00

18.43 Jabonera Cromo tipo Newport Fv en vestuarios / sanitarios Unidad 16.00

18.44 Percha Cromo tipo Arizona Fv en vestuarios / sanitarios Unidad 20.00

18.45 Instalación de agua fría y caliente cañería termofusión en administración ml 10.24

18.46 Instalación cloacal y pluvial cañería de pvc tipo duratop en administración ml 4.12

18.47
Provisión y colocación de cámara cloacal (0,60x0,60) roto moldeada. Incluye 

provisión y colocación de tapa metálica con marco y excavación en administración
Unidad 1.00

18.48
Provisión y colocación de cámara de inspección de 40x40cm. Incluye excavación 

en administración
Unidad 2.00

18.49
Provisión y colocación de tanque de bombeo de 1000 lts tipo Eternit tricapa en 

administración
Unidad 1.00

18.50
Provisión y colocación de inodoro especial adaptado para personas con movilidad 

reducida color blanco en administración
Unidad 1.00

18.51

Provisión y colocación de lavatorio especial adaptado para personas con movilidad 

reducida color blanco. Incluye griferías especializada monocomando tipo Fv en 

administración

Unidad 1.00

18.52 Provisión y colocación de griferías para pileta de cocina tipo Fv en administración Unidad 1.00

18.53 Provisión y colocación de canilla de servicio en administración Unidad 1.00

18.54 Porta Rollo cromado para retrete en administración Unidad 1.00

18.55 Jabonera Cromo tipo Newport Fv en administración Unidad 1.00

18.56 Percha Cromo tipo Arizona Fv en administración Unidad 2.00

18.57 Instalación de agua fría y caliente cañería termofusión en SUM ml 126.86

18.58 Instalación cloacal y pluvial cañería de pvc tipo duratop en SUM ml 79.54

18.59
Provisión y colocación de cámara cloacal (0,60x0,60) roto moldeada. Incluye 

provisión y colocación de tapa metálica con marco y excavación en SUM
Unidad 3.00

18.60
Provisión y colocación de cámara de inspección de 40x40cm. Incluye excavación 

en SUM
Unidad 3.00

18.61 Provisión y colocación de tanque tipo Eternit de 3000lts en SUM Unidad 1.00

18.62 Provisión y colocación de inodoro largo con mochila tipo Ferrum Andina en SUM Unidad 6.00

18.63
Provisión y colocación de inodoro especial adaptado para personas con movilidad 

reducida color blanco para SUM
Unidad 1.00
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18.64 Provisión y colocación de griferías para lavatorio tipo Fv en SUM Unidad 6.00

18.65

Provisión y colocación de lavatorio especial adaptado para personas con movilidad 

reducida color blanco. Incluye grifería monocomando especializada tipo Fv en 

SUM

Unidad 1.00

18.66 Provisión y colocación de mingitorio mural corto tipo Ferrum en SUM Unidad 3.00

18.67 Provisión y colocación de griferías para pileta de cocina tipo Fv en SUM Unidad 4.00

18.68
Provisión y colocación de mesada de granito gris mara ancho 60cm. Incluye 

trasforo, 6 piletas simples y griferías tipo Fv en SUM
m² 2.00

18.69 Provisión y colocación de canilla de servicio en SUM Unidad 1.00

18.70 Porta Rollo cromado para retrete en SUM Unidad 7.00

18.71 Jabonera Cromo tipo Newport Fv en SUM Unidad 7.00

18.72 Percha Cromo tipo Arizona Fv en SUM Unidad 5.00

18.73

Ejecución de instalación completa para filtrado de pileta y desagües cloacales 

incluye Filtros VC 250, válvulas Valflux 2", Cámara de fondo, retornos, bolsas de 

grava Nº 15, Cruz PPL 2", rosca C/T PPL2, skimmer GDE p/ hormigón grande, 

desagües con trampas de residuos y cabellos , boquillas de succión, desnatador, 

rejillas de fondo y Boquillas de inyección, celda electrolítica insumos para pileta 

descubierta 

Unidad 1.00

18.74 Provisión de Electro-Bombas 3HP VULCANO en pileta descubierta Unidad 3.00

18.75 Colocación de Electro-Bombas 3HP VULCANO en pileta descubierta Unidad 3.00

18.76

Construcción de Pozo de bombeo, capacidad según calculo. Incluye movimiento 

de suelo, válvulas esféricas, cañería de ventilación, válvula de retención y tapa 

metálica de acceso para pileta descubierta

Unidad 1.00

18.77
Provisión de Bombas eléctricas sumergibles de impulsión. Según calculo de 

caudal. En pileta descubierta
Unidad 2.00

18.78 Colocación de Bombas eléctricas sumergibles de impulsión. En pileta descubierta Unidad 2.00

18.79 Provisión y colocación cañería de pvc tipo duratop. En pileta descubierta ml 8.00

18.80
Provisión y colocación de cámara de inspección de 40x40cm. Incluye excavación. 

En pileta descubierta
Unidad 3.00

SUB TOTAL ÍTEM 18

19 INSTALACION ELECTRICA

19.1
Zanjeo p/ iluminación (a mano) - Zanja de 0.40*0.75m. Incluye Tapada en espacios 

descubiertos
m³ 355.30

19.2
Provisión y colocación de cañería de PVC, según especificaciones, de Ø75mm 

bajo veredas en espacios descubiertos
ml 200.00

19.3
Provisión y tendido de cable subterráneo bipolar 2x4mm- tipo Sintenax en 

espacios descubiertos
ml 2000.00

19.4 Provisión y colocación de cableado vertical en columnas de espacios descubiertos ml 612.00

19.5 Provisión y colocación de cableado PAT 25mm en espacios descubiertos ml 1160.00

19.6

Provisión, colocación e instalación de tablero eléctrico para iluminación con 

protecciones y disyuntor en gabinete estanco IP65 (600X750X150mm) 108 bocas 

4 filas  - PAT en espacios descubiertos

Unidad 1.00

19.7
Provision y colocacion de columna de 6 mts de altura libre de tipo tubular para 

tablero electrico en espacios descubiertos
Unidad 1.00

19.8
Excavacion p/ base de columna de tablero electrico (a mano) - 0.70*0.70*1,00m. 

Incluye Tapada en espacios descubiertos
m³ 0.49

19.9 Base de HºAº para columna de tablero electrico en espacios descubiertos m³ 0.35

19.10
Provisión y colocación de Proyector Reflector Led Profesional 250 watts en 

espacios descubiertos
Unidad 13.00

19.11
Provisión y colocación de columna recta de 6 metros de altura útil. Incluye montaje, 

aplomado y sellado. Incluye excavación y base en espacios descubiertos
Unidad 35.00

19.12
Provisión y colocación de  pescante de 60cm de vuelo.  Incluye montaje y 

aplomado en espacios descubiertos
Unidad 39.00

19.13 Provisión e instalación de fotocélula para luminarias en espacios descubiertos Unidad 112.00

19.14

Provisión, colocación e instalación de farola marca IEP, modelo ANUBIS LED 

GRIS FORJA 81W, 3000k; 530mA, sobre columna de 5 mts de altura libre y 114 

de diámetro Incluye excavación y base en espacios descubiertos

Unidad 60.00

19.15
Provisión, colocación e instalación de artefacto de iluminación LED tipo vial IEP 

NATH de 64 leds en espacios descubiertos
Unidad 39.00

19.16 Provisión y colocación de jabalina de PAT en espacios descubiertos Unidad 112.00

19.17 Tablero principal en vestuarios / sanitarios Unidad 1.00
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19.18 Provisión e instalación de boca de iluminación completa en vestuarios / sanitarios Unidad 60.00

19.19 Provisión y colocación de boca de tomacorrientes completa en vestuarios/santarios Unidad 45.00

19.20

Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED cuadrados tipo plafón de 

embutir/aplicar (según cielorraso) de 29x29cm 24w en color blanco para baños y 

cocinas en vestuarios / sanitarios

Unidad 32.00

19.21
Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de 

pared de 12w de exterior en color negro para fachadas en vestuarios / sanitarios
Unidad 28.00

19.22 Provisión y colocación de cañería y caja p/TE en vestuarios/ sanitarios ml 5.00

19.23 Provisión y colocación timbre pulsador y campanilla en vestuarios/sanitarios Unidad 1.00

19.24
Provisión y colocación de bomba presurizadora, según cálculo. Incluye flotante 

automático en vestuarios / sanitarios
Unidad 2.00

19.25
Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 120lts tipo BGH en vestuarios / 

sanitarios
Unidad 4.00

19.26
Provisión de equipos de aire acondicionado Split Inverter Frio/Calor 2250kcal/h 

con sensores ambientales de temperatura en vestuarios / sanitarios
Unidad 3.00

19.27
Ejecución de canalización de desagües para equipos de aire acondicionado en 

vestuarios / sanitarios
ml 34.53

19.28

Provisión y colocación de tendido eléctrico independiente para equipos de aire 

acondicionado, incluye incidencia en tablero general y seccional en vestuarios / 

sanitarios

ml 42.23

19.29 Tablero principal en administración Unidad 1.00

19.30 Provisión e instalación de boca de iluminación completa en administración Unidad 34.00

19.31 Provisión e instalación de boca de tomacorrientes completa en administración Unidad 34.00

19.32

Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED cuadrados tipo plafón de 

embutir/aplicar (según cielorraso) de 29x29cm 24w en color blanco en 

administración 

Unidad 20.00

19.33
Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de 

pared de 12w de exterior en color negro para fachadas en administración
Unidad 14.00

19.34 Provisión y colocación de cañeriía y caja p/TE en administración ml 5.00

19.35 Provisión y colocación de timbre pulsador y campanilla en administración Unidad 1.00

19.36
Provisión y colocación de bomba presurizadora, según cálculo. Incluye flotante 

automático en administración
Unidad 1.00

19.37
Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 80lts tipo BGH en 

administración
Unidad 1.00

19.38
Provisión de equipos de aire acondicionado Split Inverter Frio/Calor 2250kcal/h 

con sensores ambientales de temperatura en administración
Unidad 5.00

19.39
Ejecución de canalización de desagües para equipos de aire acondicionado en 

administración
ml 21.10

19.40
Provisión y colocación de tendido eléctrico independiente para equipos de aire 

acondicionado, incluye incidencia en tablero general y seccional en administración
ml 21.10

19.41 Tablero principal en SUM Unidad 1.00

19.42 Provisión e instalación de boca de iluminación completa para SUM Unidad 113.00

19.43 Provisión e instalación de boca de tomacorrientes completa en SUM Unidad 28.00

19.44
Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED cuadrados tipo plafón de 

embutir/aplicar (según cielorraso) de 29x29cm 60w en color blanco para sum
Unidad 52.00

19.45

Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED cuadrados tipo plafón de 

embutir/aplicar (según cielorraso) de 29x29cm 24w en color blanco para baños y 

cocinas en SUM

Unidad 28.00

19.46
Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED aplique bidireccional de 

pared de 12w de exterior en color negro para fachadas en SUM
Unidad 5.00

19.47
Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED tipo aplique de exterior de 

24w en color negro para semi-cubierto en SUM
Unidad 28.00

19.48 Provisión y colocación de cañería y caja p/TE en SUM ml 5.00

19.49 Provisión y colocación de timbre pulsador y campanilla en SUM Unidad 1.00

19.50
Provisión y colocación de bomba presurizadora, según cálculo. Incluye flotante 

automático en SUM
Unidad 2.00



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento y Vivienda

UBICACIÓN: Canal Sarandi y Au. Bs.As-La Plata - Avellaneda

ÍTEM DESIGNACIÓN U/M Cant. PRECIO  TOTAL 

CONSTRUCCION DE CAMPING MUNICIPAL

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

FOLIO

19.51 Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 120lts tipo BGH en SUM Unidad 1.00

19.52
Provisión de equipos de aire acondicionado Split Inverter Frio/Calor 15000kcal/h 

con sensores ambientales de temperatura en SUM
Unidad 7.00

19.53
Ejecución de canalización de desagües para equipos de aire acondicionado en 

SUM
ml 78.84

19.54
Provisión y colocación de tendido eléctrico independiente para equipos de aire 

acondicionado, incluye incidencia en tablero general y seccional en SUM
ml 82.84

19.55
Tablero -  SECCIONAL BOMBAS - pozo de bombeo completo según calculo para 

pileta descubierta
Unidad 1.00

19.56
Tablero Seccional- ILUMINACION  Y TOMAS completo según calculo para sala de 

maquinas
Unidad 1.00

19.57 Provisión e instalación de boca de iluminación completa para sala de maquinas Unidad 4.00

19.58 Provisión e instalación de boca de tomacorrientes completa para sala de maquinas Unidad 8.00

19.59

Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED cuadrados tipo plafón de 

embutir/aplicar (según cielorraso) de 29x29cm 24w en color blanco para sala de 

maquinas

Unidad 4.00

19.60

Provisión y colocación de sistemas de filtrado: Conexión eléctrica completa de 

sistema de inyección de agua y filtros, incluye tablero principal. Incluye: - Gabinete 

600x400mm  - 3 disyuntores tetrapolares - 1 Llave general  - 3 guarda motor - 3 

contactores - 3 Selectoras de fase para pileta descubierta 

Unidad 1.00

SUB TOTAL ÍTEM 19

20 SECTOR JUEGOS

20.1 Ejecución de solado de goma m² 192.96

20.2 Provisión y colocación de Juego mangrullo selva una torre Unidad 1.00

20.3 Provisión y colocación de Pórtico 4 hamacas Integrador Unidad 1.00

20.4 Provisión y colocación de Juego de vanguardia Treep chico Unidad 1.00

20.5 Provisión y colocación sube y baja doble Unidad 1.00

20.6 Provisión y colocación trepador árbol Unidad 2.00

20.7 Provisión y colocación de calesita roto moldeo Unidad 1.00

SUB TOTAL ÍTEM 20

21 FORESTACION

21.1 Provisión y colocación de árbol acer saccharinum 3m Unidad 69.00

21.2 Provisión y colocación de árbol ciprés leylandi Unidad 57.00

21.3 Provisión y colocación de árbol jacarandá mimos folia 3m Unidad 34.00

21.4 Provisión y colocación de semillas de césped gramilla m² 8830.34

21.5 Provisión y colocación de gaura blanca Unidad 78.00

21.6 Provisión y colocación de penisetum rubra Unidad 74.00

21.7 Provisión y colocación de ruella mexicana Unidad 67.00

21.8 Provisión y colocación de lavanda Unidad 48.00

SUB TOTAL ÍTEM 21

22 MOBILIARIO

22.1 Provisión y colocación de banco morón  Unidad 14.00

SUB TOTAL ÍTEM 21

23 MOBILIARIO

23.1
Provisión y colocación de Escalera de 0,53m de ancho con caño de acero 

inoxidable de 2" y 4 peldaños en piscina 
Unidad 4.00

SUB TOTAL ÍTEM 23

-$                                             TOTAL
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"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento y Vivienda

Coordenadas: Latitud 34º40'22.42"S  Longitud 58º19'57.08"O
Cir.: I, Sec.: H, Fr.: 1, Parcelas: 65, 75, 79 (parte), 80 (parte), 81 (parte), 82 (parte), 84, 85, 86 (parte), 87, 88, 89, 90, 91 , 92, 93 y 94
Calle Sargento Ponce y Autopista Buenos Aires - La Plata - Avellaneda
Nº SIPPE: 152874

SARGENTO PONCE

AU. BUENOS AIRES -   LA PLATA

CANAL SARANDI
NICARAGUA
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PILETA GRANDE:
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profundidad: 375.000 lts

VOLUMEN TOTAL: 400.000 LTS

PERFORACIÓN

CS CS
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SENTIDO DE DISTRIBUCIÓN

P R O V I S I O N  D E  A G U A  F R I A

CAÑERIA DE AGUA DE POLOPROPILENO APROBADA

B.I.
VR

VE VALVULA DE PASO
VALVULA ANTIRETORNO
BOMBA DE IMPULSION S/ CÁLCULO

CS CANILLA DE SERVICIO 12 VUELTA EN PILAR

TANQUE PLÁSTICO HORIZONTAL
TIPO DURAPLAS 10.000 lts

TANQUE PLÁSTICO HORIZONTAL
TIPO DURAPLAS 3.000 lts
2.37 * 1.49 * 1.20 m.

Escala: s/e

INSTALACIÓN SANITARIA
PREDIO GENERAL

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



CAMPING
10 DOBLES

PREDIO ESTACIONAMIENTO
7 SIMPLES
7 DOBLES

S. JUEGOS
1 SIMPLES

PREDIO CANCHAS
2 REFLECTORES (DOBLES)
6 SIMPLES

PILETA SEMI-OLIMPICA
2 REFLECTORES (SIMPLES)

CAMPING
49 SIMPLES

PREDIO CANCHAS
 4 SIMPLES

INGRESO RAMPA PEATONAL
7 SIMPLES

LUMINARIAS VIALES
H POSTE=6/9M

REFLECTORES
H POSTE=9M

FAROLA PEATONAL
H POSTE=5M

TOTAL ARTEFACTOS 24

TOTAL ARTEFACTOS 11

TOTAL ARTEFACTOS 60

PREDIO CANCHAS
 -
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INSTALACIÓN ELECTRICA
PREDIO GENERAL

Fecha: Junio 2022
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CAÑERIA PLUVIAL H° A° Ø400

CAÑERIA PLUVIAL

CAÑERIA PLUVIAL H° A° Ø800

CAÑERIA PLUVIAL PVC Ø200

CAÑERIA PLUVIAL CAÑO CRIBADO PVC Ø160
CUNETA O MEDIA CAÑA EN CALZADA

BRR BOCA DE REGISTRO CON REJA Ø S/ CALCULO
CP CAMARA PLUVIAL TAPADA S/ CALCULO

CAÑERIA PLUVIAL CAÑO CRIBADO PVC Ø250

SUMIDERO PLANO CON REJA DE FUNDICION

BA

SP

BOCA DE ACCESO

PENDIENTE SUPERFICIAL
PENDIENTE DE TUBERIA
SOLADO PERMEABLE

RJ REJA METALICA CON CANALETA H°

S.U.D. SISTEMA URBANO
DRENAJE SOSTENIBLE

CAÑERIA CLOACAL

CAÑERIA CLOACAL Ø200
CAÑERIA CLOACAL Ø100
BOCA DE REGISTRO TAPADA Ø S/ CALCULO
CAMARA DE INSPECCION S/ CALCULO

CR CAMARA DE REJAS
P L A N T A  D E  T R A T A M I E N T O

PTR PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
CC CAMARA CLORADORA
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RETRETES: 1
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RETRETES: 5

MINGITORIOS 5
DUCHAS: 9

BACHAS: 6
RETRETES: 4
DUCHAS: 9
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SP
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CPBRR
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P
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±0.00

PATIO DE JUEGOS

N.P.T.
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CORTE C

CALLEZANJA

N.P.T.
-0.50

N.P.T.
-0.05 N.P.T.
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SECTOR PARRILLAS

N.P.T.
+5.00

N.P.T.
+4.50
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+4.50
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+5.50
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CP
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RJ RJ
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Pozo de bombeo
con bombas
electricas sumergibles

Escala: s/e

INSTALACIÓN CLOACAL
PREDIO GENERAL

Fecha: 2023
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NPT

Pilotin prof.=1.50m

CARACTERISTICAS:
REJA DE TIPO ROMBOIDAL 2,5 mts x 1,8

CON FIJACIONES ABULONADAS A POSTES DE HORMIGÓN
ACABADO: REJAS GALVANIZADAS

CALIBRE 12,5 (2,5
MM)

CERRADURA

CAÑO TUBULAR
DE 50X100

BISAGRA:
APERTURA HACIA
ADENTRO

BISAGRA:
APERTURA HACIA
ADENTRO

BISAGRA:
APERTURA HACIA
ADENTRO

CAÑO TUBULAR
DE 50X100

CAÑO TUBULAR
DE 50X100

TIPO ROMBOIDAL
ACERO

GALVANIZADO

DETALLES HERRERÍA

NPT

Anclaje columna reja
Caño estructural 0,10x0,10m

PLANCHUELA
1"X2MM

Tabique de hormigón
0,15x0,80m

CARACTERISTICAS:

REJA CON PLANCHUELAS TIPO TDL.
CON FIJACIONES ABULONADAS.

ACABADO: REJAS GALVANIZADAS

4 5MM

0,1

0,
15

Escala: s/e

DETALLE
HERRERIA Y PILOTINES

Fecha: 2023
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N.P.T.
+5.00

N.P.T.
+4.50

N.P.T.
+5.00

EJECUCION DE PARRILLAS IN SITU
CON LADRILLO COMUN

  (25cm x12cm x5.5cm)
Y MORTERO DE H°

 MESADAS DE GRANITO GRIS

MARA CON BACHA SIMPLE DE
ACERO INOX. CON GRIFEREIA
MONOCOMANDO DE COCINA

DETALLE PARRILLAS

SECTOR PARRILLAS

MONOCOMANDO DE COCINA

SECTOR PARRILLAS

Escala: s/e

DETALLES CONSTRUCTIVOS
PARRILLAS

Fecha: Junio 2022
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Grada 1 Grada 2
1

0,0
4

0,4
5

0,0
8

0,6

1,3
4

0,0
4

1

2,3
6

1,8

1- Caño de hierro estructural de 60x40x1.6mm

2- Caño de hierro estructural de 40x40x1.6mm

3- Caño estructural redondo de 3"x1.6mm

4- Planchuela de 4"x1/4"

DESIGNACION

ESTRUCTURA

ACABADO

GRADAS DE ESTRUCTURA METALICA

1 mano de antióxido, 2 manos de esmalte sintético color a definir

0,4
5

0,4
5

1

2

3

5- Escalones de chapa lisa negra calibre 14 plegada

5

4

Grada 3 Grada 4

1,8

4

Escala: s/e

DETALLE GRADAS
METÁLICAS

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda

6.4 Gradas de estructura metalica :  4 unidades - DETALLE



CADA ELECTROBOMBA
POTENCIA APROXIMADA DE  =  2.00 HP

IMPULSION POZO / TANQUE

BOMBA SUMEGIBLE N° 01 Y N° 02 
ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS DE BOMBEO

=  2.33 L/seg
=  36.70 mts.
=   1N° DE UNIDADES DE BOMBEO

ALTURA DINAMICA DE BOMBEO
CAUDAL DE BOMBEO

TUBERIA DE IMPULSION =  Ø 2"

3.00

10.00

3.00

0.10

30
.0

0

Va a Tanque de Bombeo 10.000 lts

Tapa de PVC
Ø115mm

Cable de Alimentacion

Losa de Hormigon

Nivel Freatico

Electrobomba
Sumergible

Gravilla N°21

Caño PVC
Ø63mm

Pozo Ø180mm Proteccion de 3.00 m
Hormigon = 140kg/cm2

Ranura de 0.02mm
en tuberia de 115mm
desde el nivel freatico
hasta el fondo

Escala: s/e

DETALLE
EQUIPO DE BOMBEO

Fecha: 2023
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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PLANTA DE TRATAMIENTO

Sistema de aireación por burbuja fina

Escala: s/e
PLANTA DE TRATAMIENTO

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
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DETALLES HERRERÍA

NPT

Anclaje columna reja

Caño estructural 0,10x0,10m

PLANCHUELA

1"X2MM

Tabique de hormigón

0,15x0,80m

CARACTERISTICAS:

REJA CON PLANCHUELAS TIPO TDL.

CON FIJACIONES ABULONADAS.

ACABADO: REJAS GALVANIZADAS

4 5MM

0,1

0
,
1
5

Escala: s/e

TABIQUE DE CONTENCION
P/REJA

Fecha: 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
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UBICACION DE TABIQUE DE CONTENCION Y REJA



PLANTA LOSA DE FONDO

Ø16 c/20cm  Superior

Ø16 c/20cm  Inferior

Ø
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Escala: s/e
PILETA DE NATACION

Fecha: 2022
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CORTE B-B'

Ø16 c/20cm

Superior

Ø16 c/20cm

Inferior

4 Ø16 4 Ø16

Ø12 c/15cm

Ø12 c/15cm

CORTE A-A'

4 Ø16 4 Ø16

Ø16 c/20cm

Superior

Ø16 c/20cm

Inferior

Ø12 c/15cm

Ø12 c/15cm

DETALLE - 1

Ø12 c/15cm

Ø12 c/15cm

BASTON "ADICIONAL"

Ø12 C/40cm en

esquinas

4 Ø12

Escala: s/eFecha: 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y ViviendaPILETA DE NATACION
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6.4 Gradas de estructura metalica :  4 unidades
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Prof.:
2,95m

Escala: s/e

EXCAVACION PARA
COLCACION DE PLANTA DE

TRATAMIENTO Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda

7.5.1 Excavacion para colocacion de planta de tratamiento:  23m³



+
1,

00
 m

ts

P
IL

E
TA

 S
E

M
I-O

LI
M

P
IC

A

SECTOR CAMPING

SECTOR CAMPING

SECTOR CAMPING

SECTOR CAMPING

SECTOR CAMPINGSECTOR CAMPING

Te
rr

ap
lé

n 
lim

ita
nt

e

Terraplén limitante

+
1,

00
 m

ts

Terraplén limitante

Terraplén limitante

Terraplén limitante

Te
rr

ap
lé

n 
lim

ita
nt

e
Te

rr
ap

lé
n 

lim
ita

nt
e

Te
rr

ap
lé

n 
lim

ita
nt

e

SECTOR JUEGOS

PTR

CANCHA
POLIFUNCIONAL

CANCHA
POLIFUNCIONAL

SECTOR CAMPINGSECTOR CAMPINGSECTOR CAMPING

SECTOR PARRILLASSECTOR PARRILLAS

S
E

C
TO

R
 P

A
R

R
IL

LA
S

S
E

C
TO

R
 P

A
R

R
IL

LA
S

S
E

C
TO

R
 P

A
R

R
IL

LA
S

S
E

C
TO

R
 P

A
R

R
IL

LA
S

S
E

C
TO

R
 P

A
R

R
IL

LA
S

S
E

C
TO

R
 P

A
R

R
IL

LA
S

ZA
NJ

A 
PL

UV
IAL

ZA
NJ

A 
PL

UV
IA

L

ZA
NJ

A 
PL

UV
IA

L

BACHAS: 2
RETRETES: 1

BACHAS: 7
RETRETES: 5

MINGITORIOS 5
DUCHAS: 9

BACHAS: 6
RETRETES: 4
DUCHAS: 9

+
1.

90
N

.P
.T

.

+
0.

40
N

.P
.T

.

+5.00
N.P.T.

+4.00
N.P.T.

+3.50
N.P.T.

+3.50
N.P.T.

+4.00
N.P.T.

-0
.5

0
N.P

.T
.

-0
.5

0
N.P

.T
.

+4.00
N.P.T.

+4.00
N.P.T.

+4.00
N.P.T.

+4.50
N.P.T. +4.00

N.P.T.

BACHAS BAÑO: 6
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RETRETES: 6
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C
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40

0m
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+4.50
N.P.T.

CS

CS

CSCSCSCS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

Tanque plástico
horizontal 10.000 LTS

B.I.

B.
I.

SANITARIOSANITARIO

Tanque plástico horizontal
de 3.000 lts 2.37 * 1.49 *
1.20 m.

B.
I.

VR
VE

VE
VE

Tanque plástico horizontal
de 3.000 lts 2.37 * 1.49 *
1.20 m.

VE

VR
VE

VR

VE+4.50
N.P.T.

SANITARIO

CS

CS

CS

PILETA GRANDE:
12*25*1.5m
Capacidad, llenado: 1.30m de
profundidad: 375.000 lts

VOLUMEN TOTAL: 400.000 LTS

PERFORACIÓN Y
ENCAMISADO DE POZO
70mts para extracion de agua

con bomba sumergible

CS CS

CS

CS

CS

Escala: s/e

PERFORACION PARA POZO
DE EXTRACCION DE AGUA

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda

      7.14.1 Perforacion y encamisado de pozo 70mts de profundidad para extraccion de agua

      7.14.2 Electrobomba sumergible de 2HP tipo ROTORPUMP

      7.14.3 Tanque de bombeo de 10.000 lts
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Escala: s/e

PLANTA DE ARQUITECTURA
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



VISTA FACHADA FRENTE

VISTA LATERAL

VISTA CONTRAFACHADA

Escala: s/e

VISTAS GENERALES
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



AISLACIÓN espuma de poliuretano proyectada
CORREA perfil PGC 80

CHAPA  TRAPEZOIDAL / color NEGRA C25

VIGA DINTEL 2PGC
CORREA CUBIERTA perfil pgc 120

CORREA CUBIERTA perfil pgc 120

CANALETA, conducto de DESAGÜE /
bajada caño rectangular Ø 110

Solera superior del panel PGU

VIGA DINTEL 2PGC

PLACA CEMENTICIA 8mm
Cripple PGC

AISLACIÓN espuma de poliuretano proyectada

Solera de vano PGU

Solera de dintel PGU

CORREA perfil pgc 12

ABERTURA -s/planilla-

0.35

0.15

MallaØ6 c/15cm

MallaØ10  c/25cm Niv. de
Pl term.

Viga 15 x 35 / 4Ø10 EØ6 c/20cm

Carpeta niveladora sobre Contrapiso

Contrapiso de Hormigon Pobre No
estructural

2.
38

45.34

6.
06

6.
28

6.03
2.71

0.
10

1.
96

Escala: s/e

CORTES GENERALES
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda
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Escala: s/e

INSTALACIÓN SANITARIA
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



C.I.

0.60X0.60

CONEXION A RED EN VEREDA

CALLE STO. PONCE

BOCA DE ACCESO

RAMAL T.I.L.

EN VEREDA
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PVC Ø110 Pend: 2%
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Escala: s/e

INSTALACIÓN CLOACAL
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Fecha: Junio 2022
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Escala: s/e

INSTALACIÓN PLUVIAL
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Fecha: Junio 2022
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Canaletas, conductos de desagüe

con bajadas de caño rectangular

de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

BDABDABDABDABDA

BDABDABDA

Canaletas, conductos de desagüe

con bajadas de caño rectangular

de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

Escala: s/e

INSTALACIÓN PLUVIAL
(planta de techos)

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda
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Escala: s/e

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(bocas iluminación)

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Fecha: Junio 2022
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Escala: s/e

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(tomacorrientes)

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Fecha: Junio 2022
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PVC Ø110 Pend: 2%

CONEXION A RED EN VEREDA
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Escala: s/e

AIRE ACONDICIONADO
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Escala: s/e

CARPINTERIAS
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Fecha: 2023
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VISTA 

N.P.T

HERRAJES:

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas. Mirilla a 1,65m. 

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

DE ABRIR

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: CHAPA DOBLADA

NO

P01
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:06 ACCESOS

PAÑO FIJO

Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

REFORZADA DWG Nº18

P1

N. DINTELN. DINTEL

2,00 x 2,05

INTERIOR

EXTERIOR

2.00

2
.
4
2

CHAPA DOBLADA REFORZADA DWG Nº18

1.00 1.00

Escala: s/e

CARPINTERÍAS
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
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1.00

INTERIOR

EXTERIOR

VISTA 

N.P.T

HERRAJES:

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas. Mirilla a 1,65m. 

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

DE ABRIR

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: CHAPA DOBLADA

NO

P02
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:01 SALA DE MAQUINAS

NO

Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

REFORZADA DWG Nº18

P2

N. DINTELN. DINTEL

1,00 x 2,05

CHAPA DOBLADA REFORZADA DWG Nº18

1.00

2
.
0
5

Escala: s/eFecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y ViviendaCARPINTERÍAS

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES



MADERA PLACA

0.90

INTERIOR

INTERIOR

VISTA 

N.P.T

HERRAJES:

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas. Mirilla a 1,65m. 

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

DE ABRIR

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: CHAPA DOBLADA

NO

P03
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:03 BAÑOS

NO

Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

REFORZADA DWG Nº18

P3

N. DINTELN. DINTEL

0,9 x 2,05

0.90

2
.
0
5

Escala: s/eFecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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PLACA DE MELAMINA

0.70

INTERIOR

INTERIOR

VISTA 

N.P.T

HERRAJES:

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas. 

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

DE ABRIR

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA:

NO

P04
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:06 BAÑOS

NO

P4

N. DINTELN. DINTEL

0,7 x 2,05

0.70

1
.
5
0

2
.
0
5

ALUMINIO

ALUMINIO

Pomo baño traba libre/ocupado. 

Escala: s/eFecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y ViviendaCARPINTERÍAS
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INTERIOR

INTERIOR

VISTA 

N.P.T

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

VAIVEN

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA:

NO

P05
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:01 COCINA

NO

P5

N. DINTELN. DINTEL

1,10 x 2,05

1.10

2
.
0
5

MADERA PLACA

CHAPA DOBLADA REFORZADA DWG Nº18

Escala: s/eFecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y ViviendaCARPINTERÍAS

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES



N.P.T

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

HOJA:

CORREDIZA + PAÑO FIJO

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

ALUMINIO

NO

V01
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:6 FACHADA

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MODENA BLANCA

MODENA BLANCA

V1

2.00x2.30

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

NO

N. DINTEL

VISTA 

Escala: s/eFecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y ViviendaCARPINTERÍAS

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES



N.P.T

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

HOJA:

PAÑO FIJO

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

ALUMINIO

NO

V02
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:12 FACHADA

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MODENA BLANCA

MODENA BLANCA

V2

2.00x1.10

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

NO

N. DINTEL

VISTA 

Escala: s/eFecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y ViviendaCARPINTERÍAS

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES



N.P.T

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

HOJA:

DE ABRIR

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

ALUMINIO

NO

V03
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:7 FACHADA

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MODENA BLANCA

MODENA BLANCA

V3

0.40 x0.40

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

NO

N. DINTEL

VISTA 

Escala: s/eFecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y ViviendaCARPINTERÍAS

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES



N.P.T

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

HOJA:

DE ABRIR

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

ALUMINIO

NO

V04
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:5 FACHADA

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MODENA BLANCA

MODENA BLANCA

V4

1.10 x0.40

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

NO

N. DINTEL

VISTA 

Escala: s/eFecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y ViviendaCARPINTERÍAS

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES



N.P.T

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT:

PREMARCO:

HOJA:

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

ALUMINIO

V05
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:4 FACHADA

MODENA BLANCA

MODENA BLANCA

V5

2.00 x0.40

N. DINTEL

VISTA 

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

NO

ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CORREDIZA

NO

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

HERRAJE DE VENTANA CORREDIZA

Escala: s/eFecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y ViviendaCARPINTERÍAS

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES



48.80

6.
00

21.60

4.
25

5.192.35

1.
90

4.803.20

5.00

19.20

4.
24

3.45

4.05 2.85 3.90

0.
99

2.30 2.35

1.
90

2.
14 6.
00

P01

0.90

P02

1.00

P02

1.00

P02

1.00

P01

0.90

P01

0.90

P03

0.70

P03

0.70

P02

1.00

P02

1.00

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

Escala: s/e

PLANTA ARQUITECTURA
VESTUARIOS

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



V01

2.40

V01

2.40

V02

3.60

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V02

3.60

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

VISTA FRENTE PRINCIPAL

VISTA CONTRAFRENTE

VISTA LATERAL

Escala: s/e

VISTAS GENERALES
VESTUARIOS

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



3.45

3.
70

1.
50

21.70

0.
96

2.25 5.00

24.30

1.
50

3.45

3.
70

0.
33

9.00

1.
50

5.80

3.
70

Escala: s/e

CORTES GENERALES
VESTUARIOS

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



L°

L°

L°

L°

L°

L°

P.P.A.

P.P.A.

P.P.A.

C.I.

0.60X0.60

IP

IP

IP

IP

CONEXION A RED EN VEREDA

CALLE STO. PONCE

BOCA DE ACCESO

RAMAL T.I.L.

EN VEREDA

CALLE STO. PONCE

PVC Ø110 Pend: 2%

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø

 

6

0

P
V

C
 
Ø

1
1

0
 
P

e
n

d
:
 
2

%

L°

P.P.A.

Ø 40

P.P.A.

L°

L°

L°

L°

L°

P.P.A.

IP

C.I.

0.60X0.60

IP

IP

IP

IP

P
V

C
 
Ø

1
1

0
 
P

e
n

d
:
 
2

%

PVC Ø110 Pend: 2%

PVC Ø110 Pend: 2%

IP

IP

IP

IP

IP

Ø
 
6
0

Ø
 
6
0

Ø
 
6
0

Ø
 
6
0

Ø
 
6
0

Ø
 
6
0

Ø 110

C.I.

0.60X0.60

P
V

C
 
Ø

1
1

0
 
P

e
n

d
:
 
2

%

Ø
 
6
0

Ø
 
6
0

Ø
 
6
0

Ø
 
6
0

Ø
 
6
0

Ø
 
6
0

Ø 110

P
V

C
 
Ø

1
1

0
 
P

e
n

d
:
 
2

%

C.I.

0.60X0.60

PVC Ø110 Pend: 2%

Ø 60

Ø 110

Ø 110

Ø 60

L
L

P

L
L

P

LLPLLP

LLP

LLP

L
L

P
L

L
P

LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

LLP

TERMOTANQUE

L
L

P

L
L

P

LLP

LLP

LLP LLP LLP

LLP

LLP

LLP

L
L

P

L
L

P

LLP

C.S

C.SC.S

Tanque plástico horizontal
de 3.000 lts 2.37 * 1.49 *
1.20 m.

LLP

LLP

TERMOTANQUE

LLP

LLP

TERMOTANQUE

LLP

LLP

TERMOTANQUE

Escala: s/e

INSTALACIÓN CLOACAL -
SANITARIA

VESTUARIOS Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



BDABDA BDA BDABDA BDA

BDT 20X20 BDT 20X20 BDT 20X20 BDT 20X20 BDT 20X20 BDT 20X20

CONEXION A RED EN

VEREDA

CALLE STO. PONCE

Canaletas, conductos de desagüe

con bajadas de caño rectangular

de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

Canaletas, conductos de desagüe

con bajadas de caño rectangular

de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

Canaletas, conductos de desagüe

con bajadas de caño rectangular

de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

Canaletas, conductos de desagüe

con bajadas de caño rectangular

de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

Canaletas, conductos de desagüe

con bajadas de caño rectangular

de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

Escala: s/e

INSTALACIÓN PLUVIAL
VESTUARIOS

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



g

a

A

A

A

AAA

b

B

B

C

C

c

D

D

d

e

E

F

f

G

G

j

k l

m

i

I

H

h

J

J

K

K

L

L

M

M

N

N

J J J J

n

A tablero ppal y

medidor sobre L.M.

Calle Sto. Ponce

O O O O O

O O O O O

O

O

O

O

o

P

P

P

P

p

P P P P P

P P P P

pase por cielorraso

Escala: s/e

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(bocas iluminación-tomacorrientes)

VESTUARIOS Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



U.I

A.A

Split Inverted

2.250 Kcal/h

U.I

A.A

Split Inverted

2.250 Kcal/h

U.I

A.A

Split Inverted

2.250 Kcal/h

U.E U.E U.E

P.P.A.

C.I.

0.60X0.60

P
V

C
 
Ø

1
1
0
 
P

e
n
d
:
 
2
%

CONEXION A RED EN VEREDA

CALLE STO. PONCE

PVC Ø110 Pend: 2%

Escala: s/e

AIRE ACONDICIONADO
VESTUARIOS

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



P02

1.00

P02

1.00

P01

0.90

P01

0.90

P03

0.70

P03

0.70

P02

1.00

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

P03

0.70

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

V01

2.40

P01

0.90

P02

1.00

P02

1.00

V02

3.60

V02

3.60

Escala: s/e

CARPINTERÍAS
VESTUARIOS

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



N. DINTELN. DINTEL

2
.
0
5

0.90

0.90

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA:

NO

P01
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:13 VESTUARIO

NO

P1

0,9 x 2,05

VISTA 

N.P.T

INTERIOR

INTERIOR

PLANTA

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas.  

DE ABRIR

CHAPA DOBLADA

Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

REFORZADA DWG Nº18

CHAPA DOBLADA REFORZADA DWG Nº18

Escala: s/e

CARPINTERIAS
VESTUARIOS

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



N. DINTELN. DINTEL

2
.
0
5

1.00

1.00

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA:

NO

P02
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:5 VESTUARIO

NO

P2

1,00 x 2,05

VISTA 

N.P.T

INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas.  

DE ABRIR

CHAPA DOBLADA

Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

REFORZADA DWG Nº18

CHAPA DOBLADA REFORZADA DWG Nº18

Escala: s/e

CARPINTERIAS
VESTUARIOS

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



HERRAJES:

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas.  

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

DE ABRIR

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

NO

P03
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:12 RECTACULO RETRETE 

NO

P03

0,7 x 1,5

1
.
5
0

0.70

0.70

VISTA 

N.P.T

PLANTA

INTERIOR

INTERIOR

ALUMINIO

0
.
3
0

Escala: s/e

CARPINTERIAS
VESTUARIOS

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

HOJA:

CORREDIZA

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

ALUMINIO

NO

V01
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:19 VESTUARIOS

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MODENA NEGRO

MODENA NEGRO

HERRAJE DE VENTANA CORREDIZA

V1

2,40 x 0,6

PLANTA

2.40

N.P.T

VISTA 

0
.
6
0

2.40

INTERIOR

EXTERIOR

2
.
4
0

Escala: s/e

CARPINTERIAS
VESTUARIOS

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

HOJA:

CORREDIZA

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

ALUMINIO

NO

V2
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:2 VESTUARIOS

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MODENA NEGRO

MODENA NEGRO

HERRAJE DE VENTANA CORREDIZA

V2

3,60 x 0,6

PLANTA

3.60

N.P.T

VISTA 

0
.
6
0

3.60

INTERIOR

EXTERIOR

2
.
4
0

Escala: s/e

CARPINTERIAS
VESTUARIOS

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



18.00

6.
00

3.51 3.40 2.95 2.95

5.
80

6.00

2.
74

4.
44

2.
20

1.
64

1.
76

4.60

21.00

9.
00

Escala: s/e

PLANTA ARQUITECTURA
ADMINISTRACIÓN

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



V02

2.40

V02

2.40

V02

2.40

V03

0.60

V02

2.40

V02

2.40

V02

2.40

V02

2.40

V01

1.20

V01

1.20

18.00

3.
60

1.
50

1.501.50

21.00

3.
60

1.50

1.
50

21.00

18.00

1.
50

9.00

3.
60

1.50

VISTA FRENTE PRINCIPAL

VISTA CONTRAFRENTE

VISTA LATERAL

Escala: s/e

VISTAS GENERALES
ADMINISTRACIÓN

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



9.00

1.
50

5.80

21.00

1.
50

4.606.003.601.102.30

3.
70

3.
70

Escala: s/e

CORTES
ADMINISTRACION

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



L
L
P

L
L
P

L
L
P

L
L
P

L
L
P

TERMOTANQUE

L
L
P

L
L
P

C.S

Escala: s/e

INSTALACIÓN SANITARIA
ADMINISTRACIÓN

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



P.P.A.

Ø 40

IP

Ø 60

C.I.

0.60X0.60

CONEXION A RED EN VEREDA

CALLE STO. PONCE

BOCA DE ACCESO

RAMAL T.I.L.

EN VEREDA

CALLE STO. PONCE

PVC Ø110 Pend: 2%

P
V

C
 
Ø

1
1

0
 
P

e
n

d
:
 
2

%

Ø 60

Escala: s/e

INSTALACIÓN CLOACAL
ADMINISTRACIÓN

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



BDT 20X20 BDT 20X20 BDT 20X20 BDT 20X20 BDT 20X20 BDT 20X20

CONEXION A RED EN VEREDA

CALLE STO. PONCE

Canaletas, conductos de desagüe

con bajadas de caño rectangular

de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

Canaletas, conductos de desagüe

con bajadas de caño rectangular

de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

Canaletas, conductos de desagüe

con bajadas de caño rectangular

de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

Escala: s/e

INSTALACIÓN PLUVIAL
ADMINISTRACIÓN

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



BDA BDABDA BDA BDABDA

Escala: s/e

INSTALACIÓN PLUVIAL

ADMINISTRACIÓN Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



A tablero ppal y

medidor sobre L.M.

Calle Sto. Ponce

a

A

b

B

C

c

D

d

e

E

F

f

G

G

g

h

HHHHHH

H

i

I I

I

I
I

j

J JJJJ

J
J

J JJJJ

J
J

Escala: s/e

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(bocas iluminación)
ADMINISTRACIÓN Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



Escala: s/e

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(tomacorrientes)

ADMINISTRACIÓN Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



U.I

A.A

Split Inverted

2.250 Kcal/h

U.IU.I U.I U.I

A.A

Split Inverted

2.250 Kcal/h

A.A

Split Inverted

2.250 Kcal/h

A.A

Split Inverted

2.250 Kcal/h

A.A

Split Inverted

2.250 Kcal/h

U.E U.E U.E U.E U.E

C.I.

0.60X0.60

CONEXION A RED EN VEREDA

CALLE STO. PONCE

P
V

C
 
Ø

1
1
0
 
P

e
n
d
:
 
2
%

Escala: s/e

AIRE ACONDICIONADO
ADMINISTRACIÓN

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



P01

2.30

P02

0.90

P03

0.80

P03

0.80

P03

0.80

P04

1.00

P03

0.80

P03

0.80

V01

1.20

V02

2.40

V02

2.40

V02

2.40

V03

0.60

V03

0.60

V01

1.20

V02

2.40

V02

2.40

V02

2.40

V02

2.40

V02

2.40

V02

2.40

Escala: s/e

CARPINTERIAS
ADMINISTRACIÓN

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

DE ABRIR

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA:

NO

P01
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:1 ADMINISTRACION 

Paño fijo de vidrio laminado 3+3 con burlete

P1

2,30 x 2,05

Manija doble balancín con roceta y bocallave de aluminio terminación acerado.  

CHAPA DOBLADA REFORZADA DWG Nº18

CHAPA DOBLADA REF. DWG Nº18 INYECTADA CON MAT. IGNIFUGO

3 bisagras a munición de 4" bronce platil por hoja.

1.10

INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA

1.10

2
.
4
0

2
.
0
5

2.30

0
.
3
5

N. DINTELN. DINTEL

N.P.T

Escala: s/e

CARPINTERIAS
ADMINISTRACION

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



N. DINTELN. DINTEL

2
.
0
5

0.90

0.90

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA:

NO

P02
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:1 ADMINISTRACION

NO

P2

0,9 x 2,05

VISTA 

N.P.T

INTERIOR

INTERIOR

PLANTA

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas.  

DE ABRIR

CHAPA DOBLADA

Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

REFORZADA DWG Nº18

CHAPA DOBLADA REFORZADA DWG Nº18

Escala: s/e

CARPINTERIAS
ADMINISTRACION

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



HERRAJES:

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas.  

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

DE ABRIR

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: CHAPA DOBLADA

MADERA

NO

P03
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:5 ADMINISTRACION

NO

Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

REFORZADA DWG Nº18

PLACA

P3

0,8 x 2,1

N. DINTELN. DINTEL

2
.
1
0

0.80

0.80

VISTA 

N.P.T

PLANTA

INTERIOR

INTERIOR

Escala: s/e

CARPINTERIAS
ADMINISTRACION

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



N. DINTELN. DINTEL

2
.
0
5

1.00

1.00

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: NO

HOJA:

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA:

NO

P04
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:1 ADMINISTRACION

NO

P4

1,00 x 2,05

VISTA 

N.P.T

INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA

3 Bisagras a munición de 4" de bronce platil  por hoja con 2 arandelas romanas.  

DE ABRIR

CHAPA DOBLADA

Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.

REFORZADA DWG Nº18

CHAPA DOBLADA REFORZADA DWG Nº18

Escala: s/e

CARPINTERIAS
ADMINISTRACION

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



PLANTA

1.20

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

HOJA:

DE ABRIR - PAÑO FIJO

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

ALUMINIO

NO

V01
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:2 ADMINISTRACION

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MODENA NEGRO

MODENA NEGRO

V1

1,2 x 1,2

N.P.T

VISTA 

INTERIOR

EXTERIOR

1
.
2
0

1.20

1
.
2
0

Escala: s/e

CARPINTERIAS
ADMINISTRACION

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

HOJA:

CORREDIZA

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

ALUMINIO

NO

V02
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:9 ADMINISTRACION

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MODENA NEGRO

MODENA NEGRO

HERRAJE DE VENTANA CORREDIZA

V2

2,40 x 1,2

1
.
2
0

2.40

1
.
2
0

N.P.T

PLANTA

2.40

INTERIOR

EXTERIOR

Escala: s/e

CARPINTERIAS
ADMINISTRACION

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



PLANTA

0.60

HERRAJES:

MOSQUITERO:

VIDRIO:

CONTRAMARCO INT: NO

PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

HOJA:

DE ABRIR

MARCO:

TIPO DE ABERTURA:

LINEA:

LINEA: ALUMINIO

ALUMINIO

NO

V03
CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:2 ADMINISTRACION

VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm

MODENA NEGRO

MODENA NEGRO

V3

0,6 x 1,2

INTERIOR

EXTERIOR

N.P.T

1
.
2
0

0.60

1
.
2
0

Escala: s/e

CARPINTERIAS
ADMINISTRACION

Fecha: Junio 2022

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda



5.60

2.
60V04

1.10

V04

1.10

V04

1.10

V04

1.10

P01

1.00

Filtro VC-250

Tablero
 bombas

Tablero
ilum/tomas

Electro-bombas 3HP

Filtro VC-250

Escala: s/e
SALA DE MAQUINAS

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



2.
50

2.
95

Escala: s/e

VISTAS
SALA DE MAQUINAS

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda

VISTA FRENTE

VISTA LATERAL



Filtro VC-250

Electro-bombas 3HP

Filtro VC-250

BDT 20X20 BDT 20X20 BDT 20X20

CONEXION A RED EN VEREDA

CALLE STO. PONCE

Canaletas,

conductos de

desagüe con

bajadas de caño

rectangular de

zinc, babetas de

chapa

empotradas y

selladas.

Tablero
 bombas

Tablero
ilum/tomas

BDA BDABDA

Escala: s/e

INSTALACION PLUVIAL
SALA DE MAQUINAS

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



Filtro VC-250

Tablero
 bombas

Tablero
ilum/tomas

Electro-bombas 3HP

Filtro VC-250
A

A A

A

a

Filtro VC-250

Tablero
 bombas

Tablero
ilum/tomas

Electro-bombas 3HP

Filtro VC-250

Escala: s/e

INSTALACION ELECTRICA
SALA DE MAQUINAS

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda



C
el

da
 e

le
ct

ro
lit

ic
a

RETORNO FILTRADO

SUCCION BARREFONDO

SUCCION DESAGUE DE FONDO

SUCCION SKIMMER

Fi
ltr

o 
V

C
-2

50

V
al

vu
la

 s
el

ec
to

ra

Ta
bl

er
o

 b
om

ba
s

Ta
bl

er
o

ilu
m

/to
m

as

E
le

ct
ro

-b
om

ba
s 

3H
P

R
ej

ill
a 

de
 fo

nd
o

R
ej

ill
a 

de
 fo

nd
o

R
ej

ill
a 

de
 fo

nd
o

R
ej

ill
a 

de
 fo

nd
o

B
oq

ui
lla

 d
e 

in
ye

cc
io

n

B
oq

ui
lla

 d
e 

in
ye

cc
io

n

B
oq

ui
lla

 d
e 

in
ye

cc
io

n

B
oq

ui
lla

 d
e 

in
ye

cc
io

n
S

ki
m

m
er

S
ki

m
m

er

S
ki

m
m

er

S
ki

m
m

er

B
oq

ui
lla

 d
e

su
cc

io
n

B
oq

ui
lla

 d
e

su
cc

io
n

P
oz

o 
de

 b
om

be
o

co
n 

bo
m

ba
s

el
ec

tr
ic

as
 s

um
er

gi
bl

es

A
 r

ed
 c

lo
ac

al

LL
P

LL
P

LL
P

LL
P

LL
P

LL
P

LL
P

LL
P

LL
P

LL
P

LL
P

LL
P

SUCCION BARREFONDO SUCCION BARREFONDO

SUCCION SKIMMER SUCCION SKIMMER

RETORNO FILTRADO RETORNO FILTRADO

SUCCION DESAGUE DE FONDO SUCCION DESAGUE DE FONDO

ESCALERA ESCALERA

ESCALERAESCALERA

1
.
0

0

1
.
0

0

4 ESCALERAS EN PISCINA

 DE ACERO INOX.  DE 2".

UNA EN CADA EXTREMO

DIAM. 2"

ACERO INOXIDABLE

1
.
5

5

0
.
8

0

1
.
0

0

0
.
7

5

0.63

0.18

DETALLE DE ESCALERA

0.425

0.20

0
.
1

5

DETALLE DE SKIMMERS

SKIMMER SKIMMER SKIMMER SKIMMERSUCCION SUCCION

 2" A TUBERIA DE

SUCCION DE LA BOMBA

CANASTILLA REJILLA PVC

TAPA PVC

REVESTIMIENTO

Escala: s/e

SALA DE MAQUINAS Y
PISCINAS

Fecha: 2023

"CONSTRUCCIÓN DE CAMPING MUNICIPAL"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de Planeamiento  y Vivienda


