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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

 

OBRA: “AMPLIACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA Nº 4” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Vélez Sarsfield S/N, Avellaneda – Partido de Avellaneda. 

PLAZO DE OBRA: 90 (noventa) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: Se podrán realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al 

+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 
BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 
ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN:  
El proyecto contempla las refacciones generales y una ampliación de comedor en la Escuela Primaria N°4, 
ubicada Vélez Sarsfield S/N, de la localidad de Avellaneda, Partido de Avellaneda. 
En las tareas propuestas para el establecimiento se construirá un nuevo comedor, a su vez, se colocaran 
carpinterías nuevas, así como el acondicionamiento integral del edificio, teniendo en cuenta trabajos de 
pintura, revisión de instalaciones, y donde se procederá con la reparación de filtraciones, lo que implicara 
un cambio de pendiente de uno de los sectores de la cubierta. También, se reparara el patio a fin, para 
que este en óptimas condiciones para su uso. 
El proyecto responde a las demandas generadas por la comunidad educativa. Asimismo, permitirá brindar 
una óptima infraestructura edilicia. 
 
ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Enero 2023. Asciende a la 

suma de pesos Treinta y Nueve Millones Doscientos Cuatro Mil Ochenta con 46/100 ($39.204.080,46). 

 
ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de noventa (90) días 
corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
 
ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema 

de Ajuste alzado. 

 

ARTICULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá que los oferentes 
estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de Proveedores de la municipalidad 
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 
Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, 
deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será 
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada. 
 
ARTICULO 6 º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por la totalidad de la 

obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 

ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta consignando los precios unitarios 

para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las 

cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su 

propio cómputo a los efectos de realizar su cotización. 

 

ARTICULO 7º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, además de 
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá, con carácter de 
presentación excluyente, la siguiente documentación: 
1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  

a) Nota de fórmula de propuesta 
b) Cómputo y presupuesto 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra 
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2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se 
detalla a continuación: 

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 
- Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 

gráfico. 
- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo 

anterior. 
 

3) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
 
4) Curva de inversión (según Planilla Anexa). 
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en 
función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
 
5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear. 
   
6) Detalle del personal mínimo, que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 
 
7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 
 
8) Comprobante de visita de obra 
    
9) Elegibilidad de los oferentes:   

a) Antecedentes en obras de construcción de Arquitectura urbana y complementaria de un periodo no 
mayor a 5 años a la fecha. 
b) Experiencia en ejecución al menos el doble de superficie en obras similares características técnicas, 
constructivas, funcionales.  

Las mismas serán presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa: 
Obras, tipo, intervención, año y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar 
una lista de los antecedentes solicitados, con documentación respaldatoria como recepción provisoria, 
referencias técnicas en cuanto a la concreción de los aspectos numerados antecedentemente. 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 
documentación de la licitación. 
 
ARTICULO 8º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 

5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 

establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-

c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, 

como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá 

ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código 

Civil y Comercial. 

 
ARTICULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 

propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 

Legales Generales el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto 

Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 

165/73. 

ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista 

mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin 

perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo 

considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, 

es decir, comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha 



4 
  

 

 
Facundo L. Prencis 

Director de Infraestructura Escolar 
Subsecretaría de Infraestructura Escolar 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 
 

FOLI
O   
1 

de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 

Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de 

cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 

dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 

trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su 

conformación y su posterior tramitación. 

Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se 

deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 

correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 

sobre las que no hubiera acuerdo. 

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA 

PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA 

LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado 

de la medición final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. 

Si el certificado lo contempla, el contratista deberá presentar un remito con fecha anterior a la de facturación, 

autorizado por AFIP. Donde se dejara constancia de los bienes inventariables colocados en el edificio, 

firmado por las autoridades pertinentes.   

 

ARTICULO 11º: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deberá proveer y montar dos (2) carteles de obra en 

los emplazamientos que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, dimensiones, leyendas 

y colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 

ARTICULO 12º: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra 

de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello deberá utilizar el modelo 

de señalización que oportunamente le será entregado en la Subsecretaria de Infraestructura Escolar. En lo 

referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la Inspección dará 

las instrucciones en cada caso. Además deberá garantizar la seguridad en la obra, señalizando y 

protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no 

cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de las penalidades previstas en la 

Ley 6021. 

 

ARTICULO 13º: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la obra 
contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 
 
ARTICULO 14º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo 
el transcurso de la obra, documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías 
deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 
 
ARTICULO 15º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco 
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra. 
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador 
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de 
rechazo la fijación de fechas estimativas. 
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 
 
ARTICULO 16º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 
dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará 
efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
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La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, 
harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
 
ARTICULO 17º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al 

inicio de obra deberá entregar: 

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra 

y equipos). 

 

2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 

Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto 

por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que 

hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser 

acordada por dichos contratistas. El mismo deberá contener: 

a) La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente, en 

caso de altas o bajas. 

b) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 

c) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 

e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

f) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar 

los riesgos previstos. 

g) Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, 

y será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

h) Copia de aviso de obra 

i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

 
3) Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberán utilizar 
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.  
 
Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de 
compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos número de CUIL y el Formulario 
N° 931. 
 
Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el 
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma. 
 
Se le deberá garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el 
transporte público. 
 
Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente artículo deberá ser 
presentada en la Subsecretaria de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 
 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de la 
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de 
Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá aplicar las sanciones correspondientes. 
 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la 

documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el 

desarrollo de la obra. 

 

ARTICULO 18º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 

comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en 

cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de 
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trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) 

impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos 

afectadas por las obras. 

 

No serán considerados los días no laborables por feriados, como así tampoco los días de obra por acciones 
de terceros anunciados con una anticipación no menor a los siete días corridos. 
 
ARTICULO 19º: SERVICIOS BASICOS 

La empresa licitatoria deberá realizar todos los trámites necesarios ante las empresas prestatarias de los 

servicios públicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios 

básicos. 

 
ARTICULO 20º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que 
tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
 
ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de 
la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio 
respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada 
certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 
 
ARTICULO 22º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 
 
ARTÍCULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 

ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 

trabajos que se ejecuten. 

 

ARTICULO 24º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante 

la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 

Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en 

su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el 

contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella 

sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera 

notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para 

observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la 

orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 

días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato 

por culpa del Contratista. 

 

 

ARTICULO 25º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 

efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, 

sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes 

vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 

Contratista. 
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ARTICULO 26º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia 

la Interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en 

contra respecto al punto cuestionado: 

- Concepción general: de lo particular a lo general. 

- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 

- La cifra prevalece a la escala. 

 
ARTICULO 27º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
ARTICULO 28º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, 
los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
ARTICULO 29º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal 
fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 
 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 
 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 
licitadas con las existentes. 
 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección 
de Obra. 
ARTICULO 30º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 
vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 
 
ARTICULO 31º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de 
Obra. 
 
ARTICULO 32º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas 
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de 
una multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 
 
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
M=0,12 C / P 
 
B- Cuando se haya excedido el período anterior: 
M=0,28 C / P 
 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
significado: M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día 
laborable ($/dl). 
 
C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
 
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 
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Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra 
pendiente de recepción. 
 
ARTICULO 33º: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la 
obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio 
de comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de 
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 
 
ARTICULO 34º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a 
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones 
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El 
costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa 
intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de 
aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su 
defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 
 
ARTICULO 35º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta 
en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por 
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 
 
En dicha acta se consignará: 

 La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el  plazo de garantía. 

 Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

 Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 
 
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 
 
ARTICULO 36º: RECEPCION DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, 
con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de 
garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 
contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta 
esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones 
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese 
plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los 
trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará 
constancia: 

 Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

 El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

 Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

 Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 
 
ARTICULO 37º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que 
hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y 
una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o 
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual. 
 
ARTICULO 38º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la 
Subsecretaria de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a 
disposición de los interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles 
errores de compaginación u omisiones. 
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ARTICULO 39º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 
pandemia de Covid- 19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el 
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el 
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 
 
ARTICULO 40º: VISITA DE OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs 
previa coordinación con la Subsecretaria de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 

OBRA: “AMPLIACIÒN EN LA ESCUELA PRIMARIA N°4” 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Vélez Sarsfield S/N, Avellaneda – Partido de Avellaneda. 

PLAZO DE OBRA: 90 (noventa) días corridos. 

CONSULTAS TÉCNICAS: Se podrán realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al 
+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de 
las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en 
las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.  

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de 
la Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes 
contratantes, sin constituir obras adicionales. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de 
aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a 
la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la 
realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos 
quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  detectaran algún rubro o tarea 
faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de 
los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los rubros 
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos 
necesarios. 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos 
que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. La 
Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la 
marcha de los trabajos. 

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos 
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los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 
ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a 
que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su cuenta 
y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o 
no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las 
características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a 
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases 
originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.  

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño 
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una 
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, 
cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y funcionamiento. 
En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite 
la Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a 
obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista 
deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas 
incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 
mejor realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del 
obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de 
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio 
de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el 
Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los 
Subcontratistas. 

 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún 
caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  

 Revestimientos 
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 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 
indique la Inspección. 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutará de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo 
contrario.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se realizaran trabajos en 
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que 
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtención y el consumo de la 
energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que se trata antes, serán 
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las 
exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos 
por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta del 
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, sean estos de su 
propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue 
necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 
componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa 
realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio 
total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a 
continuación algunas de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del 
tipo de contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no 
es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de 
terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio 
que las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 
cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a 
cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de 
residuos o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o 
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o 
por los Subcontratistas. 
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 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la 
recepción final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa 
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista deberá 
presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las mezclas que 
utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 

NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO  

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 
terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar 
perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad 
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

 

CARTEL DE OBRA 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, 
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente 
visible.  
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. 
 

DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin 
de lograr las obras en cuestión    

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar 
los valores de su oferta. 

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre 
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El Contratista realizará, 
de ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio 
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo de 
la ejecución de cercos, de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros.  

Se presentará el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a 
emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger de 

la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta tomar las 

medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el fin de no 

provocar daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos 
tendientes a asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran 
acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros 
medianeros. A estos fines, serán de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así como 
las medidas de protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de 
demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como así 
también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad de 
Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del 
Contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar 
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y procedimientos. 
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7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y perjuicios 
que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente queda obligado a 
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de 
los materiales de demolición deberá realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento 
en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se 
pondrá especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el tránsito y los 
accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o plásticos a 
efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán entregarse en 
perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado 
de todos los elementos, caja, cañerías, etc., correspondientes a servicios públicos que pudieran 
encontrarse en el ámbito de la demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la 
inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

MOVIMIENTO DE SUELO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, 
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el alejamiento de 
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del 
Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los 
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las 
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones 
estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia 
de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer 
la conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al 
comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los 
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el 
proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas pluviales, 
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o 
causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. 
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a 
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de 
terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 
aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá 
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el plazo 
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro 
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parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para 
los cuales la Inspección extienda autorización por escrito.  Los mismos deberán ser conservados en 
buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la 
ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad 
y en buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de cualquier 
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES  

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundación 
deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a 
fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portan muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se 
iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspección, para 
la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos de 
decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la 
fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 
pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso 
determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 
linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de 
Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la 
documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de 
estructura suministrada en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería 
de detalle correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras 
que se le encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberán ser 
capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal 
forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer 
toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento 
necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos señalados. 

CALCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por 
la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación facilitada por la 
Inspección no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, 
responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 
redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado a 
recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta. 
Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos 
ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No se 
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aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como 
dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de 
instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar las 
siguientes documentaciones: 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo de la 
estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de fundación, 
refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 
diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 
Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de cálculo, 
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 
días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias de la 
documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que 
correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Los planos tendrán los 
formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias 
para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. Dicha documentación será 
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspección lo requiera. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en 
todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales. 

Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las 
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 
Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al 
Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de 
aplicación los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 
edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

 

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del 
Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 
muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y 
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del 
tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de 
Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura 
y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 1546. Serán 
efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 
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El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego 
siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así 
también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando 
los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, 
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 
requerimientos señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. La 
mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo III, 
con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a 
los correspondientes cálculos particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas 
metálicas, tablas plásticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una 
correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de 
Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir 
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar 
el estado de estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas......................................................   4 días 

Fondo de losas...................................................................................  10 días 

Fondos de Vigas.................................................................................  20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas..............................................  28 días 

 

HORMIGÓN VISTO.  

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener 
la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o 
con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia con 
las características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 
ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 
materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobación de la 
inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los casos 
facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras 
necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará 
por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser 
necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos 
adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 
requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 
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constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan 
inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

 

BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 
de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm. 
La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. La altura 
se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor o igual a 
3). 
Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizará de forma 
que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con 
estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 
transversal mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 
c/20cm. 

COLUMNAS  
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a doce veces el 
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 
Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 

VIGAS 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  
Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm. 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 
colocarse armaduras de refuerzo. 

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la 
deformación por limitación de la esbeltez 

Elementos componentes  

a. Capa de compresión, a hormigonar in situ. 

b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm). 

c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.  

d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el 
brazo elástico resistente. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se 
admitirá la rotura posterior. 

MAMPOSTERÍA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia 
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de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su 
tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente 
prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de 
cascotes. Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el 
asiento y el enlace de la albañilería. La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre 
ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 
mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, en 
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4 
de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se trabarán 
con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas 
de unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán 
tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de 
asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 
albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y 
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los 
restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 
simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 

 

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente 
proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su correspondiente 
mampostería de elevación. 

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de 
guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán 
mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 
trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 

0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 

1:3 y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con 
mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una longitud 
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº o 
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la 
elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las 
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se 
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hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de 
antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de 
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a 
la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90 
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de 
cerramiento. 

Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 
conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin 
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares, 
caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia 
a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a 
la compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar 
paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 
60 kg/cm2. de resistencia. 

CUBIERTAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente 
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su 
finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la Inspección 
con la debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o 
capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario.  

El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, 
como ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles 
del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese 
las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que 
asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de 
haber sido aprobado por la Inspección los detalles correspondientes.  Asimismo, se observarán idénticas 
precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de 
equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por 
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera 
efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección 
ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

CUBIERTA DE CHAPA 

Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm una de otra. 

Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” 
de espesor. Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” 
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.  

El solape vertical será de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 
15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento 
dominante. La pendiente será entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica 
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de 
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metálicas de 
techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo 
sugerido por la Inspección de obra. Incluye la provisión y colocación de todos los elementos 
complementarios necesarios, estén o no indicados. 

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 
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Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces 
de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se 
realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

Juntas de Dilatación 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con la debida 
antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la 
Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya 
que dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como 
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, 
aislación y terminaciones.  

Aislaciones de Tuberías 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento 
como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 

Capa aisladora doble horizontal bajo muros 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor 
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por 
sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea 
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo 
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora. 

Azotado concreto con hidrofugo  

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado 
hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidrófugo inorgánico, 
en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

Membrana asfáltica 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos 
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará la membrana hidráulica 
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldándolas con aire 
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de 
obra. 
En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 

CIELORRASOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos 
que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y 
cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm 

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente 
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
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Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la 
ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas 
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o 
equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de 
anclaje galvanizados. 

REVOQUES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o 
no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de 
paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del 
arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente 
las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que no se hayan 
asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 
cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos 
serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de las mezclas 
será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del 
Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 2,00 
m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el 
enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 
ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 
mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada 
por la Inspección. 

TOMADO DE JUNTAS. 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará rehundido 
de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.  

 

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo 
de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la 
Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en 
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección 
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
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Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los 
zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en 
general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el 
solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, 
el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a 
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con 
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las 
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara 
el caso. 

PISO PORCELANATO 

Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 
partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de 
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 
50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar 
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser 
estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como 
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: 
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 
calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de 
goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o 
apenas humedecida. 

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista 
efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de la 
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del 
rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de cascotes. 
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo elemento que 
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 
hormigón. 

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA   
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Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de 
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se 
terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y 
una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la 
superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la 
humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no 
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre 
expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante 
su construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 
temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las 
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 
empleo de los materiales.  

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en 
este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

REVESTIMIENTOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de cada 
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se 
mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la 
recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen 
deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra y 
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista 
arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera 
necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción 
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como 
piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas 
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

 

CARPINTERIAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los 
detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de 
carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y someter 
a la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  
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Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y 
herrería las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala 
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el 
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz 
montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos.  

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la 
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de 
duda, la Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad 
de los mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como así 
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de 
maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas 
admisibles. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 
depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética 
liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica 
de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales se 
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier 
forma. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación 
de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a los 
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no 
se tomase esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo 
que respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus 
elementos constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 
colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una 
aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante 
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y 
usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de 
mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en 
cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 
circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista 
deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. Previa autorización por parte de la Inspección 
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se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, 
formando una capa homogénea y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados 
por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las 
estructuras. 

b. Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en 
vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, 
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea 
y AA6063 de Kaiser. 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases 
a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para 
plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un 
anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos 
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta última 
deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura 
bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su sellado 
posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, 
el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable 
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará 
una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que 
ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior. 

c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección 
antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de trabajos, 
un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de la 
carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y 
demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros 
ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. El 
muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia para 
la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 

REJA DE PROTECCION 

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 

Barrotes cuadrados de 12mm de lado  o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. Travesaños con 
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3) por 
lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 
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La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.  

 

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 
colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado 
superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear 
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado 
que los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes 
practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 

Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la 
Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo tipo 
DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia 
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse las 
instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de chapa 
provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

 

PINTURAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 
interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución 
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e 
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de forma 
que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según el 
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo 
indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 
Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que 
pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el 
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se 
determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la 
última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus 
trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la 
Inspección. 
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Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos 
ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, 
aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y aprobación. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para el 
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será considerado a 
título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los 
pintados, a juicio de la Inspección. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los 
agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se procederá 
de la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido según 
corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente 
forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido 
según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos como 
mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre mano 
y mano. 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas 
mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas 
de polvo. 

Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-primer) bi – 
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 

Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de titanio, 
de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará el 
diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando toda 
estructura haya recibido todas las manos precedentes  

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores, 
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 
procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de 
fábrica. 



29 

 

Facundo L. Prencis 
Director de Infraestructura Escolar 

Subsecretaría de Infraestructura Escolar 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

FOLIO 

Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado profundo, 
etc. 

Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de 
esmalte sintético como mínimo. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y 
tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 
recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase 
de muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y colocación de 
todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.  

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución 
deberán ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución 
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista 
a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario 
para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para 
ello el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de electricidad 
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica Argentina 
y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para lo cual el 
Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los 
entregará para su aprobación a la Inspección de Obra si ella los solicitara. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones 
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, 
impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar asentadas 
en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la ejecución 
de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar a 
las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de 
copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con 
puerta y llave. 

c)  Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 
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La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros, 
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación de la 
Inspección. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar, a 
requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las instalaciones y 
Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y detalles coincidentes con las obras 
realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la reglamentación municipal. Se deberán añadir 
las copias necesarias para su aprobación. 

 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de 
inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y 
accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser 
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 

4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la recepción 
provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la 
Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin 
de su aprobación. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar 
muestras y/o folletos para su aprobación. 

- LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los 
bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada 
de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 
siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión 
de los aparatos de consumo. 

- TABLEROS  

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, comando, 
medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 
seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 
seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras 
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros 
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tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero 
deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 
habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 
accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 
dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y 
corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

- CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 
2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado 
y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para 
soportar los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los efectos 
de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de material 
aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas las 
juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 
Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la 
instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc x      t 

   S = _______________ 

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 

T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 
conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 

Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de instalación 
de 100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de 
agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 
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- INTERRUPTORES 

1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección 
contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar la 
protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos. 
Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus polos, 
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderá a los llamados 
interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los interruptores 
tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los de las fases e 
interrumpirá con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. 
Los otros interruptores cumplirán con las Normas IRAM 2122. 

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de 
maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de todas 
las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse un 
dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la tensión de una 
fase. 

- ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, para 
la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en condiciones de 
funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes. 

BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los 
mismos quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado 
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 2005/72, con 
conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no 
disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se 
asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá 
colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

 Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. 
Las mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; 
serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de  bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al 
reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 
canalización. 
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 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I 
del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, 
se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R:  color marrón 

Fase S:  color negro 

Fase T:  color rojo 

Neutro:  color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

 

INSTALACION DE GAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas 
en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, piezas, 
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba 
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta 
terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 
mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por 
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y 
demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución  

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del Contratista 
a su cargo. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas 
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el 
Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires y en las disposiciones municipales que correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º 
categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se 
licitan. Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y 
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá la 
responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como 
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representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del 
Contratista. 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme a Obra, en 
formato digital. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá 
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante 
técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo a 
la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa 
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado.  

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 
servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago 
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria 
del servicio. 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación descubierta y 
final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las 
pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes  

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria del 
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por 
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir 
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo será rechazado por la Inspección, todo material o 
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de 
los mismos. 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 
aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningún 
caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una 
cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por 
último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en 
los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 



35 

 

Facundo L. Prencis 
Director de Infraestructura Escolar 

Subsecretaría de Infraestructura Escolar 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

FOLIO 

VENTILACIONES 

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 
superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a 
instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 

 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN 

 

INSTALACION SANITARIA 
DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de 
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus 
artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al respecto 
la documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo 
y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, 
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el 
Contratista a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo 
con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y 
planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares. 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección 
existentes. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado. 
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Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 
fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, 
acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias heliográficas 
de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación 
por la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a la 
Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias 
heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la  

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de desagües 
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo 
cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de las 
obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la cantidad o 
calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de 
óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por 
el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán en todo a las normas 
IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia 
en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos 
a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de 
su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. Los 
desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o eventualmente 
sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las 
caras interiores se terminarán con un alisado de cemento  puro a cucharón, Se asentarán sobre 
una base hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y 
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado . 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro fundido, 
con su marco correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco, 
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. 
Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco 
de hierro L de igual espesor. 



37 

 

Facundo L. Prencis 
Director de Infraestructura Escolar 

Subsecretaría de Infraestructura Escolar 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

FOLIO 

 

ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas particulares. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no 
estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la 
inspección la aclaración y aprobación. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con 
sellador elástico, transparente.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos de 
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepción Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del 
arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse ningún 
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de la 
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 

MARMOLERIA 
CONDICIONES GENERALES 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar 
picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

Para su colocación se empleará una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea y 4 de 
arena mediana.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 
 
OBRA: “AMPLIACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA Nº 4” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Velez Sarsfield S/N, Avellaneda – Partido de Avellaneda. 
PLAZO DE OBRA: 90 (noventa) días corridos. 
VISITA A OBRA: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs 
previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al (+54 11) 
5227-7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

Las reparaciones encaradas para el establecimiento fueron pensadas para el mejor 
funcionamiento y desarrollo de actividades de los alumnos, las mismas involucran ampliación 
de comedor, y arreglos de instalaciones de la Escuela Primaria N° 4 ubicada en la calle Vélez 
Sarsfield - Partido de Avellaneda. 
Se procederá con el arreglo de la cubierta del edificio, mediante el la corrección de las 
pendientes, y por otro lado fijaciones y sellados en la cubierta de chapas existente, esto también 
incluye el recambio de pluviales.  Todo lo descripto anteriormente se realizará para la mejora 
de la calidad y confort de la comunidad educativa, realizando todas las tareas necesarias para 
llevar a cabo dichas tareas. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

CAPITULO 1 – TAREAS PREVIAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

LIMPIEZA  
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las 
tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados 
inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.  
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o 
embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras.  
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los 
camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los 
materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos 
a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.  
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el 
material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de 
albañilería, revoques y revestimientos.  
Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones 
en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.  
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando 
mallas metálicas o plásticas. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, 
artefactos, revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios 
y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus 
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a 
escoba" o su equivalente. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
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El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 
equipos y máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la 
ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.  
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores 
verificaciones, estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea 
correspondiente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas 
que usará (tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o 
alquilado). Esta lista no será excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial 
de equipos mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la 
Inspección de Obra extienda autorización por escrito. 
 
 

DEMOLICIONES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, 
preparar las fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación 
cuando así se requiera y según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones 
del suelo mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., 
antes de proceder con la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los 
trabajos de excavación en dichos sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la 
correspondiente autorización por escrito de la Inspección de la Obra. 
 

01.01-CARTEL DE OBRA 
Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por 
la inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que 
el mismo sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que 
puedan comprometer la seguridad de las personas. 
 
01.02- OBRADOR 
Construcción de un obrador con dimensiones de 6 metros de largo x 4 metros de ancho. El 
obrador estará compuesto por una estructura metálica y contará con una cubierta de chapa 
galvanizada. Además, se incluirá una puerta de acceso y ventanas para garantizar una 
adecuada ventilación. El obrador también contará con una instalación eléctrica básica y un piso 
de hormigón alisado. 
 
01.03- RETIRO DE CARPINTERIAS 
Se procederá al desmonte de carpinterías dañadas y a recambio del edificio, según indicación 
en planos adjuntos. El Contratista incluirá dentro de los costos todo el equipo que garantice que 
esta actividad se desarrolle con seguridad para el personal obrero.  
 
01.04- DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMÚN EN FORMA MANUAL 
Se procederá a demoler la mampostería perteneciente a las aulas del fondo de la planta baja y 
el baño indicado en planos y por la inspección de obras. Cabe destacar que las demoliciones 
se deberán realizar con los cuidados necesarios y tomando las precauciones pertinentes a fin 
de no dañar los elementos originales que se encuentren alrededor de la zona a intervenir. 
Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los 
materiales y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera de la obra de los materiales 
desechables hasta su destino final, según indique la Dirección y/o Inspección de Obra.  
El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en él los trabajos previstos en este pliego 
y ajustar los valores de su oferta. 
El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la 
ley 19.587, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos 
de Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 
 
01.05- ALQUILER DE VOLQUETES 
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o 
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embolsarse y bajarse con cuidado. Por esta razón el contratista procederá a alquilar la cantidad 
de volquetes necesarios, por el tiempo requiera, para la correcta ejecución de los trabajos de 
demolición y retiro de elementos existentes. 
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los 
camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. 

 

CAPITULO 2 – MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, 
preparar las fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación 
cuando así se requiera y según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones 
del suelo mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., 
antes de proceder con la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los 
trabajos de excavación en dichos sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la 
correspondiente autorización por escrito de la Inspección de la Obra. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos 
de investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras 
de los testigos de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en 
recipientes acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las 
muestras, o como lo apruebe u ordene la Inspección de Obra 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar 
cumplimiento con el programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor 
cantidad posible de interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe 
primeramente finalizar totalmente con los trabajos de Demolición que interesen a la zona a 
excavar. 
 
02.01- EXCAVACION MANUAL 
Las excavaciones necesarias para la ejecución de cimentación y vigas de encadenado deberán 
ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura 
a fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de 
cualquier equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo.  Durante 
el curso de las excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar 
los sitios de excavación de ser ello necesario. 
Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean 
poceadas, aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de 
construcción.  Cualquiera de estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 
 

CAPITULO 3 – ESTRUCTURA RESISTENTE 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las 
estructuras de hormigón simple y armado.  
 
El Contratista tendrá a su cargo:  

 El suministro de todos los materiales y equipos. 

 La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, 
estructuras de servicio y encofrados.  

 La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del 
hormigón.  

 El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero 
necesarias para la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.  
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 Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y 
verificaciones de la calidad de la ejecución. Planos, documentos y diligenciamiento de 
presentación municipal.  

 También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse 
específicamente estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o 
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos 
adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las Estructuras que sean 
necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente 
especificación y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para sus 
materiales componentes se deberá implementar un procedimiento de Control basado en: 
Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los procesos 
de producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar 
el cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente 
especificación y en los Documentos del Proyecto.  
Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus 
materiales componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones 
Técnicas del proyecto y valorar su aptitud. 
Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de 
producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la 
confiabilidad de los controles de producción y recepción, y corroborar el cumplimiento de los 
requisitos de conformidad establecidos para el hormigón y sus materiales componentes. El 
Contratista tendrá a su cargo el Control de Producción y el Control de Recepción de los 
hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el empleo de los mismos 
en obra y por lo tanto, deberá hacer la previsión correspondiente en sus costos. Los controles 
de Auditoria estarán a cargo de la Inspección de Obra.  
Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:  
a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema 
propuesto en la presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la 
Inspección de Obra 45 días antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de Obra 
se reserva el derecho de introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere 
necesaria sin que ello le otorgue derecho al Contratista a reclamo alguno.  
b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción 
del hormigón en estado fresco y endurecido.  
c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos 
especiales 
Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria 
solvencia técnica y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista 
elevará a La Inspección de Obra, para su aprobación, una terna de posibles Laboratorios, 
reservándose La Inspección de Obra el derecho de rechazar a aquéllos que, por sus 
antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la altura de la obra, a sólo criterio de la 
Inspección de Obra, siendo en este punto la decisión inapelable. 
El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida en 
plaza, que necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será puesto 
a consideración de la Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el Contratista 
efectuará el Control de Aceptación del hormigón que ingresa a la obra y deberá proveer a la 
Inspección de Obra los resultados de los ensayos y documentos que forman parte del Control 
de Producción que realiza el proveedor. 
El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los 
requisitos establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas 
Especificaciones Técnicas y demás documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando 
resulten más exigentes, tendrán preeminencia sobre aquél. 
ESTUDIOS DE SUELO  
La empresa deberá realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las características 
físicas y mecánicas del suelo, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a 
construir y los asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar. Para 
presentarlo a la inspección de obra para su posterior aprobación. 
 
CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 
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Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el organismo 
correspondiente, con la debida antelación para su aprobación y antes de cualquier tipo de 
tareas, los cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad 
y/o durabilidad de todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las 
mismas deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en 
cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de 
Planialtimetría a fin de dar sustento técnico al Sistema Estructural propuesto a ejecutar. 
Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de 
detalles y de replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos 
constructivos, planillas de doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los 
tiempos de ejecución de las tareas, etc. 
 
HORMIGONES 
 
03.01- ZAPATA CORRIDA 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La empresa deberá presentar cálculo de estructura,  el cual será aprobado por la inspección 
antes de su realización. 
Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente según estudio de 
suelo. 

Luego de realizadas las excavaciones se compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de 
hormigón H-4 de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o 
igual a 5cm. 
La dimensión mín. de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. 
La altura se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida 
(ancho/altura mayor o igual a 3). 

Se adoptará como armadura mínima 1 Ø 10 c/20cm en ambas direcciones. El tronco se 

realizará de forma que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura 
longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 
transversal mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos 
de Ø 6 c/20 cm. 
Las vigas de fundación se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de 
piedra partida con mezcla: 1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  
Armadura principal  2 Ø 10 
Perchas  2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8 de la altura 
Armadura intermedia  1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, 
debiendo colocarse armaduras de refuerzo. Su colocación se realizará en todo el perímetro de 
la edificación y en paredes que reciban cargas. 

 
03.02- BASES AISLADAS 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La empresa deberá presentar cálculo de estructura,  el cual será aprobado por la inspección 
antes de su realización. 
Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente según estudio de 
suelo. 

Luego de realizadas las excavaciones se compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de 
hormigón H-4 de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o 
igual a 5cm. 
La dimensión mín. de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. 
La altura se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida 
(ancho/altura mayor o igual a 3). 
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Se adoptará como armadura mínima 1 Ø 10 c/20cm en ambas direcciones. El tronco se 

realizará de forma que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura 
longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 
transversal mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos 
de Ø 6 c/20 cm. 
Las vigas de fundación se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de 
piedra partida con mezcla: 1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  
Armadura principal  2 Ø 10 
Perchas  2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8 de la altura 
Armadura intermedia  1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, 
debiendo colocarse armaduras de refuerzo. Su colocación se realizará en todo el perímetro de 
la edificación y en paredes que reciban cargas. 

 
03.03- COLUMNAS 
La empresa deberá presentar cálculo de estructura de columnas,  el cual será aprobado por la 
inspección antes de su realización. En nuevas mamposterías se colaborará con arriostres apeos 
y refuerzos estructurales según corresponda, para los muros que se demuelen y se trasladan 
su nueva posición. 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura mínima longitudinal será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a 12 
veces el diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de 
hormigón. 
Se deberán prever anclajes  1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las 
columnas. 
 
03.04- CORRECCIÓN RAMPA 
Realización de las correcciones necesarias en una rampa existente para asegurar su 
accesibilidad. Esto implicará la nivelación de la superficie de la rampa de acuerdo con las 
normativas vigentes y el ajuste de la pendiente para cumplir con los estándares de accesibilidad. 
Asimismo, se instalarán barandas de seguridad para garantizar la protección de los usuarios. 
 
03.05- VIGAS 
Se realizará como apoyo y cierre superior de todos los muros que superen los 15cm de espesor 
inclusive y las medidas serán las que surgen del cálculo. La empresa deberá presentar cálculo 
de estructura,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
Se fundará con viga de fundación de 0,15m que una las líneas de columnas y por encima de la 
losa existente con dimensión mínima de 0,25m. 
Se adoptará como armadura inferior mínima Ø 10 c/15 cm y un recubrimiento mínimo de 4 cm. 
Se realizará viga de encadenado en todo el perímetro de la construcción  y bajo mamposterías 
que así lo necesiten. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con 
hormigón de piedra partida con mezcla: 1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 
 
ESTRUCTURA METÁLICA 
 
03.06- VIGA RETICULADA S/ CÁLCULO NORMAS CIRSOC 
Diseño y construcción de una viga reticulada de acuerdo con las normas CIRSOC vigentes. La 
viga será fabricada con acero estructural de alta resistencia y dimensionada según los cálculos 
requeridos. Se garantizará una correcta soldadura y protección contra la corrosión, asegurando 
así la integridad estructural. 
 
03.07- TENSORES INVERTIDOS INDUSTRIALES C/ 3M TOMADOS DE LA MAMPOSTERIA 
- (8 U) 
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Instalación de tensores invertidos industriales, los cuales se ubicarán a una distancia de 3 cm 
de la mampostería existente. Estos tensores se utilizarán con el propósito de reforzar la 
estructura, brindando mayor resistencia y estabilidad. Se deberá realizar una correcta fijación 
de los tensores a la mampostería para garantizar su efectividad. 

CAPITULO 4 – CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y 
azotados hidrófugos de la obra. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el 
cemento, la cal y Aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras, 
en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán 
rechazadas. Inmediatamente a su recibo serán almacenadas en un lugar estanco y 
correctamente ventilado de los que se presentará certificación de calidad y se extraerán 
muestras para realizar ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se entregarán en obra y se 
depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección. 
 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los 
productos primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una vez 
aprobadas, respetadas estrictamente. En líneas generales se describen a continuación los 
procedimientos de aplicación: 
 

Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o 
encadenados, la capa aisladora se ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el 
ancho del ladrillo y con una altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en 
consideración la altura definitiva del nivel del piso terminado. Esta capa aisladora se ejecutará 
con mortero de una (1) parte de cemento y tres 
(3) partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicarán dos manos de 
pinceleta con un espesor promedio de 1,4 mm 
Capa aisladora horizontal en locales húmedos 
 

Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución 
del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subirá por los muros 50 cm por sobre el 
piso terminado y estará unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos 
serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita 
una total adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras 
se efectuarán con el mortero especificado. En caso que los solados sean delgados o se coloquen 
con mezclas en capas finas, sobre la impermeabilización antedicha deberá aplicarse una capa 
de adherencia preparada con 
una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de hidrófugo químico inorgánico 
aprobado por la Inspección de Obra. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará endurecer 
24 horas antes de colocar el solado. 
Aislación horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto 
con la tierra se ejecutará una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte 
de cemento y tres (3) partes de arena fina y alisado a la llana metálica. El agua de empaste 
incluirá el hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 
 

Aislación vertical en muros exteriores: Se realizará un mortero de una (1) parte de cemento y 
tres (3) partes de arena fina. Dicho mortero será de 1,5 cm de espesor y terminación fratasado. 
 

Azotados Hidrófugos: Se realizará con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes 
de arena fina clasificada con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por la 
Inspección de Obra. También se realizará un azotado hidrófugo en los muros de locales 
sanitarios que luego deban revestirse uniendo este último azotado con la aislación horizontal. 
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y 
humedecidas previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la 
aprobación de las capas aisladoras y las aislaciones asfálticas, por parte de la Inspección de 
Obra. 

 
04.01- CAJÓN HIDRÓFUGO PARA MURO DE 0,20 (INCLUYE 2 HILADAS DE LADRILLO 
COMÚN) 
Se ejecutará en muros exteriores perimetrales a toda la construcción nueva. La capa aisladora 
horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm. de espesor cada 
una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 
cm. por sobre el nivel de piso terminado. Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por 
una vertical del lado interior del muro cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, 
cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo lograrse una perfecta 
continuidad, en todas las capas componentes. 
 
04.02- RETIRO DE MEMBRANA, IMPRIMACIÓN Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA NUEVA 
S/ LOSA 
Remoción de la membrana existente en la losa y posterior colocación de una nueva. Se llevará 
a cabo un proceso de retiro adecuado de la membrana antigua, seguido de una imprimación 
adecuada para preparar la superficie. Luego, se colocará una nueva membrana de alta calidad 
para garantizar una protección impermeable y duradera sobre la losa. 

CAPITULO 5 – MAMPOSTERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la 
ejecución de muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda 
estructura de refuerzo necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
 

Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada 
uno de los cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas 
de calidad, tamaño y color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán 
almacenadas en el local destinado a tal fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los 
límites de las muestras aprobadas pero ningún material será enviado a obra hasta que no se 
aprueben las muestras. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento 
y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas 
dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán 
almacenados en un lugar estanco y correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de 
almacenamiento a granel de los aglomerantes hidráulicos, de los que se extraerán muestras 
para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán ingresar a Obra palletizados y se 
acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde indique la Inspección 
de Obra. 

PRECAUCIONES 
 

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y 
con cada hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su 
colocación y todo mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de 
mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° 
C), y dentro de tres horas cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados 
centígrados (27° C). No se utilizará mortero que haya endurecido por acción química 
(hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados precedentemente. 
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REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo 
indicación en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán 
asentarse determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su 
posición final en el muro mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto 
que se mueva después de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero 
fresco. 
Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería 
metálica y otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente 
llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, 
accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán 
embutidos a medida que progrese el trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar 
para acomodar trabajos de otros serán realizados con discos o acanaladoras mecánicas 
adecuadas. 

Albañilería de ladrillos de elevación 
 

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, 
se entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 
8-12-18 x 18 x 33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que 
resulte de su construcción con el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en 
todos los ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la 
pared se levantará con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, 
con el espesor que resulte de su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda 
a su trabazón. 

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá 
que la pared deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 
 

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su 
sección, cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus 
extremos sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 
20 cm. Se reforzarán asimismo con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos 
aquellos tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las 
condiciones de estabilidad requeridas. 

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será 
uniforme de 15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por 
la Inspección de Obra. 

Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el 
material haya "tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas. 
 

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que 
determine la Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en 
distancias variables entre 8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez 
efectuadas se llenarán con sellador al tono de las juntas. 

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de 
alambre y espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en 
aquellos lugares que presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se 
procederá al lavado con ácido muriático diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se 
podrán iniciar los trabajos de terminación. 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
 

Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes 
dimensiones (mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería 
colocando en el interior de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros 
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redondos de Ø 4,2 mm, solapados un mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero 
en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de concreto. 

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen 
sobre mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las 
dimensiones y características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra. 

Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que 
adecuar el espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo 
una línea de agujeros entera. 

Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en 
general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las 
dimensiones que indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, 
debiéndose prever todos los elementos para fijación de los equipos, así como también las 
aislaciones y bases antivibratorias que los equipos requieran. Podrán ser también de estructura 
metálica si así se lo indica en los planos. En los casos que se construyan las bases de hormigón, 
las mismas se terminarán de acuerdo al solado del local. 

 

05.01- LADRILLO CERÁMICO 8X18X33 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 8x18x33 cm como muros interiores según lo 
indicado en planos, y lo indicado por la Inspección. - Todas las medidas serán verificadas en 
obra. - Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de 
concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en 
sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. 
Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al 
hormigonado de las columnas. 

 
05.02- LADRILLO CERÁMICO 12X18X33 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico 12x18x33cm según se indica en planos. 
Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 
y dos hierros Ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. 
Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al 
hormigonado de las  columnas. 

CAPITULO 6 - REVOQUES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos 
y mano de obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y la 
reparación de revoques existentes. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de 
fundamental importancia por lo cual el Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra 
especialmente calificada. 
 

GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el 
Sistema de la Calidad respectivo. Deberá garantizar además los parámetros de diseño de los 
revoques. 
 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revoques a fin de 
verificar y aprobar la calidad de terminación. Una vez aprobadas dichas muestras, quedarán 
como testigos de comparación a efecto de la aprobación de los trabajos de obra. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
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Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento 
y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas 
dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado 
en un lugar estanco y correctamente ventilado. 
 

PRECAUCIONES 
Para proyectar el revoque, las paredes deberán estar secas, deberán cubrirse las bocas de 
cajas de electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un 
espesor total mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar 
remiendos al colocar los zócalos. 
 

06.01- FINO AL FIELTRO INTERIOR   

El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a 
construir, revocadas con revoque grueso. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal 
reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de 
manera de obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades 
serán verificadas en obra, y por la Inspección. 
 

06.02- GRUESO A LA CAL BAJO FINO INTERIOR 

El revoque grueso será ejecutado en todas las paredes interiores de la totalidad de todos los 
sectores a construir, que no lleven revoque hidrófugo y revestimiento. -  Para el jaharro se 
utilizará un mortero de cal reforzado de proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. de espesor 
aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar antes de que fragüe con el objeto 
que actúe como mordiente del fino.  
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de 
manera de obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades 
serán verificadas en obra, y por la Inspección. 
 

06.03- FINO AL FIELTRO EXTERIOR 

El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores 
exteriores a construir revocadas con revoque grueso para exteriores. - El enlucido se realizará 
con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de 
manera de obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades 
serán verificadas en obra, y por la Inspección. 
 

06.04-  GRUESO A LA CAL BAJO FINO EXTERIOR 

Se realizará en todos los muros exteriores de todos los sectores a construir que no lleven 
revestimiento, según indicación en plano e inspección de obra. Será grueso fratasado al fieltro. 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar 
todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén 
explícitamente mencionadas en la documentación contractual. 

CAPITULO 7 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos 
indicados en planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de 
cascotes simples y armados y los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los 
espesores y –en el caso de CCL- densidades indicadas en la documentación. El Contratista 



Facundo L. Prencis 
Director de Infraestructura Escolar 

Subsecretaría de Infraestructura Escolar 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

FOLIO 
 
 

 
49 

 

 

estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los 
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento 
y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas 
dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado 
en un lugar estanco y correctamente ventilado. 
 
PRECAUCIONES 

 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de 
contracción / dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios 
(Poliestireno expandido de 1" x la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros 
aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten para los pisos terminados, de 
acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los paños lo aconsejen 
técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se realizarán juntas 
perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de planos. 
Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 
25,00m2 se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según 
las indicaciones de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente la obligación del 
Contratista de repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas 
terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuarán puentes de adherencia, con 
una emulsión sintética modificada con aditivos y plastificantes. 
 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo 
del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino. 
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, 
cajas, piezas especiales, etc. 
 
Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas 
interponiendo una malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada 
en la documentación. En estos casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán 
contener cal ni yeso. 
En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo 
en capas de espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios 
para alcanzar los niveles indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se 
describe arriba y la malla Q quedará incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de 
espesor, ubicada entre ambos mantos. 

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación 
superficial de los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los 
lugares destinados a circulación de personas y/o equipos. 

 

SOLADOS 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a 
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo 
responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación 
con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado 
propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
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En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de 
cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de 
las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de 
piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas 
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas 
con cortes realizados manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente 
indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá 
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima 
equivalente al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) 
unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará 
los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, 
como así también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y 
hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones 
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de 
su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de 
la Inspección motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

 

07.01- CONTRAP.S/T.N ESP: 12 CM (CON BARRERA DE VAPOR: FILM DE 
POLIETILENO-200 MICRONES) 

Construcción de un contrapiso con espesor de 12 cm, sin terminación final. Se incluirá una barrera 
de vapor utilizando un film de polietileno de 200 micrones de espesor. Esta barrera de vapor 
ayudará a prevenir la humedad ascendente desde el suelo y protegerá el contrapiso y el 
revestimiento final. 
 

07.02-  CARPETA DE CONCRETO DE 2 CM BAJO PISO 

Colocación de una carpeta de concreto de 2 cm de espesor debajo del piso. Esta carpeta 
proporcionará una base sólida y nivelada para la colocación del revestimiento final. 

07.03-  CARPETA DE CONCRETO DE 2,5 CM SOBRE LOSA DE LOS TANQUES 

Colocación de una carpeta de concreto de 2,5 cm de espesor sobre la losa de los tanques. 
Esta carpeta servirá como capa de protección y nivelación sobre la superficie existente. 

 

07.04-  JUNTA DE DILATACIÓN (CONTRAPISOS) 

Instalación de juntas de dilatación en los contrapisos. Estas juntas permitirán la absorción de 
las variaciones de temperatura y evitarán la aparición de grietas y deformaciones en los 
contrapisos. 

 

07.05-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO 

Suministro e instalación de revestimiento de porcelanato en diferentes áreas de la escuela 
primaria. El porcelanato deberá cumplir con las especificaciones requeridas y se colocará 
siguiendo las técnicas adecuadas de instalación. 
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07.06-  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO PORCELANATO -  IDEM SOLADO 

Suministro e instalación de zócalos de porcelanato en las áreas donde se ha colocado el 
revestimiento de porcelanato. Los zócalos se ajustarán en diseño y color al solado 
correspondiente, brindando una terminación estética y funcional. 

 

07.07-  PULIDO DE SOLADO MOSAICO GRANITO EN TODO EL INTERIOR 

Realización del proceso de pulido del solado de mosaico de granito en todas las áreas 
interiores de la escuela primaria. Esto incluye la eliminación de irregularidades, 
abrillantamiento y sellado del solado para obtener una superficie lisa y brillante. 

 

CAPITULO 8 – CUBIERTAS Y TECHADOS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Comprende la ejecución de la totalidad de la cubierta del establecimiento. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
La Inspección de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes 
de las estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, 
controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.  
Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos 
deficientes, el Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin 
costos adicionales.  
Entregará además muestras de 1,50 m por el ancho útil de zinguería, chapas y de los demás 
elementos que forman la cubierta.  
La Contratista deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este 
documento, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta 
sección. 
 
ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS  
Se ejecutara una cubierta metálica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, 
las chapas tendrán una medida longitudinal mínima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia 
a aquellas donde fuera necesario el corte para su terminación). 
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m2 (mínimo), de marca reconocida y sin uso 
alguno. 
Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con 
tuerca y arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. 
El solape de la chapa será de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido 
transversal. 
La pendiente mínima de la cubierta será del 10%. 
Por debajo de la cubierta se colocara una aislación térmica de lana de vidrio con papel de Kraft 
plastificado, espesor 35mm. 
 
ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS 
La estructura estará construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estarán 
terminados con dos manos de sintético. 
Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido. 
No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de 
cálculo. Por otra parte el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales 
que pudieran verificarse, tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y durante la vida útil de 
la construcción. Además el contratista deberá indicar en el cálculo en que forma ha resuelto 
estructuralmente las cargas, horizontales y de succión por la acción del viento. 
 
UNIONES 
Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad. La 
inspección de obra podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo correspondiente de 
verificación de resistencia de las uniones. 
 
BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS 
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El perímetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al 
murete de carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara con espuma 
compresible embebida en asfalto. 
 
ZINGUERÍA Y CANALETAS  
Se colocara zinguería  de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. 
Se colocaran canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Serán 
de chapa galvanizada n° 25.    
 
08.01- CORRECCIÓN DE PENDIENTE DE CUBIERTA EXISTENTE Y NUEVA CUBIERTA DE 
CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM N° 25- S/ ESTRUCTURA METÁLICA "PERFIL C 
120X50X18X2,0MM CON PRESILLA DE RIGIDIZACIÓN DA ALA CADA 1,00 M" Y 
AISLACIÓN TÈRMICA "MEMBRANA TBA 10 MM " ISOLANT " DOBLE ALUMINIZADA" 
(PARA LUCES CON APOYO DE CORREAS HASTA 5,00 M). MÀXIMA SEPARACIÓN ENTRE 
CORREAS 1,00 M.VERIFIC. S/CÀLCULO (INCLUYE VIGAS RETICULADAS, TENSORES Y 
COLUMNAS). 

El contratista deberá proveer y colocar la cubierta de chapa aluminizada cincalum n° 25- s/ 
estructura metálica "perfil c 160 x60 x20 x2,0mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de 
aluminio , en los sectores de la cubierta indicados en planos y por inspección de obra. Las 
presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la cubierta de 
chapa nueva incluyendo la estructura metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los 
materiales, fabricación y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), techo de chapas metálicas 
incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento necesario para 
la completa terminación de la cubierta, esté o no descripto. 
El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, 
ejecución de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las 
juntas. Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. 
Incluye la provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o 
no indicados.  
 
ZINGUERÌA 
 
08.02 - CANALETA TIPO CENEFA Hº Gº Nº 25 (DESARROLLO 0,50M) 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, 
ejecución de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 
Los elementos de zinguerías serán de chapa de hierro Galvanizado BWG Nº 25 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las 
juntas. Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. 
Incluye la provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o 
no indicados. 
 
08.04 - RED DE PROTECCIÓN EN DESAGÜES PLUVIALES 
Instalación de una red de protección en los desagües pluviales para evitar la obstrucción por la 
acumulación de residuos. La red de protección se colocará en las salidas de los desagües y 
asegurará un flujo adecuado del agua. 
 
08.04 - BABETA DE DILATACIÓN Hº Gº CHAPA Nº 25 (DESARROLLO 0,16) 
En los laterales de carga del techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº empotradas 
en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta. 

CAPITULO 9 – CARPINTERIAS 

PUERTAS 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en 
contrario con la Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 

 

- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 
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- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura 

antipánico.  

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las 
carpinterías metálicas en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de 
acuerdo con los planos de conjunto y de detalles y estas especificaciones técnicas. Se 
consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos 
específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos 
como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes 
necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas 
de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e ignífugas, etc. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD 
 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el 
Sistema de la Calidad respectivo. 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados 
completos, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando 
características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada 
caso. Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de 
muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento 
de muestra será dada por la Inspección de Obra. El Contratista deberá presentar además un 
certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a utilizar, tras haber sido sometido a los 
ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y resistencias a la acción del viento 
(incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se realizarán en laboratorios 
previamente aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de las 
aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas 
en el presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también de 
los daños y perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificación vigente, no será 
necesario efectuar ensayos de laboratorio de infiltración de aire y de agua y resistencia a la 
acción del viento. Sin embargo, será obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los 
elementos instalados, en un mínimo de 6 (seis) unidades seleccionadas al azar por la Inspección 
de Obra. 

 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar 
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas 
completas, incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse 
fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos 
de los otros con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán 
riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta 
el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie 
y del contacto con otros materiales depositados. 

PRECAUCIONES 

Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de 
sus componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas 
y aquellas dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la 
autoridad competente así lo indique, deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, 
certificada por el INTI. 
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CONTROL DE OBRA 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado 
producirá la devolución a taller para su corrección. 

MATERIALES 
 

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en 
el mercado. 

Acero inoxidable Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial 
del acero inoxidable será pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de 
cromo. Las terminaciones se soldarán en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 
L y se desbastarán al ras, según normas AWS. Si por alguna razón deben colocarse chapas de 
Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW 106 o equivalente.  
Chapas y perfiles de acero 

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán 
ondulación, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación 
expresa en contrario y responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se 
utilizarán perfiles laminados de acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o 
superior. 

Selladores 

Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida 
calidad a través de efectivas aplicaciones. 

Herrajes 

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los 
planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de 
accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del 
tiempo. 

Soldaduras 

Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las 
estipulaciones de la norma DIN 4100, ó AWS. 

Terminación superficial del acero 

Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras. 

a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de 
proceder a pintarlas, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 
Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos. 

1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias. 
2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante 
abrasión mecánica o aplicación de removedor. 

3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 
4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de 
limpieza manual o lavado de alta presión con productos detergentes y agua. 
5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de 
superficie cuyo resultado final cubra los puntos antedichos. 

b) Pintado: 
1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi 
autoimprimante de muy altos sólidos. 

2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 
 

Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, 
espumas soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o 
PVC compatibles y las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 

Cristales 
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Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima 
presión de viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las 
normas, recomendaciones y factores de seguridad del fabricante. 

Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y 
contracción de los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los 
sellados, pandeos de las partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones 
excesivas en cristales, etc. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 

Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en 
todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los 
ingletes y falsas escuadras en las columnas. 

Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el 
correcto encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en 
el encastre por soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela 
y no puntos de soldaduras. 

Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de 
los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las 
soldaduras de todo corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior 
excepto en aquellos casos que las carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras 
de los ingletes se harán manteniendo las carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una 
escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas 
y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser 
exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 

Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al 
ras. 

Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para 
mantener las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados 
una vez colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se 
aceptarán travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de 
retirar el travesaño. 

Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: 
grapas de planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe 
sobrepasar 1 m. En marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión 
de chapa BWG Nº 16. Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de 
yeso deberán tener la adaptación pertinente. 

 

Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades 
que resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente 
en obra. 
De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y 
eficientes. Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas 
con procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, 
tanto en su aspecto físico, como en su condición de inoxidable. 

EJECUCIÓN EN OBRA 

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la 
correcta posición indicada por los planos de arquitectura. 

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de 
los planos vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada 
elemento considerado. 

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos 
consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 
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Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, 
umbrales, dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar 
que no quede hueco alguno entre el marco y el hormigón. 

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección 
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 

09.01- P01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 

HOJAS, CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 4PF (2,00X2, 80M). INCLUYE HERRAJES  

Las mismas se proveerán y colocarán según planos e indicaciones de la  inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

09.02- P02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE 

CHAPA BWG18 (0,90 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES  

Las mismas se proveerán y colocarán según planos e indicaciones de la  inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

09.03- P03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA, CON SISTEMA DE 

CERRADURA ANTIPÁNICO P/ HOJA SIMPLE 

Las mismas se proveerán y colocarán según planos e indicaciones de la  inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

09.04- P04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE 

CHAPA BWG18 CON VISOR (0,90 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE 

HERRAJES 

Las mismas se proveerán y colocarán según planos e indicaciones de la  inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

09.05- P05 -  PUERTA DE INGRESO DOBLE HOJA, CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 

PF (6,00X2, 00). INCLUYE HERRAJES 

Las mismas se proveerán y colocarán según planos e indicaciones de la  inspección de obra. 

Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 
VENTANAS 

Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, 
sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos. 
El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser 
presentados por el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la 
Inspección, todo de conformidad con los planos y planillas correspondientes. Los detalles 
constructivos serán conformes a las líneas de producción y comercialización de sistemas 
integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al momento de ejecución de las obras. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las 
carpinterías de aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de 
acuerdo con los planos de conjunto y de detalles y estas especificaciones técnicas. 
Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos 
específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos 
como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes 
necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas 
de comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc. 
 

MUESTRAS Y ENSAYOS 
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Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando 
características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada 
caso. 
Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, 
para verificar se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de 
muestra será dada por la Inspección de Obra. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles deterioros 
durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, 
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. 

 

09.06- V01 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2PF + 1 

PROYECTANTE (1X2, 70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA (5 U) 

Este tipo de ventana se proveerá y colocará en los sectores indicados según plano y por 
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 

 

09.07- V02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2PF + 1 

PROYECTANTE (0,5X2, 70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA (5 U) 

Este tipo de ventana se proveerá y colocará en los sectores indicados según plano (fachada 
del edificio) y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 
 
HERRERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la 
fabricación, provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de 
funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de 
taller aprobados. Se consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados 
o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos 
estructurales, elementos de anclaje, grampas, elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc. 

 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los 
tratamientos superficiales. 
 

Inspecciones 
La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras 
de acero y desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez 
terminada la ejecución de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará 
por escrito la inspección completa de ellas. 
Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones 
y órdenes impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez 
inspeccionadas y aceptadas, se les ejecutará el tratamiento antioxido. 
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los 
elementos componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de 
tal manera de asegurar su correcta conservación. 
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado 
de una deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos 
dañados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 

En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí 
para lo cual se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. 
En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada 
y transitoria al conjunto. 
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Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la 
intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán 
entregadas con la anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos 
previstos, evitando una permanencia en obra dilatada. 
 

PRECAUCIONES 
 

Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El 
Contratista replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en 
el mercado. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 
 

Ingletes y soldaduras 
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete 
dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte 
se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos 
que las herrerías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán 
manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida 
constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por 
sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta 
hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en anhídrido carbónico 
con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente desbastadas al ras. 
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 
 

SOLDADURAS DE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE 
 

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos 
que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto 
físico, como en su condición de inoxidable. 
 

EJECUCIÓN EN OBRA 
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente 
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. 
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la 
correcta posición indicada por los planos de arquitectura. 
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los 
planos vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada 
elemento considerado. La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre 
dos elementos consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm. 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección 
de Obra de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 
09.08- PROTECCIONES PARA Aº Aº CON CHAPA TIPO COSMOS PERFORADA Y 
ANCLAJES 

Esta protección se colocará en todas las ventanas exteriores y sectores de patio principal. 
Estará constituida por herrería tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla. 

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la 
aprobación de la Inspección. 

CAPITULO 10 – PINTURA 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra 
necesarios para la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, 
higiene y/o señalización de las obras. 
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, 
muros de albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la 
vista, demarcaciones de solados, etc. según las especificaciones de planos y planillas. 
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén 
expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades 
de protección, higiene y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista 
tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. 
 

10.01– MUROS INTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar todos los muros interiores del edificio, exceptuando los sectores que 
lleven revestimientos, y los sectores donde se colocará esmalte sintético, sectores indicados 
según corresponda en planos y por la inspección de obra. 
El color será definido por la Inspección de Obra. 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al 
agua diluido según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede 
una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera 
menester, hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado 
de dilución según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor 
de 8 m2 por litro y por mano. 

 

10.02– FRISOS AL ESMALTE SINT. EN MUROS (H:1.60M) 

Se procederá a pintar con esmalte sintético, hasta una h de 1.20 m. en todos los sectores del 
edificio, exceptuando los sectores que lleven revestimientos, y donde la inspección lo 
considere necesario. El color será definido por la Inspección de Obra. 

Se aplicará una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para 
que una vez seco, quede mate. 

Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la 
Inspección, dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 
4 horas como mínimo, entre mano y mano. 

10.03– CARPINTERÍA METÁLICA CON ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIÓXIDO 

Se procederá a pintar con esmalte sintético, o barniz, antióxido, según corresponda, la 
totalidad de marcos y hojas de las carpinterías, y donde la inspección lo considere necesario. 
Color a definir. 

 

10.04– MUROS EXTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar con látex para exteriores todas las paredes exteriores de la nueva 
construcción y la escuela anexa según planilla anexa, previa preparación de la superf.: 1 mano 
enduido + fijador. 
 

CAPITULO 11 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
                                                                                                                                                                                                                    
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes 
a los sistemas termomecánicos. 



Facundo L. Prencis 
Director de Infraestructura Escolar 

Subsecretaría de Infraestructura Escolar 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

FOLIO 
 
 

 
60 

 

 

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o 
cuando el motor o equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un interruptor 
a pie de máquina como seguridad para mantenimiento.  
Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la 
ejecución de las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de 
especificaciones técnicas, y todos aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados 
en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a 
su fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio íntegro e inmediatamente de aprobada su 
Recepción Provisional.  
Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se 
recibirá energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las 
instalaciones eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las 
máquinas, y/o equipos que componen la Instalación Termomecánica.  
 
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las 
instalaciones de fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a 
continuación:  
La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 
interruptores, contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que 
resulten necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de 
acuerdo a sus fines. Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y 
en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente 
mencionados en las especificaciones.  
Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía 
eléctrica con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en 
ningún caso, debe ser mayor a 0,85.  
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para 
evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las 
instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, 
pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus 
partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.  
 
TRABAJOS RELACIONADOS 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas 
y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los 
trabajos objeto de la presente sección. Es obligación del Contratista conocer las 
Especificaciones Técnicas del Rubro Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las 
provisiones, y evitar superposición de prestaciones o falta de las mismas 
 
MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 
Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo 
establecido por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras 
de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como 
prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.  
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser 
remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida 
que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que 
sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia.  
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad 
y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los 
planos de proyecto. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección 
mínimo IP54 y protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico 
deberá realizarse en locales cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista 
deberá elevar a la Inspección de Obra para su aprobación los detalles de almacenamiento de 
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todos los equipos involucrados. El almacenamiento se efectuará de acuerdo a los términos del 
procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la Obra, de aplicación al rubro. 
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CONDICIONES DE DISEÑO  
 
Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 
70 (National Electrical Code). 
Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser 
iguales a las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 
 
11.01- PILAR MEDIDOR TRIFÁSICO DE MAMPOSTERIA REGLAMENTARIO COMPLETO T2 
Construcción y montaje de un pilar de mampostería reglamentario completo para alojar el medidor 
trifásico. El pilar se ajustará a las normativas y requerimientos técnicos establecidos. 
 
11.02- SOLICITUD DE SERVICIO 
Tramitación y gestión de la solicitud de servicio eléctrico ante la compañía suministradora de 
energía. Esto incluye los trámites administrativos y técnicos necesarios para obtener la conexión 
eléctrica para la escuela primaria 
  
11.03- PROVISIÓN Y  COLOCACIÓN TABLERO PRINCIPAL (1) 
Suministro e instalación de un tablero principal eléctrico para la distribución de la energía eléctrica 
en la escuela primaria. El tablero cumplirá con las normativas y estándares eléctricos vigentes. 
 
11.04- PROVISIÓN Y  COLOCACIÓN TABLERO SECCIONAL (2) 
Se suministrará e instalará un tablero seccional adicional para la distribución y control de la energía 
eléctrica en la escuela primaria. Este tablero seccional, en conjunto con el tablero principal, 
permitirá una distribución eficiente y segura de la electricidad en diferentes áreas y circuitos de la 
escuela. Se asegurará que cumpla con las normas y regulaciones eléctricas correspondientes, y 
se instalarán los componentes y dispositivos necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
11.05- PUESTA A TIERRA COMPLETA 
 
11.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÈCTRICA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA 
CANALIZACIÓN Y DRENAJE. TENDIDO Y BOCA 
 
11.07- BOCAS - TOMAS NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN) 
 
11.08- BOCAS - ILUMINACIÓN NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN) 
 
11.09- VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,80, MOTOR REFORZADO C/ 
REJILLA DE PROTECCIÓN 
 
ARTEFACTOS 
 
11.10- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO LUMÍNICO A: PLAFÓN LED 
CUADRADO 600X600MM 56W 5000LM. TIPO L5 

Se proveerán y colocarán según se indica en plano de instalaciones y según criterio de la 
inspección de obra. 
 
11.11- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO LUMÍNICO G: COLGANTE DE CHAPA 
MEDIA ESFERA CLASE II PROTECCIÓN UV E27 - BLANCO Y ROJO 
Se proveerán y colocarán los artefactos en el nuevo comedor, según se indica en plano de 
instalaciones y según criterio de la inspección de obra 
 
11.12- LUZ DE EMERGENCIA 20 W AUTONOMIA 5 HS 
 

CAPITULO 12 - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
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12.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EXTINTOR ABC 5KG. 
Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada100 m² de 
superficie cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.  
La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. 
Todos los matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
 
12.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GABINETE PARA MATAFUEGO DE 3,5 A 5 KG 
Se proveerán y colocarán gabinetes para matafuego, los cuales soportarán de la pared con grapas 
fijadas por medio de tacos de PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serán de material 
de alto impacto de 0.7 mm de espesor y llevarán en sus cuatro extremos ojales de aluminio por 
donde serán fijados a la pared con los elementos adecuados.  Contemplando en todos los casos 
matafuegos triclase  (ABC) de 5(cinco) Kg. 
 
12.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA 20 W AUTONOMÌA 5 HS 
INDICADOR DE SALIDA / SALIDA EMERGENCIA 
Se proveerán y colocarán luces de emergencia de 20W autonomía 5hs indicador de salida/ salida 
de emergencia, en los sectores de salida o donde indique la inspección. El contratista proveerá 
todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución. 
 

CAPITULO 13 - AIRES ACONDICIONADOS 
 
13.01- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT CASSETTE INVERTER DE EMBUTIR 
FRIO-CALOR POR BOMBA 6000 FRIGORIAS/HORA 
El contratista proveerá y colocará equipo de aire acondicionado, en los sectores indicados en 
planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación 
para la aprobación de calidad, asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios 
para su colocación. 
 
13.02- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT CASSETTE INVERTER DE EMBUTIR FRIO-
CALOR POR BOMBA 3000 FRIGORIAS/HORA 
El contratista proveerá y colocará equipo de aire acondicionado, en los sectores indicados en 
planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación 
para la aprobación de calidad, asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios 
para su colocación. 

 
CAPITULO 14 - VARIOS 
 
14.01- TELA MICROPERFORADA 8 PAÑOS DE 1X7M - FUCSIA 
Se realizará la provisión y colocación de la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de 
polyfan terminación aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor 
y una altura mínima de 25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será 
aprobado por la inspección antes de su realización. 
 
14.02- TELA MICROPERFORADA 7 PAÑOS DE 1X7M - NARANJA 
Se proveerán y colocarán cortinas roller out en todos los locales, según inspección de obra. El 
contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y 
lograr un prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de la 
misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
 
14.03- TELA MICROPERFORADA 5 PAÑOS DE 1X7M - AMARILLO 

Se proveerá y colocará la señalética interior en todos los locales. La empresa deberá presentar 
muestra de la misma, el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
 
14.04- PROVISIÒN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPÓREAS 
Se realizará la provisión y colocación de la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de 
polyfan terminación aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor 
y una altura mínima de 25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será 
aprobado por la inspección antes de su realización. 
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14.05- MESADA Y ESTANTES ACERO INOXIDABLE 
Se proveerá e instalará una mesada y estantes fabricados en acero inoxidable en una o varias áreas 
de la escuela primaria, según lo requerido. Estos elementos proporcionarán superficies de trabajo y 
almacenamiento duraderas, higiénicas y resistentes a la corrosión. La mesada y los estantes serán 
diseñados y dimensionados de acuerdo con los espacios y necesidades específicas de la escuela, 
garantizando su funcionalidad y estética adecuadas. 

 
14.06- LIMPIEZA DE OBRA 
Se llevará a cabo un servicio de limpieza integral en el sitio de la obra una vez finalizadas todas las 
tareas de construcción y/o instalación. Este servicio comprenderá la remoción de escombros, 
residuos y cualquier tipo de suciedad acumulada durante el proceso de construcción. Se realizará 
una limpieza exhaustiva de todas las áreas, incluyendo pisos, paredes y superficies, dejando el sitio 
en condiciones óptimas y listo para su uso. 
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OBRA: “AMPLIACIÒN EN LA ESCUELA PRIMARIA Nº4” 

 
 
 

FÒRMULA DE PROPUESTA  

 

                                                                               Avellaneda                                              2023   

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 

esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que 

integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 

a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

     Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

Firma y sello del proponente 

  



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

I- OBRAS DE ARQUITECTURA

Ubicación: Velez Sarsfield s/n   

Avellaneda

Subsecretaria de Infraestructura Escolar

ITEM DESIGNACION U/M cant. PRECIO TOTAL

1 TAREAS PREVIAS

01.01 Cartel de obra m2 6,00

01.02 Obrador u 1,00

01.03 Retiro de carpinterias u 4,00

01.04 Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual m2 10,00

01.05 Alquiler de volquetes u 2,00

SUB TOTAL ITEM 1

2

02.01 Excavacion manual m3 1,00

SUB TOTAL ÍTEM 2

3

Hormigones

03.01 Zapata corrida m3 6,00

03.02 Bases Aisladas m3 40,00

03.03 Columnas m3 9,00

03.04 Correción rampa m3 1,00

03.05 Vigas m3 25,00

Estructura metálica

03.06 Viga reticulada s/ cálculo normas CIRSOC ml 23,00

03.07
Tensores invertidos industriales c/ 3m tomados de la mamposteria - (8 

u)
u 8,00

SUB TOTAL ÍTEM 3

4 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

04.01 Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común) ml 1,00

04.02
Retiro de membrana, imprimación y colocación de membrana nueva s/ 

losa
m2 110,00

SUB TOTAL ÍTEM 4

5 MAMPOSTERIA

05.01 Ladrillo cerámico 8x18x33 m2 20,00

05.02 Ladrillo cerámico 12x18x33 m2 20,00

SUB TOTAL ÍTEM 5

6 REVOQUES

06.01 Fino al fieltro interior  m2 20,00

06.02 Grueso a la cal bajo fino interior m2 20,00

06.03 Fino al fieltro exterior m2 20,00

06.04 Grueso a la cal bajo fino exterior m2 20,00

SUB TOTAL ÍTEM 6

AMPLIACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA N° 4

MOVIMIENTO DE SUELOS

ESTRUCTURA RESISTENTE 

FOLIO
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"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

7 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

07.01
Contrap.s/T.N Esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 

micrones)
m2 140

07.02 Carpeta de concreto de 2 cm bajo piso m2 140

07.03 Carpeta de concreto de 2,5 cm sobre losa de los tanques m2 140

07.04 Junta de dilatación (contrapisos) ml 20

07.05 Provisión y Colocación de Porcelanato m2 140

07.06 Provisión y Colocación de Zócalo porcelanato -  idem solado ml 80

07.07 Pulido de solado mosaico granito en todo el interior m2 500

SUB TOTAL ITEM 7

8 CUBIERTAS Y TECHADOS

08.01

Corrección de pendiente de cubierta existente y nueva Cubierta de 

Chapa aluminizada Cincalum N° 25- s/ estructura Metálica "Perfil C 

120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización da ala cada 1,00 m" y 

aislación tèrmica "Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble 

aluminizada" (Para Luces con apoyo de correas hasta 5,00 m). Màxima 

separación entre correas 1,00 m.Verific. S/Càlculo (Incluye vigas 

reticuladas, tensores y columnas). 

m2 140

08.02 Canaleta tipo cenefa Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,50m) ml 10

08.03 Red de protección en desagües pluviales gl 1

08.04 Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,16m) ml 10

SUB TOTAL ITEM 8

9 CARPINTERÍAS

Puertas

09.01
P01 - Provisión y colocación de Puerta de chapa doble de abrir 2 

hojas,con marco de chapa BWG18 y 4pf (2,00x2,80m). Incluye herrajes
m2 1

09.02
P02 - Provisión y Colocación de Puerta de chapa, con marco de chapa 

BWG18 (0,90 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes
m2 4

09.03
P03 - Provisión y Colocación de Puerta de chapa, con sistema de 

cerradura antipánico p/ hoja simple
m2 2

09.04

P04 - Provisión y Colocación de Puerta de chapa, con marco de chapa 

BWG18 con visor (0,90 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye 

herrajes 

m2 25

09.05
P05 - Puerta de ingreso doble hoja, con marco de chapa BWG18 y pf 

(6,00x2,00). Incluye herrajes
m2 12

Ventanas

09.06
V01 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2pf + 1 

proyectante (1x2,70m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena (5 u)
m2 5

09.07
V02 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2pf + 1 

proyectante (0,5x2,70m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena (5 u)
m2 5

Herreria

09.08 Protecciones para Aº Aº con chapa tipo cosmos perforada y anclajes m2 3

SUB TOTAL ÍTEM 10

10 PINTURA

10.01 Muros Interiores con Latex m2 100

10.02 Frisos al esmalte sint. en muros (h:1,60) m2 100

10.03 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 20

10.04 Muros exteriores con Latex m2 80

SUB TOTAL ÍTEM 11

  Zinguerìa

FOLIO
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"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

11 INSTALACION ELECTRICA

11.01 Pilar medidor trifásico de mamposteria reglamentario completo T2 gl. 1,00

11.02 Solicitud de servicio gl. 1,00

11.03 Provisión y  Colocación tablero principal (1) u 1,00

11.04 Provisión y  Colocación tablero seccional (2) u 2,00

11.05 Puesta a tierra completa gl. 1,00

11.06

Provisión y colocación de instalación elèctrica para el funcionamiento de 

aires acondicionado. Incluye ayuda de gremio para canalización y 

drenaje. Tendido y boca

gl 1,00

11.07 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) u 4,00

11.08 Bocas - Iluminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) u 4,00

11.09
Ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/ rejilla de 

protección
u 2,00

Artefactos

11.10
Provisión y colocación de Artefacto lumínico A: Plafón LED cuadrado 

600x600mm 56W 5000lm. Tipo L5
u 10,00

11.11
Provisión y colocación de Artefacto lumínico G: Colgante de chapa 

media esfera clase II protección UV E27 - Blanco y rojo
u 22,00

11.12 Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs u 1,00

SUB TOTAL ÍTEM 12

12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

12.01 Provisión y colocación Extintor ABC 5 kg u 2

12.02 Provisión y colocación gabinete para matafuego de 3,5 a 5 kg u 2

12.03
Provisión y colocación de Luz de emergencia 20 W autonomìa 5 hs 

indicador de salida / salida emergencia
u 2

SUB TOTAL ÍTEM 13

13 AIRES ACONDICIONADOS

13.01
Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE inverter de embutir frio-

calor por bomba 6000 frigorias/hora 
u 4,00

13.02
Equipo de Aire Acondicionado SPLIT CASSETTE inverter de embutir frio-

calor por bomba 3000 frigorias/hora 
u 5,00

SUB TOTAL ÍTEM 14

14 VARIOS

14.01 Tela microperforada 8 paños de 1x7m - Fucsia ml 7

14.02 Tela microperforada 7 paños de 1x7m - Naranja ml 7

14.03 Tela microperforada 5 paños de 1x7m - Amarillo ml 7

14.04 Provisiòn y colocación de Letras corpóreas gl 1

14.05 Mesada y estantes acero inoxidable m2 6

14.06 Limpieza de obra m2 600

SUB TOTAL ÍTEM 14

TOTAL

FOLIO
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ANALISIS DE PRECIOS 

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $

FOLIO
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PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

DESIGNACIÓN UNIDAD

COSTO 

UNIT. EN 

ORIGEN

PERDIDAS 

%

COSTO 

UNIT. 

PERDIDAS (3 

X 4)

COSTO UNIT. 

TOTAL (3 + 5)

COSTO 

UNIT. 

$/Km.

DIST. 

Km

PÉRDIDA

S %

COSTO 

UNIT.                                                           

(7 X 8)

COSTO UNIT. 

PÉRDIDAS                                   

(9 X 10)

COSTO 

UNIT. 

TOTAL 

(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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PLANILLA DE MANO DE OBRA
Categoría Salario 

$/Día

Premio por 

Asistencia

Jornal 

Directo

Cargas Sociales Seguro Obrero Jornal Total Otros 

Adicionales

Costo Total de Jornal 

a Aplicar

(1) (2) (3)=(2 x 17 %) (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) (6)=(4 x 14 %) (7)=(4+5+6) (8)=(7 X %) (9)=($/Día) (10)=($/Hora)

Oficial Esp,

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Cuadrilla:

Cuadrilla:

A.i= V.A - V.R     +   V.A x i x 0,5

            V.U                  U x 100

PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia 

H.P.

Valor Actual $ Valor 

Residual

Vida Util (H) Uso Anual Amort.e Inter. 

$/h

Repar. y 

Repuestos

Tipo de 

combustibl

e

Consumo 

(l/h)

Costo 

Unit.$/l

Costo 

Horario

Lubric 

($/h)

Costo comb. y 

Lubric.($/h)
(1) (2) (3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) (9) (10) (11) (12)=(10x1) (13)=30

%x12

(14)=(12+13)
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Ubicación: Plazo de obra: 
Expediente: 

PLAN DE TRABAJO

Item Descripcion Importe %

TOTAL OBRA

 

∑ RUBROS MES 1

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 2 

∑ RUBROS MES 2 ∑ RUBROS MES 3

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 3  ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 4  ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 5 

∑ RUBROS MES 4

Mes 2 Mes 3

∑ RUBROS MES 5

∑ RUBROS MES 1
∑ RUBROS ACUMULADOS/MES

∑ RUBROS PARCIAL/MES

Mes 5Mes 1 Mes 4

EMPRESA

SA. EMPRESA CONSTRUCTORA
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M
O
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 (
$

)

0

0 1 2 3 4 5 6 7

MESES

INVERSION FINANCIERA

CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSIÓN
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Loc. 01
Acceso

Loc. 02
Sala docentes

Loc. 04
Secretaría

Loc. 07
Aula

Loc. 06
Escalera

Loc. 03
   Sanitario docentes

Loc. 01
Acceso

Loc. 02
Sala docentes

Loc. 04
Secretaría

Loc. 07
Aula

Loc. 06
Escalera Loc. 08

Aula
Loc. 09

Aula
Loc. 10

Aula

Loc. 15
Aula

Loc. 16
Aula

Loc. 17
Aula

Loc. 17
Dirección

Loc. 18
Dirección

Loc. 19
Sala caldera

Loc. 20
Cocina

Loc. 21
Patio interior

Loc. 22
Patio exterior

Loc. 12
Depósito

Loc. 05
Depósito

Loc. 13
  Sanitarios hombres

Loc. 14
  Sanitarios mujeres

Loc. 03
   Sanitario docentes

Loc. 23
Comedor

PÉRGOLA VIGA RETICULADA, TENSORES Y TELA
MICROPERFORADO

CAMBIO DE TABLEROS ELÉCTRICOS,
PILAR TARIFA 2

ZAPATA CORRIDA 5,28m3

DEMOLICIÓN

RETIRO DE CARPINTERÍAS
Y COLOCACIÓN DE NUEVA PUERTA

RETIRO DE CARPINTERÍAS

EXTENSIÒN DEL COMEDOR

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   s/e

ESCUELA PRIMARIA
Nº 4 TRABAJOS A REALIZAR-

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
74



EXTENSIÓN COMEDOR
CUBIERTA DE CHAPA CON
PENDIENTE HACIA PATIO

CORRECCIÓN DE PENDIENTE
DE CUBIERTA EXISTENTE
EXISTENE HACIA L.M.

PÉRGOLA VIGA RETICULADA, TENSORES Y TELA
MICROPERFORADO

 L.M.

 L.M.

CORRECCIÓN DE PENDIENTE
DE CUBIERTA EXISTENTE
EXISTENE HACIA L.M.

PLANTA DE TECHOS ACTUAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   s/e

ESCUELA PRIMARIA
Nº 4 PLANTA DE TECHOS CON MODIFICACIONES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
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V1
2.70x1.00

V2
2.70x0.50

ZOCALO

PF

NIVEL
N.P.T.

PF
ZOCALO

NIVEL
N.P.T.

PF

PF

P1
2.05x2.00

N.P.T.
NIVEL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   s/e

ESCUELA PRIMARIA
Nº 4 -

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO
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Loc. 01
Acceso

Loc. 02
Sala docentes

Loc. 04
Secretaría

Loc. 07
Aula

Loc. 06
Escalera

Loc. 03
   Sanitario docentes

Loc. 01
Acceso

Loc. 02
Sala docentes

Loc. 04
Secretaría

Loc. 07
Aula

Loc. 06
Escalera Loc. 08

Aula
Loc. 09

Aula
Loc. 10

Aula

Loc. 15
Aula

Loc. 16
Aula

Loc. 17
Aula

Loc. 17
Dirección

Loc. 18
Dirección

Loc. 19
Sala caldera

Loc. 20
Cocina

Loc. 21
Patio interior

Loc. 12
Depósito

Loc. 05
Depósito

Loc. 13
  Sanitarios hombres

Loc. 14
  Sanitarios mujeres

Loc. 03
   Sanitario docentes

Loc. 23
Comedor

PÉRGOLA VIGA RETICULADA, TENSORES Y TELA
MICROPERFORADO

COLOCACIÓN DE NUEVAS CARPINTERIAS
5 RAJAS VERTICALES DE 2,7X1M
5 RAJAS VERTICALES DE 2,7X0,5M

V1
2.70x1.00

V1
2.70x1.00

V1
2.70x1.00

V1
2.70x1.00

V1
2.70x1.00

V2
2.70x0.50

V2
2.70x0.50

V2
2.70x0.50

V2
2.70x0.50

V2
2.70x0.50

P1
2.05x2.00

COLOCACIÒN DE NUEVA PUERA
DOBLE DE ABRIR 2.05x2.00

MURO DE MAMPOSTERÌA

G
Art. lumínicos M: Colgante Led 80w
Redondo 220v
 Ø 40cm

G G G

G G G

G G G

G G G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   s/e

ESCUELA PRIMARIA
Nº 4 TRABAJOS A REALIZAR

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

V. 
Pp

al. 
PN

C N
º 1

6

V. 
Pp

al. 
PN

C N
º 1

6

V. 
Pp

al. 
PN

C N
º 1

6

V. 
Pp

al. 
PN

C N
º 1

6

Aislacion c/ lana de vidrio

Chapa acanalada cinc.

EXTENSIÓN COMEDOR
CUBIERTA DE CHAPA CON
PENDIENTE HACIA PATIO

CORRECCIÓN DE PENDIENTE
DE CUBIERTA EXISTENTE
EXISTENE HACIA L.M.

PÉRGOLA VIGA RETICULADA, TENSORES Y TELA
MICROPERFORADO

 L.M.

 L.M.
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Chapa acanalada cinc.
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Loc. 01
Acceso

Loc. 02
Sala docentes

Loc. 04
Secretaría

Loc. 07
Aula

Loc. 06
Escalera

Loc. 03
   Sanitario docentes

Loc. 01
Acceso

Loc. 02
Sala docentes

Loc. 04
Secretaría

Loc. 07
Aula

Loc. 06
Escalera Loc. 08

Aula
Loc. 09

Aula
Loc. 10

Aula

Loc. 15
Aula

Loc. 16
Aula

Loc. 17
Aula

Loc. 17
Dirección

Loc. 18
Dirección

Loc. 19
Sala caldera

Loc. 20
Cocina

Loc. 21
Patio interior

Loc. 12
Depósito

Loc. 05
Depósito

Loc. 13
  Sanitarios hombres

Loc. 14
  Sanitarios mujeres

Loc. 03
   Sanitario docentes

ZAPATA CORRIDA

Z
A
PA

TA
 C

O
R
R
ID

A

DETALLE ARMADURA
DE COLUMNA

DETALLE ARMADURA
DE TRONCO DE COLUMNA

DETALLE ARMADURA
DE BASE

DETALLE ARMADURA
CORTE

0.
60

0.60

0.20

0.25

0.
20

0.
25

0.
53

0.
15

0.
38

0.60

0.20

Armadura principal
4 Ø 12 mm

Estribos
Ø 6 mm c/ 15 cm

Armadura principal
4 Ø 12 mm

Estribos
Ø 6 mm c/ 15 cm

Armadura principal
A1

Ø 12 mm c/ 10 cm

Armadura secundaria
A2

Ø 6 mm c/ 15 cm

Barras de corte
Ø 12 mm

0.
05

0.
10

0.60

0.
60

Armadura principal
A1

Ø 12 mm c/ 10 cm

Armadura secundaria
A2

Ø 6 mm c/ 15 cm

Barras de corte
Ø 12 mm

0.10 0.05
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