MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “REMODELACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA PRIMARIA N° 35”

UBICACION DE LA OBRA: AV. DEBENEDETTI 1338, DOCK SUD.

PLAZO DE OBRA: 90 (Noventa) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se podréan realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicandose al
+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION:

La Escuela Primaria N°35 se encuentra ubicado en la Av. Debenedetti 1338, Dock Sud, en la localidad de
Avellaneda.

Las refacciones previstas para el establecimiento fueron proyectadas para el mejor funcionamiento y
desarrollo de actividades de los alumnos, las mismas involucran el acondicionamiento de las instalaciones
de la Escuela Primaria N°35 ubicada en la Av. Debenedetti 1338, Dock Sud, Partido de Avellaneda.

En las tareas propuestas para el establecimiento se ampliara la cocina y se remodelaran los nucleos
sanitario, aulas, pasillos y laboratorio, asi también el acondicionamiento integral del edificio, teniendo en
cuenta trabajos de pintura, recambio de ceramicos, acondicionamiento de escalera, revision de
instalaciones, entre otros.

Se realizara a fin de satisfacer las demandas de la comunidad educativa, asi como la mejora de calidad y
confort de la escuela.

ARTICULO 2° PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Enero 2023. Asciende a la
suma de pesos Noventa y Dos Millones Seiscientos Veinticinco mil Cuatrocientos Ocho con 93/100
($92.625.408,93).

ARTICULO 3° PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra ser4 de Noventa (90) dias
corridos, no aceptdndose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion se realiza bajo la modalidad del Sistema
de Ajuste alzado.

ARTICULO 5°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacién se exigira que los oferentes
estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad
de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario,
debera completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacién. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 6 °: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio unico por la totalidad de la
obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta consignando los precios unitarios
para cada item estipulando el aumento o disminucion porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las
cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su
propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 7° DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 2 de la oferta, ademas de
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendra, con caracter de
presentacion excluyente, la siguiente documentacion:
1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:

a) Nota de férmula de propuesta

b) Cémputo y presupuesto
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¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en niimero y letra

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma grafica y numérica, segin se
detalla a continuacion:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.
- Se acepta la programacion por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente
grafico.
- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del desarrollo
anterior.

3) Analisis de precios (segun Planilla Anexa).

4) Curva de inversidn (segun Planilla Anexa).

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en
funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.
6) Detalle del personal minimo, que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.

7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus
caracteristicas.

8) Comprobante de visita de obra

9) Elegibilidad de los oferentes:
a) Antecedentes en obras de construccién de Arquitectura urbana y complementaria de un periodo no
mayor a 5 afos a la fecha.
b) Experiencia en ejecucion al menos el doble de superficie en obras similares caracteristicas técnicas,
constructivas, funcionales.
Las mismas seran presentadas mediante carpeta técnica donde se enumere y describa:
Obras, tipo, intervencion, afio y superficie. Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar
una lista de los antecedentes solicitados, con documentacién respaldatoria como recepcién provisoria,
referencias técnicas en cuanto a la concrecion de los aspectos numerados antecedentemente.
La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la
documentacidn de la licitacion.

ARTICULO 8° GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del
5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-
c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantia de contrato mediante péliza de seguro deberan constar,
como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del C4digo
Civil y Comercial.

ARTICULO 9% GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberdn tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales Generales el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o (uno por mil) del Presupuesto
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segin Ordenanza General
165/73.

ARTICULO 10°% FORMA DE _CERTIFICACION: Los certificados se extenderan al Contratista
mensualmente en base a la medicion de los trabajos ejecutados en el periodo que se certifiquen. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podré solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo
considerara necesario o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo,
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es decir, comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha
de la ultima medicién y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.
Los certificados seran confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de
cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y seran presentados ante la
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procedera a comprobar, medir y aprobar los
trabajos certificados dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacién para su
conformacién y su posterior tramitacion.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se
debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiera, la rectificaciéon pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA
PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA
LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado
de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida.

Si el certificado lo contempla, el contratista debera presentar un remito con fecha anterior a la de facturacion,
autorizado por AFIP. Donde se dejara constancia de los bienes inventariables colocados en el edificio,
firmado por las autoridades pertinentes.

ARTICULO 11°. CARTEL DE OBRA: El adjudicatario debera proveer y montar dos (2) carteles de obra en
los emplazamientos que fije la Inspeccion. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas
y colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 12°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra
de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento. Para ello debera utilizar el modelo
de sefializacién que oportunamente le sera entregado en la Subsecretaria de Infraestructura Escolar. En lo
referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspeccion dara
las instrucciones en cada caso. Ademas debera garantizar la seguridad en la obra, sefializando y
protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. ElI no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de las penalidades previstas en la
Ley 6021.

ARTICULO 13°% SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra
contratada. El incumplimiento de esta norma serd motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 14°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo
el transcurso de la obra, documentacion fotografica (minimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografias
deberan describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.

ARTICULO 15% FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5% (cinco
por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrd como Garantia de Obra.

En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante péliza de seguro deberan constar, como asegurador
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podré ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial.
Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitucion
adoptado, el mismo se constituird hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo causal de
rechazo la fijacién de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles, bajo
apercibimiento de Rescision de Contrato.

ARTICULO 16° SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estara a cargo del organismo
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas y Servicios Publicos responsable de la obra y se hara
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efectiva por intermedio de la Inspeccidn, a la que el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras.
El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 17° DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El Contratista (5) dias antes al
inicio de obra debera entregar:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversién y planilla anexa (materiales y transporte, mano de obra
y equipos).

2) Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto
por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que
hubiere mas de un contratista principal, la confeccion del Programa de Seguridad Unico debera ser
acordada por dichos contratistas. EI mismo debera contener:

a) La némina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente, en
caso de altas o bajas.

b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

¢) Fecha de confeccién del Programa de Seguridad.

d) Descripcion de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucién.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar
los riesgos previstos.

g) Seréafirmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra,
y seré aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

h) Copia de aviso de obra

i) Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

3) Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

Se debera entregar a la inspeccion de obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden de
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos numero de CUIL y el Formulario
N° 931.

Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra el
Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucién de la misma.

Se le debera garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este modo el
transporte publico.

Los requisitos y la documentacion enumerada en los apartados 1), 2) y 3) del presente articulo debera ser
presentada en la Subsecretaria de Infraestructura Escolar, sita en Avda. Giemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de
Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, la Contratista debera tener a disposiciéon de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 18° ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
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comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de provisién, en
cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de
trabajo. Se consideraran como justificacion de atraso Unicamente: a) razones climatologicas. b)
impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios publicos
afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados, como asi tampoco los dias de obra por acciones
de terceros anunciados con una anticipacién no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 19°: SERVICIOS BASICOS

La empresa licitatoria debera realizar todos los tramites necesarios ante las empresas prestatarias de los
servicios publicos, gas, agua, electricidad. Como también solicitudes factibilidad e interferencias de servicios
bésicos.

ARTICULO 20° REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debera tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 21°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento de
la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Previsién Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada
certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depdésito previsional correspondiente.

ARTICULO 22° HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 23: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deber& conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 24° ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante
la ejecucion de las obras seran cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el obrador o en
su oficina. Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se debera notificar de ella
sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera
notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podréa rescindir el contrato
por culpa del Contratista.

ARTICULO 25° PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuard por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, notificAndose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes
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vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.

ARTICULO 26° ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS: En caso de discrepancia
la Interpretacion de la documentacién contractual se regira por los siguientes principios, salvo mencion en
contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcidn general: de lo particular a lo general.

- Concepcibn cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

- Lacifra prevalece a la escala.

ARTICULO 27° EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutara los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demas documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 28°% EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva,
los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 29° UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal
fin estaran a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin excepcién, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segln corresponda a juicio de la Inspeccién
de Obra.

ARTICULO 30° IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 31° PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 32° MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA: Silas obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hara pasible de
una multa, la que sera calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12C/P

B- Cuando se haya excedido el periodo anterior:
M=0,28 C/P

Los montos resultantes seran acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado: M: Importe de la multa a aplicar por dia laborable de demora, expresado en pesos por dia
laborable ($/dl).

C: Monto del contrato expresado en pesos ($).
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FOLIO

P: Plazo contractual de ejecucién expresado en dias laborables (dl.).

Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la formula sera igual al monto de la obra
pendiente de recepcion.

ARTICULO 33° ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la
obra, debera ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el inico medio
de comunicacion oficial (libros de nota de pedido y érdenes de servicio). No se contemplaran el pago de
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcién.

ARTICULO 34° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras.
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones
o0 desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El
costo de esos trabajos serd afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa
intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por cuenta de
aquél. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista 0 en su
defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 35° RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccién "Ad
Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del Contratista o0 de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

¢ La fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
¢ Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

¢ Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuard por si la
diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 36°% RECEPCION DEFINITIVA: EIl ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato,
con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de
garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcién Definitiva; caso
contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta
esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese
plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los
trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcién Definitiva, en la que se dejara
constancia:

¢ Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

¢ El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

¢ Del cumplimiento de los trabajos que debio realizar después de las Recepcion Provisoria.

¢ Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 37°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que
hubiere de ella, le sera devuelta al Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva de las Obras y
una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrd derecho a que se libere o
devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO 38°% ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la
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Subsecretaria de Infraestructura Escolar, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo estara a
disposicion de los interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles
errores de compaginaciéon u omisiones.

ARTICULO 39° PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberd implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid- 19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, el
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el
Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de suspension de obra y cobro de multa.

ARTICULO 40°: VISITA DE OBRA: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs
previa coordinacion con la Subsecretaria de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “REMODELACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA PRIMARIA Ne° 35”

UBICACION DE LA OBRA: Av. Debenedetti 1338, Dock Sud - Partido de Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 90 (Noventa) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: Se podran realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicandose al
+54 (011) 5227-7056/7043 o0 a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de
las especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccién para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entenderd como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitar4 con la debida antelacién instrucciones de
la Inspeccién aplicandose en estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto municipales
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacién, previo a
la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizar4 las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el periodo de andlisis de la documentaciéon entendieran conveniente a su criterio la
realizacion de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberd explicar los motivos
quedando a consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demas si detectaran algun rubro o tarea
faltante, deberan comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de
los oferentes dara por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se
considerard que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los rubros
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos
necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los
casos por capataces idéneos. Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos
que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion. La
Inspeccién podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
rednen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene vy
mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad. Ademas de cotizar la oferta bésica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos
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los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los
materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacién, que los materiales o elementos
ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar
las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a
que la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares 6
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en este Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccion aceptarla o
no. En cada caso el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién con la anticipacién necesaria las
caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo seran en envases
originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacién de la Inspeccion y previo a su ejecucién, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o0 equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalaciéon y funcionamiento.
En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacion de informaciones que solicite
la Inspeccion. Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a
obra podréa ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista
debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccidon pudiendo en caso de ser aceptadas
incorporarse a la obra en forma definitiva.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realizacién. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitard un lugar del
obrador, adecuado a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacién en beneficio
de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el
Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los
Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista deber& prever en su cotizacion la provisiébn de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningin
caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:
e Solados

e Revestimientos
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e Artefactos de iluminacién

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucién de la obra y su obtencién y consumo sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutara de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo
contrario.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccién. Si se realizaran trabajos en
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacion que
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtencién y el consumo de la
energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la iluminacién de que se trata antes, seran
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las
exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos
por tal concepto, que estard a su cargo y costeo, no le seran especificamente reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo, correrd por cuenta del
Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, sean estos de su
propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD

Deberé proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue
necesario, desde el inicio hasta la Recepcién Provisoria.

AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no solo la ayuda habitual, sino también la provision,
construccion y/o colocacién de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa
realizacion de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio
total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a
continuacion algunas de las obligaciones que el Contratista debera asumir, recorddndose que en virtud del
tipo de contrato que regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no
es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberd entregar las obras en completo estado de
terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.

¢ Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demés materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o
por los Subcontratistas.

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucién de la obra completa
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar
perjuicios en las mismas, producidos por acumulacion de aguas pluviales o de otro orden en proximidad
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depdsitos de materiales.

CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el mismo sea perfectamente
visible.

Se procederd a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacion también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin
de lograr las obras en cuestion

El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar
los valores de su oferta.

2) El contratista deberd conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizara,
de ser necesarios los tramites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo de
la ejecucion de cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demolicién en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a
emplear firmado por profesional responsable.

3) Sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger de
la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberéa tener en cuenta tomar las
medidas de seguridad preventivas segln las reglamentaciones en vigencia con el fin de no
provocar dafios y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcién de todos los recaudos
tendientes a asegurar a) la prevencién de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran
acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros
medianeros. A estos fines, seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, asi como
las medidas de proteccion y seguridad prescriptas en el Codigo de Edificacion de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

4) Los trabajos de demolicién no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demolicion mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacion de cartel de obra como asi
también los planos de la demolicién y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de
Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccion estard a cargo del
Contratista; como asi también la ejecucion de apuntalamientos que se requieran.

6) La demolicién, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacion de planos y procedimientos.
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7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones
contenidas en el Capitulo 5 Punto 5 del Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

8) El contratista sera Unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y perjuicios
gue pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicién. Igualmente queda obligado a
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de
los materiales de demolicién deberé realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier hundimiento
en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demoliciéon seran reparados de inmediato. Se
pondra especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el transito y los
accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas o plasticos a
efectos de impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberan entregarse en
perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado
de todos los elementos, caja, cafierias, etc., correspondientes a servicios publicos que pudieran
encontrarse en el ambito de la demolicion.

9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicibn como a los riesgos de
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicion las tareas de remocidén necesarias indicadas por la
inspeccién de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

MOVIMIENTO DE SUELO
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucién de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del
Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomard en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccion, las
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impatrtiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia
de reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién a los fines de conocer
la conformacion del terreno y suelo de fundacién.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentard con la debida anticipacion, previo al
comienzo de los trabajos y para su aprobacion una memoria de excavaciones en las que describira los
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptar4 para asegurar la estabilidad de las
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el
proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberd ser presentado para su aprobacion a la Inspeccién.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ninglin caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o
causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc.
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desaglies naturales o urbanos proximos, o a
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de
terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterd a
aprobacion de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro
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parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para
los cuales la Inspeccién extienda autorizacién por escrito. Los mismos deberan ser conservados en
buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la
ejecucidn de los trabajos, la Inspeccion podra ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad
y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacion
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a
fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion
de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de
estos dafios debera ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portan muros tendrdn un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se
iniciard obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para
la capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificaciéon de la
fundacién.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccién.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de
Hormigébn Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentacién, motivo de esta licitacién. El Contratista deberd revisar y verificar los esquemas de
estructura suministrada en el pliego siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria
de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico responsable de la ejecucién de las estructuras
que se le encomienden, aln cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberan ser
capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal
forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util. En consecuencia, el Contratista debera proveer
toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento
necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por
la documentacion de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentacién facilitada por la
Inspeccion no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura,
responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo 1646 del Cédigo Civil.

El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificacién que el Contratista efectle durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobaciéon de la Inspeccion. No se

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales como
dimensiones de maddulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacién de obra, el Contratista deberd presentar las
siguientes documentaciones:

¢ Plan de trabajos

e Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al célculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

¢ Detalles de armaduras indicando la disposicion de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo, debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y
diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras serdn ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacién a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacién. A tal fin se fija un plazo no menor de 10
dias hébiles previos a su utilizacion en obra. La entrega constard de tres juegos de copias de la
documentacién, uno de los cuales sera devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que
correspondan, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a su presentacion. Los planos tendran los
formatos que indique la Inspeccion y llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias
para apreciar claramente la forma y posicién de la estructura y sus partes. Dicha documentacion sera
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspeccion lo requiera.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecuciéon de Estructuras de
Hormigén Armado”.

También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al
Capitulo 1 del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento seran de
aplicacion los siguientes:

e Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el célculo de las estructuras de
edificios”.

¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondrd en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificard la consistencia del hormigon fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de
Obras.

Los ensayos de resistencia a compresién se realizardn sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura
y humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segin Norma IRAM 1546. Seran
efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.
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El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Gnico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aun cuando
los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales,
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los
requerimientos sefialados.

Para todos los casos el hormigdn debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias. La
mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo 11,
con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a
los correspondientes calculos particularizados. Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas
metalicas, tablas plasticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una
correcta terminacién exterior. No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccién de
Obra y todos los desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdn haya fraguado completamente y pueda resistir
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar
el estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

Costados de vigas y de COlUMNAS...........uuuuuuuumumimnnnniinininnninnnnnnnnennnnnns 4 dias

FONAO € 10S@S.....eiiiiiiiiiie e 10 dias
FONAOS d€ ViIgas.......c..uuuiiiiee ittt 20 dias
Puntales de seguridad en [0SaS ¥ Vigas..........ccceeeriiiieeiniine e 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener
la misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o
con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con
las caracteristicas arquitectonicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobacion de la
inspeccion, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos
facilitar los medios necesarios para que la Inspeccién realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucién. La Inspeccion hara
por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser
necesario formularlas, extenderé el correspondiente conforme.

El Contratista demostrard ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicion de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores 0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO
18

constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigoén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

Deberan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las columnas.

BASES AISLADAS
Se fundaran como minimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizadas la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4
de 5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.
La dimension minima de las bases sera de 80cm por lado con un alto minimo del talén de 20cm. La altura
se dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o igual a
3).

Se adoptard como armadura minima 1 @10 ¢/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizard de forma
que supere como minimo 5cm la dimension de la columna con una armadura longitudinal de 4 @10 con
estribos de @ 6 ¢/15 cm.

Las bases aisladas se unirAdn entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion
transversal minima serd 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6
c/20cm.

COLUMNAS

Se ejecutard de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccion minima de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima sera 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion igual a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimension de la seccion de hormigén.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigon de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

La armadura minima que llevaran sera la siguiente:

Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 @ 6

Estribos & 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm.

El ancho minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de calculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacion de la
deformacion por limitacion de la esbeltez

Elementos componentes

a. Capa de compresién, a hormigonar in situ.

b. Armadura de reparticién (tipo malla de @ 4,2 cada 15cm).

c. Viguetas de hormigén pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.
d. Ladrillo cerdmico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el
brazo elastico resistente.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitira la rotura posterior.

MAMPOSTERIA
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia
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de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentardn con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazon y en absoluto el uso de
cascotes. Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccidbn se practicara
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria. La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre
ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8
mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: %: 4
de espesor variable, no excediendo de 1 %2 cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albaifiileria, la proporcion sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresidon con respecto al plano prescripto para el ras de la
albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran
con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas
de uniéon entre distintos materiales como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran
tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de
asegurar una impermeabilizacion permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la
albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los
restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultaneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizard en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporcién: Ya:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos sera idéntico a su correspondiente
mamposteria de elevacion.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas serdn de 15mm. de espesor y se degollar4d en 10mm. de profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultdneamente, con una adecuada y uniforme
trabazon con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de

0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de @ 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto:
1:3 y dos hierros @ 8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas. La mezcla que podréan utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: %:1:4 6 con
mezcla de cemento de albafileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H° A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacion de carpinteria metéalica, se deberan colocar en posicion exacta los marcos, previo a la
elevacion de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



hara colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de
antiéxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm de
ancho y 5,50cm de altura. Se admitiran en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a
la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de
cerramiento.

Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia
a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a
la compresién en su seccion bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar
paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucion de tabiques de cerramiento tendran un minimo de
60 kg/cm2. de resistencia.

CUBIERTAS
DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su
finalidad, en consecuencia, el Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la Inspeccion
con la debida antelacion. Durante la ejecucion de los trabajos, deberd permanecer en obra un encargado o
capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion, salvo indicacion en contrario.

El precio unitario de la cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
como ser zingueria, babetas, zécalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles
del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspeccidn, para la buena y correcta terminacién del techado
adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese
las cubiertas y emerja de los techos irdn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que
asegure la perfecta estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de
haber sido aprobado por la Inspeccion los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas
precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de
equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera
efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccion
ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

CUBIERTA DE CHAPA
Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2”x2”, separadas como maximo 90cm una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1”
de espesor. Las chapas serdn onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2”"x2”
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira
15cm como minimo. Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante. La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion grafica
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutardn con ladrillos comunes de 30cm de
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metdlicas de
techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo
sugerido por la Inspeccién de obra. Incluye la provision y colocacion de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados.

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES
DISPOSICIONES GENERALES
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Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces
de contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se
realizard con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

Juntas de Dilataciéon

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacién que la construccion lo requiera. Con la debida
antelacion, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la
Inspeccién los planos de detalles correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya
gue dichas juntas deben interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion,
aislacion y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente aislamiento
como para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

Capa aisladora doble horizontal bajo muros

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafiileria hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora.
Azotado concreto con hidrofugo

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado
hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo inorganico,
en la proporcion que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5cm. Y se terminard alisada a cucharon debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

Membrana asféltica

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocara la membrana hidraulica
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.

La misma se adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asféltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldandolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccion de
obra.

En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

CIELORRASOS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idéneos
que acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberéan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la
ejecucion de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.
Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

e Para los locales hiumedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o

equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

REVOQUES
DISPOSICIONES GENERALES

Todo muro o tabique que no tenga terminacioén especialmente indicada en planos o planillas de locales o
no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos con los cielorrasos
seran salvo indicacién especifica, viva y rectilinea. La arena utilizada en la composicion de las mezclas
serad de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspeccién exigir su tamizado por parte del
Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas, el Contratista preparard muestras de 2,00
m2 de superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacién. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortaran a la altura del zdcalo que se utilice, excepto en casos en que el zocalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufa practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada
por la Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido
de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

En general, previo a su ejecucion se procederd a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la
Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.
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Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
z6calos, salvo expresa indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagie, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado,
el piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista preverd, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por
ciento de cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcidon de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivada por las
causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccién de solados si llegara
el caso.

PISO PORCELANATO

Los porcelanatos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y
partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas ceramicas esmaltadas serdn de marca de
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de
50x50 cm. El color serd segun se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser
estrictamente uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccién necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista
efectuard los célculos correspondientes y presentara a la inspeccion, planos generales y de detalle de la
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacién de la misma, podra dar comienzo a las tareas del
rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigén de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonara y mojara el terreno, quitando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigoén.

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA
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Se procedera a la ejecucién de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagiies. Sobre este se realizara una carpeta de
nivelacion de espesor variable segin haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminara fratazado, quedando asi preparado para la colocacion del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacién segin se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y
una vez extendida, serd ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Gltima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar el Contratista, estén o no
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante
Su construccion, como asi también a través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la
temperatura.

La técnica de aplicacién de los materiales, cuyos tipos se indican, deberd ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

REVESTIMIENTOS
DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacion el Contratista presentard a la aprobacién de la Inspeccion, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la
recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparara, cuando la Inspeccién lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrar4 los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcién
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como
piezas de repuesto.

Las superficies de terminacién deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

CARPINTERIAS
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccion le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacion a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpinteria segun el Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas de las mismas y someter
a la aprobacion de la Inspeccion los correspondientes planos de taller.
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Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de carpinteria metalica y
herreria las que la deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién.

Los planos que requiera la Inspeccién se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacion de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccion realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de
duda, la Inspeccion podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad
de los mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la Inspeccién.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedardn sujetas al régimen de tolerancias maximas
admisibles.

El Contratista deberd tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética
liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacion de la cola y su técnica
de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcién, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier
forma.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion
de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitaria a los
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si ho
se tomase esta precaucion. Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo
que respecta a resistencia, sistema, duracién y eficiencia en su aplicacién, presentacién y acabado de sus
elementos constitutivos y responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

a. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacién,
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patrén para la recepcién de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las
muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccion indique, se aplicard una
aislacion anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y
usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistird en un recubrimiento compuesto de
mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en
cuestion.

Para su aplicacién deber4 emplearse el procedimiento de proyeccién sobre las partes a proteger o a la
circulaciéon de una corriente de asfalto en caliente 0 emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
deberd someter a la Inspeccion para obtener su aprobacion. Previa autorizacion por parte de la Inspeccion
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se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza,
formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados
por la Inspeccién las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las
estructuras.

b. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion AI-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605,
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea
y AA6063 de Kaiser.

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases
a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacién apta para
plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un
anodizado correcto.

Deberé evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta ultima
debera estar recubierta con un film de polietilieno de 90 micrones de espesor 0 dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicion del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra,
el Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara
una prueba en taller, en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegira la que
ofrezca mejor proteccién y més facil desfoliado posterior.

c. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacién a la aprobacién de la Inspeccion
antes que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos,
un muestrario completo que contendré los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacion y tipo que se utilizaran en la composicién de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

¢) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.
d) Idem para la perfileria de aluminio.
e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccién y servira de referencia para
la apreciacién y recepcidn por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

REJA DE PROTECCION
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacion cada 12cm. Travesafios con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacion cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.
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La separacion de la reja con el muro no superara los 5¢cm.

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacién de carpinteria de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendrén un espesor de 45 mm. y seran de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista deberd presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado
que los mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes
practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la
Inspeccion o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo
DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacion debera seguirse las
instrucciones del fabricante.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de chapa
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminaciéon que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

PINTURAS
DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma
que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccién, segun el
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccién lo
indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que
pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Inspeccion, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la
tltima mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus
trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.
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Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos
ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccion y aprobacion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su
aplicacion. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién previa a la Inspeccién de la aplicacién de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para el
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique nimero de manos a aplicar sera considerado a
titulo ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los
pintados, a juicio de la Inspeccion.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climaticos ¢ dafios hasta la Recepcion Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se procedera
de la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcién necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicaré diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucién
segun sea la absorcién de la superficie.

El rendimiento de la pintura no ser4 mayor de 8 m2 por litro y por mano.
PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido
segun corresponda, en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano
y mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metélicas recibirdn el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:

Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasion metdlica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas
de polvo.

Aplicacion, inmediatamente a la conclusion de c¢), de una mano de imprimacién vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de bidéxido de titanio,
de color a eleccion de la Inspeccion. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el
diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micras.

Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la dltima mano se dara cuando toda
estructura haya recibido todas las manos precedentes

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion, empleando el siguiente
procedimiento: Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de
fabrica.
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Remocion de éxido, si lo hubiere, mediante solucion desoxidante, abrasion mecanica, cepillado profundo,
etc.

Aplicacion de fondo antiéxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.
Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.
Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.
Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

Sobre las superficies asi preparadas, se aplicard una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como minimo.

INSTALACION ELECTRICA
DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucién de los trabajos, provisién de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacién de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcioén provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase
de muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacién de
todas las cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion
deberan ser ejecutadas segun orden de Inspeccién de Obra.

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista
a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario
para entregar todas las instalaciones completas bajo tensién y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafia. Para
ello el “Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacién para la ejecucién de la Asociacién Electrétecnica Argentina
y deberd cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendrd a su cargo la realizacién de los planos y calculos de nivel de iluminacién necesarios, los
entregard para su aprobacién a la Inspeccion de Obra si ella los solicitara.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provisiébn del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas
en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion previo a la ejecucion
de los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a
las autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de
copias en escala 1:100 a la inspeccion.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con
puerta y llave.

c) Inspeccidn de tablero de acuerdo a pliegos y planos.
d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.
e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a méaxima carga.

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.
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La ubicacion de la toma de alimentacién, medidores, tableros, cafierias boca de conexion para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacién de la
Inspeccion.

Conjuntamente con el pedido de Recepcién Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar, a
requerimiento de la inspeccion, los Planos de Construccion conforme a la obra, de todas las instalaciones y
Planos de Detalle de los Tableros, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras
realizadas. Dichos planos seran dibujados de acuerdo a la reglamentacion municipal. Se deberan afadir
las copias necesarias para su aprobacion.

INSPECCIONES

Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacién, el Contratista solicitara una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.

Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexién a cuadros, artefactos y
accesorios.

3) Después de finalizada la instalacién. Cuando se coloquen cables subterrdneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.

4) Una vez terminada la instalacién se efectuara la prueba de aislacion que se repetira en la recepcion
provisional y en la definitiva. En ninglin caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracion de la

Inspeccién de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin
de su aprobacion.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deber& presentar
muestras y/o folletos para su aprobacion.

- LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacién en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

e De alimentacién: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.

e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada
de los equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del ultimo tablero con los puntos de conexion
de los aparatos de consumo.
- TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexién, comando,
medicion, proteccién, alarma y sefializacién con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.

e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares hUumedos o en intemperie u otros
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tipos de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero
debera haber un espacio libre para facilitar la realizaciéon de trabajos y operaciones.

Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccién buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccion, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacion (monofésica o trifasica), y
corriente de cortocircuito maxima de célculo.

- CONDUCTORES
Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacién fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y
2262.

¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado
y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales humedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material
aislante y en caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
Conductor de proteccidn:

La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un conductor, denominado (conductor de
Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la
instalacion, y cuya seccion minima sera establecida por la siguiente formula:

lcc x t

K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.
K =114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ningan caso tendra una secciéon menor a 2,5mmz2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segiin Normas IRAM.

Valor minimo de resistencia de Bipolares

El valor de la resistencia de bipolares minima serd de 1000 ohm/v de tensién por cada tramo de instalaciéon
de 100 m 6 fraccion.

En ningln caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacién sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacién hecha a tal efecto, hasta la napa de
agua, encamisada. Segun célculo cumpliendo con las normas.
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- INTERRUPTORES
1 - INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacion de interruptores diferenciales, estd destinada a complementar las medidas de proteccion
contra contactos directos.

La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccién complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprendera a los llamados
interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacién, etc.).

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultdneamente. En los interruptores
tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los de las fases e
interrumpira con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirdn con la Normas IRAM 2007.
Los otros interruptores cumpliran con las Normas IRAM 2122.

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de
maniobra y proteccion que permita el arranque y detencion del motor mediante el cierre o apertura de todas
las fases y polos en forma simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacién contra sobrecargas y
cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos ademas de la proteccion indicada anteriormente, debera utilizarse un
dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentacidon cuando esté ausente la tensién de una
fase.

- ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para
la posterior aprobacién de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de
funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.

BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los
mismos quede a 2cm de profundidad.

e Las cafierias (d minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con
conectores roscados galvanizados. Se unirdn entre si mediante accesorios roscado que no
disminuyan su seccién interna asegurando la proteccién mecanica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacién debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor.
Las mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

e |llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
e Tomacorrientes segin 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles;
serdn cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.
e Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al
reglamento de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.
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¢ Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1
del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

Fase R: color marrén
Fase S: color negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste

Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)
Segun Reglamentacién A.E.A.- Seccién 771.12.3.6 “Codigo de colores”.
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
e PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO
e TABLERO PRINCIPAL COMPLETO
e TABLERO SECCIONAL COMPLETO
e BOCAS COMPLETAS
e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO
e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.

INSTALACION DE GAS
DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas
en los planos que sirven de base a la licitacién, incluso la provisién y colocacidon de cafierias, piezas,
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacién de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacién, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacién de las obras contratadas aln cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
MisSmMos 0 Ssean necesarios para Su correcta terminacién o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucién, provisién y montaje que insuman estas instalaciones correran por
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y
demas erogaciones, pago de derechos de conexion, colocacion de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del Contratista
a su cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentacién vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el
Ente Nacional de Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cédigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos
Aires y en las disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1°
categoria matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se
licitan. Asimismo deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia. En todos los casos asumird la
responsabilidad de la ejecucibn de las obras un constructor matriculado quien intervendr4d como
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representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del
Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales planos Conforme a Obra, en
formato digital.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccion previo a
la recepcion provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccién Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la
conexién y habilitacion de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, asi como los gastos que demande la presentacién de planos e inspecciones, derechos por pago
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria
del servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacién descubierta y
final ademas del correspondiente pedido de habilitacién, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccion, de hermeticidad, obstruccion y ventilacion.

La realizacién y aprobacién de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccion Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo serd rechazado por la Inspeccioén, todo material o
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de
los mismos.

CANERIAS
Las cafierias seran tipo “SIGAS” Thermofusién Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.
Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y didmetros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Deberé tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningun
caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

c) Las caferias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una
cama de arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por
ultimo se recubrird con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de oOptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en
los grifos tener un resorte para tension del cono.

Deberéan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
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VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacién, esta tendra las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecanica suficiente

2 - Sistema de acople de los mddulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.

3 - Rugosidad interior pequefa.

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustién (en general inferior a 250°)
5 - Impermeabilidad.

6 - Baja conductibilidad térmica.

7 - Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a
instalar.

Terminacién del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién de gas constara de:
e NICHO MEDIDOR COMPLETO

e TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS

e COCINA A GAS CON COLOCACION

e CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

e ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACION

INSTALACION SANITARIA
DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de
provisién e instalacion de agua fria, agua caliente, desagiies cloacales y desagilies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto
la documentacion. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo
y/lo sostén de cafierias y la mas acabada terminacidon en revestimientos y aislaciones de caferias,
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto 0 no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los céalculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistema de impulsién. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y
planillas. Salvo aclaracién diferente en técnicas particulares.

Los desagles cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las cAmaras de inspeccion
existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

¢) Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
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Cualquier modificacion u observacion introducida por esa Reparticibn a estos planos debera ser
comunicada a la Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observaciéon y una vez
corregidos los originales, el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual
fuere la causa de la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion
por la Reparticién de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliogréaficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la

conexion y habilitaciéon de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagiies
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estardn a su exclusivo
cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de
Optima calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por
el LN.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las normas
IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia
en el pais y garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos
a la aprobacion de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de
Su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximird al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacién de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagies cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las caferias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocardn sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.
e Seran de mamposteria u hormigébn armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las

caras interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentardn sobre
una base hormigoén de cascotes de 0,20m de esp.

e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado .

e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagties abiertas seran de hierro fundido,
con su marco correspondiente.

e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e Lafijacion se hara con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de didmetro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

e Las bocas de desagle tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp.
Minimo, con la terminacidn superior de igual material que el del solado.

e Latapa de la camara de inspeccién serd de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco
de hierro L de igual espesor.

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

e Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun técnicas particulares.

e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no
estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la
inspeccién la aclaracién y aprobacion.

e Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador elastico, transparente.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcion Provisoria.

No se debera obviar ninglin detalle de terminacién ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminacion de las obras, no debiendo reconocerse ningin
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligaciéon de la
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periddicas de Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

MARMOLERIA
CONDICIONES GENERALES

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.

Para su colocacion se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ¥ de cal aérea y 4 de
arena mediana.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

OBRA: “REMODELACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA PRIMARIA N° 35”

UBICACION DE LA OBRA: Av. Debenedetti 1338— Dock Sud, Partido de Avellaneda.

PLAZO DE OBRA: 90 (Noventa) dias corridos.

CONSULTAS TECNICAS: La visita a obra podra realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs previa
coordinacién con la Subsecretaria de Infraestructura Escolar comunicandose al +54 (011) 5227-7056/7340 o
a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA

Las refacciones previstas para el establecimiento fueron proyectadas para el mejor funcionamiento y
desarrollo de actividades de los alumnos, las mismas involucran el acondicionamiento de las instalaciones
de la Escuela Primaria N°35 ubicada en la Av. Debenedetti, Dock Sud, Partido de Avellaneda.

Las refacciones previstas para el establecimiento fueron proyectadas para el mejor funcionamiento y desarrollo
de actividades de los alumnos, las mismas involucran el acondicionamiento de las instalaciones de la Escuela
Primaria N°35 ubicada en la Av. Debenedetti 1338, Dock Sud, Partido de Avellaneda.

En las tareas propuestas para el establecimiento se ampliara la cocina y se remodelaran los nucleos sanitario,
aulas, pasillos y laboratorio, asi también el acondicionamiento integral del edificio, teniendo en cuenta trabajos
de pintura, recambio de ceramicos, acondicionamiento de escalera, revision de instalaciones, entre otros.

Se realizara a fin de satisfacer las demandas de la comunidad educativa, asi como la mejora de calidad y
confort de la escuela.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 1 —TAREAS PREVIAS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Cartel De Obra Y Obrador

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista sometera a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspeccion de Obray
el Comitente, que se construirdn dentro del predio de las obras. Dicha ubicacion debera estar coordinadacon
el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la Inspeccién
de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procedera al retiro de las construccionesprovisionales,
debiendo cuidar la reconstruccion de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.

LIMPIEZA

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del &rea de las
obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente
o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsarse y bajarse con
cuidado por las escaleras.

Se pondréa especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos
de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledafias. Los materiales cargados en camiones,
deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales
durante el transporte Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el materialde colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de
albaileria, revoguesy revestimientos.

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y capas aisladoras.

En las cubiertas, se deberd evitar la posibilidad de obstruccién en los desagiies, colocando mallas metélicas
o plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos,
revestimientos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios ydesechos
del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos,
enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico, equipos y maquinas
de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecucion correcta de las tareas
previstas en su contrato.

El instrumental que debera aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones,
estara en proporcion a la entidad de la obra y las caracteristicas de cada tarea correspondiente.

El Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra el listado de maquinas que usara
(tipo, marca, modelo, capacidad, afio de fabricacién y el caracter de propio o alquilado). Esta lista no sera
excluyente. El Contratista no podra proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se
encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la Inspeccién de Obra extienda autorizaciéon por
escrito.

EXCAVACIONES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Segun se muestra en los Planos, el Contratista deberd ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavacion cuando asi se requiera y
segun lo apruebe u ordene la Inspeccion de Obra.

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerira, de ser necesario, investigaciones del suelo
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con la
excavacién, segun se indica en los planos 0 como se ordene. Los trabajos de excavacién en dichos sectores
no deberan iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorizacion por escrito de la Inspeccion
de la Obra.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Segun lo apruebe u ordene la Inspeccién de Obra, el Contratista debera ejecutar los ensayos de investigacion
del suelo que sean necesarios para le ejecucion de los trabajos. Las muestras de los testigos de suelo,
sujetos a ensayos deberan ser clasificados, fechados y guardados en recipientes acondicionados a tal efecto
a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo apruebe u ordene la Inspeccion de
Obra.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Deben ejecutarse previamente y en forma simultanea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con el
programa de construccion, y poder ejecutar la excavacién con la menor cantidad posible de interferencias. A
fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmentecon los trabajos de
Demolicién que interesen a la zona a excavar.

01.01- REPLANTEO Y LIMPIEZA DIARIA DE OBRA

El Contratista realizara la verificacién de medidas y angulos del terreno, poniendo en conocimiento a
la Inspeccion de cualquier diferencia, con los planos, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion de Obra, previo a dar
comienzo a los trabajos. Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran
materializados mediante mojones de mamposteria, convenientemente protegidos y sefializados en
forma indeleble y permanente.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente segun las indicaciones que impartiere la Inspeccion.
Cualquier trabajo extraordinario, 0 aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, seré por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccion se
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hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

01.02- EXTRACCION DE REVESTIMIENTOS GUARDA CERAMICA DE PASILLO

Se procedera a picar, extraer y retirar los revestimientos existentes en las paredes de los pasillos,
como se indica en planos y por indicacion de la Inspeccion de Obra. El Contratista incluira dentro de
los costos de demolicion todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle con seguridad
para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los andamios o el equipo necesario
que permitan desarrollar en forma comoda y segura esta actividad en altura, ademas debera cerrar el
area de la demolicion para evitar el paso de personal bajo la misma.

01.03- PICADO DE SOLADOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS DEL PASILLO

Se procedera a demoler los pisos del pasillo y los sectores segun lo indicado en los planos y por
inspeccion de obra, a fin de liberar dicha zona para la ubicacion de nuevos pisos. La demolicién esta
dentro de los pardmetros de desmontar el piso existente. Se deberan retirar del predio todos los restos
provenientes de esta tarea.

El contratista debera cumplir todos los riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley
19.587, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los riesgos de
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros.

01.04- DESMONTE DE CARPINTERIAS A RECAMBIAR

El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de las ventanas en aulas, segun lo indicado en planos
y por la inspeccion, incluyendo la estructura de sujecion, y todos los elementos que formen parte de
ella incluso los elementos de fijacién; También incluye el traslado, clasificacion y ubicacién de los
elementos desmontados segun su clasificacion (reutilizables y no reutilizables “ripio”) en los lugares
previamente establecidos.

Para el desmontaje primero se desinstalaran los vidrios que componen la ventana y se trasladaran a
un lugar donde se dispondran. Posteriormente se desinstalara el marco, eliminando también todos los
elementos de fijacion (tornillos, anclas, silicén, etc.). En el caso de las puertas, primero se
desinstalaran las hojas para luego retirar el marco y todos los elementos de fijacion.

Durante el procedimiento del desmonte se debera considerar la incorporaciéon de algun material
protector ante eventualidades climaticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden
ser moviles e incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra
interior y exterior y asi evitar dafios y contratiempos de obra.

01.05- DESMONTE DE TABIQUE DE DURLOCK

Se procedera a desmontar el tabique de durlock existente en el aula indicada en planos y por inspeccién de
obra, a fin poder rearmar dicha aula.

Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para la
correcta ejecucién de los trabajos retiro de elementos existentes.

El Contratista incluird dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle con
seguridad para el personal obrero.

01.06- PICADO Y RETIRO DE REVESTIMIENTO DE ESCALERA DANADO EN PEDADA.

Se procedera a retirar el revestimiento de la escalera en los sectores donde este dafiado o despegado, segun
lo indicado en los planos y por inspeccion de obra, a fin de liberar dicha zona para la ubicacién de nuevo
revestimiento. Se deberan retirar del predio todos los restos provenientes de esta tarea.

El contratista debera proveer todos los elementos, materiales, herramientas, y mano de obra necesarias para
realizar las correspondientes tareas.

01.07- PICADO DE SOLADO DE COCINA ACTUAL

Se procedera a realizar el picado de solados en los sectores indicados en planos y por inspeccion de obra. El
mismo se hara con todo el cuidado significativo tanto para las personas que lo ejecuten como también los
espacios circundantes. A su vez, los escombros generados por dicha demoliciébn seran dispuestos en
contenedores propicios para esto, dejando la obra en dptimas condiciones para las posteriores tareas.

01.08- PICADO Y RETIRO DE MAMPOSTERIA PARA AMPLIACION
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Se procedera a realizar el picado y retiro de mamposteria en los sectores indicados en planos y por inspeccion
de obra. El mismo se hara con todo el cuidado significativo tanto para las personas que lo ejecuten como también
los espacios circundantes. A su vez, los escombros generados por dicha demolicién seran dispuestos en
contenedores propicios para esto, dejando la obra en dptimas condiciones para las posteriores tareas.

01.09- DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se procedera a retirar los artefactos sanitarios existentes, en los sectores indicados en planos y por inspeccién
de obra, a fin de remplazarlo por unos nuevos.

Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos retiro de elementos existentes.

El Contratista incluira dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle con
seguridad para el personal obrero.

01.10- DEMOLICION DE OBRA COMPLETA (AREA KIOSCO), INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

Se procedera a demoler todas las mamposterias y contrapisos del sector construido del terreno, segun se
indica en planos. Cabe destacar que las demoliciones se deberan realizar con los cuidados necesarios y
tomando las precauciones pertinentes a fin de no dafar los elementos originales que se encuentren alrededor
de la zona a intervenir.

Los trabajos de demolicibn comprenderan la demolicién propiamente dicha, la remocién de los materiales y
escombros provenientes de la misma y el retiro fuera de la obra de los materiales desechables hasta su
destino final, segun indique la Direccién y/o Inspeccién de Obra.

El futuro oferente concurrird al lugar a fin de constatar en él los trabajos previstos en este pliego y ajustar los
valores de su oferta.

El Contratista deber& cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 19.587,
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los riesgos de Responsabilidad Civil
causados a bienes de terceros.

CAPITULO 2 = MOVIMIENTO DE SUELOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Segun se muestra en los Planos, el Contratista debera ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavacién cuando asi se
requiera y segun lo apruebe u ordene la Inspeccién de Obra.

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerira, de ser necesario, investigaciones del
suelo mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de
proceder con la excavacién, segun se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de
excavacion en dichos sectores no deberan iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente
autorizacion por escrito de la Inspeccion de la Obra.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Segun lo apruebe u ordene la Inspeccion de Obra, el Contratista debera ejecutar los ensayos de
investigacion del suelo que sean necesarios para le ejecucion de los trabajos. Las muestras de los
testigos de suelo, sujetos a ensayos deberan ser clasificados, fechados y guardados en recipientes
acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo
apruebe u ordene la Inspeccién de Obra

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Deben ejecutarse previamente y en forma simultanea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento
con el programa de construccion, y poder ejecutar la excavacion con la menor cantidad posible de
interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar
totalmente con los trabajos de Demolicion que interesen a la zona a excavar.

02.01- EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de cimentacion y vigas de fundacién deberan
ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a
fundar a fin de evitar sobre excavaciones.
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Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de
cualquier equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el
curso de las excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los
sitios de excavacion de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera
de estos dafios debera ser reparado por el Contratista.

CAPITULO 3 — HORMIGON ARMADO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
En esta Especificacion Técnica se establecen los requerimientos para la Construccion de las
estructuras de hormigdn simple y armado.

El Contratista tendra a su cargo:

¢ El suministro de todos los materiales y equipos.

e La construccion, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de
servicio y encofrados.

e La elaboracion, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigon.

¢ El suministro y colocacién de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias
para la construccién y puesta en servicio de la Obra Civil.

e Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspeccion para la toma de muestras y verificaciones
de la calidad de la ejecucion. Planos, documentos y diligenciamiento de presentacién municipal.

e También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse especificamente
estén incluidas en planos 0 sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta
circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda
explicitado que este rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto
final de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente
especificacion y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigébn como para sus materiales
componentes se debera implementar un procedimiento de Control basado en:

Control de Produccién: Es el control sistematico que realiza el Contratista sobre los procesos de
produccion, el hormigbn y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el
cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificacién y en
los Documentos del Proyecto.

Control de Recepcidn: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigdn y sus materiales
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del
proyecto y valorar su aptitud.

Control de Auditoria: Es el control que practica la Inspeccién de Obra sobre los procesos de
produccion, el hormigon y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad
de los controles de produccion y recepcion, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de
conformidad establecidos para el hormigdn y sus materiales componentes. El Contratista tendra a su
cargo el Control de Produccién y el Control de Recepcidn de los hormigones y de todos sus materiales
componentes, antes y durante el empleo de los mismos en obra y por lo tanto, deberd hacer la
prevision correspondiente en sus costos. Los controles de Auditoria estaran a cargo de la Inspeccion
de Obra.

Para dar cumplimiento a los controles de produccion y recepcion el Contratista debera:

a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema
propuesto en la presente especificacion. Dicho Plan debera ser puesto a consideracion de la
Inspeccién de Obra 45 dias antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspeccién de Obra se
reserva el derecho de introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria
sin que ello le otorgue derecho al Contratista a reclamo alguno.
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b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepcion del
hormigdén en estado fresco y endurecido.

c. Contar con el apoyo de uno o mas Laboratorios Externos, para la realizacion de ensayos especiales
Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberan contar con la necesaria solvencia
técnica y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratacion, La Contratista elevara a La
Inspeccion de Obra, para su aprobacién, una terna de posibles Laboratorios, reservandose La
Inspeccién de Obra el derecho de rechazar a aquéllos que, por sus antecedentes, equipamiento u
otras razones no estén a la altura de la obra, a sélo criterio de la Inspeccién de Obra, siendo en este
punto la decision inapelable.

El proveedor de hormigdn elaborado en planta externa, debera ser una empresa reconocida en plaza,
que necesariamente deberd contar con su propio Control de Producciébn que serd puesto a
consideracién de la Inspeccién de Obra para su aceptacion. En ese caso el Contratista efectuara el
Control de Aceptacién del hormigdn que ingresa a la obra y debera proveer a la Inspeccion de Obra
los resultados de los ensayos y documentos que forman parte del Control de Produccion que realiza
el proveedor.

El Control de Aceptacion de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplira con los requisitos
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones
Técnicas y demas documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten mas exigentes,
tendran preeminencia sobre aquél.

ESTUDIOS DE SUELO

La empresa deberd realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las caracteristicas fisicas
y mecdnicas del suelo, asi como el tipo de cimentacion mas acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relacion al peso que va a soportar. Para presentarlo a la inspeccién
de obra para su posterior aprobacion.

CALCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO

Una vez contratada la obra, el Contratista presentard a la Inspeccion de Obra o el organismo
correspondiente, con la debida antelacion para su aprobacion y antes de cualquier tipo de tareas, los
calculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad
de todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberan cumplir
con las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo,
deberd presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetria a fin de dar sustento técnico
al Sistema Estructural propuesto a ejecutar.

Ademas, el Contratista debera presentar planillas de célculo, memorias de célculo, planos de detalles
y de replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos,
planillas de doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecucion
de las tareas, etc.

03.01- VIGAS DE FUNDACION PARA EXTENSION DE COCINA

Las vigas de fundacién se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

La armadura minima que llevaran serd la siguiente:

Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 & 6

Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8 de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm

El ancho minimo de las vigas seré de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de calculo, debiendo colocarse
armaduras de refuerzo. Su colocacion se realizard en todo el perimetro de la edificacién y en paredes que
reciban cargas.

03.02- COLUMNAS PARA EXTENSION DE COCINA
La empresa debera presentar calculo de estructura de columnas, el cual sera aprobado por la inspeccion
antes de su realizacion. En nuevas mamposterias se colaborara con arriostres apeos y refuerzos
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estructurales segun corresponda, para los muros que se demuelen y se trasladan su nueva posicion.
Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccion minima de las columnas ser4 de 20cm de lado.

La armadura minima longitudinal serd 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion igual a 12 veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimensién de la seccién de hormigén.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

03.03- VIGAS PARA EXTENSION DE COCINA

Se realizard como apoyo Y cierre superior de todos los muros que superen los 15cm de espesor inclusive y
las medidas seran las que surgen del calculo. La empresa debera presentar célculo de estructura, el cual
serd aprobado por la inspeccion antes de su realizacion.

Se fundara con viga de fundacion de 0,15m que una las lineas de columnas y por encima de la losa
existente con dimensién minima de 0,25m.

Se adoptard como armadura inferior minima @ 10 ¢/15 cm y un recubrimiento minimo de 4 cm.

Se realizara viga de encadenado en todo el perimetro de la construccion y bajo mamposterias que asi lo
necesiten. Las mismas se dimensionaran de acuerdo a célculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.

Deberan preverse la colocacién de chicotes en correspondencia con las columnas.

CAPITULO 4 — MAMPOSTERIA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucién de muros
interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo necesaria
para asegurar las condiciones de estabilidad.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se someteran a la aprobacioén de la Inspeccion de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los
ceramicos huecos a utilizar. Estas muestras representaran las variaciones extremas de calidad, tamafio y
color que pueden producirse con el material provisto a obra y seran almacenadas en el local destinado a tal
fin. Todo material provisto debera estar dentro de los limites de las muestras aprobadas pero ningan material
sera enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se
entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional serdn rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serdn almacenados en un lugar estanco y
correctamente ventilado. Se podran instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes
hidraulicos, de los que se extraeran muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberan
ingresar a Obra palletizados y se acopiaran prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde
indique la Inspeccién de Obra.

PRECAUCIONES

La albafileria se colocard a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada hilada
a matajunta de la préxima inferior. Los mampuestos se mojaran antes de su colocacién y todo mortero sera
utilizado y colocado en posicion final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea
superior a veintisiete grados centigrados (27° C), y dentro de tres horas cuandola temperatura ambiente sea
inferior a veintisiete grados centigrados (27° C). No se utilizard mortero que haya endurecido por accién
guimica (hidratacion), o que no se utilice dentro de los limites indicados precedentemente.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicaciénen
contrario en los planos. Con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra podran asentarse determinados
tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto sera ajustado a su posicién final en el muro mientras el mortero
este aun blando y plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguadoel mortero sera retirado
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y vuelto a colocar con mortero fresco.

Las esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria metalica
y otroselementos alrededor de los cuales se levante albafiileria serdn sélidamente llenados con
mortero de cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios,
grampas Yy otros elementos que requieran ser incorporados a la albafiileria seran embutidos a
medida que progrese el trabajo. Cortes,canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar
trabajos de otros seran realizados con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.

Albanileria de ladrillos de elevacion

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm 6 20cm de espesor, se entendera
gue la pared debera levantarse con ladrillos ceramicos huecos de maquina de 8-12-18 x 18 x33 cm de las
caracteristicas establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construccion conel ladrillo de
plano en su mayor dimension.

b)  En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm 6 20 cm de espesor y en todos los
ambientes que requieran aislaciones 6 atenuaciones acusticas, se entendera que la pared se levantara con
ladrillo comun de las caracteristicas establecidas en esta especificacién, con el espesor que resulte desu
construccion y con el ladrillo de faja o a tizén segln corresponda a su trabazoén.

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderé que la pared
debera levantarse con mamposteria de ladrillos comunes.

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigdn armado. Su seccion, cantidad
y distribucion serén las indicadas en los detalles respectivos. Apoyaran sus extremos sobre la albafileria en
la longitud que se establezca, pero ésta nunca seré inferior a 20 cm. Se reforzaran asimismocon encadenados
de hierro u hormigon, segin se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta elcielorraso, o que
aunqgue lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuara con mortero de cemento, el espesor sera uniforme del5
mm y estara rehundido de 3 a 10 mm segln muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacién de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya "tirado"
y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicién de manchas.

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicaran segun el criterio que determine la
Inspeccion de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuaran en distancias variables entre 8,00
y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenaran con sellador al tono de
las juntas.

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiara con cepillo de alambre y espatula,
recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que presenten
pequefias oquedades o saltaduras. Posteriormente se procedera al lavado con acido muriatico diluido con
80% de agua. Transcurridas 24 horas se podran iniciar los trabajos de terminacion.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Refuerzos: Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armard la albafiileria colocando en el interior de
las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de @ 4,2 mm, solapados un minimo
de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, sera en
todos los casos mortero de concreto.

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigén y/o metdlicos que apoyen sobre
mamposterias, descansaran sobre dados de hormigén simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas
gue en cada caso indican los planos o la Inspeccion de Obra.

Engrosados: Se ejecutaran con escallas de ladrillos ceramicos huecos. En caso de tener que adecuar el
espesor, se deberan usar ladrillos cortados a maquina, manteniendo como minimo una linea de agujeros
entera.
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Bases para equipos: El Contratista debera ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén armado, de las dimensiones que indiquen
los planos o las que oportunamente indique la Inspeccién de Obra, debiéndose prever todos los elementos
para fijacion de los equipos, asi como también las aislaciones y bases antivibratorias que los equipos
requieran. Podran ser también de estructura metalica si asi se lo indica en los planos. En los casos que se
construyan las bases de hormigon, las mismas se terminaran de acuerdo al solado del local.

04.01- LADRILLO CERAMICO HUECO 18X18X33CM PARA EXTENCION DE COCINA

Se ejecutara mamposteria con ladrillo hueco para la extensién de la cocina de 18x18x33cm segln se indica
en planos. Llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y
dos hierros @ 8mm.que se doblarén en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H® A° se trabardn con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
columnas.

04.02- LADRILLO CERAMICO HUECO 8X18X33CM PARA EXTENCION DE COCINA

Se ejecutara mamposteria con ladrillo hueco para el sector de la cocina de 8x18x33 cm como muros interiores
segun lo indicado en planos, y lo indicado por la Inspeccién. - Todas las medidas serén verificadas en obra. -
Llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezclade concreto: 1:3 y dos hierros
#8mm.que se doblardn en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
columnas.

CAPITULO 5 - REVOQUES
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano de
obra necesarios para la ejecucion de los revoques interiores y exteriores y la reparacién de revoques
existentes. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el
Contratista le dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Debera garantizar ademas los parametros de disefio de los revoques.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccion de Obra podra indicar la ejecucion de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y aprobar
la calidad de terminacién. Una vez aprobadas dichas muestras, quedaran como testigos de comparacién a
efecto de la aprobacion de los trabajos de obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se
entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo sera almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

PRECAUCIONES
Para proyectar el revoque, las paredes deberan estar secas, deberan cubrirse las bocas de cajas de
electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendran un espesor total
minimo de 1,5 cm y deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zécalos.

05.01- GRUESO BAJO REVESTIMIENTO PARA COCINA Y BANOS
Debajo de los revestimientos que se indiquen debera ejecutarse un revoque grueso que incluye: - Azotado
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impermeable de concreto de cemento y arena, dosaje 1:2 con agregado de hidréfugo quimico inorganico al
10% en volumen de agua de amasado.- - Jaharro o grueso constituido por una capa de mortero reforzado de
cemento — cal - arena, dosaje 1/4:1:5; con un espesor de 1cm. incluida la capa anterior.- Si en los detalles no
se indica otra cosa, el plomo del revestimiento quedara al ras con el del revoque contiguo.

05.02- GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO PARA REPARACIONES GENERALES

El revoque grueso sera ejecutado en todas las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a
construir, que no lleven revoque hidréfugo y revestimiento. - Para el jaharro se utilizara un mortero de cal
reforzado de proporciones 1: ¥: 4, de 1,5 cm. de espesor aproximadamente. La superficie obtenida se debera
peinar antes de que fraglie con el objeto que actiie como mordiente del fino.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra,
y por la Inspeccion

El revoque fino sera ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a construir,
revocadas con revoque grueso. - El enlucido se realizard con una mezcla de cal reforzada con cemento1:1/8:3
de 0,5 cm. de espesor.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra,
y por la Inspeccion.

05.03- FINO PARA PLANCHADO EN PASILLOS

El revoque fino sera ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores indicados en
plano y por la inspeccién de obra. - El enlucido se realizara con una mezcla de cal reforzada con cemento
1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra,
y por la Inspeccion.

CAPITULO 6 = CIELORRASOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte y
mano de obra necesarios para la ejecucién de todos los tabiques y cielorrasos de placas de roca de yeso.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Garantizara asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales y
procedimientos para la realizacion de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccién de Obra podra hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de
placas, encintados, enduidos, molduras, revestimientos, tapas de inspeccion, etc. Se ensayara el aislamiento
acustico de los paneles

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente
preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitard apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta proceder a su uso. El
Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por
la Inspeccion de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas en los planos.
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En los tabiques se cuidara especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metalicos, carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cielorrasos de placas de roca de yeso

Se dispondran perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como montantes
o travesafios cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, terminandose con una
solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de tarugos de expansién de nylon con tope N° 8
y tornillos de acero de 22 x 40 mm.

La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rigidamente por varillas
roscadas colocadas con piezas de regulacién. Las "velas" se colocaran cada metro lineal.

Sobre esta estructura se montaran las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los
tornillos de fijacion a la estructura se colocaran separados 20 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los
bordes del tablero, seran de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomaran con cintas de celulosa de 5
cm de ancho, con colocacion previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, para cubrir
la depresién lateral de las placas y la producida por la colocacion de tornillos y la propia junta. Se efectuara
el enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevaran bufia.

Tabiqgues de placas de roca de yeso

Se ejecutaran de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada lado
con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, segln se indica en planos. Se
agregaran los paneles de lana de vidrio rigidos de alta densidad (50 kg/m3) segun seespecifica. El
tomado de juntas y enduido se realizard como se indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de
roca de yeso, llegardn hasta las losas de hormigbén armado salvo que se indique lo contrario en la
documentacion adjunta.

06.01- CIELORRASO SUSPENDIDO CON DORSO DE ALUMINIO Y PLACAS LISAS DESMONTABLE DE
60X60CM. COCINA, LABORATORIO Y SECTORES GENERALES

El contratista debera proveer y colocar el cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock, en los sectores de
aulas, control, hall, circulaciones, direccién, laboratorio, cocina y comedor, el cual estara compuesto por
PLACAS IGNIFUGAS de fibras de vidrio y folio de PVC, con estructura de perfiles perimetrales, largueros y
travesafios de chapa galvanizada. Las alturas seran de 2.80 en todos los locales hiumedos. Las tareas
incluyen la provisiéon y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la
estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccién
para su aprobacion.- Las medidas seran verificadas en obra.

06.02- CAJON DE CIELORRASO Y CAJONES DE PLACA JUNTA TOMADA (REPARACIONES
GENERALES)

El contratista debera proveer y colocar el cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock, en los sectores de Se
proveera y colocara cielorraso independiente de placas de roca de yeso tipo Durlock montado sobre
estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Esta
estructura estara constituida por un entramado de perfiles de chapa galvanizada tipo Montante de 34x35mm
cada 0,40m terminando con una solera perimetral fijada a muros mediante tornillos y tarugos plasticos tipo
Fischer, y vigas maestras cada 1,20m dimensionadas segun la luz a cubrir, de modo de evitar cualquier
deformacion.

Las placas, de 9,5 6 12,5mm de espesor segun se indique en la Documentacién, se montaran alternadas y
se fijaran a la estructura con tornillos autorroscantes colocados cada 200mm y a una distancia minima de
15mm desde los bordes de la placa. El entramado podra fijarse directamente bajo la cubierta o entrepiso, o
colgarse a través de montantes rigidos (velas) dispuestos cada 1m (en los casos en que se ejecute bajo losa
de H°A°, seran varillas roscadas galvanizadas y piezas de regulacion).

Las juntas se tomaran con cinta microperforada de celulosa de 50mm de ancho y masilla, idem tabiques..

CAPITULO 7 - REVESTIMIENTOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos aqui especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecucion de los
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revestimientos ceramicos, cementicios, calcareos, mosaicos, porcelanatos, lajas y piedras, etc.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segin las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. El Contratista debera incluir la garantia derivada de la colocacién de terminaciones especiales,asi
como de la seleccion de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto
de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de griferia.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Con la debida anticipacion, el contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, las muestras
de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedaran en obra y servirdn como elementos testigos
o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccién de Obra podra exigirla ejecucién de tramos
de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, resolucion de detalles constructivos
no previstos, etc.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse
claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).
El Contratista dentro del precio establecido para el item correspondiente entregara en el obrador piezas de
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.
Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se
admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladura

PRECAUCIONES

Para la colocacion con adhesivos plasticos, la capa de revoque grueso deberd quedar perfectamente
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitiran en
ningun caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes seran efectuados mecanicamente.

Los arranques de los revestimientos seran indicados en todos los casos por la Inspeccion de Obra.

En caso de no indicarse los arranques se procedera de la siguiente manera: el centrado se efectuara partiendo
de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza centrada
en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, afin de conseguir
que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza.

También se podréa efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetria de una pieza de revestimiento de
menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. La Inspeccién de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

MATERIALES

Los revestimientos a emplearse seran:
a) Ceramicos esmaltados de primera calidad, las medidas y motivos seran definidos por la inspeccion deobra.
b) Porcelanatos pulido de primera calidad, las medidas y motivos seran definidos por la inspeccién deobra.
¢) Piedra natural de primera calidad, las medidas y motivos seran definidos por la inspeccion de obra.
d) Cementicios de primera calidad, las medidas y motivos seran definidos por la inspeccion de obra.
e) Calcareos de primera calidad, las medidas y motivos serdn definidos por la inspeccion de obra.
f) Mosaicos de primera calidad, las medidas y motivos seran definidos por la inspeccion de obra.
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Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacién, a fin de evitar su envejecimiento
y seran plasticas e impermeables.

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas seran estrictamente uniformes y se considera incluida
en el precio, la seleccidon necesaria a los fines expresados precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la
coloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocacién de los revestimientos se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado
impermeable y una capa de revoque grueso.

Deberan tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de
revestimientos.

El Contratista debera entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza,
eliminando todo resto de pastina excedente.

TOMADO DE JUNTAS: El tomado de juntas se efectuard con pastinas especificas para cada cada tipo de
revestimiento o mortero de cemento segun el caso, el espesor sera uniforme, de espesor segun los
requerimientos del revestimiento, segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

07.01- REVESTIMIENTO DE CERAMICOS TIPO SORIA BLANCO CON GUARDACANTOS, EN COCINA
H:60CM SOBRE MESADA Y BANOS Y AULAS LABORATORIO A H:2,00M

Se proveera y colocara en los bafios de alumnos, docentes, laboratorio y areas indicadas en planos, hasta
una altura de 2.00m y en cocina a la altura de 60cm sobre mesada. Las aristas verticales salientes se
terminaran con cantoneras, o se protegeran con angulos “L” en hierro o aluminio, amurados en toda la altura
del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutardn medianteperfecto encuentro directo de las
piezas de revestimiento. El contratista debera presentar muestras ante la inspeccién para su aprobacion

Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de
primera calidad.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal
y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y procelanina de primera
calidad.

07.02- LISTEL DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON PESTANA PARA AMURAR,
TERMINACION BRILLANTE. EN COCINA, BANOS, PASILLOS Y AULAS

Se proveera y colocara en bafos, cocina, pasillos y aulas listeles de terminacion brillante de acero
inoxidable cuadrados de 15mm

El contratista debera presentar muestras ante la inspeccién para su aprobacion

Los listeles seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de primera calidad.

07.03- REVESTIMIENTO PARA ESCALERA - PEDADA.

Se proveera y colocara en la escalera y areas indicadas en planos, el revestimiento indicado similar al
existente. El contratista deber& presentar muestras ante la inspeccion para su aprobacion

Los revestimientos seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de primera calidad.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal
y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y procelanina de primera
calidad.

CAPITULO 8 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Seccion comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos y
planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados ylos
contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y —en el caso de CCL- densidades indicadas
en la documentacion. El Contratista estara obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una
vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.
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ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se
entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo serd almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

PRECAUCIONES

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contraccion / dilatacion
gue correspondan, aplicando los elementos elasticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" xla altura del
contrapiso, material elastico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando lasdimensiones de los pafios lo
aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se realizaran juntas perimetralmente
en todos los locales y terrazas segun corresponda a las indicaciones de planos. Cuando los locales o los
contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m?2 se realizaran las juntas de
contraccién / dilatacidn con el anterior procedimiento y segun las indicaciones de la Inspeccién de Obra. Se
recalca especialmente la obligacién del Contratista de repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los
niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias ysalientes. Se efectuaran puentes de adherencia,
con una emulsion sintética modificada con aditivos y plastificantes.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5cm por debajo del nivel inferior
del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

En todos los casos, los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas
especiales, etc.

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutaran en dos capas interponiendo una malla
electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la seccién indicada en la documentacion. En estos casos
los cascotes para la realizacién del contrapiso no deberan contener cal ni yeso.

En los contrapisos sobre tierra y/o en sétanos, se efectuara compactaciéon mecénica del suelo en capas de
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles
indicados. El contrapiso se ejecutara en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedara incluida
en una carpeta de concreto hidréfugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se debera garantizar la conservacion superficial de los
mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenélico en los lugares destinados a circulacion
de personas y/o0 equipos.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos componentes
como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en laPlanilla de locales.
El Contratista deberd tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten entodos los casos a la
mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacién uniforme, sin partes
diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selecciono
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiqguen en los planos y que complementariamente sefiale
oportunamente la Inspeccion. En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
zécalos, salvo expresa indicacion en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado
y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagle, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio
restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el
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piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras,
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asicomo el costo
gue eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivada por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccién de solados si llegarael caso.

08.01- CARPETA DE CONCRETO PARA COCINA, BANOS Y PASILLO NUEVO 2CM BAJO PISO

Se procedera a la ejecucion de una carpeta de nivelacion de concreto reforzado de 2 cm bajo piso en todos
los pisos a construir, indicado en planos y por inspeccién de obra. De espesor compuesto por mortero de cal
reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente.

08.02- CONTRAPISO PARA COCINA SOBRE TERRENO ESPESOR 12CM

Se ejecutara un contrapiso sobre terreno, de 12 cm. de espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y arcilla expandida, se realizara en toda la superficie de losa de planta baja y primer piso,
indicado en planos y por inspeccion de obra.

Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonara y mojaré la losa, erradicando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esté destinado.

Deberé estar en perfecta concordancia con el resto de los locales. Bajo todos los pisos en contacto con la
tierra y sobre el suelo compactado y perfectamente nivelado y enrazado, se colocara una doble capa de film
de polietileno de 200 micrones de espesor y sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutarq una capa
aisladora con mortero hidréfugo que se unira en todos los casos con las aislaciones verticales que hubiere.

08.03- PORCELANATO SIMIL USADO EN PASILLOS EXISTENTES A COLOCAR EN COCINA Y
PASILLO A COMPLETAR

Se proveera y colocara piso antideslizante, tipo porcelanato, en los sectores depasillos, cocina y sectores
indicados en planos y por inspeccion de obra. Los porcelanatos a utilizar seran de alto transito y de primera
calidad, de una misma marca de fabricacién y partida, de color y medidas uniformes.

El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.- Las medidas seran
verificadas en obra.

08.04- ZOCALOS IDEM PORCELANATO EXISTENTE

Se proveeran y colocaran zocalos en los locales sin revestimiento ceramico en muros sin discontinuidad en
todos los perimetros del local.

Los zécalos a utilizar seran de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y
medidas uniformes.

08.05- RAMPA DE HORMIGON

Se ejecutaran la rampa de hormigén armado de 0.15cm, vigas y columnas segun planos. Los niveles q se
consideran en los planos corresponden al NTP en planta baja, £ 0.00, debiendo el contratista realizar los
movimientos de suelo necesarios a fin de alcanzar los niveles definitivos del proyecto (medidas a verificar segun
calculo estructural)

CAPITULO 9 = PINTURAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales y mano de obra necesarios para la
pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la proteccidn, higiene y/o sefializacién de las
obras.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras de hormigdén armado, muros de
albafiileria revocados, carpinterias metéalicas y herrerias, cafierias y conductos a la vista, demarcaciones de
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solados, etc. segln las especificaciones de planos y planillas.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccidn, higiene

y/o sefalizacién de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijados por la Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las provisiones del caso, dara
las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya
trabajo adicional.

09.01- PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS EXISTENTES, INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA DE
POLVO. INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO

Se procedera a preparar los muros indicados en planos y por la inspeccién de obra con lijado y limpieza de
polvo tanto en el interior como en el exterior como mantenimiento previo a su reparacion y pintado.

El contratista debera proporcionar todos los materiales y mano de obra necesarios para realizar dicho trabajo
de forma éptima y eficiente.

09.02- LATEX SOBRE MUROS INTERIORES, INCLUYE BASE CON ENDUIDO, PASILLOS, AULAS,
COCINA, BIBLIOTECA, LABORATORIOS, BANOS

Se procedera a pintar todos los muros interiores del edificio, exceptuando los sectores que lleven
revestimientos, y los sectores donde se colocard esmalte sintético, sectores indicados segun corresponda en
planos y por la inspeccién de obra.

El color sera definido por la Inspeccién de Obra.

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicard una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcién necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta obtener
un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucién
segun sea la absorcién de la superficie. El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por mano.

09.03- LATEX SOBRE MUROS EXTERIOR. PATIO INTERNO Y FACHADAS
Se procedera a pintar con latex para exteriores todas las paredes exteriores de la nueva construccién, segun
planilla anexa, previa preparacion de la superf.: 1 mano enduido + fijador.

09.04- LATEX SOBRE CIELORRASOS, INCLUYE BASE CON ENDUIDO
Se procederd a pintar con latex para cielorraso en todas las zonas donde el cielorraso debe ser aplicado
contemplando la previa preparacion de la superficie: 1 mano enduido + fijador.

09.05- ESMALTE SINTETICO EN PUERTAS, VENTANAS Y REJAS
Se procederd a pintar con esmalte sintético, o barniz, antiéxido, segun corresponda, la totalidad de
marcos Yy hojas de las carpinterias, y donde la inspeccion lo considere necesario. Color a definir.

CAPITULO 10 = CUBIERTAS Y TECHADOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Comprende la ejecucion de la totalidad de la cubierta del establecimiento.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccion de Obra podra acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las
estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de
los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes,
el Contratista sera el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.

Entregard ademas muestras de 1,50 m por el ancho util de zingueria, chapas y de los demas elementos que
forman la cubierta.

La Contratista debera realizar a su costa todos los ensayos que, especificados 0 no en este documento,
resulten necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos indicados en esta seccion.

ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS
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Se ejecutara una cubierta metdlica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las chapas
tendran una medida longitudinal minima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera
necesario el corte para su terminacion).

La chapa sera galvanizada por inmersién de 270 g/m2 (minimo), de marca reconocida y sin uso alguno.

Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con tuerca y arandela
de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la chapa sera de
0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal.

La pendiente minima de la cubierta sera del 10%.

Por debajo de la cubierta se colocara una aislacién térmica de lana de vidrio con papel de Kraft plastificado,
espesor 35mm.

ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS

La estructura estara construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estaran terminados con
dos manos de sintético.

Todos los elementos seran provistos sin uso y sin presentar muestras de 6xido.

No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de calculo. Por otra
parte, el contratista sera el Unico responsable por las deficiencias estructurales que pudieran verificarse, tanto
en el célculo como en la etapa de la obra y durante la vida Gtil de la construccién. Ademas, el contratista
debera indicar en el célculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, horizontales y de succion
por la accion del viento.

UNIONES

Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberan ejecutarse con la mayor proliidad. La inspeccion
de obra podra solicitar en cualquier etapa de la obra, el calculo correspondiente de verificacion de resistencia
de las uniones.

BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS

El perimetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete de
carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara con espuma compresible embebida
en asfalto.

ZINGUERIA Y CANALETAS
Se colocara zingueria de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se colocaran
canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Seran de chapa galvanizada

10.01- LOSA DE VIGUETAS Y LADRILLO DE POLIETILENO EXPANDIDO CON CARPETA DE
COMPRESION DE 7CM, MALLA DEL 6 CADA 10CM

Debera materializarse con bloques de poliestireno expandido y llevaran una capa de compresion
superior de hormigén de 7cm, con la incorporacién de una malla de reparticion del tipo “Sima”.

Se deberan respetar estrictamente las condiciones de apuntalamiento (cantidad y distancia de
puntales, tiempo de retiro, etc.) indicadas por el fabricante.

Si la losa fuera a llevar cielorraso aplicado de yeso o a la cal, debera dejarse “pelos” de alambre
tomados de la armadura de reparticion o las viguetas, para la fijacion posterior de metal desplegado
cubriendo estas ultimas (de manera que no se “marquen”).

CAPITULO 11 — CARPINTERIAS
PUERTAS

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario con la
Inspeccidn, el criterio a aplicar para las mismas seré:

Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.
Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.
Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.
- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacion, provisién, montaje y ajuste de las carpinterias metalicas en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del
Contratista todos los elementos especificos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de
comando, herrajes, tornillerias, grampas, aislaciones térmicas e ignifugas, etc.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segln las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista entregue a la Inspeccion de Obra los planos de fabricacién desarrollados completos,
debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendrd el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalaciénen
cada zona del Edificio se instalara un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la
documentacién. La aprobacion del elemento de muestra serd dada por la Inspeccién de Obra. El Contratista
debera presentar ademas un certificado de aptitud de cada modelo de carpinteria a utilizar, tras haber sido
sometido a los ensayos de infiltracion de aire y agua, deformaciones y resistencias a la accién del viento
(incluyendo premarcos y rejas de ventilacion). Estos ensayos se realizaran en laboratorios previamente
aceptados por la Inspeccion de Obra. El Contratista aceptara la devolucion de lasaberturas o elementos si los
ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de especificaciones,
haciéndose cargo de su reposicién como también de los dafios y perjuicios. En caso de utilizarse un sistema
con certificacion vigente, no serd necesario efectuar ensayos de laboratorio de infiltracién de aire y de agua y
resistencia a la accién del viento. Sin embargo, serd obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los
elementos instalados, en un minimo de 6 (seis) unidadesseleccionadas al azar por la Inspeccion de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion aplicada en taller para evitar posibles
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterias seran provistas completas,incluyendo
cristales, burletes, sellado y colocacion. En el transporte deberd evitarse fundamentalmente el contacto directo
de las piezas entre si para lo cual se separarén los unos de los otros con elementos comomadera, cartones u
otros. En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y
transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran almacenadas en obra protegidas
de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

PRECAUCIONES

Todas las carpinterias deberan prever los posibles movimientos de expansiéon o contraccibn de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de maquinas y aquellas dénde
el Cadigo de Edificacion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o la autoridad competente asi lo indique,
deberan garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI.

CONTROL DE OBRA

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producira la
devolucion a taller para su correccion.

MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en elmercado.

Acero inoxidable Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminacién superficial del acero
inoxidable sera pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con pafio y 6xido de cromo. Las terminaciones
se soldaran en anhidrido carbénico con varillas de aporte 308 L 0 316 L y se desbastaran al ras, segiin normas
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AWS. Si por alguna razén deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit
AW 106 o equivalente.

Chapas y perfiles de acero

Las chapas dobles decapadas seran de primera calidad, laminadas en frio no tendran ondulacién, bordes
irregulares y oxidaciones. Los espesores seran BWG 16, salvo indicacion expresa en contrario y responderan
en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizaran perfiles laminados de acero, planchuelas,
barras y chapas de acero calidad F24 o superior.

Selladores

Se utilizaran selladores transparentes en base de polimeros polisulfurados de reconocida calidad a través
de efectivas aplicaciones.

Herrajes

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento
garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del tiempo.

Soldaduras

Todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la
norma DIN 4100, 6 AWS.

Terminacion superficial del acero
Proteccion: pintura, color a definir por la Inspeccién de Obras.

a) Preparacién: Las superficies deberdn ser convenientemente preparadas antes de proceder a
pintarlas,para lo cual se seguira el siguiente procedimiento:
Los posibles defectos seran corregidos antes de proceder a pintarlos.

1. Se deberd proceder a revisar las soldaduras para la eliminacion de todo vestigio de escorias.
2. Se eliminard totalmente la pintura de proteccion antidxido aplicada en taller, mediante abrasién
mecanica o aplicacién de removedor.

3. Se eliminara por medio de arenado todo tipo de laminacion y pintura.
4.  Se eliminara todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual
olavado de alta presién con productos detergentes y agua.
5. El Contratista podra bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparacién de superficie
cuyoresultado final cubra los puntos antedichos.

b) Pintado:
1.  Aplicacion en dos manos de 125 micrones minimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de
muyaltos solidos.

2. Aplicacién de minimo 100 micrones de poliuretano alifatico.

Burletes y espumas soporte: Se asegurara la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usaran burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y las
espumas soporte respaldo seran de poliuretano compatible.

Cristales

Se calculara la deformacion y tensién en los cristales del cerramiento sometidos a la maxima presién de viento
sobre el edificio y se verificaran los riesgos de rotura térmica segun las normas, recomendaciones yfactores
de seguridad del fabricante.

Juntas de dilatacién: Las juntas de dilatacién tendran un disefio tal que permita la dilatacion y contraccién de
los componentes, sin provocar dafios en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de las
partes, cargas excesivas en los elementos de fijacion, tensiones excesivas en cristales, etc.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Doblado: Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes
conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en
las columnas.

Colocacion de pomelas: Las jambas de marcos, terminaran en el piso y se tendrd en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijaran las pomelas en el encastre por
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soldadura eléctrica. Esta soldadura sera continua en el perimetro de la pomela y no puntos de soldaduras.

Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los perfiles a
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se
haran en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
carpinterias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las
carpinterias fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho.
Las soldaduras seran perfectas y no produciran deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En
caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en gas argon y posteriormente desbastadas al ras.

Travesafos: Todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los travesafios necesarios para mantenerlas
estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesafios seran retirados una vez colocados y
fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptaran travesafios fijados con
dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafio.

Grapas: Las carpinterias se enviaran a la obra con los respectivos elementos de sujecién: grapas de
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas iran con puentes de unién de chapa BWG N° 16. Cuando
se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberan tener la adaptacion pertinente.

Colocacion de herrajes: Se hara de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten
de la propia ubicacién de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra.

De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serén suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro seran ejecutadas con
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto
fisico, como en su condicion de inoxidable.

EJECUCION EN OBRA

Todas las carpinterias deberdn ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicién
indicada por los planos de arquitectura.

La méxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviaciéon de los planos
vertical y horizontal establecidos sera de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos consecutivos en la
linea extremo contra extremo sera de 1,5 mm

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenaran con gran esmero todas las jambas, umbrales, dinteles
y travesafios con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno entre
el marco y el hormigén.

Seréa obligacién del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccién de la
colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la terminacién prolija.

PUERTAS

11.01- PO1 - P90 - PUERTA INTERIOR CHAPA BWG 16 HOJA 18 (90X205) CON VISOR PARA AULAS
SIMIL PUERTAS ACTUALES, HERRAJES, CERRADURA, PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE.

Las mismas se proveeran y colocaran en el las entradas a las aulas, ubicados segun planos e indicaciones
de lainspeccioén de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

11.02- P02 - PUERTA INTERIOR MARCO Y HOJA DE CHAPA BWG 16 HOJA 18 (90X205). SEGUN
DETALLES, HERRAJES, CERRADURA, PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE. COCINA

Las mismas se proveeran y colocaran en la cocina, segin planos e indicaciones de lainspeccion de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

11.03- P03 - PUERTAS BOX DE BARNO - INCLUYEN: HERRAJES, PICAPORTE Y PINTURA. (70X1,60)
SIMIL PUERTAS D EBANOS EXISTENTES.

Las mismas se proveeran y colocaran en los box de los bafios, segin planos e indicaciones de la inspeccion
de obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias.

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
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YENTANAS

Las carpinterias se ejecutaran con perfiles extruidos de aleacién de aluminio de 6ptima calidad, sin poros ni
sopladuras y perfectamente rectos.

El detalle de la perfileria, herrajes, burletes y demas componentes y accesorios deberan ser presentados por
el contratista con la anticipacién necesaria para ser aprobados por la Inspeccién, todo de conformidadcon los
planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos seran conformes a las lineas de produccion y
comercializacion de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al momento de ejecucion
de las obras.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacién, provisién, montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas.

Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos especificos
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos
estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se debera adjuntar ademés muestra de todos los materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y
procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se indique en cada caso.

Antes de iniciar la instalacion en cada zona del Edificio se instalard un elemento de muestra, para verificarse
cumplan lo previsto en la documentacion. La aprobacion del elemento de muestra serd dada por la Inspeccion
de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion para evitar posibles deterioros durante su
traslado y permanencia en obra. Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo cristales, burletes,
sellado y colocacion.

11.04- V1 - VENTANA DE ALUMINIO. 6,00X0,50M, BANDEROLA. PLANTA BAJA
Este tipo de ventana se proveerd y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de
obra. Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.05- V2 - VENTANA DE ALUMINIO. 2,85X2,00M, CORREDIZA. PLANTA BAJA
Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.06- V3 - VENTANA DE ALUMINIO. 6,00X2,00M, CORREDIZA. PLANTA BAJA
Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccién de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.07- V4 - VENTANA DE ALUMINIO. 2,00X1,00M, BANDEROLA. PLANTA BAJA

Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccién de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.08- V5 - VENTANA DE ALUMINIO. 1,50X1,00M, CORREDIZA. PLANTA BAJA
Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccién de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.09- V6 - VENTANA DE ALUMINIO. INTEGRAL, PANO FIJO + BANDEROLA. PLANTA BAJA
Este tipo de ventana se proveerd y colocara en los sectores indicados segiin plano y por inspeccion de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.10- V7 - VENTANA DE ALUMINIO. INTEGRAL, PANO FIJO + BANDEROLA. PLANTA BAJA
Este tipo de ventana se proveerd y colocara en los sectores indicados segln plano y por inspeccién de obra.
Facundo L. Prencis
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Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.11- V8 - VENTANA DE ALUMINIO. 2,60X2,50M, PANO FIJO. PLANTA BAJA
Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.12- V9 - VENTANA DE ALUMINIO. 2,00X0,50M, PANO FIJO. PLANTA BAJA
Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccién de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.13- V10 - VENTANA DE ALUMINIO. 2,00X1,00M, CORREDIZA. PARA COCINA
Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccién de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.14- V11 - VENTANA DE ALUMINIO. 6,65X3,00M, BANDEROLA. GALERIA
Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.15- V12 - VENTANA DE ALUMINIO. 2,85X3,00M, PANO FIJO. GALERIA
Este tipo de ventana se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.16- V13 - VENTANA DE ALUMINIO. 2,20X3,00M, PANO FIJO. GALERIA
Este tipo de ventana se proveerd y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.17- V14 - VENTANA DE ALUMINIO. 3,05X3,00M, PANO FIJO. GALERIA
Este tipo de ventana se proveerd y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

11.18- V15 - VENTANA DE ALUMINIO. 2,80X1,00M, CORREDIZA. BIBLIOTECA
Este tipo de ventana se proveerd y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra.
Detalles y caracteristicas segun planilla de carpinterias

HERRERIA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de esta Seccién incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricacion,
provisién transporte, montaje y ajuste de las herrerias, en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado,
en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se consideran
comprendidos todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad
de las distintas herrerias como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, elementos de anclaje,
tornillerias, herrajes, etc.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista debera garantizar la resistencia estructural de las herrerias y la resistencia de los tratamientos
superficiales.

Inspecciones

La Inspeccién de Obra podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas estructuras de acero y
desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecucionde
las herrerias y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitara por escrito la inspeccién completa de
ellas.

Seran rechazadas todas las herrerias que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y drdenes
impartidas oportunamente. Antes del envio de las herrerias a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas,
se les ejecutard el tratamiento antioxido.

Colocadas en obra, se efectuara la inspeccion final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
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componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista procedera a la entrega en obra de las herrerias convenientemente protegidas, de tal manera
de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como resultado de una
deficiente proteccién siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dafiados y los
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre si para lo cual se
separaran las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se
colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Hasta el momento de montaje, las herrerias seran almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar dafios, seran entregadas con la anticipacion
estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una permanencia en
obra dilatada.

PRECAUCIONES

Todas las herrerias deben prever los posibles movimientos de expansion o contraccion de sus componentes,
debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista replanteara todas las
medidas en obra y preparara los planos de taller para la aprobacion de la Inspecciéonde Obra.

MATERIALES
Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencién en el mercado.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Ingletes y soldaduras

Antes del armado de las herrerias se procedera a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior no
admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerias no permitan la
soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se hardn manteniendo las herrerias fijas a guias a fin de
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas
y no produciran deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores seran
limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuaran soldadas en anhidrido
carbonico con varilla de aporte 308 L 0 316 L con maquina MIG y posteriormente desbastadas al ras.

Todos los movimientos seran suaves, sin fricciones y eficientes.

SOLDADURAS DE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable seran ejecutadas con procedimientos que garanticen la
inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto fisico, como en sucondicion de inoxidable.

EJECUCION EN OBRA

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente entrenado y con
experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las herrerias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicidnindicada por los
planos de arquitectura.

La méxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerias como desviacion de los planos vertical y horizontal
establecidos sera de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. La maxima tolerancia admitida de
desplazamiento en la alineacion entre dos elementos consecutivos en lalinea extremo contra extremo sera de 1,5 mm.
Seréa obligacién del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacién por la Inspeccién de Obra de la colocacion
exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija.

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
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11.19- R1 - 2,00X0,50M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES

30X2,5MM. PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50%X2,5MM. SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccién de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela 'y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de la Inspeccion

11.20- R2 - 6,65X3,00M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM. SEGUN DETALLES. GALERIAS

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccién de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela 'y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de la Inspeccion

11.21- R3 - R3 - 2,85X3,00M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES
30X2,5MM. PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM. SEGUN DETALLES. GALERIA

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista deber& presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion

11.22- R4 - 2,20X3,00M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM. SEGUN DETALLES. GALERIA.

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela 'y
varilla.

El contratista deber& presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion

11.23- R5 - DE ABRIR -’2,00X2,05M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES
30X2,5MM. PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM.

Este tipo de reja se proveerd y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion

11.24- R6 - 6,70X2,00M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM.SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveerd y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion

11.25- R7 - REJA DE ACCESO - 5,00X2,50M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS
VERTICALES 30X2,5MM. PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM. SEGUN DETALLES.
Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion
Inspeccion

11.26- R8 - 6,00X0,50M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM.SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion

11.27- R9 - 6,00X2,00M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM. PROTECCION
MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2, 5SMM.SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
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caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.
El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de la Inspeccion

11.28- R10 - 2,60X2,00M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2, 5MM.SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion

11.29- R11 - 4,30X0,50M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2, 5MM.SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccién de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacion de la Inspeccion

11.30- R12 - 2,00X0,50M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS

VERTICALES 30X2,5MM. PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM. SEGUN DETALLES.
Este tipo de reja se proveerd y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion

11.31-R13 - 2,00X1,00M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM.SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion

11.32-R14 - 2,60X0,50M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM.SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela 'y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion

11.33- R15 -'1,50XO,50M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y,PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM.SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela 'y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacion de la Inspeccion

11.34- R16 - 3,80X3,00M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM. SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveerd y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de la Inspeccion

11.35- R17 - 6,00X0,50M. PARANTES DE 100X100MM CADA 2M Y PLANCHUELAS VERTICALES 30X2,5MM.
PROTECCION MALLA METALICA TIPO TDL 120X50X2,5MM. SEGUN DETALLES.

Este tipo de reja se proveera y colocara en los sectores indicados segun plano y por inspeccion de obra. Detalles y
caracteristicas segun planilla de carpinterias. Estaraconstituida por herreria tipo Techno TDL trama de planchuela y
varilla.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de la Inspeccion

11.36- PASAMANO DE CANO REDONDO DE 2", INCLUYE PINTURA.
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Se proveera y colocara una baranda pasamanos en la escalera segln proyecto, la misma serd de acero con estructura
artistica de disefio exclusivo segun lo indique la inspeccién de obra, la empresa debera presentar una propuesta acorde
a las caracteristicas del proyecto para ser aprobada por la inspeccién de obra. Los mismos deberan estar abulonados y
fijados a la estructura soporte de cafio tubular de la escalera. Incluye también pintura tipo convertidor 2 en 1, sobre toda
la estructura y pasamanos.

CAPITULO 12 — VIDRIOS

12.01- REPOSICION DE VIDRIOS ROTOS EN PUERTAS DE LAS AULAS CRISTAL LAMINADO 3+3 MM -
INCOLORO

Se proveeran a modo de reposicion, todos los vidrios rotos y faltantes de puertas y ventanas del
establecimiento en cuestién Utilizando lamina de 3+3 mm incoloro, de maxima calidad. La empresa debera
presentar muestras del material para su aprobacion por la inspeccion de obra. Las medidas seran
verificadas en obra.

CAPITULO 13 — CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecucién de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados hidréfugos
de la obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y
Aditivos hidroéfugos en pasta concentrados se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo seran
almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentaré certificacién de calidad
y se extraeran muestras para realizar ensayos de norma por la Inspeccion de Obra. Se entregaranen obra y
se depositardn de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizandose su proteccion.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En todos los casos se deberan solicitar las instrucciones de aplicacién, al fabricante de los productos
primarios. Estas serdn sometidas a la aprobacién de la Inspeccion de Obra y una vez aprobadas, respetadas
estrictamente. En lineas generales se describen a continuacién los procedimientos de aplicacién:

Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la capa
aisladora se ejecutara en forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con una altura no
menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del piso
terminado. Esta capa aisladora se ejecutara con mortero de una (1) parte de cemento y tres

(3) partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicaran dos manos de pinceleta con un
espesor promedio de 1,4 mm

Capa aisladora horizontal en locales humedos

Se efectuara una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecucion del contrapiso.
La segunda, sobre el contrapiso la que subira por los muros 50 cm por sobre el piso terminadoy estara unida
verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos seran firmes, sin partes flojas,nidos de abeja,
etc. y deberan tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa aisladora, antes de
continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuaran con el mortero especificado.En caso que los
solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la impermeabilizacion antedicha
debera aplicarse una capa de adherencia preparada con

una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de hidréfugo quimico inorganico aprobado porla
Inspeccién de Obra. Esta mezcla se aplicara a pinceleta y se dejard endurecer 24 horas antes de colocar el
solado.
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Aislacién horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra se
ejecutara una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes
de arena fina y alisado a la llana metdlica. El agua de empaste incluira el hidréfugo quimico inorganico
aprobado por la Inspeccién de Obra.

Aislacion vertical en muros exteriores: Se realizara un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes
de arena fina. Dicho mortero sera de 1,5 cm de espesor y terminacion fratasado.

Azotados Hidréfugos: Se realizard con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina
clasificada con el agregado hidréfugo quimico inorganico aprobado por la Inspeccion de Obra.También
se realizara un azotado hidréfugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse teniendo este
Ultimo azotado con la aislacion horizontal.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las capas aisladoras cementicias se ejecutaran sobre superficies libres de residuos y polvo y humedecidas
previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitara la aprobacién delas capas
aisladoras y las aislaciones asfalticas, por parte de la Inspeccion de Obra.

13.01- MEMBRANA ELASTOMERICA GEOTEXTIL TRANSITABLE 6MM, INCLUYE BABETAS E
IMPRIMACION ASFALTICA. EN AULAS LABORATORIO, CUBIERTA DE COCINA Y SECTORES A
IMPERMEABILIZAR

Se colocara una membrana asfaltica de 4mm con foil de aluminio pegada en toda la superficie en la cubierta
de losa de soporte de los tanques. Previo a la colocacién de la membrana, se ejecutara sobre carpeta una
imprimacién de pintura asfaltica (2 manos) a fin de lograr una mayor adherencia de la misma. Al culminar la
colocacién de la misma se dard un acabado uniforme con pintura de las mismas caracteristicas para dar
mayor estanqueidad a la cubierta tratada.

13.02- HORIZONTAL DOBLE MURO CAJON

Se realizara sobre todas las carpetas de nivelacion en la planta baja y todos los locales himedos (Sanitarios
y cocina) incluyendo los muros exteriores perimetrales de la nueva construccion, empalmado con el cajén
hidréfugo desde nivel de contrapiso hasta cubrir toda la superficie.

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2 cm. de espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. por
sobre el nivel de piso terminado. Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado
interior del muro cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con
un espesor de 0,5 cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes

13.03- VERTICAL SOBRE MUROS EXTERIORES DE COCINA NUEVA
Se realizard sobre todos los muros exteriores perimetrales de la construccion empalmado con el cajén
hidréfugo desde nivel de contrapiso hasta la altura de las vigas aéreas.

CAPITULO 14 — INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se proveeran e instalaran Tableros y se ejecutardn las instalaciones eléctricas correspondientes a los
sistemas termomecanicos.

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor o
equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalara un interruptor a pie de maquina como seguridad
para mantenimiento.

Comprenden todas las tareas, provision de materiales y mano de obra especializada para la ejecucién de las
instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos aquellos
trabajos que sin estar especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la
terminacion de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio integro e
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inmediatamente de aprobada su Recepcion Provisional.

Se proveeran los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibira energia
eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuaran las instalaciones eléctricas para el
comando, regulacién automatica y proteccion de todas las maquinas, y/o equipos que componen la Instalacion
Termomecanica.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de fuerza
motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuacion:

La provisién, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores,
contactores, dispositivos de proteccion, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para la
correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los trabajos
necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los
mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.

Se debera tener en cuenta las reglamentaciones de la compafiia suministradora de energia eléctrica con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacion. El factor de potencia en ningln caso, debe ser
mayor a 0,85.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar deterioros
en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibird en ningdn
caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de
funcionamiento y aspecto.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aungue no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccién. Es obligacién del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro Electricidad
a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposicion de prestaciones o falta de las
mismas

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Se efectuara una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido por
las normas IRAM y lo requerido por Inspeccion de Obra.

Previo a la iniciacién de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista sometera
a la aprobacién de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse
en la instalacién, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal,
podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan de punto de
referencia.

Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por la
Inspeccién de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado de proteccién minimo IP54 y
proteccién mecanica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico debera realizarse en locales
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra para
su aprobacion los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento se
efectuara de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la Obra, de
aplicacion al rubro.

CONDICIONES DE DISENO

Todas las canalizaciones y cableados deberan ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70 (National
Electrical Code).

Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberan ser iguales a las
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provistas y aprobadas en el rubro Electricidad.

HABILITACION DEL SERVICIO
El contratista debera realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas correspondientes
a nombre de la Municipalidad.

14.01- REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA GENERAL, VERIFICACION DE
POTENCIA, VERIFICACION DE LINEA GENERAL Y DE A°A, TRAMITES CORRESPONDIENTES

Se realizara la inspeccién y reparacion de la instalacion eléctrica general existente, verificando la potencia, la
linea general y las conexiones de A°A° en conjunto con los tramites correspondientes y reparaciones para su
correcto funcionamiento. El contratista debera proveer todos los elementos, materiales, herramientas y mano
de obra necesarios para realizar las reparaciones correspondientes. El Contratista incluira dentro de los costos
todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle con seguridad para el personal obrero.

14.02- PROVISION Y COLOCACION TABLERO SECCIONAL (TERMICAS Y DISYUNTORES
ELECTRICOS)

Se proveeran y colocaran el tablero principal, estos tableros estaran sectorizados por area y funcion,
pudiendo incrementarse segun la demanda que surja de calculo de tension eléctrica. Acomete la linea
seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales o de circuitos. Se colocara segun planos y su tipo y
material seran de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero
general y seccional (independiente de dicha instalacién).

Se proveeran y colocaran los tableros seccionales, estos tableros estaran sectorizados por area y funcion,
pudiendo incrementarse segun la demanda que surja de célculo de tensién eléctrica. Acomete la linea
seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales o de circuitos. Se colocara segun planos y su tipo y
material seran de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero general
y seccional (independiente de dicha instalacion).

14.03- BOCA ILUMINACION, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y LLAVE. COCINA, AULAS,
NUCLEO SANITARIO

Se proveeran y colocaran bocas para iluminacién nueva a instalar, segun se indica en plano de instalaciones
y segun la inspeccién de obra, como bocas de iluminacion completa, se considera la provisién de elementos
y ejecucién de los siguientes trabajos:

Se realizaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto iran incluidos los cafios, cableado tomas y teclas que fueren necesarias segun los requerimientos de
la inspeccién y ajustandose todo a las normas en vigencia.

14.04- BOCA TOMA CORRIENTE, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO (DOBLE SEGUN
DETALLE), COCINA, AULAS LABORATORIO Y AULAS A RENOVAR

Se proveeran y colocardn bocas para tomas nuevos a instalar, segin se indica en plano de instalaciones y
segun la inspeccion de obra, como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los
siguientes trabajos:

Se realizaran las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto iran incluidos los cafios, cableado tomas y teclas que fueren necesarias segun los requerimientos de
la inspeccién y ajustdndose todo a las normas en vigencia.

ARTEFACTOS

14.05- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO A EN COCINA, AULA
LABORATORIO, AULAS A RENOVAR Y REPOSICIONES

Se proveeran y colocaran en los sectores de cocina, aula laboratorio, aulas a renovar del edificio, segin se
indica en plano de instalaciones y segun la inspeccion de obra.

14.06- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO B EN FACHADAS
EXTERIORES INTERNAS Y EXTERNAS
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Se proveeran y colocaran en los sectores de fachada (interna y externa) y entrada al edificio, segin se indica en plano de
instalaciones y seguln la inspeccién de obra.

CAPITULO 15— INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta seccion se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya descripcion sumaria
es la siguiente:

Desaglies Cloacales

Desagles Pluviales

Provisién de Agua Fria y Caliente.
Artefactos

Los Oferentes incluirdn en su cotizacién todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas,para lo cual
reciben un juego base de planillas de cotizacién, con los rubros principales que componen lasobras. Comprende la
ejecucion de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, en las especificaciones
generales y en estas particulares, como asi también, aquellos que resultennecesarios para el correcto funcionamiento de
esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AYSA, de orden constructivo
o las emanadas por la inspeccion de Obra.La presente documentacion es indicativa a efecto de la cotizacion de las obras,
siendo responsabilidad delas empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones,
de acuerdo al lugar fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptard la disminucién de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a

materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas
constructivos asi lo requiriesen, y siempre con la autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacién de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales
de acuerdo a indicaciones de la Inspeccién de Obra, podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en
la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia, en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos
ajustes podran ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo
terminado y perfecto para elfin que fuera contratado. El Contratista prestara toda su colaboracion a fin de evitar conflictos
y superposicion de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, via cuaderno de comunicaciones
de la Inspeccion de Obra, cualquier modificacion en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informandose de
cualquier alteracion en las restantes instalaciones que pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando
en claro que cualquier demora por problema de falta de comunicacion entre gremios debera ser solucionada entre ellos y
no implicara adicional de obra alguna.

Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberdn mencionar en su propuesta lasomisiones y/o
errores habidos en la licitacion; en caso contrario se interpretara que no los hay, y que el Oferente hace suyo los Planos
emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

Tramites y Pago de Derechos: El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante lasReparticiones
gue correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la aprobacién de los planos,
solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar
inspecciones reglamentarias y toda otra gestién que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacion
y habilitacién de las obras de cada instalacion, expedidos por las Autoridades Competentes.

Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas
matriculadas especialmente para la realizacion de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas
a la presente licitacion. El pago por la ejecucion de las conexiones estard a cargo del Contratista.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos contractuales
segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad respectiva

MUESTRAS Y ENSAYOS
El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de AYSA y el Municipio,
tendra a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccion de Obra considere necesario, y en el caso que se
hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional parael Comitente.
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Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirdn al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas oinconvenientes que se
produzcan ya sea durante el periodo de construccién o hasta la recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra descalificada.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que lainstalacion
demandare su reparacion, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las
deficiencias observadas o de cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacién, seran probadas por
tramos independientes entre camara y camara, a una presion hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes deproceder a cubrir las
cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o
una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cafierias que van al exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirana la empresa
Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea,antes de su Recepcion
Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendotener los elementos, obviar todos los
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspeccién de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desague, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones,
grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos manos de convertidor de
oxido al cromato y dos manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removeran y engrasaran
para impedir su adherencia.

La instalacion se pondréa en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos los elementos
constitutivos. En las cafierias horizontales se procedera a pasar el "tapon" en forma préactica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de Ordenes de
servicio de la inspeccion de Obra" y sera firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del
Contratista 0 su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignandose el
plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccién de Obra, o cuando no se diera
cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho
anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, todos los gastos que la misma ocasione
correran por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para
efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalias en la instalacion se
suspendera la recepcion Provisional, hastasubsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la
finalizacion de los trabajos, la Inspeccion de Obra, labrara el acta correspondiente de Recepcion Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entraran en obra y deberan ser almacenados hasta su uso, garantizandose su calidad. Estaran en
depdsito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, material y pertenencias de operarios que
se usen o vayan a usar en la obra. La designacion del lugar y aprobacion de la estructura del depdsito, queda a cargo de
la Inspeccion de Obra, siendo obligacion del Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligacién del Oferente,
hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la recepcion Provisional de los equipos, bombas, vélvulas, cafierias,
accesorios, etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalacion. Inclusive, incluird en
su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

PRECAUCIONES

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar expresamente indicados en la
documentacion contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones con
todas las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no
previstos y especificados en el presente Pliego.

Es condicion ineludible para solicitar la Recepcion Provisional, la presentacion de los comprobantes correspondientes de
gue se ha iniciado el trdmite de habilitacion final de las instalaciones ante Municipalidad local y/o AYSA, segln
corresponda.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la inclusién de uniones
dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior.

Las carfierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccion de Obra facultada para ordenar su desarme
y posterior colocacion si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen
adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entregade la obra,
considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.

Estaran a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucion de las Obras Sanitarias en concepto de
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pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados en gestiones de practica
ante AYSA y el municipio.

El Contratista exhibira en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitird por nota a la oficina
de legales del Comitente.

El Contratista debera prever y se dara por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de lo mas arriba
indicado.

MATERIALES
La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que mas adelante se
detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso de propuestas
de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacion, para su aprobacion. El Contratista debera preparar un
tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.

Los elementos que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se describiran con exactitud a
través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobacion de las muestras aludidas se debera completar antes del inicio de
los trabajos.

Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacién a fin de detectarcualquier falla
de fabricacion, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, seran repuestos o
cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el Oferente adjuntarduna planilla indicando las marcas de los
materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, parala aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La seleccion final queda a opcidn de la Inspeccion de Obra. Cualquier decisiéon que la misma pueda tomar,en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra,
serén obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelacion posibles conflictos, los valores
caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materialesrequeridos para los trabajos, asi como las
exigencias constructivas o de ejecuciéon se ajustaran a las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catalogo,
aprobacioén por parte de AYSA (ex OSN), siempre ycuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste
Capitulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

CLOACAL

15.01- CONEXION DE CANERIA Y PIEZAS DURATOP 3,2 ® 110MM

La instalacion sera segun propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cafierias como los accesorios
seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad
de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen funcionamiento de las
mismas.

15.02- CONEXION DE CANERIA Y PIEZAS DURATOP 3,2 ® 63MM

La instalacion sera segun propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cafierias como los accesorios
seran tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad
de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las
mismas.

15.03- CONEXION DE CANERIA Y PIEZAS DURATOP 3,2 ® 40MM

La instalacion sera segun propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las caferias como los accesorios
seran tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad
de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las
mismas.

15.04- CAMARA DE INSPECCION 60X60M DE H°A° CON VENTILACION ® 110M

Se proveeran y colocaran camaras de inspeccion para desagies cloacales, como se encuentra indicado en el proyecto de
las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse segun la demanda que surja de célculo, y para evitar problemas de
tapones haciendo que los liquidos fluyan correctamente. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos
en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la
inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas.

15.05- BA 20X20 DURATOP SALIDA ® 110MM CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE
Se proveeran y colocaran las bocas de acceso en los sitios donde se indiquen en el plano y/o la inspeccién de obra. Las
mismas seran de polipropileno tipo Duratop 20x20 y tendra una tapa de acero inoxidable.
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La empresa constructora debera garantizar su correcta funcionalidad y hermeticidad de la conexién de la misma con la
red cloacal principal.

PLUVIAL

15.06- CANERIA PIEZAS DURATOP 3,2 ® 110MM

Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los desagues previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad
de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las
mismas.

15.07- BDA ® 110MM DURATOP SALIDA CON REJILLA DE HIERRO

Se proveeran y colocaran para desagiies cloacales pudiendo incrementarse segin la demanda que surja de célculo, y para
evitar problemas de tapones haciendo que los liquidos fluyan correctamente. La instalacién sera segun propuesta y planos
consensuados con la contratista. Tanto las BDA como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca
reconocida en plaza.

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resultende la necesidad
de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para aprobacion.

15.08- E° EN TERRAZAS - CON REJILLA DE HIERRO
Se proveeran y colocaran embudos F° F° @ 0,110 para desagues pluviales pudiendo incrementarse segun la demanda
que surja de célculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los liquidos fluyan correctamente

15.09- DESCARGA EN ZINGUERIA, MONTANTE Y RECIBIDOR H:3,00M
Se proveeran y colocaran en el sector indicado en el plano y por la inspeccién de obra.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANIT.

15.10- GRIFERIA PARA COCINA MONOCOMANDO PICO ALTO CROMO TIPO FV ARIZONA EN COCINA
Se proveeran y colocara griferia cocina mono comando pico alto cromo tipo FV arizona, en mesada de cocina bacha
profunda, segun indicacién en plano y de la inspeccién. El contratista debera presentar muestras previo a su colocacion.

15.11—- INODORO, INCLUYE DEPOSITO DUAL DE APOYAR TIPO FERRUM BARI LARGO. INCLUYE

ASIENTO Y TAPA REFORZADOS. BANO DE AULAS LABORATORIO

El contratista proveera y colocara inodoro ¢/ depdsito dual de apoyar, asiento y tapa reforzadas - para sanitario de aula
laboratorio, segun indicacion en plano y por la inspeccion de obra. El contratista debera presentar muestrasprevio a su
colocacion

15.12- LAVATORIO CON COLUMNA DE DESCARGA BANO DE AULAS LABORATORIO
Se proveera y colocara 1 (unidad) lavatorio con columna, tipo Ferrum o similar, segun indicacién en plano y de la inspeccion
(bafio de aula laboratorio de planta baja). La empresa debera presentar muestras previo a su colocacion.

15.13- GRIFERIA PARA LAVATORIO PRESSMATIC TIPO FV 361 - G1. BANO AULAS LABORATORIO Y NUCLEO
SANITARIO

El contratista proveera y colocard griferia para lavatorio pressmatic tipo fv 361 - G1, segun indicacién en plano y por la
inspeccion de obra. El contratista debera presentar muestras previo a su colocacion.

15.14- BACHA GASTRONOMICA
El contratista proveera y colocara bacha pileton tipo gastrondmica, con estructura en A° I° - A26, en la cocina, segun
indicacion en plano y por la inspeccién de obra. El contratista debera presentar muestras previo a su colocacion.

15.15- BACHA A° I° ® 30CM. INCLUYE SOPAPA Y DESCARGA CROMADA. A3. EN NUCLEO SANITARIO
El contratista proveera y colocara bacha a° i° g 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3, segun indicacion en
plano y por la inspeccion de obra. El contratista debera presentar muestras previo a su colocacion.

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS.

15.16- ACCESORIOS CERAMICOS: JABONERA, PORTARROLLO, ETC. - A17. BANOS AULAS

LABORATORIO.

El contratista proveera y colocara jabonera, portarrollo, etc. - al7, segun la inspeccién de obra. El contratista debera
presentar muestras previo a su colocacion
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MESADAS

15.17- "M1- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO, INCLUYE TRASFORO, 1 PILETA DE ACERO

INOXIDABLE DOBLE DE 70,8X37CM, FRENTIN DE 20CM Y ZOCALO DE 10CM.

ANCHO 0,60M, LONGITUD 12M EN COCINA"
Se procedera a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 1 bacha en cocina, segun indicaciéon de planos.
Debera estar garantizada la provisién o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra.
La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la
instalacion.

15.18- M2- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO. INCLUYE TRASFORO PARA 2 PILETAS DE
30CM EN NUCLEO SANITARIO
Se procedera a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 2 bachas en sanitarios de alumnos y alumnas,
segun indicacion de planos. Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose
someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacion.

CAPITULO 16 — INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO

16.01- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION DE A°A° REVISION COMPLETA, INCLUYE EJECUCION Y
CANALIZACION DE DESAGUES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE AYUDA DEL GREMIO

El contratista deberd realizar las tareas de revision y mantenimiento de los A°A° que se encuentran en el establecimiento.
Lo mismo consistird en reparar todos los elementos dafiados para que quede en perfecto funcionamiento.

CAPITULO 17 — INSTALACION DE GAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la
ejecucion de los trabajos de la Instalacion de Gas Natural a realizarse en Edificio.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista previamente a la adquisicion, debera presentar a la inspeccion de obra, un ejemplar de cadallave de paso,
manija candado, tapén lubricado y comun, regulador y otro material que aquella indique. Debera ademas y en las mismas
condiciones indicar la marca, tipos de cafieria y accesorios de lo diferentes materiales a utilizar en la instalacion.

Ensayos

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el Contratista debera
practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspeccion de Obra solicite, ain en los casos en que estas
pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas pruebasno eximen al Contratista por el buen funcionamiento
posterior de las instalaciones.

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposicion de servicio por parte de la
Empresa Suministradora (MetroGas), deberdn someterse a una prueba de estanquidad, debiendo su resultado ser
satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.

Esta prueba de estanquidad se realizara en todos los tramos que componen la instalacion receptora, es decir, desde la
llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexién de aparato, incluidas éstas,y siempre antes de ocultar,
enterrar o empotrar las tuberias. Siempre que en una instalacion receptora existan tramos alimentados a diferentes
presiones. Esta prueba de estanquidad debera ser realizada por el Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas
inerte, estando prohibido el uso del gas de suministro o de cualquier otro tipo de gas o liquido.

Con anterioridad a la realizacién de la prueba de estanquidad, debera asegurarse que estan cerradas lasllaves que
delimitan la parte de instalaciéon a ensayar, colocados los puentes y tapones extremosnecesarios y, ademas, que se
encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de presiénnecesario en el tramo a probar, debera
conectarse en un punto del mismo generalmente a través de unallave, la de entrada del medidor, del regulador, etc., el
dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte,controlando su presion adecuado al rango de presion de la
prueba, inyectando el aire o el gas inertehasta alcanzar el nivel de presion necesario para realizar la prueba segun la
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presion de servicio del tramo.Una vez alcanzado el nivel de presién necesario para la realizacion de la prueba de
estanquidad, se dejatranscurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la
presiéon queindica el elemento de medida, comenzando en este momento el periodo de ensayo.

Paralelamente, se maniobraran las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relacién alexterior, tanto en su
posicion de abiertas como en su posicion de cerradas. Una vez pasado el periodo de ensayo, intentando que durante este
periodo la temperatura se mantenga lo mas estable posible, se tomara de nuevo lectura de la presion en el aparato de
medida y se comparara con la lectura inicial, dandose como correcta la prueba si no se observa disminucion de la presion
en el periodo de ensayo.

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se observara una
disminucion de presién, deberan localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o un producto similar, corregirse
las mismas y repetir la prueba de estanquidad.

Si se observaran variaciones de la presion y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la temperatura, debera
repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se produciran estas variaciones. En el supuesto de que esto no
sea posible, se registrara la temperatura del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final
su posible repercusion.

Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La cafieria epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), debera llevar una malla de sefializaciéncolor amarillo.
Se colocara proteccion mecénica sobre la cafieria enterrada, ésta sera de hormigon pre comprimido o secolocara
ladrillo comdn en forma transversal a la linea de cafieria.

17.01- MODIFICACION DE MEDIDOR DE GAS COMPLETO, INCLUYE GABINETE, REGULADOR, LLAVE DE PASO
Se modificara y ejecutara nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveera y colocara nicho pre moldeado
de cemento comprimido, en ambos casos llevara puerta de chapa pesada.

17.02- CONEXION COMPLETA DE CANERIA EPOXI @ 050/ @ 025MM

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y previsiéon debidas. El Contratista debe suministrar
todos los materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones y a la marca de los
mismos.

Se procederéd a realizar el tendido de cafieria y piezas de "Epoxi", de acuerdo a las normas IRAM 2502 en un todo de
acuerdo con la documentacion correspondiente y segun las normas vigentes.

Las caferias por el contrapiso o terreno natural iran en tipo “Sintergas” segun normas vigentes en la distribuidora de gas de
la zona.

17.03- CONEXION COMPLETA DE CANERIA EPOXI @ 019/ @ 013MM

Comprende la apertura de canaletas para las cafierias, con la prolijidad y prevision debidas. El Contratista debe suministrar
todos los materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones y a la marca de los
mismos.

Se procederd a realizar el tendido de cafieria y piezas de "Epoxi", de acuerdo a las normas IRAM 2502 en un todo de
acuerdo con la documentacion correspondiente y segun las normas vigentes.

Las cafierias por el contrapiso o terreno natural iran en tipo “Sintergas” segun normas vigentes en la distribuidora de gas de
la zona.

17.04- CONEXION DE ARTEFACTO DE GAS Y LLP @ 13MM

Se debera prever la conexién de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los elementos y/o accesorios
gue resulten necesarios para su correcto funcionamiento, maxima seguridad y de acuerdo a las normas vigentes.

Llaves de paso. Para la distribucion interna de un cuarto de vuelta, aprobadas, conicas o esféricas, con cuerpo y vastago o
esfera de bronce. Tendran terminacion pulida, o cromada con campana, segun se instalen en locales de servicio o en cocina.
Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS.

La cafieria epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), debera llevar una malla de sefializacion color amarillo.

Se colocara proteccion mecanica sobre la cafieria enterrada, ésta serd de hormigdn pre comprimido o se colocara ladrillo
comun en forma transversal a la linea de cafieria.

17.05- ARREGLO / RECAMBIO DE ESTUFA

La empresa debera arreglar y colocar estufa de tiro balanceado de primera calidad, donde se retirara la estufa existente
dafiada, indicada en planos y por la inspeccién de obra. El contratista debera presentar muestras del producto previo a su
colocacion para la aprobacion de calidad y color.

17.06- GESTION, HONORARIOS, APROBACION DE PLANOS Y PRESENTACION DE FORMULARIO 3,4
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El contratista debera realizar los tramites y documentacion para la instalacion de gas natural/ cabina de medicion. Quedara
totalmente a cargo de la empresa la realizacion de tramites y gestion de la nueva conexién de red de gas para este proyecto,
debera realizar la peticién y realizacién de todos los trabajos que implique efectuar.

CAPITULO 18 = VARIOS

18.01- PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLES BAJO MESADA Y ALACENA DE AGLOMERADO

ENCHAPADOS EN MELAMINA BLANCA Y CANTOS DE ALUMINIO

Se colocard mueble bajo mesada h: 85cm c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad enchapado con melamina
blanca y cantos de aluminio en Cocina y mesadas de aula laboratorio, el mismo se realizara segun lo indican los planos e
inspeccion de obra. La empresa debera presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada por la inspeccion de
obra.

Se proveera y colocara mueble alacena c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad enchapado con melanina
blanca y cantos de aluminio en Cocina sobre mesada, el mismo se realizara segun lo indican los planos e inspeccion de
obra. La empresa debera presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada por la inspeccién de obra.

18.02- PROVISION DE HELADERA CON FREEZER DE PRIMERA MARCA. CAPACIDAD MAYOR A 200LTS.

Se proveera y colocara heladera con freezer - 200lts- tipo gafa o similar, en el sector cocina, segun se indica en plano de
instalaciones y segun la inspeccion de obra. La misma seré de primera marca y el contratista deberd presentar muestras del
producto previo a su colocacién para la aprobacion de calidad.

18.03- ESTANTERIA DE TABIQUES, ESTRUCTURA CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y PLACA DE

15MM Y TERMINACION EN BASE DE ENDUIDO EN BIBLIOTECA

Se proveera y colocara estanteria de tabiques, estructura con perfiles de acero galvanizado y placa de 15mm y terminacion
en base de enduido en biblioteca, en el sector segln se indica en plano y segun la inspeccion de obra. Los materiales seran
de primera marca y el contratista deberd presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de
calidad.

18.04- LIMPIEZA DE OBRA

Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepcién Provisoria, el Contratista esta obligado a retirar del ambito de
la obra los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su especie, como asi mismo a ejecutar el desarme y
retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos, y también a la reconstruccién
de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como alambrados, sefiales, etc, en sus posiciones originales.
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OBRA: “REMODELACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA PRIMARIA N° 35”

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda 2023

............................... gue suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento
del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epigrafe, si le fuera adjudicada;
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir satisfactoriamente
esta oferta, dentro del plazo de...............cceeeeees dias corridos, con acuerdo a los documentos que
integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de
PESOS...cciiiiiii gue representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada item.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente

a todo otro fuero o jurisdiccién incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depoSIto POr PESOS.......uuuviieiieeeeeiiiiiieee e equivalentes al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



|- ESCUELA PRIMARIA N°35

Ubicacion: Av. Debenedetti 1338

Dock Sud - Avellaneda aveéi rdhepd
Sup. Proyectada: 2101,2m2

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

REMODELACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA PRIMARIA N° 35

ITEM DESIGNACION ] um | cant. | PRECIO | TOTAL
1 TAREAS PREVIAS
01.01 Replanteo y limpieza diaria de obra m2 50,00
01.02 Extraccion de revestimientos guarda ceramica de pasillo ml 45,00
01.03 Picado de solados incluye retiro de escombros del pasillo m2 122,00
01.04 Desmonte de carpinterias a recambiar u 10,00
01.05 Desmonte de tabique de durlock m2 18,00
01.06 Picado y retiro de revestimiento de escalera dafiado en pedada. m2 20,00
01.07 Picado de solado de cocina actual m2 20,00
01.08 Picado y retiro de mamposteria para ampliacion m2 14,00
01.09 Desmonte de artefactos sanitarios u 5,00
01.10 Demolicion de obra completa (Area kiosco), incluye retiro de escombros m2 15,00
SUB TOTAL ITEM 1

2 I MOVIMIENTO DE SUELOS
02.01 _|Excavacion manual de vigas de fundacion | m3 | 2.3 | |
SUBTOTAL ITEM 2 |
3 HORMIGON ARMADO
03.01 Vigas de fundacion para extension de cocina m3 2,3
03.02 Columnas para extension de cocina m3 1,1
03.03 |Vigas para extension de cocina m3 2,3
SUBTOTAL ITEM 3
4 MAMPOSTERIA
04.01 |Ladrillo ceramico hueco 18x18x33cm para extencion de cocina | m2 | 36 |
04.02 |Ladrillo ceramico hueco 8x18x33cm para extencion de cocina [ m3 | 14 [
SUB TOTAL ITEM 4
5 REVOQUES
05.01 Grueso bajo revestimiento para cocina y bafios m2 120,00
05.02 Grueso y fino a la cal al fieltro para reparaciones generales m2 50,00
05.03 Fino para planchado en pasillos m2 500,00
SUB TOTAL ITEM 5
6 CIELORRASOS
Cielorraso suspendido con dorso de aluminio y placas lisas desmontable de
06.01 60x60cm. Coc:;a, laboratorio y sectores gene?ailjes m2 50,00
06.02 g:éc;r;a(:ss?elorraso y cajones de placa junta tomada (Reparaciones m2 25,00
SUB TOTAL ITEM 6
7 REVESTIMIENTOS
07.01 Revestimiento de ceramic0§ tipo soria blanco co‘n guardacantos, en cocina m2 150.00
. h:60cm sobre mesada y bafios y aulas laboratorio a h:2,00m ’
Listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestafia para amurar, terminacion brillante. En
07.02  |cocina, bafios, pasillos y aulas mi 150,00
07.03 Revestimiento para escalera - pedada. m2 3,00
SUB TOTAL ITEM 7
8 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
08.01 Carpeta de concreto para cocina, bafios y pasillo nuevo 2cm bajo piso m2 135
08.02 Contrapiso para cocina sobre terreno espesor 12cm m2 30
08.03 Porcelanato Simil usado en pasillos existentes a colocar en Cocina y pasillo a m2 120,00
) completar '
08.04 Z6calos idem Porcelanato existente ml 100,00
08.05 Rampa de hormigon m3 2,20
SUB TOTAL ITEM 8
9 PINTURAS
Preparacion de superficie en muros existentes, incluye lijado y limpieza de
09.01 polvo. Interior y Exterior del edificio m2 3.160,00
09.02 Létgx soprg muros imerioreg incluye base con enduido, pasillos, aulas, m2 1.546.00
. cocina, biblioteca, laboratorios, bafios . ’
09.03 Latex sobre muros exterior. Patio interno y fachadas m2 2.005,00
09.04 Latex sobre cielorrasos, incluye base con enduido m2 370,00
09.05 Esmalte sintético en puertas, ventanas y rejas m2 70,00
SUB TOTAL ITEM 9
10 CUBIERTAS Y TECHADOS
Losa de Viguetas y ladrillo de polietileno expandido con carpeta de
10.01 compresion de 7cm, malla del 6 cada 10cm m2 20
SUB TOTAL iTEM 10

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




1 | CARPINTERIAS

Puertas

P01 - P90 - Puerta INTERIOR chapa bwg 16 hoja 18 (90x205) con visor para aulas SIMIL puertas

1101 actuales, herrajes, cerradura, picaporte de acero inoxidable u 6,00

P02 - Puerta INTERIOR marco y hoja de chapa bwg 16 hoja 18 (90x205). Segln Detalles, herrajes,

11.02 cerradura, picaporte de acero inoxidable. Cocina

P03 - Puertas box de bafio - Incluyen: herrajes, picaporte Y PINTURA. (70x1,60) simil puertas d u

11.08 ebafios existentes 3,00

Ventanas

11.04 V1 - Ventana de Aluminio. 6,00x0,50m, banderola. Planta baja 3,00

11.05 V2 - Ventana de Aluminio. 2,85x2,00m, corrediza. Planta baja 2,00

u
u

11.06 V3 - Ventana de Aluminio. 6,00x2,00m, corrediza. Planta baja u 3,00
u
u

11.07 V4 - Ventana de Aluminio. 2,00x1,00m, banderola. Planta baja 2,00
11.08 V5 - Ventana de Aluminio. 1,50x1,00m, corrediza. Planta baja 1,00
11.09 V6 - Ventana de Aluminio. Integral, pafio fijo + banderola. Planta baja m2 10,50
11.10 V7 - Ventana de Aluminio. integral, pafio fijo + banderola. Planta baja m2 8,50
11.11 V8 - Ventana de Aluminio. 2,60x2,50m, pafio fijo. Planta baja u 4,00
11.12 V9 - Ventana de Aluminio. 2,00x0,50m, pafio fijo. Planta baja u 1,00
11.13 V10 - Ventana de Aluminio. 2,00x1,00m, corrediza. Para cocina u 1,00
11.14 V11 - Ventana de Aluminio. 6,65x3,00m, banderola. Galeria u 1,00
11.15 V12 - Ventana de Aluminio. 2,85x3,00m, pafio fijo. Galeria u 3,00
11.16 V13 - Ventana de Aluminio. 2,20x3,00m, pafio fijo. Galeria u 1,00
11.17 V14 - Ventana de Aluminio. 3,05x3,00m, pafio fijo. Galeria u 1,00
11.18 V15 - Ventana de Aluminio. 2,80x1,00m, Corrediza. Biblioteca u 1,00

Herreria

R1 - 2,00x0,50m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales
11.19 u 1,00

30x2,5mm. Proteccion Malla metalica Tipo TDL 120X50X2,5mm. Segun detalles.

R2 - 6,65x3,00m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm. Proteccién
11.20 Malla metélica Tipo TDL 120X50X2,5mm. Segin u 1,00
detalles. Galerias

R3 - 2,85x3,00m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales
1121 30x2,5mm. Proteccién Malla metélica Tipo TDL 120X50X2,5mm. Segun detalles. Galeria u 3,00

R4 - 2,20x3,00m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales

11.22 30x2,5mm. Proteccién Malla metélica Tipo TDL 120X50X2,5mm. Segun detalles. Galeria

RS5 - De abrir - 2,00x2,05m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm.
11.23 Proteccion Malla metdlica Tipo TDL 120X50X2,5mm. u 1,00
SegUn detalles.

R6 - 6,70x2,00m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm. Proteccién
11.24 Malla metélica Tipo TDL 120X50X2,5mm. u 1,00
SegUn detalles.

R7 - REJA DE ACCESO - 5,00x2,50m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales
11.25 30x2,5mm. Proteccién Malla metalica Tipo TDL u 1,00
120X50X2,5mm. Segun detalles.

R8 - 6,00x0,50m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm. Proteccién
11.26 Malla metélica Tipo TDL 120X50X2,5mm. u 5,00
SegUn detalles.

R9 - 6,00x2,00m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm. Proteccién
11.27 Malla metélica Tipo TDL 120X50X2,5mm. u 8,00
SegUn detalles.

R10 - 2,60x2,00m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm.
11.28 Proteccion Malla metélica Tipo TDL 120X50X2,5mm. u 4,00
SegUn detalles.

R11 - 4,30x0,50m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm.
11.29 Proteccion Malla metdlica Tipo TDL 120X50X2,5mm. u 3,00
SegUn detalles.

R12 - 2,00x0,50m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas
11.30 verticales 30x2,5mm. Proteccién Malla metdlica Tipo TDL 120X50X2,5mm. Segun detalles. u 5,00

R13 - 2,00x1,00m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm.
11.31 Proteccion Malla metdlica Tipo TDL 120X50X2,5mm. u 1,00
SegUn detalles.

R14 - 2,60x0,50m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm.
11.32 Proteccion Malla metdlica Tipo TDL 120X50X2,5mm. u 6,00
SegUn detalles.

R15 - 1,50x0,50m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm.
11.33 Proteccion Malla metdlica Tipo TDL 120X50X2,5mm. u 1,00
SegUn detalles.

R16 - 3,80x3,00m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas
11.34 verticales 30x2,5mm. Proteccion Malla metdlica Tipo TDL 120X50X2,5mm. Segun detalles. u 1,00

R17 - 6,00x0,50m. Parantes de 100x100mm cada 2m y planchuelas verticales 30x2,5mm.

11.35 |Proteccion Malla metélica Tipo TDL 120X50X2,5mm. Segin u 5,00
detalles.
11.36 Pasamano de cafio redondo de 2", incluye pintura. ml 25,00

SUB TOTAL iTEM 11

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




12 VIDRIOS
12.01 Reposicion de vidrios rotos en puertas de las aulas cristal laminado 3+3 mm - incoloro m2 2
SUB TOTAL ITEM 12
13 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES
20 Membrana elastomerica Geotextil transitable 6mm , incluye babetas e imprimacion asfaltica. En 5
13.01 aulas laboratorio, cubierta de cocina y sectores a impermeabilizar m 150,00
13.02 Horizontal doble muro cajon m2 8,00
13.03 Vertical sobre muros exteriores de cocina nueva m2 30,00
SUB TOTAL ITEM 13
14 INSTALACION ELECTRICA
Reacondicionamiento de instalacion electrica general, verificacion de potencia, verificacion de linea |
14.01 general y de A°A, tramites correspondientes g 1
14.02 Provision y colocacion tablero seccional (térmicas y disyuntores eléctricos) u 2,00
Boca ILUMINACION, incluye canalizacion, cableado y llave. Cocina, Aulas, nucleo sanitario
14.03 u 45,00
Boca TOMA CORRIENTE, Incluye canalizacién, cableado y médulo (doble
14.04 segun detalle), Cocina, aulas laboratorio y aulas a renovar u 25,00
Artefactos
Provision y colocacién de artefactos de iluminacién TIPO A en cocina, Aula
14.05 . . u 55,00
laboratorio, Aulas a renovar y repociciones
14.06 Provision y colocacion de artefactos de iluminacién TIPO B en fachadas exteriores internas y u 100
) externas !
SUB TOTAL iTEM 14
15 I INSTALACION SANITARIA
CLOACAL
15.01 Conexion de Cafieria y piezas duratop 3,2 @ 110mm ml 23
15.02 Conexion de Cafieria y piezas duratop 3,2 ¢ 63mm ml 13
15.03 Conexion de Cafieria y piezas duratop 3,2 ¢ 40mm ml 9
15.04 Camara de Inspeccion 60x60m de H°A° con ventilacion ¢ 110m u 2
15.05 BA 20X20 Duratop salida ¢ 110mm con Tapa de acero inoxidable u
PLUVIAL
15.06 Caifieria piezas duratop 3,2 ¢ 110mm ml 15
15.07 BDA ¢ 110mm Duratop salida con Rejilla de hierro u 2
15.08 E° en Terrazas - con rejilla de hierro u 2
15.09 Descarga en zingueria, montante y recibidor H:3,00m u 2
Provision y colocacion de Artefactos Sanit
15.10 Griferia para Cocina Monocomando Pico Alto Cromo tipo FV arizona en cocina u 1,00
Inodoro, incluye depésito dual de apoyar tipo Ferrum Bari largo. Incluye
15.11 . o . u 1,00
asiento y tapa reforzados. Bafio de aulas laboratorio
15.12 Lavatorio con columna de descarga bafio de aulas laboratorio u 1,00
15.13 Griferia para Lavatorio Pressmatic Tipo FV 361 - G1. Bafio aulas laboratorio y nucleo sanitario u 3,00
15.14 Bacha gastronomica u 1,00
1515 Bacha A° I° ¢ 30cm. Incluye sopapa y descarga cromada. A3. En nucleo " 200
) sanitario '
Provisién y colocacion de accesorios.
1516 Accesonqs ceramicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17. Bafios aulas u 1,00
laboratorio.
Mesadas
M1- Provision y colocacién de mesada de granito, incluye trasforo, 1 pileta de acero inoxidable doble
15.17 de 70,8x37cm, Frentin de 20cmy zdécalo de 10cm. m2 8,00
Ancho 0,60m, Longitud 12m en cocina
M2- Provisién y colocacién de mesada de granito. Incluye trasforo para 2 piletas de 30cm en nucleo
1518 sanitario m2 1,50
SUB TOTAL iTEM 15
16 INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO
Acondicionamiento de instalacion de A°A° revision completa, incluye Ejecucion y canalizacion de
16.01 . . - . . gl 1,00
desagues para equipos de aire acondicionado, incluye ayuda del gremio
SUB TOTAL ITEM 16
17 INSTALACION DE GAS
17.01 Modificacion de Medidor de gas completo, incluye gabinete, regulador, llave de paso u 1,00
17.02 Conexion completa de Cafieria EPOXI @ 050/ @ 025mm ml 17,20
17.03 Conexion completa de Cafieria EPOXI @ 019/ @ 013mm ml 10,00
17.04 Conexion de Artefacto de gas y LLP @ 13mm ml 2,00
17.05 Arreglo / recambio de estufa u 2,00
17.06 Gestion, honorarios, aprobacion de planos y presentacion de formulario 3,4 gl 1,00

SUB TOTAL ITEM 17

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




FOLIO

18 VARIOS

Provision y colocacion de muebles bajo mesada y alacena de aglomerado enchapados en melamina

18.01 . ml 12,00
blanca y cantos de aluminio

18.02 Provisién de Heladera con freezer de primera marca. Capacidad mayor a 200lts. u 1,00
Estanteria de tabiques, estructura con perfiles de acero galvanizado y placa

18.03 s . . GL 1,00
de 15mm y terminacién en base de enduido en Biblioteca

18.04 Limpieza de obra m2 300,00

SUB TOTAL iTEM 18

TOTAL

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA




ANALISIS DE PRECIOS

a) MATERIALES

b) MANO DE OBRA

c) TRANSPORTE

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

e) REPARACION Y REPUESTOS

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGIA

g) GASTOS GENERALES
h) BENEFICIOS
i) GASTOS IMPOSITIVOS

SE ADOPTA (PESOS)

PRECIO $

COSTO - COSTO

%
%
%

AP & B B B

A|r & B

M.O.

&

AE. $

RR. $

CL. $

&

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

COSTO | COSTO UNIT.

COSTO COSTO
COSTO COSTO !
| PERDIDAS| UNIT. |[COSTO UNIT. DIST. | PERDIDA ) UNIT.
DESIGNACION | UNIDAD l(J)l\lgl'I;;IIEEI\I:l il PERDIDAS (3| TOTAL (3.4 5) ;J/Elr;: il Ay UNIT. RERDIDAC | | | Lead b
X 4) ' (10+11)

(7 X 8) (9 X 10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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PLANILLA DE MANO DE OBRA

Categoria Salario Premio por Jornal Cargas Sociales| Seguro Obrero| Jornal Total Otros Costo Total de Jornal
$/Dia Asistencia Directo Adicionales a Aplicar
1) 2 (3)=(2 x 17 %) (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) (6)=(4 x 14 %) (7)=(4+5+6) (8)=(7 X %) | (9)=($/Dia) (10)=($/Hora)
Oficial Esp,
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Cuadrilla:
Cuadrilla:
Ai=V.A-V.R _+ V.Axix0,5
V.U U x 100
PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia | Valor Actual $ Valor Vida Util (H) Uso Anual [Amort.e Inter.| Repar.y Tipo de | Consumo | Costo Costo Lubric |Costo comb.y
H.P. Residual $/h Repuestos |combustibll (/) [unit.$/1| Horario | ($/h) | Lubric.($/h)
(1) 2 6) (4)=(20%x3) (5) (6) %) (8)=(70%x7) 9) (10) (11) | (12)=(10x1) | (13)=30 | (14)=(12+13)
%x12
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EMPRESA

Ubicacion: Plazo de obra: SA. EMPRESA CONSTRUCTORA
Expediente:
Item Descripcion Importe % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
TOTAL OBRA
5 RUBROS PARCIAL/MES
> RUBROS MES 1 > RUBROS MES 2 > RUBROS MES 3 > RUBROS MES 4 > RUBROS MES 5
S RUBROS ACUMULADOS/MES
3 RUBROS MES 1 3 RUBROS ANTERIOR + MES 2 ¥ RUBROS ANTERIOR + MES 3 ¥ RUBROS ANTERIOR + MES 4 ¥ RUBROS ANTERIOR + MES 5

onnod



CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSION

() oLnOW

FOLIO
83

MESES

FINANCIERA

INVERSION |

Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO

Av. Agustin Debenedeti 84
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Facundo L. Prencis
Director de Infraestructura Escolar
Subsecretaria de Infraestructura Escolar
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Conformacion de
aula completa

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ESCUELA N° 35

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en Obra Modificaciones propuestas PB |Escala: sle
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Revision y arreglo
general de filtraciones
y rajadura en
cieloraso y muros
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan
ser verificadas en obra
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