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OBRA: "CpNSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA SALAS DE MAQUINAS EN EL MERCADO Y POLO
GASTRONOMICO MUNICIPAL”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION: La obra en cuestion tiene como finalidad la construccién de las salas de
maquinas para el Polo Gastronémico del Parque Museo del Futbol ubicado entre las calles Arenales, Milito y Colén,
Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de JUNIO de 2023 asciende a la suma de Pesos
Cincuenta y un millones novecientos veintiséis mil trescientos cuarenta y tres con 84/100 ($51.926.343,84).

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se ejecutara por Ajuste Alzado.

ARTICULO 4°: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depésito de garantia que establece en las Bases y
Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio unico por cada Renglén. Asimismo deberan
presentar, a los efectos de simplificar la certificaciéon de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa general a la
férmula de propuesta general y la correspondiente al Renglén ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones,
consignando los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o disminucién porcentual respecto al Presupuesto
Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su propio
cémputo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 6°: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de la obra sera de CIENTO VEINTE (120) dias corridos, no
aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 7°: ANTICIPO FINANCERO: 1. La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto
equivalente al VEINTE por ciento (20%) del monto del contrato IVA incluido. 2. Para acceder al Anticipo Financiero, el
contratista debera solicitarlo dentro de los QUINCE (15) dias posteriores a la firma del contrato, acompafado una fianza
bancaria o pdliza de seguro de caucion a satisfaccion del comitente por el monto del anticipo solicitado y extendida a favor de
la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA, debiendo construirse a fiador en liso, llano y principal pagador. 3. El pago del Anticipo
Financiero se tramitara con idéntico procedimiento al previsto para los Certificados de Obra.

ARTICULO 8°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del 5% (cinco por
ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en las bases y condiciones
legales generales.

ARTICULO 9°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA:
Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripcion en
tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera completar su
legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. Caso contrario la oferta sera desestimada perdiendo el adjudicatario la
Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 10°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta, que ademas
de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, el adjudicatario debera
depositar en la Tesoreria el 1 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos
administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 11°: FORMA DE CERTIFICACION: La Contratista debera prever que la certificacién de los trabajos sera
proporcional al periodo de duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin perjuicio
de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo considerara necesario o
conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos mensuales, con asistencia del
Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual de obra en el
formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs; la Direccion correspondiente procedera a la comprobacién y medicion
de los trabajos y aprobard el certificado dentro de los (10) dias hébiles subsiguientes a su presentacién. En el caso de
disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos por la
Inspeccidn, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste
de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Documentacién requerida para la certificacion:

- Nota dirigida al Intendente Municipal

- 4 (cuatro) copias del certificado firmadas (en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de la Empresa y
Representante Técnico.

- Fotografias acordes al avance certificado (1 foto por item) preferentemente a color, firmadas (en azul) y selladas
por el presidente/Socio Gerente de la Empresa y Representante Técnico

- Pdliza de Fondo de Reparo. En caso de pago parcial de la misma presentar el original (color rosa) mas 2 (dos)
fotocopias. En caso de pago fotal presentar 3 (tres) fotocopias

- Comprobante de pago de Aportes (Caja de Previsién Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y
Técnicos de la Provincia de Buenos Aires — CAAITBA)

- Comprobante de pago de CEP (Cuota de Ejercicio Profesional) (CAPBA) / Comprobante de pago de Impuesto
al Sello y Matricula (Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires)

- Contratacion de Tareas Profesionales, con su respectivo Visado por el organismo correspondiente (CAPBA/
Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires). Incluye Anexa del Contrato, con los datos de la Obra, valor
de la obra y Honorarios profesionales.

- Nomina de Personal afectado a la obra (Listado de la Empresa, con log, sellado y firmado)

- Nomina de Personal AFIP (afectado segun el mes que se esta certificando)

- DDJJ FORMULARIO 931 AFIP (afectado segun el mes que se esta certificando)

- Volante de Pago Electrénico (VEP) de 931

- Factura

- Remito (en caso de certificar bienes inventariables)
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EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA PAGOS A
CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y
ESTA SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE vy sujeto al resultado de la medicion final en el caso de haberse
contratado las obras por el sistema de unidad de medida.

ARTICULO 12°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y LUCES DE
SEGURIDAD. El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del
establecimiento publico. Para ello debera utilizar el modelo de sefalizacién que oportunamente le serd entregado en la
Direccion de Arquitectura.

En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspecciéon dara las
instrucciones en cada caso. Ademas, debera garantizar la seguridad en la obra sefalizando y protegiendo convenientemente
a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible
al contratista de una multa igual al 0,5% del monto del contrato y del 1% por cada dia de demora en sefializar y proteger la
Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a partir de la notificacion fehaciente a través del libro
de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacién.

ARTICULO 13°: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra contratada. El
incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 14°: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacién de los trabajos y en cumplimiento de la Ley 4048, el
Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja de Prevision Social
segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada certificado debera agregar constancia del cobro de
honorarios y del depdsito previsional correspondiente.

ARTICULO 15°: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion técnica calculados de
acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 16°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y vehiculos afectados a la
obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas
dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 17°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo el transcurso de la
obra, copias fotograficas por triplicado, de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan describir el estado de los trabajos
antes, durante y después de realizados los mismos. Las mismas seran entregadas en ocasion de ser presentado el certificado
mensual correspondiente, en las que se puedan visualizar el avance de la obra. La cantidad de tomas sera determinada por
la Inspeccién en funcion de las obras de que se trate.

ARTICULO 18° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos a partir de la Recepcién Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estara obligado a efectuar mantenimiento
preventivo del sistema, mediante 4 visitas trimestrales. Ademas, estara obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si
se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por
el contratista. Si éste no los realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra
efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o
en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 19°: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podré realizarse hasta 24 horas antes de la apertura, de Lunes a Viernes
de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinacion con la Subsecretaria de Arquitectura de la Municipalidad de Avellaneda,
comunicandose al (+54 11) 5227-7471 / 7092 | mda_arquitectura@yahoo.com.ar

ARTICULO 20°: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaria de
Arquitectura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo esta a disposicion de los interesados para su consulta y/o
comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginaciéon u omisiones.

ARTICULO 21°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a comenzar los
trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el
acta de iniciacion de obra, entregandose en ese caso el terreno o lugar de trabajo. Se consideran como justificacién de atraso;
a) razones climatoldgicas, b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparacién de instalaciones de servicios
publicos afectadas por las obras.

ARTICULO 22°: DOCUMENTACION INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA REALIZAR INFORME DE PREADJUDICACION:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de féormula de propuesta
b) Computo y presupuesto
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en numero y letra
2) Andlisis de precios (segun Planilla Anexa).
3) Curva de inversion (segun Planilla Anexa).
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma grafica y numérica, segun se detalla a continuacion:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.
- Se acepta la programacion por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente grafico.
- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel, equipo y
cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funcién de cada variante autorizada
por la Municipalidad.
5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.
6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.
7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificaciéon de sus caracteristicas.
8) Listado de Profesionales en Obra. Se realizara en calidad de declaracion jurada de profesionales autorizados
9) Declaracién jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias de las empresas
prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la tramitacién de proyectos y la ejecucion
de las obras.
10) Certificado de visita de obra. Se entiende como visita de obra la inspeccién visual, fisica y obligatoria PREVIA a la
presentacion de oferta, firmado por la autoridad competente de la Municipalidad.
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ARTICULO 23°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista contara con un plazo méaximo de diez
(10) dias desde la fecha de la orden de compra para entregar ante la Subsecretaria de Arquitectura la documentacién
siguiente:

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversién y planilla anexa (analisis de precios; materiales y transporte y mano
de obra y equipos).

2. Documentacion técnica apta para construir: (Toda la documentacion debera ser aprobada por la inspeccién mediante
libro de Ordenes de Servicio para ser considerada como documentacion APTA PARA CONSTRUIR)

a. Plano de mensura con cotas, niveles y construcciones contiguas.

b. Planos de replanteo de arquitectura, incluyendo todas las plantas, cortes y vistas, en escala 1:100 y firmados
por el representante técnico.

c. Planos de instalaciones sanitarias en escala 1:100 y firmados por el representante técnico.

d. Planos de instalacion eléctrica en escala 1:100, planilla de carga y célculo de potencia firmados por el
representante técnico.

3. Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad Unico para
toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse. EI mismo debera contener:

4. Landémina del personal que trabajara en la obra, con sus respectivos nimeros de CUIL y el Formulario N°931 con pagos
al dia. Esta documentacién debera ser actualizada inmediatamente, en caso de altas o bajas. Contara con identificacion
de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

5. Confeccion del Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora, firmado por el Empleador y el
responsable de Seguridad e Higiene de la obra. Sera firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable
de higiene y seguridad de la obra, y sera aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

6. Copia de aviso de obra al IERIC.

7. Certificado con clausula de no repeticidon de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

Los requisitos y la documentacion enumerada en los apartados 1) y 2) del presente articulo debera ser presentada en la
Subsecretaria de Arquitectura de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, sita en Avda. Gliemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la obra, y en caso de
persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su caracter de Comitente,
podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. Asimismo, la Contratista debera tener a disposicién de la
Municipalidad de Avellaneda toda la documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida
durante todo el desarrollo de la obra.

Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del partido de Avellaneda se debera utilizar los protocolos vigentes
frente la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.

ARTICULO 24°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar
extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos
trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 25°:. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA: El Contratista debera tener en obra, en forma
PERMANENTE, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y
con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El representante tendra
las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos
que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada
de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 26°: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considera finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya
presentado los “Planos conforme a Obra” y estos sean aprobados por la Inspeccién de Obra. La documentacion se entregara
en la Oficina de Subsecretaria de Arquitectura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos, en escala 1:100, firmada por el
profesional responsable.
Los “Planos Conforme a Obra” seran los mencionados en el punto 2 del ART 23, debiendo sumar:
1. Declaracion de Conformidad de Instalacién Eléctrica (DCI) y contrato con el colegio de técnicos, firmado por el
matriculado

TODA LA DOCUMENTACION DEBERA ESTAR ACORDE A LA NORMATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL. La
confeccion de toda la documentacion ejecutiva no debera ser computada ni presupuestada en la planilla anexa de la obra, el
contratista debera tener en cuenta e incorporar esto como gastos generales.

ARTICULO 27°: RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion “Ad Referéndum” de la
autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante
debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano
con el resultado de la operacion.
En dicha acta se consignara:

1. La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual debera hacerse por Orden
de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad efectuard por si la diligencia dejando constancia de la
citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 28°: RECEPCION DEFINITIVA: El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la
ampliacion que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad
conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcién Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de
reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta la fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar
los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion
de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

1. Que sera “Ad Referéndum” del Intendente Municipal.

2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

3. Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de la Recepcién Provisoria.

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.
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ARTICULO 29°: RESCISION DEL CONTRATO: El Municipio de reserva el derecho a rescindir el contrato, sin derecho a
reclamo de indemnizacién de ninguna naturaleza por parte de la contratista, en caso de impericia, incumplimiento de sus
obligaciones asumidas en el presente pliego de Bases y Condiciones particulares, el pliego de bases y condiciones generales
y el resto de la documentacion contractual, destacando de este ultimo la obligaciéon en el cumplimiento del plazo contractual,
o bien en el caso de que no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del mismo.

ARTICULO 30°: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de la obra, debera ser
autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el tnico medio de comunicacion oficial (libros de
nota de pedido y ordenes de servicio). No se contemplaran el pago de tareas que no hayan sido autorizadas a través de
medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 31°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Elegibilidad de los oferentes:

1) Seran elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concrecién y finalizacion de obras
similares. Se presentara fotocopia de Contrato, Orden de Compras y Recepcion definitiva de cada obra.

2) Seré requisito para el oferente, haber realizado la inspeccién visual, fisica y obligatoria PREVIA a la presentacion de la
oferta.

3) Seréarequisito excluyente para el oferente, NO contar con antecedentes de obras contratadas por esta municipalidad, que
no hayan cumplido con el plazo contractual por causas imputables al Contratista.

El no cumplimiento de todos o alguno de estos 3 (tres) aspectos por el oferente, seran causal de rechazo de la oferta
presentada.

ARTICULO 32°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de
un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad,
notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del
Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 33°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los
documentos del proyecto ejecutivo aprobado por la inspeccion, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccion de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 34° COMPROMISOS DE LA EMPRESA: El contratista deberd realizar las tareas asignadas siguiendo las
normativas y protocolos vigentes tales como: IRAM NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION, ARGENTINA VN-E NORMAS DE ENSAYO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, ARGENTINA
CIRSOC 201 REGLAMENTO CIRSOC 201; NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE A MODO DE EJEMPLO LEY
19.587/72 (LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 351/79; DECRETO
911/96 (REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS DE ARQUITECTURA

1 -TRABAJOS PRELIMINARES

1.01- NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales como
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacioén, previo a la
realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes,
durante el periodo de andlisis de la documentacion detectaran algun rubro o tarea faltante, deberan
comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara
por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los
hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha
planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

1.02- MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberéa proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea propio
o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por
capataces idéneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

1.03- MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares reunen
las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por
caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los rubros
en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o
elementos especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos ofrecidos deberan
igualar o superar en la evaluacién de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que
la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en este ultimo caso por su cuenta y
a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla o no.
En cada caso el Contratista debera comunicar a la Inspeccién con la anticipacion necesaria las caracteristicas
del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacién, en
el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo el Contratista
retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca.
Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o
elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos
que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo
que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion dieren lugar.
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FOLIO

1.04- MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccién y previo a su ejecucion, muestras en tamafo
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacidon de informaciones que solicite la
Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra ser
utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccion pudiendo en caso de
ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no soélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran con
las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser motivo al
rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico responsable de los perjuicios que se
ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor
realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado
a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

1.05- REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su Representante
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a
reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria coordinacién entre
las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar
cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

1.06- MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningun
caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:
e Solados

e Revestimientos

e Artefactos de iluminacién

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente indique
la Inspeccion.

1.07- AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencion y consumo sera costeado por el Contratista,
a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto, los que no
le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

1.08- ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.
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La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién
de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

1.09- LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién del terreno 6
de las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista deberd mantener limpio y libre de residuos
el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas de eliminaciéon de hierbas,
yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento 6 estructura que
haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos
y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccién esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periédicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

1.10- AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provisién, construccion
y/o colocacién de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacion de
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.

De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacién algunas
de las obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que
regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su responsabilidad
0 incumbencia ya que debera entregar las obras en completo estado de terminacion.

e Proveer alos gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que
las obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacién en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por los
Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepcion
final de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

1.11- MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccién, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacién de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

1.12- REPLANTEO

El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del terreno, poniendo en conocimiento de la
Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados mediante mojones de
mamposteria, convenientemente protegidos y sefalizados en forma indeleble y permanente.
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El Contratista procedera al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., empleando para ello
caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no seran retirados hasta tanto los elementos a
replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores
habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccién se hallare presente
al momento de ejecutar los trabajos observados.

1.13- NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios
en las mismas, producidos por acumulacién de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con
cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depdsitos de materiales.

1.14- CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacién, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible.
Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

1.15- DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacion también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin de
lograr las obras de en cuestion. El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos
previstos en este pliego y ajustar los valores de su oferta.

2) El contratista debera conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizara, de
ser necesarios los tramites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo de la
ejecucion de cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demolicién en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a
emplear firmado por profesional responsable.

3) Sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger de
la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera tener en cuenta tomar las
medidas de seguridad preventivas segun las reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar
danos y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion de todos los recaudos tendientes
a asegurar a) la prevencion de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran acaece r el
personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros.
A estos fines, seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, asi como las medidas de
proteccion y seguridad prescriptas en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

4) Los trabajos de demolicién no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demolicion mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocaciéon de cartel de obra como asi
también los planos de la demolicion y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de Avellaneda.

5) Silas obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccion estara a cargo del Contratista;
como asi también la ejecucidn de apuntalamientos que se requieran.

6) Lademolicion, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar realizadas
de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacion de planos y procedimientos.

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas
en el Capitulo 5 Punto 5 del Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

8) EIl contratista sera unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y perjuicios
que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicion. Igualmente queda obligado a
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los
materiales de demolicidon debera realizarse en las primeras horas de la manana. Cualquier hundimiento en
veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolicién seran reparados de inmediato. Se pondra
especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el transito y los accesos a
los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas o plasticos a efectos de
impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberan entregarse en perfectas
condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los
elementos, caja, caferias, etc., correspondientes a servicios publicos que pudieran encontrarse en el ambito
de la demolicién.

9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588,
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los riesgos de Responsabilidad Civil
causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicién las tareas de remocidon necesarias indicadas por la
inspeccién de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.
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1.16- CEGADO DE POZOS NEGROS

Si durante las operaciones de excavacion aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o tanques el Contratista
procedera a su vaciado y desinfeccion con cal viva en toda su profundidad si ésta no excede los 10,00m. En
caso de tener mayor profundidad se convendra con la Inspeccion el criterio a seguir para la fijacion de la cota.
Para su relleno se procedera de la siguiente forma.

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentacién, se procedera a su relleno, con suelo similar al
adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas.

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia de los cimientos
o bases, el Contratista elevara a la Inspeccion, debidamente fundada en célculo, la forma de relleno y
consolidacion propuesta.

1.17- SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos que se indiquen y que unicamente impidan el desarrollo de los trabajos o
se prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraeran con sus raices, por lo que se deberan
efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenara con material apto y se apisonaran en un grado
no menor que el terreno adyacente.

1.18- CERCO DE OBRA, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO

El Contratista tendra la obligacién de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en contacto con la via
publica.

Cuando el limite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra optar por construir
un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso debera mantenerlo en perfectas condiciones, reparando
o reemplazando sus partes dafiadas hasta la Recepcion Definitiva.

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran
personal y materiales a la obra.

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la Inspeccién un plano de la disposicion del obrador, con
todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista prevera el vestuario y bafos para el personal y todo
otro local e instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.

Ademas del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depdsitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios.

Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en perfecta higiene y estado de conservacién por
el Contratista, estando también a su cargo la tramitacién y obtencién de agua, energia eléctrica, gas y teléfono
de las mismas, asi como los pagos de derechos pertinentes, debiendo presentar los comprobantes adjuntos
al primer certificado de obra.

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico el Contratista
dispondra un local para uso de la Inspeccion, pudiendo el servicio sanitario y el equipamiento sefalado ser
comun a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local debera contar con las comodidades minimas para
los fines del uso que tiene destinado.

El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion de todas las
instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion. Debera asimismo adoptar todas
las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construccion
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por el Contratista
juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o
existentes, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias, cegado de pozos
negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

2 -MOVIMIENTO DE SUELO
2.01- DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de todo
material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del
Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos
generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccidn, las recomendaciones del
estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de
reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de conocer la
conformacioén del terreno y suelo de fundacién.
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Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al comienzo
de los trabajos y para su aprobacién una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a seguir
los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones vy
construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo
de fundaciones y obras que debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningun caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o causen
inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagties naturales o urbanos préximos, o a aparentes bajos
donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no siendo
la conformidad eximente alguno frente a eventuales danos y perjuicios.

El equipo usado para éstos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra exigir
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial
o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos elementos para los cuales
la Inspeccion extienda autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas condiciones.
Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos,
la Inspeccion podra ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones
de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

2.02- LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de
ampliacion.

La limpieza consistira en el retiro de toda la remocidn de restos de obras existentes, escombros, cercos y
demas objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetacidon objetable cuando asi lo establezca la
Inspeccion. Esta limpieza comprendera todas las areas afectadas a las construcciones y a las de uso del
contratista.

El desbroce consistira en la remocion y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos enterrados y
materiales organicos u objetables. Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.

El destape consistira en la remocion, el transporte y el depédsito de todo el suelo superficial, basuras
objetables, escombros, humus, material barroso y vegetacién. Esta tarea se exigira en los lugares en que se
asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los
sectores a pavimentar.

El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida toda la vegetacion, con
excepcion de las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en las areas que seran
excavadas, salvo que el material de excavacion esté destinado a ser usado como relleno permanente.

2.03- RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR

Se debera efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo resto de obra,
materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material
residual de solados y/o pavimentos.

El relleno se realizara con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion
hidrica mayor de 15%, absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollin”; se
rechazara cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la

parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con un analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras.
2.04- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Las excavaciones necesarias para la ejecucidon de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacién
deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a
fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de
ser ello necesario.
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Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos
dafos debera ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portamuros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara obra
alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacioén resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para la
capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacién de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

2.05- EXCAVACION PARA PILOTINES

La excavacion para pilotines de H°A° se podran realizar en forma manual o utilizando métodos mecanicos, en
ambos casos las excavaciones deberan profundizarse a tierra firme y como minimo a 1,50m

-El diametro de la excavacion sera de 0.20m
2.06- EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Seran ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a
cada instalacién. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que
cada cafio repose en toda su longitud, con excepcién del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco
para facilitar la ejecucion de la junta.

En los casos que ser necesario, a juicio de la Inspeccién, se ejecutaran los entibamientos necesarios para el
sostén de la tierra.

2.07- RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procedera al relleno
de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino debera ser hecho con tierra
de excavacion o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones metalicos
que no deberan tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a compactar
deberan tener un espesor maximo de 15 cm.

Los trabajos de colocacién de rellenos no deberan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente
autorizacion. Para estos trabajos se podra utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra
siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Inspeccion, no debiéndose utilizar
tierra vegetal, residuos o materiales organicos provenientes del destape.

Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocara una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto del
material de relleno para tapado, sera igual al terreno adyacente.

3- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
3.01- DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de los trabajos referentes a
las Estructuras de Hormigén Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte
de la documentacién, motivo de esta licitacion, y de aquellas existentes en las areas a intervenir.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los
delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.

Ademas, si hubiese una estructura existente en la obra a intervenir, el Contratista debera realizar un analisis
estructural de la misma, y si fuese necesario realizar los refuerzos correspondientes, siendo el Unico
responsable de la estabilidad y seguridad del edificio.

3.02- CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacion de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacion facilitada por la Inspeccion no libera el Contratista de su
responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente,
con arreglo el articulo 1646 del Codigo Civil.
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El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.

Toda modificacion que el Contratista efectie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitecténicos del edificio, tales como
dimensiones de moddulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar los siguientes
planos:

Plan de trabajos

01 Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al céalculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

1 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacién en planta de cada elemento.

[0 Detalles de armaduras indicando la disposicion de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo, debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros
reglamentarios, etc.

0 Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccién las verificaciones, memorias de célculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 dias
habiles previos a su utilizacién en obra. La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacion,
uno de los cuales sera devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro
de los cinco dias habiles siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccién y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes.

3.03- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecuciéon de Estructuras de
Hormigén Armado”.

También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo
1 del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento seran de aplicacion
los siguientes:

Reglamento CIRSOC 101" Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.
[0 Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparacion de probetas de hormigoén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura
aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco
de cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y
humedad constante y ensayadas a la compresién hasta la rotura segin Norma IRAM 1546. Seran efectuados
en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los
delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefalados.
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Para todos los casos el hormigdn debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendrd como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo
I1l, con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, metalicos, plasticos o paneles de madera compensada,
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccion de Obra y todos los desencofrados
se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdn haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

- Costados de vigas y de ColUMNAS.........cccuveieiieiiiiiiiiieeee e 4 dias
- Fondo delosas....... 10 dias
- Fondos de Vigas 20 dias
- Puntales de seguridad en [0sas y Vigas..........cccccveveveeieeeieiieeee 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacién es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la
misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con
un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccion de las superficies.

3.04- INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigdn Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacion mediante
orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccion previa que autorice su ejecucién. La Inspeccion hara por
escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones
dispuestas por la Inspeccion, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacién escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la
demolicion de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores 0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

3.05- ZAPATAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados. Se fundardan como minimo a 0.80m
por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavacion se compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4 de
5cm de altura.

Las dimensiones minimas a adoptar seran 60cm de ancho y 20cm de altura con una armadura principal de &
10 ¢/20cmy & 8 c/15cm como armadura longitudinal, con un minimo de 4 & 8

3.06- PILOTINES
Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Seran de hormigén de primera calidad, se hincaran verificando que se cumpla el valor de rechazo, en el caso
de que se agriete durante la hinca sera extraido y sustituido por cuenta del contratista.
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3.07- PLATEA DE FUNDACION

El espesor de platea y su armadura seran los que resulten del calculo respectivo, debiéndose adoptar un
espesor no inferior a 20 cm y con una armadura minima de 19 8 c/ 20 cm en ambas caras y en ambas
direcciones.

Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de caferias, cables y cualquier otro elemento
que pudiera interferir con la platea de fundacion, ya que no se permitira que dichos elementos pasen bajo la
misma o que se efectien roturas posteriores para su ejecucion.

En el calculo se debera considerar la subpresion provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del
terreno.

3.08- VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigdn de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

Deberan preverse la colocacién de chicotes en correspondencia con las columnas.
3.09- BASES AISLADAS
Se fundaran como minimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4 de
5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.

La dimensién minima de las bases sera de 60 cm por lado con un alto minimo del talén de 20 cm. La altura
se dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o igual a 3).

Se adoptara como armadura minima 1 & 10 ¢/20 cm en ambas direcciones.

Las bases aisladas se uniran entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion transversal
minima sera 20 cmx20 cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de & 6 ¢/20 cm.

3.10- COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados. La seccidon minima de las columnas
sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima sera 4 @ 12 y estribos de & 6 con una separacion iguala a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimensioén de la seccion de hormigén.

Se deberan prever anclajes 1 & 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.
3.11- TABIQUES
El espesor minimo de los tabiques sera de 12cm

Los tabiques llevaran armaduras en ambas caras con una cuantia minima de de 0,5 % o 19 8 cada 20cm, la
que resulte mayor.

Los estribos tendran una seccién minima igual a 1/5 de la armadura vertical.

Las armaduras de ambas caras se vincularan con ganchos de @ 6 en una cantidad de 9am? de tabique.
3.12- VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

La armadura minima que llevaran ser4 la siguiente:

Armadura principal 2 @ 10
Perchas 2 @ 6
Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm El ancho minimo
de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de calculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

3.13- LOSAS

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacion de la deformacion
por limitacion de la esbeltez.

Se colocara la armadura de calculo tomando como minimo una cuantia de 1,5 % o 1 & 6 cada 1.5D para la
primera capa de armadura y 13 6 cada 2D para la segunda capa en losas cruzadas, siendo D el espesor de
la losa.

En losas unidireccionales la armadura de reparticion sera como minimo, el 20 % de la armadura principal o 1
@ 6 cada 25cm.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitira la rotura posterior.
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4- ESTRUCTURA METALICA
4.01- VIGA RETICULADA (de hierro redondo).
Para luces de hasta 6.00m: seccion de 20x30cm.

Se construira con hierro redondo liso (tension admisible 1400 kg/cm2) segun detalle en plano respectivo. Se
apoyara sobre dado de H°A° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada extremo 12cm.

Composicion: largueros 412mm; diagonales laterales @8mm; diagonales superior e inferior @8mm.
4.02- VIGA RETICULADA (de hierro perfil angulo).
Para luces de hasta 12.00m: seccién de 28x55cm. Se construira con perfiles angulo “L”.

Se apoyara sobre dado de H°A° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada extremo 15cm.
Composicion: largueros 4 perfiles angulo de 2” de lado; diagonales laterales con perfiles angulo de 1%%” de
lado; diagonales superior e inferior con perfiles angulo de 1” de lado.

5- MAMPOSTERIA
5.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacién. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad
de su tamafo, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria.

La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de HJA, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.
En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones

1: ¥2: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 2 cm. el espesor de los lechos de mortero. En caso de
utilizar cemento de albanileria, la proporcion sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la albanileria,
que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a la
vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran con hierro
para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de union entre
distintos materiales como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar una
impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria,
mamposteria, etc. la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos
que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

5.02- MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizara en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporcion: v4:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos sera idéntico a su correspondiente mamposteria
de elevacion.

5.03- MAMPOSTERIA DE ELEVACION.

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guia, las juntas seran de 15mm. De espesor y se degollara en 10mm. De profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme
trabazdn con los tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada lado de la
ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.
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Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3
y dos hierros 88mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H°A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: ¥4:1:4. o con mezcla de
cemento de albanileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H°A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H°A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicién exacta los marcos previo a la
elevacioén de la mamposteria de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas
queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se hara colar
un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de antioxido y una de
pintura asfaltica en la parte interior del marco.

) Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo,
12,5cm de ancho y 5,50cm de altura. Se admitiran en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La
resistencia a la compresioén en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento
sera de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques
de cerramiento.

) Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta
semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura
homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y
formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar
su adherencia a los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia méxima del 3%. La resistencia a la compresion en
su seccion bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los
ladrillos destinados a la ejecucidon de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2. De
resistencia.

. Bloque de Pértland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar sera un mortero de
cemento 1:3. La mamposteria sera del tipo encadenada reforzada con hormigén armado en encuentro de
muros, dinteles y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedaran dentro del muro a
través del uso de bloques U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura
correspondiente a dichos refuerzos se colocard una vez levantado el muro para luego ser llenado con
hormigén.

En todo el perimetro de la construccion nueva se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener
la losa de viguetas de hormigdn premoldeadas. La misma se realizara de hormigéon armado o con ladrillo
hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran los
vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual
al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm. Se ejecutaran con bloques de hormigdén de cemento
Pdrtland, con huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de
dimensiones de 19x19x40 portante.

La mamposteria sera reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con hormigoén, previa
colocacién de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como horizontal,
con cuantias suficientes para absorber las tensiones de compresion, flexién y corte que puedan producirse.
El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de buena resistencia y
juntas impermeables a la accidn de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores en
los paramentos exteriores. Solo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques en
horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque.

Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la
fundacion. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los
huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con micro hormigoén, la armadura vertical
puede ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques.

6- TABIQUES
6.01- PANELERIA DE YESO.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra necesarios para su ejecucion.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales humedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Perfiles
estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm.
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Elementos de anclaje galvanizados.

Para las aislaciones se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor,
o los que en cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizara: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70
mm de espesory 18 Kg/m3 de densidad.

7- CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS Y ESPECIALES
7.01- DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de
contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidrofugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que establezca
su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion antes de ser aplicadas.

7.02- CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL BAJO MUROS

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2 cm. De espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. Por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafileria hasta transcurridas 24 hs. De ejecutada la capa aisladora.
7.03- AZOTADO CONCRETO CON HIDROFUGO

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado
hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo inorganico,
en la proporcion que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizara para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminara alisada a cucharén debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

7.04- BAJO REVESTIMIENTOS CON HIDROFUGO

En todos los locales en que la respectiva planilla indique paramentos revestidos con placas de ceramicos
esmaltados, se ejecutara en coincidencia con ellos, previo jaharro, un azotado hidréfugo de igual composicion
y con el mismo espesor minimo de 0,5 cm. Especificado en el articulo anterior.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminara alisada a cucharén debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

7.05- AISLACION DE TUBERIAS

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccidén deberan contar con suficiente aislamiento como
para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

7.06- JUNTAS DE DILATACION
El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacion que el edificio requiera.

Con la debida antelacion al inicio de los trabajos presentara a la Inspeccién los planos de detalles
correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar
todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras,
etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion, aislacion y terminaciones.

8- CUBIERTAS
8.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no
estén explicitamente mencionadas en la documentacién contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. Seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente, debiendo
presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacién por parte de la Inspeccion con la
debida antelacion.

19
| Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subdirectora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz de la especialidad
de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccidn, salvo indicacién en contrario, el precio unitario de la cubierta
incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion, como ser zingueria, babetas, zécalos,
etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del proyecto, o sean necesarios a jui cio
de la Inspecciodn, para la buena y correcta terminacion del techado adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y
emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. Que asegure la perfecta
estanqueidad y proteccién hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccion los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los
perimetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de
acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccién ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

8.02- DE CHAPAS DE H°G° N° 24. CON CORREAS METALICAS Y AISLACION TERMICA E
HIDROFUGA

GENERALIDADES:

El contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecucion de
zinguerias y accesorios, para la aprobacion previa de la inspeccion de la obra.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas, mediante
la colocacién de bandas de compresion.

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metalicas, seran las aconsejables por el
fabricante.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provision y colocacion de
todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

El inspector de obra podra acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las estructuras,
con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y eventuales ensayos.

I FABRICACION:

Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose
el martillado.

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbres, escatima de
laminacién y pintura, asi como las escorias de oxicorte.

Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior
enderezado. En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la penetracion hasta la
raiz.

No se permitiran uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto
utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.

La estructura metalica debera ser entregada en obra y montada, con tratamiento antiéxido (con convertidor
de oxido) y una mano como minimo, de esmalte sintético.

[0 AISLACION:

La aislamiento térmica e hidrofuga estara ejecutada a través de la colocaciéon de una membrana compuesta
de lana de vidrio con terminacion de lamina de aluminio, sobre entramado de alambre de H°G°, las
superposiciones entre una membrana y otra seran las aconsejables por el fabricante, segun folletos.

8.03- DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G® N° 24. ENTABLONADO EN BRUTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2”x6” cepillado en sus dos caras
menores, la separacion maxima entre ejes sera de 0,70m

La modulaciéon debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm. Del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2”, el entablonado de 2"x12” de Pino elliotis sin
cepillar, sobre este entablonado se colocara, como lavaduras hidréfugas, fieltro asfaltico N° 15 solapandose
15cm, fijandose con listéon de yesero de 2°x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2’x2”, separadas
como maximo 90cm. Una de otra. Entre lavaduras se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de
poliestireno expandido de 1” de espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos
dentados con cabeza de plomo de 3”.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira 15cm
como minimo.

Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.

La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacién grafica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con revoque
exterior completo (azotado, grueso y fino).
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La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacion con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta

8.04- DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado, la separacion maxima
entre ejes sera de 0,70m.

La modulacién debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2”, el entablonado de machihembre de 2"x4” de
Pino Chileno de colocacion recta y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los
cabios, sobre este entablonado se colocara, como lavaduras hidréfugas, fieltro asfaltico N° 15 solapandose
15cm, fijandose con listdon de yesero de 2°x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2"x2", separadas
como maximo 90cm. Una de otra.

Entre lavaduras se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos
dentados con cabeza de plomo de 3”.

El solape vertical sera de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira 15cm
como minimo. Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.

La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacién grafica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con revoque
exterior completo (azotado, grueso y fino).

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacién con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

8.05- CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2”x6” cepillado, la separacion maxima
entre ejes sera de 0,70m. La modulacion deberd realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes
de los muros de cierre separados 5¢cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado el entablonado de machihembre de 72"x4” de Pino Chileno de colocacién recta
y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado se
colocara, como lavaduras hidréfuga, fieltro asfaltico N° 15 solapandose 15¢cm, fijandose con liston de yesero
de %2"x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2°x2”, separadas como maximo 90cm.una de ofra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor. Las chapas seran onduladas de perfil ondulado de 6mm. De espesor, el solape vertical ser de una
onda y media, y el horizontal de 20cm, se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario
al viento dominante. La pendiente minima sera del 15%.

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo debera ser tratada antes de su colocacién con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

Se respetaran los procedimientos de colocacion y elementos de fijacion, de acuerdo a las especificaciones
del fabricante.

8.06- CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO

Se ejecutara cubierta de canalones autoportantes de fibrocemento para lo cual se respetaran expresamente
las especificaciones del fabricante, respetandose pendientes, voladizos, luces maximas entre apoyos, modo
de sujecion, piezas de cierre y elementos y accesorios especificados para el correcto montaje, fijacion y
terminacion.

8.07- MEMBRANA ASFALTICA

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en
contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocara la membrana hidraulica
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.

La misma de adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asfaltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente soldandolas con aire caliente
con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccién de obra.
En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

21
| Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subdirectora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



8.08- TECHADO FIBRADO

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos.
Redondeando los bordes y esquinas, se procedera a iniciar el proceso de impermeabilizacion ejecutandolo
de la siguiente manera:

Se aplicara un producto aislamiento de base acuosa con agregado de fibras con propiedades elasticas,
impermeabilizante y mecanicas.

Se debera aplicar una mano de imprimacion diluida al 50% y cinco (5) manos cruzadas sin diluir. Las mismas
se aplicaran a rodillo o pincel de modo tal que la superficie quede totalmente impregnada con el producto.

Se utilizara producto de marca LIGANTEX, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccién de obra.
En todos los casos debera asegurarse la continuidad del aislamiento.

8.09- REPARACION DE CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS H°G® N° 24
Se desmontara el techo hasta la cubierta del entablonado.

Se recorrera la totalidad de la cubierta, reemplazando el maderamen que se encuentre en estado de
putrefaccion, en mal estado o deteriorados. Sobre el entablonado se colocara, como aislacion hidréfuga, fieltro
asféltico N° 15 con un solape de 15cm.

Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2"x2”, separadas como maximo 90cm. Una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor.

Se proveeran las chapas de H°G°® N° 24 en cantidad necesarias para completar la cubierta, procediéndose a
su colocacion.

Las chapas onduladas, se clavaran a los tirantillos de 2”x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3”.

El solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira 15cm
como minimo.

Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. Se repondra la
listoneria (yeseros y clavadores) que estén deteriorados.

En la ejecucion de este rubro estan incluidos los trabajos de albafiileria para el amurado de chapas en cargas,
quedando esta en 6ptimas condiciones.

Se proveeran clavos de todas las medidas para el armado de la cubierta, la madera ser seleccionada y
debidamente estacionada, se le aplicara tres (3) manos de preservador-curador tipo “Direth” o “Penta” previo
a su colocacion.

8.10- REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE

Se retirara la totalidad del techo existente, incluso lavaduras, entretecho vy tirantes, dicho trabajo implica
retirar ademas la instalacion eléctrica y cielorrasos, debiendo quedar la mamposteria completamente libre, la
reposicién de la cubierta se ejecutara de acuerdo a la siguiente indicacion.

8.11- CANALETA ESTANDAR H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado estandar, la que se arrostrara firmemente
a no mas de 80cm.entre elementos de fijacion.

La ubicacién de boquillas permitir que las bajadas queden adosadas al muro exterior.
8.12- CANALETA CENEFA H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que se arrostrara
firmemente a la cubierta, la separacion entre elementos de fijacion no debera superar los 80cm.

La ubicacién de boquillas permitira que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

8.13- CABALLETE CUMBRERA H°G°

En cumbreras de cubierta de chapa de H°G®° se proveera y colocara caballetes de H°G° estandar.
8.14- BABETA DE DILATACION

En laterales de carga de techo se proveeran y colocaran babetas de chapa H°G® empotradas en los muros
de carga y solapadas sobre la cubierta.

8.15- LUCARNA DE VENTILACION E ILUMINACION
Se deberan respetar las caracteristicas indicadas en el plano de detalle correspondiente. Se utilizaran:

- Perfiles Ly T de 20x20x3mm

- Chapa BWG N° 14

- Vidrio armado y contravidrios de aluminio.

- Malla de seguridad con perfiles L de 20x20x3mm y malla H 920/30/45.
- Policarbonato alveolar incoloro de 6mm de espesor.
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9- REVOQUES
9.01- DISPOSICIONES GENERALES

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos 0 quemados por la accién del tiempo, hasta
dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas descarnando hasta 15 mm de profundidad. Luego se
abrevara el paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de locales o no
sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ningun caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan asentado
perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera.

Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos seran salvo
indicacién especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicién de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas el Contratista preparara muestras de 2,00

m2 de superficie; tantas como la Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacién. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortaran a la altura del z6calo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales ( por
ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufa practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm. Y los
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de ningun
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran
con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de
la Inspeccion.

9.02- JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Seran en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizard un mortero de cal reforzado de proporciones 1: Va:
4, de 1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se debera peinar antes de que fraglie con
el objeto que actie como mordiente del fino. El enlucido se realizara con una mezcla de cal reforzada con
cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. De espesor.

Luego de realizar el fratazado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas.

9.03- REVOQUES DE YESO REFORZADO

En los revoques de yeso reforzado con cemento, con mezcla aprobada por la inspeccion, el enlucido se alisara
y terminara con llana metalica.

9.04- REVOQUES PROYECTABLES PARA EXTERIORES

En todos los paramentos de muros exteriores se aplicaran revoques proyectables (grueso y fino a la cal con
hidréfugo) de marca reconocida en el mercado, debiéndose ajustar el contratista, en cuanto a los métodos de
aplicacion, estrictamente a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.05- REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES

En todos los paramentos de muros y tabiques — exceptuando los de montaje en seco — se aplicaran revoques
proyectables de aplicacién mecanica (grueso y fino) de marca reconocida en el mercado, en un todo de
acuerdo a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.06- REVOQUE EXTERIOR SIMIL PIEDRA PARA FRENTES

En todos aquellos casos donde se indique este tipo de revoque, se procedera a aplicar sobre el jaharro, bien
rayado para mejorar la adherencia del enlucido, el material preparado para frentes sera de marca reconocida,
con un espesor de 5mm, segun instrucciones del fabricante.

Sobre la base debidamente humedecida, el material serd distribuido por medio de reglas y frataz,
terminandose la superficie "peinado” horizontal.

Se ejecutaran cortes y bufas, segun se indique en los planos de completamiento de proyecto que prepare el
contratista.
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9.07- TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido
de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya
fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.

10- REVESTIMIENTOS
10.01- DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccion, las muestras de cada una
de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se mantendran
en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la recepcion de otras
piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su
incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparara, cuando la Inspeccion lo disponga, los planos de muestra que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a
todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser
colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrara los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario
como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcién Provisoria de las
obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

10.02- REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS

Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de
primera calidad. Las dimensiones y colores seran las indicadas en la planilla de locales, se colocara hasta
altura de cielorraso, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros
defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se considerara incluido en los precios
pactados tanto la seleccion necesaria a los fines expresados, como también la incidencia por corte y
desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o
ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion
hasta la demolicién y reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion
y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre el jaharro reforzado se aplicara la mezcla adhesiva de primera marca, mediante llanas dentadas de
paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacion se efectuara
sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigdn éste debera estar
limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de
la pieza como del jaharro en el lugar en que la pieza se retiro.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y Planilla de Locales o en su defecto con juntas
cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y
porcelanina de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en hierro o
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran mediante
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

Se tendra especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., pues
no se admitiran azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas iran alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de
15cm de lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.
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11- CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
11.01- DISPOSICIONES GENERALES

Contrapisos y Carpetas: En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos
y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacién, se
deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacién. Se concedera especial atencién a la
clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

Los tipos de carpetas y/o de mortero de asiento, responderan a lo propuesto en la Planilla de Mezclas
previamente aprobada.

Solados: Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la
Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condiciéon de colocacién
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccién o
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relaciéon con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale
oportunamente la Inspeccion.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zdcalos, salvo expresa
indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc. En los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado
y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desaglie, etc. Con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio
restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc. En que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ningun caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacién necesaria, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion, las muestras
de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y
serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo cada
vez que lleguen partidas para su incorporacion a la obra. Aparte el Contratista ejecutara a su entero costo,
panos de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realizacion y resolucion
de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando
incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras,
fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspecciéon motivada por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion de solados si llegara el caso.

11.02- CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista efectuara
los célculos correspondientes y presentara a la inspeccién, planos generales y de detalle de la armadura a
utilizar. Una vez obtenida la aprobacién de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigén de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonara y mojara el terreno, quitando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccién del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigon.

11.03- CONTRAPISO SOBRE PLATEA

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes.

Llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.
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Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonara y mojara el terreno, erradicando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos muy permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua el
hormigon.

11.04- CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desaglies. Sobre este se realizara una carpeta de
nivelacién de espesor variable segun haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminara fratazado, quedando asi preparado para la colocacion del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

11.05- CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA

Sobre losa se ejecutara contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. En losa de cubierta espesor
minimo en embudos 5cm.

Pendiente minima 2%.
11.06- CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fragie se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y
una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie,
nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la ultima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

11.07- CARPETA DE CEMENTO AUTONIVELANTE

En todos aquellos lugares donde sea necesario proceder a la nivelacion de la superficie bajo pisos
alfombrados, vinilicos etc. Hasta diferencias de altura inferiores a 30mm se debera ejecutar una carpeta de
cemento autonivelante de marca reconocida en el mercado, debiéndose respetar para su ejecucion las
instrucciones del fabricante.

11.08- PISO DE MOSAICO GRANITICO

Se asentaran sobre un lecho de mezcla: 4:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm.
Los mosaicos a utilizar serdn de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacion, en la colocacion, las juntas deberan ser lo mas pequefas posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de mosaico granitico se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo
color. Los mosaicos graniticos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacion.

11.09- PULIDO DE MOSAICOS GRANITICOS
Pulido a la piedra fina

Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) dias por lo menos, se procedera al pulido,
operacion ésta, que se harda a maquina empleando primero carborundum de grano grueso y luego de
empastinar nuevamente, se empleara carborundum de grano fino procediéndose luego a un lavado prolijo de
los pisos con abundante agua. Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin
resaltos, lo mismo que los mosaicos queden perfectamente en la forma especificada.

11.10- LUSTRADO A PLOMO

Una vez efectuado el trabajo anterior se procedera a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, luego una Piedra
Fina y luego una Piedra Inglesa, pasandose finalmente el tapon mixto de arpillera y plomo embebido en sal
de limon hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada debera lavarse
esmeradamente con agua limpia, sin agregados de ninguna especie, secar con prolijidad y aplicar finalmente
una mano de cera virgen diluida en agua ras.

11.11- PISO DE BALDOSA PARA AZOTEA CALCAREA 20x20 cm

Se proveera y asentaran sobre un lecho de mezcla: V4:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm. Las baldosas a
utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacion, en la colocacion, las juntas deberan ser lo mas pequefias posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de baldosas calcareas se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo
color.

Los mosaicos calcareos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacion. Se procedera luego
a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.

Los pisos presentaran una superficie bien pareja, sin resaltos ni depresiones.
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11.12- PISO MOSAICO CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y
partida, de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San
Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 20 x 20 cm. Y 30x30 cm. El color sera segun
se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte,
alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se considerara
incluido en los precios pactados tanto la seleccidon necesaria a los fines expresados, como también la
incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto
de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion
hasta la demolicion y reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion
y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas dentadas
de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacién con la llana. La aplicacién se efectuara
sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste debera estar
limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicién
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de
la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retird.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

11.13- ZOCALOS GRANITICOS

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocaran como elemento de
terminacion, zécalos del mismo material, con mezcla: V4:1:4.

Estos deberan acompafiar en una linea el muro y las juntas de las piezas del piso.

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocaran esmeradamente de modo que las
intersecciones entre piezas sean rectilineas.

Los zébcalos a utilizar serdn de una misma fébrica y partida de color y medidas uniformes.
11.14- ZOCALOS PARA LOCALES SANITARIOS

Los zécalos a utilizar seran de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y
medidas uniformes.

Se fijaran con adhesivo plastico marca “KLAUKOL” o equivalente, las juntas se tomaran con pastina o cemento
blanco.

Las superficies revestidas deberan ser planas y uniformes, guardandose la verticalidad y horizontalidad de
las juntas, tanto en los encuentros de los dngulos como en las mochetas.

Se tendra, especial precaucion en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz, canillas etc., a
efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitiran.

11.15- ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO
Se ejecutaran zocalos de cemento alisado de 10cm. De altura, perfectamente nivelado.
11.16- BALDOSONES DE CEMENTO PISOS DEVEREDAS

En todas las veredas indicadas en planos se utilizaran baldosones de cemento biselados. Estaran constituidas
por 3 capas:

a) La capa superficial tendra 3mm y estara formada por una mezcla de una parte de cemento y dos partes
de arena fina.
b) Laintermedia sera una mezcla formada por partes iguales de cemento y arena silicea de grano mediano.
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c) La tercera o de asiento estara compuesta por una mezcla de una parte de cemento y cinco de arena
silicea de grano mixto, mediano y grueso.

En lo que respecta a la forma de colocacion, se fijara en planos y Planillas de Locales.
Los mismos seran asentados con mortero segun lo sefialado en el apartado 1 de este Capitulo.

Las juntas seran tomadas con mortero liquido de la misma composicion que el de la capa superficial de los
baldosones.

Cuando haya que ejecutar recortes, los mismos deberan ser efectuados Unicamente a maquina,
reproduciéndose los biseles en todos los cortes.

En las zonas dentro del predio debera construirse un cordéon de contencién en todo el perimetro de estos
pisos en contacto con sectores parquizados o pavimentos. El mismo se ejecutara en hormigéon simple de
aproximadamente 0,10 m. de ancho por 0,17 m. de profundidad, alisado en su parte superior, a nivel de piso
terminado. Se lo reforzara con la armadura adecuada en aquellos sectores donde pudieran ser afectados por
el transito vehicular. Tanto la dosificacion del hormigdon como las armaduras a colocar en caso de ser
necesario seran propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspeccion.

En las veredas exteriores del predio (publicas) cuando sea necesario rehacer los cordones, estos seran de
las mismas caracteristicas que los originales.

El Contratista debera rever ademas las correspondientes juntas de dilatacién, las que no podran distar entre
si mas de 5 m., como también en todo el perimetro en contacto con paramentos o cordones.

11.17- PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicara con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se
determinen en planos y planillas de locales en todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el
contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de fragle, se extendera una capa de
asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida.

Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccion la que se
alisara hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el
rodillo o la llana metalica segun sea su terminacion, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regara en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo
cubrira con arena para mantenerlo humedo, la ubicacion de cortes o juntas de trabajo sera aprobada por la
inspeccion.

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de derrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado
mecanico del enlucido de la segunda capa.

Los zd6calos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique en la planilla de
locales. Se construiran con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del
paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccion.

Cuando ese tipo de piso se indique en la Planilla de Locales a aplicar en rampas vehiculares debera tener
estrias transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm de profundidad,
separadas como minimo 7cm entre ejes.

11.18- PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE

Los pisos de goma se colocaran conforme a lo indicado por el fabricante. Estos seran de marca reconocida y
de primera calidad, de espesor minimo de 4 mm y se fijaran con adhesivos de contacto, debiendo quedar las
juntas invisibles. Una vez colocados se los cilindrara o cargara dé acuerdo a las normas correspondientes
para una impecable colocacion.

El color y tipo de piso respondera a las muestras aprobadas por la Inspeccion.
Los zécalos seran realizados con goma de mismo color, pero sin estrias, conformando zécalo integral curvo
asentado sobre mezcla aprobada por la Inspeccidn con las dimensiones indicadas por la inspeccion.

En rampas se colocara el piso de modo que las estrias resulten transversales a la linea de huella.

Todos los pisos de goma seran colocados sobre una carpeta de compuesta por una masa niveladora. En
todos los casos el adhesivo a utilizar sera el indicado por el fabricante del piso.

11.19- PISOS DE HORMIGON IMPRESO

El contratista debera ejecutar donde se indique en planos o planillas un solado de hormigén impreso, con
endurecimiento superficial y color incorporado en su masa. Tanto la impronta a grabar como el color a
incorporar seran a eleccion de la inspeccion.

La carpeta de hormigdn debera tener un espesor promedio de 10cm.

El contratista debera presentar muestras de los pisos antes de comenzar los trabajos.

Planos de los pisos con indicaciones de los pafos a ejecutar, juntas de dilatacion y detalle de los bordes,
como asi también la técnica y marca de materiales a utilizar.

11.20- UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los
mismos materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El pulido
tendra las mismas caracteristicas que el solado adyacente.
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11.21- SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara una solia de
material y caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidira con el ancho del marco y penetrara
bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidira con el ancho del muro o
tabique medido a la altura del zécalo.

11.22- CORDON DE H°A°

A efectos de una correcta terminacién y con el fin de resguardar los bordes de los solados exteriores se
ejecutaran cordén de H°A° de 7x15¢cm. Con 2g6mm.

11.23- JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no indicadas
en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccion
como asi también a través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura. La técnica
de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, debera ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo
de los materiales.

- Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

12- CIELORRASOS
12.01- DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutard todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles. Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idéneos que
acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm.

12.02- APLICADOS
YESO APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuandose
finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos soélidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso sera completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco
uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas
una moldura recta de 3x3cm.

12.03- CIELORRASO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuandose
finalmente un enlucido con la siguiente mezcla una parte de cal grasa y dos partes de arena fina: (1:2) de
aproximadamente 4mm de espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos soélidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso ser completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco
uniforme, sin alabeos o depresiones.

Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3cm x 3cm.
12.04- SUSPENDIDOS
YESO SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA).

El armazén estara conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada 70cm. A ejes, debajo
de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de 25x38mm cada 25¢cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras superponiéndose en los
extremos 5cm.entre si.

Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los
locales.

* hasta 2m 1 tabla de 1”x4”.
« de2a3m 1 tabla de 1”x6".
« de3adm 2 tablas de 1"x4” apareadas.
« ded4abm 2 tablas de 1”x5” apareadas.
« de5abm 2 tablas de 1"x6” apareadas.

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de 5cm. De espesor
distanciados entre si 80cm.
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En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de pino Parana de 1”’x2” cada 1,50m. A fin de evitar que
las viguetas sufran deformaciones.

") TERMINACION DE YESO: Azotado de cemento: 1:4.
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido de yeso.
12.05- A LA CAL SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA)

El armazén estara conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada 70cm. A ejes, debajo
de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de 25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras superponiéndose en los
extremos 5cm.entre si.

Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los
locales.

+ hasta 2m 1 tabla de 1"x4".
« de2a3m 1 tabla de 1"x6”.
« de3adm 2 tablas de 1"x4” apareadas.
« ded4abm 2 tablas de 1”x5” apareadas.
« de5abm 2 tablas de 1"x6” apareadas.

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de 5cm. De espesor
distanciados entre si 80cm.

En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de pino Parana de 1"x2” cada 1,50m. a fin de evitar que
las viguetas sufran deformaciones.

"1 TERMINACION A LA CAL: Azotado de cemento: 1:4.
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido a la cal fina: 1/8:1:3.
12.06- CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA 2" x 4”

Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de ':2’x4”, bajo estructura
independiente de madera. Las molduras perimetrales seran las especificadas en los planos respectivos.

12.07- CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA *%2” x 6”

Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de '2"’x6”, bajo estructura
independiente de madera. Las molduras perimetrales seran las especificadas en los planos respectivos.

12.08- CIELORRASO TERMOACUSTICO SUSPENDIDO CON PERFILERIA METALICA TIPO
SPANACUSTIC

La ejecucion del cielorraso sera suspendido, tipo "SPANACUSTIC", compuesto por placas de fibras de vidrio
y folio de PVC blanco de 610x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio "T" y "L" de 30mm
por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

12.09- CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervisidon, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de
todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Placas macizas de roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

e Para los locales humedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem
anterior, espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

12.10- REPOSICION DE CIELORRASO. (POR DURLOCK)

Se procedera a reconstruir el cielorraso, previo retiro y picado del existente por un cielorraso suspendido tipo
“Durlock” compuesto por placas de roca de yeso de 1,00x2,40 m, por 10mm. De espesor bajo estructura
metalica o0 madera de acuerdo a especificaciones del fabricante.

12.11- REPARACION CIELORRASO EXISTENTE

Se procedera a picar el cielorraso en una superficie mayor a la afectada para luego encarar la reparacion con
material y terminacién idem existente, incluida la pintura.

Se verificara la correcta terminacién en empalmes, donde no se aceptaran encimes, alabeos, resaltos o
depresiones al igual que la totalidad de las aristas, esquinas, respetando las molduras originales las que
presentaran un prolijo aspecto rectilineo.
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12.12- CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, trans porte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de
todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock o equivalente.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales hiumedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem anterior,
espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

12.13- PANELES DESMONTABLES TERMOACUSTICO IGNIFUGO SUSPENDIDO CON
ESTRUCTURA DE PERFILERIA METALICA

En los locales segun planilla de locales el cielorraso sera suspendido, compuesto por placas ignifugas de
fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610 x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio
"T"y "L" de 30mm. Por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

13- CARPINTERIAS
13.01- DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccién le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la Inspeccién.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sehaladas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.
Las obras del rubro comprenden tanto la preparacién en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no funcionen
correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacion adecuada de los trabajos.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran
de alburas o samagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta,
las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas o que
presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren deformadas o
disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas seran desechadas.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética
liquida, a base de urea formaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacién de la cola y su técnica
de aplicacién, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharéan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier
forma. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la
colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitaria a los efectos
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se tomase
esta precaucion.
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Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentaciéon y acabado de sus elementos constitutivos y
responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.
a. Muestras

El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacién, muestras de
placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.

Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.

b. Perfileria de hierro

Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas, las
superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de
defectos de cualquier indole, su calibre se determinara de comun acuerdo entre la propuesta del Contratista
y la Inspeccion de Obra.

No se permitira el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de
perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado
perfectamente plano.

No se permitiran soldaduras autégenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente
soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de
calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado formando
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. A fin de que penetre el material de aporte.

Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a
piedra esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccién indique, se aplicara una
aislacion anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los
locales.

El tratamiento a emplear a tales fines consistira en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena
por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestion.

Para su aplicacion debera emplearse el procedimiento de proyeccién sobre las partes a proteger o a la
circulacién de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccion para obtener su aprobacion.

Previa autorizacién por parte de la Inspeccion se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura
anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por
la Inspeccion las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

c. Perfileria de aluminio

La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en
vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin poros
ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605, equivalente
a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de
Kaiser.

La composicion quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites: Silicio 0,2-0,6%
Magnesio 0,45-0,90%

Hierro maximo 0,35%

Cobre maximo 0,10%

Zinc maximo 0,10%

Titanio maximo 0,10% Aluminio diferencia
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Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacién apta para plegar
en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado
correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta ultima
debera estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su solo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el
Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin
que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara una prueba en
taller, en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor proteccion
y mas facil desfoliado posterior.

d. Muestras

El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacion de la Inspeccidon antes que deba
iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos, un muestrario
completo que contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfilaria de la conformacién y tipo que se utilizaran en la composicion de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

0 Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.
d) Idem para la perfileria de aluminio.
e) Idem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccién y servira de referencia para la
apreciacion y recepcion por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

13.02- CARPINTERIAS METALICAS -HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en los planos
generales y en las planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones.

Todos los marcos metalicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure
soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan
ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial semimate.
Tanto la perfileria como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5 mm, debiendo
el Contratista suministrar tales elementos de acuerdo a lo senalado en el punto 2.3. De éste Capitulo, a fin de
merecer su aprobacion por parte de la Inspeccion.

En cuanto a la provisién y colocacién de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6 y Aluar o
equivalentes, la misma sera construida con perfileria de extrusion de aluminio, que respondan a las
dimensiones y modulacién indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la
misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafos de abrir cuando
estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en que
fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de hierro
tubulares dimensionados de acuerdo a calculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes, que
formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una camara de
descompresion interior, que permita la evacuacién al exterior —por medio de valvulas-, de las eventuales
filtraciones de agua.

Los pafios fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abrir,
previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.
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13.03- MALLA DE PROTECCION METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL

Compuesta por malla de metal desplegado industrial tipo EXPAN-METAL o equivalente, cédigo 530-30, peso
7kg/m2, soldada a marco de perfiles “L” de 25,4x25,4x3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1”"x1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la malla con el muro no superara los 5¢cm.
13.04- MALLA DE PROTECCION ALAMBRE ARTISTICO

Compuesta por malla de alambre artistico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro “L” y
“T” de 25,4 x 3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la malla con el muro no superara los 5cm.
13.05- REJA DE PROTECCION
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacion cada 12cm. Travesafos con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacion cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1”7 x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la reja con el muro no superara los 5¢cm.
13.06- ESCALERA MARINERA (para acceso a terraza)

Tendra un ancho de 50cm, con guarda hombre y estara formada por escalones de hierro redondo de @16mm
de diametro cada 30cm.

Llevaran planchuelas de 38,1x 6,35mm con grampas de fijacion al muro cada tres escalones.

Se computara en forma global, el precio unitario estipulado contempla la pintura y demas terminaciones.
CARPINTERIA DE MADERA

13.07- CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacién de carpinteria de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar. Los marcos deberan
responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccién devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados
en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario con las
Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.
- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico. Estas
chapas seran de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccion
o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-
200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo
en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacién debera seguirse las instrucciones del
fabricante.
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Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminaciéon que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

14- VIDRIOS Y ESPEJOS
14.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacandose muy
especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud prescripta,
debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales seran requeridas por las carpinterias y no deferiran en mas de 1mm, en exceso o
defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentara muestras, las cuales la Inspecciéon tomara como modelo para rechazar cualquier
vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas.

14.02-TRANSPARENTES 3+3 MM/ 5+5 MM laminado de seguridad

La colocacion de los vidrios debera ejecutarse, por personal capacitado, poniéndose especial cuidado en el
retiro de los contra vidrios y en su colocacién, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el
espacio dejado en la carpinteria, a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro
de la misma.

Estaran integrados por dos vidrios de 3+3 mm y de 5+5 mm, con la interposicidon de dos particulas de resina
vinilica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 10 mm de espesor, incoloro,
salvo indicacién en contrario de la Inspeccién de Obra o especificacion en las planillas de carpinterias.

El contratista, a pedido de la Inspeccién, debera proporcionar el resultado de ensayos de transmisién de la
radiacion solar resistencia climatica y a variaciones de temperatura, asi como el por ciento de transmision
luminica en funcion del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Los vidrios componentes deberan cumplir las normas IRAM 10.003.
14.03- VIDRIOS TRANSPARENTES/ TRANSLUCIDOS

Seran tipo float, de 4 mm de espesor segun, lo indiquen las planillas de locales y de carpinteria.

El Contratista debera proveer una garantia cubriendo la reposicion de todo vidrio de los enunciados
precedentemente que se dafara o destruyese por defectos imputables a su fabricacién o colocacion, hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra. Igual plazo de garantia cubrira la estanqueidad de colocacion de los vidrios
en contacto con la intemperie, debiendo el Contratista solucionar en ese lapso toda filtracién de agua o aire
hacia el interior que ocurriese.

14.04- SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, producida
entre los burletes y vidrios en carpinteria de aluminio y perfil metalico y vidrio en carpinterias metalicas,
contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias.

Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.

Para su aplicacion se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo utilizarse
marca Dow Corning o equivalente.

14.05- ESPEJOS

En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta calidad
aplicados por proceso de depdsito electrostatico en lineas automaticas de plateo, con capa de proteccion de
pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas. Dimensiones
segun planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobacion de la Inspeccion, espesor 6mm.

Colocacioén de espejos

En cuanto a la colocacion de espejos el Contratista tendra en cuentas que detras de ellos debera colocar
placas de ceramica esmaltada, los cantos seran perfectamente pulidos, se fijaran mediante grapas de acero
inoxidable atornilladas a la pared.

14.06- POLICARBONATOS

En los lugares indicados en los planos, planillas de locales y/o planillas de carpinterias, se colocara este
material, las planchas deberan ser del tipo compacto, de marca reconocida en plaza.

El policarbonato podra ser transparente, espejado o con color incorporado, segun se indique en los
documentos sefialados.

La colocacion de los mismos respondera a las instrucciones del fabricante.
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15- PINTURAS
15.01- DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion completa
del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e interiores,
estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma que el
resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccidn, segun el tipo
correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccion lo indique,
el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar
cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Inspeccion, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la ultima
mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Inspeccién quien podré hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su
aplicacion. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificacién previa a la Inspeccion de la aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para el
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique nimero de manos a aplicar sera considerado a titulo
ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los
pintados, a juicio de la Inspeccion.

No se admitira luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros
elementos 6 materiales, tales como vidrios, herrajes, etc.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climaticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

15.02- PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se procedera de
la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido
segun corresponda y en la proporcidn necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccién.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucion
segun sea la absorcion de la superficie.

El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por mano.

15.03- PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O
YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacion, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2) manos de latex
p/ cielorrasos.

Pintura a base de una emulsién de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca reconocida
en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima
cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.
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15.04- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:

a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado.

b) Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez
seco, quede mate.

c) Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacciéon de la Inspeccion, dos
como minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre
mano y mano.

15.05- PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcidn necesaria para que una vez seco,
quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccién de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

15.06- PINTURA SOBRE HORMIGON ARMADO AL A VISTA

Todas las superficies de HO A a la vista seran tratadas del siguiente modo:

Picado y cepillado: Se picara todo lugar que presente grietas o desprendimientos, cepillando con cepillo de
acero todas las superficies involucradas.

Aplicacion de desoxidante convertidor de 6xido, en todas las partes de armadura que queden visibles.
Rellenado de huecos e imperfecciones: se efectuara con mortero de cemento y arena dosificacién 1:3
adicionando al agua de amasado mejorador de adhesion. La superficie resultante se emparejara con una
esponja humeda hasta disimular totalmente la reparacion.

Limpieza de todas las superficies visibles de HOAC con cepillo de cerda dura.

Aplicacion de las manos de latex acrilico (100%) en forma y cantidad que establezca el fabricante de la misma.
Las superficies resultantes deberan quedar homogéneas tanto en color como en textura.

15.07- PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metalicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:

a) Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasién metalica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

b) Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas
de polvo.

d) Aplicacion, inmediatamente a la conclusion de c¢), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

e) Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de bidxido de titanio,
de color a eleccion de la Inspeccion. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el diluyente
especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micras.

f) Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la ultima mano se dara cuando toda
la estructura haya recibido todas las manos precedentes.

15.08- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion, empleando el siguiente
procedimiento:

a) Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de fabrica.

b) Remocion de 6xido, si lo hubiere, mediante soluciéon desoxidante, abrasién mecanica, cepillado profundo,
etc.

c) Aplicacion de fondo antiéxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

d) Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.
e) Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.

f) Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves vy tersas.

g) Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como minimo.
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15.09- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para
pintar, se procedera a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la
Inspeccién, conforme al siguiente procedimiento:

a) Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante
aguarras mineral u otro disolvente.

b) Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.
¢) Aplicar una mano de fondo sintético blanco.

d) Enduir con espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de
aplicada la ultima.

e) Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

f) Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las
otras dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspeccién, luego de
estudiar las muestras preparadas por el Contratista.

16- INSTALACION ELECTRICA
16.01- DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provisién de materiales y mano de obra especializada, y tareas
que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion provisional.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan
ser ejecutadas segun orden de inspeccién de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que
por su indole sea de imprescindible ejecucién para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones
sera llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacién durante el plazo
de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las deficiencias de la instalacion.

16.02- NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacién se adecuard a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacion Electrotecnica Argentina y
debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacion de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendra a su cargo la realizacién de los planos y calculos de nivel de iluminacion necesarios, los
entregara para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestiéon de los permisos que sean necesarios para la
conexién y habilitaciéon de las instalaciones a las redes publicas de provisién del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos,
etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas en
un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion previo a la ejecucion de los
trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacién de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a las
autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de copias en escala
1:100 a la inspeccién.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con puerta
y llave.

c) Inspeccion de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a maxima carga.
f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

16.03- MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los materiales el
Contratista debera presentar muestras y/o folletos para su aprobacioén, ante la Inspeccion de Obra, antes de
ser colocados.

1. LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacién en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

De alimentacion: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los bornes
de entrada del medidor de energia.

() Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de
los equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.
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Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del siguiente.

De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del ultimo tablero con los puntos de conexion de los
aparatos de consumo.

2. TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexién, comando,
medicidén, proteccién, alarma y sefalizacion con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacién, los tableros reciben la siguiente designacion:

Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas seccionales o
de circuitos.

Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales
o de circuitos.

El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares humedos o en intemperie u otros tipos
de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero debera
haber un espacio libre para facilitar la realizacién de trabajos y operaciones.

Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio libre
de 1 metro.

El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningun tipo de
combustible, ni de ningun otro material de facil inflamabilidad.

Las partes constructivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales plasticos que tengan, ademas
de rigidez mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de
proteccion minimo serd IP 41, segun Normas IRAM 2444.

Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccion buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccién, no debiendo interponerse obstaculos que
dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacion (monofasica o trifasica), y corriente
de cortocircuito maxima de célculo.

3. CONDUCTORES
Los cables segun su aplicacién se utilizan de la siguiente forma:

a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacién fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.

c) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y
cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales humedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para soportar
los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante
y en caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Las caferias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.

Conductor de proteccion:

La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de Proteccién)
de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacion, y cuya
seccién minima sera establecida por la siguiente formula:

lccx tS = K

S (mm2.): Seccion real del conductor

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo. T (S): Tiempo total de operacién de la proteccion.
K= 114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ningun caso tendra una seccién menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segun Normas IRAM.

Codigo de colores:

Los conductores y barras conductoras se identificaran segin Normas IRAM, con el siguiente cédigo de
colores:

Conductor de Proteccion: verde — amarillo. Fase R: color castaio.

Fase S: color negro. Fase T: color rojo. Neutro: color celeste.
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3.1 SECCIONES MINIMAS DE LOS CONDUCTORES

Se respetaran las siguientes secciones minimas:

Lineas principales: 4 mm2. Lineas seccionales: 2,5mm2.

Lineas de circuitos para usos generales: 1,5mm2. Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mm2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2.

3.2 RESISTENCIA DEBIPOLARES

Se efectuaran las siguientes mediciones:

1)  Entre conductores de fase.

2)  Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.

3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.
4)  Entre conductor neutro y conductor de proteccion.

3.3 VALOR MINIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES

El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tension por cada tramo de instalaciéon
de 100 m o fraccion.

En ningun caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
3.4 PUESTA ATIERRA:

El neutro de la instalacion sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de agua,
encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.

4. INTERRUPTORES:
41 INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacioén de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién contra
contactos directos.

La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccion complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

4.2 INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.

El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion,
etc.).

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente.
En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los de
las fases e interrumpira con posterioridad a estos.

Los interruptores de efecto cumplirdn con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumpliran con las
Normas IRAM 2122.

4.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra
y proteccion que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y
polos en forma simultanea, y la proteccién de la linea de alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.
En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccion indicada anteriormente, debera
utilizarse un dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentaciéon cuando esté ausente la
tension de una fase.

Se recomienda esta proteccion también para motores de menor potencia.
5. ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos
fluorescentes.

16.04- BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

[ Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos quede
a 2cm de profundidad.

1 Las cafierias (& minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado IRAM-
IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con conectores
roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado que no disminuyan su seccion interna
asegurando la proteccidn mecanica de los conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de gancho, en
tramos horizontales sin derivacion debera colocarse como minimo una caja cada 12m.
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Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

01 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacion en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.
- Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

Las cajas de paso y/o derivacién deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

(] Cada circuito tendrd un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.
[0 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

[1 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al
reglamento de la AEA, en la seccién 771.12.VI tabla para la méxima cantidad de conductores por canalizacion.

01 Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1 del
reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

01 Para los conductores de alimentacién como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se
mantendran los siguientes colores de aislamiento:

o Fase R:  color marrén

o Fase S:  color negro

o Fase T:  color rojo

o Neutro:  color celeste

o Proteccion: bicolor verde — amairillo (tierra aislada) Segun Reglamentacién A.E.A.- Seccion 771.12.3.6

“Cédigo de colores”.

01 Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes tapas
plasticas. Los tomas corrientes serdn de 2x10A+T construidos segun IRAM 2071 y deberan llevar pantall a
de proteccion a la insercion de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto por IEC 60884-1).

[ Canerias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero
NO a laintemperie. Las cafierias exteriores seran de hierro negro semipesado de diametro indicado en planos,
y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima
del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y
grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en H°G°. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre,
para la fijacion de los cafios. Todas las caferias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de
color a eleccion de la Inspeccién de Obra.

16.05- ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones.

Luminaria tipo plafén para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa de hierro
esmaltado en color blanco niveo, con louver desmontable metalicos esmaltado en blanco niveo. Equipo
armado completo, con balasto electrénico, zécalo de seguridad por rotacion, cableado aislado en P.V.C y
bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36 W

lluminacién de emergencia:

En los recorridos de evacuacion (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales de riesgos
especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), debera existir un sistema de iluminacién de emergencia de
baja tensién y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se accione el sistema de iluminacioén. Las
luminarias de emergencia, deberan ser del tipo auténomo, de 20 W y 4 horas de autonomia como minimo
segun detalle en planos a adjuntar.

17 -INSTALACION SANITARIA
17.01- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalaciéon sanitaria que comprenden las obras de
provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desagies cloacales y desagiies pluviales, con sus
artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefala al respecto la
documentacién. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones,
puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacién en revestimientos y aislaciones de
canerias, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el Contratista
a su cargo.

El contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistemas de impulsion. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y
planillas.

Los desagiies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccién

existentes.
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17.02- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:
a- Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b- Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA.

c- Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacion u observacioén introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales,
el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccién de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificaciéon que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la modificaciéon, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacién por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccion seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacién por
la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccidén previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la
conexién y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagues
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco daré lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

17.03- MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de 6ptima
calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por el LN.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en
el pais y garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su
uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagles cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

17.04- CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.

e Seran de mamposteria u hormigén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras
interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base hormigon
de cascotes de 0,20m de esp.

e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y luego
marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.

¢ Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagles abiertas seran de hierro fundido, con su
marco correspondiente.

e La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
e La fijacién se hara con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de didmetro, con marco, fijado a
este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

e Las bocas de desaguie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo, con la
terminacién superior de igual material que el del solado.

¢ L a tapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de hierro
L de igual espesor.
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17.05- ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

o Se proveera de tanque de reserva, de capacidad litros. Necesarios segun calculos para sanitarios y cocina.

o La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccion la
aclaracion y aprobacion.

o Los inodoros seran del tipo pedestal, tipo de marca reconocida en plaza o en todo caso a determinar por
la inspeccion, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. La provisidon de agua de los
mismos sera a través valvula automatica. Llevando asientos de material plastico.

o En los bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de de marca reconocida en plaza, llevara
griferia tipo automatica o similar de primera marca.

o La mesada de la cocina sera de granito gris mara de 2 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro
doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Constara de zécalo del mismo material de 5 cm de altura. Llevara
una pileta de acero inoxidable de tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se debera prever en estos casos para la
provision y colocaciéon de muebles bajo mesadas, los cuales se asentaran sobre una banquina de H° pobre.

o Enlas salas se proveeran piletones de policarbonato de colgar de 40 x 50 x 27cm .Con canillas para pileta
de pared de primera marca.

o Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con sellador
elastico, transparente.

o Se dejaré prevista la instalacion correspondiente para la instalacion de un termotanque de a de terminar
su capacidad segun los requerimientos en la cocina.

18- INSTALACION CONTRA INCENDIO
18.01- DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo se refiere a la instalacién de extinciéon de incendios a realizarse, de acuerdo a las
siguientes especificaciones. Comprende la instalacion de matafuegos.

18.02- NORMAS Y REGLAMENTOS:

Rigen para la instalacién el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cadigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticién Provincial y/o Municipal correspondiente.

Policia de la Prov. De Bs. As y A y SA. Completamiento del Proyecto, calculos y planos:

El Contratista debera realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al articulo 1.2 del capitulo
de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podra preparar la documentacién ejecutiva
y los planos reglamentarios, con sus calculos pertinentes, en tela, para ser presentados para su aprobacion
ante la Inspeccion, luego gestionara los permisos que se requieran ante la reparticiéon correspondiente.

Asimismo, el Contratista confeccionara los croquis o planos de modificacién que se le ordenen con sus
correspondientes copias, las que, de conformidad con la Inspeccion, serviran para la confeccion del plano
Conforme a obra, que presentara oportunamente, previo a la Recepcién Provisoria de la Obra.

El Contratista conservara en obra, toda la documentacioén necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar el
debido control e inspeccidn de los trabajos que se ejecuten. Ademas, sobre una copia del plano aprobado
marcara con colores convencionales las partes de la instalacién que van siendo ejecutadas y aprobadas.

18.03- TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES:

Seran por cuenta del Contratista, los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacién de las instalaciones ante la Reparticion Provincial correspondiente, siendo por su
cuenta los gastos, tasas y sellados que tales tramites irroguen.

El Contratista debera presentar plano ante la Direccion de Bomberos de la localidad y/o de la Reparticion
Provincial y/o Municipal Policia de la Prov. De Bs. As y Ay SA. correspondiente para su aprobacion.

18.04- CATALOGOS Y MUESTRAS:

El Contratista presentara previo al acopio, catalogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que prevea
utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de
este Pliego.

18.05- MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS:

Los materiales y el equipamiento a emplear deberan ser de primera calidad y aprobados por la Inspeccién
previamente a su acopio en obra y a su instalacion. Las caracteristicas y tipos de los materiales estaran de
acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y Reglamentaciones vigentes a
los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad.

18.06- MATAFUEGOS:

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m? de superficie
cubierta como minimo, en funcién del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.
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La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Todos los matafuegos se ajustaran a las
normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de PVC y
tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor y lle varan
en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijados a la pared con los elementos adecuados.
Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg.

18.07- BALDES DE AGUA Y/O ARENA:

Seran de chapa DD VWG N° 18 tipo “DRAGQO” o similar. La manija y el gancho iran colocados en forma
practica para su manejo y estaran pintados con dos manos de liquido convertidor de 6xido y luego dos manos
de esmalte sintético color bermelldn.

Llevaran en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco.
Se colocaran sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos.

18.08- PLAZO DE OBRA:

El Contratista utilizara toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo adecuado,
conforme al plan de obras que se apruebe.

18.09- SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MAQUINAS

Se cumplira lo establecido en el reglamento para la ejecucién de instalaciones eléctricas en inmuebles, de
lineas aéreas, subterraneas de la Asociacién Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y aparatos
eléctricos que se utilicen estaran claramente identificados con la certificacion del instalador matriculado,
dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos.

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberan cumplir con las prescripciones
necesarias para evitar riesgos a personas o C0sas.

Toda estructura metalica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberan ser conectadas
eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la indicada en la
reglamentacién de electrotecnia vigente.

Se considerara como tensién de seguridad 12 volt.

Los trabajos, deberan ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo Colegio
Profesional y autoridades de competencia.

Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberan estar libres de objetos almacenados que no sean
propios del lugar, ain en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y pintados sus
elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM.

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumpliran con las normas técnicas
correspondientes y aprobadas.

18.10- NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA
¢) Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que deberad someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccidon corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacién u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccion acompanada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales,
el Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la modificacidon, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafando para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccion seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacién por
la Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestiéon de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagties
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.
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19- INSTALACION DE GAS
19.01- DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas en
los planos que sirven de base a la licitacion, incluso la provision y colocacion de cafierias, piezas, accesorios,
artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba en
obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacion de las obras contratadas aun cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mismos O sean necesarios para su correcta terminacién o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucion, provision y montaje que insuman estas instalaciones correran por cuenta
del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demas
erogaciones.

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién para
el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones serd llevado a cabo por cuenta del Contratista a su
cargo.

19.02- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
GAS” y toda otra reglamentacién vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cédigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan. Asimismo,
deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en pleno
ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia.

En todos los casos asumira la responsabilidad de la ejecucién de las obras un constructor matriculado quien
intervendra como representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad
absoluta del Contratista.

19.03- COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico
habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccioén previo a la
recepcion provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria
del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccién Final aprobado.

19.04- TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la conexién
y habilitacién de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del servicio, asi
como los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago del solicitud de
gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del servicio.

19.05- ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacién descubierta y
final ademas del correspondiente pedido de habilitacién, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccidn, de hermeticidad, obstruccion y ventilacién.

La realizacion y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad
por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que se produzcan ya
sea durante el periodo de construccion o hasta la Recepcion Definitiva tanto si las deficiencias fueran
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones 0 mano de obra defectuosa. La
responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacion demandara, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias
observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximira a
la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea antes
de la Recepcién Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los
elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspeccion.
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El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccion Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticién.

19.06- MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las
necesidades de la obra. Asimismo, sera rechazado por la Inspeccion, todo material o artefacto que no
estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

19.07- CANERIAS

Las caferias seran de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas. Responderan integramente a la Norma
IRAM 2502.

Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Debera tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de caferias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningun
caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

¢ Las caferias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama
de arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por ultimo se
recubrira con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

19.08- LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de 6ptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara asegurada
con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los grifos tener
un resorte para tensién del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.

19.09- VENTILACIONES

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendra las siguientes cualidades:
1. Resistencia mecanica suficiente

2. Sistema de acople de los mdédulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.

3. Rugosidad interior pequena.

4. Resistencia a la temperatura de los gases de combustién (en general inferior a 250°)
5. Impermeabilidad.

6. Baja conductibilidad térmica.

Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
Terminacidon del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

20- VARIOS

Quedara por cuenta del contratista la formulacion de propuestas de disefio para la ejecucion de los diferentes
elementos mencionados en este articulo. Queda a juicio de la inspeccién la aprobacion o no de los disefios
presentados.

20.01- LIMPIEZA DE OBRA

La Empresa debera realizar la limpieza periddica y final de obra.

No se deberd obviar ningun detalle de terminacion ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de obras,
aunque no figuren en este pliego: pintura, provision e instalacidon de elementos, ajuste de carpinterias, etc.,
por lo tanto, es obligaciéon de la Empresa realizar la visita periédica a Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

20.02- FRENTE DE PLACARD

Sera con marco metalico de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure soldadas
tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar. Los marcos deberan
responder a los espesores de pared
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El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccién devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.

21- RESTAURO DE FACHADAS
21.01- MAMPOSTERIA

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clau sulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacién. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad
de su tamafo, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevacion se practicara simultaneamente vy al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con las siguientes proporciones, con mortero de cal mixto
1: de cal hidraulica hidratada en polvo, 3: de arena gruesa y 1: de polvo de ladrillo de proporciones

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la albadileria,
que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera quedar a la
vista.

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigén y albafileria, etc. expuestas a la
intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccioén,
en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios
de la albafiileria, mamposteria, etc. la ejecucion de nichos, goterones, amure de grampas, colocacion de tacos
y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los
restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultaneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

21.02 - FISURAS Y RAJADURAS ESTRUCTURALES

No es recomendable el anclaje por medio de llaves ya que el equilibrio reaparecera en otro sector del muro.
Se implementaran sellados elasticos, con el agregado de fibras de vidrio en caso de ser necesario, para
absorber el movimiento y obturar las fisuras y/o rajaduras, teniendo en cuenta que sean luego compatibles
con la pintura a realizar.

21.03 - RAMAS PLANTAS

Se cortaran las gramineas existentes a ras del revoque evitando el arranque de las mismas que se encuentran
dentro de la mamposteria luego se inyectara herbicida total de accién residual con dilucién en agua en
proporcion relativa a la concentracion pulpa de la planta.

En el caso de arbustos o plantas de mayor porte o antigiiedad los cortes se realizaran con sierra mecanica.

En ningun caso se usaran herramientas de percusion como machetes o serruchos manuales, ya que la
vibracioén produciria movimientos indeseados en mamposteria y revoques.

Para inyectar el herbicida se podran practicar perforaciones con mecha larga cuidando que no sean pasantes
y no perjudiquen la mamposteria y los revoques.

21.04 - REVOQUES

Se analizara la composicion del revoque original antes de efectuar reposiciones, a fin de conservar las
proporciones de los materiales y garantizar la compatibilidad entre los revoques viejos y nuevos.

Se reharan pafios completos y regulares a fin de minimizar las diferencias y evitar juntas en sectores
inadecuados.

Se controlara la cantidad de agua de amasado de los revoques nuevos, que dependera da la proporcion de
los materiales que lo integran ya que una insuficiente cantidad provocara el quiebre del material.

Se humedeceran las superficies de los muros sobre los cuales se aplicaran los revoques nuevos para evitar
que la pared absorba el agua de amasado
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Si el sustrato esta, no sélo debilitado por pérdida de consolidantes, sino también atacado e invadido por
materia organica de todo origen que bloqueara un anclaje correcto, es necesario e imprescindible un lavado
a presion con agua de 30 a 50 kg/cm2. Sélo quedaran en la superficie del revoque las particulas bien
consolidadas. Luego de este lavado, aun con la pared humeda, se aplicara agua de cal a pincel o por rociado,
dejando por lo menos 48hs. Antes de proceder a la puesta en valor definitiva.

Se picaran todos los revoques existentes que queden flojos 0 quemados por la accién del tiempo, hasta dejar
descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevara el paramento
con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque. Se aplicara Sicalatex como puente de adherencia.

A partir de alli se repondran el revoque superficial el que debera formularse de acuerdo con la capacidad de
absorcién de agua del sustrato a revestir. En caso de que haya mucha absorcién de agua se procedera a
integrar en el agua de amase una solucién de dispersion acrilica o vinilica no saponificable, con una
dosificacion de 1 kg en 5 litros de agua. Esto para la primera capa, la que se dejara orear para luego extender
sobre ella la capa de acabado.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies.

Los revoques nuevos no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros
defectos cualesquiera que no tengan que ver con la ornamentacion.

Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si seran, salvo indicacion especifica, viva y
rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados el Contratista preparara muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas
como la Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacion.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5 y 2,0 cm. y los
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afadidos, se procurard no comenzar las tareas de revocado de ningun
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran
con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de
la Inspeccidn. Se realizara una inspeccion de superficie mediante percusion para detectar zonas desprendidas
del substrato.

En las grietas y fisuras se realizara una apertura manual con una limpieza de aire a presion. Se colocara un
sellado rehundido con sellador poliuretanico tipo Sicaflex 1a.

Se realizara un enlucido simil piedra con color y textura similar al existente. En los sectores con ahuecamiento
del revoque sin desprendimiento se consolidara mediante inyeccién de Eter acrilico para fijar el revoque al
sustrato.

Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedd descarnado, se limpiara todo el material suelto se
rellenaran las juntas vacias con mezcla, recién una vez realizado podra reponerse el mortero, realizando un
azotado hidréfugo revoque grueso vy fino

Si el revoque se encuentra muy disgregado o pulverizado se lo debera reemplazar por uno nuevo.

En el caso de los revoques de las fachadas que aun se encuentran originales pueden utilizarse como ligantes
que deberan aplicarse antes de remover las superficies flojas a fin de reducir los revoques a rehacer

En todos los casos, habra que realizar un estudio de laboratorio, para conocer las proporciones y los
componentes del revoque original, siendo la composicion del revoque nuevo similar a la del anterior, para
asegurar que la compatibilidad entre ambos, garantice una larga vida del material. Una vez sustituido el
revoque se lo debe proteger de los agentes climaticos, incorporando una capa hidro repelente., Lograndose
a través de la pintura o del revestimiento si hubiera que colocar.

Los revoques gruesos seguiran la proporcion de los revoques existentes, siendo indicativo el revoque mixto
reforzado en las siguientes proporciones:

Ya de cemento 1: de cal aérea 3 de arena mediana 1: de polvo de ladrillo.
El contratista podra variar la composiciéon de los revoques en funcién de cateos, estudios de laboratorios y
aprobacion de la inspeccion.

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccién, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacién de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

21.05 - REVOQUES DE CORNISAS Y MOLDURAS

Para lograr una capa de revoque de igual grosor se utiliza un molde de cinc clavado a un armazén de madera
cuyo perfil corresponde exactamente al de la cornisa, siguiendo todas sus curvas. Mediante dos reglas que
hacen de guias, colocadas en la parte superior y en la inferior, se pone en contacto el armazén con el revoque
y corriéndolo horizontalmente sobre él se quita el exceso de mezcla, quedando asi el espesor uniforme. Esta
operacion se repite varias veces, para ir corrigiendo las partes donde falta el material.
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21.06 - ELEMENTOS ORNAMENTALES

Cuando falten elementos ornamentales completos, debera elegirse una de las piezas existentes que sera
tomada como modelo para la elaboracién de los moldes correspondientes, a partir de la cual se ejecutaran
las piezas de reposicion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de los moldes, piezas,
terrajas, molduras, etc y su colocacién. EI no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en
especial en lo que se refiere a notificacion previa a la Inspeccion de la colocacién de la ornamentacion, sera
motivo suficiente para el rechazo de lo realizado.

21.07 - SECCIONES DE ELEMENTOS ORNAMENTALES FALTANTES

Si faltan secciones de elementos ornamentales, estas partes seran construidas a nuevo siguiendo las mismas
indicaciones que para los elementos faltantes completos.

La fijacion de estas partes a la pieza original, se debera realizar con un adhesivo epoxi. Si por el peso de la
pieza fuera necesario utilizar insertos metalicos, siempre se utilizaran elementos de bronce o hierro protegidos
con pintura epoxi.

21.08 - HIERROS A LAVISTA

Cuando la armadura se encuentre expuesta se debera evaluar, en primera instancia, si la seccion del hierro
es suficiente para el anclaje.

A partir de alli se podra decidir con la direccion técnica, si se estabiliza el hierro existente o se repone. Si la
seccion del hierro ha disminuido en un porcentaje mayor al 30% no se podra recuperar y habra que
reemplazarlo. De lo contrario habra que estabilizar el hierro existente.

La limpieza se hara eliminando con cuidado las escamas de 6xido empleando espatulines. Una vez libre de
oxido, se pintara con convertidor de 6xido, cuidando de no manchar las piezas durante el procedimiento.
Finalmente se elegira el material de reposicion que se utilizara para el tratamiento de las partes faltantes

Cuando el elemento premoldeado, se ha desprendido de la mamposteria, se sugiere sellarlo con igual mortero
de terminacién que el original a fin de impedir el paso del agua al interior, previo tratamiento de anclaje entre
las dos superficies.

21.09 - GRIETAS Y FISURAS

Los balaustres u otros elementos ornamentales que presenten fisuras o grietas, seran reemplazados o
restaurados, segun su grado de deterioro

Si se evidencian grietas anchas, que indican desplazamientos importantes de material, sera necesario
estabilizar el hierro antes de sellar. Para ello habra que retirar el premoldeado y estabilizar la armadura.

Si la fisura no desplazé el material de recubrimiento, simplemente se sellara la abertura con un mortero de
terminacién similar al original.

Cuando se encuentren microfisuras superficiales, la aplicacién de un hidrorepelente sera suficiente para sellar
las aberturas que puedan producir el ingreso de agua.

21.10 - PROTECCION SOBRE GUANO DE PALOMA

Se colocaran protecciones sobre balaustres, cornisas y ornamentos que puedan ser utilizados como nido o
para deposiciones de aves, que no interfieran la lectura de fachada ni provoquen dafio a la integridad de
revoques y ornamentaciones.

21.11- BALCONES

El contratista deberd ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales siendo
responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes
COMO en SUS accesorios.

2111 -1- MANCHAS DE HUMEDAD EFLORESCENCIAS Y EROSIONES

Primeramente, se debera revisar la instalacion de los desaglies pluviales para verificar la correcta evacuacion
de las aguas. Si la seccién del cafio fuera insuficiente — y la inspeccién lo crea conveniente - se debera
reemplazar por otro de diametro adecuado.

En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcén. Los goterones
deberan respetar el estilo del edificio. si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, debera
realizarse uno nuevo con la pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento, todo esto a fin de
evitar las filtraciones entre piso y muro. Posteriormente se realizaré la recolocacion del solado.

Si existiesen manchas con oscurecimiento y verdin en los bordes del balcon y en las partes bajas del
antepecho que tienden a un desarrollo ascendente, se impermeabilizara la base de los balcones colocando
una membrana no aluminica de 3 0 4mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perimetro;

Si a criterio de la inspeccion el estado general del piso es bueno y sélo presenta problemas de juntas con falta
de material, se procedera a repastinar dicho solado, limpiando previamente a fondo las juntas.

En los casos en que los pisos no se encuentren debidamente asentados, presenten agrietamientos o piezas
rotas, se debera levantarlos. Cuando sea conveniente recuperarlos por tratarse de originales es importante
clasificar las piezas para poder recolocarlas en su posicién original.

En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcén

Se debera revisar también la union del solado con los paramentos de la fachada y con los umbrales de las
carpinterias cuidando de sellarlas debidamente.
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21.11- 2- RAJADURAS EN BASE DEBALCON

Si existiesen rajaduras producto de sobrecargas y elementos que se coloquen en los bordes, o corrosion de
las armaduras internas, oxidados por presencia de humedad penetrada en el interior de la losa por una mala
impermeabilizacion, la corrosién paulatina de las armaduras provoca la pérdida de su funcién estructural, y
produce una leve inclinacién del balcén provocando fisuras.

Si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, debera realizarse uno nuevo con la pendiente
adecuada para garantizar un correcto escurrimiento. Luego se colocara una membrana impermeable no
aluminica de 3 0 4 mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perimetro para posteriormente
colocar un solado.

Se recomienda la ejecucion de agujeros de inspeccidn en los pisos de los balcones para verificar el estado
de los perfiles de soporte de la bovedilla. Los orificios se realizaran en dos puntos, en el borde y en el centro
del balcén. Silos perfiles presentan corrosion, se deberan realizar cateos para determinar la aptitud resistente.
Se debera retirar la bovedilla descubriendo los perfiles y se procedera a su limpieza con cepillos de acero
para eliminar el 6xido existente en su superficie. Posteriormente se lavaran y se trataran con antiéxido epoxi-
minio. En el caso de encontrar perfiles muy deteriorados, se debera realizar refuerzos necesarios para
recuperar la capacidad portante.

21.11-3- BARROTES METALICOS

Si los barrotes de baranda fueran de hierro y en la unién con el piso se encontrara exfoliado con levantamiento
de material, se retirara todo el material que rodea al apoyo de la baranda, se limpiara el empotramiento, se
aplicara un protector del 6xido en el mismo y luego se recolocara el material previendo una junta de dilatacion
bordeando el mismo.

22-  DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la recepcion provisoria.

No se deberd obviar ningun detalle de terminacion ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del arte
para garantizar la completa y acabada terminacién de las obras, no debiendo reconocerse ningun adicional
ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacién de la Empresa tomar
todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periddicas de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA SALAS DE MAQUINAS EN EL MERCADO Y
POLO GASTRONOMICO MUNICIPAL”

SUPERFICIE: 103 m?
UBICACION DE OBRA: Predio Museo del Futbol, Avellaneda
PLAZO DE OBRA: 120 (ciento veinte) Dias Corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Objeto de la obra se basa en la construccion de las salas de maquinas para el Polo Gastronémico
del Parque Museo del Futbol ubicado entre las calles Arenales, Milito y Colon, Avellaneda.
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1 — TAREAS PREVIAS
01.01 — LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA

La limpieza de obra se realizara sobre la totalidad del predio en los sectores de la construccién, segun
lo indican los planos adjuntos. Durante la ejecucion de los trabajos diariamente el Contratista debera
mantener limpio y libre de residuos del recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar
limpiezas periddicas de eliminacién de hierbas y malezas en todos los sectores comprendidos dentro
de las zonas cercadas dentro de la misma. Los residuos producto de los trabajos de limpieza, seran
retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista debiendo incluir este retiro
y transporte en su propuesta. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

01.02 - REPLANTEO

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccién, previo a dar comienzo a
los trabajos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccion se
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

El Contratista realizara la verificacion de medida, angulos y niveles del terreno antes de realizar su
oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variacion
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advertida por la empresa podra ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opcion no se admitira
variacion de ningun tipo.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

01.03 — DEMOLICION DE PISO DE HORMIGON

El contratista debera romper, demoler y realizar la correspondiente remocion de escombros en el sector
designado a alojar las salas de maquinas de la presente licitacion, trabajando la calle preexistente de
hormigén y adaptandola para alojar las fundaciones, instalaciones, y demas particularidades.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

2 — MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01 - APORTE DE TOSCA COMPACTADA (E=30CM)

Se ejecutara una base de tosca espesor 30cm siguiendo todo lo dispuesto en las especificaciones
técnicas generales.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

02.02 - EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE FUNDACION

Se procedera a realizar la excavacion manual para realizar las vigas de fundaciéon como se detallan en
los planos adjuntos.

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de cimentacion y vigas de fundacion deberan
ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a
fundar a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de
cualquier equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso
de las excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de
excavacion de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera
de estos danos deberan ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas porta muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se
iniciara obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccion,
para la capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los
efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o
modificacion de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida
que en cada caso determine la Inspeccion.
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Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo danado por su
operacion.

Es de suma importancia pedir las interferencias en el area a fundar. El contratista se hara cargo de
resolver cualquier rotura de interferencia, ya sea reparandolo y/o haciendo el tramite correspondiente
con la empresa prestataria.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

02.03 - EXCAVACION MANUAL PARA BASES

Se procedera a realizar la excavacion manual para realizar las bases correspondientes de fundacion
como se detallan en los planos adjuntos.

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de cimentacion deberan ejecutarse cuidadosamente
interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a fundar a fin de evitar sobre
excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de
cualquier equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso
de las excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de
excavacion de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafadas por el paso repetido de equipos de construccién. Cualquiera
de estos dafios deberan ser reparados por el Contratista.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccion,
para la capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los
efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o
modificacion de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida
que en cada caso determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo danado por su
operacion.

Es de suma importancia pedir las interferencias en el area a fundar. El contratista se hara cargo de
resolver cualquier rotura de interferencia, ya sea reparandolo y/o haciendo el tramite correspondiente
con la empresa prestataria.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

3 — ESTRUCTURA
03.01— VIGAS DE FUNDACION

Las vigas de fundacion se ejecutaran en todo el perimetro del edificio, y en sectores donde lo determine
el calculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las mismas, soportando la mamposteria. La
seccion de las vigas no podran ser menores de 20 x 45 cm, y su armadura no podra tener barras de
acero menores a @ 8, perchas @ 6 y estribos @ 6 y la separacion entre ellos no podra exceder los 20
cm, siendo estos valores verificados en todos los casos por el contratista.
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Deberan preverse la colocacion de anclajes estructurales en correspondencia con las columnas y otros
elementos que lo requieran.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

03.02 — BASES AISLADAS

Se procedera a realizar las bases segun el planos adjuntos y segun lo indiquen los planos de
estructuras provistos por el contratista.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

03.03— VIGAS

En todo el perimetro de la construccién se realizara una viga apropiada para sostener la losa de
hormigon armado segun calculo estructural.

En el caso de utilizar ladrillos portantes, se realizaran refuerzos horizontales de hormigén armado o
con ladrillo hueco especial para tal fin, armados con hierro segun calculos. Asimismo se reforzaran los
vanos con dinteles ejecutados de la misma forma. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en
cada extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

03.04— COLUMNAS

Una vez finalizadas las bases y las vigas de fundacién (es decir que se encuentren hormigonadas
integramente) se podra dar comienzo al armado de encofrados de columnas, dicho encofrado debera
tener las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente.

El encofrado debera ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas deberan
ser hormigonadas en su seccién y altura total. NO se autoriza al hormigonado parcial o al “hasta cierta
altura”.

La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccién de Obra, previo a ser incorporada
al encofrado. En caso que la misma haya sido colocada, se ejecutara de acuerdo a los
correspondientes calculos particularizados.

La seccién minima de las columnas y refuerzos verticales y su correspondiente armadura sera lo que
resulte del calculo respectivo, el cual estara a cargo de la Contratista; debera estar firmado por
profesional idéneo y autorizado por la Inspeccion.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

03.05 - LOSA DE HORMIGON ARMADO

Se procedera a realizar las losas segun el planos adjuntos y segun lo indiquen los planos de estructuras
provistos por el contratista. Las losas serdn dimensionadas con una altura tal que cumplan los
requisitos de limitacion de la deformacion por limitacion de la esbeltez.
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Se colocara la armadura de calculo tomando como minimo una cuantia de 1,5 % o 1 @ 6 cada 1.5D
para la primera capa de armadura y 10 6 cada 2D para la segunda capa en losas cruzadas, siendo D
el espesor de la losa.

En losas unidireccionales la armadura de reparticion sera como minimo, el 20 % de la armadura
principal o 1 & 6 cada 25cm.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No
se admitira la rotura posterior.

03.06 - BASES PARA TANQUES DE RESERVA CON PERFIL IPN 140MM

Se ejecutaran bases para posicionar los tanques de reserva en la azotea de las salas de maquinas las
cuales seran contempladas en el célculo estructural. La dimensién de los perfiles, las cargas y la
estabilidad estructural seran verificadas por el contratista siendo éste el Unico responsable por su
Optimo desempeno, la resistencia a las fisuras, las deformaciones minimas de los elementos y la no
transmisibilidad de las posibles vibraciones de los futuros equipos y usos. Seran ejecutadas con
precision y a perfecto nivel, plomo y escuadra y se emplearan los elementos necesarios segun calculo
para impedir la transmisién de vibraciones al edificio.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

4 - MAMPOSTERIA
04.01 - LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33CM

Se ejecutaran de acuerdo a los planos adjuntos, en albanileria de ladrillos huecos ceramicos de
12x18x33 cm.

Todos los elementos, cajas, artefactos, depésitos, etc., que deben ser amurados en los tabiques seran
cubiertos en la cara opuesta en toda su superficie, por metal desplegado, para evitar el
desprendimiento del revoque, cuando dicho elemento afecte todo el espesor del tabique.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

04.02 - LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 18X18X33CM

Se ejecutaran de acuerdo a los planos adjuntos, en albafileria de ladrillos huecos ceramicos de
18x18x33 cm.

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques seran cubiertos
en la cara opuesta en toda su superficie, por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del
revoque, cuando dicho elemento afecte todo el espesor del tabique.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

04.03 — MURO DE LADRILLO COMUN
Se ejecutaran de acuerdo a los planos adjuntos en albaiiileria de ladrillo comun.

Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques seran cubiertos
en la cara opuesta en toda su superficie, por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del
revoque, cuando dicho elemento afecte todo el espesor del tabique.
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Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

5 - AISLACIONES
05.01 - FILM DE POLIETILENO SOBRE TERRENO NATURAL

Se debera disponer de un film de polietileno de 200 micrones de espesor a modo de aislacion hidréfuga
para evitar la infiltracién de agua y humedad del terreno natural en sector sala de maquinas y depdsito.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.02 - HORIZONTAL DOBLE MURO CAJON

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2 cm de
espesor cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior
a 5 cm por sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por dos capas, uno de cada lado, ejecutada con un
espesor de 0,5 cm. debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafiileria hasta transcurridas 24hs de ejecutada la capa aisladora.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.03 - VERTICAL SOBRE MUROS EXTERIORES
Se procedera a realizar el azotado hidréfugo vertical realizado con revoque grueso + aditivo hidréfugo.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el contratista
debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Se realizara en todos los muros exteriores. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.04 - AISLACION TERMICA E HIDROFUGA EN AZOTEA, INCLUYE IMPRIMACION ASFALTICA,
MEMBRANA ASFALTICA ALUMINIZADA CON POLIURETANO DE 5MM.

Se realizara en la totalidad de la azotea .Una vez limpia y seca la capa de mortero y selladas las juntas
de manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeado los bordes y
esquinas, se colocara la membrana asfaltica aluminizada con poliuretano de 5mm. Las juntas se
solaparan de 3 a 4cm, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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05.05 - BABETAS PERIMETRALES DE CEMENTO IMPERMEABLE ENTRE AZOTEA Y MURO DE
CARGA, INCLUYE NIVELACION, IMPRIMACION ASFALTICA, MEMBRANA ASFALTICA
ALUMINIZADA CON POLIURETANO DE 5MM.

Una vez limpia y seca la capa de mortero y selladas las juntas de manera tal que no queden bordes
filosos en contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocara la membrana
asfaltica aluminizada de 5mm.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccion de
obra. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.Todas las especificaciones
expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo recalcular y absorber
diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para cumplir con los
dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el contratista debera
seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este
Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

6 - REVOQUES
06.01 - GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO

Se realizara revoque grueso y fino en el interior de los locales segun detalles de planos de
terminaciones adjunto (incluye medianeras). Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal
que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

06.02 - GRUESO BAJO REVOQUE ESPECIAL EXTERIOR

Se realizara revoque grueso bajo revoque especial en el perimetro de muros exteriores segun detalles
de planos de terminaciones adjunto.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para
cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

7 - REVESTIMIENTOS
07.01 - REVESTIMIENTO PLASTICO EXTERIOR TEXTURADO TIPO TARQUINI

Se realizara revoque especial tipo Tarquini en muros exteriores, segun detalles de planos de
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener
obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y calidad
establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo de esta
tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete. Los trabajos
deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin perjuicio
de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacién de dichos porcentajes si lo
considerara necesario o conveniente.
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos mensuales
cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por unidad de medida
en m2. Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de
avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

07.02 - REVESTIMIENTO PLASTICO INTERIOR ALISADO

Se realizara revoque especial tipo Tarquini en muros interiores, segun detalles de planos de
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener
obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y calidad
establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo de esta
tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete. Los trabajos
deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin perjuicio
de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacién de dichos porcentajes si lo
considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos mensuales
cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara por unidad de medida
en m2. Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje de
avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

8 - CONTRAPISO, CARPETAS Y SOLADOS
08.01 - CONTRAPISOS DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL (E=15CM)

Se procedera a realizar contrapiso sobre terreno natural segun indicacion en planos y de la Inspeccion
de Obra. Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonara y mojara el terreno, erradicando
todo elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en
obra.

08.02 - CONTRAPISO LIVIANO CON ESFERAS DE POLIESTIRENO Y PENDIENTE DEL 1%

Se realizara contrapiso liviano sobre las azoteas como nivelacién, segun indicacion en planos y de la
Inspeccion de Obra. Estos se realizaran con esferas de poliestireno para evitar sobre carga en las
losas segun calculo y reglamentacion vigente. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir
los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

08.03 - CARPETA DE CONCRETO BAJO SOLADOS

Se realizara carpeta de concreto sobre el contrapiso en la totalidad de los locales interiores de todo el
edificio, en acceso y en caminos perimetrales, segun indicacion en planos y de la Inspeccién de Obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en
obra.

08.04 - CARPETA DE NIVELACION SOBRE AZOTEA

Se realizara carpeta de nivelacion sobre el contrapiso en todas las azoteas de la construccion, segun
indicacion en planos y de la Inspeccion de Obra. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir
los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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08.05 - ALISADO DE CEMENTO 2CM RODILLADO ANTIDESLIZANTE

Se realizara alisado de cemento 2cm rodillado antideslizante en el depdsito, salas de maquinas y salas
de medidores, segun indicacion en planos y de la Inspeccién de Obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en
obra.

08.06 - ZOCALO DE PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO

Se proveera y colocara zécalo de porcelanato en la totalidad de la obra, segun indicacién en planos y
de la Inspeccion de Obra. Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una
misma marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccidn para su aprobacién incluyendo el color.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en
obra.

9 - CIELORRASOS

09.01 - CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO TIPO DURLOCK (PLACA
COMUN) H: 2.60M. INCLUYE BUNA PERIMETRAL

Se colocaran en los lugares indicados por la Inspeccion, placas de roca de yeso comun de 12,5 mm
de espesor tipo Durlock o equivalente. Se deben considerar dos tapas de inspeccién por recinto. Se
realizaran todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminaciéon. Terminacion
pintura.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en
obra.

10 — CARPINTERIAS

PUERTAS DE CHAPA - EXTERIOR. INCLUYEN: HERRAJES, CERRADURA, PICAPORTE DE
ACERO INOXIDABLE Y PINTURA. MEDIDAS DE HOJA

10.01 - P1 - Puerta chapa doblada inyectada (0,90m x 2,10m)

Se colocaran en los accesos a las salas de medidores y depdsitos, segun indicacion en planos y de la
inspeccion de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y calidad
establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo de esta
tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

10.02 - P2 - Puerta doble de chapa doblada inyectada en sala de maquinas (2,00m x 2,10m)

Se colocaran en los accesos a las salas de maquinas, segun indicacion en planos y de la inspeccion
de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Todas las medidas seran verificadas
en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y calidad
establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo de esta
tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.
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VENTANAS DE ALUMINIO. ALUMINIO COLOR A DEFINIR ALUAR PREPINTADO COLOR
NEGRO, MODENA CON VIDRIOS 3+3MM INCLUYE BURLETES, HERRAJES Y COLOCACION
CON PREMARCO.

10.03 - V1 - VENTANA DOS PANOS CORREDIZOS (2,00 X 0,60M)

Se colocara en fachada, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y calidad
establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo de esta
tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

10.04 - V2 - VENTANA PANO SIMPLE REBATIBLE (1,40 X 0,60M)

Se colocara en fachada, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y calidad
establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El costo de esta
tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de volquete.

11 - HERRERIA

11.01 - R1 - REJA CORREDIZA (2,00 X 2,43M) DE ESTRUCTURA DE HIERRO, PERFIL "L" DE
50X50MM Y MALLA INDUSTRIAL DE METAL MICROPERFORADO EN ACCESO PRINCIPAL.
INCLUYE HERRAJES Y CERROJO DE DOBLE PERNO.

Este tipo de herreria se colocara como reja de acceso principal, segun planos y detalles. Constara de
una malla de metal desplegado de 35x20mm, soldada a bastidor de perfiles de hierro "L" de 30mm.
Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Contara con herrajes y pasador.
Su disefo sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra.

12 — INSTALACION ELECTRICA
12.01 — MEDIDOR TRIFASICO COMPLETO. INCLUYE JABALINA, CRUCETA Y PIPETA.

La empresa debera encargarse de la colocacion del Medidor completo sobre linea municipal, incluye
caja, cafo de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacién vigente. (Reglamento de
acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, segun corresponda).

12.02 - TABLERO SECCIONAL - ILUMINACION Y TOMAS INCLUYE GABINETE, TERMICAS Y
CONEXION DESDE PILAR.

Se llevara a cabo la provision y colocacion de tablero general de distribucién de energia en Sala de
Maquinas, incluye: Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras 4x400 Amp,
segun calculo realizado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios para su
correcto funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas generales,
quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento 6éptimo del mismo.

12.03 - TABLERO BOMBAS/SECCIONAL, INCLUYE GABINETE, TERMICAS Y CONEXION.

Se llevara a cabo la provisién y colocacion de un tablero de bombas en la Sala de Maquinas, incluye:
Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras 4x400 Amp, segun calculo
realizado por la empresa y aprobado por la inspeccién de obra.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios para su
correcto funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas generales,
quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento éptimo del mismo.

12.04 - BOCA ILUMINACION, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y LLAVE INTERIOR Y
EXTERIOR

La empresa debera realizar bocas de TOMAS para los locales segun planos, esta tarea incluye realizar
canalizacion por muros segun se indica en planos adjuntos. Se realizara cableado de bocas agrupadas
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en circuitos de no mas de 15 bocas segun célculo que realizara la empresa tomando de base los
esquemas de iluminacion adjuntos. Cada toma corriente sera de doble entrada segun detalles.

12.05 - BOCA TOMA CORRIENTE, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO (DOBLE
SEGUN DETALLE)

La empresa debera realizar las bocas de ILUMINACION para los locales segun planos, esta tarea
incluye realizar canalizacién y cableado segun se indica en planos adjuntos. Se realizara cableado de
bocas agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas segun calculo que realizara la empresa tomando
de base los esquemas de iluminacién adjuntos, las bocas llevaran llaves de alimentacion
independientes en los diferentes locales

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS CON TECNOLOGIA LED.

12.06 - ARTEFACTO TIPO A - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO
LED_EMBUTIDO_@22_18W_BLANCO/NEGRO_INTERIOR

Este tipo de artefacto se colocara segun indican los planos. El artefacto debera tener las siguientes
caracteristicas: Luz céalida Potencia: 24w, tipo Led Smd 2835, modelo: JA-524B, JA-524C.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminaciéon adecuada de cada local,
para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos en
condiciones de funcionamiento.

12.07 - ARTEFACTO TIPO B - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO
LED_BIDIRECCIONAL_18X12_150W_NEGRO_EXTERIOR

Este tipo de artefacto se colocara en las fachadas exteriores, segun indican los planos. El artefacto
debera tener las siguientes caracteristicas: Proyector bidireccional con cristal templado 1x150w.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de cada local,
para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran provistos en
condiciones de funcionamiento.

13 — INSTALACION SANITARIA
INSTALACION PLUVIAL
13.01 - CANERIA Y PIEZAS DE ALBANAL Y DESCARGAS DURATOP 3,2 @ 110MM

Se ejecutara la instalacion de caferias y piezas pluviales, seran tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm,
de marca reconocida en plaza de diametro @ 110mm. El contratista proveera y colocara todas las
piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el
total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas.
La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idoneo del sistema en su totalidad

13.02 - BDA @ 110MM DURATOP SALIDA CON REJILLA DE HIERRO

Se colocaran las bocas de desagle correspondientes a la instalacion pluvial. Las mismas contaran
con rejilla de hierro. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca reconocida
en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los
que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion
determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario
para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

13.03 - BDT @ 110MM DURATOP SALIDA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE

Se colocaran las bocas de desague correspondientes a la instalacion pluvial. Las mismas contaran
con tapa de acero inoxidable. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca
reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos,
pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los
que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar
todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.
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13.04 - E° EN TERRAZAS - CON REJILLA DE HIERRO (DESCARGA EN ZINGUERIA)

Se colocaran los embudos correspondientes a la instalacion pluvial. Los mismos contaran con rejilla
de hierro. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca reconocida en plaza.
El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que
resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion
determine para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario
para el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

INSTALACION AGUA FRIAY CALIENTE
13.05 - CANERIA Y PIEZAS ACQUA SYSTEM @ 25 MM

Se realizara la instalacion de caferias y piezas con diametro @ 25 mm para agua fria y caliente
correspondiente segun planos e inspeccion de obra, incluye todos los tirajes de cafos e instalacién en
general para entregar en perfecto funcionamiento segun técnicas generales, la misma se realizara con
el sistema termo-fusiéon tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios. Los trabajos seran
supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se
ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en proximas
etapas.

13.06 — CANERIA Y PIEZAS ACQUA SYSTEM @ 19/ 13 MM

Se realizara la instalacion de caferias y piezas con didmetro @ 19 / 13 mm para agua fria y caliente
correspondiente segun planos e inspeccion de obra, incluye todos los tirajes de cafios e instalacion en
general para entregar en perfecto funcionamiento segun técnicas generales, la misma se realizara con
el sistema termo-fusién tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los trabajos
seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que
se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en
préximas etapas.

13.07 - LLP @ 25/19/13 MM ACQUA SYSTEM

Se realizara la instalacién de llaves de paso con diametro @ 19 / 13 mm correspondientes a la
instalacion de agua fria y caliente segun planos e inspeccion de obra, la misma se realizara con el
sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los trabajos seran
supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se
ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en proximas
etapas.

13.08 — CANILLAS DE SERVICIOS 13 MM ACQUA SYSTEM

Se realizara la conexion de artefactos y canillas de servicio con diametro @ 13 mm correspondientes
a la instalacion de agua fria y caliente segun planos e inspeccién de obra, la misma se realizara con el
sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los trabajos seran
supervisados por la inspeccién de obra, teniendo la facultad de solicitar las modificaciones que se
ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones totales a ejecutar en proximas
etapas.

13.09 - TANQUE DE RESERVA PRFV 2500LTRS - COLECTOR DE DISTRIBUCION

Se colocaran 12 tanques de reserva de 2500 litros c/uno, seran de marca reconocida en plaza con el
colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento de su apoyo. Su
ubicacién sera de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribucion.

13.10 - TANQUE DE BOMBEO PRFV 2500LTRS - COLECTOR DE DISTRIBUCION

Se colocaran 4 tanques Cisterna de 2500 litros c/uno, de marca reconocida en plaza, tricapa
antibacteriano con flotante, filtro y una electrobomba centrifuga para la elevacion de agua del tanque
de bombeo al tanque de reserva, teniendo en cuenta el previo dimensionamiento de su apoyo. Su
ubicacién sera de acuerdo a los planos y requerimientos que surjan de la distribucion.
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13.11 — BOMBA PRESURIZADORA TIPO "ROWA"

Se proveera y colocaran 4 (cuatro) bombas presurizadoras, de marca reconocida en plaza, con 2
valvulas esféricas con uniones dobles (bronce), conexion de entrada y salida con rosca de 1 1/2” y
valvula de retencién con rosca de 17, esta sera del tipo "Rowa Maxflow VF" de presién 29 mca. Su
ubicacién sera segun los planos adjuntos y requerimientos que surjan de la distribucion. Las tareas
seran supervisadas por la inspeccion.

13.12 — TERMOTANQUE ELECTRICO 255LTS DE ALTA RECUPERACION TIPO RHEEM.
INCLUYE LLAVE DE PASO, FLEXIBLES, VENTILACION Y FIJACIONES.

El contratista proveera y colocara estos equipos en las salas de maquinas, siguiendo indicaciones de
la inspeccién de obra. Seran equipos de primera marca y reconocidos en plaza. El contratista debera
presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su colocacion para la aprobacién de
calidad, marca y color por parte de la inspeccién. Las tareas de colocacién y el funcionamiento correcto
de la misma seran supervisadas por la inspeccion de obra.

14 - PINTURA

14.01 - LATEX P/CIELORRASOS (PREVIA PREPARACION DE LA SUPERF: 1 MANO
ENDUIDO+FIJADOR)

La empresa debera realizar pintura latex sobre los muros interiores segun plano de detalles de
terminaciones adjunto e indicaciones de la inspeccion de Obra. La empresa debera garantizar la
inexistencia de manchas de humedad a futuro en los muros pintados con latex de interior. Para realizar
dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

14.02 - ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR S/ CARP. (PREV. PREP DE LA MISMA)

El Contratista aplicara a todas las superficies de las carpinterias dos (2) manos de pintura esmalte
sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspecciéon de Obra.

Todas las pinturas para las carpinterias metalicas seran de acabado semi-mate.
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PLANO NO APTO PARA CONSTRUIR

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA SALAS DE MAQUINAS EN EL MERCADO Y
POLO GASTRONOMICO MUNICIPAL

SALA DE MAQUINAS 02

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretaria de Arquitectura
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FOLIO

66
OBRA: “NOMBRE DE OBRA”
FORMULA DE PROPUESTA
Avellaneda, de 2022
............................... que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del

legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta
oferta, dentro del plazo de...........cccoccuveeennne. dias corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria
descriptiva, planos y demas documentos que integran el contrato por un total de

PeSO0S...coiiiiiiii que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a

todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depadsito POr PESOS.........cc.uueiiiiiiieiiee e equivalentes al uno por ciento (1%) del

Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
|66 Subsecretaria de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios
Publicos MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA



[MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FOLIO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA SALAS DE MAQUINAS EN EL MERCADO Y POLO GASTRONOMICO MUNICIPAL 67
SUPERFICIE TOTAL: 103M2

PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento veinte) Dias Corridos.

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA SALAS DE MAQUINAS EN EL MERCADO Y POLO GASTRONOMICO MUNICIPAL

RUB COMPUTO PRESUPUESTO %
RO FIEM EESEREEIRE LS CES UNL. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | PRECIO RUBRO | INCIDENCIA
1 TAREAS PREVIAS
01.01 |Limpieza diaria y final de obra m2 [ 103,00
01.02 |Replanteo m2 | 103,00
01.03 | Demolicion de piso de hormigon m3 | 30,97
2 MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01 |Aporte de tosca compactada (e=30cm) m3 [ 30,97
02.02 |Excavacién manual para vigas de fundacion m3 6,86
02.03 |Excavacion manual para bases m3 | 21,42
3 ESTRUCTURA
03.01 |Vigas de fundacion m3 6,86
03.02 |Bases m3 | 21,42
03.03 |Vigas m3 8,24
03.04 [Columnas m3 1,08
03.05 |Losa de Hormigédn Armado m3 | 13,28
03.06 |Bases para Tanques de Reserva con perfil IPN 140MM ml 52,00
4 MAMPOSTERIA
04.01 |Ladrillos ceramicos huecos 12x18x33cm m2 | 37,80
04.02 |Ladrillos ceramicos huecos 18x18x33cm m2 | 226,18
04.03 |Muro de ladrillo comin m2 | 56,40
5 AISLACIONES
05.01 |Film de polietileno sobre terreno natural m2 | 103,00
05.02 |Horizontal doble muro cajén m2 | 33,40
05.03 |Vertical sobre muros exteriores m2 | 485,45
05.04 Aislggio’n térm.ic.a e hidrc’)fuga_en azotea, incluye imprimacion asféltica, membrana m2 | 103,00
asfaltica aluminizada con poliuretano de 5mm.
Babetas perimetrales de Cemento impermeable entre Azotea y muro de carga,
05.05 |incluye nivelacion, imprimacion asféltica, membrana asféltica aluminizada con m2 | 12,00
poliuretano de 5mm.
6 REVOQUES
[06.01 Grueso y fino a la cal al fieltro [ m2 [ 247,50 [ [ |
@02 Grueso bajo revoque especial exterior | m2 | 485,45 | | |
7 REVESTIMIENTOS
| 07.01 |Revestimiento plastico exterior texturado tipo tarquini | m2 | 485,45 | | |
| 07.02 |Revestimiento plastico interior alisado | m2 | 247,50 | | |
8 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
08.01 |Contrapisos de cascote sobre terreno natural (e=15cm) m2 | 103,00
08.02 | Contrapiso liviano con esferas de poliestireno y pendiente del 1% m2 | 103,00
08.03 |Carpeta de concreto bajo solados m2 | 103,00
08.04 |Carpeta de nivelacion sobre azotea m2 | 103,00
08.05 |Alisado de cemento 2cm rodillado antideslizante m2 | 89,26
08.06 | Zocalo de Porcelanato tipo Cerro Negro ml | 87,79
9 CIELORRASOS
09.01 Cielorraso suspenidido dg placa de roca de yeso tipo Durlock (placa comun) H: | m2 | 87,84 |
2.60m. Incluye bufia perimetral
10 CARPINTERIAS
Puertas de chapa - EXTERIOR. Incluyen: herrajes, cerradura, picaporte de acero inoxidable Y PINTURA. Medidas de Hoja
10.01 |P1 - Puerta chapa doblada inyectada (0,90m x 2,10m) u 4,00
10.02 ;21(-":;Jerta doble de chapa doblada inyectada en sala de maquinas (2,00m x u 2,00

Ventanas de aluminio. Aluminio color a definir Aluar prepintado color negro, modena con vidrios 3+3mm incluye burletes, herrajes y
colocacioén con premarco.

10.03 |V1 - Ventana dos pafios corredizos (2,00 x 0,60m) | u | 1,00 | |
10.04 [V2 - Ventana pafio simple rebatible (1,40 x 0,60m) [ u [ 400 | |

11 HERRERIA

R1 - Reja corrediza (2,00 x 2,43m) de estructura de hierro, perfil "L" de 50x50mm y
11.01 |malla industrial de metal microperforado en Acceso Principal. Incluye herrajes y u 2,00
Cerrojo de doble perno.
12 INSTALACION ELECTRICA.
12.01 |Medidor trifasico completo. Incluye jabalina, cruceta y pipeta. u 2,00
12.02 Tablero Seccional - ILUMINACION Y TOMAS incluye gabinete, termicas y
. - ) u 2,00
conexién desde pilar.
12.03 | Tablero BOMBAS/SECCIONAL, incluye gabinete, termicas y conexion. u 2,00
Boca ILUMINACION, incluye canalizacion, cableado y llave INTERIOR Y
12.04| 8 D OR 4 Y u | 16,00
12.05 Szt(:aallI;OMA CORRIENTE, incluye canalizacion, cableado y modulo (doble segun u 10,00
Provision y colocacién de Artefactos con tecnologia led.
12.06 Artefacto tipo A - Provision y colocacion de Artefacto Led_Embutido_@22_ u 8.00
18w_Blanco/Negro INTERIOR !
12.07 Artefacto tipo B - Provision y colocacion de Artefacto Led_Bidireccional _18x12_ u 8.00
150w _Negro EXTERIOR ’
13 INSTALACION SANITARIA
Instalacién pluvial:
13.01 |Caiieria y piezas de Albaifial y Descargas Duratop 3,2 @ 110mm gl 1,00
13.02 |BDA @ 110mm Duratop salida con Rejilla de hierro u 4,00
13.03|BDT @ 110mm Duratop salida con Tapa de acero inoxidable u 2,00
13.04 |E° en terrazas - Con rejilla de hierro (descarga en zingueria) u 2,00
Instalacion Agua fria y caliente:
13.05 | Carieria y piezas Acqua System @ 25 mm gl 1,00
13.06 | Cafieria y piezas Acqua System @ 19/ 13 mm gl 1,00
13.07 |LLP @ 25/19/13 mm Acqua System u 44,00
13.08 | Canillas de servicios 13 mm Acqua System u 2,00
13.09 | Tanque de Reserva PRFV 2500ltrs - Colector de distribucién u 12,00
13.10 | Tanque de Bombeo PRFV 2500ltrs - Colector de distribucion u 4,00
13.11 |Bomba presurizadora tipo "Rowa" u 4,00
1312 Termotanque electrico de 255lts de alta recuperacion tipo Rheem. Incluye llave de
X N P - u 2,00
paso, flexibles, ventilacion v fijaciones.
14 PINTURA
14.01 | Latex p/cielorrasos (previa preparacion de la superf: 1 mano enduido+fijador) m2 | 87,84
14.02 |Esmalte sintético color a definir s/ carp. (prev. Prep de la misma) m2 | 25,16
TOTAL

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE | |

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:
REPRESENTANTE TECNICO:
MAIL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

FOLIO
68

RESUMEN DE OFERTA

OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"

[ N [RUBRO

| TOTAL RUBRO |

1 RUBRO N° 1 (EJEMPLO: TAREAS PREVIAS)

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 2 [rRUBRONZ

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 3 |RUBRON3

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 4 [rRUBRON°4

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 5 |RUBRON°S

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ & [rRUBRON°E

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

MONTO TOTAL DE OFERTA ESCRITO EN LETRAS

|68
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ANALISIS DE PRECIOS

FOLIO
69

OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"

RUBRO UNIDAD:l LICITACION N2: XX/21 |E}(F’EDIENTE N2 XX/21
1 "NOMBRE RUBRO N°1"
01.01 |ITEM'01.01 (Ej: Limpieza de terreno) "Unidad item."
DESIGNACION: Uni. Cant. $ Unitario. $ Parcial
MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,00 % - $ _
medio oficial Hs 1.00 3 - % -
Ayudante Hs 1,00 % - $ -
Mano de obra Especializada Hs 1.00 3 = $ -
MATERIALES
Material N°1 uni. 1,00 % - $ -
Material N°2  uni. 1,00 % - % -
Material N°3  uni. 1,00 % = $ =
Material N°4  uni. 1,00 $ - % -
EQUIPOS
Herramientas Menores uni. 1,00 % - $ -
UNIDAD | 1,00 $ -
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS % %
BENEFICIO % %
SUBTOTAL 1
GASTOS FINANCIEROS % %
SUBTOTAL 2
GASTOS IMPOSITIVOS. % %
COEF | X $ -

*La empresa debera presentar anélisis de precio por cada item, segun planilla anexa.

169

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios
Publicos MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA
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OBRA: “NOMBRE DE OBRA”
LICITACION: XXX/20XX

EXPEDIENTE: XXXXX/20XX
LISTADO DE PROFESIONALES EN OBRA

Especialista

Nombre

DNI

Matricula N° de contacto

Presidente

Rep Técnico

Electricista

Gasista

Jefe de Obra

Calculista

73

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura
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OBRA: “NOMBRE DE OBRA”
LICITACION: XXX/20XX
EXPEDIENTE: XXXXX/20XX
DECLARACION JURADA

Avellaneda, __ de de 20

.......................................... que suscribe, con domicilio legal en
.................................................... , con pleno conocimiento del legajo licitatorio,
declaro que asumo conocimiento sobre las exigencias, aranceles y gestiones de las
empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad,
etc.) para la terminacion y la ejecucion de las obras a mi cargo.

Saludo, muy Atte.

|74 Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios
Publicos MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA



