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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE PLANIFICACION
SUBSECRETARIA ESPACIOS PUBLICOS

OBRA: “REMODELACION CORREDOR ROCA ENTRE 25 DE MAYO Y FRENCH”

UBICACION DE LA OBRA: Av. Roca entre 25 de Mayo y French, localidad de Dock sud, partido de
Avellaneda.

PLAZO: 120 (CIENTO VEINTE) dias corridos

CONSULTAS TECNICAS: Se realizaran de lunes a viernes de 8:30hs a 15:00hs comunicandose al
+54 (011) 6089-8300 Int.: 2069 o0 a través del siguiente mail: espaciopublicoavellaneda@gmail.com

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1: OBJETO DE LA LICITACION: La obra en cuestion tiene como finalidad la remodelacion
del corredor Roca, ubicado en la Av. Roca entre 25 de Mayo y French, localidad de Dock sud, partido de
Avellaneda.

ARTICULO 2: PRESUPUESTO OFICIAL: EIl presupuesto oficial a mes de SEPTIEMBRE de 2024
asciende a la suma de $152.923.490,50 (Pesos Ciento cincuenta y dos millones, novecientos veintitrés
mil cuatrocientos noventa con 50/100).

Se deja expresa constancia que dicho monto es final e incluye el Impuesto al Valor Agregado y demas
cargas impositivas, cargas sociales, tasas y contribuciones aplicables conforme la normativa vigente.

ARTICULO 3: SISTEMA DE CONTRATACION: La cotizacién de la obra se ejecutara por Ajuste Alzado,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 12 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 4: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depdsito de garantia de la oferta debera
ser constituido bajo las formas y modalidades que establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
y cumplird la funcion de afianzar la seriedad de la oferta realizada por el proponente.

ARTICULO 5: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por cada Renglon.
Asimismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos ejecutados en
cada periodo, la planilla anexa general a la formula de propuesta general y la correspondiente al Renglén
ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada
item estipulando el aumento o disminucién porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades
indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente debera elaborar su propio
cémputo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 6: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra sera de 120 (CIENTO VEINTE)
dias corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 7: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con el 5%
(cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas
establecidas en el Art. 2.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, contempladas en los incisos a
-b-c-d.

ARTICULO 8: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE
LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacién se
exigira que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de
Proveedores y Contratistas de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario,
debera completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. En caso de no cumplimentar
dicha documentacion, la oferta sera desestimada, perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta
depositada.

ARTICULO 9: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales Generales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o (uno por mil) del Presupuesto
Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, segin Ordenanza General
165/73.
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ARTICULO 10: FORMA DE CERTIFICACION: La Contratista debera prever que la certificacion de los
trabajos serd proporcional al periodo de duracion del contrato, estimdndose que la misma debera
corresponder mensualmente. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la
modificacién de dichos porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdn medidos o estimados por periodos mensuales, con
asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs.

La Dependencia correspondiente procedera a la comprobacién y medicién de los trabajos y aprobara el
certificado dentro de los (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion.

En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado con
los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo, segln determine el comitente.

A- Documentacién requerida para la certificacion:

- Nota dirigida al Intendente Municipal

- 4 (cuatro) copias del certificado firmadas (en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de
la Empresa y Representante Técnico.

- Fotografias acordes al avance certificado (1 foto por item) preferentemente a color, firmadas (en
azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de la Empresa y Representante Técnico

- Podliza de Fondo de Reparo. En caso de pago parcial de la misma presentar el original (color
rosa) mas 2 (dos) fotocopias. En caso de pago total presentar 3 (tres) fotocopias

- Comprobante de pago de Aportes (Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires — CAAITBA)

- Comprobante de pago de CEP (Cuota de Ejercicio Profesional) (CAPBA) / Comprobante de pago
de Impuesto al Sello y Matricula (Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires)

- Contratacion de Tareas Profesionales, con su respectivo Visado por el organismo
correspondiente (CAPBA/ Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires). Incluye Anexa del
Contrato, con los datos de la Obra, valor de la obra y Honorarios profesionales.

- Nomina de Personal afectado a la obra (Listado de la Empresa, con log, sellado y firmado)

- Nomina de Personal AFIP (afectado segun el mes que se esta certificando)

- DDJJ FORMULARIO 931 AFIP (afectado segun el mes que se esta certificando)

- Volante de Pago Electrénico (VEP) de 931

- Factura

- Remito (en caso de certificar bienes inventariables)

En todos los casos los certificados constituiran documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por autoridad
competente, y sujeto al resultado de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por
sistema de unidad de medida.

ARTICULO 11: REDETERMINACION DE PRECIOS DE LA OBRA: Los precios de obra faltante de
ejecutar seran redeterminados, a solicitud del contratista, mediante la aplicacion de la expresion
matematica que se indica en presente Pliego, la cual tomard como insumo la estructura de ponderacion
estandarizada definida en el presente Pliego.

Iniciada la obra, la contratista podra presentar una nota por Unica vez, segin el modelo que obra en el
ANEXO | del Decreto N° 7379/2023 mediante la cual solicitara el inicio del procedimiento de
redeterminacion de precios del contrato conforme la normativa aplicable. También podra solicitar en
dicha nota el ajuste del anticipo financiero, de corresponder.

El régimen de redeterminacion de precios de la presente licitacibn se encuentra regido por las
previsiones de la Ordenanza N° 30422 y el Decreto reglamentario N° 7379/2023, segun las disposiciones
de la normativa provincial correspondiente al Decreto N° 290/2021 del GPBA (DECRE-2921-290-
GDEBA-GPBA), su reglamentacion mediante Resolucién MIYSPGP N° 943/2021 (RESO-2021-GDEBA-
MIYSPGP) y su modificatoria mediante resolucion MIYSPGP N° 1638/2022 (RESO-2022-1638-GDEBA-
MIYSPGP); con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 995/2022 del GPBA (DECRE-2022-
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995-GDEBA-GPBA) y su reglamentacion mediante Resoluciéon MYSPGP N° 1211/2022 (RESO-2022-
1211-GDEBAMIYSPGP).

La estructura de ponderacion aplicable a la presente contratacion es la siguiente:

OBRAS DE ESPACIO PUBLICO

Insumo Fuente Ponderacion
Mano de obra INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art.15, Inc a. Cuadro 5) 26,00%
Albaiiileria INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art.15, Inc b. Cuadro 5) 12,00%
Pintura INDEC IPIB Clasificacion ClIU R3 2422 Cédigo CPC 35110-3 Cuadro 2) |1,00%
Pisos y revestimientos INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc ¢. Cuadro 5) 15,00%
Hormigén INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc s. Cuadro 5) 20,00%
Instalacion eléctrica INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc g. Cuadro 5) 5,00%
Amortizacion de equipos | INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc j. Cuadro 1) 10,00%
Gastos generales INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc p. Cuadro 5) 8,00%
Costo financiero BNA TNA (Dia 15 o habil posterior) 3,00%
100,00%

La expresion matematica del factor de redeterminacién se graficara de la siguiente forma:

Fri (Rli)+ <R2i>+ <R3i>+ 4 <Rni>
= $ | —— $ | —— * | —— * | ——
"= AR * \R10) T *R2 " \R20) T %R * \R30 %n *\Rno

e  Fri: Factor de redeterminacion del periodo en analisis
e a: Coeficiente de ponderacion asignado a cada rubro
¢ R1i; R2i; R3i, ... Rni: indices del mes en analisis

e R10; R20; R30; ... Rn0: indices del mes base

Las fuentes de informacién de los indices correspondientes son las previstas en el ANEXO VIl del
Decreto N° 7379/2023.

Se contemplard la realizacién de redeterminaciones provisorias, a solicitud del contratista, luego de la
presentacion de cada certificado de obra. Se realizara una redeterminacion definitiva al final de la obra.

El certificado redeterminado debera confeccionarse con los formularios previstos en el ANEXO Il del
Decreto N° 7379/2023, a los cuales no podra introducirle modificaciones, con la salvedad del contenido
a completar, debiendo realizar cualquier aclaracion en una presentacion independiente.

El contratista debera presentar junto con el certificado redeterminado la siguiente documentacion: (a) la
documentacién contractual correspondiente a la obra (b) la estructura de ponderacién estandarizada o
no, segun el tipo de obra, contenida en el Pliego de Bases y Condiciones (c) el informe de inspeccién de
obra que extendera la Secretaria de Planificacion que obra como ANEXO V del Decreto 7379/2023 (d)
la correspondencia de los valores aplicados (e) la planilla con los calculos para la obtencién del factor de
redeterminacion.

Dicha solicitud debera incoarse dentro de los 30 (treinta) dias de publicado el indice del costo de la
construccion en el Gran Buenos Aires (ICC) del mes bajo certificacién por parte del INDEC y el cuadro
resumen de informacién para redeterminar los precios de contratos de obra publica que se encuentra
disponible en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0 o la que en el futuro la reemplace.
Cumplido el plazo previsto desde la publicacion de los indices por el INDEC, no seran admitidas las
solicitudes de redeterminacion provisorias de precios de dicho mes.

A- Documentacion integrante, excluyente para NO OBJECION TECNICA:

Redeterminacion PROVISORIA:
1) FORMULARIO DE SOLICITUD — ANEXO |
2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO — ANEXO I
3) CALCULO DE FACTOR DE REDETERMINACION — ANEXO llla
4) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES — ANEXO llib
5) CUADRO COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA — ANEXO llic
6) CARATULA REDETERMINACION PROVISORIA — ANEXO llid
7) COPIA DE INDICES DE REFERENCIAS UTILIZADOS
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Redeterminacién DEFINITIVA:
1) FORMULARIO DE SOLICITUD — ANEXO |
2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO — ANEXO I
3) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES — ANEXO IVa
4) RESUMEN PONDERACION MENSUAL PROVISORIO — ANEXO IVb
5) REDETERMINACION DE INSUMOS — ANEXO IVc
6) REDETERMINACION DE ITEMS — ANEXO IVd
7) CUADRO REDETERMINACION DEFINITIVA — ANEXO IVe
8) CARATULA REDETERMINACION DEFINITIVA — ANEXO IVf
9) INFORME DE INSPECCION — ANEXO V
10) COPIA DE INDICES DE REFERENCIAS UTILIZADOS

Una vez otorgada la NO OBJECION TECNICA debera completar la documentacion necesaria para
certificacion segun el ART 10, inc A.

El certificado redeterminado provisorio, contendra la medicién realizada en el certificado basico al que le
serd aplicado el 95% (noventa y cinco por ciento) de la variacién porcentual resultante del factor de
redeterminacion obtenido para el periodo en andlisis restante de ejecucion.

ARTICULO 12: FORMULARIO DE AVANCE DE OBRA: A los efectos de la certificacion de avance de
obra, es obligacion proveer los formularios a los que hace referencia el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, ajustado al modelo que se entregara al adjudicatario.

Para ello se fijard un plazo de 15 (quince) dias que correran a partir de la presentacion de cada certificado
para su aprobacién. Si dentro de ese Ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago
comenzara en el momento en que el certificado se presente con las correcciones que correspondieren.

Aprobado el certificado de obra, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Si existieren atrasos de obra, por causas imputables al contratista, los certificados correspondientes se
liquidaran con el dltimo factor de redeterminacion aplicado, sin perjuicio de las penalidades que pudieran
corresponder. Dicho factor de redeterminacion se mantendra en las subsiguientes certificaciones hasta
tanto la contratista regularice la curva de inversién. Todo certificado ajustado en dichas condiciones
guedara firme y no sera recalculado bajo ninguna circunstancia. Si se tratare del primer certificado no se
aplicara factor de redeterminacién alguno hasta que se regularice la situacion.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO: En caso de que la Contratista no constituya Péliza de Fondo de
Reparo, se procedera a descontar el 5% (cinco por ciento) del importe de cada certificado, que se
retendrd juntamente con la garantia de cumplimiento contractual.

Las sumas retenidas por Fondo de Reparo o bien la garantia de sustitucion del mismo, seran devueltas
una vez aprobada el acta de recepcién definitiva.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva
la parte proporcional de las garantias y el fondo de reparo.

Se permitira sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfaccion del
Municipio.

La garantia de cumplimiento de contrato, le sera devuelta después de aprobada la Recepcion Definitiva
de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios, de formularse.

ARTICULO 14: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y
LUCES DE SEGURIDAD. El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra de forma tal de permitir el
correcto funcionamiento del establecimiento publico. Para ello debera utilizar el modelo de sefalizacién
gue oportunamente le sera entregado en la Secretaria de Planificacion.

En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspeccion
dara las instrucciones en cada caso. Ademas, deberd garantizar la seguridad en la obra sefializando y
protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento.

El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hard pasible al contratista de una multa igual al 0,5%
del monto del contrato y del 1% por cada dia de demora en sefalizar y proteger la Obra
convenientemente a juicio de la Inspeccién. Este plazo se contard a partir de la notificacion fehaciente a
través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.
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ARTICULO 15: SUBCONTRATOS: EIl adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la
obra contratada. El incumplimiento de esta norma sera motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 16: REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento
de la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Prevision Social segin lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con
cada certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depodsito previsional
correspondiente.

ARTICULO 17: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 18: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 19: VISITA DE OBRA: Lavisita de Obra podra realizarse hasta 24 horas antes de la apertura,
de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinacion con la Subsecretaria de Espacios Publicos
de la Municipalidad de Avellaneda, comunicandose al +54 (011) 6089-8300 int.: 2069 o a través del
siguiente mail: espaciopublicoavellaneda@gmail.com

ARTICULO 20: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Secretaria
de Planificacién. El mismo esta a disposicion de los interesados para su consulta y/o comparacion, a fin
de constatar la existencia de posibles errores de compaginacion u omisiones.

ARTICULO 21: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA: El Contratista queda obligado
a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de natificacién de la
orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacién de obra, entregandose en ese
caso el terreno o lugar de trabajo. Asimismo, se le debera entregar a la inspeccién dentro de los diez (10)
dias corridos a partir de la fecha de orden de compra las solicitudes emitidas por la contratista a las
empresas proveedoras de servicios del medidor de electricidad y las conexiones de luz, agua y cloaca
de obra.

Se otorgaran 30 dias para que dichas tareas se encuentren ejecutadas, en su defecto se debera realizar
los debidos reclamos a las prestadoras, hasta que se cumpla con el objeto y se le debera entregar a la
inspeccién una copia de los mismos. No contar con el medidor de obra o con las conexiones sera motivo
suficiente para hacer una neutralizacion.

Se consideran como justificacion de atraso, debiendo ser solicitados por una nota de pedido y admitidos
en una orden de servicio:

a) Razones climatolégicas.
b) Impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de servicios
publicos afectadas por las obras.

ARTICULO 22: DOCUMENTACION INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA REALIZAR INFORME DE
PREADJUDICACION:

El oferente debera acompafiar en el Sobre N° 2 al momento de formular la oferta la siguiente documental
conforme los requisitos que se detallan:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de férmula de propuesta (Anexo VI-1a).
b) Cémputo y presupuesto (Anexo VI-1b).
¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en nimero y letra (Anexo VI-1c).
2) Andélisis de precios (Anexo VI-2).
3) Curvadeinversion (Anexo VI-3).
4) Plan de Trabajos. (Anexo VI-4). Sera propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma
gréficay numérica, segun se detalla a continuacion:
a) Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Gréfico
de Barras.
b) Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el
correspondiente grafico.
c) Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del
desarrollo anterior.
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De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera
actualizado en funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.

5) Planilla de mano de obra, debera incluir categoria y salario segun acuerdo paritario vigente al
mes de APERTURA. (Anexo VI-5).

6) Detalle de maquinasy equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de
sus caracteristicas. Si la utilizacién de maquinaria y equipos influyeran en costo del andlisis de
precios como insumo de EQUIPOS deberd incluir calculo de amortizacién de cada uno. (Anexo
VI-6).

7) Planilla de insumos, debera incluir codigo y fuente de INDEC y costo por unidad COMERCIAL
de cada insumo. (Anexo VI-7).

8) Listado de Profesionales en Obra. Se realizar4d en calidad de declaracién jurada de
profesionales autorizados. (Anexo VI-8).

9) Declaracion jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las
exigencias de las empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas,
electricidad, etc.) para la tramitacion de proyectos y la ejecucion de las obras. (Anexo VI-9).

10) Certificado de visita de obra. Se entiende como visita de obra la inspeccion visual, fisica y
obligatoria PREVIA a la presentacion de oferta, firmado por la autoridad competente de la
Municipalidad.

La falta de presentacion de la documental exigida al momento de la preadjudicacién facultara al municipio
a rechazar la oferta y a la ejecucion de la garantia de oferta presentada.

ARTICULO 23: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista contara con un
plazo maximo de diez (10) dias desde la fecha de la orden de compra para entregar ante la
Subsecretaria de Espacios Publicos la documentacién siguiente:

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversién y planilla anexa (analisis de precios; materiales
y transporte y mano de obra y equipos).

2. Documentacién técnica apta para construir que aplicara segin obra a ejecutar: (Toda la
documentacion debera ser aprobada por la inspeccion mediante libro de Ordenes de Servicio
para ser considerada como documentacién APTA PARA CONSTRUIR)

a. Calculo de estructura firmado por el profesional y representante técnico, en escala 1:100
y firmados por el representante técnico.

b. Planos de replanteo de estructura de todas las plantas con niveles y referencias, en
escala 1:100 y firmados por el representante técnico.

3. Presentacién certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de
Seguridad Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que
fueren a realizarse. El mismo debera contener:

4. La ndémina del personal que trabajard en la obra, con sus respectivos niumeros de CUIL y el
Formulario N°931 con pagos al dia. Esta documentacion debera ser actualizada inmediatamente,
en caso de altas o bajas. Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la
Aseguradora.

5. Confeccion del Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora, firmado por el
Empleador y el responsable de Seguridad e Higiene de la obra. Sera firmado por el Empleador,
el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y sera aprobado por un
profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.

6. Copia de aviso de obra al IERIC.

7. Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

Los requisitos y la documentacion enumerada en los apartados 1) y 2) del presente articulo deberan ser
presentados en la Secretaria de Planificacion, sita en Avda. Gllemes 835 de Avellaneda.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacién antes exigidos impedira el inicio de la
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de
Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista,
aplicando las sanciones y penalidades pertinentes. Asimismo, la Contratista debera tener a disposiciéon
de la Municipalidad de Avellaneda toda la documentacion en materia de Seguridad e Higiene Laboral,
la que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.
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ARTICULO 24: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segin indiquen los planos y la documentacion
respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 25: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA: EIl Contratista debera tener en
obra, en forma PERMANENTE, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo
represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con
respecto a los trabajos que se realizan. El representante tendra las debidas facultades para notificarse
de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas
dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 26: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considera finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los “Planos conforme a Obra” y estos sean aprobados por la Inspeccién de
Obra. La documentacion se entregara en la Oficina de la Subsecretaria de Espacios Publicos,
Secretaria de Planificacion, sita en calle San Martin 1351 de Avellaneda, en escala 1:100, firmada por el
profesional responsable.

TODA LA DOCUMENTACION DEBERA ESTAR ACORDE A LA NORMATIVA NACIONAL Y
PROVINCIAL. La confeccion de toda la documentacién ejecutiva no deberd ser computada ni
presupuestada en la planilla anexa de la obra, el contratista debera tener en cuenta e incorporar esto
como gastos generales.

ARTICULO 27: RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion “Ad
Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara
un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel
declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el resultado de la
operacion.

En dicha acta se consignara:
1. Lafecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.
2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual
debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacién, la Municipalidad efectuara
por si la diligencia dejando constancia de la citacién al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 28: RECEPCION DEFINITIVA: El tltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato,
con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de
garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva;
caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar
hasta la fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las
sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta
ejecucién de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcién Definitiva,
en la que se dejara constancia:

Que sera “Ad Referéndum” del Intendente Municipal.

La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

Del cumplimiento de los trabajos que debi6 realizar después de la Recepcion Provisoria.
Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

PN

ARTICULO 29: DOCUMENTACION A ENTREGAR CON LA RECEPCION DEFINITIVA: Durante el
periodo de garantia resultard previsible la ejecucion de ciertos trabajos de ajuste y correccién. Por cada
uno de estos trabajos el Contratista presentara un formulario indicando la fecha en que fue requerido o
detectado el problema, una descripcion de éste, sus probables causas y la solucion adoptada, indicando
la fecha de terminacion de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del asunto.

Dentro de los QUINCE (15) dias previos a la expedicion del Acta de Recepcidn Definitiva, el Contratista
entregara a la Inspeccién de Obra un Documento de Solicitud de Recepcidn Definitiva donde consten los
pre-requisitos para la Recepcién Definitiva de los trabajos.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Subsecretaria de Espacios Publicos
Secretaria de Planificacion
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Planificaciéon San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de Espacios Publicos (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@ gmail.com 9



2024 - Ao del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la Republica Argentina

Secretaria de Planificacion
Subsecretaria de Espacios Publicos

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentara una nota a
la inspeccién de Obra indicando:
1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.
Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los documentos del contrato.
Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato.
Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificacion final.
Que toda la documentacion requerida ha sido entregada.

oW

Lainspeccion de Obra procedera a realizar la verificacion del estado de las obras con razonable diligencia
luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato.

Sila Inspeccién de Obra considera que los trabajos estan incompletos o defectuosos procedera a notificar
al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. El Contratista
iniciara acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas y remitira una
segunda nota a la Inspeccién que los trabajos han concluido.

La Inspeccion de Obra verificara que los trabajos se encuentren aptos para la Recepcién Definitiva.
El Contratista sera responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias.

Al mismo tiempo, el Contratista presentara para su aprobacion los Certificados de Liquidacion Final de
las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar ante organismos
gubernamentales o del sector privado, como ocupacion de la via publica, servicios de energia, agua,
telefonia, gas, etc., para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra y del os pagos hasta la fecha
de tramitacion de la recepcion definitiva de todos los derechos, servicios y abonos que correspondan, lo
cual sera condicion previa para la devolucién de los Depésitos de Garantia.

ARTICULO 30: PLAZO DE GARANTIA: Efectuada la Recepcion Provisoria se establece un plazo de
conservacion y garantia de obra de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos. Cumplido el plazo de
conservacion y garantia correspondiente se procedera a realizar la Recepcion Definitiva.

Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos y/o
desperfectos provenientes de mala calidad o ejecucién deficientes de los trabajos, o vicios ocultos,
siempre que ellos no sea consecuencia del uso indebido de obras.

Durante dicho plazo periodo deberan encontrarse vigente la totalidad de los seguros a que se hace
mencién tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares (ver articulos), sin perjuicio
de la subsistencia de la garantia de contrato; debiendo continuar vigentes todos los seguros indicados
hasta la recepcién definitiva.

ARTICULO 31: RESCISION DEL CONTRATO: El Municipio de reserva el derecho a rescindir el contrato,
sin derecho a reclamo de indemnizacion de ninguna naturaleza por parte de la contratista, en caso de
impericia, incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente pliego de Bases y Condiciones
particulares, el pliego de bases y condiciones generales y el resto de la documentacién contractual,
destacando de este Ultimo la obligacién en el cumplimiento del plazo contractual, o bien en el caso de
gue no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del mismo.

La rescision del contrato que se produzca por culpa de la Contratista se regira por las disposiciones
concordantes de la Ley N° 6021, el Decreto N° 2980/00 y su reglamentacién. En tal caso, el Contratista
perderd la garantia contractual constituida y el fondo de reparo en su caso.

Podra pautarse la rescision del contrato de obra de comun acuerdo entre el Municipio y la contratista
cuando existiera un cambio en la valoracion del interés publico que llevé a la realizacion de la obra,
siempre que existiere conformidad del contratista.

Cuando la recision del Contrato no se produzca por culpa de la Contratista, la devolucién del fondo de
reparo correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la fianza, se efectuara después
de transcurrido un periodo no menor al plazo de garantia contado desde la fecha de suspensién real de
las obras y siempre que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los
materiales o defectuosa ejecucion de los trabajos.

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente prevision como precio
unitario en el listado de items a cotizar por parte de la Contratista, el valor de los mismos seré fijado por
el Municipio.
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ARTICULO 32: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS: A los efectos de asegurar el fiel
cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible de las siguientes penalidades, cuyo monto y
forma de determinacioén se establecen a continuacion:

A- Limpieza de obra: es obligacion de la contratista mantener en la obra y en el obrador una
limpieza adecuada a juicio del Municipio y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacion
de los trabajos debera entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto
estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista debe quedar limpio en forma
diaria. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos.

Por cada infraccion se le aplicard una multa equivalente al 0,1% (Cero con una décima por ciento) del
monto de la obra.

B- Ordenes de servicio: de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales, en caso de
incumplimiento de las 6rdenes de servicio se aplicara una multa equivalente del 0,5% (cero con
cinco décimas por ciento) del monto contractual, el que se duplicara respecto del anterior en
cada reincidencia.

C- Divergencias: el Contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el
pretexto de que existen divergencias pendientes. Si suspendieran los trabajos por este motivo
se le aplicard una multa equivalente al 0,1% (cero con una décima por ciento) del monto
contractual, el que se duplicara respecto del monto del contrato.

El importe de estas multas se retendra mensualmente de cada certificado.

ARTICULO 33: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA. Si la totalidad de las
Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio de la
Direccién de Obra, el contratista se hara pasible de una multa que sera calculada mediante la siguiente
expresion:

M=0,50x9x Dxl
P jo

Donde:
M: Multa por retardo en la terminacion de la obra
C: Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente

P: Plazo de la obra tomado en dias corridos y computando sus alteraciones aprobadas por autoridad
competente

D: Exceso de dias corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la Direccién de Obra

JO: Jornal basico del ayudante del gremio de la construccién, sin cargas sociales, vigente 10 (diez) dias
corridos antes de la fecha de la licitacion

J: Jornal bésico del ayudante del gremio de la construccién, sin cargas sociales, vigente a la fecha de la
aplicacion de la multa.

Cuando el importe de la multa alcance el 10% (Diez por ciento) del monto del contrato, la Secretaria de
Planificacion podra optar por su rescision por culpa del Contratista, o por la continuacién del mismo sin
gue en el periodo restante hasta la terminacién de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas
penalidades en virtud de la demora.

ARTICULO 34: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economia y demasia que surja en el transcurso de
la obra, debera ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el Unico
medio de comunicacion oficial (libros de nota de pedido y ordenes de servicio). No se contemplaran el
pago de tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 35: CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS: Seréan elegibles los oferentes que
demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concrecién y finalizacién de obras similares. Se
presentard fotocopia de Contrato, Orden de Compras y Recepcidn definitiva de cada obra.

Sera requisito excluyente para el oferente, NO contar con antecedentes de obras contratadas por esta
municipalidad, que no hayan cumplido con el plazo contractual por causas imputables al Contratista.
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El no cumplimiento de todos o alguno de estos aspectos por el oferente, sera causal de rechazo de la
oferta presentada.

ARTICULO 36: PEDIDOS DE LA EMPRESA. Este libro sera llevado por el Representante del Contratista
y en él extenderd los pedidos, reclamos, respuestas y cualquier otra comunicacion que desee formalizar
ante la Inspeccién, quien se notificara firmando a tal efecto el original y todas las copias. No se
reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante del Contratista que los
efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Libro de Notas de Pedido habilitado a
tal efecto. Se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad.

ARTICULO 37: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: Este libro seré llevado por la inspeccién de obra
y en él extenderd los pedidos, reclamos, respuestas y cualquier otra comunicacion que desee formalizar
ante la Contratista, quien se notificara firmando a tal efecto el original y todas las copias. Se llevara por
triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad

ARTICULO 38: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista debera conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del proyecto ejecutivo aprobado por la inspeccion, a los efectos de facilitar
el debido control e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 39: COMPROMISOS DE LA EMPRESA: El contratista debera realizar las tareas asignadas
siguiendo las normativas y protocolos vigentes tales como: IRAM NORMAS DEL INSTITUTO
ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, ARGENTINA VN-E NORMAS DE ENSAYO
DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, ARGENTINA CIRSOC 201 REGLAMENTO CIRSOC
201; NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE A MODO DE EJEMPLO LEY 19.587/72 (LEY DE
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 351/79; DECRETO
911/96 (REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION).

ARTICULO 40: DERECHOS DE RETENCION: El contratista renuncia formalmente a partir de la firma
del contrato con el Municipio, a ejercitar el derecho de retencion previsto en los articulos 2587 a 2593 y
concordantes del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, sobre las tierras, edificios e instalaciones que
ocupe con motivo de la ejecucién de la obra objeto del contrato, aun cuando sobrevinieran créditos a
favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia juridica entre las partes
contratantes.

ARTICULO 41: SOLUCION DE DIVERGENCIAS: Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica
surgieran divergencias, estas seran resueltas por el Municipio a través del 6rgano competente en materia
de obra, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la calidad de los materiales, la solidez y eficiente
ejecucién de las estructuras y a la interpretacion de las normas de mensura.

La contratista no podra suspender los trabajos — ni aun parcialmente — con el pretexto de que existan
divergencias pendientes, aplicAndose en su caso las sanciones previstas en el presente Pliego.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicara y debera ser comunicada
al Registro de Licitadores de la Provincia Buenos Aires.
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OBRA: “REMODELACION CORREDOR ROCA ENTRE 25 DE MAYO Y FRENCH”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se
expresa, seran de aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir
divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacién del Contratista poner
en conocimiento de la Inspeccién esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a fin de que
ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de
qgue los oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacion detectaran algun rubro o
tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar
la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de cémo proceder. De no actuar del
modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateos
en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y
cubriendo todos los trabajos necesarios.

1.02 MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las
obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y
dirigido en todos los casos por capataces idoneos. Con igual criterio empleard todas las
herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro,
durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccién podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que
detecte durante la marcha de los trabajos.

1.03 MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares retnen las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren,
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad,
facil higiene y mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma
de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacién obligatoria,
lo que posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas
en pie de igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en
todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y
caracteristicas de los materiales o elementos especificados el limite inferior de comparacion, que
los materiales o elementos ofrecidos deberan igualar o superar en la evaluacion de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por
finalidad concretar las cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra
manera de especificarlo debido a que la descripcion del elemento en si, es establecer en forma
implicita la marca en cuestion. El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos
especificos o de otros similares o equivalentes, entendiéndose estos términos como sinénimos,
guedando en este Ultimo caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la similitud 6 equivalencia
y librado al solo juicio de la Inspeccion aceptarla 0 no. En cada caso el Contratista debera
comunicar a la Inspeccién con la anticipacién necesaria las caracteristicas del material o dispositivo
gue propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de
evitar la incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los
materiales en general serdn de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales, perfectamente cerrados, con
cierre de fébrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la
constancia de aprobacién, en el rétulo respectivo.
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Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la
Inspeccion, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo
gue la respectiva Orden de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya
dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podran ser retirados de la obra por la
Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. Los
materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucién
dieren lugar.

1.04 MUESTRAS

El Contratista presentard para la aprobaciéon de la Inspeccion y previo a su ejecucion,
muestras en tamafio natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho
trdmite. Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos
materiales que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales
como mosaicos, baldosas, ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. Con el
mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas
todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacién y
funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacion de
informaciones que solicite la Inspeccién. Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y
control de las partidas que ingresen a obra podra ser utilizado en obra como Ultimo elemento a
colocar de cada tipo. También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la
Inspeccion pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no solo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que
se efectuaran con las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya
aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser motivo al rechazo de dichos materiales o
elementos siendo el Contratista el Unico responsable de los perjuicios que se ocasionen. No se
admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion. Las muestras deberan
evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean necesarios para
resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor
realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del
obrador, adecuado a tal fin y seré responsable de su mantenimiento y custodia.

1.05 REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de
su Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas
empresas Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de
obtener la necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las
prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar toda
intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y
transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

1.06 MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacién la provision de materiales de reposicién para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las
obras. La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la
obra, en ninglin caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados
e Revestimientos
o Artefactos de iluminacion

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que

oportunamente indique la Inspeccion.

1.07 AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencién y consumo sera costeado
por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder,
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por ese concepto, los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

1.08 ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion. Si se
realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacion natural, el Contratista
proveera la iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista deberd someter a aprobacion de la Inspeccion las
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone
ejecutar.

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para
la iluminacion de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el
tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios
para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y
costeo, no le serdn especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Asimismo, correrd por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz
para los equipos e implementos de construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los
Subcontratistas.

1.09 LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberd efectuar la limpieza y
preparacion del terreno 6 de las areas existentes a remodelar. Durante la ejecucion de los trabajos
y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos el recinto de la obra,
estando obligado ademdas a efectuar limpiezas periédicas de eliminacién de hierbas, yuyos y
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. Al finalizar
los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento 6
estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y
solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccién esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de
limpiezas periédicas. Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto
de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en
su propuesta.

1.10 AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a
los Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacién de cualquiera de los rubros
gue componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la
provisién, construccién y/o colocacion de cualquier tipo de material 0 elemento necesario para la
correcta y completa realizacion de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo
ello comprendido en el precio total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un
listado exhaustivo se sefialan a continuacién algunas de las obligaciones que el Contratista debera
asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que regira sus prestaciones el Contratista
no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su responsabilidad o incumbencia ya que
debera entregar las obras en completo estado de terminacion.

» Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

» Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier
gremio que las obras completas requieran.

» Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

* Proveer morteros, hormigones, ladrillos y deméas materiales necesarios para ejecutar o
completar cualquier trabajo, rubro, instalacién, etc., incluso su aplicacion.

* Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

» Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc.
correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados.

* Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo
tipo de residuos o sobrantes.

* Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion
legal o convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros
contratados por €l o por los Subcontratistas.

* Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta
la recepcion final de la obra definitiva.
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* Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos,
herramientas, instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucién de
la obra completa plantee, incluso la mano de obra propia necesaria.

1.11 MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacién, el
Contratista debera presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccion, una planilla donde
consten todas las mezclas que utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en
cada caso su aplicacion.

1.12 REPLANTEO

El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del terreno, poniendo en
conocimiento de la Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere. El replanteo sera ejecutado por el
Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a dar comienzo a los trabajos. Los ejes principales
de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados mediante mojones de
mamposteria, convenientemente protegidos y sefializados en forma indeleble y permanente.

El Contratista procederd al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc.,
empleando para ello caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no seran
retirados hasta tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la
Inspeccion. Cualquier trabajo extraordinario, o ain demoliciones, que fuere menester efectuar con
motivo de errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la
Inspeccion se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

1.13 NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario
para llevar el terreno a las cotas establecidas en los planos. Estos trabajos deberan efectuarse con
anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios en las mismas, producidos
por acumulacion de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con cimentaciones,
excavaciones, zanjeos u obradores y depésitos de materiales.

1.14 CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que dicte la inspeccién de
obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacién, de modo tal que el mismo sea
perfectamente visible. Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer
la seguridad de las personas.

1.15 DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacién también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes,
con el fin de lograr las obras de en cuestién. El futuro oferente concurrira al lugar a fin de
constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar los valores de su oferta.

2) El contratista deberd conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas
vigentes sobre estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto
cumplimiento. El contratista realizard, de ser necesarios los tramites previos y ulteriores ante
Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio involucrado con el fin de gestionar y
obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo de la ejecucion de cercos,
de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros. Se presentara el plano
de demolicién en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a emplear
firmado por profesional responsable.

3) Sera de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran
emerger de la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera
tener en cuenta tomar las medidas de seguridad preventivas segun las
reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar dafios y/o perjuicios a terceros
ylo edificios linderos. Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la
adopcion de todos los recaudos tendientes a asegurar:

a) la prevencion de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran hacerse
el personal de la obra peatones y vecinos;

b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. A estos fines, serén
de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, asi como las medidas
de proteccion y seguridad prescriptas en el Cddigo de Edificacién de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.
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4) Los trabajos de demolicién no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y
procesos de demolicibn mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacion de
cartel de obra como asi también los planos de la demolicién y los permisos deberan ser
aprobados por la Municipalidad de Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccion estara a cargo del
contratista; como asi también la ejecucion de apuntalamientos que se requieran.

6) La demolicion, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan
estar realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacion de planos y
procedimientos.

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones
contenidas en el Capitulo 4 Punto 10 del Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos
Aires.

8) El contratista serd Unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los
dafios y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicién.
Igualmente queda obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias
innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los materiales de demolicion debera
realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier hundimiento en veredas o cordones
pertenecientes a linderos de la demolicién seran reparados de inmediato. Se pondra especial
cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el transito y los
accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas o
plasticos a efectos de impedir la caida de escombros. Al término de los trabajos las veredas
deberan entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las
obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cafierias, etc.,
correspondientes a servicios publicos que pudieran encontrarse en el ambito de la
demolicion.

9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de
la ley 9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicion como a los
riesgos de Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicion las tareas de remocién necesarias indicadas
por la inspeccibn de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos
estructurales.

1.16 CEGADO DE POZOS NEGROS

Si durante las operaciones de excavacion aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o
tanques el Contratista procedera a su vaciado y desinfeccidn con cal viva en toda su profundidad si
ésta no excede los 10,00m. En caso de tener mayor profundidad se convendra con la Inspeccion el
criterio a seguir para la fijacién de la cota. Para su relleno se procedera de la siguiente forma.

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentacion, se procederd a su relleno, con
suelo similar al adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas.

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de
influencia de los cimientos o bases, el Contratista elevara a la Inspeccién, debidamente fundada en
célculo, la forma de relleno y consolidacién propuesta.

1.17 SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos que se indiquen y que Unicamente impidan el desarrollo
de los trabajos o se prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraerdn con sus
raices, por lo que se deberan efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenara con
material apto y se apisonaran en un grado no menor que el terreno adyacente.

1.18 CERCO DE OBRA, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO

El Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las
exigencias municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en
contacto con la via publica. Cuando el limite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado,
el Contratista podra optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso
deberd mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dafiadas hasta
la Recepcidn Definitiva. El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones
y puertas de entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del
cerramiento. A través de ellos ingresaran personal y materiales a la obra.

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la Inspeccién un plano de la disposicion
del obrador, con todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista prevera el vestuario y bafios para el
personal y todo otro local e instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus
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Decretos Reglamentarios. Ademas del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondra
las comodidades necesarias para los depdésitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con
botiquin para primeros auxilios.

Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en perfecta higiene y estado de
conservacion por el Contratista, estando también a su cargo la tramitacion y obtencién de agua,
energia eléctrica, gas y teléfono de las mismas, asi como los pagos de derechos pertinentes,
debiendo presentar los comprobantes adjuntos al primer certificado de obra.

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico
el Contratista dispondra un local para uso de la Inspeccion, pudiendo el servicio sanitario y el
equipamiento sefialado ser comin a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local debera
contar con las comodidades minimas para los fines del uso que tiene destinado.

El Contratista tendrd a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de
conservacion de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la
Inspeccion. Deberd asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construccion especificada una vez terminada la obra
y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por el Contratista juntamente con todas las
demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, 0 existentes,
procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias, cegado de pozos
negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones
provisionales.

2 MOVIMIENTO DE SUELO
2.01 DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno,
los perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como
el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete
correspondiente a cuenta y cargo del Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El
Contratista tomara en consideracién los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de
acuerdo con los planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la
Inspeccidn, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impatrtiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar
las soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitacion. El Contratista contrataré el
estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de reconocida
solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién a los fines de conocer la
conformacion del terreno y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion,
previo al comienzo de los trabajos y para su aprobaciéon una memoria de excavaciones en las que
describird los criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la
estabilidad de las excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el
Contratista elaborara el proyecto definitivo de fundaciones y obras que debera ser presentado para
su aprobacion a la Inspeccién.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las
aguas pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del
recinto del obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. A tal efecto, si fuera
necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que permitan
alojar y conducir las aguas recogidas a desagiies naturales o urbanos préximos, o a aparentes
bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de
terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista
sometera a aprobacién de la Inspeccién el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a
dichas tareas, no siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios. El
equipo usado para éstos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en ndmero suficiente para complementar los
trabajos en el plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en
ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacién por escrito.
Los mismos deberan ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién podra
ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las
tierras excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Subsecretaria de Espacios Publicos
Secretaria de Planificacion
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Planificacién San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de Espacios Publicos (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

18

FOLIO
18



2024 — Afio del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la Republica Argentina

Secretaria de Planificacion
Subsecretaria de Espacios Publicos

2.02 LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE

El Contratista deberd realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a
las obras de ampliacién. La limpieza consistird en el retiro de toda la remocion de restos de obras
existentes, escombros, cercos y demas objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetacion
objetable cuando asi lo establezca la Inspeccion. Esta limpieza comprendera todas las areas
afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista. El desbroce consistira en la remocion
y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos enterrados y materiales organicos u objetables.

Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza. El destape consistira en la
remocion, el transporte y el deposito de todo el suelo superficial, basuras objetables, escombros,
humus, material barroso y vegetaciéon. Esta tarea se exigird en los lugares en que se asienten
contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los
sectores a pavimentar. El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea
removida toda la vegetacion, con excepcion de las raices capilares. No se requeriran trabajos de
destape separados en las areas que seran excavadas, salvo que el material de excavacion esté
destinado a ser usado como relleno permanente.

2.03 RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR

Se debera efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo
resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y
cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos. El relleno se realizara con tierra negra
de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica mayor de 15%,
absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollin”; se rechazara
cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la
parquizacion. En caso contrario, las tierras deberan contar con un analisis fisico-quimico, sujeto a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra. Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras.

2.04 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de zanjas para cimientos, plateas, bases de
fundacion deberdn ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles
con la estructura a fundar a fin de evitar sobre excavaciones. Las mismas podran ejecutarse por
cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier equipo de excavaciéon y
transporte adecuado para la realizacién del trabajo. Durante el curso de las excavaciones el
Contratista tomard todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de ser ello
necesario.

Deberéa tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean
poceadas, aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion.
Cualquiera de estos dafios deberd ser reparado por el Contratista. Las zanjas para vigas
portamuros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra infiltraciones
de cualquier naturaleza. Su fondo serd completamente plano y horizontal. No se iniciara obra
alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccién.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la
Inspeccién, para la capacidad portante a que estd destinado, esta podra disponer la necesaria
investigacién a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el
ensanchamiento o modificacion de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la
medida que en cada caso determine la Inspeccion. Se debera tener especial cuidado cuando se
ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones linderas. El Contratista debera reparar o
reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

2.05 EXCAVACION PARA PILOTINES

La excavacion para pilotines de HCA° se podran realizar en forma manual o utilizando
métodos mecanicos, en ambos casos las excavaciones deberan profundizarse a tierra firme y como
minimo a 1,50m. El didmetro de la excavacién sera de 0.20m

2.06 EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Seran ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos
correspondientes a cada instalacion. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes
establecidas y en forma tal que cada cafio repose en toda su longitud, con excepcién del enchufe,
alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la junta.
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En los casos que ser necesario, a juicio de la Inspeccion, se ejecutaran los entibamientos
necesarios para el sostén de la tierra.

2.07 RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se
procedera al relleno de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino
debera ser hecho con tierra de excavacion o similar y compactarse en igual grado que el terreno
adyacente mediante pisones metalicos que no deberan tener una superficie de apisonado mayor a
200 cm.2.

Las capas de material a compactar deberan tener un espesor maximo de 15 cm. Los trabajos
de colocacion de rellenos no deberan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente
autorizacion. Para estos trabajos se podra utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma
obra siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion, no
debiéndose utilizar tierra vegetal, residuos o materiales organicos provenientes del destape. Sobre
toda clase de cafieria o conductos, se colocara una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto
del material de relleno para tapado, serd igual al terreno adyacente.

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
3.01 DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de los trabajos
referentes a las Estructuras de Hormigdn Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los
planos que forman parte de la documentacion, motivo de esta licitacion, y de aquellas existentes en
las areas a intervenir. El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de
estructura suministrada en el pliego siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la
ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico responsable de la ejecucion
de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el
periodo de construccién como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su
vida atil. En consecuencia, el Contratista deberd proveer toda la mano de obra especializada, los
materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder
cumplimentar los requerimientos sefialados.

Ademas, si hubiese una estructura existente en la obra a intervenir, el Contratista debera
realizar un andlisis estructural de la misma, y si fuese necesario realizar los refuerzos
correspondientes, siendo el Unico responsable de la estabilidad y seguridad del edificio.

3.02 CALCULOSY PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos
establecidos por la documentacion de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la
documentacion facilitada por la Inspeccién no libera el Contratista de su responsabilidad total por la
eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el
articulo 1646 del Codigo Civil.

El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean
necesarios redimensionar, o que no dard lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el
Oferente estd obligado a recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que
puedan tener influencia en la oferta.

Toda modificacién que el Contratista efectle durante la marcha de los trabajos, a los calculos
y/o planos ejecutivos aprobados deberd contar nuevamente con la expresa aprobacién de la
Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del
edificio, tales como dimensiones de médulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y
perforaciones para pases de instalaciones, etc. A los fines de disponer de una completa
documentacion de obra, el Contratista debera presentar los siguientes planos:

Plan de trabajos Estudio de suelos. El Contratista deberd adjuntar el estudio de suelos
correspondiente al célculo de la estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de
reconocida solvencia.

Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirdn en ellos los niveles inferiores de vigas de
fundacién, refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

Detalles de armaduras indicando la disposicion de las mismas y las distancias de doblado.
Asimismo, deberd cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas
y didmetros reglamentarios, etc.
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Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista
serd responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada
por la Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones,
memorias de calculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se
fija un plazo no menor de 10 dias habiles previos a su utilizaciéon en obra. La entrega constara de
tres juegos de copias de la documentacion, uno de los cuales serd devuelto debidamente aprobado
o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su
presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccion y llevaran correctamente dibujadas
todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y
sus partes.

3.03 NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones
establecidas en todos los Cddigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto
nacionales como municipales. Por otra parte, las estructuras de Hormigon Armado deberan ser
ejecutadas en su totalidad, conforme a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos:

“Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigdén Armado”. También seran de
aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo 1 del
Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento
seran de aplicacion los siguientes:

Reglamento CIRSOC 101" Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las
estructuras de edificios”.

Reglamento CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap.
7 del Reglamento CIRSOC 201. El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para
ensayos de consistencia, toma de muestras y preparacion de probetas de hormigoén, asi como de
un recinto cerrado, de humedad y temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y
almacenamiento de las probetas. Se verificara la consistencia del hormigbén fresco mediante
ensayos de asentamiento por el método del tronco de cono segun Norma IRAM 1536. Estos
ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm
de diametro por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para
condiciones de temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura
segun Norma IRAM 1546. Seran efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada
en el pliego siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle
correspondiente, como asi también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que
se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el
periodo de construccién como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su
vida atil. En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los
materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder
cumplimentar los requerimientos sefialados. Para todos los casos el hormigdén deberd poseer una
resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias. La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de
cemento, utilizandose barras de acero torsionado en frio tipo Ill, con una tensién de rotura
caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de HCA° se ejecutara de acuerdo a los correspondientes célculos
particularizados. Los encofrados podran ser de tablas de madera, metdlicas, plasticas o paneles de
madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior. No se
retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspeccion de Obra y todos los
desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdn haya fraguado completamente y
pueda resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.
Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para
comprobar el estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

- Costados de vigas y de columnas 4 dias
- Fondo de losas 10 dias
- Fondos de Vigas 20 dias
- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 dias
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HORMIGON VISTO.

Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente.
Para obtener la misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas
0 en doble manto o con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran
dispuestos en coincidencia con las caracteristicas arquitecténicas o cambio de direccion de las
superficies.

3.04 INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigdn Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el
Contratista debera ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso,
terminaciones y calidad de los materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa
aprobacion mediante orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a
colocar, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice
las mediciones y toma de muestras necesarias. Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de
cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la
Inspeccion previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara por escrito en el libro de Ordenes
de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extendera
el correspondiente conforme. En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las
rectificaciones y correcciones dispuestas por la Inspeccién, a su exclusivo cargo, sin derecho a
reclamacion alguna. El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los
materiales necesarios y equipos adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir
los trabajos de hormigonado. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la
estructura sin tener en el liboro de Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion.

Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicion de lo ejecutado sin su conformidad a
cargo del Contratista, y sin compensacion. Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion
cuando no se hayan cumplimentado algunos de los requisitos expuestos en los parrafos anteriores
0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala
terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles
deficiencias estructurales.

3.05 ZAPATAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados. Se fundardn como
minimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente. Luego de realizada la excavacion se
compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigébn H-4 de 5cm de altura. Las
dimensiones minimas a adoptar seran 60cm de ancho y 20cm de altura con una armadura principal
de @ 10 ¢/20cmy @ 8 ¢/15cm como armadura longitudinal, con un minimo de 4 @ 8

3.06 PILOTINES

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados. Seran de hormigén
de primera calidad, se hincaran verificando que se cumpla el valor de rechazo, en el caso de que
se agriete durante la hinca seré extraido y sustituido por cuenta del contratista.

3.07 PLATEA DE FUNDACION

El espesor de platea y su armadura seran los que resulten del célculo respectivo, debiéndose
adoptar un espesor no inferior a 20 cm y con una armadura minima de 1& 8 ¢/ 20 cm en ambas
caras y en ambas direcciones. Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de
cafierias, cables y cualquier otro elemento que pudiera interferir con la platea de fundacion, ya que
no se permitird que dichos elementos pasen bajo la misma o que se efectlen roturas posteriores
para su ejecucion.

En el calculo se debera considerar la subpresion provocada por el ascenso de la napa hasta
el nivel del terreno.

3.08 VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionardn de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigon de piedra
partida con mezcla: 1:3:3. Deberan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las
columnas.
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3.09 BASES AISLADAS

Se fundardn como minimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelard con una capa de
hormigén H-4 de 5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o
igual a 5cm.

La dimensién minima de las bases sera de 60 cm por lado con un alto minimo del talén de 20
cm. La altura se dimensionard de manera que la base pueda ser considerada como rigida
(ancho/altura mayor o igual a 3).

Se adoptara como armadura minima 1 @ 10 ¢/20 cm en ambas direcciones.

Las bases aisladas se unirdn entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya
seccién transversal minima sera 20 cmx20 cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con
estribos de & 6 c/20

3.10 COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados. La seccion minima
de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima sera 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion iguala a
doce veces el diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimensién de la secciéon de
hormigon.

Se deberan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las
columnas.

3.11 TABIQUES

El espesor minimo de los tabiques sera de 12cm

Los tabiques llevaran armaduras en ambas caras con una cuantia minima de de 0,5 % o 19
8 cada 20cm, la que resulte mayor.

Los estribos tendran una seccién minima igual a 1/5 de la armadura vertical.

Las armaduras de ambas caras se vincularan con ganchos de @ 6 en una cantidad de 9m2
de tabique.

3.12 VIGAS

Las mismas se dimensionardn de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra
partida con mezcla: 1:3:3.

La armadura minima que llevaran serd la siguiente: Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 @ 6

Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm
El ancho minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de calculo,
debiendo colocarse armaduras de refuerzo.

3.13 LOSAS

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacion de
la deformacion por limitacion de la esbeltez.

Se colocara la armadura de célculo tomando como minimo una cuantia de 1,5 % 01 @ 6
cada 1.5D para la primera capa de armadura y 1& 6 cada 2D para la segunda capa en losas
cruzadas, siendo D el espesor de la losa. En losas unidireccionales la armadura de reparticién sera
como minimo, el 20 % de la armadura principal 0 1 @ 6 cada 25cm.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes
refuerzos. No se admitira la rotura posterior.

4 ESTRUCTURA METALICA
4.01 VIGA RETICULADA (de hierro redondo).

Para luces de hasta 6.00m: seccion de 20x30cm.

Se construira con hierro redondo liso (tension admisible 1400 kg/cm2) segun detalle en plano
respectivo. Se apoyara sobre dado de H°A° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada
extremo 12cm.
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Composicion: largueros 4@12mm; diagonales laterales @8mm; diagonales superior e inferior
g8mm.

4.02 - VIGA RETICULADA (de hierro perfil angulo).

Para luces de hasta 12.00m: seccién de 28x55cm. Se construira con perfiles angulo “L”.

Se apoyara sobre dado de HPA° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada
extremo 15cm. Composicién: largueros 4 perfiles angulo de 2” de lado; diagonales laterales con
perfiles angulo de 1%” de lado; diagonales superior e inferior con perfiles angulo de 1” de lado.

5 MAMPOSTERIA
5.01 DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de
Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de
proceder a su colocacion. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus
juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran
con un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para
la trabazon y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habréa de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las
llagas deberan corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigirdn perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevacion se practicara
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

La mamposteria deberd reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada
lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H A , los que se apoyaran sobre la mamposteria en
cada extremo, en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de
20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentardn con mortero de cal reforzado, de
proporciones

1: %: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 ¥ cm. el espesor de los lechos de mortero.
En caso de utilizar cemento de albafiileria, la proporcion sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el ras
de la albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el
ladrillo debiera quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las
exteriores se trabardn con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de
ambos materiales. Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y albafiileria, etc.
expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla eldstica de marca reconocida aprobada
previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar una impermeabilizacion permanente. Se
consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc. la ejecucion de
nichos, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultdneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

5.02 MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizar4 en ladrillos comunes asentados en mezcla de la
siguiente proporcion: %:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos serd idéntico a su
correspondiente mamposteria de elevacion.

5.03 MAMPOSTERIA DE ELEVACION.

Toda la mamposteria se ejecutard perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se
colocardn con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente
horizontales, utilizando reglas de guia, las juntas seran de 15mm. De espesor y se degollara en
10mm. De profundidad, los ladrillos seran mojados antes de su empleo.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Subsecretaria de Espacios Publicos
Secretaria de Planificacion
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Planificacién San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de Espacios Publicos (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

24



2024 — Afio del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la Republica Argentina

Secretaria de Planificacion
Subsecretaria de Espacios Publicos

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada
y uniforme trabazén con los tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada
lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla
de concreto: 1:3 y dos hierros g8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en
sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de HPA° se trabardn con chicotes de hierro @
8mm. Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo
al hormigonado de las mismas.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: ¥:1:4.
o con mezcla de cemento de albafiileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H°A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en
una longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de
apoyo de HPA° o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacion de carpinteria metdlica, se deberan colocar en posicion exacta los marcos
previos a la elevaciéon de la mamposteria de modo que las mochetas se ajusten a los mismos,
cuidando que las grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del
marco y la mamposteria se hara colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un
tratamiento de dos manos de antioxido y una de pintura asfaltica en la parte interior del marco.

. Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26¢cm de largo,
12,5cm de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia maxima
del 3%. La resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos
unidos con mortero de cemento sera de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a
paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de cerramiento.

. Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta
semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones.
Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus
caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros. Las medidas de los
ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresién en su
seccién bruta serd de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de
carga. Los ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendrdn un minimo
de 60 kg/cm2. De resistencia.

. Blogue de Pértland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar ser4 un mortero de
cemento 1:3. La mamposteria serd del tipo encadenada reforzada con hormigdén armado en
encuentro de muros, dinteles y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos
gquedaran dentro del muro a través del uso de bloques U para los horizontales y de los
huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos refuerzos se colocara una
vez levantado el muro para luego ser llenado con hormigon.

En todo el perimetro de la construccion nueva se realizard una viga de encadenado
apropiada para sostener la losa de viguetas de hormigon premoldeadas. La misma se realizara de
hormigén armado o con ladrillo hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6
cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran los vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyaran sobre la
mamposteria en cada extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un minimo de
20 cm. Se ejecutaran con blogues de hormigén de cemento Pértland, con huecos en su masa, vibro
comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de dimensiones de 19x19x40 portante.

La mamposteria sera reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con
hormigén, previa colocacion de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el
sentido vertical como horizontal, con cuantias suficientes para absorber las tensiones de
compresion, flexién y corte que puedan producirse.

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de
buena resistencia y juntas impermeables a la accién de la lluvia, sin necesidad de usar revoques 0
revestimientos protectores en los paramentos exteriores. Sélo debe colocarse el mortero en los
tabiques longitudinales de los bloques en horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al
espesor de la pared del tabique del bloque.

Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la
pared sobre la fundacion. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo
es colocada en los huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con micro
hormigon, la armadura vertical puede ser colocada antes o después del asentamiento de los
bloques.
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6 TABIQUES
6.01 PANELERIA DE YESO.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo y planos de obra
necesarios para su ejecucion. Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de
anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizardn placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel
de celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o
equivalentes.

Para los locales humedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o
equivalente. Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm.

Elementos de anclaje galvanizados. Para las aislaciones se usaran en general paneles de
lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, o los que en cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizard: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio
Acustiver R de 70 mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad.

7 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS Y ESPECIALES
7.01 DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se
cuidara que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de
crear barreras eficaces de contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas
membranas deban interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidr6fugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién
antes de ser aplicadas.

7.02 CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL BAJO MUROS

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2 cm.
De espesor cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la
superior a 5 cm. Por sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro
cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un
espesor de 0,5 cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuara la albafileria hasta transcurridas 24 hs. De ejecutada la capa
aisladora.

7.03 AZOTADO CONCRETO CON HIDROFUGO

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de
ladrillos un azotado hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el
agregado de hidréfugo inorganico, en la proporcion que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizard para los locales sanitarios antes de colocar el
revestimiento.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminard alisada a cuchardn debiendo
tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes
horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

7.04 BAJO REVESTIMIENTOS CON HIDROFUGO

En todos los locales en que la respectiva planilla indiqgue paramentos revestidos con placas
de ceramicos esmaltados, se ejecutara en coincidencia con ellos, previo jaharro, un azotado
hidréfugo de igual composicion y con el mismo espesor minimo de 0,5 cm. Especificado en el
articulo anterior.

Esta capa tendrd un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminard alisada a cuchardn debiendo
tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes
horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

7.05 AISLACION DE TUBERIAS

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente
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aislamiento como para evitar condensaciéon en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén
instaladas.

7.06 JUNTAS DE DILATACION

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacion que el edificio requiera.

Con la debida antelacién al inicio de los trabajos presentara a la Inspeccion los planos de
detalles correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya que dichas juntas
deben interesar todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros,
pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion,
aislacion y terminaciones.

8 CUBIERTAS
8.01 DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo,
aunque ellas no estén explicitamente mencionadas en la documentacién contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. Seran de primera calidad y la mano de obra altamente
competente, debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por
parte de la Inspeccion con la debida antelacion.

Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz de
la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion, salvo indicacion en contrario, el
precio unitario de la cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacién,
como ser zingueria, babetas, zo6calos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y
detalles del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspeccion, para la buena y correcta
terminacion del techado adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc. Que asegure la perfecta estanqueidad y protecciéon hidraulica de los techados y
se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion los detalles correspondientes.
Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de
cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo
se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de
gue la Inspeccién ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

8.02 DE CHAPAS DE H°G° N° 24. CON CORREAS METALICAS Y AISLACION TERMICA E
HIDROFUGA

GENERALIDADES:

El contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones,
ejecucién de zinguerias y accesorios, para la aprobacion previa de la inspeccién de la obra.

En el montaje de las chapas metdlicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las
juntas, mediante la colocacion de bandas de compresion.

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metdlicas, seran las
aconsejables por el fabricante.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisiéon y
colocacion de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

El inspector de obra podra acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de
las estructuras, con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y
eventuales ensayos.

FABRICACION:

Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes,
no admitiéndose el martillado.

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbres,
escatima de laminacién y pintura, asi como las escorias de oxicorte.
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Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un
posterior enderezado. En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la
penetracion hasta la raiz.

No se permitirAn uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller,
debiendo por lo tanto utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.

La estructura metalica debera ser entregada en obra y montada, con tratamiento antioxido
(con convertidor de 6xido) y una mano como minimo, de esmalte sintético.

AISLACION:

La aislamiento térmica e hidrofuga estara ejecutada a través de la colocacion de una
membrana compuesta de lana de vidrio con terminacion de ldmina de aluminio, sobre entramado
de alambre de H°G®, las superposiciones entre una membrana y otra seran las aconsejables por el
fabricante, segun folletos.

8.03 DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. ENTABLONADO EN BRUTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2’x6” cepillado en sus
dos caras menores, la separacion maxima entre ejes sera de 0,70m. La modulacion debera
realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre separados
5cm. Del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 27, el entablonado de '2"x12” de
Pino elliotis sin cepillar, sobre este entablonado se colocard, como aislante hidrofugo, fieltro
asfaltico N° 15 solapandose 15cm, fijandose con liston de yesero de ¥2"’x1”, sobre el fieltro se
colocaran clavaderas de 2"x2”, separadas como maximo 90cm. Una de otra. Entre clavaderas se
colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2”x2”
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3”. El solape vertical sera de una onda y media, y el
horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira 15cm como minimo. Se comienza la
colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. La pendiente sera
entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion grafica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino).

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su
colocacion con tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho
tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

8.04 DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado, la
separacién maxima entre ejes sera de 0,70m. La modulacién deberd realizarse arrancando con un
cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado, con clavos Punta Paris de 2”, el entablonado de machihembre
de 2"x4” de Pino Chileno de colocacién recta y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los
empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado se colocara, como aislante hidrofugo, fieltro
asfaltico N° 15 solapandose 15cm, fijandose con liston de yesero de '2°x1”, sobre el fieltro se
colocaran clavaderas de 2"x2", separadas como maximo 90cm. Una de otra. Entre clavaderas se
colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2”
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3”. El solape vertical sera de una onda y media, y el
horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira 15cm como minimo. Se comienza la
colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. La pendiente sera
entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion grafica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino).

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su
colocacion con tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho
tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

8.05 CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado, la
separacion maxima entre ejes serd de 0,70m. La modulacion debera realizarse arrancando con un
cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro.
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Sobre la tiranteria ira clavado el entablonado de machihembre de ¥2"x4” de Pino Chileno de
colocacion recta y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios,
sobre este entablonado se colocara, como aislante hidréfugo, fieltro asfaltico N° 15 solapandose
15cm, fijandose con listén de yesero de 2"x1”, sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2°x2”,
separadas como maximo 90cm.una de otra. Entre clavaderas se colocara el aislante térmico
compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor. Las chapas seran onduladas
de perfil ondulado de 6mm. De espesor, el solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal
de 20cm, se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante. La pendiente minima sera del 15%.

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo debera ser tratada antes de su
colocacion con tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho
tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

Se respetaran los procedimientos de colocacién y elementos de fijacion, de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.

8.06 CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO

Se ejecutara cubierta de canalones autoportantes de fibrocemento para lo cual se respetaran
expresamente las especificaciones del fabricante, respetandose pendientes, voladizos, luces
maximas entre apoyos, modo de sujecion, piezas de cierre y elementos y accesorios especificados
para el correcto montaje, fijacion y terminacion.

8.07 MEMBRANA ASFALTICA

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden
bordes filosos en contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocara la
membrana hidraulica performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.

La misma de adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacion asfaltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente
soldandolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana
impermeable continua.

La ejecucién de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la
inspeccién de obra. En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacion.

8.08 TECHADO FIBRADO

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden
bordes filosos. Redondeando los bordes y esquinas, se procederd a iniciar el proceso de
impermeabilizacién ejecutandolo de la siguiente manera:

- Se aplicard un producto aislamiento de base acuosa con agregado de fibras con
propiedades elasticas, impermeabilizante y mecanicas.

- Se deberd aplicar una mano de imprimacion diluida al 50% y cinco (5) manos cruzadas
sin diluir. Las mismas se aplicardn a rodillo o pincel de modo tal que la superficie
guede totalmente impregnada con el producto.

- Se utilizara producto de marca LIGANTEX, en un todo de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.

La ejecucién de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la
inspeccién de obra. En todos los casos debera asegurarse la continuidad del aislamiento.

8.09 REPARACION DE CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS H°G° N° 24

Se desmontara el techo hasta la cubierta del entablonado. Se recorrerd la totalidad de la
cubierta, reemplazando el maderamen que se encuentre en estado de putrefaccion, en mal estado
o deteriorados. Sobre el entablonado se colocara, como aislacién hidréfuga, fieltro asfaltico N° 15
con un solape de 15cm.

Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2°x2”, separadas como maximo 90cm. Una de
otra. Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno
expandido de 1” de espesor. Se proveeran las chapas de H°G® N° 24 en cantidad necesarias para
completar la cubierta, procediéndose a su colocacion.

Las chapas onduladas, se clavaran a los tirantillos de 2”x2” con clavos dentados con cabeza
de plomo de 3”. El solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la
chapa se embutird 15cm como minimo. Se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el
sentido contrario al viento dominante. Se repondré la listoneria (yeseros y clavadores) que estén
deteriorados.
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En la ejecucién de este rubro estan incluidos los trabajos de albafileria para el amurado de
chapas en cargas, quedando estda en dptimas condiciones. Se proveeran clavos de todas las
medidas para el armado de la cubierta, la madera ser seleccionada y debidamente estacionada, se
le aplicara tres (3) manos de preservador-curador tipo “Direth” o “Penta” previo a su colocacion.

8.10 REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE

Se retirara la totalidad del techo existente, incluso lavaduras, entretecho vy tirantes, dicho
trabajo implica retirar ademas la instalacion eléctrica y cielorrasos, debiendo quedar la
mamposteria completamente libre, la reposicion de la cubierta se ejecutar4d de acuerdo a la
siguiente indicacion.

8.11 CANALETA ESTANDAR H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado estandar, la que se
arrostrara firmemente a no mas de 80cm.entre elementos de fijacién. La ubicacion de boquillas
permitir que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

8.12 CANALETA CENEFA H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que
se arrostrard firmemente a la cubierta, la separacion entre elementos de fijacion no debera superar
los 80cm.

La ubicacion de boquillas permitird que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

8.13 CABALLETE CUMBRERA H°G°

En cumbreras de cubierta de chapa de H°G° se proveera y colocara caballetes de H°G°
estandar.

8.14 BABETA DE DILATACION

En laterales de carga de techo se proveeran y colocaran babetas de chapa H°G® empotradas
en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta.

8.15 LUCARNA DE VENTILACION E ILUMINACION

Se deberdn respetar las caracteristicas indicadas en el plano de detalle correspondiente. Se
utilizaran:

- Perfiles L y T de 20x20x3mm

- Chapa BWG N° 14

- Vidrio armado y contravidrios de aluminio.

- Malla de seguridad con perfiles L de 20x20x3mm y malla H 920/30/45.

- Policarbonato alveolar incoloro de 6mm de espesor.

9  REVOQUES
9.01 DISPOSICIONES GENERALES

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accién
del tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas descarnando hasta 15 mm de
profundidad. Luego se abrevara el paramento con agua para la posterior colocacién del nuevo
revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas
de locales o no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al
fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse serén perfectamente planos y preparados segun
las reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningln caso el Contratista procederd a revocar
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o0 de éstos
con los cielorrasos serén salvo indicacion especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas serd4 de la méas fina obtenible en el
mercado, pudiendo la Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Subsecretaria de Espacios Publicos
Secretaria de Planificacion
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Planificacién San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de Espacios Publicos (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

30



2024 — Afio del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la Republica Argentina

Secretaria de Planificacion
Subsecretaria de Espacios Publicos

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas el Contratista preparara
muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacion.
Tanto el jaharro como el enlucido se cortaran a la altura del z6calo que se utilice, excepto en casos
en que el zécalo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos
materiales (por ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre
ambos se resolverd mediante una bufa practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del
espesor del azulejo como profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y
2,0 cm. Y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla
aprobada por la Inspeccién.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado
de ningun paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique
estén concluidas. Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados
correctamente aplomados, se terminaran con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspeccion.

9.02 JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Seran en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizara un mortero de cal reforzado de
proporciones 1: %: 4, de 1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se debera
peinar antes de que fraglle con el objeto que actle como mordiente del fino. El enlucido se
realizara con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. De espesor.

Luego de realizar el fratazado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de
manera de obtener superficies completamente lisas y blancas.

9.03 REVOQUES DE YESO REFORZADO

En los revoques de yeso reforzado con cemento, con mezcla aprobada por la inspeccion, el
enlucido se alisard y terminard con llana metélica.

9.04 REVOQUES PROYECTABLES PARA EXTERIORES

En todos los paramentos de muros exteriores se aplicardn revoques proyectables (grueso y
fino a la cal con hidr6fugo) de marca reconocida en el mercado, debiéndose ajustar el contratista,
en cuanto a los métodos de aplicacion, estrictamente a las instrucciones que a tal efecto suministre
el fabricante.

9.05 REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES

En todos los paramentos de muros y tabiques — exceptuando los de montaje en seco — se
aplicaran revoques proyectables de aplicacion mecanica (grueso y fino) de marca reconocida en el
mercado, en un todo de acuerdo a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.06 REVOQUE EXTERIOR SIMIL PIEDRA PARA FRENTES

En todos aquellos casos donde se indique este tipo de revoque, se procedera a aplicar sobre
el jaharro, bien rayado para mejorar la adherencia del enlucido, el material preparado para frentes
sera de marca reconocida, con un espesor de 5mm, segun instrucciones del fabricante.

Sobre la base debidamente humedecida, el material sera distribuido por medio de reglas y
frataz, terminandose la superficie “peinado” horizontal. Se ejecutaran cortes y bufas, segun se
indique en los planos de completamiento de proyecto que prepare el contratista.

9.07 TOMADO DE JUNTAS

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y
estara rehundido de 3 a 10mm segln muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

Esta tarea se ejecutard a continuacion de la elevacién de los paramentos, una vez que el
material haya fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.
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10 REVESTIMIENTOS
10.01 DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccion, las
muestras de cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las
muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de
decidir su aceptacion en la recepcion de otras piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma
inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporacioén a la obra.

Asimismo, el Contratista preparard, cuando la Inspeccién lo disponga, los planos de muestra
gue se le soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no
resulten de planos, conducentes a todas las piezas de revestimientos de igual color deberan
pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y
sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios adecuados al logro de
tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario como asi también protegiendo
los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion Provisoria de las obras, y reservando el 1
% de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones,
aplomadas, con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segin lo
proyectado.

10.02 REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS

Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio
en la plaza y de primera calidad. Las dimensiones y colores seran las indicadas en la planilla de
locales, se colocara hasta altura de cielorraso, las piezas no deberan presentar agrietamientos,
burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente
uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a los fines
expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del
revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos
de bronceria, etc. Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez
colocada. Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas,
corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivado
por las causas antedichas alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccion de los
revestimientos si llegare el caso. Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia
de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los
revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién y verticalidad, con verificacion de prolijos
remates. Sobre el jaharro reforzado se aplicara la mezcla adhesiva de primera marca, mediante
llanas dentadas de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla. La
mezcla adhesiva deberd llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacién con la llana. La
aplicacion se efectuara sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse
sobre hormigén éste deberd estar limpio de liquido desencofrante. Efectuada la aplicacién de la
mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion y presionandolas
hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo
logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de
la pieza como del jaharro en el lugar en que la pieza se retir6.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y Planilla de Locales o en su
defecto con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar
con cemento blanco y porcelanina de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos
“L” en hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se
ejecutaran mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

Se tendra especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz,
canillas, etc., pues no se admitirdn azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas irdn alojadas en nichos revocados y cerrados con marco.
Puerta de chapa de 15cm de lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con
trapos o estopa seca o0 apenas humedecida.
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11 CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
11.01 DISPOSICIONES GENERALES

Contrapisos y Carpetas: En general, previo a su ejecucion se procederd a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de
colocarlo. Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta
de dilatacién, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacion. Se
concedera especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.
Los tipos de carpetas y/o de mortero de asiento, responderan a lo propuesto en la Planilla de
Mezclas previamente aprobada.

Solados: Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus
elementos componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo
responder a la condicion de colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del
costo de seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en
relacion con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccion.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo
expresa indicacién en contrario.

En todos los locales, veredas, etc. En los que haya que colocar las correspondientes tapas de
camaras, en general éstas se construiran ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas de las
gue conforman el solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacién de piezas
cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desague, etc. Con rejillas o tapas
gue no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas,
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con
cortes realizados manualmente.

Como norma general, todos los placares, nhichos, muebles, etc. En que no esté
especificamente indicado, el piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente
al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas
de cada tipo.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentara a aprobacién de la
Inspeccién, las muestras de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las
muestras aprobadas se mantendran en obra y servirdn de elementos de contraste a los efectos de
decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas para su
incorporacion a la obra. Aparte el Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de
cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad
los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realizacion y resolucion de
detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas
condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los
medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi
también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion
de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccién motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y
reconstruccién de solados si llegara el caso.

11.02 CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el
contratista efectuard los célculos correspondientes y presentara a la inspeccion, planos generales y
de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobacion de la misma, podra dar
comienzo a las tareas del rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc. Los contrapisos podran ser de hormigon de
cascotes. Previamente al hormigonado de los mismos se apisonara y mojaréa el terreno, quitando
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todo elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funciéon a que esta
destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso,
se debera disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la
pérdida de agua del hormigén.

11.03 CONTRAPISO SOBRE PLATEA

Se procedera a la ejecucién de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre
1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y cascotes.

Llevaran juntas de dilatacion segin se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De
ancho y sellador elastoplastico, de marca reconocida.

Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonard y mojara el terreno, erradicando
todo elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta
destinado.

En presencia de suelos muy permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso,
se debera disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la
pérdida de agua el hormigon.

11.04 CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procedera a la ejecucién de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre
1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desaglies. Sobre este se
realizara una carpeta de nivelacion de espesor variable segin haga falta, compuesto por mortero
de cal reforzado 1:1/8:3, que se terminara fratazado, quedando asi preparado para la colocacion del
revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacion segin se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De
ancho y sellador elastoplastico, de marca reconocida.

11.05 CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA

Sobre losa se ejecutara contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. En losa de
cubierta espesor minimo en embudos 5cm. Pendiente minima 2%.

11.06 CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con
mezcla de cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad
minima de agua y una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua
comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la dltima capa de su ejecucion, se regard, al solo efecto de
conservar la humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

11.07 CARPETA DE CEMENTO AUTONIVELANTE

En todos aquellos lugares donde sea necesario proceder a la nivelacién de la superficie bajo
pisos alfombrados, vinilicos etc. Hasta diferencias de altura inferiores a 30mm se debera ejecutar
una carpeta de cemento autonivelante de marca reconocida en el mercado, debiéndose respetar
para su ejecucion las instrucciones del fabricante.

11.08 PISO DE MOSAICO GRANITICO

Se asentaran sobre un lecho de mezcla: ¥:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm. Los
mosaicos a utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes. Para una
correcta alineacién, en la colocacidn, las juntas deberan ser lo mas pequefias posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de mosaico granitico se rejuntardn inmediatamente luego de colocados, con
pastina del mismo color. Los mosaicos graniticos a utilizarse tendrdn no menos de treinta dias de
su fabricacion.
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11.09 PULIDO DE MOSAICOS GRANITICOS
Pulido a la piedra fina

Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) dias por lo menos, se
procedera al pulido, operacién ésta, que se hara a maquina empleando primero carborundum de
grano grueso y luego de empastinar nuevamente, se empleara carborundum de grano fino
procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. Este pulido hara que los
pisos presenten una superficie bien pareja, sin resaltos, lo mismo que los mosaicos queden
perfectamente en la forma especificada.

11.10 LUSTRADO A PLOMO

Una vez efectuado el trabajo anterior se procedera a pasarle a los pisos una Piedra 3 F,
luego una Piedra Fina y luego una Piedra Inglesa, pasandose finalmente el tap6n mixto de arpillera
y plomo embebido en sal de limdn hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la
superficie lustrada debera lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregados de ninguna
especie, secar con prolijidad y aplicar finalmente una mano de cera virgen diluida en agua ras.

11.11 PISO DE BALDOSA PARA AZOTEA CALCAREA 20x20 cm

Se proveera y asentaran sobre un lecho de mezcla: %:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm.
Las baldosas a utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacion, en la colocacion, las juntas deberan ser lo mas pequefias
posibles, una vez colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se
realizardn a maquina.

Los pisos de baldosas calcareas se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con
pastina del mismo color.

Los mosaicos calcareos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacion. Se
procedera luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.

Los pisos presentaran una superficie bien pareja, sin resaltos ni depresiones.

11.12 PISO MOSAICO CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de
fabricacion y partida, de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas cerdmicas esmaltadas serdn de marca de reconocido prestigio en la
plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 20 x 20 cm. Y
30x30 cm. El color ser& segun se indique en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan
ser estrictamente uniformes. Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccién
necesaria a los fines expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por
centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas,
artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada.
Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo
por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivado por las
causas antedichas alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccién de los
revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicard cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas,
etc., sean imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran
una perfecta nivelacion y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicard la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente,
mediante llanas dentadas de paso de diente segln las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuard de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La
aplicacion se efectuara sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse
sobre hormigon éste deberd estar limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicaciéon de la mezcla adhesiva se ejecutard el revestimiento colocando las
piezas en posicién y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla
adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar
mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la
pieza se retiro.
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Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas,
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y
porcelanina de primera calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con
trapos o estopa seca 0 apenas humedecida.

11.13 ZOCALOS GRANITICOS

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocaran como
elemento de terminacion, zécalos del mismo material, con mezcla: Y4:1:4.

Estos deberan acompafiar en una linea el muro y las juntas de las piezas del piso.

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocaran esmeradamente de modo
gue las intersecciones entre piezas sean rectilineas.

Los zécalos a utilizar seran de una misma fabrica y partida de color y medidas uniformes.

11.14 ZOCALOS PARA LOCALES SANITARIOS

Los zécalos a utilizar seran de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y partida,
de color y medidas uniformes.

Se fijaran con adhesivo plastico marca “KLAUKOL” o equivalente, las juntas se tomaran con
pastina o cemento blanco. Las superficies revestidas deberan ser planas y uniformes, guardandose
la verticalidad y horizontalidad de las juntas, tanto en los encuentros de los angulos como en las
mochetas.

Se tendrd, especial precaucién en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz,
canillas etc., a efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitiran.

11.15 ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO
Se ejecutaran zécalos de cemento alisado de 10cm. De altura, perfectamente nivelado.
11.16 BALDOSONES DE CEMENTO PISOS DE VEREDAS

En todas las veredas indicadas en planos se utilizaran baldosones de cemento biselados.
Estaran constituidas por 3 capas:

a) La capa superficial tendra 3mm y estard formada por una mezcla de una parte de cemento
y dos partes de arena fina.

b) La intermedia ser4 una mezcla formada por partes iguales de cemento y arena silicea de
grano mediano.

c) Latercera o de asiento estard compuesta por una mezcla de una parte de cemento y cinco
de arena silicea de grano mixto, mediano y grueso.

En lo que respecta a la forma de colocacion, debera ser definido por la inspeccién de obra, y
siguiendo los planos y planillas de locales.

Los mismos seran asentados con mortero segun lo sefialado en el apartado 1 de este
Capitulo. Las juntas seran tomadas con mortero liquido de la misma composicién que el de la capa
superficial de los baldosones. Cuando haya que ejecutar recortes, los mismos deberan ser
efectuados Unicamente a maquina, reproduciéndose los biseles en todos los cortes.

En las zonas dentro del predio deberd construirse un cordén de contencién en todo el
perimetro de estos pisos en contacto con sectores parquizados o pavimentos. EI mismo se
ejecutara en hormigén simple de aproximadamente 0,10 m. de ancho por 0,17 m. de profundidad,
alisado en su parte superior, a nivel de piso terminado. Se lo reforzara con la armadura adecuada
en aguellos sectores donde pudieran ser afectados por el transito vehicular. Tanto la dosificacién
del hormigdbn como las armaduras a colocar en caso de ser necesario seran propuestas por el
Contratista y aprobadas por la Inspeccion.

En las veredas exteriores del predio (publicas) cuando sea necesario rehacer los cordones,
estos seran de las mismas caracteristicas que los originales.

El Contratista deberd rever ademas las correspondientes juntas de dilatacion, las que no
podrén distar entre si mas de 5 m., como también en todo el perimetro en contacto con paramentos
o cordones.

11.17 PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicar4d con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos
locales que se determinen en planos y planillas de locales en todos los casos se procedera del
siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de
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fragiie, se extendera una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de
agua perfectamente nivelada y comprimida.

Antes del fragle de esta capa se ejecutard un enlucido con mezcla aprobada por la
inspeccioén la que se alisard hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia
necesaria, se le pasara el rodillo o la llana metalica segin sea su terminacién, humectandolo
previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regara en abundancia y a las cuarenta y ocho
horas se lo cubrird con arena para mantenerlo hiumedo, la ubicacién de cortes o juntas de trabajo
serd aprobada por la inspeccion.

Cuando se especifigue cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la
inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de ferrite de primera calidad. Previo al alisado o
llaneado mecanico del enlucido de la segunda capa.

Los zocalos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique
en la planilla de locales. Se construiran con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con
respecto al plomo del paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado responderan a
lo indicado por la inspeccion.

Cuando ese tipo de piso se indique en la Planilla de Locales a aplicar en rampas vehiculares
debera tener estrias transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por
0,5cm de profundidad, separadas como minimo 7cm entre gjes.

11.18 PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE

Los pisos de goma se colocaran conforme a lo indicado por el fabricante. Estos seran de
marca reconocida y de primera calidad, de espesor minimo de 4 mm y se fijaran con adhesivos de
contacto, debiendo quedar las juntas invisibles. Una vez colocados se los cilindrara o cargara dé
acuerdo a las normas correspondientes para una colocacion impecable.

El color y tipo de piso respondera a las muestras aprobadas por la Inspeccion. Los zécalos
seran realizados con goma de mismo color, pero sin estrias, conformando zocalo integral curvo
asentado sobre mezcla aprobada por la Inspeccion con las dimensiones indicadas por la
inspeccién. En rampas se colocara el piso de modo que las estrias resulten transversales a la linea
de huella.

Todos los pisos de goma seran colocados sobre una carpeta de compuesta por una masa
niveladora. En todos los casos el adhesivo a utilizar sera el indicado por el fabricante del piso.

11.19 PISOS DE HORMIGON IMPRESO

El contratista debera ejecutar donde se indique en planos o planillas un solado de hormigén
impreso, con endurecimiento superficial y color incorporado en su masa. Tanto la impronta a grabar
como el color a incorporar seran a eleccion de la inspeccion.

La carpeta de hormigdn debera tener un espesor promedio de 10cm.

El contratista debera presentar muestras de los pisos antes de comenzar los trabajos. Planos
de los pisos con indicaciones de los pafios a ejecutar, juntas de dilatacién y detalle de los bordes,
como asi también la técnica y marca de materiales a utilizar.

11.20 UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas
ejecutadas con los mismos materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a
4,2mm cada 10cm. El pulido tendra las mismas caracteristicas que el solado adyacente.

11.21 SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara
una solia de material y caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo
circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidir4 con el ancho del
marco y penetrara bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia
coincidira con el ancho del muro o tabique medido a la altura del z6calo.

11.22 CORDON DE H°A°

A efectos de una correcta terminacion y con el fin de resguardar los bordes de los solados
exteriores se ejecutaran cordon de HPA° de 7x15cm. Con 2g6mm.
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11.23 JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén
0 no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para
la libre expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los
solados, durante su construccién como asi también a través de la vida de los mismos por accién de
las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las
firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.
- Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo
emplearse en este caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

12 CIELORRASOS
12.01 DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacion de los
cielorrasos cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles. Planilla de Locales o a las
necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o
técnicos idoneos que acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros
entre pared y cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm.

12.02 APLICADOS
YESO APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, Se
aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuandose
finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos sdlidos de hierro para fijar
artefactos.

El cielorraso sera completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo
presentar un blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevaran en todo su perimetro en el
encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3x3cm.

CIELORRASO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicard a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4,
efectuandose finalmente un enlucido con la siguiente mezcla una parte de cal grasa y dos partes de
arena fina: (1:2) de aproximadamente 4mm de espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos sélidos de hierro para fijar
artefactos.

El cielorraso ser completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar
un blanco uniforme, sin alabeos o depresiones.

Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de
3cm x 3cm.

12.03 SUSPENDIDOS
YESO SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA).

El armazén estard conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada
70cm. A ejes, debajo de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de
25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras
superponiéndose en los extremos 5cm.entre si. Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y
caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los locales.

. Hasta 2m 1 tabla de 1"x4”.
. De 2 a3m 1 tabla de 1"x6".
. De 3a4m 2 tablas de 1"x4” apareadas.
. De 4 abm 2 tablas de 1”"x5” apareadas.
. De 5a6m 2 tablas de 1”"x6” apareadas.
ARQ. MARIANELA MACHADO
Subsecretaria de Espacios Publicos
Secretaria de Planificacién
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
Secretaria de Planificacion San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de Espacios Publicos (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

38

FOLIO
38



2024 — Afio del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la Republica Argentina

Secretaria de Planificacion
Subsecretaria de Espacios Publicos

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de
5cm. De espesor distanciados entre si 80cm. En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de
pino Parana de 1"x2” cada 1,50m. A fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones.

TERMINACION DE YESO: Azotado de cemento: 1:4.

Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido de yeso.

12.04 A LA CAL SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA)

El armazon estard conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada
70cm. A ejes, debajo de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de
25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras
superponiéndose en los extremos 5cm.entre si. Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y
caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los locales.

. Hasta 2m 1 tabla de 17x4”.
. De 2a3m 1 tabla de 1"x6”.
. De 3a4m 2 tablas de 1”x4” apareadas.
. De 4 ab5m 2 tablas de 1”x5” apareadas.
. De 5a6m 2 tablas de 1”x6” apareadas.

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de
5cm. De espesor distanciados entre si 80cm. En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de
pino Parana de 1”°x2” cada 1,50m. a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones.

TERMINACION A LA CAL: Azotado de cemento: 1:4.

Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido a la cal fina: 1/8:1:3.

12.05 CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA 2" x 4”

Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de %2"x4”, bajo
estructura independiente de madera. Las molduras perimetrales serdn las especificadas en los
planos respectivos.

12.06 CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA "%” x 6”

Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de '%2"’x6”, bajo
estructura independiente de madera. Las molduras perimetrales serdn las especificadas en los
planos respectivos.

12.07 CIELORRASO TERMOACUSTICO SUSPENDIDO CON PERFILERIA METALICA TIPO
SPANACUSTIC

La ejecucion del cielorraso sera suspendido, tipo "SPANACUSTIC", compuesto por placas de
fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de
aluminio "T" y "L" de 30mm por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a
especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

12.08 REPOSICION DE CIELORRASO. (POR DURLOCK)

Se procedera a reconstruir el cielorraso, previo retiro y picado del existente por un cielorraso
suspendido tipo “Durlock” compuesto por placas de roca de yeso de 1,00x2,40 m, por 10mm. De
espesor bajo estructura metalica o0 madera de acuerdo a especificaciones del fabricante.

12.09 REPARACION CIELORRASO EXISTENTE

Se procederd a picar el cielorraso en una superficie mayor a la afectada para luego encarar
la reparacion con material y terminacion idem existente, incluida la pintura.

Se verificara la correcta terminacién en empalmes, donde no se aceptaran encimes, alabeos,
resaltos o depresiones al igual que la totalidad de las aristas, esquinas, respetando las molduras
originales las que presentaran un prolijo aspecto rectilineo.
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12.10 CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveerd y colocara cielorraso independiente de roca de yeso tipo “Durlock” bajo
estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios
para la ejecucién de todos los cielorrasos de placas de yeso tipo “Durlock”.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. Placas macizas de
roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras,
espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm.

Elementos de anclaje galvanizados.

. Para los locales humedos se usard placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o
equivalente. ldem anterior, espesor 9.5 mm.
. Para los locales donde exista riesgo de incendio se usard placa especial, tipo Placa roja de

Durlock o equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm.

12.11 PANELES DESMONTABLES TERMOACUSTICO IGNIFUGO SUSPENDIDO CON
ESTRUCTURA DE PERFILERIA METALICA

En los locales segun planilla de locales el cielorraso sera suspendido, compuesto por placas
ignifugas de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610 x1.220mm, por 25mm. De espesor con
estructura de aluminio "T" y "L" de 30mm. Por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a
especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

13 CARPINTERIAS
13.01 DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccién le indique en escala 1:20 y 1:1
de acuerdo a los detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la
Inspeccidn. Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias
sefialadas como asi aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos,
corresponden a secciones netas de maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias
maximas admisibles. Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los
elementos de carpinterias nuevas que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra,
montaje y ajuste final, como asimismo todas las reparaciones o reposiciones de carpinterias de
madera existentes que se encuentren dafladas o no funcionen correctamente a juicio de la
Inspeccion.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y
rigidez de todos los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de
los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y
accesorios necesarios para la terminacién adecuada de los trabajos.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que
aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las
construcciones, teniendo en cuenta la verificacibn de los elementos para un correcto
funcionamiento de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras
rectas y careceran de alburas o samagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro
defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecénicos y en todos los casos en el sentido a
favor de la veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon
después de trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de
pulidas resultaren deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas
seran desechadas.

Las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutardn empleando
cola sintética liquida, a base de urea formaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacion
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de la cola y su técnica de aplicacién, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje
su fabricante. Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de
madera, en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o
piezas afiadidas en cualquier forma. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes
correspondientes, no permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion
licitaria a los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere
necesario realizar si no se tomase esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a
resistencia, sistema, duracién y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus
elementos constitutivos y responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de
bronce platil.

a. Muestras

El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion,
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra
para su colocacién como patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.
Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.

b. Perfileria de hierro

Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y
prolijas, las superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocaran de manera que giren y se muevan
suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de
oxidaciones y de defectos de cualquier indole, su calibre se determinara de comun acuerdo entre la
propuesta del Contratista y la Inspeccion de Obra.

No se permitird el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en
los casos de perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y
estado perfectamente plano. No se permitiran soldaduras autdgenas, ni costuras por puntos,
debiendo utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados
entre si a 10 cm. con material de aporte de calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado
formando soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. A fin de que penetre
el material de aporte.

Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima. La ejecucién de las soldaduras se hara
respetando las normas IRAM.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccién indique, se
aplicara una aislacion anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las
chapas, ante eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados
por actividades y usos de los locales.

El tratamiento a emplear a tales fines consistird en un recubrimiento compuesto de mezcla
de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en
cuestion.

Para su aplicacién deberd emplearse el procedimiento de proyeccion sobre las partes a
proteger o a la circulacion de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro
procedimiento que el Contratista debera someter a la Inspeccion para obtener su aprobacion.

Previa autorizacion por parte de la Inspeccién se dara en taller, en sus caras visibles, dos
manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y
de buen aspecto.

La colocacién se hard con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los
planos, aprobados por la Inspeccién las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la
ejecucion de las estructuras.

c. Perfileria de aluminio

La aleacion de aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hard de acuerdo a las
normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.
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Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto,
recto, sin poros ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida. Para los perfiles extruidos
debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605, equivalente a norma ASTM
6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de Kaiser.
La composicion quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Silicio 0,2- 0,6%

Magnesio 0,45-0,90%

Hierro maximo 0,35%

Cobre maximo 0,10%

Zinc maximo 0,10%

Titanio maximo 0,10% Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con
circulacién de gases a temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacion
apta para plegar en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para
permitir un anodizado correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.
Para aquellos casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una
superficie ferrosa, esta Ultima debera estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de
espesor o dos manos de pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el
aluminio. Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de
grasas.

El proceso de anodizado, la medicion del espesor de la capa anddica no inferior a 20
micrones y su sellado posterior, debera ajustarse a las normas internacionales. En los casos que la
Inspeccion determina a su so6lo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el
Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se
hara una prueba en taller, en presencia de la Inspeccién, con pinturas de entre las cuales se elegira
la que ofrezca mejor proteccion y mas facil desfoliado posterior.

d. Muestras

El Contratista deberd presentar con la debida antelacion a la aprobacion de la Inspeccion
antes que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajos, un muestrario completo que contendré los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfilaria de la conformacién y tipo que se utilizaran en la
composicion de la carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura,
perfileria, aislaciones, grapas y demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas,
hierros angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacién, etc.

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.

d) Idem para la perfileria de aluminio.

e) Idem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucién de
los trabajos. EI muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccién y
servira de referencia para la apreciacion y recepcién por comparacion de los elementos fabricados
gue se reciban en la obra.

13.02 CARPINTERIAS METALICAS - HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas
en los planos generales y en las planillas de tipos correspondientes o0 a estas especificaciones.

Todos los marcos metélicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3)
grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en
forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las
mismas deberan ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni)
pulido superficial semimate. Tanto la perfileria como las chapas de este material deberan tener un
espesor no menor a 1,5 mm, debiendo el Contratista suministrar tales elementos de acuerdo a lo
seflalado en el punto 2.3. De éste Capitulo, a fin de merecer su aprobacion por parte de la
Inspeccion.

En cuanto a la provisién y colocacién de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6 y
Aluar o equivalentes, la misma serd construida con perfileria de extrusion de aluminio, que
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respondan a las dimensiones y modulacion indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de
fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama
continua de la misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los
pafios de abrir cuando estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En
los casos en que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con
elementos de perfiles de hierro tubulares dimensionados de acuerdo a célculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales
independientes, que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se
debe formar una camara de descompresién interior, que permita la evacuacion al exterior —por
medio de valvulas-, de las eventuales filtraciones de agua.

Los pafios fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los
pafios de abrir, previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de
eventuales ingresos de agua.

13.03 MALLA DE PROTECCION METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL

Compuesta por malla de metal desplegado industrial tipo EXPAN-METAL o equivalente,
codigo 530-30, peso 7kg/m2, soldada a marco de perfiles “L” de 25,4x25,4x3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1”x1/8”, se colocardn no menos
de tres (3) por lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de
concreto: 1:2.

La separacion de la malla con el muro no superara los 5cm.

13.04 MALLA DE PROTECCION ALAMBRE ARTISTICO

Compuesta por malla de alambre artistico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de
perfiles de hierro “L” y “T” de 25,4 x 3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos
de tres (3) por lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de
concreto: 1:2.

La separacién de la malla con el muro no superard los 5cm.

13.05 REJA DE PROTECCION

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacion cada 12cm.

Travesafios con panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacién cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos
de tres (3) por lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de
concreto: 1:2.

La separacién de la reja con el muro no superara los 5cm.

13.06 ESCALERA MARINERA (para acceso a terraza)

Tendra un ancho de 50cm, con guarda hombre y estard formada por escalones de hierro
redondo de @16mm de didmetro cada 30cm.

Llevaran planchuelas de 38,1x 6,35mm con grampas de fijacién al muro cada tres escalones.

Se computara en forma global, el precio unitario estipulado contempla la pintura y demas
terminaciones.

13.07 CARPINTERIA DE MADERA
DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista deberd realizar los planos si la Inspeccion lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de
acuerdo a los detalles necesarios, previo a su ejecucion. Todo ajuste a las medidas del disefio
original, deber& contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias
seflaladas como asi aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos,
corresponden a secciones netas de maderas terminadas. Las medidas definitivas, una vez
aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.

Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de
carpinterias nuevas que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y
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ajuste final, como asimismo todas las reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera
existentes que se encuentren dafiadas o no funcionen correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y
rigidez de todos los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de
los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y
accesorios necesarios para la terminacién adecuada de los trabajos. El Contratista debera tener
especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el perfecto cierre de los
batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la
verificaciéon de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras
rectas y careceran de alburas o sdmagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro
defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecdanicos y en todos los casos en el sentido a
favor de la veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon
después de trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de
pulidas resultaren deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas
seran desechadas.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas. Las encoladuras en general, salvo
expresa indicaciéon en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, a base de urea
formaldehido apto para todo tipo de encolado. La preparacién de la cola y su técnica de aplicacion,
se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en
las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas
afadidas en cualquier forma. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes
correspondientes, no permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentacion
licitatoria a los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere
necesario realizar si no se tomase esta precaucion.

Los herrajes reunirdn en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a
resistencia, sistema, duracién y eficiencia en su aplicacion, presentacibn y acabado de sus
elementos constitutivos y responderan a lo especificado en los planos y planillas correspondientes.
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce
platil.

El Contratista deber& presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion,
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra
para su colocacion como patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.
Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes. En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para
la provision, ajuste y colocacion de carpinteria de madera interior, cualquiera sea sus dimensiones,
ubicacién, acabado superficial, incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas seran realizadas
de acuerdo a los planos respectivos, tendran un espesor de 45 mm. y seran de terciado de pino
preparado para pintar.

Seran construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm.
con dos (2) refuerzos intermedios de iguales medidas y el interior serd de panel de abeja celulésico
ademas con refuerzo en la zona donde deben embutirse las cerraduras. Llevaran y tapacantos
perimetral de madera maciza de cedro de 15 mm. de espesor. El Contratista debera presentar con
la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes especificados a
emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los trabajos
gueden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para
gue quede en poder del Contratista. Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de
las puertas con tornillos de igual acabado que los mismos. Pomelas: Seran fijadas a las hojas con
tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados en los guardacantos. Se
colocaran tres pomelas por hoja. Picaportes: Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en
contrario, el criterio a aplicar para las mismas seréa:

Todas las puertas exteriores tendrén cerradura de seguridad.

Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias
de madera provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion
que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las
construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto
funcionamiento de la abertura.
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13.08 CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision,
ajuste y colocacion de carpinteria de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones,
ubicacion, acabado superficial, incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm y seran de MDF preparado para pintar. Los marcos
deberan responder a los espesores de pared.

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de
todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del
caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccién devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para
gue quede en poder del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual
acabado que los mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes
rebajes practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en
contrario con las Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de
seguridad.

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura
antipanico. Estas chapas seran de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de
espesor.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de
la Inspeccion o indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo
paralelo tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades
y potencia necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacion
debera seguirse las instrucciones del fabricante.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de
madera provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion
gue aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las
construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto
funcionamiento de la abertura.

14  VIDRIOS Y ESPEJOS
14.01 DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacandose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista serd el Unico
responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de
verificacion de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales seran requeridas por las carpinterias y no deferirdn en mas de
1mm, en exceso o defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentard muestras, las cuales la Inspeccién tomara como modelo para
rechazar cualquier vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas.

14.02 TRANSPARENTES 3+3 MM/ 5+5 MM laminado de seguridad

La colocacién de los vidrios debera ejecutarse, por personal capacitado, poniéndose especial
cuidado en el retiro de los contra vidrios y en su colocacion, asegurandose que el obturador que se
utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria, a efectos de asegurar un cierre perfecto y una
firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Estaran integrados por dos vidrios de 3+3 mm y de 5+5 mm, con la interposicion de dos
particulas de resina vinilica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso,
de 10 mm de espesor, incoloro, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra o
especificacion en las planillas de carpinterias.

El contratista, a pedido de la Inspeccién, debera proporcionar el resultado de ensayos de
transmisién de la radiacion solar resistencia climatica y a variaciones de temperatura, asi como el
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por ciento de transmisién luminica en funcion del calor y espesor de las muestras, sometidas a
ensayo.
Los vidrios componentes deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

14.03 VIDRIOS TRANSPARENTES/ TRANSLUCIDOS

Seran tipo float, de 4 mm de espesor segun, lo indiquen las planillas de locales y de
carpinteria.

El Contratista debera proveer una garantia cubriendo la reposicién de todo vidrio de los
enunciados precedentemente que se dafara o destruyese por defectos imputables a su fabricacion
o colocacion, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Igual plazo de garantia cubrira la
estanqueidad de colocacion de los vidrios en contacto con la intemperie, debiendo el Contratista
solucionar en ese lapso toda filtracion de agua o aire hacia el interior que ocurriese.

14.04 SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las
juntas, producida entre los burletes y vidrios en carpinteria de aluminio y perfil metalico y vidrio en
carpinterias metdlicas, contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias.

Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.

Para su aplicacion se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante,
debiendo utilizarse marca Dow Corning o equivalente.

14.05 ESPEJOS

En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotado e insumos
de alta calidad aplicados por proceso de depdsito electrostatico en lineas automaticas de plateo,
con capa de proteccion de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de
sustancias quimicas. Dimensiones segun planos y planillas a presentar por el Contratista para la
aprobacion de la Inspeccién, espesor 6mm.

Colocacidn de espejos

En cuanto a la colocacion de espejos el Contratista tendrd en cuentas que detras de ellos
debera colocar placas de ceramica esmaltada, los cantos seran perfectamente pulidos, se fijaran
mediante grapas de acero inoxidable atornilladas a la pared.

14.06 POLICARBONATOS

En los lugares indicados en los planos, planillas de locales y/o planillas de carpinterias, se
colocara este material, las planchas deberan ser del tipo compacto, de marca reconocida en plaza.

El policarbonato podra ser transparente, espejado o con color incorporado, segun se indique
en los documentos sefialados.

La colocacién de los mismos respondera a las instrucciones del fabricante.

15 PINTURAS
15.01 DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este
capitulo interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la
ejecucién completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos
exteriores e interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las
superficies a pintar de forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y
homogéneo, a juicio de la Inspeccion, segun el tipo correspondiente, aunque éste no se halle
expresamente indicado. En los casos que la Inspeccion lo indique, el Contratista aplicara
tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante
y de la Inspeccion.

Todas las obras deberdn limpiarse perfectamente de manchas, O6xido, etc., fijarse
prolijamente y prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a
pintarlas. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificard a la Inspeccion, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo
excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de
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trabajo realizado, se dara la dltima mano después de que todos los gremios que entren en la
construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan,
aceptadas por la Inspeccion. Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en
cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes
calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, etc., el Contratista entregara
muestras a la Inspeccion para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de
pinturas y su aplicaciéon. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial
en lo que se refiere a notificacion previa a la Inspeccion de la aplicacion de cada mano de pintura,
serd motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique nimero de
manos a aplicar serd considerado a titulo ilustrativo. El Contratista debera aplicar la cantidad de
manos que requiera el perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspeccion.

No se admitira luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas,
salpicaduras en otros elementos 6 materiales, tales como vidrios, herrajes, etc. Una vez ejecutados
los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los agentes
climéticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

15.02 PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex,

se procedera de la siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua
diluido segln corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una
superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera
menester, hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el

grado de dilucién segun sea la absorcion de la superficie.

El rendimiento de la pintura no serd mayor de 8 m2 por litro y por mano.

15.03 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O
YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacion, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2)
manos de latex p/ cielorrasos. Pintura a base de una emulsién de un polimero vinilico modificado
con resinas acrilicas, marca reconocida en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras
caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo suficiente como
para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos seran de la misma marca de las
pinturas y del tipo correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su
compatibilidad.

15.04 PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales
de la siguiente forma:

a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado.

b) Aplicar una mano de fijador, diluido segin corresponda, en la proporcién necesaria para
gue una vez seco, quede mate.

c) Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccién de la
Inspeccién, dos como minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando
secar 4 horas como minimo, entre mano y mano.

15.05 PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procederd en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales
de la siguiente forma:
* Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.
* Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para
gue una vez seco, quede mate.
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* Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la
Inspeccion, dos como minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando
secar 4 horas como minimo, entre mano y mano.

15.06 PINTURA SOBRE HORMIGON ARMADO AL A VISTA

Todas las superficies de H°A® a la vista seran tratadas del siguiente modo:

* Picado y cepillado: Se picara todo lugar que presente grietas o desprendimientos,
cepillando con cepillo de acero todas las superficies involucradas.

» Aplicacién de desoxidante convertidor de Oxido, en todas las partes de armadura que
queden visibles.

* Rellenado de huecos e imperfecciones: se efectuara con mortero de cemento y arena
dosificacion 1:3 adicionando al agua de amasado mejorador de adhesion. La superficie
resultante se emparejard con una esponja hiimeda hasta disimular totalmente la reparacion.

» Limpieza de todas las superficies visibles de H°A° con cepillo de cerda dura.

» Aplicacién de las manos de latex acrilico (100%) en forma y cantidad que establezca el
fabricante de la misma. Las superficies resultantes deberan quedar homogéneas tanto en
color como en textura.

15.07 PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS

Todas las estructuras metdlicas recibiran el tratamiento protector que se describe a
continuacién:

a) Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones,
salientes y rebarbas mediante abrasion metalica (discos o piedras esmeriles, cepillo de
alambre, etc.).

b) Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de
taller.

c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar
superficies secas y exentas de polvo.

d) Aplicacion, inmediatamente a la conclusién de c), de una mano de imprimacion vinilica
(wash-primer) bi — componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de
zinc y &cido fosforico.

e) Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22%
de bioxido de titanio, de color a eleccién de la Inspeccién. Se realizara a pincel o a
soplete, en cuyo caso se empleara el diluyente especificado por el fabricante. El
espesor de esta mano no serd inferior a 20 micras.

f)  Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se
daré cuando toda la estructura haya recibido todas las manos precedentes.

15.08 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en
exteriores, satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion,
empleando el siguiente procedimiento:

a) Limpieza de las superficies metélicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido
de fabrica.

b) Remociéon de 6xido, si lo hubiere, mediante solucién desoxidante, abrasién mecanica,
cepillado profundo, etc.

c) Aplicacion de fondo antioxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

d) Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere
menester.

e) Unavez fraguada la masilla, aplicar fondo antioxido idem sobre las partes masilladas.

f)  Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

g) Sobre las superficies asi preparadas, se aplicard una mano de fondo sintético y luego
tres manos de esmalte sintético como minimo.

15.09 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras
preparadas para pintar, se procedera a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y
marca aceptada por la Inspeccién, conforme al siguiente procedimiento:

a) Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas
grasosas mediante aguarras mineral u otro disolvente.
b) Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.
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c) Aplicar una mano de fondo sintético blanco.

d) Enduir con espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas,
lijando a las 24 horas de aplicada la dltima.

e) Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

f)  Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo
sintético mate, y las otras dos restantes de esmalte sintético puro del color
previamente aprobado por la Inspeccién, luego de estudiar las muestras preparadas
por el Contratista.

16  INSTALACION ELECTRICA
16.01 DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada, y tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la
terminaciéon de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio
integramente y de inmediato a su recepcion provisional. Las maodificaciones o adaptaciones que
pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecuciéon deberan ser ejecutadas segun orden de
inspeccién de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de
imprescindible ejecucidn para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado
a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ELECTRICO:

1) Dentro del primer mes de iniciada la obra, Como primer y fundamental requisito, sera
necesario formalizar ante la Direccion de Gestion de Redes y Sistemas Eléctricos la solicitud
de Factibilidad de Suministro, de manera que dicha Direccion pueda evaluarla y presentarla
ante la compafiia distribuidora del servicio eléctrico. Para ello, sera necesario la presentacion
de la siguiente documentacion:

a) Nota realizada en hoja con membrete de la sociedad o personeria juridica que
corresponda, firmada por el titular, apoderado o representante técnico, solicitando a la
Direccién el andlisis y gestién de la Factibilidad de Suministro Eléctrico ante la
compafiia distribuidora.

b) Plano en papel y soporte digital, donde conste la ubicacién geogréfica del Proyecto,
con referencias, delimitando las calles correspondientes, e indicando el punto de
acometida eléctrica sobre L.M.

c) Certificado de puerta de la ubicacién del Proyecto, emitido por la Direccion de Catastro
Parcelario.

d) Planilla de Cargas, con potencia a requerir por el Proyecto, expresada en kVA y kW,
indicacion de todos los circuitos a instalar y sus destinos.

e) Cronograma estimado de la toma de carga: mes/afio-kW.

f)  Documentacién que acredite al firmante de la nota como titular, apoderado o
representante técnico, y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

2) Posteriormente, se efectuard la presentacién del Proyecto Eléctrico, disefiado bajo la
normativa vigente de la Asociacion Electrotécnica Argentina, y contemplando la normativa
especifica y vigente que opere para la compafiia distribuidora, particularmente en el punto de
toma o pilar de acometida, el cual deberd construirse segun las indicaciones de esta
Direccién, en funcion de la documentacion entregada para Factibilidad de Suministro
Eléctrico, y ser aprobado por la mencionada compafia. Los materiales y fabricantes previstos
para el desarrollo de las obras deben ser normados, homologados (segun corresponda), e
inspeccionados fisicamente por la Inspeccion de Obra correspondiente, debiendo notificar de
manera anticipada a la Direccién para coordinar los encuentros. Las trazas de las redes o
circuitos eléctricos, tanto en BT como en MT, y su equipamiento electromecanico asociado,
se deberan proyectar y desarrollar en todo de acuerdo a la reglamentacién vigente sobre
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (A.E.A.
90364).

La presentacion inicial se realizard a través de la Dependencia a cargo de la Obra, quienes
podrdn remitirlo a esta Direccion fisicamente, o a través del correo electrénico
sistemaselectricos.mda@gmail.com. El Proyecto debera estar refrendado por un profesional
con las incumbencias acordes al proyecto eléctrico en cuestidén, y debera contar
minimamente la informacién que se detalla a continuacion:

* Memoria descriptiva del Proyecto.

» Calculos de potencia, seleccion de conductores y protecciones, caidas de tension.

* Plano dibujado a una escala adecuada, con la distribucion de las redes o circuitos en MT o

BT, su equipamiento electromecanico, y punto de acometida a las redes eléctricas

(ubicacion del pilar de acometida), el cual debera estar en L.M.
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«  Nomina de materiales eléctricos a emplear, donde conste: descripcién, marca, modelo,
norma de fabricacion.

En el caso de que se generen objeciones al Proyecto presentado, las mismas seran
informadas fehacientemente al sector a cargo de la Obra, quienes las derivaran al
desarrollador para que realice los ajustes requeridos y efectde una nueva presentacion, hasta
la obtencion de su aprobacién. Una vez aprobado el Proyecto, el Contratista debera
presentar al sector a cargo de la Obra tres copias del mismo, que deberan estar debidamente
refrendadas por el profesional competente.

3) Una vez aprobado y entregado el Proyecto al Contratista como Apto para Construir, debera
informar al sector a cargo de la Obra el inicio de su ejecucion. con no menos de 15 (quince)
dias de anticipacién, indicando mediante autorizacion escrita el nombre del profesional que
opere como representante técnico del Contratista, el cual sera considerado como interlocutor
valido entre la empresa y el sector a cargo de la Obra. En caso de que, por razones
debidamente justificadas, el Proyecto deba ser modificado, el Contratista debera presentar
las modificaciones propuestas, y la continuidad de la ejecucidon quedara supeditada a la
aprobacion de la nueva version del Proyecto.

Aprobadas las obras por la Inspeccidn, se suscribira el Acta de Recepcién Provisoria, la que
se adjuntara a los planos y detalles de materiales Conformes a Obra, cuya elaboracion sera por
cuenta y cargo del Contratista.

El adjudicatario de la obra se responsabilizard por el buen funcionamiento de la instalacion
durante el plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las
deficiencias de la instalacion.

16.02 NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacién
de Electricidad, para lo cual el Contratista tendra a su cargo la realizacion de los planos y calculos
de nivel de iluminacion necesarios, los entregara para su aprobacién a la Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean
necesarios para la conexién y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provisién del
servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o
error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el
pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan
guedar asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccidn previo a la ejecucion de los trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademés de los planos que se deberan ejecutar
para presentar a las autoridades, se entregara con antelacién para su aprobacion y
observaciones, tres juegos de copias en escala 1:100 a la inspeccién.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a
la vista con puerta vy llave.

c) Inspeccion de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacion y tableros a
maxima carga.

f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

16.03 MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los
materiales el Contratista debera presentar muestras y/o folletos para su aprobacion, ante la
Inspeccion de Obra, antes de ser colocados.

1. LINEAS:

Las lineas deberan ser por lo menos bifilares. De acuerdo con la ubicacion en la instalacion,
las lineas reciben las siguientes designaciones:

De alimentacion: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico
con los bornes de entrada del medidor de energia.

Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de
entrada de los equipos de proteccidén y maniobra del tablero principal.

Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.

De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del ultimo tablero con los puntos de
conexioén de los aparatos de consumo.
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2. TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de
conexién, comando, medicion, proteccion, alarma y sefializacion con sus respectivas cubiertas y
soportes correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.

Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras
lineas seccionales o de circuitos.

El tablero principal deberd ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y
alejado de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares hUmedos o
en intemperie u otros tipos de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la
superficie frontal del tablero debera haber un espacio libre para facilitar la realizacion de trabajos y
operaciones. Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del
mismo un espacio libre de 1 metro. El local donde se instale el tablero, no deberéa ser usado para el
almacenamiento de ningun tipo de combustible, ni de ningln otro material de facil inflamabilidad.
Las partes constructivas de los tableros podran ser metélicas o de materiales plasticos que tengan,
ademas de rigidez mecdnica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas
adecuadas. El grado de proteccion minimo serd IP 41, segiin Normas IRAM 2444,

Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacién dentro de la
unidad habitacional o comercial con Inspeccion buen nivel de iluminacion y a una altura adecuada
gue facilite el accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccién, no debiendo interponerse
obstaculos que dificulten su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tension de utilizacién (monofasica o
trifasica), y corriente de cortocircuito méxima de célculo.

3. CONDUCTORES

Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:

a) Instalacién fija en caferias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y
2182

b) Instalacién fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220,
2261y 2262.

¢) Instalacién cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacién aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno
reticulado y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en
inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales humedos, mojados o polvorientos, seran del tipo
adecuado para soportar los riesgos propios del local. En aquellos locales donde las instalaciones
eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos de la condensacion de la humedad
ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante y en caso de ser
metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la
pared, y todas las juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.
Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.

Conductor de proteccién: La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un
conductor, denominado (conductor de Proteccion) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183,
2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacién, y cuya seccion minima serd establecida por la
siguiente formula:

lccx T*S = K

S (mm?2.): Seccidn real del conductor

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (Seg.): Tiempo total de operacién de la proteccion.

K = 114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendrd una seccién menor a 2,5mm2. El
conductor estara conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM. Los conductores
y barras conductoras se identificardn segin Normas IRAM, con el siguiente codigo de colores:

Conductor de Proteccioén: verde — amarillo.

Fase R: color castafio.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Neutro: color celeste.
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3.1 SECCIONES MINIMAS DE LOS CONDUCTORES

Se respetaran las siguientes secciones minimas:

Lineas principales: 4 mm2.

Lineas seccionales: 2,5mm2.

Lineas de circuitos para usos generales: 1,5mm2.

Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mm2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2.

3.2 RESISTENCIA DE BIPOLARES

Se efectuaran las siguientes mediciones:

1) Entre conductores de fase.

2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.

3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.

3.3 VALOR MINIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES

El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tension por cada tramo
de instalacion de 100 m o fraccion. En ningun caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a
220 K ohm.

3.4 PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacién sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre
“Copperweld” o similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacién hecha a tal
efecto, hasta la napa de agua, encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.

4. INTERRUPTORES:
4.1 INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacién de interruptores diferenciales, est4 destinada a complementar las medidas de
proteccién contra contactos directos.

La corriente de operacién nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA,
para asegurar la proteccién complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccion
contra contactos directos. Estos interruptores diferenciales deberdn cumplir con la Normas IRAM
2301.

4.2 INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de
apertura de sus polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.

« El tipo unipolar comprenderd a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto,
de combinacién, etc.).

» En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultdneamente.

* En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con
anterioridad a los de las fases e interrumpira con posterioridad a estos.

* Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores
cumpliran con las Normas IRAM 2122.

4.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un
dispositivo de maniobra y proteccion que permita el arranque y detencién del motor mediante el
cierre o apertura de todas las fases y polos en forma simultanea, y la proteccion de la linea de
alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.

En caso de motores trifdsicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccién indicada
anteriormente, deberd utilizarse un dispositivo de protecciébn que interrumpa el circuito de
alimentacion cuando esté ausente la tensidén de una fase. Se recomienda esta proteccién también
para motores de menor potencia.
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5. ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de
cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra. Todos los elementos seran
provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos fluorescentes.

16.04 BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE

Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes
trabajos:

Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los
mismos quede a 2cm de profundidad.

Las cafierias (@ minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM
2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado
gue no disminuyan su seccion interna asegurando la proteccion mecéanica de los conductores. Se
aseguraran cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacién debera
colocarse como minimo una caja cada 12m.

Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de
espesor. Las mismas, salvo indicacion en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente
manera:

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

- Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre
accesibles; seran cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran
conforme al reglamento de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de
conductores por canalizacién. Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles
establecidas en la tabla 771.13.1 del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.
Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislamiento:

e Fase R: color marrén
Fase S: color negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste
Proteccién: bicolor verde — amarillo (tierra aislada) Segin Reglamentacién A.E.A.-
Seccién 771.12.3.6 “Codigo de colores”.

Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus
correspondientes tapas plasticas. Los tomas corrientes seran de 2x10A+T construidos segin IRAM
2071 y deberan llevar pantall a de proteccién a la insercibn de cuerpos extrafios (segun lo
establecido para ese punto por IEC 60884- 1).

Canferias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de
muros, pero NO a la intemperie. Las cafierias exteriores serdn de hierro negro semipesado de
didmetro indicado en planos, y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en
caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran
perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente,
en H°G®. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion de los cafios.
Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccién de
la Inspeccién de Obra.

16.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones.

Luminaria tipo plafén para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa
de hierro esmaltado en color blanco niveo, con louver desmontable metélicos esmaltado en blanco
niveo. Equipo armado completo, con balasto electrénico, z6calo de seguridad por rotacion,
cableado aislado en P.V.C y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de
36 W

[luminacién de emergencia:

En los recorridos de evacuacion (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los
locales de riesgos especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), debera existir un sistema de
iluminacién de emergencia de baja tension y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio,
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se accione el sistema de iluminacién. Las luminarias de emergencia, deberdn ser del tipo
auténomo, de 20 W y 4 horas de autonomia como minimo segun detalle en planos a adjuntar.

17  INSTALACION SANITARIA
17.01 DISPOSICIONES GENERALES

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden
las obras de provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desagiies cloacales y desagiies
pluviales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que
seflala al respecto la documentacion. Se deberd ejecutar las instalaciones en la forma mas
correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada
terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el aspecto
estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de
imprescindible ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado
a cabo por el Contratista a su cargo. El contratista debera presentar los célculos para determinar la
capacidad del tanque de reserva y bombeo con sus correspondientes sistemas de impulsion. No
pudiendo ser menores a lo establecido en planos y planillas. Los desaglies cloacales se resuelven
dentro del sector con la reparacién de las camaras de inspeccion existentes.

17.02 NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones
siguientes:

a- Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de

Bs.As.

b- Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa AySA.

c- Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera
someter a la aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del
servicio. Dichos planos deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un
Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacion u observacioén introducida por esa Reparticion a estos planos debera
ser comunicada a la Inspeccién acompafada de la correspondiente boleta de observacion y una
vez corregidos los originales, el Contratista entregara cuatro copias de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberé presentar para su visado por la Inspeccion los originales y copias de los
planos Conforme a Obra. Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista
para su presentacion y aprobacion.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la
Inspeccién previo a la Recepcién Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales
conformados y seis copias de los mismos. Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién
de los permisos que sean necesarios para la conexion y habilitacién de las instalaciones a las redes
publicas de abastecimiento de agua y de desagies cloacales y pluviales. Los gastos que tales
conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta
ejecuciéon de las obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una
disminucion de la cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de
pago adicional alguno.

17.03 MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serdn de marca
acreditada, de 6ptima calidad, libres de todo defecto de fabricacién y de clase expresamente
aprobado por AySA y/o por el I.N.T.l (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y
responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias serdn de marcas nacionales o extranjeras de probada
permanencia en el pais y garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose
someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al
contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear serdn en la instalacion de agua fria y caliente,
polipropileno. Los desagiies cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias
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enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de
cascotes de 0.10m de espesor minimo.

17.04 CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.

*  Seran de mamposteria u hormigén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones.
Las caras interiores se terminaran con un alisado de cemento, Se asentaran sobre una base
hormigon de cascotes de 0,20m de esp.

. Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de
esp. Y luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.

. Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desaglies abiertas seran de hierro
fundido, con su marco correspondiente.

* La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con
marco.

+ Lafijacion se hara con tornillos de igual material.

. Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con
marco, fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

. Las bocas de desagiie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp.
Minimo, con la terminacién superior de igual material que el del solado.

. La tapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con
marco de hierro L de igual espesor.

17.05 ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los
gue resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

e Se proveera de tanque de reserva, de capacidad litros. Necesarios segun célculos para
sanitarios y cocina.

e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que
no estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista
solicitard a la inspeccién la aclaracién y aprobacion.

e Los inodoros seran del tipo pedestal, tipo de marca reconocida aprobada por la inspeccién
0 en todo caso a determinar por la inspeccién, instalados con tornillos de bronce cromados
y taco de P.V.C. La provision de agua de los mismos serd a través valvula automatica.
Llevando asientos de material plastico.

e En los bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de de marca reconocida en
plaza, llevara griferia tipo automética o similar de primera marca.

e La mesada de la cocina serd de granito gris mara de 2 cm de espesor, apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Constara de z6calo del mismo
material de 5 cm de altura. Llevara una pileta de acero inoxidable de tipo Mi Pileta 407
AC304 o similar. Se debera prever en estos casos para la provision y colocacién de
muebles bajo mesadas, los cuales se asentaran sobre una banquina de H° pobre.

e En las salas se proveeran piletones de policarbonato de colgar de 40 x 50 x 27cm .Con
canillas para pileta de pared de primera marca.

e Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran
con sellador elastico, transparente.

e Se dejara prevista la instalacién correspondiente para la instalacion de un termotanque de a
de terminar su capacidad segun los requerimientos en la cocina.

18 INSTALACION CONTRA INCENDIO
18.01 DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo se refiere a la instalacién de extincion de incendios a realizarse, de
acuerdo a las siguientes especificaciones. Comprende la instalacién de matafuegos.

18.02 NORMAS Y REGLAMENTOS:

Rigen para la instalacion el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cédigo de
Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticibn Provincial y/o
Municipal correspondiente.

Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA. Completamiento del Proyecto, calculos y planos:

El Contratista deberd realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al articulo
1.2 del capitulo de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capitulo
“‘DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto
podrd preparar la documentacién ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus célculos
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pertinentes, en tela, para ser presentados para su aprobacion ante la Inspeccion, luego gestionara
los permisos que se requieran ante la reparticion correspondiente.

Asimismo, el Contratista confeccionara los croquis o planos de modificaciéon que se le
ordenen con sus correspondientes copias, las que, de conformidad con la Inspeccion, serviran para
la confeccién del plano Conforme a obra, que presentara oportunamente, previo a la Recepcién
Provisoria de la Obra.

El Contratista conservara en obra, toda la documentacién necesaria, aprobadas o duplicado,
para facilitar el debido control e inspeccién de los trabajos que se ejecuten. Ademas, sobre una
copia del plano aprobado marcara con colores convencionales las partes de la instalacién que van
siendo ejecutadas y aprobadas.

18.03 TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Seran por cuenta del Contratista, los tramites y la gestion de los permisos que sean
necesarios para la conexion y habilitacién de las instalaciones ante la Reparticion Provincial
correspondiente, siendo por su cuenta los gastos, tasas y sellados que tales tramites irroguen.

El Contratista debera presentar plano ante la Direccién de Bomberos de la localidad y/o de la
Reparticion Provincial y/o Municipal Policia de la Prov. De Bs. As y AySA. correspondiente para su
aprobacion.

18.04 CATALOGOS Y MUESTRAS

El Contratista presentara previo al acopio, catalogos y muestras de los materiales,
accesorios, etc, que prevea Uutilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo
“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este Pliego.

18.05 MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS

Los materiales y el equipamiento a emplear deberan ser de primera calidad y aprobados por
la Inspeccion previamente a su acopio en obra y a su instalacion. Las caracteristicas y tipos de los
materiales estaran de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y
Reglamentaciones vigentes a los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad.

18.06 MATAFUEGOS

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m?
de superficie cubierta como minimo, en funcion del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Todos los matafuegos se
ajustaran a las normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de
tacos de PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serdn de material de alto impacto de 0.7
mm de espesor y lle varan en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijados a la
pared con los elementos adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de
(ABC) DE 10(diez) kg.

18.07 BALDES DE AGUA Y/O ARENA

Seran de chapa DD VWG N° 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho iran
colocados en forma practica para su manejo y estaran pintados con dos manos de liquido
convertidor de 6xido y luego dos manos de esmalte sintético color bermellon.

Llevaran en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco. Se colocaran sobre
chapas balizas de igual manera que los matafuegos.

18.08 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MAQUINAS

Se cumplira lo establecido en el reglamento para la ejecucion de instalaciones eléctricas en
inmuebles, de lineas aéreas, subterraneas de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, los
materiales equipos y aparatos eléctricos que se utilicen estaran claramente identificados con la
certificaciéon del instalador matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios
técnicos.

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberan cumplir con las
prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas.

Toda estructura metélica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas
deberan ser conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia
igual o menor a la indicada en la reglamentacion de electrotecnia vigente.

Se considerara como tension de seguridad 12 volt.
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Los trabajos, deberan ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el
respectivo Colegio Profesional y autoridades de competencia.

Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberan estar libres de objetos
almacenados que no sean propios del lugar, aun en el transcurso de la obra cuando estos estén en
puesta a prueba, y pintados sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM.

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumpliran con las normas
técnicas correspondientes y aprobadas.

18.09 NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones
siguientes:
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de
Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa AySA
¢) Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera
someter a la aprobacion del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del
servicio. Dichos planos deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un
Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacion u observacion introducida por esa Reparticién a estos planos debera
ser comunicada a la Inspeccién acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una
vez corregidos los originales, el Contratista entregard cuatro copias de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales y copias de los
planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccion seran devueltos al Contratista para su presentacion y
aprobacion.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la
Inspeccién previo a la Recepcién Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales
conformados y seis copias de los mismos.

Serdn por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean
necesarios para la conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de
abastecimiento de agua y de desagles cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y
habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta
ejecucién de las obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una
disminucion de la cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dar& lugar el reconocimiento de
pago adicional alguno.

19 INSTALACION DE GAS
19.01 DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de
Gas indicadas en los planos que sirven de base a la licitacién, incluso la provision y colocacion de
cafierias, piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacién
de las obras.

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavacién, relleno, apertura, acarreo,
descarga, estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean
necesarios para la perfecta terminacion de las obras contratadas aln cuando ello no estuviese
explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen
expresamente, forman parte de los mismos 0 sean necesarios para su correcta terminacion o se
requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o maximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucion, provision y montaje que insuman estas instalaciones
correran por cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas,
inspecciones, ensayos y demas erogaciones.

Todo trabajo (previsto o0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de
imprescindible ejecucidn para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado
a cabo por cuenta del Contratista a su cargo.
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19.02 NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las
establecidas en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa
Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cédigo de la
Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y en las disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones
de la 1° categoria matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las
obras que se licitan. Asimismo, deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para
actuar como tales y encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia.

En todos los casos asumira la responsabilidad de la ejecucion de las obras un constructor
matriculado quien intervendra como representante ante las Reparticiones que correspondan,
siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista.

19.03 COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos del proyecto
definitivo. El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales y copias
de los planos Conforme a Obra.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos
reglamentarios que debera someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de
su firma o de un representante técnico habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregarda a la
Inspeccion previo a la recepcion provisoria, el original y las copias de planos debidamente
legalizados por la Empresa Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de
Inspeccion Final aprobado.

19.04 TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios
para la conexién y habilitacion de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la
distribuidora del servicio, asi como los gastos que demande la presentacién de planos e
inspecciones, derechos por pago del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en
gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del servicio.

19.05 ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitara de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacion
descubierta y final ademas del correspondiente pedido de habilitacién, sin perjuicio de efectuar en
cualquier momento las pruebas que estime conveniente la Inspeccién, de hermeticidad, obstruccién
y ventilacion.

La realizacion y aprobacién de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecuciéon y/o funcionamiento de las mismas, roturas o
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccién o hasta la Recepcion
Definitiva tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en
malas condiciones o0 mano de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitara en
tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalacién demandara, sino también a las
estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion,
fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la
obra no eximird a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los
artefactos en forma simultanea antes de la Recepcién Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta
los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos necesarios, obviar posibles
inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la Inspeccién.

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccién Final por la Empresa
Prestataria del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por
dicha Reparticion.

19.06 MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberdn ser de marcas reconocidas y
aprobadas por METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS),
debiendo cumplir estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo, sera rechazado por la
Inspeccion, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos
perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Subsecretaria de Espacios Publicos
Secretaria de Planificacion
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Planificacién San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de Espacios Publicos (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com

58

FOLIO
58



2024 — Afio del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la Republica Argentina

Secretaria de Planificacion
Subsecretaria de Espacios Publicos

19.07 CANERIAS

Las cafierias seran de hierro negro con revestimiento epoxi, roscadas. Responderan
integramente a la Norma IRAM 2502.
Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.
El trazado y diametros interiores estardn de acuerdo con lo indicado en los planos del
proyecto definitivo aprobado.
Debera tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:
a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no
admitiéndose en ningun caso curvaturas de fragua.
b) Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de
10 filetes.
c) Las caferias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts.
sobre una cama de arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos
comunes sobre ésta y por ultimo se recubrira con una malla de advertencia de P.V.C.
con leyenda reglamentaria.

19.08 LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de éptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad
estara asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso,
debiendo en los grifos tener un resorte para tension del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.

19.09 VENTILACIONES

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, estd tendra las siguientes
cualidades:

1. Resistencia mecanica suficiente

2. Sistema de acople de los moédulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad
interna de superficies.
Rugosidad interior pequefia.
Resistencia a la temperatura de los gases de combustién (en general inferior a 250°)
Impermeabilidad.
. Baja conductibilidad térmica.

Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el
artefacto a instalar. Terminacion del conducto llevard un sombrerete del tipo aprobado.

ook w

20 VARIOS

Quedara por cuenta del contratista la formulacién de propuestas de disefio para la ejecucion
de los diferentes elementos mencionados en este articulo. Queda a juicio de la inspeccién la
aprobacion o no de los disefios presentados.

20.01 LIMPIEZA DE OBRA

La Empresa debera realizar la limpieza periédica y final de obra.

No se debera obviar ningln detalle de terminacién ni constructivo que tenga incidencia en las
zonas de obras, aunque no figuren en este pliego: pintura, provisién e instalaciéon de elementos,
ajuste de carpinterias, etc., por lo tanto, es obligacion de la Empresa realizar la visita periédica a
Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final,
retirando escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su
habitabilidad.

20.02 FRENTE DE PLACARD

Sera con marco metdlico de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de
amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en
forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

Las puertas tendrdn un espesor de 45 mm. y serdn de MDF preparado para pintar. Los
marcos deberan responder a los espesores de pared.

El Contratista deberd presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras
de todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean
del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.
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La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para
gue quede en poder del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de
igual acabado que los mismos.

21  RESTAURO DE FACHADAS
21.01 MAMPOSTERIA

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones
establecidas en las Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de
Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de
proceder a su colocacion. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus
juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran
con un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos, las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para
la trabazon y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habréa de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las
llagas deberan corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigirdn perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevacién se practicara
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con las siguientes proporciones, con
mortero de cal mixto 1: de cal hidraulica hidratada en polvo, 3: de arena gruesa y 1: de polvo de
ladrillo de proporciones.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras
de la albafiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn y albafiileria, etc.
expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada
previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar una impermeabilizacion permanente. Se
consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc. la ejecucion de
nichos, goterones, amure de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran
simultdneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

21.02 FISURAS Y RAJADURAS ESTRUCTURALES

No es recomendable el anclaje por medio de llaves ya que el equilibrio reaparecera en otro
sector del muro. Se implementaran sellados elasticos, con el agregado de fibras de vidrio en caso
de ser necesario, para absorber el movimiento y obturar las fisuras y/o rajaduras, teniendo en
cuenta que sean luego compatibles con la pintura a realizar.

21.03 RAMAS PLANTAS

Se cortaran las gramineas existentes a ras del revoque evitando el arranque de las mismas
gue se encuentran dentro de la mamposteria luego se inyectara herbicida total de accién residual
con dilucién en agua en proporcién relativa a la concentracion pulpa de la planta.

En el caso de arbustos o plantas de mayor porte o antigliedad los cortes se realizaran con
sierra mecanica.

En ningln caso se usaran herramientas de percusion como machetes o serruchos manuales,
ya que la vibracion produciria movimientos indeseados en mamposteria y revoques.

Para inyectar el herbicida se podran practicar perforaciones con mecha larga cuidando que
no sean pasantes y no perjudiquen la mamposteria y los revoques.
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21.04 REVOQUES

Se analizard la composicion del revoque original antes de efectuar reposiciones, a fin de
conservar las proporciones de los materiales y garantizar la compatibilidad entre los revoques
viejos y nuevos.

Se reharan pafios completos y regulares a fin de minimizar las diferencias y evitar juntas en
sectores inadecuados.

Se controlara la cantidad de agua de amasado de los revoques nuevos, que dependera da la
proporcién de los materiales que lo integran ya que una insuficiente cantidad provocara el quiebre
del material.

Se humedeceran las superficies de los muros sobre los cuales se aplicaran los revoques
nuevos para evitar que la pared absorba el agua de amasado

Si el sustrato estd, no solo debilitado por pérdida de consolidantes, sino también atacado e
invadido por materia organica de todo origen que bloqueara un anclaje correcto, es necesario e
imprescindible un lavado a presion con agua de 30 a 50 kg/cm2. Sélo quedaran en la superficie del
revoque las particulas bien consolidadas. Luego de este lavado, aun con la pared humeda, se
aplicara agua de cal a pincel o por rociado, dejando por lo menos 48hs. Antes de proceder a la
puesta en valor definitiva.

Se picaran todos los revoques existentes que queden flojos o quemados por la accion del
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego
se abrevara el paramento con agua para la posterior colocacién del nuevo revoque. Se aplicara
Sicalatex como puente de adherencia.

A partir de alli se repondran el revoque superficial el que debera formularse de acuerdo con
la capacidad de absorcién de agua del sustrato a revestir. En caso de que haya mucha absorcién
de agua se procedera a integrar en el agua de amase una solucion de dispersion acrilica o vinilica
no saponificable, con una dosificacion de 1 kg en 5 litros de agua. Esto para la primera capa, la que
se dejara orear para luego extender sobre ella la capa de acabado.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segin
las reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. Los revogues nuevos no presentaran superficies
alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros defectos cualesquiera que no tengan que ver
con la ornamentacion. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si seran, salvo
indicacion especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicién de las mezclas serd de la mas fina obtenible en el
mercado, pudiendo la Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados el Contratista preparard muestras de 2,00 m2 de
superficie; tantas como la Inspeccidn requiera hasta lograr su aprobacion.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5 y
2,0 cm. y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla
aprobada por la Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado
de ningln paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique
estén concluidas. Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados
correctamente aplomados, se terminaran con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspeccion. Se realizara una inspeccién de superficie mediante percusién
para detectar zonas desprendidas del substrato.

En las grietas y fisuras se realizard una apertura manual con una limpieza de aire a presion.
Se colocara un sellado rehundido con sellador poliuretanico tipo Sicaflex 1a.

Se realizara un enlucido simil piedra con color y textura similar al existente. En los sectores
con ahuecamiento del revoque sin desprendimiento se consolidara mediante inyeccion de Eter
acrilico para fijar el revoque al sustrato.

Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedd descarnado, se limpiara todo el
material suelto se rellenaran las juntas vacias con mezcla, recién una vez realizado podra
reponerse el mortero, realizando un azotado hidréfugo revoque grueso y fino.

Si el revoque se encuentra muy disgregado o pulverizado se lo deberd reemplazar por uno
nuevo. En el caso de los revoques de las fachadas que alun se encuentran originales pueden
utilizarse como ligantes que deberan aplicarse antes de remover las superficies flojas a fin de
reducir los revoques a rehacer.

En todos los casos, habrd que realizar un estudio de laboratorio, para conocer las
proporciones y los componentes del revoque original, siendo la composicién del revogue nuevo
similar a la del anterior, para asegurar que la compatibilidad entre ambos, garantice una larga vida
del material. Una vez sustituido el revoque se lo debe proteger de los agentes climaticos,
incorporando una capa hidro repelente., Lograndose a través de la pintura o del revestimiento si
hubiera que colocar.
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Los revoques gruesos seguiran la proporcion de los revoques existentes, siendo indicativo el
revogue mixto reforzado en las siguientes proporciones:

%, de cemento 1: de cal aérea 3 de arena mediana 1: de polvo de ladrillo.

El contratista podra variar la composicion de los revoques en funcidn de cateos, estudios de
laboratorios y aprobacion de la inspeccion.

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacién, el
Contratista debera presentar para su aprobacién, por parte de la Inspeccién, una planilla donde
consten todas las mezclas que utilizara para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en
cada caso su aplicacion.

21.05 REVOQUES DE CORNISAS Y MOLDURAS

Para lograr una capa de revoque de igual grosor se utiliza un molde de cinc clavado a un
armazon de madera cuyo perfil corresponde exactamente al de la cornisa, siguiendo todas sus
curvas. Mediante dos reglas que hacen de guias, colocadas en la parte superior y en la inferior, se
pone en contacto el armazon con el revoque y corriéndolo horizontalmente sobre él se quita el
exceso de mezcla, quedando asi el espesor uniforme. Esta operacién se repite varias veces, para ir
corrigiendo las partes donde falta el material.

21.06 ELEMENTOS ORNAMENTALES

Cuando falten elementos ornamentales completos, deberd elegirse una de las piezas
existentes que serd tomada como modelo para la elaboracién de los moldes correspondientes, a
partir de la cual se ejecutaran las piezas de reposicion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de los
moldes, piezas, terrajas, molduras, etc y su colocacion. El no cumplimiento de lo establecido en el
presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién previa a la Inspeccién de la
colocacion de la ornamentacion, sera motivo suficiente para el rechazo de lo realizado.

21.07 SECCIONES DE ELEMENTOS ORNAMENTALES FALTANTES

Si faltan secciones de elementos ornamentales, estas partes serdn construidas a nuevo
siguiendo las mismas indicaciones que para los elementos faltantes completos.

La fijacion de estas partes a la pieza original, se debera realizar con un adhesivo epoxi. Si
por el peso de la pieza fuera necesario utilizar insertos metélicos, siempre se utilizaran elementos
de bronce o hierro protegidos con pintura epoxi.

21.08 HIERROS A LA VISTA

Cuando la armadura se encuentre expuesta se deberd evaluar, en primera instancia, si la
seccién del hierro es suficiente para el anclaje.

A partir de alli se podra decidir con la direccidn técnica, si se estabiliza el hierro existente o
se repone. Si la seccion del hierro ha disminuido en un porcentaje mayor al 30% no se podra
recuperar y habra que reemplazarlo. De lo contrario habra que estabilizar el hierro existente.

La limpieza se hara eliminando con cuidado las escamas de 6xido empleando espatulines.
Una vez libre de 6xido, se pintara con convertidor de éxido, cuidando de no manchar las piezas
durante el procedimiento. Finalmente se elegird el material de reposicion que se utilizara para el
tratamiento de las partes faltantes.

Cuando el elemento premoldeado, se ha desprendido de la mamposteria, se sugiere sellarlo
con igual mortero de terminacion que el original a fin de impedir el paso del agua al interior, previo
tratamiento de anclaje entre las dos superficies.

21.09 GRIETAS Y FISURAS

Los balaustres u otros elementos ornamentales que presenten fisuras o grietas, seran
reemplazados o restaurados, segin su grado de deterioro.

Si se evidencian grietas anchas, que indican desplazamientos importantes de material, sera
necesario estabilizar el hierro antes de sellar. Para ello habra que retirar el premoldeado y
estabilizar la armadura.

Si la fisura no desplaz6 el material de recubrimiento, simplemente se sellard la abertura con
un mortero de terminacion similar al original.

Cuando se encuentren microfisuras superficiales, la aplicacion de un hidrorepelente sera
suficiente para sellar las aberturas que puedan producir el ingreso de agua.
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21.10 PROTECCION SOBRE GUANO DE PALOMA

Se colocaran protecciones sobre balaustres, cornisas y ornamentos que puedan ser utilizados
como nido o para deposiciones de aves, que no interfieran la lectura de fachada ni provoquen dafio
a la integridad de revoques y ornamentaciones.

21.11 BALCONES

El contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos
estructurales siendo responsable por el calculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto
en elementos componentes como en sus accesorios.

21.11.1 MANCHAS DE HUMEDAD EFLORESCENCIAS Y EROSIONES

Primeramente, se deberd revisar la instalacién de los desagles pluviales para verificar la
correcta evacuacion de las aguas. Si la seccion del cafio fuera insuficiente — y la inspeccion lo crea
conveniente - se debera reemplazar por otro de diametro adecuado.

En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcon.
Los goterones deberan respetar el estilo del edificio. si el contrapiso también estuviera en malas
condiciones, debera realizarse uno nuevo con la pendiente adecuada para garantizar un correcto
escurrimiento, todo esto a fin de evitar las filtraciones entre piso y muro. Posteriormente se
realizara la recolocacién del solado.

Si existiesen manchas con oscurecimiento y verdin en los bordes del balcon y en las partes
bajas del antepecho que tienden a un desarrollo ascendente, se impermeabilizara la base de los
balcones colocando una membrana no aluminica de 3 o0 4mm de espesor debidamente soldada y
solapada en todo su perimetro;

Si a criterio de la inspeccion el estado general del piso es bueno y sélo presenta problemas
de juntas con falta de material, se procedera a repastinar dicho solado, limpiando previamente a
fondo las juntas.

En los casos en que los pisos no se encuentren debidamente asentados, presenten
agrietamientos o piezas rotas, se debera levantarlos. Cuando sea conveniente recuperarlos por
tratarse de originales es importante clasificar las piezas para poder recolocarlas en su posicion
original.

En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcon

Se deberd revisar también la unién del solado con los paramentos de la fachada y con los
umbrales de las carpinterias cuidando de sellarlas debidamente.

21.11.2 RAJADURAS EN BASE DE BALCON

Si existiesen rajaduras producto de sobrecargas y elementos que se coloquen en los bordes,
o corrosién de las armaduras internas, oxidados por presencia de humedad penetrada en el interior
de la losa por una mala impermeabilizacion, la corrosién paulatina de las armaduras provoca la
pérdida de su funcién estructural, y produce una leve inclinacion del balcon provocando fisuras.

Si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, debera realizarse uno nuevo con la
pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento. Luego se colocara una membrana
impermeable no aluminica de 3 0 4 mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su
perimetro para posteriormente colocar un solado.

Se recomienda la ejecucién de agujeros de inspeccion en los pisos de los balcones para
verificar el estado de los perfiles de soporte de la bovedilla. Los orificios se realizardn en dos
puntos, en el borde y en el centro del balcén. Si los perfiles presentan corrosion, se deberan realizar
cateos para determinar la aptitud resistente. Se debera retirar la bovedilla descubriendo los perfiles
y se procedera a su limpieza con cepillos de acero para eliminar el 6xido existente en su superficie.
Posteriormente se lavaran y se trataran con antiéxido epoxi-minio. En el caso de encontrar perfiles
muy deteriorados, se deberd realizar refuerzos necesarios para recuperar la capacidad portante.

21.11.3 BARROTES METALICOS

Si los barrotes de baranda fueran de hierro y en la unién con el piso se encontrara exfoliado
con levantamiento de material, se retirar todo el material que rodea al apoyo de la baranda, se
limpiara el empotramiento, se aplicara un protector del 6xido en el mismo y luego se recolocara el
material previendo una junta de dilatacion bordeando el mismo.
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22  DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda
documentacion, planos de detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo
previo a la recepcién provisoria.

No se debera obviar ningun detalle de terminacion ni constructivo cumpliendo con las normas
y reglas del arte para garantizar la completa y acabada terminacién de las obras, no debiendo
reconocerse ningun adicional ni mayor costo de obras, aungque no figuren en este pliego, por lo
tanto es obligacion de la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas
periédicas de Obra.
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OBRA: “REMODELACION CORREDOR ROCA ENTRE 25 DE MAYO Y FRENCH”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

UBICACION DE OBRA: Av. Roca entre 25 de Mayo y French, localidad de Dock sud, Partido de Avellaneda.
SUPERFICIE: 2450 m2
PLAZO DE OBRA: Ciento veinte (120) dias corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO

El objeto de la obra se basa en la remodelacion de las plazoletas del Corredor verde Roca ubicado en, Av. Roca
entre 25 de Mayo y French, localidad de Dock sud, partido de Avellaneda.

PROPUESTA
La remodelacién del corredor pretende impulsar la creaciéon de nuevos espacios de esparcimiento,
recreacion y descanso, mejorando la calidad de vida de los vecinos.

PROYECTO

La iniciativa del proyecto surgié de la necesidad de remodelar las plazoletas en la Av. Roca, y generar
espacios nuevos de estar y esparcimiento para que los vecinos puedan disfrutar en comunidad.

Se construyen senderos de bicisendas, integrandolo al circuito existente del Corredor Roca. Nuevas veredas
de hormigén peinado y baldosones, en los espacios de esparcimiento se colocara nuevo mobiliario urbano como
mesas, bancos y cestos de basura, buscando el mejor disfrute y seguridad de las plazas.

Se incorpora nueva forestacién con herbaceas seleccionadas para embellecer las plazas y crear espacios de
sombra.

ARTICULO 1: TAREAS PREVIAS (ITEM 1)
1.1. REPLANTEO (ITEM 1.1)

El Contratista realizard la verificacion dimensional de medidas, angulos y pendientes de escurrimiento,
poniendo en conocimiento de la Inspeccion cualquier diferencia que surja.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccién, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacién seran materializados mediante mojones de
mamposteria, convenientemente protegidos y sefializados en forma indeleble y permanente.

El Contratista procedera al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones, etc., empleando para ello
caballetes de madera y alambres o tanza tensados. Dichos alambres no seran retirados hasta tanto los elementos
a replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o aln demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores
habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccién se hallare presente al
momento de ejecutar los trabajos observados.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las érdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucidn, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacién mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

CERCO DE OBRA

El Contratista tendrd la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en contacto con la via publica.

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran personal
y materiales a la obra.

El cerco de obra podra ser ejecutado mediante un posteado de parantes de madera de 2 x 2", los que se
empotraran sobre base (sin empotrar en el pavimento de hormigén o asfalto, cada 5 metros como minimo, y una
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malla Plastica Naranja Perimetral de Seguridad de 1,00 metros de altura. La malla deberé& estar correctamente
tensada con el fin de evitar caidas del cerco que permitan el ingreso de particulares a la Obra.
La empresa tendra a su cargo la seguridad de la obra mediante el sistema que la misma disponga.

1.1.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?) de replanteo, conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

1.2 MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION (ITEM 1.2)

La inspeccion de obra fijara las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificacion
realizada en el item 1.1, donde el nivel +- 0.00 estara determinado por los terrenos de edificacion existente. Los
niveles se utilizaran para realizar el perfilado, movimiento de suelos, compactado y nivelacion del terreno donde se
construira el proyecto.

El aporte de suelo seleccionado no debera contener, ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactacion de terreno serda una maquina
compactadora o retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizara para el retiro de tierra un Mini cargador
(Bob Cat) o pala cargadora, camiones y volquetes para la limpieza

Para la aprobacion de las tareas, la Inspeccion de obra validara que el contratista haya tomado en
consideracion los niveles y espesores de suelo. También juzgara la adecuada preparacion del suelo, la adecuada
capacidad de apoyo de los materiales a los niveles excavados y aceptacion del material disponible para relleno.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que
no haya sido ejecutado satisfactoriamente, debera ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la inspeccion.

1.2.1 FORMA DE MEDICIONY PAGO

Este item se medird por metro cubico (m®) de movimiento de suelo y nivelacién conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

1.3 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES (ITEM 1.3)

Sera responsabilidad de la empresa contratista demoler las veredas existentes, previamente acordadas con
lainspeccion de obra. Esto Incluye veredas de hormigdn armado, solados existentes con sus respectivos contrapisos
y solados de cualquier tipo.

Los materiales de estas demoliciones seran trasladados al sitio de destino final, establecido e informado.

131 RETIRO A VOLQUETES

La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las
tareas correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos seran dispuestos en una
zona a acordar con la Inspeccion de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber
reponerlos, seran retirados por medio de volquetes.

1.3.2 FORMA DE MEDICION Y PAGO
Este item se medira por metro cuadrado (m?) de veredas existentes demolida conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.
Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

1.4 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA (ITEM 1.4)

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos
el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periodicas de eliminacion de hierbas, yuyos y
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
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Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion,
sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya
guedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios,
equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza, cuidando los detalles y la
terminacion de los trabajos ejecutados. Se procedera al retiro de todas las maquinarias utilizadas durante la
construccion y el acarreo de los sobrantes en obra y limpieza todo por cuenta del contratista. La inspeccion de Obra
estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas y/o trabajos. La recoleccion de
residuos de obra, seran por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar el retiro y transporte de
los mismos.

14.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por dia (DIA) de limpieza diaria y final de obra, conforme a las Especificaciones y proyecto
gue forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

ARTICULO 2: CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS (ITEM 2)

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacién mediante
orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos
facilitar los medios necesarios para que la Inspeccidn realice las mediciones y toma de muestras necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccion previa que autorice su ejecucién. La Inspeccion haré por escrito
en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas,
extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista deberd efectuar las rectificaciones y correcciones
dispuestas por la Inspeccién, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispone en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Ordenes de Servicio, la autorizacién escrita de la Inspeccién. Esta, a su solo juicio, podré disponer la demolicién de
lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir
posibles deficiencias estructurales.

2.1. EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON PEINADO (INCLUYE REFUERZO) (ITEM 2.1)

Se procedera a la ejecucién de un piso de hormigén de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior. Se incluye la colocacion de malla sima y/o fibra y sera contenido con reglas metélicas.
Una vez volcado el hormigdn, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por la
superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreard con una mezcla en seco de cemento portland y
endurecedor cuarcitico en las siguientes proporciones:

e 3 Kg. endurecedor
e 11/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasard cepillo de cerdas finas o0 medio similar en el Ultimo
punto de fragte, segun indique la Direccién / Inspeccion de Obra.
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Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de
dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastopléstico, de marca
reconocida.

2.1.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de ejecucién de vereda de hormigén peinado conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

2.2 EJECUCION DE VEREDAS DE HORMIGON ALISADO (INLUYE REFUERZO) (ITEM 2.2)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado
en planta, del tipo H21 o superior. Se deben utilizar reglas metalicas en la ejecucion de las veredas de hormigén
peinado, asi como también deben contar con malla sima.

Una vez extendido el hormigon, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir
por la superficie.

Una vez emparejada la superficie se espolvoreard con una mezcla en seco de cemento portland y
endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:

. 3 Kg. endurecedor

. 1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente se le dara una terminacion con allanadora fratachadora metalica, segun indique la Direccion
/ Inspeccion de Obra.

2.2.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de vereda de hormigén alisado ejecutado conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

2.3 EJECUCION BICISENDAS DE HORMIGON ALISADO COLOR 2M DE ANCHO (ITEM 2.3)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior. Se incluye la colocacion de malla sima y/o fibra y sera contenido con reglas metélicas.
Una vez volcado el hormigén, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por la
superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de cemento portland y
endurecedor cuarcitico en las siguientes proporciones:

e 3 Kg. endurecedor
e 11/2 Kg. de cemento

Posteriormente se le dara una terminacion con allanadora fratachadora metalica, segun indique la Direccion
/ Inspeccion de Obra.

Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de
dilatacién segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca
reconocida.

231 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro lineal (ml) de Bicisenda de hormigén alisado color 2m de ancho ejecutada
conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario
gue surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

2.4 EJECUCION DE PINTURA TERMOPLASTICA (ITEM 2.4)

Se empleara una pintura termoplastica tipo 1, para ser aplicado por extrusién; esta consiste en la ejecucion
de cebrados por medio de una "zapata" u otro medio mecanico.
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Forma de aplicacion

Para la aplicacion del material deberan observarse las siguientes normas:

1) La superficie del pavimento debera estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.

2) El area en que se realice la aplicacion estara perfectamente barrida para remover la tierra y polvo existente
sobre la misma, empleando el equipo detallado.

3) Para la aplicacion del material sobre pavimento, la superficie del mismo se debera tratar previamente con un
imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.

4) La aplicacion del imprimador sobre la superficie deberd hacerse con un sobre ancho de 5 cm superior al
establecido para el de demarcacion termoplastica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a
ambos lados de la franja demarcada.

5) El material se extendera con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente paralelas,
del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles para un
observador que recorra el tramo en su automoévil o bicicleta.

6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo sera del +/- 5% sobre los valores especificados.

7) La superficie terminada no debera ser mas resbaladiza que la del pavimento seco o himedo.

8) Previo a la liberacion al transito debera verificar que la retro-reflexion presenta un aspecto uniforme, libre de
zonas no reflectivas.

9) No se admitiran diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo.

10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacién debera ser removida por
el contratista.

11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, debera utilizarse el método de fresado o picado.
Tal actividad no debera dafiar excesivamente la superficie del pavimento

12) En los pavimentos de hormigon recientemente construidos debera procederse una limpieza cuidadosa con el
objeto de eliminar los productos de curado del hormigon.

13) No se autorizara la aplicacion del imprimador ni de la pintura termoplastica cuando la temperatura del pavimento
sea inferior a 5° C y cuando las condiciones climéticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas,
polvaredas, etc.)

14) La demarcacién horizontal con material termopléstico reflectiva debera ser liberada al trdnsito en un tiempo no
mayor a 30 minutos.

15) Cuando el imprimador y la pintura termoplastica sean aplicados con un mismo equipo provisto de los picos
necesarios en forma simultanea, y dado que no resulta posible de apreciar la colocacion del imprimador en
forma directa, se lo medira en el depésito del equipo antes de comenzar el tramoy al finalizarlo, para asi verificar
la cantidad empleada para la ejecucidén de ese item.

16) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, debera utilizarse el método de fresado o picado.
Tal actividad no debera dafiar excesivamente la superficie del pavimento.

24.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?) de pintura termoplastica ejecutada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

2.5 EJECUCION DE VEREDAS HORMIGON ALISADO COLOR (INCLUYE REFUERZO) (ITEM 2.5)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado en
planta, del tipo H21 o superior.
Una vez volcado el hormigon, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por la
superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreard con una mezcla en seco de cemento portland y
endurecedor cuarcitico en las siguientes proporciones:
e 3 Kg. endurecedor
e 11/2 Kg. de cemento
Posteriormente se le dara una terminacion con allanadora fratachadora metélica, segun indique la Direccion
/ Inspeccion de Obra.
Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de
dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca
reconocida.
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251 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de veredas de hormigdén alisado ejecutado color conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

2.6 EJECUCION DE CONTRAPISO DE HORMIGON PARA BALDOSON DE 64 PANES (E=10CM) (ITEM 2.6)

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigon H 21 de 10 cm. de espesor. EI mismo debera ser
elaborado en planta, del tipo H21 o superior. Servira de base del piso de baldosones de 64 panes, de acuerdo a los
Planos correspondientes.

2.6.1 FORMA DE MEDICIONY PAGO

Este item se medird por metro cuadrado (m?) de contrapiso para baldosén de 64 panes ejecutado, conforme
a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que
surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

2.7 PROVISION Y COLOCACION BALDOSON GRANITICO 64 PANES (ITEM 2.7)

Se llevara a cabo la provision y colocacion de baldosén granitico de 64 panes de 40cm x 40cm. Dicho solado
se colocara una vez finalizadas las tareas de contrapiso y carpetas niveladores, en las secciones especificadas en
el plano.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

El Contratista realizaré la verificacion de medida, angulos y niveles del terreno antes de realizar su oferta,
debiendo absorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier variacién advertida por la empresa
podra ser modificada en la oferta, de no adherir a esta opcién no se admitira variaciéon de ningun tipo. La empresa
debera realizar las tareas complementarias y necesarias, con el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitacién, sin
gue esto signifique alguna variacién del valor de contrato.

El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccidn para su aprobacién incluyendo el color. Para
realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar, debiendo
recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los items para cumplir con los
dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacidén Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas
las medidas serén verificadas en obra.

La Contratista no podré realizar ninguna tarea sin la previa aprobacion de la inspeccién de obras, mediante
orden de servicio, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccién realice las
mediciones y toma de muestras necesarias.

La Contratista no podra iniciar las tareas mencionadas sin antes presentar ante la inspeccion los planos de
replanteo. Los cuéales serdn sometidos a la aprobacién por parte de la misma. Una vez aprobados por medio de libro
de 6rdenes de servicio y notas de pedido se dard inicio a los trabajos.

2.7.1 FORMA DE MEDICIONY PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m?) de baldosén granitico 64 panes provisto y colocado, conforme
a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagard de acuerdo al precio unitario que
surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

2.8 EJECUCION DE RAMPA SIMPLE (INCLUYE BALDOSAS PODOTACTILES) (ITEM 2.8)

El contratista debera ejecutar la rampa simple para personas con movilidad reducida de acuerdo al plano tipo
y en los lugares que indique la Inspeccién de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas Municipales N° 7480/7864
El material de construccién recomendable es el hormigén armado y la superficie exigida antideslizante.
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2.8.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por unidad (Un) de rampa simple ejecutada conforme a las Especificaciones y proyecto
gue forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

ARTICULO 3: EQUIPAMIENTO (ITEM 3)
3.1 COLOCACION BANCO TIPO “SENTRO” (ITEM 3.1)

En el presente item, se cotiza la colocacion de bancos de Hormigén Armado Tipo “Sentro” de primera calidad.
Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes.
El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccién de Obra, antes de su ejecucion.

3.1.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Sentro” colocado, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

3.2 COLOCACION BANCO TIPO “PLACIDO” (ITEM 3.2)

En el presente item, se cotiza la colocacion de bancos de Hormigén Armado Tipo “Placido” de primera calidad.
Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacién segin plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes.
El contratista deberé analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.21 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Placido” colocado, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

3.3 COLOCACION BANCO TIPO “REHUE” (ITEM 3.3)

En el presente item, se cotiza la colocacion de bancos de Hormigdn Armado Tipo “Rehue” de primera calidad.
Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacién segin plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes.
El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

331 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Rehue” colocado, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

3.4 COLOCACION BANCO TIPO “PACU” (ITEM 3.4)

En el presente item, se cotiza la colocacion de bancos de Hormigén Armado Tipo “Pacu” de primera calidad.
Dentro del rubro se incluye la colocacion y fijacién segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes.
El contratista deberd analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccién de Obra, antes de su ejecucion.
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34.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de banco tipo “Pacu” colocado, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

3.5 COLOCACION CARTEL GRANDE IDENTIFICACION DE PLAZA (ITEM 3.5)

En el presente item, se cotiza la colocacion grande identificacion de plaza. Dentro del rubro se incluye la
colocacion y fijacion segun plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes.
El contratista debera analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y debera contar con la aprobacion
de la Direccién de Obra, antes de su ejecucion.

351 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de cartel grande identificacién de plaza colocado conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

3.6 COLOCACION CESTO DE RESIDUOS (ITEM 3.6)

En el presente item, se cotiza la colocacion cestos de residuos de primera calidad. Dentro del rubro se incluye
la colocacion y fijacion segln plano de detalle.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes.
El contratista deberé analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deber& contar con la aprobacion
de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

3.6.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de cesto de residuos colocado, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

ARTICULO 4: JUEGOS DE LA SALUD (ITEM 4)

4.1. COLOCACION CABALGATA AEROBICA (ITEM 4.1)

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacién de cabalgata
aerdbica, el cudl sera provisto por la Municipalidad de Avellaneda.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar
y las fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de
gue sean ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitard al contratista las especificaciones técnicas que el
fabricante del juego recomienda para dicha tarea.

4.1.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de cabalgata aerdbica colocada, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

4.2, COLOCACION CAMINANDO EN EL AIRE (ITEM 4.2)

El Contratista procederd a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacion caminando en
el aire el cudl sera provisto por la Municipalidad de Avellaneda.
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La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar
y las fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de
que sean ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el
fabricante del juego recomienda para dicha tarea.

4.2.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de caminando en el aire colocado, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

4.3. COLOCACION REMO (ITEM 4.3)

El Contratista procedera a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocacién de remo el cual
serd provisto por la Municipalidad de Avellaneda.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento a colocar
y las fuerzas dinamicas que se generan a partir del uso de dicho juego.

El Contratista debera calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma, antes de
gue sean ejecutadas en la obra. La direccion de obra, facilitara al contratista las especificaciones técnicas que el
fabricante del juego recomienda para dicha tarea.

4.3.1. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de remo colocada, conforme a las Especificaciones y proyecto que
forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

ARTICULO 5: ILUMINACION (ITEM 5)
5.1 PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO SUBTERRANEO (ITEM 5.1)

5.1.1 DESCRIPCION

El presente item comprende los trabajos de provisién y colocacién de tendido eléctrico subterraneo. Dicho
item contiene: Excavacién, Cafiero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspeccion.

5.1.2 DENOMINACION:

Se aplica la denominacién de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en
los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

5.1.3 DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y apuntalamientos,
provision, hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminacién del agua
de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el
pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones
existentes de propiedad de reparticion o ajenas a la misma, provision y colocacién de tosca en las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las
instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la Inspeccién
se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique.

514 CANOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):
5.1.4.1 DENOMINACION

El Contratista proveeréa la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325
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5.1.4.2 DESCRIPCION

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios serdn marcados en fabrica segin se especifica en las
Normas IRAM 13326 y 13331-1.

La cafieria de PVC para cafierias sin presion interna se empleara en general para didmetros de 400 mm y
menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una
sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga
y enchufe.

515 CABLE SINTENAX
5.1.5.1 OBJETO

La presente especificacion tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocacion de los cables
subterraneos.

5.1.5.2 DESCRIPCION

Se colocarda la bobina con su eje en posicion horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de
manera tal que no exista otro movimiento que el de rotacion de la misma. La bobina debe tener las caracteristicas
necesarias para que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la
bobina, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle
apresuradamente. El esfuerzo de traccion sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones bruscos.
El tendido se hara por medio de cabrestantes, controlandose la traccion por medio de fusible mecanico y
dinamémetro mecanico. En los casos que el tendido se haga a mano se obviaran estos dos Ultimos elementos. El
valor de la traccion maxima sera de 3 Kg. /mm2 de seccion por conductor para los conductores de cobre. En caso
de tender el cable a mano, los operarios encargados de impulsar y sostener al mismo deberan distribuirse
uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable
se desenrolle en forma suave.

5.1.6 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro lineal (ml) de tendido eléctrico subterrdneo provisto y colocado, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

5.2 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 7.75mts (ITEM 5.2)
521 GENERALIDADES

Se requiere la provision y colocacion de COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos
(1er tramo: 168,3mm de &/ 3m de altura / 4,75mm de espesor - 2do tramo: 139,7mm de & / 3m de altura / 4,05mm
de espesor - 3er tramo 114,3mm de @ / 3m de altura / 3,6mm de espesor) con cajas de conexion, construidas en
acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el
aboquillado de reduccion de diametro en frio.

Ventanas de Inspeccion. Todas las columnas deberan poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts,
por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metdlica a bisagra (anti vandalica) con
un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Se debera aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti éxido al cromato de zinc en toda su
extension e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de
empotramiento. El color final de la columna se establecerd con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Las columnas deberan llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) proteccion anticorrosiva.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion circular, tendran
una longitud minima de 1500mm y un didmetro minimo de 3/4". El cable de proteccién PE de 35mm2 de cobre
desnudo ingresara al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realizacion de la puesta a tierra
de la columna se utilizara una tuerca de bronce de 10mm de didmetro con agujero pasante soldada.

Las bases de fundacion seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la
insercion de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y lineas de union
minimas. En la fundacion se dejard previsto un cafio de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que
pueda acometer el conductor subterrdneo de alimentacion, el mismo sera ubicado en el lado opuesto a la calzada
en posicion levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterraneos. Las bases
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de las columnas deberan poseer camaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberan dejar
escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha camara. Una vez realizado el cableado, se debera
proceder a llenar la camara de acometida con arena, donde quedara un “rulo” de conductor remanente de, al menos,
un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigdn. Se deberan disponer todas las
medidas necesarias para efectuar la demoalicion, cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigon,
pavimentos asfélticos y/o superficies embaldosadas, para luego proceder a la instalacion de la base con sus
correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberan reconstruir llevando los
sectores a su condicion original.

Fraguado de bases, el colado completara la base en una sola etapa y la colocacion de las columnas sera
permitida luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las bases, se debera tener
en cuenta la estabilidad, verticalidad, alineacion y aplomo de la columna.

Se deberé aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extension. El color final
de los brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

5.2.2 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de columnas de alumbrado publico de 7,75m provisto y colocado,
conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario
gue surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

5.3 PROVISION Y COLOCACION DE PESCANTE TRIPLE DE 400 mm DE BRAZO. (ITEM 5.3)

Se requiere la provision y colocacion de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en cafio redondo de
60,3mm de @ en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de cafio de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de
cafio 88,9 mm en 3,2 mm de espesor. Inclinacion 15°. Pintura: antidxido. Modelo AP4-500, fijacion a la columna con
tres bulones con tuerca de Y2, segun pliego.

Se debera aplicar el espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en toda su extensién. El color final de
los brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

531 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de pescante triple de 400 mm de brazo provisto y colocado, conforme a
las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

5.4 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO STRAND SX 200 DE LED 280W.
(ITEM 5.4)

Se requiere la provision y colocacion de Artefactos de lluminacion, Con capacidad hasta 280 Watts, con z6calo
tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestion y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4
e IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca
de buena performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente).

En cuanto a la aplicacién de software el mismo sera de por vida con contrasefias y cédigos, sin costo alguno
para el Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveera una interfaz de usuario confortable que permita al menos
de las siguientes facilidades:

La totalidad de parametros de un controlador constituiran una entidad que debera ser almacenada en un
archivo de datos unico con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE
segun sea el caso.

Existiran facilidades que compatibilicen el formato de datos autométicamente entre los equipos de oficina (PC
o Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendrdn un sistema administrativo que registren autor, version y fecha de modificacion de los
pardmetros de una interseccién con el fin de evitar errores durante el uso de datos.

El programa ofrecerd seguridades que limiten el uso de las herramientas de programacion a usuarios no
registrados mediante llaves de seguridad de hardware y codigos de acceso. Los cédigos permitiran clasificar tres o
mas niveles de acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso
a Transferencia de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipacion, peso armado completo menor a 9,0
Kg. Empotramiento horizontal y vertical, diametro 60 y 42mm, angulo regulable c/5°.
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No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

No se admiten cuerpos de dos o mas partes ni partes soldadas ni disipadores o moédulos atornillados al cuerpo.

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto 6ptico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de
apertura superior extraible, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas.
No se admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables independientes
de las placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa
extraible.

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados sobre
los disipadores.

Cubierta refractora antivandalico, que soporte 1Kz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se
admiten lentes ni placas sujetas sélo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto éptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior. -

Chicote de alimentacioén eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexion a la
red y 4to conductor (opcional) luminaria de cortesia.

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 170 Im/Watts de eficiencia minima, montados sobre 2 (dos) placas con control
térmico independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplastica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, color
BLANCO (RAI 9016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformacién Armonica Total (THD) inferior a 15%.

541 TELEGESTION
5.4.1.1 LUMINARIA CON TELEGESTION

La luminaria debe contar con un alojamiento en la parte superior para alojar el zocalo tipo NEMA u otro que
lo reemplace. Si el dispositivo de telegestion no es suministrado con la luminaria, se debe incluir el accesorio tipo
puente necesario para el funcionamiento de la misma.

No debe existir la posibilidad de entrada de agua o polvo con el dispositivo de telegestion o puente colocado.

5.4.1.2 SISTEMA DE TELEGESTION

Las presentes especificaciones no contemplan o definen de un sistema integrado de telegestion de luminarias.
Sin embargo, la luminaria propuesta debe contemplar la posibilidad de incorporar un dispositivo complementario a
tales fines (hodo de control) que permita la telegestidn, sin alterar el cuerpo de la luminaria y en el mismo sentido
de lo descripto en el primer parrafo de este punto.

Para garantizar a futuro un sistema de telegestién eficiente, escalable, robusto y econémico todas las
luminarias deberan incorporar una fuente de corriente con entrada 1-10V o DALI. En caso de no poseer fuente de
corriente, la luminaria debera ser capaz de recibir sefiales 1-10V o DALI.

542 NORMAS Y CERTIFICADOS A CUMPLIR

Rivers: de marca reconocida con antecedentes de instalaciones en Argentina y con certificado de seguridad
eléctrica.

Luminarias: Licencia de marca de seguridad eléctrica seguin Res. 169/2018 o posteriores y declaracion jurada
del origen de las partes. Se dara preferencia a los eferentes que presenten propuestas con cuerpo, tapa, placa,
bornera y lentes de origen argentino.

Requerimientos luminosos minimos —Distribucién luminosa longitudinal.

La relacién entre Imax/lo debe ser mayor a 3.

Eficiencia luminosa: El cociente entre flujo total emitido por | luminaria y la potencia consumida debe ser mayor
a 140 Im/W. (Excluyente).

Potencia eléctrica: incluido el consumo del driver, debe ser:

3.960u de 180 Watts (+/- 5W).

40u de 280 Waitts (+/- 5W).

Flujo Luminoso: Debe ser:

Superior a 25.200 Im para 180 Watts.

Superior a 39.200 Im para 280 Watts.

Cable de Alimentacién de cada luminaria
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54.3 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de artefacto de ilumincacion tipo strand sx 200 de led 280 w, provista y
colocada, conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al
precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del item.

55 CONSTRUCCION DE PILAR COMPLETO S/NORMATIVA EDESUR (ITEM 5.5)

Construccién de pilar con caja de medicidn, jabalina, cruceta y pipeta. Se ejecutara el pilar para medidor de
mamposteria o premoldeado sobre la linea municipal, incluye la caja y cafio de bajada y cruceta, en un todo de
acuerdo con la reglamentacion vigente y el detalle del pliego.

Se instalard una jabalina del diametro que surja del célculo con la respectiva caja de inspeccioén de hierro. La
jabalina centralizara la totalidad de las cafierias, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o parte
metalica que por defecto de aislacion pueden accidentalmente quedar bajo tensién. Todas las tomas llevaran
descarga a tierra, para lo cual se prevera en la instalacién el bicolor correspondiente, el mismo quedara conectado
con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.

Pruebas de aislamiento:

El contratista estara obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la direccion
de obra:

- Medicion de la resistencia de la puesta a tierra de la cafieria

- Prueba de aislamiento de los conductores entre si y contra tierra

- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de
iluminacion y demas instalaciones especiales.

Provisién y colocacion de tablero: En el tablero principal, se deberan instalar las llaves térmicas bipolares
correspondientes al calculo realizado por el contratista segin cada circuito, considerando que la instalacion soporte
lo necesario. Debera contener disyuntor diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los
artefactos a instalar deberan corresponder con las normas vigentes.

Todos los materiales seran de reconocida marca. Las protecciones seran tipo “SICA” o similar.

Los cables seran tipo “PIRELLI antiflama” o equivalente.

Todos los elementos de contencion del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua.

5.5.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de pilar completo s/normativa Edesur construido, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato. Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

ARTICULO 6: RIEGO (ITEM 6)

RIEGO GENERALIDADES

El propdsito de esta seccidn es determinar las especificaciones técnicas minimas requeridas para la
contratacién de un servicio de instalacién y puesta a punto de un sistema de riego automéatico para el “Corredor
Roca, entre 25 de Mayo y French”.

Los distintos elementos instalados deberan ser de calidad aprobada y contar con la garantia correspondiente.

Las condiciones minimas requeridas podran ser superadas por la empresa contratista, no generando ello
obligacién de reconocimiento alguno por parte del municipio.

En caso de no contar en stock con el elemento comprometido, la contratista deberd entregar uno de calidad
igual o superior, a consideracion exclusiva de la Inspeccion, de manera inmediata. El no cumplimiento de estas
condiciones, los plazos de obra o la atencion de la garantia serdn consideradas infracciones graves al presente
pliego y el contrato derivado de él.

El objetivo de la obra es optimizar y proporcionar, a todo el espacio verde definido en el plano, un sistema
automatizado de riego que, una vez montado y conectado, deberd operar de manera tal que el sistema completo
irrigue en forma eficiente toda el &rea determinada.
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Asimismo, se debera prestar el servicio de operacion y mantenimiento por el periodo de tres (3) meses a partir
de la recepcién provisoria de la obra.

SUPERFICIE A REGAR

La totalidad de la superficie a regar es de aproximadamente 2.450 m2. La cual los sistemas de riego
existentes, ya estan preparados para el riego de esta superficie. Se extenderan los circuitos, y se colocaran toberas
y rotores.

El tendido de cafierias de riego debera instalarse a lo largo del parque. El disefio y calculo queda a cargo de
la empresa contratista.

DOCUMENTACION DE INSTALACIONES DE RIEGO

- La empresa contratista debera realizar el proyecto, calculo hidraulico y funcional, y dimensionado de toda la
red de tuberias que forman parte de la instalacion de riego ajustandose a los parametros minimos que se especifican
en el presente Pliego.

- Sobre el plano de riego se indicaran los diferentes componentes ubicandolos de acuerdo a la realidad del
terreno. Estos son:

Bombas centrifugas.

Tablero de comando.

Caja de valvulas.

Sensor de lluvia (si lo hubiera).

Rotores

Sectores de riego.

Numero de sector de riego correspondiente a cada tuberia principal.

Indicacion de los cruces de caminos con cafios camisa, si los hubiera. Indicar tipo de cafio camisa.

- Se debera presentar una memoria técnica detallada donde figuren los materiales empleados, marcas,
modelos y especificaciones técnicas de los siguientes componentes:

Tuberias de PVC y accesorios: Detallar marca, clase y tipo de unién.

Estacion de bombeo. Presentar caracteristicas técnicas.

Electrobomba: Marca, modelo y curva de rendimiento de la bomba.

Tablero de comando: Detallar ubicacién, describir el tablero y presentar planos.

Programador: Detallar marca, modelo y nimero de estaciones.

Cabezal con las electrovalvulas: Descripcion de elementos componentes y plano.

Sensor de lluvia: Indicar marca y modelo (si lo hubiera).

Rotores: Marca, modelo y boquilla utilizada en cada sector de riego. Suma totales de caudales para cada
sector.

Electrovélvulas: Dimension, marca, modelo y caudal maximo de trabajo.

Conexién eléctrica de las electrovalvulas: Especificar tipo de conexion.

Caja de valvulas: Tipo, marca, medidas, cantidad a colocar.

Lamina de riego a aplicar en mm/hora por sector.

Horas totales disponibles para regar.

CONDICIONES DEL PARQUE

- La empresa contratista debera realizar el proyecto, calculo hidraulico y funcional, y dimensionado de toda la
red de tuberias que forman parte de la instalacion de riego ajustandose a los parametros minimos que se especifican
en el presente Pliego.

6.1 PROVISION Y COLOCACION DEL SISTEMA DE RIEGO (ITEM 6.1)

EXCAVACIONES Y PASES

El zanjeo se realiza a una profundidad minima de 0,30 metros sobre el nivel superior del cafio en las tuberias
de PVC. La excavacion incluye todo tipo de material encontrado. La profundidad y el ancho deberan ser suficientes
para manipular con comodidad los cafios destinados a cada zanja.

En los sectores donde el trazo de la vereda interfiera con la continuidad de la instalacidn, se procederd a realizar
pases con cafios de PVC de @63
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6.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE 1” Y 11/4” (INCLUYE ACCESORIOS)

Se procedera a proveer y colocar los cafos tipo “Tigre” Sd o calidad superior. Incluye todos los accesorios
necesarios para el desarrollo integral del sistema. Todos los elementos serdn de primera calidad y de marca
reconocida.

Su aspecto superficial sera homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extrafios, ampolladuras, hendiduras
o cualquier otra falla visible. Emplear cafios y accesorios toda clase 10 (apta para una presién de 10 kg/cm2). Tanto
la tuberia como la totalidad de los accesorios deben ser de la misma marca. No se admite mezcla de marcas. No se
acepta ninguna tuberia ni accesorio de conexion que no cumplan con lo precedente.

Los cafios y accesorios se deben pegar con adhesivo apto para tal fin, no se acepta la union de los mismos
mediante juntas de goma o similar. La totalidad de la cafieria debe estar perfectamente nivelada para evitar un
posible efecto “sifon”.

CINTA DE ADVERTENCIA
Sobre la superficie de la tuberia se coloca una capa de tierra de 10 centimetros y sobre esta capa se coloca
la cinta de advertencia o aviso que es de PVC reticulado color azul con la leyenda “AGUA”.

6.1.2 PROVISIONY COLOCACION DE TOBERAS UNISPRAY TIPO RAINBIRD SERIE VAN, CON
BOQUILLAS DE ANGULO VARIABLE DE 1.8M A 4,6M DE ALCANCE

Se procedera a la provision y colocacion de Toberas Unispray tipo Rainbird serie van, con boquillas de angulo
variable de 1.8m a 4.6m de alcance, referencia en plano y mediante determinaciones de la inspeccion.

6.1.3 PROVISION Y COLOCACION DE ROTORES TIPO LINEA 3500 RAINBIRD DE BOQUILLAS DE 4.6M A
10.7M TECNOLOGIA RAIN CURTAIN

Se procedera a la provision y colocacion de rotores tipo “Rainbird” 3500, segln las caracteristicas detalladas
en el correspondiente item, referencia en plano y mediante determinaciones de la inspeccién

6.1.4 PROVISION Y COLOCACION DE ROTOR EMERGENTE TIPO LINEA 5000 RAINBIRD DE BOQUILLAS
DE 7.6 A 15.2M TECNOLOGIA RAIN CURTAIN

Se procederd a la provision y colocacién de rotores emergentes tipo “Rainbird” 5000, segun las caracteristicas
detalladas en el correspondiente item, referencia en plano y mediante determinaciones de la inspeccion

6.1.5 FORMA DE MEDICIONY PAGO

Este item se medira por global (Gl) de sistema de riego provisto y colocado, conforme a las Especificaciones
y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

ARTICULO 7: FORESTACION (ITEM 7)

7.1 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA ABONADA PARA CESPED (ITEM 7.1)

El Contratista debera realizar los siguientes trabajos:

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, seleccién y calidad de suelos, tratamiento de niveles y
preparacién para implantaciones de césped, arboles y arbustos.

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo el resto
de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material
residual de solados y/o pavimentos.

Los requerimientos para la tierra negra comun son:

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 libre de
boro y selenio, materia organica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o
el “cebollin”.

Se deja claramente establecido que se rechazara de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que fuere el
uso al que se destinara la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con andlisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacion de la Inspeccién de
Obra.
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7.1.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cubico (m3) de Tierra abonada para césped provista y colocada, conforme a
las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja
del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.2 PROVISION Y COLOCACION DE PANES DE CESPED (ITEM 7.2)

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procedera a colocar panes de pasto del tipo
grama bermuda tiff, siguiendo estas indicaciones:

Una vez emparejado el suelo colocar una fina capa de tierra abonada segun lo indicado en el item 7.1 y distribuirla
con un rastrillo. Luego apisonar con un rodillo pesado para que quede lo méas plano posible. Colocar una fina capa
de arena de 1 cm de espesor aproximadamente. Colocar los panes de pasto de la forma méas pareja posible, sin
dejar espacios vacios. En caso de necesitar cubrir recortes, realizarlos con pala recta o cuchillo cuidando no romper
los panes. Una vez terminado, pisar los bordes de los panes con el fin de ponerlos en contacto. Regar
abundantemente. Limitar el acceso al &rea por no menos de 15 (quince) dias.

7.2.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m2) de panes de césped provisto y colocado, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.3 PROVISION Y COLOCACION DE SEMILLAS DE CESPED GRAMILLA (ITEM 7.3)

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procederd a colocar semillas de
césped del tipo gramilla verde, siguiendo las siguientes indicaciones:

-Una vez emparejado el suelo, colocar una fina capa de tierra abonada segun lo indicado en el art. 7, item 1,
y distribuirla con un rastrillo

-Espolvorear las semillas manualmente por encima de la tierra y cubrirlas con una fina capa de compost o

tierra fértil negra.
-Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 dias, se podré realizar su primer corte.
-Limitar el acceso al &rea por no menos de 15 dias.

7.3.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m2) de semillas de césped gramilla provista y colocada, conforme
a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que
surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.4 PROVISION Y COLOCACION DE CHIPS DE CORTEZA (ITEM 7.4)

Se procedera a la provisién y colocacion de chips de corteza en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la
Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacién mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.4.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por metro cuadrado (m2) de Chips de corteza provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.
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Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.5 PROVISION Y COLOCACION DE CORTADERA PAMPA GRASS 10LTS (ITEM 7.5)

Se procedera a la provision y colocacion de Cortadera Pampa Grass 10 Its en los sectores indicados en los
planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar
a la Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervisiéon de la Inspeccién
de obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacion mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.5.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Cortadera Pampa Grass 10 Its provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

7.6 PROVISION Y COLOCACION ASCLEPIA 4 LTS (ITEM 7.6)

Se procedera a la provisién y colocacion de Asclepia 4 Its en los sectores indicados en los planos, respetando
no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la Direccion
fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervisién de la Inspeccién de obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucidn, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacién mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.6.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Asclepia 4lts provista y colocada, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

7.7 PROVISION Y COLOCACION CAREX ANARANJADO 7 LTS (ITEM 7.7)

Se procedera a la provisién y colocacién de Carex anaranjado 7 Its en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la
Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccién de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucidn, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacién mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.7.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Carex anaranjado 7 lts provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del

item.
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7.8 PROVISION Y COLOCACION DIETIS GRANDIFLORA E15L (ITEM 7.8)

Se procederd a la provision y colocacion de Dietis grandiflora E15 Its en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la
Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacion mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.8.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Dietis grandiflora E15L provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

7.9 PROVISION Y COLOCACION SALVIA GUARANITICA E10L (ITEM 7.9)

Se procedera a la provisién y colocacion de Salvia guaranitica E10L en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la
Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccién de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacién mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.9.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por unidad (Un) de Salvia guaranitica E1OL provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.10 PROVISION Y COLOCACION SALVIA SPLENDENS E10L (ITEM 7.10)

Se procedera a la provision y colocacién de Salvia Splendens E10L en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la
Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucidn, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacién mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.10.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medir4d por unidad (Un) de Salvia Splendens E10L provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.11 PROVISION Y COLOCACION FORMIO RUBRA E10L (ITEM 7.11)

Se procedera a la provision y colocacion de Formio Rubra E10L en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la
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Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccién de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacion mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.11.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Formio Rubra E10L provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.12  PROVISION Y COLOCACION FORMIO VARIEGADO E10L (ITEM 7.12)

Se procederd a la provision y colocacion de Formio Variegado E10L en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la
Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccién de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobaciéon mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.12.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medird por unidad (Un) de Formio Variegado E10L provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

7.13 PROVISION Y COLOCACION STIPA E7L (ITEM 7.13)

Se procedera a la provision y colocacion de Stipa E7L en los sectores indicados en los planos, respetando no
solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la Direccion
fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccién de obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucidn, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacién mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.13.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Stipa E7L provista y colocada, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.14  PROVISION Y COLOCACION PENNISETUM RUPELLI E7L (ITEM 7.14)

Se procedera a la provision y colocaciéon de Pennisetum Rupelli E7L en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista deberé presentar a la
Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocardn bajo la supervision de la Inspeccién de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista deberd ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.
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La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacién mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.14.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Pennisetum Rupelli E7L provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.15 PROVISION Y COLOCACION PENNISETUM VILLOSUM E7L (ITEM 7.15)

Se procedera a la provision y colocacion de Pennisetum Villosum E7L en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la
Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobaciéon mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.15.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Pennisetum Villosum E7L provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

7.16  PROVISION Y COLOCACION BULBINE AMARILLO E7L (ITEM 7.16)

Se procedera a la provisién y colocacion de Bulbine amarillo E7L en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la
Direccién fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccion de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucién, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobacién mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.16.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Bulbine amarillo E7L provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.17 PROVISION Y COLOCACION DE ARBOL TILO 20LTS 3M (ITEM 7.17)

Se procedera a la provision y colocacion de Arbol Tilo 20lts 3m en los sectores indicados en los planos,
respetando no solo la ubicacién en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar a la
Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocardn bajo la supervision de la Inspeccién de
obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista deberd ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobaciéon mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.
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7.17.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Arbol Tilo 20lts 3m provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

7.18 PROVISION Y COLOCACION DE ARBOL TIPUANA TIPA 20LTS 3M (ITEM 7.18)

Se procedera a la provision y colocacion de Arbol Tipuana Tipa 20Its 3m en los sectores indicados en los
planos, respetando no solo la ubicacion en el proyecto como asi también su tamafio. La Contratista debera presentar
a la Direccion fotografias de las especies a plantar. Los mismos se colocaran bajo la supervision de la Inspeccion
de obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las 6rdenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La Contratista no podra realizar ninguna tarea sin la previa aprobaciéon mediante orden de servicio, debiendo
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

7.18.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por unidad (Un) de Arbol Tipuana Tipa 20lts 3m provista y colocada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

ARTICULO 8: VARIOS (ITEM 8)

8.1 RESTAURACION ERMITA EXISTENTE (ITEM 8.1)

El Contratista deberd realizar los siguientes trabajos sobre la ermita existente: ejecutar una limpieza profunda
con hidrolavadora y en su base de apoyo arreglar las partes dafiadas por vandalismo, revocar con revoque acrilico
texturado y realizar todas las tareas indicadas por la direccion de obra.

8.1.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medir& por global (gl) de ermita existente restaurada, conforme a las Especificaciones y proyecto
gue forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provisién de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacién del
item.

8.2 RESTAURACION ESCULTURAS EXISTENTES (ITEM 8.2)

Se debera llevara a cabo la restauracion de esculturas existentes, dentro de la plazoleta “Corredor Roca entre
25 de Mayo y French”, como se sefiala en plano y siguiendo todas las indicaciones de la inspeccion.

El contratista deberd contemplar todas las tareas de albafiileria correspondientes, sean estas de nueva
mamposteria, revoques, pintura y reposicion de accesorios segun sea el caso.

Todos los trabajos seran supervisados y aprobados por la inspeccion.

8.2.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO

Este item se medira por global (gl) de esculturas existentes restauradas, conforme a las Especificaciones y
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion del
item.

8.3 EJECUCION DE PINTURA AMARILLA PARA CORDONES (ITEM 8.3)

Se procedera a ejecucion de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo en los sectores
indicados en los planos, bajo la supervision de la Inspeccion de obra.
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La pintura, estara lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros
componentes, salvo el agregado de solventes si asi lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura sera de
los colores requeridos. La manera de aplicarla serd por métodos manuales o mecanicos en superficies de
pavimentos asfalticos o de hormigén tales como bordes, ejes, etc.

8.3.1 FORMA DE MEDICIONY PAGO

Este item se medira por metro lineal (ml) de pintura amarilla para cordones ejecutada, conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio unitario que surja del
contrato. Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realizacion
del item.

ARQ. MARIANELA MACHADO
Subsecretaria de Espacios Publicos
Secretaria de Planificacion
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Secretaria de Planificacion San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda
Subsecretaria de Espacios Publicos (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@ gmail.com

86



4

[

=5 |

-

o |

i\

bbb

i i

Av. Roca

Av. Roca

FOLIQ
87

=

REMODELACION CORREDOR ROCA ENTRE 25 DE MAYO Y FRENCH

IMPLANTACION

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Subsecretaria de Espacios Publicos

Fecha: Septiembre 2024 | Escala: S/E

@avellaneda

87



[

I
——

e —T
(AR i

I

Av. Roca

FOLIQ
38

=

REMODELACION CORREDOR ROCA ENTRE 25 DE MAYO Y FRENCH

PLANTA GRAL

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Subsecretaria de Espacios Publicos

Fecha: Septiembre 2024 | Escala: S/E

@avellaneda

88



DOCUMENTACION INTEGRANTE DE REDETERMINACION

PROVISORIA'Y DEFINITIVA

ANEXO |

REDETERIMINACION PROVISORIA/ DEFINITIVA

Datos Generales:
EXPEDIENTE:
LICITACION:

FORMULARIO DE SOLICITUD

Datos Particulares:

OBJETO DE LA LICITACION "NOMBRE DE OBRA"
CONTRATISTA "RAZON SOCIAL"
CuUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO DENTRO

DEL DISTRITO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO LEGAL

(nombre completo, DNI), en mi caracter de

, con

facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representacion del Contratista de la obra

objeto de la Licitacion N°_ /__, con domicilio constituido en , domicilio electrénico

, vengo a

solicitar la redeterminacion de precios del Anticipo Financiero y de la totalidad de la obra, conforme lo establecido por el Decreto N°

290/2021.-

REDETERMINACION N°

Fecha de Apertura de Ofertas

Fecha de firma del Contrato

Plazo Contractual

Fecha de Inicio de Obra

Porcentaje de Variacion

Mes y Afo de Variacion

VALOR REDETERMINADO A PERCIBIR

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados

Saludo a Ud. muy atentamente

Firma y Sello Contratista
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE REDETERMINACION
PROVISORIA'Y DEFINITIVA

ANEXO Il

REDETERIMINACION PROVISORIA / DEFINITIVA

Datos Generales:
EXPEDIENTE:
LICITACION:

NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO

Datos Particulares:

OBJETO DE LA LICITACION "NOMBRE DE OBRA"
CONTRATISTA "RAZON SOCIAL"
CUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO DENTRO

DEL DISTRITO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO LEGAL

Avellaneda, ................. De ..o De 2023

(nombre completo, DNI), en mi caracter de

, con facultades suficientes en nombre y representaciéon del Contratista de la obra objeto de la Licitacion
N°_/__, con domicilio constituido en , domicilio electrénico

, por la presente renunciamos de forma expresa a efectuar cualquier reclamo por mayores costos, intereses,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de

redeterminacioén de precios efectuado en el marco del Decreto N° 290/2021 .-

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados

Saludo a Ud. muy atentamente

Firma y Sello Contratista
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE REDETERMINACION
PROVISORIA

ANEXO Il @)

REDETERMINACION PROVISORIA N°

Datos Generales:

EMPRESA: "RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"
EXPEDIENTE:

LICITACION:

CALCULO DEL FACTOR DE REDETERMINACION

Datos Particulares:
VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR:

FECHA DE APERTURA :
MES BASE :
MES REDETERMINACION :
PERIODO N°1
REDETERMINACION N°1 (CERT 1) FECHA FECHA
(Mes 1) .
Fri
indice Mes B indice M Analisi (Factor)
INSUMOS FUENTE REFERENCIA ar ndice es Base neice Wes en Andlists
Rno Rni
1 2 3 4(%) 5 6 7(%)
(Dato) (Dato) (Fuente indec) (Coef. Ponderacion) (Indlice variacion Indec) (Indlice variacion Indec) ©/5x4)
ALBARILERIA INDEC Decreto N° 1295/2002 inc. b) 25,00%
a
b
[
d
e
f
g
Z{(Columna 4) Z(Columna 7)
Redet. N°1 (Fri)| Z(Columna 7) - 1
REDETERMINACION N°1

I- MONTO DE CONTRATO $ -

Il- EJECUTADO A LA FECHA DE REDET. $ - m

I - MONTO FALTANTE A EJECUTAR $ - (-

v - MONTO A REDETERMINAR (95%) $ - (lI'x0,95)
V- IMPORTE NETO REDETERMINADO $ = |(VI=Fri x IV)

(*) LA PLANILLA CONTEMPLA PERIODOS SUPUESTO PARA EJEMPLIFICAR LA CONFECCION, LA EMPRESA DEBERA ADAPTAR LOS PERIODOS PARTICULARES DE CADA OBRA.
(=) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRA SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACION SE REALIZARA EN UN ANEXO INDEPENDIENTE

Firma y Sello Contratista
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE REDETERMINACION
PROVISORIA

ANEXO lll (¢)

REDETERMINACION PROVISORIA N°

Datos Generales:

EMPRESA: "RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"
EXPEDIENTE:

LICITACION:

CUADRO COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR:
FECHA DE APERTURA :

MES BASE :
AVANCE PREVISTO (OFERTA) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
Mensual Previsto (%) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Acumulado previsto (%) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Mensual Previsto ($) $ 00.000.000,00 $00.000.000,00 $ 00.000.000,00 $ 00.000.000,00 $00.000.000,00 $ 00.000.000,00
Acumulado Previsto ($) $ 00.000.000,00 $00.000.000,00 $ 00.000.000,00 $ 00.000.000,00 $00.000.000,00 $ 00.000.000,00
AVANCE REAL (MEDICION MENSUAL) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
Mensual Real (%) 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Acumulado Real (%) | 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Mensual Real ($) $00.000.000,00 $00.000.000,00 $ 00.000.000,00 $ 00.000.000,00 $00.000.000,00 $ 00.000.000,00
Acumulado Real ($) | $00.000.000,00 $00.000.000,00 $ 00.000.000,00 $ 00.000.000,00 $00.000.000,00 $ 00.000.000,00

CURVA COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA

-o=AVANCE PREVISTO
—a—-AVANCE REAL

Lineal (AVANCE PREVISTO)

$ 00.000.000,00
3 00,000.000,00
000.000.000,00 - $00.000.000,00
000.000.000,00 A
J; $ 00.000.000,00
000.000.000,00 - $00.000.000,00
000.000.000,00 - l
’ ’ ’ $ 00.000.000,00 $ 00.000.000.00
000.000.000,00 - I
$00.000.000,00
000.000.000,00 -
000.000.000,00 - $ 00.000.000,00
$ 00.000.000,00
000.000.000,00 A
000.000.000,00 - $ 00.(%00_000100 $ 00.000.000,00
000.000.000,00 . - - - . .
0DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
== AVANCE PREVISTO $ 00.000.000,00 $ 00.000.000,00 $00.000.000,00 $00.000.000,00 $00.000.000,00 $00.000.000,00
-#=-AVANCE REAL $ 00.000.000,00 $ 00.000.000,00 $00.000.000,00 $00.000.000,00 $00.000.000,00 $00.000.000,00
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE REDETERMINACION
PROVISORIA
ANEXO Il (d)
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA
DEPENDENCIA
REDETERMINACION PROVISORIA N°: 7 (UNO)
DATOS DE LA OBRA
OBRA: NOMBRE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA
CONTRATISTA:
Lic. Pdablica N° XX/20XX
Exp. N® XX/20XX
DESCUENTOS Y GARANTIAS
Importe Rederterminado | $ -
3
4
g Retencion garantia Deduccién por 5% Fondo de Reparo (%) | $ -
[2]
E Descuento de Anticipo financiero (%) | $ -
@
Importe neto a pagar| $ -
Importe neto a pagar: |(Importe en letras)
BALANCE ACTUAL DE LA OBRA
\8 Retenida anteriores| $ - Importe presente Reterminacion | $ -
E Retenida en presente | $ - importe Rederterminado anteriores| $ -
8 Total de lo retenido en garantia| $ - Total Rederterminado a la fecha| $ -
Observaciones: () Sustituida por péliza de seguro de caucién (Nombre del seguro) Péliza N° ................
RELACION AVANCE DE OBRA
© Avance Previsto del Presente periodo 0%
o
§ Avance Real del Presente periodo 0%
< Comparativa 0%
Observaciones:
Firma Firma Firma
Inspector de Obras Contratista Representante Técnico
Fecha:
Firma
Fecha:
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE REDETERMINACION
DEFINITIVA

ANEXO IV (b)

REDETERMINACION DEFINITIVA

Datos Generales:

EMPRESA: “RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"
EXPEDIENTE:

LICITACION:

RESUMEN PONDERACION MENSUAL PROVISORIO

Datos Particulares:
VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR:

FECHA DE APERTURA :
MES BASE :
, PERIODO N°1
REDETERMINACION N°1 (CERTN" 1) FECHA FECHA
(Mes 1) Fri
P o Al (Factor)
INSUMOS FUENTE REFERENCIA ar Indice Mes Base Indice Mes er] Analisis
Rno Rni
1 2 3 ("Cs/e"; ) 5 ) 6 7(%)
(Dato) (Dato) (Fuente Indec) i éi o) (Indice variacién indec) (Indice variacién Indec) ©6/5x4)
a ALBARILERIA INDEC Decreto N° 1295/2002 inc. b) 25,00%
b
c
d
e
f
g
2(Columna 4) 2(Columna 7)
Redet. N1 (Fri)| =(Columna7) -1
, PERIODO N°2
REDETERMINACION N°2 (CERTN°2) FECHA FECHA
(Mes 2) Fri
oo P Al (Factor)
INSUMOS FUENTE REFERENCIA ar Indice Mes Base Indice Mes er] Analisis
Rno Rni
1 2 3 (‘Ics/e"; ) 5 ) 6 7(%)
(Dato) (Dato) (Fuente Indec) Pon delaéién) (Indice variacion indec) (Indice variacién Indec) ©6/5x4)
a ALBARILERIA INDEC Decreto N° 1295/2002 inc. b) 25,00%
b
c
d
e
f
g
2(Columna 4) 2(Columna 7)
Redet. N°2 (Fri)| =(Columna7)-1
, PERIODO N°3
REDETERMINACION N°3 (CERTN° 3) FECHA FECHA
(Mes 3) Fri
- P Al (Factor)
INSUMOS FUENTE REFERENCIA ar Indice Mes Base Indice Mes er] Analisis
Rno Rni
1 2 3 (‘Ics/e"; ) 5 ) 6 7(%)
(Dato) (Dato) (Fuente Indec) Pon delaéién) (Indice variacién indec) (Indice variacién Indec) ©6/5x4)
a ALBARILERIA INDEC Decreto N° 1295/2002 inc. b) 25,00%
b
c
d
e
f
g
2(Columna 4) 2(Columna 7)

Redet. N°3 (Fri)

2(Columna 7) - 1

() LA PLANILLA CONTEMPLA PERIODOS SUPUESTO PARA EJEMPLIFICAR LA CONFECCIQ'N, LA EMPRESA,DEBERA ADAPTAR LOS PERIODOS PARTICULARES DE CADA OBRA.
(*) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRA SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACION SE REALIZARA EN UN ANEXO INDEPENDIENTE

Firma y Sello Contratista
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE REDETERMINACION
DEFINITIVA

ANEXO IV (¢)

REDETERMINACION DEFINITIVA

Datos Generales:

EMPRESA: "RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"
EXPEDIENTE:

LICITACION:

CUADRO REDETERMINACION DEFINITIVA REDETERMINACION N°1

Datos Particulares:

VALOR DE OBERA SIN ACTUALIZAR: REDETERMINACION N°1 REDET. N°1
FECHA DE APERTURA :
MES BASE : PERIODO N°1
CONTRATO ORIGINAL (CERT N° 1) Monto Total
(Mes 1) Contrato
. s $ Sub Cant Redet.
Item Descripcion Cant. - " FALTANTE A $ Precio Total
Unitario item N
Eiecutar.
1 2 3 4 5=3x4 6 7 8=6x7 9=8
(Original (Redeterminado

contrato menos | segln Anexo IX)
el acumulado

certificado;
1 Nombre Rubro N°1
01.01_|Nombre item 01.01 000[$ - 9% - 0,00[ $ - |9 - $ -
01.02_| Nombre Jtem 01.02 000§ - [§ - 0.00]'$ B - $ -
01.03_| Nombre Jtermn 01.03 000 % - 9% - 0,00] $ - |9 - $ -
2 Nombre Rubro N°2
02.01 | Nombre ltem 02.01 0,00 - - 0,00 - - -
02.02 | Nombre Item 02.02 0,00 - - 0,00 - - -
02.03 | Nombre Item 02.03 0,00 - - 0,00 - - -
Total Contrato Original| § - Total 1ra inacion| § - $ - JA
Monto Total Contrato Redeterminacion ANTERIOR - B
Monto Redeterminado Remanente - C=AB
IMPORTE (REDETERMINACION N°1) - E=C-D

JADRO REDETERMINACION DEFINITIVA REDETERMINACION N°2

Datos Particulares:

VALOR DE OBERA SIN ACTUALIZAR: o o
FECHA DE APERTURA : REDETERMINACION N°1 B e e O o i
MES BASE : PERIODO N°1 PERIODO N°2
CONTRATO ORIGINAL (CERT N° 1) (CERTN° 2) Bl e
(Mes 1) (Mes 2) Contrato
[t $ Sub Cant Redet.
Item Descripcion Cant. $ Unit. item Cant Ejec. $ Precio Total FALTANTE A $ Precio Total
Ejecutar.
1 2 3 4 5=3x4 6 7 8=6x7 9 10 11 =9x10 12=8+11
(Presente (Redeterminado (Original (Redeterminado
Certificados en | seglin Anexo 1X) contrato menos | segiin Anexo IX)
este periodo) el acumulado
certificado)

Nombre Rubro N°1

Nombre Item 01.01 0o0o[¢ - 9% - 000[$ - |9 - 000] $ - - $ -

Nombre Item 01.02 000]$ - 8% - 000] S - Is - 000]$ - - $ -

[Nombre ftem 01.03 000l - |9 - 000] $ - 19 - 000] $ - -

Nombre Rubro N°2 - -
lombre Item 02.01 0,00 - - 0,00 - 00 = = =
lombre ltem 02.02 0,00 - - 0,00 - - 00 - - -
lombre ltem 02.03 0,00 - - 0,00 - - 00 - - -

Total Contrato Original| § - Total 1ra inacion| § - Total 2da Redeterminacion - - |A
Monto Total Contrato inacion ANTERIOR -
Monto Redeterminado - C=A-B
IMPORTE (REDET IACION N°2) - E=C-D

RO REDETERMINACION DEFINITIVA REDETERMINACION N°:

Datos Particulares:

VALOR DE OBRA SIN ACTUALIZAR: o o
FECHA DE APERTURA : REDETERMINACION N°1 REDETERMINACION N°2 REDETERMINACION N°3 REDET-N3
MES BASE : PERIODO N°1 PERIODO N°2 PERIODO N°3
CONTRATO ORIGINAL (CERT N° 1) (CERT N° 2) (CERT N° 3)
(Mes 1) (Mes 2) (Mes 3) Monto Total
Contrato Redet.
i i s | ssu ) . ) . Cant !
Item Descripcion Cant. - "~ Cant Ejec. $ Precio Total Cant Ejec. $ Precio Total FALTANTE A $ Precio Total
Unitario item A
Ejecutar.
1 2 3 4 5=3x4 6 7 8=6x7 9 10 11 =9x10 12 13 14=1213 | 15=8+11+14
(Presente (Redeterminado (Presente (Redeterminado (Original (Redeterminado
Certificados en | seglin Anexo 1X) Certificados en | segin Anexo IX) contrato menos | segln Anexo IX)
este periodo) este periodo) el acumulado
certificado;
1 Nombre Rubro N°1
01.01_[Nombre Item 01.01 000[¢ - 9% - 000] 8 - Is - 000]$ - Is - 000] 8 - = $ =
01.02_|Nombre ftem 01.02 000 - 9% - 0,00] $ - |9 - 0,00] § - I9 - 0,00] $ - - $ -
07.03_|Nombre Item 01.03 000§ - [§ - 0.00] § 3 - 000]§ - [$ - 0.00[ § - -
2 Nombre Rubro N°2 - -
02.01 lombre Item 02.01 0,00 - - 0,00 - 0,00 - = = =
02.02 ombre Itern 02.02 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - $ - A e e e
02.03 lombre Itern 02.03 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - $ - A e e e
Total Contrato Original| § - Total 1ra inacion| § - Total 2da Redeterminacion| § - Total 3ra inacio - - |A
Monto Total Contrato Redeterminacion ANTERIOR -
Monto Redeterminado Remanente - C=A-B
IMPORTE (REDETERMINACION N°3) - E=C-D

(*) LA PLANILLA CONTEMPLA PERIODOS SUPUESTO FARA EJEMPLIFICAR LA CONFECCION, LA EMPRESA DEBERA ADAFTAR LOS PERIODOS PARTICULARES DE CADA OBRA.
(**) EL FORMATO DE LA PLANILLA NO PODRA SER MODIFICADO, CUALQUIER ACLARACION SE REALIZARA EN UN ANEXO INDEPENDIENTE

Firma y Sello Contratista
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ANEXO IV (f)

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA

DEPENDENCIA

REDETERMINACION DEFINITIVA N°: 1 (UNO)

DATOS DE LA OBRA

OBRA: NOMBRE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA

CONTRATISTA:
Lic. Publica N° XX/20XX
Exp. N° XX/20XX

DESCUENTOS Y GARANTIAS
Importe Redeterminado -

S

§ Retencion garantia Deduccidn por 5% Fondo de Reparo (*) | $ -
n

[}

g Descuento de Anticipo financiero (%) | $ -
]

© -

g Descuento IMPORTE REDETERMINACION PROVISORIA | $ -
0

Importe neto a pagar

Importe neto a pagar: |(/Importe en letras)

BALANCE ACTUAL DE LA OBRA

Retenida anteriores| $

- Importe presente Reterminacion

Retenida en presente | $

- importe Redeterminado anteriores

Garantias

Total de lo retenido en garantia| $

- Total Redeterminado a la fecha

Observaciones:

(*) Sustituida por pdliza de seguro de caucion (Nombre del seguro) Pdliza N°

Firma

Inspector de Obras
Fecha:

Firma

Fecha:

Firma Firma

Contratista Representante Técnico
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE REDETERMINACION
PROVISORIA'Y DEFINITIVA

ANEXO V

REDETERMINACION PROVISORIA/DEFINITIVA

Datos Generales:

EMPRESA: "RAZON SOCIAL"
OBJETO: "NOMBRE DE LA OBRA"
EXPEDIENTE:

LICITACION:

INFORME DE INSPECCION DE OBRA

CONTRATO | Certificado | Certificado ACUMULADO A| ACUMULADO A
ORIGINAL | ANTERIOR | PRESENTE LA FECHA LA FECHA

item Descripcion Cant. Cant. Cant. Cant. %

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3

1 Nombre Rubro N*1
01.01 |Nombre item 01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.02 |Nombre item 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03 |Nombre item 01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Nombre Rubro N°2
02.01 |Nombre item 02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02 |Nombre item 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03 |Nombre item 02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Firma y Sello Contratista Fimma Autoridad
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA

ANEXO VI -1 a)
FORMULA DE PROPUESTA

EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:
REPRESENTANTE TECNICO:
MAIL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

Avellaneda, de 2024

............................... que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del
legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,
proveyendo todos los materiales, mano de obra y trdmites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta
oferta, dentro del plazo de............................. dias corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria
descriptiva, planos y demas documentos que integran el contrato por un total de

PEeSOS...ccc i que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de

Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a

todo otro fuero o jurisdiccion incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.

Intendente, un depOisito POr PESOS.........cccvveeeiiiiiiccieeee e equivalentes al uno por ciento (1%) del

Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado:

Firma y sello del proponente
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Secretaria de Planificacid
Subsecretaria de Espacios Publico

DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA

ANEXO VI -1 b)
COMPUTO Y PRESUPUESTO

EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:
REPRESENTANTE TECNICO:
MAIL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

COMPUTO PRESUPUESTO %
ITEM DESCRIPCION
UNIDAD | CANTIDAD ARECIY PRECIO PARCIAL| PRECIO RUBRO INCIDENCIA
UNITARIO
TAREAS PREVIAS
1.1 Replanteo m2 2.450,00
1.2 Movimiento de suelo y nivelacion m3 245,00
1.3 Demolicion de veredas existentes m2 667,00
1.4 Limpieza periédica y final de obra dia 270,00
CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
2.1 Ejecucion de veredas Hormigén Peinado (incluye refuerzo) m2 363,00
2.2 Ejecucion de veredas de Hormigén Alisado (incluye refuerzo) m2 64,00
2.3 Ejecucion Bicisendas de Hormigén Alisado color 2m de ancho ml 95,00
2.4 Ejecucion de pintura termoplastica m2 28,50
25 Ejecucion de veredas Hormigén alisado color (incluye m2 15,00
refuerzo)
26 Ejecucion de Contrapiso de Hormigén para baldoson de 64 m2 168,00
panes (e=10cm)
2.7 Provision y colocacion Baldoson granitico 64 panes m2 168,00
2.8 Ejecucion de rampa simple (Incluye baldosas podotactiles) Un 6,00
EQUIPAMIENTO
3.1 Colocacion Banco tipo "Sentro" un 10,00
3.2 Colocacion Banco tipo "Placido” un 4,00
3.3 Colocacion Banco tipo "Rehue” un 2,00
3.4 Colocacion Banco tipo "Pacu" un 2,00
35 Colocacion cartel grande identificacién de plaza Un 1,00
3.6 Colocacion Cesto de residuos un 8,00
JUEGOS DE LA SALUD
4.1 Colocacion Cabalgata aerobica un 1,00
4.2 Colocacion Caminando en el aire un 1,00
4.3 Colocacion Remo uUn 1,00
ILUMINACION
Provision y Colocacién de Tendido eléctrico subterraneo,
incluye:
- Excavacion
51 | cafiero PVC DN 110 mi 171,00
- Cable Sintenax de 4x4mm
- Tapa de inspeccion.
Provision y colocacién de Columnas de alumbrado publico de
7.75 mts, incluye:
- Columna primer tramo de 114,3 mm @, 4,75 mm de espesor,
segundo tramo de 88,9 mm @, 4,05 de espesor, tercer tramo
de 76,1 mm @, 3,60 mm de espesor, con pescante fijo o
5.2 desmontable dg 1,500 mm. Un 12,00
- Base de hormigén.
- Acometida subterranea.
- Cable TPR de 2x1,5 mm.
- Tapa de inspeccion.
- Tuerca de conexion a tierra.
- Pintura con anti6xido.
Provision y colocacién de pescante triple de 400mm de brazo.
En cafio redondo de 60,3mm de @ en 3,2mm de espesor, con
5.3 porta nivelador de cafio de 114 mm en 3,2 mm de espesor y Un 3,00
nivelador de cafio 88,9 mm en 3,2 mm de espesor. Inclinacién
15°. Pintura: antioxido. Modelo AP4-500.
Provision y colocacion de Artefacto de iluminacion tipo
STRAND SX 200 de led 280w. 180 LM/W, incluye telegestion
54 . - Un 18,00
(nodos) con sus controladores, ingenieria y puesta en marcha,
segun especificaciones técnicas adjuntas, y telegestion
55 Construccion de Pilar completo s/normativa Edesur Un 1,00
Secretaria de Planificacion San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda

Subsecretaria de Espacios Publicos (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmall.63n
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Secretaria de Planificacid
Subsecretaria de Espacios Publico

DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA

ANEXO VI -1 b)
COMPUTO Y PRESUPUESTO

EMPRESA:
DIRECCION:

PRESIDENTE:
REPRESENTANTE TECNICO:

MAIL:
OBRA:
LICITACION:
PLAZO DE OBRA:
COMPUTO PRESUPUESTO %
ITEM DIESCRIFCIEHY uniDAD| canTIDAD|  PRECIO | opecio pARCIAL|  PRECIO RUBRO | INCIDENCIA
UNITARIO
RIEGO
| 6.1 |Provisi0n y colocacion del sistema de riego | gl | 1,00 | | |
FORESTACION
7.1 Provision y colocacion de Tierra abonada para cesped m3 70,00
7.2 Provision y Colocacion de Panes de cesped m2 300,00
7.3 Provision y Colocacion de semillas de cesped gramilla m2 1.600,00
7.4 Provision y Colocacion de Chips de corteza m2 40,00
7.5 Provision y colocacién de cortadera pampa grass 10 Its uUn 12,00
7.6 Provisién y colocacién Asclepia 4lts uUn 10,00
7.7 Provisién y colocacién Carex anaranjado 7lts Un 20,00
7.8 Provision y colocacion Dietis grandiflora E15L uUn 30,00
7.9 Provision y colocacién Salvia guaranitica E10L uUn 30,00
7.10 Provision y colocacién Salvia Splendens E 10L uUn 30,00
7.11 Provision y colocacién Formio rubra E10L uUn 10,00
7.12 Provision y colocaciéon Formio variegado E10L uUn 10,00
7.13 Provision y colocacion Stipa E7L uUn 25,00
7.14 Provision y colocacién Pennisetum rupelli E7L uUn 36,00
7.15 Provision y colocacién Pennisetum Villosum E7L uUn 36,00
7.16 Provision y colocacién Bulbine amarillo E7L uUn 20,00
7.17 Provision y colocacion de Arbol Tilo 20lts 3m Un 5,00
7.18 Provision y colocacion de Arbol Tipuana tipa 20Its 3m uUn 4,00
VARIOS
8.1 Restauracion ermita existente gl 1,00
8.2 Restauracion esculturas existentes gl 1,00
8.3 Ejecucién de pintura amarilla para cordones ml 238,00
TOTAL
TOTAL OBRA "REMODELACION CORREDOR ROCA ENTRE 25 DE MAYO Y FRENCH"
Secretaria de Planificacion San Martin 1351, 4° Piso - Avellaneda

Subsecretaria de Espacios Publicos (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmall.@Zmn



DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA

ANEXO VI -1c)
RESUMEN DE OFERTA

EMPRESA:

DIRECCION:

PRESIDENTE:
REPRESENTANTE TECNICO:
MAIL:

OBRA:

LICITACION:

PLAZO DE OBRA:

RESUMEN DE OFERTA

OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"

[ N [RUBRO

I

TOTAL RUBRO |

1 RUBRO N° 1 (EJEMPLO: TAREAS PREVIAS)

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[z [ruBrON2

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

[ 3 [rRuBRON3

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

4 |RUBRON°4

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

5 |RUBRON°5

MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

s lmﬁmma
MONTO TOTAL DE RUBRO ESCRITO EN LETRAS

|MONTO TOTAL DE OFERTA ESCRITO EN LETRAS
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA
ANEXO VI - 2
ANALISIS DE PRECIOS
EMPRESA:
DIRECCION:
PRESIDENTE:
REPRESENTANTE TECNICO:
MAIL:
OBRA:
LICITACION:
PLAZO DE OBRA:
OBRA: "NOMBRE DE LA OBRA"
RUBRO UNIDAD:|LICITACION NO°: XX/22 |EXPEDIENTE N°: XX/22
1 |"NOMBRE RUBRO N°1"
01.01 [ITEM'01.01 (Ej: Limpieza de terreno) "Unidad item."
DESIGNACION: Uni. Cant. $ Unitario. $ Parcial
MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,00 $ = $ -
medio oficial Hs 1,00 $ - $ -
Ayudante  Hs 1,00 $ - $ -
Mano de obra Especializada Hs 1,00 $ - $ -
MATERIALES
Matenal N°1 uni. 1,00 $ s $ -
Matenal N°2  uni. 1,00 $ - $ -
Matenial N°3 uni. 1,00 $ - $ -
Matenal N°4  uni. 1,00 $ S $ -
EQUIPOS
Herramientas Menores  uni. 1,00 $ S $ =
UNIDAD | 1,00 $ -
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS % %
BENEFICIO % %
SUBTOTAL 1
GASTOS FINANCIEROS % %
SUBTOTAL 2
GASTOS IMPOSITIVOS. % %
COEF | X $ -

*La empresa debera presentar anélisis de precio por cada item, segun planilla anexa.
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ANEXO VI - 3

-

CURVA DE INVERSION

DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA

REPRESENTANTE TECNICO:

MAIL:
PLAZO DE OBRA:

EMPRESA:
DIRECCION:
PRESIDENTE:
LICITACION:

OBRA:
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PLAN DE TRABAJO

ANEXO VI - 4

-

DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA
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REPRESENTANTE TECNICO:

MAIL:
PLAZO DE OBRA:

EMPRESA:
DIRECCION:
PRESIDENTE:
OBRA:
LICITACION:
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ANEXO VI - 5
PLANILLA DE MANO DE OBRA

-

DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA

REPRESENTANTE TECNICO:

MAIL:
PLAZO DE OBRA:

EMPRESA:
DIRECCION:
PRESIDENTE:
OBRA:
LICITACION:
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ANEXO VI - 6

-

1 (
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA
DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

REPRESENTANTE TECNICO:

MAIL:
PLAZO DE OBRA:

EMPRESA:
DIRECCION:
PRESIDENTE:
LICITACION:

OBRA:
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ANEXO VI -7

PLANILLA DE INSUMOS

-

DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA

REPRESENTANTE TECNICO:

MAIL:
PLAZO DE OBRA:

EMPRESA:
DIRECCION:
PRESIDENTE:
OBRA:
LICITACION:
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DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA

ANEXO VI - 8
RESUMEN DE OFERTA

OBRA: “NOMBRE DE OBRA”
LICITACION: XXX/20XX
EXPEDIENTE: XXXXX/20XX

LISTADO DE PROFESIONALES EN OBRA

Especialista Nombre DNI Matricula N° de contacto

Presidente

Rep Técnico

Electricista

Gasista

Jefe de Obra

Calculista

112



DOCUMENTACION INTEGRANTE DE OFERTA

ANEXO VI -9
DECLARACION JURADA DE SERVICIOS

OBRA: “NOMBRE DE OBRA”
LICITACION: XXX/20XX
EXPEDIENTE: XXXXX/20XX

DECLARACION JURADA

Avellaneda, _ de de 20

.......................................... que suscribe, con domicilio legal en
.................................................... , con pleno conocimiento del legajo licitatorio,
declaro que asumo conocimiento sobre las exigencias, aranceles y gestiones de las
empresas prestatarias de servicios publicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad,
etc.) para la terminacion y la ejecucion de las obras a mi cargo.

Saludo, muy Atte.
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