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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARÍA DE PLANIFICACION 

SUBSECRETARIA ESPACIOS PUBLICOS 
 
 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN PASEO DEL FERROCARRIL DESDE ALSINA HASTA 
COLON”  

 

UBICACIÓN DE LA OBRA: Calle Arenales entre Alsina y Colón, localidad de Avellaneda 

Centro, Partido de Avellaneda 
PLAZO: 270 (DOSCIENTOS SETENTA) días corridos 

CONSULTAS TÉCNICAS: Se realizarán de lunes a viernes de 8:30hs a 15:00hs 
comunicándose al +54 (011) 6089-8300 Int.: 2069 o a través del siguiente mail: 
espaciopublicoavellaneda@gmail.com 

 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

ARTICULO 1: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La obra en cuestión tiene como finalidad la 

construcción del paseo del Ferrocarril, ubicado en la calle Arenales entre Alsina y Colón, localidad 

de Avellaneda Centro, partido de Avellaneda. 

ARTICULO 2: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de OCTUBRE de 2024 

asciende a la suma de $1.196.389.514,61 (Pesos mil ciento noventa y seis millones trescientos 

ochenta y nueve mil quinientos catorce con 61/100). 

Se deja expresa constancia que dicho monto es final e incluye el Impuesto al Valor Agregado y 

demás cargas impositivas, cargas sociales, tasas y contribuciones aplicables conforme la normativa 

vigente.  

ARTICULO 3: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La cotización de la obra se ejecutará por Ajuste 

Alzado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 del presente Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

ARTICULO 4: DEPOSITO DE GARANTÍA DE LA OFERTA: El depósito de garantía de la oferta 

deberá ser constituido bajo las formas y modalidades que establece el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, y cumplirá la función de afianzar la seriedad de la oferta realizada por el 

proponente. 

ARTICULO 5: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada 

Renglón. Asimismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 

ejecutados en cada periodo, la planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la 

correspondiente al Renglón ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, 

consignando los precios unitarios para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual 

respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente 

referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su 

cotización. 

ARTICULO 6: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de 270 

(DOSCIENTOS SETENTA) días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 

ARTICULO 7: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con el 5% 

(cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 

establecidas en el Art. 2.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, contempladas en los incisos 

a – b – c – d. 

ARTICULO 8: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación 

se exigirá que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único 

de Proveedores y Contratistas de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad 

licitada. 

Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, 

deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. En caso de no 

cumplimentar dicha documentación, la oferta será desestimada, perdiendo el adjudicatario la 

Garantía de Oferta depositada. 
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ARTICULO 9: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 

propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 

Legales Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del 

Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según 

Ordenanza General 165/73. 

ARTICULO 10: FORMA DE CERTIFICACIÓN: La Contratista deberá prever que la certificación de 

los trabajos será proporcional al período de duración del contrato, estimándose que la misma deberá 

corresponder mensualmente. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista 

la modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.  

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por períodos mensuales, 

con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. 

Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista presentará el certificado 

mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs.  

La Dependencia correspondiente procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobará 

el certificado dentro de los (10) días hábiles subsiguientes a su presentación.  

En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado 

con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la 

rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que 

no hubiera acuerdo, según determine el comitente. 

A- Documentación requerida para la certificación: 

- Nota dirigida al Intendente Municipal 

- 4 (cuatro) copias del certificado firmadas (en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente 

de la Empresa y Representante Técnico.  

- Fotografías acordes al avance certificado (1 foto por ítem) preferentemente a color, firmadas 

(en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de la Empresa y Representante Técnico  

- Póliza de Fondo de Reparo. En caso de pago parcial de la misma presentar el original (color 

rosa) más 2 (dos) fotocopias. En caso de pago total presentar 3 (tres) fotocopias 

- Comprobante de pago de Aportes (Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, 

Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – CAAITBA) 

- Comprobante de pago de CEP (Cuota de Ejercicio Profesional) (CAPBA) / Comprobante de 

pago de Impuesto al Sello y Matricula (Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires) 

- Contratación de Tareas Profesionales, con su respectivo Visado por el organismo 

correspondiente (CAPBA/ Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires). Incluye Anexa 

del Contrato, con los datos de la Obra, valor de la obra y Honorarios profesionales.  

- Nómina de Personal afectado a la obra (Listado de la Empresa, con log, sellado y firmado) 

- Nómina de Personal AFIP (afectado según el mes que se está certificando) 

- DDJJ FORMULARIO 931 AFIP (afectado según el mes que se está certificando) 

- Volante de Pago Electrónico (VEP) de 931 

- Factura  

- Remito (en caso de certificar bienes inventariables) 

En todos los casos los certificados constituirán documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos 

a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea aprobada por 

autoridad competente, y sujeto al resultado de la medición final en el caso de haberse contratado las 

obras por sistema de unidad de medida.  

ARTICULO 11: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LA OBRA: Los precios de obra faltante de 

ejecutar serán redeterminados, a solicitud del contratista, mediante la aplicación de la expresión 

matemática que se indica en presente Pliego, la cual tomará como insumo la estructura de 

ponderación estandarizada definida en el presente Pliego.  

Iniciada la obra, la contratista podrá presentar una nota por única vez, según el modelo que obra en 

el ANEXO I del Decreto N° 7379/2023 mediante la cual solicitará el inicio del procedimiento de 

redeterminación de precios del contrato conforme la normativa aplicable. También podrá solicitar en 

dicha nota el ajuste del anticipo financiero, de corresponder. 
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El régimen de redeterminación de precios de la presente licitación se encuentra regido por las 

previsiones de la Ordenanza N° 30422 y el Decreto reglamentario N° 7379/2023, según las 

disposiciones de la normativa provincial correspondiente al Decreto N° 290/2021 del GPBA (DECRE-

2921-290-GDEBA-GPBA), su reglamentación mediante Resolución MIYSPGP N° 943/2021 (RESO-

2021-GDEBA-MIYSPGP) y su modificatoria mediante resolución MIYSPGP N° 1638/2022 (RESO-

2022-1638-GDEBA-MIYSPGP); con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 995/2022 del 

GPBA (DECRE-2022-995-GDEBA-GPBA) y su reglamentación mediante Resolución MYSPGP N° 

1211/2022 (RESO-2022-1211-GDEBAMIYSPGP). 

La estructura de ponderación  aplicable a la presente contratación es la siguiente: 

 OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS  

Insumo Fuente  Ponderación 

Mano de obra INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art.15, Inc a. Cuadro 5) 25,00% 

Albañilería INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art.15, Inc b. Cuadro 5) 8,00% 

Pisos y revestimientos INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc c. Cuadro 5) 14,00% 

Hormigón INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc s. Cuadro 5) 18,00% 

Estructuras metálicas INDEC IPIB Clasificación CIIU 2710 Codigo CPC 27101 – Hierros y 

aceros en forma básica - NACIONALES 
9,00% 

Instalación Eléctrica INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc g. Cuadro 5) 5,00% 

Amortización de equipos INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc j. Cuadro 1) 10,00% 

Gastos Generales INDEC Decreto 1295/02 - Anexo Art. 15, Inc p. Cuadro 5) 8,00% 

Costo Financiero BNA TNA (Día 15 o hábil posterior) 3,00% 

   100,00% 

La expresión matemática del factor de redeterminación se graficará de la siguiente forma: 

 

 

 Fri: Factor de redeterminación del período en análisis 

 α: Coeficiente de ponderación asignado a cada rubro 

 R1i; R2i; R3i, … Rni: Índices del mes en análisis 

 R10; R20; R30; … Rn0: Índices del mes base 

Las fuentes de información de los índices correspondientes son las previstas en el ANEXO VII del 

Decreto N° 7379/2023. 

Se contemplará la realización de redeterminaciones provisorias, a solicitud del contratista, luego de 

la presentación de cada certificado de obra. Se realizará una redeterminación definitiva al final de la 

obra. 

El certificado redeterminado deberá confeccionarse con los formularios previstos en el ANEXO III del 

Decreto N° 7379/2023, a los cuales no podrá introducirle modificaciones, con la salvedad del 

contenido a completar, debiendo realizar cualquier aclaración en una presentación independiente. 

El contratista deberá presentar junto con el certificado redeterminado  la siguiente documentación: 

(a) la documentación contractual correspondiente a la obra (b) la estructura de ponderación 

estandarizada o no, según el tipo de obra, contenida en el Pliego de Bases y Condiciones (c) el 

informe de inspección de obra que extenderá la Secretaría de Planificación que obra como ANEXO 

V del Decreto 7379/2023 (d) la correspondencia de los valores aplicados (e) la planilla con los 

cálculos para la obtención del factor de redeterminación. 

Dicha solicitud deberá incoarse dentro de los 30 (treinta) días de publicado el índice del costo de la 

construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) del mes bajo certificación por parte del INDEC y el 

cuadro resumen de información para redeterminar los precios de contratos de obra pública que se 

encuentra disponible en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0 o la que en el 

futuro la reemplace. Cumplido el plazo previsto desde la publicación de los índices por el INDEC, no 

serán admitidas las solicitudes de redeterminación provisorias de precios de dicho mes. 

 

 

𝐹𝑟𝑖 = 𝛼𝑅1 ∗ (
𝑅1𝑖

𝑅10
) + 𝛼𝑅2 ∗ (

𝑅2𝑖

𝑅20
) + 𝛼𝑅3 ∗ (

𝑅3𝑖

𝑅30
) +⋯+ 𝛼𝑅𝑛 ∗ (

𝑅𝑛𝑖

𝑅𝑛0
) 

5 

5 



   

                                                                                           

                                                                                                                                       
 

 

 
 

 

2024 – Año del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina 

 
Secretaria de Planificación 

Subsecretaría de Espacios Públicos 

Secretaría de Planificación 

Subsecretaria de Espacios Públicos 

San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 

 (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

ARQ. MARIANELA MACHADO 
Subsecretaria de Espacios Públicos 

Secretaría de Planificación 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

A- Documentación integrante, excluyente para NO OBJECIÓN TÉCNICA:  

Redeterminación PROVISORIA: 
1) FORMULARIO DE SOLICITUD – ANEXO I 

2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO – ANEXO II 

3) CALCULO DE FACTOR DE REDETERMINACIÓN – ANEXO IIIa 

4) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES – ANEXO IIIb 

5) CUADRO COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA – ANEXO IIIc 

6) CARATULA REDETERMINACION PROVISORIA – ANEXO IIId 

7) COPIA DE ÍNDICES DE REFERENCIAS UTILIZADOS  

Redeterminación DEFINITIVA: 
1) FORMULARIO DE SOLICITUD – ANEXO I 

2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO – ANEXO II 

3) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES – ANEXO IVa 

4) RESUMEN PONDERACIÓN MENSUAL PROVISORIO – ANEXO IVb 

5) REDETERMINACIÓN DE INSUMOS – ANEXO IVc 

6) REDETERMINACIÓN DE ÍTEMS – ANEXO IVd 

7) CUADRO REDETERMINACIÓN DEFINITIVA – ANEXO IVe 

8) CARATULA REDETERMINACION DEFINITIVA – ANEXO IVf 

9) INFORME DE INSPECCIÓN – ANEXO V 

10) COPIA DE ÍNDICES DE REFERENCIAS UTILIZADOS  

Una vez otorgada la NO OBJECIÓN TÉCNICA deberá completar la documentación necesaria para 

certificación según el ART  10, inc A. 

El certificado redeterminado provisorio, contendrá la medición realizada en el certificado básico al 

que le será aplicado el 95% (noventa y cinco por ciento) de la variación porcentual resultante del 

factor de redeterminación obtenido para el período en análisis restante de ejecución. 

ARTICULO 12: FORMULARIO DE AVANCE DE OBRA: A los efectos de la certificación de avance 

de obra, es obligación proveer los formularios a los que hace referencia el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, ajustado al modelo que se entregará al adjudicatario. 

Para ello se fijará un plazo de 15 (quince) días que correrán a partir de la presentación de cada 

certificado para su aprobación. Si dentro de ese último plazo el certificado fuese observado, el plazo 

para el pago comenzará en el momento en que el certificado se presente con las correcciones que 

correspondieren. 

Aprobado el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que 

se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si existieren atrasos de obra, por causas imputables al contratista, los certificados correspondientes 

se liquidarán con el último factor de redeterminación aplicado, sin perjuicio de las penalidades que 

pudieran corresponder. Dicho factor de redeterminación se mantendrá en las subsiguientes 

certificaciones hasta tanto la contratista regularice la curva de inversión. Todo certificado ajustado 

en dichas condiciones quedará firme y no será recalculado bajo ninguna circunstancia. Si se tratare 

del primer certificado no se aplicará factor de redeterminación alguno hasta que se regularice la 

situación. 

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO: En caso de que la Contratista no constituya Póliza de Fondo 

de Reparo, se procederá a descontar el 5% (cinco por ciento) del importe de cada certificado, que 

se retendrá juntamente con la garantía de cumplimiento contractual. 

Las sumas retenidas por Fondo de Reparo o bien la garantía de sustitución del mismo, serán 

devueltas una vez aprobada el acta de recepción definitiva.  

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se le libere o 

devuelva la parte proporcional de las garantías y el fondo de reparo. 

Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfacción del 

Municipio. 

La garantía de cumplimiento de contrato, le será devuelta después de aprobada la Recepción 

Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios, de 

formularse. 
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ARTICULO 14: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: LETREROS, SEÑALES, PROTECCIONES 

Y LUCES DE SEGURIDAD. El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra de forma tal de 

permitir el correcto funcionamiento del establecimiento público. Para ello deberá utilizar el modelo 

de señalización que oportunamente le será entregado en la Secretaría de Planificación.  

En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la 

Inspección dará las instrucciones en cada caso. Además, deberá garantizar la seguridad en la obra 

señalizando y protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho 

establecimiento.  

El no cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de una multa igual al 

0,5% del monto del contrato y del 1% por cada día de demora en señalizar y proteger la Obra 

convenientemente a juicio de la Inspección. Este plazo se contará a partir de la notificación 

fehaciente a través del libro de Órdenes de Servicio de la infracción y su correspondiente 

penalización.  

ARTICULO 15: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de 

la obra contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 

ARTICULO 16: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en 

cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional 

visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación 

vigente. Además, con cada certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del 

depósito previsional correspondiente. 

ARTICULO 17: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por 

representación técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el 

valor de la oferta. 

ARTICULO 18: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 

vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

ARTICULO 19: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 24 horas antes de la 

apertura, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Subsecretaria de 

Espacios Públicos de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al +54 (011) 6089-8300 int.: 

2069 o a través del siguiente mail: espaciopublicoavellaneda@gmail.com. 

ARTICULO 20: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la 

Secretaria de Planificación. El mismo está a disposición de los interesados para su consulta y/o 

comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u omisiones. 

ARTICULO 21: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda 

obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de 

notificación de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, 

entregándose en ese caso el terreno o lugar de trabajo. Asimismo, se le deberá entregar a la 

inspección dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de compra las solicitudes 

emitidas por la contratista a las empresas proveedoras de servicios del medidor de electricidad y las 

conexiones de luz, agua y cloaca de obra.  

Se otorgarán 30 días para que dichas tareas se encuentren ejecutadas, en su defecto se deberá 

realizar los debidos reclamos a las prestadoras, hasta que se cumpla con el objeto y se le deberá 

entregar a la inspección una copia de los mismos. No contar con el medidor de obra o con las 

conexiones será motivo suficiente para hacer una neutralización. 

Se consideran como justificación de atraso, debiendo ser solicitados por una nota de pedido y 

admitidos en una orden de servicio: 

a) Razones climatológicas. 

b) Impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios 

públicos afectadas por las obras. 

 

 

7 

7 



   

                                                                                           

                                                                                                                                       
 

 

 
 

 

2024 – Año del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina 

 
Secretaria de Planificación 

Subsecretaría de Espacios Públicos 

Secretaría de Planificación 

Subsecretaria de Espacios Públicos 

San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 

 (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

ARQ. MARIANELA MACHADO 
Subsecretaria de Espacios Públicos 

Secretaría de Planificación 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

ARTICULO 22: DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA REALIZAR INFORME 

DE PREADJUDICACIÓN:  

El oferente deberá acompañar en el Sobre N° 2 al momento de formular la oferta la siguiente 

documental conforme los requisitos que se detallan: 

1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  

a) Nota de fórmula de propuesta (Anexo VI-1a). 

b) Cómputo y presupuesto (Anexo VI-1b). 

c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra (Anexo VI-1c). 

2) Análisis de precios (Anexo VI-2). 

3) Curva de inversión (Anexo VI-3). 

4) Plan de Trabajos. (Anexo VI-4). Será propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma 

gráfica y numérica, según se detalla a continuación: 

a) Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. 

Gráfico de   Barras. 

b) Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el 

correspondiente gráfico. 

c) Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del 

desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal 

ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será 

actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

5) Planilla de mano de obra, deberá incluir categoría y salario según acuerdo paritario vigente 

al mes de APERTURA. (Anexo VI-5). 

6) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación 

de sus características. Si la utilización de maquinaria y equipos influyeran en costo del 

análisis de precios como insumo de EQUIPOS deberá incluir cálculo de amortización de 

cada uno. (Anexo VI-6). 

7) Planilla de insumos, deberá incluir código y fuente de INDEC y costo por unidad 

COMERCIAL de cada insumo. (Anexo VI-7). 

8) Listado de Profesionales en Obra. Se realizará en calidad de declaración jurada de 

profesionales autorizados. (Anexo VI-8). 

9) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento 

de las exigencias de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, 

gas, electricidad, etc.) para la tramitación de proyectos y la ejecución de las obras. (Anexo 

VI-9). 

10)  Certificado de visita de obra. Se entiende como visita de obra la inspección visual, física 

y obligatoria PREVIA a la presentación de oferta, firmado por la autoridad competente de la 

Municipalidad. 

La falta de presentación de la documental exigida al momento de la preadjudicación facultará al 

municipio a rechazar la oferta y a la ejecución de la garantía de oferta presentada. 

ARTICULO 23: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El contratista contará con 

un plazo máximo de diez (10) días desde la fecha de la orden de compra para entregar ante la 

Subsecretaria de Espacios Públicos la documentación siguiente: 

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; 

materiales y transporte y mano de obra y equipos). 

2. Documentación técnica apta para construir que aplicara según obra a ejecutar: (Toda la 

documentación deberá ser aprobada por la inspección mediante libro de Órdenes de Servicio 

para ser considerada como documentación APTA PARA CONSTRUIR) 

a. Cálculo de estructura firmado por el profesional y representante técnico, en escala 

1:100 y firmados por el representante técnico.  

b. Planos de replanteo de estructura de todas las plantas con niveles y referencias, en 

escala 1:100 y firmados por el representante técnico.  

3. Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa 

de Seguridad Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas 

que fueren a realizarse. El mismo deberá contener: 

4. La nómina del personal que trabajará en la obra, con sus respectivos números de CUIL y el 

Formulario N°931 con pagos al día. Esta documentación deberá ser actualizada 
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inmediatamente, en caso de altas o bajas. Contará con identificación de la Empresa, del 

Establecimiento y de la Aseguradora. 

5. Confección del Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora, firmado por 

el Empleador y el responsable de Seguridad e Higiene de la obra. Será firmado por el 

Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y será 

aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

6. Copia de aviso de obra al IERIC. 

7. Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor 

de la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1) y 2) del presente artículo deberán 

ser presentados en la Secretaria de Planificación, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio 

de la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la 

Municipalidad de Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva 

culpa de la Contratista, aplicando las sanciones y penalidades pertinentes. Asimismo, la Contratista 

deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la documentación en materia de 

Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el desarrollo de la obra. 

ARTICULO 24: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas 

fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la 

documentación respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

ARTICULO 25: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA: El Contratista deberá tener en 

obra, en forma PERMANENTE, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que 

lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato 

con respecto a los trabajos que se realizan. El representante tendrá las debidas facultades para 

notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos 

que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta 

la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin 

limitación alguna. 

ARTÍCULO 26: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considera finalizada la obra hasta tanto el 

Contratista haya presentado los “Planos conforme a Obra” y estos sean aprobados por la Inspección 

de Obra. La documentación se entregará en la Oficina de la Subsecretaria de Espacios Públicos, 

Secretaría de Planificación, sita en calle San Martin 1351 de Avellaneda, en escala 1:100, firmada 

por el profesional responsable.  

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR ACORDE A LA NORMATIVA NACIONAL Y 

PROVINCIAL. La confección de toda la documentación ejecutiva no deberá ser computada ni 

presupuestada en la planilla anexa de la obra, el contratista deberá tener en cuenta e incorporar esto 

como gastos generales.  

ARTICULO 27: RECEPCIÓN PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección 

“Ad Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato 

y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. 

Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a 

menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano 

con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de 

garantía. 

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual 

deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad 

efectuará por si la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia 

del mismo. 

ARTICULO 28: RECEPCIÓN DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del 

contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento 
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del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de 

Recepción Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento 

integral que faltaren ejecutar hasta la fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los 

mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo 

establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones 

observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios 

se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 

1. Que será “Ad Referéndum” del Intendente Municipal. 

2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

3. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de la Recepción Provisoria. 

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

ARTICULO 29: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA: Durante el 

período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y corrección. Por 

cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un formulario indicando la fecha en que fue 

requerido o detectado el problema, una descripción de éste, sus probables causas y la solución 

adoptada, indicando la fecha de terminación de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior 

del asunto.  

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, el 

Contratista entregará a la Inspección de Obra un Documento de Solicitud de Recepción Definitiva 

donde consten los pre-requisitos para la Recepción Definitiva de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará una 

nota a la inspección de Obra indicando: 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.  

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los documentos del contrato. 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los  trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

La inspección de Obra procederá a realizar la verificación del estado de las obras con razonable 

diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato. 

Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá a 

notificar al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. 

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas y 

remitirá una segunda nota a la Inspección que los trabajos han concluido. 

La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentren aptos para la Recepción Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquidación Final 

de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar ante 

organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupación de la vía pública, servicios de 

energía, agua, telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra y del os 

pagos hasta la fecha de tramitación de la recepción definitiva de todos los derechos, servicios y 

abonos que correspondan, lo cual será condición previa para la devolución de los Depósitos de 

Garantía. 

ARTICULO 30: PLAZO DE GARANTÍA: Efectuada la Recepción Provisoria se establece un plazo 

de conservación y garantía de obra de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos. Cumplido el 

plazo de conservación y garantía correspondiente se procederá a realizar la Recepción Definitiva. 

Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos y/o 

desperfectos provenientes de mala calidad o ejecución deficientes de los trabajos, o vicios ocultos, 

siempre que ellos no sea consecuencia del uso indebido de obras. 

Durante dicho plazo período deberán encontrarse vigente la totalidad de los seguros a que se hace 

mención tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares (ver artículos), sin 

perjuicio de la subsistencia de la garantía de contrato; debiendo continuar vigentes todos los seguros 

indicados hasta la recepción definitiva. 
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ARTICULO 31: RESCISIÓN DEL CONTRATO: El Municipio de reserva el derecho a rescindir el 

contrato, sin derecho a reclamo de indemnización de ninguna naturaleza por parte de la contratista, 

en caso de impericia, incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente pliego de Bases 

y Condiciones particulares, el pliego de bases y condiciones generales y el resto de la documentación 

contractual, destacando de este último la obligación en el cumplimiento del plazo contractual, o bien 

en el caso de que no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del 

mismo. 

La rescisión del contrato que se produzca por culpa de la Contratista se regirá por las disposiciones 

concordantes de la Ley N° 6021, el Decreto N° 2980/00 y su reglamentación. En tal caso, el 

Contratista perderá la garantía contractual constituida y el fondo de reparo en su caso.  

Podrá pautarse la rescisión del contrato de obra de común acuerdo entre el Municipio y la contratista 

cuando existiera un cambio en la valoración del interés público que llevó a la realización de la obra, 

siempre que existiere conformidad del contratista.  

Cuando la recisión del Contrato no se produzca por culpa de la Contratista, la devolución del fondo 

de reparo correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la fianza, se efectuará 

después de transcurrido un período no menor al plazo de garantía contado desde la fecha de 

suspensión real de las obras y siempre que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a la 

mala calidad de los materiales o defectuosa ejecución de los trabajos. 

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como 

precio unitario en el listado de ítems a cotizar por parte de la Contratista, el valor de los mismos será 

fijado por el Municipio. 

ARTICULO 32: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS: A los efectos de asegurar el 

fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de las siguientes penalidades, cuyo 

monto y forma de determinación se establecen a continuación: 

A- Limpieza de obra: es obligación de la contratista mantener en la obra y en el obrador una 

limpieza adecuada a juicio del Municipio y mantener el obrador libre de residuos. A la 

terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el 

obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos de su propiedad. 

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista debe quedar limpio en forma 

diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos. 

Por cada infracción se le aplicará una multa equivalente al 0,1% (Cero con una décima por ciento) 

del monto de la obra. 

B- Ordenes de servicio: de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales, en caso de 

incumplimiento de las órdenes de servicio se aplicará una multa equivalente del 0,5% (cero 

con cinco décimas por ciento) del monto contractual, el que se duplicará respecto del anterior 

en cada reincidencia. 

C- Divergencias: el Contratista no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el 

pretexto de que existen divergencias pendientes. Si suspendieran los trabajos por este 

motivo se le aplicará una multa equivalente al 0,1% (cero con una décima por ciento) del 

monto contractual, el que se duplicará respecto del monto del contrato. 

El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado. 

ARTÍCULO 33: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. Si la totalidad  de 

las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a 

juicio de la Dirección de Obra, el contratista se hará pasible de una multa que será calculada 

mediante la siguiente expresión: 

M = 0,50 x 
C

P
x D x 

J

J0
 

Donde: 

M: Multa por retardo en la terminación de la obra 
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C: Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente 

P: Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones aprobadas por autoridad 

competente 

D: Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la Dirección de Obra 

J0: Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente 10 (diez) 

días corridos antes de la fecha de la licitación 

J: Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente a la fecha 

de la aplicación de la multa. 

Cuando el importe de la multa alcance el 10% (Diez por ciento) del monto del contrato, la Secretaría 

de Planificación podrá optar por su rescisión por culpa del Contratista, o por la continuación del 

mismo sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de 

nuevas penalidades en virtud de la demora. 

ARTICULO 34: ECONOMÍAS Y DEMASÍAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso 

de la obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando 

el único medio de comunicación oficial (libros de nota de pedido y ordenes de servicio). No se 

contemplarán el pago de tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin 

excepción. 

ARTICULO 35: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Serán elegibles los oferentes 

que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concreción y finalización de obras 

similares. Se presentará fotocopia de Contrato, Orden de Compras y Recepción definitiva de cada 

obra.  

Será requisito excluyente para el oferente, NO contar con antecedentes de obras contratadas por 

esta municipalidad, que no hayan cumplido con el plazo contractual por causas imputables al 

Contratista.  

El no cumplimiento de todos o alguno de estos aspectos por el oferente, será causal de rechazo de 

la oferta presentada. 

ARTICULO 36: PEDIDOS DE LA EMPRESA. Este libro será llevado por el Representante del 

Contratista y en él extenderá los pedidos, reclamos, respuestas y cualquier otra comunicación que 

desee formalizar ante la Inspección, quien se notificará firmando a tal efecto el original y todas las 

copias. No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante del 

Contratista que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Libro de Notas 

de Pedido habilitado a tal efecto. Se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la 

Municipalidad. 

ARTICULO 37: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: Este libro será llevado por la inspección de 

obra y en él extenderá los pedidos, reclamos, respuestas y cualquier otra comunicación que desee 

formalizar ante la Contratista, quien se notificará firmando a tal efecto el original y todas las copias. 

Se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad 

ARTÍCULO 38: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA: EI Contratista deberá conservar en la obra una 

copia ordenada de los documentos del proyecto ejecutivo aprobado por la inspección, a los efectos 

de facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

ARTICULO 39: COMPROMISOS DE LA EMPRESA: El contratista deberá realizar las tareas 

asignadas siguiendo las normativas y protocolos vigentes tales como: IRAM NORMAS DEL 

INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ARGENTINA VN-E NORMAS 

DE ENSAYO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, ARGENTINA CIRSOC 201 

REGLAMENTO CIRSOC 201; NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE A MODO DE EJEMPLO 

LEY 19.587/72 (LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) Y SU DECRETO 

REGLAMENTARIO 351/79; DECRETO 911/96 (REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA 

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN). 

ARTICULO 40: DERECHOS DE RETENCIÓN: El contratista renuncia formalmente a partir de la 

firma del contrato con el Municipio, a ejercitar el derecho de retención previsto en los artículos 2587 

a 2593 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre las tierras, edificios e 

instalaciones que ocupe con motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, aun cuando 
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sobrevinieran créditos a favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia 

jurídica entre las partes contratantes. 

ARTICULO 41: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: Si en la interpretación del contrato bajo su faz 

técnica surgieran divergencias, estas serán resueltas por el Municipio a través del órgano 

competente en materia de obra, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los 

materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de 

mensura. 

La contratista no podrá suspender los trabajos – ni aun parcialmente – con el pretexto de que existan 

divergencias pendientes, aplicándose en su caso las sanciones previstas en el presente Pliego. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser 

comunicada al Registro de Licitadores de la Provincia Buenos Aires.  
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OBRA: “CONSTRUCCIÓN PASEO DEL FERROCARRIL DESDE ALSINA HASTA 

COLON” 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 

CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 
 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 

 

1.01 NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se 

expresa, serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción 
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir 
divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner 
en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que 
ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de 
que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán algún rubro o 
tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar 
la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del 
modo señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos 
en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y 
cubriendo todos los trabajos necesarios. 

 
1.02 MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las 

obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y 
dirigido en todos los casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las 
herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, 
durante todo el proceso de ejecución.  

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que 
detecte durante la marcha de los trabajos. 

 
1.03 MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 
 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, 
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, 
fácil higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma 
de colocación, etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, 
lo que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas 
en pie de igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en 
todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y 
características de los materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que 
los materiales o elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por 
finalidad concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra 
manera de especificarlo debido a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma 
implícita la marca en cuestión. El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos 
específicos o de otros similares o equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, 
quedando en este último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia 
y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá 
comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las características del material o dispositivo 
que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de 
evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los 
materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 
características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM.  
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Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con 
cierre de fábrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la 
constancia de aprobación, en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones 
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la 
Inspección, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo 
que la respectiva Orden de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya 
dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la 
Inspección estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. Los 
materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del  mismo 
modo que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados 
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución 
dieren lugar. 
 

1.04 MUESTRAS 
 
El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, 

muestras en tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho 
trámite. Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos 
materiales que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales 
como mosaicos, baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. Con el 
mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas 
todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 
funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de 
informaciones que solicite la Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y 
control de las partidas que ingresen a obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a 
colocar de cada tipo. También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la 
Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que 
se efectuarán con las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya 
aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser motivo al rechazo de dichos materiales o 
elementos siendo el Contratista el único responsable de los perjuicios que se ocasionen. No se 
admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. Las muestras deberán 
evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean necesarios para 
resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor 
realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del 
obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 
 

1.05 REUNIONES DE COORDINACIÓN 
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de 

su Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas 
empresas Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de 
obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las 
prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda 
intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y 
transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 
 

1.06 MATERIALES DE REPOSICIÓN 

 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 

caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las 
obras. La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la 
obra, en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados 

 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 
Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que 

oportunamente indique la Inspección. 
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1.07 AGUA PARA CONSTRUIR 
 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado 
por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, 
por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria.  
 
1.08 ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se 
realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista 
proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las 
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone 
ejecutar.  

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para 
la iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios 
para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y 
costeo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz 
para los equipos e implementos de construcción, sean estos de su propio uso, o de uso de los 
Subcontratistas. 

 
1.09 LIMPIEZA DE LA OBRA 

 
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y 

preparación del terreno ó de las áreas existentes a remodelar. Durante la ejecución de los trabajos 
y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos el recinto de la obra, 
estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, yuyos y 
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. Al finalizar 
los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, 
sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento ó 
estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y 
solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto 
de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en 
su propuesta. 
 

1.10 AYUDA A GREMIOS 

 
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a 

los Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros 
que componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la 
provisión, construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la 
correcta y completa realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo 
ello comprendido en el precio total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un 
listado exhaustivo se señalan a continuación algunas de las obligaciones que el Contratista deberá 
asumir, recordándose que en virtud del tipo de contrato que regirá sus prestaciones el Contratista 
no podrá alegar que alguna tarea específica no es de su responsabilidad o incumbencia ya que 
deberá entregar las obras en completo estado de terminación. 

• Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 
• Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier 

gremio que las obras completas requieran. 
• Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 
• Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o 

completar cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 
• Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 
• Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. 

correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados. 
• Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo 

tipo de residuos o sobrantes. 
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• Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación 
legal o convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros 
contratados por él o por los Subcontratistas. 

• Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta 
la recepción final de la obra definitiva. 

• Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, 
herramientas, instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de 
la obra completa plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

 

1.11 MEZCLAS 

 
Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el 

Contratista deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde 
consten todas las mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en 
cada caso su aplicación. 
 

1.12 REPLANTEO 
 
El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del terreno, poniendo en 

conocimiento de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. El replanteo será ejecutado por el 
Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los trabajos. Los ejes principales 
de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante mojones de 
mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente.  

El Contratista procederá al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., 
empleando para ello caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no serán 
retirados hasta tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la 
Inspección. Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con 
motivo de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la 
Inspección se hallare  presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
 

1.13 NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO 
 
El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario 

para llevar el terreno a las cotas establecidas en los planos. Estos trabajos deberán efectuarse con 
anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios en las mismas, producidos 
por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con cimentaciones, 
excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 
 

1.14 CARTEL DE OBRA 
 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que dicte la inspección de 

obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea 
perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer 
la seguridad de las personas. 
 

1.15 DEMOLICIÓN Y DESMONTE 
 
1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, 

con el fin de lograr las obras de en cuestión. El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de 
constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar los valores de su oferta.  

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas 
vigentes sobre estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto 
cumplimiento. El  contratista realizará, de ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante 
Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio involucrado con el fin de gestionar y 
obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo de la ejecución de cercos, 
de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros. Se presentará el plano 
de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a emplear 
firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran 

emerger de la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá 

tener en cuenta tomar las medidas de seguridad preventivas según las 

reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar daños y/o perjuicios a terceros 

y/o edificios linderos. Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la 
adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar: 
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a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran hacerse 
el personal de la obra peatones y vecinos;  

b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. A estos fines, serán 
de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así como las medidas 
de protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y 
procesos de demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de 
cartel de obra como así también los planos de la demolición y los permisos deberán ser 
aprobados por la Municipalidad de Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del 
contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán 
estar realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y 
procedimientos. 

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 4 Punto 10 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los 
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. 
Igualmente queda obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias 
innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los materiales de demolición deberá 
realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento en veredas o cordones 
pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se pondrá especial 
cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el tránsito y los 
accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o 
plásticos a efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas 
deberán entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las 
obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cañerías, etc., 
correspondientes a servicios públicos que pudieran encontrarse en el ámbito de la 
demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de 
la ley 9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los 
riesgos de Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas 
por la inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos 
estructurales. 

 

1.16 CEGADO DE POZOS NEGROS 
 
Si durante las operaciones de excavación aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o 

tanques el Contratista procederá a su vaciado y desinfección con cal viva en toda su profundidad si 
ésta no excede los 10,00m. En caso de tener mayor profundidad se convendrá con la Inspección el 
criterio a seguir para la fijación de la cota. Para su relleno se procederá de la siguiente forma. 

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentación, se procederá a su relleno, con 
suelo similar al adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas. 

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de 
influencia de los cimientos o bases, el Contratista elevará a la Inspección, debidamente fundada en 
cálculo, la forma de relleno y consolidación propuesta. 
 

1.17 SOBRE CORTE DE ÁRBOLES 
 
Solo se cortarán árboles o arbustos que se indiquen y que únicamente impidan el desarrollo 

de los trabajos o se prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraerán con sus 
raíces, por lo que se deberán efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenará con 
material apto y se apisonarán en un grado no menor que el terreno adyacente. 
 
1.18 CERCO DE OBRA, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO 

 
El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 

exigencias municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los límites externos en 
contacto con la vía pública. Cuando el límite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, 
el Contratista podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso 
deberá mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta 
la Recepción Definitiva. El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, portones 
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y puertas de entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del 
cerramiento. A través de ellos ingresarán personal y materiales a la obra. 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición 
del obrador, con todas sus instalaciones para la aprobación. 

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista preverá el vestuario y baños para el 
personal y todo otro local e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus 
Decretos Reglamentarios. Además del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondrá 
las comodidades necesarias para los depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con 
botiquín para primeros auxilios. 

Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en perfecta higiene y estado de 
conservación por el Contratista, estando también a su cargo la tramitación y obtención de agua, 
energía eléctrica, gas y teléfono de las mismas, así como los pagos de derechos pertinentes, 
debiendo presentar los comprobantes adjuntos al primer certificado de obra. 

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico 
el Contratista dispondrá un local para uso de la Inspección, pudiendo el servicio sanitario y el 
equipamiento señalado ser común a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local deberá 
contar con las comodidades mínimas para los fines del uso que tiene destinado. 

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de 
conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la 
Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan 
inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la obra 
y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el Contratista juntamente con todas las 
demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, 
procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cañerías, cegado de pozos 
negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones 
provisionales. 

 
2 MOVIMIENTO DE SUELO 

 

2.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, 
los perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como 
el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete 
correspondiente a cuenta y cargo del Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de 
acuerdo con los planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la 
Inspección, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar 
las soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitación. El Contratista contratará el 
estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de reconocida 
solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer la 
conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, 
previo al comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que 
describirá los criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la 
estabilidad de las excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para 
su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las 
aguas pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del 
recinto del obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. A tal efecto, si fuera 
necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que permitan 
alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a aparentes 
bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de 
terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista 
someterá a aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a 
dichas tareas, no siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. El 
equipo usado para éstos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá 
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los 
trabajos en el plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el 
Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en 
ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. 
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Los mismos deberán ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá 
ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las 
tierras excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los 
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

 
2.02 LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE 
 

El Contratista deberá realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las áreas afectadas a 
las obras de ampliación. La limpieza consistirá en el retiro de toda la remoción de restos de obras 
existentes, escombros, cercos y demás objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetación 
objetable cuando así lo establezca la Inspección. Esta limpieza comprenderá todas las áreas 
afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista. El desbroce consistirá en la remoción 
y alejamiento de cepas (tocones), raíces, troncos enterrados y materiales orgánicos u objetables. 

Las áreas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza. El destape consistirá en la 
remoción, el transporte y el depósito de todo el suelo superficial, basuras objetables, escombros, 
humus, material barroso y vegetación. Esta tarea se exigirá en los lugares en que se asienten 
contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los 
sectores a pavimentar. El destape deberá realizarse en una extensión y profundidad tal que sea 
removida toda la vegetación, con excepción de las raíces capilares. No se requerirán trabajos de 
destape separados en las áreas que serán excavadas, salvo que el material de excavación esté 
destinado a ser usado como relleno permanente. 
 

2.03 RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR 
 
Se deberá efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo 

resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y 
cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos. El relleno se realizará con tierra negra 
de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15%, 
absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollín”; se rechazará 
cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la 
parquización. En caso contrario, las tierras deberán contar con un análisis físico-químico, sujeto a la 
aprobación de la Inspección de Obra. Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras. 

 

2.04 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 
 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de 
fundación deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles 
con la estructura a fundar a fin de evitar sobre excavaciones. Las mismas podrán ejecutarse por 
cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier equipo de excavación y 
transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las excavaciones el 
Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación de ser ello 
necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean 
poceadas, aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. 
Cualquiera de estos daños deberá ser reparado por el Contratista. Las zanjas para vigas 
portamuros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas contra infiltraciones 
de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano y horizontal. No se iniciará obra 
alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudosa, a juicio exclusivo de la 
Inspección, para la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria 
investigación a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el 
ensanchamiento o modificación de la fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de 
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la 
medida que en cada caso determine la Inspección. Se deberá tener especial cuidado cuando se 
ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones linderas. El Contratista deberá reparar o 
reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 
 

2.05 EXCAVACION PARA PILOTINES 
 
La excavación para pilotines de HºAº se podrán realizar en forma manual o utilizando 

métodos mecánicos, en ambos casos las excavaciones deberán profundizarse a tierra firme y como 
mínimo a 1,50m. El diámetro de la excavación será de 0.20m 
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2.06 EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES 
 

Serán ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos 
correspondientes a cada instalación. El fondo de las mismas se preparará con las pendientes 
establecidas y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud, con excepción del enchufe, 
alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta. 

En los casos que ser necesario, a juicio de la Inspección, se ejecutarán los entibamientos 
necesarios para el sostén de la tierra. 
 

2.07 RELLENOS POSTERIORES 
 

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se 
procederá al relleno de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino 
deberá ser hecho con tierra de excavación o similar y compactarse en igual grado que el terreno 
adyacente mediante pisones metálicos que no deberán tener una superficie de apisonado mayor a 
200 cm.2. 

Las capas de material a compactar deberán tener un espesor máximo de 15 cm. Los trabajos 
de colocación de rellenos no deberán iniciarse antes de haber recibido la correspondiente 
autorización. Para estos trabajos se podrá utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma 
obra siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección, no 
debiéndose utilizar tierra vegetal, residuos o materiales orgánicos provenientes del destape. Sobre 
toda clase de cañería o conductos, se colocará una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto 
del material de relleno para tapado, será igual al terreno adyacente. 
 

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

3.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de los trabajos 
referentes a las Estructuras de Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los 
planos que forman parte de la documentación, motivo de esta licitación, y de aquellas existentes en 
las áreas a intervenir. El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de 
estructura suministrada en el pliego  siendo el único responsable del proyecto estructural y de la 
ingeniería de detalle correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución 
de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el 
período de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su 
vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los 
materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder 
cumplimentar los requerimientos señalados. 

Además, si hubiese una estructura existente en la obra a intervenir, el Contratista deberá 
realizar un análisis estructural de la misma, y si fuese necesario realizar los refuerzos 
correspondientes, siendo el único responsable de la estabilidad y seguridad del edificio. 
 

3.02 CÁLCULOS Y PLANOS 
 
El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos 

establecidos por la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la 
documentación facilitada por la Inspección no libera el Contratista de su responsabilidad total por la 
eficiencia de la estructura, responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el 
artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean 
necesarios redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el 
Oferente está obligado a recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que 
puedan tener influencia en la oferta. 

Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos 
y/o planos ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la 
Inspección.  

No se aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del 
edificio, tales como dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y 
perforaciones para pases de instalaciones, etc. A los fines de disponer de una completa 
documentación de obra, el Contratista deberá presentar los siguientes planos: 

Plan de trabajos Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos 
correspondiente al cálculo de la estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de 
reconocida solvencia.  

21 

21 



                                                                                           

 

 

 

Secretaría de Planificación 

Subsecretaria de Espacios Públicos 
San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 

 (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

ARQ. MARIANELA MACHADO 

Subsecretaria de Espacios Públicos 

Secretaría de Planificación 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

2024 – Año del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina 

 

Secretaria de Planificación 
Subsecretaría de Espacios Públicos 

Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de 
fundación, refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 
Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas 
y diámetros reglamentarios, etc. 

Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista 
será responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada 
por la Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, 
memorias de cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se 
fija un plazo no menor de 10 días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de 
tres juegos de copias de la documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado 
o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
presentación. 

Los planos tendrán los formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas 
todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y 
sus partes. 
 
3.03 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones 

establecidas en todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto 
nacionales como municipales. Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser 
ejecutadas en su totalidad, conforme a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: 

“Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado”. También serán de 
aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capítulo 1 del 
Reglamento antes mencionado.  

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento 
serán de aplicación los siguientes: 

Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las 
estructuras de edificios”. 

Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”.  
Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 

7 del Reglamento CIRSOC 201. El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para 
ensayos de consistencia, toma de muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de 
un recinto cerrado, de humedad y temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y 
almacenamiento de las probetas. Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante 
ensayos de asentamiento por el método del tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos 
ensayos se realizarán en presencia del Inspector de Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm 
de diámetro por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para 
condiciones de temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura 
según Norma IRAM 1546. Serán efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada 
en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle 
correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que 
se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas.  

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el 
período de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su 
vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los 
materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder 
cumplimentar los requerimientos señalados. Para todos los casos el hormigón deberá poseer una 
resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de 
cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo III, con una tensión de rotura 
característica de 4.400 Kg/cm2.  

La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos 
particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicas, plásticas o paneles de 
madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior. No se 
retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los 
desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y 
pueda resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 
Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para 
comprobar el estado de estos elementos. 

 
DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 
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- Costados de vigas y de columnas 4 días 
- Fondo de losas 10 días 
- Fondos de Vigas 20 días 
- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 días 
 
HORMIGÓN VISTO. 

 
Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. 

Para obtener la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas 
o en doble manto o con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán 
dispuestos en coincidencia con las características arquitectónicas o cambio de dirección de las 
superficies.  
 
3.04 INSPECCIONES 

 
Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el 

Contratista deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, 
terminaciones y calidad de los materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa 
aprobación mediante orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a 
colocar, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice 
las mediciones y toma de muestras necesarias. Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de 
cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la 
Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará por escrito en el libro de Órdenes 
de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extenderá 
el correspondiente conforme. En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las 
rectificaciones y correcciones dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a 
reclamación alguna. El Contratista demostrará, además, que dispones en obra de todos los 
materiales necesarios y equipos adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir 
los trabajos de hormigonado. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la 
estructura sin tener en el libro de Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección.  

Esta, a su solo juicio, podrá disponer la demolición de lo ejecutado sin su conformidad a 
cargo del Contratista, y sin compensación. Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección 
cuando no se hayan cumplimentado algunos de los requisitos expuestos en los párrafos anteriores 
o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala 
terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles 
deficiencias estructurales. 
 
3.05 ZAPATAS 

 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. Se fundarán como 

mínimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente. Luego de realizada la excavación se 
compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 de 5cm de altura. Las 
dimensiones mínimas a adoptar serán 60cm de ancho y 20cm de altura con una armadura principal 
de Ø 10 c/20cmy Ø 8 c/15cm como armadura longitudinal, con un mínimo de 4 Ø 8  
 
3.06 PILOTINES 

 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. Serán de hormigón 

de primera calidad, se hincarán verificando que se cumpla el valor de rechazo, en el caso de que 
se agriete durante la hinca será extraído y sustituido por cuenta del contratista.  
 
3.07 PLATEA DE FUNDACIÓN 

 
El espesor de platea y su armadura serán los que resulten del cálculo respectivo, debiéndose 

adoptar un espesor no inferior a 20 cm y con una armadura mínima de 1Ø 8 c/ 20 cm en ambas 
caras y en ambas direcciones. Se preverán todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de 
cañerías, cables y cualquier otro elemento que pudiera interferir con la platea de fundación, ya que 
no se permitirá que dichos elementos pasen bajo la misma o que se efectúen roturas posteriores 
para su ejecución. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta 
el nivel del terreno.  
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3.08 VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 

 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra 

partida con mezcla: 1:3:3.  Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las 
columnas. 
 
3.09 BASES AISLADAS 

 
Se fundarán como mínimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente. 
Luego de realizada la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de 

hormigón H-4 de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o 

igual a 5cm. 
La dimensión mínima de las bases será de 60 cm por lado con un alto mínimo del talón de 20 

cm. La altura se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida 
(ancho/altura mayor o igual a 3). 

Se adoptará como armadura mínima 1 Ø 10 c/20 cm en ambas direcciones. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya 

sección transversal mínima será 20 cmx20 cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con 
estribos de Ø 6 c/20 
 

3.10 COLUMNAS 
 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. La sección mínima 
de las columnas será de 20cm de lado. 

La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación iguala a 
doce veces el diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de 
hormigón. 

Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las 
columnas. 
 
3.11 TABIQUES 
 

El espesor mínimo de los tabiques será de 12cm 
Los tabiques llevarán armaduras en ambas caras con una cuantía mínima de de 0,5 % o 1Ø 

8 cada 20cm, la que resulte mayor. 
Los estribos tendrán una sección mínima igual a 1/5 de la armadura vertical. 
Las armaduras de ambas caras se vincularán con ganchos de Ø 6 en una cantidad de 9m2 

de tabique. 
 

3.12 VIGAS 
 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra 
partida con mezcla: 1:3:3. 

La armadura mínima que llevarán será la siguiente: Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm 

El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, 

debiendo colocarse armaduras de refuerzo. 
 
3.13 LOSAS 
 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de 
la deformación por limitación de la esbeltez. 

Se colocará la armadura de cálculo tomando como mínimo una cuantía de 1,5 % o 1 Ø 6 
cada 1.5D para la primera capa de armadura y 1Ø 6 cada 2D para la segunda capa en losas 
cruzadas, siendo D el espesor de la losa. En losas unidireccionales la armadura de repartición será 
como mínimo, el 20 % de la armadura principal o 1 Ø 6 cada 25cm. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes 
refuerzos. No se admitirá la rotura posterior. 
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4 ESTRUCTURA METALICA 

 

4.01 VIGA RETICULADA (de hierro redondo). 
 
Para luces de hasta 6.00m: sección de 20x30cm. 
Se construirá con hierro redondo liso (tensión admisible 1400 kg/cm2) según detalle en plano 

respectivo. Se apoyará sobre dado de HºAº construido a tal efecto; empotramiento mínimo en cada 
extremo 12cm. 

Composición: largueros 4Ø12mm; diagonales laterales Ø8mm; diagonales superior e inferior 
Ø8mm. 
 
4.02 - VIGA RETICULADA (de hierro perfil ángulo). 
 

Para luces de hasta 12.00m: sección de 28x55cm. Se construirá con perfiles ángulo “L”. 
Se apoyará sobre dado de HºAº construido a tal efecto; empotramiento mínimo en cada 

extremo 15cm. Composición: largueros 4 perfiles ángulo de 2” de lado; diagonales laterales con 
perfiles ángulo de 1½” de lado; diagonales superior e inferior con perfiles ángulo de 1” de lado. 
 

5 MAMPOSTERÍA 

 

5.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 

arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 
Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, 
regándolos con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de 
proceder a su colocación. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus 
juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán 
con un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán 
perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para 
la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las 
llagas deberán corresponder según líneas verticales. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevación se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada 
lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de H A , los que se apoyarán sobre la mampostería en 
cada extremo, en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con mínimo de 
20cm. 

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de 
proporciones 

1: ½: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm. el espesor de los lechos de mortero. 
En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras 
de la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el 
ladrillo debiera quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las 
exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de 
ambos materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. 
expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada 
previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. Se 
considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de 
nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos 
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 
simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 
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5.02 MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 
 
La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la 

siguiente proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será idéntico a su 
correspondiente mampostería de elevación. 
 

5.03 MAMPOSTERIA DE ELEVACION. 
 
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se 

colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente 
horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm. De espesor y se degollará en 
10mm. De profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada 
y uniforme trabazón con los tabiques. 

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada 
lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla 
de concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en 
sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de HºAº se trabarán con chicotes de hierro Ø 
8mm. Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo 
al hormigonado de las mismas. 

La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4. 
o con mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de HºAº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en 
una longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de 
apoyo de HºAº o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos 
previos a la elevación de la mampostería de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, 
cuidando que las grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del 
marco y la mampostería se hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un 
tratamiento de dos manos de antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 
• Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 

12,5cm de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima 
del 3%. La resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos 
unidos con mortero de cemento será de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a 
paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de cerramiento. 

• Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta 
semidura, conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán 
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. 
Serán de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus 
caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros. Las medidas de los 
ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión en su 
sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de 
carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo 
de 60 kg/cm2. De resistencia. 

• Bloque de Pórtland: Sus caras deberán ser regulares. La mezcla a utilizar será un mortero de 
cemento 1:3. La mampostería será del tipo encadenada reforzada con hormigón armado en 
encuentro de muros, dinteles y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos 
quedarán dentro del muro a través del uso de bloques U para los horizontales y de los 
huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos refuerzos se colocará una 
vez levantado el muro para luego ser llenado con hormigón. 
En todo el perímetro de la construcción nueva se realizará una viga de encadenado 

apropiada para sostener la losa de viguetas de hormigón premoldeadas. La misma se realizará de 
hormigón armado o con ladrillo hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 
cada 20 cm. Así mismo se reforzarán los vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyarán sobre la 
mampostería en cada extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un mínimo de 
20 cm. Se ejecutarán con bloques de hormigón de cemento Pórtland, con huecos en su masa, vibro 
comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de dimensiones de 19x19x40 portante. 

La mampostería será reforzada para lo cual algunos huecos continuos serán rellenados con 
hormigón, previa colocación de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el 
sentido vertical como horizontal, con cuantías suficientes para absorber las tensiones de 
compresión, flexión y corte que puedan producirse. 

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterías de 
buena resistencia y juntas impermeables a la acción de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o 
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revestimientos protectores en los paramentos exteriores. Sólo debe colocarse el mortero en los 
tabiques longitudinales de los bloques en horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al 
espesor de la pared del tabique del bloque. 

Únicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la 
pared sobre la fundación. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo 
es colocada en los huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con micro 
hormigón, la armadura vertical puede ser colocada antes o después del asentamiento de los 
bloques. 
 

6 TABIQUES 

 

6.01 PANELERÍA DE YESO. 
 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y planos de obra 
necesarios para su ejecución. Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de 
anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. 

Se utilizarán placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel 
de celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o 
equivalentes. 

Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o 
equivalente. Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm. 

Elementos de anclaje galvanizados. Para las aislaciones se usarán en general paneles de 
lana de vidrio rígidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, o los que en cada caso se especifiquen. 

Excepcionalmente se utilizará: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio 
Acustiver R de 70 mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad. 
 

7 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS Y ESPECIALES 

 

7.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se 

cuidará que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 
crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad 
que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
antes de ser aplicadas. 
 

7.02 CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL BAJO MUROS 
 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm. 
De espesor cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la 
superior a 5 cm. Por sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro 
cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un 
espesor de 0,5 cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24 hs. De ejecutada la capa 
aisladora. 

 

7.03 AZOTADO CONCRETO CON HIDROFUGO 
 
En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de 

ladrillos un azotado hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el 
agregado de hidrófugo inorgánico, en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el 
revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5 cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo 
tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes 
horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 
 

7.04 BAJO REVESTIMIENTOS CON HIDROFUGO 
 

En todos los locales en que la respectiva planilla indique paramentos revestidos con placas 
de cerámicos esmaltados, se ejecutará en coincidencia con ellos, previo jaharro, un azotado 
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hidrófugo de igual composición y con el mismo espesor mínimo de 0,5 cm. Especificado en el 
artículo anterior. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5 cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo 
tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes 
horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 
 

 

7.05 AISLACION DE TUBERIAS 

 
Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente 
aislamiento como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén 
instaladas. 
 

7.06 JUNTAS DE DILATACIÓN 
 
El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que el edificio requiera. 
Con la debida antelación al inicio de los trabajos presentará a la Inspección los planos de 

detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya que dichas juntas 
deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como muros, 
pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, 
aislación y terminaciones. 
 

8 CUBIERTAS 

 

8.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. 
El Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, 

aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en la documentación contractual. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el 

Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 
Los materiales, dispositivos, etc. Serán de primera calidad y la mano de obra altamente 

competente, debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por 
parte de la Inspección con la debida antelación. 

Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o capataz de 
la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario, el 
precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, 
como ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y 
detalles del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta 
terminación del techado adoptado. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que 
atraviese las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, 
guarniciones, etc. Que asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y 
se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección los detalles correspondientes. 
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de 
cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo 
se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de 
que la Inspección ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 
 

8.02 DE CHAPAS DE HºGº Nº 24. CON CORREAS METALICAS Y AISLACION TERMICA E 

HIDROFUGA 

 
GENERALIDADES: 
 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, 
ejecución de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las 
juntas, mediante la colocación de bandas de compresión. 

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metálicas, serán las 
aconsejables por el fabricante. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisión y 
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 
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El inspector de obra podrá acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de 
las estructuras, con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y 
eventuales ensayos. 

 
FABRICACIÓN: 

 
Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, 

no admitiéndose el martillado. 
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbres, 

escatima de laminación y pintura, así como las escorias de oxicorte. 
Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un 

posterior enderezado. En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la 
penetración hasta la raíz. 

No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, 
debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 

La estructura metálica deberá ser entregada en obra y montada, con tratamiento antióxido 
(con convertidor de óxido) y una mano como mínimo, de esmalte sintético. 

 
AISLACION: 

 
La aislamiento térmica e hidrófuga estará ejecutada a través de la colocación de una 

membrana compuesta de lana de vidrio con terminación de lámina de aluminio, sobre entramado 
de alambre de H°G°, las superposiciones entre una membrana y otra serán las aconsejables por el 
fabricante, según folletos. 
 

8.03 DE CHAPAS ONDULADAS DE HºGº Nº 24. ENTABLONADO EN BRUTO 
 
Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado en sus 

dos caras menores, la separación máxima entre ejes será de 0,70m. La modulación deberá 
realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre separados 
5cm. Del muro. 

Sobre la tirantería irá clavado, con clavos Punta París de 2”, el entablonado de ½”x12” de 
Pino elliotis sin cepillar, sobre este entablonado se colocará, como aislante hidrófugo, fieltro 
asfáltico Nº 15 solapándose 15cm, fijándose con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se 
colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de otra. Entre clavaderas se 
colocará el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor. 

Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” 
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3”. El solape vertical será de una onda y media, y el 
horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la 
colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. La pendiente será 
entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica respectiva. 

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de 
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su 
colocación con tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho 
tratamiento se aplicará en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera 
utilizada en la nueva cubierta. 
 
8.04 DE CHAPAS ONDULADAS DE HºGº Nº 24. MACHIMBRE VISTO 

 
Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado, la 

separación máxima entre ejes será de 0,70m. La modulación deberá realizarse arrancando con un 
cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro. 

Sobre la tirantería irá clavado, con clavos Punta París de 2”, el entablonado de machihembre 
de ½”x4” de Pino Chileno de colocación recta y sin juntas aparentes por lo que se realizarán los 
empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado se colocará, como aislante hidrofugo, fieltro 
asfáltico Nº 15 solapándose 15cm, fijándose con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se 
colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de otra. Entre clavaderas se 
colocará el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor. 

Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” 
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3”. El solape vertical será de una onda y media, y el 
horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la 
colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. La pendiente será 
entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica respectiva. 

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de 
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). 

29 

29 



                                                                                           

 

 

 

Secretaría de Planificación 

Subsecretaria de Espacios Públicos 
San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 

 (+54 11) 6089-8300 int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

ARQ. MARIANELA MACHADO 

Subsecretaria de Espacios Públicos 

Secretaría de Planificación 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

2024 – Año del 75 Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina 

 

Secretaria de Planificación 
Subsecretaría de Espacios Públicos 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su 
colocación con  tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho 
tratamiento se aplicará en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera 
utilizada en la nueva cubierta. 
 
8.05 CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MACHIMBRE VISTO 

 
Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado, la 

separación máxima entre ejes será de 0,70m. La modulación deberá realizarse arrancando con un 
cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro. 

Sobre la tirantería irá clavado el entablonado de machihembre de ½”x4” de Pino Chileno de 
colocación recta y sin juntas aparentes por lo que se realizarán los empalmes sobre los cabios, 
sobre este entablonado se colocará, como aislante hidrófugo, fieltro asfáltico Nº 15 solapándose 
15cm, fijándose con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, 
separadas como máximo 90cm.una de otra. Entre clavaderas se colocará el aislante térmico 
compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor. Las chapas serán onduladas 
de perfil ondulado de 6mm. De espesor, el solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal 
de 20cm, se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento 
dominante. La pendiente mínima será del 15%. 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deberá ser tratada antes de su 
colocación con tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho 
tratamiento se aplicará en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera 
utilizada en la nueva cubierta. 

Se respetarán los procedimientos de colocación y elementos de fijación, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 
 
8.06 CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO 

 
Se ejecutará cubierta de canalones autoportantes de fibrocemento para lo cual se respetarán 

expresamente las especificaciones del fabricante, respetándose pendientes, voladizos, luces 
máximas entre apoyos, modo de sujeción, piezas de cierre y elementos y accesorios especificados 
para el correcto montaje, fijación y terminación. 
 
8.07 MEMBRANA ASFÁLTICA 

 
Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden 

bordes filosos en contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocará la 
membrana hidráulica performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma de adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente 

soldándolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana 
impermeable continua. 

La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la 
inspección de obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 
8.08 TECHADO FIBRADO 

 
Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden 

bordes filosos. Redondeando los bordes y esquinas, se procederá a iniciar el proceso de 
impermeabilización ejecutándolo de  la siguiente manera: 

- Se aplicará un producto aislamiento de base acuosa con agregado de fibras con 
propiedades elásticas, impermeabilizante y mecánicas. 

- Se deberá aplicar una mano de imprimación diluida al 50% y cinco (5) manos cruzadas 
sin diluir. Las mismas se aplicarán a rodillo o pincel de modo tal que la superficie 
quede totalmente impregnada con el producto. 

- Se utilizará producto de marca LIGANTEX, en un todo de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 

La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la 
inspección de obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad del aislamiento. 
 
8.09 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS HºGº Nº 24 
 

Se desmontará el techo hasta la cubierta del entablonado. Se recorrerá la totalidad de la 
cubierta, reemplazando el maderamen que se encuentre en estado de putrefacción, en mal estado 
o deteriorados. Sobre el entablonado se colocará, como aislación hidrófuga, fieltro asfáltico Nº 15 
con un solape de 15cm. 
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Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de 
otra. Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno 
expandido de 1” de espesor. Se proveerán las chapas de HºGº Nº 24 en cantidad necesarias para 
completar la cubierta, procediéndose a  su colocación. 

Las chapas onduladas, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” con clavos dentados con cabeza 
de plomo de 3”. El solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la 
chapa se embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el 
sentido contrario al viento dominante. Se repondrá la listonería (yeseros y clavadores) que estén 
deteriorados. 

En la ejecución de este rubro están incluidos los trabajos de albañilería para el amurado de 
chapas en cargas, quedando está en óptimas condiciones. Se proveerán clavos de todas las 
medidas para el armado de la cubierta, la madera ser seleccionada y debidamente estacionada, se 
le aplicará tres (3) manos de preservador-curador tipo “Direth” o “Penta” previo a su colocación. 
 

8.10 REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE 
 
Se retirará la totalidad del techo existente, incluso lavaduras, entretecho y tirantes, dicho 

trabajo implica retirar además la instalación eléctrica y cielorrasos, debiendo quedar la 
mampostería completamente libre, la reposición de la cubierta se ejecutará de acuerdo a la 
siguiente indicación. 
 

8.11 CANALETA ESTANDAR HºGº 
 

Se proveerán y colocarán canaletas de chapa de hierro galvanizado estándar, la que se 
arrostrará firmemente a no más de 80cm.entre elementos de fijación. La ubicación de boquillas 
permitir que las bajadas queden adosadas al muro exterior.  

 
8.12 CANALETA CENEFA HºGº 
 

Se proveerán y colocarán canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que 
se arrostrará firmemente a la cubierta, la separación entre elementos de fijación no deberá superar 
los 80cm.  

La ubicación de boquillas permitirá que las bajadas queden adosadas al muro exterior. 
 
8.13 CABALLETE CUMBRERA HºGº 
 

En cumbreras de cubierta de chapa de HºGº se proveerá y colocará caballetes de HºGº 
estándar. 
 

8.14 BABETA DE DILATACIÓN 
 

En laterales de carga de techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº empotradas 
en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta. 
 

8.15 LUCARNA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

 
Se deberán respetar las características indicadas en el plano de detalle correspondiente. Se 
utilizarán: 
- Perfiles L y T de 20x20x3mm 
- Chapa BWG Nº 14 
- Vidrio armado y contravidrios de aluminio. 
- Malla de seguridad con perfiles L de 20x20x3mm y malla H 920/30/45. 
- Policarbonato alveolar incoloro de 6mm de espesor. 
 

9 REVOQUES 

 

9.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción 
del tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas descarnando hasta 15 mm de 
profundidad. Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo 
revoque. 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas 
de locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al 
fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 
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Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según 
las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar 
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u 
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos 
con los cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el 
mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas el Contratista preparará 
muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. 
Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos 
en que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos 
materiales (por ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre 
ambos se resolverá mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del 
espesor del azulejo como profundidad. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 
2,0 cm. Y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla 
aprobada por la Inspección. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado 
de ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique 
estén concluidas. Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados 
correctamente aplomados, se terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 
suficiente a juicio de  la Inspección. 
 
9.02 JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR 
 

Serán en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizará un mortero de cal reforzado de 
proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberá 
peinar antes de que fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino. El enlucido se 
realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. De espesor. 

Luego de realizar el fratazado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de 
manera de obtener superficies completamente lisas y blancas. 
 

9.03 REVOQUES DE YESO REFORZADO 
 

En los revoques de yeso reforzado con cemento, con mezcla aprobada por la inspección, el 
enlucido se alisará y terminará con llana metálica. 
 

9.04 REVOQUES PROYECTABLES PARA EXTERIORES 
 
En todos los paramentos de muros exteriores se aplicarán revoques proyectables (grueso y 

fino a la cal con hidrófugo) de marca reconocida en el mercado, debiéndose ajustar el contratista, 
en cuanto a los métodos de aplicación, estrictamente a las instrucciones que a tal efecto suministre 
el fabricante. 
 

9.05 REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES 
 

En todos los paramentos de muros y tabiques – exceptuando los de montaje en seco – se 
aplicarán revoques proyectables de aplicación mecánica (grueso y fino) de marca reconocida en el 
mercado, en un todo de acuerdo a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante. 
 

9.06 REVOQUE EXTERIOR SIMIL PIEDRA PARA FRENTES 
 

En todos aquellos casos donde se indique este tipo de revoque, se procederá a aplicar sobre 
el jaharro, bien rayado para mejorar la adherencia del enlucido, el material preparado para frentes 
será de marca reconocida, con un espesor de 5mm, según instrucciones del fabricante. 

Sobre la base debidamente humedecida, el material será distribuido por medio de reglas y 
frataz, terminándose la superficie ¨peinado¨ horizontal. Se ejecutarán cortes y buñas, según se 
indique en los planos de completamiento de proyecto que prepare el contratista. 
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9.07 TOMADO DE JUNTAS 
 
El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y 

estará rehundido de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el 

material haya fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas. 
 

10 REVESTIMIENTOS 

 

10.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las 

muestras de cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de 
decidir su aceptación en la recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma 
inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra 
que se le soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a todas las piezas de revestimientos de igual color deberán 
pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y 
sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de 
tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario como así también protegiendo 
los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción Provisoria de las obras, y reservando el 1 
% de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, 
aplomadas, con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo 
proyectado. 
 

10.02 REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS 
 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio 

en la plaza y de primera calidad. Las dimensiones y colores serán las indicadas en la planilla de 
locales, se colocará hasta altura de cielorraso, las piezas no deberán presentar agrietamientos, 
burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente 
uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines 
expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del 
revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos 
de broncería, etc. Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez 
colocada. Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, 
corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado 
por las causas antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los 
revestimientos si llegare el caso. Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia 
de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los 
revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad, con verificación de prolijos 
remates. Sobre el jaharro reforzado se aplicará la mezcla adhesiva de primera marca, mediante 
llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. La 
mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La 
aplicación se efectuará sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse 
sobre hormigón éste deberá estar limpio de líquido desencofrante. Efectuada la aplicación de la 
mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas en posición y presionándolas 
hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo 
logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de 
la pieza como del jaharro en el lugar en que la pieza se retiró. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos y Planilla de Locales o en su 
defecto con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar 
con cemento blanco y porcelanina de primera calidad. 

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos 
“L” en hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se 
ejecutarán mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

Se tendrá especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, 
canillas, etc., pues no se admitirán azulejos rajados o partidos. 
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Las llaves de paso embutidas irán alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. 
Puerta de chapa de 15cm de lado de acero inoxidable. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con 
trapos o estopa seca o apenas humedecida. 
 
11 CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS 
 

11.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Contrapisos y Carpetas: En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de 
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de 
colocarlo. Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta 
de dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatación. Se 
concederá especial atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza. 
Los tipos de carpetas y/o de mortero de asiento, responderán a lo propuesto en la Planilla de 
Mezclas previamente aprobada. 

Solados: Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus 
elementos componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a 
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo 
responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del 
costo de selección o  de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en 
relación con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección. 

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo 
expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc. En los que haya que colocar las correspondientes tapas de 
cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las 
que conforman el solado  y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas 
cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. Con rejillas o tapas 
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con 
cortes realizados manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc. En que no esté 
específicamente indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá 
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente 
al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas 
de cada tipo. 

Con el mínimo de antelación necesaria, el Contratista presentará a aprobación de la 
Inspección, las muestras  de  cada  una  de  las  piezas  especificadas  para  esta  obra.  Las  
muestras  aprobadas   se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de 
decidir en la recepción de otras piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas para su 
incorporación a la obra. Aparte el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de 
cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad 
los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realización y resolución de 
detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los 
medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así 
también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción 
de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones 
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 
Inspección motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y 
reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 

11.02 CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 
 
Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el 

contratista efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y 
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de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar 
comienzo a las tareas del rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc. Los contrapisos podrán ser de hormigón de 
cascotes. Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando 
todo elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está 
destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, 
se deberá disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la 
pérdida de agua del hormigón. 
 

11.03 CONTRAPISO SOBRE PLATEA 
 
Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 

1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y cascotes. 
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De 

ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida. 
Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonará y mojará el terreno, erradicando 

todo elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está 
destinado. 

En presencia de suelos muy permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, 
se deberá disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la 
pérdida de agua el hormigón. 

 

11.04 CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA 
 

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 
1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se 
realizará una carpeta de nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero 
de cal reforzado 1:1/8:3, que se terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del 
revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De 
ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida. 
 

11.05 CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA 
 
Sobre losa se ejecutará contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. En losa de 

cubierta espesor mínimo en embudos 5cm. Pendiente mínima 2%. 
 

11.06 CARPETA DE CONCRETO 
 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con 
mezcla de cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad 
mínima de agua y una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua 
comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de 

conservar la humedad, especialmente en días de alta temperatura. 
 

11.07 CARPETA DE CEMENTO AUTONIVELANTE 
 

En todos aquellos lugares donde sea necesario proceder a la nivelación de la superficie bajo 
pisos alfombrados, vinílicos etc. Hasta diferencias de altura inferiores a 30mm se deberá ejecutar 
una carpeta de cemento autonivelante de marca reconocida en el mercado, debiéndose respetar 
para su ejecución las instrucciones del fabricante. 
 

11.08 PISO DE MOSAICO GRANÍTICO 
 
Se asentarán sobre un lecho de mezcla: ¼:1:4 con un espesor máximo de 2,5cm. Los 

mosaicos a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. Para una 
correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser lo más pequeñas posibles, una vez 
colocado el piso no presentarán resaltos o depresiones, todos los cortes se realizarán a máquina. 

Los pisos de mosaico granítico se rejuntarán inmediatamente luego de colocados, con 
pastina del mismo color. Los mosaicos graníticos a utilizarse tendrán no menos de treinta días de 
su fabricación. 
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11.09 PULIDO DE MOSAICOS GRANÍTICOS 

 

Pulido a la piedra fina 
 
Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) días por lo menos, se 

procederá al pulido, operación ésta, que se hará a máquina empleando primero carborundum de 
grano grueso y luego de empastinar nuevamente, se empleará carborundum de grano fino 
procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. Este pulido hará que los 
pisos presenten una superficie bien pareja, sin resaltos, lo mismo que los mosaicos queden 
perfectamente en la forma especificada. 
 

11.10 LUSTRADO A PLOMO 

 
Una vez efectuado el trabajo anterior se procederá a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, 

luego una Piedra Fina y luego una Piedra Inglesa, pasándose finalmente el tapón mixto de arpillera 
y plomo embebido en sal de limón hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la 
superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregados de ninguna 
especie, secar con prolijidad y aplicar finalmente una mano de cera virgen diluida en agua ras. 
 

11.11 PISO DE BALDOSA PARA AZOTEA CALCAREA 20x20 cm 
 

Se proveerá y asentarán sobre un lecho de mezcla: ¼:1:4 con un espesor máximo de 2,5cm. 
Las baldosas a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. 

Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser lo más pequeñas 
posibles, una vez colocado el piso no presentarán resaltos o depresiones, todos los cortes se 
realizarán a máquina. 

Los pisos de baldosas calcáreas se rejuntarán inmediatamente luego de colocados, con 
pastina del mismo color. 

Los mosaicos calcáreos a utilizarse tendrán no menos de treinta días de su fabricación. Se 
procederá luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. 

Los pisos presentarán una superficie bien pareja, sin resaltos ni depresiones. 
 

11.12 PISO MOSAICO CERÁMICO O PORCELANATO 
 
Los cerámicos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de 

fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la 

plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 20 x 20 cm. Y 
30x30 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar 
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán 
ser estrictamente uniformes. Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección 
necesaria a los fines expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por 
centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, 
artefactos, juegos de broncería, etc. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo 
por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el 
costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las 
causas antedichas alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los 
revestimientos si llegare el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, 
etc., sean imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran 
una perfecta nivelación   y verticalidad, con verificación de prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, 
mediante llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La 
aplicación se efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse 
sobre hormigón éste deberá estar limpio de líquido desencofrante. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las 
piezas en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla 
adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar 
mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la 
pieza se retiró. 
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Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y 
porcelanina de primera calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con 
trapos o estopa seca o  apenas humedecida. 
 

11.13 ZOCALOS GRANITICOS 
 

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocarán como 
elemento de terminación, zócalos del mismo material, con mezcla: ¼:1:4. 

Estos deberán acompañar en una línea el muro y las juntas de las piezas del piso. 
En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocarán esmeradamente de modo 

que las intersecciones entre piezas sean rectilíneas. 
Los zócalos a utilizar serán de una misma fábrica y partida de color y medidas uniformes. 

 

11.14 ZOCALOS PARA LOCALES SANITARIOS 
 

Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, 
de color y medidas uniformes. 

Se fijarán con adhesivo plástico marca “KLAUKOL” o equivalente, las juntas se tomarán con 
pastina o cemento blanco. Las superficies revestidas deberán ser planas y uniformes, guardándose 
la verticalidad y horizontalidad de las juntas, tanto en los encuentros de los ángulos como en las 
mochetas. 

Se tendrá, especial precaución en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz, 
canillas etc., a efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitirán. 
 

11.15 ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO 
 
Se ejecutarán zócalos de cemento alisado de 10cm. De altura, perfectamente nivelado. 

 

11.16 BALDOSONES DE CEMENTO PISOS DE VEREDAS 
 
En todas las veredas indicadas en planos se utilizarán baldosones de cemento biselados. 

Estarán constituidas por 3 capas: 
a) La capa superficial tendrá 3mm y estará formada por una mezcla de una parte de cemento 

y dos partes de arena fina. 
b) La intermedia será una mezcla formada por partes iguales de cemento y arena silícea de 

grano mediano. 
c) La tercera o de asiento estará compuesta por una mezcla de una parte de cemento y cinco 

de arena silícea de grano mixto, mediano y grueso. 
En lo que respecta a la forma de colocación, deberá ser definido por la inspección de obra, y 

siguiendo los planos y planillas de locales. 
Los mismos serán asentados con mortero según lo señalado en el apartado 1 de este 

Capítulo. Las juntas serán tomadas con mortero líquido de la misma composición que el de la capa 
superficial de los baldosones. Cuando haya que ejecutar recortes, los mismos deberán ser 
efectuados únicamente a máquina, reproduciéndose los biseles en todos los cortes. 

En las zonas dentro del predio deberá construirse un cordón de contención en todo el 
perímetro de estos pisos en contacto con sectores parquizados o pavimentos. El mismo se 
ejecutará en hormigón simple de aproximadamente 0,10 m. de ancho por 0,17 m. de profundidad, 
alisado en su parte superior, a nivel de piso terminado. Se lo reforzará con la armadura adecuada 
en aquellos sectores donde pudieran ser afectados por el tránsito vehicular. Tanto la dosificación 
del hormigón como las armaduras a colocar en caso de ser necesario serán propuestas por el 
Contratista y aprobadas por la Inspección. 

En las veredas exteriores del predio (públicas) cuando sea necesario rehacer los cordones, 
estos serán de las mismas características que los originales. 

El Contratista deberá rever además las correspondientes juntas de dilatación, las que no 
podrán distar entre sí más de 5 m., como también en todo el perímetro en contacto con paramentos 
o cordones. 
 

11.17 PISOS DE CONCRETO 
 

Este piso se aplicará con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos 
locales que se determinen en planos y planillas de locales en todos los casos se procederá del 
siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de 
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fragüe, se extenderá una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de 
agua perfectamente nivelada y comprimida. 

Antes del fragüe de esta capa se ejecutará un enlucido con mezcla aprobada por la 
inspección la que se alisará hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia 
necesaria, se le pasará el rodillo o la llana metálica según sea su terminación, humectándolo 
previamente con kerosene. 

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regará en abundancia y a las cuarenta y ocho 
horas se lo cubrirá con arena para mantenerlo húmedo, la ubicación de cortes o juntas de trabajo 
será aprobada por la inspección. 

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizarán las muestras que solicite la 
inspección. 

Los colores se obtendrán por espolvoreado de ferrite de primera calidad. Previo al alisado o 
llaneado mecánico del enlucido de la segunda capa. 

Los zócalos para estos pisos serán de concreto alisado, rectos o sanitarios, según se indique 
en la planilla de locales. Se construirán con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con 
respecto al plomo del paramento, así como la curva, en su encuentro con el solado responderán a 
lo indicado por la inspección. 

Cuando ese tipo de piso se indique en la Planilla de Locales a aplicar en rampas vehiculares 
deberá tener estrías transversales a la línea de huella consistentes en buñas de 1cm. De ancho por 
0,5cm de profundidad, separadas como mínimo 7cm entre ejes. 
 

11.18 PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE 
 
Los pisos de goma se colocarán conforme a lo indicado por el fabricante. Estos serán de 

marca reconocida y de primera calidad, de espesor mínimo de 4 mm y se fijarán con adhesivos de 
contacto, debiendo quedar las juntas invisibles. Una vez colocados se los cilindrará o cargará dé 
acuerdo a las normas correspondientes para una colocación impecable. 

El color y tipo de piso responderá a las muestras aprobadas por la Inspección. Los zócalos 
serán realizados con goma de mismo color, pero sin estrías, conformando zócalo integral curvo 
asentado sobre mezcla aprobada por la Inspección con las dimensiones indicadas por la 
inspección. En rampas se colocará el piso de modo que las estrías resulten transversales a la línea 
de huella.  

Todos los pisos de goma serán colocados sobre una carpeta de compuesta por una masa 
niveladora. En todos los casos el adhesivo a utilizar será el indicado por el fabricante del piso. 
 

11.19 PISOS DE HORMIGÓN IMPRESO 
 

El contratista deberá ejecutar donde se indique en planos o planillas un solado de hormigón 
impreso, con endurecimiento superficial y color incorporado en su masa. Tanto la impronta a grabar 
como el color a incorporar serán a elección de la inspección. 

La carpeta de hormigón deberá tener un espesor promedio de 10cm. 
El contratista deberá presentar muestras de los pisos antes de comenzar los trabajos. Planos 

de los pisos con indicaciones de los paños a ejecutar, juntas de dilatación y detalle de los bordes, 
como así también la técnica y marca de materiales a utilizar. 
 

11.20 UMBRALES RECONSTITUIDOS 
 
En todos los accesos principales y secundarios se rematará el solado interior, con piezas 

ejecutadas con los mismos materiales y colores, de un espesor mínimo de 4cm y ancho no menor a 
4,2mm cada 10cm. El pulido tendrá las mismas características que el solado adyacente. 
 

11.21 SOLIAS 
 
En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocará 

una solia de material y características iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo 
circulatorio. 

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidirá con el ancho del 
marco y penetrará bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia 
coincidirá con el ancho del muro o tabique medido a la altura del zócalo. 
 
11.22 CORDON DE HºAº 
 

A efectos de una correcta terminación y con el fin de resguardar los bordes de los solados 
exteriores se ejecutarán cordón de HºAº de 7x15cm. Con 2ø6mm. 
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11.23 JUNTAS DE TRABAJO 
 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén 
o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para 
la libre expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los 
solados, durante su construcción como así también a través de la vida de los mismos por acción de 
las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican 
seguidamente, deberá ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las 
firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales. 

- Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo 
emplearse en este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

 

12 CIELORRASOS 

 

12.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los 
cielorrasos cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles. Planilla de Locales o a las 
necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o 
técnicos idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros 
entre pared y cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm. 
 

12.02 APLICADOS  

 

YESO APLICADO BAJO LOSA. 
 

Se aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, Se 
aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuándose 
finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor. 

Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar 
artefactos. 

El cielorraso será completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo 
presentar un blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevarán en todo su perímetro en el 
encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3x3cm. 
 

CIELORRASO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA. 
 

Se aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, 
efectuándose finalmente un enlucido con la siguiente mezcla una parte de cal grasa y dos partes de 
arena fina: (1:2) de aproximadamente 4mm de espesor. 

Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar 
artefactos. 

El cielorraso ser completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar 
un blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. 

Llevarán en todo su perímetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 
3cm x 3cm. 
 

12.03 SUSPENDIDOS  

 

YESO SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA). 
 
El armazón estará conformado por viguetas con tablas de Pino Paraná separadas cada 

70cm. A ejes, debajo de estas y transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná de 
25x38mm cada 25cm. 

En estos irán clavadas las planchas de metal desplegado, se colocarán enteras 
superponiéndose en los extremos 5cm.entre sí. Las viguetas tendrán las siguientes dimensiones y 
características de acuerdo a las luces menores de los locales. 

 
• Hasta  2m ----------------------------- 1 tabla de 1”x4”. 
• De 2 a 3m ----------------------------- 1 tabla de 1”x6”. 
• De 3 a 4m ----------------------------- 2 tablas de 1”x4” apareadas. 
• De 4 a 5m ----------------------------- 2 tablas de 1”x5” apareadas. 
• De 5 a 6m ----------------------------- 2 tablas de 1”x6” apareadas. 
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En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separarán por medio de tacos de 
5cm. De espesor distanciados entre sí 80cm. En la parte superior de las vigas se clavarán tablas de 
pino Paraná de 1”x2” cada 1,50m. A fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones. 

TERMINACIÓN DE YESO: Azotado de cemento: 1:4. 
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido de yeso. 

 

12.04 A LA CAL SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA) 
 
El armazón estará conformado por viguetas con tablas de Pino Paraná separadas cada 

70cm. A ejes, debajo  de estas y transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná de 
25x38mm cada 25cm. 

En estos irán clavadas las planchas de metal desplegado, se colocarán enteras 
superponiéndose en los extremos 5cm.entre sí. Las viguetas tendrán las siguientes dimensiones y 
características de acuerdo a las luces menores de los locales. 

 
• Hasta  2m ----------------------------- 1 tabla de 1”x4”. 
• De 2 a 3m ----------------------------- 1 tabla de 1”x6”. 
• De 3 a 4m ----------------------------- 2 tablas de 1”x4” apareadas. 
• De 4 a 5m ----------------------------- 2 tablas de 1”x5” apareadas. 
• De 5 a 6m ----------------------------- 2 tablas de 1”x6” apareadas. 

 
En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separarán por medio de tacos de 

5cm. De espesor distanciados entre sí 80cm. En la parte superior de las vigas se clavarán tablas de 
pino Paraná de 1”x2” cada 1,50m. a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones. 

TERMINACIÓN A LA CAL: Azotado de cemento: 1:4.  
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido a la cal fina: 1/8:1:3. 

 

12.05 CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA ½” x 4” 
 
Se ejecutará cielorraso de madera machihembrado de Pino Paraná Nacional de ½”x4”, bajo 

estructura independiente de madera. Las molduras perimetrales serán las especificadas en los 
planos respectivos. 
 

12.06 CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA ½” x 6” 
 
Se ejecutará cielorraso de madera machihembrado de Pino Paraná Nacional de ½”x6”, bajo 

estructura independiente de madera. Las molduras perimetrales serán las especificadas en los 
planos respectivos. 

 

12.07 CIELORRASO TERMOACUSTICO SUSPENDIDO CON PERFILERÍA METALICA TIPO 

SPANACUSTIC 
 

La ejecución del cielorraso será suspendido, tipo "SPANACUSTIC", compuesto por placas de 
fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de 
aluminio "T" y "L" de 30mm por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a 
especificaciones del fabricante. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

 
12.08 REPOSICIÓN DE CIELORRASO. (POR DURLOCK) 
 

Se procederá a reconstruir el cielorraso, previo retiro y picado del existente por un cielorraso 
suspendido tipo “Durlock” compuesto por placas de roca de yeso de 1,00x2,40 m, por 10mm. De 
espesor bajo estructura metálica o madera de acuerdo a especificaciones del fabricante. 
 

12.09 REPARACIÓN CIELORRASO EXISTENTE 
 

Se procederá a picar el cielorraso en una superficie mayor a la afectada para luego encarar 
la reparación con material y terminación ídem existente, incluida la pintura. 

Se verificará la correcta terminación en empalmes, donde no se aceptarán encimes, alabeos, 
resaltos o depresiones al igual que la totalidad de las aristas, esquinas, respetando las molduras 
originales las que presentarán un prolijo aspecto rectilíneo. 
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12.10 CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 
 
Se proveerá y colocará cielorraso independiente de roca de yeso tipo “Durlock” bajo 

estructura especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios 
para la ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso tipo “Durlock”. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. Placas macizas de 
roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras, 
espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm.  
Elementos de anclaje galvanizados. 
 

• Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o 
equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

• Para los locales donde exista riesgo de incendio se usará placa especial, tipo Placa roja de 
Durlock o equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 
 

12.11 PANELES DESMONTABLES TERMOACUSTICO IGNIFUGO SUSPENDIDO CON 

ESTRUCTURA DE PERFILERÍA METALICA 
 

En los locales según planilla de locales el cielorraso será suspendido, compuesto por placas 
ignifugas de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610 x1.220mm, por 25mm. De espesor con 
estructura de aluminio "T" y "L" de 30mm. Por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a 
especificaciones del fabricante. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
 

13 CARPINTERIAS 

 

13.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
  El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 
de acuerdo a los detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la 
Inspección. Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías 
señaladas como así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, 
corresponden a secciones netas de maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias 
máximas admisibles. Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los 
elementos de carpinterías nuevas que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, 
montaje y ajuste final, como asimismo todas las reparaciones o reposiciones de carpinterías de 
madera existentes que se encuentren dañadas o no funcionen correctamente a juicio de la 
Inspección.  

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y 
rigidez de todos los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de 
los mismos. 

Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y 
accesorios necesarios para la terminación adecuada de los trabajos. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que 
aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las 
construcciones, teniendo en cuenta la verificación de los elementos para un correcto 
funcionamiento de la abertura. 

Las maderas a utilizar serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras 
rectas y carecerán de alburas o sámagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro 
defecto. 

La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a 
favor de la veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon 
después de trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de 
pulidas resultaren deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas 
serán desechadas. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de 
aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando 
cola sintética liquida, a base de urea formaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación 
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de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje 
su fabricante. Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de 
madera, en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o 
piezas añadidas en cualquier forma. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes 
correspondientes, no permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación 
licitaria a los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere 
necesario realizar si no se tomase esta precaución. 

Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a 
resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus 
elementos constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de 
bronce platil. 
 
a. Muestras 

 
          El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra 
para su colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. 
Todas las muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones 
correspondientes. 

 
b. Perfilería de hierro 

 
Los perfiles de hierro a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y 

prolijas, las superficies y molduras, así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo 
resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren y se muevan 
suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. 

Las chapas a emplear serán de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de 
oxidaciones y de defectos de cualquier índole, su calibre se determinará de común acuerdo entre la 
propuesta del Contratista y la Inspección de Obra. 

No se permitirá el uso de chapa añadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en 
los casos de perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m. 

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y 
estado perfectamente plano. No se permitirán soldaduras autógenas, ni costuras por puntos, 
debiendo utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados 
entre sí a 10 cm. con material de aporte de calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados. 

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberán biselarse a 45 grados de un solo lado 
formando soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejará una luz de 1 mm. A fin de que penetre 
el material de aporte. 

Tanto en las carpinterías como en las herrerías las superficies deberán terminarse luego 
mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima. La ejecución de las soldaduras se hará 
respetando las normas IRAM. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se 
aplicará una aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las 
chapas, ante eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados 
por actividades y usos de los locales. 

El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de mezcla 
de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en 
cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a 
proteger o a la circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro 
procedimiento que el Contratista deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. 

Previa autorización por parte de la Inspección se dará en taller, en sus caras visibles, dos 
manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y 
de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los 
planos, aprobados por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la 
ejecución de las estructuras. 

 
c. Perfilería de aluminio 

 
La aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 

normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 
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Los perfiles serán extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, 
recto, sin poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida. Para los perfiles extruidos 
deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, equivalente a norma ASTM 
6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de Kaiser. 
La composición química de los perfiles deberá encuadrarse dentro de los siguientes límites:  

 
Silicio 0,2- 0,6% 
Magnesio 0,45-0,90% 
Hierro máximo 0,35% 
Cobre máximo 0,10% 
Zinc máximo 0,10% 
Titanio máximo 0,10% Aluminio diferencia 
 
Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con 

circulación de gases a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 
En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación 

apta para plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para 
permitir un anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. 
Para aquellos casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una 
superficie ferrosa, esta última deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de 
espesor o dos manos de pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el 
aluminio. Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de 
grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 
micrones y su sellado posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. En los casos que la 
Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el 
Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable 
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se 
hará una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá 
la que ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior. 
 
d. Muestras 

 
El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección 

antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de 
trabajos, un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 
a) Chapa de hierro doblada y perfilaría de la conformación y tipo que se utilizarán en la 

composición de la carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, 
perfilería, aislaciones, grapas y demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, 
hierros ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 
d) Idem para la perfilería de aluminio. 
e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de 
los trabajos. El muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y 
servirá de referencia para la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados 
que se reciban en la obra. 
 

13.02 CARPINTERIAS METALICAS – HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO 

 
Responderán en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas 

en los planos generales y en las planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones. 
Todos los marcos metálicos serán de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) 

grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas. 
En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en 

forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 
En los planos y planillas donde se indiquen carpinterías ejecutadas en acero inoxidable, las 

mismas deberán ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI Nº 304 (18% Cr y 8% Ni) 
pulido superficial semimate. Tanto la perfilería como las chapas de este material deberán tener un 
espesor no menor a 1,5 mm, debiendo el Contratista suministrar tales elementos de acuerdo a lo 
señalado en el punto 2.3. De éste Capítulo, a fin de merecer su aprobación por parte de la 
Inspección. 

En cuanto a la provisión y colocación de carpintería de aluminio, en líneas Sculponia S6 y 
Aluar o equivalentes, la misma será construida con perfilería de extrusión de aluminio, que 
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respondan a las dimensiones y modulación indicadas en las planillas de carpinterías, los planos de 
fachada y planta. 

Las carpinterías deben estar diseñadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama 
continua de la misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los 
paños de abrir cuando están cerrados. 

Estas carpinterías se montan sobre premarcos para amurar que deberán quedar ocultos. En 
los casos en que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberán reforzar con 
elementos de perfiles de hierro tubulares dimensionados de acuerdo a cálculo. 

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales 
independientes, que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se 
debe formar una cámara de descompresión interior, que permita la evacuación al exterior –por 
medio de válvulas-, de las eventuales filtraciones de agua. 

Los paños fijos deberán tener similares características constructivas y de diseño que los 
paños de abrir, previéndose también en el diseño de las mismas la evacuación al exterior de 
eventuales ingresos de agua. 
 
13.03 MALLA DE PROTECCIÓN METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL 

 
Compuesta por malla de metal desplegado industrial tipo EXPAN-METAL o equivalente, 

código 530-30, peso 7kg/m2, soldada a marco de perfiles “L” de 25,4x25,4x3,2mm. 
 Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1”x1/8”, se colocarán no menos 

de tres (3) por lado  y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de 
concreto: 1:2. 

La separación de la malla con el muro no superará los 5cm. 
 

13.04 MALLA DE PROTECCIÓN ALAMBRE ARTÍSTICO 
 
Compuesta por malla de alambre artístico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de 

perfiles de hierro “L” y “T” de 25,4 x 3,2mm. 
Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos 

de tres (3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de 
concreto: 1:2. 

La separación de la malla con el muro no superará los 5cm. 
 

13.05 REJA DE PROTECCION 
 
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 
Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm.          
Travesaños con panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 
Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos 

de tres (3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de 
concreto: 1:2. 

La separación de la reja con el muro no superará los 5cm. 
 

13.06 ESCALERA MARINERA (para acceso a terraza) 
 
Tendrá un ancho de 50cm, con guarda hombre y estará formada por escalones de hierro 

redondo de Ø16mm de diámetro cada 30cm. 
Llevarán planchuelas de 38,1x 6,35mm con grampas de fijación al muro cada tres escalones. 
Se computará en forma global, el precio unitario estipulado contempla la pintura y demás 

terminaciones. 
 

13.07 CARPINTERÍA DE MADERA 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
El Contratista deberá realizar los planos si la Inspección lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de 

acuerdo a los detalles necesarios, previo a su ejecución. Todo ajuste a las medidas del diseño 
original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías 
señaladas como así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, 
corresponden a secciones netas de maderas terminadas. Las medidas definitivas, una vez 
aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas admisibles.  

Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los elementos de 
carpinterías nuevas que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y 
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ajuste final, como asimismo todas las reparaciones o reposiciones de carpinterías de madera 
existentes que se encuentren dañadas o no funcionen correctamente a juicio de la Inspección. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y 
rigidez de todos los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de 
los mismos. 

Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y 
accesorios necesarios para la terminación adecuada de los trabajos. El Contratista deberá tener 
especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el perfecto cierre de los 
batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la 
verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las maderas a utilizar serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras 
rectas y carecerán de alburas o sámagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro 
defecto. 

La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a 
favor de la veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon 
después de trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de 
pulidas resultaren deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas 
serán desechadas. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de 
aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. Las encoladuras en general, salvo 
expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética liquida, a base de urea 
formaldehído apto para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica de aplicación, 
se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en 
las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas 
añadidas en cualquier forma. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes 
correspondientes, no permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras.  

El Contratista deberá verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentación 
licitatoria a los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere 
necesario realizar si no se tomase esta precaución. 

Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a 
resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus 
elementos constitutivos y responderán a lo especificado en los planos y planillas correspondientes. 
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce 
platil. 

El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra 
para su colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. 
Todas las muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones 
correspondientes. En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para 
la provisión, ajuste y colocación de carpintería de madera interior, cualquiera sea sus dimensiones, 
ubicación, acabado superficial, incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas serán realizadas 
de acuerdo a los planos respectivos, tendrán un espesor de 45 mm. y serán de terciado de pino 
preparado para pintar. 

Serán construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. 
con dos (2) refuerzos intermedios de iguales medidas y el interior será de panel de abeja celulósico 
además con refuerzo en la zona donde deben embutirse las cerraduras. Llevarán y tapacantos 
perimetral de madera maciza de cedro de 15 mm. de espesor. El Contratista deberá presentar con 
la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes especificados a 
emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los trabajos 
queden completos de acuerdo a su fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para 
que quede en poder del Contratista. Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de 
las puertas con tornillos de igual acabado que los mismos. Pomelas: Serán fijadas a las hojas con 
tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados en los guardacantos. Se 
colocarán tres pomelas por hoja. Picaportes: Serán de bronce platil. 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en 
contrario, el criterio a aplicar para las mismas será: 

Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías 

de madera provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación 
que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las 
construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto 
funcionamiento de la abertura. 
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13.08 CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO 
 
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, 

ajuste y colocación de carpintería de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, 
ubicación, acabado superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm y serán de MDF preparado para pintar. Los marcos 
deberán responder a los espesores de pared. 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de 
todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del 
caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para 
que quede en poder del Contratista. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 
acabado que los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir. 
Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes 

rebajes practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 
Picaportes: Serán de bronce platil. 
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en 

contrario con las Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas será: 
- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de 

seguridad. 
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura 

antipánico. Estas chapas serán de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de 
espesor. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de 
la Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo 
paralelo tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades 
y potencia necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación 
deberá seguirse las instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de 
madera provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación 
que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las 
construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto 
funcionamiento de la abertura. 
 

14 VIDRIOS Y ESPEJOS 

 

14.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Todos los vidrios a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, 

destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único 
responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de 
verificación de medidas en obra. 

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo. 
Las dimensiones frontales serán requeridas por las carpinterías y no deferirán en más de 

1mm, en exceso o defecto. 
Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni 

distorsiones que difracten la luz o la imagen. 
El Contratista presentará muestras, las cuales la Inspección tomará como modelo para 

rechazar cualquier vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas. 
 

14.02 TRANSPARENTES 3+3 MM/ 5+5 MM laminado de seguridad 
 
La colocación de los vidrios deberá ejecutarse, por personal capacitado, poniéndose especial 

cuidado en el retiro de los contra vidrios y en su colocación, asegurándose que el obturador que se 
utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería, a efectos de asegurar un cierre perfecto y una 
firme posición del vidrio dentro de la misma. 

Estarán integrados por dos vidrios de 3+3 mm y de 5+5 mm, con la interposición de dos 
partículas de resina vinílica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso, 
de 10 mm de espesor, incoloro, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra o 
especificación en las planillas de carpinterías. 

El contratista, a pedido de la Inspección, deberá proporcionar el resultado de ensayos de 
transmisión de la radiación solar resistencia climática y a variaciones de temperatura, así como el 
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por ciento de transmisión lumínica en función del calor y espesor de las muestras, sometidas a 
ensayo. 

Los vidrios componentes deberán cumplir las normas IRAM 10.003. 
 

14.03 VIDRIOS TRANSPARENTES/ TRANSLUCIDOS 
 
Serán tipo float, de 4 mm de espesor según, lo indiquen las planillas de locales y de 

carpintería. 
El Contratista deberá proveer una garantía cubriendo la reposición de todo vidrio de los 

enunciados precedentemente que se dañará o destruyese por defectos imputables a su fabricación 
o colocación, hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Igual plazo de garantía cubrirá la 
estanqueidad de colocación de los vidrios en contacto con la intemperie, debiendo el Contratista 
solucionar en ese lapso toda filtración de agua o aire hacia el interior que ocurriese. 
 
14.04 SELLADORES 

 
Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las 

juntas, producida entre los burletes y vidrios en carpintería de aluminio y perfil metálico y vidrio en 
carpinterías metálicas, contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías. 

Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V. 
Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, 

debiendo utilizarse marca Dow Corning o equivalente. 
 
14.05 ESPEJOS 

 
En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotado e insumos 

de alta calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, 
con capa de protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de 
sustancias químicas. Dimensiones según planos y planillas a presentar por el Contratista para la 
aprobación de la Inspección, espesor 6mm. 
 
Colocación de espejos 

 
En cuanto a la colocación de espejos el Contratista tendrá en cuentas que detrás de ellos 

deberá colocar placas de cerámica esmaltada, los cantos serán perfectamente pulidos, se fijarán 
mediante grapas de acero inoxidable atornilladas a la pared. 
 

14.06 POLICARBONATOS 
 
En los lugares indicados en los planos, planillas de locales y/o planillas de carpinterías, se 

colocará este material, las planchas deberán ser del tipo compacto, de marca reconocida en plaza. 
El policarbonato podrá ser transparente, espejado o con color incorporado, según se indique 

en los documentos señalados. 
La colocación de los mismos responderá a las instrucciones del fabricante. 

 

15 PINTURAS 

 

15.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este 

capítulo interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la 
ejecución completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos 
exteriores e interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las 
superficies a pintar de forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y 
homogéneo, a juicio de la Inspección, según el tipo correspondiente, aunque éste no se halle 
expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo indique, el Contratista aplicará 
tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante 
y de la Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse 
prolijamente y prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 
mano de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo 
excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de 
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trabajo realizado, se dará la última mano después de que todos los gremios que entren en la 
construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, 
aceptadas por la Inspección. Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en 
cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes 
calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán   
comprobados por la Inspección quien podrá hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos 
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 
pinturas y su aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial 
en lo que se refiere a notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, 
será motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de 
manos a aplicar será considerado a título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de 
manos que requiera el perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspección. 

No se admitirá luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, 
salpicaduras en otros elementos ó materiales, tales como vidrios, herrajes, etc. Una vez ejecutados 
los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los agentes 
climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 
 

15.02 PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 
 
En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, 

se procederá de  la siguiente forma: 
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua 

diluido según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una 
superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera 
menester, hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el 
grado de dilución según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 
 

15.03 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O 

YESO 
 
Se realizará con una (1) mano de imprimación, una (1) de látex acrílico antihongos y dos (2) 

manos de látex p/ cielorrasos. Pintura a base de una emulsión de un polímero vinílico modificado 
con resinas acrílicas, marca reconocida en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras 
características. Para su uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua, lo suficiente como 
para obtener un fácil pintado. 

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las 
pinturas y del tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su 
compatibilidad. 
 
15.04 PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES 

 
Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales 

de la siguiente forma: 
a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado. 
b) Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para 

que una vez seco, quede mate. 
c) Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la 

Inspección, dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando 
secar 4 horas como mínimo, entre mano y mano. 

 

15.05 PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 
 
Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales 

de la siguiente forma: 
• Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. 
• Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para 

que una vez seco, quede mate. 
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• Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la 
Inspección, dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando 
secar 4 horas como mínimo, entre mano y mano. 

 

15.06 PINTURA SOBRE HORMIGON ARMADO AL A VISTA 
 
Todas las superficies de HºAº a la vista serán tratadas del siguiente modo: 

• Picado y cepillado: Se picará todo lugar que presente grietas o desprendimientos, 
cepillando con cepillo de acero todas las superficies involucradas. 

• Aplicación de desoxidante convertidor de óxido, en todas las partes de armadura que 
queden visibles. 

• Rellenado de huecos e imperfecciones: se efectuará con mortero de cemento y arena 
dosificación 1:3 adicionando al agua de amasado mejorador de adhesión. La superficie 
resultante se emparejará con una esponja húmeda hasta disimular totalmente la reparación. 

• Limpieza de todas las superficies visibles de HºAº con cepillo de cerda dura. 
• Aplicación de las manos de látex acrílico (100%) en forma y cantidad que establezca el 

fabricante de la misma. Las superficies resultantes deberán quedar homogéneas tanto en 
color como en textura. 

 

15.07 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 
 
Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protector que se describe a 

continuación: 
a) Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, 

salientes y rebarbas mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de 
alambre, etc.). 

b) Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de 
taller. 

c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar 
superficies secas y exentas de polvo. 

d) Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica 
(wash-primer) bi – componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de 
zinc y ácido fosfórico. 

e) Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% 
de bióxido de titanio, de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a 
soplete, en cuyo caso se empleará el diluyente especificado por el fabricante. El 
espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

f) Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se 
dará cuando toda la estructura haya recibido todas las manos precedentes. 

 

15.08 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
 
Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en 

exteriores, satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, 
empleando el siguiente procedimiento: 

a) Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido 
de fábrica. 

b) Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, 
cepillado profundo, etc. 

c) Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 
d) Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere 

menester. 
e) Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 
f) Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 
g) Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego 

tres manos de esmalte sintético como mínimo. 
 
ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA 

 
En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras 

preparadas para pintar, se procederá a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y 
marca aceptada por la Inspección, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas 
grasosas mediante aguarrás mineral u otro disolvente. 

b) Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa. 
c) Aplicar una mano de fondo sintético blanco. 
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d) Enduir con espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, 
lijando a las 24 horas de aplicada la última. 

e) Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas. 
f) Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo 

sintético mate, y las otras dos restantes de esmalte sintético puro del color 
previamente aprobado por la Inspección, luego de estudiar las muestras preparadas 
por el Contratista. 

 

16 INSTALACIÓN ELECTRICA 

 

16.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada, y tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la 
terminación de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que 
pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según orden de 
inspección de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de 
imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado 
a cabo por cuenta del contratista a su cargo. 

 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ELÉCTRICO: 

 
1) Dentro del primer mes de iniciada la obra, Como primer y fundamental requisito, será 

necesario formalizar ante la Dirección de Gestión de Redes y Sistemas Eléctricos la solicitud 
de Factibilidad de Suministro, de manera que dicha Dirección pueda evaluarla y presentarla 
ante la compañía distribuidora del servicio eléctrico. Para ello, será necesario la presentación 
de la siguiente documentación: 

a) Nota realizada en hoja con membrete de la sociedad o personería jurídica que 
corresponda, firmada por el titular, apoderado o representante técnico, solicitando a la 
Dirección el análisis y gestión de la Factibilidad de Suministro Eléctrico ante la 
compañía distribuidora. 

b) Plano en papel y soporte digital, donde conste la ubicación geográfica del Proyecto, 
con referencias, delimitando las calles correspondientes, e indicando el punto de 
acometida eléctrica sobre L.M. 

c) Certificado de puerta de la ubicación del Proyecto, emitido por la Dirección de Catastro 
Parcelario. 

d) Planilla de Cargas, con potencia a requerir por el Proyecto, expresada en kVA y kW, 
indicación de todos los circuitos a instalar y sus destinos. 

e) Cronograma estimado de la toma de carga: mes/año-kW. 
f) Documentación que acredite al firmante de la nota como titular, apoderado o 

representante técnico, y fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
2) Posteriormente, se efectuará la presentación del Proyecto Eléctrico, diseñado bajo la 

normativa vigente de la Asociación Electrotécnica Argentina, y contemplando la normativa 
específica y vigente que opere para la compañía distribuidora, particularmente en el punto de 
toma o pilar de acometida, el cual deberá construirse según las indicaciones de esta 
Dirección, en función de la documentación entregada para Factibilidad de Suministro 
Eléctrico, y ser aprobado por la mencionada compañía. Los materiales y fabricantes previstos 
para el desarrollo de las obras deben ser normados, homologados (según corresponda), e 
inspeccionados físicamente por la Inspección de Obra correspondiente, debiendo notificar de 
manera anticipada a la Dirección para coordinar los encuentros. Las trazas de las redes o 
circuitos eléctricos, tanto en BT como en MT, y su equipamiento electromecánico asociado, 
se deberán proyectar y desarrollar en todo de acuerdo a la reglamentación vigente sobre 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A. 
90364). 
La presentación inicial se realizará a través de la Dependencia a cargo de la Obra, quienes 
podrán remitirlo a esta Dirección físicamente, o a través del correo electrónico 
sistemaselectricos.mda@gmail.com. El Proyecto deberá estar refrendado por un profesional 
con las incumbencias acordes al proyecto eléctrico en cuestión, y deberá contar 
mínimamente la información que se detalla a continuación: 

• Memoria descriptiva del Proyecto. 
• Cálculos de potencia, selección de conductores y protecciones, caídas de tensión. 
• Plano dibujado a una escala adecuada, con la distribución de las redes o circuitos en MT o 

BT, su equipamiento electromecánico, y punto de acometida a las redes eléctricas 
(ubicación del pilar de acometida), el cual deberá estar en L.M. 
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• Nómina de materiales eléctricos a emplear, donde conste: descripción, marca, modelo, 
norma de fabricación. 

En el caso de que se generen objeciones al Proyecto presentado, las mismas serán  
informadas fehacientemente al sector a cargo de la Obra, quienes las derivaran al 
desarrollador para que realice los ajustes requeridos y efectúe una nueva presentación, hasta 
la obtención de su aprobación. Una vez aprobado el Proyecto, el Contratista deberá 
presentar al sector a cargo de la Obra tres copias del mismo, que deberán estar debidamente 
refrendadas por el profesional competente. 

3) Una vez aprobado y entregado el Proyecto al Contratista como Apto para Construir, deberá 
informar al sector a cargo de la Obra el inicio de su ejecución. con no menos de 15 (quince) 
días de anticipación, indicando mediante autorización escrita el nombre del profesional que 
opere como representante técnico del Contratista, el cual será considerado como interlocutor 
válido entre la empresa y el sector a cargo de la Obra. En caso de que, por razones 
debidamente justificadas, el Proyecto deba ser modificado, el Contratista deberá presentar 
las modificaciones propuestas, y la continuidad de la ejecución quedará supeditada a la 
aprobación de la nueva versión del Proyecto. 
Aprobadas las obras por la Inspección, se suscribirá el Acta de Recepción Provisoria, la que 

se adjuntará a los planos y detalles de materiales Conformes a Obra, cuya elaboración será por 
cuenta y cargo del Contratista. 

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación 
durante el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las 
deficiencias de la instalación. 
 

16.02 NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación 

Electrotécnica Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación 
de Electricidad, para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos 
de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean 
necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del 
servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o 
error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el 
pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán 
quedar asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la 
Inspección previo a la ejecución de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar 
para presentar a las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y 
observaciones, tres juegos de copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a 
la vista con puerta   y llave. 

c) Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 
d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí y respecto a tierra. 
e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a 

máxima carga. 
f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

 

16.03 MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los 
materiales el Contratista deberá presentar muestras y/o folletos para su aprobación, ante la 
Inspección de Obra, antes de ser colocados. 

 
1. LINEAS: 

 
Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. De acuerdo con la ubicación en la instalación, 

las líneas reciben las siguientes designaciones: 
De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico 

con los bornes de entrada del medidor de energía. 
Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de 

entrada de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 
Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 

siguiente. 
De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de 

conexión de los aparatos de consumo. 
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2. TABLEROS 
 
Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de 

conexión, comando, medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y 
soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 
Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 

seccionales o de circuitos. 
Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras 

líneas seccionales o de circuitos. 
El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y 

alejado de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o 
en intemperie u otros tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la 
superficie frontal del tablero deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y 
operaciones. Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior deberá dejarse detrás del 
mismo un espacio libre de 1 metro. El local donde se instale el tablero, no deberá ser usado para el 
almacenamiento de ningún tipo de combustible, ni de ningún otro material de fácil inflamabilidad. 
Las partes constructivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales plásticos que tengan, 
además de rigidez mecánica, características de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas 
adecuadas. El grado de protección mínimo será IP 41, según Normas IRAM 2444. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la 
unidad habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada 
que facilite el accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse 
obstáculos que dificulten su libre acceso.  

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o 
trifásica), y corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

 
3. CONDUCTORES 
 
Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 
a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 

2182 
b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 

2261 y 2262. 
c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 
d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno 

reticulado y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en 
inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo 
adecuado para soportar los riesgos propios del local. En aquellos locales donde las instalaciones 
eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los efectos de la condensación de la humedad 
ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de material aislante y en caso de ser 
metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la 
pared, y todas las juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 
Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un 
conductor, denominado (conductor de Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 
2220, 2261 y 2262) que recorrerá la instalación, y cuya sección mínima será establecida por la 
siguiente formula: 

  
lcc x T*S = K 

 
S (mm2.): Sección real del conductor 
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo.  
T (Seg.): Tiempo total de operación de la protección. 
K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

 
El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El 

conductor estará conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. Los conductores 
y barras conductoras se identificarán según Normas IRAM, con el siguiente código de colores: 

Conductor de Protección: verde – amarillo.  
Fase R: color castaño.  
Fase S: color negro.  
Fase T: color rojo.  
Neutro: color celeste. 
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3.1 SECCIONES MÍNIMAS DE LOS CONDUCTORES 
 

Se respetarán las siguientes secciones mínimas: 
Líneas principales: 4 mm2.  
Líneas seccionales: 2,5mm2. 
Líneas de circuitos para usos generales: 1,5mm2.  
Líneas de circuitos para conexión fija: 2,5mm2.  
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2. 
 
3.2 RESISTENCIA DE BIPOLARES 
 
Se efectuarán las siguientes mediciones: 
1) Entre conductores de fase. 
2) Entre conductores de fase unidos entre sí y neutros. 
3) Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección. 
4) Entre conductor neutro y conductor de protección. 
 
3.3 VALOR MÍNIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES 
 
El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo 

de instalación de 100 m o fracción. En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 
220 K ohm. 

 
3.4 PUESTA A TIERRA: 
 
El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre 

“Copperweld” o similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal 
efecto, hasta la napa de agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

 
4. INTERRUPTORES: 
 
4.1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 
 
La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de 

protección contra contactos directos. 
La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, 

para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección 
contra contactos directos. Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 
2301. 

 
4.2 INTERRUPTORES DE EFECTOS 
 
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de 

apertura de sus polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.  
• El tipo unipolar comprenderá a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, 

de combinación, etc.).  
• En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente.  
• En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con 

anterioridad a los de las fases e interrumpirá con posterioridad a estos. 
• Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores 

cumplirán con las Normas IRAM 2122. 
 
4.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 

 
Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un 

dispositivo de maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el 
cierre o apertura de todas las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de 
alimentación contra sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos de más de 0,75 Kw, además de la protección indicada 
anteriormente, deberá utilizarse un dispositivo de protección que interrumpa el circuito de 
alimentación cuando esté ausente la tensión de una fase. Se recomienda esta protección también 
para motores de menor potencia. 
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5. ARTEFACTOS: 
 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de 
cada local, para la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán 
provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos fluorescentes. 
 
16.04 BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

 
Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes 

trabajos: 
Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más saliente de los 

mismos quede a 2cm de profundidad.  
Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 

semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 
2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado 
que no disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se 
asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá 
colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 
Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de 

espesor. Las mismas, salvo indicación en contrario del proyecto se colocarán de la siguiente 
manera: 

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 
- Tomacorrientes según 771.8.3-J. 
Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre 

accesibles; serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa. 
Cada circuito tendrá un máximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I.  
Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 
La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán 

conforme al reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de 
conductores por canalización. Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles 
establecidas en la tabla 771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 
Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, 
se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

 Fase R: color marrón 

 Fase S: color negro 

 Fase T: color rojo 

 Neutro: color celeste 

 Protección: bicolor  verde  –  amarillo  (tierra  aislada)  Según  Reglamentación A.E.A.-   
Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo “Atma”, con sus 
correspondientes tapas plásticas. Los tomas corrientes serán de 2x10A+T construidos según IRAM 
2071 y deberán llevar pantall a de protección a la inserción de cuerpos extraños (según lo 
establecido para ese punto por IEC 60884- 1). 

Cañerías a la vista: Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de 
muros, pero NO a la intemperie. Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado de 
diámetro indicado en planos, y se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en 
caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán 
perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, 
en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. 
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de 
la Inspección de Obra. 
 

16.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
 
Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones. 
Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa 

de hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver desmontable metálicos esmaltado en blanco 
níveo. Equipo armado completo, con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, 
cableado aislado en P.V.C y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 
36 W  

Iluminación de emergencia: 
En los recorridos de evacuación (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los 

locales de riesgos especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), deberá existir un sistema de 
iluminación de emergencia de baja tensión y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, 
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se accione el sistema de iluminación. Las luminarias de emergencia, deberán ser del tipo 
autónomo, de 20 W y 4 horas de autonomía como mínimo según detalle en planos a adjuntar. 
 

17 INSTALACION SANITARIA 

 

17.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden 

las obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües 
pluviales, con sus artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que 
señala al respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más 
correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada 
terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto 
estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de 
imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado 
a cabo por el Contratista a su cargo. El contratista deberá presentar los cálculos para determinar la 
capacidad del tanque de reserva y bombeo con sus correspondientes sistemas de impulsión. No 
pudiendo ser menores a lo establecido en planos y planillas. Los desagües cloacales se resuelven 
dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección existentes. 
 

17.02 NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones 

siguientes: 
a- Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de 

Bs.As.  
b- Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa AySA. 
c- Normas IRAM. 
El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá 

someter a la aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del 
servicio. Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un 
Representante Técnico habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá 
ser comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una 
vez corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales y copias de los 
planos Conforme a Obra. Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista 
para su presentación y aprobación. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la 
Inspección previo a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales 
conformados y seis copias de los mismos. Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión 
de los permisos que sean necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes 
públicas de abastecimiento de agua y de desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales 
conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta 
ejecución de las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una 
disminución de la cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de 
pago adicional alguno. 
 

17.03 MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
 
Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca 

acreditada, de óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente 
aprobado por AySA y/o por el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y 
responderán en todo a las normas IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada 
permanencia en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose 
someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este 
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al 
contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, 
polipropileno. Los desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías 
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enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de 
cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 
 

17.04 CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 
 

• Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. 
Las caras interiores se terminarán con un alisado de cemento, Se asentarán sobre una base 
hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

• Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de 
esp. Y luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado. 

• Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro 
fundido, con su marco correspondiente. 

• La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con 
marco. 

• La fijación se hará con tornillos de igual material. 
• Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con 

marco, fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 
• Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. 

Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado. 
• La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con 

marco de hierro L de igual espesor. 
 

17.05 ARTEFACTOS 
 
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los 

que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad litros. Necesarios según cálculos para 
sanitarios y cocina. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que 
no estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista 
solicitará a la inspección la aclaración y aprobación. 

 Los inodoros serán del tipo pedestal, tipo de marca reconocida aprobada por la inspección 
o en todo caso a determinar por la inspección, instalados con tornillos de bronce cromados 
y taco de P.V.C. La provisión de agua de los mismos será a través válvula automática. 
Llevando asientos de material plástico. 

 En los baños se proveerá de lavatorios con pie de losa blanca de de marca reconocida en 
plaza, llevará grifería tipo automática o similar de primera marca. 

 La mesada de la cocina será de granito gris mara de 2 cm de espesor, apoyada sobre 
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Constará de zócalo del mismo 
material de 5 cm de altura. Llevará una pileta de acero inoxidable de tipo Mi Pileta 407 
AC304 o similar. Se deberá prever en estos casos para la provisión y colocación de 
muebles bajo mesadas, los cuales se asentarán sobre una banquina de Hº pobre. 

 En las salas se proveerán piletones de policarbonato de colgar de 40 x 50 x 27cm .Con 
canillas para pileta de pared de primera marca. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán 
con sellador elástico, transparente. 

 Se dejará prevista la instalación correspondiente para la instalación de un termotanque de a 
de terminar su capacidad según los requerimientos en la cocina. 

 

18 INSTALACION CONTRA INCENDIO 

 

18.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
El presente capítulo se refiere a la instalación de extinción de incendios a realizarse, de 

acuerdo a las siguientes especificaciones. Comprende la instalación de matafuegos. 
 

18.02 NORMAS Y REGLAMENTOS: 
 
Rigen para la instalación el Reglamento de Bomberos de la Policía Federal, el Código de 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Repartición Provincial y/o 
Municipal correspondiente. 

Policía de la Prov. De Bs. As y A y SA. Completamiento del Proyecto, cálculos y planos: 
El Contratista deberá realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al artículo 

1.2 del capítulo de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capítulo 
“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto 
podrá preparar la documentación ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus cálculos 
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pertinentes, en tela, para ser presentados para su aprobación ante la Inspección, luego gestionará 
los permisos que se requieran ante la repartición correspondiente. 

Asimismo, el Contratista confeccionará los croquis o planos de modificación que se le 
ordenen con sus correspondientes copias, las que, de conformidad con la Inspección, servirán para 
la confección del plano Conforme a obra, que presentará oportunamente, previo a la Recepción 
Provisoria de la Obra. 

El Contratista conservará en obra, toda la documentación necesaria, aprobadas o duplicado, 
para facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. Además, sobre una 
copia del plano aprobado marcará con colores convencionales las partes de la instalación que van 
siendo ejecutadas y aprobadas. 
 

18.03 TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 
 
Serán por cuenta del Contratista, los trámites y la gestión de los permisos que sean 

necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones ante la Repartición Provincial 
correspondiente, siendo por su cuenta los gastos, tasas y sellados que tales trámites irroguen. 

El Contratista deberá presentar plano ante la Dirección de Bomberos de la localidad y/o de la 
Repartición Provincial y/o Municipal Policía de la Prov. De Bs. As y AySA. correspondiente para su 
aprobación. 
 

18.04 CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
 
El Contratista presentará previo al acopio, catálogos y muestras de los materiales, 

accesorios, etc, que prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 
“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este Pliego. 
 

18.05 MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS 
 
Los materiales y el equipamiento a emplear deberán ser de primera calidad y aprobados por 

la Inspección previamente a su acopio en obra y a su instalación. Las características y tipos de los 
materiales estarán de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y 
Reglamentaciones vigentes a los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad. 

 

18.06 MATAFUEGOS 
 
Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m² 

de superficie cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio. 
La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Todos los matafuegos se 

ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
Se colocarán sobre chapas balizas y soportarán de la pared con grapas fijadas por medio de 

tacos de PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serán de material de alto impacto de 0.7 
mm de espesor y lle varán en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde serán fijados a la 
pared con los elementos adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de 
(ABC) DE 10(diez) kg. 
 

18.07 BALDES DE AGUA Y/O ARENA 
 
Serán de chapa DD VWG Nº 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho irán 

colocados en forma práctica para su manejo y estarán pintados con dos manos de líquido 
convertidor de óxido y luego dos manos de esmalte sintético color bermellón. 

Llevarán en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco. Se colocarán sobre 
chapas balizas de igual manera que los matafuegos. 
 

18.08 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALAS DE MÁQUINAS 
 
Se cumplirá lo establecido en el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en 

inmuebles, de líneas aéreas, subterráneas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, los 
materiales equipos y aparatos eléctricos que se utilicen estarán claramente identificados con la 
certificación del instalador matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios 
técnicos. 

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán cumplir con las 
prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. 

Toda estructura metálica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas 
deberán ser conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia 
igual o menor a la indicada en la reglamentación de electrotecnia vigente. 

Se considerará como tensión de seguridad 12 volt. 
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Los trabajos, deberán ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el 
respectivo Colegio Profesional y autoridades de competencia. 

Las salas de máquinas y/o tableros de electricidad, deberán estar libres de objetos 
almacenados que no sean propios del lugar, aún en el transcurso de la obra cuando estos estén en 
puesta a prueba, y pintados sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM. 

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirán con las normas 
técnicas correspondientes y aprobadas. 
 

18.09 NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones 

siguientes: 
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de 

Bs.As. 
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa AySA 
c) Normas IRAM. 
  
El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá 

someter a la aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del 
servicio. Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un 
Representante Técnico habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá 
ser comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una 
vez corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales y copias de los 
planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y 
aprobación. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la 
Inspección previo a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales 
conformados y seis copias de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean 
necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de 
abastecimiento de agua y de desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y 
habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta 
ejecución de las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una 
disminución de la cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de 
pago adicional alguno. 
 

19 INSTALACION DE GAS 

 

19.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de 

Gas indicadas en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de 
cañerías, piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación 
de las obras. 

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, 
descarga, estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean 
necesarios para la perfecta terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese 
explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las 
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen 
expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se 
requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones 
correrán por cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, 
inspecciones, ensayos y demás erogaciones. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de 
imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado 
a cabo por cuenta del Contratista a su cargo. 
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19.02 NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las 

establecidas en   “DISPOSICIONES   Y   NORMAS   MINIMAS   PARA   LA   EJECUCION   DE      
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa 
Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en las disposiciones municipales que correspondan. 

 Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones 
de la 1º categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las 
obras que se licitan. Asimismo, deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para 
actuar como tales y encontrarse en pleno ejercicio, con matrícula y demás requerimientos al día. 

En todos los casos asumirá la responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor 
matriculado quien intervendrá como representante ante las Reparticiones que correspondan, 
siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 
 

19.03 COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 
 
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto 

definitivo. El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales y copias 
de los planos Conforme a Obra. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos 
reglamentarios que deberá someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de 
su firma o de un representante técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la 
Inspección previo a la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente 
legalizados por la Empresa Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de 
Inspección Final aprobado. 
 

19.04 TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 
 
Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios 

para la conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la 
distribuidora del servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e 
inspecciones, derechos por pago del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en 
gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria del servicio. 
 

19.05 ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 
 
El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación 

descubierta y final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en 
cualquier momento las pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción 
y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o 
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la Recepción 
Definitiva tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en 
malas condiciones o mano de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitará en 
tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación demandará, sino también a las 
estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, 
fuesen afectadas. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la 
obra no eximirá a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los 
artefactos en forma simultánea antes de la Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta 
los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos necesarios, obviar posibles 
inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección. 

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa 
Prestataria del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por 
dicha Repartición. 
 

19.06 MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
 
Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y 

aprobadas por METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), 
debiendo cumplir estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo, será rechazado por la 
Inspección, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos 
perjudicaran el funcionamiento de los mismos. 
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19.07 CAÑERÍAS 
 
Las cañerías serán de hierro negro con revestimiento epoxi, roscadas. Responderán 

íntegramente a la Norma IRAM 2502. 
Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 
El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del 

proyecto definitivo aprobado. 
Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 
a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no 

admitiéndose en ningún caso curvaturas de fragua. 
b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 

10 filetes. 
c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. 

sobre una cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos 
comunes sobre ésta y por último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. 
con leyenda reglamentaria. 

 

19.08 LLAVE DE PASO Y GRIFO 
 
Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad 

estará asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, 
debiendo en los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 
 

19.09 VENTILACIONES 
 
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes 

cualidades: 
1. Resistencia mecánica suficiente 
2. Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad 

interna de superficies. 
3. Rugosidad interior pequeña. 
4. Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 
5. Impermeabilidad. 
6. Baja conductibilidad térmica. 
Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el 

artefacto a instalar. Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado. 
 

20 VARIOS 
 
Quedará por cuenta del contratista la formulación de propuestas de diseño para la ejecución 

de los diferentes elementos mencionados en este artículo. Queda a juicio de la inspección la 
aprobación o no de los diseños presentados. 
 

20.01 LIMPIEZA DE OBRA 
 
La Empresa deberá realizar la limpieza periódica y final de obra. 
No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo que tenga incidencia en las 

zonas de obras, aunque no figuren en este pliego: pintura, provisión e instalación de elementos, 
ajuste de carpinterías, etc., por lo tanto, es obligación de la Empresa realizar la visita periódica a 
Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, 
retirando escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su 
habitabilidad. 
 

20.02 FRENTE DE PLACARD 
 
Será con marco metálico de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de 

amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas. 
En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en 

forma envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 
Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de MDF preparado para pintar. Los 

marcos deberán responder a los espesores de pared. 
El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras 

de todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean 
del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 
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La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para 
que quede en poder del Contratista. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de 
igual acabado que los mismos. 
 

21 RESTAURO DE FACHADAS 

 

21.01 MAMPOSTERÍA 
 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 

arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 
Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, 
regándolos con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de 
proceder a su colocación. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus 
juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán 
con un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán 
perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para 
la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las 
llagas deberán corresponder según líneas verticales. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevación se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con las siguientes proporciones, con 
mortero de cal mixto 1: de cal hidráulica hidratada en polvo, 3: de arena gruesa y 1: de polvo de 
ladrillo de proporciones. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras 
de la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el 
ladrillo debiera quedar a la vista. 

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón y albañilería, etc. 
expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada 
previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. Se 
considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de 
nichos, goterones, amure de grampas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos 
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 
simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 
 

21.02 FISURAS Y RAJADURAS ESTRUCTURALES 
 
No es recomendable el anclaje por medio de llaves ya que el equilibrio reaparecerá en otro 

sector del muro. Se implementarán sellados elásticos, con el agregado de fibras de vidrio en caso 
de ser necesario, para absorber el movimiento y obturar las fisuras y/o rajaduras, teniendo en 
cuenta que sean luego compatibles con la pintura a realizar. 
 

21.03 RAMAS PLANTAS 
 
Se cortarán las gramíneas existentes a ras del revoque evitando el arranque de las mismas 

que se encuentran dentro de la mampostería luego se inyectará herbicida total de acción residual 
con dilución en agua en proporción relativa a la concentración pulpa de la planta. 

En el caso de arbustos o plantas de mayor porte o antigüedad los cortes se realizarán con 
sierra mecánica. 

En ningún caso se usarán herramientas de percusión como machetes o serruchos manuales, 
ya que la vibración produciría movimientos indeseados en mampostería y revoques. 

Para inyectar el herbicida se podrán practicar perforaciones con mecha larga cuidando que 
no sean pasantes y no perjudiquen la mampostería y los revoques. 
 

21.04 REVOQUES 
 
Se analizará la composición del revoque original antes de efectuar reposiciones, a fin de 

conservar las proporciones de los materiales y garantizar la compatibilidad entre los revoques 
viejos y nuevos. 
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Se reharán paños completos y regulares a fin de minimizar las diferencias y evitar juntas en 
sectores inadecuados. 

Se controlará la cantidad de agua de amasado de los revoques nuevos, que dependerá da la 
proporción de los materiales que lo integran ya que una insuficiente cantidad provocará el quiebre 
del material. 

Se humedecerán las superficies de los muros sobre los cuales se aplicarán los revoques 
nuevos para evitar que la pared absorba el agua de amasado 

Si el sustrato está, no sólo debilitado por pérdida de consolidantes, sino también atacado e 
invadido por materia orgánica de todo origen que bloqueará un anclaje correcto, es necesario e 
imprescindible un lavado a presión con agua de 30 a 50 kg/cm2. Sólo quedarán en la superficie del 
revoque las partículas bien consolidadas. Luego de este lavado, aún con la pared húmeda, se 
aplicará agua de cal a pincel o por rociado, dejando por lo menos 48hs. Antes de proceder a la 
puesta en valor definitiva. 

Se picarán todos los revoques existentes que queden flojos o quemados por la acción del 
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego 
se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. Se aplicará 
Sicalatex como puente de adherencia. 

A partir de allí se repondrán el revoque superficial el que deberá formularse de acuerdo con 
la capacidad de absorción de agua del sustrato a revestir. En caso de que haya mucha absorción 
de agua se procederá a integrar en el agua de amase una solución de dispersión acrílica o vinílica 
no saponificable, con una dosificación de 1 kg en 5 litros de agua. Esto para la primera capa, la que 
se dejará orear para luego extender sobre ella la capa de acabado. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según 
las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. Los revoques nuevos no presentarán superficies 
alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros defectos cualesquiera que no tengan que ver 
con la ornamentación. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí serán, salvo 
indicación específica, viva y rectilínea.  

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el 
mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados el Contratista preparará muestras de 2,00 m2 de 
superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 
2,0 cm. y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla 
aprobada por la Inspección. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado 
de   ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique 
estén concluidas. Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados 
correctamente aplomados, se terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 
suficiente a juicio de la Inspección. Se realizará una inspección de superficie mediante percusión 
para detectar zonas desprendidas del substrato. 

En las grietas y fisuras se realizará una apertura manual con una limpieza de aire a presión. 
Se colocará un sellado rehundido con sellador poliuretanico tipo Sicaflex 1a. 

Se realizará un enlucido símil piedra con color y textura similar al existente. En los sectores 
con ahuecamiento del revoque sin desprendimiento se consolidará mediante inyección de Éter 
acrílico para fijar el revoque al sustrato. 

Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedó descarnado, se limpiará todo el 
material suelto se rellenarán las juntas vacías con mezcla, recién una vez realizado podrá 
reponerse el mortero, realizando un azotado hidrófugo revoque grueso y fino. 

Si el revoque se encuentra muy disgregado o pulverizado se lo deberá reemplazar por uno 
nuevo. En el caso de los revoques de las fachadas que aún se encuentran originales pueden 
utilizarse como ligantes que deberán aplicarse antes de remover las superficies flojas a fin de 
reducir los revoques a rehacer. 

En todos los casos, habrá que realizar un estudio de laboratorio, para conocer las 
proporciones y los componentes del revoque original, siendo la composición del revoque nuevo 
similar a la del anterior, para asegurar que la compatibilidad entre ambos, garantice una larga vida 
del material. Una vez sustituido el revoque se lo debe proteger de los agentes climáticos, 
incorporando una capa hidro repelente., Lográndose a través de la pintura o del revestimiento si 
hubiera que colocar. 

Los revoques gruesos seguirán la proporción de los revoques existentes, siendo indicativo el 
revoque mixto reforzado en las siguientes proporciones: 

¼ de cemento 1: de cal aérea 3 de arena mediana 1: de polvo de ladrillo. 
El contratista podrá variar la composición de los revoques en función de cateos, estudios de 

laboratorios y aprobación de la inspección. 
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Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el 
Contratista deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde 
consten todas las mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en 
cada caso su aplicación. 
 

21.05 REVOQUES DE CORNISAS Y MOLDURAS 
 
Para lograr una capa de revoque de igual grosor se utiliza un molde de cinc clavado a un 

armazón de madera cuyo perfil corresponde exactamente al de la cornisa, siguiendo todas sus 
curvas. Mediante dos reglas que hacen de guías, colocadas en la parte superior y en la inferior, se 
pone en contacto el armazón con el revoque y corriéndolo horizontalmente sobre él se quita el 
exceso de mezcla, quedando así el espesor uniforme. Esta operación se repite varias veces, para ir 
corrigiendo las partes donde falta el material. 
 

21.06 ELEMENTOS ORNAMENTALES 
 
Cuando falten elementos ornamentales completos, deberá elegirse una de las piezas 

existentes que será tomada como modelo para la elaboración de los moldes correspondientes, a 
partir de la cual se ejecutarán las piezas de reposición. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de los 
moldes, piezas, terrajas, molduras, etc y su colocación. El no cumplimiento de lo establecido en el 
presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación previa a la Inspección de la 
colocación de la ornamentación, será motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. 
 

21.07 SECCIONES DE ELEMENTOS ORNAMENTALES FALTANTES 
 
Si faltan secciones de elementos ornamentales, estas partes serán construídas a nuevo 

siguiendo las mismas indicaciones que para los elementos faltantes completos. 
La fijación de estas partes a la pieza original, se deberá realizar con un adhesivo epoxi. Si 

por el peso de la pieza fuera necesario utilizar insertos metálicos, siempre se utilizarán elementos 
de bronce o hierro protegidos con pintura epoxi. 
 

21.08 HIERROS A LA VISTA 
 
Cuando la armadura se encuentre expuesta se deberá evaluar, en primera instancia, si la 

sección del hierro es suficiente para el anclaje. 
A partir de allí se podrá decidir con la dirección técnica, si se estabiliza el hierro existente o 

se repone. Si la sección del hierro ha disminuido en un porcentaje mayor al 30% no se podrá 
recuperar y habrá que reemplazarlo. De lo contrario habrá que estabilizar el hierro existente. 

La limpieza se hará eliminando con cuidado las escamas de óxido empleando espatulines. 
Una vez libre de óxido, se pintará con convertidor de óxido, cuidando de no manchar las piezas 
durante el procedimiento. Finalmente se elegirá el material de reposición que se utilizará para el 
tratamiento de las partes faltantes. 

Cuando el elemento premoldeado, se ha desprendido de la mampostería, se sugiere sellarlo 
con igual mortero de terminación que el original a fin de impedir el paso del agua al interior, previo 
tratamiento de anclaje entre las dos superficies. 
 

21.09 GRIETAS Y FISURAS 
 
Los balaustres u otros elementos ornamentales que presenten fisuras o grietas, serán 

reemplazados o restaurados, según su grado de deterioro. 
Si se evidencian grietas anchas, que indican desplazamientos importantes de material, será 

necesario estabilizar el hierro antes de sellar. Para ello habrá que retirar el premoldeado y 
estabilizar la armadura. 

Si la fisura no desplazó el material de recubrimiento, simplemente se sellará la abertura con 
un mortero de terminación similar al original. 

Cuando se encuentren microfisuras superficiales, la aplicación de un hidrorepelente será 
suficiente para sellar las aberturas que puedan producir el ingreso de agua. 
 

21.10 PROTECCIÓN SOBRE GUANO DE PALOMA 
 
Se colocarán protecciones sobre balaustres, cornisas y ornamentos que puedan ser utilizados 

como nido o para deposiciones de aves, que no interfieran la lectura de fachada ni provoquen daño 
a la integridad de revoques y ornamentaciones. 
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21.11 BALCONES 
 
El contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos 

estructurales siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto 
en elementos componentes como en sus accesorios. 
 

21.11.1 MANCHAS DE HUMEDAD EFLORESCENCIAS Y EROSIONES 
 
Primeramente, se deberá revisar la instalación de los desagües pluviales para verificar la 

correcta evacuación de las aguas. Si la sección del caño fuera insuficiente – y la inspección lo crea 
conveniente - se deberá reemplazar por otro de diámetro adecuado. 

En todos los casos será necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcón. 
Los goterones deberán respetar el estilo del edificio. si el contrapiso también estuviera en malas 
condiciones, deberá realizarse uno nuevo con la pendiente adecuada para garantizar un correcto 
escurrimiento, todo esto a fin de evitar las filtraciones entre piso y muro. Posteriormente se 
realizará la recolocación del solado. 

Si existiesen manchas con oscurecimiento y verdín en los bordes del balcón y en las partes 
bajas del antepecho que tienden a un desarrollo ascendente, se impermeabilizará la base de los 
balcones colocando una membrana no alumínica de 3 o 4mm de espesor debidamente soldada y 
solapada en todo su perímetro; 

 Si a criterio de la inspección el estado general del piso es bueno y sólo presenta problemas 
de juntas con falta de material, se procederá a repastinar dicho solado, limpiando previamente a 
fondo las juntas. 

En los casos en que los pisos no se encuentren debidamente asentados, presenten 
agrietamientos o piezas rotas, se deberá levantarlos. Cuando sea conveniente recuperarlos por 
tratarse de originales es importante clasificar las piezas para poder recolocarlas en su posición 
original. 

En todos los casos será necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcón 
Se deberá revisar también la unión del solado con los paramentos de la fachada y con los 

umbrales de las carpinterías cuidando de sellarlas debidamente. 
 

21.11.2 RAJADURAS EN BASE DE BALCON 
 
Si existiesen rajaduras producto de sobrecargas y elementos que se coloquen en los bordes, 

o corrosión de las armaduras internas, oxidados por presencia de humedad penetrada en el interior 
de la losa por una mala impermeabilización, la corrosión paulatina de las armaduras provoca la 
pérdida de su función estructural, y produce una leve inclinación del balcón provocando fisuras. 

Si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, deberá realizarse uno nuevo con la 
pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento. Luego se colocará una membrana 
impermeable no alumínica de 3 o 4 mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su 
perímetro para posteriormente colocar un solado. 

Se recomienda la ejecución de agujeros de inspección en los pisos de los balcones para 
verificar el estado de los perfiles de soporte de la bovedilla. Los orificios se realizarán en dos 
puntos, en el borde y en el centro del balcón. Si los perfiles presentan corrosión, se deberán realizar 
cateos para determinar la aptitud resistente. Se deberá retirar la bovedilla descubriendo los perfiles 
y se procederá a su limpieza con cepillos de acero para eliminar el óxido existente en su superficie. 
Posteriormente se lavarán y se tratarán con antióxido epoxi-minio. En el caso de encontrar perfiles 
muy deteriorados, se deberá realizar refuerzos necesarios para recuperar la capacidad portante. 
 

21.11.3 BARROTES METÁLICOS 
 
Si los barrotes de baranda fueran de hierro y en la unión con el piso se encontrará exfoliado 

con levantamiento de material, se retirará todo el material que rodea al apoyo de la baranda, se 
limpiará el empotramiento, se aplicará un protector del óxido en el mismo y luego se recolocará el 
material previendo una junta de dilatación bordeando el mismo. 
 

22 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda 

documentación, planos de detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo 
previo a la recepción provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas 
y reglas del arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo 
reconocerse ningún adicional ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo 
tanto es obligación de la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas 
periódicas de Obra. 
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OBRA: “CONSTRUCCIÓN PASEO DEL FERROCARRIL DESDE ALSINA HASTA COLON” 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
UBICACIÓN DE OBRA Calle Arenales entre Alsina y Colón, localidad de Avellaneda Centro, Partido de 
Avellaneda. 
SUPERFICIE: 17.413m2 

PLAZO DE OBRA: Doscientos setenta (270) días corridos. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

OBJETO 

El objeto de la obra se basa en la Construcción del Paseo del Ferrocarril, ubicado en la Calle Arenales, 

entre Alsina y Colón, localidad de Avellaneda centro, partido de Avellaneda. 

 

PROPUESTA 

La remodelación del paseo pretende impulsar la creación de nuevos espacios de esparcimiento, 

recreación, descanso y conectividad peatonal, mejorando la calidad de vida de los vecinos. 

 

PROYECTO 

La iniciativa del proyecto surgió de la necesidad de construir un nuevo espacio en desuso, para generar 

espacios nuevos de estar y esparcimiento para que los vecinos puedan disfrutar en comunidad. 

Se pondrán en valor los puentes ferroviarios para crear el paseo peatonal. Se incorporará en el corredor 

zonas de estar y nuevos accesos. Se equipará el paseo con nuevo mobiliario, constituido por bancos de 

hormigón, carteles de identificación, cestos de residuos. Además se colocarán artefactos de iluminación, 

incorporando nuevas columnas de alumbrado, para garantizar mayor visibilidad nocturna. En cuanto a la 

forestación del paseo, se parquizará con césped gramilla y chips de corteza, y se colocarán nuevas herbáceas 

nativas, arbustos, especies florales y arbolado. 

   
ARTÍCULO 1: TAREAS PREVIAS (ITEM 1) 
 
1.1. REPLANTEO (ITEM 1.1) 

 

El Contratista realizará la verificación dimensional de medidas, ángulos y pendientes de escurrimiento, 

poniendo en conocimiento de la Inspección cualquier diferencia que surja. 

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los 

trabajos. 

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante mojones de 

mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente. 

El Contratista procederá al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones, etc., empleando para 

ello caballetes de madera y alambres o tanza tensados. Dichos alambres no serán retirados hasta tanto los 

elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 

Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores 

habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspección se hallare presente al 

momento de ejecutar los trabajos observados. 

Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá ajustarse a las órdenes 

impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los materiales. 

La Contratista no podrá realizar ninguna tarea sin la previa aprobación mediante orden de servicio, 

debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma 

de muestras necesarias. 
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CERCO DE OBRA Y PORTON DE ACCESO  
 

Al comenzar los trabajos, la contratista deberá proveer y colocar el cerco perimetral y construir los portones 

de acceso en el área de las obras y tendrá a su cargo el mantenimiento permanente de los mismos en perfectas 

condiciones de uso. Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el 

punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumplirán con las normas municipales vigentes. 

Estos vallados cumplirán con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberán ser estructuralmente 

resistentes al uso propuesto, y serán pintados de color uniforme. Incluirán todas las señalizaciones necesarias. 

Deberán incluir la señalización adecuada para circulación y medios de salida, que a propuesta de la 

contratista deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

La contratista  podrá proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobación previa de la Inspección de 

Obra 

Los espacios que permanezcan para el uso público deberán conservarse en perfecto estado de limpieza, 

sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas ni ningún otro objeto de uso en obra o 

no. 
 

Protecciones y andamios 

 

La contratista deberá efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes de Higiene y 

Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construcción y las reglamentaciones municipales 

establecidas. De todos modos, la aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus 

condiciones de seguridad y protección, queda librado a juicio de la Inspección de Obra y será a cargo de LA 

CONTRATISTA. 

 

1.1.1. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de Replanteo, conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 
 

1.2 MOVIMIENTOS DE SUELO Y NIVELACION (ITEM 1.2) 

 
La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificación 

realizada en el ítem 1.1, donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los terrenos de edificación existente. Los 

niveles se utilizarán para realizar el perfilado, movimiento de suelos, compactado y nivelación del terreno donde 

se construirá el proyecto.  

El aporte de suelo seleccionado no deberá contener, ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, 

como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos. 

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una máquina 

compactadora o retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini cargador 

(Bob Cat) o pala cargadora, camiones y volquetes para la limpieza 

Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado en 

consideración los niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación del suelo, la adecuada 

capacidad de apoyo de los materiales a los niveles excavados y aceptación del material disponible para relleno.  

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en que 

no haya sido ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la 

inspección. 
 

1.2.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cúbico (m3) de movimientos de suelo y nivelación conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 
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Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

1.3 RELLENO DE TERRAPLEN (ITEM 1.3) 

Se procederá a realizar una base de tosca en el terraplén según planos adjuntos y la verificación del 

inspector de obra. Las veredas ejecutadas sobre este relleno deberán asentarse sobre una superficie bien 

compacta de unos 40cm de tosca apisonada, luego de retirar la capa superficial de tierra negra. Se efectuarán 

hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en tres capas de espesor 

suelto de no más de 40 cm. No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la 

capa de asiento del terraplén) hasta obtener la densidad adecuada para fundar.  

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y 

secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 

descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las 

que en cada caso determinen estas especificaciones. Cuando se trate del relleno de terreno anegado se eliminará 

previamente el líquido acumulado y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar 

el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se 

proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. En las zonas de futuros jardines deberán 

efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, 

debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped. Los lugares donde no se logrará la compactación 

requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 

Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá ajustarse a las órdenes 

impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso y terminaciones. 

La Contratista no podrá realizar ninguna tarea sin la previa aprobación mediante orden de servicio, 

debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma 

de muestras necesarias. 

 
1.3.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de relleno de terraplén, conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

1.4 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA (ITEM 1.4) 
 

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos 

el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, yuyos y 

malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. 

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 

habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o 

estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos 

eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 

periódicas. 

La tarea implica el traslado de todos aquellos elementos que fuera necesario desplazar para ejecutar las 

tareas correspondientes. Si fuera necesarios reponerlos al finalizar la obra, los elementos serán dispuestos en 

una zona a acordar con la Inspección de Obra en condiciones de que no sufran deterioro. En caso de no deber 

reponerlos, serán retirados por medio de volquetes. 

 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza, cuidando los detalles y la 

terminación de los trabajos ejecutados. Se procederá al retiro de todas las maquinarias utilizadas durante la 
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construcción y el acarreo de los sobrantes en obra y limpieza todo por cuenta del contratista. La inspección de 

Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas y/o trabajos. La 

recolección de residuos de obra, serán por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar el retiro 

y transporte de los mismos. 

 

1.4.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de Limpieza periódica y final de obra, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

 

ARTÍCULO 2: CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS (ITEM 2) 
 
INSPECCIONES 
 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 

ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 

materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobación mediante 

orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los casos 

facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 

escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará por 

escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario 

formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las rectificaciones y correcciones 

dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamación alguna. 

El Contratista demostrará, además, que dispone en obra de todos los materiales necesarios y equipos 

adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 

Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la demolición 

de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 

requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 

constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir 

posibles deficiencias estructurales. 

 
2.1 EJECUCIÓN DE VEREDA DE HORMIGON PEINADO H21 C/ MALLA SIMA (E=8CM) (ITEM 2.1)  
 

Se procederá a la ejecución de un solado de hormigón de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 

elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 

Una vez volcado el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir 

por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento portland 

y endurecedor cuarcítico en las siguientes proporciones: 

 

-3 Kg. endurecedor 

-1 1/2 Kg. de cemento 

 

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el último 

punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 
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Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas de 

dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplástico, de marca 

reconocida. 

La Contratista no podrá realizar ninguna tarea sin la previa aprobación de la inspección de obras, mediante 

orden de servicio, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las 

mediciones y toma de muestras necesarias. 

La Contratista no podrá iniciar las tareas mencionadas sin antes presentar ante la inspección los planos de 

replanteo. Los cuáles serán sometidos a la aprobación por parte de la misma. Una vez aprobados por medio de 

libro de órdenes de servicio y notas de pedido se dará inicio a los trabajos.   

 

2.1.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de Ejecución de vereda de Hormigón Peinado H21 c/ malla 

sima (e=8cm), conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de 

acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
2.2 EJECUCIÓN DE VEREDA DE HORMIGON ALISADO H21 C/ MALLA SIMA (E=8CM) (ITEM 2.2) 

 
Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 

elaborado en planta, del tipo H21 o superior. Se deben utilizar reglas metálicas en la ejecución de las veredas de 

hormigón peinado, así como también deben contar con malla sima. 

Una vez extendido el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir 

por la superficie.  

Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento portland y 

endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones: 

 

-3 Kg. endurecedor 

-1 1/2 Kg. de cemento 

 

Posteriormente se le dará una terminación con allanadora fratachadora metálica, según indique la Dirección 

/ Inspección de Obra. 

 
2.2.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de vereda de hormigón alisado ejecutado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

2.3 PROVISION Y COLOCACIÓN DE GRANZA (E= 8CM) (ITEM 2.3) 
 

En los sectores indicados en los planos se ejecutará un solado de granza. La granulometría deberá ser de 

8 a 25 mm, este aspecto deberá ser presentado, previamente, a través de las correspondientes muestras a la 

inspección de obra para su aprobación.  

La granza propiamente dicha deberá ser de 1era calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre de polvo 

de ladrillo. 

Todas las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección. 
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2.3.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
  

Este ítem se medirá por metro cúbico (m3) de granza provista y colocada, conforme a las Especificaciones 

y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización del ítem 

 
2.4   EJECUCIÓN DE CORDONES DE CONTENCIÓN (H=10CM) PARA GRANZA (ITEM 2.4) 
 

Se procederá a la ejecución de los cordones perimetrales que delimite la granza de los diferentes solados. 

Se ejecutará de hormigón armado, con una altura máxima de 10cm. La empresa deberá informar a la inspección 

de obra previa a su ejecución. 

Todas las tareas serán supervisadas y aprobadas por la inspección. 
 

2.4.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de cordón de contención (h=10cm) para granza, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 
 

2.5  EJECUCION DE VEREDAS INTERTRABADO COLOR (ITEM 2.5) 

      Se procederá a la provisión y colocación de solado articulado intertrabado en Hormigón comprimido 
de alta resistencia. Se utilizarán bloques de 10 cm de ancho, 20 cm de largo, y 8 cm de espesor (Ilustración 1). 
Los mismos se colocarán siguiendo el patrón según indique la inspección de obra (Ilustración 2) obteniendo 
trabas entre adoquín y adoquín. El Contratista deberá presentar muestras de las piezas de diferentes colores para 
su aprobación previa a la colocación de los mismos. 

 

 

 Arena para capa de asiento: Los espesores que se manejen para la capa de arena, deberán estar 

comprendidos de manera uniforme entre 3 y 5 cm, luego de vibrada y compactada la capa de rodamiento.  

La arena deberá ser gruesa con granulometría de 2 a 6 mm, sin más de 3 % de materia orgánica y arcilla, 

manteniendo un contenido de humedad uniforme. Una vez nivelada la arena no deberá pisarse, 

procediendo a colocar los adoquines a medida que se extiende la misma, de modo que ésta quede el 

menor tiempo posible descubierta.  

 

 Arena para sellado de juntas: Una vez colocados los adoquines, separados entre sí por los espaciadores, 

se procederá con la compactación originando un sellado de juntas entre las unidades de abajo hacia 

Ilustración 1     Ilustración 2  
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arriba, para luego completarse con arena fina o de sello, por medio de barrido en la superficie. Esta arena 

debe ser lo más fina y seca posible, para lograr el llenado total de la junta confinando lateralmente los 

adoquines y transmitir cargas verticales entre sí. Deberán estar libres de contaminantes o sales solubles, 

con el sentido de minimizar la presencia de eflorescencias. Cuando un exceso de humedad en el 

ambiente no permita el correcto sellado, será necesario un secado intencional y acelerado de la arena, 

para luego mantenerla acopiada y tapada. 

 

2.5.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de veredas de intertrabado color ejecutadas, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

2.6   EJECUCIÓN DE CORDONES DE CONTENCIÓN (H=10CM) PARA INTERTRABADO (ITEM 2.6) 
 

Se procederá a la ejecución de los cordones perimetrales que delimite el solado intertrabado de los 

diferentes solados. Se ejecutará de hormigón armado, con una altura máxima de 10cm. La empresa deberá 

informar a la inspección de obra previa a su ejecución. 

Todas las tareas serán supervisadas y aprobadas por la inspección. 

 

2.6.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de cordón de contención (h=10cm) para intertrabado ejecutado, 

conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio 

unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

2.7  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GUARDAGANADO METALICO 100 X 25 CM (ITEM 2.7) 

Se proveerán y colocarán rejillas metálicas guardaganados de acero inoxidable según corresponda, para 

desagües pluviales del sector lindero al Museo Municipal Audiovisual, indicados en planos y por la inspección de 

obra, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones 

haciendo que los líquidos fluyan correctamente. 

Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá ajustarse a las órdenes 

impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los materiales. 

La Contratista no podrá realizar ninguna tarea sin la previa aprobación mediante orden de servicio, 

debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma 

de muestras necesarias. 
 

2.7.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de guardaganado metálico provisto y colocado, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 
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2.8 EJECUCION DE ESCALERA EN ACCESO (ITEM 2.8) 
 

 Se procederá a la ejecución de escalera en acceso, de hormigón armado in situ con malla de hierro según 

cálculos (no menor a ø8) incluyendo las fundaciones y respetando en el caso de las rampas la pendiente 

reglamentaria para el acceso de personas con capacidad limitada. 

 Se utilizarán los hierros necesarios para la armadura de las escaleras previo encofrado de la misma. 

 Los cálculos para dicha estructura serán realizados por la empresa contratista definiendo así todos los 

materiales necesarios para la correcta ejecución de las rampas y escaleras. 

 La ejecución de la obra se ajustará a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes anexos. 

 El agua de amasado será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras 

sustancias extrañas. 

 Se utilizará líquido desencofrante en la superficie de la escalera para que el hormigón tenga una perfecta 

terminación alisada. 

 

  2.8.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por metro cúbico (m3) de escalera en acceso ejecutada conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

2.9 EJECUCIÓN DE CONTRAPISO PARA SOLADO TIPO TABLOCK “PREMOLDECK” (E= 8CM) (ITEM 2.9) 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón H 21 de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 

elaborado en planta, del tipo H21 o superior. Servirá de base del solado tipo Tablock “Premoldeck”, de acuerdo a 

los Planos correspondientes. 

 

2.9.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 
Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de contrapiso para para solado tipo Tablock “Premoldeck”, 

conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio 

unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
2.10 PROVISION Y COLOCACION SOLADO TIPO TABLOCK “PREMOLDECK” (ITEM 2.10)  
 

Se colocará solado pétreo cementicio premoldeado, tipo “tablock Premoldeck”, como se especifica en 

planos y siguiendo las indicaciones de la inspección de obra. Las secciones a colocar serán de 1,20 m de largo 

c/u, y la disposición de su colocación estará determinada por la inspección. Las piezas a colocar deberán ser de 

una misma marca de fabricación y partida, de color y medidas uniformes. El contratista deberá contemplar el 

mortero adhesivo para la colocación del solado. 

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. Las medidas serán 

verificadas en obra. 

 

2.10.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de Provisión y colocación de solado tipo Tablock 

“Premoldeck”, conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de 

acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 
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ARTÍCULO 3: PUENTE (ITEM 3) 
 
3.1 EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTO TIPO “TARQUINI”, CON BASE DE ADHERENCIA EN PUENTE 

SOBRE COLON (ITEM 3.1) 
 

El contratista realizará un revestimiento especial tipo Tarquini o similar, con base de adherencia sobre los 
revoques exteriores del edificio, con color a definir por la inspección de obras, llevando una terminación precisa y 
determinada por la inspección, será de toda responsabilidad de la empresa que la terminación sea la que la 
inspección requiera para dejar la calidad según corresponda. La ubicación de los mismos será en los muros 
exteriores y estará descripta en los planos, de todas formas, previo a la ejecución de las tareas la Contratista 
deberá presentar ante la inspección los planos de replanteo y cálculo estructural correspondiente, verificando el 
dimensionamiento y materiales, entendiendo que el trabajo no debilitará o influirá en la estructura resistente del 
Edificio a intervenir. Estos serán sometidos a la aprobación por parte de la inspección. Una vez aprobados por 
medio de libro de órdenes de servicio y notas de pedido se dará inicio a los trabajos. 

La Contratista no podrá realizar ninguna tarea sin la previa aprobación de la inspección de obras, mediante 
orden de servicio, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las 
mediciones y toma de muestras necesarias. La Contratista no podrá iniciar las tareas mencionadas sin antes 
presentar ante la inspección los planos de replanteo. Los cuáles serán sometidos a la aprobación por parte de la 
misma. Una vez aprobados por medio de libro de órdenes de servicio y notas de pedido se dará inicio a los 
trabajos. 
 
3.1.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

  

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2)  de ejecución de revestimiento tipo “Tarquini”, con base de 
adherencia en puente sobre Colón, conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y 
se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. Incluye la provisión de mano de obra, equipos, 
materiales y todo lo necesario para la correcta realización del ítem. 
 

3.2     PROVISION Y COLOCACION DE SOLADO TIPO DECK DE MADERA EN PUENTE SOBRE COLON  
(ITEM 3.2) 

 

El presente ítem se refiere a la provisión y colocación de un deck de madera sobre el puente de Av. Colón, 

destinado a la conformación de la superficie de paso o de áreas peatonales sobre la estructura del puente. La 

instalación deberá garantizar durabilidad, estabilidad estructural y seguridad para los usuarios, cumpliendo con 

normativas técnicas y ambientales aplicables. 

 

Materiales: 

La madera utilizada debe ser de alta resistencia, durabilidad y apta para exteriores. Las especies 

recomendadas son madera dura tropical, pino ellioti impregnado, eucaliptus impregnado ya que son altamente 

resistentes a la intemperie, hongos e insectos. La madera debe estar seca al aire o al horno con una humedad 

máxima de 18% al momento de la instalación. Las dimensiones de las tablas serán de 95 a 150 mm de ancho, 19 

a 25 mm de espesor y largo variable según el diseño (mínimo 1 metro). El acabado de la superficie será 

ligeramente texturizada para evitar deslizamientos, con bordes biselados. La contratista deberá presentar previo a 

la colocación,  una muestra de la madera a utilizar, a la inspección de obra para su aprobación. 

 

Subestructura y fijaciones: 

Vigas o travesaños: Subestructura de soporte de acero galvanizado, aluminio o madera tratada impregnada 

dispuesta cada 40-50 cm. Los travesaños deben estar correctamente alineados y fijados a la estructura del 

puente. 

Fijaciones: Tornillos o pernos de acero inoxidable tipo A2 o A4, resistentes a la corrosión. Las fijaciones no 

deben estar expuestas en la superficie del deck para evitar tropiezos y mejorar la estética. 

Separadores: Espaciadores de material plástico o sintético para evitar el contacto directo entre la madera y 

la subestructura, facilitando la ventilación y drenaje. 
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Instalación de la Subestructura: 

Distribución de vigas: Colocar las vigas o travesaños de soporte a una distancia regular de 40-50 cm. La 

subestructura deberá estar nivelada para evitar desniveles en el deck final. 

Fijación: Las vigas de la subestructura deben fijarse sólidamente a la estructura del puente mediante 

anclajes mecánicos o químicos adecuados, garantizando resistencia a la tracción y fuerzas laterales. 

 

Colocación del Deck: 

Espaciado entre tablas: Las tablas de madera se colocarán con una separación de 5 a 7 mm entre sí, 

permitiendo la expansión y contracción de la madera por cambios climáticos y facilitando el drenaje del agua. 

Fijación oculta: Utilizar sistemas de fijación oculta, como clips metálicos o plásticos, que se insertan entre 

las tablas, dejando la superficie limpia y libre de tornillos expuestos. Alternativamente, se pueden usar tornillos 

avellanados con tapones de madera del mismo tipo. 

Cortes y ajustes: Se realizarán los cortes necesarios en las tablas para ajustarlas a las dimensiones y 

geometría del puente. Los extremos de las tablas deberán ser sellados con productos protectores. 

Acabados Finales: 

Tratamiento de superficie: Aplicar un acabado final con aceite para maderas exteriores o barniz protector 

que refuerce la protección UV y repela la humedad. 

 Drenaje: Se debe prever un sistema adecuado de drenaje para evitar la acumulación de agua sobre el deck, lo 

que puede causar deslizamientos o daños a largo plazo. 

 

3.2.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de provisión y colocación de solado tipo deck de madera en 

puente, conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al 

precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

 

ARTÍCULO 4: EQUIPAMIENTO (ITEM 4) 

 

4.1 EJECUCION DE GRADAS H° IN SITU (ITEM 4.1) 
 

El contratista deberá ejecutar gradas de hormigón armado in situ en ciertas ubicaciones tal como se 

referencia en plano y siguiendo las indicaciones de la inspección de obra. 

Su dimensión seccional deberá ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,15 m.  

La disposición, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura deberá ser elaborada en el 

proyecto estructural ejecutivo el cual deberá ser presentado por el contratista. Su estructura deberá ser capaz de 

resistir todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de poder 

asegurar su uso durante toda su vida útil.  

 
4.1.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cúbico (m3) de ejecución de gradas de H° in situ, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

4.2 EJECUCION DE BANCO H° IN SITU (ITEM 4.2) 
 

El contratista deberá ejecutar bancos in situ en ciertas ubicaciones tal como se referencia en plano y 

siguiendo las indicaciones de la inspección de obra. 
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Su dimensión seccional deberá ser de 0,50 m ancho de asiento, con altura 0,50 m. Dicha sección tendrá un 

vacío interno de 0,25 m x 0,30 m, como se representa en detalle adjunto.  

La disposición, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura deberá ser elaborada en el 

proyecto estructural ejecutivo el cual deberá ser presentado por el contratista. Su estructura deberá ser capaz de 

resistir todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de poder 

asegurar su uso durante toda su vida útil.  

 
4.2.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cúbico (m3) de ejecución de banco de H° in situ, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

4.3 COLOCACION DE BANCO TIPO “OSEO 2.0” (ITEM 4.3) 
 

En el presente ítem, se cotiza la colocación de banco de Hormigón Armado tipo “Oseo 2.0” de primera 

calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 

 

4.3.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de banco tipo “Oseo 2.0” colocado conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

4.4 COLOCACION DE BANCO TIPO “CINTA” (ITEM 4.4) 
 

En el presente ítem, se cotiza la colocación de bancos de Hormigón Armado Tipo “Cinta” de primera 

calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 

 
4.4.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de banco tipo “Cinta” colocado conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

4.5 COLOCACION DE BANCO TIPO “DUVET 1600” (ITEM 4.5) 
 

En el presente ítem, se cotiza la colocación de banco de Hormigón Armado tipo “Duvet 1600” de primera 

calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 
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4.5.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de banco tipo “Duvet 1600” colocado conforme a las Especificaciones 

y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

4.6 COLOCACION DE CONJUNTO TIPO “TIMBAL LISO” (MESA + 4 BANCOS) (ITEM 4.6) 
 

En el presente ítem, se cotiza la colocación de conjunto de Hormigón Armado Tipo “Timbal liso” de primera 

calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 

 
4.6.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de conjunto “Timbal liso” (mesa + 4 bancos) colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

4.7 COLOCACION DE CONJUNTO TIPO “GAONA LIVING” (MESA + 4 BANCOS) (ITEM 4.7) 
 

En el presente ítem, se cotiza la colocación de conjunto de Hormigón Armado Tipo “Gaona Living” de 

primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 

 
4.7.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de conjunto “Gaona Living” (mesa + 4 bancos) colocado conforme a 

las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que 

surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

4.8 PROVISION Y COLOCACION DE PERGOLA METALICA RECTANGULAR (ITEM 4.8) 
 

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de Pergola metálica de primera calidad. Dentro del 

rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 

 

4.8.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de Pergola metálica rectangular provista y colocada conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 
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4.9 COLOCACION DE CARTEL BANDEROLA (ITEM 4.9) 
 

En el presente ítem, se cotiza la colocación de cartel banderola de primera calidad. Dentro del rubro se 

incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 

 

4.9.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de cartel banderola colocado conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

4.10 PROVISION Y COLOCACION DE CESTOS DE RESIDUOS (ITEM 4.10) 
 

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación cestos de residuos de primera calidad. Dentro del 

rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 

entregados por la inspección de obra. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles 

faltantes, y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 

 

4.10.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de cestos de residuos provistos y colocados conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

4.11 PROVISION Y COLOCACION DE CESTO DE RESIDUOS CANINOS (ITEM 4.11) 
 

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación cestos de residuos caninos de primera calidad. 

Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 

entregados por la inspección de obra. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles 

faltantes, y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 

 

4.11.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de cesto de residuos caninos provistos y colocados conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

4.12      PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA DE CHAPA (ITEM 4.12) 

En el presente ítem, se cotiza la provisión, colocación y fijación del cartel. El Contratista procederá a 

realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en el título del Ítem. 

El Contratista deberá empotrar un caño de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación. 
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4.12.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de  Cartelería de chapa provista y colocada, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

 

ARTÍCULO 5: ILUMINACION (ITEM 5) 

 

 
 

5.1 EJECUCION DE TENDIDO ELECTRICO SUBTERRANEO (ITEM 5.1) 

 

5.1.1 DESCRIPCIÓN 

          El presente ítem comprende los trabajos de provisión y colocación de tendido eléctrico subterráneo. Dicho 
ítem contiene: Excavación, Cañero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspección. 
 
5.1.2 DENOMINACIÓN:  

 
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre 

en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc. 
 
5.1.3 DESCRIPCIÓN 

 
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y apuntalamientos, 

provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminación del 
agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes 
para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de 
instalaciones existentes de propiedad de repartición o ajenas a la misma, provisión y colocación de tosca en las 
excavaciones. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las 
instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 
Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. 
 
5.1.4 CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):  

 
5.1.4.1 DENOMINACIÓN 
 

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin 
presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325  
 
5.1.4.2 DESCRIPCIÓN 
 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las 
Normas IRAM 13326 y 13331-1. 

La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 mm y 
menores. 

Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una 
sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 

La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de 
espiga y enchufe.  

 
5.1.5 CABLE SINTENAX  
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5.1.5.1 OBJETO 
 

La presente especificación tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocación de los cables 
subterráneos. 
5.1.5.2 DESCRIPCION 
 

Se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando éste de 
manera tal que no exista otro movimiento que el de rotación de la misma. La bobina debe tener las características 
necesarias para que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario a la flecha indicadora de la 
bobina, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar que el cable se desenrolle 
apresuradamente. El esfuerzo de tracción sobre el cable debe hacerse en forma continua y evitando tirones 
bruscos. El tendido se hará por medio de cabrestantes, controlándose la tracción por medio de fusible mecánico y 
dinamómetro mecánico. En los casos que el tendido se haga a mano se obviarán estos dos últimos elementos. El 
valor de la tracción máxima será de 3 Kg. /mm2 de sección por conductor para los conductores de cobre. En caso 
de tender el cable a mano, los operarios encargados de impulsar y sostener al mismo deberán distribuirse 
uniformemente sobre la longitud de éstos de manera tal que la fuerza se aplique en forma distribuida y que el 
cable se desenrolle en forma suave. 
 
5.1.6 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de tendido eléctrico subterráneo ejecutado, conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 
del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 
del ítem. 
 

5.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7.75mts (ITEM 5.2) 
  
5.2.1 GENERALIDADES 
  

Se requiere la provisión y colocación de COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7,75mts, en 3 tramos 

(Columna primer tramo de 114,3 mm Ø, 4,75 mm de espesor, segundo tramo de 88,9 mm Ø, 4,05 de espesor, 

tercer tramo de 76,1 mm Ø, 3,60 mm de espesor, con pescante fijo o desmontable de 1500 mm.) con cajas de 

conexión, construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En cada 

tramo debe realizarse el aboquillado de reducción de diámetro en frio. 

 Ventanas de Inspección. Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 

2,40mts, por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metálica a bisagra (anti 

vandálica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm. 

 Se deberá aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su 

extensión e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de 

empotramiento. El color final de la columna se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo. 

 Las columnas deberán llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) protección anticorrosiva. 

 Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular, tendrán 

una longitud mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4". El cable de protección PE de 35mm2 de cobre 

desnudo ingresará al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a 

tierra de la columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada. 

 Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la 

inserción de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de 

unión mínimas. En la fundación se dejará previsto un caño de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos 

de que pueda acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la 

calzada en posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterráneos. 

Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberán 

dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cámara. Una vez realizado el cableado, se 

deberá proceder a llenar la cámara de acometida con arena, donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, 

al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigón. Se deberán disponer 

todas las medidas necesarias para efectuar la demolición, cuando sea necesario, de las losas existentes de 
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hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para luego proceder a la instalación de la base 

con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberán reconstruir 

llevando los sectores a su condición original. 

Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será 

permitida luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases, se deberá 

tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna. 

 Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final 

de los brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo. 

 

5.2.2 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de columnas de alumbrado público de 7,75m provisto y colocado, 

conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio 

unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

5.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO STRAND SX 200 DE LED 280W. 

(ITEM 5.3) 
 

Se requiere la provisión y colocación de Artefactos de Iluminación, Con capacidad hasta 280 Watts, con 
zócalo tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestión y Foto control. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 
2020-4 e IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.  

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de la marca 
de buena performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente). 

En cuanto a la aplicación de software el mismo será de por vida con contraseñas y códigos, sin costo 
alguno para el Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveerá una interfaz de usuario confortable que 
permita al menos de las siguientes facilidades: 

La totalidad de parámetros de un controlador constituirán una entidad que deberá ser almacenada en un 
archivo de datos único con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE 
según sea el caso. 

Existirán facilidades que compatibilicen el formato de datos automáticamente entre los equipos de oficina 
(PC o Notebook) y de campo (Pocket PC). 

Los archivos tendrán un sistema administrativo que registren autor, versión y fecha de modificación de los 
parámetros de una intersección con el fin de evitar errores durante el uso de datos. 

El programa ofrecerá seguridades que limiten el uso de las herramientas de programación a usuarios no 
registrados mediante llaves de seguridad de hardware y códigos de acceso. Los códigos permitirán clasificar tres 
o más niveles de acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, 
Acceso a Transferencia de datos al Controlador y Acceso Total (Administrador). 

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipación, peso armado completo menor a 
9,0 Kg. Empotramiento horizontal y vertical, diámetro 60 y 42mm, ángulo regulable c/5°. 

No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro. 
No se admiten cuerpos de dos o más partes ni partes soldadas ni disipadores o módulos atornillados al 

cuerpo. 
Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto óptico, con tapa/bandeja de aluminio inyectado, de 

apertura superior extraíble, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona. 
El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin herramientas. 

No se admiten luminarias tipo “unidad sellada”. 
Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables 

independientes de las placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado sobre la 
bandeja o tapa extraíble. 

 
No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores montados 

sobre los disipadores. 
Cubierta refractora antivandálico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. No se 

admiten lentes ni placas sujetas sólo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED. 
Hermeticidad recinto óptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior. - 
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Chicote de alimentación eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su conexión a la 
red y 4to conductor (opcional) luminaria de cortesía. 

LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 170 lm/Watts de eficiencia mínima, montados sobre 2 (dos) placas con control 
térmico independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers. 

Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplástica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de espesor, 
color BLANCO (RAl 9016). 

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformación Armónica Total (THD) inferior a 15%. 
 

5.3.1 TELEGESTION 

 

5.3.1.1  LUMINARIA CON TELEGESTION 

 

La luminaria debe contar con un alojamiento en la parte superior para alojar el zócalo tipo NEMA u otro que 

lo reemplace. Si el dispositivo de telegestión no es suministrado con la luminaria, se debe incluir el accesorio tipo 

puente necesario para el funcionamiento de la misma. 

No debe existir la posibilidad de entrada de agua o polvo con el dispositivo de telegestión o puente 

colocado. 

 

5.3.1.2  SISTEMA DE TELEGESTION 

Las presentes especificaciones no contemplan o definen de un sistema integrado de telegestión de 

luminarias. Sin embargo, la luminaria propuesta debe contemplar la posibilidad de incorporar un dispositivo 

complementario a tales fines (nodo de control) que permita la telegestión, sin alterar el cuerpo de la luminaria y en 

el mismo sentido de lo descripto en el primer párrafo de este punto. 

Para garantizar a futuro un sistema de telegestión eficiente, escalable, robusto y económico todas las 

luminarias deberán incorporar una fuente de corriente con entrada 1-10V o DALI. En caso de no poseer fuente de 

corriente, la luminaria deberá ser capaz de recibir señales 1-10V o DALI. 

 
5.3.2 NORMAS Y CERTIFICADOS A CUMPLIR 

 

Rivers: de marca reconocida con antecedentes de instalaciones en Argentina y con certificado de seguridad 

eléctrica. 

Luminarias: Licencia de marca de seguridad eléctrica según Res. 169/2018 o posteriores y declaración 

jurada del origen de las partes. Se dará preferencia a los eferentes que presenten propuestas con cuerpo, tapa, 

placa, bornera y lentes de origen argentino. 

Requerimientos luminosos mínimos –Distribución luminosa longitudinal. 

La relación entre Imax/lo debe ser mayor a 3. 

Eficiencia luminosa: El cociente entre flujo total emitido por l luminaria y la potencia consumida debe ser 

mayor a 140 lm/W. (Excluyente). 

Potencia eléctrica: incluido el consumo del driver, debe ser:  

3.960u de 180 Watts (+/- 5W). 

40u de 280 Watts (+/- 5W). 

Flujo Luminoso: Debe ser: 

Superior a 25.200 lm para 180 Watts. 

Superior a 39.200 lm para 280 Watts. 

 

Cable de Alimentación de cada luminaria 

 

5.3.3 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de artefacto de ilumincación tipo strand sx 200 de led 280 w,  provista 

y colocada, conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo 

al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización del ítem. 
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5.4     PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PESCANTE TRIPLE DE 400 mm DE BRAZO.  (ITEM 5.4) 
 

Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en caño redondo de 

60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador 

de caño 88,9 mm en 3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP4-500, fijación a la 

columna con tres bulones con tuerca de ½, según pliego. 

Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El color final 

de los brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo. 

 

5.4.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de pescante triple de 400 mm de brazo provisto y colocado, conforme 

a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que 

surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
5.5 EJECUCION BASE PARA FAROLA, CON ACOMETIDA SUBTERRANEA (ITEM 5.5) 
 

Las bases de fundación serán construidas in situ, utilizando moldes desmontables para la inserción de la 

columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de unión mínimas. En 

la fundación se dejará previsto un caño de PVC (el diámetro será propuesto por el contratista para su aprobación) 

en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será 

ubicado en el lado opuesto a la calzada en posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada 

de los conductores subterráneos. Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a 

ellas; en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cámara. Una vez 

realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con arena, donde quedará un “rulo” de 

conductor remanente de, al menos, un metro (0.60 m) de longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de 

hormigón. Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición, cuando sea necesario, 

de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para luego proceder a 

la instalación de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se 

deberán reconstruir llevando los sectores a su condición original. 

Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será 

permitida luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases, se deberá 

tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna. 

 
5.5.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de base de farola con acometida subterránea ejecutada conforme a 

las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que 

surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
5.6 PROVISIÓN Y COLOCACION DE COLUMNA PARA FAROLA DE 4,90 MTS TIPO STRAND FM LED (ITEM 

5.6) 
 

Se requiere la provisión e instalación de Columnas para Farola tipo STRAND Modelo FM de 4,9 metros de 

altura total, fabricadas en 3 tramos de caño redondo, base con 88,9mm de Ø en 3,2mm de espesor, seguido de 

76,1mm de Ø en 3,2 de espesor y último tramo de 60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con tapa de inspección y 

tuerca de conexión a tierra. Construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a 

tope. Se debe realizar el aboquillado de reducción de diámetro en frio. Espesor 3.8 mm, con terminación pintura 

poliéster microtexturada. Se provee con tapa de inspección y bornera y bulón PAT. 

Las columnas deberán llevar en su primer tramo de empotramiento (0.7 mts) protección anticorrosiva. 
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Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular, tendrán 

una longitud mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 1/2". El cable de protección PE de 25mm2 de cobre 

desnudo ingresará al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a 

tierra de la columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada. 

 

5.6.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de columna para farola provista y colocada conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
5.7 PROVISIÓN Y COLOCACION DE ARTEFACTO PARA FAROLA LED TIPO “STRAND FM DE 75W” (ITEM 

5.7) 
 

Se requiere la provisión e instalación de Farolas, tipo STRAND FM (LED) (o similar), de 75 w. En caso de 

no ser la descripta anteriormente, el Contratista, deberá proponer a la Dirección de Obra, el modelo y marca del 

artefacto y su respectiva columna para su aprobación.  

 

5.7.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de artefacto para farola LED provista y colocada conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

5.8 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN REFLECTOR LED 100W EXTERIOR LUZ BLANCO 220V (ITEM 5.8) 

Este tipo de artefacto se colocará, según indican los planos, y siguiendo las indicaciones de la inspección 

de obra. El artefacto deberá tener las siguientes características: Artefacto Led Reflector 100w. Negro Exterior. 

La ubicación de los mismos está indicada en los planos, de todas formas la contratista deberá presentar 

para su aprobación los planos de replanteo correspondientes.  

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, para 

la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en condiciones de 

funcionamiento. 

 

5.8.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por Unidad (Un) de provisión y colocación reflector led 100w exterior luz blanco 220v, 

conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio 

unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

5.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SPOT LED EMPOTRABLE PARA PISO  (ITEM 5.9) 

 

Se requiere la provisión y colocación de spots empotrables led de 50W de potencia. Los mismos serán 

direccionales, y se colocarán empotrados en sectores indicados de la plaza, siguiendo referencia de plano y como 

la inspección de obra lo determiné. Toda característica técnica, estéticas y cualquier especificación propia del 

artefacto en sí, deberá ser consultada previamente a la inspección para su posterior selección y colocación del 

mismo. Los trabajos serán aprobados por la inspección de obra. 
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5.9.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de spot led empotrable para piso provisto y colocado, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

 

5.10 GESTIÓN DE TRÁMITE PARA HABILITACIÓN DE MEDIDOR (ITEM 5.10) 

La contratista deberá realizar toda la documentación requerida para la habilitación del medidor 

correspondiente, considerándose finalizado el trámite, una vez se encuentre colocado y habilitado el medidor. 

Previo a dicha etapa la empresa deberá solicitar por sus medios luz obra, realizando por su cuenta todos los 

trámites correspondientes.   

Se deberá realizar la planilla de cargas con las potencias a requerir por el proyecto, estando la misma 

expresada en kVA y kW, indicando todos los circuitos a instalar y sus destinos, contara adjunta a esta las 

memorias de cálculo, indicando metodología de instalación, selección de conductores, protecciones, etc. Se 

realizara también de manera complementaria el plano con el tendido indicando, cantidad y espesores de cables, y 

sus cañerías. Toda la documentación se deberá encontrar refrendada por el profesional correspondiente 

matriculado.  

Se adjuntara la Declaración de Conformidad de las Instalaciones Eléctricas (DCI), visada por el colegio de 

técnicos y refrendada por el profesional correspondiente.   

La Contratista deberá proveer toda la documentación mencionada, y cualquier otra documentación que la 

inspección de obra solicite para la correcta prosecución del trámite de medidor eléctrico. Dicha documentación 

debe ser entregada a principio de obra para no generar atrasos en los plazos pautados.  

 

5.10.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por Global (Gl) de Tramite para habilitación de medidor gestionado, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
5.11 CONSTRUCCIÓN DE PILAR COMPLETO S/NORMATIVA EDESUR (ITEM 5.11) 

Construcción de pilar con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta. Se ejecutará el pilar para medidor de 

mampostería o premoldeado sobre la línea municipal, incluye la caja y caño de bajada y cruceta, en un todo de 

acuerdo con la reglamentación vigente y el detalle del pliego.  

Se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de inspección de hierro. 

La jabalina centralizara la totalidad de las cañerías, soportes, gabinetes, tableros y en general toda la estructura o 

parte metálica que por defecto de aislación pueden accidentalmente quedar bajo tensión. Todas las tomas 

llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el bicolor correspondiente, el mismo quedara 

conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.  

Pruebas de aislamiento:  

El contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la dirección 

de obra:  

- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería 

 - Prueba de aislamiento de los conductores entre sí y contra tierra 

 - Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de 

iluminación y demás instalaciones especiales.  

 

Provisión y colocación de tablero: En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas bipolares 

correspondientes al cálculo realizado por el contratista según cada circuito, considerando que la instalación 

soporte lo necesario. Deberá contener disyuntor diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos 

los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas vigentes.  
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Todos los materiales serán de reconocida marca. Las protecciones serán tipo “SICA” o similar. 

Los cables serán tipo “PIRELLI antiflama” o equivalente.  

Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del agua. 
 

5.11.1  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  
 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de pilar completo s/normativa Edesur construido, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 
 

ARTÍCULO 6: FORESTACIÓN (ITEM 6) 
  
6.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIERRA ABONADA PARA CESPED (ITEM 6.1) 

  

El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos: 

Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, tratamiento de niveles 

y preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos. 

Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo 

el resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro 

material residual de solados y/o pavimentos. 

Los requerimientos para la tierra negra común son: 

Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH entre 6,8 y 7,5 

libre de boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la 

“lagunilla” o el “cebollín”. 

Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, cualquiera que 

fuere el uso al que se destinará la parquización. 

En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la 

Inspección de Obra. 
 

6.1.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de tierra abonada para césped provista y colocada conforme a 

las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que 

surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 
 

6.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEMILLAS DE CESPED GRAMILLA (ITEM 6.2) 
 

En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procederá a colocar semillas de 
césped del tipo gramilla verde, siguiendo las siguientes indicaciones: 

Una vez emparejado el suelo, colocar una fina capa de tierra abonada según lo indicado en el art. 6, Ítem 1, 
y distribuirla con un rastrillo 

Espolvorear las semillas manualmente por encima de la tierra y cubrirlas con una fina capa de compost o 

tierra fértil negra.  

Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 días, se podrá realizar su primer corte. 

Limitar el acceso al área por no menos de 15 días. 
 

6.2.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de semillas de césped gramilla provistas y colocadas 

conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio 

unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 
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6.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHIPS DE CORTEZA (ITEM 6.3) 

 
En los sectores indicados en los planos se proveerá y colocarán chips de corteza de pino, conífera o 

similar. El grosor de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista deberá informar a la 
dirección de obra para su aprobación. 

Los chips propiamente dichos será producto de la trituración de la corteza de pino, conífera, árbol, etc. 
 

6.3.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 
Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de chips de corteza provistos y colocados conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 
del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 
del ítem. 
 
6.4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARBOL ÑANGAPIRI (EUGENIA UNIFLORA) 3M (ITEM 6.4) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.4.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de Arbol Ñangapiri provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
6.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARBOL CEBIL 3M (ITEM 6.5) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.5.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de árbol Cebil 3m provisto y colocado conforme a las Especificaciones 

y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
6.6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARBOL GINKGO BILOBA 3M (ITEM 6.6) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 
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6.6.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de árbol Ginkgo Biloba 3m provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
6.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARBOL PALO AMARILLO 3M (ITEM 6.7) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.7.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de árbol Palo amarillo 3m provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
6.8 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARBOL JACARANDA MIMOSIFOLIA 3M (ITEM 6.8) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.8.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de árbol Jacarandá mimosifolia 3m provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
6.9 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARBOL TIPUANA TIPA 3M (ITEM 6.9) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.9.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de árbol Tipuana tipa 3m provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 
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6.10 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN SALVIA AZUL (VIOLETA FUERTE) 10LTS (ITEM 6.10) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.10.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de salvia azul (violeta fuerte) 10lts, provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

6.11 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LANTANA MEGAPOTAMICA 10LTS (ITEM 6.11) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.11.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de Lantana megapotámica 10lts provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

6.12 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ASCLEPIA 7LTS (ITEM 7.12) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.12.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de asclepia 7lts provisto y colocado conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

6.13 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GAZANIA 7LTS (ITEM 6.13) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 
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6.13.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de gazania 7lts provisto y colocado conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

6.14 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PENISETUM VILLOSUM 7LTS (ITEM 6.14) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.14.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de Penisetum Villosum 7lts provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

6.15 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PENISETUM RUPELLI 10LTS (ITEM 6.15) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.15.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de Penisetum Rupelli 10lts provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

6.16 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CORTADERA SEOLLANA 10LTS (ITEM 6.16) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.16.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de Cortadera Seollana 10lts provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 
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6.17 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN SANTOLINA (FLOR AMARILLA) 10LTS (ITEM 6.17) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.17.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de Santolina (Flor amarilla) 10lts provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

6.18 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ABELIA (FLOR BLANCA) 10LTS (ITEM 6.18) 
 

Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 

presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 

Inspección de obra. 

 

6.18.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de Abelia (Flor Blanca) 10lts provisto y colocado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

 

ARTÍCULO 7: HERRERIA (ITEM 7) 
 

 

7.1 PROVISION Y COLOCACION DE REJA DE CONTENCION (H=1.10m) (ITEM 7.1) 
 

El contratista procederá a realizar la provisión y colocación de una estructura de contención perimetral en 

las áreas indicadas en el plano adjunto, o según indique la inspección de obras. 

Las tareas consistirán en el fijado de parantes estructurales de sección mínima de 3” x 1/8” que estará 

amurado en las áreas a colocar y sección con repartición de parantes de planchuela, sección mínima de 1" x 1/8" 

de forma paralelas horizontales. 

Por otro lado, se adicionará postes. Las Terminaciones se realizarán con pintura anti óxido “tres en uno” 

color a definir por la inspección de obra. 

 

7.7.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de reja de contención (h= 1.10m) conforme a las Especificaciones 

y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 
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ARTÍCULO 8: BICISENDA (ITEM 8) 
 

8.1 EJECUCION DE FAJA DE Hº Aº ALISADO COLOR DE 2.00 M (ITEM 8.1) 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 

ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 

materiales. 

Será de 8 cm. de espesor y se construirá dando cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto y 

estas especificaciones. Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón, la Inspección deberá 

aprobar por escrito la superficie de apoyo. La misma podrá exigir al Contratista la presentación de una planilla con 

el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los moldes a utilizar. 
 

8.1.1 JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLADOS DE HORMIGÓN 

Es especialmente importante en estos solados la materialización de un adecuado esquema de juntas de 

dilatación que evite la fisuración. Para ello se dividirá la superficie del piso en paños no mayores a 10 m2 

(2.5mx4m). Para su materialización se recomienda la utilización de placas de poliestireno expandido y para el 

tomado de las juntas se utilizará un sellador asfaltico. Se deberá diseñar la junta para que la relación entre el lado 

y la profundidad de la misma sea de 2:1. Además, el movimiento de dilatación máximo permanente de la junta no 

será superior al 25% del ancho promedio. Este valor debe disminuir al 20% cuando el ancho de la junta no 

exceda los 12 mm. La profundidad nunca será mayor a los 8 mm y su ancho no superará los 35 mm. En caso de 

exceder el valor indicado para la profundidad de la junta se deberá rellenar dicho exceso con un material flexible, 

imputrescible, no absorbente y limpio como los rodillos de polietileno celular expandido, de primera marca 

reconocida en el mercado.  

Previo al sellado de las juntas el Contratista limpiará los lados de ellas desprendiendo y eliminando todas 

aquellas partículas rotas, parcialmente desprendidas o descascaradas. Las limpiará y desengrasará con un 

producto derivado del petróleo como el thinner. De ser necesario deberán rectificarse mediante amolado 

mecánico con el fin de que queden paralelas. Por último, aplicará una imprimación, solo sobre las caras laterales 

de la junta, compatible con el producto elegido para el sellado de la junta. 

En todos los casos se deberá seguir estrictamente las indicaciones del fabricante de los productos a 

colocar. El Contratista, con suficiente antelación, informará a la Inspección sobre la elección del producto a 

colocar para que esta apruebe el mismo o disponga su evaluación mediante ensayos a realizar en laboratorios de 

reconocida trayectoria en el mercado previos a su aprobación, rechazo o cambio por otro más confiable a su 

juicio. 
 

8.1.2 MATERIALES 
 

Todos los materiales componentes del hormigón en el momento del ingreso a la hormigonera deberán 

cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM de aplicación vigente o en las disposiciones del CIRSOC 

que la complemente o sustituya. 
 

8.1.3 AGREGADO FINO DE DENSIDAD NORMAL 
 

Estará constituido por arena natural de partículas redondeadas o por una mezcla de arena natural, de 

partículas redondeadas y arena de trituración, de partículas angulosas en proporciones tales que permitan al 

hormigón cumplir con las características especificadas. 

Las partículas angulosas se obtendrán por trituración de gravas (canto rodado) o de rocas sanas y 

durables. No se permitirá el uso de arena de trituración como único agregado fino. 

Serán limpias, duras, estables, libres de películas superficiales y de raíces y restos vegetales, yesos, 

anhidritas, piritas, escorias ni ninguna sustancia nociva que pueda perjudicar al hormigón o a las armaduras. 

Respecto a las sustancias perjudiciales, los límites permitidos serán los que indican las normas precitadas. 

Agregado grueso de densidad normal 

Estará constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de dichos materiales. 

En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta deberá cumplir las exigencias de la norma IRAM 

correspondiente.  
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Las partículas que la constituyan serán limpias, duras, resistentes, estables, libres de películas 

superficiales, de raíces y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias. Además no deberá contener 

sustancias que sean perjudiciales y puedan dañar al hormigón y su armadura, los límites permitidos serán los que 

indican las normas precitadas. 

 

8.1.4 CEMENTO PORTLAND 
 

Para la ejecución del pavimento de hormigón sólo podrán utilizarse cementos del tipo Portland Normal, de 

Alta Resistencia Inicial o Cementos Mezcla de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de 

calidad contenidos en la norma IRAM correspondiente, al ser ensayados en mortero normal a 28 días de edad, 

según la Norma IRAM 1622, deberán presentar una resistencia tal que los categoriza como un CP30 (como 

mínimo 30Mpa y como máximo 50Mpa). 
 

8.1.5 EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocación del hormigón deberán 

reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida y el cumplimiento del plan de trabajos 

presentado.  
 

8.1.6 ARMADURA  

 

Se utilizará malla electro soldada de 4,2mm en toda la extensión de la bicisenda, en los casos donde 

existan ingresos vehiculares se deberá duplicar la malla, generando separaciones de 7.5cms  

 
8.1.7 TERMINACIÓN SUPERFICIAL 

 

El acabado final de la superficie se logrará a través fratás y/o fieltro, con el objeto de lograr una terminación 

antideslizante, impermeable. 
 

8.1.8 REPARACION DE VEREDAS 
 

Consiste en la rotura y reparación total de veredas afectadas por la construcción del proyecto, cuya 

disposición final deberá corresponderse con la existente al momento de la rotura, en términos de materiales, 

terminación, estado y demás características que correspondan. 

Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria 

para la correcta ejecución de las veredas a reconstruir. 

 

8.1.9 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de faja de HºAº Alisado color ejecutada, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
8.2     PROVISION Y COLOCACION DE POSTE TUBO DE ACERO, INCLUYE ABRAZADERA REGULABLE 

SIMPLE (ITEM 8.2) 

En el presente ítem, se cotiza la provisión, colocación y fijación del poste tubo de acero. El Contratista 

procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano indicados en el título 

del Ítem. 

El Contratista deberá empotrar un caño de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación. 

 

 

92 

92 



                                  

 

8.2.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de poste de tubo de acero, incluye abrazadera regulable simple, 

conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio 

unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

8.3 PROVISION Y COLOCACIÓN DE SEÑAL CIRCULAR 0.60M - BICISENDAS (ITEM 8.3) 

 

8.3.1 GRAMPAS Y BULONERÍA PARA SEÑALES EMPLAZADAS EN POSTE  

 
8.3.2 GRAMPAS Y ELEMENTOS DE SEPARACIÓN 

 

Las grampas de fijación de las placas a los postes serán realizadas en planchuelas de acero SAE 1010 / 
1020 de 4 mm de espesor y de 50 mm de ancho, dependiendo el largo y la forma de las mismas, de las 
características de cada tipo de señal incluida en este pliego, del tipo de emplazamiento a utilizar, etc. 

En las señales de reglamentación, prevención e información a instalar en poste, las grampas serán 
pintadas de color blanco, las de chapas de nomenclatura serán negras, las de paradas de taxis serán amarillas y 
todas las señales informativas serán pintadas en color azul. 

Entre la superficie de contacto de la placa y la abrazadera, se deberá utilizar un elemento separador de 
neopreno de 1,5 mm de espesor mínimo. 
 
8.3.3 FIJACIÓN DE GRAMPAS A POSTES – BULONERÍA 

 
Para la fijación de las grampas a los postes de las señales reglamentarias, preventivas e informativas de 

hasta 0,85 - 0,90 m de diámetro o lado, deberá llevarse a cabo un agujero transversal al poste y a las grampas de 
10 mm de diámetro para luego instalar un bulón de cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8” de diámetro por 3” 
de largo para caño de 60,3 mm de diámetro y de 4” de largo para el caño de 76,2 mm de diámetro. 

Finalmente, se montarán estos elementos, vinculándolos con una arandela de presión y tuerca 
autoblocante hexagonal. 

Para la fijación de las placas a las grampas, se usarán bulones de acero cadmiado de 3/8” de diámetro y de 
1” de largo con cabeza media caña, cuello cuadrado y vástago redondo, arandela a presión y tuerca hexagonal 
autoblocante. 

Las cabezas de los bulones y tuercas serán pintadas del color del revestimiento de la placa en ese punto, 
con el mismo tipo y color de pintura empleada para el resto de las partes metálicas. 

Las placas adicionales o conjuntos de señales se adosarán de idéntica manera al poste o columna de 
alumbrado público o señalamiento luminoso, empleando dos abrazaderas. 

 
8.3.4 BULONERÍA 

 

8.3.4.1 DIMENSIONES Y CALIDAD 

 

En los planos de detalle presentados por el proveedor, figurarán para cada tipo de señal la cantidad de 
bulones a emplear así como también sus dimensiones, tratándose en todos los casos de bulones de cabeza 
redonda y cuello cuadrado. 
 
8.3.5 PLACAS METÁLICAS 

 
8.3.5.1 PLACAS DE HIERRO GALVANIZADO 

 
Este material será utilizado para la fabricación de señales reglamentarias y preventivas, a ser emplazadas 

en poste, en columnas de alumbrado público o de señalamiento luminoso, según el caso. 
La chapa de acero galvanizado debe ser de espesor nominal 2 mm y su recubrimiento se corresponderá 

con la especificación Z 270 que cumpla con la norma IRAM U - 500 -43. 
Para las chapas que deban ser pintadas, se aplicará una mano para fondo especial galvanizado tipo 

“Galvite “, o similar, continuando luego con el esquema indicado de pintura para la pieza, similar al del aluminio 
para el poliuretano. 
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8.3.6 PINTURA 

 
8.3.6.1 CALIDAD 

 

Se usará para todos los elementos metálicos, pintura a base de poliuretano, con tratamientos, bases de 
imprimación y acabados correspondientes. 

Los dos componentes de la pintura deberán mezclarse convenientemente entre sí y se iniciará y finalizará 
la operación del pintado dentro del tiempo en que la mezcla mantenga sus propiedades. 

Al secar formarán una película dura y uniforme con gran resistencia a la abrasión. 
Los elementos pintados deberán soportar un ensayo acelerado de envejecimiento que equivaldrá a una 

exposición de 5 años a la intemperie (según Norma IRAM 1023 /C). 
 
8.3.6.2 TIPOS 

 

- Base: Será pintada a soplete, compatible con la pintura poliuretánica del tipo “wash primer”, con un espesor 

de 10 - 12 micrones (rendimiento 12 m2 por litro), secado a temperatura ambiente durante 24 horas o 

durante 10 minutos a 120º C previo oreo de 15 minutos, para luego ser lijado en seco con una lija fina. 

- Capas de fondo y revestimiento: Serán de pintura poliuretánica de 30 – 40 micrones de espesor medidas 

en película seca (rendimiento 6 m2 por litro), cada una aplicada a soplete.  

- El tiempo de secado será de 16 a 24 horas a temperatura ambiente o durante 20 minutos a 120º C para la 

primera etapa, y de 24 horas a temperatura ambiente o durante 30 minutos a 120º C para la segunda. 

- Terminaciones: Serán de pintura poliuretánica de 50 micrones de espesor, medidas en película seca 

(rendimiento 4 m2 por litro), e idéntico tratamiento para el secado. 

 
8.3.6.3 APLICACIÓN 

 

Las aplicaciones se harán por pulverización, usando sopletes regulables de media presión, que permitan 
graduar el espesor de la película de pintura desde 19 hasta 200 micrones uniformes en toda la superficie. 
 
8.3.6.4 COLORES 

 

Los colores de la pintura a utilizar serán los establecidos en la Norma IRAM DEF D 10 - 54/74, según el 
siguiente detalle: Rojo 03 - 1 - 50; Amarillo 05 -1- 40; Blanco 11 - 1 -010; Azul 08 - 1- 120; exclusivamente para 
gráficos o escrituras en anversos de señales 08 - 1 - 100 y color aluminio brillante para ménsulas y pórticos de 
señales aéreas. 
 
8.3.7 LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS 

 
8.3.7.1 CARACTERÍSTICAS 

 

Se utilizaran láminas reflectivas autoadhesivas del tipo Grado Ingeniería Prismática, Alta Intensidad 
Prismática o Grado Diamante, según se especifique en cada caso. 

La lámina autoadhesiva reflectiva Grado Ingeniería se utilizara para los itemsA1; A6; A7; A8; A14. Cumplirá 
con los requerimientos establecidos en la norma IRAM 10.033 (Tabla I y II) y consistirá en una superficie lisa con 
elementos esféricos incrustados simétricamente dentro de una película de material plástico transparente. 

El conjunto producirá la retrorreflección de un haz de luz incidente, y la lámina deberá cumplir con un 
mínimo de 70 candelas lux /m2. 

La superficie no presentará granulaciones, protuberancias, asperezas ni otros defectos salientes y será 
suficientemente flexible y fácilmente cortable en cualquier forma, permitiendo la aplicación moderada de ciertos 
relieves poco profundos y de ciertos ribetes y signos.  

A los fines de una mejor identificación del material, la lámina de protección del adhesivo de la lámina (liner), 
deberá estar impresa, indicando el nombre del fabricante. 

Las muestras a presentar y los materiales de este tipo a emplear en la fabricación de las señales, deberán 
satisfacer los requisitos exigidos en la Norma IRAM 10.033. 
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8.3.7.2  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS PLACAS 

 

Con el objeto de remover de la superficie de las placas de aluminio, o de hierro galvanizado, todo el óxido 
allí depositado, las chapas deberán ser tratadas convenientemente por un proceso de desengrasado y limpieza 
mecánica, friccionando la superficie de la chapa con una fibra embebida en agua y detergente u otro agente, 
hasta obtener una superficie mate; procediendo luego a lavarse la misma con abundante agua hasta dejarla 
completamente limpia y luego totalmente seca. 
 
8.3.7.3 APLICACIÓN DE LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS 

 

Para el caso de las láminas autoadhesivas se emplearán los sistemas y métodos recomendados por el 
fabricante, guardando excesivo cuidado de que en el área de trabajo no existan polvos o partículas en suspensión 
que puedan quedar adheridas al adhesivo o a la placa en el momento de su aplicación, debiéndose utilizar 
rodillos del tipo y a las presiones exigidas por aquel. 

 
8.3.7.4 COLORES DE LAS LÁMINAS 

 

Los colores de las láminas reflectivas Grado Ingeniería y Alta Intensidad serán: 
Blanco, Amarillo, Rojo, Verde y Azul. El color de las láminas reflectivas Grado Diamante será: Amarillo 

Fluorescente. Se debe verificar en forma visual que están comprendidos entre los colores límite indicados en las 
normas ya indicadas. 

Se podrá utilizar lámina no reflectiva o comúnmente denominada Vinilo negro, para la confección de figuras 
y textos, etc. a ser empleados en lugar de la pintura del mismo color, debiendo la misma cumplir con las 
exigencias de la Norma IRAM mencionada. 
 
8.3.8 SISTEMAS DE IMPRESIÓN DE PLACAS SEÑALES 

 

Aplicación de fondo reflectivo y símbolos o caracteres reflectivos 
Para este método se procederá a fondear la placa señal con lámina autoadhesiva reflectiva del color 

correspondiente en toda su superficie, admitiéndose un empalme longitudinal solamente en aquellas señales que 
excedan de 0,85 - 0,90 m de diámetro o de lado. 

Posteriormente se aplicarán sobre este fondo los símbolos y/o las leyendas que se indiquen utilizando las 
láminas reflectivas en los colores correspondientes, las cuales deberán tener el mismo tipo de adhesivo. 

Las letras y los símbolos deberán ser troquelados o cortados por medios mecánicos o electrónicos que 
aseguren una correcta definición de los mismos. El tipo de letra a utilizar será la Helvética Médium Bolt, según 
normas IRAM (mayúsculas y minúsculas). 
 
8.3.8.1 APLICACIÓN DE MATERIALES PARA SEÑALES COMBINADAS 

 

Cuando se especifiquen señales con sistemas constructivos específicos, se deberá proceder de acuerdo a 
lo que a continuación se detalla: Leyenda o símbolos no reflectantes sobre fondo reflectante. 

Exclusivamente para los casos de símbolos o leyendas de color negro, se usará pintura del tipo 
poliuretánico de ese color, siempre aplicada con el sistema de planograph, sobre la lámina reflectiva. 

El Contratista también podrá emplear si así lo desea, lámina autoadhesiva no reflectiva del tipo vinilo color 
negro, debiendo en ese caso, optar por uno de ambos procedimientos y mantenerlo en toda la contratación 
efectuada. 
 
8.3.9 LEYENDA O SÍMBOLO REFLECTANTE SOBRE FONDO NO REFLECTANTE. 

 
Para este caso se aplicarán pinturas de fondo correspondientes y las leyendas o símbolos reflectantes se 

aplicarán en lámina reflectiva autoadhesiva en los colores indicados en cada caso. 
 
8.3.10 PINTADO DE REVERSO DE SEÑALES 

 

Todos los reversos de placas señales reglamentarias y preventivas deberán ser pinta-das de color blanco 
en su fondo, debiéndose completar con grafismos y/o escrituras cuando así se lo solicite. 

Todos los reversos de placas señales informativas deberán ser pintadas en color azul correspondiendo los 
grafismos o escrituras solicitados, hacerlos en color blanco. 

El número o clave de inventario, será suministrado por la Dirección de obra. 

95 

95 



                                  

 

Cuando se indique la impresión de los reversos y de los grafismos indicados, así como el Nº de inventario 
de la señal, se imprimirán por serigrafía utilizando los colores y la metodología ya indicados. 

En todos los casos los reversos de señales reglamentarias, preventivas e informativas, serán realizados 
con pinturas poliuretánicas siguiendo la metodología anteriormente descripta para el pintado de partes metálicas 
con pinturas de tipo poliuretánico de dos componentes. 

La aplicación de fondos se deberá llevar a cabo mediante la aplicación de pintura con soplete utilizando la 
misma secuencia empleada para el anverso de señales pintadas, mientras que los textos o grafismos como así 
también los números de inventario serán llevados a cabo por el sistema de planograph. 
 
8.3.11 TAMAÑO DE LAS PLACAS SEÑALES 

Las placas de las señales se hallan en función de su utilización, determinadas de la siguiente manera, 
debiendo ser su revestimiento el exigido en cada ítem. 

 
 

Tipo de señal  
Tamaño de 
la placa 

Espesor  Material 

Reglamentarias 
circulares 

600 mm de 
diámetro 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Reglamentarias 
octogonales 

750 mm de 
diámetro 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Reglamentarias 
triangulares 

700 mm entre 
vértices 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Preventivas 
rectangulares 

300 x 300 m de 
lado 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Preventivas rombos  
600 x 600 mm de 
lado 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Preventivas rombos  
700 x 700 mm de 
lado 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Informativas 
rectangulares 

300 x 600 mm de 
lado 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Informativas 
rectangulares 

300 x 700 mm de 
lado 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Informativas 
rectangulares 

500 x 600 mm de 
lado 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Informativas 
rectangulares 

600 x 600 mm de 
lado 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Informativas 
rectangulares 

600 x 900 mm de 
lado 

2 mm  Hierro Galvanizado 

Orientativas 
rectangulares 

300 x 700 mm de 
lado 

2 mm  Hierro Galvanizado 

 
 
8.3.12 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de señal circular 0.60m- bicisendas, provista y colocada, conforme a 

las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que 

surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 
8.4 PROVISION Y COLOCACION DE SEÑAL TRIANGULAR - CEDA EL PASO (ITEM 8.4) 

 

 Señales preformadas de bicicleta de 0,90m por 0,60m, flecha de sentido de circulación de ciclovía de 

1,20m por 0,30m, ceda el paso al peatón en ciclovía de 1,20m por 0,50m; según Planos: DH1 BICICLETA; 

DH2 FLECHA; DH3 CEDA EL PASO. 
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 Señal preformada de advertencia de cruce con ciclovía para tránsito general en arterias transversales a la 

misma, color amarilla, con símbolo de bicicleta y dos flechas direccionales negras indicando doble mano o 

eventualmente mano única de 1,20m x 2,00m, según Plano DH4 BICICLETA Y FLECHAS 

DIRECCIONALES. 

 Señal preformada de máxima velocidad (20km/h) para tránsito general en arterias transversales a la misma 

o en arterias donde se localiza la ciclovía, fondo blanco, con texto negro y orla roja de 1,20m x 2,00m, 

según Plano DH5 VEMÁXIMA VELOCIDAD 20km/h. 

 Señal preformada de máxima velocidad (30km/h) para tránsito general en arterias transversales a la misma 

o en arterias donde se localiza la ciclovía, color de fondo blanco, con texto negro y orla roja de 1,20m x 

2,00m, según Plano DH6 MÁXIMA VELOCIDAD 30km/h. 

 

8.4.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de señal triangular – ceda el paso provisto y colocado, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

8.5 EJECUCIÓN DE IMAGEN PREFORMADA- FLECHAS (ITEM 8.5) 

 

 Señales preformadas de bicicleta de 0,90m por 0,60m, flecha de sentido de circulación de ciclovía de 

1,20m por 0,30m, ceda el paso al peatón en ciclovía de 1,20m por 0,50m; según Planos: DH1 BICICLETA; 

DH2 FLECHA; DH3 CEDA EL PASO. 

 Señal preformada de advertencia de cruce con ciclovía para tránsito general en arterias transversales a la 

misma, color amarilla, con símbolo de bicicleta y dos flechas direccionales negras indicando doble mano o 

eventualmente mano única de 1,20m x 2,00m, según Plano DH4 BICICLETA Y FLECHAS 

DIRECCIONALES. 

 Señal preformada de máxima velocidad (20km/h) para tránsito general en arterias transversales a la misma 

o en arterias donde se localiza la ciclovía, fondo blanco, con texto negro y orla roja de 1,20m x 2,00m, 

según Plano DH5 VEMÁXIMA VELOCIDAD 20km/h. 

 Señal preformada de máxima velocidad (30km/h) para tránsito general en arterias transversales a la misma 

o en arterias donde se localiza la ciclovía, color de fondo blanco, con texto negro y orla roja de 1,20m x 

2,00m, según Plano DH6 MÁXIMA VELOCIDAD 30km/h. 

 

8.5.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de Imágenes preformada-flechas ejecutada, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

8.6 EJECUCIÓN DE IMAGEN PREFORMADA- BICICLETA (ITEM 8.6) 

 

 Señales preformadas de bicicleta de 0,90m por 0,60m, flecha de sentido de circulación de ciclovía de 

1,20m por 0,30m, ceda el paso al peatón en ciclovía de 1,20m por 0,50m; según Planos: DH1 BICICLETA; 

DH2 FLECHA; DH3 CEDA EL PASO. 

 Señal preformada de advertencia de cruce con ciclovía para tránsito general en arterias transversales a la 

misma, color amarilla, con símbolo de bicicleta y dos flechas direccionales negras indicando doble mano o 

eventualmente mano única de 1,20m x 2,00m, según Plano DH4 BICICLETA Y FLECHAS 

DIRECCIONALES. 
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 Señal preformada de máxima velocidad (20km/h) para tránsito general en arterias transversales a la misma 

o en arterias donde se localiza la ciclovía, fondo blanco, con texto negro y orla roja de 1,20m x 2,00m, 

según Plano DH5 VEMÁXIMA VELOCIDAD 20km/h. 

 Señal preformada de máxima velocidad (30km/h) para tránsito general en arterias transversales a la misma 

o en arterias donde se localiza la ciclovía, color de fondo blanco, con texto negro y orla roja de 1,20m x 

2,00m, según Plano DH6 MÁXIMA VELOCIDAD 30km/h. 

 

8.6.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de Imágen preformada- bicicleta ejecutada, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

8.7 EJECUCION DE PINTURA TERMOPLÁSTICA BLANCA - LÍNEA DE BORDE (ITEM 8.7) 

Se empleara una pintura termoplástica blanca tipo 1, para ser aplicado por extrusión; esta consiste en la 

ejecución de cebrados por medio de una "zapata" u otro medio mecánico. 

 

Forma de aplicación 

 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa. 

2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y polvo existente 

sobre la misma, empleando el equipo detallado. 

3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar previamente con un 

imprimador adecuado que asegure la adherencia del material. 

4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 cm superior al 

establecido para el de demarcación termoplástica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a 

ambos lados de la franja demarcada. 

5) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 

paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles 

para un observador que recorra el tramo en su automóvil o bicicleta. 

6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los valores especificados. 

7) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo. 

8) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto uniforme, libre de 

zonas no reflectivas. 

9) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 

10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removida por 

el contratista. 

11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o 

picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento 

12) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza cuidadosa con el 

objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 

13) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la temperatura del 

pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, 

nieblas, polvaredas, etc.) 

14) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser liberada al tránsito en un tiempo 

no mayor a 30 minutos. 

15) Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados con un mismo equipo provisto de los picos 

necesarios en forma simultánea, y dado que no resulta posible de apreciar la colocación del imprimador en 
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forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así 

verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese ítem. 

16) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o 

picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento. 

 

8.7.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de pintura termoplástica blanca ejecutada, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

8.8 EJECUCIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA BLANCA - DIVISIÓN CARRILES CICLISTA (ITEM 

8.8) 

 

Se empleará una pintura termoplástica blanca tipo 1, para ser aplicado por extrusión; esta consiste en la 

ejecución de cebrados por medio de una "zapata" u otro medio mecánico. 

 

Forma de aplicación 

 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

17) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa. 

18) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y polvo existente 

sobre la misma, empleando el equipo detallado. 

19) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar previamente con un 

imprimador adecuado que asegure la adherencia del material. 

20) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 cm superior al 

establecido para el de demarcación termoplástica debiendo repartirse este excedente por partes iguales a 

ambos lados de la franja demarcada. 

21) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente 

paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin presentar ondulaciones visibles 

para un observador que recorra el tramo en su automóvil o bicicleta. 

22) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los valores especificados. 

23) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo. 

24) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto uniforme, libre de 

zonas no reflectivas. 

25) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 

26) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removida por 

el contratista. 

27) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o 

picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento 

28) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza cuidadosa con el 

objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 

29) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la temperatura del 

pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, 

nieblas, polvaredas, etc.) 

30) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser liberada al tránsito en un tiempo 

no mayor a 30 minutos. 

31) Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados con un mismo equipo provisto de los picos 

necesarios en forma simultánea, y dado que no resulta posible de apreciar la colocación del imprimador en 
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forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así 

verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese ítem. 

32) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o 

picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento. 

 

8.8.1 FORMA DE MEDICION Y PAGO 

 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de pintura termoplástica blanca ejecutada, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

 

ARTÍCULO 9: VARIOS (ITEM 9) 
 

9.1  EJECUCION DE TABIQUE DE CONTENCION EN ACCESOS DE H°A° (ITEM 9.1) 

 

Se procederá a la ejecución de tabiques de contención en accesos, de hormigón a la vista. Los mismos 

serán construidos con hormigón armado in situ con malla de hierro según cálculos (no menor a ø8) incluyendo las 

fundaciones. Se deberá realizar el encofrado utilizando líquido desencofrante para que el hormigón tenga una 

perfecta terminación alisada. 

Los cálculos para dicha estructura serán realizados por la empresa contratista definiendo así todos los 

materiales necesarios para la correcta ejecución de los muros. La ejecución de la obra se ajustará a los 

reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes anexos. 

El agua de amasado será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras 

sustancias extrañas. 

 Tendrá una terminación de hormigón visto, alisado y laqueado (con 5 manos de laca transparente al 

agua) para darle un acabado brilloso. Al momento de realizar el encofrado, deberá tenerse en cuenta que las 

aristas superiores del muro tendrán una terminación biselada para evitar su futura rotura por eventuales impactos. 

Previo al colado de hormigón, deberá tenerse especial cuidado en la colocación de las cañerías y cajas 

necesarias para la posterior ejecución de la instalación eléctrica de las luminarias embutidas. 

 

9.1.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  

 

Este ítem se medirá por metro cúbico (m3) de tabique de contención ejecutado, conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 

del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 

del ítem. 

 

 

9.2 PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA DE VOLADURA TANDIL (ITEM 9.2) 

 
Se procederá a la ejecución de revestimiento  con piedra de voladura tipo Tandil en una tonalidad de base 

gris granítica (ilustración 1 y 2). El mismo será implantado en las áreas especificadas en el plano o según indique 
la inspección de obra. Las piedras de revestimiento se dispondrán en forma Irregular de 5 a 30 cm de diámetro - A 
razón de 200 Kg x m2. 
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Ilustración 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 

 Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de provision  y colocación Piedra de Voladura Tandil conforme 

a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que 

surja del contrato. 

  Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización del 

ítem. 

 
 

Ilustración 2 

101 

101 



+1.00

+1.00

+1.00

+1.00

+1.13

+1.00

+1.13

##

##+0.10

+0.00

+1.13

+0.10
15

15

##

##

+0.10

+0.00

+1.13

+0.10

1515

15.40

10.10

7.1
4

12
.5
0

7.1
3

1.00

11
.5
5

9.8
9

10
.4
2

7.
14

11
.55

5.
05

5.
93

5.
31

10
.11

10.34

7.
16

3.10

10.34

2.
10

2.
10

2.64

1.55

10
.3
6

1.24

3.05

6.06

7.05

7.92

2.25

1.13

6.07

0.17

10
.10

+0.00

+0.00

+0.00

+0.50

+0.00

+0.45

+1.00

2.20

1.50

1.50

6.50

2.00

11.60

2.00

1.
50

2.20

2.
50

2.
50

1.
50

1.50

1.
56

2.27

4.47

1.
44

4.24

6.24

11.37

9.81

3.99

6.03

11.7
0

11.10

11.39

4.
98

3.
80

1.
26

18.41

4.
73

6.53

5.03

5.52

12.54

17.00

13.64

18.50

18.5
0

3.
40

2.27

11
.9
5

13
.4
5

14
.4
5

18.29

3.
55

2.
11

7.
84

+0.50

+0.50

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+1.00

+0.00

+0.00

MARADONA

REID

BEARDSLEY

HÉCTOR ADOLFO ENRIQUE

BUTCHER

FENWICK

SHILTON

MARADONA

MARADONA

REID

BEARDSLEY

HÉCTOR ADOLFO ENRIQUE

BUTCHER

FENWICK

SHILTON

MARADONA

1230 m3

20 U

15 U

MUSEO DEL FÚTBOL

 3
.2

0

 2.88

 1
.0

0

 1.
00

 4
.8

6

 0
.9

0

A

A

 3
.2
0

 2.88

 1.
00

 1.
00

 4
.8
6

 0
.9
0

A

A

 3
.2

0

 2.88

 1.
00

 1.
00

 4
.8

6

 0
.9

0

A

A

 3
.2
0

 2.88

 1.
00

 1.
00

 4
.8
6

 0
.9
0

A

A

 3
.2

0

 2.88

 1
.0

0

 1
.0

0

 4.
86

 0
.9

0

A

A

 3
.2
0

 2.88

 1.
00

 1.
00

 4
.8
6

 0
.9
0

A

A

 3
.2
0

 2.88

 1
.0
0

 1.
00

 4
.8
6

 0.
90

A

A

 3
.2

0

 2.88

 1
.0

0

 1.
00

 4
.8

6

 0
.9

0

A

A

 3
.2
0

 2.88

 1.
00

 1.
00

 4
.8
6

 0
.9
0

A

A

Te
lon

 pa
ra 

Es
ce

na
rio Te
lon

 pa
ra 

Es
ce

na
rio

SA
LI

D
A 

D
E 

EM
ER

G
EN

C
IA

CAMERIN

 PRIVADO

DEPOSITO

MANTENIMIENTO OFICINA INFORMÁTICA

RECEPCIÓN

SALÓN - TALLER

AULA - TALLER

AULA - TALLER

AULA - TALLER

AULA - TALLER

SUM

ACCESO

ADMINISTRACIÓN

BAÑO

ACCESO

50
4 

BU
TA

C
AS

GUARDADO

DEPOSITO

PALCOS

ALTOS

ACCESO

SANITARIOS

SALÓN - TALLER

OFFICE

+0.00

-0.20

-0.40
-0.60

-0.80

-1.00

+0.40 +0.80
+1.20 +1.60 +2.00

ACCESOPALCOS

Te
lon

 pa
ra 

Es
cen

ari
o

Te
lon

 pa
ra 

Es
ce

na
rio

SALID
A D

E EM
ER

G
EN

C
IA

CAMERIN

 PRIVADO

DEPOSITO

ACCESO

GUARDADO

DEPOSITO

PALCOSALTOS

ACCESO

SANITARIOS
ACCESO

ACCESO

-1.00

+0.00

+0.00

+0.00

1.10

1.50

1.10

1.10

1.69

2.03

4.18

18.04

2.18

1.00

1.00

6.66

4.46

6.38

2.47

1.00
0.75

0.65

1.50

1.44

2.58

1.00

4.15

1.00

4.10

4.18

1.00

4.87

4.02

4.10

1.10

6.38

Oficina de turismo

EJE DE CUMBRERA

RU 300

RU 660

RU 300

RU 300

RU 660

RU
 30

0

TANQUE DE INCENDIO

A

A

GENERADOR

palmera

palo
borracho

pino

arbusto +

arboles  etc

palmera
palmera

0.00
NIVEL CALLE

+0.18NIVEL VEREDA

+0.60NIVEL CORDON

+0.30NIVEL VEREDA

+3.73NIVEL VIA

+3.93NIVEL VIA

+3.54NIVEL VIA

+1.05
NIVEL ZANJON

+2.63NIVEL LOMADA ALTA

BANCO H°A° IN SITU

MIRADOR DECKTABLOCK

MIRADOR DECKTABLOCK

BANCO H°A° IN SITU

DECK

+1.10 m

DECK

VEREDA H° PEINADO
EXISTENTE

VEREDA H° PEINADO
EXISTENTE

BICISENDA H° LISO

ÁREA DE CROSSFIT

ÁREA DECALISTENIA

ÁREA DE GYMURBANO

BebederoWaterfront

BKF

BKF

Banco Mayo Recto

FAROLATIPO STRAND FM

FAROLATIPO STRAND FM

REJA PERIMETRAL
DE SEGURIDAD
h= 1.00m

PERFIL PUENTE
h= 0.90m

PERFIL PUENTE
h= 1.40m

REJA PERIMETRAL
DE SEGURIDAD
h= 0.40m

PERFIL PUENTE
h= 0.90m

VEREDA H° PEINADO
EXISTENTE

VEREDA H° PEINADO
EXISTENTE

FAROLATIPO STRAND FM

ESCALERA DEDURMIENTES

REJA PERIMETRAL
DE SEGURIDAD
h= 1.30m

REJA PERIMETRAL
DE SEGURIDAD

h= 1.30m

REJA PERIMETRAL
DE SEGURIDAD
h= 1.30m

REJA PERIMETRAL
DE SEGURIDAD
h= 1.30m

PUENTE ALSINA

PUENTE ROCCA

PUENTE PUEBLITO

PUENTE COLÓN

FAROLATIPO STRAND FM

BKF

Bolardo

Bolardo

Bolardo

Bolardo

BolardoBolardoBolardo

Bolardo

Bolardo

Bolardo
Bolardo Bolardo BolardoBolardo

Bolardo

Bolardo
BolardoBolardoBolardoBolardo

Bolardo

PISO AGLOMERADO
DRENANTE

PISO AGLOMERADODRENANTE

ESCALERA DEDURMIENTES

FAROLATIPO STRAND FM

BKF Bolardo

Bolardo

Bolardo

Bolardo

GUTENBERG

PASAJE

UGARTECHE

AV. C
R

ISO
LO

G
O

LAR
R

ALD
E

PISO AGLOMERADO
DRENANTE

PISO AGLOMERADODRENANTE

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

FAROLATIPO STRAND FM

FAROLATIPO STRAND FM

REFLECTOR LED 100W

REFLECTOR LED 100W

REFLECTOR LED 100W

REFLECTOR LED 100W

BancoDuvet

BancoDuvet

SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT
SPOT

C
O

LO
N

ALSINA

LOS 7 PUENTES

LO
S 7 PUENTES

M
as

til

GUTENBERG

PLAZA PUEBLITO

COMPLEJO DE TENIS
CA INDEPENDIENTE

PARQUE DEL FUTBOL

VIVIENDAS NUEVAS

FFCC TREN DE CARGA

FFCC ROCA

FFCC ROCA

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6ETAPA 5

FAROLATIPO STRAND FM

BICISENDA H° LISO
BICISENDA H° LISO

SECTOR  DE ESTACIONAMIENTO
EXISTENTE

MIRADORDECK TABLOCK

BANCO H°A° IN SITU

BancoDuvet

FAROLATIPO STRAND FM

FAROLATIPO STRAND FM

FAROLATIPO STRAND FM

FAROLATIPO STRAND FM

SPOT

SPOT

SPOT

SPOT

BancoDuvet

BancoDuvet

BancoDuvet

Banco
Duvet

BancoDuvet

BancoDuvet

Banco
Duvet

Banco
Duvet

Banco
Duvet

BancoDuvet

Banco
Duvet

Banco
Duvet

BancoDuvet

BancoDuvet

BancoDuvet

BancoDuvet

BancoDuvet

BancoDuvet

FAROLA
TIPO STRAND FM

FAROLA
TIPO STRAND FM

Banco Oseo 2.0
Banco Oseo 2.0

Banco Oseo 2.0

Edificio Municipal Museo
Audiovisual

Gradas Anfiteatro

Escalera hormigón

Espacio Escenario Anfiteatro

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

BICISENDA FAJA H° ALISADO COLOR

 H° ALISADO

BICISENDA FAJA H° ALISADO COLOR

Rejaguardaganado

Rejaguardaganado

Pérgola

Conjunto Timbal

GRANZA

BancoDuvet

BancoDuvet

Conjunto Timbal

65 LUGARES

Banco
Duvet

LUMINARIADE MURO

MIRADORDECK TABLOCK

SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT

C
IC

LO
VÍA EXISTEN

TE

C
IC

LO
VÍA EXISTEN

TE

SECTOR  DE ESTACIONAMIENTO
EXISTENTE

50 LUGARES

FFCC TREN DE CARGA

FFCC TREN DE CARGA

FFCC ROCA

FFCC ROCA

ARENALES

INT. LUIS RAÚL SAGOL

INT. LUIS RAÚL SAGOL

ARENALES

JOSÉ OMAR PASTORIZA

DIEGO A. MILITO

BO
C

H
IN

I

ARENALES

ARENALES

PARQUE DEL FUTBOL

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
Subsecretaría de Espacios Públicos

Escala:   S/EFecha: Octubre 2024

Planta implantacion

CONSTRUCCION PASEO DEL FERROCARRIL DESDE ALSINA HASTA COLON

102 

102 



DECK

PUENTE COLÓN

REFLECTOR LED 100W

REFLECTOR LED 100W

SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT

C
O

LO
N

ETAPA 5

BancoDuvet

FAROLA
TIPO STRAND FM

FAROLA
TIPO STRAND FM

Banco Oseo 2.0
Banco Oseo 2.0

Banco Oseo 2.0

Edificio Municipal Museo
Audiovisual

Gradas Anfiteatro

Escalera hormigón

Espacio Escenario Anfiteatro

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

BICISENDA FAJA H° ALISADO COLOR

 H° ALISADO

BICISENDA FAJA H° ALISADO COLOR

Rejaguardaganado

Rejaguardaganado

Conjunto Timbal

LUMINARIADE MURO

MIRADORDECK TABLOCK

SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT SPOT

C
IC

LO
VÍA EXISTEN

TE

C
IC

LO
VÍA EXISTEN

TE

FFCC TREN DE CARGA

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
Subsecretaría de Espacios Públicos

Escala:   S/EFecha: Octubre 2024
Planta

CONSTRUCCION PASEO DEL FERROCARRIL DESDE ALSINA HASTA COLON

103 

103 



1.
50

11
.9
5

13
.4
5

0.00
NIVEL CALLE

+0.18NIVEL VEREDA

+0.60NIVEL CORDON

+0.30NIVEL VEREDA

+3.73NIVEL VIA

+3.93NIVEL VIA

+1.05NIVEL ZANJON

+2.63NIVEL LOMADA ALTA

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

FAROLATIPO STRAND FM

BancoDuvet

PARQUE DEL FUTBOL

FFCC TREN DE CARGA

FAROLATIPO STRAND FM

BICISENDA H° LISO
BICISENDA H° LISO

SECTOR  DE ESTACIONAMIENTO
EXISTENTE

MIRADORDECK TABLOCK

BANCO H°A° IN SITU

FAROLATIPO STRAND FM

FAROLATIPO STRAND FM

FAROLATIPO STRAND FM

FAROLATIPO STRAND FM

SPOT

SPOT

SPOT

SPOT

BancoDuvet

BancoDuvet

Pérgola

Conjunto Timbal

GRANZA

65 LUGARES

SECTOR  DE ESTACIONAMIENTO
EXISTENTE

50 LUGARES

FFCC ROCA

ARENALES

ARENALES

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
Subsecretaría de Espacios Públicos

Escala:   S/EFecha: Octubre 2024
Planta

CONSTRUCCION PASEO DEL FERROCARRIL DESDE ALSINA HASTA COLON

104 

104 



15.40

10.10

7.1
4

12
.50

7.1
3

1.00

11
.55

9.
89

10
.42

7.1
4

11
.55

5.0
5

5.9
3

5.3
1

10
.1
1

10.34

7.1
6

3.10

10.34

2.1
0

2.1
0

2.64

1.55

10
.36

1.24

3.05

6.06

7.05

7.92
2.25

1.13

6.07

0.17

10
.10

+0.00

+0.00

+0.00

18.50

REJA PERIMETRAL
DE SEGURIDAD

h= 1.30m

VEREDA H° PEINADO

FFCC ROCA

BancoDuvet

BancoDuvet

BancoDuvet

BancoDuvet

SECTOR  DE ESTACIONAMIENTO

FFCC ROCA

INT. LUIS RAÚL SAGOL

ARENALES

JOSÉ OMAR PASTORIZA

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
Subsecretaría de Espacios Públicos

Escala:   S/EFecha: Octubre 2024
Planta

CONSTRUCCION PASEO DEL FERROCARRIL DESDE ALSINA HASTA COLON

105 

105 



VEREDA H° PEINADO

FAROLATIPO STRAND FM

REJA PERIMETRAL
DE SEGURIDADh= 0.40m

PERFIL PUENTE
h= 0.90m

FAROLATIPO STRAND FM

ESCALERA DEDURMIENTES

REJA PERIMETRAL
DE SEGURIDAD

h= 1.30m

REJA PERIMETRAL
DE SEGURIDADh= 1.30m

PUENTE ALSINA

BKF

Bolardo

Bolardo

Bolardo

Bolardo

BolardoBolardoBolardo

Bolardo
BolardoBolardoBolardoBolardo

Bolardo

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

VEREDA H° PEINADO

REFLECTOR LED 100W

REFLECTOR LED 100W

COMPLEJO DE TENIS
CA INDEPENDIENTE

ETAPA 4

ETAPA 5

BancoDuvet

BancoDuvet

BancoDuvet

BancoDuvet

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
Subsecretaría de Espacios Públicos

Escala:   S/EFecha: Octubre 2024
Planta

CONSTRUCCION PASEO DEL FERROCARRIL DESDE ALSINA HASTA COLON

106 

106 



107 

107 



108 

108 



109 

109 



110 

110 



111 

111 



112 

112 



113 

113 



114 

114 



115 

115 



116 

116 



117 

117 



118 

118 



119 

119 



                                                                                                                               
 

    
 

 

 

DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE OFERTA  

 

ANEXO VI – 1 a) 
FORMULA DE PROPUESTA  

 
 

 
 

 

 

 

                                                                       Avellaneda,                                          de  2024  

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del 

legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,   

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta 

oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria 

descriptiva, planos y demás documentos que integran el contrato por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos  Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a 

todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como  garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial. 

 

 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

Doc. Agregado:   

 

 

                                                                        Firma y sello del proponente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EMPRESA: 
DIRECCION: 
PRESIDENTE: 
REPRESENTANTE TECNICO: 
MAIL: 
OBRA: 
LICITACION: 
PLAZO DE OBRA: 

120 

120 



UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

PARCIAL
PRECIO RUBRO

1

1.1 Replanteo m2 17.413,00

1.2 Movimientos de suelo y nivelación m3 2.000,00

1.3 Relleno de terraplen m3 1.800,00

1.4 Limpieza periódica y final de obra m2 17.413,00

2

2.1
Ejecución de Vereda de Hormgón peinado H21 c/malla sima 

(e=8cm)
m2 1.877,00

2.2
Ejecución de vereda de Hormigon alisado H21 c/ malla sima 

(e=8cm)
m2 117,00

2.3 Provision y colocación de Granza (e= 8 cm) m3 8,50

2.4 Ejecución de cordones de contención (h= 10 cm) para granza ml 75,00

2.5 Ejecución de veredas intertrabado color m2 515,00

2.6
Ejecución de Cordones de contencion (h=10cm) para 

intertrabado
ml 145,00

2.7 Provisión y colocación Guardaganado metálico 100x25 cm ml 52,00

2.8 Ejecución de escalera en acceso m3 9,50

2.9
Ejecución de contrapiso para solado  tipo Tablock 

"Premoldeck" (e=8cm)
m2 762,00

2.10 Provisión y colocación solado tipo Tablock "Premoldeck" m2 762,00

3

3.1
Ejecución de revestimiento tipo "Tarquini", con base de 

adherencia en puente sobre Colon
m2 90,00

3.2
Provision y colocación de solado tipo deck de madera en 

puente sobre Colón
m2 88,00

4

4.1 Ejecución de Gradas H° In situ m3 10,00

4.2 Ejecución de Banco H° In situ m3 7,50

4.3 Colocación de banco tipo "Oseo 2.0" Un 3,00

4.4 Colocación de banco tipo "Cinta" Un 2,00

4.5 Colocación de banco tipo "Duvet 1600" Un 15,00

4.6 Colocación de conjunto tipo "timbal liso"(mesa + 4 bancos) Un 6,00

4.7 Colocación de conjunto tipo "gaona living" (mesa + 4 bancos) Un 6,00

4.8 Provision y colocacion de pergola metalica rectangular Un 3,00

4.9 Colocación de cartel banderola Un 3,00

4.10 Provision y colocación de cestos de residuos Un 9,00

4.11 Provision y colocación de cesto de residuos caninos Un 5,00

4.12 Provision y colocación de carteleria de chapa Un 9,00

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

COMPUTO PRESUPUESTO
% 

INCIDENCIA 

TRABAJOS PRELIMINARES

PUENTE

EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA:

RU

BR

O

ITEM DESCRIPCION

DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE OFERTA

ANEXO VI - 1 b)
COMPUTO Y PRESUPUESTO

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

PRESIDENTE:

REPRESENTANTE TÉCNICO:

MAIL:

OBRA:

121 

121 



UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

PARCIAL
PRECIO RUBRO

COMPUTO PRESUPUESTO
% 

INCIDENCIA 

TRABAJOS PRELIMINARES

LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA:

RU

BR

O

ITEM DESCRIPCION

DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE OFERTA

ANEXO VI - 1 b)
COMPUTO Y PRESUPUESTO

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

PRESIDENTE:

REPRESENTANTE TÉCNICO:

MAIL:

OBRA:

5

5.1

Ejecución de Tendido eléctrico subterráneo, incluye:

- Excavación

- Cañero PVC DN 110 

- Cable Sintenax de 4x4mm

- Tapa de inspección.

ml 1.070,00

5.2

Provision y colocación de Columnas de alumbrado público de 

7.75 mts, incluye:   

- Columna primer tramo de 114,3 mm Ø, 4,75 mm de espesor, 

segundo tramo de 88,9 mm Ø, 4,05 de espesor, tercer tramo 

de 76,1 mm Ø, 3,60 mm de espesor, con pescante fijo o 

desmontable de 1500 mm. 

- Base de hormigón.

- Acometida subterránea.

- Cable TPR de 2x1,5 mm. 

- Tapa de inspección.

- Tuerca de conexión a tierra.

- Pintura con antióxido.

un 51,00

5.3

Provision y colocacion de artefacto de iluminación tipo 

STRAND SX 200 de led 280w. 180 LM/W, incluye telegestion 

(nodos) con sus controladores, ingenieria y puesta en marcha, 

según especificaciones técnicas adjuntas, y telegestion

Un 153,00

5.4

Provision y colocacion de pescante triple de 400mm de brazo. 

En caño redondo de 60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con 

porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y 

nivelador de caño 88,9 mm en 3,2 mm de espesor. Inclinación 

15°. Pintura: antioxido. Modelo AP4-500. 

Un 51,00

5.5 Ejecución Base para farola, con acometida subterranea Un 7,00

5.6

Provision y colocación de Columna para farola de 4,90 mts 

tipo STRAND FM LED. Fabricadas en 3 tramos de caño 

redondo, base con 88,9mm de Ø en 3,2mm de espesor, 

seguido de 76,1mm de Ø en 3,2 de espesor y último tramo de 

60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con tapa de inspección y 

tuerca de conexión a tierra.

Un 7,00

5.7
Provision y colocación de artefacto para farola LED tipo 

STRAND FM de 75w
Un 7,00

5.8
Provision y colocación Reflector Led 100W exterior Luz Blanco 

220v
Un 2,00

5.9 Provision y colocación de Spot Led empotrable para piso Un 28,00

5.10 Gestion de tramite para habilitacion de medidor Gl 1,00

5.11 Construcción de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur Un 2,00

6

6.1 Provision y colocación de tierra abonada para cesped m3 475,00

6.2 Provision y colocación de Semillas de cesped gramilla m2 2.375,00

6.3 Provision y colocación de chips de corteza m2 2.375,00

6.4
Provision y colocación de arbol Ñangapirí (Eugenia Uniflora) 

3m
Un 8,00

6.5 Provision y colcocación de arbol Cebil 3m Un 8,00

6.6 Provision y colcocación de arbol Ginkgo biloba 3m Un 8,00

6.7 Provision y colcocación de arbol Palo Amarillo 3m Un 8,00

6.8 Provision y colocación de arbol Jacarandá Mimosifolia 3m Un 8,00

6.9 Provision y colocación de arbol Tipuana tipa 3m Un 8,00

6.10 Provision y colocación Salvia Azul (violeta fuerte) 10lts Un 150,00

6.11 Provision y colocación Lantana Megapotamica 10lts Un 150,00

6.12 Provision y colocación Asclepia 7lts Un 80,00

6.13 Provision y colocación Gazania 7lts Un 100,00

6.14 Provision y colocación Penisetum Villosum 7lts Un 200,00

6.15 Provision y colocación Penisetum rupelli 10lts Un 200,00

6.16 Provision y colocación Cortadera Seollana 10lts Un 150,00

6.17 Provision y colocación Santolina (flor amarilla) 10lts Un 60,00

6.18 Provision y colocación Abelia (flor blanca) 10 lts Un 60,00

ILUMINACION

FORESTACIÓN

122 

122 



UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

PARCIAL
PRECIO RUBRO

COMPUTO PRESUPUESTO
% 

INCIDENCIA 

TRABAJOS PRELIMINARES

LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA:

RU

BR

O

ITEM DESCRIPCION

DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE OFERTA

ANEXO VI - 1 b)
COMPUTO Y PRESUPUESTO

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

PRESIDENTE:

REPRESENTANTE TÉCNICO:

MAIL:

OBRA:

7

7.1 Provision y colocación de Reja de contención (h= 1 .10m) ml 1.243,00

8

8.1 Ejecución de faja de H°A° alisdao color de 2.00 m ml 970,00

8.2
Provision y colocación de Poste tubo de acero, incluye 

abrazadera regulable simple
Un 6,00

8.3 Provision y colocación de Señal circular 0.60m - bicisendas Un 2,00

8.4 Provision y colocación de Señal triangular - Ceda el paso Un 4,00

8.5 Ejecución de Imagen preformada- Flechas Un 18,00

8.6 Ejecución de Imagen preformada- Bicicleta Un 9,00

8.7 Ejecucion de Pintura termoplástica blanca - línea de borde m2 194,00

8.8
Ejecución de pintura termoplástica blanca - división carriles 

ciclista
m2 78,00

9

9.1 Ejecución de tabique de contención en accesos de H°A° m3 19,00

9.2
Provision y colocacion de revestimiento de piedra de Voladura 

Tandil
m2 47,00

TOTAL OBRA "CONSTRUCCIÓN PASEO DEL FERROCARRIL DESDE ALSINA HASTA COLÓN"

VARIOS

TOTAL

HERRERIA

BICISENDA

123 

123 



                                                                                                                               
 

    
 

 

DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE OFERTA  

 

ANEXO VI – 1 c) 
RESUMEN DE OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: 
DIRECCIÓN: 
PRESIDENTE: 
REPRESENTANTE TECNICO: 
MAIL: 
OBRA: 
LICITACIÓN: 
PLAZO DE OBRA: 
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ANEXO VI - 2  
ANÁLISIS DE PRECIOS 
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CURVA DE INVERSIÓN  
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PLAN DE TRABAJO 
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PLANILLA DE MANO DE OBRA  
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DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
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RESUMEN DE OFERTA 

 

 

OBRA: “NOMBRE DE OBRA” 

LICITACIÓN: XXX/20XX 

EXPEDIENTE: XXXXX/20XX  

 

 

LISTADO DE PROFESIONALES EN OBRA 
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ANEXO VI - 9 
DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIOS  

 

OBRA: “NOMBRE DE OBRA” 

LICITACIÓN: XXX/20XX 

EXPEDIENTE: XXXXX/20XX  

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

                                                                       Avellaneda, __ de ___________ de 20__       

…………………………………… que suscribe, con domicilio legal en 

……………………………………………., con pleno conocimiento del legajo licitatorio, 

declaro que asumo conocimiento sobre las exigencias, aranceles y gestiones de las 

empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, 

etc.) para la terminación y la ejecución de las obras a mi cargo. 

 

 

                                                                                             Saludo, muy Atte. 
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