OBRA: “CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL PREDIO LARRALDE Y
VELEZ SARSFIELD"

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION. La presente Licitacion tiene por objeto la provision de
materiales y mano de obra para la construccion de 25 viviendas en el predio Larralde y Vélez Sarsfield,
en la localidad de Avellaneda Centro, Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial al mes de octubre de 2021 asciende
a la suma de pesos ciento sesenta millones doscientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y tres
con 01/100 ($154.559.846,00) con IVA.

ARTICULO 3°: OBRA EN UVIS. La obra cotizada en pesos encontrara su equivalente en Unidades de
Vivienda (UVIs) segun lo previsto por la Ley N° 27271 y 27397.

La equivalencia del valor de la obra en UVIs se determinara segin el monto cotizado de la oferta
ganadora y la cotizacién de la UVI al dia de la apertura de sobres, segun la que informe el Banco Central
de la Republica Argentina.

A partir de dicho momento, la obra se certificara y actualizara segun su equivalente en UVIs, con apego
a los criterios expuestos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION. La obra se ejecutara por sistema de Ajuste Alzado.

ARTICULO 5°: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA. El dep6sito de garantia que establece el
Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podra ser integrada en cualquiera de las formas
enunciadas y contempladas en los incisos a — b — ¢ — d de dicho Pliego.

ARTICULO 6°: FORMA DE COTIZAR. Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad
de la obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los
trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la formula de propuesta consignando los precios
unitarios para cada item estipulando el aumento o disminucién porcentual respecto al Presupuesto
Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente
debera elaborar su propio computo a los efectos de realizar su cotizacién.

ARTICULO 7°: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion de la obra serda de CUATROCIENTOS
CINCUENTA (450) DIAS CORRIDOS, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 8°: PLAN DE TRABAJO. La obra debera ser ejecutada segun el plan de trabajos anexo,
cumpliendo los porcentajes de avance mes a mes declarados no contemplandose posibilidades de
cambio o modificacién alguna al mismo.

El contratista debera certificar el avance de la obra segun lo previsto en el articulo 12 del presente Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares, siendo ello condicion para la actualizacién del valor de la
UVI, en caso de corresponder.

ARTICULO 9°: GARANTIA DEL CONTRATO. El adjudicatario afianzara su cumplimiento contractual
con un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de
las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, segun lo previsto
en los incisos a-b-c-d, del Art 2.2 de dicho Pliego.

En caso de constituirse la garantia de contrato mediante pdliza de seguro deberan constar, como
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento de la contratista podra
ejecutar en forma particular o conjunta el contrato, conforme los términos del articulo 844 y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial.

Toda vez que la presente obra se encuentra indexada a la fluctuacion del valor de las UVIs (segun se
estipula en el articulo 3° del presente), en caso de producirse modificaciones en el monto total del
contrato derivado de dicha vinculacion, el adjudicatario deberd adecuar o sustituir la garantia del
contrato constituida por cualquiera de los medios previstos en el presente articulo a fin de mantener una
relacién directa entre el monto afianzado y el valor total del contrato.

ARTICULO 10° INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA. Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira
que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripcion en tramite en el Registro Unico de
Proveedores de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera
completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 11°: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o0 (uno por mil) del Presupuesto Oficial,
antes de la firma del contrato, en concepto de gastos administrativos, segiin Ordenanza General 165/73.




ARTICULO 12°: FORMA DE CERTIFICACION. Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato
seran medidos o estimados por periodos mensuales con asistencia del contratista y su representante
técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el contratista presentara el certificado
mensual de la obra de 9:00 a 13:00 hs. ante la Direccién correspondiente, quien procedera a la
evaluacion y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los diez (10) dias habiles
subsiguientes a su presentacion.

Los mismos deberan contener su avance de obra en porcentaje y su equivalente en UVIs respecto del
total del contrato, que se valorizaran a los efectos del desembolso que realizara la contratante de
acuerdo a la cotizacion del valor de la UVI del dltimo dia del mes de avance que hubiera informado el
Banco Central de la Republica Argentina.

La municipalidad actualizara del valor de la UVI siempre que el contratista cumpla con el plan de trabajos
y el plazo de ejecucion previsto en el presente pliego. En caso de constatarse que en la certificacién del
mes que corresponda la contratista hubiera incurrido en un incumplimiento o retraso en la ejecucion de
la obra, se penalizara a esta no actualizando el valor de la UVI correspondiente al porcentaje de la obra
retrasado, al momento de la certificacion de dicho mes, manteniendo para ese porcentaje en
consecuencia el valor de la UVI que se hubiere adoptado en la ultima certificacion, o el valor de la UVI
previsto en el contrato, en caso de tratarse de la primer certificacion.

En dicho certificando se especificaran las UVIs certificadas y las restantes segun el formulario tipo que
la Municipalidad proveera a tales efectos.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado
se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra, haciéndose posteriormente,
si correspondiera, la rectificaciébn pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y seran presentados
ante la Direccién de Planeamiento y Vivienda para su conformacién y su posterior tramitacion.

ARTICULO 13°: FONFO FIDUCIARIO DE VIVIENDA SOCIAL. El Fondo Fiduciario de Vivienda Social
es un fideicomiso financiero constituido por Nacién Fideicomisos S.A. (actual BICE Fideicomisos) como
Fiduciario y la Secretaria de Vivienda de la Nacién como Fiduciante. Su objeto es el de financiar los
programas vigentes de vivienda social e infraestructura basica, con fondos publicos, privados y de
organismos internacionales, multilaterales o trilaterales, a efectos de promover proyectos para el
desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren la calidad de vida de los hogares de escasos
recursos contribuyendo con el descenso progresivo del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de
del pais. Es asi que el BICE (Banco de Inversién y Comercio Exterior) liquidara las certificaciones
mensuales por lo que es requisito para la adjudicacion de la obra que el adjudicatario se inscriba al
fideicomiso.

ARTICULO 14°: FONDO DE REPARO. Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5%
(cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARQO” que se retendrd como Garantia de Obra.
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante podliza de seguro deberan constar, como
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o solidariamente, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Codigo Civil y
Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendri hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de
restitucion adoptado. El mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo
causal de rechazo la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar
el Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles,
bajo apercibimiento de proceder a la Rescisiéon de Contrato.

ARTICULO 15°: CARTEL DE OBRA. El adjudicatario deber& proveer y montar un cartel de obra en el
emplazamiento que fije la Inspeccién. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas y
colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 16°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA. El adjudicatario debera realizar el cierre de la
obra. Para ello debera utilizar el modelo de sefializacion que oportunamente le sera entregado en la
Direccién de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Publicos.

En lo referente a cantidad, ubicacién y texto de las leyendas de los carteles de sefalizacion, la
Inspeccién dard las instrucciones en cada caso. Ademas, debera garantizar la seguridad en la obra,
sefializando y protegiendo a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible el contratista de las penalidades indicadas
en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 17°: SUBCONTRATOS. El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la
obra licitada sin autorizacion previa del Municipio. El incumplimiento de esta norma sera motivo de
rescision del contrato.

ARTICULO 18°: REPRESENTANTE TECNICO. Antes de la iniciacion de los trabajos y en cumplimiento
de la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Previsidn Social segun lo establecido por la legislacién vigente. Ademas, con
cada certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depésito previsional
correspondiente.




ARTICULO 19°: HONORARIOS PROFESIONALES. Los honorarios profesionales por representacién
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta y
correran por cuenta y cargo del contratista.

ARTICULO 20°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS. La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccién.

ARTICULO 21°: VISTAS FOTOGRAFICAS. El Contratista deberd acompafiar la presentacion de cada
certificado mensual con copias fotograficas, en las que se puedan visualizar el avance de la obra.

ARTICULO 22°: VISITA DE OBRA. La visita de obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la
apertura, de lunes a viernes de 9:00hs a 14:00Hs, previa coordinacion con la Direccion de Planeamiento
y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Avellaneda,
comunicandose al (+54 11) 5227-7350/7809 o via e-mail a planeamiento.mda@gmail.com

ARTICULO 23°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA. El Contratista queda
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de
compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacién de obra, entregadndose en ese acto el
terreno o lugar de trabajo. Se consideraran como justificacion de atraso Unicamente: a) razones
climatoldgicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de
servicios publicos afectadas por las obras.

No serén considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una
anticipacién no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 24°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA. El sobre N° 2 de la oferta,
ademas de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente
documentacion:
1. Formula de Propuesta, cémputo y presupuesto
a. Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma grafica y numérica,
segun se detalla a continuacion:
i. Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto.
Gréfico de Barras.
i. Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera
presentar el correspondiente gréfico.
iii. Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en
funcion del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera
actualizado en funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.
b. Analisis de precios
c. Curva de inversion /Curva financiera
2. Memoria Descriptiva de la metodologia constructiva detallada a emplear.
3. Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del
contrato.
4. Detalle de maquinas y equipos que afectard al desarrollo de los trabajos con especificacién de
sus caracteristicas.
5. Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspeccion, antes de la apertura de
oferta.

ARTICULO 25°: COPIA FIEL. El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccion
de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de
Avellaneda. El mismo esta a disposicion de los interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de
constatar la existencia de posibles errores de compaginacién u omisiones.

ARTICULO 26°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION. El contratista cinco (5) dias
antes al inicio de la obra deber4 entregar:

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (analisis de precios;
materiales y transporte y mano de obra y equipos).

2. Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de
Seguridad Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que
fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas
subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere mas de un contratista principal, la
confeccién del Programa de Seguridad Unico debera ser acordada por dichos contratistas. El
mismo debera contener:

a. La némina del personal que trabajar4 en la obra, el cual deberd ser actualizado
inmediatamente, en caso de altas o bajas.
Contara con identificacién de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
Descripcién de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
Enumeracién de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar,
para controlar los riesgos previstos.
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g. Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y
seguridad de la obra, y sera aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la
Aseguradora.
3. Copia de aviso de obra.
4. Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de
la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5
Para la ejecucion de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.
Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra
el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucion de la misma.
Se deberé entregar a la Inspeccién de Obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden
de Compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos numeros de CUIL y el
Formulario N° 931.
Se debera garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecucion
de la misma, asimismo se debera garantizar la limpieza de obra.
Se debera realizar el curso de capacitacion de los cuidados frente al Covid- 19 para el personal
interviniente en la ejecucién de la misma.
Los requisitos y la documentacién enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente articulo debera
ser presentada en la Direccion de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios
Publicos, sita en Avda. Gllemes 835 de Avellaneda.
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de
la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad
de Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la
Contratista.
Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 27°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo las obras contratadas
fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacién
respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 28°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. El Contratista debera tener en obra, en
forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente
cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los
trabajos que se realizan. El Representante tendré las debidas facultades para notificarse de las Ordenes
de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar.
En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de
los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 29% PLANOS CONFORME A OBRA. No se considerard finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 30°: PLAZO DE GARANTIA. El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y
cinco (365) dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista
estard obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el
comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista.
Si éste no los realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad
podra efectuarlos por cuenta de la contratista. El importe resultante sera descontado de cualquier suma
que tenga al cobro el Contratista o0 en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de
obra y/o procurar judicialmente el cobro de las sumas que la excedan.

ARTICULO 31°: RECEPCION PROVISORIA. La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccién
"Ad Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se
labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos
que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el
resultado de la operacion.
En dicha acta se consignaré:

1. La fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de

garantia.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar 0 de que no contestara a la invitacion, la cual
debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacién, la Municipalidad efectuara
por si la diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 32°: RECEPCION DEFINITIVA. El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del
contrato, con mas la ampliacién que en cada caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento
del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcién
Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para




verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de
Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

1. Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

2. Lacalidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

3. Del cumplimiento de los trabajos que debi6 realizar después de las Recepcién Provisoria.

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 33°: RESCISION DEL_CONTRATO. El Municipio se reserva el derecho a rescindir el
contrato, sin derecho a reclamo de indemnizacion de ninguna naturaleza por parte de la contratista,
haciéndose responsable por los gastos que ello pudiera traer aparejado, en caso de impericia,
incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el resto de la documentacion contractual, y
en caso que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat dispusiere dejar sin efecto el “Convenio
Marco al Programa Casa Propia — Construir Futuro” y el “Convenio Particular para la Ejecucion del
Proyecto Construccion de 25 viviendas en el predio Larralde y Vélez Sarsfield” a decretarse, o no diera
cumplimiento con el mismo en referencia al financiamiento, o bien en el caso de que no hubiere
disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del mismo.

ARTICULO 34°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS
OFERTAS. Dada la especificidad técnica requerida para la construccion de la obra a licitar, seran
elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concrecion y
finalizacion de obras similares. Se entiende como obra similar la que cumpla con lo siguiente:

1. Construccién de viviendas unifamiliares y multifamiliares.

2. Ejecucion y puesta en marcha de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.
El no cumplimiento de todos o alguno de estos 2 (dos) requisitos por el oferente, seran causal de
rechazo de la oferta presentada.
Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar una lista de los antecedentes solicitados,
con los nimeros de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la concrecién de los
aspectos numerados antecedentemente.
La empresa que resulte ganadora deberd realizar todos los trdmites necesarios ante las empresas
prestatarias de los servicios publicos, sea gas, electricidad o en conjunto.

ARTICULO 35° ORDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta
durante la ejecucién de las obras seran cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a
proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardara
en el obrador o en su oficina. Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de
las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de los trabajos
adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del
contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias
corridos a partir e la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir
la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningin concepto.

Cuando el Contratista demore mas de diez (10) dias corridos en el cumplimiento de la Orden de Servicio
impartida, la Municipalidad tendra la potestad de aplicar una multa por mora correspondiente a un 1%
(uno por ciento) del valor total del contrato por dia de retraso, la cual podra ser retenida del fondo de
reparo, en caso de haberse constituido.

El incumplimiento de 3 (tres) ordenes de servicio seguidas o 5 (cinco) alternadas dara derecho a la
municipalidad a rescindir el contrato del Contratista por culpa de esta Gltima.

ARTICULO 36°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuara por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la
Empresa Contratista

ARTICULO 37°: DOCUMENTACION DE LA OBRA. El Contratista debera conservar en la obra una
copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion
de los trabajos que se ejecuten.
ARTICULO 38° ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS. En caso de
discrepancia la interpretaciéon de la documentacién contractual se regira por los siguientes principios,
salvo mencion en contra respecto al punto cuestionado:

1. Concepcion general: de lo particular a lo general.

2. Concepcion cronologica: de lo posterior a lo anterior.

3. Concepcidn técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

4. Lacifra prevalece a la escala.

ARTICULO 39°: PROTOCOLO CONTRA COVID-19. Se debera implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid-19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal y
todo lo establecido por la normativa vigente establecida por los Gobiernos Nacional, Provincial y
Municipal. El no cumplimiento de este articulo sera causal directo de rechazo de provisién y cobro de
penalidades correspondientes.

ARTICULO 40°: MOVILIDAD. El contratista debera proveer movilidad para el personal de Inspeccién.
La misma consistira en un vehiculo automotor, con capacidad para 4 personas, tipo Partner modelo no




inferior a 2018 y en perfecto estado de funcionamiento. La obligacion incluye mantenimiento, seguro y
vales de combustible que equivalga a 2 (dos) tanques llenos al mes. El vehiculo estara a disposicion de
la Municipalidad de lunes a viernes de 7,30 a 18,00 hs., sdbados y domingos en el mismo horario en
caso de trabajarse en obra, y en el periodo comprendido entre la iniciacién de los trabajos y la recepcion
definitiva de los mismos.

ARTICULO 41°: PROVISION DE _ELEMENTOS. El contratista debera entregar a la Inspeccién los
siguientes elementos:
1. 2 Computadora de escritorio que cuente con las siguientes caracteristicas:
a. CPU: INTEL i7 10700 2.9ghz 1200, Motherboard Asus Prime Z490M Intel 1200 10ma,
Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de estado solido (SSD) de 480 gb, 1 Disco
Rigido 1Tb Wester Digital, Memoria 16Gb 2666hz DDR4. o similar.
b. Placa de video GEFORCE 1070 de 8gb Ddr5 Hdmi o similar.
(Debera ser entregada armada con sistema operativo Windows 10 ya lista para su
funcionamiento)
2. 2 Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar.
3. 2 Kitteclado y mouse inaldmbrico Logitech MK345 Comfort




OBRA: “CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL PREDIO LARRALDE Y VELEZ
SARSFIELD”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en las
obras que se licitan. EI mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacidon en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se
refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccién para su correcta ejecucion.

Esta enunciacion se entenderd como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones de la
Inspeccion aplicandose en estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes contratantes,
sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacién las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccidn correspondan, tanto municipales como
de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligacion del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion esta situacion, previo a la
realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes,
durante el periodo de andlisis de la documentacién entendieran conveniente a su criterio la realizacién de la
oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberd explicar los motivos quedando a
consideracion del Comitente de aceptarlo o no, a demés si detectaran algun rubro o tarea faltante, deberan
comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por
Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay
y que han sido incluidos en la cotizacion prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla,
entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras. Dicho
personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idéneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, teniendo en cuenta que se podra solicitar a la empresa la implementacién
de las nuevas tecnologias que optimicen la realizacién de los trabajos, durante todo el proceso de ejecucion.
La Inspeccién podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares retinen
las cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por
caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta bésica de cotizacién obligatoria, lo que posibilitara
gue todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los rubros
en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o
elementos especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos ofrecidos deberan
igualar o superar en la evaluacién de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que
la descripcion del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o
equivalentes, entendiéndose estos términos como equivalentes, quedando en este Ultimo caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla 0 no. En cada caso
el Contratista deberd comunicar a la Inspeccion con la anticipacion necesaria las caracteristicas del material
o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.
Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacion, en
el rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo el Contratista



retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca.
Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o
elementos podran ser retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos
que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo
que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
Contratista, estando a su cargo los gastos de toda la reposicion.

Todos los materiales deberan permanecer resguardados y correctamente acopiados, segun corresponda y se
exija en cada tipo de material y sera responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los mismos.

MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccién y previo a su ejecucion, muestras en tamafio
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
ceramicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterias, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los
componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacién y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catélogos o la ampliacion de informaciones que solicite la
Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que servirdn de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra ser
utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en caso de
ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran con
las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos
a colocar podra ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico
responsable de los perjuicios que se ocasionen.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccién.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor
realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado
a tal fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su Representante
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a
reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre
las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios
de interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal desarrollo
del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de
esta disposicién a conocimiento de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION
El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicién para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningan
caso menos de 5 unidades métricas 0 segun corresponda de cada tipo.
Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados

¢ Revestimientos

e Artefactos de iluminacion
Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente indique
la Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua deberd ser apta para ejecucién de la obra y su obtencién y consumo sera costeado por el Contratista,
a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto, los que no
le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacidn natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista deberd someter a aprobacion de la Inspeccién las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.



La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion
de que se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias, con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD
Debera proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue
necesario, desde el inicio hasta la Recepcién Provisoria.

AYUDA A GREMIOS
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:
Se destaca que esta obligacién comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provision, construccion
y/o colocacién de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacién de
las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacién algunas
de las obligaciones que el Contratista deberd asumir, recorddndose que en virtud del tipo de contrato que
regira sus prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su responsabilidad
0 incumbencia ya que deberé entregar las obras en completo estado de terminacion.
e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.
e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.
e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.
e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacién.
e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.
o Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes
a cualquiera de los gremios involucrados.
e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.
e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacién en subcontrato, toda obligacién legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por
los Subcontratistas.
e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepcion final de la obra definitiva.
e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacién, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizard para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

ITEM 01 - MOVIMIENTO DE SUELOS

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones.

Asi como el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete
correspondiente a cuenta y cargo del Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara
en consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos generales
y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccién, las recomendaciones del estudio de
suelos y las indicaciones que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de
reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de conocer la
conformacién del terreno y suelo de fundacién.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al comienzo
de los trabajos y para su aprobacién una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a seguir
los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y construcciones
cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo de fundaciones
y obras que debera ser presentado para su aprobacion a la Inspeccion.

Previo a la ejecucion de las excavaciones, el Contratista debera realizar la limpieza que consistira en el retiro
de toda la remocion de restos de obras existentes, escombros, cercos y demas objetos hechos por el hombre,



como asimismo vegetacion objetable cuando asi lo establezca la Inspeccion. Esta limpieza comprendera todas
las areas afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista.

Ejecutara el desbroce que consistird en la remocién y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos
enterrados y materiales organicos u objetables. Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.
Ejecutara el destape que consistira en la remocién, el transporte y el depésito de todo el suelo superficial,
basuras objetables, escombros, humus, material barroso y vegetacién. Esta tarea se exigira en los lugares en
que se asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los
sectores a pavimentar.

El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida toda la vegetacion, con
excepcioén de las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en las areas que seran
excavadas, salvo que el material de excavacion esté destinado a ser usado como relleno permanente.

Por otra parte, el Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningun caso las aguas
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador
0 causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagties naturales o urbanos préximos, o a aparentes bajos
donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a
aprobacion de la Inspeccidn el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no siendo
la conformidad eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para estos trabajos, deberé ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra exigir
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en numero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial
o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos elementos para los cuales
la Inspeccién extienda autorizacién por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas condiciones.
Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucién de los trabajos,
la Inspeccion podra ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de
uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas
pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza
gue se ocasionen si ello se produjese.

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno o
de las &reas existentes a remodelar.

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios
en las mismas, producidos por acumulacién de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con
cimentaciones, excavaciones, zanjeo u obradores y depdsitos de materiales.

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de
trabajo.

RELLENO

Los terrenos a utilizar se deberan rellenar hasta los niveles indicados segln los planos de obra y de acuerdo
al uso que se especifique en los mismos, ya sea para espacios verdes, bajo plateas, bajo patios, etc.

En todos los casos se encuentran incluidos los fletes necesarios para el transporte de tierra.

En los terrenos bajo edificaciones, patios, etc, y sea necesario el relleno del mismo, se procedera al aporte de
tosca, la cual se colocara en capas no mayores a 30cm por vez y con su correspondiente compactado entre
capa y capa hasta llegar al nivel especificado en los planos. Este aporte de suelo debera estar supervisado
por personal idéneo a cargo de la contratista y surgird de los estudios de suelos correspondientes. Siempre
que se tome la decision de rellenar un terreno por parte de la contratista debera justificarse el mismo mediante
planos de niveles que seran supervisados por la inspeccion.

En el caso en donde se debieran construir espacios verdes como plazas y/o veredas y/o fondos libres, se
debera efectuar una limpieza general del terreno de todo resto de obra, materiales, restos con cal o cemento,
residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos.

Luego se realizara un relleno con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de
retencion hidrica mayor de 15%, absolutamente libre de malezas como, por ejemplo, la “lagunilla” o el
“cebollin”; se rechazara cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare
la parquizacion.

En el caso contrario al uso de otro material para relleno, las tierras a utilizarse deberan contar con un analisis
fisico-quimico, sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de
ser ello necesario.

Deberéa tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, aplastadas
0 en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccién. Cualquiera de estos dafios debera
ser reparado por el Contratista.

Las zanjas para vigas porta-muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo serd completamente plano y horizontal. No se iniciara obra
alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccién.



En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigaciéon a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacién de la fundacién.
Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones linderas.
El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Seran ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a cada
instalacién. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que cada cafio
repose en toda su longitud, con excepcién del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para facilitar
la ejecucidn de la junta.

En los casos que fuesen necesarios, a juicio de la Inspeccion, se ejecutaran los entibamientos necesarios para
el sostén de la tierra.

RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procedera al relleno
de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino deberé ser hecho con tierra
de excavacion o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones metalicos
que no deberan tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a compactar
deberan tener un espesor maximo de 15 cm. Los trabajos de colocacién de rellenos no deberan iniciarse antes
de haber recibido la correspondiente autorizacidn. Para estos trabajos se podré utilizar la tierra proveniente de
excavaciones de misma obra siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la
Inspeccién, no debiéndose utilizar tierra vegetal, residuos o0 materiales organicos provenientes del destape.
Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocara una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto del
material de relleno para tapado, sera igual al terreno adyacente.

ITEM 02 — ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacién de las Estructuras de Hormigon
Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la documentacion, motivo
de esta licitacion.

El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el Unico
responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el
Unico responsable de la ejecucién de las estructuras que se le encomienden, ain cuando los delegue en
Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.

CALCULOS Y PLANOS

El Contratista deber& elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacién de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacion facilitada por la Inspeccion no libera al Contratista de su
responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente,
con arreglo el articulo 1646 del Cédigo Civil.

El Contratista deberd realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a
recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificacion que el Contratista efectie durante la marcha de los trabajos, a los calculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales como
dimensiones de modulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar los siguientes
planos:

e Plan de trabajos

¢ Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicién de las mismas y las distancias de doblado. Asimismo
debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros
reglamentarios, etc.



e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la
Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccién las verificaciones, memorias de célculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 dias
hébiles previos a su utilizacion en obra.

La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacion, uno de los cuales sera devuelto
debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias habiles siguientes
a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccion y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucién de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigén Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de
Hormigén Armado”.
También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo
1 del Reglamento antes mencionado.
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de aplicacion
los siguientes:
¢ Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios”.
¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”.

Ensayos:
Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del Reglamento CIRSOC

201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de muestras
y preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura
aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigoén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco
de cono segin Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de diametro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y
humedad constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segtn Norma IRAM 1546. Seran efectuados
en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.

El Contratista deberd revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi
también sera el Unico responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los
delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida (til.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.

Para todos los casos el hormigdn debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizdndose barras de acero torsionado en frio tipo
Ill, con una tensién de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A® se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas metalicas, tablas plasticas o paneles de madera
compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacién exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspeccion de Obra y todos los desencofrados
se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

Desencofrado:

Los plazos minimos seran:
Costados de vigas y de columnas ... 4dias
FONAO E I0S@S....ciiiiiiiiiee ettt 10 dias
FONAOS A€ ViIQAS....ciiiiiiiiiiieeiiiiiie et stite et e e stteee e e siaee e e s anenees 20 dias
Puntales de seguridad en 10Sas ¥ Vigas..........ccccuuveeeieiiiiiene i, 28 dias

Hormigén Visto:
Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la

misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con



un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitectonicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucién, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacién mediante
Orden de Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los
casos facilitar los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccion previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara por
escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario
formularlas, extendera el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas
por la Inspeccién, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de Ordenes
de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccién. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicién de lo
ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccién cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los péarrafos anteriores o0 en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
constructivas, detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.

ITEM 03 — MAMPOSTERIA

DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos
Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm de
profundidad.

Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio,
en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicara simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafileria.

La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de @ 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentardn con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ¥%: 4 de
espesor variable, no excediendo de 1 ¥ cm el espesor de los lechos de mortero.

En caso de utilizar cemento de albafiileria, la proporcion sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la albafileria,
que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a la vista.
Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran con hierro para
anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unién entre
distintos materiales como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla
elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar una
impermeabilizaciéon permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria,
mamposteria, etc., la ejecucion de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos
gue, sin estar explicitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION
Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de



guia, las juntas seran de 15mm. de espesor y se degollara en 10mm. de profundidad, los ladrillos seran
mojados antes de su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultdneamente, con una adecuada y uniforme
trabazon con los tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se debera reforzar en un sobre ancho de 0,70m a cada lado de la
ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3
y dos hierros g 8mm.que se doblardn en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de H° A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas.

La mezcla que podran utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: ¥2:1:4 6 con mezcla de
cemento de albafiileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H° A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H° A° o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacion de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicién exacta los marcos, previo a la
elevacioén de la mamposteria, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas
queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se hara colar
un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de antiéxido y una de
pintura asféltica en la parte interior del marco.

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrdn 26cm de largo, 12,5cm de
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia méxima del 3%. La resistencia a la
compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de
cerramiento.

Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a
los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresion en
Su seccion bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los
ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendrdn un minimo de 60 kg/cm2. de resistencia.

Blogue de Pértland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar sera un mortero de cemento 1:3. La
mamposteria sera del tipo encadenada reforzada con hormigén armado en encuentro de muros, dinteles y a
nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedaran dentro del muro a través del uso de bloques
U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos refuerzos se
colocara una vez levantado el muro para luego ser llenado con hormigon.

En todo el perimetro de la construccion nueva se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener
la losa de viguetas de hormigon premoldeadas. La misma se realizara de hormigén armado o con ladrillo hueco
especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran los vanos
con o de 6 mm. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual al 10 %
de la luz del vano con un minimo de 20 cm. Se ejecutaran con bloques de hormigén de cemento Pértland, con
huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de dimensiones de
19x19x40 portante.

La mamposteria sera reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con hormigon, previa
colocacion de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como horizontal,
con cuantias suficientes para absorber las tensiones de compresién, flexion y corte que puedan producirse.
El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de buena resistencia y
juntas impermeables a la accién de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores en
los paramentos exteriores. S6lo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques en
horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque.

Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared sobre la
fundacion. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los huecos
de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con microhormigén, la armadura vertical puede
ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques.

Tabiqueria de Yeso: Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra necesarios
para su ejecucion.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa especial
sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales himedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente.

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm.

Elementos de anclaje galvanizados.




Para las aislaciones se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, 0
los que en cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizara: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70
mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad.

ITEM 04 — AISLACIONES

DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucién de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de
contencion contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara
con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que establezca
su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccidon antes de ser aplicadas.

Juntas de Dilatacién:

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacion que la construccion lo requiera.

Con la debida antelacién al inicio de los trabajos la Contratista presentara a la Inspeccion los planos de detalles
correspondientes conteniendo la solucion propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar
todo el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras,
etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatacion, aislacion y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias:
Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente aislamiento como
para evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

ITEM 05 - REVOQUES

DISPOSICIONES GENERALES

Todo muro o tabique serd revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las
superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan asentado
perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera.

Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos seran salvo
indicacién especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicién de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/é planillas, el Contratista preparar4 muestras de 2,00
m2 de superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortaran a la altura del z6calo que se utilice, excepto en casos en que el zocalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo, revoque y ceramicos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera
mediante una bufia practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del cerdmico como
profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm y los
enlucidos de 3 a5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la Inspeccion.
Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurard no comenzar las tareas de revocado de ningdn
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran
con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de
la Inspeccion.

TOMADO DE JUNTAS

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor serd uniforme de 15mm y estara rehundido
de 3 a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevacién de los paramentos, una vez que el material haya
fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.

ITEM 06 — REVESTIMIENTOS
DISPOSICIONES GENERALES



Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion, las muestras de cada una
de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se mantendran
en obra y servirdn de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la recepcion de otras
piezas de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su
incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparard, cuando la Inspeccién lo disponga, los planos de muestra que se le soliciten
a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a
una mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser
colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrara los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario
como asi también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcion Provisoria de las
obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto.

Las superficies de terminacién deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

Se tendra especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., pues
no se admitiran azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas irdn alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de
15cm de lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuard previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o apenas
humedecida.

ITEM 07 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

En general, previo a su ejecucion se procederd a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacién, se
deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacion. Se concedera especial atencién a la
clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

SOLADOS

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos componentes
como asimismo los lugares en que deberéan ser colocados se encuentran consignados en las TECNICAS
PARTICULARES. EIl Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacién
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion o
de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefale
oportunamente la Inspeccion.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo expresa indicacion
en contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras, en
general éstas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado
y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagiie, etc., con rejillas o tapas que no coincidan
con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante
con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el
piso a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece.

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de
cada uno de ellos, y en ningln caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion, las muestras
de cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y
serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcidén de otras piezas de su tipo cada
vez que lleguen partidas para su incorporacion a la obra. Aparte el Contratista ejecutar a su entero costo,
pafios de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer
en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realizacion y resolucion
de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando incluso
al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros
adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.



Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo
por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo
que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglile se extendera una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. de espesor como minimo.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida, seréa ligeramente comprimida y
alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Gltima capa de su ejecucion, se regard, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

PISO MOSAICO, CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricaciéon y
partida, de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San
Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 30 x 30 cm. El color sera segun se indique
en las TECNICAS PARTICULARES, las piezas no deberén presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte,
alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes.

Se consideraré incluido en los precios pactados tanto la seleccidén necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion
hasta la demolicién y reconstruccién de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean
imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion
y verticalidad, con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas dentadas
de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva deberd llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacién con la llana. La aplicacion se efectuara
sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste debera estar
limpio de liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacién de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la
pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retir6.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o apenas
humedecida.

PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicara con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se
determinen.

En todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando
haya dado principio de fragle, se extendera una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo
contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida.

Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccién la que se
alisara hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el rodillo
o la llana metalica seglin sea su terminacién, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regard en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo cubrira
con arena para mantenerlo himedo, la ubicacidn de cortes o juntas de trabajo sera aprobada por la inspeccion.
Cuando se especifique cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la Inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de Ferrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado
mecanico del enlucido de la segunda capa.

Los z6calos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique en la planilla de
locales. Se construirdn con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del
paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccion.
Cuando ese tipo de piso se indique en las TECNICAS PARTICULARES a aplicar en rampas vehiculares
debera tener estrias transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm de
profundidad, separadas como minimo 7cm entre ejes.



UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los
mismos materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El pulido
tendra las mismas caracteristicas que el solado adyacente.

SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara una solia de
material y caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidird con el ancho del marco y penetrara
bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidira con el ancho del muro o
tabiqgue medido a la altura del z6calo.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no indicadas
en los planos 0 sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansién y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccion,
como asi también a través de la vida de los mismos por accién de las variaciones de la temperatura.

La técnica de aplicacién de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo
de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este
caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

ITEM 08 — CIELORRASOS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos cualquiera
sea su tipo de acuerdo a las TECNICAS PARTICULARES o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos que
acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberén resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm.

ITEM 09 — CARPINTERIAS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccidn le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacién a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de carpinteria
segun el Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas de las mismas y someter a la aprobacion
de la Inspeccidn los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de carpinteria metalica y herreria
que deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccion se ejecutaran en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el proyecto
licitado y las especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto Argentino
de Racionalizacion de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz montador de
competencia bien comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccién realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la calidad
de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la
Inspeccién podra solicitar las pruebas y ensayos necesarios 0 adecuados para verificar la calidad de los
mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la Inspeccién.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aguellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.
Las obras del rubro comprenden tanto la preparacién en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no funcionen
correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista deberéa ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacion adecuada de los trabajos.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en

cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.



Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Los herrajes seran de primera calidad, se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no
permitiéndose la colocacidn de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los efectos
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacién que fuere necesario realizar si no se tomase
esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracién y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos y
responderan al especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

1. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida
antelacion, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.
Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su colocacion
como patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.

Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.

2. Perfileria de hierro: Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran
compactas y prolijas, las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario.

Las chapas a emplear serdn de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de
defectos de cualquier indole, su calibre se determinara de comun acuerdo entre la propuesta del Contratista y
la Inspeccion de Obra.

No se permitira el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o0 en su longitud, salvo en los casos de
perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado
perfectamente plano.

No se permitiran soldaduras autégenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente soldaduras
de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de calidad superior
a la chapa y/o perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberén biselarse a 45 grados de un solo lado formando
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de aporte.
Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a
piedra esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccion indique, se aplicara una
aislacion anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales
percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los locales.
El tratamiento a emplear a tales fines consistird en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena
por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestion.

Para su aplicacién debera emplearse el procedimiento de proyeccién sobre las partes a proteger o a la
circulacién de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
debera someter a la Inspeccién para obtener su aprobacion.

Previa autorizacion por parte de la Inspeccion se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura
anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por
la Inspeccion las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

3. Perfileria de aluminio: La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara
de acuerdo a las normas en vigor segln proyecto | de la Norma IRAM 681.

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin poros
ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605, equivalente
a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de
Kaiser.

La composicion quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Silicio 0,2-0,6%

Magnesio 0,45-0,90%

Hierro méaximo 0,35%

Cobre maximo 0,10%

Zinc maximo 0,10%

Titanio maximo 0,10%

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para plegar
en frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado
correcto.

Deberé evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Ultima
debera estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvanico sobre el aluminio.




Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicién del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccién determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el
Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin
que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara una prueba en
taller, en presencia de la Inspeccidn, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor proteccion
y mas facil desfoliado posterior.

4. Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacion de la Inspeccion
antes que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos,
un muestrario completo que contendrd los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacion y tipo que se utilizaran en la composicion de la

carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y

demas elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros

angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

¢) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacién.

d) Idem para la perfileria de aluminio.

e) ldem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servira de referencia para la
apreciacion y recepcion por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

CARPINTERIAS METALICAS -HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

El Contratista deberé considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacién de carpinterias hasta
completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, entendiéndose
que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para cada abertura
especificada en las planillas correspondientes y en este Pliego.

Asimismo, el Oferente debera incluir en su cotizacién todas aquellas obras de herreria, tales como tapas
metalicas, rejillas de drenaje, etc. que sean necesarias para completar las obras que se licitan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes
como en sus accesorios. Deberd, asimismo, revisar y proyectar llegado el caso, cuando confeccione los planos
de taller, los detalles, sistemas de cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su responsabilidad la
hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer.

El Contratista sera responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias y herrerias que fabrique
o adquiera, aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los planos o que
se hubieran deslizado errores en el proyecto. En todos los casos que se proponga introducir modificaciones
del disefio original, debera obtener previamente la aprobacién de la Inspeccion.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se toman las precauciones
mencionadas. El arreglo de los elementos desechados sélo se permitird en el caso de que no afecte la solidez
0 estética de las obras.

Todos los marcos metéalicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure
soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan
ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial semimate.
Tanto la perfileria como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5 mm, debiendo
el Contratista suministrar tales elementos a fin de merecer su aprobacion por parte de la Inspeccion.

En cuanto a la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6, Aluar, Médena,
Herrero o equivalentes, la misma sera construida con perfileria de extrusion de aluminio, que respondan a las
dimensiones y modulacion indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la
misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafios de abrir cuando
estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en que
fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de hierro
tubulares dimensionados de acuerdo a célculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes, que
formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una cadmara de
descompresion interior, que permita la evacuacion al exterior —por medio de valvulas-, de las eventuales
filtraciones de agua.

Los pafios fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abrir,
previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.

CARPINTERIA DE MADERA

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos si la Inspeccidn lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecucion. Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion.



Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas. Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias
méximas admisibles.

Las obras del rubro comprenden tanto la preparacién en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no funcionen
correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios
para la terminacion adecuada de los trabajos. El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y
los detalles de terminacion que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto
de las construcciones, teniendo en cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de
la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran
de alburas o samagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta,
las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas o que
presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren deformadas o
disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas serdn desechadas.

Las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas. Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en
contrario, se ejecutardn empleando cola sintética liquida, a base de urea formaldehido apto para todo tipo de
encolado. La preparacion de la cola y su técnica de aplicacion, se ajustardn a las recomendaciones que al
respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcidn, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma.
Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién de
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista deberd verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los efectos
de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacién que fuere necesario realizar si ho se tomase
esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracidn y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos y
responderan a lo especificado en los planos y planillas correspondientes. Los herrajes seran fijados en los
lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion, muestras de
placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su colocacion
como patrén para la recepcién de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las muestras deberan
ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. En este rubro se
encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y colocacion de carpinteria
de madera interior, cualquiera sea sus dimensiones, ubicacion, acabado superficial, incluso herrajes y
accesorios. Las puertas placas seran realizadas de acuerdo a los planos respectivos, tendran un espesor de
45 mm. y serén de terciado de pino preparado para pintar.

Seran construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. con dos (2)
refuerzos intermedios de iguales medidas y el interior sera de panel de abeja celuldsico ademés con refuerzo
en la zona donde deben embutirse las cerraduras. Llevaran y tapacantos perimetral de madera maciza de
cedro de 15 mm. de espesor. El Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros conteniendo
las muestras de todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados
sean del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista. Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos
de igual acabado que los mismos. Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los
correspondientes rebajes practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja. Picaportes:
Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario, el criterio
a aplicar para las mismas sera:

Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y
colocacién de carpinteria de madera interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado superficial,
incluso herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar.

Los marcos deberan responder a los espesores de pared



El Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para
que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.
La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en
poder del Contratista.
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.
Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.
Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados
en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.
Picaportes: Seran de bronce platil.
Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en contrario con las
Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.
Estas chapas seran de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.
Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccion
o indicados en planos y planillas, deberén llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-
200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia hecesarias teniendo en
cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacién debera seguirse las instrucciones del fabricante.
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera
provistas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta
la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

ITEM 10 — PINTURAS

DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucién completa
del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e interiores,
estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma que el
resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccion, segun el tipo
correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccién lo indique,
el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse
en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar
cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Inspeccion, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la Ultima
mano después de que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, ho admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarras, etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados por la
Inspeccion quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion.
El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion
previa a la Inspeccién de la aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para el rechazo de lo
realizado. En los casos en que se indique niumero de manos a aplicar sera considerado a titulo ilustrativo. El
Contratista deberd aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los pintados, a juicio de
la Inspeccion.

No se admitird luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros
elementos 6 materiales, tales como vidrios, herrajes, etc.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climéticos 6 dafos hasta la Recepcidn Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO
En todos los locales indicados en planos y/o técnicas particulares con acabado interior al latex, se procedera
de la siguiente forma:
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido segun
corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.



b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.
La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucién
segun sea la absorcion de la superficie.

El rendimiento de la pintura no serd mayor de 8 m2 por litro y por mano.

PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacién, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2) manos de latex
p/ cielorrasos.

Pintura a base se una emulsién de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca reconocida en
plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima
cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serdn de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y/o TECNICAS PARTICULARES de la
siguiente forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcion necesaria para que una vez seco,
quede mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS

Todas las estructuras metalicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:
a) Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y
rebarbas mediante abrasién metalica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).
b) Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.
c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y
exentas de polvo.
d) Aplicacion, inmediatamente a la conclusion de c), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer)
bi—componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y &cido fosférico.
e) Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de biéxido de
titanio, de color a eleccidn de la Inspeccion. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el
diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micras.
f)  Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior.

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion, empleando el siguiente
procedimiento:

- Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antioxido de fabrica.

- Remocién de 6xido, si lo hubiere, mediante solucién desoxidante, abrasién mecanica, cepillado profundo,
etc.

- Aplicacion de fondo antioxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

- Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.

- Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.

- Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

- Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte
sintético como minimo.

ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para pintar,
se procedera a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion,
conforme al siguiente procedimiento:

Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante aguarras
mineral u otro disolvente.

Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.

Aplicar una mano de fondo sintético blanco.

Enduir con espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de
aplicada la dltima.

Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las otras
dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspeccién, luego de estudiar
las muestras preparadas por el Contratista.

ITEM 11 — MARMOLERIA



CONDICIONES GENERALES

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, oquedades arrifionadas, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o
grietas.

ITEM 12 — INSTALACION ELECTRICA

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y tareas
gue, sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de acuerdo a su
fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional.
Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de
muros, ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacion de todas las
cafierias y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién deberan
ser ejecutadas segun orden de Inspeccion de Obra.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para
el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista a su
cargo, o0 sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para
entregar todas las instalaciones completas bajo tensién y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para ello
el “Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacién durante el plazo
de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las deficiencias de la instalacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La instalacion se adecuara a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacion Electrotecnica Argentina y
debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendra a su cargo la realizacion de los planos y célculos de nivel de iluminacién necesarios, los
entregara para su aprobacion a la Inspeccién de Obra.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestidén de los permisos que sean necesarios para la conexion
y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de provisidon del servicio, siendo en consecuencia
responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la
Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc.,
ante la Empresa prestataria del servicio.
El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas en
un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion previo a la ejecucion de los
trabajos, siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar

a las autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacién y observaciones, tres juegos de copias

en escala 1:100 a la inspeccion.

b) Verificaciébn de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales serdn a la vista con

puerta y llave.

¢) Inspeccién de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacion y tableros a maxima carga.

f)  Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.
La ubicacion de la toma de alimentacion, medidores, tableros, cafierias boca de conexion para centros, brazos,
tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de la Inspeccion.
Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar los
Planos de Construccién conforme a la obra, de todas las instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros,
con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos seran
dibujados de acuerdo a la reglamentacién municipal. Se deberan afiadir las copias necesarias para su
aprobacion.

INSPECCIONES
Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacion, el Contratista solicitard una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.
Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.
2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexiéon a cuadros, artefactos y
accesorios.
3) Después de finalizada la instalacién. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.
4) Una vez terminada la instalacién se efectuard la prueba de aislacidon que se repetira en la recepcion
provisional y en la definitiva. En ningan caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracién de la
Inspeccion de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin de
su aprobacion.



Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar muestras
y/o folletos para su aprobacion.
LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:
e De alimentacién: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energia.
e  Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de
los equipos de protecciéon y maniobra del tablero principal.
e  Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del siguiente.
e  De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del dltimo tablero con los puntos de conexion de los
aparatos de consumo.
TABLEROS:
Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexion, comando,
medicion, proteccion, alarma y sefalizacion con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.
De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:
e Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas
seccionales o de circuitos.
e Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas
seccionales o de circuitos.
El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares himedos o en intemperie u otros tipos
de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero debera
haber un espacio libre para facilitar la realizacién de trabajos y operaciones.
Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio libre
de 1 metro.
El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningun tipo de
combustible, ni de ningun otro material de facil inflamabilidad.
Las partes constructivas de los tableros podran ser metdlicas o de materiales plasticos que tengan, ademas
de rigidez mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de
proteccion minimo seré IP 41, segun Normas IRAM 2444.
Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccién buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccion, no debiendo interponerse obstaculos que dificulten
su libre acceso.
Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacion (monofasica o trifasica), y corriente
de cortocircuito maxima de célculo.
CONDUCTORES:
Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182
b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.
¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262
d) Instalacién aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y
cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.
Los cables que se utilicen en locales humedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para soportar
los riesgos propios del local.
En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante
y en caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.
Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.
Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
e Conductor de proteccién:
La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de Proteccion)
de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacion, y cuya
seccion minima sera establecida por la siguiente formula:
lcc x t

S =
K

S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.
El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendrd una seccion menor a 2,5mmz2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.

e Cadigo de colores:
Los conductores y barras conductoras se identificaran segiin Normas IRAM, con el siguiente cddigo de colores:

e Conductor de Proteccion: verde — amarillo.
Fase R: color castafio.
Fase S: color negro.
Fase T: color rojo.
Neutro: color celeste.




e Secciones minimas de los Conductores
Se respetaran las siguientes secciones minimas:
Lineas principales: 6 mm2.
Lineas seccionales: 2,5mm2.
Lineas de circuitos para usos generales: 2,5mm?2.
Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mm?2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1Imm2.
e Resistencia de Bipolares
Se efectuaran las siguientes mediciones:
1) Entre conductores de fase.
2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.
3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.
e Valor minimo de resistencia de Bipolares
El valor de la resistencia de bipolares minima ser& de 1000 ohm/v de tension por cada tramo de instalacion de
100 m 6 fraccion.
En ningln caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:
El neutro de la instalacion sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de agua,
encamisada. Segun calculo cumpliendo con las normas.
INTERRUPTORES
e INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA
La utilizacién de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién contra
contactos directos.
La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccion complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccién contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.
e INTERRUPTORES DE EFECTOS
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.
El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion,
etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente.
En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los de
las fases e interrumpird con posterioridad a estos.
Los interruptores de efecto cumplirdn con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumpliran con las
Normas IRAM 2122.
e DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS
Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra y
proteccion que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y
polos en forma simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.
En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, adem@s de la proteccién indicada anteriormente, deberéa
utilizarse un dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté ausente la tension
de una fase.
Se recomienda esta proteccion también para motores de menor potencia.
ARTEFACTOS:
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminaciéon adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos
fluorescentes.

-BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provisién de elementos y ejecucién de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos
quede a 2cm de profundidad.

e Las cafierias (d minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberdn ser de acero semipesado
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con
conectores roscados galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado que no
disminuyan su seccién interna asegurando la proteccidon mecanica de los conductores. Se aseguraran
cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivacion debera colocarse como
minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

e llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

e Tomacorrientes segin 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.
Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.



e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al
reglamento de la AEA, en la seccién 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por
canalizacion.

e Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1
del reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Paralos conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se
mantendran los siguientes colores de aislamiento:
Fase R: color castafio
Fase S: negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste
Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)
Segun Reglamentacién A.E.A.- Seccién 771.12.3.6 “Codigo de colores”.

e Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes
tapas plasticas. Los tomacorrientes seran de 2x10A+T construidos segun IRAM 2071 y deberan llevar
pantalla de proteccion a la insercién de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto por
IEC 60884-1).

e Carfierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros,
pero NO a la intemperie. Las cafierias exteriores seran de hierro negro semipesado de diametro
indicado en planos, y se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser
horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente engrampadas
cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en H°G°.

¢ Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacién de los cafios. Todas las
cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccién de la Inspeccion
de Obra.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
¢ PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO

TABLERO PRINCIPAL COMPLETO

TABLERO SECCIONAL COMPLETO

BOCAS COMPLETAS

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.

INSTALACION DE CAMPANILLAS (TIMBRES)

ITEM 13 — INSTALACION DE GAS

DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas en
los planos que sirven de base a la licitacion, incluso la provisién y colocacion de cafierias, piezas, accesorios,
artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba en
obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminacion de las obras contratadas aun cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista debera prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mismos O sean necesarios para su correcta terminacibn o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o0 méaximo rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucion, provisién y montaje que insuman estas instalaciones correran por cuenta
del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demas
erogaciones, pago de derechos de conexién, colocacién de medidor, etc.

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para
el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado acabo por cuenta del Contratista a su
cargo.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las instalaciones de gas regiran las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacion del Gas (ENARGAS), en el Cadigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccion de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria
matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan. Asimismo
deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en pleno
ejercicio, con matricula y demas requerimientos al dia. En todos los casos asumira la responsabilidad de la
ejecucién de las obras un constructor matriculado quien intervendra como representante ante las
Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista.

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS



Una vez aprobados por la Inspeccién, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico
habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccion previo a la
recepcion provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria
del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccion Final aprobado.

TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestién de permisos que sean necesarios para la conexién
y habilitacion de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del servicio, asi
como los gastos que demande la presentacion de planos e inspecciones, derechos por pago de solicitud de
gas, medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del servicio.

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitar4 de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacidon descubierta y
final ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspeccién, de hermeticidad, obstruccién y ventilacion.

La realizacion y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad
por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que se produzcan ya
sea durante el periodo de construccién o hasta la Recepcidén Definitiva tanto si las deficiencias fueran
ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones o mano de obra defectuosa. La
responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacion demandard, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias
observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximiran a
la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea antes
de la Recepcidn Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los
elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspeccion.

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccién Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticién.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las
necesidades de la obra. Asimismo, sera rechazado por la Inspeccion, todo material o artefacto que no estuviera
en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

CANERIAS

Las cafierias seran de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas.

Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.

Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y didmetros interiores estardn de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Deberé tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de caferias que:

a) Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningin
caso curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutardn a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

c) Las cafierias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama
de arena. Una vez tendida la cafieria se colocara una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por ultimo se
recubrira con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberéan ser de éptima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estara asegurada
con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los grifos tener
un resorte para tensién del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.

VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendra las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecanica suficiente
2 - Sistema de acople de los modulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de superficies.
3 - Rugosidad interior pequena.
4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)
5 - Impermeabilidad.
6 - Baja conductibilidad térmica.
7 - Con diametro siempre igual al didmetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.
Terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalaciéon de gas constara de:
e NICHO MEDIDOR COMPLETO
e TENDIDO DE CANERIAS EPOXI COMPLETAS
e COCINA A GAS CON COLOCACION



e CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION

ITEM 14 — INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de provision
e instalacion de agua fria, agua caliente, desagilies cloacales y desagiles pluviales, con sus artefactos y
accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacion. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccion de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo
y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacion en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando
en todos los casos el aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible
ejecucidn para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el Contratista
a su cargo.

El Contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo con
sus correspondientes sistema de impulsion. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y las técnicas
particulares

Los desagiies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccion
existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucién de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos

de la Provincia de Bs.As.

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

c) Normas IRAM.
El Contratista debera ejecutar los planos y calculos definitivos reglamentarios que debera someter a la
aprobacion del Ente que por jurisdiccién corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberan presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
Cualquier modificacion u observacién introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada
a la Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacién y una vez corregidos los originales,
el Contratista entregard cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser
conformados por la Inspeccion de Obra.
Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere
la causa de la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompafiando para su aprobacién por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.
El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas
de los planos Conforme a Obra.
Una vez conformados por la Inspeccion seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion por
la Reparticion de competencia.
El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a la
Recepcion Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la conexion
y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagiies cloacales y
pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las
obras seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de optima
calidad, libres de todo defecto de fabricacidn y de clase expresamente aprobado por AySA y/o por el I.N.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en
el pais y garantizada provisién o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso
en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacion de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagues cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.
e  Seran de mamposteria u hormigén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras
interiores se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base
hormigén de cascotes de 0,20m de esp.
e Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.



e Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro fundido,
con su marco correspondiente.

e Laboca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.

e Lafijacion se hara con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de didmetro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

e Las bocas de desagiie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo,
con la terminacién superior de igual material que el del solado.

e Latapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de
hierro L de igual espesor.

ARTEFACTOS
El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de
la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.
e  Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun célculos para sanitarios y
cocina.
e La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccion la
aclaracion y aprobacion.
. Los inodoros seran del tipo pedestal con depdsito de apoyar, de marca reconocida en plaza o en todo
caso a determinar por la inspeccion, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. Llevando
asientos de material plastico.
e En la cocina se colocard una pileta de acero inoxidable del tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se
debera prever en estos casos para la provision y colocacién de muebles bajo mesadas, los cuales se
asentaran sobre una banquina de H° pobre.
e Enlos bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de marca reconocida en plaza, llevara
griferia de primera marca.
e Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador eléstico, transparente.

ITEM 15 - OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONDICIONES GENERALES

Seran realizados los trabajos en su mejor calidad, realizando si es necesario el repaso y mantenimiento hasta
el cierre y entrega de las viviendas de referencia, no se aceptara ningun tipo de cambio antes del analisis y
aceptacion de la inspeccion que lleve a cabo el seguimiento de obra.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcién Provisoria.

No se debera obviar ningun detalle de terminacién ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del arte
para garantizar la completa y acabada terminacién de las obras, no debiendo reconocerse ningn adicional ni
mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto, es obligacién de la Empresa tomar todos
los recaudos necesarios Yy realizar las visitas periédicas de Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.



OBRA: “CONTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL PREDIO LARRALDE Y VELEZ
SARSFIELD”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto estara ubicado entre Larralde y Vélez Sarsfield, con el fin de satisfacer las demandas de
la poblacion de la zona de Avellaneda. EI mismo contard con una superficie cubierta de aproximadamente
1900 (setecientos cuatro) m2 distribuida de la siguiente forma:

25 viviendas con prototipos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios

1- MOVIMIENTO DE SUELOS

1.01- EXCAVACION PARA PLATEA DE FUNDACION; E:30 CM DE PROFUNDIDAD

Previo al comienzo de las tareas el contratista debera presentar los planos respectivos segun los estudios de
suelos y el célculo de estructuras.

Las excavaciones deberan ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles a
fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de
ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado en que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos
dafios debera ser reparados por el contratista.

Su fondo serd completamente plano y horizontal. No se iniciar4 obra alguna, sin haber sido observado su
fondo por la Inspeccion.

El Contratista deberéd reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

01.02 / 01.03- DESTAPE DE TERRENO HASTA 30CM DE PROF. CON PALA FRONTAL/RELLENO CON
SUELO SELECCIONADO Y COMPACTACION

En un principio se llevara a cabo la excavacion del terreno en unos 30cm de profundidad, el cual se llevara a
cabo con la maquinaria correspondiente de pala frontal, para luego realizarse la compactacion de dicho
terreno. Se procedera a realizar una base de tosca bajo la platea segun planos adjuntos. La platea de
fundacion debera asentarse sobre una superficie bien compacta de unos 30cm de tosca apisonada, luego de
retirar la capa superficial de tierra negra. Se efectuardn hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados,
distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de no mas de 30 cm. No se har& ninguna
capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del terraplén) hasta obtener
la densidad adecuada para fundar. Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos
y rellenos serdn limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni desechos industriales, ni
materiales en proceso de descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las
exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. Cuando se trate del relleno
de terreno anegado se eliminara previamente el liqguido acumulado y se comenzara el relleno con material de
granulometria gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota minima que fije la Inspeccion.
Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado precedentemente. En las
zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para garantizar la
correcta evacuacion de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped. Los lugares
donde no se lograra la compactacién requerida seran reconstruidos a costa de la Contratista.

2 — HORMIGON ARMADO

Previo al comienzo de las tareas el contratista debera presentar:

1. Los estudios de suelos solicitados por la inspeccion. De acuerdo a la superficie del terreno ésta
solicitara la cantidad de perforaciones a realizar.

2. Los calculos de estructuras respectivos junto a los planos correspondientes firmado por profesional
idéneo. Junto con estos se solicitara la aprobacion a la inspeccién antes de comenzar las tareas.

3. Se debera tener en cuenta lo especificado en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

GENERALIDADES

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentacion del proyecto de hormigén
armado no amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia de la misma, su adecuacion al
proyecto de arquitectura, y su comportamiento estatico.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La ejecucion de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes anexos.
AGUA DE AMASADO

Sera limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite, cal, materias organicas u otras sustancias extrafias.



CEMENTO PORTLAND

Se utilizara exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricacién nacional, de marca probada. El
cemento a utilizar deberda ser fresco y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Su calidad respondera
a normas IRAM 1504.

La aprobacion por la Direccion de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su
responsabilidad por la calidad del cemento.

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitira utilizar cementos de distintos tipos o marcas.
Cualquier cemento almacenado en obra més de diez dias sera muestreado en forma representativa por la
Direccién de Obra y sometido a ensayos segiin normas IRAM 1503/1646/1669. Si cumple, debera utilizarse
dentro de los 60 dias siguientes.

En el momento de su empleo debera encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que
no debera exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrafias, de
naturaleza y calidad tal que la Direccidn de Obra considere perniciosas, sera rechazada y retirada de la obra.

En las partes a ejecutar "hormigoén a la vista", donde algunas de las superficies de hormigén seran vistas
segun lo indicado en planos y/o detalles; deberd usarse una misma marca y fabrica de cemento a fin de
asegurar la obtencién de una coloracion uniforme. Previa ejecucién, se presentaran muestras de la
terminacion superficial, textura y color a obtener, la que debera ser conformada por la Direcciéon de Obra. Si
a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloracion
uniforme pretendida para cada caso, la Inspeccién dara indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin, las
que deberan ser cumplidas y respetadas.

AGREGADOS

Los agregados extraidos de cantera seran lavados y cribados de modo de obtener una curva granulométrica
apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamafio maximo de los agregados compatible con la
estructura.

TAMARNO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm méximo en columnas y vigas. Se podra requerir en
piezas muy armadas piedra de 12 mm de tamafio maximo.

Se debe tener en cuenta que el hormigdn debera ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en
todo lugar de los mismos especialmente en angulos, rincones y nudos con fuertes densidades de armaduras.
No deben quedar vacios ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas".

ADITIVOS PARA HORMIGONES

La Inspeccion de Obra podra autorizar el empleo de aditivos. Las dosis seran ajustadas en Obra mediante
ensayos. Los incorporadoresde aire cumpliran con las normas.

Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda
favorecer la corrosion de armaduras.

CALIDAD DEL HORMIGON

La Obra debera construirse con un h30 cm. a los 28 dias de edad (Hormigén Clase de Resistencia H-30,
Grupo H-Il segun CIRSOC 201 6.5.2.2.).

DOSIFICACION

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se estableceran en peso, y el Contratista
debera disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, segun el reglamento CIRSOC.

El contenido minimo de cemento sera de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la eleccién de los aridos
y su dosaje, asi como la relacién agua cemento, pero debera demostrar previamente a la iniciacion de los
trabajos que la calidad del hormigén se ajuste a lo establecido precedentemente.

Para ello ensayara a la compresién 10 (diez) probetas cilindricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el dosaje
propuesto, ensayandose 5 (cinco) de ellas a los 7 dias y 5 (cinco) restantes a los 28 dias de edad.

El ensayo a los 7 dias permitir4 juzgar la calidad del hormigdn empleado y la resistencia obtenida debe ser
de por lo menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 dias.

El ensayo a los 28 dias sera el determinante para fijar el valor de la resistencia caracteristica del hormigon.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutard en un todo de acuerdo a lo especificado en el
CIRSOC. El ensayo en si se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccion de Obra.

COMPACTACION POR VIBRADO DEL HORMIGON

El hormigén una vez colocado serd vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibracibn mecéanica,
suplementada por apisonado y compactacién manual.

En ningln caso se emplearan los vibradores para desplazar el hormigén ya colocado en los encofrados.

Los vibradores seran de tipo interno. El nUmero de vibradores y el poder de cada vibrador seran los necesarios
para que, en todo momento, el hormigén pueda ser perfectamente compactado.



Los vibradores externos de superficie, solo podran ser empleados, salvo autorizacion escrita previa de la
Inspeccion, para compactar el hormigén correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados.

Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibracién sera suficiente para producir una compactacion
satisfactoria, sin que se produzca segregacion de los materiales componentes del hormigén, por la duracion
de la misma.

La vibracion no se aplicara ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de hormigoén
en las que el fragle se haya iniciado.

La vibracién sera suplementada por la compactacién manual que sea necesaria para asegurar la obtencion
de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta especificacién y que permitan obtener
superficies lisas y sin vacios. Esto sera tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigén que esta
en contacto con los encofrados y el colado en rincones y toda otra posicion, a la que no sea facil llegar con
los vibradores.

Deberan cuidarse especialmente las zonas de fuertes armaduras de los nudos de interseccion columnas-
vigas.

La vibracién no debera bajo ninglin concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en los
planos.

CURADO Y PROTECCION DEL HORMIGON FRESCO

El curado del hormigdn se realizar4 desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo a
cuanto esta especificado en el CIRSOC, y segun las instrucciones de la Inspeccion de Obra.

El curado tiene por objeto mantener el hormigdn continuamente, (y no periédicamente), humedecido, para
posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como
tiempo minimo de curado el de 7 (siete) dias consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie el
endurecimiento de la masa. Durante este periodo el hormigén serd mantenido continuamente humedecido
mediante agua aplicada directamente sobre arpillera o materiales similares en contacto directo con la
superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad del hormigén
durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta.

ACEROS PARA ARMADURAS

Las barras y mallas de acero cumpliran los requisitos de las normas IRAM.

No se admitira la utilizacion de aceros de otros tipos al reglamentario en ningln miembro estructural.
ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON FRESCO

Deben verificarse segin ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia sera
necesaria y suficiente para que, con los medios de colocacién y compactacion mecanica, el hormigén se
deforme plasticamente en forma rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente
en los angulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucion de
continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigén.

Ello debera conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni acumule un exceso
de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigon, la consistencia de las mezclas sera determinada
mediante el ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones generales enunciadas
anteriormente. Los pastones de hormigén colocados en la misma seccion de estructura, tendran consistencia
uniforme. Deben efectuarse controles periédicos de consistencia tantas veces como lo requiera la Inspeccion
de Obra y cada vez que en observacion visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla
demasiado seca o demasiado fluida).

En ningln caso el asentamiento podra ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.

Cada vez que se determine la consistencia, se realizardn dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre
otras tantas porciones de hormigon correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos resultados
obtenidos debera estar comprendido entre los limites especificados, de no ser asi, se efectuaran dos nuevos
ensayos sobre otras dos porciones, no anteriormente ensayadas, de la misma muestra. Si el promedio de
estos dos ensayos esta dentro de lo especificado se considerara que la consistencia es adecuada. De no ser
asi debera modificarse ésta. La persistencia en la falta de consistencia especificada, sera motivo suficiente
para disponer inmediatamente la paralizacién de los trabajos de colocacion del hormigén.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON ENDURECIDO
RESISTENCIA CARACTERISTICA

Para la verificacion de la resistencia a rotura del hormigon de la obra se seguiran las especificaciones de
ROTURA DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS
segun CIRSOC.

Se tomardn muestras del hormigén en el lugar de su colocacion en obra, para verificar la resistencia
Caracteristica a compresion calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilindricas de 0,15 x 0,30m
ensayadas segun normas IRAM.

Toma de muestras de hormigén fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocacién del hormigén
en los encofrados segin normas IRAM.



Con cada muestra se moldearan por lo menos 2 probetas segunnormas IRAM, curado con temperatura y
humedad establecidas en dicha norma.

ENSAYO DE PROBETAS

Se considerara como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas ensayadas
a 28 dias.

Cada ensayo realizado a la misma edad, constara de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigén
proveniente de la misma muestra. Las probetas se moldearan en presencia de la Inspeccién de Obra. Se
considerard como resultado del ensayo el promedio de la resistencia del nimero de probetas que lo
constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados individuales extremos no exceda del 15% del
promedio indicado anteriormente.

Si la diferencia resulta excesiva, se investigaran los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las
probetas para corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondra paralizar la obra por falta de garantia de
los resultados de control de resistencia, y no se reiniciaran las operaciones de llenado hasta no haber
corregido las deficiencias.-

NUMERO DE MUESTRAS

La Inspeccion de Obra podra autorizar Hormigén preparado en obra. Durante la ejecucion de la Obra y por
cada hormigonada de 15 m3 o fraccién menor, el Contratista arbitrara los medios para que se realice un
ensayo de 2 (dos) probetas, de las cuales 1/3 se ensayaran a los 7 dias y las restantes a los 28 dias de edad.
Todos los ensayos deberan cumplir con los valores establecidos precedentemente.

En casos particulares la Inspeccién de Obra podra elegir otras cantidades a su criterio.
Se llevara un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurara la siguiente informacion:

- Ndmero de la muestra

- Fecha de llenado

- Fecha de ensayo

- Lugar de extraccion

- Asentamiento y transcripcion de resultado de resistencia

2.01 — VIGAS DE FUNDACION - CUANTIA 60 KG / M4

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

Las vigas de fundacion (en conjuncién con la platea) se ejecutaran en todo el perimetro del edificio, y en
sectores donde lo determine el calculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las mismas,
soportando la mamposteria. Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el Contratista seran de 20 x
30 cm, con armadura 6 & 8, estribos & 6 ¢/ 20 cm y perchas & 6.

Deberan preverse la colocacién de chicotes en correspondencia con las columnas.

2.02 - PLATEA DE FUNDACION - 35 KG/M3 DE HIERRO - E:15 CM

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

Luego de realizadas las excavaciones para la platea de hormigdén armado, y si ocurriera un anegamiento
previo a la ejecucion de la misma, y como consecuencia la inspeccién apreciara un deterioro del suelo, ésta
podra indicar al contratista la profundizacion de la excavacién hasta encontrar suelo firme y el relleno
correspondiente para restablecer la profundidad de fundacién estipulada. Estaran a cargo del contratista los
gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.

La platea sera de 0,20 m. Se utilizara hormigén de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12 cm. Se
empleardn armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural ADN 420/500; las
que cumpliran con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117.

Para asegurar un recubrimiento inferior minimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizaran separadores
prefabricados plasticos.

En aquellos casos en que pudieran aplicarse distintos tipos de fundacién, el contratista debera acordar con la
inspeccién de obra cual es el tipo de fundacion mas conveniente a emplear.

Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de carierias, cables y cualquier otro elemento
gue pudiera interferir con la platea de fundacion, ya que no se permitird que dichos elementos pasen bajo la
misma o que se efectlen roturas posteriores para su ejecucion.

En el célculo se debera considerar la subpresion provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del
terreno.

2.03 - COLUMNAS Y REFUERZOS VERTICALES

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

Una vez finalizadas la platea y las vigas de fundacion (es decir que se encuentren hormigonadas
integramente) se podra dar comienzo al armado del encofrados de columnas, dicho encofrado debera tener
las dimensiones suficientes a los efectos de poder alojar la armadura correspondiente.

El encofrado debera ser integral, es decir de tronco de base a fondo de viga. Las Columnas deberan ser
hormigonadas en su seccidn y altura total, NO autorizando el hormigonado parcial o “hasta cierta altura”.



La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccion de obra, previo a ser incorporada al
encofrado. En caso que la misma haya sido colocada. Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes
célculos particularizados.

La seccién minima de las columnas y refuerzos verticales y su correspondiente armadura sera lo que resulte
del célculo respectivo, el cual estara a cargo de la contratista, debera estar firmado por profesional idéneo y
debera ser autorizado por la inspeccién.

2.04 — VIGAS DE HORMIGON ARMADO - E: 40 CM

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado
en el item 02 de las especificaciones técnicas generales.

En todo el perimetro de la construccién se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener la losa
de viguetas y/o la cubierta de chapa.

Una vez finalizadas las columnas (es decir que se encuentren hormigonadas integramente) se podra dar
comienzo al armado del Encofrados de vigas, dicho encofrado debera tener las dimensiones suficientes a los
efectos de poder alojar la armadura correspondiente, la cual debera ser verificada por la Direccion de obra
previa a ser incorporada al encofrado. En caso de que ya haya sido colocada.

Si existiera la necesidad de utilizar ladrillos portantes, se realizaran refuerzos horizontales de hormigoén
armado o con ladrillo hueco especial para tal fin, armados con hierro segun calculos. Asi mismo se reforzaran
los vanos con dinteles ejecutados de la misma forma. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada
extremo en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un minimo de 20 cm.

Las caracteristicas de las vigas seran las que surjan del calculo estructural previo de acuerdo a las Normas
de Célculo y Disefio CIRSOC.

2.05-LOSAS

Se ejecutard de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Se utilizard hormigon de calidad H21 con un asentamiento de 8 a 12 cm. Se emplearan armaduras
compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural ADN 420/500; las que cumpliran con las
exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117. Una vez finalizadas las vigas, se podra dar comienzo al armado
del Encofrados de losas, dicho encofrado debera tener las dimensiones suficientes a los efectos de poder
alojar la armadura correspondiente, la cual debera ser verificada por la Direccién de obra previa a ser
incorporada al encofrado.

Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cafierias, cables y cualquier otro elemento
que pudiera interferir con la platea de fundacién, ya que no se permitird que dichos elementos pasen bajo la
misma o que se efectlen roturas posteriores para su ejecucion.

3- MAMPOSTERIA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la ejecucién de muros
interiores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo necesaria para asegurar
las condiciones de estabilidad.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicacién en
contrario de la Inspeccion de Obra. Con la aprobacién previa de la Inspeccion podran asentarse determinados
tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero
esté aun blando y plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero sera retirado
y vuelto a colocar con mortero fresco. Las esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los
marcos de carpinteria metélica y otros elementos alrededor de los cuales se levante albafileria seran
sélidamente llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos,
accesorios, grampas Yy otros elementos que requieran ser incorporados a la albafiileria seran embutidos a
medida que progrese el trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de
otros serén realizados con discos 0 acanaladoras mecéanicas adecuadas.

Albafiileria de ladrillos de elevacién: en general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm o0 15
cm de espesor, se entendera que la pared debera levantarse con ladrillos cerdmicos huecos de maquina de
8 -12 x 18 x 33 cm de las caracteristicas establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su
construccion con el ladrillo de plano en su mayor dimension. Cada hilada de mamposteria debera estar
trabada con respecto a la anterior.

Dinteles y refuerzos: todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigén armado o bloque de
hormigén tipo “U” cargados con hormigén armado. Su seccidn, cantidad y distribucién seran las indicadas en
los detalles respectivos. Apoyaran sus extremos sobre la albafiileria en la longitud que se establezca, pero
ésta nunca ser inferior a 20 cm. Se reforzaran asimismo con encadenados de hierro u hormigén, segln se
indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Tomado de juntas: el tomado de juntas se efectuara con mortero de cemento, el espesor sera uniforme de
15 mm y estara rehundido de 3 a 10 mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccion de Obra. Esta
tarea se ejecutara a continuacion de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya "tirado" y
antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.



Cuidado y limpieza: una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiara con cepillo de alambre y espétula,
recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que presenten
pequefias oquedades o saltaduras. Transcurridas 24 horas se podran iniciar los trabajos de terminacion.

Refuerzos: se armara la albafiileria colocando en el interior de las juntas cada tres (3) hiladas, en forma
espaciada, hierros redondos de @ 6 mm, solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero
en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero de concreto.

Engrosados: se ejecutaran con escallas de ladrillos ceramicos huecos. En caso de tener que adecuar el
espesor, se deberan usar ladrillos cortados a maquina, manteniendo como minimo una linea de agujeros
entera.

Bases para equipos: el Contratista debera ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de hormigén armado, de las dimensiones que indiquen
los planos o las que oportunamente indique la Inspeccion de Obra, debiéndose prever todos los elementos
para fijacién de los equipos, asi como también las aislaciones y bases anti vibratorias que los equipos
requieran. Podran ser también de estructura metdlica si asi se lo indica en los planos. En los casos que se
construyan las bases de hormigén, las mismas se terminaran de acuerdo al solado del local.

3.01 —LADRILLO CERAMICO 8 X 18 X 33 ( PARED 10 CM ESP.)

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

Seran las mamposterias internas de la vivienda que tendran un espesor terminado de 10cm. Y se deberan
respetar los planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 8cm. Se adicionara la terminacién correspondiente
para llegar al espesor minimo de 10cm

3.02 - LADRILLO CERAMICO 18X18X33 (PARED 20CM ESP.)

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 03 de las especificaciones técnicas
generales.

Se llevaran a cabo todas las mamposterias externas y los muros divisorios entre unidades de vivienda tendran
un espesor terminado de 20cm. Y se deberan respetar los planos de obra original.

Estas seran ejecutadas en ladrillos huecos de espesor 18cm. Se adicionara la terminacién correspondiente
para llegar al espesor minimo de 20cm y garantizar, en el caso de la mamposteria exterior, la barrera
hidrofuga.

Debe tenerse en cuenta que la capacidad portante de aquellos sistemas no tradicionales debera contar con
la correspondiente firma del profesional idoneo de la contratista y se le realizaran los refuerzos necesarios,
sin que esto lleve a un aumento del presupuesto oficial.

3.03—- BLOQUE DE HORMIGON 9X19X39 EN MUROS DIVISORIOS CON JUNTA AL RAS. INCLUYE
EXCAVACION, CIERRE SUPERIOR Y VIGA DE FUNDACION. H:1,80M

Todas las mamposterias divisorias de predios seran de espesor 19 cm. y se deberan respetar los planos de
obra original.

Estas seran ejecutadas en blogue de cemento, se limpiardn ambas caras de todo material sobrante y se
ejecutaran el tomado de juntas al ras.

4 — AISLACIONES
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecucidn de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados hidr6fugos
de la obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todo el cemento, la cal y aditivos hidrofugos en pasta concentrados se entregaran en bolsas enteras o
envases cerrados, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran
rechazadas. Inmediatamente a su recibo seran almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado
de los que se presentard certificacion de calidad y podran extraerse muestras para realizar ensayos de norma
por la Inspeccién de Obra. Se entregaran en obra y se depositaran de modo de preservar sus condiciones
técnicas garantizandose su proteccion.

PRECAUCIONES

Debera garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o verticales,
incluyendo los azotados. Esta condicion debera verificarse conjuntamente con la Inspeccion de Obra.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
En lineas generales se describen a continuacién los procedimientos de aplicacion:

Capaaisladora horizontal doble: cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la capa
aisladora se ejecutara en forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con una altura no
menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del piso
terminado. Esta capa aisladora se ejecutara con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de
arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicaran dos manos de pinceleta.



Capa aisladora horizontal en locales himedos: se efectuara una doble capa aisladora, la primera sobre la
losa con anterioridad a la ejecucion del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subira por los
muros 50 cm por sobre el piso terminado y estara unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los
contrapisos seran firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberan tener una porosidad tal que permita
una total adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuaran
con el mortero especificado. En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas
finas, sobre la impermeabilizacién antedicha debera aplicarse una capa de adherencia preparada con una
parte de cemento y una parte de arena, con agregado de hidréfugo quimico inorganico aprobado por la
Inspeccion de Obra. Esta mezcla se aplicara a pinceleta y se dejara endurecer 24 horas antes de colocar el
solado.

Aislacién vertical en muros exteriores: se realizard un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes
de arena fina. Dicho mortero sera de 1,5 cm de espesor y terminacion fratazado.

Azotados hidrofugos: se realizara con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena
fina clasificada con el agregado hidréfugo quimico inorganico aprobado por la Inspecciéon de Obra. También
se realizara un azotado hidréfugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse uniendo este
ultimo azotado con la aislacion horizontal.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las capas aisladoras cementicias se ejecutaran sobre superficies libres de residuos y polvo y humedecidas
previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitara la aprobacion de las capas
aisladoras y las aislaciones asfalticas, por parte de la Inspeccién de Obra.

4.01 — HORIZONTAL DOBLE EN MUROS CAJON

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 04 de las especificaciones técnicas
generales.

Solamente se ejecutara en las mamposterias exteriores y en las divisorias de unidades de vivienda.

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2 cm de espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm por
sobre el nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una capa vertical del lado interior del muro cuando éste
sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior ejecutada con un espesor de 0,5 cm. Debe
lograrse una perfecta continuidad.

El Contratista no continuara la albafiileria hasta transcurridas 24 hs. de ejecutada la capa aisladora.

4.02 - VERTICAL SOBRE MUROS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 04 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara una capa de azotado hidréfugo en todos los paramentos exteriores sin excepcion del material
utilizado para el cierre.

El mismo tratamiento se realizara para los muros interiores de los locales humedos.

4.03 — AZOTADO HIDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 04 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizard la capa de hidrofugo en los muros interiores de todos los bafios y bajo los revestimientos de
cocina, segun indique las planillas de locales aprobadas por la Inspeccién.-

4.04 - MEMBRANA 4MM B/CONTRAPISO O CARPETA TIPO MEGAFLEX CON REVESTIMIENTO DE
POLIETILENO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 04 de las especificaciones técnicas
generales.

La misma se colocara en la futura expansion en el prototipo de 2 dorm. segun lo indicado en plano.

Todos los trabajos deberan tener previa y pos aprobacion de la Inspeccién.

5 — REVOQUES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente seccidn tiene por objeto establecer los procedimientos y especificaciones técnicas para la
ejecucidn de los trabajos de jaharros o revoques gruesos, enlucidos o revoques finos, revestimientos y demas
terminaciones.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Todo muro ejecutado con albafiileria sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, tanto
en su interior como en su exterior.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del
arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente



las superficies. En ningun caso el contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan asentado
perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera.

Las aristas entrantes de intersecciéon de paramentos entre si o de éstos con los cielorrasos seran salvo
indicacién especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la
inspeccidn exigir su tamizado por parte del Contratista.

Tanto el jaharro como el enlucido se cortaran a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos en que el
z6calo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. Como regla general, en todos aquellos
paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por ejemplo revoque y ceramicos, etc.) y que
ambos estén en el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera mediante una bufia practicada en el
revoque de 1,5 cm. de ancho y del espesor del cerdmico como profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm. y los
enlucidos de 3 a5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la Inspeccién.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de ningun
paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como
regla general los jaharros, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran con peine grueso, para
la mejor adherencia del enlucido. Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan
fraguado lo suficiente a juicio de la inspeccion.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Para los jaharros y enlucidos, el Contratista preparara muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas como la
Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacién.

Asimismo, presentara con la debida anticipacion a la Inspeccién de Obra, las muestras de piezas de
revestimiento con el color y la calidad exigidos para su aprobacion, las cuales quedaran en obra y serviran
como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccién de Obra podra
exigir la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro,
resolucién de detalles constructivos no previstos, etc.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberé leerse
claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el item correspondiente entregara en el obrador piezas de
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.

Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se admitira
que sean colocadas aquellas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

PRECAUCIONES

Para la colocacion con adhesivos plasticos, la capa de revoque grueso debera quedar perfectamente
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo. Se hara uso de llana dentada
para que el revoque tenga una terminacion “peinada” que permita la mejor unién del adhesivo.

05.01— EXTERIOR GRUESO Y FINO A LA CAL FRATASADO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 05 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara en todos los muros exteriores. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Se realizara en todos los muros exteriores. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

5.02 - INTERIOR GRUESO A LA CAL FRATASADO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 05 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara revoque grueso y fino en el interior de los locales segun detalles de planos de terminaciones
adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Luego de realizar el fratasado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas.



Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.03 — ENLUCIDO DE YESO

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 05 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara un terminacion de yeso sobre los revoques interiores de la vivienda, llevando una terminacion
precisa y determinada por la inspeccion, sera de toda responsabilidad de la empresa que la terminacion sea
la que la inspeccidén requiera para dejar la calidad segun corresponda.

6 — REVESTIMIENTOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente seccion tiene por objeto establecer los procedimientos y especificaciones técnicas para la
ejecucidn de los revestimientos y demas terminaciones.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocacion de los revestimientos se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado
impermeable y una capa de revoque grueso.

Deberdn tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de
revestimientos.

El Contratista debera entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza,
eliminando todo resto de pastina excedente.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Para los jaharros y enlucidos, el Contratista preparara muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas como la
Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacion.

Asimismo, presentara con la debida anticipaciébn a la Inspeccién de Obra, las muestras de piezas de
revestimiento con el color y la calidad exigidos para su aprobacién, las cuales quedardn en obra y serviran
como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccién de Obra podra
exigir la ejecucién de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro,
resolucién de detalles constructivos no previstos, etc.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse
claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el item correspondiente entregard en el obrador piezas de
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.

Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se admitira
que sean colocadas aquellas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.

PRECAUCIONES

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitiran en
ningln caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes seran efectuados mecanicamente.

Los arranques de los revestimientos seran indicados en todos los casos por la Inspeccion de Obra.

En caso de no indicarse los arranques se procedera de la siguiente manera: el centrado se efectuara partiendo
de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza centrada
en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir
que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza.

También se podréa efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetria de una pieza de revestimiento de
menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. La Inspeccion de Obra ordenard la reposicién de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

MATERIALES
Los revestimientos cerdmicos seran del tipo "Cerro Negro 40 x 40 cm en color claro" o similar.

Las pastinas seran entregadas con la anticipacién minima para su colocacion, a fin de evitar su envejecimiento
y seréan plasticas e impermeables.

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas seran estrictamente uniformes y se considera incluida
en el precio, la seleccién necesaria a los fines expresados precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la
coloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.



6.01 — CERAMICA 38 X 38 TIPO CERRO NEGRO. EN BANO H: 2,28 M

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 06 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizard en todos los nicleos sanitarios hasta una altura de 2,28 metros.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y seran aprobadas por la Inspeccion. Tendran
juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas.

6.02 — CERAMICA 29 X 59 TIPO CERRO NEGRO EN COCINA. INCLUYE GUARDAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 06 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizaréa en todas las cocinas hasta una altura de 0,60 metros aproximadamente segun la pieza por sobre
mesada, no sera necesario crear recortes del ceramico. Se colocaran dos ceramicos para completar la altura
y la junta sera de 0.01 m de espesor.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en planos y seran aprobadas por la Inspeccién. Tendran
juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas.

7 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 07 de las especificaciones técnicas
generales.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Seccion comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos.
Estos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados. El Contratista estara obligado a alcanzar los
niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas
en los planos.-

GARANTIA DE CALIDAD

El contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Sistema de la
Calidad respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

En caso de su utilizacion, se sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra muestras de los cascotes de
ladrillo y/o del agente incorporador de aire a utilizar.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se
entregaran en bolsas enteras, en buena condiciéon y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo serd almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

PRECAUCIONES

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contraccién / dilatacién
que correspondan, aplicando los elementos elasticos necesarios (poliestireno expandido de 1" x la altura del
contrapiso, material elastico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los pafios lo
aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo, se realizaran juntas perimetralmente
en todos los locales segun corresponda a las indicaciones de planos. Cuando los locales o los contrapisos de
ellos tengan superficies mayores de 25,00 m? se realizaran las juntas de contraccion / dilatacién con el anterior
procedimiento y segun las indicaciones de la inspeccion de obra. Se recalca especialmente la obligacion del
contratista de repasar previamente a la ejecucién de contrapisos, los niveles de las losas terminadas,
repicando protuberancias y salientes. Se efectuaran puentes de adherencia, con una emulsién sintética
modificada con aditivos y plastificantes.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5cm por debajo del nivel inferior
del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

En todos los casos, los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas
especiales, etc.

07.01 — CONTRAPISO SOBRE PLATEA Y TERRAZA INACCESIBLE

Seran del espesor indicado en los planos y seran aprobados por la Inspeccion de Obra.

Los mismos se realizaran también en patios y circulaciones exteriores.

En todos los casos seran armados. Para ello el contratista efectuara los célculos correspondientes y
presentara a la Inspeccién, planos generales y de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la
aprobacion de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.



En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigén.

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de hormigon el cual llevara pendiente hacia los desagies en el
caso de las terrazas.

07.02 - CARPETA NIVELADORA BAJO PISO CERAMICO

Sobre el contrapiso se realizara una carpeta de nivelacidon de espesor variable segun haga falta, compuesto
por mortero de cal reforzado, quedando asi preparado para la colocacion del revestimiento.

La misma se realizard del ancho mencionado en los planos del pliego licitatorio.

En el caso de realizarse en terraza, la carpeta llevara pendiente hacia los desagies pluviales, los cuales
estaran indicados en los planos entregados al Contratista.

07.03 — CARPETA DE CEMENTO ALISADO/ PATIOS Y CIRCULACIONES EXTERIORES.
Se realizara una carpeta de concreto sobre contrapiso de MCA 1:1/4:3 de cal, cemento y arena.

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas, tanto funcional como estéticamente. La carpeta debera ejecutarse con pendientes no mayor al
1%, que permitan un adecuado escurrimiento del agua. Las mismas se verificaran y su aprobacion quedara
a juicio exclusivo de la Inspeccion. El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para
alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas en la documentacién contractual.

Los trabajos deberén resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Sobre el contrapiso perfectamente nivelada se ejecutard una terminacion realizada a base de cemento
terminada a la llana. Dicha terminacién se ejecutard por pafios cuya superficie permita un correcto acabo final
ya que no se aceptaran rajaduras ni alabeos. La superficie de los pafios dependera de la dimensién del local
que de ser necesario deberan ejecutarse juntas con material elastico manteniendo el nivel de piso terminado
correspondiente.

07.04/07.05 - CERAMICO ESMALTADO 38X38 TIPO CERRO NEGRO EN INTERIOR / CERAMICO
ESMALTADO 38X38 TIPO CERRO NEGRO EN BANOS

Se colocara en la totalidad de los todos los locales de la vivienda y en los bafios, los mismos seran de
primera calidad y del tipo especificado en este item.

Previo a la colocacion de los ceramicos, la contratista deber& entregar a la inspeccién una muestra del tipo,
color y medida de los mismos para su aprobacion.

Los revestimientos se dispondran segun se indique en los planos, tendran juntas cerradas y rectas.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan
todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que eventualmente pudiera
significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicién
hasta la demolicién y reconstruccion del solado si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes superiores
y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién, con verificacién de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad
equivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente segln las especificaciones del fabricante de la
mezcla.

La mezcla adhesiva deberd llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada
de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una
pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacion se efectuara
sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicién
y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse
si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de
la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retir6.

Los pisos se dispondran segin se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo Klaukol o
similar. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplichandose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.

8 — CIELORRASOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS



Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte
y mano de obra necesarios para la ejecucion de todos los cielorrasos de placas de roca de yeso.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Garantizara asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales y
procedimientos para la realizacion de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspeccion de Obra podréa hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de
placas, encintados, enduidos, molduras, revestimientos, tapas de inspeccion, etc.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente
preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitard apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta proceder a su uso. El
Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por
la Inspeccion de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de sus propiedades y textura.

PRECAUCIONES

Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas en los planos.

En los tabiques se cuidara especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metalicos, carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

El contratista deberd tener en cuenta todo lo especificado en el item 8 de las especificaciones técnicas
generales.

8.01 — CIELORRASO APLICADO DE YESO

Sera ejecutado en todos los locales que presenten la losa a la vista con la terminacién correspondiente, sera
obligatorio el uso de malla eldstica o metalica para evitar fisuras y/o rajaduras en el cielorraso, si se presenta
una mala ejecucién y se vea el desprendimiento del material sera responsabilidad de la empresa retirar lo
ejecutado y volver a comenzar el trabajo.

9 — CARPINTERIAS

Sera obligacién del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacién por la Inspeccion de Obra de
la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija.

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 09 de las especificaciones técnicas
generales.

De acuerdo a la documentacién que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, planilla de
aberturas y cémputo general, el contratista debera entregar a la inspeccién de obra, previo al comienzo de la
colocacién de las mismas, la documentacién necesaria con los planos detallados en escala 1:20 de las puertas
exteriores e interiores, ventanas, y barandas de escaleras, que sean necesarias para la realizacion completa
de los trabajos. Una vez aprobada dicha documentacién, la contratista entregara a modo de muestra una
abertura de cada tipo y un detalle de las barandas, para que esta sea aprobada por la inspeccion de obra.
Estas muestras quedaran a resguardo del contratista y en la oficina técnica de la obra durante todo el
trascurso de la misma para poder ser comparadas con las que se colocaran en su debido momento.

A continuacion, se detallan los items que componen este rubro:

PUERTAS

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en contrario con la
Inspeccidn, el criterio a aplicar para las mismas sera:

-Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

-Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad, como la
cocina y el depésito.

-Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo, como los locales
sanitarios.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricacién, provisién, montaje y ajuste de las carpinterias metélicas en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y estas
especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los
elementos especificos indicados o0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos
como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto,



elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas, aislaciones térmicas e ignifugas,
etc.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Si la Inspeccién lo requiriera, el Contratista debera adjuntar muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se indique en cada
caso.

Antes de iniciar la instalacion en cada local de la Obra se instalara un elemento de muestra, para verificar que
se cumpla lo previsto en la documentacion. La aprobacién del elemento de muestra sera dada por la
Inspeccion de Obra. El Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o elementos si los mismos no son
de primera calidad o si la Inspeccion indica que no responden a las exigencias establecidas en el presente
Pliego de Especificaciones, haciéndose cargo de su reposicién como también de los dafios y perjuicios.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo burletes, sellado y colocacién. En todos los casos, las
carpinterias deberan tener una proteccién aplicada en taller para evitar posibles deterioros durante su traslado
y permanencia en obra. Las hojas deberan protegerse con un film de polietileno adherente o nylon a fin de
evitar ralladuras, manchas, golpes, esquirlas y deméas dafios. El mismo se retirar4 al momento de pintar y
barnizar las hojas. Asimismo, en el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo y roce
de las piezas entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con elementos como madera, cartones
u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria
al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran almacenadas en obra protegidas de la
intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

PRECAUCIONES

Todas las carpinterias deberan prever los posibles movimientos de expansién o contraccién de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura.

CONTROL DE OBRA

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producird la
devolucion a taller para su correccién.

MATERIALES
Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencién en el mercado.

Chapas: las chapas seran de primera calidad, de doble decapado, laminadas en frio, no tendran ondulacion,
bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores seran BWG 16 - 19, salvo indicacion expresa en contrario y
responderan en un todo a la normas IRAM. Para las estructuras se utilizaran perfiles laminados de acero,
planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.

Selladores: se utilizaran selladores transparentes en base de polimeros polisulfurados de reconocida calidad
a través de efectivas aplicaciones.

Herrajes: el Contratista deberéa proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes que correspondan para
el correcto funcionamiento y accionamiento de las carpinterias. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del tiempo.

Soldaduras: todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones
de la normas IRAM.

Proteccién de las chapas: pintura, color a definir por la Inspeccién de Obras.

a) Preparacion: las superficies deberan ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas,
para lo cual se seguira el siguiente procedimiento:

Los posibles defectos seran corregidos antes de proceder a pintarlos.
1. Se deberé proceder a revisar las soldaduras para la eliminacién de todo vestigio de escorias.

2. Se eliminara totalmente la pintura de proteccién anti-6xido aplicada en taller, mediante abrasién mecénica
0 aplicacién de removedor.

3. Se eliminara por medio de arenado todo tipo de laminacion y pintura.

4. Se eliminara todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o lavado
de alta presion con productos detergentes y agua.

5. El Contratista podra bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparacion de superficie cuyo
resultado final cubra los puntos antedichos.

b) Pintado:

1. Aplicaciéon en dos manos de 125 micrones minimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy
altos solidos.

2. Aplicacién de minimo 100 micrones de poliuretano alifatico.



Burletes y espumas soporte: se asegurara la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usaran burletes de silicona, caucho o PVC compatibles y las
espumas soporte respaldo seran de poliuretano compatible.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Doblado: los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes
conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en
las columnas.

Colocacidon de bisagras: las jambas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto
encastre de bisagras y pestillos. Se fijaran las bisagras con tornillos y/o soldadura. Esta soldadura sera
continua en el perimetro de la bisagra y no puntos de soldaduras.

Ingletes y soldaduras: antes del armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los perfiles a
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se
haran en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
carpinterias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las
carpinterias fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho.
Las soldaduras seran perfectas y no produciran deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En
caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Travesafnos: todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los travesafios necesarios para mantener
las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesafios seran retirados una vez colocados y
fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptaran travesafos fijados con
dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafio.

Grapas: las carpinterias se enviaran a la obra con los respectivos elementos de sujecion: grapas de
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas iran con puentes de union de chapa BWG N° 16 - 19.

Colocacion de herrajes: se hara de acuerdo a los planos generales y las necesidades que resulten de la
propia ubicacién de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra.

De los cierres y movimientos: todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

EJECUCION EN OBRA

Todas las carpinterias deberdn ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion
indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviacion de los planos
vertical y horizontal establecidos sera de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos consecutivos en la
linea extremo contra extremo sera de 1,5 mm

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenaran con gran esmero todas las jambas, umbrales, dinteles
y travesafios con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco alguno entre
el marco y el hormigon.

Sera obligacién del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de la
colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija.

De acuerdo a la documentacion que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, planilla de
aberturas y cémputo general, el contratista deberé entregar a la inspeccién de obra, previo al comienzo de
la colocacién de las mismas, la documentacion necesaria con los planos detallados en escala 1:20 de las
puertas exteriores e interiores, ventanas, y barandas de escaleras, que sean necesarias para la realizaciéon
completa de los trabajos. Una vez aprobada dicha documentacion, la contratista entregard a modo de
muestra una abertura de cada tipo y un detalle de las barandas, para que esta sea aprobada por la
inspeccién de obra. Estas muestras quedaran a resguardo del contratista y en la oficina técnica de la obra
durante todo el trascurso de la misma para poder ser comparadas con las que se colocaran en su debido
momento.

A continuacién, se detallan los items que componen este rubro:

PUERTAS

9.01 - P1 - Puerta placa ingreso a departamentos (0,90x2,05) enchap. En MDF c/ relleno tipo panal de
abeja. Incluye herraje

La puerta placa se colocara en todos los ingresos a las viviendas. La misma consta de una hoja tipo placa,
de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en las aristas
y lugar de embutir la cerradura y el marco serd de Chapa N° 16, ambos con terminacion de pintura
anticorrosiva blanca aplicada electrostaticamente, con 3 bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja
con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolaran las chapas de
aglomerado de 5mm y encima se encolara una lamina de laminado para pintar. (color a definir). Se
instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancin. Todos los herrajes
seran entregados por separado.



9.02 - P2 - Puerta placa bafio y dormitorio (0,80x2,05) enchap. En MDF c/ relleno tipo panal de abeja.
Incluye herraje

La puerta placa se colocara en todos los bafios y dormitorios de la vivienda. La misma consta de una hoja
tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral de madera tipo panal de abeja, reforzado en
las aristas y lugar de embutir la cerradura y el marco sera de Chapa N° 16, ambos con terminacién de
pintura anticorrosiva blanca aplicada electrostaticamente, con 3 bisagras a municion de 4" de bronce platil
por hoja con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral. En ambas caras de la hoja se encolaran las
chapas de aglomerado de 5mm y encima se encolara una lamina de laminado para pintar. (color a definir).
Se instalaran con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancin. Todos los
herrajes seran entregados por separado.

9.03 - P3 - Puerta de chapa (1,58x2,10) de doble hoja, para acceso a sala de tanques. Incluye
herrajes.

La puerta de chapa se colocara en el acceso a la sala de tanques ubicado en el pasillo del edificio. La
misma consta de dos hojas de chapa, reforzadas en las aristas y lugar de embutir la cerradura y el marco
sera de Chapa N° 16, ambos con terminacién de pintura anticorrosiva blanca aplicada electrostaticamente,
con 3 hisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas; con burlete perimetral.
Se instalara con cerraduras de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de doble balancin. Todos los herrajes
seran entregados por separado.

VENTANAS

9.04 - PV1-Puerta/Ventana pafios corredizos, de 2,00x2,05m linea MODENA, en estares. Terminacion:
aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

La puerta/ventana de abrir se colocard en el estar y dormitorio de la vivienda y deberan ser de aluminio
anodizado negro, Linea Modena. La hoja de abrir sera de material idéntico al utilizado en los marcos y vidrio
simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluira indicador de cerrado y abierto
(dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad automatica con kit de
enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

9.05 - PV2-Puerta/Ventana pafio de vidrio de abrir, de 0,80x2,05m linea MODENA, en dormitorio.
Terminacioén: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

La puerta/ventana abatible se colocara en dormitorios de la vivienda que cuenten con salida a balcén y
deberan ser de aluminio anodizado negro, Linea Modena. La hoja abatible ser4 de material idéntico al
utilizado en los marcos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. Traba de seguridad
automatica con kit de enganche frontal. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

9.06 - PV3 - Carpinteria de ingreso principal al edificio (2.85x4.10m) de hierro con dos pafios fijos
laterales, un pafio fijo superior y dos hojas de abrir de blindex, pintado con pintura sintética negro
mate. Incluye herrajes, brazo cierrapuerta y cerradura. Incluye herrajes, brazo cierrapuertay
cerradura.

La carpinteria principal de ingreso al edificio debera ser de hierro. Las hojas de abrir seran de blindex e
incluirdn brazos cierrapuerta. Deberé contar con una cerradura de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de
doble balancin. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

9.07 - PV4 - Carpinteria de ingreso secundario al edificio (2.11x2.10m) de hierro con dos pafios fijos
laterales, un pafio fijo superior y dos hojas de abrir de blindex, pintado con pintura sintética negro
mate. Incluye herrajes, brazo cierrapuerta y cerradura.

La carpinteria secundaria de ingreso al edificio debera ser de hierro. Las hojas de abrir seran de blindex e
incluiran brazos cierrapuerta. Debera contar con una cerradura de doble paleta de 1ra calidad y picaporte de
doble balancin. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

9.08 - V1-Ventana pafio fijo inferior + pafios corredizos, de 1,50x1,50m linea MODENA, en
dormitorios. Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

La carpinteria contara con ventana de pafios corredizos con un pafio fijo inferior. Se colocara en dormitorios
de la vivienda y deberan ser de aluminio anodizado negro, Linea Modena. La hoja de abrir sera de material
idéntico al utilizado en los marcos y vidrio simple de 4mm, con burletes y felpas de hermeticidad. El cierre
lateral incluird indicador de cerrado y abierto (dos posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulacion.
Traba de seguridad automatica con kit de enganche. Los herrajes y accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

9.09 - V2-Ventana pafio fijo inferior + hoja con brazo de empuje, de 0,80x2,05m linea MODENA, en
cocina. Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

La ventana abatible se colocara en las cocinas de la vivienda y deberan ser de aluminio anodizado negro,
Linea Modena. La hoja abatible sera de material idéntico al utilizado en los marcos y vidrio simple de 4mm,
con burletes y felpas de hermeticidad. Traba de seguridad automatica con kit de enganche frontal. Los
herrajes y accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

9.10 - V3-Ventana pafios corredizos, de 0,60x0,40m linea MODENA, en cocina. Terminacion: aluminio
anodizado negro. Incluye herrajes.

La ventana de abrir se colocara en cocinas de la vivienda y deberan ser de aluminio anodizado negro, Linea
Modena. La hoja de abrir sera de material idéntico al utilizado en los marcos y vidrio simple de 4mm, con
burletes y felpas de hermeticidad. El cierre lateral incluira indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).



Pestillo con doble bloqueo y regulacion. Traba de seguridad automatica con kit de enganche. Los herrajes y
accesorios deberan ser de 1ra. calidad.

MUEBLES

9.11 - MUEBLE BAJO MESADA DE COCINA. MATERIAL MDF ENCHAPADO.

Se deberan proveer y colocar mueble bajo mesada en cocina.

Mueble de cocina bajo mesada color blanco con cantos ABS 1MM. Los tiradores deberan ser tipo J a lo largo,
se deberan realizar mdédulos de cajones con guias, segun plano. La aceptacion del mismo estara Unicamente
autorizada por la inspeccion de obra.

10 - PINTURAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 10 de las especificaciones técnicas
generales.

Aquellos cambios de los sistemas constructivos y que por razones de terminacion debieran de usar un tipo
de pintura especial no especificado en las Especificaciones Técnicas Generales, estas deberan ser solicitadas
especialmente a la inspeccidn de obra al momento de solicitar dicho cambio de sistema. Se deberé entregar
la documentacion necesaria, especificaciones técnicas del producto y se realizara una muestra del mismo. La
aceptacion del mismo estard Unicamente autorizada por la inspeccion de obra.

10.01 — AL LATEX INTERIOR PARA MUROS DE ALTO RENDIMIENTO TIPO ALBA
Se pintaran la totalidad de las paredes interiores con latex para interiores de primera marca reconocida en
plaza el color sera a definir con la inspeccion. El color sera definido por la Inspeccién de Obra.

Se procederd a pintar todos los muros interiores cuya terminacion sea de revoque fino. Se dard una mano de
fijador diluido con agua en la proporcién necesaria y se hara una aplicacion de enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se procedera a lijar
con lija fina en seco y se removera en seco el polvo resultante de la operacidén anterior. Aplicar al menos tres
manos de pintura al latex tipo “Albanex” o equivalente, de igual o superior calidad.

10.02 — AL LATEX EXTERIOR PARA MUROS IMPERMEABLE TIPO ALBA

Se pintaran la totalidad de las paredes exteriores con latex para exteriores de primera marca reconocida en
plaza el color sera a definir con la inspeccion.

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en planos de la siguiente forma:

- Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

- Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez
seco, quede mate.

- Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccién de la Inspeccién, dos
como minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores impermeable, dejando secar 4 horas como
minimo, entre mano y mano.

10.03— AL LATEX PARA CIELORRASO TIPO ALBA

Se pintaran la totalidad de los cielorrasos de placa de roca de yeso con latex para cielorrasos de primera
marca reconocida en plaza.

Se procedera a pintar los cielorrasos de todo el sector intervenido. Se dara una mano de fijador diluido con
agua en la proporcién necesaria y se hara una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijara con lija fina en seco y se
removera el polvo resultante de la operacion anterior.

Se aplicaran las manos de pintura al latex que fuera necesario para su correcto acabado. La primera se
aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segun absorcién de las superficies.

Al tratarse de cielorrasos para ndcleos sanitarios y cocinas, se pintaran con latex antihongos exclusivamente.

10.04— CARPINTERIA METALICA ESMALTE SINTETICO Y ANTIOXIDO 3 EN 1 TIPO CASABLANCA (2
MANOS)

Se pintara la totalidad de los marcos de chapa y barandas con esmalte sintético de primera marca reconocida
en plaza. El color seréa a definir con la inspeccion.

El Contratista aplicara a todas las superficies de las carpinterias dos (2) manos de pintura esmalte sintético y
antioxido, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspeccién de Obra.

Todas las pinturas para carpinteria, tanto metdlicas como de madera son con acabado semi-mate.

10.05- ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS PLACA (2 MANOS) TIPO ALBA
Se pintaran la totalidad de las puertas placas con esmalte sintético 3 en 1 mate de primera marca reconocida
en plaza previa preparacion con base blanca para madera.

El Contratista aplicara a todas las superficies de las carpinterias dos (2) manos de pintura esmalte sintético,
aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspeccién de Obra.



Todas las pinturas para carpinteria, tanto metdlicas como de madera son con acabado semi-mate.

10.06— REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO TIPO TARQUINI. COLOR A DEFINIR

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 10 de las especificaciones técnicas
generales.

Se realizara un terminacion tipo tarquini sobre los revoques exteriores de la vivienda, llevando una terminacion
precisa y determinada por la inspeccion, sera de toda responsabilidad de la empresa que la terminacion sea
la que la inspeccidn requiera para dejar la calidad segun corresponda.

11 - MARMOLERIA

11.01 - MESADA DE GRANITO GRIS MARA CON ZOCALO DE 5CM. INCLUYE TRAFORO Y ESPACIO
PARA PILETA 0,52X 0,23 MTS. ESTAN CONSIDERADOS HASTA 5 CORTES SEGUN LO INDICA LOS
PLANOS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 11 de las especificaciones técnicas
generales.

En todas las cocinas de cada prototipo de vivienda se colocara una mesada segun indican los planos. Estara
realizada en granito gris mara de espesor minimo 0.025 m. y con zocalo de 0.025 m o en su defecto de acero
inoxidable, con una altura de 5cm. En ambos casos tendra colocada la pileta de cocina de acero inoxidable
de tipo de 0,52 x 0,23. En ambos casos debera estar aprobada previamente por la inspeccion.

12 — INSTALACION ELECTRICA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 12 de las especificaciones técnicas
generales.

La contratista debera ejecutar los planos y calculos para ser entregados a la inspeccion de obra para su
aprobacion.

Todos los materiales a utilizar deberan ser autorizados y aprobados previamente por la inspeccién de obra.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las especificaciones técnicas descriptas en la presente seccién serviran de normas generales tanto para la
ejecucidn de las instalaciones eléctricas y de baja tensién, como para la provision de materiales y elementos
para ellas destinados. Todas las instalaciones seran nuevas y conforme a las normas, reglamentos y
disposiciones vigentes. Deberan quedar incluidos todos los elementos y tareas necesarias para el correcto
funcionamiento de las mismas, aun cuando en el pliego o en los planos no se mencione explicitamente.

Toda la instalacion serda embutida. En los casos que el proyecto lo requiera, se utilizard cable sintenax
subterrdneo en su cafiero correspondiente.

Los proyectos de tendido de cafierias y cantidad de circuitos seran presentados por el Contratista dentro de
los 15 dias de iniciada la obra, de acuerdo a las disposiciones legales existentes y en cumplimiento con las
normas del ente regulador (E.N.R.E.). Debe considerarse la division en circuitos conforme a dicha normativa,
respetando los limites de méaxima carga y cantidad de bocas.

Se debera tener en cuenta las reglamentaciones de la compafiia suministradora de energia eléctrica con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacion. El factor de potencia en ningln caso, debe ser
mayor a 0,85.

Deberan considerarse incluidos en este item los trabajos y las provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas en los planos, comprendiendo en general lo siguiente:

a- Fijacién de grapas, tacos y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

b- provisidn y colocacion de todas las cafierias, cajas, tuercas y boquillas, conectores, cajas de conexion
internas y externas, etc. en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas,
cualquiera seas sus destinos y caracteristicas.

c- provisién, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores,
contactores, dispositivos de proteccién, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para la
correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines conforme a entregar
las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén
particularmente mencionados en las especificaciones.

d- todo gasto directo o indirecto conexo con las obras mencionadas, necesarios para entregar las
instalaciones completas, bajo tension en perfecto estado de funcionamiento.

e- toda la mano de obra que demanden las instalaciones, seguros, cargas sociales, viaticos del personal
obrero y directivo, mediciones, ensayos, pruebas, fletes, acarreos, carga y descarga de todos los aparatos y
materiales integrantes de la instalacion.

f- limpieza de obra demandada por sus trabajadores.

Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar deterioros
en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion de Obra no recibira en ningtin
caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de
funcionamiento y aspecto.



TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccién. Es obligacién del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro Electricidad
a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposicion de prestaciones o falta de las
mismas.

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista sometera
a la aprobacion de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse
en la instalacién, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal,
podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccién y sirvan de punto de
referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Inspeccion de Obra lo estime conveniente, se describiran en
memorias separadas, acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se
estime necesario para su mejor conocimiento.

Deberé tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas por la
Inspeccién de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado de proteccion apropiado. El
almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberd realizarse en locales cerrados y con un bajo grado de
humedad y polvo. El Contratista deberd elevar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion los detalles de
almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento se efectuard de acuerdo a los
términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la Obra, de aplicacion al rubro.-

12.01- PILAR CON CAJA DE MEDICION, BAJADA REGLAMENTARIA Y JABALINA

Se colocaré el pilar del medidor sobre linea municipal, incluso caja y cafieria reglamentaria para ingreso
subterraneo al medidor de luz y jabalina, en un todo de acuerdo con la reglamentacién vigente. (Reglamento
de acometida de la empresa distribuidora, tarifa T2 o T3, segun corresponda).

12.02- TABLERO PRINCIPAL Y SECUNDARIO

Se procedera a la colocacion de un tablero principal con el fin de conectar la linea principal y de la cual se
derivan las lineas seccionales o de circuito. Se colocara segln planos y su tipo y material seran de primera
marca reconocida en plaza.

12.03— BOCAS DE ILUMINACION Y TOMA COMPLETA

Se instalaran todas las bocas de la vivienda especificadas en los planos y las tomas, los cuales se colocaran
a las alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. La obra se entregar4 con un
portaldmparas con una lAmpara led de 12w por boca por ambiente.

12.04— PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION CON TECNOLOGIA LED
EXTERIOR

En la boca del frente de la vivienda y en donde indique la inspeccion, se colocara un artefacto tipo “tortuga”,
aprobado para exterior con una lampara led de 12w. Este artefacto debera estar aprobado por la inspeccion.

12.05—- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION CON TECNOLOGIA LED
INTERIOR

En donde indique la inspeccion, se colocara un artefacto tipo “plafén” led para techo, con una lampara led de
12w. Este artefacto debera estar aprobado por la inspeccién.

12.06- BOCAS DE TV

Las bocas de television deberan ubicarse en el ambiente comedor de la planta que corresponda. Estaran
ubicadas a 30 cm del suelo en el interior de la vivienda y deberan ir hasta el frente de la construccién por
medio de cafieria aprobada con una pipeta a no menos de 3 metros de altura. Tendra un cable guia para
poder pasar luego los cables correspondientes.

12.07-BOCAS DE TE

Las bocas de teléfono deberan ubicarse en el ambiente comedor de la planta que corresponda. Estaran
ubicadas a 30 cm del suelo en el interior de la vivienda y deberén ir hasta el frente de la construccién por
medio de cafieria aprobada. Tendra un cable guia para poder pasar luego los cables correspondientes.

12.08—- INSTALACION DE TIMBRE: PULSADOR Y CAMPANILLA



En cada vivienda se colocara un timbre con un pulsador al frente de las mismas y la caja correspondiente con
su campanilla en el ambiente cocina.

12.09—- PROVISION Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA 1/2 HP TIPO MOTOARG

Se colocara una bomba elevadora de 1/2Hp segln marca e indicaciones que se puedan generar para el
Optimo funcionamiento de la misma, generando garantia de que su uso en un periodo extenso y no requiera
mucho mantenimiento.

12.10—- PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 50 LTS TIPO BGH
Se procedera a colocar en la cocina, un termotanque eléctrico de 50 Its, con sus respectivas llaves de paso
y tomacorriente, todo de primera marca reconocida en plaza.

13 - INSTALACION DE GAS

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 13 de las especificaciones técnicas
generales.

La contratista, mediante matriculado competente, debera entregar a la inspeccién de obra los planos y
célculos correspondientes para su aprobacion. Esta tarea debera realizarse al comienzo de los trabajos.
Para la certificacién de los trabajos se debera entregar a la inspeccién de obra la aprobacion parcial de las
cafierias colocadas, como asi mismo se deberé tener el final de obra para poder certificar la totalidad del item.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provisién de materiales y mano de obra especializada para las
instalaciones de gas, que se detallan en los planos correspondientes, y trabajos que sin estar especificamente
detallados sean necesarios para la terminacién de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan
librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcién provisional.

El Oferente podra mejorar con su oferta, el plano con el proyecto de la instalacion de gas natural entregado,
de acuerdo a la ubicacion de los artefactos y al consumo previsto de los mismos, con el correspondiente
dimensionamiento de las cafierias y conductos de ventilacion.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra, con suficiente antelacion para su aprobacion y
observaciones, juegos de planos de las instalaciones debidamente acotados como asi también los planos de
detalles necesarios o requeridos. Estos planos estaran de acuerdo con los esquematicos entregados por el
comitente. Estas especificaciones y el juego de planos que las acompafian son complementarias y lo
especificado en uno de ello debe ser considerado como exigido en todos.

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademas de lo establecido en estas
Especificaciones y planos correspondientes, con las especificaciones de Gas del Estado, Enargas y toda la
reglamentacion vigente establecida por el ente Prestatario del servicio Metrogas.

Todos los materiales a emplear en la instalacion seran de primera calidad y del tipo “aprobado”.

El Contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y respondera a su cargo por
todo trabajo o material que presente defectos.

Ventilaciones

Se dejaran colocadas las rejillas de ventilaciones superior e inferior en cada local de acuerdo al reglamento
de Metrogas. Las ventilaciones seran de cafio de zinc, con el mismo didmetro que la salida de los artefactos.

Proyecto y Aprobacion de documentacion

Se realizara el proyecto por parte de profesionales matriculados en Metrogas. Dicho proyecto debera
someterse a aprobacion previa por parte de la Reparticiéon. Una vez lograda la aprobacion precedente
indicada, el Contratista queda igualmente obligado a confeccionar los planos reglamentarios para ser
presentados ante Metrogas y cumplir con toda la tramitacion hasta alcanzar la aprobacién de la
documentacion por parte de ese Ente.

Se debe considerar que al finalizar los trabajos de esta instalacion la empresa debera presentar dos juegos
de planos conforme a obra incluyendo la obra civil y la documentacion técnica aprobada por el Ente
Regulador.

Pruebas

Toda la instalacion deberéa pasar la prueba de hermeticidad que se efectuara llenando la cafieria con aire a
una presion de 0,2 Kg/cm2 durante un periodo minimo de 15 minutos. Igual comprobacion se efectuara una
vez terminada totalmente la instalacion y colocados los artefactos, la misma sera verificada y aprobada por la
Direccién de Obra. Tanto las llaves de la cocina, como las llaves de paso o cualquier otra llave que hiciera
falta seran de bronce cromado, cierre a cuarto de vuelta con tope. Su hermeticidad estard asegurada mediante
prensa estopa.

Adicionalmente, se realizaran todas las pruebas requeridas para la aprobacion de las instalaciones
establecidas por "Metrogas" para obras domiciliarias y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de
dicho Ente.

Inspecciones



El Contratista queda obligado a aceptar la Inspeccion de Metrogas y acatar las 6rdenes y observaciones que
ellale formule, las que deberan ser salvadas dentro de las VEINTICUATRO (24) horas posteriores al momento
en que fueron indicadas.

Cuando la superacion de las observaciones requiera mayor tiempo, el Contratista debera hacerlo conocer a
la Inspeccion de Obra mediante Nota de Pedido adjuntando Nota de la Empresa, indicando el tiempo que
demandara.

Bajo ningun concepto los plazos asi fijados, podran ser considerados para la Actualizacion del Plan de
Trabajo.

13.01 - GABINETE COMPLETO CON MEDIDOR Y REGULADOR (INCLUYE TRAMITES)

Comprende la provisién y colocacion de cabina de medicién completa (Apertura de canaletas, reguladores y
puertas de gabinete pintadas y en condiciones estéticas de acuerdo a la fachada.) segun lo indican las
técnicas generales, incluye todas las tramitaciones necesarias para la nueva conexion.

13.02 - CANERIAS TERMOFUSION COMPLETAS POR BOCAS 3/4"

Se realizara el tendido de la instalacion de gas con materiales para la termofusién con bocas completas %”,
la misma incluye realizacién de canaletas, y colocacion de llaves de paso.

Comprende la apertura de canaletas para las caferias, con la prolijidad y prevision debidas. El Contratista
debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las
especificaciones y a la marca de los mismos.

Se procedera a realizar el tendido de cafieria y piezas de termofusién, de acuerdo a las normas IRAM 2502
en un todo de acuerdo con la documentacién correspondiente y segun las normas vigentes.

Se debera prever la conexién de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos los elementos
y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, maxima seguridad y de acuerdo a
las normas vigentes.

Las llaves de paso para la distribucion interna seran de un cuarto de vuelta, conicas o esféricas, con cuerpo
y vastago o esfera de bronce, y aprobadas. Tendran terminacién pulida, o cromada con campana.

Todos los materiales a utilizar deberén estar homologados por el ENARGAS.

La caferia en termofusion en su recorrido exterior (enterrada), deberd llevar una malla de sefializacién color
amarillo. También se colocaréa proteccién mecanica sobre la cafieria enterrada, de hormigén pre comprimido
o se de ladrillo comun en forma transversal a la linea de cafieria.

13.03 - COCINA 4 HORNALLAS TIPO ESCORIAL
Se procedera a colocar una cocina de 4 hornallas, con su respectiva llave de paso. El contratista debera
presentar muestras del producto previo a su colocacién para la aprobacién de calidad y color.

14 — INSTALACION SANITARIA

El contratista debera tener en cuenta todo lo especificado en el item 14 de las especificaciones técnicas
generales.

La contratista, mediante matriculado competente, debera entregar a la inspeccién de obra los planos y
célculos correspondientes para su aprobacion.

Los materiales a utilizar deberan ser entregados a la inspeccién de obra para su aprobacion.

Los toilettes de planta baja de cada unidad de vivienda quedaran instalados en su totalidad con agua fria,
caliente y desagiies respectivos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta seccion se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcion sumaria es la siguiente:

a) Provisién de Agua Fria y Caliente.
b) Desagies Cloacales.
c) Artefactos.

Los Oferentes incluiran en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas,
para lo cual reciben un juego base de planillas de cotizacion, con los rubros principales que componen las
obras. Comprende la ejecucion de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los
planos, en las Especificaciones Generales y en estas Particulares, como asi también, aquellos que resulten
necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por
observaciones reglamentarias de AySA, de orden constructivo o las emanadas por la inspeccion de Obra. La
presente documentacion es indicativa a efecto de la cotizacion de las obras, siendo responsabilidad de las
empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar
fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptara la disminucion de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales,
como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas
constructivos asi lo requiriesen, y siempre con la autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacion de cada uno de los elementos principales y secundarios,
los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran instalarse en los puntos fijados o



trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia, en tanto no varien las
cantidades y/o las condiciones de trabajo.

Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta
lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. El Contratista prestara toda su
colaboraciéon a fin de evitar conflictos y superposicién de trabajos con otros gremios, informando a los
instaladores respectivos, via Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra, cualquier modificacion
en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informandose de cualquier alteracién en las restantes
instalaciones que pudieran perjudicarlas por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier
demora por problema de falta de comunicacion entre gremios debera ser solucionada entre ellos y no
implicara adicional de obra alguno.

Errores u omisiones

En todos los casos las Empresas Oferentes deberan mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores
habidos en la licitacion; en caso contrario se interpretara que no los hay, y que el Oferente hace suyo los
Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

Tramites y pago de derechos

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan
(la Empresa AySA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la aprobacién de los planos, solicitar
conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar
inspecciones reglamentarias y toda otra gestidén que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de
aprobacion y habilitacién de las obras de cada instalacion, expedidos por las Autoridades Competentes.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones de Requisitos de las Obras y el Sistema de Calidad respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de AySA 'y
el Municipio, tendra a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccion de Obra considere necesario,
y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La realizacién de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al Contratista de
su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccion o hasta la recepcién definitiva,
tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra
descalificada.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalacién demandar, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias
observadas o de cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacién, seran probadas por
tramos independientes entre cAmaray camara, a una presion hidraulica de dos metros de altura como minimo.

Se someteran a primera y segunda prueba hidraulica, efectudndose la primera prueba antes de proceder a
cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban
pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cafierias que van al
exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximiran a
la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea,
antes de su Recepcién Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo
tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspeccion
de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente
limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desagle, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas,
escalones, grapas y deméas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos
manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos méas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas,
roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de todos
los elementos constitutivos. En las caferias horizontales se procedera a pasar el "tapén" en forma préactica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el Libro de
Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra y sera firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado del Contratista o su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de Obra, o cuando no se
diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general
quedara de hecho anulada, debiendo el Contratista



volver a preparar y solicitarla. En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las
pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalias en la instalacion se
suspendera la recepcion Provisional, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos
para la finalizacion de los trabajos, la Inspeccién de Obra, labrara el acta correspondiente de Recepcion
Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Es obligacion del Oferente, hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la recepcion Provisional de los
equipos, bombas, valvulas, cafierias, accesorios, etc.; y de todos los componentes -instalados o no- que
formen parte da esta instalacion. Inclusive, considerara en su costo, los gastos de personal cuando tenga que
disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.-

PRECAUCIONES

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aln sin estar expresamente
indicados en la documentacién contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminacién de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provision de cualquier trabajo
complementario que sea requerido, estén o0 no previstos y especificados en el presente Pliego.

Es condicion ineludible para solicitar la Recepcién Provisoria, la presentacién de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el tramite de habilitacion final de las instalaciones ante la Municipalidad
y/o AySA, segun corresponda.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccion de Obra facultada para ordenar
su desarme y posterior colocacion si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin
que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomarén las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega de
la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.

Estaran a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucién de las Obras Sanitarias en
concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los originados en
gestiones de practica ante AySA y el municipio.

El Contratista exhibira en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitira por nota
a la oficina de legales del Comitente.

El Contratista debera prever y se dara por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten de
lo més arriba indicado.

MATERIALES

Los materiales, equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serdn de marca acreditada, de éptima
calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por AySA y/o por el I.N.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las normas IRAM.

Seradn de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en el pais y garantizada provisiéon o
reposicién total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra y a los ensayos y pruebas que ésta considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente
aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la
instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear en la instalacion de agua fria y caliente sera el polipropileno
copolimerorandém. Los desagiies cloacales y pluviales, de P.V.C reforzado de 3,2mm. Todas las cafierias
enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocaran sobre una banqueta de hormigén de cascotes
de 0,10 m de espesor como minimo. La calidad y sus tipos responderan rigurosamente a lo especificado. En
los casos en que no estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el Contratista solicitara
a la Inspeccion la aclaracién y aprobacion.

MATERIALES A UTILIZAR

CLOACAS Y PLUVIAL

Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop o similar de marca reconocida en plaza reforzada
de 3,2mm.

PROVISION DE AGUA
Los materiales y los accesorios a emplear en la instalacion de agua fria y caliente, seran con el sistema
termofusidn tipo acqua system o similar en nudcleos sanitarios y cocina. —

INODORO PEDESTAL CON DEPOSITO DE APOYAR
Los inodoros seran del tipo pedestal sifénico instalados con depésito de apoyar.



BIDET
Seréa del mismo modelo y marca que el inodoro y el lavatorio.

TAPA DE INODORO
Los asientos de inodoro seran de PVC reforzado blanco.

LAVATORIO MEDIANO

Se procedera a la colocacion de un lavatorio comun con pie, mediano tres (3) agujeros con desborde, en cada
sanitario principal de todos los prototipos de viviendas y en los bafios chicos de Planta Baja, segun se indiquen
en planos.

PILETA DE COCINA
En las cocinas de cada prototipo de vivienda, se colocara una pileta de acero inoxidable de 0,59 x 0,39 x 0,18.
Se debera prever en estos casos para la provision y colocacion de muebles bajo mesadas.

GRIFERIA DE DUCHA - LAVATORIO - COCINA - CANILLA DE SERVICIO

Se procedera a colocar griferia seguin se indique en los planos.
Sera de primera calidad y de marca reconocida y se colocaran de la siguiente manera,

e Juego de bafio: dos (2) llaves y transferencia con lluvia movil y pico.

e Juego lavatorio: pico largo y dos (2) llaves ¢/ sopapa y tapon plastico.

e Juego de pileta de cocina; pico movil, sopapa y tapén de plastico.

e Canilla de servicio en todas las piletas de lavadero exteriores.
Deberé estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos). La consiguiente aprobacién no
eximird al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién.
Se colocaran en los lugares designados por la inspeccion, serdn de primera calidad y marca reconocida en
plaza. Se tendra en cuenta la correcta fijacion y colocacién de los mismos.

14.01 - INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE COMPLETAS CANERIAS TERMOFUSION TIPO
ACQUASYSTEM

Se ejecutara desde la vereda, la conexién de servicio para alimentar el tanque de bombeo. Se emplearan
cafios de PPCR, con uniones por termofusion marca AcquaSystem o similar, con accesorios del mismo tipo,
marca y material, con piezas especiales para la interconexion con elementos roscados metalicos y para los
cambios de material donde corresponda. Se incluye en este item el canaleteado de muros y/o picado de
revestimientos en caso de ser necesario.

No se permitira el curvado de la cafieria, debiéndose emplear accesorios para los cambios de direccion.

Las uniones por termofusion se ejecutaran mediante termofusores, boquillas, tijeras corta-tubos, pinzas y
demas elementos indicados por el fabricante.

Todas las cafierias deberan quedar embutidas y sélidamente aseguradas. Aquellas que deban quedar a la
vista, como colectores y demas, seran prolijamente colocadas conforme a las indicaciones de la Inspeccién
de Obra.

El Contratista efectuara los replanteos necesarios, que deberan ser aprobados por la Inspeccion. Esta
aprobacion no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez establecidos los
puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupara de su conservacion inalterable.

Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” 0 1” de diametro ubicadas en ambientes sanitarios seras de cuerpo de
polipropileno y véstago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicacion “F” (azul) y tendran
campanas y capuchén cromado para cubrir el corte del revestimiento.

Al finalizar los trabajos, se realizardn los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspeccién
de Obra. Estos consistiran en pruebas de presion de cafieria previas al tapado de canaletas. La presion de
prueba sera 1,5 veces la presién de trabajo durante 3 horas, y a presion de trabajo hasta completar las 24
horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberan ser corregidas con inmediatez.

14.02 - INST. CLOACAL Y PLUVIAL, CANERIA PVC TIPO DURATROP INCLUYE CAMARAS Y BOCAS
DE INSPECCION.

En las instalaciones cloacales, tanto las cafierias como los accesorios, seran tipo Duratop o similar, de marca
reconocida en plaza.

Se prevera una bajada por vivienda de pisos superiores a inferiores que convergera a camara de inspeccion
de 0,60m x 0,60m con colectora interna de diametro 110mm, en patio trasero cuya ubicacién se indica en
planos.

Todas las cafierias que deban quedar a la vista, seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la
Inspeccién de Obra. A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que se
requiera, o realizara pruebas de montaje a pedido de la Inspeccion. Las cafierias verticales que deban ser
colocadas por fuera de los muros, deberan ser colocadas con grampas de perfileria metalica galvanizadas.
Se colocaran separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijacion de las grampas se hara por medio de
brocas de expansion, teniendo especial cuidado de no dafiar las estructuras y muros donde se coloquen.
Todas las columnas cloacales contaran con un cafio camara que se lo ubicard a 0,60m del nivel de piso
terminado, con tapas de inspeccion, de tipo Duratop o similar.

Cuando la cafieria corre suspendida, debera quedar sujetada a la losa y sélidamente asegurada mediante
grampas de perfileria metalica galvanizadas. La cantidad de grampas a disponer sera la adecuada para evitar



desacoples y asegurar la maxima estabilidad del sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas,
flexiones o torcimiento de las cafierias.

Las bocas de acceso y tapas de inspeccion que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de
polipropileno marcaDuratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diametro, horizontales o verticales seguin
corresponda. Tendran tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético.

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de polipropileno tipo Duratop
o similar, de 0,063m de diametro, de 3 o 7 entradas segln corresponda. Tendran rejas del tipo a bastén
paralelo de acero inoxidable de 12 x 12cm, de 5 mm de espesor.

Los sifones seran de PVC, 0,063m de diametro estandar, simple o doble, con o sin entrada lateral, para piletas
de cocina.

Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la Inspeccion
de Obra. Estos consistiran en mantener las cafierias de desagiie cargadas con agua hasta 1m sobre nivel de
piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberan ser corregidas con
inmediatez.

14.03 - PROVISION Y COLOCACION INODORO CORTO CON MOCHILA DE COLGAR TIPO FERRUM
ANDINA. INCLUYE ASIENTO Y TAPA

El inodoro sera del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccidn, instalado con tornillos de
bronce cromados y taco de PVC. La provision de agua de los mismos sera a través de deposito exterior para
apoyar. Llevando tapa y asientos de PVC reforzado.

14.04 - PROVISION Y COLOCACION BIDET TIPO FERRUM ANDINA 3 AGUJEROS
Se llevara a cabo la colocacién del bidet, el cual, ser4 instalado con tornillos de bronce cromados y taco de
PVC.

14.05 - PROVISION Y COLOCACION LAVATORIO MEDIANO CON PIE TIPO FERRUM ANDINA 3
AGUJEROS

Se llevara a cabo la colocacién del lavatorio mediano con pie tipo “Ferrum Andina 3 agujeros”, el cual, sera
instalado con tornillos de bronce cromados.

14.06 - PROVISION Y COLOCACION GRIFERIA DE DUCHA TIPO FV PAMPA

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para ducha en el Sanitario. Debera estar garantizada la provision
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacién

14.07 - PROVISION Y COLOCACION GRIFERIA DE LAVATORIO TIPO FV PAMPA

Se procederd a colocar las griferias tipo FV para lavatorios en el Sanitario. Deberd estar garantizada la
provisién debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas
que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista
de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

14.08 - PROVISION Y COLOCACION GRIFERIA DE BIDET TIPO FV PAMPA

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para bidet en el Sanitario. Debera estar garantizada la provision
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El Contratista deberd presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

14.09 — PROVISION Y COLOCACION GRIFERIA MONOCOMANDO P/ PILETA DE COCINA CON
MEZCLADOR TIPO FV PAMPA

Se procedera a colocar las griferias tipo FV para piletas de cocina. Debera estar garantizada la provision
debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

14.10 — PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE SERVICIO TIPO FV MODELO 0432.13
Se colocara la canilla de servicio tipo FV “modelo 0432.13 y sera trabajo de la inspeccion corroborar su
correcta colocacion y funcionamiento.

14.11 - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA PLASTICO (TIPO ETERNIT) TRICAPA
DE 500 LTS, CON COLECTOR Y VALVULAS DE LIMPIEZA.

La Contratista debera proveer y colocar tanques tipo Eternit o similar tricapa segun se indica en planos. La
capacidad de los mismos sera de 500 o 750 litros segun corresponda. Se colocaran flotantes que respondan
a las caracteristicas del tanque que los reciban (1/2” o 3/4”). Deberan ser de primera calidad y de marca
reconocida. Sera de pieza Unica, confeccionada con materiales de alta resistencia y hermética, con varilla de
bronce resistente a la corrosion.



El colector sera confeccionado de acuerdo a detalle de planos, con cafio de 0,025m de diametro y se deberéa
colocar una llave de paso en cada bajada, todas ellas de 1/2” 0 3/4” segun corresponda al diametro del cafio
de bajada. Contara también con una valvula de limpieza del tipo esférica.

Se tendra en cuenta el previo dimensionamiento para su apoyo Yy su ubicacién sera de acuerdo a los planos
0 a los requerimientos de la Inspeccion que surjan de la distribucion.

La Contratista entregara plano de detalle de tanque previa colocacién para ser aprobado por la Inspeccién de
Obra.

14.12 - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE BOMBEO DE 300 LTS (TIPO ETERNIT TRICAPA)
INCLUYE AUTOMATICO.

La Contratista debera proveer y colocar tanques tipo Eternit o similar tricapa segun se indica en planos. La
capacidad de los mismos sera de 300 o 500 litros segun corresponda.

El bombeo se realizara mediante una electrobomba elevadora centrifuga de 1/2 hp para una presion de 19
metros de columna de agua, hasta tanque de reserva en cubierta.

El contratista debera realizar las tareas necesarias para que se pueda instalar una bomba centrifuga en el
patio del fondo de la vivienda. Este trabajo debera contar con un cafio desde la entrada de agua al fondo y
desde alli al tanque de reserva. Se colocara a su vez un cafio de electricidad para la colocacién de un flotante.
La empresa debera entregar a la inspeccion un plano especifico con esta tarea para su aprobacion.

Se colocaran flotantes que respondan a las caracteristicas de los tanques de bombeo que los reciban (1/2” o
3/4"). Deberan ser de primera calidad y de marca reconocida. Sera de pieza Unica, confeccionada con
materiales de alta resistencia y hermética, con varilla de bronce resistente a la corrosion.

Se deberan colocar llaves de paso de la seccion acorde al sistema. Se instalardn elementos de primera
calidad y marca reconocida.

14.13 - PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE COCINA 0,52X0,32M TIPO MI PILETA ART. 103T.
Comprende la provisién y colocacion de piletas de cocina. A saber:
- Pileta de cocina bajo mesada de acero inoxidable bacha simple tipo “Mi Pileta ART. 103T” o equivalente.

15 - HERRERIA

15.01 - EJECUCION DE REJA PERIMETRAL DE CANO ESTRUCTURAL DE HIERRO PINTADO EN
NEGRO MATE EN PATIOS DE PB. H=2M

El contratista debera ejecutar las rejas perimetrales que dan cierre a los patios de planta baja. Las mismas
deberan construirse con cafio estructural de hierro pintado en negro mate en patios de PB y su altura sera
de 2m.

15.02 - EJECUCION DE REJAS DE BALCONES DE CANO ESTRUCTURAL DE HIERRO REDONDO
SEGUN DETALLE. H=1M.

El contratista debera ejecutar las rejas de balcones, segun proyecto. Las mismas deberan construirse con
cafio estructural de hierro redondo segun detalle y su altura sera de 1m.

15.03 - EJECUCION DE REJAS DE VENTANAS DE CANO ESTRUCTURAL DE HIERRO PINTADO EN
NEGRO MATE.

El contratista debera ejecutar las rejas de ventanas de cafio estructural de hierro pintado en negro mate,
segun detalles de proyecto.

16 — OBRAS COMPLEMENTARIAS
VEREDAS

16.01 - EJECUCION DE VEREDA PERIMETRAL: HORMIGON PEINADO ESP: 10CM

Se procedera a la ejecucion de un piso de hormigén de 10 cm. de espesor. El mismo debera ser elaborado
en planta, del tipo H21 o superior. Una vez extendido el hormigén, sera ligeramente comprimido y alisado
hasta que el agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con
una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuartico en las siguientes proporciones: 3 Kg.
endurecedor 1 1/2 Kg. de cemento Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas
finas o medio similar en el dltimo punto de fragiie, segun indique la Direccién / Inspeccion de Obra. Deberan
realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de dilatacion
segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca
reconocida.

ARBOLADO

16.02 - PARQUIZACION. / 15.03 - FORESTACION: PROVISION DE ARBOL LIQUIDAMBAR
STYRACIFLUA. INCLUYE PLANTADO. / 15.04 - PROVISION Y RELLENADO DE TIERRA NEGRA PARA
PATIOS Y FRENTES. / 15.05 - SEMILLAS PARA CESPED (BOLSAS DE 25 KG). INCLUYE
ESPARCIMIENTO

Se procedera a la provision y plantacion de arboles, de las especies indicadas en cada item. Cada ejemplar
ira acompafado por su respectivo tutor, el cual ayudara a si crecimiento vertical. Se elegiran varios colores
cada especie.



Se procedera a proveer y colocar la tierra negra en los fondos y frentes de las viviendas segun lo indicado por
la Inspeccion. La misma deberé estar ubicada segin planos de forma prolija y pareja sin que genere suciedad
en otras partes de las viviendas.

Se procedera a colocar semillas para césped en los lugares indicados de los planos y segln indicaciones de
la Inspeccion.-



MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion de Planeamiento y Vivienda

UBICACION: Cris6logo Larralde y Velez Sarsfield

aveldhepg

VIVAMOS MEJOR

CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM DESIGNACION Juml cant. | PRECIO TOTAL
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
01.01 [Limpieza y nivelacién del terreno m2 921,69
01.02 [Excavacion para plateas y vigas de fundacién m3 185,40
01.03 [Relleno con suelo seleccionado y compactacion m3 61,80
SUB TOTAL ITEM 1
2 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
02.01 [Vigas de fundacién m3 25,00
02.02 [Platea de fundacion m3 84,96
02.03 [Columnas y refuerzos verticales m3 25,67
02.04 |Vigas m3 98,77
02.05 [Losa de Hormigén armado de espesor 15 segun calculo m3 402,41
02.06 [Escalera de Hormigon armado m3 5,00
SUB TOTAL ITEM 2
3 MAMPOSTERIA
03.01 Espgsor-lz cm - Ladrillo ceramico hueco 8x18x33cm. Incluye muro ducha m2 | 1.336.15
y bajo reja perimetral)
03.02 [Espesor 20 cm - Ladrillo ceramico hueco 18x18x33cm m2 | 1.948,00
SUB TOTAL iTEM 3
4 AISLACIONES
04.01 [Horizontal doble en muros cajon m2 96,10
04.02 [Vertical sobre muros m2 | 1.652,05
04.03 [Azotado hidréfugo bajo revestimientos m2 559,71
04.05 [Membrana geotextil transitable en azotea m2 758,93
SUB TOTAL ITEM 4
5 REVOQUES
05.01 |Exterior grueso a la cal impermeable fratazado m2 [ 1.573,38
05.02 [Interior grueso a la cal fratazado m2 | 5.302,47
05.03 [Enlucido de yeso m2 | 5.466,05
SUB TOTAL ITEM 5
6 REVESTIMIENTOS
06.01 [Ceramico 38x38 tipo Cerro Negro en bafio. h:2,30m m2 462,63
06.02 Ceramico 29x5'9_ tipo Cerro Negro en cocina sobre mesada. Incluye m2 70,43
tapacanto metalico. h:0,60m
06.03 [Revestimiento texturado tipo Tarquini m2 | 1.652,05
SUB TOTAL ITEM 6
7 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
07.01 [Contrapiso sobre platea y losas. Espesor 0,08m. m2 | 2.141,73
07.02 [Carpeta niveladora sobre contrapiso interior m2 88,36
07.03 |Carpeta niveladora bajo piso ceramico m2 591,00
07.04 [Carpeta de cemento alisado en patios y circulaciones exteriores m2 226,38
07.05 [Carpeta niveladora en escalera m2 31,07
07.06 [Carpeta niveladora en dep6sito + sala de maquinas m2 57,91
07.07 [Carpeta niveladora en circulaciones comunes m2 155,74
07.08 [Carpeta niveladora en balcones m2 299,82
07.09 [Banquina en bajo mesadas de cocinas (h:0,08m) m2 50,40
07.10 Cerqmlc_o esmaltqdo 3§x.38 tipo Cerro Negro Ronda Tiza en interior m2 | 1.205.36
(habitaciones, cocina, living comedor, circulaciones)
07.11 [Ceramico esmaltado 38x38 tipo Cerro Negro Recife Gris en bafios m2 102,27
SUB TOTAL ITEM 7
8 CIELORRASOS
08.01 C|e|orraso~suspelnd|do de placa de roca de yeso tipo Durlock (h: 2,60m.) m2 136,00
Incluye bufia perimetral.
08.02 Clelqrraso su§pend|do de placa de roca de yeso tipo D:Jrlock_(placa verde m2 891,00
en nlcleos himedos y balcones. h: 2,40m.) Incluye bufia perimetral.
08.03 [Cielorraso aplicado de yeso m2 | 1.086,00

SUB TOTAL ITEM 8




CARPINTERIAS

Puertas
P1 - Puerta placa ingreso a departamentos (0,90x2,05) enchap. En MDF
09.01 . . . u 27,00
¢/ relleno tipo panal de abeja. Incluye herraje
09.02 E’Z - Puerta placq bafio y dormltotlo (0,80x2,05) enchap. En MDF c/ relleno u 75,00
tipo panal de abeja. Incluye herraje
09.03 P3 - Puerta de chapa (1,58x2,10) de doble hoja, para acceso a sala de u 1,00
tanques
Ventanas
PV1-Puerta/Ventana pafios corredizos, de 2,00x2,05m linea MODENA, en
09.04 S L X . u 32,00
estares. Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.
PV2-Puerta/Ventana pafio de vidrio de abrir, de 0,80x2,05m linea
09.05 |[MODENA, en dormitorio. Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye u 18,00
herrajes.
PV3 - Carpinteria de ingreso principal al edificio (MEDIDA total) de hierro
con dos pafios fijos laterales, un pafio fijo superior y dos hojas de abrir de
09.06 . . R S . u 1,00
blindex, pintado con pintura sintética negro mate. Incluye herrajes, brazo
cierrapuerta y cerradura.
PV4 - Carpinteria de ingreso secundario al edificio (MEDIDA total) de
hierro con dos pafios fijos laterales, un pafio fijo superior y dos hojas de
09.07 . . . . o . u 1,00
abrir de blindex, pintado con pintura sintética negro mate. Incluye herrajes,
brazo cierrapuerta y cerradura.
V1-Ventana pafio fijo inferior + pafios corredizos, de 1,50x1,50m linea
09.08 [MODENA, en dormitorios. Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye| u 24,00
herrajes.
V2-Ventana pafio fijo inferior + hoja con brazo de empuje, de 0,80x2,05m
09.09 [linea MODENA, en cocina. Terminacién: aluminio anodizado negro. u 12,00
Incluye herrajes.
V3-Ventana pafios corredizos, de 0,60x0,40m linea MODENA, en cocina.
09.10 S L X ) u 5,00
Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.
SUB TOTAL ITEM 9
10 PINTURAS
10.01 |Al latex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba m2 [ 5.271,28
10.02 |Al latex para cielorraso tipo Alba m2 142,80
10.03 Esmalte §|ntetlco atiéxido para marcos y rejillas 3 en 1 tipo casablanca (2 m2 118,65
manos) tipo Alba
10.04 |Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba m2 367,22
SUB TOTAL ITEM 10
11 MARMOLERIA
Mesada de granito gris mara 1,20x0,60 con z6calo de 5cm. Incluye traforo
11.01 [y provision y colocacion de pileta de cocina 0,52x0,32m tipo Mi Pileta art. | m2 50,40
103t
11.02 |Provision y colocacion de mueble bajo mesada de MDF enchapado ml 45,00
SUB TOTAL ITEM 11
12 INSTALACION ELECTRICA
12.01 |Ejecucioén de pilar de corte general Edesur sobre L.O. u 1,00
Ejecucion de sala de medidores y pleno eléctrico, segiin normativa
12.02 [vigente. Incluye persiana automatica y puerta incombustible. Incluye la u 26,00
provision e instalaciéon de medidores eléctricos
Provision e instalacion de tableros seccionales (unidades funcionales +
12.03 . L. u 28,00
espacios comunes) completos con elementos de proteccion.
12.04 Bandeja_portacables perforada galvanizada de 30mm en cielorraso mi 120,87
suspendido
12.05 |Provision e instalacién de boca de iluminacién completa u 326,00
12.06 |Provision e instalacién de boca de tomacorrientes completa u 415,00
12.07 Provision e instalacion de boca de tomacorrientes de uso especial u 97,00
completa
12.08 Provision y colocacién de artefactos de iluminacién LED cuadrados tipo u 217.00
) plafén de embutir de 29x29cm 24w en color blanco '
12.09 Provision y colocacion de artefactos de iluminacién LED cuadrados tipo u 25.00
) plafén de embutir de 17x17cm 12w en color blanco '
12.10 PI’OVISIOP y colocacion de artefactos de iluminacién LED de aplique de 12w u 25,00
para bafios
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion LED tipo plafén de
12.11 . : u 59,00
aplicar exterior de 24w en color negro
1212 Provision y colocacion de artefacto de iluminacién de emergencia u 24,00
recargable de 60leds para escaleras
12.13 |Provisién e instalacién de boca de TV. Incluye alimentacién u 70,00
12.14 |Provision e instalacion de boca de TE. Incluye alimentacién u 70,00
Instalacion de kit completo de porteros automaticos con teléfonos en cada
12.15 |unidad y frente de acero inoxidable a medida con 25 pulsadores en pilar u 25,00
de vereda. Incluye instalacién completa.
Provision y colocacién de equipo de dos bombas elevadoras de 1HP con
12.16 . g R u 2,00
funcionamiento alternado en tanque de bombeo, seguln calculo
12.17 |Provisién y colocacién de termotangue eléctrico de 65 lts tipo BGH u 10,00
12.18 |Provisién y colocacién de termotanque eléctrico de 85 lts tipo BGH u 15,00




SUB TOTAL ITEM 12

13 INSTALACION DE GAS
13.01 Pllar’ con pIanFa reguladora de presion y valvula de corte general en L.O., gl 1,00
segln normativa vigente.
Ejecucion de sala de medidores y pleno de gas, seguin normativa vigente.
Incluye artefacto de iluminacién antiexplosivo reglamentario, puerta
13.02 |. ) S R . ) u 25,00
incombustible y ventilaciones.Incluye provision e instalacion de medidores
de gas
13.03 Canenaltermofusmn completa tlpo Sigas por bocas de 3/4". Incluye mi 686,70
accesorios y llaves de paso segln proyecto.
13.04 |Cocina de 4 hornallas tipo Escorial u 25,00
SUB TOTAL ITEM 14
14 INSTALACION SANITARIA
Instalacion de agua fria y caliente cafieria termofusion tipo AquaSystem.
14.01 ; . u 25,00
Incluye accesorios y llaves de paso segln proyecto.
14.02 Instalacion f:loacal Y,pluwalt cafieria de pvc tipo Duratop . Incluye camaras u 25,00
y bocas de inspeccién segun proyecto
14.03 Provision y colocacon de inodoro corto con mochila tipo Ferrum Andina. u 25,00
Incluye asiento y tapa.
14.04 |Provisiéon y colocacén de bidet tipo Ferrum Andina (3 agujeros) u 25,00
14.05 Proylsmn y colocacién de lavatorio mediano con pie tipo Ferrum Andina (3 u 25,00
aguijeros)
14.06 |Provision y colocacién de griferia de ducha tipo FV Arizona Plus u 25,00
14.07 |Provisién y colocacién de griferia de lavatorio tipo FV Arizona Plus u 25,00
14.08 |Provisién y colocacion de griferia de bidet tipo FV Arizona Plus u 25,00
14.09 Prowsjmn y colocacién de griferia monocomando p/ pileta de cocina tipo u 25,00
FV Arizona
14.10 F’I‘OVISIOln y colocacion de pileta de lavadero completa. Incluye griferia y u 3,00
accesorios.
14.11 |Provision y colocacion de canilla de servicio tipo FV modelo 0432.13 u 2,00
Provision y colocacion de tanque de reserva pléastico tipo Eternit tricapa
14.12 P I u 4,00
de 2750 Its, con colector y valvulas de limpieza.
Provision y colocacion de tanque de reserva pléastico tipo Eternit tricapa
14.13 . o u 2,00
de 1100 lts, con colector y valvulas de limpieza.
Provision y colocacion de 2 tanques de bombeo de 2750 lts tipo Eternit
14.14 tricapa. Incluye automatico y provision y colocacion de equipo de dos u 200
’ bombas elevadoras de 1HP con funcionamiento alternado en tanque de '
bombeo, segin célculo
SUB TOTAL ITEM 14
15 HERRERIA
15.01 Ejecucion dg reja perimetral de cafio estructural de hierro pintado en negro m2 210,98
mate en patios de PB. H=2m
15.02 Ejec,umon de rejas de balcones de cafio estructural de acero redondo m2 141,23
segun detalle. H=1m
15.03 Ejecucion de rejas de ventanas de cafio estructural de acero pintado en m2 69,22
negro mate. Incluye cerraduras
15.04 Ejecucion de rejas de ventanas de cafio estructural de acero pintado en m2 26,88
negro mate.
SUB TOTAL ITEM 15
16 OBRAS COMPLEMENTARIAS
16.01 |Ejecucion de vereda perimetral: hormigén peinado esp: 10cm m2 472,50
16.03 [Provision de arbol liguidambar styraciflua. Incluye plantado u 10,00
16.05 |Provision de arbol jacaranda mimosifolia. Incluye plantado u 8,00
16.07 [Provisién de phormium rubra. Incluye plantado u 30,00
16.09 |Provision de paspalun haumani. Incluye plantado u 20,00
16.11 [Provisién de duranta. Incluye plantado u 50,00
16.13 |Provision y rellenado de tierra negra para patios y frentes m2 151,99
16.15 |Césped en panes grama bahiana m2 151,99
16.17 |Semillas de césped - bolsa de 25kg. Incluye esparcimiento u 15,00

SUB TOTAL ITEM 16

TOTAL
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NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
NOTA 1: Plano no apto para construir VISTAS GENERALES DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra Fecha : Octubre 2021 | Escala: sle VIVAMOS MEJOR
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

INSTALACION SANITARIA
PLANTA BAJA

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Fecha : Octubre 2021

‘ Escala: sle

VIVAMOS MEJOR
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

INSTALACION SANITARIA
PLANTA 1Py 2P

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD @

INSTALACION CLOACAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PLANTA BAJA DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: se VIVAMOS wEsoR
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

INSTALACION CLOACAL

PLANTA 1Py 2P

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: se
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

INSTALACION PLUVIAL
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021
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VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD
NOTA 1: Plano no apto para construir INSTALACION PLUVIAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra PLANTA 1P y 2P DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA m
Fecha : Octubre 2021 | Escala: se VIVAMOS WEJoR
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: se

(2)

av

VIVAMOS MEJOR




AZOTEA

16.48

[08 48]

27.86

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

INSTALACION DE GAS
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD
NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra INSTALACION DE GAS SECRETQRRééCIIJOE SEFISLQNSE ZM?EETRCYJ((\;/:\(/?S\I EBBLICOS
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Fecha : Octubre 2021 | Escala: se d Viva0S batson




17.78

PLANTA BAJA

FOLI

8.82- .

— )

7“_‘77 ;jriAA

) 'ﬁso /5Em al”

7&':_/
f 5

SLoE
S

[N
/’//’
L
A
—‘t‘\\\
7

v
!
"‘/ N

oleaeteloe

]
y 2o E—— [
| ]
|
= o —
— 1
* :
Y T ﬁ
7— S
// AN}
# [ I ]
/ N5 5 | 1 L2l ) %28 2.70 1703
= = K
S=1 @ g wali | |
[ [—] \
= e, N A — i
130 \)/' _4{://;0_ il \%MO | [
] | '
L |.

46.70

NOTA 1: Plano no apto para construir

INSTALACION ELECTRICA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra (ILUMINACION) DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PLANTA BAJA Fecha : Octubre 2021 | Escala: se VIvAMOS WEJOR
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VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD @
NOTA 1: Plano no apto para constr}Jir - INSTALACION ELECTRICA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra (ILUMINACION) DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PLANTA 1Py 2P Fecha : Octubre 2021 | Escala: sle VIVANOS WEJoR
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD
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(ILUMINACION)
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

INSTALACION ELECTRICA
(TOMACORRIENTES)
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

‘ Escala: sle

Fecha : Octubre 2021
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

INSTALACION ELECTRICA
(TOMACORRIENTES)
PLANTA 1Py 2P

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021

‘ Escala: sle
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16.08

AZOTEA

FOLI

~.

R,

Q

45.30

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

INSTALACION ELECTRICA
(TOMACORRIENTES)
PLANTA AZOTEA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: se

(2)

VIVAMOS MEJOR
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PLANTA BAJA

Nk

) R ——— 5 R A R — a4 B82S . . .
— 450 5 510 ; .A . 4 N AA’« v e 2‘7.86‘4 — E “A . ,: — AA. L “. 44 A : s 40 550 | _
—— ] a3 T e . o ,. 2 - < B M ———1
- : e
= L . [ el # M , o =
% - T T
JoeE (B A . e =l Tl EeLI=
——— 5 F 1.00 gz% Q270 ] 4.30 2.92 ’:H:H:‘ 72 [ 150 80 —i 2.60 - 2.52 O B X }J . 1.00 ﬁl 550 T  —
1 \ NN — 1N L ’ o= ) \ L——
— I Ges- — I ——
— u ¢ @@%‘1 L] ‘ ﬂ 3 a
-
: : = | 3 [ oy (I
° I r 9 h °
: s gl gL 5
7.20 g D - L1 — | 8.62 ]
[6) @
Q| N
[0) ol

1.20
v

I | EEE
T | eI
1]
ﬂu
A0 | A
L | BRI

L)
(
z

[O
1

4 @
A

3.00 F 5.02 p28 Lol (|| 1.00 | B.50 | o

[ ' ? |
a0, o ED il O

o
2.70 2707

o
=3
s
0
iy

<l
5.54 H 3
]
>

3.8
3.8

1.20
5.02

IN
I

1) 1N
1 | [ L [—]
" . ’—‘ { I { ﬂ i =
o 2 g L
) ‘ ‘ v I A — I [ v ) :;
I [ ] | ; R RS REN R « ] L] [ ]
a4 o < p . : i N ERR ; )
i a " 4 A )

46.70
B.l. BOMBERLS

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra INSTALACION CONTRA INCENDIOS SECRETQRRééC%EI SEBFI"\’LQ\ISE ZMEEETRC}/J(%:\(?'S\I EBBLICOS
PLANTA BAJA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: se VIVAMOS WEJoR

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD @
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VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD
T 5, lano no apto para consirir SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra INSTALACION CONTRA INCENDIOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
PANTA Py 28 Fecha : Octubre 2021 \ Escala: se JW




8.82

27.86
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45.50

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

PLANO DE MONTANTES

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: se

VIVAMOS MEJOR
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FOLI

PLANTA BAJA
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46.70
B.. BOMBEROS

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
'NSTALACIgl'_\‘AE,\lST(ASgiJE:PUESTAS) DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: se VIVAMOS MEJOR
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45.50

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

INSTALACIONES (SUPERPUESTAS)
PLANTA 1Py 2P

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: se

VIVAMOS MEJOR
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PLATEA DE FUNDACION
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NOTA 1: Plano no apto para construir SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra PLATEA DE FUNDACION DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
Fecha : Octubre 2021 | Escala: s/e VIVAMOS MEJOR




16.08

AZOTEA

FOLI

iy

45.30

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

INSTALACIONES (SUPERPUESTAS) DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANTA AZOTEA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: se

(2)

VIVAMOS MEJOR
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CR

ISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

PLANTAS ESTRUCTURALES

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANTA BAJA

Fecha : Octubre 2021

‘ Escala: sle

(2)

VIVAMOS MEJOR
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VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD
NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra PLANTAS ESTRUCTURALES SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANTA 1P y 2P DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
Fecha : Octubre 2021 Escala: sle VIVAMOS MEJOR




AZOTEA

FOLI

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

PLANTAS ESTRUCTURALES
PLANTA AZOTEA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: se

VIVAMOS MEJOR




FOLI
2 —
ey

PUERTA VENTANA
LIVING COMEDOR

J
ﬁ\

2.00

Hojas corredizas

Aluminio linea MODENA
Color: NEGRO

Cantidad: 32

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD O
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA DE CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA J’e
Fecha : Octubre 2021 | Escala: sle VIVAMOS MEJOR




( FOLI

P1oso
=

INGRESO A
DEPARTAMENTOS

2.05

0.90

PUERTA PLACA 0.90 m.
con picaporte y mirilla

Cantidad: 27
Abrir izquierda: 16
Abrir derecha: 11

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD O
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA DE CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA J’e
Fecha : Octubre 2021 | Escala: sle VIVAMOS MEJOR




P20s0)

INTERIOR
DEPARTAMENTOS

2.05
2.10

0.80

PUERTA PLACA 0.80 m.
con picaporte

Cantidad: 75
Abrir izquierda: 41
Abrir derecha: 34

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

( FOLI

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

PLANILLA DE CARPINTERIAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: sie

O

VIVAMOS MEJOR




0.80x2.05

PUERTA VENTANA
HABITACION

2.05

0.80

Puerta ventana de abrir
Aluminio linea MODENA
Color: NEGRO
Cantidad: 18

NOTA 1: Plano no apto para construir Abrir |qu|erda: 9
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

(FOU

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA DE CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: sie

O

aveudre

VIVAMOS MEJOR




2.10

P31
N

ACCESO A TANQUES
PB

PUERTA CHAPA 1.58 m.
con picaporte

Cantidad: 1

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

( FOLI

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

PLANILLA DE CARPINTERIAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: sie

O

aveudre

VIVAMOS MEJOR




e _

PUERTA / CARPINTERIA
INGRESO PRINCIPAL

0.80

2.05

4.10

Puerta ventana de abrir
Hierro + blindex

Color: NEGRO

NOTA 1: Plano no apto para construir Cantidad: 1
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD O
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA DE CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA Ja
Fecha : Octubre 2021 | Escala: sle VIVAMOS MEJOR




NOTA 1: Plano no apto para construir

PV4

xmes

PUERTA / CARPINTERIA
INGRESO SECUNDARIO

2.1

2.00

Puerta ventana de abrir

Hierro + blindex

Color: NEGRO

Cantidad: 1

NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

( FOLI

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

PLANILLA DE CARPINTERIAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021

| Escala: sfe

O

aveudre

VIVAMOS MEJOR




vt
ey

VENTANA
HABITACION
=d b S
Fijo
o
o0
o
E at |
1.50

Hojas corredizas y pano
fijo inferior

Aluminio linea MODENA
Color: NEGRO

Cantidad: 24

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

( FOLI

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA DE CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: sie

O

aveudre

VIVAMOS MEJOR




0.80x2.05

VENTANA
COCINA
o
N
Fijo Y
o
0.80

Hoja con brazo de
empuje y paio fijo inferior

Aluminio linea MODENA
Color: NEGRO

Cantidad: 12

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

( FOLI

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA DE CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: sie

O

aveudre

VIVAMOS MEJOR




0.60x0.40

VENTANA
BARO
o
-« *‘
o
"
0.60

Hojas corredizas

Aluminio linea MODENA
Color: NEGRO

Cantidad: 5

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberan ser verificadas en obra

( FOLI

VIVIENDAS PREDIO CRISOLOGO LARRALDE - VELEZ SARSFIELD

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANILLA DE CARPINTERIAS DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

Fecha : Octubre 2021 | Escala: sie

O

aveudre

VIVAMOS MEJOR




