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OBRA: “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, 
CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO - 

PROCREAR 512 VIVIENDAS PREDIO WILDE” 
 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: El objeto de la presente Licitación es la contratación de 
la mano de obra, Materiales y maquinarias para la ejecución de obras de infraestructura de redes de 
agua potable, cloacal, eléctrica, alumbrado y espacio público para la obra “OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 512 VIVIENDAS PREDIO WILDE”, ubicada en 
perímetro comprendido por calles Baradero, Lomas de Zamora,  San Isidro y Bahía Blanca, Localidad 
de Wilde, partido de Avellaneda., Provincia de Buenos Aires, NC: CIRC I SECC L FRAC 1 PARC 29r y 
29t.  
 
ARTÍCULO 2°: OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: El objeto del presente Pliego es establecer 
en forma clara y precisa los derechos y obligaciones que contraen el MUNICIPIO DE AVELLANEDA 
como organizador del llamado a Concurso y Comitente de las Obras en virtud del mandato que se 
especifica en el artículo 8° (el “Comitente”), los Oferentes, el Adjudicatario y el Contratista, en el marco 
del Concurso y contratación de las Obras. 
 
ARTICULO 3º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de JULIO del 2022 asciende a 
la suma de Pesos Ciento sesenta y ocho millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta y seis 
con veintisiete centavos ($ 168.526.486,27) IVA INCLUIDO, que será a cargo del Comitente, 
equivalente a 1.340.064,299 UVIS – Unidad de Vivienda, según cotización de fecha estipulada en la 
Oferta Económica, el cual se actualizara en función de la Unidad de Vivienda creada por Ley 27.271, 
conforme el valor que para dicha unidad de medida publique el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA). 
 
ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del 
Sistema de Ajuste Alzado Relativo. 
 
ARTICULO 5º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada 
Renglón, pudiéndose cotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren 
interesados. Asimismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la 
correspondiente al Renglón ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando 
los precios unitarios para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al 
Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada 
oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.  
 
ARTICULO 6º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO VEINTE 
(120) días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
 
ARTICULO 7º: ADJUDICACIÓN Y GARANTÍA DEL CONTRATO: La adjudicación, y en su caso las 
observaciones a la preadjudicación serán resueltas por el MUNICIPIO DE AVELLANEDA, previa 
conformidad del Comité de preadjudicación, conformado por la Sra. Secretaria de Hacienda y 
Administración Interina Cdora. Elisa Mauro, en su carácter de presidente, la jefa de compras y 
Suministros Prof. Analia Gabriela Ortiz, en su carácter de secretaria, y el Sr. Secretario de obras 
públicas Gastón Seillan, en su carácter de vocal, siendo tal resolución notificada al Adjudicatario y a los 
Oferentes observantes en su eventualidad. 
El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto 
contractual. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, 
como asegurado y beneficiario, la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA, quien en caso de 
incumplimiento podrán ejecutarla, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código 
Civil y Comercial. 
Se establece un Plazo de Garantía de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la 
firma del Acta de Recepción Provisoria. Durante ese período, el Contratista deberá corregir los defectos 
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señalados en la Recepción Provisoria. Estarán a su cargo durante dicho lapso las reparaciones, 
demoliciones y reconstrucciones originadas por vicios de construcción o cualquier otra causa imputable 
al Contratista y que aparecieran durante el Plazo de Garantía de la Obra, incluyendo vicios ocultos. El 
Plazo de Garantía se prorrogará, respecto de lo defectos corregidos, por igual plazo al establecido 
anteriormente. 
  
En caso de incumplimiento, el Comitente podrá ejecutar los trabajos u obras necesarias con cargo al 
Contratista y su importe será deducido del Fondo de Garantía y Reparo y/o se ejecutarán las pólizas 
correspondientes 
 
ARTICULO 8º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA:  Se exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro 
General y/o contratistas de la Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá 
estar resuelta antes de la adjudicación. 
 
ARTICULO 9°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 
Legales Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del 
Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según 
Ordenanza General 165/73. 
 
ARTICULO 10º: ACOPIO: El Comitente podrá abonar, a pedido del Contratista, una suma de hasta el 
diez por ciento (10%) del precio actualizado del Contrato, para realizar acopio, cuyo otorgamiento 
quedará a criterio del Comitente. Cuando el Plan de Obra registre un avance del cuarenta por ciento 
(40%), el Comitente podrá abonar, a pedido del Contratista, una suma adicional para realizar acopio de 
hasta el cinco por ciento (5%) del Precio actualizado del Contrato, cuyo otorgamiento quedará a criterio 
del Comitente. A fin de acopiar materiales, el Contratista deberá ajustarse estrictamente al plan de 
acopio de materiales que se hayan incluido en el Plan de Trabajo. El Contratista acepta sin 
condicionamientos que queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales 
acopiados en cualquier otro destino que no sea su aplicación en Obra. El pago de dicha suma será 
realizado contra la presentación de las correspondientes facturas y de la verificación de la presencia de 
los materiales de Obra por parte de la Dirección de Obra. Se excluye todo acopio sobre la base de 
facturas o remitos en expectativa. Alternativamente, el acopio también podrá realizarse en otro lugar 
debidamente individualizado por el Contratista, siempre que mediaren justificadas razones. En tal 
supuesto, deberá exhibir por escrito las razones que ameriten la adopción de la alternativa expuesta, 
formulando Declaración Jurada en donde conste claramente individualizado el lugar donde deberán 
estar situados los materiales, para su constatación por parte de la Dirección de Obra, asumiendo la 
Contratista la responsabilidad prevista en el último párrafo de este punto. A medida que los materiales 
acopiados se vayan integrando a la Obra, es decir provistos e instalados, se irán desacopiando en 
forma proporcional durante el Plazo de Obra remanente. Las sumas abonadas en concepto de acopio 
serán deducidas de los certificados correspondientes al Plazo de Obra remanente. Todos los 
materiales incluidos en los certificados de acopio son de propiedad del Comitente, constituyéndose el 
Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que para el 
caso se fijan en los Códigos Civil y Comercial y Penal. El Contratista será responsable de la custodia y 
salvaguarda de los materiales acopiados y deberá presentar por la totalidad del material, un seguro de 
caución de una empresa de primera línea a su cargo, que cubra las distintas contingencias que 
pudieran afectar a los materiales acopiados.” 
 
ARTICULO 11º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista 
mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. 
De los certificados de obra se retendrá un 5% como Garantía Fondo de Reparo. 
Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados labrándose el acta 
correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de Obra. Durante la medición de las 
tareas, la Inspección de Obra y el Representante Técnico del CONTRATISTA evaluarán las tareas 
descriptas en la división por ítems y consignarán el avance físico correspondiente al período medido. 
El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la totalidad 
de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor 
parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
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Los avances de obra se certificarán tomando como referencia el valor de la UVI correspondiente al 
último día del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo el noventa por ciento 
(90%) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se tomará el valor de cotización de 
la UVI del último día del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las 
condiciones exigidas en el párrafo precedente. El porcentaje del avance de obra no cumplimentado, y 
posteriormente ejecutado, se certificará al valor de cotización de la UVI correspondiente a la fecha en 
que estaba pactada su ejecución. 
En aquellos casos en que se autorice ampliación del plazo estipulado para la finalización de la Obra, 
por causa imputable al contratista, será de aplicación el valor de cotización de la UVI del último 
certificado emitido dentro del plazo de obra aprobado. 
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado 
se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose 
posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el 
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados serán confeccionados por 
el Contratista en original y tres (3) copias y serán presentados ante la Subsecretaría de Infraestructura 
del MUNICIPIO DE AVELLANEDA para su conformación y su posterior tramitación.  
 
ARTICULO 12º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% 
(cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.  
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Provisoria, de acuerdo con el sistema de 
restitución adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, 
siendo causal de rechazo la fijación de fechas estimativas. 
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera 
efectuar el Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días 
hábiles, bajo apercibimiento de Rescisión de Contrato.  
 
ARTICULO 13º: ACTUALIZACION DE PRECIOS: El precio del Contrato será determinado en pesos y 
su equivalente en Unidad de Vivienda (UVI) tomando como referencia el valor de la UVI de la fecha que 
se indique en la Oferta. El precio del Contrato se actualizará en función de la evolución de la Unidad de 
Vivienda (“UVI”) creada por la ley 27.271, conforme el valor que para dicha unidad de medida publique 
el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”). El mecanismo de actualización conforme a la 
certificación de la presente Sección.  
Dentro del Precio Final Ofertado se considerarán por ende incluidos todos los trabajos, provisiones y 
prestaciones necesarias para que la Obra resulte terminada de forma consumada y perfecta, con 
arreglo a sus fines. 
La omisión de algún ítem en el presupuesto o la falta de especificaciones o detalles no liberará al 
Contratista de la obligación de realizarlos en orden a la finalidad de la Obra. 
El valor de los ítems omitidos se considerará incluido en el Precio del Contrato, no teniendo el 
Contratista derecho alguno a pago adicional, ni a ampliación de plazo. 
No se reconocerá al Contratista diferencia alguna entre el volumen de Obra ejecutado y el consignado 
en su Oferta, salvo que dichas diferencias provengan de ampliaciones y/o modificaciones autorizadas 
expresamente por el Comitente. 
Los cómputos y documentación técnica son responsabilidad exclusiva del Contratista. 
La documentación que integra el Pliego y/o emita el MUNICIPIO DE AVELLANEDA de acuerdo al 
mismo, tiene o tendrá carácter de croquis o estudio preliminar, por lo que si bien sirve de base para el 
llamado a Concurso, de ninguna manera comprometen al MUNICIPIO DE AVELLANEDA, ni eximen al 
Oferente de complementar dicha documentación en base a sus propios análisis y desarrollos. 
 
ARTICULO 14°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en 
cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado 
por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. 
Además, con cada certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito 
previsional correspondiente. 
 
ARTÍCULO 15°: OTROS PROFESIONALES: El Contratista presentará los antecedentes de los 
estudios o profesionales responsables del Proyecto y Cálculo de las Obras, tales como proyectistas, 
calculistas y todo tipo de especialista. Los profesionales deberán contar con título profesional 
habilitante, con trayectoria comprobable en obras de similares características. Asimismo, deberá 
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identificar al jefe de obra y al responsable de higiene y seguridad, presentando los antecedentes 
respectivos.  
El Oferente presentará asimismo en su Oferta la conformidad firmada por los profesionales propuestos. 
En el caso de adjudicarse la licitación al Oferente, la Comisión Evaluadora podrá rechazar a alguno/s 
de los profesionales propuestos. En tal caso, el Contratista propondrá otro profesional en un plazo de 
diez (10) días corridos a partir de que resulte notificado del rechazo, el cual deberá ser aprobado por la 
Comisión Evaluadora como condición de la Adjudicación. 
 
ARTICULO 16º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 
 
ARTÍCULO 17°: INHIBICIONES: Los miembros del directorio de las empresas Oferentes y su personal 
no deberán ser empleados o funcionarios del Estado Nacional. 
No podrán ser Oferentes, los que, habiendo sido contratistas del Estado Nacional, mantuvieran deudas 
pendientes con motivo de la ejecución de un contrato de obra pública, o cuando las obras ejecutadas 
fueran objeto de algún reclamo no satisfecho en debida forma a juicio de la Comisión Evaluadora, o 
hubieran incumplido, parcial o totalmente, contratos de obra pública. Idéntica inhibición regirá para 
quienes tuvieren deuda pendiente con el Comitente originadas en su actuación en operatorias de 
financiamiento de emprendimientos constructivos y/o incumplimientos de envergadura o significancia 
que, a juicio del Comité Ejecutivo del Programa Procrear, se hallare incurso el Oferente en el marco del 
Programa Procrear. 
Se encuentran inhabilitadas para presentar ofertas las empresas en proceso de concurso de 
acreedores o quiebra. En este sentido, deberá acompañarse la constancia emitida por el Registro de 
Juicios Universales. 
Será facultad del MUNICIPIO DE AVELLANEDA requerir luego de la apertura del sobre Nº 2 y en el 
plazo que oportunamente indique, la nueva presentación actualizada de la constancia aludida. En todos 
los casos, las empresas Oferentes deberán dar cumplimiento a las exigencias previstas en el Pliego 
sobre patrimonio, índices de solvencia, de endeudamiento y de liquidez general y todo otro requisito 
previsto en el mismo. 
 
ARTÍCULO 18°: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Será causal determinante del rechazo sin más 
trámite de la Oferta, en cualquier etapa del Concurso dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin 
de que: 
a) Funcionarios o empleados públicos o personal del MUNICIPIO DE AVELLANEDA con competencia 
referida a esta licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; para que hagan valer la 
influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público o empleado del MUNICIPIO DE 
AVELLANEDA con la competencia descripta a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a 
sus funciones. 
b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la 
competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés de 
algún Oferente directa o indirectamente. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán 
aun cuando se hubieran consumado en grado de tentativa. 
 
ARTICULO 19º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 
vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 
 
ARTICULO 20º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y 
cinco (365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará 
obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de 
las obras. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar 
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de 
sus sospechas. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no 
los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá 
efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al 
cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 
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ARTÍCULO 21°: CAPACIDAD LEGAL: Los Oferentes deben contar con todas las inscripciones y/o 
habilitaciones requeridas en el ordenamiento laboral, en el sistema de la seguridad social, por las 
normas impositivas, nacionales, y provinciales en su caso, y por los demás organismos administrativos 
de control o fiscalización que correspondan por el tipo de actividad y/o por la naturaleza del sujeto. 
Los contratos sociales, estatutos y documentos constitutivos deberán mantener su vigencia hasta la 
Recepción Definitiva de la Obra. 
Los Oferentes que se presenten en forma individual y, en caso de ofertas realizadas por asociaciones 
de empresas, al menos una de las sociedades que integren el consorcio, deberán acreditar encontrarse 
inscriptos en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). 
 
ARTÍCULO 22°: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA: La Capacidad de Ejecución de Obra del 
Oferente será determinada por el Comité de preadjudicación en función de la matriz de ponderación de 
la documentación acompañada en el Sobre N° 1. 
No obstante ello, podrá presentarse para mayor información, el certificado expedido por el Registro 
Nacional de Obras Públicas (RNCOP) y/o del Registro de la jurisdicción que corresponda. Dicho 
certificado no tendrá carácter concluyente para la Comisión Evaluadora. 
El Oferente deberá acreditar que, dentro de los últimos diez años, ha construido y entregado obras de 
infraestructura de similares características. La acreditación del extremo precedentemente enunciado 
deberá realizarla mediante la presentación del/as acta/s correspondiente/s de recepción provisoria de 
la/s obra/s y/o documentación de validez equivalente. A los fines previstos en el presente párrafo, 
podrán invocarse obras realizadas con la intervención del Oferente como miembro de una Unión 
Transitoria de Empresas (UTE), en cuyo caso, en la ponderación del cumplimiento de este requisito, se 
tomará en consideración el porcentaje y las características de la participación del Oferente en la UTE, 
debiendo a tal efecto acompañarse el contrato de conformación de la misma. 
 
ARTÍCULO 23°: CONFORMIDAD CON EL PLIEGO: La sola presentación de la Oferta implica por 
parte del Oferente, el pleno conocimiento y la aceptación lisa y llana de las cláusulas que surgen del 
Pliego y que rigen la contratación. El MUNICIPIO DE AVELLANEDA podrá, sin expresión de causa, 
anular y/o dejar sin efecto el Concurso en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
Contrato, sin lugar a indemnización alguna. El único reembolso que procederá en tal supuesto a favor 
del Oferente, será el correspondiente al costo de adquisición del Pliego. 
 
ARTÍCULO 24°: VISITA OBLIGATORIA AL PREDIO: Es obligación del Oferente visitar el predio de la 
Obra para su reconocimiento y observar las condiciones del mismo. Como resultado de dicha visita, 
deberá acompañar junto con su Oferta la “Declaración de Visita al Predio”, la que reviste carácter de 
declaración jurada. No se admitirá reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la falta absoluta 
o parcial de información en el Pliego y/o en los datos, informes y/o Circulares con o sin consulta que 
emita o entregue el MUNICIPIO DE AVELLANEDA. 
 
ARTÍCULO 25°: INFORMES SUMINISTRADOS POR EL COMITENTE: El Informe Técnico Adicional, 
en caso de corresponder, será entregado por el MUNICIPIO DE AVELLANEDA a los Oferentes previo 
a la presentación de las Ofertas y contendrá: 
• Información relativa a pre-factibilidades de servicios públicos e hidráulica. 
• Memorias. 
• Otros. 
La información técnica suministrada por el Comitente en el Pliego tendrá carácter orientativo y no 
vinculante, siendo responsabilidad de los Oferentes la realización de todos aquellos estudios y/o la 
obtención de los informes necesarios para la realización de la Obras conforme a las reglamentaciones 
vigentes para cada Especialidad. 
 
ARTÍCULO 26°: ESTRUCTURA DE LAS OFERTAS: El proceso de selección de las Ofertas contempla 
la presentación por parte de los Oferentes de dos (2) sobres en forma conjunta, dentro de un tercer 
sobre, cada uno de ellos con la documentación que se indica en el ARTICULO 27°: 
DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA OFERTA 
El objeto del sobre Nº 1 es aportar información que permita evaluar la capacidad de la empresa en su 
aspecto legal, comercial, económico, financiero y técnico. 
El objeto del sobre Nº 2 es aportar información que permita evaluar la oferta económica para la 
ejecución del Proyecto provisto por el MUNICIPIO DE AVELLANEDA, contemplando su adecuación a 
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las normativas vigentes. Los precios de la Oferta deberán ser cotizados enteramente en Pesos 
Argentinos. 
Sólo quienes superen la primera etapa, en función de los antecedentes presentados en el sobre N° 1, 
podrán participar de la etapa de evaluación del Sobre N° 2. 
 
 
ARTICULO 27º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, 
además de lo especificado en el Art. 2.3 de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá la 
siguiente documentación: 
CARPETA A 
1. Formulario de Adquisición del Pliego debidamente suscripto y Constancia de pago. 
2. Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales en el cual conste que la/s empresa/s no 
se encuentra/n concursada/s o en proceso de quiebra/s. 
3. Declaración de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales Nacionales de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo Federal. 
4. Nómina de accionistas, indicando porcentaje de tenencia accionaria en cada caso. En el caso que 
los accionistas revistan la condición de persona jurídica y ostenten una participación igual o mayor al 
treinta por ciento (30%) del capital societario, deberán individualizarse los accionistas de dicha persona 
jurídica y su porcentual de tenencia, hasta identificar la persona jurídica o física controlante del grupo 
económico. 
5. Copia de acta/s de directorio/s certificada/s notarialmente autorizando a los firmantes de las Ofertas 
a presentarse en el Concurso en nombre de la empresa y obligarla legalmente en los términos y 
condiciones indicados en el presente Pliego. 
6. Un juego del Pliego firmado en todas sus hojas por los Representantes legales y Técnicos, así 
como de las Circulares con y sin Consulta emitidas por el Fiduciario, igualmente firmadas por los 
citados Representantes. 
7. Copia certificada del contrato social con sus modificaciones, si las tuviera, debidamente inscripto en 
la Inspección General de Justicia o el Registro Público de Comercio correspondiente. 
8. En caso de Unión Transitoria, deberá presentar el contrato respectivo, debidamente inscripto, o bien 
el Convenio Interempresario Consorcial al que allí se hace referencia. 
9. Copias certificadas de las actas de directorio a través de las cuales se aprobaron los últimos tres (3) 
ejercicios económicos. 
10. Copias certificadas de las actas de asamblea de accionistas a través de las cuales se aprobaron los 
últimos tres (3) ejercicios económicos, el destino de los resultados de dichos ejercicios y la designación 
del órgano de administración. 
11. Declaración Jurada de que no se haya alcanzado por ninguna de las causales de inhibición 
previstas en el ARTÍCULO 17°: INHIBICIONES. 
12. Declaración Jurada respecto a que ha visitado el inmueble asiento de la futura Obra. Para el caso 
de uniones transitorias de empresas, la declaración mencionada deberá ser cumplimentada por al 
menos uno de sus integrantes. 
13. Listado de principales clientes y proveedores. 
14. Garantía de Oferta y declaración de mantenimiento de Oferta. 
 
CARPETA B 
1. Antecedentes del directorio y nivel gerencial del Oferente. 
2. Antecedentes empresarios y técnicos que en forma clara, deben demostrar haber ejecutado obras 
de infraestructura de similares características, realizadas en el ámbito de la República Argentina, 
indicando:  

(i) Detalles de obras de similares características ejecutadas en los últimos diez (10) años, 
acompañando el/las acta/s correspondiente/s de recepción de la/s obra/s y/o documentación de validez 
equivalente. Los montos de obra deberán actualizarse con el Índice del Costo de la Construcción que 
publica el INDEC Nivel General. 

(ii) Detalle de las obras en ejecución o adjudicadas a la fecha de presentación de la Oferta, 
acompañando actas, certificados de ejecución de obra y/o documentación de validez equivalente. 

(iii) Detalle del personal que será afectado a la Obra, indicando cuál será el plantel permanente 
en obra, con detalle del cargo a ocupar y sus antecedentes, así como la cantidad del personal obrero y 
técnico. Hacer evaluación estimativa del personal según el sistema constructivo que se prevé utilizar. 

(iv) Detalle de equipos y maquinarias que serán afectados a la Obra, conforme modelo de 
“Listado de Equipos a ser Afectados a la Obra”, informando los que son propiedad del Oferente y su 
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ubicación actual. En caso de encontrarse en obras en curso, se deberá consignar mediante declaración 
jurada presentada al efecto, fecha de terminación real prevista de dicha obra y la de incorporación de 
los equipos y maquinarias respectivos a la Obra en Concurso; 

(v) Detalle de subcontratistas y de proveedores principales de materiales y servicios. 
El Comitente se reserva el derecho de constatación de lo declarado por el Oferente. 
 
CARPETA C 
1. Memoria, balance general, estados de resultados, estados de origen y aplicación de fondos, cuadros 
y anexos correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos, con informe de auditoría y firmas 
certificadas por el Consejo o Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción respectiva, 
y constancia de su presentación ante la Inspección General de Justicia o el Registro Público de 
Comercio, según corresponda. Cuando el cierre del último ejercicio presentado fuera anterior en más 
de seis (6) meses a la fecha de apertura del Concurso, deberá presentarse un balance especial de 
corte. Este balance especial deberá contener todos los estados, cuadros y anexos que se exigen a los 
balances de ejercicio y con informe de auditor con firmas certificadas. 
2. Flujo de fondos por períodos trimestrales, comprendidos entre el cierre del último balance 
presentado hasta la finalización de las Obras que son objeto del Concurso, considerando que la fecha 
teórica de inicio se producirá a los noventa (90) días corridos de la apertura del Concurso. Este flujo 
deberá demostrar la financiación de las Obras objeto del Concurso de acuerdo con el Precio de 
Referencia y demás compromisos del Oferente durante el lapso citado. El lapso de los noventa (90) 
días corridos indicado precedentemente se establece al solo efecto de la presentación de este estado.  
3. Copia de declaraciones juradas presentadas ante la AFIP-DGI (Administración Federal de Ingresos 
Públicos - Dirección General Impositiva) y la Dirección General de Rentas de la jurisdicción (D.G.R.) 
correspondiente al último ejercicio económico certificado por escribano público u organismo receptor, y 
últimos comprobantes de pago de sus obligaciones impositivas y previsionales. 
4. Cartas de referencia emitidas por las instituciones bancarias y comerciales con las que opera. 
 
CARPETA D 
1. Datos y antecedentes de los profesionales que serán responsables en Obra, incluyendo 
representante técnico y otros profesionales intervinientes. 
 
NOTAS 
En caso de presentación de Oferta por parte de una U.T., los requisitos previstos en las carpetas A), 
B), C) y D) deberán ser cumplimentados por la totalidad de las empresas integrantes de la misma. 
Cada empresa integrante de la U.T. será evaluada en forma independiente. 
Si el Oferente se presentase a más de un llamado a Concurso dentro del Programa y los mismos 
tuviesen el mismo mes previsto para la presentación de las Ofertas, el Oferente podrá acompañar la 
totalidad de la documentación prescripta en este ARTÍCULO en una sola licitación. 
En tal caso, en el Sobre N° 1 a presentar en los restantes Concursos, podrá prescindir de acompañar la 
documentación individualizada en los siguientes apartados del presente punto: Carpeta A: apartados 1, 
2, 4, 7, 9, 10, 11; Carpeta B: apartados 1, 2 solo incisos (i) y (ii); Carpeta C: 1, 3 y 4. El resto de la 
documentación requerida deberá acompañarse dentro del Sobre N° 1 en la totalidad de los Concursos 
en que se presente, agregándose asimismo nota de remisión en relación a la documentación de 
carácter general presentada en uno solo de los Concursos. Si la Oferente estuviese constituida en 
forma de 
U.T. deberá presentarse la documentación íntegra de aquella empresa integrante de la misma que no 
fuese parte del Concurso al cual se remite. 
 
El sobre N° 2 de la oferta, contendrá la oferta económica, expresada en pesos y su equivalente en 
UVIs, de acuerdo al modelo de “Carta de Presentación de Oferta Económica”, del cien por ciento 
(100%) del monto de la Oferta, no menos del noventa y seis (96%), corresponderá al costo de la 
construcción de la Obra, correspondiendo del porcentaje restante, al desarrollo de la documentación 
correspondiente al Proyecto Ejecutivo, incluidos los planos aprobados por los entes y prestatarias 
correspondientes, los respectivos pagos de derechos; la documentación técnica solicitada en este 
Pliego, como planos conforme a Obra y habilitaciones de vialidades, espacios públicos y servicios; 
derechos, tasas y contribuciones y servicios devengados durante el Plazo de Obra. La documentación 
integrativa de la Oferta Económica a ser presentada incluirá: 
 
1. Cómputo y presupuesto de la Oferta. 
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2. Análisis de costos para cada uno de los ítems del Cómputo y Presupuesto, con desagregación de 
materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. 
3. Cuadro empresario y detalle conteniendo apertura de gastos generales. 
4. Plan de Trabajos expresado en rubros, indicando precios y porcentajes mensuales mediante un 
Diagrama de Gantt en formato MS Project. 
5. Curva de certificación prevista expresada en porcentajes y en montos mensuales. 
6. Soporte digital conteniendo la información incorporada en el presente Sobre. LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA notificará al Oferente adjudicado el día y la hora en que su representante legal o 
apoderado deberá concurrir a las oficinas de aquel, a fin de suscribir la Propuesta de Contrato de 
Locación de Obra por ante escribano público, quien certificará la personería y facultades de los 
firmantes. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS OFERTAS: 
El Contratista es responsable de la exactitud de los cómputos métricos que presente. Si existieran 
ítems no contemplados en el Pliego, se podrán agregar al cómputo y presupuesto de la Oferta. 
Las Ofertas se presentarán por triplicado. Se aclara que el duplicado y triplicado deberán presentarse 
en soporte digital (pendrive). En este último caso su contenido debe ser copia escaneada o imagen 
legible del original. Los respectivos duplicado y triplicado deberán ser agregados al Sobre N° 1 y Sobre 
N° 2, según corresponda. La Oferta en original debe presentarse en soporte papel, el que deberá 
encontrarse debidamente firmado por el Oferente, o por su representante legal en con facultades 
acreditadas al efecto, en su caso. 
Los documentos integrantes de la Oferta deberán ser escritos en idioma castellano, con excepción de 
folletos y catálogos que podrán estar escritos en otros idiomas, siempre que sean acompañados por 
traducciones al castellano en los textos principales. En caso de discrepancia, primará lo indicado en 
idioma castellano. 
Cada sobre integrante de la Oferta deberá contener un listado detallado de todos los documentos que 
la componen. Todas las páginas y documentos tendrán una numeración que permita identificarlos. Se 
emplearán carátulas al comienzo de cada sección con un título que identifique el contenido. 
El Oferente es exclusivo responsable de los errores que se cometiesen en su transcripción. Las 
enmiendas, raspaduras y entrelíneas deberán ser debidamente salvadas al pie, al igual que los 
eventuales agregados manuscritos. 
Las Ofertas, una vez entregadas al MUNICIPIO DE AVELLANEDA, quedarán incorporadas 
definitivamente a las actuaciones del Concurso. 
En el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el comité de adjudicación 
determinará a su solo juicio, si el mismo puede ser solicitado a posteriori, sin alterar el principio de 
igualdad. 
 
ARTÍCULO 28°: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Será equivalente al uno por ciento 
(1%) del Precio de Referencia expresado en pesos. La misma podrá constituirse de las siguientes 
formas: 
 
1. Depósito en cheque propio certificado o cheque cancelatorio, de conformidad con las Leyes Nº 
25.345 y Nº 25.413 y sus reglamentaciones. 
 
2. Fianza de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en fiador codeudor solidario, 
liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los 
términos del artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación. La entidad bancaria debe tener 
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
3. Pólizas de Seguros de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, y por medio de las cuales la aseguradora se obligue en carácter de fiador 
solidario liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión. Dichas 
pólizas deberán ser contratadas en compañías aseguradoras que tengan domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la Comisión 
Evaluadora. 
 
Se admite la constitución de garantía de Póliza de Caución emitida por medio electrónico, en el marco 
de la Res. SSN N° 503/2018 que cumplimente las exigencias que para su validez impone la SSN y 
sujeto a la verificación que realice el MUNICIPIO DE AVELLANEDA. 
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Las garantías deberán mantener su vigencia por todo el plazo establecido en el ARTÍCULO 6°: PLAZO 
DE EJECUCION. 
En cualquier momento LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA podrá requerir la sustitución de la 
entidad bancaria o de la compañía aseguradora, si a su solo juicio las mismas no ofrecen suficiente 
garantía de solvencia y seriedad. 
No se reconocerán intereses por depósitos ni actualización por desvalorización monetaria. 
ARTÍCULO 29°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Las Ofertas deberán mantenerse por ciento 
ochenta (180) días corridos a contar de la fecha de apertura del Sobre N° 1 de la Oferta, bajo pena de 
pérdida de la garantía constituida. 
Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podrán retirar su Oferta y su garantía, pero si no lo 
hicieran queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de la Oferta, 
debiendo en su caso renovar la garantía prevista en el ARTICULO 27: DOCUMENTACION 
INTEGRANTE DE LA OFERTA , por el mayor plazo que pudiere demandar la adjudicación del 
Concurso, conforme determine el MUNICIPIO DE AVELLANEDA. 
El aviso de caducidad deberá ser hecho por el Oferente en forma fehaciente y con un mínimo de 
quince (15) días de antelación. 
 
ARTÍCULO 30°: COMISIÓN EVALUADORA: La evaluación de las Ofertas estará a cargo del Comité 
de preadjudicación, conformado por la Sra. Secretaria de Hacienda y Administración Interina Cdora. 
Elisa Mauro, en su carácter de presidente, la jefa de compras y Suministros Prof. Analia Gabriela Ortiz, 
en su carácter de secretaria, y el Sr. Secretario de obras públicas Gastón Seillan, en su carácter de 
vocal, constituida especialmente para esos fines, y que será asistida por un equipo técnico 
especializado. El comité sesionará, siendo su dictamen de carácter inapelable, el mismo, tendrá la 
facultad de decidir la adjudicación o bien de declarar desierto el Concurso en su caso. 
 
ARTICULO 31º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la 
Subsecretaría de Infraestructura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos del MUNICIPIO DE 
AVELLANEDA. El mismo estará a disposición de los interesados para su consulta y/o comparación, a 
fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u omisiones. 
 
ARTÍCULO 32°: VIGENCIA DEL CONTRATO: La Propuesta de Contrato de Locación de Obra 
suscripta por el Oferente, entrará tácitamente en vigencia dentro de los dos (2) días hábiles posteriores 
a la fecha en que el MUNICIPIO DE AVELLANEDA, acepte y comunique al Oferente su conformidad 
con la integración de la garantía de ejecución de Contrato. 
A partir de la vigencia del Contrato, el Contratista deberá desarrollar y gestionar la aprobación de la 
documentación municipal, la de los entes prestatarios y/o reguladores de los servicios y desarrollar el 
Proyecto Ejecutivo, ejecutar la totalidad de las obras contratadas, realizar y gestionar la aprobación de 
la documentación conforme a obra y cumplimentar todos los requerimientos reglamentados por los 
entes prestatarios y/o reguladores de los servicios para la recepción y explotación de estos últimos por 
parte de los mismos. 
La construcción de las Obras correspondientes comprende la provisión de los materiales, mano de 
obra, y toda otra tarea y/o gestión necesaria para que las Obras queden totalmente terminadas y 
adecuadas a sus fines, de acuerdo a las reglamentaciones provinciales, municipales y/o de los entes 
prestatarios y/o reguladores de los servicios. 
Si el Contrato no entrara en vigencia por decisión del MUNICIPIO DE AVELLANEDA, el Adjudicatario 
solo tendrá derecho a reclamar la devolución de la garantía de ejecución de Contrato, no teniendo en 
ningún caso derecho a indemnización alguna. 
 
ARTÍCULO 33°: GASTOS DEL CONTRATO: La Contratista tendrá a su cargo toda erogación que 
origine la entrada en vigencia del Contrato y sus modificaciones, incluso aquellos que se originen por 
trabajos emergentes de situaciones imprevisibles o razones de fuerza mayor reconocidas por el 
Comitente. 
 
ARTÍCULO 34°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Integrarán el Contrato, toda la documentación de 
la licitación, las aclaraciones u observaciones realizadas por el MUNICIPIO DE AVELLANEDA  durante 
el trámite de la misma, la Oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, y la resolución de la 
adjudicación. 
 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso - Avellaneda 
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

FOLIO

11 

ARTÍCULO 35°: CESIÓN DE CONTRATO: El Contrato no podrá ser transferido ni cedido, total o 
parcialmente, salvo previa conformidad por escrito por parte del Comitente. El mismo, podrá denegarla 
sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de 
derecho al Contratista. 
 
ARTÍCULO 36°: DISCREPANCIAS ENTRE DISTINTAS PARTES DE LA DOCUMENTACIÓN: En 
caso de divergencias sobre la interpretación de los aspectos de arquitectura, ingeniería, 
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas 
particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o 
escritas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y planillas 
sobre lo demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos, lo representado en los 
planos y por último los cómputos que son responsabilidad del Contratista. 
Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente tendrán prelación 
sobre toda la anterior documentación mencionada en este párrafo. 
En caso de detectarse un error que por su entidad demuestre su carácter evidente, el mismo deberá 
ser corregido por el Comitente, quien lo hará de oficio o bien, a pedido del Contratista. 
 
ARTICULO 37º: PROVISIÓN DE ELEMENTOS: El contratista deberá entregar a la inspección los 
siguientes elementos: 

 Dos (2) CPU con las siguientes características: 
• Micro AMD Ryzen 7 3700X Octacore AM4 Wraith Prism RGB Fan. 
• Motherboard MSI B450M-A / Amd Gigabyte Ga-B450m Ds3h DDR4 AM4. 
• Memoria RAM ADATA/Crucial 16GB DDR4 3200Mhz PC. 
• Disco Rígido PC 2 Tb Seagate Barracuda / WD Blue SATA3 PC 
• Disco sólido WD 500GB BLUE. 
• Placa de video Placa De Video GeForce RTX 2060 6Gb Asus Dual Oc o similar.  
• Gabinete Aerocool Streak / Gamemax Pardo / USB3 PC. Fuente Thermaltake Lite Power 650W 
80plus. 

 Dos (2) Monitores: Monitor LED 23” Hdmi full HD Samsung o similar con altavoces integrados. 
 Dos (2) Kit teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort. 

 
Los elementos deberán ser entregados en la Subsecretaria de Infraestructura, sita en el 1er piso de la 
Municipalidad de Avellaneda; sita en Av. Güemes 835. 
 
ARTICULO 38º MOVILIDAD: El contratista deberá proveer movilidad para el personal de Inspección. 
La misma consistirá en un vehículo automotor modelo no inferior a 2020, con aire y dirección, con 
capacidad mínima para cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. La obligación 
incluye el servicio técnico periódico, combustible y seguro, los que deberán ser entregados 
mensualmente. El vehículo estará a disposición en el período comprendido entre la iniciación de los 
trabajos y la recepción provisoria de los mismos.  
 
ARTICULO 39º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará 
los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se 
infiere de los planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren 
todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
ARTÍCULO 40°: DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL INICIO DE OBRA: Previo al inicio de 
Obra, el Contratista deberá, conforme lo disponga la Dirección de Obra, desarrollar y presentar la 
siguiente documentación: 
• Los Estudios de Suelos necesarios. 
• Los planos municipales y de los entes prestatarios y/o reguladores de los servicios exigidos en la 
jurisdicción local. 
• El permiso de obra municipal y aprobaciones de los entes prestatarios y/o reguladores de los servicios 
exigidos en la jurisdicción local. 
• La Planialtimetría del predio 
• Los planos de relevamiento de interferencias y/o obstáculos existentes en el predio. 
• Los planos correspondientes al movimiento de suelos. 
• Los planos de obrador, cerco, cartel y valla provisoria al frente de las Obras. 
• El Plan de Trabajos ajustado a la fecha de inicio de obra. 
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Asimismo, estará a cargo del Contratista el desarrollo de la totalidad de la documentación requerida por 
la autoridad de aplicación para la instrumentación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental previsto en los términos de la normativa provincial y municipal de referencia. 
Para el desarrollo, presentación de esta documentación y gestión de las aprobaciones y registraciones 
correspondientes se fija un plazo máximo de sesenta (60) días corridos a partir de la entrada en 
vigencia del Contrato. 
El Contratista con la conformidad, o bien conforme instrucciones del Director de Obra, deberá procurar 
la reducción de dicho plazo, postergando la elaboración y/o desarrollo de aquellos estudios y/o 
documentos que puedan ser diferidos en el tiempo sin afectar el inicio y/o plazo de la Obra. Similar 
proceder deberá adoptarse en relación al desarrollo del Proyecto Ejecutivo, de modo de acortar lo 
máximo posible, el plazo para el inicio de Obra. 
 
ARTÍCULO 41°: DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO: En forma paralela al desarrollo de la 
documentación requerida para el inicio de la Obra, dentro del mismo plazo máximo previsto al efecto y 
teniendo asimismo en cuenta lo previsto en el último párrafo del presente Artículo; el Contratista 
desarrollará el Proyecto Ejecutivo. El Plan de Trabajos incluirá el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, 
desagregado por rubros que comprendan la totalidad de las tareas. 
El Proyecto Ejecutivo incluye el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con precisión el 
carácter y finalidad de la Obra y permiten ejecutarla bajo la dirección de un profesional. La 
documentación de proyecto exhibirá en forma precisa las características físicas y técnicas de la Obra, 
en las escalas adecuadas, debidamente acotadas y señaladas para permitir su construcción. 
 
ARTÍCULO 42°: OBRADOR Y CARTEL DE OBRA: Antes de iniciar los trabajos, a los cinco (5) días 
hábiles de la fecha de entrada en vigencia del Contrato, el Contratista someterá a la conformidad de la 
Dirección de Obra su proyecto de obrador u obradores con indicación de ubicación, accesos y demás 
características relevantes y ajustará sus instalaciones a las observaciones que ésta le hiciera. 
Dichas instalaciones se dispondrán de manera de no interferir con el desarrollo de las Obras y el 
Contratista deberá mantenerlas en perfectas condiciones de conservación e higiene. 
El obrador u obradores se ubicarán en el área de las Obras y comprenderán oficinas para el 
Contratista, depósitos, talleres, comedores, sanitarios y vestuarios para obreros, estacionamientos, etc. 
Estará a cargo del Contratista su construcción, equipamiento y operación. 
El obrador cumplirá con todo lo definido en el Decreto Nº 911/96, Reglamento de Higiene y Seguridad 
para la Industria de la Construcción, la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, y las normas 
de salud y seguridad en la construcción según Resolución Nº 1069/1991 (B.O. 09/01/92) del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, y/o aquellas normas modificatorias en su caso. 
Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones de conservación e higiene por el 
Contratista, siendo de su responsabilidad la adopción de todas las medidas de seguridad de rigor. 
Asimismo, estarán a cargo del Contratista todos los gastos de conexión y consumo de energía 
eléctrica, como así también los de provisión y distribución de agua potable y cloacas, incluyendo los de 
gestión de dichos servicios. 
El Contratista será responsable del desmantelamiento de los obradores y de la limpieza del terreno al 
finalizar las tareas. 
El Contratista deberá mantener los carteles de Obra, que serán provistos por el MUNICIPIO DE 
AVELLANEDA, en los lugares y en la cantidad que indique la Dirección de Obra, y permanecerán en 
las condiciones especificadas hasta quince (15) días hábiles después de la fecha de la Recepción 
Definitiva de la Obra, asumiendo el Contratista su retiro 
 
ARTICULO 43º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda 
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de 
provisión, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el 
terreno o lugar de trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones 
climatológicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de 
servicios públicos afectadas por las obras.  
No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con 
una anticipación no menor a los siete días corridos. 
 
ARTÍCULO 44°: OBLIGACIONES ENTRE DISTINTOS CONTRATISTAS DEL MISMO PREDIO: En 
razón de la ejecución simultánea de los contratos de obras de arquitectura correspondientes a los 
distintos Sectores de las obras de viviendas y de las obras de infraestructuras de servicios y espacio 
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público dentro del mismo predio, los Contratistas deberán acatar las directivas que emanen desde la 
Dirección de Obra, quien impartirá las reglas de convivencia para el mejor desarrollo de los trabajos de 
todos los Sectores. 
De ser posible, deberán establecerse acuerdos entre la Contratista de las obras de infraestructuras de 
servicios y espacio público que por el presente Concurso se designe por un lado, y por el otro con las 
Contratistas de cada uno de los Sectores de obras de viviendas, coordinando las servidumbres de paso 
necesarias para ejecutar los distintos trabajos, caso contrario, la Dirección de Obra coordinará a las 
partes. 
La Dirección de Obra verificará los puntos fijos de nivelación para todo el predio a los cuales se 
referirán todas las cotas de niveles de los proyectos. 
La Dirección de Obra tendrá la decisión inapelable sobre cualquier aspecto vinculado a la coordinación 
de trabajos que se desarrollen dentro del predio. 
Los contratistas deberán presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, el desarrollo de un Plan 
de Trabajos para, el emplazamiento de obradores y de la oficina de la Dirección de Obra, la ubicación 
de cercos perimetrales a los distintos sectores de la Obra (si fuera necesario) y las condiciones de 
movilidad vehicular y peatonal, de acuerdo al caso. 
 
ARTÍCULO 45°: PERTURBACIONES DEL TRÁNSITO Y DE LAS PROPIEDADES CONTIGUAS: 
Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las Obras deberán ser realizadas en forma tal 
que no perturben innecesaria o indebidamente la comodidad pública, el tránsito vehicular, peatonal, el 
acceso, uso y ocupación de calles y aceras o el acceso hacia o desde lugares de propiedad del 
Comitente o de cualquier otra persona. 
El Contratista deberá mantener indemne al Comitente de la acción de terceros por reclamos, 
demandas, actuaciones judiciales, daños y perjuicios, costas, costos y gastos de cualquier clase 
resultante de o relacionados con cualquiera de tales indicadas perturbaciones. 
 
ARTICULO 46º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas 
fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación 
respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
ARTÍCULO 47°: REPLANTEO: El Contratista es responsable del replanteo de la Obra. Todo trabajo 
mal ubicado por error, cualquiera sea su origen, será corregido si es posible. En caso contrario, 
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la Obra, todo ello por 
cuenta y cargo del Contratista. 
 
ARTÍCULO 48°: PERSONAL DE OBRA: El Comitente podrá designar AUDITORES DE OBRA, lo cual 
le será comunicado a la Contratista, pudiendo tales Auditores ingresar al recinto de la obra sin previo 
aviso durante el horario de trabajo, con libre acceso a cualquier sector o edificio. La Contratista le 
proveerá los elementos de seguridad requeridos por la respectiva normativa y le brindará la 
colaboración necesaria para su tarea. 
La Contratista deberá estar representado en todas las acciones y tareas relacionadas a la Obra, por un 
REPRESENTANTE TÉCNICO aceptado por el Comitente que asumirá, junto con la Contratista, la 
responsabilidad total por todos los aspectos técnicos y legales de la construcción de la Obra. A los 
efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante Técnico está 
autorizado para suscribir actas de medición, recibir órdenes de servicio, emitir notas de pedido, 
modificaciones de Obra, análisis de precio y en general toda presentación de carácter técnico deberá 
ser firmada por dicho representante. 
El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y la responsabilidad técnica 
de los mismos, pero podrá designar a un JEFE DE OBRA, quien estará autorizado por el Contratista 
para recibir órdenes de la Dirección de Obra, notificarse de órdenes de servicio y darles cumplimiento, 
presentar notas de pedido y comunicaciones a la Dirección de Obra, debiendo encontrarse en Obra 
durante las horas en que se trabaje en la misma. El Representante Técnico deberá concurrir a la obra, 
como mínimo, una vez por semana, dejando constancia del resultado en los respectivos Libros de 
Obra. 
 
ARTICULO 49º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta 
durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a 
proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará 
en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de 
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las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos 
adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del 
contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días 
corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando 
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir 
la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez 
(10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el 
contrato por culpa del Contratista. 
 
ARTICULO 50º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 
efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará 
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las 
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la 
Empresa Contratista. 
 
ARTÍCULO 51°: PARTES DIARIOS: La Contratista estará obligada a entregar diariamente a la 
Dirección de Obra, la que deberá conformarlo, un parte donde se consigne: 
1. Personal ocupado, números totales y parciales por categorías según Convenio. 
2. Gremios que trabajan indicando el personal ocupado, números totales y parciales por categorías 
según Convenio. 
3. Materiales ingresados a la Obra. 
4. Equipos ingresados o egresados. 
5. Trabajo en curso, trabajos que comienzan y trabajos que finalizan. 
6. Condiciones climáticas imperantes. 
Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder de la Dirección de 
Obra, uno de ellos para su entrega al Comitente. Los formularios serán numerados correlativamente y 
provistos por la Contratista previa aprobación por la Dirección de Obra. Mensualmente dentro de los 
cinco días de finalizado el mes la Contratista entregará un resumen de los partes diarios del mes. Los 
partes se realizarán según un modelo de planilla que entregará la Dirección de Obra. 
 
ARTICULO 52º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra". Este Artículo constituirá un ítem de las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
ARTÍCULO 53°: SEGUROS: El Contratista deberá presentar al Comitente o a quien éste designe, 
previo al inicio de las Obras, por su cuenta y cargo, las siguientes coberturas de seguros: 
- Todo Riesgo Construcción, que responda a la cobertura conocida como "Todo Riesgo de 
Construcción y Montaje" y cubra el monto total del Contrato, incluyendo cobertura contra: riesgos 
propios de la Obra, accidental, súbito e imprevisto no excluido; incendio, rayo o explosión; terremoto, 
maremoto, temblor; vendaval, ciclón, y/o tornado; inundación, alza de nivel de aguas, hundimiento de 
tierras, avalancha; error de diseño; daños materiales por huelga, motín, vandalismo, o conmoción civil; 
daños por impacto de vehículos terrestres o aéreos; daños por humo; y gastos de remoción de 
escombros; y equipos de construcción: obradores, plantas de hormigón, andamios, grúas, 
compresores, generadores, elevadores, soldadoras, equipamiento de oficinas. 
- A la Recepción Provisional de la Obra, la extensión de la cláusula de mantenimiento de la Póliza de 
Todo Riesgo Construcción. Este seguro, la cual deberá mantenerse hasta la Recepción Definitiva de la 
Obra. 
- Responsabilidad Civil, emergente de la actividad propia de la construcción por daños materiales y 
lesiones a terceros. 
- De Vida Obligatorio (Dec. 1567/74) para todo su personal. 
- De accidentes de trabajo, para todo el personal de la Contratista bajo relación de dependencia que 
estuviere destacado en Obra, debiendo dar cumplimiento a la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, y 
normativas complementarias, debiendo presentar: 
- Certificado del Contrato de Afiliación donde conste vigencia y nómina del personal asegurado. 
- Las pólizas deberá incluir la siguiente cláusula: “[compañía aseguradora] y el empleador 
autoasegurado, renuncian en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra MUNICIPIO DE 
AVELLANEDA, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el art. 39.5 de la 
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Ley Nº 24557 o cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarios 
que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de la Contratista 
alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales sufridos o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo o in itinere. 
- Tres (3) últimas constancias de pago el cual se acredita con declaración jurada (fotocopia) Form. 931 
SUSS (Sistema Único de la Seguridad Social): Ley de Riesgos del trabajo. Se deberá presentar 
conjuntamente con el comprobante y/o ticket de pago debidamente intervenido por la institución 
bancaria actuante. 
- De accidentes personales, para todo el personal monotributista o autónomo que ingresare a Obra. 
Riesgos amparados: lesiones, fallecimiento por accidente, incapacidad parcial y/o total permanente por 
accidente. Se deberá presentar certificado de la aseguradora de donde surjan los datos del asegurado, 
vigencia de la póliza, capital asegurado, y designación del Comitente como asegurado adicional de la 
misma y constancia del pago del premio emitido por la compañía aseguradora. 
La Contratista deberá exigir a sus Subcontratistas el cumplimiento de lo antes mencionado en las 
mismas condiciones y términos. 
El Contratista será el único responsable de todo accidente de trabajo que ocurra tanto a su personal, 
como a eventuales terceros y Subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas por ley Nº 24.557, o la que en el futuro la reemplace o haga sus veces. 
El Comitente podrá requerir además de la documentación antes detallada, la contratación específica de 
coberturas especiales, las cuales estarán relacionadas en su monto y vigencia con la prestación a 
cumplir. 
Disposiciones Generales: 
El Contratista mantendrá indemne e indemnizará al Comitente frente a cualquier reclamo por daños y 
perjuicios derivados del incumplimiento de las coberturas exigidas por el Comitente. 
En tal virtud, asumirá todo reclamo que por estos conceptos efectúen los damnificados, el Estado 
Nacional, la provincia y/o el municipio, y/o entes u órganos administrativos dependientes de ellos, y /o 
cualquier tercero. 
El Contratista deberá reintegrar al Comitente toda suma de dinero que se viera obligado a pagar a la 
que fuera condenado por los conceptos referidos en la presente cláusula, asumiendo a su cargo todas 
las costas y costos, judiciales y/o administrativos, derivados de ella. La responsabilidad del Contratista 
por este concepto se mantendrá aun después de la finalización del Contrato. 
Las pólizas deberán ser tomadas por el Contratista con indicación de co-asegurado al Comitente. En 
todos los casos las pólizas deberán contener la cláusula de no rescisión y/o modificación de la 
ubicación del riesgo; cláusula de No Repetición, así como también cláusula de Notificación al 
Comitente por falta de pago de premio y/o de cualquier acontecimiento que pudiera producir 
modificación, suspensión o extinción de la cobertura. 
Capital Asegurado: 
El Comitente poder disponer el incremento o exigir su refuerzo del capital asegurado de cualquiera de 
las coberturas exigidas, en el momento que lo considere conveniente, sin que ello signifique reconocer 
costo alguno por dicha modificación. El Contratista dispondrá de 5 (cinco) días corridos para 
cumplimentar dicho requerimiento, a contar desde que le fuera solicitado fehacientemente. 
Compañías aseguradoras: 
Todos los seguros deberán ser contratados en compañías aseguradoras locales, cuya calificación sea 
no inferior a escala internacional, según Standard and Poor’s o equivalente, de capital interno, y sujeto 
a entera satisfacción del Comitente, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Vigencia de las pólizas: 
Los seguros tendrán vigencia hasta la recepción definitiva de la Obra o el cumplimiento de la prestación 
del servicio objeto de la contratación, según corresponda. Se admitirán contrataciones por lapsos 
menores, debiendo presentarse la constancia de su renovación y el comprobante de pago hasta el 
mismo día de vencimiento. 
El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las 
pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando exento el Comitente de tal 
circunstancia. 
Gastos de contratación: 
Los gastos que origine la contratación de los seguros serán a cargo de la Contratista y el costo estará 
incluido en los gastos generales. Serán a cargo del Contratista los montos de las franquicias 
establecidas en la respectiva póliza y, en general, aquéllos derivados de cualquier daño no cubiertos 
por la póliza. 
Pago del premio: 
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Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si tal 
premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente al Comitente conjuntamente con el 
plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los comprobantes de cancelación de cada una 
de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan según lo normado por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación mediante Resolución Nº 407/2001 (B.O. Nº 29720) del 29/08/01. Asimismo, el 
Contratista deberá presentar una nota extendida por la compañía aseguradora, en donde conste que la 
póliza respectiva se encuentra abonada y sin deuda pendiente de pago.  
No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se cuenten 
con los seguros requeridos en el Pliego y/o el Contrato, igual criterio se seguirá ante la falta de 
presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que 
acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pago. 
No reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de los 
requisitos indicados. 
Lugar y Plazo para la presentación de las pólizas: 
Todas las pólizas deberán presentarse dentro de los dos (2) días de notificado el Contratista de la 
Orden de Comienzo. En caso de que la presentación de la documentación demore el inicio de las 
obras, el Contratista será pasible de las multas y/o sanciones previstas. 
De no obtener las pólizas definitivas en el plazo antedicho, podrá presentarse un Certificado de 
Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación ante el 
Comitente. 
Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en las oficinas del sector Compras y Contrataciones 
del Comitente, ubicadas en la calle Reconquista Nº 151, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos o la fecha 
de cobertura amparada por la misma. 
Incumplimiento: 
El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros exigidos al 
Contratista facultará al Comitente a la contratación directa de los seguros en las condiciones requeridas 
en el presente pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier 
suma que tenga al cobro el Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos, 
sin perjuicio de la aplicación de la multa que corresponda. 
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en 
los seguros, eximiendo al Comitente de cualquier siniestro que se produjera. 
Sustitución de la compañía aseguradora: 
En cualquier momento durante el transcurso de la obra el Comitente podrá solicitar al Contratista el 
cambio de la compañía aseguradora, cuando a su juicio corresponda. 
Impedimentos: 
La Contratista no podrá contratar seguros distintos a los aquí solicitados o ante otras aseguradoras 
pólizas que amparen el mismo interés y riesgo, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños 
producidos por tal incumplimiento. 
Subcontratistas: 
En los casos de Subcontratación: la Contratista deberá remitir la documentación respectiva, a saber: 
cobertura de ART o accidentes personales (siempre que no posea personal en relación de 
dependencia) con las constancias de tres (3) meses de aportes o pago total del premio según 
corresponda de la empresa a la cual autoriza para realizar los trabajos adjudicados, siempre hasta 72 
hs. de antes de la fecha de iniciación de la prestación correspondiente. 
Diferencias en el alcance de la cobertura: 
Toda diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones por siniestros ya sea por la existencia de 
infraseguros o aplicación de franquicias, estará a cargo del Contratista, pudiendo el Comitente 
descontar dicha diferencia de los pagos que en el futuro tuviera que efectuar al Contratista. 
 
ARTÍCULO 54°: SEGURIDAD EN OBRA: El Contratista dispondrá de vigilancia continua durante las 
24 horas todos los días durante el transcurso de la Obra y hasta la recepción provisoria. La cantidad de 
vigiladores y los medios a proveer a los mismos, deberán ser los adecuados y suficientes en función de 
las características y extensión del Predio asiento de las Obras, pudiendo la Dirección de Obra exigir los 
refuerzos o adecuaciones que considere conveniente. 
 
ARTÍCULO 55°: ILUMINACIÓN EN OBRA: El Contratista instalará en todo el predio de la Obra 
iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro 
reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta 
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instalación de acuerdo a las instrucciones de la Dirección de Obra, quien coordinará estos aspectos 
con las Contratistas de los sectores de viviendas. 
 
ARTÍCULO 56°: SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO: El Contratista y los 
Subcontratistas, deberán respetar y cumplir todas las normativas y disposiciones reglamentarias en 
vigencia tanto nacionales como provinciales y municipales (Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, 
Normas de Salud y Seguridad en la Construcción, Leyes Laborales, Tributarias, etc.), y todas aquellas 
que no estando enumeradas tengan alcance en el tema, como así también las órdenes que imparta al 
efecto el Comitente. 
Asimismo, la Contratista y los Subcontratistas deberán cumplimentar la legislación vigente en la 
materia, a saber: 
 
• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587  
• Decreto N° 911/96. 
• Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24.557. 
• Res. SRT N° 231/96. 
• Res. SRT N° 51/97 (según corresponda). 
• Res. SRT N° 35/98 (según corresponda). 
• Res. SRT Nº 319/99 (según corresponda). 
• Res. SRT N° 552/01 (según corresponda). 
• Res. SRT N° 503/2014 (según corresponda) 
 
Y toda otra normativa obligatoria emanada de cualquiera de las Autoridades Nacionales, Provinciales 
y/o Municipales competentes en la materia, sea complementaria, modificatoria o ampliatoria de la 
existente, y que resulte de aplicación y/o entre en vigencia con posterioridad a la entrada en vigencia 
del contrato. 
En forma previa a la Orden de inicio de la Obra, la Contratista deberá designar e informar a la Dirección 
de Obra el Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra, quien deberá revestir la condición de 
profesional matriculado y tendrá a su cargo la confección y actualización de toda la documentación que 
en materia de Higiene y Seguridad exige la normativa aplicable sobre la Obra, el Contratista y los 
Subcontratistas, disponiendo de un área de archivo para su consulta en la Obra y dar cumplimiento a lo 
normado en el Decreto PEN N° 1338/96, sus modificatorias y complementarias. 
 
El personal del Comitente afectado a la obra será provisto con elementos de protección personal 
(cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.), bajo normas IRAM por cuenta del 
Contratista. Asimismo, en la Obra se instalarán protecciones colectivas (barandas, redes protectoras, 
matafuegos, disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo 
responsable el Contratista de los accidentes ocasionados o agravados por la falta o mal uso de los 
elementos arriba indicados. Sin perjuicio de esto, la Dirección de Obra podrá exigir el uso o la 
colocación de los elementos que considere convenientes. Se destaca que al momento de la 
formalización del contrato, la Contratista deberá adecuar las medidas de seguridad, del personal, a la 
legislación vigente. 
Con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al inicio de las obras el Contratista deberá presentar ante 
la Dirección de Obra, constancias originales que acrediten el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Memoria descriptiva de las tareas a realizar. 
b) Presentación del Programa de Seguridad e Higiene a implementar (Plan de Contingencia) 
según los trabajos a realizar, aprobado por la ART conforme el Decreto 911/96, y Res. SRT 231/96 y 
51/97. 
c) Certificado habilitante expedido por el o los colegios profesionales correspondientes a la 
jurisdicción, respecto al Responsable de Higiene y Seguridad designado por la Contratista, y todos sus 
técnicos y/o auxiliares (sin excepción). 
d) Certificado de cobertura con nómina completa del personal, emitidos por la ART, de 
conformidad con lo estipulado en el apartado 6.22 del Pliego. 
e) Aviso de Inicio de Obra, presentado ante la ART. 
f) Constancia de entrega de los Elementos de Protección Personal, y de capacitación en materia 
de higiene y seguridad según los riesgos a los cuales se encuentren expuestos. 
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g) En caso de subcontratar las tareas, el Contratista deberá notificar al Comitente o quien éste 
designe, la nómina de los subcontratados acompañando la documentación antes mencionada. 
 
Toda la documentación referida a la materia, durante el transcurso de las obras, se presentará 
suscripta por el Responsable de Higiene y Seguridad y el Representante Técnico de la Contratista, en 
originales y copias sin excepción (se constatará la validez de las copias, reintegrándose los originales). 
No será aceptada como válida, bajo ningún concepto, documentación enviada por fax o por correo 
electrónico. 
En ciertos casos, de acuerdo a las características de las tareas a realizar, quien el Comitente designe, 
evaluará si corresponde presentar información y/o documentación adicional a los requisitos antes 
mencionados. 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá cumplir con las siguientes pautas: 
- El Contratista deberá presentar ante quien el Comitente designe, mensualmente y a la 
recepción provisoria de la Obra, un informe estadístico de siniestralidad según los parámetros que el 
Comitente determine oportunamente. 
- El Contratista tomará a su exclusivo costo, cargo y responsabilidad todas las medidas de 
prevención y protección en la Obra, que prescriben las leyes y ordenanzas contra accidentes, bajo su 
exclusiva responsabilidad. 
- En todos los casos la Contratista recibirá las notificaciones de los incumplimientos (tanto los de 
su empresa como las de sus Subcontratistas), y será responsable tanto de dichos incumplimientos 
como de las posibles sanciones que le puedan caber, según el grado del incumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en la legislación vigente. 
- En la Obra u Obrador se deberá contar en forma permanente con toda la documentación 
actualizada, tanto de la Contratista como de las Subcontratistas, la que deberá ser presentada ante el 
requerimiento por parte Comitente como de cualquier autoridad competente en la materia. 
- El responsable del Área de Higiene y Seguridad deberá disponer en la Obra de dos (2) equipos 
de comunicación telefónica con conexión a internet, sin límite de datos, de manera de tener un contacto 
directo con el personal que el Comitente designe. 
 
Si durante la ejecución de la Obra se observara algún incumplimiento de los requerimientos exigidos 
por la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y de acuerdo al grado de 
incumplimiento, se informará el plazo dentro del cual se deberán corregir los mismos. Ante una 
reiteración o si vencidos los plazos estipulados en primera instancia se mantienen dichos 
incumplimientos, el Comitente podrá disponer la suspensión de la Obra hasta la rectificación de la 
anomalía, en cuyo caso, los costos por los días no trabajados, correrán por cuenta de la Contratista. 
Si durante la ejecución de la Obra se observara alguna condición que implique riesgo a las personas, 
tanto para el personal del Comitente como terceros y/o personal de las Subcontratistas, y según el 
grado de la misma, el Comitente podrá disponer la suspensión de la Obra hasta tanto se reviertan 
dichas condiciones, en cuyo caso, los costos por los días no trabajados, correrán por cuenta de la 
Contratista. 
La Contratista será la única responsable de las demoras que ocasionen las interrupciones expuestas 
en los supuestos precedentes. 
En el caso de reiterarse las observaciones, se aplicarán las sanciones que Comitente determine. 
En caso que personal de la Contratista y/o Subcontratistas sufra un accidente mientras se encuentre 
desarrollando la Obra (incluyendo los accidentes in Itínere), será obligación de la Contratista informar 
fehacientemente e inmediatamente al personal que el Comitente designe, acerca de lo ocurrido. 
Posteriormente, deberá presentar dentro de un máximo de 72 hs. de acontecido el hecho, el Formulario 
de Denuncia de Accidente recepcionado por la ART correspondiente, así como cualquier otra 
información que se estime corresponder (Investigación de accidente, denuncia policial, etc.). Ante 
discrepancia de criterios técnicos, se tomará por válido el expuesto por parte del personal del 
Comitente. 
Se prohíbe terminantemente el consumo de alcohol y/o drogas en el ámbito de la Obra, como así 
también fumar en los sectores que posean características y riesgos que lo amerite o que el Comitente 
así lo determine. 
 
ARTÍCULO 57°: TRAMITES ANTE OTROS ORGANISMOS: Todos los trámites a realizar ante 
organismos del estado o privados, necesarios para la normal realización de la Obra serán hechos por y 
a cargo del Contratista, incluyendo la preparación y aprobación de todos los planos y demás 
documentación necesaria al efecto. De no hacerlo, el Comitente se reserva el derecho de realizarlos de 
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oficio con cargo al Contratista, adicionándole al costo un quince por ciento (15%) en concepto de 
gastos administrativos, deduciéndolos de los montos a cobrar por el Contratista. 

ARTÍCULO 58°: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y 
EQUIPOS: El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca de la operación y 
mantenimiento de las instalaciones y equipos incorporados a las Obras y de los inconvenientes que 
con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el Comitente 
destine a su cuidado. Asimismo, capacitará al personal que el Comitente designe en el uso y 
mantenimiento de las instalaciones y equipos. 
Para cada una de las obras de infraestructura el Contratista confeccionará y entregará al Comitente los 
manuales de operación y mantenimiento, basándose en la guía obrante en la Sección II y en las 
instrucciones que oportunamente entregue el Director de la Obra y contendrá toda la información 
conforme a obra que corresponda. 
La entrega del mismo se deberá realizar en forma previa a la Recepción Provisoria de las obras. De ser 
observado por el Comitente, deberá ser completado y actualizado por el Contratista para entregarlo 
nuevamente, esta vez para su aprobación definitiva, la cual deberá ser previa a la Recepción Definitiva 
de las obras. 
La información técnica se complementará con los catálogos del fabricante de cada equipo provisto e 
instalado; las indicaciones y recomendaciones para su operación y mantenimiento; direcciones, 
teléfonos, y todo otro dato tanto del fabricante como del representante técnico y/o comercial que haya 
intervenido en la provisión; constará también la procedencia del equipamiento, plazo y condiciones de 
la garantía acordada; manuales de procedimientos; etc. 
 
ARTÍCULO 59°: INSTALACIONES PROVISORIAS Y CAMINOS DE ACCESO: El Contratista 
ejecutará los trabajos necesarios para contar con servicios de agua, energía y tratamiento de efluentes, 
comunicaciones, seguridad y vigilancia, durante las Obras. 
Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, 
almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios serán instalados en lugares 
consensuados con la Dirección de Obra, mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservación, y 
a la terminación de la Obra, demolidos y/o retirados por el Contratista. 
Al momento de iniciar los trabajos, el Contratista ejecutará los caminos de acceso al Predio de Obra y 
deberá mantener las condiciones de transitabilidad permanente incluso en días de lluvia, de acuerdo a 
las instrucciones de la Dirección de Obra quien coordinará estos aspectos con las Contratistas de los 
sectores de viviendas. 
 
ARTÍCULO 60°: TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos deberán quedar terminados 
enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta de mención expresa de detalles necesarios no 
libera al Contratista de la obligación de realizarlos. 
 
ARTÍCULO 61°: DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA: Antes de suscribir 
el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, la Contratista deberá confeccionar, hacer visar por la 
Dirección de Obra y presentar ante los organismos y/o prestatarias de servicio, la documentación que a 
continuación se detalla: 
 
a) Planos conforme a obra, certificados finales y habilitaciones de la totalidad de las instalaciones 
de la obra de todas las empresas prestatarias de servicios públicos. La presentación se hará de 
acuerdo con las normas prescritas para cada una de las reparticiones competentes. 
Se entregarán cinco (5) copias papel en línea roja o negra, encuadernadas; más tres juegos de discos 
compactos conteniendo los planos almacenados como archivos de AutoCAD 2000 ó versión posterior 
conteniendo los planos y demás documentación en la forma requerida en 3.7. 
En dichos planos se consignarán con toda exactitud las planialtimetrías de conductos, la ubicación, 
plantas, cortes y vistas de las obras civiles y de todas las instalaciones electromecánicas. Se incluirán 
planos de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, etc.; de tal 
manera que quede constancia con la mayor exactitud posible de las obras ejecutadas. Las escalas, 
símbolos, colores, etc. cumplirán con las normas y reglamentos técnicos de aplicación nacional, ó las 
que indique la Inspección en cada caso. 
No se acordará la Recepción Provisoria de las obras hasta que el Contratista no haya entregado la 
totalidad de los Planos Conforme a Obra y estos hayan sido aprobados por la Inspección. 
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La aprobación, se hará constar mediante firma del funcionario responsable, en la carátula de los planos 
originales. 
b) Declaración Jurada de Finalización de Obra (de acuerdo a lo exigido por la jurisdicción local). 
 
c) Toda otra documentación que por la normativa vigente sea requerida por la jurisdicción local 
y/o las empresas prestatarias de los Servicios. 
 
Los cargos, derechos, aranceles, impuestos y/o tasas necesarios para la obtención de esta 
documentación serán a cargo del Contratista. 
A los noventa (90) días de suscripta el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, la Contratista deberá 
presentar a la Dirección de Obra, debidamente aprobada y registrada ante los organismos y/o 
prestatarias de servicio, la documentación que a continuación se detalla: 
Documentación detallada en los incisos a) y b) precedente. 
 
ARTÍCULO 62°: SALARIOS: El Contratista cumplirá con las disposiciones de las convenciones 
colectivas de trabajo y/o normas legales y reglamentarias de aplicación a la relación laboral, y abonará, 
como mínimo, los salarios en la forma en que éstas determinen a su personal en el lugar de trabajo. El 
pago de cada certificado mensual de Obra está condicionado a la previa presentación por la 
Contratista, de los comprobantes en los cuales consten los aportes previsionales, impositivos, laborales 
y correspondientes al Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo previsto por la Ley N° 25.371 
por parte de la Contratista firmados por su Representante Legal o persona debidamente facultada a tal 
efecto, certificando que los mismos son ciertos. La Contratista deberá presentar los originales, 
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados, a la Dirección de Obra 
simultáneamente con las copias, a fin de verificar su coincidencia, o en su defecto, cada copia debe 
estar certificada por escribano público sin que ello de lugar al pago de adicionales. 
  
ARTÍCULO 63°: CALIDAD Y CANTIDAD DEL PERSONAL: El personal deberá ser competente y 
suficiente para las tareas a ejecutar. La Dirección de Obra podrá solicitar el retiro de los operarios o 
capataces incompetentes o su reasignación a otra tarea. Asimismo, podrá solicitar la remoción de todo 
personal de la Contratista que provocara desórdenes o indisciplina y la ampliación del personal en 
Obra cuando éste resultara insuficiente, sin que ello de lugar al pago de adicionales. 
 
ARTÍCULO 64°: HORAS EXTRAS Y TRABAJOS EN DIAS FERIADOS: Si la Contratista deseara 
trabajar en horas extras o en días feriados, no laborables pagos, deberá requerir con cuarenta y ocho 
(48) horas de anticipación la previa autorización de la Dirección de Obra. La Contratista pagará a su 
personal los recargos de ley, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte de la Contratista. 
 
Las horas extras se calcularán de acuerdo a las leyes laborales vigentes y a la cantidad de horas que 
establezca la Dirección de Obra para los agentes que cumplan con dichas tareas. 
Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Comitente serán descontadas del primer 
certificado por pagar. 
Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Comitente para anticiparse a plazos contractuales, 
este tomará a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal de la Contratista y de la 
Dirección de Obra. 
 
ARTÍCULO 65°: EXISTENCIA DE MATERIALES: De todos los materiales necesarios, la Contratista 
tendrá siempre en Obra una existencia suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos de 
acuerdo con el plan de trabajos aprobado y en todo caso, como mínimo, la necesaria para quince (15) 
días de trabajo. 
 
ARTÍCULO 66°: CALIDAD DE LOS MATERIALES: Todos los materiales empleados serán de la mejor 
calidad existente en plaza entre los de su clase. La Contratista deberá presentar muestras de los 
insumos o materiales a adquirir y requerir la previa aprobación de la Dirección de Obra. Cuando los 
elementos requieran elaboración previa en taller, el Comitente, podrá inspeccionarlos en los talleres 
donde se ejecuten y si estos se encontraran a más de sesenta (60) km. del predio asiento de las 
Obras, la Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de la Dirección de 
Obra. 
 Todos los gastos de ensayos y pruebas de materiales solicitados por la Dirección de Obra serán 
costeados por el Contratista, los que se encomendarán preferentemente a Entes Oficiales. Si el 
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Contratista no hubiese provisto los elementos necesarios para la ejecución de los ensayos, la Dirección 
de Obra podrá realizar las pruebas por cuenta del mismo sin que éste tenga derecho a ningún reclamo. 
El importe de los gastos así ocasionados será deducido de cualquier suma que el Contratista tenga a 
cobrar. 
Asimismo, éstos ensayos podrán hacerse efectivos con cualquiera de los materiales o equipos 
incorporados a la Obra en el período de garantía entre la Recepción Provisoria y Definitiva de cada 
sector de Obra construido. 
 
ARTÍCULO 67°: EQUIPOS: La Contratista usará equipo de calidad y cantidad apropiadas a los 
trabajos por ejecutar, de conformidad a lo establecido en el Pliego y lo consignado en su Oferta. El 
Comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o 
características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto, sin que ello pueda dar 
lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. Los equipos que ingresen a la Obra estarán afectados 
exclusivamente a la misma, y no podrán ser retirados sin la autorización escrita del Comitente. 
 
ARTÍCULO 68°: EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y CONTROL: La Contratista deberá dar aviso escrito a 
la Dirección de Obra con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo 
trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si la Contratista 
omitiera este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para 
verificar la corrección de su ejecución 
 
ARTÍCULO 69°: TRABAJOS DEFECTUOSOS: Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por 
fallas del material o de la ejecución, la Contratista lo corregirá si es posible, o en caso contrario, lo 
demolerá y reconstruirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo, ni mayores 
costos. 
 
ARTÍCULO 70°: VICIOS OCULTOS: Cuando se sospeche que un trabajo tiene vicios no visibles a 
simple vista, la Dirección de Obra podrá ordenar verificaciones o ensayos, inclusive aquellos que 
fueran destructivos. 
Si el vicio se confirmare se procederá conforme a lo establecido en el presente pliego. En caso 
contrario, el Comitente reconocerá los gastos provocados, con un recargo del quince por ciento (15%) 
por gastos generales y beneficios, acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la tarea pudieran 
justificar. La falta de comprobación de falla o fraude no libera a la Contratista, aún después de la 
Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de la Nación 
(arts. 1051 y cc.). 
 
ARTÍCULO 71°: SUBCONTRATISTAS: El Contratista solamente podrá subcontratar parte de los 
trabajos con la previa conformidad escrita del Comitente el que requerirá los antecedentes que estime 
necesarios. 
Lo antedicho no exime al Contratista de sus obligaciones con el Comitente. La Dirección de Obra podrá 
exigir al Subcontratista su conocimiento y conformidad de las especificaciones pertinentes. 
El Contratista deberá proponer sus subcontratos con una antelación mínima de cuarenta (40) días al 
comienzo de los trabajos respectivos. 
Para cumplimentar este punto, se deberá presentar la Razón Social, CUIT, domicilio, teléfono y 
antecedentes laborales de los mismos, conforme a la complejidad de la Obra. 
El MUNICIPIO DE AVELLANEDA se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente a los 
subcontratistas, en cuyo caso el Contratista deberá presentar una nueva nómina. 
El Contratista fiscalizará que el Subcontratista cumplimente, la obligación de suscribir contrato de 
afiliación con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y denuncien las altas y bajas de trabajadores 
mes a mes. 
 
ARTÍCULO 72°: RESPONSABILIDAD: El Contratista es la única responsable ante el Comitente de 
todo lo hecho por sus subcontratistas. No se admitirá presentación o reclamo alguno al Comitente por 
parte de dichos subcontratistas. 
 
ARTÍCULO 73°: OTROS CONTRATISTAS: El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los 
trabajos, ajenos a su contrato, que el Comitente encomiende a otras contratistas y acatará las órdenes 
que dé la Dirección de Obra para evitar interferencias. 
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ARTÍCULO 74°: SANCIONES: Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas 
contractuales, de órdenes de servicio o de ambas. El Contratista y el Representante Técnico, según la 
gravedad de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones: 
 
1. Llamado de atención; 
2. Apercibimiento; 
3. Aplicación de Multa. 
  
Si una sanción disciplinaria grave hubiera sido motivada por el Representante Técnico o el Jefe de 
Obra, el Comitente podrá requerir su sustitución. 
Los llamados de atención podrán ser aplicados directamente por la Dirección de Obra, los 
apercibimientos y la aplicación de multas por resolución del Comitente. 
Se considerará Precio actualizado del Contrato, a los efectos de la aplicación de multa, conforme al 
ARTÍCULO 77: DEDUCCIONES POR MULTAS, el monto equivalente a la cotización UVI del último día 
hábil del mes anterior. 
 
ARTÍCULO 75°: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO: Ante el 
incumplimiento de órdenes de servicio el Comitente podrá aplicar multas del 0,01% del monto 
actualizado del contrato, por cada día de incumplimiento. 
 
ARTÍCULO 76°: MULTAS POR ERRORES O VICIOS QUE MOTIVEN DEMOLICION: Para el caso de 
demolición y reconstrucción por errores o vicios ocultos, el Contratista se hará pasible de una multa del 
uno por ciento (1%) del monto del trabajo a demoler. Esta penalidad tendrá vigencia hasta la recepción 
definitiva de las Obras. 
 
ARTÍCULO 77°: DEDUCCIONES POR MULTAS: El importe de las multas será descontado del primer 
certificado que se extienda después de aplicada la sanción. Si el crédito precedentemente enunciado 
no fuera suficiente, los importes correspondientes podrán ser deducidos del Fondo de Garantía y 
Reparos, en cuyo caso éste deberá ser repuesto dentro de los ocho (8) días de intimado, bajo 
apercibimiento, de resolver el contrato por culpa del Contratista.  
 
ARTÍCULO 78°: MORA: La Obra entrará automáticamente en mora, si a la expiración del plazo y sus 
prórrogas acordadas no estuviera completamente terminada, sin necesidad de previa interpelación a tal 
efecto. 
 
ARTÍCULO 79°: MULTAS POR MORA PARCIAL: Cuando la certificación acumulada a precios 
básicos de contrato se encuentre por debajo de la Curva de Certificación durante un período de dos (2) 
meses consecutivos, el Comitente, previo informe de la Dirección de Obra, podrá aplicar multas. El 
monto de la multa se calculará como el 0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada 
prevista y la certificación acumulada real, siempre considerando el precio actualizado de Contrato. La 
multa podrá quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del Comitente. En caso de 
recuperarse los niveles previstos de certificación acumulada, las multas serán devueltas a pedido del 
Contratista. 
Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso las 
siguientes multas pasibles para el Contratista: 
 
a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 
A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de las 
siguientes penalidades, en materia de Limpieza de Obra, Seguridad del Personal y Órdenes de 
servicio, cuyo monto por evento y por día será equivalente al 0,010 % del monto actualizado 
contractual. 
 
b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 
Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de 0,005 
% del monto total actualizado del contrato, por cada día de demora. 
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a 
considerar prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se 
incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente 
por el Comitente. 
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c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA
 OBRA - INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL 
COMITENTE.  
El Representante Técnico designado por el Contratista deberá encontrarse en la Obra durante las 
horas en que se trabaje en la misma. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa 
de un 0,005% del monto total actualizado del contrato, por cada día de ausencia. 
 
d) INCUMPLIMIENTO EN EL SALARIO DE LOS OBREROS. 
En cualquier momento de la ejecución del contrato, el Comitente podrá pedir los Libros de Sueldos y 
Jornales, libretas y/o planillas que debe llevar el Contratista. 
En caso de detectarse un incumplimiento por parte del Contratista de lo previsto este Pliego, se le 
aplicará una multa de un 0,005% del monto total actualizado del Contrato, por cada caso comprobado 
en cada período de pago de los salarios. 
 
e) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA DIRECCION DE OBRA LOS 
DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. 
Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con su 
obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Dirección de Obra dentro del término 
establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por cada día de retraso que 
podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total actualizado del contrato, en función de la 
gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Dirección de Obra ello sin perjuicio de la reserva del 
Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecución de los trabajos por un tercero a su cargo. 
 
ARTÍCULO 80°: MULTAS POR MORA TOTAL. ACUMULACION DE MULTAS: Entendiéndose por tal, 
la no finalización de los trabajos al vencimiento del plazo contractual y sus prórrogas aprobadas. Se le 
aplicará en concepto de multa por mora total, un porcentaje de reducción sobre el precio de Obra 
previsto en el Contrato, que se calculará mediante la siguiente fórmula: 
Multa por mora total = Precio de Obra x Tiempo de demora (en días) x 0,015% 
Entendiéndose por Precio de Obra al precio actualizado del Contrato como retribución integral del 
Contratista. 
El Tiempo de demora expresado en días surge de la diferencia entre la duración real (en días hábiles) y 
la duración prevista de la Obra con todas las ampliaciones de plazo aprobadas (en días hábiles). 
En el supuesto de mora total, será asimismo facultad del Comitente, previa conformidad del Comité 
Ejecutivo del Fideicomiso, la resolución del Contrato por culpa del Contratista, o bien fijar un nuevo 
plazo de terminación, en cuyo caso se establecerá un nuevo plan de certificación. La fijación de este 
nuevo plazo no liberará al Contratista de la multa por mora total indicada precedentemente, la que 
continuará devengándose hasta la fecha de la recepción provisoria de la Obra. 
Vencido el plazo contractual más las prórrogas aprobadas, se labrará un acta donde conste el estado 
detallado de la Obra. Esta acta será refrendada por la Dirección de Obra y el Contratista o su 
Representante autorizado. Estos últimos serán notificados por orden de servicio o invitados a tal fin por 
escrito y mediante cualquier medio hábil, con antelación de ocho (8) días, y si a pesar de ello 
estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta, la Dirección de Obra la formulará igualmente con 
el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o 
negativa del Contratista o sus representantes. 
Cuando el importe total de todas las multas aplicadas por todo concepto alcance el quince por ciento 
(15%) del Precio de la Obra previsto en el Contrato, el Comitente, previa conformidad del Comité 
Ejecutivo del Fideicomiso, podrá optar por su resolución por culpa del Contratista, y la continuidad del 
contrato con otra empresa constructora sin reconocimiento alguno al Contratista, o por la continuación 
del mismo. 
La aplicación de multas por cualquier concepto no liberará al Contratista de la responsabilidad por 
daños y perjuicios. 
 
ARTÍCULO 81°: AMPLIACION DE PLAZO: Las ampliaciones de plazo serán solicitadas por el 
Contratista por escrito, a través del Libro de Notas de Pedidos, cuando se den las siguientes 
circunstancias, siempre que a criterio de la Dirección de Obra afecten realmente el plazo de ejecución 
total de la obra y no puedan ser subsanadas mediante el reordenamiento del plan de trabajos: 
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1. Lluvias que superen en un treinta por ciento (30%) el promedio registrado de lluvias para el 
mes en cuestión según los registros de los últimos tres años anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud de ampliación de plazo, según el Servicio Meteorológico Nacional. 
2. Cuando se soliciten trabajos adicionales que alteren el Plan de Trabajo aprobado. 
3. Cuando ocurran eventos de fuerza mayor que detengan los trabajos. 
4. Cuando el Comitente, demore más de lo previsto en el Pliego en la aprobación de planos, y 
modificaciones de Obra, por razones ajenas al Contratista. 
 
La solicitud será estudiada por el Comitente y resuelta en el término de cuarenta (40) días hábiles. 
El pedido del Contratista se realizará adjuntando el nuevo plan de trabajos con la ampliación solicitada 
y la correspondiente nueva curva de certificaciones. 
En aquellos casos en que se apruebe la ampliación del plazo de Obra, por causa imputable al 
Contratista, será de aplicación el valor de cotización de la UVI del último certificado emitido dentro del 
plazo de obra aprobado. 
Mientras tramite un pedido de ampliación de plazo, el Comitente podrá suspender la aplicación de 
multas por mora parcial según su criterio. 
 
ARTÍCULO 82°: MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO: Cuando se 
extiendan los plazos por razones no imputables al Contratista, el Comitente, podrá reconocer mayores 
gastos generales a solicitud del Contratista. 
La presentación del reclamo deberá justificar los gastos mediante facturas y partes diarios que 
justifiquen la mano de obra y los equipos y todo tipo de gasto imputable al proyecto. 
 
ARTÍCULO 83°: LIMITACIONES DEL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES: 
Se establece un tope máximo del 10% de los gastos generales contemplados en la respectiva planilla 
acompañada a la Oferta, en concepto de reconocimiento de mayores gastos generales. 
El precio de Obra del Contrato es el precio establecido en el Contrato como retribución integral del 
Contratista, actualizado con más balances de demasías y economías. 
No se pagarán beneficios sobre los gastos generales. 
 
ARTÍCULO 84°: MEDICIONES DE LOS TRABAJOS: La medición se hará por ítems de acuerdo al 
modelo de “Planilla de Medición”. Se volcarán los avances acumulados de cada uno de los ítems para 
cada mes. Las mediciones de cada mes se cargarán en la misma planilla de medición, con lo cual se 
creará un historial de mediciones. 
Estos avances serán conformados por la Dirección de Obra o en caso de desacuerdos entre el 
Contratista y la Dirección de Obra, serán establecidos por la Dirección de Obra. 
Con la medición conformada, el Contratista elaborará el certificado. Los porcentajes de avance 
contendrán sólo dos (2) decimales. 
El Contratista gestionará ante la Dirección de Obra con un plazo mínimo de 48 horas la autorización 
para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podría comprobar una vez 
cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. 
Antes de proseguir los trabajos que cubran obras, se labrará un acta en la que se dejará constancia del 
estado y medidas de tales obras y de toda circunstancia que se considere conveniente. 
En el caso que la Dirección de Obra no pueda verificar la cantidad y calidad de los trabajos ejecutados 
por culpa del Contratista, el Comitente establecerá el procedimiento que estime adecuado a tal fin, 
debiendo el Contratista aceptar tal decisión. 
Dentro del plazo de garantía de las Obras el Contratista presentará la liquidación final, con el balance 
de economías y demasías, si correspondiere. 
Vencido dicho plazo se le tendrá por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a 
reclamo posterior alguno. 
 
ARTÍCULO 85°: TIPOS DE MODIFICACIÓN DE OBRA: Las modificaciones de Obra pueden 
encuadrarse en alguno de estos casos: 
 
1. Aumento o disminución en la cantidad de cualquier ítem para el cual exista un precio de 
Contrato. 
2. Ejecución de trabajos no previstos en el contrato. 
3. Supresión de cualquier ítem del contrato. 
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En el caso 1, el Contratista está obligado a aceptar, sin ninguna clase de compensación, variaciones en 
más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) Contrato. Cuando en cualquier ítem, liquidándose 
los trabajos al precio de contrato por la cantidad realmente ejecutada. La disminución supere el veinte 
por ciento (20%) se establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. Cuando 
el aumento exceda de veinte por ciento (20%) se liquidará la cantidad contratada al precio de contrato y 
se convendrá precio nuevo para el excedente. 
En el caso 2, se establecerán precios nuevos para el total de trabajos nuevos por ejecutar de 
conformidad con El ARTICULO 86: TAREAS NO PREVISTAS SOLICITADAS POR EL COMITENTE 
En el caso 3, el Contratista podrá resolver el contrato sólo si dicho ítem representara un valor mayor del 
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 
 
ARTÍCULO 86°: TAREAS NO PREVISTAS SOLICITADAS POR EL COMITENTE: Los costos que se 
originen en tareas no previstas solicitadas por el Comitente, se establecerán sobre la base de los 
presentados con la Oferta. Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de dichos costos 
se estimará sobre la base del precio de mercado de los insumos. 
 
ARTÍCULO 87°: SOLICITUD DE ESTUDIO DE DEMASIAS Y/O ECONOMIAS: Las modificaciones 
serán presentadas por la Contratista a través de la Dirección de Obra, a solicitud de la misma. La 
presentación contendrá los siguientes elementos: 
1. Memoria descriptiva de los trabajos, indicando los motivos que originan las modificaciones. 
2. Copia de la orden de servicio solicitando la modificación 
3. Planos y planillas con las modificaciones y los detalles necesarios que permitan computar y 
presupuestar los ítems que se modifican. 
4. Cómputo detallado de las demasías y las economías. 
5. Estudio de demasías y/o economías a precios básicos y a precios actualizados. 
6. Incidencia del balance a precios básicos con respecto al monto básico del contrato. 
7. Análisis de nuevos precios a precios básicos y actualizados. 
8. Precios de los nuevos insumos. 
9. Plan de trabajos con las modificaciones y curva de Certificaciones. 
10. Cálculo de gastos generales según punto 10.8, en caso de ampliación de plazos. 
11. Soporte digital conteniendo planillas de cómputo, presupuesto, análisis de precios e insumos 
en formato MS Excel, planos en formato Auto Cad y plan de trabajos en formato Ms Project. 
 
ARTÍCULO 88°: PASOS DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DE CONTRATO: A partir de la 
presentación de modificaciones la Dirección de Obra, realizará un Informe en el que ratificará o 
rectificará el estudio presentado. Es función de la Dirección de Obra ratificar o rectificar los cómputos y 
los análisis de precios nuevos, siendo el plazo para elaborar el informe de cinco (5) días hábiles a partir 
de la presentación del Contratista, siempre que no existan observaciones por falta de elementos. 
Con el Informe de la Dirección de Obra, el Comitente realizará un estudio en función de los elementos 
presentados. 
En caso de que el Comitente acuerde la modificación contractual, la misma se implementará mediante 
adenda al Contrato. 
El Contratista, deberá dar comienzo a los trabajos a partir del acuerdo, pudiendo certificar las 
modificaciones una vez formalizada la adenda al Contrato. 
Una vez formalizada la modificación, el Contratista deberá reajustar la garantía de ejecución de 
Contrato en un cinco por ciento (5%) de la demasía en el término de cinco (5) días hábiles. 
En caso de no haber acuerdo entre las partes se procederá de alguna de las siguientes maneras. 
 
1. Encomendar los trabajos a terceros. 
2. Encomendar los trabajos por administración con aprobación previa de la Dirección de Obra de 
las compras, contrataciones y pago de mano de obra, reconociéndose los porcentajes de beneficios del 
presupuesto básico de contrato. 
 
Sólo se podrán reconocer mayores gastos generales cuando la modificación produzca un alargamiento 
de Plazo de Obra. 
Los gastos generales se calcularán –de corresponder- de acuerdo al Artículo 10.8 del este Pliego de 
Condiciones. 
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ARTÍCULO 89°: RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: El Comitente, previa conformidad 
del Comité Ejecutivo del Fideicomiso, podrá resolver el Contrato por culpa del Contratista en los casos 
previstos en este Pliego y/o en el Contrato. También podrá resolver el Contrato en caso de concurso de 
acreedores o quiebra del Contratista. 
La resolución será comunicada fehacientemente por el Comitente al Contratista. 
Cuando la resolución del contrato no se produzca por las causales de fraude o grave negligencia, la 
devolución del fondo de reparo correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la 
fianza, o de los saldos de ambas garantías, se efectuará después de transcurrido un período no menor 
al plazo de garantía contado desde la fecha de suspensión de las Obras y siempre que no se hubiesen 
comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o defectuosa ejecución de los 
trabajos. 
En este último caso, si los desperfectos no fuesen reparados por el Contratista, el Comitente podrá 
proceder a hacerlo por cuenta de aquél, afectando con ese fin el fondo de reparo y la fianza si fuese 
necesario. 
Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como precio 
unitario en el listado de ítems a cotizar por parte del Contratista, el valor de los mismos será fijado por 
el Comitente. 
Si la resolución se produjese por fraude, grave negligencia o contravención de las obligaciones y 
condiciones estipuladas en el Contrato, el Contratista perderá la fianza rendida y el Fondo de Reparos 
en su caso. 
 
ARTÍCULO 90°: RESOLUCIÓN POR CAUSAS AJENAS AL CONTRATISTA: El Contratista sólo 
podrá resolver el contrato en los siguientes supuestos: 
a) cuando el Comitente suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de la Obra; y/o 
b) por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite en forma definitiva el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del Contrato. 
La resolución será comunicada en forma fehaciente por el Contratista al Comitente. En ningún caso 
corresponderá indemnización al Contratista por lucro cesante. 
 
ARTÍCULO 91°: USO DE PATENTES: En caso de resolución del contrato el Comitente podrá 
continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el 
Contratista. Por lo tanto, si el Contratista se propusiera utilizar en la Obra materiales o métodos 
protegidos por patentes, deberá previamente hacer conocer al el Comitente las condiciones en que ha 
sido convenido su uso y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas 
condiciones con el Comitente en caso de resolución del Contrato. 
En caso de que el Contratista no haya realizado las notificaciones pertinentes o no haya presentado las 
conformidades, el Contratista asumirá a su costo y cargo los derechos y gastos que ello pueda originar 
al Comitente. 
Sin perjuicio de lo que antecede, se aclara que los derechos para el empleo en la Obra de artículos y 
dispositivos patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato y que el Contratista será 
única responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 
 
ARTÍCULO 92°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA: Producida la resolución, el Comitente tendrá 
derecho a tomar posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se 
hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de 
la obra en las condiciones que estime más convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios 
que sufra el Comitente cuando la resolución haya sido declarada por culpa de aquél. 
 
ARTÍCULO 93°: INVENTARIO: El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin 
interrupciones dilatorias y procurando, en lo posible, que los trabajos de la Obra no se paralicen. 
Si el Contratista, previamente citada al efecto, no concurriese o no estuviera representada en el acto 
del inventario, el Comitente estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al 
Contratista una copia de aquél. 
El inventario será confeccionado por escribano público designado por el Comitente debiendo firmar al 
pie del mismo, los representantes de cada parte, si estos concurrieran al acto para el cual fueron 
debidamente citados. 
 
ARTÍCULO 94°: AVALUO: El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos 
nombrados, uno por cada parte. 
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 En caso de disconformidad entre las partes, el Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la 
vía pertinente. Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrase a su 
perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el 
perito nombrado por el Comitente. 
ARTÍCULO 95°: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS: El Comitente practicará asimismo la liquidación de 
todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las 
cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de 
recibo e indispensables para la Obra. Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente serán 
retirados de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquel señale, el que no será 
menor de quince (15) días siguientes a la notificación por telegrama colacionado o carta documento. 
Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente hará retirar y depositar fuera 
de la Obra esos materiales y enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquella. 
Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el Contratista en el plazo que le señale el 
Comitente, si no lo hiciera, el Comitente los demolerá con gastos a cuenta del Contratista. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran recibidos, tanto los terminados como 
los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del 
Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la resolución 
hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación 
final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se 
originen por la resolución del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 
Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y 
perjuicios que la resolución irrogue al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese 
concepto resulte. 
En ningún caso, incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, 
se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante. 
 
ARTÍCULO 96°: APROBACIÓN DE TRABAJOS CUBIERTOS: Los trabajos que estén destinados a 
quedar cubiertos serán aprobados a medida de su ejecución, pero el Contratista es responsable por los 
vicios de construcción de acuerdo con lo prescrito en el Código Civil y Comercial de la Nación como 
también por la conservación de aquellos hasta su Recepción Definitiva. 
 
ARTÍCULO 97°: LIQUIDACIÓN FINAL: La liquidación final se efectuará a los sesenta (60) días 
corridos de aprobada la recepción definitiva de la Obra por parte del Comitente. 
 
ARTÍCULO 98°: DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA Y REPAROS: Dentro de los quince (15) 
días de efectuada la liquidación final, será devuelto el fondo de garantía y reparos o su saldo, si hubiera 
llegado el caso de afectarlo. 
 
ARTÍCULO 99°: JURISDICCIÓN JUDICIAL: Las controversias que se suscitaren entre el Comitente y 
el Contratista respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato serán 
dirimidas por ante los Tribunales Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 
Federal. 
A los fines de las notificaciones judiciales o prejudiciales que se deban cursar, serán válidos los 
domicilios especiales constituidos por las partes, los cuales mantendrán su plena vigencia mientras su 
modificación no fuere comunicada por escrito a la otra parte. 
 
ARTICULO 100º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección 
"Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y 
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se 
labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos 
que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el 
resultado de la operación. 
En dicha acta se consignará: 
- La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 
- Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 
- Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual 
deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad 
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efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del 
mismo. 
 
ARTICULO 101º: RECEPCION DEFINITIVA:  El último día hábil dispuesto como vencimiento del 
contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento 
del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción 
Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que 
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin 
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para 
verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de 
Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 
- Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 
- El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 
- Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 
- Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 
 
ARTICULO 102º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que 
hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las 
Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que 
corra por su cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a 
que se libere o devuelva la parte proporcional de la fianza contractual. 
 
ARTICULO 103º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante 
todo el transcurso de la obra documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas 
fotografías deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los 
mismos.  
 
ARTICULO 104º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a 
ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos 
necesarios para tal fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, 
en la propuesta aceptada: 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 
obras licitadas con las existentes. 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás 
requisitos equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de 
la Inspección de Obra. 
 
ARTICULO 105º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del 
organismo dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra 
y se hará efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control 
de las obras. El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
Inspección. 
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las 
obras, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
 
ARTICULO 106°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION: El contratista deberá brindar a la 
Inspección una comodidad dentro de sus oficinas en obra o bien en casilla aparte, incluyendo los 
muebles y útiles necesarios, de acuerdo a las necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar. El 
cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estarán a cargo del Contratista. 
 
ARTICULO 107º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de 
discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, 
salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 
- Concepción general: de lo particular a lo general. 
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 
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- La cifra prevalece a la escala. 
 
ARTICULO 108º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 
pandemia de Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el 
traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por 
el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 
 
ARTICULO 109º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra deberá realizarse hasta 48 horas antes de la 
apertura de ofertas (excluyente), de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00hs, previa coordinación con la 
Subsecretaría de Infraestructura de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-
7805 l mda_infra@yahoo.com.ar. 
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OBRA: “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED 
ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 512 VIVIENDAS PREDIO 
WILDE” 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  
 
ARTÍCULO 1° - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 
 
1.1  Alcance de este pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento 
de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a 
aplicar en las obras que se licitan. 
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión 
y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 
Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones 
de la Inspección, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalización de la obra cumpliendo 
las normas y reglas del arte. 
 
1.2  Normas y reglamentos 
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán 
de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas 
y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, 
previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 
El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o tarea faltante, 
deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los 
oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los 
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los 
trabajos necesarios. 
 
1.3  Mano de obra, herramientas y equipos 
El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. 
Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 
La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante 
la marcha de los trabajos. 
 
1.4  Materiales y elementos, marcas y envases 
Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc. 
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. 
Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los 
rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de  los 
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 
ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 
Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido 
a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 
El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su 
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud o equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección 
aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación 
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necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de 
su aprobación. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 
Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características 
a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 
Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de 
fábrica. 
Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de 
aprobación, en el rótulo respectivo. 
Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos 
envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el 
Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de 
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, 
dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a cargo del 
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo 
modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por 
el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dar lugar. 
 
1.5  Muestras 
El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en 
tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 
Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que 
una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, 
baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 
Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 
funcionamiento. 
En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que 
solicite la Inspección. 
Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá 
ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 
También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en 
caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 
Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen sino que se efectuarán 
con las terminaciones proyectadas. 
Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser 
motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los 
perjuicios que se ocasionen. 
No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 
Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 
mejor realización. 
Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 
adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 
 
1.6  Reuniones de coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones 
de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 
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ARTICULO 2º: ASPECTOS AMBIENTALES 
 
El Contratista será responsable por el cumplimiento de la Ley 11.723 y demás disposiciones vigentes 
para el cuidado del medio ambiente, cuya aplicación estará bajo el cuidado de la Inspección de Obra. 
Se buscará siempre minimizar los efectos negativos sobre el ambiente, derivados de la etapa de 
construcción, procurando producir el menor impacto ambiental negativo sobre los suelos, los cursos de 
agua, los escurrimientos superficiales y subterráneos, la calidad del aire, los organismos vivos, los 
asentamientos humanos, los elementos que pudieran ser patrimonio cultural, y el medio ambiente en 
general. 
El Contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que causen daño o deterioro 
ambiental, daños a terceros y/o la violación de las disposiciones ambientales vigentes en la Provincia de 
Buenos Aires, por parte del personal afectado a la obra. El incumplimiento de las mismas, las multas y 
costos de las acciones correctivas por daños ambientales, serán responsabilidad del Contratista, quien 
deberá resarcirlos a su costo, y las ejecutará en el plazo que le fije la Inspección. 
El Contratista deberá instruir a sus trabajadores mediante charlas, avisos informativos y preventivos, o 
por cualquier otro medio que considere adecuado, sobre los cuidados hacia el medio ambiente que se 
deberán observar. 
Al finalizar los trabajos, y como parte de las medidas aplicadas para mitigar los impactos producidos por 
la construcción y siempre que resulte posible, el Contratista deberá restaurar a sus condiciones originales 
los sitios que estuvieron comprometidos con la ejecución de la obra, lo que incluirá, entre otras tareas, la 
limpieza de la obra, de los obradores y de sitios complementarios, removiendo todo desecho sólido y/o 
líquido remanente; la restauración de las superficies y las instalaciones secundarias para lograr la 
recuperación del sitio de obra (nivelación de áreas perturbadas, etc.); la reparación de los elementos 
existentes al comenzar los trabajos y que se vieron dañados por las obras de construcción (desagües, 
alcantarillas, etc.); y, finalmente, la recuperación paisajística, revegetación y reforestación, incluyendo la 
reconstrucción de taludes estables, etc. 
 
ARTÍCULO 3º: OBRADOR 
 
OBJETO 
El Contratista deberá proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores necesarios para 
poder realizar las obras que se le contraten, así como todas sus partes, elementos e instalaciones que 
los constituyan. 
De establecer varios obradores, uno de ellos se tomará como principal y en él tendrá su asiento la oficina 
de la Inspección de Obra. 
 
ZONAS DE OBRADOR 
El Contratista podrá elegir el o los lugares para instalar su obrador, dentro de las zonas que 
oportunamente se le asignen. 
El acondicionamiento del lugar estará a cargo del Contratista, quien será el único responsable por los 
daños y perjuicios producidos a la propiedad y a las instalaciones, debiendo cumplir y haciendo cumplir 
todas las ordenanzas municipales vigentes y las disposiciones provinciales y nacionales de aplicación.  
 
CONSTRUCCIONES 
El Contratista deberá prever la instalación de las oficinas necesarias para la inspección, dirección y el 
desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y de mantenimiento. 
Dichas construcciones serán seguras, estables y ofrecerán el suficiente confort para permitir el 
desempeño de las tareas a las que estarán asignadas. 
El personal afectado a la realización de la obra contará con comedores, baños, vestuarios y sala de 
primeros auxilios, pudiendo esta última ser reemplazada por la contratación de un servicio de 
emergencias médicas en aquellos casos en los que esta alternativa esté disponible. 
Todas las instalaciones y el o los sitios del obrador serán mantenidos en perfectas condiciones de higiene 
y limpieza, durante todo el período que dure la realización de las obras. 
 
SERVICIOS 
El Contratista proveerá y mantendrá los servicios de agua, desagües y energía eléctrica, para atender el 
funcionamiento del obrador. El abastecimiento de estos servicios estará garantizado durante las 
veinticuatro (24) horas del día. 
Las instalaciones cumplirán con todas las normas de seguridad.   
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad en la obra, 
proveyendo a su personal de todos y a las visitas de todos los elementos de seguridad.  
En este sentido, dispondrá de señales y carteles indicadores, elementos y estructuras de resguardo y 
protección, ordenamientos en el tránsito interno, señalización de zonas de trabajo y desvíos provisorios, 
etc. 
También preverá las medidas de protección contra el fuego, disponiendo los medios e instalaciones 
adecuados tanto para la prevención como para la extinción de incendios. 
    
RETIRO DEL OBRADOR 
Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista está obligado 
a desarmar el o los obradores, dejando limpia y en las mismas condiciones en las que se encontraba la 
zona ocupada, previo a la instalación del mismo.  
Para ello, retirará todas las instalaciones, maquinarias, sobrantes y deshechos del obrador. 
No se extenderá el Acta de Recepción Definitiva si a juicio de la Inspección no se hubiera dado debido 
cumplimiento a la presente disposición. 
 
ARTICULO 4º - MATERIALES A UTILIZAR  
 
4.1. Descripción: 
El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea. Periódicamente o 
cuando la Inspección de Obra lo crea necesario, comprobará que los materiales en uso reúnan las 
condiciones de calidad exigidas o aprobadas. 
En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, 
podrá hacerlo previa aprobación de la Inspección de Obra, la que determinará, a su vez, si las 
condiciones de calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas. 
Las determinaciones o ensayos de Laboratorio que se requieran por ese motivo serán realizados con 
cargo al Contratista. 
La inspección de Obra podrá denegar el uso de determinado material pero su aceptación no crea para 
ella responsabilidad alguna ante la eventual mala calidad de la obra, responsabilidad que, en todos los 
casos y sin limitación alguna, recaerá sobre el Contratista. 
 
ARTICULO 5° - REQUERIMIENTOS GENERALES 
 
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitación los costos de los requerimientos especificados 
en el presente capítulo REQUERIMIENTOS GENERALES se consideran incluidos en el monto del 
contrato. 
 
5.1. ABREVIATURAS 
En las Especificaciones Técnicas las siglas expuestas a continuación tendrán los significados que aquí 
se les asignan: 
 
AFNOR Asociación Francesa de Normalización 
ANSI American National Standard Institute 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ASTM American Society for Testing and Materials 
AWS American Welding Society 
AWWA American Water Works Association 
CIRSOC Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras 
Civiles 
IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 
ISO International Organization for Standardization 
NSSC Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construcción 
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
OSN Obras Sanitarias de la Nación 
PCA Portland Cement Association 
PEAD Polietileno de Alta Densidad 
PEBD Polietileno de Baja Densidad 
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PRFV Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio 
PVC Policloruro de Vinilo no Plastificado 
SIREA Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles 
 
I - UNIDADES 
En las Especificaciones Técnicas las abreviaturas indicadas a continuación tendrán los significados que 
aquí se les asignan: 
h/m Hombre mes 
m Metro 
cm Centímetro 
mca Metros de columna de agua 
mm Milímetro 
Km Kilómetro 
kg Kilogramo 
m3 Metro Cúbico 
t Tonelada 
l Litro 
km2 Kilómetro Cuadrado 
m3/s Metro Cúbico por Segundo 
m3/h Metro Cúbico por Hora 
m3/d Metro Cúbico por Día 
mg/l Miligramo por Litro 
kg/cm2 Kilogramo por Centímetro Cuadrado 
m/s Metro por Segundo 
A Amperio 
V Voltio 
W Vatio 
KW Kilovatio 
MW Megavatio 
MVA Megavoltioamperio 
N Newton 
Hz Hertz 
ºC Grados Celsius 
ºF Grados Fahrenheit 
 
5.2. NORMAS DE REFERENCIA 
 
I - TEXTO ORDENADO 
Cuando en la documentación contractual se hace referencia a especificaciones, códigos, normas u otros 
requisitos, sin indicar su fecha, se entenderá que sólo rige el último texto ordenado de las 
especificaciones, códigos, normas o requisitos de los organismos respectivos que las dictaron, publicado 
a la fecha de emisión de la Oferta, salvo en la medida en que dichas normas o requisitos resulten 
incompatibles con las leyes, ordenanzas o códigos vigentes. 
 
II – OMISIONES Y CONDICIONES 
Omisiones del Pliego de Especificaciones Técnicas - Planos de Proyecto que lo sean a juicio del 
Oferente, éste podrá cotizar su provisión, colocación y/o montaje en su oferta respectiva mediante partida 
separada, debiendo efectuar en forma escrita las consultas previas correspondientes a AySA. Quedará 
a juicio de AySA la aceptación o no de lo propuesto. 
Las omisiones en la oferta que puedan generar cambios tanto técnico como económicos, darán lugar a 
AySA a pedir aclaraciones al respecto y de no ser de su satisfacción, pueden ser causa de rechazo de 
la oferta. 
La documentación licitatoria entregada por AySA representa las condiciones en el sitio de las obras y 
están basadas en la información disponible durante el desarrollo de la mencionada documentación. No 
obstante es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de 
Obras de toda diferencia que exista o detectare fehacientemente. 
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5.3. PLANOS 
 
I - PLANOS DE EJECUCIÓN 
Como condición previa al inicio de los trabajos, los Planos de Ejecución deberán recibir la aprobación de 
la Inspección de Obras. 

 Procedimientos 
Previo al comienzo de las obras e instalación de cañerías el Contratista procederá a la preparación de 
los Planos de Ejecución con el fin de acomodar los Planos de Proyecto a la situación real que se dé en 
el momento de la instalación. 
A juicio de la Inspección de Obra, el contratista efectuará un relevamiento fotográfico previo, en presencia 
de escribano público, del estado de los pavimentos y propiedades adyacentes a las obras. 
Para obras primarias, se presentará la planimetría y perfil completos en una sola presentación para toda 
la linea o por tramos que se puedan considerar independientes con su debida justificación 
El hecho que AySA indique en los Planos de Proyecto caños e interferencias existentes no liberará al 
Contratista de su responsabilidad de verificarlos y en determinar si existen otras interferencias o cruces 
en el área de los trabajos y la real situación de los mismos. 
No obstante la información entregada por AySA el Contratista deberá solicitar a las Prestadoras de 
Servicios Públicos toda la información referida a las instalaciones existentes y propiedad de las mismas, 
que pudieran interferir con las obras a ejecutar con el fin de asegurarse de que AySA, si así lo hizo, le 
entregó documentos pertinentes y completos. 
El Contratista realizará los trabajos de relevamiento topográfico del área de proyecto para la confección 
de los Planos de Ejecución. 
Los planos se ajustarán a la Norma IRAM Nº 4504 “Dibujo Técnico, Formatos, elementos gráficos y 
plegado de láminas" y tendrán un tamaño máximo igual al correspondiente al formato A 1. Las escalas 
serán fijadas por la Inspección de Obras. 
Los Planos de Ejecución una vez que sean aprobados por la Inspección de Obras serán los documentos 
que esta usará para aprobar o rechazar los trabajos en ellos descriptos. 
AySA se reserva el derecho de disponer la instalación por las veredas de cañerías proyectadas por la 
calzada y viceversa, cuando por las características locales se considere conveniente tal medida, sin que 
el Contratista tenga derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto. 
La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de Obras de las presentaciones suministradas por el 
Contratista no eximirá a éste de su responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y dimensiones, 
y conformidad con las Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la responsabilidad total y el riesgo 
de cualquier error que contengan los documentos efectuados por el Contratista. Cualquier elaboración u 
otro trabajo realizado con anterioridad a la recepción y aprobación de la Inspección de Obras correrá 
íntegramente por cuenta y riesgo del Contratista. 
Los Planos de Ejecución aprobados deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la 
construcción, y deberán ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de Obras para su 
revisión. En cualquier momento que la Inspección de Obras determine que los Planos de Ejecución no 
están actualizados, esto se considerará un incumplimiento sujeto a las sanciones indicadas en las 
Condiciones de Contratación. 
Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas 
dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución. 
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución o el montaje 
y cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Ejecución indicando las partes de dichos 
detalles que queden derogadas, incorporándose toda información de referencia adecuada. 
El Contratista suministrará a la Inspección de Obras la Ingeniería Detallada y los Planos de Ejecución 
que contendrán: 

 Reconocimiento de la Naturaleza del Terreno. 
 El Contratista realizará estudios de suelos a lo largo de las trazas de las cañerías y en los lugares en 
que se pondrán estructuras, incluyendo análisis de agresividad y corrosión al hierro y al hormigón del 
suelo y del agua subterránea en su caso. Asimismo será responsable de investigar el terreno y llegar a 
sus propias conclusiones. 
Para obras primarias deberá asegurarse el análisis y cateo de interferencias con la suficiente antelación 
al avance de la obra a fin de evitar modificaciones en el perfil presentado. 
La Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de cateos exploratorios complementarios, si los 
considera necesarios por razones tales como: de seguridad del público, del personal que trabaja en el 
sitio o de las instalaciones existentes. Se deberá indicar la procedencia de la información de las 
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instalaciones existentes indicadas en los planos, expresando fehacientemente cuando se hayan 
realizado cateos exploratorios. 

 Ubicación en los Planos. 
Ubicación de otras instalaciones, ya sean subterráneas (electricidad, alcantarillado, gas, telefonía, etc.), 
ya de superficie (caños, alcantarillas, cámaras, etc.) o de cualquier tipo. 
Elementos constitutivos de los planos de ejecución. 
Los Planos de Ejecución incluirán un relevamiento topográfico, descripción del Tipo de Zanja y cañerías 
que se usarán e indicación de otros caños e interferencias en la traza. 
Verificación de la sección de zanja 
El cálculo de la sección de zanja se efectuará según la forma correspondiente indicando el análisis de 
cargas, coeficientes, formulas utilizadas tipo de suelo encontrado y tipo de relleno previsto. Dicho calculo 
será visado por el proveedor de la cañería. 

 Confección de los Planos. 
Confección de los Planos de Ejecución detallados para la ejecución de obra de agua y cloaca, los cuales 
contendrán los trazados de la línea, los perfiles y diagramas de marcación. La ubicación del caño y la 
cota de intrados en el lugar donde se produzca cada cambio de pendiente o alineación horizontal, o cada 
100 m como mínimo; así como los límites de cada tramo entre juntas empotradas, o de hormigón colado, 
conexiones, bocas de registros, cámaras, válvulas, accesorios, etc. 
En los Planos de las redes de desagües cloacales se colocará la cota de intrados de las cañerías en 
cada boca de registro. 
Los perfiles contendrán los datos actualizados para acomodarlos a la situación real e incluir en ellos la 
ubicación de instalaciones existentes. Se adjuntará un archivo Excel indicando para cada sección del 
perfil su progresiva, cota de terreno y cota de intrados. 
Los diagramas de marcación contendrán: 
Las características (tipo, diámetro, longitud, etc.) de cada caño, pieza o accesorio y la ubicación y 
dirección de cada pieza especial y accesorio en la línea terminada. Los diagramas de marcación sólo se 
exigirán en las cañerías de 600 mm de diámetro y mayores. 
Indicación de especificaciones de montaje de elementos de la tubería, obras de equipamiento y 
protecciones a realizar. 

 Cálculo de las estructuras: 
El Contratista tendrá a su cargo el cálculo de las estructuras que se indican en los Planos de Proyecto 
que conforman la documentación de Licitación y/o en las Especificaciones Técnicas Particulares, así 
como todas las necesarias para la ejecución de las obras. 
No se autorizará la ejecución de ninguna estructura cuyo cálculo no haya sido aprobado previamente por 
la Inspección de Obras. 
Responsabilidad por el cálculo de las estructuras: 
Todos los cálculos de las estructuras deberán ser realizados y refrendados por un profesional con título 
habilitante, el cual se hará responsable con su firma de los cálculos ejecutados. 
La aprobación que preste AySA a las memorias de los cálculos estructurales a cargo del Contratista, 
significará que han sido realizados conforme a las indicaciones generales establecidas en la 
documentación contractual. AySA no asume ninguna responsabilidad por los errores de cálculo que 
pudiera haber cometido el calculista y que no se adviertan en la revisión, subsistiendo en consecuencia 
la responsabilidad del profesional y el Contratista, que será plena por el trabajo realizado. El lapso que 
insuma la aprobación de la documentación de cálculo integrará el plazo contractual y deberá ser tenido 
en cuenta al confeccionarse el Programa de Construcción. 
La responsabilidad ante AySA por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo 
deficiente de las estructuras será asumida por el Contratista. 
Planos de estructuras. 
El Contratista presentará Planos de Ejecución debidamente acotados y con los detalles necesarios para 
la correcta ejecución de todas las estructuras a construir (planos de encofrado, armaduras, planillas de 
doblado, detalles, etc.). 
 
II - PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 
Los Planos de Construcción contendrán todas las modificaciones y aclaraciones realizadas en los Planos 
de Ejecución incluyendo, pero no limitadas a las que realice la Inspección de Obras, Modificaciones al 
Contrato, y toda la información adicional que sea necesaria para la construcción de la Obra, y que no se 
halla indicado en los Planos de Proyecto o Ejecución. Los Planos de Construcción también deberán 
ubicar en ellos todas las instalaciones encontradas durante la ejecución, así como la ubicación final de 
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las cañerías nuevas y existentes en caso que estas se relocalicen. La ubicación exacta de las 
instalaciones nuevas y existentes deberá ser determinada por medio de relevamiento topográfico. 
  
Los Planos de Construcción deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la construcción, y 
deberán ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de Obras para su revisión. En cualquier 
momento que la Inspección de Obras determine que los Planos de Construcción no están actualizados 
esto se considerará un incumplimiento sujeto a las sanciones indicadas en el Capítulo 10 de las 
Condiciones de Contratación. 
Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas 
dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución y/o Construcción. 
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución o el montaje 
y cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Construcción indicando las partes de dichos 
detalles que queden derogadas por los Planos de Ejecución, incorporándose toda información de 
referencia adecuada. 
La última revisión del Plano de Construcción constituirá el futuro Plano Conforme a Obra. 
 
III - PLANOS CONFORME A OBRA 
Previamente a la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, el Contratista deberá haber 
entregado a la Inspección de Obras los planos Conforme a Obra terminada ya aprobados, mediante dos 
soportes magnéticos conteniendo los mismos en sistema de dibujo asistido por computadora, (uno en 
AUTOCAD en la versión que indique la Inspección de Obras, y otro en ACROBAT PDF), además de un 
juego de dichos planos en film poliester debidamente firmados por el Contratista, la Inspección y el 
Gerente de Proyectos y cuatro (4) copias de dichos planos. 
Los nombres de los archivos correspondientes a los planos aprobados, a entregar mediante soporte 
magnético deberán contener: 
Número de plano asignado por AySA. Número de proyecto (P3). 
Nombre de la Obra correspondiente. 
Estos datos deberán ser consignados claramente en la etiqueta del soporte magnético. Además el 
nombre de cada archivo integrante del soporte deberá ser acorde con el plano que contiene 
Los planos deberán estar realizados según las ”Normas para Producción de Planos por Dibujo Asistido 
por Computadora - AUTOCAD “ de AySA 
Se considerarán como "Planos Conforme a Obra" los Planos de Ejecución y Construcción que se 
actualicen durante la obra para delinear el estado real de la construcción en el momento de la finalización. 
Cualquier requisito establecido en otra parte para los Planos Conforme a Obra se considerará supletorio 
de los requisitos indicados en el presente. 
A fin de estandarizar los planos conforme a obra, AySA, previo a la Orden de Inicio de los trabajos, 
entregará al Contratista la norma citada en la cual se especifica la metodología a ser utilizada para el 
desarrollo de la documentación en Autocad. 
Los Planos conforme a Obra deberán cumplir con las siguientes normas mínimas: 
• El formato responderá a la Norma IRAM Nº 4504 y el tamaño será A1 como máximo. 
• Llevarán la carátula establecida en los Planos de Proyecto. Los planos a entregar serán como 
mínimo: 
• Plano índice general de la obra. 
• Planos con planimetría y perfil longitudinal integrados en un mismo plano. 
• Plano índice de nudos y empalmes. 
• Planos de detalles de nudos y empalmes que incluirán: 
• Despiece del nudo o empalme, con indicación de los materiales colocados y previamente 
existentes. 
• Acotación planialtimétrica que permita su perfecta ubicación en el terreno, en particular de las 
válvulas de seccionamiento, válvulas de aire, cámaras de desagüe, tomas para motobomba y tapones y 
las características de las cañerías colocadas y las existentes (diámetro, material, espesor, etc) . 
• Plancheta de Conexiones Domiciliarias, la cual es un documento que describe la posición de la 
cañería, las conexiones domiciliarias, válvulas y otros elementos de obras sobre una calle delimitada por 
otras dos calles transversales. 
• Memorias de cálculo de todas las estructuras. 
• Planos de Planta y Sección de encofrados y armaduras de las cámaras y estructuras. 
Las planimetrías contendrán como mínimo el trazado de las cañerías existentes y la colocada con la 
indicación de sus características (diámetro, material, clase, etc.) sobre una base de calles y veredas 
digitalizadas, la distancia entre líneas municipales (indicada como mínimo cada 200 m) y la acotación de 



 

 

 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

39 

la cañería colocada con respecto a las líneas municipales, indicada de manera que permita seguir el 
trazado real de la cañería uniendo los puntos acotados y la ubicación de todas las válvulas de aire, 
válvulas de cierre, cámaras de desagüe, bocas de registro, tomas para motobomba e hidrantes. 
En los Planos de las redes de desagües cloacales se colocará la cota de intrados de las cañerías en 
cada boca de registro. 
Los perfiles contendrán como mínimo: 
En cada esquina o cada 200 m como máximo: 
• Cota de terreno 
• Cota de intradós e invertido de la cañería 
• Distancias parciales 
  
• Distancias acumuladas 
• Pendientes 
• Recorrido 
• Cota de todas las instalaciones subterráneas detectadas durante las obras con indicación de sus 
principales características 
• Bocas de registro y estructuras de conexiones especiales 
• Conexiones laterales 
Además, los perfiles deberán incluir las características de las cañerías y la ubicación de todas las válvulas 
de aire, válvulas de cierre, cámaras de desagüe, tomas para motobomba, etc. 
Los perfiles serán de entrega obligatoria para cañerías de DN 300 y mayor (cañerías de agua) o de DN 
400 y Mayor (cañerías de cloacas). 
Para impulsiones de diámetro igual o superior a 600 mm, las planimetrías de los Planos Conforme a Obra 
deberán tener identificados los macizos de anclaje, con indicación expresa de sus dimensiones, volumen 
de hormigón (aclarando si se trata de hormigón armado - H°A u hormigón simple- H°S), y tipo de 
accesorio sostenido. Asimismo los cruces en túnel liner deberán estar claramente identificados tanto en 
las planimetrías como en los perfiles, incluyendo un corte de la sección de cada uno con indicación de 
las principales características de los elementos que lo componen. 
 
IV - PLANOS DE TALLER 
Se considerarán Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las fábricas de caños, válvulas y 
piezas especiales incluyendo los dibujos de catálogos de materiales y/o equipos. Estos deberán ser 
presentados a la Inspección de Obras cuando así se le indique al Contratista en las Especificaciones 
Técnicas. 
 
5.4. PRESENTACIONES 
Según donde se requiera en estas Especificaciones Técnicas o cuando lo requiera la Inspección de 
Obras, el Contratista presentará a ésta la documentación técnica para su aprobación y/o revisión. Se 
considerará que el término “Presentaciones”, según se utiliza en estas especificaciones, incluye los 
Planos de Ejecución, cualquier cálculo y/o ingeniería de detalle, Planos de Taller, Planos de Ejecución 
en fábrica, Planos conforme a Obra, listas, gráficos, catálogos de materiales y/o equipos, hojas de datos, 
muestras y técnicas para recibir la aprobación de la Inspección de Obras sin ser esta enumeración 
exhaustiva. Toda la documentación deberá presentarse en idioma castellano. 
El Contratista conservará en todo momento en el sitio de las obras una carpeta completa con todas las 
Presentaciones aprobadas. 
A fin de evitar la presentación excesiva de documentación técnica incompleta o inaceptable de acuerdo 
a lo estipulado por el Contrato, el Contratista será responsable de los costos incurridos en la revisión por 
parte de la Inspección de Obras a partir de la tercera presentación del mismo documento. 
El Contratista deberá someter para la APROBACIÓN de la Inspección de Obras el Estudio de Ingeniería 
encargado de elaborar las Presentaciones, adjuntando nombre de los profesionales intervinientes, 
teléfonos de contacto y antecedentes en obras similares. Una vez aprobado el mismo, someterá a la 
aprobación de la Inspección de Obras las Presentaciones solicitadas y realizar dichas Presentaciones 
sin demoras y cronológicamente, tomando en cuenta el plazo de 14 días corridos de análisis y verificación 
de las mismas por parte de la Inspección de Obras. 
El Programa de Construcción deberá tener en cuenta e incluir un Programa de Presentación de la 
Ingeniería de Ejecución necesaria, contemplando los correspondientes plazos para su calificación por 
parte de la Inspección de Obras. El programa de presentación de la Ingeniería de Ejecución deberá ser 
sometido a la aprobación de la Inspección de Obras. Los incumplimientos del Contratista que impliquen 
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demoras en la presentación de su Ingeniería de Ejecución con respecto al programa aprobado, serán 
posibles de la aplicación de una multa de $ 1.000 por cada incumplimiento. 
Estas multas serán aplicadas directamente por la Inspección de Obras, independientemente de aquellas 
que pudieran corresponder conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de las Condiciones Generales de 
Contratación (Multas por Retrasos en la ejecución de las obras). 
Los trabajos que requieran Presentaciones no podrán ejecutarse sin haber recibido la APROBACIÓN de 
dichas Presentaciones, y se hayan devuelto las copias al Contratista con alguna de las siguientes 
inscripciones: 
 
a) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” 
b) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN CON COMENTARIOS 
c)          “NO APROBADO”. 
 
Las dos primeras inscripciones habilitan al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la 
Presentación. La inscripción b) significa que el Contratista podrá ejecutar las tareas comprendidas en la 
presentación con la condición que realice lo indicado en los comentarios. La inscripción “NO 
APROBADO” se hará con explicaciones y/u observaciones, y no habilita al Contratista a ejecutar las 
tareas comprendidas en la Presentación. 
El plazo límite para la segunda presentación para la aprobación de la documentación es de 7 (siete) días. 
La Inspección de las Obras emitirá las inscripciones antes referidas de conformidad con los Documentos 
del Contrato. 
  
La revisión y aprobación de las Presentaciones por parte de la Inspección de Obras no liberará al 
Contratista de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u omisiones posteriormente a 
dichas Presentaciones. 
La revisión y aprobación efectuada por la Inspección de Obras no liberará la responsabilidad del 
Contratista en caso de que existan divergencias entre las Presentaciones y los requerimientos de los 
Documentos del Contrato. 
AySA S.A. no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudiera haber cometido el Contratista 
y que no se hayan advertido en la revisión por la Inspección de Obras, subsistiendo en consecuencia la 
responsabilidad del Contratista, que será plena por el trabajo realizado. 
En particular, la responsabilidad ante AySA S.A. por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera 
derivarse del cálculo estructural deficiente será asumida por el Contratista. 
El Contratista guardará una copia revisada de cada Presentación en el obrador. 
Se deberán realizar los cambios en la ingeniería de detalle tal como lo requiera la Inspección de Obras 
y siguiendo las pautas de los Documentos del Contrato. Al hacer la nueva Presentación, se deberá 
notificar a la Inspección de Obras por escrito acerca de cualquier modificación efectuada que no haya 
sido observada por la Inspección de Obras. 
El Contratista remitirá a la Inspección para su aprobación cuatro (4) copias de la ingeniería de detalle y 
de las informaciones específicas correspondientes a los productos o folletos para los requerimientos 
solicitados en las Especificaciones. 
 
5.5. PROGRAMACION DE OBRA 
El Contratista presentará su Programa de Construcción (en adelante denominado “el Programa”) a la 
Inspección de Obras dentro de los quince (15) días corridos a contar desde la fecha de entrega de la 
Orden de Inicio. El Programa de Construcción se deberá preparar de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas y no podrá ser modificado por el Contratista durante la ejecución de las tareas 
contratadas, debiendo respetar y cumplir además con toda la documentación contractual. Dicho 
Programa será, en general el “Microsoft Project”. 
De dicho plan de trabajo deberá resultar la curva de certificación absolutamente congruente y en caso 
de que se le requiera deberá incluir en el mismo los recursos que aplica. 
Tanto el Plan de Trabajo como su curva de certificación, constituirán los parámetros de comparación 
para la aplicación de multas en caso que correspondieran. 
En aquellos proyectos que por su envergadura o complejidad lo requiera AySA podrá solicitar la 
presentación del programa en el formato de Primavera Proyect Planner. 
El Programa de Construcción dará comienzo con la fecha de emisión de la Orden de Inicio de los trabajos 
y finalizará en el plazo que figura en el Contrato. El Programa consistirá en una red (CPM) preparado 
según el método del camino crítico y el correspondiente gráfico de barras Gantt. 
En dicho programa se incluirá como mínimo: 
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- La secuencia, duración e interdependencia de las actividades requeridas para la realización 
completa de todos los trabajos. 
- Incluirá el detalle de tareas por cada frente de trabajo, con la fecha de incorporación de las 
cuadrillas, de los equipos que se utilizan y demás recursos principales. 
- La fecha prevista por el Contratista para el inicio y finalización de la Ingeniería detallada 
(Presentaciones), permitiéndose un plazo de quince (15) días para la evaluación y aprobación de la 
Inspección de Obras. 
- La fecha prevista para el inicio y finalización de cada actividad de construcción (incorporando los 
cateos previos al comienzo de la obra) (Ej.: instalaciones provisorias, replanteo de interferencias, 
excavaciones, colocación de cañerías, obras particulares, rellenos, etc., ver B). 
- Cada Orden de Compra (Materiales o Servicios) figurando la fecha en que se colocó dicha Orden, 
el programa de Fabricación y la fecha en que se estima la llegada de los materiales al sitio. 
- Gestiones ante reparticiones y/o empresas públicas o privadas para la modificación o remoción 
de instalaciones. 
- Tramitación de permisos para las obras a realizar en terrenos de jurisdicción de reparticiones y/o 
empresas públicas o privadas. 
- Ensayos particulares y/o generales de las instalaciones ejecutadas. 
- Puesta en marcha y liberación al servicio de la obra, incluyendo la limpieza y desinfección de las 
instalaciones si correspondiere. 
- Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra. 
- Indicación de los importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la 
obra. Curva de inversiones. 
- Las fechas intermedias de cada una de las habilitaciones parciales programadas. Este programa será 
completado con los documentos siguientes: 
Un diagrama de barras relacionado a la colocación de los caños cuadra por cuadra, cuenca por cuenca. 
Este documento estará asociado a la planilla denominada “Estimación Partidímetro” donde figuran el 
detalle de los materiales desglosados cuadra por cuadra siguiendo el orden del diagrama antedicho. El 
alcance del diagrama de barras corresponderá a las redes de expansión y cierres de malla. Estos 
documentos deben ser presentados 15 días después de la orden de inicio. 
El diagrama de barras es presentado, comentado y actualizado semanalmente en cada reunión de obra. 
  
El diagrama se acompañará con un detalle escrito de las hipótesis utilizadas en la programación de cada 
tarea, por ejemplo: Rendimiento en m, por día de zanjeo, colocación de cañería en m/día, forma de 
ejecución de la depresión de napa, tiempos para lograrla, separación de bombas, rendimientos de 
equipos, y toda otra suposición que condujo al plan expuesto. 
La curva de certificación: La curva de certificación de la oferta debe ser actualizada cada mes tomándose 
en cuenta las correcciones eventuales del proyecto. 
La persona encargada de su programación deberá asistir a todas las reuniones relacionadas con la 
programación y avance de obras  además de cada reunión semanal. 
El responsable de la preparación y seguimiento de los programas detallados deberá acreditar experiencia 
en proyectos de similar envergadura que el proyecto bajo análisis. 
Las actividades del Programa figurarán con suficiente detalle para asegurar que se haya efectuado una 
planificación adecuada para el debido cumplimiento de la obra, y de modo que, a criterio exclusivo de la 
Inspección de Obras, proporcione una base adecuada para efectuar el seguimiento de su avance. La 
apertura de tareas deberá permitir el seguimiento semanal de ese avance. No se considerarán 
adecuados los planes de trabajo que por lo sintéticos no permitan verificar el avance de la obra por frente 
y sector por sector. El Programa deberá mostrar el orden de realización, duración e interdependencia de 
las actividades que demande el cumplimiento total de todos los trabajos. Los trabajos deberán ser 
ejecutados de manera contínua, manteniendo un criterio lógico de avance de los trabajos, de manera 
que, si así lo considera AySA, las obras puedan ser habilitadas parcialmente. 
Tal coordinación y continuidad en el avance de los trabajos deberá ser plasmada en el respectivo 
programa de construcción, el que deberá ser estrictamente respetado durante la ejecución de los trabajos 
por el Contratista, de modo de mantener un avance armónico de la obra, programándose los frentes de 
trabajo a tal fin. 
En ningún caso se admitirán interrupciones en la continuidad física de la obra, salvo que las mismas 
fueran definidas específicamente en las Condiciones Técnicas, o por autorización expresa de AySA. 
Ninguna observación efectuada por la Inspección de Obras sobre el Programa durante su evaluación 
liberará al Contratista del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Contrato. La Inspección 
de Obras podrá solicitar que el Contratista y todos los Subcontratistas principales (considerándose en el 
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presente como tal a cualquier Subcontratista o Proveedor cuya participación ascienda como mínimo al 
5% del valor del Contrato) participen en la evaluación de cualquier Programa que se presente. Toda 
corrección deberá presentarse dentro de los siete (7) días corridos de la evaluación efectuada por la 
Inspección de Obras cuando no se conviniere un plazo menor. 
Todo Programa actualizado, deberá ser presentado a la Inspección de Obras junto con la presentación 
de cada solicitud de pago mensual al Contratista. Para las actividades comenzadas pero aún no 
terminadas en la fecha de cierre del certificado, el Programa actualizado reflejará el porcentaje a 
completar, en la forma convenida entre el Contratista y la Inspección de Obras, junto con una estimación 
del plazo restante. 
En el supuesto de que cualquier parte de la obra, entrega de equipos o materiales, o cualquier 
presentación del Contratista se haya retrasado con respecto al Programa, y esto incida en la fecha de 
finalización de la obra, la Inspección de Obras podrá solicitar que el Contratista presente un plan de 
recuperación por escrito a satisfacción de la Inspección de Obras, a fin de lograr la finalización de la obra 
en la fecha de finalización vigente según lo previsto en el Contrato. 
 
5.6. CONTROL DE LOS TRABAJOS 
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitación los costos de los requerimientos especificados 
en el presente capítulo se consideran incluidos en el monto del contrato. 
 
I - PARTE DIARIO 
Durante la etapa de construcción de la obra, el Contratista presentará un informe diario por escrito a la 
Inspección de Obras. Dicho informe contendrá un registro de las inspecciones y ensayos efectuados por 
el Contratista, de todos los trabajos realizados durante el día, y contendrá la siguiente información: 
• Tipo y lugar de ejecución de las tareas durante el período el día de trabajo. 
• Inspecciones y ensayos, lugares en que se efectuaron. 
• Resultados de las tareas singulares de la inspección. 
• Informes sobre los ensayos realizados, con los resultados de dichos ensayos, criterios de 
aceptación, incluso las fallas y medidas correctivas que deban tomarse. Los resultados de los ensayos, 
incluyendo todos los cómputos, deberán acompañarse junto al informe. Cuando los resultados de los 
ensayos no puedan completarse a tiempo para la presentación del informe, se presentará ante la 
Inspección de Obras una nota indicando que se realizó el ensayo, incluyendo la fecha en que se 
presentarán los resultados. 
• Resultados de la Inspección de Obras de materiales y equipos al producirse su arribo a la obra, 
antes de incorporarse a la misma. 
• Instrucciones recibidas de la Inspección de Obras. 
Para la presentación de este informe o Parte Diario, se utilizará una planilla habilitada a tal fin por la 
Inspección. 
 
II - INFORME MENSUAL 
El Contratista preparará y emitirá un informe de estado mensual de carácter integral, cubriendo el 
suministro y la entrega de equipos y materiales a la obra durante el mes. Dicho informe indicará el estado 
general de la gestión de compra de todos los materiales, equipos y subcontratos. El informe sobre el 
estado de las compras contendrá la siguiente información: 
  
• Número de la Orden de Compra indicando la/s Cláusula/s de la Especificación Técnica 
pertinente. 
• Descripción del equipo, elemento o servicio. 
• Fecha en que se requiere para la obra; y 
• Fecha de Entrega de los equipos, elementos o servicios comprados. 
Además, este informe contendrá una "Proyección de Provisiones" trimestral de todos los ensayos en 
fábrica, embarques que deban inspeccionarse, y toda otra actividad de los proveedores. 
Finalmente el Contratista obtendrá de cada proveedor un programa o listado para la presentación de 
datos técnicos, Planos de Taller, materiales y certificados de ensayo, listas de repuestos, muestras y 
demás presentaciones. El seguimiento y actualización de dicho programa se efectuará en forma mensual 
y se presentará a la Inspección de Obras en este Informe Mensual. 
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III - AUTORIZACIONES DE PROCEDER 
En impulsiones de diámetro igual o superior a los 600 mm, y para colectores iguales ó superiores a 500 
mm., el Contratista deberá comunicar por escrito a la Inspección de Obras, con una anticipación mínima 
de 48 horas, cuando disponga la ejecución de las tareas que se enumeran a continuación: 
• Macizos de Anclaje: a) Antes del hormigonado 
b) Antes del relleno y compactación 
• Cámara para válvulas mariposa o reguladora a)  Antes del hormigonado 
b) Antes del relleno y compactación 
• Cruces con Túnel Liner 
a) Antes de ejecutar el relleno entre liner y suelo 
b) Antes de ejecutar el lecho de asiento 
c) Antes de la colocación y ajuste del zuncho 
d) Antes del relleno entre la cañería y el liner 
• Cruces sin liner 
a) Antes de efectuar el relleno entre caño y el suelo circundante 
• Pruebas Hidráulicas 
La Inspección de Obras liberará por escrito las Autorizaciones de Proceder para cada una de estas tareas 
mediante un documento debidamente firmado, en el que se dejará constancia de los controles 
efectuados. El Contratista no podrá proseguir con la etapa siguiente sin previa aprobación por escrito por 
parte de la Inspección de Obras. En caso de que el Contratista no solicite en tiempo y forma las 
Autorizaciones de Proceder, independientemente de las sanciones por incumplimiento contenidas en la 
documentación contractual, deberá proceder a descubrir los trabajos que no hayan podido ser 
debidamente inspeccionados, a su exclusivo cargo y costo. 
Esta lista no es taxativa y podrá ser modificada en cada caso a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
 
IV - PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Para impulsiones de diámetro igual o superior a los 600 mm y para colectores iguales ó superiores a 500 
mm., el Contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección de Obras el sistema a implementar 
para asegurar el control de calidad de los trabajos a ejecutar, conforme al Artículo 17.13 de las Bases 
del Concurso y Condiciones Generales de Contratación. Asimismo deberá designar, y someter a la 
aprobación de la Inspección de Obras, un Responsable de Calidad quien tendrá a su cargo la 
implementación, seguimiento y verificación del Plan de Control de Calidad, reportando directamente a la 
Dirección de la Empresa Contratista. 
 
5.7. SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 
I - OBRADOR 
El Contratista deberá proveer a partir de la fecha de comienzo y hasta la finalización del Contrato, un 
Obrador que deberá contar con un área adecuada y suficiente para acomodar todas las necesidades de 
la administración, depósito de materiales y deberá considerar todas las actividades que se desarrollen 
acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar. 
El Obrador deberá cumplir con lo exigido en los artículos titulados: Movilizaciones, Oficina para la 
Inspección de Obras, Agua y Energía Eléctrica de las presentes especificaciones y con lo requerido en 
el Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas contratistas que realicen obras, 
trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos Deben tenerse en cuenta circulaciones 
peatonales y vehiculares. Las circulaciones peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor 
riesgo. Dichas vías deben estar perfectamente demarcadas y libres de obstáculos. Asimismo se indicarán 
en forma inequívoca los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales 
de emergencia. 
El Contratista deberá proporcionar seguridad y vigilancia en el Obrador según lo especificado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales (art. 50), incluyendo: 
Cerco perimetral de altura y tipo previamente aprobado por la Inspección de Obras Accesos controlados 
por vigilancia. 
 
II - MOVILIZACIONES - INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISORIOS 
El Contratista pedirá las autorizaciones requeridas y proveerá, instalará, mantendrá y retirará, sin cargo 
para AySA S.A., todos los equipos provisorios de iluminación, comunicaciones, fuerza motriz y agua, 
incluso las cañerías, cableado, artefactos de luz, y demás equipos necesarios para la obra. 
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Al terminar la obra el Contratista retirará todo lo arriba descripto más las herramientas, materiales y 
demás elementos. Si el Contratista no tomara medidas inmediatas a estos efectos, AySA S.A. podrá 
considerarlos como bienes abandonados, a su opción y sin que ello implique renunciar ningún otro 
derecho que le corresponda, mediante preaviso por escrito con 10 días de anticipación. En este caso, el 
Contratista será responsable de todo costo incurrido por AySA S.A. para demoler, limpiar, transportar y 
eliminar aquellos bienes abandonados que AySA S.A. disponga como desecho o sin valor. 
Se entenderá como trabajos preparatorios del Contratista, entre otros los siguientes, en un todo de 
acuerdo a lo requerido para el correcto cumplimiento y terminación de las obras: 
• Traslado de todos los elementos de planta y maquinaria del Contratista a las obras, según sea 
necesario. 
• Construcción de obras provisionales y demás instalaciones para la construcción. 
• Obtención de cualesquiera permisos que sean requeridos antes de comenzar las obras. 
• Instalación eléctrica y cableado provisorio para la construcción. 
• Instalación de un sistema de protección contra incendio para sus obras provisionales. 
• Provisión del suministro de agua para la construcción. 
• Proveer oficinas de obra completas para uso de los Representantes técnicos, con todo el 
mobiliario y equipo necesario para la administración adecuada de las obras (obrador). El Contratista 
deberá proporcionar y mantener en todo momento durante el curso de la obra, un teléfono en buenas 
condiciones de uso, en sus oficinas y en las obras. 
• Arreglo y construcción de playas y cobertizos de trabajo y almacenamiento. El Contratista 
proporcionará dicho cobertizo en las obras en el lugar aprobado por la Inspección de Obras, para 
almacenar con seguridad los materiales y equipos. Este deberá proteger de las inclemencias del tiempo 
y contar con un piso de madera elevado con respecto al suelo. 
 
III - OFICINAS PARA LA INSPECCIÓN DE OBRAS 
El Contratista proporcionará en el lugar que fije la Inspección de Obras una oficina de una superficie 
mínima de 15 m2, para el uso de la Inspección de Obras. La misma deberá encontrarse amueblada y 
con servicios de la siguiente manera: 
 
• 2 Escritorios estándar (como mínimo), cinco sillas, un banco y mesa de proyectista y una planera 
o armario (a definir por la Inspección de Obra) de capacidad suficiente para guardar los planos del 
Proyecto y Ejecución. 
• Se deberá proveer una PC con Modem y acceso a Internet, teniendo Software Microsoft Office. 
La capacidad del equipo será definido por la Inspección de Obra. 
• La oficina deberá tener iluminación eléctrica general y estar adecuadamente iluminada en las 
mesas y escritorios. Deberá instalarse artefactos de iluminación exterior para iluminar en forma adecuada 
el área que rodea la oficina cuando así lo requiera la Inspección de Obras. 
• Las oficinas deberán contar con sistemas de comunicación independientes (teléfono, fax), para 
uso exclusivo de la Inspección de Obras. Deberá mantener el acceso, por automóvil, cualesquiera sean 
las condiciones atmosféricas y deberán contar con un área de estacionamiento adyacente a la oficina. 
Los gastos de funcionamiento de las oficinas (electricidad, comunicaciones, mantenimiento de los 
equipos, etc.) correrán por cuenta del Contratista. 
El Contratista deberá proporcionar instalaciones adecuadas de primeros auxilios, equipados de acuerdo 
a las exigencias de las reglamentaciones vigentes y la compañía de seguros. 
 
IV - AGUA 
En caso de existir red de distribución de AySA S.A., el agua necesaria para la construcción de la obra 
será tomada de ésta. Los puntos de conexión serán indicados por la Inspección de Obras. 
 
V - ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN 
El Contratista deberá proporcionar y hacerse cargo de todos los gastos correspondientes a energía 
eléctrica que requiera la debida ejecución de la obra hasta que se termine la misma, iluminación y otros 
equipos y herramientas eléctricas. 
Proveer grupos electrógenos y demás equipos necesarios para que en caso de fallas en el suministro de 
electricidad, sea posible contar con energía temporaria para el drenaje, iluminación, protección contra 
incendios, sistemas de aire comprimido (si estas se usaran) o cualquier otro sistema o servicio que 
requiera una operación continua o para la disponibilidad de los mecanismos necesarios de protección 
para los obreros y/o las obras. 
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VI - DESAGOTE 
El Contratista deberá: 
Proveer sistema de desagote adecuado para el tipo de suelo a excavar para mantener las excavaciones 
y el sitio de las obras libre de acumulación de líquidos. 
Hacer los arreglos necesarios para las conexiones a los sumideros y pluviales con la empresa de 
servicios públicos que corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalación, mantenimiento y 
servicio. 
 
VII - INSTALACIONES SANITARIAS 
El Contratista deberá: 
Proveer instalaciones sanitarias suficientes para los obreros siguiendo las normas sanitarias dictadas por 
las autoridades correspondientes. 
  
Mantener las condiciones de higiene y salubridad en conformidad a las normas dictadas por las 
autoridades correspondientes y de acuerdo a la Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por 
empresas contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos. 
Con previa autorización de la Inspección de Obras, de existir, las instalaciones existentes podrán ser 
utilizadas durante el período de construcción. 
 
VIII - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El Contratista deberá: 
Proporcionar y mantener durante la ejecución de la Obra los equipos para protección contra incendio 
exigidos por la reglamentación vigente (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas 
contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos, Normas 
Municipales, Provinciales y Nacionales) y la compañía de seguros. 
No se permite incinerar desperdicios. 
 
IX - ANDAMIOS 
El Contratista deberá proporcionar y mantener los andamios, rampas y escaleras que se requieran. 
 
X - ELEVADORES 
El Contratista deberá: 
Proporcionar, operar y mantener los elevadores o grúas que se requieran para la movilización de los 
obreros, materiales y equipos. 
La operación de los elevadores y grúas deberá estar a cargo de operarios especializados. 
 
XI - ESTACIONAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN 
El Contratista proporcionará y mantendrá un área de estacionamiento. 
El Contratista proporcionará el personal de seguridad para vigilar la zona y lo que se encuentra dentro 
de la misma en los horarios de trabajo que se requieran, después de dicho horario y durante el período 
de vacaciones. 
 
XII - DEPÓSITOS 
El Contratista deberá: 
Proporcionar y mantener, en condiciones de orden y limpieza, depósitos cerrados y resguardados para 
el almacenamiento de herramientas, equipos y materiales. 
Ubicar los materiales que no serán almacenados en galpones techados de manera que interfieran lo 
menos posible con las actividades de la Obra. 
 
XIII - VALLADOS PROVISORIOS 
El Contratista deberá: 
Colocar vallados respetando las normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por 
empresas contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos, 
Normas Municipales, Provinciales y Nacionales) que resulten necesarias a fin de brindar protección al 
público, a los obreros y a la propiedad pública y privada contra eventuales daños y perjuicios. 
El Contratista deberá esconder de la vista, a lo largo de las vías de tránsito rápido, los sitios de trabajo 
para que no sean objeto de destrucción de los conductores de vehículos y provoquen bajada de velocidad 
repentina o accidentes. 
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Proporcionar vallados de 2,4 m de altura para proteger al público y a la propiedad privada contra daños 
y perjuicios. Colocar puertas con cerrojos en las vallas para permitir el acceso de obreros y vehículos. 
Colocar las barandas y pasajes cubiertos que requieran las autoridades para mantener el libre paso del 
público. 
Colocar parapetos alrededor de los árboles y plantas cuya remoción no será necesaria a los fines de la 
Obra. Protegerlas de los posibles daños. 
 
XIV - BARANDAS DE SEGURIDAD 
Se deberán proporcionar barandas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas, de los 
pozos abiertos con o sin escaleras, según las Normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a 
cumplimentar por empresas contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para Agua y 
Saneamientos Argentinos del PB y CG, Normas Municipales, Provinciales y Nacionales) o bordes de 
pisos y techos. 
Se deberán proporcionar las protecciones reglamentarias y la señalización adecuada para modificar el 
tránsito urbano cuando sea requerido proteger la zona de la obra y la seguridad de los vehículos. 
 
XV - PUENTES PLANCHADAS Y PASARELAS 
El Contratista proveerá Puentes, Planchadas y Pasarelas completos. De conformidad con la 
documentación contractual. 
La construcción de las obras por parte del Contratista no deberá causar inconvenientes innecesarios al 
público. El Contratista deberá tener siempre presente, durante la planeación de las obras, el derecho de 
acceso del público. A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el tráfico peatonal y de 
vehículos será permitido durante la ejecución de las obras. En algunos casos el Contratista tendrá que 
proveer un desvío o ruta alterna previamente aprobada por la Inspección de Obras. 
El Contratista deberá proveer y mantener acceso seguro y adecuado para peatones y vehículos cuando 
con las obras se pase por delante de hidrantes, colegios, iglesias, puertas cocheras, de garajes públicos 
o particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres, y establecimientos de naturaleza similar. Para tal 
efecto el Contratista colocará puentes o planchadas provisorios. El acceso deberá ser continuo y sin 
obstrucciones a menos que la Inspección de Obras apruebe lo contrario. 
 El acceso de vehículos a los domicilios particulares deberá mantenerse, excepto cuando el progreso de 
la construcción lo impida debiendo someter su aprobación la Inspección de Obras. Si el relleno de la obra 
estuviese completo a un grado que permitiera el acceso seguro, el Contratista deberá limpiar el área para 
permitir el acceso vehicular a los domicilios. 
Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido 
por las construcciones, se colocarán cada 50 m como máximo, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho 
libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos, rodapiés y barandas. 
El Contratista deberá cooperar con las diferentes entidades encargadas en el reparto del correo, recoger 
la basura, y demás servicios de tal forma que se puedan mantener los horarios existentes para su 
prestación. 
El costo de la colocación de las instalaciones provisorias mencionadas, se considerará incluido en precios 
unitarios de las excavaciones. 
 
XVI - ACCESO A LA ZONA 
El Contratista deberá proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces, rampas y 
pasadizos que resulten necesarios para el acceso a la Obra. 
 
XVII - PROTECCIÓN DE PROPIEDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS 
El Contratista deberá: 
Proteger las propiedades privadas y públicas aledañas a la Obra de los daños que pudieran sufrir durante 
la ejecución de los trabajos. 
El Contratista será responsable por los daños ocasionados. 
Proporcionar protección para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos durante la 
ejecución de los trabajos. 
Instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios. 
 
5.8. UTILIZACION DE EXPLOSIVOS PARA DETONACIONES 
No se permitirá el uso de explosivos para realizar detonaciones en la obra, salvo expresa autorización 
de AySA 
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5.9. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 
El CONTRATISTA no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes de AySA sin la debida 
autorización del Servicio. Deberá coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en 
la prestación del servicio. 
El CONTRATISTA deberá presentar, para su aprobación por parte de AySA, una Memoria Técnico 
Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicará los 
métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva a los efectos de poder 
ir transfiriendo los servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los 
mismos. 
Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad del 
servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos en los 
precios contractuales. 
 
5.10. INSTALACIONES PARALELAS 
Cuando por la misma calle se ejecuten cañerías de provisión de agua y de desagües cloacales, deberán 
instalarse en veredas opuestas. 
Para la instalación de cañerías de agua y cloaca por la misma vereda, deberá contarse con la expresa 
autorización del Servicio. En este caso, la distancia mínima entre perímetros externos de las cañerías 
será de 
1.00 m. 
 
5.11. DISPOSICIONES MUNICIPALES 
Además de dar cumplimiento a las restantes disposiciones municipales, el CONTRATISTA deberá dar 
estricto cumplimiento a las reglamentaciones vigentes respecto a la señalización y vallado de las obras, 
abonando los aranceles que correspondieran. 
Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las obras, se deberán señalizar con 
toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas. 
A los fines anteriormente indicados se deberán efectuar las averiguaciones del caso, dado que 
posteriormente no se reconocerá adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que surgieran 
por modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del contrato. 
 
5.12. CARTELES 
El Contratista está obligado a colocar letreros en el lugar de las obras en la cantidad y ubicación que 
oportunamente indique la Inspección con las características que se indican a continuación: 
Las medidas de cada cartel serán de 2.00 m de alto por 3.00 m de ancho. 
Podrá construirse de madera, chapa metálica u otro material que resista la intemperie debiendo ser la 
estructura del mismo autoportante y tener estabilidad ante la acción del viento. 
Los carteles contendrán los datos según las directivas de AySA. El diseño del conjunto de cartel y base 
deberá presentarse, previa su fabricación, para recibir la aprobación de la Inspección de Obras. 
Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización, el cartel deberá ser mantenido por el Contratista 
en perfecto estado de conservación. 
 
5.13. ACTAS DE COMPROBACIÓN 
En el caso de cañerías a instalar en vereda, previo a la iniciación de las obras, el CONTRATISTA deberá 
efectuar en forma conjunta con la Inspección la verificación del estado y particularidad de las fincas 
frentistas a dichas obras, debiéndose librar las correspondientes actas de comprobación. 
De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, deberá efectuarse el acta respectiva, 
agrupándose en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en estas condiciones 
correspondientes a cada cuadra. 
Si por el contrario se notasen deficiencias en los frentes o interiores, deberá labrarse acta singular por 
cada finca que se hallase en este caso, con constancia precisa de las irregularidades observadas, 
debiendo el CONTRATISTA, a los efectos consiguientes, proceder a tomar fotografías de las anomalías 
observadas, las que deberán ser como mínimo de 18 X 24 cm. 
En ambos casos, las actas labradas deberán ser firmadas por el CONTRATISTA, la Inspección y el 
propietario de la finca. Si este se opusiera ello no será óbice para labrar el acta respectiva, debiendo en 
dicho caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada en carácter de testigos por dos 
personas habilitadas legalmente al efecto. 
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el CONTRATISTA deberá 
colocar el/los testigo/s que estimara necesarios la Inspección. 
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Antes de la recepción definitiva se procederá a una nueva inspección, siguiéndose el mismo 
procedimiento indicado para la realización del acta de constatación. De no verificarse anomalías, se 
labrará el acta de conformidad, suscrita por el CONTRATISTA, la Inspección y el propietario; en el caso 
de que este se negara a firmar el acta, se procederá en la misma forma que para las actas de 
comprobación. Caso contrario, el CONTRATISTA estará obligado a proceder a la reparación de la finca 
afectada, a su exclusiva cuenta, debiéndose una vez finalizados dichos trabajos, proceder a labrar el 
acta de conformidad en las condiciones antedichas. 
 
5.14 INSPECCIÓN FUERA DE HORARIO NORMAL 
Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos previstos en el Contrato en día sábado, domingo o 
feriado, o durante más de 8 horas diarias de lunes a viernes, deberá notificarse dicho propósito a la 
Inspección de Obras con anticipación mínima de 48 horas, para que pueda disponerse su inspección. 
Toda Inspección de Obras en días feriados, fines de semana o fuera del horario normal de trabajo se 
realizará con cargo al Contratista. 
 
5.15 REPUESTOS 
El Contratista presentará a la Inspección de Obras una lista de repuestos recomendados por los 
fabricantes para cada elemento que sufra desgaste en su funcionamiento normal (válvulas, bombas, 
motores, etc.), adecuada para asegurar el funcionamiento normal de éstos durante 2 años, a partir de la 
fecha de vencimiento de los plazos de garantía. Esta lista deberá incluir los precios unitarios de todos 
sus ítems. 
La Inspección de Obras devolverá al Contratista dentro de los 30 días una copia de dicha(s) lista(s), 
indicando los elementos aprobados para su suministro por parte del Contratista. Producida dicha 
devolución, el Contratista comprará, inspeccionará y agilizará la entrega de dichos elementos, y 
asegurará que se entreguen en los depósitos de AySA debidamente embalados, identificados con su 
número de equipo, y etiquetados, dentro de los 30 días anteriores a la puesta en funcionamiento de la 
obra. El Contratista será responsable de la debida protección y almacenamiento de los repuestos hasta 
el momento de su entrega a AySA. 
La lista de repuestos deberá incluir: 
Los precios, incluyendo los gastos de entrega en obra. Los precios deberán ser firmes durante todo el 
plazo de duración de la Obra. 
Número de identificación del repuesto asignado por el fabricante original del equipo. Tamaño y Peso del 
repuesto embalado. 
Domicilio y teléfono del proveedor más cercano a la obra. Número de repuesto de los planos de sección 
o de montaje; Tiempo estimado de la entrega en obra. 
Garantía (en los casos que corresponda). 
Herramientas especiales necesarias para la colocación del repuesto. 
La(s) Lista(s) de Repuestos Recomendados deberá(n) contener los elementos cuyo reemplazo se torne 
necesario por las siguientes causas: 
Desgaste, corrosión o erosión durante su funcionamiento normal; Fallas que ocasionen el cierre de los 
equipos o sistemas; 
Daños o roturas producidas durante el mantenimiento o inspecciones de rutina a los equipos; y Tiempo 
apreciable de demora en la entrega. 
 
5.16 GARANTÍAS 
No obstante lo indicado en la Cláusula “Garantías” de las Condiciones de Contratación dentro de los 30 
días corridos antes de que expire el Plazo de Garantías, el Contratista presentará a AySA ejemplares 
originales de todas las garantías de fabricantes que cubran todos los equipos, y sistemas en los casos 
que corresponda, provistos e instalados. 
El Contratista conviene además que comenzará a ejecutar las reparaciones requeridas en la Cláusula 
86 del Pliego de Bases y Condiciones Generales dentro de las 48 horas a contar desde el momento en 
que la Inspección de Obras le notifique por escrito la falta de conformidad de cualquier trabajo con los 
requisitos del Contrato, o de cualquier deficiencia que presente el mismo, el Contratista comenzará y 
proseguirá con la debida diligencia todos los trabajos necesarios para cumplir con los términos de la 
presente garantía, y terminará las reparaciones dentro de un plazo razonable de tiempo y en la forma 
aprobada por la Inspección de Obras. 
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5.17 LETREROS DE OBRA 
En cada frente de trabajo se colocarán letreros identificatorios de obra de 90 x 60 cm adheridos a una 
base fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de 3 mm. Dicha base tendrá el pie y estructura 
del mismo material que la chapa y deberán ser soldados a esta. Los letreros deberán ser autoportantes 
y tener suficiente estabilidad como para soportar la presión dinámica de un viento de 60 Km/h. Los 
letreros que se adhieran a estas bases podrán ser de calcomanía de tipo vinilo o calidad similar. 
Los letreros contendrán los siguientes datos: logotipo de AySA, identificación de la obra, nombre, 
dirección y teléfono del Contratista. 
El diseño del conjunto de letrero y base deberá presentarse al Comitente para recibir la autorización de 
la Inspección de Obras antes de su fabricación. 
Se colocará un letrero por frente de trabajo y cada 100 metros a lo largo de las zanjas abiertas. 
 
ARTICULO 6° - ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES 
 
6.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
I - CALIDAD DE LOS MATERIALES - APROBACIÓN DE MUESTRAS 
Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de la mejor calidad dentro de su tipo y 
aprobado por AySA antes de su instalación. 
Los materiales a utilizar deberán contar con sello IRAM de Conformidad con norma IRAM o "Certificación 
IRAM de conformidad de Lotes", de acuerdo con la Norma bajo la cual se fabrican. 
En los casos previstos en este pliego o cuando lo ordene la Inspección, las muestras de los materiales a 
aprobar serán sometidas a ensayos y análisis por cuenta del CONTRATISTA. 
Una vez aprobado un material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del 
CONTRATISTA, su firma, la marca de fábrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobación, los 
ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite el cotejo, en cualquier momento del 
material aprobado con el que esté en uso. 
No se permitirá el empleo de materiales que no hubieran sido previamente aprobados. 
En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspección deberá disponer 
la ejecución de ensayos de vigilancia y el Contratista deberá entregar las muestras requeridas. 
En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera sido ya 
aprobado, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta el gasto que demanden los nuevos 
ensayos. 
 
II - TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES 
El Contratista no podrá bajo ningún concepto hacer el acopio de materiales en la vía pública. Los mismos 
deberán ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo con el avance 
previsto en el Plan de Trabajos. Sólo podrán almacenarse en las inmediaciones del frente de la obra los 
materiales que se han de emplear al día siguiente, previendo que la ubicación de los mismos responda 
a las características de la zona, no contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el 
tránsito de vehículos ni peatones ni en el acceso a las fincas frentistas. 
La tramitación de los permisos o autorizaciones para utilizar como depósito de materiales la vía pública 
o terrenos privados o de propiedad fiscal, deberá efectuarla el Contratista y será por su cuenta el pago 
de arrendamiento si fuere del caso. 
 
6.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
I - MATERIALES PARA HORMIGÓN, MAMPOSTERÍA, MORTEROS Y REVOQUES 
 
A- Cementos 
Para los cementos empleados en estructuras de hormigón simple o armado rigen las condiciones 
especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201) y/o las 
Normas IRAM que correspondieran. 
Todos los cementos deberán ser conservados bajo cubierta, protegidos de la humedad e intemperie. No 
se permitirá el empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no conserven las condiciones 
que tenían al tiempo de su recepción. 
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B- Arenas y Agregados Gruesos 
Para las arenas y agregados gruesos empleados en estructuras de hormigón simple o armado rigen las 
condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201) 
y/o las Normas IRAM que correspondieran. 
Las arenas y agregados gruesos destinados a elementos no estructurales, deberán cumplir con las 
Normas IRAM 1512 o 1531 según corresponda. 
 
C- Cales 
Las cales a emplear deberán cumplir con los requisitos fijados en las Normas IRAM correspondientes a 
cada tipo. 
 
II - MATERIALES PARA RELLENO 
 
A- Tierra para Relleno 
El Contratista proveerá y colocará tierra para relleno completa de conformidad con la documentación 
contractual. 
Se utilizará tierra para relleno donde se indique en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para 
los siguientes fines: 
  
• Relleno de zanjas para la instalación de cañerías 
• Conformación de terraplenes 
• Relleno de excavaciones alrededor de estructuras 
Presentaciones. 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar: 
• Ensayos de determinación de la humedad óptima para compactación (ensayo Proctor). 
• Ensayos granulométricos y de clasificación, límites de Atterberg. 
• El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados 
bajo esta Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 
Ensayos. 
Se efectuará como mínimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m3 de tierra para relleno y en cada 
cambio de la naturaleza de la misma. 
Normas. 
Se considerará tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de acuerdo con 
la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles, salvo lo especificado en el 
presente. Requerimientos. 
La tierra para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. El límite líquido no será 
superior a 50. 
No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor 
cantidad que el suelo propio del lugar. 
No se admitirá el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, considerando como tal a 
un contenido de humedad que supere al determinado como óptimo para compactación en más de un 5% 
en peso. 
Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitirá que el Contratista emplee material 
granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo SM y SC, de acuerdo con la Norma 
IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 
Prueba de Correlación. 
Cuando en los Planos de Proyecto se indique el empleo de tierra de relleno con un grado de 
compactación prefijado y el volumen de tierra para relleno a colocar supere los 100 m3, el Contratista 
llevará a cabo una prueba de correlación en el terreno. 
El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea similar a la de la obra, con una 
longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la Inspección de Obras. 
Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras tomadas del mismo lote de 
tierra para relleno. Todas las pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio de ensayos de conocido 
prestigio y aprobado por AySA. 
Las prueba de densidad se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinación de la 
densidad in situ, Método de la hinca estática de un cilindro de muestreo. 
Se realizará una prueba de correlación por cada tipo de tierra para relleno empleada. Se repetirá la 
prueba de correlación cada vez que se detecte una modificación sustancial de las características del 
suelo o cada 2000 m3 de tierra de relleno (clasificación, límite de Atterberg o humedad óptima). 
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B- Arena para Relleno 
Se utilizará arena para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse 
para los siguientes fines: 
Relleno de zanjas para la instalación de cañerías. Relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar lo siguiente: 
• Ensayos granulométricos. 
• Ensayos de clasificación. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo esta 
Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 
Se considerará arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia (SW, SP) de 
acuerdo con la Norma IRAM 10.509 ”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 
La arena para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas con 
suelos orgánicos. 
No se admitirá el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor 
cantidad que el suelo propio del lugar. 
 
C- Gravas para Relleno 
Se utilizará grava para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse 
para los siguientes fines: 
• Relleno de zanjas para la instalación de cañerías. 
• Relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 
• Conformación de bases de grava para soporte de cañerías o estructuras 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar lo siguiente: 
• Ensayos granulométricos. 
• Ensayos de clasificación. 
  
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo esta 
Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 
Se considerará grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como grava limpia (GW, GP) 
de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 ”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. El 100% 
debe pasar por el tamiz de 25 mm de abertura. 
La grava para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas con 
suelos orgánicos. 
No se admitirá el uso de grava para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor 
cantidad que el suelo propio del lugar. 
 
D- Arena - Cemento 
Bajo la denominación arena cemento se agrupan diversos tipos de material de relleno que tienen la 
particularidad de estar compuestos por mezclas de arena y cemento portland. 
Se utilizará Arena Cemento en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para 
los siguientes fines: 
Arena Cemento fluida, con alto nivel de asentamiento, con una consistencia no disgregable, que fluya 
con facilidad llenando los vacíos y lugares de difícil acceso como: 
• Zonas de relleno de cañerías, (en los casos particulares donde se especifique su uso) 
• Cañerías abandonadas, 
• Rellenos de estructuras, 
� Rellenos de cavidades de estructuras. 
Arena Cemento de fraguado acelerado con rápida ganancia de resistencia como para el: 
• Relleno de la zona de cañerías, (en los casos particulares donde se especifique su uso) 
• Relleno de la zona de la zanja, (en los casos particulares donde se especifique su uso) 
• Relleno de estructuras, 
• Rellenos donde se requiere una rápida ganancia de resistencia para permitir el tránsito u otras 
cargas móviles en el relleno con una anticipación de al menos 7 días una vez colocado el Arena Cemento. 
Arena Cemento plástico con bajo nivel de asentamiento como: 
• Relleno de cañería para minimizar la flotación de cañerías y/o para mejorar el relleno. (en los 
casos particulares donde se especifique su uso) 
• Construcción de terraplenes o donde se requiera el material rígido para facilitar la construcción. 
 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” deberá presentarse lo siguiente: 
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Diseños de mezclas de Arena Cemento que reflejen las proporciones de todos los materiales propuestos 
para cada clase y tipo de Arena Cemento indicado. Cada diseño de mezcla estará acompañado de 
resultados de pruebas efectuadas por laboratorios independientes sobre las propiedades indicadas. 
Resultados de pruebas de correlación al terreno de los aumentos de resistencia en laboratorio y en el 
terreno, ensayos de penetración en el terreno, y ensayos de densidad efectuados en el terreno a lo largo 
del tiempo, para cada mezcla propuesta. 
Materiales 
La arena cemento estará constituida por una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos, aditivos y 
agua, todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma ASTM C 94. 
Los siguientes parámetros deberán encontrarse dentro de los límites indicados y tal como fuera necesario 
para producir las resistencias a la compresión indicadas. 
� El contenido de aire incorporado no superará al 20 % en volumen. 
� Se utilizará un agente reductor de agua si es necesario. 
� Las proporciones de mezcla según sean necesarias. 
� Densidad: entre 1,95 t/m3 y 2,20 t/m3 
� Resistencia a 28 días: 
o Arena cemento Fluida entre 3,5 kg/cm2 10 kg/cm2 
o Arena Cemento de Fraguado Rápido entre 35 kg/cm2 y 55 kg/cm2. La resistencia a la 
compresión en el momento de aplicar las cargas no será menor de 1,5 kg/cm2. 
o Arena Cemento Plástico entre 35 kg/ cm2 y 55 kg/ cm2. 
Nota: En aquellos lugares con presencia de napa, se deberá asegurar las resistencias indicadas 
mediante los ensayos correspondientes que consideren el incremento en la relación A/C por la acción de 
la napa. 
Cemento 
Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento será Portland normal. 
Agregados Inertes 
Los agregados consistirán de una mezcla de roca triturada y arena con un tamaño nominal máximo de 
10 mm. Deberá pasar en su totalidad por el tamiz de 12.5 mm; no se retendrá más del 30 % en el tamiz 
de 9.5 mm. Todo árido estará exento de materia orgánica y no contendrá ningún tipo de álcali, sulfatos 
o sales que no contengan los materiales originales del sitio de los trabajos. 
Aditivos 
Los aditivos que se empleen deberán tener las características requeridas por la Norma IRAM 1663. 
Aditivos para Hormigones. 
Agua 
  
El agua deberá ser limpia, y no contener cantidades de sedimentos, materia orgánica, álcali, sal y otras 
impurezas, que excedan las tolerancias aceptables según la Norma IRAM 1601 - Agua para morteros y 
hormigones de cemento portland. 
Pruebas de Correlación 
El Contratista llevará a cabo una prueba de correlación en el terreno para cada mezcla de Arena Cemento 
usada en la zona de la cañería, zona de la zanja, o relleno usado en cantidades mayores a los 100 m3 
o cuando se requiera un rápido endurecimiento de la Arena Cemento para permitir el tránsito u otras 
cargas móviles dentro de los 7 días de colocada la Arena Cemento. 
El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea similar a la de la obra, con una 
longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la Inspección de Obras. 
Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras tomadas del mismo lote de 
Arena Cemento. Todas las pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio de conocido prestigio 
aprobado por la Inspección de Obras. 
Las pruebas se llevarán a cabo una vez cada 24 horas hasta que la mezcla de Arena Cemento alcance 
la máxima resistencia de diseño. 
La prueba de compresión se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 1574 - Método para la 
determinación de testigos y de la altura de probetas de hormigón endurecido y con la Norma IRAM 1551. 
Extracción y ensayo de testigos de hormigón endurecido. 
Las pruebas de densidad se realizarán de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinación de la 
densidad in situ, Método de la hinca estática de un cilindro de muestreo. 
 
E- Suelo – Cemento 
El “suelo-cemento” consistirá de material de suelo, cemento portland y agua, en una mezcla homogénea, 
compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de suelo-cemento colocada in-situ forme una 
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masa densa y uniforme, de acuerdo con las líneas, niveles y secciones transversales que figuren en los 
planos. 
Materiales 
Suelo 
El suelo de la mezcla deberá responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo 
referido al límite líquido que será menor de 40. El índice de plasticidad será menor de 15. 
Cemento 
El cemento será “Cemento portland normal”. 
Composición 
El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523 “Método de determinación 
previa del contenido de cemento portland para dosificación de mezclas de suelo-cemento y el contenido 
de agua según los procedimientos de la Norma IRAM Nº 10522 “Método de ensayo de compactación en 
mezclas de suelo- cemento”. 
El contenido en peso de cemento podrá variar entre 6% y 8% respetando la condición de resistencia. 
Características de la mezcla 
El suelo cemento tendrá una resistencia a compresión a 7 días mayor ó igual de 2 kg/cm2. 
Aplicación, Mezclado y Dispersión del Cemento 
La mezcla del suelo, cemento y agua deberá realizarse mediante el sistema de mezclado en planta 
central. 
Al finalizar el mezclado, el grado de pulverización del suelo deberá permitir que el 100% en peso seco 
pase por el tamiz de 15 mm, y que el 80% como mínimo pase por el tamiz de 4,8 mm [Nº4]. 
Dosificación y mezcla experimental: 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra: 
• Dosificación propuesta 
• Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinación de: Resistencia Media a la 
compresión a 7 días Resistencia Media a la compresión a 28 días 
Peso Unitario fresco 
Peso Unitario suelo – cemento 
 
Mezclado en Planta Central 
El suelo-cemento que se mezcle en plantas de mezclado centrales deberá prepararse mediante el 
empleo de una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada continua. Deberá almacenarse por 
separado el suelo, el cemento y el agua. 
El régimen de alimentación de suelo, cemento y agua deberá encontrarse dentro del 3% de la cantidad 
de cada material designado por la Inspección de Obras. 
El agua deberá suministrarse en proporciones que permitan a la Inspección de Obras verificar 
inmediatamente la cantidad de agua que contiene un lote, o el régimen de la colada cuando la mezcla 
se realice en forma continua. 
La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentación de una mezcladora continua, no 
deberá exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. No se permitirá la existencia 
de espacios inactivos dentro de una mezcladora, en los que el material no permanezca en movimiento o 
no quede suficientemente mezclado. 
  
El mezclado continuará hasta producir una mezcla homogénea de áridos distribuidos de manera uniforme 
y debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El contenido de cemento no deberá 
variar en más del 10% con respecto al especificado. 
La mezcla de suelo-cemento deberá transportarse desde la planta de mezclado hasta la obra en equipos 
limpios provistos con mecanismos de protección adecuados para evitar la pérdida de material y cualquier 
cambio significativo de humedad. El tiempo total transcurrido entre el agregado de agua a la mezcla y el 
comienzo de la compactación no deberá exceder de 45 minutos, salvo que la Inspección de Obras 
apruebe el empleo de aditivos retardantes del inicio del fragüe. 
Colocación, Compactación y Terminación 
El suelo-cemento deberá compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactación relativa. 
Las mezclas podrán dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor requerido no supere 
los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm deberá dispersarse y compactarse la 
mezcla en capas de espesor aproximadamente igual, siempre que el espesor máximo compactado de 
cualquiera de las capas no supere los 20 cm. 
La compactación deberá comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla y se 
realizará en forma continuada hasta terminar. La compactación definitiva de la mezcla hasta la densidad 
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especificada deberá terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la aplicación de agua durante la 
operación de mezclado. 
Curado 
Después de finalizar la colocación y compactación del suelo-cemento, se evitará que se seque y se lo 
protegerá del tránsito durante 7 días. 
El curado deberá efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método que apruebe 
la Inspección de Obras. 
 
F- Mortero de Densidad Controlada (MDC) 
Será utilizado para rellenar el espacio entre cañería y túnel liner (o caño camisa) y en aquellos casos 
donde se especifique su uso. 
Componentes 
Cemento Portland Normal, agregado fino natural, agua, aditivo y/o adicionales. 
Entrega 
En camión mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin que se 
produzca segregación de sus componentes. Cantidad mínima 1 metro cúbico. 
Características de la mezcla: 
• Consistencia: Autonivelante 
• Resistencia: Menor de 6 Kg/cm2 a la edad de 7 días. 
• Peso unitario: Entre 1,5 y 1,7 t/m3, con aire incorporado 
Control de calidad: 
1.- En estado fresco: 
Consistencia: mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante. 
Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM 1562. 
Este ensayo se efectúa siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia. 
2.- En estado endurecido: 
Resistencia: 
• Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo una vez por día 
y por lo menos una vez cada 40 m3. 
• Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos probetas 
normalizadas y moldeadas con la misma muestra. 
• Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto 
representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201. 
• El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuará de acuerdo a las Normas 
IRAM 1524 y 1546 respectivamente. 
Comprobante de entrega: 
El proveedor de la mezcla en cada una de las entregas suministrará un remito en donde constará como 
mínimo lo siguiente: cantidad de metros cúbicos, tipo de mortero, resistencia especificada, peso unitario, 
contenido de cemento y hora de carga. 
 
G- Barro Cemento 
Materiales: 
Suelo 
El suelo de la mezcla deberá responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo 
referido al límite líquido que será menor de 40. El índice de plasticidad será menor de 15. 
Cemento 
El cemento será “Cemento portland normal”. 
Composición 
El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523 “Método de determinación 
previa del contenido de cemento portland para dosificación de mezclas de suelo-cemento y el contenido 
de agua según los procedimientos de la Norma IRAM Nº 10522 “Método de ensayo de compactación en 
mezclas de suelo- cemento”. 
El contenido en peso de cemento podrá variar entre 6% y 8%. 
Entrega: 
En camión mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin que se 
produzca segregación de sus componentes. Cantidad mínima 1 metro cúbico. 
Características de la mezcla: 
• Resistencia Media a la compresión a 7 días: 6 kg/cm2 
• Resistencia Media a la compresión a 28 días < 1,4 Mpa 
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• Asentamiento de la mezcla fresca: 20cm/22cm Cono de Abrahms 
• Peso unitario fresco: 1,6 y 1,8 t/m3 
• Relación agua – cemento entre 4 y 5 
Dosificación y mezcla experimental: 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra: 
• Dosificación propuesta 
• Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinación de: Resistencia Media a la 
compresión a 7 días Resistencia Media a la compresión a 28 días 
Peso Unitario fresco 
Peso Unitario suelo – cemento Densidad Máxima Proctor Porcentaje de densidad Proctor 
Control de Calidad: 
1.- En estado fresco: 
Consistencia: mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante. 
Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM 1562. 
Este ensayo se efectúa siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia. 
2.- En estado endurecido: 
Resistencia: 
• Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo una vez por día 
y por lo menos una vez cada 40 m3. 
• Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos probetas 
normalizadas y moldeadas con la misma muestra. 
• Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto 
representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201. 
• El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuará de acuerdo a las Normas 
IRAM 1524 y 1546 respectivamente. 
 
H- Geotextil 
Las membranas geotextiles que se utilizarán en la zona de caño para la instalación de cañerías serán no 
tejidas, de filamentos continuos y conformadas con polímeros sintéticos. 
La membrana geotextil se deberá colocar conforme a lo indicado en los planos, cumpliendo la función de 
material filtrante, evitando el ingreso de las partículas del suelo circundante. 
El geotextil a utilizar cumplirá con las siguientes características y normas como condición de mínima. 
Los criterios de selección del geotextil deberán respetar la publicación Nº FHWA-HI-90-001, “Geotextil 
Design & Construction Guidelines”. Federal Highway Administration, U.S. of Transportation, Año 1992: 
• Criterio de Retención: Para arenas AOS £ 0,50*D85 y para arcillas AOS £ 120 micrones de 
abertura eficaz. 
• Criterio de Permeabilidad: Se deberá adoptar la condición “severa” para la elección de la 
permeabilidad del geotextil, según este criterio deberá ser: K geotextil 10 * k suelo. 
• Criterio de Supervivencia: Las condiciones que deberá soportar el geotextil será “exigente”, 
según los esfuerzos a que estará sometido el geotextil durante su instalación. Por lo tanto deberá cumplir 
con requisitos mecánicos de: tracción, alargamiento, punzonado, reventado y desgarre. 
 
La siguiente tabla resume las características mínimas a cumplir por el material. 
 
CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD NORMA 
MECANICAS 
Resistencia mínima a la tracción. 
Carga distribuida kN/m 13,0 ASTM D 4595 
ISO 10319 
Alargamiento mínimo a rotura % 45 ASTM D 4595 
ISO 10319 
  
 
Resistencia mínima al punzonado 
(Pistón CBR) kN 2,6 ASTM D 4833 
ISO 12236 
Resistencia mínima al reventado Mpa 2,0 ASTM D 3786 
Resistencia mínima al desgarre Probeta 
trapezoidal N 350 ASTM D 4533 



 

 

 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

56 

FÍSICAS 
Aspecto: "Las capas deben estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o 
acumulación de filamentos". 
Espesor Nominal mm 2,20 ASTM D 1770 
Porosidad % � 30 DIN 53855 
 
Las mantas deberán estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o acumulación de 
sedimentos. Si durante o posteriormente a la colocación del geotextil, este sufriera deterioros, deberá ser 
reemplazado a satisfacción de la Inspección de Obra. Lo gastos en que se incurriera por dicha tarea 
serán a cargo del contratista. 
 
ARTÍCULO 7° - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
7.1 - EXCAVACIONES 
 
I - ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 
Los estudios anexados en las Especificaciones Técnicas Particulares se agregan sólo a título indicativo 
debiendo el Contratista efectuar antes de iniciar los trabajos de excavación y como información básica 
mínima para el desarrollo de su ingeniería detallada los siguientes estudios además de cualquier otro 
que estime necesario realizar. 
Estudios de suelo con técnica SPT 
Se deberá realizar estudio de suelos mediante sondeos con la técnica SPT (Standard Penetration Test) 
cada metro según Norma IRAM 10517. 
Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad además del ensayo de penetración será 
como mínimo: 
• Nivel de la napa freática 
• Límites de Atterberg 
• Granulometría pasa tamiz 200 
• Clasificación Unificada 
• Peso Unitario Seco y Natural 
• Triaxiales Rápidos 
• Ensayos de agresividad al acero y hormigón 
Deberá realizarse la evaluación de la tensión admisible o capacidad portante del suelo anivel de fondo 
de zanja y/o a nivel de fundación de las diferentes cámaras, macizos de anclaje y cualquier otra estructura 
resistente de hormigón. Esta evaluación debe ser efectuada por un profesional especializado en el tema. 
Los sondeos alcanzarán como mínimo una profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja 
en el entorno, a contar desde el nivel del terreno natural. La distancia máxima entre estudios será de 500 
m. 
En todos los tipos de estudios requeridos como así también para cualquier otro estudio a encarar por el 
Contratista, deberá presentarse a la Inspección de Obras, previamente a su ejecución: 
• Ubicación de los mismos 
• Profesional responsable de dichos estudios 
• Metodología de ejecución 
Además deberá presentarse a la Inspección de Obras al concluir el ensayo, informe final de los estudios 
incluyendo: 
• Tipo de estudio 
• Fecha de ejecución 
• Ubicación 
• Metodología 
• Valores obtenidos 
• Conclusiones 
• Firma del profesional responsable 
  
II - PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES 
El Contratista efectuará el perfil longitudinal de las excavaciones de acuerdo con lo especificado a 
continuación. 
El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los Planos de Ejecución o la que 
oportunamente fije la Inspección de Obras. 
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El Contratista deberá rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspección de Obras toda la 
excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido disgregado por la 
acción atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra 
de que se trate. 
La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre el lecho de apoyo el cual 
será de un octavo del diámetro de la cañería o de 10 cm. (el mayor valor) de espesor mínimo y con el 
material aprobado por la Inspección de Obras para asegurar el perfecto asiento de la tubería. 
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya carga admisible sea 
inferior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno en profundidad y longitud de zanja mediante sustitución 
o modificación, a definir por la Inspección de Obra. 
Se denomina sustitución al retiro de material indeseable y la colocación del suelo seleccionado, arena 
y/o grava. Como modificación del terreno se entiende la adición de material seleccionado al suelo original 
o el agregado de materiales cementicios. 
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para 
asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo. 
 
III - REDES AJENAS - EXCAVACIONES EXPLORATORIAS 
A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el Contratista deberá proteger, relocalizar o 
remover todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecución de su trabajo. Estas 
operaciones deberán ser coordinadas y aprobadas por el Propietario o responsable de la instalación. La 
documentación de dicha aprobación deberá ser presentada a la Inspección de Obras para su verificación, 
seguimiento y archivo. 
El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e instalaciones identificadas 
durante la preparación de los Planos de Ejecución. 
El Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales instalaciones como 
tampoco alterará el soporte de ninguna instalación, tal como el anclaje y cama de apoyo, sin previa 
autorización de la Inspección de Obras. Todas las válvulas, interruptores, cajas de control y medidores 
pertenecientes a dicha instalación deberán quedar accesibles, a todo el personal autorizado por los 
prestadores de los servicios, para tener control sobre ellos en situaciones de emergencia. 
El Contratista deberá proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que las mismas quedaren 
soportadas correctamente. 
En el caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción el Contratista deberá 
notificar a la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata. Una vez autorizado por 
la Inspección de Obras, el Contratista procederá a proteger y soportar dicha instalación. 
El Contratista realizará excavaciones exploratorias de cateo (en adelante "cateos") para verificar o 
comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones 
subterráneas en cada área en la que deban realizarse trabajos de excavación. Los resultados de dichos 
cateos deberán estar disponibles con una anticipación mínima de 14 días a cualquier excavación o 
construcción que se efectúe en dicha área, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. 
Los cateos consistirán en excavaciones a realizar en la forma y en los lugares que indique la Inspección 
de Obras. 
Además de los cateos ordenados por la Inspección de Obras, el Contratista efectuará las búsquedas 
exploratorias adicionales que considere necesarios durante la preparación de la Ingeniería para 
Ejecución de las Obras. 
Las operaciones de cateo deberán estar en un todo conformes a los requisitos previstos en el Anexo I 
del presente documento, en los artículos "Interferencia con el Tráfico y Propiedades Colindantes” e 
“Interferencias con Instalaciones de Otras Reparticiones y/o Empresas de Servicios Públicos" de las 
Condiciones de Contratación, y la Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas 
contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos de las citadas 
condiciones para asegurar que las instalaciones existentes continúen en funcionamiento con la menor 
cantidad posible de interrupciones. Deberán tenerse especialmente en cuenta las limitaciones 
establecidas en la documentación contractual para proceder al cierre de calles y a la alteración del acceso 
vehicular y peatonal. Los pozos de cateo deberán identificarse y protegerse de los efectos de la 
intemperie. 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras 
para su aprobación el método de cateo y el programa de cateos que proponga, por lo menos 15 días 
antes de comenzar la Obra. 
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Deberá informarse inmediatamente a la Inspección de Obras y a los prestadores de servicio en el caso 
de que resulte dañado cualquier servicio público durante las operaciones de cateo, efectuando el 
Contratista de inmediato la reparación de dicho servicio a su coste. 
El Contratista llevará un registro completo de todos los pozos de cateo, en el que figurarán las 
ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro deberá ser verificado por la Inspección de 
Obras antes de que se llenen o retiren los cateos. El registro deberá presentarse a la Inspección de 
Obras dentro de los 5 días hábiles a contar desde la terminación de los cateos en cada área. Dichos 
registros deberán también contener las fechas de las operaciones de cateo y toda información o dato 
adicional pertinente que se compruebe. 
 El Contratista empleará los servicios de un topógrafo o agrimensor matriculado para determinar y 
registrar las coordenadas, cotas y dimensiones de todas las instalaciones verificadas o comprobadas 
mediante cateo. 
Al terminarse los cateos en cada área, y después que la Inspección de Obras verifique los registros, se 
confeccionarán los planos correspondientes los mismos los cuales estarán referidos al mismo sistema 
de referencia que los Planos de Ejecución y los pozos que resultaren se rellenarán inmediatamente, 
devolviéndose al sitio las condiciones en que se encontraba previamente o al estado que indique la 
Inspección de Obras. 
Dichos planos poseerán carátula identificatoria de proyecto, área, lugar de cateo y Plano de Ejecución al 
cual complementa. 
 
IV - MÉTODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO 
El Contratista realizará las excavaciones según los Planos de Ejecución aprobados ejecutando los 
entibados necesarios para garantizar la estabilidad de las excavaciones según sus análisis de estudios 
de suelo. 
La ejecución de la excavación no podrá aventajar en más de 150 m a la cañería colocada y tapada con 
la zanja totalmente llena en cada frente de trabajo, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio 
exclusivo de la Inspección ó a pedido fundado del Contratista. Estas modificaciones tendrán carácter 
restrictivo y siempre que, a juicio de la Inspección, las circunstancias o razones técnicas así lo justifiquen. 
En el caso que el Contratista interrumpiese temporariamente (48 hs) las tareas, deberá dejar la zanja 
con la cañería colocada y la zanja perfectamente llena y compactada. Si la interrupción se debiera a 
causas justificadas y comprobadas por la Inspección, y la zanja quedase abierta con la cañería colocada 
o sin ella, el Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios. 
Los cruces de cañerías bajo calzada pavimentada se ejecutarán con máquina perforadora, limitándose 
esta exigencia para cañerías de 250 mm de diámetro o menores, salvo expresa indicación de la 
Inspección de Obra. 
La perforación se efectuará del menor diámetro posible compatible con la colocación de la cañería, de 
modo tal que no se requiera el posterior relleno. Si, a juicio de la Inspección de Obras, no se hubiese 
cumplido con esta condición, se rellenará el espacio anular entre cañería y suelo mediante inyección con 
una mezcla fluida de arena-cemento. 
La perforación se liquidará como si la excavación se hubiese efectuado a cielo abierto según la tapada y 
ancho de zanja correspondientes. No se liquidará refacción de pavimentos y/o veredas en el tramo de 
perforación. 
Las cañerías de 300 mm de diámetro y mayores a instalar en los cruces de calzadas, se colocarán a 
cielo abierto, no permitiéndose la ejecución de túneles salvo que a juicio de la Inspección de Obras sea 
imprescindible ejecutarlos, en cuyo caso se harán en forma aislada y restringida con la menor longitud 
posible. 
La aceptación de la ejecución en túnel estará condicionada a que la Contratista presente una metodología 
de colocación y se especifique un control de calidad del material de relleno así como un control sobre 
volumen utilizado. 
No se permitirá la ejecución de impulsiones mediante la colocación de la cañería en túnel sin liner, salvo 
expresa indicación de la Inspección de Obra. 
El Contratista realizará las excavaciones con la metodología que resultare adecuada a las condiciones 
del suelo. 
 
V - EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO – SOSTENIMIENTO A APUNTALAMIENTO 
El Contratista deberá realizar las operaciones de excavación a cielo abierto según el método que estime 
conveniente aprobado por la Inspección de Obra. El Contratista deberá tomar las precauciones 
necesarias para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus actividades. Deberá 
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suministrar en la Obra los equipos de excavación, movimiento, transporte y colocación de materiales 
asegurados de los objetos previstos. 
El fondo de las excavaciones deberá ser nivelado a la cota de fundación que se adopte. No serán 
reconocidas sobrexcavaciones ni rellenos colocados por exceso de excavación. 
El Contratista deberá proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea necesario para las 
excavaciones y el sistema de desagote necesario capaz de remover el agua dentro de la excavación. En 
el caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberán ser de sistema y 
dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de forma de asegurar la perfecta 
ejecución de la obra. 
Cuando se empleen tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar la hermeticidad 
del recinto de trabajo. 
El Contratista adoptará los sistemas de excavación que aseguren la estabilidad de las paredes 
excavadas ni se afecte la estructuras vecinas existentes. Las superficies de todas las excavaciones que 
estarán permanentemente expuestas deberán ser terminadas hasta la traza y nivel que se indique en los 
Planos de Ejecución. El sistema de desagote se deberá poner en operación para remover el agua 
subterránea que entre a la excavación. Se deberá verificar que el suelo no está siendo removido por la 
operación de desagote. 
La responsabilidad del Contratista incluye además: 
• Mantener las excavaciones libres de agua mientras se ejecutan los trabajos. 
• Prevenir la movilización de suelos o los desplazamientos del fondo de las excavaciones mediante 
medios aprobados. 
• Proteger las excavaciones abiertas contra inundaciones o daños ocasionados por derrames 
desde la superficie. 
  
Respecto a las instalaciones o construcciones existentes, la responsabilidad del Contratista incluye. 
• Antes de comenzar cualquier excavación, se deberá recabar con el responsable del servicio o 
las autoridades y establecer la ubicación y estado de las cañerías y estructuras enterradas. 
• Confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas excavaciones 
de prueba (cateos). 
• Deberá mantener y proteger contra daños, realizando los desvíos correspondientes cuando se 
requiera y de la manera que se haya aprobado, las instalaciones de agua, pluviales, cloaca, gas, energía 
eléctrica, teléfono y demás servicios y estructuras siguiendo las indicaciones correspondientes de cada 
empresa de servicios. 
• Deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obras antes de proceder a mover o interferir 
en las instalaciones o estructuras. 
• Deberá registrar la información correspondiente al mantenimiento de todas las líneas 
subterráneas desviadas o abandonadas. 
• El Contratista presentará por escrito a la Inspección de Obras como mínimo con 14 días de 
anticipación previo a la iniciación de la excavación, los detalles de los métodos propuestos, incluyendo 
los sistemas temporarios de apoyo, la estabilización de fondo de excavación, drenaje, esquemas y 
secuencia de las operaciones que se desarrollarán hasta finalizar la Obra. No se podrán iniciar 
excavaciones hasta que se reciba la autorización por escrito de la Inspección de Obra. El Contratista 
deberá presentar además la ingeniería de detalle de los apuntalamientos y sostenimientos necesarios 
en los trabajos que lo requieran así como también el detalle del control de asentamientos. Tanto los 
diseños como los datos de apoyo deberán tener el sello y la firma de ingeniero calificado en la 
especialidad. 
• El Contratista presentará además un plano de control y movimiento de tierra con todas las 
indicaciones respecto a: 
• El volumen teórico excavado por naturaleza de terreno y por obra, 
• El volumen a evacuar, 
• Los medios de evacuación del material sobrante, 
• Los lugares de depósito provisionales para tierra vegetal o material a ser reutilizado en el relleno 
de los pozos, 
• Los lugares de préstamos utilizados como fuente para rellenos con las respectivas cantidades, 
• La calidad de los mismos, 
• Las rutas, horarios y medios de transporte de los mismos, 
• Los lugares de depósitos con las respectivas cantidades y sus procedencias. 
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VI - ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES, BOMBEO Y DRENAJES 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. 
Cuando sea necesario la eliminación del agua subterránea el Contratista deberá utilizar un método 
adecuado al tipo de suelo que atraviesa la instalación, previendo el desagote de las excavaciones o la 
depresión de napa según considere necesario. 
El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin 
arrastre de material fino. 
El trabajo comprende la eliminación del agua de todos los recintos de excavación incluyendo zanjas, 
pozos, sumideros, cañerías, base granular y todo el equipo de bombeo requerido para la correcta 
realización de los trabajos. Deberá eliminarse toda el agua estancada y circulante y sin desagote natural, 
para permitir que las operaciones de excavación y construcción se realicen en condiciones de terreno 
seco. 
Las operaciones de desagote deberán ser adecuadas para asegurar la integridad de la obra terminada. 
La responsabilidad de conducir la operación de desagote en una manera que asegure la estabilidad de 
las estructuras adyacentes será exclusivamente del Contratista. 
Se deberá mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las excavaciones no sea 
afectada adversamente por el agua subterránea, que la erosión sea controlada, que las excavaciones no 
se inunden y que no haya deterioro de las estructuras existentes. 
En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizaran operaciones de desagote 
o de depresión de napa, se deberán establecer puntos de referencia y se deberán observar a intervalos 
frecuentes para detectar cualquier asentamiento del suelo que pueda ocurrir, manteniendo un reporte 
diario de los cambios de elevación. 
El terreno deberá ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma natural o 
asistida. El escurrimiento de agua superficial deberá ser desviado de las excavaciones. El agua de 
escurrimiento que afecte las excavaciones deberá ser colectada, drenada a sumideros y bombeada fuera 
de la excavación. 
El desagote se deberá realizar de manera que se preserve la capacidad de resistencia del suelo al nivel 
de excavación considerado. 
Sólo se admitirá con la aprobación de la Inspección, el uso de bombas sumergibles para el retiro de agua 
superficial que llegue al fondo de excavación. No se aceptará como método de control de agua de napa 
cuando éste existiese. 
Si las fundaciones son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una corriente de agua 
incontrolable, las áreas afectadas deberán ser excavadas y reemplazadas con base de drenaje y el costo 
de este trabajo lo cubrirá el Contratista. 
 El desagote de agua subterránea, se deberá mantener continuamente para evitar la flotación de las 
estructuras e instalaciones existentes durante la obra. 
Si se utilizan pozos de drenaje, estos se deberán espaciar adecuadamente para proveer el necesario 
desagote y deberán ser protegidos para evitar el bombeo de sedimentos subterráneos. Se deberá 
verificar continuamente que el suelo subsuperficial no está siendo removido por la operación de 
desagote. 
El agua y escombros se deberán disponer en una manera adecuada y sin causar ningún daño a las 
estructuras adyacentes. El agua no deberá ser drenada a estructuras existentes o a obras en 
construcción. Las aguas evacuadas no deberán afectar en ningún caso intereses de terceros. 
Al terminarla obra el agua subterránea deberá volver a su nivel original de manera que no se perturbe el 
suelo de fundación y el relleno compactado y se deberá considerar la flotación o asentamiento de 
estructuras, para el caso de ascenso extraordinario del nivel freático. 
Antes del comienzo de las operaciones de excavación, el Contratista deberá presentar un plan y 
programa detallado de trabajo, con la descripción de las operaciones de desagote y drenaje superficial 
del predio, que incluya el desagote en permanencia durante las obras de los recintos de trabajo, para la 
aprobación de la Inspección de las Obras. 
 
VII - ENCAMISADOS HINCADOS 
Los métodos y equipos a usar en el hincado serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación 
de la Inspección de Obras. Esta aprobación, sin embargo, no eximirá al Contratista de su responsabilidad 
de hacer una instalación profesional la cual satisfaga todos los criterios de diseño. 
Antes de comenzar la obra, el Contratista entregará copias a la Inspección de Obras de los 
procedimientos, equipos y materiales a usar durante la ejecución del hincado de las camisas de acero. 
Dicha documentación incluirá, pero no estará limitada a la siguiente información: 
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La programación de la instalación de camisas que incluye los programas de operación de excavación de 
pozos, instalación de cañería y relleno. 
Lista de materiales incluyendo diámetro, espesor y clase de acero de la camisa. 
Ubicación detallada y tamaño de todas las perforaciones e hincado a presión y pozos de ataque. 
Permisos relacionados con la operación de perforación e hincado a presión. 
En la ejecución de la obra, el Contratista cumplirá todos los requisitos legales de las empresas 
ferroviarias, organismos públicos, propietarios de servicios públicos, u otras instalaciones afectadas, en 
lo que respecta a la protección del tránsito y las instalaciones existentes que puedan peligrar a causa de 
las operaciones de perforación e hincado a presión. 
El Contratista será el responsable de mantener la línea e inclinación especificada, y de evitar el 
hundimiento de estructuras superyacentes u otros daños debido a las operaciones de perforación e 
hincado a presión. 
Si el Contratista no está listo para colocar el caño dentro del orificio al terminar las operaciones de 
perforación e hincado a presión, se colocarán tabiques en los extremos del caño, se rellenarán los pozos 
de ataque situados en la vía pública, cubriéndose provisoriamente la superficie y reabriéndose al tránsito 
la parte afectada de la calle. 
Todas las operaciones de perforación e hincado a presión se realizarán por intermedio de un Contratista 
habilitado con 5 años verificables y sujeto a la aprobación de la Inspección de Obras, de experiencia 
como mínimo en trabajos de características similares. 
El Contratista notificará sobre el inicio de la excavación u operaciones de perforación con una anticipación 
mínima de 3 días. 
Todo el trabajo se realizará en presencia de la Inspección de Obras. Requisitos para Soldaduras 
Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar camisas de acero deberán contar con la 
pre- habilitación establecida por la Norma ANSI/AWS D1.1. “Código Estructural de Soldadura: Acero” ó 
IRAM –IAS U 500-164. 
Los soldadores deberán contar con la habilitación establecida por la Norma ANSI/AWS D.1.1 Ó SEGÚN 
Normas IRAM U 500 y U 500. 
Camisa de Acero 
Las camisas de acero deberán ser caños de acero soldados del diámetro y espesor indicados en los 
Planos de Ejecución. Las camisas de caños de acero se ajustarán a la Norma ANSI/AWWA C200 “Caños 
de acero para agua de 150 mm y mayores”. 
La camisa de acero se ajustará a la Norma ASTM A283, grado C, salvo especificación en contrario. El 
diámetro y espesor mínimos de la pared serán los indicados en el plano tipo A-22-1. Las juntas de las 
secciones de la camisa se soldarán en el sitio usando soldadura a tope, soldadura a solapa o usando 
cubrejuntas. Cada extremo de la camisa donde se usará soldadura a tope se preparará dejando biseles 
de 6 mm a 45 grados en los bordes externos. 
Inyección del Espacio Camisa-Suelo 
En aquellos en donde a juicio de la Inspección se requiera el relleno del espacio entre la camisa y el 
suelo, el Contratista deberá proveer todos los elementos y materiales necesarios para realizar las 
inyecciones correspondientes. 
El mortero a utilizar para la inyección, estará constituido por cemento Portland normal y arena fina, en 
relación de volúmenes 1:2 y llevará incluido un agente superfluidificante tipo SIKAMENT o equivalente. 
En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25 m, la inyección se realizará desde 
los extremos, efectuándose el control del volumen de mortero inyectado comparando su volumen con el 
volumen a llenar, de manera tal que la diferencia entre ambos no supere el 5% del volumen a llenar. 
 En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25 m, deberá inyectarse también desde 
puntos intermedios. 
Los oferentes podrán proponer y cotizar el cruce con otros métodos de inyección, pero en todos los casos 
deberán detallar el método, mortero, aditivos y elementos a utilizar, los que deberán ser aprobados por 
la Inspección de Obras. 
Pozo de Ataque para Hincado a Presión 
El Contratista proporcionará el espacio adecuado dentro de la excavación para permitir la inserción de 
los tramos de la camisa que se perforará o hincará a presión. 
Control de la Alineación e Inclinación 
Las desviaciones de inclinación permitidas en la alineación horizontal y vertical no podrán superar los 6 
cm cada 30 m en cualquier dirección sobre el tramo hincado y perforación hasta una desviación máxima 
de 15 cm. Se deberán respetar en todos los casos las pendientes de Proyecto. 
Caño conductor 
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En todos los casos se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso 
de juntas elásticas. 
Prueba del Caño Conductor 
Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la Cláusula “Pruebas Hidráulicas, Limpieza y 
Desinfección”, una vez instalada la cañería dentro del encamisado. 
Fijación del caño conductor 
La fijación del caño conductor podrá realizarse con inyección de mortero de densidad mejorada ó con 
separadores deslizantes en el espacio entre la cañería y el caño camisa que permitan posicionar y 
desplazar la cañería conductora dentro del caño camisa. 
Los separadores deslizantes deberán ser aprobados por la Inspección de obra. Cerramiento de Pozos 
de Ataque 
Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante las 
operaciones de perforación e hincado, el Contratista rellenará el fondo del foso con suelo cemento. El 
Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado. 
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecución de los 
trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos deberán ser 
demolidos en su parte superior de manera tal que su parte más alta se encuentre por lo menos 1 m bajo 
la superficie terminada. 
 
VIII - Encamisado de PEAD instalados con equipos de Tunelería Dirigida para conductos con 
presión Interna 
En perforación dirigida, los tubos a utilizar como camisa de este caso podrán ser PE80 ó PE100, teniendo 
en cuenta que para diámetros DN � 250mm se utilizarán como mínimo tubos de PN � 8 y para diámetros 
superiores se utilizarán PN � 10, debiendo efectuarse además, la verificación estructural 
correspondientes para los esfuerzos de tracción que soportarán los tubos durante la instalación. Los 
radios de curvatura para la rampa de acceso de los caños serán los recomendados por el fabricante y 
deberán explicitarse claramente en la memoria técnica adjunta para cada instalación que se presente a 
la Inspección de Obras. 
No se admitirá el uso de encamisados de tunelería dirigida en el caso de conducciones a gravedad. 
Para el caso de suelos que por sus características el elemento ensanchador (backreamer) pueda generar 
desplazamiento de suelo (espacios vacíos) de dudoso completamiento se deberá entonces, completar 
la presentación de la Memoria Técnica con el cálculo del tubo según los ítems indicados en la instalación 
a Cielo Abierto, (aplastamiento, pandeo y deflexión diametral) para tubos de DN > 250mm. 
Caño conductor 
En todos los casos se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso 
de juntas elásticas. 
Fijación del caño conductor 
La fijación del caño transportador podrá realizarse con inyección de mortero de densidad mejorada ó con 
separadores deslizantes en el espacio entre la cañería y el caño camisa que permitan posicionar y 
desplazar la cañería conductora dentro del caño camisa. 
Prueba del Caño conductor 
Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la Cláusula “Pruebas Hidráulicas, Limpieza y 
Desinfección”, una vez instalada la cañería dentro del encamisado. 
Cerramiento de Pozos de Ataque 
Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante las 
operaciones de perforación e hincado, el Contratista rellenará el fondo del foso con suelo cemento. El 
Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado. 
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecución de los 
trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos deberán ser 
demolidos en su parte superior de manera tal que su parte más alta se encuentre por lo menos 1 m bajo 
la superficie terminada. 
 
7.2 - DEPÓSITOS DE LOS MATERIALES 
La tierra o material extraído de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenamientos, se 
depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que 
con ello no se ocasionen entorpecimientos al tráfico, como así al libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección de 
Obras pudieran evitarse. Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para 
realizar depósitos en la vía pública, serán gestionados por el Contratista. 
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Si el Contratista debiera recurrir a la ocupación de terrenos de propiedad fiscal o particular para efectuar 
los depósitos provisorios de tierra, deberá gestionar previamente la autorización del propietario 
respectivo, recabando esta por escrito aun cuando fuese a título gratuito y remitiendo copia a la 
Inspección de Obras. Una vez desocupado el terreno, remitirá igualmente a la Inspección de Obras 
testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes por la ocupación. Tal formalidad no 
implica ninguna responsabilidad para AySA y tan sólo se exige como recaudo para evitar ulteriores 
reclamaciones en su carácter de comitente de los trabajos. 
 
7.3 - RELLENOS 
 
I - RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 
El Contratista efectuará rellenos y terraplenamientos de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
En el caso de que la autoridad municipal disponga condiciones de relleno que difieran de las del presente, 
se aplicarán las más estrictas. 
El relleno no será volcado directamente sobre los caños o estructuras. 
Los materiales deberán ser colocados hasta los perfiles, niveles y secciones transversales indicados en 
los planos y en las especificaciones correspondientes a la colocación de cañerías según el material y 
según se trate de provisión de agua o desagües cloacales. 
Se construirá la base de apoyo con las dimensiones indicadas en los planos. 
Sobre la base se colocará la cañería, preparando los nichos correspondientes a los enchufes para 
asegurar el apoyo a lo largo del fuste. 
Excepto en los casos en que se coloque material granular en excavaciones o trincheras, el material de 
relleno no deberá ser colocado hasta que toda el agua se haya removido de la excavación. 
El material de relleno deberá ser colocado en capas uniformes. Si la compactación se realiza con medios 
mecánicos las capas de relleno se colocarán de manera que una vez compactadas no tengan más de 
20 cm de espesor. 
Durante la colocación del relleno éste deberá mezclarse para obtener uniformidad del material en cada 
capa. Los materiales de asiento se deberán colocar uniformemente alrededor de las cañerías para que 
al compactarse el material provea un soporte uniforme en el fondo y los lados. 
En casos que el material de relleno no tenga el contenido de humedad requerido, se le deberá agregar 
agua durante la colocación Cuando sea necesario excavar más allá de los límites normales para retirar 
obstáculos, los vacíos remanentes serán rellenados con material apropiado hasta que el mismo sea el 
apropiado. 
Los vacíos dejados por tablestacados, entibamientos y soportes serán rellenados en forma inmediata 
con arena, de manera tal que se garantice el llenado completo de los mismos. 
Relleno sobre cañerías 
Teniendo en cuenta que el diseño o la verificación estructural del caño está basada en la configuración 
de zanja mostrada en los planos de ejecución, el Contratista deberá ajustarse estrictamente a la misma. 
Zona de caño: La zona de caño consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja ubicada 
entre un plano de 10 cm (o DN/ 8 el que resulte mayor) por debajo de la superficie inferior del caño, es 
decir, la rasante de la zanja, y el plano que pasa por un punto situado a DN/2 (máximo 30cm) por encima 
de la superficie superior del caño. El lecho de apoyo para los caños de comportamiento flexible es la 
parte de material de relleno para la zona de caño que se encuentra entre el rasante de la zanja y la parte 
inferior del caño. El lecho de apoyo para los caños de comportamiento rígido es la parte de material de 
relleno para la zona de caño que está entre el rasante de la zanja y la línea de nivel que varía entre la 
parte inferior del caño y la línea cortada con hilo tensado, como se indique en función del ángulo de 
apoyo. El material de relleno de la zona de caño será colocada y compactada de manera tal de proveer 
asiento uniforme y soporte lateral a la cañería. Para tuberías con protección exterior, el material del lecho 
de apoyo y la ejecución de éste deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños. 
Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite 
el lavado y transporte del material constituyente del lecho. Se colocarán sistemáticamente diafragmas de 
suelo cemento de mínimo un metro de longitud en el sentido de avance, con un espaciamiento máximo 
de 50 m. 
Se rellenará la zona de caño con el material de relleno especificado en los planos de ejecución. El 
Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar daños al revestimiento de los caños, uniones 
catódicas o al caño mismo durante las operaciones de instalación y relleno. 
Zona de zanja: Una vez colocado el relleno en la zona de caño en la forma indicada, y después de drenar 
por completo todo excedente de agua de la zanja, se procederá a rellenar la zona de zanja. La zona de 
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zanja es la parte del corte transversal vertical ubicada entre un plano ubicado a DN/2 0 30cm sobre el 
extradós del caño por encima de la superficie superior del caño y el plano ubicado a 45 cm por debajo 
de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45 cm por debajo del rasante 
del mismo. 
Zona final: Se considera relleno final a todo relleno en el área de corte transversal de zanja dentro de los 
45 cm de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, todo relleno dentro de 
los 45 cm de la rasante como mínimo ó el valor que fije el municipio respectivo. 
Relleno alrededor de estructuras 
  
El material de relleno no deberá ser colocado alrededor o sobre las estructuras de hormigón subterráneas 
hasta que el hormigón no haya sido apropiadamente curado de acuerdo a los requerimientos de las 
presentes especificaciones técnicas y haya adquirido la resistencia necesaria para soportar las cargas 
impuestas. 
Requerimientos de compactación 
Para suelo cohesivo y respecto al ensayo del Proctor Normal 
• Zona de asiento para cañerías flexibles 90% 
• Zona de asiento para cañerías rígidas 90% 
• Zona de caño 90% 
• Zona de zanja 90% 
• Zona de relleno final 90% 
• Relleno bajo estructuras (incluyendo estructuras hidráulicas) 95% 
• Relleno sobre techo de estructura subterránea 90% 
• Relleno bajo pavimento 95% 
• Relleno alrededor de las estructuras de hormigón95% 
 
Para suelos granulares en todos los casos se compactará para obtener una densidad relativa mayor ó 
igual al 65 %. 
El material de relleno podrá ser: 
Material para rellenos bajo pavimentos: cuando no existe reglamentación municipal al respecto consistirá 
básicamente en material obtenido en la excavación o importado y que se encuentre libre de vegetación, 
material orgánico, deshechos, escombros que tengan más de 10 cm de diámetro y de cualquier otro 
material indeseable. Este material deberá también tener un índice plástico menor de 15, límite líquido de 
35 o menor y deberá ser aprobado por la Inspección de obras. 
Material para rellenos alrededor de estructuras de hormigón: en todos los casos el relleno alrededor de 
las estructuras deberá realizarse con suelo-cemento (ver 2.2.2.5) 
Material para mantos filtrantes para fundación de estructuras: deberá estar compuesto por partículas 
pétreas, sanas, duras, redondeadas y no foliadas, libres de materia orgánica y no agresivas al hormigón 
y el acero Para la aprobación del material de relleno que se coloque compactado, deberá realizarse 
previamente la determinación de la densidad máxima y humedad óptima mediante ensayo Proctor sobre 
muestras de las excavaciones a aprobar. Una vez colocado y compactado el suelo aprobado, se 
verificará con nuevos ensayos que los suelos han sido compactados a la densidad requerida. En caso 
contrario, el Contratista deberá remediar la situación a su cargo para obtener la densidad especificada. 
La verificación de la compactación y/o densidad de los rellenos se realizará a través de la siguiente 
secuencia: 
1) Determinación de densidad in situ con el volumenómetro de arena o de agua 
2) Extracción de muestra para la ejecución en el laboratorio del Ensayo Proctor Normal 
3) Ejecución de ensayo de identificación de material y clasificación del mismo (Límite líquido, Límite 
plástico, Índice plástico, granulometría por tamices, Clasificación SUC) 
4) Ejecución de ensayo Proctor Normal por puntos continuos de las muestras extraídas 
5) Cálculo de las densidades medidas en el terreno y estimación del grado de compactación en cada 
punto 
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección de Obras 
fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. Además, la Inspección de Obras podrá 
suspender la certificación de toda obra que estuviere en condiciones de ser certificada hasta tanto se 
completen dichos rellenos. 
Terraplenamientos 
Los terraplenes se construirán con los materiales indicados en los planos de ejecución. 
El material de terraplén se colocará en capas. El espesor de cada capa será compatible con el sistema 
y equipo de compactación empleado de manera de obtener una compacidad equivalente al 90% del 
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ensayo Proctor normal. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de compactada no excederá 
de 20 cm. 
Materiales sobrantes de Excavaciones y Rellenos 
Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la I. de Obra y de las 
autoridades locales. 
El Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los camiones que ingresan o 
salen del lugar de las obras y transportan materiales de la excavación. 
Los requerimientos de este capítulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los contaminados con 
hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la legislación vigente aplicable a 
la obra. 
 
7.4 - LEVANTAMIENTO Y REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y VEREDAS 
 
I - DEPÓSITO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EXTRAÍDOS DE AFIRMADOS Y VEREDAS 
En el caso de que la Municipalidad lo permita, el material proveniente del levantamiento de afirmados y 
veredas y el suelo excavado se depositarán en la vía pública. Si por cualquier causa no fuese posible 
efectuar los depósitos en la vía pública, será por cuenta del Contratista la locación de terrenos y locales 
para depositarlos. El material proveniente del levantamiento de afirmados y veredas se apilará de forma 
tal que no se mezcle con el suelo excavado. El material que no se reutilice deberá ser retirado 
inmediatamente de la vía pública. 
 
II - REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y VEREDAS 
Antes de la preparación de los Planos de Ejecución, el Contratista deberá ratificar con las autoridades 
municipales las especificaciones técnicas para la refacción de afirmados y veredas y los anchos a reparar 
en función del tipo y diámetro de la cañería a colocar. 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones vigentes de la Municipalidad 
local para la refacción de pavimentos y/o aceras. 
El aserrado del pavimento deberá realizarse en todo su espesor. 
Si no existiera otra especificación, se reconstruirán pavimentos y veredas en la forma original. Si hubiera 
tipos especiales de vereda también se reconstruirán en la forma original. 
Será condición previa para la certificación de los trabajos de refacción de pavimentos y aceras, la 
aprobación municipal de los mismos. 
Cuando se trate de afirmados o veredas en los que pueda utilizarse para reconstruirlos materiales 
provenientes de su levantamiento, tales como adoquines de granito, de granitullo, restos de asfalto, 
grava, cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar 
pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los 
materiales que faltaran. 
La refacción de afirmados y veredas se efectuarán al mismo ritmo que el de colocación de las cañerías 
de forma tal, que dicha refacción no podrá atrasarse en cada frente de trabajo en más de 300 m al relleno 
de la excavación correspondiente, ni superar como máximo los 7 días corridos a partir de la finalización 
de los rellenos. 
El retiro del material sobrante de la refacción quedará a cargo del Contratista. 
Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas sean existentes o refaccionados o reconstruidos 
provisoriamente, que se produzcan por su mala ejecución o el relleno de las excavaciones, o por 
hundimiento del terreno, deberá ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de las 24 hs de 
notificado, caso contrario AySA ejecutará los trabajos de reparación y su importe se descontará de los 
certificados y/o del fondo de reparos. 
El Contratista efectuará por su cuenta la refacción de la parte que exceda las dimensiones establecidas 
precedentemente. Cuando fuese necesario refaccionar una mayor superficie por las exigencias 
municipales, las mismas serán por cuenta exclusiva del Contratista, reconociéndose únicamente los 
anchos especificados. No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales 
vigentes, no hubieran sido aprobadas por la entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de 
las demás especificaciones de los documentos del contrato. 
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7.5 - ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
I - REGLAMENTOS APLICABLES 
El cálculo y construcción de las estructuras de hormigón se regirán por los Reglamentos, 
Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles (SIREA) 
aprobadas por Resoluciones N� 55/87 y 69/87 SOP (ex CIRSOC). 
En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones técnicas, podrán 
aplicarse otros reglamentos, previa aceptación de AySA. 
En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las presentes 
especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. 
 
II - REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
A- Durabilidad – Agresividad a los suelos y aguas al hormigón y armaduras 
El nivel de agresividad de suelos y aguas respecto al hormigón y/o armaduras en estructuras de hormigón 
no masivas, se deberá determinar en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma CIRSOC 201   
y Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030, parte I y II. 
Los ensayos deben efectuarse en un laboratorio especializado de reconocida trayectoria en Tecnología 
del Hormigón y debe se previamente aprobado por la Inspección de Obra. 
En caso de detectarse suelos o aguas agresivas deberá analizarse y proponer la solución 
correspondiente para la protección de las estructuras de hormigón armado teniendo en cuenta el tipo y 
nivel de agresión y las indicaciones de la Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM equivalentes a la Norma 
DIN 4030. La solución propuesta deberá estar avalada por un profesional especializado en tecnología 
del hormigón y ser presentada para su aprobación a la Inspección de Obra. 
B- Otros requisitos 
Salvo que en los planos se indique lo contrario, regirán los siguientes requisitos: 
Tipos de Hormigón para Estructuras 
Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con líquidos, se deberá emplear hormigón 
tipo H21 o superior, con una relación máxima a/c=0.48. 
Tipo de Acero 
En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero ADM 420 o ADN 420. 
Tipo de Cemento 
Para la ejecución de estructuras de Hormigón Armado solo podrá utilizarse cementos del tipo “Portland” 
de marcas aprobadas, que cumplan con los requisitos de calidad especificados en la Norma IRAM 1503. 
 Para los hormigones que requieran propiedades especiales, se utilizarán cementos que tengan una 
composición química adecuada para satisfacer las condiciones especificadas en cada caso. 
Cuando se requiera capacidad de resistencia a la acción a la acción de los sulfatos, se empleará 
únicamente cemento altamente resistente a los sulfatos (ARS – Norma IRAM 1669). 
Fisuración 
Las estructuras en contacto con el suelo deberán ser verificadas a fisuración en la condición de ancho 
de fisura muy reducido. 
Estanqueidad 
Todas las estructuras de los elementos que contengan líquidos, estén o no en contacto con el suelo, 
deberán ser verificadas a estanqueidad. 
Recubrimientos 
Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberán ser de TRES (3) cm 
como mínimo. 
Cuantías Mínimas de Armadura 
Se adoptará como cuantía mínima el 0.25% de la sección de hormigón. 
 
III - CONTROL DEL HORMIGÓN 
La resistencia potencial de cada tipo de hormigón, se evaluará en la forma especificada en el 
“Reglamento Argentino de Construcción de Hormigón” (CIRSOC 201). 
De no tener resultado satisfactorio, según el mencionado Reglamento, no se recepcionará la obra. 
 
IV - COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido 
previamente aprobadas por la Inspección de Obras, a cuyo efecto deberá recabar dicha aprobación con 
la debida anticipación y acatará de inmediato cualquier orden que le imparta la Inspección de Obras en 
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el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan a las 
especificaciones y/o a los planos de ejecución. 
 
7.6 - MORTEROS Y HORMIGONES 
 
I - REQUISITOS DE LOS MATERIALES 
Los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones cumplirán en todos lo casos con lo 
establecido en el Reglamento CIRSOC 201, Capítulo N°6 y Anexos, y la verificación de sus 
características y calidad. Los ensayos a realizar se efectuarán de acuerdo con el Capítulo N°7 y sus 
Anexos de dicho Reglamento. 
 
II - MEZCLAS A EMPLEAR 
En las estructuras de hormigón armado se emplearán hormigones de los tipos especificados en el 
"Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 
A continuación se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente especificados para 
usos no estructurales: 
Hormigón Simple 
 
Hormigón Cemento Arena Agregado grueso 
   Tamaño  
 Kg. 3 
dm mm dm3 
     
A 250 480 10 a 30 720 
B 200 480 10 a 50 720 
C 150 480 10 a 50 720 
D 118 472 10 a 50 944 
 
 
Morteros para Mampostería y Rellenos 
 
Mortero Proporción Cemento Arena Arena Cal Polvo de 
   Mediana Gruesa Hidráulica Ladrillos 
  Kg. 3 
dm 3 
dm Kg. 3 
dm 
       
E 1:6 262 --- 1257 --- --- 
F 1:8 203 --- 1296 --- --- 
G 1:10 165 --- 1320 --- --- 
K 1:3 479 1149 --- --- --- 
L 1:4 380 1216 --- --- --- 
M 1:2:1 --- 664 --- 174 332 
 
Morteros para Revoques 
  
 
Mezcla Proporción Cemento Cal Arena Arena 
   Aérea Fina Mediana 
  Kg. Kg. 3 
dm 3 
dm 
      
N 1:2,5 --- 171 952 --- 
O ½:1:3 194 139 927 --- 
P ½:1:3 194 139 --- 927 
R 1:1 1025 --- 820 --- 
S 1:2 668 --- 1068 --- 
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En la dosificación de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido a la 
cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporción en un 20%, de manera que los 
volúmenes indicados son de aplicación para el caso de arena normalmente húmeda. 
 
III - PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS 
El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias adecuadas y de un 
rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se permitirá el empleo de 
morteros u hormigones cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados. 
En el amasado se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla íntima y 
de aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso menor de 2 minutos a partir del 
momento en que se han introducido todos los componentes. Las mezcladoras tendrán reguladores de 
agua que permitan la entrada rápida y uniforme del agua al tambor de mezcla. 
Si además del cemento se agregarán otros materiales pulverulentos, estos de mezclarán previamente 
en seco con el cemento, de preferencia en máquinas especiales. 
No se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepción del 
elaborado en plantas centrales. 
 
IV - CANTIDAD DE AGUA PARA EL EMPASTE 
En la preparación de los hormigones estructurales se aplicará lo dispuesto en el "Reglamento Argentino 
de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 
Para el resto de las mezclas, tanto en la preparación de morteros como en los hormigones, se agregará 
la cantidad de agua mínima indispensable para obtener la consistencia más conveniente, a juicio de la 
Inspección de Obras y en relación a su destino. 
La determinación de la consistencia plástica de los hormigones se hará mediante la prueba del cono 
(Norma IRAM Nº 1536) y la Inspección de Obras fijará el asentamiento de la mezcla en cada caso. 
 
7.7 - MAMPOSTERÍA Y REVOQUES 
 
I - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 
La Mampostería responderá en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos de ejecución. 
Los ladrillos responderán a las Normas IRAM 12502, 1566, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590, 
12592 y 12593. 
Los ladrillos deberán ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del mortero. Los 
lechos de mortero deberán llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar juntas de 15 mm de 
espesor aproximadamente. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales y los paramentos deberán quedar bien planos. Se hará la 
trabazón que indique o apruebe la Inspección de Obras, debiendo el Contratista observarla con toda 
regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical. Para conseguir la 
exactitud de los niveles se señalará con reglas la altura de cada hilada. No se permitirá el empleo de 
trozos sino cuando fuese indispensable para completar la trabazón. 
Antes de comenzar la construcción de mamposterías sobre cimientos de hormigón, se picará y limpiará 
la superficie de este. 
Cuando la mampostería sea revocada, se escarbarán las juntas de los paramentos, hasta que tengan 1 
cm de profundidad para favorecer la adherencia del revoque. 
La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente húmeda 
hasta que el mortero haya fraguado convenientemente. En caso de soportarse con cimbras, estas no 
podrán ser removidas hasta que las estructuras presenten suficiente solidez. 
Será demolida y reconstruida por el Contratista, por su cuenta, toda mampostería que no haya sido 
construida de acuerdo al plano respectivo y lo especificado o con las instrucciones especiales que haya 
impartido la Inspección de Obras, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales y/o ejecución 
imperfecta. 
La medición de la mampostería y de todos los rubros que comprendan albañilerías se efectuará de 
acuerdo con las dimensiones fijadas en los planos. 
 
II - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS PRENSADOS 
Se observarán en general las mismas reglas que para al ejecución de mampostería de ladrillos comunes. 
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El espesor de las juntas será uniforme, de 1 cm como máximo. Si la mampostería quedase a la vista, se 
elegirán los ladrillos de modo que la cara vista no presente rajaduras ni deformaciones y que las aristas 
sean rectas y vivas. 
  
III - REVOQUES Y ENLUCIDOS 
Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuarán los trabajos preliminares siguientes: 
Se comprobará que se ha dejado en rústico los muros, los recortes o salientes previstos en los planos 
de ejecución; de haberse omitido alguno, se procederá a efectuar los recortes o engrosamientos, de 
acuerdo con las indicaciones de la Inspección de Obras. 
Se limpiarán los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba, en forma de dejar 
los ladrillos sin incrustaciones de mortero. 
Si hubiera afloraciones, se limpiarán con ácido clorhídrico diluido y luego se lavará con abundante agua. 
Se rellenarán los huecos dejados por los machinales u otra causa, con mampostería asentada en el 
mortero correspondiente. 
Antes de proceder a la ejecución de los revoques, se mojará abundantemente el muro. 
Luego de preparado el paramento en esta forma, se revocará con las mezclas y espesores especificados 
en cada caso. 
 
7.8 - CRUCES DE VÍAS FÉRREAS 
El Contratista ejecutará los cruces de vías férreas, completos, de acuerdo con la documentación 
contractual. El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la firma del Contrato, deberá entregar 
a AySA, para su presentación, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a 
seguir para la ejecución de cruces de vías férreas, ajustados a las exigencias de la autoridad ferroviaria 
jurisdiccional correspondiente. 
La mencionada documentación será confeccionada por el Contratista sobre la base de los Planos de 
Proyecto que conforman la documentación de Licitación. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso particular por la autoridad competente, las cañerías que se 
coloquen dentro de la zona de vías se ajustarán a las siguientes normas mínimas. 
Cruces del Tipo I 
Corresponde a los cruces de cañerías de diámetro hasta 400 mm. 
Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el Plano Tipo N� A-22-1 “Cruces 
Ferroviarios Grupo I”. 
La excavación se realizará con máquina tunelera que permita instalar simultáneamente con el avance de 
la excavación a la cañería de acero o PEAD que oficia de camisa. Las dimensiones y espesores de esta 
camisa, serán los indicados en el Plano Tipo N� A-22-1; los distintos tramos de caño que la componen 
serán soldados en todo el perímetro al precedente. 
En el caso de conducciones a gravedad no se admitirá el uso de encamisados de tunelería dirigida, el 
método de tuneleo a utilizar deberá asegurar la pendiente de la cañería conductora. 
Los trabajos se efectuarán según lo especificado en las Cláusulas 3.1.7 o 3.1.8, salvo lo dispuesto en el 
presente. 
El espacio camisa - suelo, deberá inyectarse a presión para evitar la presencia de oquedades. 
Para el caño conductor se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el 
uso de juntas elásticas. 
Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en el plano, Plano Tipo A-22-1. 
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y la camisa se efectuará con mortero de densidad 
controlada o soportes deslizantes tal como se especifica en la Cláusula “Encamisados Hincados”. 
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser 
sometida a su correspondiente prueba hidráulica en conjunto con el tramo de cañería. Lo anterior no 
exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa. 
Cruces del Tipo II 
Corresponde a los cruces de cañerías de diámetro entre 500 mm a 1200 mm. 
Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano, Plano Tipo A-22-2 
“Cruces ferroviarios Grupo II” para conducciones a presión. 
Para conducciones a gravedad será válido el mismo plano teniendo en cuenta que no deberá utilizarse 
la cámara para inspección del túnel como boca de registro; debiendo preverse adicionalmente a lo 
indicado en el plano tipo una boca de registro respetando las distancias máximas y/o cambios de 
dirección. 
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La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud excavada y sin 
pre- revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. La colocación del pre-revestimiento 
autoportante de acero se realizará por anillos inmediatamente después de excavado cada módulo. 
El pre-revestimiento de acero deberá ser calculado para soportar durante la construcción tanto la carga 
de suelo como la del equipo ferroviario, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista a la 
aprobación previa de la Inspección de Obras y de la autoridad ferroviaria correspondiente. 
El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación deberá ser inyectado para evitar 
la presencia de oquedades según lo indicado en 3.1.7. Dicha tarea será sometida a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
La cañería conductora deberá ser verificada y calculada por el fabricante y proveedor del material bajo 
la hipótesis de instalación en forma aérea. Los caños y piezas especiales deberán cumplir con lo 
especificado en las Especificaciones Técnicas Generales. 
Se deberá prever el desplazamiento de la cañería conductora mediante el uso de elementos deslizantes 
sujeto a aprobación de la Inspección de Obra. 
 Deberá controlarse con láser la alineación del caño conductor dentro del túnel. Para cañerías a gravedad 
se deberá respetar las pendientes de diseño. 
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser 
sometida a su correspondiente prueba hidráulica, en presencia del inspector, en conjunto con el tramo 
de cañería. Lo anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y 
cierre de la camisa. 
Cruces del Tipo III 
Corresponden a los cruces de cañerías de diámetro superior a los 1200 mm. 
Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano Tipo N° A-22-3 2, 
adaptando las dimensiones. 
La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud excavada y sin 
pre- revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. La colocación del pre-revestimiento 
autoportante de acero o dovelas prefabricadas de hormigón armado, se realizará por anillos 
inmediatamente después de excavado cada módulo. 
El pre-revestimiento deberá ser calculado para soportar durante la construcción tanto la carga de suelo 
como la del equipo ferroviario, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista a la aprobación 
previa de la Inspección de Obras. 
El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación deberá ser inyectado con mortero 
para evitar la presencia de oquedades. 
El conducto de hormigón armado será calculado en cada caso para soportar todas las cargas tanto 
internas como externas. 
Como cargas externas deberán considerarse: 
Carga de suelo de acuerdo a la tapada. 
Napa freática en el caso de que pueda actuar. 
Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles Argentinos o carga del equipo Cooper-E 80, 
en ambos casos considerando el impacto. 
Las cargas internas serán: 
Peso propio. 
Peso del líquido. 
Presión interna máxima (de prueba). 
El dimensionado se realizará de acuerdo al reglamento CIRSOC 201, debiéndose verificar la 
estanqueidad. 
El conducto de hormigón armado se ejecutará con hormigón H-21 y acero A-42 siguiendo lo especificado 
por el reglamento CIRSOC 201. 
El hormigonado se realizará por tramos de longitud no superior a los 6 m, disponiéndose entre cada 
tramo una junta. 
El hormigón será ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se colocará en los moldes mediante 
bombeo y vibrado para conseguir un perfecto llenado. 
 
7.9 - CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL O PROVINCIAL E INTERFERENCIAS 
El Contratista ejecutará los cruces de rutas y caminos de jurisdicción nacional o provincial al igual que el 
cruce de arroyos ó interferencias de importancia, completos, de acuerdo con la documentación 
contractual. 
El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la firma del Contrato, deberá entregar a AySA, 
para su presentación, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir 
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para la ejecución de cruces de rutas, arroyos o conductos pluviales ajustados a las exigencias de la 
autoridad jurisdiccional correspondiente. 
Los cruces se efectuarán en línea recta y siempre que sea posible en forma perpendicular al eje del 
camino. Se deberán respetar las distancias mínimas requeridas por la autoridad competente. 
Para los cruces de diámetro menor ó igual a 400 mm. se respetará la tabla de diámetros y materiales de 
cruces ferroviarios Grupo I. 
Para el caso de cañerías de diámetro 500mm y mayores, salvo especificación en contrario en las 
especificaciones técnicas particulares ó planos de proyecto, el cruce se realizará con cañería conductora 
sin juntas elásticas (acero soldado ó bridado, PEAD soldado) y cumplirá con la sección típica indicada 
en A-22-4. Sin perjuicio de lo indicado en la tabla del plano tipo A-22-4, para los cruces de diámetro 
superior a 500 mm, deberá respetarse una distancia vertical mínima entre la cañería conductora y la 
camisa de 0,5 m. 
Para los cruces de diámetro superior a 500 mm, el revestimiento de acero deberá ser calculado para 
soportar tanto la carga de suelo como la de tránsito, y su diseño y cálculo serán sometidos por el 
Contratista a la aprobación previa de la Inspección de Obras. 
En estos casos, la excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud 
excavada y sin revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. 
La colocación del revestimiento autoportante de acero se realizará por anillos inmediatamente después 
de excavado cada módulo. El espacio que pueda quedar entre el revestimiento y la excavación deberá 
ser inyectado con mortero para evitar la presencia de oquedades según 3.1.7 de las presentes 
especificaciones. Previo a la colocación de la cañería conductora, se ejecutará un asiento continuo de 
hormigón H8 en forma cóncava cubriendo el riñón del caño hasta un mínimo de 60° en la base y de 
espesor mínimo 0,1 m. 
El deslizamiento de la cañería conductora se efectuará sobre maderas o elementos deslizantes sujetos 
a perfiles U fijados al asiento de hormigón. Las maderas o elementos deslizantes serán de 3” x 3” y 
deberán apoyar sobre el fuste del caño dejando libre las zonas extremas de unión. 
  
La fijación del caño durante la etapa constructiva se realizará mediante zunchos de chapa planchuela de 
hierro galvanizado, de espesor mínimo 5 mm y ancho mínimo 75 mm, dimensionados según los 
esfuerzos de flotación. Se colocarán como mínimo 2 zunchos por caño igualmente repartidos en el fuste. 
Se colocará una junta de neoprene entre el contacto zuncho y caño, la cual deberá sobresalir un mínimo 
de 20 mm a cada lado del zuncho. Los zunchos serán fijados directamente a la estructura del liner 
mediante bulones, al nivel más bajo que sea posible, siempre por debajo del 1/6 inferior del diámetro del 
caño conductor. La unión entre zunchos se realizará sobre el caño con bulón y tuerca de galvanizado o 
con cadmiun. 
Deberá controlarse con láser la alineación del caño conductor dentro del túnel de forma tal que el ángulo 
entre dos caños consecutivos sea menor a 0,25°. 
Se verificará la deflexión del conducto mediante la prueba de mandrilado, tal como se indica en apartado 
correspondiente luego del ajuste del zuncho y luego del relleno del liner. 
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y el asiento de hormigón se efectuará con arena 
cemento fluida de bajo asentamiento, tal como se especifica en la Cláusula “Materiales para relleno”. (ver 
2.2.2) (1° Etapa). 
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y la camisa se efectuará con mortero de densidad 
controlada autonivelante, tal como se especifica en la Cláusula “Materiales para relleno”. (ver 2.2.2) (2° 
Etapa). 
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser 
sometida a su correspondiente prueba hidráulica, en presencia del inspector, en conjunto con el tramo 
de cañería. Lo anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y 
cierre de la camisa. 
 
ARTÍCULO 8° - HORMIGON SIMPLE Y ARMADO 
En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de materiales, 
elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, construcción de juntas, 
encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de aplicación para la 
construcción de todas las obras de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigón. 
El Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspección, hasta 
cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estarán en contacto con la estructura 
de hormigón. Se deberán determinar mediante análisis químicos, la presencia en los suelos de 
sustancias agresivas al hormigón o al acero. De acuerdo a los resultados de los análisis químicos de 
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suelos, la Inspección determinará el tipo de cemento a utilizar en la fundación y/o partes de la estructura 
en contacto con agua o suelos. 
Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados de 
conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo 
que sean de aplicación a esta obra. 
En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones 
contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelación indicado.        
En todos los casos en que se establezca  referencia a una norma extranjera deberá entenderse dicha 
norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM. 
En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan específicamente, 
podrán ser de aplicación las primeras. 
El contratista deberá incluir en su oferta los planos y la información detallada referente a las plantas de 
elaboración, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los siguientes aspectos: 
procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales componentes del hormigón, 
como del amasado, transporte, encofrado, colocación y curado del mismo. 
Sin perjuicio de ello el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los métodos 
mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación cuando lo considere 
necesario para el cumplimiento de este pliego. 
 
8.1. HORMIGÓN Y MATERIALES COMPONENTES 
 
I - COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN 
El hormigón estará compuesto de cemento Pórtland, agregados fino y grueso, agua y aditivos de acuerdo 
con lo especificado a continuación.  
Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador de fraguado o un 
aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigón y el hormigón 
resultante deberán cumplir con los requisitos contenidos en este pliego. 
Para el caso de hormigones con relación agua cemento menor a 0.45 se permitirá el uso de 
superfluidificantes. 
El Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la Inspección. El mismo será de 
una marca de reconocida solvencia técnica y comercial, además de poder ser acreditada en experiencias 
de obras similares, del mismo grado de importancia. 
El contratista indicará en su presupuesto los materiales que utilizará para la elaboración del hormigón, 
dicha información incluirá procedencia (canteras o fábrica de origen), detalle de las características 
tecnológicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fábrica, cuando corresponda dentro 
de los 60 días posteriores a la firma del contrato y como mínimo 45 días antes de comenzar los trabajos 
de hormigonado en obra, el Contratista entregará  a la Inspección para su aprobación los materiales y 
las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigón. 
La Inspección verificará los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos 
resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente rechazo de algunos 
materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendrá derecho a prorroga de los plazos 
contractuales por este motivo. 
Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá ajustarse a ellas y 
no podrá variarlas sin autorización de la inspección. Sin perjuicio de ello el Contratista deberá realizar los 
ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad 
de estos últimos. 
 
II – TIPOS Y REQUISITOS DE LOS HORMIGONES 
El contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A que deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el cuadro B. 
 
CUADRO A: Tipos de hormigones 
HORMIGON 
( tipo ) 

Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse   
 

I Hormigón armado para estructura en contacto  con el agua, tales como losas de 
fundación,  pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 
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II Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales como 
losas y  tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes carreteros, bases y 
pilas de  puentes, etc. 

III Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como 
columnas, vigas,  pórticos, losas, etc. 

IV Hormigón para contrapisos. 
V Hormigón armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales 

 
 
CUADRO B: Requisitos de hormigones 
HORMIGON 
( tipo ) 

´bk 
(Kg./cm²) 

a/c 
(Máx.) 

Cemento 
Máx.      mín. 

Asentam 
Máx.      mín. 

Tmáx. 
agregado 
(mm) 

Aire 
incorp 
(%) 

          I     210     0.55   400   350    10    6     25  4.5 +- 1 
          II     210     0.55   400   350     14    10     19  5.5 +- 1 
          III     170     0.55   -----   300    10    6     19  4.5 +- 1 
          IV     130     0.55   220   150    7    3     38  4.5 +- 1 
          V     >210     0.35   -----   400    10    6     19  Ver 

aditivos 
 
NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro se elaborarán con cemento normal. 
 
Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicarán en 
cada caso particular según los resultados de los ensayos químicos de agua y suelo de contacto. 
 
III - CEMENTOS 
 
El cemento deberá ser cemento Pórtland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser 
ensayado según los métodos que se indican en cada caso: 
 
Requisitos                                Método de ensayo 
 
Requisitos químicos: 
Cloruro (CI-) máx. 0.10%          IRAM 1504 
Oxido de magnesio (MgO-) máx. 5,0%              IRAM 1504 
Anhídrido sulfúrico (SO3-) máx. 3,5%            IRAM 1504 
Perdida por calcinación máx. 3,0%                         IRAM 1504 
Residuo insoluble máx. 1,5%              IRAM 1504 
Sulfuro (S=) max. 0,10%                         IRAM 1504 
 
Requisitos físicos: 
Material retenido tamiz nº 200 máx. 15%        IRAM 1621 
Superficie específica (por permeabilidad 
al aire Blaine):                                IRAM 1623    
-promedio de las partidas entregadas en    
 un mes mín. 2800 cm2/g     
-determinación individual de una partida 
 min. 2500 cm2/g 
Expansión en autoclave máx. 0,8%               IRAM 1620  
Tiempo de fraguado: 
-inicial min. (minutos)   45  
-final máx. (horas)    10                    IRAM 1619    
Resistencia a la flexión: 
-7 días min. 35 kg/cm2 
-28 días min. 55 kg/cm2                         IRAM 1622   
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Resistencia a la compresión: 
-7 días min. 170 Kg/cm2 
-28 días min. 300 Kg/cm2 
Falso fraguado: 
-Penetración final min. 50 mm                          IRAM 1615    
 
En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas 
superiores a 200 p.p.m se adoptarán las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la 
preparación de los hormigones. 
Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas estructuras 
donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio deberá incluirse en el 
respectivo ítem, el contratista cotizará el incremento del precio unitario de hormigón por uso de cementos 
especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cómputo y presupuesto. 
Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la utilización de cementos 
especiales el contratista tendrá derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado al efecto. 
En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el ítem se anulará, no teniendo el contratista derecho 
a ninguna compensación por ello, prevaleciendo esta cláusula sobre las establecidas en las cláusulas 
generales respecto a la validez de precios unitarios por variaciones de cantidad. 
El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por utilización de cementos 
especiales, será tenido en cuenta para la comparación de ofertas. 
 
IV – AGUA PARA HORMIGÓN 
El contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de 
agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 
El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones responderá a 
las presentes especificaciones. Será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, 
álcalis, azúcares y materia orgánica. Su ph estará comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sólido a 100º C 
no superará 5g por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= será como máximo 0,5 g por litro, 
y el contenido de cloruros expresados en Cl- no será mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitirá que 
las impurezas del agua causen una variación del tiempo de fraguado superior al 25% ni una reducción 
de la resistencia a los 7 y 28 días mayor del 5% en comparación con los valores correspondientes 
obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos. 
Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes 
especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 
 
V - AGREGADOS 
Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, pudiendo el 
Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material contenido mediante trituración de roca 
sana proveniente de canteras. La aceptación de un yacimiento no implica la aprobación de todos los 
materiales que de él se extraigan. 
 
a) El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para hormigones, 
constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podrá estar 
constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituración de 
rocas. Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que 
el 95%  pase a través del tamiz ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz ASTM Nº 30. 
La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto 
proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, deberá consistir en partículas 
duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberán estar libres de cantidades 
perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia 
orgánica, marga, mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes. 
La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie seca según 
norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podrá ser rechazada. 
Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera deberá tener un 
módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2.85. La granulometría del agregado fino deberá también 
ser controlada de tal forma que los módulos de finura de por lo menos cuatro de cinco muestras 
consecutivas de agregado fino a utilizar no deberá diferir en mas de 0,20 del módulo de finura de 
granulometría básica seleccionada por el Contratista y probada por la Inspección. El módulo de finura se 
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determinará dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en 
los tamices Nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 
A opción del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o clasificación, pero 
la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será controlada de tal manera que ellos 
puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de 
los primeros 300 días de colocación del hormigón. Cuando se utilicen dos o más agregados finos, cada 
uno de ellos será almacenado por separado e ingresará a la hormigonera también por separado. 
 
b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del  hormigón con granulometría 
comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamaño o gama de tamaños dentro de tales límites. El 
agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de roca granítica o cuarcítica y/o por canto rodado 
obtenido de canteras aprobadas. 
El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, 
densas, y exentas de partículas adheridas. Las partículas deberán ser generalmente esféricas o cúbicas. 
El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podrá ser 
rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso. 
La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamaño, tal como 
fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no deberá exceder 
el 25% en cualquiera de las pilas. 
El agregado grueso y, cuando se utilice  arena de trituración, la elaboración de agregados, al ser sometida 
al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol-etileno según la publicación CRDC 148/69 del Corps of 
Engineers, deberá tener una perdida menor del 5%. 
Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán almacenados y medidos 
separadamente. 
En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de tres 
fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 
Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm. las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm. 
 
c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, adyacentes a la central  
de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusión de materiales extraños en el hormigón. 
Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento, 
para permitir la colocación continua  y la terminación de toda colada que fuera comenzada. El agregado 
fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de 
humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado. 
 
VI - ADITIVOS 
El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la 
Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las proporciones que indique su 
fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la obra en las mismas 
proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados. 
En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este aditivo deberá 
satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en 
la obra por más de seis meses no podrá ser usado, hasta tanto nuevos ensayos de verificación garanticen 
un resultado  satisfactorio. 
Aditivos retardadores de fraguado y  reductores del contenido de agua (plastificante) podrán ser usados 
a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de la Inspección. El agente a utilizar 
deberá cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo deberá ser suministrado en una solución acuosa 
y añadirse al hormigón como parte del agua en la mezcla del hormigón. 
 
VII - ELABORACIÓN 
El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en planta móvil 
ubicada en proximidades de la obra a construir. 
Si el Contratista provee una planta central de hormigonado. Esta deberá contar con dispositivos 
adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada 
carga de hormigón. 
La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima de transporte 
hasta que el baricentro de la obra sea de  15 km. El transporte del material a distancias mayores de 1 
Km desde la central de hormigonado, deberá ser realizado con camiones motohormigoneros. 
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El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la certificación 
del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medición. 
Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean ordenadas. El 
Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las nuevas pruebas de 
verificación que sean necesarias para asegura el funcionamiento satisfactorio. Cada unidad de 
determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial bien visible  y calibrarlo en el sistema 
métrico decimal el que indicará la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la operación de 
pesaje o bien deberá incluir un indicador que mostrará el equilibrio del fiel de la balanza para la carga 
marcada, con dos puntos a ambos lados de la posición de equilibrio que correspondan al porcentaje de 
error máximo de  medición permitido para cada material. 
Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda conservar 
convenientemente los diales o indicadores. 
La medición de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuará con errores menores a los que 
se indican a continuación: 
 
Cemento                 ±  1% 
Cada fracción o tamaño nominal de árido         ±  2% 
Cantidad total de árido                          ±  1% 
Agua                                          ±  1% 
Aditivos                                     ±  1% 
 
La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla uniforme y 
descargarla sin segregación. Se proveerá un equipo con control adecuado de la velocidad de rotación 
del mezclador y de la introducción de los materiales en la hormigonera. El tiempo de mezcla será 
incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en 
el hormigón o cuando las muestras de ensayos de hormigón tomadas de las partes primera, intermedia 
y final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.               
Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser reducido al mínimo 
requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 
Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan frecuentemente como sea 
necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista proponga 
reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar  
si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados serán realizadas por la Inspección 
y a cuenta del Contratista. 
La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la 
placa de marca de la máquina. 
Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso deberá ser 
inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 
Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser corregidas a 
satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún pago al Contratista por la mano de obra o 
materiales que sean requeridos por las disposiciones de este párrafo. 
El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil emplazamiento en 
proximidades de la obra a construir. La producción de hormigón de estas plantas no podrá ser inferior a 
20 m3/hora nominal. Los requisitos  a cumplir por estas plantas y las demás exigencias establecidas para 
la elaboración del hormigón, serán similares a las especificadas para la central de hormigonado. 
 
VIII - TRANSPORTE 
El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido como sea 
posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier hormigón transferido de un 
elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y no deberá ser 
dejado caer verticalmente desde una altura de más de 2,00 m. excepto cuando se tengan equipos 
apropiados para evitar la segregación y sea específicamente autorizado. 
Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados estarán sujetos a 
la aprobación de la Inspección              
Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón preparado en la central 
deberá ajustarse a los requisitos pertinentes del C.I.R.S.O.C.. 
Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán ser usados 
únicamente para mezclas con asentamientos menores o igual a 0,05 m o para distancia corta de 
transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobación por escrito de la Inspección. 
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Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o equipo sin 
agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de caída no supere 
los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no serán permitidos para conducción de 
hormigón.  
El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa 
aprobación de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de presión por 
pulsación (squeeze type). La  tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta 
resistencia para trabajo pesado. El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos tres veces el máximo 
tamaño nominal del agregado grueso del hormigón a ser bombeado. El agregado de máximo tamaño, o 
el asentamiento del hormigón, no podrán ser reducidos para ajustarse a las características de las bombas 
o los conductos. La distancia de bombeo no deberá exceder los límites recomendados por el fabricante 
del equipo. La bomba deberá recibir una alimentación continua de hormigón. Cuando el bombeo se haya 
completado, el hormigón remanente en la tubería deberá ser expulsado evitando su incorporación al 
hormigón colocado. Después de cada operación, el equipo deberá ser limpiado completamente, y el agua 
de limpieza eliminada fuera del área de encofrados. 
 
IX - COLOCACIÓN 
La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción aprobadas, con 
cortes de unión moldeados. El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los 
encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la 
segregación de los materiales. El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición 
final en los encofrados y al colocarlo, así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2,00 m excepto 
cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregación y cuando ello está 
específicamente autorizado. La colocación del hormigón deberá estar regulada para que el mismo pueda 
ser efectivamente compactado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor. De 
manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el material sea rápida y 
totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construcción deberán mantenerse 
continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocación del hormigón. El agua en exceso 
deberá ser eliminada antes de la colocación del hormigón fresco. Todo el equipo de colocación del 
hormigón y todos los sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa aprobación de la 
Inspección. La colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión de la Inspección, las 
condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas. 
La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y 
transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar colocado en su posición 
definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el 
agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigón será protegido 
contra la acción del sol, viento, lluvia, etc. 
Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado anteriormente podrá 
extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 
En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los tiempos 
indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el hormigón contenga 
materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón los 
tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos 
realizados para determinarlos. 
 
X – HORMIGONADO DE FUNDACIONES 
No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocará, 
previa compactación, una capa de 0,10 m de espesor mínimo de  hormigón  para contrapisos, no 
permitiéndose ningún trabajo antes de transcurridas 48 horas. 
El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el de hormigón para 
fundaciones. 
En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes adecuadas que permitan 
encausar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua. 
Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de agua, deberán ser 
instalados por el Contratista. Dichos equipos estarán disponibles en el sitio previo al colocado y, de ser 
equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la  colocación del 
hormigón. 
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XI - COMPACTACIÓN 
El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración suplementados con palas manuales y 
apisonado. En ningún caso los vibradores serán utilizados para transportar el hormigón dentro de los 
encofrados. El número de vibradores y la potencia de cada unidad deberán ser los necesarios para 
compactar correctamente el hormigón. 
Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el hormigón, una 
frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) así como el tiempo de 
duración de la vibración deberá ser el necesario para producir una compactación satisfactoria. 
Cuando el hormigón es colocado para camadas, cada una de ellas deberá ser compactada 
inmediatamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto la camada previa no haya 
sido compactada. Al compactar una camada el vibrador deberá penetrar y revibrar la camada previa, 
siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. 
 
XII - CURADO 
La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar de hormigonado, 
antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las condiciones establecidas para el agua 
destinada a preparar hormigón. 
El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la 
temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo cálido conforme aquí se indica. 
Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos directos del sol como 
mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón fresco deberá ser protegido contra 
posibles daños por lluvias. 
Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la humedad del 
hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado el hormigón, mediante 
aspersión u otros métodos aprobados por la inspección.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se hiele durante 
las primeras 72 horas de colocado. También habrá de protegerlo contra heladas durante las dos semanas 
que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberá tomar desde le momento que se registren 
temperaturas inferiores a 2ºC. 
No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y nunca en lugares donde 
su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón.    
Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las especificaciones 
ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”. Para uso general el 
compuesto será transparente y contendrá una tintura evanescente que permita apreciar el área cubierta. 
Cuando la superficie quede expuesta al sol el compuesto contendrá un pigmento blanco de forma que el 
coeficiente no contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del 
correspondiente al óxido de magnesio. 
Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en 
forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el área. Deberán ser aplicados no 
antes de un curado por humedad de 24 horas. 
No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinión de la 
Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre 
superficies que tengan temperaturas substancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante 
para la aplicación del producto; donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar posteriormente, 
tal como juntas horizontales de construcción entre tongadas de hormigones integrantes de una misma 
estructura. 
Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños. 
Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de todo movimiento 
por un período de 24 horas como mínimo después de terminada la colocación del hormigón. 
 
XIII – JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio de tablones de 
cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión. 
Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas con efecto de adhesión, 
serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por arenado húmedo 
o desbastado con agua y aire ("Cut Green”).  
Si la superficie terminada de una capa está congestionada de armaduras, fuera relativamente inaccesible 
o si por cualquier otra razón fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada antes de su 
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fraguado, su desbastado con agua y aire no será permitido y en consecuencia será requerido en 
alternativa el uso de arenado húmedo. 
 
XIV – JUNTAS DE RETRACCIÓN  
Las juntas de retracción o contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la posición y de 
acuerdo con los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la Inspección. Las juntas serán 
rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de superficie de hormigón a 
ambos lados de las juntas serán totalmente exactos. Las juntas serán selladas con un producto aprobado, 
después de haberse retirado todas las partículas sueltas y el polvo. 
 
XV – FIJACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS 
Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección y que por razones 
constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en su sitio con un mortero de 
cemento. 
El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en volumen: 1 ½ partes 
de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la mínima para proporcionar 
consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la Inspección fuese 
necesario, se adicionará al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el 
fabricante. Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada serán determinadas por la 
Inspección. Se seguirán las instrucciones de la Inspección con referencia al método de colocación y 
curado de la lechada para fijación de elementos mecánicos, adaptadas a cada caso particular. 
 
XVI – ENCOFRADOS 
Encofrados significa los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras temporarias significan 
los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 
 
a) El contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y mantenimiento de todas las 
estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas    serán proyectadas para soportar con seguridad 
todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construcción, 
servicio y remoción. 
Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá presentar a la 
Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes    incluyendo detalles sobre materiales, 
carga de diseño y esfuerzo en la estructura. El contratista deberá construir las estructuras temporarias 
respetando los planos, conforme hayan sido aprobados. 
 
b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y calidad 
adecuadas a su propósito, y deberán contar con la    aprobación de la Inspección. 
Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente posible 
en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de los encofrados y armaduras, sin 
demora. El contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles en los 
encofrados cuando ellas se requieran para estos propósitos, y dichas aberturas o puertas de inspección 
serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las líneas y pendientes 
indicadas en los planos. 
Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que 
queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal roscadas para facilitar la remoción 
de los moldes, no se dejaran separadores de madera en los moldes todo metal que se deje embutido en 
el hormigón quedara a 0.04 m como mínimo de la superficie terminada. Los agujeros que resulten en el 
hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras, serán rellenados cuidadosamente con mortero de 
cemento y prolijamente terminados.                                                           
Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado permanentemente en el 
hormigón será ubicado con precisión y asegurado    firmemente en su lugar. El número y ubicación de 
ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para asegurar que los encofrados ajusten 
firmemente    contra el hormigón colocado y permanezcan así durante las operaciones de hormigonado 
subsiguientes. 
El contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias 
especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro 
de estos límites. 
Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y 
lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes 
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de la colocación del hormigón debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados 
se ensucien con aceite. 
Inmediatamente, antes del hormigonado, el contratista inspeccionará todos los moldes para asegurarse 
que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con superficies 
tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extraños. No se colocará hormigón hasta que 
el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspección. 
 
XVII – TERMINACIÓN SUPERFICIAL 
Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los planos o las especificadas 
más adelante. 
Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto o en los 
planos, la terminación a emplear será la indicada para superficies similares adyacentes, según lo 
determine la Inspección. El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros 
especializados. 
Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario para determinar si 
las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o "graduales". Los resultados 
ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de tableros o secciones de encofrados, 
irregularidades abruptas y se apreciarán por medición directa. Todas las otras irregularidades son 
consideradas graduales y serán medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente 
curvadas según el caso. El largo de la plantilla será de 1.50 m. para la comprobación de superficies 
moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas. 
Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección el Contratista limpiará todas las 
superficies expuestas. 
Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se designan con las letras A, B, C, y 
D y se usarán como sigue: 
 
A- La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará permanentemente oculta por 
rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederán de 6 mm cuando sean abruptas ni 12 mm 
cuando sean graduales. 
 
B- La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspección se 
considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista del 
público o escurrimiento del agua. Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm si son 
graduales y de 3 mm si son abruptas, solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las juntas de 
construcción. 
    
C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos u hormigón. 
Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla suficiente para obtener una 
superficie uniforme. Las irregularidades no excederán de 10 mm. 
 
D- Terminación a fratás: Se aplica a superficies sin moldear que no estarán permanentemente ocultas 
por rellenos u hormigón y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de paredes y pilas, 
revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes. Toda superficie que quede 
expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, y losa de cuenco amortiguador, 
revestimiento de canales, etc. El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina, se iniciará en cuanto 
la superficie emparejada a regla haya endurecido convenientemente y será el mínimo indispensable para 
borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme. 
 
Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5 mm. Las juntas, terminación de canaletas,  
veredas  y las losas de acceso a puentes así como toda otra arista o junta serán terminadas o retocadas 
cuando así se indique en los planos o lo solicite la Inspección. 
 
XVIII - TOLERANCIAS 
Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón están 
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las 
tolerancias compatibles con la práctica constructiva y determinadas por la repercusión que las 
derivaciones permisibles tendrán sobre las estructuras y su funcionamiento. 
Se permitirán desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los límites 
establecidos más adelante. No obstante la Inspección se reserva el derecho de cambiar las tolerancias 
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aquí establecidas si ellas perjudican la interacción estructural o el funcionamiento de las estructuras. 
Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos específicos de una estructura las 
desviaciones permisibles serán determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto. 
El contratista de la obra será responsable  por la colocación y mantenimiento de los encofrados con la 
suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescriptas. 
Toda la obra de hormigón que exceda los límites de tolerancias prescriptas según el siguiente cuadro, 
será corregida, o demolida y reconstruida por el Contratista  sin reconocimiento de costo adicional alguno. 
 
Tipo de 
terminación 

Área general de aplicación Tipo de tolerancia en mm 
       I               II             III          IV 

A Superficies moldeadas permanentemente 
ocultas. 

+25 
-10 

+10 
-5 

+3 
-3 

+5 
-5 

B Superficies moldeadas permanentemente 
expuestas a la vista del público o escurrimiento de 
las aguas 

+5 
-5 

+10 
-5 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

C Superficies no moldeadas que serán cubiertas por 
rellenos de hormigón. 

+10 
-10 

+10 
-5 

+3 
-3 

+5 
-5 

D Superficies no moldeadas que serán expuestas. +5 
-5 

+3 
-3 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

 
Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 
 

Tipo I Alineación y niveles indicados en plano. 
Tipo II Dimensiones transversales de elementos estructurales. 
Tipo III Desviación de la vertical en 3m o más. 
Tipo IV Desviación de la inclinación o curvatura. 

 
Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la estructura respecto 
los ejes de replanteo, de ± 30 mm. en 25m. 
  
XIX - DESENCOFRADO 
Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el 
CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. 
En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el Contratista será 
plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigón tenga 
la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado. 
Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los encofrados u 
otra cosa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de acuerdo con el punto " Reparaciones 
del Hormigón." 
 
A los efectos del plazo para desencofrar las estructuras, se establecen los siguientes plazos mínimos: 
 
          Costado de vigas y viguetas..............48  hs. 
          Losas...............................................240  hs. 
          Vigas................................................360  hs. 
 
 
8.2. DOSIFICACÓN, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN 
 
I - GENERALIDADES 
El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspección para la dosificación, 
control de calidad y recepción del hormigón durante el desarrollo de las obras. 
 
II – PROYECTO DE MEZCLAS 
 
a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será responsabilidad del 
Contratista. 
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El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los proyectos  de mezclas de 
hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relación agua/cemento, el 
contenido mínimo de cemento y la resistencia característica deseada, son las especificadas en el Cuadro 
B. 
Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma racional. Las 
tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que el 
mismo se base fundamentalmente en la relación agua cemento del hormigón, provenga de una fuente 
de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita 
obtener los resultados deseados. 
La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las  aclaraciones que se 
introducen en este punto. 
 
b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el hormigón 
se proyectará de modo tal que su relación agua cemento sea la necesaria para obtener, a la edad de los 

28 días, una resistencia mínima  'bm mayor que la resistencia característica 'bk especificada. La 

resistencia media  'bm se determinará en función de 'bk y de la dispersión de resultados de los ensayos 
de resistencia, expresada por el coeficiente de variación δ. 
Si se conoce el coeficiente de variación  δ de la resistencia del hormigón, por haber sido determinado 
mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra ejecutada por la misma 
empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo 
patrón de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual deberá presentar documentación técnica 
fehaciente a satisfacción de la Inspección, la expresión: 
 
                 'bk 

'bm = ------------- 
               1 - 1,65 . δ 
 

Permitirá, conociendo la resistencia característica 'bk especificada, calcular la resistencia media 'bm 
que servirá para determinar la relación agua/cemento del hormigón, necesaria para alcanzar dicha 
resistencia media. 
En caso de no conocerse el coeficiente de variación δ, la resistencia media  'bm necesaria para 
proyectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión (dado que la medición de los 
áridos se hace en peso): 
 
'bm = 1,33 'bk 
 
No conociendo el valor real de , en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener una resistencia 
media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones. Posteriormente una vez iniciada 
la obra y conocido el valor real de δ mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con 
el hormigón elaborado en ella, podrán corregirse los cálculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar 
el valor de  'bm al necesario para obtener la resistencia característica  'bk especificada, de acuerdo al 
valor que se obtenga para  δ. 
 
c) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón se determinará teniendo en cuenta 
los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el Cuadro B del punto 3.3.2. 
 
d) Conocida la resistencia media de dosaje  'bm que deberá alcanzar el hormigón a la edad de 28 días, 
la relación agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinará mediante ensayos previos a la 
ejecución de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearán en 
ella, según el siguiente procedimiento: 
 

     - La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media  'bm se 
determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la correspondencia 
existente entre la resistencia de rotura a compresión y la relación agua/cemento de los hormigones 
preparados con muestras representativas de los materiales de obra. 
      - Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo de 
obra y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones serán de por lo menos tres 
relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia media dentro de la 
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cual se encuentre comprendida la resistencia media  'bm requerida. Por cada relación agua/cemento 
se prepararán por lo menos nueve probetas cilíndricas normales que se ensayarán de a tres a las edades 
de 3,7 y 28 días, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigón. Cada pastón será repetido 
por lo menos tres veces, en días distintos. 
      - El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y curado de 
probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparación y curado en laboratorio 
de probetas de hormigón moldeadas". 
El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 
      - Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón provenientes del mismo 
pastón y ensayadas a la misma edad serán promediadas. Para poder hacerlo se exigirá que la diferencia 
entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea menor o igual 
que el 10% del promedio. En caso contrario el pastón será repetido hasta obtener resultados 
comprendidos dentro de la tolerancia establecida. 
Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua/cemento, serán a su vez 
promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitirán 
trazar curvas que indicarán la relación media existente entre resistencia de rotura y compresión y la 
relación agua/cemento para el hormigón preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha 
edad de ensayo. 
      - Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria para obtener la 
resistencia media  'bm especificada en b). 
      - Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos materiales, 
se requerirá determinar la relación entre resistencia y relación agua/cemento para cada conjunto de ellos, 
especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas marcas, fábricas o procedencias. 
      
e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará experimentalmente, teniendo 
en cuenta las condiciones de colocación y compactación del hormigón en obra. Dicha proporción será la 
mínima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar el más completo llenado de los 
encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas. 
En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigón proyectado en 
él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe entre la resistencia a 28 días y a una 
edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales que 
constituyen el hormigón, sin esperar 28 días para poder hacerlo. 
 
f) El Contratista deberá presentar a la Inspección una  memoria técnica en donde se informará: 
 
Criterios de diseño 
Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 
Curva de Resistencia- Relación agua/cemento para las  distintas edades de ensayo. 
Relación agua/cemento adoptada. 
Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por  bolsa entera de cemento, si se emplea este tipo 
de  dosificación. La planilla de dosajes y resultados deberá confeccionarse según el siguiente esquema: 
                      Hormigón tipo  

Resistencia de diseño: bm: =          kg/cm2 
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Pastón Nº 1 2 3 Valores medios 
    Pastón Ensayo 

Dosaje teórico:      
Agua      
Cemento      
Agregado fino      
Agregado grueso      
Asentamiento      
Aire incorporado      
Peso unitaario      
Valores constatados:      
Asentamiento      
Aire incorporado      
Peso unitario      
Trabajabilidad      
        Resistencias:      

´b1 edad 3 días      

´b2 edad 3 días      

´b3 edad 3 días      

´b1 edad 7 días      

´b2 edad 7 días      

´b3 edad 7 días      

´b1 edad 28 días      

´b2 edad 28 días      

´b3 edad 28 días      

 
Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrías de 
agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso. 
 
g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el contratista deberá entregar 
muestra de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra. 
 
Con los materiales recibidos del Contratista la Inspección procederá a verificar el dosaje propuesto 
realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigón fresco como endurecido.  
De considerarlo necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, que serán notificadas por 
escrito al Contratista.  
No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por parte de la 
Inspección, que será dada en base a los resultados de los ensayos de verificación del estudio y de la 
memoria de cálculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el 
punto anterior.    
Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo, ni la procedencia de los materiales utilizados 
en los ensayos previos salvo autorización escrita de la Inspección. 
 
III – ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD  
 
 a) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón así como el hormigón elaborado. 
El Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos necesarios para obtener, preparar y 
transportar las muestras representativas a ensayar. 
 
Serán a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realización de los ensayos, 
la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la obra hasta 
la recepción definitiva. 
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  b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos necesarios 
para efectuar los siguientes ensayos: 
 
- granulometría de agregados finos. 
 
- granulometría de agregados gruesos. 
 
- peso específico y absorción de agregados finos. 
 
- contenido de humedad de los agregados. 
 
- asentamiento del hormigón fresco. 
 
- peso unitario del hormigón fresco. 
 
- moldeo de probetas cilíndricas. 
 
Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón, y los ensayos físicos y químicos del cemento, 
serán realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspección, y aceptados 
por el Contratista. 
 
 c) Los siguientes ensayos, serán generalmente realizados como se indica, pero podrán ser hechos a 
intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare necesario, para un control más seguro y 
adecuado. 
 
- Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar diariamente. 
    
- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.  
 
- Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por cada colado o por 
cada turno de trabajo: 
-.Peso unitario del hormigón fresco 
-.Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos. 
 
- Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m3 de hormigón o fracción 
menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada. 
- Ensayos físicos y químicos de los cementos. Se extraerá una muestra de 10 Kg. de cemento cada 250 
t como máx. o tres Kg. cada 75 t. 
 
-Además de los ensayos mencionados, la inspección a su exclusiva decisión, puede realizar ensayos 
ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, peso específico de los mismos, peso 
específico de los aditivos, durabilidad, expansión y de otras características físicas y químicas del 
hormigón y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera. 
La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos de cilindros de 
15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, Las pruebas 
de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de 
la hormigonera y/o motohormigonera, serán hechos por la Inspección conforme a lo especificado en el 
CIRSOC. 
Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectúe la Inspección para 
verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a la obra, los que serán realizados al 
recibirse cada envío del correspondiente material. 
 
IV – RECEPCIÓN DEL HORMIGÓN 
El procedimiento descripto a continuación, es común para la recepción de los distintos tipos de hormigón 
que integran la obra. 
Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m3 o fracción menor por cada tipo de hormigón colocado 
por día de trabajo. El promedio de dichas probetas constituirá el resultado de un ensayo. 
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    b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos (pilas, losas, 
muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los cuales deberá contarse como 
mínimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo.       
 
 Los resultados de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado. 
 
 c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 
 

 c.1) La 'bk del lote >='bk exigida para el tipo de hormigón. 

 c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'bk exigida para el 
tipo de hormigón. 
 

 c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será >='bk exigida para el tipo de hormigón. 
 
 Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 
 
 d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se elegirá el mayor valor 
de ' (en adelante 'b,e) para el cual se cumpla simultáneamente que: 
 
 -La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote será mayor o igual 

que 'b,e.    
 
  -Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'b,e. 
 
  -La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que 'b,e. 
 
 La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
 
  -Que 'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia característica especificada. En 
este caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de la porción de la estructura construida con 
hormigón de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia del 
elemento o elementos dudosos. Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, 
y si los mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser aceptados. 
 
En caso de columnas, en base a la información de acuerdo a los ensayos realizados sobre probetas de 
obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan que ellas alcancen el grado de seguridad 
deseada. La ejecución de los mencionados refuerzos deberá contar con la aprobación de la Inspección. 
El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del Contratista. 
En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10% del costo de la estructura (costo de encofrados, 
hormigón y armaduras). 
Que la resistencia 'b,e. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia características 
especificadas. En este caso los elementos estructurales constituidos con hormigón de resistencia inferior 
a la requerida podrán ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos 
son satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo 
dicho en a). El mismo criterio podrá aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros elementos 
estructurales con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la 
Inspección. 
En caso que la estructura sea aceptada se aplicará descuento del 30% del costo de la estructura (costo 
de encofrado, hormigón y armadura). 
Que la resistencia 'be, sea inferior al 70% de la resistencia característica especificada. 
En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida para su habilitación, 
por lo tanto el Contratista procederá a su cargo, a la demolición y reconstrucción de los elementos 
afectados.  
El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no 
pudiendo por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 
 
 e) El método descripto a continuación, será aplicado para determinar el valor característico de las 
resistencias de hormigones (y de acero): 
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Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características anteriores, para calcular el valor 
característico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procederá en la forma que 
sigue. 
 
Si C'1, C'2,........C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos realizados ( n testigos 
ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos como: 
 
         C'1 + C'2 + C'3 +.... C'n 
C'm = ------------------------------- 
              n 
 
 
 
La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará mediante la siguiente 
expresión: 
 
                                                        n 
  = (C'm - C'1)2 

 

 

                      i=1 
s   = -------------------------- 
                     n -  1 
    
 
El valor característico C'K de la característica que se trate se calculará mediante la expresión: 
                                  C'k   =  C'm  - t * s 
 
Donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en función del número de 
testigos ensayados: 
 
n - 1                                    t 
------------------------------------------- 
01                                     6.31 
02                                     2.92 
03                                     2.35 
04                                     2.13 
05                                     2.02 
06                                     1.94 
07                                     1.90 
08                                     1.86 
09                                     1.83 
10                                     1.81 
11                                     1.80 
12                                     1.78 
13                                     1.77 
14                                     1.76 
15                                     1.75 
16                                     1.75 
17                                     1.74 
18                                     1.73 
19                                     1.73 
20                                     1.72 
21                                     1.72 
22                                     1.71 
23                                     1.71 
24                                     1.71 
25                                     1.71 
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26                                     1.70 
27                                     1.70 
28                                     1.70 
29                                     1.70 
30                                     1.65 
 
    f) Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para 
calcular la resistencia característica, pueden tomarse por cualquier tipo de hormigón independientemente 
en la estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene este criterio para la formación de los lotes en 
el laboratorio y la planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuáles fueron las estructuras 
hormigonadas durante cada período con ese tipo de hormigón. 
 
El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se cumple algunas de las 
condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), quedando en este caso observadas todas las 
estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón. 
 
8.3. HORMIGÓN CONVECIONAL SIMPLE O ARMADO 
 
I - DEFINICIÓN 
En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales las 
menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0.75 m. 
En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición precedente, se 
adoptará el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura. 
 
II - ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CONVECIONAL 
Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras de hormigón 
convencional las siguientes: 
 
-Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción. 
-Conductos, cámaras de empalme, obras de desagüe en general. 
-Estribos y pilas de puentes. 
-Muros de contención con contrafuertes.          
-Losas y tabiques de alcantarillas. 
 
III – NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HOMIGÓN 
CONVECIONAL 
A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de aplicación en la 
construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 
Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón del presente pliego: 
 
Cirsoc 201 y Anexos. 
Din 1045 y Anexos. 
Ceb - Fip. 
 
Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 
 
IV – TIPOS DE HORMIGÓN 
El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones tipo I, II, III o V 
según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos  o en su defecto la 
explicitada por la Inspección. 
Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3.3 surge agresividad al hormigón, se utilizará 
en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las siguientes características: 
 
    - Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón tipo V 
 
   - Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al tipo V con cemento especial que cumpla los requisitos 
exigidos en el punto 3.3.3, según se especifica en el punto 45. 
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Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de contacto establecidos 
en el citado punto, la Inspección informará por escrito al Contratista, en caso de existir agresividad, las 
mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte. 
 
Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección dentro de los sesenta 
días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los trabajos de hormigonados en obra.  
La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por incumplimientos de los plazos 
establecidos en el párrafo anterior, no darán al contratista de la obra motivo para solicitar ampliación de 
plazos. 
 
V – COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 
Durante el vertido deberá asegurarse que no se produzcan la segregación de áridos ni queden huecos, 
procediendo en caso necesario y a fin de obtener una buena compactación, a un adecuado apisonado y 
vibraciones mecánicas. 
 
a) Hormigonado en tiempo caluroso: 
 
En secciones de hormigón convencional la temperatura del hormigón en el momento de la colocación en 
sus encofrados será preferentemente menor a 25ºC. 
No se permitirá colocar hormigón cuya temperatura exceda los 32º C. 
Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la reducción que se opera 
en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, deberá diseñar el 
hormigón de tal manera que los asentamientos límites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de 
obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa será por cuenta del Contratista. 
Si el hormigón es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se deberá concluir antes que 
el hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con relación al que poseía al iniciar la descarga. Bajo 
ningún concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituirle su asentamiento inicial, 
motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón por parte de la Inspección. 
 
b) Hormigonado en tiempo frío: 
 
Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días consecutivos la temperatura 
media diaria es menor de 5ºC. 
 
- Temperatura del hormigón antes de su colocación: 
 
Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas mínimas: 
 
Temperatura del aire           temperatura del hormigón 
 
-1º a 7ºC                                   16ºC 
Menor de -1ºC                          18ºC 
 
- Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en sus encofrados: 
 
Temperatura media diaria       temperatura del Hormigón 
 
5ºC  o Mayor                              4ºC 
Menor de 5ºC                           13ºC 
Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí establecidas. Es conveniente 
en cambio que las temperaturas del hormigón superando la mínima, sea tan próxima a ella, como resulte 
posible. 
Protección contra la acción de bajas temperaturas: 
Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2ºC, la temperatura mínima a la que 
debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 13ºC. El período de protección 
del hormigón será de 72 hs. 
 
 
 



 

 

 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

90 

VI – COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
Antes de colocar las armaduras en su posición, las mismas estarán libres de escamas sueltas, polvo, 
pintura, aceite, grasa u otras substancias que puedan desmejorar la adherencia entre el acero y el 
hormigón. 
El doblado podrá ser a mano para barras de diámetro reducido ó a máquina en los casos de diámetros 
mayores y en ambos casos se deberán mantener estrictamente las dimensiones y formas de las 
diferentes barras. 
El procedimiento y forma de los empalmes de barras, ya sea por superposición ó por soldaduras, será 
propuesto por el Contratista y resuelto por la inspección de Obra de acuerdo al diámetro de las barras a 
usar. 
Los cambios de diámetros y separación de las barras a utilizar con respecto a los que figuren en el 
proyecto, deberán ser previamente autorizados por escrito por la Inspección de Obra, mediante la 
correspondiente orden de servicio. 
Previo vertido del hormigón deberá requerirse de la Inspección de Obra la aprobación de las armaduras 
y encofrados. 
 
ARTÍCULO 9º – LIMPIEZA DE OBRA 
El Contratista deberá garantizar a la finalización de los trabajos la limpieza de toda la zona de obra 
dejándola libre de escombros, residuos, etc. De la misma forma deberá hacerlo con las instalaciones que 
no estén a la vista tales como conductos, cámaras y sumideros tal que los mismos no presenten 
obstrucciones con el fin de permitir su correcto funcionamiento. 
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91 OBRA: “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA 
POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y 
ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 512 VIVIENDAS PREDIO WILDE“ 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

UBICACIÓN DEL PARTIDO DE AVELLANEDA 
El Partido de Avellaneda está situado al Sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La superficie total del 
partido es de 5.400 Hectáreas y la cabecera del mismo es la ciudad de Avellaneda Centro. Limita al Este con el 
Río de la Plata, al Sur con el partido de Quilmes, al Oeste con Lanús y al Norte con la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, separada por el Riachuelo. 

 
 

Fig. 1- Mapa de la PBA con ubicación de Partido de Avellaneda 
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se ubica dentro de la trama urbana de la localidad de Wilde, en la Circunscripción I, Sección L – 
Fracción I, Parcelas 29R y 29T entre las calles San Isidro y Baradero, intersección calles Lomas de Zamora y 
Bahía Blanca. 
La parcela está localizada en un área zona urbanizada de la localidad de Wilde. Todo el proyecto ocupa una 
extensión aproximada de 1,8 Has. En la siguiente figura puede verse inserto el Proyecto en el mapa de la zona. 

 

 
Fig. 2: Imagen Satelital del Área de Estudio (Fuente: Google Earth) con el Proyecto insertado 

Zona del Proyecto 
PROCREAR 
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92 RED DE AGUA POTABLE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento corresponde a lo solicitado por el Banco Hipotecario S.A. para el servicio de proyecto de 
Red de Agua Potable Avellaneda III en el predio correspondiente al FIDEICOMISO PROCREAR, ubicado en la 
localidad de Avellaneda, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires. 
El objetivo de este trabajo es describir y resumir los requerimientos principales que componen el sistema de 
distribución de agua potable, que integra la infraestructura sanitaria del Barrio Procrear de 708 Viviendas, ubicado 
en el Partido de Avellaneda 
 

2. DESCRIPCIÓN 
De acuerdo con la información disponible, el proyecto corresponde a un barrio de viviendas a desarrollarse y que 
tendrá una superficie total de aproximada de 1,8 Ha y se conformará con 8 edificios en torre, desplegados en 
cuatro sectores (denominadas como: S1; S2; S3 y S4), tal como se señala en el plano respectivo. Se prevé 
asimismo contar con sectores de áreas verdes y de circulación vehicular interna para los estacionamientos. 
Las 512 viviendas están distribuidas en 8 torres de 64 viviendas por torre.  La población total estimada es de 
2048 personas residentes y un 10% aproximadamente de no residentes, previéndose un consumo total promedio 
de agua de aproximadamente un valor de diseño horario de 53 m3/h, a partir del uso exclusivamente humano 
previsto (excluyendo riego y piletas). 
Para el cálculo de los caudales a entregar a la red, se toma como base los requerimientos de AySA detallados 
en la pre factibilidad para la provisión de Agua Potable Nota Oficial N° NO-2021-0000093-AYSA-DP#AYSA con 
fecha 10 de diciembre de 2021. Con base en esta información se establecen 4 puntos de conexión sobre la red 
existente.  
La presión mínima prevista para alimentar a los usuarios es de 12 m.c.a., que satisface el punto más desfavorable 
de la red. 
 
RED 
La distribución de agua potable a los edificios de la nueva urbanización se realizará por medio de una red de 
cañerías de trazado regular, que funcionará por acción de la presión suministrada desde una conexión a ejecutar 
a la red operada por AySA. 
Las líneas de abastecimiento internas al barrio serán en PVC de 90mm conectándose en 2 puntos desde la 
cañería proyectada de PVC de 200mm que irá por vereda sobre la calle San Isidro (entre las calles Lomas de 
Zamora y Bahía Blanca). Los 2 ramales de caños de 90mm bordearán el predio del proyecto en los sectores 2, 
3 y 4, terminado en un ramal hacia el sector 1 que se conecta a la cañería de 250mm ubicada en la calle Baradero 
(esta conexión no está descrita en la Nota de Factibilidad de AySA). Las líneas internas de 90mm se colocarán 
por vereda perpendicular a la calle San Isidro por donde se proyectó la cañería de 200mm, según Nota Oficial 
de AySA. 
El proyecto también tiene previsto la conexión con las redes existentes de AySA en los siguientes puntos: 
• El primero perpendicular a la cañería de 150mm de AC ubicada sobre la calle Bahía Blanca (intersección 
con calle San Isidro). Según Pre Factibilidad de AySA. 
• El segundo perpendicular al caño de 250mm de AC ubicada sobre la calle Lomas de Zamora 
(Intersección con calle San Isidro). Según Pre Factibilidad de AySA. 
• El tercero perpendicular al caño de 250mm de A ubicada sobre la calle Baradero (Intersección con calle 
Bahía Blanca). Conexión no estimada en la p 
• El cuarto es la interconexión del caño de 200 de AC existente con el caño de 315mm de PVC ubicada 
sobre la calle Lomas de Zamora (Intersección con calle San Isidro), por medio de un caño de PVC de 200mm. 
Según Pre Factibilidad de AySA. 
Las longitudes totales de las cañerías proyectadas son de 364m de cañería de PVC de 90mm y de 254m de 
cañería de PVC 200mm. 
Tanto las cañerías de la red como las de vinculación con la red existente respetarán los valores de tapada mínima 
y distancias a LM establecidas en las normas de AySA. 
En todas las líneas descriptas se ha previsto la instalación de sendas válvulas de cierre, con accionamiento por 
vástago y volante superior. La red de agua potable de complementa con la instalación de 4 hidrantes, 
estratégicamente colocados para abarcar todas las áreas construidas del emprendimiento. 
La disposición espacial de todas las cañerías, válvulas y accesorios se muestra en el plano de Planta General 
de la Red de Agua Potable. 
 
SERVICIOS DOMICILIARIOS 
Cada uno de los edificios de departamentos dispondrá de una conexión o servicios domiciliarios de Ø 40 mm 
que abastecerá a una cisterna. Las acometidas tomarán de la red que corre por el frente de los edificios. 
Los servicios domiciliarios serán de PEAD PN16, e incluirán todos los accesorios necesarios para su correcta 
operación. La longitud de la conexión será variable en función de la posición de la cañería distribuidora. Se 
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disposición de conexión a la distancia indicada de la LM. 
Para cada uno de los servicios, se dispondrá una caja con llave de corte y conexiones con collar tipo 
racord con espacio para medidor clase B tipo Multijet, con tapa (en poliamida o similar), desde la cual se 
conectará posteriormente la instalación interna. 
 

RED CLOACAL 
 

1. INTRODUCCION 
El presente documento corresponde a lo solicitado por el Banco Hipotecario S.A. para el servicio de proyecto de 
Red de desagües cloacales Avellaneda III en el predio correspondiente al FIDEICOMISO PROCREAR, ubicado 
en la localidad de Avellaneda, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires. 
El objetivo de este trabajo es describir y resumir los requerimientos principales que componen el sistema de 
distribución de agua potable, que integra la infraestructura sanitaria del Barrio Procrear de 708 Viviendas, ubicado 
en el Partido de Avellaneda 
 

2. DESCRIPCIÓN 
De acuerdo con la información disponible, el proyecto corresponde a un barrio de viviendas a desarrollarse y que 
tendrá una superficie total de aproximada de 1,8 Ha y se conformará con 8 edificios en torre, desplegados en 
cuatro sectores (denominadas como: S1; S2; S3 y S4), tal como se señala en el plano respectivo. Se prevé 
asimismo contar con sectores de áreas verdes y de circulación vehicular interna para los estacionamientos. 
Las 512 viviendas están distribuidas en 8 torres de 64 viviendas por torre.  La población total estimada es de 
2048 personas residentes y un 10% aproximadamente de no residentes, previéndose un consumo total promedio 
de agua de aproximadamente un valor de diseño horario de 53 m3/h, a partir del uso exclusivamente humano 
previsto (excluyendo riego y piletas). 
Para el cálculo de los caudales a entregar a la red, se toma como base los requerimientos de AySA detallados 
en la factibilidad para el vuelco de Desagües Cloacales Nota Oficial N° NO-2021-0000093-AYSA-DP#AYSA con 
fecha 10 de diciembre de 2021. Con base en esta información se establece 1 punto de vuelco en la Boca de 
Registro existente ubicada en 1ª de Baradero esquina Bahía Blanca. 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA RED DEL EMPRENDIMIENTO 
Todas las líneas colectoras del barrio serán DN 200 ubicadas por vereda, con pendiente suficiente comenzando 
con 0,80 mt de tapada para concluir al final con una tapada de 2,15 mt, asegurando con ello el normal 
escurrimiento a gravedad del líquido cloacal.  
Tanto las cañerías de la red como las de vinculación con la red existente respetarán los valores de tapada mínima 
y distancias a LM establecidas en las normas de AySA. 
La red cloacal se complementa con la instalación de seis (6) bocas de registro ubicadas en cada uno de los 
cruces de cañerías o cambios de dirección. 
El trazado y ubicación de las bocas de registro se indican en el plano de Planta General de Desagües Cloacales 
que acompaña este documento. 
La vinculación entre la red cloacal del emprendimiento y el punto de vuelco a la red existente se materializará 
por medio de una cañería de PVC DN 200 que comienza en la BR 06 (ver plano) sobre la calle Baradero hasta 
la esquina en Bahía Blanca donde se encuentra la BR existente de AySA. 
 
SERVICIOS DOMICILIARIOS 
Cada uno de la edificación y de las UF de los dúplex dispondrá de una conexión o servicio domiciliario de Ø 110 
mm estándar. En ambos casos las acometidas se vincularán a 45º con la cañería colectora que corre por el frente 
de las viviendas o de los edificios. 
En cada conexión se deberán dejar taponados sus extremos para impedir el ingreso de material extraño, hasta 
tanto se solicite la respectiva conexión al servicio. 
 

ESPACIOS PÚBLICOS 
 

1. INTRODUCCION  
Los trabajos a efectuar deberán guardar armonía con los estándares del municipio en lo que respecta al 
equipamiento urbano del emprendimiento. 
El mismo se compone de todo lo construido y adherido al suelo como ser: veredas, rampas, árboles, juegos de 
plaza, bolardos y cestos de residuos de diferentes tamaños. 
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94 2. DESCRIPCION 
 

VEREDAS, RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 
Se proyectarán veredas peatonales de hormigón peinado con un ancho de 3.00 metros. Cada vereda tendrá un 
ancho impermeabilizado de 2 mts y el resto será de área verde hasta el cordón cuneta. En los ingresos internos 
o peatonales a las viviendas, el solado de la vereda abarcará todo su ancho. 
También se colocarán veredas en las márgenes opuestas de las Avenidas A y B en un ancho de 1 mt.  
El espesor de la acera será de 10 cm con pendiente transversal de 2%. Se dividirán en paños de 2 metros de 
longitud para conformar la junta por 2 mt de ancho. En todo el perímetro de cada paño se terminará con 
matacantos. 
El nivel de las veredas quedará por encima del eje de calzada y por debajo de los niveles de ingreso a las 
edificaciones las edificaciones. 
En las esquinas y otros sitios donde sea necesario para asegurar la accesibilidad a personas con movilidad 
reducida, se proyectarán rampas. Las mismas tendrán un ancho libre mínimo de 90 cm con una pendiente 
máxima de 1:12 y terminación de hormigón con tratamiento antideslizante. 
En los sectores donde la circulación de vehículos se realice al mismo nivel que la circulación de peatones, o 
donde exista una rampa que vincule calzada y acera, se colocarán bolardos de hormigón pre moldeados. 
 
PARQUIZACION EN VEREDAS, ARBOLADO 
El arbolado a incorporar en las calles responderá a las recomendaciones del municipio y quedará sujeto a su 
aprobación. 
Se prevé la utilización de Lagerstroemia Indica, ubicado en el área comprendida entre veredas y cordones, en 
nichos de 1.20 x1.20 m, extendiéndose hasta las intersecciones de las calles San Isidro y Baradero; incluyendo 
el frente de predio en cada una de dichas calles. 
Su distribución en cada manzana será tal que evite entorpecer el ingreso vehicular y de las personas, en los 
sitios previstos para el acceso a las viviendas. 
Para las áreas verdes en las veredas se prevé la siembra de gramilla tipo Bahiana sobre un colchón de tierra 
seleccionada de 10 cm de espesor. 
En el interior de las manzanas también está previsto la colocación de panes o alfombras de césped para el 
embellecimiento de las áreas verdes donde no circule el tránsito vehicular. 
 
EQUIPAMIENTO URBANO 
Se incluirán como parte del equipamiento urbano contenedores de residuos, nomencladores urbanos en las 
esquinas y dos bolardos a cada lado de las rampas de acceso vehicular, señalización vertical y horizontal para 
ordenamiento del tránsito. 
 

INFRAESTRUCTURA RED ELÉCTRICA 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 
El Proyecto de Infraestructura de Servicios y Espacios Públicos en el predio identificado como 

Avellaneda V, Provincia de Buenos Aires, se ubica dentro de la trama urbana de la localidad de Wilde, 
en la Circunscripción: 1 Sección: L Fracción: 1 Parcelas: 29T y 29R, en la intersección de las calles 
Bahía Blanca, San Isidro, Baradero y Lomas de Zamora. 

De acuerdo con la información disponible, el proyecto corresponde a un barrio de viviendas a 
desarrollarse y que tendrá una superficie total aproximada de 1,8 Ha y se conformará con 512 
departamentos en los 8 edificios en torre, desplegados en cuatro sectores (denominadas como: S1; 
S2; S3 y S4), tal como se señala en el plano respectivo. Se prevé asimismo contar con sectores de 
servicios, áreas verdes y de circulación vehicular interna para los estacionamientos. 

Las manzanas estarán separadas por sendas calles internas a abrir perpendiculares a las calles 
Baradero y San Isidro, existentes. 

La población total estimada es de 2048 personas residentes y unas 100 de no residentes 
aproximadamente, previéndose un consumo total de 1.180,51 kW (equivalentes a 1.388,84 kVA), 
distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla: 
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95 Tabla 1. Distribución de potencia por sectores 

S
E

C
T

O
R

 

POTENCIAS POR SECTOR 

Potencia Activa (kW) Potencia Aparente (kVA) 

1 294,17 346,08 

2 294,17 346,08 

3 294,17 346,08 

4 294,17 346,08 

AP 3,84 4,52 

Tot 1180,51 1388,84 

  
Teniendo en cuenta las potencias requeridas, la alimentación eléctrica al complejo habitacional 

se hará en Media Tensión (MT), desde un punto de empalme a definir por la empresa distribuidora del 
servicio eléctrico. 

Para la distribución de la energía en Baja Tensión (BT) a cada una de las Unidades Funcionales, 
se ha previsto la construcción de Centros de Transformación a nivel, de tensión 13,2/0,4 kV, en el 
interior de los edificios, totalizando cuatro (4) subestaciones transformadoras. A partir de éstas, se 
alimentará una toma primaria sobre fachada en cada uno de los edificios que no posean un Centro de 
Transformación. Tanto el tendido a cada Centro de Transformación, como el tendido a las tomas 
primarias de los edificios, serán subterráneos. 

El tendido de las líneas de media y baja tensión, así como todos los materiales a emplear, 
cumplirán las especificaciones y requerimientos de la compañía distribuidora, de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). 

Forman parte del sistema eléctrico de este Proyecto el sistema de BT para el alumbrado público 
y el sistema de corrientes débiles para telefonía, cable, u otro servicio de transmisión de datos que así 
lo requiera. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN EN MT 
 

El suministro al complejo habitacional se realizará mediante cables subterráneos en 13,2 kV, 
3x1x185 mm² Al IRAM 2178, cuyo recorrido y puntos de empalme a la red pública de MT, deberán ser 
coordinados con la compañía distribuidora del servicio eléctrico. 

El tendido de la línea de MT será enterrado, a través de canalizaciones dispuestas en vereda, 
y en las calles internas de cada sector, hasta la llegada a los Centros de Transformación a nivel. 

Las subestaciones eléctricas de transformación serán de 500 kVA, 13,2/0,4 kV cada una, 
constituidas por celdas de media tensión, transformador, tableros de baja tensión, seccionadores, 
sistemas de Puesta a Tierra, etc. La construcción civil de los centros de transformación no está incluida 
en este Proyecto, pero si su montaje electromecánico, por lo que, una vez finalizada su construcción, 
se la deberá equipar con los elementos mencionados. 
 El cruce de calles se hará por cañeros de PVC DN 160 esp. 4,7 mm, a una profundidad de 1,3 
m mínimo. Se deberán disponer además de cañeros adicionales similares a los anteriores, para dejarlos 
como reserva. En los tramos donde la distribución sea en calles internas de los sectores, también se 
utilizarán cañeros de PVC DN 160 esp. 4,7 mm, los cuales tendrán recorridos rectos entre 
subestaciones y cámaras de inspección, dispuestas para realizar cambios de dirección o cada 25 m de 
tendido recto como máximo. Entre cada cámara de inspección también deberán disponerse de cañeros 
adicionales para dejarlos como reserva.  

A una distancia vertical de 30 cm se deberá colocar una cinta de advertencia, indicadora del 
nivel de tensión. Asimismo, en los cruces de calle dispuestos en Vía Pública, y como mínimo a una 
distancia vertical de 20 cm y horizontal de 20 cm de los caños de MT, se colocarán dos filas de 
cuatritubos para el cruce de corrientes débiles, cubriéndolas con suelo seleccionado en un espesor de 
5 cm aproximadamente. A una distancia de 0,30 m de los cuatritubos, se colocará una cinta plástica de 
advertencia. 

El relleno de la zanja se completará con parte del terreno extraído, debiéndoselo compactar a 
no menos del 95% del Proctor. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BT 
 

El sistema de distribución en BT del emprendimiento comienza con un tendido subterráneo 
desde los Centros de Transformación hasta las tomas primarias que alimentan al resto de edificios. 
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96 Cada sector (S1, S2, S3, S4) cuenta con un edificio en el cual se emplazará un Centro de 
Transformación a nivel, y a partir del cual se alimentará al otro edificio perteneciente al mismo 
sector. Otra salida también en BT alimentará a la red de alumbrado público (AP). 

Cómo el tendido es realizado en las calles internas de los sectores, se deberán cumplir las 
prescripciones mencionadas en AEA90367-7-771. 

Cada Centro de Transformación contará con su tablero de BT, desde donde se realizarán los 
tendidos mencionados, con sus correspondientes protecciones. 
 El alcance del sistema de BT a ejecutar se limita a la alimentación de cada toma primaria en 
edificios, y la ejecución de redes de Alumbrado Público correspondientes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CORRIENTES DÉBILES 
 

El sistema consiste en desplegar en derredor de cada una de las manzanas del complejo 
habitacional de un sistema de cuatritubos enterrados para poder ser usados para el tendido de redes 
de baja tensión, como podrían ser: la telefonía, videocable, sistemas de alarmas, etc. 

El tendido vinculará las distintas arquetas de paso, desde donde se realizará la acometida final 
a cada parcela, y las arquetas de empalme colocadas convenientemente para los cruces de calle u 
otros puntos singulares de la red. Se colocarán dos filas de cuatritubos a fin de permitir el uso de los 
ductos para los diferentes servicios que se quieran instalar a futuro. Para mayor ilustración, ver el plano 
correspondiente. 

La tapada mínima de la canalización básica será de 0,60 m en vereda, y en los cruces de 
calzada, se instalarán en la misma zanja que se empleará para el cruce de las líneas de MT, con las 
distancias mínimas entre servicios indicadas anteriormente. En el caso de intersecciones con otros 
servicios u obstáculos que se pudieran presentar a igual profundidad, las tapadas deberán aumentarse 
hasta salvar los mismos. 

Todos los tubos colocados deberán ser taponados en sus extremos para evitar el ingreso de 
materiales u objetos extraños. 

 
Cámaras enterradas 

Las cámaras o arquetas se construirán enterradas con sus tapas a nivel de terreno. Sus 
dimensiones interiores tendrán una altura libre que definirá el Comitente, de acuerdo a la ubicación 
particular de cada una con respecto a las calzadas. 

Las mismas se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes u hormigón armado. 
Las tapas abarcarán toda la superficie de la arqueta. 
En todos los casos, deberán tener un tratamiento adecuado a los efectos de evitar filtraciones y 

deberá construirse en el mismo el correspondiente drenaje. 
Cada arqueta de paso tendrá dos salidas: una para el domicilio y otra para su continuidad. En 

el primer caso, se deberán colocar cuatritubos hasta llegar a la Línea Municipal, dejando sus extremos 
taponados por encima del nivel de vereda. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 

Estará a cargo del Contratista la ejecución de los sistemas de iluminación de calles y espacios 
públicos del Predio. 

Dichos sistemas serán desarrollados en función de las premisas de diseño del Municipio y 
respaldando los niveles requeridos en las normas correspondientes.  

Básicamente, se contará con 16 columnas de iluminación formadas por caños de acero de 
sección variable, de 7,00 m de altura libre, fundadas sobre bases de hormigón simple y equipadas con 
equipos de iluminación con lámpara LED de 180W. 

Las principales funciones a cumplir con la instalación están relacionadas a proporcionar una 
iluminación suficiente que ofrezca seguridad tanto al tráfico peatonal como vehicular, y facilitar el 
mantenimiento de la ley y el orden público durante horas nocturnas.  

En el diseño se tendrá en cuenta, de acuerdo a la norma IRAM – AADL 20 – 22, la clasificación 
de tipo de vía, la densidad vehicular que por cada una de ellas circula, etc.  

A efectos de diseño de los circuitos de iluminación de calles y paseo público se consideran los 
acuerdos de la Municipalidad con la compañía distribuidora de manera de establecer y contabilizar la 
energía consumida.  
 
DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA EL CONTRATISTA 

 
El Proyecto de Licitación completo será puesto a disposición del Contratista incluyendo: 

 Memoria Técnica 

 Memoria de Cálculos: MDA-Avellaneda V-Tablas.xlsx 
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97  Planos:  

 MDA-001-Wilde MT.dwg 

 MDA-002-Wilde BT.dwg 

 MDA-003-Wilde CD.dwg 

 MDA-004-Wilde AP.dwg 
Los planos serán entregados en archivos magnéticos en AUTOCAD, en donde se ha volcado 

una amplia base de información gráfica. 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá revisar toda la documentación licitatoria, no pudiendo invocar errores en 
ella para eludir la responsabilidad que le corresponde. Deberá compenetrarse de las condiciones en 
que se desarrollarán sus actividades. El Contratista, en su carácter de Constructor de las Obras, será 
el único responsable de los trabajos, conforme a las Reglamentaciones vigentes, debiendo tomar las 
precauciones para dejar a salvo al Comitente de cualquier reclamo, daño y/o perjuicios que deriven de 
los trabajos a su cargo. Además de aplicar y exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 
pertinentes. 

Deberá examinar por su cuenta y riesgo y conocer perfectamente el estado en que se encuentra 
el terreno, como así también las condiciones topográficas existentes. Deberá mantener durante el 
transcurso de la Obra, personal diurno y nocturno encargado exclusivamente a las tareas de control y 
custodia de los elementos depositados en la obra. 

El Contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalle conforme al Proyecto de Licitación y a 
la documentación adjunta al presente pliego, evitando introducir modificaciones o proponiéndolas sólo 
por razones técnicas debidamente justificadas, cuya aceptación será potestad inapelable de la 
Inspección de la obra. 

Elaboración de la Ingeniería de Detalle de los alimentadores. 
Memoria Descriptiva; Memoria Técnica de Cálculo. Cálculo Mecánico; Cómputo Métrico; planos 

de ubicación y detalle de estructuras principales, y obras especiales si correspondiese (cruces de vías 
férreas, arroyos, conductos pluviales de gran tamaño, autopistas, rutas, etc.).  

Ejecutar las redes de alimentación de media y baja tensión, para ello deberá proveer la totalidad 
de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para dicha obra, incluyendo la provisión de todos 
los materiales y accesorios y de los materiales para la construcción de las estructuras y obras 
especiales: cruces de vías férreas, arroyos, conductos pluviales de gran tamaño, autopistas, rutas, etc. 

Elaborar la totalidad de los Planos Conforme a Obra.  
Todo otro requisito necesario para el buen funcionamiento de las obras de acuerdo con su fin. 
Para el cumplimiento de estos requisitos el Contratista deberá realizar el replanteo topográfico 

de los lugares donde se ejecutarán las obras, por lo que será el único responsable de la incorporación 
de estos detalles en la ingeniería de la obra. 

Las cotas indicadas en los Planos de Licitación son ilustrativas y orientativas. El contratista 
deberá realizar un relevamiento planialtimétrico de las calles, veredas, puntos singulares y terrenos 
donde se construirán todas las componentes de la obra. Esta nivelación será la que en definitiva se 
empleará para la determinación última de las cotas que permitirán desarrollar al proyecto en general, 
deberá construir mojones fijos en los mismos, grabando sobre ellos la cota correspondiente. Estos 
puntos fijos se ubicarán a distintas progresivas de la traza de los colectores, sirviendo de referencia 
para confeccionar los planos y la ingeniería de detalle. Su forma y aspecto será uniforme y deberá ser 
aprobado por la Inspección de la obra. En el caso que las calzadas y veredas no estuvieran plenamente 
definidas, la Contratista coordinará con las autoridades locales la solución de estos inconvenientes.  

Verificar el diseño mecánico y eléctrico de todos los componentes del sistema. 
Se deberá realizar los estudios de suelos, a distintas progresivas de la traza de los conductores, 

para el reconocimiento de los tipos y características de los suelos, niveles freáticos, grados de 
agresividad, etc. Los estudios de suelo requeridos son necesarios para establecer la forma de ejecutar 
las zanjas, efectuar los rellenos, verificar la rigidez de las fundaciones y realizar los cálculos 
estructurales. El Contratista no podrá formular reclamo adicional alguno por cambios en el diseño a 
causa de las características de los suelos, siendo el único responsable de la correcta ejecución de la 
obra. 

Elaborar los planos que corresponden a los planos de detalles y los que fueran necesarios para 
completar la documentación a los fines de la construcción de la obra, completando de esta manera los 
planos otorgados en la documentación perteneciente al llamado de la presente licitación. Se deberán 
adjuntar también, antes de comenzar la construcción de las distintas partes de las obras, los planos de 
replanteo correspondientes.  

Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar las 
interferencias detectadas y a detectar. 
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98 Gradualmente y a medida que se avance con la obra y con una antelación mínima de 
quince (15) días a la ejecución para el correspondiente sector de la misma, el Contratista 
deberá efectuar: 

Los estudios de suelo sobre la traza de las subterráneas que se considere necesario efectuar 
para asegurar el conocimiento de la calidad del suelo, con un mínimo de uno cada quinientos metros 
(500 m) de longitud de red instalada, en los puntos establecidos de común acuerdo con la Inspección 
de la obra. 

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de la obra, no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera haber 
cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a su cargo. 
 
Se detallarán en la Ingeniería de Detalle: 

 La verificación de los parámetros de diseño adoptados y la metodología de cálculo empleada 

en el Anteproyecto de Licitación. 

 La verificación de la traza de las líneas principales, obrante en el Anteproyecto de Licitación. 

 Los materiales de los diferentes conductores, conforme a las directivas de estas 

especificaciones. 

 La verificación de características mecánicas y eléctricas, mediante el cálculo para todos los 

conductores principales, para las condiciones detalladas del Anteproyecto de Licitación. 

 El análisis para la ubicación de las estructuras en la vía pública. 

 El proyecto detallado de las obras singulares y especiales: cámaras, cruces de vías o rutas, 

conductos pluviales, etc. 

 Los costos que demande el cumplimiento de este apartado se encuentran incluidos dentro de 

los Gastos Generales del Contratista y por lo tanto no darán lugar al reconocimiento de monto 

adicional alguno. 

2. MEMORIA DE CALCULO RED ELECTRICA  
 
Determinación de la demanda: 
 

Tabla 2. Determinación de la DMPS por vivienda 

Predio Avellaneda V - 512 viviendas 

Tipologías 
 

2D 

Cantidad de viviendas por tipo 
 

512 

Ambientes por tipo 
 

3 

Superficie aproximada [m²] 
 

60 

 

 
  

   

Predio Avellaneda V - 512 viviendas 

Tipologías  2D 

Cantidad mínima de circuitos  3 

Variante seleccionada TUG+IUG+TUE 
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Predio Avellaneda V - 512 viviendas 

Tipologías  2D 

Circuito TUG [kVA]  2,20 

Circuito IUG (10 bocas) [kVA]  0,40 

Circuito TUE [kVA]  3,30 

Potencia Máxima Instalada [kVA]  5,90 

   

Predio Avellaneda V - Potencia Máxima Simultanea   fs=      0,8 

Tipologías  2D 

Potencia Máxima Instalada [kVA]  5,90 

Potencia Máxima Simultanea [kVA]  4,72 

 
Tabla 3. Determinación de la DMPS del Predio 

S
E

C
T

O
R

 

Descripción 

C
an

tid
ad

 

S
/v

iv
 

S
/s

sg
g 

P
ot

en
ci

a 
to

ta
l 

co
s 
φ

 

POTENCIAS 
INSTALADAS 

FACTORES POTENCIAS SIMULTÁNEAS 

P (kW) 
S 

(kVA) 
Fs 

Potencia 
Activa (kW) 

Potencia 
Aparente (kVA) 

1 

Torre 1 64 4,72 22,00 302,08 0,85 256,77 302,08 0,5 147,08 173,04 

Torre 2 64 4,72 22,00 302,08 0,85 256,77 302,08 0,5 147,08 173,04 

Total 1 294,17 346,08 

2 

Torre 3 64 4,72 22,00 302,08 0,85 256,77 302,08 0,5 147,08 173,04 

Torre 4 64 4,72 22,00 302,08 0,85 256,77 302,08 0,5 147,08 173,04 

Total 2 294,17 346,08 

3 

Torre 5 64 4,72 22,00 302,08 0,85 256,77 302,08 0,5 147,08 173,04 

Torre 6 64 4,72 22,00 302,08 0,85 256,77 302,08 0,5 147,08 173,04 

Total 3 294,17 346,08 

4 

Torre 7 64 4,72 22,00 302,08 0,85 256,77 302,08 0,5 147,08 173,04 

Torre 8 64 4,72 22,00 302,08 0,85 256,77 302,08 0,5 147,08 173,04 

Total 4 294,17 346,08 

AP 
A.P. 16 0,282353 - 4,52 0,85 3,84 4,52 1 3,84 4,52 

Total A.P. 3,84 4,52 

            
POTENCIA TOTAL DEL PREDIO 1180,51 1388,84 

 

Tabla 4. Dimensionamiento de conductores (Ver en MDA-002-Wilde BT) 
 
Los cálculos fueron realizados según AEA 90364-7-771 Edición 2006 y sus modificaciones. 
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100 PAUTAS GENERALES A CONSIDERAR 
La obra se proyectará y ejecutará teniendo especialmente en cuenta dos pautas en 

particular: 
 

1. Minimizar las perturbaciones al tránsito: el tránsito será suspendido durante los mínimos tiempos que 
sea posible y necesarios. 
2. Minimizar las molestias a los vecinos: minimizar los tiempos durante los que será necesario desviar el 
tránsito vehicular. Así mismo se organizarán los trabajos de modo de reducir el ruido y la generación de polvo, 
etc.  
 
SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL CONTRATISTA PARA REALIZAR ESTE 
TRABAJO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA LA MUNICIPALIDAD DE 
AVELLANEDA, EN TODO MOMENTO SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS, MATERIALES Y 
MANO DE OBRA, SEAN NECESARIOS PARA LOGRAR LAS CONDICIONES EXIGIBLES PARA ESTA 
TAREA. 
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101 OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA 
POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y 

ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 512 VIVIENDAS PREDIO WILDE 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
ÍNDICE 
 
RENGLÓN 1: RED CLOACAL 
 
RENGLÓN 2:  RED DE AGUA POTABLE 
 
RENGLÓN 3:  ESPACIOS PÚBLICOS 
 
RENGLÓN 4: INFRAESTRUCTURA RED ELÉCTRICA 
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102 RENGLÓN 1: RED CLOACAL 
 
A0. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES 
 
A0.1 – PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (6% del sub-total) 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la 
documentación constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitación. 
 
II - RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES 

En primera instancia el contratista elaborará un relevamiento planialtimétrico completo de toda la 
zona de obra que deberá ser presentado y aprobado por la Inspección de Obra. 

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterráneas que 
interfieran en las obras, se procederá a ejecutar los cateos. 

Los pozos de cateos no se taparán sin que la Inspección de Obra haya visto las instalaciones. 
El Contratista arbitrará los medios mecánicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos 

medios aprobados por la Inspección de Obra. 
Al ejecutar los cateos el Contratista relevará las instalaciones y entregará un croquis a la Dirección 

de Obra. 
El Contratista deberá efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para 

determinar la ubicación y tamaño de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecución 
de la obra y sus costos deberán haber sido estimados en su oferta. 

Simultáneamente con el replanteo de obra deberán hacerse los cateos y verificaciones de todas 
las instalaciones de los servicios públicos tanto subterráneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, 
gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberán acotarse y balizarse, señalándolos con 
pintura de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operación de 
excavación, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes. 
 
III - ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos incluirá como mínimo: 
• 1 perforación cada 50 m a lo largo de la traza. 

Los estudios de suelos deberán contener todos los parámetros necesarios para poder definir las 
características de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. así como la identificación 
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas. 
 
IV - REPLANTEO 

El Contratista deberá realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que 
se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de 
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalización 
de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. 
Este replanteo inicial será sometido a la aprobación de la Inspección de obra y podrá ser ampliado 
según sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspección de 
Obra no autorizará a iniciar la ejecución de los trabajos sin haber aprobado el replanteo. 
 
V - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se deberá entregar, como contenidos mínimos los siguientes: 
 
• MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA: 
Se incluirán en la misma dos partes. La primera será la descriptiva. En ella se hará una descripción de 
los aspectos, lugares, plazos, y demás características de la obra en cuestión. La segunda parte será la 
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de diseño 
empleados y cálculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y 
resultados obtenidos. Se deberá incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como 
planillas, tablas, resultados, gráficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma más clara 
posible el análisis, resolución y resultado del proceso técnico. Se deberá incluir, también, toda la 
información utilizada como base para la realización del proyecto, tales como tablas de perfiles 
normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorológicos y toda otra información interna y 
externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecución de la obra; además 
de indicar la bibliografía técnica consultada. 
 
• MEMORIA DE CÁLCULO: 
Deberá presentarse el cálculo, la verificación del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto en 
forma clara y fácilmente comprensible; estando todo acompañado por tablas, gráficos y software 
utilizado, así como por un análisis de los resultados y una conclusión técnica al pie.  
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103 La presente memoria de cálculo deberá estar firmada y aprobada por un ingeniero 
matriculado. 
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contención de suelos. 
b) Estructuras complementarias. 
c) Obras Viales - Pavimentos 
d) Obras de Iluminación 
e) Obras hidráulicas 
f) Cómputo métrico y presupuesto 
g) Estudios de suelos 
h) Estructuras provisorias. 
 
• PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE 
Mostrarán de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares de 
la obra, y servirán como complemento de la Memoria de cálculo. 
  
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Plano general de localización. 
b) Planialtimetría existente 
c) Instalaciones subterráneas existentes. 
d) Planta de conjunto. 
e) Cortes generales. 
f) Encofrado, armadura y tesado. 
g) Estribos y fundaciones. 
h) Muros de contención. Vistas, cortes y armaduras 
i) Pavimento. Planta y cortes 
j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura. 
k) Desagües pluviales. Planta y cortes, sumideros 
l) Sala de máquinas y bombeo 
m) Instalación eléctrica e iluminación. Plantas, cortes, sala de máquinas y tablero principal. 
n) Detalles de herrería 
ñ) Señalización vertical y horizontal 
o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles 
p) Plano de arquitectura. Veredas y parquización. 
 
ACLARACIÓN: EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN 
EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERÁ ENVIADO A LA DPH PARA 
SU APROBACIÓN.  

La lista es enunciativa, no taxativa y quedará a evaluación del Inspector de obra la necesidad de 
realizar otros planos complementarios a la documentación. 

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y 
realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los 
detalles necesarios para definir por completo la obra con descripción de los materiales a utilizar así 
como referencia al resto de la documentación. 

Se presentarán original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en 
cada revisión emitida. 

Además presentará planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de 
servicios públicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes. 
Deberá presentar planos y memoria del cálculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustándose al 
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicación. 

Los planos conforme a obra se harán sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar 
tres originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en 
AUTOCAD. 

El Proyecto deberá prever las interferencias con instalaciones de servicios públicos, teniendo 
especial cuidado en la ubicación de las nuevas estructuras e instalaciones subterráneas, con el fin de 
salvar, en la medida de lo posible la reubicación de costosas interferencias. 
 
VI - APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
la siguiente modalidad: 
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104 La contratista hará entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar 
comienzo al inicio de la obra. Estos serán evaluados por la Inspección de obra y se le 
notificará a la Contratista la resolución de la misma, aprobándose o no y permitiéndose 
correcciones parciales de ser necesario. 

La Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de agilizar la aprobación de la documentación técnica. 
 
VII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma 
global en función del presupuesto oficial, incluyendo todos los gastos que sean necesarios para la 
correcta ejecución del presente ítem. 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
seguirá la siguiente modalidad: 

La Municipalidad la examinará y la calificará en una de las siguientes formas: 
 
• Aprobada 
• Aprobada con observaciones 
• Examinada y devuelta para corrección 
• Rechazada 
 

Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin observaciones para el 
caso de aprobación o con las observaciones que hubiese merecido para los otros casos citados. El 
Contratista dispondrá de un plazo de siete (7) días corridos para adecuar la documentación técnica que 
la inspección de Obra califique con Aprobada con observaciones, Examinada y devuelta para 
corrección o Rechazada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica. 
  

Los porcentajes de certificación de cada documento de acuerdo a su calificación serán: 
 
• Aprobada: 100% 
• Aprobada con observaciones: 75% 
• Examinada y devuelta para corrección: 50% 
• Rechazada: 0% 
 

El contratista deberá presentar a la Inspección de obra, previamente al comienzo de los trabajos 
de ingeniería, el listado de documentos previstos y su valor porcentual a fin de establecer su valor de 
certificación. 
 

A. OBRAS INTERNAS 
 

A.1. EXCAVACIONES 
 
A.1.1 – EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS, NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA, CAMA, 
ACOPIO Y/O RETIRO Y/O TRANSPORTE DE TIERRA EXCEDENTE A DONDE INDIQUE LA INSPECCIÓN 
Y/O DEPRESIÓN DE NAPA MEDIANTE EXCAVACIÓN MECANICA O A MANO. 
 
I – DENOMINACIÓN 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre 
en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, 
relleno, etc. 

 
II – DESCRIPCIÓN 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y apuntalamientos, 
provisión, hinca, extracción de tablestacas, apuntalamientos de estas en caso necesario, las medidas de seguridad 
a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad de repartición o ajenas a la 
misma. Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las 
instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la Inspección 
se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. En caso de encontrar paredes o fondos 
de zanja en estado inestable, se deberá regularizar está condición antes de tender el caño. De acuerdo con la 
gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar tablestacados, entibados completos, well point, drenes 
inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material apropiado o una combinación de métodos. 
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105 III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de suelo excavado conforme a las Especificaciones 

y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 

 

A.2. CAÑERIAS 
 
A.2.1 – PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS SEGÚN PROYECTO CAÑO DE 
PVC CLASE 6 CON ARO DE GOMA DIÁMETRO NOMINAL 200 MM.  
 
I - DENOMINACIÓN 

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin 
presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado para 
ventilación, y desagües cloacales Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado para ventilación, y 
desagües cloacales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexión de PVC rígido para ventilación, y desagües cloacales, 
moldeadas por inyección” y la documentación contractual, salvo en lo referido a las dimensiones de los tubos 
donde se aplicarán las medidas de la norma IRAM 13350 para la clase de presión requerida. 
 
II - DESCRIPCIÓN 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las 
Normas IRAM 13326 y 13331-1 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores aprobados por AySA S.A. 

La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 mm 
y menores. 

Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una 
sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 
La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y 
enchufe. 
 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de caño, conforme a las Especificaciones y proyecto que forman 
parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 

A.3. RELLENOS 
 
A.3.1. RELLENO C/MATERIAL DEL LUGAR 
 
I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto proyectado con 
material proveniente de la excavación. 
 
II – DESCRIPCIÓN 

Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la remoción de ramas, 
raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. Los productos provenientes de la limpieza, deberán ser retirados 
de la obra, cuidando de no causar perjuicios a terceros. 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado máximo de 
20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad sea el óptimo, el 
cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del suelo seco 
no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona con un bombé del 4 %. De ser necesario se 
conformarán las cunetas asegurando la pendiente longitudinal. 

El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá contener, ramas, raíces, hierbas u 
otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos. 

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta 
ejecución de los trabajos. 

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el 
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con rastras u 
otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporación. 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaria de Infraestructura 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

106 Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de 
agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 
 
III – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de relleno conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 
del ítem. 
 
A.3.2. PROVISION Y COLOCACIÓN DE SUELO SELECCIONADO 
 
I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto proyectado con 
suelo seleccionado (Tosca), conforme a lo indicado por los planos del proyecto, las previsiones de estas 
especificaciones y lo ordenado por la Inspección de la obra. 
 
II - MATERIALES 

El material que constituirá al relleno, deberá estar libre de vegetación, materia orgánica, ramas, troncos, 
matas de hierbas, raíces y cualquier otro elemento que no sea apto para ser utilizado como material para tal fin.  

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta 
ejecución de los trabajos.  

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el 
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con rastras u 
otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por  evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de agua 
necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con bombas centrífugas 
de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de lluvia fina. 
 
III - FORMA DE EJECUCIÓN 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado máximo de 
20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad sea el óptimo, el 
cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Correrá por cuenta del Contratista todos los materiales, incluyendo el agua de provista, que fuere necesario 
incorporar para la correcta terminación de los trabajos. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del suelo seco 
no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la inspección, 
la que controlará si el perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo a lo especificado. 

No se permitirá incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico. La 
Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva, mediante 
arados de rejas, rastras, etc., se reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta del contratista y 
por consiguiente el volumen sustituido no será ni medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes 
o terrones se lo desmenuzará antes de incorporarlo al terraplén. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona asegurando la pendiente longitudinal. 
El contratista deberá conformar los rellenos hasta una cota superior a la indicada en los planos en la 

cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener la subrasante definitiva a la cota 
proyectada, con las tolerancias establecidas. 
 
IV – VERIFICACION, CONTROLES Y RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

- Verificar la calidad del suelo del préstamo a explotar. 
- Mantener las dimensiones geométricas de la obra. 
- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen y los resultados, los que serán 

obligatoriamente entregados a la inspección. 
 

El registro a entregar constará de una planilla, donde se consignarán los siguientes datos: 
1. Ubicación de la capa. 
2. Equipo utilizado. 
3. Duración de la tarea. 
4. Volumen colocado. 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaria de Infraestructura 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

107 5. Todo otro dato importante durante la ejecución de los trabajos 
 
V – CONTROL DE DENSIDADES 

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad obtenida en 
el ensayo Proctor T-99. 

Para verificar el grado de compactación de cada capa de material compactado la Inspección determinará 
el peso específico seco de muestras extraídas de la siguiente manera:  

Cada 50 m se hará una verificación de la compactación, alternando dichas determinaciones en el centro y 
en los bordes. El control de la densidad se hará mediante el método de la arena u otro similar. Las 
determinaciones se harán antes de transcurridos cuatro (4) días después de finalizar las operaciones de 
compactación. 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las operaciones 
necesarias para la densificación de los suelos. 
 
VII – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Los rellenos que cumplan con la densidad especificada, se medirán en metro cúbico (m³), de acuerdo con 
los perfiles transversales y aplicando el método de las medias de las áreas. A este fin cada 100 m; o a menos 
distancia, si la Inspección lo considera necesario - se trazará un perfil transversal, después de compactado y 
antes de comenzar las tareas.  

A los efectos de esta medición se computará el volumen de relleno según perfil teórico proyectado u 
ordenado por escrito por la Inspección de obra. Esta tarea medida en la forma especificada, se pagará por metro 
cúbico (m³), al precio unitario de contrato estipulado para el respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación 
de los terraplenes o rellenos, incluyendo, la provisión del suelo del yacimiento seleccionado, su excavación, carga 
y transporte hasta la zona de obra, el escarificado de la base, los rellenos en la forma especificada, conformación, 
perfilado, compactación, el costo total del agua regada, verificaciones, controles y estudios de suelo. No se 
pagará ningún exceso de volumen de terraplén sobre el teóricamente calculado según proyecto aunque esté 
dentro de las tolerancias. 
 
A.3.3. PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA 
 
I – DESCRIPCIÓN 

Se colocará una capa de 10 cm de espesor mínimo hecho de arena para dejar una superficie nivelada y así 
lograr una correcta colocación del conducto a ejecutar. 

La parte central de dicha cama, será construida en forma de canal semicircular para permitir que el 
cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la misma. 

La cama de arena se construirán inmediatamente antes de tender la cañería; previamente a dicho tendido 
la contratista deberá recabar el visto bueno de la inspección de obra para poder proseguir, ya que en caso 
contrario, éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos que 
considere defectuosos además que se construyan nuevamente en forma correcta la cama de arena, sin que la 
contratista tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto 
 
II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

A los efectos de esta medición se computarán el volumen de cama de arena, por metro cúbico (m³), al 
precio unitario de contrato estipulado para el respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y correcta 
ejecución del presente ítem.  
 

A.4. BOCAS DE REGISTRO  
 
A.4.1. BOCAS DE REGISTRO (BR) DE Hº Aº DE 1,20 M DE DIÁMETRO HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD 
(INCLUYE: EXCAVACIÓN, COJINETES Y MARCO/TAPA DE Hº Fº DE TIPO PESADO Ó FUNDICIÓN DÚCTIL) 
 
I – DESCRIPCIÓN 

La longitud máxima entre bocas de registro y/o bocas de acceso y ventilación será 100 m. 
Las bocas de acceso y ventilación se instalarán en correspondencia con la prolongación del eje de la línea 

municipal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificación en contrario. 
Cuando la boca de registro corresponda a colectores DN ≥ 700 mm. La Contratista deberá presentar planos 

y memoria de cálculo para su aprobación. 
Las bocas de registro de hormigón deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose revoque 

interior para las mismas. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacción de la Inspección de 
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108 Obras, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se 
considerará incluido en los precios unitarios. 

Para el caso de bocas premoldeadas la unión entre piezas deberá asegurar la estanqueidad a 
la presión de napa. Las uniones serán ensayadas en fábrica a 2 veces la presión de napa suponiendo la misma 
coincidente con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real. 

La Empresa Contratista decidirá a su elección la metodología constructiva para la ejecución de las Bocas 
de Registro. Una vez que dicha metodología fuere aprobada por la Inspección de Obras, la misma indicará la 
necesidad de ejecutar pruebas hidráulicas de las Bocas según el muestreo que la Inspección considere 
conveniente. 

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada y salida 
sea igual o mayor de 2 m, se colocará un dispositivo de caída de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC), 
responderá al plano tipo Nº C-07-1 “Dispositivo de caída de PVC”. 

Para las estructuras de hormigón de BR de colectores mayores a DN 400, los recubrimientos mínimos de 
armaduras en las paredes expuestas a gases serán de 4 cm. 
 
II- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de bocas de registro de hasta una profundidad máxima de 2.50m, 
conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio 
unitario que surja del contrato. 
 

A.5. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
 
A.5.1 – PROVISIÓN DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA CORTA DE PVC DE 
110 MM (CAÑERÍAS, ACCESORIOS, MUERTOS DE Hº, ETC) 
 
I – DENOMINACIÓN 

El contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de conformidad con la 
documentación contractual. Se deberá regir de acuerdo a las especificaciones técnicas de AySA. Se utilizará 
cañería de PVC DN110. Los caños deberán cumplir con lo especificado en la cláusula “Cañerías de policloruro 
de Vinilo” 

 
II - DESCRIPCIÓN 

Conexiones cortas: son aquellas ubicadas en la misma vereda en que se encuentra instalada la cañería 
distribuidora. 

Conexiones largas: son las que se realizan hasta la vereda opuesta al que se encuentra instalada la 
cañería. La longitud máxima aproximada para las conexiones largas es de 20 m. En caso de que la longitud 
exceda este valor se coloca doble cañería, es decir una cañería por cada vereda. El criterio para la instalación 
de doble distribuidora está determinado también por los requerimientos técnicos de obras de pavimentación 
y/o presencia de interferencias que impidan la instalación de las conexiones largas. 

La cañería de la conexión domiciliaria es de DN 110 mm. El empalme de la conexión con la colectora es 
mediante un ramal a 45°, que desemboca con el mismo sentido que el flujo de la colectora. Los materiales de 
las cañerías, piezas especiales y accesorios que se incorporan al proyecto deben ser las incluidas en la Lista 
de Materiales/ Proveedores Aprobados AySA. 
 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de conexiones, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

 

B. OBRAS DE NEXO 
 

B.1. EXCAVACIONES  
 
B.1.1. EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS, NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA, CAMA, 
RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACOPIO Y/O RETIRO Y/O TRANSPORTE DE TIERRA EXCEDENTE A 
DONDE INDIQUE LA INSPECCIÓN Y/O DEPRESIÓN DE NAPA MEDIANTE EXCAVACIÓN MECÁNICA O A 
MANO. 
 
I – DENOMINACIÓN 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre 
en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, 
relleno, etc. 
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109 II – DESCRIPCIÓN 
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 

apuntalamientos, provisión, hinca, extracción de tablestacas, apuntalamientos de estas en caso 
necesario, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de 
propiedad de repartición o ajenas a la misma. Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y 
dimensiones señaladas en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la Inspección 
se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. En caso de encontrar paredes o fondos 
de zanja en estado inestable, se deberá regularizar está condición antes de tender el caño. De acuerdo con la 
gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar tablestacados, entibados completos, well point, drenes 
inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material apropiado o una combinación de métodos. 
 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de suelo excavado conforme a las Especificaciones y proyecto 
que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 

 

B.2. CAÑERIAS  
 
B.2.1. PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS SEGÚN PROYECTO CAÑO DE 
PVC CLASE 6 CON ARO DE GOMA DIÁMETRO NOMINAL 200 MM 
 
I - DENOMINACIÓN 

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin 
presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado para 
ventilación, y desagües cloacales Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado para ventilación, y 
desagües cloacales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexión de PVC rígido para ventilación, y desagües cloacales, 
moldeadas por inyección” y la documentación contractual, salvo en lo referido a las dimensiones de los tubos 
donde se aplicarán las medidas de la norma IRAM 13350 para la clase de presión requerida. 
 
II - DESCRIPCIÓN 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las 
Normas IRAM 13326 y 13331-1 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores aprobados por AySA S.A. 

La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 mm 
y menores. 

Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado de una 
sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 
La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y 
enchufe. 
 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de caño, conforme a las Especificaciones y proyecto que forman 
parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 

B.3. RELLENOS 
 
B.3.1. RELLENO C/MATERIAL DEL LUGAR 
 
I – DENOMINACIÓN 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto proyectado con 
material proveniente de la excavación. 
 
II – DESCRIPCIÓN 

Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la remoción de ramas, 
raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. Los productos provenientes de la limpieza, deberán ser retirados 
de la obra, cuidando de no causar perjuicios a terceros. 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado máximo de 
20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad sea el óptimo, el 
cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del suelo seco 
no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 
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110 Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona con un bombé del 4 %. De ser 
necesario se conformarán las cunetas asegurando la pendiente longitudinal. 

El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá contener, ramas, raíces, 
hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los 
trabajos. 

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta 
ejecución de los trabajos. 

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el 
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con rastras u 
otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de agua 
necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 
 
III – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de relleno conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 
del ítem. 
 
 
B.3.2. PROVISION Y COLOCACIÓN DE SUELO SELECCIONADO 
 
I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto proyectado con 
suelo seleccionado (Tosca), conforme a lo indicado por los planos del proyecto, las previsiones de estas 
especificaciones y lo ordenado por la Inspección de la obra. 
 
II - MATERIALES 

El material que constituirá al relleno, deberá estar libre de vegetación, materia orgánica, ramas, troncos, 
matas de hierbas, raíces y cualquier otro elemento que no sea apto para ser utilizado como material para tal fin.  

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta 
ejecución de los trabajos.  

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el 
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con rastras u 
otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por  evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de agua 
necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con bombas centrífugas 
de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de lluvia fina. 
 
III - FORMA DE EJECUCIÓN 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado máximo de 
20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad sea el óptimo, el 
cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Correrá por cuenta del Contratista todos los materiales, incluyendo el agua de provista, que fuere necesario 
incorporar para la correcta terminación de los trabajos. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del suelo seco 
no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la inspección, 
la que controlará si el perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo a lo especificado. 

No se permitirá incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico. La 
Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva, mediante 
arados de rejas, rastras, etc., se reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta del contratista y 
por consiguiente el volumen sustituido no será ni medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes 
o terrones se lo desmenuzará antes de incorporarlo al terraplén. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona asegurando la pendiente longitudinal. 
El contratista deberá conformar los rellenos hasta una cota superior a la indicada en los planos en la 

cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener la subrasante definitiva a la cota 
proyectada, con las tolerancias establecidas. 
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111 IV – VERIFICACION, CONTROLES Y RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

- Verificar la calidad del suelo del préstamo a explotar. 
- Mantener las dimensiones geométricas de la obra. 
- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen y los resultados, los que serán 

obligatoriamente entregados a la inspección. 
 

El registro a entregar constará de una planilla, donde se consignarán los siguientes datos: 
6. Ubicación de la capa. 
7. Equipo utilizado. 
8. Duración de la tarea. 
9. Volumen colocado. 
10. Todo otro dato importante durante la ejecución de los trabajos 

 
V – CONTROL DE DENSIDADES 

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad obtenida en 
el ensayo Proctor T-99. 

Para verificar el grado de compactación de cada capa de material compactado la Inspección determinará 
el peso específico seco de muestras extraídas de la siguiente manera:  

Cada 50 m se hará una verificación de la compactación, alternando dichas determinaciones en el centro y 
en los bordes. El control de la densidad se hará mediante el método de la arena u otro similar. Las 
determinaciones se harán antes de transcurridos cuatro (4) días después de finalizar las operaciones de 
compactación. 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las operaciones 
necesarias para la densificación de los suelos. 
 
VII – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Los rellenos que cumplan con la densidad especificada, se medirán en metro cúbico (m³), de acuerdo con 
los perfiles transversales y aplicando el método de las medias de las áreas. A este fin cada 100 m; o a menos 
distancia, si la Inspección lo considera necesario - se trazará un perfil transversal, después de compactado y 
antes de comenzar las tareas.  

A los efectos de esta medición se computará el volumen de relleno según perfil teórico proyectado u 
ordenado por escrito por la Inspección de obra. Esta tarea medida en la forma especificada, se pagará por metro 
cúbico (m³), al precio unitario de contrato estipulado para el respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación 
de los terraplenes o rellenos, incluyendo, la provisión del suelo del yacimiento seleccionado, su excavación, carga 
y transporte hasta la zona de obra, el escarificado de la base, los rellenos en la forma especificada, conformación, 
perfilado, compactación, el costo total del agua regada, verificaciones, controles y estudios de suelo. No se 
pagará ningún exceso de volumen de terraplén sobre el teóricamente calculado según proyecto aunque esté 
dentro de las tolerancias. 
 
B.3.3. PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA 
 
I – DESCRIPCIÓN 

Se colocará una capa de 5 cm de espesor mínimo hecho de arena para dejar una superficie nivelada y así 
lograr una correcta colocación del conducto a ejecutar. 

La parte central de dicha cama, será construida en forma de canal semicircular para permitir que el 
cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la misma. 

La cama de arena se construirán inmediatamente antes de tender la cañería; previamente a dicho tendido 
la contratista deberá recabar el visto bueno de la inspección de obra para poder proseguir, ya que en caso 
contrario, éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos que 
considere defectuosos además que se construyan nuevamente en forma correcta la cama de arena, sin que la 
contratista tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto 
 
II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

A los efectos de esta medición se computarán el volumen de cama de arena, por metro cúbico (m³), al 
precio unitario de contrato estipulado para el respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y correcta 
ejecución del presente ítem.  
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112 B.4. BOCAS DE REGISTRO  
 
B.4.1. EMPALME A BOCA DE REGISTRO EXISTENTE AYSA 
 
I – DESCRIPCIÓN 

La longitud máxima entre bocas de registro y/o bocas de acceso y ventilación será 100 m. 
Las bocas de acceso y ventilación se instalarán en correspondencia con la prolongación del eje de la línea 

municipal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificación en contrario. 
Cuando la boca de registro corresponda a colectores DN ≥ 700 mm. La Contratista deberá presentar planos 

y memoria de cálculo para su aprobación. 
Las bocas de registro de hormigón deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose revoque 

interior para las mismas. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacción de la Inspección de 
Obras, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido 
en los precios unitarios. 

Para el caso de bocas premoldeadas la unión entre piezas deberá asegurar la estanqueidad a la presión 
de napa. Las uniones serán ensayadas en fábrica a 2 veces la presión de napa suponiendo la misma coincidente 
con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real. 

La Empresa Contratista decidirá a su elección la metodología constructiva para la ejecución de las Bocas 
de Registro. Una vez que dicha metodología fuere aprobada por la Inspección de Obras, la misma indicará la 
necesidad de ejecutar pruebas hidráulicas de las Bocas según el muestreo que la Inspección considere 
conveniente. 

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada y salida 
sea igual o mayor de 2 m, se colocará un dispositivo de caída de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC), 
responderá al plano tipo Nº C-07-1 “Dispositivo de caída de PVC”. 

Para las estructuras de hormigón de BR de colectores mayores a DN 400, los recubrimientos mínimos de 
armaduras en las paredes expuestas a gases serán de 4 cm. 
 
II – EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES 

El Contratista ejecutará los trabajos de empalme a las instalaciones existentes completos, en el lugar 
indicado en el plano adjunto, debiendo estar previamente aprobado por la inspección y bajo las condiciones de 
las especificaciones y/o normas correspondientes a la prestataria del servicio.  

Asimismo, deberá realizar los cateos correspondientes para la correcta ejecución del ítem de conformidad 
con la documentación contractual. 
 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad global (Gl.), debiendo estar conforme a las Especificaciones y proyecto 
que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja del contrato. 
 

RENGLÓN 2: RED DE AGUA POTABLE 
 
C0. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES 
 
C0.1 – PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (8% del sub-total) 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la 
documentación constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitación. 
 
II - RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES 

En primera instancia el contratista elaborará un relevamiento planialtimétrico completo de toda la 
zona de obra que deberá ser presentado y aprobado por la Inspección de Obra. 

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterráneas que 
interfieran en las obras, se procederá a ejecutar los cateos. 

Los pozos de cateos no se taparán sin que la Inspección de Obra haya visto las instalaciones. 
El Contratista arbitrará los medios mecánicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos 

medios aprobados por la Inspección de Obra. 
Al ejecutar los cateos el Contratista relevará las instalaciones y entregará un croquis a la Dirección 

de Obra. 
El Contratista deberá efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para 

determinar la ubicación y tamaño de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecución 
de la obra y sus costos deberán haber sido estimados en su oferta. 
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113 Simultáneamente con el replanteo de obra deberán hacerse los cateos y verificaciones 
de todas las instalaciones de los servicios públicos tanto subterráneas como aéreas (agua, 
cloacas, pluviales, gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberán acotarse y 
balizarse, señalándolos con pintura de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal 
que toda operación de excavación, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes. 
 
III - ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos incluirá como mínimo: 
• 1 perforación cada 50 m a lo largo de la traza. 

Los estudios de suelos deberán contener todos los parámetros necesarios para poder definir las 
características de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. así como la identificación 
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas. 
 
IV - REPLANTEO 

El Contratista deberá realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que 
se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de 
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalización 
de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. 
Este replanteo inicial será sometido a la aprobación de la Inspección de obra y podrá ser ampliado 
según sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspección de 
Obra no autorizará a iniciar la ejecución de los trabajos sin haber aprobado el replanteo. 
 
V - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se deberá entregar, como contenidos mínimos los siguientes: 
 
• MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA: 
Se incluirán en la misma dos partes. La primera será la descriptiva. En ella se hará una descripción de 
los aspectos, lugares, plazos, y demás características de la obra en cuestión. La segunda parte será la 
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de diseño 
empleados y cálculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y 
resultados obtenidos. Se deberá incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como 
planillas, tablas, resultados, gráficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma más clara 
posible el análisis, resolución y resultado del proceso técnico. Se deberá incluir, también, toda la 
información utilizada como base para la realización del proyecto, tales como tablas de perfiles 
normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorológicos y toda otra información interna y 
externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecución de la obra; además 
de indicar la bibliografía técnica consultada. 
 
• MEMORIA DE CÁLCULO: 
Deberá presentarse el cálculo, la verificación del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto en 
forma clara y fácilmente comprensible; estando todo acompañado por tablas, gráficos y software 
utilizado, así como por un análisis de los resultados y una conclusión técnica al pie.  
La presente memoria de cálculo deberá estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado. 
 
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contención de suelos. 
b) Estructuras complementarias. 
c) Obras Viales - Pavimentos 
d) Obras de Iluminación 
e) Obras hidráulicas 
f) Cómputo métrico y presupuesto 
g) Estudios de suelos 
h) Estructuras provisorias. 
 
• PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE 
Mostrarán de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares de 
la obra, y servirán como complemento de la Memoria de cálculo. 
  
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Plano general de localización. 
b) Planialtimetría existente 
c) Instalaciones subterráneas existentes. 
d) Planta de conjunto. 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaria de Infraestructura 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

114 e) Cortes generales. 
f) Encofrado, armadura y tesado. 
g) Estribos y fundaciones. 
h) Muros de contención. Vistas, cortes y armaduras 
i) Pavimento. Planta y cortes 
j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura. 
k) Desagües pluviales. Planta y cortes, sumideros 
l) Sala de máquinas y bombeo 
m) Instalación eléctrica e iluminación. Plantas, cortes, sala de máquinas y tablero principal. 
n) Detalles de herrería 
ñ) Señalización vertical y horizontal 
o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles 
p) Plano de arquitectura. Veredas y parquización. 
 
ACLARACIÓN: EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN 
EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERÁ ENVIADO A LA DPH PARA 
SU APROBACIÓN.  

La lista es enunciativa, no taxativa y quedará a evaluación del Inspector de obra la necesidad de 
realizar otros planos complementarios a la documentación. 

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y 
realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los 
detalles necesarios para definir por completo la obra con descripción de los materiales a utilizar así 
como referencia al resto de la documentación. 

Se presentarán original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en 
cada revisión emitida. 

Además presentará planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de 
servicios públicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes. 
Deberá presentar planos y memoria del cálculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustándose al 
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicación. 

Los planos conforme a obra se harán sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar 
tres originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en 
AUTOCAD. 

El Proyecto deberá prever las interferencias con instalaciones de servicios públicos, teniendo 
especial cuidado en la ubicación de las nuevas estructuras e instalaciones subterráneas, con el fin de 
salvar, en la medida de lo posible la reubicación de costosas interferencias. 
 
VI - APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
la siguiente modalidad: 

La contratista hará entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo 
al inicio de la obra. Estos serán evaluados por la Inspección de obra y se le notificará a la Contratista 
la resolución de la misma, aprobándose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario. 

La Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de agilizar la aprobación de la documentación técnica. 

 
VII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma 
global en función del presupuesto oficial, incluyendo todos los gastos que sean necesarios para la 
correcta ejecución del presente ítem. 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
seguirá la siguiente modalidad: 

La Municipalidad la examinará y la calificará en una de las siguientes formas: 
 
• Aprobada 
• Aprobada con observaciones 
• Examinada y devuelta para corrección 
• Rechazada 
 

Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin observaciones para el 
caso de aprobación o con las observaciones que hubiese merecido para los otros casos citados. El 
Contratista dispondrá de un plazo de siete (7) días corridos para adecuar la documentación técnica que 
la inspección de Obra califique con Aprobada con observaciones, Examinada y devuelta para 
corrección o Rechazada. 
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115 El Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos 
y directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica. 
  

Los porcentajes de certificación de cada documento de acuerdo a su calificación serán: 
 
• Aprobada: 100% 
• Aprobada con observaciones: 75% 
• Examinada y devuelta para corrección: 50% 
• Rechazada: 0% 
 

El contratista deberá presentar a la Inspección de obra, previamente al comienzo de los trabajos 
de ingeniería, el listado de documentos previstos y su valor porcentual a fin de establecer su valor de 
certificación. 
 

C. OBRAS INTERNAS 
 
C.1. EXCAVACIONES 
 
C.1.1. EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS, NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA, CAMA, 
RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACOPIO Y/O RETIRO Y/O TRANSPORTE DE TIERRA EXCEDENTE A 
DONDE INDIQUE LA INSPECCIÓN Y/O DEPRESIÓN DE NAPA MEDIANTE EXCAVACIÓN MECÁNICA O A 
MANO. 
 
I – DENOMINACIÓN 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre 
en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca, 
relleno, etc. 
 
II - DESCRIPCIÓN 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 
apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la 
eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las 
pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la 
conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad de repartición o ajenas a la misma, 
provisión y colocación de tosca en las excavaciones. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en 
las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 
Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. En caso de encontrar 
paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por debajo de agua 
subterránea, se deberá regularizar está condición antes de tender el caño. De acuerdo con la gravedad del 
problema, el Contratista podrá elegir usar tablestacados, entibados completos, well point, drenes inferiores, 
retirar la tierra inestable y reemplazarla con material apropiado o una combinación de métodos. 

 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de suelo excavado conforme a las especificaciones y proyecto 
que forman parte de este pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. Incluye la 
provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización del ítem. 
 

C.2. CAÑERIAS 
 
C.2.1 – PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS SEGÚN PROYECTO CAÑO DE 
PVC PN10, INCLUYENDO ACCESORIOS DN 90MM. 
 
I – DENOMINACIÓN 

Los diámetros de las cañerías serán, de acuerdo al material a colocar, los que se indican en la tabla 
siguiente.  
  

Fundición Dúctil, PRFV, Acero 
PVC 

IRAM 13351 
PEAD 

IRAM 13485 
VÁLVULA 

(1) 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaria de Infraestructura 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

116 

Diámetro interno 
(mm) 

Diámetro externo 
(mm) 

Diámetro externo 
(mm) 

Diámetro interno 
(mm) 

80 90 90 80 
100 110 110 100 
150 160 160 150 
200 225 225 200 
250 315 315 250 
300 355 355 300 
400 - 450 400 
500 - 560 500 
600 - 710 600 
700 - 800 700 
800 - 900 800 
900 - 1000 900 

  
(1) Válvula esclusa para diámetro interno menor ó igual a 300mm. Para diámetros mayores se colocarán válvulas 
mariposa.  

 
II – NORMAS 

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones con 
presión interna completa de conformidad con las normas IRAM Nº 13.350 “Tubos de PVC rígido, dimensiones”, 
IRAM Nº 13.351 “Tubos de PVC no plastificado para presión”, IRAM Nº 13.322 “Piezas de conexión de material 
plástico, rígido, de enchufe, para presión, dimensiones básicas”, IRAM Nº 13.324 “Piezas de conexión de PVC 
para presión, medidas, métodos de ensayo y características” y la documentación contractual.  
 
Prueba de Mandrilado:  

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero 
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a 
mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo menos 
el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al 
diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y 
reemplazarse el caño.  
 
III - PRODUCTO  
Marcado:  

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la 
Norma IRAM 13351.  
 
Manipulación y Almacenamiento:  

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y 
que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del 
caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar 
que rueden en forma accidental. La manipulación  y  almacenamiento será en conformidad a la Norma IRAM Nº 
13445.  
 
Piezas de Ajuste:  

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a las 
ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de dichos 
elementos deberá ser aprobada por la Inspección de Obras.  
 
Material:  

El material empleado en los caños y piezas especiales destinados a la conducción de agua potable cumplirá 
con los requisitos de las Normas IRAM Nº 13.352 "Tubos de material plástico para conducción de agua potable, 
requisitos bromatológicos” e IRAM Nº 13.359 “Piezas de material plástico para conducción de agua potable, 
requisitos bromatológicos”.  
 
Empleo:  

La cañería de PVC para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 300 mm y menores.  
Criterios de Diseño de Caños  
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117 Los caños deberán responder a las Normas IRAM Nº 13.350 y Nº 13.351. Las piezas especiales 
cumplirán con las Normas IRAM Nº 13.322 y Nº 13.324.  
Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161.  
 
Caños: 

Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los Planos de Proyecto y serán 
como mínimo de la Clase 10, así mismo serán provistos en forma completa con los aros de goma y todos las 
piezas especiales y accesorios serán provistos como fueran requeridos en la documentación contractual. El 
diámetro nominal será el diámetro externo.  

Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe.  
La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por el 

fabricante.  
Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113035 (agua potable) o ISO 4633.  

 
Piezas Especiales: 

Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se 
aceptarán piezas armadas y encoladas.  

Cada pieza especial estará claramente etiquetada para identificar su tamaño y clase de presión.  
 
IV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de cañería, conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte 
de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 

C.3. RELLENOS 
 
C.3.1. RELLENO C/MATERIAL DEL LUGAR 
 
I – DENOMINACIÓN 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto proyectado con 
material proveniente de la excavación. 
 
II – DESCRIPCIÓN 

Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la remoción de ramas, 
raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. Los productos provenientes de la limpieza, deberán ser retirados 
de la obra, cuidando de no causar perjuicios a terceros. 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado máximo de 
20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad sea el óptimo, el 
cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del suelo seco 
no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona con un bombé del 4 %. De ser necesario se 
conformarán las cunetas asegurando la pendiente longitudinal. 

El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá contener, ramas, raíces, hierbas u 
otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos. 

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta 
ejecución de los trabajos. 

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el 
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con rastras u 
otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de agua 
necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 
 
III – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de relleno conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 
del ítem. 
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118 C.3.2. PROVISION Y COLOCACIÓN DE SUELO SELECCIONADO 
 
I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto proyectado con 
suelo seleccionado (Tosca), conforme a lo indicado por los planos del proyecto, las previsiones de estas 
especificaciones y lo ordenado por la Inspección de la obra. 

 
II - MATERIALES 

El material que constituirá al relleno, deberá estar libre de vegetación, materia orgánica, ramas, troncos, 
matas de hierbas, raíces y cualquier otro elemento que no sea apto para ser utilizado como material para tal fin.  

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta 
ejecución de los trabajos.  

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el 
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con rastras u 
otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por  evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de agua 
necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con bombas centrífugas 
de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de lluvia fina. 
 
III - FORMA DE EJECUCIÓN 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado máximo de 
20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad sea el óptimo, el 
cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Correrá por cuenta del Contratista todos los materiales, incluyendo el agua de provista, que fuere necesario 
incorporar para la correcta terminación de los trabajos. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del suelo seco 
no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la inspección, 
la que controlará si el perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo a lo especificado. 

No se permitirá incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico. La 
Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva, mediante 
arados de rejas, rastras, etc., se reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta del contratista y 
por consiguiente el volumen sustituido no será ni medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes 
o terrones se lo desmenuzará antes de incorporarlo al terraplén. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona asegurando la pendiente longitudinal. 
El contratista deberá conformar los rellenos hasta una cota superior a la indicada en los planos en la 

cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener la subrasante definitiva a la cota 
proyectada, con las tolerancias establecidas. 
 
IV – VERIFICACION, CONTROLES Y RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

- Verificar la calidad del suelo del préstamo a explotar. 
- Mantener las dimensiones geométricas de la obra. 
- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen y los resultados, los que serán 

obligatoriamente entregados a la inspección. 
 

El registro a entregar constará de una planilla, donde se consignarán los siguientes datos: 
11. Ubicación de la capa. 
12. Equipo utilizado. 
13. Duración de la tarea. 
14. Volumen colocado. 
15. Todo otro dato importante durante la ejecución de los trabajos 

 
V – CONTROL DE DENSIDADES 

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad obtenida en 
el ensayo Proctor T-99. 

Para verificar el grado de compactación de cada capa de material compactado la Inspección determinará 
el peso específico seco de muestras extraídas de la siguiente manera:  

Cada 50 m se hará una verificación de la compactación, alternando dichas determinaciones en el centro y 
en los bordes. El control de la densidad se hará mediante el método de la arena u otro similar. Las 
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119 determinaciones se harán antes de transcurridos cuatro (4) días después de finalizar las operaciones 
de compactación. 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las 
operaciones necesarias para la densificación de los suelos. 

 
VII – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Los rellenos que cumplan con la densidad especificada, se medirán en metro cúbico (m³), de acuerdo con 
los perfiles transversales y aplicando el método de las medias de las áreas. A este fin cada 100 m; o a menos 
distancia, si la Inspección lo considera necesario - se trazará un perfil transversal, después de compactado y 
antes de comenzar las tareas.  

A los efectos de esta medición se computará el volumen de relleno según perfil teórico proyectado u 
ordenado por escrito por la Inspección de obra. Esta tarea medida en la forma especificada, se pagará por metro 
cúbico (m³), al precio unitario de contrato estipulado para el respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación 
de los terraplenes o rellenos, incluyendo, la provisión del suelo del yacimiento seleccionado, su excavación, carga 
y transporte hasta la zona de obra, el escarificado de la base, los rellenos en la forma especificada, conformación, 
perfilado, compactación, el costo total del agua regada, verificaciones, controles y estudios de suelo. No se 
pagará ningún exceso de volumen de terraplén sobre el teóricamente calculado según proyecto aunque esté 
dentro de las tolerancias. 

 
C.3.3. PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA 
 
I – DESCRIPCIÓN 

Se colocará una capa de 10 cm de espesor mínimo hecho de arena para dejar una superficie nivelada y así 
lograr una correcta colocación del conducto a ejecutar. 

La parte central de dicha cama, será construida en forma de canal semicircular para permitir que el 
cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la misma. 

La cama de arena se construirán inmediatamente antes de tender la cañería; previamente a dicho tendido 
la contratista deberá recabar el visto bueno de la inspección de obra para poder proseguir, ya que en caso 
contrario, éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos que 
considere defectuosos además que se construyan nuevamente en forma correcta la cama de arena, sin que la 
contratista tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto 
 
II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

A los efectos de esta medición se computarán el volumen de cama de arena, por metro cúbico (m³), al 
precio unitario de contrato estipulado para el respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y correcta 
ejecución del presente ítem.  
 

C.4. ACCESORIOS 
 
C.4.1. PROVISION, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE VÁLVULA ESCLUSA BRIDADA CON CONTRABRIDAS 
DIAM 90 MM. 
 
I - REQUERIMIENTOS 

El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la 
documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, 
materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxidos, ajustar, y 
ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen 
válvulas enterradas, estas deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 

 
II – PRESENTACIONES 

El Contratista deberá presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento.  
 

III – CERTIFICACIÓN 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, otros accesorios y 

materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad requeridos. 
 
IV – PRODUCTO 

Las válvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión y 
funcionarán en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un 
carácter de provisionalidad. 
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120 La válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como: 
- Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión de doble brida a la conducción 

asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otro elemento que fija éste a la cúpula o 
tapa. 

- Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo de 
maniobra, con movimiento ascendente-descendente por medio de un eje perpendicular al eje de la tubería o 
circulación del fluido. 

- Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, produciendo el 
desplazamiento sobre un soporte. 

- Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje. 
- Juntas que aseguren la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje. 
Las marcas de válvulas esclusas a utilizar serán las que figuran en la lista de materiales aprobados. 
 

V – DESCRIPCIÓN 
Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la Norma ISO 

7259 y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos. 
El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxi 

(procedimiento electrostático). 
El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco por 

compresión del mismo. 
De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, de igual diámetro 

que la cañería sobre la que se instale. 
El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. 
La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos teóricos de elastómero. 
El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de AySA, directo y de índole manual. 
Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según Plano Tipo N° A- 13-1. El 

sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre. 
La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo mayor que 
15 kg. 
El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido antihorario, 

consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este 
obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en su 
parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastómero. El obturador se debe replegar 
totalmente en la cúpula de manera tal que cuando la válvula esté abierta el paso esté 100 % libre. 

El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, cuadrado del eje 
o lugar visible de la tapa. 
 
VI – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.) de válvula esclusa, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
C.4.2. PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE TE DE REDUCCIÓN DIAM 200/90 MM. 
 
I – DESCRIPCIÓN 

La empresa contratista deberá realizar la provisión, colocación y montaje TE de reducción DN 200mm a 
DN 90mm, en el lugar indicado en el plano adjunto, debiendo estar previamente aprobado por la inspección.  

Así mismo, deberá realizar los cateos correspondientes para la correcta ejecución del ítem.  
 
II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.), debiendo estar conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja del contrato. 
 
C.4.3. PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE HIDRANTE, INCLUYENDO TUBO DE CONEXIÓN Y 
CAJA. DIAM 75 MM. 
 
I – GENERALIDADES 

El Contratista proveerá e instalará hidrantes y tomas para motobombas completas y funcionando, de 
acuerdo con la documentación contractual. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra 
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxidos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios 
de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos enterrados, éstos deberán tener 
dispositivo de acceso y maniobra. 
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121 II – PLANOS DE TALLER 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones”, el Contratista deberá presentar planos de taller 

para todos los hidrantes, tomas y mecanismos de accionamiento. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas los hidrantes, tomas, otros 

accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de calidad 
requeridos. 
 
III – DESCRIPCIÓN 

El Contratista proveerá e instalará hidrantes y tomas para motobombas completas y funcionando, de 
acuerdo con la documentación contractual. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra 
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios 
de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos enterrados, éstos deberán tener 
dispositivo de acceso y maniobra. 
 
IV – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.) de Hidrante DN 90 para agua ejecutada, conforme a las 
especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 
del contrato. 
 
C.4.4. EJECUCIÓN DE EMPALME A CAÑERÍA DE PVC DN 200 EXISTENTE 
 
I – DESCRIPCIÓN 

El Contratista ejecutará los trabajos de empalme a las instalaciones existentes completas de 
conformidad con la documentación contractual. 

Se entiende por empalme al conjunto de caños, piezas especiales y accesorios necesarios para conectar 
la cañería a colocar con la existente. 
 
II – PROCEDIMIENTO 

Los empalmes, según los Planos de Proyecto respectivos, deberán ser ejecutados con la intervención 
del Servicio que conjuntamente con la Inspección de Obras determinarán la fecha y hora más conveniente para 
ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestación del servicio. Cualquiera sea el horario en 
que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá modificación alguna en los precios unitarios de las partidas 
involucradas ni en los plazos de obra. 

El Contratista deberá preparar Planos de Ejecución de los empalmes y someterlos a la aprobación de la 
Inspección de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista deberá descubrir con suficiente 
anticipación el lugar donde se ejecutarán. 

Los empalmes a cañerías existentes estarán a cargo del Contratista. La modalidad y oportunidad de la 
ejecución la determinará la Inspección de Obras, debiendo aportar el Contratista los materiales y tareas 
solicitadas. 

Las cañerías rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos necesarios para el empalme, 
cumplirán con los requisitos fijados en los artículos respectivos del presente pliego. 
 
III – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad global (Gl.), debiendo estar conforme a las Especificaciones y proyecto 
que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja del contrato. 
 

C.5. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
 
C.5.1. PROVISIÓN Y MONTAJE DE CONJUNTO ACOMETIDA COMPUESTO POR: COLLAR DERIVACIÓN 
90X40, TUBO PEAD DN 40, NIPLES DE CONEXIÓN, CAJA PLÁSTICA, MEDIDOR Y VÁLVULA DN 40. 
 
I - DESCRIPCIÓN 

El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para agua, completas, de conformidad con la 
documentación contractual. 

A lo largo de las cañerías distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de cuadra, se 
instalarán las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provisión de agua, del diámetro que fije AySA 
S.A. o la Inspección de Obras para cada propiedad. 

En las conexiones de diámetro de 60 mm y mayor, se preverá la futura instalación de un medidor bridado. 
 
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones”, deberá presentarse lo siguiente: 

- Plano con las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares. 
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122 - El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 
productos o materiales suministrados bajo esta Cláusula están en conformidad a los estándares de 
calidad requeridos. 
 

Se utilizará cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) para las conexiones largas y cortas, de 
diámetro            3/4” y de longitud según corresponda. 
Los caños deberán cumplir con lo especificado en la Cláusula “Cañerías de Polietileno de alta densidad”. 
 
II -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.) de conexión domiciliaria para agua ejecutada, conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 
del contrato. 
 

RENGLÓN 3: ESPACIOS PÚBLICOS 
 
D0. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES 
 
D0.1 – PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (6% del sub-total) 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la 
documentación constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitación. 
 
II - RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES 

En primera instancia el contratista elaborará un relevamiento planialtimétrico completo de toda la 
zona de obra que deberá ser presentado y aprobado por la Inspección de Obra. 

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterráneas que 
interfieran en las obras, se procederá a ejecutar los cateos. 

Los pozos de cateos no se taparán sin que la Inspección de Obra haya visto las instalaciones. 
El Contratista arbitrará los medios mecánicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos 

medios aprobados por la Inspección de Obra. 
Al ejecutar los cateos el Contratista relevará las instalaciones y entregará un croquis a la Dirección 

de Obra. 
El Contratista deberá efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para 

determinar la ubicación y tamaño de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecución 
de la obra y sus costos deberán haber sido estimados en su oferta. 

Simultáneamente con el replanteo de obra deberán hacerse los cateos y verificaciones de todas 
las instalaciones de los servicios públicos tanto subterráneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, 
gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberán acotarse y balizarse, señalándolos con 
pintura de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operación de 
excavación, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes. 
 
III - ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos incluirá como mínimo: 
• 1 perforación cada 50 m a lo largo de la traza. 

Los estudios de suelos deberán contener todos los parámetros necesarios para poder definir las 
características de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. así como la identificación 
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas. 
 
IV - REPLANTEO 

El Contratista deberá realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que 
se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de 
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalización 
de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. 
Este replanteo inicial será sometido a la aprobación de la Inspección de obra y podrá ser ampliado 
según sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspección de 
Obra no autorizará a iniciar la ejecución de los trabajos sin haber aprobado el replanteo. 
 
V - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se deberá entregar, como contenidos mínimos los siguientes: 
 
• MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA: 
Se incluirán en la misma dos partes. La primera será la descriptiva. En ella se hará una descripción de 
los aspectos, lugares, plazos, y demás características de la obra en cuestión. La segunda parte será la 
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123 memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios 
de diseño empleados y cálculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, 
secuencia aplicada y resultados obtenidos. Se deberá incluir todos aquellos elementos que 
soporten estos criterios, tal como planillas, tablas, resultados, gráficos u otros, con el objeto de dejar 
plasmado de la forma más clara posible el análisis, resolución y resultado del proceso técnico. Se 
deberá incluir, también, toda la información utilizada como base para la realización del proyecto, tales 
como tablas de perfiles normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorológicos y toda otra 
información interna y externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecución 
de la obra; además de indicar la bibliografía técnica consultada. 
 
• MEMORIA DE CÁLCULO: 
Deberá presentarse el cálculo, la verificación del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto en 
forma clara y fácilmente comprensible; estando todo acompañado por tablas, gráficos y software 
utilizado, así como por un análisis de los resultados y una conclusión técnica al pie.  
La presente memoria de cálculo deberá estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado. 
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contención de suelos. 
b) Estructuras complementarias. 
c) Obras Viales - Pavimentos 
d) Obras de Iluminación 
e) Obras hidráulicas 
f) Cómputo métrico y presupuesto 
g) Estudios de suelos 
h) Estructuras provisorias. 
 
• PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE 
Mostrarán de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares de 
la obra, y servirán como complemento de la Memoria de cálculo. 
  
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Plano general de localización. 
b) Planialtimetría existente 
c) Instalaciones subterráneas existentes. 
d) Planta de conjunto. 
e) Cortes generales. 
f) Encofrado, armadura y tesado. 
g) Estribos y fundaciones. 
h) Muros de contención. Vistas, cortes y armaduras 
i) Pavimento. Planta y cortes 
j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura. 
k) Desagües pluviales. Planta y cortes, sumideros 
l) Sala de máquinas y bombeo 
m) Instalación eléctrica e iluminación. Plantas, cortes, sala de máquinas y tablero principal. 
n) Detalles de herrería 
ñ) Señalización vertical y horizontal 
o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles 
p) Plano de arquitectura. Veredas y parquización. 
 
ACLARACIÓN: EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN 
EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERÁ ENVIADO A LA DPH PARA 
SU APROBACIÓN.  

La lista es enunciativa, no taxativa y quedará a evaluación del Inspector de obra la necesidad de 
realizar otros planos complementarios a la documentación. 

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y 
realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los 
detalles necesarios para definir por completo la obra con descripción de los materiales a utilizar así 
como referencia al resto de la documentación. 

Se presentarán original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en 
cada revisión emitida. 

Además presentará planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de 
servicios públicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes. 
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124 Deberá presentar planos y memoria del cálculo de la infraestructura por quintuplicado, 
ajustándose al reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicación. 

Los planos conforme a obra se harán sobre papel transparente o blanco, debiéndose 
entregar tres originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado 
en AUTOCAD. 

El Proyecto deberá prever las interferencias con instalaciones de servicios públicos, teniendo 
especial cuidado en la ubicación de las nuevas estructuras e instalaciones subterráneas, con el fin de 
salvar, en la medida de lo posible la reubicación de costosas interferencias. 
 
VI - APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
la siguiente modalidad: 

La contratista hará entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo 
al inicio de la obra. Estos serán evaluados por la Inspección de obra y se le notificará a la Contratista 
la resolución de la misma, aprobándose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario. 

La Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de agilizar la aprobación de la documentación técnica. 

 
VII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma 
global en función del presupuesto oficial, incluyendo todos los gastos que sean necesarios para la 
correcta ejecución del presente ítem. 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
seguirá la siguiente modalidad: 

La Municipalidad la examinará y la calificará en una de las siguientes formas: 
 
• Aprobada 
• Aprobada con observaciones 
• Examinada y devuelta para corrección 
• Rechazada 
 

Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin observaciones para el 
caso de aprobación o con las observaciones que hubiese merecido para los otros casos citados. El 
Contratista dispondrá de un plazo de siete (7) días corridos para adecuar la documentación técnica que 
la inspección de Obra califique con Aprobada con observaciones, Examinada y devuelta para 
corrección o Rechazada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica. 
  

Los porcentajes de certificación de cada documento de acuerdo a su calificación serán: 
 
• Aprobada: 100% 
• Aprobada con observaciones: 75% 
• Examinada y devuelta para corrección: 50% 
• Rechazada: 0% 
 

El contratista deberá presentar a la Inspección de obra, previamente al comienzo de los trabajos 
de ingeniería, el listado de documentos previstos y su valor porcentual a fin de establecer su valor de 
certificación. 
 

D. OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS 
 
D.1. CAMINOS VEREDAS Y RAMPAS 
 
D.1.1. VEREDAS DE HORMIGÓN PEINADO (Esp. 0,07m) 
 
I – DESCRIPCIÓN 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 7 cm. de espesor. El mismo deberá ser elaborado 
en planta, del tipo H21 o superior. 

Una vez volcado el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir 
por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de cemento portland 
y endurecedor cuarcítico en las siguientes proporciones: 
• 3 Kg. endurecedor 
• 1 1/2 Kg. de cemento 
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125 Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar 
en el último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 
Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas 
de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplástico, de marca 
reconocida. 
 
II – FORMA DE MEDICIÓN 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de vereda de hormigón peinado conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 
del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 
del ítem. 
 
D.1.2. CONSTRUCCIÓN DE VADOS SIMPLES 
 
I – DESCRIPCION 

El contratista deberá ejecutar el vado para personas con movilidad reducida de acuerdo al plano tipo y en 
los lugares que indique la Inspección de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas Municipales Nº 7480/7864 El 
material de construcción recomendable es el hormigón armado y la superficie exigida antideslizante 

 
II – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de rampa simple conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 
realización del ítem. 
 
D.2. PARQUIZACIÓN  
 
D.2.1. ARBOLES 20L 
 
I – DESCRIPCION 

Se procederá a la provisión y colocación de árboles tipo Jacarandá en los sectores indicados en los planos, 
respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista deberá 
presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión de la 
Inspección de obra. 
 
II – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de árbol tipo Jacarandá conforme a las Especificaciones y proyecto 
que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 
del ítem. 
 
D.3. MOBILIARIO URBANO 
 
D.3.1. CONTENEDORES RESIDUALES 
 
I – DESCRIPCIÓN 

La empresa contratista deberá proveer de los contenedores de residuos, en los lugares indicados en el 
plano adjunto, debiendo estar previamente aprobado por la inspección.  

Así mismo, deberá realizar los cateos correspondientes para la correcta ejecución del ítem.  
 
II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.), debiendo estar conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja del contrato. 
 
D.3.2. BOLARDOS 
 
I – DESCRIPCIÓN 

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bolardo de Hormigón Armado H30 Tipo “Nombre 
de bolardo” de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y deberá 
contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 
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II – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de bolardo tipo “Nombre de bolardo” conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja 
del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta realización 
del ítem. 
 
D.4. SEÑALETICA 
 
D.4.1. CARTEL NOMENCLADOR DOBLE (C/U DE 30 x 30 Y 30 x 60 cm)  
 
I – DESCRIPCIÓN 

El contratista proveerá e instalará carteles nomencladores de calles según planos adjuntos. La totalidad de 
los elementos metálicos de hierro tendrán un tratamiento previo de fosfatizado del material y posterior pintura en 
horno. Todas las tareas de maquinado (perforaciones, cortes, soldaduras, etc.), que requieran estos materiales 
serán realizados previo al tratamiento descripto a fin de evitar superficies pasibles de oxidación (queda 
expresamente prohibido el pintado manual o con soplete). 

La columna de soporte estará conformada por caño redondo estructural de hierro de 63 mm de diámetro y 
espesor de pared de 2,0 mm. Contará con las perforaciones necesarias para la fijación de los carteles 
correspondientes (mínimo 2 para c/u de ellos). En las veredas que cuenten con solado existente se realizarán 
perforaciones con máquina y broca corona de diamante de diámetro nominal 202 mm asegurando una perfecta 
terminación. El encuentro de dicha columna con el terreno natural se realizará colocando un caño de PVC de 
diámetro 75 mm a manera de “camisa” del caño metálico y posterior colado con hormigón de piedra que estará 
coloreado con ferrite color gris de acuerdo a lo indicado en los planos adjuntos). Generando un elemento 
monolítico (en este sector el caño contará con dos perforaciones para la introducción de hierros ø 6 en forma 
cruzada para asegurar la fijación). Dicha camisa se elevará 5 centímetros por encima del nivel de piso terminado 
y estará pintada con dos manos de esmalte sintético del mismo color que el utilizado en la pintura a horno. En el 
remate se colocará un elemento de PRFV pintado al horno en color rojo indicado en plano. 

La chapa a utilizar será de hierro, con un espesor de pared de 1,2 mm y estará pre formada en dobladora 
de chapa específica, previo al tratamiento indicado para elementos metálicos. La unión entre estos elementos se 
realizará por medio del empleo de remaches cincados (los mismos no tendrán materiales ferrosos expuestos a 
intemperie a fin de evitar oxidaciones). El diámetro de los mismos no será menor a 5 mm. 

Se utilizará vinilo reflectivo de color blanco en la tipografía de “nombre de calle” “altura de calle” y “sentido 
de circulación de calle”. En la parte superior de los carteles (como se observa en plano) se utilizarán vinilos 
calandrados de fabricación nacional de marcas reconocidas en el mercado como Arlon u Oracal. 

La tipografía a utilizar y el color de los vinilos calandrados y de la pintura al horno será definida previa a la 
fabricación de los elementos. 

Previo al inicio de los trabajos se entregará al oferente nomenclador con nombre de calle, altura y sentido 
de circulación. La inspección de obra indicará en cada esquina la ubicación del cartel. 
 
II - FORMA DE PAGO 

El presente ítem, se pagara por unidad (Un.) de nomenclador efectivamente ejecutado y aprobado por la 
supervisión a los precios unitarios de contrato. 

El precio unitario será compensación total por la realización de los trabajos, incluyendo materiales, mano 
de obra, equipos, herramientas, traslados, etc. y todo otro gasto necesario para su total realización, para dejar 
correctamente ejecutada esta tarea. 
 
RENGLÓN 4: INFRAESTRUCTURA RED ELÉCTRICA 
 
E0. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES 
 
E0.1 – PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (8% del sub-total) 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la 
documentación constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitación. 
 
II - RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES 

En primera instancia el contratista elaborará un relevamiento planialtimétrico completo de toda la 
zona de obra que deberá ser presentado y aprobado por la Inspección de Obra. 

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterráneas que 
interfieran en las obras, se procederá a ejecutar los cateos. 
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127 Los pozos de cateos no se taparán sin que la Inspección de Obra haya visto las 
instalaciones. 

El Contratista arbitrará los medios mecánicos y manuales para realizarlos, debiendo 
ser dichos medios aprobados por la Inspección de Obra. 

Al ejecutar los cateos el Contratista relevará las instalaciones y entregará un croquis a la Dirección 
de Obra. 

El Contratista deberá efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para 
determinar la ubicación y tamaño de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecución 
de la obra y sus costos deberán haber sido estimados en su oferta. 

Simultáneamente con el replanteo de obra deberán hacerse los cateos y verificaciones de todas 
las instalaciones de los servicios públicos tanto subterráneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, 
gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberán acotarse y balizarse, señalándolos con 
pintura de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operación de 
excavación, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes. 
 
III - ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos incluirá como mínimo: 
• 1 perforación cada 50 m a lo largo de la traza. 

Los estudios de suelos deberán contener todos los parámetros necesarios para poder definir las 
características de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. así como la identificación 
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas. 
 
IV - REPLANTEO 

El Contratista deberá realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que 
se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de 
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalización 
de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. 
Este replanteo inicial será sometido a la aprobación de la Inspección de obra y podrá ser ampliado 
según sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspección de 
Obra no autorizará a iniciar la ejecución de los trabajos sin haber aprobado el replanteo. 
 
V - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se deberá entregar, como contenidos mínimos los siguientes: 
 
• MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA: 
Se incluirán en la misma dos partes. La primera será la descriptiva. En ella se hará una descripción de 
los aspectos, lugares, plazos, y demás características de la obra en cuestión. La segunda parte será la 
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de diseño 
empleados y cálculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y 
resultados obtenidos. Se deberá incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como 
planillas, tablas, resultados, gráficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma más clara 
posible el análisis, resolución y resultado del proceso técnico. Se deberá incluir, también, toda la 
información utilizada como base para la realización del proyecto, tales como tablas de perfiles 
normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorológicos y toda otra información interna y 
externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecución de la obra; además 
de indicar la bibliografía técnica consultada. 
 
• MEMORIA DE CÁLCULO: 
Deberá presentarse el cálculo, la verificación del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto en 
forma clara y fácilmente comprensible; estando todo acompañado por tablas, gráficos y software 
utilizado, así como por un análisis de los resultados y una conclusión técnica al pie.  
La presente memoria de cálculo deberá estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado. 
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contención de suelos. 
b) Estructuras complementarias. 
c) Obras Viales - Pavimentos 
d) Obras de Iluminación 
e) Obras hidráulicas 
f) Cómputo métrico y presupuesto 
g) Estudios de suelos 
h) Estructuras provisorias. 
 
• PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE 
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particulares de la obra, y servirán como complemento de la Memoria de cálculo. 
  
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Plano general de localización. 
b) Planialtimetría existente 
c) Instalaciones subterráneas existentes. 
d) Planta de conjunto. 
e) Cortes generales. 
f) Encofrado, armadura y tesado. 
g) Estribos y fundaciones. 
h) Muros de contención. Vistas, cortes y armaduras 
i) Pavimento. Planta y cortes 
j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura. 
k) Desagües pluviales. Planta y cortes, sumideros 
l) Sala de máquinas y bombeo 
m) Instalación eléctrica e iluminación. Plantas, cortes, sala de máquinas y tablero principal. 
n) Detalles de herrería 
ñ) Señalización vertical y horizontal 
o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles 
p) Plano de arquitectura. Veredas y parquización. 
 
ACLARACIÓN: EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN 
EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERÁ ENVIADO A LA DPH PARA 
SU APROBACIÓN.  

La lista es enunciativa, no taxativa y quedará a evaluación del Inspector de obra la necesidad de 
realizar otros planos complementarios a la documentación. 

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y 
realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los 
detalles necesarios para definir por completo la obra con descripción de los materiales a utilizar así 
como referencia al resto de la documentación. 

Se presentarán original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en 
cada revisión emitida. 

Además presentará planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de 
servicios públicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes. 
Deberá presentar planos y memoria del cálculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustándose al 
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicación. 

Los planos conforme a obra se harán sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar 
tres originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en 
AUTOCAD. 

El Proyecto deberá prever las interferencias con instalaciones de servicios públicos, teniendo 
especial cuidado en la ubicación de las nuevas estructuras e instalaciones subterráneas, con el fin de 
salvar, en la medida de lo posible la reubicación de costosas interferencias. 
 
VI - APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
la siguiente modalidad: 

La contratista hará entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo 
al inicio de la obra. Estos serán evaluados por la Inspección de obra y se le notificará a la Contratista 
la resolución de la misma, aprobándose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario. 

La Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de agilizar la aprobación de la documentación técnica. 

 
VII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma 
global en función del presupuesto oficial, incluyendo todos los gastos que sean necesarios para la 
correcta ejecución del presente ítem. 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
seguirá la siguiente modalidad: 

La Municipalidad la examinará y la calificará en una de las siguientes formas: 
 
• Aprobada 
• Aprobada con observaciones 
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129 • Examinada y devuelta para corrección 
• Rechazada 
 

Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin observaciones para el 
caso de aprobación o con las observaciones que hubiese merecido para los otros casos citados. El 
Contratista dispondrá de un plazo de siete (7) días corridos para adecuar la documentación técnica que 
la inspección de Obra califique con Aprobada con observaciones, Examinada y devuelta para 
corrección o Rechazada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica. 
  

Los porcentajes de certificación de cada documento de acuerdo a su calificación serán: 
 
• Aprobada: 100% 
• Aprobada con observaciones: 75% 
• Examinada y devuelta para corrección: 50% 
• Rechazada: 0% 
 

El contratista deberá presentar a la Inspección de obra, previamente al comienzo de los trabajos 
de ingeniería, el listado de documentos previstos y su valor porcentual a fin de establecer su valor de 
certificación. 
 
E. RED DE MEDIA TENSIÓN 

 
E.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO 
 
I-SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 

 
II-APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las zanjas tendrán las dimensiones necesarias para realizar el tendido adecuadamente. En los 
casos donde el tendido sea en vereda, o en calles internas de los sectores, la profundidad de zanjeo 
será de 0,90 m para BT y 1,10 m para MT, y un ancho de 0,4 m y 0,6 m, respectivamente. Los cruces 
en calzada de la vía pública se harán con una profundidad de 1,10 m para BT y 1,30 m para MT. 
Cuando existan obstáculos que impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la 
Inspección. 

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los árboles 
constituyan un obstáculo, no se podrán cortar sus raíces, debiendo buscar formas alternativas de 
realizar el tendido.  

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 

Para la alimentación en vereda, el tendido de MT se hará sobre la tierra apisonada, se cubrirá 
con una capa de tierra cernida de 12 cm, y sobre esta se dispondrán losetas armadas de 500 mm 
máximo de largo y 70 mm de espesor, con un encastre apropiado de manera de no dejar espacios 
entre ellas. Una vez efectuada esta operación, se continuará agregando tierra cernida hasta completar 
una capa de 25 cm, desde el fondo de la zanja y en todo su ancho. Para la compactación de esta capa 
no se deben utilizar máquinas. 

Para el tendido de BT se realizarán los mismos procedimientos, pero la protección se hará con 
ladrillos de máquina, y la primera capa de tierra cernida, entre el ladrillo y el cable, será de 7 cm. 

En el caso de cruce de calles se utilizarán caños de PVC IRAM 13.350/51 de 160 mm de 
diámetro exterior y 4,7 mm de espesor mínimo. La disposición de los ductos será en una o dos capas, 
asentados en el suelo de la zanja y cubiertos con tierra zarandeada libre de piedras y escombros, 
convenientemente compactada. Se cuidará de disponer separadores a efectos de evitar el 
desplazamiento de los caños al momento de apisonar. El compactado se realizará cuidando no producir 
deformaciones ni aplastamientos de los caños. La cantidad de ductos variará de acuerdo a la zona de 
tendido, y su número y formación deberá ser indicada en el plano de planta del emprendimiento. 
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130 Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para 
lo cual se utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos 
extraños. 

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño 
o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 

A continuación, se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 
95% del valor correspondiente al suelo original. 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. 

En todo momento, se deberá cuidar el seguimiento de los reglamentos de instalación de la 
compañía distribuidora. 
 
E.1.1. ZANJEO PARA TENDIDO DE CABLES DE MT, PARA VINCULOS ENTRE NUEVOS CT A 
NIVEL DENTRO DEL PREDIO, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, HASTA 1,30 M DE 
PROFUNDIDAD. INCLUYE ENTIBADOS ESPECIALES, DESAGOTE DE ZANJAS, DEPRESIÓN DE 
NAPAS. REALIZADO CON MAQUINAS O EN FORMA MANUAL.  
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
  
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
E.1.2. ZANJEO PARA TENDIDO DE CABLES DE MT, PARA NEXO ENTRE NUEVA RED DE MT Y 
RED EXISTENTE DE MT, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, HASTA 1,30 M DE 
PROFUNDIDAD. INCLUYE ENTIBADOS ESPECIALES, DESAGOTE DE ZANJAS, DEPRESIÓN DE 
NAPAS. REALIZADO CON MAQUINAS O EN FORMA MANUAL. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
  
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
E.1.3. RELLENO DE ZANJA PUNTOS E.1.1 Y E.1.2 CON PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, INCLUYENDO LOSETAS DE PROTECCIÓN, 
CINTAS INDICADORAS DE TENSIÓN, ETC. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo relleno, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
E.2. TENDIDO ELÉCTRICO 
 
I - TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
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131 Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de 
impedir el ingreso de humedad. El sello se realizará: 

 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 
 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 

Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 
debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 

El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 

Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles mecánicos a 
modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de sección de conductor de 
cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 

Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II - TENDIDO DE CABLES UNIPOLARES 

En general son válidas las mismas indicaciones expuestas anteriormente. 
Se debe usar camisa elástica para terna unipolar. 
Puede efectuarse el tendido cable por cable, o los tres a la vez. 
Se deberán atar con precintos plásticos entre sí cada 3 metros manteniendo la separación entre 

conductores y disposición. 
En caso de tender los tres conductores a la vez se deben disponer las tres bobinas lo más 

próximas que sea posible de forma de que los tres conductores confluyan a la zanja con el menor 
ángulo de quiebre posible. 

 

III - TENDIDO EN CONDUCTOS ENTERRADOS 
  
 Los cables que deban cruzar las calles internas de los inmuebles deberán instalarse por dentro 
de caños de protección, y se dejará previsto como mínimo un caño de reserva. 
 Todos los conductos enterrados deberán finalizar en cámaras de inspección o locales 
accesibles. 
 Los accesos a los conductos, ya sean a través de cámaras de inspección o locales accesibles, 
serán ubicados en coincidencia con cada cambio de dirección de la canalización, y en los casos de 
tendidos rectos, dichos accesos existirán como máximo cada 25 m, salvo cuando existan causas 
debidamente justificadas que exijan una distancia mayor, en cuyo caso deberá quedar asentado en la 
memoria o especificación técnica del Proyecto Ejecutivo. 
 Los conductos se colocarán con pendiente mínima del 1% hacia las cámaras de inspección, en 
una zanja de profundidad suficiente que permita un recubrimiento mínimo de 0,9 m de tierra de relleno 
por sobre el conducto. 
 Las uniones entre conductos se harán de modo de impedir el ingreso de agua y no deberán 
alterar su sección transversal interna.  
 Los conductos de material sintético deberán responder a IEC 61386-24 o a las Normas IRAM 
13350/51. 
 

IV - EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 

 

V - DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal, 
o fachada de los edificios, de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal, o fachada de los edificios. 
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132 VI - RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se 
dejarán reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio 
de curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 

Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 

 
VII - JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 

Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 

 

VIII - PUESTA A TIERRA 

Las pantallas de los cables de MT serán puestas a tierra, conectando las pantallas y corazas a 
la toma de tierra de los centros de transformación, satisfaciendo los requisitos establecidos por las 
Reglamentaciones AEA 95401. 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el esquema de tierra 
adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro (N), conductor con 
función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  

Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 

Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 

Gabinetes de maniobra de red. 
Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 

 

IX - MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

Almacenamiento 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 

Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

Movimiento  
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
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133 Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro 
que indica la flecha sobre las bridas del carrete. 

Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una 
cadena o cable de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 

No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 
alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
Devanado 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
 

X - ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 

Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el Contratista, 
pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse determinadas 
pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 

Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 

 

XI - TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continua. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
XII - ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 

Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 

XIII - ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 
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134 Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien 
concluye el tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 

El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a 
aplicar entre la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder 
el gradiente de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto. 
 

XIV - CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 
 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 

 
XV - CABLES DE LA RED DE MT 

 
Son aquellos destinados a la conexión con la red alimentadora, y tienen las siguientes 

características: 
 

Norma de fabricación: IRAM 2178 
Red:    Anillo abierto 
Tensión nominal:  13,2 kV 
Tensión máx. De servicio: 14,5 kV 
Número de fases por cable: 1 (una) 
Sección/Pantalla:  1x185 mm² Al / 50mm² Cu 
Aislación:   XLPE (Polietileno Reticulado) 
Configuración:  3 (tres) cables unipolares en tresbolillo 
 
E.2.1. PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR SUBTERRÁNEO DE MT, IRAM 2178, 
FORMACIÓN 3X1X185/50 MM2 Al/Cu EN TRESBOLILLO, PARA VÍNCULOS ENTRE NUEVOS CT 
A NIVEL DENTRO DEL PREDIO. INCLUYE EMPALMES, TERMINACIONES, Y ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
  
 Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
E.2.2. PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR SUBTERRÁNEO DE MT, IRAM 2178, 
FORMACIÓN 3X1X185/50 MM2 Al/Cu EN TRESBOLILLO, PARA NEXO ENTRE NUEVA RED DE MT 
Y RED EXISTENTE DE MT. INCLUYE EMPALMES, TERMINACIONES, Y ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
  
 Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
E.2.3. PROVISIÓN DE CAÑOS DE 160 MM DE DIÁMETRO Y 4,7 MM DE ESPESOR (MÍNIMO) PARA 
CRUCES DE CALLES Y ACCESOS VEHÍCULARES. INCLUYE ACCESORIOS, E INSTALACIÓN EN 
ZANJEOS REALIZADOS EN PUNTOS E.1.1 Y E.1.2. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro lineal de cañería, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
E.2.4. PROVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE 1,2 M X 1,2 M DE 
SECCIÓN, POR 1,35 M  DE PROFUNDIDAD, CON TAPA DE HÓRMIGON APTA PARA SOPORTAR 
TRÁNSITO VEHÍCULAR, PAREDES DE LADRILLO COMÚN REVOCADO, ACCESOS PARA 
CONDUCTOS POR CAÑEROS, Y PLATEA DE HºAº, SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. INCLUYE CARPINTERÍAS METÁLICAS Y ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN.  
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135  
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por unidad de cámara ejecutada, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
E.2.5. EJECUCIÓN DE ENSAYOS PARA CABLES DE MEDIA TENSIÓN, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por unidad global, una vez sean ensayados todos los cables, debiendo 
estar conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de 
acuerdo al precio que surja del contrato. 
 
F. MONTAJE ELECTROMECÁNICO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN A NIVEL 
 
I - DISCRIMINACIÓN DE LOS TABAJOS 
 

Los trabajos se efectuarán según el detalle siguiente, salvo indicación expresa de la Dirección 
de Obra, o la compañía distribuidora. 

Los trabajos los efectuará el Contratista, quien deberá estar habilitado por la compañía 
distribuidora para la ejecución de las siguientes tareas: 

 Transporte, Armado y Colocación de Equipos: 
El transporte y estiba de las celdas, tableros, equipos, aparatos, etc., deberá efectuarse con las 

máximas precauciones para evitar su deterioro, el Contratista deberá retirar por su cuenta los elementos 
que no reúnan condiciones satisfactorias para un correcto funcionamiento, quedando prohibido instalar 
los mismos. El Contratista será responsable por el buen estado de estos materiales. 

La fijación de soportes y otros elementos que deban empotrarse en la pared, piso y/o techo para 
la cual no se utilicen grapas o brocas se hará con concreto. 

Los elementos que se usen para mantener nivelados, aplomados y/o armados los aparatos y 
equipos no deben retirarse hasta que el concreto haya fraguado. 

 Instalación del tablero de MT: 
El tablero estará compuesto por la cantidad y tipos de celdas que indique cada plano particular, 

siendo estas de la misma marca para poder acoplarse. Las mismas deberán ser ancladas sobre una 
base de perfiles, y estos fijos al piso, para que el conjunto de celdas quede nivelado, para lo cual cada 
celda posee agujeros en la base. 

El ensamble mecánico entre celdas se efectuará por medio de bulones colocados en los 
agujeros que a tal efecto poseen en los laterales, de acuerdo al montaje de cada una de las marcas de 
las celdas compactas modulares.  

El izado para su movilización y transporte se efectuará por medio de los cáncamos provistos a 
tal efecto en el techo de las celdas. 

El tablero no deberá presentar, finalizada su instalación, ningún tipo de deterioro, ya sea 

mecánico o de pintura, y deberá estar en perfectas condiciones de terminación.  
Se conectará a tierra el tablero y todos los aparatos que contenga. 

 Instalación del Transformador de Distribución: 
Previo a la instalación del transformador, se lo deberá ensayar según las indicaciones de la 

norma IRAM 2250 para transformadores de distribución. En caso de que los ensayos no sean 
satisfactorios, el Contratista deberá proceder a la reparación o reemplazo del equipo, a su cargo.  

El transformador se instalará en la cámara con el frente (lado de MT) orientado hacia la pared 
del fondo de la cámara. 

Para el izado el transformador se tomará de los cáncamos de la cuba o de la tapa si aquellos 
no fueren adecuados. También podrá desplazarse sobre el piso mediante ruedas.  

Deberá ubicarse centrado en el espacio disponible de modo de facilitar la normal ventilación. 
Los bornes de baja tensión se conectarán mediante cables unipolares de 1x240 mm² Cu, al 

tablero de BT. 
En MT el transformador será conectado al equipo de maniobra y/o protección de MT por medio 

de tres cables unipolares, debiéndose fijar los soportes necesarios para su instalación. 

 Instalación del tablero modular de BT: 
El izado de los módulos de B.T. se hará por medio de cáncamos que los mismos poseen en la 

parte superior. 
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136 La ubicación del tablero de B.T. respecto de la pared posterior y tabiques laterales se 
indicará en el Proyecto Ejecutivo, según los planos de montaje electromecánico de la 
compañía distribuidora. 

 Ejecución del cerramiento del transformador: 
El cerramiento del transformador será entregado junto con la Obra Civil, no incluido a cargo del 

Contratista. Sin embargo, este deberá conectar todos sus elementos a tierra.  

 Instalación de cables de vinculación y conexionado del transformador al tablero de BT: 
Se utilizarán cables unipolares de 1x240 mm² Cu, con las características indicadas 

anteriormente, y los respectivos terminales de cobre estañado para compresión hexagonal. 
La cantidad de cables estará de acuerdo a la potencia a instalar: 

Transformador hasta 315 kVA: 1 cable por fase 1 cable para neutro 
Transformador de 500 kVA:  2 cables por fase 1 cable para neutro 

Los cables se soportarán en bandejas del tipo escalera, que se fijarán sobre las paredes 
laterales y el techo. 

En las bandejas, los cables serán precintados aproximadamente cada 30 cm, agrupándose con 
su correspondiente fase o neutro. 

Las bandejas portacables se conectarán a la tierra del sistema. 

 Toma de Tierra: 
La toma de tierra principal constará de un electrodo de acero-cobre de 3 m de longitud, a instalar 

en las cercanías del pozo de BT. 
La conexión a la barra perimetral se efectuará con terminales de cobre comprimidos en el 

extremo del cable de 70 mm² en el punto de unión del neutro de BT del transformador con la barra 
perimetral. 

La entrada del cable de tierra a la cámara se efectuará por uno de los caños de entrada de 
cables de BT. 

La resistencia de Puesta a Tierra deberá ser menor a 1 Ohm. En caso de que por las 
características del terreno no se logre, se procederá a la instalación de mallas o sales minerales que 
mejores los parámetros hasta el valor objetivo, a cargo del Contratista. Asimismo, la aceptación del 
valor de resistencia de Puesta a Tierra queda supeditada a la Inspección de la compañía distribuidora. 

 Colocación de la barra perimetral de tierra y conexión de todos los elementos a ella: 
El recinto de la cámara se deberá contornear con una barra de cobre de 20 x 4 mm para puesta 

a tierra, que se fijará a la pared con brocas, dejando una separación a la misma de 15 mm, y a una 
altura de 1400 mm del piso, salvo que existan aberturas, las cuales serán rodeadas pasando por la 
parte superior. Sus puntos de fijación tendrán una separación no mayor de 700 mm entre sí. 

Dicho contorno se extiende entre extremos del tablero de MT, el cual posee una barra de puesta 
a tierra propia, la cual se conectará a la barra perimetral de la cámara. 

De esta barra perimetral se tomarán derivaciones con planchuela de Cu de 20 x 4 mm hacia 
todos los elementos metálicos de la instalación que deben estar a potencial de tierra, incluyendo el 
neutro del tablero de BT. 

La tapa y cuba del transformador se conectarán a dicha barra con un cable de cobre estañado 
de 70 mm², el cual llevará en sus dos extremos terminales de cobre estañado, unidos al mismo por 
compresión hexagonal o soldadura cupro-aluminotérmica. Lo mismo para el neutro de BT del 
transformador. 

 Instalación de alumbrado interno: 
La instalación del alumbrado público interno del Centro de Transformación será recepcionada 

junto con la Obra Civil del mismo, no estando incluida en el proyecto a ejecutar por el Contratista. 
La alimentación del circuito de iluminación interna y los tomacorrientes, se hará desde el Tablero 

de Baja Tensión. 

 Instalación de cables unipolares de MT para conexión al transformador: 
En Centros de Transformación se deben colocar cepos para la instalación de tres cables 

unipolares de MT de conexión al transformador. Las terminaciones consisten en terminales para 
centros convencionales. 

Los cepos estarán dispuestos en una distancia no mayor de 600 mm y ubicados de forma que 
ninguna curva en el recorrido de los cables tenga un radio de curvatura menor de 400 mm. 

Estarán construidos de forma que los cables mantengan entre ejes una separación de 30 mm. 
El cable se tenderá sobre los cepos, y se cortará con una medida igual a la que media entre los 

bornes a los cuales se va a conectar, más 25 cm en cada extremo para las terminaciones. 

 Señalizar nomenclaturas de cámaras, equipos y cables. 

 Todo otro trabajo necesario para completar la instalación electromecánica, que no se indique 

expresamente en este apartado. 
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137  Retoque de la pintura de paredes y herrajes que pudieran haberse deteriorado 

durante el montaje. 

 Colocar, armar y conectar los terminales de cables de la red pública de MT en las Celdas y unir 

a tierra su caja o pantalla del cable. 

 Armado y montaje de los conectores premoldeados y accesorios, y las conexiones a tierra de 

las pantallas de cables y blindajes de conectores y accesorios. 

 Hacer los terminales de cable de MT para conexión al transformador en ambos extremos, y 

conectarlos, así como a su pantalla electroestática a tierra. 

 Colocar los fusibles de MT. 

 Colocación y conexión de los cables de la red pública al Tablero de BT. 

 Colocación de los fusibles en el tablero de BT. 
 Identificación de procedencia y destino de los cables de BT de la red pública. 

 
II - DISTANCIAS DE AISLACIÓN EN AIRE 
 

La instalación deberá realizarse manteniendo las siguientes distancias mínimas entre las partes 
más próximas de los elementos con tensión: 

 En MT, entre fases diferentes y a masa: 150 mm. 

 En BT, en todos los casos: 40 mm. 
 
III - ELEMENTOS DE UNIÓN 
 

 Recubrimiento:  
Los bulones, arandelas planas y arandelas cónicas eléctricas, estarán cadmiados, galvanizados 

o cincromatizados. 

 Material y normas: 
Los bulones deben responder a la norma IRAM 5192, el acero para su fabricación a las normas 

IRAM 503 e IRAM IAS U 500 512. 
Las arandelas planas deben responder a la norma IRAM 5107 y las arandelas cónicas eléctricas 

a la norma DIN 2093. 
En todas las uniones entre Al-Al o entre Al-Cu en que se utilice bulón de acero, se colocarán 

arandelas planas y cónicas elásticas para absorber dilataciones diferenciales, manteniendo una presión 
constante y uniforme. 

 Presión de contacto: 
En las uniones entre barras de Al o Al-Cu se mantendrá una presión de contacto de 1 kg/mm². 
En las uniones entre barras de Cu se mantendrá una presión de contacto de 0,5 kg/mm². 
En la unión entre terminales y bornes de MT y BT, se mantendrá una presión suficiente para 

garantizar un buen contacto. 

 Sobreelevación de la temperatura 
La temperatura en las uniones deberá ser la misma que en el resto del conductor (barra o cable), 

por lo tanto, se admitirá para las uniones la sobreelevación de temperatura admisible para el conductor, 
dada en las normas de fabricación respectivas. 
 
IV - INSPECCIONES 
 

El sector encargado de la Inspección de Obra será avisado por escrito, a los efectos de controlar 
los trabajos en ocasión y la terminación, y previo a la recepción provisoria, y, además, en los siguientes 
casos: 

 Una vez instalados el tablero y equipos de BT. 

 Una vez instalados el tablero y equipos de MT. 

 Una vez instalado el transformador de distribución. 

 Una vez montados los herrajes, bandejas portacables de los cables de BT. 

 En ocasión de realizar la perforación para puesta a tierra e instalación del electrodo. 

 Al concluir el montaje de aparatos, el conexionado de conductores principales y de Puesta a 

Tierra. 
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138 Sin perjuicio de lo anterior, la Inspección de Obra podrá controlar la obra en cualquier 
momento, como así efectuar controles en los lugares donde se elaboren materiales a ser 
instalados en los Centros de Transformación. El Contratista está obligado a permitirle y 
facilitarle el acceso y los medios idóneos para cumplir su cometido. 

Durante las inspecciones, deberá estar presente una persona capacitada y responsable del 
Contratista, que acatará toda sugerencia, observación y/o modificación, indicadas por escrito por la 
Inspección de Obra. 

Antes de efectuar la entrega de cada Centro de Transformación, deberá realizar una minuciosa 
y prolija limpieza del local y elementos de la instalación, como ser aisladores, contactos de aparatos, 
tablero de baja tensión, tablero de media tensión, transformador de distribución, equipos, etc. 

Los bornes de los equipos para conectores premoldeados y accesorios deben haber conservado 
en forma permanente sus coberturas, cuidándose la limpieza en todo momento. 

De no ser aprobada la inspección definitiva, el Contratista deberá realizar a su costo los trabajos 
que la Inspección de Obra determine. 
 
V - MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA 
 
Transformador de Distribución. 
Equipos, aparatos y conductores de media tensión: 

 Celdas de MT con equipos de maniobra, aislados en SF6 (hexafluoruro de azufre). 

 Fusibles de ACR. 

 Cables unipolares para conexión del transformador con el equipo de maniobra y protección. 

 Terminales para cables. 

 Barras conductoras de MT. 

 Indicadores de cortocircuito. 
Equipos, aparatos y conductores de Baja Tensión: 

 Tablero/bastidor modular de BT de 8 salidas. 

 Cables de vinculación entre bornes de BT del Transformador de Potencia, y el Tablero de BT. 

 Terminales para cables. 

 Fusibles de ACR. 
Puesta a Tierra: 

 Electrodo de Puesta a Tierra. 

 Cable de cobre estañado de 70 mm². 

 Terminales para cable. 

 Barra perimetral de tierra. 

 Moldes para soldadura exotérmica, electrodo terminal y terminal cable desnudo. 
Carteles indicadores de carácter eléctrico para señalización interna del Centro de Transformación. 
Materiales accesorios: 

 Elementos para la instalación eléctrica de alumbrado interno. 

 Abrazaderas, cepos de madera, y precintos de plástico para sujeción de cables de MT y BT. 

 Bulonería, brocas autoperforantes, arandelas planas, de seguridad y cónicas elásticas. 

 Cables flexibles para puesta a tierra de los elementos metálicos. 

 Terminales para cables de puesta a tierra. 

 Bandeja tipo escalera, para cables de conexión de BT entre el Transformador y el Tablero de 

BT. 

 Cerramiento del transformador. 

 Carteles de obra, señales de tránsito, etc. 

 Separadores para barra perimetral de tierra. 
Todo material no indicado en ese apartado, pero necesario para el correcto montaje 

electromecánico de los Centros de Transformación a nivel, también deberá ser provisto por el 
Contratista, a su cargo. 
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139 F.1. APARATAJE 
 
F.1.1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TRANFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 500 

KVA, AISLADO EN ACEITE, REFRIGERACIÓN ONAN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES.  

I-DESCRIPCIÓN 
 

Los transformadores destinados a instalarse en los Centros de Transformación a Nivel 
responderán a la norma IRAM 2250 y sus modificaciones, así como también, a las especificaciones 
técnicas particulares de la compañía distribuidora, y poseerán las siguientes características: 

 
Tensión nominal:   13,2 kV / 0,40 kV 
Sistema:    Neutro rígido a tierra 
Potencia nominal máxima:  1250 kVA 
Número de fases:   3 (tres) 
Refrigeración:    Natural 
Grupo de conexión:   Dyn11 
Aislación:    Aceite tipo YPF64 
 
II-FORMA DE MEDICION Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por unidad de transformador instalado, debiendo estar conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja 
del contrato. 
 
F.1.2. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON AISLACIÓN EN SF6, 

DE TIPO A, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

I-DESCRIPCIÓN 

Las celdas de MT responden a las normas IEC 60529, 62271, 60265, 60694, y versiones 
locales. Serán modulares, equipadas con aparamenta fija, bajo envolvente metálica, con 
seccionamiento aislado en SF6 (Hexafluoruro de Azufre), y de los siguientes tipos: 

Tipo A – Equipo para entrada o salida de cable. 
Tipo B – Equipo para salida a transformador. 
Tipo C – Equipo para medición. 
Tipo E – Equipo de interruptor. 
Tipo S – Equipo para subida o bajada de barras. 
Los centros se montarán utilizando celdas de la misma marca, ya que es incompatible el 

ensamble entre celdas distintas. 
La corriente nominal de las celdas es de 630 A. Cada una estará diseñada para contener un 

solo cable de entrada o salida de la red de MT, tanto al anillo abierto como al transformador. 
 

II-FORMA DE MEDICION Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por unidad de celda instalada, debiendo estar conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja 
del contrato. 
 
F.1.3. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON AISLACIÓN EN SF6, 

DE TIPO B, CON ACCESORIOS Y FUSIBLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 

I-DESCRIPCIÓN 

Las celdas de MT responden a las normas IEC 60529, 62271, 60265, 60694, y versiones 
locales. Serán modulares, equipadas con aparamenta fija, bajo envolvente metálica, con 
seccionamiento aislado en SF6 (Hexafluoruro de Azufre), y de los siguientes tipos: 

Tipo A – Equipo para entrada o salida de cable. 
Tipo B – Equipo para salida a transformador. 
Tipo C – Equipo para medición. 
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140 Tipo E – Equipo de interruptor. 
Tipo S – Equipo para subida o bajada de barras. 
Los centros se montarán utilizando celdas de la misma marca, ya que es incompatible 

el ensamble entre celdas distintas. 
La corriente nominal de las celdas es de 630 A. Cada una estará diseñada para contener un 

solo cable de entrada o salida de la red de MT, tanto al anillo abierto como al transformador. 
 

II-FORMA DE MEDICION Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por unidad de celda instalada, debiendo estar conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja 
del contrato. 
 
F.1.4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BAJA TENSIÓN MODULAR, DE PRFV, DE 

8 SALIDAS, CON ACCESORIOS Y FUSIBLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 

I-DESCRIPCIÓN 
 
El tablero de baja tensión normalizado está formado por módulos de acometida y 

seccionamiento, y módulo de ampliación, y responden a las normas IEC 60947. 
Los tableros serán tipo bastidor, de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para 

protección y maniobra hasta 1600 A. Estarán conformados por bases portafusibles tripolares verticales, 
para fusibles ACR según normas DIN 43620. 

La vinculación al transformador será a través de la parte superior del Tablero de Baja Tensión. 
Se instalarán módulos de 8 (ocho) salidas para transformadores de hasta 500 kVA. 
 

II-FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por unidad de tablero instalado, debiendo estar conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja 
del contrato. 
 
F.2. VINCULOS Y PUESTA A TIERRA 
 
F.2.1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÍNCULO ENTRE TRANSFORMADOR Y CELDA DE MEDIA 

TENSION TIPO B, CON CUSMT 3X1X50/25 MM2 Al/Cu IRAM 2178, INCLUYE TERMINALES, 

SOPORTES CON AISLADORES, Y ACCESORIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 

I-DESCRIPCIÓN 
 

Son aquellos que se utilizan en la conexión del transformador con la celda de protección en MT 
tipo B. Responden a las siguientes características: 

 
Norma de fabricación: IRAM 2178 
Tensión de servicio:  13,2 kV 
Tensión máx. de servicio: 14,5 kV 
Número de fases:  1 (una) 
Sección/Pantalla:  50 mm² Al / 25 mm² Cu 
Aislación:   XLPE (Polietileno Reticulado) 
Configuración:  3 cables unipolares, prereunidos 
 
II-FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro de cable instalado, conforme a las Especificaciones y proyecto 
que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
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141 F.2.2. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÍNCULO ENTRE TRANSFORMADOR Y 

TABLERO DE BAJA TENSION, CON CUSBT 2X3X1X140 + 1X240 MM2 Cu IRAM 2178, 

INCLUYE TERMINALES, BANDEJAS PORTACABLES, Y ACCESORIOS, SEGÚN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

I-DESCRIPCIÓN 
 

Estos cables vinculan el transformador con el tablero de BT, siendo la cantidad de cables por 
fase y neutro de acuerdo a la potencia del transformador. Responden a las siguientes características: 

 
Norma de fabricación: IRAM 2178 
Tensión de servicio:  1 kV 
Aislación:   XLPE 
Sección:   1x240 mm² con alambres de sección circular 
Material:   Cobre 
Formación:   2x3x1x240 + 1x240 
 
II-FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro de cable instalado, conforme a las Especificaciones y proyecto 
que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
F.2.3. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN A NIVEL, INCLUYE ELECTRODO DE ACERO-COBRE, ANILLO 
PERIMETRAL, CABLES, TERMINALES, MORSETOS, CONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS 
METÁLICOS DEL CT, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
I-DESCRIPCIÓN 
 

El electrodo para puesta a tierra es una barra de acero-cobre de 3 m de longitud y 16,2 mm de 
diámetro. A este electrodo se le une con soldadura exotérmica el cable estañado de cobre de 70 mm² 
de sección. La conexión de todos los aparatos y equipos a tierra se efectúa a través de una barra de 
cobre conectada a dicho cable en un punto. La barra forma un anillo, parte del cual lo constituyen las 
barras de tierra de los tableros de MT. El anillo tiene las siguientes características: 
Sección:   80 mm² 
Lados:    20 x 4 mm 
 
II-FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
  
 Este ítem se medirá por unidad de Puesta a Tierra instalada, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
F.3. ENSAYOS 
 
F.3.1. ENSAYOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LOS 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN A NIVEL.  
 
I - DESCRIPCIÓN 
 

Los ensayos de los materiales, aparatos, equipos, etc. vinculados con el montaje 
electromecánico del centro, cualquiera sea la función de éste, serán los descriptos a continuación: 

 Resistencia de Puesta a Tierra:  
Se efectuará con telurómetro aprobado por la compañía distribuidora. El valor de resistencia 

deberá ser menor a 1 Ohm. 

 Continuidad eléctrica de barras y conductores: 
Todas las uniones que hayan sido efectuadas por el Contratista se podrán probar mediante un 

ensayo de calentamiento, si la Inspección de Obra lo determine necesario, haciendo circular la corriente 
nominal de la instalación o de los aparatos, la sobreelevación de temperatura admisible será para las 
uniones la misma que la de los conductores, y para los aparatos la que establezca la respectiva 
especificación técnica de su norma de fabricación. 
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142  Rigidez dieléctrica: 
En todos los casos se probará durante un minuto con una fuente de tensión continua 

de 40 kV para instalaciones de 13,2 kV, y 2 kV para instalaciones de 0,38 kV. 
El ensayo se realizará con los transformadores de distribución desconectados. 
En caso de aparecer fallas de aislación, el Contratista deberá subsanar la instalación y/o reparar 

los elementos defectuosos por su cuenta y cargo. 

 Montaje de aparatos: 
Cuando el contratista debiera instalar interruptores o seccionadores, la Inspección de Obra 

medirá las distancias eléctricas, las que deberán estar de acuerdo a las normas de instalación 
correspondientes. 

También, una vez instalado el aparato y acoplado el comando, se le efectuarán cincuenta 
operaciones de apertura y cierre a cada equipo, prueba que deberán pasar satisfactoriamente. 

 Resistencia de Aislación: 
A opción de la Inspección de Obra, o de la compañía distribuidora, se medirá la resistencia de 

aislación con megóhmetro de 5000 V para instalaciones de MT, y de 500 V para instalaciones de BT, 
después del ensayo de Rigidez Dieléctrica. 

La resistencia de aislación no será menor de 100 MOhm para MT, y de 1 MOhm para BT. 
 

II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
  
 Este ítem se medirá por unidad global (Gl), debiendo estar conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja del contrato. 
 
G. RED DE BAJA TENSIÓN 
  
G.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO 
 
I-SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. El 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

El Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 

 
II-APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las zanjas tendrán las dimensiones necesarias para realizar el tendido adecuadamente. En los 
casos donde el tendido sea en vereda, o en las calles internas de los sectores, la profundidad de zanjeo 
será de 0,90 m para BT y 1,10 m para MT, y un ancho de 0,4 m y 0,6 m, respectivamente. Los cruces 
en calzada de la vía púbica se harán con una profundidad de 1,10 m para BT y 1,30 m para MT. Cuando 
existan obstáculos que impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la Inspección. 

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los árboles 
constituyan un obstáculo, no se podrá cortar las raíces de los árboles, debiendo buscar formas 
alternativas de realizar el tendido.  

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 

Para la alimentación en vereda, el tendido de MT se hará sobre la tierra apisonada, se cubrirá 
con una capa de tierra cernida de 12 cm, y sobre esta se dispondrán losetas armadas de 500 mm 
máximo de largo y 70 mm de espesor, con un encastre apropiado de manera de no dejar espacios 
entre ellas. Una vez efectuada esta operación, se continuará agregando tierra cernida hasta completar 
una capa de 25 cm, desde el fondo de la zanja y en todo su ancho. Para la compactación de esta capa 
no se deben utilizar máquinas. 

Para el tendido de BT se realizarán los mismos procedimientos, pero la protección se hará con 
ladrillos de máquina, y la primera capa de tierra cernida, entre el ladrillo y el cable, será de 7 cm. 

En el caso de cruce de calles se utilizarán caños de PVC IRAM 13.350/51 de 160 mm de 
diámetro exterior y 4,7mm de espesor mínimo. La disposición de los ductos será en una o dos capas, 
asentados en el suelo de la zanja y cubiertos con tierra zarandeada libre de piedras y escombros, 
convenientemente compactada. Se cuidará de disponer separadores a efectos de evitar el 
desplazamiento de los caños al momento de apisonar. El compactado se realizará cuidando no producir 
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143 deformaciones ni aplastamientos de los caños. La cantidad de ductos variará de acuerdo a 
la zona de tendido, y su número y formación está indicada en el plano de planta del 
emprendimiento. 

Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños. 

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño 
o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 

A continuación, se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 
95% del valor correspondiente al suelo original. 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. 

En todo momento, se deberá cuidar el seguimiento de los reglamentos de instalación de la 
compañía distribuidora. 

 
G.1.1. ZANJEO PARA TENDIDO DE CABLES DE BT EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, 
HASTA 1,10 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE ENTIBADOS ESPECIALES, DESAGOTE DE 
ZANJAS, DEPRESIÓN DE NAPAS. REALIZADO CON MAQUINAS O EN FORMA MANUAL. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
  
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
G.1.2. RELLENO DE ZANJA PUNTO G.1.1 CON PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, INCLUYENDO LADRILLOS DE PROTECCIÓN, 
CINTAS INDICADORAS DE TENSIÓN, ETC. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo relleno, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
G.2. TENDIDO ELÉCTRICO 
 
I-TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de impedir el 

ingreso de humedad. El sello se realizará: 
 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 
 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 

Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 
debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 

El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 
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144 Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles 
mecánicos a modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de 
sección de conductor de cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 

Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II-EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 

 
III-TENDIDO EN CONDUCTOS ENTERRADOS 
  
 Los cables que deban cruzar las calles internas de los inmuebles deberán instalarse por dentro 
de caños de protección, y se dejará previsto como mínimo un caño de reserva. 
 Todos los conductos enterrados deberán finalizar en cámaras de inspección o locales 
accesibles. 
 Los accesos a los conductos, ya sean a través de cámaras de inspección o locales accesibles, 
serán ubicados en coincidencia con cada cambio de dirección de la canalización, y en los casos de 
tendidos rectos, dichos accesos existirán como máximo cada 25 m, salvo cuando existan causas 
debidamente justificadas que exijan una distancia mayor, en cuyo caso deberá quedar asentado en la 
memoria o especificación técnica del Proyecto Ejecutivo. 
 Los conductos se colocarán con pendiente mínima del 1% hacia las cámaras de inspección, en 
una zanja de profundidad suficiente que permita un recubrimiento mínimo de 0,7 m de tierra de relleno 
por sobre el conducto. 
 Las uniones entre conductos se harán de modo de impedir el ingreso de agua y no deberán 
alterar su sección transversal interna.  
 Los conductos de material sintético deberán responder a IEC 61386-24 o a las Normas Iram 
62386-24 y 13350. 

 

IV-DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal 
o fachada de edificios, de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal, o fachada de edificios. 

 
V-RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se dejarán 
reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio de 
curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 

Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior. 

En caso de que los tendidos sean a través de ductos, las reservas se dejarán en las cámaras 
de inspección donde comiencen y finalicen los mismos. 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 

 
VI-JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 

Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 
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145 VII-PUESTA A TIERRA 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el 
esquema de tierra adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro 
(N), conductor con función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  

Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 

Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 

 Gabinetes de maniobra de red. 
 Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 
 

VIII-MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

 
Almacenamiento: 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 

Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

 
Movimiento: 
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro que indica 

la flecha sobre las bridas del carrete. 
Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una cadena o cable 

de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 
No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 

alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
 
Devanado: 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
 

IX-ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 
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146 Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el 
Contratista, pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse 
determinadas pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la 
Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 

Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 

 

X-TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continúa. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
XI-ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 

Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 

XII-ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 

Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien concluye el 
tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 

El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a aplicar entre 
la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder el gradiente 
de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto. 
 

XIII-CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 
 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 

 
XIV- CABLES DE LA RED DE BT 
 

Estos cables de baja tensión son los que conectan el tablero de BT con los distintos nodos de 
la red. Responden a las siguientes características: 

 
Norma de fabricación: IRAM 2178 
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147 Tensión de servicio:  1 kV 
Número de fases:  3 (tres) 
Neutro:   1 (uno) 
Aislación:   Polietileno Reticulado 
Sección:   3x240/120 mm² con alambres de sección circular 
Material:   Aluminio 
Armadura:   Armadura metálica para protección mecánica 
 
G.2.1. PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE ARMADO SUBTERRANEO DE BT, IRAM 2178, 
FORMACIÓN 2X3X240/120 MM2 Al. INCLUYE TERMINACIONES, Y ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
  
 Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
G.2.2. PROVISIÓN DE CAÑOS DE 160 MM DE DIÁMETRO Y 4,7 MM DE ESPESOR (MÍNIMO) PARA 
CRUCES DE CALLES Y ACCESOS VEHÍCULARES. INCLUYE ACCESORIOS, E INSTALACIÓN EN 
ZANJEOS REALIZADOS EN PUNTO G.1.1  
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro lineal de cañería, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
G.2.3. PROVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE 1,0 M X 1,0 M DE 
SECCIÓN, POR 1,11 M  DE PROFUNDIDAD, CON TAPA DE HÓRMIGON APTA PARA SOPORTAR 
TRÁNSITO VEHÍCULAR, PAREDES DE LADRILLO COMÚN REVOCADO, ACCESOS PARA 
CONDUCTOS ITEM G.2.2, Y PLATEA DE HºAº, SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES. INCLUYE CARPINTERÍAS METÁLICAS Y ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN.  
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por unidad de cámara ejecutada, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
G.2.4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUZÓN DE 4 VÍAS, HOMOLOGADO, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por unidad de Buzón de 4 vías instalado, conforme a las Especificaciones 
y proyecto que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
H. RED DE BAJA TENSIÓN CORRIENTES DÉBILES 
 
I-DESCRIPCIÓN 
 

Se dejará prevista la canalización para circuitos de corrientes débiles (telefonía y cable) de tipo 
subterránea. Para la cual se empleará una cañería del tipo cuatritubo plano de 40mm, a lo largo de 
todo el tendido, considerando que se debe llegar a las cercanías de todos los edificios proyectados. Se 
deberá mantener una tapada de 0,60 m mínimo, respecto del nivel final de obra. Estos se dejarán 
preparados para su cableado, dejando en cada uno de ellos, y entre arquetas de paso y derivación, un 
alambre galvanizado DWG12 a modo de hilo guía. 

Tanto en las acometidas a los edificios, como a lo largo del trayecto, se instalarán arquetas de 
acceso y derivación que permitirán la canalización y mantenimiento de las redes de Telefonía, CATV, 
y FO. 
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148 H.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO 
 
I-SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 

 
II-APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las zanjas tendrán las dimensiones necesarias para realizar el tendido adecuadamente. En los 
casos donde el tendido sea en vereda, la profundidad de zanjeo será de 0,70 m, y un ancho de 0,4. 
Los cruces en calzada se harán con una profundidad de 0,7 m mínimo. Cuando existan obstáculos que 
impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la Inspección. 

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los árboles 
constituyan un obstáculo, no se podrán cortar sus raíces, debiendo buscar formas alternativas de 
realizar el tendido.  

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 

En el caso de cruce de calles, a una distancia vertical de 20 cm y horizontal de 20 cm de los 
caños de MT, se colocarán dos filas de cuatritubos para el cruce de corrientes débiles, cubriéndolas 
con suelo seleccionado en un espesor de 5 cm aproximadamente. A una distancia de 0,30 m de los 
cuatritubos, se colocará una cinta plástica de advertencia. 

El compactado se realizará cuidando no producir deformaciones ni aplastamientos de los caños.  
Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 

utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños. 
La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 

en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño 
o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 

A continuación, se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 
95% del valor correspondiente al suelo original. 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. 

En todo momento, se deberá cuidar el seguimiento de los reglamentos de instalación de las 
Prestadoras del servicio. 

 
H.1.1. ZANJEO PARA CANALES Y CONDUCTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, HASTA 
1 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE: ENTIBADOS ESPECIALES, DESAGOTE DE ZANJAS Y/O 
DEPRESIÓN DE NAPA EN CASO DE SER NECESARIO). EXCAVACIÓN MANUAL A PALA Y 
MECANICA.  
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
H.1.2. RELLENO DE ZANJA PUNTO H.1.1 CON PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, INCLUYENDO CUPLAS DE EMPALME, 
ACCESORIOS, ETC. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo relleno, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
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149  Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 
 
H.2. INSTALACIÓN DE DUCTOS 
 
H.2.1.  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CUATRITUBOS (DOBLE FILA) 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro lineal de cuatritubo instalado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
H.2.2. IDEM DESDE ARQUETA A VIVIENDA 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro lineal de cuatritubo instalado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
H.3. CÁMARAS 
 
I-DESCRIPCIÓN 
 

Se instalarán cámaras de paso que deberán poseer como mínimo dimensiones internas de 1,00 
m de largo x 0,60 m de ancho x 0,60 m de profundidad, o según las dimensiones indicadas por las 
Prestadoras del servicio de telecomunicaciones. Cumpliendo como requisito mínimo lo especificado en 
los planos. Debiendo verificar con las empresas distribuidoras de los servicios, los requisitos y 
necesidades básicas que éstas implementan. 

 
H.3.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARQUETA DE EMPALME 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por unidad de Arqueta de Empalme ejecutada, conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario 
que surja del contrato. 

 
H.3.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARQUETA DE PASO 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por unidad de Arqueta de Paso ejecutada, conforme a las Especificaciones 
y proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
I. ALUMBRADO PÚBLICO 
I-DESCRIPCIÓN 
 

 El emprendimiento dispondrá de 16 columnas de alumbrado público, dotadas de sendas 
luminarias LED de 180 W de potencia, de encendido automático en columnas de acero de 7 m de altura 
libre, distancia promedio aproximada entre columnas de 25 m, según lo indicado en el plano 
correspondiente. 

La instalación eléctrica, será en Baja Tensión, subterránea, en vereda, alimentada por el 
respectivo gabinete de alumbrado público (AP) ubicado contiguo al Centro de Transformación del 
Sector 1.  

Cada columna de alumbrado contará con su correspondiente puesta a tierra, mediante jabalina 
de cobre. 

El gabinete de AP se alimentará en baja tensión desde el CT mencionado, y contará con un 
interruptor termomagnético y un interruptor diferencial previo a la barra de salida desde donde se 
alimentarán cada uno de los circuitos de iluminación. Todo el conjunto deberá estar vinculado a tierra 
mediante jabalina de cobre de 1,5 m de largo. 
 El comando de las columnas deberá ser automático por fotocélulas. Cada columna deberá 
poseer su unidad de comando independiente. 
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150 El comando y control del sistema de iluminación será ejecutado por el área municipal, 
sin perjuicio del encendido automático previsto de cada una de las columnas de alumbrado. 
El Contratista deberá obtener la conformidad del diseño por parte del responsable municipal 
del servicio, previo a su montaje. 
 
I.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO 
I-SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 
 
II-APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las especificaciones técnicas particulares son las correspondientes al ítem I. RED DE BAJA TENSIÓN 
- I.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO. 
 
I.1.1. ZANJEO PARA CANALES Y CONDUCTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, HASTA 
1 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE: ENTIBADOS ESPECIALES, DESAGOTE DE ZANJAS Y/O 
DEPRESIÓN DE NAPA EN CASO DE SER NECESARIO). EXCAVACIÓN MANUAL A PALA Y 
MECANICA.  
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
I.1.2. RELLENO DE ZANJA PUNTO I.1.1 CON PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, INCLUYENDO LADRILLOS DE PROTECCIÓN, 
CINTAS INDICADORAS DE TENSIÓN, ETC. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo relleno, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
I.2. MONTAJE DE RED Y EQUIPOS 
 
I-TENDIDO ELÉCTRICO 
 

Las especificaciones técnicas particulares de este apartado son las correspondientes al ítem I. 
RED DE BAJA TENSIÓN – I.2. TENDIDO ELÉCTRICO. 

 
II-ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
 

Para la alimentación subterránea y/o en cañeros los cables se conectarán a modo de formar 
una guirnalda. No se permitirá la realización de empalme subterráneo bajo ninguna circunstancia. La 
interconexión se realizará dentro de la ventana de Inspección o en la caja estanco de conexión, la cual 
irá provista de un tablero de material aislante con bornes de conexión de bronce/latón cadmiado del 
tamaño adecuado a la sección de los terminales a conectar.  

En el caso de existir más de un circuito de alimentación deberá ejecutarse la guirnalda sobre 
cada uno de ellos en cada columna o proyector ubicada sobre la traza de los circuitos. 
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151 III-BASES 
 

Las bases de las columnas serán sobre placa metálica amurada al hormigón de los 
senderos laterales.  

Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la 
posterior colocación de la columna y su aplomado. 

Se dispondrán las escotaduras respectivas para la entrada de los cables subterráneos o se 
colocarán caños de P.V.C. del diámetro necesario que atraviesen las paredes de la base en aquellos 
casos que la alimentación de columna sea subterránea, las que se harán de acuerdo al plano 
correspondiente. 

Todos los trabajos se deberán cumplimentar de acuerdo a las disposiciones vigentes, tendientes 
a evitar inconvenientes a terceros o daños a las cosas, adoptándose al efecto el máximo de medidas 
de seguridad para las personas, propiedades o instalaciones existentes. 
 
I.2.1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO DE BT, DE 4X6MM2 IRAM 2178, 
CON TERMINALES. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
I.2.2. PROVISIÓN DE CAÑOS DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 3MM DE ESPESOR MÍNIMO PARA 
CRUCES DE CALLES Y ACCESOS VEHÍCULARES. INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN EN 
ZANJEO. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Este ítem se medirá por metro lineal de cañería, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
I.2.3. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE TRIPOLAR 3X2,5MM2 PARA INTERIOR DE 
COLUMNAS, CON TERMINALES. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

 
I.2.4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE 7M DE ALTURA LIBRE, COMPLETA, 
INCLUYENDO ARTEFACTO LED, PUESTA A TIERRA Y BASE DE HORMIGÓN, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Este ítem se medirá por unidad instalada, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

BASE: JULIO DE 2022

A0 PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES

A0.1
PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (6%
del sub-total)

Gl 1,00

A

A.1 EXCAVACIONES

A.1.1

Excavación para colocacion de cañerías, nivelación de fondo de zanja,
cama, acopio y/o retiro y/o transporte de tierra excedente a donde
indique la Inspeccion y/o depresión de napa mediante excavacion
mecanica o a mano

m3 568,00

A.2 CAÑERIAS

A.2.1
Provisión, acarreo, colocación y prueba de cañerías segun proyecto
Caño de PVC Clase 6 con aro de goma Diámetro Nominal 200 mm

ml 424,00

A.3 RELLENOS

A.3.1 Relleno c/material del lugar m3 506,20

A.3.2 Provisión y colocación de suelo seleccionado m3 53,10

A.3.3 Provisión y colocación de cama de arena m3 29,70

A.4 BOCAS DE REGISTRO

A.4.1.
Bocas de Registro (BR) de H°A° de 1,20 m de diámetro hasta 2,50 m
de profundidad (Incluye: excavación, cojinetes y marco/tapa de H°F° de
tipo pesado ó fundición dúctil)

Un. 6,00

A.5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

A.5.1
Provisión de materiales y ejecución de conexión domiciliaria corta de 
PVC de 110 mm (cañerías, accesorios, muertos de H°, etc) Un. 8,00

B

B.1 EXCAVACIONES

B.1.1

Excavación para colocacion de cañerías, nivelación de fondo de zanja,
cama, relleno y compactacion, acopio y/o retiro y/o transporte de tierra
excedente a donde indique la Inspeccion y/o depresión de napa
mediante excavacion mecanica o a mano

m3 214,00

B.2 CAÑERIAS

B.2.1
Provisión, acarreo, colocación y prueba de cañerías segun proyecto
Caño de PVC Clase 6 con aro de goma Diámetro Nominal 200 mm

ml 98,00

B.3 RELLENOS

B.3.1 Relleno c/material del lugar m3 215,80

B.3.2 Provisión y colocación de suelo seleccionado m3 12,30

B.3.3 Provisión y colocación de cama de arena m3 6,90

B.4 BOCAS DE REGISTRO

B.4.1 Empalme a Boca de Registro Existente Aysa Gl 1,00

TOTAL RENGLÓN 1: RED CLOACAL (I.V.A INCLUIDO)

OBRAS de NEXO

OBRA
"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO 

PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 512 VIVIENDAS PREDIO WILDE"

RENGLÓN 1: RED CLOACAL 

OBRAS INTERNAS

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"
Secretaria de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

BASE: JULIO DE 2022

C0 PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES

C0.1
PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (8%
del sub-total)

Gl 1,00

C OBRAS INTERNAS

C.1 EXCAVACIONES

C.1.1

Excavación para colocacion de cañerías, nivelación de fondo de zanja,
cama, relleno y compactacion, acopio y/o retiro y/o transporte de tierra
excedente a donde indique la Inspeccion y/o depresión de napa
mediante excavacion mecanica o a mano

m3 173,26

C.2 CAÑERIAS

C.2.1
Provisión, acarreo, colocación y prueba de cañerías segun proyecto
Caño de PVC PN 10, incluyendo accesorios DN 90mm

ml 364,00

C.3 RELLENOS

C.3.1 Relleno c/material del lugar m3 139,00

C.3.2 Provisión y colocación de suelo seleccionado m3 27,70

C.3.3 Provisión y colocación de cama de arena m3 14,60

C.4 ACCESORIOS

C.4.1
Provisión, colocación y montaje de válvula esclusa bridada con 
contrabridas Diam 90 mm

Un. 6,00

C.4.2 Provisión, colocación y montaje TE de reducción Diam 200/90 mm Un. 2,00

C.4.3
Provisión, colocación y montaje de hidrante, incluyendo tubo de
conexión y caja. Diam 75 mm

Un. 3,00

C.4.4 Ejecución de empalme a cañeria de PVC DN 200 existente Gl 2,00

C.5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

C.5.1
Provisión y montaje de conjunto acometida compuesto por: collar 
derivación 90x40, tubo PEAD DN 40, niples de conexión, caja plástica, 
medidor y válvula DN 40

Un. 8,00

TOTAL

RENGLÓN 2: RED DE AGUA POTABLE 

RENGLÓN 2: RED DE AGUA POTABLE (I.V.A INCLUIDO)
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Subsecretaría de Infraestructura

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

BASE: JULIO DE 2022

D0 PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES

D0.1
PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (6%
del sub-total)

Gl 1,00

D

D.1

D.1.1 Veredas de hormigón peinado (Esp:0,07m) m2 1560,00

D.1.2 Construccion de vados simples Un. 20,00

D.2

D.2.1 Arboles 20L Un. 44,00

D.3

D.3.1 Contenedores residuales Un. 8,00

D.3.2 Bolardos Un. 42,00

D.4

D.4.1 Cartel nomenclador doble (c/u de 30 x 30 y 30 x 60 cm) Un. 7,00

TOTAL

RENGLÓN 3: ESPACIOS PÚBLICOS 

OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS

CAMINOS VEREDAS Y RAMPAS

PARQUIZACIÓN

MOBILIARIO URBANO

SEÑALETICA

RENGLÓN 3: ESPACIOS PÚBLICOS (I.V.A INCLUIDO)

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

BASE JULIO 2022

E0

E0.1
PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (8%
del sub-total)

Gl 1,00

E

E.1

E.1.1

Zanjeo para tendido de cables de MT, para vínculos entre nuevos CT a
Nivel dentro del Predio, en cualquier clase de terreno, hasta 1,30 m de
profundidad. Incluye entibados especiales, desagote de zanjas,
depresión de napas. Realizado con máquinas o en forma manual.

m3 214,24

E.1.2

Zanjeo para tendido de cables de MT, para NEXO entre nueva red de
MT y red existente de MT, en cualquier clase de terreno, hasta 1,30 m
de profundidad. Incluye entibados especiales, desagote de zanjas,
depresión de napas. Realizado con máquinas o en forma manual.

m3 185,00

E.1.3
Relleno de zanja puntos E.1.1 y E.1.2 con procedimientos indicados en
especificaciones técnicas particulares, incluyendo losetas de
protección, cintas indicadoras de tensión, etc.

m3 399,24

E.2

E.2.1

Provisión y tendido de Cable Unipolar Subterráneo de MT, IRAM 2178,
formación 3x1x185/50 mm² Al/Cu en tresbolillo, para vínculos entre
nuevos CT a Nivel dentro del Predio. Incluye empalmes, terminaciones,
y accesorios necesarios para su correcta instalación.

m 525,00

E.2.2

Provisión y tendido de Cable Unipolar Subterráneo de MT, IRAM 2178,
formación 3x1x185/50 mm² Al/Cu en tresbolillo, para NEXO entre
nueva red de MT y red existente de MT. Incluye empalmes,
terminaciones, y accesorios necesarios para su correcta instalación.

m 770,00

E.2.3

Provisión de caños de 160 mm de diámetro y 4,7 mm de espesor
(mínimo) para cruces de calles y accesos vehículares. Incluye
accesorios, e instalación en zanjeos realizados en puntos E.1.1 y
E.1.2.

m 460,00

E.2.4

Provisión y construcción de cámaras de inspección de 1,2 m x 1,2 m de
sección, por 1,35 m de profundidad, con tapa de hormigón apta para
soportar tránsito vehicular, paredes de ladrillo común revocado,
accesos para conductos por cañeros, y platea de H°A°, según planos y
especificaciones técnicas particulares. Incluye carpinterías metálicas y
accesorios necesarios para su construcción.

u 10,00

E.2.5
Ejecución de ensayos para cables de media tensión, según
especificaciones técnicas particulares.

Gl 1,00

F

F.1

F.1.1
Provisión e instalación de transformador de distribución de 500 kVA,
aislado en aceite, refrigeración ONAN, según especificaciones técnicas
particulares.

un 4,00

F.1.2
Provisión e instalación de Celdas de Media Tensión con aislación en
SF6, de tipo A, según especificaciones técnicas particulares.

un 8,00

F.1.3
Provisión e instalación de Celdas de Media Tensión con aislación en
SF6, de tipo B, con accesorios y fusibles, según especificaciones
técnicas particulares.

un 4,00

F.1.4
Provisión e instalación de Tablero de Baja Tensión modular, de PRFV,
de 8 salidas, con accesorios y fusibles, según especificaciones
técnicas particulares.

un 4,00

F.2

F.2.1

Provisión e instalación de vínculo entre transformador y celda de media
tensión tipo B, con CUSMT 3x1x50/25 mm² Al/Cu IRAM 2178, incluye
terminales, soportes con aisladores, y accesorios, según
especificaciones técnicas particulares.

m 48,00

F.2.2

Provisión e instalación de vínculo entre transformador y tablero de baja
tensión, con CUSBT 2x3x1x240 + 1x240 mm² Cu IRAM 2178, incluye
terminales, bandejas portacables, y accesorios, según especificaciones
técnicas particulares.

m 32,00

F.2.3

Provisión e instalación de Puesta a Tierra para Centro de
Transformación a nivel, incluye electrodo de acero-cobre, anillo
perimetral, cables, terminales, morsetos, conexión de todos los
elementos metálicos del CT, y todo lo necesario para su correcta
instalación, según especificaciones técnicas particulares.

un 4,00

F.3

F.3.1
Ensayos para la puesta en servicio del montaje electromecánico de los 
centros de transformación a nivel.

Gl 4,00

RED DE MEDIA TENSIÓN

Excavaciones, zanjeo y relleno

Tendido Eléctrico

MONTAJE ELECTROMECÁNICO CENTROS DE TRANSFORMACION A NIVEL

Aparataje

Vínculos y Puesta a Tierra

Ensayos

PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES

RENGLÓN 4: INFRAESTRUCTURA RED ELECTRICA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

G

G.1

G.1.1

Zanjeo para tendido de cables de BT en cualquier clase de terreno,
hasta 1,10 m de profundidad. Incluye entibados especiales, desagote
de zanjas, depresión de napas. Realizado con máquinas o en forma
manual.

m3 103,50

G.1.2
Relleno de zanja punto G.1.1 con procedimientos indicados en
especificaciones técnicas particulares, incluyendo ladrillos de
protección, cintas indicadoras de tensión, etc.

m3 103,50

G.2

G.2.1
Provisión y tendido de Cable Armado Subterráneo de BT, IRAM 2178,
formación 2x3x240/120 mm² Al. Incluye terminaciones, y accesorios
necesarios para su correcta instalación.

m 268,00

G.2.2
Provisión de caños de 160 mm de diámetro y 4,7 mm de espesor
(mínimo) para cruces de calles y accesos vehículares. Incluye
accesorios, e instalación en zanjeos realizados en punto G.1.1

m 540,00

G.2.3

Provisión y construcción de cámaras de inspección de 1,0 m x 1,0 m de
sección, por 1,11 m de profundidad, con tapa de hormigón apta para
soportar tránsito vehicular, paredes de ladrillo comun revocado,
accesos para conductos ítem G.2.2, y platea de H°A°, según planos y
especificaciones técnicas particulares. Incluye carpinterías metálicas y
accesorios necesarios para su construcción.

U 14,00

G.2.4
Provisión e instalación de Buzón de 4 vías, homologado, según
especificaciones técnicas particulares.

un 4,00

H

H.1

H.1.1

Zanjeo para canales y conductos en cualquier clase de terreno hasta 1
m de profundidad (Incluye: entibados especiales, desagote de zanjas
y/o depresión de napa en caso de ser necesario). Excavación Manual a
Pala y Mecanica.

m3 134,40

H.1.2
Relleno de zanja punto H.1.1 con procedimientos indicados en
especificaciones técnicas particulares, incluyendo cuplas de empalme,
accesorios, etc.

m3 134,40

H.2

H.2.1 Provisión y colocación de cuatritubos (doble fila) ml 480,00

H.2.2 Idem desde arqueta a vivienda ml 24,00

H.3

H.3.1 Provisión y colocación de Arqueta de Empalme un 8,00

H.3.2 Provisión y colocación de Arqueta de Paso un 8,00

I

I.1

I.1.1

Zanjeo para canales y conductos en cualquier clase de terreno hasta 1
m de profundidad (Incluye: entibados especiales, desagote de zanjas
y/o depresión de napa en caso de ser necesario). Excavación Manual a
Pala y Mecanica

m3 131,60

I.1.2
Relleno de zanja punto I.1.1 con procedimientos indicados en
especificaciones técnicas particulares, incluyendo ladrillos de
protección, cintas indicadoras de tensión, etc.

m3 131,60

I.2

I.2.1
Provisión e instalación de cable subterráneo de BT, de 4x6mm² IRAM
2178, con terminales.

m 500,00

I.2.2
Provisión de caños de 110 mm de diámetro y 3mm de espesor mínimo
para cruces de calles y accesos vehiculares. Incluye accesorios e
instalación en zanjeo.

m 65,00

I.2.3
Provisión e instalación de cable tripolar 3x2,5mm² para interior de
columnas, con terminales.

m 112,00

I.2.4
Provisión e instalación de Columna de 7m de altura libre, completa,
incluyendo artefacto LED, puesta a tierra y base de hormigón, según
especificaciones técnicas particulares

un 16,00

TOTAL

TOTAL
"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, 
CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO 

PÚBLICO - PROCREAR 512 VIVIENDAS PREDIO WILDE"

Instalación de ductos

Cámaras

ALUMBRADO PÚBLICO

Excavaciones, zanjeo y relleno

Montaje de red y equipos

RENGLÓN 4: INFRAESTRUCTURA RED ELÉCTRICA (IVA INCLUIDO)

Excavaciones, zanjeo y relleno

RED DE BAJA TENSIÓN

Excavaciones, zanjeo y relleno

Tendido Eléctrico

RED DE BAJA TENSIÓN CORRIENTES DEBILES

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"
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CROQUIS DE UBICACIÓN

1 - Las cotas estan referidas la + 0.00 IGN y estan expresadas en metros

NOTAS

REFERENCIAS

PLANO GENERAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Escala:   S/EFecha: Septiembre de 2022
Red Cloacal

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA,
ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 512 VIVIENDAS PREDIO WILDE

ÁREA DE INTERÉS

BR-01

            Cañería de cloaca
                             Número de Boca de Registro

    Cota intradós
    Cota Terreno

            Boca de registro
            Sentido del flujo

                Límite de proyecto
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Escala:   S/EFecha: Septiembre de 2022
Red de agua potable

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA,
ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 512 VIVIENDAS PREDIO WILDE

CROQUIS DE UBICACIÓN

ÁREA DE INTERÉS

SIMBOLOGÍA:

 Cañería Existente

Válvula de cierre
         Cañería a instalar PVC

     Empalme a ejecutar
  Hidrante a instalar

NOTAS:

 1 - Indicación de diametros en cañerías en mm



SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

A

A

A

A

A

A

A

A

CROQUIS DE UBICACIÓN

1 - Las cotas estan referidas la + 0.00 IGN y estan expresadas en metros

Límite de proyecto

Sector de vereda

A

Rampa personas con discapacidad 

Nomenclador Urbano 

Contenedores residuos 

Árboles

Bolardos

NOTAS

REFERENCIAS

PLANO GENERAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Escala:   S/EFecha: Septiembre de 2022
Espacios Públicos

ÁREA DE INTERÉS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA,
ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 512 VIVIENDAS PREDIO WILDE
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