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ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

OBRA: “PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE” 
 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 
ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación está destinada a la contratación, Mano 
de obra y Materiales para la ejecución de la obra: “PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE”, ubicado en las 
calles Sargento Ponce, Ing. Luis A. Huergo, Larroque, Campana, Morse, Manuel Ocantos, Malabia y Colectora 
del Acceso Sudeste a la Autopista Buenos Aires - La Plata, Barrio Villa Inflamable, localidad de Dock Sud, 
partido de Avellaneda. 
 
ARTÍCULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial al mes de Noviembre de 2022 asciende a la 
suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA 
CON 91/100 ($ 1.612.827.040,91), I.V.A. incluido. 
 
ARTÍCULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de CATORCE (14) MESES 
corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
       
ARTÍCULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema de 
Unidad de medida. 
 
ARTÍCULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá que los oferentes estén 
inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de Proveedores de la Municipalidad de 
Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 
Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, deberá 
completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será desestimada 
perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada. 
 
ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada Renglón. 
Asimismo, deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos ejecutados en cada 
periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta general y correspondiente al renglón ofertado en caso de 
no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada ítem estipulado el 
aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas 
planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de 
realizar su cotización 
 
ARTÍCULO 7º: DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA OFERTA: El SOBRE N° 1 de la oferta, además de 
lo especificado en el Art. 2.3 de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá la siguiente 
documentación: 
DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE: 
A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos de calificación: 
a) Tener un volumen anual disponible mínimo (V.A.D.) de trabajos de construcción el equivalente al Presupuesto 
Oficial ($ 1.612.827.040,91). El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera: 
 
V.A.D.= C.E.A. - C.O. 
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Donde: 
V.A.D.= Volumen anual disponible 
C.E.A.= Capacidad de Ejecución Anualizada 
C.O.= Compromiso de Obra 
La C.E.A. se determinará de la siguiente forma: 
C.E.A. = P.B. x 1,50, donde 
La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras (excluida la certificación por 
anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista 
principal o Subcontratista en obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro 
de los últimos diez (10) años contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación. 
El Oferente aportará la documentación probatoria cuando le sea requerido. 
El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en los 12 (doce) 
meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o 
bajo compromiso, para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del 
contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación. Luego, para cada obra 
contratada se realizará el siguiente cálculo: 
Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto anualizado de la fracción correspondiente 
a ese período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula: 
 
C.O. = M + M.(12-P)/12, donde 
M = Monto pendiente 
P = Plazo pendiente en meses 
 
Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará directamente el 
valor M, o sea que en estos casos C.O.= M. 
Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse contemporáneamente, y un oferente 
resultare posible adjudicatario en más de uno, el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas 
licitaciones que resulte más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso 
de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.  
b) Tener experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos dos (2) obras de naturaleza, 
características y complejidad técnica similar a la obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que 
se mencionen deberán estar terminadas dentro de los últimos cinco años. 
En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las 
hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a 
ella para esta licitación; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido 
ejecutados por otra asociación en la que él fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el 
porcentaje de participación del miembro en la asociación constructora de la obra. 
c) Para esta obra se exigirá que los oferentes presenten el Certificado Capacidad Técnica Financiera para 
Licitación expedido por el Registro Provincial de Constructores. La capacidad de contratación requerida para la 
obra que se licita es la cantidad que resulta de aplicar la siguiente fórmula, teniendo en cuenta el Presupuesto 
Oficial (PO) y el Plazo de Ejecución días (PE): 
 
PO + (PO/360)*(360 - PE) 
($ 1.612.827.040,91) + (($ 1.612.827.040,91/360)*(360-420)) = ($ 1.344.022.534,00) PESOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
CON 00/100. 
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Para el caso que dos o más empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberán estar inscriptas 
en el Registro de licitadores de la Provincia de Buenos Aires, además tener capacidad técnica en la especialidad 
o especialidades que la licitación requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por ciento (100%) de la 
capacidad técnica requerida. Para el caso de la capacidad financiera podrán sumarse los saldos libres de cada 
empresa en la especialidad requerida. 
d) Acreditar certificados de buen desempeño en las obras presentadas como antecedente. El Contratante se 
reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales 
oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar que el 
Oferente tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al 50% de sus activos totales. 
e) Contar con un Representante Técnico con cinco años de experiencia personal en obras de naturaleza y 
magnitud similares, además, con el siguiente personal clave: 

 Representante Técnico: Ingeniero, Experiencia General (5 años), Específica (3 años). 

 Jefe de obra: Ingeniero, Experiencia General (2 años), Específica (1 año). 

 Capataz General: Experiencia General (5 años), Específica (2 años). 
f) Tener activos líquidos y/o acceso a créditos demostrables (por ejemplo: avales bancarios), libres de otros 
compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el Contrato, por un valor no menor a la 
suma de tres (3) meses de certificación (Presupuesto Oficial/Plazo(meses)*3). 
g) El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociación o grupo, deberá no estar inhabilitado por 
razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en algunas de las causales de incompatibilidad para 
contratar con el Estado en general o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas 
inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se 
encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios 
mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos. 
h) Antecedentes económicos financieros: 
En base a la situación económico-financiera correspondiente a los estados contables del último ejercicio, los 
requisitos mínimos de calificación para los siguientes indicadores serán: 

 Liquidez Corriente: Mayor o igual a 2.00 

 Índice de Solvencia: Mayor o igual a 1.80 

 Prueba Ácida; Mayor o igual a 1.40 

 Endeudamiento: Menor o igual a 1.00 
El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los (4) 
indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente. En el caso en que el oferente 
sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, todos los miembros deben cumplir indistintamente con 
el requisito solicitado en el presente punto c). 
Si el oferente fuera una Asociación de Empresas, los requisitos de calificación estipulados en el presente artículo 
serán considerados en la siguiente forma: 
- Para determinar el V.A.D. de la Asociación, se procederá a la suma de los V.A.D. de las empresas que integran 
la asociación debiendo cumplir con el 100% del requerimiento y además, se establece que para que pueda 
adjudicarse el Contrato al grupo o asociación, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo menos con el 
50% (cincuenta por ciento) de los requisitos mínimos de V.A.D. para oferentes individuales, en tanto que uno 
de los integrantes debe cumplir con el 100% (cien por ciento) de ellos. 
- El requisito de buen desempeño será exigido para cada una de las empresas que integran la asociación, ya 
sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociación con otras empresas. 
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- Para determinar el monto de los activos líquidos y/o acceso a Créditos de la Asociación, se sumarán los 
valores individuales de las empresas que integran la Asociación de acuerdo al porcentaje de participación en la 
UTE. Se establece que para que pueda adjudicarse el Contrato al grupo o asociación, cada uno de los 
integrantes debe cumplir por lo menos con el 50% (cincuenta por ciento) de los requisitos mínimos de los activos 
líquidos y/o acceso a Créditos de la Asociación para oferentes individuales, en tanto que uno de los integrantes 
debe cumplir con el 100% (cien por ciento) de ellos. 
Asimismo, En el caso de una Unión Transitoria de Empresas y/o Asociaciones Accidentales al menos una de 
las empresas que constituyen la asociación deberá cumplimentar individualmente toda la documentación y 
requisitos exigidos en el presente Pliego y especificaciones, no pudiendo suplementarse entre ellas. 
- De no satisfacerse estas exigencias, se procederá al rechazo de la oferta presentada por la Asociación. A fin 
de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificación por parte del Oferente, no se tomarán 
en cuenta la experiencia ni los recursos de los sub-contratistas. 
 
El SOBRE N° 2 de la oferta, además de lo especificado en el Art. 2.3 de las Bases y Condiciones Legales 
Generales contendrá, con carácter de presentación excluyente, la siguiente documentación: 
1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  

a) Nota de fórmula de propuesta. 
b) Cómputo y presupuesto. 

2) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
3) Curva de inversión (según Planilla Anexa).  
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se detalla a 
continuación: 

 Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 

 Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 
gráfico. 

 Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en función 
de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear, descripción detallada de la obra, etapas 
constructivas, procesos de montaje.   
6) Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 
7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 
8) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias 
de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc.) para la 
tramitación de proyectos y la ejecución de las obras, además de los requerimientos exigidos por los organismos 
ferroviarios correspondientes. 
 
ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 
5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas establecidas 
en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. 
En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador 
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
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ARTÍCULO 9º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales 
Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1 ‰ (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes 
de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73. 
 
ARTÍCULO 10º: ANTICIPO FINANCIERO: 
1. La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero luego de la adjudicación de la obra, por un monto 

máximo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del convenio, I.V.A. incluido. 
2. En el caso que se adjudique la obra por un monto menor al del convenio, solo se depositará como Anticipo 

Financiero el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto adjudicado. 
3. Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberá solicitarlo dentro de los diez (10) días posteriores 

al inicio del proceso de adjudicación, acompañando una fianza bancaria o póliza de seguro de caución a 
satisfacción del Comitente por el monto del anticipo solicitado y extendida a favor de la MUNICIPALIDAD 
debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador. 

4. El pago del Anticipo Financiero se tramitará con idéntico procedimiento al previsto para los Certificados de 
Obra. 

5. Para la devolución del Anticipo Financiero, la Municipalidad procederá a realizar el descuento del TREINTA 
POR CIENTO (30%) del monto total, I.V.A. incluido, de la siguiente forma: 
Se deducirá en cada desembolso, hasta completar el saldo del CIEN POR CIENTO (100%) del monto total 
de la obra o adjudicado, el monto proporcional al adelanto financiero recibido, contra la presentación y 
aprobación de los certificados correspondientes a la ejecución física de la obra y la rendición contable 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 11º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista mensualmente 
en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin perjuicio de esto, la 
Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario 
o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su 
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada 
mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00 hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 
trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su conformación 
y su posterior tramitación. 
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 
las que no hubiera acuerdo. 
 
ARTÍCULO 12º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: El proceso de redeterminación de precios se ajustará 
en todo a lo establecido por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6021 y el Decreto 
N° 290/21 y su reglamentación, o las normas que en el futuro las sustituyan y/o modifiquen, previa verificación 
y aprobación por parte este Municipio y ACUMAR, y se realizarán las transferencias pertinentes dentro de los 
diez (10) días posteriores a su aprobación. 
El Contratista deberá entregar un Análisis de Precios y una Estructura de Ponderación para facilitar el proceso 
de redeterminación de precios. 
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ARTÍCULO 13º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo el 
transcurso de la obra, documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías 
deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 
 
ARTÍCULO 14º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco por 
ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.  
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de 
rechazo la fijación de fechas estimativas. 
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 
 
ARTÍCULO 15º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 
dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará efectiva 
por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista 
y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, harán 
pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 16º: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista deberá entregar a la 
inspección de obra, en un plazo no mayor a diez (10) días corridos a partir del pago del Anticipo Financiero: 

- Documentación referente al proyecto ejecutivo en los términos establecidos por la Inspección de Obra. 
- Listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos números de CUIL y el Formulario Nº 

931. 
- Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), que deberá contemplar 

todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también de las empresas 
subcontratistas si las hubiere. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación exigidos impedirá el inicio de la obra y en 
caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su 
carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda documentación en 
materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el desarrollo de la obra. 
Del presente artículo deberán ser presentados los requisitos y documentación enumerada anteriormente en la 
dependencia correspondiente, situada en Av. Gral. Güemes 835, Avellaneda. 
 
ARTÍCULO 17°: SEGUROS: El Contratista deberá acreditar la contratación de Seguros por Accidente de 
Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil Contra Terceros, Seguro Técnico, de Maquinarias y Vehículos 
y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra, personal de la Inspección, como a 
terceros y sus bienes, como así también a la Obra, las Maquinarias y vehículos, durante toda la ejecución de 
los trabajos.  
Será obligación del Contratista informar altas, bajas y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al 
inicio de los trabajos en el día de ocurrencia del cambio. La vigencia de los mismos deberá ser anterior a la 
fecha de inicio de la obra o, en caso de corresponder, según lo establecido en el presente Pliego. 
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Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en "in itinere", no debiendo limitarse 
este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del asegurado y la Obra. Los seguros 
contratados no deberán contener limitaciones, excepciones o condiciones que, en atención a las características 
de la Obra, su localización y los trabajos a ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura comprometida. 
El plazo de cobertura deberá corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción Definitiva de la misma. 
La póliza original respectiva deberá ser entregada a la Inspección, quien verificará su adecuación a los 
antedichos términos como condición para el inicio de la Obra. En caso de observaciones, el Contratista deberá 
reemplazar las pólizas dando cumplimiento a las mismas, bajo apercibimiento de aplicar el procedimiento del 
artículo 9.5. 
La Póliza de Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser anulada ni 
modificada, sin previo consentimiento del Municipio, y que, en caso de falta de pago por parte del Contratista, 
la Compañía de Seguros, previo a cancelar la póliza deberá dar aviso al Municipio para que obligue al 
Contratista a su pago. 
Todas las garantías que se constituyan en el marco del procedimiento licitatorio así como también la y ejecución 
de la obra deberán ser emitidas en favor del Municipio. 
Del presente artículo deberán ser presentados los requisitos y documentación enumerada anteriormente en la 
dependencia correspondiente, situada en Av. Gral. Güemes 835, Avellaneda. 
 
ARTÍCULO 18°: ESTUDIO DE SUELO: Como complemento a la documentación previamente mencionada en 
este pliego, el Contratista deberá entregar un estudio de suelo en caso de que la Municipalidad lo considere 
necesario. 
 
ARTÍCULO 19º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 
comenzar los trabajos en un plazo no mayor a diez (15) días corridos a partir de la fecha de aprobación del 
Proyecto Ejecutivo por parte de la Dirección Provincial Hidráulica, en cuya oportunidad se labrará el acta de 
iniciación de obra. Para proceder con la firma del acta, el contratista deberá entregar, cinco (5) días hábiles 
antes del inicio de obra, la siguiente documentación: 

- Una foto del cartel de obra colocado. 
- Documentación referente a los contratos de seguros especificados en los artículos 10°, 19° y 20° del 

presente pliego. 
Además, se pide que el Contratista coordine una reunión previa entre las partes involucradas en el proyecto y 
ejecución de las obras en el barrio afectado, dando aviso del inicio de las mismas. 
El acta de inicio deberá ser firmada por los responsables técnicos de la obra por parte del Municipio y el 
Contratista, siempre y cuando se cumplan la totalidad de los requisitos previamente descriptos en el presente 
pliego, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. 
Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) impedimentos 
producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos afectadas por las obras. 
No serán considerados los días no laborables por feriados, como así tampoco los días de obra por acciones de 
terceros anunciados con una anticipación no menor a los siete días corridos. 
 
ARTÍCULO 20º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome 
su representante en la obra, sin limitación alguna. 
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ARTÍCULO 21°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de la 
Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo 
y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada certificado 
deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 
 
ARTÍCULO 22º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación técnica 
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 
 
ARTÍCULO 23º: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 
trabajos que se ejecuten. 
ARTÍCULO 24º: PROVISIÓN DE ELEMENTOS: El Contratista deberá proveer de los siguientes elementos a 
esta oficina, una vez realizada la apertura de los libros. 
 

 Dos (2) CPU con las siguientes características: 
- Procesador: Intel Core i7 10700K 5,1GHz Turbo 1200 Comet Lake o similar. 
- Motherboard: Gigabyte B560 AORUS PRO AX S1200 o similar. 
- Cooler: CPU Be Quiet! PURE LOOP 240mm Water Cooling o similar. 
- Memoria RAM: Team DDR4 8GB 3200 MHz T-Force Delra RGB Black CL169-20-20-40 o 

similar. 
- Placa de video: GALAX GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 o similar. 
- Disco sólido: WD 2TB BLUE 256MB STA 6.0 GB/s o similar. 
- Gabinete: Deepcool MATREXX 55 MESH o similar. 
- Fuente: Corsair 650W CX650M Semi Modular 80 Plus Bronze o similar, resguardando la 

certificación antes mencionada. 
 Dos (2) Monitores: Monitor BENQ 24” GW2480 Black o similar con altavoces integrados. 

 Dos (2) Kits teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort. 

 Dos (2) Celulares: Smartphone Samsung Galaxy M23 G5 4GB / 128 GB / 50 MPx, color Negro. 

 Un (1) Proyector portátil: Proyector 7000 Lumenes 1080p Portatil Bluetooth Vivibright Gris D1000 o 
similar. 

 Una (1) Tablet: Tablet Samsung Galaxy S6 4gb Ram 64gb + Book Cover + S Pen A o similar con 
accesorios incluidos. 

Los elementos deberán ser entregados en la Subsecretaria de Infraestructura, sita en el 1er piso de la 
Municipalidad de Avellaneda; sita en Av. Güemes 835. 
 
ARTÍCULO 25º: ÓRDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la 
ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su 
oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato 
y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere 
que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar 
dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y 
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden 
de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 
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Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 
días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato por 
culpa del Contratista. 
 
ARTÍCULO 26º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará 
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y 
rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al contrato. 
Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista. 
 
ARTÍCULO 27°: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN: El Contratista deberá brindar a la Inspección una 
comodidad dentro de sus oficinas en obra (sectorizada con llave) o bien en casilla aparte, incluyendo los 
muebles y útiles necesarios, de acuerdo a las necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar. 
La misma tendrá una superficie mínima necesaria para cumplimentar las normas de distanciamiento social 
COVID. Garantizará condiciones de confort tanto en verano como invierno, incluyendo un sistema o equipo de 
aire acondicionado frío/calor de características técnicas apropiadas para el área interna a servir, y estará dotada 
de todos los servicios necesarios (agua, luz, baño, etc.), del mobiliario, equipamiento técnico y de higiene para 
el normal desarrollo de las tareas propias de la Inspección durante la duración de la obra. Se incluirá un 
dispenser de agua fría/caliente, reposición de bidones, provisión de elementos de higiene como Alcohol y 
lavandina y una heladera o frigobar). El cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estarán a cargo 
del Contratista. 
Proveerá también espacio de guardado y almacenamiento con condiciones de seguridad dentro de la oficina. 
El mobiliario deberá ser acorde a la conformación y cantidad de miembros de la Inspección de Obra (sillas, 
escritorios, biblioteca, etc). 
Podrá estar conformada por una o más casillas transportables, de construcción robusta e integral, con piso 
incluido, que permita su rápido transporte o relocalización sin trabajo de armado siempre y cuando se 
mantengan las condiciones de habitabilidad, iluminación y ventilación. 
 
ARTÍCULO 28º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia la 
Interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en contra 
respecto al punto cuestionado: 
- Concepción general: de lo particular a lo general. 
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 
- La cifra prevalece a la escala. 

 
ARTÍCULO 29º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
ARTÍCULO 30º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, los 
gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
ARTÍCULO 31º: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin 
estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

11 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 
licitadas con las existentes. 

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de 
Obra. 
 
ARTÍCULO 32º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y vehículos 
afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA Y ACUMAR" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 
 
ARTÍCULO 33º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el Contratista 
haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de Obra. 
 
ARTÍCULO 34º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas no 
se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de una 
multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 
 
A - Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
M=0,12 C / P 
B - Cuando se haya excedido el período anterior: 
M=0,28 C / P 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
significado: M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día laborable 
($/dl). 
C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 
 
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra pendiente 
de recepción. 
 
ARTÍCULO 35º: ECONOMÍAS Y DEMASÍAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la obra, 
deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio de 
comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de tareas 
que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 
 
ARTÍCULO 36º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco (365) 
días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a efectuar 
repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando se 
sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes 
y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo de esos trabajos 
será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo 
otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante será 
descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer 
uso de la garantía de obra. 
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ARTÍCULO 37º: MOVILIDAD: Provisión de movilidad para el personal de Inspección de Obra: un (1) vehículo 
0 km, el cual se pondrá a disposición de la Municipalidad, con las siguientes características:  

- Cinco (5) plazas con cuatro (4) puertas de accesos al habitáculo más portón trasero (no se aceptarán 
vehículos tipo furgón).Motor Mínimo de 1500 cm3. 

- ABS, dirección asistida, computadora de abordo, doble airbag, chapón cubre-carter, trasmisión 
automática, aire acondicionado, cierre de puertas centralizado integrado al sistema de alarma con 
detector de presencia, cierre central de puertas en rodaje, faros antiniebla, espejos exteriores 
eléctricos, levanta vidrios delanteros eléctricos, film tonalizado anti vandálico para todos los vidrios, 
tuercas de seguridad antirrobo para todas las ruedas, linga para rueda de auxilio, sensor de 
estacionamiento, apoya cabezas traseros, limpia parabrisas trasero. 

- Kit de seguridad reglamentario. 
- Puede ser Nafta o Diesel, no se aceptará vehículo con GNC. 

Una vez finalizada la obra, y contra el acta de recepción provisoria, el vehículo será patrimoniado por la 
Municipalidad de Avellaneda. 
La Contratista deberá proveer al momento de entregar el vehículo, Cedula verde y Cédula Azul que habilite al 
personal que la Municipalidad designe para utilizar el mismo. Manuales del vehículo, documentación 
correspondiente al pago de las patentes, el Seguro contra todo Riesgo y la tarjeta de combustible con precarga 
mensual mínima de hasta ciento cincuenta litros (150 L) de combustible premium. En el parabrisas debe estar 
pegado el TAG de telepeaje habilitado. 
Por cada Service de mantenimiento, deberá presentar al usuario a cargo del vehículo, copia de factura y remito 
que consten las tareas realizadas. Las mismas serán resguardadas en la guantera del vehículo. 
Estará a cargo de la Contratista todos los gastos aparejados al uso del vehículo, que no recibirá pago directo 
alguno por las obligaciones descriptas en este artículo. Incluye: servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo, servicios de auxilio, lubricantes, lavados (hasta 2 mensuales), peajes, seguros, patente e impuestos, 
VTV de corresponder, estacionamiento mensual y/u ocasionales (todos los que el Inspector de Obra considere 
necesarios durante la ejecución, y también los necesarios para salvaguardar el vehículo durante el tiempo que 
el mismo no se encuentra afectado a la obra). 
La Contratista deberá instrumentar de forma efectiva la cobertura de los gastos enunciados anteriormente de 
forma tal que en ninguna situación la Inspección deba hacer frente a los mismos con recursos propios. 
En caso de que el vehículo sufriera algún desperfecto irreversible el mismo deberá ser reemplazado en forma 
inmediata por la Contratista, a su costo. 
En caso de reparaciones, las demoras no podrán superar los Siete (7) días corridos, debiendo en ese caso 
entregar un reemplazo para la continuidad de las tareas. 
El vehículo deberá contar con un Seguro contra todo riesgo hasta formalizar la transferencia a la Municipalidad. 
La compañía aseguradora debe ser reconocida en el mercado. 
 
ARTÍCULO 38º: REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: Toda remoción de instalaciones de servicios 
públicos deberá ser analizada por el Contratista en el marco del Proyecto Ejecutivo, formulada a través de una 
propuesta compuesta por la documentación técnica establecida en las Especificaciones Técnicas Particulares, 
y presentada a la Dirección de Obra, para su posterior evaluación técnico-financiera por parte del Municipio y 
ACUMAR, quienes decidirán si las obras propuestas podrán ser consideradas como Adicional al presente 
proyecto o no. En caso de considerase como Adicional, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
ARTÍCULO 39º: RECEPCIÓN PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. 
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Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que 
aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la 
operación. 
En dicha acta se consignará: 
- La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el  plazo de garantía. 
- Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 
- Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 
 
ARTÍCULO 40º: RECEPCIÓN DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con 
más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, 
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se 
determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, 
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran 
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán 
a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. 
De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 
- Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 
- El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 
- Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 
- Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 
 
ARTÍCULO 41º: DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que hubiere 
de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.  
En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte 
proporcional de la fianza contractual. 
 
ARTÍCULO 42º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaría 
de Infraestructura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los interesados 
para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u 
omisiones. 
 
ARTÍCULO 43º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la pandemia de 
Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y hacia 
el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial 
y Municipal. El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 
 
ARTÍCULO 44º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra deberá realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de 
ofertas (excluyente), de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00hs, previa coordinación con la Subsecretaría de 
Infraestructura de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-7339 - Vía mail a través de 
sospavellaneda@gmail.com. 
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OBRA: “PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE” 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
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ARTÍCULO 1°: TAREAS PRELIMINARES 

 

1.1. ALCANCE DE ESTE PLIEGO 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 

lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y 

elementos a aplicar en las obras que se licitan. 

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en 

lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, 

supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar 

para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación 

instrucciones de la Inspección, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalización de la obra 

cumpliendo las normas y reglas del arte. 

 

1.2. NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 

serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto 

municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y 

dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta 

situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 

oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o tarea faltante, 

deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los 

oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 

considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los 

rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los 

trabajos necesarios. 

 

1.3. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, 

ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en 

todos los casos por capataces idóneos. 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema 

constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 
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La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte 

durante la marcha de los trabajos. 

 

1.4. MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, 

entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil 

higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de 

colocación, etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo 

que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 

igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales o elementos en todos 

los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de  los 

materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 

ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 

concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de 

especificarlo debido a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en 

cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 

equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su 

cuenta y a sus expensas demostrar la similitud o equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección 

aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación 

necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de 

su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar 

la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 

características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con 

cierre de fábrica. 

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de 

aprobación, en el rótulo respectivo. 
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Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 

o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo 

el Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de 

Servicio establezca. 

Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos 

materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a cargo del Contratista 

todos los gastos que se originen por esta causa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del 

mismo modo que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán 

reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de 

sustitución dar lugar. 

 

1.5. MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en 

tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales 

que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, 

baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 

carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas 

todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y 

funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que 

solicite la Inspección. 

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra 

podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo 

en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen sino que se 

efectuarán con las terminaciones proyectadas. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá 

ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los 

perjuicios que se ocasionen. 

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 
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Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero 

que sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, 

conducentes a una mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 

adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

 

1.6. REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 

Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 

Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 

necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones 

de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en 

beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 

contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

 

ARTICULO 2º: ASPECTOS AMBIENTALES 
 

El Contratista será responsable por el cumplimiento de la Ley 11.723 y demás disposiciones 

vigentes para el cuidado del medio ambiente, cuya aplicación estará bajo el cuidado de la Inspección de 

Obra. 

Se buscará siempre minimizar los efectos negativos sobre el ambiente, derivados de la etapa de 

construcción, procurando producir el menor impacto ambiental negativo sobre los suelos, los cursos de 

agua, los escurrimientos superficiales y subterráneos, la calidad del aire, los organismos vivos, los 

asentamientos humanos, los elementos que pudieran ser patrimonio cultural, y el medio ambiente en 

general. 

El Contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que causen daño o 

deterioro ambiental, daños a terceros y/o la violación de las disposiciones ambientales vigentes en la 

Provincia de Buenos Aires, por parte del personal afectado a la obra. El incumplimiento de las mismas, 

las multas y costos de las acciones correctivas por daños ambientales, serán responsabilidad del 

Contratista, quien deberá resarcirlos a su costo, y las ejecutará en el plazo que le fije la Inspección. 

El Contratista deberá instruir a sus trabajadores mediante charlas, avisos informativos y 

preventivos, o por cualquier otro medio que considere adecuado, sobre los cuidados hacia el medio 

ambiente que se deberán observar. 

Al finalizar los trabajos, y como parte de las medidas aplicadas para mitigar los impactos 

producidos por la construcción y siempre que resulte posible, el Contratista deberá restaurar a sus 
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condiciones originales los sitios que estuvieron comprometidos con la ejecución de la obra, lo que 

incluirá, entre otras tareas, la limpieza de la obra, de los obradores y de sitios complementarios, 

removiendo todo desecho sólido y/o líquido remanente; la restauración de las superficies y las 

instalaciones secundarias para lograr la recuperación del sitio de obra (nivelación de áreas perturbadas, 

etc.); la reparación de los elementos existentes al comenzar los trabajos y que se vieron dañados por las 

obras de construcción (desagües, alcantarillas, etc.); y, finalmente, la recuperación paisajística, 

revegetación y reforestación, incluyendo la reconstrucción de taludes estables, etc. 

ARTÍCULO 3º: OBRADOR 
 
3.1. OBJETO 

El Contratista deberá proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores necesarios 

para poder realizar las obras que se le contraten, así como todas sus partes, elementos e instalaciones 

que los constituyan. 

De establecer varios obradores, uno de ellos se tomará como principal y en él tendrá su asiento la 

oficina de la Inspección de Obra. 

 

3.2. ZONAS DE OBRADOR 

El Contratista podrá elegir el o los lugares para instalar su obrador, dentro de las zonas que 

oportunamente se le asignen. 

El acondicionamiento del lugar estará a cargo del Contratista, quien será el único responsable por 

los daños y perjuicios producidos a la propiedad y a las instalaciones, debiendo cumplir y haciendo 

cumplir todas las ordenanzas municipales vigentes y las disposiciones provinciales y nacionales de 

aplicación.  

 

3.3. CONSTRUCCIONES 

El Contratista deberá prever la instalación de las oficinas necesarias para la inspección, dirección 

y el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y de mantenimiento. 

Dichas construcciones serán seguras, estables y ofrecerán el suficiente confort para permitir el 

desempeño de las tareas a las que estarán asignadas. 

El personal afectado a la realización de la obra contará con comedores, baños, vestuarios y sala 

de primeros auxilios, pudiendo esta última ser reemplazada por la contratación de un servicio de 

emergencias médicas en aquellos casos en los que esta alternativa esté disponible. 

Todas las instalaciones y el o los sitios del obrador serán mantenidos en perfectas condiciones de 

higiene y limpieza, durante todo el período que dure la realización de las obras. 
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3.4. SERVICIOS 

El Contratista proveerá y mantendrá los servicios de agua, desagües y energía eléctrica, para 

atender el funcionamiento del obrador. El abastecimiento de estos servicios estará garantizado durante 

las veinticuatro (24) horas del día. 

Las instalaciones cumplirán con todas las normas de seguridad.   

 

3.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad en la 

obra, proveyendo a su personal de todos y a las visitas de todos los elementos de seguridad.  

En este sentido, dispondrá de señales y carteles indicadores, elementos y estructuras de 

resguardo y protección, ordenamientos en el tránsito interno, señalización de zonas de trabajo y desvíos 

provisorios, etc. 

También preverá las medidas de protección contra el fuego, disponiendo los medios e 

instalaciones adecuados tanto para la prevención como para la extinción de incendios. 

    

3.6. RETIRO DEL OBRADOR 

Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista está 

obligado a desarmar el o los obradores, dejando limpia y en las mismas condiciones en las que se 

encontraba la zona ocupada, previo a la instalación del mismo.  

Para ello, retirará todas las instalaciones, maquinarias, sobrantes y deshechos del obrador. 

No se extenderá el Acta de Recepción Definitiva si a juicio de la Inspección no se hubiera dado 

debido cumplimiento a la presente disposición. 

 

ARTICULO 4º: MATERIALES A UTILIZAR  

 

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea. 

Periódicamente o cuando la Inspección de Obra lo crea necesario, comprobará que los materiales en 

uso reúnan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. 

En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra 

procedencia, podrá hacerlo previa aprobación de la Inspección de Obra, la que determinará, a su vez, si 

las condiciones de calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas. 

Las determinaciones o ensayos de Laboratorio que se requieran por ese motivo serán realizados 

con cargo al Contratista. 
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La inspección de Obra podrá denegar el uso de determinado material pero su aceptación no crea 

para ella responsabilidad alguna ante la eventual mala calidad de la obra, responsabilidad que, en todos 

los casos y sin limitación alguna, recaerá sobre el Contratista. 

 

ARTÍCULO 5º: EXCAVACIONES Y TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS 

 

5.1. EXCAVACIONES 

Los precios unitarios que se contraten para la ejecución de los distintos tipos o categorías de 

excavaciones incluirán; el levantamiento de pavimentos y veredas con contrapiso y la clasificación 

estiba, conservación y transporte de los materiales extraídos, entibaciones y apuntalamientos de éstos 

en caso necesario; la prestación de herramientas, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo; las 

pérdidas de material e implementos que no puedan ser extraídos; la eliminación del agua de las 

excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenajes; las instalaciones para 

renovación del aire y alumbrado en los pozos y excavaciones en el túnel; las pasarelas y puentes para el 

pasaje de peatones y vehículos, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la 

conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad de la Municipalidad o ajenas a la 

misma; el relleno de las excavaciones con compactación y riego; carga, transporte, descarga y 

desparramo de los materiales sobrantes o faltantes una vez efectuados los rellenos; el abovedamiento 

del terreno donde no hubiere pavimentos y en general todas las eventualidades inherentes a esta clase 

de trabajos. 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los niveles y dimensiones señalados en los 

planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspección de Obra. 

El contratista deberá hacer los apuntalamientos necesarios y tomar las precauciones posibles a fin 

de evitar desmoronamientos en las excavaciones. Las excavaciones destinadas a fundaciones, 

colocación de cañería, etc., no se efectuarán con demasiada anticipación, dejando siempre en el fondo 

de todas ellas una capa de terreno de por lo menos diez (10) cm de espesor que se recortará 

inmediatamente antes de efectuarse la construcción. Las excavaciones serán practicadas hasta la 

profundidad que la Inspección de Obra considere necesario. 

Donde se deban efectuar construcciones de albañilería se cortará el suelo con las dimensiones 

exactas que deban tener éstas. Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la 

consistencia necesaria a juicio de la Inspección de Obra y en las Especificaciones Técnicas Particulares 

no se hayan contemplado la construcción de algún tipo de contrapiso especial, dicho fondo se 

consolidará según el procedimiento que la Inspección indique. El costo de esta consolidación se 

considerará incluido en el precio unitario contractual de la excavación. 
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Donde se deba colocar cañerías se recortará el fondo de la excavación con la pendiente necesaria 

para que cada caño apoye en forma continua en toda su longitud, con excepción del enchufe, alrededor 

del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta. Las zanjas en que se coloquen las 

cañerías tendrán las dimensiones que se indican en las planillas anexas a este Pliego. Las dimensiones 

indicadas constituirán la luz libre de las excavaciones. 

No se permitirá la apertura de zanjas en las calles antes de que el contratista haya depositado en 

obra el material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El contratista 

deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas provenientes de las 

aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 

 

5.2. REPLANTEO DEFINITIVO 

El replanteo definitivo de las obras a ejecutarse se establecerá previa consulta con los planos de 

instalaciones existentes con el objeto de determinar la solución más conveniente, económicas y que 

presente menor probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspección de Obra podrá ordenar la 

ejecución de sondeos previos para determinar definitivamente la existencia de las instalaciones que 

indiquen los planos u otras no anotadas. Estos sondeos serán por cuenta del Contratista. 

 

5.3. MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJOS A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

EXCAVACIONES 

No se impondrá al Contratista restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a 

emplear para ejecutar las excavaciones, pero ello deberá ajustarse a las características del terreno en el 

lugar y a las demás circunstancias locales. 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto ó perjuicio directo ó 

indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas ó a edificaciones ó instalaciones próximas 

derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados y de falta de previsión de su parte. 

La inspección de Obra podrá exigir al Contratista, si así lo estimara conveniente, la justificación del 

empleo del sistema ó medios determinados de trabajo ó la presentación de los cálculos de resistencia de 

los apuntalamientos, entibaciones y tablestacados a fin de tomar la intervención correspondiente sin que 

ello exima al Contratista de su responsabilidad final. 
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5.4. LIQUIDACIÓN DE EXCAVACIONES PRACTICADAS A CIELO ABIERTO 

Para la Liquidación de excavaciones que deban alojar obras de mampostería, hormigón simple o 

armado, etc., se considerará la sección de mayor proyección en planta horizontal, de acuerdo a los 

planos respectivos y la profundidad que resulte a la medición directa con respecto al nivel del terreno 

natural, no reconociéndose sobre anchos de ninguna especie en razón de la ejecución de 

apuntalamientos o tablestacados, etc. como así mismo por la necesidad de ejecutar encofrados 

exteriores para las obras de hormigón. 

Los anchos de excavación en zanjas y los volúmenes para juntas de cañerías que se reconocerán 

al Contratista, se indican en las planillas anexas a estas especificaciones.  

Los anchos que en ellas se consignan se considerarán como la luz libre entre parámetros de la 

excavación, no reconociéndose sobre anchos de ninguna especie en la zona de ejecución de 

apuntalamientos, tablestacados, etc.  

La profundidad que se adoptará para el cómputo será la que resulte de la medición directa con 

respecto al nivel del terreno natural. Cuando se trate de conductos de mampostería y hormigón simple o 

armado a construirse en su sitio definitivo, el ancho de zanja se establecerá en los planos o en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

5.5. EXCAVACIÓN EN TÚNEL 

Por la naturaleza especial de esta clase de excavaciones se extremarán las precauciones 

tendientes a evitar accidentes o peligro para el personal que trabaje en las obras, debiendo el Contratista 

cumplir estrictamente las leyes y las disposiciones que rigen la ejecución de "Trabajos en lugares 

insalubres". 

Se prestará especial atención a la ventilación y renovación del aire en el interior de los túneles, a 

cuyos efectos el Contratista deberá disponer de aspiradores y extractores de aire en número 

conveniente. 

Las características principales que deberá reunir la instalación para la renovación del aire en los 

túneles deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra de acuerdo con el volumen, temperatura, 

grado de humedad, etc., del ambiente a ventilar y la profundidad del túnel de que se trata. 

Las disposiciones que se impartan a este respecto serán escrupulosamente respetadas por el 

Contratista. 

El costo de instalación de alumbrado, que será eléctrico, fuerza motriz de renovación del aire y 

demás trabajos accesorios, se considerarán incluidos en los precios unitarios que se contraten para la 

excavación. 
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5.6. ENTIBAMIENTO DE EXCAVACIONES EN TÚNEL 

Cuando la naturaleza del terreno exija la construcción de entibamientos, estos deberán reunir las 

condiciones que permitan y aseguren la ejecución de las obras. 

El costo de los entibamientos se considerará incluido en el precio unitario de la excavación, así 

como los materiales que se pierdan por no poder ser retirados y el de toda otra eventualidad que recaiga 

directa o indirectamente sobre la ejecución de la excavación. 

 

5.7. ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES, DEPRESIÓN DE LAS NAPAS 

SUBTERRÁNEAS, BOMBEO Y DRENAJE 

Las obras se  construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 

precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo. 

Para defensa contra avenidas de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de 

bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime convenientes y, si ello no bastará, se efectuará 

la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. 

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales, equipos, mano 

de obra, etc. que al mismo fin se precisarán, se considerarán incluidos en los precios que se contraten 

para las excavaciones. 

El contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá 

eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos ó perjuicios directos ó indirectos a la edificación e 

instalaciones próximas, de todo lo cual será el único responsable. 

 

5.8. PUENTES, PLANCHAS, PASARELAS 

Cuando con las obras se pase delante de puertas cocheras de garajes públicos ó privados, 

galpones, depósitos, fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes ó planchadas provisorias a permitir el 

tránsito de vehículos para facilitar el tránsito de peatones en los casos en que el acceso a  sus domicilios 

se hallare  obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de 1,20 m. de ancho libre 

y de la longitud que se requiera, con pasamanos y barandas que se espaciarán cada 50 m. como 

máximo en un número que resulte suficiente en opinión a la Inspección de Obra. 

El costo de estos puentes, planchadas, y pasarelas se considerará incluido en los precios unitarios 

a las excavaciones. 

 

5.9. DESAGÜES PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS- CONDUCCIONES DE AGUA CORRIENTE 

Toda vez que con motivo de las obras se modifiqué ó impida el desagüe de los albañales u otras 

canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. 
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Inmediatamente de terminadas las partes de obra que afectaban dichos desagües, el Contratista 

deberá restablecerlo por su cuenta a forma primitiva. Igual criterio se adoptará cuando se afecten 

conducciones de agua corriente de cualquier tipo. 

 

5.10. APUNTALAMIENTOS, DERRUMBES 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación ó de 

cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato ó remoto de ocasionar perjuicios ó producir 

derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la 

construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el 

Contratista procederá, previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. 

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiere adoptado las precauciones del 

caso y tuviera lugar algún derrumbe, o si ocasionase daños a las propiedades o vecinos ocupantes, al 

público, etc. será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran; 

igualmente serán por su cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos daños se 

ocasionen, pues se entiende que ellos han sido previstos al presentarse la propuesta. 

 

5.11. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, salvo 

iniciación en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, incluyéndose este trabajo en el 

precio que  se contrate para las distintas categorías de excavaciones. Si fuera necesario transportar 

fuera de un lugar a otro las obras para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista. 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 

desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos. No se permitirá el empleo de suelos 

con materias orgánicas ó cualquiera  otra de fácil descomposición. Salvo especificaciones en contrario el 

rellenamiento se efectuará por capas sucesivas de 0,20 m de espesor máximo, llenando perfectamente 

huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando por medio de pisones, humedecidas 

convenientemente, para producir el máximo asentamiento, hasta sobrepasar 0,60 m. la clave del 

conducto. Para el resto del relleno de la excavación se procederá a pasar el equipo mecánico de 

compactación, siempre sobres capas de material suelto que no sobrepasen 0,20m, de espesor, cuidando 

que durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará 

las veces necesarias mediante el ensayo de Proctor. A tal efecto, el Contratista dispondrá de los 

elementos necesarios  para efectuar dicho ensayo. 
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Si en el momento de compactar el contenido de humedad inferior al óptimo, se adicionará 

mediante riego la cantidad de agua necesaria, mezclando y homogeneizado la tierra. Si por el contrario 

excediera el óptimo, se postergará la operación hasta el momento que por evaporación de terreno 

contenga el grado de humedad requerido. En el caso de mampostería ú hormigón los rellenos deberán 

hacerse luego de que las estructuras hayan adquirido cierta consistencia. 

El contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al 

hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues será el único responsable de tales deterioros. 

En todos los casos, el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos serán aprobados por 

la inspección de Obra. 

 

5.12. EMPLEO DE EXPLOSIVOS PARA LA DISGREGACIÓN DEL TERRENO 

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregación del empleo de explosivos el Contratista 

usará cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las 

instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los cuales será único responsable. 

En cada caso el Contratista informará anticipadamente a la Inspección del propósito de emplear 

explosivos y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para recabar los 

permisos correspondientes. 

 

5.13. DEPÓSITOS DE LOS MATERIALES EXTRAÍDOS DE LAS EXCAVACIONES 

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos se 

depositarán, provisoriamente, en los sitios más adecuados para su posterior utilización, siempre que con 

ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito cuando no sea imprescindible desviarlo, 

como así tampoco al libre escurrimientos de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase 

de inconveniente que a juicio de la Inspección de Obra pudieran evitarse. 

El material que no vaya a emplearse en los rellenos previstos será retirado al tiempo de hacer las 

excavaciones. 

Si el contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera ó no le conviniera 

efectuarlos en la Vía pública y, en consecuencia, debiera recurrir a la ocupación de terrenos ó zonas de 

propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la autorización del propietario respectivo, 

conviniendo el precio de alquiler si le fuera exigido, documentando por escrito la ocupación, aún cuando 

la misma fuera a título gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la Inspección de Obra una vez 

desocupado el terreno remitirá igualmente a la inspección  de obra,  testimonio de que no existen 

reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupación. Tal formalidad no implicará 

responsabilidad alguna para la Municipalidad y se exige como recaudo para evitar ulteriores 

reclamaciones. 
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5.14. MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIONES Y RELLENO 

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, serán transportados a 

los lugares que indique la Inspección de Obra, dentro de los límites del Partido. 

La carga, descarga y desparramo de estos materiales será por cuenta del Contratista, así como 

también el transporte de los mismos hasta el lugar indicado, estando su precio incluido en el de la 

excavación. 

Terminado el relleno de una excavación cualquiera el Contratista deberá retirar el mismo día el 

material sobrante, si se tratará de zanjas continuas para colocación  de cañerías se aplicará otra 

disposición al relleno de una cuadra de cañería. En caso de que el Contratista no diera cumplimiento a 

estas estipulaciones, la Inspección de Obra podrá orear el retiro del material sobrante por cuenta de 

aquel. 

 

5.15. REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS Y OBRAS EXISTENTES 

El contratista efectuará la limpieza del terreno en el ancho adecuado a la excavación a realizar. 

Dicha limpieza consiste en la remoción de árboles, arbustos y raíces, basurales, desperdicios 

industriales, etc., de modo de dejar el terreno limpio y libre en una superficie apta para iniciar los 

trabajos. Los productos de la Limpieza deberán ser destruidos ó retirados de la obra, cuidando de no 

causar perjuicios a los propietarios adyacentes. 

El Contratista procederá, asimismo, a la remoción y extracción de los materiales provenientes de 

pavimentos, veredas y de cualquier otra estructura, sea de mampostería, hormigón simple o armado o de 

cualquier otro material que se vean afectados por el trazado de la obra y será por su cuenta la carga, 

descarga y desparramo del material de demolición, así como su transporte al lugar que indique la 

Inspección de Obra, dentro de los límites del Municipio. 

El costo de todos estos trabajos estará incluido en el precio de la excavación. 

 

5.16 ANCHOS DE ZANJA QUE SE RECONOCERÁN AL CONTRATISTA PARA LA COLOCACIÓN DE 

CAÑERÍAS DE HORMIGÓN 

Siempre que no exista indicación en contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares, los 

anchos de zanjas máximos a reconocer al Contratista por la colocación de cañerías de hormigón se 

obtienen agregando 0,40 m, al diámetro (exterior de la cabeza) de la cañería respectiva. 

 

5.17. REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN SIMPLE 

Siempre que no exista indicación en contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares 

consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios para la reparación de todos los pavimentos de 

hormigón simple afectado por la traza del proyecto.  
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El espesor del pavimento a reconstruir será de 0,20 m y el hormigón a utilizar tendrá una 

resistencia a rotura por compresión simple de 300 kg/cm2 a los 28 días de edad. Se apoyará sobre una 

sub-base de H° simple de 0,12 m de espesor con una resistencia a la rotura por compresión simple de 

180 kg/cm2 a los 28 días de edad. 

La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por personal 

especializado y en presencia de la Inspección. No se efectuará ningún trabajo de reparación hasta que 

se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar. 

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón cuando a 

juicio de la Inspección ello sea necesario. 

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la siguiente 

manera:  

a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de  armadura, se reparará la misma utilizando 

hormigón con agregado de tamaño máximo 19 mm e igual relación agua/cemento que el hormigón 

sustituido. 

En la zona a reparar, el hormigón defectuoso deberá ser desbastado, abriendo cavidades de 

dimensiones exigidas por la Inspección. Preferentemente deberán dejarse al descubierto las armaduras. 

Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, debiendo ser 

rellenadas hasta los límites requeridos con hormigón fresco. Para asegurar una mejor adherencia entre 

hormigones, se utilizará lechada de cemento que será aplicada al hormigón endurecido mediante ayuda 

de cepillo de acero. 

b) Si 8 cm > d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará la reparación 

utilizando  mortero. 

El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de agregado 

fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de los ingredientes el 

mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano. 

Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de 

preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda por lo menos 2 horas 

antes de aplicar éste y luego restregada con una pequeña cantidad de lechada de cemento con ayuda 

de un cepillo de acero. 

Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser aplicado en capas 

no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material. 

Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspección. El 

Contratista deberá preparar mezclas de prueba las que serán sometidas a su aprobación. Todas las 

reparaciones deberán quedar firmemente adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el 
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hormigón, serán curadas con métodos aprobados por la Inspección y estarán libres de retracción y 

descascaramiento. 

c) Si d < 3 cm deberá utilizarse un mortero epóxidico. 

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de la 

Inspección sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigón fresco o mortero y hormigón 

endurecido deberá utilizarse un adhesivo epóxidico. 

Tanto los adhesivos como los morteros epóxidicos, deberán ser previamente aprobados por la 

Inspección y se utilizarán respetando las indicaciones del fabricante. 

Los gastos originados por la extracción y ensayo de las probetas y ó testigos estarán a cargo del 

Contratista.  

Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra 

para la correcta ejecución del pavimento y la toma de juntas correspondientes y responderá al plano tipo 

"reparación de pavimentos de hormigón”. 

 

5.18. REPARACIÓN DE VEREDAS 

Consiste en la reparación de veredas afectadas por la construcción del proyecto. Comprende la 

ejecución de un contrapiso de cascote de ladrillo sobre suelo natural apisonado, de un espesor de 0,10 

m y con la siguiente proporción: 

 1/4 de cemento. 

 1 de cal hidráulica. 

 4 de arena gruesa. 

 10 de cascote de ladrillos. 

Los mosaicos a colocar serán de igual calidad, forma, tamaño, color y dibujo que los retirados. Se 

asentarán con un mortero de la siguiente proporción: 

 1/2 de cemento. 

 de cal hidráulica. 

 4  de arena gruesa. 

Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas  y mano de obra 

necesaria para la correcta ejecución de las veredas a reconstruir. 
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ARTÍCULO 6°: HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO 

 

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de 

materiales, elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, construcción de 

juntas, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de aplicación para 

la construcción de todas las obras de este contrato, constituidas por elementos estructurales de 

hormigón. 

El Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspección, 

hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estarán en contacto con la 

estructura de hormigón. Se deberán determinar mediante análisis químicos, la presencia en los suelos 

de sustancias agresivas al hormigón o al acero. De acuerdo a los resultados de los análisis químicos de 

suelos, la Inspección determinará el tipo de cemento a utilizar en la fundación y/o partes de la estructura 

en contacto con agua o suelos. 

Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados de 

conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo 

que sean de aplicación a esta obra. 

En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones 

contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelación indicado.        

En todos los casos en que se establezca  referencia a una norma extranjera deberá entenderse 

dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM. 

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan específicamente, 

podrán ser de aplicación las primeras. 

El contratista deberá incluir en su oferta los planos y la información detallada referente a las 

plantas de elaboración, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los siguientes 

aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales componentes del 

hormigón, como del amasado, transporte, encofrado, colocación y curado del mismo. 

Sin perjuicio de ello el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los métodos 

mencionados y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación cuando lo considere 

necesario para el cumplimiento de este pliego. 

 

6.1. HORMIGÓN Y MATERIALES COMPONENTES 

 

6.1.1. COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN 

El hormigón estará compuesto de cemento Pórtland, agregados fino y grueso, agua y aditivos de 

acuerdo con lo especificado a continuación.  
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Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador de 

fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigón y 

el hormigón resultante deberán cumplir con los requisitos contenidos en este pliego. 

Para el caso de hormigones con relación agua cemento menor a 0.45 se permitirá el uso de 

superfluidificantes. 

El Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la Inspección. El mismo será 

de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y deberá acreditar experiencia en obras de 

similar importancia. 

El contratista indicará en su presupuesto los materiales que utilizará para la elaboración del 

hormigón, dicha información incluirá procedencia (canteras o fábrica de origen), detalle de las 

características tecnológicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fábrica, cuando 

corresponda dentro de los 60 días posteriores a la firma del contrato y como mínimo 45 días antes de 

comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregará  a la Inspección para su 

aprobación los materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigón. 

La Inspección verificará los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos 

resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente rechazo de algunos 

materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendrá derecho a prorroga de los plazos 

contractuales por este motivo. 

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá ajustarse a 

ellas y no podrá variarlas sin autorización de la inspección. Sin perjuicio de ello el Contratista deberá 

realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la 

humedad de estos últimos. 

 

6.1.2. TIPOS Y REQUISITOS DE LOS HORMIGONES 

El contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A que deberán cumplir 

los requisitos establecidos en el cuadro B. 

CUADRO A: Tipos de hormigones 
HORMIGÓN 

(tipo) 
Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse 

I 
Hormigón armado para estructura en contacto  con el agua, tales como losas de 
fundación,  pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 

II 
Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales como 
losas y  tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes carreteros, bases y 
pilas de  puentes, etc. 

III 
Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como 
columnas, vigas,  pórticos, losas, etc. 

IV Hormigón para contrapisos. 
V Hormigón armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales 
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CUADRO B: Requisitos de hormigones 

HORMIGÓN 
(tipo) 

´bk 
(Kg./cm²) 

a/c 
(Máx.) 

Cemento 
Máx.      Mín. 

Asentamiento 
Máx.      Mín. 

Tmáx. 
agregado 

(mm) 

Aire 
Incorp. 

(%) 
I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5 +- 1 
II 210 0.55 400 350 14 10 19 5.5 +- 1 
III 170 0.55 - 300 10 6 19 4.5 +- 1 
IV 130 0.55 220 150 7 3 38 4.5 +- 1 
V >210 0.35 - 400 10 6 19 Ver aditivos 
 

NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro se elaborarán con cemento normal. 

Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se 

indicarán en cada caso particular según los resultados de los ensayos químicos de agua y suelo de 

contacto. 

 

6.1.3. CEMENTOS 

El cemento deberá ser cemento Pórtland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser 

ensayado según los métodos que se indican en cada caso: 

 

Requisitos                                Método de ensayo 
 
Requisitos químicos: 
Cloruro (CI-) máx. 0.10%          IRAM 1504 
Oxido de magnesio (MgO-) máx. 5,0%              IRAM 1504 
Anhídrido sulfúrico (SO3-) máx. 3,5%             IRAM 1504 
Perdida por calcinación máx. 3,0%                         IRAM 1504 
Residuo insoluble máx. 1,5%              IRAM 1504 
Sulfuro (S=) max. 0,10%                         IRAM 1504 
 
Requisitos físicos: 
Material retenido tamiz nº 200 máx. 15%        IRAM 1621 
Superficie específica (por permeabilidad 
al aire Blaine):                                             IRAM 1623  
  
-promedio de las partidas entregadas en    
 un mes mín. 2800 cm2/g     
-determinación individual de una partida 
 min. 2500 cm2/g 
Expansión en autoclave máx. 0,8%                IRAM 1620  
Tiempo de fraguado: 
-inicial min. (minutos)   45  
-final máx. (horas)    10                     IRAM 1619  
  
Resistencia a la flexión: 
-7 días min. 35 kg/cm2 
-28 días min. 55 kg/cm2                         IRAM 1622  
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Resistencia a la compresión: 
-7 días min. 170 Kg/cm2 
-28 días min. 300 Kg/cm2 
Falso fraguado: 

 -Penetración final min. 50 mm                          IRAM 1615 

 

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas 

superiores a 200 p.p.m se adoptarán las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la 

preparación de los hormigones. 

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas 

estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio deberá 

incluirse en el respectivo ítem, el contratista cotizará el incremento del precio unitario de hormigón por 

uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cómputo y 

presupuesto. 

Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la utilización de 

cementos especiales el contratista tendrá derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado 

al efecto. 

En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el ítem se anulará, no teniendo el contratista 

derecho a ninguna compensación por ello, prevaleciendo esta cláusula sobre las establecidas en las 

cláusulas generales respecto a la validez de precios unitarios por variaciones de cantidad. 

El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por utilización de 

cementos especiales, será tenido en cuenta para la comparación de ofertas. 

 

6.1.4. AGUA PARA HORMIGÓN 

El contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro 

de agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones 

responderá a las presentes especificaciones. Será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de 

aceite, ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica. Su ph estará comprendido entre 5.5 y 8; el residuo 

sólido a 100º C no superará 5g por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= será como 

máximo 0,5 g por litro, y el contenido de cloruros expresados en Cl- no será mayor de 0,65 g por litro. 

Tampoco se admitirá que las impurezas del agua causen una variación del tiempo de fraguado superior 

al 25% ni una reducción de la resistencia a los 7 y 28 días mayor del 5% en comparación con los valores 

correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos. 

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes 

especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 
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6.1.5. AGREGADOS 

Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, pudiendo 

el Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material contenido mediante trituración de roca 

sana proveniente de canteras. La aceptación de un yacimiento no implica la aprobación de todos los 

materiales que de él se extraigan. 

a) El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para hormigones, 

constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podrá estar 

constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituración de 

rocas. Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 

95%  pase a través del tamiz ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz ASTM Nº 30. 

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto 

proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, deberá consistir en partículas 

duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberán estar libres de cantidades 

perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia 

orgánica, marga, mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes. 

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie seca 

según norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podrá ser rechazada. 

Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera deberá tener 

un módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2.85. La granulometría del agregado fino deberá 

también ser controlada de tal forma que los módulos de finura de por lo menos cuatro de cinco muestras 

consecutivas de agregado fino a utilizar no deberá diferir en más de 0,20 del módulo de finura de 

granulometría básica seleccionada por el Contratista y probada por la Inspección. El módulo de finura se 

determinará dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en 

los tamices Nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 

A opción del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o 

clasificación, pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será controlada de tal 

manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas 

establecidas dentro de los primeros 300 días de colocación del hormigón. Cuando se utilicen dos o más 

agregados finos, cada uno de ellos será almacenado por separado e ingresará a la hormigonera también 

por separado. 

b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del  hormigón con 

granulometría comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamaño o gama de tamaños dentro de 

tales límites. El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de roca granítica o cuarcítica y/o por 

canto rodado obtenido de canteras aprobadas. 
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El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, 

densas, y exentas de partículas adheridas. Las partículas deberán ser generalmente esféricas o cúbicas. 

El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podrá ser 

rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso. 

La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamaño, 

tal como fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no 

deberá exceder el 25% en cualquiera de las pilas. 

El agregado grueso y, cuando se utilice  arena de trituración, la elaboración de agregados, al ser 

sometida al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol-etileno según la publicación CRDC 148/69 del 

Corps of Engineers, deberá tener una perdida menor del 5%. 

Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán almacenados y 

medidos separadamente. 

En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de tres 

fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 

Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm. 

c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, adyacentes a la 

central  de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusión de materiales extraños en el 

hormigón. Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento en todo 

momento, para permitir la colocación continua  y la terminación de toda colada que fuera comenzada. El 

agregado fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido estable y 

uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado. 

 

6.1.6. ADITIVOS 

El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la 

Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las proporciones que indique su 

fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la obra en las mismas 

proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados. 

En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este aditivo deberá 

satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en 

la obra por más de seis meses no podrá ser usado, hasta tanto nuevos ensayos de verificación 

garanticen un resultado  satisfactorio. 

Aditivos retardadores de fraguado y  reductores del contenido de agua (plastificante) podrán ser 

usados a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de la Inspección. El agente a 

utilizar deberá cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo deberá ser suministrado en una solución 

acuosa y añadirse al hormigón como parte del agua en la mezcla del hormigón. 
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6.2.  ELABORACIÓN 

El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en planta móvil 

ubicada en proximidades de la obra a construir. 

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado. Esta deberá contar con dispositivos 

adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada 

carga de hormigón. 

La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima de 

transporte hasta que el baricentro de la obra sea de  15 km. El transporte del material a distancias 

mayores de 1 km desde la central de hormigonado, deberá ser realizado con camiones 

motohormigoneros. 

El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la 

certificación del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medición. 

Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean ordenadas. 

El Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las nuevas pruebas de 

verificación que sean necesarias para asegura el funcionamiento satisfactorio.  

Cada unidad de determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial bien visible  y 

calibrarlo en el sistema métrico decimal el que indicará la carga de la balanza en cualquiera de las 

etapas de la operación de pesaje o bien deberá incluir un indicador que mostrará el equilibrio del fiel de 

la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos lados de la posición de equilibrio que 

correspondan al porcentaje de error máximo de  medición permitido para cada material. 

Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda conservar 

convenientemente los diales o indicadores. 

La medición de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuará con errores menores a 

los que se indican a continuación: 

Cemento                 ±  1% 

Cada fracción o tamaño nominal de árido         ±  2% 

Cantidad total de árido                           ±  1% 

Agua                                          ±  1% 

Aditivos                                     ±  1% 

La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla uniforme y 

descargarla sin segregación. Se proveerá un equipo con control adecuado de la velocidad de rotación 

del mezclador y de la introducción de los materiales en la hormigonera. El tiempo de mezcla será 

incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en 

el hormigón o cuando las muestras de ensayos de hormigón tomadas de las partes primera, intermedia y 

final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.               
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Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser reducido al mínimo 

requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 

Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan frecuentemente como 

sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista 

proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para 

determinar  si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados serán realizadas por la 

Inspección y a cuenta del Contratista. 

La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante 

en la placa de marca de la máquina. 

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso 

deberá ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser corregidas 

a satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún pago al Contratista por la mano de obra o 

materiales que sean requeridos por las disposiciones de este párrafo. 

El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil emplazamiento en 

proximidades de la obra a construir. La producción de hormigón de estas plantas no podrá ser inferior a 

20 m3/hora nominal. Los requisitos  a cumplir por estas plantas y las demás exigencias establecidas para 

la elaboración del hormigón, serán similares a las especificadas para la central de hormigonado. 

 

6.3. TRANSPORTE 

El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido como 

sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier hormigón transferido de un 

elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y no deberá ser 

dejado caer verticalmente desde una altura de más de 2,00 m. excepto cuando se tengan equipos 

apropiados para evitar la segregación y sea específicamente autorizado. 

Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados estarán 

sujetos a la aprobación de la Inspección              

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón preparado en la 

central deberá ajustarse a los requisitos pertinentes del C.I.R.S.O.C. 

Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán ser 

usados únicamente para mezclas con asentamientos menores o igual a 0,05 m o para distancia corta de 

transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobación por escrito de la Inspección. 
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Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o equipo sin 

agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de caída no supere 

los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no serán permitidos para conducción de 

hormigón.  

El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa 

aprobación de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de presión por 

pulsación (squeeze type). La  tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta 

resistencia para trabajo pesado. El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos tres veces el máximo 

tamaño nominal del agregado grueso del hormigón a ser bombeado. El agregado de máximo tamaño, o 

el asentamiento del hormigón, no podrán ser reducidos para ajustarse a las características de las 

bombas o los conductos. La distancia de bombeo no deberá exceder los límites recomendados por el 

fabricante del equipo. La bomba deberá recibir una alimentación continua de hormigón. Cuando el 

bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería deberá ser expulsado evitando su 

incorporación al hormigón colocado. Después de cada operación, el equipo deberá ser limpiado 

completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del área de encofrados. 

 

6.4. COLOCACIÓN 

La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción aprobadas, 

con cortes de unión moldeados. El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los 

encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la 

segregación de los materiales. El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición 

final en los encofrados y al colocarlo, así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2,00 m excepto 

cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregación y cuando ello está 

específicamente autorizado. La colocación del hormigón deberá estar regulada para que el mismo pueda 

ser efectivamente compactado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor. De 

manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el material sea rápida y 

totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construcción deberán mantenerse 

continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocación del hormigón. El agua en exceso 

deberá ser eliminada antes de la colocación del hormigón fresco. Todo el equipo de colocación del 

hormigón y todos los sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa aprobación de la 

Inspección. La colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión de la Inspección, las 

condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas. 
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La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y 

transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar colocado en su posición 

definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el 

agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigón será protegido 

contra la acción del sol, viento, lluvia, etc. 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado anteriormente 

podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 

En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los 

tiempos indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el hormigón 

contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del 

hormigón los tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de 

ensayos realizados para determinarlos. 

 

6.5. HORMIGONADO DE FUNDACIONES 

No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se 

colocará, previa compactación, una capa de 0,10 m de espesor mínimo de  hormigón  para contrapisos, 

no permitiéndose ningún trabajo antes de transcurridas 48 horas. 

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el de hormigón para 

fundaciones. 

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes adecuadas que permitan 

encausar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua. 

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de agua, deberán 

ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estarán disponibles en el sitio previo al colocado y, de 

ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la  colocación del 

hormigón. 

 

6.6. COMPACTACIÓN 

El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración suplementados con palas manuales 

y apisonado. En ningún caso los vibradores serán utilizados para transportar el hormigón dentro de los 

encofrados. El número de vibradores y la potencia de cada unidad deberán ser los necesarios para 

compactar correctamente el hormigón. 

Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el hormigón, una 

frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) así como el tiempo de 

duración de la vibración deberá ser el necesario para producir una compactación satisfactoria. 
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Cuando el hormigón es colocado para camadas, cada una de ellas deberá ser compactada 

inmediatamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto la camada previa no 

haya sido compactada. Al compactar una camada el vibrador deberá penetrar y revibrar la camada 

previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. 

 

6.7. CURADO 

La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar de 

hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las condiciones 

establecidas para el agua destinada a preparar hormigón. 

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de 

la temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo cálido conforme aquí se indica. 

Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos directos del sol 

como mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón fresco deberá ser protegido contra 

posibles daños por lluvias. 

Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la humedad 

del hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado el hormigón, mediante 

aspersión u otros métodos aprobados por la inspección.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se hiele 

durante las primeras 72 horas de colocado. También habrá de protegerlo contra heladas durante las dos 

semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberá tomar desde le momento que se 

registren temperaturas inferiores a 2ºC. 

No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y nunca en lugares 

donde su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón.    

Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las 

especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”. Para uso 

general el compuesto será transparente y contendrá una tintura evanescente que permita apreciar el 

área cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol el compuesto contendrá un pigmento blanco 

de forma que el coeficiente no contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor 

del 60% del correspondiente al óxido de magnesio. 

Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el área. Deberán ser 

aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas. 
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No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinión de la 

Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre 

superficies que tengan temperaturas substancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante 

para la aplicación del producto; donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar posteriormente, 

tal como juntas horizontales de construcción entre tongadas de hormigones integrantes de una misma 

estructura. 

Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños. 

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de todo 

movimiento por un período de 24 horas como mínimo después de terminada la colocación del hormigón. 

 

6.8. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio de 

tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión. 

Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas con efecto de 

adhesión, serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por arenado 

húmedo o desbastado con agua y aire ("Cut Green”).  

Si la superficie terminada de una capa está congestionada de armaduras, fuera relativamente 

inaccesible o si por cualquier otra razón fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada 

antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no será permitido y en consecuencia será 

requerido en alternativa el uso de arenado húmedo. 

 

6.9. JUNTAS DE RETRACCIÓN 

Las juntas de retracción o contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la posición y 

de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la Inspección.  

Las juntas serán rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de 

superficie de hormigón a ambos lados de las juntas serán totalmente exactos. Las juntas serán selladas 

con un producto aprobado, después de haberse retirado todas las partículas sueltas y el polvo. 

 

6.10. FIJACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS 

Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección y que por 

razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en su sitio con un mortero 

de cemento. 
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El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en volumen: 1 

½ partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la mínima para proporcionar 

consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la Inspección fuese 

necesario, se adicionará al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el 

fabricante. Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada serán determinadas por la 

Inspección. Se seguirán las instrucciones de la Inspección con referencia al método de colocación y 

curado de la lechada para fijación de elementos mecánicos, adaptadas a cada caso particular. 

 

6.11. ENCOFRADOS  

Encofrados significa los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras temporarias 

significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 

a) El contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y mantenimiento de todas 

las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas    serán proyectadas para soportar con seguridad 

todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construcción, 

servicio y remoción. 

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá presentar 

a la Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes    incluyendo detalles sobre materiales, 

carga de diseño y esfuerzo en la estructura. El contratista deberá construir las estructuras temporarias 

respetando los planos, conforme hayan sido aprobados. 

b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y 

calidad adecuados a su propósito, y deberán contar con la    aprobación de la Inspección. 

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente 

posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de los encofrados y 

armaduras, sin demora. El contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles 

en los encofrados cuando ellas se requieran para estos propósitos, y dichas aberturas o puertas de 

inspección serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las líneas y 

pendientes indicadas en los planos. 

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que 

queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal roscadas para facilitar la remoción 

de los moldes, no se dejaran separadores de madera en los moldes todo metal que se deje embutido en 

el hormigón quedara a 0.04 m como mínimo de la superficie terminada. Los agujeros que resulten en el 

hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras, serán rellenados cuidadosamente con mortero de 

cemento y prolijamente terminados.                                                           
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Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado permanentemente 

en el hormigón será ubicado con precisión y asegurado firmemente en su lugar. El número y ubicación 

de ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para asegurar que los encofrados ajusten 

firmemente    contra el hormigón colocado y permanezcan así durante las operaciones de hormigonado 

subsiguientes. 

El contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las 

tolerancias especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado 

queden dentro de estos límites. 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y 

lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes de 

la colocación del hormigón debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados 

se ensucien con aceite. 

Inmediatamente, antes del hormigonado, el contratista inspeccionará todos los moldes para 

asegurarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con 

superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extraños. No se colocará hormigón 

hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspección. 

 

6.12. TERMINACIÓN SUPERFICIAL  

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los planos o las 

especificadas más adelante. 

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto o en los 

planos, la terminación a emplear será la indicada para superficies similares adyacentes, según lo 

determine la Inspección. El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros 

especializados. 

Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario para 

determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o "graduales". Los 

resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de tableros o secciones de 

encofrados, irregularidades abruptas y se apreciarán por medición directa.  

Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y serán medidas con plantillas 

consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas según el caso. El largo de la plantilla será de 

1.50 m. para la comprobación de superficies moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas. 

Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección el Contratista limpiará todas las 

superficies expuestas. 

Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se designan con las letras A, B, 

C, y D y se usarán como sigue: 
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A - La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará permanentemente 

oculta por rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederán de 6 mm cuando sean abruptas ni 12 

mm cuando sean graduales. 

B - La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la 

Inspección se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a 

la vista del público o escurrimiento del agua. Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm si 

son graduales y de 3 mm si son abruptas, solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las 

juntas de construcción. 

C - Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos u 

hormigón. Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla suficiente para 

obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederán de 10 mm. 

D - Terminación a fratás: Se aplica a superficies sin moldear que no estarán permanentemente 

ocultas por rellenos u hormigón y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de paredes y pilas, 

revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes. Toda superficie que quede 

expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, y losa de cuenco amortiguador, 

revestimiento de canales, etc. El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina, se iniciará en cuanto 

la superficie emparejada a regla haya endurecido convenientemente y será el mínimo indispensable para 

borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme. 

Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5 mm. Las juntas, terminación de 

canaletas,  veredas  y las losas de acceso a puentes así como toda otra arista o junta serán terminadas 

o retocadas cuando así se indique en los planos o lo solicite la Inspección. 

 

6.13. TOLERANCIAS 

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón están 

especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las 

tolerancias compatibles con la práctica constructiva y determinadas por la repercusión que las 

derivaciones permisibles tendrán sobre las estructuras y su funcionamiento. 

Se permitirán desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los límites 

establecidos más adelante. No obstante la Inspección se reserva el derecho de cambiar las tolerancias 

aquí establecidas si ellas perjudican la interacción estructural o el funcionamiento de las estructuras. 

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos específicos de una estructura las 

desviaciones permisibles serán determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto. 
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El contratista de la obra será responsable  por la colocación y mantenimiento de los encofrados 

con la suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias 

prescriptas. Toda la obra de hormigón que exceda los límites de tolerancias prescriptas según el 

siguiente cuadro, será corregida, o demolida y reconstruida por el Contratista  sin reconocimiento de 

costo adicional alguno. 

Tipo de 
terminación 

Área general de aplicación Tipo de tolerancia en mm 
I               II               III             IV 

A 
Superficies moldeadas permanentemente 

ocultas. 
+25 
-10 

+10 
-5 

+3 
-3 

+5 
-5 

B 
Superficies moldeadas permanentemente 

expuestas a la vista del público o escurrimiento 
de las aguas 

+5 
-5 

+10 
-5 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

C 
Superficies no moldeadas que serán cubiertas 

por rellenos de hormigón. 
+10 
-10 

+10 
-5 

+3 
-3 

+5 
-5 

D 
Superficies no moldeadas que serán 

expuestas. 
+5 
-5 

+3 
-3 

+1.5 
-1.5 

+5 
-5 

 

Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 

Tipo I Alineación y niveles indicados en plano. 
Tipo II Dimensiones transversales de elementos estructurales. 
Tipo III Desviación de la vertical en 3m o más. 
Tipo IV Desviación de la inclinación o curvatura. 

 

Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la estructura 

respecto los ejes de replanteo, de ± 30 mm en 25 m. 

  

6.14. DESENCOFRADO 

Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el 

CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. 

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el Contratista será 

plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigón tenga la 

resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado. 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los 

encofrados u otra cosa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de acuerdo con el punto " 

Reparaciones del Hormigón." 

A los efectos del plazo para desencofrar las estructuras, se establecen los siguientes plazos 

mínimos: 

          Costado de vigas y viguetas..............48  hs. 

          Losas...............................................240  hs. 

          Vigas................................................360  hs. 
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6.15. DOSIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN 

 

6.15.1. GENERALIDADES 

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspección para la 

dosificación, control de calidad y recepción del hormigón durante el desarrollo de las obras. 

 

6.15.2. PROYECTO DE MEZCLAS 

a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será responsabilidad del 

Contratista. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los proyectos  de 

mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relación 

agua/cemento, el contenido mínimo de cemento y la resistencia característica deseada, son las 

especificadas en el Cuadro B. 

Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma racional. 

Las tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal 

que el mismo se base fundamentalmente en la relación agua cemento del hormigón, provenga de una 

fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y 

permita obtener los resultados deseados. 

La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las  aclaraciones que se 

introducen en este punto. 

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el 

hormigón se proyectará de modo tal que su relación agua cemento sea la necesaria para obtener, a la 

edad de los 28 días, una resistencia mínima  'bm mayor que la resistencia característica 'bk 

especificada. La resistencia media  'bm se determinará en función de 'bk y de la dispersión de 

resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de variación δ. 

Si se conoce el coeficiente de variación  δ de la resistencia del hormigón, por haber sido 

determinado mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra ejecutada por 

la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el 

mismo patrón de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual deberá presentar documentación técnica 

fehaciente a satisfacción de la Inspección, la expresión: 

                 'bk 

'bm = ------------- 

               1 - 1,65 . δ 
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Permitirá, conociendo la resistencia característica 'bk especificada, calcular la resistencia media 

'bm que servirá para determinar la relación agua/cemento del hormigón, necesaria para alcanzar dicha 

resistencia media. 

En caso de no conocerse el coeficiente de variación δ, la resistencia media  'bm necesaria para 

proyectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión (dado que la medición de los 

áridos se hace en peso): 

'bm = 1,33 'bk 

No conociendo el valor real de , en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener una 

resistencia media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones. Posteriormente una 

vez iniciada la obra y conocido el valor real de δ mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos 

realizados con el hormigón elaborado en ella, podrán corregirse los cálculos y las proporciones de la 

mezcla, para ajustar el valor de  'bm al necesario para obtener la resistencia característica  'bk 

especificada, de acuerdo al valor que se obtenga para  δ. 

c) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón se determinará teniendo en 

cuenta los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el Cuadro B del punto 3.3.2. 

d) Conocida la resistencia media de dosaje  'bm que deberá alcanzar el hormigón a la edad de 28 

días, la relación agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinará mediante ensayos previos a la 

ejecución de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearán en 

ella, según el siguiente procedimiento: 

     - La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media  

'bm se determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la 

correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresión y la relación agua/cemento de los 

hormigones preparados con muestras representativas de los materiales de obra. 

      - Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada 

al tipo de obra y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones serán de por lo 

menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia media 

dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia media  'bm requerida. Por cada relación 

agua/cemento se prepararán por lo menos nueve probetas cilíndricas normales que se ensayarán de a 

tres a las edades de 3,7 y 28 días, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigón. Cada 

pastón será repetido por lo menos tres veces, en días distintos. 

      - El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y 

curado de probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparación y curado en 

laboratorio de probetas de hormigón moldeadas". 

El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 
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      - Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón provenientes del 

mismo pastón y ensayadas a la misma edad serán promediadas. Para poder hacerlo se exigirá que la 

diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea 

menor o igual que el 10% del promedio. En caso contrario el pastón será repetido hasta obtener 

resultados comprendidos dentro de la tolerancia establecida. 

Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua/cemento, serán a su vez 

promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitirán 

trazar curvas que indicarán la relación media existente entre resistencia de rotura y compresión y la 

relación agua/cemento para el hormigón preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha 

edad de ensayo. 

      - Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria para 

obtener la resistencia media  'bm especificada en b). 

      - Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos 

materiales, se requerirá determinar la relación entre resistencia y relación agua/cemento para cada 

conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas marcas, fábricas 

o procedencias. 

    e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará experimentalmente, 

teniendo en cuenta las condiciones de colocación y compactación del hormigón en obra. Dicha 

proporción será la mínima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar el más 

completo llenado de los encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas. 

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigón 

proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe entre la resistencia a 28 

días y a una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los 

materiales que constituyen el hormigón, sin esperar 28 días para poder hacerlo. 

f) El Contratista deberá presentar a la Inspección una  memoria técnica en donde se informará: 

Criterios de diseño 

Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 

Curva de Resistencia- Relación agua/cemento para las  distintas edades de ensayo. 

Relación agua/cemento adoptada. 

Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por  bolsa entera de cemento, si se emplea este 

tipo de  dosificación. La planilla de dosajes y resultados deberá confeccionarse según el siguiente 

esquema: 

 

Hormigón tipo: 

Resistencia de diseño: bm: =          kg/cm2 
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Pastón Nº 1 2 3 Valores medios 
    Pastón Ensayo 

Dosaje teórico:      
Agua      
Cemento      
Agregado fino      
Agregado grueso      
Asentamiento      
Aire incorporado      
Peso unitario      
Valores constatados:      
Asentamiento      
Aire incorporado      
Peso unitario      
Trabajabilidad      
Resistencias:      
´b1 edad 3 días      
´b2 edad 3 días      
´b3 edad 3 días      
´b1 edad 7 días      
´b2 edad 7 días      
´b3 edad 7 días      
´b1 edad 28 días      
´b2 edad 28 días      
´b3 edad 28 días      

 

Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrías 

de agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso. 

g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el contratista deberá 

entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra. 

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspección procederá a verificar el dosaje propuesto 

realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigón fresco como endurecido.  

De considerarlo necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, que serán 

notificadas por escrito al Contratista.  

No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por parte de la 

Inspección, que será dada en base a los resultados de los ensayos de verificación del estudio y de la 

memoria de cálculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el 

punto anterior.    

Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo, ni la procedencia de los materiales 

utilizados en los ensayos previos salvo autorización escrita de la Inspección. 
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6.15.3. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

a) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón así como el hormigón 

elaborado. El Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos necesarios para obtener, 

preparar y transportar las muestras representativas a ensayar. 

Serán a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realización de los 

ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la 

obra hasta la recepción definitiva. 

b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos necesarios 

para efectuar los siguientes ensayos: 

- Granulometría de agregados finos. 

- Granulometría de agregados gruesos. 

- Peso específico y absorción de agregados finos. 

- Contenido de humedad de los agregados. 

- Asentamiento del hormigón fresco. 

- Peso unitario del hormigón fresco. 

- Moldeo de probetas cilíndricas. 

Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón, y los ensayos físicos y químicos del 

cemento, serán realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspección, y 

aceptados por el Contratista. 

c) Los siguientes ensayos, serán generalmente realizados como se indica, pero podrán ser hechos 

a intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare necesario, para un control más seguro y 

adecuado. 

- Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar 

diariamente. 

- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.  

- Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por cada colado 

o por cada turno de trabajo: 

- Peso unitario del hormigón fresco 

- Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos. 

- Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m3 de hormigón o 

fracción menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada. 

- Ensayos físicos y químicos de los cementos. Se extraerá una muestra de 10 Kg. de cemento 

cada 250 t como máximo o tres Kg. cada 75 t. 
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- Además de los ensayos mencionados, la inspección a su exclusiva decisión, puede realizar 

ensayos ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, peso específico de los 

mismos, peso específico de los aditivos, durabilidad, expansión y de otras características físicas y 

químicas del hormigón y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera. 

La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos de cilindros 

de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, Las 

pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los ensayos de uniformidad y 

funcionamiento de la hormigonera y/o motohormigonera, serán hechos por la Inspección conforme a lo 

especificado en el CIRSOC. 

Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectúe la Inspección 

para verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a la obra, los que serán realizados al 

recibirse cada envío del correspondiente material. 

 

6.15.4. RECEPCIÓN DEL HORMIGÓN 

El procedimiento descripto a continuación, es común para la recepción de los distintos tipos de 

hormigón que integran la obra. 

Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m3 o fracción menor por cada tipo de hormigón 

colocado por día de trabajo. El promedio de dichas probetas constituirá el resultado de un ensayo. 

  b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos (pilas, losas, 

muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los cuales deberá contarse como 

mínimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo.       

Los resultados de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de 

hormigonado. 

c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 

c.1) La 'bk del lote 'bk exigida para el tipo de hormigón. 

c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'bk exigida para 

el tipo de hormigón. 

c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será 'bk exigida para el tipo de 

hormigón. 

Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 

d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se elegirá el mayor 

valor de ' (en adelante 'b,e) para el cual se cumpla simultáneamente que: 

- La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote será mayor o 

igual que 'b,e.    

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'b,e. 
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- La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que 'b,e. 

La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

- Que 'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia característica especificada. 

En este caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de la porción de la estructura construida 

con hormigón de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia 

del elemento o elementos dudosos. Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el 

CIRSOC, y si los mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser aceptados. 

En caso de columnas, en base a la información de acuerdo a los ensayos realizados sobre 

probetas de obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan que ellas alcancen el grado 

de seguridad deseada. La ejecución de los mencionados refuerzos deberá contar con la aprobación de la 

Inspección. 

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del Contratista. 

En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10% del costo de la estructura (costo de 

encofrados, hormigón y armaduras). 

Que la resistencia 'b,e. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia características 

especificadas. En este caso los elementos estructurales constituidos con hormigón de resistencia inferior 

a la requerida podrán ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos 

son satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo 

dicho en a). El mismo criterio podrá aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros elementos 

estructurales con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la 

Inspección. 

En caso que la estructura sea aceptada se aplicará descuento del 30% del costo de la estructura 

(costo de encofrado, hormigón y armadura). 

Que la resistencia 'be, sea inferior al 70% de la resistencia característica especificada. 

En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida para su 

habilitación, por lo tanto el Contratista procederá a su cargo, a la demolición y reconstrucción de los 

elementos afectados.  

El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no 

pudiendo por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 

e) El método descripto a continuación, será aplicado para determinar el valor característico de las 

resistencias de hormigones (y de acero): 

Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características anteriores, para calcular el 

valor característico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procederá en la forma 

que sigue. 
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Si C'1, C'2,........C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos realizados (n 

testigos ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos como: 

         C'1 + C'2 + C'3 +.... C'n 

C'm = ------------------------------- 

              n 

La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará mediante la 

siguiente expresión: 

  = (C'm - C'1)2n 

                      i=1 

s   = -------------------------- 

                     n -  1 

El valor característico C'K de la característica que se trate se calculará mediante la expresión: 

                                  C'k   =  C'm  - t * s 

Donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en función del número de 

testigos ensayados: 

n - 1                                    t 
------------------------------------------- 
01                                     6.31 
02                                     2.92 
03                                     2.35 
04                                     2.13 
05                                     2.02 
06                                     1.94 
07                                     1.90 
08                                     1.86 
09                                     1.83 
10                                     1.81 
11                                     1.80 
12                                     1.78 
13                                     1.77 
14                                     1.76 
15                                     1.75 
16                                     1.75 
17                                     1.74 
18                                     1.73 
19                                     1.73 
20                                     1.72 
21                                     1.72 
22                                     1.71 
23                                     1.71 
24                                     1.71 
25                                     1.71 
26                                     1.70 
27                                     1.70 
28                                     1.70 
29                                     1.70 
30                                     1.65 
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  f) Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para 

calcular la resistencia característica, pueden tomarse por cualquier tipo de hormigón independientemente 

en la estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene este criterio para la formación de los lotes en el 

laboratorio y la planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuáles fueron las estructuras 

hormigonadas durante cada período con ese tipo de hormigón. 

El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se cumple algunas 

de las condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), quedando en este caso observadas 

todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón. 

 

6.16. HORMIGÓN CONVENCIONAL SIMPLE O ARMADO 

 

6.16.1. DEFINICIÓN 

En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras en las 

cuales las menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0.75 m. 

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición precedente, se 

adoptará el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura. 

 

6.16.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CONVENCIONAL 

Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras de hormigón 

convencional las siguientes: 

- Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción. 

- Conductos, cámaras de empalme, obras de desagüe en general. 

- Estribos y pilas de puentes. 

- Muros de contención con contrafuertes.          

- Losas y tabiques de alcantarillas. 

 

6.16.3. NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

CONVENCIONAL 

A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de aplicación en la 

construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 

Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón del presente pliego: 

Cirsoc 201 y Anexos. 

Din 1045 y Anexos. 

Ceb - Fip. 

Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 
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6.16.4. TIPOS DE HORMIGONES 

El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones tipo I, II, 

III o V según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos  o en su 

defecto la explicitada por la Inspección. 

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3.3 surge agresividad al hormigón, se 

utilizará en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las siguientes características: 

  - Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón tipo V 

  - Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al tipo V con cemento especial que cumpla los 

requisitos exigidos en el punto 3.3.3, según se especifica en el punto 45. 

Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de contacto 

establecidos en el citado punto, la Inspección informará por escrito al Contratista, en caso de existir 

agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte. 

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección dentro de los 

sesenta días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los trabajos de hormigonados 

en obra.  

La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por incumplimientos de los 

plazos establecidos en el párrafo anterior, no darán al contratista de la obra motivo para solicitar 

ampliación de plazos. 

 

6.16.5. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

Durante el vertido deberá asegurarse que no se produzcan la segregación de áridos ni queden 

huecos, procediendo en caso necesario y a fin de obtener una buena compactación, a un adecuado 

apisonado y vibraciones mecánicas. 

a) Hormigonado en tiempo caluroso: 

En secciones de hormigón convencional la temperatura del hormigón en el momento de la 

colocación en sus encofrados será preferentemente menor a 25ºC. 

No se permitirá colocar hormigón cuya temperatura exceda los 32º C. 

Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la reducción que se 

opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, deberá diseñar el 

hormigón de tal manera que los asentamientos límites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de 

obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa será por cuenta del Contratista. 

Si el hormigón es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se deberá concluir 

antes que el hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con relación al que poseía al iniciar la 

descarga.  
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Bajo ningún concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituirle su asentamiento 

inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón por parte de la 

Inspección. 

b) Hormigonado en tiempo frío: 

Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días consecutivos la 

temperatura media diaria es menor de 5ºC. 

- Temperatura del hormigón antes de su colocación: 

Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas mínimas: 

                                   Temperatura del aire                 Temperatura del hormigón 

    -1º a 7ºC                                               16ºC 

    Menor de -1ºC                                      18ºC 

 

- Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en sus encofrados: 

Temperatura media diaria               Temperatura del hormigón 

    5ºC  o Mayor                                          4ºC 

    Menor de 5ºC                                        13ºC 

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí establecidas. Es 

conveniente en cambio que las temperaturas del hormigón superando la mínima, sea tan próxima a ella, 

como resulte posible. 

Protección contra la acción de bajas temperaturas: 

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2ºC, la temperatura mínima a 

la que debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 13ºC. El período de 

protección del hormigón será de 72 hs. 

 

6.17. COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

Antes de colocar las armaduras en su posición, las mismas estarán libres de escamas sueltas, 

polvo, pintura, aceite, grasa u otras substancias que puedan desmejorar la adherencia entre el acero y el 

hormigón. 

El doblado podrá ser a mano para barras de diámetro reducido o a máquina en los casos de 

diámetros mayores y en ambos casos se deberán mantener estrictamente las dimensiones y formas de 

las diferentes barras. 

El procedimiento y forma de los empalmes de barras, ya sea por superposición o por soldaduras, 

será propuesto por el Contratista y resuelto por la inspección de Obra de acuerdo al diámetro de las 

barras a usar. 
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Los cambios de diámetros y separación de las barras a utilizar con respecto a los que figuren en el 

proyecto, deberán ser previamente autorizados por escrito por la Inspección de Obra, mediante la 

correspondiente orden de servicio. 

Previo vertido del hormigón deberá requerirse de la Inspección de Obra la aprobación de las 

armaduras y encofrados. 

 

ARTICULO 7º: COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE HORMIGÓN SIMPLE O ARMADO  

 

Cuando se trate de cañerías de espiga y enchufe se seguirán las prescripciones que se indican 

más abajo: 

Si las juntas fueran de tipo especial, en cada caso se indicará las especificaciones respectivas. 

Excavadas las zanjas a las profundidades y niveles indicados en los planos, se examinarán los 

caños antes de bajarlos a las zanjas, a fin de verificar si se hallan perfectamente sanos; una vez limpios, 

especialmente en las juntas, serán bajados con cuidado, debiendo descansar en toda su longitud sobre 

la explanación que forma el fondo de la zanja. 

Las juntas entre caños de espiga y enchufe se efectuará en la siguiente forma: se humedecerá la 

espiga del caño a colocar y el enchufe del ya colocado y se aplicará inmediatamente en el ángulo 

entrante, en la mitad inferior de éste el mortero de cemento puro suficientemente consistente para que 

no se escurra; enseguida se desplazará suavemente el caño a colocar, introduciendo su espiga en el 

enchufe del caño ya colocado, de modo que quede bien centrados, a fin de que el espesor de la junta 

sea uniforme; terminada esta operación se calzará el caño para que no se mueva y se concluirá por 

relleno la junta con mortero de una (1) parte de cemento por tres (3) de arena fina, formándose 

posteriormente un chanfle con el mismo mortero a fin de proteger la junta propiamente dicha. 

Si fueran días muy secos ó excesivos calor se mantendrán húmedas las juntas durante las 

primeras 24 horas. La cañería deberá colocarse formando líneas perfectamente rectas  entre las 

cámaras de inspección y/o cámaras de enlace. 

En el caso de que las superficies internas de dos caños consecutivos no coincidan exactamente, 

se deberá hacer coincidir por lo menos en una línea recta las generatrices inferiores del invertido, 

alisando inferiormente la junta identificando con mortero de cemento puro los resaltos que pudieran 

existir entre los dos caños. 

Terminada la colocación de la cañería según lo previsto en el proyecto y después de 24 hs. de 

hecha la última junta, se procederá a la prueba hidráulica, llenándose con agua a presión de 2.00 m de 

altura sobre el intradós del orificio de salida de la cañería y mantenimiento durante una hora a fin de 

comprobar la impermeabilidad de las dos juntas. Si alguna dejara escapar agua ó algún caño presentara 

pérdidas o exudaciones que produzcan goteo, se procederá a marcar las partes afectadas y, una vez 
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descargadas las cañerías, se revestirán las juntas y partes defectuosas de los caños con un anillo de 

hormigón 1:1, 5:3 en volumen de 0,10m de espesor y de una longitud que lo sobrepase en 0,05 m. 

La junta deberá tomarse por fuera y por dentro en toda la longitud de la circunferencia para la cual 

en Contratista deberá prever la excavación necesaria para poder tomar la junta en la parte inferior 

externa. 

Cuatro horas después de terminado el arreglo de la última junta se efectuará el relleno de las 

zanjas por capas de espesor no mayor de veinte (20) centímetros bien compactada. 

El costo de las pruebas, anillos de refuerzo y reposición de caños rotos por cuenta del Contratista, 

estando comprendidos esos gastos en el precio de las cañerías y su colocación. 

 

ARTÍCULO 8°: PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
 
Se seguirán, en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias, todos los 

conceptos contemplados en el Pliego Único de Especificaciones de la Dirección de Vialidad Provincial, 

Capítulo I, Sección 5, con las modalidades y/o ampliaciones que se detallan a continuación: 

1. El Cemento Portland a utilizar deberá cumplir con la norma IRAM 1503. 

2. Para el transporte de hormigón solamente serán aceptados camiones sin agitador cuando la 

hormigonera se encuentre instalada dentro de un radio máximo de mil (1.000) metros, medidos desde el 

centro de gravedad de la obra y que el tiempo desde el primer pastón que se carga hasta su volcado no 

exceda de treinta (30) minutos. 

3. Para la colocación del hormigón se permitirá el uso de regla vibradora siempre que se arbitren 

los medios necesarios para obtener una óptima terminación. 

4. Reacción álcali-agregado:  

Los agregados finos y gruesos destinados a la preparación de hormigones de cemento portland, 

no deberán contener materiales que puedan reaccionar con los álcalis de cemento en presencia de 

agua, dando origen a productos capaces de provocar expansión excesiva del mortero y hormigón. Al 

efecto, el Contratista, con la anticipación suficiente, someterá a aprobación los materiales necesarios al 

fin propuesto. 

5. Juntas de pavimento de hormigón:  

a) Las juntas de articulación y contracción (Tipos B y C) y ensamble longitudinal (Tipo D) deberán 

ser aserradas, para lo cual el Contratista dispondrá de los equipos necesarios y lo realizará en el 

momento adecuado para que la junta presente un corte neto, sin formación de grietas o irregularidades. 

Los equipos utilizados deberán ser aprobados por la Inspección, y no se permitirá iniciar las tareas 

de hormigonado si no se disponen en obra de dos (2) máquinas aserradoras en perfecto estado de 

funcionamiento. 
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Los pasadores y barras de anclaje para las juntas tipo A, B y C, serán ubicados en su posición 

correcta mediante un dispositivo que permita mantenerlos durante el hormigonado. Tal dispositivo 

deberá ser aprobado por la Inspección, previamente a su utilización. 

El Contratista deberá poner especial cuidado en la construcción de las juntas a fin de que ellas 

presenten una esmerada terminación y alineamiento. La Inspección observará las juntas que presenten 

fallas de alineamiento, de concurrencia, desviaciones que superen los dos (2) centímetros o cuando no 

se hayan terminado debidamente los bordes, disponiendo si lo considera necesario, la reconstrucción de 

las zonas de calzada, en la medida necesaria, a los efectos de la construcción correcta de las juntas. 

b) Ancho y profundidad del corte: 

El ancho de la junta aserrada estará comprendido entre 6 y 10 milímetros, según el tipo de disco 

abrasivo utilizado y la profundidad del corte, en ningún caso será inferior a un tercio (1/3) del espesor de 

la losa. 

c) Tiempo para iniciar el aserrado de las juntas:  

En las juntas transversales de contracción, el aserrado debe iniciarse tan pronto como sea posible 

a fin de evitar las grietas de contracción y alabeo de las losas. 

Ni bien se verifique que la superficie del pavimento no resulte dañada por el movimiento de la 

máquina ni por el agua a presión empleada en la refrigeración del disco abrasivo, se iniciará el aserrado 

de las juntas de contracción que delimiten 3 (tres) losas, de manera de constituir "juntas de control" que 

hagan improbable la aparición de grietas. 

Inmediatamente después de aserradas las "juntas de control" deben cortarse las "juntas de 

contracción" intermedias. Por último se aserrarán las "juntas longitudinales". 

El período de tiempo óptimo para iniciar el aserrado de las "juntas de contracción" depende 

fundamentalmente de las condiciones climáticas imperantes. Con altas temperaturas y poca humedad, 

las condiciones son más críticas y las operaciones deberán iniciarse en un lapso considerablemente 

menor que en el invierno con bajas temperaturas y alto porcentaje de humedad. 

Es de fundamental importancia asimismo la realización de un "curado" eficiente que retarde la 

evaporación del agua. A este respecto la pulverización de compuestos líquidos que por evaporación de 

la fase acuosa producen "membranas de curado" relativamente impermeables o la utilización de láminas 

de polietileno, coadyuvan al logro de óptimos resultados para el control de grietas. 

Se verificará que el equipo y/o materiales previstos para el "curado" del hormigón estén en 

condiciones de iniciar el mismo, no bien lo permita el estado del hormigón colocado. 
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d) Juntas de construcción: 

Si por cualquier causa (desperfectos en el equipo, fin de la jornada laborable, etc.) debieran 

suspenderse las tareas de hormigonado, el Contratista arbitrará los medios para que la "junta de 

construcción" a ejecutar, coincida con la ubicación prevista para la "junta transversal de contracción" más 

cercana. 

e) Pasadores y barras de anclaje: 

Si las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra no lo indicaran especialmente, se 

seguirán para la colocación de pasadores y barras de anclaje de los distintos tipos de juntas, los criterios 

que se establecen a continuación: 

e.1) Juntas transversales de expansión tipo "A": 

Se utilizarán barras de acero común (A 37) lisas de veinte (20) milímetros de diámetro y cincuenta 

(50) centímetros de longitud, fijándose una separación entre barras de veintiocho (28) centímetros.  

Entre una barra extrema y el borde libre del pavimento o la junta longitudinal, la separación variará 

entre doce (12) y veintidós (22) milímetros. 

e.2) Juntas longitudinales tipo "B": 

Se establece para estas juntas el uso de barras de acero conformados superficialmente de alto 

límite de fluencia, de doce (12) milímetros de diámetro; y setenta y seis (76) centímetros de longitud, 

estableciéndose una separación entre barras de sesenta (60) centímetros. 

Entre una barra extrema y la junta de contracción más próxima, la separación será de treinta (30) 

centímetros. 

e.3) Juntas transversales de contracción tipo "C": 

Se emplearán para este tipo de juntas, barras de acero común (A 37), lisas, de veinte (20) 

milímetros de diámetro y cuarenta (40) centímetros de longitud con una separación entre barras de 

treinta y tres (33) centímetros. 

Entre una barra extrema y el borde libre del pavimento a la junta longitudinal, la separación será 

variable entre doce (12) y veintidós (22) milímetros. Las barras para este tipo de juntas, se lubricarán 

hasta la mitad de su longitud antes de su colocación. 

f) Sellado de juntas:  

Finalizadas las tareas de hormigonado de una cuadra, a la brevedad posible e indefectiblemente 

antes de su librado al tránsito, se procederá al sellado de las juntas para lo cual se efectuarán los 

trabajos que se detallan a continuación: 

f.1) Limpieza de juntas con cepillos y/o aire comprimido de manera de eliminar el polvo y cualquier 

otro material extraño. 

f.2) Secado de las juntas, si éstas estuviesen húmedas, con el empleo de aire caliente u otro 

método aprobado por la Inspección. 
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f.3) Imprimación de la junta con un producto compatible con el material termoplástico a utilizar para 

el llenado de las mismas. 

f.4) Sellado de las juntas con un material termoplástico a base de asfalto y caucho natural o 

sintético, existentes en el mercado de reconocida calidad, que cumplimente la norma A.S.T.M. 1190. 

Este material se calentará en calderas o recipientes provistos de baño de aceite, no permitiéndose 

bajo ningún concepto que la llama del elemento calentador incida directamente sobre el recipiente que 

contiene el producto. 

El calentamiento se hará de manera de mantener la temperatura del producto dentro de los límites 

especificados por el fabricante, generalmente entre 140 y 180º C de manera de evitar 

sobrecalentamientos y/o calentamientos prolongados que reducirían notablemente las propiedades del 

material. 

La caldera estará provista de un termómetro perfectamente visible, siendo importante asimismo 

que esté provista de un agitador para remoción permanente del material fundido, de manera de evitar 

sobrecalentamientos locales. 

Una vez fundido el producto y alcanzada la temperatura deseada se procederá al sellado de las 

juntas, utilizando recipientes especiales, provistos de picos de escaso diámetro que permitan llenar las 

juntas con el material sin provocar derrames del mismo fuera de aquellas. Se colocará la cantidad 

necesaria, hasta la superficie del pavimento, cuidando de no excederse. Se aguardara como mínimo un 

período de veinticuatro (24) horas, antes de librar al tránsito las zonas en que se ha realizado el sellado 

de juntas. 

f.5) En caso de que el Contratista proponga utilizar un material de "colado en frío" de reconocida 

calidad, la Inspección podrá aprobar su uso si previamente los ensayos efectuados por el L.E.M.I.T. 

sobre muestras representativas del producto a utilizar en la obra, demuestran que el mismo cumplimenta 

las normas especificadas para el producto "colocado en caliente". 

f.6) Curado del pavimento de hormigón: finalizados los trabajos de terminación, se procederá a 

realizar el "curado" correspondiente con lámina de polietileno o con el empleo de productos químicos 

para la formación de membranas de "curado". El producto a utilizar en el segundo de los casos, 

responderá a las exigencias de la norma A.S.T.M. 809-56, será de color blanco, fácilmente dispersable 

en agua, debiendo colocarse siguiendo el siguiente procedimiento: 

a) Una vez desaparecido el brillo superficial del hormigón colocado y terminado, se aplicará el 

compuesto químico previa preparación del mismo de acuerdo a indicación del fabricante. 

b) Se utilizarán pulverizadores mecánicos que aseguren una homogénea distribución del líquido 

en forma de fina lluvia sobre la superficie del pavimento. Este trabajo se realizará de modo tal que toda la 

superficie del pavimento quede cubierta por dos capas del producto. 
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c) En caso de que el producto deba diluirse o llevarse a volumen mayor antes de su aplicación, 

deberá disponerse en obra de un recipiente graduado en milímetros de volumen no menor a 1.000 

milímetros, para una perfecta dosificación del producto final. 

d) El Contratista será responsable de la perfecta conservación de la membrana de curado durante 

los veintiocho (28) días correspondientes. 

e) En caso de utilizarse lámina de polietileno, el Contratista deberá mantener la misma en perfecto 

estado durante el período de "curado", debiendo proceder al reemplazo de la lámina en los tramos que 

sufra deterioros. 

 

ARTICULO 9°: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECEPCIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE 

HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO 

 

El contratista pondrá a disposición de la Inspección una máquina caladora con broca de diamante, 

el personal, combustible, etc., necesarios para realizar la tarea de extracción de testigos. Si por cualquier 

motivo los testigos no pudiesen ser transportados en vehículos oficiales, los gastos de embalaje y 

transporte de aquellos hasta el Laboratorio en las condiciones que indique la Inspección, serán por 

cuenta del Contratista. 

 

9.1. RECEPCIÓN DE LOS PAVIMENTOS 

La recepción parcial o total de un pavimento se realizará previa verificación del espesor y la 

resistencia del hormigón de la calzada. 

Esta verificación se practicará por "zonas" que tendrán como máximo 1.200 m2. 

En las calles de doble calzada, separadas por una rambla central, o en aquellas de calzada única 

pero cuya construcción se realice en fajas longitudinales de ancho menor que el de la calzada, se 

considerará cada calzada, o faja, independientemente. 

Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del hormigón de la 

calzada, servirán de base para adoptar, para cada zona, uno de los tres temperamentos que se indican a 

continuación: 

a) Aceptación del pavimento comprendido en la zona. 

b) Aceptación del pavimento comprendido dentro de la zona, mediante un descuento en el precio 

unitario. 

c) Rechazo del pavimento comprendido dentro de la zona. 

Al conocerse los resultados de los ensayos se dará vista al Contratista del resultado de los 

mismos. 
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9.2. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR Y RESISTENCIA DE LA CALZADA 

La determinación del espesor y resistencia de la calzada se realizará sobre tres (3) testigos, como 

mínimo, por cada "zona". 

El diámetro aproximado de los testigos será de quince (15) centímetros. 

Los testigos podrán ser extraídos una vez que el hormigón alcance la edad de quince (15) días 

contados a partir del momento en que fue colocado sobre la base. 

En todos los casos los testigos correspondientes a cada zona se extraerán entre los quince (15) y 

veinte (20) días de hormigonada la losa en que se ha previsto la extracción de cada testigo. 

En el acto de extracción de los testigos, deberán encontrarse presentes: Un representante de la 

Inspección y el representante técnico del Contratista o técnico autorizado. Los mismos deberán 

presenciar las operaciones de extracción. 

Si por cualquier motivo, en el momento de realizarse la extracción, no se encontrase presente el 

representante técnico del Contratista, los testigos serán extraídos, quedando sobreentendido que el 

Contratista acepta en un todo el acto realizado. 

Extraído cada testigo, el mismo será identificado y firmado sobre la superficie cilíndrica con lápiz 

de escritura indeleble u otro medio adecuado, por los representantes de las dos partes que presenciaron 

la operación. 

Finalizada la jornada, la Inspección labrará un acta por duplicado donde constará: Fecha de 

extracción, número de calle, número especial de cada testigo, número de la losa en que fue extraída, 

distancia al borde del pavimento y demás datos que permitan facilitar su identificación. 

Estas actas serán firmadas por los representantes de las dos partes citadas anteriormente, 

quedando una copia en poder de la Inspección y la otra en poder del representante del Contratista. 

Finalizada la extracción correspondiente, los testigos serán transportados al Laboratorio del 

Instituto del Cemento Portland o al Laboratorio Oficial que indique la Inspección, viajando el 

representante de ésta, acompañando a los mismos. 

Se arbitrarán los medios para que los testigos se entreguen al laboratorio como máximo a los 

veinticinco (25) días de hormigonada la losa correspondiente. Si por causa imputable a la empresa se 

excediera dicho plazo, el Contratista será penado con una multa de 1:10.000 (uno en diez mil) del monto 

del contrato por testigo y por cada día que exceda el máximo de veinticinco (25) días. 

Las multas por mora en la extracción de los testigos y por su remisión al Laboratorio serán 

acumulables. Inmediatamente después de realizada la extracción, el Contratista hará rellenar los huecos 

producidos con un hormigón de las mismas características que el empleado para construir las losas 

El hormigón endurecido no presentará vacíos; en consecuencia si al extraerse el testigo se 

observaran vacíos, se procederá a determinar la zona defectuosa de pavimento, para ser rechazada.  
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Para determinar la zona de pavimento defectuosa por vacíos, se realizarán extracciones 

suplementarias a ambos lados del testigo extraído que hubiese presentado vacío. Estas extracciones se 

realizarán en la línea de dicho testigo y en dirección paralela al eje de la calle hasta encontrar testigos en 

que aquellas deficiencias no aparezcan. 

Dos testigos que se consideren sin vacíos, se ensayarán para determinar la resistencia y el 

espesor de la calzada. El primer testigo suplementario por vacíos se extraerá a un (1) metro, el segundo 

a cinco (5) metros y el tercero a diez (10) metros del primer testigo normal en que aparezcan vacíos. Los 

sucesivos testigos suplementarios se extraerán a distancia de diez (10) metros del último testigo 

suplementario extraído. 

Si el pavimento tiene junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar por vacíos estará 

delimitada por esta junta y el borde de la losa que comprende a los testigos defectuosos. En caso de no 

existir junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar será el de la losa. En cuanto a la longitud de la 

zona defectuosa, estará determinada por la distancia comprendida entre los últimos testigos 

suplementarios que presentan vacíos a ambos lados del testigo defectuoso inicial, en dirección al eje de 

la calle. Si el testigo defectuoso fuese técnicamente normal (es decir, el extraído en el lugar establecido 

de antemano por la Inspección), el ancho de la zona a rechazar será el establecido anteriormente y su 

longitud de un (1) metro a cada lado del testigo en dirección al eje de la calle. 

 

9.3. MEDICIONES SOBRE LOS TESTIGOS Y DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN 

El espesor de cada testigo será determinado como promedio de cuatro mediciones. Dichas 

mediciones se efectuarán al milímetro (mm.). 

El promedio se redondeará al milímetro entero más próximo. 

Una de las mediciones se tomará según el eje del testigo cilíndrico, y las restantes según vértices 

de un triángulo equilátero inscripto en una circunferencia de diez (10) centímetros (fig. 1). 

El diámetro de cada testigo será calculado en base a cuatro mediciones de circunferencia. Dichas 

mediciones se efectuarán al milímetro (mm.) 

La media aritmética de las cuatro mediciones, redondeada al milímetro entero más próximo, 

permitirá obtener la circunferencia media, y de ésta, el diámetro medio, que se redondeará al milímetro 

entero más próximo. Las mediciones de circunferencia se harán dos (2) a dos (2) centímetros de los 

extremos, una a tres (3) centímetros hacia arriba y otra a tres (3) centímetros hacia abajo contando a 

partir de la mitad de la altura del testigo (fig. 1). 

La resistencia de rotura a compresión de cada testigo se determinará después de haber preparado 

las bases de aquél. Dichas bases serán esencialmente planas. 
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El plano de cada base formará un ángulo menor de cinco (5) grados con una recta perpendicular 

al eje del testigo en el punto considerado. Antes de ser sometidos al ensayo de resistencia a compresión, 

los testigos serán completamente sumergidos en agua a la temperatura ambiente, durante un tiempo 

comprendido entre cuarenta (40) y cuarenta y ocho (48) horas. Los testigos serán ensayados 

inmediatamente después de haberlos sacado del agua, y en estado húmedo. Los resultados serán 

reducidos a una esbeltez (relación entre la altura y el diámetro) igual a dos (2), de acuerdo a los factores 

de reducción de la norma IRAM 1551. 

Los testigos se ensayarán a la compresión desde la edad de veintiocho (28) días hasta la de 

cincuenta (50) días. 

Preferentemente se ensayarán a la edad de veintiocho (28) días. Para que esto pueda cumplirse 

el Contratista, la Inspección y el Laboratorio, prestarán toda la colaboración que sea necesaria. 

En caso de que los testigos no hubiesen podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) días, 

la resistencia obtenida a la edad del ensayo, será reducida para obtener la resistencia a veintiocho (28) 

días. A tal efecto se considerará que entre las edades de veintiocho (28) y cincuenta (50) días la 

variación de resistencia es lineal y que la resistencia a la edad de cincuenta (50) días es un ocho por 

ciento (8%) superior a la resistencia del mismo testigo a la edad de veintiocho (28) días. 

La superficie del testigo se calculará en base al diámetro medio determinado en  la forma indicada 

anteriormente. Dicha superficie se redondeará al centímetro cuadrado más próximo. Se expresará en 

centímetros cuadrados. La resistencia específica de rotura a compresión de cada testigo se redondeará 

al kilogramo por centímetro cuadrado más próximo y se expresará en Kg/cm2. Las cargas indicadas 

podrán estar afectadas de un error máximo admisible del uno por ciento (1%). 

 

FIG. 1 
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9.4. ESPESOR Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN EN LOS PAVIMENTOS CON CORDONES 

INTEGRALES 

Se considerará como espesor y resistencia del hormigón de una zona a) promedio (cm) de los  

espesores, y al promedio (Rm) de las resistencias de los testigos extraídos de la misma, de acuerdo a lo 

especificado en el punto II. El promedio de los espesores se redondeará al milímetro entero más 

próximo, y el promedio de las resistencias. Se redondeará al kilogramo por centímetro cuadrado más 

próximo. 

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que (et + 1,0 cm) siendo et el espesor teórico, se 

tomará para el cálculo del promedio (cm);  e = et + 1,0 cm. 

 

9.5. ESPESOR Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN EN LOS PAVIMENTOS SIN CORDONES 

INTEGRALES 

Se considerará como espesor de una zona al promedio obtenido ya sea con los espesores 

medidos sobre los testigos, o con los espesores de cada borde que origine el descuento mayor al aplicar 

el criterio indicado en el punto VII. 

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que (et + 1,0 cm) siendo et el espesor teórico, se 

tomará para el cálculo del promedio (em); e = et + 1,0 cm. 

 

9.6. ZONAS 

 

I - MEDICIONES DE ESPESORES DE BORDES: 

La determinación del espesor de un borde se efectuará sobre los puntos fijados en 

correspondencia con los testigos extraídos (Fig.2). 

En cada punto el espesor será igual al promedio de cuatro mediciones tomadas a veinte (20) 

centímetros una de otra, según se aclara en la figura 3. 

Se considerará como resistencia del hormigón en la zona, el promedio (Rm) de las resistencias de 

los testigos extraídos en las mismas, de acuerdo a lo especificado en el punto II. 

 

FIG. 2 
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FIG. 3 

 

II - CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, DESCUENTO Y RECHAZO DE UNA ZONA CON CORDONES 

INTEGRALES 

La aceptación de una zona se realizará considerando  al mismo tiempo el espesor promedio (em) 

de la calzada a borde, y la resistencia promedio (Rm) del hormigón. Para el redondeo de los promedios 

de espesores y resistencia se seguirá el criterio que se indica en el punto IV. 

Para establecer las condiciones de aceptación de una zona se determinará el número C = am2 ¤ 

Rm (producto del cuadrado del espesor medio por la resistencia media) que se denomina capacidad de 

carga de la calzada. El espesor medio se expresará en centímetros y la resistencia media en kilogramos 

por centímetro cuadrado. La capacidad de carga resultará expresada en kilogramos. 

a) Aceptación sin descuento: 

Si el número C correspondiente a la zona considerada es igual o mayor que el producto de 

noventa y cinco por ciento (95%) de la resistencia teórica por el cuadrado de la diferencia entre el 

espesor teórico y tres milímetros, es decir: 

0,95 Rt (et - 0,3 cm)2 

El pavimento será aceptado y no se aplicará descuento alguno. 

b) Aceptación con descuentos 

Si el número C está comprendido entre el valor de C dado en el punto VI a), y el valor que resulta 

al efectuarse el producto del ochenta y uno por ciento (81 %) de la resistencia teórica por el cuadrado de 

la diferencia entre el espesor teórico y un centímetro, es decir: 

0,81.Rt (et - 1,0 cm)2 

La zona será aceptada y se aplicará un descuento, por unidad de superficie en la zona, igual a: 
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P.(1 - em².Rm) 

et².Rt 

Siendo P el precio unitario del Ítem. 

El costo total del Ítem será el de contrato afectado por las variaciones de costos que pudiera 

corresponder. 

c) Rechazo por falta de espesor: 

Si el espesor promedio (em) de la zona es menor que (et - 1,0 cm) siendo (et) el espesor del 

proyecto calculado sobre el perfil correspondiente en los puntos donde se extrajeron los testigos, la zona 

será rechazada por falta de espesor y se aplicará un descuento igual al precio unitario (P) del ítem 

multiplicado por la superficie de la zona. Por precio unitario se entiende el de contrato afectado de las 

variaciones de costos que pudieran corresponder. 

d) Rechazo por falta de resistencia: 

Si la resistencia promedio (Rm) de la zona es menor que el ochenta y uno por ciento (81 %) de la 

resistencia teórica Rt, siendo Rt la resistencia establecida en estas especificaciones, la zona será 

rechazada por falta de resistencia y se aplicará un descuento igual al precio unitario (P) del pavimento 

multiplicado por la superficie de la zona, siendo el precio unitario de contrato afectado de las variaciones 

de costos que pudieran corresponder. 

 

III - CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, DESCUENTO Y RECHAZO DE UNA ZONA SIN CORDONES 

INTEGRALES 

Cuando se trate de un pavimento sin cordones integrales, las condiciones de aceptación, 

descuento y rechazo serán las que se indican en los puntos VI a), b), c) y d) adoptando los valores de 

(em) y (Rm) que se indican en el punto V. 

 

IV - GRIETAS Y/O FISURAS 

La aparición de grietas y/o fisuras en el hormigón de la calzada y que a juicio de la Inspección 

comprometan la durabilidad de la estructura, serán reparados procediendo a la demolición del pavimento 

en la totalidad de la zona de influencia de la grieta y/o fisura para lo cual se delimitará previamente la 

zona a rehacer aserrando su perímetro, de manera tal de obtener una superficie a pavimentar con 

bordes lisos y netos que permita una perfecta identificación del hormigón a colocar, con el resto de la 

calzada. 
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V - RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS RECHAZADAS 

En caso de zonas rechazadas de acuerdo a lo previsto en los puntos anteriores, será facultativo 

de la Dirección ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y espesor satisfactorios, 

cuando a su juicio, la deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio que se espera del 

pavimento. Si en cambio, en opinión de la Dirección, no hay probabilidad de roturas inmediatas se 

permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensación ni pagos por las 

mismas, y con la obligación de realizar su conservación en la forma y plazo contractual, o removerlos y 

reconstruirlos en la forma especificada anteriormente. 

 

ARTÍCULO 10: LIMPIEZA DE LA OBRA 

 

El Contratista deberá garantizar a la finalización de los trabajos la limpieza de toda la zona de obra 

dejándola libre de escombros, residuos, etc. De la misma forma deberá hacerlo con las instalaciones que 

no estén a la vista tales como conductos, cámaras y sumideros tal que los mismos no presenten 

obstrucciones con el fin de permitir su correcto funcionamiento. 
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OBRA: “PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE” 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

ÍNDICE 

 
ARTÍCULO 1°:  TAREAS PRELIMINARES  
 
ARTÍCULO 2°:  MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
ARTÍCULO 3°:  CONDUCTOS PLUVIALES 
 
ARTÍCULO 4°:  ESTACIONES DE BOMBEO 
 
ARTÍCULO 5°: PAVIMENTOS 
 
ARTÍCULO 6°:  PROYECTO EJECUTIVO 
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ARTÍCULO 1°: TAREAS PRELIMINARES 
 

1.1. TAREAS PRELIMINARES (1% DEL SUBTOTAL) 
 
I - LIMPIEZA DEL TERRENO 

Se mantendrán los árboles, arbustos y especies autóctonas existentes en el terreno, y a criterio de la 
Inspección y cuando los mismos no afecten el proyecto en la zona en que se realizarán los trabajos, debiéndose 
adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservación. 

Si eventualmente tuvieren que realizarse demoliciones de construcciones existentes sobre o debajo de 
la superficie del terreno que puedan afectar la realización o buena marcha de la obra, a tal efecto se procederá 
a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos, debiendo efectuarse los 
apuntalamientos, vallas y defensas que fueran necesarias, para evitar daños que se puedan ocasionar en 
construcciones linderas o personas ajenas a la obra, siendo de exclusiva responsabilidad de la Contratista. 
Todos los materiales provenientes de la demolición y que no sean aprovechables a juicio de la Inspección, 
serán trasladados a cargo de la Contratista, fuera del predio de la misma y a lugares autorizados por la 
Municipalidad, para su descarga. 

Será obligación de la Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del 
perímetro de las obras, deberán cegarlos por completo previo desagote y desinfección con cal viva en terrones. 
El relleno de pozos se hará con tierra debidamente apisonada, por capas de 0,30 m. perfectamente regadas, 
con excepción de aquellos que pudieran influir en las fundaciones en cuyo caso se harán rellenar con el material 
y metodología indicada por la Inspección de la obra. 

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procederá en cuanto a su relleno, como se ha 
indicado para pozos absorbentes. Los trabajos y materiales necesarios aquí enunciados son por cuenta y cargo 
de la Contratista y se encuentran incluidos en el monto de su oferta. 

Todo movimiento de suelo necesario para la correcta ejecución de la obra, deberá ser considerada en el 
precio de oferta. 
 
II - OBRADOR Y BAÑOS QUÍMICOS 

En la planificación, antes del inicio de obras, la Contratista deberá seleccionar el lugar más apropiado 
para la instalación del obrador y baños químicos para el personal de obra, en función de evitar obstrucciones e 
impactos sobre la armonía del barrio. Asimismo, se procederá a la instalación de los mismos por parte del 
Contratista. 

Previo a la instalación, el Responsable de la contratista presentará a la Supervisión de obra de la UE las 
alternativas de localización analizadas y la localización priorizada, para su aprobación. 

Se sugiere que la localización del obrador y los baños químicos se realice en algún espacio ya utilizado 
y que cuente con infraestructuras básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no 
en un área de uso particular o forestada. 

No se talarán árboles para su instalación. Se seleccionarán, en la medida de lo posible, áreas de escasa 
vegetación, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes. 

No se deberán realizar quemas de ningún tipo de materiales. Se evitará el derroche en todas las tareas 
el uso del agua y en ningún caso se dejará correr el agua sin darle un uso Específico. La limpieza de los 
obradores y baños químicos será mantenida permanentemente en todas las instalaciones existentes. Incluye, 
entre otros, el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones 
permanentes y temporarias, la disposición apropiada de los efluentes, etc. 



 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 

72 
Se tratará de hacer la limpieza completa de los vehículos y maquinarias en estaciones de servicio o 

lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro del obrador, se garantizará que los 
efluentes con hidrocarburos que se originen sean depositados según las normas vigentes. 

La gestión de los residuos de campamento, obrador y baños queda bajo la responsabilidad del 
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningún tipo en las cercanías del barrio, fuera del obrador. Sólo 
se llevarán los materiales necesarios para la ejecución de las tareas diarias. 

El sobrante se llevará al obrador al finalizar la jornada. No se dejarán en los espacios públicos máquinas, 
equipos, materiales de un día para el otro, a excepción de casos de fuerza mayor. Deberá contar con núcleos 
sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el manejo y disposición transitoria de 
residuos domiciliarios y/o peligrosos. Asimismo, deberá contar con un sitio adecuado para comer o merendar. 
Los ruidos producidos por el obrador no deberán exceder los estándares admisibles por la normativa. 

Previo a la emisión del acta de recepción definitiva de obra, deberá realizarse el desmantelamiento del 
obrador y remediación de daños ambientales producidos (contaminación por volcamiento de combustibles o 
lubricantes, áreas de acopio de materiales, etc.). Se eliminarán las losas de hormigón que eventualmente 
hubieran sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La recepción definitiva 
del predio será aprobada por la inspección. 

 
III - CARTEL DE OBRA 

La Contratista colocará en la obra un (1) cartel. La ubicación definitiva del cartel será indicada por la 
Inspección de Obra; La Contratista deberá presentar una memoria de cálculo de la estructura de sostén, la cual 
deberá estar aprobada por la Inspección antes de la colocación.  

El texto del cartel será indicado oportunamente por la inspección. El costo de provisión, transporte, 
colocación y todo otro gasto originado por este concepto, como así también su conservación en buen estado, 
serán por cuenta exclusiva de la Contratista. 

En el frente de la Obra, en un lugar y altura visibles se colocará un cartel de obra de. 2,00 x 3,00m. El 
mismo será de chapa negra lisa D.D. N° 22, fijada por medio de remaches o soldadura a un bastidor entramado 
de caño estructural 30-30 de 1,2 de espesor soldado.  

Se desoxidará, limpiará y se le darán dos manos de antióxido o convertidor de óxido, previo al pintado 
con esmalte sintético fondo blanco y colores de acuerdo al diseño y texto consignado en el plano respectivo. 
Se podrá ejecutar de material sintético tipo vinilo o similar. 

Este cartel se fijará a una estructura de soporte, compuesta de dos postes de eucalipto creosotado de 
0,15 m de diámetro u otros elementos de soporte equivalentes a definir con la Inspección de Obra. Sobre el 
mismo se pintará el texto y diseño proporcionado por la Inspección de obra. 
 
IV - REPLANTEO DE OBRA 

El Contratista deberá limpiar los lugares en que deban ejecutarse trabajos de replanteo, de manera que 
éstos puedan desarrollarse sin inconvenientes. Asimismo, proveerá los equipos de medición y/o nivelación 
necesarios para materializar el replanteo en obra. 

El replanteo se ejecutará de acuerdo al plano respectivo, presentado por el Contratista a la Inspección 
de Obra, el cual deberá ser aprobado previo a su ejecución. El replanteo se realizará fijando los puntos de 
referencia para líneas y niveles. 

El Contratista verificará las medidas y los ángulos del área de intervención antes de comenzar los 
trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes, si las hubiere, a la Inspección de Obra, quien 
determinará las decisiones a adoptar. 
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V - ELECTRICIDAD Y AGUA DE CONSTRUCCIÓN 

En este ítem, la contratista, deberá realizar las gestiones necesarias con las prestatarias para la provisión 
de energía eléctrica y agua potable. Se contemplan los gastos para las acometidas de agua potable y 
electricidad para la obra, como así también se incluye el mantenimiento necesario. 
 
VI - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma global 
(Gl.) y representa el uno por ciento (1%) de la suma del resto de los ítems, incluyendo la ejecución de los 
trabajos y las tramitaciones ante la empresa de servicios involucrada. En el caso que los cobros de las empresas 
de servicios y/o de los gastos de las tareas realizadas por la contratista sean menores o superiores al monto 
provisional deberá ser aprobado y justificado debidamente a la inspección de obra para su certificación. 

Para efectuar el pago del presente ítem, cuando la ejecución del mismo se realice por medio de la 
empresa de servicios, la contratista deberá abonar la suma que resulte de la factura emitida por esta última. 
Del mismo modo, cuando la ejecución del ítem se realice por medio de la contratista se deberá presentar ante 
la inspección, documentación respaldatoria de las tareas ejecutadas para su pertinente certificación. 
 

ARTÍCULO 2: MOVIMIENTO DE SUELOS 
 

2.1. EXCAVACIÓN, RETIRO Y PERFILADO 
 
I - EXCAVACIÓN 

Comprende la ejecución de todos los trabajos de remoción de las capas existentes. El Contratista 

considerará los niveles del proyecto, de acuerdo con los planos y recomendaciones de la Inspección de Obra. 

Se efectuarán los trabajos de excavación hasta la cota indicada según plano adjunto o indicación de la 

Supervisión de Obra, retirando de la misma los suelos no aptos para su uso en las tareas de relleno y/o 

terraplenamiento. 

Los cateos y averiguaciones necesarias para establecer la existencia o no de posibles interferencias y 

sus características se efectuarán por cuenta y cargo del contratista con anterioridad al comienzo de los trabajos. 

El Contratista se constituye en el único responsable de los daños y/o perjuicios que directa o 

indirectamente se produzcan en la zona de obra y/o a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos. 

 
II - PERFILADO 

Consiste en la realización de todas las tareas necesarias para la preparación del terreno, en el cual se 
hayan realizado con anterioridad todos los trabajos de terraplenamiento, desmonte o abovedamiento, según la 
conformación geométrica de los perfiles del proyecto, con los materiales y densificación especificados en la 
documentación de obra. 

Todas las tareas que comprenden este ítem deberán ser tendientes a conseguir una densificación 
homogénea de la misma en todo el desarrollo planialtimétrico de la obra. 

Si a juicio de la Inspección, el material a la cota obtenida establecida en los planos no fuese apto para la 
misma, se procederá de la siguiente manera: Todas las partes blandas e inestables, que no se pudieran 
compactar adecuadamente, deberán ser removidas y reemplazadas con materiales aptos, aprobados por la 
Inspección y en la profundidad indicada por la misma. 

La cota obtenida no podrá superar en más de un centímetro (+1 cm) a la de proyecto ni estar por debajo 
de los dos centímetros (-2 cm) de la misma.  
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III - RETIRO DE SUELO SOBRANTE 

Consiste en la ejecución de retiro de suelo sobrante de las tareas previamente descriptas en este ítem. 
En  todos  los  casos  la  Inspección  deberá  informar  si  el  material  removido  deberá  ser destinado a otros 
usos. 

Los materiales provenientes de la excavación, serán cargados, transportados y descargados por El 

Contratista en vertederos habilitados a tal fin. En el precio del Ítem se deben incluir los correspondientes 

cánones de descarga. 
 
IV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá y certificará por metro cúbico (m3) de suelo desmontado, perfilado y retirado, si 
eventualmente se da el caso, estado incluida en el precio toda otra tarea necesaria para su correcta ejecución 
de acuerdo a lo establecido en las presentes Especificaciones. 

 

2.2. RELLENO Y COMPACTACIÓN 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Consiste en el movimiento de suelo para la preparación del terreno que recibirá al conducto pluvial a 

ejecutar.  
 

II - REPLANTEO 
El Contratista realizará la verificación dimensional de medidas, ángulos y pendientes de escurrimiento, 

poniendo en conocimiento de la Inspección cualquier diferencia que surja. 
El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los 

trabajos. 
Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante mojones, 

convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente. 
El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores 

habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspección se hallare presente 
al momento de ejecutar los trabajos observados. 

 
III - NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la verificación 
realizada en el ítem anterior, donde el nivel ± 0,00 estará determinado por los terrenos de edificación existente. 
Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado, movimiento de suelos, compactado y nivelación del terreno 
donde se construirá el proyecto. 

El material a utilizar no deberá contener, ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, como 
asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos. 

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una máquina 
compactadora o retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini 
cargador (Bob-Cat) o pala cargadora, camiones y volquetes para la limpieza. 

Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado en 
consideración los niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación del suelo, la 
adecuada capacidad de apoyo de los materiales a los niveles excavados y aceptación del material disponible 
para relleno.  
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Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos en 

que no haya sido ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada por la 
inspección. 

 
IV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Se certificará y pagará por metro cúbico (m3), de relleno debiendo colocarse y compactarse acorde a las 
presentes especificaciones y aprobado por la Inspección de Obra. 

Se incluyen dentro de ese costo la selección y movimiento del material excavado, mano de obra y 
equipos, cualquiera fuere su tipo para dejar las tareas correctamente terminadas, acorde a lo especificado 
precedentemente. Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras, 
ensayos, etc. 

 

2.3. TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Este ítem consiste en la ejecución de retiro de suelo sobrante de las tareas previamente descriptas en 
este artículo. En  todos  los  casos  la  Inspección  deberá  informar  si  el  material  removido  deberá  ser 
destinado a otros usos. 

Los materiales provenientes de la excavación, serán cargados, transportados y descargados por El 
Contratista en vertederos habilitados a tal fin. En el precio del Ítem se deben incluir los correspondientes 
cánones de descarga. 

 
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá y certificará por metro cúbico (m3) de suelo desmontado, perfilado y retirado, si 
eventualmente se da el caso, estado incluida en el precio toda otra tarea necesaria para su correcta ejecución 
de acuerdo a lo establecido en las presentes Especificaciones. 
 

ARTÍCULO 3: CONDUCTOS PLUVIALES 
 

3.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NEXO DN 500 MM 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la utilización de caños prefabricados 

de hormigón simple y/o armado. La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías para cada uno de los tramos en 
los cuales se ha previsto su colocación, se indican en los planos de proyecto, teniendo en cuenta lo siguientes 
criterios:  

• Si ∅ < 500 mm se utilizará cañería de hormigón simple u hormigón armado.  
• Si ∅ > 600 mm se utilizará cañería de hormigón armado.  
Se seguirán en cuanto a métodos constructivos y calidades las Especificaciones Técnicas generales y 

los planos tipos respectivos. Cuando no se especifique el tipo de caño a emplear, se regirá acorde al criterio 
indicado anteriormente.  

Las mismas irán montadas sobre un contrapiso de hormigón simple que tendrá 0,15 m de espesor, un 
ancho igual al de excavación, una longitud igual a la de la cañería cuya dosificación en volumen será de 1:3:3 
con una relación A/C=0,50. 
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Este contrapiso estará perfectamente nivelado de acuerdo a la pendiente de cada tramo y la cañería se 

colocará formando una línea recta entre cámaras, sobre el mismo, se colocará una cama de arena para el 
apoyo de la superficie de la cañería que no está en contacto con este mismo. Las juntas entre caños se llenarán 
con mortero 1:3 (una parte de cemento portland y tres arena fina) siguiendo un procedimiento que asegure el 
perfecto sellado de las mismas. Luego se formará un chanfle con el mismo material con el objeto de proteger 
la junta propiamente dicha.  

 
II - NORMAS A CUMPLIR 

Las normas a cumplir por los conductos premoldeados de hormigón simple y/o armado se encuentran 
en las Especificaciones Técnicas Generales. La Inspección rechazará sin más trámite los caños que presenten 
dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades 
superficiales notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1% (uno por ciento) de la longitud 
del caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano 
base del enchufe y el eje del caño. La Inspección podrá disponer que se realicen los “Ensayos de Carga 
Externa” que entienda necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.  

 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de nexo ejecutado y se pagará según el precio unitario que 
surja del contrato, y este precio será compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales y todo otro trabajo que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem. 

 

3.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTO DN 1000 MM 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la utilización de caños prefabricados 

de hormigón armado. La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías para cada uno de los tramos en los cuales 
se ha previsto su colocación, se indican en los planos de proyecto.  

Las mismas irán montadas sobre un contrapiso de hormigón simple que tendrá 0,10 m de espesor, un 
ancho igual al de excavación, una longitud igual a la de la cañería cuya dosificación en volumen será de 1:3:3 
con una relación A/C=0,50. Este contrapiso estará perfectamente nivelado de acuerdo a la pendiente de cada 
tramo y la cañería se colocará formando una línea recta entre cámaras. Encima de este contrapiso se colocará 
una cama de arena para el apoyo de la superficie de la cañería que no está en contacto con este mismo. Las 
juntas entre caños se llenarán con mortero 1:3 (una parte de cemento portland y tres arena fina) siguiendo un 
procedimiento que asegure el perfecto sellado de las mismas. Luego se formará un chanfle con el mismo 
material con el objeto de proteger la junta propiamente dicha. 

 
II - NORMAS A CUMPLIR 

Las normas a cumplir por los conductos premoldeados de hormigón simple y/o armado se encuentran 
en las Especificaciones Técnicas Generales. La Inspección rechazará sin más trámite los caños que presenten 
dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades 
superficiales notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1 % (uno por ciento) de la longitud 
del caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el plano 
base del enchufe y el eje del caño.  

La Inspección podrá disponer que se realicen los “Ensayos de Carga Externa” que entienda necesario, 
a exclusiva cuenta del Contratista. 
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III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirá por metro lineal (ml) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio 
será compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro trabajo 
que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem. 
 

3.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTO DN 1200 MM 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Descripción análoga al ítem 3.2.I. 
 

II - NORMAS A CUMPLIR 
Normas a cumplir análogas al ítem 3.2.II. 
 

III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá por metro lineal (ml) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio 

será compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro trabajo 
que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem. 

 

3.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTO DN 1300 MM 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Descripción análoga al ítem 3.2.I. 
 

II - NORMAS A CUMPLIR 
Normas a cumplir análogas al ítem 3.2.II. 
 

III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá por metro lineal (ml) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio 

será compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro trabajo 
que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem. 
 

3.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTO DN 1400 MM 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Descripción análoga al ítem 3.2.I. 
 

II - NORMAS A CUMPLIR 
Normas a cumplir análogas al ítem 3.2.II. 
 

III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
Se medirá por metro lineal (ml) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio 

será compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro trabajo 
que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem. 
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3.6. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 

3.6.1. CONTRAPISO DE HORMIGÓN H-17 (ESP: 0,10 M) 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Previo a la tarea de ejecución del conducto se realizará la compactación de la superficie de asiento, 

dejándola con la densidad necesaria como para que no se produzcan asentamientos. 
El conducto se ejecutará sobre un contrapiso de Hormigón Simple tipo H-17 que tendrá 0,10 m de 

espesor, y una longitud y ancho que sobrepasen al conducto. Este contrapiso estará perfectamente nivelado 
de acuerdo a la pendiente de cada tramo. 

 
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La medición y certificación se ejecutara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a los valores unitarios de 
contrato y este precio será compensación total por la provisión de mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales y todo aquello que resulte necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

3.6.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN H-30 PARA CONDUCTO DE 2,00X1,10 M 
 

I - DESCRIPCIÓN 
El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de toda la mano de 

obra, materiales y equipos, y la realización de todos las tareas necesarias para suministrar y colocar en la obra 
todas las estructuras de  hormigón simple y armado construidas "in situ", y/o prefabricadas, completas, como 
se muestra y se documenta en los planos y demás documentación, en la forma requerida por la Inspección y 
como aquí se especifica. 

 
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La medición se efectuará por metro cúbico (m3) de hormigón colocado determinándose su volumen por 
interpretación directa de los planos de obra respectivos.  

No se tomarán en cuenta los rellenos por exceso de excavación o mayores dimensiones que las previstas 
en los planos. 

El pago se efectuara por metro cúbico de hormigón colocado entendiéndose que el mismo será 
compensación total por la provisión de mano de obra, materiales, equipos, encofrados, film poliéster, bombeos, 
drenajes, elaboración, transporte, ensayos, colocación, compactación, armado del hormigón y en general todas 
las tareas descriptas en esta especificación. 

En aquellos casos en que no figura como Ítem de contrato se entiende que el costo del mismo se 
encuentra prorrateado entre los demás Ítem, no reconociéndose pago adicional alguno.  

Los honorarios profesionales por representación técnica están incluidos en los gastos generales que 
conforman el precio unitario del ítem. 
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3.6.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN BARRAS ADN-420 PARA CONDUCTO DE 
2,00X1,10 M (CUANTÍA: 54,07 KG/M3) 

 
I - DESCRIPCIÓN 

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderán la provisión de la mano de obra, 
materiales, equipos, y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el suministro e instalación de las 
armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la Inspección y conforme a 
estas especificaciones. 

 
II - DISPOSICIONES GENERALES 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras de acero 
se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y tomos complementarios, 
debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de 
las armaduras, adoptando para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada. 

 
III - NORMAS A EMPLEAR 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las 
Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las Normas IRAM 
citadas. A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Dirección extraerá y 
ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM-
IAS. 

 

IRAM 502 Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en caliente 

IRAM 528 Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón armado 

IRAM 537 Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frío 

IRAM 671 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío 

IRAM-IAS-U 500-06 Mallas de acero para hormigón armado 

 
El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº 16 SWG 

 

IV - TIPO USUAL DE ACERO 
En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el mismo 

corresponde al tipo definido como ADN-420. 
 

V - ALMACENAMIENTO 
El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, 

diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su retiro e inspección. 
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado con el 

número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo inalterable a los agentes 
atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. 
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VI - PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo consignado en 
planos. 

El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá soldaduras en armaduras fuera de las 
correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación escrita por parte de la Inspección. No se permitirá 
enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que presenten 
torceduras, las que no serán aceptadas.                   

Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no resulten 
desplazados durante el vaciado del hormigón.  

Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. 
El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de 

soporte utilizado para tal fin. 
Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse separadores de hormigón. 
Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 
Deberá preverse la armadura en espera para la posterior vinculación con el pavimento de hormigón a 

ejecutar en la parte superior del conducto.  
 

VII - EMPALME DE ARMADURAS 
Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición, la longitud de 

empalme será la especificada en el CIRSOC. 
La Contratista deberá presentar planos de armadura, donde se marcarán la ubicación de los empalmes 

de las barras y la forma de anclaje de los mismos. El número de los empalmes será el mínimo posible y en los 
de barras paralelas estarán desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la 
Inspección. 

 
VIII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  

El Ítem incluye en el precio todas las operaciones tales como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, 
atado, soportes de las armaduras, ensayos y serán aplicables a cualquier diámetro y tamaño de la barra. 

No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se computará ni 
certificarán los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales destinados a 
soporte de las ataduras, excepto indicación en contrario.               

Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminación del Ítem. 
Se medirá por kilogramo (kg) de acero efectivamente colocado según aprobación de la Inspección de 

Obra y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio será compensación total por 
provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro trabajo que resulte necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 
 

3.6.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN H-30 PARA CONDUCTO DE 3,00X1,20 M 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Descripción análoga al ítem 3.6.2.I. 
 

II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se efectuará por metro cúbico (m3) de hormigón colocado determinándose su volumen por 

interpretación directa de los planos de obra respectivos.  
No se tomarán en cuenta los rellenos por exceso de excavación o mayores dimensiones que las previstas 

en los planos. 
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El pago se efectuara por metro cúbico de hormigón colocado entendiéndose que el mismo será 

compensación total por la provisión de mano de obra, materiales, equipos, encofrados, film poliéster, bombeos, 
drenajes, elaboración, transporte, ensayos, colocación, compactación, armado del hormigón y en general todas 
las tareas descriptas en esta especificación. 

En aquellos casos en que no figura como Ítem de contrato se entiende que el costo del mismo se 
encuentra prorrateado entre los demás Ítem, no reconociéndose pago adicional alguno.  

Los honorarios profesionales por representación técnica están incluidos en los gastos generales que 
conforman el precio unitario del ítem. 

 

3.6.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN BARRAS ADN-420 PARA CONDUCTO DE 
3,00X1,20 M (CUANTÍA: 68,78 KG/M3) 

 
I - DESCRIPCIÓN 

Descripción análoga al ítem 3.6.3.I. 
 

II - DISPOSICIONES GENERALES 
Disposiciones generales análogas al ítem 3.6.3.II. 
 

III - NORMAS A EMPLEAR 
Normas a emplear análogas al ítem 3.6.3.III. 
 

IV - TIPO USUAL DE ACERO 
Tipo usual de acero análogo al ítem 3.6.3.IV. 
 

V - ALMACENAMIENTO 
Almacenamiento análogo al ítem 3.6.3.V. 
 

VI - PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN 
 Preparación y colocación análogas al ítem 3.6.3.VI. 
 

VII - EMPALME DE ARMADURAS 
Empalme de armaduras análogo al ítem 3.6.3.VII. 
 

VIII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  
El Ítem incluye en el precio todas las operaciones tales como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, 

atado, soportes de las armaduras, ensayos y serán aplicables a cualquier diámetro y tamaño de la barra. 
No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se computará ni 

certificarán los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales destinados a 
soporte de las ataduras, excepto indicación en contrario.               

Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminación del Ítem. 
Se medirá por kilogramo (kg) de acero efectivamente colocado según aprobación de la Inspección de 

Obra y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio será compensación total por 
provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro trabajo que resulte necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 
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3.6.6. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN H-30 PARA CONDUCTO DE 5,20X1,20 M 

 
I - DESCRIPCIÓN 

Descripción análoga al ítem 3.6.2.I. 
 

II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
La medición se efectuará por metro cúbico (m3) de hormigón colocado determinándose su volumen por 

interpretación directa de los planos de obra respectivos.  
No se tomarán en cuenta los rellenos por exceso de excavación o mayores dimensiones que las previstas 

en los planos. 
El pago se efectuara por metro cúbico de hormigón colocado entendiéndose que el mismo será 

compensación total por la provisión de mano de obra, materiales, equipos, encofrados, film poliéster, bombeos, 
drenajes, elaboración, transporte, ensayos, colocación, compactación, armado del hormigón y en general todas 
las tareas descriptas en esta especificación. 

En aquellos casos en que no figura como Ítem de contrato se entiende que el costo del mismo se 
encuentra prorrateado entre los demás Ítem, no reconociéndose pago adicional alguno.  

Los honorarios profesionales por representación técnica están incluidos en los gastos generales que 
conforman el precio unitario del ítem. 

 

3.6.7. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN BARRAS ADN-420 PARA CONDUCTO DE 
5,20X1,20 M (CUANTÍA: 68,78 KG/M3) 

 
I - DESCRIPCIÓN 

Descripción análoga al ítem 3.6.3.I. 
 

II - DISPOSICIONES GENERALES 
Disposiciones generales análogas al ítem 3.6.3.II. 
 

III - NORMAS A EMPLEAR 
Normas a emplear análogas al ítem 3.6.3.III. 
 

IV - TIPO USUAL DE ACERO 
Tipo usual de acero análogo al ítem 3.6.3.IV. 
 

V - ALMACENAMIENTO 
Almacenamiento análogo al ítem 3.6.3.V. 
 

VI - PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN 
 Preparación y colocación análogas al ítem 3.6.3.VI. 
 

VII - EMPALME DE ARMADURAS 
Empalme de armaduras análogo al ítem 3.6.3.VII. 
 

VIII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  
El Ítem incluye en el precio todas las operaciones tales como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, 

atado, soportes de las armaduras, ensayos y serán aplicables a cualquier diámetro y tamaño de la barra. 
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No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se computará ni 

certificarán los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales destinados a 
soporte de las ataduras, excepto indicación en contrario.               

Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminación del Ítem. 
Se medirá por kilogramo (kg) de acero efectivamente colocado según aprobación de la Inspección de 

Obra y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio será compensación total por 
provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro trabajo que resulte necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 

 

3.7. CÁMARA DE INSPECCIÓN DE H°A° 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Este ítem consiste en la ejecución de la excavación, desbarre, compactación de la base (con provisión 

de suelo seleccionado y reemplazo de suelo no apto si fuera necesario), colocación de cama de arena de 
espesor suficiente, ejecución de hormigón de limpieza de 0,10 m de espesor como mínimo, ejecución de 
cámara de HºAº según especificaciones técnicas y planos de detalles (con provisión de los materiales) de 
dimensiones indicadas por la inspección, y altura variable, tapada, compactación (con provisión de suelo 
seleccionado y reemplazo de suelo no apto si fuera necesario) hasta el nivel de vereda, y retiro del suelo 
sobrante a los lugares que indique la Inspección, todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de este 
pliego. 

Las cotas y trazas definitivas del conducto se fijarán en obra conjuntamente con la Inspección, estas 
dependerán de los sondeos previos que deberá realizar la Contratista para localizar los servicios que le indique 
la Inspección. Una vez realizado el sondeo se harán los replanteos correspondientes para comenzar con los 
trabajos.  

 
II - GENERALIDADES  

La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se efectuará de acuerdo a las 
especificaciones ya consignadas.  

Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a los esfuerzos 
no compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se determinarán en base a la presión de 
prueba y serán equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 
2  y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5.  

La colocación de cajas y marcos se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas 
y veredas de tierra se construirá un macizo de hormigón alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendrá 
un ancho de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 

Queda expresamente aclarado que no se permitirá que dentro de las cámaras queden cañerías de gas, 
conductores eléctricos, fibra óptica u otro tipo de conductores pertenecientes a la Empresa Telecom o 
Telefónica, cañería de agua potable u otro tipo de servicio cualquiera sea este. 

En estos casos se realizarán los trabajos necesarios para el corrimiento de los mismos, pasando con el 
servicio por arriba o por debajo del desagüe a ejecutar según corresponda. 

 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Ud.) de cámaras de inspección, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
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3.8. SUMIDERO TIPO “S2” 

 
I - DESCRIPCIÓN 

Se ajustará al plano de proyecto y al plano adjunto “Sumidero Tipo”. Incluye la provisión y colocación de 
marco cuadrado de perfil de hierro, tapa de reja metálica según plano tipo con perfil de hierro. Asimismo integran 
este ítem los trabajos previos y de terminación tales como: rotura y reparación de pavimentos y veredas, 
excavación, relleno de las mismas, compactación, etc.  

El hormigón a utilizar tendrá una resistencia a la compresión simple de 240 kg/cm2 a los 28 (veintiocho) 
días de edad. Los gastos que origine la extracción de probetas y los ensayos de las mismas, será por cuenta 
exclusiva del contratista. 

 
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirá por unidad (Ud.) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato y este precio será 
compensación total por provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 

 

ARTÍCULO 4: ESTACIONES DE BOMBEO 
 

4.1. ESTACIÓN DE BOMBEO N°1 (CONDUCTO TRONCAL A CANAL SARANDÍ) 
 
I - OBJETO 

La presente especificación técnica tiene como objetivo definir las condiciones generales y los 
fundamentos básicos a los que se debe ajustar el Contratista para la elaboración del proyecto ejecutivo, 
ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento de la ESTACION DE BOMBEO N°1, que forma parte del 
proyecto de desagüe pluvial de Villa Inflamable. 
 
II - UBICACIÓN 

Se ubica en la descarga del conducto troncal de desagüe pluvial con vertido al Canal Sarandí. 
 
III - ALCANCE 

El alcance comprende la provisión de ingeniería que respalde el diseño del conjunto, la ejecución y 
provisión de la ingeniería básica y de detalle, provisión de los equipos necesarios, montaje electromecánico, 
puesta en marcha, mantenimiento y operación por el plazo de tres meses, periodo en el cual la contratista 
deberá brindar capacitaciones al futuro personal operador del comitente.  

Además, el contratista deberá confeccionar una carpeta técnica (en formato papel y digital) con toda la 
documentación generada durante el proyecto, a modo de ejemplo deberá contener: 

 

 Certificado de materiales homologados. 
 Documentos de inspección y seguimiento. 

 Planos conforme a obra de todas las instalaciones y obras civiles ejecutadas. 

 Memorias de cálculos. 

 Manuales operativos. 

 Resultados de las verificaciones efectuados durante la puesta en marcha de las estaciones de 
bombeo. 
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La obra deberá incluir la revisión, puesta en valor y provisión de todo el equipamiento necesario para 

garantizar el correcto funcionamiento de la estación, accesibilidad, resguardo y cumplimientos de las normas 
de seguridad e higiene vigentes. 

Una vez finalizada las tareas, deberá elaborar los planes de inspección y verificación de las condiciones 
operativas de la estación de bombeo, a los cuales deberá realizar seguimiento con el departamento de calidad 
del proveedor de las bombas, durante el periodo contratado. Paralelamente, deberá capacitar y entrenar al 
futuro personal operador. 
 
IV - DOCUMENTOS DE APLICACIÓN 

La provisión correspondiente a esta especificación técnica deberá respetar lo aquí establecido.  
 

V - CONFIGURACIÓN Y CAUDAL DE DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO N°1 
La configuración de la estación de bombeo N°1 con descarga al Canal Sarandí, presentada en los planos 

adjuntos N°17, 18 y 19, contempla que en condiciones sin sudestadas, el caudal aportado por las lluvias en la 
cuenca tributaria se evacua por gravedad a través de la cámara de distribución con compuerta de la estación 
de bombeo, diseñado para un caudal de 9,41 m3/s, definido para la lluvia de diseño sin sudestadas con 
recurrencia 10 años. En situaciones con lluvia y sudestada, cuando el nivel en el Canal Sarandí supera +1,00 
m referido al 0 del IGN, se asume que se cierra la compuerta en la cámara de distribución de la estación y el 
caudal afluente generado por las lluvias precipitadas en la cuenca tributaria, se evacúa por bombeo al Canal 
Sarandí. 

El caudal de diseño de la estación de bombeo para la situación de compuerta cerrada y lluvias 
simultáneas con crecidas por sudestadas en el Rio de la Plata, aportado por el sistema de desagüe troncal con 
descarga al Canal Sarandí, para la lluvia de diseño con recurrencia 10 años, se ha definido contemplando el 
volumen de regulación en los conductos troncales, asumiendo un incremento del nivel del agua en los mismos 
de 1,00 m a 2,00 m referidos al 0 del IGN. 

El volumen de regulación contemplado y el caudal de diseño de la estación de bombeo, para la lluvia de 
diseño con sudestada y recurrencia 10 años, se presenta en la Tabla 4.1.1. 

 
Tabla 4.1.1: Volumen de regulación y caudal de diseño de las tres estaciones de bombeo. 

Fuente de aporte 
Volumen de 
regulación 

(m3) 

Caudal de diseño de la 
estación de bombeo 

Recurrencia 10 años (m3/s) 

Sistema de desagüe troncal con descarga al Canal 
Sarandí vía la estación de bombeo N°1 

 
7.630 

 
1.78 

 
La geometría de la cámara de bombeo y disposición de las bombas de flujo axial con eje vertical con 

tabiques guía entre las mismas, contempla los requerimientos de sumergencia, ubicación, distancias a los 
bordes, al fondo y entre equipos, para asegurar condiciones adecuadas de funcionamiento para este tipo de 
bomba frente a la cavitación y la circulación del agua dentro de la cámara de bombeo, que debe ser suave con 
líneas de corriente continuas y un mínimo de perturbaciones que generen vórtices e ingreso de aire a las 
bombas. 

En el ingreso a la cámara de bombeo se dispone  una reja de retención de sólidos en suspensión y 
flotación con un espacio libre entre rejas de 25 mm para proteger las bombas, que en las tres estaciones de 
bombeo se proveerán de equipo mecánico limpia rejas. 

En la entrada y la salida de la cámara de distribución, que reparte los caudales entre la descarga por 
gravedad o por bombeo según cuál sea el modo operativo de la estación, se dispondrá de un conjunto de 



 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 

86 
ataguías a fin de aislar / dejar en seco las cámaras de distribución y bombeo, para facilitar las tareas de 
mantenimiento de la compuerta, la reja y otro componentes que lo requieran.  

Se han previsto accesos con tapa metálica galvanizada con cerrojo en la losa que cubre las dos cámaras. 
Como se indica en los planos de la estación de bombeo N°1, en correspondencia con el acceso a la cámara de 
bombeo se proveerá una bomba sumergible de vaciado / puesta en seco de las cámaras, con sistema de auto 
limpieza del impulsor de canal semiabierto aplicable para el bombeo de aguas residuales con guías de izado y  
acople automático accionado por el propio peso de la bomba, provisto de conducto de impulsión polietileno de 
alta densidad PN 6 o acero galvanizado de diámetro interno de 200 mm, con cota de fondo 4,40 m en la 
descarga a la cámara que recibe por vertedero las aguas evacuadas por las bombas axiales de la estación, 
con una capacidad de bombeo de Q = 0,156 m3/s para una altura de impulsión de 9,86 m y una capacidad de 
bombeo de Q = 0,164 m3/s para una altura de impulsión de 8,87 m.  

La bomba de vaciado se dispondrá en un cuenco del área requerida en función de sus dimensiones, de 
0,53 m de profundidad medido por debajo de su cota de fondo de -0,50 m de la cámara de bombeo, para 
asegurar que se pueda vaciar completamente las cámaras de distribución y bombeo de la estación, respetando 
el nivel mínimo de operación de la bomba.  

La guía de montaje conecta la bomba al conducto de impulsión, simplemente bajando la bomba. Esto 
facilita el mantenimiento y la inspección sin necesidad de bajar a la cámara de bombeo. La bomba deberá 
incluir cada una un sistema estacionario de guía e izaje compuesto por: Codo base de apoyo con su contra 
brida (con bulonería en acero inoxidable y junta), grampa de acople, soporte guía superior y cadena de izaje 
para 5,5  metros de alzada. 

El grupo motor - bomba podrá elevarse de la cámara de bombeo para su inspección sin que haga falta 
soltar ninguna conexión. En el fondo llevará una conexión de descarga, anclada a este, a la cual se conectará 
el tubo de descarga.  

Para fijar la conexión de descarga a la losa de fondo y las guías a la losa superior, se utilizarán tornillos 
y arandelas de acero inoxidable calidad AISI 304, debiendo ser los mismos de largo y tamaño de acuerdo a la 
necesidad de tal manera que aseguren un real amarre. 

Las cadenas para izado y descenso de las electrobombas, para evitar su corrosión, serán de acero 
inoxidable de calidad AISI 304; así como los ganchos para colgar las cadenas, conductores eléctricos. 

El mantenimiento de las bombas axiales dispuestas en tubería de impulsión, se efectúa extrayéndolas 
vía su tubería de impulsión de acero galvanizado. 

La descarga de la estación de bombeo se efectúa vía un vertedero de 1,60 m de longitud en la descarga 
de cada bomba con cota de coronamiento de + 4,00 m referido al 0 del IGN lo que impide el reflujo aún ante 
crecidas extremas por sudestadas en el Río de la Plata (nivel máximo registrado el 15 de abril del 1940 de + 
3,91 m referido al 0 del IGN). Esto implica que la cota de la superficie de la losa de cobertura de la estación de 
bombeo y su cámara de distribución sea de 4,95 m, lo que a su vez requiere la ejecución de un relleno en su 
entorno, contemplando que el nivel actual del terreno en su entorno es más bajo. 

Para las actividades de operación y mantenimiento como el montaje y servicio de las bombas, compuerta 
y operación de las ataguías etc. de la estación de bombeo, contemplando las dimensiones y peso de los equipos 
electromecánicos, se proveerá una grúa móvil para manipulación de elementos pesados.  

En la cámara de bombeo de la estación se instalarán controles de nivel del tipo boya flotante, de arranque 
y parada de las bombas y de alarma por exceso de los niveles extremos máximo y mínimos establecidos, que 
indican situaciones de emergencia en el funcionamiento de los equipos. Como la estación de bombeo está 
equipada con tres bombas, que opera con una o dos bombas en paralelo, se dispondrá de un sensor adicional 
de nivel, para dar la señal de arranque diferenciada entre la primera y la segunda bomba.  
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En el área inmediata a la estación de bombeo, se establecerán las edificaciones requeridas para la 

instalación de sala de control y comando, transformador para bajar la tensión a 380 V / generador eléctrico si 
se encuentra requerido, máquina limpia rejas, depósito de ataguías y otros equipos y herramientas, personal 
de guardia, actividades de operación y mantenimiento, etc. 
 

VI - CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES OPERATIVAS, REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y TÉCNICOS 
DE LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO N°1 

Las exigencias técnicas de los equipos de bombeo y su requerido grado de confiabilidad, prestación y 
rendimiento, implican que el fabricante / proveedor debe acreditar amplia experiencia en la fabricación de los 
equipos de bombeo a instalar, solvencia en el montaje y puesta en marcha, disponibilidad de repuestos y línea 
de asesoramiento y apoyo técnico durante la vida útil de los equipos.  
Contemplando que como práctica general se parte de disponer como mínimo dos bombas en cada estación de 
bombeo a efectos no de perder la totalidad de la instalación en caso de falla, basado en los siguientes datos 
primarios:   
 

 Caudal de diseño a bombear 1,78 m3/s. 

 Nivel del agua en la cámara de bombeo entre + 1,00 y + 2,00 m 
 Cota de coronamiento del vertedero de salida de la estación de bombeo de + 4,00 m 

 Largo del vertedero de cada bomba de 1,60 m de longitud. 
La existencia en el mercado de bombas axiales de eje vertical con una capacidad unitaria y altura de 

impulsión que se ajusten a estos valores: 
 La estación de bombeo N° 1 se equipa con tres bombas con una y dos bombas funcionando en paralelo 

y una en reserva, las tres bombas operando en forma alternativa. 
Con la curva altura de impulsión - caudal  de bombas axiales de probada confiabilidad disponibles en el 

mercado y el cálculo de la altura manométrica de operación de las bombas, que resulta de contemplar la altura 
geométrica y las perdidas locales y por fricción en la tubería de impulsión para los caudales de bombeo 
contemplados con niveles de entre + 1,00 m y + 2,00 m en la cámara de bombeo, se presentan en la Tabla 
4.1.2, datos operativos de bombas axiales, con las que se asegura que el nivel en las cámaras de bombeo / 
distribución  y los conductos troncales conectados a la estación de bombeo, no se supera el nivel de + 2,00 m 
para el caudal máximo de diseño / hidrograma de caudal aportado a la estación para la lluvia de diseño con 
sudestada de recurrencia 10 años. 
 

Tabla 4.1.2: Datos operativos de las bombas axiales a instalar en la estación de bombeo N° 1. 

Número de 
bombas en 
operación 

Diámetro interior 
de la tubería de 
impulsión de la 

bomba 
(mm) 

Nivel en la 
cámara de 
bombeo           

(m) 

Altura de 
impulsión de 

la / las 
bombas      

(m) 

Caudal unitario 
de la / las 
bombas    
(m3/s) 

Caudal total de 
la estación de 

bombeo        
(m3/s) 

1 800 1,00 4,21 1,01 1,01 
1 800 1,50 3,77 1.04 1,04 
2 800 1,51 3,75 1,03 2,06 
2 800 2,00 3,28 1.05 2,10 
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En la simulación con modelo de las condiciones operativas de la Estación de bombeo N° 1, se ha 

contemplado que la estación arranca operando con una bomba cuando el nivel en la cámara de bombeo  
alcanza los 1,20 m, que opera con dos bombas en paralelo cuando el nivel en la cámara de bombeo es mayor 
a 1,51 m y que la operación con una bomba se detiene cuando el nivel en la cámara de bombeo es menor a 
1,00 m. En la Tabla 4.1.3 y la Tabla 4.1.4, se presentan los datos técnicos de las bombas axiales y de vaciado 
a instalar en la estación de bombeo N°1. 

 
Tabla 4.1.3: Datos técnicos de las bombas axiales a instalar en la estación de bombeo N°1. 

Especificación Requerido 

Cantidad 3 (tres) 

Tipo bomba De hélice / rodete axial sumergible 

Tipo de instalación En tubería vertical de impulsión  

Diámetro interno de la tubería de impulsión (mm) 800 (mm) 

Longitud de la tubería de impulsión 4,20 m 

Material de la tubería de impulsión Acero galvanizado o acero protegido con epoxi   

Diámetro del Impulsor 474,6 (mm)  

Material del impulsor / rodete Acero inoxidable 

Número de aspas 4 

Temperatura (Máxima) 40 °C 

Densidad (Máxima) 1,1 g/cm3  

Caudal unitario con una bomba en operación 1,01 a 1,04  m3/s 

Altura de impulsión con una bomba en operación 4,21 a 3,77 mca 

Caudal unitario con dos bombas en operación 1,03 a 1,05 m3/s 

Altura de impulsión con dos bombas en operación 3,75 a 3,28 mca 

Eficiencia total 60 a 75 % 

Valores NPSHR 7,5 a 8 mca 

Peso de la bomba 930 kg 

Longitud de cable eléctrico sumergible (A determinar in situ) 

Tipo de motor Sumergible 

Fases  3 

Número de polos 6 

Potencia nominal 58 kW 

Frecuencia  50 Hz 

Velocidad nominal 980 rpm 

Clase de aislamiento H 

Corriente arranque directo 685 A 

Corriente arranque estrella-triángulo  228 A 
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Tabla 4.1.4: Datos técnicos de la bomba de vaciado a instalar en la estación de bombeo N°1. 

Especificación Requerido 

Cantidad 1 (una) 

Tipo bomba 
Con sistema de auto limpieza del impulsor de canal 
semiabierto aplicable  para el bombeo de aguas 
residuales 

Tipo de instalación 
Con guías de izado y con codo base de apoyo y 
grampa de acople  

Diámetro interno de la tubería de impulsión  200 (mm) 

Material de la tubería de impulsión 
Polietileno de alta densidad PN 6 o acero 
galvanizado 

Longitud de la tubería de impulsión 8 m 

Diámetro del Impulsor 276 (mm)  

Material del impulsor / rodete Fundición gris 

Número de aspas 2 

Temperatura (Máxima) 40 °C 

Densidad (Máxima) 1,1 g/cm3  

Caudal unitario de la bomba en operación 0,156 a 0,164 m3/s 

Altura de impulsión de la bomba en operación 9,96 a 8,97 mca 

Eficiencia total 60 a 70% 

Valores NPSHR 6,20 a 7,00 mca 

Peso de la bomba 580 kg 

Longitud de cable eléctrico sumergible (A determinar in situ) 

Tipo de motor Sumergible 

Fases  3 

Número de polos 4 

Potencia nominal 30 kW 

Frecuencia  50 Hz 

Velocidad nominal 1470 rpm 

Clase de aislamiento H 

Corriente arranque directo 340 A 

Corriente arranque estrella-triángulo  113 A 

 
VII - COMPUERTA Y ATAGUÍAS 

La compuerta en la cámara de distribución, que se aplica para evitar el reflujo en situaciones de crecida 
por sudestada del Rio de la Plata y derivar las aguas de lluvia de la cuenca tributaria a la cámara de bombeo 
cuando el nivel de las aguas supera 1 m en el Canal Sarandí, es de tipo placa deslizante accionada 
manualmente. 
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En la entrada y la salida de la cámara de distribución de la estación, se alojan recatas para la colocación 

transitoria de elementos de cierre (ataguías) que permitan efectuar tareas de mantenimiento. 
El mecanismo de accionamiento de comando manual de la compuerta, es mediante barra roscada 

articulada en su extremo inferior con el bastidor o placa de la compuerta, atravesando en la parte superior un 
cabezal situado en el nivel de la losa que cubre la cámara de distribución de la estación.  

Tanto la compuerta como las ataguías son de acero, constituidas por una estructura metálica de perfiles 
normales horizontales, refuerzos verticales, marco perimetral y escudo con protección anticorrosiva.  

Las guías de deslizamiento o recatas son de perfiles metálicos empotrados en los muros laterales con 
protección anticorrosiva. Par asegurar la estanqueidad se proveerán juntas de goma (tipo nota musical) que 
sella contra las guías laterales. Para asegurar un deslizamiento más suave se colocaran zapatas laterales de 
bronce o de plástico. 

La altura de las compuertas debe contemplar que la altura libre de paso del agua con la compuerta 
totalmente abierta, siendo está de 1,20 m. 

La altura total a cubrir por las dos ataguías a proveer en cada estación de bombeo,  conformados por 
varios cuerpos  de máximo 1 m de altura, es de 4,50 m. 
 
VIII - REJAS EN LA ENTRADA A LA CÁMARA DE BOMBEO 

Se instalará una reja dispuesta como se indica en los planos adjuntos de la estación de bombeo N°1, 
para la retención de sólidos en suspensión. 

La reja de acero inoxidable con una separación libre de 25 m se proveerá de limpiarejas mecánico. 
Para el diseño de la reja se deben contemplar los esfuerzos estáticos y dinámicos a los que está 

expuesto. 
 
IX - SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se asume efectuado en la medida que sea viable desde la red del servicio público, contemplando que 
instalaciones para la protección de inundaciones urbanas si bien tienen un coeficiente de utilización reducido, 
la potencia requerida debe estar disponible durante las 24 hs. del día durante los 365 días del año. 

Como reserva el Contratista contemplará la posibilidad y costo de suministro con un grupo transportable, 
del total y/o un porcentaje a definir con el Comitente, de la potencia requerida en estación de bombeo N°1. 
 
X - OBRAS CIVILES 

Todas las obras civiles serán construidas por el Contratista asegurando, en todos los casos, la integridad 
estructural y funcional. El alcance comprende el cálculo y la ejecución de la ingeniería de detalle de la estación  
y de las obras anexas para garantizar su operación. 

En el caso de tendidos eléctricos, debe proveer además de la ingeniería de detalle, todos los materiales 
necesarios para el correcto conexionado y funcionamiento de las instalaciones. 
 
 
XI - FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Se medirá por unidad (Ud.) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato y este precio será 
compensación total por provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 
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4.2. OBRA DE DESCARGA DEL CONDUCTO TRONCAL A CANAL SARANDÍ SEGÚN PLANO 
 
I - OBJETO 

Como se indica en el plano de la estación de bombeo N°1, el conducto de descarga por bombeo al Canal 
Sarandí es de h = 0,80 m, b = 1,20 m y pendiente ≥ 5 ‰ con cota de fondo +2,50 m en la cámara que colecta 
las aguas evacuadas por el vertedero y cota de fondo de aproximadamente +2,40 m en la descarga al Canal 
Sarandí.  

El conducto de descarga por gravedad al Canal Sarandí es de h = 1,20 m y b = 5,20 m con cota de fondo          
- 0,50 m, al igual que la cámara de distribución de la estación. La cota de fondo definitva del conducto de 
descarga por gravedad se resolverá con la confección del proyecto ejecutivo. 

La longitud de los conductos de descarga por bombeo y gravedad se establecerá en función de la 
ubicación definitiva de la estación de bombeo con su cámara de distribución, que se definirá de mutuo acuerdo 
entre los Representantes técnicos del Comitente y el Contratista durante la elaboración del proyecto ejecutivo. 

En la salida del conducto de descarga por gravedad, se protegerá el fondo del canal contra la erosión 
por medio de un enrocado con un área de aproximadamente 16,00x6,00 m2 y 250 mm de espesor. 

En la salida del conducto de descarga por bombeo, se protegerá el talud del Canal Sarandí contra la 
erosión por medio de una protección flexible con un área de aproximadamente 4,30x5,00 m2, elaborado con un 
entramado de alambres y relleno de piedra o bien con elementos pre moldeados de hormigón trabados entre 
sí. 

Ambos protecciones se dispondrán sobre un manto de geo textil para evitar el filtrado de suelos finos.   
 
II - FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Se medirá por unidad (Ud.) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato y este precio será 
compensación total por provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 
 

4.3. ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 (CONDUCTO TRONCAL A CANAL DOCK SUD) 
 
I - OBJETO 

La presente especificación técnica tiene como objetivo definir las condiciones generales y los 
fundamentos básicos a los que se debe ajustar el Contratista para la elaboración del proyecto ejecutivo, 
ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento de la ESTACION DE BOMBEO N°2, que forma parte del 
proyecto de desagüe pluvial de Villa Inflamable. 
 
II - UBICACIÓN 

Se ubica en la descarga del conducto troncal de desagüe pluvial con vertido al Canal Dock Sud. 
 
III - ALCANCE 

El alcance comprende la provisión de ingeniería que respalde el diseño del conjunto, la ejecución y 
provisión de la ingeniería básica y de detalle, provisión de los equipos necesarios, montaje electromecánico, 
puesta en marcha, mantenimiento y operación por el plazo de tres meses, periodo en el cual la contratista 
deberá brindar capacitaciones al futuro personal operador del comitente.  

Además, el contratista deberá confeccionar una carpeta técnica (en formato papel y digital) con toda la 
documentación generada durante el proyecto, a modo de ejemplo deberá contener: 

 Certificado de materiales homologados. 

 Documentos de inspección y seguimiento. 
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 Planos conforme a obra de todas las instalaciones y obras civiles ejecutadas. 

 Memorias de cálculos. 

 Manuales operativos. 

 Resultados de las verificaciones efectuados durante la puesta en marcha de las estaciones de 
bombeo. 

La obra deberá incluir la revisión, puesta en valor y provisión de todo el equipamiento necesario para 
garantizar el correcto funcionamiento de la estación, accesibilidad, resguardo y cumplimientos de las normas 
de seguridad e higiene vigentes. 

Una vez finalizada las tareas, deberá elaborar los planes de inspección y verificación de las condiciones 
operativas de la estación de bombeo, a los cuales deberá realizar seguimiento con el departamento de calidad 
del proveedor de las bombas, durante el periodo contratado. Paralelamente, deberá capacitar y entrenar al 
futuro personal operador. 
 
IV - DOCUMENTOS DE APLICACIÓN 

La provisión correspondiente a esta especificación técnica deberá respetar lo aquí establecido.  
 
V - CONFIGURACIÓN Y CAUDAL DE DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 

La configuración de la estación de bombeo N°2 con descarga al Canal Dock Sud, presentada en los 
planos adjuntos N° 20, 21 y 22, contempla que en condiciones sin sudestadas, el caudal aportado por las lluvias 
en la cuenca tributaria se evacua por gravedad a través de la cámara de distribución con compuerta de la 
estación de bombeo, diseñado para un caudal de 2,07 m3/s, definido para la lluvia de diseño sin sudestadas 
con recurrencia 10 años.  

En situaciones con lluvia y sudestada, cuando el nivel en el Canal Dock Sud supera +1,00 m referido al 
0 del IGN, se asume que se cierra la compuerta en la cámara de distribución de la estación y el caudal afluente 
generado por las lluvias precipitadas en la cuenca tributaria, se evacúa por bombeo al Canal Dock Sud. 

El caudal de diseño de la estación de bombeo para la situación de compuerta cerrada y lluvias 
simultáneas con crecidas por sudestadas en el Rio de la Plata, aportado por el sistema de desagüe troncal con 
descarga al Canal Sarandí y de los conductos troncales de desagüe de las subcuencas SC-L1 + SC-L2 con 
descarga al Canal Dock Sud, para la lluvia de diseño con recurrencia 10 años, se han definido contemplando 
el volumen de regulación en los conductos troncales, asumiendo un incremento del nivel del agua en los mismos 
de 1,00 m a 2,00 m referidos al 0 del IGN. 

El volumen de regulación contemplado y el caudal de diseño de la estación de bombeo N°2, para la lluvia 
de diseño con sudestada y recurrencia 10 años, se presenta en la Tabla 4.2.1. 

 
Tabla 4.2.1: Volumen de regulación y caudal de diseño de la estación de bombeo N°2. 

Fuente de aporte 
Volumen de 
regulación 

(m3) 

Caudal de diseño de la 
estación de bombeo 

Recurrencia 10 años (m3/s) 
Conducto troncal de desagüe de las 

subcuencas SC–L1 + SC–L2 con descarga al 
Canal Dock Sud vía la estación de bombeo N°2 

433 0,40 
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La geometría de la cámara de bombeo y disposición de las bombas de flujo axial con eje vertical con 

tabiques guía entre las mismas, contempla los requerimientos de sumergencia, ubicación, distancias a los 
bordes, al fondo y entre equipos, para asegurar condiciones adecuadas de funcionamiento para este tipo de 
bomba frente a la cavitación y la circulación del agua dentro de la cámara de bombeo, que debe ser suave con 
líneas de corriente continuas y un mínimo de perturbaciones que generen vórtices e ingreso de aire a las 
bombas. 

En el ingreso a la cámara de bombeo se dispone  una reja de retención de sólidos en suspensión y 
flotación con un espacio libre entre rejas de 25 mm para proteger las bombas, que se proveerá de equipo 
mecánico limpia rejas. 

En la entrada y la salida de la cámara de distribución, que reparte los caudales entre la descarga por 
gravedad o por bombeo según cuál sea el modo operativo de la estación, se dispondrá de un conjunto de 
ataguías a fin de aislar / dejar en seco las cámaras de distribución y bombeo, para facilitar las tareas de 
mantenimiento de la compuerta, la reja y otro componentes que lo requieran.  

Se han previsto accesos con tapa metálica galvanizada con cerrojo en la losa que las cubre las dos 
cámaras. Como se indica en los planos de la estación de bombeo N°2, en correspondencia con el acceso a la 
cámara de bombeo se proveerá una bomba sumergible de vaciado / puesta en seco de las cámaras, con 
sistema de auto limpieza del impulsor de canal semiabierto aplicable para el bombeo de aguas residuales con 
guías de izado y  acople automático accionado por el propio peso de la bomba, provisto de conducto de 
impulsión polietileno de alta densidad PN 6 o acero galvanizado de diámetro interno de 200 mm, con cota del 
centro del conducto de 4,60 m en la descarga a la cámara que recibe por vertedero las aguas evacuadas por 
las bombas axiales de la estación, con una capacidad media de bombeo de Q = 0,128 m3/s para una altura 
media de impulsión de 7,25 m. 

Las bombas de vaciado se disponen en un cuenco del área requerida en función de las dimensiones de 
la bomba, de 0,38 m de profundidad en la estación de bombeo N°2 medido por debajo de su cota de fondo de 
0,00 m, para asegurar que se puedan vaciar completamente las cámaras de distribución y bombeo de las 
estaciones, respetando el nivel mínimo de operación de la bomba.  

La guía de montaje conecta la bomba al conducto de impulsión, simplemente bajando la bomba. Esto 
facilita el mantenimiento y la inspección sin necesidad de bajar a la cámara de bombeo. La bomba deberá 
incluir un sistema estacionario de guía e izaje compuesto por: Codo base de apoyo con su contra brida (con 
bulonería en acero inoxidable y junta), grampa de acople, soporte guía superior y cadena de izaje para 5 a 5,5  
metros de alzada. 

El grupo motor - bomba podrá elevarse de la cámara de bombeo para su inspección sin que haga falta 
soltar ninguna conexión. En el fondo llevará una conexión de descarga, anclada a este, a la cual se conectará 
el tubo de descarga.  

Para fijar la conexión de descarga a la losa de fondo y las guías a la losa superior, se utilizarán tornillos 
y arandelas de acero inoxidable calidad AISI 304, debiendo ser los mismos de largo y tamaño de acuerdo a la 
necesidad de tal manera que aseguren un real amarre. 

Las cadenas para izado y descenso de las electrobombas, para evitar su corrosión, serán de acero 
inoxidable de calidad AISI 304; así como los ganchos para colgar las cadenas, conductores eléctricos. 

El mantenimiento de las bombas axiales dispuestas en tubería de impulsión, se efectúa extrayéndolas 
vía su tubería de impulsión de acero galvanizado. 

La descarga de la estación de bombeo se efectúa vía un vertedero de cada bomba de 0,94 m de longitud 
con cota de coronamiento de + 4,00 m referido al 0 del IGN lo que impide el reflujo aún ante crecidas extremas 
por sudestadas en el Río de la Plata, (nivel máximo registrado el 15 de abril del 1940 de + 3,91 m referido al 0 
del IGN). Esto implica que la cota de la superficie de la losa de cobertura de la estación de bombeo y su cámara 
de distribución sea de 4,70 m, lo que a su vez requiere la ejecución de un relleno en su entorno, contemplando 
que el nivel actual del terreno en su entorno es más bajo.  
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Para las actividades de operación y mantenimiento como el montaje y servicio de las bombas, compuerta 

y operación de las ataguías etc. de la estación de bombeo, contemplando las dimensiones y peso de los equipos 
electromecánicos, se proveerá una grúa móvil para manipulación de elementos pesados.  

En la cámara de bombeo de la estación se instalarán controles de nivel del tipo boya flotante, de arranque 
y parada de las bombas y de alarma por exceso de los niveles extremos máximo y mínimos establecidos, que 
indican situaciones de emergencia en el funcionamiento de los equipos.  

En el área inmediata a la estación de bombeo, se establecerán las edificaciones requeridas para la 
instalación de sala de control y comando, transformador para bajar la tensión a 380 V / generador eléctrico si 
se encuentra requerido, máquina limpia rejas, depósito de ataguías y otros equipos y herramientas, personal 
de guardia, actividades de operación y mantenimiento, etc. 
 
VI - CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES OPERATIVAS, REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y TÉCNICOS 
DE LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 

Las exigencias técnicas de los equipos de bombeo y su requerido grado de confiabilidad, prestación y 
rendimiento, implican que el fabricante / proveedor debe acreditar amplia experiencia en la fabricación de los 
equipos de bombeo a instalar, solvencia en el montaje y puesta en marcha, disponibilidad de repuestos y línea 
de asesoramiento y apoyo técnico durante la vida útil de los equipos.  
Contemplando que como práctica general se parte de disponer como mínimo dos bombas en cada estación de 
bombeo a efectos no de perder la totalidad de la instalación en caso de falla, basado en los siguientes datos 
primarios:   

 Caudal de diseño a bombear 0,40 m3/s. 

 Nivel del agua en la cámara de bombeo entre +1,00 y +2,00 m. 

 Cota de coronamiento del vertedero de salida de la estación de bombeo de +4,00 m. 

 Largo del vertedero de cada bomba de la estación de bombeo Lv = 0,94 m. 
La existencia en el mercado de bombas axiales de eje vertical con una capacidad unitaria y altura de 

impulsión que se ajusten a estos valores: 
 La estación N° 2 se equipa con dos bombas con una bomba funcionando y una en reserva, las dos 

bombas operando en forma alternativa. 
Con la curva altura de impulsión – caudal  de bombas axiales de probada confiabilidad disponibles en el 

mercado y el cálculo de la altura manométrica de operación de las bombas, que resulta de contemplar la altura 
geométrica y las perdidas locales y por fricción en la tubería de impulsión para el caudal de diseño contemplado, 
con niveles de entre +1,00 m y +2,00 m en la cámara de bombeo, se presentan en la Tabla 4.2.2, datos 
operativos de bombas axiales, con las que se asegura que el nivel en las cámaras de bombeo / distribución  y 
los conductos troncales conectados a la estación de bombeo, no se supera el nivel de +2,00 m para el caudal 
máximo de diseño / hidrograma de caudal aportado a la estación para la lluvia de diseño con sudestada de 
recurrencia 10 años. 

 
Tabla 5: Datos operativos de la estación de bombeo N°2 con descarga al canal Dock Sud. 

Número de 
bombas en 
operación 

Diámetro interior de la 
tubería de impulsión 

de la bomba 
(mm) 

Nivel en la 
cámara de 
bombeo       

(m) 

Altura de 
impulsión 

de la bomba           
(m) 

Caudal 
unitario de 
la bomba    

(m3/s) 

Caudal total 
de la estación 

de bombeo        
(m3/s) 

1 500 1,00 3,87 0,42 0,42 
1 500 1,50 3,45 0,45 0,45 
1 500 2,00 3,01 0,47 0,47 
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En la simulación con modelo de las condiciones operativas de la estación de bombeo N° 2, se ha 

contemplado que la estación arranca operando con una bomba cuando el nivel en la cámara de bombeo  
alcanza 1,20 m, que opera con dos bombas en paralelo cuando el nivel en la cámara de bombeo es mayor a 
1,51 m y que la bomba se detiene cuando el nivel en la cámara de bombeo es menor a 1,00 m. 

En la Tabla 4.2.3 y la Tabla 4.2.4, se presentan los datos técnicos de las bombas axiales y de vaciado 
a instalar en la estación de bombeo N°2. 

 
Tabla 4.2.3: Datos técnicos de las bombas axiales a instalar en la estación de bombeo N°2. 

Especificación Requerido 

Cantidad 2 

Tipo bomba De hélice / rodete axial sumergible 

Tipo de instalación En tubería vertical de impulsión  

Diámetro interno de la tubería de impulsión (mm) 500 (mm) 

Longitud de la tubería de impulsión 3.95 m 

Material de la tubería de impulsión Acero galvanizado o acero protegido con epoxi   

Diámetro del Impulsor 331 (mm)  

Material del impulsor / rodete Hierro duro 

Número de aspas 3 

Temperatura (Máxima) 40 °C 

Densidad (Máxima) 1,1 g/cm3  

Caudal unitario de la bomba en operación 0,42 a 0,47  m3/s 

Altura de impulsión de la bomba en operación 7,51 a 6,98 mca 

Eficiencia total 58 a 70 % 

Valores NPSHR 5,00 a 5,20 mca 

Peso de la bomba 450 kg 

Longitud de cable eléctrico sumergible (A determinar in situ) 

Tipo de motor Sumergible 

Fases  3 

Número de polos 6 

Potencia nominal 24 kW 

Frecuencia  50 Hz 

Velocidad nominal 965 rpm 

Clase de aislamiento H 

Corriente arranque directo 217 A 

Corriente arranque estrella-triángulo  72,30 A 
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Tabla 4.2.4: Datos técnicos de la bomba de vaciado a instalar en la estación de bombeo N°2. 

Especificación Requerido 

Cantidad 1 (una) 

Tipo bomba 
Con sistema de auto limpieza del impulsor de canal 
semiabierto aplicable para el bombeo de aguas 
residuales 

Tipo de instalación 
Con guías de izado y con codo base de apoyo y 
grampa de acople 

Diámetro interno de la tubería de impulsión 200 (mm) 

Material de la tubería de impulsión 
Polietileno de alta densidad PN 6 o acero 
galvanizado 

Longitud de la tubería de impulsión 7 m 

Diámetro del Impulsor 250 (mm) 

Material del impulsor / rodete Fundición gris 

Número de aspas 2 

Temperatura (Máxima) 40ºC 

Densidad (Máxima) 1,1 g/cm3 

Caudal unitario de la bomba en operación 0,124 a 0,132  m3/s 

Altura de impulsión de la bomba en operación 7,61 a 6,98 mca 

Eficiencia total 60 a 70 % 

Valores NPSHR 7,30 a 8 mca 

Peso de la bomba 320 kg 

Longitud de cable eléctrico sumergible (A determinar in situ) 

Tipo de motor Sumergible 

Fases 3 

Número de polos 4 

Potencia nominal 13,50 kW 

Frecuencia 50 Hz 

Velocidad nominal 1455 rpm 

Clase de aislamiento H 

Corriente arranque directo 150 A 

Corriente arranque estrella-triángulo 50 A 

 
VII - COMPUERTA Y ATAGUÍAS 

La compuerta en la cámara de distribución, que se aplica para evitar el reflujo en situaciones de crecida 
por sudestada del Rio de la Plata y derivar las aguas de lluvia de la cuenca tributaria a la cámara de bombeo 
cuando el nivel de las aguas supera 1,00 m en el Canal Dock Sud, es de tipo placa deslizante accionada 
manualmente. 
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En la entrada y la salida de la cámara de distribución de la estación, se alojan recatas para la colocación 

transitoria de elementos de cierre (ataguías) que permitan efectuar tareas de mantenimiento. 
El mecanismo de accionamiento de comando manual de la compuerta, es mediante barra roscada 

articulada en su extremo inferior con el bastidor o placa de la compuerta, atravesando en la parte superior un 
cabezal situado en el nivel de la losa que cubre la cámara de distribución de la estación.  

Tanto la compuerta como las ataguías son de acero, constituidas por una estructura metálica de perfiles 
normales horizontales, refuerzos verticales, marco perimetral y escudo con protección anticorrosiva.  

Las guías de deslizamiento o recatas son de perfiles metálicos empotrados en los muros laterales con 
protección anticorrosiva. Par asegurar la estanqueidad se proveerán juntas de goma (tipo nota musical) que 
sella contra las guías laterales. Para asegurar un deslizamiento más suave se colocaran zapatas laterales de 
bronce o de plástico. 

La altura de las compuertas debe contemplar que la altura libre de paso del agua con la compuerta 
totalmente abierta, siendo está de 1,40 m  

La altura total a cubrir por las dos ataguías a proveer en cada estación de bombeo, conformados por 
varios cuerpos  de máximo 1,00 m de altura, es de 4,00 m. 
 
VIII - REJAS EN LA ENTRADA A LA CÁMARA DE BOMBEO 

Se instalará una reja dispuesta como se indica en los planos de la estación de bombeo, para la retención 
de sólidos en suspensión.  

La reja de acero inoxidable con una separación libre de 25 m estará provista de limpiarejas mecánico. 
Para el diseño de la reja se deben contemplar los esfuerzos estáticos y dinámicos a los que está 

expuesto. 
 
IX - SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se asume efectuado en la medida que sea viable desde la red del servicio público, contemplando que 
instalaciones para la protección de inundaciones urbanas si bien tienen un coeficiente de utilización reducido, 
la potencia requerida debe estar disponible durante las 24 hs. del día durante los 365 días del año. 

Como reserva el Contratista contemplará la posibilidad y costo de suministro con un grupo transportable, 
del total y/o un porcentaje a definir con el Comitente, de la potencia requerida en la estación de bombeo N°2. 
 
X - OBRAS CIVILES 

Todas las obras civiles serán construidas por el Contratista asegurando, en todos los casos, la integridad 
estructural y funcional. El alcance comprende el cálculo y la ejecución de la ingeniería de detalle de la estación 
de bombeo  y de las obras anexas para garantizar su operación. 

En el caso de tendidos eléctricos, debe proveer además de la ingeniería de detalle, todos los materiales 
necesarios para el correcto conexionado y funcionamiento de las instalaciones. 
 
 
XI - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirá por unidad (Ud.) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato y este precio será 
compensación total por provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 
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4.4. OBRA DE DESCARGA DEL CONDUCTO TRONCAL A CANAL DOCK SUD SEGÚN PLANO 
 
I - OBJETO 

Como se indica en el plano de la estación de bombeo N°2, el conducto de descarga por bombeo de la 
estación de bombeo N° 2 es de D = 0,80 m  y pendiente ≥ 5 ‰ con cota de fondo +2,50 m en la cámara que 
colecta las aguas evacuadas por el vertedero y cota de fondo 0,00 m en la descarga al Canal Dock Sud.   

El conducto de descarga por gravedad al Canal Sarandí es de D = 1,40 m con cota de fondo 0,00 m, que 
es el mismo que el de la cámara de distribución de la estación. 

La longitud de los conductos de descarga por bombeo y gravedad se establecerá en función de la 
ubicación definitiva de la estación de bombeo con su cámara de distribución, que se definirá de mutuo acuerdo 
entre los Representantes técnicos del Comitente y el Contratista durante la elaboración del proyecto ejecutivo. 
Los detalles constructivos de la descarga de los conductos de descarga por bombeo y por gravedad al Canal 
Dock Sud, los definirá el contratista a cargo de la ejecución del proyecto ejecutivo, de mutuo acuerdo con los 
representantes técnicos de la autoridad portuaria y el Comitente. 
 
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirá por unidad (Ud.) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato y este precio será 
compensación total por provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 
 

4.5. ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 (CONDUCTO TRONCAL A CONDUCTO EXISTENTE CON 
VERTIDO AL CANAL DOCK SUD) 
 
I - OBJETO 

La presente especificación técnica tiene como objetivo definir las condiciones generales y los 
fundamentos básicos a los que se debe ajustar el Contratista para la elaboración del proyecto ejecutivo, 
ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento de la ESTACION DE BOMBEO N° 3, que forma parte del 
proyecto de desagüe pluvial de Villa Inflamable. 
 
II - UBICACIÓN 

Se ubica en la descarga del conducto troncal a conducto pluvial existente con vertido al Canal Dock Sud. 
 

III - ALCANCE 
El alcance comprende la provisión de ingeniería que respalde el diseño del conjunto, la ejecución y 

provisión de la ingeniería básica y de detalle, provisión de los equipos necesarios, montaje electromecánico, 
puesta en marcha, mantenimiento y operación por el plazo de tres meses, periodo en el cual la contratista 
deberá brindar capacitaciones al futuro personal operador del comitente.  

Además, el contratista deberá confeccionar una carpeta técnica (en formato papel y digital) con toda la 
documentación generada durante el proyecto, a modo de ejemplo deberá contener: 

 Certificado de materiales homologados. 

 Documentos de inspección y seguimiento. 

 Planos conforme a obra de todas las instalaciones y obras civiles ejecutadas. 
 Memorias de cálculos. 

 Manuales operativos. 

 Resultados de las verificaciones efectuados durante la puesta en marcha de las estaciones de 
bombeo. 
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La obra deberá incluir la revisión, puesta en valor y provisión de todo el equipamiento necesario para 

garantizar el correcto funcionamiento de la estación, accesibilidad, resguardo y cumplimientos de las normas 
de seguridad e higiene vigentes. 

Una vez finalizada las tareas, deberá elaborar los planes de inspección y verificación de las condiciones 
operativas de la estación de bombeo, a los cuales deberá realizar seguimiento con el departamento de calidad 
del proveedor de las bombas, durante el periodo contratado. Paralelamente, deberá capacitar y entrenar al 
futuro personal operador. 
 
IV - DOCUMENTOS DE APLICACIÓN 

La provisión correspondiente a esta especificación técnica deberá respetar lo aquí establecido.  
 
V - CONFIGURACIÓN Y CAUDAL DE DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 

La configuración de la estación de bombeo N°3 con descarga al Canal Dock Sud, presentada en los 
planos adjuntos N° 23, 24 y 25, contempla que en condiciones sin sudestadas, el caudal aportado por las lluvias 
en la cuenca tributaria se evacua por gravedad a través de la cámara de distribución con compuerta de la 
estación de bombeo, diseñado para un caudal de 1,44 m3/s, definidos para la lluvia de diseño sin sudestadas 
con recurrencia 10 años. En situaciones con lluvia y sudestada, cuando el nivel en el Canal Dock Sud supera 
+1,00 m referido al 0 del IGN, se asume que se cierra la compuerta en la cámara de distribución de la estación 
y el caudal afluente generado por las lluvias precipitadas en la cuenca tributaria, se evacúa por bombeo al 
Canal Dock Sud.  

El caudal de diseño de la estación de bombeo para la situación de compuerta cerrada y lluvias 
simultáneas con crecidas por sudestadas en el Rio de la Plata, aportado por los conductos troncales de desagüe 
de la SC-C con descarga al Canal Dock Sud, para la lluvia de diseño con recurrencia 10 años, se han definido 
contemplando el volumen de regulación en los conductos troncales, asumiendo un incremento del nivel del 
agua en los mismos de 1,00 m a 2,00 m referidos al 0 del IGN.  

El volumen de regulación contemplado y el caudal de diseño de la estación de bombeo N°3, para la lluvia 
de diseño con sudestada y recurrencia 10 años, se presenta en la Tabla 4.3.1. 
 

Tabla 4.3.1: Volumen de regulación y caudal de diseño de la estación de bombeo N°3. 

Fuente de aporte 
Volumen de 
regulación 

(m3) 

Caudal de diseño de la 
estación de bombeo 

Recurrencia 10 años (m3/s) 
Conducto troncal de desagüe de la subcuenca 
SC-C con descarga al Canal Dock Sud vía la 

estación de bombeo N°3 
88 0,55 

 
La geometría de la cámara de bombeo y disposición de las bombas de flujo axial con eje vertical con 

tabiques guía entre las mismas, contempla los requerimientos de sumergencia, ubicación, distancias a los 
bordes, al fondo y entre equipos, para asegurar condiciones adecuadas de funcionamiento para este tipo de 
bomba frente a la cavitación y la circulación del agua dentro de la cámara de bombeo, que debe ser suave con 
líneas de corriente continuas y un mínimo de perturbaciones que generen vórtices e ingreso de aire a las 
bombas. 

En el ingreso a la cámara de bombeo se dispone  una reja de retención de sólidos en suspensión y 
flotación con un espacio libre entre rejas de 25 mm para proteger las bombas, que se proveerá de equipo 
mecánico limpia rejas. 
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En la entrada y la salida de la cámara de distribución, que reparte los caudales entre la descarga por 

gravedad o por bombeo según cuál sea el modo operativo de la estación, se dispondrá de un conjunto de 
ataguías a fin de aislar / dejar en seco las cámaras de distribución y bombeo, para facilitar las tareas de 
mantenimiento de la compuerta, la reja y otros componentes que lo requieran.  

Se han previsto accesos con tapa metálica galvanizada con cerrojo en la losa que las cubre las dos 
cámaras. Como se indica en los planos de la estación de bombeo N°3, en correspondencia con el acceso a la 
cámara de bombeo se proveerá una bomba sumergible de vaciado / puesta en seco de las cámaras, con 
sistema de auto limpieza del impulsor de canal semiabierto aplicable para el bombeo de aguas residuales con 
guías de izado y  acople automático accionado por el propio peso de la bomba, provisto de conducto de 
impulsión polietileno de alta densidad PN 6 o acero galvanizado de diámetro interno de 200 mm, con cota de 
4,60 m del centro del conducto en su descarga a la cámara que recibe por vertedero las aguas evacuadas por 
las bombas axiales de la estación, con una capacidad media  de bombeo de Q = 0,128 m3/s para una altura 
media de impulsión de 7,25 m.   

La bomba de vaciado se dispone en un cuenco del área requerida en función de las dimensiones de la 
bombas, de 0,38 m de profundidad medido por debajo de su cota de fondo de -0,10 m de la cámara de bombeo, 
para asegurar que se pueda vaciar completamente las cámaras de distribución y bombeo de las estaciones, 
respetando el nivel mínimo de operación de la bomba.   

La guía de montaje conecta la bomba al conducto de impulsión, simplemente bajando la bomba. Esto 
facilita el mantenimiento y la inspección sin necesidad de bajar a la cámara de bombeo. La bomba deberá 
incluir una un sistema estacionario de guía e izaje compuesto por: Codo base de apoyo con su contra brida 
(con bulonería en acero inoxidable y junta), grampa de acople, soporte guía superior y cadena de izaje para 5 
metros de alzada.  

El grupo motor - bomba podrá elevarse de la cámara de bombeo para su inspección sin que haga falta 
soltar ninguna conexión. En el fondo llevará una conexión de descarga, anclada a este, a la cual se conectará 
el tubo de descarga.   

Para fijar la conexión de descarga a la losa de fondo y las guías a la losa superior, se utilizarán tornillos 
y arandelas de acero inoxidable calidad AISI 304, debiendo ser los mismos de largo y tamaño de acuerdo a la 
necesidad de tal manera que aseguren un real amarre.  

Las cadenas para izado y descenso de las electrobombas, para evitar su corrosión, serán de acero 
inoxidable de calidad AISI 304; así como los ganchos para colgar las cadenas, conductores eléctricos.  

El mantenimiento de las bombas axiales dispuestas en tubería de impulsión, se efectúa extrayéndolas 
vía su tubería de impulsión de acero galvanizado.  

La descarga de las estaciones de bombeo se efectúa vía un vertedero de cada bomba de la estación de 
Lv = 0,94 m de longitud con cota de coronamiento de +4,00 m referido al 0 del IGN lo que impide el reflujo aún 
ante crecidas extremas por sudestadas en el Río de la Plata, (nivel máximo registrado el 15 de abril del 1940 
de +3,91 m referido al 0 del IGN). Esto implica que la cota de la superficie de la losa de cobertura de la estación 
de bombeo y su cámara de distribución sea de 4,95 m, lo que a su vez requiere la ejecución de un relleno en 
su entorno, contemplando que el nivel actual del terreno en su entorno es más bajo.  

Para las actividades de operación y mantenimiento como el montaje y servicio de las bombas, compuerta 
y operación de las ataguías etc. de la estación de bombeo, contemplando las dimensiones y peso de los equipos 
electromecánicos, se proveerá una grúa móvil para manipulación de elementos pesados.  

En la cámara de bombeo de la estación se instalarán controles de nivel del tipo boya flotante, de arranque 
y parada de las bombas y de alarma por exceso de los niveles extremos máximo y mínimos establecidos, que 
indican situaciones de emergencia en el funcionamiento de los equipos.  
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En el área inmediata a la estación de bombeo, se establecerán las edificaciones requeridas para la 

instalación de sala de control y comando, transformador para bajar la tensión a 380 V / generador eléctrico si 
se encuentra requerido, máquina limpia rejas, depósito de ataguías y otros equipos y herramientas, personal 
de guardia, actividades de operación y mantenimiento, etc. 
 
VI - CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES OPERATIVAS, REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y TÉCNICOS 
DE LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 

Las exigencias técnicas de los equipos de bombeo y su requerido grado de confiabilidad, prestación y 
rendimiento, implican que el fabricante / proveedor debe acreditar amplia experiencia en la fabricación de los 
equipos de bombeo a instalar, solvencia en el montaje y puesta en marcha, disponibilidad de repuestos y línea 
de asesoramiento y apoyo técnico durante la vida útil de los equipos.  
Contemplando que como práctica general se parte de disponer como mínimo dos bombas en cada estación de 
bombeo a efectos no de perder la totalidad de la instalación en caso de falla, basado en los siguientes datos 
primarios:   

 Caudal de diseño a bombear 0,55 m3/s. 

 Nivel del agua en la cámara de bombeo o entre +1,00 y +2,00 m. 
 Cota de coronamiento del vertedero de salida de la estación de bombeo de +4,00 m. 

 Largo del vertedero de cada comba de la estación de bombeo de 0,94 m. 
La existencia en el mercado de bombas axiales de eje vertical con una capacidad unitaria y altura de 

impulsión que se ajusten a estos valores: 

 La estación N°3 se equipa con dos bombas con una bomba funcionando y una en reserva, las dos 
bombas operando en forma alternativa. 

Con la curva altura de impulsión - caudal  de bombas axiales de probada confiabilidad disponibles en el 
mercado y el cálculo de la altura manométrica de operación de las bombas, que resulta de contemplar la altura 
geométrica y las perdidas locales y por fricción en la tubería de impulsión para los caudales de bombeo 
contemplados con niveles de entre +1,00 m y +2,00 m en la cámara de bombeo, se presentan en la Tabla 4.3.2, 
datos operativos de bombas axiales, con las que se asegura que el nivel en las cámaras de bombeo / 
distribución  y los conductos troncales conectados a la estación de bombeo, no se supera el nivel de +2,00 m 
para el caudal máximo de diseño / hidrograma de caudal aportado a la estación para la lluvia de diseño con 
sudestada de recurrencia 10 años. 
 

Tabla 4.3.2: Datos operativos estación de bombeo N°3 a pluvial existente con descarga al canal Dock Sud. 
Número de 
bombas en 
operación 

Diámetro interior de la 
tubería de impulsión 

de la bomba 
(mm) 

Nivel en la 
cámara de 
bombeo       

(m) 

Altura de 
impulsión 

de la bomba           
(m) 

Caudal 
unitario de 
la bomba    

(m3/s) 

Caudal total 
de la estación 

de bombeo        
(m3/s) 

1 500 1,00 4,25 0,55 0,55 
1 500 1,50 3,82 0,57 0,57 
1 500 2,00 3,35 0,58 0,58 

 
En la simulación con el modelo de las condiciones operativas de la estación de bombeo N°3, a los efectos 

de asegurar que el número de arranques de las bombas no supere los 4 arranque por hora, se ha contemplado 
que la estación, que opera con una de las dos bombas instaladas en forma alternativa, que esta arranca cuando 
el nivel en la cámara de bombeo alcanza los 1,60 m y que las bombas no operen cuando el nivel en la cámara 
de bombeo es menor a 0,40 m. 
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En las Tablas 4.3.3 y 4.3.4 se presentan los datos técnicos de las bombas axiales y de vaciado a instalar 

en la estación de bombeo N°3. 
 

Tabla 4.3.3: Datos técnicos de las bombas axiales a instalar en la estación de bombeo N°3. 

Especificación Requerido 

Cantidad 2 

Tipo bomba De hélice / rodete axial sumergible 

Tipo de instalación En tubería vertical de impulsión  

Diámetro interno de la tubería de impulsión (mm) 500 (mm) 

Longitud de la tubería de impulsión 4,05 m 

Material de la tubería de impulsión Acero galvanizado o acero protegido con epoxi   

Diámetro del Impulsor 345 (mm)  

Material del impulsor / rodete Hierro duro 

Número de aspas 3 

Temperatura (Máxima) 40 °C 

Densidad (Máxima) 1,1 g/cm3  

Caudal unitario de la bomba en operación 0,55 a 0,58  m3/s 

Altura de impulsión de la bomba en operación 4,25 a 3,35 mca 

Eficiencia total 60 - 65 % 

Valores NPSHR 8,00 a 9,00 mca 

Peso de la bomba 450 kg 

Longitud de cable eléctrico sumergible (A determinar in situ) 

Tipo de motor Sumergible 

Fases  3 

Número de polos 4 

Potencia nominal 33 kW 

Frecuencia  50 Hz 

Velocidad nominal 1470 rpm 

Clase de aislamiento H 

Corriente arranque directo 340 A 

Corriente arranque estrella-triángulo  113 A 
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Tabla 4.3.4: Datos técnicos de la bomba de vaciado a instalar en la estación de bombeo N°3. 

Especificación Requerido 

Cantidad 1 

Tipo bomba 
Con sistema de auto limpieza del impulsor de canal 
semiabierto aplicable para el bombeo de aguas 
residuales 

Tipo de instalación 
Con guías de izado y con codo base de apoyo y 
grampa de acople  

Diámetro interno de la tubería de impulsión  200 (mm) 

Material de la tubería de impulsión 
Polietileno de alta densidad PN 6 o acero 
Galvanizado 

Longitud de la tubería de impulsión 7 m 

Diámetro del Impulsor 250 (mm)  

Material del impulsor / rodete Fundición gris 

Número de aspas 2 

Temperatura (Máxima) 40 °C 

Densidad (Máxima) 1,1 g/cm3  

Caudal unitario de la bomba en operación 0,124 a 0,132  m3/s 

Altura de impulsión de la bomba en operación 7,61 a 6,98 mca 

Eficiencia total 60 a 70 % 

Valores NPSHR 7,30 a 8 mca 

Peso de la bomba 320 kg 

Longitud de cable eléctrico sumergible (A determinar in situ) 

Tipo de motor Sumergible 

Fases  3 

Número de polos 4 

Potencia nominal 13,50 kW 

Frecuencia  50 Hz 

Velocidad nominal 1455 rpm 

Clase de aislamiento H 

Corriente arranque directo 150 A 

Corriente arranque estrella-triángulo  50 A 

 

VII - COMPUERTA Y ATAGUÍAS 
La compuerta en la cámara de distribución, que se aplica para evitar el reflujo en situaciones de crecida 

por sudestada del Rio de la Plata y derivar las aguas de lluvia de la cuenca tributaria a la cámara de bombeo 
cuando el nivel de las aguas supera 1,00 m en el Canal Dock Sud, es de tipo placa deslizante accionada 
manualmente. 
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En la entrada y la salida de la cámara de distribución de la estación, se alojan recatas para la colocación 

transitoria de elementos de cierre (ataguías) que permitan efectuar tareas de mantenimiento. 
El mecanismo de accionamiento de comando manual de la compuerta, es mediante barra roscada 

articulada en su extremo inferior con el bastidor o placa de la compuerta, atravesando en la parte superior un 
cabezal situado en el nivel de la losa que cubre la cámara de distribución de la estación.  

Tanto la compuerta como las ataguías son de acero, constituidas por una estructura metálica de perfiles 
normales horizontales, refuerzos verticales, marco perimetral y escudo con protección anticorrosiva.  

Las guías de deslizamiento o recatas son de perfiles metálicos empotrados en los muros laterales con 
protección anticorrosiva. Par asegurar la estanqueidad se proveerán juntas de goma (tipo nota musical) que 
sella contra las guías laterales. Para asegurar un deslizamiento más suave se colocaran zapatas laterales de 
bronce o de plástico. 

La altura de las compuertas debe contemplar que la altura libre de paso del agua con la compuerta 
totalmente abierta, siendo está de 1,00 m  

La altura total a cubrir por las dos ataguías a proveer en cada estación de bombeo,  conformados por 
varios cuerpos  de máximo 1,00 m de altura, es de 4,10 m. 
 
VIII - REJAS EN LA ENTRADA A LA CÁMARA DE BOMBEO 

Se instalara una reja dispuestas como se indica en los planos adjuntos de la estación de bombeo No 3, 
para la retención de sólidos en suspensión.  

La reja de acero inoxidable con una separación libre de 25 m estará provista de limpiarejas mecánico. 
Para el diseño de la reja se deben contemplar los esfuerzos estáticos y dinámicos a los que está 

expuesto. 
 
IX - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

Se asume efectuado en la medida que sea viable desde la red del servicio público, contemplando que 
instalaciones para la protección de inundaciones urbanas si bien tienen un coeficiente de utilización reducido, 
la potencia requerida debe estar disponible durante las 24 hs. del día durante los 365 días del año. 

Como reserva el Contratista contemplará la posibilidad y costo de suministro con un grupo transportable, 
del total y/o un porcentaje a definir con el Comitente, de la potencia requerida de la estación de bombeo N°3. 
 
X - OBRAS CIVILES 

Todas las obras civiles serán reconstituidas y/o construidas por el Contratista asegurando, en todos los 
casos, la integridad estructural y funcional. El alcance comprende el cálculo y la ejecución de la ingeniería de 
detalle de las estaciones de bombeo  y de las obras anexas para garantizar su operación. 

En el caso de tendidos eléctricos, debe proveer además de la ingeniería de detalle, todos los materiales 
necesarios para el correcto conexionado y funcionamiento de las instalaciones. 
 
 
XI - FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Se medirá por unidad (Ud.) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato y este precio será 
compensación total por provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 
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4.6. OBRA DE DESCARGA DEL CONDUCTO TRONCAL A CONDUCTO EXISTENTE CON 
VERTIDO AL CANAL DOCK SUD SEGÚN PLANO 
 
I - OBJETO 

Como se indica en el plano respectivo el conducto de descarga por bombeo de la estación de bombeo 
No 3 es de D = 0,80 m y pendiente ≥ 10 ‰ con cota de fondo +2,50 m en la cámara que colecta las aguas 
evacuadas por el vertedero y cota de fondo -0,10 m en la descarga al Canal Dock Sud. 

El conducto de descarga por gravedad al Canal Dock Sud es de D = 1,00 m con cota de fondo -0,10 m, 
que es el mismo que el de la cámara de distribución de la estación. 

La longitud de los conductos de descarga por bombeo y gravedad se establecerá en función de la 
ubicación definitiva de la estación de bombeo con su cámara de distribución, que se definirá de mutuo acuerdo 
entre los Representantes técnicos del Comitente y el Contratista durante la elaboración del proyecto ejecutivo, 
donde además se contemplará que la conexión del conducto por bombeo al pluvial existente, se tiene que 
efectuar inmediatamente aguas abajo de la compuerta existente en el conducto pluvial con descarga al Canal 
Dock Sud ubicado aproximadamente 110 m aguas abajo del lugar de conexión del conducto de descarga por 
gravedad. 

Los detalles constructivos de la conexión de los conductos de descarga por bombeo y por gravedad al 
pluvial existente de h = 2,00 m y b = 3,50 m con descarga al Canal Dock Sud, los definirá el contratista a cargo 
de la ejecución del proyecto ejecutivo de mutuo acuerdo con representante técnico del Comitente. 
 

II - FORMA DE MEDICION Y PAGO 
Se medirá por unidad (Ud.) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato y este precio será 

compensación total por provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 
 

ARTÍCULO 5: PAVIMENTOS 
 

5.1. ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Las actuales calzadas afectadas por la traza del conducto deberán ser demolidas, incluyendo los 

pavimentos, y sub bases. Se podrán utilizar equipos mecánicos una vez asegurada la detección de redes de 
servicios públicos existentes, a fin de que los mismos no sean dañados bajo ninguna circunstancia. 

Cualquier daño sobre las redes de servicios y sus consecuencias a los usuarios correrá por exclusiva 
cuenta del contratista. 

La demolición incluye el retiro y traslado fuera de obra de todos los materiales resultantes de la misma, 
en lugares adecuados para su deposición o bajo indicación de la Inspección de Obra. 

En caso que las tareas de demolición de calzadas impidan el acceso de los frentistas a estacionamientos 
de su propiedad el contratista deberá proveer estacionamiento seguro a los vehículos de dichos frentistas en 
un área lindante a la obra. La demolición de calzadas deberá ser programada con la ejecución de las nuevas 
redes de servicios públicos a fin de reducir las molestias ocasionadas a los frentistas. 
 
II - BASE DE HORMIGÓN SIMPLE 

Se ejecutará la base de hormigón simple de espesor igual al existente al momento de su rotura 
asegurando mantener la disposición, materiales y características de resistencia de la misma. La resistencia a 
la compresión será como mínimo de 180 Kg/cm² a los 28 (VEINTIOCHO) días de edad. 
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III - PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE 

Se ejecutará el pavimento de hormigón simple de espesor igual al existente al momento de su rotura 
asegurando mantener la disposición, materiales y características de resistencia del mismo. La resistencia a la 
compresión será como mínimo de 300 Kg/cm² a los 28 (VEINTIOCHO) días de edad. Si fuera necesario ejecutar 
los cordones, los mismos serán de tipo integral y en consecuencia de hormigón simple de iguales características 
al utilizado en la ejecución del pavimento. Si se ejecutaran posteriormente a la realización del pavimento, los 
cordones serán de tipo armado. Las juntas serán aserradas en una profundidad mínima de 1/4 del espesor de 
la losa y su ejecución se llevará a cabo en el momento adecuado para lograr un corte neto, sin formación de 
grietas o irregularidades.  
 
IV - PERFILADO Y COMPACTACIÓN BASE 

Se colocará y compactará por capas no mayores a 0,15 m de espesor. La profundidad de la misma será 
determinada por la Inspección. 

 
V - DESMONTE 

Los sectores y profundidad del desmonte surgirán en cada caso del perfil proyectado. Este ítem incluye 
el retiro, carga, transporte y desparramo del material producido hasta el lugar que indique la Inspección de Obra 
dentro de los límites del Partido; asimismo se debe considerar también el apuntalamiento, tablestacado, 
eliminación de agua, depresión de napas subterráneas, bombeo, drenaje y todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución del desmonte. 

 
VI - DISPOSICIONES GENERALES 

La obra contratada incluye la provisión, mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo otro 
elemento que figure en estas. Especificaciones o resulte necesario para la correcta ejecución de las tareas. El 
Contratista presentará su propuesta conforme a la Planilla que se adjunta y los valores consignados en ella 
serán compensación total por los trabajos ejecutados. 
 
VII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este Ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) y será la compensación total por la provisión 
de mano de obra, equipos, transporte, cánones de descarga, etc. y toda otra tarea necesaria para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

 

5.2. APERTURA DE CAJA 
 

I - DESCRIPCION 
Este ítem comprende todos los trabajos de remoción del terreno existente y la posterior apertura de caja 

que permita ejecutar un nuevo paquete estructural. 
El ancho de la apertura de caja queda establecido por el ancho de la calzada a construir, siendo el mismo 

variable dependiendo la ubicación del mismo. 
Se excavará, hasta la profundidad de 0,50 m, retirando el material encontrado en el terreno. 
El material extraído deberá ser transportado por el Contratista para su acopio, en los lugares indicados 

por la Supervisión de Obra. 
Los cateos y averiguaciones necesarias para establecer la existencia o no de posibles interferencias y 

sus características se efectuarán por cuenta y cargo del contratista con anterioridad al comienzo de los trabajos. 
El Contratista se constituye en el único responsable de los daños y/o perjuicios que directa o 

indirectamente se produzcan en la zona de obra y/o a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos. 
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II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este Ítem se medirá y certificará por metro cubico (m3) de material extraído y será la compensación total 
por la provisión de mano de obra, equipos, transporte, cánones de descarga, etc. Y toda otra tarea necesaria 
para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

5.3. PERFILADO Y RECOMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Consiste en la realización de todas las tareas necesarias para la preparación de la subrasante de un 

camino, en el cual se hayan realizado con anterioridad todos los trabajos de terraplenamiento, desmonte o 
abovedamiento, según la conformación geométrica de los perfiles del proyecto, con los materiales y 
densificación especificados en la documentación de obra, para la inmediata construcción del paquete 
estructural. 

 
II - CONSTRUCCIÓN  

Todas las tareas que comprenden la preparación de la subrasante deberán ser tendientes a conseguir 
una densificación homogénea de la misma en todo el desarrollo planialtimétrico de la obra. 

El material de subrasante se desmenuzará en un espesor de treinta centímetros (30 cm) hasta obtener 
el tamaño máximo menor a dos centímetros y medio (2,5 cm) con el equipo aprobado, aún en el caso de 
terraplenes existentes y superficies del terreno que no presenten compactación homogénea; se regará y 
compactará finalizando el trabajo con rodillo adecuado. En los lugares donde éstos no puedan operar, se 
utilizarán equipos manuales de compactación (vibrantes). La lisura y el perfil correctos obtenidos, deberán ser 
mantenidos hasta que se construya la capa estructural inmediata superior. La construcción de la subrasante no 
se adelantará a la del pavimento en más de dos (2) días de trabajo, ni en menos de un (1) día. No se permitirá 
el almacenamiento de inertes gruesos o finos directamente sobre la subrasante terminada; ni tampoco, el 
estacionamiento de camiones que produjeran huellas, a tal efecto, se habilitarán pasos adecuados fuera de 
ella. 

 
III - REEMPLAZO DE SUELOS Y/O MATERIALES NO APTOS  

Si a juicio de la Inspección el material a la cota de subrasante no fuese apto para la misma, se procederá 
de la siguiente manera: Todas las partes blandas e inestables, que no se pudieran compactar adecuadamente, 
deberán ser removidas y reemplazadas con materiales aptos, aprobados por la Inspección y en la profundidad 
indicada por la misma. 

Todo material susceptible de descomponerse, se reemplazará por materiales aptos en la profundidad 
mínima indicada por la Especificación Particular o la aprobada por la Inspección.  

El grado de compactación requerido para este caso será el que apruebe la Inspección. De no poderse 
alcanzar el mismo, se procederá al mejoramiento con cal de la capa o a alguna otra alternativa aprobada por 
la Inspección, todo ello a cuenta y cargo de la Contratista. 
 
IV - TRATAMIENTO DE SUBRASANTE 

Si eventualmente se necesitara realizar un tratamiento del suelo, se procederá según las indicaciones 
aprobadas por la Inspección.  
 
V - DESAGÜES  

Las cunetas y desagües, se mantendrán con la sección requerida para que puedan trabajar regularmente 
y cuando se coloquen bordes de tierra a lo largo de la banquina, se adoptarán medidas para que el 
escurrimiento de las aguas superficiales se realice sin dificultad. 
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VI - TOLERANCIA  

La cota de Subrasante terminada no podrá superar en más de un centímetro (+ 1 cm) a la de proyecto 
ni estar por debajo de los dos centímetros (- 2 cm) de la misma.  

 
VII - CONTROLES 

El perfil transversal de la calzada se controlará mediante nivelación geométrica. No se permitirá el uso 
de reglas de comprobación provistas de púas o dientes que marquen la superficie. Cuando se trate de 
pavimentos para los cuales no se exijan moldes laterales, se controlará el perfil transversal de la subrasante 
empleando un gálibo provisto de nivel y el perfil longitudinal mediante una regla de cinco metros (5 m) de 
longitud, que se apoyará en la superficie paralelamente al eje longitudinal de la calzada, haciéndose correr en 
todo el ancho de la subrasante. En cualquiera de los controles de los perfiles, se respetará la tolerancia indicada 
en el Art. Anterior de la presente Sección con respecto a los perfiles teóricos. La Inspección hará 
determinaciones para verificar el grado de humedad y compactación de los suelos. No se colocará 
recubrimiento de ningún tipo sobre la subrasante sin la aprobación por escrito de la Inspección. 

 
VIII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La unidad de medida del vigente ítem deberá ser el metro cuadrado (m²) de superficie de subrasante 
terminada, aprobada por la Inspección, estando incluido en el precio la roturación de suelos en el ancho de la 
subrasante, el regado, la provisión de agua, la compactación, el perfilado y conformación de la superficie de 
Subrasante, el eventual reemplazo de suelos y materiales no aptos por suelo seleccionado, la eventual adición 
de cal, su provisión, acopio y disposición en el lugar de utilización y toda otra tarea conducente a la realización 
del ítem de acuerdo a lo establecido en las presentes Especificaciones. El pago se hará al precio unitario de 
contrato. 
 

5.4. SUB-BASE DE SUELO SELECCIONADO (ESP: 0,20 M) 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Esta ítem comprende la ejecución de una capa de 0,20 m de espesor, constituida por suelo cemento, 

siendo la misma colocada sobre la superficie final obtenida según lo establecido en el ítem “5.2. APERTURA 
DE CAJA”. Esta capa oficiara de sub-base dentro del paquete estructural para la posterior capa de Hormigón 
Simple H-13 de 0,12 m de espesor según lo establecido en el ítem “5.5. BASE DE HORMIGÓN H-13 (ESP: 
0,12 M)”. 

Previo a la distribución y compactación de la capa deberá verificarse que la superficie de asiento sea 
uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. 

La compactación de la sub-base de suelo cemento se realizará en una sola capa de 0.20 m de espesor 
terminado y hasta obtener como mínimo el 95 % de la densidad máxima obtenida con el ensayo proctor normal 
utilizando los equipos adecuado a tal fin. 

En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda usarse equipo mecánico, la supervisión podrá 
permitir la utilización de equipos manuales vibrantes. 

La superficie resultante deberá enrasarse al nivel adecuado para recibir la capa posterior de Hormigón 
H-17 de 0,12 m de espesor promedio. 

 
II - EQUIPO 

El equipo a utilizarse deberá estar aprobado por la Inspección, debiendo el contratista mantenerlo en 
perfectas condiciones, hasta la finalización de la obra. Si durante la construcción se observasen deficiencias o 
mal funcionamiento, la Inspección ordenará su retiro y reemplazo por otro en buenas condiciones.  
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Estará constituido por: Escarificador, Rastra de discos y dientes flexibles, Distribuidor de cemento, 

Mezcladora rotativa, Motoniveladora, Camión regador, Rodillo pata de cabra, Rodillo neumático, Aplanadora 
de 10 toneladas, Implementos menores.  

Podrá utilizarse cualquier otro equipo siempre que sea aprobado por la Inspección y el mismo será el 
necesario para realizar las obras dentro del plazo contractual establecido. 

 
III - COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La dosificación de cemento se referirá al P.U.V.S. del suelo, los espesores de proyecto se entenderán 
medidos sobre la mezcla compactada, ejecutándose en una capa.  

El porcentaje de cemento Portland a incorporarse será del 6 % respecto al P.U.V.S. del suelo.  
No obstante, lo establecido en el párrafo anterior la composición de la mezcla podrá variar por orden de 

la Inspección cuando la calidad o heterogeneidad de los suelos lo haga necesario, incorporando una cantidad 
extra de cemento cuando a juicio de la Inspección sea necesario para cubrir las uniformidades de mezclado. 

 
IV - ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

Antes de construirse la capa de suelo cemento la Inspección determinará las zonas en que deban ser 
sustituidos los materiales existentes en la superficie de apoyo. Cualquier deficiencia que éstos presenten, 
exceso de humedad, rotura o desprendimiento en el caso de materiales cementados, falta de compactación o 
incumplimiento de las demás condiciones oportunamente exigidas, deberá ser subsanada por la Contratista sin 
percibir pago alguno por tales trabajos.  

Si la capa de apoyo es una capa estabilizada con ligantes hidráulicos, cal o cemento, deberá reponerse 
el material fallado o faltante, compactado a una densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
correspondiente al Proctor Estándar y perfilado de acuerdo a lo especificado en el proyecto. 

 
V - PULVERIZACIÓN PREVIA 

Aprobada por la Inspección y por escrito la superficie de apoyo, el material para sub-base se depositará 
y distribuirá en el espesor que, Compactado y conformado permita obtener las secciones transversales y 
longitudinales consignadas en el Pliego de Obra. 

Se procederá luego a la pulverización del material mediante rastras, arados, motoniveladoras, 
mezcladoras ambulo- operantes, o cualquier otro equipo que permita obtener, al término de la operación, la 
siguiente granulometría, medible por tamizado del suelo con la humedad que tiene en el camino: 

- Pasa Tamiz 1" el 100%. 
- Pasa Tamiz Nº4 no menos de 80%. 
- Pasa Tamiz Nº10 no menos de 60% 
 

VI - DISTRIBUCIÓN DEL CEMENTO PORTLAND 
Terminadas las operaciones descriptas en los párrafos anteriores, se procederá a la distribución del 

cemento en la cantidad establecida en el Proyecto, en una operación continua, manualmente o por medios de 
distribuidoras mecánicas o cualquier otro sistema que asegure una correcta y uniforme distribución del cemento, 
sobre el suelo procesado. 

Previa a esta operación se verificará el contenido de humedad del suelo que deberá ser de modo tal de 
permitir la mezcla íntima y uniforme del suelo y el cemento, para evitar la formación de grumos o 
heterogeneidades. 

La distribución del cemento se efectuará en una superficie tal que permita, con el equipo disponible en 
obra, construir la sub base en la forma especificada y dentro de los requerimientos de tiempo establecidos en 
el punto “XII - LIMITACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN” descripto más adelante en el presente ítem. 
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VII - MEZCLAS 

Inmediatamente de afectadas la distribución del cemento Portland se procederá al mezclado con el suelo 
pulverizado, cuidando de no incorporar material de la subrasante o de capas inferiores. 

Este trabajo se efectuará con el equipo y procedimientos aprobados por la Inspección, cuidando de que 
se satisfagan los espesores y perfiles indicados, como así la uniformidad de la mezcla la que no presentará 
acumulaciones de cemento observables visualmente. 

 
VIII - APLICACIÓN DE AGUA 

Las mezclas serán compactadas con el contenido de humedad correspondiente a la óptima del ensayo 
Proctor Standard, o levemente superior, debiéndose realizar las determinaciones de humedad de obra para 
cumplir tales requerimientos. 

La aplicación del agua se efectuará en la cantidad necesaria y en riesgos parciales sucesivos. El agua 
de cada riego será incorporada a la mezcla de suelo-cemento por medio de mezcladoras rotativas u otros 
elementos, a fin de que se distribuya uniformemente evitando que se acumule en la superficie.  

Después de aplicar el último riego la operación de mezclado continuará hasta obtener en todo el ancho 
y espesor una mezcla completa, íntima y uniforme del suelo cemento y agua. 

 
IX - COMPACTACIÓN  

Verificadas las condiciones de humedad antedicha se iniciará la compactación con rodillos "pata de 
cabra" comenzándose desde la parte inferior de la sub base y continuando hasta que la mezcla de suelo-
cemento en todo su ancho y espesor esté totalmente compactado, salvo en la parte superior que será 
terminando con rodillo neumático. La cantidad de ruedas y presión de inflado de las mismas serán tales que 
permitan obtener un correcto acabado de la superficie; y una compactación uniforme en el ancho de proyecto. 
La compactación podrá continuar en tanto no se superen los requerimientos de tiempo establecidos en el 
apartado “Limitaciones en la construcción.” Para el caso de operarse con planta central se podrá reemplazar el 
rodillo "Pata de Cabra" por un equipo autopropulsado. 

La compactación de la sub-base de suelo cemento se realizará en una sola capa de 0,20 m de espesor 
terminado y hasta obtener como mínimo el 95% de la densidad máxima obtenida con el ensayo proctor normal 
utilizando los equipos adecuado a tal fin. 

En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda usarse equipo mecánico, la supervisión podrá 
permitir la utilización de equipos manuales vibrantes. 

 
X - PERFILADO 

Después de compactar la mezcla en la forma indicada en el apartado anterior se reconformará la 
superficie obtenida para que se satisfaga el perfil longitudinal y la sección transversal especificada; para ello 
podrá escarificarse ligeramente mediante rastras de clavos o púas, perfilándola con motoniveladora, 
suministrándole más humedad si ésta fuera necesaria y compactando la superficie así conformada, con rodillo 
neumático múltiple y con aplanadora tipo Tándem de rodillo liso. 

La referida terminación deberá suplementarse de manera de obtener una terminación superficial libre de 
grietas, firmemente unida, sin ondulaciones o material suelto y ajustado al perfil de proyecto. 

Entre jornada de trabajo y en cualquier junta constructiva el material de las mismas que no presente la 
compactación adecuada será removido, recortado y reemplazado con suelo cemento correctamente mezclado 
y humedecido que se compactará a la densidad especificada. 

 
XI - CURADO 

Para evitar la rápida evaporación del agua contenida en la masa de suelo cemento compactada, deberá 
realizarse un curado que asegure el correcto fragüe del material. 



 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 

111 
Desde la finalización de la totalidad del proceso de compactación y perfilado en cada longitud de trabajo 

hasta el comienzo de las operaciones de curado en la misma longitud, no podrá transcurrir un tiempo superior 
a las doce (doce) horas. 

El curado se efectuará mediante riegos de emulsión bituminosa del tipo de rotura lenta (E.B.R.L.) 
comercial normal, diluida con posterioridad al cincuenta por ciento (50%), en cantidades que oscilarán entre 
cero coma ocho (0,8) y uno coma cinco (1,5) litros por metro cuadrado cincuenta por ciento (50%) de emulsión 
comercial normal más cincuenta por ciento (50%) de agua). 

Terminada la compactación y perfilado la superficie se efectuará, previo al curado bituminoso, un riego 
de agua de modo que la humedad del suelo - cemento en su capa superior sea la que corresponda a superficie 
saturada. 

En el caso en que la capa superior de la estructura no se construya antes de los (7) siete días corridos 
de finalizado el curado bituminoso (tiempo en que sólo se permitirá el tránsito de obra con rodado neumático, 
se cubrirá la superficie con una capa de suelo de diez centímetros (0,10 m) de espesor mínimo, no percibiendo 
el Contratista pago alguno por este trabajo adicional ni por la provisión y el retiro del citado suelo. 

La capa de sellado bituminoso deberá permanecer en perfecto estado durante el tiempo de curado, 
debiendo estar su conservación a cargo del Contratista. 

 
XII - LIMITACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN 

Las operaciones de mezclado, incorporación de cemento, riego, compactación y perfilado deberán 
efectuarse en forma continua y en las longitudes de trabajo tales que, desde el momento en que el cemento 
comienza a mezclarse con el suelo húmedo y pulverizado hasta que finaliza la totalidad del proceso de 
compactación y perfilado, no transcurra un tiempo superior a las tres (3) horas. 

El mismo requerimiento de tiempo se exigirá para la mezcla de planta central, entre la incorporación del 
agua al suelo-cemento en la mezcladora y la finalización de las operaciones de compactación y perfilado. 

Con cualquiera de los procedimientos constructivos previstos, las mezclas deberán compactarse con la 
humedad óptima, no comenzando la compactación hasta que el material distribuido ocupe el ancho total a 
construir lleno permitiendo exceder los requerimientos de tiempo aquí establecidos, a los efectos de cercar o 
evaporar los excesos de humedad producidos por cualquier causa. 

Si la mezcla de suelo-cemento no estuviese aún compactada y fuera humedecida por lluvias, en forma 
tal que se excediera el contenido final de humedad anteriormente indicado, la zona afectada será reconstruida 
de acuerdo a las presentes Especificaciones. 

Esta reconstrucción correrá por cuenta del Contratista, si ante factores climáticos adversos previsibles, 
el mismo no contara con la autorización por escrito de la Inspección para continuar con los trabajos. 

La extensión de la zona escarificada y pulverizada por delante del procesado de ejecución de suelo-
cemento no deberá exceder en ningún momento a la necesaria para la construcción de la sub base cuya 
ejecución pueda completarse en un (1) día de trabajo, salvo que una autorización por escrito de la Inspección 
amplíe dicho plazo. 

La distribución de cemento sólo estará permitida cuando la temperatura sea como mínimo cinco grados 
centígrados (5ºC) y con tendencia a aumentar y cuando las demás condiciones climáticas sean favorables, a 
criterio de la Inspección. 

 
XIII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Los trabajos descriptos se medirán en metros cuadrados (m²) de la capa de 0,20 m de espesor promedio 
colocada, multiplicando la longitud por el ancho y el espesor de lo ejecutado. 
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El pago de estos trabajos medidos en la forma especificada, se hará de acuerdo a los precios unitarios 

de convenio. Estos precios serán la compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga, acopio 
suelo seleccionado, derecho de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, corrección 
de los defectos constructivos; acondicionamiento, y por toda otra tarea, equipos, mano de obra y herramientas 
necesarias para la ejecución de los trabajos. 

 

5.5. BASE DE HORMIGÓN H-13 (ESP: 0,12 M) 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de una base de Hormigón Simple del tipo H-13, cuyo espesor será de 

0,12 m y su ancho estará establecido la apertura de caja supeditada en el ítem “5.2. APERTURA DE CAJA”. 
Para el desarrollo de los trabajos establecidos en el presente ítem se deberán contemplar estas 

Especificaciones Particulares en conjunto con los lineamientos establecidos en las Especificaciones Técnicas 
Generales. 

Sin importar el esquema de cuadrilla que adopte el contratista para realizar este trabajo, y sin que ello 
implique costo adicional alguno para la Municipalidad de Avellaneda, en todo momento se deberá disponer de 
todos los equipos, materiales y mano de obra, sean necesarios para lograr las condiciones exigibles para esta 
tarea. 
 
II - MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Los procedimientos constructivos serán los establecidos por la inspección especificaciones. El personal 
relacionado con las estructuras de hormigón de cemento portland u otros trabajos especiales, tendrá suficiente 
experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente 
utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones. 

 
III - CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

La Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con un plazo mínimo de cuarenta días 
previos al hormigonado, la fórmula de dosificación del hormigón. Asimismo remitirá muestras del material 
representativo, según normas IRAM de toma de muestras y en cantidad suficiente para que se puedan hacer 
todos los ensayos de los distintos componentes y verificación de fórmula. 

Se deberá realizar 2 probetas por lote de producción, siendo las mismas ensayadas a los 7 días y 28 
días en un laboratorio de reconocida experiencia en la materia que será aprobado por la Inspección de Obra. 
La resistencia media de las probetas del lote de producción deberá ser igual o mayor al 90% de la resistencia 
potencial informada en la fórmula de obra. En caso de no cumplimentar los requisitos de espesor y resistencia 
indicados, El contratista deberá reconstruir la capa de rodamiento. 

El informe de las mezclas de hormigón propuesta contendrá la información siguiente: 
• Asentamiento de diseño. 
• Total de agua por metro cúbico. 
• Contenido de cemento. 
• Cantidad de agregado triturado y fino por metro cúbico. 
• Proporción de agregados finos totales. 
• Peso (saturado superficie seca) de cada agregado. 
• Cantidades y tipo de aditivos. 
• Desgaste Los Ángeles del agregado triturado. 
• Resistencia a compresión a siete (7) y a veintiocho (28) días. 
Los gastos generados correrán por cuenta pura y exclusivamente de El Contratista. 
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IV - APROBACIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN SIMPLE 

Se realizará mediante la extracción de testigos en los cuales se verificará espesor y resistencia. Se 
extraerán 3 testigos por zona, la cual no excederá en su superficie los 1600 m². 

Espesor: El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 0,01 m. 
Resistencia: A efectos de autorizar la ejecución de la calzada superior a los 7 días de ejecutada la base, 

El Contratista junto a la Inspección de Obra determinará, con los materiales y dosificación a utilizar en obra, la 
resistencia a compresión, medida a los 7 días en probetas cilíndricas con relación de esbeltez de 2 que permita 
proveer la resistencia a los 28 días de especificada. 

La resistencia media de los testigos de una zona deberá ser igual o mayor al 90% de la resistencia 
potencial informada en la fórmula de obra, los mismos deberán ensayarse en un laboratorio de reconocida 
experiencia en la materia que será aprobado por la Inspección de Obra y los gastos en los que se incurran 
correrán por cuenta pura y exclusivamente de El Contratista. En caso de no cumplimentar los requisitos de 
espesor y resistencia indicados, El contratista deberá reconstruir la capa de rodamiento. 

 
V - SEPARACIÓN ENTRE CAPAS 

Entre la capa establecida en el presente ítem y la capa establecida en el ítem “5.6. PAVIMENTO DE 
HORMIGÓN SIMPLE CON CORDON INTEGRAL H-30 (ESP: 0,18 M)”, deberá colocarse un nylon de 200 
micrones que genere la aislación de las mismas, permitiendo de esta manera que las fisuras que pudieran 
producirse en la base no se reflejen en la capa de rodamiento. 

 
VI - FÓRMULA DE OBRA 

El contratista deberá presentar un informe de Fórmula de Obra indicando en el mismo la dosificación de 
la mezcla y las características principales de la misma.  

La Fórmula de Obra deberá ser verificada en un laboratorio de reconocida experiencia en la materia que 
será aprobado por la Inspección de Obra y los gastos en los que se incurran correrán por cuenta pura y 
exclusivamente de El Contratista. 

 
VII - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La base de Hormigón Simple Tipo H-13 se medirá en metros cuadrados (m²) de pavimento terminado, 
multiplicando los anchos por las longitudes ejecutadas. El precio será la compensación total por la provisión, 
carga transporte, descarga de los diversos materiales; su mezcla en planta, transporte, distribución y 
compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, etc., y por toda otra tarea, equipos, mano 
de obra y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos especificados. 

  

5.6. PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CON CORDÓN INTEGRAL H-30 (ESP: 0,18 M)  
 

I - DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de una capa de rodamiento de Hormigón Simple del tipo H-30 con 

cordón integral. Previa aprobación de la base de Hormigón Simple establecida en el Ítem “5.5 BASE DE 
HORMIGÓN H-13 (ESP: 0,12 M)”, se realizará la colocación de un nylon de 200 micrones que permita la 
aislación de las capas y transcurrido el periodo mínimo de curado de dicha base, se construirá la capa de 
rodamiento de Hormigón Simple del tipo H-30 con un espesor de 0,18 m, en los anchos establecidos por la 
inspección. 
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El contratista debe respetar los niveles de rasante establecidos en el proyecto. Asimismo, debe asegurar 

luego de realizada la capa de rodamiento que no existan desniveles entre la rasante y los marcos y tapas de 
las cámaras de inspección y/o acceso de servicios. Por lo tanto El Contratista tendrá la obligación de entregar 
una capa de rodamiento sin depresiones o resaltos producidos por las mismas con respecto a la rasante. 

Sin importar el esquema de cuadrilla que adopte el contratista para realizar este trabajo, y sin que ello 
implique costo adicional alguno para la Municipalidad de Avellaneda, en todo momento se deberá disponer de 
todos los equipos, materiales y mano de obra, sean necesarios para lograr las condiciones exigibles para esta 
tarea. 

 
II - MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Los procedimientos constructivos serán los establecidos por la inspección especificaciones. El personal 
relacionado con las estructuras de hormigón de cemento portland u otros trabajos especiales, tendrá suficiente 
experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente 
utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones. 

 
III - CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

El Contratista determinará las proporciones de los distintos materiales que componen la mezcla o 
mezclas estudiadas. El hormigón resultante para cada mezcla estudiada, cumplirá las condiciones establecidas 
en esta especificación. 

La dosificación se someterá a consideración de la Inspección adjuntando con la anticipación necesaria 
un informe técnico en el que consten los resultados de los ensayos realizados para determinar las proporciones. 

El informe contendrá además la procedencia y constantes físicas de cada material; si el cemento es 
provisto a granel, deberá presentar un informe de planta elaboradora donde conste el tipo de cemento y sus 
constituyentes básicos. El o los aditivos vendrán acompañados de las indicaciones dadas por el fabricante, N° 
de partida y fecha de vencimiento debiéndose remitir este informe, la “fórmula de mezcla” del hormigón, y la 
muestra de los materiales propuestos para construir la calzada, en forma simultánea.  

Si durante la ejecución de la obra se produce el cambio de la fuente de provisión de uno o más de los 
materiales componentes, se requerirá la presentación de una nueva fórmula de mezcla. 

El Contratista presentará un informe final en el que deberán quedar documentadas las distintas fórmulas 
de mezclas utilizadas en los distintos sectores, indicados por las correspondientes progresivas, como así 
también los distintos parámetros de calidad de los materiales y de las mezclas. 

En todos los casos la Inspección podrá realizar las observaciones que considere necesarias y solicitar 
muestras de los materiales a utilizar. 

La fórmula de mezcla contendrá como mínimo la siguiente información: 
a) Cantidad de cemento portland medida en peso, que interviene en la preparación de 1 m³ de hormigón 

compactado. 
b) Relación agua-cemento. 
c) Proporción de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla. 
d) Proporción, marca y forma de incorporación de los aditivos, con un informe anexo del fabricante con 

las recomendaciones y dosis recomendada y formulación química del mismo. 
e) Granulometría total de los agregados pétreos empleando los tamices de la Norma IRAM 1501. 
f) Tiempo de mezclado. 
g) Asentamiento. 
h) Cantidad de aire de la mezcla. 
i) Temperatura de la mezcla. 
j) Peso por unidad de volumen. 
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k) Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura y 

resistencia a la flexión, Normas IRAM 1534, 1546 y 1547 respectivamente. 
Se deberán realizar 2 probetas por lote de producción, siendo las mismas ensayadas a los 7 días y 28 

días en un laboratorio de reconocida experiencia en la materia que será aprobado por la Inspección de Obra y 
los gastos en los que se incurran correrán por cuenta pura y exclusivamente de El Contratista.  

La resistencia media de las probetas del lote de producción deberá ser igual o mayor al 90% de la 
resistencia potencial informada en la fórmula de obra. En caso de no cumplimentar los requisitos de espesor y 
resistencia indicados, El contratista deberá reconstruir la capa de rodamiento. 

 
IV - APROBACIÓN DE LA CAPA DE RODAMIENTO DE HORMIGÓN SIMPLE 

Se realizará mediante la extracción de testigos en los cuales se verificará espesor y resistencia. Se 
extraerá 3 testigos por zona, la cual no excederá en su superficie los 1600 m². 

Espesor: El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 0.01 m. 
La resistencia media de los testigos de una zona deberá ser igual o mayor al 90% de la resistencia 

potencial informada en la fórmula de obra, los mismos deberán ensayarse en un laboratorio de reconocida 
experiencia en la materia que será aprobado por la Inspección de Obra y los gastos en los que se incurran 
correrán por cuenta pura y exclusivamente de El Contratista. En caso de no cumplimentar los requisitos de 
espesor y resistencia indicados, El contratista deberá reconstruir la capa de rodamiento. 

 
V - FÓRMULA DE OBRA 

El contratista deberá presentar un informe de Fórmula de Obra indicando en el mismo la dosificación de 
la mezcla y las características principales de la misma. La Fórmula de Obra deberá ser verificada en un 
laboratorio de reconocida experiencia en la materia que será aprobado por la Inspección de Obra y los gastos 
en los que se incurran correrán por cuenta pura y exclusivamente de El Contratista. 

 
VI - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La capa de rodamiento de Hormigón Simple Tipo H-30 se medirá en metros cuadrados (m²) de pavimento 
terminado, multiplicando los anchos por las longitudes ejecutadas. El precio será la compensación total por la 
provisión, carga transporte, descarga de los diversos materiales; su mezcla en planta, transporte, distribución 
y compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, etc. Y por toda otra tarea, equipos, mano 
de obra y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos especificados. 

 

ARTÍCULO 6: PROYECTO EJECUTIVO 
 

6.1. PROYECTO EJECUTIVO 
 

I - DESCRIPCIÓN 
Comprende la ejecución por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la 

documentación constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitación. 
 
II - RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES 

En primera instancia el contratista elaborará un relevamiento planialtimétrico completo de toda la zona 
de obra que deberá ser presentado y aprobado por la Inspección de Obra. 

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterráneas que interfieran 
en las obras, se procederá a ejecutar los cateos. 

Los pozos de cateos no se taparán sin que la Inspección de Obra haya visto las instalaciones. 
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El Contratista arbitrará los medios mecánicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos medios 

aprobados por la Inspección de Obra. 
Al ejecutar los cateos el Contratista relevará las instalaciones y entregará un croquis a la Dirección de 

Obra. 
El Contratista deberá efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para determinar la 

ubicación y tamaño de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecución de la obra y sus 
costos deberán haber sido estimados en su oferta. 

Simultáneamente con el replanteo de obra deberán hacerse los cateos y verificaciones de todas las 
instalaciones de los servicios públicos tanto subterráneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, gas, 
electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberán acotarse y balizarse, señalándolos con pintura de 
colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operación de excavación, relleno, 
demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes. 
 
III - ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos incluirá como mínimo: 
 1 perforación cada 50 m a lo largo de la traza. 
Los estudios de suelos deberán contener todos los parámetros necesarios para poder definir las 

características de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. así como la identificación de 
sustancias agresivas para las estructuras enterradas. 
 

IV - REPLANTEO 
El Contratista deberá realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que se 

apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de referencia, 
poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalización de la obra de 
manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. Este replanteo inicial 
será sometido a la aprobación de la Inspección de obra y podrá ser ampliado según sus indicaciones, debiendo 
el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspección de Obra no autorizará a iniciar la ejecución 
de los trabajos sin haber aprobado el replanteo. 
 

V - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
Se deberá entregar, como contenidos mínimos los siguientes: 
 MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA: 
Se incluirán en la misma dos partes. La primera será la descriptiva. En ella se hará una descripción de 

los aspectos, lugares, plazos, y demás características de la obra en cuestión. La segunda parte será la memoria 
técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de diseño empleados y 
cálculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y resultados obtenidos. Se 
deberá incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como planillas, tablas, resultados, 
gráficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma más clara posible el análisis, resolución y resultado 
del proceso técnico. Se deberá incluir, también, toda la información utilizada como base para la realización del 
proyecto, tales como tablas de perfiles normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorológicos y 
toda otra información interna y externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la 
ejecución de la obra; además de indicar la bibliografía técnica consultada. 
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 MEMORIA DE CÁLCULO: 
Deberá presentarse el cálculo, la verificación del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto en 

forma clara y fácilmente comprensible; estando todo acompañado por tablas, gráficos y software utilizado, así 
como por un análisis de los resultados y una conclusión técnica al pie.  

La presente memoria de cálculo deberá estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado. 
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contención de suelos. 
b) Estructuras complementarias. 
c) Obras Viales - Pavimentos 
d) Obras de Iluminación 
e) Obras hidráulicas 
f) Cómputo métrico y presupuesto 
g) Estudios de suelos 
h) Estructuras provisorias. 
 PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE 
Mostrarán de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares de la 

obra, y servirán como complemento de la Memoria de cálculo. 
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
a) Plano general de localización. 
b) Planialtimetría existente 
c) Instalaciones subterráneas existentes. 
d) Planta de conjunto. 
e) Cortes generales. 
f) Encofrado, armadura y tesado. 
g) Estribos y fundaciones. 
h) Muros de contención. Vistas, cortes y armaduras 
i) Pavimento. Planta y cortes 
j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura. 
k) Desagües pluviales. Planta y cortes, sumideros 
l) Sala de máquinas y bombeo 
m) Instalación eléctrica e iluminación. Plantas, cortes, sala de máquinas y tablero principal. 
n) Detalles de herrería 
ñ) Señalización vertical y horizontal 
o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles 
p) Plano de arquitectura. Veredas y parquización. 
ACLARACIÓN: el diseño estructural de los conductos / obras de hormigón armado y los planos de 

encofrado corren por cuenta de la contratista, en el marco del presente proyecto ejecutivo. El cual será enviado 
a la Dirección Provincial Hidráulica para su aprobación.  

La lista es enunciativa, no taxativa y quedará a evaluación del Inspector de obra la necesidad de realizar 
otros planos complementarios a la documentación. 

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y realizados en 
software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los detalles necesarios 
para definir por completo la obra con descripción de los materiales a utilizar así como referencia al resto de la 
documentación. Se presentarán original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento 
en cada revisión emitida. 

Además presentará planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de servicios 
públicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes.  
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Deberá presentar planos y memoria del cálculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustándose al 

reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicación. 
Los planos conforme a obra se harán sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar tres 

originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en AUTOCAD. 
El Proyecto deberá prever las interferencias con instalaciones de servicios públicos, teniendo especial 

cuidado en la ubicación de las nuevas estructuras e instalaciones subterráneas, con el fin de salvar, en la 
medida de lo posible la reubicación de costosas interferencias. 
 
VI - APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará la 
siguiente modalidad: 

La contratista hará entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo al inicio 
de la obra. Estos serán evaluados por la Inspección de obra y se le notificará a la Contratista la resolución de 
la misma, aprobándose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario. 

La Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y directivas 
generales con la finalidad de agilizar la aprobación de la documentación técnica. 
 
VII - REMOCIÓN DE INTERFERENCIAS 

El Contratista deberá enviar planos de las obras a ejecutar a todas las empresas de servicios que 
pudiesen estar involucradas en la zona de obra. Con la información que dichas empresas envíen se harán los 
cateos necesarios para la exacta ubicación de las instalaciones. 

El Contratista deberá analizar la remoción de instalaciones de servicios públicos que interfieran con el 
presente proyecto, y formular una propuesta técnica a presentar a la Dirección de Obra que contenga la 
siguiente documentación de los trabajos a ejecutar: 

 Cómputo y presupuesto con su correspondiente análisis de precios de las tareas previstas. 

 Memoria técnico-descriptiva. 
 Plan de trabajo indicando fecha de inicio y finalización de las tareas. 

 Presupuesto membretado y firmado por las empresas de servicios con los trabajos que las 
mismas pudieran ejecutar (si correspondiese). 

Dicha propuesta será evaluada por el Municipio y ACUMAR, y podrá ser considerada como Adicional al 
presente proyecto, en cuyo caso se procederá de la siguiente forma: 

1. La ejecución de los trabajos correspondientes será realizada por el ente respectivo o en su defecto 
por el Contratista bajo la supervisión del mismo, siempre que exista una autorización expresa por el 
concesionario del servicio y por la Inspección de Obra. 
En el primer caso el Contratista deberá abonar la suma que resulte de la factura emitida por la 
empresa de servicios. En el segundo caso el Contratista deberá presentar la documentación de los 
trabajos a ejecutar especificada previamente para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

2. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones correrá por cuenta del Contratista.  
3. El proyecto de la remoción y su ejecución será solicitado al mismo Concesionario o a los 

Subcontratistas autorizados por este, a fin de reubicar todos aquellos tendidos, en el caso que sea 
posible, de lo contrario la Contratista se encargará de su elaboración y aprobación ante los 
Organismos que correspondan. 

4. Las gestiones del Contratista para la remoción y reconstrucción de las instalaciones superficiales y 
subterráneas que interfieran en la obra contratada, se encuentren o no consignadas en los planos, se 
realizarán con la anticipación y continuidad necesarias a fin de cumplir con el plazo de obra 
establecido y garantizar el correcto funcionamiento de las mismas en todo momento. 
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5. Una eventual demora en la obra contratada, que resulte atribuible a la falta de diligencia de estas 

gestiones, será total responsabilidad del Contratista. 
6. Las remociones de interferencias deberán ser contempladas por el Contratista como parte del 

Proyecto Ejecutivo, incluyendo la ejecución de los trabajos y las tramitaciones ante la empresa de 
servicios involucrada. 

La Dirección de Obra podrá solicitar toda documentación e información que crea pertinente para su 
análisis y aprobación. Las Empresas de Servicios facilitarán los planos y/o indicaciones que determinen dónde 
se reinstalarán dichos servicios, tanto superficiales como subterráneos. Los costos que demanden estas 
gestiones estarán a cargo del Contratista y si así lo exigiesen deberán presentar toda documentación técnica 
que la concesionaria solicite para la correcta confección y aprobación del proyecto ejecutivo de remoción. 

El presente Pliego incluye un relevamiento de los servicios existentes que serán afectados por la 
ejecución de la obra. Este relevamiento es solamente orientativo y no compromete al Contratante en cuanto a 
su magnitud y complejidad. A título informativo las interferencias de servicios públicos son: 

 Telecomunicaciones (Telefónica. Telmex, Claro, etc.). 
 Gas natural (Metrogas). 

 Instalaciones Sanitarias, cloacales y de agua potable (AySA). 

 Desagües Pluviales (MdA). 

 Luminarias (MdA). 

 Redes eléctricas (Edesur). 

 Poliductos, naftoductos (YPF). 
 
VIII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma global 
(Gl) en función del presupuesto oficial, incluyendo todos los gastos que sean necesarios para la correcta 
ejecución del presente ítem. El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista 
presentará seguirá la siguiente modalidad: 

La Municipalidad la examinará y la calificará en una de las siguientes formas: 

 Aprobada 

 Aprobada con observaciones 
 Examinada y devuelta para corrección 

 Rechazada 
Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin observaciones para el caso de 

aprobación o con las observaciones que hubiese merecido para los otros casos citados. El Contratista 
dispondrá de un plazo de siete (7) días corridos para adecuar la documentación técnica que la inspección de 
Obra califique con Aprobada con observaciones, Examinada y devuelta para corrección o Rechazada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y directivas 
generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica. 

Los porcentajes de certificación de cada documento de acuerdo a su calificación serán: 

 Aprobada: 100% 

 Aprobada con observaciones: 75% 

 Examinada y devuelta para corrección: 50% 

 Rechazada: 0% 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de obra, previamente al comienzo de los trabajos de 

ingeniería, el listado de documentos previstos y su valor porcentual a fin de establecer su valor de certificación. 
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OBRA: “PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE” 

 

PROPUESTA DE DESAGÜE PLUVIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En Villa Inflamable, que ocupa un área aproximada de 177 ha., se producen frecuentes 

inundaciones debido a la falta de cobertura, a la deficiente configuración y capacidad del sistema 

de desagüe pluvial existente, así como también a problemas de obturación de las alcantarillas y 

canales, la disposición incontrolada de residuos y la falta del necesario desmalezamiento, 

mantenimiento y limpieza de conductos y canales. 

Los problemas de inundaciones a los que se ven expuestos muchos pobladores de Villa 

Inflamable, también se deben a que han construido sus viviendas en áreas relativamente bajas y 

que nuevos pobladores rellenan los terrenos donde construyen sus viviendas, lo que acentúa el 

problema de inundación de las viviendas vecinas preexistentes ubicadas en terrenos más bajos. 

Otra situación que se ha venido produciendo en los últimos años y que ha agravado los 

problemas de inundaciones, es que el área de las lagunas existentes en Villa Inflamable se ha 

reducido, debido al relleno con suelos y escombros y la construcción de viviendas en sus 

márgenes como ya se mencionó, lo que limita la capacidad reguladora y de contención de las 

lagunas ante eventos de lluvia. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL PROPUESTO 

El área del sistema de desagüe pluvial propuesto, se encuentra delimitado al sudeste por el 

Canal Sarandí, al noreste por la calle Sargento Ponce, al oeste por las calles Morse y Génova y al 

sudoeste por la autopista Buenos Aires-La Plata.  

En la parte media y norte del área del sistema, el nivel referido al 0 del IGN de la superficie 

del terreno es de entre 2 y 3 m. Los rellenos y construcción de viviendas efectuados en las áreas 

bajas y de bañados, modificaron la escorrentía natural del terreno y dieron lugar a las 12 lagunas 

hoy existentes en el predio, hacia las que en la actualidad las viviendas derivan las aguas 

superficiales. Ver Mapa 5.3. Escorrentía Superficial. 
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En la parte sudoeste del área, en los terrenos pertenecientes a EXOLGAN S.A., los rellenos 

efectuados llevaron el nivel del terreno hasta 5 y 6 m. Los desagües pluviales de esta zona 

vuelcan a los canales C1, C2, C2-3 y C3 que descargan al Canal Sarandí. Ver Mapa 6.1 Sistema 

de Desagüe Pluvial Existente. 

El relleno del CEAMSE ubicado en la parte sudeste del área del predio delimitado por el 

Canal Sarandí y los canales C2, C2-3 y C3, ocupa un área de 40,80 Ha. El nivel de su superficie 

(basado en relevamiento topográfico efectuado por la Municipalidad de Avellaneda en el 2021), en 

la zona más alta llega a los 9,07 m y sus desagües pluviales tributan a los canales C2, C2-3 y C3 

que lo circundan y descargan al Canal Sarandí. 

El Área SE de 23,12 Ha vierte sus aguas pluviales a los canales C2-3 y C3 que descargan al 

Canal Sarandí.  

En la zona media oeste del predio entre las calles Campana, Manuel Ocantos, Larroque y 

Morse, se emplaza la Terminal de Cargas S.A. que en la propuesta se denomina  subcuenca SC-

C (Contenedores) que vierte sus aguas pluviales al Canal Dock sud. 

Villa Inflamable no cuenta con cobertura cloacal y la napa alta impide la aplicación de 

sistemas individuales como cámaras sépticas y pozos de infiltración, por lo que muchas viviendas 

derivan sus aguas servidas directamente a las lagunas y canales existentes en el área del 

anteproyecto, afectando la calidad de sus aguas.  

 

3. OBJETIVO DEL SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL PROPUESTO 

El objetivo del sistema de desagüe pluvial propuesto es evitar los problemas de 

inundaciones que hoy se producen en Villa Inflamable por la deficiente configuración y capacidad 

del sistema de desagüe pluvial existente, lo que afecta la calidad de vida y la salud de la 

población, proponiendo un sistema de desagües pluviales controlados.  

 

4. NIVELES DEL RÍO DE LA PLATA 

Es primordial conocer el comportamiento de los niveles del Río de la Plata (a contemplar 

como condición de borde), ya que es el cuerpo de agua que en definitiva recibirá los desagües 

pluviales. 

El análisis de los niveles registrados en el Río de la Plata por el Servicio de Hidrografía 

Naval arroja los siguientes resultados: 
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(i) Los niveles referidos al 0 del IGN registrados en el Rio de la Plata en la toma de 

Palermo en el período 1989 a 2015, muestran un nivel máximo de 3,51 m, un nivel 

promedio de 0,33 m y una mediana de 0,28 m. 

(ii) Un análisis estadístico de estos registros arroja un nivel máximo de 3,59 m para una 

recurrencia de 50 años y un nivel máximo de 3,78 m para una recurrencia de 100 años.  

(iii) Un 89 % de los niveles registrados en el Rio la Plata se encuentran por debajo de 1,00 

m. 

Los niveles del coronamiento del tramo asfaltado del camino a lo largo de la margen 

izquierda del canal Sarandí y del camino Sto. Ponce (basado en relevamiento topográfico 

efectuado por la Municipalidad de Avellaneda en el 2021) de entre 3,40 y 3,94 m referidas al 0 del 

IGN, en algunos tramos son inferiores a los máximos estadísticos en el Río de la Plata. Por lo 

tanto, se requiere un sistema de alerta temprana y un plan de contingencia basado en el 

seguimiento de las condiciones meteorológicas y los niveles en el Río de la Plata, ya que en esta 

situación las compuertas que se proponen en el proyecto, no darían la protección necesaria, ya 

que las aguas pasarían por encima del borde costero del canal Sarandí.  

 

5. CONDICIONES TOPOGRÁFICAS E HIDROGEOLÓGICAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

A partir de los datos relevados u obtenidos con el Estudio de Evaluación de las Condiciones 

Ambientales, con Análisis de Riesgo a la Salud y el Ambiente realizado entre el 12.10.2017 y el 

06.11.2019, en Villa Inflamable por ACUMAR con la colaboración de la empresa JMB Ingeniería 

Ambiental, y relevamientos topográficos efectuados por la Municipalidad de Avellaneda en el 

2021, se cuenta con información actualizada sobre las condiciones topográficas e hidrogeológicas 

dentro del área del proyecto. 

El Mapa 5.1 Curvas de Nivel muestra el resultado del relevamiento topográfico efectuado en 

el año 2018, con cotas referidas al 0 del IGN y curvas de nivel cada 0,25 m.  

El Mapa 5.2 Dirección del Flujo Subterráneo Acuífero Freático, con curvas isofreáticas cada 

0,10 m referidas al 0 del IGN, se basó en el monitoreo de nueve freatímetros en el área del 

proyecto efectuado en el período comprendido entre el 04.05.2018 y el 08.06.2018. 

Simultáneamente con el registro de los niveles en los pozos freatimétricos se registró el nivel de 

superficie del agua en las lagunas. Los niveles isofreáticos y los de las lagunas registrados, 

permiten inferir que las aguas subterráneas en tiempo seco fluyen hacia las lagunas. 
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Los ensayos de permeabilidad efectuados en los nueve freatímetros en el área del proyecto 

con una profundidad de 7 a 8 m, mostraron que la permeabilidad de los suelos en el acuífero 

freático es baja con un coeficiente de permeabilidad del orden de 10-8 m/s. 

Basado en los resultados de los relevamientos topográficos y freatimétricos, se elaboró el 

Mapa 5.3 Escorrentía Superficial, que ilustra que las 12 lagunas existentes en el área del proyecto 

son receptoras naturales de las aguas de lluvia del área en su entorno. 

También muestra los canales que rodean el relleno del CEAMSE, ubicado en la parte sur del 

área del proyecto, que descargan las aguas pluviales que reciben de la mayor parte del área del 

proyecto vía dos alcantarillas al canal Sarandí. No se descarga por esta vía las aguas pluviales del 

área de contenedores; las de un área menor en el extremo norte del área del proyecto (entre 

calles Sgto. Ponce, Galileo Galilei y Pje. Góngora); las de  Ing. Huergo y las de la parte de la calle 

Sargento Ponce y de la calle Génova, que se derivan al canal Dock Sud. 
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Mapa 5.1 Curvas de Nivel  
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Mapa 5.2 Dirección del Flujo Subterráneo (Acuífero Freático) 
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Mapa 5.3 Escorrentía superficial 
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6. SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL EXISTENTE EN VILLA INFLAMABLE 

En el Mapa 6.1 Sistema de Desagüe Pluvial Existente se presentan en forma general las 

lagunas y los conductos y canales del sistema de desagüe pluvial que actualmente dispone Villa 

Inflamable. Un plano más detallado de los conductos pluviales existente con sus dimensiones y 

sumideros, se presenta en el apartado 9. Anexo en el Plano 3. Sistema pluvial existente 

Las condiciones de desagüe de las lagunas y canales existentes en la actualidad son las 

siguientes: 

Laguna L1: La laguna L1 descarga al pluvial existente en Pje. Góngora que descarga al 

pluvial que corre por la calle Larroque y que conduce las aguas al canal C2.  

El conducto existente, que además de recibir el caudal vertido por la laguna L1, para 

recurrencia de 2 años del orden de 0,31 m3/ s, recibe el de la  laguna L3 y de las calles que vía 

sumideros se derivan al mismo, no tiene la capacidad necesaria. En efecto, el conducto existente 

se utiliza en un tramo de 100 m de Diámetro interior (Di) = 600 mm, un tramo de 140 m de Di = 

800 mm y un tramo de 644 m de Di = 1000 mm; asumiendo un nivel piezométrico de 2,26 m en la 

laguna L1 y de 1,46 m en la descarga al canal C2; el caudal que puede transportar desde el lugar 

de descarga de la laguna L1 es de 0,30 m3/s con un funcionamiento sin perturbaciones y si 

estuviera perfectamente calado en altura. Sin embargo, este conducto recibe otros aportes 

además de la de la laguna L1 y tiene tramos en contrapendiente que promueven sedimentación y 

la potencial generación de bolsones de aire que reducen su capacidad de transporte. 

En efecto, en situaciones de lluvia intensa, la calle Góngora se inunda entre Génova y 

Larroque. 

Laguna L2: La laguna L2 actualmente no cuenta con vía de desagüe pluvial. Se observó 

que durante episodios de lluvia, su nivel se sobre elevó más de un metro, inundando a los 

vecinos. 

Laguna L3: La laguna L3 para recurrencia 2 años descarga un caudal del orden de 0,23 

m3/s a la calle Larroque que conduce las aguas al canal C2. Este conducto se utiliza en un tramo 

de 535 m de Di = 1000 mm; asumiendo un nivel piezométrico de 2,67 m en la laguna y de 1,46 m 

en el lugar de descarga al canal C2, el caudal que puede transportar desde el lugar de descarga 

de la laguna L3 es de 0,83 m3/s, lo que deja capacidad suficiente para transportar el agua pluvial 

de la laguna L3 y las calles que vía sumideros se derivan al mismo. Por lo tanto, la capacidad del 

conducto Larroque es suficiente en este tramo. 

Laguna L4: La laguna L4 actualmente no cuenta con vía de desagüe pluvial. 
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Mapa 6.1 Sistema de desagüe pluvial existente 
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Laguna L4-5: La laguna L4-5 cuenta con una vía de desagüe pluvial que conduce sus 

aguas de lluvia a la laguna L5. Lo hace por medio de un canal a cielo abierto que atraviesa la calle 

Campana vía una alcantarilla compuesta por dos conductos de PVC de D = 500 mm con intradós 

0,2 m por debajo de la superficie de la calle, es decir, muy superficiales. Considerando que el 

caudal aportado por la laguna L4-5 para recurrencia 2 años es del orden de 0,59 m3/s, la 

capacidad de desagüe de la alcantarilla existente, que además se encuentra dañada y 

parcialmente obstruida, es insuficiente.  

Además, la cota de fondo de los dos conductos de D = 500 mm, que se corresponde con el 

nivel en tiempo seco de 1,92 m en la laguna L4-5 operando a sección llena, lo que es requerido 

para evacuar el caudal aportado, implica una sobreelevación de más de 0,5 m del nivel en la 

laguna. Es preciso cambiar la alcantarilla. 

Laguna L5: La laguna L5 cuenta con una vía de desagüe pluvial que conduce las aguas de 

lluvia de la laguna L5 a la laguna L8, conformado por un canal a cielo abierto y una alcantarilla con 

D = 500 mm de PVC en mal estado con la que cruza la calle Ocantos. Aguas abajo de la 

alcantarilla el canal de desagüe se encuentra parcialmente obstruido por la construcción de una 

casa. Considerando el caudal aportado por la laguna L5 para una recurrencia de 2 años es del 

orden de 0,79 m3/s (contribución de L4-5 de 0,59 m3/s, más la propia de L5 de 0,20 m3/s), la 

capacidad de desagüe de la alcantarilla existente de D = 500 mm que se encuentra obstruida en 

su descarga es insuficiente.  

Esto se traduce en inundaciones en la calle Manuel Ocantos, hecho que se observa en días 

de lluvia intensa. 

Por otro lado, la eventual ampliación de las dimensiones de esta alcantarilla se ve 

restringida por la presencia del conducto de desagüe pluvial existente de Di 1000 m en la calle 

Ocantos que actuaría como interferencia. 

Laguna L6: La laguna L6 cuenta con una vía de desagüe pluvial que conduce las aguas de 

lluvia de la laguna L6 a la laguna L7 conformada por un canal a cielo abierto y una alcantarilla de 

D = 600 mm de PVC en mal estado que cruza un pasaje peatonal. Considerando que el caudal 

vertido por laguna L6 para una recurrencia de 2 años es del orden de 0,13 m3/s, la capacidad de 

desagüe de la alcantarilla existente de D = 600 mm es suficiente si no se encuentra obstruida por 

residuos y malezas. 
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Pero como la cota de fondo de la alcantarilla  de D = 600 mm, se corresponde con el nivel 

en tiempo seco en la laguna L6 y que para transportar el caudal aportado requiere una 

profundidad de 0,30 m, contemplando las pérdidas y la altura de velocidad, genera una 

sobreelevación del orden de 0,35 m del nivel en la laguna L6. Es preciso como mínimo colocar 

más baja esta alcantarilla, y redimensionarla. 

Laguna L7: La laguna L7 cuenta con una vía de desagüe pluvial que conduce las aguas de 

lluvia de la laguna L7 a la laguna L10, conformada por un canal a cielo abierto y una alcantarilla de 

600 mm que cruza una calle de tierra. Considerando que el caudal vertido por  la laguna L7 para 

una recurrencia de 2 años es del orden de 0,18 m3/s (con la contribución de la laguna L6), la 

capacidad de desagüe de la alcantarilla existente de Di = 600 mm, es suficiente si no se encuentra 

obstruida por residuos y malezas. 

Laguna L8: La laguna L8 ha sido rellenada parcialmente con tierra y escombros e intrusada 

por la construcción de viviendas que restringen el ingreso de las aguas desde la laguna L5. 

Cuenta con una vía de desagüe pluvial que conduce las aguas de lluvia de la laguna L8 a la 

laguna L10, conformada por un canal a cielo abierto. 

Laguna L9: La laguna L9 cuenta con una vía de desagüe pluvial que conduce las aguas de 

lluvia de la laguna L9 a la laguna L10, conformada por un canal a cielo abierto y una alcantarilla de 

D = 600 mm en mal estado que cruza la calle Génova sin pavimento en este tramo. Considerando 

que el vertido por la  laguna L9 para una recurrencia de 2 años es del orden de 0,23 m3/s, la 

capacidad de desagüe de la alcantarilla existente de D = 600 mm es suficiente  si no se encuentra 

obstruida por residuos y malezas. Pero como la cota de fondo del conducto de D = 600 mm, que 

se corresponde con el nivel en tiempo seco en la laguna L9, para transportar el caudal aportado 

requiere operar a sección llena, contemplando las pérdidas y la altura de velocidad, se genera una 

sobreelevación del orden de 0,65 m del nivel en la laguna L9, lo cual es inaceptable. 

Laguna L10: La laguna L10 vierte por desborde las aguas de lluvia al canal C2. Debido a 

que el umbral de desborde al canal C2 se encuentra al mismo nivel que el fondo de la laguna, en 

períodos sin lluvia la laguna L10 prácticamente se encuentra sin agua. 

Laguna Bzm (Bañado zona media): La laguna Bzm cuenta con una vía de desagüe pluvial 

conformada por un canal a cielo abierto que conduce las aguas de lluvia de la laguna Bzm a los 

canales C2 y C3. Como el fondo de este canal se corresponde con el fondo de la laguna, en 

períodos sin lluvia la laguna Bzm prácticamente se encuentra sin agua. 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

 
 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 

131 

Canales C2 y C3: Los canales C2 y C3 reciben las aguas de lluvia de la mayor parte del 

área de Villa inflamable. No se descargan por esta vía las aguas pluviales del área de 

contenedores, las de un área menor en el extremo norte del área del proyecto, las de la calle Ing. 

Huergo y las de la parte de la calle Sargento Ponce y la calle Génova, que se derivan al canal 

Dock Sud, como se mencionó más arriba. 

Estos dos canales derivan las aguas que reciben vía alcantarillas al canal Sarandí. En el 

canal C2, la alcantarilla consiste en un conducto de PVC de 400 mm de diámetro y en el canal C3 

de dos conductos de hormigón de 800 mm de diámetro interno. La alcantarilla del canal C2 

restringe la capacidad de desagüe al Sarandí de los dos canales.  

 

7. CONSIDERACIONES DE DISEÑO  

Para el diseño del sistema de desagües se emplea el Método Racional con aplicación del 

modelo SWMM (Modelo de Gestión de Aguas Pluviales), utilizando las intensidades de lluvias de 

distinta duración con recurrencia de 2 y 10 años y contemplando un diámetro interno mínimo de 

los conductos troncales de desagüe pluvial de 800 mm, siguiendo lo indicado por la Dirección de 

Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. 

Para dimensionamientos el sistema de desagüe troncal propuesto y verificación sus 

condiciones operativas se contemplaron las lluvias correspondientes a una recurrencia de 10 

años. 

Como condición de borde en la descarga por gravedad al canal Sarandí y el canal Dock 

Sud, se asume el nivel promedio de 0,33 m referido al 0 del IGN en el Río de la Plata y como 

condición de crecida en el Rio de la Plata un nivel de 1 m (que no se supera el 89 % del tiempo) y 

consecuentemente, considerando las pérdidas hidrodinámicas en el canal, un nivel estimado en el 

Canal Sarandí de 1,10 m referido al 0 del IGN. 

Contemplando que ante sudestadas se registran niveles superiores a 1 m en el Río de la 

Plata, las dos alcantarillas existentes C2 y C3 y el conducto troncal propuesto con descarga al 

Canal Sarandí, se proveen de compuertas esclusa de accionamiento manual para evitar el reflujo 

de aguas del canal Sarandí a Villa Inflamable cuando se presenta esta situación, evitando así 

inundaciones no ya por lluvia sino por ingreso de aguas del canal. El canal existente C1 se 

reemplaza por un conducto de D 1000 mm que se conecta al conducto troncal con descarga al 

Canal Sarandí. También proveerán con compuerta manual la salida de los conductos de descarga 

al Canal Dock Sud de las subcuencas SC L1 y SC L2 y de la subcuenca SCC con contenedores.  
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El sistema de desagüe troncal propuesto se presenta en forma general en el Mapa 6.2 

Configuración del Sistema de Desagüe Pluvial Propuesto y en forma detallada en los Planos 

adjuntos. 

Para niveles en el Rio de la Plata menores o iguales 1 m referidos al 0 del IGN, el sistema 

de desagüe pluvial funciona por gravedad con compuertas abiertas sin bombeo.  

Cuando se tiene una situación de simultaneidad de crecidas mayores a 1 m por sudestadas 

en el Río de la Plata con lluvias y las compuertas en las descargas a los canales Sarandí y Dock 

Sud se encuentran cerradas, se evacuará por bombeo el caudal requerido para asegurar que el 

nivel de las aguas en los conductos y canales del sistema de desagüe de Villa Inflamable, no 

supere el nivel máximo contemplado en el dimensionamiento del sistema troncal de desagüe 

funcionando por gravedad, con las intensidades de lluvia determinadas para tormentas de Diseño 

sin Sudestadas con recurrencia de 10 años que se presentan en el Anexo 9.2.1, donde las 

duración de las tormentas de diseño se corresponde con el tiempo de concentración en la cuenca. 

Para definir los caudales aportados por gravedad a los canales Sarandí y Dock Sud, se 

contemplan las intensidades de lluvia determinadas para tormenta de Diseño con Sudestada 

media con recurrencia de 2 y 10 años, a partir de las ecuaciones Intensidad – Duración - 

Frecuencia obtenidas por el Ingeniero Barbero que se presentan en el Anexo 9.2.2, donde se 

asume que la duración de la tormenta de diseño es la misma que la contemplada en el 

dimensionamiento del sistema troncal de desagüe funcionando por gravedad. 

Los caudales de diseño de las estaciones de bombeo de los conductos troncales con 

descarga a los canales Sarandí y Dock Sud para la situación de compuertas cerradas, se han 

definido contemplado las lluvias simultáneas con crecidas por sudestadas en el Río de la Plata 

con recurrencia de 10 años y el efecto atenuador de los caudales aportados por gravedad, que se 

obtiene considerando el volumen de regulación en los conductos troncales de desagüe, que se 

obtiene asumiendo un incremento del nivel del agua en los mismos de 1,00 a 2,00 m referidos al 0 

del IGN. 

 

8. SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL PROPUESTO 

El sistema de desagüe pluvial propuesto con algunos ajustes y agregados se corresponde 

con la Propuesta de Desagües Pluviales Villa Inflamable con fecha 28 de junio de 2021 de la 

Municipalidad de Avellaneda (IF-2021-58034838-APN-SG#ACUMAR). 
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8.1. SUBCUENCAS 

En la definición de las subcuencas en el área del predio, que se presentan delimitadas con 

líneas de contorno en el Mapa 8.5 Configuración del sistema de desagüe pluvial propuesto y en 

Plano 5. Subcuencas, adjunto en el apartado 9 Anexos, se contemplaron: 

 Las condiciones topográficas  

 Las condiciones naturales de flujo del agua superficial. 

 Las calles existentes y a realizar y los usos del suelo previstos en el Plan de 

Urbanización de  Villa Inflamable. 

 

8.2. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

En la estimación del coeficiente de escorrentía de las subcuencas, presentado en la Tabla 

8.2, se contempló en cada subcuenca el uso del suelo previsto en  el Plan de Urbanización de  

Villa Inflamable. Planillas Excel con el cálculo detallado de los coeficientes de escorrentía en cada 

subcuenca se presenta en los Anexo 9.1.1  a 9.1.14   

Tabla 8.2 Coeficiente de escorrentía estimado basado en el Plan de Urbanización de Villa Inflable  

Subcuenca 
Área                   
(m2) 

Lugar de vertido 
Coeficiente de 

escorrentía 
Área reducida     

(m2) 

SCL1 64170 Canal Dock Sud 0,78 50027 

SCL2 55225 Canal Dock Sud 0,85 46678 

SCC 63610 Canal Dock Sud 0,90 57249 

Sub-total 183005 Canal Dock Sud 0,84 153954 

SCA 68870 Canal Sarandí 0,84 57830 

SCB 77834 Canal Sarandí 0,77 60234 

SCD 72305 Canal Sarandí 0,80 57731 

SCL3 310623 Canal Sarandí 0,70 217407 

SCL4 229569 Canal Sarandí 0,74 168916 

SC Sto. Ponce 9995 Canal Sarandí 0,94 9401 

SC EXOLGAN E 76043 Canal Sarandí 0,36 27109 

SC EXOLGAN S 70660 Canal Sarandí 0,44 31067 

SC EXTREMO SO 28674 Canal Sarandí 0,81 23627 

Sub-total 944573 Canal Sarandí 0,69 653322 
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Subcuenca 
Área                   
(m2) 

Lugar de vertido 
Coeficiente de 

escorrentía 
Área reducida     

(m2) 

SC CEANSE E 168612 Canal Sarandí 0,38 63908 

SC CEAMSE N 10429 Canal Sarandí 0,30 3129 

SC CEAMSE O 228718 Canal Sarandí 0,53 121911 

SC AREA  SE 231177 Canal Sarandí 0,42 93962 

Sub-total 638936 Canal Sarandí 0,44 282910 

Total  todas las 
subcuencas 

1766514 
Canales Dock 
Sud y Sarandí 

0,62 1090186 

 

8.3. DURACIÓN DE LAS LLUVIAS DE DISEÑO 

La duración de las lluvias de diseño, que son las que dan lugar a la mayor sobreelevación 

admisible de las aguas en los conductos troncales, se determinó con sucesivas corridas del 

modelo SWMM para 2 y 10 años de recurrencia, contemplando las intensidades de lluvia que se 

corresponden a distintas duraciones, aplicando las lluvias de diseño utilizadas por la Oficina de 

Proyectos de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires y a una serie de factores 

(cargados como datos de entrada del modelo), que definen el tiempo de concentración en cada 

punto contemplado, como la ubicación e interconexión entre las subcuencas (distancia, cota de 

fondo, pendiente, sección transversal de los conductos) y las características de cada subcuenca, 

su superficie, longitud máxima entre el punto más alejado de cada subcuenca de su lugar de 

descarga, pendiente y rugosidad de la superficie del terreno, almacenamiento en depresión y la 

permeabilidad del suelo.   

Una planilla Excel con las intensidades de lluvia determinadas para tormentas de Diseño sin 

Sudestadas a partir de las curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) recomendadas por la 

Dirección Provincial de Hidráulica (DPH) con recurrencia de 2 y 10 años, se adjunta como Anexo 

9.2.1. Una planilla con las intensidades de lluvia determinadas para tormenta de Diseño con 

Sudestada media a partir de las ecuaciones Intensidad – Duración – Frecuencia obtenidas por el 

Ingeniero Barbero con recurrencia 2 y 10 años, se adjunta como Anexo 9.2.2. 

Los resultados de las corridas efectuadas con el modelo SSMM para determinación de las 

lluvias de diseño de las distintas subcuencas / grupos de subcuencas interconectadas por los 

conductos troncales con descarga al Canal Sarandí y el Canal Dock Sud, para recurrencia de 2 y 

10 años y lluvias de distinta duración contemplando los tiempos de concentración, se adjuntan en 

los Anexo 9.3.1 a  9.3.12. 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

 
 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 

135 

Se encontró que las lluvias de diseño en las distintas subcuencas y grupo de subcuencas 

interconectadas que dan lugar a la máxima sobrelevación admisible tanto para recurrencia de 2 y 

10 años, tienen una duración de entre 15 y 50 minutos. Como criterio de diseño de los conductos 

troncales se contempló como nivel máximo admisible del agua, el que aproximadamente se 

corresponde a la condición de sección llena, es decir con la cota del intradós de los conductos, 

para recurrencia 10 años. 

 

8.4. LLUVIA DE DISEÑO 

Se aplican las duraciones e intensidades de las Tormentas de Diseño con y sin Sudestada 

recomendadas por la Oficina de Proyectos de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos 

Aires, presentadas en la Tabla 8.4.1 para Tormentas de Diseño sin Sudestadas y en la Tabla 

8.4.2 para Tormentas de Diseño con Sudestada Media para Recurrencias de 2 y 10, años y 

duraciones de 15, 20, 25, 30, 40, y 50 minutos, contemplando que estas son las duraciones de las 

lluvias de diseño estimadas con el modelo SWMM en las subcuencas / grupo de subcuencas 

interconectadas del Sistema de Desagüe Pluvial Propuesto de Villa Inflamable, según lo indicado 

en el apartado 8.3 Duración de las lluvias de diseño. 

 

Tabla 8.4.1 Duración e Intensidad de lluvia para Tormenta de Diseño sin Sudestada 

Subcuencas y grupo de 
subcuencas interconectadas 

Duración e Intensidad de 
la lluvia de diseño para 
recurrencia de 2 años 

Duración e intensidad de 
la lluvia de diseño para 
recurrencia de 10 años 

Duración Intensidad Duración Intensidad 

Subcuenca C 15 75,81 15 111,72 

Subcuencas L1 y L2 individual y 
grupalmente 

25 55,80 20 93,71 

Subcuencas Exolgan S y Extremo 
SO individual y grupalmente 

25 55,80 30 73.15 

Subcuencas A, B, D, L3, L4, Exolgán 
E, Exolgan S, Extremo SO y Sto. 
Ponce individual y grupalmente 

50 36,81 40 61,36 

Subcuencas CEAMSE O, CEAMSE 
N, CEAMSE E y Área SE individual y 

grupalmente 
50 36,81 50 53,54 
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Tabla 8.4.2 Duración e Intensidad de lluvia para Tormenta de Diseño con Sudestada media 

Subcuencas y grupo de 
subcuencas interconectadas 

Duración e Intensidad de 
la lluvia de diseño para 
recurrencia de 2 años 

Duración e intensidad de 
la lluvia de diseño para 
recurrencia de 10 años 

Duración Intensidad Duración Intensidad 

Subcuenca C 15 29.55 15 57.63 

Subcuencas L1 y L2 individual y 
grupalmente 

25 24.00 20 51.22 

Subcuencas Exolgan S y Extremo SO                      
individual y grupalmente 

25 24.00 30 43,07 

Subcuencas A, B, D, L3, L4, Exolgán 
E, Exolgán S, Extremo SO  y Sto. 
Ponce individual y grupalmente 

50 17.49 40 37.69 

Subcuencas CEAMSE O, CEAMSE 
N, CEAMSE E y Área SE individual y 

grupalmente 
50 17.49 50 33.695 

 

8.5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL PROPUESTO 

El sistema de desagüe pluvial propuesto contempla el segado a futuro de todas las lagunas 

existentes en Villa Inflamable con el relleno de los mismos hasta cota del orden de + 3,00 m 

referido al 0 del IGN, con suelos de la calidad requerida por el uso residencial del predio. 

La configuración del Sistema de Desagüe Pluvial Propuesto se presenta en forma general 

en el Mapa 8.5 Configuración del sistema de desagüe pluvial propuesto y en forma más 

detallada en el apartado 9 Anexo, en los planos: Plano 2. Sistema pluvial y Plano 5. 

Subcuencas. 

Como se mencionó en el Apartado 8.1, en la delimitación de las subcuencas que se 

presentan con líneas punteadas de contorno en el Mapa 8.5 y en el Plano 5,  se contemplaron: 

 Las condiciones topográficas del predio Villa Inflamable 

 Las condiciones naturales de flujo del agua superficial hacia las lagunas existentes 

(las subcuencas propuestas engloban el área de aporte pluvial a las lagunas existentes 

contenidas en las mismas)  

 Las calles existentes y a realizar y los usos del suelo previstos en el Plan de 

Urbanización en Villa Inflamable que definen las áreas / nodos de aporte y los cierres de 

las subcuencas. 
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En la definición de la traza de los conductos troncales propuestos, además se contemplaron 

las condiciones de desagüe de las lagunas y canales sistema de desagüe pluvial existente de Villa 

Inflamable, que se describe en el apartado 6 y se presenta en el Mapa 6.1 Sistema de desagüe 

pluvial existente así como en el apartado 9 Anexos en el Plano 3. Sistema pluvial existente. 

En el Mapa 8.5 se indican los lugares de descarga de las subcuencas contemplados en el 

dimensionamiento del sistema troncal de desagüe pluvial. 

El sistema de desagüe propuesto contempla: 

 Derivar las aguas pluviales de las subcuencas SCL1 y SCL2 al Canal Dock Sud, 

con un conducto troncal  a instalar en las calles Sto. Ponce e Ing. Huergo. Aquí se 

consideró, además de las condiciones topográficas y naturales de flujo del agua superficial 

que el conducto pluvial existente donde la laguna L1 actualmente descarga sus aguas en 

Pasaje Góngora, no tiene la capacidad necesaria y que la laguna L2 actualmente no tiene 

vía de desagüe pluvial. 
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Mapa 8.5 Configuración del sistema de desagüe pluvial propuesto 
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 Mantener la derivación existente de las aguas pluviales de la subcuenca SCC al 

Canal Dock Sud con un conducto troncal a instalar en las calles Morse y Manuel Ocantos, 

conectado al pluvial existente del Sistema Dock Sud que descarga al Canal Dock Sud, 

conducto de h = 2,00 m y b = 3,50 m provisto de compuertas esclusa en su descarga al 

Canal Dock Sud. 

 Derivar las aguas pluviales de las subcuencas SCA, SCB, SCD, SCL3, SCL4, SC 

Exolgan E,  SC Sto. Ponce, Extremo SO y Exolgán S al canal Sarandí, con conductos 

troncales a instalar en las calles Malabia, Campana, Larroque y Manuel Ocantos. Aquí 

además de las condiciones topográficas y naturales de flujo del agua superficial, se 

contempló lo siguiente: 

o En la cámara de conexión / nodo N-A en el inicio del conducto 

troncal en la calle Larroque, este recibirá las aguas pluviales de la subcuenca SCA 

que contiene a la laguna L3 (a segar). La cámara N-A se ubica en el punto donde 

actualmente descarga la laguna L3 al conducto pluvial existente en la calle 

Larroque.  

o En la cámara de conexión / nodo N-AB.1, ubicada en el cruce de las 

calles Campana y Malabia, el conducto troncal recibirá las aguas pluviales de la 

subcuenca SCB que contiene a las lagunas L4 y L4-5 (a segar), de las cuales la  

laguna L4 no tiene vía de desagüe pluvial y a la laguna L4-5 cuenta con una vía de 

desagüe pluvial que conduce las aguas a la laguna L5 vía un canal y una 

alcantarilla que cruza la calle Campana. La cámara N.AB.1 del conducto troncal se 

ubica a pocos metros de esta alcantarilla.   

o En la cámara de conexión / nodo N-ABD.1, ubicada en la calle 

Malabia a la mitad del tramo entre Campana y Ocantos, el conducto troncal recibirá 

las aguas pluviales de la subcuenca SCD que contiene a la laguna L5 (a segar), la 

cual cuenta con una vía de desagüe pluvial que conduce las aguas a la laguna L8 

(a segar) vía un canal y una alcantarilla que cruza la calle Ocantos, que se 

encuentra en mal estado.  
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o En la cámara de conexión / nodo N-3 ubicada en la calle Malabia, el 

conducto troncal recibirá las aguas pluviales de la subcuenca SCL3 que contiene a 

las lagunas L6, L7, L8, L9 y L10 (a segar), las cuales cuentan con desagüe pluvial 

vía canales y alcantarilla en mal estado, con las que las lagunas L6, L7, L8 y L9 

descargan a la L10 que por desborde descarga al canal C2. La cámara de 

conexión N-3 se ubica donde la L10 descarga al canal C2. 

o En la cámara de conexión / nodo N-4 ubicada en la calle Malabia, el 

conducto troncal recibirá las aguas pluviales de la subcuenca SC Exolgan E 

o En la cámara de conexión / nodo N-A.1 en la calle Ocantos, el 

conducto troncal recibirá las aguas pluviales de la subcuenca SCL4 que contiene a 

la laguna LBzm (a segar). La cámara de conexión N-Sto. Ponce.L4 se ubica en el 

lugar donde actualmente descarga la laguna LBzm al canal C2-3, vía canal y 

alcantarilla que cruza la calle Malabia. 

o En la cámara de conexión / nodo N-Sto. Ponce.1 en el inicio del 

conducto troncal en la calle Ocantos, el mismo recibirá las aguas pluviales de la 

subcuenca SC-Sto. Ponce. 

 

 Mantener como un sistema separado de desagüe, la derivación del agua pluvial de 

las subcuencas: SC Área SE, SC CEAMSE E, SC CEAMSE N y SC CEAMSE O a los 

canales existentes C2, C2-3 y C3 con descarga al Canal Sarandí. 

 Proveer de compuertas manuales en las alcantarillas de descarga de los canales 

existentes C2 y C3 al Canal Sarandí esclusa, en la descarga del conducto troncal 

propuestos con vertido al Canal Sarandí y en la descarga del conducto troncal en Ing. 

Huergo con vertido al Canal Dock Sud, a efectos de poder evitar el reflujo de aguas del 

Canal Sarandí y el Canal Dock Sud cuando el nivel en los mismos supera los 1,10 m 

referidos al 0 del IGN. El canal C1 se reemplaza por un conducto troncal de D 1000 mm 

que se conecta al conducto troncal de b= 5,20 m x h = 1,20 m con descarga al Canal 

Sarandí. 
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 Instalar tres (3) estaciones de bombeo una (1) con descarga al Canal Sarandí y dos 

(2) con descarga al Canal Dock Sud, las que cuando las compuertas se encuentren 

cerradas bombean el caudal de lluvia aportado vía el conducto troncal con descarga al 

canal Sarandí, así como los dos conductos troncales de desagüe de la subcuenca SC-C y 

las subcuencas SC-L1 y SC-L2 con descarga al canal Dock Sud 

Una vez ejecutado el sistema de desagüe pluvial propuesto, las lagunas pueden ser 

cegadas y las aguas pluviales conducidos al Canal Sarandí o al Canal Dock Sud según lo 

previsto.  

Contemplando que en las subcuencas que contienen lagunas las aguas pluviales de las 

viviendas y sus áreas circundantes, son derivadas a estas lagunas, al momento de efectuar el 

segado de las mismas con relleno hasta cota del orden de + 3,00 m referido al 0 del IGN, será 

necesario instalar un sistema de desagüe pluvial secundario en estas subcuentas, ubicadas en las 

calles internas de cada subcuenca presentadas en el Plan de Urbanización de Villa inflamable, ver 

apartado 9 Anexos Plano 2. Implantación del Sistema Pluvial y Plano 4. Subcuencas, con 

conexión a los conductos troncal, de acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores. 

Un esquema del sistema troncal de desagüe pluvial propuesto con la nomenclatura aplicada 

en el modelo SWMM para las distintas componentes del mismo, se presenta en la Figura 8.5  

 

Figura 8.5 Esquema del sistema de desagüe pluvial propuesto 
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Las dimensiones, longitudes, cotas de fondo, y pendientes de fondo de los conductos 

troncales propuestos y de los canales existentes C2, C2-3 y C3, se indican en la Tabla 8.5. 

 

Tabla 8.5 Dimensiones, longitudes, cotas de fondo, y pendientes de fondo de conductos y canales  

Conductos troncales propuestos de desagüe de las subcuencas L1 y L2 

Tramo 
Cota de fondo 

(m) 
Longitud   (m) 

Dimensión  

(m) 

Pendiente 

(o/oo) 

N-L2.1 a N-L2.2 0,77 a 0,68 163 D = 1,30 0,55 

N-L2.2 a N-L2.3 0,68 a 0,65 65 D = 1,30 0,55 

N-L2.3 a N-L1.2 0,65 a 0,58 122 D = 1,30 0,55 

N-L1-2 a D-L1-2 0,48 a 0,00 280 D = 1,40 1,71 

Conducto troncal propuesto de desagüe de la subcuenca C (1) 

Tramo 
Cota de fondo 

(m) 
Longitud (m) 

Dimensión 

(m) 

Pendiente 

(o/oo) 

N-C.1 a N-C.2 0,80 a 0,30 112 D = 1,00 4,45 

N-C.2 a DC 0,30 a -0,10 90 D = 1,00 4,45 

Conducto troncal propuesto de desagüe de subcuencas A, B, D, L3, L4, Exolgan E, S 
Extremo Sudoeste y Sto. Ponce 

Tramo 
Cota de fondo 

(m) 
Longitud (m) Dimensión (m) 

Pendiente 
(o/oo) 

N-A.1 a N-A.2 1,32 a 1,26 130 b = 2 h=1,1 0,45 
N-A.2 a N-AB.1 1,26 a 1,20 130 b = 2 h=1,1 0,45 

N-AB.1 a N-ABD.1 1,10 a 1,04 138 b = 2,5 h=1,2 0,45 
N-ABD.1 a N-2 1.04 a 0,98 130 b = 2,5 h=1,2 0,45 

N-2 a N-3 0,98 a 0,81 383 b = 5,20 h=1,2 0,45 
N-3 a N-4 0,81 a 0,69 268 b = 5,20 h=1,2 0,45 

N-4 a N-4.1 0,69 a 0,43 530 b = 5,20 h=1,2 0,49 
N-4.1 a N-4.2 0,43 a 0,38 104 b = 5,20 h=1,2 0,49 
N-4.2 a D-1 -0.48 a -0.50 18 b = 5,20 h=1,2 - 

N-Sto.Ponce1 a N-
Sto.Ponce1.1 

1,36 a 1, 29 122 D = 1,20 0,54 

N-Sto.Ponce1.1 a N-
Sto.PonceL4 

1,29 a 1,12 326 D = 1,20 0,54 

N-Sto.PonceL4 a N-2 1,12 a 0,98 245 b = 3 h=1,2 0,57 
N-ExtremoSO a N-ExolganS 1,24 a 1,16 100 D =1,00 0,84 

N-ExolganS a N-4.1 1,16 a 0,63 630 D = 1,00 0,84 
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Canales de desagüe existentes en el entorno del relleno del CEAMSE C2, C2-3 y C3 (1) 

Tramo 
Cota de fondo 

(m) 
Longitud (m) Dimensión (m) 

Pendiente 
(o/oo) 

D-canal2 a N-canal2.4 -0,10 a 0,21 15 D = 0,4 20,7 

N-canal2.4 a N-canal2.3 0,21 a 0,34 522 Bf = 1, m=1 0,25 

N-canal2.3 a N–canal2.2 0,34 a 0,48 523 Bf = 1, m=1 0,52 

N-canal2.2 a N-canal2.1 0,48 a 0,50 100 Bf = 1, m=1 0,04 

N-canal2.1 a N-canal2-3.1 0,50 a 0,07 183 Bf = 1, m=1 2,35 

N-canal2-3.1 a N-canal2-3.2 0,07 a -0,21 117 Bf = 1, m=1 2,39 

N-canal2-3.2 a N-canal3.1 -0,21 a -0,39 75 Bf = 1, m=1 2,40 

N-canal3.1 a N-canal3.2 -0,39 a -0,42 250 Bf = 1, m=1 0,12 

N-canal3.2 a N-canal3.3 -0,42 a -0,45 350 Bf = 1, m=1 0,09 

N-canal3.3 a D. canal3 -0,45 a -0,46 22 2 x D = 0,80 0,45 
(1) Datos a verificar basado en registros de campo 

 

Perfiles Longitudinales de los conductos troncales de desagüe pluvial, se presentan en el 

aparado 9 Anexos en el Plano 5. Perfiles Longitudinales. 

 

8.6. DEFINICIÓN DE LOS CAUDALES DE DISEÑO Y LOS CAUDALES MÁXIMOS VERTIDOS 

A LOS CANALES SARANDÍ Y DOCK SUD PARA RECURRENCIA DE 2 Y 10 AÑOS PARA LA 

LLUVIA DE DISEÑO SIN SUDESTADA 

Como se mencionó en los apartados 8.3 y 8.4, para definir los caudales de diseño y verificar 

las condiciones operativas de los conductos troncales propuestos y canales existentes C2, C2-3 y 

C3 de desagüe pluvial, se simularon las condiciones operativas que resultan de aplicar las 

intensidades de lluvias determinadas para tormentas de Diseño sin Sudestada a partir de las 

curvas IDF recomendadas por la Oficina de Proyectos de la Dirección de Hidráulica de la 

Provincia de Buenos Aires (DPH) para recurrencia de 2 y 10 años para lluvias de distintas 

duraciones, a efectos de identificar las duraciones y correspondientes intensidades de la lluvia de 

diseño, que da lugar a: 

 La máxima elevación del nivel piezométrico del agua en los conductos troncales de 

desagüe con descarga al Canal Sarandí y el Canal Dock Sud 

 El máximo nivel del agua en los canales existentes C2, C2-3 y C3 con descarga al 

Canal Sarandí 
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La Planilla Excel aplicada para el cálculo  de la intensidad de la lluvia de diseño sin 

sudestada en función de su duración para recurrencia de 2 y 10 años, según la ecuación que 

aplica la Oficina de Proyectos de la DPH, se adjunta como Anexo 9.2.1 

La duración y la correspondiente intensidad de la lluvia de diseño en cada subcuenca y 

grupo de subcuencas interconectadas que dan lugar a esta situación se presentan en la Tabla 

8.4.1 para recurrencia de 2 y 10 años. 

Los caudales máximos descargados de las subcuencas y grupo de subcuencas 

correspondientes a la recurrencia de 10 años, se tomaron como caudales de diseño (Qd) para 

dimensionar los conductos troncales del sistema de desagüe pluvial propuesto y verificar las 

condiciones operativas de los canales existentes C2, C2-3 y C3 en el entorno del relleno del 

CEAMSE.  

El caudal máximo evacuado por el sistema de desagüe troncal y los canales C2 y C3 con 

descarga al Canal Sarandí, asumiendo un nivel de nivel 0,33 m (IGN) en el mismo para la lluvia de 

diseño del sistema troncal con recurrencia de 2 y 10 años, se presenta en la Tabla 8.6.1 

 

Tabla 8.6.1 Caudal máximo evacuado por gravedad por el sistema de desagüe troncal y los canales C2 y 

C3 con descarga al Canal Sarandí para la lluvia de diseño sin sudestada del sistema troncal con 

recurrencia de 2 y 10 años. 

Fuente de aporte 
Caudal máximo 

vertido Recurrencia 2 
años (m3/s) 

Caudal máximo vertido 
Recurrencia 10 años 

(m3/s) 
Sistema de desagüe troncal con 

descarga al Canal Sarandí 
5,62 9,41 

Canal C2 en la descarga al Canal 
Sarandí 

0,27 0,37 

Canal C3 en la descarga al Canal 
Sarandí 

2,31 3,36 

Caudal máximo total vertido al Canal 
Sarandí 

8,20 13,14 

 

El caudal máximo evacuado por gravedad por los conductos troncales de desagüe de las 

subcuencas SC-L1 + SC-L2 y la SC-C con descarga al Canal Dock Sud, asumiendo un nivel de 

0,33 m (IGN) en el mismo para la lluvia de diseño sin sudestada con recurrencia de 2 y 10 años, 

se presenta en la Tabla 8.6.2 
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Tabla 8.6.2 Caudal máximo evacuado por gravedad por los conductos troncales de desagüe de las 

subcuencas SC-L1 + SC-L2 y la SC-C al Canal Dock Sud  para lluvia de diseño sin sudestada con 

recurrencia de 2 y 10 años. 

Fuente de aporte 
Caudal máximo vertido 

Recurrencia 2 años 
(m3/s) 

Caudal máximo vertido 
Recurrencia 10 años 

(m3/s) 
Conducto troncal de desagüe de las 

subcuencas SC–L1 + SC–L2 con 
descarga al Canal Dock Sud 

1,22 2,07 

Conducto troncal de desagüe de la 
subcuenca SC-C con descarga al Canal 

Dock Sud 
0,85 1,44 

Caudal máximo total vertido al Canal 
vertido al Canal Dock Sud 

2,07 3,51 

 

8.7. CAUDALES MÁXIMOS APORTADOS POR GRAVEDAD A LOS CANALES SARANDÍ Y 

DOCK SUD PARA LA LLUVIA DE DISEÑO CON SUDESTADA 

Se aplican las duraciones e intensidades de la lluvia indicadas en la Tabla 8.4.2 para 

Tormentas de Diseño con Sudestada Media para Recurrencias de 2 y 10, años y duraciones de 

15, 20, 25, 30, 40, y 50 minutos, según lo indicado en el  apartado 8.3 Duración de las lluvias de 

diseño y el apartado 8.4 Lluvia de diseño. 

El caudal máximo aportado por gravedad por el sistema de desagüe troncal y los canales 

existentes C2, C2-3 y C3 con descarga al Canal Sarandí, asumiendo un nivel de 0,33 m (IGN) en 

el mismo, para la lluvia de diseño con sudestada con recurrencia de 2 y 10 años, se presenta en la 

Tabla 8.7.1. 

 

Tabla 8.7.1  Caudal máximo aportado por gravedad por el sistema de desagüe troncal y los canales 

existentes C2, C2-3 y C3 con descarga al Canal Sarandí, para la lluvia de diseño con sudestada con 

recurrencia 2 y 10 años 

Fuente de aporte Caudal máximo 
aportado Recurrencia 2 

años (m3/s) 

Caudal máximo 
aportado recurrencia 

10 años (m3/s) 
Sistema de desagüe troncal con 

descarga al Canal Sarandí 
1,96 4,72 

Canales C2, C2-3 y C3 con descarga al 
Canal Sarandí 

0,99 2,32 

Caudal total para recurrencia de 2 y 
10 años 

2,95 7,04 
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El caudal máximo aportado por gravedad  por los conductos troncales de desagüe de las 

subcuencas SC-L1 + SC-L2 y la subcuenca SC-C con descarga al Canal Dock Sud, asumiendo un 

nivel de 0,33 m (IGN) en mismo, para la lluvia de diseño con sudestada con recurrencia de 2 y 10 

años, se presenta en la Tabla 8.7.2. 

 

Tabla 8.7.2  Caudal máximo aportado por gravedad por los conductos de desagüe troncal de las 

subcuencas SC-L1 + SC-L2 y la SC-C con descarga al Canal Dock Sud, para la lluvia de diseño con 

sudestada con recurrencia de 2 y 10 años 

Fuente de aporte 
Caudal máximo 

aportado Recurrencia 2 
años  (m3/s) 

Caudal máximo 
aportado Recurrencia 10 

años (m3/s) 
Conducto troncal de desagüe de las 

subcuencas SC–L1 + SC–L2 con 
descarga al Canal Dock Sud 

0,34 0,90 

Conducto troncal de desagüe de la 
subcuenca SC-C con descarga al Canal 

Dock Sud 
0,17 0,56 

Caudal máximo bombeado al Canal 
Dock Sud para recurrencia 2 y 10 años 

0,51 1,46 

 

8.8. CAUDALES DE DISEÑO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO CON DESCARGA A LOS 

CANALES SARANDÍ Y DOCK SUD 

El caudal de diseño de las estaciones de bombeo para la situación de compuertas cerradas 

y lluvias simultáneas con crecidas por sudestadas en el Rio de la Plata, aportado por el sistema de 

desagüe troncal y los canales existentes C2, C2-3 y C3 con descarga al Canal Sarandí y de los 

conductos troncales de desagüe de las subcuencas SC-L1 + SC-L2 y la SC-C con descarga al 

Canal Dock Sud, para la lluvia de diseño con recurrencia de 2 y 10 años, se han definido 

contemplando el volumen de regulación en los conductos troncales de desagüe y los canales 

existentes C2, C2-3 y C3, asumiendo un incremento del nivel del agua en los mismos de 1,00 m a 

2,00 m referidos al 0 del IGN.  

Las Figuras 8.8.1 a 8.8.5 siguientes con los perfiles longitudinales de los conductos 

troncales con un nivel de agua de 1,00 m, ilustran el volumen de almacenamiento (regulación) 

disponible, que se obtiene con un aumento del nivel de agua en los mismos de 1,00 a 2,00 m.   
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Figura 8.8.1 Perfil longitudinal del conducto troncal de desagüe de nodo N-A.1 a N-4.2 con vertido al Canal Sarandí 

 
 

Figura 8.8.2 Perfil longitudinal del conducto troncal de desagüe de nodo N-Sto. Ponce a N-2  con vertido al Canal 

Sarandí 

 
Figura 8.8.3 Perfil longitudinal del conducto troncal de desagüe de nodo  N-Extr.SO a N-4.1  con vertido al Canal 

Sarandí 
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Figura 8.8.4 Perfil longitudinal del conducto troncal de desagüe de nodo  N-L2.1 a N-L1-2D  con vertido al Canal Dock 

Sud 

 
 

Figura 8.8.5 Perfil longitudinal del conducto troncal de desagüe de nodo N-C1 a N-C.3 con vertido al Canal Dock Sud 

 

 

El volumen de regulación contemplado y el caudal de diseño de las estaciones de bombeo 

del sistema de desagüe troncal y de los canales existentes C2, C2-3 y C3 con descarga al Canal 

Sarandí, para la lluvia de diseño con sudestada en el Río de la Plata y recurrencia de 2 y 10 años, 

se presenta en la Tabla 8.8.1. 
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Tabla 8.8.1 Volumen de regulación y caudal de diseño de las estaciones de bombeo del sistema de desagüe 

troncal y los canales existentes C2, C2-3 y C3 con descarga al Canal Sarandí, para la lluvia de diseño con sudestada y 

recurrencia de 2 y 10 años 

Fuente de aporte 

Volumen de 
regulación 

contemplado 
(m3) 

Caudal de diseño de 
la estación de 

bombeo Recurrencia 
2 años (m3/s) 

Caudal de diseño de 
la estación de 

bombeo 
Recurrencia 10 años 

(m3/s) 
Sistema de desagüe troncal 

con descarga al Canal 
Sarandí 

7.630 0.66 1.78 

Canales C2, C2-3 y C3 con 
descarga al Canal Sarandí (1) 

9.380 0.27 0.67 

(1) Se asumió que los canales C2, C2-3 y C3 vía el canal C3 se conectan a estación 

de bombeo con descarga al Canal Sarandí. 
 

El volumen de regulación contemplado y el caudal de diseño de las estaciones de bombeo 

de los conductos troncales de desagüe de las subcuencas SC-L1 + SC-L2 y la SC-C con 

descarga al Canal Dock Sud, para la lluvia de diseño con sudestada en el Río de la Plata y 

recurrencia de 2 y 10 años, se presenta en la Tabla 8.8.2. 

 

Tabla 8.8.2 Volumen de regulación y caudal de diseño de las estaciones de bombeo del sistema de desagüe 

troncal de las subcuencas SC-L1 + SC-L2 y la SC-C con descarga al Canal Dock Sud, para la lluvia de diseño con 

sudestada y recurrencia de 2 y 10 años 

Fuente de aporte 

Volumen de 
regulación 

contemplado 
(m3) 

Caudal de diseño de 
la estación de 

bombeo Recurrencia 
2 años  (m3/s) 

Caudal de diseño de 
la estación de 

bombeo 
Recurrencia 10 años 

(m3/s) 
Conducto troncal de desagüe 
de las subcuencas SC–L1 + 

SC–L2 con descarga al Canal 
Dock Sud 

433 0,12 0,40 

Conducto troncal de desagüe 
de la subcuenca SC-C con 

descarga al Canal Dock Sud 
88 0,12 0,55 

 

  



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

 
 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 

150 

8.9. CONFIGURACIÓN, CONDICIONES OPERATIVAS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO N° 1, 2 Y 3 

 

8.9.1 CONFIGURACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO  

La configuración de las tres estaciones de bombeo, presentada en el apartado 9. Anexos en 

los Planos 15 a 23 es similar y contempla que en condiciones sin sudestadas, el caudal aportado 

por las lluvias en la cuenca tributaria se evacua por gravedad a través de la cámara de distribución 

con compuerta, diseñado para los respectivos caudales máximos  indicados en las Tablas 8.6.1 y 

8.6.2 de 9,41 m3/s, 2,07 m3/s y 1,44 m3/s definidos para la lluvia de diseño sin sudestadas con 

recurrencia 10 años. En situaciones con lluvia y sudestada, cuando el nivel en los Canales 

Sarandí y Dock Sud supera +1 m referido al 0 del IGN, se asume que se cierra la compuerta en la 

cámara de distribución de las estaciones y el caudal afluente generado por las lluvias precipitadas 

en la cuenca tributaria, se evacúa por bombeo a los Canales Sarandí y Dock Sud.  

En la definición de la geometría y tamaño de la cámara / dársena de bombeo y disposición 

de las bombas propuestas de flujo axial con eje vertical con tabiques guía entre las mismas, se 

contemplaron los requerimientos de sumergencia, ubicación, distancias a los bordes, al fondo y 

entre equipos, para asegurar condiciones adecuadas de funcionamiento para este tipo de bomba 

frente a la cavitación y la circulación del agua dentro de la cámara de bombeo, que debe ser 

suave con líneas de corriente continuas y un mínimo de perturbaciones que generen vórtices e 

ingreso de aire a las bombas. 

Siguiendo los lineamientos del Instituto de Ingeniería Sanitaria Ambiental, siendo D el 

diámetro del tubo de impulsión de las bombas axiales, se han contemplado los siguientes 

requerimientos de diseño: 

 Distancia entre fondo cámara de bombeo y extremo inferior de los tubos de 

impulsión: 1/3 D 

 Distancia entre el eje de los tubos de impulsión y paredes laterales: D 

 Distancia entre  eje de los tubos de impulsión y  pared de fondo de la cámara de 

bombeo: ¾ D 

La cota de fondo de la cámara/dársena de bombeo se ha adoptado igual al de la cámara de 

distribución. 

Con la cota de detención establecida para las bombas axiales y de vaciado se asegura la 

sumergencia requerida de las mismas. 
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En el ingreso a la cámara de bombeo se dispone una reja de retención de sólidos en 

suspensión y flotación con un espacio libre entre rejas de 25 mm para proteger las bombas. Se 

prevé que las tres estaciones de bombeo serán provistas de un equipo mecánico limpia rejas.  

En la entrada y la salida de la cámara de distribución, que reparte los caudales entre la 

descarga por gravedad o por bombeo según cuál sea el modo operativo de la estación, se ha 

dispuesto un conjunto de ataguías a fin de aislar / dejar en seco las cámaras de distribución y 

bombeo, para facilitar las tareas de mantenimiento de la compuerta, la reja y otro componentes 

que lo requieran.  

Se han previsto accesos con tapa en la losa que las cubre las dos cámaras. Como se indica 

en los planos de las tres estaciones, en correspondencia con el acceso a la cámara de bombeo se 

proveerá una bomba sumergible de vaciado / puesta en seco de las cámaras, del tipo aplicado 

para aguas servidas con guías de izado y  acople automático accionado por el propio peso de la 

bomba, provisto de conducto de impulsión de diámetro interno 200 mm, con descarga con cota del 

centro del conducto de 4,60 m a la cámara que recibe por vertedero las aguas evacuadas por las 

bombas axiales de la estación, con una capacidad  media de bombeo de Q =  0,160 m3/s para una 

altura media de impulsión de 9,46 m en la estación de bombeo N°1 y una capacidad media de 

bombeo de Q = 0,128 m3/s con una altura media de impulsión de 7,35 m en las estaciones de 

bombeo N°2 y N°3.  

El mantenimiento de las bombas axiales dispuestas en tubería de impulsión, se efectúa 

extrayéndolas vía dicha tubería de impulsión.  

Para limitar la generación de torbellinos que pueden afectar la operación de las bombas, en 

la estación de bombeo N°1 con descarga al Canal Sarandí, se propone que la cota de fondo del 

conducto troncal afluente de h = 1,20 m y b = 5,20 m, en los últimos 10 m antes de su conexión a 

la cámara de distribución se reduzca en forma lineal de + 0,38 m a -0,50 m, que es la cota de 

fondo propuesta para la cámara de distribución. 

La descarga de las estaciones de bombeo se efectúa vía un vertedero de 1,60 m de longitud 

en la descarga de cada bomba en la estación de bombeo No1 con vertido al Canal Sarandí y de 

0,94 m de longitud en la descarga de cada bomba en las estaciones de bombeo N| 2 y No 3 con 

descarga al Canal Dock Sud. La cota de coronamiento es de + 4,00 m referido al 0 del IGN en las 

tres estaciones, lo que impide el reflujo aún ante crecidas extremas por sudestadas en el Río de la 

Plata, (nivel máximo registrado el 15 de abril del 1940 de + 3,91 m referido al 0 del IGN).  
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Esto implica que la cota de la superficie de la losa de cobertura de las tres estaciones de 

bombeo y su cámara de distribución sea de 4,95 m, lo que a su vez requiere la ejecución de un 

relleno en su entorno, contemplando que el nivel actual del terreno en su entorno es más bajo. 

Para las actividades de operación y mantenimiento como el montaje y servicio de las 

bombas, compuertas y operación de las ataguías etc. de cada una de las tres estaciones de 

bombeo, contemplando las dimensiones y peso de los equipos electromecánicos, se dispondrá de 

grúa móvil para manipulación de elementos pesados. 

En cámara de bombeo de las estaciones se instalarán controles de nivel del tipo boya 

flotante, de arranque y parada de las bombas y de alarma por exceso de los niveles extremos 

máximo y mínimos establecidos, que indican situaciones de emergencia en el funcionamiento de 

los equipos. Para la estación de bombeo  equipada con tres bombas, que opera con una o dos 

bombas en paralelo, se dispondrá de un sensor adicional de nivel, para dar la señal de arranque 

diferenciada entre la primera y la segunda bomba. 

En las inmediaciones inmediatas a las estaciones de bombeo, se dispondrán las 

edificaciones requeridas para sala de control y comando, transformador para bajar la tensión a 

380 V / generador eléctrico según se encuentre requerido / conveniente, máquina limpia rejas, 

depósitos, personal de guardia, actividades operación y mantenimiento, etc.  

 

8.9.2. CONDUCTOS DE DESCARGA POR BOMBEO Y GRAVEDAD DE LAS ESTACIONES DE 

BOMBEO  

Estación de bombeo No 1 con descarga al Canal Sarandí: 

Como se indica en los Planos 17 a 19, el conducto de descarga por bombeo al Canal 

Sarandí es de h = 0,80 m, b = 1,20 m y pendiente ≥5o/oo con cota de fondo +2,50 m en la cámara 

que colecta las aguas evacuadas por el vertedero y cota de fondo de aproximadamente +2,40 m 

en la descarga al Canal Sarandí.  

El conducto de descarga por gravedad al Canal Sarandí es de h = 1,20 m y b = 5,20 m con 

cota de fondo - 0,50 m, igual al de la cámara de distribución de la estación, contemplando que es 

nivel  registrado del fondo del Canal Sarandí en el lugar de descarga. La cota de fondo del 

conducto de descarga por gravedad es a revisar/ confirmar contemplando la forma en que 

se resolverá el cruce de un oleoducto y un propanoducto que interfieren. 

La longitud de los conductos de descarga por bombeo y gravedad se definirá en función de 

la ubicación definitiva de la estación de bombeo con su cámara de distribución. 
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En la salida del conducto de descarga por gravedad, se propone proteger el fondo del canal 

contra la erosión por medio de un enrocado con un área de aproximadamente 16 x 6 m2 y 250 mm 

de espesor. 

En la salida del conducto de descarga por bombeo, se propone proteger el talud del Canal 

Sarandí contra la erosión por medio de una protección flexible con un área de aproximadamente 

4,3 x 5 m2, elaborado con un entramado de alambres y relleno de piedra o bien con elementos pre 

moldeados trabados entre sí. 

En ambos protecciones se disponen sobre un manto de geo textil para evitar el filtrado de 

suelos finos.   

Estación de bombeo No 2 con descarga al Canal Dock Sud: 

Como se indica en los Planos 20 a 22, el conducto de descarga por bombeo de la estación 

de bombeo No 2 es de D = 0,80 m con cota de fondo +2,50 m en la cámara que colecta las aguas 

evacuadas por el vertedero y cota de fondo 0,00 m en la descarga al Canal Dock Sud. 

El conducto de descarga por gravedad al Canal Sarandí es de D = 1,40 m con cota de fondo 

0,00 m que es el mismo que el de la cámara de distribución de la estación. 

La longitud de los conductos de descarga por bombeo y gravedad se definirá en función de 

la ubicación definitiva de la estación de bombeo con su cámara de distribución. 

Los detalles constructivos de la descarga de los conductos de descarga por bombeo y por 

gravedad al Canal Dock Sud, los definirá el contratista a cargo de la ejecución del proyecto 

ejecutivo, en mutuo acuerdo con los representantes técnicos de la autoridad portuaria y la 

municipalidad de Avellaneda. 

Estación de bombeo No 3 con descarga conducto pluvial existente con descarga al 

Canal Dock Sud: 

Como se indica en los Planos 23 a 25, el conducto de descarga por bombeo de la estación 

de bombeo No 3 es de D = 0,80 m con cota de fondo +2,50 m en la cámara que colecta las aguas 

evacuadas por el vertedero y cota de fondo -0,10 m en la conexión al pluvial existente en la 

descarga al Canal, aguas abajo de la cámara con compuerta de la misma.   

El conducto de descarga por gravedad al Canal Sarandí es de D = 1,00 m con cota de fondo 

-0,10 m que es el mismo que el de la cámara de distribución de la estación. 

La longitud de los conductos de descarga por bombeo y gravedad se definirá en función de 

la ubicación definitiva de la estación de bombeo con su cámara de distribución. 
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Los detalles constructivos de la conexión de los conductos de descarga por bombeo y por 

gravedad al pluvial existente de h = 2,00 m y b = 3,50 m con descarga al Canal Dock Sud, los 

definirá el contratista a cargo de la ejecución del proyecto ejecutivo en mutuo acuerdo con 

representante técnico de la municipalidad de Avellaneda. 

 

8.9.3. NÚMERO, CONDICIONES OPERATIVAS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LAS 

BOMBAS DE CADA ESTACIÓN 

Contemplando que como práctica general se parte de disponer como mínimo dos bombas 

en cada estación de bombeo a efectos no de perder la totalidad de la instalación en caso de falla, 

basado en los siguientes datos primarios:   

 Caudal de diseño a bombear 1,78 m3/s en la estación No 1,  

 Caudal de diseño a bombear 0,40 m3/s en la estación No 2  

 Caudal de diseño a bombear 0,55 m3/s en la estación No 3  

 Nivel del agua en la cámara de bombeo de las tres estaciones de bombeo entre 

+1,00 y +2,00 m 

 Cota de coronamiento del vertedero de salida en las tres estaciones de bombeo de 

+4,00 m 

 Largo del vertedero de cada bomba: 1,60 m en la estación N°1 y 0,94 m en las 

estaciones N°2 y N°3. 

Se ha evaluado la existencia en el mercado de proveedores técnicamente confiables de 

bombas axiales de eje vertical con una capacidad unitaria y altura de impulsión que se ajusten a 

estos valores, contemplando que: 

La estación de bombeo No 1 es equipada con dos o tres bombas el según el siguiente 

detalle:  

 Una bomba funcionando y una en reserva, las dos bombas operando en forma 

alternativa 

 Una y dos bombas funcionando en paralelo y una en reserva, las tres bombas 

operando en forma alternativa. 

Las estaciones No 2 y 3 son equipadas con dos bombas el según el siguiente detalle:    

 Una bomba funcionando y una en reserva, las dos bombas operando en forma 

alternativa 
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Basado en esta evaluación y que: 

 Equipos de bombeo con caudales unitarios mayores a 1 m3/s y sus accesorios, no 

son en general de producción continua cotidiana, no disponiendo los proveedores de stock 

en espera de ser comercializado, lo que puede implicar mayores tiempos de fabricación, 

transporte y entrega. 

 La mayor flexibilidad de operación y menores costos operativos de la estación de 

bombeo No 1 equipada con tres bombas con una o dos bombas operando en paralelo, en 

relación a equiparla con dos bombas con una bomba funcionando y una en reserva. 

 Bombas con motores cuyas potencias no superan los 100 KW son de baja tensión, 

entendiéndose por tales las tensiones de 380 Volts. Por encima de esa potencia se utiliza 

media tensión (660 Volt) lo que dificulta la provisión de energía eléctrica con equipos 

móviles.   

Se ha propuesto que la estación de bombeo No 1 sea equipada con tres bombas y las 

estaciones de bombeo No 2 y 3 sean equipadas con dos bombas, con la configuración y 

dimensiones indicadas en los Planos 17 a 25. 

Basado en información de proveedor técnicamente confiable y el cálculo de la altura 

manométrica de operación de las bombas, que resulta de contemplar la altura geométrica y las 

perdidas locales y por fricción en la tubería de impulsión para los caudales de bombeo 

contemplados en cada una de las tres estaciones con niveles de entre +1 m y +2 m en la cámara 

de bombeo, se presentan en las tablas y gráficos siguientes, datos técnicos y operativos de 

bombas axiales, con las que se asegura que el nivel en la cámara de bombeo y los conductos 

troncales conectados a cada estación de bombeo, no supera el nivel de +2,00 m para el caudal 

máximo de diseño / hidrograma de caudal aportado a cada estación para la lluvia de diseño con 

sudestada de recurrencia 10 años. 

Bombas axiales en la estación de Bombeo No 1: 

Los datos contemplados en el cálculo de las pérdidas de energía y puntos de 

funcionamiento de las bombas axiales en la estación de bombeo No 1 según lo indicado en los 

planos en planta y cortes de la estación y el dibujo dimensional de la bomba contemplada, son los 

siguientes: 

 Cota de fondo de la cámara de bombeo de la estación de bombeo -0,50 m 

 Cota de coronamiento del vertedero de la estación de bombeo Cv = 4 m 
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 Largo del vertedero de cada bomba en la estación de bombeo Lv = 1,60 m 

 Cota extremo inferior de la tubería de impulsión -0.50 m + 0.24 m = 0,26 m. 

 Cota del extremo superior de la tubería de impulsión 4,00 m 

 Cota de la hélice de la bomba axial - 0,26 + 0,40 = 0,14 m 

 Longitud de la tubería de impulsión por encima de la hélice de la bomba axial Lti = 

4,00 - 0,14 = 3,86 m 

 Diámetro interno del tubo de impulsión de la bomba Dti = 0,80 m 

 Diámetro de entrada a la bomba axial Dib = 0.48 m 

 Coeficiente de rugosidad de Manning en la tubería de impulsión n = 0.015  

En la Tabla 8.9.3.1 se presenta el cálculo de la altura de impulsión de las bombas para 

distintos caudales unitarios con una y dos bombas en operación, contemplando distintos niveles 

en la cámara / dársena de bombeo (cb), la altura geométrica y las pérdidas de energía locales y 

por fricción en la estación de bombeo No 1. 

 

Tabla 8.9.3.1 Calculo de las pérdidas de energía y la altura de impulsión de la bomba en la estación 

de bombeo No1  

Cantidad de 
bombas operando 

(n) 
- 1 2 

Caudal unitario 
bomba Qu (m3/s) 

- 1,01 1,04 1,03 1,05 

Cota coronamiento 
vertedero Cv (m) 

- 4,00 4,00 4,00 4,00 

Hgeom. para nivel 
cb 1m (m) 

Hgeom. =  Cv – 1 3 - - - 

Hgeom. para nivel 
cb 1,5 m (m) 

Hgeom. =  Cv – 1,5 - 2,5 - - 

Hgeom. Para nivel 
cb 1,51 m (m) 

Hgeom. =  Cv – 1,51 - - 2,49 - 

Hgeom. para nivel 
cb 2 m (m) 

Hgeom. = Cv  – 2    2 

Tirante aguas arriba  
vertedero  h´ (m) 

h´= ((n x Qu)/(1,89 x Lv))2/3 0,48 0,49 0,49 0,49 

Velocidad de flujo 
ingre. bomba (m/s) 

vib = Qu /((3.1416 * Dib 2)/ 4) 5,14 5,30 5,25 5,35 

Perdidas locales 
ingreso bomba  (m) 

Jlib = 0,15 * (vib 2)/(2 * 9.81) 0,31 0,33 0,32 0,33 

Velocidad de flujo 
en tubo imp. (m/s) 

vti = Qu /((3.1416 * Dti 2)/ 4) 2,01 2,07 2,05 2,09 
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Pérdidas locales en 
tubo imp. (m) 

Jlti = 1.5 * (vti 2)/(2 * 9.81) 0,31 0,33 0,32 0,34 

Perdidas por fricción 
tubo imp. (m) 

Jfti=(((4^5/3*n*Qu)/(1,49*3.1416*Dti^8/3)) ^2)*Lti 0,02 0,02 0,02 0,02 

Alt. Imp. bomba con 
nivel cb 1 m (m) Alt. Imp. = Hgeom + h´ + Jlib + Jlti + Jfti 4,21 - - - 

Alt. Imp. bomba con 
nivel cb 1,5m (m) 

Alt. Impul. = Hgeom + h´ + Jl + Jf - 3,77 - - 

Alt. Imp. bomba con 
nivel cb 1,51m (m) 

Alt. Impul. = Hgeom + h´ + Jl + Jf - - 3,75 - 

Alt. Imp. bomba con 
nivel cb 2 m (m) 

Alt. Impul. = Hgeom + h´ + Jl + Jf - - - 3,28 

 

En la Tabla 8.9.3.2 y en el Gráfico 8.9.3.1 con la curva: Altura de impulsión – Caudal de la 

bomba, se presentan los puntos de funcionamiento de la bomba axial contemplada con las 

siguientes características. 

 Diámetro del tubo de impulsión de la bomba 800 mm 

 Peso de la bomba 930 Kg 

 Eficiencia total de la bomba entre 60 y 75 % 

 Rodete / hélice de 474,6 mm de diámetro de acero inoxidable con 4 aspas 

 Valor de NPSHr (ANPAr) entre 7 y 8 m 

 Frecuencia 50 Hz 

 Tensión nominal 380 V 

 Potencia nominal 58 kW 

 Fases 3 

 Velocidad nominal 980 rpm 

 

Tabla 8.9.3.2 Condiciones operativas con puntos de funcionamiento de las bombas  en la estación de 

bombeo No1  

Número de bombas 
en operación 

Nivel en la 
cámara de 
bombeo       

(m) 

Altura de 
impulsión de la 

/ las bombas      
(m) 

Caudal 
unitario de la 
/ las bombas    

(m3/s) 

Caudal total de 
la estación de 

bombeo        
(m3/s) 

1 1,00 4,21 1,01 1,01 
1 1,50 3,77 1,04 1,04 
2 1,51 3,75 1,03 2,06 
2 2,00 3,28 1.05 2,10 
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Gráfico 8.9.3.1 Curva Altura de impulsión - Caudal con puntos de funcionamiento de la bomba axial 

contemplada en estación de bombeo No 1. 
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Respecto al riesgo de cavitación, contemplando que la estación de bombeo se encuentra al 

nivel del mar, con una presión atmosférica de 1 atmósfera equivalente a una columna de agua de 

10,33 m, para la condición más crítica con una bomba operando con un caudal de 1,01 m3/s, el 

nivel más bajo de  operación de 1 m en la cámara de bombeo y una pérdida de energía de 0,31 m 

en el ingreso a la bomba como se indica en la Tabla 8.9.3.1, en el nivel / cota de 0,14 m en que se 

encuentra la hélice / rodete de la bomba axial, la Presión Neta Disponible  es de: 10,33 + (1 –  

0,14) – 0,31 = 10,88 m, que es entre 2,88 y  3,88 m superior a la Altura Neta Positiva de 

Aspiración requerida (ANPAr) de entre 7 y 8 m de la bomba, por lo que se dispone de un buen 

margen de seguridad. 

En la simulación con el modelo SWMM de las condiciones operativas de la Estación de 

bombeo No 1, se ha contemplado que la estación arranca operando con una bomba cuando el 

nivel en la cámara de bombeo alcanza 1,20 m, que opera con dos bombas en paralelo cuando el 

nivel en la cámara de bombeo es mayor a 1,51 m y que la operación con una bomba se detiene 

cuando el nivel en la cámara de bombeo es menor a 1,00 m. Si como es práctica común se 

prefiere un modo operativo donde las dos bombas, una vez puesta en marcha la segunda bomba, 

operen en paralelo hasta que el nivel en la cámara de bombeo sea menor que 1,00 m, el tiempo 

de operación de las bombas será menor al indicado en el Gráfico 8.9.3.3, pero no implica 

cambios el caudal unitario requerido de las bombas de esta estación de bombeo indicados en la 

Tabla 8.9.3.2. 

Como la cota de fondo en el Nodo N-4.2 (ubicado inmediatamente aguas arriba de la 

estación de bombeo No 1) es de -0,48 m, la variación del nivel en este nodo resulta de restarle 

0,48 m a las profundidades indicadas en el Gráfico 8.9.3.4, que se corresponden con el caudal 

evacuado por la estación de bombeo No 1 que se indica en el Gráfico No 8.9.3.3.   

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

 
 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 

160 

 
Gráfico 8.9.3.2 Hidrograma de caudal aportado a la estación de bombeo No 1 para lluvia con sudestada de 

recurrencia 10 años 

 

 

Gráfico 8.9.3.3 Hidrograma de caudal evacuado por la estación de bombeo No 1 para lluvia con sudestada de 

recurrencia 10 años 

 

 
Gráfico 8.9.3.4 Variación de la profundidad en el Nodo N-4.2 ubicado aguas arriba de la estación de bombeo No 

1 
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Los Gráficos 8.9.3.5 a 8.9.3.7 siguientes, con el perfil longitudinal del máximo nivel de agua 

/ piezométrico en los conductos troncal que descargan a la a la estación de bombeo No 1, que se 

produce aproximadamente a los 60 minutos del arranque del bombeo, ilustran que con la 

operación de una y dos bombas en paralelo con los caudales unitarios indicados en la Tabla 

8.9.3.2, no se supera el nivel de 2 m en estos conductos troncales. 

 

 

Gráfico 8.9.3.5 Perfil longitudinal del máximo nivel de agua / piezométrico en el conducto troncal N-

A.2 – D-1 

 

 

Gráfico 8.9.3.6 Perfil longitudinal del máximo nivel de agua / piezométrico en el conducto troncal N-

Sto. Ponce.1 - N-2 
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Gráfico 8.9.3.7 Perfil longitudinal del máximo nivel de agua / piezométrico en el conducto troncal N-

Extr.SO - N-4.1 

 

Bombas axiales en la estación de Bombeo No 2: 

Los datos contemplados en el cálculo de las pérdidas de energía y puntos de 

funcionamiento de las bombas axiales en la estación de bombeo No 2 según lo indicado en los 

planos en planta y cortes de la estación y el dibujo dimensional de la bomba contemplada, son los 

siguientes: 

 Cota de fondo de la cámara de bombeo de la estación de bombeo 0,00 m 

 Cota de coronamiento del vertedero de la estación de bombeo Cv = 4 m 

 Largo del vertedero de cada bomba en la estación de bombeo Lv = 0,94 m 

 Cota extremo inferior de la tubería de impulsión 0,00 m + 0.16 m = 0,16 m. 

 Cota extremo superior de la tubería de impulsión 4,00 m 

 Cota de la hélice de la bomba axial 0,16 + 0,35 = 0,51 m 

 Longitud del tubo de impulsión por encima de la hélice de la bomba axial Lti = 4,00-

0,51 = 3,49 m 

 Diámetro interno del tubo de impulsión de la bomba Dti = 500 mm 

 Diámetro de entrada a la bomba axial Dib = 0.38 m 

 Coeficiente de rugosidad de Manning en la tubería de impulsión n = 0.015  
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En la Tabla 8.9.3.3 se presenta el cálculo de la altura de impulsión de la bomba para 

distintos caudales unitarios con una bomba en operación, contemplando distintos niveles en la 

cámara / dársena de bombeo (cb), la altura geométrica y las pérdidas de energía locales y por 

fricción en la estación de bombeo No 2. 

Tabla 8.9.3.3 Calculo de las pérdidas de energía y la altura de impulsión de la bomba en la estación 

de bombeo No2  

Cantidad de 
bombas 

operando (n) 
- 1 

Caudal unitario 
bomba Qu (m3/s) 

- 0,42 0,45 0,47 

Cota coronamiento 
vertedero (m) 

- 4,00 4,00 4,00 

Hgeom. para nivel 
cb 1 m (m) 

Hgeom. =  Cv  - 1 3 - - 

Hgeom. para nivel 
cb 1,5 m (m) 

Hgeom. =  Cv  - 1,5 - 2,50 - 

Hgeom. para nivel 
cb 2 m (m) 

Hgeom. = Cv - 2 - - 2 

Tirante aguas 
arriba vertedero 

(m) 
h´= ((n x Qu)/(1,89 x Lv))2/3 0,38 0,40 0,41 

Velocidad de flujo 
ingre. Bomba (m/s) 

vib = Qu /((3.1416 * Dib 2)/ 4) 3,70 3,97 4,14 

Perdidas locales 
ingreso bomba (m) 

Jlib = 0,15 * (vib 2)/(2 * 9.81) 0,10 0,12 0,13 

Velocidad de flujo 
en tubo. imp. (m/s) 

vti = Qu /((3.1416 * Dti 2)/ 4) 2,14 2,29 2,39 

Pérdidas locales 
en tubo imp. (m) 

Jlti = 1.5 * (vti 2)/(2 * 9.81) 0,35 0,40 0,44 

Perdidas por 
fricción tubo imp. 

(m) 
Jfti=(((4^5/3*n*Qu)/(1,49*3.1416*Dti^8/3))^2)*Lti 0,03 0,03 0,03 

Alt. Imp. bomba 
con nivel cb 1 m  

(m) 
Alt. Impul. = Hgeom +h´+ Jlib + Jlti + Jfti 3,87 - - 

Alt. Imp. bomba 
con nivel cb 1,5m  

(m) 
Alt. Impul. = Hgeom +h´+ Jlib + Jlti + Jfti - 3,45 - 

Alt. Imp. bomba 
con nivel  cb 2 m   

(m) 
Alt. Impul. = Hgeom +h´+ Jlib + Jlti + Jfti - - 3.01 
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En la Tabla 8.9.3.4 y en el Gráfico 8.9.3.8 con la curva: Altura de impulsión – Caudal de la 

bomba, se presentan los puntos de funcionamiento de la bomba axial contemplada con las 

siguientes características: 

 Diámetro del tubo de impulsión de la bomba 500 mm 

 Peso de la bomba 450 Kg 

 Eficiencia total de la bomba entre 58 y 70 % 

 Rodete / hélice de 331 mm de diámetro de hierro duro con 3 aspas 

 Valor de NPSHr (ANPAr) entre 5 y 5,2 m 

 Frecuencia 50 Hz 

 Tensión nominal 380 V 

 Potencia nominal 24 kW 

 Fases 3 

 Velocidad nominal 965 rpm 

 

Tabla 8.9.3.4 Estación de bombeo No2 con descarga al canal Dock Sud  

Número de bombas 
en operación 

Nivel en la 
cámara de 
bombeo       

(m) 

Altura de 
impulsión de 

la bomba         
(m) 

Caudal 
unitario de la 

bomba    
(m3/s) 

Caudal total de 
la estación de 

bombeo        
(m3/s) 

1 1,00 3,87 0,42 0,42 
1 1,50 3,45 0,45 0,45 
1 2,00 3,01 0,47 0,47 
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Gráfico 8.9.3.8 Curva Altura de impulsión - Caudal con puntos de funcionamiento de la bomba axial 

contemplada en estación de bombeo No2. 
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Respecto al riesgo de cavitación, contemplando que la estación de bombeo se encuentra al 

nivel del mar, con una presión atmosférica de 1 atmósfera equivalente a una columna de agua de 

10,33 m, para la condición más crítica con una bomba operando con un caudal de 0,42 m3/s, con 

el nivel más bajo de  operación de 1 m en la cámara de bombeo y una pérdida de energía de 0,10 

m en el ingreso a la bomba como se indica en la Tabla 8.9.3.3, en el nivel / cota de 0,51 m en que 

se encuentra la hélice / rodete de la bomba axial, la Presión Neta Disponible  es de: 10,33 + (1 –  

0,51) – 0,10 = 10,72 m, que es entre 5,52 y  5,72 m superior a la Altura Neta Positiva de 

Aspiración requerida (ANPAr) de entre 5 y 5,2 m de la bomba, por lo que se dispone de un buen 

margen de seguridad. 

En la simulación con el modelo SWMM de las condiciones operativas de la Estación de 

bombeo No 2, se ha contemplado que la estación, que opera con una de las dos bombas 

instaladas en forma alternativa, que esta arranca cuando el nivel en la cámara de bombeo alcanza 

los 1,20 m y que las bombas no operan cuando el nivel en la cámara de bombeo es menor a 1,00 

m. 

Como la cota de fondo en el Nodo N-L1-2D (ubicado inmediatamente aguas arriba de la 

estación de bombeo No 2) es de 0,00 m, la variación de nivel en este nodo es la misma que el de 

las profundidades indicadas en el Gráfico 8.9.3.11, que se corresponden con el caudal evacuado 

por la estación de bombeo No 2 que se indica en el Gráfico No 8.9.3.10.   

 
Gráfico 8.9.3.9 Hidrograma de caudal aportado a la estación de bombeo No 2 para lluvia con sudestada de 

recurrencia 10 años 
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Gráfico 8.9.3.10 Hidrograma de caudal evacuado por la estación de bombeo No 2 para lluvia con sudestada de 

recurrencia 10 años 

 

 

Gráfico 8.9.3.11 Variación de la profundidad en el Nodo N-L1-2D ubicado aguas arriba de estación 

de bombeo No 2 

 

El Gráfico 8.9.3.12 siguiente, con el perfil longitudinal del máximo nivel de agua / 

piezométrico en el conducto troncal que descarga a la a la estación de bombeo No 2, que se 

produce aproximadamente a los 30 minutos del arranque de la bomba, ilustra que con la 

operación de una bomba con los caudales unitarios indicados en la Tabla 8.9.3.4, no se supera el 

nivel de 2 m en el conducto troncal. 
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Gráfico 8.9.3.12 Perfil longitudinal del máximo nivel de agua / piezométrico en el conducto troncal N-

A.2 – D-1 

 

Bombas axiales en la Estación de Bombeo No 3: 

Los datos contemplados en el cálculo de las pérdidas de energía y puntos de 

funcionamiento de las bombas axiales en la estación de bombeo No 3 según lo indicado en los 

planos en planta y cortes de la estación y el dibujo dimensional de la bomba contemplada, son los 

siguientes: 

 Cota de fondo de la cámara de bombeo de la estación de bombeo -0,10 m 

 Cota de coronamiento del vertedero de la estación de bombeo Cv = 4 m 

 Largo del vertedero de cada bomba en la estación de bombeo Lv = 0,94 m 

 Cota extremo inferior del tubo de impulsión -0,10 m + 0.16 m = 0,06 m. 

 Cota extremo superior de la tubería de impulsión 4,00 m 

 Cota de la hélice de la bomba axial 0,06 + 0,35 = 0,41 m 

 Longitud del tubo de impulsión por encima de la hélice de la bomba axial Lti = 4,00-

0,41 = 3,59 m 

 Diámetro interno del tubo de impulsión de la bomba Dti = 500 mm 

 Diámetro de entrada a la bomba axial Dib = 0.40 m 

 Coeficiente de rugosidad de Manning en la tubería de impulsión n = 0.015  
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En la Tabla 8.9.3.5 se presenta el cálculo de la altura de impulsión para distintos caudales 

unitarios con una bomba en operación, contemplando distintos niveles en la cámara / dársena de 

bombeo (cb), la altura geométrica y las pérdidas de energía locales y por fricción en la estación de 

bombeo No 3. 

Tabla 8.9.3.5 Calculo de las pérdidas de energía y la altura de impulsión en la estación de bombeo No 3 

Cantidad de 
bombas operando 

- 1 bomba operando 

Caudal unitario 
bomba Qu (m3/s) 

- 0,55 0,57 0,58 

Cota coronamiento 
vertedero (m) 

- 4,00 4,00 4,00 

Hgeom. para nivel 
cb 1 m (m) 

Hgeom. = Cv - 1 3 - - 

Hgeom. para nivel 
cb 1,5 m (m) 

Hgeom. = Cv – 1,5 - 2,50 - 

Hgeom. para nivel 
cb 2 m (m) 

Hgeom. = Cv - 2 - - 2 

Tirante aguas arriba  
vertedero (m) 

h´= ((n x Qu)/(1,89 x Lv))2/3 0,45 0,47 0,47 

Velocidad de flujo 
ingre. Bomba (m/s) vib = Qu /((3.1416 * Dib 2)/ 4) 4,38 4,54 4,62 

Perdidas locales 
ingreso bomba (m) Jlib = 0,15 * (vib 2)/(2 * 9.81) 0,15 0,16 0,16 

Velocidad de flujo en 
tubo. imp. (m/s) 

vti = Qu /((3.1416 * Dti 2)/ 4) 2,80 2,90 2,95 

Pérdidas locales en 
tubo. Imp. (m) 

Jlti = 1.5 * (vti 2)/(2 * 9.81) 0,60 0,64 0,67 

Perdidas por fricción 
tubo. Imp. (m) 

Jfti=(((4^5/3*n*Qu)/(1,49*3.1416*Dti^8/3)) ^2)*Lti 0,05 0,05 0,05 

Alt. Imp. bomba con 
nivel cb 1 m (m) 

Alt. Impul. = Hgeom = h´ + Jlib + Jlti + Jf 4,25 - - 

Alt. Imp. bomba con  
nivel cb 1,5 m (m) 

Alt. Impul. = Hgeom h´ + Jlib + Jlti + Jfti - 3,82 - 

Alt. Imp. bomba con 
nivel cb 2 m (m) 

Alt. Impul. = Hgeom + h´ + Jlib + Jlti + Jfti - - 3,35 

 

  



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

 
 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 

170 

En la Tabla 8.9.3.6 y en el Gráfico 8.9.3.13 con la curva Altura de Impulsión - Caudal de la 

bomba  se presentan los puntos de funcionamiento de la bomba axial contemplada con las 

siguientes características. 

 Diámetro del tubo de impulsión de la bomba 500 mm 

 Peso de la bomba 450 Kg 

 Eficiencia total de la bomba entre 60 y 65 % 

 Rodete / hélice de 345 mm de diámetro de hierro duro con 3 aspas 

 Valor de NPSHr (ANPAr) entre 8 y 9 m 

 Frecuencia 50 Hz 

 Tensión nominal 380 V 

 Potencia nominal 33 kW 

 Fases 3 

 Velocidad nominal 1470 rpm 

 

Tabla 8.9.3.6 Estación de bombeo No 3 con descarga a conducto pluvial existente con vertido al canal 

Dock Sud  

Número de 
bombas en 
operación 

Nivel en la 
cámara de 
bombeo       

(m) 

Altura de 
impulsión 

de la bomba         
(m) 

Caudal 
unitario de 
la bomba    

(m3/s) 

Caudal total 
de la estación 

de bombeo        
(m3/s) 

1 1,00 4,25 0,55 0,55 
1 1,50 3,82 0,57 0,57 
1 2,00 3,35 0,58 0,58 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

 
 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

FOLIO 

171 

 

 Gráfico 8.9.3.13 Curva Altura de impulsión - Caudal con puntos de funcionamiento de 

la bomba axial contemplada en estación de bombeo No3. 

 

Respecto al riesgo de cavitación, contemplando que la estación de bombeo se encuentra al 

nivel del mar, con una presión atmosférica de 1 atmósfera equivalente a una columna de agua de 

10,33 m, para la condición más crítica con una bomba operando con un caudal de 0,55 m3/s, con 

el nivel más bajo de operación de 0,40 m en la cámara de bombeo y una pérdida de energía de 

0,15 m en el ingreso a la bomba como se indica en la Tabla 8.9.3.5, en el nivel / cota de 0,41 m en 

que se encuentra la hélice / rodete de la bomba axial, la Presión Neta Disponible  es de: 10,33 + 

(1 –  0,41) – 0,15 = 10,77 m, que es entre 1,77 y  2,77 m superior a la Altura Neta Positiva de 

Aspiración requerida (ANPAr) de entre 8 y 9 m de la bomba, por lo que se dispone de un buen 

margen de seguridad. 
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En la simulación con el modelo SWMM de las condiciones operativas de la Estación de 

bombeo N° 3, a los efectos de asegurar que el número de arranques de las bombas no supere los 

4 arranque por hora, se ha contemplado que la estación, que opera con una de las dos bombas 

instaladas en forma alternativa, que esta arranque cuando el nivel en la cámara de bombeo 

alcanza los 1,60 m y que las bombas no operen cuando el nivel en la cámara de bombeo es 

menor a 0,40 m. 

Como la cota de fondo en el Nodo N-C-3 (ubicado inmediatamente aguas arriba de la 

estación de bombeo No 3) es de -0,10 m, la variación de nivel en este nodo resulta de restarle 0,10 

m a las profundidades indicadas en el Gráfico 8.9.3.16, que se corresponden con el caudal 

evacuado por la estación de bombeo No 3 que se indica en el Gráfico No 8.9.3.15.   

 
Gráfico 8.9.3.14 Hidrograma de caudal aportado a la estación de bombeo N°3 para lluvia con sudestada 

recurrencia 10 años 

 

 

Gráfico 8.9.3.15 Hidrograma de caudal evacuado por la estación de bombeo N°3 para lluvia con sudestada 

recurrencia 10 años 
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Gráfico 8.9.3.16 Variación de la profundidad en el Nodo N-C-3 ubicado aguas arriba de la estación 

de bombeo N°3 

 

El Gráfico 8.9.17 siguiente, con el perfil longitudinal del máximo nivel de agua / piezométrico 

en el conducto troncal que descarga a la estación de bombeo No 3, que se produce 

aproximadamente a los 20 minutos del arranque de la bomba, ilustra que con la operación de una 

bomba con los caudales unitarios indicados en la Tabla 8.9.3.6, no se supera el nivel de 2 m en el 

conducto troncal. 

 

 

Gráfico 8.9.3.17 Perfil longitudinal del máximo nivel de agua / piezométrico en el conducto troncal N-

A.2 – D-1 
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Bomba de vaciado en la estación de Bombeo No 1: 

Los datos contemplados en el cálculo de las pérdidas de energía y puntos de 

funcionamiento de la bomba de vaciado de la estación de bombeo No 1 según lo indicado en los 

planos en planta y cortes de la estación y el dibujo dimensional de la bomba contemplada, son los 

siguientes: 

 Cota de fondo de la cámara de bombeo de la estación de bombeo -0,50 m 

 Cota de fondo del cuenco de bombeo de la bomba de vaciado -0,94 m 

 Sumergencia mínima de la bomba indicada en el dibujo dimensional de la bomba 

de vaciado 0,53 m 

 Cota del centro del conducto de impulsión en su descarga Lci = 4,60 m. 

 Longitud de la conducto de impulsión Lci = 8 m 

 Diámetro interno del conducto de impulsión de la bomba Dci = 0,20 m 

 Coeficiente de rugosidad de Manning en la tubería de impulsión n = 0.015  

En la Tabla 8.9.3.7 se presenta el cálculo de la altura de impulsión para distintos caudales 

de la bomba de vaciado en la estación de bombeo No 1, contemplando distintos niveles en la 

cámara / dársena de bombeo (cb), la correspondiente altura geométrica y las pérdidas de energía 

locales y por fricción en la tubería de impulsión de la bomba. 

 

Tabla 8.9.3.7 Calculo de las pérdidas de energía y la altura de impulsión de la bomba de vaciado en 

la estación de bombeo No 1  

Cantidad de 
bombas 

operando 
- 1 

Caudal unitario 
bomba Qu (m3/s) 

- 0,156 0,160 0,164 

Cota descarga 
centro  cond. 

Impul. Cd  (m) 
- 4,60 4,60 4,60 

Hgeom. para nivel 
cb 1 m (m) 

Hgeom. =  Cd - 1 - - 3,60 

Hgeom. para nivel 
cb 0,25 m (m) 

Hgeom. =  Cd – 0.25 - 4,35 - 

Hgeom. para nivel 
cb -0,50m (m) 

Hgeom. = Cd +0.50 5,10 - - 

Velocidad de flujo 
en cond. imp. 

(m/s) 
vci = Qu /((3.1416 * Dci 2)/ 4) 4,97 5,09 5,22 
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Pérdidas locales 
en cond. imp. (m) 

Jlci = 2.7 * (vci 2)/(2 * 9.81) 3.77 3.97 4,17 

Perdidas por 
fricción cond. imp. 

(m) 
Jfci=(((4^5/3*n*Qu)/(1,49*3.1416*Dci^8/3)) ^2)*Lci 1,09 1,14 1,20 

Alt. Imp. bomba 
con nivel cb 1 m    

(m) 
Alt. Impul. = Hgeom + Jlci + Jfci 9,96 - - 

Alt. Imp. bomba 
con  nivel cb 0,25 

m (m) 
Alt. Impul. = Hgeom + Jlci + Jfci - 9,46 - 

Alt. Imp. bomba 
con nivel cb -0,50 

m (m) 
Alt. Impul. = Hgeom + Jlci + Jfci - - 8,97 

 

En la Tabla 8.9.3.8 y en el Gráfico 8.9.3.18 con la curva Altura de impulsión – Caudal, se presentan 

los puntos de funcionamiento de la bomba de vaciado contemplada con las siguientes características. 

 Diámetro conducto de impulsión de la bomba 200 mm 

 Peso de la bomba 580 Kg 

 Eficiencia total de la bomba entre 60 y 70 % 

 Rodete / hélice de 250 mm de diámetro de fundición con 2 aspas 

 Valor de NPSHr (ANPAr) entre 6,20 y 7 m 

 Frecuencia 50 Hz 

 Tensión nominal 380 V 

 Potencia nominal 13,50 kW 

 Fases 3 

 Velocidad nominal 1455 rpm 

 

Tabla 8.9.3.8 Estación de bombeo No 3 con descarga a conducto pluvial existente con vertido al canal Dock 

Sud 

Número de 
bombas en 
operación 

Nivel en la 
cámara de 
bombeo       

(m) 

Altura de 
impulsión 

de la bomba         
(m) 

Caudal 
unitario de 
la bomba    

(m3/s) 

Caudal total 
de la estación 

de bombeo        
(m3/s) 

1 1,00 9,96 0.156 0.156 
1 0,25 9,46 0,160 0,160 
1 -0,50 8,97 0,164 0,164 
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Gráfico 8.9.3.18 Curva Altura de impulsión - Caudal con puntos de funcionamiento de la bomba de 

vaciado contemplada en la estación de bombeo No1. 
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Respecto al riesgo de cavitación, contemplando que la estación de bombeo se encuentra al 

nivel del mar, con una presión atmosférica de 1 atmósfera equivalente a una columna de agua de 

10,33 m, para la condición más crítica con la bomba de vaciado operando con un caudal de 0,156 

m3/s, con el nivel más bajo de  operación en la cámara de bombeo de -0,50 m en la estación de 

bombeo No 1, la Presión Neta Disponible  es de: 10,33 m, que es entre 3,33  y 4,13 m superior a 

la Altura Neta Positiva de Aspiración requerida (ANPAr) de entre 6,2 y 7 m de la bomba, por lo que 

se dispone de un buen margen de seguridad. 

Por otro lado la bomba de vaciado se dispone en un cuenco de mínimo 0,53 m de 

profundidad por debajo de la cota de fondo de la cámara de bombeo con lo que se asegura el 

nivel mínimo de nivel de agua / sumergencia  de la bomba, de acuerdo a lo indicado en el dibujo 

dimensional de la bomba de vaciado contemplada. 

 

Bombas de  vaciado en las estaciones de bombeo No 2 y 3: 

Los datos contemplados en el cálculo de las pérdidas de energía y puntos de 

funcionamiento de la bomba de vaciado en las estaciones de bombeo No 2 y 3 según lo indicado 

en los planos en planta y cortes de la estación y el dibujo dimensional de la bomba contemplada, 

son los siguientes: 

 Cota fondo cámara bombeo en las estaciones de bombeo No 2 y 3: 0,00 y -0,10 

(promedio -0,05). 

 Cota fondo cuenco de bombeo de las bombas de vaciado en las estaciones de 

bombeo No 2 y 3: -0,38 m y -0,48 m.  

 Cota del centro del conducto de impulsión en su descarga 4,60 m. 

 Longitud del conducto de impulsión Lci = 7 m 

 Diámetro interno del conducto de impulsión de la bomba Dci = 200 mm 

 Coeficiente de rugosidad de Manning en la tubería de impulsión n = 0.015  

En la Tabla 8.9.3.9 se presenta el cálculo de la altura de impulsión para distintos caudales 

de las bombas de vaciado en las estaciones de bombeo No 2 y 3 contemplando distintos niveles 

en la cámara / dársena de bombeo (cb), la correspondiente altura geométrica y las pérdidas de 

energía locales y por fricción en la tubería de impulsión de las bombas. 
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Tabla 8.9.3.9  Calculo de las pérdidas de energía y la altura de impulsión de la bomba de vaciado en las 

estaciones de bombeo No 2 y 3  

Dato Ecuación Valor 
Cantidad de 

bombas operando - 1 

Caudal unitario 
bomba Qu (m3/s) 

- 0,124 0,128 0,132 

Cota de descarga 
Cd (m) 

- 4,60 4,60 4,60 

Hgeom. para nivel 
cb 1 m (m) 

Hgeom. =  Cd - 1 - - 3,60 

Hgeom. para nivel 
cb 0,43 m (m) 

Hgeom. =  Cd – 0,43 - 4,17 - 

Hgeom. para nivel 
cb -0,05 m (m) 

Hgeom. = Cd +  0,05 4,65 - - 

Velocidad de flujo 
en cond. imp. (m/s) 

vti = Qu /((3.1416 * Dci 2)/ 4) 3,95 4,07 4,20 

Pérdidas locales en 
cond. Imp. (m) 

Jlci = 3 * (vci 2)/(2 * 9.81) 2,38 2,54 2,70 

Perdidas por fricción 
cond. imp. (m) 

Jfci=(((4^5/3*n*Qu)/(1,49*3.1416*Dci^8/3)) ^2)*Lci 0,58 0,64 0,68 

Alt. Imp. bomba con 
nivel cb 1 m (m) 

Alt. Impul. = Hgeom + Jlci + Jfci 7,61 - - 

Alt. Imp. bomba con  
nivel cb 0,25m (m) 

Alt. Impul. = Hgeom + Jlci + Jfci - 7,35 - 

Alt. Imp. bomba con 
nivel cb -0,50 m (m) 

Alt. Impul. = Hgeom + Jlci + Jfci - - 6,98 

 

En la Tabla 8.9.3.10 y en el Gráfico 8.9.3.19 con la curva de altura de impulsi9ón - Caudal 

se presentan los puntos de funcionamiento de la bomba de vaciado contemplada con las 

siguientes características. 

 Diámetro del conducto de impulsión de la bomba 200 mm 

 Peso de la bomba 320 Kg 

 Eficiencia total de la bomba entre 60 y 70 % 

 Rodete / hélice de 250 mm de diámetro de fundición con 2 aspas 

 Valor de NPSHr (ANPAr) entre 7,30 y 8,00 m 

 Frecuencia 50 Hz 

 Tensión nominal 380 V 

 Potencia nominal 13,50 kW 

 Fases 3 
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 Velocidad nominal 1455 rpm 

 

Tabla 8.9.3.10 Estación de bombeo No 2 y 3 con descarga a conducto pluvial existente con vertido al canal 

Dock Sud  

Número de 
bombas en 
operación 

Nivel en la 
cámara de 
bombeo       

(m) 

Altura de 
impulsión 

de la bomba         
(m) 

Caudal 
unitario de 
la bomba    

(m3/s) 

Caudal total 
de la estación 

de bombeo        
(m3/s) 

1 1,00 7,61 0,124 0,124 
1 0,43 7,35 0,128 0,128 
1 -0,05 6,98 0,132 0,132 

 

 

Gráfico 8.9.3.19 Curva Altura de impulsión - Caudal con puntos de funcionamiento de la bomba de 

vaciado contemplada en las estaciones de bombeo No2 y 3. 
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Respecto al riesgo de cavitación, contemplando que la estación de bombeo se encuentra al 

nivel del mar, con una presión atmosférica de 1 atmósfera equivalente a una columna de agua de 

10,33 m, para la condición más crítica de la bomba de vaciado operando con un caudal de 0,124 

m3/s, con el nivel más bajo de  operación en la cámara de bombeo, igual a la cota de fondo de las 

cámaras de bombeo de las estaciones de bombeo No 2 y 3, la Presión Neta Disponible  es de 

10,33 m, que es entre 2,33 y 3,03 m superior a la Altura Neta Positiva de Aspiración requerida 

(ANPAr) de entre 7,3  y 8 m de la bomba, por lo que se dispone de un buen margen de seguridad. 

Por otro lado la bomba se dispone en un cuenco de mínimo 0,38 m de profundidad por 

debajo de la cota de fondo de la cámara de bombeo con lo que se asegura el nivel mínimo de 

nivel de agua / sumergencia  de la bomba, de acuerdo a lo indicado en el dibujo dimensional de la 

bomba de vaciado contemplada. 

 

8.10. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS CONDUCTOS 

TRONCALES PROPUESTOS Y LOS CANALES EXISTENTES C1, C2-3 Y C3 

En los Anexos 9.3.1 a 9.3.9 se presentan en: 

 Los Anexos 9.3.1 a 9.3.3 para los conductos troncales de desagüe de las 

subcuencas SC-A, B, D, Sto. Ponce, L4, L3 y Exolgan E, Exolgan S, Extremo SO y Sto. 

Ponce con descarga al Canal Sarandí. 

 Los Anexos 9.3.4 a 9.3.6 para los conductos troncales de desagüe de las 

subcuencas SC-L1 y SC-L2 con descarga al Canal Dock Sud. 

 Los Anexos 9.3.7 a 9.3.9  para para el conducto troncal de desagüe de la 

subcuenca SC-C con descarga al Canal Dock Sud 

 Los Anexos 9.3.10 a 9.3.12  para los canales existentes C2, C2-3 y C3 en el 

perímetro del relleno del CEAMSE con descarga al Canal Sarandí. 

 Las condiciones operativas de conductos troncales propuestos y los canales 

existentes C2, C2-3 y C3, para las siguientes condiciones:  

 La lluvia de diseño sin sudestada de cada caso correspondientes a una recurrencia 

de 10 años, asumiendo un nivel promedio de 0.33 m referidos al 0 del IGN en los canales 

Sarandí y Dock Sud. En los Anexos 9.4.1 a 9.4.5 se presentan los perfiles hidráulicos en 

los conductos troncales correspondientes a esta condición operativa. 
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 La lluvia de diseño sin sudestada de cada caso, correspondientes a una recurrencia 

de 2 años, asumiendo un nivel promedio de 0.33 m referidos al 0 del IGN en los canales 

Sarandí y Dock Sud 

 La lluvia de diseño sin sudestada de cada caso, correspondientes a una recurrencia 

de 2 años asumiendo un nivel de crecida referidos al 0 del IGN de 1,1 m en el canal 

Sarandí y de 1,0 m en el Canal Dock Sud. 

 

9. ANEXOS 

 Anexo 9.1 Planilla resumen con la estimación del coeficiente de escorrentía de 

Villa Inflamable en base al Plan de Urbanización. 

 Anexos 9.1.1 a 9.1.14  Planillas Excel con la estimación del coeficiente de 

escorrentía en cada subcuenca basado en el Plan de urbanización de Villa Inflamable. 

 Anexo 9.2.1 Intensidades  de lluvia determinadas para la tormenta de Diseño sin 

Sudestadas a partir de las curvas IDF recomendadas por la DPH para recurrencia de 2 y 10 

años de duración. 

 Anexo 9.2.2 Intensidades  de lluvia determinadas para la tormenta de Diseño con 

Sudestada media a partir de las ecuaciones IDF obtenidas por el ingeniero Aníbal Barbero 

con recurrencia de 2 y 10 años. 

 Anexos 9.3.1 a 9.3.12 Determinación de la duración e intensidad de la lluvia de 

diseño de los conductos troncales para lluvias de 2 y 10 años recurrencia para niveles 

promedio y de crecida  en los Canales  Sarandí  y Dock Sud así como verificación de las 

condiciones operativas de los conductos troncales y de los canales existentes C2, C2-3 y C3 

que vierten las aguas de las subcuencas SC CEAMSE O, SC CEAMSE E, SC CEAMSE O y 

SC  AREA SE al Canal Sarandí. 

 Anexos 9.4.1 a 9.4.5 Perfil hidráulico de los conductos troncales con el máximo 

nivel piezométrico en los mismos, generado por la lluvia de diseño de 10 años de recurrencia 

asumiendo un nivel de 0,33 m en el Canal Sarandí y el Canal Dock Sud. 
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 Planos 

1. Plano de Ubicación  

2. Sistema pluvial 

3. Sistema pluvial Existente  

4. Pavimentos  

5. Subcuencas 

6. Perfiles Longitudinales de los conductos pluviales 

7. Detalles de esquina 

8. Corte de pavimento tipo - Detalle de perfil y cordón integral 

9. Sección transversal 5,20x1,20 m 

10. Sección transversal 3,00x1,20 m 

11. Sección transversal 2,00x1,10 m 

12. Esquema de armadura - conducto de 5,20x1,20 m 

13. Esquema de armadura - conducto de 3,00x1,20 m 

14. Esquema de armadura - conducto de 2,00x1,10 m 

15. Detalle de armado de cámara de inspección 

16. Sumidero tipo 

17. Estación de Bombeo N°1 - Planta 

18. Estación de Bombeo N°1 - Cortes B-B y C-C 

19. Estación de Bombeo N°1 - Cortes D-D y E-E 

20. Estación de Bombeo N°2 - Planta 

21. Estación de Bombeo N°2 - Cortes B-B y C-C 

22. Estación de Bombeo N°2 - Cortes D-D y E-E 

23. Estación de Bombeo N°3 - Planta 

24. Estación de Bombeo N°3 - Cortes B-B y C-C 

25. Estación de Bombeo N°3 - Cortes D-D y E-E 
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OBRA: “PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE” 
 

ANEXO - TABLAS Y GRÁFICOS 

 
Anexo 9.1. Coeficiente de escorrentía estimado basado en el Plan de Urbanización de Villa 

Inflamable 
     

Subcuenca 
Área             
(m2) 

Lugar de vertido 
Coeficiente de 

escorrentía 
Área reducida     

(m2) 

SCL1 64170 Canal Dock Sud 0,78 50027 

SCL2 55225 Canal Dock Sud 0,85 46678 

SCC 63610 Canal Dock Sud 0,90 57249 

Sub-total 183005 Canal Dock Sud 0,84 153954 

     

SCA 68870 Canal Sarandí 0,84 57830 

SCB 77834 Canal Sarandí 0,77 60234 

SCD 72305 Canal Sarandí 0,80 57731 

SCL3 310623 Canal Sarandí 0,70 217407 

SCL4 229569 Canal Sarandí 0,74 168916 

SC Sto. Ponce 9995 Canal Sarandí 0,94 9401 

SC EXOLGAN E 76043 Canal Sarandí 0,36 27109 

SC EXOLGAN S 70660 Canal Sarandí 0,44 31067 

SC EXTREMO SO 28674 Canal Sarandí 0,81 23627 

Sub-total 944573 Canal Sarandí 0,69 653322 

     

SC CEANSE E 168612 Canal Sarandí 0,38 63908 

SC CEAMSE N 10429 Canal Sarandí 0,30 3129 

SC CEAMSE O 228718 Canal Sarandí 0,53 121911 

SC AREA  SE 231177 Canal Sarandí 0,42 93962 

Sub-total 638936 Canal Sarandí 0,44 282910 

     
Total  todas las 

subcuencas 
1766514 

Canales Dock Sud y 
Sarandí 

0,62 1090186 
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Anexo 9.1.1 Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el Plan 
de Urbanización de Villa Inflamable y coeficiente de escorrentía promedio de toda la subcuenca 

SCL1 
     

Uso futuro del suelo en 
la Propuesta de 

Urbanización de Villa 
Inflamable de la SCL1 

Área     
(m2) 

Tipo de cobertura 
Coeficiente de 

escorrentía 

Área  
reducida 

(m2) 

     
Grupos de 15, 16, 20 y 24 

viviendas 
20326 

Viviendas nuevas  con patio 
interno cubierto con baldosas 

0,90 18293 

     

Veredas 1,5 m de ancho 2182 Hormigón simple 0,90 1964 

     
Calles internas de 4 y 11 

m de ancho 
9537 Pavimento 0,95 9060 

     
Calle perimetral de 8 m 
de ancho  (Larroque) 

2080 Pavimento 0,95 1976 

     
Superficie indicada con 

rayado horizontal  
(hormigón peinado) 

1655 Hormigón simple peinado 0,75 1241 

     

Parque área recreativa 6420 Área verde sin pavimento 0,20 1284 

     
Superficie indicada con 

gris claro en la parte O de 
la  SCL1 y al E de la 

Calle Génova 

20894 
Viviendas existentes con 

superficies libres 
0,75 15671 

     
Plaza de forma triangular 
parte oeste SCL1 al este 

de calle Génova 
1076 Área verde con pavimento 0,50 538 

     
Área total de la 

subcuenca SCL1 
64170    

     
Coeficiente de 

escorrentía promedio y 
área reducida de la 
subcuenca SCL1 

  0,78 50027 
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Anexo 9.1.2  Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el 
Plan de Urbanización de Villa Inflamable y coeficiente de escorrentía promedio de toda la 

subcuenca SCL2 
     

Uso futuro del suelo en la 
Propuesta de Urbanización 

de Villa Inflamable de la 
SCL2 

Área         
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente de 

escorrentía 

Área 
reducida 

(m2) 

     

Grupos de 8, 10, 14, 22,23 y 
24 viviendas 

18648 
Viviendas nuevas con 
patio interno cubierto 

con baldosas 
0,90 16783 

     

Veredas de 1,5 m de ancho 3694 Hormigón simple 0,90 3324 

     
Calles internas de 8 y 11 m 

de ancho 
4436 Pavimento 0,95 4214 

     
Superficies  indicadas con 

gris cuadriculado al norte de 
la calle Góngora 

18732 
Viviendas existentes 
con superficies libres 

0,75 14049 

     
Superficie triangular con 

rayado horizontal con 
espaciado diferente 

2548 
Subestación existente 
que no cambiará su 

uso 
0,80 2038 

     
Superficie indicada con 

rayado horizontal (hormigón 
peinado) 

2700 
Hormigón simple 

peinado 
0,75 2025 

     
Futuros equipamiento 

comunicaría (2)  + Nueva 
Unidad Sanitaria 

4468 
Superficie cubierta en 

su mayor parte con 
galpones 

0,95 4245 

     

Área total subcuenca SCL2 55225    

     
Coeficiente de escorrentía 
promedio y área reducida 

de la subcuenca SCL2 
  0,85 46678 
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Anexo 9.1.3 Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el Plan 
de Urbanización de Villa Inflamable y coeficiente de escorrentía promedio de toda la subcuenca 

SCC 
     

Uso futuro del suelo en la 
Propuesta de Urbanización 

de Villa inflamable de la 
SCC 

Superficie 
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente de 

escorrentía 

Área 
reducida      

(m2) 

     

Total superficie blanca 63610 
Pavimento en la 

mayor parte de la 
superficie de la SCC 

0,90 57249 

     

Área total subcuenca SCC 63610    

     
Coeficiente de escorrentía 
promedio y área reducida 

de la subcuenca SCC 
  0,90 57249 
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Anexo 9.1.4 Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el Plan 
de Urbanización de Villa Inflamable y coeficiente de escorrentía promedio de toda la subcuenca 

SCA 
     

Uso futuro del suelo 
en la Propuesta de 

Urbanización de Villa 
inflamable de la SCA 

Área        
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente 

de 
escorrentía 

Área 
reducida 

(m2) 

     
Grupos de 8, 12, 14, 

16 y 24 viviendas 
22749 

Viviendas nuevas con patio 
interno cubierto con baldosas 

0,9 20474 

     
Veredas de 1,5  m de 

ancho 
3447 Hormigón simple 0,9 3102 

     
Calles internas y 

perimetrales (Génova, 
Góngora y Larroque) 

de 8 m y 11 m de 
ancho 

16822 Pavimento 0,95 15981 

     

Superficies grises con 
cuadriculado 

14507 
20 % viviendas nuevas, 80 % 

Viviendas existentes con 
superficies libres 

0,78 11315 

     
Superficie gris claro 

con cuadriculado 
3589 

Viviendas existentes con 
superficies libres 

0,75 2692 

     

Superficie blanca 7756 
El municipio no tiene 

intervención en este sector, no 
se modifica el existente 

0,55 4266 

     
Área total subcuenca 

SCA 
68870    

     
Coeficiente de 

escorrentía promedio 
y área reducida de la 

subcuenca SCA 

  0,84 57830 
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Anexo 9.1.5 Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el Plan 
de Urbanización de Villa Inflamable y coeficiente de escorrentía promedio de toda la subcuenca 

SCB 
     

Uso futuro del  suelo en la 
Propuesta de Urbanización de 

Villa Inflamable de la SCB 

Área         
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente de 

escorrentía 

Área  
reducida 

(m2) 
     

Calles internas y perimetrales 
(Góngora y Canalejas) de 6 y 8 m 

de ancho 
10496 Pavimento 0,95 9971 

     

Superficies grises con 
cuadriculado 

66133 
Viviendas 

existentes con 
superficies libres 

0,75 49600 

     

Cancha 1205 
50 % hormigón 
simple y 50% 
vegetación 

0,55 663 

     

Área total de la subcuenca SCB 77834    

     
Coeficiente de escorrentía 

promedio y área reducida de la 
subcuenca SCB 

  0,77 60234 
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Anexo 9.1.6  Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el Plan 
de Urbanización de Villa Inflamable y coeficiente de escorrentía promedio de toda la subcuenca 

SCD 
     

Uso futuro del suelo en 
la Propuesta de 

Urbanización de villa 
inflamable  de la SCD 

Área      
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente 

de 
escorrentía 

Área 
reducida 

(m2) 

     
Grupos de 28 y 32 

viviendas 
11197 

Viviendas nuevas con patio 
interno cubierto con baldosas 

0,90 10077 

     
Veredas de 1.5 m de 

ancho 
2778 Hormigón simple 0,90 2500 

     
Superficie total calles 

internas y perimetrales 
(Campana y Malabia) de 

6, 8 y 11 m de ancho 

16053 Pavimento 0,95 15250 

     
Superficies indicadas con 

rayado horizontal 
(hormigón peinado) 

1368 Hormigón simple peinado 0,75 1026 

     

Superficies grises con 
cuadriculado 

35682 
20 % viviendas nuevas, 80 % 

Viviendas existentes con 
superficies libres 

0,78 27832 

     

Superficie espacio verde 5227 Área verde sin pavimento 0,20 1045 

     
Área total subcuenca 

SCD 
72305    

     
Coeficiente de 

escorrentía promedio y 
área reducida de la 

subcuenca SCD 

  0,80 57731 
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Anexo 9.1.7 Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el Plan 
de Urbanización de Villa Inflamable y coeficiente de escorrentía promedio de toda la subcuenca 

SCL3 
     

Uso futuro del suelo en la 
Propuesta de Urbanización 

de Villa inflamable de la 
SCL3 

Área 
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente de 

escorrentía 

Área 
reducida  

(m2) 

     

Grupos de 16,18,24, 26, 28 y 
30 viviendas 

72045 
Viviendas nuevas con 

patios internos cubierto 
con baldosas 

0,90 64841 

     

Veredas de 1,5 m de ancho 8393 Hormigón simple 0,90 7553,3 

     
Calles internas y perimetrales 
(Ocantos y Malabia) de 11 m 

de ancho 
51953 Pavimento 0,95 49355 

     

Superficies  gris claro 93228 
50 % viviendas 50 % 

parquización 
0,48 44749 

     

Superficie  blanca extremo sur 59681 
50 % viviendas 50 % 

parquización 
0,48 28647 

     
Superficie  gris claro con 

rayado cuadriculado 
2542 La  existente 0,80 2034 

     
Superficie con rayado 

horizontal (hormigón peinado) 
5612 Hormigón simple peinado 0,75 4209 

     
Superficie futuros 

equipamiento comunitario 
(dos) 

11334 
Superficie cubierta en su 

mayor parte con 
galpones 

0,95 10767 

     

Cancha de futbol 5835 
100 % cubierto con 
Hormigón simple 

0,90 5252 

     

Área total subcuenca SCL3 310623    

     
Coeficiente de escorrentía 

promedio y área reducida de 
la subcuenca SCL3 

  0,70 217407 
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Anexo 9.1.8 Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el Plan 
de Urbanización de Villa Inflamable y coeficiente de escorrentía promedio de toda la subcuenca 

SCL4 
     

Uso futuro del suelo en la 
Propuesta de Urbanización de 

Villa Inflamable de la SCL4 

Área      
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente de 

escorrentía 

Área 
reducida 

(m2) 
     

Grupos de 11, 14, 15, 17, 26, 30 y 
36 viviendas 

67954 
Viviendas con patio 
interno cubierto con 

baldosas 
0,90 61159 

     

Veredas de 1,5 m de ancho 4871 Hormigón simple 0,90 4384 

     
Calles internas y perimetrales 

(Malabia y Campana) de 11 m de 
ancho 

42031 Pavimento 0,95 39929 

     
Superficie área triangular indicada 

con verde 
1592 

100% del área con 
vegetación 

0,20 318 

     
Superficie en blanco rodeado por 

veredas 
4990 

50 % viviendas 50 % 
parquización 

0,48 2395 

     

Superficies  grises 55982 
50 % viviendas 50 % 

parquización 
0,48 26871 

     
Superficies en blanco con rayado 

cuadriculado. 
22024 

La cobertura 
existente 

0,80 17619 

     

Superficies en blanco extremo sur 26337 
50 % viviendas 50 % 

parquización 
0,48 12642 

     

Superficie  indicada con rosa 
(equipamiento comunitario ) 

3788 
Superficie cubierta en 

su mayor parte con 
galpones 

0,95 3599 

     

Área total subcuenca SCL4 229569    

     
Coeficiente de escorrentía 

promedio y área reducida de la 
subcuenca SCL4 

  0,74 168916 
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Anexo 9.1.9 Área y coeficiente de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el Plan 
de urbanización de Villa inflamable y coeficiente de escorrentía promedio de toda la subcuenca 

SC Sto. Ponce 
  

Uso futuro del suelo en la Propuesta de 
Urbanización de Villa inflamable de la SC 

Sto. Ponce 

Área 
(m2) 

Tipo 
cobertura 

Coeficiente de 
escorrentía 

Área 
reducida 

(m2) 
     

Calle existente de 10 m de ancho  (Sto. 
Ponce) 

8100 
Hormigón 

simple 
0,95 7695 

     
Vereda de 1,17 m de ambos lados de la 

calle 
1895 

Hormigón 
simple 

0,90 1706 

     

Área total de la subcuenca Sto. Ponce 9995    

     
Coeficiente de escorrentía promedio y 
área reducida de la subcuenca SC Sto. 

Ponce 
  0,94 9401 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

Anexo 9.10 Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el Plan 
de Urbanizaciòn de Villa inflamable y coeficiente de escorrentía promedio en toda subcuenca SC 

Exolgan E 
     

Uso futuro del Suelo en la 
Propuesta de Urbanizaciòn de la 

subcuenca SC EXOLGAN E 

Superficie 
(m2) 

Tipo 
cobertura 

Coeficiente de 
escorrentía 

Área 
reducida 

(m2) 
     

Área de EXOLGAN  E 69323 
Áreas verdes 
y de suelos 
expuestos 

0,30 20797 

     

Área de la calle Malabia 5280 Pavimento 0,95 5016 

     

Área de veredas calle Malabia 1440 
Hormigón 

simple 
0,90 1296 

     
Superficie total distintos usos 

subcuenca SC EXOLGAN E 
76043    

     
Coeficiente de escorrentía 

promedio y área reducida de la 
subcuenca SC EXOLGAN E 

  0,36 27109 
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Anexo 9.1.11 Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el 
Plan de urbanización de Villa inflamable y coeficientes de escorrentía de las subcuencas 

CEAMSE E, CEAMSE N y CEAMSE O 
     

Uso  futuro del suelo en la 
Propuesta de Urbanización de Villa 

Inflamable de la subcuenca SC 
CEAMSE E 

Área        
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente 

de 
escorrentía 

Área 
reducida 

(m2) 

     
Superficie CEAMSE E no ocupada por 

el Área Deportiva 
136888 

100 % Superficie 
verde 

0,30 41066 

     

Superficie CEAMSE E  ocupada por el 
Área Deportiva 

31724 
60 % con cobertura 
impermeable 40 % 

con superficie verde 
0,72 22841 

     
Área total de la subcuenca 

CEAMSE E 
168612    

     
Coeficiente de escorrentía 

promedio y área reducida de la 
subcuenca SC CEAMSE E 

  0,38 63908 

     
Uso  futuro del suelo en la 

Propuesta de Urbanización de Villa 
Inflamable  de la subcuenca SC 

CEAMSE N 

Área        
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente 

de 
escorrentía 

Área 
reducida 

(m2) 

     

Superficie CEAMSE N 10429 Superficie verde 0,30 3129 

     
Área total de la subcuenca 

CEAMSE N 
10429    

     
Coeficiente de escorrentía 

promedio y área reducida de la 
subcuenca SC CEAMSE N 

  0,30 3129 
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Uso  futuro del suelo en la 

Propuesta de Urbanización de Villa 
Inflamable  de la subcuenca SC 

CEAMSE O 

Área        
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente 

de 
escorrentía 

Área 
reducida 

(m2) 

     
Superficie CEAMSE O no ocupada 

por el Área Deportiva 
101823 

100 % superficie 
verde 

0,30 30547 

     

Superficie CEAMSE O  ocupada por 
el Área Deportiva 

126895 
60 % con cobertura 
impermeable 40 % 

con superficie verde 
0,72 91364 

     
Área total de la subcuenca SC 

CEAMSE O 
228718    

     
Coeficiente de escorrentía 

promedio y área reducida de la 
subcuenca SC CEAMSE O 

  0,53 121911 

     
Superficie total de las subcuencas 

SC CEAMSE E + CEAMSE N + 
CEAMSE O 

407759    

     
Coeficiente de escorrentía 

promedio y área reducida de las 
subcuencas SC CEAMSE  E + 

CEAMSE  N + CEAMSE  O 

  0,46 188948 
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Anexo 9.1.12  Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en el 
plan de urbanización de Villa inflamable y coeficientes de escorrentía promedio de la subcuenca 

SC Área SE 
     

Uso futuro del suelo en la 
Propuesta de urbanización 
de Villa inflamable de la SC 

Área SE 

Área        
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente de 

escorrentía 

Área 
reducida 

(m2) 

     

Área de DAPSA 149678 
Áreas verdes superficies 

arborizadas 
0,30 44903 

     

Área de COVYC 26703 

70 & Diversas 
construcciones 30 % 
espacios con suelo 

expuesto 

0,73 19493 

     

Área de TRIECO 44796 

60 %Diversas 
construcciones 40 

%espacios con suelo 
expuesto 

0,66 29565 

     
Área total de la subcuenca 

SC Área SE 231177    

     
Coeficiente de escorrentía 
promedio y área reducida 
de la subcuenca SC Área 

SE 

  0,42 93962 
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Anexo 9.1.13 Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en 
el Plan de urbanización de Villa inflamable y coeficientes de escorrentía promedio de la 

subcuenca SC Exolgan S 
     

Uso futuro del suelo en la 
Propuesta de Urbanización de 

Villa inflamable de la  SC 
EXOLGAN S 

Área 
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente 

de 
escorrentía 

Área  
reducida 

(m2) 

     

Área de EXOLGAN S 59908 

Área verde con  algunas 
construcciones y 

caminos internos de 
tierra 

0,35 20968 

     
Área de  la calle colectora + tramo 

de la calle Morse 
8448 Pavimento 0,95 8026 

     
Área de veredas calle colectora + 

tramo de la calle Morse 
2304 Hormigón simple 0,9 2074 

     
Superficie total distintos usos 

subcuenca SC EXOLGAN S 
70660    

     
Coeficiente de escorrentía 

promedio y área reducida de la 
subcuenca SC EXOLGAN S 

  0,44 31067 
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Anexo 9.1.14 Áreas y coeficientes de escorrentía de los futuros usos del suelo previstos en 
el Plan de urbanización de Villa inflamable y coeficientes de escorrentía promedio de la 

subcuenca SC Extremo SO 
     

Uso futuro del suelo en la 
Propuesta de Urbanizaciòn de 

Villa Inflamable de la SC 
Extremo SO 

Área         
(m2) 

Tipo cobertura 
Coeficiente de 

escorrentía 

Área  
reducida 

(m2) 

     

Área SC Extremo SO 26322 
Galpones en la 

mayor parte de la 
subcuenca 

0,80 21058 

     

Área calle Morse 1848 Pavimento 0,95 1756 

     

Área veredas 504 Hormigón simple 0,90 454 

     
Área total Subcuenca SC 

Extremo SO 
28674    

     
Coeficiente de escorrentía 

promedio y área reducida de 
la subcuenca SC Extremo SO 

  0,81 23267 
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Anexo 9.2.1  Intensidades de lluvia determinadas para tormentas de Diseño sin Sudestada a 
partir de las curvas  Intensidad - Duración - Frecuencia recomendadas por la Dirección Provincial 

de Hidráulica la (DPH) con recurrencias de 2 y 10 años 
 

Se aplica la ecuación: I ( mm/hora) = A *  (d)potencia(B) con d en horas 
A y B coeficientes (adimensionales) 

      

Recurrencia de 2 años 

A B 
Duración de la 

lluvia (d)  
(minutos) 

Intensidad de la 
lluvia (I) 

(mm/hora) 

Duración de la 
lluvia (d) 
(horas) 

Profundidad de la 
lluvia (mm) 

33 -0,6 10 96,70 0,167 16 
33 -0,6 15 75,81 0,25 19 
33 -0,6 20 63,80 0,333 21 
33 -0,6 25 55,80 0,417 23 
33 -0,6 30 50,02 0,500 25 
33 -0,6 35 45,60 0,583 27 
33 -0,6 40 42,09 0,667 28 
33 -0,6 45 39,22 0,750 29 
33 -0,6 50 36,81 0,833 31 
33 -0,6 55 34,77 0,917 32 
33 -0,6 60 33,00 1,000 33 
33 -0,6 120 21,77 2,000 44 

      

Recurrencia de  10 años 

A B 
Duración de la 

lluvia (d) 
(minutos) 

Intensidad de la 
lluvia (I) 

(mm/hora) 

Duración de la 
lluvia (d) 
(horas) 

Profundidad de la 
lluvia (mm) 

47,894 -0,611 10 143,13 0,167 24 

47,894 -0,611 15 111,72 0,250 28 

47,894 -0,611 20 93,71 0,333 31 

47,894 -0,611 25 81,77 0,417 34 

47,894 -0,611 30 73,15 0,500 37 

47,894 -0,611 35 66,57 0,583 39 

47,894 -0,611 40 61,36 0,667 41 

47,894 -0,611 45 57,10 0,750 43 

47,894 -0,611 50 53,54 0,833 45 

47,894 -0,611 55 50,51 0,917 46 

47,894 -0,611 60 47,89 1,000 48 

47,894 -0,611 120 31,36 2,000 63 
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Anexo 9.2.2 Intensidades de lluvia determinadas para tormenta de Diseño con Sudestada media 
a partir de las ecuaciones Intensidad - Duración - Frecuencia obtenidas por el Ingeniero Aníbal 

Barbero con recurrencias de 2 y 10 años 
         

Se aplica la ecuación:  I = (A * (d – c)potencia(b)) - K    
         

I: intensidad de la lluvia ( mm /hora) A: coeficiente (adimensional)    

d: duración de la lluvia (minutos) b: coeficiente (adimensional)    
c: coeficiente (minutos)  K: coeficiente (mm/hora)    

         
Recurrencia 2 años 

A (-) 
d                            

(minutos) 
c    

(minutos) 
d-c   

(minutos) 
b 

K         
(mm/hora) 

I            
(mm/hora) 

d             
(horas) 

p = d x I          
(mm) 

201,74 10 4 6 -0,04859 150 34,92 0,167 5,82 

201,74 15 4 11 -0,04859 150 29,55 0,250 7,39 

201,74 20 4 16 -0,04859 150 26,31 0,333 8,77 

201,74 25 4 21 -0,04859 150 24,00 0,417 10,00 
201,74 30 4 26 -0,04859 150 22,20 0,500 11,10 
201,74 35 4 31 -0,04859 150 20,74 0,583 12,10 
201,74 40 4 36 -0,04859 150 19,50 0,667 13,00 
201,74 45 4 41 -0,04859 150 18,43 0,750 13,82 
201,74 50 4 46 -0,04859 150 17,49 0,833 14,58 
201,74 55 4 51 -0,04859 150 16,66 0,917 15,27 
201,74 60 4 56 -0,04859 150 15,90 1,000 15,90 
201,74 120 4 116 -0,04859 150 10,13 2,000 20,27 

         
Recurrencia 10 años 

A (-) 
d           

(minutos) 
c    

(minutos) 
d-c 

(minutos) 
b 

K         
(mm/hora) 

I           
(mm/hora) 

Duración 
d (horas) 

p = d x I         
(mm) 

451,15 10 4 6 -0,04230 350 68,22 0,167 11,37 

451,15 15 4 11 -0,04230 350 57,63 0,250 14,41 
451,15 20 4 16 -0,04230 350 51,22 0,333 17,07 
451,15 25 4 21 -0,04230 350 46,64 0,417 19,43 

451,15 30 4 26 -0,04230 350 43,07 0,500 21,53 
451,15 35 4 31 -0,04230 350 40,15 0,583 23,42 
451,15 40 4 36 -0,04230 350 37,69 0,667 25,13 
451,15 45 4 41 -0,04230 350 35,57 0,750 26,68 
451,15 50 4 46 -0,04230 350 33,695 0,833 28,08 
451,15 55 4 51 -0,04230 350 32,02 0,917 29,36 
451,15 60 4 56 -0,04230 350 30,52 1,000 30,52 
451,15 120 4 116 -0,04230 350 18,97 2,000 37,95 
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Anexo 9.3.1 Determinación de la duración de la lluvia de diseño de las subcuencas / grupo de 
subcuencas SC-A, B, D, Sto.Ponce, L4, L3, ExolganE, Extremo SO y Exolgan S con descarga al 
Canal Sarandí para lluvias de 10 años de recurrencia, asumiendo un nivel promedio en el Canal 

Sarandí de 0,33 m referido al 0 del IGN 
         

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la lluvia        
(mm/hora) 

Cámara de 
conexión / 

nodo 

Cota de 
fondo del 
conducto 

en la 
cámara de 
conexión / 

nodo 
referido al 
0 del  IGN 

(m) 

Caudal 
máximo 
aportado     

(m3/s) 

Nivel 
máximo 

en la 
cámara 

de 
conexión 

/ nodo 
referido 
al 0 IGN 

(m) 

Profundidad 
máxima en 

la cámara de 
conexión / 

nodo                        
(m) 

Altura 
interna del 
conducto 

(m) 

SC-A 35 66,57 N-A.1 1,32 1,05 2,15 0,83 1,10 

SC-A 40 61,36 N-A.1 1,32 1,01 2,15 0,83 1,10 

SC-A 45 57,10 N-A.1 1,32 0,96 2,14 0,82 1,10 

SC-A+SC-B 35 66,57 N-AB.1 1,10 1,96 2,11 1,01 1.10 - 1,20 

SC-A+SC-B 40 61,36 N-AB.1 1,10 1,92 2,11 1,01 1.10 - 1,20 

SC-A+SC-B 45 57,1 N-AB.1 1,10 1,85 2,11 1,01 1.10 - 1,20 

SC-A+SC-B+ SC-D 35 66,57 N-ABD.1 1,04 2,86 2,09 1,05 1,20 

SC-A+SC-B+ SC-D 40 61,36 N-ABD.1 1,04 2,88 2,09 1,05 1,20 

SC-A+SC-B+ SC-D 45 57,1 N-ABD.1 1,04 2,79 2,09 1,05 1,20 

SC-Sto.Ponce 35 66,57 N-Sto.Ponce 1 1,36 0,12 2,17 0,81 1,20 

SC-Sto.Ponce 40 61,36 N-Sto.Ponce 1 1,36 0,12 2,17 0,81 1,20 

SC-Sto.Ponce 45 57,1 N-Sto.Ponce 1 1,36 0,07 2,10 0,74 1,20 

SC-Sto.Ponce + SC L4 35 66,57 N-Sto.Ponce.L4 1,12 2,96 2,13 1,01 1,20 

SC-Sto.Ponce + SC L4 40 61,36 N-Sto.Ponce.L4 1,12 2,87 2,13 1,01 1,20 

SC-Sto.Ponce + SC L4 45 57,1 N-Sto.Ponce.L4 1,12 2,77 2,13 1,01 1,20 
SC-B+SC-C+ SC-D + 

SC-Sto.Ponce + SC L4 35 66,57 N-2 0,98 5,55 2,04 1,06 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC L4 

40 61,36 N-2 0,98 5,48 2,04 1,06 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC L4 45 57,1 N-2 0,98 5,38 2,04 1,06 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 

+SC-L3 
35 66,57 N-3 0,81 8,39 1,95 1,14 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 

+SC-L3 
40 61,36 N-3 0,81 8,37 1,95 1,14 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 

+SC-L3 
45 57,1 N-3 0,81 8,29 1,95 1,14 1,20 

SC-B+C+ SC-D + SC-
Sto.Ponce + SC-L4 
+SC-L3 + ExolganE 

35 66,57 N-4 0,69 8,58 1,80 1,11 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 
+SC-L3 + SC-ExolganE 

40 61,36 N-4 0,69 8,63 1,80 1,11 1,20 

SC-B+SCC+ SC D + 
SC Sto.Ponce + SC L4 

+SC  L3 + ExolganE 
45 57,1 N-4 0,69 8,59 1,80 1,11 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 
+SC-L3 + SC-ExolganE 
+ SC-ExtremoSO + SC-

ExolganS 

35 66,57 N4.1 0,43 9,32 1,42 0,99 1,20 
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Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la lluvia        
(mm/hora) 

Cámara de 
conexión / 

nodo 

Cota de 
fondo del 
conducto 

en la 
cámara de 
conexión / 

nodo 
referido al 
0 del  IGN 

(m) 

Caudal 
máximo 
aportado     

(m3/s) 

Nivel 
máximo 

en la 
cámara 

de 
conexión 

/ nodo 
referido 
al 0 IGN 

(m) 

Profundidad 
máxima en 

la cámara de 
conexión / 

nodo                        
(m) 

Altura 
interna del 
conducto 

(m) 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 
+SC-L3 + SC-ExolganE 
+ SC-ExtremoSO + SC-

ExolganS 

40 61,36 N4.1 0,43 9,41 1,43 1,00 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 
+SC-L3 + SC-ExolganE 
+ SC-ExtremoSO + SC-

ExolganS 

45 57,1 N4.1 0,43 9,36 1,42 0,99 1,20 

SC-ExtremoSO 25 111,72 N-ExtremoSO 1,24 0,50 2,18 0,94 1,00 

SC-ExtremoSO 30 93,71 N-ExtremoSO 1,24 0,47 2,24 1,00 1,00 

SC-ExtremoSO 35 66,57 N-ExtremoSO 1,24 0,44 2,18 0,94 1,00 

SC-ExtremoSO + SC-
ExolganS 25 111,72 N-ExtremoSO 1,16 1,02 2,16 1,00 1,00 

SC-ExtremoSO + SC-
ExolganS 

30 93,71 N-ExtremoSO 1,16 1,06 2,21 1,05 1,00 

SC-ExtremoSO + SC-
ExolganS 35 66,57 N-ExolganS 1,16 1,03 2,15 0,99 1,00 

         
Se observa según lo resaltado con amarillo, que en general en todas las subcuencas / grupo de subcuencas 

interconectadas (salvo en las subcuencas ExtremoSO y ExolganS), la lluvia de 40 minutos de duración es la que da 
lugar al mayor nivel del agua en las cámaras de conexión / nodos en la salida de cada subcuenca y grupo de 

subcuencas, por lo que se contemplan como la lluvia de diseño de estas subcuencas / grupo de subcuencas para 
recurrencia de 10 años. En las subcuencas SC-ExtremoSO y SC-ExolganS la lluvia de 30 minutos de duración es la que 

se contempla como la lluvia de diseño para recurrencia de 10 años. 
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Anexo 9.3.2 Determinación de la duración de la lluvia de diseño de las subcuencas / grupo de 
subcuencas SC-A, B, D, Sto.Ponce, L4, L3, ExolganE, Extremo SO y Exolgan S con descarga al 
Canal Sarandí para lluvias de 2 años de recurrencia, asumiendo un nivel promedio en el Canal 

Sarandí de 0,33 m referido al 0 del IGN 
         

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la lluvia        
(mm/hora) 

Cámara de 
conexión / 

nodo 

Cota de 
fondo del 
conducto 

en la 
cámara de 
conexión / 

nodo 
referido al 

0  IGN                      
(m) 

Caudal 
máximo 
aportado     

(m3/s) 

Nivel 
máximo 

en la 
cámara 

de 
conexión 

/ nodo 
referido 
al 0 IGN          

(m) 

Profundidad 
máxima en 

la cámara de 
conexión / 

nodo                        
(m) 

Altura 
interna del 
conducto 

(m) 

SC-A 45 39,22 N-A.1 1,32 0,62 1,84 0,52 1,10 

SC-A 50 36,81 N-A.1 1,32 0,60 1,84 0,52 1,10 

SC-A 55 34,77 N-A.1 1,32 0,58 1,83 0,51 1,10 

SC-A+SC-B 45 39,22 N-AB.1 1,10 1,17 1,79 0,69 1.10 - 1,20 

SC-A+SC-B 50 36,81 N-AB.1 1,10 1,15 1,79 0,69 1.10 - 1,20 

SC-A+SC-B 55 34,77 N-AB.1 1,10 1,12 1,78 0,68 1.10 - 1,20 

SC-A+SC-B+ SC-D 45 39,22 N-ABD.1 1,04 1,76 1,77 0,73 1,20 

SC-A+SC-B+ SC-D 50 36,81 N-ABD.1 1,04 1,69 1,77 0,73 1,20 

SC-A+SC-B+ SC-D 55 34,77 N-ABD.1 1,04 1,68 1,77 0,73 1,20 

SC-Sto.Ponce 45 39,22 N-Sto.Ponce 1 1,36 0,06 1,83 0,47 1,20 

SC-Sto.Ponce 50 36,81 N-Sto.Ponce 1 1,36 0,06 1,83 0,47 1,20 

SC-Sto.Ponce 55 34,77  1,36 0,06 1,82 0,46 1,20 

SC-Sto.Ponce + SC L4 45 39,22 N-Sto.Ponce.L4 1,12 1,74 1,81 0,69 1,20 

SC-Sto.Ponce + SC L4 50 36,81 N-Sto.Ponce.L4 1,12 1,70 1,81 0,69 1,20 

SC-Sto.Ponce + SC L4 55 34,77 N-Sto.Ponce.L4 1,12 1,67 1,80 0,68  

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC L4 

45 39,22 N-2 0,98 3,34 1,72 0,74 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC L4 

50 36,81 N-2 0,98 3,29 1,72 0,74 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC L4 

55 34,77 N-2 0,98 3,24 1,71 0,73 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 

+SC-L3 
45 39,22 N-3 0,81 5,05 1,63 0,82 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 

+SC-L3 
50 36,81 N-3 0,81 5,03 1,63 0,82 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 

+SC-L3 
55 34,77 N-3 0,81 4,98 1,63 0,82 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 

+SC-L3 + ExolganE 
45 39,22 N-4 0,69 5,18 1,50 0,81 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 

+SC-L3 + ExolganE 
50 36,81 N-4 0,69 5,19 1,50 0,81 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 

+SC-L3 + ExolganE 
55 34,77 N-4 0,69 5,16 1,49 0,80 1,20 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

204 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la lluvia        
(mm/hora) 

Cámara de 
conexión / 

nodo 

Cota de 
fondo del 
conducto 

en la 
cámara de 
conexión / 

nodo 
referido al 

0  IGN                      
(m) 

Caudal 
máximo 
aportado     

(m3/s) 

Nivel 
máximo 

en la 
cámara 

de 
conexión 

/ nodo 
referido 
al 0 IGN          

(m) 

Profundidad 
máxima en 

la cámara de 
conexión / 

nodo                        
(m) 

Altura 
interna del 
conducto 

(m) 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 
+SC-L3 + SC-ExolganE 
+ SC-ExtremoSO + SC-

ExolganS 

45 39,22 N4.1 0,43 5,62 1,16 0,73 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 
+SC-L3 + SC-ExolganE 
+ SC-ExtremoSO + SC-

ExolganS 

50 36,81 N4.1 0,43 5,59 1,16 0,73 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D + 
SC-Sto.Ponce + SC- L4 
+SC-L3 + SC-ExolganE 
+ SC-ExtremoSO + SC-

ExolganS 

55 34,77 N4.1 0,43 5,59 1,16 0,73 1,20 

SC-ExtremoSO 20 63,8 N-ExtremoSO 1,24 0,37 1,85 0,61  

SC-ExtremoSO 25 55,80 N-ExtremoSO 1,24 0,34 1,91 0,67 1,00 

SC-ExtremoSO 30 50,02 N-ExtremoSO 1,24 0,32 1,90 0,66 1,00 

SC-ExtremoSO + SC-
ExolganS 

20 63,8 N-ExtremoSO 1,16 0,67 1,83 0,67 1,00 

SC-ExtremoSO + SC-
ExolganS 

25 55,80 N-ExolganS 1,16 0,67 1,88 0,72 1,00 

SC-ExtremoSO + SC-
ExolganS 

30 50,02 N-ExolganS 1,16 0,66 1,87 0,71 1,00 

         
Se observa según lo resaltado con amarillo, que en todas las subcuencas / grupo de subcuencas interconectadas (salvo 
en la subcuencas ExtremoSO y ExolganS), la lluvia de 50 minutos de duración es la que da lugar al mayor nivel  agua 
en las cámaras de conexión / nodos en la salida de cada subcuenca y grupo de subcuencas, por lo que se contempla 
como la lluvia de diseño de estas subcuencas / grupo de subcuencas para recurrencia 2 de años. En las subcuencas 

Extremo SO y ExolganS la lluvia con 25 minutos de duración se contempla como lluvia de diseño para recurrencia de 2 
años. 
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Anexo 9.3.3 Determinación de los niveles máximos en las cámaras de conexión / nodos en las 
descargas de las subcuencas / grupo de subcuencas SC-A, B, D, Sto.Ponce, L4, L3,y ExolganE, 

Exolgan S y Extremo SO con descarga al Canal Sarandí para la lluvia de diseño de 50 minutos de 
duración y de 2 años de recurrencia, asumiendo un nivel promedio en el Canal Sarandí de 1,10 m 

referido al 0 del IGN 
         

Subcuenca 
Duración 

de la lluvia 
(minutos) 

Intensidad 
de la lluvia        
(mm/hora) 

Cámara de 
conexión / 

nodo 

Cota de 
fondo del 
conducto 

en la 
cámara de 
conexión / 

nodo 
referido al 
0 IGN (m) 

Caudal 
máximo 
aportado     

(m3/s) 

Nivel 
máximo 

en la 
cámara 

de 
conexión 

/ nodo 
referido al 

0 IGN          
(m) 

Profundidad 
máxima en la 

cámara de 
conexión / 

nodo                        
(m) 

Altura 
interna 

del 
conducto 

(m) 

SC-A 50 36,81 N-A.1 1,32 0,60 1,85 0,53 1,10 

SC-A+SC-B 50 36,81 N-AB.1 1,10 1,15 1,81 0,71 1,10 - 1,20 

SC-A+SC-B+ SC-D 50 36,81 N-ABD.1 1,04 1,73 1,79 0,75 1,20 

SC-Sto.Ponce 50 36,81 N-Sto.Ponce 1 1,36 0,06 1,84 0,48 1,20 

SC-Sto.Ponce + SC 
L4 50 36,81 N-Sto.Ponce.L4 1,12 1,71 1,82 0,70 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D 
+ SC-Sto.Ponce + 

SC L4 
50 36,81 N-2 0,98 3,32 1,74 0,76 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D 
+ SC-Sto.Ponce + 

SC- L4 +SC-L3 
50 36,81 N-3 0,81 5,09 1,66 0,85 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D 
+ SC-Sto.Ponce + 
SC- L4 +SC-L3 + 

SC-ExolganE 

50 36,81 N-4 0,69 5,28 1,54 0,85 1,20 

SC-B+SC-C+ SC-D 
+ SC-Sto.Ponce + 
SC- L4 +SC-L3 + 

SC-ExolganE + SC-
ExtremoSO + SC-

ExolganS 

50 36,81 N4.1 0,43 5,74 1,30 0,87 1,20 

SC-ExtremoSO 25 36,81 N-ExtremoSO 1,24 0,24 1,97 0,73 1,00 

SC-ExolganS 25 36,81 N-ExolganS 1,16 0,56 1,95 0,79 1,00 

         
Se observa comparando los niveles máximos en las cámaras de conexión / nodos referidos al 0 
del IGN indicados en el Anexo 9.3.2 para un nivel promedio de 0.33 m en el Canal Sarandí, con 

los indicados en este Anexo 9.3.3 para un nivel de crecida en el Canal Sarandí de 1.10 m referido 
al 0 del IGN, que esto  implica un aumento del nivel de 0.01 a 0.07 m en las cámaras de conexión 
de las subcuencas al canal troncal, salvo en la cámara de conexión / nodo N4.1 donde el aumento 

de nivel es de 0.14 m. 
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Anexo 9.3.4 Determinación de la duración de la lluvia de diseño en las subcuencas / grupo de 
subcuencas  SC-L1 y L2 con descarga al Canal Dock Sud para lluvias de 10 años de recurrencia,  

asumiendo un nivel promedio en el Canal Dock Sud de 0,33 m referido al 0 del IGN 
         

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la lluvia 
(mm/hora) 

Cámara 
de 

conexión 

Cota de fondo 
del conducto 
en la cámara 
de conexión 
referido al 0 

IGN    (m) 

Caudal 
máximo 
aportado 

(m3/s) 

Nivel 
máximo en 
la cámara 

de 
conexión 
referido al 
0 IGN    (m) 

Profundidad 
máxima en 
la cámara 

de conexión 
/ nodo                            

(m) 

Altura 
interna 

del 
conducto        

(m) 

SC-L2 15 111,72 N-L2.1 0,77 1,19 1,89 1,12 1,30 

SC-L2 20 93,71 N-L2.1 0,77 1,13 1,91 1,14 1,30 

SC-L2 25 81,77 N-L2.1 0,77 1,05 1,88 1,11 1,30 

SC-L2+SC-
L1 

15 111,72 N-L1.2 0,48 2,00 1,60 1,12 
1,30 - 
1,40 

SC-L2+SC-
L1 

20 93,71 N-L1.2 0,48 2,07 1,62 1,14 
1,30 - 
1,40 

SC-L2+SC-
L1 

25 81,77 N-L1.2 0,48 2,02 1,60 1,12 
1,30 - 
1,40 

         

Se observa según lo resaltado con amarillo, que en todas las subcuencas y grupo de subcuencas 
interconectadas,  la lluvia de 20 minutos de duración es la que da lugar al mayor nivel del agua en 
las cámaras de conexión / nodos en la salida de cada subcuenca y grupo de subcuencas, por lo 

que se contempla como la lluvia de diseño de estas subcuencas / grupo de subcuencas para 
recurrencia de 10 años. 
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Anexo 9.3.5 Determinación de la duración de la lluvia de diseño en las subcuencas / grupo de 
subcuencas  SC-L1 y L2 con descarga al Canal Dock Sud para lluvias de 2 años de recurrencia,  

asumiendo un nivel promedio en el Canal Dock Sud de 0,33 m referido al 0 del IGN 
        

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la 
lluvia 

(mm/hora) 

Cámara 
de 

conexión  

Cota de fondo 
del conducto 
en la cámara 
de conexión 
referido al 0 

IGN    (m)  

Caudal 
máximo 
aportado 

(m3/s)  

Nivel 
máximo 

en la 
cámara de 
conexión 
referido al 

0 IGN    
(m)  

Profundidad 
máxima en 
la cámara 

de conexión 
/ nodo                            

(m) 

Altura 
interna del 
conducto        

(m) 

SC-L2 20 63,80 N-L2.1 0,77 0,70 1,55 0,78 1,30 

SC-L2 25 55,80 N-L2.1 0,77 0,67 1,55 0,78 1,30 

SC-L2 30 50,02 N-L2.1 0,77 0,63 1,53 0,76 1,30 

SC-L2+ 
SC-L1 

20 63,80 N-L1.2 0,48 1,21 1,27 0,79  1,30 - 1,40 

SC-L2+ 
SC-L1 

25 55,80 N-L1.2 0,48 1,22 1,28 0,80  1,30 - 1,40 

SC-L2+ 
SC-L1 

30 50,02 N-L1.2 0,48 1,21 1,27 0,79  1,30 - 1,40 

        
Se observa según lo resaltado con amarillo, que en todas las subcuencas y grupo de subcuencas 
interconectadas,  la lluvia de 25 minutos de duración es la que da lugar al mayor nivel del agua en 

las cámaras de conexión / nodos en la salida de cada subcuenca y grupo de subcuencas, por lo que 
se contempla como la lluvia de diseño de estas subcuencas / grupo de subcuencas para recurrencia 

de 2 años. 
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Anexo 9.3.6 Determinación de los niveles máximos en las cámaras de conexión / nodos en la 
descarga de las subcuencas / grupo de subcuencas  SC-L2 y SC-L1 + SC- L2 para la lluvia de 

diseño de 25 minutos  de duración de 2 años de recurrencia,  asumiendo un nivel de crecida en el  
Canal Dock Sud de 1,00 m referido al 0 del IGN 

         

Subcuenca 
Duración 

de la lluvia 
(minutos) 

Intensidad 
de la lluvia 
(mm/hora) 

Cámara de 
conexión 

Cota de 
fondo del 

conducto en 
la cámara de 

conexión 
referido al 0 

IGN (m) 

Caudal 
máximo 
aportado 

(m3/s) 

Nivel 
máximo en 
la cámara 

de conexión 
referido al 0 

IGN (m) 

Profundidad 
máxima en la 

cámara de 
conexión / 

nodo                            
(m) 

Altura 
interna del 
conducto        

(m) 

SC-L2 25 55,80 N-L2.1 0,77 0,67 1,56 0,79 1,30 

SC-L2+ 
SC-L1 25 55,80 N-L1.2 0,48 1,26 1,30 0,82 1,30 - 1,40 

         

Se observa comparando los niveles en las cámaras de conexión / nodos referidos al 0 del IGN 
indicados en el Anexo 9.3.5 para un nivel promedio de 0,33 m en el Canal Dock Sud, con los 

indicados en este Anexo 9.3.6 para un nivel de crecida de 1,00 mm referido al 0 del IGN  en el 
Canal Dock Sud, que esto solo implica un aumento del nivel de 0,01 a 0,02 m en las cámaras de 

conexión de las subcuencas al conducto troncal 
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Anexo 9.3.7 Determinación de la duración de la lluvia de diseño de la subcuenca SC-C con 
descarga al Canal Dock Sud para lluvias de 10 años de recurrencia, asumiendo un nivel promedio 

en el Canal Dock Sud de 0,33 m referido al 0 del IGN 
         

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la 
lluvia 

(mm/hora) 

Cámara 
de 

conexión 
/ nodo 

Cota de 
fondo del 
conducto 

en la 
cámara de 
conexión / 

nodo 
referido al 

0 IGN       
(m) 

Caudal 
máximo 
aportado 

(m3/s) 

Nivel 
máximo 
del agua 

en la 
cámara 

de 
conexión 

/ nodo 
referido 
al 0 IGN                                               

(m) 

Profundidad 
máxima del 
agua en la 
cámara de 
conexión / 

nodo                        
(m) 

Altura 
interna del 
conducto        

(m) 

SC-C 10 143,13 N-C.1 0,80 1,46 1,74 0,94 1,00 

SC-C 15 111,72 N-C.1 0,80 1,46 1,76 0,96 1,00 

SC-C 20 93,71 N-C.1 0,80 1,40 1,7 1,39 1,00 

         
Se observa según lo resaltado con amarillo que para la subcuenca C  la lluvia de 15 minutos de 

duración, da lugar al mayor nivel del agua en la cámara de conexión / nodo  por lo que se 
contempla  la lluvia de 15 minutos de duración como la lluvia de diseño para recurrencia de 10 

años. 
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Anexo 9.3.8 Determinación de la duración de la lluvia de diseño de la subcuenca SC-C con 
descarga al Canal Dock Sud para lluvias de 2 años de recurrencia, asumiendo un nivel promedio 

en el Canal Dock Sud de 0,33 m referido al 0 del IGN 

         

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la 
lluvia 

(mm/hora) 

Cámara 
de 

conexión 
/ nodo 

Cota de 
fondo del 
conducto 

en la 
cámara de 
conexión / 

nodo 
referido al 

0 IGN       
(m) 

Caudal 
máximo 
aportado 

(m3/s) 

Nivel 
máximo 
del agua 

en la 
cámara 

de 
conexión 

/ nodo 
referido 
al 0 IGN                                               

(m) 

Profundidad 
máxima del 
agua en la 
cámara de 
conexión / 

nodo                        
(m) 

Altura 
interna del 
conducto        

(m) 

SC-C 10 96,70 N-C.1 0,80 0,80 1,37 0,57 1,00 

SC-C 15 75,81 N-C.1 0,80 0,86 1,39 0,59 1,00 

SC-C 20 63,80 N-C.1 0,80 0,86 1,39 0,59 1,00 

         
Se observa según lo resaltado con amarillo que para la subcuenca C  la lluvia de 15 minutos de 

duración, da lugar al mayor nivel del agua en la cámara de conexión / nodo  por lo que se 
contempla  la lluvia de 15 minutos de duración como la lluvia de diseño para recurrencia de 2 

años. 
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Anexo 9.3.9 Determinación de la duración de la lluvia de diseño de la subcuenca SC-C con 
descarga al Canal Dock Sud para lluvias de 2 años de recurrencia, asumiendo un nivel promedio 

en el Canal Dock Sud de 1.00 m referido al 0 del IGN 
         

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la 
lluvia 

(mm/hora) 

Cámara 
de 

conexión 
/ nodo 

Cota de 
fondo del 
conducto 

en la 
cámara de 
conexión / 

nodo 
referido al 

0 IGN       
(m) 

Caudal 
máximo 
aportado 

(m3/s) 

Nivel 
máximo 
del agua 

en la 
cámara 

de 
conexión 

/ nodo 
referido 
al 0 IGN                                               

(m) 

Profundidad 
máxima del 
agua en la 
cámara de 
conexión / 

nodo                        
(m) 

Altura 
interna del 
conducto        

(m) 

SC-C 15 75,81 N-C.1 0,80 0,86 1,39 0,59 1,00 

         
Se observa comparando los niveles en las cámaras de conexión / nodos referidos al 0 del IGN 
indicados en el Anexo 9.3.8 para un nivel promedio de 0,33 m en el Canal Dock Sud, con los 

indicados en este Anexo 9.3.9 para un nivel de crecida de 1,00 mm referido al 0 del IGN  en el 
Canal Dock Sud, que esto no implica ningún aumento del nivel máximo en la cámara de conexión 

de la subcuenca SC-C al conducto troncal. 
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Anexo 9.3.10 Determinación de la duración de la lluvia de diseño en las subcuencas / grupo de 
subcuencas SC Ceamse O, N y E y Área SE con descarga al Canal Sarandí para lluvias de 10 

años de recurrencia,  asumiendo un nivel promedio en el Canal Sarandí de 0,33 m referido al 0 del 
IGN 

        

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la 
lluvia 

(mm/hora) 

Punto de 
conexión 

/ nodo 

Cota de fondo 
del canal en  

punto de 
conexión / 

nodo referido 
al 0 IGN                  

(m) 

Caudal 
máximo 
aportado 

por la 
SC 

(m3/s) 

Nivel máximo 
del canal en 

punto de 
conexión / 

nodo  referido 
al 0 IGN    (m) 

Profundidad 
máxima del canal 

en el punto de 
conexión / nodo                                   

(m) 

SC Ceamse O 40 61,36 
N-canal 

2.2 
0,48 2,77 1,91 1,43 

SC Ceamse O 50 53,54 
N-canal 

2.2 
0,48 2,55 1,91 1,43 

SC Ceamse O 60 47,89 
N-canal 

2.2 
0,48 2,38 1,90 1,42 

SC Ceamse N 40 61,36 
N-canal 

2.3.1 
0,07 0,13 1,86 1,79 

SC Ceamse N 50 53,54 
N-canal 

2.3.1 
0,07 0,12 1,86 1,79 

SC Ceamse N 60 47,89 
N-canal 

2.3.1 
0,07 0,12 1,85 1,78 

SC Ceamse E 
+ Área E 

40 61,36 
N-canal 

3.2 
-0,42 3,85 1,81 2,23 

SC Ceamse E 
+ Área E 

50 53,54 
N-canal 

3.2 
-0,42 3,58 1,82 2,24 

SC Ceamse E 
+ Área E 

60 47,89 
N-canal 

3.2 
-0,42 3,38 1,81 2,23 

        
Se observa según lo resaltado con amarillo, que en todas las subcuencas y grupo de subcuencas 
interconectadas,  la lluvia de 50 minutos de duración es la que da lugar al mayor nivel del agua en 

las cámaras de conexión / nodo en la salida de cada subcuenca y grupo de subcuencas, por lo 
que se contempla como la lluvia de diseño de estas subcuencas / grupo de subcuencas para 

recurrencia de 10 años. 
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Anexo 9.3.11 Determinación de la duración de la lluvia de diseño en las subcuencas / grupo de 
subcuencas SC Ceamse O, N y E y área SE con descarga al Canal Sarandí para lluvias de 2 años 
de recurrencia,  asumiendo un nivel promedio en el Canal Sarandí de 0,33 m referido al 0 del IGN 

        

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la 
lluvia 

(mm/hora) 

Punto de 
conexión 

/ nodo 

Cota de fondo 
del canal en  

punto de 
conexión / 

nodo referido 
al 0 IGN                  

(m) 

Caudal 
máximo 
aportado 

por la 
SC 

(m3/s) 

Nivel máximo 
del canal en 
el punto de 
conexión / 

nodo  referido 
al 0 IGN    (m) 

Profundidad 
máxima del canal 

en el punto de 
conexión / nodo                                   

(m) 

SC Ceamse O 40 42,09 
N-canal 

2.2 
0,48 1,73 1,58 1,10 

SC Ceamse O 50 36,81 
N-canal 

2.2 
0,48 1,58 1,58 1,10 

SC Ceamse O 60 33,00 
N-canal 

2.2 
0,48 1,48 1,56 1,08 

SC Ceamse N 40 42,09 
N-canal 

2.3.1 
0,07 0,07 1,44 1,37 

SC Ceamse N 50 36,81 
N-canal 

2.3.1 
0,07 0,07 1,44 1,37 

SC Ceamse N 60 33,00 
N-canal 

2.3.1 
0,07 0,07 1,42 1,35 

SC Ceamse E 
+ área E 

40 42,09 
N-canal 

3.2 
-0,42 2,35 1,39 1,81 

SC Ceamse E 
+ área E 

50 36,81 
N-canal 

3.2 
-0,42 2,18 1,39 1,81 

SC Ceamse E 
+ área E 

60 33,00 
N-canal 

3.2 
-0,42 2,05 1,38 1,80 

        
Se observa según lo resaltado con amarillo, que en todas las subcuencas y grupo de subcuencas 
interconectadas,  la lluvia de 50 minutos de duración es la que da lugar al mayor nivel del agua en 

las cámaras de conexión / nodo en la salida de cada subcuenca y grupo de subcuencas, por lo 
que se contempla como la lluvia de diseño de estas subcuencas / grupo de subcuencas para 

recurrencia de 2 años 
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Anexo 9.3.12 Determinación del nivel máximo en los puntos de descarga de las subcuencas  SC 
Ceamse O, N y E y área SE con descarga al Canal Sarandí para lluvias de 2 años de recurrencia,  

asumiendo un nivel de crecida en el Canal Sarandí de 1,10 m referido al 0 del IGN 
        

Subcuenca 

Duración 
de la 
lluvia 

(minutos) 

Intensidad 
de la 
lluvia 

(mm/hora) 

Punto de 
conexión 

/ nodo 

Cota de fondo 
del canal en  

punto de 
conexión / 

nodo referido 
al 0 IGN                  

(m) 

Caudal 
máximo 
aportado 

por la 
SC 

(m3/s) 

Nivel máximo 
del canal en 
el punto de 
conexión / 

nodo  referido 
al 0 IGN    (m) 

Profundidad 
máxima del canal 

en el punto de 
conexión / nodo                                   

(m) 

SC Ceamse O 50 36,81 
N-canal 

2.2 
0,48 1,58 1,74 1,26 

        

SC Ceamse N 50 36,81 
N-canal 

2.3.1 
0,07 0,07 1,72 1,65 

        

SC Ceamse E 
+ área E 

50 36,81 
N-canal 

3.2 
-0,42 2,18 1,69 2,11 

        
Se observa comparando los niveles en los puntos de conexión de las subcuencas a los canales 

indicados en los Anexos 9.3.10 y 9.3.11 para un nivel promedio de 0,33 m referido al 0 del IGN en 
el Canal Sarandí, con los niveles indicados en este Anexo 9.3.12 para un nivel de crecida de 1,10 

m en el Canal Sarandí y lluvias de 2 años de recurrencia, que el nivel máximo es mayor para 
recurrencia de 2 años  cuando el nivel en el Sarandí es 1,1 m, pero es menor al que resulta para 

recurrencia de 10 años y un nivel  en el Canal Sarandí de 0,33 m. 
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Anexo 9.4.1 Perfil hidráulico desde SCA hasta el Canal Sarandí para lluvia de diseño de 40 
minutos de duración y Recurrencia 10 años con nivel 0,33 m referido al 0 del IGN en el Canal 

Sarandí, con el máximo nivel en el conducto troncal y cámaras de conexión generado por la lluvia 
de diseño. 
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Anexo 9.4.2 Perfil hidráulico desde Sto. Ponce hasta el Canal  Sarandí para la lluvia de diseño de 
40 minutos de duración y Recurrencia 10 años con nivel 0,33 m referido al 0 del IGN en el Canal 
Sarandí, con el máximo nivel en el conducto troncal y cámaras de conexión generado por la lluvia 

de diseño. 
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Anexo 9.4.3 Perfil hidráulico desde la SC Extremo SO hasta el Canal  Sarandí para la lluvia de 
diseño de 30 minutos de duración y Recurrencia 10 años con nivel 0,33 m referido al 0 del IGN en 
el Canal Sarandí, con el máximo nivel en el conducto troncal y cámaras de conexión generado por 

la lluvia de diseño. 
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Anexo 9.4.4 Perfil hidráulico desde subcuenca SCL2 hasta el Canal Dock Sud para la lluvia de 
diseño de 20 minutos de duración y Recurrencia 10 años con nivel 0,33 m referido al 0 del IGN en 
el Dock Sud, con el máximo nivel en el conducto troncal y cámaras de conexión generado por la 

lluvia de diseño. 
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Anexo 9.4.5 Perfil Hidráulico desde SCC hasta conducto existente que vierte al Canal Dock para 
Recurrencia 10 años y nivel 0,33 m en el Canal Dock Sud con el máximo nivel en el conducto 

troncal y cámaras de conexión generado por la lluvia de diseño de 15 minutos. 
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OBRA: “PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE” 
 

ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BOMBAS FLYGT 

 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

221 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

222 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

223 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

224 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

225 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

226 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

227 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

228 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

229 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

230 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

231 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

232 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

233 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

234 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

235 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

236 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

237 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

238 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

239 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

240 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

241 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

242 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

243 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

244 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

245 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

246 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

247 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

248 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

249 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

250 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

251 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

252 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

253 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

254 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

255 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

256 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

257 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

258 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



 

“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar

 

FOLIO 

259 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 



ÍTEM TAREA UNIDAD  CANTIDAD   PRECIO UNITARIO  PRECIO 

1

1.1
Tareas Preliminares (1% del subtotal)
Limpieza del terreno, obrador, baños químicos, cartel de obra, replanteo
de obra, electricidad y agua de construcción.

Gl. 1,00

SUBTOTAL

2

2.1 Excavación, retiro y perfilado m³ 36110,80

2.2 Relleno y compactación m³ 19980,70

2.3 Transporte de suelo sobrante m³ 16130,10

SUBTOTAL

3

3.1 Provisión y colocación de nexo DN 500 mm ml 365,00

3.2 Provisión y colocación de conducto DN 1000 mm ml 932,00

3.3 Provisión y colocación de conducto DN 1200 mm ml 448,00

3.4 Provisión y colocación de conducto DN 1300 mm ml 350,00

3.5 Provisión y colocación de conducto DN 1400 mm ml 280,00

3.6

3.6.1 Contrapiso de hormigón H-17 (Esp: 0,10 m) m² 8600,00

3.6.2 Provision y colocación de Hormigón H-30 para conducto de 2,00x1,10 m m³ 364,00

3.6.3
Provisión y colocación de acero en barras ADN-420 para conducto de 
2,00x1,10 m (Cuantía: 54,07 kg/m³)

kg. 19681,48

3.6.4 Provisión y colocación de Hormigón H-30 para conducto de 3,00x1,20 m m³ 450,80

3.6.5
Provisión y colocación de acero en barras ADN-420 para conducto de 
3,00x1,20 m (Cuantía: 68,78 kg/m³)

kg. 31006,02

3.6.6 Provisión y colocación de Hormigón H-30 para conducto de 5,20x1,20 m m³ 3898,50

3.6.7
Provisión y colocación de acero en barras ADN-420 para conducto de 
5,20x1,20 m (Cuantía: 68,78 kg/m³)

kg. 268138,83

3.7 Cámara de inspección de H°A° Ud. 110,00

3.8 Sumidero tipo "S2" Ud. 73,00

SUBTOTAL

4

4.1 Estacion de bombeo N°1 (Conducto troncal a Canal Sarandí) Ud. 1,00

4.2 Obra de descarga del conducto troncal a Canal Sarandí según plano Ud. 1,00

4.3 Estacion de bombeo N°2 (Conducto troncal a Canal Dock Sud) Ud. 1,00

4.4 Obra de descarga del conducto troncal a Canal Dock Sud según plano Ud. 1,00

4.5
Estacion de bombeo N°3 (Conducto troncal a conducto existente con 
vertido al Canal Dock Sud)

Ud. 1,00

4.6
Obra de descarga del conducto troncal a conducto existente con vertido 
al Canal Dock Sud según plano

Ud. 1,00

SUBTOTAL

5

5.1 Rotura y reparación de pavimento existente m² 2116,20

5.2 Apertura de caja m³ 7030,80

5.3 Perfilado y recompactación de la subrasante m² 17577,00

5.4 Sub-base de suelo seleccionado (Esp: 0,20 m) m² 17577,00

5.5 Base de hormigón H-13 (Esp: 0,12 m) m² 17577,00

5.6 Pavimento de Hormigón Simple con cordón integral (Esp: 0,18 m) m² 11718,00

SUBTOTAL

6

6.1 Proyecto ejecutivo Gl. 1,00

SUBTOTAL

TOTAL

CONDUCTOS PLUVIALES

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

TAREAS PRELIMINARES

TAREAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE SUELOS

MOVIMIENTO DE SUELOS

PROYECTO EJECUTIVO

PROYECTO EJECUTIVO

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Estructuras de hormigón

CONDUCTOS PLUVIALES

ESTACIONES DE BOMBEO

ESTACIONES DE BOMBEO

PAVIMENTOS

PAVIMENTOS

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"
Secretaria de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura
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PLAN DE TRABAJOS 
 

 
 

UNIDAD  CANTIDAD  

1

2

3

3.6

4

5

6

CERTIFICACION MENSUAL $
CERTIFICACION ACUMULADA $
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL %
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO %

Provisión y colocación de acero en barras ADN-420 
para conducto de 2,00x1,10 m (Cuantía: 54,07 kg/m³)

m³

kg. 19681,48

m³Excavación, retiro y perfilado2.1

2.3

 MES 2  MES 3  MES 4  MES 5 
CÓMPUTO

 MES 6  MES 7  MES 8  MES 12  MES 13  MES 14  MES 11  MES 10  MES 9 

36110,80

TAREAS PRELIMINARES

ÍTEM TAREA  IMPORTE  MES 1 

2.2

1,00Gl.Tareas Preliminares1.1

MOVIMIENTO DE SUELOS

Transporte de suelo sobrante m³ 16130,10

19980,70m³Relleno y compactación

350,00

448,00mlProvisión y colocación de conducto DN 1200 mm3.3

8600,00m²Contrapiso de hormigón H-17 (Esp: 0,10 m)3.6.1

280,00mlProvisión y colocación de conducto DN 1400 mm3.5

kg.

CONDUCTOS PLUVIALES

Estructuras de hormigón

3.6.7 Provisión y colocación de acero en barras ADN-420 
para conducto de 5,20x1,20 m (Cuantía: 68,78 kg/m³)

Provisión y colocación de Hormigón H-30 para 
conducto de 5,20x1,20 m

3.6.6

Provisión y colocación de Hormigón H-30 para 
conducto de 3,00x1,20 m
Provisión y colocación de acero en barras ADN-420 
para conducto de 3,00x1,20 m (Cuantía: 68,78 kg/m³)

3.6.5

3.6.4

3.2 Provisión y colocación de conducto DN 1000 mm ml 932,00

365,00mlProvisión y colocación de nexo DN 500 mm3.1

3.4 Provisión y colocación de conducto DN 1300 mm ml

m³Provision y colocación de Hormigón H-30 para 
conducto de 2,00x1,10 m

3.6.2

450,80

31006,02

3898,50

268138,83

110,00

73,00

3.6.3

Cámara de inspección de H°A°3.7

3.8 Sumidero tipo "S2" Ud.

Ud.

kg.

m³

364,00

4.2 Obra de descarga del conducto troncal a Canal 
Sarandí según plano

Ud.

Ud.

4.6
Obra de descarga del conducto troncal a conducto 
existente con vertido al Canal Dock Sud según plano

Estacion de bombeo N°3 (Conducto troncal a 
conducto existente con vertido al Canal Dock Sud)

4.5

4.4 Obra de descarga del conducto troncal a Canal Dock 
Sud según plano

ESTACIONES DE BOMBEO

PAVIMENTOS

PROYECTO EJECUTIVO

5.2 Apertura de caja m³ 7030,80

2116,20

1,00

1,00

1,00Ud.
Estacion de bombeo N°1 (Conducto troncal a Canal 
Sarandí)

4.1

Ud.

Ud.

Ud. 1,00

1,00

1,00

Estacion de bombeo N°2 (Conducto troncal a Canal 
Dock Sud)

4.3

m²Rotura y reparación de pavimento existente5.1

m² 11718,00

17577,00m²

m²

5.6

5.5

5.4

5.3

6.1 1,00Gl.Proyecto ejecutivo

17577,00

17577,00m²

Pavimento de Hormigón Simple con cordón integral 
(Esp: 0,18 m)

Base de hormigón H-13 (Esp: 0,12 m)

Sub-base de suelo seleccionado (Esp: 0,20 m)

Perfilado y recompactación de la subrasante
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CURVA DE INVERSIÓN 
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FÓRMULA DE PROPUESTA 
 

 

Avellaneda,…………………………….de 2023 

 

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en ...................... con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara 

adjudicataria,   proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir 

satisfactoriamente esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las 

bases y condiciones, memoria descriptiva, planos y demás documentos que integran el contrato por 

un total de Pesos………………………………………………….que representan un % de 

aumento o rebaja del presupuesto oficial. 

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia 

de   Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando 

expresamente a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal. 

 

Como garantía de esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de la Municipalidad   y a orden del 

Sr. Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por 

ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 

 

Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

 

Doc. Agregado: Planilla Anexa 

 

 

 

Firma y sello del proponente 
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2. Sistema pluvial

Estación de bombeo a ejecutar
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6. Perfiles Longitudinales de
Conductos Pluviales

REFERENCIAS
Terreno natural
Conducto pluvial a ejecutar Conducto pluvial en ejecución
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PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Escala: 1:750Fecha: Enero de 2023
7. Detalles de esquina

CONDUCTO SGTO. PONCE - ING. HUERGO CONDUCTO LARROQUE - CAMPANA CONDUCTO MANUEL OCANTOS CONDUCTO MALABIA CONDUCTO COLECTORA

CONDUCTO MORSE - MANUEL OCANTOS

Conducto pluvial a ejecutar Conducto pluvial existente Cámara de inspección a ejecutar

Cámara de inspección existente Sumidero tipo "S2" a ejecutar Sumidero tipo "S2" existente

Nexo Ø500 a ejecutar Sentido de escurrimiento superficialNexo Ø500 existente

VIVAMOS MEJOR
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300 kg/cm²

Espesor Total 50

Suelo Seleccionado

H-30 c/ cordón

Hormigón Simple

Hormigón H-30

Ancho calzada = 6m

Suelo Seleccionado

Base

Rodamiento

Sub-base

Material

0.50 m

0.17 m

Hº Simple

Calidad

170 kg/cm²

% E. Proctor 20

12

18

Espesor (cm)

0.17 m

0.50 m

Paquete Estructural Pavimentos a ejecutar

Corte transversal

Subrasante

Rasante

0.
18

 m

Pendiente

0.
12

 m

L = 0.40 m

0.
08

 m

0.
05

 m

0.01 m

Ø 16 Acero c/0.30 m
Barras Pasadoras

Junta transversal de contracción

     Base
Hº Simple

0.33 m

0.15 m

0.67 m

0.
33

 m 0.
15

 m

Ø 6 Acero

R0.0
3 m

R0.0
3 m

0.
20

 m

0.17 m

Suelo
Seleccionado

Detalle de perfil y cordón integral

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: S/EFecha: Enero de 2023

8. Corte de pavimento tipo -
Detalle de perfil y cordón integral
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CONDUCTO RECTANGULAR HºAº H-30

SECCIÓN TIPO

5.20m
1.20m

L.M

0.17m0.17m

L.M

CORTE TRANSVERSAL

Suelo Seleccionado - e = 0,20m

Contrapiso de Hormigon H-17 - e = 0,10m

300 kg/cm²

Espesor Total 50

Hormigón Simple

Hormigón Simple

Suelo Seleccionado

Base

Rodamiento

Tratamiento

Material Calidad

130 kg/cm²

% E. Proctor 20

12

18

Espesor (cm)

Paquete Estructural Calle Sobre Conducto:

6.00m

0.25m 0.25m

Hº Sºc/ cordón integral - e = 0,18m
        Base de hormigón simple H-13- e = 0,12m

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: S/EFecha: Enero de 2023

9. Sección Transversal
5.20x1.20 m

VIVAMOS MEJOR
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CONDUCTO  RECTANGULAR HºAº H-30

SECCIÓN TIPO

3.00m
1.20m

L.M

0.17m0.17m

L.M

CORTE TRANSVERSAL

Hº Sºc/ cordón integral - e = 0,18m
        Base de hormigón simple H-13- e = 0,12m

Contrapiso de Hormigon H-17 - e = 0,10m

300 kg/cm²

Espesor Total 50

Hormigón Simple

Hormigón Simple

Base

Rodamiento

Tratamiento

Material Calidad

130 kg/cm²

% E. Proctor 20

Espesor (cm)

Paquete Estructural Calle Sobre Conducto:

6.00m

0.20m 0.20m

12

18

Suelo Seleccionado - e = 0,20m

Suelo Seleccionado

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: S/E

10. Sección Transversal
3.00x1.20 m

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023
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CONDUCTO  RECTANGULAR HºAº H-30

SECCIÓN TIPO

2.00m

1.10m

L.M

0.17m0.17m

L.M

CORTE TRANSVERSAL

Hº Sºc/ cordón integral - e = 0,18m
        Base de hormigón simple H-13- e = 0,12m

Contrapiso de Hormigon H-17 - e = 0,10m

300 kg/cm²

Espesor Total 50

Hormigón Simple

Hormigón Simple

Base

Rodamiento

Tratamiento

Material Calidad

130 kg/cm²

% E. Proctor 20

Espesor (cm)

Paquete Estructural Calle Sobre Conducto:

6.00m

0.20m 0.20m

12

18

Suelo Seleccionado - e = 0,20m

Suelo Seleccionado

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: S/E

11. Sección Transversal
2.00x1.10 m

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023
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NOTA: La Cuantía adoptada será de 68.78 kg de acero / m³ de Hormigón.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Escala: S/E

12 . Esquema de armadura -
Conducto 5.20x1.20 m

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023
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NOTA: La Cuantía adoptada será de 68.78 kg de acero / m³ de Hormigón.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: S/E

13. Esquema de armadura -
Conducto 3.00x1.20 m

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023

VIVAMOS MEJOR

FOLIO
279



TA
BI

QU
E 

CA
RA

 E
XT

ER
IO

R
1Ø

12
 C

/15

LT
= 

2.4
6

Po
s.

8

1Ø
10

 C
/15

TA
BI

QU
E 

CA
RA

 IN
TE

RI
OR

 

LT
= 

1.9
6

1.4
6 1.4

6
7

Po
s.

Pos. 3
ARMADURA SECUNDARIA 1Ø6 c/20

LT= 2.36

ARMADURA PRINCIPAL 1Ø10 C/25
1Pos.

LT= 2.36

1.06

Pos. 2
ARMADURA PRINCIPAL 1Ø12 c/25

LT= 3.60

0.2
3

0.5
0

0.2
5

0.2
5

0.50

0.50

TA
BI

QU
E 

CA
RA

 E
XT

ER
IO

R
1Ø

12
 C

/15

LT
= 

2.4
6

Po
s.

8

1Ø
10

 C
/15

TA
BI

QU
E 

CA
RA

 IN
TE

RI
OR

 

LT
= 

1.9
6

1.4
61.4

6
7

Po
s.

0.2
5

0.2
5

0.50

0.50

4 Pos.
1Ø8 c/15

0.10

0.1
0

4Pos.

1Ø8 c/15
0.50

0.10

0.1
0

LT=0.70

Pos.
1Ø

8 c
/15

0.5
0

0.10

0.1
0

LT=0.
70

1 2 3

123

4

4
4

5

6

8

1Ø8 C/25

6

7

5

6

6

51Ø8 C/25 4

0.23

0.5
0

0.540.54

4Pos.

1Ø
8 c

/150.5
0

0.10

0.1
0

LT=0.
70

0.50LT=0.70

4

Pos. 3
ARMADURA SECUNDARIA 1Ø6 c/20

LT= 2.36

ARMADURA PRINCIPAL 1Ø10 C/25
1Pos.

LT= 2.36

1.06

Pos. 2
ARMADURA PRINCIPAL 1Ø12 c/25

LT= 3.60

0.23

0.5
0

0.2
3

0.5
0

0.540.54

NOTA: La Cuantía adoptada será de 54.07 kg de acero / m³ de Hormigón.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: S/E

14. Esquema de armadura -
Conducto 2.00x1.10 m

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023
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0.2
3

0.0
6

0.56

Ø 8 c/10
Adicional Ø 8 c/10

Perfil L1.3x0.90x0.10

5 Ø 8
5 Ø 8

Ø 8 c/10

Soldadura

Varillas Ø 20

Marco angulo 2¼"

DETALLE TAPA DE REJA

0.2
3

Ø 10 c/10

Ø 8 c/10

Ø 8 c/20

Ø 8 c/20

Ø 8 c/20

0.20 1.50

Ø 8 c/10
0.20

0.10

Ø 8 c/20

Ø 8 c/20Ø 8 c/10

Ø 10 c/10

Ø 8 c/10

Ø 8 c/20

armadura principal conducto

2Ø arm. refuerzo superior
2Ø arm. refuerzo inferior
(Ø ídem arm. principal)

termina armadura principal

Ø 10 c/10
armadura principal conducto

Ø 8 (Long. = 0.15m)
Soldados a marco de chapa

0.1
2

0.10

0.05

DETALLE DE MARCO PARA  ORIFICIO

H: altura
 de
tapa

Marco de chapa
e=3/16"

Soldadura

NOTA: Los diametros de las barras y dimensiones del
            hormigon deberan calcularse

5 Ø 8 superior sep. 8cm
5 Ø 8 centro sep. 8cm

0.70

0.7
0

4 Ø 8 sep. 8cm

5 Ø 8 centro sep. 8cm
5 Ø 8 superior sep. 8cm

DETALLE DE TAPA - ARMADO DEL ORIFICIO
cc

0.2
0

0.2
0

1.5
0

Ø 8 c/10

Ø 
8 c

/10

Gancho
Ø 6 c/30

Ø 8 c/10

Ø 10 c/10

Ø 8 c/20

CONDUCTO
EXISTENTE

CAMARA DE
INSPECCION

0.9
0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: S/E

15. Detalle de armado de
Cámara de inspección

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023
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CORTE A-A
CORTE B-B

CORTE C-CPLANTA

ESQUEMAS DE UBICACION 
CAMARAS P/SUMIDEROS 1a6m

MODIFICACION DE PAVIMENTO
PARA FORMACION DE HOYA

VARIANTE CON CAÑO DE SALIDA
LATERAL

f

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: S/E
16. Sumidero tipo

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023
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ESTACIÓN DE BOMBEO N°1 - PLANTA (A-A)

ACCESO

8.
00

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: 1:100

17. Estación de bombeo N°1
Planta

NOTA: Plano de planta de la Estación de Bombeo N°1 en la descarga de los conductos troncales al Canal
Sarandí.

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023
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18. Estación de bombeo N°1
Corte B-B y Corte C-C
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Sarandí.

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023

VIVAMOS MEJOR

FOLIO
284



- 0.50

+ 1.00

+ 2.00

NIVEL DE
ARRANQUE DE

LAS BOMBAS

NIVEL MÁXIMO
DE BOMBEO

.50 .30 2.00 .50

.4
0

5.
20

.2
5

.30 5.20 2.30 3.20 .25

CONTRAPISO H-17
ESP: 0.10 M

ACCESO
+ 4.95

REJA

A A

+ 3.70

.2
0

.8
0

.2
0

.20 1.20 .20

+ 2.40

5.50

CONDUCTO DE DESCARGA
POR BOMBEO

- 0.50

.25 5.20 .25

.2
5

1.
20

.2
5

CONTRAPISO H-17
ESP: 0.10 M

CONDUCTO DE DESCARGA
POR GRAVEDAD

A A

ESTACIÓN DE BOMBEO N°1 - CORTE D-D

ESTACIÓN DE BOMBEO N°1 - CORTE E-E

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: 1:100

19. Estación de bombeo N°1
Corte D-D y Corte E-E

NOTA: Planos de corte de la Estación de Bombeo N°1 en la descarga de los conductos troncales al Canal
Sarandí.

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023

VIVAMOS MEJOR

FOLIO
285



C C

B

B

D

D E

E

1.
40

.2
0

.2
0

1.
90

3.
25

.85

.25 1.70 1.20 1.60 .25

.35

.35

5.
15

5.00

1.20 1.
20

.30 1.201.
80

.2
5

.9
4

.2
0

.9
4

.4
7

.4
7

.4
7

.4
7

2.
08

.2
5

.2
5

.8
0

1.
40

1.
99

.25 .30 3.80 .95 .30 .25

5.85

+0.00ACCESOAT
AG

U
ÍA

C
O

M
PU

ER
TA

AT
AG

U
ÍA

+0.00 +0.00

+0.00

TA
BL

ES
TA

C
AD

O

CÁMARA DE
BOMBEO

DESCARGA
POR

BOMBEO

DESCARGA POR
GRAVEDAD

BOMBA DE
VACIADO

C
AN

AL
 D

O
C

K 
SU

D

ACCESO

ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 - PLANTA (A-A)

REJA

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: 1:100

20. Estación de bombeo N°2
Planta
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Corte B-B y Corte C-C

NOTA: Planos de corte de la Estación de Bombeo N°3 en la descarga de las subcuencas SC a pluvial
existente con vertido al Canal Dock Sud.

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023

VIVAMOS MEJOR

FOLIO
290



Ø1.0
0

A A

+ 4.95

- 0.10

+ 1.00

+ 2.00

NIVEL DE
ARRANQUE
DE LAS
BOMBAS

NIVEL
MÁXIMO DE
BOMBEO

.25 .80 2.10 .80

.2
5

4.
80

.3
0

.30 .30.30 2.95

REJA

CONTRAPISO H-17
ESP: 0.10 M

ACCESO

.25.20

+ 3.40

- 0.10

CONDUCTO DE
DESCARGA POR

GRAVEDAD

ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 - CORTE D-D

ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 - CORTE E-E

.35

Ø1.0
0

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Esc: 1:100

25. Estación de bombeo N°3
Corte D-D y Corte E-E

NOTA: Planos de corte de la Estación de Bombeo N°3 en la descarga de las subcuencas SC a pluvial
existente con vertido al Canal Dock Sud.

PLAN HIDRÁULICO VILLA INFLAMABLE

Fecha: Enero de 2023

VIVAMOS MEJOR

FOLIO
291


