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FOLIO

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes 8

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales
1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicién que consta en la Seccién V.
licitacion Condiciones Generales del Contrato (CGC), e identificado en la
Seccidn 1l, Datos de la Licitacion (DDL) invita a presentar Ofertas
para la construccion de las Obras que se describen en los DDL y
en la Seccidn VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el numero de identificacion de esta licitacion estan
especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en el Plazo
Previsto de Ejecucién, segun lo especificado en los DDL y en la
subclausula 1.1 (aa) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacién:

(a) Por el término “por escrito” se entiende la comunicacion
en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo
electronico, facsimile incluyendo, si asi se especifica en la
IAO 1.4, distribuido o recibido a través del sistema
electronico de adugqisiciones utilizado por el contratante y
con prueba de recibido);

(b) Si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “Dia” significa dia calendario.

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotacion y
abuso sexual - EAS - y violencia de género -VBG).

1.4  Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intencién de

usar sistemas electrénicos o herramientas digitales para
adquisiciones, indicados en los DDL y que seran utilizado para

gestionar los aspectos de la licitacidn indicados en los DDL.

2. Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (en adelante denominado el “Banco”)
identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del
Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos

elegibles en virtud del contrato para las obras.
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuard pagos
solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco
Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad
con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero
entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el
Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus
aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo
gque el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde
expresamente lo contrario, nadie mds que el Prestatario podrd
tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni

tendra ningun derecho a los fondos del financiamiento.

3. Practicas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios
prohibidas de donaciones), organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
individuos oferentes por participar o participando en actividades
financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas) observar los mas altos
niveles éticos y denunciar al Bancol2 todo acto sospechoso de
constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o
sea informado durante el proceso de seleccién vy las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas
Prohibidas comprenden (i) practicas corruptas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;(iv) practicas colusorias; (v)
practicas obstructivas; y (vi) apropiacién indebida. El Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta
comisiéon de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco
para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sancidn para la resolucion de casos
y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras

Internacionales (IFl) a fin de dar un reconocimiento reciproco a
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

las sanciones impuestas por sus respectivos 6rganos

sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco
define las expresiones que se indican a continuacion:

(1)  Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(1) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente
engafien, o intenten engafar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacion;

(i11) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar
dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv) Una prdactica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intencién de alcanzar un
proposito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una practica obstructiva consiste en:

(1) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencién de impedir una
investigacion del Grupo BID;

(i1) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una
investigacion del Grupo BID o que prosiga con
la investigacion; o

(ii1) actos realizados con la intencion de impedir el
gjercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccion del Grupo BID previstos

en el parrafo 1.16 (f) de abajo, o sus derechos de
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

acceso a la informacion; y
(vi) La apropiacion indebida consiste en el uso de fondos
o recursos del Grupo BID para un propésito indebido
0 para un proposito no autorizado, cometido de forma
intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o
individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido
una Préactica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(1) no financiar ninguna propuesta de adjudicaciéon de un
contrato para la adquisicion de bienes o servicios, la
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(i1)) suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia
o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o
el Organismo Contratante ha cometido una Préctica
Prohibida;

(ii1) declarar una contratacion no elegible para financiamiento
del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte
del préstamo o de la donacion relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas,
la notificacion adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comision de la Practica Prohibida) en
un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo
en el formato de una carta formal de censura por su

conducta;
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de tiempo,
para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o
servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el
Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas
de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo
las circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de
multas que representen para el Banco un reembolso de
los costos vinculados con las investigaciones y
actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en
forma adicional o en sustitucién de las sanciones arriba
referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (1) y (ii) del parrafo 1.16 (b) se
aplicard también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion
de nuevos contratos en espera de que se adopte una
decision definitiva en un proceso de sancion, o cualquier
otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podrd verse sujeto a sancién de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el
Banco con otra institucion financiera internacional

concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente
parrafo, el término “sancion” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicion de condiciones para la
participacion en futuros contratos o adopcion publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco
vigente de una institucion financiera internacional
aplicable a la resoluciéon de denuncias de comision de
Practicas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacion y
los contratos financiados con un préstamo o donacion del
Banco se incluya una disposicion que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Banco. Bajo esta politica, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y
concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en
su investigacion. El Banco requerird asimismo que se
incluya en contratos financiados con un préstamo o
donacién del Banco una disposicion que obligue a
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios a (i) conservar todos los
documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para
la investigacion de denuncias de comision de Practicas
Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

que tengan conocimiento de las actividades financiadas por
el Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal
del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante,
oferente, proveedor de servicios y su representante,
contratista, consultor, miembro del  personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario.

(g) El Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera
bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoria
directamente de una agencia especializada, de conformidad
con lo establecido en el parrafo 3.10, en el marco de un
acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada,
todas las disposiciones contempladas en el parrafo 1.16
relativas a sanciones y Précticas Prohibidas se apliquen
integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier
otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o servicios
diferentes a los de consultoria en conexion con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspension o la rescision. Las agencias
especializadas deberan consultar la lista de firmas e
individuos declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco. En caso de que una agencia

especializada suscriba un contrato o una orden de compra
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

con una firma o individuo declarado inelegible de forma
temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiaré los gastos conexos y se acogera a otras medidas
que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) Que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisién
de las mismas que constan de este documento y se obligan
a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) Que no han incurrido o no incurrirdn en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos
de seleccidn, negociacidn, adjudicacion o ejecucién de este
contrato;

(c) Que no han tergiversado ni ocultado ninguiin hecho sustancial
durante los procesos de seleccidn, negociacion, adjudicaciéon
o ejecucion de este contrato;

(d) Que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFl) con la cual el Banco
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco
de sanciones, inelegibles para que se les adjudigquen
contratos financiados por el Banco o por dicha IFl, o
culpables de delitos vinculados con la comisidn de Practicas
Prohibidas;

(e) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compafia o entidad que haya
sido declarada inelegible por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFl) y con sujecién a lo
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes
al reconocimiento reciproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido
declarado culpable de un delito vinculado con Practicas
Prohibidas;

(f) Que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacion
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(g) Que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la imposicidn
por el Banco de una o mas de las medidas que se describen
en la Clausula 3.1 (b).

4. Oferentes elegibles 4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,
deberan ser originarios de paises miembros del Banco. Los
Oferentes originarios de paises no miembros del Banco no son
elegibles para participar en contratos financiados en todo o en
parte con fondos del Banco. En la Seccion I1I “Paises Eleibles” de
este documento se indican los paises miembros del Banco al igual
que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes
y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un pais
miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes
suministrados, no estaran habilitados para participar si:

a) las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario
prohiben relaciones comerciales con ese pais; o
b) en cumplimiento de una decisién del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VIl de la Carta de esa Organizacion, el pais del
Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese
pais en cuestidon o pagos de cualquier naturaleza a ese
pais, a una persona o una entidad.
Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes, no debera tener conflictos de interés a menos
que haya sido resuelto a satisfaccion del Banco. Los Oferentes que
sean considerados que tienen conflicto de interés seran
descalificados. Podra considerarse que un Oferente tiene un
conflicto de intereses a los efectos de este proceso de licitacion si

el Oferente:
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

c) tiene control' de manera directa o indirecta a otro Oferente,
es controlado de manera directa o indirecta por otro
Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una
persona natural o juridica en comin; o

d) recibe o ha recibido algiin subsidio directo o indirecto de
otro Oferente; o

e) comparte el mismo representante legal con otro Oferente;
0

f) posee una relaciéon con otro Oferente, directamente o a
través de terceros en comun, que le permite influir en la
Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante
en relacion con esta licitacion; o

g) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora
en la preparacion del disefio o las especificaciones técnicas
de las obras que constituyen el objeto de la Oferta;

h) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se
propone para ser contratada) por el Contratante o por el
Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecucion del
Contrato; o

1) proveera bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion o
ejecucion del proyecto especificado en los DDL de la IAO
2.1 que ¢l haya provisto o que hayan sido provistos por
cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a
esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por
esa firma o sea controlada junto a esa firma por una
entidad en comun; o

j) posee una estrecha’ relacion familiar, financiera o de
empleo previo o subsiguiente con algin profesional del

personal del Prestatario (o del organismo de ejecucion del

! Por control se entendera el poder de dirigir, directa o indirectamente, la direccion y las politicas de una firma,
ya sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El
control puede incluir la propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control
(tales como "acciones de oro", derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorias especiales) o,
en el caso de financiacion por un fondo de inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador
de fondos. El control se determinara en el contexto de cada caso particular.

2 Por relacidn estrecha se debera entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopcién, o

hasta el segundo grado de unioén por matrimonio o unioén de pareja de hecho (afinidad).
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proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que:
(1) esté directa o indirectamente relacionado con la
preparacion del documento de licitacion o las
especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluacion
de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar
relacionado con la ejecucion o supervision de ese Contrato
a menos que el conflicto derivado de tal relacion haya sido
resuelto de manera aceptable para el Banco durante el
proceso de licitacion y la ejecucion del Contrato.

4.2 No es elegible un Oferente si €] mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios
que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos
los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas
principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una
suspension temporal o una inhabilitacion impuesta por el BID, o
de una inhabilitacién impuesta por el BID conforme a un acuerdo
para el reconocimiento de decisiones de inhabilitacion firmado por
el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e
individuos inelegibles se indica en los DDL.

4.3 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una Asociacion en Participacion, consorcio o
Asociacion (“APCA”)) o U.T. no podra participar como Oferente
o como integrante de una U.T. en mas de una Oferta, salvo en el
caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participacion
redundarad en la descalificacion de todas las Ofertas en las que
haya estado involucrada la firma en cuestion. Una firma que no es
un Oferente ni un miembro de una APCA o U.T. puede participar
como subcontratista en mas de una Oferta. Salvo que se
especifique en los DDL, no existe limite en el nimero de
miembros de una U.T.

4.4 Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Prestatario.

4.5 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento
con una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o la

Propuesta.
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

4.6 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el

Contratante razonablemente la solicite.

5. Calificaciones del 5.1 Todos los Oferentes deberan presentar en los Formularios de la
Oferente Oferta incluidos en la Seccién 1V, segun corresponda.

5.2 Deberan presentar una descripcién preliminar del método de
trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y
graficas, segln sea necesario.

5.3 Todos los Oferentes deberan incluir en sus Ofertas la siguiente
informaciéon y documentos en la Seccion IV, a menos que se
establezca otra cosa en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la
constitucién o incorporacion legal y sede del Oferente, asi
como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Oferente;

(b) documentacién que demuestre el monto total anual
facturado por la construccidn de las obras civiles realizadas
durante el periodo indicado en la IAO 5.5(a) de la Seccién
Il;

(c) documentos que respalden la experiencia en obras de
similar naturaleza y magnitud realizadas durante el periodo
indicado en la IAO 5.5(c) de la Seccion Il, y detalles de los
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, asi
como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener informacion sobre dichos contratos;

(d) documentacién de los equipos de construccion que el
Oferente propone para cumplir con el contrato, segun lo
indicado en la IAO 5.5(d) de la Seccion II;

(e) si, corresponde, documentacion sobre las calificaciones y
experiencia del personal clave de la empresa, tanto técnico
como administrativo propuesto para la Obra licitada, segun
lo requerido en la IAO 5.5(e) de la Seccion Ii;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de

auditoria durante el periodo la IAO 5.5(f) de la Seccién II;
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(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros) que estén
libres de otros compromisos, por los montos minimos
indicados en la IAO 5.5 (g) de la Seccion Ii;

(h) informacidn relativa a litigios presentes o habidos durante
el periodo indicado en la IAO 5.5(h) de los DDL, en los
cuales el Oferente estuvo o estd involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

(i) la propuesta técnica debera especificar la propuesta para
subcontratar componentes de las Obras cuyo monto no
supere el porcentaje del Precio del Contrato que se
establece en los DDL. Si corresponde en los DDL se indicara
las partes de la obra que serian o no aceptables de
subcontratar. En caso de corresponder, en la preparaciéon
de las ofertas, los Oferentes deberan incluir Ia
especificacion de sobre qué partes de los trabajos
consideraran la subcontratacion.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociacién en Participacion,
Consorcio o Asociacién (APCA) o Unién Transitoria (U.T),
constituida por dos o mas firmas deberdan cumplir con la lo
siguiente, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta debera contener toda la informacién enumerada
en la Subcldusula 5.3 de las IAO para cada miembro del
APCAolaUT;

(b) la Oferta deberd ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los miembros del APCA o la UT,;

(c) todos los miembros del APCA o la U.T. seran responsables
mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del
Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los miembros del APCA o la UT. deberd ser
designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del APCA o Ia

U.T. y su nacionalidad determinara la de la UT;
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(e) la gestion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el representante;

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio
del ACPA o la U.T. firmado por todos los miembros o una
Carta de Intencion para formalizar el convenio de
constitucién o incorporacion legal del APCA o la U.T. en caso
de resultar seleccionados: la Carta de Intencién deberd ser
firmada por todos los miembros y estar acompafiada de una
copia del Convenio propuesto. En ambos casos, deberd
estar especificado el porcentaje de participacion de los
integrantes de la asociacién cuyo nimero no deberd
superar la cantidad indicada en la IAO 4.3, si corresponde.

5.5 Para determinar la calificacién de los Oferentes para la
adjudicaciéon del Contrato, deberdn cumplir con los criterios
minimos de calificacion que se indican abajo. A tal fin, no se
tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los

subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL:

(a) tener una facturacion promedio anual de, al menos, el
monto indicado en los DDL por construccién de obras
durante el periodo indicado en los DDL. Los precios
contractuales originales seran convertidos y actualizados
segun se indique en los DDL.

(b) si se especifica, contar con un Volumen Anual Disponible
(V.A.D.) para la contratacién de obras igual o mayor al
monto indicado en los DDL y calculado de la forma
establecida en los DDL.

(c) demostrar experiencia como Contratista principal en la
construccion de por lo menos el nimero de obras indicado
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante
el periodo indicado en los DDL.

(d) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna
del equipo esencial que permita desarrollar el plan de obra
de su oferta;

(e) contar con el personal clave con la experiencia y formacion

profesional indicada en los DDL
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(f) cumplir los indices o ratios financieros indicados en los
DDL en el periodo que se indica en los DDL

(g) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un
monto superior a la suma indicada en los DDL.

(h) no tener un historial consistente de litigios o laudos arbitrales
en contra del Oferente, o cualquiera de los integrantes del
APCA o U.T. que permitan suponer pérdidas de capital de
trabajo por un monto superior a la suma indicada en los
DDL. La existencia de antecedentes sistematicos de fallos
judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente o cualquier
miembro de una APCA o U.T. puede derivar en la

descalificacion del Oferente.

(1) Si la licitacion estd conformada por lotes que pueden ser
cotizados en forma separada o conjunta, los requisitos
expresados en (a), (b) (c), (d), (e) y (f) deberan ser
establecidos en proporcion al valor de cada lote, y el
cumplimiento de los mismos sera exigido para cada lote
ofertado o, para el caso de ofertar mas de un lote, a la
sumatoria de los requisitos de los lotes ofertados, a menos
que en los DDL se estipule otra forma.

(1) Otros requisitos que se indiquen en los DDL

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
U.T. se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con los
requisitos minimos de calificacion de conformidad con las
Subclausulas 5.5 (a); (b); (¢) y (f) de las TAO. De manera
adicional, en el caso de las Subclausulas 5.5 (a); (b); (f) y (g).
Salvo que en los DDL se establezcan otros porcentajes, cada uno
de los integrantes de un APCA o una U.T. debe cumplir al menos
con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos minimos
y el socio designado como representante debe cumplir al menos
con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este
requisito, la Oferta presentada por el APCA o la U.T. sera
rechazada.
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5.7 Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de
calificacion no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos
de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL.
6. Una Oferta por 6.1 Con excepcidon de los casos en que se permita presentar o se
Oferente soliciten propuestas alternativas, cada empresa Oferente
presentarda solamente una Oferta, ya sea individualmente o
como miembro de un PCA o una U.T. Aquella empresa que
presente o participe en mas de una Oferta, incluso si presenta
una oferta, en forma individual o como integrante de un APCA o
una U.T, y participa como subcontratistas en otra, ocasionard
gue todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.
6.2 Lo anterior no invalida que una empresa pueda presentantarse
como subcontratista en mas de una oferta.
6.3 En el caso de que la licitaciéon esté conformada por lotes, se
admitira que un oferente presente mdas de una oferta siempre

que dichas ofertas correspondan a lotes diferentes.

7. Costo de las ofertas 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion y presentacidn de sus Ofertas y el Contratante

en ningun momento serd responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de las 8.1 Si en las DDL se indica que el convocante realizard una visita a la
obras obra; la misma no serd obligatoria. Se aconseja que el Oferente,
bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e
inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por
si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccién de
las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por
cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenido de los 9.1 El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
Documentos de documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
Licitacion enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la

clausula 11 de las IAO:

Seccion 1 Instrucciones a los Oferentes (IAO)
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Seccion 11 Datos de la Licitaciéon (DDL) y Cuadro de criterios
de Evaluacion

Seccion 111 Paises Elegibles

Secciéon IV Formularios de la Oferta

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Seccion VII  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Seccion VIII  Planos

Seccion IX  Coémputo indicativo de las tareas a ejecutar

Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaracion de los  10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Documentos de Licitacion deberan solicitarlas por escrito al
Licitacion Contratante, dentro del plazo y a la direccién indicada en los

DDL. El Contratante deberd responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida. Se enviardn copias de la respuesta del
Contratante a todos los que obtuvieron los Documentos de
Licitacion o que comuniquen su interés de participar en la
direccion indicada en la IAO de los DDL, la cual incluird una
descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen. Las
aclaraciones y/o las circulares sin consulta también se publicaran
en la direccion electronica indicada en la IAO 1.4 de los DDL, si
se usa este sistema.

10.2 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta las respuestas a consultas en la preparacion de
sus Ofertas, el Contratante debera prorrogar, si fuera necesario, la
fecha limite de la presentacion de ofertas, de conformidad con la
Subclausula 21.2 de las TAO.

11.Enmiendas a los 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Documentos de Contratante podrd modificar los Documentos de Licitacion
Licitacion mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formard parte integral de los
Documentos de Licitacion y serd comunicada por escrito a todos
los que obtuvieron los Documentos de Licitacién’® o que

comuniquen su interés de participar en la direccion indicada en la

3 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los
participantes que hayan recibido los documentos de licitacion y sus direcciones.
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IAO 1.4 de los DDL. Los posibles Oferentes deberan acusar
recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. La enmienda
también se publicara en la direccion electronica indicada en la
IAO 1.4 de los DDL, si se usa este sistema.

11.3Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta las enmiendas en la preparaciéon de sus
Ofertas, el Contratante prorrogard, si fuera necesario, la fecha
limite de la presentacion de aquellas, de conformidad con la
Subclausula 21.2 de las TAO.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
Ofertas redactados en idioma castellano. En caso de documentos en otros
idiomas los mismos deberan ser presentados con su

correspondiente traduccion.

13. Documentos que 13.1La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por

conforman la los siguientes documentos:
Oferta (a) la Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccioén
IV);

(b) la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la
Clausula 17 de las IAO asi se requiere;

(c) el Computo y presupuesto si el contrato es por precios
unitarios. Lista de actividades si el contrato es por suma
alzada. En contratos mixtos aplican ambos términos.

(d) el formulario de Informacion para la Calificacion y los
documentos de sustento que se soliciten;

(e) las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

La Carta de Oferta y los formularios se prepararan con los

modelos pertinentes que se incluyen en la Seccion IV, Formularios

de la Oferta. Los formularios deberan completarse sin realizar
ningun tipo de modificaciones al texto, y no se aceptaran
sustituciones. Todos los espacios en blanco deberan llenarse con la

informacion solicitada.
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14. Precios y descuentos 14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la
de la Oferta oferta se cefiiran a los requisitos indicados mas abajo. El precio
comprenderd la totalidad de las Obras especificadas en la
Subcldusula 1.1 de las IAO, sobre la base del Computo y
presupuesto presentados por el Oferente.
Si el Oferente no incluy6 el precio de algin o algunos rubros que
figuren en la Lista de Cantidades incluida en este pliego, se
consideraran que éstos han sido incluidos en los demads precios
unitarios y/o totales.
Si hubiere correcciones en los precios ofertados, éstas se haran
tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y
rescribiéndolos correctamente.
14.2 Los precios y el contrato tendran la modalidad que se indica en
los DDL
[Texto aplicable en los casos de contratos por Unidad de Medida]
Los precios a cotizar deberan tener en cuenta que la contratacion
se hara por el sistema de Unidad de Medida, seglin el cual el
Contratista se compromete a ejecutar los trabajos de acuerdo con
los precios unitarios correspondientes a las diversas partidas de la
planilla para la cotizacion de precios. El monto total del contrato
serd el que resulte de aplicar a todas y a cada una de las
cantidades consignadas en la planilla mencionada, los precios

unitarios de la oferta aceptada.

Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha
planilla serviran para determinar el monto total del contrato, pero
podran variar en mas o en menos durante la ejecuciéon de los
trabajos.

Los precios unitarios contractuales se utilizaran para liquidar los
certificados de ejecucién de obra. El monto por pagar por los
trabajos ejecutados resultara de multiplicar el valor unitario de
los rubros incluidos en el Computo y presupuesto por las
cantidades terminadas.

[Texto aplicable en los casos de contratos por suma alzada] Los
precios a cotizar deberan tener en cuenta que la contratacion se
hard por el sistema de Suma Alzada, segun el cual, el Contratista

se compromete a ejecutar los trabajos por la suma Unica y global
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gue haya establecido en su oferta para la obra hasta su total
conclusién con arreglo al contrato y de acuerdo con su fin.

La solicitud de presentacién de precios unitarios de ningin modo
limitara la obligacién del Contratista de ejecutar la obra completa por la
suma global cotizada, ni le otorgardn derecho a reclamar pagos
adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme
a los disefios y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas
en esas planillas.

Lo solicitado tiene el Unico objetivo de facilitar la preparacién de la
Oferta y la posterior administracidn del contrato. En caso de
contradiccidn entre el total resultante de multiplicar las cantidades por
los precios unitarios y el precio global indicado por el Oferente en su
Oferta — Parte Financiera, prevalecera este ultimo. En este caso, los
precios unitarios seran corregidos en la proporcion necesaria para llegar
al precio global cotizado.

Por lo tanto, los precios unitarios e importes parciales
consignados por el oferente en su propuesta sélo tendran por
objeto permitir el andlisis de la misma, y efectuar las
certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada, ademas de
tener la referencia para eventuales modificaciones de cantidades
de obra.

El monto a pagar por los trabajos realizados resultara del avance
de la ejecucién, estimado en forma porcentual, sobre el precio
total de las tareas incluidas en el la Lista de Cantidades.

[Texto aplicable en los casos de contratos por sistema Mixto
(partes de obra por Unidad de Medida y partes de obra por Suma
Alzada)] Los precios a cotizar deberdn tener en cuenta que la
contratacion se hard por un sistema mixto en el que algunas partes
de la obra se ejecutaran por Unidad de Medida y otras por Suma
Alzada, seglin se definira en los DDL.

Seccidn a cotizar por Unidad de Medida: Los tramos para los que

se aplique Unidad de Medida, el Contratista se comprometera a
ejecutar los trabajos de acuerdo con los precios unitarios
correspondientes a las diversas partidas de la planilla de la
cotizacion de precios. El monto del contrato correspondiente a
este sistema contractual serd el que resulte de aplicar atodasy a
cada una de las cantidades consignadas en la planilla
mencionada, los precios unitarios de la oferta aceptada.
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Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha
planilla servirdan para determinar el monto del contrato, pero
podran variar en mas o en menos durante la ejecucion de los
trabajos.

Los precios unitarios contractuales se utilizaran para liquidar los
certificados de ejecucion de obra de los items que deban ser
pagados por unidad de medida. El monto a pagar de los trabajos
ejecutados en esta parte del contrato resultard de multiplicar el
valor unitario de los rubros incluidos en el Cémputo y
presupuesto por las cantidades terminadas.

Seccidn _a_cotizar por_ Ajuste Alzado: para los tramos que se

contraten por Ajuste Alzado, el Contratista ejecutard los trabajos
por la suma Unica y global que haya establecido en su oferta para
la obra hasta su total conclusidn con arreglo al contrato y de
acuerdo con su fin.

La solicitud de presentacion de precios unitarios de ningun modo
limitara la obligacién del Contratista de ejecutar la obra completa por la
suma global cotizada, ni le otorgardn derecho a reclamar pagos
adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme
a los disefios y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas
en esas planillas.

Lo solicitado tiene el Unico objetivo de facilitar la preparacién de la
Oferta y la posterior administracion del contrato. En caso de
contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades por
los precios unitarios y el precio global indicado por el Oferente en su
Oferta — Parte Financiera, prevalecera este ultimo. En este caso, los
precios unitarios seran corregidos en la proporcion necesaria para llegar
al precio global cotizado.

Por lo tanto, si se hubieren solicitado los precios unitarios e
importes parciales consignados por el oferente en su propuesta,
ellos sélo tendran por objeto permitir el andlisis de la misma y
efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada,
ademas de tener la referencia para eventuales modificaciones de

cantidades de obra.
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El monto a pagar por los trabajos realizados resultard del avance
de la ejecucién, estimado en forma porcentual, sobre el precio
total de las tareas incluidas en el Cémputo y presupuesto.

14.3 [redaccion para los casos de contratos por unidad de medida] El
Oferente indicard los precios unitarios y los precios totales para
todos y cada uno de los rubros de las Obras descritos en el
Coémputo y presupuesto.

[redaccion para los casos de contratos por suma alzada] El
Oferente indicara el precio total de las Obras descritas en la Lista
de Actividades El Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios que figuren en la Lista Actividades.

[redaccion para los casos de contratos mixtos] En el caso de una
licitacion con parte de los trabajos por “unidad de medida” y parte
por “ajuste alzado” el Oferente indicara “los precios unitarios y los
precios totales” para los primeros trabajos mencionados y el
“precio total” para los segundos, y agregara la indicacion del
precio total resultante de la suma de ambos conceptos.

14.4 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta, de conformidad
con la Clausula 13.1 (a) de las TAO, sera el precio total de la
Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.5 El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento e indicara
la metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta.

14.6 Si asi se dispone en los DDL, las Ofertas se haran por el total de
las obras, o lotes individuales (contratos) o por combinacion de
lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento
en caso de que se les adjudique mas de un contrato especificaran
en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La
reduccion de precio o descuento se presentard de conformidad con
lo dispuesto en la Clausula 14.5 de las IAO, siempre y cuando las
Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al
mismo tiempo.

14.7 Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra

razén, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
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presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios
de la Oferta presentada por el Oferente.

14.8 Los precios que cotice el Oferente estardn sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone en los DDL, en
las CEC, y en las estipulaciones de la Clausula 47 de las CGC. El
Oferente debera proporcionar con su Oferta toda la informacion

requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la

Clausula 47 de las CGC.
15. Monedas de la 15.1 Los precios deberan ser cotizadas por el Oferente enteramente en
Oferta y pago la moneda local (pesos argentinos). Los requisitos de pagos en

moneda extranjera se deberdn indicar como porcentajes del precio
de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales®) y seran
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizard el Oferente para determinar los
montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los
porcentajes mencionados en la Subcldusula 15.1 anterior, serd el
tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido
por el Banco de la Nacién Argentina, vigente a la fecha que sea
estipulada en los DDL. El tipo de cambio aplicara para todos los
pagos con el fin que el Oferente no corra ningun riesgo cambiario.

15.3Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras. Sera necesario que
los Oferentes demuestren que sus necesidades en moneda
extranjera incluidas en los precios son razonables y se ajustan a los
requisitos de la Subclausula 15.1 de IAO.

16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los
Ofertas DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a
los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
al pedido deberan ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantia

de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula 17

* Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en el Computo para ser

utilizadas a su discrecion con subcontratistas designados y para otros fines especificos.
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de las TAO, ésta debera extenderse también por 28 dias después de
la fecha limite prorrogada para la presentacion de las Ofertas. Los
Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva
la garantia o se ejecute la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerird ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto como
se dispone en la Clausula 17 de las IAO.

16.3En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si
el periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas de 56
dias, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda
nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la
solicitud de extensidn. La evaluacion de las Ofertas se basara en el

Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes

sefialados.

17. Garantia de 17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como
Mantenimiento de parte de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la Oferta
la Oferta 'y o una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, en el
Declaracion de formulario original especificado en los DDL.

Mantenimiento de 17.2 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma

Ia Oferta estipulada en los DDL, denominada en pesos argentinos, y

deberd: a eleccién del Oferente, consistir en una garantia
bancaria emitida por una institucidén bancaria, o una fianza o
poliza de caucién emitida por una aseguradora o afianzadora
aceptable para el Contratante; ser emitida por una institucién de
prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier pais. Si la
institucion que emite la garantia esta localizada fuera del pais del
Contratante, ésta deberd tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer
efectiva la garantia; estar sustancialmente de acuerdo con uno
de los formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccion X, “Formularios de Garantia” u otro
formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacién de la Oferta; ser pagadera a la vista, con prontitud,
ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que
invocar las condiciones detalladas en la Clausula 17.5 de las IAQO;
ser presentada en original (no se aceptardn copias); permanecer
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valida por un periodo que expire 28 dias después de la fecha
limite de la validez de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si
corresponde, de conformidad con la Clausula 16.2 de las IAO;

17.3 Si la Subcldusula 17.1 de las IAO exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o wuna Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén
acompafiadas por una Garantia de Mantenimiento de la oferta o
una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la cldusula
mencionada, serdn rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

17.4 La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas serdn devueltas inmediatamente después
de que se firme el contrato.

17.5 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podrd hacer
efectiva o la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta se podrd
ejecutar si:

el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta
especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en
la Subclausula 16.2 de las IAO; o

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad con la Subclausula 28 de las IAO;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i)  firmar el Contrato; o

(ii)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada; o

(iii) suministrar los demds requisitos que correspondan.

17.6 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar,
por escrito, que los Oferentes extiendan el periodo de validez de
sus ofertas. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta también
serd prorrogada como corresponda. El Oferente podra negarse a
la solicitud sin por ello perder su Garantia de Mantenimiento de
la Oferta.

17.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta de una U.T. debera ser emitida en

nombre de la U.T. que presenta la Oferta. Si dicha U.T. no ha sido
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legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta deberd ser emitida en nombre de
todos y cada uno de los futuros miembros de la U.T. tal como se
denominan en la carta de intencion. Alternativamente, en este
caso, podria ser aceptable la presentacién de boletas o pdlizas
individuales emitidas a nombre de cada miembro, bajo la
condicion de que éstas sumen el valor total de la garantia
solicitado, de que en caso de incumplimiento sea factible el
cobro de todas las garantias individuales independientemente
del valor de las mismas en relacion al porcentaje de participacién
indicado en la carta de intencién de conformar la U.T, carta que
debe indicar que la responsabilidad de las partes es
mancomunada y solidaria, como indica la IAO 5.4, no pudiendo
presentar excepciones a la hora de cobrar las garantias en caso

de incumplimiento.

18. Ofertas alternativas 18.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
de los Oferentes especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subcldusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regiran y en los DDL se

especificard cual de las siguientes opciones se permitira:

(@) Opcion Uno: Un Oferente podrd presentar Ofertas
alternativas junto con su Oferta basica. El Contratante
considerard solamente las Ofertas alternativas presentadas
por el Oferente cuya Oferta basica haya sido determinada
como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podrd presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso bdsico, asi como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Seccion VII,
seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacidn necesaria para su completa evaluacién por parte del
Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos

de construccidn propuestos y otros detalles pertinentes.
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19. Formato y firma de 19.1 El Oferente prepararda un original de los documentos que
la Oferta comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las
IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga la
Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL’. Ademas, el
Oferente debera presentar el nimero de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el
texto del original prevalecera sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
Subclausula 5.3 (a) de las IAO. Todas las paginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3 La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberdn ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4El1 Oferente proporcionara la informaciéon sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta,
y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

19.5 Los Oferentes deberan marcar como “Confidencial” Ia
informaciéon incluida en sus Ofertas que sea de caracter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir informacién
de dominio privado, secretos comerciales o informacidn delicada
de indole comercial o financiera.

D. Presentacion de las Ofertas

20. Presentacion, Sello e 20.1 Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por correo o entregarlas
Identificacion de las personalmente. Los Oferentes podrdn presentar sus Ofertas
Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los DDL. Los

Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente seguirdn
los procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de
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sus Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
entregadas personalmente, el Oferente pondrd el original y todas
las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellard e
identificara claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, segun
corresponda, y que colocara dentro de un sobre exterior que
también debera sellar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada
en los DDL;
(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y
(¢) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Ademas de la identificacidn requerida en la Subclausula 20.2 de
las 1AO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de devolverle su Oferta sin abrir
en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Cldusula 22 de las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente,

en este Ultimo caso sera rechazada.

21. Plazo para la 21.1 Las Ofertas, deberan ser entregadas al Contratante en Ia
presentacion de las direccion especificada conforme a la Subcldusula 20.2 (a) de las
Ofertas IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL o

en las enmiendas y/o circulares de prérroga.

21.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion,
de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.
22. Ofertas tardias 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
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conformidad con la Clausula 21 de las IAO serd devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

23. Retiro, sustitucion y 23.1 Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
modificacion de las mediante una notificaciéon por escrito antes de la fecha limite
Ofertas indicada en la Cldusula 21 de las IAO.

23.2 Toda notificacidon de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada de
acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de las
IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segln
corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccidon especificada
conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la
fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacién de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subcldusula 16.2 de las IAQ,
puede dar lugar a que se ejecute la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta o se haga efectiva la penalidad determinada en la
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, segun lo dispuesto
en la clausula 17 de las IAO.

23.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos
incluyéndolos en la Oferta original y de la manera que se indica
en la Subcldusula 14.5 de las IAO

E. Apertura de las Ofertas

24. Apertura de las 24.1 El Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas sustitucion 'y modificacién de Ofertas presentadas de
conformidad con la Cldusula 23, en acto publico con la

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los

DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas

presentadas electrénicamente si las mismas son permitidas de
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conformidad con la Subclausula 20.1 de las IAO, estara indicado
en los DDL.

24.2 Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se
leeran en voz alta, el sobre con la Oferta correspondiente no
serd abierto y serd devuelto al Oferente remitente. No se
permitird el retiro de ninguna Oferta a menos que la
comunicaciéon de retiro pertinente contenga la autorizacién
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirdn los sobres
marcados como “SUSTITUCION” se leeran en voz alta y se
intercambiard con la Oferta correspondiente que estad siendo
sustituida; la Oferta sustituida no se abrird y se devolvera al
Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucién a
menos que la comunicacién de sustitucion correspondiente
contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y
sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abriran y leeran en
voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitira ninguna
modificacion a las Ofertas a menos que la comunicacién de
modificacion correspondiente contenga la autorizacion valida
para solicitar la modificacidon y sea leida en voz alta en el Acto
de Apertura de las Ofertas.

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificara por linea electrénica cuando corresponda, y registrara
en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de
las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta
de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o de la
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y
cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.
Solamente se considerardn en la evaluacidn los sobres que se
abran y lean en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas. Ninguna Oferta o notificacién serd rechazada en el acto
de apertura excepto por las Ofertas tardias de conformidad con

la IAO 22. Las sustituciones y modificaciones que no fueran
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presentadas de acuerdo con las disposiciones de las Clausulas
23 de las IAO y que, por lo tanto, no sea abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para evaluacién sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.4 El Contratante preparard un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas, toda la informacién
dada a conocer a los asistentes de conformidad con Ila
Subcldusula 24.3 de las IAO, los Oferentes podran dejar
constancia en dicha Acta de las observaciones que le merezca el
Acto o cualquiera de las propuestas presentadas. El Contratante
enviara prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes
gue participaron del Acto de Apertura de Ofertas.

F. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion, evaluacion,
comparacién de las Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacién
del contrato hasta que se haya publicado la adjudicacién del
Contrato de conformidad con la Subclausula 34.5 de las IAQO.

25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de su
Oferta.

25.3 No obstante, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre algin asunto
relacionado con el proceso de la licitacidn, deberd hacerlo por

escrito.

26. Aclaracion de las 26.1 Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacién de las
Ofertas Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los

precios unitarios. La solicitud de aclaracién y la respuesta

correspondiente deberdn efectuarse por escrito y no se
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solicitard, ofrecerd ni permitird ninguna modificacién de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacién de las

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cl. 28 de las IAO.

27. Examen de las 27.1 Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Ofertas para Contratante determinara si cada una de ellas:
determinar su (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
cumplimiento e cldusula 4 de las IAO;

inconformidades no (b) ha sido debidamente firmada;

significativas (c) estd acompanada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta si se
solicitaron;

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos

de licitacion.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos
los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos
de Licitacion. Una desviacion, reserva u omision significativa es
aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitacidn, serd rechazada por el Contratante
y el Oferente no podra posteriormente transformarla en una
oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion mediante la correccién o la eliminacién

de las desviaciones o reservas.
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27.4 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacién, el Contratante podra dispensar inconformidades que
no constituyan una desviacién, reserva u omisién significativa.
Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Licitacién, el Contratante podrd solicitar al Oferente que
presente, dentro de un plazo razonable, la informacién o
documentacion necesaria para rectificar inconformidades no
significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes
a la documentacién. La solicitud de informacion o
documentacion relativa a dichas inconformidades no podra estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta ni a
modificaciones a la esencia de la oferta. Si el Oferente no cumple

la solicitud, podrd rechazarse su Oferta.

28. Correccion de 28.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
errores sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:
28.1.1 [Texto aplicable en los casos de contratos por Unidad de
Medida]
(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabrasy
(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante
hubiera un error evidente en la expresién del decimal en el
precio unitario, en cuyo caso prevalecerd el precio total
cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.
28.1.2 [Texto aplicable en los casos de contratos por Suma Alzada)]
(a) si hubiera errores entre el total de los montos dados en la
columna para el Precio de Sub-actividad y el monto dado en el

total para la Sub-actividad, prevalecera el primero y este ultimo

corregido en consecuencia;

(b) si hubiera errores entre el total de los importes de la columna para

el Precio de la Actividad y el monto dado en el precio total de las
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29. Moneda para la
evaluacion de las
Ofertas

Actividades, prevalecera el primero y éste serd corregido en
consecuencia; y cuando exista un error entre el total de los montos
en la Lista de Sub-actividad con Precios y el monto
correspondiente en el Cronograma de Actividades con Precios,
prevalecera el primero y el segundo serd corregido en
consecuencia; Y
(c) en caso de errores entre el precio total de las actividades en el
calendario de actividades con precios y el importe indicado en el
Resumen Global, prevalecera el primero y éste se corregira en
consecuencia; y
(d) si hubiese una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la
cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevalecerdn las cantidades en cifras
de conformidad con los parrafos (a), (b) y (c).
28.1.3 [Texto aplicable en los casos de contratos por sistema Mixto
(partes de obra por Unidad de Medida y partes de obra por Suma
Alzada)]
Para la parte del precio cotizada por Unidad de Medida se aplicara lo
estipulado en 28.1.1:
Para la parte del precio cotizada por Unidad de Medida se aplicard lo
estipulado en 28.1.2.
28.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccidn de errores
y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de
obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta serd

rechazada.

29.1Para efectos de evaluacion y comparacién, el Contratante
convertira todos los precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas a pesos argentinos, al tipo de cambio
vendedor, establecido para transacciones semejantes por el
Banco de la Nacion Argentina. La fecha del tipo de cambio sera la
indicada en los DDL 15.2.
Las Ofertas serdn evaluadas en la moneda local (pesos

argentinos), de conformidad con la Subcldusula 15.1 de las IAO, a
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menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de
las establecidas de conformidad con la Subclausula 15.2 de las
IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirda a los montos
pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio
cotizados en la Oferta, y después se reconvertird a la moneda
local (pesos argentinos), aplicando los tipos de cambio

estipulados de conformidad con la Subcldusula 15.2 de las IAO.

30. Evaluacion y 30.1El Contratante evaluard solamente las Ofertas que determine que
comparacion de las cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos
Ofertas de Licitacidn de conformidad con la Cldusula 27 de las IAO.

30.2Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran en el Cémputo y presupuesto, asi
como los trabajos por dia, si se hubiese requerido su
cotizacion;

(c) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 23.5 de las IAO.

(d) haciendo los ajustes correspondientes por Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con la IAO 18;

30.3El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacién o desviacién u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los
requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4En la evaluacién de las Ofertas no se tendra en cuenta el ajuste de
precio estipuladas en virtud de la cldusula 47 de las CGC.

30.5En el caso de licitaciones por lotes, y de acuerdo con la

Subclausula 30.2 c), el Contratante determinara la aplicacién de

los descuentos propuestos por los distintos Oferentes a fin de

definir el precio combinado mas conveniente de todos los lotes.
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31. Ofertas

Anormalmente
Bajas
32. Derecho

del Contratante a
aceptar cualquier
Oferta o a rechazar
cualquier o todas

las Ofertas

33. Criterios de

Adjudicacion

30.6 Si las caracteristicas y la naturaleza de las obras lo requieren, el
Contratante utilizard, ademas del precio ofertado, los criterios de
evaluacion que se indican en los DDL, para identificar la oferta

mas ventajosa.

31.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en
combinacion con otros elementos constitutivos de la Oferta,
parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Contratante
sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.

31.2 En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
anormalmente baja, el Contratante pedird al Oferente que
brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente
analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relacion
con el objeto del contrato, el alcance, la metodologia
propuesta, el cronograma, la distribucion de riesgos
y responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el

documento de licitacion.

31.3 Tras evaluar los andlisis de precios, si determina que el
Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el

Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazaré la Oferta.

32.1El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitaciéon y de rechazar
todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion
del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna
ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante
devolverd con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las
Garantias de Oferta que hubiera recibido.

G. Adjudicacion del Contrato

33.1El Contratante, adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta se
determine que cumple sustancialmente con los requisitos de los

Documentos de Licitacion y que representa la oferta mas
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ventajosa’, siempre y cuando el Contratante haya determinado
que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con el
numeral 4 de las IAO y (b) estd calificado de conformidad con las
disposiciones del cuadro de criterios de evaluacién, que resume

entre otros las disposiciones del numeral 5 de las IAO

34. Notificacion de 34.1Antes de la expiracidn de la validez de la Oferta, el Contratante
Adjudicacion y notificard por escrito la decision de adjudicacién del contrato al
firma del contrato Oferente cuya Oferta haya sido identificada como la mas

ventajosa. Esta carta (denominada en lo sucesivo la “Carta de
Aceptacion”) estipulard el monto del Contrato (en lo sucesivo
denominado el “Precio del Contrato”).

34.2La Carta de Aceptacion dara por constituido el Contrato,
supeditado a la presentacion por parte del Adjudicatario de la
Garantia de Cumplimiento y otros documentos que se haya
convenido, de conformidad con lo estipulado en los DDL. El

Contrato se perfeccionara con la suscripcion del mismo.

34.3Una vez presentada por el adjudicatario al Contratante la
documentacion indicada y la Garantia de Cumplimiento se
suscribird el Contrato en la fecha y lugar que el Contratante
determine. Alternativamente y a su exclusivo juicio, el
Contratante podrd, después de recibida la documentacién vy
dentro de los veintiun (21) dias siguientes al envio de la Carta de
Aceptacién, firmar el Contrato y remitirlo al Oferente
seleccionado, quien debera suscribirlo y devolverlo al Contratante
dentro de los siete (7) dias de haberlo recibido.

34.4 Para que las comunicaciones referidas en las Clausula 34, o
cualquier otra que se dirijan las partes hasta que se perfeccione la
contratacion surtan efecto, deberan tener el caracter de medio
legal de notificacion fehaciente. Las comunicaciones del
Contratante al Contratista seran dirigidas al domicilio informado

por éste en el Formulario de Oferta. Las comunicaciones al

* En atencion al numeral 1.20 de la GN-2350.15. Los criterios de evaluacion podran basarse en el precio o en
una combinacion de precio y atributos distintos al precio, que deberan expresarse en términos monetarios en

lo posible.
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35. Garantia de

Cumplimiento

Contratante deberdn entregarse en la direccién referida en la
Subclausula 10.1. de las IAO
34.5 El Contratante publicara en los medios estipulados en los DDL,
los resultados de la licitacion identificando la Oferta y los
nuimeros de los lotes y la siguiente informacion:
(1) el nombre de cada Oferente que present6 una Oferta;
(i1) los precios leidos en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas;
(ii1)el nombre y los precios evaluados de cada Oferta;
(iv)los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas
y las razones de su rechazo; y
(v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi
como la duraciéon y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.
35.1El Adjudicatario debera entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma
(garantia bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada
en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de
Aceptacién y de conformidad con las CGC.
35.2Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario
fuese una garantia bancaria, ésta podra ser emitida, a su eleccion,
por un banco en el pais del Contratante, o por uno extranjero
aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal
domiciliado en la Republica Argentina.
35.3Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado fuese una fianza, ésta debera ser emitida por una
compaiiia afianzadora que el Oferente haya verificado que es
aceptable para el Contratante.
35.4El incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de las
Subcldusulas 34.3 y 35.1 de las IAO constituird base suficiente
para anular la adjudicacion del contrato y ejecutar la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o hacer efectiva la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el Contratante podra
adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como
la siguiente mds baja que se ajusta sustancialmente a las
condiciones de la Licitacién y que el Contratante considere

calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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Tan pronto como el Adjudicatario firme el Contrato y presente la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 35.1
de las 1AO, el Contratante devolverda las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula 17.4
de las IAO.

36. Pago de anticipoy 36.1El Contratante proveerd un anticipo sobre el Precio del Contrato,

Garantia de acuerdo con lo estipulado en las CGC y supeditado al monto
maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo debera
ejecutarse contra la recepciéon de una garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona los formularios de
Garantia para Pago de Anticipo.

37. Conciliador 37.1El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagaran
los honorarios por hora estipulados en los DDL, mas gastos
reembolsables. Si un Oferente no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de
Aceptacién el Contratante no expresa estar de acuerdo con la
designacién del Conciliador, el Conciliador deberd ser nombrado
por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de
cualquiera de las partes.

38. Explicaciones 38.1 Después de la publicaciéon de la informacion relativa a la

del Contratante adjudicacidén del contrato, los Oferentes no seleccionados podran
solicitar por escrito al Contratante una reunién informativa a fin
de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas
no fueron seleccionadas. El Contratante respondera prontamente
por escrito a cada Oferente no seleccionado que solicite la

aclaracion mencionada.

38.2 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podran darse
por escrito o mediante una reunion de informacién, o ambas, a
opcién del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la
reunion a recibir las explicaciones correran por cuenta del

Oferente.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion®

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Municipalidad de Avellaneda

Las Obras son de Arquitectura

El nombre e identificacién de la licitacién son REMODELACION Y
AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA
TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

El Documento de Licitacidn podra ser recabado en la direccidn de AV.
GUEMES 835 — AVELLANEDA- BUENOS AIRES

Teléfono: (54 11) 5227-7350, en horario de trabajo de LUNES A VIERNES DE 8:00
hs. a 14:00 hs a partir del dia de publicacién.

IAO 1.2 El plazo previsto de ejecucidn de las Obras es 12 meses.

El Presupuesto Oficial de la obra es: PESOS ARGENTINOS CUATROCIENTOS
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA'Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y
DOS CON 66/100 ($402.773.392,66), IVA INCLUIDO Calculado al 03 de Julio
de 2023 Valor de referencia Unidades de Vivienda (UVI — Ley N°27.271y
27.397) UVIS UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA'Y CINCO CON 07/100 (UVIS 1.671.675,07.-) Cotizacion 1 UVI=$
240,94 Segun publicacién Banco Central de la Republica Argentina (B.C.R.A.)

Los Oferentes deberan confeccionar sus ofertas con precios a la fecha de la

apertura de ofertas.

IAO 1.4
Sistema El Contratante no usara ningun sistema electrénico de adquisiciones para
Electronico de [gestionar este proceso de adquisicion.

Adquisiciones

® Esta seccion debera ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitacion.
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IAO 2.1 El Prestatario es La Republica Argentina
IAO 2.1 La expresion “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de

Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos
administrados son idénticos con excepcidn de los paises elegibles en donde
la membresia es diferente (Ver Seccidén Paises Elegibles). Las referencias en
este documento a “préstamos” abarcan los instrumentos y metodos de
financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los financiamientos de
operaciones. Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden
todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las

operaciones del Banco.

La Licitacién, Contratacion y Ejecucioén de las Obras, asi como los derechos y
obligaciones de las partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos
establecidos en el Contrato de Préstamo BID 5557/0C-AR y regiran por las
normas contenidas en el presente Pliego, que anulan o reemplazan a otras
reglamentaciones que se le opongan. La relacién con el resto de los
Documentos de Licitacidn guardara el orden de prelacién establecido en el
presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos
no reglamentados en este Pliego, seran de aplicacién las normas supletorias
que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccién del Contratante y a
la personeria de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el
Contrato de Préstamo.

Asimismo, los Oferentes deberdn aceptar la jurisdiccién judicial que
corresponda al Contratante y por ser éste una persona del derecho publico,
también aceptar la jurisdiccién administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se
entendera que el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la

Licitacion, es un contrato de Locacion de Obra.

El préstamo del Banco es: Contrato de Préstamo BID

Numero: 5557/0C-AR

Fecha: 05/01/2023

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es REMODELACION Y AMPLIACION DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA
PROMEBAV-3-LPN-O-
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IAO 4.2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion

sobre las empresas y personas sancionadas.

IAO 4.3 El nimero limite de miembros de una U.T. es: 3 (tres)

IAO 5.3’ La informacion solicitada a los Oferentes en la Subcldusula 5.3 de las IAO se

completa y/o modifica de la siguiente manera: se suprime 5.3 (b)

IAO 5.3 (a) Se debera adjuntar documentacion que acredite (Carta Poder o Acta de

Directorio o Asamblea, entre otros) la representacion legal del firmante de la

propuesta

IAO 5.3 (f) Estados Financieros aceptables para el Contratante de los 5 (cinco) ultimos
Afos.

IAO 5.3 (i) El porcentaje maximo de participacidn de subcontratistas en relacién con el
Precio del Contrato es: 60%.

IAO 5.4 Los requisitos documentales o legales para las U.T. en la Subcldusula 5.4 de
las IAO se modifican de la siguiente manera: Ninguna.

IAO 5.5 Los criterios para la calificacion de los Oferentes en la Subclausula 5.5 de las

IAO se modifican de la siguiente manera: se elimina 5.5 (a)- se adopta 5.5 (b)
V.A.D.

IAO 5.5(a) El monto minimo de facturacion promedio anual por construccion de obras

deberd ser equivalente a: NO APLICA.

IAO 5.5 (b) El Oferente deberd contar con un Volumen Anual Disponible (V.A.D.) para la

contratacion de obras, equivalente, al menos a:

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 86/100 (5281.941.374,86.-)

El V.A.D. de cada Oferente se determinard de la siguiente manera:
V.A.D.= C.E.A. - C.O., donde

V.A.D.= Volumen anual disponible

C.E.A.= Capacidad de Ejecucion Anualizada

C.0.= Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinard de la siguiente forma:

C.E.A. =PB. x 1,50, donde

7 Suprimir si se ha realizado una precalificacion.
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La Produccion Bdsica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras
(excluida la certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe
haber concretado a los fines de esta calificacion, como Contratista principal o
Subcontratista en obras de construccion, en doce (12) meses consecutivos,
seleccionados dentro de los ultimos diez (10) afios contados desde el mes
anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitacion actualizados segun
Indice de Costo de la Construccion Nivel General INDEC. El valor a considerar
se extraerd del Formulario 2.3 de la Seccion IV; el Oferente aportard la
documentacion probatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinard como el compromiso
contractual remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a
la fecha de apertura de la licitacion, por obras en ejecucion, encargadas o
bajo compromiso, conforme al detalle de datos de obras en ejecucion del
Formulario 2.4 de la Seccion IV; para las obras contratadas en asociacion de
empresas se tomard el valor remanente del contrato ponderado por el
porcentaje de participacion del miembro en la asociacion. Luego, para cada
obra contratada se realizard el siguiente cdlculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a doce (12) meses se tomard el monto
anualizado de la fraccion correspondiente a ese periodo. Si el plazo
pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente se anualizard con esta
formula:

C.0. =M+ M(12-P)/12, donde

M = Monto pendiente

P = Plazo pendiente en meses

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado mds del
50%, se tomarda directamente el valor M, o sea que en estos casos C.0.= M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacion deba estudiarse
contempordneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mds
de uno, el Contratante establecerd el orden de evaluacion de esas licitaciones
que resulte mds beneficioso a sus intereses, para luego incrementar
sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las
licitaciones anteriores.

Para que un oferente pueda ser adjudicatario de mas de un lote debera demostrar

que tiene un VAD equivalente a la sumatoria de los minimos exigidos para cada uno

de los lotes.
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IAO 5.5(c) El nUmero minimo de obras de naturaleza y complejidad equivalentes a las
de las Obras licitadas en las que el Oferente participé como Contratista
principal: 1 (una), o Subcontratista en: 2 (dos),en los uUltimos 5 afios.

La obra presentada como experiencia especifica debe contar con las
siguientes caracteristicas: obras de arquitectura y debe tener un valor igual o
Superior a:

PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 92/100 ($169.164.824,92.-)

Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas
en, al menos el siguiente porcentaje, un setenta por ciento (70%).

En el caso de participacién como UT, en la evaluacidn se considera
Unicamente el porcentaje de participacién en la obra.

IAO 5.5(d) El equipo esencial y sus unidades, que debera tener disponible el

Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

- Martillo Neumatico. Cantidad: dos (2).

- Martillo Picadores, Manuales, Eléctricos Cantidad: tres (3).
- Mezcladora de Hormigon: dos (2).

- Minicargadora (tipo Bob Cat). Cantidad: uno (1).

- Motocompresor 60 HP. Cantidad: dos (2).

- Motoniveladora: uno (1).

El oferente que cumpla sustancialmente los requisitos de esta licitacion y
tenga el precio evaluado mas bajo, debera presentar la documentacidn que
certifique la disponibilidad del equipo mencionado, como requisito para la

firma de contrato.

Los equipos deberan tener estas condiciones:
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-Propiedad del contratante, compromiso de alquiler, o compromiso de
leasing.

-Antigliedad no mayor a 10 afios.

IAO 5.5(e) El personal minimo que debe comprometer el oferente para las obras, y su

perfil minimo es el siguiente:

) Afios de Posiciones
Formacion Afos de
Nombre del Cargo Experiencia | consideradas
profesional experiencia
(general) comparables
Arquitecto,
Representante . . .
o Ingeniero, 5anos - 2 afios
Técnico
MMO
Arquitecto,
Jefe de Obra Ingeniero, 2 afos - 1 aho
MMO
Capataz General - 5 anos - 2 anos

El oferente que cumpla sustancialmente los requisitos de esta licitacion y
tenga el precio evaluado mds bajo, deberd presentar las hojas de vida y la
documentacion que certifique la disponibilidad y cumplimiento del perfil del

personal mencionado, como requisito para la firma de contrato.

IAO 5.5(f) El promedio de los ratios financieros minimamente aceptables, durante los

ultimos 5 afios son :

Ratio Resultado Aceptable
Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) > 1,30
Margen de utilidad antes de impuestos :

(Resultado antes del Impuesto a las >0,08
Guanacias/ Ingresos Totales)

Solvencia (Activo Total / Pasivo Total) > 1,35
indice de Rotacion de Activos: (Ingresos > 1
Totales/ Activo Total)

En el caso en el que el Activo no Corriente sea igual o superior a 40% del
Total del Activo, se debera tener en cuenta que el resultado de la Rotacidn

del Activo podra ser mayor a 70%.

Los indices se calculan sobre el promedio de los ultimos cinco ejercicios.
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El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en,
por lo menos, tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo con el indice

de Solvencia en forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UT o agrupacién de colaboracidn
empresaria, se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UT, en
funcion de los estados contables requeridos. Posteriormente, se afectara
dicho puntaje con el porcentaje de participacion de la empresaenla UTy la

suma de los valores asi obtenidos serd el puntaje de la UT en el rubro.

El oferente debera incluir los informes sobre el estado financiero del

Oferente de los ultimos 5 afios.

IAO 5.5(g)* El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del Oferente y excluyendo cualquier anticipo

gue pudiera recibir bajo el Contrato debera ser de:

PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 78/100 ($67.128.898,78.-)

IAO 5.5 (h) Se considerard la informacion relativa a litigios presentes o habidos durante

los tltimos 5 afios.

Correspondera el rechazo de la oferta presentada por un Oferente cuando la

suma total de los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los

cuales el solicitante es demandado represente mas del treinta por ciento

(30%) del patrimonio neto del mismo, siempre que se cumplan alguna de las

dos circunstancias a continuacion descriptas:

l. Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretension o
demanda (aunque aquella no esté firme), y

2. Cuando se demandare en virtud de un titulo que traiga aparejada

ejecucion.

Aun, cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no
corresponderd el rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese
previsionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del ultimo

estado contable presentado.
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Los juicios en los que la empresa sea demandante no seran considerados

Para el caso de una U.T. esta condicion se aplicara a cada uno de sus
integrantes, y el incumplimiento de uno de sus integrantes dara lugar a que la
oferta del U.T. sea rechazada.

IAO 5.5 (i) NO APLICA

IAO 5.5 (j) Demostrar experiencia general como Contratista principal o subcontratista
en construcciones civiles, de al menos 1 obra con un valor minimo

equivalente a:

PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 92/100 ($169.164.824,92.-)

Ejecutadas en los ultimos 5 afios.

IAO 5.6 Se mantienen los porcentajes requeridos para los integrantes de una U.T
IAO 5.7 NO APLICA
IAO 8.1 La visita al sitio de obra se realizard el dia horas en calles1y6,

Localidad de Dock Sud, Partido de Avellaneda

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente deberd, a su exclusivo cargo,
inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantard la Obra, incluyendo si
fuera necesario, suelo, subsuelo, posicién y fluctuacidon de napas freaticas,
debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la
correcta Ejecucién de la Obra relacionadas con las condiciones climaticas
locales, lluvias, vientos, régimen de cauces naturales y artificiales y todos los
datos que puedan influir en la ejecucidon de los trabajos, los costos, el ritmo de
ejecucion y/o duracién de la Obra.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza,
basado en la falta de conocimiento total o parcial de las caracteristicas

propias de la zona de emplazamiento de las obras

B. Documentos de licitacion
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IAO 10.1 Las solicitudes de aclaraciéon deberan ser recibidas hasta (quince) 15 dias

antes del vencimiento del plazo para presentacion de Ofertas.

Atencion: MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
Direccién: AV. GUEMES 835 — AVELLANEDA
Piso/Oficina: -

Ciudad: AVELLANEDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Cédigo postal: 1870

Pais: ARGENTINA

Teléfono: (54 11) 5227-7350

Los pedidos de aclaraciones podran efectuarse a través del correo electrénico:

avellaneda.proyecto@gmail.com

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 13.1 El Oferente debera presentar con su Oferta conforme los Formularios de
Oferta incluidos en la Seccién IV y sin alterar su formato, desglosados en
cada una de las Carpetas que se detallan a continuacion:
CARPETA N21
Presentacidn de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes
a) Carta de la Oferta segin (Formulario 1);
b) Informacién para la Calificacion (Formulario 2);
c) Listado de Obras Ejecutadas y Experiencia Especifica en
Construccion (Formularios 2.1y 2.1.2)
d) Planilla de Cotizacion (Formulario 2.2)
e) Mantenimiento de la Oferta
- Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Formulario Seccion X)
f) Desempefio en los ultimos 10 afios (Formulario 2.3)
g) Obras en ejecucion Adjudicadas o Preadjudicadas (Formulario 2.4)
IMPORTANTE: La falta de presentacién de la documentacidn sefialada en a)
Carta de oferta y e) Mantenimiento de oferta, dara lugar al rechazo de la

oferta.

CARPETA N22
h) Propuesta Técnica conteniendo:

Metodologia de Ejecucion de la Obra y Organizacion del Oferente

compuesto de:
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- Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra (Formulario
2.5);

- Frentes de Trabajo (Formulario 2.6);

- Datos Garantizados (Formulario 2.7), si correspondiera;

1) Plan de Trabajo de las Obras, compuesto de:

- Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (Formulario 2.8),
detallando secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las
actividades y trabajos necesarios para la total Ejecucion de la
Obra,

- Plan de Gestiéon Ambiental (Formulario 2.9);

- Conocimiento del Sitio de la Obra (Formulario 2.10);

j) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluiran los
siguientes formularios:

- Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen (Formulario 2.11)

k) Curva de Inversiones - Planificacion Financiera, compuesto de:

- Curva de Inversiones de la Obra (Formulario 2.12);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (Formulario 2.13);

IAO 13.1(f) Los Oferentes deberdn presentar los siguientes documentos adicionales con

su Oferta: Ninguno

IAO 14.2 El sistema de contratacion es: Suma Alzada.

IAO 14.3 Ademads del precio global, los oferentes deberan incluir los precios de rubro
gue se ejecute mediante suma alzada de acuerdo al Formulario 2.2- Planilla

de Cotizacion.

IAO 14.8 Los precios estaran sujetos a ajustes de precio de conformidad con la
cldusula 47 de las CGC.

El Sistema de determinacién de precios es el estipulado por la Ley 27.397
(Unidad de Vivienda).

IAO 15.1 Los precios deberan ser cotizados por el oferente enteramente en pesos

argentinos - moneda legal en la Republica Argentina-, y los pagos se

efectuaran también en dicha moneda.

IAO 15.2 NO APLICA. No se acepta cotizacion en otra moneda que no sea el peso
argentino.

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de 120 dias.

IAO 17.1 La Oferta incluird una Garantia de Mantenimiento emitida por un banco o

una aseguradora utilizando el formulario correspondiente (garantia bancaria,

o seguro de caucidn) incluido en la Seccion X “Formularios de Garantia”.

IAO 17.2 El monto de la Garantia de la Oferta es:
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PESOS ARGENTINOS CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL

SETECIENTOS TREINTA'Y CUATRO ($4.027.734.-)

El beneficiario de la garantia es la Municipalidad de Avellaneda:
e CUIT: 30-99900131-5

IAO 18.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 19.1 El nUmero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es:
ORIGINAL y UNA COPIA debidamente identificada.

Ademas de las copias fisicas, los oferentes deberan entregar una copia digital
de su propuesta original firmada, en formato no editable (PDF), ademds de
él o los archivos en formato Excel del cdlculo del precio cotizado. La falta de

la copia digital no inhabilitara la oferta.

IAO 19.2 Todas las hojas de la oferta deberan estar debidamente foliadas y firmadas

por el representante del oferente.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 20.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electréonicamente.

IAO 20.2 (a) Para propdsitos de la presentaciéon de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

Direccion: AV. GUEMES 835.

Numero del Piso/ Oficina: -

Ciudad y Cddigo postal: AVELLANEDA- PROVINCIA DE BUENOS AIRES - CP: 1870
Pais: Republica Argentina

IAO 20.2 (b) Nombre y nimero de identificacién de la licitacién: REMODELACION Y
AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA
TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE [indique la fecha y

la hora de apertura de ofertas]”.

IAO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: [indique la

fecha y la hora]”.

E. Apertura de las Ofertas

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Direccién: AV. GUEMES 835

Numero del Piso/ Oficina: -

Ciudad y Cédigo postal: AVELLANEDA- PROVINCIA DE BUENOS AIRES - CP: 1870

Pais: Republica Argentina
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Fecha: [indicar la fecha que debe ser la misma que la indicada en la IAO
21.1]; Hora: [indicar la hora que debe ser inmediatamente después de la hora

limite de presentacion de ofertas y a mds tardar una hora después

IAO 28.1 El texto aplicable corresponde para los casos de contratos por suma alzada

F. Evaluacion y comparacion de las Ofertas
IAO 30.6 NO APLICA
G. Adjudicacion del Contrato

IAO 34.2 Los oferentes nacionales y extranjeros para la firma de contrato, deberdn
presentar en el caso de corresponder, la carta de formalizacion de U.T y la
garantia de cumplimiento de contrato.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la

adjudicacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera

presentar la siguiente documentacion:

a) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO
respecto de inscripciones y gravamenes locales.

b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo
estipulado en el punto 35.1 Garantia de Cumplimiento de la Seccion II.

¢) Garantia de Anticipo, si el Licitante lo requiere, en forma de Péliza de
Seguro de Caucién, por un monto que no debera exceder al equivalente al
10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

d) Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, en papel y en soporte magnético.

e) como condicidon necesaria, el adjudicatario debera poseer habilidad para
contratar segun lo estipulado en la R.G. 4164/2017 de la Administracion
Federal de Ingresos Publicos. Para verificarlo el Contratante efectuard la
averiguacion alli referida. Si el adjudicatario fuera una UTE Ila
averiguacion se hara para cada uno de sus miembros.

f) Si el adjudicatario fuese una U.T, debera presentar constancia de C.U.L.T.
de esa asociacion e inscripcion en la IGJ.

g) si correspondiera Subcontratacion, nomina y antecedentes, acreditando su
intervencion en trabajos similares con las Certificaciones de los
Contratantes.

h) Anadlisis de precios segiin modelo a entregar por el comitente

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara
derecho al Contratante a optar por revocar la adjudicacién y ejecutar la

garantia de la oferta.
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IAO 34.5 El sistema de notificaciéon del resultado de la licitacién, sera por correo
electronico a las Empresas Oferentes. Link del portal digital del PROMEBA
https://promeba.gob.ar/licitaciones

IAO 35.1 La Garantia aceptable sera un seguro de caucién extendido por una
aseguradora que cumplimente los requerimientos de la Superintendencia de

Seguros de la Nacién.

IAO 36.1 El pago de anticipo sera por un monto maximo del /0% por ciento del Precio
del Contrato.

IAO 37.1 Se reemplaza por:

En caso de utilizar la figura de Conciliador, ante eventuales conflictos, la
Autoridad que lo nombrard sera: Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires. Los honorarios por hora para este Conciliador seran los
establecidos conforme las regulaciones de aranceles profesionales previstas
por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Toda cuestidon
que se suscitare entre las partes con motivo del presente contrato, su
existencia, su validez, interpretacién, alcances, cumplimiento, ejecucion o
resolucion, como asimismo la indemnizacion de dafios y perjuicios
resultante, se invitard a las mismas a intentar resolver la disputa de manera
amigable. Si la disputa no se resuelve de manera amigable, cualquiera de las

partes podran remitir a la Justicia Contenciosa Administrativa perteneciente

a la jurisdiccién del Municipio.
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FOLIO
60

CRITERIOS DE EVALUACION, COMPARACION Y CALIFICACION DE OFERTAS

Las ofertas seran evaluadas por el cumplimiento de los criterios que se describen a continuacion:

Aplica sistema de post calificacion. Se evaluara, en primera instancia, la oferta de menor precio, de no cumplir los requisitos de calificacion se procedera a evaluar la segunda

oferta en orden de mérito y asi sucesivamente. Se adjudicara a la oferta mas baja que cumpla todos los requisitos de calificacion establecidos en el presente documento de

licitacion.
U.T. (constituida o por constituir)
Requisitos de presentacion
Ref. Requisito Entidad individual | Todos los miembros Cada miembro Al menos
en un miembro
su conjunto
IAO 4.1 Nacionalidad: oferente originario de | Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
paises miembros del Banco el requisito requisito
IAO 4.1(a) Prohibicidn en las leyes o |a Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
reglamentacién argentina de el requisito requisito
relaciones comerciales con el pais de
origen del oferente;
IAO 4.1(b) Decision del Consejo de Seguridad de | Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
las NNUU prohibe las relaciones| el requisito requisito
comerciales con el pais del Oferente
IAO 4.1 No presentar conflicto de intereses Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
el requisito requisito

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Pég| na 60 de 346 Subsecretaria de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes

FOLIO
61

U.T. (constituida o por constituir)

Requisitos de presentacion

método, la organizacién de trabajoy

cronograma que proponen, que

el requisito

el requisito

Ref. Requisito Entidad individual | Todos los miembros Cada miembro Al menos
en un miembro
su conjunto
IAO 4.2 No estar en la lista de empresas Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
sancionadas el requisito requisito
www.iadb.org/integridad
IAO 4.3 Los oferentes no participan, Debe cumplir Debe cumplir
individualmente o como integrante el requisito el requisito
una U.T. en mas de una Oferta
IAO 4.3 El nimero limite de miembros de una Debe cumplir
UT. es: 3 (tres) el requisito
IAO 4.4 Empresa o institucién estatal del pais | Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
del Prestatario reune las condiciones | el requisito requisito
delalAO 4.4
IAO 4.5 No haber sido suspendido por el Debe cumplir Deben cumplir el Debe cumplir el requisito
Contratante por la ejecucién de una | el requisito requisito
Declaracién de Mantenimiento de la
Oferta o Propuesta.
IAO 5.2 Propuesta técnica que incluye el Debe cumplir Debe cumplir
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FOLIO
62

U.T. (constituida o por constituir)

Requisitos de presentacion

del requisito

debe cumplir al

Ref. Requisito Entidad individual | Todos los miembros Cada miembro Al menos
en un miembro
su conjunto
demuestre la comprension clara de
los alcances de las obras
UT (constituida o por constituir)
Entidad Todos los Cada miembro Al menos Requisitos de
Ref. Requisito
individual miembros en un miembro presentacion
su conjunto
IAO 5.1 | Aceptacion de las condiciones incluidas en Debe cumplir [Debe cumplir Cartadela
los documentos de licitacidn. el requisito el requisito Oferta
Precio de la oferta.
IAO 5.3 | Propuesta de subcontratacion (si corresponde) Debe cumplir [Debe cumplir
(i) La oferta incluye subcontratacion solo para las el requisito el requisito
partes permitidas y dentro del porcentaje
permitido
IAO Tener una facturacidon promedio anual: Debe cumplir |Deben cumplir | Debe cumplir al [ El lider o Form 2.
5.5(a) NO APLICA. el requisito el requisito menos el 25% |representante Informacion
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FOLIO
63

UT (constituida o por constituir)
Entidad Todos los Cada miembro Al menos Requisitos de
Ref. Requisito
individual miembros en un miembro presentacion
su conjunto
menos el 40 % para la
del requisito Calificacion
IAO 5.5 |contar con un V.A.D para la contratacion de |Debe cumplir |Deben cumplir [ Debe cumplir al | El lider o Formularios 2.3
(b) obras, equivalente, al menos a: el requisito el requisito menos el 25% | represenante Desempefio
$281.941.374,86.- debe cumplir al |ultimos cinco
menos el 40 % |afosy
2.4 Obras en
ejecucion
adjudicadas y
preadjudicadas.
IAO 5.5 |Experiencia como Contratista principal en la |Debe cumplir |Deben cumplir Debe cumplir el Form 2.
(c) construccion de por lo menos 1 (una) o el requisito el requisito’ requisito Informacion
subcontratista de 2 (dos) obras de para la
naturaleza y complejidad equivalentes a: Calificacion
CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL

? No se sumara el valor de contratos terminados para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado deberd satisfacer el

requisito del valor minimo exigido tanto a las entidades individuales como a las U.T.
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UT (constituida o por constituir)

(Ingresos Totales/ Activo Total)

. Entidad Todos los Cada miembro Al menos Requisitos de
Ref. Requisito o ) ) .
individual miembros en un miembro presentacion
su conjunto
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 92/100
($169.164.824,92.-)
las de las Obras licitadas, durante los ultimos
5 afios.
IAO 5.5 | Ratios financieros. Debe cumplir los siguientes | Debe cumplir Debe cumplir Balance general
(f) - ratios: el requisito el requisito auditado o, si
Ratio Resultado este no fuera
_ : : Aceptable obligatorio en el
Liquidez (Activo Corriente / >1.30 pais del Oferente,
Pasivo Corriente)
otros estados
Margen de utilidad antes de .
impuestos : (Resultado antes >0.08 financieros
del Impuesto a las Ganancias/ ’ aceptables
Ingresos Totales) correspondientes al
Solvencia (Activo Total / Pasivo >135
Total) ’ periodo indicado
indice de Rotacién de Activos: >1 en las IAO 5.3(f)
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FOLIO
65

UT (constituida o por constituir)

posicidn financiera y las perspectivas de
rentabilidad a largo plazo del Oferente son

satisfactorias y suponiendo que todos los

Entidad Todos los Cada miembro Al menos Requisitos de
Ref. Requisito
individual miembros en un miembro presentacion
su conjunto
IAO 5.5 [Disponibilidad de activos liquidos, y/o Debe cumplir |Debe cumplir | Debe cumplir al [Ellider o Form 2.
(g) disponibilidad de crédito libres de otros el requisito el requisito menos el 25% | representante Informacion
compromisos contractuales, y otros medios del requisito debe cumplir al para la
financieros (distintos de pagos por anticipos menos el 40 %] Calificacion
contractuales) por un monto superior a: del requisito
PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y OCHO CON 78/100 ($67.128.898,78.-)
IAO 5.5 |[Sin antecedentes sistematicos de fallos Debe cumplir | Debe cumplir | Debe cumplir el
(h) judiciales o laudos arbitrales contra el el requisito el requisito (si |requisito Form 2.
Oferente™ desde el se encuentra Informacion
1 de enero de 2017 Eventualmente la constituida) para la
Calificacion

1°El Oferente proporcionara, en la Carta de la Oferta, informacion exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que €l se haya encargado de

ejecutar en los ultimos cinco afios.
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66
UT (constituida o por constituir)
- Requisito Entidad Todos los Cada miembro Al menos Requisitos de
individual miembros en un miembro presentacion
su conjunto
litigios pendientes se resolveran en contra
del Oferente
IAO 5.5 [Experiencia general Debe cumplir [Debe cumplir |Debe cumplir el Formulario 2.1
(j) en construcciones Experiencia en contratos |el requisito el requisito requisito Listado de
de construccién como contratista principal, Obras
miembro de una APCA, subcontratista o Ejecutadas
contratista administrador por lo menos en
los dltimos 5 afios a partir del 1 de enero de
2018.
En el caso de participacion como APCA/UT,
en la evaluacidn se considerara unicamente
el porcentaje de participacién en la obra.
TAO 5.5(d) Equipos
El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente para ejecutar el Contrato es: [Proporcione todo el listado de equipo indicado en la IAO 5.5(d) de los
DDL]
Equipo Descripcion, Cantidad
(a) Bombas Sumergibles. Cantidad: Tres (3)
(b) Camidn Grua de 18 toneladas (o superior): Uno (1)
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(c)
(d)
(e)
(f)
(8)
(h)
(i)
(i)
(k)
(1)

(m)

Camiones Volcadores. Cantidad

Cargadores Frontales. Cantidad

Compactador Manual 80 HP.

Equipo de perforacién:

Excavadora sobre orugas:

Martillo Neumético.

Martillo Picadores, Manuales, Eléctricos 1,7 KW.
Mezcladora de Hormigdn de 400lts

Minicargadora (tipo Bob Cat) con accesorios 60HP.
Motocompresor 60 HP.

Motoniveladora

Uno (1)
Dos (2)
Uno (1)
Uno (1)
Dos (2)
Tres (3)
Uno (1)
Uno (1)
Dos (2)
Uno (1)
Uno (1)

TAO 5.5(e) Personal clave

El personal esencial que debera tener disponible el Oferente para ejecutar el Contrato es: [Proporcione todo el listado indicado en la IAO 5.5(e) de los DDL]

Nombre del Cargo

Afos de Experiencia (general)

Experiencia en el cargo propuesto

(a) Representante Técnico
(b) Jefe de Obra

(c) Capataz General

(a) 5 anos
(b) 2 afios

(c) 5 anos

Experiencia en obras cuya naturaleza y
volumen sean equivalentes a las de las Obras
licitadas: ARQUITECTURA

TAO 30.6 NO APLICA.
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Seccion II1. Paises Elegibles
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras

y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espatfia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia,
Jamaica, Japon, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru,
Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Reptiblica Dominicana, Republica Popular de
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de
Francia.
b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.
c) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.
d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de
China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y

servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:
(1) es ciudadano de un pais miembro; o
(i1) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona
fide” y est4 legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:
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(1) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
pais miembro del Banco; y
(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de

propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (UT) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los

requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bien

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funciéon o proposito de uso son

substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como
una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y

embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Union
Europea”, estos serdn elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico

de la Union Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de

los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
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servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje,

ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta
1. Carta de la Oferta
[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su

Oferta.]
[dia, mes y ario de la fecha de apertura]

NiGmero de Identificacién y Titulo del Contrato: REMODELACION Y AMPLIACION DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

A: MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA, AV. GUEMES 835, Buenos Aires

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

a)

b)

d)

Después de haber examinado el Documento de Licitacion, incluidas sus enmiendas
emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 11), ofrecemos
ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitacion :
REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO.
VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

.......................................... por el precio total de:

[indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] pesos argentinos al

(Indicar dia/mes/afio de apertura de ofertas), excluido cualquier

descuento ofrecido en el inciso (b) infra.

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

[indique el nombre y numero de identificacion

del Contrato] por el precio total de [indique el monto en cifras], [indique el monto en

palabras]

El Contrato debera ser pagado en pesos argentinos.

Anticipos: [indicar] [no podra superar el monto establecido en la Clausula CGC
51.1 de las Condiciones Especiales del Contrato]

1. (Manifestamos que (SI/ NO) haremos uso de la opcion de Anticipo Financiero)

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Pég| na7l1de 346 Subsecretaria de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Seccion IV. Formularios de la Oferta

e) Nuestra Oferta sera valida por el periodo indicado en el DDL de la TAO 16.1
computado a partir de la fecha limite de presentacion de las Ofertas estipulada en el
Documento de Licitacion; la Oferta serd de cardcter vinculante para nosotros y podra

ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

f) Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio
cumplimiento entre ambas partes. Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos
comprometemos a obtener una Garantia de Cumplimiento de conformidad con el

Documento de Licitacion;

g) Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

h) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier
parte del contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de
conformidad con la Subcldusula 4.1 de las IAO. En caso de que el contrato de obras
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos

bienes y servicios conexos sean originarios de paises miembros del Banco.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subcléusula 4.2 de
las TAO.

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en

cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido
declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del Pais del

Contratante, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las IAO.

1) No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las

Instrucciones a los Oferentes'';

'El Oferente debera indicar lo que corresponda
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J) Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes), no somos objeto de una suspension temporal o inhabilitacién
impuesta por el BID ni de una inhabilitacion impuesta por el BID conforme al
acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado por

el BID y otros bancos de desarrollo

k) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

1) No hemos incurrido en incumplimiento de contrato atribuible al nosotros, en el
periodo indicado en la IAO 4.4. Tampoco hemos sido suspendidos por el contratante
por incumplimiento y ejecucion de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o
Propuesta.

m) De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes
en relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las
mismas estdn indicadas a continuacion:

Nombre y direccién del Monto y Moneda Propdsito de la Comision

Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

n) Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del
contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leido y entendido
las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comision de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las
normas pertinentes sobre las mismas. Ademads, nos comprometemos que dentro del
proceso de seleccion (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecucion) del
contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupcion, incluyendo soborno,
aplicables en el pais del Contratante.

Ademas, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes)
reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el
fundamento para la imposicion por el Banco de una o mas de las medidas que se
describen en la IAO 3.1.
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Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los

directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):

(1) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, para que se nos adjudiquen
contratos financiados por cualquiera de éstas; y

(i1)) No hemos incurrido en ninguna Préctica Prohibida y hemos tomado las
medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actiie por nosotros

0 en nuestro nombre participe en practicas prohibidas.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Informacion para la Calificacion
[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Esta
informacion no se incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberdn ser traducidas al espariol. Si la
informacion es para verificar la precalificacion, el Oferente deberda completar solamente la

informacion que debe ser actualizada].

1. Firmas individuales

1.1 Incorporacion, constitucion o estatus juridico del Oferente: [adjunte copia de documento o

carta de intencion]

Pais de constitucidn o incorporacion: [indique]

Sede principal de actividades: [indique]

Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.2 Los montos anuales facturados son: NO APLICA
(a)
(b)
(c)
(d)

Los valores originales de facturacién seran actualizados de acuerdo con lo indicado en la
IAO 5.5(a) de los DDL.

Certificados por Contador Publico con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias

Econdmicas respectivo.

1.3  La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es la siguiente:
[Completar el formulario 2.1.2 Experiencia Especifica en Construccion]
[indique el numero de obras e informacion que se especifica en la Subclausula 5.5 (c) de
las IAO] [En el cuadro siguiente, los montos seran actualizados al mes anterior a la fecha
de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC

Costo de la Construccion ICC Nivel General. También detalle las obras en construccion o

con compromiso de ejecucion, incluyendo las fechas estimadas de terminacion.]
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Nombre del Proyecto Nombre del Tipo de obrasy afiode | Valor del Contrato
y Pais Contratante y Persona terminacion (equivalente en
de contacto pesos)

(a)
(b)
(c)

1.4 Los principales equipos de construccion que propone el Contratista son: [Proporcione toda

la informacion solicitada a continuacion, de acuerdo con la Subcldusula 5.5(d) de las IAQ.]

Equipo Descripcidon, marcay Condicion Propio, alquilado
antigiiedad (afos) (nuevo, buen /mal (nombre del
estado) y N° de arrendador)
unidades disponibles 0 por comprar
(nombre del
vendedor)

(a)
(b)
(c)

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave de acuerdo con la Subclausula 5.5(e) de las
IAO: [adjunte informacion biogrdfica,. Incluya la lista de dicho personal en la tabla
siguiente]. [Véase también Cl. 9.1 de las CGC y de las CEC]

Cargo Nombre Aios de Experiencia | Afos de experiencia

(general) en el cargo propuesto

(a)
(b)
(c)

1.6 Los informes financieros de los ultimos [indique el numero] anos: balances, estados de

pérdidas y ganancias, informes de auditoria, etc., que se adjuntan, en conformidad con la

subcldusula IAO 5.3(f) son: [l/istelos abajo y adjunte las copias.]

/.7 La evidencia de acceso a recursos financieros, libres de otros compromisos, de acuerdo
con las subclausula 5.3(g) de la Seccion I. Instrucciones a los Oferentes es: /[/iste a

continuacion y adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.]

En su caso los documentos deberan estar emitidos con una antelacién no mayor a veintiocho
(28) dias de la fecha original de apertura de la licitacién y estar certificados por Contador Publico

con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econédmicas respectivo.
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1.8  Adjuntar autorizacion con nombre, direccion, y numeros de teléfono, y correos
electrénicos para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso
de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las

IAO [Adjunte la autorizacion]

1.9 Los litigios o laudos arbitrales en contra pendientes en que el Oferente, o cualquiera de los
integrantes de una U.T., esté involucrado de conformidad con la subclausula 5.3 (i) son:
[Listar].

Nombre de la(s) otra(s) Causa de la Controversia Monto en cuestion
Parte(s)

(a)
(b)

1.10Las subcontrataciones propuestas y firmas participantes, de conformidad con la

subcldusula 5.3 (j) son: [indique la informacion en la tabla siguiente. Véase la Cldusula 7 de
las CGCy 7 de las CEC].

Secciones de las Valor del Sub contrato Sub contratista Experiencia en obras

Obras (nombre y direccién) similares

(a)
(b)

1.11Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), y descripciones, planos y

tablas, seglin sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de

Licitacidn. [Adjunte.]

2. Unidn Transitoria (U.T.)

p.1 La informacidn solicitada en los parrafos 1.1 y 1.9 anteriores debe ser proporcionada por

cada socio de la Unién Transitoria (U.T.).

p.2 La informacidn solicitada en los parrafos 1.2 a 1.8 y 1.10 a 1.11 anteriores debe ser

proporcionada por la U.T. [proporcione la informacion].

2.3 Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta

en nombre de la U.T. o futura U.T.

.4 Debera entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la U.T. (que
legalmente comprometa a todos los integrantes) en el que conste:
(a) todos los integrantes serdn responsables mancomunada y solidariamente por el

cumplimiento del Contrato segtn las condiciones del mismo;
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(b) se designara como representante a uno de los integrantes, el que tendrd facultades
para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada
uno de los integrantes de la Union Transitoria (U.T.);

(c) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacion de los pagos, se
manejard exclusivamente con el integrante designado representante.

(d) Los porcentajes de conformacion en la U.T. de cada una de las empresas que la

constituyen.

3. Requisitos adicionales

3.1 Los Oferentes deberdn entregar toda informacién adicional que sea requerida en los DDL.
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2.1 Listado de Obras Ejecutadas

Referencia: Licitacion Pudblica Nacional N2 ... REMODELACION Y AMPLIACION DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

Ubicacién i Denominacién : Contratante : Monto Contractual ; Fecha Terminacion : personeria
(a) (b) (c) Original Final Original Final (d)

Observaciones

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los tltimos diez (10)
afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya suscripto el acta de
recepcion provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:

(1) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(i1) Otras obras.
3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Direccion y teléfono del Contratante.
(©) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:

(i) El contratista como empresa individual
(i1) El contratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal de asociacion
en el que conste el porcentaje de participacion del oferente en la misma.

Firma/s del Representante Legal de la empresa oferente

E1/10S SUSCTIPLO/S: o.uvvieeveeiiieiieiesieetestestessteseeeseeesetessaessaesssesseessaesseesssesssessaesssesseessessseesseesseesseensees

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Pég| na79 de 346 Subsecretaria de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



2.2 Planilla de Cotizacion FOLIO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 ....... REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEQA 80
PROMEBAV-3-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de apertura] de 20...

Descripcion . Cant. $ Unitario $ Subitem % item s/Rubro  $ Rubro
TAREAS PREVIAS

01.01 Desmonte de carpinterias u 15,00
01.02 Picado de revestimiento m2 170,00
01.03 Picado de solado m2 130,00
01.04 Desmonte de artefactos sanitarios u 18,00

Demolicion de mamposteria. Incluye
dintel de carpinterias

Picado de platea de fundacion,
01.06 contrapiso y carpeta para desmonte de m3 16,00
caferias y piezas de instalacion sanitaria
Desmonte de cafieria y piezas de
instalacion sanitaria preexistente.

01.05 m3 3,00

01.07 al 1,00

Demolicién de estructuras de H°A°
preexistentes. Incluye relleno, entoscado
y compactado de la consiguiente
superficie expuesta.

01.08 m3 60,00

Retiro de elementos metalicos
01.09 preexistentes. Incluye refuerzo ml 250,00
estructural

MOVIMIENTO DE TIERRA

Nivelacion y limpieza de terreno. Incluye
02.01 hasta 40cm de desmonte de terreno, m3 30,00
volquetes y retiro de escombros

Entoscado inferior bajo platea, incluye

02.02 compactado en 3 capas (espesor 40cm) m3 30,00

02.03 Excavacion manual para platea (espesor m3 15,00
20cm)

02.04 Excavacion manual para refuerzo de m3 4.40
platea

02.05 .Excava(.:!on manual para camaras de m3 0,50
inspeccion

02.06 Excavgmon manual para vigas de m3 6,00
fundacion

HORMIGON ARMADO
03.01 Platea de fundacion m3 15,00
03.02 Refuerzos de platea m3 4,40

Nivelacion de playén de hormigon con
malla electro soldada, endurecedor (H-
30) con aditivo Sikafloor 3 Quartz Top y
fibras de polipropileno, espesor 10 cm,
03.03 llaneado mecanico, juntas de dilataciéon m2 1530,00
Siflaex 1 A Plus, terminacion con un
sellador de base acuosa y encerada,
incluye proyeccion de film de polietileno
de 200 micrones.

03.04 Vigas de fundacion m3 6,00

03.05 Columnas m3 3,00

03.06 Vigas m3 9,00

03.07 Dintel sobre carpinteria ml 50,00
Encamisado de columnas metalicas.

03.08 Terminacién superficial de cemento m3 8,00
pulido

Rampa en acceso. Terminacion
superficial de cemento pulido
03.10 Escale@ en acceso. Term.inacién m3 2.00
superficial de cemento pulido
Refuerzo estructural en platea de
03.11 fundacién existente. Incluye H° para m3 16,00
relleno y armadura de refuerzo

03.09 m3 1,00

Camara de H° A° 120 x 120 cm para
03.12 desagues. Con tapa hermetica. Incluye m3 12,00
conexion a salida por cordén de vereda

MAMPOSTERIA
04.01 Mamposteria de ladrillo ceramico hueco m2 340,00
18x18x33cm
ESTRUCTURA METALICA $ -
Arenado de estructura metalica.
Limpieza y remocion de pintura y oxido
05.01 con soplete y convertidor de oxido. m2 800,00
Incluye cepillado, lijado manual y
mecanico.
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05.02

Estructura metalica para sostén de
elementos de boxeo

1,00

05.03

Estructura metalica para sostén de
tanques de reserva de agua

1,00

AISLACIONES

06.01

Film de polietileno bajo platea

m2

75,00

06.02

Horizontal doble en muros cajon

m2

600,00

06.03

Vertical sobre muros exteriores

m2

210,00

06.04

Pintura asfaltica en terrazas, incluye
babetas

m2

75,00

06.05

Membrana elastomerica Geotextil
transitable 6mm , incluye babetas

m2

75,00

CUBIERTAS

07.01

Cubierta de loseta de hormigén
premoldeado con una terminacién
superficial de cemento pulido y nucleo
de poliestireno expandido con carpeta
de compresion de 7cm y malla del 6
cada 10cm, incluye nervios con
refuerzos de hierro segun calculo.

m2

125,00

07.02

Cambio de chapa idem existente en
tabiques laterales. Incluye desmonte,
colocacion y elementos de fijacion

m2

1.000,00

07.03

Provision y colocacién tabique lateral de
chapa traslicida

m2

300,00

07.04

Cambio de chapa idem existente en
cubierta. Incluye desmonte, colocacion
y elementos de fijacion

m2

1.300,00

07.05

Desmonte de canaleta y zingueria
existente

mi

160,00

07.06

Provision y colocacion de zingueria para
bajadas de desaglies

!

160,00

07.07

Canaleta, incluye cenefa de chapa,
tapas de extremos, bloquetas de
descarga, soportes, grampas,
sujeciones, sellador y pintura. Para
cubierta existente

ml

160,00

REVOQUES

08.01

Grueso y fino a la cal al fieltro

m2

250,00

08.02

Grueso bajo revestimiento

m2

50,00

08.03

Limpieza y nivelacion sobre grueso
existente

m2

230,00

08.04

Grueso bajo especial tipo Tarquini o
similar

m2

1.240,00

08.05

Especial tipo Tarquini o similar, con base
de adherencia

m2

1.240,00

REVESTIMIENTOS

09.01

Revestimiento ceramico tipo "Portland
Grey Cortines" 50x50cm (color a definir),
incluye guarda cantos de acero
inoxidable cuadrado de 15mm con
pestafia para amurar. Incluye colocacién
en antepechos.

m2

120,00

09.02

Ceramica simil venecita 33x33cm,
incluye guarda cantos de acero
inoxidable cuadrado de 15mm con
pestafia para amurar.

m2

56,00

09.03

Ceramico tipo Cafiuelas "Gijén Blanco"
32x47cm, incluye guarda cantos listel de
acero inoxidable cuadrado de 15mm con
pestafa en la totalidad de aristas y
encuentros

m2

40,00

09.04

Ceramico tipo Cafuelas "Sevilla Gris"
32x47cm, incluye guarda cantos listel de
acero inoxidable cuadrado de 15mm con
pestafa en la totalidad de aristas y
encuentros

m2

10,00

09.05

Listel horizontal de acero inoxidable
cuadrado de 10mm con pestafia para
amurar, terminacion brillante.

mi

105,00

09.06

Listel vertical de acero inoxidable
cuadrado de 10mm con pestafia para
amurar, terminacion brillante.

mi

60,00

09.07

Guarda de acero inoxidable cuadrado de
50mm con pestafa para amurar,
terminacion brillante

ml

105,00

CONTRAPISOS,

CARPETAS Y SOLADOS

10.01

Contrapiso liviano con esferas de
poliestireno y pendiente del 1% sobre
azoteas

m2

125,00

10.02

Carpeta de nivelacién sobre azoteas,
incluye babetas

m2

125,00

10.03

Contrapiso espesor 7 cm

m2

310,00

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Pagina 81 de 346

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO
82

Carpeta de nivelacion para

10.04 solado/alisado m2 310,00
Ceramica antideslizante tipo "Portland
10.05 Steel" Cortines 50x50cm m2 265,00
Alisado de cemento con rodillado
antideslizante en accesos, acceso a
10.06 entrepiso, gradas de H°A° y plataformas m2 100,00
de H°A°
Baldosas de caucho antideslizante
10.07 50x50x5¢cm, incluye vinculo conector m2 60,00
10.08 Zocalos idem solados mi 80,00
CONSTRUCCION EN SECO
Cielorraso suspendido placa
11.01 desmontable 60cm x 60cm m2 225,00
11.02 Cielorraso y cajones de placa junta m2 10,00

tomada

CARPINTERIAS

Puertas de placa - interior. Incluyen: herrajes, cerradura, picaporte de acero inoxidable y pintura
12.01 P3 - 90x205 u 15,00
12.02 P5 - 180x205 u 1,00
Puerta de chapa - exterior. Incluyen: herrajes, cerradura, picaporte de acero inoxidable y pintura
12.03 P4 - 180X205 u 2,00
12.04 P6 - 90X205 u 1,00
Ventanas de aluminio. Aluminio tipo Aluar prepintado color a definir, modena con vidrios 3+3mm incluye burletes, herrajes y premarco
12.05 V1- Banderola 150x40 u 21,00
12.06 V3-Pano Fijo 480x150 u 4,00
12.07 V4- Pafio Fijo 360x150 u 2,00

Carpinteria Integral. Aluminio tipo Aluar color a definir, modena con vidrios 4+4mm incluye burletes, herrajes y premarco

12.08

P1 - 430x260

u

2,00

Tabiques. Estructura de aluminio tipo Aluar color a definir y tabiques de placas de melamina. Incluye cerradura

12.09

T1- Tabiques de melamina y estructura
de aluminio con una puerta de retrete,
incluye herrajes segun detalles. (1
mddulo: con Puerta 90 y Frente 20)

6,00

Puertas de acrili

co blanco para ducha. Estructura de aluminio color Aluar prepintado y tabiques de acilico

blanco. Incluye cerradura

12.10

PD- Puerta de acrilico blanco y
estructura de Aluminio, incluye herrajes
segun detalles. (1 médulo: Puerta 90 y
Frente 20)

6,00

HERRERIA

13.01

M1- Marquesina de acceso. Estructura
de cafo estructural rectangular 40x40,
frente compuesto de doble cafio
estructural redondo de 3" y chapa calibre
n°14. Tensores en hierro macizo de 1/2"
con anclajes amurados al muro de
frente. Terminacion en antioxido 3 en 1
color a definir.

1,00

13.02

M2- Marquesina de acceso. Estructura
de cafio estructural rectangular 40x40,
frente compuesto de doble cafio
estructural redondo de 3" y chapa calibre
n°14. Tensores en hierro macizo de 1/2"
con anclajes amurados al muro de
frente. Terminacion en antioxido 3 en 1
color a definir.

1,00

13.03

R1_ Reja fija de proteccién. Estructura
de cafio rectangular macizo. Fijaciones
amuradas. Proteccion tipo TDL de
Planchuelas 76x6,35 mm. Cuadricula
12x0,5cm. Cruces @5mm. Segun
detalles.

m2

15,00

13.04

R2_ Reja fija de proteccion. Estructura
de cafio rectangular macizo. Fijaciones
amuradas. Proteccion tipo TDL de
Planchuelas 76x6,35 mm. Cuadricula
12x0,5cm. Cruces @5mm. Segun
detalles.

m2

13,00

13.05

R3_ Reja fija de proteccién. Estructura
de cafio rectangular macizo. Fijaciones
amuradas. Proteccion tipo TDL de
Planchuelas 76x6,35 mm. Cuadricula
12x0,5¢cm. Cruces @5mm. Seguln
detalles.

m2

27,00

13.06

Cortina metalica microperforada de enrollar

2,00
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13.07 Puerta de escape para cortina metalica u 2,00
Motor Paralelo CM600 para cortina
metalica, monofasico, con finales de
13.08 corte automatico, traba anti caida de u 2,00
seguridad, sistema manual de
emergencia
Baranda de acero inoxidable H:0,90 en
13.09 tramo y descansos. Uniones curvas, ml 60,00
continua sin interrupciones.
INSTALACION ELECTRICA
14.01 !\/Iedl.dor trifasico corppleto , incluye U 1,00
jabalina, cruceta y pipeta.
14.02 Conexion subterranea desde medidor a gl 1,00
tablero
Tablero Principal - iluminacion y tomas.
14.03 Incluye gabinete, termicas y conexién u 1,00
desde pilar.
14.04 Tablgro Secmona}ll, incluye gabinete, U 3,00
termicas y conexion.
Conexion de bomba elevadora y
14.05 presurizadora a tablero seccional para u 1,00
bombas, incluye termicas y conexién
14.06 Boca |Ium|naC|on., mc!uye canaI!zaC|on, U 141,00
cableado y llave interior y exterior
Boca toma corriente, incluye
14.07 canalizacion, cableado y modulo (doble u 50,00
segun detalle)
Provisién y colocacién de artefactos con tecnologia led.
Artefacto tipo A - Artefacto
14.08 Reflector_63x57_ 600w_Negro_Interior u 20,00
Artefacto tipo B - Provision y colocacion
de Artefacto
14.09 Led_Colgante_150x20_60w_Blanco_lInte ! 5,00
rior
Artefacto tipo C - Provisién y colocacion
14.10 de Artefacto Led_Embutido_60x60__ u 52,00
60w_Blanco_Interior
Artefacto tipo D - Provisién y colocacion
de Artefacto
14.11 Led_Embutido_@22_ u 10,00
18w_Blanco_Interior
Artefacto tipo E - Provision y colocacion
14.12 de Artefacto Led_Bidireccional_18x12_ u 50,00
150w_Negro_Exterior
Artefacto tipo F - Provisién y colocacion
14.13 de Artefacto Led__ Empotrable_@10_ u 4,00
150w_Aluminio_Exterior
Provisién y colocacién de artefactos
Boca Telefono, incluye canalizacion,
14.14 cableado y modulo con doble ficha u 1,00
Boca Redes, incluye canalizacion,
14.15 cableado y modulo con doble ficha u 4,00
Boca sefalizador salida de emergencia,
14.16 incluye canalizacioén, cableado y u 10,00
artefacto
Boca sefalizador de direccion de salida
14.17 de emergencia, incluye canalizacion, u 5,00
cableado y artefacto
14.18 Extractor de aire @ 4" u 8,00
Termotanque electrico de alta
14.19 recuperacion 255Its tipo "Rheem" u 2,00
INSTALACION SANITARIA
Instalacion cloacal:
15.01 Conexion de Cafieria y piezas tipo Duratop g 1,00
3,2 @ 110mm
15.0 Conexion de Cafieria y piezas tipo Duratop g 1,00
3,2 @ 63mm
15.03 Conexion de Cafieria y piezas tipo Duratop g 1,00
3,2 @ 40mm
15.04 Ventilacion @ 110mm Cafieria y piezas tipo g 1,00
Duratop 3,2mm
15.05 BA 20x20 Duratép s§||da @ 110mm con sifon " 2,00
y tapa de acero inoxidable
15.06 PPA @ 060mm Duratop u 30,00
15.07 Conexion cloacal de artefactos u 21,00
Instalacién pluvial:
15.08 Cafieria y piezas de albafial y descargas tipo g 1,00

Duratop 3,2mm @ 160mm
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Cafieria y piezas de albafial y descargas tipo

15.09 gl 1,00
Duratop 3,2mm @ 110mm
15.10 E° en terrazas — Con r,ejiIIa de hierro " 5,00
(descarga en zingueria)
Zinguerias - montante de descargas h:
3,00m, incluye recibidor de agua, grampas,
15.11 sellador y pintura. Incluye conexion a u 5,00
desagues pluviales. Cafio rectangulary
zincado con dimensiones de 100x60mm
BDA @ 110mm tipo Duratop salida con rejilla
15.12 . u 13,00
de hierro
Instalacion agua fria y caliente:
15.13 Cafieria y piezas Acqua System @ 19/ 13 mm gl 1,00
15.14 LLP @ 25/19/13 mm Acqua System u 2,00
15.15 Canillas de servicio 13 mm Acqua System u 2,00
15.16 Bomba presurizadora u 2,00
15.17 Bomba elevadora u 2,00
15.18 Conexion de agua en artefactos u 1,00
Provisién y colocacién de artefactos:
15.19 Bacha Industrial 100x50x50cm u 1,00
15.20 Bacha de acero inoxidable tipo Ferrum @30 u 7,00
T i PV f |
15.21 apay asiento de PVC reforzado en color " 9,00
blanco
15.22 Inodoro, inquye depdsito dual de apoyar tipo " 7,00
Ferrum Bari largo
15.93 Inodoro 4Especial, incluyle depdsito dual de " 2,00
apoyar tipo Ferrum Bari largo
Lavatorio especial adaptado para
15.24 personas con movilidad reducida tipo u 2,00
Ferrum Linea Espacio
15.25 Barral 65cm rebatible de acero inoxidable u 2,00
15.26 Barral 65cm fijo de acero inoxidable u 2,00
15.27 Silla de dg;ha, a5|ent9 rebatible adaptado " 2,00
para movilidad reducida
15.28 Colocacion de artefactos u 32,00
Provisidn y colocacidn de griferia:
15.29 Griferia lavatorio Pressmatic Temporizada u 7,00
15.30 Griferia para Iava'_corio especial Pressmatic " 2,00
monocomando Tipo FV
1531 Griferia para pileta de cocina Monocomando 100
. u )
Pico Alto Cromo tipo FV Arizona
15.32 Grfferia para ducha Monocomando tipo FV " 10,00
Arizona
Provision y colocacién de accesorios:
15.33 Porta Rollo, cromado para retrete u 9,00
Di j Icohol
15.34 ! |sp§nser de jabon/alcohol en acero " 8,00
inoxidable
Dispenser toallas papel higienico intercalado
15.35 . . u 7,00
en acero inoxidable
15.36 Percha Cromo tipo Arizona FV u 9,00
15.37 Jabonera Cromo tipo Newport FV u 7,00
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Provision, colocacién y conexiéon de equipo
de Aire Acondicionado Split Frio/Calor
2500Kcal/h, incluye ménsulas, aislantes para
16.01 o u 4,00
cafierias, tacos de goma con bulones,
manguera cristal y certificado de
matriculado.
Ejecucidn de canalizacion de desaglies para
equipos de aire acondicionado, incluye caja
16.02 ) ) u 4,00
de preinstalacion en PVC reforazado y ayuda
de gremio
Provision y colocacion de tendido eléctrico
independiente para boca de tomas especiales
16.03 de equipos de aire acondicionado, incluye u 4,00
circuito individual y termica individual por
cada equipo segun calculo
MARMOLERIA
MESADA 1_SILESTONE VERDE,
incluye trasforo, 3 PILETAS SIMPLE
17.01 diametro 22cm, Frentin de 15cmy u 2,00
zécalo de 5¢cm. Ancho 0,60m, Longitud
3m
MESADA 2_SILESTONE VERDE,
17.02 incluye trasforo, 1 PILETA SIMPLE DE u 1,00

COCINA. Ancho 0,60m, Longitud 4,70m

FOLIO
84
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17.03 MESADA 3_SILESTONE VERDE. " 100
) Ancho 0,60m, Longitud 2,40m ’

MESADA 4_SILESTONE VERDE.
17.04 Ancho 0,60m, Longitud 1,50m u 1,00

MESADA 5_SILESTONE VERDE,
incluye trasforo, 1 PILETA SIMPLE
17.05 diametro 22cm, Frentin de 15cmy u 2,00
z6calo de 5¢cm. Ancho 0,60m, Longitud
0, 80m

MESADA 6_SILESTONE VERDE,
incluye trasforo, 1 PILETA SIMPLE
17.06 Profundidad minima 0,22m. Ancho u 1,00

0,60m, Longitud 0,70m

MESADA 7_SILESTONE VERDE.
17.07 Zocalo de 5¢cm. Ancho 0,40m, Longitud u 1,00
1,2m

17.08 Solias de pieza de granito m2 6,00

VIDRIOS

18.01 Espejos float 6mm m2 6,00

Espejo basculante float 6mm y marco
18.02 metalico, especial rebatible para bafio u 2,00
inclusivo

PINTURA

Latex sobre muros interiores, incluye

19.01 base con enduido

m2 1975,00

Latex sobre cajones y cielorrasos,

19.02 incluye base con enduido

m2 30,00

19.03 Latex sobre muros exteriores m2 2500,00

Pintura epoxi sobre estructura metalica
de cubierta y tabiques laterales. Incluye
imprimacion anticorrosiva sobre cerchas,
tensores y columnas

19.04 m2 800,00

Latex sobre tabiqueria lateral de chapa

19.05 existente

m2 1500,00

Pintura epoxi para pisos deportivos de
19.06 alto transito y demarcacion de canchas m2 1600,00
multiples en pintura epoxi

VARIOS

Provision y colocacién de redes de malla
de nylon para contencion. Incluye banda
y linga para tensado, elementos de
sujecion

20.01 m2 600,00

Provision y colocacion de arcos
20.02 metalicos y prepintados de 3x2x0,55x U 4.00
1m. Incluye malla de polietileno y

anclajes

Provision y colocaciéon empotrada de
postes metalicos prepintados y
regulables en altura (desde 2,43m a
2,10m). Incluye malla de polietileno,
malacate para tensar y elementos de
fijacion

20.03 ml 4,00

Mueble bajo mesada y alacena en
20.04 melamina blanca con aristas metalicas y ml 12,00
manijas de aluminio anodizado

HONORARIOS al 3,50

TOTAL

Estas planillas son una muestra de las adjuntadas al Pliego en formato excel.

TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS

CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/10S SUSCTIPIO/S: ..eententiteeiteteete ettt ettt ettt st ettt sttt bt ettt sbe et e bt s bt e st et e nbeeaeenenaes
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2.1.2 Experiencia Especifica en Construccion

Referencia: Licitacidn Publica Nacional N2 ... REMODELACION Y AMPLIACION DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

Numero de contrato similar:

. Informacion
...... de........ requeridos

Identificacion del Contrato

Fecha de Adjudicacion

Fecha de Terminacidon

Funcion en el Contrato Contratista Subcontratista
Monto total del Contrato® S e S e
Si es miembro de una APCA o D6 erereeeeeeer e e e e e eaaaas S e

subcontratista, especificar la
participacién en el monto total
del contrato.

Nombre del Contratante:

Direccidn:

NuUmeros de teléfono/fax:

Correo electronico:

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente
E1/10S SUSCIIPLO/S: wuviieuiiieiiiieetieeetee et ee et ee sttt e ettt e etteesssaeesssaaesssaeesssaeessaeanssaesssseesnssaessseeesnseennns

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccceeeeveeevieeecieennnenn.

12 Monto actualizado al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante,
utilizando indices del INDEC Nivel General.
IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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2.3 Desempeiio en los Ultimos 10 Afios

Referencia: Licitacién Publica Nacional N2 ......... REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

1 2 3 4 5
Nombre del . . -
Tipo de trabajos Monto Certificado en
Nombre del Contratante y ejecutados y fechas de Monto del Contrato I de 12
Proyecto y Pais Persona de J. . Y S ellapso ce 22 meses
. inicio y terminacién [*]
referencia
TOTAL

[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.

[*] Montos actualizados al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC
Costo de la Construccion ICC Nivel General.

Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de 20....

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/108 SUSCTIPLO/S: o.nuvieuiieiieeiieeiie ettt ettt sttt sttt e st e et esbe e s et e stee s st e s st e seesbtesbeesseesseesseanseenseenseas
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccoeeevvvvevvienveenneennen.
Ciudad de ....coooevvvererennnns , Provincia de ................... , Argentina, /dia] de [mes] de 20....
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2.4 Obras en Ejecucion, Adjudicadas o Pre Adjudicadas"

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2
MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de

apertura] de 20....

[*]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente sera anualizado.

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

1 2 3 4 6
Datos del . . Plazo pendiente al
Tipo de trabajos Monto de 'p Monto
Contratante y o Monto del e s cierre mes .
. y fechas de inicio Certificacion . pendiente
persona a quien L Contrato . " anterior a fecha . %
y terminacion pendiente [*] anualizado [**]
contactar de Apertura
TOTAL

E1/10S SUSCTIPLO/S: ovvieevieiiieeieiieeieeteetestesttesetesteesetesttesstesssesseessaesseesseassaassaessaessaessaesseesseensessseensees
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cocceeiieiieiiinieneenene
Ciudad de .....ccceeceevenuennnnee. , Provincia de .................. , Argentina, /dia] de [mes] de 20

13

Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la U.T. Detalle de las obras en ejecucion y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de
terminacion y monto pendiente de certificacion al cierre del mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion.
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2.5 Descripcion de los Procesos de Ejecucion de las Obras

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 ......... REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

Rubro/item/Actividad Descripcién

Ne Titulo Resumen Capitulo/Parrafo
1.1
112
1.3
2.1
2 122
2.3
n.1l
n n.2
n.3

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/10S SUSCTIPLO/S: .uvviiiiieieiieiiieeieeeteeeeiee ettt estteestteesebeesebeeeebeeesseeessaeessaeessaesssasssseessseessseesssseensseanes
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........covvevvveviievienieenieennnnn,
Ciudad de ....cooeeevvvererennnns , Provincia de ................... , Argentina, /dia] de [mes] de 20....
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2.6 Frentes de Trabajo

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 ......... REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

Organizacion de los distintos frentes de trabajo
[descripcidn]

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/10S SUSCTIPLO/S: o.uvveeeteeiiieieeiieeieeteetesteseteseee st e setesttesseesseesseessaesseesseasseassaessaessaessaessaesseeseenseensees
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cooeeiieiiiieiiiineenenne
Ciudad de ....coooeevvvereeenne, , Provincia de ................... , Argentina, /dia] de [mes] de 20....

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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2.7 Datos Garantizados'

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 ......... REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

N° Designacion Observaciones

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/108 SUSCTIPLO/S: ouuteietieiiieiieeiieeieeteete st e st sete st e sete st e ssaesseesseessaesseesseesseeseessaessaessaesseesseenseeseenses
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cocceeieeiiiiiininncenenne.
Ciudad de ....coooevvvererenne, , Provincia de ................... , Argentina, /dia] de [mes] de 20....

14 Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o folletos

firmados y en formatos variables, debido a que la variacion de materiales, equipos, elementos de construccion, etc., no permitiria su sistematizacion.
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2.8 Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2
MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de

apertura] de 20....

RUBRO PLAZO DE OBRA"
% PERIODOS
N° Descripcion
Inc Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
% S % S
1 Rubrol %
JRubro1l i YRubrol
% S % S % S
2 Rubro2 %
YRubro2 i YRubro2: YRubro2
% S % S % $ % & 9% &
3 Rubro3 %
YRubro3 i YRubro3: YRubro3 : YRubro3: YRubro3
% S % S % S
4 Rubro4 %
YRubro4 i YRubro4 i YRubro4
% S % S % S % S
5 Rubros %
YRubro5 i YRubro5: YRubro5: YRubro5
% S % S %
6 Rubro6 %
YRubro6: YRubro6 : YRubro6
% S % S
7 Rubro? %
YRubro7 ;i YRubro7
% 0§ % S % 0§ % &
8 :iRubro8 % B - - B
YRubro8: YRubro8: YRubro8: YRubro8
. % $ % S % S % S % S
n iRubron % - - - : : ‘ : :
YRubron i YRubron :YRubron : YRubron  YRubron
% St % S$i % St % Si % S % $ % $ % $
Y % Rubros 100%
Parcial/mes YRubros i YRubros: YRubros: YRubros: YRubros: YRubros: YRubros: YRubros
/ Mes 1 / Mes 2 / Mes 3 / Mes 4 / Mes 5 / Mes 6 / Mes 7 / Mes n
% Si % S % St % S % S % S % $ % $
2 % Rubros 100% YRubros i YRubros: YRubros: YRubros: JYRubros: YRubros: YRubros: YRubros
Acumulados/mes / Mes 1 Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior Anterior
+ Mes 2 + Mes 3 + Mes 4 +Mes 5 + Mes 6 + Mes 7 +Mesn
Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente
E1/10S SUSCTIPLO/S: o..vvieevieerisiieeieiieetestestestestaesseesetesssesssesssesseessaesssesssasssesssesssesssessesssessseessemsseessees
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccoceevierienienienieeienne

15 Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucion parcial o total de un rubro debera indicarlo expresamente en este Formulario.
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2.9 Plan de Gestion Ambiental

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 ......... REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental es un instrumento operativo que contiene el conjunto
de medidas ambientales, sociales, de salud y seguridad, a aplicar durante la ejecucion de un Proyecto
en funcion de los resultados del diagnoéstico y la identificacion de impactos y riesgos ambientales, que

se realiza durante la formulacion del Proyecto Ejecutivo Integral (PEI).
Para esta instancia, el Oferente debera presentar los siguientes documentos:
° Nota de Compromiso.

° Esquema del Plan de Gestion Ambiental de la Construccion (PGAc).

Por una parte, el esquema del PGAc debe contener los siguientes apartados:

° Objetivos del PGAc.

° Organigrama para cumplir con el PGAc.

° Listado de los Programas de Gestion Ambiental que pondria en practica durante la ejecucion
de obra.

Por otra parte, el Oferente debera completar la siguiente Nota de Compromiso donde declara que va a

presentar su Plan de Gestion Ambiental de la Construccion (PGAc).

NOTA DE COMPROMISO

QUICI SUSCIIDE, . ..etenitett et se compromete a presentar
el Plan de Gestion Ambiental de la Construccion (PGAc) a la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal,
a partir de ser notificado/a de la adjudicacion y con la suficiente antelacion para ser aprobado antes
del inicio de obra, considerando las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del presente
documento (todas las medidas de mitigacion necesarias a tomar en el transcurso de la ejecucion de
obra).

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/10S SUSCTIPLO/S: .uvviiuiiieieieeeiiieeieeeteeeteeette ettt estbeesebeessvaessseeesseeessaeessaeessaesssaessseessseesssesessseenssennes
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2.10 Declaracion Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 ......... REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAYV-3-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

NOSOtros, [NOMbBre del OfEreNte]....uiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e eeeccccrrre e e e e e s e e s st st reeeeeeeeesssssarsereeeeeeeeessannns ,

declaramos que conocemos:

a) La totalidad de la documentacion que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y los
Documentos del Proyecto a Licitar.

b) El Sitio donde se realizardn las Obras y las particularidades de la misma, porque hemos
inspeccionado las construcciones existentes, los obstaculos sobre nivel, el suelo, subsuelo y Ia
posicién de las napas fredticas y todas las informaciones necesarias para la correcta ejecucién de la
Obra, incluyendo las condiciones climdticas zonales, lluvias, vientos, asi como todos los otros datos
que puedan influir en el ritmo y duracién de los trabajos.

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y todos los otros
datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

d) El Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan.™®

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/10S SUSCTIPLO/S: o.vvieeviierieiiiieetestestestestesteeseeesetesssesssesssesseesseesseesssesssesssesssesssessessseesseessessseensens

16 E] Documento de la Consulta Pablica se encuentra a disposicion de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que corresponda.
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2.11 Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen'’

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2 ......... REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAYV-3-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

El calculo se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL: T $
GASTOS INDIRECTOS: (.....% de 1) [ET—— $
GASTOS GENERALES: {.....% de 1) [I[EE—— $
BENEFICIO: (.....% de I) (VT $
SUBTOTAL: (I + I + 11l + IV) V=, $
COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI= . $
TOTAL: (V+ VI) VIE= . $
IVA: (.....% de VII) Vil = ........... $
PRECIO DEL [TEM: (VI + VIII) IX = e $
COEFICIENTE RESUMEN: D VAT $

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/10S SUSCTIPLO/S: o.vvieerieeriiriiiteitestestesetesetesteesteesesestsesssesssasssesssesssesssasssesssesssesssessessssesssessessseessens
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ........cooveevverienieneeneennnne,
Ciudad de .....cooeeveeerninnnnne , Provincia de ................... , Argentina, /dia] de [mes] de 20....

17 En caso de ser necesario, el Contratante podra requerir del oferente la apertura y justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos

Indirectos de Obra.
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Referencia: Licitacion Publica Nacional N¢

2.12 Curva de Inversiones de la Obra'®

MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

PLAZO DE OBRA
MONTOS 5 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
$
$
§ Acumulado
Acumulado Mes 7
S Acumulado
Acumulado Mes 5 Mes 6
S Acumulado Mes 4 es
§ Acumulado Mes 3 es
Acumulado Mes 2
Mes 1
S0
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto $ Monto $ Mont'o S Mes MontIOS Mes Mont.o S Mes Mont'o S Mes Mont.o S Mes Monto.S
Anterior + Mes : Anterior + Mes : Anterior + Mes : Anterior + Mes : Anterior + Mes : Mes Anterior +
acumulado Mes 1 2 3 4 5 6 Mes n
Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente
E1/10S SUSCTIPLO/S: 1uuteeeteeiiieiieeeieeieeeeetestesetesete st e setestteseeesseessaessaesseesseesseessaesssensaessaesseesseenseenseenses
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ........ccoceeiieiiiiiinieneenenne
Ciudad de ....coooevvverernne, , Provincia de ................... , Argentina, /dia] de [mes] de 20....

18 El Oferente deberi representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de Trabajo y
Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes, Equipos y Elementos

de Construccion acopiables
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FOLIO
98

2.13 Flujo de Caja Contractual Pro-Forma

Referencia: Licitacion Publica Nacional N2
MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-

REMODELACION Y AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de
apertura] de 20....

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n

1. Efectivo recibido

1.1 Del Contratante *°

1.2 De fuentes adicionales®

1.2.1 Nuevos préstamos a corto plazo

1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo

1.2.3 Venta de activos corrientes

1.2.4 Otros

1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

2. Gastos

2.1 De Operaciones - Contrato Especifico?

2.1.1 De Obrador y Movilizacion

2.1.1.1 Materiales

2.1.1.2 Mano de Obra

2.1.1.3 Equipos

2.1.1.4 : Subcontratos

2.1.1.5 Proveedores

2116 Servicios (energia, agua, teléfonos, movilidad,
etc.)

2.1.1.7 Otros

22 SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS
(Contrato Especifico)

2.3 Efectivo adicional gastado

2.3.1 De préstamos a corto plazo

2.3.2 De obligaciones a largo plazo

2.33 Otros®

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO

3, | FLUJO DE cAJA NETO [ [ [

4. | sALDO DE cAA | | |

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

E1/108 SUSCTIPLO/S: o.uutieetieeiieiieeeieeteete et e st e st sete st e st e sttesseesseesseessaesseesseesseasseessaessaessaesseesseenseeseenses

19 Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.

20 Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.

= Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Analisis de Precios.

2 Explicar mediante Notas.
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3. Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptacion sera la base para la constitucion del Contrato de conformidad con
las clausulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe
ser completado y enviado al Oferente seleccionado, solo después de que la evaluacion de la
Oferta haya sido completada y adjudicado el Contrato, supeditada a cualquiera revision del

Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]

Nuamero de Identificacion y Titulo del Contrato REMODELACION Y AMPLIACION DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, [dia y mes de la fecha de

apertura] de 20....

La presente tiene por objeto comunicarles por este medio que se ha dictado la Resolucion N°
............ [indique numero del acto administrativo correspondiente]  de adjudicacion de
contrato que se acompaiia a la presente, aceptando su Oferta con fecha /indigue dia, mes y
anoj] ............. para la ejecucion de las obras REMODELACION Y AMPLIACION DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O- con
las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los

Oferentes por el Precio

del Contrato fijado en ............. [indique el monto en cifras y en palabras] Unidades de
Viviendas (UVI, Ley 27.271 y 27.397), equivalente a pesos ............ [indique el monto en
cifras y en palabras] [indique dia, mes y ano de la apertura de ofertas] que publica el Banco
Central de la Republica Argentina (B.C.R.A.).

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccion de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la Subclausula 39.1 de las TAO, es decir, dentro de los 21 dias siguientes después de
haber recibido esta Carta de Aceptacion, y de conformidad con la Subcléusula 52.1 de las
CGC.

Firma Autorizada
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Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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4. Contrato

[Deberan incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta
que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 28 de las I40),
ajuste de precios durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la Subclausula 16.3
de las 140), la seleccion de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 18 de
las 140), desviaciones aceptables (de conformidad con la Clausula 27 de las 140), o
cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del
Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y

otros.]

Este Contrato se «celebra en la ciudad de ...................... Provincia de
........................... Republica Argentina, el /indique el dia] de [indique el mes], de

[indique el aro] entre [indentifique al Contratante], representada en este acto por .........

[indique el nombre y apellido del representante del Contratante], DNI ............... [indique
DNI del representante del Contratante], con domicilio legal en ............. [indique] de la
Ciudad ....cooviiiii [indique], por una parte, (en adelante denominado

“el Contratante”) por una parte, y /indique el nombre de la firma Contratista] con domicilio
<31 [indigue],dela Ciudad ..................... [indique], representada en este acto por
............... [indique el nombre y apellido del representante del Contratista], DNI
........................... [indigue DNI del representante del Contratante] en su cardcter de
.......... [indique condicion], lo cual justifica con ...............[indique documento legal],
legalizados por Actuacion Notarial N° .......... (en adelante denominado ““el Contratista’) por
la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute REMODELACION Y AMPLIACION DE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 9 DE JULIO. VILLA TRANQUILA SEPA PROMEBAV-3-LPN-O- (en adelante
denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y

terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

I. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte
de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. El plazo de ejecucion establecido para la totalidad de la obra objeto de este contrato es
de .o, [indique el plazo establecido en la clausula CGC 1.1 (aa) de la seccion
VI Condiciones especiales del Contrato] dias a contarse a partir de la fecha del acta de

iniciacion de los trabajos.

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Pégl na 101 de 346 Subsecretaria de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Seccion IV. Formularios de la Oferta

3. El precio total de la presente contratacion, que el Contratante se compromete a pagar

al Contratista como retribucion por la ejecucion hasta la correcta terminacion de las

Obras, esde ........oovvveininnnnnn.. Unidades de Vivienda (UVI - Ley 27271 y 27397),
equivalente a Pesos ........................ conforme cotizacion de referencia 1 UVI =§
....... del dia ......... [Indicar dia/mes/ano de apertura de ofertas] publicada por el

Banco Central de la Republica Argentina. La moneda de pago es el PESO de curso
legal en la Republica Argentina.

4. La contratacion se pacta por el sistema de ............... [Ajuste Alzado / Unidad de
Medida / Mixto].

5. El contratista garantiza la correcta y cumplida ejecucion del presente Contrato con la
Poliza de seguro ...... [indicar la que corresponda], N° ...... [indicar numero/, emitida
por ...... [indicar la entidad emisora], el ...... [indicar fecha de emision], con vigencia
hasta el ........ [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia/, a la orden de ....... [indicar
nombre del CONTRATANTE], por ...... [indicar el monto en forma literal y numeral],
equivalente al ...... [indicar porcentaje], del valor del Contrato. El contratista, se
obliga a mantener actualizada la garantia de cumplimiento de contrato, hasta la
entrega definitiva de la OBRA.

Constitucion de Domicilios. Para todos los efectos legales, las partes constituyen los siguientes
domicilios especiales, en los que tendran validez todas las comunicaciones, notificaciones y/o
intimaciones que deban practicarse.

El Contratista en ...........cooooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiianne,

L0 111 0 USRS
CIUAAA ..o
PrOVINCIA c..oviiiiiiiiiccie e et
COrre0 ClECLIOMICO ..oeevviiieeiiiie ettt ettt e e et e et e e e
TEIETONO / FAX .o e

Bl contratante €0 ......oooeieee e e e

Calle ¥ N et e a e ebaeenreaens
(511 c F: T IR USSR
PrOVINCIA ..oooiiviiiiie et e et eevee e
COITEO ClECLIONICO ..oovvvievieeetieeeeieeeiee ettt eetee et e e ere e ereeeveeeaeeens
TEIETONO0 / FAX .evviiiiiiiie et

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes

indicados.

Firma y sello que compromete al Contratante /firma del representante autorizado del
Contratante]
Firma y sello que compromete al Contratista /firma del representante autorizado del
Contratista]
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato
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FOLIO
104

Indice de Clausulas

A. Disposiciones Generales

L. Definiciones

2. Interpretacion

3. Idioma y Ley Aplicables

4. Decisiones del Gerente de Obras

5. Delegacion de funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del Contratante y del Contratista

11. Riesgos del Contratante

12. Riesgos del Contratista

13. Seguros

14. Informes de investigacion del Sitio de las Obras
15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato
16. Construccion de las Obras por el Contratista
17. Terminacion de las Obras en la fecha prevista
18. Aprobacion por el Gerente de Obras

19. Seguridad

20. Descubrimientos

21. Toma de posesion del Sitio de las Obras

22. Acceso al Sitio de las Obras

23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorias

24. Controversias

25. Procedimientos para la solucidon de controversias
26. Reemplazo del Conciliador

B. Control de Plazos

P Programa

28. Prorroga de la Fecha Prevista de Terminacion
29. Aceleracion de las Obras

30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras
31. Reuniones administrativas

32. Advertencia Anticipada

C. Control de Calidad

33. Identificacion de Defectos

34, Pruebas

35. Correccion de Defectos

36. Defectos no corregidos

D. Control de Costos

108
108
111
111
111
112
112
112
112
112
112
113
113
113
114
114
114
114
114
115
115
115
115
116
116
116
117

iError! Marcador no definido.
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Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales
1. 1Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(a) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(b) Coémputo y presupuesto en contrato por precios unitarios es
la lista de tareas de obra, con indicacion de las cantidades y
precios, debidamente preparada por el Oferente para los
rubros indicados en el listado oficial, y que forma parte de la
Oferta. . En contrato por suma alzada aplica la Lista de
actividades Si el contrato es mixto se utilizan ambos
términos.

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la cldusula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
cladusulas 24 y 25 de estas CGC,

(d) ElI Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucién de las Obras, segun se estipula en las CEC.

(e) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta
para la ejecucidon de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante y suscribio los documentos contractuales
pertinentes.

(f) El Contrato es el documento que rige el acuerdo entre el
Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y
mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subcldusula 2.3 de estas CGC.

(g) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(h) Dias significa dias calendario

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Pégl na 106 de 346 Subsecretaria de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

(i)

()

(k)

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccién de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacién o adicién
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

Eventos Compensables son los definidos en la cldusula 44 de
estas CGC.
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() La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que
estd estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesidn del Sitio de las
Obras.

(m) La Fecha de Terminacidn Prevista es la fecha propuesta para
la terminacion de las Obras, resultante de sumar a la Fecha
de Inicio efectivo el Plazo Previsto de Ejecucion. certificada
por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcldusula 55.1
de estas CGC

(n)La Fecha de Terminacion de obras es la fecha de terminacién
de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo
con la Subcldusula 55.1 de estas CGC.

(o) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacién al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar
la ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

(p) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacidon, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a
las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de
las Obras.

(q) El Inspector de Obra es la persona, nombrada por el
Contratante, responsable de inspeccionar
permanentemente y certificar los trabajos de ejecucién de
la obra y de mantener informado al Gerente de Obras para
el cumplimiento de sus tareas.

(r) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

(s) Meses significa meses calendario

(t) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define
en las CEC.
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(u) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construccién o instalacidn de las Obras.

(v) La Oferta del Contratista es el documento de licitacién que
fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

(w) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
durante el cual el Contratista debe efectuar los ajustes por
defectos de obra que le sean indicadas en el Certificado de
Terminacion de Obras y preparar un estado de cuenta
detallado del monto total que considere que se le adeuda
en virtud del Contrato.

(x) Los Planos incluyen los dibujos, graficos, calculos y otra
informacién proporcionada o aprobada por el Gerente de
Obras para la ejecucion del Contrato.

(y) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidon mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(z) Plazo de Garantia es el periodo establecido en la Subcldusula
35.1 de las CECy calculado a partir de la fecha de Recepcién
de Obras, durante el cual se constatara el buen desempefio
general de la obra, el funcionamiento de sus intalaciones y
sistemas, la ausencia de vicios ocultos y otros que hagan a la
construccion segun lo estipulado contractualmente y a las
reglas de la construccion.

(aa) El Plazo Previsto de Ejecucion de las Obras es el plazo en
gue se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
gue se especifica en las CEC. Este plazo podrd ser
modificado Unicamente por el Gerente de Obras mediante
una prorroga del mismo o una orden de acelerar los
trabajos.

(bb) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacién y subsecuentemente, segln sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(cc) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato

indicado en la Carta de Aceptacién del Contratante.
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(dd) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados vy
equipos del Contratista, en adicién a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

(ee) Sitio de las Obras es el lugar donde se ejecutan las obras,
definido como tal en las CEC.

(ff) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(gg) Una Variacion es una instrucciéon impartida por el Gerente
de Obras que modifica las Obras.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacién de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. El Gerente de Obras proporcionard
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Silas CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y al Plazo Previsto de Terminacion aplican a cada
Seccién de las Obras (excepto las referencias especificas a la
Fecha de Terminacion y del Plazo Previsto de Terminacién de la
totalidad de las Obras).

2.3  Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Cémputo y presupuesto y*?

2 Sustituir por Lista de Actividades en el caso de contratos por medio de suma alzada.
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(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique

qgue forma parte integral del Contrato.

3. Idiomay Ley 3.1 Elidioma del Contrato es el castellano y la ley que lo regira la ley
Aplicables de la Republica Argentina.

4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa en las CEC, el Gerente de
Gerente de Obras Obras, en representacion del Contratante, decidird sobre

cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y
el Contratista.

5. Delegacion de 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra

funciones delegar en otras personas, con excepcién del Conciliador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra
cancelar cualquier delegaciéon de funciones, después de notificar
al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo serdn validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobaciéon del Gerente de Obras, pero no podra ceder el
Contrato sin la aprobacién por escrito del Contratante. La
subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las Obras
con otros contratistas, fncionarios publicos, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista
de Otros Contratistas y deberd notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la misma
Lista, u otro personal aprobado por el Inspector de Obras. El
Inspector de Obras aprobard cualquier reemplazo de personal
clave solo si las calificaciones, habilidades, preparaciéon, capacidad
y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a

las del personal que figura en la Lista.
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9.2 Si el Inspector de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los

trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante y del que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
Contratista que en este Contrato se estipulen que corresponden al

Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
Contratante del Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del
Contratante:

(@) los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de
las Obras,

(i) negligencia, violacién de los deberes establecidos por la ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dano a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el diseno hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacién radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccidn de Defectos, sera riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o danos debidos a:

(a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacién;
(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacién, y

gue no constituia un riesgo del Contratante; o
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(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacién.
12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
Contratista del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la
propiedad (incluyendo, sin limitacidon, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serdn
riesgos del Contratista
13. Seguros 13.1 El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:
(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacién, las podlizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los danos o
perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas
y certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista. Los valores a cubrir con
el sistema indicado no podrdn superar el monto establecido en
las CEC. Si fuese superior, se intimara al Contratista a cubrir las
diferencias como condicidn para evitar la rescisién del contrato.

13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la

aprobacion del Gerente de Obras.
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13.5 Ambas partes deberan cumplir con las condiciones de las podlizas

de seguro.
14. Informes de 14.1 El Contratista, se basara en los informes de investigacidn del Sitio
investigacion del de las Obras indicados en las CEC, ademas de cualquier otra
Sitio de las Obras informacién disponible.

15. Consultas acerca  15.1 El Gerente de Obras responderd a las consultas sobre las CEC.
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccion de 16.1 El Contratista deberda construir e instalar las Obras de

las Obras por el conformidad con las Especificaciones y los Planos.
Contratista

17. Terminacion de 17.1 El Contratista podrd iniciar la construccion de las Obras en la
las Obras en la Fecha de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el Programa
fecha prevista que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente

de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.
18. Aprobacion por el 18.1 El Contratista deberd proporcionar al Inspector de Obras las
Gerente de Obras Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien deberd aprobarlas si dichas obras cumplen con
las Especificaciones y los Planos.
18.2 El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.
18.3 La aprobacién del Inspector de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.
18.4 El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion
de las obras provisionales o definitivas deberdn ser aprobados
previamente por el Inspector de Obras antes de su utilizacion.
18.6 El Contratista no podrd retirar materiales o equipos que
ingresaron al Sitio de las Obras o que se elaboraron o extrajeron
en él sin la autorizacién previa y expresa del Inspector, cualquiera
fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se
encuentren en o ingresen al Sitio de las Obras, estardn destinados

exclusivamente a las necesidades de las Obras.
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18.7 El Contratista solicitara al Inspector, en tiempo oportuno,
autorizacion para ejecutar trabajos que quedaran tapados,
ocultos o incluidos como parte integrante de otros.

19. Seguridad 19.1 El Contratista serd responsable por la seguridad en el Sitio de las
Obras.

20. Descubrimientos  20.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
obras sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesion 21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad

del Sitio de las del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
Obras parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerard que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes

y constituye un evento compensable.
22. Acceso al Sitio de 22.1 El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, al Inspector y
las Obras a cualquier persona autorizada por éstos, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea

realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, 23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente
Inspecciones y y del Inspector de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el
Auditorias Sitio de las Obras.

23.2 El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacién de ofertas y la ejecucidon del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi
lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al Banco
todo documento necesario para la investigacion pertinente sobre
denuncias de practicas prohibidas y ordenara a los individuos,
empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento
del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas

provenientes de personal del Banco.
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24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Inspector de Obras ha tomado
una decisién que estd fuera de las facultades que le confiere el
Contrato, o que no es acertada, recurrird al Gerente. Si éste
sostuviese la posicion del Inspector y el Contratista mantuviese su
consideracion, la decision se someterd a la consideracion del
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacién de la
decision del Gerente. Igualmente, se sometera al Conciliador una
decisién tomada directamente por el Gerente si el Contratista
considerase que la misma esta fuera de las facultades que le
confiere el Contrato o que no es acertada, la decisidon se someterd
a la consideracion del Conciliador dentro de los 14 dias siguientes

a la notificaciéon de la decisién del Gerente o del Inspector de

Obras.
25. Procedimientos 25.1 El Conciliador debera comunicar su decisién por escrito dentro de
para la solucion de los 28 dias siguientes a la recepcién de la notificacion de una
controversias controversia.

25.2 El Conciliador serd compensado por su trabajo, cualquiera que
sea su decision, por hora segun los honorarios especificados en
los DDL y en las CEC, ademds de cualquier otro gasto
reembolsable indicado en las CEC y el costo sera sufragado por
partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de
las partes podra someter la decisién del Conciliador a arbitraje
dentro de los 28 dias siguientes a la decisiéon por escrito del
Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a
arbitraje dentro del plazo de 28 dias mencionado, la decision del
Conciliador sera definitiva y obligatoria.

25.3 El arbitraje debera realizarse de acuerdo con el procedimiento de
arbitraje publicado por la instituciéon denominada en las CEC y en
el lugar establecido en las CEC.

26. Reemplazo del 26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Conciliador Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
estd cumpliendo sus funciones de conformidad con las

disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista

nombraran de comun acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de

30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a un

acuerdo, a peticidn de cualquiera de las partes, el Conciliador serd
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designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC

dentro de los 14 dias siguientes a la recepcidn de la peticion.

B. Control de Plazos
27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha

de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentard, a través del
Inspector, al Gerente de Obras, para su aprobacion, un Programa
en el que consten las metodologias generales, la organizacion, la
secuencia y el plan de ejecucion de todas las actividades relativas
a las Obras.

27.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el plan
de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio
en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista debera presentar, a través del Inspector, al Gerente
de Obras para su aprobacion, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el periodo establecidos en las CEC. El Inspector
evaluara el Programa presentado e informara al Gerente para
colaborar con su andlisis. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras
podra retener el monto especificado en las CEC del proximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. EIl
Contratista podrd modificar el Programa y presentarlo nuevamente
al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa
modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

28. Prorroga de la 28.1 El Gerente de Obras deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacién cuando se produzca un Evento Compensable o se
Terminacion ordene una Variacion que haga imposible la terminacién de las
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Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los
trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.
28.2 El Gerente de Obras, considerando los informes del Inspector,
determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminacion
y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en
que el Contratista solicite al Inspector de Obras una decisién
sobre los efectos de una Variacidn o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacién sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno a la Inspecciéon acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no serd considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.
29. Aceleracion de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
deberd, a través del Inspector, solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracién de la ejecucion
de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la
Fecha Prevista de Terminacién serd modificada como corresponda
y ratificada por el Contratante y el Contratista.
29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucién de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones y los precios de las

mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 El Gerente de Obras podrd, a través del Inspector, ordenar al
ordenadas por el Contratista que demore la iniciaciéon o el avance de cualquier
Gerente de Obras actividad comprendida en las Obras.

31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente y el Inspector de Obras como el Contratista
administrativas podran solicitar a la otra parte que asista a reuniones

administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la revisién de
la programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

31.2 ElInspector de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los

asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reuniéon o con
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posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberad decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacién con las medidas que deban adoptarse.
32. Advertencia 32.1 El Contratista deberd, a través del Inspector, advertir al Gerente
Anticipada de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de
las Obras. El Gerente de Obras, a través del Inspector, podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacién de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian
tener sobre el Precio del Contrato y el Plazo de Terminacién. El
Contratista deberd proporcionar dicha estimacién tan pronto
como le sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborard con el Gerente y el Inspector de Obras
en la preparaciéon y consideracién de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de

Obras, a través del Inspector.

C. Control de Calidad

33. Identificacion de  33.1 El Inspector de Obras, controlara el trabajo del Contratista y le
Defectos notificard, como también al Gerente de Obras, de cualquier
defecto que encuentre. Dicho control no modificard de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Inspector de Obras
podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga
al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el

Inspector de Obras considere que pudiera tener algun defecto.

34. Pruebas 34.1 Si el Inspector de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si alglin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagard el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un Evento Compensable.

35. Correccion de 35.1 El Inspector de Obras notificard al Contratista todos los defectos

Defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de
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Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.
35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird

dentro del plazo especificado en la notificacidon del Inspector de

Obras
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
corregidos especificado en la notificacidon, el Gerente de Obras, en base a los

informes del Inspector, estimard el precio de la correccion del

defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37. Computo y 37.1 El CoOmputo y presupuesto debe contener la lista de rubros de

presupuesto obra, con indicacién de las cantidades contempladas en la oferta,
y los correspondientes precios, para la construccidn, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar
el Contratista.
37.2 [Debe seleccionarse segun el tipo de contratacion utilizado. En

caso contratos por unidad de medida deberd decir|: El COmputo y
presupuesto constituye un insumo de importancia para la
posterior administracién del Contrato. Al Contratista se le pagara
por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado
para cada rubro.
En caso de contratos por Suma Alzada deberd decir: El COmputo y
presupuesto constituye un insumo de importancia para la
posterior administracion del Contrato. Al Contratista se le pagara
el precio acordado por la totalidad de los trabajos necesarios para
completar la obra contratada.

38. Modificaciones en 38.1 EI Contratista no podra incorporar modificaciones en el Programa

las Cantidades o método de trabajo por su propia cuenta. El Inspector de Obras
[Aplicable a debera seguir cercanamente el desarrollo de los trabajos, en
contratos por particular, a partir de que la ejecucion haya avanzado, en unidades,
unidad de medida] en mas de un 90% de las acordadas.

38.2 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas
de 25% de la especificada en el CoOmputo y presupuesto para un

rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del
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Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustard los
precios para reflejar el cambio.

De todas maneras, el Gerente de Obras no ajustard los precios
debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el
Precio Inicial del Contrato en més del 15%, a menos que cuente
con la aprobacion previa del Contratante.

38.3 Si el Gerente o el Inspector de Obras lo solicitan, el Contratista
deberd  proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en el Cémputo y
presupuesto.

38. Modificaciones en 38.1 Si fuese necesario modificar el proyecto de las obras, la

las Cantidades consecuente modificacion del precio del contrato deberd hacerse,

[Aplicable a en el caso de tratarse de los rubros de obra existentes, en base a los

contratos por ajuste precios contractuales. De corresponder, haciendo un balance de

alzado] economias y demasias de obra originadas por el cambio de
proyecto.

38.2 El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en
las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato
en mas del 15%, a menos que cuente con la aprobacion previa del
Contratante.

38.3 Si el Gerente o el Inspector de Obras lo solicitan, el Contratista
debera  proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier rubro que conste en el COmputo y
presupuesto.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista.
40. Pagos de las 40.1 Cuando el Gerente de Obras, a través del Inspector, la solicite, el
Variaciones Contratista debera presentarle una cotizacioén para la ejecucion de
una Variacion. El Contratista deberd proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El
Gerente de Obras debera analizar la cotizacion antes de ordenar la
Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan con
un rubro descrito en el COmputo y presupuesto v si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su plan de ejecucién

no produce cambios en el costo por encima del limite establecido
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en la Subclausula 38.2, para calcular el valor de la Variacion se
usara el precio indicado en Cémputo y presupuesto.

En caso contrario, [debe seleccionarse segun el tipo de
contratacion utilizado: en caso de contratos por Unidad de
Medida deberd decir “..., si los costos unitarios correspondientes
se modificaran” o en caso de contratos por Suma Alzada deberd

o”

decir: “..., si los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidieran con los rubros del COmputo y presupuesto”], o si la
naturaleza de los trabajos fuese diferente a la de los contratos
contratados, el Contratista deberd proporcionar una cotizacion
con precios, a valores de la fecha de su oferta licitatoria, para los
rubros correspondientes de los trabajos.

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, podra, a través del Inspector, ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion
de los efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los
trabajos, no se solicitara cotizacidon alguna y la Variacidon se
considerara como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrd derecho al pago de costos adicionales
gue podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

41. Proyecciones de 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera

Flujo de Efectivos proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas seglin se estipulen en el Contrato, convertidas segiin sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42. Certificados de Pago 42.1 El Contratista presentara al Inspector de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

42.2 El Inspector de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista en base a la inspeccion de las obras ejecutadas e
informard al Gerente, quién analizara lo documentado y certificara

la suma que debera pagarse.
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43. Pagos

44. Eventos

Compensables

423

42.4

42.5

42.6

43.1

43.2

43.3

44.1

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente
de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera: [Debe
seleccionarse segun el tipo de contratacion utilizado. En caso
contratos por unidad de medida deberd decir: el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en el Computo y
presupuesto. En caso de contratos por Suma Alzada deberad decir:
el valor de los trabajos ejecutados comprenderd el valor del
avance estimado porcentualmente de las actividades incluidas en
el Computo y presupuesto]

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacién de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Inspector de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara a
partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuaran en las proporciones de las monedas en que estd
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las

Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de

acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.
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(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c)  El Gerente o el Inspector de Obras ordenan una demora o no
emiten los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente o el Inspector de Obras ordenan al Contratista
que ponga al descubierto trabajos terminados o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.

(¢) El Gerente o el Inspector de Obras sin justificacion
desaprueban una subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de la
Carta de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio
de las Obras), la informacion disponible publicamente y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente o el Inspector de Obras imparten una instruccioén
para lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i)  El anticipo se paga atrasado.

()  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacion, se deberd aumentar el Precio del Contrato y/o se
deberd prorogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion

debera prorrogarse y en qué medida.
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44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyecciéon de costos, el Gerente de Obras, considerando los
informes del Inspector, la evaluard y ajustard el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a
ésta. El Gerente de Obras supondréa que el Contratista reaccionara
en forma competente y oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacién en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del altimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes al peso
argentino, las tasas de cambio que se utilizaran para calcular las
sumas pagaderas seran las estipulados en la Oferta.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC. En
tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago,
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberdn
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda
del Contrato se aplicard por separado una férmula similar a la
siguiente [El Ejecutor podrd optar por la utilizacion de esta
formula u otra definida por la legislacion local].:

P.=A. +B, (/)

en la cual:
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Pc Es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ac y Be Son coeficientes estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables
del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "c¢" (La suma de los dos coeficientes, A,y B,
debe ser igual a 1 (uno) en la formula correspondiente a
cada moneda. Normalmente, los dos coeficientes seran
los mismos en todas las formulas correspondientes a las
diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo
a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general
representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15)
que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros
componentes no ajustables. La suma de los ajustes para

cada moneda se agrega al Precio del Contrato).

Linc es el indice vigente al final del mes que se factura,

Iy es el indice correspondiente a los insumos pagaderos,
vigente 28 dias antes de la apertura de las Ofertas;
ambos indices se refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho célculo deberd corregirse y se deberd hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el
valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrd de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcién estipulada en las CEC hasta que las
Obras estén terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras de
conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el
Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo

han sido corregidos.
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48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podrd sustituir la retencion con una garantia de las mismas
caracteristicas que la utilizada como Garantia de Cumplimiento.

49. Liquidacion por 49.1 El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios vy

daiios y perjuicios perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la
Fecha Prevista de Terminaciéon. El monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacién de los pagos que
se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no
afectard las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacién, el Inspector de
Obras deberd corregir en el siguiente certificado de pago los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. Se deberan pagar
intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,
calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la fecha
de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcldusula 43.1 de
las CGC.

50. Bonificaciones 50.1 Se pagara al Contratista una bonificacién que se calculard a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacidn de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras deberd certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de
las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera
vencido.

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para
el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantia deberd permanecer vigente hasta que el anticipo pagado

haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia serd

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Pégl nal27 de 346 Subsecretaria de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato 128

reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengara intereses.

51.2 El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para
tales fines mediante la presentaciéon de copias de las facturas u
otros documentos al Gerente de Obras.

51.3 El anticipo serd reembolsado mediante la deducciéon de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracién de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafos y perjuicios.

52. Garantias 52.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compaiiia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha de emision del
Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de una
garantia bancaria, y excedera en un afo dicha fecha en el caso de
una Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por dia 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas
en la Oferta se aplicaran para pequenas cantidades adicionales de
trabajo sélo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Gerente de Obras deberd verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el

trabajo todos los formularios que se llenen para este propdsito.
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53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en
la Subclausula 53.2 de las CGC.

54. Costo de 54.1 El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta
reparaciones propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
gue hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las

Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por

Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por

sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato
55. Terminacion de 55.1 El Contratista pedird al Inspector de Obras la emisién de un
las Obras Certificado de Terminacién de las Obras. El Inspector convocara al
Contratista para efectuar las operaciones previas a la recepcion, y las
realizard con o sin su presencia; estas operaciones incluiran, sin que
esta enumeracidn sea excluyente, la inspeccién fisica de lo
ejecutado, las pruebas estipuladas en el Contrato y la comprobacién
de imperfecciones o defectos y de omisiones. En base a esta
inspeccién, y siempre que no correspondiese hacer observaciones
que impidan la recepcidon de las obras, el Inspector preparara el
Certificado de Terminacién de Obras que el Gerente de Obras
emitira cuando, efectivamente, decida que las Obras estdn
terminadas.
56. Recepcion de 56.1 Dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el Gerente
las Obras de Obras emita el Certificado de Terminacién de las Obras, el
Contratante tomard posesion del Sitio de las Obras y de las Obras.
En ese momento, se firmara el Acta de Recepcion Provisoria y en ella
se hara constar expresamente la fecha de esa terminacidn. Esta Acta
serd suscripta por el Contratante y el Inspector y por el Contratista y
su Representante Técnico; en ausencia de estos utimos, el
Contratante la emitira de oficio, haciendo constar las ausencias, y le
remitira copia al Contratista.
57. Liquidacion 57.1 Trascurrido el Plazo de Garantia que se estipula en la Clausula 35,
final tendra lugar la Recepcidn Definitiva que se efectuara con las mismas
formalidades que la Provisoria. El Acta se suscribird dentro de los

veintiocho (28) dias de finalizado dicho Plazo, si las Obras estan en
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buen estado y el Contratista corrigido todos los defectos que se le
comunicaron.

El Contratista, a través del Inspector, debera proporcionar al Gerente
de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato. El
Gerente de Obras emitira un Certificado de Responsabilidad por
Defectos y certificard cualquier pago final que se adeude al
Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y
completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado
de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir
dentro de 56 dias una lista que establezca la naturaleza de las
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el
Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final ain no
fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidird el

monto que deberd pagarse al Contratista, y emitira el certificado de

pago.

58. Manuales de 58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion
Operacion y de y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregard en las
Mantenimiento fechas estipuladas en las CEC.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente
de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos
que se le adeuden al Contratista.

59. Terminacion 59.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra
del Contrato parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero nc
estaran limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sidc
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de
las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran
en liquidacién por causas distintas de una reorganizacion o

fusion de sociedades;
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(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago por trabajos
verificados por el Inspector y certificado por el Gerente de
Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la fecha de emision
del certificado;

(e) el Inspector de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segin lo estipulado en
las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas del
Banco sobre Précticas Prohibidas, que se indican en la
Cléausula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando por una causa diferente a las indicadas en la Subcldusula

59.2 de las CGC, cualquiera de las partes del Contrato notifique al

Gerente de Obras de un incumplimiento a sus estipulaciones, éste

consultard con cada una de las partes con el 4nimo de alcanzar un

acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Gerente de Obras tomara una
decision de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las
circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente en las Condiciones Especiales del
Contrato, el Gerente de Obras notificara a ambas partes sobre cada
uno de los acuerdos alcanzados o las decisiones que tome, con los
detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de haber recibido la
correspondiente queja o solicitud. Cada una de las partes dard
cumplimiento a los acuerdos o decisiones

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
por conveniencia en cualquier momento.
59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
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60. Practicas

prohibidas

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto

como sea razonablemente posible.

60.1E1 Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual
que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o
participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) observar los mas altos niveles éticos y denunciar
al Bancol2 todo acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida
del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las
Practicas Prohibidas comprenden (i) practicas corruptas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;(iv) practicas colusorias; (V)
practicas obstructivas; y (vi) apropiacion indebida. El Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina
de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sancion para la resolucion de casos y ha celebrado acuerdos con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos 6rganos sancionadores.

(h) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las

expresiones que se indican a continuacion:

(1)  Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(1) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias, que
deliberada o imprudentemente engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion;

(i) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar

dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
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indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para

influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intencidon de alcanzar un proposito
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una practica obstructiva consiste en:

(1) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo BID, o
realizar declaraciones falsas ante los investigadores
con la intencion de impedir una investigacion del
Grupo BID;

(i1) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que
son importantes para una investigacion del Grupo
BID o que prosiga con la investigacion; o

(ii1) actos realizados con la intencion de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de auditoria e
inspeccion del Grupo BID previstos en el parrafo 1.16
(f) de abajo, o sus derechos de acceso a la
informacion; y

(vi) La apropiacion indebida consiste en el uso de fondos o
recursos del Grupo BID para un proposito indebido o para
un propdsito no autorizado, cometido de forma intencional
o por negligencia grave.

(1) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios,  concesionarios, Prestatarios  (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o0
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
ha cometido una Préctica Prohibida en cualquier etapa de la

adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:
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G

(1) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato
para la adquisicion de bienes o servicios, la contratacion de
obras, o servicios de consultoria;

(i1) suspender los desembolsos de la operacidn, si se determina, en
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo
Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(ii1) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del
Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacion relacionada inequivocamente con
un contrato, cuando exista evidencia de que el representante
del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comision de la Practica Prohibida) en un
plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el
formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que (i)
se le adjudiquen contratos o participe en actividades
financiadas por el Banco, y (i1) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma
elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar
actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes; y/o;

(vil) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas
que representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 1.16 (b) se

aplicard también en casos en los que las partes hayan sido

temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision

definitiva en un proceso de sancion, o cualquier otra resolucion.
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(k) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

(I) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como
oferente o participando en una actividad financiada por el
Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios,  concesionarios, Prestatarios  (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
podra verse sujeto a sancion de conformidad con lo dispuesto
en convenios suscritos por el Banco con otra institucion
financiera internacional concernientes al reconocimiento
reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo
dispuesto en el presente parrafo, el término “sancion” incluye
toda inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones para
la participacion en futuros contratos o adopcion publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco vigente de
una institucion financiera internacional aplicable a la resolucion
de denuncias de comision de Précticas Prohibidas.

(m)EI Banco requiere que en los documentos de licitacion y los
contratos financiados con un préstamo o donacion del Banco se
incluya una disposicion que exija que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Banco. Bajo esta politica, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera
prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El Banco
requerird asimismo que se incluya en contratos financiados con

un préstamo o donacién del Banco una disposicion que obligue
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a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier
documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y
sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el
Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor
de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios 0 concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza
la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podrd tomar medidas apropiadas contra el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(n) El Banco exigird que, cuando un Prestatario adquiera bienes,
obras o servicios diferentes a los de consultoria directamente de
una agencia especializada, de conformidad con lo establecido
en el parrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre el
Prestatario y dicha agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 1.16 relativas a
sanciones y Practicas Prohibidas se apliquen integramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
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implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos
con dicha agencia especializada para la provision de bienes,
obras o servicios diferentes a los de consultoria en conexion con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspension o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas ¢ individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o
una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el
Banco no financiara los gastos conexos y se acogerd a otras
medidas que considere convenientes.
60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) Que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisién de
las mismas que constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) Que no han incurrido o no incurrirdn en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos de
seleccidon, negociacidén, adjudicacién o ejecucion de este
contrato;

(c) Que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o
ejecucion de este contrato;

(d) Que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales
han sido declarados por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFl) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para
gue se les adjudiguen contratos financiados por el Banco o por
dicha IFl, o culpables de delitos vinculados con la comision de
Practicas Prohibidas;

(e) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista principal de
ninguna otra compafiia o entidad que haya sido declarada

inelegible por el Banco o por otra Institucion Financiera

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Pégl na 137 de 346 Subsecretaria de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato 138

61. Pagos
posteriores a la
terminacion del

Contrato

62. Derechos de
propiedad

Internacional (IFl) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco
de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado
con Practicas Prohibidas;

(f) Que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes
o agentes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos para
compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el
Banco;

(g) Que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicién por el
Banco de una o mas de las medidas que se describen en la
Clausula 60.1 (b).

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢l
hasta la fecha de emision de dicho certificado, y /en el caso de
contratos por unidad de medida] menos el porcentaje estipulado en
las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se
hubieran terminado. No correspondera pagar indemnizaciones
adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda
al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor
del Contratante.

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta
y las Obras se consideraran de propiedad del Contratante. En tanto
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que los Equipos y las Obras provisionales quedaran en
disponibilidad del Contratante para su potencial uso en el
completamiento de la obra y no para otros fines. Terminada la
necesidad de su uso, seran devueltos al Contratista en el estado en
que se encuentren.
63. Liberacion de 63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cumplimiento cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista
deberd disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de
las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después
de recibir este certificado. En caso de frustracion, debera pagarse
al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcién
del certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos.

64. Suspensionde  64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al

Desembolsos Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar
del Préstamo al Contratista:
del Banco (a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre

dicha suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a
partir de la fecha de la recepcién por parte del Contratante
de la notificacién de suspensidn del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los pagos,
establecido en la Subcldusula 43.1, el Contratista podra emitir
inmediatamente una notificacion para terminar el Contrato en
el plazo de 14 dias.

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de paises
miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple
con los siguientes requisitos:

(@) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

i es ciudadano de un pais miembro; o
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ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y estd legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

i esta legalmente constituida o incorporada conforme
a las leyes de un pais miembro del Banco; y

ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la
firma es de propiedad de individuos o firmas de
paises miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociacién en participacion, consorcio o
asociacién (UT) con responsabilidad mancomunada y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse

de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco

deben tener su origen en cualquier pais miembro del Banco. Los bienes
se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos,
cultivados, cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un

bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o

ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas

caracteristicas basicas, su funcidn o propdsito de uso son

substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC1.1(d) El Contratante es Municipalidad de Avellaneda

CGC1.1(l) La Fecha de Inicio es 30 dias habiles posteriores a la firma de contrato

CGC1.1 (o) El Gerente de Obras se determinara previo a la firma del contrato

CGC1.1(q) El Inspector de Obras se determinara previo al inicio de las obras

CGC1.1(t) Las Obras consisten en obras de Arquitectura

CGC 1.1 (w) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es 180 dias

CGC1.1(aa) |ElPlazo Previsto de Terminacion de la totalidad de las Obras es 365 dias

CGC 1.1 (ee) |ElSitio de las Obras esta ubicado en calles 1y 6, Localidad de Dock Sud,
Partido de Avellaneda

CGC2.2 Las secciones de las Obras con plazos de terminacién distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

- Contrata o Convenio

- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitacion;
- Condiciones Especiales del Contrato;

- Condiciones Generales del Contrato;

- Requisitos de las Obras

- Oferta.

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspectos administrativos
y legales, el orden de prelacion sera el mismo en el que aparecen ordenados
los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacién de aspectos
técnico-constructivos, planos de detalle sobre los generales, dimensiones
acotadas o escritas sobre las representadas a escala, notas y observaciones
escritas en planos y planillas sobre lo representado o escrito en las mismas, lo
escrito en pliegos sobre lo escrito en cdmputos y ambos sobre lo representado

en planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por
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el contratante tendran prelacidn sobre toda la anterior documentacion N
mencionada en este parrafo.

CGC3 El presente Contrato se regira por la legislaciéon que resulta de aplicacion en la

jurisdiccion del Contratante. Cuando deban resolverse aspectos no
contemplados en el mismo, seran de aplicacion las normas supletorias del
derecho local del Contratante, siempre que no se opongan a lo establecido en
el Contrato de Préstamo y las Politicas para la Adquisicidon de Bienes y Obras
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.

Asimismo, los oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que
corresponda al Contratante y por ser éste persona de derecho publico
también aceptar la jurisdiccidon administrativa que le corresponda.

Ademas de la legislacidon local de obras publicas son de aplicacién, las
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida
en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del
contrato

La legislacion local de aplicacion para leyes publicas a tener en consideracion:
a) Ley de obras publicas Provincial, referidas a la provincia de Buenos Aires

b) Ley de obras publicas Nacional, referidas a la Republica Argentina Como
también las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente
constituida en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el
objeto del contrato.

Serdn de aplicacion las Leyes 27.271 Sistema para el Fomento de la Inversion
en Vivienda y Ley 27.397 de Determinaciones de Precios en los Contratos de
Obra Publica Destinados a Vivienda. (UVI).

CGC3.1 Legislacion laboral y previsional

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la
legislacidn vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional
asi como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que
todas las erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su oferta. Deberd
exhibir, cuando el Inspector de obra lo requiera, todos los documentos

necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

Se suspendera la tramitacion y pago de los certificados de obra si el
Contratista no hubiere ingresado los aportes jubilatorios a la entidad
previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado, o si no
mantuviere al dia el pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho
al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto el Inspector de obra hard constar en la tramitacidn interna del
certificado el monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos,

para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el

Contratista presentara copia fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en
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el Libro de Jornales rubricado segln la legislacion laboral en vigencia y qlk

fueron utilizados para asentar las constancias de pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una
fotocopia de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista
hard constar de que el mismo corresponde al pago de los aportes
previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata. El
incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales seran
puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del

Contratante.

Legislacion de Seguridad e higiene y accidentes de trabajo

El Contratista estd obligado a dar cumplimiento a todas las
disposiciones emergentes a Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene
vigentes a la fecha de licitaciéon y a todas aquellas otras disposiciones que
sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo, serd responsable de
cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones

gue de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacién citada.

Reglamentaciones empresas prestadoras de los servicios publicos.

En las obras a construir en la via publica, el Contratista debera efectuar,
con la adecuada antelacién, las gestiones pertinentes ante las empresas de
gas, transporte, electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o
remuevan las instalaciones que obstaculicen la realizacién de las obras,

quedando a su cargo los trdmites respectivos.

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de
modificacion o remocidon a efectuar, su importe serd abonado por el
Contratista pero le serd reconocido por el Contratante en el primer certificado
que se emita, a partir de los treinta (30) dias de presentada la constancia
pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en los
Documentos de Licitacién o, en su defecto, fueren considerados por la
Inspeccidn de obra como indispensables para la ejecucion de las obras.

En igual forma y con el mismo criterio se procederd cuando las
instalaciones que se juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del
Contratante.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la

demora del Contratista en solicitar la iniciacidn de las gestiones mencionadas
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o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no serdn tenidos N

cuenta como causal para el otorgamiento de prorroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterrdneas que quedaren al descubierto al
practicar las excavaciones, deberan ser conservadas con todo esmero por el
Contratista, quien sera el Unico responsable de los deterioros que por
cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las
reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

lgual temperamento deberd adoptarse para cualquier otra instalacién

o estructura que pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

Obras a realizar en jurisdiccion de reparticiones publicas
Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de
reparticiones publicas nacionales, provinciales o municipales, tales como:
cruces de vias férreas, rutas camineras, canales, ocupacion de calzada, etc., el
Contratista debera efectuar las gestiones del permiso para llevar a cabo las
obras ante las empresas respectivas, abonando los derechos que
correspondan.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la
demora del Contratista en solicitar la iniciacidn de las gestiones mencionadas
no seran tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prérroga de

plazo.

En caso de tratarse de yacimientos arqueolégicos o lugares que sean motivo
de preservacion, el Contratista debera ajustar sus trabajos a las disposiciones
vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de dicha

preservacion.

Leyes Ambientales
El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y
las normas legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la

proteccién ambiental durante toda la ejecucidn de la Obra.

CGC6 Las comunicaciones entre las partes se realizaran mediante los libros de obra.
Se deberdn llevar por lo menos los siguientes: Libro de Ordenes de Servicio.

Libro de notas de Pedido, Registro de Mediciones.

CGCe6.1 Significacion y Alcance de las Ordenes de Servicio
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a) Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de ‘1%'
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera
manifestacion explicita de lo contrario.

b) Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se
exceden los términos del Contrato, igualmente debera notificarse de la
misma, contando con un plazo de quince (15) dias, a partir de esa fecha,
para presentar ante la Inspeccion de obra, por Nota de Pedido, su
reclamacion fundada. La Inspeccion de obra deberd dar respuesta a la
objecion dentro de los treinta (30) dias. En caso de silencio se considerara
ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmediato
cumplimiento bajo apercibimiento de aplicacion de la multa diaria que se
establece en el apartado (f) de este mismo articulo. En igual forma debera
proceder si la Inspeccion de obra reitera la Orden de Servicio antes del
vencimiento del plazo. Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de quince
(15) dias sin realizar su presentacion, caducard su derecho al reclamo aiun
cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al pie de la orden,
debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a
posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciere, se haré pasible
de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este mismo articulo.

c) La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo
eximira de la obligacion de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o
ratificada. En caso de incumplimiento se hard pasible de la misma multa
diaria que se establece en el apartado (f). Esta obligacién no coarta el
derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni de
percibir las compensaciones del caso, si probare que las exigencias
impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato.

d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, sera
resuelta, en primera instancia, por el Gerente de Obra. Si este reiterara o
ratificara la orden, la misma deberd ser cumplida en los términos del
apartado (c) aplicandose la multa prevista en caso de incumplimiento.

e) El Contratista no podra, por si, suspender total o parcialmente los trabajos
alegando discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion
de obra. Si asi lo hiciera se hara pasible de la aplicacion de una multa de
cinco décimos por mil (0,5 o/0o) del monto contractual actualizado, por
cada dia de paralizacion de los trabajos. No se aplicard la multa por
incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicacion de multa
por paralizacion de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas

circunstancias seran computadas como parte del plazo de interrupcion de
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A N

trabajos, considerado entre las causales de rescision del contrato por caust

del contratista

f) Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 o/0oo) del monto
contractual actualizado por cada dia de atraso en el cumplimiento de una
Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su notificacion. Los atrasos se

computaran en dias corridos.

CGC7.1 El Contratista no podrd subcontratar mas que el 60% del contrato.

El Contratante podra autorizar la cesidn segun el alcance indicado en IAO 5.3 j)
siempre que la obra tenga un avance fisico no inferior al 30 % y el nuevo
contratista reuna, al menos, similares capacidades y condiciones que las
exigidas al contratista originario. Si el Contratista fuese una Asociacidn, toda
modificacion en la composicion de ésta o en la participacidn relativa de sus
miembros, se considerara cesion del contrato aplicandose lo aqui normado
CGC8.1 Lista de Otros Contratistas : NO APLICA

CGCI.1 Personal Clave:

- Representante Técnico: (Arquitecto, Ingeniero, MMO) 5 afios de

experiencia general y 2 afios de experiencia especifica

- Jefe de Obra: (Arquitecto, Ingeniero, MMO): 2 afios de experiencia
general y 1 afio de experiencia especifica
- Capataz General:5 afios de experiencia general y 2 afios de
experiencia especifica
[para el contrato final liste los nombres del Personal Clave como fueron
ofertados]

CGC 13.1 Serd obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la
contratacién de los siguientes seguros:
i.  danos a terceros (responsabilidad civil);
ii.  ART o accidentes de su personal;
iii.  accidentes del personal del Contratante;

iv.  responsabilidad civil para automoviles y equipos asignados a la obra;

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que
utilice el Contratista en la ejecucién de los trabajos, asi como en oficinas u

otras dependencias integradas a la obra.

a) Personal del Contratante
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El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra debera seM
asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes (ART o accidentes
personales). Las pdlizas serdn individuales y transferibles y deberan cubrir los

riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcién que determine el
régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El
Contratante comunicard al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la
ndmina del personal que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos.

El Contratante establecerd la cantidad de personas y el monto de las primas
correspondientes al personal del Contratante y forma de actualizacion del
mismo si correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto
realmente abonado por el Contratista y el fijado en los Documentos de la
Licitacidn, le sera reintegrado o cargado al Contratista, segln corresponda.
Serdn por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no
imputables al Estado, que demande el seguro para el personal del
Contratante.

Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista
deberd entregar a la brevedad posible las pdlizas correspondientes a los

nuevos agentes incorporados.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes
dard lugar a la aplicacidon de una multa diaria equivalente a un décimo por mil

(0,1 o/00) del monto contractual actualizado.

b) Entrega de Pélizas

Todas las podlizas de seguros o copias legalizadas, serdn entregadas al
Contratante, el que dard su aprobacién, antes de iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién de obra
(haciéndose pasible de la aplicaciéon de la multa indicada precedentemente),
como asi tampoco se abonard al Contratista ninglin importe en concepto de
certificados, perdiendo éste el derecho a la percepcion de intereses por la
demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso

que sufra la iniciacién de los trabajos.
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En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Contratant

podra renovarlas a costa del Contratista, si éste no lo hiciera oportunamente.

Ademas de lo indicado se deberd cumplimentar los siguientes requisitos y

particularidades para cada uno de los seguros requeridos:

(a) Dafios a terceros: El Contratista deberd contratar una pdliza de
Responsabilidad Civil hacia Terceros de Obra en Construccion. Deberd
indicarse el monto correspondiente: $10.000.000.- (PESOS DIEZ
MILLONES)

(b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previa iniciacion de los
trabajos, el Contratista deberd presentar copia del Contrato y Formulario
de adhesion a una ART, conforme a la Ley Nacional N224.557,
debidamente certificado. Asimismo, deberd presentar junto con la foja de
medicion mensual, las constancias de pago correspondientes al mes
inmediato anterior al de la certificacion, acompafiando para ello copia del
Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada
constancia de pago.

(c) Accidentes del personal del Contratante: la cantidad de personas
y sus sueldos mensuales son los siguientes:

(x) Inspectores y sobrestantes de obra (1) 5347.680,50

(v) Equipo de acompafiamiento social, legal, urbano,

ambiental (1) 5298.012,50

(z) Coordinador de Equipo de Campo (1) $347.680,50

(d) Las Polizas de Accidentes Personales indicadas en (c) deberdn cubrir los
riesgos de muerte y de incapacidad transitoria y permanente.
$10.000.000.- (PESOS DIEZ MILLONES)

(e) La vigencia de los Seguros se extenderd desde la fecha de Inicio de la
Obra hasta su Recepcion Provisoria, para el caso (b) y hasta la Recepcion

Definitiva para los seguros previstos en los casos (a) y (c).
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Las pdlizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberdn tener

como co asegurada a la UEM

CGC13.3 Los valores a cubrir con los seguros que el Contratante tome para reemplazar
las que debid proporcionar el Contratista no podran superar los montos
establecidos en este contrato. Si fuese necesario un monto superior el
Contratista sera intimado a cubrir las diferencias como condicién para no
rescindir el Contrato por su culpa.

CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: NO APLICA

CGC21.1 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras serda como maximo 30 dias

posteriores a la firma de contrato.

CGC 25.2 SE ACLARA : las diferencias sobre interpretacién técnica del legajo técnico de
las obras y el contrato podran someterse a conciliacién Los honorarios y
gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: conforme las
regulaciones de aranceles profesionales previstas en las disposiciones que al
efecto emitio el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.

Para otras diferencias se recurrira en principio a la jurisdiccién administrativa

del contratante.

CGC 25.3 Las diferencias con empresas extranjeras serdn dirimidas mediante el
procedimiento de arbitraje. Para dirimir cualquier divergencia con empresas
contratistas argentinas, que no puedan resolverse amistosamente o mediante
el procedimiento de conciliacion, las partes se someten a los Tribunales
Contencioso — Administrativos de la justicia de la Provincia de Buenos Aires
que correspondan al Partido de Avellaneda, renunciando a todo otro fuero.
Los procedimientos de arbitraje serdn: “Reglamento de Arbitraje de la
Cdmara de Comercio Internacional (CCl): Subcldusula 5.3 — Cualquiera
controversia generada en relacion con este contrato deberd ser resuelta
finalmente de conformidad con el Reglamento de Conciliacion y Arbitraje de la
Cdmara de Comercio Internacional, por uno o mds drbitros designados de
acuerdo con dicho Reglamento.”

El lugar de arbitraje serd: Buenos Aires, Argentina.

CGC 26.1 |La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Colegio de Ingenieros de la

Provincia de Buenos Aires.

B. Control de Plazos
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CGC27.1 El Contratista presentard al Inspector un Programa para la aprobacion doN
Gerente de Obras dentro de 20 dias a partir de la fecha de la notificacion de la

adjudicacion.

CGC27.3 SE REEMPLAZA POR:

El Contratista deberd modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Inspector
dentro de los quince (15) dias de producida una alteracién en la secuencia de las
tareas acordada con el Contratante.

El monto que sera retenido por la presentacién retrasada del Programa actualizado

serd 1%o del monto del contrato.

C. Control de la Calidad

CGC35.1 El Plazo de Garantia es: 365 dias.

D. Control de Costos

CGC 38 SE MODIFICA: Las diferencias en los items y la cantidad de trabajos deben ser
previamente aprobados por el contratante. Si en total la diferencia en mds o
en menos no supera el 20% del total del contrato sera obligatoria para el

Contratista.

CGC 38.2 NO APLICA

CGC40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un rubro
descrito en el CoOmputo y presupuesto y si, a juicio del Gerente de Obras, la
cantidad de trabajo o su plan de ejecucion no produce cambios en el costo por
encima del limite establecido en la Subclausula 38., para calcular el valor de la
Variacion se usara el precio indicado en Computo y presupuesto. En caso
contrario, si los trabajos correspondientes a la Variacién no coincidieran con
los rubros del Cémputo y presupuesto, o si la naturaleza de los trabajos fuese
diferente a la de los contratos contratados, el Contratista debera proporcionar
una cotizacion con precios, a valores de la fecha de su oferta licitatoria, para

los rubros correspondientes de los trabajos.

CGC43 SE MODIFICA
El Contratante pagara al Contratista los montos certificados por el Gerente de
Obras dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de aprobaciéon de cada

certificado
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CGC43.1 Anticipo Financiero
El Contratista podra disponer de un Anticipo Financiero igual al diez por ciento
(10%) del monto del Precio Inicial del Contrato, esta opcién deberd explicitarla
al formular su oferta segun lo especificado en el Formulario de Cotizacién de
la Obra.

El Anticipo Financiero debera ser garantizado en un cien por ciento (100%) por
una poliza de seguro de caucidn. La garantia deberd permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia
serd reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista.

El pago se realiza en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVI),
tomando como referencia el valor de la UVI al momento de la apertura de las
ofertas (Precio Inicial del Contrato).

El Anticipo se transferird a la UEM dentro de los 30 (treinta) dias desde que
fueran ingresados a la Secretaria de Habitat del Ministerio de Desarrollo
Territorial y Habitat, el pedido aprobado por el Comitente junto con las
constancias de cumplimiento de las condiciones requeridas (hoja resumen -y
Pdliza de seguro de caucidn).

El Contratista debera usar el Anticipo Unicamente para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilizacién que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato.

El Anticipo serd descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma
proporcion hasta su recuperacién total. En contratos por unidad de medida en
el caso que la obra terminada no alcance al monto previsto del Contrato se
debe asegurar el descuento del total anticipado en el certificado final de obra.
Los créditos correspondientes a Anticipos no podran ser cedidos y sélo

deberdn ser cobrados por el Contratista.
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CGC43.3 Anticipo Acotado (NO APLICA)
El Contratista podra disponer de un Anticipo Financiero Acotado igual al veinte
por ciento (20%) del monto previsto para cada mes en el Plan de Trabajo o
Programa aprobado, esta opciéon debera explicitarla al formular su oferta
segln lo especificado en el Formulario de Cotizacién de la Obra.

Para ser acreedor a este Anticipo Financiero Acotado el Contratista que se
haya acogido a esta opcidn, debera dar estricto cumplimiento al avance
previsto para cada uno de los meses de obra.

El primer Anticipo serd el que arroje el veinte por ciento (20%) de la cantidad
prevista como certificacion para el primer mes de obra, y sera abonado una
vez firmadas las actas de replanteo, entrega de terrenos e Inicio de obra y

completada la instalacion del Obrador.

El Anticipo Financiero Acotado deberd ser garantizado hasta cubrir el cien por
cien (100%) del monto correspondiente a cada uno de los meses, pudiendo el
Contratista ofrecer una garantia que respalde los anticipos recibidos y a
recibir. La misma podra constituirse con péliza de seguro de cauciéon en
garantia.

En el caso de que al finalizar el primer mes el Contratista no hubiese ejecutado
las cantidades de obra previstas en el Plan de Trabajo o Programa aprobado, el
certificado correspondiente a dicho mes cancelard solamente el remanente de
lo ejecutado, sin derecho a percibir el Anticipo Financiero Acotado
correspondiente a la cantidad prevista ejecutar para el segundo mes.

Este criterio se generalizard para los restantes meses del Plan de Trabajo o
Programa aprobado.

Cada mes, y siempre que se haya cumplimentado el avance previsto en el Plan
de Trabajo o Programa aprobado, el Contratista deberd presentar a la
Inspeccidn de Obra, con el certificado del mes anterior la solicitud de Anticipo
Financiero Acotado.

El pago de este primer Anticipo se realiza en PESOS EQUIVALENTES A
UNIDADES DE VIVIENDA (UVI), tomando como referencia el valor de la UVI al

momento de la apertura de las ofertas (Precio Inicial del Contrato).
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El pago de los subsiguientes Anticipos Financieros Acotados se realiza N

PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVI) tomando como

referencia el valor de la UVI correspondiente al ultimo dia habil del certificado

inmediatamente anterior al certificado de Anticipo Financiero Acotado que se
solicita, toda vez que se cumpla con las condiciones que dan derecho a la
solicitud del mismo.

Régimen de Acopio (NO APLICA)

El Contratista podrd acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias
climaticas y bajo su total responsabilidad los materiales que no tengan riesgo
de sufrir alteraciones de calidad ni deterioro con su acopiamiento. De modo
excepcional podran acopiar materiales pasibles de ser afectados en su calidad
o cantidad por el transcurso del tiempo, en el caso de que su ritmo de acopio
se adapte a su incorporacién a la obra segun el plan de trabajos o Programa
aprobado.

El monto del Acopio sera hasta el diez por ciento (10%) de las UVIs del
contrato, se efectuard por unica vez al comienzo de las obras. El pago se
realiza en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVI), tomando
como referencia el valor de la UVI al momento de la apertura de las ofertas

(Precio Inicial del Contrato).

Los desacopios se efectuaran por certificados de desacopio acumulativos con

numeracion correlativa independientes de los certificados de obra.

Certificacién de los materiales de acopio

Se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente
como item de provisién 6 se indiquen como materiales a acopiar en los datos
de la licitacion, o sean indicados expresamente por la Inspeccidn de obra.

Los materiales acopiados, estaran cubiertos por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer instalaciones para el depdsito del material
acopiado, que deberdn cumplir con las condiciones necesarias para la correcta

conservacién y seguridad del mismo.
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\,
Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardan automaticamente a seM
de propiedad del Contratante constituyéndose el Contratista en depositario de
los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los
Cddigos Civil y Comercial de la Nacién y Penal de la Nacién, quedando bajo su
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena
conservacion.

Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta con los
elementos acopiados a favor del Contratante, identificandolos fisicamente en
forma inequivoca en manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad.
En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

El desacopio se efectuard sobre materiales o partes efectivamente

incorporados a la obra en cada periodo de certificacion.

CGC47 AJUSTE DE PRECIOS. Este contrato se pacta en la suma de pesos equivalente a
la cantidad de UVI establecida en la Carta de Aceptacién y el Contrato de la

Seccién IV. Es de aplicacion el régimen de las leyes 27271y 27397 (UVI)

CGC48.1 La proporcion que se retendrd de los de pagos es 5% en concepto de Fondo de
Reparos, pudiendo sustituirse por una Pdliza de Caucidn, a cargo de la contratista, de

igual valor que la suma retenida.
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CGC49.1 MULTAS - INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS - SE REEMPLAZA POR:‘\
En caso de que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a
continuacidn, sera pasible de las siguientes multas:
a) Incumplimiento del plan de trabajos:
El atraso entre la ejecucion acumulada mensual minima prevista en el plan
de trabajos aprobado, para el caso de haberse definido un rango de
tolerancia y la ejecucion real acumulada a igual periodo, hara pasible al
Contratista de una multa igual al tres por ciento (3%) del valor de la obra
atrasada.
El Gerente de Obra calcularda el importe pertinente y lo descontara del
certificado correspondiente al mes en que se produjo el atraso.
b) Mora en terminacion de los trabajos:
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a la obra dentro del
plazo fijado en el contrato se le aplicara una multa equivalente al uno por
mil (1 o/00) del monto original del contrato por cada dia de atraso en la
terminacion de la misma.
¢) Mora en el cumplimiento de fechas clave:
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a las tareas
establecidas en el plan de trabajos en las fechas establecidas, se hara pasible
de una multa igual al uno por ciento (1%) del monto contractual
actualizado.
Estas multas se aplicaran cuando el Gerente de Obra determine el
incumplimiento.
Cuando las multas acumuladas alcancen el diez por ciento (10%) del monto
del contrato, el Contratante podra rescindir el mismo de pleno derecho.
Los importes de las multas de cualquier tipo, seran descontados de los
certificados pendientes de emisidn o los aun no emitidos, o de las sumas
acreditadas al Contratista por cualquier concepto, o de las garantias
constituidas en concepto de fondo de reparo o de fiel cumplimiento del

contrato y la aplicacidn de una de ellas no exime de la aplicacién simultanea

de las otras.

CGC50.1 No aplica

CGC 51.1 Anticipo Financiero aplica CGC 43.1.

CGC52.1 El Contratista presenta Garantia de Cumplimiento de contrato por un monto
de mediante Pdliza de Seguro de Garantia
N delaCompania ....ccoviniiiiii e, La garantia cubre

hasta 28 dias posteriores a la fecha de finalizacién del plazo establecido para la

ejecucion de las obras (CEC 1.1 aa). (Emisidn del Certificado de Terminacién)

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Pégl na 155 de 346 Subsecretaria de Arquitectura

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO

Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato 156

A N

CGC56.1 SE AGREGA: NS
El Contratista es responsable del mantenimiento de las obras; una vez

producida la recepcidon provisoria, hasta la transferencia a las autoridades
competentes y/o entes prestatarios responsables de su operaciéon. El
Contratista estara obligado a efectuar todas las tareas de mantenimiento que
requieran las obras ejecutadas, objeto de la presente licitacién, debiendo

acatar toda indicacion al respecto que formulare la Inspeccion.

E. Finalizacion del Contrato

CGC58.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberdn presentarse a mds
tardar junto con la Recepcidn Provisoria.
Los planos actualizados finales deberdn presentarse a mds tardar junto con la

Recepcion Provisoria.

CGC 58.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 es de: 55.000.000.-

CGC59.2 SE AGREGA:

Seran entre otras, causales de rescisién por responsabilidad del contratista:

1. cuando se hubiere superado el 10% del monto del contrato en
concepto de multas.

2. cuando hiciere abandono de las obras

CGC59.2 (g) |El numero maximo de dias es 28 dias

CGCeo1.1 El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es: NO
APLICA.
CGC 66 Fuerza Mayor Si por Fuerza Mayor el Contratista se ve impedido de cumplir

sus obligaciones en virtud del Contrato, éste notificara al Contratante sobre la
situacion o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las
obligaciones que no pueda cumplir. La notificacion se realizara dentro de los
catorce (14) dias a partir de la fecha en que el Contratista tomd conocimiento
o debid haber tomado conocimiento de tal situacién. El Contratante
determinard si el incumplimiento se encuentra motivado en una circunstancia
de Fuerza Mayor y en su caso autorizard una prérroga en el plazo de

terminacion o la eximicion del cumplimiento de sus obligaciones.
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CGC 67 Oficinas
El Contratista suministrard por su cuenta el local con su mobiliario, para

instalar las oficinas del Equipo de Campo.

La oficina estara dotada de alumbrado eléctrico, agua y cloacas, o pozo
absorbente, y el Contratista las mantendra en perfecto estado de higiene.

El Contratista adoptard todas las disposiciones necesarias para que se puedan
supervisar las obras sin riesgo o peligros y pondrd a disposicion de la
Inspeccidn de obra, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para
efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive
la ejecucidn de las obras, todas las veces que esta lo solicite.

El Contratista proveera -para uso del Equipo de Campo- servicio telefénico con
su correspondiente teléfono (telefonia mévil y servicio de internet). El
Contratista proveera el servicio de DDN con acceso como minimo a la UEM y el
MDTYH. En caso de optarse por telefonia mévil se proveerd un minimo de dos
(2) equipos garantizando un abono suficiente para el consumo requerido por
el Equipo de Campo. Asimismo, se suministrara servicio de internet, por ADSL,
cable, fibra dptica, sistema satelital u otro, que no anule o cancele el servicio

de telefonia por su uso simultaneo.

Mobiliario

Dentro de los diez (10) dias de la firma del Acta de Inicio, el Contratista
proveera sin cargo una oficina dentro del barrio destinada al uso exclusivo del
Equipo de Campo, incluyendo a los responsables de los acompafiamientos de
la UEM.

La misma tendrd una superficie minima de 40 m2 garantizara condiciones de
confort tanto en verano como invierno y estara dotada de todos los servicios
necesarios (agua, luz, bafo, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para
el normal desarrollo de las tareas propias del Equipo de Campo y Supervisién
de la Obra durante su asistencia a la obra. Podrd estar conformada por una o
mas casillas transportables, de construccién robusta e integral, con piso
incluido, que permita su rapido transporte o relocalizacidn sin trabajo de
armado, siempre y cuando se mantengan las condiciones de habitabilidad,
iluminacidén y ventilacion.

El Contratista proveera ademas:

Computadora:

El Contratista proveera:
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- 2 (dos) computadoras (Notebook) de 17”, procesador 17 ultima generaciény\

provista de todos los programas necesario en obra (Microsoft Office
completo,Autocad y demads programas graficos) todos en versiones
actualizadas al afo 2022.

- 2 (dos) impresora laser color A3

El mobiliario debera ser acorde a la conformacién y cantidad de miembros del
Equipo de Campo (sillas de escritorio, escritorios, biblioteca, mesa de reunién,
sillas fijas, pizarra, etc.). La cantidad de mobiliario e insumos personales a
proveer sera consensuada con la UEM al inicio de |la obra y de acuerdo a la
conformacion del Equipo de Campo.

Insumos: cartuchos de tinta y papel, en cantidad necesaria para la confeccién g
impresién de informes del Equipo de Campo y documentacion original que se
requiera para el desarrollo de las actividades con los beneficiarios.

Se incluira un Dispenser de agua fria/caliente, reposicion de bidones, provision
de elementos de higiene y limpieza y una heladera o frigobar. Ropa de trabajo:
campera térmica (5), zapatos de seguridad (5), casco reglamentario (5) acorde
a la conformacion del Equipo de Campo y supervision de obra.

Los equipos deberan ser nuevos, estar instalados y en perfecto estado, Se
deberd garantizar su funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega
definitiva, y su reemplazo de manera inmediata ante roturas, robos u otros
imprevistos.

Las instalaciones y el equipamiento descripto seran sometidas a la aprobacion
del Gerente de Obra.

La oficina se ubicara de acuerdo a la planificacién del obrador aprobada por el
Gerente de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante
el periodo de duracion de la Obra de ser esto necesario. También serd tenido
en cuenta para la ubicacion criterios de cercania, movilidad, acceso de los
pobladores e intereses de la UEM en el territorio.

A la Recepcidén Definitiva de la Obra, el Contratante reintegrara al Contratista
la oficina, su mobiliario y equipamiento técnico. No asi el equipo de
computacion, que pasara a integrar el equipamiento comunitario ubicandose
en el Salon de Usos Multiples. Si existiera mas de una computadora, impresora
o camara digital, el destino de las mismas sera establecida por la UEM
(escuela, sala primeros auxilios u otra organizacion comunitaria).

El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la Inspeccién de
Obra en el plazo indicado hard pasible al Contratista de la aplicacién de las

multas, asi como también los gastos que ?E?@%iﬁéﬁ%ﬁ@%ﬁﬁﬁﬁ@ﬁ%ﬁbTY Y
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato 159

A N

N

Movilidad
El Contratista deberd poner a disposicién de la Inspeccién, el Equipo de Campo
y Supervisiéon de Obras, dentro de los 10 (diez) dias de notificada la orden de
iniciacion de las Obras, (un vehiculo), un (1) vehiculo utilitario, con una
antigliedad menor a dos afios, en perfecto estado de funcionamiento, doble
cabina, cuatro puertas, el mismo debera tener en un lugar visible el logotipo
que identifica el Programa y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat.
El Contratista se compromete a:

1. Realizar las tareas de mantenimiento que demande el vehiculo

2. Renovar las cubiertas cada 40.000 km.

3. Mantener el vehiculo asegurado contra todo riesgo.

4. Proveer el combustible necesario para el normal funcionamiento.

5. El vehiculo estard en poder del Contratante hasta la Recepcién

Definitiva de la Obra, en cuya oportunidad serd devuelto al Contratista en el
estado en que se encuentre.

6. El incumplimiento en la entrega del vehiculo en el plazo indicado hara
pasible al Contratista de la aplicacién de las multas previstas, asi como
también el cargo de los gastos que demande al Contratante el alquiler de la
movilidad equivalente a la solicitada hasta su efectiva entrega.

El vehiculo estara en poder del Contratante hasta la recepcién definitiva de las
obras, en cuya oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se

encuentre.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato 160

ANEXO 1
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE PRECIOS - CONVERSION A UVI

Procedimiento de Determinacion de Precios.
Para determinacion de Precios, sera de aplicacion lo establecido en las Leyes Nacionales 27.271 y 27.397

Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificacion, son
las indicadas en el Anexo I - Modelo de Certificado.

1. ACTA DE MEDICION

El proceso de certificacion mensual de la obra se origina al final de cada periodo, con el Acta de

Medicion que se ejecuta entre los representantes de la UEP/UEM vy del Contratista.

En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la correspondiente Acta de
Medicion, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A.

2. CERTIFICACION MENSUAL

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas en el Acta de
Medicion y los distintos Precios Unitarios de los distintos ftems del Contrato, el Monto de Avance de éste,
que a su vez establecera el avance en relacion al Programa de Trabajos convenido entre las partes, con el
registro de los eventuales atrasos o adelantos, e incluye también las Memorias de Trabajos ejecutados y
sus constancias fotograficas, etc.

En los casos en que haya contraparte provincial/municipal, se desglosara el Importe del Contrato.
PLANILLA B.

3. PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACION

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado mensual a fin de
determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos del Contrato, registrando
el importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas (por descuento de anticipos,
eventuales multas, Fondo de Reparos, etc.)

PLANILLA Cy PLANILLA C1

4. PLANILLA DE REDETERMINACION
NO APLICA.

INDICE DEL ANEXO I - MODELO DE CERTIFICADO

1- Caratula

2- Planilla de Medicion (Planilla A).

3- Certificado en UVI (Planilla B).

4- Planilla de Conversion UVI a § (Planilla C1).
5- Resumen- Certificado de Obra (Planilla C).
6- Balance Fondo de Reparo.

7- Planilla de Acopio.

8- Plan de Trabajo / Avances.
IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato 161

9- Documentacion Fotografica.

10- Memoria Descriptiva.

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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Caratula

Planilla de Medicién ( Planilla A)
Certificado en UVIs

Planilla de Conversién UVIs - $ (Planilla C1
Certificado de Obra - Resumen ( Planilla C)
Planilla de Balance de Fondo de Reparo
Planilla de Certificado de Desacopio

Plan de Trabajo / Avances

Documentacion Fotografica

Memoria Descriptiva de la ejecucion Mensual
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PROVINCIA DE

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PRESTAMO BID 3458 OC-AR

CERTIFICADO DE OBRA N°

Correspondiente al mes de:
Monto $:
Observaciones:

PROYECTO: BARRIO ......ccooiiiiiiiiieiiiiiins - CIUDAD DE ....cccccovviiiiiiiie,
PROVINCIA DE ....ooiiiiiiiiiee e

OBJETO: Construccion de obras de infraestructura publica, obras complementa-
rias y equipamiento comunitario.

MONTO DE CONTRATO EN UVIS:

PLAZO DE EJECUCION:

SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado

CONTRATISTA:

=

MEJORAMIENT!

d
»

} 2
CAER
SOIHYvYd

|
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L Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
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EQIIO
PROVINCIA DE 164
UEP/UEM
PLANILLA DE MEDICION N°
Corresponde al Certificado N°
(PLANILLA A)
PROYECTO: BARRIO ............ - CIUDAD DE ............. Fecha de Inicio de Obra:
Obra: "Construccion de Obras de Infraestructura Publica, Sistema del Contrato: Ajuste Alzado
Obras Complementarias y Equipamiento Comunitario™ Inspector de Obra:
CONTRATISTA: Rep. Técnico:
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: FECHA DE MEDICION DEL PRESENTE CERTIFICADO DE OBRA:
MONTO DEL CONTRATO
Cantidades CANTIDADES EJECUTADAS
Item DESCRIPCION u. Totales S/ S/Certificado Certificado Total
Contrato Anterior Presente % Acumulado
ala Fecha
l.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Sistema de abastecimiento de agua potable
1 Caiierias de distribucion
a_|Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
b _[Tapado y compactacion de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
¢ _|Prov. y coloc. cafierias de 0,075 ml #iDIV/0! 0,00
d _|Prov. y coloc. cafierias de 0,110 ml #iDIV/0! 0,00
e |Vaélvula esclusa diam. 0,075 c/u #iDIV/0! 0,00
f |Vaélvula esclusa diam. 0,110 c/u #iDIV/0! 0,00
g [Hidrante a resorte clu #iDIV/0! 0,00
h |Conexiones domiciliarias c/u #iDIV/0! 0,00
i_|Cruce bajo arroyo u #iDIV/0! 0,00
j_|Cruce bajo vias del FFCC u #iDIV/0! 0,00
Sistema de desagiies cloacales
1 Canierias
a_|Ejecucion de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #iDIV/0! 0,00
b [Excavacién c/voladura de roca m3 #;DIV/0! 0,00
c_|Tapado y compactacién de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
d _|Provision, acarreo y coloc. de carierias de 0,160 ull #iDIV/0! 0,00
e _|Provision, acarreo y coloc. de carierias de 0,110 ml #iDIV/0! 0,00
f _|Provisién, acarreo y coloc. de cafierias de 0,250 ml #iDIV/0! 0,00
g |Provision, acarreo y coloc. de carierias de 0,355 ml #iDIV/0! 0,00
h_[Provision, acarreo y coloc. de cafierias de 0,400 ml #iDIV/0! 0,00
2 Bocas de registro
a_|Ejecucién de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #iDIV/0! 0,00
b [Excavacién c/voladura de roca m3 #iDIV/0! 0,00
c_|Construccion de Boca de Registro D = 1.40 m s/excav. u #iDIV/0! 0,00
3 Tubo de limpieza
a_|Ejecucién de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #iDIV/0! 0,00
b |Tapado y compactacion de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
¢ |Tubo de limpieza u #iDIV/0! 0,00
4 Conexiones domiciliarias hasta L.M.
a |Conexion domiciliaria L = 8,5 m c/u #iDIV/0! 0,00
b [Ejecucion de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #iDIV/0! 0,00
5 Cruce
a_|Cruce bajo arroyo u #iDIV/0! 0,00
b _[Cruce bajo vias del FFCC u #iDIV/0! 0,00
6 Conex. acom. de C. Séptica comunit. existente
a_|Ejecucion de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #iDIV/0! 0,00
b |Tapado y compactacién de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
c_|Construccion boca de registro D = 1,4 s/ excav. u #iDIV/0! 0,00
d _|Cegado de camara comunitaria m3 #iDIV/0! 0,00
e _|Provisién, acarreo y coloc. de carierias de 0,160 ml #iDIV/0! 0,00
7 Conex. acom. caiieria cloacal exist. en vereda
a_|Ejecucion de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #iDIV/0! 0,00
b |Tapado y compactacién de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
c_|Construccion boca de registro D = 1,4 s/ excav. u #;DIV/0! 0,00
d _|Provision, acarreo y coloc. de carierias de 0,160 ml #iDIV/0! 0,00
Sistema de desagiies pluviales superficiales
1 Canierias
a_|Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
b _[Provision, acarreo y coloc. de cafierias de 0,400 ml #DIV/0! 0,00
c_|Tapado y compactacién de zanja m3 #;DIV/0! 0,00
2 Cordén Cuneta
a [Cordén Cuneta con hierro c/encofrado ml | | #iDIv/o! 0,00
Red vial
1 Calles enripiadas y empedradas
a_|Excavacion comun p/corte de caja e = 0,30 m (incl. ret. mat.) m2 #iDIV/0! 0,00
b _[Preparacion del terreno y compactacion subrasante h = 0,15 m m2 #iDIV/0! 0,00
c [Calle ancho 4 metros Empedrado h = 0,15 m ml #iDIV/0! 0,00
d |Cordones ml #iDIV/0! 0,00
e |Calle de ripio ancho 6 m h = 0,15 m ml #iDIV/0! 0,00
f |[Calle de ripioancho7 mh=0,15m ml #DIV/0! 0,00
g |Badén central ancho 1 m esp 0,15 m ml #iDIV/0! 0,00
2 Calles con pavimento de hormigén
a_|Construccion base de ripio ancho 7,64 m h = 0,18 m ml #iDIV/0! 0,00
b [Excavacién comun p/corte de caja e = 0,30 m (incl. ret. mat.) m2 #iDIV/0! 0,00
c_|Preparacion del terreno y compactacion subrasante h = 0,15 m m2 #iDIV/0! 0,00
d _|[Calle de hormigén ancho 7,34 mh =0,15m ml #iDIV/0! 0,00
e |Cordones ml #iDIV/0! 0,00
3 Badenes
a_|Badenes de hormigoén p/calles 7. m de ancho u #iDIV/0! 0,00
b |Badenes de hormigén p/calles 4 m de ancho u #iDIV/0! 0,00
4 Apertura de calles - Red Peatonal

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Subsecretaria de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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165
Cantidades CANTIDADES EJECUTADAS \
Item DESCRIPCION u. Totales S/ S/Certificado Certificado Total
Contrato Anterior Presente % Acumulado
ala Fecha
a_|Desmonte y nivelacion m3 #iDIV/0! 0,00
b _[Preparacion del terreno y compactacion subrasante h = 0,15 m m2 #iDIV/0! 0,00
c_|Calle ancho 4 metros Empedrado h = 0,15 m ml #iDIV/0! 0,00
d _[Baden central ancho 1 m esp 0,15 m ml #iDIV/0! 0,00
e |Cordones ml #iDIV/0! 0,00
5 Pluvial por conductos
a_|Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
b _|Sumidero - trinchera petrea u #iDIV/0! 0,00
Red peatonal
1 Veredas ancho 1 m
a_|Detalles en lajas Mercedes m2 #iDIV/0! 0,00
b |Contrapiso de H® de cascote s/terr. nat. 12 cm. de esp. c/sup. fratas. m2 #iDIV/0! 0,00
2 Puentes Peatonales
a_|Demolicién de estructura existente u #iDIV/0! 0,00
b |machimbre e = 2" u #iDIV/0! 0,00
Red eléctrica y alumbrado publico
1 Red primaria Aérea 13,2 kV
Soporte de alineacion para 13,2 kV para postes de madera de 10,50 m
a |y cruceta MN 110 cjto #iDIV/0! 0,00
Soporte desvio angular hasta 10° con doble aislador MN3 A c/poste de
b |madera de 10,50 m y cruceta MN 110 cjto #iDIV/0! 0,00
Soporte desvio angular p/13,2 kV de 60-90° con C. H. A. de
c_|2x10,50/350/3 y cruceta MN 63 p/conductor hasta 35 mm2 cjto #iDIV/0! 0,00
Soporte de retencion para 13,2 kV con C. H. A. de 2x10,50/350/3 y
d_[cruceta de HA MN 159 cjto #iDIV/0! 0,00
f [Accesorio de retencién para 13,2 kV para 3 conductores cjto #iDIV/0! 0,00
Colocacién de morseto para conexion derivacion linea a linea con
g _|conductores de aluminio 6 - 50 mm2 cjto #iDIV/0! 0,00
h _|Rienda linea de media tensién cjto #iDIV/0! 0,00
i_|Tendido, tensado y atado de conductor de Al/Al desnudo de 35 mm2 ml #iDIV/0! 0,00
2 S.E.T.A. 13,2 kV
a_|Planta de columnas de H° A° de 9,00/350/3 cjto #iDIV/0! 0,00
Acc. Electromagnetico p/SETA (T. pasante) exclusivamente p/cond.
b _[Preensamblado c/col. Exist. Sin transf. cjto #iDIV/0! 0,00
Hormigoén simple para base de columna relacion 1:3:5 cemento, arena
c _|piedra m3 #iDIV/0! 0,00
S.E.T.A. 315 kVA terminal 13,2/0,400/0,0231 kV con columna de H° A®
d [10,50/350/3 - 9,50/350/3 - dos salidas p/cables cjto #iDIV/0! 0,00
3 Transformador 13,2 kVA
a_|Provisién y montaje transformador trifasico de 200 kVA - 13,2 cjto #iDIV/0! 0,00
b _|Provisién y montaje transformador trifasico de 200 kVA - 13,2 cjto #iDIV/0! 0,00
4 Red secundaria de preensamblado
Colocacion de morseto para acometida domiciliaria en linea con
a_|conductores preensamblados cjto #iDIV/0! 0,00
b [Accesorio de retencién simple para conjunto preensamblado cjto #iDIV/0! 0,00
¢ _|Rienda tipo violin - baja tensién cjto #iDIV/0! 0,00
d |[Rienda tipo rural - baja tension cjto #iDIV/0! 0,00
e _|Colocacién de seccionador portafusible MN 237 cjto #iDIV/0! 0,00
Tendido, tensado y sujecién de conductor preensamblado 3x35/50
f _|mm2 de Al/Al ml #iDIV/0! 0,00
Tendido, tensado y sujecién de conductor preensamblado 3x70/50
g |mm2 de Al/Al ml #iDIV/0! 0,00
Tendido, tensado y sujecién de conductor preensamblado 3x35/50/25
h _[mm2 de AI/AI ml #iDIV/0! 0,00
Tendido, tensado y sujecién de conductor preensamblado 3x70/50/25
i |mm2 de Al/Al ml #iDIV/0! 0,00
Tendido, tensado y sujecién de conductor preensamblado 3x95/50/25
j_|mm2 de Al/Al ml #iDIV/0! 0,00
Kit antifraude de acometida domiciliaria monofasico de cable
k_[concéntrico de 4 mm2 cjto #iDIV/0! 0,00
| |Tendido, tensado y sujecion de conjunto preensamblado 2x25 mm2 ml #iDIV/0! 0,00
Soporte de retencion con contraposte para conjunto preensamblado
m_[con poste de 9 metros cjto #iDIV/0! 0,00
Conjunto soporte alineacién o desvio 15° p/conjunto preensamblado
n_|con poste de 9 metros cjto #iDIV/0! 0,00
5 Alumbrado publico mercurio
Alumbrado publico con brazo de 2,5" de 2 m de largo y artefacto de 250
a_|wde H° G° - acometida aérea cjto #iDIV/0! 0,00
Caja de comando d A.P. apto para intemperie, completo (incluido
b _|accesorio de maniobra) cjto #iDIV/0! 0,00
6 Red domiciliaria
a [Conex. Eléc. Dom. Incl. Pilar caja medidor llave term. | civiv | [ #Divior | 0,00
Prov. de contenedores
1 Contenedores 0,00
a_|Prov. y coloc. de contenedores u #iDIV/0! 0,00
Parquizacion, arbolado y coberturas verdes
Representante Técnico Inspector
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Cantidades CANTIDADES EJECUTADAS \
Item DESCRIPCION u. Totales S/ S/Certificado Certificado Total
Contrato Anterior Presente % Acumulado
ala Fecha
1 Arbolado publico
a_[Prov. y plantacién arboles [ u ] | [ #Divior | 0,00
2 Espacios verdes
a |Preparacién del suelo m2 #iDIV/0! 0,00
b [Sembrado de césped m2 #iDIV/0! 0,00
c |Prov. y plantacion arboles u #iDIV/0! 0,00
3 Espacios a los costados de la linea del ferrocarril
a |Prov. y plantacién arboles u #iDIV/0! 0,00
b [Sembrado de césped m2 #iDIV/0! 0,00
c |Preparacion del suelo m2 #iDIV/0! 0,00
4 Juegos
a |Juego p/ Plaza - Potro u #iDIV/0! 0,00
b _|Juego p/ Plaza - Sube y baja u #iDIV/0! 0,00
¢ |Juego p/ Plaza - Equilibrio u #iDIV/0! 0,00
d |Juego p/ Plaza - Puente combinado u #iDIV/0! 0,00
e |Juego p/ Plaza - Hamacas u #iDIV/0! 0,00
f |Juego p/ Plaza - Casita de juegos u #iDIV/0! 0,00
g |Juego p/ Plaza - Tobogan u #iDIV/0! 0,00
h |Plaza - Parrilla con glorieta, mesa y bancos u #iDIV/0! 0,00
i |Juego p/ Plaza - Escalera de troncos en patio de arena u #iDIV/0! 0,00
5 Campo deportivo y juegos infantiles
a |Cancha de futbol u #iDIV/0! 0,00
b |Juego p/ Plaza - Potro u #iDIV/0! 0,00
¢ |Juego p/ Plaza - Sube y baja u #iDIV/0! 0,00
Equipamiento comunitario
1 Conexion intradomiciliaria de agua potable
a_|Conexion intradomiciliaria de agua potable | u | ! ! ! #;DIV/0! ! 0,00
2 Conexion intradomiciliaria cloacal
a_[Conexion intradomiciliaria cloacal [ u ] | [ [ #Divior | 0,00
3 | a |Estructura resistente
Relleno para nivelacion m3 #iDIV/0! 0,00
a_|Movimiento de suelos para fundaciones m3 #iDIV/0! 0,00
b [Zapata corrida m3 #iDIV/0! 0,00
c _|Platea para torre tanque m3 #iDIV/0! 0,00
d |Estruc. Acero Torre Tanque u #iDIV/0! 0,00
e |Encadenado inferior de H° A° m3 #iDIV/0! 0,00
f |Encadenado superior de H® A° m3 #;DIV/0! 0,00
g |Columnas de rollizos de madera en galerias u #iDIV/0! 0,00
h _[Columnas, vigas y porticos de H® A° m3 #iDIV/0! 0,00
4 Mamposteria
a |Ladrillos huecos espesor 0,12 m2 #;DIV/0! 0,00
b |[Ladrillos huecos espesor 0,18 m2 #;DIV/0! 0,00
5 Cubierta y cielorraso
a_|Chapa galvanizada con estructura metalica m2 #;DIV/0! 0,00
b _|Chapa galvanizada con estructura de madera m2 #;DIV/0! 0,00
¢ |Entablonado machimbre visto m2 #;DIV/0! 0,00
d |Cielorraso de madera machimbrada salén m2 #;DIV/0! 0,00
6 Contrapiso
a_|Contrapiso de hormigdn de cascotes m2 #iDIV/0! 0,00
b [Banquina bajo mesada de cocina y en placard m2 #;DIV/0! 0,00
7 Capa aisladora
a_|Capa aisladora cajon p/muros m2 #iDIV/0! 0,00
b [Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 #iDIV/0! 0,00
8 Revoques y revestimientos
a_|Exterior hidréfugo, grueso y fino m2 #iDIV/0! 0,00
b |Interior grueso y fino m2 #iDIV/0! 0,00
¢ _|Grueso bajo revestimiento Piedra m2 #iDIV/0! 0,00
d |Azulejos blancos m2 #iDIV/0! 0,00
e |Revestimiento piedra corte regular m2 #iDIV/0! 0,00
9 Pisos
a_|Carpeta de nivelacion c/hidréfugo m2 #iDIV/0! 0,00
b |Piso de ceramicos m2 #iDIV/0! 0,00
¢ _|Piso de piedra laja corte regular m2 #iDIV/0! 0,00
d |Zbcalo ceramico ml #iDIV/0! 0,00
e |Losetas de hormigén 60 x 40 y 4,2 cm m2 #iDIV/0! 0,00
10 Carpinteria
a_|Prov. y coloc. de puerta doble de chapa reforzada u #iDIV/0! 0,00
b _[Prov. y coloc. de puerta para bafio p/discapacitados u #iDIV/0! 0,00
c_|Prov. y coloc. de puerta placa u #iDIV/0! 0,00
d _|Prov. y coloc. de puerta chapa reforzada 0,80 x 2,00 u #iDIV/0! 0,00
e |Prov. y coloc. de ventana metdlica 1,8 mx 1,1 m u #;DIV/0! 0,00
f _|[Prov. y coloc. de ventiluz u #iDIV/0! 0,00
g |Prov. y coloc. de puerta p/placard 2 hojas u #;DIV/0! 0,00
h_[Prov. y coloc. de puerta p/placard 3 hojas u #iDIV/0! 0,00
Representante Técnico Inspector
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MONTO DEL CONTRATO

. CANTIDADES EJECUTADAS
Cantidades
Item DESCRIPCION u. Totales S/ | SiCertificado Certificado
Contrato Anterior Presente % Acumulado
ala Fecha
i_|Prov.y coloc. Puerta p/casilla de gas 2 hojas u #iDIV/0! 0,00
11 Instalacién sanitaria
a_|Distribucion de agua fria ml #iDIV/0! 0,00
b |Desaglies cloacales ml #iDIV/0! 0,00
c_|Conjunto de barrales para bafio de discapacitados u #iDIV/0! 0,00
d |Prov. y coloc de tanque de reserva 1000 Its tricapa u #iDIV/0! 0,00
e _|Prov. y coloc de inodoro u #iDIV/0! 0,00
f _|[Prov. y coloc de lavatorio u #iDIV/0! 0,00
g |Prov. y coloc de accesorios u #iDIV/0! 0,00
h_|Cafieria pluvial ml #iDIV/0! 0,00
i_|Prov. y coloc de inodoro para discapacitados u #iDIV/0! 0,00
j |Prov. y coloc de lavatorio para discapacitados u #iDIV/0! 0,00
12 Instalacion eléctrica
a_|Bocas u #iDIV/0! 0,00
b | Tablero general mediano u #DIV/0! 0,00
¢ _[Provision y colocacion de ventilador de techo u #DIV/0! 0,00
d_|Provisién y colocacion de artef. p/fluorescente doble u #iDIV/0! 0,00
e _|Provisién y colocacion de artef. t/tortuga u #DIV/0! 0,00
f _|[Prov. y coloc. plafén circular doble c/fluorescente de 22 w u #DIV/0! 0,00
g |Puesta a tierra y pilar de acometida u #iDIV/0! 0,00
h_|Alumbrado de Parque y Frente SUM u #iDIV/0! 0,00
13 Pintura
a [Latex exterior m2 #iDIV/0! 0,00
b |[Latex interior m2 #iDIV/0! 0,00
¢ [Barniz o esmalte sobre carpinteria de madera m2 #iDIV/0! 0,00
d |Esmalte sintético sobre carpinteria de chapa m2 #iDIV/0! 0,00
e |Barniz sobre cielorraso de madera m2 #iDIV/0! 0,00
14 Varios
a_|Provisién y colocacion de mesada cocina u #iDIV/0! 0,00
b |2 mesas 2,50 x 1 m de madera dura c/cab. u #iDIV/0! 0,00
c |25 sillas pleg. de mad. u #iDIV/0! 0,00
d |Televisor de 29" trinorma c/entrada de video u #iDIV/0! 0,00
e |Heladera con freezer total 400 Its - Vol. 110 Its u #iDIV/0! 0,00
f [Reproductor de video con DVD u #iDIV/0! 0,00
g |Cocina tipo Volcan - 4 horn. - ancho 55 cm c/horno visor u #iDIV/0! 0,00
h_|Minicomponente mp3 - 3 CD u #iDIV/0! 0,00
i |Termotanque de 90 Its y 2 garrafas de 45 kg u #iDIV/0! 0,00
j |Provision y colocacion de aireador edlico diametro 600 mm u #iDIV/0! 0,00
k |SUM - Glorieta 15 m2 u #iDIV/0! 0,00
| |SUM - Mesa de losa 1,2 x 08 (e = 0,7 m) + bancos 0,4 x 1,2 u #iDIV/0! 0,00
I. NEXOS
1 Cruce
a_|Demolicién de pavimentos m3 #iDIV/0! 0,00
b |Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
c_|Tapado y compactacién de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
d _|Provision, acarreo y colocacion de caferia de diam. 0,400 ml #DIV/0! 0,00
e |Relleno de arena m3 #iDIV/0! 0,00
f [Hormigén esp: 15 cm m2 #iDIV/0! 0,00
g |Construccion de boca de registro D= 1,4 s/excav. u #DIV/0! 0,00
h_|Exc. de zanjeo y tapado con compactacion m3 #iDIV/0! 0,00
i |Excavacion c/voladura de roca m3 #iDIV/0! 0,00
2 Cruce cloacal alcantarilla
a_|Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
b |Tapado y compactacion de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
c _|Provision, acarreo y colocacién de cafieria de diam. 0,400 ml #iDIV/0! 0,00
d |Relleno de arena m3 #iDIV/0! 0,00
e |Construccion de boca de registro D= 1,4 s/excav. u #DIV/0! 0,00
f |Excavacion c/voladura de roca m3 #iDIV/0! 0,00
3 Red cloacal
a_|Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
b |Excavacion c/voladura de roca m3 #iDIV/0! 0,00
¢ _[Provision, acarreo y colocacién de cafieria de diam. 0,400 ml #iDIV/0! 0,00
d _|[Relleno de arena m3 #iDIV/0! 0,00
4 Boca de registro
a_|Construccion de boca de registro D= 1,4 s/excav. u #iDIV/0! 0,00
b [Exc. de zanjeo y tapado con compactacion m3 #iDIV/0! 0,00
c_|Excavacion c/voladura de roca m3 #iDIV/0! 0,00
5 Conexion domiciliaria hasta L. M.
a_|Conexién domiciliaria L= 8,5 m clu #iDIV/0! 0,00
b _|Excavacion de zanja (con equipo) m3 #iDIV/0! 0,00
c_|Tapado y compactacién de zanja m3 #iDIV/0! 0,00
1. OBRAS DE MITIGACION
1 Cicatrizaciéon
a_|Preparacion del suelo u #iDIV/0! 0,00
b _|Sembrado de césped u #iDIV/0! 0,00
c_[Provision y plantacion de arboles u #iDIV/0! 0,00
d |Bancos de piedra 1ra voladura u #iDIV/0! 0,00
2 pertura de zanjon
a |Limpieza y apertura de cauce | u. | #iDIV/0! 0,00
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PROVINCIA DE
UEP/UEM 168
CERTIFICADO DE OBRA N°
Correspondiente al Acta de Medicion N°
PROYECTO: BARRIO ................. - CIUDADDE .........ccenenennnee (PLANILLA C)
Obra: "Construccién de Obras de Infraestructura Publica,
Obras Complementarias y Equipamiento Comunitario”
CONTRATISTA:
MES: RESOLUCION N°
ANO: DECRETO N°
PLAZO: FECHA DE CONTRATO:
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL EN UVIS: FECHA DE INICIACION:
SISTEMA DE CONTRATO: 1,26% REPRESENTANTE TECNICO:
MES BASICO DE MONTO CONTRACTUAL: INSPECCION DE OBRA:
PRESENTE CERTIFICADO TOTAL CERTIFICADO PERIODO DEL PRESENTE CERTIF:
% PREVISTO % PREVISTO: VALOR UVIS:
% REAL: % REAL: FECHAS DEL VALOR UVIS:
1. MONTO BRUTO CERTIFICADO 2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES
A- Monto Total Certificado a la Fecha 0,00 H- Por Materiales Acopiados Incorporados a la Obra $ 0,00
B- Monto Certificado Anteriormente 0,00 |- Por Deducciones de Anticipo $ 0,00
C- Importe del Presente Certificado 0,00 J- Por Multas $0,00
D- Factor de Adecuacion Provisoria 0,00 SUB TOTAL DEDUCCIONES (H + 1+ J) = $ 0,00
E- Devolucion de Retenciones 0,00
F- Acopio de Materiales S/Certificado de Acopio 0,00 K- Por Atraso Especial S/Orden de Servicio $ 0,00
G- Anticipo S/Orden de Servicio 0,00 L- Fondo de Reparo (5% ) $ 0,00
SUB TOTAL RETENCIONES (K +L) = $0,00
TOTALENUVIS:C+D+E = 0,00 TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES $ 0,00
MONTO BRUTO CERTIFICADO EN PESOS $ $0,00
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES EN PESOS $ $0,00
SUST. FDO. DE REPARO POL. N° ................ - (compaiiia) ($ 0,00) $0,00
IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO EN PESOS $: $0,00
IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO EN LETRAS:
Son pesos.......
FIRMA'Y SELLO DEL FIRMA'Y SELLO DEL
SUPERVISOR DE OBRA
Con el presente certificado se deja constancia del cumplimiento de:
a) Las obligaciones emergentes de la legislacion laboral (aportes previsionales, ART, etc.) del mes anterior a la presentacion
b) Las obligaciones emergentes del decreto N° 911/96 relativo a seguridad e Higiene en la ejecucion de los trabajos
c) Emision de Poliza de de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes (plazo total de la obra)
d) Emisién de Poliza de responsabilidad de terceros
e) los porcentajes de avance real de obra (referidos al Monto contractual basico)
FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE TECNICO
IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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169

25.‘39.5&!?"5% PROVINCIA DE
N 2

,_,_jf% UEP/UEM
A

(Datos basicos de la obra)
Barrio:
Obra:
Etapa:
Empresa:
Representante Técnico:

Plazo:
Fecha de inicio:

CONVERSION DE UVIS A PESOS

CERTIFICADO DE OBRA N°
Correspondiente al Acta de Medicion N°
Periodo de Medicion:

CONTRATO

Fecha xxxxxxxx seg. LPN xxxxxxx

‘

Planilla C1

Corresponde a luvis

DIFERENCIAS

Acum Previsto % Acum. Real %

Diferencia %

Observaciones

CONVERSION UVIS A $
UVvIS $ x UVIS

TOTAL $

FIRMA'Y SELLO DEL SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA'Y SELLO DEL COORDINADOR

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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PROVINCIA DE 170
UEP/UEM
CERTIFICADO DE OBRA N°
Correspondiente al Acta de Medicion N°
PROYECTO: BARRIO ................. - CIUDADDE ..........cevenennnee (PLANILLA C)
Obra: "Construccién de Obras de Infraestructura Publica,
Obras Complementarias y Equipamiento Comunitario”
CONTRATISTA:
MES: RESOLUCION N°
ANO: DECRETO N°
PLAZO: FECHA DE CONTRATO:
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL EN UVIS: FECHA DE INICIACION:
SISTEMA DE CONTRATO: 1,26% REPRESENTANTE TECNICO:
MES BASICO DE MONTO CONTRACTUAL: INSPECCION DE OBRA:
PRESENTE CERTIFICADO TOTAL CERTIFICADO PERIODO DEL PRESENTE CERTIF:
% PREVISTO % PREVISTO: VALOR UVIS:
% REAL: % REAL: FECHAS DEL VALOR UVIS:
1. MONTO BRUTO CERTIFICADO 2. DEDUCCIONES Y RETENCIONES
A- Monto Total Certificado a la Fecha 0,00 H- Por Materiales Acopiados Incorporados a la Obra $ 0,00
B- Monto Certificado Anteriormente 0,00 |- Por Deducciones de Anticipo $ 0,00
C- Importe del Presente Certificado 0,00 J- Por Multas $0,00
D- Factor de Adecuacion Provisoria 0,00 SUB TOTAL DEDUCCIONES (H + 1+ J) = $ 0,00
E- Devolucion de Retenciones 0,00
F- Acopio de Materiales S/Certificado de Acopio 0,00 K- Por Atraso Especial S/Orden de Servicio $ 0,00
G- Anticipo S/Orden de Servicio 0,00 L- Fondo de Reparo (5% ) $ 0,00
SUB TOTAL RETENCIONES (K +L) = $0,00
TOTALENUVIS:C+D+E = 0,00 TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES $ 0,00
MONTO BRUTO CERTIFICADO EN PESOS $ $0,00
TOTAL DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES EN PESOS $ $0,00
SUST. FDO. DE REPARO POL. N° ................ - (compaiiia) ($ 0,00) $0,00
IMPORTE NETO PRESENTE CERTIFICADO EN PESOS $: $0,00
IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO EN LETRAS:
Son pesos.......
FIRMA'Y SELLO DEL FIRMA'Y SELLO DEL
SUPERVISOR DE OBRA
Con el presente certificado se deja constancia del cumplimiento de:
a) Las obligaciones emergentes de la legislacion laboral (aportes previsionales, ART, etc.) del mes anterior a la presentacion
b) Las obligaciones emergentes del decreto N° 911/96 relativo a seguridad e Higiene en la ejecucion de los trabajos
c) Emision de Poliza de de seguro contra incendio de las obras ejecutadas en el mes (plazo total de la obra)
d) Emisién de Poliza de responsabilidad de terceros
e) los porcentajes de avance real de obra (referidos al Monto contractual basico)
FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE TECNICO
IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
EN EL BARRIO
EMPRESA:
PLANILLA DE BALANCE DE POLIZAS DE FONDO DE REPARO
. MONTO MONTO SALDO .
POLIZAN ASEGURADOR ASEGURADO SUSTITUIDO UTILIZABLE SICERTIFICADO N 0BS

REPRESENTANTE TECNICO

UEP / UEM

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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PROVINCIA DE
UEP/UEM

CERTIFICADO DE DESACOPIO
CORRESPONDE A CERTIFICADO DE OBRA N°
PROYECTO: BARRIO ............. - CIUDAD DE ............. Fecha de Inicio de Obra:

Obra: "Construccion de Obras de Infraestructura Publica, MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL EN UVIS:

Obras Complementarias y Equipamiento Comunitario”

Sistema del Contrato: Ajuste Alzado

CONTRATISTA: Representante Técnico: Inspector de Obra:
DESACOPIO
° Descripcion ACOPIO CANTIDAD ANTERIOR PRESENTE ACUMULADO
B
z - 8] CANTIDAD PREC'%\L/"IZ‘TAR'D PRECIO TOTAL ANTERIOR PRESENTE ACUMULADO uviIS % uvIS % uviIS %
TOTAL UVIS 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
NOTA:
FIRMA Y SELLO DEL FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR DE FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE TECNICO OBRA DE OBRA COORDINADOR

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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PROVINCIA DE

UEP/UEM

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PLAN DE TRABAJO Y LOS AVANCES DE OBRA (UVIS)
CORRESPONDE A CERTIFICADO DE REDETERMINACION N° (Fecha)
PROYECTO: BARRIO ................. - CIUDADDE .......cccoovvrrinnnnnns

Obra: "Construcciéon de Obras de Infraestructura Publica,
Obras Complementarias y Equipamiento Comunitario”

CONTRATISTA:
Monto Monto del Monto Acumulado % de Obra PLAZO DE OBRA ORIGINAL ..... MESES
CONTRATO: Certificadoen  al Presente en  al Presente PLAZODE OBRA ... MESES
0,00 0,00 #{DIV/0!
AVANCE FINANCIERO DE OBRA PROYECTADO OBRA EJECUTADA
o . Montos
CERT. MES Certificados de Acoploy Mensuales en % Certif. % Acum. Certificados de Acopio y Montos % Certif. % Acum.
Obra Desacopios uvis Obra Desacopios Mensuales
0 0,00 0,00  0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
1 0,00 #iDIV/0! #iDIV/O! 0,00
2 0,00 #iDIV/O! #iDIV/0! 0,00
3 0,00 #iDIV/0! #iDIV/0! 0,00
4 0,00 #;DIV/O! #iDIV/0! 0,00
5 0,00 #;iDIV/0! #iDIV/0! 0,00
6 0,00 #;DIV/O! #iDIV/0! 0,00
7 0,00 #;iDIV/0! #iDIV/0! 0,00
8 0,00 #;DIV/O! #iDIV/0! 0,00
9 0,00 #;iDIV/0! #iDIV/0! 0,00
10 0,00 #;DIV/O! #iDIV/0! 0,00
11 0,00 #;iDIV/0! #iDIV/0! 0,00
12 0,00 #;DIV/O! #iDIV/0! 0,00
13 0,00 #;iDIV/0! #iDIV/0! 0,00
14 0,00 #;DIV/O! #iDIV/0! 0,00
15 0,00 #;iDIV/0! #iDIV/0! 0,00
16 0,00 #;DIV/O! #iDIV/0! 0,00
17 0,00 #;iDIV/0! #iDIV/0! 0,00
18 0,00 #;DIV/O! #iDIV/0! 0,00
19 0,00 #;iDIV/0! #iDIV/0! 0,00
20 0,00 #;DIV/O! #iDIV/0! 0,00
0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00%
PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE
PROVINCIA DE s
UEP - PROMEBA P
=
(Domicilio) oL £3-1 o
-H—“m
CURVA COMPARATIVA ENTRE EL PLAN DE TRABAJO Y LOS AVANCES DE OBRA
100%
90%
80%
70%
60%
Q
o
Z 0
L 50%
o
z
s
< 40%
—eo— Series1
30% ——Series2 |
20%
10%
0,00%
0% ©-0:00%0—0:00%0—0,00%O—0:00% ©—0,00% O—0:00% ©—0,00% O—0:00% —0:00% O—0,00% ©—0:00% ©—0,00% O—0:00% ©—0,00% O—0:00% ©—0,00% O—0:00% @600 @—0: -06%90,00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MESES
FIRMA'Y SELLO DEL FIRMA'Y SELLO DEL INSPECTOR
REPRFSENTANTR TEONICO ~r Anma
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OBRA:  "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

BARRIO:

EMPRESA:
OBRA:
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°
MES:

FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE TECNICO INSPECTOR DE OBRA
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OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, OBRAS COMPLEMENTARIAS
BARRIO

EMPRESA:

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EJECUCION MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°
MES:

CROQUIS / PLANOS DE AVANCE:
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato 176

ANEXO 2
ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El PROMEBA interviene en villas y asentamientos llevando los servicios basicos e infraestructura a
poblacion radicada en el lugar donde se ejecutara la obra, por lo tanto, ésta asume caracteristicas
particulares a atender en la ejecucion.

Las particularidades mencionadas deben estar contenidas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones
Especiales del Contrato, bajo el titulo de ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

CARACTERISTICAS SOCIO-CULTURALES DE LA POBLACION RESIDENTE

En este punto se realizara una sintesis de los condicionantes a la ejecucion del proyecto que se consideren
sustantivos, tales como:

. Numero y caracteristicas principales de las familias.

. Caracteristicas socioculturales particulares del barrio/asentamiento.

. Actividades preponderantes de la comunidad que deban considerarse, rutinas y circulacion diaria,
etnia, etc.

. Perfil de capacitacion.

. Gestidn: descripcion del equipo de campo y funcidn del/de los promotor/es sociales.

. Participacion: delegados, entidades, formas previstas de acompafiamiento y monitoreo social de

la obra publica.

Teniendo en cuenta las caracteristicas particulares del PROMEBA es que se establecen las obligaciones
de la Contratista respecto de los aspectos sociales implicados en la gestién durante la ejecucion de la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. LIBRO DE RECLAMOS

El Equipo de Campo registrara los reclamos de los vecinos respecto de la obra en un Libro de
reclamos a disposicidon del publico en las oficinas del mismo. El inspector de obra que informara
de inmediato a la Contratista en los casos que corresponda.

2. ASISTENCIA A REUNIONES

El representante de la Contratista designado a tal fin debera participar en las reuniones del
equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprension integral del
proyecto y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la obra en ejecucion.

3. ASISTENCIA A REUNIONES CON VECINOS

El representante de la Contratista deberd concurrir a los talleres y a las reuniones con vecinos
cuyo desarrollo esté relacionado a temas del contrato de obra.

4. ACCESIBILIDAD

En caso que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido momentaneamente
por la obra, la empresa informara acerca de tiempos de duracidn de la interrupcién y alternativas
de acceso deberan ser notificada al Equipo de Campo, a través de la inspeccion, en tiempo y
forma. Durante la ejecucion de las obras debera garantizarse la circulacién y acceso del barrio y
sus vinculaciones con el entorno y zonas de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos
comunitarios, etc.).

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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5. MANO DE OBRA
Se sugiere la inclusidon de mano de obra del barrio y entorno.

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO INTRALOTE

6. AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOTE

Cualquier trabajo que la Contratista realice dentro del lote requiere de una autorizacion de la
familia involucrada. Las autorizaciones seran refrendadas por la Inspeccion de obra, la Contratista
y el beneficiario/a.

7. COMUNICACION

Las instrucciones dadas a la Contratista y los acuerdos establecidos seran en exclusiva con la
Inspeccion de obra. En ningln caso serd mediante las comisiones vecinales o vecinos particulares.

8. ESCOMBROS
Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros, restos de
materiales no utilizados) deben ser retirados al momento de finalizar la obra o en el plazo que
indique la inspeccion.

9. REDES Y CONEXIONES EXISTENTES

La Contratista tomard las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los servicios
existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas.

CONSIDERACIONES EN CASO DE RELOCALIZACIONES

10. RELOCALIZACIONES

En caso de relocalizaciones, la inspeccién de obra informard las caracteristicas del plan de
relocalizaciones y los acuerdos alcanzados con las familias a fin de asegurar la correcta
coordinacién de las tareas que asi lo requieran.

Para mayor comprension del alcance de los aspectos sociales involucrados en el presente proyecto, se
encuentra a disposicion del Oferente, para su consulta, el Diagndstico y Documento Social que forma
parte del Proyecto Ejecutivo Integral del Barrio ...........ccoccevieeieneenne. [Completar lo que corresponda]

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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ANEXO 3

CARTEL DE OBRA

Se presentara de manera adjunta a este pliego el MODELO DE CARTEL DE OBRA y su correspondiente Manual de Uso.

La ubicacion definitiva de cada cartel sera indicada por el Gerente de Obra con la supervision de la UEM.

El Contratista debera presentar una memoria de calculo de la estructura de sostén, la cual debera estar aprobada por la Inspeccion antes de la

colocacion.
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PLACA INSTITUCIONAL

NO APLICA
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

La existencia de un conjunto de Especificaciones claras y precisas es indispensable para que
los Oferentes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el
Contratante, sin tener que restringir o condicionar sus Ofertas. En el marco de licitaciones
publicas, las Especificaciones deben redactarse de modo que permitan la mdas amplia
competencia posible y, al mismo tiempo, establezcan claramente las normas requeridas en
cuanto a la mano de obra, los materiales y el funcionamiento de los bienes y servicios que se
han de adquirir. Solo asi se podrda cumplir con los objetivos de economia, eficiencia y
equidad en materia de adquisiciones, asegurar que las Ofertas se ajustan a las condiciones
de la licitacion, y facilitar la evaluacion posterior de las Ofertas. En las Especificaciones
debera exigirse que todos los bienes y materiales que se hayan de incorporar en las Obras
sean nuevos, estén sin usar y sean los modelos mds recientes o actuales, y que en ellos se
hayan incorporado los ultimos adelantos en materia de diserio y materiales, a menos que en

el Contrato se estipule otra cosa.

En la preparacion de Especificaciones resultan utiles los ejemplos de Especificaciones de
proyectos similares que hayan tenido lugar en el mismo pais. El Banco promueve el uso del
sistema métrico decimal.  Comunmente la mayor parte de las Especificaciones son
redactadas por el Contratante o el Gerente de Obras especialmente para satisfacer las Obras
del Contrato en cuestion. Si bien no hay un conjunto estandar de Especificaciones de
aplicacion universal a todos los sectores de todos los paises, si existen principios y

procedimientos establecidos, los cuales se han incorporado en estos documentos.

Resulta muy conveniente uniformar las Especificaciones Generales para Obras que se
realizan con frecuencia en los sectores publicos, tales como carreteras, puertos,
ferrocarriles, vivienda urbana, riegos y abastecimiento de agua, del mismo pais o region en
que prevalezcan condiciones similares. Las Especificaciones generales deberan abarcar
todas las formas de ejecucion, materiales y equipos que se utilicen comunmente en la
construccion, aunque no siempre hayan de usarse en un Contrato de Obras determinado.
Las Especificaciones Generales deberdan adaptarse luego a las Obras especificas eliminando

o agregando disposiciones.

Las Especificaciones deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten
restrictivas. En las Especificaciones de normas relativas a los bienes, materiales y formas de
gjecucion se deberan aplicar, en la medida de lo posible, normas reconocidas
internacionalmente. Cuando se utilicen otras normas particulares, sean o no del pais del
Prestatario, se deberd establecer que también seran aceptables los bienes, materiales y

formas de ejecucion que se ajusten a otras normas reconocidas que garanticen una calidad
|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura

Pagl na 180 de 346 Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO

Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 181

igual o superior a la de las normas mencionadas. Con tal fin se podrd agregar el siguiente

tipo de clausula en las Condiciones Especiales o en las Especificaciones:

“Equivalencia de normas y c6digos”

Cuando se haga referencia a las normas y codigos especificos con cuyos requisitos deban
cumplir los bienes y materiales a ser suministrados y los trabajos a ser ejecutados o las
pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaran las disposiciones de la ultima edicion o
revision de las normas y codigos pertinentes en vigencia, salvo que expresamente se estipule

otra cosa en el Contrato.

Cuando dichas normas y codigos sean nacionales, o estén relacionados con un pais o region
determinados, se aceptaran otras normas reconocidas que aseguren una calidad
sustancialmente igual o superior a la de las normas y codigos especificados supeditadas a,

previos, examen del Inspector y consentimiento por escrito del Gerente de Obras.

El Contratista debera describir detalladamente por escrito las diferencias que existan entre
las normas especificadas y las que propone como alternativa, y presentarlas al Inspector de
Obras por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento. Si
el Gerente de Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad
en igual o superior, el Contratista debera cumplir con las normas especificadas en los

’

documentos.’

En el caso extremo de que hubiera que utilizar marcas comerciales como referencias deberad
ser claramente explicitado que las mismas se agregan a titulo indicativo, pero no seran de
uso obligatorio. Y que las ofertas podran incluir otras marcas comerciales que tengan
equivalentes calidades, prestaciones, asistencia técnica, garantia y apoyo de postventa

minimo

Estas notas para preparar las Especificaciones tienen como unico objetivo el de informar al
Contratante o a la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en

los documentos finales.
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1. MEMORIA DE LAS OBRAS

La remodelacion y ampliacion del Polideportivo Municipal 9 de Julio que se aborda

en esta solicitud de financiamiento apunta a la puesta en valor de la canchas, servicios
sanitarios y accesibilidad, y la construccion de una nueva cocina, administracion y aula. Esta
obra se suma a la puesta en valor total del predio que incluye las ya ejecutadas obras de
vivienda, la Unidad Téactica de Operaciones Inmediatas, el Dispositivo Territorial
Comunitario

(SEDRONAR), el Jardin Maternal Municipal Nol2, el Jardin de Infantes Municipal No25, el
Centro Educativo Municipal No125 y el Envion Villa Tranquila. Todas estas obras apuntan a
la puesta en valor del predio y la ampliacion de oportunidades para los vecinos de Villa
Tranquila.

El predio en cuestion se enmarca dentro de la politica deportiva de la ciudad de

Avellaneda que incluye otros 15 polideportivos y un centro de Alto Rendimiento. La
estrategia apunta a la descentralizacion de la oferta deportiva, acercando diferentes
propuestas deportivas directamente a los barrios de nuestra Ciudad.

La remodelacion y ampliacion nos permitird potenciar la infraestructura destinada

tanto al desarrollo del alto rendimiento de la ciudad como también de las ligas municipales
recreativas.

El proyecto tiene en cuenta dos areas principales, el area de remodelacion y el area

de ampliacion.

Las éareas de remodelacion contemplan las dos canchas principales, servicios

sanitarios, depositos y musculacion. Las tareas consisten en ejecutar cambios en cubiertas y
cerramientos verticales, nivelacion y colocacion de solados, cambios de revestimientos y
artefactos, cambio y colocacion de carpinterias, instalaciones sanitarias, revoques, pintura
general y tareas de reparacion en general, entre otras.

En las 4reas de ampliacion se propone ejecutar un trabajo de construccion de dos

accesos con rampa, nueva cocina con despensa, un taller, una administracion, una

recepcion y un deposito.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)

Se adjunta pliego técnico general del PROMEBA.
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Para la ejecucidon de obras con financiamiento
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NOTA: Los items de obra no especificados tendran tratamiento
de trabajos especiales y sus especificaciones técnicas estaran
descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
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NORMATIVA TECNICA

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacién de un marco general
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del
Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base
para la redaccion del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la
provision de materiales y ejecucion de los trabajos.

= CIRSOC

= Normas IRAM

= Normas ISO

= Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

= Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del
Gas)

= Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias
de Servicios Publicos Provinciales

= Normas técnicas de Direccion Nacional de Vialidad
= Leyes Provinciales de Obras Publicas

= Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de
patrén de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y
explicitar bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la cual no podra estar refiida con
la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacion de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitacion,
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego
deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion, aunque no estén taxativamente
referenciados en el mismo.

Durante la ejecucion de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos
negativos que afectaran a la poblacién residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentaran durante la
ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas frecuentes.

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria debera presentar un informe sobre las
medidas de mitigacion que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras,
utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellas medidas que la
empresa considere necesarias.
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PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales

Alteracion del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.
Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos

de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

Inestabilidad de taludes.

Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas

y movimiento de suelos.

Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.
Contaminacién de suelo, agua y aire en obradores.

Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos
para la obra.

Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias
de circulacion y ejecucién de desvios.

Contaminacién acustica generada por maquinaria vial.

Afectacion de napas freaticas.

Retiro de cobertura vegetal y afectacién del arbolado urbano.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Y PREVENCION AMBIENTAL
DURANTE LA CONSTRUCCION
DE OBRAS

= Sefalizacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones
nuevas, monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de
manera de advertir y proteger a la poblacién.

= Senalizacion de desvios.

= Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

= Control de la disposicion del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

= Sefalizacién diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

= Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.
= Control de emisién de polvos y ruidos.

= Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

= Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

= Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
= Estructuras temporarias de desagties para evitar anegamientos.
= Control de pendientes y taludes.

= Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces Yy, si correspondiese,
ordenar tareas adicionales de proteccion.

= Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos.
= Apertura de zanjas por tramos.

= |dentificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

= Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes se realice
en sitios habilitados para tal fin.

= En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de
interés comunal se tendra que contar con la aprobacién del organismo pertinente
en base a la presentaciéon de un esquema de desmonte.

= Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradacion por la realizacion de
las obras (por ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal
en taludes).

= Restitucion de condiciones previas a la intervencién de maquinaria pesada o a la
instalacién de campamentos u otros lugares de operacién, en especial, si han sido
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente.

= Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamiento
de maquinaria, areas de acopio de materle]IFFi823-103831248-APN-DNPH#M DTYH
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= En los proyectos de consolidacion se determinaran los casos en los que A
necesario restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamafio,
apelando a una tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la poblacion.

= El personal de la empresa con responsabilidades en obra debera estar en
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos
ambientales y sociales de cada barrio.
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CAPITULO |
A. OBRAS ESPECIFICAS

RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

RUBRO A.04. CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED

1. Canferias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresién de napa u otras
medidas a adoptar para la proteccion de los trabajadores; asimismo, debera evaluar la
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacién de los
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacion e instalacién de
los cafios, para lo que debera proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y
enmaderamiento de los laterales de la excavacion.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote o depresion de napa que resulte suficientemente efectivo
para la eliminacién de aguas subterraneas, drenaje o depresién de napa. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construird ataguias, tajamares o
terraplenes segun sea conveniente, previa aprobacion de la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccion, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad de éste los dafios que se produjeren.

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacién de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion sera el indicado en los Planos de Proyecto segun los diametros de las cafierias
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0,50 m
>90 a 220 mm 0,55 m
>200 a 300 mm 0,60 m
>300 a 350 mm 0,65 m
>350 a 400 mm 0,70 m
Tabla 1l

El fondo de la excavacion, en el caso de cloacas, tendra la pendiente que indiquen los
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccion. El fondo debera ser plano y
estar libre de materiales de gruesa granulometria.

El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado convenientemente a lo
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocaciéon de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefalados en los planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red
de agua potable no sera inferior a 0,80 m.

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitira

la ejecucion en forma alternada de tuneles y zanjas| e dggarodgsganiag SRCrdasHdekiandq
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dejarse los tuneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, o “cemento-arena”; &sig
metodologia de ejecucion debera contar con el acuerdo previo de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera rellenar por su cuenta con hormigén pobre reforzado toda excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevisién del
Contratista. Este relleno de hormigén debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que
se trate.

Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm? el
Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucién o modificaciéon de su estructura.
La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable y la colocacion de arena o grava.
La modificacion se realizard mediante la adicion de suelo seleccionado mejorado con arena,
o cal, o cemento, y posterior compactacion.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitird que la excavacién aventaje en mas de 100 m a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja. Para un
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la
zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las
cafnerias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

1.2. Excavacion de zanjas con voladura de roca

Definicion

Se considerara excavacién en roca, a la extraccion de todos los materiales que no puedan
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por
escarificacion. En dicho caso, el Contratista podra utilizar, si lo considera conveniente, el uso
de perforaciones y voladuras continuas.

Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la
correcta ejecucion de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca
basaltica (sana o alterada) mediante la utilizacién de voladuras, para impedir fisuracion de la
roca mas alla de la excavacion, como asi también las operaciones indispensables para
excavar adecuadamente el macizo rocoso.

Experto en voladuras

Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavacion en roca, el Contratista
debera contar con la colaboracion de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en
tareas similares a las del presente Contrato, que asumira la responsabilidad de dirigir dichos
trabajos.

Su designacién debera ser acompanada con sus antecedentes junto con la propuesta del
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspeccién deberd aprobar la designacion
propuesta.

Uso de Explosivos

Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberan ser transportados y
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén
protegidos contra accidentes, dafios y robos. Deberan cumplirse estrictamente las Leyes y

Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia.
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El contratista debera tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, equips
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
El Contratista podra utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o econdémicamente
mas conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspeccion para su
aprobacion.
La memoria que presentara el Contratista debera contener:
- Diametro de los barrenos
- Avance y separacion de los barrenos
- Carga maxima por barrenos
- Numero de barrenos por voladura
- Tiempo de retardo
- Secuencia de Encendido
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a:
Proyecciones de Roca
Encendido eléctrico
Almacenaje de explosivos junto a la excavacion

En base a estos datos, y previa su aprobacion por la inspeccién, se procedera a 4 (cuatro)
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la
Inspeccion de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustaran los datos indicados
en la memoria.

La aprobacion del método de voladura no relevara al Contratista de su responsabilidad por
las operaciones de voladura.

Método de voladura

Si bien como se indicd al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptara el
método que juzgue mas conveniente, dicho método debera cumplir como minimo con las
siguientes caracteristicas:

- Método de voladura: Se utilizara el método de voladura con micro retardo, con
retardo no superior a 5 ms.

- Método de encendido: Se utilizara el encendido eléctrico, con detonadores de
micro retardo, o con conectadores tipo MS.

- El voltaje a utilizar no sera superior a 340 V.

- Se deberan adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontaneo.

- Diametro maximo de barrenos y carga maxima por barreno: el diametro maximo
de los barrenos sera de 35 mm y la carga maxima de fondo por barreno no sera
superior a 0,060 Kg.

- Se utilizaran explosivos por encima de la carga de fondo, se colocaran con
espaciadores adecuados.

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a
voladuras en proximidad de casas, se debera evitar la proyeccién de trozos
sélidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una proteccién
superficial adecuada, que podra ser una red engomada o una triple capa de
cubierta de automotores.

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las
voladuras deban realizarse proximas a redes de agua o gas, se debera evitar
dafos de las mismas procediéndose en el area afectada al “line-drilling”, o sea, la
perforacion de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una
linea de debilidad que limite los efectos de la voladura.

Permisos de adquisicién, uso y tenencia de explosivos

El Contratista debera realizar todos los tramites y obtener todos los permisos necesarios,
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisicion
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos debera presentar al Comitente
copia certificada de dichos permisos. Debera presentar un informe mensual al Comitente
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsiones de uso en el siguiente

mes, previa consulta a los organismos pertinentes.
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Método Constructivo

- El Contratista debera obligatoriamente presentar, con debida anticipacion, el programa de
cada voladura, en el que indicara y consignara claramente el esquema completo del
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendran por objeto que la
inspeccion controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un
registro en obra de la forma de ejecucion de los trabajos. El conocimiento del programa
no dara origen a ninguna responsabilidad para la inspeccion en o referente al resultado
de los trabajos.

- El tipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependera de la naturaleza y estructura
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario.

- Los dafos que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, seran imputables al
Contratista, el que debera subsanar adecuadamente dichos danos de acuerdo alo
dispuesto por la inspeccioén, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras.

- Elretiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) debera
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan dafios en las excavaciones u otras
obras existentes.

Sélo podran variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geoldgicas
que se vayan presentando en los trabajos de excavacién de avance normal difieran
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geoldgico elaborado en la
etapa de los estudios, lo que la inspecciéon constatara en cada caso.

Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dafiado como consecuencia de descuido o
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos sera reparado por
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los limites
de la excavacidén establecidos, debera excavarse como ordene la Inspeccion, sin costo
adicional para el Comitente.

La excavacion excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras
debera ser reparada como lo ordene la Inspeccion y todos los gastos seran a cuenta del
Contratista.

Las operaciones de carga deberan ser ejecutadas solamente por personal especializado no
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones.

Sélo se permitiran voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas
para la proteccién de todas las personas, obras y propiedades.

En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles,
caminos o rutas libradas al uso publico, el Contratista debera mantener la seguridad en el
transito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de transito en las horas
de menor intensidad y por cortos periodos.

Correran por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o dafios a personas; la reparacién de
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las
voladuras; como asi también todo gasto que se origine en la aplicacion de normas para la
seguridad de las personas, de las estructuras o del transito. El Contratista asume la
responsabilidad civil que le corresponde en su caracter de ejecutor de los trabajos, no
pudiendo delegar en terceros la misma.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista asumira plena responsabilidad y sera unico responsable de la seguridad de

todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalacion,

permanente o transitoria, hasta la recepcién definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento

de esta responsabilidad el Contratista debera adoptar todas las medidas que considere

necesarias.

El Contratista sera el Unico responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos de

voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecucién de la Obra.
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Excavacion para cafierias
El ancho de zanja seran los indicados en Tabla 1, para cada diametro sera la distancia
minima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradds de la canieria.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m?®) de zanja.

1.3. Tapado y compactaciéon de zanjas

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que
sera acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no
ser apto el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte,
correran por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos
correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacién a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado.
Se requiere que el Contratista preste la mayor atencion en la ubicacién y compactacion del
material debajo del cafo y hasta la denominada zona de cuna (diametro horizontal del cafo).
El relleno y compactacion se continuara hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacién de los 15 cm superiores a la clave del cafo, evitando dafar el
cafno por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacién de la zanja
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavacion debera ser retirado del
lugar por el Contratista.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

1.4. Provision, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para aguay cloacas

Previo a la colocacién de los cafos, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutara un lecho con suelo
tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o una cama de arena de 0,10 m como
minimo.

1.4.1. Transporte, acarreo y colocacioén de cafierias - Pruebas hidraulicas

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se debera tener en
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM.

Prueba hidraulica en cafierias de agua potable

Una vez colocado el tramo de cafieria, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la cafieria
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intradds superior, dejando libres y a la vista las juntas de union entre canos y
cualquier tipo de conexion que pueda ser motivo de exudacién de agua o pérdida visible. Si
algun cano, junta, conexion y/o pieza especial acusara exudacién o pérdida visible, se
identificara y se reparara o sustituira segun la orden impartida por la Inspeccion. Luego de
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la caferia, se
procedera a efectuar la primera prueba hidraulica de la caferia con zanja a medio tapar,
llenandola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presion que denomina la clase del

cafio. Comprobada la ausencia de fallas se mantendia Jaeaiiesia £ |a pNeskPHaAHeha

Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura

Pagl na 201 de 346 Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cadg
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presiébn no sobrepasen las
admisibles.

Finalizada esta primer prueba hidraulica con media tapada, se mantendra la caferia con
agua y a presion de prueba, y se procedera al tapado y compactacién tal lo estipulado en el
punto anterior.

A continuacién, se dara presion de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presion
durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con cafieria tapada.
En caso de detectarse pérdidas de presion se destapara la caferia, se subsanaran los
desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica,
inclusive el agua, deberan ser provistos por el Contratista.

Prueba hidraulica en caferias cloacales

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafnerias del sistema

cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y

materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presion del agua, ad

referéndum del analisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearan materiales que

puedan perjudicar la estructura o la funcién futura de la caferia. Los medidores para los

ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser

nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de

efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspector

de Obra.

Todos los ensayos se realizaran en presencia del Representante Técnico y del Inspector de

Obra.

Todas las caferias de cloaca por gravedad se someteran a ensayo para determinar la

exfiltracion y/o infiltracion y desviacion, segun se indique. La cafieria debera taparse antes

de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar

terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas

excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicara las

pérdidas a su costo y efectuara las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de

acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los limites

especificados. Debera reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente,

cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la

siguiente manera:

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m o menos; ensayo de exfiltracion
de agua.

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presion de
aire.

= Cloacas por gravedad con diametro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltracion de agua.

= En los casos especificados se realizara un ensayo de exfiltracion de agua:

= Cada seccién de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas debera
someterse a ensayo, cerrando el extremo mas bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de
entrada de la boca de registro mas elevada, con elementos apropiados. Se llenara con
agua la caferia; se eliminara el aire y se elevara la presién hasta 2 m de columna de agua,
medidos sobre el intradds del punto mas alto del tramo; o si hay agua subterranea, 2 m de
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterranea encontrada en las
adyacencias, el que sea mas alto. La presion se mantendra como minimo durante %2 hora.

= La pérdida admisible se determinara mediante la formula:

= 1
E =0,4526 x N x D x (H)%&- 5653 103831248-APN-DNPH#MDTYH
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Donde:

E = Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo

N = Numero de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas

D = Diametro interno de la cafieria, en metros

H = Presion sobre el intradds del punto mas alto del tramo o, si hay agua subterranea
por encima del intradds de la cafieria, en el punto mas alto del tramo la presién
sobre el nivel promedio del agua subterranea, en metros de columna de agua.

En los casos especificados, el Contratista proveera los materiales, equipos y mano de obra

para realizar un ensayo de aire:

= Cada seccion de cloaca entre bocas de registro sucesivas debera someterse a ensayo,
taponando y abrazando todas aberturas de la linea principal de la cloaca, y los extremos
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay
pérdidas, se soltara la presion del aire, se repararan las pérdidas y se comenzara
nuevamente con el procedimiento del ensayo.

= El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la linea principal de la cloaca, y en las
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizara en presencia del
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828
“‘Método de ensayo con aire a baja presién de caneria de material vitreo”.

- La presion maxima de ensayo sera 0,2 Kg/cm?. La caida de presion permisible minima sera
de 0,07 Kg/cm? sobre un periodo de ensayo de 30 segundos.

= El Contratista podra optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual,
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentara su
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojara con agua el cafio a la altura de la junta.

= El ensayo junta por junta no sustituira al ensayo final de todo el tramo.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de caferia, y una vez
aprobada la segunda prueba hidraulica.

1.4.2. Materiales de cafierias para agua potable

1.4.2.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

El Contratista proveera la cafieria de PVC para conducciones con presién interna
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentacién contractual.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafnos, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD)

El Contratista proveera la cafieria de polietileno de Alta Densidad para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que
especifican las normas y usos técnicos para los canos de Polietileno para suministro
de agua y/o conduccion de liquidos bajo presion, y las piezas de polietileno para
distribucion de agua.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales

entregados.

Todos los cafnos, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra

segun se especifica la Norma IRAM. |F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTY H
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1.4.2.3. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccién de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacién. En su defecto estara prohibida su utilizacion.

1.4.3. Materiales de cafierias para cloacas

1.4.3.1. Caferias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera canerias de PVC de
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a
cumplir por los tubos y enchufes de union de Policloruro de Vinilo rigido para
ventilacién, desagues pluviales y cloacales, y por las piezas de conexion de PVC rigido
para ventilacion y desagues pluviales cloacales moldeados por inyeccion.

1.4.3.2. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccién de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacion. En su defecto estara prohibida su utilizacion.

2. Valvulas para cafierias de agua potable

Se deben colocar valvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas
vigentes y claros criterios de calidad.

Los elementos a proveer deberan figurar en catalogos donde se comprometan sus
caracteristicas fisicas, dimensionales, mecanicas, hidraulicas, y de acabado y terminacion.
El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epdxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos de la instalacién.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener dispositivo de acceso y
maniobra.

2.1. Valvula esclusa

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo
con la documentacion licitatoria.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

2.2. Valvula mariposa

El Contratista proveera e instalara en condiciones de funcionamiento valvulas mariposa, de
acuerdo con la documentacion licitatoria. Una vez instaladas, las valvulas mariposa seran
sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un uUnico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.3. Valvula de aire

El Contratista proveera e instalara valvulas de aire y valvulas de escape de aire, completas y
funcionando, de acuerdo con la documentacion contractual.
IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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Una vez instaladas, las valvulas de aire y de escape de aire seran sometidas a la prud
hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un uUnico elemento, debera obtener la aprobaciéon expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.4.Valvula de retencion

El Contratista debera proveer valvulas de retencién, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacién expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.5. Valvula de limpieza

El Contratista debera proveer valvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un uUnico elemento, debera obtener la aprobacion expresa de la
Inspeccion, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.6. Camara de valvulas

Las camaras de valvulas se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién y paqo: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estara incluida la construccion de su correspondiente camara.

3. Hidrantes

El Contratista proveera e instalara hidrantes, de acuerdo con la documentacion contractual y
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas
vigentes.

El Contratista debera entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

En la caferia de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusa de igual diametro
que la misma. Caso de ser necesario se instalara una ese (S) de ajuste.

Cadmara: Las camaras de hidrantes se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Cada uno de los hidrantes sera certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estara incluida la construccion de su correspondiente camara.
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Piezas especiales

Bajo la denominacion de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes
de la caneria que no son cafos rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos,
reducciones, manguitos, piezas de transicion, piezas de desmontaje, etc; sean de
fabricacion estandar o de disefio y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalara todas las piezas especiales que sean necesarias,
completas, de acuerdo con la documentacion contractual.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion estan de conformidad a los
estandares de calidad requeridos.

Las piezas especiales para las caferias de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV),
deberan ser del mismo material y seran moldeadas en conformidad con la Norma ANSI /
AWWA C-950 y cumpliran los mismos requisitos que los cafios rectos.

Las piezas especiales para canerias de PVC seran inyectadas de una sola pieza y
responderan a las Normas IRAM correspondientes, no se admitiran piezas compuestas por
pegado o soldado.

Las piezas especiales para canerias de polietileno de alta densidad seran del mismo
material y el sistema de union sera electrofusion o termofusion para agua y/o espiga y
enchufe con aro de goma para cloaca.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funciones correctamente

La relacién entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los
planos de ejecucion.

« Medicién v pago: No tendra pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados
en el costo de las canerias a las cuales se incorporan.

4. Conexiones domiciliarias de agua potable
4.1. Ejecucion de conexion domiciliaria externa

La ejecucion de este item comprende la provision, acarreo hasta el borde de zanja,
colocacion de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realizacion de
pruebas hidraulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
El disefio, colocacioén, fabricacion y reparacion de las citadas conexiones respondera a las
Normas IRAM. La cafieria ira alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica
especificacion a la exigida en el presente pliego.

La conexidon se extendera desde la cafieria de distribucion hasta la linea municipal de cada
lote y debera incluir la provision e instalacion de camara y llave maestra.

El trabajo incluye la reparacion de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las
mismas a sus condiciones originales.

« Medicién vy pago: Se certificara por conexion terminada y aprobada por la Inspeccién de
Obra y se encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas
tendientes a ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.
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4.2. Provision y colocacion de medidores

El tipo de medidor a colocar sera el que conste en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio
y cuya ubicacion sera la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspeccion
de Obra segun el caso. El mismo debera estar provisto de su caja correspondiente.

El Contratista, previo a su compra, debera poner a consideracién de la Inspeccion de Obra
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.

« Medicién y pago: Se certificara por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

5. Bocas de registro
5.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacidon de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

5.2. Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada

Todas las bocas de registro se construiran de hormigén simple de acuerdo con los planos o
de Hormigén premoldeado.
Las bocas de registro deberan construirse con moldes metalicos no previéndose el uso de
revoque interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por el Contratista por su
cuenta a satisfaccion de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de
mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.
La union de los canos de las bocas de registros debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ
debe permitir el desarrollo del cojinete. Ademas, el Contratista presentara a aprobacion del
Inspector de Obra el disefio del anillo, recubrimientos minimos de armaduras, espesores,
célculos, métodos de colocacién, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la
camara, como asi también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta
altura y de colectora que ventila.
Estaran provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada
seran de primera marca con una fundicion de calidad, con datos garantizados por catalogo y
con el peso estipulado.
Las bocas de registro se clasifican segun sean ejecutadas en vereda o en calzada de la
siguiente manera:

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5m

5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5 m

5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5 m

5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5 m

« Medicién v pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. y 5.2.4. se certificaran por
unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspeccién de Obra y se
encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a
ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.
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6. Camara de limpieza

6.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

6.2. Ejecucién de camara de limpieza

Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecucion de bocas de registro
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la
que se ejecuten.

7. Conexiones domiciliarias cloacales

En coincidencia con cada terreno, con o sin edificacién, se ejecutard una conexién
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagles a la red
cloacal. La ubicacion de dichas conexiones la determinara la Inspeccion de obra en funcion
de la ubicacion de cadmaras o cafierias de las viviendas.

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos
los casos, desde la caferia principal hasta la linea municipal, lugar en que se producira el
empalme con la cafneria interior.

Se realizara una excavacion de una zanja de 40 centimetros de ancho, por la profundidad
necesaria, cuya traza sera perpendicular a la zanja que aloje a la caferia principal, y que
llegara hasta la linea municipal.

La caferia para cada conexion domiciliaria se empalmara a la cafieria principal por medio de
un ramal con reduccion

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccién perpendicular a la de la
cafieria principal y se alojara la cafieria de la conexion domiciliaria en el fondo de la zanja,
teniéndose la precaucion de la continuidad del apoyo de los cafios. En caso de existencia de
elementos extrafios se ejecutara un colchon de arena para apoyo de la cafieria.

En funcion de la existencia de otro tipo de caferias (de agua, de gas, etc.) se recomienda
que las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la caferia principal de gas,
para evitar probables interferencias entre los canos, lo que asegurara que las tapadas seran
mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la camara de inspeccién dentro de cada lote los cafios extremos de
cada conexion domiciliaria se cerraran con una tapa que asegure que no entren elementos
extrafios y que ademas permitira la ejecucién de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de cafieria, entendiéndose por tramo la distancia
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasara un tapén de madera dura en toda la
longitud del tramo y se rechazaran las cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapon pase sin inconvenientes, no
reconociéndose pago alguno por estos trabajos.

El tapon tendra un diametro menor en 6mm. al interior de la caferia a probar, su largo sera
una vez y media el diametro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del
terreno natural.

El gasto que demande el cumplimiento del presente articulo debera considerarse en el item
colocacion de cafieria.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacién de estas conexiones se
efectuara por perforacion del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias
adecuadas. Estas perforaciones tendran un diametro mayor que el cafio, de manera tal que
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se
considerara que estas condiciones se cumplen si el diametro de la perforacion no es mayor
que dos diametros de la cafieria de conexion.

Si no se cumpliera esta ultima condicién debera rellenarse la perforacion con “arena-
cemento” inyectada a presion. IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTY H
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Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo [08g
la perforacion entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego, se instalaran y uniran
los tramos de carieria de la conexion entre la colectora y la vereda. Por ultimo, se colocara el
ramal a 45°, la cafieria ascendente y camara de inspeccién de hormigdén ubicada dentro del
lote a 0,50 m de la linea municipal.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por
su cuenta la reparacion de los que se produjesen y debera afrontar las responsabilidades
que de ellos deriven.

La conexion debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicion
original.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por unidad (U) de conexion terminada y
aprobada por la Inspeccion.

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

1. Corddn cunetay badenes de hormigén

Se ejecutaran las obras de conduccion de desaglies pluviales y de escurrimiento superficial
compuestas por corddn cuneta y badenes de hormigdn en correspondencia con el hormigén
de las bocacalles y en cruces de calles segun el proyecto vial. Las dimensiones, perfil
transversal, pendientes, y la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones de los planos de
detalles.

1.1. Materiales para hormigén - Barras de acero

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periddicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedencia, podra hacerlo con aprobacién previa de la Inspeccion, siempre y cuando la
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias.
Todos los materiales componentes del hormigdn a elaborar deberan cumplir con lo
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad
individuales de cada uno de ellos. La composicién y caracteristicas del hormigon, es decir,
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinaran teniendo en cuenta
los siguientes valores: factor cemento, relacion agua-cemento, granulometria total de los
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresioén.
El Contratista solicitara con suficiente anticipacion se apruebe la “Férmula para la mezcla”
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha formula consignara:
- Marca y fabrica del cemento portland a utilizar
- Tiempo de mezclado
- Factor cemento, proporcion en peso de cada uno de los agregados pétreos que
intervienen en la mezcla, relacién agua-cemento, granulometria de los agregados
totales, y asentamiento.
- Resistencia a la compresién de probetas cilindricas. El Contratista certificara haber
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial.
- Preparacion, marca y dosificacion de los aditivos que se tiene previsto emplear,
siempre y cuando el pliego prevea su utilizacién.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de
preparacion de probetas y de ensayos estaran a cargo del Contratista, como asi también
todos los elementos necesarios para efectuarlos.
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Una vez adoptada y aprobada la “Férmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligacion
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecucion
de la obra.

No se autorizara la ejecucion de ninguna estructura o componente estructural sin contar con
la aprobacion previa de la dosificacion del hormigoén a utilizar.

Las demoras provocadas en la obtencion de mezclas aprobadas seran responsabilidad del
Contratista, quién debera efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el
plan de trabajos.

Los equipos, herramientas y demas implementos usados en la construccion deberan ser
adecuados para tal fin pudiendo la Inspeccién exigir el cambio o retiro de aquellos que no
resulten aceptables.

Moldes

Los moldes seran metalicos, rectos y deberan contar con la dimensién necesaria. En las
curvas deberan emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo
la Inspeccion de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climaticas del lugar lo
permiten.

Barras de acero para armaduras

Se permitira el uso de aceros de dureza natural tipo lll, previa autorizacidn expresa de la
Inspeccion de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobacion del
tipo de acero se utilizara lo normado por IRAM.

En lo referente a doblado y colocacion de la armadura se efectuaran respetando las
directivas de armado del CIRSOC 201, Capitulo 18.

1.2. Método constructivo
1.2.1. Preparacion y acondicionamiento de la superficie de apoyo

Se debera efectuar la apertura de la zona de construccion en el ancho, profundidades vy
pendientes de proyecto. Se procedera a la compactacion de la subrasante y antes de
proceder al colado del hormigdn se corregiran todos los defectos de conservacion de la
superficie.

1.2.2. Colocacién de moldes

Los moldes deberan ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos vy
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberan estar limpios y aceitados cada vez
que se usen.

1.2.3. Colocacion de armaduras y pasadores

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con
pasadores de Fe & 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle.

1.2.4. Colocacion del hormigén - Curado

Debera incluir tareas de compactacion con utilizacion de vibradores mecanicos, enrase y
terminacioén, alisado longitudinal, terminacion de bordes y control de superficies. El método
de curado debera ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

1.2.5. Juntas de contraccidn y dilatacién

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacién. IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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Las juntas transversales seran de: contraccién, dilatacion y de construccion.

De dilatacion: seran de madera comprensible y se colocaran en los extremos de cada
cuadra.

De contraccion: se construiran cada 5 mts., se cortara el hormigén con planchuela de 4 mm.
y hasta una profundidad de 5 cm.

De construccién: se construira solamente en casos necesarios y en ellas se insertaran
pasadores de unidn, a determinar por la Inspeccion.

1.2.6. Sellado de juntas

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacion. Los materiales a utilizar deberan cumplir
con las normas de la DNV o las que indique la Inspeccién de Obra.

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas de la siguiente
forma:

Las juntas deberan estar completamente secas y libres de material extrafio. Se pintaran con
una capa delgada de pintura asfaltica de imprimacion.

Transcurrido una hora como minimo se llenaran con material asfaltico aprobado.

1.3. Condiciones de aceptacion
1.3.1. Resistencia del hormigon

A los efectos de la recepcion del cordon cuneta ejecutado durante una jornada, se
moldearan tres series de tres probetas cilindricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser
ensayadas a la compresion a los 28 dias de edad (Norma IRAM 1546) con hormigdn
extraido de los pastones ejecutados. Una serie se moldeara al comenzar la jornada, otra al
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendran como minimo, cada
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dara una
idea de la calidad del hormigon en cuanto a la dosificacion y calidad de los materiales
intervinientes.

Asimismo, se extraeran testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocacion y curado del hormigon,
procediéndose a hacerlo a razéon de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojaran
una resistencia a los 28 dias superior a la exigida en los planos de proyecto.

1.3.2. Espesores

El control de espesores se efectuara en la forma que indique la Inspeccién de Obra y como
minimo cada 25 metros de cordén cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los
que se exigen en los planos de proyecto, se considerara aprobado el tramo. No se admitiran
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista debera remover el
cordén cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo.

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estaran a cargo del
Contratista, como asi también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este
relleno debera efectuarse con un hormigdn de similar calidad al solicitado.

« Medicién v pago: La medicion del cordon cuneta de hormigdén y badén de hormigén se
hara por metro lineal (m ) de corddn cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfaccion
de la Inspeccion, y de acuerdo con la seccion dada por los planos de proyecto y las
longitudes medidas en obra.

2. Alcantarillas

El disefio, calculo, calidad de materiales, seran los que especifiquen los planos de proyecto,
debiendo el Contratista tener en cuenta en los calculos el lugar de ubicacién de la misma con el
objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehiculos a cirteda®23-103831248-APN-DNPH#MDTY H
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2.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1, Excavacidon de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

El fondo de la excavacion tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspeccién. EI mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria. Se debera efectuar la compactacion de la base de asiento de los
cafos y ejecutar una capa de 0,15 m como minimo de hormigdén pobre para evitar los
asentamientos diferenciales.

« Medicién vy paqo: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja en los
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspeccion. Para un correcto
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se
certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a las caferias
terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccién.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.2. Relleno y compactaciéon de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.3.
El Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafos.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos
de proyecto.

2.3. Provisién y colocacién de cafios de hormigén armado para desaglies

Incluye la provisién y colocacion de cafios de hormigon armado en los diametros que
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecucion de juntas. Los cafos, la
metodologia constructiva y la ejecucién de juntas estaran de acuerdo con las Normas IRAM.
Las plateas de fundacion de los cafios seran de hormigdén armado y en los espesores que
indiquen los planos de proyecto.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m I) de cafo colocado y
aprobado por la Inspeccion.

2.4. Ejecucion de cabezales

Los cabezales se construiran de acuerdo a los planos de proyecto. Podran ser de
mamposteria o de H°A°. En el caso de ser de hormigéon armado, tanto la calidad del
hormigbn como la de las armaduras seran las que indiquen los planos y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. EI hormigéon debera tener la dosificaciéon
previamente aprobado por la Inspeccién segun lo expresado en el Cap |, Rubro A.05, item
1.1. Las armaduras también deberan cumplir con lo expresado en el mismo punto.
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« Medicién vy paqo: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluido\ag
el precio unitario cotizado y formara parte del item alcantarilla. Este item se pagara por
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspeccion de Obra.

2.5.Desagle pluvial por conducto
2.5.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El presente item corresponde a la ejecucién de la excavacion para todas las cafierias a
colocar en la red de desagles pluviales.

Las zanjas se protegeran de los efectos de la erosién y socavaciones por medio de cunetas
provisorias.

De primera intencion se excavara con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada,
llegandose a cota de proyecto en el momento de la colocacién de los cafios a través del
recorte de la capa sobrante en ese momento.

A los efectos de la certificacidbn de excavacion y relleno se consideraran los volumenes
especificados en la planilla de Cémputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la
ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccion.

El ancho maximo permitido para la excavacion es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o
mecanicamente. Con estos anchos de excavacién se garantiza la posibilidad de lograr una
buena compactacion del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el computo de
la obra, y por lo tanto lo que se certificara en ese concepto.

Los trabajos se deberan efectuar unicamente en tramos de 100 m de longitud o el
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el transito en el barrio se abrira sélo
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, debera realizar la
clausura respectiva de la circulacion vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocacion de
un vallado en cada boca calle y la correspondiente sefializacién nocturna de peligro.

La excavacién podra realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el
proyecto y el suelo quedara depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja debera ser
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caida en su interior de las
personas que puedan acercarse a ella, utilizando ademas sefiales luminosas, cintas
demarcadoras y carteles.

Durante la obra el Contratista debera ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freatica
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavacion sin
agua.

Los métodos que el Contratista utilizase deberan eliminar toda posibilidad de dafo,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones proximas,
de todo lo cual sera unico responsable.

El costo del bombeo directo para la eliminacion subterranea, en el caso en que hubiese que
efectuar dicho trabajo, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacién. De tales
circunstancias se dejara debida constancia en actas de acuerdo con la Inspeccidn.

El Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccion el procedimiento y equipos que
adoptara para el abatimiento de la napa freatica, lo cual debe realizarse sin el arrastre del
material fino. Correra por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas.
Los entibados de madera se utilizaran en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m
y los tablestacados metalicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m.

La Inspeccién se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las
caracteristicas de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras
semejantes deberan tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo
de asegurar la perfecta ejecucion de la parte de obra correspondiente.

En caso de emplear tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse debera minimizar las
vibraciones transmitidas al terreno.
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Cualquier tipo de obra de contencién ejecutada, costo de provision, hinca y retiroNdg
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, que no se
hubieran podido retirar del terreno y demas costos derivados, se consideran incluidos dentro
de las categorias de precios unitarios de excavacion especificados en la oferta.

Se determina que la ubicacion de las cafnerias sera de 2,00 m desde linea de edificacion
municipal, la que previamente podra ser ajustada por la Inspeccion en funciéon de hechos
existentes.

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocacién de la
capa de asiento se hara previa compactacion especial de los 20 cm superiores del suelo del
fondo de la excavacion.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccion, el Contratista debera profundizar la
excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por
grava de tamafo uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para
instalar las cafnerias sera variable.

La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocacién de caferias, segun el perfil
longitudinal, no debera ser superior a 1 cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de cafierias no seran
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo 30 mts.

Toda excavaciéon de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier
propésito o razén, sea debida o no a fallas del Contratista, sera a expensas del mismo.

« Medicion y pago: La medicion y el pago de la excavacion de zanjas se realizara por metro
ctbico (m®) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del
microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el
presente item, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y
posteriores a la ejecucion del mismo.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a
las caferias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.2. Tapado y compactacion de zanjas

El presente item corresponde a la ejecucién del tapado y compactacion de zanjas para todas
las cafierias colocadas en la red y las conexiones domiciliarias.
Una vez realizada la verificacion de la colocacién de la caneria por la inspeccién se

procedera inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra
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el totalmente el cafo, hasta 5 cm sobre el extradds del mismo. Sobre esta capa de aren2xsg
agregara suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradds seran con suelo sin
cascotes ni piedras que puedan dafar las cafierias; y no se aplicaran golpes ni
compactaciones bruscas que puedan romper la caneria. Posteriormente a ello se terminara
de igual manera el relleno restante y se habilitara la circulacion vehicular. La densidad del
relleno no sera menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavacion.

Los equipos mecanicos de compactacidon podran ser placa vibratoria o pisén vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de
terreno y de obra. Los equipos deberan ser presentados a la Inspeccion para su aprobacién
antes de comenzar los trabajos.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspeccién fijara en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de
incumplimiento se hara pasible de la aplicacion de una multa de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de
disponer la ejecucién de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

« Medicién v pago: La medicion del item se realizara por metro cubico (m3) multiplicando
el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del cano
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30)
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares
que fije la Inspeccion.

2.5.3. Cafos perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

Material

El material sera cloruro de polivinilo perfilado (disefio de pared estructural con perfiles doble
T), apto para uso en desagues pluviales y cloacales y, en general, para transporte de
liquidos por gravedad. El fabricante del tubo debera ser también el fabricante del perfil
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptaran productos para los que no
exista una responsabilidad integral por la elaboracion del mismo.

Debera satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1y 2y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321;
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y
caracteristicas técnicas.

Tramos

Los cafos (tubos) tendran una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de £12 %,
pudiéndose solicitar de longitudes especiales segun el caso. No se admitiran cafierias
deformadas tanto en su diametro como en su eje. El material que presentare tales defectos
sera rechazado y el proveedor debera proceder a su reposicion en forma inmediata.

Para tubos de diametros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared
debera ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3).

Uniones

La union entre tubos se efectuara por medio de piezas especiales al efecto, provista en la
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas quimicamente tal que permitan
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la caferia colocada sin reducir el didametro interno
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexién deberan cumplir con los
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM
concordantes con las anteriores.

Deficiencias de las Cafierias

Todas las caferias responderan a las exigencias establecidas en el presente Pliego.

Todas las caferias, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevaran el
correspondiente sello de certificacion IRAM. La Inspeccion requerira el certificado de fabrica

respectivo donde conste la partida de la que proceden,
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Si la caneria propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Municipal¥ag
podra:

- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o de las
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificacidn, siguiendo las
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptacion o su rechazo.

- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cafieria, la realizacién de la totalidad de los
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones alli
establecidas a su costo en un Laboratorio que designara la Municipalidad. En tal caso, la
clase de ensayo y frecuencia respectiva sera definida por la Inspeccion.

Todas las caferias deberan ser aprobadas por la Inspeccién antes de ser instaladas.

La aprobacion de los cafios por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la
obligacion de efectuar las reparaciones o cambios de los cafos y piezas especiales que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cafnerias colocadas, corriendo los
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta.

Manipuleo
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los cafios debera
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445.

Pegamento
El adhesivo a emplear respondera a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la
caferia a entregar en cantidad suficiente.

« Medicién vy pago: La medicién de la Provisién y Colocacion de Tubos de PVC es por
metro lineal (m |) de caferia colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de acuerdo
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.
El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventaje en mas de 100 metros a
las caferias terminadas, tapadas y aprobadas.

Para certificar la Provision y colocacion de tubos de PVC, se deben realizar todos los
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provisiéon de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.4. Cafos de Hormigén 400, 500, 600, 800, 1000y 1200 mm

La Contratista proveera la caneria de Hormigon Armado para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase lll, "Cafios de
hormigén armado sin pre-compresién para desaglies", y restante documentacién contractual.
La Contratista debera presentar una Declaracién certificando que los cafios y juntas
suministrados cumplen con los estandares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en Fabrica de acuerdo con las disposiciones de
las normas de aplicacién y requisitos establecidos en la presente especificacion. La
Contratista notificara a la Inspeccién por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por
lo menos 15 (quince) dias antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacion del cafo,
excepto que suministre este ultimo con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la
fabricacién sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricacion de los cafios, la
Inspeccién tendra acceso a todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se le
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permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiesig
de las Especificaciones.

Se realizaran ensayos de los cafos de hormigén armado. La Inspeccién seleccionara las
muestras y elegira el laboratorio. Todas las pruebas seran realizadas conforme a la Norma
IRAM 11503/1 986.

Prueba de Absorcion: La prueba de absorcion podra ser realizada para determinar la
cantidad de humedad absorbida por el hormigon.

Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podra ser
realizada para determinar la resistencia del cano y la carga que podra ser soportada por la
misma.

Las uniones de cafos seran de espiga y enchufe con aro de caucho segun Norma IRAM
11503/1986. Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta fuese hecha
adecuadamente, el aro de caucho debera quedar uniformemente aprisionado entre la espiga
y el enchufe.

La instalacion se ajustara a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a las indicaciones de
la Inspeccion.

Los aros de caucho responderan a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las
Normas citadas, seran de aplicacion en lo que corresponda las Normas IRAM del
Vocabulario 91.100.30-30; "Canos" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigon" del Catalogo
iRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la
inspeccion de Obra.

« Medicién y pago: La medicion de la Provision y Colocacion de cainos de hormigén armado
es por metro lineal (m |) de caferia colocada y aprobada por la Inspeccion de Obra, de
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas
en obra.

El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para certificar la Provisidon y colocacion de cafios de hormigén armado, se deben realizar
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.6.Camaras de Inspeccion y Sumideros

2.6.1. Ejecucion de camaras de inspeccién - incluye marcos y tapas
Ejecucién de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3

Se construiran en un todo de acuerdo con los planos respectivos.

Los paramentos de hormigdn deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se notaren deberan subsanarlas el Contratista a satisfaccion de la
Inspeccion, la que podra exigirle la ejecucion de un enlucido con mortero. Asimismo, los
paramentos de mamposteria iran revocados interiormente con mortero Ml de 0,015 m de
espesor minimo.

Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, seran colocados por personal
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad.

Los marcos, tapas y rejas para camaras, bocas y sumideros, asi como materiales metalicos
suplementarios, podran ser de hierro fundido gris o hierro fundido ductil, con las condiciones
que para uno de ellos se establecen seguidamente: |F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar).

- Deberan estar libres de rebarbas y perfectamente limpias.

- Se verificaran a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades,
incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto.

- La fundicidon a emplear sera de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM
556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberan realizarse de acuerdo a las
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la
aplicacion, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros
Métodos de Ensayos e Metales", del Catalogo IRAM 2001.

- Llevaran un recubrimiento asfaltico que respondera a las siguientes especificaciones:

La pintura sera de base asfaltica, estara diluida con solventes apropiados para producir

un liquido que pueda aplicarse en frio a pincel o soplete, poseera buenas propiedades de

nivelacion, no producira burbujas durante su aplicacién, sera& homogénea y libre de
cualquier producto que altere las caracteristicas del agua potable. Respondera a las
siguientes exigencias:

- Punto de inflamacion (Norma IRAM-IAP A 6551/1974)...........uuvrenenee. °C Min. 40

- Agua (Norma IRAM B551-IAP A 8551/1976) ....eeeeeeeessrurrreeeeeeeessannneenns 9%g Max. 0.5 %
0= o1 4= 1 PR %g Max. 0.5 %
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) .......cevvuueeeeeeeereeenrnnnnn. hs Max. 3

- Asentamiento.... ..o Max. 1.5:1

(relacion de volatil en la mitad superior, a volatil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs)

Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto
No contendra productos derivados de la hulla y estara mezclado con material inerte. sera
homogéneo, no formara espuma al ser aplicado y cumplira con los siguientes requisitos:

Max. Min.
Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO) °C 95 120
Material inerte (cenizas) g% g 20 35
Peso especifico a 25 °C t/m3 1.15 1.25
Punto de inflamacién Cleveland (IRAM-IAP A 6555/1974)  °C 230 -
Penetracion (IRAM 6576) % 5 10
A45°C -50g- 5 seg. 15 35
Absorcién de agua - 35 semanas g%g - 1.50

Ejecucion del revestimiento

La pintura de imprimacion podra ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y
seca.

Entre la aplicacion de la imprimacion y la del esmalte, no debera transcurrir un lapso mayor
que el indicado por el fabricante de los productos.

Este debera indicar, ademas, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicacién del
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra
alteracion y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas.

La tolerancia en el peso que se admitira con respecto a un peso especifico de la fundicion de
7800 Kg/m3 sera del 7% (siete por ciento) en mas o en menos.

Antes de su instalacion los marcos, tapas y rejas deberan ser aprobadas por la Inspeccién.
Previamente, la misma podra exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez.

Los gastos que ello origine correran por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en
los precios de los items respectivos.

Disefio de las tapas

Seccién neta minima - para acceso del hombre - de 600 milimetros de diametro.

Orificios de ventilaciéon con una superficie minima de 85 centimetros cuadrados.

Altura minima del marco = 100 milimetros.
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Apertura articulada.

Elemento de Hierro Fundido Ductil (Grafito Esferoidal)

Se ajustaran a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de
Normalizacion. Responderan en un todo a la clasificacion D-400.

El disefo de las tapas cumplira las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido
gris, en el Apartado anterior.

Antes de su instalacion, los marcos, tapas, rejas y demas accesorios deberan ser aprobados
por la Inspeccion.

Grapas para Escalones

Las grapas para escalones se construiran con barras de acero de alto limite de fluencia de
25 mm de diametro, dobladas en forma tal que presenten un ancho minimo de 0,30 m y
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los
muros tendran 0,30 m de longitud total minima.

Una vez preparadas, se las sometera a un proceso de zincado por inmersion en un bafo de
zinc fundido. La densidad del zincado no sera menor de 600 gramos / metro cuadrado y
debera estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas.

La Inspeccién podra requerir al Contratista, la verificacion del zincado en un Laboratorio a
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibirdn pago
directo alguno y se consideraran incluidos en los precios unitarios del item respectivo.

Bulones de Anclaje

Seran fabricados y cumpliran con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo,
los bulones cumpliran con ASTM A307 grado A, su fabricacion con ASTM A36 y los
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316.

Los bulones de anclaje para equipos seran de acero inoxidable segun norma AISI 316 con
tuercas planas.

Donde se indiquen anclajes tipo expandido seran de acero inoxidable segun norma AISI 316.
Los anclajes no empotrados o sumergidos seran de acero inoxidable 316.

Bulones y tuercas

Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y
las tuercas seran de acero galvanizado.

El acero, salvo indicacién en contrario, respondera a ASTM A307 grado A 6 B y las partes
roscadas a ASTM A36.

A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas
que queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidraulicas, seran de Acero
Inoxidable segun Norma AlSI| 316.

e Medicién v pago: La medicién y el pago de la ejecucion de Camaras de H°A° es por
unidad (U) de Camara ejecutada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de acuerdo con las
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en
obra.

Para certificar la ejecucion de las Camaras de H°A°, se deben realizar todos los trabajos de
acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas las tareas
indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provisién de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializaciéon, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por
ello derecho a pago adicional alguno.
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RUBRO A.06. RED VIAL

1. Tareas Previas
1.1. Apertura de calles

Se designara asi al trabajo de remocion, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que se licita, y en
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.

Comprenden dichos trabajos: EI replanteo previo al comienzo de las obras de la
planialtimetria del area, su amojonamiento y documentacién grafica correspondiente, la
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remocion y levantamiento de
estructuras existentes, y la remocion y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa,
debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual debera
ser sometido a consideracién de la Inspeccién de Obra.

El equipo a utilizar serd el mas apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

El Contratista esta obligado a recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a
juicio de la Inspeccidn, estaran incluidos en el precio unitario de este item.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m? de areas
terminadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra.

1.2. Preparacion del terreno - Compactacién de subrasante

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad 6ptima
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los
controles de compactacion se tomaran densidades a razén de una cada 300 m?, como
minimo, pudiendo aumentar el numero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario
la Inspeccion de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccién se
repetirdn las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacién requerido. El equipo a
utilizar para la compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacion por parte de la Inspeccion. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactacién seran por cuenta y cargo del
Contratista.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de subrasante
compactada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

2. Calzadas
2.1. Entoscado

Este trabajo consistira en la formacion de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los
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La identificacidon de los yacimientos de suelos debera ser realizada por los oferentes e
etapa de estudio y preparacion de la oferta.

El Contratista debera presentar el acuerdo y conformidad del propietario del suelo
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar.

Todo relleno o terraplenamiento se hara exclusivamente con materiales aptos para tal fin.

En términos generales el material de rellenos debera ser homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
planos.

En ningun caso se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de
contenido de materiales no aridos o extrafios.

Para todos los casos, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aceptacion del suelo a
utilizar, estando ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o
rechazado.

La capas a compactar no excederan los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactaciéon de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacion de la
capa inmediata anterior por parte de la Inspecciéon de Obra que el Contratista esta obligado a
solicitar.

La compactaciéon del suelo se efectuara por medios mecanicos, en forma sistematica y de
manera que permita un control eficiente.

El suelo compactado tendra la necesaria humedad para asegurar la densidad maxima de
compactacion, conforme a ensayos Proctor que la Inspeccion de Obra solicitara al
Contratista, a razén de una cada 300 m? como minimo, pudiendo aumentar el numero de
ensayos de densidad si asi lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios
para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del Contratista.

La Inspeccion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitucion sera por cuenta exclusiva del
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no sera medido ni pagado.

Cuando el suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo desmenuzara antes de
incorporarlo en el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
establecido debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.

El equipo de compactacién sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejercer la presidn necesaria para obtener las densidades fijadas.

El riego de proteccion de toda capa terminada sera efectuado con una emulsion asféltica a
razon de 1 I/m2. El tipo de emulsién y su calidad debera ser aprobado por la Inspeccion de
Obra.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto.

2.2. Suelo - cemento

Los trabajos consisten en la ejecucion de una base formada por suelo y cemento portland,
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos.

2.2.1. Materiales

Podra emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados segun
Normas IRAM.

El agua debera estar libre de cantidades perjudiciales de alcalis, acidos o materias organicas
o cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como indice
de referencia.

El suelo a emplear sera el especificado como apto para ejecucion de terraplenes.
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Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a la cuaNg
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cemento se
ajustaran a lo indicado en los planos.

2.2.2. Ejecucién

Los suelos que se utilicen para la construcciéon de bases o sub-bases con suelo cemento
deberan ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir segun sea el proceso
constructivo.

De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinara la cantidad de cemento a
utilizar.

La mezcla de los materiales podra efectuarse en planta central o por mezcla en transito.

La compactacion se iniciara inmediatamente después de la distribucién del material. No se
admitira el uso de equipo de compactacion vibratorio.

El proceso de compactacion debera terminar como maximo dentro de las 4 horas posteriores
a la finalizacién del mezclado.

La densidad de la base sera como minimo el 100% de la densidad obtenida por medio del
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66.

El curado se efectuara manteniendo humeda la superficie por medio de riegos de agua
durante los primeros dias, por un lapso que asegure la hidratacién del cemento, sin
produccion de fisuras o grietas.

Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuara un corte vertical en los extremos de la
base o sub-base terminada de modo que no quede material suelto o mal compactado. El
material retirado no recibira pago alguno.

No se permitird la circulacion sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya
endurecido suficientemente, apreciacion que esta reservada a juicio exclusivo de la
Inspeccion de Obra y en ningun caso antes de los 7 dias a partir del comienzo del curado.

2.2.3. Condiciones para la recepcion

Compactacion: El control de compactacién se efectuara a razén de un ensayo por cada 200
m2 de base o sub-base.

En cada una de las capas debera obtenerse por compactacién en la forma indicada, un peso
especifico de material seco no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descripto
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactacion de mezclas de suelo cemento y suelo cal”).
Lisura: La Lisura superficial se controlara en los lugares que la Inspeccién de Obra lo juzgue
conveniente, a tal fin usara una regla de 3 m de largo que se colocara paralelamente al eje
del tramo y transversalmente al mismo, en ningun lugar se admitiran depresiones de mas de
5mm.

Ancho: No se admitird ninguna seccién de la base cuyo ancho no alcance la dimension
indicada en los planos.

Espesor: En los lugares que la Inspeccién lo estime conveniente, como minimo donde se
determine el peso especifico aparente, se medira el espesor de la capa. No se admitira en
ningun caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos.

Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactacién, perfil
transversal, lisura y espesor se corregiran demoliendo la seccion defectuosa vy
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto.

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacion del suelo, distribucién y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio del cemento,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucién del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
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acondicionamiento, sefializacion y conservacién de los desvios y banquinas durant®&g
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.3. Suelo - cal

Este trabajo consistira en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los
planos del proyecto.

El mismo comprende las operaciones de pulverizacion, adicion de cal, mezclado, riego y
compactacion del material mezclado a la densidad requerida.

2.3.1. Materiales y equipos

La cal debe ser hidraulica hidratada y debera responder a los requerimientos de “Cal
Hidraulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508.

El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendra
materias nocivas, como ser. azucares, sustancias humicas, aceites, sales, alcalis, y
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhidrido
sulfdrico, sera como maximo de un gramo por litro.

El agua potable podra ser utilizada sin ensayos previos.

El suelo debera ser el suelo seleccionado que se indique en los planos.

La cal se incorporara en la proporcion indicada en los planos.

El equipo requerido debera reunir todos los elementos para completar los trabajos aqui
especificados, debera estar en la obra aprobado por la Inspecciéon de Obra antes del
comienzo de las operaciones constructivas.

2.3.2. Método Constructivo

El propésito primordial de esta especificacion es asegurar una capa completa de material
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de areas segregadas o sueltas, de
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Sera responsabilidad del
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y
rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los requerimientos expresados
previamente.

El Contratista debera hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reduccién
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento
en el espesor de la capa tratada.

Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada sera parcialmente
pulverizada.

Todos los materiales perjudiciales como tocones, raices, tepes, etc., y agregados mayores
de 10 cm deberan ser eliminados.

Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados
deseados, previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.

La cal hidratada sera distribuida s6lo en aquellas areas donde las operaciones de mezclado
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicacién y la mezcla
de la cal con el suelo sera realizada por el método de “Aplicaciéon en Seco”.

La compactacién de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a
menos que la Inspeccién de Obra apruebe lo contrario.

Se debera conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periddicos de agua, con
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que
constituira la base o sub-base.

Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionara la junta de construccion, cortando
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficie vertical nitida, libre de
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2.3.3. Condiciones para larecepcién

Para el control del grado de compactaciéon de cada capa de suelo-cal, se determinara la
densidad de compactacioén, efectuando ensayos a razén de, por lo menos, uno cada 300 m2.
En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un
peso especifico aparente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactacion de mezclas de suelo cal y
suelo cemento”.

Este ensayo debera realizarse con muestras extraidas del suelo en el momento de
realizarse la compactacion.

El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no mas de 300 m2 de superficie.

El espesor promedio de cada seccion de capa tratada con cal construido en un dia debe ser
por lo menos igual al espesor indicado en los planos.

En caso que los ensayos de densidad indiguen que no se ha alcanzado la densidad
solicitada se delimitara el area y la misma sera reconstruida por el Contratista sin recibir
pago alguno por ese concepto.

Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada
seran por cuenta y cargo de la empresa Contratista.

«Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.
El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacion del suelo, distribucién y
mezcla de los materiales, provisidn, carga, transporte, descarga y acopio de la cal,
derechos de extraccidon, provision, bombeo, transporte y distribucién del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacion y curado de la mezcla;
acondicionamiento, sefnalizacion y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.4. Base granular

Consiste en la ejecucién de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y
eventualmente cal y/o suelo.

2.4.1. Materiales y equipos

Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo
directamente aprovechables, como asi también los obtenidos por trituracién de fragmentos
de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm.

El suelo, en caso de ser necesario, sera seleccionado y no contendra materia organica. El
porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberan permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto.

Cuando las caracteristicas del suelo no respondan a lo antedicho podra mejorar sus
condiciones tratandolo con cal a su exclusivo costo.

Cuando el Contratista opte por la incorporacion de cal, el agua que se utilice no contendra
sustancias que modifiquen el proceso normal de reaccién de la cal.

El Contratista debera presentar para su aprobacion la féormula de obra la que debera estar
fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz
para el control de calidad y el proceso constructivo.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado mediante
utilizacion de compactadores autopropulsados.
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Después de concluido el proceso constructivo y previo a la ejecucion de los contrig
topograficos y de densidad se debera efectuar la imprimacion, luego de lo cual, y en un
plazo de 10 dias, se debera colocar la carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante
ese lapso.

Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

«Medicién v pago: La base granular se medira en metros cuadrados (m?) y la superficie
se calculara multiplicando el ancho tedrico por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto.

El trabajo medido en la forma especificada se pagara al precio unitario cotizado por los
metro cuadrado (m?) aprobados.

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extraccion y explotaciéon, preparacién del
estabilizado en planta, distribucién y mezcla de los materiales, provision, bombeo,
transporte y distribucion del agua, humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla,
correccion de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminacién y curado de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas
durante la construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para
ejecucion de los trabajos especificados.

2.5. Enripiado

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de ripio, o de ripio y
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diametros indicados en los planos de proyecto y en
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento y compactacion de la subrasante: La misma sera abovedada de
acuerdo a los planos o a las érdenes de la Inspeccién. Se deberan eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera
responder a las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %
1” (25 mm) 100

N°4 50-90

N° 40 (420 p) 20-50

NP 200 (74 p) 10-25

Tabla 2
indice de plasticidad % ........ de5a10
Limite liquido % ................... Menor de 35

c) Provisién, colocacion, distribucion, compactacion y perfilado de una capa de ripio en los
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.
d) Librado al transito.

La medicion y control de espesores se efectuara cada 50m una vez efectuada la tarea de
compactacion. A esos fines se extraeran 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no
aceptandose valores que difieran en mas del 5% del espesor tedrico.

El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccion de Obra.

«Medicién_y pago: El enripiado se medira en metro cuadrado (m? vy la superficie se
calculara multiplicando el ancho tedrico por la longitud realmente ejecutada en el espesor
de proyecto. El precio sera compensacion total por la ejecucién de las tareas enunciadas
anteriormente.
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2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de rodamiento con
materiales pétreo cuyas caracteristicas técnicas seran las que especifiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecucién de cama de arena en caso
de ser necesario,
b) Provision y colocacion del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y
c) Librado al transito.
El equipamiento para la ejecucion de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccion de Obra.

« Medicién y pago: El enripiado se medirda en metro cuadrado (m? y la superficie se
calculara multiplicando el ancho tedrico por la longitud realmente ejecutada.
El precio sera compensacion total por la ejecucién de las tareas enunciadas anteriormente.

2.7. Carpeta de concreto asfaltico

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecuciéon de capas de mezclas bituminosas,
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra.
Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,

b) Aplicacion de riego de liga de material bituminoso,

c) Provisién, distribucion y colocacién de mezcla bituminosa en caliente,

d) Compactacion de la mezcla distribuida y

e) Librado al transito.
Ninguna mezcla bituminosa sera distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8°C y
en descenso.
Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de
Obra la aprobacion de la “Férmula para la mezcla®“, adjuntando los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberan cumplir con los valores exigidos.
Asimismo, acompafara muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.
La Inspeccién aprobara la férmula o hara las observaciones que considere necesarias. No
se permitira la colocacién del Concreto Asfaltico hasta no haberse aprobado la dosificacion
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla sera un cemento asfaltico que
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplira con las exigencias de la
Normas IRAM 6604.
La dosificacién de Concreto Asfaltico debera realizarse dentro de lo prescripto por el Método
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisén por cara a la
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0
poises.
En la férmula presentada por el Contratista debera constar:

« Criterio de dosificacion empleado

« Tipo de cemento asfaltico, su penetracion, punto de ablandamiento e indice de

penetracion, indicando su fabricante, procedencia y origen.
« Granulometria parcial de los agregados inertes con su retencién y paso por los tamices
que indiquen las especificaciones complementarias.

« Granulometria cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificacion propuesta.

« Desgaste “Los Angeles” del agregado propuesto.

« Peso especifico de los agregados y del filler

« Concentracion critica del filler (Cs) |E-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidad, vadQ
residuales (determinados mediante saturacién por vacios, método Rice), vacios del
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacion betun-vacios, relacion
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor éptimo del betun propuesto en la formula.

= Valor de concentracion critica “Cs” de la fraccion que pasa tamiz 74 micrones (N°200)
de la mezcla cien por cien (100%) inertes.

« Relacion entre valores de concentracion de filler en volumen en el complejo Filler-Betun,
considerando como filler a la fraccion que pasa tamiz de 74 micrones (N°200) de mezcla
de inertes y su valor de concentracion critica.

« Para el valor 6ptimo de betun propuesto se indicara el indice de compactabilidad de la
mezcla.

« Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersion en agua a 60°C para el
optimo de betun propuesto y 0,5% en exceso y defecto.

Para el porcentaje 6ptimo de betun propuesto, el Contratista debera proporcionar un
grafico donde se indique en escala logaritmica en abscisas, el numero de golpes
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y
densidad Marshall.
La composicion de la mezcla de acuerdo la dosificacion presentada por el Contratista debera
cumplir las exigencias que se detallan a continuacion:
= Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm

« Vacios
Para base de concreto asfaltico .........ccccccooviiiiiiennnnnn. entre 4%y 7%
Para carpeta de concreto asfaltico ............cccccovvninnen. entre 3% y 5%
Para carpeta de concreto asféltico en zonas frias........ entre 2% y 4%
Relacion betun-vacios
Para base de concreto asfaltico .........ccccccoeveiiiiieennennn. entre 65% y 75%
Para carpeta de concreto asfaltico ...........ccccccevrninnnn. entre 70% y 80%
» Relacién C/Cs
Para base y carpeta: ... menor o igual a 1
Siendo:

C: Concentracion en volumen de filler en el sistema filler-betiin (Se considera filler a la
fraccion de mezcla

de aridos que pasa tamiz IRAM N°200).

Cs: Concentracién critica de filler

« Estabilidad
Para base de concreto asfaltico ..........ccccccviiiiiiiiennnnn. 600 kg
Para carpeta de concreto asfaltico ............cceuvvvvveeeennee. 800 kg

Estabilidad residual
Para bases y carpeta de concreto asfaltico se debera cumplir la exigencia establecida en
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del

agua”.
» Relacién estabilidad-fluencia
Para base de concreto asfaltico ..........cccccoviiiiiieninnnn. entre 1800 y 4000 kg/cm
Para carpeta de concreto asfaltico ............ccccccovviinnnn. entre 2100 y 4000 kg/cm
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias
minimas.

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos fisico-mecanicos deberan ser tomadas
sobre camién a la salida de la Planta Asfaltica, o segun criterio de la Inspeccién, las cuales
seran compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir
con las exigencias indicadas.

El Concreto Asfaltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondra de Agregados
Gruesos de trituracion, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfaltico y un aditivo
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento).

La graduacién de la mezcla de aridos debera encuadrarse dentro de la zona o "huso"
granulométrico que se indica a continuacion:
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FOLIO

228
Tipo mezcla Porcentaje en peso que pasa por los tamices
32mm [254mm| 199mm (12,7 mm | 2,4 mm | 0,074 mm
1% 1” Y Ve N°8 N° 200
Conc. Asféltico base 100 90-100 80-95 30-45 2-6
Conc. Asféltico carpeta 100 70-90 40-55 4-10
Tabla 3

No se aconseja el empleo de un unico agregado de trituracidon que por su graduacion
encuadre dentro de los limites establecidos para evitar la posible segregacion, y su
incidencia en la dispersion de las caracteristicas de la mezcla en cuanto a Vacios,
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betun, etc.

2.7.1. Equipos

Terminadora

El equipo de distribucion y terminado debera poseer propulsion propia y estar dotado de
dispositivos de compensacion para ajustar el espesor de la mezcla y variacion de anchos de
capa. Estara equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la
distribucion sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrias, dejando una superficie
lisa y con cierta densificacion.

Aplanadoras Mecéanicas

Para el cilindrado de la mezcla podran emplearse rodillos de acero tipo “tandem”
autopropulsados.

Por cada frente de trabajo debera tenerse en obra como minimo dos (2) aplanadoras, con un
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas.

Podran también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la
Inspeccion y que permitan una compactacion efectiva de la mezcla caliente mientras se
encuentre en condiciones de ser trabajada.

Rodillos neuméticos multiples autopropulsados

Seran de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en el
delantero.

El Contratista debera disponer del nimero de equipos necesarios y adoptar la metodologia
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual
debera ser sometida a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Regador de material asfaltico

Para los trabajos de imprimacién o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutara la
carpeta se emplearan camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo
motor que impulse el producto asfaltico a través de picos especiales que aseguren una
distribucion uniforme del material bituminoso sobre la superficie.

Deberan poseer sistema de medicion que permita conocer la cantidad de material
distribuido.

La utilizacion de equipos diferentes a los indicados precedentemente debera ser
explicitamente manifestada por el Contratista acompanada con la metodologia propuesta a
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual debera contar con la
aprobacién expresa de la Inspeccion de Obra.

2.7.2. Condiciones de recepcion de carpeta asfaltica

De la mezcla elaborada, sobre camién, se controlaran las siguientes caracteristicas:
porcentaje de asfalto, granulometria, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de
trabajo se tomaran como minimo cuatro (4) muestras sobre camidén para efectuar las
correspondientes verificaciones, las que seran representativas de esa jornada laboral. Los
tramos a aprobar se deberan corresponder con la férmula aprobada.
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfalticas seran ensayadas en un
laboratorio a designar por la Inspeccién. Todos los gastos de que demanden los ensayos
estaran a cargo del Contratista.

2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfaltica - Tolerancias

Una vez aprobada la formula de obra final las caracteristicas resultantes de la misma seran
las que el Contratista esta obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a
continuacion:

- Granulometria y % de asfalto:

Tamiz de %" Y 15" oo +50%
Tamiz NO 8 .. £4,0%
Tamiz N® 200 .....ooooeiiiiiie e £1,0%

Asfalto: sobre el porcentaje de formula de obra ...+ 0,2 %

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podran ser tales que permitan en todo
momento cumplir con la relacion E/F establecida en la férmula para la mezcla
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.

- Estabilidad: Debera cumplir en todo momento con el limite establecido en este Pliego.

- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente sera igual o superior a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO).

Si la mezcla asfaltica resultare con un indice de estabilidad remanente menor a lo
establecido, la Inspeccidn suspendera los trabajos hasta tanto se corrijan las
deficiencias de la mezcla.

2.7.3. Eficiencias constructivas

Mezcla compactada in situ

Se tomaran probetas cilindricas caladas del espesor total de la carpeta con compactacion
terminada, en distintas zonas y segun ordene la Inspeccién. Se extraerdn como minimo
cinco (5) probetas cada 500 m?.

Los pozos que después de la extraccidon queden en la carpeta deben ser rellenados por
cuenta del Contratista con mezcla asfaltica de similares caracteristicas.

El Contratista debera contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una maquina
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diametro interno.

En ningun caso se pagara sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los
establecidos.

Espesores

El valor medio por tramo podra ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor
tedrico, no permitiéndose ningun espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por
ciento) de dicho espesor tedrico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podra
realizar la re-extraccion de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta
condicién, no admitiéndose valores inferiores al 92%.

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95%
se aceptara la zona con un descuento en base a la siguiente férmula:

‘ D =3 X A X (1 - E medio tramo / E tesrico) ‘
D = descuento [$/m?] de la zona afectada

A [$/m2] = precio de aplicacién de item cotizado por el Contratista actualizado a la
fecha de su certificacion (incluido materiales, ejecucion de la carpeta,
gastos generales).

E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraidas al

efecto

E teorico = Espesor tedrico previsto
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Si se observaran valores menores del 92% se debera reconstruir el tramo sin perddQ
compensacion por ningun concepto.

Compactacion

A los 8 (ocho) dias de construida la carpeta, ésta debera tener tendra una compactacion
media igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos
en que se encuentren valores inferiores se efectuara la extraccion de cinco (5) probetas en
lugares préximos y elegidos por la Inspeccion. De repetirse un solo valor inferior al limite
fijado sera rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la
reconstruccion de la misma sin compensacion alguna al Contratista.

«Medicién y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?)
de carpeta asfaltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este
item estan incluidos: la provision de materiales en obra; ejecucion de la mezcla; transporte;
distribucion; compactacién; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucion.

2.8. Hormigén

La calzada de hormigon de cemento portland, simple o armado, se construira dando
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Antes de dar comienzo a la construccion de la calzada de hormigdn, la Inspeccién de Obra
debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspeccién podra exigir al Contratista la
presentacion de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los
moldes a utilizar.

2.8.1. Materiales

Todos los materiales componentes del hormigdbn en el momento del ingreso a la
hormigonera deberan cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya.

2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal

Estara constituido por arena natural de particulas redondas, o por una mezcla de arena
natural, de particulas redondas y arena de trituracion, de particulas angulosas en
proporciones tales que permitan al hormigdn cumplir con las caracteristicas especificadas.
Las particulas angulosas se obtendran por trituracion de gravas (canto rodado) o de rocas
sanas y durables. No se permitira el uso de arena de trituracion como unico agregado fino.
Seran limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales y de raices y restos
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda
perjudicar al hormigén o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los limites
permitidos seran los que indican las normas IRAM o CIRSOC.

2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal

Estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta debera cumplir las
exigencias de la norma IRAM correspondiente.

Las particulas que la constituyan seran limpias, duras, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias.
Ademas, no debera contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dafiar al hormigon
y su armadura.
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2.8.1.3. Composiciéon granulométrica de los agregados

La composicion granulométrica de los agregados se determinara clasificando las particulas
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm;
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 um; 150 um; (IRAM 1501, parte I, serie
suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de
la muestra respecto del limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez
para cada uno de los tamices establecidos.

2.8.1.3.1.Granulometria del agregado fino (IRAM 1505)
El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los
limites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometria del

Agregado fino):
Tamices de mallas cuadradas | Porcentaje maximo que pasa
(IRAM 1501, parte II) acumulado, en masa
Curva A CurvaB

9,5mm 100 100

4,75 mm 95 100

2,36 mm 80 100

1,18 mm 50 85

600 pm 25 60

300 pm 10 30

150 pm 2 10

Tabla 4

2.8.1.3.2.Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505)

Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida
dentro de los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la siguiente tabla:

Tamiz IRAM mm Tamafo nominal (mm)
53 a 4,75 37,5a4,75
63,0 100 —
53,0 95 a 100 100
37,5 - 95 a 100
26,5 35a70 -
19 --- 35a70
13,2 10 a 30 -
9,5 --- 10 a 30
4,75 0ab 0ab
Tabla 5

2.8.1.3.3. Cemento portland

Para la ejecucién del pavimento de hormigén solo podran utilizarse cementos del tipo
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados segun la norma IRAM 1622, a la
edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la compresién de 400 kg/cm?.

2.8.2. Formula para la mezcla:

El Contratista debera presentar con la suficiente antelacion la Férmula para la mezcla, la
que debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra y el Contratista se compromete a
mantener la misma durante la ejecucion de los trabajos.

La Férmula contendra como minimo la siguiente informacion:

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que
interviene en la preparacién de un metro cubico de hormigdn compactado.

2. Relacion agua-cemento resultante de dividir el numero de litros de agua por el numero
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigon.
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3. Proporcidn de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicandg
proveedor y origen.

. Granulometria total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma
IRAM 1501.

. Asentamiento, el que no podra ser nulo.

. Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.

. Tiempo de mezclado.

. Resistencia a la compresion (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de
diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexion (Norma
IRAM 1547).

9. Proporcion, marca y forma de incorporacion de aditivos, en caso de corresponder.

10. Cantidad de aire de la mezcla.

N

0 ~NO O

2.8.3. Equipos, maquinas y herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacién del
hormigon deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencién de la calidad exigida
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado.

2.8.4. Pasadores, barras de unién y armadura distribuida

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto.

En las juntas de dilatacion no de los extremos del pasador estara cubierto con un manguito
el que permitira una carrera minima de 2 cm. Los pasadores se colocaran paralelos al eje de
la calzada y a la subrasante.

Las barras de union se colocaran segun lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura
distribuida se colocara en el espacio comprendido entre la mitad de la losa y 5 cm por debajo
de la superficie expuesta.

El Contratista debera completar y presentar a aprobacién de la Inspeccion, cualquier detalle
que en la documentacion contractual resultare incompleto o insuficiente para la definicion
técnica de estos elementos.

2.8.5. Curado

El método de curado del hormigdn sera propuesto por el Contratista y debera contar con la
aprobacioén de la Inspeccién de Obra.

2.8.6. Condiciones para larecepcion

No se admitiran anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberan ser rectas aceptandose
desvios de 20 mm en 3 metros de longitud.

El perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los
sectores donde no se cumpla esta exigencia seran demolidos y reconstruidos por cuenta y
cargo del Contratista.

Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptaran
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la
diferencia entre las cotas de ambos bordes no sera mayor de 2 mm; en los lugares en donde
no se cumplan dichas exigencias éstas seran ser corregidas por cuenta y cargo del
Contratista.

Espesores y resistencia del hormigdn

La verificacién se realizara dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de
300 m? cada uno. De cada sector se extraeran tres (3) testigos que representaran al
hormigon del mismo y el lugar de extraccidén sera establecido al azar por la Inspeccién de
Obra.
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Los testigos se extraeran después que el hormigdn tenga una edad de 15 dias contaddsg
partir del momento de su colocacién. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5°C
se aumentara el niumero de dias para el calado de las probetas en igual cantidad de dias en
los que se dio esa condicion.

El ensayo para determinar la resistencia se efectuara a la edad de 28 dias efectivos, que
comprenden los 28 dias iniciales mas el numero de dias en que se prolongo el curado.

Las extracciones se efectuaran mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendran un diametro de 15
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista debera rellenar
las mismas con hormigén de similares caracteristicas a las utilizadas para la calzada.

Espesores

La altura de cada testigo extraido se determinara empleando el procedimiento dictado por la
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un
sector resulte inferior en 15 mm o mas del tedrico, éste debera ser demolido y reconstruido
por el Contratista con un hormigén de la calidad especificada sin compensacion alguna.

Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no seran tenidos en cuenta para
calcular el espesor promedio.

Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2
mm, la calzada en lo que hace al espesor sera aprobada.

Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor sera aceptada con descuento
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicara a la zona en donde se extrajeron los
testigos previa deduccion de los sectores en donde corresponde su demolicion y
reconstruccion.

El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculara con:

D = (Eproy(Mm) - Eprom(mm) - 2mm)? x 0,5 x
A
Eproy = Espesor de proyecto
Eprom = Espesor promedio

Resistencia

Los testigos luego de extraidos e identificados se mantendran sumergidos en agua a 20°C.
La preparacién de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresién se
realizara de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de
los testigos sera igual o mayor a la exigida en los planos de proyecto.

«Medicion y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?)
de carpeta de hormigdén colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este item
estan incluidos: la provision y colocacion del hormigdén simple o armado en obra; mano de
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

2.9. Pavimento articulado

Este trabajo consiste en la ejecucion de un pavimento con bloques Inter trabados de
hormigdn segun especificacion técnica o lo que ordene la Supervision.

Los bloques deberan tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimension. Hacen excepcion a estas normas
aquellas piezas destinadas a la formacién de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo
éstas una fraccion adecuada de la pieza tipo. Seran piezas fabricadas de acuerdo a norma
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un
espesor no inferior a 0,06 m.

Los elementos a utilizar seran constituidos por una masa obtenida y conformada mediante
un proceso de tipo industrial de manera que presentel &n2023tH0SRBH248rATAID NRIHFMENBE i
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resistente, tanto a las solicitaciones del tipo fisico 0 mecanico como a las que resultan Az
accion de agentes naturales o climaticos.

La forma geométrica debe ser tal que una vez acufiados se logren las siguientes
caracteristicas:

a) Adecuada friccién que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos.

b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y
pendientes, exigidas por el proyecto.

Resistencia cubica ala compresion

Las piezas prefabricadas presentaran una resistencia cubica a la compresion segun lo
indicado por la Norma IRAM 11656.

Para el ensayo a compresion se obtendra mediante procedimiento adecuado, directamente
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado.

Absorcién de agua
Las piezas seran sometidas al ensayo de absorcion de agua, segun la Norma IRAM 11656.

Ejecucioén de los trabajos

La ejecucion de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hara sobre un manto
de arena de segun el perfil tipo de obra, con una tolerancia de mas o menos 0,01 m,
asentandose los bloques mediante el empleo de planchas vibratorias.

La colocacion de los elementos prefabricados se llevara siguiendo el aparejo espina de
pescado del pavimento Inter trabado.

Se desecharan y retiraran todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de
compresion.

La toma de juntas se realizara rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena
fina.

El Contratista dispondra en obra del equipo indispensable: herramientas, maquinas, etc., que
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitira iniciar la ejecucién de
los trabajos. Las condiciones del equipo seran tales que en ningin momento provoquen la
interrupcién de los trabajos.

«Medicién vy pago: El pavimento se medira en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculara multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada. El precio sera
compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas anteriormente.

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION
Memoria de Céalculo

Para la ejecucion de toda la red de media tension debera previamente presentarse la Memoria
de Calculo para su aprobacién, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigdén propuesto y
tipo de fundacién para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morseteria, aisladores y demas
componentes de la instalacién, incluida la puesta a tierra.

El costo de la ejecucion de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacién de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
De los materiales propuestos, a excepcién de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion, a fin de definir el patron de calidad propuesto.
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1. Estructura de sostén

Las columnas o postes a proveer tendran las dimensiones que indiquen los planos y/o
especificaciones técnicas. La fundacion se hara mediante bases de hormigén simple (300
kg/cm?) y cuyo empotramiento sera igual como minimo al 10% de la longitud total. En este item
estan incluidas las tareas excavacion de pozo con entibado, de alineacion, verticalidad y
nivelacion de columnas, el vibrado de hormigdn en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenara con
arena fina y seca. Los ultimos 5 cm se dejaran vacios y el espacio anular sera posteriormente
llenado con hormigon.

Estaran incluidas las crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de accesorios
para retencioén y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y
demas accesorios necesarios, los que seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con
las Normas IRAM especificas para cada material y estaran aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Puesta a tierra

En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor sera de cobre desnudo
(con la seccidén que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con
soldaduras cupro aluminotérmicas.

Todo el conjunto pasara a través de un cano de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigén
de la base. El valor de puesta a tierra sera el que indiquen los planos de proyecto o las
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de
jabalinas necesarias para obtener dicho valor.

Las jabalinas tendran la longitud y seccidn que indiquen los planos o las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Mediciones

Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuara una medicién de las
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspeccion de Obra. El valor de
resistencia de puesta a tierra estara dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomara el de 5 ohms como
limite superior.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Seran de hormigén armado y cumpliran con la norma IRAM correspondiente en lo referente
a dimensiones, flechas admisibles, caracteristicas técnicas del hormigéon y armaduras a
utilizar, tensiones admisibles, etc.

Debera contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterranea, pasaje
de cables y alojamiento de cajas de conexion y dispositivo de puesta a tierra.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Seran de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumpliran con la norma IRAM
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles,
tensiones admisibles, etc.

1.3. Provisién y colocacion de columnas metalicas

El material de las columnas tubulares de acero respondera a la Norma IRAM 2591. Seran
construidas con cafos lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con
espesor minimo de 2,5 mm. El Contratista debera presentar una verificacion estatica para el
calculo del espesor de la columna. Tendran perforaciones para la acometida subterranea,
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexién y dispositivo de puesta a tierra.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que
asegure una superficie libre de 6xido. Inmediatamente todas las columnas deberan ser
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tratadas con dos manos de antioxido y una mano de esmalte sintético del color que indigdaQ
los planos o las especificaciones técnicas.

Con la columna ya instalada en su posicién definitiva, se aplicara una segunda mano de
esmalte sintético.

« Medicién vy pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste provista
y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificaran de la
siguiente manera:

1) Excavacién de pozo con entibado, alineacion, verticalidad y nivelacion de columnas
en posicion definitiva, vibrado de hormigon en bases ejecutadas con moldes y retiro
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del item. En el caso
de las columnas metalicas deberan haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte
sintético.

2) Colocacién de crucetas tirantes de retencién para media tensién, juegos de
accesorios para retencién y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas,
elementos de aislacién y demas accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del
valor unitario del item.

3) Puesta a tierra con su correspondiente medicién y terminaciones de empotramiento
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del item.

4) Con la prueba final de la instalacion aprobada por la Inspeccién de Obra y por la
empresa prestataria del servicio se certificara el 20% (veinte por ciento) restante del
item.

2. Conductores

Estara incluido en este item la provision e instalacion de un conductor desde la red distribuidora
existente hasta la SETA, de aleacion de aluminio de seccion segun planos o Especificaciones
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retencion de material segun
proyecto.

« Medicion y pago: Este item se medira por metro lineal (m |) de conductor provisto y colocado,
y certificara segun el siguiente criterio:
1) Con la provision y colocacion de los conductores en posicion definitiva: el 80%
(ochenta por ciento) del valor unitario del item.
2) EIl 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion aprobada por
la Inspeccidon de Obra y por la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.08. SUBESTACION TRANSFORMADORA
Memoria de Calculo

Para la ejecucion de la subestacion transformadora el Contratista debera presentar la Memoria
de Calculo de la subestacién previamente para su aprobacion, en la que indicara expresamente
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus calculos y verificaciones, como para
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y caracteristicas técnicas.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de las columnas y del transformador.

La aprobacién de esta Memoria de Calculo la efectuara, ademas de la Inspeccion de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
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1. Estructura de sostén
1.1. Provision y montaje de columnas o postes

Se tendran en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capitulo |, Rubro A.05, item
1, Cordon cuneta y badenes de hormigén. Las columnas tendran las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran los 2
vinculos de unién y 1 vinculo para apoyo de la estacion transformadora. Las tareas incluidas
en este item seran: excavacion de pozo para fundacion, entibado, verticalidad, alineacién y
nivelacion de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante,
reparacion de veredas y/o calzadas y puesta a tierra.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de columnas de apoyo con sus
correspondientes vinculos de unién p/estaciones transformadoras y sera certificada segun
el siguiente criterio:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y montaje en
posicién definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y
apoyo y ejecuciéon de bases de hormigon.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica contra la prueba final del
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspeccién de Obra y la empresa
prestataria del servicio.

2. Transformador
2.1. Provision y montaje del transformador

Consiste en la provision y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tensién seran los que indiquen los planos
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer sera
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitacion.

« Medicién v pago: Este item se medira por unidad (U) de transformador reductor y sera
certificado de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del item contra la provision e instalacion
del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles vy
descargadores de tension.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la
Inspeccioén de Obra y la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.09. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
RUBRO A.10. CONEXION ELECTRICA DOMICILIARIA

Memoria de calculo

Para la ejecucion de la Red Eléctrica y de Alumbrado Publico debera ser presentada
previamente para su aprobacién la Memoria de Calculo de la instalacion, en la cual se deberan
explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Para las instalaciones de alumbrado publico se presentaran las curvas isolux de la instalacion,
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizaran, para
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad luminica tomando en cuenta la separacion
adoptada y la correcta distribucién en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1,
2020-2, J 2021 y J2028.
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El costo de la ejecucion de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los predQ
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobacion de esta memoria de calculo la efectuara, ademas de la inspeccion de obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de las
obras o el municipio segun corresponda.

De los materiales propuestos, a excepcidon de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion a fin de definir el patron de calidad propuesto.

1. Estructura de sostén

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07.

Los conjuntos de retencion, suspension, grampas conectoras, aisladores, morseteria en general,
etc., seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con las normas IRAM especificas
para cada material y estaran aprobadas por la inspeccién de obra.

Estaran incluidos los brazos para instalacion de luminarias en el caso de A°P° y las ménsulas o
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica.

Puesta a tierra
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

Mediciones
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.1.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.2.

1.3. Provisién y colocacion de columnas metélicas

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.3.
Podran ser rectas, curva simple o doble.

« Medicién vy pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste
provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se
certificaran de la siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisién y colocacién de
columnas o postes con sus correspondiente excavacion de pozo con estibado,
alineacion, verticalidad y nivelacién de columnas en posicion definitiva; vibrado de
hormigdn en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocacion de
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metalicas, deberan haber sido
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocacién de crucetas tirantes de
retencién para media tension, juegos de accesorios para retencion y suspension de
conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y demas accesorios
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medicién, y terminaciones de
empotramiento de columnas o postes.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por
la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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2. Conductores

2.1. Provision y colocacién de cables aéreos preensamblados, empalmes, morseteria 'y
tensado del tendido

Los conductores aéreos a proveer e instalar seran conductores preensamblados de Al/PVC.
El vano maximo no debera sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de calculo aprobada. Los
conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria para conductores
preensamblados que deberan fijarse a las columnas y postes. El contratista debera indicar el
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear debera
garantizar que no sean superados los esfuerzos de traccién admisibles de los conductores.
A solo juicio de la Inspeccion de Obra el contratista debera colocar un dinamémetro para
verificar el tensado del conductor.

El manipuleo de los conductores, como asi también los aparatos y herramientas utilizadas en
el montaje, no deben producir dafios mecanicos en el conductor, marcas ni magulladuras.
Las roldanas seran de diametros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos vy tiros
excesivos. Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres,
etc., para evitar que se dafie.

2.2. Provision y colocacion de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteriay
tensado del tendido

Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados.

« Medicién v paqo: Los items 2.1. y 2.2. seran medidos en metro lineal de conductor
colocado v la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisién y montaje en
posicién definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y
apoyo y ejecucién de bases de hormigon.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas
por la inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

2.3. Provision y colocacién de cables subterraneos, empalmes y morseteria

Los conductores subterraneos a proveer e instalar seran conductores de cobre aislado con
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa.

2.3.1. Apertura de zanjas

Para la colocacion de cables subterraneos se abrird una zanja en las aceras de 0,40 m de

ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las

condiciones locales y previa conformidad de la inspeccion de obra.

Al abrir la zanja se tratara de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.

En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehiculos, se debera

colocar una tuberia de hierro galvanizado de proteccion de un diametro adecuado con pared

de 5 mm de espesor y con una tapada minima de 50 cm.

El lecho de la zanja sera apisonado y nivelado para recibir la cafieria.

Previo a la colocacion de los cables se colocara una cama de arena de aproximadamente 5

cm por sobre la cual se colocara el cable. Los mismos seran cubiertos con una hilada de

ladrillos colocados sin solucién de continuidad.

Cuando los obstaculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a

la indicada se utilizaran, en lugar de ladrillos, medias cafias de hormigon reforzado.

Una vez colocado el cable y la proteccion mecanica que corresponda, se procedera a

efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzara por compactar ligeramente los

primeros 20 cm, y el resto se compactara en dos capas.
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Para terminar, se deberan devolver las aceras o calzadas a las condiciones previad\g
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutara todas las tareas tendientes a
reparar los dafios ocasionados.

« Medicién v pago: La medicion se hara por metro lineal (m |) de cable colocado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item, con la provisién y colocacion
de los cables, apertura de zanja, cama de arena, proteccidon mecanica y tapado y
compactacion.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certificara contra la prueba final del
tendido, con la reparacion de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspeccion de
obra y la empresa prestataria del servicio.

3. Tablero de Alumbrado Publico

Sera de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de calculo aprobada.

El mismo debera ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de
agua y suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje
de los elementos electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.

El circuito tendra fusibles y seccionamiento de entrada, con proteccion por medio de interruptores
termo magnéticos para cada circuito de salida.

Tendra accionamiento manual y/o automatico. El accionamiento automatico se realizara
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar.

Incluye la provisién y colocacion de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

« Medicién v pago: La medicion este item se hara por unidad (U) de tablero provisto e
instalado y la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provisiéon y
colocacion del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios
solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

4. Luminarias: Sistema de montaje

Segun el sistema a utilizar, las luminarias seran adecuadas para ser instaladas en columnas con
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada.

4.1. Montaje sobre columna

La carcasa sera de aluminio inyectado o construida en fundicion de aluminio al silicio, apta
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas adicionales,
terminadas segun lo indicado en el Capitulo I, Rubro A.09, item 5, Punto g de la presente
especificacion.

Debera tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en
cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el equipo
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM
— AADL J 2028.

Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto
5. De no poseerla se utilizaran equipos de intemperie
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4.2. Montaje mediante suspension desde cables de acero

La carcasa sera construida en fundicion de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con
aleacién controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplastica en polvo,
aplicada electrostaticamente y horneada a alta temperatura, segun Capitulo I, Rubro A.09,
item 5, Punto g de la presente especificacion.

Podra tener en la parte superior una camara porta equipos, totalmente independiente de la
Optica, la que debera cumplir con lo indicado en el Capitulo |, Rubro A.09, item 5. De no
poseerla, se utilizaran equipos auxiliares tipo intemperie .

5. Luminarias: Caracteristicas tecnolégicas

La carcasa estara construida de forma tal que el recinto del sistema 6ptico sea independiente al
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones
emitidas por la lampara y que resulte comodo y rapido para reposicion de lamparas.

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener caracteristicas tales que
aseguren una adecuada disipacion de calor generado tanto por el balasto como por la ldmpara
en servicio. Su grado de hermeticidad sera IP33, o superior.

Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar disefiada de modo
que disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lampara
para la que fue disefiada (ver IRAM-AADL J 2021)

Cuando la fijacién de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los
tornillos sin quitarlos. Para la fijacion de estos elementos sélo se deben emplear herramientas de
uso comun

Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricacién para
un mismo modelo de luminaria.

Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una
temperatura ambiente de 30° C, segun IRAM AADL J 2028.

Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalamparas y los terminales
de la linea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni
empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad
eléctrica a las partes metalicas de la luminaria.

a. Carcasa

El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo o tapa superior (segun
corresponda) de la luminaria deben ser de aleacion de aluminio inyectado o de fundicién de
aluminio de un espesor minimo de 2,0 mm.

Debe ser fabricada con aleacion aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”’, como
tampoco luminarias recicladas.

b. Sistema 6ptico

b.1. Reflector

El recinto optico contendra un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido,
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalamparas tendra posibilidad de
ajuste segun proyecto. Su diseio debe evitar la interreflexion (ver Punto b.3. Sobre
elevacion de tensién de arco de ldmpara) y ser extraible en una sola unidad con
herramientas de uso comun.

La pantalla reflectora tendra suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y
nuevo armado sin deformarse.
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Debe ser intercambiable y su sujecidn sera tal que en ocasion de cada reposicionNdg
lampara no resulte modificada la distribucién luminosa. No se admite el uso de la carcasa o
cuerpo del artefacto como superficie reflectora.

b.2. Tulipa reflectora

La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti
vandalico con proteccion U.V.

Podra tener prismas en el interior segun IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en
todos los casos seran resistentes al choque térmico.

En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato IK=10.
mantenida en el tiempo.

El cierre estara asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que
no deberan degradarse por la accidén del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o
por la presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020 -1/2 y
2021.

El aro de apertura del sistema 6ptico y la tapa porta-equipo deberan ser independientes, con
mecanismos seguros de rapida y facil operacion sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, seran desmontables y se vincularan a la carcasa
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estara asegurado por juntas o burletes de
silicona, las que no deberan degradarse por la acciéon del calor, de las radiaciones
ultravioletas, de la humedad ni por la presién producida por el cierre de acero inoxidable.

No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto 6ptico para lograr el grado 1P54.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

b.3. Sobre elevacién de tension de arco de lampara

El disefio éptico sera tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tensién de arco
de la lampara de vapor de sodio no aumentara respecto a los de la lampara desnuda, los
siguientes valores:

Para ldmparas Tubulares Ovoidales
70W 5V 5V 5V 5V
100W 7V 5V v 5V
150W 7V 5V v 5V

250W 10V 10V 10V 10V

c. Sistema de cierre

La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presion de cierre uniforme,
otorgando al sistema optico una hermeticidad de grado IP 54 como minimo, mantenida en el
tiempo.

El cierre estara asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no
deberan degradarse por la accion del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la
presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020-1, IRAM
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto
Optico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metalicos.

Las aperturas del sistema Optico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos
seguros, de rapida y facil operacién sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (segun corresponda) seran
desmontables y se vincularan a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez y
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura.

Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

d. Componentes auxiliares

Los tornillos o resortes exteriores seran de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar una absoluta proteccion
contra la accién de la intemperie. El resto de la tamijlep® 192363104 8hierre- ZNPREN BN
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitirda en ningun caso torn¥Q
autoroscantes, ni remaches para la sujecion de los elementos del equipo auxiliar.

Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberan cumplir con las normas IRAM e
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de la calidad
segun normas ISO 9001.

Los componentes auxiliares deberan cumplir con las siguientes normas:

- Los balastos para lamparas de vapor de sodio de alta presion: IEC61347-2-9 / IEC 60929.

- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2

- Los ignitores: IEC 61347 -2-1 / IEC 60927

Deberan asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.

e. Portaldmparas

El portalamparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a
mordazas, contacto central a piston de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una
presion efectiva sobre el contacto de la lampara mediante resorte de acero inoxidable. Debe
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lampara 1/2 de vuelta como minimo.
La espira del casquillo debe tener 3 y 2 vueltas como minimo y resorte de acero inoxidable.
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, segun Norma IRAM
AADL J 2028, una vez roscada la lampara. Todas las piezas que conducen corriente deben
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosion.

La luminaria debe tener una placa aislante segun IRAM-AADL J2028.

f. Conductores

Los conductores seran de cobre electrolitico, de 1 mm? de seccion minima.

Las conexiones eléctricas deberan asegurar un contacto correcto y seran capaces de
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendran un aislamiento que
resista picos de tension de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200° C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280.

g. Terminacién de la luminaria

Toda la parte metdlica de la luminaria deben tener tratamiento superficial segun IRAMAADL
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2.

Las partes de aluminio seran sometidas a un tratamiento de pre-pintado con proteccién
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraible en
polvo poliéster horneada.

h. Requerimientos luminosos

Distribucién luminosa:

Debera ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Sera
conveniente que la relacién entre Imax/I sea mayor a 2.

Angulo vertical de maxima emision:

Estara comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de maxima emision.
Distribucién luminosa transversal:

Sera angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Limitacién del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificara con la informacién de ensayo fotométrico
presentada para la lampara respectiva.

Rendimiento:

El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no sera menor al 70%.

El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no
sera inferior al 40%. La emision luminosa en el hemisferio superior no sera mayor del 3% del
flujo total emitido por la lampara.

I. Calidad de las lamparas

Las lamparas de sodio de alta presion seran del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas
como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc. IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTY H
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Las lamparas seran adecuadas para funcionar correctamente con una tension de red\dg
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo
auxiliar correspondiente habran de cumplir correctamente la norma IEC 662 o IRAM 2457.

« Medicién v pago: Los items 4 y 5 se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se
certificara de la siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacién de las
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada
por la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6. Red domiciliaria
6.1. Provision y colocacion de pilar de acometida

Se ejecutaran con las caracteristicas y dimensiones suministradas en los planos
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio.

Los pilares de mamposteria tendran cimientos en relacién con el tipo de suelo, previendo
como minimo una zapata de hormigén pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La
mamposteria de elevacion sera de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal
y arena, dosificacién 1:3:5. Durante su elevacion se amuraran simultaneamente las cajas, el
cafo galvanizado y cafierias para cables. Se los azotara con revoque impermeable,
terminandolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares
se revocaran con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo.

Los pilares de hormigén premoldeado deberan ser aprobados por la prestataria y estaran
provistos de caja metalica o plastica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto,
las especificaciones técnicas particulares para instalacion del medidor o la memoria de
calculo aprobada y estara provisto de cano cruceta superior para bajada de linea.

Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocacion de la
jabalina y cajas de inspeccion se efectue el dia de la conexién definitiva ejecutada por la
Prestataria del servicio.

« Medicion y pago: La medicién del item sera por unidad (U) de pilar ejecutado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:
1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacién
del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacién, incluido el
medidor, aprobada por la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6.2. Provision y colocacion de fusibles y medidores individuales

Comprende la provision e instalacion de la conexion de linea hasta el pilar de acometida a la
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de
linea, en un todo de acuerdo con la memoria de calculo aprobada.

« Medicién vy pago: La medicion del item sera por unidad (U) de medidores provistos y
colocados, incluidos los fusibles y demas accesorios y la certificacion se efectuara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacion
del medidor.

2) EI 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacién, aprobada por
la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL
RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

1. Caiierias de distribucion
1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.01y A.02, item 1.1.
« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctubico (m?) de zanja ejecutada
incluyendo la provision y colocacién del material de asiento para cafieria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01y A.02, item 1.3, debiendo
el Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafios.

El Contratista debera colocar antes de completar el tapado la colocacién de las mallas de
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo
indicado, debera cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente.

« Medicion y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctubico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo
previamente aprobada la prueba neumatica correspondiente y colocada la malla de
proteccién.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias - Prueba neumética

Consiste en la provision e instalacion de las cafierias de Polietileno que constituyen la red de
distribucion en sus diferentes diametros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) segun lo
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisicion, carga,
transporte, descarga y acondicionamiento en depédsito adecuado de los materiales
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red.
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccion de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilizacion, para lo
cual se debera presentar muestras del material propuesto por el Contratista.

El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentara a consideracion de la
Inspeccién una completa informacion acerca de los equipos a utilizar, accesorios,
procedimientos constructivos, etc.

La Inspeccién se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y
analisis que las normas exijan y rechazara todos aquellos que no las cumplan.

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se
deberan utilizar almohadillas y rodillos para la instalacion de la tuberia por arrastre.

En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberan ser
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares.

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se
debera realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizaran delimitadas entre
valvulas de bloqueo. La presién de prueba sera como minimo 150% mayor que la presion de
operacion.

La tuberia sera presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas

como minimo para estabilizar la presion y temperatur?F—2023-103831248-APN-DNPH#M DTYH
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La duracion de la prueba esta en funcion de la longitud de la tuberia a probar y sera:
24 horas ........ hasta 5.000 metros
48 horas ........ hasta 10.000 metros
72 horas ........ mayor a 10.000 metros

La presion inicial y final sera medida con mandmetros aprobados.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria colocada.

1.4. Provisién y colocacién de vélvulas de bloqueo en distintos diametros

Consiste en la provisién de materiales y colocacion de valvulas de bloqueo de polietileno que
se ubicaran en la red de distribucion. La ubicacién y cantidades seran las que indiquen los
planos de proyecto.

Comprende: Adquisicion, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depdsito
adecuado para materiales necesarios, instalacién, accesorios para fusion, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo
que a valvulas de bloqueo se refiere.

Las valvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para
electrofusion y compatible con la cafieria a colocar.

El Contratista debera proveer a la Inspeccién todos la documentacion e informacion
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas.

Las valvulas deberan ser instaladas de modo tal de no transmitir a la caneria esfuerzos de
torsion, flexion o corte al ser accionadas. Por tal motivo seran del tipo esférica o similar.

El material del cuerpo y su técnica de unién seran compatibles con el material de la caferia
a instalarse.

« Medicion y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagara por unidad (U) de valvula
colocada.

2. Conexiones domiciliarias

Este item incluye la provisién, acarreo y colocacion de gabinetes del tipo que indiquen los planos
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio.
Debera contar con ventilacién, llave de paso tipo manija cierre a Y2 de vuelta y todos los
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provision y colocacién del medidor
reglamentario estara incluido en este item.

« Medicion y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado.

RUBRO A.13. RED PEATONAL
1. Tratamiento base

2. Vereda - Ejecucion de contrapiso de hormigon

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de
hormigoén. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacién de la base de
asiento, colocacion de encofrados laterales, provisién y colocacién de hormigéon de la calidad
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad
minima requerida H-10), fratasado y ejecucion de juntas rellenas con material bituminoso. Si el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormigéon pobre podra ser de

cascote. IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicids
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

Si a juicio de la Inspeccion de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base
superior, el Contratista debera efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el
ancho de proyecto a su exclusivo costo.

El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

El material sobrante del producto de la excavacién o terraplenamiento debera ser retirado por el
Contratista de la zona de obras.

« Medicién v pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

3. Ejecucién de cordén de borde

Este item incluye las tareas necesarias para la construccion de un cordén de borde
semienterrado de hormigon simple de seccion 0,10 m x 0,15 m.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacién.

« Medicién y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros lineales (m
I) de corddn ejecutado.

4. Ejecucioén de contrapiso de tosca

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de
base de asiento, provisién y colocacion de tosca de buena calidad, regado y compactacién por
meétodos adecuados. El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

La colocacién del material a compactar se hard en capas de 20 cm de suelo suelto y se
compactara a una densidad mayor del 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado T-180, con el contenido 6ptimo de humedad.

El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado de la
zona de obras por el Contratista.

« Medicion vy pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

5. Ejecucién de carpeta de cemento rodillado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta de hormigdn rodillado en los espesores y
anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccion de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzara con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizara al menos una
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificacion debera proponer para su aprobacion
previamente a la ejecucion del trabajo. Debera contar con pendientes transversales minimas del
2%.

Se ejecutaran las juntas de dilatacién con poliestireno expandido de alta densidad y seran
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacién de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacion.
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« Medicién v pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadra
(m?) en los espesores de proyecto.

6. Provisiéon y colocacion de baldosas de hormigén premoldeado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigén
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccion de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas.

A tal fin el Contratista ejecutara un mortero de asiento adecuado y dara a la carpeta terminada
una pendiente transversal minima del 2%.

Se ejecutaran las juntas entre baldosas con un mortero de cemento.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacion.

« Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) de baldosas de hormigén premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra.
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249

CAPITULO II

RUBRO B.1. CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECICLAJE O REFACCION (...)

Memoria de célculo

Previo al comienzo de las tareas relativas a este rubro, el contratista debera presentar para
aprobacién de la inspeccion de obra, una memoria de calculo conteniendo los supuestos
considerados en sus estudios y calculos para las fundaciones adoptadas, tensiones de suelos,
cotas de fundacioén, cargas horizontales y verticales y permanentes y accidentales, tensiones del
acero y hormigoén consideradas, normas de referencia utilizadas y todo otro dato necesario para
establecer con claridad los parametros técnicos de la estructura a construir.

Debera presentar también una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, con una
descripcion de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos contratados.
Esta memoria no constituye un item certificable y su costo se considera prorrateado en los items
constitutivos de la estructura a ejecutar.

Los hormigones a utilizar deberan ser definidos por el contratista del mismo modo que fuera
especificado en el Capitulo I, Rubro 4, item 10 Carpeta de hormigén, para obtener su
aprobacioén.

No se iniciara tarea alguna hasta no contar con la memoria de calculo aprobada. Los tiempos
necesarios para cumplimentar esta tramitacién deberan ser previstos por el contratista a fin de
evitar incumplimientos en los plazos contractuales.

1. Abastecimiento de agua potable

1.1. Conexién intradomiciliaria de agua potable

Este item incluye:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en una profundidad de hasta 0,50 m. o
las que se indiquen en las especificaciones técnicas particulares, en cualquier tipo de terreno
segun lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item 1.1., desde la entrada a tanque
de reserva de agua hasta la linea municipal, incluida la compactacion del lecho.

b. Provision y colocacién de canerias de PVC (IRAM 13350/51/52), Polipropileno o
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (IRAM 13485) de diametro 13 mm de marca probada,
desde la llave de paso en la linea municipal hasta el tanque domiciliario de reserva, las
uniones seran por electrofusion o termofusion, las cafierias estaran colocadas sobre cama
de arena de 5 cm como minimo de espesor, tendran incluidas las piezas especiales de
conexién y la canilla en pared. Se proveeran 2 llaves de paso metalicas esféricas y de marca
reconocida a ubicar una, en la linea municipal y la otra en la pared interior del nucleo.

c. Tapado y compactacién de zanja tal lo dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante y la prueba final de funcionamiento.

« Medicién v pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexion de agua potable terminada, con prueba de funcionamiento y aprobacion de
la inspeccién de obra.
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2. Cloacal ared

2.1. Conexion intradomiciliaria cloacal

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01y A.02, item 1.1.

b. Provisién, acarreo y colocacion de caneria de PVC diametro 110 x 3,2 mm, de marca
reconocida y aprobada por la inspeccién de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada,
conectada desde el desague cloacal del bafio hasta la conexion domiciliaria externa (LM) con
curvas a 45° en PVC (IRAM 13331), con camaras de inspeccion y limpieza de 0,60 x 0,60 en
hormigon simple, hormigdn premoldeado, o mamposteria, con tapas selladas, con arena en 5
cm de espesor como cama de apoyo de la cafieria. Los encuentros entre la cafieria y la
camara seran debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las camaras seran
terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo de acuerdo con los
planos de proyecto.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar la inspeccion en las siguientes etapas:

I. Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar caferia y nivelacion.
II. Constatacion de niveles y pendientes de cafierias respecto a la red externa.
lll. Material a instalar puesto en obra previo a su colocacion

Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizaran con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccién de obra.

Medicién vy pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexion terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

3. Cémara sépticay pozo absorbente
3.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez lo dispuesto en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de
cualquier categoria. Incluye el retiro del material sobrante.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificara por metro cubico (m® de
excavacion.

3.2. Construccién de camara séptica

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto
en las especificaciones técnicas particulares.

Incluye la provisién de materiales para construccién de una camara séptica con la capacidad
que indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecucion de base de
hormigdn simple de un espesor minimo de 0,15 m, con paredes de mamposteria de 0,15 m de
espesor, asentada con mortero y revoques impermeables con hidrofilos y tapa de H°A°. El
contratista puede optar por proveer y colocar uia 20232333238 caPNd Nk DiEYtd
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premoldeado con tapa, de capacidad minima de 800 litros. Incluirdn pantalla intesQ

separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, cafieria de acceso de PVC 110 x 3,2
mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90°, ramal en T sumergido con salida a cafio
de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra
en unos 0,25 m sobre tapa, compactacion y retiro del material sobrante.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificara por unidad (U) de camara ejecutada
y aprobada por la inspeccién de obra.

3.3. Construccién de pozo absorbente

Incluye la provision de materiales para construccibn de un pozo absorbente de las
dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.
El mismo estara 1,50 m sobre el maximo nivel freatico. Calzado en la parte superior con
mamposteria de 0,30 m de espesor y aro de borde de H°A° con una altura de 0,20 m para
recibir la tapa redonda de H°A° (armadura cruzada de diametro 10 mm cada 12 cm) con boca
de inspeccion, fondo de piedra suelta en un espesor minimo de 10 cm. Incluye cafneria de
entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilacién (canos, codos y sombrerete de PVC) altura
de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metalica.

Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificara por unidad (U) de pozo absorbente
ejecutado y aprobado por la inspeccién de obra.

4. Conexion de gas
4.1. Conexidn interna de gas

Las conexiones intradomiciliarias de gas se efectuaran de acuerdo a los planos de proyecto, a
las especificaciones técnicas particulares y a los reglamentos de la empresa prestataria del
servicio.

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.1. En caso que no se defina la profundidad
reglamentaria de la excavacion la misma debera tener una profundidad minima de 0,50 m.

b. Provision, acarreo y colocacion de cafieria de epoxi de diametro 2" de marca reconocida y
aprobada por la inspeccion de obra, con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo y la
provision y colocacion de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
También se podran utilizar cafios de hierro negro con costura del diametro indicado en los
planos, roscado con cuplas, con pintura asfaltica, envolturas de fieltro o pintura epoxi. La
conexion debera contar con los accesorios necesarios y llave de paso de bronce con cierre V4”
de vuelta. El trabajo de instalacién debera ser realizado por personal especializado y
matriculado y debera contar con la aprobaciéon de la inspeccion de obra y de la empresa
prestataria del servicio.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.2,
incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar inspeccion y aprobacion expresa en las siguientes etapas:
|.Material a instalar puesto en obra previo a su colocacion

Il.Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de Co'ﬂﬁi'bﬁgﬁ?fé@@iﬂ}é‘?}fﬁ@prH#M DTYH
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Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizaran con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspecciéon de obra.

Medicién v pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexion terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

5. Estructura resistente

5.1. Movimiento de suelo para fundaciones. Nivelacién y replanteo.

Se ejecutaran excavaciones para fundar las estructuras de hormigon y los cimientos de las
paredes nuevas. Se considera la excavacion en cualquier tipo de terreno y hasta 1,50 m de
profundidad. En el caso de existir construcciones en la parte de terreno en la que se deba
construir, el contratista debera demolerla por su cuenta y cargo. Previo al replanteo, se debera
efectuar la limpieza y nivelaciéon del terreno, para lo cual el contratista debera desmontar o
rellenar con material apto el terreno donde se efectuaran las construcciones, debiendo retirar
el material sobrante.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de
paredes, columnas, etc. tendran un ancho igual al de la banquina, zapata, bases de columnas,
etc. que contengan y seran excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a
las cargas que graviten sobre él, aun cuando los planos indicaran dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la inspeccion de obra determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacién. Si el terreno no resultase de igual resistencia en
todas sus partes, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas menores,
ampliando en éstas las obras de fundacién. En ningun caso la carga que soporte el terreno
sera mayor al admisible.

El fondo de la zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion
y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen.
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas se desagotaran las
mismas y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la inspeccion de obra la terminacion de las
zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si la considera necesario.

Para los cimientos de hormigén pobre de mamposteria se ejecutara una zanja de 80 cm de
profundidad por 45 cm de ancho.

Compactacion

Compactacion por apisonado a mano

Este item consistira en el apisonamiento con pison de mano humedeciendo el suelo para
lograr la compactacién a la densidad requerida.

Compactacion mediante rodillos: Esta tarea se realizara en los sectores de ingresos
vehiculares para lograr la base suficiente para la ejecucion de las carpetas de rodamiento que
correspondan.

« Medicién v pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidas en el precio unitario cotizado todas las tareas descriptas anteriormente.
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5.2. Zapata corrida

Seran de mamposteria, hormigdon simple o armado y en el ancho que indiquen los calculos. La
profundidad de la excavacion sera la que resulte del estudio efectuado por el contratista,
debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia minima para la solicitacién por él
calculadas.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una
correcta ejecucion.

5.3. Encadenado superior de hormigén armado

Sera de H° A° e incluye los dinteles. El calculo del mismo debera ser verificado por el
contratista. En el caso de estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las
disposiciones que al respecto indique el CIRSOC.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.4. Encadenado inferior de hormigén armado

Sera de H° A°. El calculo del mismo debera ser verificado por el contratista. En el caso de
estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto indique
el CIRSOC 201.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.5. Platea de hormigén armado

Sera de hormigdn con resistencia caracteristica igual o mayor a 250 kg/cm2, armada con
doble malla metélica diametro 6 mm y seccién de 15 x 15 cm, como minimo. Se reforzara, con
un diente de mayor espesor de hormigon, todo el sector perimetral donde se apoyaran las
paredes.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.6. Pilotines de hormig6én armado

Cuando se deba fundar en suelos cuyas caracteristicas técnicas puedan producir
asentamientos diferenciales, el contratista debera ejecutar pilotines de hormigén armado. La
distancia entre los mismos, la calidad del hormigén a utilizar, la profundidad de hinca, los
diametros de la armadura y los estribos seran los que indiquen los planos o los que surjan de
las verificaciones efectuadas por el contratista.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la construccién de

los cabezales y toda otra tarea tendiente a lograr una c&rg&&gﬁ@%igﬂs APN-DNPH#MDTYH
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5.7. Losa ceramica

La misma estara conformada por viguetas pretensadas y ladrillos ceramicos. Contara con
carpeta de compresion, armadura de reparticion, refuerzo perimetral, contrapiso con
pendiente, alisado de concreto con membrana hidréfuga completa, y canaleteado para
babetas.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada en los espesores de proyecto.

5.8. Losa de hormigén armado

Los calculos para el dimensionamiento de las losas deberan ser verificados por el contratista.
La losa sera de H° A° y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigdn sera el que
arrojen los calculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares.
Para los calculos y/o verificaciones se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto
indique el CIRSOC 201.

Medicién vy pago: Este item se medirda y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provisién y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.9. Columnas, vigas y porticos de hormigén armado

Los calculos para el dimensionamiento de las estructuras deberan ser verificados por el
contratista. EI dimensionamiento de las estructuras de H°A° en cuanto a espesor, armaduras,
y calidad y tipo de hormigén sera el que arrojen los calculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los calculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metros cubicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provision y el doblado de hierros, la provisién y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.10. Torres tanque

Los calculos para el dimensionamiento de la estructura de la torre para el asiento del tanque
de reserva de agua deberan ser verificados por el contratista. El dimensionamiento de la
estructura reticulada o de H°A° en cuanto a espesores, diametro de armaduras, y calidad y
tipo de soldaduras u hormigdn sera el que arrojen los célculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los calculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificara por unidad (U) colocada y aprobada por la
Inspeccion de obra. Estaran incluidos en el precio unitario cotizado, la excavacion y ejecucion
de la base, la provisién y el doblado de hierros, la provision y ejecucion de los encofrados y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

6. Mamposteria

Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provisién y
ejecucion de tabiques de mamposteria, cualquiera sea su espesor, destino, ubicacion y altura.
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Todos los trabajos los ejecutara el Contratista como parte integrante de la mamposteria, “siq
derecho a remuneracién alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios
estipulado en ella.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la instalacion de
andamios, la colocacion de todos los marcos y premarcos, ejecucion de nichos, cornisas,
molduras, goterones y canaletas, amure de grapas, caferias, cajas, colocacién y provision de
tacos, ejecucion de arriostramientos armados, dinteles de hormigén, sellado de juntas y demas
trabajos que sin estar especificamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las
obras.

La penetracion de muros en el cruzamiento de los mismos, se hara en todas las hiladas
quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras
de hormigdén armado o de otra clase, debera detenerse su elevacion 2 hiladas antes de su nivel
definitivo para completar las mismas recién después de su asentamiento.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente
horizontales.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, y deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,50 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo con paramentos paralelos
entre si y sin pandeo. La ereccion se practicara simultdneamente al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albadileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion mayor de 1cm cuando el paramento deba
revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indiqgue mamposteria reforzada se colocaran en la misma dos hierros 6
mm de diametro cada dos hiladas.

Las juntas de unidn expuestas entre distintos materiales, hormigén y albanileria, etc., seran
selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Formas y dimensiones: respondera exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los
planos, tanto en planta como en elevacion.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacién de
ladrillos "de plano" o de hormigdén o de revoques de un espesor mayor al prescrito.

» Trabazén: los ladrillos se colocaran trabados en juntas desencontradas y deberan mantenerse
con una perfecta horizontalidad como asi también exacto plomo y coincidencia en la
correspondencia y alternancia de juntas verticales.

* Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de
hormigén armado especialmente al exterior, sera logrado mediante su vinculacion a las mismas
por introduccion de hierros redondos comunes de 6mm de diametro y 0.5m de largo a razén de 3
por cada metro en elevacién, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para
mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.

En la operacion de vinculacion aludida se tendra extremo cuidado de no afectar partes de las
estructuras de hormigén armado destinados a quedar a la vista.

Se pondra especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegeran luego adecuadamente los cantos de
los mismos durante toda la construccién.

Se debera cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (hormas IRAM 11601, 11603
y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las
mamposterias completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques vy
revestimientos a colocar.
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TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES

Dosificacion
Las proporciones son en volumen, y la ultima columna corresponde al material necesario para 1 m?® de mezcla.

(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
TIPO A (1) una parte de cal hidraulica 153 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 1,006 m®
TIPOB (1) una parte de cemento Portland 510 kg
(3) tres partes de arena mediana 1,092 m*
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg
TIPOC (1) una parte de cal aérea 145 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 1,010 m®
(1/8) una octava parte de cemento Portland 55 kg
TIPO D (1) una parte de cal aérea 145 kg
(3) tres partes de arena fina 0,980 m*
(1) una parte de cemento Portland 450 kg
TIPOE (1) una parte de cal hidraulica en polvo 175 kg
(5) cinco partes de arena fina
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg
TIPOF (1) una parte de cal aérea 132 kg
(3) tres partes de arena mediana 0,879 m°
TIPO G (1) una parte de cemento Portland 718 kg
(2) dos partes de arena fina 1,026 m3
(1) Una parte de cemento Portland 652 kg
TIPOH (1) Una parte de arena gruesa 0,250 mf
(3) Tres partes de arena fina 0,980 m®
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112 kg
TIPO | (1) una parte de cal hidraulica en polvo 142 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3
(1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg
TIPO J (1) una parte de cal hidraulica en polvo 138 kg
(3) tres partes de arena gruesa 1,025 m*
(1/8) una octava parte de cemento Portland 41 kg
TIPO K (1) una parte de cal aérea 106 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,945 kg
(1) una parte de cemento Portland 292 kg
TIPO L (1) una parte de cal aérea 94 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,833 m’
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 82 kg
TIPO AA (3) tres partes de arena gruesa 0,495 mf
(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m®
(1/8) una octava parte de cemento Portland 18 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 63 kg
TIPO BB 3
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m’
(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m*
TIPO CC (1) una parte de cemento Portland 200 kg
(8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m*
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
TIPO DD (4) cuatro partes de arena mediana 0,600 mf
_(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m®
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Usos de morteros y hormigones

Tipo A: Mamposterias reforzadas, pilares, tabiques a panderete, ladrillo hueco reforzado.

Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos,
concreto, colocacién de marmoles.

Tipo C: Colocacion zocalos.

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal.

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente.

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento.

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mamposteria

Tipo H: Azotado bajo losas

Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones.

Tipo J: Mamposteria elevacién comun 0.30; 0.45; 0.60; etc.

Tipo K: Colocacion mosaicos y losetas y ceramicos

Tipo L: Colocacion azulejos, pentagres.

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavacion etc.

Tipo BB: En contrapisos sobre losas.

Tipo CC: En contrapisos livianos.

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre
tierra y contrapisos de limpieza.

6.1. Ladrillo hueco

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,08, 0,12 y 0,18 m. de marcas reconocidas y probadas.
Caracteristicas: Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Seran todo
lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque.

Seran de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y
angulos rectos. Se tomara un ladrillo por cada 10.000, con un minimo de 8 que se
consideraran representativos de la media de las caracteristicas aparentes de los ladrillos que
lleguen a obra. Se verificaran en ellos las dimensiones y caracteristicas establecidas para su
aceptacién o rechazo por la inspeccion de obra.

6.2. Ladrillo comun

Tendra en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas y
sin rajaduras. Estaran hechos de arcilla, con estructura compacta y uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones y cuerpos extrafios. Deberan cumplir la Norma IRAM 12585 en cuanto a
caracteristicas geométricas, la 12586 y 12587 en relacion con la resistencia y las normas de
calidad 12588, 12589, 12590 y 12592. La Norma IRAM 1549 indica el método de ensayo.

6.3. Ladrillo ceramico portante de espesor 0,12 m

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,12 x 0,19 x 0,33 m de acuerdo a normas del fabricante.
Deberan realizarse encadenados horizontales en la ultima hilada. Las esquinas deberan ser
resueltas por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigéon. Cada cuatro
hiladas se colocaran dos hierros de 6mm de diametro, utilizando mortero de cemento.

Se reforzaran dinteles con vigas de hormigén armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm
de diametro. La ultima hilada estara separada de la cubierta como minimo 2cm, rellenandose
esta junta con sellador.
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6.4. Bloque de hormigoén

Los bloques seran elaborados con cemento portland y agregados tales como arena, grava,
piedra partida o granulados volcanicos. No presentaran roturas o rajaduras que afecten su
durabilidad y resistencia, u otros defectos que impidan el asentamiento adecuado. Los
bloques ensayados a la compresién tendran una resistencia minima por bloque de 40 kg/cm2
de seccion bruta.

« Medicién v pago: Cualquiera sea el tipo de mamposteria a utilizar se medira y certificara en
metro cuadrado (m?) de mamposteria construida en los espesores consignados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares.

7. Cubiertay cielorraso

Cielorraso

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que esté proximo al mismo.

Salvo indicacién en contrario en los planos, los angulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la lluvia, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm.
hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicacién en los planos los angulos
seran vivos.

7.1. Chapa galvanizada con estructura de madera

La misma sera de chapa galvanizada ondulada cuyo numero sera el indicado en los planos de
proyecto, estara fijada a la estructura, mediante clavos cabeza de plomo, estando la misma
compuesta por cabreadas de madera con cabios y correas del mismo material. Sobre la
tiranteria se ira clavando, con clavos punta Paris, el entablonado de madera machihembrada
de la seccion que indiquen los planos. Incluye caballetes, cenefas y zingueria para canaletas.
El solape horizontal sera de 2 ondas y el vertical de 0,30 metros. Antes de la chapa se
colocara aislacién térmica de fieltro, lana vidrio o poliestireno expandido de cémo minimo 2,5
cm y la aislacion hidraulica de polietileno de 200 micrones o de fieltro asfaltico con espesor
minimo de 5mm.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada.

7.2. Chapa galvanizada con estructura metalica

La estructura de cubierta estara compuesta por vigas metalicas y correas montada sobre la
estructura resistente. Las secciones de las vigas y correas seran las que determinen los
calculos. Suspendido entre las correas se colocara un manto de lana de vidrio forrado en
papel de aluminio tipo Manville con espesor minimo de 1'%”. Posteriormente se montaran las
chapas zincadas, cuyo solape vertical sera de una onda y media y en las paredes las chapas
se embutiran bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos sera tratado con
pintura asfaltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo sera de 0.30m
como minimo.

Las chapas se fijaran a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se
colocaran arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas.

« Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada y aprobada por la inspeccién de obra.
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7.3. Cielorraso aplicado a la cal

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se
ejecutara el enlucido con un mortero constituido por: V2 parte de cemento; 1 parte de cal aérea
y 2 partes de arena fina. Se terminara fratasado al fieltro.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

7.4. Cielorraso suspendido a al cal

Se ejecutaran atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc. barras de hierro de 8
mm de diametro, perfectamente horizontales y formando reticulados de no mas de 60 cm de
lado.

Debajo de éstos se extenderan hojas de metal desplegado comun N° 24, las que se coseran a
los hierros de 8 mm con alambre negro N° 14.

Las hojas de metal se sobrepondran por lo menos 5 cm de cada hoja.

En los encuentros con las paredes el metal se debera fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de
profundidad donde se clavara.

Cuando el armazoén se encuentre plano, nivelado y tenso se procedera a aplicar un mortero
constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana apretandolo contra el metal
para que penetre en todos los intersticios.

En el precio de los cielorrasos estara incluido el costo de las aristas, nichos o vacios que se
dejaran para embutir artefactos eléctricos. EI mortero para el jaharro esta constituido por: %
parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena mediana. El enlucido sera segun lo
anteriormente indicado en el punto 7.3.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

7.5. Cielorraso de madera machihembrada

Salvo que los planos indiquen lo contrario se utilizaran tablas de %" machihembradas,
lustradas y con juntas a bisel.

Se clavaran sobre un entramado de listones de pino de 1” x 2”, los que a su vez se colgaran a
las vigas maestras de pino de 1" x 6”.

Dicho entramado se tomara de tacos dejados ex profeso en las losas si el cielorraso fuera
aplicado. Si el mismo fuera armado, deberan dejarse en las losas hierros de 8 mm para colgar
la estructura de sostén.

Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

8. Contrapiso

8.1. Contrapiso de hormigon de cascote

Sera de hormigdén de cascote tipo AA y ejecutado sobre terreno natural compactado. En caso
de que el terreno natural sea de mala capacidad portante se debera aportar suelo
seleccionado. El espesor y la dosificacion sera el que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares.

Previamente al hormigonado debera colocarse un film de polietiieno de 100 micrones de
espesor sobre la base de suelo natural o seleccionado, solapado adecuadamente a fin de

evitar la pérdida de agua contenida en el hormigdn y posible filtracion de agua.
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« Medicién vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto.

9. Capa aisladora

Todos los materiales a utilizar en obra deberan obtener la expresa aprobacién de la inspeccion
de obra.

9.1. Capa aisladora cajén para muros

Se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundacion y la otra
sobre el muro de mamposteria, las cuales se uniran a través de dos capas aisladoras
verticales, ambas sobre los muros de mamposteria.

Las mismas se haran de concreto con una dosificacion 1:3 (cemento:arena), con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminacion
horizontal sera mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en
polvo, luego se procedera al pintado de las mismas con pintura del tipo asfaltica, en todas sus
caras incluso la que esta sobre la platea de fundacion, que se ejecutara previo al inicio de las
demas.

Se recuerda que las capas aisladoras hechas sobre las caras de la primera fila de
mamposteria apoyados sobre la platea, deberan ser convenientemente protegidas de la
accion del sol y del viento durante, por lo menos, las primeras 24 hs. desde su finalizacion.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado a
los precios unitarios cotizados.

9.2. Capa aisladora horizontal s/contrapiso

La capa aisladora horizontal sobre contrapiso sera de cemento alisado (1:2) con 10% de
hidréfugo en el espesor que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas
particulares.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado en
el espesor de proyecto y a los precios unitarios cotizados.

10. Revoques y revestimientos

Todos los materiales a utilizar en deberan obtener la expresa aprobacién de la inspeccién de
obra.

10.1. Exterior hidrofugo grueso y fino

Se ejecutara sobre los paramentos verticales un azotado hidrofugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm. Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y
caballetes.
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« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoszg
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.2. Interior hidréfugo grueso y fino

Se ejecutara sobre los paramentos verticales un azotado hidréfugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm.

Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.3. Interior grueso y fino

Para el interior se ejecutara sobre los paramentos verticales, un jaharro tipo F sobre todo el
perimetro y altura de la construccibn con un espesor minimo de 2 cm fratasado.
Posteriormente se dara una terminacién con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm.
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.4. Grueso bajo revestimiento

Bajo los revestimientos ceramicos se debera efectuar un azotado hidréfugo de similares
caracteristicas al indicado para revoque exterior. La terminacion del jaharro (tipo F) sera
rayada y rustica para facilitar la adherencia del revestimiento.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.5. Cementicio

Se efectuara un azotado hidréfugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla en el espesor de capa que indiquen los
planos de proyecto, las especificaciones técnicas o la inspeccién de obra. Posteriormente se
efectuara un revoque grueso de cemento y arena tipo B, sobre el cual se realizara un fino de
cemento tipo G.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.6. Enrasado de juntas

En caso de que el proyecto asi lo requiera, se ejecutara ladrillo vista con junta rasada. Para
ello los ladrillos se asentaran con un mortero de: %2 parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica, 4 partes de arena gruesa. El rejuntado sera ejecutado con espatula plana de modo
que el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado para obtener el color deseado. Una vez
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tomada la junta se lavaran los ladrillos con una soluciéon de acido clorhidrico, lavando lu®gQ
con abundante agua.

Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccién de obra.

10.7. Azulejos y 10.8. Ceramica esmaltada

El contratista debera presentar, previo a su compra y para aprobacion de la inspeccion de
obra, muestra del material a colocar.

Los revestimientos destinados a locales sanitarios o a lugares expuestos a recibir aguas
pluviales o de otra procedencia, llevaran previo a la ejecucion del jaharro que recibira a los
mismos, un azotado cementicio hidréfugo.

El paramento debera prepararse con el siguiente jaharro: 1 parte de cemento y 3 de arena
mediana.

En locales sanitarios: idem anterior con el agregado de hidréfugo de marca reconocida.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla pre-dosificadas tipo
Klaucol o similar.

Se considera incluido en el precio unitario cotizado la incidencia por corte y desperdicio de
piezas.

Salvo indicacidon en contrario, se colocaran con juntas cerradas, tanto horizontal como
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con porcelanina, cemento blanco o
con color, segun lo indique la inspeccién de obra.

En todos los casos, el contratista debera entregar sin cargo al finalizar los trabajos, piezas de
repuesto de todos los tipos de azulejos o ceramicos colocados, en una cantidad igual al 2% de
la superficie revestida.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de azulejo o
ceramica esmaltada colocado/a y aprobado/a por la inspeccién de obra.

11. Pisos
11.1. Carpeta de nivelacion

Estara constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen
los planos de proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le daran
las pendientes necesarias para la correcta evacuacion de las aguas.

« Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
ejecutada en el espesor de proyecto.

11.2. Piso de ceramicos

En este item se incluyen todas las tareas para la provisién y ejecucion de pisos ceramicos,
cualquiera sea su destino, ubicacion y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procedera a la colocacion del piso con mezcla
preparada tipo Klaukol o similar mediante llana metalica dentada, siguiendo las instrucciones
del fabricante del pegamento. La colocacion sera de acuerdo a planos o segun indicacion de
la Inspeccion de obra.

Deberan tener la pendiente adecuada para la correcta evacuacion de las aguas.
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Los mosaicos seran del tipo ceramico con las dimensiones que indiquen los planos™ee
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina de color similar al del ceramico y el pulido en caso de corresponder.

Medicién v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico ceramico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.3. Piso de mosaico granitico

En este item se incluyen todas las tareas para la provisién y ejecucién de pisos de mosaico
granitico, cualquiera sea su destino, ubicacion y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procedera a la colocacion del piso con mezcla
preparada tipo K mediante llana metalica dentada. La colocacion sera de acuerdo a planos o
segun indicacion de la Inspeccion de obra.

Deberan tener las pendientes adecuadas para la correcta evacuacion de las aguas.

Los mosaicos seran del tipo granitico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina y el pulido en caso de corresponder.

Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico granitico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.4. Piso de cemento alisado

Estara constituida por una carpeta de espesor reducido efectuada sobre contrapiso de
hormigon u hormigon pobre. Previo a la ejecucion de esta carpeta se limpiara a fondo la
superficie de apoyo de esta carpeta. La misma sera ejecutada en un espesor de 2 cm o el que
indiquen los planos de proyecto con material endurecedor con color, sobre contrapiso, la
superficie sera alisada con una llana metélica o rodillada mediante rodillo con puntos con el
objeto de lograr una superficie antideslizante. La cara superior de los pisos debera ser plana,
nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas ni depresiones ni rebordes y de color
uniforme.

Antes de terminar el fraguado se efectuaran las juntas de dilatacion, cuya ubicaciéon sera
propuesta por el contratista y aprobada por la inspecciéon. Las mismas seran de 6 mm de
espesor y seran rellenadas con el sellador que indique los planos de proyecto, las
especificaciones técnicas particulares o la inspeccion de obra.

Medicién v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
de cemento alisado ejecutada en el espesor de proyecto.

11.5. Z6calo ceramico

Los zo6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacién sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regiran para estos las mismas normas de colocacién que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas seran tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de zécalo
ejecutado.
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11.6. Z6calo granitico

Los zo6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacién sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regiran para estos las mismas normas de colocacion que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas seran tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de zécalo
ejecutado.

12. Carpinterias

Se consideran comprendidos dentro de este item todos los elementos especificamente indicados
o0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, asi como por
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto; elementos de anclaje
de los cerramientos a la estructura del edificio; cenefas de revestimiento y/o ajustes de puertas,
cierrapuertas, ventilaciones, parasoles, cerrajerias, tornillerias, herrajes, tensores, etc.

La proteccidn de los cerramientos instalados para evitar dafios durante la obra, asi como también
la limpieza final de todos los trabajos corren por absoluta cuenta y responsabilidad del
contratista.

Los materiales y procedimientos constructivos deberan respetar las normas IRAM. En caso de
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizaran con caracter supletorio las
prescripciones de ASTM.

12.1. Puerta y ventana de chapa doblada

Las chapas a emplear seran de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole y de un calibre minimo BWG20. Los tipos que se indiquen en los planos como
desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccién
de obra. En el caso de las uniones por soldaduras expuestas, las mismas se deberan pulir,
masillar y lijar hasta que queden invisibles.

El contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido
para la estructura de la cual forma parte integrante. Para su aprobacién y antes de iniciados
los trabajos, se deberan presentar muestras de aberturas a la inspeccién de obra.

Previo a la colocacion de la proteccion anticorrosiva, se quitara todo vestigio de é6xido y se
limpiaran las estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterias
metalicas llevaran una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicara en el
taller. En las caras que quedaran no visibles llevara dos manos de pintura antioxido, de
primera calidad.

Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano
de los mismos por esfuerzo del viento, atendiendo las acciones de presion y depresion. Todo
detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcion de estas
cargas, con las maximas deflexiones admisibles, quedara a consideracion de la Inspeccion de
Obra.
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« Medicién v paqo: Este item sera medido y certificado unidad (U) de abertura colocadg
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.2. Puerta placa

Las puertas tendran las dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares. Las mismas estaran construidas con bastidor
perimetral y travesafnos intermedios distribuidos de manera tal que no se produzcan
ondulaciones en los enchapados de madera.

Todas las puertas estaran enchapadas en ambas caras con igual clase de chapa e igual
espesor, siendo los tapacantos de la misma madera de la lamina del revestimiento de la
puerta. Las puertas seran montadas sobre marcos de chapa doblada cuyas caracteristicas
seran las que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.

Los herrajes estaran incluidos en el precio cotizado y si no se especifica lo contrario sera de
metal platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce.
Todos los herrajes se ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion.
Para su aprobacion y antes de iniciados los trabajos, se deberan presentar muestras de
aberturas a la inspeccion de obra.

El contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccién absoluta y a colocar bien aquellos que se observen mal colocados.

Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de puerta colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.3. Puerta tablero

Sera de la madera que indique las especificaciones técnicas particulares. La madera debera
estar bien estacionada. La unién de los largueros entre si y con los travesanos se hara a caja
y espiga.

Los tableros iran unidos directamente a inglete a los largueros y travesanos por una moldura
corrida, sistema a la francesa o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero,
sistema a la inglesa.

Se debera tomar la precaucion de dejar un pequefio juego entre el tablero y el bastidor a fin
de permitir la dilatacion de la madera. Incluira los herrajes correspondientes.

Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de puerta colocada previa
aprobacion por parte de la inspeccion de obra.

12.4. Puertas y Ventanas de aluminio

El Contratista debera determinar la seccion necesaria para cada caso y para cada abertura y
presentara la memoria de calculo para ser aprobada por la Inspeccion de obra. También
debera presentar para su aprobacion y antes de iniciados los trabajos, una muestra de
aberturas a la inspeccién de obra.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para caso de
ellos se designan en los siguientes puntos:

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de éptima
calidad comercial y apropiados para la construccion de aberturas de aluminio sin poros
ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas dentro de
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Se utilizara para la fabricacion de la carpinteria perfiles extruidos de aleacion
aluminio IRAM 681 (equivalente a la aleacién 6063 T5 de la norma ASTM).

Los perfiles que soportan cargas admitirdn una tensién de trabajo minima de 1126
kg/cm?,

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacidn como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones tuercas arandelas, brocas, insertos, etc. debera proveerlos el contratista y seran
de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero protegido con una capa de
cadmio electrolitico segun especificaciones ASTM numero A 165 55, segun indique en
cada caso la Inspeccion de Obra.

c) Perfiles

Los perfiles extruidos que se proyectan tendran los siguientes espesores minimos de
paredes:

- Estructurales 4 mm

- Marcos 3 mm

- Contravidrios 1,5 mm

- Tubulares 2,5 mm

d) Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcidn, se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos.
Ninguna junta a sellar sera inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatacion. La
obturacion de las juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad que cubren los
requerimientos exigidos por la Asociacion Americana de Fabricantes de Ventanas.

e) Refuerzos interiores y exteriores en parantes y travesanos

El Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose
reclamos de pagos adicionales a este efecto.

Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.

Se utilizaran premarcos de hierros galvanizados y previo al montaje se aplicara sobre
éstos doble mano de pintura asfaltica bituminosa neutra.

Todos los perfiles y elementos de aleacién de aluminio recibiran una oxidacion anddica
por el procedimiento electroquimico, agregando en el sellado sustancias quimicas con
accién inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosion.

f) Capa anddica natural

La carpinteria segun los tipos, se entregara anodizada natural.
Capa anddica minima 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 2 miligramos por decimetro cuadrado.
Terminacién mate.

g) Capa anddica color

La carpinteria segun los tipos se entregara anodizada color a eleccion de la Inspeccion
de obra.

Espesor de la capa anddica 20 micrones.

Electrodeposicién de 6xido 32 mg/dm?.

Terminaciéon mate.

Encerado natural.

Lustrado.

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTY H

Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI

L Subsecretaria de Arquitectura
Pagl na 266 de 346 Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Se preveran los sistemas de proteccion de la carpinteria para evitar manchas durante™Ne
trabajos de obra utilizando papel de polietileno autoadhesivo y/o lacas.

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento terminado
sera devuelto para su correccion, asi haya sido inspeccionado y aceptado en taller. Se
controlard nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidaciéon anddica en elementos
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no
estan en condiciones de aceptacion.

Medicién v pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de abertura colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.4. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que se especifique en los planos de proyecto o en
las especificaciones técnicas particulares, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran
de espesor regular.

El contratista esta obligado a presentar a la inspeccién de obra para su aprobacion muestras
de 0.50 x 0.50m. Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y se colocaran en forma que se
indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la
inspeccion de obra.

Las medidas consignadas en los planos de proyecto o en las especificaciones técnicas
particulares son aproximadas siendo el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud
de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificaciéon en obra.
La inspeccion de obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones que a su juicio afectan la calidad de la provision.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice produzca un
cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Los burletes de neoprene contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccion transversal disefiada debiendo presentar estrias para ajustes en las
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
la resistencia al sol, oxidacion y deformaciéon permanente bajo carga, son de primordial
importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absoluta garantia de cierre hermético.

En todas las carpinterias exteriores el burlete se completara con sellador de caucho de
silicona vulcanizable, de un componente, de marca reconocida.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de vidrio
colocado.

13. Instalacién sanitaria
13.1. Distribucion de agua fria

La caneria de distribucion de agua fria sera de polipropileno, PVC o Polietileno de Alta
Densidad (PEAD) debiendo ser la misma de marca reconocida y aprobada. El contratista
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previo a efectuar la compra de las canerias debera presentar a consideracion de la inspecchs
de obra una muestra de los cafos y accesorios a proveer.

Desde el tanque se ejecutara un colector del diametro y con la cantidad de bajadas que
indiquen los planos, debiendo incluir una valvula de limpieza. Una de las bajadas sera para el
agua fria a instalar en el lavatorio del bafo, en la pileta de la cocina, el depdsito de reserva de
agua para el inodoro y la ducha; la otra bajada sera para el agua caliente y llega hasta el
calefén. La instalacion debera ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de caferias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presién y funcionamiento
aprobadas por la inspecciéon de obra.

13.2. Distribucién de agua caliente

La caferia de distribucion de agua caliente sera de polipropileno debiendo ser la misma de
marca reconocida y aprobada. El contratista previo a efectuar la compra de las canerias
debera presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra de los cafos y
accesorios a proveer.

Desde el calefén se debera alimentar a la pileta de la cocina, al lavatorio del bafio, bidety a la
ducha. La instalacion debera ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presion y funcionamiento
aprobadas por la inspeccion de obra.

13.3. Desaglies cloacales

El sistema cloacas se ejecutara con canos de PVC, con conexiones para cada uno de los
artefactos a colocar. El contratista previo a efectuar la compra de las cafierias debera
presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra de los cafios y accesorios a
proveer.

La instalacion estara provista de piletas de patio de PVC, camara de inspeccion y todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

El sistema debera contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y
equilibrio del mismo, posibilitando la eliminacidn de los gases.

Todo el sistema, tanto de agua como de cloacas, respondera a los recorridos, pendientes y
diametros que indiquen los planos de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos
vigentes y con la aprobacion previa de la Inspeccién de obra.

Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes piletas de patio, camaras de inspeccion y ventilaciones, en condiciones
de funcionamiento.
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2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobacion de la instalacion por parte dsla
inspeccion de obra.

13.4. Conexién pluvial a cordén. Pileta de patio y cafieria de desagtie.

Incluye los trabajos de excavacion, tapado de zanjas, trabajos de albanileria, rotura de cordén,
retiro de escombros, provisién y colocacion de pileta de patio, embudo y caferia de PVC
cuyos diametros estaran de acuerdo a las siguientes tablas:

Piletas de piso o patio
Superficies maximas de desagtie en funcién del diametro

- Superficie

Didmetro (m) méx?ma (m?)
0,050 10
0,060 20
0,100 150
0.150 . 250

Embudos
Superficies maximas de desagtie en funcién de la seccién

Superficie maxima (m?)

Seccién
H. Fundido Plastico
(cm. x cm.) (F.F.) (P.V.C.0P.P.
15x 15 30 40
20 x 20 80 90
25 x 25 130 150
30 x 30 150 : 180

Conductales (tramos horizontales de conductos)
Superficies maximas de desagties para conductales de 100 mm de didmetro en funcién de su pendiente aproximada.

Pendiente S’uperflueZ
maxima (m°)
1:100 (10 mm/m) 341
1:125 ( 8 mm/m) 305
1:200 ( 5 mm/m) 241
1:500 ( 2 mm/m) 152
1:1000 (1mm/m) 107

Medicién y pago: Este item se certificara y abonara en forma global con los elementos
colocados y aprobados por la inspeccion de obra e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.5. Griferias

La griferia a proveer e instalar por el contratista constara de dos juegos de canillas cromadas
para agua fria y caliente con flexibles cromados, y de un cuadro de ducha cromado con flor y
transferencia. Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la
inspeccion de obra una muestra de la griferia a proveer.

Medicién v pago: Este item se pagara en forma global, previa aprobacién de la inspeccion de
obra.

13.6. Tanque de reserva

La reserva de agua se hara en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y con la
capacidad que indiquen los planos; el mismo se proveera y colocara a la altura reglamentaria
definida en planos de proyecto, contando ademas con flotante de alta presién, cafos para
rebalse y ventilacion. Estara incluida dentro del item la provision y colocacién del o de los
elementos definidos en los planos (perfiles de acero o losa ceramica) que serviran de sostén a
la base del tanque. Se debera garantizar el amarre del tanque de reserva al soporte
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« Medicién y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra, debiendo contar con los accesorios especificados.

13.7. Inodoro

El inodoro a proveer sera de pedestal, de losa color blanco, para fijar al suelo con tarugos y
tornillos para inodoro. Serad de marca reconocida y aprobada. Debera proveerse ademas una
mochila de modelo aprobado y cuyas caracteristicas técnicas seran definidas en las
especificaciones técnicas particulares y un asiento para inodoro en PVC, ambos color blanco.
Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la inspeccién de obra
una muestra del artefacto a proveer.

Medicién vy pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion,
e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.8. Lavatorio

El lavatorio a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su fijaciéon a la
pared. El mismo serd de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el contratista
debera presentar a consideracion de la inspeccién de obra una muestra del lavatorio a
proveer.

Medicién y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.

13.9. Provisién y colocacién de accesorios

Los accesorios a proveer y colocar seran para embutir y de losa color blanco. Previo a su
compra el contratista debera presentar para la aprobacion por parte de la inspeccion un
conjunto de todos los accesorios a instalar.

El conjunto de accesorios deberda constar de: 1 jabonera chica, 2 perchas simples, y
portarrollo con rodillo, 1 portavaso y cepillero y 1 jabonera 15x15 con agarradera.

Medicién v pago: Este item se pagara en forma global incluyendo todos los accesorios
indicados anteriormente con colocacion aprobada por la inspeccion.

13.10. Pileta de Lavar

La pileta de lavar a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su
fijacion a la pared. La misma sera de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el
contratista deberd presentar a consideracién de la inspeccion de obra una muestra del
lavatorio a proveer.

« Medicién y pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.
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14. Instalacion eléctrica

La instalacién eléctrica se ejecutara de acuerdo a los planos de proyecto y a los reglamentos
nacionales y provinciales vigentes. Todos los materiales deberan ser aprobados y de marcas
reconocidas y la instalacion debera ser embutida.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuacion:
a) La apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, etc., ejecucion de nichos para
alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y demas accesorios de
las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demas obra de mano inherente a estos
trabajos.
b) La provisiébn y colocacion de todas las cafnerias, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, cajas de conexién externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes
de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.
c) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones o planos.
d) Tapado y revoque de canaletas.
e) Prueba de la instalacion con meghometro.

El trabajo de instalacion debera hacerse a través de personal especializado y matriculado y
debera obtener todas las aprobaciones correspondientes aparte de la de la Inspeccion de obra.
Las instalaciones a ejecutar seran embutidas, con cafios corrugados de PVC o de cafios de
hierro negro; los conductores seran de cobre con aislacion de PVC antiflama, seccion minima de
1,5 mm y las cajas seran de chapa negra plegada liviana.

Estan incluidas la provision e instalacion de gabinete para tablero seccional, con 2 interruptores
termomagnéticos y disyuntor diferencial, las llaves tecla y tomas con tapas plasticas de marca
reconocida y aprobadas y puesta a tierra. El contratista debera presentar para aprobaciéon de la
inspeccion de obra muestras de todos los materiales que formaran parte de la instalacion.

Todos los materiales a emplearse deberan ser de marca reconocida, aprobada para
instalaciones eléctricas internas y en un todo de acuerdo a la reglamentacién vigente por ley.

« Medicién v paqo: Este item se medira en forma global, y su certificacién se realizara de la
siguiente manera:
1) El 30% (treinta por ciento) con la apertura de canaletas y provision y colocacion de las
caferias y cajas para tendido de cables.
2) El 50% (cincuenta por ciento) con el tendido de cables y colocacion de llaves tecla y tomas,
con gabinete para tablero con 2 interruptores termomagnéticos y disyuntor en condiciones de
funcionamiento.
3) El 20% restante con la aprobacién de la instalacién por parte de la inspeccién de obra previa
realizacion de las pruebas y ensayos pertinentes.

15. Instalacién de gas

La provision de gas se ejecutara de acuerdo a los planos correspondientes, a estas
especificaciones y a los reglamentos de la prestataria del servicio.

Se deben excluir de éste item, las provisiones y tareas necesarias para que las instalaciones
puedan conectarse a redes existentes. Sélo se llega a la salida indicada en el plano
correspondiente, desde donde se conectara a la cafieria proveniente desde la linea municipal.
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El trabajo de instalacién debera realizarse a través de personal especializado y matriculad®
debera ser aprobado por la Inspeccién de obra y por las autoridades competentes.

Todos los materiales a utilizar seran epoxi, de marca reconocida y aprobada, incluso las llaves
de paso. Estan incluidos en este item las tareas de apertura de canaletas, provision y colocacion
de canerias, accesorios y llaves de pasos, trabajos de albafileria para revoque tapado y revoque
de canaletas, pruebas de hermeticidad y la provision y colocacién de un artefacto (termotanque o
cocina) de marca reconocida en el mercado que debera cumplir con todas las normas de
seguridad de la prestadora.

« Medicién v paqo: Este item se medira en forma global, y su certificacién se realizara de la
siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de canierias,
incluidas las tareas de apertura de canaletas, provisién y colocacién de accesorios y llaves de
paso, albanileria y pruebas de hermeticidad.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobacién de la instalacién por parte de la
inspeccion de obra y de la empresa prestataria del servicio previa ejecucion de las pruebas de
hermeticidad.

16. Pintura

Limpieza de obra
La limpieza final de obra no recibira pago especifico alguno, y su costo debera estar incluido en
este item.

16.1. Latex exterior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al aguarras, diluido en la proporcién necesaria para que una vez seco quede mate, 2)
Aplicar dos manos de pintura al latex para exteriores o las que indiquen los planos o las
especificaciones técnicas particulares.

Medicién y pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?
de paramento terminado.

16.2. Latex interior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al agua o fijador al aguarras, diluido en la proporcidon necesaria para que una vez seco
quede mate, 2) En el caso de enlucidos de yeso efectuar una aplicacion de enduido plastico al
agua para eliminar imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8
horas, lijar con lija fina y quitar el polvo, 3) Aplicar dos manos de pintura al latex o las que
indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares.

Medicién y pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?)
de paramento terminado.

16.3. Barniz o esmalte sobre carpinteria de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicara una mano de tapaporos;
4) aplicacién de una mano de barniceta -2 volimenes de barniz y 1 de aguarras de buena
calidad- y lijar suavemente limpiando el polvilo o una mano de fondo sintético segun
corresponda; 5) Luego se daran tres manos de barniz marino para exteriores o semimate para
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interiores o dos manos de esmalte sintético dejando secar en cada caso 12 horas eMg
manos.

Medicién y pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.4. Esmalte sobre carpinteria de chapa

Los trabajos incluidos en este item consisten en: limpieza de la superficie eliminando el
antioxido de obra, grasas, aceites, etc; aplicacion de dos manos de convertidor de o6xido
cubriendo perfectamente la superficie; aplicacién de masilla a la piroxilina en los lugares que
fuera menester; aplicacion de antioxido sobre las superficies masilladas; y por ultimo,
aplicacion de tres manos de pintura sintética de primera calidad, aprobada por la inspeccion
de obra, dejando secar aproximadamente 12 horas entre manos.

« Medicién_y pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.5. Barniz sobre cielorraso de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicara una mano de tapaporos;
4) aplicacién de una mano de barniceta -2 volimenes de barniz y 1 de aguarras de buena
calidad- y lijado suavemente limpiando el polvillo; 5) aplicacién de tres manos de barniz
marino para exteriores o semimate para interiores dejando secar en cada caso 12 horas entre
manos.

Medicién _y pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m? de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.
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CAPITULO Il

RUBRO C.1. PROVISION DE CONTENEDORES

1. Provisién y colocacién de contenedores comunitarios de residuos

Este item incluye la provisién y colocacion de contenedores comunitarios de residuos sélidos
domiciliarios. Los mismos seran del material, disefio y de las dimensiones que indiquen las
Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicion y paqgo: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

2. Provisién y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Este item incluye la provisién y colocacion de contenedores domiciliarios para depdsito de
residuos sélidos domiciliarios. Los mismos seran del material y de las dimensiones que indiquen
las Especificaciones Técnicas Particulares.

El tipo de contenedor domiciliario propuesto debera contar con la aprobacion de la Inspeccién de
Obra, para lo cual el Contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad.
La ubicacién del contenedor en el frente de la vivienda sera acordada con la Inspeccion de Obra.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

RUBRO C.2. SENALETICA URBANA

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).
RUBRO C.3. REFERENCIAS URBANAS

Ver PETP.

RUBRO C.4. REFUGIOS

Ver PETP.

RUBRO C.5. PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES
RUBRO C.6. PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES

1. Arbolado publico
1.1.y 1.2. Provision y plantacion de arboles y arbustos

Incluye la provision y plantacién de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. Esta incluido en este item el reemplazo con tierra
vegetal en los metros cubicos alli indicados, el canasto de proteccion, transporte y el primer
riego posterior a la plantacion, ademas de:

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTY H

Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura

Pagl na 274 de 346 Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



1.1.1. Excavaciones

Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las
raices de las plantas una situacién holgada dentro del hoyo. Como norma de caracter
general se seguiran las siguientes instrucciones:

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstaculos
deberan ser retirados.

- El tamafio del hoyo sera proporcional a la extension del sistema radical o del tamafio del
cepellén. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilara separadamente del
subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantacion.

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo humedo de esta manera su
consistencia es menor.

- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias
para ser utilizadas en el relleno del hoyo, sera necesario su transporte a vertedero,
corriendo a cargo del Contratista.

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetacion sera preciso proporcionar a las
plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables.

- Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos, deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

- Después de terminada la plantacién y tras afnadir las mejoras de suelo que fija este
Pliego, la terminacion final sera tal que quede un alcorque alrededor del arbol o arbusto
con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del arbol
quedara ligeramente mas bajo que el nivel del suelo.

- En lineas generales el tamano del hoyo sera al menos el doble de las dimensiones del
sistema radical o cepellon.

Los volumenes de excavacion seran los siguientes:

TIPO DE PLANTA HOYO
arboles de 1,5 m a 2 m altura 0,6m x 0,6m x 0,8m
1.1.2. Rellenos

Los rellenos seran del mismo volumen que la excavaciéon. En el caso de suelos aceptables
se haran con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposicién anterior de
las tierras. Si los suelos no reunen condiciones suficientes la tierra extraida se sustituira en
proporcion adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.
Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se
incorporaran en el momento de la plantacién directamente en el hoyo junto con el material de
relleno segun se indica a continuacién, mezclando intimamente estos materiales con la
tierra:

Arboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono organico.... 5 kg por hoyo

Arbustos de 0,3m x 0,3m x 0,3m de hoyo: abono organico...3 kg por hoyo
Los rellenos efectuados en el hoyo de plantacion se iran compactando por tongadas.

1.1.3. Tutorado

Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados
por el viento se colocara un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamafo
proporcional al de la planta, a la que se liga el arbol plantado a la altura de las primeras
ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.).
Seran de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos
protectores, y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la
plantacién, de forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes. La ligazén
del arbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijacion rigida. Se
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evitaran las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeandola con wQa
adecuada proteccion.

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantacion
1.1.4.1. Depdsito

Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas
hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciben a
raiz desnuda o con cepelldn cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso,
etc); no es necesario cuando el cepellon esta cubierto con material impermeable (maceta de
plastico, lata, etc.).

La operacién consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con
una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la
desecacion o de las heladas hasta el momento de su plantacion definitiva. Si no se pudiese
ejecutar la plantacion dentro de los siete dias corridos, deberan quedar las plantas en vivero
hasta su ubicacion definitiva.

1.1.4.2. Desecacioén y heladas

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en
una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y deberan ser colocadas en un lugar cubierto
donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran locales con calefaccién).

1.1.5. Presentacioén

Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el
cuello de la raiz quede a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre esto en particular,
que depende de la condicion del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse
después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra, y se tendra en cuenta el
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor
del 15%. La cantidad de abono organico indicada para caso en el Proyecto se incorporara a
la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en
contacto con ellas. Se evitara, por tanto, la usual practica de echar el abono en el fondo del
hoyo.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por unidad (U) de especie
provista y plantada previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

1.3. Riego

Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantacion abundantemente; el
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellén donde se encuentran las
raices y no se pierda por la tierra que lo rodea.

Ademas del riego que se realiza en el momento de la plantacion se efectuaran todos los
riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada
riego se realizara también la limpieza del alcorque.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Los riegos seran de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectie el lavado del
suelo ni se de lugar a erosion del terreno. Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana
y en las ultimas de la tarde.

« Medicién v pago: La medicion y pago de este item se efectuara en forma global (Gl)
previa aprobacion de la Inspeccion de Obra. IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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1.4. Mantenimiento

El Contratista hara el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado por el lapso de
tiempo que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de
plantas y retiro del material resultante.

En caso de ser necesaria la reposicion de plantas sera sin cargo y debera cumplirse en el
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso.

1.4.1. Poda

Para llevar a cabo esta operacion se seguiran rigurosamente las instrucciones de la
Inspeccion de Obra y las siguientes normas:
- No deben podarse los arboles y arbustos de hoja persistente.
- Deben evitarse las podas fuertes en los arboles de hoja caediza, y, en particular, el corte
de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del ano en curso se podan en otofio y los que
florecen en las ramas del afo anterior se podan después de la floracion.
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresién de ramas muertas rotas o en mal
estado.
- El producto de la poda debera ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ninguin
caso los materiales producidos por la poda podran ser quemados.

« Medicion y pago: La medicién y pago de este item se efectuara en forma global (Gl)
previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

2. Coberturas verdes
2.1. Preparacion del suelo

Se debera efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la
disposicion de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 cm a 30 cm mediante
el uso de los medios mecanicos adecuados. El Contratista podra escoger el procedimiento
que considere mas apropiado previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que
el contenido de humedad del suelo sea bajo, habiendo considerable anticipacién al momento
de plantado o sembrado.

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices, rizomas, o
elementos extrafios indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracion.

Las enmiendas y abonos de accion lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para
ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas humicas
deben hacerse unos dias antes de la plantacion y enterrarse inmediatamente para evitar
pérdidas de nitrégeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones
individualizadas se haran directamente en el hoyo en el momento de la plantacion.

Los abonos minerales se aplicaran en primavera mezclandolos con el agua de riego. Son
preferibles los de liberacién lenta de composicion 16-8-12. Las dosis seran las siguientes:

arboles adultos..................... 60 gr/ud
arboles jovenes.................... 25 gr/ud.
arbustos.......ccccovviiiiiiiienen, 15 gr/ud.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
preparada para ser sembrada.
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2.2. Sembrado de césped

Las semillas a utilizar en la siembra perteneceran a las especies indicadas en el proyecto o
en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo provenir las mismas de firmas
comerciales reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de
personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la Inspeccion de
Obra lo acepte se podra sembrar utilizando una sembradora.

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustara a lo que indique el
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
sembrada y germinada.

2.3. Implantacién de césped

La siembra de césped podra realizarse mediante la implantacion de panes, para lo cual el
Contratista preparara previamente el terreno y luego presentara los panes uno al lado del
otro cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente, se debera efectuar la
cantidad de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinacién de los panes.
En este item estara incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes
desde el lugar donde el Contratista los adquiera hasta el pie de obra, como asi también el
recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
implantada y germinada.

2.4. Riego

Es preciso proporcionar abundante agua al césped sembrado o implantado de manera de
asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesarios seran los que considere el Contratista
para lograr un correcto crecimiento y germinacion del la especie sembrada.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las ultimas de la tarde.

« Medicién y pago: La medicién y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie regada.

2.5. Mantenimiento

Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del afio. El mismo
podra efectuarse por medios manuales o automaticos, previa aprobacion de la Inspeccion de
Obra. Estara incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por
cualquier motivo presenten deterioros visibles.

« Medicion y pago: La medicion y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie a mantener.

RUBRO C.7. PLAYON POLIDEPORTIVO

Ver PETP.

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTY H

Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura

Pagl na 278 de 346 Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



CAPITULO IV

RUBRO D.1. NEXO DE AGUA
1. Caferia de interconexion
1.1. Excavacioén de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01l. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provision y colocacion de cafierias - Pruebas hidraulicas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.3.
Provision, transporte, acarreo y colocacién de cafierias para agua y cloacas.

RUBRO D.2. NEXO CLOACAL
1. Cafieria de interconexion
1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias
Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, items 1.3.y 6.

Provision, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para agua y cloacas y Materiales de
cafierias p/cloacas.

2. Bocas de registro

2.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1.
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

2.2. Ejecucion de bocas de registros en vereda y en calzada

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 5.2.
Ejecucién de bocas de registro en vereda y en calzadH:-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH
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Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.03 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en Capitulo |, Rubro A.06. y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.07 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.09 y sus items.

1. Caiferia de interconexion

1.1 Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01. y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2 Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01. y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.12, item 1.3 Provisién y
colocacion de cafierias - Prueba neumética.

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.13, Red Peatonal.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.
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CAPITULO V
E. OBRAS DE MITIGACION

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacién de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VI
F. OBRAS ESPECIALES

Para la ejecucién de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.
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CAPITULO VII
G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRIVADA

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo
en todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo |, Rubro A. 02 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo |, Rubro A. 04 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.10 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo |, Rubro A.11 y sus items.

Ver PETP.
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B. PLIEGO DE ESPECIFICIACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP)

CAPITULO 1 - TAREAS PREVIAS
La empresa deberé considerar para G.G (Gastos Generales):

El “replanteo, limpieza periddicay final de obra” sobre la totalidad del predio en los sectores
de la construcciéon, segun lo indican los planos adjuntos. La documentacion de replanteo
debera ser elaborada en el proyecto ejecutivo. Incluyendo plano de mensura de la totalidad del
terreno.

Durante la ejecucion de los trabajos diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre
de residuos del recinto de la obra.

Los residuos producto de los trabajos de nivelacién del terreno, seran retirados del recinto de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su
propuesta.

Se Alquilaran los contenedores y/o volquetes necesarios para el desecho de escombros que
resulten de todas las tareas de nivelacion de terreno.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

01.01 - DESMONTE DE CARPINTERIAS
Se procedera al desmonte de carpinterias existentes segun se indica en los planos.

Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentaciéon Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificaciéon de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

01.02 — PICADO DE REVESTIMIENTO

Se llevara a cabo el picado de revestimiento existente en las caras interiores de los muros,
segun indicaciones en planos e inspeccién de obra. Los elementos residuales deberan ser
retirados del recinto de obra por parte de la empresa contratista. Todos los trabajos deberan
ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran verificadas en obra. Para
realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

01.03 - PICADO DE SOLADO

Se procedera a realizar el picado de solado existente en todo el edificio, segun se indica en
planos. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion técnica de este legajo licitatorio.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificaciéon de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

01.04 - DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se llevara a cabo el desmonte de los artefactos sanitarios correspondientes, segun se indica en
los planos adjuntos. El material a retirar no debera ser dejado en espacios que obstruyan la
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circulacion y la remocion de los mismos queda por cuenta y cargo exclusivo del Contratista
debiendo incluir los contenedores y/o volquetes necesarios para retirar los desechos que
resulten de dichas tareas, en su propuesta. Para realizar dicha tarea el contratista debera
seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de
este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacién de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdan medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

01.05 — DEMOLICION DE MAMPOSTERIA. INCLUYE DINTEL DE CARPINTERIAS

Se llevara a cabo la demolicion de mamposteria, incluyendo los dinteles de las carpinterias,
para la apertura de nuevos espacios y circulaciones, segun se indica en planos, incluye
remocién de escombros y volquetes. Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

01.06 — PICADO DE PLATEA DE FUNDACION, CONTRAPISO Y CARPETA PARA
DESMONTE DE CANERIAS Y PIEZAS DE INSTALACION SANITARIA

Se procedera a realizar el picado de platea de fundacién, contrapiso y carpeta para desmonte
de canfierias y piezas de instalacién sanitaria, segun se indica en planos. Para realizar dicha
tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion técnica de este legajo licitatorio.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

01.07 - DESMONTE DE CANERIA Y PIEZAS DE INSTALACION SANITARIA
PREEXISTENTE.

Se realizara el desmonte de caferia y piezas de instalacion sanitaria preexistentes, segun se
indica en planos. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion técnica de este legajo licitatorio. Los elementos
residuales deberan ser retirados del recinto de obra por parte de la empresa contratista.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

01.08 — DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE H°A° PREEXISTENTES. INCLUYE RELLENO,
ENTOSCADO Y COMPACTADO DE LA CONSIGUIENTE SUPERFICIE EXPUESTA.

Se llevara a cabo la demolicion de estructuras de hormigén armado preexistentes. Incluye el
relleno, entoscado y compactado para la superficie expuesta, segun se indica en planos,
incluye remocion de escombros y volquetes. Para realizar dicha tarea, el contratista debera
seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de
este Legajo licitatorio.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

|52 IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura

Pég| Nna 286 de 346 Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



FOLIO
287

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

01.09 — RETIRO DE ELEMENTOS METALICOS PREEXISTENTES. INCLUYE REFUERZO
ESTRUCTURAL

Se llevara a cabo el retiro de elementos metalicos preexistentes. Incluyendo refuerzo
estructural, segun se indica en los planos adjuntos. El material a retirar no debera ser dejado en
espacios que obstruyan la circulacion y la remocién de los mismos queda por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista debiendo incluir los contenedores y/o volquetes necesarios para retirar
los desechos que resulten de dichas tareas, en su propuesta.

Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentaciéon Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacién de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

CAPITULO 2 - MOVIMIENTO DE TIERRA

02.01 — NIVELACION Y LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE HASTA 40CM DE DESMONTE
DE TERRENO, VOLQUETES Y RETIRO DE ESCOMBROS

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
del terreno.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente, el Contratista debera mantener limpio y libre
de residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas de
eliminacion de hierbas y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas
cercadas de la obra.

La Inspecciéon estd facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpieza y nivelacién del terreno, seran retirados del
recinto de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y
transporte en su propuesta.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

02.02 — ENTOSCADO INFERIOR BAJO PLATEA, INCLUYE COMPACTADO EN 3 CAPAS
(ESPESOR 40CM)

Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la fundacién estructural
del nuevo Edificio. La empresa debera realizar la compactacion en 3 capas de manera
mecanica.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificaciéon de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.
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02.03 — EXCAVACION MANUAL PARA PLATEA (ESPESOR 20CM)

Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la fundacion estructural
del nuevo Edificio, segun esquema estructural. La disposicion, dimensiones y profundidad de
las excavaciones deberan ser elaboradas en el proyecto estructural ejecutivo.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificaciéon de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

02.04 — EXCAVACION MANUAL PARA REFUERZO DE PLATEA

Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la fundacién estructural
del nuevo Edificio, segun esquema estructural. La disposicion, dimensiones y profundidad de
las excavaciones deberan ser elaboradas en el proyecto estructural ejecutivo.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3.

02.05 — EXCAVACION MANUAL PARA CAMARAS DE INSPECCION

Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la instalacion cloacal
del nuevo Edificio, segun planta cloacal. La disposicién, dimensiones y profundidad de las
excavaciones deberan ser elaboradas en el proyecto estructural ejecutivo.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacién de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3.

02.06 — EXCAVACION MANUAL PARA VIGAS DE FUNDACION

Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la fundacion estructural
del nuevo Edificio, segun esquema estructural. La disposicion, dimensiones y profundidad de
las excavaciones deberan ser elaboradas en el proyecto estructural ejecutivo.
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Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacién de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdan medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3.

CAPITULO 3 — HORMIGON ARMADO

03.01 — PLATEA DE FUNDACION

El contratista debera realizar platea de Hormigén armado como fundacién del nuevo sector del
edificio. La disposicion, dimensiones y profundidad de la misma, deberan ser elaboradas en el
proyecto estructural ejecutivo.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificaciéon de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

03.02 - REFUERZOS DE PLATEA

El contratista debera realizar refuerzos de fundacion. La disposicion, dimensiones y profundidad
de las mismas definitivas deberan ser elaboradas en el proyecto estructural ejecutivo.

Seran efectuadas como complemento estructural de la platea de fundacion a ejecutar.

La disposicién, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada
en el proyecto estructural ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder
asegurar su uso durante toda su vida util.

La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccion de Obra, previo a ser
incorporada al encofrado y previo al colado del hormigén. En caso que la misma haya sido
colocada, sin autorizacion e inspeccion de las autoridades de la municipalidad, la empresa
debera realizar las tareas necesarias para que la armadura sea visible y tener dicha aprobacion
aunque esto implique picado o demolicién de las tareas realizadas. Los costos correran por
cuenta de la empresa y no seran motivo de modificacion del valor del contrato.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacién de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

03.03 — NIVELACION DE PLAYON DE HORMIGON CON MALLA ELECTRO SOLDADA,
ENDURECEDOR (H-30) CON ADITIVO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP Y FIBRAS DE
POLIPROPILENO, ESPESOR 10 CM, LLANEADO MECANICO, JUNTAS DE DILATACION
SIFLAEX 1 A PLUS, TERMINACION CON UN SELLADOR DE BASE ACUOSA Y
ENCERADA, INCLUYE PROYECCION DE FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES.

El contratista llevara a cabo la nivelacién de playén hormigén con malla electro soldada, con
endurecedor (H-30) con aditivo Sikafloor 3 Quartz Top y fibras de polipropileno, espesor 10cm.
Incluye junta de dilatacion y nivelacion, como se especifica en los planos correspondientes y
bajo indicaciones de la inspeccion de obra. La disposicién, dimensionamiento, armaduras y
refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto estructural ejecutivo. Los
trabajos incluyen demarcacién con pintura epoxi. La estructura previamente mencionada
debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion
como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util. Para realizar
dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentaciéon Técnicas Generales de este Legaijo licitatorio.

03.04 — VIGAS DE FUNDACION

Las vigas seran efectuadas como complemento estructural de la platea de fundacion a ejecutar,
segun esquema estructural de los planos adjuntos. La disposicion, dimensionamiento,
armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto estructural
ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas tanto en el
periodo de construccidon como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda
su vida util.

El Contratista realizara la verificaciéon de medida, angulos y niveles del terreno antes de realizar
su oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier
variacion advertida por la empresa podra ser modificada en la oferta, de no adherir a esta
opciébn no se admitird variacion de ningun tipo. La empresa debera realizar las tareas
complementarias y necesarias, con el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitacion, sin que
esto significara alguna variacién del valor de contrato.

Todas las especificaciones expresadas en la licitaciéon, se consideran las minimas a utilizar,
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los
items para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar
dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

03.05 —= COLUMNAS

Las columnas seran parte de la estructura resistente. La disposicidén, dimensionamiento,
armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto estructural
ejecutivo. Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto
en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante
toda su vida util.

El Contratista realizara la verificacion de medida, angulos y niveles del terreno antes de realizar
su oferta, debiendo adsorber cualquier diferencia o discrepancia con la realidad. Cualquier
variacion advertida por la empresa podra ser modificada en la oferta, de no adherir a esta
opcion no se admitira variacibn de ningun tipo. La empresa debera realizar las tareas
complementarias y necesarias, con el fin de llevar a cabo el objeto de esta licitacion, sin que
esto significara alguna variacion del valor de contrato.

Todas las especificaciones expresadas en la licitacion, se consideran las minimas a utilizar,
debiendo recalcular y absorber diferencias o discrepancias que pueda tener en cada uno de los
items para cumplir con los dimensionamientos finales y reglamentos vigentes. Para realizar
dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

03.06 — VIGAS

Las vigas seran parte de la estructura resistente del edificio, segun el esquema estructural de
los planos adjuntos. La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura
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debera ser elaborada en el proyecto estructural ejecutivo. Dichas estructuras deberan ser
capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccién como el
servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacién de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

03.07 — DINTEL SOBRE CARPINTERIA

Se realizara los dinteles correspondientes sobre las carpinterias, segun los planos adjuntos. La
disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en
el proyecto estructural ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder
asegurar su uso durante toda su vida util.

La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccién de Obra, previo a ser
incorporada al encofrado y previo al colado del hormigén. En caso que la misma haya sido
colocada, sin autorizacién e inspeccién de las autoridades de la municipalidad, la empresa
debera realizar las tareas necesarias para que la armadura sea visible y tener dicha
aprobacién, aunque esto implique picado o demolicion de las tareas realizadas. Los costos
correran por cuenta de la empresa y no seran motivo de modificacion del valor del contrato.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

03.08 — ENCAMISADO DE COLUMNAS METALICAS. TERMINACION SUPERFICIAL DE
CEMENTO PULIDO

Se realizara un encamisado de columnas metalicas, con terminaciéon superficial de cemento
pulido, segun los planos adjuntos. La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de
la estructura debera ser elaborada en el proyecto estructural ejecutivo. Dicha estructura debera
ser capaz de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el
servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccién de Obra, previo a ser
incorporada al encofrado y previo al colado del hormigén. En caso que la misma haya sido
colocada, sin autorizacion e inspeccion de las autoridades de la municipalidad, la empresa
debera realizar las tareas necesarias para que la armadura sea visible y tener dicha
aprobacién, aunque esto implique picado o demolicion de las tareas realizadas. Los costos
correran por cuenta de la empresa y no seran motivo de modificacion del valor del contrato.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

03.09 — RAMPA EN ACCESO. TERMINACION SUPERFICIAL DE CEMENTO PULIDO

Se realizara una rampa de hormigéon armado, segun los planos adjuntos. La disposicion,
dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas
tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso
durante toda su vida util.
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La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccién de Obra, previo a ser
incorporada al encofrado y previo al colado del hormigén. En caso que la misma haya sido
colocada, sin autorizacidon e inspeccion de las autoridades de la municipalidad, la empresa
debera realizar las tareas necesarias para que la armadura sea visible y tener dicha
aprobacion, aunque esto implique picado o demolicion de las tareas realizadas. Los costos
correran por cuenta de la empresa y no seran motivo de modificacion del valor del contrato.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

03.10 — ESCALERA EN ACCESO. TERMINACION SUPERFICIAL DE CEMENTO PULIDO

Se ejecutara una escalera de hormigén armado con terminacion superficial de cemento pulido
segun indicaciones en planos y de la inspecciéon de obra. La disposicion, dimensionamiento,
armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto estructural
ejecutivo. Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto
en el periodo de construccién como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante
toda su vida util.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificaciéon de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

03.11 — REFUERZO ESTRUCTURAL EN PLATEA DE FUNDACION EXISTENTE. INCLUYE
H° PARA RELLENO Y ARMADURA DE REFUERZO

El contratista debera realizar refuerzos estructurales en la platea de fundacion existente,
incluyendo hormigén para relleno de armadura de refuerzo. La disposicién, dimensiones y
profundidad de las mismas definitivas deberan ser elaboradas en el proyecto estructural
ejecutivo.

Seran efectuadas como complemento estructural de la platea de fundacion a ejecutar.

La disposicién, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada
en el proyecto estructural ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder
asegurar su uso durante toda su vida util.

La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccion de Obra, previo a ser
incorporada al encofrado y previo al colado del hormigén. En caso que la misma haya sido
colocada, sin autorizacion e inspeccion de las autoridades de la municipalidad, la empresa
debera realizar las tareas necesarias para que la armadura sea visible y tener dicha aprobacion
aunque esto implique picado o demolicién de las tareas realizadas. Los costos correran por
cuenta de la empresa y no seran motivo de modificacion del valor del contrato.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificaciéon de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

03.12 — CAMARA DE H° A° 120 X 120 CM PARA DESAGUES. CON TAPA HERMETICA.
INCLUYE CONEXION A SALIDA POR CORDON DE VEREDA

El contratista debera realizar una camara de hormigéon armado para desaglies, con tapa
hermética incluyendo la conexion correspondiente a la salida de la vereda. La disposicion,
dimensiones y profundidad de las mismas definitivas deberan ser elaboradas en el proyecto
estructural ejecutivo.

Seran efectuadas como complemento estructural de la platea de fundacion a ejecutar.

La disposicién, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada
en el proyecto estructural ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las
acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder
asegurar su uso durante toda su vida util.

La armadura correspondiente debera ser verificada por la Inspeccién de Obra, previo a ser
incorporada al encofrado y previo al colado del hormigén. En caso que la misma haya sido
colocada, sin autorizacién e inspeccién de las autoridades de la municipalidad, la empresa
debera realizar las tareas necesarias para que la armadura sea visible y tener dicha aprobacion
aunque esto implique picado o demolicién de las tareas realizadas. Los costos correran por
cuenta de la empresa y no seran motivo de modificacion del valor del contrato.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m3

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CAPITULO 4 - MAMPOSTERIA

04.01 — MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO 18X18X33CM

Se ejecutara dicha mamposteria en las paredes correspondientes, segun indicacion en planos y
de la inspeccion de obra. Este tipo de mamposteria se ejecutara para obtener un espesor de
pared final de 20cm.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificaciéon de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m2.
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Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

CAPITULO 5 - ESTRUCTURA METALICA

05.01 — ARENADO DE ESTRUCTURA METALICA. LIMPIEZA Y REMOCION DE PINTURA Y
OXIDO CON SOPLETE Y CONVERTIDOR DE OXIDO. INCLUYE CEPILLADO, LIJADO
MANUAL Y MECANICO.

Se realizara y ejecutara un arenado de estructura metdlica, incluyendo limpieza y remocién de
pintura y oxido con soplete y convertidor de oxido, con cepillado, lijado manual y mecanico.
Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificaciéon de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

05.02 — ESTRUCTURA METALICA PARA SOSTEN DE ELEMENTOS DE BOXEO

Se realizara una estructura metalica para sostener los elementos de boxeo, segun indicaciones.
La disposicion, dimensionamiento y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el
proyecto estructural ejecutivo. Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las
acciones previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder
asegurar su uso durante toda su vida util. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir
los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este
Legaijo licitatorio.

05.03 - ESTRUCTURA METALICA PARA SOSTEN DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA

Se realizara una estructura metélica en forma de sostén para tanques de reserva de agua,
segun indicaciones. La disposicion, dimensionamiento y refuerzos de la estructura debera ser
elaborada en el proyecto estructural ejecutivo. Dichas estructuras deberan ser capaces de
resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccién como el servicio, de tal
forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

CAPITULO 6 — AISLACIONES

06.01 — FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEA

Se colocara film de polietileno bajo la platea a ejecutar, segun los planos adjuntos y las
indicaciones de la inspeccion. Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la
inspeccion de obra. Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

06.02 — HORIZONTAL DOBLE EN MUROS CAJON

La aislacion horizontal se realizara formando un cajon hidréfugo en los muros perimetrales
correspondientes al edificio, segun los planos adjuntos y las indicaciones de la inspeccion.
Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccién de obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.
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Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

06.03 — VERTICAL SOBRE MUROS EXTERIORES

La aislacion vertical se realizara en todas las caras exteriores de los muros perimetrales
correspondientes al area de ampliacion de obra y en muros que presentan patologias producto
de humedad vy filtraciones de agua, segun los planos adjuntos y las indicaciones de la
inspeccion. Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccién de obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificaciéon de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en m2.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

06.04 — PINTURA ASFALTICA EN TERRAZAS, INCLUYE BABETAS

Se ejecutara esta capa integral en los sectores correspondientes, segun indicaciones en planos
y de la inspeccion de obra. La aislacion final de imprimaciéon debera ser de un espesor minimo
de 4mm. Todas las medidas seran verificadas en obra.

06.05 - MEMBRANA ELASTOMERICA GEOTEXTIL TRANSITABLE 6MM , INCLUYE
BABETAS

Se ejecutara esta capa integral en los sectores correspondientes, segun indicaciones en planos
y de la inspeccién de obra. Una vez limpia y seca la capa de mortero y selladas las juntas de
manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeado los
bordes y esquinas, se colocara la membrana elastomérica geotextil de alto transito de 6mm.
Las juntas se solaparan de 3 a 4cm, a fin de obtener una membrana impermeable continua.
Las tareas incluyen la colocacion de babetas.

Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentaciéon Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

CAPITULO 7 — CUBIERTAS

07.01 — CUBIERTA DE LOSETA DE HORMIGON PREMOLDEADO CON UNA TERMINACION
SUPERFICIAL DE CEMENTO PULIDO Y NUCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CON
CARPETA DE COMPRESION DE 7CM Y MALLA DEL 6 CADA 10CM, INCLUYE NERVIOS
CON REFUERZOS DE HIERRO SEGUN CALCULO.

Se realizara la loseta de hormigdén premoldeado con una terminacién superficial de cemento
pulido segun especificaciones en los planos adjuntos, con una carpeta de compresion de 7cm
de espesor y nervios de armadura adicional, y contrapiso con pendiente que permita el libre
escurrimiento del agua de lluvia. Todas las medidas seran verificadas en obra.

07.02 — CAMBIO DE CHAPA IDEM EXISTENTE EN TABIQUES LATERALES. INCLUYE
DESMONTE, COLOCACION Y ELEMENTOS DE FIJACION

El contratista llevara a cabo el cambio de chapa idem existentes en tabiques laterales,
incluyendo el desmonte, colocacion y elementos de fijacion para las mismas, como se
especifica en los planos correspondientes y bajo indicaciones de la inspeccién de obra. La
disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en
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el proyecto estructural ejecutivo. Los trabajos incluyen demarcacion con pintura epoxi. La
estructura previamente mencionada debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas
tanto en el periodo de construccién como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso
durante toda su vida util. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos
y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

07.03 — PROVISION Y COLOCACION TABIQUE LATERAL DE CHAPA TRASLUCIDA

Se proveera y colocara tabiques laterales de chapa traslucida, los mismos deberan ubicarse
segun se indica en los planos. El contratista debera presentar la propuesta correspondiente del
producto previo a su colocacion para la aprobaciéon de calidad, marca y color por parte de la
inspeccion.

07.04 — CAMBIO DE CHAPA IDEM EXISTENTE EN CUBIERTA. INCLUYE DESMONTE,
COLOCACION Y ELEMENTOS DE FIJACION

El contratista llevara a cabo el cambio de chapa idem existentes en cubierta, incluyendo el
desmonte, colocacién y elementos de fijacion para la misma, como se especifica en los planos
correspondientes y bajo indicaciones de la inspeccibn de obra. La disposicion,
dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto
estructural ejecutivo. Los trabajos incluyen demarcacion con pintura epoxi. La estructura
previamente mencionada debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas tanto en el
periodo de construccidon como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda
su vida util. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legaijo licitatorio.

07.05 — DESMONTE DE CANALETA'Y ZINGUERIA EXISTENTE

Se llevara a cabo el desmonte de canaleta y zingueria existentes correspondientes, segun se
indica en los planos adjuntos. EI material a retirar no debera ser dejado en espacios que
obstruyan la circulacion y la remocion de los mismos queda por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista debiendo incluir los contenedores y/o volquetes necesarios para retirar los desechos
que resulten de dichas tareas, en su propuesta. Para realizar dicha tarea el contratista debera
seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de
este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

07.06 — PROVISION Y COLOCACION DE ZINGUERIA PARA BAJADAS DE DESAGUES

Las zinguerias a colocar seran de chapa de zinc galvanizada N°30. Incluye todos los elementos
y fijaciones. Recibidor colector cuadrado con bajada y montantes de 2" x 4” de seccion,
grampas de sujecion, codos a 45° y sellador transparente. Pintura color a definir.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccién de obra. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

07.07 — CANALETA, INCLUYE CENEFA DE CHAPA, TAPAS DE EXTREMOS, BLOQUETAS
DE DESCARGA, SOPORTES, GRAMPAS, SUJECIONES, SELLADOR Y PINTURA. PARA
CUBIERTA EXISTENTE

Este tipo de zinguerias se colocara en las nuevas cubiertas de chapa, segun indicaciones de
planos y de la inspeccién de obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccidén de obra. Todas las medidas seran
verificadas en obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos
resultados en las terminaciones.
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CAPITULO 8 — REVOQUES

08.01 - GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO

Se realizara revoque grueso y fino en sectores interiores del polideportivo, segun detalles de
planos de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como
estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Para realizar dicha
tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

08.02 — GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

Se realizara revoque grueso bajo revestimiento en muros, segun detalles de planos de
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los
trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista
debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentaciéon Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

08.03 — LIMPIEZA Y NIVELACION SOBRE GRUESO EXISTENTE

Se realizara la limpieza y nivelacion sobre grueso existente para la futura colocacion de
revestimiento sobre la misma, segun detalles de planos de terminaciones adjunto. Todos los
trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar
completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos
todo lo necesario para conseguirlo.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentaciéon Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

08.04 - GRUESO BAJO ESPECIAL TIPO TARQUINI O SIMILAR

Se realizara revoque grueso bajo el revoque especial tipo Tarquini en muros exteriores, segun
detalles de planos de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de
modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como
estéticamente. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segu,ir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS.

El costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

08.05 — ESPECIAL TIPO TARQUINI O SIMILAR, CON BASE DE ADHERENCIA

Se realizara revoque especial tipo Tarquini en todos los muros exteriores del edificio. Todos los
trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Para realizar dicha
tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.
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CAPITULO 9 — REVESTIMIENTOS

09.01 — REVESTIMIENTO CERAMICO TIPO "PORTLAND GREY CORTINES" 50X50CM
(COLOR A DEFINIR), INCLUYE GUARDA CANTOS DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO
DE 15MM CON PESTANA PARA AMURAR. INCLUYE COLOCACION EN ANTEPECHOS.

Se colocara revestimiento Ceramico tipo Portland Grey Cortines 50x50cm, segun detalles de
planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra. Incluye
guardacantos vy listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestafna en la totalidad de
aristas y encuentros. Los revestimientos de porcelanato serdn de marca de reconocido prestigio
en la plaza y de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

09.02 — CERAMICA SIMIL VENECITA 33X33CM, INCLUYE GUARDA CANTOS DE ACERO
INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON PESTANA PARA AMURAR.

Se colocara revestimiento Ceramico tipo Simil Venecita 33x33cm, segun detalles de planos de
terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra. Incluye guardacantos
y listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestafna en la totalidad de aristas y
encuentros. Los revestimientos de porcelanato seran de marca de reconocido prestigio en la
plaza y de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

09.03 — CERAMICO TIPO CANUELAS "GIJON BLANCO" 32X47CM, INCLUYE GUARDA
CANTOS LISTEL DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON PESTANA EN LA
TOTALIDAD DE ARISTAS Y ENCUENTROS

Se colocara revestimiento ceramico tipo Cafiuelas Gijon Blanco 32x47cm, segun detalles de
planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra. Incluye
guardacantos vy listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestafa en la totalidad de
aristas y encuentros. Los revestimientos de porcelanato seran de marca de reconocido prestigio
en la plaza y de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

09.04 — CERAMICO TIPO CANUELAS "SEVILLA GRIS" 32X47CM, INCLUYE GUARDA
CANTOS LISTEL DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON PESTANA EN LA
TOTALIDAD DE ARISTAS Y ENCUENTROS

Se colocara revestimiento Ceramico tipo Cafuelas Sevilla Gris de 32x47cm, segun detalles de
planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra. Incluye
guardacantos vy listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestafa en la totalidad de
aristas y encuentros. Los revestimientos de porcelanato seran de marca de reconocido prestigio
en la plaza y de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

09.05 — LISTEL HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 10MM CON
PESTANA PARA AMURAR, TERMINACION BRILLANTE.

Se colocaran Listeles con pestafia para amurar de acero inoxidable en todos los sectores que
tengan revestimientos ceramicos, segun detalles de planos de terminaciones adjunto y
siguiendo indicaciones de la inspeccién de obra. Los mismos seran de primera calidad. Todas
las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

09.06 — LISTEL VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 10MM CON PESTANA
PARA AMURAR, TERMINACION BRILLANTE.

Se colocaran Listeles con pestafia para amurar de acero inoxidable en todos los sectores que
tengan revestimientos ceramicos, segun detalles de planos de terminaciones adjunto y
siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra. Los mismos seran de primera calidad. Todas
las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

09.07 — GUARDA DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 50MM CON PESTANA PARA
AMURAR, TERMINACION BRILLANTE

Se colocaran guardas con pestafia para amurar de acero inoxidable en los cortes de
revestimiento, segun detalles de planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la
inspeccién de obra. Los mismos seran de primera calidad. Todas las medidas y cantidades
seran verificadas en obra.
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CAPITULO 10 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

10.01 — CONTRAPISO LIVIANO CON ESFERAS DE POLIESTIRENO Y PENDIENTE DEL 1%
SOBRE AZOTEAS

Se realizara contrapiso liviano sobre la azotea del Nuevo Jardin Maternal como nivelacion,
segun indicacién en planos y de la Inspeccion de Obra. Estos se realizaran con esferas de
poliestireno para evitar sobre carga en las losas segun calculo y reglamentacién vigente. Para
realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentaciéon Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

10.02 — CARPETA DE NIVELACION SOBRE AZOTEAS, INCLUYE BABETAS

Se realizara carpeta de nivelacion sobre cubiertas planas del Nuevo edificio segun indicacion
en planos y de la Inspeccién de Obra. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

10.03 — CONTRAPISO ESPESOR 7 CM

Se procedera a realizar contrapiso sobre la platea en el sector de la nueva construccion, segun
indicacion en planos adjuntos y de la Inspeccion de Obra. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Las medidas seran verificadas en obra.

10.04 — CARPETA DE NIVELACION PARA SOLADO/ALISADO

Se realizara carpeta de nivelacion segun indicacién en planos y de la Inspecciéon de Obra. Para
realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

10.05 — CERAMICA ANTIDESLIZANTE TIPO "PORTLAND STEEL" CORTINES 50X50CM

Se colocara solado Ceramico antideslizante tipo Portland Steel Cortines 50x50cm, segun
detalles de planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspeccion de obra.
Incluye guardacanto en todos los sectores que no llevan terminacion tipo listel. Los
revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la
plaza y de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

10.06 — ALISADO DE CEMENTO CON RODILLADO ANTIDESLIZANTE EN ACCESOS,
ACCESO A ENTREPISO, GRADAS DE H°A° Y PLATAFORMAS DE H°A°

Se realizara este tipo de solado, segun indicacion en los planos y de la Inspeccion de Obra
Este tipo de solado sera pulido, de primera calidad, antideslizante y de alto transito. Para
realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

10.07 — BALDOSAS DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE 50X50X5CM, INCLUYE VINCULO
CONECTOR

Se colocara baldosa de caucho de goma antideslizante 50x50x5cm, incluyendo vinculo
conector, segun indicacién en planos y de la Inspeccion de Obra. Las baldosas a utilizar seran
de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y partida, de color y
medidas uniformes. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccidon para su
aprobacion incluyendo el color. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

10.08 — ZOCALOS IDEM SOLADOS

Se colocaran zécalos idem solados, segun indicacion en planos y de la Inspeccion de Obra. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacién incluyendo el
color. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.
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CAPITULO 11 — CONSTRUCCION EN SECO

11.01 — CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA DESMONTABLE 60CM X 60CM

Se colocaran placas desmontables en los locales del edificio, segun planos adjuntos e
indicaciones de la inspeccién de obra. Las tareas incluyen la provisién y colocacion de placas
ignifugas 60x60 de fibras de vidrio color blanco y folio de PVC de 12,5mm de espesor,
elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de
los cielorrasos. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

11.02 — CIELORRASO Y CAJONES DE PLACA JUNTA TOMADA

Se ejecutara Cielorraso junta tomada con estructura soleras y montantes de chapa galvanizada
color blanco ubicado en sala de maquinas y segun detalles adjuntos e indicaciones de la
inspeccion de obra. Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad del cielorraso.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentaciéon Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

CAPITULO 12 — CARPINTERIAS

PUERTAS DE PLACA - INTERIOR. INCLUYEN: HERRAJES, CERRADURA, PICAPORTE DE
ACERO INOXIDABLE Y PINTURA

12.01 - P3 - 90x205

Se colocara segun indicacion en planos y de Inspeccion de obra. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas
las medidas seran verificadas en obra.

12.02 — P5 - 180x205

Se colocara segun indicacién en planos y de Inspeccion de obra. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas
las medidas seran verificadas en obra.

PUERTA DE CHAPA - EXTERIOR. INCLUYEN: HERRAJES, CERRADURA, PICAPORTE DE
ACERO INOXIDABLE Y PINTURA

12.03 - P4 - 180X205

Se colocara segun indicacién en planos y de Inspeccion de obra. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas
las medidas seran verificadas en obra.

12.04 - P6 - 90X205

Se colocara segun indicacién en planos y de Inspeccion de obra. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas
las medidas seran verificadas en obra.

VENTANAS DE ALUMINIO. ALUMINIO TIPO ALUAR PREPINTADO COLOR A DEFINIR,
MODENA CON VIDRIOS 3+3MM INCLUYE BURLETES, HERRAJES Y PREMARCO

12.05 - V1 - BANDEROLA 150X40

Se colocara segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias llevaran
herrajes y accesorios. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio, y
segun especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran
verificadas en obra.
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12.06 — V3 - PANO FIJO 480X150

Se colocara segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias llevaran
herrajes y accesorios. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio, y
segun especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

12.07 — V4 - PANO FIJO 360X150

Se colocara segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias llevaran
herrajes y accesorios. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio, y
segun especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

CARPINTERIA INTEGRAL. ALUMINIO TIPO ALUAR COLOR A DEFINIR, MODENA CON
VIDRIOS 4+4MM INCLUYE BURLETES, HERRAJES Y PREMARCO

12.08 — P1 - 430x260

Se colocara segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias llevaran
herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas
las medidas seran verificadas en obra.

TABIQUES. ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO ALUAR COLOR A DEFINIR Y TABIQUES
DE PLACAS DE MELAMINA. INCLUYE CERRADURA

12.09 — T1- TABIQUES DE MELAMINA Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON UNA PUERTA
DE RETRETE, INCLUYE HERRAJES SEGUN DETALLES. (1 MODULO: CON PUERTA 90 Y
FRENTE 20)

Se colocaran en sanitarios, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las
carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y
planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

PUERTAS DE ACRILICO BLANCO PARA DUCHA. ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR
ALUAR PREPINTADO Y TABIQUES DE ACILICO BLANCO. INCLUYE CERRADURA

12.10 — PD- PUERTA DE ACRILICO BLANCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO, INCLUYE
HERRAJES SEGUN DETALLES. (1 MODULO: PUERTA 90 Y FRENTE 20)

Se colocaran en las duchas, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las
carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y
planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificaciéon de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en u/n.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.
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CAPITULO 13 — HERRERIA

13.01 - M1- MARQUESINA DE ACCESO. ESTRUCTURA DE CANO ESTRUCTURAL
RECTANGULAR 40X40, FRENTE COMPUESTO DE DOBLE CANO ESTRUCTURAL
REDONDO DE 3" Y CHAPA CALIBRE N°14. TENSORES EN HIERRO MACIZO DE 1/2" CON
ANCLAJES AMURADOS AL MURO DE FRENTE. TERMINACION EN ANTIOXIDO 3 EN 1
COLOR A DEFINIR.

Se colocara segun las especificaciones de plano de carpinterias adjunto y de la inspeccién de
obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera segu,ir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS.

El costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete.

La Contratista debera prever que la certificaciéon de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

13.02 - M2- MARQUESINA DE ACCESO. ESTRUCTURA DE CANO ESTRUCTURAL
RECTANGULAR 40X40, FRENTE COMPUESTO DE DOBLE CANO ESTRUCTURAL
REDONDO DE 3" Y CHAPA CALIBRE N°14. TENSORES EN HIERRO MACIZO DE 1/2" CON
ANCLAJES AMURADOS AL MURO DE FRENTE. TERMINACION EN ANTIOXIDO 3 EN 1
COLOR A DEFINIR.

Se colocara segun las especificaciones de plano de carpinterias adjunto y de la inspeccion de
obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir Ips lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

13.03 — R1_ REJA FIJA DE PROTECCION. ESTRUCTURA DE CANO RECTANGULAR
MACIZO. FIJACIONES AMURADAS. PROTECCION TIPO TDL DE PLANCHUELAS 76X6,35
MM. CUADRICULA 12X0,5CM. CRUCES @5MM. SEGUN DETALLES.

Se colocara segun las especificaciones de plano de carpinterias adjunto y de la inspeccion de
obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir Ips lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete.

68 IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura

Pég| na 302 de 346 Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



La Contratista debera prever que la certificacién de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o0 conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

13.04 — R2_ REJA FIJA DE PROTECCION. ESTRUCTURA DE CANO RECTANGULAR
MACIZO. FIJACIONES AMURADAS. PROTECCION TIPO TDL DE PLANCHUELAS 76X6,35
MM. CUADRICULA 12X0,5CM. CRUCES @5MM. SEGUN DETALLES.

Se colocara segun las especificaciones de plano de carpinterias adjunto y de la inspeccién de
obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir Ips lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete.

La Contratista debera prever que la certificaciéon de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

13.05 — R3_ REJA FIJA DE PROTECCION. ESTRUCTURA DE CANO RECTANGULAR
MACIZO. FIJACIONES AMURADAS. PROTECCION TIPO TDL DE PLANCHUELAS 76X6,35
MM. CUADRICULA 12X0,5CM. CRUCES @5MM. SEGUN DETALLES.

Se colocara segun las especificaciones de plano de carpinterias adjunto y de la inspeccion de
obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir Ips lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete.

La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera proporcional al periodo de
duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificaciéon de dichos
porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados por periodos
mensuales cerrado, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. Se calculara
por unidad de medida en u.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad y respetando el porcentaje
de avance realizados solo en el mes certificado, por unidad de medida de este item.

13.06 — CORTINA METALICA MICROPERFORADA DE ENROLLAR

La empresa debera proveer y colocar persiana metalica automatizada en el ingreso a la Nueva
Base Operativa siguiendo los lineamientos técnicos. Las caracteristicas generales seran las
siguientes: Malla armada de tablillas microperforada de 0.70mm de espesor, engranajes y
volantes de fundicién, cojinete de 1”7, guias de 50x20, motor tipo CM600. Todos los trabajos
seran aprobados por la inspeccién de obra antes de realizar terminaciones.
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13.07 — PUERTA DE ESCAPE PARA CORTINA METALICA

El contratista proveera y colocara una puerta de escape para la cortina metalica microperforada
adjuntada en el item 13.06. El contratista debera presentar previamente los modelos
correspondientes sujetos a las caracteristicas establecidas, para ser aprobada por la
inspeccion. Las tareas de colocacion y el funcionamiento correcto de la misma seran
supervisadas por la inspeccion de obra.

13.08 — MOTOR PARALELO CM600 PARA CORTINA METALICA, MONOFASICO, CON
FINALES DE CORTE AUTOMATICO, TRABA ANTI CAIDA DE SEGURIDAD, SISTEMA
MANUAL DE EMERGENCIA

El contratista proveera y colocara un motor extractor de tres velocidades. El contratista debera
presentar previamente los modelos correspondientes sujetos a las caracteristicas establecidas,
para ser aprobada por la inspeccion. Las tareas de colocacién y el funcionamiento correcto de
la misma seran supervisadas por la inspeccion de obra.

13.09 — BARANDA DE ACERO INOXIDABLE H:0,90 EN TRAMO Y DESCANSOS. UNIONES
CURVAS, CONTINUA SIN INTERRUPCIONES.

Se colocara una baranda con pasamanos y parantes de hierro en la rampa, segun indicacion
de la documentacién de obra. El Contratista debera presentar muestras ante la inspeccién para
su aprobacion. Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su disefio
sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra. Todas las medidas se
verificaran en obra.

CAPITULO 14 — INSTALACION ELECTRICA

14.01 — MEDIDOR TRIFASICO COMPLETO, INCLUYE JABALINA, CRUCETA Y PIPETA.

La empresa debera encargarse de la colocacion del Medidor completo, incluye caja, cafio de
bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente. (Reglamento de
acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, segun corresponda).

14.02 — CONEXION SUBTERRANEA DESDE MEDIDOR A TABLERO

Se llevara a cabo la conexion subterranea desde medidor a tablero segun célculo realizado por
la empresa y aprobado por la inspeccién de obra.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios para su
correcto funcionamiento y ajustdndose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas
generales, quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento 6ptimo

14.03 — TABLERO PRINCIPAL - ILUMINACION Y TOMAS. INCLUYE GABINETE, TERMICAS
Y CONEXION DESDE PILAR.

Se llevara a cabo la provision y colocacion de tablero general de distribucion de energia, segun
planos, incluye: Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras 4x400
Amp, segun calculo realizado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios para su
correcto funcionamiento y ajustdndose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas
generales, quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento éptimo del mismo.

14.04 - TABLERO SECCIONAL, INCLUYE GABINETE, TERMICAS Y CONEXION.

Se llevara a cabo la provision y colocacion de un tablero seccional, incluye: Gabinete,
seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4 barras 4x400 Amp, segun calculo realizado
por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios para su
correcto funcionamiento y ajustdndose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas
generales, quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento 6ptimo del mismo.

14.05 - CONEXION DE BOMBA ELEVADORA Y PRESURIZADORA A TABLERO
SECCIONAL PARA BOMBAS, INCLUYE TERMICAS Y CONEXION

Se llevara a cabo la conexion de bomba elevadora y presurizadora a tablero seccional para
bombas, incluyendo térmicas y conexion segun calculo realizado por la empresa y aprobado
por la inspeccion de obra.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios para su
correcto funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas
generales, quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento 6ptimo del mismo.
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14.06 — BOCA ILUMINACION, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y LLAVE INTERIOR
Y EXTERIOR

La empresa debera realizar las bocas de ILUMINACION para los locales segln planos, esta
tarea incluye realizar canalizacién y cableado segun se indica en planos adjuntos. Se realizara
cableado de bocas agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas segun calculo que realizara
la empresa tomando de base los esquemas de iluminacién adjuntos, las bocas llevaran llaves
de alimentacion independientes en los diferentes locales.

14.07 — BOCA TOMA CORRIENTE, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO
(DOBLE SEGUN DETALLE)

La empresa debera realizar las bocas de TOMAS para los locales segun planos, esta tarea
incluye realizar canalizacion y cableado segun se indica en planos adjuntos. Se realizara
cableado de bocas agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas segun calculo que realizara
la empresa tomando de base los esquemas de iluminacién adjuntos, las bocas llevaran llaves
de alimentacion independientes en los diferentes locales.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS CON TECNOLOGIA LED.

14.08 - ARTEFACTO TIPO A - ARTEFACTO REFLECTOR_63X57_
600W_NEGRO_INTERIOR

Este tipo de artefacto se colocara en los locales correspondientes, segun indicaciones en
planos y de la inspeccién de obra. Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos
para la iluminacion adecuada de cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de
Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

14.09 - ARTEFACTO TIPO B - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO
LED_COLGANTE_150X20_60W_BLANCO_INTERIOR

Este tipo de artefacto se colocara en los locales correspondientes, segun indicaciones en
planos y de la inspeccién de obra. Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos
para la iluminacion adecuada de cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccién de
Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

14.10 - ARTEFACTO TIPO C - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO
LED_EMBUTIDO_60X60_60W_BLANCO_INTERIOR

Este tipo de artefacto se colocara en los locales correspondientes, segun indicaciones en
planos y de la inspeccién de obra. Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos
para la iluminacion adecuada de cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de
Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

14.11 - ARTEFACTO TIPO D - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO
LED_EMBUTIDO_@22_ 18W_BLANCO_INTERIOR

Este tipo de artefacto se colocara en los locales correspondientes, segun indicaciones en
planos y de la inspeccién de obra. Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos
para la iluminacion adecuada de cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de
Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

14.12 — ARTEFACTO TIPO E - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO
LED_BIDIRECCIONAL_18X12_150W_NEGRO_EXTERIOR

Este tipo de artefacto se colocara en los locales correspondientes, segun indicaciones en
planos y de la inspeccion de obra. Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos
para la iluminacion adecuada de cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccién de
Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

14.13 — ARTEFACTO TIPO F - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO
LED__EMPOTRABLE_@10_150W_ALUMINIO_EXTERIOR

Este tipo de artefacto se colocara en los locales correspondientes, segun indicaciones en
planos y de la inspeccion de obra. Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos
para la iluminacion adecuada de cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccién de
Obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.
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PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS

14.14 — BOCA TELEFONO, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO CON
DOBLE FICHA

La empresa debera realizar bocas de TELEFONO para los locales segun planos, esta tarea
incluye realizar canalizacion por muros segun se indica en planos adjuntos. Se ejecutaran las
canalizaciones y cableados para la conexidon que resulten necesarios para su correcto
funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas generales,
quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento éptimo del mismo. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

14.15 — BOCA REDES, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO CON DOBLE
FICHA

La empresa debera realizar bocas de REDES para los locales segun planos, esta tarea incluye
realizar canalizacion por muros segun se indica en planos adjuntos. Se ejecutaran las
canalizaciones y cableados para la conexidon que resulten necesarios para su correcto
funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas generales,
quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento éptimo del mismo. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

14.16 — BOCA SENALIZADOR SALIDA DE EMERGENCIA, INCLUYE CANALIZACION,
CABLEADO Y ARTEFACTO

La empresa debera realizar bocas SENALIZADORAS de salida de emergencia para los locales
segun planos, esta tarea incluye realizar canalizacion por muros segun se indica en planos
adjuntos. Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexién que resulten
necesarios para su correcto funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y
especificaciones técnicas generales, quedando a responsabilidad de la empresa el
funcionamiento 6ptimo del mismo. Todas las medidas seran verificadas en obra.

14.17 — BOCA SENALIZADOR DE DIRECCION DE SALIDA DE EMERGENCIA, INCLUYE
CANALIZACION, CABLEADO Y ARTEFACTO

La empresa deberéa realizar bocas SENALIZADORAS de direccion de salida de emergencia
para los locales segun planos, esta tarea incluye realizar canalizacién por muros segun se
indica en planos adjuntos. Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexién que
resulten necesarios para su correcto funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia y
especificaciones técnicas generales, quedando a responsabilidad de la empresa el
funcionamiento 6ptimo del mismo. Todas las medidas seran verificadas en obra.

14.18 — EXTRACTOR DE AIRE @ 4"

El contratista proveera y colocara todos los accesorios que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones.

Se colocara un extractor de aire de 4 pulgadas, teniendo en cuenta la correcta fijacion de los
mismos. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

14.19 - TERMOTANQUE ELECTRICO DE ALTA RECUPERACION 255LTS TIPO "RHEEM"

El contratista proveera y colocara todos los accesorios que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones.

Se colocara un termotanque eléctrico de alta recuperacion. Sera de primera calidad y marca
reconocida en plaza (Tipo Rheem). El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion
para su aprobacion.

CAPITULO 15 — INSTALACION SANITARIA
INSTALACION CLOACAL
15.01 — CONEXION DE CANERIA Y PIEZAS TIPO DURATOP 3,2 @ 110MM

Se ejecutara la instalacion de caferia y piezas cloacal, seran tipo Duratop o reforzada de 3,2
mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 110mm. El contratista proveera y colocara
todas las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el
funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad. Para realizar dicha tarea, el contratista
debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion de
Especificaciones Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.
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15.02 — CONEXION DE CANERIA Y PIEZAS TIPO DURATOP 3,2 @ 63MM

Se ejecutara la instalacion de cafieria y piezas cloacal, seran tipo Duratop o reforzada de
3,2mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 63mm. El contratista proveera y colocara
todas las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el
funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentacion de Especificaciones Técnicas Generales de este Legaijo licitatorio.

15.03 — CONEXION DE CANERIA Y PIEZAS TIPO DURATOP 3,2 @ 40MM

Se ejecutara la instalacion de cafieria y piezas cloacal, seran tipo Duratop o reforzada de
3,2mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 40mm. El contratista proveera y colocara
todas las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el
funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentacion de Especificaciones Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

15.04 — VENTILACION @ 110MM CARNERIA Y PIEZAS TIPO DURATOP 3,2MM

Se ejecutara la instalacion de cafieria de ventilacion y piezas cloacales, seran tipo Duratop o
reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 110mm. El contratista
proveera y colocara todas las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine
para el buen funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para
el funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

15.05 - BA 20X20 DURATOP SALIDA @ 110MM CON SIFON Y TAPA DE ACERO
INOXIDABLE

Se colocaran las bocas de acceso correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan tener
salida de diametro @ 110mm. Tanto las caferias como los accesorios seran tipo Duratop de
marca reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en
los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las
instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen funcionamiento de las mismas. La
empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su
totalidad.

15.06 - PPA @ 060MM DURATOP

Se colocaran las PPA correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan tener salida de
diametro @ 060mm. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca
reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los
planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las
instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen funcionamiento de las mismas. La
empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su
totalidad.

15.07 — CONEXION CLOACAL DE ARTEFACTOS

Se realizara la conexion cloacal para artefactos correspondientes a la instalacion segun planos
e inspeccion de obra, la misma se realizara con caferias y accesorios de tipo Duratop o
reforzada de 3,2mm. Los trabajos seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la
facultad de solicitarlas modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante
sobre las instalaciones totales a ejecutar en proximas etapas.

INSTALACION PLUVIAL

15.08 — CANERIA Y PIEZAS DE ALBANAL Y DESCARGAS TIPO DURATOP 32MM @
160MM

Se ejecutara la instalacion de cafierias y piezas pluviales, seran tipo Duratop o reforzada de 3,2
mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 110mm. EIl contratista proveera y colocara
todas las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el
funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.
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15.09 — CANERIA Y PIEZAS DE ALBANAL Y DESCARGAS TIPO DURATOP 3,2MM @
110MM

Se ejecutara la instalacion de caferias y piezas pluviales, seran tipo Duratop o reforzada de 3,2
mm, de marca reconocida en plaza de diametro @ 110mm. El contratista proveera y colocara
todas las piezas previstas en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen
funcionamiento de las mismas. La empresa debera realizar todo lo necesario para el
funcionamiento idéneo del sistema en su totalidad.

15.10 — E° EN TERRAZAS - CON REJILLA DE HIERRO (DESCARGA EN ZINGUERIA)

Se colocaran los embudos correspondientes a la instalacion pluvial. Los mismos contaran con
rejila de hierro. Tanto las caferias como los accesorios seran tipo Duratop de marca
reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los
planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las
instalaciones o los que la inspeccién determine para el buen funcionamiento de las mismas. La
empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su
totalidad.

15.11 — ZINGUERIAS - MONTANTE DE DESCARGAS H: 3,00M, INCLUYE RECIBIDOR DE
AGUA, GRAMPAS, SELLADOR Y PINTURA. INCLUYE CONEXION A DESAGUES
PLUVIALES. CANO RECTANGULAR Y ZINCADO CON DIMENSIONES DE 100X60MM

Las zinguerias a colocar seran de chapa de zinc galvanizada N°30. Incluye todos los elementos
y fijaciones. Recibidor colector cuadrado con bajada y montantes de 2" x 4” de seccion,
grampas de sujecion, codos a 45° y sellador transparente. Pintura color a definir.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

15.12 - BDA @ 110MM TIPO DURATOP SALIDA CON REJILLA DE HIERRO

Se colocaran las BDA correspondientes a la instalacion. Las mismas deberan tener salida de
diametro @ 110mm. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop de marca
reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los
planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las
instalaciones o los que la inspecciéon determine para el buen funcionamiento de las mismas. La
empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en su
totalidad.

INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

15.13 — CANERIA Y PIEZAS ACQUA SYSTEM @ 19/ 13 MM

Se realizara la instalacién de caferias y piezas con diametro @ 19 / 13 mm para agua fria y
caliente correspondiente segun planos e inspeccion de obra, incluye todos los tirajes de cafios
e instalacion en general para entregar en perfecto funcionamiento segun técnicas generales, la
misma se realizara con el sistema termo-fusién tipo Acqua System en todos los nucleos
sanitarios y la cocina.

Los trabajos seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las
modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones
totales a ejecutar en proximas etapas.

15.14 - LLP @ 25/19/13 MM ACQUA SYSTEM

Se realizara la instalacion de llaves de paso con diametro @ 25/ 19/ 13 mm correspondientes a
la instalacion de agua fria y caliente segun planos e inspeccion de obra, la misma se realizara
con el sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los
trabajos seran supervisados por la inspeccién de obra, teniendo la facultad de solicitar las
modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones
totales a ejecutar en proximas etapas.

15.15 - CANILLAS DE SERVICIO 13 MM ACQUA SYSTEM

Se realizara la conexién de canillas de servicio con didmetro @13mm correspondientes a la
instalacion de agua fria y caliente segun planos e inspeccion de obra, la misma se realizara con
el sistema termo-fusién tipo Acqua System en todos los nucleos sanitarios y la cocina. Los
trabajos seran supervisados por la inspeccion de obra, teniendo la facultad de solicitar las
modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones
totales a ejecutar en proximas etapas
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15.16 - BOMBA PRESURIZADORA

Se proveera y colocaran 1 (una) bombas presurizadoras, de marca reconocida en plaza, con 2
valvulas esféricas con uniones dobles (bronce), conexion de entrada y salida con rosca de 1
1/2” y valvula de retencion con rosca de 17, esta sera del tipo "RowaPress 410vf" de presién
entre 25 y 40mca. Su ubicacion sera segun los planos adjuntos y requerimientos que surjan de
la distribucion. Las tareas seran supervisadas por la inspeccion.

15.17 - BOMBA ELEVADORA

Se proveera y colocaran 1 (una) bombas elevadoras, de marca reconocida en plaza, con 2
valvulas esféricas con uniones dobles (bronce), conexion de entrada y salida con rosca de 1
1/2” y véalvula de retencion con rosca de 17, esta sera del tipo "RowaPress 410vf" de presién
entre 25 y 40mca. Su ubicacion sera segun los planos adjuntos y requerimientos que surjan de
la distribucion. Las tareas seran supervisadas por la inspeccion.

15.18 — CONEXION DE AGUA EN ARTEFACTOS

La empresa realizara la conexién de agua en artefactos, y debera garantizar el correcto
funcionamiento de las conexiones, debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en
la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacion.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS
15.19 — BACHA INDUSTRIAL 100X50X50CM

Se procedera a colocar una bacha industrial 100x50x50cm, segun indicaciones de plano y de la
Inspeccién de Obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad
por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El contratista debera presentar muestras
para su aprobacion.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

15.20 - BACHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO FERRUM @30

Se procedera a colocar una bacha de acero inoxidable TIPO FERRUM @30, segun
indicaciones de plano y de la Inspeccion de Obra. La consiguiente aprobacién no eximira al
contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El
contratista debera presentar muestras para su aprobacion.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos, protocolos, materiales y
calidad establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ADJUNTAS. El
costo de esta tarea incluye gastos por retiro de los escombros, desperdicios y alquiler de
volquete. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

15.21 — TAPA Y ASIENTO DE PVC REFORZADO EN COLOR BLANCO

Se colocaran tapa y asiento de PVC reforzado en color blanco o en todo caso a determinar por
la inspeccion. Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos),
debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de su uso en
la obra.

15.22 — INODORO, INCLUYE DEPOSITO DUAL DE APOYAR TIPO FERRUM BARI LARGO

Los inodoros seran del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccion, instalados
con tornillos de bronce cromados y taco de PVC. La provision de agua de los mismos sera a
través de deposito exterior para apoyar. Llevando asientos de PVC reforzado.

15.23 — INODORO ESPECIAL, INCLUYE DEPOSITO DUAL DE APOYAR TIPO FERRUM
BARI LARGO

Este tipo de artefactos se colocaran en el sanitario para discapacitados. Los inodoros seran del
tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccion, instalados con tornillos de bronce
cromados y taco de PVC, incluye la provisidon y colocacion de accesorios complementarios
como barrales. La provision de agua de los mismos sera a través de depdsito exterior para
apoyar. Se procedera a colocar tapa de asientos para inodoros, de PVC reforzado. Se deberan
15.24 - LAVATORIO ESPECIAL ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA TIPO FERRUM LINEA ESPACIO

El lavatorio adaptado para personas con discapacidad, sera instalado en el bafo para
discapacitados dentro de los vestuarios. Incluye griferias. Se deberan presentar distintas
alternativas, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra.
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15.25 - BARRAL 65CM REBATIBLE DE ACERO INOXIDABLE

Se colocara un barral rebatible en el bafio de personas con movilidad reducida. Sera de primera
calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta fijacion de los
mismos. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspecciéon para su aprobacion.

15.26 — BARRAL 65CM FIJO DE ACERO INOXIDABLE

Se colocara un barral fijo en el bafio de personas con movilidad reducida. Sera de primera
calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta fijacion de los
mismos. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

15.27 - SILLA DE DUCHA, ASIENTO REBATIBLE ADAPTADO PARA MOVILIDAD
REDUCIDA

La ducha adaptada para personas con movilidad reducida, sera instalada en el bafio para
discapacitados dentro de los vestuarios, la misma incluye accesorios como silla rebatible y
barrales. Se deberan presentar distintas alternativas, para la posterior aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

15.28 — COLOCACION DE ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los accesorios que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones. La consiguiente aprobacién no eximira al
contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA

15.29 — GRIFERIA LAVATORIO PRESSMATIC TEMPORIZADA

Se procedera a colocar las griferias tipo FV en el vestuario. Debera estar garantizada la
provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra.

La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalaciéon. El contratista debera presentar muestras para su
aprobacion.

15.30 — GRIFERIA PARA LAVATORIO ESPECIAL PRESSMATIC MONOCOMANDO TIPO FV

Se procedera a colocar las griferias tipo especial pressmatic tipo FV en el sanitario inclusivo.
Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose
someter los mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que
este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no eximira al
contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El
contratista debera presentar muestras para su aprobacion.

15.31 — GRIFERIA PARA PILETA DE COCINA MONOCOMANDO PICO ALTO CROMO TIPO
FV ARIZONA

Se procedera a colocar la griferia tipo FV Arizona en la cocina del Nuevo Polideportivo. Debera
estar garantizada la provisién o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de
su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién. El Contratista debera
presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

15.32 — GRIFERIA PARA DUCHA MONOCOMANDO TIPO FV ARIZONA

Se procedera a colocar las griferias para duchas en la totalidad de los vestuarios. Debera estar
garantizada la provisidbn o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de
su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El contratista debera
presentar muestras para su aprobacion.
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PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS

15.33 - PORTA ROLLO, CROMADO PARA RETRETE

El contratista proveera y colocara porta rollo cromado para retrete en los bafios, designados por
la inspeccion. Los mismos seran de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV).
Teniendo en cuenta la correcta fijacion de los mismos. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

15.34 — DISPENSER DE JABON/ALCOHOL EN ACERO INOXIDABLE

El contratista proveera y colocara dispenser de jabdn/alcohol en todos SANITARIOS
designados por la inspeccion. Los mismos seran de primera calidad y marca reconocida en
plaza. Teniendo en cuenta la correcta fijacion de los mismos. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccidn para su aprobacion.

15.35 - DISPENSER TOALLAS PAPEL HIGIENICO INTERCALADO EN ACERO
INOXIDABLE

El contratista proveera y colocara dispenser de toallas de papel intercalado de acero inoxidable
en los bafios, designados por la inspeccion. Los mismos seran de primera calidad y marca
reconocida en plaza. Teniendo en cuenta la correcta fijacién de los mismos. El Contratista
debera presentar muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

15.36 — PERCHA CROMO TIPO ARIZONA FV

El contratista proveera y colocara perchas cromo tipo Arizona fv en las duchas, designadas por
la inspeccion. Los mismos seran de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV).
Teniendo en cuenta la correcta fijacion de los mismos. El Contratista debera presentar
muestras ante la Inspeccion para su aprobacion.

15.37 —= JABONERA CROMO TIPO NEWPORT FV

El contratista proveera y colocara jabonera cromo tipo Newport Fv en los bafios, designados
por la inspeccién. Los mismos seran de primera calidad y marca reconocida en plaza. Teniendo
en cuenta la correcta fijacion de los mismos. El Contratista debera presentar muestras ante la
Inspeccion para su aprobacion.

CAPITULO 16 — INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

16.01 — PROVISION, COLOCACION Y CONEXION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
SPLIT FRIO/CALOR 2500KCAL/H, INCLUYE MENSULAS, AISLANTES PARA CANERIAS,
TACOS DE GOMA CON BULONES, MANGUERA CRISTAL Y CERTIFICADO DE
MATRICULADO.

Se realizara la conexién de la totalidad de los equipos de aire acondicionado. Quedara a cargo
de la empresa el buen estudio, planos y realizacién de toda esta instalacién con maquinas y
elementos de primera calidad y reconocimiento en el mercado, previa aprobacién de inspeccion
de obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

16.02 — EJECUCION DE CANALIZACION DE DESAGUES PARA EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE CAJA DE PREINSTALACION EN PVC REFORAZADO Y
AYUDA DE GREMIO

Se realizara la provisién y colocacion de canalizacion de desaglies para equipos en todo el
edificio que deberan contar con caja de preinstalacion de PVC de 420x110x70mm. Quedara a
cargo de la empresa el buen estudio, planos y realizacion de toda esta instalacion con
maquinas y elementos de primera calidad y reconocimiento en el mercado, previa aprobacion
de inspeccion de obra. La instalacién debera respetar la estética del edificio acorde con los
planos, cualquiera modificacion sera comunicada y previamente autorizada por la inspeccion de
obra.

16.03 — PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO INDEPENDIENTE PARA
BOCA DE TOMAS ESPECIALES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE
CIRCUITO INDIVIDUAL Y TERMICA INDIVIDUAL POR CADA EQUIPO SEGUN CALCULO

Se realizara un tendido eléctrico con circuito independiente para la instalacion de cada equipo
de aire acondicionado instalado. Estas tareas incluyen la incidencia en el tablero principal.
Todos los trabajos seran supervisados y aprobados por la inspeccion de obra.
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CAPITULO 17 — MARMOLERIA

17.01 - MESADA 1 _SILESTONE VERDE, INCLUYE TRASFORO, 3 PILETAS SIMPLE
DIAMETRO 22CM, FRENTIN DE 15CM Y ZOCALO DE 5CM. ANCHO 0,60M, LONGITUD 3M

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Llevara 1 pileta simple tipo “Mi
Pileta” de acero inoxidable de 45x30x18. Se ubicara segun plano adjunto y debera ser
aprobada por la Inspeccion de Obra. Todas las medidas seran verificadas en obra.

17.02 — MESADA 2_SILESTONE VERDE, INCLUYE TRASFORO, 1 PILETA SIMPLE DE
COCINA. ANCHO 0,60M, LONGITUD 4,70M

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Llevara 1 pileta simple tipo “Mi
Pileta” de acero inoxidable de 45x30x18. Se ubicara segun plano adjunto y debera ser
aprobada por la Inspeccion de Obra. Todas las medidas seran verificadas en obra.

17.03 — MESADA 3_SILESTONE VERDE. ANCHO 0,60M, LONGITUD 2,40M

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Llevara 1 pileta simple tipo “Mi
Pileta” de acero inoxidable de 45x30x18. Se ubicara segun plano adjunto y debera ser
aprobada por la Inspeccion de Obra. Todas las medidas seran verificadas en obra.

17.04 - MESADA 4_SILESTONE VERDE. ANCHO 0,60M, LONGITUD 1,50M

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Llevara 1 pileta simple tipo “Mi
Pileta” de acero inoxidable de 45x30x18. Se ubicara segun plano adjunto y debera ser
aprobada por la Inspeccion de Obra. Todas las medidas seran verificadas en obra.

17.05 - MESADA 5 SILESTONE VERDE, INCLUYE TRASFORO, 1 PILETA SIMPLE
DIAMETRO 22CM, FRENTIN DE 15CM Y ZOCALO DE 5CM. ANCHO 0,60M, LONGITUD 0,
80M

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Llevara 1 pileta simple tipo “Mi
Pileta” de acero inoxidable de 45x30x18. Se ubicara segun plano adjunto y debera ser
aprobada por la Inspeccion de Obra. Todas las medidas seran verificadas en obra.

17.06 — MESADA 6_SILESTONE VERDE, INCLUYE TRASFORO, 1 PILETA SIMPLE
PROFUNDIDAD MINIMA 0,22M. ANCHO 0,60M, LONGITUD 0,70M

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Llevara 1 pileta simple tipo “Mi
Pileta” de acero inoxidable de 45x30x18. Se ubicara segun plano adjunto y debera ser
aprobada por la Inspeccion de Obra. Todas las medidas seran verificadas en obra.

17.07 — MESADA 7_SILESTONE VERDE. ZOCALO DE 5CM. ANCHO 0,40M, LONGITUD
1,2M

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, la misma estara apoyada sobre
ménsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Llevara 1 pileta simple tipo “Mi
Pileta” de acero inoxidable de 45x30x18. Se ubicara segun plano adjunto y debera ser
aprobada por la Inspeccién de Obra. Todas las medidas seran verificadas en obra.

17.08 — SOLIAS DE PIEZA DE GRANITO

Se colocaran solias de granito de 2,5 cm de espesor, medidas segun detalles. Se ubicaran en
los accesos correspondientes, segun plano adjunto. Todas las medidas seran verificadas en
obra.
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CAPITULO 18 - VIDRIOS

18.01 — ESPEJOS FLOAT 6MM

Se colocaran en los nucleos sanitarios. Seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos
de alta calidad aplicados por proceso de depésito electrostatico en lineas automaticas de
plateo, con capa de proteccion de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el
ataque de sustancias quimicas, espesor 6mm. Su disefio sera presentado por la empresa y
aprobado por la inspeccion de obra. Las medidas seran verificadas en obra.

18.02 — ESPEJO BASCULANTE FLOAT 6MM Y MARCO METALICO, ESPECIAL
REBATIBLE PARA BANO INCLUSIVO

Se colocaran en el bano inclusivo. Sera elaborados con vidrios planos flotados e insumos de
alta calidad aplicados por proceso de depésito electrostatico en lineas automaticas de plateo,
con capa de proteccion de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque
de sustancias quimicas, espesor 6mm.

Su disefo sera presentado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra. Las medidas
seran verificadas en obra.

CAPITULO 19 - PINTURA

19.01 — LATEX SOBRE MUROS INTERIORES, INCLUYE BASE CON ENDUIDO

La empresa debera realizar pintura latex sobre los muros interiores segun plano de detalles de
terminaciones adjunto e indicaciones de la inspeccion de Obra. La empresa debera garantizar
la inexistencia de manchas de humedad a futuro en los muros pintados con latex de interior.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentaciéon Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

19.02 - LATEX SOBRE CAJONES Y CIELORRASOS, INCLUYE BASE CON ENDUIDO

La empresa debera realizar pintura latex sobre los cajones y cielorrasos segun plano de
detalles de terminaciones adjunto e indicaciones de la inspeccion de Obra. La empresa debera
garantizar la inexistencia de manchas de humedad a futuro en los muros pintados con latex de
interior, incluyendo base con enduido. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

19.03 - LATEX SOBRE MUROS EXTERIORES

La empresa debera realizar pintura latex sobre los muros exteriores segun plano de detalles de
terminaciones adjunto e indicaciones de la inspeccion de Obra. La empresa debera garantizar
la inexistencia de manchas de humedad a futuro en los muros pintados con latex de interior.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentaciéon Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

19.04 — PINTURA EPOXI SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y TABIQUES
LATERALES. INCLUYE IMPRIMACION ANTICORROSIVA SOBRE CERCHAS, TENSORES Y
COLUMNAS

La empresa debera realizar la pintura epoxi sobre la totalidad de la cubierta metalica y en los
tabiques laterales. Incluyendo la imprimacion anticorrosiva sobre cerchas, tensores, y
columnas, segun detalle. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos
y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

19.05 - LATEX SOBRE TABIQUERIA LATERAL DE CHAPA EXISTENTE

La empresa debera realizar pintura latex sobre tabiqueria lateral de chapa existente segun
plano de detalles de terminaciones adjunto e indicaciones de la inspeccion de Obra. La
empresa debera garantizar la inexistencia de manchas de humedad a futuro en los muros
pintados con latex de interior. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

79 IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Subsecretaria de Arquitectura

Pég| na313 de 346 Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



19.06 - PINTURA EPOXI PARA PISOS DEPORTIVOS DE ALTO TRANSITO Y
DEMARCACION DE CANCHAS MULTIPLES EN PINTURA EPOXI

La empresa debera realizar la pintura en la totalidad de la superficie y delimitacion de las
canchas que funcionaran en el club, con pintura epoxi para pisos deportivos de alto transito,
segun detalle. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.
Todas las medidas seran verificadas en obra.

CAPITULO 20 - VARIOS

20.01 — PROVISION Y COLOCACION DE REDES DE MALLA DE NYLON PARA
CONTENCION. INCLUYE BANDA Y LINGA PARA TENSADO, ELEMENTOS DE SUJECION

Se proveera y colocaran redes de malla de nylon para contencion, incluyendo banda y liga para
tensado y elementos de sujecién. Los mismos deberan ubicarse segun se indica en los planos.
El contratista debera presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su
colocacion para la aprobacién de calidad, marca y color por parte de la inspeccién.

20.02 — PROVISION Y COLOCACION DE ARCOS METALICOS Y PREPINTADOS DE 3 X 2 X
0,55 X 1IM. INCLUYE MALLA DE POLIETILENO Y ANCLAJES

Se proveera y colocaran arcos metalicos prepintados de 3x2x0,55x1m, incluyendo malla de
polietileno y anclajes. Los mismos deberan ubicarse segun se indica en los planos. El
contratista debera presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su colocacion
para la aprobacion de calidad, marca y color por parte de la inspeccion.

20.03 - PROVISION Y COLOCACION EMPOTRADA DE POSTES METALICOS
PREPINTADOS Y REGULABLES EN ALTURA (DESDE 2,43M A 2,10M). INCLUYE MALLA
DE POLIETILENO, MALACATE PARA TENSAR Y ELEMENTOS DE FIJACION

Se proveera y colocaran empotradas de postes metalicos, prepintados y regulables en altura,
desde 2,43m a 2,10m. Incluyendo malla de polietiieno, malacate para tensar y elementos de
fijacion. Los mismos deberan ubicarse segun se indica en los planos. El contratista debera
presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su colocacién para la aprobacién
de calidad, marca y color por parte de la inspeccion.

20.04 - MUEBLE BAJO MESADA Y ALACENA EN MELAMINA BLANCA CON ARISTAS
METALICAS Y MANIJAS DE ALUMINIO ANODIZADO

Se colocara mueble bajo mesada en cocina, segun indicaciones en los planos. La empresa
debera presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada por la inspecciéon de obra.
Se debera presentar un detalle de las caracteristicas y materiales. Las medidas seran
verificadas en obra.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

3. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

El plan de trabajos se debe realizar en término de 12 meses
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

NO APLICA
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION

INTRODUCCION

La ejecucion del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provision de infraestructura a
través de multiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la
construccion de las mismas, afectando a la poblacion residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hacen materialmente
imposible que la documentacion técnica contemple todos y cada uno de los problemas ambientales
que se presentaran durante la ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas
frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de referencia donde se consignan los
principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar para mitigarlos.

El Oferente debera presentar el Plan de Gestion Ambiental con las medidas de mitigacion que estime
necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras, utilizando como referencia el listado aqui
consignado, mas todas aquellas medidas que considere necesarias.

IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA

Los principales impactos que deberan ser considerados por la empresa durante la etapa constructiva
son:

Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y movimiento de suelos.
Alteracion del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.

Incremento temporal de la erosion y sedimentacion por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

Inestabilidad de taludes.

Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra.

Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos para la obra.

Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de circulacion y
ejecucion de desvios.

Contaminacion acustica generada por maquinaria vial.
Afectacion de napas freaticas.
Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

A. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL A IMPLEMENTAR

GESTION DE OBRADORES

e En la planificacion, antes del inicio de obras, la Contratista debera seleccionar el lugar mas
apropiado para la instalacion del obrador en funcion de evitar los impactos antes
mencionados y otros potenciales.

e Previo a la instalaciéon, el Responsable Ambiental del Contratista presentard a la
Supervision de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de localizacion
analizadas y la localizacion priorizada, para su aprobacion.

o Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algin espacio ya utilizado y que
cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de
acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

e No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo posible, areas
de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las
viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningtn tipo de materiales.

Se evitara el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningtn caso se dejara correr el
agua sin darle un uso especifico.

e La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las instalaciones
existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad
de los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias, la disposicion apropiada
de los efluentes, etc.

e Se tratard de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones de
servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro del
obrador, se garantizard que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean depositados
segin las normas vigentes.

e La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del barrio, fuera
del obrador. Solo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion de las tareas diarias.

e El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcion de casos de
fuerza mayor.

o Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras
para el manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. Asimismo,
debera contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

® Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles por la
normativa.

e Previo a la emision del acta de recepcidon definitiva de obra, debera realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediacion de dafios ambientales producidos
(contaminacion por volcamiento de combustibles o lubricantes, areas de acopio de
materiales, etc.). Se eliminaran las losas de hormigéon que eventualmente hubieran sido
construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La recepcion
definitiva del predio sera aprobada por la inspecciéon en conjunto con el Responsable
Ambiental de la UEP.
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USO DEL AGUA

e Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigaciéon del suelo desnudo de los obradores, o
playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hara optimizando el método
elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos minimos de la
tarea a efectuar.

e Se controlard que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterraneas. Para
cumplir con este objetivo se seguirdn los siguientes lineamientos:

- Estara prohibida la inyeccién o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas
subterraneas

- Estara prohibida la acumulacion de residuos en fosas, ya que favorecen Ia
contaminacion del agua subterranea.

LIMPIEZA DE TERRENOS

e Se deberd minimizar la extraccion de arboles y de cobertura verde, por lo cual el replanteo
de obra debera considerar los arboles existentes. En los casos en que sea estrictamente
necesario hacerlo, antes de proceder a su extraccion se debera acordar con el Promotor
Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso de los renovales (plantas jovenes) se los
sefalizara y protegera para que puedan ser transplantados.

e Para la extraccion de arboles de los predios destinados a construccion por el proyecto, se
seguira el siguiente criterio: solo se extraeran aquellos ejemplares que estén ocupando el
espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada arbol extraido se plantaran en los
espacios verdes diagramados un numero de ejemplares que compense la extraccion
realizada.

® (Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccion y/o control
de vegetacion, tanto arborea como herbacea.

MANEJO DE MATERIALES, ARIDOS, SUELO

o Debera controlarse la disposicion del material extraido durante los zanjeos a fin de no
bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como facilitar el escurrimiento
de las aguas de lluvia u otras.

o Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar
voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

e En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial cuidado, tratando
de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en forma ordenada el
suelo para una pronta recuperacion, debiendo preverse eventualmente la siembra de césped.

e Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacion de la zanja y la
instalacion de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario
deprimir la napa freatica, se verificaran las propiedades del suelo, a los efectos de prevenir
desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea
evidente, se colocara un sistema de tablestacado.

o Deberan recomponerse las areas que hayan sufrido degradacion por la realizacion de las
obras, o por la intervencion de maquinaria pesada, o por la instalacion del obrador, por ej.
emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal en aquellas veredas donde
los vecinos tuvieran una cobertura constituida.

e Los aridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, seran extraidos de las canteras
habilitadas por la autoridad de aplicacion. El Contratista debera solicitar la némina de
Canteras de aridos registrados.

e Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la exposicion
de la poblacion a riesgos de caidas. Las zanjas deberan estar debidamente cercadas y
sefalizadas. Se tratara de que las zanjas no permanezcan abiertas mas de 48 horas.
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TRANSPORTE

o Durante el transporte de materiales se deberd asegurar que ningun material caiga de los
vehiculos, asi como la minimizacion de la emision de particulas (humedecer y tapar). Se
implementara riego permanente en las principales arterias durante el movimiento de obra.

o Decbera realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas condiciones de
circulacion y sefalizacion instalando la informacion correspondiente de los desvios y
caminos alternativos, asi como la restitucion a su condicion original o mejorada al finalizar
su uso como camino alternativo.

e El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima y debera tener
una correcta fijacion que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

e Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con el objeto de
disminuir la produccién de ruido molesto, la contaminacion del aire, y el riesgo de
accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones usados en la obra son vehiculos
dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a vehiculos y
maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.

e Sec restringiran las operaciones a maquinas de menor tamafio y/o mano de obra intensiva
para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia de suelo rocoso
o pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos, desprendimientos de roca,
deslizamientos.

e Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la
estabilidad de las lineas eléctricas existentes.

e [a maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las alarmas de
retroceso y luminaria correspondiente.

® Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de
magquinaria en el area de obra, la que debera realizarse en sitio habilitado fuera de la misma
o en el Obrador previsto a los efectos. En relacion con la provision de combustible, si bien
se podra contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo deberd mantenerse bajo
estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las normativas previstas por el
Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

USO DE SENALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)

Seran obligatorias:

e [as sefalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el pasaje de

peatones y vehiculos.

Las sefnalizaciones de los sitios de reparacion de instalaciones existentes.

La sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de material de
relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger a la
poblacion.

e [a sefializacion de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que atraviesen
calles, ejecucion de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera: por ejemplo, la
operacion de una maquina de gran porte que ocupe la calzada.

e Los sectores de intervencion deberan sefalizarse durante el dia y la noche si persisten las
alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminaciéon conveniente y balizas
luminosas, en particular, en zonas criticas de obra.

e El robo o extraccion de elementos de sefializacion deberan ser repuestos dentro de las 24
horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA
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e Las obras de zanjeo se detendran por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas de un
curso, dejandose un tapon de suelo que impedira la introduccion de barro a la corriente. El
tapon se quitara una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la tuberia se haya
colocado en posicion.

e Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones a los cursos de agua
provoquen un impacto bajo a nulo.

e Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material,
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentacion aguas abajo.

e Los restos de vegetacion, tanto herbacea, arbustiva como arborea no podran quedar dentro
de los cursos de agua.

Las riberas se restauraran lo méaximo posible a su forma original.
Se prohibira expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua, los
recipientes contenedores se ubicaran a una distancia minima de 100 m de las margenes.

e El contratista presentara, para la aprobacion de la Inspeccion y el promotor ambiental, el
procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de desagiies
para evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo deberd minimizar la
resuspension de sedimentos producida por el proceso de construccion y deberd mantener un
caudal basico que asegure la vida acuatica aguas abajo del cruce, el cual dependera de las
caracteristicas de cada curso.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestion de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos adecuados para la
recoleccion, almacenamiento y disposicion rutinaria de los residuos soélidos, liquidos y
semisolidos. Se consideraran, entre otros:

e La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.

e La ubicacion en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar material
de desecho.

La recoleccion y disposicion adecuada de residuos peligrosos.
La implementacion de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la
generacion innecesaria de residuos.

e La disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se realizara en sitios
habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

e Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depdsito transitorio de residuos y/o su
acumulacion, debera realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural ni el
paisaje, y no deberd permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48 horas, previa
autorizacion de Inspeccion de Obra.

|F-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
4 Subsecretaria de Arquitectura
Pagina 321 de 346 d

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

® Los restos de comida se colocaran en bolsas de polietileno dentro de contenedores cerrados
con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales. Estos
recipientes seran llevados por la empresa encargada de la limpieza de los obradores, por
camiones municipales de recoleccion o por personal autorizado de la empresa contratista
hasta el sitio de disposicion final de residuos de la localidad.

Estaré absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.

Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas papeles,
etc.) seran recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS

o Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar naturaleza
seran acumulados en un sector destinado a tal fin.

e El contenedor que los reciba serda hermético tanto en sus laterales como en la parte inferior
para evitar contaminacion del medio circundante.
Seran almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.
En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y
conserven residuos en su interior se almacenaran en el depdsito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocaran
en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se almacenaran en el
mismo sector de los materiales contaminados.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METALICOS

Para la chatarra (elementos metalicos descartables), existird un lugar apropiado en los obradores,
talleres o depositos.

NEUMATICOS, CAMARAS Y CORREAS

e Referente a los neumaticos, camaras y correas de transmision usados, los mismos se
ubicaran en un sitio techado.

e Si por algiin motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un
obrador, taller, deposito o en algln sitio de la obra, las mismas no podran acumularse a la
intemperie, ya que luego de una precipitacién podrian contener agua y convertirse asi en un
sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BANOS QUIMICOS

e El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisternas con equipo
especial de bombeo.

o Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante transportes
especiales cuando su capacidad haya sido colmada.

e El contratista archivara los recibos de recepcion de los liquidos residuales emitidos por el
proveedor. Este serd responsable de su correcta disposicion final.

e Cuando se lleve adelante el transporte de los bafios quimicos desde una ubicacion a otra, se
comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no
provocar ningin derrame accidental durante el recorrido.

o Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados todos los dias, a
fin de prevenir la generacion de probables focos de enfermedades infecciosas.
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OPERACION DE MAQUINARIA

e Dado que la maquinaria vial en operaciéon genera emisiones sonoras importantes, como
medida preventiva, los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo grupos
electrogenos) tendran silenciadores incorporados en su salida de escape.

o Con relacion a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o calles
pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas lluviosas, se
tomaran todas las precauciones necesarias para que no trasladen el barro a esas vias de
circulacion, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de acceso al barrio o sus
alrededores.

e Complementariamente, durante la construccion, se evaluara si los caminos son adecuados
con respecto al tipo y peso de los equipos pesados.

e Los vehiculos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o
mantengan emisiones sonoras importantes deberdn ser retirados de circulacion o uso, hasta
que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRANSITO

e La ejecucion de las obras en la via publica debera dar cumplimiento a toda la normativa
existente en relacion a aquellas medidas tendientes a garantizar la circulacion y la
accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros de vehiculos.

e Se garantizara que la afectacion de las vias de circulacion sea la minima posible y que sea
conocida con antelacion. A tal fin se dispondra de un cronograma compatible con el
cronograma de ejecucion de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de
afectacion de los elementos anteriormente mencionados sean minimos. También se debera
cuidar que finalizadas las obras, la restitucion de las condiciones de uso normal de vias y
otros elementos de transporte se realice lo mas inmediato posible.

e Laempresa debera presentar las medidas que seran implementadas para canalizar el flujo de
vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion total o para permitir el transito por
la misma via con seguridad en caso de afectacion parcial. Estas medidas deberan acordarse
con la Municipalidad y comprenderan:

Realizacion de desvios de transito vehicular y/o peatonal.

Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y peatones, por
ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.

Implementacion sefializacion informativa y de canalizacion.

Cambio de localizacion en forma provisoria de refugios del transporte ptblico.

Instalacion o cambios de localizacion provisorios de sendas peatonales.
- Colocacion de iluminacion.

e La elaboracion de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones generadas por
las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehiculos, asi como que
existan amplias condiciones de seguridad para la circulacion. Respecto de los desvios de
transito aqui se mencionan algunos aspectos a considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas congestionadas.
- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios educativos,
hospitales o centros de salud, guarderias, etc.
- Es importante que la programacion de los desvios afecte lo menos posible a los recorridos
del transporte publico y a la localizacion de las paradas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

e Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se preparara una
senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para
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proteger a los mismos. Las protecciones incluirdn redes plasticas o equivalentes para
separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendra, en lo posible, como minimo 1,00 m
de ancho.

o En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se cuidara
de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se tratara de avanzar
por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el
ingreso de las personas a sus propiedades se colocaran tablas de espesor y ancho suficiente
sobre la zanja como para prevenir caidas accidentales.

e Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa contratista
debera comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su reparacion se realizara
segun la modalidad acordada previamente. Este arreglo se hara en el menor tiempo posible.

e Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondra indefectiblemente, a menos que
las autoridades de aplicacion sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSION DE OBRAS

En caso de producirse una suspension de obras, el contratista acondicionara el lugar de las obras
en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la proteccion del ambiente.

B. PLANES DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia reunen las medidas que deberd implementar la empresa en caso de
producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipdtesis de emergencia que
debera contemplar seran aquellas pertinentes a la zona de intervencion, mencionandose, entre otras:

o Derrames.

e Inundaciones en el area de intervencion.

e Incendio en el obrador.

Cada plan de contingencia incluira:

e Descripcion de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de contingencia
se deberan definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos estimados,
considerando procedimientos de evaluacion, control de emergencias (combate a incendios,
aislamiento, evacuacion, control de derrames, etc.) y acciones de recuperacion.

Definicion de los responsables por las acciones.
Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de divulgacion
apropiados a los diversos actores involucrados.

e Definir cronogramas y procedimientos para practicas de simulacros para los casos que se
estimen criticos.

C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

La empresa incluird un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en particular
vecino o personas pasantes. En el mismo incluird nombre y teléfono a quien comunicar la situacion,
documentacién requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos personales), institucion médica
a la que se debe recurrir, etc.
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Seccion VIII. Planos

01. Implantacion
02. Planta de arquitectura
03. Planta de arquitectura

Seccion VIII. Planos
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Seccion IX. Computo y Presupuesto (NO APLICA)
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Seccion X. Formularios de Garantia
Se adjuntanen esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Pago de
Anticipo.  Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de
Cumplimiento ni para la Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el

Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos garantias.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria

segun las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: /indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. /indique el nimero]

Se nos ha informado que /indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar
los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del /[indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en
adelante denominada “la Oferta) para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato] en

virtud del Llamado a Licitacion No. [indigue el niimero del Llamado] (“el Llamado”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de

Mantenimiento debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros /[indigue el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de /indique la cifra en numeros expresada en la moneda del pais
del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad]
[indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por
escrito, acompanada de una comunicacion escrita que declare que el Oferente estd
incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta,

porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en

el Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o
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(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la Oferta, (i) no firma o rehusa firmar el Convenio, si asi se
le solicita, o (ii) no suministra o rehtisa suministrar la Garantia de Cumplimiento

de conformidad con las IAO.

Esta Garantia expirara (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente
no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i)
haber recibido nosotros una copia de su comunicacion informando al Oferente que no fue

seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta

institucién en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 458.
(ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberda completar este Formulario de Fianza de

acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el nuimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los

(3

nombres legales completos de los socios| en calidad de Contratista (en adelante “el
Contratista™), y [indique el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadoral],
autorizada para conducir negocios en /indique el nombre del pais del Contratante/, en
calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con

13

[indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante el
Contratante™) por el monto de /indique el monto en cifras expresado en la moneda del Pais
del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad]
[indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con
fecha del dia de , del 200 , para la construccion de /[indique el numero del
Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el

Formulario de la Oferta; o

(2) no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con
la Subclausula 28.2 de las IAO; o

3) si después de haber sido notificado de la aceptaciéon de su Oferta por el

Contratante durante el periodo de validez de la misma,

(a) no firma o rehtsa firmar el Formulario de Convenio, si asi se le solicita, de

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o
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(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad

con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la méxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el
Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en
su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos

anteriormente, especificando cuél(es) evento(s) ocurrid / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacion permanecerd vigente y tendra pleno
efecto inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal
como se establece en la Llamado a Licitacion o prorrogada por el Contratante en cualquier
momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se

dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos

documentos con sus respectivos nombres este /indigue el numero] dia de [indigue el mes] de

[indique el ario].
Contratista(s): Garante:

Sello Oficial de la Corporacion (si
corresponde)
[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s)] autorizado(s)]
[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de
imprental imprenta]
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia deberda completar este
formulario segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta

clase de garantia.]
[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: /indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: /indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que /indigue el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No./indique el niumero referencial del Contrato] de
fecha /indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de /indique el nombre del Contrato

v una breve descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una

Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros /indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un
monto total de [indique la cifra en niimeros] [indique la cifra en palabras],”* la cual sera
pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de
ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompanada de
una comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que

sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirard no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la
emision del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de

dicho Certificado que nos sera proporcionado, o en el /indicar el dia] dia del /indicar el mes]

# El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.
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mes del [indicar el aiio],” lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de

pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion
del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subparrafo (ii) del

subarticulo 20 (a) esta aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

% Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. El Contratante
deberd observar que en el caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara
solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes
de la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria
considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en una
sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/[ un afio], en respuesta a una solicitud
por escrito del Contratante de dicha extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la
Garantia.”
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Garantia de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza debera completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita

este tipo de garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direccion del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante,
compania afianzadora o aseguradoral en calidad de Garante (en adelante “el Garante™) se
obligan y firmemente se comprometen con /indique el nombre y direccion del Contratante]
en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de /indigue el monto de
fianza] [indique el monto de la fianza en palabras] *% a cuyo pago en forma legal, en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el
Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y
solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a

estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha®’ del
[indique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el aiio] para [indique el nombre del
Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los
mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por
referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha
obligacion quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier
momento que el Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo
declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir

prontamente el incumplimiento o debera proceder de inmediato a:
(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o
(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al

Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del

mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuél

26 E] Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC,
expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el
Contratante.

" Fecha de la carta de aceptacion o del Convenio.
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es el Oferente que ofrece la oferta evaluada mas baja que se ajusta a las
condiciones de la licitacion, disponer la celebracion de un Contrato entre dicho
Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando
existiera algun incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del
Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo
dispuesto en este parrafo), proporcionard fondos suficientes para sufragar el
costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato,
pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento,
incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser
responsable en virtud de la presente fianza. La expresion "saldo del Precio del
Contrato" utilizada en este parrafo significard el monto total pagadero por el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el

Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato
de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el
monto de esta fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que

constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido

un afo a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho

alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el
Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente
atestiguado por la firma de su representante legal, a los /indigue el niimero] dias de [indigue

el mes] de [indique el ario].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

En nombre de /nombre del Contratista] en calidad de /indicar el cargo]

En presencia de /indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
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En nombre de /nombre del Fiador] en calidad de /indicar el cargo]

En presencia de /[indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha /indique la fecha]
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia debera completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del

Contrato se hara un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: /Nombre y direccion del Contratante]
Fecha: /[indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el numero]

Se nos ha informado que /nombre del Contratista] (en adelante denominado ““el Contratista’)
ha celebrado con ustedes el contrato No. /numero de referencia del contrato] de fecha
[indique la fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una
breve descripcion de las Obras| (en adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dard al
Contratista un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas

indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros /indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total /[indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]*® contra el recibo de su
primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista estd en violacion de sus
obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo

para otros fines a los estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero

[indique numero] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto méximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segiin se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara,

a mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino

28 El Garante deber4 indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera

de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad

aceptable al Comprador.

IF-2023-103831248-APN-DNPH#MDTYH

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
4 Subsecretaria de Arquitectura
Pagina 340 de 346 d

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Seccion X. Formularios de Garantia

indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para
pago, o en el [indique el nimero] dia del [indique el mes] de [indique el aiio]?, 1o que ocurra
primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta

oficina en o antes de esta fecha.
Esta garantia estd sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias

pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), 1CC
Publicacion No. 458.

[Firma (s) del o los representante (s) autorizado(s) del Banco]

»  Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debera advertir que en caso de
una prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de
esta Garantia. Al preparar esta Garantia el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario,
al final del pentltimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior
a [seis meses] [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos sera

presentada antes de que expire la Garantia.”
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Seguros de Caucion por Garantias de Mantenimiento de Oferta y de

Cumplimiento y por Pago de Anticipo

Los textos de estas garantias deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion y a lo estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las

Condiciones del Contrato.
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Llamado a Licitacion (NO APLICA)

[El Llamado a Licitacion (Llamado) (véase el parrafo 2.8 de las Politicas para la

Adgquisicion de Obras y Bienes financiados por el BID debera ser emitido como:

(a) un aviso en por lo menos un periodico de circulacion nacional en el pais del
Prestatario o en la gaceta oficial (si se encuentra disponible en Internet), o en un portal
unico electronico de libre acceso si los hubiere, en donde el Pais publique todas sus

oportunidades de negocios, y

(b) un aviso en la publicacion de las Naciones Unidas denominada “Development Business
online”, y en el sitio de Internet del Banco y/o en revistas técnicas reconocidas (este

ultimo sera obligatorio si asi se estipula en el Contrato de Préstamo).

[Consultas sobre la publicacion de los avisos en el “Development Business” pueden
dirigirse a: Development Business, Telephone: 1-212-963-1516; Facsimile:
[-212-963-1381; Internet-www.devbusiness.com /

El Llamado debera proporcionar informacion para permitir a los posibles Oferentes decidir
si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también debera estipular criterios
importantes de la evaluacion de las ofertas y requisitos de calificacion (por ejemplo,
experiencia minima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamario a las que

se solicita en el Llamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la informacion
contenida en el Llamado debera coincidir con los Documentos de Licitacion y en particular

con la informacion en la Datos de la Licitacion.
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Llamado a licitacion

MODELO DE FORMULARIO PARA LLAMADO A LICITACION
(NO APLICA)

Llamado a Licitacion
[Indique el Nombre del Pais]
[Indique el Nombre del Proyecto]
[Indique el niumero del préstamo]
[Indique el titulo y numero del Llamado]

1. Este llamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edicion No. [Indique el
niimero] de [indique la fecha]*’

2. El [Nombre del prestatario] [indique: “ha recibido” o “ha solicitado” o “se propone
solicitar”] un préstamodel Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el
costo del /indique el nombre del proyecto], y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato /indique el nombre y numero del Contrato]
31

3. El [indique el nombre del Contratante] invita a los Oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para /descripcion de las Obras que se han de adquirir].”” El plazo de entrega
/ construccion es /[indique el numero de dias /meses / anos o las fechas].

4. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica
Nacional (LPN) establecidos en la publicacion del Banco Interamericano de Desarrollo
titulada Politicas para la Adquisicion de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (2349-15), y esta abierta a todos los Oferentes de paises

elegibles, segin se definen en los Documentos de Licitacion™.

3% Dia, mes, afio, por ejemplo, 31 de enero de 2020.

3! [indique si corresponde: “Este contrato sera financiado juntamente con [indique el nombre de la agencia
cofinanciadora]. La licitacion sera regida por las politicas y procedimientos de elegibilidad del Banco
Interamericano de Desarrollo.”

32 Proporcionar una descripcion breve de los tipos de Bienes u Obras, incluyendo cantidades, ubicacion del
Proyecto, y otra informacion necesaria para permitir a los posibles Oferentes decidir si responden o no a la
invitacion. Los Documentos de Licitacion pudiera requerir a los Oferentes experiencia o competencias
especificas; tales requisitos también deberan ser incluidos en este parrafo.

3 Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen ain mas la
elegibilidad a un grupo particular de paises miembros. Cuando este sea el caso, se debera mencionar en este

parrafo.
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5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podran obtener informacion adicional
de: [indicar el nombre completo legal del Contratante; indicar el nombre y correo
electronico del oficial a cargo] y revisar los documentos de licitacion en la direccion
indicada al final de este Llamado /indicar la direccion al final de esta Invitacion] de [indicar
las horas de oficina] **

6. Los requisitos de calificacion incluyen /indicar una lista de requisitos clave técnicos,
financieros, legales y otros]. No se otorgara un Margen de Preferencia a contratistas
nacionales.

7. Los Oferentes interesados podran adquirir un juego completo de los Documentos de
Licitacion en espafiol, mediante //ndicar la direccion o el medio para obtener el documento].
El documento serd enviado / estara disponible por [indique la forma en que el documento
serd puesto a disposicion de los interesados]”. [Todos los interesados en participar del
proceso, conocer las bases o hacer consultas deberan comunicar, al momento de obtener el
pliego, wuna direccion de correo electronico de tipo genérico donde le seran
comunicadas/notificadas todas las novedades]. *°

8. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo /indique la direccion
al final de esta Invitacion] a mas tardar a las /indicar hora y fecha]. Ofertas electronicas
[indicar “seran’ o “no seran”] permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo seran
rechazadas. Las ofertas se abrirdn fisicamente /indique “y electronicamente” si se
permitieron Ofertas electronicas] en presencia de los representantes de los Oferentes que
deseen asistir en persona o en-linea, en la direccion indicada al final de este Llamado
[indique la direccion al final de este Llamado], alas [indique la hora y la fecha].

9. Todas las ofertas [indique “deberan” o no deberdn’] estar acompafiadas de una
[ “Garantia de Mantenimiento de la Oferta” o “Declaracion de Mantenimiento de la Oferta”,
segun corresponda y si es requerido] por el monto de /[indicar la cantidad en moneda
nacional o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad, o el porcentaje minimo del

precio de la oferta en caso de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta] *'.

3* Por ejemplo, 09:00 a.m. a 5:00 p.m.

35 El procedimiento de envio es generalmente por correo aéreo para el exterior y correo normal o por mensajero
para entrega local, o por medios electronicos si se permiten ofertas electronicas. Cuando la urgencia y la
seguridad lo exigen, los envios al exterior deberan ser por servicio de mensajeria especial.

36 Este texto es optativo para Ejecutores que hayan habilitado la opcién de descargar el pliego Online.

7 El monto de la Garantia de Sostenimiento de la Oferta debera ser establecido como una cantidad fija o como
un porcentaje minimo del precio de la oferta. De no requerirse una Garantia de Sostenimiento o Declaracion
de Garantia de la Oferta (el caso frecuente en contratos de suministros), el parrafo también debera indicarlo.

" La oficina para la Apertura de las Ofertas no es necesariamente la misma que la oficina de inspeccion o
emision de los documentos o para la presentacion de las Ofertas. Si estas oficinas difieren, cada direccion
debera aparecer al final del parrafo 10 y debera ser enumeradas: por ejemplo, (1), (2), (3). Por lo tanto, el
texto en el parrafo se referira a la direccion (1), (2), etc. Solo se puede indicar una oficina, y su direccion, para
la presentacion de ofertas, la cual debera estar ubicada lo mas cerca posible del lugar donde se abriran las
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10. La(s) direccion(es) referida(s) arriba es (son): /indique las direcciones incluyendo el
nombre de la Agencia Ejecutora, la oficina designada (numero de oficina), nombre del oficial
encargado, nombre de la calle, ciudad (codigo postal), pais; indique la direccion de correo
electronico si se permiten ofertas electronicas, indique diferentes direcciones si las
direcciones para la compra de los documentos, la presentacion de las ofertas y la apertura

de las ofertas son distintas]"’

ofertas, con el fin de reducir el tiempo entre la Presentacion de las Ofertas y el Acto de Apertura de las

Ofertas.
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