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OBRA: “Repavimentación en el Partido de Avellaneda – Zona 1”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación tiene como objeto la Repavimentación
en el Partido de Avellaneda – Zona 1.

ARTICULO  2º:  PRESUPUESTO  OFICIAL: El  presupuesto  oficial  total  a  mes  de  septiembre  del  2024
asciende a la suma de PESOS MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS DIEZ CON 56/100 ($1.095.924.910,56.-)
Las ofertas deberán presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado deberá incluir el I.V.A,
atento que la Municipalidad es Sujeto Exento. 

ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de NOVENTA (90) DIAS
corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO  4º:  INSCRIPCIÓN  EN  EL  REGISTRO  GENERAL  Y/O  CONTRATISTAS  DE  LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA:  Se exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro General
y/o contratistas de la Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá estar resuelta
antes de la adjudicación.

ARTICULO 5º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada Renglón,
debiéndose cotizar la totalidad de los mismos, dado que es conveniente que sea considerado que la
totalidad de la obra sea adjudicada a una sola firma, por cuestiones operativas y de optimización del
trabajo. 

ARTICULO  6º:  GASTOS  ADMINISTRATIVOS: Los  oferentes  deberán  tener  en  cuenta  al  formular  la
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales
Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil)  del Presupuesto Oficial,
antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 7º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del
5%  (cinco  por  ciento)  del  monto  contractual  que  deberá  ser  integrado  en  cualquiera  de  las  formas
establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d-
e, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar,
como asegurador y  beneficiario,  la  Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código
Civil y Comercial.

ARTICULO 8º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista mensualmente en
base a la medición de los trabajos ejecutados en el  período que se certifiquen. Sin perjuicio de esto,  la
Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario
o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha de la última medición y su
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.
Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de
cada mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los
trabajos  certificados  dentro  de  los  diez  (10)  días  hábiles  subsiguientes  a  su  presentación  para  su
conformación y su posterior tramitación.
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones,  el  certificado se
deberá confeccionar  con el  criterio  sustentado por  la  Inspección de Obra,  haciéndose posteriormente,  si
correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre
las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 9º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo el
transcurso  de  la  obra  documentación  fotográfica  (mínimo  4)  de  las  obras  realizadas.  Dichas  fotografías
deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 

ARTICULO 10º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco por
ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra. 
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y
beneficiario,  la Municipalidad de Avellaneda,  quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla  en forma
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Provisoria, de acuerdo con el sistema de restitución
adoptado, el  mismo se constituirá  hasta el  vencimiento de las obligaciones contraídas,  siendo causal de
rechazo la fijación de fechas estimativas.
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En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista,  deberá este reponer la suma afectada en el  plazo perentorio  de diez (10) días hábiles,  bajo
apercibimiento de Rescisión de Contrato.

ARTICULO 11º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN:  El  Contratista (5) días antes al
inicio de obra deberá hacer entrega, en formato editable, de:
1)  Una copia  del  plan de trabajos,  curva de inversión y planilla  anexa (análisis  de precios;  materiales y
transporte, mano de obra y equipos).
2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad
Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto
por parte de su personal como también de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere
más de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser acordada por
dichos contratistas. El mismo deberá contener:
a) Nomina del personal que trabaja en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente en caso de
altas y bajas.
b) Contara con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
c) Fecha de contención del Programa de Seguridad.
d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución.
e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas.
f) Deberá contemplar cada etapa de obra e identificar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los
riesgos previstos.
g) Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de Higiene y seguridad de la obra, y
será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.
h) Copia de Aviso de obra.
i)  Certificado  con  cláusula  de  no  repetición  de  todo  el  personal  que  trabaje  en  la  obra  a  favor  de  la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5.
3) Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos números de CUIL y el Formulario Nº
931.
Del presente artículo deberá ser presentado los requisitos y documentación enumerada en los apartados 1) 2)
y  3)  en  la  Subsecretaria  de  Obras  Públicas,  situada  en  Av.  Crisólogo  Larralde  5813,  Wilde,  Partido  de
Avellaneda.
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación exigidos impedirá el inicio de la obra y en
caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en
su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista.
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda documentación en
materia de Seguridad e higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.

ARTICULO 12º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en cuya
oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo.
Se  considerarán  como  justificación  de  atraso  únicamente:  a)  razones  climatológicas.  b)  impedimentos
producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos afectadas por las obras.
No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una
anticipación no menor a los siete días corridos.

ARTICULO 13º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que
tome su representante en la obra, sin limitación alguna.

ARTICULO 14º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la
ejecución  de  las  obras  serán  cronológicamente  consignadas por  triplicado,  en un  libro  a  proveer  por  el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su
oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato
y  que  no  importa  modificación  de  lo  pactado  ni  encargo  de  trabajos  adicionales.  Cuando  el  contratista
considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio
de presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un
reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden
recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10)
días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato
por culpa del Contratista.
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ARTICULO 15°: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y
rubricado por  la Municipalidad,  notificándose en él  a la  Inspección de todas las solicitudes vinculadas al
contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 16°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia la
interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en contra
respecto al punto cuestionado:
- Concepción general: de lo particular a lo general.
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.
- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto.
- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 17°: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 18º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si  para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva,
los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista.

ARTICULO 19º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin
estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de
Obra.

ARTICULO 20º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y vehículos
afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección.

ARTICULO  21º:  PLANOS  CONFORME  A  OBRA: No  se  considerará  finalizada  la  obra  hasta  tanto  el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de Obra.

ARTICULO 22º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de
una multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones:

A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
                                                M=0,12 C / P
B- Cuando se haya excedido el período anterior:
                                                M=0,28 C / P
Los  montos  resultantes  serán  acumulativos.  En  las  expresiones  anteriores  las  letras  tienen  el  siguiente
significado:
M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día laborable ($/dl).
C: Monto del contrato expresado en pesos ($).
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.).
Cuando existan recepciones parciales,  el  valor C a aplicar en la fórmula será igual  al  monto de la obra
pendiente de recepción.

ARTICULO 23º: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la
obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio
de comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de
tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción.

ARTICULO 24º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco
(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando
se  sospeche que  existen  vicios  en trabajos  no  visibles,  la  Inspección  podrá  ordenar  las  demoliciones  o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo
de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y
vencido el  plazo otorgado para su ejecución,  la  Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél.  El
importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la
Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra.
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ARTICULO 25: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por
escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación.
En dicha acta se consignará:

 La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el   plazo de garantía.
 Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
 Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 26º: RECEPCION DEFINITIVA:  El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con
más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía,
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se
determinaran  los  trabajos  de reparación  y  mantenimiento  integral  que  faltaren  ejecutar  hasta  esa  fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle  al  Contratista,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  presente  Pliego.  Vencido  ese  plazo  se
volverán  a  inspeccionar  las  instalaciones  observadas para  verificar  la  correcta  ejecución  de  los  trabajos
requeridos.  De  resultar  satisfactorios  se  labrará  el  Acta  de  Recepción  Definitiva,  en  la  que  se  dejará
constancia:

 Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.
 El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.
 Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria.
 Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 27º:  DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La  fianza  contractual  o  el  saldo  que
hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y
una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.
En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la
parte proporcional de la fianza contractual.

ARTICULO  28º:  SUPERINTENDENCIA  DE  LOS  TRABAJOS: La  misma  estará  a  cargo  del  organismo
dependiente  de la  Secretaría  de Obras Públicas y  Servicios Públicos  responsable  de la  obra  y  se  hará
efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El
Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección.

ARTICULO  29º:  ACLARACIÓN: El  presente  Pliego  es  copia  del  original  que  se  encuentra  en  la
Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de
los interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de
compaginación u omisiones.
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras,
harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos.

ARTICULO 30º: CONSTANCIA DE DOMICILIO: las empresas deberán contar con constancia de domicilio.



SAN

TELMO

V
E

D
I
A

I
R

I
A

R
T

E

GRAL. ARGAÑARAZ

I

G

U

A

Z

U

F

.
A

M

E

G

H

I
N

O

C

O

L

O

N

A

S

U

N

C

I

O

N

M.DE ANDREA

J

.I.R

U

C

C

I

M
.
U

G
A

R
T

E

 L
A

 N

E
G

R

A

O

B

R

E

R

O

S

 D

E

 

P
O

D

E
S

T
A

M
.
E

S
T

E
V

E
Z

R

A

W

S

O

N

U

N

I
O

N

M

A

T

H

E

U

O

C

A

M

P

O

J
.
B

.
A

L
B

E
R

D
I

A

M

B

R

O

S

E

T

T

I

B
E

R
U

T
T

I

CONSTITUCION

MOZART

B

A

R

C

A

L

A

C
H

A
C

A
B

U
C

O

F

R

E

N

C

H

J

.

B

.

P

A

L

A

A

M
.
A

C
O

S
T

A

M

A

I
P

U

A

V

.
B

E

L

G

R

A

N

O

E

S

P

A

Ñ

A

CAMBACERES

B
.
H

U
E

Y
O

L

E

V

A

L

L

E

M
.
P

I
A

G
G

I
O

GRAL.SAN MARTINB
E

R
U

T
T

I

A
L
S

I
N

A

L
A

V
A

L
L
E

2
5
 
D

E
 
M

A
Y

O

S
A

R
M

I
E

N
T

O

A

L

D

A

Z

A

L

M

A

F

U

E

R

T

E

L

O

P

E

Z

 
D

E

 
V

E

G

A

B

O

G

A

D

O

M

E

D

IN

A

V

.L

O

P

E

Z

P
A

L
A

C
I
O

S

O
L
L
E

R
O

S

D
E

L
 
C

A
R

R
I
L

R
O

B
E

R
T

S

F
R

E
N

C
H

2
5
 
D

E
 
M

A
Y

O

S
A

R
M

I
E

N
T

O

H

.
S

A

N

D

E

 

9
 
D

E
 
J
U

L
I
O

I
T

A
L
I
A

G
R

A
L
.
P

A
Z

B

R

A

N

D

S

E

N

C
A

S
T

E
L
L
I

A
R

E
N

A
L
E

S

O

L

A

V

A

R

R

I
A

J
.
B

.
A

L
B

E
R

D
I

G
R

A
L

.
G

Ü
E

M
E

S

C
N

E
L
.
L
A

C
A

R
R

A

L
A

M
B

A
R

E

DORREGO

NECOCHEA

P
A

S
O

V
E

L
E

Z
 
 
S

A
R

S
F

I
E

L
D

F
C

I
O

.
V

A
R

E
L
A

C

N

E

L

.
S

U

A

R

E

Z

M

.
O

C

A

N

T

O

S

D

.

R

O

C

H

A

C
N

E
L
.
L
L
O

R
E

N
T

E

L
A

M
A

D
R

I
D

C
A

S
T

E
L
L
I

L
A

P
R

I
D

A

1
2
 
D

E
 
O

C
T

U
B

R
E

C

A

S

E

L

L

A

 
P

I
Ñ

E

R

O

F
E

R
R

E

P

I

T

A

G

O

R

A

S

AV.BELGRANO

V
E

D
I
A

R

.

I

N

D

A

R

T

E

M

U

J

E

R

E

S

 

A

R

G

E

N

T

I

N

A

S

Z
A

M

U
D

I
O

L
A

 B

L
A

N

C

A

A
N

T
O

F
A

G
A

S
T

A

G
A

T
E

M
E

Y
E

R

E
L

I
Z

A
L

D
E

P
.
O

B
L

I
G

A
D

O

LUIS M.CAMPOS

L
A

F
A

Y
E

T
T

E

L
E

M
O

S

C

T

E

.
S

P

U

R

R

LA
 P

A
Z

B
E

G

U
I
R

I
S

T
A

I
N

B
.
A

R
R

O
Y

O

I
R

I
A

R
T

E

C
E

R
V

A
N

T
E

S

I
G

U
A

Z
U

I
B

E
R

A

E
N

S
E

N
A

D
A

E
N

S
E

N
A

D
A

A
.
F

R
A

N
C

E

O
´
H

I
G

G
I
N

S

A

V

.
 
B

A

R

T

O

L

O

M

E

 
M

I
T

R

E

H
.
C

O
R

T
E

S

E
S

T
O

M
B

A

E
S

T
I
B

A
U

E
S

P
O

R
A

TA
FI

E
.D

E
L
 C

A
M

P
O

T
I
L
C

A
R

A

B
E

R

R

O

 O

 B
U

L
G

A
R

IA

B
A

R
I
L
O

C
H

E

C

E

R

R

IT

O

E

S

P

O

R

A

C

N

E

L
.R

IA

Ñ

O

H

.

C

O

R

T

E

S

C
O

P
E

R
N

I
C

O

I

B

E

R

A

Z

A

M

U

D

I

O

LA BLANQUEADA

N
I
C

A
R

A
G

U
A

LUIS M.CAMPOS

C
R

A
M

E
R

I
N

D
E

P
E

N
D

E
N

C
I
A

S
A

L
T

A

DORREGO

S

U

P

I
S

I
C

H

E

P
A

U
N

E
R

O

C

A

R

U

E

M

.E

S

T

R

A

D

A

P
A

R
O

D
I

E
S

C
A

L
A

D
A

SARANDI

ESTACION 

PILA

E

.
 
D

E

 
I
S

R

A

E

L

N
I
C

A
R

A
G

U
A

G
E

L
L

Y
 
Y

 
O

B
E

S

G
R

A
L
.
A

C
H

A

C
H

E
N

A
U

L
T

MORENO

H
O

R
N

O
S

E.ZEBALLOS

C
E

R
V

I
Ñ

O

S

A

L

A

D

I

T

A

E

S

C

A

L

A

D

A

C

U

C

H

A

 

C

U

C

H

A

L

A

G

U

N

A

 

R

.

I

N

D

A

R

T

E

E

S

C

A

L

A

D

A

L

A

P

L

A

Z

A

C
A

N
A

L
 
S

A
R

A
N

D
I

COLOMBRES

C

U

C

H

A

 

C

U

C

H

A

F
R

I
A

S

C
.
P

E
L
L
E

G
R

I
N

I

RIVAS

E
S

P
E

J
O

Z
A

P
I
O

L
A

LAS HERAS

MONTAÑA

3
 
D

E
 
F

E
B

R
E

R
O

V
I
E

Y
T

E
S

VALLE

E

S

P

A

R

T

A

A

V

.

J

.

D

.

D

E

 

S

O

L

I

S

N

.

A

V

E

L

L

A

N

E

D

A

L

.

A

L

E

M

A

V

.

D

E

B

E

N

E

D

E

T

T

I

P

J

E

.

B

R

I

A

N

D

G

A

B

O

T

O

M

A

D

R

I

D

M

.

E

S

T

E

V

E

Z

P

J

E

.

R

.

 

D

E

 

L

O

S

 

L

L

A

N

O

S

M

A

Z

Z

I

N

I

R

.G

U

T

IE

R

R

E

Z

E

.D

E

L

 C

A

M

P

O

A
LC

A
R

A
Z

S
A

R
M

I
E

N
T

O

F

I

G

U

E

R

O

A

D

E

F

E

N

S

A

M
.
A

L
B

E
R

T
I

A

V

.

P

I

N

Z

O

N

I

R

A

L

A

I

R

A

L

A

P

J

E

.

H

O

M

E

R

O

P

J

E

.

C

E

S

P

E

D

G

O

N

G

O

R

A

R

E

P

.

D

E

 

C

A

B

O

 

V

E

R

D

E

 

G

R

A

L

.A

R

G

A

Ñ

A

R

A

Z

PJE. 1º JUNTA

V

E

R

T

I

Z

O

L

A

V

A

R

R

I
A

C

A

M

P

A

N

A

O

L

I

M

P

I

A

I

N

G

.

H

U

E

R

G

O

P

J

E

.

S

U

P

E

R

I

F

.

Q

U

I

R

O

G

A

2

5

 

D

E

 

M

A

Y

O

P

J

E

.

S

T

A

.

L

U

C

I

A

C

.

 

D

E

 

M

A

L

V

I

N

A

S

P

J

E

.

A

N

G

U

L

O

D

R

E

Y

E

R

I

N

G

.

H

U

E

R

G

O

J

.

M

.

N

U

Ñ

E

Z

P
J
E

B

E

G

U

I

R

I

S

T

A

I

N

J

.

M

.

N

U

Ñ

E

Z

M

.

O

C

A

N

T

O

S

S

U

A

R

E

Z

H

.

S

A

N

D

E

S

T

A

.

C

A

T

A

L

I

N

A

I

R

I

A

R

T

E

B

E

G

U

I

R

I

S

T

A

I

N

H

.

S

A

N

D

E

I

R

I

A

R

T

E

R

E

P

.

D

E

 

C

A

B

O

 

V

E

R

D

E

 

C

A

M

P

A

N

A

V

E

R

T

I

Z

G

O

N

G

O

R

A

E

D

I

S

O

N

L

A

 

C

A

L

A

N

D

R

I

A

S

U

A

R

E

Z

H

.

C

O

R

T

E

S

I

B

E

R

A

I

G

U

A

Z

U

C

A

N

A

L

E

J

A

G

A

L

I

L

E

O

B
A

R
A

D
E

R
O

BRAGADO

P
A

T
A

G
O

N
E

S

V
.
D

E
 
L

U
J
A

N

D
E

H
E

Z
A

S
A

N
 
L
O

R
E

N
Z

O

E
L
 
S

A
L
V

A
D

O
R

A
.
B

A
R

C
E

L
O

P
.
 
D

E
 
P

A
L
O

S

CNEL. BRANDSEN

RIVADAVIA

AV.BELGRANO

P
E

D
E

R
N

E
R

A

CRO. RIVADAVIA

AV. M. BELGRANO

PJE.DIAMANTE

SAN IS
IDRO

S
A

N
 
P

E
D

R
O

P
J
E

.
 
C

I
U

D
A

D
E

L
A

S
A

L
A

D
I
L
L
O

B
E

A
Z

L
E

Y

C
A

S
A

Z
Z

A

ALPATACAL

CARDOSO

M
O

N
T

E
A

G
U

D
O

S
A

L
A

D
I
L

L
O

LARREA

S
A

N
 
P

E
D

R
O

S
A

L
T

O

R
A

M
A

L
L

O

P
A

S
T

E
U

R

Z
A

R
A

T
E

O
B

A
R

R
I
O

H
E

R
R

E
R

A

A
R

M
E

N
I
A

BOLIVAR

MERLO

STURLA

A
V

. 
B

A
R

T
O

L
O

M

E
 M

IT
R

E

P
O

S
A

D
A

S

O
Y

U
E

L
A

W
A

S
H

I
N

G
T

O
N

MORENO

A
L
T

O
L
A

G
U

I
R

R
E

P
I
E

R
R

E
S

G
R

A
L
.
P

I
C

O

D
A

R
W

I
N

C
H

I
V

I
L
C

O
Y

E.ZEBALLOS

E
.Z

O
LA

S
A

N
 
V

I
C

E
N

T
E

C
E

N
E

T
E

N
A

R
I
O

 
 
U

R
U

G
U

A
Y

O

M
A

G
D

A
L
E

N
A

M
A

T
A

N
Z

A

C
H

A
S

C
O

M
U

S

W
A

S
H

I
N

G
T

O
N

A
L
T

O
L
A

G
U

I
R

R
E

O
T

E
R

O

C
H

I
V

I
L
C

O
Y

D
A

R
W

I
N

J
.
B

.
J
U

S
T

O

O
L
M

O
S

A
R

E
V

A
L
O

S
A

N
 
V

I
C

E
N

T
E

A
D

R
O

G
U

E

J
.
H

E
R

N
A

N
D

E
Z

S
A

D
I
 
C

A
R

N
O

T

D
A

N
T

E
 
A

L
I
G

H
I
E

R
I

P
A

T
A

G
O

N
E

S

D
E

 
L
A

 
P

E
Ñ

A

R
.
 
P

E
R

E
Z

C
O

T
A

G
A

I
T

A

M
E

N
D

E
Z

B
I
S

M
A

R
C

K

L
O

B
O

S

E
.Z

E
B

A
LLO

S

M

O

R
E

N
O

B
A

H
I
A

 
B

L
A

N
C

A

L
.
 
D

E
 
Z

A
M

O
R

A

S
A

R
A

C
H

A
G

A

C
O

R
V

A
L
A

N

C
O

N
D

A
R

C
O

P
O

L
O

N
I
A

R
O

N
D

E
A

U

P
A

Y
S

A
N

D
U

P
I
R

A
N

SAN IS
IDRO

SOREDA

D
A

N
T

E
 
A

L
I
G

H
I
E

R
I

S
A

D
I
 
C

A
R

N
O

T

B
I
S

M
A

R
C

K

L
O

B
O

S

P
O

L
O

N
I
A

M
E

N
D

I
L
A

H
A

R
Z

U

BOLIVAR

D
.
V

U
C

E
T

I
C

H

L
.
 
D

E
 
Z

A
M

O
R

A

P
I
R

A
N

B
A

H
I
A

 
B

L
A

N
C

A

A
V. B

A
R

TO
LO

M
E M

ITR
E

M
.
 
F

I
E

R
R

O

L
A

S
 
F

L
O

R
E

S

L
A

R
T

I
G

A
U

F
.
O

N
Z

A
R

I
 
-
 
E

X
 
C

A
D

O
R

N
A

R
O

D
O

A
S

C
A

S
U

B
I

S
A

N
 
C

A
R

L
O

S

E
C

H
E

V
E

R
R

I
A

J.L.CALDERON

BULNES

R
.
E

S
P

A
Ñ

O
L

L
I
N

C
O

L
N

D
R

.
A

.
H

.
C

A
V

I
G

L
I
A

CNEL. BRANDSEN

S
A

L
C

E
D

O

V
.
 
H

U
G

O

D
.
M

A
R

T
I
N

T
O

C
N

E
L

.
 
L

Y
N

C
H

E.ZEBALLOS

MORENO

C
A

S
T

A
G

N
I
N

O

GABOTO

R

A

M

O

N

 
F

R

A

N

C

O

M
E

R
L
I
N

O

MERLO

M
A

R
T

I
N

 
F

I
E

R
R

O

L
A

S
 
F

L
O

R
E

S

H
I
D

A
L
G

O

R
O

A
S

E
N

D
A

E.ZOLA

BRAGADO

SOREDA

BOLIVAR

SAN NICOLAS

NAHUEL HUAPI

L
O

B
O

S

P
O

L
O

N
I
A

G
.
D

E
L
 
V

A
L
L
E

L
.
 
D

E
 
Z

A
M

O
R

A

P
I
R

A
N

B
A

H
I
A

 
B

L
A

N
C

A

G
O

D
O

Y
 
C

R
U

Z

ORTEGA

SAN NICOLAS

T

R

E

S

 

A

R

R

O

Y

O

S

L
A

S
 
F

L
O

R
E

S

M
A

R
T

I
N

 
F

I
E

R
R

O

R

.
E

S

P

A

Ñ

O

L

L
A

R
T

I
G

A
U

D
R

.
A

.
H

.
C

A
V

I
G

L
I
A

L

I

N

C

O

L

N

PARAMARIBO

GUAMINI

OROÑO

ROBLES

TOAY

GOYENA

SEVILLA

PINO

L
A

S
 
F

L
O

R
E

S

M

A

R

C

O

N

I

BCO. AVELLANEDA

A

V

.
G

R

A

L

.
R

O

C

A

C

.

T

E

L

L

I

E

R

E

S

P

I
N

O

S

A

STO.PONCE

D

E

A

N

 F

U

N

E

S

P

J

E

.

M

U

Ñ

I

Z

P

J

E

.

T

E

R

R

Y

A

Y

O

L

A

S

STO. P
ONCE

S
A

L
T

O

R
A

M
A

L
L
O

H

O

R

N

E

R

O

1
2
 
D

E
 
O

C
T

U
B

R
E

L
A

M
A

D
R

I
D

M
O

N
T

E
S

 
D

E
 
O

C
A

VALLE

A

V

.

P

I

N

Z

O

N

E
S

T
R

A
D

A

A
V

.B
A

R
T

O
L

O
M

E
 M

IT
R

E

P

J

E

.

O

L

I

M

P

I

A

P
A
R

T
ID

O
 D

E
 Q

U
IL

M
E
S

C
A
P
IT

A
L
 F

E
D

E
R
A
L

C
A

N
A

L
 
S

A
R

A
N

D
I

C
A

N
A

L
 
S

T
O

.
 
D

O
M

I
N

G
O

C
A

N
A

L
 
S

T
O

.
 
D

O
M

I
N

G
O

(O

C

U

P

A

D

A

 P

O

R

 M

O

L

IN

O

S

)

M

.

E

S

T

E

V

E

Z

A

V
.G

R

A

L
.R

O

C

A

M
A

N
Z

A
N

A
R

E
S

ENTUBAM
IE

NTO A
º M

ACIE
L

CARLOS GARDEL

SAN NICOLAS

C
A

R
L
O

T
T

A

D
E

 
D

O
M

I
N

I
C

O

ESTACION

WILDE

ESTACION

AVELLANEDA

M

.
A

L
B

E

R

T
I

VALLE

D

E

F

E

N

S

A

1
7
 D

E
 N

O

V
IE

M

B
R

E

B

O

S

C

H

A

V

.

J

.

D

.

D

E

 

S

O

L

I

S

A

Y

O

L

A

S

D

E

B

E

N

E

D

E

T

T

I

A

R

R

I
B

E

Ñ

O

S

Z
A

R
A

T
E

EL CARTERO

C

A

N

N

I

N

G

B

L

A

N

D

E

N

G

U

E

S

R
.G

U
T

IE
R

R
E

Z

M

O

R

S

E

G

E

N

O

V

A

E

D

I

S

O

N

P

J

E

.

 

P

A

S

C

O

N

U

E

V

A

D

.

R

O

C

H

A

D

.

R

O

C

H

A

S

A

N

D

E

P

J

E

.

 

A

T

E

N

A

S

M

.

 

O

C

A

N

T

O

S

A

V

E

L

L

A

N

E

D

A

A

L

E

M

B
E

G
U

I
R

I
S

T
A

I
N

P

J
E

.
 
A

S

A

M

B

L

E

A

O

L

A

V

A

R

R

I
A

C

N

E

L

.
S

U

A

R

E

Z

M

.
O

C

A

N

T

O

S

F
R

E
N

C
H

2
5
 
D

E
 
M

A
Y

O

M
A

G
A

L
L
A

N
E

S

L
A

P
R

I
D

A

P

J

E

.  V

E

R

T

IZ

C
U

C
H

A
 
C

U
C

H
A

C
R

A
I
G

B

R

U

S

E

L

A

S

B
E

A
Z

L
E

Y

C
A

S
A

Z
Z

A

M
A

D
A

R
I
A

G
A

P
R

U
D

A
N

Y

O

R

K

E
.Z

E
B

A
LLO

S

V
.L

O

P
E

Z

A

U

T

O

P

I

S

T

A

 

B

S

.

 

A

S

.

 

-

 

L

A

 

P

L

A

T

A

A

U

T

O

P

I
S

T

A

 
B

S

.
 
A

S

.
 
-

 
 
L

A

 
P

L

A

T

A

G

A

O

N

A

L

A

R

R

O

Q

U

E

M

A

L

A

B

I

A

H

U

D

S

O

N

P
J
E

.
 
C

A
B

E
Z

A
S

P
J
E

.
 
E

S
P

E
R

A
N

Z
A

PJE. SAN ANTONIO

CARLOS GARDEL

R

.G

U

T

IE

R

R

E

Z

M

O

N

T

E

S

 
D

E

 
O

C

A

M

A

G

N

A

S

C

O

P

A

T

R

I
C

I
O

S

L

E

V

A

L

L

E

O
B

A
R

R
I
O

BARADERO

2
6
 
d
e
 
J
U

L
I
O

1
7
 
d
e
 
O

C
T

U
B

R
E

G

R

A

L

.S

A

N

 M

A

R

T

IN

COLONIA

CONSTITUCION

AZCUENAGA

E

n

t

r

a

d

a

 

a

 

R

e

p

s

o

l

C
O

R
R

E
A

 
F

A
L

C
O

N

E
n

tra
d

a
 R

E
P

S
O

L

Y
.P

.F
.

G

E

N

O

V

A

M

O

R

S

E

M

U

J
IC

A

1
7
 D

E
 F

E
B

R
E

R
O

9
 D

E
 J

U

L
IO

TRES ARROYOS

PJE. S
AN JORGE

LA BLANQUEADA

PJE. I.
 M

ALVIN
AS

LA BLANQUEADA

B

E

R

U

T

T

I

C

A

V

I

G

L

I

A

P

L

A

Z

A

F
R

A

N

K

L
I
N

M

A

C

I

E

L

H

I

R

O

S

H

I

M

A

 

E

X

-

V

I

C

T

O

R

I

A

PUENTE

BOSCH

PUENTE

PUEYRREDON

VIEJO

NUEVO

PUENTE

PUEYRREDON

FUTURO

PUENTE

ROCA - PATRICIOS

PUENTE

N. AVELLANEDA

R

I
A

C

H

U

E

L

O

R

I
A

C

H

U

E
L

O

SOREDA

L
E

V
A

L
L
E

L
A

P
R

I
D

A

PJE. S
/N

RIO DE LA PLATA

PARTIDO DE AVELLANEDA

B
O

U
L

E
V

A
R

 
D

E
 
L

O
S

 
I
T

A
L

I
A

N
O

S

R

A

M

O

N

 

F

R

A

N

C

O

ACCESO
 S

UDESTE T
TE. G

RAL. J
. D

. P
ERO

N

BOLIVAR

ESTACION

DOMINICO

M

E

R

L

O

C

A

V

I

G

L

I

A

R
.
E

S
P

A
Ñ

O
L

T
R

E
S

 A
R

R
O

Y
O

S

PINO

TOAY

GOYENA

GUAMINI

OROÑO

QUERANDIES

GOYA

LUPPI

VERNET

B
A

H
I
A

 
B

L
A

N
C

A

G
O

D
O

Y
 
C

R
U

Z

M
A

R
T

I
N

 
F

I
E

R
R

O

ACCESO
 S

UDESTE T
TE. G

RAL. J
. D

. P
ERO

N

J. C. CARBUGLIA

O
T

E
R

O

1 de JULIO

B

A

R

A

D

E

R

O

N

RACING

CLUB

S
U

I
P

A
C

H
A

S
A

R
R

A
T

M
O

L
I
N

A
 

P
E

R
G

A
M

I
N

O

O
´
H

I
G

G
I
N

S

A
.
F

R
A

N
C

E

C

A

S

E

L

L

A

 
P

I
Ñ

E

R

O

BRANDSEN

A

V

.
B

E

L

G

R

A

N

O

COLON

P

J

E

.

A

G

R

E

L

O

L

A

R

R

O

Q

U

E

P

J

E

.

 

E

L

 

C

E

I

B

O

P

J

E

.

 

E

L

 

T

A

L

A

P

J

E

.

 

L

A

 

T

O

R

C

A

Z

A

P

J

E

.

 

E

L

 

C

E

I

B

O

P

J

E

.

 

E

L

 

T

A

L

A

P

J

E

.

 

O

M

B

U

M

O

R

S

E

A

V
.G

R

A

L
.R

O

C

A

E

.Z

E

B

A

L

L

O

S

I
G

U
A

Z
U

E

.
Z

E

B

A

L

L

O

S

POLO JUDICIAL

UTN

UTN

CATEDRAL

MERCADO DE ABASTO

NUEVO

INDEPENDIENTE

PREDIO SANTO DOMINGO

INDEPENDIENTE

PREDIO

DOCK SUD

HOSPITAL

PEDRO FIORITO

HOSPITAL

ANA GOITIA

HOSPITAL

EDUARDO WILDE

A CALCHAQUI

A DARDO ROCHA

A

 

L

A

 

P

L

A

T

A

ARSENAL

V

.
L

O

P

E

Z

C. C. HUGO CARUSO

L

O

S

 

T

I

L

O

S

Lat 34º40'43,03''
long 58º16'48,64''

Lat 34º38'6,47''
long 58º20'16,04''

Lat 34º39'21,63''
long 58º22'16,04''

Lat 34º42'38,45''
long 58º18'55,96''

Lat 34º40'22,52''
long 58º20'38,92''

Lat 34º41'47,25''
long 58º18'30,98''

REFERENCIAS:

Calles a repavimentar

Limites Zona 1

Repavimentación en el partido de Avellaneda - Zona 1
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Subsecretaría de Obras Públicas Implantación general



Fresado y recapado

Hº Sº

Espesor
(m)

Espesor Total

Material

0,05

Concreto asfáltico (esp. variable) Hº Sº

Concreto Asfáltico

Paquete Estructural a ejecutar

0.33 0.170.330.17 Ancho variable

Fresado y recapado (0,05 m)

0,05

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

REPAVIMENTACIÓN EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA - ZONA 1

Fecha: 2024 Escala: S/E

CORTE
 TRANSVERSAL

Subsecretaría de Obras Públicas




















