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OBRA: "REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1° OBJETO DE LA LICITACION: La obra en cuestion tiene como finalidad la Remodelacion de edificio
para el Registro Civil de Wilde, en el predio ubicado en Av. Bartolomé Mitre N° 6470, entre Raquel Espafiol y Alberto
Lartigau, Localidad de Wilde, Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de ENERO de 2021 asciende a la suma de
Pesos Doce millones setecientos dos mil trecientos sesenta y cinco con 00/100 ($12.702.365,00).

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se ejecutara por Ajuste Alzado.

ARTICULO 4°: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depésito de garantia que establece el Art.2.2 de las
Bases y Condiciones Legales Generales podra ser integrada en cualquiera de las formas enunciadas y contempladas
enlosincisosa-b-c-d.

ARTICULO 5° FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por cada Renglon, pudiéndose
cotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren interesados. Asimismo deberan presentar,
a los efectos de simplificar la certificacion de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa general a la
férmula de propuesta general y la correspondiente al Renglon ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los
Renglones, consignando los precios unitarios para cada item estipulando el aumento o disminucion porcentual
respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada
oferente debera elaborar su propio computo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 6° PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la obra ser4 de CIENTO VEINTE (120) dias
corridos, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 7°: GARANTIA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzara su cumplimiento con un fondo del 5% (cinco
por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 3.4 de
las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse
la garantia de contrato mediante péliza de seguro deberan constar, como asegurador y beneficiario, la Municipalidad
de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos
del articulo 844 y concordantes del Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO 8°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira que los oferentes estén inscriptos
0 poseer su inscripcién en tramite en el Registro Unico de Proveedores de la municipalidad de Avellaneda; en el
rubro y/o especialidad licitada.

Aguel oferente que tuviera su inscripcion en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera
completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacion. Caso contrario la oferta serd desestimada
perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 92 VALOR DEL PLIEGO: El valor del pliego se ha fijado en la suma de Pesos Seis mil trescientos
cincuenta y uno con 18/100 ($6.351.18-). EI mismo se encontrara para su consulta y/o adquisicion en la Direccion de
Compras y Suministros de la Municipalidad de Avellaneda hasta dos dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas.

ARTICULO 10° GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la propuesta, que
ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, el
adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%0 (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del
contrato, en concepto de Gastos administrativos, segin Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 11°: FORMA DE CERTIFICACION: La Contratista debera prever que la certificacion de los trabajos sera
proporcional al periodo de duracion del contrato, estimandose que la misma debera corresponder mensualmente. Sin
perjuicio de esto, la Municipalidad podra solicitar a la Contratista la modificacion de dichos porcentajes si lo considerara
necesario o conveniente.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdn medidos o estimados por periodos mensuales, con
asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual
de obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs; la Direccion correspondiente procedera a la
comprobacién y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (10) dias habiles subsiguientes a su
presentacion. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacién pertinente o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS PROVISORIOS PARA PAGOS A
CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA
SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE Yy sujeto al resultado de la medicion final en el caso de haberse
contratado las obras por el sistema de unidad de medida.

ARTICULO 12° CARTEL DE OBRA: El adjudicatario debera proveer y montar dos (2) carteles de obra (dimensiones:
2.00x2.00m, c/u) en los emplazamientos que fije la Inspeccién. Los mismos tendrén las caracteristicas, dimensiones,
leyendas y colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 13° CIERRE Y SEGURIDAID DE LA OBRA: LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y LUCES
DE SEGURIDAD. El adjudicatario debera realizar el cierre de la obra de forma tal de permitir el correcto
funcionamiento del establecimiento publico. Para ello debera utilizar el modelo de sefializacion que oportunamente le
ser& entregado en la Direccién de Arquitectura.

En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefializacion, la Inspeccién dara las
instrucciones en cada caso. Ademas, deberd garantizar la seguridad en la obra sefializando y protegiendo
convenientemente a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. EI no cumplimiento de lo expre-
sado en este articulo hard pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto del contrato y del
1%. por cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion.
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Este plazo se contard a partir de la notificacion fehaciente a través del libro de Ordenes de Servicio de la
infraccion y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 14° SUBCONTRATOS: EIl adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la obra
contratada. El incumplimiento de esta norma serd motivo de rescision del contrato.

ARTICULO 15°. REPRESENTANTE TECNICO: Antes de la iniciacién de los trabajos y en cumplimiento de la Ley
4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo y la Caja de
Previsién Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con cada certificado debera agregar
constancia del cobro de honorarios y del depésito previsional correspondiente.

ARTICULO 16° HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representacion técnica
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 17°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las maquinas y vehiculos
afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccién.

ARTICULO 18°: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista debera presentar mensualmente y durante todo el
transcurso de la obra, copias fotogréaficas por triplicado, de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan
describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. Las mismas seran
entregadas en ocasion de ser presentado el certificado mensual correspondiente, en las que se puedan
visualizar el avance de la obra. La cantidad de tomas serd determinada por la Inspeccion en funcién de las
obras de que se trate.

ARTICULO 19° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estara
obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las
obras. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara,
previa intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, la Municipalidad podra efectuarlos por
cuenta de aquél. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista
0 en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra.

ARTICULO 20°: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la apertura, de Lunes
a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinacion con la Direccién de Arquitectura de la Municipalidad de Avellaneda,
comunicandose al (+54 11) 5227-7471 / 7384 | mda_arquitectura@yahoo.com.ar

ARTICULO 21°: ACLARACION: EIl presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccion de
Arquitectura, Secretaria de Obras y Servicios Publicos. El mismo esta a disposicion de los interesados para su
consulta y/o comparacion, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginacion u omisiones.

ARTICULO 22°% DOCUMENTACION INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA RELALIZAR INFORME DE
PREADJUDICACION:

1) Férmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de féormula de propuesta
b) Computo y presupuesto
¢) Resumen de oferta con los rubros y totales en niUmero y letra
2) Andlisis de precios (segln Planilla Anexa).
3) Curva de inversion (segun Planilla Anexa).
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma gréfica y numérica, segun se detalla a
continuacion:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto. Grafico de Barras.
- Se acepta la programacién por camino critico, en cuyo caso se debera presentar el correspondiente grafico.
- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, plantel,
equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en funcion de cada
variante autorizada por la Municipalidad.
5) Memoria Descriptiva de la metodologia de trabajo a emplear.
6) Detalle del personal minimo que mantendra afectado a las obras durante la vigencia del contrato.
7) Detalle de maquinas y equipos que afectara al desarrollo de los trabajos con especificacion de sus caracteristicas.
8) Certificado de visita de obra firmado por la autoridad competente de la Municipalidad.

ARTICULO 23° DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista cinco (5) dias antes al inicio
de la obra debera entregar:

1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversion y planilla anexa (andlisis de precios; materiales y transporte y
mano de obra y equipos).

Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad Unico para
toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su
personal como también del de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere mas de un
contratista principal, la confeccion del Programa de Seguridad Unico debera ser acordada por dichos contratistas. El
mismo debera contener:

a) La ndémina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado inmediatamente, en caso de altas
0 bajas.

b) Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.

¢) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

d) Descripcién de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.

e) Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.

f) Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos
previstos.

g) Sera firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y sera
aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora.
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h) Copia de aviso de obra

i) Certificado con clausula de no repeticién de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5

- Los requisitos y la documentacion enumerada en los apartados 1) y 2) del presente articulo debera ser presentada
en la Direccion de Arquitectura de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, sita en Avda. Gliemes 835 de
Avellaneda. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacion antes exigidos impedira el inicio de la
obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda,
en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. Asimismo, la Contratista
deberéa tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la documentacién en materia de Seguridad e
Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el desarrollo de la obra.

ARTICULO 24° PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se debera implementar un protocolo ante la pandemia de Covid-
19, esto implica proteccion de los empleados, lineamientos de higiene personal, y todo lo establecido en la normativa
vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. El no cumplimiento de este articulo sera causal
directo de rechazo de provision y cobro de multa.

ARTICULO 25° ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economiay demasia que surja en el transcurso de la obra, debera
ser autorizada por la inspeccion, a través de un pedido de la empresa utilizando el inico medio de comunicacion oficial
(libros de nota de pedido y ordenes de servicio). No se contemplaran el pago de tareas que no hayan sido autorizadas
a través de medios oficiales, sin excepcion.

ARTICULO 26°. PROVISION DE _ELEMENTOS: El contratista debera entregar a la inspeccion los siguientes
elementos:

-Computadora de escritorio que cuente con las siguientes caracteristicas:
-1 (una) CPU:
-Micro AMD Ryzen 7 3700X Octacore AM4 Wraith Prism RGB Fan.
-Mother: MSI B450M-A / Amd Gigabyte Ga-B450m Ds3h DDR4 AM4.
-Memoria RAM ADATA/Crucial 16GB DDR4 3200Mhz PC.
-Disco Rigido PC 2Tb Seagate Barracuda / WD Blue SATA3 PC
-Disco s6lido WD 500GB BLUE.
-Placa de Video Gigabyte/MSI NVIDIA GeForce GTX1660 SUPER OC/Ventus 6Gb GDDR6 PC
-Gabinete Aerocool Streak / Gamemax Pardo / USB3 PC.
-Fuente Thermaltake Lite Power 650W 80plus
- 1 (un) Monitor: Monitor LED 24” Hdmi full HD Samsung o similar.
- 1 (un) Kit de teclado y mouse inalambrico Logitech MK345 o similar, con pilas incluidas.
- 1 (un) parlante para PC USB Logitech o similar
- 1 (un) Router TP-Link TL-WR940N negro
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRAS DE ARQUITECTURA

1 -TRABAJOS PRELIMINARES
1.01- NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de
aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto municipales como de
entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es
obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién esta situacién, previo a la realizacion de los
trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes,
durante el periodo de analisis de la documentacién detectaran algin rubro o tarea faltante, deberan comunicarlo
de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las
instrucciones de cémo proceder. De no actuar del modo sefialado se considerara que no los hay y que han sido
incluidos en la cotizacion, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la
oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

1.02- MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista deberé proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucién de las obras, ya sea propio o
de subcontratista. Dicho personal debera ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por
capataces idoneos.

Con igual criterio empleard todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo adoptado
requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.

1.03- MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares retinen las
cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades aspectos
como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por caracteristicas:
formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacion, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacién obligatoria, lo que posibilitara
gue todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los rubros en
gue se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o elementos
especificados el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos ofrecidos deberan igualar o
superar en la evaluacién de las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacidn contractual tienen por finalidad concretar las
cualidades y caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que la
descripcidn del elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas Yy tipos especificos o de otros similares o equivalentes,
entendiéndose estos términos como sinénimos, quedando en este UItimo caso por su cuenta y a sus expensas
demostrar la similitud 6 equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccién aceptarla o no. En cada caso el
Contratista deberd comunicar a la Inspeccion con la anticipacion necesaria las caracteristicas del material o
dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la incorporacion
a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacion, en el
rétulo respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases
tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccidn, debiendo el Contratista retirarlos de
inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca. Transcurrido
ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podran ser
retirados de la obra por la Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta
causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo que
los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion dieren lugar.
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1.04- MUESTRAS

El Contratista presentara para la aprobacién de la Inspeccién y previo a su ejecucién, muestras en tamafio natural
de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una vez
aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, ceramicos,
azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como carpinterias,
artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los componentes
propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacién y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacion de informaciones que solicite la
Inspeccion.

Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra se r
utilizado en obra como Ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en caso de
ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran con
las terminaciones proyectadas.

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podra ser motivo al
rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Unico responsable de los perjuicios que se
ocasionen.

No se admitir4d cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacién técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor
realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitara un lugar del obrador, adecuado a tal
fin y sera responsable de su mantenimiento y custodia.

1.05- REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a
reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las
empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar cuest ionarios de
interés comun, facilitar y acelerar toda intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan
de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

1.06- MATERIALES DE REPOSICION

El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningun
caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion:
e Solados

¢ Revestimientos

e Artefactos de iluminacion

Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente indique
la Inspeccion.

1.07- AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencion y consumo sera costeado por el Contratista, a
cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto, los que no le
seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

1.08- ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccién.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveera la iluminacidn que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccién las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.
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La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacion de
gue se trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias,
con ajuste a las exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correrd por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

1.09- LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno 6 de
las areas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista debera mantener limpio y libre de residuos el
recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periédicas de eliminacion de hierbas, yuyos y
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea
ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento 6 estructura que haya
guedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y
sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion estd facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periédicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

1.10- AYUDA A GREMIOS

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los Subcontratistas
especializados a quienes encomiende la realizacion de cualquiera de los rubros que componen las obras licitadas:

Se destaca que esta obligacion comprende no sélo la ayuda habitual, sino también la provision, construccion y/o
colocacién de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacién de las obras,
en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.

De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacién algunas de
las obligaciones que el Contratista deberé asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que regira sus
prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su responsabilidad o
incumbencia ya que debera entregar las obras en completo estado de terminacion.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.

e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que las
obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar cualquier
trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de residuos o
sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacién en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por los
Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepcién final
de la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucion de la obra completa plantee,
incluso la mano de obra propia necesatria.

1.11- MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccién, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizara para la realizacién de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

1.12- REPLANTEO

El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del terreno, poniendo en conocimiento de la
Inspeccion cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccién, previo a dar comienzo a los
trabajos.Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion serdn materializados mediante mojones

de mamposteria, convenientemente protegidos y sefializados en forma indeleble y permanente.
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El Contratista procedera al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., empleando para ello
caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no seran retirados hasta tanto los elementos a
replantear alcancen la altura de los mismos.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspeccion.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores habidos
en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccién se hallare presente al momento
de ejecutar los trabajos observados.

1.13- NIVELACION DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el terreno
a las cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios en
las mismas, producidos por acumulacién de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con cimentaciones,
excavaciones, zanjeos u obradores y depositos de materiales.

1.14- CARTEL DE OBRA

Se colocara el correspondiente cartel de obra de acuerdo al disefio que se adjunta a la documentacion,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicacion, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible.
Se procedera a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

1.15- DEMOLICION Y DESMONTE

1) Esta licitacion también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin de
lograr las obras de en cuestion

El futuro oferente concurrira al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar los
valores de su oferta.

2) El contratista deber& conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre estos
trabajos y asumir la responsabilidad de darle el mas estricto cumplimiento. El Contratista realizara, de ser
necesarios los tramites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefénica y todo otro servicio involucrado
con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Asi también se hara cargo de la ejecucién de
cercos, de ser necesarios, desratizacion, retiro, y traslado de los escombros.

Se presentara el plano de demolicién en donde se indique la secuencia de la misma y la metodologia a emplear
firmado por profesional responsable.

3) Ser& de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los dafios que pudieran emerger de la
tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual debera tener en cuenta tomar las medidas
de seguridad preventivas segun las reglamentaciones en vigencia con el fin de no provocar dafios y/o
perjuicios a terceros y/o edificios linderos.

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion de todos los recaudos tendientes a
asegurar a) la prevencion de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran acaece r el personal
de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. A estos fines,
seran de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, asi como las medidas de proteccién y
seguridad prescriptas en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires

4) Los trabajos de demolicién no podran iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de demolicion
mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocacién de cartel de obra como asi también los planos
de la demolicion y los permisos deberan ser aprobados por la Municipalidad de Avellaneda.

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstruccién estara a cargo del Contratista;
como asi también la ejecucién de apuntalamientos que se requieran.

6) La demolicion, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberan estar realizadas de
acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobacion de planos y procedimientos.

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones contenidas en
el Capitulo 5 Punto 5 del Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

8) El contratista sera Unico y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la inobservancia de
las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, asi como de los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolicién. Igualmente queda obligado a adoptar las previsiones
necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los materiales de demolicién
debera realizarse en las primeras horas de la mafiana. Cualquier hundimiento en veredas o cordones
pertenecientes a linderos de la demolicion seran reparados de inmediato. Se pondra especial cuidado en el
estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el transito y los accesos a los linderos. Los materiales
cargados sobre camiones deberan cubrirse con lonas o plasticos a efectos de impedir la caida de escombros. Al
término de los trabajos las veredas deberan entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan
incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cafierias, etc.,
correspondientes a servicios publicos que pudieran encontrarse en el ambito de la demolicidn.
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9) El Contratista debera cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 9.588, tanto
en lo que se refiere al personal ocupado en la demolicién como a los riesgos de Responsabilidad Civil causados
a bienes de terceros.

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolicién las tareas de remocion necesarias indicadas por la inspeccién
de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

1.16- CEGADO DE POZOS NEGROS

Si durante las operaciones de excavacion aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o tanques el Contratista
procedera a su vaciado y desinfeccion con cal viva en toda su profundidad si ésta no excede los 10,00m. En caso
de tener mayor profundidad se convendra con la Inspeccion el criterio a seguir para la fijacién de la cota. Para su
relleno se procedera de la siguiente forma.

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentacion, se procedera a su relleno, con suelo similar al
adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas.

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia de los cimientos o
bases, el Contratista elevara a la Inspeccion, debidamente fundada en célculo, la forma de relleno y consolidacion
propuesta.

1.17- SOBRE CORTE DE ARBOLES

Solo se cortaran arboles o arbustos que se indiquen y que tGnicamente impidan el desarrollo de los trabajos 0 se
prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraeran con sus raices, por lo que se deberan efectuar
las excavaciones necesarias, que luego se rellenara con material apto y se apisonaran en un grado no menor que
el terreno adyacente.

1.18- CERCO DE OBRA, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO

El Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los limites externos en contacto con la via publica.

Cuando el limite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra optar por construir un
cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso deberd mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o
reemplazando sus partes dafiadas hasta la Recepcién Definitiva.

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresaran personal
y materiales a la obra.

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la Inspeccion un plano de la disposicién del obrador, con
todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista prevera el vestuario y bafios para el personal y todo otro
local e instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.

Ademas del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los
depdsitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios.

Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en perfecta higiene y estado de conservacion por el
Contratista, estando también a su cargo la tramitacion y obtencién de agua, energia eléctrica, gas y teléfono de
las mismas, asi como los pagos de derechos pertinentes, debiendo presentar los comprobantes adjuntos al primer
certificado de obra.

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico el Contratista
dispondra un local para uso de la Inspeccion, pudiendo el servicio sanitario y el equipamiento sefialado ser comdn
a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local debera contar con las comodidades minimas para los fines
del uso que tiene destinado.

El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion de todas las
instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion. Debera asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construccion
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, debera ser retirada por el Contratista
juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o
existentes, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias, cegado de pozos negros
y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

2 -MOVIMIENTO DE SUELO
2.01- DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, niveles
y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Asi como el alejamiento de todo material
sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del Contratista.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
|1O Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.



Todos los trabajos serén realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara
en consideracién los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos generales y
detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccién, las recomendaciones del estudio de suelos
y las indicaciones que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de
reconocida solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de conocer la
conformacion del terreno y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacidn, previo al comienzo de
los trabajos y para su aprobacion una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a seguir los
trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y construcciones
cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo de fundaciones y
obras que debera ser presentado para su aprobacién a la Inspeccion.

El Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o causen
inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que
permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desaglies naturales o urbanos préximos, o a aparentes bajos
donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a aprobacion
de la Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no siendo la conformidad
eximente alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para éstos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra exigir el
cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en niumero suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o
total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la
Inspeccidn extienda autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas condiciones. Si se
observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la
Inspeccion podra ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas
pueda hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que
se ocasionen si ello se produjese.

2.02- LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de
ampliacion.

La limpieza consistira en el retiro de toda la remocion de restos de obras existentes, escombros, cercos y demas
objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetacién objetable cuando asi lo establezca la Inspeccién. Esta
limpieza comprendera todas las areas afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista.

El desbroce consistird en la remocion y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos enterrados y materiales
organicos u objetables. Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.

El destape consistir4 en la remocidn, el transporte y el depésito de todo el suelo superficial, basuras objetables,
escombros, humus, material barroso y vegetacion. Esta tarea se exigira en los lugares en que se asienten
contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los sectores a
pavimentar.

El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida toda la vegetacién, con
excepcion de las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en las areas que seran
excavadas, salvo que el material de excavacion esté destinado a ser usado como relleno permanente.

2.03- RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR

Se deberd efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo resto de obra,
materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual
de solados y/o pavimentos.

El relleno se realizara con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica
mayor de 15%, absolutamente libre de cierto tipo de malezas como la “lagunilla” o el “cebollin”; se rechazara
cualquier tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la parquizacion.

En caso contrario, las tierras deberan contar con un analisis fisico-quimico, sujeto a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

Se incluyen los fletes necesarios para el transporte de tierras.
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2.04- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundacion deberan
ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a fundar a fin de
evitar sobre excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier equipo
de excavacién y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las excavaciones el
Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, aplastadas
o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos dafios debera
ser reparados por el Contratista.

Las zanjas para vigas portamuros tendrdn un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara obra alguna,
en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
capacidad portante a que esté destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de decidir
si correspondiere profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacién de la fundacién.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales
o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso determine la
Inspeccién.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones linderas.
El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

2.05- EXCAVACION PARA PILOTINES

La excavacion para pilotines de H°A° se podran realizar en forma manual o utilizando métodos mecanicos, en
ambos casos las excavaciones deberan profundizarse a tierra firme y como minimo a 1,50m

-El diametro de la excavaciéon sera de 0.20m

2.06- EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Serén ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a cada
instalacion. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que cada cafio
repose en toda su longitud, con excepcién del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la
ejecucion de la junta.

En los casos que ser necesario, a juicio de la Inspeccidn, se ejecutaran los entibamientos necesarios para el
sostén de la tierra.

2.07- RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procederd al relleno de
las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino debera ser hecho con tierra de
excavacién o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones metéalicos que no
deberan tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a compactar deberan tener
un espesor maximo de 15 cm.

Los trabajos de colocacion de rellenos no deberan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente
autorizacion. Para estos trabajos se podra utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra siempre
y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspecciéon, no debiéndose utilizar tierra
vegetal, residuos o materiales organicos provenientes del destape.

Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocard una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto del
material de relleno para tapado, sera igual al terreno adyacente.

3- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
3.01- DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de Hormigén
Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la documentacion, motivo
de esta licitacion.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego siendo
el tnico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera
el Unico responsable de la ejecucién de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en
Subcontratistas.

Dichas estructuras deberdn ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.
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3.02- CALCULOS Y PLANOS

El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacién de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacion facilitada por la Inspeccién no libera el Contratista de su responsabilidad
total por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo
1646 del Cadigo Civil.

El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a recabar
toda la informacion referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.

Toda modificacion que el Contratista efectie durante la marcha de los trabajos, a los céalculos y/o planos
ejecutivos aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales como
dimensiones de moddulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.

A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar los siguientes
planos:

e Plan de trabajos

¢ Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la
estructura que debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

¢ Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicacién en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicion de las mismas y las distancias de doblado.

Asimismo, debera cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros
reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera responsable
del correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la Inspeccion.

El Contratista entregara con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de célculo, planos
y planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 dias héabiles
previos a su utilizacién en obra. La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacién, uno de los
cuales seréa devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccidn y llevaran correctamente dibujadas todas las
indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes.

3.03- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucidn de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en todos
los Cédigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.

Por otra parte, las estructuras de Hormigébn Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigon
Armado”.

También seran de aplicacion directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo 1
del Reglamento antes mencionado.

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de aplicacion
los siguientes:

e Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el célculo de las estructuras de edificios”.
e Reglamento CIRSOC 102 “Accidn del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberdn cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de muestras y
preparacion de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura
aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco de
cono segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizardn sobre probetas cilindricas de 15 cm de didmetro por 30
cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y humedad
constante y ensayadas a la compresion hasta la rotura segiin Norma IRAM 1546. Seran efectuados en laboratorio
gue cumplan con la Norma IRAM 1513.
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El Contratista deberd revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego siendo
el inico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera
el Unico responsable de la ejecucién de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en
Subcontratistas.

Dichas estructuras deberdn ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida til.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos
sefialados.

Para todos los casos el hormigén debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm?/28 dias.

La mezcla tendra como minimo 280 Kg/m® de cemento, utilizdndose barras de acero torsionado en frio tipo Ill,
con una tension de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm?.

La estructura de H°A® se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, metélicos, plasticos o paneles de madera compensada,
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccion de Obra y todos los desencofrados se
realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su
propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el
estado de estos elementos.

DESENCOFRADO. Los plazos minimos seran:

- Costados de vigas y de COIUMNAS. ...........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiieeieaaa e 4 dias
= FONAO @ 10SAS ...ooiiieiieieeeee e 10 dias
- Fondos de Vigas ... 20 dias
- Puntales de seguridad en 10Sas Y VigaS.......cccevvvrieeieeeeeeeiieiiisiiiscinnns 28 dias

HORMIGON VISTO.

Esta terminacidn es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la
misma el encofrado estara revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con un
material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las
caracteristicas arquitectonicas o cambio de direccion de las superficies.

3.04- INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigon Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién y el Contratista debera
ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacion mediante orden
de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos facilitar
los medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por escrito,
en el libro de Notas de Pedido, la Inspeccién previa que autorice su ejecucion. La Inspeccién hara por escrito en
el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas,
extenderd el correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas
por la Inspeccién, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacién alguna.

El Contratista demostrara, ademds, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de Ordenes
de Servicio, la autorizacién escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicién de lo
ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los requisitos
expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias constructivas,
detalles con mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles
deficiencias estructurales.

3.05- ZAPATAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Se fundaran como minimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavacion se compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigén H-4 de
5cm de altura.

Las dimensiones minimas a adoptar serdn 60cm de ancho y 20cm de altura con una armadura principal de @
10 ¢/20cmy @ 8 c/15cm como armadura longitudinal, con un minimo de 4 & 8
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3.06- PILOTINES

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Seran de hormigon de primera calidad, se hincaran verificando que se cumpla el valor de rechazo, en el caso de
que se agriete durante la hinca seré extraido y sustituido por cuenta del contratista.

3.07- PLATEA DE FUNDACION

El espesor de platea y su armadura serén los que resulten del calculo respectivo, debiéndose adoptar un espesor
no inferior a 20 cm y con una armadura minima de 1& 8 ¢/ 20 cm en ambas caras y en ambas direcciones.

Se preveran todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cafierias, cables y cualquier otro elemento
que pudiera interferir con la platea de fundacidn, ya que no se permitird que dichos elementos pasen bajo la
misma o que se efectlen roturas posteriores para su ejecucion.

En el célculo se debera considerar la subpresiéon provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel del terreno.

3.08- VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigén de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

Deberan preverse la colocacion de chicotes en correspondencia con las columnas.

3.09- BASES AISLADAS
Se fundaran como minimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente.

Luego de realizada la excavaciones compactara el fondo y se lo nivelara con una capa de hormigon H-4 de
5cm de altura.

Sobre el contrapiso ejecutado se colocaran las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.

La dimensién minima de las bases sera de 60 cm por lado con un alto minimo del talén de 20 cm. La altura se
dimensionara de manera que la base pueda ser considerada como rigida (ancho/altura mayor o igual a 3).

Se adoptara como armadura minima 1 @ 10 ¢/20 cm en ambas direcciones.

Las bases aisladas se uniran entre si por vigas de encadenado en dos direcciones cuya seccion transversal
minima sera 20 cmx20 cm. Con una armadura longitudinal de 4 @10 con estribos de @ 6 ¢/20 cm.

3.10- COLUMNAS

Se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

La seccion minima de las columnas sera de 20cm de lado.

La armadura longitudinal minima sera 4 @ 12 y estribos de @ 6 con una separacion iguala a doce veces el
diametro de la barra longitudinal menor o la menor dimension de la seccién de hormigon.

Se deberéan prever anclajes 1 @ 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.

3.11- TABIQUES

El espesor minimo de los tabiques sera de 12cm

Los tabiques llevaran armaduras en ambas caras con una cuantia minima de de 0,5 % o 1& 8 cada 20cm, la
que resulte mayor.

Los estribos tendran una seccién minima igual a 1/5 de la armadura vertical.

Las armaduras de ambas caras se vincularan con ganchos de @ 6 en una cantidad de 9m? de tabique.

3.12- VIGAS

Las mismas se dimensionaran de acuerdo a calculo, ejecutadas con hormigon de piedra partida con mezcla:
1:3:3.

La armadura minima que llevaran serd la siguiente:

Armadura principal 2 @ 10

Perchas 2 & 6

Estribos @ 6 cada 30cm o 0,8de la altura

Armadura intermedia 1 @ 6 en cada cara en las vigas de mas de 50cm de altura y cada 50cm

El ancho minimo de las vigas sera de 12cm.

Los pases en las vigas para instalaciones deberan ser verificados en la memoria de céalculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.

3.13- LOSAS

Las losas seran dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitacion de la deformacion por
limitacién de la esbeltez.

Se colocard la armadura de célculo tomando como minimo una cuantia de 1,5 % o 1 & 6 cada 1.5D para la
primera capa de armadura y 1@ 6 cada 2D para la segunda capa en losas cruzadas, siendo D el espesor de la
losa.

En losas unidireccionales la armadura de reparticién ser& como minimo, el 20 % de la armadura principal 0 1 & 6
cada 25cm.

Se preveran todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se admitira
la rotura posterior.
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4- ESTRUCTURA METALICA

4.01- VIGA RETICULADA (de hierro redondo).

Para luces de hasta 6.00m: seccién de 20x30cm.

Se construira con hierro redondo liso (tensién admisible 1400 kg/cm2) segun detalle en plano respectivo.
Se apoyara sobre dado de H°A° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada extremo 12cm.
Composicion: largueros 4@12mm; diagonales laterales @8mm; diagonales superior e inferior @8mm.

4.02- VIGA RETICULADA (de hierro perfil angulo).

Para luces de hasta 12.00m: seccién de 28x55cm.

Se construira con perfiles angulo “L”.

Se apoyara sobre dado de HPA° construido a tal efecto; empotramiento minimo en cada extremo 15cm.
Composicion: largueros 4 perfiles angulo de 2” de lado; diagonales laterales con perfiles angulo de 12" de
lado; diagonales superior e inferior con perfiles angulo de 1” de lado.

5- MAMPOSTERIA
5.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clausulas
Técnicas Generales y Normas de Construccién del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires,
en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad,
resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras
o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las paredes que deben
ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que
se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos,
las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segln lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccion se practicard simultaneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albafileria.

La mamposteria debera reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana,
con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de g 8 mm.

Todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, los que se apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo, en una
longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con minimo de 20cm.

En todos los casos, los mampuestos se asentaran con mortero de cal reforzado, de proporciones

1: ¥: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 %2 cm. el espesor de los lechos de mortero. En caso de utilizar
cemento de albaiiileria, la proporcién sera de 1: 5.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la albaifiileria,
gue sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a la vista.
Las uniones de las columnas con la mamposteria y en especial las exteriores se trabaran con hierro para anular
la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unién entre distintos
materiales como carpinteria y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla eléstica de
marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en forma de asegurar una impermeabilizacién
permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc. la ejecucion
de nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que
correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultdineamente los marcos de puertas y ventanas
debidamente amurados.

5.02- MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.

La mamposteria de cimientos se realizara en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente proporcion:
%:1:4. El ancho de la mamposteria de cimientos serd idéntico a su correspondiente mamposteria de elevacion.

5.03- MAMPOSTERIA DE ELEVACION.

Toda la mamposteria se ejecutara perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocaran con un enlace
nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de guia, las
juntas seran de 15mm. De espesor y se degollara en 10mm. De profundidad, los ladrillos seran mojados antes de
su empleo.

La elevacion de los muros se realizara al mismo nivel y simultaneamente, con una adecuada y uniforme trabazén
con los tabiques.

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada lado de la ventana
con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de g 8mm.

Los tabiques llevaran a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y
dos hierros g8mm.que se doblaran en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.
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Los encuentros de los muros con columnas de HCA° se trabardn con chicotes de hierro @ 8mm. Por cada metro
de alturay a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las mismas.

La mezcla que podréan utilizarse para la mamposteria de elevacion podra ser: a la cal: ¥%:1:4. o con mezcla de
cemento de albafileria: 1:5.

Todos los vanos llevaran dintel de H°A° apoyados sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual
al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansaran sobre un dado de apoyo de H°A° o placa
de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.

En la utilizacién de carpinteria metalica, se deberan colocar en posicién exacta los marcos previo a la elevacion
de la mamposteria de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las grampas queden
fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mamposteria se hara colar un mortero
de cemento: 1:3, debiendo la carpinteria tener un tratamiento de dos manos de antiéxido y una de pintura asfaltica
en la parte interior del marco.

e Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 26cm de largo, 12,5cm
de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirdn en estas medidas una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la
compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento sera de 90 kg/cm2
si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de cerramiento.

e Ladrillos huecos: seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura homogénea sin poros
grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas
y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros.
Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. La resistencia a la compresién en su
seccion bruta serd de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los ladrillos
destinados a la ejecucion de tabiques de cerramiento tendran un minimo de 60 kg/cm2. De resistencia.

e Bloque de Portland: Sus caras deberan ser regulares. La mezcla a utilizar sera un mortero de cemento
1:3. La mamposteria sera del tipo encadenada reforzada con hormigén armado en encuentro de muros, dinteles
y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedaran dentro del muro a través del uso de bloques
U para los horizontales y de los huecos en los verticales. La armadura correspondiente a dichos refuerzos se
colocara una vez levantado el muro para luego ser llenado con hormigon.

En todo el perimetro de la construccién nueva se realizara una viga de encadenado apropiada para sostener la
losa de viguetas de hormigén premoldeadas. La misma se realizara de hormigén armado o con ladrillo hueco
especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Asi mismo se reforzaran los vanos con
o de 6 mm. Estos dinteles apoyaran sobre la mamposteria en cada extremo en una longitud igual al 10 % de la
luz del vano con un minimo de 20 cm. Se ejecutaran con bloques de hormigén de cemento Pértland, con huecos
en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas IRAM 11612, de dimensiones de 19x19x40 portante.
La mamposteria seré reforzada para lo cual algunos huecos continuos seran rellenados con hormigén, previa
colocacion de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido vertical como horizontal, con
cuantias suficientes para absorber las tensiones de compresién, flexién y corte que puedan producirse.

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterias de buena resistencia y juntas
impermeables a la accién de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos protectores en los
paramentos exteriores. Sé6lo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales de los bloques en horizontal
y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del bloque.

Unicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de |a pared sobre la fundacién.
A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada en los huecos de los
bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con micro hormigoén, la armadura vertical puede ser colocada
antes o después del asentamiento de los bloques.

6- TABIQUES

6.01- PANELERIA DE YESO.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra necesarios para su ejecucion.
Las tareas incluyen la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales humedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente.

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm.

Elementos de anclaje galvanizados.

Para las aislaciones se usaran en general paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg/m?, de 2" de espesor, o
los que en cada caso se especifiquen.

Excepcionalmente se utilizara: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70
mm de espesor y 18 Kg/m? de densidad.
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7- CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS Y ESPECIALES
7.01- DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean llevados
a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de contencion
contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizard con una mezcla
de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que establezca su
fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién antes de ser aplicadas.

7.02- CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL BAJO MUROS

La capa aisladora horizontal de muros estara constituida por dos capas horizontales de 2 cm. De espesor cada
una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. Por sobre el
nivel de piso terminado.

Dichas capas horizontales seran unidas entre si por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.

El Contratista no continuard la albafileria hasta transcurridas 24 hs. De ejecutada la capa aisladora.

7.03- AZOTADO CONCRETO CON HIDROFUGO

En todos los muros exteriores se ejecutara sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado
hidréfugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidréfugo inorganico, en la
proporcién que indique el fabricante.

El mismo tratamiento se realizard para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.

Esta capa tendr4 un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminara alisada a cucharén debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

7.04- BAJO REVESTIMIENTOS CON HIDROFUGO

En todos los locales en que la respectiva planilla indiqgue paramentos revestidos con placas de ceramicos
esmaltados, se ejecutara en coincidencia con ellos, previo jaharro, un azotado hidréfugo de igual composicion 'y
con el mismo espesor minimo de 0,5 cm. Especificado en el articulo anterior.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,5 cm. Y se terminara alisada a cuchardn debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.

7.05- AISLACION DE TUBERIAS

Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccion deberan contar con suficiente aislamiento como para
evitar condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

7.06- JUNTAS DE DILATACION
El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacion que el edificio requiera.

Con la debida antelacién al inicio de los trabajos presentard a la Inspeccion los planos de detalles
correspondientes conteniendo la solucién propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar todo
el perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada
una con sus requerimientos particulares de dilatacion, aislacién y terminaciones.

8- CUBIERTAS
8.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén
explicitamente mencionadas en la documentacién contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista debera
incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. Seran de primera calidad y la mano de obra altamente competente, debiendo
presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobacion por parte de la Inspeccion con la debida
antelacion.
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Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz de la especialidad de
idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion, salvo indicacion en contrario, el precio unitario de la cubierta
incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacién, como ser zingueria, babetas, zécalos, etc.,
ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del proyecto, o sean necesarios a jui cio de la
Inspeccion, para la buena y correcta terminacién del techado adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y
emerja de los techos irdn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. Que asegure la perfecta
estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados y se deberdn ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccion los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los
perimetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de
acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccién ha estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

8.02- DE CHAPAS DE H°G° N° 24. CON CORREAS METALICAS Y AISLACION TERMICA E HIDROFUGA
GENERALIDADES:

El contratista deber& presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecucién de
zinguerias y accesorios, para la aprobacién previa de la inspeccién de la obra.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las juntas, mediante

la colocacién de bandas de compresion.

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metalicas, seran las aconsejables por el
fabricante.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisién y colocacion de

todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

El inspector de obra podra acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las estructuras,
con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y eventuales ensayos.

e FABRICACION:

Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose
el martillado.

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbres, escatima de
laminacion y pintura, asi como las escorias de oxicorte.

Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior enderezado.
En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la penetracién hasta la raiz.

No se permitirAn uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto
utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.

La estructura metalica debera ser entregada en obra y montada, con tratamiento antioxido (con convertidor de
oxido) y una mano como minimo, de esmalte sintético.

e AISLACION:

La aislamiento térmica e hidréfuga estara ejecutada a través de la colocacion de una membrana compuesta de
lana de vidrio con terminacion de lamina de aluminio, sobre entramado de alambre de H°G®, las superposiciones
entre una membrana y otra seran las aconsejables por el fabricante, segun folletos.

8.03- DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. ENTABLONADO EN BRUTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2”x6” cepillado en sus dos caras menores,
la separacién maxima entre ejes sera de 0,70m

La modulacién debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm. Del muro.

Sobre la tiranteria ir4 clavado, con clavos Punta Paris de 2”, el entablonado de 2"x12” de Pino elliotis sin cepillar,
sobre este entablonado se colocara, como lavaduras hidréfugas, fieltro asfaltico N° 15 solapandose 15cm,
fijandose con liston de yesero de ¥2"x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2"x2”, separadas como maximo
90cm. Una de otra. Entre lavaduras se colocard el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno
expandido de 1” de espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos dentados
con cabeza de plomo de 3”.

El solape vertical serd de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira 15cm
como minimo.

Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.

La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion grafica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con revoque
exterior completo (azotado, grueso y fino).

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacién con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.
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8.04- DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G° N° 24. MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2"x6” cepillado, la separacion maxima entre
ejes sera de 0,70m.

La modulacion debera realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre
separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ir4 clavado, con clavos Punta Paris de 2”, el entablonado de machihembre de 2"x4” de Pino
Chileno de colocacién recta y sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios, sobre
este entablonado se colocara, como lavaduras hidréfugas, fieltro asfaltico N° 15 solapandose 15cm, fijandose con
listén de yesero de %2"x1”, sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2"x2", separadas como méximo 90cm. Una
de otra.

Entre lavaduras se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de
espesor.

Las chapas seran onduladas de hierro galvanizado N° 24, se clavaran a los tirantillos de 2"x2” con clavos dentados
con cabeza de plomo de 3.

El solape vertical serd de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutird 15cm
como minimo. Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante.

La pendiente sera entre el 12 y 15% como minimo, o la indicada en la documentacion gréfica respectiva.

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutaran con ladrillos comunes de 30cm de espesor con revoque
exterior completo (azotado, grueso y fino).

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocacion con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera
utilizada en la nueva cubierta.

8.05- CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MACHIMBRE VISTO

Sobre la estructura resistente se colocaran tirantes de Pino Parana de 2”x6” cepillado, la separacion maxima entre
ejes sera de 0,70m. La modulacion deberé realizarse arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los
muros de cierre separados 5cm del muro.

Sobre la tiranteria ira clavado el entablonado de machihembre de 2"x4” de Pino Chileno de colocacion recta y
sin juntas aparentes por lo que se realizaran los empalmes sobre los cabios, sobre este entablonado se colocara,
como lavaduras hidréfuga, fieltro asfaltico N° 15 solapandose 15cm, fijandose con liston de yesero de %2"x1”,
sobre el fieltro se colocaran lavaduras de 2”x2”, separadas como maximo 90cm.una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 17 de
espesor. Las chapas seran onduladas de perfil ondulado de 6mm. De espesor, el solape vertical ser de una onda
y media, y el horizontal de 20cm, se comienza la colocacion de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al
viento dominante. La pendiente minima sera del 15%.

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo debera ser tratada antes de su colocacion con tres (3)
manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente.

Dicho tratamiento se aplicara en: cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera utilizada
en la nueva cubierta.

Se respetaran los procedimientos de colocacion y elementos de fijacion, de acuerdo a las especificaciones del
fabricante.

8.06- CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO

Se ejecutara cubierta de canalones autoportantes de fibrocemento para lo cual se respetaran expresamente las
especificaciones del fabricante, respetandose pendientes, voladizos, luces maximas entre apoyos, modo de
sujecion, piezas de cierre y elementos y accesorios especificados para el correcto montaje, fijacion y terminacion.

8.07- MEMBRANA ASFALTICA

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en
contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocara la membrana hidraulica performada
“Moterplast”’ o equivalente, espesor 4mm.

La misma de adherira a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimacién asféaltica.

Las juntas se solaparan de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente soldandolas con aire caliente
con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.

La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) debera ser aprobada por la inspeccién de obra.

En todos los casos debera asegurarse la continuidad de la aislacién.

8.08- TECHADO FIBRADO

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos.
Redondeando los bordes y esquinas, se procedera a iniciar el proceso de impermeabilizacion ejecutandolo de la
siguiente manera:

Se aplicard un producto aislamiento de base acuosa con agregado de fibras con propiedades elasticas,
impermeabilizante y mecanicas.

Se deberé aplicar una mano de imprimacion diluida al 50% y cinco (5) manos cruzadas sin diluir. Las mismas se
aplicaran a rodillo o pincel de modo tal que la superficie quede totalmente impregnada con el producto.
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Se utilizara producto de marca LIGANTEX, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
La ejecucion de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberd ser aprobada por la inspeccién de obra. En
todos los casos deberé asegurarse la continuidad del aislamiento.

8.09- REPARACION DE CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS H°G° N° 24
Se desmontara el techo hasta la cubierta del entablonado.

Se recorrera la totalidad de la cubierta, reemplazando el maderamen que se encuentre en estado de putrefaccién,
en mal estado o deteriorados. Sobre el entablonado se colocara, como aislacion hidréfuga, fieltro asfaltico N° 15
con un solape de 15cm.

Sobre el fieltro se colocaran clavaderas de 2°x2”, separadas como maximo 90cm. Una de otra.

Entre clavaderas se colocara el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1”7 de
espesor.

Se proveeran las chapas de H°G° N° 24 en cantidad necesarias para completar la cubierta, procediéndose a su
colocacion.

Las chapas onduladas, se clavaran a los tirantillos de 2”x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3”.

El solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutira 15cm
como minimo.

Se comienza la colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. Se repondra la
listoneria (yeseros y clavadores) que estén deteriorados.

En la ejecucidn de este rubro estan incluidos los trabajos de albafiileria para el amurado de chapas en cargas,
guedando esta en éptimas condiciones.

Se proveeran clavos de todas las medidas para el armado de la cubierta, la madera ser seleccionada y
debidamente estacionada, se le aplicara tres (3) manos de preservador-curador tipo “Direth” o “Penta” previo a
su colocacion.

8.10- REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE

Se retirara la totalidad del techo existente, incluso lavaduras, entretecho y tirantes, dicho trabajo implica retirar
ademas la instalacidn eléctrica y cielorrasos, debiendo quedar la mamposteria completamente libre, la reposicion
de la cubierta se ejecutara de acuerdo a la siguiente indicacion.

8.11- CANALETA ESTANDAR H°G°

Se proveeran y colocaran canaletas de chapa de hierro galvanizado estandar, la que se arrostrara firmemente a
no mas de 80cm.entre elementos de fijacién.

La ubicacion de boquillas permitir que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

8.12- CANALETA CENEFA H°G°

Se proveeran y colocardn canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que se arrostrara
firmemente a la cubierta, la separacion entre elementos de fijacion no debera superar los 80cm.

La ubicacion de boquillas permitird que las bajadas queden adosadas al muro exterior.

8.13- CABALLETE CUMBRERA H°G°
En cumbreras de cubierta de chapa de H°G? se proveera y colocara caballetes de H°G® estandar.

8.14- BABETA DE DILATACION

En laterales de carga de techo se proveeran y colocaran babetas de chapa H°G° empotradas en los muros de
carga y solapadas sobre la cubierta.

8.15- LUCARNA DE VENTILACION E ILUMINACION
Se deberan respetar las caracteristicas indicadas en el plano de detalle correspondiente.

Se utilizaran:
- PerfilesLy T de 20x20x3mm
- Chapa BWG N° 14
- Vidrio armado y contravidrios de aluminio.
- Malla de seguridad con perfiles L de 20x20x3mm y malla H 920/30/45.
- Policarbonato alveolar incoloro de 6mm de espesor.

9- REVOQUES
9.01- DISPOSICIONES GENERALES

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accion del tiempo, hasta
dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas descarnando hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevara
el paramento con agua para la posterior colocacién del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en planos o planillas de locales o no sea
de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de paramentos
interiores o exteriores.
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Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del arte,
degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las
superficies. En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques que no se hayan asentado
perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera.

Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si 0 de éstos con los cielorrasos seran salvo indicacion
especifica, viva y rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/6 planillas el Contratista preparara muestras de 2,00 m? de
superficie; tantas como la Inspeccion requiera hasta lograr su aprobacién. Tanto el jaharro como el enlucido se
cortaran a la altura del z6calo que se utilice, excepto en casos en que el zocalo deba fijarse mediante adhesivos
o tacos de madera y tornillos.

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales ( por ejemplo
revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolvera mediante una bufia
practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como profundidad.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm. Y los enlucidos
de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la Inspeccién.

Con el fin de evitar remiendos y afadidos, se procurard no comenzar las tareas de revocado de ningln paramento
hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como regla general
los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran con peine grueso,
para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la
Inspeccién.

9.02- JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Seran en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizard un mortero de cal reforzado de proporciones 1: %: 4, de
1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se debera peinar antes de que fragiie con el objeto
gue actiue como mordiente del fino. El enlucido se realizard con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3
de 0,5 cm. De espesor.

Luego de realizar el fratazado se pasara un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de obtener
superficies completamente lisas y blancas.

9.03- REVOQUES DE YESO REFORZADO

En los revoques de yeso reforzado con cemento, con mezcla aprobada por la inspeccion, el enlucido se alisara y
terminard con llana metélica.

9.04- REVOQUES PROYECTABLES PARA EXTERIORES

En todos los paramentos de muros exteriores se aplicaran revoques proyectables (grueso y fino a la cal con
hidréfugo) de marca reconocida en el mercado, debiéndose ajustar el contratista, en cuanto a los métodos de
aplicacion, estrictamente a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.05- REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES

En todos los paramentos de muros y tabiques — exceptuando los de montaje en seco — se aplicaran revoques
proyectables de aplicacion mecénica (grueso y fino) de marca reconocida en el mercado, en un todo de acuerdo
a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante.

9.06- REVOQUE EXTERIOR SIMIL PIEDRA PARA FRENTES

En todos aquellos casos donde se indique este tipo de revoque, se procederd a aplicar sobre el jaharro, bien
rayado para mejorar la adherencia del enlucido, el material preparado para frentes sera de marca reconocida, con
un espesor de 5mm, segun instrucciones del fabricante.

Sobre la base debidamente humedecida, el material sera distribuido por medio de reglas y frataz, terminandose
la superficie "peinado™ horizontal.

Se ejecutaran cortes y bufias, segun se indique en los planos de completamiento de proyecto que prepare el
contratista.

9.07- TOMADO DE JUNTAS.

El tomado de juntas se efectuara con mortero tipo A, el espesor sera uniforme de 15mm y estara rehundido de 3
a 10mm segun muestras a aprobar y definir por la Inspeccién de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacioén de la elevacion de los paramentos, una vez que el material haya fraguado
y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.
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10- REVESTIMIENTOS
10.01- DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacién el Contratista presentara a la aprobacién de la Inspeccién, las muestras de cada una de
las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se mantendran en
obra y serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la recepcién de otras piezas
de su tipo, y seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporacioén a la
obra.

Asimismo, el Contratista preparara, cuando la Inspeccién lo disponga, los planos de muestra que se le soliciten a
fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una
mejor realizacion y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser
colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara
los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario como asi
también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcidn Provisoria de las obras, y
reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto.

Las superficies de terminacién deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

10.02- REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS

Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza y de
primera calidad. Las dimensiones y colores seran las indicadas en la planilla de locales, se colocara hasta altura
de cielorraso, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos;
las dimensiones vy tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se considerara incluido en los precios pactados
tanto la seleccién necesaria a los fines expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas
por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos,
juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan todas
las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccién motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicién hasta la demolicion y
reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicard cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos,
o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién y verticalidad,
con verificacién de prolijos remates.

Sobre el jaharro reforzado se aplicara la mezcla adhesiva de primera marca, mediante llanas dentadas de paso
de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva deberé llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una pasta
sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicaciéon con la llana. La aplicacién se efectuara sobre jaharro
limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste debera estar limpio de liquido
desencofrante.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicion y
presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se
lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza
como del jaharro en el lugar en que la pieza se retiro.

Los revestimientos se dispondran segin se indique en planos y Planilla de Locales o en su defecto con juntas
cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y
porcelanina de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminaran con guardacantos, o se protegeran con angulos “L” en hierro o
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran mediante
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

Se tendréa especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., pues no
se admitirdn azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas iran alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de 15cm
de lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplichndose mediante secadores de goma,
hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o0 apenas
humedecida.
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11- CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
11.01- DISPOSICIONES GENERALES

Contrapisos y Carpetas: En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al
eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacion, se
deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatacién. Se concedera especial atencion a la
clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza.

Los tipos de carpetas y/o de mortero de asiento, responderan a lo propuesto en la Planilla de Mezclas
previamente aprobada.

Solados: Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en la Planilla
de locales. El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos
a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacion uniforme, sin partes
diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccién o de
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las pendientes,
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale oportunamente la
Inspeccion.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo expresa indicacion
en contrario.

En todos los locales, veredas, etc. En los que haya que colocar las correspondientes tapas de cAmaras, en general
éstas se construirdn ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas de las que conforman el solado vy se
colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagle, etc. Con rejillas o tapas que no coincidan
con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con
piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc. En que no esté especificamente indicado, el piso
a colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a su
costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de cada
uno de ellos, y en ninglin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentara a aprobacién de la Inspeccion, las muestras de
cada una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran
de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo cada vez que lleguen
partidas para su incorporacion a la obra. Aparte el Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de
cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los
perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realizacion y resolucion de detalles
constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y
sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando incluso
al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros
adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por
cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivada por las causas antedichas,
alcanzando esta disposicién hasta la demolicidn y reconstruccion de solados si llegara el caso.

11.02- CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL

Seran del espesor indicado en los planos. En todos los casos seran armados. Para ello el contratista efectuara
los calculos correspondientes y presentara a la inspeccion, planos generales y de detalle de la armadura a utilizar.
Una vez obtenida la aprobacion de la misma, podra dar comienzo a las tareas del rubro.

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podran ser de hormigén de cascotes. Previamente
al hormigonado de los mismos se apisonara y mojara el terreno, quitando todo elemento que pudiera atentar con
el comportamiento adecuado a la funcion a que esta destinado.

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera disponer
un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del hormigén.
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11.03- CONTRAPISO SOBRE PLATEA

Se procedera a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigén pobre 1:1/8:4:8 de cal, cemento,
arena y cascotes.

Llevaran juntas de dilatacion segin se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonara y mojara el terreno, erradicando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la funcién a que esta destinado.

En presencia de suelos muy permeables, antes de proceder a la construccidn del contrapiso, se debera disponer
un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua el hormigon.

11.04- CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA

Se procederd a la ejecucion de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigdn pobre 1:1/8:4:8 de cal, cemento,
arenay cascotes con pendiente hacia los desagiies. Sobre este se realizara una carpeta de nivelacion de espesor
variable segun haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se terminara fratazado, quedando
asi preparado para la colocacion del revestimiento.

Llevaran juntas de dilatacién segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

11.05- CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA
Sobre losa se ejecutara contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm.

En losa de cubierta espesor minimo en embudos 5cm.
Pendiente minima 2%.

11.06- CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fragiie se extendera una carpeta con mezcla de cemento:
1:3 de 2cm. De espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez
extendida, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada
convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.
Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucion, se regard, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en dias de alta temperatura.

11.07- CARPETA DE CEMENTO AUTONIVELANTE

En todos aquellos lugares donde sea necesario proceder a la nivelacion de la superficie bajo pisos
alfombrados, vinilicos etc. Hasta diferencias de altura inferiores a 30mm se debera ejecutar una carpeta de
cemento autonivelante de marca reconocida en el mercado, debiéndose respetar para su ejecucion las
instrucciones del fabricante.

11.08- PISO DE MOSAICO GRANITICO
Se asentaran sobre un lecho de mezcla: %:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm.

Los mosaicos a utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacién, en la colocacion, las juntas deberan ser lo mas pequefias posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de mosaico granitico se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo color.
Los mosaicos graniticos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacion.

11.09- PULIDO DE MOSAICOS GRANITICOS
Pulido a la piedra fina

Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) dias por lo menos, se procedera al pulido,
operacion ésta, que se hara a maquina empleando primero carborundum de grano grueso y luego de empastinar
nuevamente, se empleara carborundum de grano fino procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con
abundante agua. Este pulido hard que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resaltos, lo mismo que
los mosaicos queden perfectamente en la forma especificada.

11.10- LUSTRADO A PLOMO

Una vez efectuado el trabajo anterior se procedera a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, luego una Piedra Finay
luego una Piedra Inglesa, pasandose finalmente el tapon mixto de arpillera y plomo embebido en sal de limén
hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada debera lavarse esmeradamente
con agua limpia, sin agregados de ninguna especie, secar con prolijidad y aplicar finalmente una mano de cera
virgen diluida en agua ras.
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11.11- PISO DE BALDOSA PARA AZOTEA CALCAREA 20x20 cm

Se proveera y asentaran sobre un lecho de mezcla: ¥4:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm.

Las baldosas a utilizar serdn de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacién, en la colocacién, las juntas deberan ser lo mas pequefias posibles, una vez
colocado el piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de baldosas calcareas se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo
color.

Los mosaicos calcareos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacion.

Se procedera luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.

Los pisos presentaran una superficie bien pareja, sin resaltos ni depresiones.

11.12- PISO MOSAICO CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida,
de color y medidas uniformes.

Los pisos de placas cerdmicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo
o similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 20 x 20 cm. Y 30x30 cm. El color sera segun se indique
en la planilla de locales, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros
defectos; las dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes. Se considerara incluido en los precios
pactados tanto la seleccion necesaria a los fines expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio
de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas,
artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan todas
las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier
rechazo de la Inspeccion motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y
reconstruccion de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos,
o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion vy verticalidad,
con verificacion de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas dentadas de
paso de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una pasta
sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicaciéon con la llana. La aplicacion se efectuara sobre la
carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigon éste deberé estar limpio de
liquido desencofrante.

Efectuada la aplicacién de la mezcla adhesiva se ejecutard el revestimiento colocando las piezas en posicion y
presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se
lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza
como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retir6.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera calidad.
El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicandose mediante secadores de goma,
hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o0 estopa seca 0 apenas
humedecida.

11.13- ZOCALOS GRANITICOS

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocardn como elemento de
terminacion, zdcalos del mismo material, con mezcla: %:1:4.

Estos deberdn acompafiar en una linea el muro y las juntas de las piezas del piso.

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocaran esmeradamente de modo que las
intersecciones entre piezas sean rectilineas.

Los z6calos a utilizar seran de una misma fabrica y partida de color y medidas uniformes.

11.14- ZOCALOS PARA LOCALES SANITARIOS

Los zé6calos a utilizar seran de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y
medidas uniformes.

Se fijaran con adhesivo plastico marca “KLAUKOL” o equivalente, las juntas se tomaran con pastina o cemento
blanco.

Las superficies revestidas deberan ser planas y uniformes, guardandose la verticalidad y horizontalidad de las
juntas, tanto en los encuentros de los angulos como en las mochetas.

Se tendrd, especial precaucién en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz, canillas etc., a
efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitiran.

11.15- ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO
Se ejecutaran zocalos de cemento alisado de 10cm. De altura, perfectamente nivelado.
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11.16- BALDOSONES DE CEMENTO PISOS DEVEREDAS

En todas las veredas indicadas en planos se utilizaran baldosones de cemento biselados. Estaran constituidas
por 3 capas:

a) La capa superficial tendra 3mm y estara formada por una mezcla de una parte de cemento y dos partes de
arena fina.

b) La intermedia sera una mezcla formada por partes iguales de cemento y arena silicea de grano mediano.

c) La tercera o de asiento estard compuesta por una mezcla de una parte de cemento y cinco de arena silicea
de grano mixto, mediano y grueso.

En lo que respecta a la forma de colocacion, se fijara en planos y Planillas de Locales.

Los mismos seran asentados con mortero segun lo sefialado en el apartado 1 de este Capitulo.

Las juntas serdn tomadas con mortero liquido de la misma composicién que el de la capa superficial de los
baldosones.

Cuando haya que ejecutar recortes, los mismos deberan ser efectuados Unicamente a maquina, reproduciéndose
los biseles en todos los cortes.

En las zonas dentro del predio debera construirse un cordén de contencién en todo el perimetro de estos pisos
en contacto con sectores parquizados o pavimentos. El mismo se ejecutard en hormigén simple de
aproximadamente 0,10 m. de ancho por 0,17 m. de profundidad, alisado en su parte superior, a nivel de piso
terminado. Se lo reforzara con la armadura adecuada en aquellos sectores donde pudieran ser afectados por el
transito vehicular. Tanto la dosificacion del hormigon como las armaduras a colocar en caso de ser necesario
seran propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspeccion.

En las veredas exteriores del predio (publicas) cuando sea necesario rehacer los cordones, estos seran de las
mismas caracteristicas que los originales.

El Contratista debera rever ademas las correspondientes juntas de dilatacion, las que no podran distar entre si
mas de 5 m., como también en todo el perimetro en contacto con paramentos o cordones.

11.17- PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicard con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se
determinen en planos y planillas de locales en todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el
contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de fragle, se extendera una capa de asiento
con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de agua perfectamente nivelada y comprimida.

Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccién la que se alisara
hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el rodillo o la llana
metalica seglin sea su terminacion, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regara en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo cubrira
con arena para mantenerlo humedo, la ubicacion de cortes o juntas de trabajo sera aprobada por la inspeccion.
Cuando se especifique cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de derrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado mecanico
del enlucido de la segunda capa.

Los zécalos para estos pisos seran de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique en la planilla de
locales. Se construirdn con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del
paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccion.
Cuando ese tipo de piso se indique en la Planilla de Locales a aplicar en rampas vehiculares debera tener estrias
transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm de profundidad, separadas
como minimo 7cm entre ejes.

11.18- PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE

Los pisos de goma se colocaran conforme a lo indicado por el fabricante. Estos serdn de marca reconocida y de
primera calidad, de espesor minimo de 4 mm y se fijaran con adhesivos de contacto, debiendo quedar las juntas
invisibles. Una vez colocados se los cilindrard o cargara dé acuerdo a las normas correspondientes para una
impecable colocacion.

El color y tipo de piso respondera a las muestras aprobadas por la Inspeccién.

Los zd4calos seran realizados con goma de mismo color, pero sin estrias, conformando z6calo integral curvo
asentado sobre mezcla aprobada por la Inspeccién con las dimensiones indicadas por la inspeccion.

En rampas se colocara el piso de modo que las estrias resulten transversales a la linea de huella.

Todos los pisos de goma serdn colocados sobre una carpeta de compuesta por una masa niveladora. En todos
los casos el adhesivo a utilizar sera el indicado por el fabricante del piso.

11.19- PISOS DE HORMIGON IMPRESO

El contratista debera ejecutar donde se indique en planos o planillas un solado de hormigdén impreso, con
endurecimiento superficial y color incorporado en su masa. Tanto la impronta a grabar como el color a incorporar
seran a eleccién de la inspeccion.

La carpeta de hormigdn debera tener un espesor promedio de 10cm.

El contratista deberd presentar muestras de los pisos antes de comenzar los trabajos.

Planos de los pisos con indicaciones de los pafios a ejecutar, juntas de dilatacion y detalle de los bordes, como
asi también la técnica y marca de materiales a utilizar.

11.20- UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los
mismos materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El pulido
tendrd las mismas caracteristicas que el solado adyacente.
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11.21- SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocara una solia de material
y caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidira con el ancho del marco y penetrara bajo
este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidira con el ancho del muro o tabique
medido a la altura del zécalo.

11.22- CORDON DE H°A°

A efectos de una correcta terminacion y con el fin de resguardar los bordes de los solados exteriores se ejecutaran
cordon de HPA° de 7x15cm. Con 2g6mm.

11.23- JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberé ejecutar el Contratista, estén o no indicadas en
los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccion a
los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccion como asi
también a través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicacion
de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones
gue al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

- Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este
caso polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

12- CIELORRASOS
12.01- DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos cualquiera
sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles. Planilla de Locales o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos que
acrediten antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolveran mediante una bufia de 1,5 cm.

12.02- APLICADOS

YESO APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicara a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuandose finalmente
un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos sélidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso sera completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco
uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas una
moldura recta de 3x3cm.

12.03- CIELORRASO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA.

Se aplicard a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectudndose finalmente
un enlucido con la siguiente mezcla una parte de cal grasa y dos partes de arena fina: (1:2) de aproximadamente
4mm de espesor.

Previa a la ejecucion del cielorraso se colocaran ganchos solidos de hierro para fijar artefactos.

El cielorraso ser completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco uniforme,
sin alabeos o depresiones.

Llevaran en todo su perimetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3cm x 3cm.

12.04- SUSPENDIDOS

YESO SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA).

El armazon estara conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada 70cm. A ejes, debajo
de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de 25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras superponiéndose en los
extremos 5cm.entre si.

Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los
locales.

« hasta 2m 1 tabla de 1"x4”.
« de2a3m 1 tabla de 1"x6”.
« de3adm 2 tablas de 1"x4” apareadas.
« dedabm 2 tablas de 1”x5” apareadas.
« de5abm 2 tablas de 1"x6” apareadas.
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En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de 5cm. De espesor
distanciados entre si 80cm.

En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de pino Parana de 1"x2” cada 1,50m. A fin de evitar que las
viguetas sufran deformaciones.

e TERMINACION DE YESO: Azotado de cemento: 1:4.
Revoque grueso a la cal: 1:4.
Enlucido de yeso.

12.05- A LA CAL SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA)

El armazon estara conformado por viguetas con tablas de Pino Parana separadas cada 70cm. A ejes, debajo
de estas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana de 25x38mm cada 25cm.

En estos iran clavadas las planchas de metal desplegado, se colocaran enteras superponiéndose en los
extremos 5cm.entre si.

Las viguetas tendran las siguientes dimensiones y caracteristicas de acuerdo a las luces menores de los
locales.

+ hasta 2m 1 tabla de 1"x4”.
« de2a3m 1 tabla de 1"x6”.
« de3adm 2 tablas de 1"x4” apareadas.
« dedabm 2 tablas de 1”x5” apareadas.
« de5abm 2 tablas de 1"x6” apareadas.

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separaran por medio de tacos de 5cm. De espesor
distanciados entre si 80cm.

En la parte superior de las vigas se clavaran tablas de pino Parana de 1”x2” cada 1,50m. a fin de evitar que las
viguetas sufran deformaciones.

e TERMINACION A LA CAL: Azotado de cemento: 1:4.
Revoque grueso a la cal: 1:4.
Enlucido a la cal fina: 1/8:1:3.

12.06- CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA " x 4”

Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de '2"x4”, bajo estructura
independiente de madera. Las molduras perimetrales seran las especificadas en los planos respectivos.

12.07- CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA 2" x 6”

Se ejecutara cielorraso de madera machihembrado de Pino Parana Nacional de 2"x6”, bajo estructura
independiente de madera. Las molduras perimetrales seran las especificadas en los planos respectivos.

12.08- CIELORRASO TERMOACUSTICO SUSPENDIDO CON PERFILERIA METALICA TIPO SPANACUSTIC

La ejecucidn del cielorraso sera suspendido, tipo "SPANACUSTIC", compuesto por placas de fibras de vidrio y
folio de PVC blanco de 610x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio "T" y "L" de 30mm por
lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen
la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

12.09- CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano
de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de todos los
cielorrasos de placas de yeso de Durlock.
Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen
la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Placas macizas de roca de yeso hidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras,
espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

e Para los locales himedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente.

Idem anterior, espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mmy 70 mm. Elementos de anclaje
galvanizados.

12.10- REPOSICION DE CIELORRASO. (POR DURLOCK)

Se procedera a reconstruir el cielorraso, previo retiro y picado del existente por un cielorraso suspendido tipo
“Durlock” compuesto por placas de roca de yeso de 1,00x2,40 m, por 10mm. De espesor bajo estructura metélica
o0 madera de acuerdo a especificaciones del fabricante.
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12.11- REPARACION CIELORRASO EXISTENTE

Se procedera a picar el cielorraso en una superficie mayor a la afectada para luego encarar la reparacion con
material y terminacion idem existente, incluida la pintura.

Se verificara la correcta terminacion en empalmes, donde no se aceptardn encimes, alabeos, resaltos o
depresiones al igual que la totalidad de las aristas, esquinas, respetando las molduras originales las que
presentaran un prolijo aspecto rectilineo.

12.12- CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERIA METALICA

Se proveera y colocara cielorraso independiente de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos, trans porte,
mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion de todos
los cielorrasos de placas de yeso de Durlock o equivalente.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen
la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.

Para los locales himedos se usara placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem anterior,
espesor 9.5 mm.

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mmy 70 mm. Elementos de anclaje
galvanizados.

12.13- PANELES DESMONTABLES TERMOACUSTICO IGNIFUGO SUSPENDIDO CON ESTRUCTURA DE
PERFILERIA METALICA

En los locales segun planilla de locales el cielorraso sera suspendido, compuesto por placas ignifugas de fibras
de vidrio y folio de PVC blanco de 610 x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio "T"y "L" de
30mm. Por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen
la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

13- CARPINTERIAS

13.01- DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccién le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los detalles
necesarios, previo a su ejecucion.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.
Las obras del rubro comprenden tanto la preparacién en taller de los elementos de carpinterias nuevas que
figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las
reparaciones o reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no funcionen
correctamente a juicio de la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los
elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios para
la terminacién adecuada de los trabajos.

El Contratista debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el perfecto
cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verificacién
de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de
alburas o samagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta, las
piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas o que
presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren deformadas o
disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas seran desechadas.

Las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida,
a base de urea formaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparacion de la cola y su técnica de aplicacion,
se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se hubiera
empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. Los
herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion de
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitaria a los efectos de
salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se tomase esta
precaucion.
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Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, sistema,
duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos y responderéan al
especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

a. Muestras

El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelaciéon, muestras de
placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocacién como patrén para la recepcién de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.

Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones
correspondientes.

b. Perfileria de hierro

Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas, las
superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de
defectos de cualquier indole, su calibre se determinara de comudn acuerdo entre la propuesta del Contratista y la
Inspeccién de Obra.

No se permitira el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de perfiles
doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificard escrupulosamente su limpieza y estado
perfectamente plano.

No se permitiran soldaduras autégenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente soldaduras
de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de calidad superior
a la chapa y/o perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado formando
soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. A fin de que penetre el material de aporte.

Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a piedra
esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.

En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccién indique, se aplicara una aislacion
anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales percusiones
y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los locales.

El tratamiento a emplear a tales fines consistird en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena por
partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestion.

Para su aplicacion deberd emplearse el procedimiento de proyeccidn sobre las partes a proteger o a la circulacion
de una corriente de asfalto en caliente 0 emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista debera someter a
la Inspeccidn para obtener su aprobacion.

Previa autorizacion por parte de la Inspeccion se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura
anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por
la Inspeccidn las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucién de las estructuras.

c. Perfileria de aluminio

La aleacién del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas en vigor
segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin poros
ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605, equivalente a
norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de Kaiser.

La composicién quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:
Silicio 0,2-0,6%

Magnesio 0,45-0,90%

Hierro maximo 0,35%

Cobre méximo 0,10%

Zinc méaximo 0,10%

Titanio maximo 0,10%

Aluminio diferencia
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Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacién de gases a
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio sera del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para plegar en
frio a 90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos casos
en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Ultima debera estar
recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura bituminosa, para evitar
los efectos del par galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicion del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, debera ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccion determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el
Contratista aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin
que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara una prueba en taller,
en presencia de la Inspeccion, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor proteccion y mas
facil desfoliado posterior.

d. Muestras

El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacion de la Inspeccion antes que deba iniciarse
la construccién en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos, un muestrario completo que
contendra los siguientes elementos:

a Chapa de hierro doblada y perfilaria de la conformacion y tipo que se utilizaran en la composicion de la
carpinteria a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y demas
elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros angulos,
planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacién, etc.

¢ Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.
d Idem para la perfileria de aluminio.
€) Idem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerard incluido en el precio de ejecucion de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servira de referencia para la
apreciacion y recepcion por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

13.02- CARPINTERIAS METALICAS -HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en los planos
generales y en las planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones.

Todos los marcos metalicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure
soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente los
agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan
ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial semimate.
Tanto la perfileria como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5 mm, debiendo el
Contratista suministrar tales elementos de acuerdo a lo sefialado en el punto 2.3. De éste Capitulo, a fin de
merecer su aprobacion por parte de la Inspeccion.

En cuanto a la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6 y Aluar o equivalentes,
la misma ser& construida con perfileria de extrusién de aluminio, que respondan a las dimensiones y modulacion
indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la
misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafios de abrir cuando estan
cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en que
fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de hierro
tubulares dimensionados de acuerdo a célculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes, que
formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una camara de
descompresion interior, que permita la evacuacion al exterior —por medio de valvulas-, de las eventuales
filtraciones de agua.

Los pafos fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abrir,
previéndose también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.
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13.03- MALLA DE PROTECCION METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL
Compuesta por malla de metal desplegado industrial tipo EXPAN-METAL o equivalente, cddigo 530-30, peso
7kg/m2, soldada a marco de perfiles “L” de 25,4x25,4x3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1"x1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por lado
y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.
La separacion de la malla con el muro no superara los 5cm.

13.04- MALLA DE PROTECCION ALAMBRE ARTISTICO

Compuesta por malla de alambre artistico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro “L” y
“T” de 25,4 x 3,2mm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.
La separacion de la malla con el muro no superara los 5cm.

13.05- REJA DE PROTECCION
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.

Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de @12mm, separacion cada 12cm.

Travesafios con panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separacion cada 50cm.

Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocaran no menos de tres (3) por
lado y se amuraran al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.

La separacion de la reja con el muro no superara los 5¢cm.

13.06- ESCALERA MARINERA (para acceso a terraza)

Tendra un ancho de 50cm, con guarda hombre y estara formada por escalones de hierro redondo de @16mm
de diametro cada 30cm.

Llevaran planchuelas de 38,1x 6,35mm con grampas de fijacion al muro cada tres escalones.
Se computara en forma global, el precio unitario estipulado contempla la pintura y demas terminaciones.

CARPINTERIA DE MADERA
13.07- CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisién, ajuste y colocacion
de carpinteria de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado superficial, incluso
herrajes y accesorios.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y serdn de MDF preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes
especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los
trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccion devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en poder
del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que los
mismos.

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.

Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados en
los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.

Picaportes: Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario con las Hojas
Técnicas el criterio a aplicar para las mismas sera:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de  seguridad.
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.
Estas chapas seran de acero inoxidable semimate AlISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccién o
indicados en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-200
(uno (1) por hoja) o similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo en cuenta
dimensiones y peso de las puertas. Para la colocacion debera seguirse las instrucciones del fabricante.
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Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacién y ajuste de todas las carpinterias de madera provistas.
Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el perfecto cierre de
los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los
elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

14- VIDRIOS Y ESPEJOS
14.01- DISPOSICIONES GENERALES

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacandose muy
especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud prescripta,
debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion de medidas en obra.

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo.

Las dimensiones frontales seran requeridas por las carpinterias y no deferirdn en mas de 1mm, en exceso o
defecto.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, rayaduras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.

El Contratista presentara muestras, las cuales la Inspeccion tomara como modelo para rechazar cualquier
vidrio 0 espejo que no se ajuste a las mismas.

14.02-TRANSPARENTES 3+3 MM/ 5+5 MM laminado de seguridad

La colocacion de los vidrios deberé ejecutarse, por personal capacitado, poniéndose especial cuidado en el retiro
de los contra vidrios y en su colocacidn, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio
dejado en la carpinteria, a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la
misma.

Estaran integrados por dos vidrios de 3+3 mm y de 5+5 mm, con la interposicién de dos particulas de resina
vinilica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 10 mm de espesor, incoloro,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccién de Obra o especificacién en las planillas de carpinterias.

El contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de ensayos de transmision de la
radiacidn solar resistencia climatica y a variaciones de temperatura, asi como el por ciento de transmision luminica
en funcién del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Los vidrios componentes deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

14.03- VIDRIOS TRANSPARENTES/ TRANSLUCIDOS
Serén tipo float, de 4 mm de espesor segun, lo indiquen las planillas de locales y de carpinteria.

El Contratista deberd proveer una garantia cubriendo la reposicién de todo vidrio de los enunciados
precedentemente que se dafiard o destruyese por defectos imputables a su fabricacion o colocacion, hasta la
Recepcién Definitiva de la Obra. Igual plazo de garantia cubrira la estanqueidad de colocacién de los vidrios en
contacto con la intemperie, debiendo el Contratista solucionar en ese lapso toda filtracion de agua o aire hacia el
interior que ocurriese.

14.04- SELLADORES

Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, producida entre
los burletes y vidrios en carpinteria de aluminio y perfil metalico y vidrio en carpinterias metalicas, contornearan
el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias.

Para el sellado se deberd emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V.

Para su aplicaciéon se deberan seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo utilizarse
marca Dow Corning o equivalente.

14.05- ESPEJOS

En sanitarios se proveera de espejos, seran elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta calidad
aplicados por proceso de depoésito electrostatico en lineas automaticas de plateo, con capa de proteccion de
pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias quimicas. Dimensiones segun
planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobacién de la Inspeccion, espesor 6 mm.

Colocacién de espejos

En cuanto a la colocacién de espejos el Contratista tendra en cuentas que detras de ellos deberé colocar placas
de ceramica esmaltada, los cantos seran perfectamente pulidos, se fijaran mediante grapas de acero inoxidable
atornilladas a la pared.

14.06- POLICARBONATOS

En los lugares indicados en los planos, planillas de locales y/o planillas de carpinterias, se colocara este
material, las planchas deberan ser del tipo compacto, de marca reconocida en plaza.

El policarbonato podra ser transparente, espejado o con color incorporado, segun se indique en los
documentos sefialados.
La colocacion de los mismos responderd a las instrucciones del fabricante.
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15- PINTURAS

15.01- DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutard los trabajos especificados en este capitulo
interpretando que los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecuciéon completa del
acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e interiores, estructuras
visibles, cielorrasos, carpinterias, etc.), preparando las superficies a pintar de forma que el resultado final, en
todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspeccion, segun el tipo correspondiente, aunque
éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspeccién lo indique, el Contratista aplicara
tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse en
forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitir4 el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Inspeccién, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se determinaran
en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la dltima mano después de
que todos los gremios que entren en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspeccion.

Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras,
etc., el Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados por la
Inspeccién quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacion.
El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion previa
a la Inspeccién de la aplicaciéon de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para el rechazo de lo realizado.
En los casos en que se indigue nimero de manos a aplicar sera considerado a titulo ilustrativo. El Contratista
deberé aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspeccion.

No se admitird luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros
elementos 6 materiales, tales como vidrios, herrajes, etc.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los agentes
climaticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

15.02- PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al latex, se procedera de la
siguiente forma:

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicara una mano de fijador al agua diluido segin
corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.

b) Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspeccion.

La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucién segun
sea la absorcion de la superficie.

El rendimiento de la pintura no serd mayor de 8 m2 por litro y por mano.

15.03- PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacién, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2) manos de latex p/
cielorrasos.

Pintura a base de una emulsién de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca reconocida en
plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima
cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serdn de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

15.04- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES
Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente forma:
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a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado.

b) Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcidn necesaria para que una vez seco,
guede mate.

c) Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccion, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

15.05- PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES
Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcidn necesaria para que una vez seco, quede
mate.

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfaccion de la Inspeccién, dos como
minimo, de pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y
mano.

15.06- PINTURA SOBRE HORMIGON ARMADO AL A VISTA
Todas las superficies de H° A°a la vista seran tratadas del siguiente modo:

Picado y cepillado: Se picara todo lugar que presente grietas o desprendimientos, cepillando con cepillo de acero
todas las superficies involucradas.

Aplicacién de desoxidante convertidor de 6xido, en todas las partes de armadura que queden visibles.

Rellenado de huecos e imperfecciones: se efectuara con mortero de cemento y arena dosificacién 1:3 adicionando
al agua de amasado mejorador de adhesién. La superficie resultante se emparejara con una esponja hiumeda
hasta disimular totalmente la reparacion.

Limpieza de todas las superficies visibles de H°A° con cepillo de cerda dura.
Aplicacién de las manos de latex acrilico (100%) en forma y cantidad que establezca el fabricante de la misma.

Las superficies resultantes deberan quedar homogéneas tanto en color como en textura.

15.07- PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metdlicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:

a) Desengrasado de las superficies metalicas, se procedera a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasion metdlica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).

b) Arenado a presidn, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.

c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas de
polvo.

d) Aplicacion, inmediatamente a la conclusion de c¢), de una mano de imprimacioén vinilica (wash-primer) bi —
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y acido fosférico.

e) Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de biéxido de titanio, de
color a eleccion de la Inspeccidn. Se realizard a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el diluyente
especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no seré inferior a 20 micras.

f) Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Ultima mano se dara cuando toda la
estructura haya recibido todas las manos precedentes.

15.08- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exterior es, satinado
en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccién, empleando el siguiente procedimiento:

a) Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antiéxido de fabrica.

b) Remocion de 6xido, si lo hubiere, mediante solucién desoxidante, abrasion mecénica, cepillado profundo, etc.
c) Aplicacion de fondo antiéxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

d) Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.

e) Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.

f) Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

g) Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte
sintético como minimo.
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15.09- ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para pintar,
se procederd a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion,
conforme al siguiente procedimiento:

a) Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante aguarras
mineral u otro disolvente.

b) Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.
c) Aplicar una mano de fondo sintético blanco.

d) Enduir con espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de
aplicada la dltima.

e) Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

f) Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las otras
dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspeccion, luego de estudiar
las muestras preparadas por el Contratista.

16- INSTALACION ELECTRICA

16.01- DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provisién de materiales y mano de obra especializada, y tareas que
sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacién de las obras de acuerdo asu fin,y en
forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion provisional. Las
modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucién deberan ser
ejecutadas segun orden de inspeccidn de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su
indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado
a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizard por el buen funcionamiento de la instalacién durante el plazo de
garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las deficiencias de la instalacién.

16.02- NORMAS Y REGLAMENTOS

La instalacion se adecuara a la reglamentacién para la ejecucién de la Asociacion Electrétecnica Argentina y
debera cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacion de Electricidad, para lo cual el Contratista
tendrd a su cargo la realizacion de los planos y célculos de nivel de iluminacién necesarios, los entregara para su
aprobacion a la Inspeccion de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexion
y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en consecuencia
responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la
Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante
la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas en un
protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccidn previo a la ejecucion de los trabajos,
siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a las
autoridades, se entregara con antelacién para su aprobacién y observaciones, tres juegos de copias en escala
1:100 a la inspeccion.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con puerta y
llave.

c) Inspeccion de tablero de acuerdo a pliegos y planos.
d) Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.
e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacidn y tableros a maxima carga.

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.

16.03- MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los materiales el
Contratista debera presentar muestras y/o folletos para su aprobacién, ante la Inspeccién de Obra, antes de ser
colocados.

1. LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:

¢ De alimentacion: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los bornes
de entrada del medidor de energia.
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e Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de los
equipos de proteccién y maniobra del tablero principal.

e Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del siguiente.

e De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del ultimo tablero con los puntos de conexion de los
aparatos de consumo.
2. TABLEROS

Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexion, comando,
medicién, proteccién, alarma y sefializacién con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.

De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:

Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas seccionales o
de circuitos.

Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales o
de circuitos.

El tablero principal deber& ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de f4cil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares hiimedos o en intemperie u otros tipos
de ambientes, se deberan tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero debera
haber un espacio libre para facilitar la realizacion de trabajos y operaciones.

Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio libre
de 1 metro.

El local donde se instale el tablero, no deberéa ser usado para el almacenamiento de ningdn tipo de
combustible, ni de ningun otro material de facil inflamabilidad.

Las partes constructivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales plasticos que tengan, ademas de
rigidez mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de
proteccién minimo sera IP 41, segin Normas IRAM 2444.

Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspeccién buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y proteccidn, no debiendo interponerse obstaculos que dificulten
su libre acceso.

Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacion (monofasica o trifasica), y corriente
de cortocircuito maxima de célculo.

3. CONDUCTORES

Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:

a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182

b) Instalacion fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261y 2262.
c) Instalacién cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262

d) Instalacién aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y cableado
a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.

Los cables que se utilicen en locales hiumedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para soportar
los riesgos propios del local

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos de la
condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante y en
caso de ser metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.

Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las juntas
y soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.

Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.

Conductor de proteccion:

La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de Proteccion)
de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerd la instalacion, y cuya seccién
minima sera establecida por la siguiente formula:

lccx t

K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccion.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.

El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendra una seccion menor a 2,5mm2. El conductor estara
conectado directamente a la toma de tierra segun Normas IRAM.
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Cdadigo de colores:

Los conductores y barras conductoras se identificardn segun Normas IRAM, con el siguiente codigo de colores:

Conductor de Proteccién: verde — amatrillo.

Fase R: color castafio.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Neutro: color celeste.

3.1 SECCIONES MINIMAS DE LOS CONDUCTORES

Se respetaran las siguientes secciones minimas:

Lineas principales: 4 mm2.

Lineas seccionales: 2,5mm2.

Lineas de circuitos para usos generales: 1,5mm2.

Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mmz2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2.
3.2 RESISTENCIA DEBIPOLARES

Se efectuaran las siguientes mediciones:

1) Entre conductores de fase.

2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.

3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.

3.3 VALOR MINIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES

El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tensién por cada tramo de instalacién de
100 m o fraccién.

En ningln caso la resistencia de bipolares podré ser inferior a 220 K ohm.
3.4 PUESTA A TIERRA:

El neutro de la instalacion sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o similar,
directamente hincado en el terreno natural en perforacién hecha a tal efecto, hasta la napa de agua, encamisada.
Segun calculo cumpliendo con las normas.

4. INTERRUPTORES:
4.1 INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA

La utilizacion de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccion contra
contactos directos.

La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la
proteccién complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccion contra contactos directos. Estos
interruptores diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

4.2 INTERRUPTORES DE EFECTOS

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos, no
dependa de la velocidad de accionamiento del operador.

El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacién, etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente.

En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los de las
fases e interrumpira con posterioridad a estos.

Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirdn con las Normas
IRAM 2122,

4.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS

Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra y
proteccién que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y polos
en forma simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacién contra sobrecargas y cortocircuitos.

En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccion indicada anteriormente, debera
utilizarse un dispositivo de proteccidn que interrumpa el circuito de alimentacién cuando esté ausente la tension
de una fase.

Se recomienda esta proteccion también para motores de menor potencia.
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5. ARTEFACTOS:

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para la
posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos
fluorescentes.

16.04- BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

. Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos quede
a 2cm de profundidad.
o Las cafierias (& minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado IRAM-

IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con conectores roscados
galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado que no disminuyan su seccién interna asegurando
la proteccion mecanica de los conductores. Se asegurardn cada metro con clavos de gancho, en tramos
horizontales sin derivacién debera colocarse como minimo una caja cada 12m.

. Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

. Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las
mismas, salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

- Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

. Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran
cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

o Cada circuito tendrd un méximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

. Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

. La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizardn conforme al
reglamento de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por canalizacion.
. Los conductores cumplirdn con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1 del
reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

. Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se
mantendran los siguientes colores de aislamiento:

o Fase R: color marron

o Fase S: color negro

o Fase T: color rojo

o Neutro: color celeste

o Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)

Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccion 771.12.3.6 “Cdédigo de colores”.

Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes tapas
plasticas. Los tomas corrientes serdn de 2x10A+T construidos segun IRAM 2071 y deberan llevar pantall a de
proteccion a la insercién de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto por IEC 60884-1).

. Cafierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO
a la intemperie. Las cafierias exteriores seran de hierro negro semipesado de diametro indicado en planos, y se
colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel
de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo
“C” JOVER o equivalente, en H°G°. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion
de los cafos. Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccion de
la Inspeccion de Obra.

16.05- ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones.

Luminaria tipo plafon para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa de hierro esmaltado
en color blanco niveo, con louver desmontable metdlicos esmaltado en blanco niveo. Equipo armado completo,
con balasto electrénico, z6calo de seguridad por rotacidn, cableado aislado en P.V.C y bornera tripolar con puesta
a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36 W

lluminacién de emergencia:

En los recorridos de evacuacion (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales de riesgos
especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), debera existir un sistema de iluminacion de emergencia de baja
tensién y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se accione el sistema de iluminacion. Las luminarias
de emergencia, deberan ser del tipo autbnomo, de 20 W y 4 horas de autonomia como minimo segun detalle en
planos a adjuntar.

16.06- SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SALAS DE MAQUINAS

Se cumplira lo establecido en el reglamento para la ejecucién de instalaciones eléctricas en inmuebles, de lineas
aéreas, subterraneas de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, los materiales equipos y aparatos eléctricos
gue se utilicen estaran claramente identificados con la certificacion del instalador matriculado, dejando expresa
constancia de corresponder a los estudios técnicos.

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberan cumplir con las prescripciones necesarias
para evitar riesgos a personas o cosas.
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Toda estructura metdlica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberan ser conectadas
eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la indicada en la
reglamentacion de electrotecnia vigente.

Se considerara como tension de seguridad 12 volt.

Los trabajos, deberan ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo Colegio
Profesional y autoridades de competencia.

Las salas de maquinas y/o tableros de electricidad, deberan estar libres de objetos almacenados que no sean
propios del lugar, ain en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y pintados sus
elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM.

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirdn con las normas técnicas
correspondientes y aprobadas.

- NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucidn de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA
) Normas IRAM.

El Contratista debera ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la aprobacion
del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos deberan
presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacién u observacion introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada a la
Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales, el
Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser conformados por
la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que se introdujera al proyecto, sea cual fuere la
causa de la modificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, acompafando
para su aprobacion por la Inspeccién cuatro copias heliogréaficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliogréaficas de
los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién serdn devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacion por la
Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a la
Recepcién Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexion
y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagies cloacales y
pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estardn a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucioén de las obras
seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o calidad de
tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

17 -INSTALACION SANITARIA

17.01- DISPOSICIONES GENERALES

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de provisién
e instalacion de agua fria, agua caliente, desagiies cloacales y desagles pluviales, con sus artefactos y
accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacion. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos
de apoyo y/o sostén de cafierias y la mas acabada terminacion en revestimientos y aislaciones de caferias,
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalacién.

Todo trabajo (previsto 0 no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible ejecucion
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el Contratista a su cargo.

El contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo con
sus correspondientes sistemas de impulsion. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y planillas.

Los desaglies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las caAmaras de inspeccion existentes.
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17.02- NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a- Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Publicas de la Pcia. de Bs.As.
b- Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.
c- Normas IRAM.

El Contratista deberd ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la aprobacion
del Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos deberan
presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.

Cualquier modificacion u observacion introducida por esa Reparticiéon a estos planos debera ser comunicada a la
Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales, el
Contratista entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser conformados por
la Inspeccion de Obra.

Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere la
causa de la modificacién, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, acompafiando
para su aprobacion por la Inspeccion cuatro copias heliograficas.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccién los originales en tela y copias heliograficas de
los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacién por la
Reparticion de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccién previo a la
Recepcién Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliograficas de los mismos.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la conexion
y habilitacién de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desagties cloacales y
pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las obras
seran por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucién de la cantidad o calidad de
tales trabajos. Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

17.03- MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de éptima
calidad, libres de todo defecto de fabricaciéon y de clase expresamente aprobado por Ay SA y/o por el I.N.T.I
(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en el
pais y garantizada provisidon o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en
la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento
posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacién de agua fria y caliente, polipropileno. Los
desagiies cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente sobre
terreno natural se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

17.04- CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.

e Seran de mamposteria u hormigdn armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras interiores
se terminaran con un alisado de cemento puro a cuchardn, Se asentaran sobre una base hormigén de cascotes
de 0,20m de esp.

¢ Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y luego marco
y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.

¢ Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagles abiertas seran de hierro fundido, con su
marco correspondiente.

¢ La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
¢ La fijacién se hara con tornillos de igual material.

e Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco, fijado a este
con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.

¢ Las bocas de desaglie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo, con la
terminacion superior de igual material que el del solado.

¢ La tapa de la camara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de hierro L
de igual espesor.
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17.05- ARTEFACTOS

El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.

o Se proveera de tanque de reserva, de capacidad litros. Necesarios segln calculos para sanitarios y cocina.

o La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccion la aclaracion
y aprobacion.

o Los inodoros seran del tipo pedestal, tipo de marca reconocida en plaza o en todo caso a determinar por la
inspeccidn, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. La provision de agua de los mismos
serd a través vélvula automatica. Llevando asientos de material plastico.

o En los bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de de marca reconocida en plaza, llevara
griferia tipo automética o similar de primera marca.

o La mesada de la cocina sera de granito gris mara de 2 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro doble
“T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Constara de zé6calo del mismo material de 5 cm de altura. Llevara una pileta
de acero inoxidable de tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se debera prever en estos casos para la provision y
colocacién de muebles bajo mesadas, los cuales se asentaran sobre una banquina de H° pobre.

o En las salas se proveeran piletones de policarbonato de colgar de 40 x 50 x 27cm .Con canillas para pileta
de pared de primera marca.

o Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con sellador
elastico, transparente.

o Se dejara prevista la instalacion correspondiente para la instalacion de un termotanque de a de terminar su
capacidad segun los requerimientos en la cocina.

18- INSTALACION CONTRA INCENDIO

18.01- DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo se refiere a la instalacién de extincion de incendios a realizarse, de acuerdo a las siguientes
especificaciones. Comprende la instalacion de matafuegos.

18.02- NORMAS Y REGLAMENTOS:

Rigen para la instalacion el Reglamento de Bomberos de la Policia Federal, el Cédigo de Edificacion de la
Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Reparticién Provincial y/o Municipal correspondiente.

Policia de la Prov. De Bs. Asy Ay SA.
Completamiento del Proyecto, calculos y planos:

El Contratista debera realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al articulo 1.2 del capitulo de
instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS
PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podréa preparar la documentacion ejecutiva y
los planos reglamentarios, con sus calculos pertinentes, en tela, para ser presentados para su aprobacion ante la
Inspeccion, luego gestionard los permisos que se requieran ante la reparticion correspondiente.

Asimismo, el Contratista confeccionard los croquis o planos de modificacién que se le ordenen con sus
correspondientes copias, las que, de conformidad con la Inspeccion, servirdn para la confeccion del plano
Conforme a obra, que presentara oportunamente, previo a la Recepcion Provisoria de la Obra.

El Contratista conservara en obra, toda la documentacion necesaria, aprobadas o duplicado, para facilitar el
debido control e inspeccion de los trabajos que se ejecuten. Ademas, sobre una copia del plano aprobado marcara
con colores convencionales las partes de la instalacion que van siendo ejecutadas y aprobadas.

18.03- TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES:

Seran por cuenta del Contratista, los tramites y la gestién de los permisos que sean necesarios para la conexion
y habilitacion de las instalaciones ante la Reparticion Provincial correspondiente, siendo por su cuenta los gastos,
tasas y sellados que tales trdmites irroguen.

El Contratista debera presentar plano ante la Direccion de Bomberos de la localidad y/o de la Reparticion
Provincial y/o Municipal Policia de la Prov. De Bs. As y Ay SA. correspondiente para su aprobacion.

18.04- CATALOGOS Y MUESTRAS:

El Contratista presentara previo al acopio, catalogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, que prevea
utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo “DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este
Pliego.
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18.05- MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS:

Los materiales y el equipamiento a emplear deberadn ser de primera calidad y aprobados por la Inspeccion
previamente a su acopio en obra y a su instalacién. Las caracteristicas y tipos de los materiales estaran de
acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y Reglamentaciones vigentes a los
planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad.

18.06- MATAFUEGOS:

Se colocaran los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m? de superficie
cubierta como minimo, en funcién del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.

La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m.

Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes.

Se colocaran sobre chapas balizas y soportaran de la pared con grapas fijadas por medio de tacos de PVC y
tornillos galvanizados. Las chapas balizas seran de material de alto impacto de 0.7 mm de espesor y lle varan en
sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde seran fijados a la pared con los elementos adecuados.
Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg.

18.07- BALDES DE AGUA Y/O ARENA:

Seran de chapa DD VWG N° 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho iran colocados en forma practica
para su manejo y estaran pintados con dos manos de liquido convertidor de 6xido y luego dos manos de esmalte
sintético color bermellén.

Llevaran en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco.

Se colocaran sobre chapas balizas de igual manera que los matafuegos.

18.08- PLAZO DE OBRA:

El Contratista utilizara toda la mano de obra necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo adecuado,
conforme al plan de obras que se apruebe.

19- INSTALACION DE GAS

19.01- DISPOSICIONES GENERALES

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas en los
planos que sirven de base a la licitacion, incluso la provisidn y colocacion de cafierias, piezas, accesorios,
artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminacion de las obras.

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavacion, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba en obra y
cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta terminacion de
las obras contratadas alin cuando ello no estuviese explicitamente especificado.

El Contratista deberda prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos
trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean
necesarios para su correcta terminacién o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o maximo
rendimiento.

Ademas de los gastos de ejecucion, provisién y montaje que insuman estas instalaciones correran por cuenta del
Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y demas
erogaciones.

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucién para el
correcto y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del Contratista a su cargo.

19.02- NORMAS Y REGLAMENTOS

Para la ejecucion de las instalaciones de gas regirdn las especificaciones de este pliego, las establecidas en
“DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE
GAS” y toda otra reglamentacion vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de
Regulacién del Gas (ENARGAS), en el Cddigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y en las
disposiciones municipales que correspondan.

Solo podran ejecutar la construccién de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1° categoria

matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se licitan. Asimismo,

deberan haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y encontrarse en pleno ejercicio,

con matricula y demas requerimientos al dia.

En todos los casos asumira la responsabilidad de la ejecucion de las obras un constructor matriculado quien
intervendra como representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad
absoluta del Contratista.
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19.03- COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacidn, los planos del proyecto definitivo.

El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccidn los originales en tela y copias heliograficas de
los planos Conforme a Obra.

Una vez aprobados por la Inspeccion, el Contratista debera ejecutar los planos reglamentarios que debera
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico
habilitado.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregara a la Inspeccion previo a la
recepcioén provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa Prestataria del
Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspeccion Final aprobado.

19.04- TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

Estaran a cargo del Contratista todos los tramites y gestion de permisos que sean necesarios para la conexién y
habilitacion de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del servicio, asi como
los gastos que demande la presentaciéon de planos e inspecciones, derechos por pago del solicitud de gas,
medidores, y todos los originados en gestiones de practica ante la Empresa Prestataria del servicio.

19.05- ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

El Contratista solicitar4 de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalacion descubiertay final
ademas del correspondiente pedido de habilitacion, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las pruebas
gue estime conveniente la Inspeccién, de hermeticidad, obstruccién y ventilacién.

La realizacion y aprobacion de pruebas de las instalaciones no eximiran al Contratista de su responsabilidad por
defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea
durante el periodo de construccion o hasta la Recepcion Definitiva tanto si las deficiencias fueran ocasionadas
por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones o mano de obra defectuosa. La responsabilidad
del Contratista no se limitard en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalacion demandar4,
sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion,
fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximira a la
empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultanea antes de la
Recepcidn Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos
necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la Inspeccion.

El trabajo se entregara en las condiciones exigidas para la Inspeccién Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Reparticion.

19.06- MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por METRO
GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las
necesidades de la obra. Asimismo, serd rechazado por la Inspeccion, todo material o artefacto que no estuviera
en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos.

19.07- CANERIAS

Las cafierias seran de hierro negro con revestimiento epoxi roscadas.

Responderan integramente a la Norma IRAM 2502.

Los accesorios seran del tipo de borde reforzado y responderan a la Norma IRAM 2548.

El trazado y diametros interiores estaran de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.

Debera tenerse en cuenta principalmente en la colocacion de cafierias que:

a Todos los desvios de cafierias, se haran por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningun caso
curvaturas de fragua.

b) Las uniones de los cafios con las piezas se ejecutaran a rosca con un minimo tallado de 10 filetes.

¢ Las caferias que van bajo tierra seran colocadas a una profundidad minima de 0,30mts. sobre una cama de
arena. Una vez tendida la cafieria se colocard una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por Gltimo se
recubrira con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.

19.08- LLAVE DE PASO Y GRIFO

Deberan ser de optima calidad. Tendran cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estard asegurada
con una empaqguetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en los grifos tener un
resorte para tensién del cono.

Deberan venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
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19.09- VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilacion, esta tendra las siguientes cualidades:

. Resistencia mecanica suficiente
. Sistema de acople de los médulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de superficies.

. Rugosidad interior pequefia.

. Impermeabilidad.

1
2
3
4. Resistencia a la temperatura de los gases de combustion (en general inferior a 250°)
5
6. Baja conductibilidad térmica.

7

. Con diametro siempre igual al diametro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar.

Terminacion del conducto llevara un sombrerete del tipo aprobado.

20- VARIOS

Quedara por cuenta del contratista la formulacion de propuestas de disefio para la ejecucién de los diferentes
elementos mencionados en este articulo. Queda a juicio de la inspeccion la aprobacion o no de los disefios
presentados.

20.01- LIMPIEZA DE OBRA
La Empresa debera realizar la limpieza periddica y final de obra.

No se debera obviar ningln detalle de terminacion ni constructivo que tenga incidencia en las zonas de obras,
aunque no figuren en este pliego: pintura, provision e instalacion de elementos, ajuste de carpinterias, etc., por
lo tanto, es obligacion de la Empresa realizar la visita periddica a Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, debera proceder a la limpieza final, retirando escombros,
materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

20.02- FRENTE DE PLACARD

Sera con marco metalico de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure soldadas
tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente
los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y serédn de MDF preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared

El Contratista debera presentar con la debida antelacién tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes
especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los
trabajos queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccidon devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en poder
del Contratista.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos.

21- RESTAURO DE FACHADAS
21.01- MAMPOSTERIA

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Clau sulas
Técnicas Generales y Normas de Construccion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires,
en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad,
resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras
o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion. Las paredes que deben
ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que
se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su tamafio, en todos los sentidos,
las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan
corresponder segun lineas verticales.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevacion se practicara simultdneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albadiileria.
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En todos los casos, los mampuestos se asentaran con las siguientes proporciones, con mortero de cal mixto 1:
de cal hidraulica hidratada en polvo, 3: de arena gruesa y 1: de polvo de ladrillo de proporciones

En las paredes no se tolerard resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la albafileria,
gue sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigén y albafileria, etc. expuestas a la
intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspeccion, en
forma de asegurar una impermeabilizacién permanente. Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la
albafileria, mamposteria, etc. la ejecucion de nichos, goterones, amure de grampas, colocacion de tacos y demas
trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos
indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los
marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

21.02 - FISURAS Y RAJADURAS ESTRUCTURALES

No es recomendable el anclaje por medio de llaves ya que el equilibrio reaparecera en otro sector del muro. Se
implementaran sellados elasticos, con el agregado de fibras de vidrio en caso de ser necesario, para absorber el
movimiento y obturar las fisuras y/o rajaduras, teniendo en cuenta que sean luego compatibles con la pintura a
realizar.

21.03 - RAMAS PLANTAS

Se cortaran las gramineas existentes a ras del revoque evitando el arranque de las mismas que se encuentran
dentro de la mamposteria luego se inyectara herbicida total de accidn residual con dilucién en agua en proporcion
relativa a la concentracién pulpa de la planta.

En el caso de arbustos o plantas de mayor porte o antigliedad los cortes se realizaran con sierra mecéanica.

En ningln caso se usaran herramientas de percusion como machetes o serruchos manuales, ya que la vibracion
produciria movimientos indeseados en mamposteria y revoques.

Para inyectar el herbicida se podran practicar perforaciones con mecha larga cuidando que no sean pasantes y
no perjudiquen la mamposteria y los revoques.

21.04 - REVOQUES

Se analizard la composicién del revoque original antes de efectuar reposiciones, a fin de conservar las
proporciones de los materiales y garantizar la compatibilidad entre los revoques viejos y nuevos.

Se reharan pafios completos y regulares a fin de minimizar las diferencias y evitar juntas en sectores inadecuados.

Se controlara la cantidad de agua de amasado de los revoques nuevos, que dependera da la proporcién de los
materiales que lo integran ya que una insuficiente cantidad provocara el quiebre del material.

Se humedeceran las superficies de los muros sobre los cuales se aplicaran los revoques nuevos para evitar que
la pared absorba el agua de amasado

Si el sustrato esta, no solo debilitado por pérdida de consolidantes, sino también atacado e invadido por materia
organica de todo origen que bloqueara un anclaje correcto, es necesario e imprescindible un lavado a presién con
agua de 30 a 50 kg/cm2. Sélo quedaran en la superficie del revoque las particulas bien consolidadas. Luego de
este lavado, aun con la pared hiUmeda, se aplicara agua de cal a pincel o por rociado, dejando por lo menos 48hs.
Antes de proceder a la puesta en valor definitiva.

Se picaran todos los revoques existentes que queden flojos o quemados por la accién del tiempo, hasta dejar
descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevara el paramento con
agua para la posterior colocacion del nuevo revoque. Se aplicara Sicalatex como puente de adherencia.

A partir de alli se repondran el revoque superficial el que debera formularse de acuerdo con la capacidad de
absorcién de agua del sustrato a revestir. En caso de que haya mucha absorcidn de agua se procedera a integrar
en el agua de amase una solucion de dispersion acrilica o vinilica no saponificable, con una dosificaciéon de 1 kg
en 5 litros de agua. Esto para la primera capa, la que se dejara orear para luego extender sobre ella la capa de
acabado.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del arte,
degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las
superficies.

Los revoques nuevos no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros
defectos cualesquiera que no tengan que ver con la ornamentacion.

Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si seran, salvo indicacion especifica, viva y
rectilinea.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas seréa de la mas fina obtenible en el mercado, pudiendo la
Inspeccion exigir su tamizado por parte del Contratista.

De todos los tipos de revoques indicados el Contratista preparara muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas
como la Inspeccién requiera hasta lograr su aprobacion.

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2,0 cm. y los
enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberan ser realizados con mezcla aprobada por la Inspeccion.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurard no comenzar las tareas de revocado de ninguin paramento
hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas. Como regla general

los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente aplomados, se terminaran con peine grueso,
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para la mejor adherencia del enlucido.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la
Inspeccién. Se realizard una inspeccion de superficie mediante percusién para detectar zonas desprendidas del
substrato.

En las grietas y fisuras se realizar4 una apertura manual con una limpieza de aire a presion. Se colocara un
sellado rehundido con sellador poliuretanico tipo Sicaflex 1a.

Se realizara un enlucido simil piedra con color y textura similar al existente. En los sectores con ahuecamiento
del revoque sin desprendimiento se consolidard mediante inyeccion de Eter acrilico para fijar el revoque al
sustrato.

Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedé descarnado, se limpiara todo el material suelto se
rellenaran las juntas vacias con mezcla, recién una vez realizado podra reponerse el mortero, realizando un
azotado hidréfugo revoque grueso y fino

Si el revoque se encuentra muy disgregado o pulverizado se lo debera reemplazar por uno nuevo.

En el caso de los revoques de las fachadas que aun se encuentran originales pueden utilizarse como ligantes
gue deberan aplicarse antes de remover las superficies flojas a fin de reducir los revoques a rehacer

En todos los casos, habra que realizar un estudio de laboratorio, para conocer las proporciones y los componentes
del revoque original, siendo la composicion del revoque nuevo similar a la del anterior, para asegurar que la
compatibilidad entre ambos, garantice una larga vida del material. Una vez sustituido el revoque se lo debe
proteger de los agentes climaticos, incorporando una capa hidro repelente., Lograndose a través de la pintura o
del revestimiento si hubiera que colocar.

Los revoques gruesos seguiran la proporcion de los revoques existentes, siendo indicativo el revoque mixto
reforzado en las siguientes proporciones:

Y de cemento 1: de cal aérea 3 de arena mediana 1: de polvo de ladrillo.

El contratista podra variar la composicién de los revoques en funcion de cateos, estudios de laboratorios y
aprobacion de la inspeccion.

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera
presentar para su aprobacion, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizard para la realizacion de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

21.05 - REVOQUES DE CORNISAS Y MOLDURAS

Para lograr una capa de revoque de igual grosor se utiliza un molde de cinc clavado a un armazon de madera
cuyo perfil corresponde exactamente al de la cornisa, siguiendo todas sus curvas. Mediante dos reglas que hacen
de guias, colocadas en la parte superior y en la inferior, se pone en contacto el armazén con el revoque y
corriéndolo horizontalmente sobre él se quita el exceso de mezcla, quedando asi el espesor uniforme. Esta
operacion se repite varias veces, para ir corrigiendo las partes donde falta el material.

21.06 - ELEMENTOS ORNAMENTALES

Cuando falten elementos ornamentales completos, debera elegirse una de las piezas existentes que sera tomada
como modelo para la elaboracién de los moldes correspondientes, a partir de la cual se ejecutaran las piezas de
reposicion.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de los moldes, piezas,
terrajas, molduras, etc y su colocacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial
en lo que se refiere a notificacion previa a la Inspecciéon de la colocacion de la ornamentacion, sera motivo
suficiente para el rechazo de lo realizado.

21.07 - SECCIONES DE ELEMENTOS ORNAMENTALES FALTANTES

Si faltan secciones de elementos ornamentales, estas partes seran construidas a nuevo siguiendo las mismas
indicaciones que para los elementos faltantes completos.

La fijacion de estas partes a la pieza original, se debera realizar con un adhesivo epoxi. Si por el peso de la pieza
fuera necesario utilizar insertos metélicos, siempre se utilizaran elementos de bronce o hierro protegidos con
pintura epoxi.

21.08 - HIERROS A LA VISTA

Cuando la armadura se encuentre expuesta se deber& evaluar, en primera instancia, si la seccion del hierro es
suficiente para el anclaje.

A partir de alli se podra decidir con la direccién técnica, si se estabiliza el hierro existente o se repone. Si la
seccion del hierro ha disminuido en un porcentaje mayor al 30% no se podra recuperar y habra que reemplazarlo.
De lo contrario habra que estabilizar el hierro existente.

La limpieza se hara eliminando con cuidado las escamas de éxido empleando espatulines. Una vez libre de 6xido,
se pintara con convertidor de 6xido, cuidando de no manchar las piezas durante el procedimiento. Finalmente se
elegira el material de reposicién que se utilizar para el tratamiento de las partes faltantes

Cuando el elemento premoldeado, se ha desprendido de la mamposteria, se sugiere sellarlo con igual mortero
de terminacion que el original a fin de impedir el paso del agua al interior, previo tratamiento de anclaje entre las
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21.09 - GRIETAS Y FISURAS

Los balaustres u otros elementos ornamentales que presenten fisuras o grietas, serdn reemplazados o
restaurados, segun su grado de deterioro

Si se evidencian grietas anchas, que indican desplazamientos importantes de material, serd necesario estabilizar
el hierro antes de sellar. Para ello habra que retirar el premoldeado y estabilizar la armadura.

Si la fisura no desplazé el material de recubrimiento, simplemente se sellara la abertura con un mortero de
terminacion similar al original.

Cuando se encuentren microfisuras superficiales, la aplicacion de un hidrorepelente sera suficiente para sellar las
aberturas que puedan producir el ingreso de agua.

21.10 - PROTECCION SOBRE GUANO DE PALOMA

Se colocaran protecciones sobre balaustres, cornisas y ornamentos que puedan ser utilizados como nido o para
deposiciones de aves, que no interfieran la lectura de fachada ni provoquen dafio a la integridad de revoques y
ornamentaciones.

21.11- BALCONES

El contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales siendo
responsable por el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes como
en sus accesorios.

21.11 -1- MANCHAS DE HUMEDAD EFLORESCENCIAS Y EROSIONES

Primeramente, se debera revisar la instalacion de los desaguies pluviales para verificar la correcta evacuacion de
las aguas. Si la seccion del cafio fuera insuficiente — y la inspeccién lo crea conveniente - se debera reemplazar
por otro de didmetro adecuado.

En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcén. Los goterones deberan
respetar el estilo del edificio. si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, deberé realizarse uno nuevo
con la pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento, todo esto a fin de evitar las filtraciones entre
piso y muro. Posteriormente se realizara la recolocacién del solado.

Si existiesen manchas con oscurecimiento y verdin en los bordes del balcén y en las partes bajas del antepecho
gue tienden a un desarrollo ascendente, se impermeabilizara la base de los balcones colocando una membrana
no aluminica de 3 o 4mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perimetro;

Si a criterio de la inspeccién el estado general del piso es bueno y sélo presenta problemas de juntas con falta
de material, se procedera a repastinar dicho solado, limpiando previamente a fondo las juntas.

En los casos en que los pisos no se encuentren debidamente asentados, presenten agrietamientos o piezas rotas,
se deberd levantarlos. Cuando sea conveniente recuperarlos por tratarse de originales es importante clasificar las
piezas para poder recolocarlas en su posicién original.

En todos los casos sera necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcén

Se debera revisar también la unidn del solado con los paramentos de la fachada y con los umbrales de las
carpinterias cuidando de sellarlas debidamente.

21.11- 2- RAJADURAS EN BASE DEBALCON

Si existiesen rajaduras producto de sobrecargas y elementos que se coloquen en los bordes, o corrosion de las
armaduras internas, oxidados por presencia de humedad penetrada en el interior de la losa por una mala
impermeabilizacioén, la corrosion paulatina de las armaduras provoca la pérdida de su funcion estructural, y
produce una leve inclinacion del balcon provocando fisuras.

Si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, debera realizarse uno nuevo con la pendiente adecuada
para garantizar un correcto escurrimiento. Luego se colocard una membrana impermeable no aluminica de 3 0 4
mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perimetro para posteriormente colocar un solado.

Se recomienda la ejecucidn de agujeros de inspeccion en los pisos de los balcones para verificar el estado de los
perfiles de soporte de la bovedilla. Los orificios se realizaran en dos puntos, en el borde y en el centro del balcon.
Si los perfiles presentan corrosion, se deberan realizar cateos para determinar la aptitud resistente. Se debera
retirar la bovedilla descubriendo los perfiles y se procedera a su limpieza con cepillos de acero para eliminar el
oxido existente en su superficie. Posteriormente se lavaran y se trataran con antiéxido epoxi-minio. En el caso de
encontrar perfiles muy deteriorados, se debera realizar refuerzos necesarios para recuperar la capacidad portante.

21.11-3- BARROTES METALICOS

Si los barrotes de baranda fueran de hierro y en la unién con el piso se encontrara exfoliado con levantamiento
de material, se retirara todo el material que rodea al apoyo de la baranda, se limpiara el empotramiento, se
aplicara un protector del 6xido en el mismo y luego se recolocara el material previendo una junta de dilatacion
bordeando el mismo.
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22- DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacién, planos de detalles,
aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la recepcién provisoria.

No se debera obviar ningln detalle de terminacion ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del arte
para garantizar la completa y acabada terminacién de las obras, no debiendo reconocerse ningin adicional ni
mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligacion de la Empresa tomar todos los
recaudos necesarios y realizar las visitas periddicas de Obra.
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDASECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE ARQUITECTURA

OBRA: “REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.”
SUPERFICIE TOTAL: 250 M2

UBICACION DE OBRA: Av. Bartolomé Mitre N°6470, localidad de Wilde, Partido de Avellaneda.
PLAZO DE OBRA: 90 (Noventa) Dias Corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO:

El Objeto de la obra se basa en la remodelacion del edificio para el Registro Civil de Wilde
emplazado en el predio ubicado sobre la calle Av. Bartolomé Mitre N°6470, entre Raquel Espariol
y Alberto Lartigau, localidad de Wilde, Avellaneda.

ANTECEDENTES:

El proyecto consiste en la remodelacion del edificio de la Ex delegacion de Wilde, debido
al crecimiento demografico y la demanda de espacios esenciales para el desarrollo de
actividades civiles.

PROPUESTA:

La propuesta se basa en realizar la remodelacion del edificio para mejorar aspectos tanto
funcionales y sociales:

- Aprovechar un edificio existente que hoy se encuentra en desuso y facilitar, gracias a su ubicacion
estratégica, los tramites administrativos esenciales relacionados a cuestiones civiles.

- Brindar un espacio acorde para realizar los eventos para las uniones conyugales de los vecinos.

Recepcon

AV.B. Mive 647y

PROYECTO:

La remodelacion se llevara a cabo, en una superficie de 250m2, en el mismo se llevara a
cabo la construccidon de una Sala para eventos y uniones conyugales, también se realizaran 4
bafios, de los cuales 1 es adaptado para personas con discapacidad y un office, para el personal
del Registro Civil.

Como complemento, se acondicionara el espacio para la Sala de gestiones, se construira
una nueva oficina para la gestion de uniones conyugales, una oficina y un archivo general.
También se reacondicionara el patio del edificio, en el que se realizard una nueva parquizacion,
que incluird la construccion de un muro verde con sistema de riego automatico.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CAPITULO 1 - TAREAS PREVIAS.
01.01 - LIMPIEZA DIARIA DE OBRA.

La Limpieza de obra se realizara sobre la totalidad del predio en los sectores de la
construccion, segun lo indican los planos adjuntos.
Durante la ejecucion de los trabajos diariamente el Contratista deberd mantener limpio y
libre de residuos del recinto de la obra.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

01.02 — REPLANTEO, LIMPIEZA y NIVELACION DE TERRENO.

El replanteo, Limpieza y nivelacion de obra se realizaran sobre la totalidad del predio en los
sectores de la construccién, segun lo indican los planos adjuntos. La documentacion de replanteo
debera ser elaborada en el proyecto ejecutivo.

Durante la ejecucion de los trabajos diariamente el Contratista deberd mantener limpio y
libre de residuos del recinto de la obra.

Los residuos producto de los trabajos de limpieza, seran retirados del recinto de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

01.03 — DEMOLICION DE OBRA COMPLETA.

Se realizara la demolicion completa del sector del actual pafiol, segun se indica en los planos
adjuntos.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

01.04 - DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Se llevara a cabo la demolicibn de muros internos y externos para la apertura de nuevos
espacios y circulaciones, segun se indica en planos, incluye remocién de escombros y volquetes.
Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

01.05 - PICADO DE SOLADO EXISTENTE.

Se procederda a realizar el picado de solado existente en las areas de acceso, en las oficinas,
patios y el quincho, segun se indica en planos.
Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién técnica de este legajo licitatorio.

01.06 — DESMONTE DE CARPINTERIAS.

Se procedera al desmonte de carpinterias existente en el acceso al establecimiento, las puertas de
oficinas y servicios, el quincho y Sala de Espera, segun se indica en planos.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion técnica de este legajo licitatorio.
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01.07 — DEMOLICION DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y
VOLQUETE.

Se procedera al desmonte de la cubierta existente del quincho dentro del
establecimiento segln se indica en planos. Los residuos producto de los trabajos de limpieza,
seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista debiendo incluir
este retiro y transporte en su propuesta.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion técnica de este legajo licitatorio.

01.08 — PICADO DE REVESTIMIENTO.

Se procedera a realizar el picado de revestimiento existente en las areas de servicio sanitario,
en las oficinas, patios y el quincho, segin se indica en planos.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién técnica de este legajo licitatorio.

01.09 — DESMONTE DE CIELORRASO JUNTA TOMADA.

Se llevara a cabo el desmonte de cielorraso junta tomada en el 4rea de acceso, segun se
indica en planos.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion técnica de este legajo licitatorio.

01.10 - PICADO DE REVOQUE

Se picaran revoques existentes en el &rea de acceso, segun se indica en planos.
Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién técnica de este legajo licitatorio.

01.11 - DEMOLICION DE LAVATORIO DE HORMIGON EN PATIO.

Se realizara la demolicion del lavatorio de hormigén ubicado en el patio del Registro Civil, en,
segun se indica en planos.
Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién técnica de este legajo licitatorio.

CAPITULO 2 — MOVIMIENTO DE SUELO.
02.01 — EXCAVACION MANUAL PARA FUNDACIONES

Se llevara a cabo sobre el predio en los sectores en los que se realizara la fundacién
estructural de todo el edificio, segun esquema estructural. La disposicién, dimensiones vy
profundidad de las excavaciones deberan ser elaboradas en el proyecto estructural ejecutivo.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.
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02.02 — EXCAVACION MANUAL PARA TANQUE DE BOMBEO

Se llevara a cabo en el sector establecido por la inspeccién de obra, segun planos de
instalaciones sanitarias adjunto. La disposicion, dimensiones y profundidad de las excavaciones
deberan ser elaboradas en el proyecto estructural ejecutivo.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

CAPITULO 3 — HORMIGON ARMADO.
03.01 — VIGAS DE FUNDACION REFUERZOS EN PLATEA [ACERO: 60KG/M?3]

Las vigas seran efectuadas como complemento estructural de la platea de fundacion a
ejecutar, segun esquema estructural de los planos adjuntos. La disposicion, dimensionamiento,
armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el proyecto estructural ejecutivo.
Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de
construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util. Para
realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

03.02 - ZAPATA Y VIGA DE FUNDACION [ACERO: 60KG/M3]

Las zapatas se realizaran como fundacion estructural del corredor que comunica la
antesala con la Sala de Eventos Uniones Conyugales, segin esquema estructural de los planos
adjuntos. La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser
elaborada en el proyecto estructural ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas
las acciones previstas tanto en el periodo de construccién como el servicio, de tal forma de poder
asegurar su uso durante toda su vida util. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio.

03.03 — PLATEA DE FUNDACION [CUANTIA: 35KG/M?]

La Platea se realizara como fundacion estructural en el sector de Gestiones Uniones
Conyugales, Bafos discapacitados, segun el esquema estructural de los planos adjuntos. La
disposicién, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera ser elaborada en el
proyecto estructural ejecutivo. Dicha estructura debera ser capaz de resistir todas las acciones
previstas tanto en el periodo de construccion como el servicio, de tal forma de poder asegurar su
uso durante toda su vida util. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos
y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

03.04 — VIGA [CUANTIA: 180K G/M2]

Las vigas seran parte de la estructura resistente del edificio, segin el esquema estructural de los
planos adjuntos. La disposicién, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la estructura debera
ser elaborada en el proyecto estructural ejecutivo. Dichas estructuras deberan ser capaces de
resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccién como el servicio, de tal
forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.

03.05 — COLUMNAS [CUANTIA: 85KG/Mq]

Las columnas seran parte de la estructura resistente del edificio, segun el esquema
estructural de los planos adjuntos. La disposicion, dimensionamiento, armaduras y refuerzos de la
estructura deberd ser elaborada en el proyecto estructural ejecutivo. Dichas estructuras deberan
ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccién como el
servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida Uutil.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberda seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio.
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CAPITULO 4 — MAMPOSTERIA.
04.01 — LADRILLO CERAMICO HUECO 8X18X33CM.

Se ejecutara dicha mamposteria en la pared divisoria de los bafios del Registro Civil
detalladas en planos. Este tipo de mamposteria se ejecutara para obtener un espesor de pared
final de 10 cm. Seran de ladrillo ceramico hueco de 8x18x33, y se tomaran todos los recaudos
antes mencionados. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y
protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas
las medidas seran verificadas en obra

04.02 — LADRILLO CERAMICO HUECO 12X18X33CM.

Se ejecutara dicha mamposteria en las paredes detalladas en planos. Este tipo de
mamposteria se ejecutara para obtener un espesor de pared final de 15cm. Seran de ladrillo
ceramico hueco de 12x18x33, y se tomaran todos los recaudos antes mencionados. Para realizar
dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas
en obra.

04.03 — LADRILLO CERAMICO HUECO 18X18X33CM.

Se ejecutard dicha mamposteria en las paredes detalladas en planos. Este tipo de
mamposteria se ejecutara para obtener un espesor de pared final de 15cm. Seran de ladrillo
ceramico hueco de 12x18x33, y se tomaran todos los recaudos antes mencionados. Para realizar
dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas
en obra.

CAPITULO 5 — CUBIERTA.

05.01 — LOSA DE VIGUETAS DE LADRILLO DE POLIETILENO EXPANDIDO CON CARPETA
DE COMPRESION DE 7CM Y MALLA DEL 6 CADA 10 CM.

Se realizara la losa de viguetas pretensada con ladrillos cerdmicos en el area de Recepcion,
Sala de Gestiones, Sanitarios, Archivo, Antesala, Gestiones Uniones Conyugales, segun lo
especificado en los planos adjuntos, con una carpeta de compresion de 7cm de espesor y nervios
de armadura adicional y contrapiso con pendiente que permita el libre escurrimiento del agua de
lluvia. Todas las medidas seran verificadas en obra.

05.02 — PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA CALIBRE 25
CON ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE, AISLACION HIDROFUGA, AISLACION TERMICA,
BABETAS DE CHAPAS EMPOTRADAS Y SELLADAS.

La cubierta se ejecutard cubriendo la Sala de Eventos Uniones Conyugales. El contratista
debera presentar planos de detalles del sistema de montaje, sujeciones y ejecucién accesorios,
para la aprobacion previa de la inspeccion de la obra.

En el montaje de las chapas metdlicas de techo se debera garantizar la estanqueidad de las
juntas.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspeccion de obra. Incluye la
provision y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.
Todas las medidas seran verificadas en obra. Los trabajos serdn supervisados y aprobados por la
inspeccion.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
|55 Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



05.03 — CANALETA, INCLUYE CENEFA DE CHAPA, TAPAS DE EXTREMOS, BLOQUETAS DE
DESCARGAS, SOPORTES, GRAMPAS, SUJECIONES, SELLADOR Y PINTURA.

Este tipo de zinguerias se colocara en la cubierta de la Sala de Eventos Uniones
Conyugales, segun indicaciones de planos y de la inspeccion de obra.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccién de obra. Todas las medidas
seran verificadas en obra. La empresa debera realizar todo lo necesario para conseguir buenos
resultados en las terminaciones.

05.04 - ZINGERIAS — MONTANTE DE DESCARGA H: 2.50 M INCLUYE RECIBIDOR DE AGUA,
GRAMPAS, SELLADOR Y PINTURA. INCLUYE CONEXION A DESAGUES PLUVIALES.
Se llevara a cabo en la cubierta de la Sala de Eventos Uniones Conyugales. Los montantes de
desagie se realizaran segun indicacion de planos y de la inspeccién de obra, las tareas incluyen la
conexion a desagties pluviales. Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de
obra. Todas las medidas seran verificadas en obra. La empresa debera realizar todo lo necesario
para conseguir buenos resultados en las terminaciones.

CAPITULO 6 — AISLACIONES.
06.01 — HORIZONTAL DOBLE EN MUROS CAJON.

La aislacion horizontal se realizara sobre la superficie correspondiente al Registro Civil,
segun los planos adjuntos y las indicaciones de la inspeccion. Todas las tareas seran supervisadas
y aprobadas por la inspeccion de obra.

Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

06.02 - VERTICAL SOBRE MUROS.

La aislacion vertical se realizara en todas las caras exteriores de los muros perimetrales
correspondientes al edificio del Registro Civil segun los planos adjuntos y las indicaciones de la
inspeccion. Todas las tareas seran supervisadas y aprobadas por la inspeccién de obra.

Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

06.03 — FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEA

Se colocara film de polietileno bajo la platea del area de Gestiones Uniones Conyugales y
Bafio disc., segun los planos adjuntos y las indicaciones de la inspeccién. Todas las tareas seran
supervisadas y aprobadas por la inspeccion de obra.

Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

06.04 — PINTURA ASFALTICA EN TERRAZAS, INCLUYE BABETAS.

La aplicaciébn de esta capa integral coincidird con la superficie de losa a ejecutar. La
aislacion final de imprimacién debera ser de un espesor minimo de 4mm. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

06.05 — MEMBRANA ELASTOMERICA ALUMINIZADA DE ALTO TRANSITO 6 MM, INCLUYE
BABETAS.

Se realizara sobre la losa del Registro Civil. Una vez limpia y seca la capa de mortero y
selladas las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana y
redondeado los bordes y esquinas, se colocara la membrana elastomérica aluminizada de alto
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transito de 6mm. Las juntas se solaparan de 3 a 4cm, a fin de obtener una membrana impermeable
continua. Las tareas incluyen la colocacion de babetas.

Para realizar dicha tarea el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos
por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

CAPITULO 7 - REVOQUES.
07.01 - FINO.

Se realizara revoque fino en sectores interiores del Registro Civil, segun detalles de planos
de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

07.02 = GRUESO Y FINO.

Se realizara revoque grueso y fino en sectores interiores del Registro Civil, segun detalles
de planos de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

07.03 — GRUESO BAJO REVESTIMIENTO.

Se realizara revoque grueso bajo revestimiento en Bafios y office segin detalles de planos
de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutardn de modo tal que permitan
obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

07.04 - GRUESO BAJO REVOQUE ESPECIAL TIPO TARQUINI.

Se realizara revoque grueso bajo Tarquini en muros exteriores del Registro Civil, en donde
se realice revoque especial tipo Tarquini y segun detalles de planos de terminaciones adjunto.
Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar
completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos
todo lo necesario para conseguirlo.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por
la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran
verificadas en obra.
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07.05 - GRUESO REVOQUE ESPECIAL TIPO TARQUINI MUROS EXTERIORES.

Se realizara revoque especial tipo Tarquini en los muros exteriores del Registro Civil,
segun detalles de planos de terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de
modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como
estéticamente.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Para realizar dicha tarea,
el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

CAPITULO 8 — REVESTIMIENTOS.

08.01 - PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO SIMIL CEMENTO 60X30, INCLUYE
GUARDACANTOS LISTEL DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON PESTANA EN
LA TOTALIDAD DE ARISTAS Y ENCUENTROS.

Se colocara revestimiento Porcelanato tipo Cerro Negro simil cemento de 60x30cm en el
interior de los bafios y office, segun detalles de planos de terminaciones adjunto y siguiendo
indicaciones de la inspeccién de obra. Incluye guardacanto en todos los sectores que no llevan
terminacion tipo listel. Los revestimientos de placas cerdmicas esmaltadas serdn de marca de
reconocido prestigio en la plaza y de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran
verificadas en obra.

08.02 - PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO SIMIL CEMENTO TEXTURADO 60X30,
INCLUYE GUARDA CANTOS LISTEL DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15MM CON
PESTANA EN LA TOTALIDAD DE ARISTAS Y ENCUENTROS.

Se colocara revestimiento Porcelanato tipo cerro negro simil cemento texturado de
60x30cm en los bafios y office, segun detalles de planos de terminaciones adjunto y siguiendo
indicaciones de la inspeccion de obra. Incluye guardacanto de terminacion con pestafia de amurar
de acero inoxidable de 15mm. Los revestimientos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca
de reconocido prestigio en la plaza y de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran
verificadas en obra.

08.03 — LISTEL GUARDA CANTO DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 15 MM CON
PESTANA PARA AMURAR, TERMINACION BRILLANTE.

Se colocaran Listeles con pestafia para amurar de acero inoxidable en el interior de los
sanitarios, segun detalles de planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la
inspeccion de obra. Los mismos seran de primera calidad. Todas las medidas y cantidades seran
verificadas en obra.

08.04 — GUARDA DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO DE 5 CM CON PESTANA PARA
AMURAR, TERMINACION BRILLANTE.

Se colocaran como terminacion superior de los revestimientos Porcelanato guardas de
acero inoxidable, segun indicacion en planos de detalles de terminaciones adjunto y de la
Inspecciébn de Obra. La empresa deberd aportar muestras para ser aprobadas previo a su
colocacion.
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CAPITULO 9 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS.

09.01 — CONTRAPISO LIVIANO CON ESFERAS DE POLIESTIRENO Y PENDIENTE DE 1% EN
TERRAZAS.

Se realizara contrapiso liviano sobre la azotea del Registro Civil como nivelacion, segun
indicacion en planos y de la Inspeccion de Obra. Estos se realizaran con esferas de poliestireno
para evitar sobre carga en las losas segun célculo y reglamentacién vigente. Para realizar dicha
tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion
Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

09.02 — CONTRAPISO SOBRE PLATEA 7 CM.

Se procederd a realizar contrapiso sobre la platea en el sector de la nueva construccion,
segun indicacién en planos adjuntos y de la Inspeccién de Obra. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

09.03 — CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP.15CM.

Se procedera a realizar contrapiso sobre terreno natural en el sector de la nueva circulacién
entre la Antesala y la Sala de Eventos de Uniones Conyugales y parte del patio interno, segun
indicacion en planos adjuntos y de la Inspeccion de Obra. Para realizar dicha tarea, el contratista
debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales
de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

09.04 - CARPETA DE CONCRETO BAJO SOLADOS.

Se realizara carpeta de concreto bajo solados en la totalidad de los locales interiores del
Registro Civil, segun indicacion en planos y de la Inspeccion de Obra. Para realizar dicha tarea, el
contratista debera seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la documentacién Técnicas
Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

09.05 - CARPETA HRIDROFUGA EN TERRAZAS, INCLUYE BABETAS.

Se realizara carpeta hidréfuga sobre cubiertas planas del Registro Civil segun indicacion en
planos y de la Inspeccion de Obra. Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los
lineamientos y protocolo establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo
licitatorio. Todas las medidas seran verificadas en obra.

09.06 — PORCELANATO TIPO CERRO NEGRO 30X60CM.

Se colocara Porcelanato tipo Cerro Negro 60x30 incluyendo zécalos en los diferentes
locales del Registro Civil segun indicacion en planos y de la Inspeccion de Obra. Los ceramicos a
utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacién y partida, de
color y medidas uniformes. El Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su
aprobacion incluyendo el color.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Téchicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

09.07 —= BALDOSON GRANITICO PULIDO 40X40 EN VEREDA Y ACCESOS.

Se colocara Baldosdn Granitico Pulido 40x40 en vereda y accesos del Registro Civil, segln
indicacion en planos y de la Inspeccién de Obra. Los solados a utilizar seran de alto transito y de
primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de color y medidas uniformes. El
Contratista debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion incluyendo el color.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.
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CAPITULO 10 — CIELORRASOS.
10.01 — CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DESMONTABLE DE 60X60CM.

Se colocaran placas desmontables en la recepcion, sala de gestiones, sanitarios, antesala,
gestiones uniones conyugales, y la sala de eventos conyugales, segun planos adjuntos e
indicaciones de la inspeccién de obra. Las tareas incluyen la provision y colocacion de placas
ignifugas 60x60 de fibras de vidrio color blanco y folio de PVC de 12,5mm de espesor, elementos
de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

10.02 — CIELORRASO APLICADO A LA CAL FINA FRATASADA

Se ejecutara Cielorraso aplicado a la cal fina fratasada en el corredor que comunica la
Antesala y la Sala de Eventos de Uniones Conyugales, segun planos adjuntos e indicaciones de la
inspeccion de obra. Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad del cielorraso.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

10.03 — CIELORRASO DE JUNTA TOMADA.

Se ejecutara Cielorraso junta tomada con estructura soleras y montantes de chapa
galvanizada color blanco sobre las bachas de los Bafios, segun detalles adjuntos e indicaciones de
la inspeccion de obra. Las tareas incluyen la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad del cielorraso.

Para realizar dicha tarea, el contratista debera seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

CAPITULO 11 — CARPINTERIAS.

PUERTAS PLACAS - INTERIOR. INCLUYEN: HERRAJES, CERRADURA, PICAPORTE DE
ACERO INOXIDABLE Y PINTURA. MEDIDAS DE HOJA.

11.01 - P1 - 80X205

Se colocaran en la oficina, bafios y el office, segun indicaciones en planos y de la
inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla
de carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

11.02 - P2 — 90X205

Se colocaran en la oficina, el archivo y en el bafio de discapacitados segun indicacion de
planos de ubicacién de carpinterias y de la inspeccion de Obra. Todas las carpinterias llevaran
herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas
seran verificadas en obra.

11.03 - P3 - 120X205

Se colocaran como acceso a la de Gestiones y Uniones Conyugales y Sala de Eventos
Uniones Conyugales segun indicacion de planos de ubicacion de carpinterias y de la inspeccion de
Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de
carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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PUERTAS DE ALUMINIO COLOR NEGRO TIPO ALUAR, MODENA CON VIDRIOS 3+3MM
INCLUYE BURLETES, HERRAJES Y COLOCACION CON PREMARCO

11.04 — P4 — PUERTA EXTERIOR DE ABRIR CON PANOS FIJOS LATERALES 285X250 CON
BARRAL ANTIPANICO

Se colocaran como puertas de acceso al Registro Civil, segun indicacion de planos de
ubicacién de carpinterias y de la inspeccion de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y
accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

11.05 — P5 — PUERTA EXTERIOR DE ABRIR CON PANOS FIJOS LATERALES 385X260 CON
BARRAL ANTIPANICO

Se colocaran como puertas de acceso a la Sala de Gestiones, segun indicacion de planos
de ubicacién de carpinterias y de la inspeccion de Obra. Todas las carpinterias llevaran herrajes y
accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran
verificadas en obra.

VENTANAS DE ALUMINIO. ALUMINIO ALUAR PREPINTADO, MODENA CON VIDRIOS 3+3MM
INCLUYE BURLETES, HERRAJES Y COLOCACION CON PREMARCO.

11.06 — V1 —CORREDIZA 200X100.

Se colocaréa en el area de Gestiones Uniones Conyugales, en la Sala de Eventos y Uniones
Conyugales y en la Oficina, segun indicaciones en planos y de la inspeccion. Todas las carpinterias
llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las
medidas seran verificadas en obra.

11.07 - V2 — CORREDIZA 156 X 100

Se colocaran en la Sala de Eventos y Uniones Conyugales, segun indicaciones en planos y
de la inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios.

11.08 — V3 — CORREDIZA 285 X 260

Se colocaran en la circulacién que comunica la Antesala y la Sala de Eventos de Uniones
Conyugales, segun indicaciones en planos y de la inspeccién. Todas las carpinterias llevaran
herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas
seran verificadas en obra.

11.09 — V4 — PANO FIJO 260 X 260

Se colocaran en la circulacion que comunica la Antesala y la Sala de Eventos de Uniones
Conyugales, segun indicaciones en planos y de la inspeccién. Todas las carpinterias llevaran
herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas
seran verificadas en obra.

TABIQUES. ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR ALUAR Y PLACAS DE MELAMINA, INCLUYE
CERRADURA.

11.10-T1 - INCLUYE 1 LATERAL Y 1 PUERTA CON FRENTE DE ALUMINIO.

Se colocara en los retretes de los bafios publicos, segun indicaciones en planos y de la
inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun planilla
de carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.

11.11 -T2 - INCLUYE 1 LATERAL Y 1 PUERTA CON FRENTE DE ALUMINIO

Se colocara en el bafio para el personal del Registro Civil, segun indicaciones en planos y
de la inspeccion. Todas las carpinterias llevaran herrajes y accesorios. Especificaciones segun
planilla de carpinterias y planos. Todas las medidas seran verificadas en obra.
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CAPITULO 12 — HERRERIA

12.01 — REJILLONES- 20CM DE PLANCHUELAS Y ANGULO DE HIERRO PINTADO A FUEGO.
PANOS DE HASTA 3M.

Este tipo de herreria se colocara en diferentes sectores del Patio principal del Registro Civil.
Constara de una malla de metal desplegado hexagonal de 35x20mm, soldada a bastidor de perfiles
de hierro "L " de 30mm. Las grampas de anclaje serdn de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su
disefio sera presentado por la empresa y aprobado por la inspecciéon de obra.

12.02 - PERGOLA- ESTRUCTURA METALICA.

La empresa debera realizar la colocacion de una pérgola de estructura metalica en
algunos sectores de los patios internos siguiendo los lineamientos técnicos y detalles adjuntos.
Las estructuras se realizaran con terminaciones de pintura en polvo. Todos los trabajos
seran aprobados por la inspeccién de obra antes de realizar terminaciones.

12.03 — PROTECCIONES — ESTRUCTURA DE CANO RECTANGULAR 60X40 Y PROTECCION
CON DISENO ESPECIAL SEGUN DETALLES CON PERFILES DE 40X40, PERFILES DE 20X40,
CHAPA LISAY MALLA CON PERFORACIONES RECTANGULARES.

Este tipo de herreria se colocar4 como proteccion de las ventanas en el Registro Civil.
Constara de una malla de metal desplegado hexagonal de 35x20mm, soldada a bastidor de perfiles
de hierro "L " de 30mm. Las grampas de anclaje seran de planchuelas de hierro de 1" x 1/8. Su
disefio sera presentado por la empresa y aprobado por la inspecciéon de obra.

12.04 - MARQUESINA - ESTRUCTURA METALICA CON REVESTIMIENTO DE PLACA
CEMENTICIA

Se procederd a la construccion y colocacion de una marquesina de hierro de disefio segun
planos de detalle adjunto, a modo de semicubierto en el acceso al Registro Civil. Se deberan
presentar varios disefios para su posterior aprobacién por parte de la inspeccién de Obra.

CAPITULO 13 — INSTALACION ELECTRICA.
13.01 — TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONAL — ILUMINACION COMPLETO SEGUN CALCULO.

Se llevara a cabo la provision y colocacién de tablero principal y seccional de distribucion de
energia para iluminacion, incluye: Gabinete, seccionador compacto 4x400Amp, distribuidor de 4
barras 4x400Amp, segun célculo realizado por la empresa y aprobado por la inspeccion de obra. El
mismo sera encargado de distribuir la energia en la totalidad del edificio.

Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios para
su correcto funcionamiento y ajustdndose a las normas en vigencia y especificaciones técnicas
generales, quedando a responsabilidad de la empresa el funcionamiento 6ptimo del mismo.

13.02 - TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONAL — TOMAS COMPLETO SEGUN CALCULO.

Se llevara a cabo la provision y colocacion de un Tablero seccional para tomacorrientes,
segun célculo. Incluye el cableado de alimentacion y la derivacion de las lineas seccionales o de
circuito. Se ejecutaran las canalizaciones y cableados para la conexion que resulten necesarios
para su correcto funcionamiento y ajustandose a las normas en vigencia. Se colocara segun planos
y su tipo y material seran de primera marca reconocida en plaza.

13.03 — BOCA DE ILUMINACION, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y LLAVE. INTERIOR
Y EXTERIOR.

La empresa debera realizar las bocas de ILUMINACION para los locales segun planos, esta
tarea incluye realizar canalizacién y cableado segun se indica en planos adjuntos. Se realizara
cableado de bocas agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas segun calculo que realizara la
empresa tomando de base los esquemas de iluminaciéon adjuntos, las bocas llevaran llaves de
alimentacién independientes en los diferentes locales
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13.04 — BOCA DE TOMA CORRIENTE, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO Y MODULO
(DOBLE SEGUN DETALLE)

La empresa debera realizar bocas de TOMACORRIENTES para los locales segun planos,
esta tarea incluye realizar canalizacion por muros segun se indica en planos adjuntos. Se realizara
cableado de bocas agrupadas en circuitos de no mas de 15 bocas segun calculo que realizara la
empresa tomando de base los esquemas de iluminacién adjuntos. Cada toma corriente sera de
doble entrada segun detalles.

ARTEFACTOS.

13.05 — ARTEFACTO TIPO A — PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS EMBUTIDO
60X60 COLOR BLANCO.

Este tipo de artefacto se colocara en todas las &reas donde se encuentre el cielorraso
suspendido, segun indican los planos. El artefacto debera tener las siguientes caracteristicas:
Panel LED cuadrado 60x60 en techo con difusor de policarbonato opal de alto rendimiento Opto
Max.

Distribucién de luz directa simétrica. Marco en extrusion de Aluminio, Base de Acero. Fuente de
LED interna incorporada. Potencia 48w.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminaciéon adecuada de
cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra. Todos los elementos seran
provistos en condiciones de funcionamiento.

13.06 — ARTEFACTO TIPO B — PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS APLIQUE
CIRCULAR. COLOR NEGRO.

Este tipo de artefacto se colocara en el &rea de acceso y en el sector de cielorraso aplicado, segun
indican los planos. El artefacto debera tener las siguientes caracteristicas: aplique circular exterior.
Distribucién de luz directa — simétrica R300C24. Fuente de LED interna incorporada. Potencia 28w.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de
cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran
provistos en condiciones de funcionamiento.

13.07 — ARTEFACTO TIPO C — PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS APLIQUE
BIDIRECCIONAL INTERIOR. COLOR NEGRO.

Este tipo de artefacto se colocara en los patios interiores del Registro Civil, segun indican
los planos. El artefacto debera tener las siguientes caracteristicas: Proyector bidireccional con
cristal templado 1x150w.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de
cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran
provistos en condiciones de funcionamiento.

13.08 — ARTEFACTO TIPO D - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LED DE
COLGAR, INCLUYE TENSORES Y TUBO LED. COLOR NEGRO.

Este tipo de artefacto se colocara en la Oficina del Registro Civil, segun indican los planos.
El artefacto debera tener las caracteristicas segun indicaciones en planos adjuntos y de la
inspeccion de obra.

Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacion adecuada de
cada local, para la posterior aprobacion de la Inspeccion de Obra. Todos los elementos seran
provistos en condiciones de funcionamiento.

13.09 — PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE ALTA EFICIENCIA
RHEEM DE 55 LITROS.

Se debera colocar un termotanque eléctrico de alta eficiencia tipo Rheem de 55 It. En el
area del Office. El contratista deberé presentar la propuesta correspondiente del producto previo a
su colocacioén para la aprobacion de calidad, marca y color por parte de la inspeccion.
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CAPITULO 14 — INSTALACIONES SANITARIAS.
INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE.

14.01 — EJECUCION DE INSTALACION COMPLETA, CANERIA MARCA TIPO “ACQUA
SYSTEM”. INCLUYE INSTALACION DE AGUA CALIENTE CON CANERIAS DE MANDO Y
RETORNO.

Se realizara la instalacion de agua fria y caliente correspondiente segun planos e inspeccion
de obra, incluye todos los tirajes de cafios e instalacion en general para entregar en perfecto
funcionamiento segun técnicas generales, los materiales y los accesorios a emplear, la misma se
realizara con el sistema termo-fusion tipo Acqua System en todos los nlcleos sanitarios y la cocina.
Los trabajos seran supervisados por la inspeccién de obra, teniendo la facultad de solicitar las
modificaciones que se ameriten, ante cualquier planteo condicionante sobre las instalaciones
totales a ejecutar en proximas etapas.

INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL.

14.02 — EJECUCION DE INSTALACION COMPLETA, CANERIAS DE PVC REFORZADO TIPO
“DURATOP”

Se ejecutard la instalacion completa cloacal y pluvial que interfiera en toda la superficie del
terreno correspondiente. Tanto las cafierias como los accesorios seran tipo Duratop o reforzada de
3,2 mm, de marca reconocida en plaza. El contratista proveera y colocara todos los artefactos
previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total
de las instalaciones o los que la inspeccion determine para el buen funcionamiento de las mismas.

La empresa debera realizar todo lo necesario para el funcionamiento idéneo del sistema en
su totalidad.

REPARACION DE FILTRACIONES.
14.03 — REPARACION DE FILTRACIONES EN MURO MEDIANERO.

Se llevara a cabo la reparacion de filtraciones en el muro medianero. El contratista llevara a
cabo las tareas que resulten de la necesidad de completamiento del trabajo planteado segun
planos adjuntos e indicacion de la inspeccion de obra.

Todos los trabajos seran aprobados por la inspeccién de obra.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS.

14.04 — PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA DE 750LTS CON BASE
REFORZADA, INCLUYE CONEXION A BOMBA PRESURIZADORA.

Se proveera y colocara un tanque de reserva con base reforzada de 750 litros, ser4 de marca
reconocida en plaza con el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo
dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicacion sera de acuerdo a los planos o a los requerimientos
que surjan de la distribucion.

14.05 — PROVISION Y COLOCACION DE BOMBA PRESURIZADORA “ROWAPRESS 410 VI”

Se proveera y colocaran una bomba presurizadora, de marca reconocida en plaza, con valvulas
esféricas con uniones dobles (bronce), conexion de entrada y salida con rosca de 1 1/2” y valvula
de retencién con rosca de 17, esta sera del tipo "Rowa Press 410 vf" de presién entre 25 y 40 mca.
Su ubicacion sera segun los planos adjuntos y requerimientos que surjan de la distribucién. Las
tareas seran supervisadas por la inspeccion.
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14.06 — PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE BOMBEO DE 500LTS CON UNA
ELECTROBOMBA ELEVADORA CENTRIFUGA 19 MCA. TIPO “ROWA24”

Se colocara un tanque Cisterna de 500 litros, de marca reconocida en plaza, tri-capa antibacteriano
con flotante, filtro y una electrobomba centrifuga para la elevacién de agua al tanque de reserva,
esta sera del tipo "Rowa 24" de presion 19 mca. Se debera tener en cuenta la base de apoyo para
la misma y las tareas correspondientes que contemplen las conexiones del cafio de red de agua.
Su ubicacién sera segun los planos adjuntos y requerimientos que surjan de la distribucion. Las
tareas seran supervisadas por la inspeccion.

14.07 — PROVISION Y COLOCACION DE INODORO, INCLUYE DEPOSITO DUAL DE APOYAR
TIPO FERRUM BARI LARGO, CON TAPA Y ASIENTO DE PVC REFORZADO EN COLOR
BLANCO.

Los inodoros seran del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccion,
instalados con tornillos de bronce cromados y taco de PVC. La provision de agua de los mismos
sera a través de depdsito exterior para apoyar. Llevando asientos de PVC reforzado.

Se deberan presentar distintas alternativas, para la posterior aprobacion de la Inspeccién de
Obra.

14.08 — PROVISION Y COLOCACION DE INODORO ESPECIAL ADAPTADO PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA, INCLUYE MOCHILA DE APOYAR TIPO FERRUM, CON BARRAL,
TAPA'Y ASIENTO DE PVC REFORZADO EN COLOR BLANCO.

Este tipo de artefactos se colocaran en el sanitario para discapacitados. Los inodoros seran
del tipo pedestal o en todo caso a determinar por la inspeccién, instalados con tornillos de bronce
cromados y taco de PVC, incluye la provision y colocacidon de accesorios complementarios como
barrales. La provisién de agua de los mismos sera a través de depdsito exterior para apoyar. Se
procedera a colocar tapa de asientos para inodoros, de PVC reforzado. Se deberan presentar
distintas alternativas, para la posterior aprobacién de la Inspeccion de Obra.

14.09 — PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO ESPECIAL ADAPTADO PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIAS.

El lavatorio adaptado para personas con discapacidad, sera instalado en el bafio para
discapacitados dentro de los vestuarios. Incluye griferias. Se deberan presentar distintas
alternativas, para la posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra.

14.10 — PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA PARA COCINA MONOCOMANDO PICO
ALTO CROMO TIPO FV ARIZONA

Se procedera a colocar la griferia tipo FV Arizona en el Office del Registro Civil. Debera
estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los
mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere
necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacion no eximira al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion. El Contratista debera
presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion.

14.11 — PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA PARA LAVATORIO MONOCOMANDO PICO
ALTO CROMO TIPO FV LIBBY

Se procederd a colocar las griferias tipo Pico alto cromo tipo FV Libby en la totalidad de
nacleos sanitarios. Debera estar garantizada la provision o reposicion total o parcial (repuestos),
debiéndose someter los mismos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra y a los ensayos y
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobacién no
eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacién.
El contratista debera presentar muestras para su aprobacion.
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PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS

14.12 ACCESORIOS COMPLETOS PARA BANO TIPO FV ARIZONA. INCLUYE
PORTARROLLOS Y PERCHERO

El contratista proveera y colocara todos los accesorios que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones.
Se colocaran en los recintos sanitarios percheros y portarrollos en los lugares designados por la
inspeccion, serdn de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la
correcta fijacion de los mismos. El contratista debera presentar muestras ante la Inspeccion para su
aprobacion.

CAPITULO 15 — INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

15.01 - PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT
INVERTER FRIO/CALOR 2200 KCAL/H CON SENSORES AMBIENTALES DE TEMPERATURA.

Estos equipos se colocaran en la Oficina administrativa, siguiendo indicaciones de la
inspeccion de obra. Seran equipos de primera marca y reconocidos en plaza.

15.02 - PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT
INVERTER FRIO/CALOR 4000 KCAL/H CON SENSORES AMBIENTALES DE TEMPERATURA.

Estos equipos se colocaran en la Recepcion, Sala de Gestiones, Antesala, Gestiones
Uniones Conyugales y la Sala de Eventos Uniones Conyugales, siguiendo indicaciones de la
inspeccion de obra. Seran equipos de primera marca y reconocidos en plaza.

15.03 - CONEXION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MENSULAS,
AISLANTES PARA CANERIAS, TACOS DE GOMA CON BULONES, MANGUERA CRISTAL Y
CERTIFICADO DE MATRICULADO.

Se realizara la conexion de la totalidad de los equipos de aire acondicionado. Quedara a
cargo de la empresa el buen estudio, planos y realizacién de toda esta instalacién con maquinas y
elementos de primera calidad y reconocimiento en el mercado, previa aprobacién de inspeccién de
obra. Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento.

15.04 — EJECUCION DE CANALIZACION DE DESAGUES PARA EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE AYUDA DE GREMIO

Se realizara la provision y colocacion de canalizacion de desaglies para equipos en todo el
edificio. Quedard a cargo de la empresa el buen estudio, planos y realizacion de toda esta
instalacién con maquinas y elementos de primera calidad y reconocimiento en el mercado, previa
aprobacién de inspeccion de obra.

La instalacion debera respetar la estética del edificio acorde con los planos, cualquiera
modificacion sera comunicada y previamente autorizada por la inspeccion de obra.

15.05 - PROVISION Y COLOCACION DE TENDIDO ELECTRICO INDEPENDIENTE PARA BOCA
DE TOMAS ESPECIALES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TEMICA
DIRECTA A CADA EQUIPO DE 20AMP.

Se realizara un tendido eléctrico con circuito independiente para la instalacién de cada
equipo de aire acondicionado instalado. Estas tareas incluyen la incidencia en el tablero principal.
Todos los trabajos seran supervisados y aprobados por la inspeccion de obra
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CAPITULO 16 - MARMOLERIA.
MESADAS.

16.01 — M1 —MESADA DE GRANITO GRIS MARA, INCLUYE TRASFORO, 1 PILETA SIMPLE
CIRCULAR DE ACERO INCOXIDABLE, FRENTIN DE 15 CM Y ZOCALO DE 5CM. ANCHO
0,46M, LONGITUD 1,05M.

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro
doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara de Frentin de 15cm. Su ubicacién serd segun
plano adjunto y debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra.

16.02 — M2 —MESADA DE GRANITO GRIS MARA, INCLUYE TRASFORO, 1 PILETA SIMPLE
CIRCULAR DE ACERO INCOXIDABLE, FRENTIN DE 15 CM Y ZOCALO DE 5CM. ANCHO
0,45M, LONGITUD 1,51M.

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro
doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara de Frentin de 15cm. Su ubicacién serd segun
plano adjunto y debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra.

16.03 — M2 —~MESADA DE GRANITO GRIS MARA, INCLUYE TRASFORO, 1 PILETA SIMPLE DE
COCINA PROFUNDIDAD MINIMA 24CM. FRENTIN DE 15 CM Y ZOCALO DE 5CM. ANCHO
0.60M, LONGITUD 2.00M

Se colocara mesada de granito de 2,5 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas de hierro
doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara de Frentin de 15cm. Su ubicacion serd segun
plano adjunto y debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

SOLIAS.
16.04 — SOLADO GRANITICO. SEGUN DETALLES

Se colocara solias de solado granitico segun planos de detalles adjuntos. El Contratista
debera presentar muestras ante la Inspeccién para su aprobacion incluyendo el color. Para realizar
dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas
en obra.

CAPITULO 17- VIDRIOS
17.01 —-ESPEJOS FLOAT 6MM.

Se colocaran en los nucleos sanitarios del Registro Civil. Seran elaborados con vidrios
planos flotados e insumos de alta calidad aplicados por proceso de depdsito electrostatico en lineas
automaticas de plateo, con capa de proteccion de pintura de adecuada resistencia al rayado, la
humedad y el ataque de sustancias quimicas, espesor 6mm. Su disefio sera presentado por la
empresa y aprobado por la inspeccién de obra. Las medidas seran verificadas en obra.

CAPITULO 18- PINTURA.
18.01 — LATEX SOBRE MUROS INTERIORES.

La empresa deberd realizar pintura latex sobre los muros interiores segun plano de detalles
de terminaciones adjunto e indicaciones de la inspeccion de Obra. La empresa debera garantizar la
inexistencia de manchas de humedad a futuro en los muros pintados con latex de interior. Para
realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacién Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas
en obra.
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18.02 — LATEX SOBRE MUROS EXTERIORES.

La empresa debera realizar pintura latex sobre muros exteriores segun plano de detalles de
terminaciones adjunto e indicaciones de la inspeccién de Obra La empresa deberd garantizar la
inexistencia de manchas de humedad a futuro en los muros pintados con latex de exterior. Para
realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo establecidos por la
documentacion Técnicas Generales de este Legajo licitatorio. Todas las medidas seran verificadas
en obra.

18.03 — LATEX SOBRE CIELORRASO, INCLUYE ENDUIDO.

La tarea se llevara a cabo en el cielorraso junta tomada a colocar en los sanitarios y en
sectores indicados segun planos adjuntos. Las medidas seran verificadas en obra. Todos los
trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra.

CAPITULO 19 - PARQUIZACION.
19.01 -LOSETA ATERMICA SIMIL MADERA EN PATIOS.

Se colocara Loseta atérmica simil madera en los patios del Registro Civil, segin detalles de
planos de terminaciones adjunto y siguiendo indicaciones de la inspecciéon de obra. Los
revestimientos de este tipo serdn de marca de reconocido prestigio en la plaza y de primera
calidad. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

19.02 - PROVISION Y COLOCACION DE CESPED DE GRAMA BAHAIANA, INCLUYE
NIVELACION DE SUPERFICIE Y PREPARACION DE TERRENO.

Se realizara provision y colocacion de césped de grama bahiana en las superficies
indicadas en patios del Registro Civil y siguiendo indicaciones de la inspeccién de obra. Todos los
trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra.

19.03 — PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA PARTIDA SOBRE FILM DE POLIETILENO.

Se llevara a cabo la provision y colocacién de piedra partida, la misma se colocara sobre
film de polietileno, segun lo indicado en planos adjuntos.

Para realizar dicha tarea, el contratista deberd seguir los lineamientos y protocolo
establecidos por la inspeccion de obra.

19.04 - PROVISION Y COLOCACION DE MURO VERDE. INCLUYE: CONSTRUCCON Y
MONTAJE DE ESTRUCTURA PORTANTE, PLANTAS, SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICA CON
BOMBA Y ACCESORIOS, DISENO PERSONALIZADO DE ACUERDO A LA INCIDENCIA DE LAS
CONDICIONES AMBIENTALES E INSTALACION COMPLETA.

Se debera proveer y colocar muro verde en los patios del Registro Civil. El contratista debera
presentar la propuesta correspondiente a la construccion y montaje de la estructura, la ejecucién
del sistema de riego y su disefio personalizado segun la incidencia de las condiciones ambientales.
Todos los trabajos seran aprobados por la inspeccion de obra antes de realizar terminaciones.

CAPITULO 20 - VARIOS.
20.01 — PROVISION DE HELADERA CON FREEZER CAPACIDAD MAYOR A 120 LTS

Se deberd proveer y colocar una heladera con freezer de capacidad mayor a 120Ilts de
primera marca reconocida en plaza, la misma se debera ubicar en el office del Registro Civil. El
contratista debera presentar la propuesta correspondiente del producto previo a su colocacién para
la aprobacién de calidad, marca y color por parte de la inspeccion.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
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20.02 - MUEBLES BAJO MESADA Y ALACENA DE MELAMINA Y ARISTAS METALICAS.

Se colocara mueble bajo mesada h: 80cm y 60cm c/estructura, alacena h: 70, Prof. 30cm
aglomerado enchapado con melamina y cantos de aluminio en la cocina. La empresa debera
presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada por la inspeccién de obra.

20.03 — C1- CORTINA MICROPERFORADA DE ENROLLAR CON MOTOR PARALELO CM600
MONOFASICO, CON FINALES DE CORTE AUTOMATICO, TRABA ANTI CAIDA DE
SEGURIDAD, SISTEMA MANUAL DE EMERGENCIA. 2.85M X2.70M.

La empresa debera proveer y colocar persiana metalica automatizada en el ingreso al Registro
Civil siguiendo los lineamientos técnicos. Las caracteristicas generales seran las siguientes:
-Malla armada de tablillas microperforada de 0.70 mm de espesor
-engranajes y volantes de Fundicion
-Cojinete de 1”
-Guias de 50x20
-Motor tipo CM600

Todos los trabajos seran aprobados por la inspeccion de obra antes de realizar terminaciones.

20.04 - C2- CORTINA MICROPERFORADA DE ENROLLAR CON MOTOR PARALELO CM600
MONOFASICO, CON FINALES DE CORTE AUTOMATICO, TRABA ANTI CAIDA DE
SEGURIDAD, SISTEMA MANUAL DE EMERGENCIA. 3.85M X2.70M.

La empresa debera proveer y colocar persiana metalica automatizada en el ingreso de la Sala
de Gestiones siguiendo los lineamientos técnicos. Las caracteristicas generales seran las
siguientes:

-Malla armada de tablillas microperforada de 0.70 mm de espesor
-engranajes y volantes de Fundicion

-Cojinete de 1”

-Guias de 50x20

-Motor tipo CM600

Todos los trabajos seran aprobados por la inspeccién de obra antes de realizar terminaciones.

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
|69 Directora de Arquitectura
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Ubicacion:

Plazo de obra:
Expediente:

SA. EMPRESA CONSTRUCTORA

PLAN DE TRABAJO

Item Descripcion Importe % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
TOTAL OBRA
5 RUBROS PARCIAL/MES
> RUBROS MES 1 Y RUBROS MES 2 Y RUBROS MES 3 Y RUBROS MES 4 Y RUBROS MES 5 Y RUBROS MES 6
> RUBROS ACUMULADOS/MES
¥ RUBROS MES 1 ¥ RUBROS ANTERIOR + MES 2 3 RUBROS ANTERIOR + MES 3 2 RUBROS ANTERIOR + MES 4 ¥ RUBROS ANTERIOR + MES 5 ¥ RUBROS ANTERIOR + MES 6




CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSION
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MESES

N FINANCIERA

INVERSION

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura.
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ANALISIS DE PRECIOS

a) MATERIALES

b) MANO DE OBRA

c) TRANSPORTE

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

e) REPARACION Y REPUESTOS

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGIA

COSTO - COSTO

g) GASTOS GENERALES %

h) BENEFICIOS %

i) GASTOS IMPOSITIVOS %
PRECIO $

AP &P &P L P

RI|Pr &P &P

M.O.

AE. $

8

RR. $

CL.$

SE ADOPTA (PESOS)
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“OBRA: REMODELACION DE EFIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE”

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda, de 2021

............................... gue suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del
legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,
proveyendo todos los materiales, mano de obra y tramites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta
oferta, dentro del plazo de...........cccceeiiiinnns dias corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria
descriptiva, planos y demas documentos que integran el contrato por un total de

PESOS...ccce i gue representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdiccion del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a

todo otro fuero o jurisdiccién incluso Federal.

Como garantia de esta oferta, se ha efectuado en la Tesoreria de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depisito POr PESOS.........coovvviiiieeeiiiiiee e equivalentes al uno por ciento (1%)

del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.

Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Directora de Arquitectura.
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE ARQUITECTURA
SUPERFICIE: 250 m2

PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento veinte) Dias Corridos.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

rUB | COMPUTO PRESUPUESTO %
RO = e UNLI. [ CANTIDAD | PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO INCIDENCIA
1 TAREAS PREVIAS
01.01 |Limpieza diaria de obra m2 345,00
01.02 |Replanteo, Limpieza y Nivelacion de terreno m2 345,00
01.03 |Demoalicién de obra completa. m2 31,00
01.04 |Demolicién de mamposteria m3 20,00
01.05 | Picado de solado existente. m2 295,00
01.06 |Desmonte de carpinterias. u 18,00
0107 Demolicién de cubierta existente, incluye retiro de escombros y m2 46,00
volquete.
01.08 |Picado de revestimiento. m2 60,00
01.09 |Desmonte de cielorraso junta tomada. m2 12,00
01.10 |Picado de revoque. m2 5,00
01.11 [Demoalicién de lavatorio de hormigén en patio. u 1,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01 | Excavacién manual de fundaciones. m3 12,00
02.02 | Excavacién manual para tanque de bombeo. m3 1,30
3 HORMIGON ARMADO
03.01 |Vigas de fundacién Refuerzos en platea, Acero 60 kg/m3 m3 2,50
03.02 | Zapata y Viga de fundacioén , Acero 60 kg/m3 m3 5,65
03.03 |Platea de fundacién Acero 35 kg/m3 m3 4,25
03.04 |Viga (cuantia 180kg/m3) m3 2,35
03.05 |Columnas (cuantia 85kg/m3) m3 1,70
4  MAMPOSTERIA
04.01 |Ladrillo hueco de 8x18x33 m2 6,00
04.02 |Ladrillo ceramico hueco 12x18x33cm m2 140,00
04.03 | Ladrillo ceramico hueco 18x18x33cm m2 6,50
5 CUBIERTAS
05.01 Losa de viguetas y ladrillo de polietileno expandido con carpeta m2 60,00

de compresién de 7cm y malla del 6 cada 10cm.

Provisién y colocacién Cubierta de chapa acanalada calibre
05.02 |25 con estructura Metdlica. Incluye, aislacion hidréfuga, m2 46,00
aislacion térmica, babetas de chapas empotradas y selladas.

Canaleta, incluye Cenefa de chapa, Tapas de extremos,

05.03 |bloquetas de descarga, soportes, grampas, sujeciones, sellador | ml 9,00
y pintura.
Zinguerias - Montante de descargas H: 2,50m, incluye

05.04 |Recibidor de agua, grampas, sellador y pintura. INCLUYE u 2,00

CONEXION A DESAGUES PLUVIALES.
6 AISLACIONES

06.01 |Horizontal doble en muros cajén m2 6,00
06.02 |Vertical sobre muros. m2 27,00
06.03 |Film de polietileno bajo platea m2 4,50
06.04 |Pintura asfaltica en terrazas, incluye babetas. m2 68,00

Membrana elastomérica aluminizada de alto transito 6mm,

06.05 incluye babetas m2 68,00
7 REVOQUES

07.01 [Fino m2 125,00

07.02 [Grueso y fino. m2 220,00

07.03 | Grueso bajo revestimiento m2 105,00

07.04 |Grueso bajo revoque especial tipo Tarquini m2 20,00

07.05 |Revoque especial tipo Tarquini muros exteriores m2 20,00

8 REVESTIMIENTOS

Porcelanato tipo Cerro Negro simil cemento 60x30, incluye
08.01 |guarda cantos listel de acero inoxidable cuadrado de 15mm con | m2 60,00
pestafia en la totalidad de aristas y encuentros

Porcelanato tipo Cerro Negro simil cemento texturado
60x30, incluye guarda cantos listel de acero inoxidable

08.02 cuadrado de 15mm con pestafia en la totalidad de aristas y m2 50,00
encuentros
08.03 Listel~guarda canto de acerlo ing’xidabvle cuadrado de 15mm con ml 44,00
pestafia para amurar, terminacién brillante.
08.04 Guarda de agero .ir’mxid'able cuadrado de 5cm con pestafia para mi 44,00
amurar, terminacion brillante
9 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
09.01 Contrapiso liviano con esferas de poliestireno y pendiente del m2 60,00
1% en terrazas
09.02 | Contrapiso sobre platea 7cm. m2 55,00
09.03 | Contrapiso sobre terreno natural esp. 15cm. m2 12,00
09.04 |Carpeta de concreto bajo solados m2 67,00
09.05 |Carpeta hidréfuga en terrazas , incluye babetas m2 68,00
09.06 |Porcelanato tipo Cerro Negro 30x60 m2 235,00
09.07 |Baldosén granitico pulido 40x40 en vereda y accesos. m2 110,00
10 CIELORRASOS.
10.01 |Cielorraso suspendido placa desmontable 60x60cm. m2 220,00
10.02 |Cielorraso aplicado a la cal fina fratasada m2 30,00
10.03 |Cielorraso junta tomada. m2 15,00

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura.
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12

13

14

CARPINTERIAS

Puertas de placa - INTERIOR. Incluyen: herrajes, cerradura, picaporte de acero inoxidable Y PINTURA. Medidas de Hoja

11.01 [P1- 80x205. u 5,00
11.02 |P2 - 90x205. u 3,00
11.03 |P3 - 120x205. u 2,00
Puertas de aluminio. Aluminio color negro tipo Aluar, modena con vidrios 3+3mm incluye burletes, herrajes y colocacién con
premarco.
11.04 P4- Puerta exteﬂor _de abrir con pafios fijos laterales. 2.85x2.50 u 1,00
y con barral antipanico .
11.05 P5- Puerta extepor FIe abrir con pafios fijos laterales. 3.85x2.60 u 1,00
y con barral antipanico .
Ventanas de aluminio. Aluminio color negro tipo Aluar, modena con vidrios 3+3mm incluye burletes, herrajes y colocacién con
premarco.
11.06 |V1- Corrediza 200x100 u 5,00
11.07 |V2- Corrediza 156x100 u 1,00
11.08 |V3- Corrediza 285x260 u 4,00
11.09 |V4- Pafio fijo 260x260 u 3,00
Tabiques. Estructura de Aluminio color negro tipo Aluar y tabiques de placas de melamina, incluye cerradura
11.10 [T1- Incluye 1 laterales y 1 puertas con frente de aluminio. m2 8,00
11.11 |T2- Incluye 1 lateral y 1 puertas con frente de aluminio. m2 4,50
HERRERIA
12.01 RE]I”OneS: 20cm de planchuelas y Angulo de hierro pintado a mi 18,00
fuego. Parios de hasta 3m.
12.02 |Pérgola - Estructura metélica. m2 26,00
Protecciones- estructura de Cafio rectangular de 60x40 y
proteccién con disefio especial segln detalles con perfiles de
5 ) > 5 22,
12.03 40x40, perfiles de 20x40, chapa lisa y malla con perforaciones m2 0o
rectangulares.
12.04 Marque.s‘ma - estructura metalica con revestimiento de placa m2 9,00
cementicia
INSTALACION ELECTRICA.
13.01 Tab!ero Principal y Seccional- ILUMINACION completo u 1,00
segun calculo.
13.02 Tablero Principal y Seccional- TOMAS completo segin u 1,00
calculo.
Boca ILUMINACION, incluye canalizacion, cableado y llave
13.08 INTERIOR Y EXTERIOR Y 60,00
13.04 Boca TOMA CORF,lIENTE, incluye canalizacion, cableado y u 29,00
modulo (doble segln detalle)
Artefactos con tecnologia led.
Artefacto tipo A - Provisién y colocacién de artefactos
13.05 u 45,00
embutido 600x60 COLOR BLANCO.
Artefacto tipo B - Provision y colocacion de artefactos aplique
13.06 6,00
circular. COLOR NEGRO. :

13.07 Artefacto tipo C - Provisién y colocacion de artefactos aplique u 700
"~ |bidireccional interior, COLOR NEGRO. '
13.08 Artefacto tipo D - Provision y colocacion de artefactos LED de u 200
"7 |colgar, incluye tensores y tubo LED. COLOR NEGRO. ’

Termotanque

13.09 PTOY'S'O."‘ y colocacion de.termotanque eléctrico de alta u 1,00
eficiencia Rheem de 55 Litros.

INSTALACIONES SANITARIAS

Instalacion Agua fria y caliente:
Ejecucion de instalacion completa, cafieria marca tipo "Acqua

14.01 [System". Incluye instalacién de agua caliente con cafierias de u 1,00
mando y retorno.

Instalacion cloacal y pluvial:

14.02 I?]ecucmn de instalacion completa, cafierias de PVC reforzado | 1,00 |
tipo "Duratop"

Reparacion de filtraciones

14.03 |Reparacién de filtraciones en muro medianero. u | 1,00 |

Provision y colocacion de artefactos:
Provisién y colocacion de tanque de reserva de 750lts, con

14.04 K o . u 1,00
base reforzada, incluye conexién a bomba presurizadora.

14.05 PI’OVISII‘OH y colocacién de bomba presurizadora "RowaPress u 1,00
410VI
Provisién y colocacién de tanque de bombeo enterrado de

14.06 [500Its, con 1 electrobomba elevadora centrifuga 19 mca. Tipo u 1,00
"Rowa 24"
Provisién y colocacion de Inodoro, incluye depésito dual de

14.07 |apoyar tipo Ferrum Bari largo, con tapa y asiento de PVC u 3,00
reforzado en color blanco.
Provisién y colocacién de Inodoro especial adaptado para

14,08 | Personas con movilidad reducida, incluye mochila de apoyar u 100

: tipo Ferrum, con barral, tapa y asiento de PVC reforzado en ’

color blanco.
Provisién y colocacion de lavatorio especial adaptado para

14.09 S X o u 1,00
personas con movilidad reducida color blanco. Incluye griferias

Provisién y colocacién de griferia:

14.10 F’rowsmn y colocg0|on de anena para Cocina Monocomando u 1,00
Pico Alto Cromo tipo FV arizona

1411 Provisién y coIogamon de aneng para Layatono u 3.00
Monocomando Pico Alto Cromo tipo FV Libby

Provisién y colocacién de accesorios:

14.12 Accesorios completos para bafio tipo FV Arizona. Incluye u 4,00
portarrollos y perchero

|77
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5

16

17

18

19

20

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

15.01

Provisién colocacion de equipos de Aire Acondicionado Split
Inverter Frio/Calor 2200 Kcal/h con sensores ambientales de
temperatura.

1,00

15.02

Provisién colocacién de equipos de Aire Acondicionado Split
Inverter Frio/Calor 4000 Kcal/h con sensores ambientales de
temperatura.

8,00

15.03

Conexion de equipo de aire acondicionado, incluye ménsulas,
aislantes para cafierias, tacos de goma con bulones, manguera
cristal y certificado de matriculado

9,00

15.04

Ejecucion de canalizacién de desaglies para equipos de aire
acondicionado, incluye ayuda de gremio.

9,00

15.05

Provisién y colocacion de tendido eléctrico independiente para
boca de tomas especiales de equipos de aire acondicionado,
incluye térmica directa a cada Equipo de 20Amp.

9,00

MARMOLERIA

16.01

M1- MESADA GRANITO GRIS MARA , incluye trasforo, 1
PILETA SIMPLE CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE,
Frentin de 15cm y zécalo de 5¢cm. Ancho 0,46m, Longitud
1,05m.

2,00

16.02

M2- MESADA GRANITO GRIS MARA , incluye trasforo, 1
PILETA SIMPLE CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE,
Frentin de 15cm y zécalo de 5¢cm. Ancho 0,45m, Longitud
1,51m.

1,00

16.03

M3 - MESADA GRANITO GRIS MARA , incluye trasforo, 1
PILETA SIMPLE DE COCINA Profundidad minima 24cm: ,
Frentin de 15cm y zécalo de 5¢cm. Ancho 0,60m, Longitud
2,00m

1,00

Solias

16.04 |

SOLIAS - Solado granitico, Segun detalles.

m2|

1,20

VIDRIOS

[17.01]

Espejos float 6mm

m2|

4,00

PINTURA

18.01

Latex sobre muros interiores

m2

570,00

18.02

Latex exterior.

m2

160,00

18.03

Latex sobre cielorraso, incluye enduido.

m2

55,00

PARQUIZACION

19.01

Loseta atermica simil madera en patios.

m2

14,00

19.02

Provisién y colocacion de césped de grama bahiana, incluye
nivelacion de superficie y preparacién de terreno.

m2

40,00

19.03

Provisién y colocacion de piedra partida sobre film de
polietileno.

m2

14,00

19.04

Provisién y colocacién de muro verde. Incluye: construccién y
montaje de estructura portante, plantas, sistema de riego
automatica con bomba y accesorios, disefio personalizado de
acuerdo a la incidencia de las condiciones ambientales e
intalacién completa.

60,00

VARIOS

20.01

Provisién de Heladera con Freezer capacidad mayor a 120It

20.02

Muebles bajo mesada y alacena de melaminay aristas
metélicas.

ml

20.03

C1_Cortina microperforada de enrollar con Motor Paralelo
CMB600 monofasico, con finales de corte automaético, traba anti
caida de seguridad, sistema manual de emergencia.
2.85x2.70m

20.04

C2_Cortina microperforada de enrollar con Motor Paralelo
CM600 monofésico, con finales de corte automatico, traba anti
caida de seguridad, sistema manual de emergencia.
3.85x2.70m

1,00

TOTAL

IEL PRESUPUESTO TOTAL DEL RENGLON 1 POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE
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Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
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ammy Directora de Arquitectura
E..E DESMONTE DE CIELORRASO Secretaria de Obras y Servicios Publicos
55-<E DEMOLICION DE CUBIERTA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
PICADO DE SOLADO 4
D REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.
ESTADO ACTUAL / SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
/ PLANO DE DEMOLICION Direccion de Arquitectura

PLANTA BAJA

Fecha: Enero 2021

| Escala: sle
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Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

VIVAMOS MEJOR
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| CPP ﬂrzio.ﬂo Pendﬂ o CPP @0.110 Pen(E% | ACANOAREDO_OACAIL\\
| _— — u
} | / / / CI 6060 —— C160x60 | /
[ T | I ol o EXISTENTE | | EXISTENTE } |
t - = = ‘ (.
| N g ) | N
CLL PVC CLL PVC o q o ‘
| 20.110 900.110 [S) g [}
M o a pLacs pLacs .
o o 1-PPA 00,60 1-PPA §0.60 N
777777777777 | 1S — q S
c
S By |
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| /S s |
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| oo BT S J
20 CANO ZINC. . I
| [1[/1"# 100x60 |
| ‘ PL-2CS | |
| | e |
[ | |
| o RN BDT
. cARoZING. \)ﬂ 20X20 ,/ CANOACORDONDE \
& =\

[ MURO DE LADRILLO COMON

TAPA PREMOLDEADA FIBROCEMENTO — MARCO DE ACERO INOXIDABLE .

REVOQUE — ALISADO DE CEMENTO
CONTRATAPA: LOSA DE H* A* ESP: 5 CM— MALLA DE HIERO.

21

CARO DE PVC- @ 0.0110 — PENDIENTE 1:20

COJNETE- ALISADO DE CEMENTO DESNIVEL 5 CM

ARISTAS- CHANFLE ALISADO DE CEMENTO

BB

20X20

TAPA PREMOLDEADA FIBROCEMENTO — MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y

REVESTIMIENTO CERAMICO — MANWA.
ANIA DE HIERRO

SALIENTE PARA CONTRATAPA
TOPON HERMETICO — TAPA ROSCA DE PVC.
REVOQUE — ALISADO DE CEMENTO

OJNETE- ALISADO DE CEMENTO DESNIVEL 5 CM

ARISTAS— CHANFLE ALISADO DE CEMENTO
HORMIGON POBRE
TERRENO

€ODO 45* PVC @ 0.110
TERRENO

HORMIGON POBRE
RAMAL 45° PVC @ 0.110

CONTRATAPA: LOSA DE H* A* ESP: 5 CM— MALLA DE HIERO.

Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

ESQUEMA DE |. CLOACAL /
PLUVIAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

PLANTA BAJA

Fecha: Enero 2021
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Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

ESQUEMA I. AGUA FRIA/

AGUA CALIENTE
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direcci6n de Arquitectura

avelhepg
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Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ESQUEMA DE | E. Direccién de Arquitectura

PLANTA BAJA

avelidneng

Fecha: Enero 2021 | Escala: sle VIVAMOS MEJOR
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ESPECIFICACIONES ‘ | ESQUEMA | ‘ LOCALES | ‘ REFERENCIAS SOLADOS
Cielorraso suspendido de placa desmontable de 60x60 SOLADOS SUM-OFICINAS-
ADMINISTRACION <
a2.70m del NPT SALA DE GESTIONES CONSULTORIOS SOLADOS BANOS Y OFFICE b H--1SOLADO ACCESO Y CAMINOS EXT.
iﬁ?g:ﬁﬁ’\‘ Material: Porcelanato texturado Material: Porcelanato texturado Jaterial: Mosaico Granitico Ranurado
Terminacion: Antideslizants T oCiON: i B ey
Revoque grueso y fino. GESTIONES UNIONES CONYUGALES DT[;::]":;:]:S. 6':) 'x i;'z:\" © Terminacion: Antideslizante Terminacion: -
Latex sobre muro desde zocalos hasta la altura de Cielorraso. 2 SALA DE EVENTOS - _ Dimensiones: 30 x 30 cm Dimensiones: 40 x 40 cm
E N Color: A definir por la Inspeccion Color: A definir por la Inspeccion Color: Natural gris

2.05

Zocalos Ceramico 10x33cm
Hasta 0.10m desde NPT.

- =0.10

Cielorraso suspendido de placa desmontable de 60x60

a2.60m del NPT J-, ©
© <

Revoque grueso y fino. o ? L"Sé‘;?:\“fs%)‘(bago
Latex sobre muro desde + 1.86m hasta la altura de Cielorraso. 5
Listel de acero inoxidable cuadrado de 10mm.(Brillante) f/
Guarda de acero inoxidable cuadrado de 5cm terminacion brillante 0 I/

Vo *7%* o 8
TABIQUE DE MELAMINA HASTA H:1.80 - PUERTA ©Q < 5] o
SUSPENDIDA A 20CM DEL NPT (PUERTA DE 1.60X0.70) B |V/ T
Revoque bajo Revestimiento
Revestimiento Ceramico 33x33cm Y %4545,
Hasta 1.80m desde NPT.

Cielorraso suspendido de placa desmontable de 60x60

a2.60m del NPT cL
ALACENA
Revoque grueso y fino. @ o
Latex sobre muro desde +1.61m hasta la altura de Cielorraso. © :_;’
o

Listel de acero inoxidable cuadrado de 10mm.(Brillante) © ?
Guarda de acero inoxidable cuadrado de 5cm terminacion N f
brillante

«©

< 1y
Revoque bajo Revestimiento > =
Revestimiento Ceramico 33x33cm o ||
Hasta 1.61m desde NPT. |

MUEBLE B/MESADA

Azotado hidroéfugo cementicio.
Revoque grueso.
Pintura Latex exterior

JARDIN FRONTAL

Material: Césped Natural

Terminacién: Natural

Dimensiones: -

BANOS PUBLICOS

Color: -

BANOS DE PERSONAL

OFFICE

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

ESQUEMA DE
REVESTIMIENTOS
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021

aveuinepg

VIVAMOS MEJOR

| Escala: sle
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MUEBLE BAJO MESADA MUEBLE BAJO MESADA
ZOCALO DE
MESADA DE MESADA DE GRANITO 10CM
HORMIGON o GRANITO
EMPOTRADA o EMPOTRADA
DESAGUES DES[AGUES CON Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
(cé’i%’\ﬂi/l-\ggo gggl?\lf § Directora de Arquitectura
PVC) ) Secretaria de Obras y Servicios Publicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

ESQUEMA I. AGUA FRIA/
AGUA CALIENTE
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021
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DESIGNACION P1
MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral
de madera, tipo nido de abeja de 5 x 5 cm, tapacantos perimetrales
de cedro macizo de 12 mm. de espesor, encolados a presion,
HOJAS reforzado en las aristas y lugar de embutir la cerradura. En ambas
caras se encolaran las chapas de aglomerado Faplac 6 equivalente,
de 5mm de espesor debidamente prensadas. Encima y en ambas
caras se encolara una lamina de laminado de cedro para pintar.
(color a definir por la inspeccion)

Tres pomelas de hierro por hoja. Manija doble balancin, recto, biselado,
HERRAJES . N .
reforzado, con rosetas redondas, pasador embutido para fijar una hoja,
cerradura de seguridad de doble paleta con bocallave de ajuste universal.

Marco: 2 m/ de antidxido, 3 m/ de esmalte satinado color negro.

ACABADO Hoja: 3 manos de esmalte satinado color a definir por la inspeccion.
VIDRIOS —
CANTIDAD 5
REJA —
CONTRAVIDRIOS —

NOTA Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;

perteneceran al tipo de modelo definido.
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
P Secretaria de Obras y Servicios Publicos

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Carpinteri SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
etalle Larpinterias Direccion de Arquitectura

P1 Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E 3"9“'1"993

VIVAMOS MEJOR
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; INDICACION EN
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DESIGNACION P2
MARCO Chapa doblada reforzada BWG N°18

Hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral
de madera, tipo nido de abeja de 5 x 5 cm, tapacantos perimetrales
de madera maciza de 12 mm. de espesor, encolados a presion,
HOJAS reforzado en las aristas y lugar de embutir la cerradura. En ambas
caras se encolaran las chapas de aglomerado Faplac 6 equivalente,
de 5mm de espesor debidamente prensadas. Encima y en ambas
caras se encolara una lamina de laminado de cedro para pintar de
color a definir por la inspeccion.

Tres pomelas de hierro por hoja. Manija doble balancin, recto, biselado,
HERRAJES . N .
reforzado, con rosetas redondas, pasador embutido para fijar una hoja,
cerradura de seguridad de doble paleta con bocallave de ajuste universal.

Marco: 2 m/ de antidxido, 3 m/ de esmalte satinado color negro.

ACABADO Hoja: 3 manos de esmalte satinado color a definir por la inspeccion.
VIDRIOS —
CANTIDAD 3
REJA —
CONTRAVIDRIOS —
NOTA Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;
perteneceran al tipo de modelo definido.
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
P Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E

Detalle Carpinterias
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DESIGNACION

P3

MARCO

Chapa doblada reforzada BWG N°18

HOJAS

Hoja tipo placa, de 45 mm de espesor, con bastidor y relleno integral
de madera, tipo nido de abeja de 5 x 5 cm, tapacantos perimetrales
de madera maciza de 12 mm. de espesor, encolados a presion,
reforzado en las aristas y lugar de embutir la cerradura. En ambas
caras se encolaran las chapas de aglomerado Faplac 6 equivalente,
de 5mm de espesor debidamente prensadas. Encima y en ambas
caras se encolara una lamina de laminado de cedro para pintar. color
a definir por la inspeccion.

HERRAJES

Tres pomelas de hierro por hoja. Manija doble balancin, recto, biselado,
reforzado, con rosetas redondas, pasador embutido para fijar una hoja,
cerradura de seguridad de doble paleta con bocallave de ajuste universal.

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

CANTIDAD

2

REJA

CONTRAVIDRIOS

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;

NOTA perteneceran al tipo de modelo definido: "Modena de Aluar”
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
P Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Carpinterias
P3

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E 3"9“'1"993

VIVAMOS MEJOR
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INDICACION EN
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DESIGNACION P4

MARCO Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063, temple T6
anonizado color a negro, armado a 45° con escuadra de
traccion.Linea Modena Aluar.

HOJAS 5 Panos fijos. Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063,
temple T6 anonizado prepintado color NEGRO, armado a 45°
con escuadra de traccion.Linea Modena Aluar.

HERRAJES -

ACABADO

VIDRIOS Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccion

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara
compensadora de presiones con burletes.

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

CANTIDAD

1

REJA

CONTRAVIDRIOS

NOTA

Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;

perteneceran al tipo de modelo definido: "Modena de Aluar"

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Carpinterias

P4

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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PANO FIJO PANO FIJO PANO FIJO

2,60

PANO FIJO PANO FIJO H H PANO FIJO PANO FIJO

DESIGNACION PS

MARCO Perfiles extruidos en aleacion de aluminio 6063, temple T6
anonizado color a negro, armado a 45° con escuadra de
traccion.Linea Modena Aluar.

HOJAS 5 Pafios fijos. Perfiles extruidos en aleacién de aluminio 6063,
temple T6 anonizado prepintado color NEGRO, armado a 45°
con escuadra de traccion.Linea Modena Aluar.

HERRAJES —

ACABADO

VIDRIOS Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién

ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara
compensadora de presiones con burletes.

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

CANTIDAD 1
REJA _
CONTRAVIDRIOS —
NOTA Los accesorios, tipo de herrajes rodamientos, contravidrios, etc;
perteneceran al tipo de modelo definido: "Modena de Aluar"
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
P Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Carpinterias

P5

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura
aveldnepg

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E VIVAMOS MEJOR
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DESIGNACION V1
MARCO Perfiles extruidos en aleacion de aluminio prepintado color
negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.
2 hojas corredizas. Perfiles extruidos en aleacién de aluminio
HOJAS prepintado color negro, armado a 45° con escuadra de
traccion.Linea Modena Aluar.
HERRAJES -
Laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién ante la
VIDRIOS rotura, no se astilla ni estalla).

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

RODAMIENTOS

Rodamientos de teflon para ventanas hojas corredizas.

REJA

CONTRAVIDRIOS

Alumnio tipo aluar

CANTIDAD 5
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
P Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Carpinterias

V1

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E 3"9“'1"993

VIVAMOS MEJOR
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DESIGNACION V2
MARCO Perfiles extruidos en aleacién de aluminio prepintado color
negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.
2 hojas corredizas. Perfiles extruidos en aleacion de aluminio
HOJAS prepintado color negro, armado a 45° con escuadra de
traccion.Linea Modena Aluar.
HERRAJES -
Laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y proteccién ante la
VIDRIOS rotura, no se astilla ni estalla).

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

RODAMIENTOS

Rodamientos de teflon para ventanas hojas corredizas.

REJA

CONTRAVIDRIOS

Alumnio tipo aluar

CANTIDAD 1
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
P Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Carpinterias

V2

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E 3"9“'1"993

VIVAMOS MEJOR
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FOLIO
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DESIGNACION V3
MARCO Perfiles extruidos en aleacion de aluminio prepintado color a
negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.
2 Panos corredizos. Perfiles extruidos en aleacion de aluminio
HOJAS prepintado color negro, armado a 45° con escuadra de
traccion.Linea Modena Aluar.
HERRAJES -
Doble vidrio laminado 4+4mm( vidrio de seguridad y proteccion
VIDRIOS ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara

compensadora de presiones con burletes.

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

RODAMIENTOS

REJA
CONTRAVIDRIOS| Alumnio tipo aluar
CANTIDAD 4
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
P Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Carpinterias
V3

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E 3"9“'1"993

VIVAMOS MEJOR
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DESIGNACION V4
MARCO Perfiles extruidos en aleacién de aluminio prepintado color a
negro, armado a 45° con escuadra de traccion.Linea Modena
Aluar.
2 Panos corredizos. Perfiles extruidos en aleacion de aluminio
HOJAS prepintado color negro, armado a 45° con escuadra de
traccion.Linea Modena Aluar.
HERRAJES -
Doble vidrio laminado 4+4mm( vidrio de seguridad y proteccion
VIDRIOS ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de camara

compensadora de presiones con burletes.

ESTANQUEIDAD

Burletes de goma con felpa de polipropileno.

RODAMIENTOS

REJA

CONTRAVIDRIOS

Alumnio tipo aluar

CANTIDAD 3
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
P Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Carpinterias
V4

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E 3"9“'1"993

VIVAMOS MEJOR
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PUERTAS DE MELAMINA FOLIO
96

Tabique de 4
melamina 00
—

ABRE 1ZQ. O
DER. SEGUN

INDICACION EN
LOS PLANOS

DESIGNACION T

MARCO Estru_ctura Ide alumipio tubular de 30x25mm ANODIZADO. Color a
definir por inspeccion.

Hoja de 18mm de espesor de aglomerado enchapado en melamina
con perfileria tubular de 60x25mm con terminacion pintada. Colores a
HOJAS definir por inspeccion.

Divisiones entre inodoros de aglomerado enchapado en melamina con
proteccion con cantonera de aluminio anodizado de 21mm, , colores a
definir.

Bisagras tipo encolizadas a través de correderas.

HERRAJES Cerrojos a tipo "libre/ocupado”.
ACABADO —
VIDRIOS -
CANTIDAD 3.5m2
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
P Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E 3"9“'1"993

VIVAMOS MEJOR

Detalle Carpinterias
T
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PUERTAS DE MELAMINA

*r*‘

2.45
/ Tabique de
melamina
ABRE 1ZQ. O
DER. SEGUN
INDICACION EN
LOS PLANOS
DESIGNACION T1
MARCO Estructura de aluminio tubular de 30x25mm ANODIZADO. Color a

definir por inspeccion.

Hoja de 18mm de espesor de aglomerado enchapado en melamina
con perfileria tubular de 60x25mm con terminacién pintada. Colores a
HOJAS definir por inspeccion.

Divisiones entre inodoros de aglomerado enchapado en melamina con
proteccién con cantonera de aluminio anodizado de 21mm, , colores a
definir.

Bisagras tipo encolizadas a través de correderas.

HERRAJES Cerrojos a tipo "libre/ocupado”.
ACABADO —
VIDRIOS -
CANTIDAD 4.5m2
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
P Secretaria de Obras y Servicios Publicos
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
SER VERIFICADAS EN OBRA

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E 3"9“'1"993

VIVAMOS MEJOR

Detalle Carpinterias
T2
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FOLIO

CORTINA METALICA DE 3.00 M X 2 98

Guias metalicas

S —

Qortina de aluminio galvanizado microperforado.
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N _____________Cortina de aluminio galvanizado microperforado.
I} Carpinteria integral de aluminio, B1.
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N.P.T
|
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DESIGNACION C1/C2 — CORTINA METALICA DE 3.00 X 2,70M

ESTRUCTURA

Guias 70x00x1,6mm pintadas con anti—oxido, color Negro.

PROTECCION

Aluminio Galvanizado Micro Perforado

HERRAJES

Motor Paralelo CM600 monofasico, con finales de corte automatico,
traba anti caida de seguridad, sistema manual de emergencia.

CANTIDAD

1

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN
SER VERIFICADAS EN OBRA

Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Herreria - C1/ C2

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion de Arquitectura

Fecha: Enero 2021

avelidheng

VIVAMOS MEJOR

| Escala: S/E
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Cafio de hierro estructural de 80x60mm (Perimetro)
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Cafio de hierro
estructural de
40x60mm cada 20cm| ||
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FOLIO

99

Tirafondo de 10 y Sellador hidréfugo

-

Cafio de hierro estructural de 60x60mm (Perimetro)
jacion con

Fij

Muro Perimetral

T ~ e Patio Interno
Cafio de hierro estructural de 60x60mm (Perimetro)

Fijacion con Tirafondo de 10 y Sellador hidrdfugo

DESIGNACION

R1 — PROTECCION EN PATIOS PERGOLAS

ESTRUCTURA

Cafio de hierro estructural de 80x60mm (Perimetro)
Fijacion Sellador hidrofugo

PROTECCION

Cafio de hierro estructural de 40x60mm cada 20cm

HERRAJES —
ACABADO 2 manos de antidxido, 7 manos de esmalte sintético color a definir
CANTIDAD 26.00 m2

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN
SER VERIFICADAS EN OBRA

Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI

Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Herreria - R1

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Arquitectura

Fecha: Enero 2021 | Escala: SEE

avelidhepg

VIVAMOS MEJOR
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R REJA PARA VENTANA DE 2.00M X 1.00M FOLIO
100

S X Carpirteria” 4’\

Angulo "L” 30mmx30mm

—_—_—————— -

///

DESIGNACION R3— PROTECCION EN  VENTANAS

ESTRUCTURA | Angulo de Hierro "L” de 30x30mm y Planchuelas de 30mm
Fijacion apurado con grapas

PROTECCION Metal desplegado HEXAGONAL

HERRAJES —
ACABADO 2 manos de antioxido, 2 manos de esmalte sintético color a definir
CANTIDAD 7
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
SER VERIFICADAS EN OBRA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Detalle Herreria - R2 Direccion de Arquitectura

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E 2«2‘1’2”%

VIVAMOS MEJOR
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REJA CORREDIZA DE 2.85M X 2.60M
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DESIGNACION

REJA CORREDIZA EN PATIO

ESTRUCTURA

Angulo de Hierro "L" de 30x30mm y Planchuelas de 30mm
Fijacion apurado con grapas

PROTECCION

Metal desplegado HEXAGONAL

HEFRRAJES Provision y colocacion de Herrajes y Cerrojos.
ACABADO 2 manos de antidxido, 2 manos de esmalte sintético Color a definir
CANTIDAD 2
Arg. MARIA ALEJANDRA SOLARI
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
SER VERIF|CADAS EN OBRA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

REMODELACION DE EDIFICIO PARA EL REGISTRO CIVIL DE WILDE.

Detalle Herreria - R3 Direccion de Arquitectura

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

aveudhepl

VIVAMOS MEJOR

Fecha: Enero 2021 | Escala: S/E
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|102 Arq. MARIA ALEJANDRA SOLARI
Directora de Arquitectura
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA






