
 

1 

 

FOLIO 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 
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OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL JARDIN DE INFANTES N°916 – 

ETAPA N° 2” 

 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACION:  
El proyecto consiste en la construcción, en una segunda etapa, del nuevo edificio para el 
funcionamiento del jardín de infantes que se emplaza en Lamadrid 665, Dock Sud. 
 

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de noviembre de 

2020. Asciende a la suma de Pesos Veintitrés millones setecientos diecisiete mil 

ochocientos veinticuatro con 73/100. ($23.717.824,73) 
 

ARTICULO 3º: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se ejecutará por Ajuste Alzado. 
 

ARTICULO 4º: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA: El depósito de garantía que 
establece el Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podrá ser integrada en 
cualquiera de las formas enunciadas y contempladas en los incisos a – b – c – d. 

 

ARTICULO 5º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por la 
totalidad de la obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la 
certificación de los trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de 
propuesta consignando los precios unitarios para cada ítem estipulando el aumento o 
disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas 
planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los 
efectos de realizar su cotización.  
 

ARTICULO 6º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con 
un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en 
cualquiera de las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales 
generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía 
de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y beneficiario, la 
Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y 
Comercial. 
 

ARTICULO 7º: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se 
exigirá que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción en tramite en el Registro Único 
de Proveedores de la municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 
Aquel oferente que tuviera su inscripción en tramite o sin actualizar, en caso de resultar 
adjudicatario, deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso 
contrario la oferta será desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta 
depositada. 

 

ARTICULO 6º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al 
formular la propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las 
Bases y Condiciones Legales Generales el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ 
(uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos 
administrativos, según Ordenanza General 165/73. 

 

ARTICULO 7º: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la obra será de NOVENTA 
(90) días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 
  

ARTICULO 8º: INICIO DE EJECUCION: El referido plazo comenzará a computarse a partir que 
la Inspección de Obra notifique que, atento a las características de la obra y los servicios 
contratados, la misma se encuentre en condiciones para el inicio de los trabajos, lo cual se 
estima en un plazo de 60 días desde la adjudicación de la Licitación. 
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 ARTICULO 9º: FORMA DE CERTIFICACION: La Contratista deberá prever que la certificación 
de los trabajos será proporcional al período de duración del contrato, estimándose que la misma 
deberá corresponder mensualmente. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la 
Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario o conveniente. 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por periodos 
mensuales, con asistencia del contratista y su representante técnico. 
Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el contratista presentara el 
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la municipalidad, de 9:00 a 13:00hs; la 
Dirección correspondiente procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobara 
el certificado dentro de los (10) días hábiles subsiguientes a su presentación. En el caso de 
disconformidad por parte del contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los 
resultados obtenidos por la inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la 
rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 
que no hubiera acuerdo. 
EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS 
PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES RECTIFICACIONES 
HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA SEA APROBADA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de la medición final en el caso de haberse 
contratado las obras por el sistema de unidad de medida. 

 

ARTICULO 10º: MOVILIDAD: El contratista deberá proveer el traslado para el personal de 
inspección hacia la obra. Cuanto este lo requiera, previa coordinación. 
 

ARTICULO 11º: CARTEL DE OBRA: El adjudicatario deberá proveer y montar dos (2) carteles 
de obra en los emplazamientos que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, 
dimensiones, leyendas y colores que serán indicados oportunamente por la Inspección. 

 

ARTICULO 12º: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El adjudicatario deberá realizar el 
cierre de la obra de forma tal de permitir el correcto funcionamiento del establecimiento público. 
Para ello deberá utilizar el modelo de señalización que oportunamente le será entregado por la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos. 
En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la 
Inspección dará las instrucciones en cada caso. Además, deberá garantizar la seguridad en la 
obra, señalizando y protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho 
establecimiento.  

 

ARTICULO 13º: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o 
parte de la obra contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del 
contrato. 

 

ARTICULO 14º: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en 
cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional 
visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la 
legislación vigente. Además, con cada certificado deberá agregar constancia del cobro de 
honorarios y del depósito previsional correspondiente. 

 

ARTICULO 15º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por 
representación técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en 
el valor de la oferta.  

 

ARTICULO 16º: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS: La totalidad de las 
máquinas y vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL 
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por 
la Inspección. 
 

ARTICULO 17º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El Contratista deberá acompañar la presentación 
de cada certificado mensual con copias fotográficas, en las que se puedan visualizar el avance 
de la obra. 
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ARTICULO 18º: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de obra será de trescientos 
sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria Total. Durante ese lapso 
el Contratista estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran 
deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado 
exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo 
otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél. El importe 
resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto 
la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 
 

ARTICULO 19º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de 
la apertura, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Dirección de 
Infraestructura Escolar de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-

7056 /7043  avellaneda.proyecto@gmail.com 

 

 

ARTICULO 20º: FORMA DE PRESENTACION OFERTA EXCLUYENTE: 

 

SOBRE N°1; Deberá acompañar lo solicitado en las legales generales los siguientes 

documentos: 

1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  
a) Nota de fórmula de propuesta 
b) Cómputo y presupuesto 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra 

2) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, 
según se detalla a continuación: 

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico 
de   Barras. 
- Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el 
correspondiente gráfico. 
- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del 
desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de 
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de 
trabajos será actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
3) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear.   

4) Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del 
contrato. 

5) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación 
de sus características. 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 
documentación de la licitación.  

SOBRE N°2 
 2) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
 3) Curva de inversión (según Planilla Anexa). 
 

ARTICULO 21º: ACLARACION: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la 
Dirección de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo está a 
disposición de los interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia 
de posibles errores de compaginación u omisiones. 
 

 

ARTICULO 22º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION: El contratista cinco 
(5) días antes al inicio de la obra deberá entregar: 
1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; 
materiales y transporte y mano de obra y equipos). 
  
2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa 
de Seguridad Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que 
fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas 
subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere más de un contratista principal, la 
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confección del Programa de Seguridad Único deberá ser acordada por dichos contratistas. El 
mismo deberá contener: 

 

a) La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado        

inmediatamente, en caso de altas o bajas. 

b) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 

c) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 

e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 

f) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 

controlar los riesgos previstos. 

g)  Será firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y seguridad 

de la obra, y será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

h)  Copia de aviso de obra 

i)   Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor 

de la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

 

3) Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se 

deberán utilizar los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el 

Gobierno Nacional.  

 

Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida 

la Orden de compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos numero 

de CUIL y el Formulario N° 931. 

 

Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por 

protocolo contra el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma. 

 

Se le deberá garantizar el traslado al personal desde/hacia el lugar de trabajo, evitando de este 

modo el transporte público. 

 

Se deberá garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la 

ejecución de la misma, asimismo se deberá garantizar la limpieza de obra. 

 

Se deberá realizar el curso de capacitación de los cuidados frente al Covid- 19 para el personal 

interviniente en la ejecución de la misma. 

 

Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente artículo 

deberá ser presentada en la Dirección de Infraestructura Escolar, Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el 
inicio de la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, 
la Municipalidad de Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por 
exclusiva culpa de la Contratista. 
 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la 
documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante 
todo el desarrollo de la obra. 

 

ARTÍCULO 23°: ÓRDENES DE SERVICIO:  Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad 
imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, 
en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la 
Inspección guardará en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda orden de servicio 
está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo 
pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de 
Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar 
dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un 
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reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para 
observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

Cuando el Contratista demore más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de 
Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato del Contratista. 

 

ARTICULO 24º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 
pandemia de Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene 
personal, y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, 
Provincial y Municipal. El no cumplimiento de este artículo será causal directo de rechazo de 
provisión y cobro de multa. 
 

ARTICULO 25º: PROVISION DE ELEMENTOS: 
El contratista deberá entregar a la inspección los siguientes elementos:  
2 (dos) Computadoras de escritorio que cuente con las siguientes características: 
CPU: INTEL i7 9400 3.5ghz 1151, Motherboard Asus Prime B365m A Intel 1151 8va 9na Ddr4 
Nvme, kit Gabinete Sentey G18 500W, Disco de estado sólido (SSD) de 240 gb, 1 Disco Rígido 
1Tb Wester Digital, Memoria 16Gb 2666hz DDR4. o similar. 
Placa de video Rx 580 de 8gb Ddrs Hdmi Dvi Lp, o similar. 
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OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA JARDÍN DE INFANTES 

N°916 – ETAPA N°2” 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los 
materiales y elementos a aplicar en las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en 
base a Sistemas Constructivos Tradicionales.  

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista 
en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta 
ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba 
realizar para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida 
antelación instrucciones de la Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la 
compensación de créditos entre las partes contratantes, sin constituir obras adicionales. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se 
expresa, serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción 
correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir 
divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista 
poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a 
fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que 
los oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su 
criterio la realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá 
explicar los motivos quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  
detectaran algún rubro o tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los 
efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo 
proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los hay y que han sido 
incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, 
entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las 
obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado 
y dirigido en todos los casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las 
herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo adoptado requiera en cada 
rubro, durante todo el proceso de ejecución. La Inspección podrá exigir el cumplimiento de 
estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la marcha de los trabajos. 

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, 
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, 
durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, 
textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo 
que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas 
en pie de igualdad. Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó 
elementos en todos los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas 
cualidades y características de los materiales o elementos especificados el límite inferior de 
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comparación, que los materiales o elementos ofrecidos deberán igualar o superar en la 
evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 
concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de 
especificarlo debido a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la 
marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares 
ó equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en e ste último caso 
por su cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la 
Inspección aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la 
anticipación necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la 
obra, a los efectos de su aprobación. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y 
características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales 
envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.  

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras 
en tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos 
materiales que una vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, 
tales como mosaicos, baldosas, cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales 
como carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en 
las mismas todos los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta 
instalación y funcionamiento. En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la 
ampliación de informaciones que solicite la Inspección. Cualquiera de esos elementos que 
servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá ser utilizado en obra como 
último elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista deberá efectuar los tramos de 
muestra que indique la Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas incorporarse a la obra en 
forma definitiva. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero 
que sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, 
conducentes a una mejor realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el 
Contratista habilitará un lugar del obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su 
mantenimiento y custodia. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas 
empresas Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones 
a las prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar 
toda intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para 
asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas 
las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, 
en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  
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 Revestimientos 

 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que 
oportunamente indique la Inspección. 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por 
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, 
por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria. Esto de ejecutará de esta manera salvo que en las 
técnicas particulares diga lo contrario.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se 
realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el 
Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo 
de los trabajos. La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así 
también para la iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo 
cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter 
técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal 
concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo correrá por cuenta 
del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, 
sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces 
que se juzgue necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros 
que componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta 
y completa realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello 
comprendido en el precio total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un 
listado exhaustivo se señalan a continuación algunas de las obligaciones que el Contratista 
deberá asumir, recordándose que en virtud del tipo de contrato que regirá sus prestaciones el 
Contratista  no podrá alegar que alguna tarea específica no es de su responsabilidad o 
incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de 
cualquier gremio que las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o 
completar cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. 
correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo 
tipo de residuos o sobrantes. 
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 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda 
obligación legal o convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los 
seguros contratados por él o por los Subcontratistas. 

 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta 
la recepción final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, 
herramientas, instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución 
de la obra completa plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el 
Contratista deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde 
consten todas las mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando 
en cada caso su aplicación. 

NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO  

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para 
llevar el terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de 
evitar perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden 
en proximidad con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de 
materiales. 

 

CARTEL DE OBRA 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la 
documentación, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el 
mismo sea perfectamente visible.  
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las 
personas. 
 

DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias  de las construcciones existentes, 
con el fin de lograr las obras en cuestión    

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego 
y ajustar los valores de su oferta. 

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas 
vigentes sobre estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. 
El Contratista realizará, de ser necesarios los  trámites previos  y ulteriores ante Metro gas, 
Edesur, Telefónica y todo otro servicio involucrado con el fin de gestionar y obtener los 
permisos correspondientes. Así también se hará cargo de la ejecución de cercos, de ser 
necesarios,  desratización, retiro, y traslado de los escombros.  

Se presentara el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la 
metodología a emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran 

emerger de la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá 

tener en cuenta tomar las medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones 

en vigencia con el fin de no provocar daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios 

linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los 
recaudos tendientes a asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los 
trabajos pudieran acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los 
edificios linderos y de los muros medianeros. A estos  fines, serán de obligatorio cumplimiento 
de disposiciones y leyes vigentes así  como las medidas de protección y seguridad prescriptas 
en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y 
procesos de demolición  mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de 
cartel de obra como así también los planos de la demolición y los permisos deberán ser 
aprobados por la Municipalidad de Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo 
del Contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán 
estar realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y 
procedimientos. 

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las 
disposiciones contenidas en el Capítulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. 
Igualmente queda obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias 
innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de los materiales de demolición deberá realizarse 
en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento en veredas o cordones 
pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se pondrá especial 
cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer él transito y los accesos 
a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o plásticos 
a efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán 
entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones 
del Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, cañerías, etc., correspondientes a 
servicios públicos que pudieran encontrarse en el ámbito de la demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de 
la ley 9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos 
de Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas 
por la inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

MOVIMIENTO DE SUELO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los 
perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como 
el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete 
correspondiente a cuenta y cargo del Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de 
acuerdo con los planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la 
Inspección, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma 
impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las 
soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en 
la materia de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección 
a los fines de conocer la conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo 
al comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que 
describirá los criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la 
estabilidad de las excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados 
obtenidos el Contratista elaborará el proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser 
presentado para su aprobación a la Inspección. 
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El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas 
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del 
recinto del obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de 
bombeo, etc. que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o 
urbanos próximos, o a aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a 
instalaciones o propiedades de terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista 
someterá a aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría 
a dichas tareas, no siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y 
perjuicios. 

El equipo usado para éstos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la 
cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos 
en el plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista 
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, 
salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito.  Los 
mismos deberán ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá 
ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las 
tierras excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los 
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES  

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de 
fundación deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas 
compatibles con la estructura a fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de 
cualquier equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el 
curso de las excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar 
los sitios de excavación de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean 
poceadas, aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de 
construcción. Cualquiera de estos daños deberán ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portamuros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán 
protegidas contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y 
horizontal. No se iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por 
la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudosa, a juicio exclusivo de la 
Inspección, para la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria 
investigación a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el 
ensanchamiento o modificación de la fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de 
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la 
medida que en cada caso determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de 
construcciones linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo 
dañado por su operación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las 
Estructuras de Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que 
forman parte de la documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y 
verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el único responsable del 
proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así también será el 
único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando los 
delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las 
acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal forma de poder 
asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda 
la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro 
elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos señalados. 

CALCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos 
establecidos por la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la 
documentación facilitada por la Inspección no libera al Contratista de su responsabilidad total 
por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con 
arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean 
necesarios redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el 
Oferente está obligado a recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que 
puedan tener influencia en la oferta. Toda modificación que el Contratista efectúe durante la 
marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos ejecutivos aprobados deberá contar 
nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No se aceptarán cambios en la 
estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como dimensiones  de 
módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de 
instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá 
presentar los siguientes documentación: 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al 
cálculo de la estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida 
solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de 
fundación, refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

Asimismo deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura 
mínimas y diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista 
será responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y 
aprobada por la Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias 
de cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un 
plazo no menor de 10 días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres 
juegos de copias de la documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado 
o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
presentación. Los planos tendrán los formatos que indique la Inspección y llevarán 
correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y 
posición de la estructura y sus partes. Dicha documentación será necesaria si en las técnicas 
particulares se solicita o si la inspección lo requiera. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo,  las condiciones 
establecidas en todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto 
nacionales como municipales. 
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Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, 
conforme a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y 
Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el 
Anexo al Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán 
de aplicación los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101 ”Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las 
estructuras de edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

 

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 
del Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, 
toma de muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de 
humedad y temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las 
probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el 
método del tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia 
del Inspector de Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de 
diámetro por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para 
condiciones de temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura 
según Norma IRAM 1546. Serán efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 
1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada 
en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle 
correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras 
que se le encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el 
período de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda 
su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los 
materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder 
cumplimentar los requerimientos señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 
Kg/cm2/28 días. La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de 
acero torsionado en frío tipo III, con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La 
estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas metálicas, tablas plásticas o paneles de 
madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior. No 
se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los 
desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y 
pueda resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para 
comprobar el estado de estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas......................................................   4 días 

Fondo de losas...................................................................................  10 días 

Fondos de Vigas.................................................................................  20 días 



FOLIO 

 

 

 

 

 

 

14 
 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

Puntales de seguridad en losas y vigas..............................................  28 días 

 

HORMIGÓN VISTO.  

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. 
Para obtener la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas 
machihembradas o en doble manto o con un material equivalente. Los encofrados, juntas y 
separadores estarán dispuestos en coincidencia con las características arquitectónicas o 
cambio de dirección de las superficies. 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el 
Contratista deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, 
terminaciones y calidad de los materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa 
aprobación de la inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, 
debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las 
mediciones y toma de muestras necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá 
solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su 
ejecución. La Inspección hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones 
pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extenderá el correspondiente 
conforme. 

El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y 
equipos adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de 
hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el 
libro de Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, 
podrá disponer la demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin 
compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado 
algunos de los requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como 
incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o 
deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles deficiencias estructurales. 

 

VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida 
con mezcla: 1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 

 

BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de 
hormigón H-4 de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o 
igual a 5cm. 
La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 
20cm. La altura se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida 
(ancho/altura mayor o igual a 3). 
Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se 
realizará de forma que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura 
longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 
transversal mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de 
Ø 6 c/20cm. 
 

COLUMNAS  
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Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12  y estribos de Ø 6 con una separación igual a 
doce veces el diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de 
hormigón. 
Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las 
columnas. 

 

VIGAS 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida 
con mezcla: 1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente :  
Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm. 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, 
debiendo colocarse armaduras de refuerzo. 

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la 
deformación por limitación de la esbeltez 

Elementos componentes  

a. Capa de compresión, a hormigonar in situ. 

b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm). 

c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del 
conjunto.  

d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) 
establece el brazo elástico resistente. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes 
refuerzos. No se admitirá la rotura posterior. 

MAMPOSTERÍA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 
Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad 
de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda 
estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón 
y en absoluto el uso de cascotes. Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. 
La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. La mampostería 
deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado de la 
ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada 
extremo, en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de 
proporciones 1: ½: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de 
mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de 
la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el 
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ladrillo debiera quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial 
las exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto 
movimiento de ambos materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como 
carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de 
marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una 
impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 
albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación 
de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean 
necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al 
levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas 
debidamente amurados. 

 

MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la 
siguiente proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su 
correspondiente mampostería de elevación. 

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se 
colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente 
horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 
10mm. de profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y 
uniforme trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en 
un sobre ancho de 0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros 

de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de 

concreto: 1:3 y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en 

sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. 
Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al 
hormigonado de las mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación 
podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en 
una longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo 
de Hº Aº o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, 
previo a la elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, 
cuidando que las grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del 
marco y la mampostería se hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener 
un tratamiento de dos manos de antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del 
marco. 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 
12,5cm de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 
3%. La resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con 
mortero de cemento será de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 
60 kg/cm2. para paredes y tabiques de cerramiento. 

Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta 
semidura, conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán 
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán 
de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras 
deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros. Las medidas de los ladrillos 
huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión en su sección 
bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los 
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ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. 
de resistencia. 

CUBIERTAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar 
completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos 
todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente 
competente, debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación 
por parte de la Inspección con la debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá 
permanecer en obra un encargado o capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a 
juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario.  

El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa 
terminación, como ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados 
en los planos y detalles del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena 
y correcta terminación del techado adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, 
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja de los techos irán 
provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta estanqueidad y 
protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber sido aprobado 
por la Inspección los detalles correspondientes.  Asimismo se observarán idénticas 
precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases 
de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el 
trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la 
circunstancia de que la Inspección ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

CUBIERTA DE CHAPA 

Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm una de otra. 

Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno 
expandido de 1” de espesor. Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se 
clavarán a los tirantillos de 2”x2” con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos 
autoperforantes.  

El solape vertical será  de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se 
embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido 
contrario al viento dominante. La pendiente será entre el 12 y 15%  como mínimo, o la indicada 
en la documentación gráfica respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán 
con ladrillos comunes de 30cm de espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y 
fino). En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de 
las juntas. Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la Inspección de obra. 
Incluye la provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o 
no indicados. 

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará 
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de 
crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

Juntas de Dilatación 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con 
la debida antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista 
presentará a la Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución 
propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto 
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de partes del edificio entre sí, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una 
con sus requerimientos particulares de dilatación, aislación y terminaciones.  

Aislaciones de Tuberías 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente 
aislamiento como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas 
estén instaladas. 

Capa aisladora doble horizontal bajo muros 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de 
espesor cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la 
superior a 5cm por sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro 
cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un 
espesor de 0,5 cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas 
componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa 
aisladora. 

Azotado concreto con hidrofugo  

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos 
un azotado hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento  MC 1:3 con el agregado 
de hidrófugo inorgánico, en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo 
tenerse especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes 
horizontales y las verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

Membrana asfáltica 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden 
bordes filosos en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará 
la membrana hidráulica performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente,  soldándolas 
con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable 
continua. 
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la 
inspección de obra. 
En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 

CIELORRASOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los 
cielorrasos cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las 
necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos 
idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros 
entre pared y cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm 

CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura 
especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra 
necesarios para la ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
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Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial 
sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock 
o equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. 
Elementos de anclaje galvanizados. 

REVOQUES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de 
locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al 
fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según 
las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar 
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u 
otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de 
éstos con los cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada 
en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la 
Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará 
muestras de 2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su 
aprobación. Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, 
excepto en casos en que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y 
tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos 
materiales (por ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta 
entre ambos se resolverá mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y 
del espesor del azulejo como profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el 
espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos 
como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la Inspección. 

TOMADO DE JUNTAS. 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y 
estará rehundido de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.  

 

CONTRAPISOS  CARPETAS Y SOLADOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual 
rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a 
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo 
responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación 
con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado 
propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
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En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de 
cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de 
las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de 
piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas 
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas 
con cortes realizados manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté 
específicamente indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual 
pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá 
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima 
equivalente al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) 
unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará 
los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, 
como así también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y 
hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones 
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de 
su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de 
la Inspección motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 

PISO PORCELANATO 

Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de 
fabricación y partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas 
serán de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera 
calidad. Las dimensiones serán de 50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de 
locales, las piezas no deberán presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni 
otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines 
expresados, como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del 
revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, 
juegos de broncería, etc. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y 
porcelanina de primera calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con 
trapos o estopa seca o apenas humedecida. 

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el 
contratista efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos 
generales y de detalle de la armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, 
podrá dar comienzo a las tareas del rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos , baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de 
cascotes. Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, 
quitando todo elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que 
está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, 
se deberá disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la 
pérdida de agua del hormigón. 



FOLIO 

 

 

 

 

 

 

21 
 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA   

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 
1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se 
realizará una carpeta de nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por 
mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se terminará fratazado, quedando así preparado para la 
colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y 
sellador elastoplástico, de marca reconocida. 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con 
mezcla de cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la 
cantidad mínima de agua y una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que 
el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de 
conservar la humedad, especialmente en días de alta temperatura. 

JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o 
no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, 
para la libre expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos 
de los solados, durante su construcción, como así también a través de la vida de los mismos 
por acción de las variaciones de la temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse 
estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto 
de garantizar el correcto empleo de los materiales.  

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo 
emplearse en este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

REVESTIMIENTOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las 
muestras de cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las 
muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos 
de decidir su aceptación en la recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en 
forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra 
que se le soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no 
resulten de planos, conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles 
constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, 
llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto 
alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, 
apelando incluso al embalado si fuera necesario como así también protegiendo los 
revestimientos una vez colocados hasta la Recepción Provisoria de las obras, y reservando el 1 
% de todos los tipos de material colocado, para dejar como piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, 
con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo 
proyectado. 

 

CARPINTERIAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de 
acuerdo a los detalles necesarios, previo a su ejecución. 
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Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los 
elementos de carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas 
de las mismas y someter a la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  

Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería 
metálica y herrería las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 
1:1 escala natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos 
establecidos en el proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM 
(Instituto Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán 
dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta 
clase de trabajos.  

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de 
verificar la calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo 
establecido. En caso de duda, la Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o 
adecuados para verificar la calidad de los mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías 
señaladas como así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, 
corresponden a secciones netas de maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias 
máximas admisibles. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que 
aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las 
construcciones, teniendo en cuenta la verificación de los elementos para un correcto 
funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de 
aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando 
cola sintética liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La 
preparación de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al 
respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en 
las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas 
añadidas en cualquier forma. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la 
colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria 
a los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere 
necesario realizar si no se tomase esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso 
condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencia 
en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos y responderán al 
especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de 
bronce platil. 

a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida 
antelación, muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías 
a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra 
para su colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de 
carpinterías. Todas las muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y 
terminaciones correspondientes. 
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En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se 
aplicará una aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las 
chapas, ante eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos 
originados por actividades y usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá 
en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una 
vez trabajado y soldado el elemento en cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a 
proteger o a la circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro 
procedimiento que el Contratista deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. 
Previa autorización por parte de la Inspección se dará en taller, en sus caras visibles, dos 
manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea 
y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, 
aprobados por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la 
ejecución de las estructuras. 

b. Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 
normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, 
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS 
de Camea y AA6063 de Kaiser. 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con 
circulación de gases a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación 
apta para plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 
para permitir un anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. 
Para aquellos casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una 
superficie ferrosa, esta última deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones 
de espesor o dos manos de pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre 
el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones 
y su sellado posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un 
cerramiento en obra, el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una 
mano de pintura desfoliable especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de 
adoptar la marca de dicha pintura, se hará una prueba en taller, en presencia de la Inspección, 
con pinturas de entre las cuales se elegirá la que ofrezca mejor protección y más fácil 
desfoliado posterior. 

c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la 
Inspección antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería 
según el plan de trabajos, un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la 
composición de la carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, 
perfileria, aislaciones, grapas y demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, 
hierros ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 
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El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los 
trabajos. El muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y 
servirá de referencia para la apreciación y recepción por comparación de los elementos 
fabricados que se reciban en la obra. 

REJA DE PROTECCION 

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 

Barrotes cuadrados de 12mm de lado  o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. 
Travesaños con panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de 
tres (3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de 
concreto: 1:2. 

La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.  

 

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, 
ajuste y colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, 
ubicación, acabado superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado 
para pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de 
todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean 
del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 
acabado que los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes 
rebajes practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. 
c/una. 

Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de 
la Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo 
paralelo tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a 
capacidades y potencia necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para 
la colocación deberá seguirse las instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de 
chapa provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación 
que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las 
construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto 
funcionamiento de la abertura. 

 

PINTURAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este 
capítulo interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal 
la ejecución completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, 
(paramentos exteriores e interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), 
preparando las superficies a pintar de forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, 
prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según el tipo correspondiente, aunque éste no se 
halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo indique, el Contratista aplicará 
tratamientos antihumedad o antihongos. 
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Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y 
de la Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos 
que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No 
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano 
de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo 
excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de 
trabajo realizado, se dará la última mano después de que todos los gremios que entren en la 
construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, 
aceptadas por la Inspección. 

Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas 
las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la 
Inspección para su elección y aprobación. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas 
y su aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo 
que se refiere a notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, 
será motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número 
de manos a aplicar será considerado a título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad 
de manos que requiera el perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspección. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los 
mismos de los agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se 
procederá de la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua 
diluido según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una 
superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera 
menester, hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado 
de dilución según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de 
la siguiente forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de 
fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 
mate. 

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la 
Inspección, dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 
horas como mínimo, entre mano y mano. 

 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a 
continuación: 
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Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes 
y rebarbas mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies 
secas y exentas de polvo. 

Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-
primer) bi – componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido 
fosfórico. 

Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido 
de titanio, de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso 
se empleará el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior 
a 20 micras. 

Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará 
cuando toda estructura haya recibido todas las manos precedentes  

 

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en 
exteriores, satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, 
empleando el siguiente procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante 
solventes a fin de eliminar el antióxido de fábrica. 

Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado 
profundo, etc. 

Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres 
manos de esmalte sintético como mínimo. 

 

INSTALACIÓN ELECTRICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada, y tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la 
terminación de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de 
canaletas, pase de muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; 
provisión y colocación de todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las 
canalizaciones eléctricas.  

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta 
ejecución deberán ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por 
cuenta del contratista a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras 
mencionadas, que sea necesario para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y 
en perfecto estado de funcionamiento. 

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la 
Compañía. Para ello el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a 
los ramales de electricidad necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 
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La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación 
Electrótecnica Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de 
Regulación de Electricidad, para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los 
planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la 
Inspección de Obra si ella los solicitara. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios 
para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, 
siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error 
en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago 
de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
previo a la ejecución de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para 
presentar a las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y 
observaciones, tres juegos de copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la 
vista con puerta y llave. 

c)  Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima 
carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para 
centros, brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con 
la aprobación de la Inspección. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá 
presentar, a requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de 
todas las instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y 
detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la 
reglamentación municipal. Se deberán añadir las copias necesarias para su aprobación. 

 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una 
serie de inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, 
artefactos y accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben 
ser inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 

4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la 
recepción provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la 
consideración de la Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a 
usar. Dicho proceso es con el fin de su aprobación. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá 
presentar muestras y/o folletos para su aprobación. 

- LINEAS: 
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Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio 
e eléctrico con los bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes 
de entrada de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de 
entrada del siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de 
conexión de los aparatos de consumo. 

- TABLEROS  

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de 
conexión, comando, medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y 
soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las 
líneas seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan 
otras líneas seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y 
alejado de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares 
húmedos o en intemperie u otros tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. 
Delante de la superficie frontal del tablero deberá haber un espacio libre para facilitar la 
realización de trabajos y operaciones. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la 
unidad habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura 
adecuada que facilite el accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no 
debiendo interponerse obstáculos que dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o 
trifásica), y corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

- CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 
2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 
2261 y 2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno 
reticulado y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en 
inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado 
para soportar los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a 
los efectos de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán 
preferentemente de material aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas 
contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, 
y todas las juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 
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Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor 
de Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que 
recorrerá la instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc x      t 

   S = _______________ 

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 

T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El 
conductor estará conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 

Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de 
instalación de 100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre 
“Copperweld” o similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal 
efecto, hasta la napa de agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

 

- INTERRUPTORES 

1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de 
protección contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para 
asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección 
contra contactos directos. Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas 
IRAM 2301. 

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura 
de sus polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar 
comprenderá a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, 
etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los 
interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a 
los de las fases e interrumpirá con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán 
con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirán con las Normas IRAM 2122. 

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo 
de maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o 
apertura de todas las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de 
alimentación contra sobrecargas y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse 
un dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la 
tensión de una fase. 

- ARTEFACTOS: 
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Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada 
local, para la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán 
provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes. 

BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes 
trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente 
de los mismos quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la 
Norma IRAM 2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí 
mediante accesorios roscado que no disminuyan su sección interna asegurando la 
protección mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro con clavos de 
gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá colocarse como mínimo una caja 
cada 12m. 

 Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de 
espesor. Las mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la 
siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre 
accesibles; serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de  bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán 
conforme al reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima 
cantidad de conductores por canalización. 

 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la 
tabla 771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros 
y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R:  color marrón 

Fase S:  color negro 

Fase T:  color rojo 

Neutro:  color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica 
constara de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 
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 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

 

INSTALACION DE GAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas 
indicadas en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de 
cañerías, piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta 
terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, 
descarga, estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean 
necesarios para la perfecta terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese 
explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, 
todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, 
forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran 
para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones 
correrán por cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, 
inspecciones, ensayos y demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de 
medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible 
ejecución  

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del 
Contratista a su cargo. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las 
establecidas en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE 
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa 
Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código 
de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en las disposiciones municipales que 
correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 
1º categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las 
obras que se licitan. Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para 
actuar como tales y encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al 
día. En todos los casos asumirá la responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor 
matriculado quien intervendrá como representante ante las Reparticiones que correspondan, 
siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto 
definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme 
a Obra, en formato digital. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios 
que deberá someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de 
un representante técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la 
Inspección previo a la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente 
legalizados por la Empresa Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido 
de Inspección Final aprobado.  

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 
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Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios 
para la conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la 
distribuidora del servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e 
inspecciones, derechos por pago del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en 
gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria del servicio. 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación 
descubierta y final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar 
en cualquier momento las pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, 
obstrucción y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o 
inconvenientes  

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa 
Prestataria del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por 
dicha Repartición. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y 
aprobadas por METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS 
(ENARGAS), debiendo cumplir estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo será 
rechazado por la Inspección, todo material o artefacto que no estuviera en perfectas 
condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de los mismos. 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 
2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto 
definitivo aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose 
en ningún caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 
filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. 
sobre una cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos 
comunes sobre ésta y por último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con 
leyenda reglamentaria. 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad 
estará asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de 
paso, debiendo en los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

VENTILACIONES 

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna 
de superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 
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5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el 
artefacto a instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas 
constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 

 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN 

 

INSTALACION SANITARIA 
DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las 
obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües 
pluviales, con sus artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala 
al respecto la documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, 
puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y 
aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de 
imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será 
llevado a cabo por el Contratista a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva 
y bombeo con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo 
establecido en planos y planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares. 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de 
inspección existentes. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones 
siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de 
Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá 
someter a la aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del 
servicio. Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un 
Representante Técnico habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una 
vez corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno 
de los planos aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, 
sea cual fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con 
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colores reglamentarios, acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias 
heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias 
heliográficas de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y 
aprobación por la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección 
previo a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela 
conformados y seis copias heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios 
para la  

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de 
desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen 
estarán a su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta 
ejecución de las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una 
disminución de la cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de 
pago adicional alguno. 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca 
acreditada, de óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente 
aprobado por  A y SA y/o por el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL),y responderán en todo a las normas IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada 
permanencia en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos),  
debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y 
pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación 
no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la 
instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, 
polipropileno. Los desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las 
cañerías enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de 
Ho de cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus 
dimensiones. Las caras interiores se terminarán con un alisado de cemento  puro a 
cucharón, Se asentarán sobre una base hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm 
de esp. Y luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado . 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de 
hierro fundido, con su marco correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con 
marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, 
con marco, fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de 
esp. Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. 
Con marco de hierro L de igual espesor. 
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ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los 
que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas 
particulares. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en 
que no estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista 
solicitará a la inspección la aclaración y aprobación. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se 
sellarán con sellador elástico, transparente.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, 
planos de detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la 
Recepción Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y 
reglas del arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo 
reconocerse ningún adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo 
tanto es obligación de la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas 
periódicas de Obra. 

Asimismo finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, 
retirando escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su 
habitabilidad. 

MARMOLERIA 
CONDICIONES GENERALES 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán 
presentar picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o 
grietas. 

Para su colocación se empleara una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea 
y 4 de arena mediana.  
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OBRA: OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL JARDIN DE INFANTES 

N°916 – ETAPA N° 2” 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto consiste en  la construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento del jardín de infantes 
que se emplaza en la calle Lamadrid 665, Dock Sud. Siendo que surge de la necesidad de remplazar al 
edificio existente ya que el mismo se encuentra materializado en estructura combinada de madera y 
chapa, imposibilitando su ampliación para articular con sus funciones didácticas, ya que no cuenta con los 
suficientes espacios educativos pedagógicos que programa demanda. 
Es por ello que el nuevo edificio responde a todas las necesidades y funciones requeridas, integrándolo al 
entorno y respetando las características del barrio. La propuesta consiste en desarrollarlo en dos plantas 
con una superficie cubierta de 630 metros cuadrados, donde funcionaran: 
- Tres aulas 
- Salón de Usos Múltiples 
- Oficinas para Dirección, Administración y Gabinete 
-            Cocina, comedor 
- Enseres, Office y servicios sanitarios para docentes y PMR 
- Patio de Juegos 
 
De esta manera se planifica la ejecución del edificio con sistema tradicional de construcción, Losas de 
H°A°, mamposterías de ladrillo cerámico, cubiertas livianas y de losa, terminaciones exteriores con 
recubrimiento plástico texturado, y revestimiento de chapa ondulada. Interiores revestidos en cerámicos y 
revoques al yeso, los solados en porcelanato, y áreas de juego con pisos amortiguantes adecuados para 
cada uso, además contará con aberturas de aluminio, equipamientos sanitarios adaptados a los infantes, 
junto con el acondicionamiento térmico con equipos de aire acondicionado frio/calor tipo Split. 
 
Se construirá en dos etapas, En esta Segunda Etapa se ejecutará la terminación total del edificio, se 
realizaran las debidas mamposterías, aislaciones, revoques gruesos y finos con sus terminaciones, 
solados, cielorrasos, colocación de carpinterías, tendidos principales y secundarios para las instalaciones 
Sanitarias de agua, cloacales, pluviales, e instalaciones eléctricas para todo el establecimiento, todas con 
sus artefactos correspondientes. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

CAPITULO 1 – TAREAS PREVIAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cartel De Obra Y Obrador 
 
Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Inspección de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspección de Obra 
y el Comitente, que se construirán dentro del predio de las obras. Dicha ubicación deberá estar coordinada 
con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la 
Inspección de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procederá al retiro de las construcciones 
provisionales, debiendo cuidar la reconstrucción de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.  
 
LIMPIEZA  
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de 
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.  
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse 
y bajarse con cuidado por las escaleras.  
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en 
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camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de 
materiales durante el transporte.  
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques 
y revestimientos.  
Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.  
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 
metálicas o plásticas. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 
revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y 
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, 
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 
máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta 
de las tareas previstas en su contrato.  
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 
estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas que usará 
(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será 
excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se 
encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por 
escrito. 

 

DEMOLICIONES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y 
según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con 
la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos 
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la 
Inspección de la Obra. 
 

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del terreno 
ó de las áreas existentes a remodelar. Dejando el terreno en limpio y despejado para la correcta 
construcción del Edificio educativo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 

fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y 
según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  

En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con 
la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos 
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la 
Inspección de la Obra. 

 
MUESTRAS Y ENSAYOS  

 
Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos de 

investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras de los 
testigos de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en recipientes 
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acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo 
apruebe u ordene la Inspección de Obra 

 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 
Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con 

el programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor cantidad posible de 
interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente 
con los trabajos de Demolición que interesen a la zona a excavar.  

 

01.01 – CARTEL DE OBRA  
Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la 
inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo 
sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la 
seguridad de las personas. 
 

01.02 –  OBRADOR 
El recinto de las obras u obrador deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada 
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos 
ingresarán personal y materiales a la obra.  
La Planificación del obrador estará a disposición de los medios físicos necesarios para realizar una obra 
de forma tal de optimizar su utilización. 
Esta disposición comprende los espacios necesarios para el movimiento de los materiales, equipos y de la 
mano de obra en todas las fases desde la entrada hasta la salida del obrador, inclusive elementos, 
actividades o servicios auxiliares y teniendo en cuenta en forma muy especial los elementos trasladados. 
La distribución en el sitio de obra debe alcanzar que el área de trabajo y la disposición de los equipos sea 
óptima logrando la mayor operación para la cual fue destinado, con seguridad para el personal y los 
elementos. 

 

01.03 –  ALQUILER DE VOLQUETES 
El contratista procederá a alquilar la cantidad de volquetes necesarios, por el tiempo requiera, para la 
correcta ejecución de los trabajos de demolición y retiro de elementos existentes. 
 
 

CAPITULO 2 – MAMPOSTERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de 
muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo 
necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.  

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los 
cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, tamaño y 
color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán almacenadas en el local destinado a 
tal fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero ningún 
material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán almacenados en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes 
hidráulicos, de los que se extraerán muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán 
ingresar a Obra palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o 
donde indique la Inspección de Obra.  
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PRECAUCIONES  

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 
hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 
mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la 
temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas cuando 
la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará mortero que 
haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados 
precedentemente.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación 
en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse 
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro 
mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado 
el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 

Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros 
elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de 
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros 
elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el 
trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán 
realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.  

Albañilería de ladrillos de elevación 

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se 
entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 
33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción con 
el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 
ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará 
con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte de 
su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la 
pared deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 
cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo 
con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el 
cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme de 
15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya 
"tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine la 
Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre 
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al 
tono de las juntas.  

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 
espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 
presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático 
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación. 
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES  

Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones 
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior 
de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de Ø 4,2 mm, solapados un 
mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de 
hierro, será en todos los casos mortero de concreto. 

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre 
mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y 
características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra. 

Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el 
espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros 
entera. 

Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de 
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que 
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los 
elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los 
equipos requieran. Podrán ser también de estructura metálica si así se lo indica en los planos. En los 
casos que se construyan las bases de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del local. 

02.01 –LADRILLO CERÁMICO 8X18X33. 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico hueco de 8x18x33 cm como tabiques  en todos los muros 
interiores correspondientes a núcleos húmedos (sanitarios), aulas, oficinas, depósitos, despensa, según lo 
indicado en planos, y lo indicado por la Inspección.- Todas las medidas serán verificadas en obra.- 
Llevarán a  partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos 
hierros  ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
columnas.  

02.02 –LADRILLO CERÁMICO 12X18X33. 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 12x18x33 cm como muros interiores de control, 
dirección, administración, cocina, deposito, sanitarios, y aulas, según lo indicado en planos, y lo indicado 
por la Inspección.- Todas las medidas serán verificadas en obra.- Llevarán a partir del nivel del piso, a 
cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma 
de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
columnas.  

02.03 – LADRILLO CERÁMICO 18X18X33. 

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 18x18x33cm conformando parte de los muros 
exteriores, perimetrales según se indica en planos. Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de 
altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros  Ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho 
tomando al ladrillo en sus extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
columnas.  

CAPITULO 3 - CAPAS AISLADORAS HIDRÓFUGAS ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotadas 
hidrófugas de la obra.  

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
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Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y 
Aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso 
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo serán 
almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentará certificación de 
calidad y se extraerán muestras para realizar ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se entregarán 
en obra y se depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los productos 
primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una vez aprobadas, 
respetadas estrictamente. En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de 
aplicación:  
 
Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la 
capa aisladora se ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una 
altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del 
nivel del piso terminado. Esta capa aisladora se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres 
(3) partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicarán dos manos de pinceleta con un 
espesor promedio de 1,4 mm 
 
Capa aisladora horizontal en locales húmedos  
 
Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del 
contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subirá por los muros 50 cm por sobre el piso terminado 
y estará unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, 
nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa 
aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuarán con el mortero especificado. 
En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la 
impermeabilización antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia preparada con 
 una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de hidrófugo químico inorgánico aprobado por 
la Inspección de Obra. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará endurecer 24 horas antes de 
colocar el solado 
 
Aislación horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra 
se ejecutara una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) 
partes de arena fina y alisada a la llana metálica. El agua de empaste incluirá el hidrófugo químico 
inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 
 
Aislación vertical en muros exteriores: Se realizará un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) 
partes de arena fina. Dicho mortero será de 1,5 cm de espesor y terminación fratazado. 
 
Azotados Hidrófugos: Se realizara con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena 
fina clasificada con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 
También se realizará un azotado hidrófugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse 
uniendo este último azotado con la aislación horizontal. 
 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y 
humedecidas previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de 
las capas aisladoras y las aislaciones asfálticas, por parte de la Inspección de Obra. 
 

03.01 – CAJON HIDROFUGO PARA MURO DE 0,20 ESP. (Incluye 2 hiladas de ladrillo común) 

Solamente se ejecutará en aquellos muros que tengan contacto con el exterior. La capa aisladora 
horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm. de espesor cada una. La 
inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. por sobre el nivel 
de piso terminado. 
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Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea 
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm 
debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

 

03.02 – HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO 
Se realizará sobre todos las carpetas de nivelación en los locales húmedos y azoteas incluyendo los 
muros exteriores perimetrales de la construcción empalmado con el cajón hidrófugo desde nivel de 
contrapiso hasta cubrir toda la superficie. 
 

03.03 – CAPA AISLADORA VERTICAL CON HIDROFUGO INCORPORADO  
Se realizará sobre un sector del muro exterior perimetral de la construcción empalmado con el cajón 
hidrófugo desde nivel de contrapiso hasta una altura de 1m aproximadamente. 
 

03.04 – MEMBRANA ASFÁLTICA 4 MM CON FOIL DE ALUMINIO PEGADA EN TODA LA SUP (SE 

CONSIDERA UNA MANO DE IMPRIMACIÓN)   
Se colocará una membrana asfáltica de 4mm con foil de aluminio pegada en toda la superficie en toda la 
cubierta en toda la cubierta de losa. Previo a la colocación de la membrana, se ejecutará sobre carpeta 
una imprimación de pintura asfáltica (2 manos) a fin de lograr una mayor adherencia de la misma. Al 
culminar la colocación de la misma se dará un acabado uniforme con pintura de las mismas 
características para dar mayor estanqueidad a la cubierta tratada. 
. 

CAPITULO 4 – REVOQUES 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano 
de obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y la reparación de revoques 
existentes. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el 
Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.  

GARANTÍA DE CALIDAD  
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. Deberá garantizar además los parámetros de diseño de los revoques. 
 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y 
aprobar la calidad de terminación. Una vez aprobadas dichas muestras, quedarán como testigos de 
comparación a efecto de la aprobación de los trabajos de obra. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. 
 
PRECAUCIONES  
Para proyectar el revoque, las paredes deberán estar secas, deberán cubrirse las bocas de cajas de 
electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total 
mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los 
zócalos.  
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04.01 –FINO AL FIELTRO EN INTERIOR 

El revoque fino será ejecutado en las paredes reparadas y revocadas con revoque grueso.- El enlucido se 
realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 

04.02 –GRUESO A LA CAL BAJO FINO INTERIOR  

El revoque grueso será ejecutado en las paredes de todas las zonas nuevas y las que se procedieron a 
picar.- Para el jaharro se utilizará un mortero de cal reforzado de proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. de 
espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar antes de que fragüe con el objeto que 
actúe como mordiente del fino.  
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 

04.03 –FINO AL FIELTRO EXTERIOR  

El revoque fino será ejecutado en las paredes a construir excepto las que llevaran grueso bajo 
revestimiento.- El enlucido se realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. 
de espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 

04.04 –GRUESO A LA CAL BAJO FINO EXTERIOR  

Se realizará en todos los muros exteriores que no lleven revestimiento, según indicación en plano e 
inspección de obra. Será grueso fratasado al fieltro. 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las 
previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en 
la documentación contractual. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

 

04.05 – REVOQUE MONOCAPA (HIDRÓFUGO, GRUESO, FINO, COLOR Y TEXTURA). TIPO PAREX 

TRIO STILO COLOR. EN FACHADA  

Se ejecutará revestimiento plástico tipo PAREX en los muros exteriores de todas las caras externas, 
indicadas según plano e inspección. Previa preparación de la superficie, los colores serán indicados por la 
Inspección de Obra. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra. 

 

04.06 – GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO CERAMICO 
El revoque grueso reforzado bajo revestimiento se colocará en las paredes a incorporar revestimiento 
cerámico, se consideraran aquellos sectores donde por la disposición y servicio de los mismos requieran 
azotado hidrófugo desde el nivel de zócalos hasta una altura de 2,2mts.-  Para el jaharro se utilizará un 
mortero de cal reforzado 
Será azotado hidrófugo más grueso fratasado. Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que 
permitan obtener obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El 
Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no 
estén explícitamente mencionadas en la documentación contractual. 
 

CAPITULO 5- REVESTIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 
revestimientos húmedos.  
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GARANTÍA DE CALIDAD 
 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especiales, 
así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento 
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de grifería. 
 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las 
muestras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como 
elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de Obra podrá exigir 
la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, 
resolución de detalles constructivos no previstos, etc. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse 
claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 

 El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas 
de recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 

 Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 
admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.  

PRECAUCIONES  

Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente 
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.  

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán 
en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente.  

Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra.  

En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará 
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una 
pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a 
fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 

También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de revestimiento 
de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.  

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, 
toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.  

MATERIALES  

Los revestimientos a emplearse serán:  

a) Cerámicos esmaltados 30 x 30 cm 

 Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento y serán plásticas e impermeables. 

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera 
incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  
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Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se 
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la 
coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.  

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 
impermeable y una capa de revoque grueso. 

Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de 
revestimientos.  

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, 
eliminando todo resto de pastina excedente. 

 

05.01– PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO. TIPO SAN 

LORENZO BCO 30 X 30  AULAS H=1,40 
Se colocará en áreas indicadas en planos hasta una altura de 1.40m  
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
 

05.02–PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERAMICOS ESMALTADO. TIPO SAN 

LORENZO 30X30 CM BLANCOS EN SANITARIOS H=2,00 (B. DISC. Y DOCENTES) 
Se colocará en áreas indicadas en planos hasta una altura de 2.00m  
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
 

05.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICOS TIPO SAN LORENZO 30X30 

CM BLANCOS EN COCINA H=0,60 S/MESADA 

Se colocará en áreas indicadas en planos sobremesadas hasta una altura de 0.60m por encima de ella. 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
 

05.04–PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM C/ CANTO 

METÁLICO EN BAÑOS 
Se colocarán en núcleos sanitarios, guardas de vidrio tipo venecitas de 5 cm de altura según detalles de 
baños y especificaciones de la inspección de obra. La empresa deberá presentar muestras para ser 
aprobadas previo a su colocación.   
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05.05 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA GUARDACANTO EN REVESTIMIENTO DE 

ALUMINIO TIPO A-TRIM EN COCINA  
Las aristas verticales salientes se terminarán con cantoneras, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o 
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante 
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación 

 

CAPITULO 6 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en 
planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y 
los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- densidades 
indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. 

PRECAUCIONES 

Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / 
dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x 
la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los 
que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las 
dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se 
realizarán juntas perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de 
planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 
25,00m2 se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las 
indicaciones de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar 
previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y 
salientes. Se efectuarán puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y 
plastificantes.  

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.  
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 
especiales, etc.  
Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una 
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En 
estos casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.  
En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas de 
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles 
indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedará 
incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.  
En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de 
los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a 
circulación de personas y/o equipos. 
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Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la 
Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en 
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección 
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de 
los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en 
general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el 
solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, 
el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a 
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con 
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las 
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara 
el caso. 

 

06.01– PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO PULIDO INCLUIDO CARPETA  

Se colocará piso antideslizante, tipo porcelanato de 50cm x 50 cm el cual incluirá la carpeta de nivelación, 
en los sectores de aulas, circulaciones, cocina, dirección, administración, control, comedor, sum y 
sanitarios. Los cerámicos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de 
fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 
verificadas en obra. 

 

06.02 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS DE PORCELANATO -  IDEM SOLADO. 

Se colocarán zócalos de 50cm x 10cm en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin 
discontinuidad en todos el perímetro del local.  
Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 
medidas uniformes. 

 

06.03 –PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSA GRANITICAS PARA EXTERIOR 40Cm X 40Cm 
Se colocará piso de baldosa calcárea, en el sector patio interior. Las piezas a utilizar serán de alto tránsito 
y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 
verificadas en obra. 
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06.04 –PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE CAUCHO GOMA, INCLUYE CONTRAPISO (PATIO 

DE JUEGOS)  
Se proveerá y colocará piso de caucho de goma, el cual incluye su correspondiente contrapiso, en el 
sector de patio de juegos. El contratista proveerá todos los elementos necesarios para su correcta 
ejecución, encastrado y acabado prolijo. Las piezas serán de la mejor calidad en el mercado y serán 
aprobadas por la inspección de obra. 
 

06.05 –CONTRAPISO ALIVIANADO S/ LOSA E: 10CM - ARCILLA EXPANDIDA  

Se ejecutará un contrapiso sobre losa de 10 cm. de espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, cemento, 
arena y arcilla expandida. 
Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonará y mojará la losa, erradicando todo elemento 
que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 
 

CAPITULO 7 – CIELORRASOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de 
roca de yeso.  

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales 
y procedimientos para la realización de los trabajos. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 
placas, encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. Se ensayará el 
aislamiento acústico de los paneles 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos 
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión 
hasta proceder a su uso. El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos 
que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su 
textura. 

PRECAUCIONES  

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar 
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos.  

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos 
metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Cielorrasos de placas de roca de yeso  

Se dispondrán perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como 
montantes o travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, 
terminándose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos de 
expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.  
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La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente por varillas 
roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro lineal.  

Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los 
tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de 
los bordes del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa 
de 5 cm de ancho, con colocación previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, 
para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. 
Se efectuará el enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de 
paramentos, llevarán buña. 

Tabiques de placas de roca de yeso  
 
Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada 
lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en 
planos. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50 kg/m3) según se 
especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los 
tabiques de placas de roca de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón armado salvo que se indique lo 
contrario en la documentación adjunta. 
 

07.01 – TIPO DURLOCK DESMONTABLE PLACA TEXTURADA 60CM X 60CM  

Se colocará en todos los locales interiores, control, dirección, administración, cocina, sanitarios, depósito, 

aulas, según indicado en planos y por inspección de obra.  Estará compuesto por PLACAS IGNIFUGAS 

de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. De espesor con estructura soleras y montantes de 

chapa galvanizada. Las alturas serán de de 2.60 en locales húmedos y 3.00m en el resto de los locales.   

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación. - Las medidas serán 
verificadas en obra. 
 

07.02 – YESO APLICADO BAJO LOSA 

Se aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuándose 
finalmente un enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor. 
Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar artefactos. 
El cielorraso será completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un blanco 
uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevarán en todo su perímetro en el encuentro con muros y con vigas 
una moldura recta de 3x3cm. 
 

CAPITULO 8 – CARPINTERIAS 

PUERTAS 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la 
Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 

- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías metálicas en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del 
Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los 
distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o 
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burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas 
de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e ignífugas, etc. 

GARANTÍA DE CALIDAD 

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. 

MUESTRAS Y ENSAYOS  

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos, 
deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalación 
en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la 
documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de Obra. El 
Contratista deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a utilizar, 
tras haber sido sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y resistencias a la 
acción del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se realizarán en 
laboratorios previamente aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de las 
aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el 
presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y 
perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario efectuar ensayos 
de laboratorio de infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin embargo, será 
obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de 6 (seis) unidades 
seleccionadas al azar por la Inspección de Obra. 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, 
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el 
contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como 
madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean 
rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán 
almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 

PRECAUCIONES 

Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas y aquellas 
dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad competente así lo 
indique, deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI. 

CONTROL DE OBRA  

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la 
devolución a taller para su corrección. 

MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado.  

Acero inoxidable  

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será 
pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo. Las terminaciones se soldarán 
en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastarán al ras, según normas AWS. 
Si por alguna razón deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW 
106 o equivalente.  

Chapas y perfiles de acero  

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes 
irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y 
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responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizarán perfiles laminados de 
acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.  

Selladores 

 Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida calidad a través 
de efectivas aplicaciones.  

Herrajes  

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o 
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento 
garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 

Soldaduras  

Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la 
norma DIN 4100, ó AWS. 

Terminación superficial del acero  

Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.  

a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas, 
para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  
Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.  
1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias.  
2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante abrasión 
mecánica o aplicación de removedor.  
3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 
4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o 
lavado de alta presión con productos detergentes y agua.  
5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie cuyo 
resultado final cubra los puntos antedichos.  
b) Pintado:  
1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy 
altos sólidos.  
2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 

 

Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas 
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y 
las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 

Cristales  

Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima presión de 
viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las normas, recomendaciones y 
factores de seguridad del fabricante.  

Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y contracción 
de los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de 
las partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones excesivas en cristales, etc. 

 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER  

Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 
escuadras en las columnas.  

Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 
soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldaduras. 

Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a 
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte 
se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las 
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carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las 
carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el 
ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni 
perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 

Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras.  

Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para mantener 
las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez colocados 
y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados 
con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 

Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En 
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16. 
Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación 
pertinente. 

 

Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que 
resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 

 

De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. 
Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 

Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas con 
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su 
aspecto físico, como en su condición de inoxidable. 

EJECUCIÓN EN OBRA  

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura.  

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.  

La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, 
dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco 
alguno entre el marco y el hormigón.  

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la 
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 

08.01- P01 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS DE 

VIDRIO CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 4PF (1,60 X 2,80m). INCLUYE HERRAJES - ACCESO - 

SUM - PATIOS 

Las mismas se colocarán en el Acceso al edificio, y salidas a los patios según planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

08.02 – P02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA BWG18 

(0,90 X 2,05m) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES 

Las mismas se colocarán en los accesos a Cocina y Depósito según planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 
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08.03 – P03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA C/ VISOR DE VIDRIO, CON 

MARCO DE CHAPA BWG18 (1,00 X 2,05m) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES - 

AULAS 

La misma se colocará en las aulas, según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y 

características según planilla de carpinterías. 

 

08.04 – P04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA 

BWG18 (0,80 X 2,05m) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES - DIRECCIÓN - 

ADMINISTRACIÓN - CONTROL.  

La misma se colocará en Dirección, Administración y Control, según planos e indicaciones de la 

inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

08.05 – P05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA 

BWG18 (0,70 X 2,05m) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES 

La misma se colocará en Baño docente, según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y 

características según planilla de carpinterías. 

 

08.06 – P06 – PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS RETRETE, MARCO Y BASTIDOR DE ALUM 

Y PLACA MELAMINA (0,70 X 1,00m) INCLUYE HERRAJE LIBRE OCUPADO 
La misma se colocará en los retretes de niños ubicados dentro de las aulas y sum, según planos e 

indicaciones de la inspección de obra.  

Cerrojo: libre/ocupado, de simple accionamiento que permita ser abierto con una simple moneda en caso 
de fuerza mayor. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

08.07 – P07 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA DE CHAPA CON MARCO DE CHAPA BWG18 P/ 

DISCAPACITADOS (1,00 X 2,05m) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES Y 

BARRAL ANTIPÁNICO. 
La misma se colocará en el baño para personas con movilidad reducida, según planos e indicaciones de 

la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

08.08 – P08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA 

DOBLE CON REJILLA DE VENTILACION SUPERIO E INFERIOR, CON MARCO DE CHAPA BWG18 

(1,20 X 2,05m) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES (SALA DE MÁQUINAS) 

La misma se colocará en el baño para personas con movilidad reducida, según planos e indicaciones de 

la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

 

VENTANAS 

Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, sin poros 
ni sopladuras y perfectamente rectos. 
El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser presentados 
por el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la Inspección, todo de conformidad 
con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos serán conformes a las líneas de 
producción y comercialización de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al 
momento de ejecución de las obras. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías de aluminio en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles y estas especificaciones técnicas.  
Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos 
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos 
estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la 
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perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, 
grampas, etc. 
 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. 
Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar 
se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la 
Inspección de Obra. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles deterioros durante 
su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales, 
burletes, sellado y colocación. 

 

08.09 – V1 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 

COLOR BLANCO (2,00 X 1,40m) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 

Este tipo de ventana se colocará en el sector de las aulas, indicadas según plano. Detalles y 

características según planilla de carpinterías. 

 

08.10 – V2 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE 

MAS 2 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (0,50 X 2,70m) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 

Este tipo de ventana se colocará en los sectores de circulación, Sum y administración, indicados según 

plano. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

08.11 – V3 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA GUILLOTINA DE ALUMINIO COLOR 

BLANCO (1,00 X 1,00m) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 

Este tipo de ventana se colocará en el control, indicados según plano. Detalles y características según 

planilla de carpinterías. 

 

08.12 – V4 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE MAS 

2 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (1,00 X 2,70m) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 

Este tipo de ventana se colocará en el sector del acceso, administración, dirección, cocina, Sum, 

circulaciones y las indicadas según plano. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

08.13 – V5 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO CON ESTRUCTURA METALICA SOBRE 

COMEDOR Y SUM (H: 0,80) - ALTURA DE ANTEPECHO A DEFINIR 

Este tipo de ventana se colocará en el sector superior de la pared del frente del SUM, indicadas según 

plano. Detalles y características según planilla de carpinterías. 

 

08.14 – V6 -PROVISIÓN Y COLOCACION VENTANA DE ALUMINIO PROYECTANTE COLOR BLANCO 

(1,00 X 0, 50m) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA  

Este tipo de ventana se colocará en el sector superior de la pared del frente del SUM, indicadas según 

plano. Detalles y características según planilla de carpinterías. 
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HERRERIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, 
provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y 
acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se 
consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, 
elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc.  

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los 
tratamientos superficiales. 
 
Inspecciones 
 La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y 
desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución 
de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la inspección 
completa de ellas.   
Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes 
impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y 
aceptadas, se les ejecutará el tratamiento antioxido.   
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos 
componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 
 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal manera 
de asegurar su correcta conservación.  

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 

 En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual 
se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se 
colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.  

Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la 
anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una 
permanencia en obra dilatada.  

PRECAUCIONES 

Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista 
replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección 
de Obra. 

 
MATERIALES  
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado. 
 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 
 
Ingletes y soldaduras 
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las 
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior 
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no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no permitan la 
soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de 
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán 
perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser 
exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán 
soldadas en anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente 
desbastadas al ras. 
 
De los movimientos  
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 
 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable 
 
Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su 
condición de inoxidable. 
 
EJECUCIÓN EN OBRA  
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado 
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.  
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición 
indicada por los planos de arquitectura.  
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. 
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm. 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra 
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 

 

08.15 – PROTECTOR C/MALLA DE METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL Y MARCO DE PERFILES L, 

T Y PLANCHUELA - MODELO TIPO TECNO TDL (REJAS Y PROTECCIONES MECÁNICAS PARA 

ESTUFAS EN AULAS) 

Esta protección se colocará en todas las ventanas y puertas sobre fachadas exteriores, así como también 

en todas las estufas, tanto en el exterior como en el interior, según la normativa vigente. Estará constituida 

por mallas de alambre artístico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro "L" y "T" de 

25,4 x 3,2mm,y planchuela, modelo tipo Tecno TDL. La empresa contratista deberá presentar muestras de 

la misma para su aprobación y colocación.  

 

08.16 – PORTÓN DE 2 HOJAS CON METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL (ESTRUCTURA PERFIL L 2" 

X1/4" Y T 2"X1/4") 

Se proveerá y colocará portón de 2 hojas con metal desplegado industrial, en el acceso al edificio, la 
misma estará compuesta por estructura perfil l 2" x1/4" y t 2"x1/4", y contará con doble puerta del mismo 
material, con cerradura de seguridad. La empresa deberá presentar muestras del producto previo a su 
colocación para la aprobación de calidad y colocación. 

CAPITULO 9 – VIDRIOS 

09.01 – ESPEJO FLOAT 6 MM   

En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta 

calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, con capa de 

protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias químicas, 

espesor 6 mm. Su diseño será presentado por la empresa y aprobado por la inspección de obra. Las 

medidas serán verificadas en obra 
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CAPITULO 10 – PINTURAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para 
la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización 
de las obras.  
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene 
y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.  
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del 
caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que 
este constituya trabajo adicional.  

10.01 – MUROS INTERIORES CON LATEX 

Se procederá a pintar los muros de los sectores indicados (Control, Dirección, Administración, Deposito, 
Circulaciones, Cocina, Sum,Aulas y sanitarios) según corresponda en planos y por la inspección de obra. 
El color será definido por la Inspección de Obra. 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 
según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, 
hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por 
mano. 

 

10.02–  FRISOS AL ESMALTE SINT. EN MUROS (h.: 1.60M). 
Se procederá a pintar con esmalte sintético, hasta una h de 1.60 m. las circulaciones, y donde la 
inspección lo considere necesario. El color será definido por la Inspección de Obra. Se aplicará una mano 
de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 
Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 
como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre 
mano y mano. 
 

.10.03 – CARPINTERÍA METÁLICA CON ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIÓXIDO 
Se procederá a pintar con esmalte sintético o barniz, según corresponda, la totalidad de marcos y hojas de 
las carpinterías, como así también las rejas y protecciones mecánicas en estufas, y donde la inspección lo 
considere necesario. Color a definir. 
 

10.04 –  MUROS EXTERIORES CON LATEX 
Se procederá a pintar con látex para exteriores, según planilla anexa, previa preparación de la superf.: 1 
mano enduido + fijador.  

10.05 –  CIELORRASOS CON LATEX 

Se procederá a pintar con látex para cielorraso, según planilla anexa, previa preparación de la superf.: 1 
mano enduido + fijador. . En las áreas de gabinete, receptoría y circulación, una vez reparados los 
revoques interiores. 

CAPITULO 11 – INSTALACION ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los 
sistemas termo mecánico. 
Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor 
o equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalarán un interruptor a pie de máquina como 
seguridad para mantenimiento.  
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Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de 
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos 
aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean 
necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al 
servicio íntegro e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  
Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá 
energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones 
eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que 
componen la Instalación Termo mecánica.  
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de 
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:  
La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 
contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para 
la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los 
trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, 
aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.  
Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con 
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser 
mayor a 0,85.  
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que 
ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no 
recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto 
estado de funcionamiento y aspecto.  
 
TRABAJOS RELACIONADOS 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la 
presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro 
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o 
falta de las mismas 

 
MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 
Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido 
por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos 
a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos.  
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados 
como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan 
de punto de referencia.  
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 
técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y 
protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales 
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra 
para su aprobación los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento 
se efectuará de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la 
Obra, de aplicación al rubro. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO  
 
Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70 
(National Electrical Code). 
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Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser iguales a 
las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 

 

11.01 - PILAR COMPLETO, CAJA DE MEDICIÓN, TOMA, JABALINA, CRUCETA Y PIPETA  
Se ejecutará cabina de medidor de mampostería sobre línea municipal, incluso caja y caño de bajada y 
cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente. (Reglamento de acometida de la empresa 
distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, según corresponda).  
 

11.02 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO PRINCIPAL (1) Y SECCIONAL (1)  
Tablero principal y seccional estarán sectorizados por área y función, será 1 de cada uno en la 
configuración general, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo de tensión 
eléctrica. Acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas seccionales o de circuitos. Se 
colocará según planos y su tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. Incluyen 
canalizaciones e incidencia en tablero general y seccional (independiente de dicha instalación). 
 

11.03 -PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO CISTERNA COMPLETO CON AUTOMÁTICO DE 

TANQUE.  
Se dispondrá un tablero colocado en las sala de bombas. Este tablero se alimentará desde una protección 
en el tablero principal. Se confeccionará de acuerdo a lo indicado el esquema unifilar que acompaña este 
documento y deberá contar en términos generales con llave de selección manual/automático, selectora de 
bomba (bomba 1 (servicio) y bomba 2 (reserva)) luces indicadoras de estados (marcha, falla, etc.) 
contactores y protección térmica de los motores. Se proveerá de un ciclador automático de bombas que 
permita el funcionamiento alternativo de cada bomba, en forma automática. El circuito de comandos será 
realizado en 24v (M.B.T.).  

 

 

11.04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA CANALIZACIÓN Y DRENAJE. 

TENDIDO Y BOCA. 
Se proveerán y colocarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de 
equipamiento termodinámico. En esto irán incluidos los caños, cableado interior de tomas, tomas y teclas 
que fueren necesarias según los requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en 
vigencia para 20 amperes. También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal que no 
afecte al interior de local. 

 

11.05 - PUESTA A TIERRA COMPLETA 
a) Puesta a tierra de servicio Cercano al gabinete de medidor se instalará el sistema de puesta a tierra de 
servicio, y conectando en un único lugar el conductor neutro con el conductor proveniente de la jabalina. 
b) Puesta a tierra de protección Se instalará el sistema de puesta a tierra del tablero principal, respetando 
en todo momento las condiciones arquitectónicas del lugar. Se tendrá especial cuidado con la longitud del 
tramo que vincula el tablero con la jabalina. Se procederá a realizarla de acuerdo a las normativas 
vigentes. 

 

11.06 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS C: PANEL PLAFON EMBUTIR 

LED24W DIAMETRO 30CM - BAÑOS / DEPOSITO 
Se proveerán y colocarán en los sectores de sanitarios, y depósito, según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra. 

 

11.07 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS D: CAMPANAS ILUMINACION - 

TALLER / SUM 
Se proveerán y colocarán en los sectores de Sum y comedor, según se indica en plano de instalaciones y 
según la inspección de obra. 

 

11.08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS E: LUCES EXTERIORES TIPO 

BIDIRECCIONAL - FACHADA/ ENTRADA 
Se proveerán y colocarán en los sectores de fachada y entrada al edificio, según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra. 
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11.09 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS F: REFLECTORES LED 100W - 

PATIO 
Se proveerán y colocarán en los sectores de patios, según se indica en plano de instalaciones y según la 
inspección de obra 

 

11.10 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS G: ARTEFACTO LED 

CUADRADO 600X600MM 56W 5000LM. TIPO L5 
Se proveerán y colocarán en los sectores de Aulas, control, dirección, administración, cocina y circulación, 
según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra 

 

11.11 - BOCAS - TOMAS NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN) 
Se proveerán y colocarán bocas para tomas nuevos a instalar, según se indica en plano de instalaciones y 
según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de 
los siguientes trabajos: 
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 
En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los requerimientos 
de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 

 

11.12 - BOCAS - ILUMINACIÓN NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN) 
Se proveerán y colocarán bocas para iluminación nueva a instalar, según se indica en plano de 
instalaciones y según la inspección de obra, como bocas de iluminación completa, se considera la 
provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores. 
En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los requerimientos 
de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia. 

 

11.13 - PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,45M, 

MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE PROTECCIÓN 
Se proveerá y colocará ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de 
protección, según se indica en planos y por la inspección de obra. (Se colocarán dos por aula).  El 
contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  

 

11.14 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIMBRE 
Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar el timbre de acceso con su 
instalación y equipo correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en 
vigencia. Según indicaciones de la inspección.  

 

11.15 - PROVISION Y COLOCACION DE HELADERA CON FREEZER - 347LTS- TIPO GAFA O 

SIMILAR 

Se proveerá y colocará heladera con freezer - 347lts- tipo gafa o similar, en el sector cocina, según se 
indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de primera marca y el 
contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.  

 

11.16 - PROVISION Y COLOCACION DE PORTERO ELÉCTRICO CON UN TELÉFONO 
Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar el portero eléctrico de 
acceso con su instalación y equipo correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a 
las normas en vigencia. Según indicaciones de la inspección.  

 

11.17 - BOCA PARA TELEFONÍA 
Se realizará todo el tendido de cañerías de corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para 
su posterior distribución interna, según demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida en 
plaza. El mismo será con cañerías de hierro galvanizado como asi también sus diferentes elementos y 
acoples. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire 
o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.  
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad 
y color. 
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11.18- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TELÉFONO TERMINAL 
El contratista deberá proveer y colocar un teléfono terminal. Se realizará todo el tendido de cañerías de 
corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para su posterior distribución interna, según 
demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. El mismo será con cañerías de 
hierro galvanizado como asi también sus diferentes elementos y acoples. En el supuesto de que esto no 
sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma, 
evaluando al final su posible repercusión.  
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad 
y color. 

 

11.19 - COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS 
Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de colocar dichos artefactos de manera correcta 
en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en vigencia. Según indicaciones de la 
inspección.  

 

CAPITULO 12 – INSTALACION GAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 
utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en Edificio.  
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un ejemplar de cada 
llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella indique. 
Deberá además y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de lo 
diferentes materiales a utilizar en la instalación. 
 
Ensayos  
 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 
Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra 
solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas pruebas 
no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.  
Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por 
parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanquidad, 
debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.  
Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es 
decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, 
y siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Siempre que en una instalación receptora 
existan tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada por 
el Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de 
suministro o de cualquier otro tipo de gas o líquido.  
Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas las 
llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos 
necesarios y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de presión 
necesario en el tramo a probar, deberá conectarse en un punto del mismo generalmente a través de una 
llave, la de entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, 
controlando su presión   adecuado al rango de presión de la prueba, inyectando el aire o el gas inerte 
hasta alcanzar el nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de servicio del tramo. 
Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja 
transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que 
indica el elemento de medida, comenzando en este momento el período de ensayo.  
Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al 
exterior, tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el período de 
ensayo, intentando que durante este período la temperatura se mantenga lo más estable posible, se 
tomará de nuevo lectura de la presión en el aparato de medida y se comparará con la lectura inicial, 
dándose como correcta la prueba si no se observa disminución de la presión en el período de ensayo.  
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En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se 
observara una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o 
un producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.  
Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la 
temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas 
variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, 
aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.  
 
Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 
La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de señalización 
color amarillo. 
Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre comprimido o se 
colocará ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 

 

12.01 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN COCINA 4 HORNALLAS Y HORNO 10,000 KCAL/H  
Se proveerá y colocará, en el sector de la cocina, una cocina 4 hornallas y horno 10,000 Kcal/h, con sus 
respectivas llaves de paso y sus respectivas ventilaciones según normativa de ENARGAS, de primera 
marca reconocida en plaza. 
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad 
y color. Incluye prolongación de cañería hasta el artefacto. 

 

12.02 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE C/EXTRACTOR TIPO 

SPAR DE DOS TURBINAS  
Se proveerá y colocará, en el sector de la cocina, una campana de acero inoxidable con extractor tipo spar 
de dos turbinas, todo de primera marca reconocida en plaza. 
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad 
y color. 

 

12.03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TERMOTANQUE 52 LTS ALTA RECUP. 800 LTS XH.- G.N. / G.E. 
Se proveerá e instalará termotanque 52 lts alta recup. 800 lts xh.- g.n. / g.e., el cual  deberá contar con la 
correspondiente matrícula de aprobación otorgada por el Organismo de Certificación autorizados por el 
ENARGAS. Este artefacto deberá poseer la chapa de identificación con los datos y características de 
fabricación. Para la ubicación de dicho artefacto se deberá tener en cuenta las Disposiciones y Normas 
Mínimas para la ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas, haciendo hincapié en los siguientes 
requisitos: Que no ofrezcan peligro alguno a personas o a la propiedad. , Que no estén expuestos a 
corrientes de aire, Que el ambiente posea las aberturas necesarias comunicadas con el exterior como se 
indica en las normativas mencionadas. 

 

12.04 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CALEFACTOR TIRO BALANCEADO TIPO "CTZ" 6000 KCAL/H  
La empresa deberá proveer y colocar estufas de tiro balanceado de 6000Kcal de primera calidad, las 
cuales serán colocadas en aulas. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su 
colocación para la aprobación de calidad y color.  

 

12.05 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CALEFACTOR TIRO BALANCEADO TIPO "CTZ" 2500 KCAL/H  
La empresa deberá proveer y colocar estufas de tiro balanceado de 3000Kcal de primera calidad, las 
cuales serán colocadas en aulas. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su 
colocación para la aprobación de calidad y color.  

 

CAPITULO 13 - INSTALACION SANITARIA 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya 
descripción sumaria es la siguiente: 
 
a) Desagües Cloacales 
b) Desagües Pluviales  
c) Provisión de Agua Fría y Caliente.  
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d) Artefactos  
 
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas, 
para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que componen las 
obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los 
planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como así también, aquellos que resulten 
necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por 
observaciones reglamentarias de AYSA,  de orden constructivo o las emanadas por la inspección de Obra. 
La presente documentación es indicativa a efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de 
las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo 
al lugar físico de ejecución. 
 De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a 
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por 
problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 
 Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los 
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no 
varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el 
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el 
fin que fuera contratado. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y 
superposición de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de 
comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en las instalaciones previstas que 
puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran 
perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de 
falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra 
alguno. 
 
Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las 
omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el 
Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 
 
Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las 
Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la 
aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de 
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario 
ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, 
expedidos por las Autoridades Competentes. 
 
Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por 
empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, 
bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a 
cargo del Contratista. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD  
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de 
AYSA y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para 
el Comitente.  
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista 
de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o 
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción 
definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de 
obra descalificada.  
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La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la 
instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras que, 
como consecuencia de las deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a trabajar por 
simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión 
hidráulica de dos metros de altura como mínimo.  
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de 
proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los 
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de 
cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc.  
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán 
a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, 
antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo 
tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la 
Inspección de Obra.  
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 
limpiados.  
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las 
tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas 
con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los 
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia.  
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 
todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma 
práctica. 
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de 
Órdenes de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el 
correspondiente enterado del Contratista o su representante.  
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no 
se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba 
general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, 
todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 
que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el 
Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, hasta 
subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la 
Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su 
calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, 
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar y 
aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del 
Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la 
guarda y custodia hasta la recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, 
etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalación. Inclusive, incluirá 
en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea. 
 
PRECAUCIONES  
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 
indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.  
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los comprobantes 
correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante 
Municipalidad local y/o AYSA, según corresponda.  
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la 
inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y 
mantenimiento posterior.  
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Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para 
ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se 
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega 
de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias 
en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los 
originados en gestiones de práctica ante AYSA y el municipio.  
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por 
nota a la oficina de legales del Comitente. 
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten 
de lo más arriba indicado. 
 
MATERIALES  
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más 
adelante se detallan.  
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso 
de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. El 
Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán 
con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se 
deberá completar antes del inicio de los trabajos. 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar 
cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o 
rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará 
una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para 
la aprobación de la Inspección de Obra.  
La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar, 
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, 
equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelación 
posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales 
requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución se ajustarán a las 
normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AYSA (ex OSN), siempre y 
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean 
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

 

13.01 - INSTALACIÓN DE AGUA FRIA/CALIENTE TERMOFUSIÓN EN NÚCLEOS SANITARIOS Y 

COCINA. TENDIDO PRINCIPAL   
Los materiales y los accesorios a emplear serán en el tendido de la instalación de agua fría y caliente, con 
el sistema termofusión tipo Acqua System en núcleos sanitarios y cocina. Incluyendo montantes, válvulas 
de retención, y demás componentes.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

13.02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE RESERVA TRICAPA 1100 LTS. 
El contratista proveerá y colocará 2 tanques de reserva de acero inoxidable de 1100 litros cada uno, serán 
de marca reconocida en plaza con el colector en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo 
dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicación será de acuerdo a los planos o a los requerimientos que 
surjan de la distribución.  

 

13.03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE CISTERNA DE BOMBEO DE 1000LTS. Y 

ELECTROBOMBA ELEVADORA CENTRIFUGA 3/4HP, PRESIÓN 19MCA. INCLUYE AYUDA DE 

GREMIOS 
El contratista proveerá y colocará un tanque cisterna de 1000 litros, será de marca reconocida en plaza 
con el flotador, filtro, tricapa, antibacteriano. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento y 
construcción del nicho, aislaciones hidrófugas y base de apoyo para las electro bombas colocadas en by 
pass. Su ubicación será de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan de la distribución.  
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13.04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA VERTICAL PVC Ø0, 100 
El contratista proveerá y colocará tanto las cañerías como los accesorios, los cuales serán tipo Duratop o 
reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza. 
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

13.05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA HORIZONTAL PVC Ø0, 110 
El contratista proveerá y colocará tanto las cañerías como los accesorios, los cuales serán tipo Duratop o 
reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza. 
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

13.06 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BDA 0,50 X 0,50 
Se proveerán y colocarán para desagües cloacales pudiendo incrementarse según la demanda que surja 
de cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los líquidos fluyan correctamente.  La 
instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las BDA como los 
accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

13.07 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EMBUDOS S/ LOSA Fº Ø  0,110 
Se proveerán y colocarán para desagües pluviales pudiendo incrementarse según la demanda que surja 
de cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los líquidos fluyan correctamente.  La 
instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las BDA como los 
accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 

 

Provisión y colocación de artefactos Sanitario de Discapacitados 

 

13.08 – PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON DEPÓSITO PARA DISCAPACITADO, 

ASIENTO Y TAPA- A9 
Se proveerá y colocará 1 (un) inodoro con mochila, completo, de altura no menor a 48,5 cm (para 
discapacitados) tipo Ferrum o similar.  

 

13.09 - PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO PARA DISCAPACITADO SOPORTE MÓVIL- A10  
Se proveerá y colocará 1 (un) lavamanos tipo ménsula, Ferrum o similar. Se deberá colocar a una altura 
del piso de 85 cm. 

 

13.10 - PROVISION Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD REBATIBLE  80 CM - CON 

PORTARROLLO FERRUM VTEPA-B (INODORO PARA DISCAPACITADO) - A14 
Se proveerá y colocará barral articulado de seguridad tipo FERRUM DE 80 cm  modelo VTEPA-B A14 con 
dispensador de papel higiénico 

 

13.11 - PROVISION Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 67 X 36,5 - FERRUM VTEP 

(INODORO PARA DISCAPACITADO) - A15 

Se proveerá y colocará barra de seguridad fija 67 x 36,5 - FERRUM VTEP A15 

 

13.12 - PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO BASCULANTE INCLINABLE 60 X 80 - 

(P/SANITARIO DISCAPACITADO) - FERRUM VTEE1 - A 24 
Se proveerá y colocará Espejo de pared basculante, con marco, de 0,60 m. x 0,80 m. modelo FERRUM 
VTEE1 - A 24 y se colocará con una inclinación máxima de 10º, a 0,90 m. de altura. 
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13.13 - PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERÍA LAVATORIO DISCAPACITADO S/ MESADA 

AMBAS AGUAS - TIPO FV VIVACE ART. 181/93 - G10 
Se proveerá y colocará (1) grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - tipo FV vivace art. 
181/93 - g10 

 

Provisión y colocación de artefactos Sanitarios 

 

13.14 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO C/ MOCHILA, ASIENTO Y TAPA - A2 PARA 

SANITARIOS DOCENTES 
El contratista proveerá y colocará el conjunto de inodoro con mochila cerámica blanca tipo ferrum bari, 
junto con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los baños de docentes que se encuentran dentro del 
establecimiento, , según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar 
muestras previo a su colocación 

 

13.15 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO BABY C/ MOCHILA DE COLGAR BLANCO, 

ASIENTO Y TAPA - A19 
El contratista proveerá y colocará el conjunto de inodoro baby con mochila de colgar blanca tipo ferrum 
bari, junto con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los baños de niños y niñas que se encuentran 
dentro del establecimiento, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá 
presentar muestras previo a su colocación 

 

13.16 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BACHA Aº Iº Ø 30 CM, INCLUYE SOPAPA Y DESCARGA 

CROMADA. A3 
El contratista proveerá y colocará bacha A° 1° Ø 30 CM, incluye sopapa y descarga cromada, en el baño 
de docentes, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar 
muestras previo a su colocación. 

 

13.17 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA PROFUNDA 78X37 

- A7 
El contratista proveerá y colocará pileta de cocina Aº Iº doble bacha profunda 78x37, en el sector de la 
mesada de cocina, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar 
muestras previo a su colocación. 

 

13.18 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLA DE SERVICIO 1/2" C/ GABINETE DE Aº Iº DE 

EMBUTIR C/ CERRADURA - G4  
Se proveerá y colocará una canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de aº iº de embutir c/ cerradura por cada 
PATIO, según indicación en plano y por inspección de obra. 

 

13.19 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA S/MESADA AMBAS AGUAS - TIPO FV ALLEGRO 

ART. 207/15 - G6 
Se proveerán y colocará grifería pressmaric  para cada bacha ubicadas en los sanitarios de niños y niñas 
en las aulas y sum, según indicación en plano y por inspección de obra. El contratista deberá presentar 
muestras previo a su colocación. 

 

13.20- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA AMBAS AGUAS S/ MESADA P/COCINA - 

MONOCOMANDO CON PICO EXTENSIBLE - TIPO FV SWING PLUS - ART. 411-01/90 - G 22 
Se proveerán y colocará grifería ambas aguas s/ mesada p/cocina - monocomando con pico extensible - 

tipo fv swing plus, ubicada en mesada de cocina, según indicación en plano y por inspección de obra. El 
contratista deberá presentar muestras previo a su colocación. 

 

13.21 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANILLA DE SERVICIO 3/4" C/ GABINETE DE Aº Iº DE 

EMBUTIR C/ CERRADURA - G5 
Se proveerá y colocará una canilla de servicio  3/4" c/ gabinete de aº iº de embutir c/ cerradura, sobre línea 
municipal, según indicación en plano y de la inspección. 

 

 

 

 



FOLIO 

 

 

 

 

 
 

68 
 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

 

Accesorios 

 

13.22 – ACCESORIOS CERÀMICOS: JABONERA, PORTARROLLO, ETC. - A17 
Se proveerán y colocarán los accesorios correspondientes tipo FV en baños. La empresa deberá 
presentar muestras previo a su colocación. 

 

Mesadas 

 

13.23 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/ 2 BACHAS SIMPLES EN 

BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS (0,88X0,4M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 

COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA TIPO MI PILETA ART 452E (1 UNIDAD) 
Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 2 bachas simples en sanitario, según 
indicación de planos. 
Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los 
mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario 
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por 
el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

 

13.24 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/ 2 BACHAS SIMPLES EN 

BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS (1,56x0,4M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 

COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA TIPO MI PILETA ART 452E (3 UNIDADES) 
Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para 2 bachas simples en sanitario, según 
indicación de planos. 
Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los 
mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario 
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por 
el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

 

13.25 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO GRIS MARA C/ 1 BACHA DOBLE EN 

COCINA (5,80x0,6m)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, 

FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA.  PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA PROFUNDA 

78X37 - A7 (1 UNIDAD) 
Se procederá a colocar mesada de granito gris mara con hueco para bacha doble en cocina, según 
indicación de planos. 
Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los 
mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario 
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por 
el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

 

 

CAPITULO 14 – INSTALACION CONTRA INCENDIO 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
La presente Sección tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 
utilizar para la ejecución de los trabajos de Extinción contra Incendio. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista efectuará todas las pruebas de equipos y del sistema necesario, para dejar en perfecto 
estado de funcionamiento la totalidad de la instalación. Las mismas deberán efectuarse con antelación a 
la Recepción Provisional y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por la N.F.P.A. 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las 
pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos. 
 
EXTINTORES MANUALES (MATAFUEGOS)  
En los diferentes planos se indica la cantidad de extintores manuales, que serán ubicados en los sectores 
indicados en los planos de arquitectura, definidos por la Inspección de Obra. Se deberá prever el montaje 
de los mismos con su correspondiente placa baliza fotoluminescente y su tarjeta municipal. 
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14.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EXTINTOR ABC DE 5KG  
Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada100 m² de superficie 
cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.  
La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Incluye chapa baliza reglam. Incluye 
señalética y luces de emergencia. 
Todos los matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 

 

14.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA MATAFUEGOS DE 3.5KG A 5 KG. 
Se colocarán dentro de gabinetes normalizados los cuales se fijarán a la pared con grampas fijadas por 
medio de tacos de PVC y tornillos galvanizados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase  
(ABC) de 5 (cinco) Kg.  
Se ubicarán según los requerimientos de la inspección de obra.  

 

14.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS – TOMAS NUEVOS A INSTALAR P/SERVICIO 

CONTRA INCENDIO. 
Se procederá a realizar la provisión y colocación del tendido correspondiente para las bocas de tomas 
nuevos a instalar para el servicio contra incendios, incluyendo las líneas de alimentación y elementos 
necesarios según los requerimientos ajustándose todo a las normas en vigencia 

 

14.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA 20 W AUTONOMIA 5 HS INDICADOR 

DE SALIDA / SALIDA EMERGENCIA  
Se proveerán y colocarán luces de emergencia de 20W autonomía 5hs indicador de salida/ salida de 
emergencia, en los sectores de salida o donde indique la inspección. El contratista proveerá todos los 
elementos y materiales necesarios para su ejecución. 
 

CAPITULO 15– AIRES ACONDICIONADOS 

 

15.01 –PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 5500 FC INVERTER 
El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 5500 FC inverter, en los sectores 
indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 
previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 
materiales necesarios para su colocación. 
 

15.02–PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 3000 FC INVERTER 
El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 3000 FC invertir, en los sectores 
indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 
previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 
materiales necesarios para su colocación. 

 

15.03–PROVISIÓN Y COLOCACIÓN A°A° SPLIT TIPO O SIMILAR SAMSUNG 12000 FC INVERTER 
El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 12000 FC invertir, en los sectores 
indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 
previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 
materiales necesarios para su colocación. 
 

 

CAPITULO 16 – VARIOS 

 

 

16.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA METÁLICA (CAÑO TUBULAR Y CHAPÓN 

CON MÉNSULA Y VIDRIO ARMADO) 
Se proveerá y colocará la marquesina metálica en acceso principal del edificio, según lo indican los planos 
e inspección de obra. La empresa deberá presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada 
por la inspección de obra. 
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16.02 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTE BAJO MESADA CON ESTANTES Y PUERTAS EN 

AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMINA 
Se proveerá y colocará mueble bajo mesada h: 85cm c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad 
enchapado con melanina blanca y cantos de aluminio en Cocina, el mismo se realizará según lo indican 
los planos e inspección de obra. La empresa deberá presentar una muestra de forma que su calidad sea 
aprobada por la inspección de obra. 

 
 

16.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALACENA CON ESTANTES Y PUERTAS EN AGLOMERADO 

ENCHAPADO EN MELAMINA 
Se proveerá y colocará mueble alacena c/estructura, aglomerado compacto de alta densidad enchapado 
con melanina blanca y cantos de aluminio en Cocina sobre mesada, el mismo se realizará según lo 
indican los planos e inspección de obra. La empresa deberá presentar una muestra de forma que su 
calidad sea aprobada por la inspección de obra. 

 

 

16.04 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPÓREAS 
Se realizará la provisión y colocación de la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de 
polyfan terminación aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor y una 
altura mínima de 25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la 
inspección antes de su realización.  

 

 

16.05 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM N°25  (COLOR 

NARANJA) S/ESTRUCTURA METALICA PERFIL “C” GALVANIZADO 100X45X13X2 mm (luces de 

hasta 4mts) – EN FACHADA 
Se proveerá y colocará chapa aluminizada cincalum N°25, color naranja, sobre la fachada, sector indicado 
en planos y por inspección de obra. 
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la fachada de chapa , la 
cual incluyendo la estructura metálica perfil “C” galvanizado 100x45x13x2mm, características de los 
materiales, fabricación y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), incluyendo los elementos de 
sujeción,  y todo otro elemento necesario para la completa terminación de la fachada, esté o no descripto. 
El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, para la 
aprobación previa de la inspección de la obra. 
En el montaje de las chapas metálicas de la fachada deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. 
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión y 
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 
 
 

16.06 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÁSTIL (PLATAFORMA, RAMPA Y DOS ASTAS) S/PLANO 
Se procederá a la provisión e instalación de un mástil institucional. Deberá contemplarse el sistema de 
izado y arriado además de la bandera de medidas acordes al mástil. 

 

 

16-07 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESPED TIPO GRAMILLON 
El contratista proveerá y colocará c en el sector destinado al jardín para su posterior parquizacion según 
indicación en plano y de la inspección. 
 
 

16-08 - LIMPIEZA DE OBRA 
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá diariamente mantener limpio y libre de residuos 
el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, y 
malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.  
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o 
estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, 
artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 
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16.09 - PROVISIÓN, ARMADO, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA DE PERGOLA SEMICUBIERTA EN 

ESTRUCTURA METALICA DE 8,00 X 4,00MTS, COMPUESTA POR BASE DE COLUMNA Ø110 ESP. 

2MM COLUMNA DE Ø100 ESP. 2 MM.CAÑOS ESTRUCTURALES 40X120 ESP. 2MM   PLNCHUELA 

DE ANCLAJE. TENSORES DE ACERO Ø6MM, CHAPA COSMOS BNG N°18 (8,00 X 4,00) TENDRA 

TERMINACION DE PINTURA EPOXI PARA EXTERIOR, COLOR A DEFINIR, ALTURA 2,40MTS 

El contratista proveerá y colocará dicha pérgola en el sector de patio, indicado en planos y por inspección 
de obra. La empresa deberá presentar muestra de la misma, la cual será aprobado por la inspección 
antes de su realización. El contratista proveerá los elementos y mano de obra necesaria para la correcta 
colocación y prolijo acabado de la misma. 
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OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL JARDIN DE INFANTES N°916 – ETAPA 

N° 2” 
 

 
 

 

FORMULA DE PROPUESTA  

 

                                                                               Avellaneda                                              2021 

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 

esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que 

integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 

a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

     Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

Firma y sello del proponente 

  



I- OBRAS DE ARQUITECTURA

Ubicación:  Lamadrid 665

Dock Sud - Avellaneda

Sup. Proyectada 630 m2

Secretaria de Desarrollo Territorial y Hábitat Fecha: 04 /11 /20

ITEM DESIGNACION U/M cant. PRECIO TOTAL

1 TAREAS PREVIAS

01.01 Cartel de obra m2 3

01.02 Obrador u 1

01.03 Alquiler de volquetes u 10

SUB TOTAL ITEM 1

2 MAMPOSTERIA

02.01 Ladrillo cerámico  8x18x33 m2 30

02.02 Ladrillo cerámico  12x18x33 m2 360

02.03 Ladrillo cerámico 18x18x33 m2 300

SUB TOTAL ITEM 2

3 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

03.01
Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo 

común)
ml 200

03.02 Horizontal sobre contrapiso m2 450

03.03 Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado m2 260

03.04
Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup 

(se considera una mano de imprimación)  
m2 300

SUB TOTAL ITEM 3

4 REVOQUES

04.01 Fino al fieltro interior  m2 915

04.02 Grueso a la cal bajo fino interior m2 915

04.03 Fino al fieltro exterior m2 375

04.04 Grueso a la cal bajo fino exterior m2 375

04.05
Revoque monocapa (hidrófugo, grueso, fino, color y textura). Tipo 

Parex Trio Stilo Color.
m2 403

04.06 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 105

SUB TOTAL ITEM 4

5 REVESTIMIENTOS

05.01
Provision y colocacion de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo 

San Lorenzo Bco 30 x 30  aulas h=1,40
m2 65

05.02
Provision y colocacion de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo 

San Lorenzo Bco en sanitarios h=2,00 (B Disc.y docentes)
m2 35

05.03
Provision y colocacion de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo 

San Lorenzo Bco en cocina  h=0,60 s/mesada
m2 5

05.04
Provision y colcacion de guardas de vidrio tipo venecita h: 5cm c/ 

canto metálico en baños
ml 65

05.05
Provision y colocacion de varilla guardacanto en revestimiento de 

Aluminio Tipo A-TRIM en cocina
ml 8

SUB TOTAL ITEM 5

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA JARDÍN DE INFANTES N°916 – ETAPA N°2
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6 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

06.01 Provisión y  Colocación de Porcelanato pulido incluido carpeta m2 450

06.02 Provisión y  Colocación de Zócalo porcelanato -  idem solado ml 350

06.03
Provisión y  Colocación de baldosas graníticas para exterior 

40x40cm
m2 220

06.04
Provisión y  Colocación de piso de caucho goma, incluye contrapiso 

(patio de juegos)
m2 60

06.05
Provisión y  Colocación de Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla 

expandida 
m2 270

SUB TOTAL ITEM 6

7 CIELORRASOS

07.01 Tipo Durlok desmont. placa texturada 606x606 m2 260

07.02 Yeso aplicado bajo losa m2 20

SUB TOTAL ITEM 6

8 CARPINTERÍAS

Puertas

08.01

P01 -Provisión y colocación  Puerta de chapa doble de abrir 2 hojas 

de vidrio con marco de chapa BWG18 y 4pf (1,60x2,80m). Incluye 

herrajes - Acceso - SUM - Patios

u 6

08.02

P02 - Provisión y Colocación de Puerta de chapa, con marco de 

chapa BWG18 (0,90 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye 

herrajes

u 2

08.03

P03 - Provisión y  Colocación de Puerta de Chapa c/ visor de vidrio, 

con marco de chapa BWG18 (1,00 x 2,05m) Inyectada con 

poliuretano. Incluye herrajes - Aulas

u 3

08.04

P04 - Provisión y Colocación de Puerta de chapa, con marco de 

chapa BWG18 (0,80 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye 

herrajes - Direccion - Administracion - Control

u 3

08.05

P05 - Provisión y Colocación de Puerta de chapa, con marco de 

chapa BWG18 (0,70 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye 

herrajes

u 1

08.06
P06 -Provisión y colocación de Puertas Retrete,Marco y Bastidor de 

alum y placa melamina (0,7x1,00m) Incluye herraje libre ocupado
u 8

08.07

P07 - Provisión y Colocación Puerta de Chapa con marco de chapa 

BWG18 p/ Discapacitados (1,00x2,05m)Inyectada con poliuretano. 

Incluye herrajes y barral antipánico.

u 1

08.08

P08 - Provisión y Colocación de Puerta de Chapa doble con rejilla de 

ventilacion superio e inferior , con marco de chapa BWG18 (1,20 x 

2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes (sala de 

máquinas)

u 1
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Ventanas

08.09

V1 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas 

corredizas color blanco (2,00x1,40m) con 2 paños fijos c/vidrio 

laminado 3+3 tipo Módena

u 9

08.10

V2 - Provisión y Colocación de Ventanas de aluminio con 1 hoja 

batiente mas 2 Paños Fijos  color blanco (0,50x2,70m) c/vidrio 

laminado 3+3 tipo Módena

u 9

08.11
V3 - Provisión y Colocación de Ventana guillotina de aluminio color 

blanco (1,00x1,00m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
u 1

08.12

V4 -Provisión y Colocación de Ventanas de aluminio con 1 hoja 

batiente mas 2 Paños Fijos  color blanco (1,00x2,70m) c/vidrio 

laminado 3+3 tipo Módena

u 9

08.13
V5 -Provisión y Colocación de  Paño fijo con estructura metalica 

sobre comedor y sum (h:0,80) - altura de antepecho a definir
ml 16

08.14
V6 -Provisión y Colocacion Ventana de aluminio Proyectante 

color blanco (1,00x0,50m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
u 1

Herrería

08.15

Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles 

L, T y planchuela - Modelo Tipo tecno TDL ( Rejas y protecciones 

mecanicas para estufas en aulas)

m2 300

08.16
Porton de 2 Hoja con metal desplegado industrial (Estructura perfil L 

2" x1/4" y T 2"x1/4")
m2 40

SUB TOTAL ÍTEM 08

9 VIDRIOS

09.01 Espejo float 6 mm m2 6

SUB TOTAL ÍTEM 9

10 PINTURAS

10.01 Muros Interiores con Latex m2 600

10.02 Frisos al esmalte sint. en muros (h:1,60) m2 474

10.03 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 150

10.04 Muros exteriores con Latex m2 560

10.05 Cielorrasos con Latex m2 450

SUB TOTAL ÍTEM 10
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11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

11.01 Pilar completo, caja de medición , toma, jabalina, cruceta y pipeta gl 1

11.02 Provisión y  Colocación tablero principal (1) y seccional (1) gl 1

11.03
Provisión y  Colocación Tablero cisterna completo con automático de 

tanque
u 1

11.04

Provisión y  Colocación de instalacion electrica para el 

funcionamiento de aires acondicionado. Incluye ayuda de gremio 

para canalizacion y drenaje. Tendido y boca.

u 7

11.05 Puesta a tierra completa u 1

11.06
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos C:. Panel plafon 

embutir LED24W  diametro 30cm - baños / deposito
u 15

11.07
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos D: Campanas 

iluminacion - Taller / SUM
u 10

11.08
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos E: Luces exteriores 

tipo bidireccional - fachada/ entrada
u 3

11.09
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos F: Reflectores LED 

100W - Patio/playon deportivo
u 6

11.10
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos G: Artefacto LED 

cuadrado 600x600mm 56W 5000lm. Tipo L5
u 35

11.11 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) u 49

11.12 Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) u 69

11.13
Provisión y  Colocación de Ventilador de pared de tres palas diam. 

0,45, motor reforzado c/ rejilla de protección
u 17

11.14 Provisión y colocación de timbre gl 1

11.15
Provision y colocacion de Heladera con Freezer - 347lts- tipo gafa o 

similar
u 1

11.16 Provisión y  Colocación de Portero eléctrico con un teléfono u 1

11.17 Boca para telefonía u 3

11.18 Provisión y  Colocación de Teléfono terminal u 3

11.19 Colocación de artefactos u 69

SUB TOTAL ÍTEM 11

12 INSTALACIÓN DE GAS

12.01 Provisión y colocación Cocina 4 hornallas y horno 10,000 kcal/h u 1

12.02
Provisión y colocación campana de acero inoxidable c/extractor tipo 

Spar de dos turbinas 
u 1

12.03
Provisión y colocación Termotanque 52 Lts alta recup. 800 Lts xH.- 

G.N. / G.E. 
u 1

12.04
Provisión y Colocación Calefactor tiro balanceado  tipo "CTZ" 6000 

Kcal/h
u 3

12.05
Provisión y Colocación Calefactor tiro balanceado  tipo "CTZ" 2500 

Kcal/h
u 3

SUB TOTAL ÍTEM 12
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13 INSTALACIÓN SANITARIA

13.01
Instalación de agua fria termofusión en Núcleos Sanitarios / 

fria/caliente en cocina. Tendido principal  
gl 1

13.02 Provision y colocacion de Tanque de reserva tricapa 1100 lts. u 2

13.03

Provisión y colocación de tanque cisterna de bombeo de 1000lts. Y 

electrobomba elevadora centrifuga 3/4hp, presión 19Mca. Incluye 

ayuda de gremios

gl 1

13.04 Provisión y colocación de Cañería vertical PVC  Ø0,100 ml 25

13.05 Provisión y colocación de Cañería horizontal PVC Ø0,110 ml 70

13.06 Provisión y colocación de BDA 0,50 x  0,50 u 11

13.07 Provisión y colocación de Embudos s/ losa Fº Fº Ø  0,110 u 6

13.08
Provisión y colocación de Inodoro con depósito para discapacitado, 

asiento y tapa- A9
u 1

13.09
Provisión y colocación de Lavatorio para discapacitado soporte móvil- 

A10 "
u 1

13.10
Provisión y colocación de Barra de seguridad rebatible  80 cm - con 

Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14
u 1

13.11
Provisión y colocación de Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum 

VTEP (inodoro para discapacitado) - A15
u 1

13.12
Provisión y colocación de Espejo basculante inclinable 60 x 80 - 

(P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24
u 1

13.13
Provisión y colocación de Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada 

ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10
u 1

13.14
Provisión y Colocación Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2 para 

sanitarios docentes
u 1

13.15
Provisión y colocación de Inodoro Baby c/ mochila de colgar blanco, 

asiento y tapa - A19
u 8

13.16
Provisión y colocación de Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y 

descarga cromada. A3
u 9

13.17
Provisión y colocación de Pileta de cocina Aº Iº doble bacha 

profunda 78x37 - A7
u 1

13.18
Provisión y colocación Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de 

embutir c/ cerradura - G4
u 3

13.19
Provisión y colocación de Griferia s/mesada ambas aguas - Tipo FV 

Allegro Art. 207/15 - G6
u 9

13.20

Provisión y colocación de Grifería ambas aguas s/ mesada p/cocina - 

Monocomando con pico extensible - Tipo FV Swing Plus - Art. 411-

01/90 - G 22

u 1

13.21
Provisión y colocación de Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de Aº Iº 

de embutir c/ cerradura - G5
u 1

13.22 Accesorios ceràmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 u 9

13.23

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/ 2 bachas 

simples en Baños niños y niñas (0,88x0,4m)- sobre estructura de 

acero inoxidable, Incluye colocación, frentín y respaldo idem mesada  

tipo Mi Pileta ART 452E (1 unidad)

m2 0,3

               Accesorios

              Mesadas

               Provisión y colocación de artefactos Sanit. Discap.

               Provisión y colocación de Artefactos Sanit
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13.24

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/ 2 bachas 

simples en Baños niños y niñas (1,56x0,4m)- sobre estructura de 

acero inoxidable, Incluye colocación, frentín y respaldo idem mesada  

tipo Mi Pileta ART 452E (3 unidades)

m2 2

13.25

Provisión y colocación Mesada de granito gris mara c/ 1 bacha doble 

en cocina (5,80x0,6m)- sobre estructura de acero inoxidable, Incluye 

colocación, frentín y respaldo idem mesada.  Pileta de cocina Aº Iº 

doble bacha profunda 78x37 - A7 (1 unidad)

m2 4

SUB TOTAL ÍTEM 13

14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

14.01 Provisión y colocación Extintor ABC 5 kg u 5

14.02 Provision y colocacion Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg u 5

14.03
Provision y colocacion de Bocas - Tomas nuevos a instalar p/ 

servicio contra incendio
u 5

14.04
Provision y colocacion de Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs 

indicador de salida / salida emergencia
u 5

SUB TOTAL ÍTEM 14

15 AIRES ACONDICIONADOS

15.01 Provisión y colocación A°A° SPLIT F/C 5500 FC u 3

15.02 Provisión y colocación A°A° SPLIT F/C 3000 FC u 3

15.03 Provisión y colocación A°A° SPLIT F/C 12000 FC u 1

SUB TOTAL ÍTEM 15

16 VARIOS

16.01
Provisión y colocación de Marquesina metalica (caño tubular y 

chapon con mensula y vidrio armado)
m2 4

16.02
Provisión y colocación de Frente bajo mesada con estantes y 

puertas en aglomerado enchapado en melamina. 
ml 6

16.03
Provisión y colocación de Alacena con estantes y puertas en 

aglomerado enchapado en melamina
ml 6

16.04 Provisión y colocación de Letras corporeas un 22

16.05

Provisión y colocación Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 

s/estruct.metálica Perfil C 100x45x13x2 mm (luces hasta 4 m), lana 

de vidrio con foil de aluminio -. En fachada

m2 20

16.06
Provisión y colocación de Mastil (plataforma,rampa y dos astas) 

s/plano
u 1

16.07 Provisión y colocación de Césped tipo gramillón m2 30

16.08 Limpieza de obra m2 633

16.09

Provisión , armado , colocación y mano de obra de pergola 

semicubierta en estructura metalica de 8,00 x 4,00mts , Compuesta 

por base de columna Ø110 esp. 2mm columna de Ø100 esp. 2 

mm.Caños estructurales 40x120 esp. 2mm   Plnchuela de anclaje. 

tensores de acero Ø6mm , chapa cosmos BNG N°18 (8,00 X 4,00) 

Tendra terminacion de pintura Epoxi para exterior , color a definir , 

altura 2,40mts.

u 1

SUB TOTAL ÍTEM 16

TOTAL
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ANALISIS DE PRECIOS 

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $

79

FOLIO

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

DESIGNACIÓN UNIDAD

COSTO 

UNIT. EN 

ORIGEN

PERDIDAS 

%

COSTO 

UNIT. 

PERDIDAS (3 

X 4)

COSTO UNIT. 

TOTAL (3 + 5)

COSTO 

UNIT. 

$/Km.

DIST. 

Km

PÉRDIDA

S %

COSTO 

UNIT.                                                           

(7 X 8)

COSTO UNIT. 

PÉRDIDAS                                   

(9 X 10)

COSTO 

UNIT. 

TOTAL 

(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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PLANILLA DE MANO DE OBRA
Categoría Salario 

$/Día

Premio por 

Asistencia

Jornal 

Directo

Cargas Sociales Seguro Obrero Jornal Total Otros 

Adicionales

Costo Total de Jornal 

a Aplicar

(1) (2) (3)=(2 x 17 %) (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) (6)=(4 x 14 %) (7)=(4+5+6) (8)=(7 X %) (9)=($/Día) (10)=($/Hora)

Oficial Esp,

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Cuadrilla:

Cuadrilla:

A.i= V.A - V.R     +   V.A x i x 0,5

            V.U                  U x 100

PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia 

H.P.

Valor Actual $ Valor 

Residual

Vida Util (H) Uso Anual Amort.e Inter. 

$/h

Repar. y 

Repuestos

Tipo de 

combustibl

e

Consumo 

(l/h)

Costo 

Unit.$/l

Costo 

Horario

Lubric 

($/h)

Costo comb. y 

Lubric.($/h)
(1) (2) (3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) (9) (10) (11) (12)=(10x1) (13)=30

%x12

(14)=(12+13)
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Ubicación: Plazo de obra: 
Expediente: 

PLAN DE TRABAJO

Item Descripcion Importe %

TOTAL OBRA
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EMPRESA

SA. EMPRESA CONSTRUCTORA

∑ RUBROS MES 5

∑ RUBROS MES 1
∑ RUBROS ACUMULADOS/MES

∑ RUBROS PARCIAL/MES

Mes 5Mes 1 Mes 4Mes 2 Mes 3

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 5 

∑ RUBROS MES 4∑ RUBROS MES 1

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 2 

∑ RUBROS MES 2 ∑ RUBROS MES 3

 ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 3  ∑ RUBROS ANTERIOR + MES 4 
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0 1 2 3 4 5 6 7

MESES

INVERSION FINANCIERA
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CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSIÓN
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SUM

AULA 1

AULA 2 AULA 3

PATIO

PATIO

COMEDOR

CONTROL

ADMINISTRACION

DIRECCION

PATIO DE JUEGOS

E.M
.

L.M
.

L.M
.

E.M
.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

JARDIN DE INFANTES N° 916

BAÑO
DISCAP.

DEPOSITO

E.M.

PLANTA

A

P01

V01

V01 V01

V01

V01V01

V01V01

V01

V02

V02 V02

V02V02

V04 V04 V04

V04

V04

V04

V04

V03
V02

P02

A

B

B

COCINA

P01

P01

P01

P01

P01

P02
P03

P03 P03

P04

P04

P04

P05

P06

P06

P06 P06 P06 P06 P06 P06

P07

SALA
DE

MAQUINAS
V06

P08

V04V04V02 V02

CC

V02

Cota de Nivel

RE
FE

RE
NC

IA
S

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Cielorraso

Piso
Altura de cielorrasoAncho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3
N.P.T.

M01
0.90

Loc

H 

04
Gobierno

CH PG
2.6

P04
0.90

Tipo de Ventana/Puerta

XXX-XXX-XX-XX XXX
X/XXXX
000 X 000
V00

Dimensiones
Especificaciones

5
muro
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES
REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI  - Revoque interior
RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

A1 Centro o aplique
designacion s/planilla

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS
CD  -  Cielorraso desmontable
CS  - Cielorraso suspendido
CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.
PMC - Piso mosaico calcáreo
PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
PCL- Piso de cemento Llaneado
PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm
PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
PG- Piso de Goma medidas a definir

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

ARQUITECTURA
PLANTA BAJA

Fecha : Enero 2021
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SUM

AULA 1 AULA 2 AULA 3PATIO

PATIO

COMEDOR

CONTROL

ADMINISTRACION

DIRECCION

PATIO DE JUEGOS
E.M

.

L.M
.

L.M
.

E.M
.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

JARDIN DE INFANTES N° 916

BAÑO
DISCAP.

DEPOSITO

E.M.

PLANTA

COCINA

SALA
DE

MAQUINAS
V06

P08

L.L.P.L.L.P.G c.s.

L.L.P. c.s.

L.L.P.

L.L.P.

L.L.P.

L.L.P.

L.L.P.

L.L.P.
L.L.P.

L.L.P.

c.s.L.L.P. c.s.L.L.P.L.L.P. L.L.P.

AA

B

B

CC

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

INSTALACION SANITARIA
AGUA FRIA Y CALIENTE

PLANTA BAJA
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AZOTEA
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PATIO

PATIO DE JUEGOS

AZOTEA AZOTEA

AZOTEA

A

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

INSTALACION SANITARIA
AGUA FRIA Y CALIENTE

PLANTA TECHOS

PLANTA TECHOS

  CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL JARDIN
DE INFANTES N°916 - ETAPA N° 2

86

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Fecha : Enero 2021

AutoCAD SHX Text
LLPM

AutoCAD SHX Text
LLP

AutoCAD SHX Text
LLPM

AutoCAD SHX Text
LLP

AutoCAD SHX Text
LLP

AutoCAD SHX Text
LLP

AutoCAD SHX Text
Colector

AutoCAD SHX Text
CV

AutoCAD SHX Text
CV

AutoCAD SHX Text
V.L.

AutoCAD SHX Text
V.L.

AutoCAD SHX Text
A.F. C.TºFº Ø 0.020

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A.F. C.TºFº Ø 0.020

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A.F. C.TºFº Ø 0.025

AutoCAD SHX Text
TANQUE DE RESERVA 1100 LTS 

AutoCAD SHX Text
TANQUE DE RESERVA 1100 LTS 



CI
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PLANTA

COCINA

SALA
DE

MAQUINAS
V06

P08

AA

B

B
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Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

INSTALACION SANITARIA
CLOACAL Y PLUVIAL

PLANTA BAJA
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A

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

INSTALACION SANITARIA
CLOACAL Y PLUVIAL

PLANTA TECHOS

PLANTA TECHOS
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art. lumínicos C:. Panel plafon embutir
LED24W  diametro 20cm - baños / deposito

art. lumínicos D: Campanas iluminacion
Taller / SUM

art. lumínicos E: Luces exteriores tipo
bidireccional - fachada/ entrada

art. lumínicos F: Reflectores LED 100W
Patio/playon deportivo

G Panel plafon embutir LED45W 60x60cm -
aulas/preceptoria/sanitarios

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

INSTALACION ELÉCTRICA
PLANTA BAJA
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construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
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INSTALACION DE GAS
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NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra
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Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

P02 Chapa- de abrir 1 hoja P03 Chapa con visor - de abrir 1 hoja

Cocina, Deposito Aulas

Der.:   02

Izq.:    00

Der.:   02

Izq.:    01

NIVEL
N.P.T.

NIVEL
N.P.T.

Luz de Paso Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

Marco
Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Luz de Paso

P01 Chapa- de abrir 2 hojas

Cantidad

Tipo

Sector Acceso- SUM-Patios

Der.:   06

Izq.:    06

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material
Acero inoxidable

NIVEL
N.P.T.

Aluminio plegado 4mm

Placa de melamina  esp.: 18mm. Color a definir.

Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior
Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.

NIVEL
N.P.T.

Luz de Paso

P06 Panel - de abrir 1 hoja

Retretes

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado con roseta
diám 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura
de seguridad reforzada.

Der.:   05

Izq.:    03

NIVEL
N.P.T.

Luz de Paso

P05

Baños

Der.:   01

Izq.:    00

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Chapa- de abrir 1 hojaP04

Control, Dirección, Administración

Der.:   01

Izq.:    02

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Chapa- de abrir 1 hoja

NIVEL
N.P.T.

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de
aluminio pulido.
Cierra puerta hidráulico.
Dicha puerta de be responder a la clasificación FR- )= de
resistencia al fuego.

P07

Interior / Sanitario discapacitados

Chapa- de abrir 1 hoja

Der.:   00

Izq.:    01

NIVEL
N.P.T.

Luz de Paso

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

P08 Chapa- de abrir 2 hojas

Der.:   01

Izq.:    01

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

NIVEL
N.P.T.

Luz de Paso

Sala de Máquinas

V01 - 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos

Aulas,  Circulación

Paños fijos y Corredizas, cant 8 .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

NIVEL
N.P.T.

Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios
Herrajes

Premarco

Ubicación

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

PF PF

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con
tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,
revestido en su interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

V02- Ventana proyectante+2 pf

NIVEL
N.P.T.

PF

PF

 Circulacion

NIVEL
N.P.T.

V03 - Ventana Guillotina

Aluar o similar , linea módena, blanca

   Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Patín lateral: patín de deslizamiento y sostén de las hojas.

Trabas laterales: trabas para sostener las hojas y  volcado.

Cierres de hojas: aldaba para cierre de las hojas.

PF

Control

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,
revestido en siu interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

NIVEL
N.P.T.

V04- Ventana proyectante+2 pf
09

PF

PF

09 0109
 Circulacion

NIVEL
N.P.T.

V05 - Paño Fijo con estructura metálica

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

PF PF PF

Sum - Comedor
16ml

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con
tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,
revestido en su interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

V02- Ventana proyectante

 Sala de maquinas
01

NIVEL
N.P.T.

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

INSTALACION DE AIRES
ACONDICIONADOS

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA
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CORTE A-A

VISTA
CORTE B-B

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra CORTES Y VISTAS
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

    

CORTE B-B

SANITARIOS AULAS

AU
LA 2

AU
LA 3

B

PLANTA

B

FOTOS DE REFERENCIA:

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra DETALLES CONSTREUCTIVOS

  CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO PARA EL JARDIN
DE INFANTES N°916 - ETAPA N° 2
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AutoCAD SHX Text
P1 - Piso porcelanato de 50x50cm. Z1 - Zócalo idem solado. h=10cm

AutoCAD SHX Text
Cielorraso suspendido desmontable, estructura c/bastidor de aluminio, placas texturadas de 0.60mx0.60m. 
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REFERENCIAS 

AutoCAD SHX Text
Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5mm,  con tes 32x5mm centrales en forma vertical,  revestido en su interior con metal desplegado pesado 450-30-30 

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

ADMINISTRACION

L.M
.

E.M.
PLANTA

C C

CORTE

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra DETALLES CONSTRUCTIVOS
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AutoCAD SHX Text
CARPETA DE NIVELACION : MHR: 1: :4 esp. 2cm34:4 esp. 2cm

AutoCAD SHX Text
CONTRAPISO : HHRP: 1:1/4:8 esp. 12cm

AutoCAD SHX Text
AZOTADO IMPERMEABLE : MCI: 1:3+10% Hidrofugo

AutoCAD SHX Text
REVOQUE GRUESO : MHR: 1:1/8:4 esp. 2cm

AutoCAD SHX Text
TERMINACION: Chapa trapezoidal , color naranja

AutoCAD SHX Text
LADRILLO CERAMICO HUECO 12X18X33

AutoCAD SHX Text
VIGA DE H°A°

AutoCAD SHX Text
Perfil omega de chapa galvanizada 13x69x2600mm  ubicados a 1mt de distancia aprox.

AutoCAD SHX Text
REVOQUE GRUESO : MHR: 1:1/8:4 esp. 2cm

AutoCAD SHX Text
LOSA DE H°A°

AutoCAD SHX Text
REVOQUE FINO FILTRADO : MHR: 1:1/8:2 esp. 0.5cm

AutoCAD SHX Text
TERMINACION: Pintura latex blanco mate

AutoCAD SHX Text
Cumbrera o cupertina de chapa galvanizada cal:25,medida según diseño.



FOTOS DE REFERENCIA:

FACHADA

REVOQUE MONOCAPA (HIDRÓFUGO,
GRUESO, FINO, COLOR Y TEXTURA). TIPO
PAREX TRIO STILO COLOR.

CHAPA ALUMINIZADA CINCALIUM N°25
(COLOR NARANJA) S/ESTRUCTURA
METÁLICA PERFIL “C” GALVANIZADO
100x45x13x2 mm (luces de hasta 4mts).

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra DETALLES CONSTRUCTIVOS
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CHAPA COSMOS
BNG N°18
CAÑO 40X120 Esp.
2mm

TENSORES DE
ACERO Ø6mm

COLUMNA Ø100
Esp. 2mm

PLANCHUELA DE
ANCLAJE

PLANTA ESC. 1:50

VISTA TRANSVERSAL ESC. 1:50

VISTA LONGITUDINAL ESC. 1:75

COLUMNA Ø100
Esp. 2mm

BASE DE
COLUMNA
 Ø110 Esp. 2mm

CAÑO 40X120 Esp.
2mm

DETALLE PERGOLA

CORTE C-C

REVOQUE MONOCAPA (HIDRÓFUGO,
GRUESO, FINO, COLOR Y TEXTURA). TIPO
PAREX TRIO STILO COLOR.(CON BUÑA
DE HASTA 2 cm)

Escala:   s/e

NOTA 1: Plano no apto para
construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra CORTE Y DETALLE DE PERGOLA
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